PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany

1. Stfedni Skola, Détsky domov a Skolni jidelna, Velké Heraltice, Opavska 1,
prispévkova organizace

se sidlem: Opavska 1, 747 75 Velké Heraltice
zastoupena: Mgr. Tomasem Sirokym, reditelem
1C0: 47813571

DIC: neplatce DPH

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo Uctu: 1139821 / 0100

datova schranka: p3mfsmf

Osoba opravnénd jednat ve vécech realizace stavby: Mgr. Toma$ Siroky, Feditel,
tel.: 553 663 004.

(dale jen ,pfikazce")

2. Jméno a prijmeni
podnikajici pod jménem: Ing. Viktor Khin

se sidlem: Na Prachovniku 1326/6, 747 06 Opava 6
ICO: 46140018

DIC:

bankovni spojeni: Fio banka a.s.

Cislo Gctu: 2202036721/2010

Zapsana v Registru zivnostenského opravnéni, vedenym Magistratem mésta Opavy.
(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni
strany se dohodly, ze veskeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se Fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi dozoru nad fadnou a bezpe¢nou realizaci stavby ,Pripojka
splaskové kanalizace".

7. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZzovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby ,Pripojka splaskové kanalizace" (dale jen
»Stavba"), a to vykon technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich predpist( dale jen ,stavebni zakon“) a vykon
¢innosti  koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
~koordinator BOZP") v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb."“) a natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, a to podle:

 projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu 2024 spolecnosti J&J STUDIO -
INZENYRSKE SITE s.r.o., ChelCického 27, 747 05 Opava 5, ICO 26864169, pod Cislem
16/2015 a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele stavby
v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci‘),

o podminek pravomocného souhlasu stavebniho Gfadu s provedenim ohlaseného
zameéru, ktery vydal Magistrat mésta Opavy, Odbor vystavby a Uzemniho planovani
dne 16.08.2024 pod &. j. MMOP 134842/2024,

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo"“),
» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,inZenyrska Cinnost™). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.
2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cCinnosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vsech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti obzvlasté dzemniho souhlasu i
jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho Uradu a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuii.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.
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c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvkd stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 2 hodin). Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pred zahjenim praci.
g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.
h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukon{ stavebnika a zastupovani u vSech
organd statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, v€etné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatk{ (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

j) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona C¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o statni pamatkové
péci*), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét
stavebni Cinnost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

k) Zajisténi dodrzeni podminek uzemniho souhlasu a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

[) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelli, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

n) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) Péte o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

p) Projednani dodatkl a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji IhGtu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

q) Ucast na jednanich svolanych prikazcem k projednani veskerych zmén stavby.

r) Kontrola spravnosti podkladl od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na prfipadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vsem zménovym listlm zhotovitele.

s) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

t) Ucast na jedndnich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

u) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladd (zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci v¢. jejich elektronickych verzi tzv.
cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k dhradé prikazci.

v) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.
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w) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelim
pro jejich navazujici ¢innosti.

X) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta dle § 14 pism. h) stavebniho
zakona pri zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS vcetné kontroly
schvaleni pripadnych odchylek od projektové dokumentace projektantem.

y) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad
DPS.

z) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd - ptikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladll, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materidld",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materidld, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd a materialll
do stavby.

cc) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

dd)Uplatiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

ee) Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

ff) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

gg)Kontrola postupu praci podle casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pfipravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

hh) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

ii) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti nebo geodetického podkladu pro potreby
vedeni Digitalni technické mapy Moravskoslezského kraje a veskeré doklady nezbytné
k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem
na stavbé potvrdi svym podpisem v protokolu o predani a prevzeti dila sepsanym pri
predani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji Casti a Ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji Casti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

kk) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

) Kontrola odstrariovani vad a nedodélkl zjisténych pri prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkll sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
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nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi Gredné opravnénymi zemémérickymi inzenyry
a jejich cinnosti.
00) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

pp) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnli stavby vcetné zpracovani zapisl z kontrolnich dng.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: reditel@ddheraltice.cz a skola@ddheraltice.cz, zhotoviteli a osobé
zabezpecujici dozor projektanta, a to nejpozdéji nasleduijici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

qq) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plivodniho stavu,
tj. dokumentace zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostredniho okoli
véetné prijezdovych komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) vcetné popisu.
Dokumentace bude pofizovana pribézné ode dne predani stavenisté zhotoviteli do
prevzeti dokonéené stavby prikazcem jako objednatelem a odstranéni posledni vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami a vyhradami).
Fotodokumentace stavby bude prikazci predana do 2 tydn( od predani stavenisté
zhotoviteli a jeji prevzeti bude potvrzeno prikazcem v predavacim protokolu.

Cinnosti koordinatora BOZP:

rr) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi BOZP), vcetné zajisténi oznameni o
zahajeni praci a jeho doruceni prislusnému oblastnimu inspektoratu prace. Neprodlené
po podani oznameni o zahdjeni praci preda prikaznik prikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani prislusSnému Gradu.

ss) V ramci vykonu koordindtora BOZP je prikaznik povinen z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci provadét zejména nasleduijici Cinnosti, které je povinen také
zaznamenat:

e Seznamuje dotlené osoby s mistnimi riziky za UCelem predchazeni ohrozeni
Zivota azdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat
na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e Zpracovava plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP“) pred zahajenim praci na stavenisti, vCetné jeho aktualizace
v prlibéhu stavby a seznamuje s nim dotéené osoby,

e organizuje pravidelné kontrolni dny bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
a porizuje zapisy z nich,

e provadi v pribéhu realizace stavby v rozsahu minimalné 1x tydné dalsi kontroly
na stavenisti mimo kontrolni dny a porizuje zapisy z nich,

e upozorfiuje zhotovitele na nedostatky v uplatfiovani pozadavkll na bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci nebo na nedodrZeni planu BOZP zjisténé pri kontrolach
a uklada k nim opatfeni k napraveé; o zjisténych nedostatcich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci pofizuje fotodokumentaci,

e oznamuje prikazci pripady dle predchozi odrazky a neprijeti ulozenych opatreni
k napravé zhotovitelem,

e koordinuje svoji Cinnost s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
jednotlivych poddodavateld, popf. s koordinatory BOZP u soubézné probihajicich
staveb,

e koordinuje ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e kontroluje dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

tt) Zasilat prikazci 1x tydné zapisy z kontrolnich dnl a z dalSich provedenych kontrol,
jejichz soucasti bude seznam zjisténych nedostatkl v uplatrfiovani pozadavkl na
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bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a nedodrzeni planu BOZP véetné udajl o nepfijeti
uloZzenych opatreni k ndpravé zhotovitelem a porizené fotodokumentace (jako podklad
pro prijeti opatfeni pfikazcem k odstranéni nedostatkl vytykanych prikaznikem).

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odmeénu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Iv.
Doba plnéni

1. Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. InZenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem, véetné odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami) a vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

e kontroly vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl (zjistovaci
protokoly a soupisy provedenych praci) u konecné faktury zhotovitele,

e kontroly vécné a cenové spravnosti a Uplnosti podklad@ pro uzavieni dodatkd
ke smlouvé o dilo uzaviranych po jeho dokonceni,

podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéji.

V.
Odmeéna

Celkova odména za inzenyrskou Cinnost dle této smlouvy (vCetné Cinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini 63 000,- K¢, z toho:

a) odména za vykon inzenyrské cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli ¢ini 5 000,- K¢,

b) odména za vykon inZenyrské Cinnosti béhem realizace stavby cini 53 000,- Kc,

c) odména za vykon inzenyrské ¢innosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inzenyrské Cinnosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy ¢ini 5 000,- KC.

Prikaznik prohlasuje, Zze neni platcem DPH.

1. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl z této smlouvy, Spravni poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
v odméné zahrnuty. Tyto poplatky prikaznik preuctuje prikazci samostatné. Prilohou
faktury, kterou budou spravni poplatky preuctovavany, bude vzdy doklad o zaplaceni
prislusného poplatku.

2. Odména je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem (na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v ddsledku prodleni zhotovitele), vyhrazuje si prikazce, s pfiméfenym pouZitim § 100 odst.
1 zakona C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,ZZVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku
smlouvy. Navyseni odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici pdvodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano
preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
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(napt. vlivem nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti pfikaznika podle této smlouvy.
Navyseni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uUhradu odmény faktury, které

budou mit naleZitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi

obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou

podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu

dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a naleZitosti

stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Pripojka
splaskové kanalizace",

¢) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezZitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
dbvod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Nova Ihta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Prikaznik je povinen
dorudit ptikazci opravenou fakturu do 3 dnli po obdrzeni prikazcem vracené vadné faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze odména dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorazové na zakladé faktury, kterou je prikaznik opravnén vystavit po ukonceni vykonu
inzenyrské cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn( po jejich doruceni
prikazci.

Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu reditel@ddheraltice.cz a
skola@ddheraltice.cz, osobné na sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujiciho

prevzeti, doruc¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové
schranky prikazce. Prikazce preferuje doruceni faktury do jeho datové schranky

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.
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8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z uctu
prikazce.

9. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za
pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potteba
vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihiité
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii Uzemniho souhlasu
tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplathovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské cinnosti.
c) P¥i vykonu inzenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkll, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres

upozornéni prikaznika na splnéni pokynl ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své cinnosti.
e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské c¢innosti s odbornou pédi.
f) Ridit se pii vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.
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g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. u)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena
povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle prislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské ¢innosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mize odchylit od pokynl ptikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat technicky dozor stavebnika pouze prostfednictvim osoby,
ktera splfuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrd
a technikld cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon
¢€. 360/1992 Sb.") a disponuje prislusnou autorizaci. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu TDS predat prikazci osvédceni o autorizaci pro konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
TDS za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici osobu, ktera bude
vykonavat TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu TDS pisemné informovat
prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem TDS a predat prikazci
osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v priibéhu vykonu inzenyrské ¢innosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem TDS, je
prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o prislusné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem TDS. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat TDS fadné, i nebude-li moci tato fyzicka osoba TDS
vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné povérit jinou fyzickou osobu, ktera bude TDS
za prikaznika vykonavat, s tim, ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén vykondvat cinnost koordinatora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostrednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu cinnosti koordinatora BOZP predat pfikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu dcinnosti koordindtora BOZP pisemné
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informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem cinnosti
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédCeni o odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem cinnosti koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpdsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem cinnosti koordinatora BOZP. Nebude-li
poveérena fyzicka osoba vykonavat ¢innost koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba cinnost koordinatora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika
vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. KE (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, Ze je spolutcast
uvedena v %).

5. Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plvodné predpokladané dobé realizace.

6. Prikaznik je povinen predat prikazci pri podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk{ na pozadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pInéni
a vysi spolulcasti), a to nejpozdéji do 10 dnl od obdrzeni prislusné zadosti. Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou
zahrnuty ve sjednané odmeéné.

X.
Sankcni ujednani

1. V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,-.KC za
kazdy zjistény pripad.

2. V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.
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3. Vpripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (IhGty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi
stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

1. Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zptistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opatfenich vic¢i nékterym osobam, subjektdm a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
vlci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je ptikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pfipadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:
a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),

ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);
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b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smiouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona

vvvvvv

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti originalu, pfiéemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi ob& smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tGceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach prikazce www.ddheraltice.cz.

Ve Velkych Heralticich, dne: Ve Velkych Heralticich, dne:
26.09.2024: 26.09.2024:
za prikazce za prikaznika
Mgr. Tomas Siroky Ing. Viktor Khin
feditel organizace osvc
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