Technicky dozor stavebnika — Vystavba fotbalowych kabin

PRIKAZNI SMLOUVA

....................

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji smluvni strany pFikazni smlouvu dle §§ 2430 a nasl.
zak. ¢. 89/2012 Sb., obtanského zékoniku, ndsledujiciho znéni:

1. Smluvni strany

Prikazce:

nazev: Meésto Moravské Budéjovice

sidlo: nam. Miru 31, 676 02 Moravské Budéjovice
IC: 00289931

DIC: CZ00289931

bankovni spojenti:

Cislo uétu:

zastupce ve vécech smluvnich:
zastupce ve vécech technickych:
telefon, fax, e-mail:

(déle jen PFikazce

Prikaznik

nazev: BEM — stavebni infenyrstvi s.r.o.

sidlo: Silurska 1225/2, 152 00 Praha 5

zapsany v obchodnim rejstiiku: C 390496 vedenym Méstskym soudem v Praze
IC: 197 56 143

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zastupce ve vécech smluvnich:
telefon, fax, e-mail:

zastupce ve vécech technickych:
telefon, fax, e-mail;

(dale jen PFikaznik)

r 2. Pfredmét smlouvy

Pfikaznik se v rémci pfedmétu svého podnikani zavazuje, Ze pro pfikazce jeho jménem a na jeho
Ucet obstard zdleZitost: Vykon funkce Technického dozoru stavebnika na akci ,Vystavba
fotbalovych kabin“ (déle také , Stavba“).

Podrobny obsah a rozsah vykonu funkce Technického dozoru stavebnika obsahuje zejména:

e Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje a bude zajiténo provadéni Stavby,
obzvlasté s projektovou dokumentaci.

e Seznameni se s obsahem smluv a s obsahem stavebnfho povoleni.

¢ Odevzddni stavenisté zhotoviteli a zabezpeéeni zépisu do stavebniho deniku.

e Kontrola dodrieni podminek stavebnich povoleni, dotéenych organl stétni sprévy, spravcl
siti a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby.
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Péle o systematické doplriovani dokumentace, podle které se Stavba provadi, a evidence
dokumentace dokonenych ¢&asti Stavby. Db3d na systematické dopliovani projektu
zhotovitelem dle schvélenych zmén a dodatk( v dobé provadéni Stavby.

Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,
fadné oznaceni viech vykopl a jinych nebezpeénych mist.

Kontrolovat ¢erpani naklad(, mési¢nich zjistovacich protokoll a diléi mésiéni fakturace.

Se souhlasem pfikazce projednavé pripadné zmény projektu s dodrienim zésad nezvy$eni
pevné ceny ujednané ve smlouvé o dilo se zhotovitelem Stavby, neprodlouzeni celkové doby
vystavby, a to za ucelem zlep3eni kvalitativnich parametr( stavby, vystupy z takovych jednani
postupuje neprodlené pfikazci ke konzultaci a ke schvaleni. Podili se na pfipravé zménovych
listh a poskytuje pfikazci soucinnost pfi jejich schvalovani. Zasahy do technického Fedeni
Stavby muZe pfikaznik nafidit az na zdkladé souhlasu pfikazce a autora projektu. Ostatni
dodatky a zmény je povinen predkladat s viastnim vyjadfenim pf¥ikazci.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podklad( a faktur, pfikaznik dba
na jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach.

Kontrola téch doddvek, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
O téchto kontrolach pofizuje zépis ve stavebnim deniku.

Spolupréce s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajisfovani souladu
realizovanych doddvek a praci s projektem.

Spolupréce s projektantem a se zhotoviteli pfi provéddéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektu.

Koordinace stavebnich praci se sou¢asné provadénou stavbou pro jiné investory.

Koordinace proces( vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(i v procesu realizace dila.
Sledovdni, jestli zhotovitelé provadéji pfedepsané zkousky materidl, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledkl a vyZadovdni a shromaidovani doklad(, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly apod.).

Kontrola fadného uskladnéni materidlu, vyrobkd, stroji a konstrukei.

Kontrola fadného nakladdni s materidlem odstranénych ze stavby, ktery naddle z(istava
v majetku objednatele.

Pfikaznik musi byt pritomen pfi vech zkoudkach provadénych na stavbé provéfujicich a
prokazujicich kvalitu dila.

Pfikaznik je povinen sledovat vedeni stavebnich a montdinich denik(i v souladu
s podminkami uvedenymi v pfisludnych smlouvach. Pfikaznik bude provadét kontrolu vedeni
stavebniho deniku zhotovitele stavby a provadét do néj zapisy tykajici se kvality provadénych
praci; v pfipadé zmén a odchylek od projektu bude poZadovat zédpisem ve stavebnim deniku
provedeni pfedbéiného vypisu vymér, ktery svym podpisem potvrzuje.

Sledovat zapisy do stavebnich denik( a véasna reakce na né.

PriibéZné sledovéni a kontrola, zda je stavba provaddéna v souladu se zadavaci dokumentaci,
smlouvou o dilo, obsahem nabidky, podle platnych technickych norem a technologickych
postupl, rozhodnuti pfisludnych spravnich organl, vsouladu spravnimi pfedpisy a
v odpovidajici kvalité. Pokud tomu tak neni, ihned upozorni zhotovitele Stavby zépisem do
stavebniho deniku a soucasné vyrozumiva zastupce pfikazce.

V souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznédmit zahdjeni stavebnich praci, nap¥.
spravedm siti a dals§im dotéenym osobdm, orgdnim nebo organizacim, vlastnikim
nemovitosti a zabezpe&eni spinéni jimi stanovenych podminek.

Uplatfiovéni ndmétl sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokonéené
Stavby.

Spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni gkod
pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi.

PoZadavky a nédmitky tfetich osob tykajici se priibéhu a zplsobu provédéni Stavby sdéluje
pfikazci, s nimz konzultuje jejich pfipadné fedeni (napf. vlastnické a jiné néroky, feseni $kod
apod.).
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Kontrola souladu postupu zhotovitele Stavby s &asovym planem provadéni Stavhy a
ustanovenimi Smlouvy o dilo, upozorfiovani dodavatelll na nedodrieni termint zapisem do
stavebniho deniku, véetné pfipravy podklad( pro uplatnéni majetkovych sankci.

Kontrola plnéni smluvnich termin( stavebni pfipravenosti pro nastup poddodavateld.
Kontrola Gplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladd podfizenych béhem
stavby k archivaci u investora.

Pribéind dokumentace pribéhu Stavby; v pfedem dohodnutych pravidelnych terminech
pfikaznik informuje pfikazce o postupu vystavby ve vztahu k harmonogramu vystavby, o
finanénim plnéni a kvalité provedenych praci. Bez zbyteéného odkladu predava prikazci
Gfedni doklady, kopie duleZité obchodni a jiné korespondence.

V prubéhu vystavby pfipravuje podklady pro zdvére¢né hodnoceni Stavby, v€etné zajisténi
veskerych dokladd nutnych pro pfedani Stavby nebo jejich ¢asti pfikazci a déle pro uvedeni
Stavby nebo jejich &asti do provozu pfipadné do predéasného provozu.

Pfiprava podkladi pro odevzdani a pfevzeti Stavby nebo jeji ¢asti a ucast na jednani o
odevzdani a prevzeti Stavby.

Dohlizenf na odstrafiovani vad, véetné zabezpeceni viech praci podmifiujicich pfedani Stavby
v kvalité pfedepsané projektovou dokumentaci, pfisluinymi €SN, EN, zaddvaci dokumentaci a
Smlouvou o dilo mezi pfikazcem a zhotovitelem Stavby.

Kontrola odstrafiovéni vad zjisténych pfi predani Stavby nebo jeji ¢asti v dohodnutych
terminech.

Pfiprava a organizace kontrolnich dnl Stavby, jejich vedeni a dokumentovani, k nimz
pfikaznik zve kromé pfikazce a zdstupcl zhotovitele viechny osoby a spravni organy, které
jsou stavebnimi pracemi dotleny nebo ve véci Stavby vydavaji rozhodnuti. O pribéhu
kontrolnich dni Stavby pofizuje zapis vcetné prezencni listiny zG¢astnénych, které nasledné
zasild véem ztcastnénym.

Pfiprava podklad( a u¢ast na kolaudaénim fizeni (blize viz kolaudace stavby).

Kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem.

Predani objednateli viech doklad( zajisténych béhem realizace Stavby formou zdvérecné
zpravy, véetné vyhodnoceni akce.

Pribéiné pofizovdni fotodokumentace postupu provadénych praci, kterd bude soudasti
zdvéretné zprdvy (v elektronické podobé na DVD).

Spoluprace s prikazcem pfi feseni reklamaci dila po dobu zdruéni doby.

Pfikaznik zajisti, aby zhotovitel pfed uvedenim dila do provozu prokdzal jeho funkénost
individudInim vyzkousenim jednotlivych &asti a zafizeni. Déle provede zaskoleni a pouceni
obsluhy ¢i spravce budovy, kterého se Pfikazce bude tcastnit.

PFikaznik musi byt pojistén na svoji ¢innost a vzniklé Skody jeho Cinnosti vUci Prikazci.

Kolaudace stavby:

Pfevzeti veskeré dokumentace o stavbé od zhotovitele po dokonéeni stavby, kontrola
doklad(i a dokumentace véetné oboustranného podepsaného protokolu se zhotovitelem o
pfevzeti se seznamem doklad( a dokumentace a nasledné predani prikazci. Bude doloZzeno
Cestnym prohldseni prikaznika o provedené kontrole spravnosti a Uplnosti viech uvedenych
dokladll s uvedenim seznamu dokladl a opatfeno datem a podpisem pfikaznika.

Kompletace podkladl a dokladd, nezbytnych pro kolaudaéni fizeni, ovéfeni jejich Gplnosti dle
podminek stavebniho povoleni a poZadavk( stavebniho Ufadu, vypracovani a podéni ndvrhu
na vydani kolaudaéniho rozhodnuti, u¢ast na kolaudacnim fizeni, obstarani kolaudacnich
rozhodnuti, zajisténi opatfeni spojenych s vydanim kolaudaénich rozhodnuti.

Organizace zajisténi kolaudaéniho rozhodnuti pro provedenou stavbu, Gast pfi zdvérecné
prohlidce stavby pro vydani kolaudaéniho rozhodnuti.
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3. Prava a povinnosti smluvnich stran

10.

Pfikaznik je povinen postupovat pfi vykonu funkce Technického dozoru stavebnika
s odbornou péci, podle pokynl pfikazce a v souladu se zéjmy prikazce. Piikaznik je opravnén
a povinen chranit prava a opravnéné zdjmy pfikazce. Je povinen jednat &estné a svédomité,
vyuZivat viech svych znalosti, schopnosti a zkusenosti a dale disledné vyuiivat viechny
zakonné prostfedky a uplatfiovat vie, co podle svého pfesvédéeni a pokynii pfikazce poklada
za prospésné.

Pfikaznik je povinen obstardvat zaleZitost osobné. Pouzivat ke spinéni smlouvy jiné osoby je
opravnén pouze v nezbytné nutnych pfipadech (onemocnéni, apod.) teprve po schvéleni této
osoby pfikazcem. Pouzije-li pfikaznik ke splnéni zdvazku jiné osoby, odpovidd, jakoby
zdéleZitost obstardval sam.

Pfikaznik odpovidd za fadné, véasné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném pfisludnymi pravnimi pfedpisy, zejména ob&anskym zdkonikem a déle touto
smlouvou. Pfikaznik se zavazuje postupovat pfi vykonu funkce tak, aby vyie uvedena Stavba
byla provedena v souladu s projektovou dokumentaci, rozhodnutimi a dal3imi individudinimi
spravnimi akty organi vefejné spravy, poZadavky dotéenych orgdn( statni spravy, smlouvou
o dilo uzavfenou mezi pfikazcem a zhotovitelem Stavby a ve stanovené kvalité. Pfikaznik se
zavazuje dodriovat obecné zdvazné predpisy, technické normy, ujednani této smlouvy a
pfitom se fidit vychozimi podklady pfikazce a jeho pokyny. Pfikaznik prohladuje, Ze se peclivé
seznamil s obsahem smlouvy o dilo, kterou pfikazce uzaviel se zhotovitelem Stavby a
projektovou dokumentaci Stavby.

Od pokynl pfikazce se mlze pfikaznik odchylit jen, je-li to nezbytné v zdjmu pfikazce a
pfikaznik nemize v¢as obdrzet jeho souhlas.

Obdrii-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni ho na to a spini takovy
pokyn jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

Pfikaznik je povinen ozndmit pfikazci véechny okolnosti, které zjistil pfi obstardvéni zaleZitosti
a jez mohou mit vliv na zménu pokyni pfikazce.

Pfikaznik je povinen mit po celou dobu trvéni smlouvy uzavfenu pojistnou smlouvu na
odpovédnost za Skody zplisobené pfi vykonu své &innosti.

Pfikaznik je povinen bez zbyte¢ného odkladu pFedat pfikazci véci, které za ného prevzal pfi
vyfizovén( zéleZitosti. Pikaznik bude pfikazci priibéiné predavat origindly, pfipadné kopie
viech dokumentl vykazujicich aktudlni stav (zejména kopie/pripisy stavebniho deniku,
2apish z kontrolnich dnd, vysledky kontrolnich méfeni apod.).

Pfikazce je povinen poskytovat prikazniku vedkerou soucinnost. Pfikazce je povinen pfedat
bez zbyte¢ného odkladu piikazniku pfisluiné podklady ke Stavbé a informace, jez jsou nutné
k zaFizeni zaleZitosti dle €l. II. této smlouvy.

Prikaznik bude informovat pfikazce o prib&hu vyfizovani zéleZitosti (zejména o postupu
Stavby a provedenych ukonech viigi zhotoviteli Stavby), a to nejméné vidy na zakladé
poZadavku pfikazce. Pfikaznik je povinen pifedem informovat pfikazce o své pfitomnosti na
stavenisti. Pfikazce je opravnén vyhradit si osobni Géast svého povéfeného zastupce pfi
jakémkoliv ukonu pfikaznika, ktery se tyka predmétu smlouvy.

4. Odména

Odména za obstarani zaleZitosti specifikované v €l. I1. byla stanovena dohodou smluvnich
stran ve vysi:
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Cena bez DPH e 379.000,- KE.........
DPH 21 % rereennns 79.590,- KE.........
Cena celkem véetné DPH 1eeeen458.590,- Ké.........

Odména je sjedndna jako maximalné pfipustna a zahrnuje i veskeré rezijni naklady a hotové
vydaje pfikaznika spojené s vykonem funkce Technického dozoru stavebnika, véetné dopravy
na stavenisté.

5. Doba plnéni

Vykon &innosti Technického dozoru stavebnika se pfikaznik zavazuje obstardvat po celou
dobu provadéni Stavby v rozsahu dle &I. Il. této smlouvy, tj. od pfedani staveni$té do vydani
kolaudaéniho souhlasu k uzivani dokonéené Stavby (viech jejich soucasti), v pfipadé zjisténi
kolaudaénich zdvad a# do jejich odstranéni. V pfipadé reklamaci vad Stavby je pfikaznik
povinen poskytnout pfikazci soudinnost pfi uplatiovani narokl z vad Stavby aZ do konce
zarucni doby.

Zahdjeni plnéni technického dozoru stavebnika:
- dnem podpisu pfikazni smlouvy
Ukonceni plnéni:
- pfedani a pfevzeti dokonéeného dila véetné dokladové &asti
- kolaudace (vydani kolaudaéniho rozhodnuti) a pfipadné odstranéni kolaudacnich

zavad

Vykon éinnosti Technického dozoru stavebnika se sjednava jako tzv. ,obcasny”, nejméné viak
tfikrat tydné. Pfikaznik je rovnéi povinen byt pfitomen na Stavbé vidy, bude-li to situace na
Stavbé nebo pfikazce vyZadovat, a to i pfipadné nékolik dni po sobé.

Pfipadné podstatné prodlouZeni terminu dokonéeni Stavby feSené dodatkem ke Smlouvé o
dilo mezi pfikazcem a zhotovitelem Stavby je dlivodem k uzavieni dodatku mezi pfikazcem a
pfikaznikem o navy$eni odmény za vykon Technického dozoru stavebnika a prodlouzeni doby
pinéni.

6. Misto plnéni

Rekonstrukce bude probihat vramci stavajiciho sportovniho aredlu na pozemcich p. €.
2822/4, 2822/9, 2822/11, 2822/12, 2822/14, 2822/15 a 2822/19, vk. U. Moravské
Budéjovice.

7. Fakturovani a placeni

Pfikaznik méa pravo na zaplaceni odmény uvedené v €lanku IV. odst. 1. této smlouvy. Pfikazce
uhradi odménu na zdkladé mési¢nich faktur - dafovych dokladl, vystavenych piikaznikem.
Lhita splatnosti posledni faktury ve vy3i min. 10 % z celkové odmény pocne béZet dnem
vydani kolaudaéniho souhlasu, popf. sepsani zapisu o odstranéni kolaudacnich vad. Faktury
vystavené mezi smluvnimi stranami budou mit vedkeré ndleZitosti dafiového dokladu
stanovené v ustanoveni § 28 zékona €. 235/2004 Sb., mimo jiné musi obsahovat nazev Stavby
a Cislo smlouvy prikazce uvedené na prvni strané této smlouvy.

Splatnost faktury je mezi smluvnimi stranami sjednana vidy na 30 dni ode dne doruceni
faktury prikazci.
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3. Zavazek pfikazce zaplatit fakturu je spinén odepsanim fakturované astky z U¢tu prikazce ve
prospéch Gctu prikaznika. :

4. Jestlize faktura nebude mit naleZitosti vyZzadované prdvnimi predpisy nebo naleZitosti
ujednané v této smlouvé, je prikazce opravnén fakturu vratit piikaznikovi k opravé. Vracenim
faktury pfikaznikovi se prerusi Ihiita splatnosti. Novéd |hita splatnosti béZi az dorucenim
fadné opravené faktury prikazci.

5. Prikaznik, ktery neni platcem DPH, vystavuje fakturu, ktera neni dafiovym dokladem.

8. Uroky z prodleni

1. Pro odpovédnost pfikaznika dale plati ustanoveni obéanského zakoniku.

2. Prikazce se zavazuje pfi nedodrieni dohodnutého terminu uhrazeni faktury ve lh(té
splatnosti uvedené v¢l. VIl odst. 2. této smlouvy, zaplatit pfikazniku Urok z prodleni
v zdkonné vysi.

9. Opravnéni prikaznika, plna moc

Pfikazce zmocriuje prikaznika ke vstupu na staveniité, ke kontrole provadénych praci a
zakryvanych konstrukci, podpisu zjistovacich protokoll a soupisu provedenych praci, nahliZeni
do stavebnich denik(i a pfipojovani stanovisek, odsouhlasovédni drobnych zmén (materiall a
technologii) v provadéni stavebnich praci v rozsahu a zplUsobem, ktery uréuje Smlouva o dilo
mezi pfikazcem a zhotovitelem Stavby a pokud tyto zmény nezvysuji naklady stavebnich objekt(
a neprodluzuji Ihdtu vystavby, k jednani s koordindtorem BOZP, jakoZ i k ostatnim nezbytnym
ukonim souvisejicim s vykonem Technického dozoru stavebnika.

Pfikaznik neni opravnén k uskuteénéni pravnich jednani vedoucich ke zméné ceny & terminu
dokonceni Stavby ¢i podpisu pravnich jednani stim souvisejicich. Pfevzeti dila je pfikaznik
opravnén uéinit pouze spoleéné s pfikazcem.

10.Jiné ujednani

Prikaznik je povinen zachovdvat miéenlivost o viech skuteénostech, které se dozvédél
v souvislosti s plnénim této smlouvy. Vyse uvedena mliéenlivost se nevztahuje na pfipady, kdy je
tato povinnost prolomena ustanovenim platnych pravnich pfedpis(, rozhodnutim soudu nebo
zprosténim micenlivosti ze strany pfFikazce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo pferusit vykon Technického dozoru stavebnika v pfipadé nedostatku
finanénich zdroji ptikazce k provadéni Stavby. Prikaznik je viak povinen pfikazce upozornit na
opatfeni potfebna ktomu, aby se zabranilo vzniku $kody bezprostiedné hrozici pfFikazci
nedokonéenim ¢innosti souvisejici se obstardvanim zaleZitosti.

Prikaznik miZe tuto smlouvu vypovédét dle ustanoveni § 2440 ob&anského zékoniku. Strany si
ujednaly, Ze pfikaznik neni opravnén vypovédét smlouvu v obdobi trvdni zaruky na Stavbu.

Prikazce mlze pfikaz odvolat podle libosti. Odvolal-li pfikazce pfikaz, je pfikaznik od Gé&innosti
odvoldni pfikazu pfikazcem povinen nepokradovat v ¢innosti, na kterou se odvoldni vztahuje.

Pfi zaniku pfikazu odvoldnim nebo vypovédi zafidi pfikaznik vie, co nesnese odkladu, dokud
pfikazce nebo jeho pravni ndstupce neprojevi jinou vili. Pfikaznik je povinen pFikazce upozornit
na opatfeni potfebnd k tomu, aby se zabranilo vzniku $kody bezprostiedné hrozici pfikazci
nedokonéenim cinnosti souvisejici s obstaravanim zaleZitosti. Pfikaznik je povinen pfikazce
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upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku $kody bezprostfedné hrozici
pfikazci nedokonéenim ¢innosti souvisejici s obstardvanim zéleZitosti.

Pfikazce neumoifiuje uskutecnit a provadét pfedmét plnéni poddodavatelsky v Zddném bodé.

Technicky dozor stavebnika musi vykonavat vidy osobné autorizovana osoba v oboru pozemni
stavby (ve smyslu zdkona ¢. 360/1992 Sb.) a to dle § 161 odstavce 2 zdkona ¢. 283/2021 Sh.,
stavebni zékon, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, co? pfikaznik prohlasuje a splfiuje.

Zmény pripadné doplnéni této smlouvy jsou moiné pouze pisemnymi dodatky uzavienymi za
souhlasu obou smluvnich stran.

11.Zavéreénda ustanoveni

Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji pfikaznik podepide s dodatkem ¢&i odchylkou, byt
nepodstatnou.

Ve vzdjemnych vztazich mezi pfikazcem a pfikaznikem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se
pouiije zakon ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik (obéansky zakonik), s tim, e se strany ve smyslu
§ 558 odst. 2 ob&anského zékoniku dohodly, Zze ustanoveni obéanského zakoniku, kterd nemaji
donucujici Ucinky, maji pfednost pfed obchodnimi zvyklostmi.

Pfikaznik prohladuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zaddvacim Fizenim
sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednéni, jeZ by odporovalo zékonu nebo dobrym
mravim nebo by zédkon obchdzelo, zejména Ze nenabizel 24dné vyhody osobdm podilejicim se na
zadani vefejné zakdazky, na kterou s nim pfikazce uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k
ostatnim uchaze¢lm nedopustil Zddného jednani narusujiciho hospodéfskou soutés.

Pfikaznik je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly v souladu s § 2e) zékona
¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole. Pfikaznik povinen uchovévat veikeré doklady souvisejici
s realizaci dila a jeho financovénim zpisobem dle zakona 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, v platném
znéni.

Pfikaznik udéluje pfikazci vyslovny souhlas se zvefejnénim podminek jeho nabidky v rozsahu a za
podminek vyplyvajicich zustanoveni pfisluinych pravnich predpist (zejména zdkona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisti). Piikazce se
zavazuje, Ze vyjma skutecnosti uvedenych v predchozi vété, povazuje informace o zajemcich
ziskané pfi tomto zadavacim Fizeni za dlvérné.

Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva miZe byt bez jakychkoliv omezeni
zvefejnéna na profilu zadavatele, a to véetné viech pfipadnych pfiloh a dodatk(. Smluvni strany
prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi a udéluji
svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv daldich podminek.

PFikazce je opravnén od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych obéanskym zdkonikem
a taktéZ v pripadé, stane-li se dilo vdusledku vefejnopravniho pfedpisu nebo rozhodnuti
samospravniho ¢i vefejnospravniho orgdnu obtiiné realizovatelné & dokonce nerealizovatelné.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Méstem
Moravské Budé&jovice, kterd bude obsahovat Udaje o smluvnich stranich, pfedmétu smlouvy,
Clselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovény pro Géely vedeni evidence smluv a déle
vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpisi v informaénim
systému vefejné spravy — Registru smluv. Déle prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni kjejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dal3ich podminek.
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9, Tato smlouva nabyvd platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem zverejnéni vinformacnim
systému vefejné spravy - Registru smluv.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru smluv spini
Mésto Moravské Budéjovice. Soucasné berou smluvni strany na védomi, Ze v pfipadé nesplnéni
zdkonné povinnosti je smlouva do 3 (tfi) mésicl od jejiho podpisu bez dal$iho zruSena od samého
pocatku.

11. Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoruéné (v takovém piipadé bude smlouva vyhotovena ve tfech
stejnopisech, z nichZ prikazce obdrii dvé vyhotoveni a prikaznik obdrzi jeden stejnopis) nebo
2aruéenym elektronickym podpisem (v takovém pripadé je smlouva uzavfena doru¢enim smlouvy
opatiené zarutenym elektronickym podpisem opravnénych osob obou smluvnich stran druhé
smluvni strané prostfednictvim datové schranky).

12. Smluvni strany si smlouvu pfed jejim podpisem fddné precetly a prohlasuji, ze byla uzavfena po
vzajemné dohodé, podle jejich pravé a svobhodné a vile, uréité, vainé a srozumitelné, nikoli v
tisni a za ndpadné nevyhodnych podminek, Ze neodporuje zdkonu, zakon neobchdzi ani se nepfiéi
dobrym mravim, a na dlikaz toho ji podepisuiji.

13. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi plnéni pfedmétu smlouvy zajisti technické a organizacni
zabezpeteni ochrany osobnich Gdajt dle zakona €. 101/2000 Sb. a nafizeni{ EU — GDPR.
- " y er 779 40 .
14. Tuto smlouvu schvélila Rada meésta Moravské Budéjovice dne .-.’..:.’:;..:..‘.ié-.f}'pod usnesenim ¢,
B IH LAY 72,

" T2 M 0L
V Moravskych Budgjovicich, dne: .&-2: 2024 \/ praze, dne: 4.10.2024

Za Prikazce

Mgr. Martfn Ferdan, starosta-mésta~ Ing. Miroslav Bém



