
S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje zrealizovat dílo na stavbě

REKONSTRUKCE MOSTU M10 K RESTAURACI MEXIKO - BERNOV

č. objednatele: OISM/2024/0338

Rekonstrukce mostu M 10 k  restauraci Mexiko - Bernov
Smlouva o dílo

č. objednatele: OISMZ2024/0338

1. S M L U V N Í S T R A N Y

1.1. OBJEDNATEL:
Sídlo:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor objednatele: 
dále jen „objednatel“

Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239, 362 21
Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
27-5619290227/0100
00254801
CZ00254801
Ludmila Vocelková, starostka města 
Martin Kuchař, vedoucí OISM 
Tel: 353 240 122, 770 188 105 
Jarmila Rubešová, referent správy majetku 
Tel./Fax 353 240 121, 353 825 152, 
E-mail: j.rubesova@nejdek.cz 
Zdeněk Pospíšil, Tel. 724 054 890

1.2. ZHOTOVITEL: 
Sídlo:
Zastoupen:

Kontaktní adresa: 
Zastoupen:

KAREA, spol. s r.o.
K Panelárně 172, 360 01 Otovice 
René Ludvíkem, jednatelem

Dubová 440/3, 360 01 Karlovy Vary

Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Tel:
E-mail:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: René Ludvík

Tel./Fax 725 809 400

712980/0300 
44268122 
CZ 44268122 
353 567 715 
karea@karea.cz 
René Ludvík, jednatel

Email: ludvik@karea.cz

dále jen „zhotovitel“

a

Stránka 1 z 10

mailto:j.rubesova@nejdek.cz
mailto:karea@karea.cz
mailto:ludvik@karea.cz


2. P Ř E D M Ě T S M L O U V Y A M Í S T O P L N Ě N Í

Předmětem zadání veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce mostu M10 
k restauraci Mexiko v Bernově. Stávající mostní objekt bude zdemolován a nahrazen 
novým. Nový most tvoří nová spodní stavba -  plošně založené železobetonové opěry s 
kamenným obkladem líce. Nosnou konstrukci tvoří dvojice železobetonových panelů, 
které jsou v ose mostu vzájemně spojeny pomocí pentlicového styku. Na levém břehu 
bude nově přezděna stávající kamenná zídka, která navazuje na nové křídlo mostu. Na 
pravém břehu je opěra protažena směrem po toku vodoteče až ke stávajícímu schodišti, 
to bude v rámci stavby nově položeno. Odvodnění rubu spodní stavby bude provedeno 
pomocí rubových drenáží DN 150 mm obetonovaných drenážním betonem a 
vyvedených před líce objektu na svahy zemního tělesa na povodní straně mostu. Koryto 
Nejdeckého potoka (Rodišovky) bude pod mostem zpevněno kamennou dlažbou tl. 30 
cm do betonového lože tl. min. 10 cm. Dlažba bude zakončena na vtokové i výtokové 
straně betonovým prahem tl. 50 cm vysokým 80 cm. Před prahy bude proveden zához z 
lomového kamene. Na mostě je proveden zádržný systém pomocí průtočného zábradlí. 
Rekonstruovaný most kříží koryto vodního toku Rodišovka (IDVT 10102434, vodní tok 
v naší správě) v ř. km 2,215 (dle technicko-provozní evidence Povodí Ohře, státní 
podnik).
Práce budou prováděny v souladu s v souladu s vyjádřením Povodí Ohře ze dne 5. 6. 
2024 Č.j. P0H/27334/2024-2/032100.
Práce budou prováděny v k. ú. Bernov na pozemku p.č. 1/2, 1/5, 3/1, 1369, 1379 a 1391 
v souladu s přiloženým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 06.08.2024 na stavbě 
(veřejné zakázce) „Rekonstrukce mostu M10 k restauraci Mexiko - Bernov“.

Dílo bude zhotoveno dle dokumentů:
a) Výzvy k podání nabídek objednatele (včetně příloh) ze dne 24. 7. 2024
b) Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou k této smlouvě;
c) ČSN, ČSN EN, týkajících se předmětu díla;
d) Ujednání obsažených níže v této smlouvě o dílo.

2.1. Konkrétní rozsah díla je určen položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy 
o dílo.
Předmětem díla je též:
a) provedení příslušných zkoušek v souladu s ČSN, ČSN EN týkajících se předmětu 

díla.
b) Předložení dokladů o provedených zkouškách kvality objednateli.
c) Další činnosti související s provedením předmětu díla, které jsou k jeho řádnému 

provedení potřeba, a se kterými zhotovitel s ohledem na svou odbornost měl počítat.
2.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla dle ustanovení 

této smlouvy o dílo.
2.3. Místem plnění je Nejdek, Karlovarský kraj. Začátek a konec úseku vyznačí objednatel 

nejpozději při předání staveniště.

3. Č A S P L N Ě N Í

3.1. Předpokládaný termín zahájení prací: 19. 8. 2024 (po podpisu smlouvy) 
Dokončení díla: 15. 12. 2024

Termín řádného dokončení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že 
zhotovitel prokáže zápisem ve stavebním deníku, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí 
nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze 
dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce, které jsou předmětem této smlouvy,
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provádět, nebo z viny objednatele. Nezajištění subdodávky nebo materiálu pro 
provádění díla není důvodem pro prodloužení termínu.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do jednoho týdne po podpisu 
smlouvy.
Bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlouží se termín dokončení prací 
o stejný počet dní, jako činí prodlení objednatele a o dobu nutnou k zahájení prací 
případně k jejich pokračování (např. z důvodu nevhodných klimatickými podmínek 
apod.). O předání staveniště bude vyhotoven a podepsán zápis do stavebního deníku, 
nebo bude vyhotoven protokol o předání a převzetí staveniště.

4. C E N A D Í L A
4.1. Cena díla bude vypočítána jako součet součinů množství skutečně provedených prací a 

dodávek a jednotkových cen u vedených v nabídkovém rozpočtu.
4.2. Předpokládaná cena díla, stanovená dohodou smluvních stran tímto způsobem činí pro 

případ zachování rozsahu díla dle položkového rozpočtu:

Cena díla celkem bez DPH 1 508 869,51 Kč
Vyčíslení DPH (v platné výši) 316 862,60 Kč
Celková cena díla vč. DPH 1 825 732,11 Kč
(slovy Jedenmilionosmsetdvacetpěttisícsedmsettřicetdvakounčeskýchjedenácthaléřů)

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty sazbou dle 
právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.
Objednatel je plátce DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e -  režim přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění nepoužije pro 
ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel ve smyslu ustanovení § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
nezaručuje úplnost rozpočtu, který je ve smyslu tohoto ustanovení nezávazným. 
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit nabídkové jednotkové ceny jsou 
zejména:
a) Objednatel bude požadovat provedení prací, které nejsou uvedeny v článku 2 této 

smlouvy. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele 
schválené objednatelem před jejich započetím.

b) Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v normách 
uvedených v článku 2.1., bodě c). Cena těchto prací bude stanovena na základě 
kalkulace zhotovitele schválené objednatelem před jejich započetím.

c) Dojde ke změně termínu realizace. Jednotkové ceny jsou pevné a platí po dobu 
výstavby, nejpozději však 31.01.2025. V případě, že nebude dílo dokončeno v tomto 
termínu, z důvodů neležících na straně zhotovitele, bude cena části prací 
prováděných po tomto datu valorizována dle cenových indexů vydávaných Českým 
statistickým úřadem pro stavebnictví ČR.

d) Změní-li se daňové předpisy.
4.4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, 
které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 
vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale 
jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě 
zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení 
všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, 
skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný
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úklid staveniště vč. zhotovené stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, atestů, 
osvědčení, prohlášení o shodě, a všech dalších dokumentů nutných k předání a převzetí 
díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty 
veškeré náklady na to, aby byla stavba bez dalších dodatečných nákladů dokončena.

5. P L A T E B N Í P O D M Í N K Y

5.1. Objednatel tímto prohlašuje, že má financování zajištěno.
5.2. Vyúčtování ceny díla bude provedeno na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích 

měsíčních faktur. Platba bude provedena bezhotovostním platebním stykem v Kč z účtu 
objednatele na účet zhotovitele. Součástí faktur bude vždy skutečné provedení prací 
odsouhlasené zástupcem objednatele. Soupis skutečně provedených prací předloží 
zhotovitel k odsouhlasení zástupci objednatele do 5. dne následujícího kalendářního 
měsíce po měsíci, za který bude zhotovitel fakturu vystavovat. Zástupce objednatele je 
povinen sdělit své stanovisko k Soupisu skutečně provedených prací nejpozději do 10. 
dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který bude zhotovitel fakturu 
vystavovat. Zhotovitel je pak povinen vystavit fakturu a doručit ji objednateli nejpozději 
do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který bude zhotovitel 
fakturu vystavovat.
Po dokončení a řádném předání předmětu této smlouvy uvedené v článku 2 odst. 2.1 
vystaví zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů konečnou fakturu na zbývající neuhrazenou cenu. 
Objednatel může při úhradě konečné faktury zadržet 10 % z celkové ceny díla v případě, 
kdy Zápis o předání a převzetí obsahuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve 
svém souhrnu neztěžují ani neznemožňují užívání díla. Tuto pozastávku je objednatel 
oprávněn zadržovat a neproplácet do doby, než zhotovitel tyto vady a nedodělky díla 
odstraní. Pozastávka je splatná do 21 dnů od prokazatelného odstranění vad nebo 
nedodělků. Za prokazatelné odstranění vad nebo nedodělků smluvní strany pokládají 
protokolární převzetí provedených

5.3. Součástí předávacího protokolu bude konečné vyúčtování prací, provedené formou 
soupisu skutečně provedených prací, který bude potvrzen odpovědnými zástupci 
smluvních stran. V případě, že během realizace dojde ke změně rozsahu jednotlivých 
dodávek (více nebo méněpráce), budou tyto změny vyčísleny v soupisu prací a po jejich 
potvrzení smluvními stranami bude jejich výše promítnuta do vyúčtování 
prostřednictvím konečné faktury.

5.4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění j e:

a) den podpisu předávacího protokolu, nebo
b) den podpisu předávacího protokolu sjednané části díla, nebo
c) poslední den předchozího kalendářního měsíce, 
podle toho, která skutečnost nastane dříve.

5.6. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle 
zákona o DPH v platném znění. Pokud daňový doklad nebude obsahovat všechny 
zákonem stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn tento doklad vrátit a požadovat 
vystavení řádného daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí 
nového termínu splatnosti není objednatel v prodlení s placením.

5.7. Faktura bude odeslána na adresu objednatele uvedenou v čl. 1. odst. 1.1., této smlouvy o 
dílo, nebo zaslána elektronicky na podatelna@nejdek.cz

Rekonstrukce mostu M 10 k  restauraci Mexiko - Bernov
Smlouva o dílo

č. objednatele: OISMZ2024/0338

Stránka 4 z 10

mailto:podatelna@nejdek.cz


6. P O D M Í N K Y P R O V Á D Ě N Í D Í L A

6.1. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro realizaci stavby z hlediska 
ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídající úrovni před zahájením 
prací týkající se předmětu díla, na kterou budou zrealizovány stavební práce v souladu 
s přiloženým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 06.08.2024 a splňující normové 
požadavky dle ČSN a ČSN EN, prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném 
v čl. 3. Smlouvy tak, aby zhotovitel mohl práce, které jsou předmětem smlouvy zahájit a 
plynule v nich pokračovat.
Součástí předání staveniště je předání:
a) vyznačeného úseku opravované plochy;
b) příjezdu a příchodu na staveniště;
c) vyznačení podzemních vedení, dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení o BOZP a 

PO a technických zařízení při stavebních pracích, které by mohly býti při provádění 
prací poškozeny;

d) vyznačených hranic staveniště.
6.3. Zhotovitel zajistí vyřízení, realizaci a údržbu dopravně inženýrských opatření („DIO“) 

po celou dobu výstavby.
6.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od cenové nabídky 
apod.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 
(souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. 
Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací, popř. odstraněním 
ojedinělých drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí a 
předáním jednoho průpisu stavebního deníku objednateli.
Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy a s dvěma oddělitelnými průpisy. 
V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo v 
opise ukládají přímo na staveništi. Změny v průběhu realizace a záznamy o jejich 
technickém vyrovnání a odsouhlasení budou zaznamenány ve stavebním deníku. 
Objednatel potvrdí změny do dvou pracovních dnů. Cenové projednání bude ukončeno 
do deseti pracovních dnů od předložení návrhu zhotovitelem.

6.5. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a podle souvisejících předpisů.

6.6. Objednatel je povinen zajistit na stavbě technický dozor, který zastupuje objednatele při 
předání a převzetí staveniště včetně zápisu o přejímce staveniště, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran, provádí potřebné záznamy ve stavebním deníku, předává 
zhotoviteli rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, týkající se stavby. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický 
dozor v zastoupení objednatele přejímá dokončené dílo nebo jeho část a vystavuje zápis 
o předání a převzetí díla nebo jeho části.
Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské 
škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.
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6.7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem.

6.8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku 
podepsaným technickým dozorem), nejméně tři pracovní dny předem, k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.

6.9. Zhotovitel bude dodržovat na převzatém staveništi a používaných inženýrských sítích 
pořádek a čistotu, a zajistí označení stavby.

6.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá povolení k 
užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem.

6.11. Nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud staveniště nebude 
vyklizeno ke dni předání díla, nesmí zařízení staveniště, materiál a stroje bránit užívání 
díla.

6.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a 
to do minimální výše 5 000 000,00 Kč. Kopii pojistné smlouvy předá objednateli na 
vyžádání.

6.13. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla je zakázána jakákoli forma 
nelegální práce vymezená v § 5 písmena e) z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti v 
platném znění, popřípadě v jiných platných právních předpisech. Zhotovitel se výslovně 
zavazuje neumožnit při plnění předmětu smlouvy na pracovišti výkon nelegální práce a 
dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména zákonem č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v 
platném znění. Jestliže zhotovitel k plnění předmětu díla bude využívat dalších osob 
jako subdodavatelů, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto 
osoby (subdodavatelé). Objednatel má právo kdykoli v průběhu, ale i před vlastním 
započetím provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální 
práce a požadovat po zhotoviteli a jeho pracovnících předložení příslušných dokladů. V 
případě zjištěných pochybení se zhotovitel zavazuje k neprodlené nápravě a zamezení 
opakování pochybení. Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozích odstavců a 
objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění 
výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s § 141a 
nebo §141b z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu 
škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení 
smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady 
řízení, odměny zaměstnanců a náklady s tím související).

6.14. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 
provádění stavby, jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 
řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, 
které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, shledal pokyny a podklady 
vhodnými a sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, 
jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že 
nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po

Rekonstrukce mostu M 10 k  restauraci Mexiko - Bernov
Smlouva o dílo

č. objednatele: OISM/2024/0338

Stránka 6 z 10



uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě uvedeného 
prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 
založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 
závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

7. P Ř E D Á N Í A P Ř E V Z E T Í D Í L A

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním. Dílo nebo jeho část se pokládá za řádně dokončené a objednatel je povinen 
dílo převzít jen tehdy, když dílo nebo jeho části výjimečně vykazují ojedinělé drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání 
(provozu) díla funkčně nebo esteticky ani je podstatně neztěžují nebo neomezují, a 
zároveň se zhotovitel zaváže odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla; 
nestane-li se tak, dílo není dokončené. O předání díla bude sepsán protokol, včetně 
údajů o odstranění závad a nedodělků, který obdrží každá smluvní strana. Dílo musí být 
bez funkčních, právních, ale i estetických vad. Dílo musí být v souladu s platnými 
právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami a podle převzatých 
dokumentů od objednatele.

7.2. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do tří pracovních dnů od data oznámení 
ukončení prací a řádně v něm pokračovat, pokud se strany nedohodnou jinak. O 
přejímce bude pořízen protokol o odevzdání a převzetí díla.
Podklady pro přejímací řízení - připraví zhotovitel, a předá při přejímacím řízení:
a) doklady o provedených zkouškách kvality,
b) certifikáty a atesty k použitým materiálům,
c) stavební deník.
Výše uvedené platí, pokud takové doklady nebudou na základě zpracovaných 
technologických postupů a ČSN předány objednateli v průběhu výstavby.

7.3. O odevzdání a převzetí díla nebo jeho části sepíší smluvní strany zápis, který bude 
obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo, nebo jeho část, přejímá a soupis 
případných drobných vad a nedodělků včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. 
Zápis podepíší zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel odmítne dílo 
nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

8. Z Á R U Č N Í D O B A A P O D M Í N K Y

8.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i 
všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy 
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do 
díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě předloženo zhotovitelem prohlášení o 
shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

8.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky požadované kvality dle rozpočtu, 
který je přílohou č. 1, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita,
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požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie apod.

8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku se záruční dobou v délce 36 
měsíců na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Záruční doba 
začíná běžet dnem převzetí díla, případně jeho uvedením do provozu před předáním a 
převzetím. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na která jejich výrobci 
poskytují jinou záruční dobu. Na tato zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle 
záručních listů příslušných výrobců. Při předání předmětu díla předá zhotovitel 
objednateli seznam zařízení, u kterých je záruční doba jiná, než je výše uvedeno.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude po záruční dobu prosté jakýchkoli vad a bude mít 
vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, platných norem ČSN, ČSN EN a 
této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v 
souladu s ověřenou technickou praxí, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

8.5. Podmínky platnosti záruční doby:
8.5.1. Práva z odpovědnosti za zjevné vady a nedodělky, které jsou zřejmé již při 

odevzdávání a přejímání, musí objednatel reklamovat v zápise o převzetí, jinak 
nárok z práv z vad díla za tyto vady (nedodělky) objednateli zaniká.

8.5.2. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po 
převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel, nebo vlastník díla, popřípadě 
někdo jiný nedostatečnou údržbou, nevhodným užíváním, nebo které byly 
způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelní pohromy).
Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené vadami částí stavby, které 
zhotovitel neprováděl.

8.5.3. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí objednatel vady popsat a uvést, jak 
se projevují. Rovněž uvede své požadavky a připojí též vhodné důkazní 
prostředky, lze-li je vzhledem k charakteru vad připojit.

8.6. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za oprávněné vady:
- V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na 

bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení 
písemné reklamace, bude-li to v daném případě technicky možné.

- V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele 
odstranit vady na své náklady, zavazuje se zhotovitel důvodně vynaložené náklady na 
provedení opravy, uhradit objednateli na základě jemu doručené písemné výzvy, a to 
ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy.

- V případě, že byla ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má 
objednatel právo od smlouvy odstoupit písemnou formou.

- V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti zhotovitele za vady 
díla.

9. S M L U V N Í P O K U T Y

9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo v termínu dle čl. 3. 
odst. 3.2., této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
(slovy Pět setin procenta) z ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání díla, 
nejvýše však 30 % z ceny díla bez DPH.

9.2. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku nebo 
s odstraněním staveniště ve lhůtě, k níž se podle této smlouvy nebo dodatečném 
písemném ujednání či dodatku ke smlouvě zavázal, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každou reklamovanou vadu nebo nedodělek, a to za 
každý den prodlení.
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9.3. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu v případech, kdy k prodlení došlo 
z důvodu vyšší moci nebo neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, a to po dobu 
trvání těchto překážek.

9.4. Je-li objednatel v prodlení s placením ceny díla, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % (slovy Pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. Toto 
ujednání neplatí, je-li v prodlení zhotovitel s plněním dle této smlouvy.

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné na základě řádně vystaveného a doručeného daňového 
dokladu se splatností 14 dnů.

9.6. Ujednání o smluvních pokutách a odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti 
zhotovitele uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení 
povinností ze strany zhotovitele.

10. Z V L Á Š T N Í U J  E D N Á N Í

10.1. Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde na základě dohody smluvních stran k 
dodatkovým pracím nebo změnám oproti sjednanému předmětu smlouvy, budou 
ustanovení smlouvy touto změnou dotčená (např. čas plnění, cena apod.) změněna 
dohodou smluvních stran -  dodatkem ke smlouvě o dílo.

10.2. Dodatečné práce a změny požadované objednatelem budou prováděny po dohodě 
smluvních stran, uvedené ve stavebním deníku a podepsané technickým dozorem 
objednatele a stavbyvedoucím zhotovitele. Tento zápis bude podkladem pro dodatek ke 
smlouvě o dílo.

11. U K O N Č E N Í S M L U V N Í H O V Z T A H U

11.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným 
odstoupením.

11.2. Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného 
porušení povinnosti dohodnuté v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským 
zákoníkem.

11.3. Odstoupení j e účinné od jeho doručení.
11.4. Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní straně se musí tato smluvní strana k úkonu 

odstoupení písemně vyjádřit.
11.5. V případě nepodstatného porušení povinnosti jsou účastníci této smlouvy oprávněni od 

smlouvy odstoupit, po marném uplynutí jednoho měsíce od data doručení písemné 
výzvy k nápravě druhé straně.

11.6. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany především:
- Neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele na dobu delší než 10 

kalendářních dnů.
- Prodlení zhotovitele s termínem pro dokončení díla nebo jeho části, delší jednoho 

měsíce,
- Neprovádění díla v souladu s touto smlouvou o dílo, nabídkou zhotovitele nebo 

pokyny objednatele.
- Umožnění nelegální práce na pracovišti.

11.7. V případě, kdy dojde k odstoupení, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování 
prací dosud provedených na díle. Zhotovitel má nárok na náhradu provedené části díla 
pouze za předpokladu její využitelnosti objednatelem.
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12. Z Á V Ě R E Č N Á U J  E D N Á N Í

12.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné majetkové spory z této 
smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou je řešit před místně a věcně 
příslušným soudem. Za rozhodné právo se pak považuje právo České republiky.

12.2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

12.3. Tuto smlouvu lze změnit, upravit nebo doplnit pouze písemnou formou - dodatkem ke 
smlouvě o dílo.

12.4. Tato smlouva o dílo je vypracována elektronické podobě
12.5. Součástí této smlouvy je příloha č. 1. Položkový rozpočet.
12.6. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, bude tato smlouva, včetně všech jejích dodatků, 
uveřejněna na profilu zadavatele a současně na Portálu veřejné správy -  Registru smluv.

12.7. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

12.8. Tato smlouva byla schválena Radou města na jejím 57. jednání dne 4. 9. 2024 
usnesením č. RM/1722/57/2024.

Za objednatele: Za zhotovitele:
Město Nejdek KAREA, spol. s r.o.
Dne 25.09.2024 Dne 24.09.2024

Ludmila Vocelková René Ludvík
starostka města jednatel
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Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: 2023-001 MOSTY BERNOV | M 10 | 1 508 869,51 |

Rozpočet: M10 Most přes Nejdecký potok k restauraci Mexiko

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena

Jednotková
Cenová soustava

Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všeobecné konstrukce a práce 300 000,00
02720 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPLMESIC 4,000 24 000,00 96 000,00

Dopravní opatření po dobu stavby cca 4 měsíců.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2  02730| POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Ochrana, přemístění a zpětné uložení kabelů ČEZ v chráničce na povodní straně 

mostu
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3| 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ HM | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Skutečné provedení stavby
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4  029412 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
mostní list ve form átu pdf a png včetně zadání do BMS, včetně statického 

výpočtu zatížitelnosti dle ČSN 73 6222
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5  02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 |
ve 4 PARE
1 = 1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 8 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME KPL | 1,000 | 27 000,00 | 27 000,00 |
4 PARÉ tištěné + 1x digitálně
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6  02945 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM | 1,000 | 27 000,00 | 27 000,00 |

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním  

úřadem
7  02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 |

0
1

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou 

osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu



1 Zem ní práce 175 255,37
8 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU M 3 | 5,912 | 769,00 4 546,33

včetně uložení na skládku
(6,1+8,32)*0,41 = 5,912 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0 1 4 1 **  (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí 
být uveden v doplnujícím textu k položce).

9  11526| PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M | 15,000 | 3 500,00 | 52 500,00 |

15,0 = 15,000 [A]
Položka prevedení vody na povrchu zahrnuje zrízení, udržování a odstranení 
príslušného zarízení. Prevedení vody se uvádí bud prumerem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

1 0  124831 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTECÍ TR. II M 3 | 22,521 | 920,00 | 20 719,32 |
včetně uložení na skládku
pro dlažbu v tl. 0,50m 32,93*0,5 = 16,465 [A] 
pro práh v tl. 0,80m (4,26+3,31)*0,8 = 6,056 [B] 
Mezisoučet = 22,521 [C]



- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich 

docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena 

samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

11| 13183| HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II M 3 | 67,119 | 1 120,00 | 75 173,28 |
včetně uložení na skládku
LEVÝ BŘEH 6,91*3,61 = 24,945 [A] 
PRAVÝBŘRH 6,60*6,39 = 42,174 [B] 
Mezisoučet = 67,119 [C]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č .0141**

1 2 | 17481| ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIALU M 3 | 14,512 | 845,00 | 12 262,64 |

\na předploích 2,01*2*3,61 = 14,512 [A ] |



13| 17750|

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
ZEMNI HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 6,400 567,00 3 628,80
VCETNE ODSTRANĚNI
1,0*1,0*(3,5+2,9) = 6,400 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhcením, trídením, promícháním nebo 

vysoušením, príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení zemní konstrukce 

(príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)
14 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 50,000 30,00 1 500,00



50 = 50,000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

1 5 l 18220| ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU M 3 | 12,500 | 318,00 | 3 975,00 |

v tl. 0,25m 50*0,25 = 12,500 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
16| 18241| ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM M 2 | 50,000 | 19,00 | 950,00 |

50 = 50,000 [A]
Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to  vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 125 023,55
17 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150M M M | 10,000 | 420,00 4 200,00

z HDPE DN 150 včetně obetonování drenážním betonem
"rubová drenáž vyústěná před líc křídel" 
drenáž za opěram i 4,0+6,0 = 10,000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, 
dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu
- dodávka a uložení trativodu
- obsyp trativodu vhodným m ateriálem, případně vložení separační nebo 

drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

1 8 | 272325| ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M 3 | 10,600 | 6 356,00 | 67 373,60 |

| VIZ C.4 10,60 = 10,600 [A]



uložení do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 

betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 

bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek 

a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 

vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 

konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení a tm elení spar a spoju,
- opatrení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

1 9  2723651 VÝZTUZ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T | 1,180 | 42 895,00 | 50 616,10 |

\PŘÍLOHA C.5 50% 0,5*2,146*1,10 = 1,180 [A ] |



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným  

zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 

bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 

proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

20 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNENÍ) Z FOLIE M2 18,050 157,00 2 833,85
PEHD těsnící fólie za rubem opěry tl. 1,5 mm, dle předepsaných parametrů
2,5*3,61*2 = 18,050 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Svislé konstrukce
KG | 84,000 |

199 739,95
21 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY 230,00 19 320,00

1 ks = 6 kg, kotveníá 1,0 m 2 *7 *6  = 84,000 [A]
Dodání kotev včetně ukotvení vlepením do vyvrtaného otvoru 

Vrty nejsou ve specifikaci

22 317325 RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 2,250 13 150,00 29 587,50
beton C30/37 XF4 + XD3, včetně provedení a těsnění pracovních a dilatačních 

spar
p ř í lo h a  c .6 2,25 = 2,2 5 0 [A ]

|v Y z tu ž  Ríms z o c e li 10505 | T I 0 ,200 1~23 317365 41 900,00 8 380,00

3



\PŘÍLOHA C.6 0,2 = 0,200 [A ] \

24l 318213| OBKLAD ZDÍ ODDEL A OHRAD Z LOM KAMENE M 3 1 2,128 7 211,00 | 15 345,01 |

(5,64+3,61)*0,20*1,15 = 2,128 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a
složení, prípadne s uložením.

25l 3272151 PREZDENÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M 3 | 3,000 5 200,00 | 15 600,00 |

ODHAD 3 = 3,000 [A]
položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s
rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, ocištení, odvoz
nepoužitelného materiálu a suti), vyzdení z tohoto materiálu (bez dodávky
nového) vcetne dodávky predepsaného materiálu pro výpln spar.

26l 3273251 ZDI OPERNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBREŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M 3 | 8,010 7 954,00 | 63 711,54 |

\PŘÍLOHA C.4 8,01 = 8 ,010[A ] |



uložení do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 

betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 

bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek 

a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 

vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 

konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení a tm elení spar a spoju,
- opatrení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

27| 327365| VÝZTUŽ ZDI OPERNÝCH, ZÁRUBNICH, NÁBREŽNICH Z OCELI 10505, B500B T | 1,180 | 40 505,00 | 47 795,90 |

\PŘÍLOHA C.5 50% 2,146/2*1,10 = 1,180 [A ] |



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným  

zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 

bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 

proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

4 Vodorovné konstrukce 479 524,10
28 42112 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCU ŽELBET M 3 | 5,838 | 46 200,00 269 715,60

5,56*(1,5+1,5)*0,35 = 5,838 [A]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a 

osazení do definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a montáže 

dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové 

prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tm elení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne 

prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a 

merení dílcu a pod.).
29| 421325| MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M 3 | 0,485 | 26 100,00 | 12 658,50 |



dobetonávka mezi prefabrikáty C30/37-XF2
DOBETONÁVKA 5,54*0,35*0,25 = 0,485 [A]

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tm elení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30| 421365| VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T | 0,078 | 45 327,00 | 3 535,51 |
odhad cca 160kg/m3, včetně ukotvení do spár mezi nosníky 

kotvení se předpokládá po 30cm DN 16, hloubka vrtu 30cm
"z  pol. 421325" 0,485*0,160 = 0,078 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným  

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 

bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 

proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 434125 SCHODISTOVE STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 0,500 36 376,00 18 188,00
staveništní prefabrikáty
schodiště viz. C.4 0,50 = 0,500 [A]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a 

osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 

dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 

prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tm elení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 

případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a 

měření dílců a pod.).

32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,677 4 382,00 51 168,61



POD ZAKLADY 2,00 = 2,000 [A]
POD DRENÁŽE 0,30*0,90*(5,64+3,61) = 2,498 [B] 
POD DLAŽBU 0,20*32,93 = 6,586 [C]
POD SCHODIŠTĚ 0,79*0,75 = 0,593 [D] 
Mezisoučet = 11,677 [E]

uložení do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 

betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 

bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek 

a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 

vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 

konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení a tm elení spar a spoju,
- opatrení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

33| 45860| VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M 3 | 13,432 | 4 100,00 | 55 071,20 |

ZA OPĚRAMI (1,88+1,61)*3,61 = 12,599 [A]
OBETONOVÁNÍDRENÁŽÍ0,30*0,30*(3,61+5,64) = 0,833 [B] 
Mezisoučet = 13,432 [C]
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním  

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

3 4  462511 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M 3 | 6,056 | 1 390,00 | 8 417,84 |

| (3,31+4,26)*0,8 = 6,056 [A ] |



položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kam ene predepsané frakce vcetne 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

35| 465512| DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M 3 | 9,879 | 4 358,00 | 43 052,68 |

KORYTO VODOTEČE 0,30*32,93 = 9,879 [A]
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané 

tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tm elení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

3 6  4673141 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M 3 | 2,464 | 7 190,00 | 17 716,16 |

\0,5*0,8*(3,32+2,84) = 2,464 [A] |



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání cerstvého betonu (betonové smesi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 

zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 

betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 

bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek 

a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 

vyspravení,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 

konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení a tm elení spar a spoju,
- opatrení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu
Komunikace 12 408,12

37 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100M M M2 14,420 110,00 1 586,20

38| 56336|

6,1+8,32 = 14,420 [A]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

505,00 | 7 282,10 |VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300M M M2 14,420

6,1+8,32 = 14,420 [A]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

39 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU M3 2,708 780,00 2 112,24

5



PODSYP A ZÁSYP FOLIE2,50*0,15*3,61*2 = 2 ,708[A]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

40 572731| DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M 2 | 14,420 | 99,00 1 427,58 |
dvouvrstvý nátěr vč. kameniva (vrstva DV-B) 
kamenivo fr. 8 /1 1  a 4 /8 , množství 6-13kg/m 2 a 4-10kg/m 2  

pojivo 0,8-1,1kg/m 2 a 0,6-0,9kg/m 2
"vypočteno ze situací" 
6,1+8,32 = 14,420 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

7 Přidružená stavební výroba 19 486,17
47 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOS POLYMERNI M 2 | 24,057 | 810,00 19 486,17

(3,75+0,15+0,15)*(5,24+0,35+0,35) = 24,057 [A]

položka zahrnuje:
- dodání predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné 

vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo 

systému podle príslušného technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, 
dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton
v té to  položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, 
kolektory)

9 Ostatní konstrukce a práce 197 432,25
42 9112A3 z á b r a d l í m o s t n í s v o d o r  m a d l y  - d e m o n t á ž  s p r e s u n e m M | 17,000 | 247,00 4 199,00

odstraněná stávajícího zábradlí 2*8,5 = 17,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

41 9112B11 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ M | 13,000 | 7 850,00 102 050,00 |
výplň - viz. výkres zábradlí



2*6,50 = 13,000 [A]________________________________________________________

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak 

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

4 3 1 913551 EVIDENČNÍ CISLO MOSTU KUS | 2,000 | 1 740,00 | 3 480,00 |

2*1,0 = 2,000 [A]

4 9 1 917424| CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 150M M M 1 6,120 | 650,00 | 3 978,00 |

3,06*2 = 6,120 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

5 0 l 931324| TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 400M M 2 M | 6,120 | 360,00 | 2 203,20 |

3,06*2 = 6,120 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch 

spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave 

nezahrnuje tesnící profil

4 4 1 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M 3 | 22,866 | 2 495,00 | 57 050,67 |

základy 0,8*1,5m 0,8*1,5*(3,61+5,61) = 11,064 [A] 
dríky 0,8*1,60*(3,61+5,61) = 11,802 [B] 
Mezisoučet = 22,866 [C]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0 1 4 1 **  (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 

položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

4 5 l 96616| BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M 3 | 3,328 | 6 617,00 | 22 021,38 |
- vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku
- nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného 

uložení na mezideponii)
- v případě zpětného použití je v položce zahrnuta separace výztuže a její 
likvidace
DESKA MOSTOVKY 5,12*3,25*0,20 = 3,328 [A]



položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0 1 4 1 **  (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

4 6 1 96618 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1 0,560 4 375,00 | 2 450,00 |

3x 1210 dl. 6,00m 0,0311 *6*3  = 0,560 [A]

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0 1 4 1 **  (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 

položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu


