SMLOUVA O DiLO

2. Z8 Bezrudova - jidelna, rekonstrukce
uzaviend podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,smlouva“)

Cislo smlouvy objednatele: §OD/OO723/2024/ORM
Cislo smlouvy zhotovitele: [2324062]
OBJEDNATEL: Meésto Ricany
sidlem: Masarykovo ndm. 53/40, 251 01 Ricany
zastoupeny: jlng. Davidem Micha/iEkou; starostou mésta
bankovni spojeni KB, a.s., pobocka Ricany
¢islo uctu: I
1ICo: 00240702
DIC: CZ00240702
identifikdtor datové schranky: Skjbfwd

Ing. Stépdnka Sritrovd, odbor rozvoje mésta

osoba opravnéna jednat ve vécech || NG <o/ stepanka.sritrova@ricany.cz

technickych: Markéta Cremonini, odbor rozvoje mésta

I -cil: marketa.cremonini@ricany.cz

osoba opravnéna jednat ve vécech . . o 3
P J Ing. David Michalicka, starosta mésta

smluvnich:

Technicky dozor stavebnika (TDS):  Ing. Ladislav Némecek, tel.: || NN cmoil:
lada.nemecek@centrum.cz

ddle ,,Objednatel”

ZHOTOVITEL: EGLOBSTAV S.r.o. }

Se sidlem: Bubenetska 810/28 :
Zastoupeny: Michalem Baresem |
bankovni spojeni Ceskd spofitelna a.s. |
Cislo uctu: ]

i€o: 26186896 |

DIC: CZ 26186896 |
Identifikator datové schranky 2qn8i7a }

losoba opravnéna jednat ve vécech

technickych Jifi Sklendr

tel.:
e-mail im.bares.globstav@volny.cz
dale ,,Zhotovitel”
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(Objednatel a zhotovitel jsou ddle v textu spoleéné oznaéovani jako ,,smluvni strany“.)

1.1,

1.2:

1.3.

1.4.

2:1;

2.2

2.3.

Clanek 1. Uvodni ustanoveni

Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany za G¢elem rekonstrukce jidelny 2. zakladni $koly Bezru€ova Ritany,
pfispévkové organizace, ICO: 63834243, se sidlem Bezrutova 94/19, 251 01 Riany — RadoZovice.
K zahdjeni pInéni této smlouvy doslo pfed podpisem této smlouvy z dilvodu havarijniho stavu predmétu
dila. Smluvni strany timto prohladuji, Ze se podminkami stanovenymi touto smlouvou Fidily uz pfed jejim
podpisem a ucinnosti.
Zhotovitel timto prohladuje, Ze mu byly pfedany nasledujici dokumenty, pficemz dokumentaci
pro provedeni stavby obdrZel zhotovitel min. 1x v titéné formé a 1x v elektronické formé&, véetné
dokladové &asti:
e dokumentace pro provedeni stavby ,Jidelna 2. Z8 Bezrufova - rekonstrukce podiah,
vypracovana spolecnosti Atelier Elzet, s.r.o., zodpovédny projektant Ing. arch. Ladislav Zeman,
CKAIT 0102610, datum vypracovani 7/2024 (dale té# jako ,dokumentace provedeni stavby”),
pficemZ dokumentaci pro provedeni stavby obdrzel zhotovitel pfi podpisu smlouvy min. 1x
v tisténé formé a 1x v elektronické formé, véetné dokladové Easti.
Zhotovitel prohladuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem stavebnich, montaZnich a femeslnych praci
a dodavek, které jsou predmétem plnéni dle této smlouvy, jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni
a jiné podminky nezbytné k jejich poskytnuti a disponuje (sém ¢&i jeho poddodavatelé) takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro provedeni téchto praci a k poskytnuti téchto
dodavek. Za fadné provedeni dila timto zhotovitel pfebird veskerou odpovédnost z hlediska odborného,
technického, ekonomického i organizaéniho.
Zhotovitel dale prohlasuje, ze
a) se dikladné sezndmil se stavem mista plnéni, pfi¢emZ k nému samotnému ani k jeho dopravni
dostupnosti nevznasi vyhrad,
b) se dikladné seznamil s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, v¢. vykazli vymér, a Ze tyto
jsou srozumitelné a je schopen podle nich dilo provést, ze
c) je subjektem, ktery ma veSkera opravnéni k predmétu podnikéni, kterym je provadéni staveb, jejich
zmeén a odstrarfiovani, tzn. ze je subjektem opravnénym provést pifedmét dila podle této smlouvy
ve smyslu § 159 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebniho zdkona, a ze
d) se na néj nevztahuji mezindrodni sankce dle § 48a ZZVZ.

Clanek 2. Pfedmét smiouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastnim jménem, na vlastni néklad a nebezpeci pro objednatele
fadné a vcas provést dilo specifikované nize v této smlouvé a objednatel se zavazuje dokonéené dilo
prosté vad prevzit a zaplatit zhotoviteli nize sjednanou cenu.
Dilem dle této smlouvy se rozumi provedeni stavebnich, montaznich a femeslinych praci a dodavek
nutnych pro kompletni realizaci stavby oznaéené jako ,Jidelna 2. Z8 Bezrutova — rekonstrukce podlah*,
a tov rozsahu daném nabidkovymi rozpocty, které tvofi pfilohu ¢, 1a) a 1b) smlouvy, a v souladu se shora
uvedenou projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a s pfislusnymi normami CSN, které
se na realizaci tohoto dila vztahuji a pravnimi piedpisy G¢innymiv dobé provadéni dila (ddle té? oznadeno
jako ,stavba”).
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi vyse uvedenymi zdroji postup(, tdaji ¢éi informaci, nejedna-li se
o zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbyteéného odkladu pisemné
upozornit, navrhnout zpisob feSeni a vyzadat si od objednatele pokyny, jak dale postupovat.
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2.4,

2.5.

2.6.

3.1

3.2

Provedenim dila se rozumi realizace veikerych stavebnich praci, sluzeb a dodéavek, které jsou nezbytné
pro realizaci kompletniho dila podle této smlouvy, véetné obstardni viech pracovnich sil, mechanizm(,
materiald, jako? i jinych zafizeni a pomocnych staveb, stejné tak viech praci, sluZeb, doddvek a vykon(,
kterych je tfeba k provedeni a dokonéeni dila do pfejimky objednatelem (véetné dokonceni kompletni

dokumentace, vech zkoudek, méfeni a testd dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.2).

Zavazek zhotovitele zahrnuje také:

a) Zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila (3x v listinné podobé v méfitcich shodnych
s dokumentaci pro provedeni stavby, 2x na CD-R, ¢i DVD);

b) Zajisténi dpravy dokumentace pro provedeni stavby a v piipadé potieby soucinnost pfi projednani
ptipadné zmény predmétu dila pfed dokonéenim z dlivodil na strané zhotovitele;

c) Zajisténi viech potifebnych méFeni (nejen dle dotéenych orgdnd statni spravy), vypotti, zkousek
k predani dila;

d) Zajisténi a predani kompletni dokumentace, veskerych potiebnych dokladl, revizi, atestl apod. pfi
pfedani dokondené stavby;

e) Zajisténi ploch pro zafizeni staveni$té, a to podle potieby pro fadné provedeni dila, véetné jeho
udrzby, odstranéni a likvidace;

f) Vyklizeni staveni§té a provedeni zavére¢ného lklidu mista provedeni dila v&. dklidu stavby, uvedeni
pozemkd a komunikaci pfipadné dotéenych vystavbou do pavodniho stavu do 15 dni od pfedani dila
objednateli;

g) Zaji$téni uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadd a doloZeni dokladil o této
likvidaci, véetné Ghrady poplatkd za toto uloZeni, likvidaci a dopravu;

h) Zaméfenia vytyceni podzemnich vedeni a zafizeni v obvodu stavenisté, popt. zjisténi vedeni vnitinich
rozvod;

i) Sezndmeni se se stavem mista plnéni, pficemZ k nému samotnému ani k jeho dopravni dostupnosti
nevznasi vyhrad.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit ve3keré postupy praci a déle pouzité materidly, terénni dpravy
apod., a to bez zbyte¢ného odkladu tak, aby mohlo byt dilo provedeno fadné a vcas. Je-li v zadavaci
dokumentaci vyjimeéné definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), smluvni strany si sjednavaji,
7e je tim definovdn minimélni poZadovany standard. Objednatel v takovém pfipadé pfipousti pouZziti
i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych fe3eni, kterd podléhaji odsouhlaseni autorskym dozorem
a objednatelem.

Podpisem této smlouvy prendsi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou
a organizacni odpovédnost za pFipravu stavby a za provddéni praci a dodavek v rozsahu daném touto
smlouvou.

Clanek 3. Terminy realizace

Zhotovitel se zavazuje dilo, tak jak je specifikovano v projektové dokumentaci, fddné provést a objednateli
dokondené predat do 15. 11. 2024. V tomto terminu pfeda zhotovitel objednateli veskeré podklady
(revize, zkousky, méfeni aj. doklady). Bouraci a vyklizeci prace v ramci dila budou ze strany zhotovitele
ukonteny do 15. 9. 2024.

Vy$e sjednané terminy provadéni dila se automaticky prodluZuji o pocet dni, béhem nichZ zhotovitel
prokazateln& nemohl dilo provédét a musel jeho provadéni prerusit

a. zdOvodu lezicich na strané objednatele,

b. z divodu vyskytu skrytych pfekdiek branicich provadéni dila, které zhotovitel nemohl pfi
vynalozeni veskeré moiné péce pied uzavienim této smlouvy piedvidat,
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c. vlivem projevi vy&éi moci (jak je popsana v ¢l. 16 této smlouvy),
d. z davodu nepfiznivych klimatickych podminek, kdy neni moZné dilo provadét v souladu
se zavaznymi technickymi normami nebo v néletité kvalité,
e. z divodu nepredvidané administrativni prekazky spotivajici v nezbytné nutném projednani
skutecnosti souvisejici s realizaci dila organy statni spravy.
3.3. Kaizdé prerueni provadéni dila ve smyslu predchoziho odstavce je shotovitel povinen objednateli
do 24 hodin pisemné oznamit a informovat jej o predpokladané délce preruseni, jeho pricinach
a navrhovanych opatfenicha vie bezodkladné zapsat do stavebniho deniku, pfip. jednoduchého zaznamu
o stavhé (dale ve smlouvé téz pod oznacenim ,stavebni denik” nebo ,SD"). Existenci divodil pro prerudeni
je vidy povinen prokazat zhotovitel.

3.4. Smluvni strany sé zavazujivzéjemné se bezodkladné informovat o vedkerych okolnostech, které mohou mit
vliv na dodrzeni sjednanych termint, pficemzZ se zavazuji vyvinout veikeré Usili a poskytnout si vzajemnou
soudinnost pro odstranéni veskerych moznych prekazek ohrozuijicich dodrzeni siednanych termind.

¢lanek 4. Cena dila

dou smluvnich stran stanovena takto:
bez DPH Viéetné DPH
4852 914,93 K¢ 5 872 027,06 K&

Zhotovitel je platcem DPH, dafi z pfidané hodnoty bude Gétovana podle zakona ¢.235/2004 Sb., o daniz pfidané
hodnoty, v aktualnim 7néni v dobé realizace dila. V dobé podpisu smlouvy &inila vyse DPH 21%. | :

41. Cena dilaje doho

4.2. Cenadila stanovena v Elanku 4.1. této smlouvy, resp. v ptiloze €. 1 a pfiloze &. 2 této smlouvy (nabidkové
rozpotty), je stanovena jako nejvyse pFipustna a pfekroéitelné pouze za podminek stanovenych touto
smlouvou, zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakézek, a zakonem ¢. 89/2012 Sh., obtansky

zakonik.

43. Cena ve vysipodle odstavce 4.1 zahrnuje veskeré naklady zhotovitele pfi provadéni dila.

4.4. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, Ze byl ptredem seznamen se viemi skuteénostmi
podmifiujicimi tadné provedeni dila, zejména s dopravnimi podminkami a pfistupem na misto provedeni
dila, véetné podminek dopravy materialu na toto misto a stavenisté, technicke proveditelnosti dila apod.

Jakykoliv pripadny omyl zhotovitele tykajici se téchto skutegnosti nezaklada pravo shotovitele na zménu
ceny dila podle odstavce 4.1 tohoto &lanku.

45. Pfipadné prace nad ramec dila vymezeneho v odst. 2.2 této smlouvy budou ocefiovany dle polozek vykazl
vymér, které tvofi prilohu €. 1a) a 1b) této smlouvy. Pro ocenéni polozek, které nejsou uvedeny ve vykazu
vymér, budou povaZovany za maximalni mozné jednotkové ceny dle aktualniho ceniku URS CZ a.s., 1CO:

47115645, se sidlem Tiskatska 257/10, 108 00 Praha 10 - Malegice. Polozky neuvedené v ceniku URS CZ
a.s. budou ocefovany na zakladé kalkulace zhotovitele dolozené odkazem na oborovy cenik, pfipadné
cenovou nabidkou poddodavatele.

¢lanek 5. Platebni podminky

5.1. Dohodnutou cenu dila uhradi objednatel shotoviteli pribé&iné na z4kladé provedenych dilgich plnéni
zhotovitele. Diléim plnénim se rozumi rozsah a cena skutetné proveden\?ch pracia dodéavek uskuteénénych
zhotovitelem ve fakturaénim obdobi a zjisténych k poslednimu dni tohoto fakturagniho obdobi.
Fakturaénim obdobim se rozumi kalenddaini maésic, v némz byly zhotovitelem na zakladé této smlouvy
poskytovany jakékoli prace & dodévky. Urceni rozsahu a ceny dilgiho pinéni se provadi na zakladé
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5.2.

5.3

5.4.

5.5
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

zhotovitelem zpracovaného zjistovaciho protokolu dolozeného soupisem provedenych praci a dodavek
ve formatu a struktufe uréené objednatelem, v &lenéni podle poloZek, mnoZstvi a seznamu praci dle
jednotlivych stavebnich objektt a/nebo technologickych souborl obsaZenych v nabidce, a v souladu
s pfilohou €. 1a) a 1b) této smlouvy. P¥ilohou zjistovaciho protokolu jsou rovnéZ protokoly o zkouskach,
jejichz provedeni je pfedepsano projektovou dokumentaci ve vztahu k fakturovanym pracim.
Zhotovitelem zpracovany a piedloZeny zjistovaci protokol a soupis provedenych praci do 5 pracovnich dnt
od jeho predlofeni odsouhlasi a podepi$e technicky dozor stavebnika (dale oznalen téi jako ,TDS”)
a zastupce objednatele ve vécech technickych v pfipadé, Ze neobsahuje zadné vady; v opacnem piipadé
jsou tyto dokumenty vraceny zhotoviteli ke zjedndni népravy. Odsouhlasenim a pfipojenim podpis
na zjitovaci protokol vznikd zhotoviteli préavo vystavit diléi fakturu za odsouhlasené dilci plnéni ve vysi
odsouhlasené ceny.

Dil&i faktury i koneéna faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu podle zakona . 235/2004 Sh., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu, a zhotovitel je povinen predkladat je objednateli ve dvou
vyhotovenich. Faktury budou doruéeny v listinné formé na podatelnu v sidle objednatele (Masarykovo
nam. 53, Ri¢any) anebo v elektronické formé na email: podatelna@ricany.cz. K dil¢im fakturdm je povinen
pFipojovat zji$tovaci protokol a soupis provedenych praci — oboji odsouhlasené a podepsane technickym
dozorem stavebnika a zastupcem objednatele ve vécech technickych. Datum uskute¢néni zdanitelného
plnéni pro dil&i vystavené faktury nastane vidy k poslednimu dni kalendafniho mésice. Konenou fakturou
se rozumi posledni faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu dila.

V piipadé, #e faktury budou vystaveny pred¢asné nebo nebudou obsahovat pfedepsané néleZitosti
& prilohy a/nebo nebude mo#na jejich kontrola, je objednatel opravnén vratit je zhotoviteli k opravé
& doplnéni. Nova Ihita splatnosti bézi od doru¢eni opravené, doplnéné nebo nové vystavené faktury
objednateli.

Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnil od doruéeni dafiového dokladu objednateli.

Za provedenou thradu ceny ve sjednané vy$i se povazuje den, kdy jsou finanéni prostfedky odepsany z tctu
objednatele.

Objednatel ve vztahu k plnéni dle této smlouvy nevystupuije jako osoba povinna k dani, tzn. nevztahuje se
na néj rezim pfeneseni dafiové povinnosti.

Koneénou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit po fadném provedeni dila. Spolu s konecnou fakturou
zhotovitel predlo?i objednateli zérugni listinu bankovni zdruky nebo zéruni listinu o pojisténi zaruky
ve wéi 5 % z celkové ceny dila bez DPH, a to s platnosti po celou zdruéni dobu dila. Smluvni strany
se mohou dohodnout na nahrazeni bankovni zaruky/pojisténi zaruky pozastavkou, tak jak je uvedeno
v odst. 14.8. této smlouvy.

Oproti fakturovanym &astkim je objednatel oprdvnén jednostranné zapotist veskeré své, i dosud
nesplatné, penézité naroky vi&i zhotoviteli, zejména narok na smluvni pokutu ¢i na ndhradu Skody.

Clanek 6. Pfedani stavenisté, standardy praci a dodavek

Objednatel nebo TDS p¥edal zhotoviteli stavenité. O pfedani stavenisté bude sepsan pisemny protokol,
ktery bude podepsén opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran a bude vyhotoven ve tfech stejnopisech,
z nich# dva jsou uréeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Pro ucely této smlouvy se stavenistém
rozumi misto provadéni praci, kterym jsou prostory jidelny 2. Z5 Bezrutova, Ritany.

Zafizeni stavenisté pro provedeni dila je zhotovitel povinen zajistit sam, viz téZ odst. 2.4. této smlouvy. Tyto
naklady jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za dodrzovani pfedpist
o bezpeé&nosti prace a ochrané zdravi pfi praci a za protipoZarni opatieni. Zhotovitel odpovida za poradek
na pracovisti (stavenisti) a za uloZeni materiald.
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6.4.

651

6.6.

6.7.

y

a.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Dilo provadiv poiadované jakosti podle této smlouvy, schvalené projektove dokumentace a vykazl vymer,
technickych norem yztahujicich se na dilo a obecné zavaznych pravnich predpisd, které se na provédéné
dilo vztahuji, jakoziz materiald poiadovan\?ch vlastnosti.

Vstup na stavenisté je povolen osobam povéfen\'lm objednatelem, popf. jinym osobam na zakladé povoleni
stavbyvedouciho zhotovitele. Takova osoba ma povinnost pfi vstupu na stavenisté, z davodu zajisténi BOZP,
ohlasit svoji pritomnost stavbyvedoucimu.

Zhotovitel se zavazuje predloZit bez povinnosti jakékoliv daléi vyzvy ze strany objednatele vzorky
realizovanych konstrukei, materiald a vyrobkd, které jim budou dodany na stavbua zabudovany. Zhotovitel
se zavazuje predloZit ke schvaleni a k provedent dila poutit pouze takové materialy a vyrobky, které maji
odpovidajici atesty v Ceské republice dle zékona €. 22/1997 Sb., © technickych poiadavcich na vyrobky,
ve znéni pozdéjsich predpisti, a dle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technicke pozadavky
na vybrané stavebnivy"robky, ve znéni pozdéjsich ptedpisd.

Odsouhlaseni vzorkd materiall a vyrobki objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vhodnost
téchto materialli a vyrobki pro jejich pouiiti v souladu s poslednim stavem techniky a p?edpok1édan\'fm
nebo obvyklym zplisobem jejich pouZiti.

Clanek 7. Prekazky a preruseni praci

Zpusobi-li shotovitel svou ginnosti pii provadéni dila prekazky bréanici provadéni dila, v jejichZ dusledku
vznikne objednateli tkoda, je povinen ji objednateli nahradit.

VEechny prekazky v praci je zhotovitel opravnén zaznamenat do stavebniho deniku, resp- zaznamu O
stavhé. Tyto pudou uznany jako davod pro prodlouieni termin jen tehdy, budou-li v SD uznany
ob]ednate!em. Zhotovitel musi kromé toho pisemné informovat objednatele 0 viech okolnostech, které by
ke zpozdéni dodavek nebo praci vést mohly. Neutini-li tak, je odpovédny za viechna zpozdéni.

lanek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele

Zhotovitel je povinen provést dilo ve sjednaném rozsahu, bez z4vad, véas a Vv souladu s touto smlouvou,
projektovou dokumentaci, pravnimi predpisy, které se na provedeni dila vztahuiji, normami a pokyny
objednatele nebo jim povéfeny’lch a zmocnénych osob.

pokud k provedeni nékterych ¢4sti dila pouzije zhotovitel poddodavatele, odpovida za 1o, je i tito
poddodavatelé, budou disponovat vekerymi opravnénimi potffebn\?mi pro shotoveni dila v rozsahu jimi
zajiétované poddodavky.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci viech poddodavatel&.

Zhotovitel je povinen udriovat pracovi§té y tistoté, odvazet stavebni odpad a vykonavat pravidelné denné
hrubé ¢iéténi po skonéeni svych praci. Jestlize objednatel vyzve zhotovitele k uklidu stavenisté a ten tak
neprodlené neudini, ma objednatel pravo provest vycisténi stavby na naklady, riziko a nebezpedi
shotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiald, stavebni prvky je tieba vécneg, spravné a odborné
likvidovat, a to Vv souladu s pﬁsluén?mi hygienick\’ami ustanovenimi, mistnimi podminkami a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, predevsim v souladu se zakonem ¢ 541/2020 Sb., © odpadech, ve znén
pozd@jsich predpisy.

Technickeé prostredky, které opoustéji stavenisté, musi byt dostatetné otidtény tak, aby neznedistily okolr
komunikace. V ptipadé, kdy dojde i pres vyse uvedenou povinnost ke znetisténi okolnich komunikac
je shotovitel povinen neprodleng, nejpozdéji Vv den, kdy ke znetiéténi doslo, zajistit uklid técht
komunikaci a soustavné udrzovat komunikace bez znetisténi. Jestlize objednatel vyzve shotovitele k tklic
shotovitelem znedisténych komunikaci a ten tak neprodiené neutini, ma objednatel pravo provést vycisté
komunikaci na naklady, riziko a nebezpeti shotovitele.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1,

9.2,

9.3,

9.4.

9.5,

9.6.

Zhotovitel musi pro své prace pouzivat vhodny, bezpecny a pIné funkéni material. Dily, prvky, polotovary,
pfip. hotové vyrobky musi spliiovat vSechny podminky stanovené platnymi pravnimi predpisy, zejména
zakonem €. 22/1997 Sb. a nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., jakoZ i technickymi predpisy, ceskymi
technickymi normami CSN a odpovidat pfedpokladanému nebo obvyklému zplisobu poufZiti. Zhotovitel
je povinen provadét dilo kvalitné dle harmonogramu postupu praci, posledniho stavu techniky a predpist
vyrobce. Zhotovitel pfedloZi nejpozdéji k datu pfeddni dila ve$kerou dokumentaci a atesty o pouiitych
materidlech, vyrobcich a zafizenich. Jejich nepfedlozeni je divodem k odmitnuti prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel zajisti fadné vedeni a archivaci viech doklad( (listinnych, popf. na elektronickych nosicich)
spojenych s pInénim predmétu smlouvy a umoZni objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinnosti zavaze
zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci k provadéni dila
po dobu 10 let od pfedani dokonéené stavby objednateli.

Zhotovitel je povinen spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 e) zdkona ¢ 320/2001 Sh.,
o financni kontrole ve verejné sprave, ve znéni pozdéjSich predpist. Zhotovitel se dale zavazuje tuto
povinnost pozadovat po svych poddodavatelich.

Zhotovitel nesmi bez souhlasu objednatele zvefejiiovat svoje prace nebo jejich ¢asti. Totéz plati o popisech
provadéni stavby, vykazech vymér, nakladech stavby, vykresech a vypoctech. VeSkeré objednatelem
poskytnuté podklady zstavaji vlastnictvim objednatele. Fotografickou dokumentaci miZe zhotovitel
pro své reklamni Gcely pouzit pouze s pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel smi podklady
pro provadéni praci pouiit pouze pro plnéni dle této smlouvy.

Clanek 9. Pribéh a vedeni stavby, stavebni denik

Osoby oznacené v zahlavi této smlouvy jako osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych
a ve vécech smluvnich jsou dédle v této smlouvé oznacovany jako opravnéné osoby. Zhotovitel musi
pfi plnéni smlouvy dbat pokyn( TDS a opravnénych osob. Pfipadna zména ve slozeni okruhu opravnénych
osob bude provedena formou zapisu z kontrolniho dne stavby.

Kontrolu fadného provadéni dila a kontrolu kvality dila vykonavaji osoby opravnéné jednat za zhotovitele
ve vécech technickych a TDS. Nabidky, dotazy, podklady a pisemnosti adresuje zhotovitel TDS a osobam
opravnénym jednat ve vécech technickych.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu se zakonem
¢.283/2021 Sbh., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. V pfFipadé praci vyZadujicich zvlastni
opravnéni, zajisti zhotovitel také odborné vedeni téchto praci driiteli pfislusného opravnéni.
Stavbyvedouci, ptip. zastupce stavbyvedouciho, jsou zastupci zhotovitele na stavbé.

Objednatel je oprdvnén odmitnout takového stavbyvedouciho nebo jednotlivé daldi pracovniky
zhotovitele, ktefi se chovaji hrubé, nepfistojné nebo svym jednanim negativné ovliviiuji provedeni praci
nebo dodavek. Stejné pravidlo plati v pfipadé, pokud poZaduji odvolani pracovnika pfisludné organy statni
spravy. Takové osoby je zhotovitel povinen na Zadost objednatele odvolat ze stavby a do 7 dnl zajistit
odpovidajici nahradu.

Objednatel, osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych nebo TDS, je opravnén
okamzité pierusit prace, je-li ohroZena bezpecnost Zivota a zdravi osob; v nepfitomnosti opravnéného
zastupce zhotovitele je opravnén toto ucinit i tehdy, pokud hrozi vznik $kody na majetku, nebo pokud zjisti,
Ze realizace stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby. O pferuseni
praci je povinen provést zapis do stavebniho deniku, pfip. jednoduchého zdznamu o stavbé.

Zhotovitel je povinen zvat na kontrolni dny stavby osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech smluvnich, TDS, a to formou e-mailové zpravy, vidy minimalné 3 pracovni dny
piedem. Kontrolni dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném terminu jedenkrat za tyden, nebo
pokud si to situace vyZada, i Castéji.
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9.7

9.8.

9.9

9.10.

9.1,
9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3!

10.4.,

Kontrolnich dn( stavby je jako zastupce zhotovitele povinen se Uéastnit na vyzvu objednatele, min. viak
1x tydnd&, stavbyvedouci nebo zdstupce stavbyvedouciho; v pfipadé pfedem omluvené neucasti
uvedenych osob, pak jina zhotovitelem povéfend osoba, kterd prokéze potifebnou kvalifikaci pro vykon
této &innosti. Pokud zhotovitel nedodrii tento postup, bude toto jednani povaZovano za podstatné
poruseni smlouvy s prédvem objednatele odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel umozni opravnénym osobam pfistup na viechna pracovi$té zhotovitele, kde jsou zpracovavany,
realizovany nebo uskladnény dodavky dila.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik (pfip. jednoduchy zdznam o stavbé). Stavebni denik bude uloZen
na stavbé a bude kdykoli poskytnut opravnénym osobam k nahlédnuti, popf. zapisu.

Povinnost vést stavebni denik (véetné jeho nedilnych souéasti) konci pro zhotovitele po odstranéni posledni
vady nebo provedeni posledniho nedodélku podle zapisu o pfedani a prevzeti dila a po odsouhlaseni
ukonéeni vedeni stavebniho deniku ze strany TDS.

TDS nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, vEetné
predpist vydanych méstem Rigany.
Podminky pro pouZiti poddodavatele:

9.13.1. Zhotovitel je opravnén zajistit provedeni dila & jeho &asti (resp. k poskytnuti dodavek Ci jejich
tasti) prostfednictvim poddodavatelii. Objednateli v takovém pfipadé zhotovitel odpovida,
jako by plnil on sam.

Objednatel odsouhlasi poddodavatele pouze tehdy, pokud se na né&j nevztahuji mezinarodni
sankce v souladu s § 48a ZZVZ.

9.13.2. Zhotovitel je povinen vést a pribéiné aktualizovat seznam v3ech poddodavateli
ve stavebnim deniku. Zména poddodavatele, na kterého se nevztahuji mezindrodni sankce
dle § 48a ZZVZ, bude objednateli oznamena piedem, a to zépisem ve stavebnim deniku.

Clanek 10. Zmény dila

Vznikne-li potfeba zmény dila nebo je-li objednatelem vznesen pozadavek na zménu dila, je zhotovitel
povinen ji kompletné popsat a vyéislit finanéni dopad do zménového listu, ktery ndsledné predloZi
k odsouhlaseni TDS. Na zdkladé odsouhlaseného zmé&nového listu pfipravi objednatel ve spolupraci s TDS
ndvrh pisemného dodatku ke smlouvé. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé neni zhotovitel opravnén zménu
provést ani ji promitnout do fakturace ceny dila. Uzavieni takového dodatku se bude vidy fidit platnou
a G&innou pravni Upravou pro zaddvani vefejnych zakdzek.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky, které znemoifiuji provedeni dila dohodnutym
zptisobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodlené ozndmit objednateli a navrhnout
objednateli odpovidajici zménu dila.

Zhotovitel je povinen poskytnout souéinnost pfi projednani viech zmén dila a odchylek vici projektové
dokumentaci s pislusnymi orgdny stétni spravy, dal3imi dotéenymi osobami tak, aby bylo moiné ziskat
jejich kladné vyjadreni, opatfeni & rozhodnuti, pokud charakter a rozsah takovych zmén a odchylek jednani
vyzaduje.

Faktury za viceprace budou vystavovdny samostatné. Datum uskutecnéni zdanitelného pinéni téchto praci
bude sjednéno jako dil¢i zdanitelné pinéni. Pro faktury za viceprace plati ustanoveni ¢ldnku 5 obdobné.

Clanek 11. Prevzeti dila, vady a nedodélky dila
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11.1. Svou povinnost provést dilo dle této smlouvy zhotovitel spini jeho fadnym dokonéenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedod&lkl. Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zpUsobilost slouZit
pozadovanému tcelu a Uspésnym provedenim poZadovanych zkousek osvédcujici smluvené vlastnosti dila.

11.2. Pokud zévazné pfedpisy nebo zévazné ¢asti technickych norem, které jsou platné k datu predani dila,
stanovi provedeni zkou$ek osvédéujicich vlastnosti dila nebo jeho ¢asti, musi provedeni téchto zkousek
predchazet predani a prevzeti dila.

11.3. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k zahajeni pfedavaciho fizeni, a to nejméné 5 pracovnich
dnli pfed zahdjenim pFeddvaciho Fizeni, stim, Ze pfedavaci fizeni musi byt ukoneno ke dni, ktery
je sjednan jako termin dokonéeni stavebnich praci a pfedani dila v lanku 3 této smlouvy.

11.4. Pfedani a prevzeti dila smluvni strany potvrdi oboustranné podepsanym protokolem, jehoz soutasti bude
i soupis doklad, které zhotovitel objednateli pfi predani dila pfedava.

11.5. Nebude-li dilo provedeno fadné podle této smlouvy, je objednatel oprévnén prevzeti dila odmitnout.
RovnéZ je opravnén prevzeti dila odmitnout, pokud pii jeho piedéni od zhotovitele neobdrZi doklady
uvedené v této smlouvé.

11.6. Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zavady, jejichz plvod je vpokynu ze strany
objednatele & v zaddni stavby, které zhotoviteli pFedal, jestlize zhotovitel nemohl zjistit zavady
z provadécich podklad( ani pfi vynaloZeni odborné péée pfi jejich provéfeni. Zhotovitel je v3ak povinen
za Uplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu na zakladé pisemného dodatku k této smlouve.

11.7. Objednatel je povinen dilo pfevzit i v pfipadé, kdy bude mit ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebréni fadnému uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani neomezuji.
V tom piipadé jsou smluvni strany povinny v zépise o pfedani a pfevzeti tyto vady a nedodélky uvést
a soucasné dohodnout termin, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel ma pravo namisto
bezplatného odstranéni nékteré drobné vady nebo nedodélku pozadovat poskytnuti slevy z ceny dila. Toto
pravo s vycislenim slevy uvede v zépise o pfedani a prevzeti dila.

11.8. Vadou se rozumi vie, co zplisobuje snizeni moZnosti vyuZiti a upotfebeni dila nebo jeho jiné znehodnoceni,
Ihostejno, zda se jedna o vady zfejmé &i skryté, pravni &i faktické, mnoZstevni ¢i kvalitativni, odstranitelné
¢i neodstranitelné, branici ¢i nebranici Fadnému uZivani. Zejména se vadou rozumi odchylka v kvalité,
rozsahu a parametrech dila stanovenych touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami
a predpisy. Nedodélkem se rozuméji nedokonéené prace oproti této smlouvé.

11.9. Za podstatné vady dila se povaZuji takové prace nebo dodéavky, které odporuji predpokladanym vlastnostem
praci nebo dodavek nebo bréni pfedpokladanému fadnému uzivani dila, nebo vady neodstranitelné.
Za neodstranitelné vady se povaiuji takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranéni spojeno
s nepfimérené vysokymi naklady.

11.10. Vlastnikem dila a nemovitosti, na kterych je dilo provddéno, je po celou dobu provadéni dila objednatel.
Vlastnictvi k vécem, které jsou urfeny k provedeni dila, pfechdzi na objednatele okamZikem jejich
zabudovani do dila, nebo dochazi-li pro ucely jejich zabudovani do dila k jejich zpracovani, jiz dnem
takového zpracovani. Vlastnictvi k vécem, které se stanou soudasti dila, ale nezabudovavaji se do néj,
pfechazi na objednatele dnem jejich trvalého umisténi do dila. Zhotovitel neni opravnén naklédat a/nebo
disponovat s nezabudovanymi materidly, vyrobky nebo zafizenimi uréenymi k provedeni dila jinak, neZ
v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou a pokyny technického dozoru. Nebezpedi $kody
na véci nese zhotovitel dle § 2624 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zédkonik.

11.11. Podepsanim zapisu o piedani a pfevzeti dila, maji ob& smluvni strany za to, Ze dilo, bylo dokon&eno
a pravoplatné pfedano a prevzato bez vad a nedodélk( branicich uZivani dila.

Clanek 12. Smluvni pokuty
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12.1. Smluvni strany sjednévaji nasledujici smluvni pokuty, které zaplati zhotovitel objednateli za kaidy i zapolaty
den prodleni:

a) sdokoncenim dila oproti terminu uvedenému v odst. 3.1. ve vy$i 0,2 % z ceny dila bez DPH,
b) s odstranénim stavenisté dle odst. 2.4. f) ve vy3i 0,05 % z ceny dila bez DPH,

c) s odstranénim vad a nedodélkii oproti Ihitém, je? byly objednatelem stanoveny v protokolu
o predani a prevzeti dila ve vy3i 1 000,- K& za kazdou jednotlivou vadu/den,

d) s odstranénim vady uplatnéné objednatelem v zarugni dobé ve vy3i 5 000, K&, jde-li o vadu, ktera
brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeti $kody velkého rozsahu; v ostatnich pfipadech
pak ve vy3i 1 000,- K¢,

12.2. Smluvni strany déle sjednévaji smluvni pokuty, které zaplati zhotovitel objednateli, za kazdé prokazatelné
poruseni:

a) ustanoveni obecné zévaznych pfedpisti o bezpe&nosti a ochrané zdravi v priib&hu provedeni dila:
10 000,- K¢,

b) ustanoveni obecné zévaznych pfedpisti o ochrané Zivotniho prostedi, ochrané pfirody a nakladani
s odpady: 10 000,- K¢,

c) ustanoveni o povinné tcasti stavbyvedouciho nebo jeho zéstupce dle odst. 9.7. této smlouvy:
10 000,- K¢,

d) ustanoveni o povinnosti svolavat kontrolni dny v souladu s odst. 9.6. této smlouvy: 1 000,- K&
e) povinnosti zajistit Uklid zneidténé komunikace dle odst. 8.5. véta druhé této smlouvy: 5 000,- K&.
12.3.Pro pfipad prodleni zhotovitele s pfedanim zéruéni listiny bankovni zaruky nebo zaruéni listiny o pojisténi
zaruky dle odst. 14.7., s jejim prodlouZenim a/nebo pfedanim nahrazené zaruéni listiny bankovni zaruky ¢i
zarucni listiny o pojisténi zaruky objednateli, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve prospéch
objednatele ve vy3i 0,5 % denné z vySe poZadované bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky za kaidy den
prodleni, maximélné viak do vySe bankovni zaruky nebo pojist&ni zaruky.
12.4.Pro pfipad prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojidténi nebo dokladu o jeho prodlouzeni sjednavaji

smluvni strany smluvni pokutu ve prospéch objednatele ve vy3i 1 000, - K& za kazdy den prodleni. Tim neni
dotfen ndrok objednatele na ndhradu pfipadné 3kody.

12.5.Smluvni strany déle sjednévaji k tiZi zhotovitele smluvni pokutu pro piipad takového porugeni povinnosti
zhotovitele, které je diivodem pro odstoupeni od smlouvy objednatelem, ve vy3i 5 % z celkové ceny dila bez
DPH. Tato pokuta se nevztahuje na dGvody odstoupeni uvedené v odst. 15.1.1. a 15.1.4.

12.6.V pfipadé prodleni objednatele s placenim Gétovanych &astek dle &l. 4 této smlouvy zaplati objednatel
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi dle nafizeni viady €. 351/2013 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpis.

12.7.Smluvni pokuta je splatna do 30 dnil od doruceni vyzvy k (ihradé obsahujici struény popis porugeni smluvni
povinnosti, na niz se pokuta vztahuje a informaci o poZzadovaném zptisobu tGihrady smluvni pokuty. Pokud se
zhotovitel ocitne v prodleni s platbou smluvni pokuty, je povinen objednateli uhradit tirok z prodleni ve vyéi
dle nafizeni vlady €. 351/2013 Sb., ve znéni pozdéjiich pFedpisd.

12.8. Zaplacenim jakychkoliv smluvnich pokut podle této smlouvy neni dotéena povinnost nahradit druhé smluvni
strané v pIné vysi Skodu, kterd ji vznikla v disledku porueni povinnosti zaklédajici pravo na zaplaceni
smluvni pokuty.

Clanek 13. Skody a pojisténi

13.1. Zhotovitel je povinen uzavfit samostatnou smlouvu o poji$téni odpovédnosti za $kodu zpGisobenou pi
provadéni dila dle této smlouvy objednateli ¢i tieti 0sobé nejméné po dobu plnéni této smlouvy v rozsahu
dle odst. 2.2. této smlouvy, s vy3i pojistného plnéni minimalné do vyse celkové ceny dila vé. DPH. Pojiéténi
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musi pokryvat vsechna obvykla rizika pfi provadéni stavebnich a demolicnich praci. Zhotovitel se zavazuje
udrzovat v platnosti toto pojisténi az do fadného a Uplného prevzeti dila objednatelem.

13.2. Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli doklad o pojisténi nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Pokud jej
zhotovitel nepfedloZi a/nebo neprodlouZi platnost takové pojistky, je objednatel opravnén uzavfit tuto
na naklady, riziko a nebezpecti zhotovitele bez dal$iho pisemného sdéleni. Prodleni s predlozenim dokladu
0 pojisténi je rovnéz dilvodem pro odstoupeni objednatele od této smlouvy.

13.3. Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou pti provadéni dila a pfi odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé podle
této smlouvy objednateli ¢i tfetim osobam, zejména za $kodu na majetku. Takovou Skodu je povinen
neprodlené odstranit uvedenim véci do plivodniho stavu anebo zaplatit veskeré naklady na opravu
poskozené véci nebo pofizeni nahrady za zni¢enou véc.

13.4. Zhotovitel odpovida za $kodu zplisobenou svou ¢innosti v souvislosti s provadénim dila podle této smlouvy
a nese rovnéz odpovédnost za nebezpeci ndhodné zkdazy, az do okamZiku pfevzeti dila objednatelem.

Clanek 14. Zaruka za jakost dila, odstrafiovani vad, bankovni zaruky

14.1. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude provedeno fadné, bez vad, podle této smlouvy, a Ze je objednatel
bude moci uZivat ucely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentaci. Dilo bude mit vlastnosti
uvedené v technickych norméch a pravnich predpisech, které se na dilo jako celek vztahuji.

14.2. Zhotovitel déle poskytuje objednateli na veskeré provedené prace a dodavky i pfip. technologické &asti
zéruku za jakost. Zaruéni doba pro kazdou &ast dila pocind bézet dnem pievzeti dila objednatelem a trva
60 mésicli. Zarukou za jakost zhotovitel pfejima zdvazek, Ze dilo bude po celou zaruéni dobu plné funkéni
a zpusobilé k fadnému uzivani a Ze si zachova vlastnosti uvedené v této smlouvé.

14.3. Po dobu zaruky podle odst. 14.2. je zhotovitel povinen bezplatné na svilj naklad odstranit vady dila, které
bude objednatel pisemné reklamovat.

14.4. Zaruka za jakost dila a postup pfi uplatiiovéni vad dila se Fidi ustanovenimi ob¢anského zdkoniku. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji do 10 dnli od obdrzeni reklamace ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava nebo
z jakych divodi reklamaci odmita. Nereaguje-li zhotovitel pisemné na reklamaci v pozadovaném terminu,
plati, e reklamaci uznavd. Zavady omezujici provoz objektu odstrani zhotovitel do 5 pracovnich dni, ostatni
zavady odstrani do 15 pracovnich dni od pisemného oznameni vady objednatelem. V pfipadé, Ze zhotovitel
vadné prace, majici charakter zarucni vady, neodstrani ani pfes upozornéni objednatele, mize je objednatel
odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele.

14.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v pIném rozsahu Skodu vzniklou v diisledku poruseni povinnosti
provést dilo bez vad nebo v disledku toho, ze se vady vyskytly v dobé zéruky podle odstavce 14.2. tohoto
clanku.

14.6. Pokud objednatel vyzve béhem zaruéni doby zhotovitele pisemné 2x marné k odstranéni vady a tento tak
dle odst. 3 a 4 tohoto ¢lanku neudini, je objednatel opravnén zadat odstranéni takové vady na naklady, riziko
a nebezpeci zhotovitele za ceny obvyklé v misté plnéni tfetim osobam. Naklady na odstranéni takovych vad
a smluvni pokuta mohou byt uplatnény éerpanim bankovni zdruky nebo zapoétenim viaéi zaruénimu
zadrinému zhotovitele. Odstranénim vady objednatelem dle tohoto ¢lanku smlouvy neni jakymkoliv
zpGsobem omezena nebo zkrdcena zdruka zhotovitele za dilo.

14.7. Zajisténi zavazkt zhotovitele, uvedenych nize v tomto odstavci, poskytne zhotovitel ve formé:

- bankovni zaruky ve prospéch objednatele nebo
- pojisténi zaruky ve prospéch objednatele.

Zhotovitel predlozi objednateli spolu s konetnou fakturou original zaruéni listiny bankovni zdruky nebo
original zarucni listiny o pojisténi zaruky za odstrafiovani vad dila v zarucni dobé v souladu s odst. 5.8. této
smlouvy.

Jidelna 2. Z5 Bezruéova — rekonstrukce podiah strana 11z 14



Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, vyhradné ve prospéch objednatele
jako opravnéného, pficemz banka se zavaze k pInéni bez namitek na zdkladé prvnivyzvy opravnéného. Pravo
z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, kdy zhotovitel neplni ve vztahu k dilu své
zévazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradi objednateli smluvni pokuty dle této smlouvy, nesplni
své povinnosti tykajici se odstrafiovani vad dila v zarutni dobé podle této smlouvy, a to rovnéz k dhradé
nakladi na odstranéni vad jinou osobou. V piipadé cerpani objednatele z vystavené bankovni zaruky
se zhotovitel zavazuje doplnit bankovni zaruku na plvodni vy$i bez zbyteéného odkladu. V pfipadé
prodlouzeni zaru¢ni doby bude zhotovitelem platnost bankovni zéruky adekvatné prodlouzena. K pozadavku
na vraceni zarucni listiny po uplynuti zarucni doby a po odstranéni viech vad dila reklamovanych v zaruéni
dobé je zhotovitel povinen pfipojit zapisy o odstranéni viech vad dila reklamovanych v zaruéni dobé.

V pfipadé, ze zhotovitel predloZi objednateli zaruénf listinu o pojisténi zaruky, pouZiji se ustanoveni tohoto
odstavce a veskera ostatni ustanoveni této smlouvy vztahujici se na bankovni zaruku, obdobné.

14.8. Smluvni strany se mohou dohodnout na nahrazeni bankovni zaruky/pojisténi zaruky dle odst. 14. 7. této
smlouvy pozastdvkou z konecné faktury, tak aby pozastavka Cinila 5 % z celkové ceny dila bez DPH.
Ustanoveni této smlouvy tykajici se bankovnich zaruk se pro pozastavky — jejich uplatnéni, vraceni apod.,
pouZiji obdobné.

Clanek 15. Odstoupeni od smlouvy

15.1. Vedle pfipadi uvedenych v predchdzejicich ustanovenich této smlouvy nebo vyplyvajicich z obtanského
zékoniku a zakona o zadavani vefejnych zakazek, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud:

15.1.1. zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim kteréhokoliv ze zavaznych termint sjednanych v této smlouvé
a nezjedna napravu ani v pfiméfeném nahradnim terminu uréeném objednatelem,

15.1.2. zhotovitel poruduje nékterou z povinnosti dle této smlouvy (zejména provadi dilo v prokazatelné nizsi neZ
pozadované kvalité ¢i pouziva pfi zhotoveni dila materidly prokazatelné nizsi neZ poZadované kvality)
anezjednd ndpravu ani v pfiméfené |h(té stanovené mu objednatelem ve stavebnim
deniku / v samostatném dopisu,

15.1.3. zhotovitel opakované (alespon tfikrat) porusi tuto smlouvu pies pfedchozi upozornéni objednatele
uvedené ve stavebnim deniku / v samostatném dopisu,

15.1.4. insolvenéni soud vydal rozhodnuti o tom, Ze je zhotovitel v Gpadku,

15.1.5. zhotovitel uvedl v této smlouvé védomé nepravdivé udaje nebo predlozil objednateli doklady
neodpovidajici skutegnosti,

15.1.6. zhotovitel opusti dilo, odmitne ho plnit nebo neplni opravnény pokyn objednatele nebo nepostupuje
s naleZitou rychlosti a bez zpoidéni a pfes pisemnou vyzvu objednatele, do 14 kalendainich dni
od doruceni této vyzvy, nepfijme veskera proveditelna opatfeni k napraveé.

15.2. Vedle pfipadd uvedenych v predchazejicich ustanovenich této smlouvy nebo vyplyvajicich z ob&anského
zakoniku je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze se objednatel ocitne v prodleni
se zaplacenim Fadné vystavené faktury po dobu delsi nez 30 dndi, a napravu nezjedna ani v priméfeném
nahradnim terminu uréeném zhotovitelem.

15.3. Uginky odstoupeni nastavaji dnem pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané. V tomto
oznameni musi byt uveden dlvod odstoupeni.

15.4. Po odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbyteéného odkladu
veskeré kroky, nezbytné k pferuseni provadénych praci a k predani viech véci souvisejicich s dilem nebo
jeho &asti tfeti osobé. Zhotovitel je povinen si po odstoupeni od smlouvy potinat tak, aby predesel
jakymkoliv Skoddm a minimalizoval ztraty.

15.5. Pfi odstoupeni objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dil¢i dodavky, které nejsou pro objednatele
samostatné pouzitelné, uvést na vlastni néklady a nebezpedi do pavodniho stavu.
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Clanek 16. Vyssi moc

16.1. Zhotovitel neni odpovédny za tastetné nebo dplné nesplinéni smluvni zévazk(, jestlize se tak stalo
v disledku projevi vyssi moci, pficemZ za vy38i moc se pokladaji okolnosti, kterée vznikly po uzavieni
smlouvy v disledku stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimotadné povahy a maji
bezprostiedni vliv na pinéni predmétu smlouvy (napf. sivelné pohromy, valeény konflikt, epidemie, krizové
opatfeni vyhladené organem verejné moci pii epidemii apod.).

16.2. Pokud nastoupi projevy vy3si moci, jejichz vliv na plnéni této smlouvy neni zfejmy, je zhotovitel povinen
o jejich vzniku a vlivu na plnéni okamZité pisemné informovat druhou stranu a provést neodkladné takova
opatieni, aby byly zmirnény, popf. vylougeny Skody ji zplisobené a z nich plynouciho neplnéni zavazka.

16.3. Pokud by projevy vy3si moci zptisobily odlozeni pinéni smluvnich zavazkti o vice neZ mésic, zavazuji
se smluvni strany jednat o dalSich opatfenich, resp. o postupu v dalsi realizaci smiouvy.

Clanek 17. Zavéreéna ustanoveni

17.1. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Uginnosti nabyva tato smlouva
uvefejnénim v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR.

17.2. Tato smlouva je v souladu s pozadavky zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek, ve Znéni
pozd&jsich predpisi, podepsdna obéma smluvnimi stranami elektronicky.

17.3. Vetkeré dokumenty, jejich pfedloZeni uklada tato smlouva kterékoli smluvni stran&, musi byt predloZeny
v teském jazyce, pfip. opatfeny dfed né ovérenym prekladem do Ceského jazyka.

17.4. Zhotoviteli ani objednateli neni znama skuteénost, ze by pfi realizaci dila mél byt pouzit vysledek &innosti,
ktery je chranén pravem priimyslového nebo jiného dutevniho vlastnictvi, k jehoz poutiti by bylo tfeba
souhlasu autora.

17.5. Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se Fidi prisludnymi
ustanovenimi ob&anského zékoniku, zejména ustanovenimi o smlouvé o dilo.

17.6. Pro jakékoliv zmény této smlouvy se vyZaduje pisemna forma; neni-li ve shora uvedenych ustanovenich

této smlouvy uvedeno jinak, lze zmény siednat jen dodatkem k této smlouvé podepsanym opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

17.7. Zadna smluvni strana neni bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany oprdvnéna pirevést
své prava a zdvazky z této smlouvy na tieti osobu.

17.8. Zhotovitel a objednatel se zavazuiji spole¢né projednat sporné otazky a vyvinout snahu k dosazeni dohody.

17.9. Budou-li nebo stanou-li se jednotliva ustanoveni této smlouvy neplatnymi nebo pravné neuginnymi, neni
tim dottena platnost ostatnich ustanoveni. Netginné ustanoveni se podle moZnosti vylozi v daném smyslu
nebo se nahradi novym ustanovenim.

17.10.V piipadech vy38i moci mohou strany v ramci obvyklé pravni praxe poZadovat, aby se provadéni vykoni
po toto obdobi zastavilo. Strany v tomto pfipadé nemohou navzajem uplatnit jakékoliv naroky.

17.11.Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné vile, vazné, nikoliv pod
natlakem ani za napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich, ze si smlouvu precetly, porozumeély
zcela jejimu obsahu a na dikaz toho k ni pfipojuji své podpisy.

17.12.Rada mésta Ritany schvdlila uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném dne 5. 9. 2024 pod Cislem
usneseni 24-37-013.
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17.13.Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléhd povinnosti uvefejnéni v registru smluv ve epeéin_

Ministerstvem vnitra CR. Smluvni strany se dohodly, 7e uvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti méstg"2>~"

Ri¢any. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim plného znéni této smlouvy (véetné jejich pfiloh) dnem jejiho

podpisu.

Ptilohy tvofi nedilnou soucdst smlouvy.

Pfiloha €. 1 a — Nabidkovy rozpocet

Pfiloha €. 1 b — Nabidkovy rozpocet - dodateéné prace
Pfiloha €. 2 — Projektova dokumentace

Ptiloha ¢. 3 — Harmonogram praci

V Ri¢anech dne 11. 9. 2024

Ing. David Michalicka
starosta mésta
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Zhotovitel:

Michal Bare$
jednatel spolecnosti

dne 11. 9. 2024
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