SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik
(:Zislo smlouvy objednatele:
(insIo objedndvky objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Clének 1.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: Plzen, statutarni mésto

ovdreso: Plzers, némésti Republiky 1, PSC 301 00
IC: 000 75 370
DIC: Cz00075370

ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY
Magistrdtu mésta Plzné

jednaijici prostrednictvim:

adresa: Plzers, Malostranska 14372, PSC 317 68
zastoupeny: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucim odboru
. Zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o.

zapsand v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 1085

se sidlem: Hrbitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzer

IC: 40525007

DIC: C740525007

zastoupeny: Ing. Milanem Leskou, jednatelem spolecnosti

1astupce povéreny jedndnim ve vécech

a) smluvnich:

Ina. Milan Leska, iednatel spoleénosti

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (ddle jen ,smlouva"), &imz se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za
dilo, a to za podminek v této smlouve uvedenych.

. Clénekl. o
PREDMET DIiLA A PODMINKY PLNENI

1. Predmétem dila je rekonstrukce stavajiciho vodovodu v ulici Pod Chlumem a Ke sv. Jifi, v
Plzni. Jednd se o rekonstrukci vodohospoddrské infrastruktury v majetku mésta Plzné.
ZpUsob provedeni stavby je otevienym vykopem.




2. Misto pInéni je k.U. Doubravka, pozemky parc. &.:

parc.Cislo zpUsob vyuziti viastnik

2003/76 ostatni plocha statutdrni meésto Plzen
2494/1 ostatni plocha statutdrni meésto Plzen
2495/1 ostatni plocha statutdrni meésto Plzen
2495/2 ostatni plocha statutdrni meésto Plzen

3. Technické parameftry stavby:

Stavba se rozdélena na:

Vodovodnifad 1 TLT DN 80 délka 1122 m
Vodovodnifad 2 TLT DN 100 délka 77.8m
Vodovodnifad 3 TLT DN 100 délka 62,8 m
Vodovodnifad 4 TLT DN 100 délka 178,6 m
Vodovodnifad 4 TLT DN 150 délka 29m
Vodovodnifad 5 TLT DN 80 délka 97.6m

4. Dilo bude provedenc:

a) dle podrobnych poZadavkl a podminek zadavatele pro zpracovdani nabidky
uvedenych ve viech &dastech zadavaci dokumentace a vykazu vymeér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 29. 5. 2017,

c) dle PD vypracované zpracovatelem projektu, Ing. Tomdsem Slemendou, IC:
64871061, misto podnikdni Blovice, Husova 606,

d) dle daliich podminek dotéenych orgdnd a organizaci, zejména dle ,Dohody o
technickych podminkdch" s pfispévkovou organizaci Sprdva vefejného statku
mésta Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v rdmci
predmétu plnéni zqjistit, a to na zdkladé plné moci, kterd mu bude po podpisu
smlouvy preddna,

e) vsouladu s Plzeriskym standardem - vodovod / kandlizace pro vystavbu
vodohospoddrské infrastruktury na Uzemi mésta Plzné&, schvdlenych usn. RMP &. 673
ze dne 19. 5. 2011,

f) dle Smérnice SITMP - Podminky pro zgjisfovdni viech dostupnych podkladd pro
tvorbu a aktualizaci Digitalni technické mapy mésta Plzné (DTM MP).

5. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezpedi.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

7. Dojde-li pfi redlizaci dila k zmé&ndm, dopliikdm nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim z
podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis t&chto zmén, doplrikd
nebo rozéifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro ndvrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho



odsouhlaseni md& pravo na redlizaci téchto zmeén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, md& se za to, Ze prace a doddavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho
cené zahruty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmét dila o dalsi prdce a dodavky a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto prdce za Ghradu zqjistit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo
zmény oprofti projektové dokumentaci. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pii
realizaci dila nepouZije z&ddny materidl, o kterém je v dobé jeho uzZiti zndmo, ze je skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvdani objednatele provést okamzitou
ndpravu a veskeré ndklady s fim spojené nese vyhradné zhotovitel.

10.Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu

11

zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k redlizaci dila a ze
disponuje sdm i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbormymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

.Zhotovitel je povinen predioZit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam viech svych

poddodavateld jesté pred uzavienim smluvnich vztahd s nimi ke schvdleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi méa nebo mél
z predchozich staveb $patné zkusenosti. Zhotovitel pak zqjisti jiného poddodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zaijistovat plnéni dila pomoci poddodavatele, kterého
objednatel neschvdlil. Poruseni tohoto ustanoveni opravrnuje objednatele k okamzitému
odstoupeni od smlouvy a ddle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
wysi 2 % z celkové ceny dila.

12.Pozadovand kvdlita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,

normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim té&chto predpisd vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné viastnosti lepsi.

13.Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky poZadované objednatelem k preddni dila a

technologie.

14.Zhotovitel je povinen dodriovat veskeré predpisy BOZ a PO a poucit v tomto sméru

pripadné dotcené treti osoby.

15.Prace, které jiz v prdbéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouveé, musi

zhotovitel nahradit bezvadnymi prdcemi, respektive odpovidgjicimi  projektové
dokumentaci. Vznikne-li tfouto ndhradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni t&chto nedostatkld v pfiméfené |hité stanovené objednatelem opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

16.Vybourany materidl, kanalizacni poklopy a rdmy jsou majetkem vlastnika kanalizace.

ZpUsob likvidace se bude fesit individudlné dle dispozic a pozadavkl viastnika.

Clanek JII.
CAS PLNENI

1.

Zhotovitel se zavazuje zahdijit realizaci dila dne nejpozdéji do dvaceti dnd od podpisu této
smlouvy cbéma smluvnimi stranami.




. Zhotovitel se zavazuje predat dokoncené dilo nejpozdéji do 6. prosince 2017.

. Za prodleni s dokoncenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyUctovédna formou samostatné faktury, kierou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnU od jejiho doru¢eni. Objednatel je oprdvnén provést
zApocet vyuctované smluvni pokuty oproti viastni pohleddavce, kterou mdé z této smlouvy
vU¢&i zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v clanku ll. této smlouvy se sjedndvd dohodou podle ustanoveni
§ 2 zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, dle dolozené cenové kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 4.685.540,36 Ké

. Kcené bez DPH bude prfictena DPH dle platnych pravnich predpisd.

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevnd po celou dobu vystavby a jde o kone¢nou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny
za spinéni podminek uvedenych v ¢ldnku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny
uzavfit dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd
zhotoviteli pradvo na Uhradu vyssi ceny, nez kterd byla sjedndna dle ¢lanku IV bod 1 této
smlouvy.

. V této cené jsou zahruty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s redlizaci
predmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapocteny veskeré poplatky, napriklad
poplatky za uZivani komunikace nebo verejné pfistupnych pozemkl - ,,z&bor" apod.

Cléanek V. ]
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi olbsahovat, mimo Udaje, jez musi obsahovat
dariovy doklad, oznac¢eni banky a &islo U¢tu, na ktery md byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zdlohové faktury.

. Zhotovitel je povinen se pro Uéely uplathovéni DPH, pii fakturaci stavebnich a montdinich
praci, fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k piiloze €. 1. pokynu. V piipadé pienesené daiové
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuie uvést ,,Dain odvede zdkaznik"“.

. Zhotovitel je povinen na fakture vyznacit Cislo smlouvy a objedndvky, ndzev a cislo
zakdzky, na zdkladé kterych je prdce redlizovdana. V zdhlavi faktury (dodavatel) je nutné
uvdadét - v pfipadé fyzické osoby &. j. Zivhostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé
pravnické osoby ¢&. j. zdpisu v obchodnim rejstiiku. Objednatel je opravnén fakturu
zhotoviteli vrdtit, jestlize tato nemd ndlezitosti danového dokladu ¢&i neobsahuje




objednatelem poZadované Udgje, pfipadné neodpovidd poZzadavkim objednatele, blize
specifikovanym v odst. é tohoto ¢ldnku smlouvy. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Uhradou faktury, novd Ihdta splatnosti po&ind plynout po doruceni opravené faktury.

. Faktura musi znit na:

statutdrni mésto Plzen
ndm. Republiky 1

301 00 Plzen

IC: 00075370

DIC: CZ 00075370

. Zhotovitel je opravnén vystavit po podpisu smlouvy o dilo zdlohovou fakturu ve vysi 30 %
celkové ceny dila, a ddle fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 %
celkové ceny dila. Zbyvdijicich 10 % bude ponechdno na konecné vyuctovdni, po preddni
a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Pradvo na Uhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li
dilo zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci, kvalité a terminu, bez vad a
nedodélkd, bude-li preddno ve viech svych &dstech a bude-li objednatelem prevzato.
Pokud budou kontrolou zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni
siednaného plnéni, mize byt celkovd smluvni pokuta za toto prodleni zapodtena vici
pozastavené ¢dasti smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Smluvni strany se dohodly, ie v pifipadé vystaveni diléi, musi byt zdanitelné pInéni
zhotovitelem stanoveno vidy mezi 1. ai 5. kalenddinim dnem v mésici. Zhotovitel je
povinen vystavit a dorucit danovy doklad objednateli vidy nejpozdéji do 10-ti dni ode
dne zdanitelného plnéni. Koneénou fakturu je zhotovitel povinen vystavit a doruéit
objednateli do dvou dnU od pieddani dila bez vad a nedodélkd.

. Objednatel uhradi faktury zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl po jejim obdrZzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dnd po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
fakture uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovdn den, kdy je
objednatelem ddan prikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz ndsledné realizovdn. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, siedndvaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
0.1 % z dluZné &dstky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidld a veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje prdvo uplatni alespon zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materidly nebo poddoddvky pozaduje, je zhotovitel povinen
toto doloZit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozZi faktury za materidl nebo
faktury poddodavateld (fotokopie). Bez t&chto dokladu je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych darovych dokladech bude uvadét pouze &isla
bankovnich U&td, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zpUsobem umozrivjicim ddlkovy
pristup (§ 98 pism. d) zdkona &.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zverejnény Ucet, bude takovyto darovy
doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto
danového dokladu*

10.V pfipadé, Ze kdykoli pred okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na

z&kladé této smlouvy bude o zhotoviteli sprdvcem dané z prfidané hodnoty zvefejnéna
zpUsobem umozniujicim ddlkovy pfistup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym pldtcem
(§ 106a zakona ¢&.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), md objednatel pravo od
okamziku zverejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskutecrované na zdkladé této
smlouvy o pifislushou cdstku DPH. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze takto zhotoviteli



nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci daneé sdm objednatel v souladu s ustanovenim
§ 109a z&kona &. 235/2004 Sb.

Cléanek VI.
STAVENISTE

. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté zdpisem nejpozdéji do dvaceti dnl od podpisu
této smlouvy cbéma smluvnimi stranami.

. Zhotovitel prfed zahdjenim stavby zdjisti veskeré poZzadavky vyplyvaijici z celé zaddavaci
dokumentace.

Soucdsti dila jsou veskeré doklady, nezbyiné kjeho Fadnému uZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokon&eni dila -
investorskému prevzeti stavby zqjisti a predd objednateli vyie uvedené doklady, a to
zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalS§ich nutnych Ufednich zkouskdch
poffebnych k prokdzani kvality a bezpelné provozuschopnosti dila a viech jeho
souladsti, véetné podrobnych technickych zéznam{ o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldseni o shodé na viechny pouZité materidly a zafizeni a dalsi doklady, souvisejici
s pinénim pfedmétu zakdzky, které jsou nezbyiné ke kolaudacnimu fizeni, provést
zaskoleni pracovnik( budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného zafizeni;

e geometrické zaméreni dokoncené stavby;

¢ dokumentace skuteéného provedeni dle vyhl. 499/2006 Sb. - 2 listinnd vyhotoveni + 1
digitdlni;

o probé&inou fotodokumentaci provddéni dila; zhofovitel zajisti a predd objednateli
priobéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat probéh dila, véetné popisu jednotlivych snimk0 a bude zejména
dokumentovat &dsti stavby a konsfrukce pred jejich zakrytim.

. Dokumenty dle predchoziho odstavce tohoto &lanku zhotovitel predd objednateli po
predchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
Ucelem je zhotovitel povinen predlozit predmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostatecnym &casovym predstinem, nejpozdéji deset pracovnich dni pred
pldnovanym terminem preddni a prevzeti dila.

. O odevzddni a prevzeti stavenisté bude sepsdn zdpis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za viastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani predpisd o bezpednosti prdce a ochrany zdravi pfi prdaci viech
osob v prostoru stavenisté (zabezpedli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami), hygienickych pfedpisd, zachovani porddku na stavenisti, za pozdmi
bezpelnost, ddle se zavazuje odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho praci &i jinou
&innosti a to i u svych poddodavateld. Odpady budou likvidovdny v souladu se z&konem
&. 185/2001 Sb.. o odpadech, vyhldskou MZR CR &. 381/2001 Sb., katalog odpadd,
vyhl&skou MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddéni s odpady, a ostatnimi
platnymi pravnimi predpisy. Zqjisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému
nebo zbyteénému obtézovdni okoli stavby, ke znecisfovdni komunikaci, vod a ovzdusi, k
padu do vykopu, k poruseni ochrannych pdsem atd. Zaqjisti ochranu stavgijicich stromd a
zelené.




. Za viechny 3kody, které vzniknou v dUsledku provdadéni stavby objednateli, pfipadné
tretim osobdm, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $skodu nebo
skodu odstranit na své ndklady bez ndroku na finanéni Uhradu od objednatele.

. Lastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a
sva stanoviska uvadi do stavebniho deniku, md pfistup na véechna pracovisté zhotovitele,
kde jsou sestavovdany nebo uskladnény doddavky pro stavbu.

. O povoleni uzavirky silnice nelbo méstské komunikace pozddd zhotovitel pfFislusny sprévni
orgdn vcéas a zdadost doloZi prislusnymi doklady. Zgijisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicendklady z
dOvodd nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych
vyjadfeni orgdnd statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrienim obvodu
stavenisté z ddvodd leZicich vyhradné na strané zhotovitele.

Cléanek VII.
STAVEBNI DENIK

. O pribéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne
zahdjeni stavebnich praci a zapisuje viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména Casovy postup praci, jejich jakost, zddvodnéni odchylek provéadénych
praci od projektové dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho
zdkona a daliich platnych pravnich predpisd.

. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Ldpisy do stavebniho deniku €itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povérend osoba
vZdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovdno.

. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéren (a):
Martin Vitovec, stavbyvedouci.

. Denik se skladdd z Uvodnich listd, dennich zaznamU a priloh.
Uvodni listy obsahuji:

- z&kladni list, ve kterém jsou uvedeny nézev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektd, zhotovitele dila a zmény t&chto Udajl, véetné podpisovych vzord
osob, opravnénych k provadéni zapist
- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,
- prehled smluv v&etné dodatkd a zmén,
- seznam doklad a Ufednich opatreni tykajicich se stavby,
- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliky,
- prehled provedenych zkousek viech druhd.

. Denni z&znamy se pisi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a ddle perforovanymi pro
dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na véfiim podtu pripisu.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, ocislovanymi a datovanymi shodné s origindlem.




7. V deniku se vyznadi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvl&sini vykresy
dokumentuijici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zdznamd oddélené od origindlu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé zirdty nebo zniceni origindlu. Prvni pripis je pro poftfebu
technického dozoru investora (TDI) a origindl pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku mUzZze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zdstupce,
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prislusné organy
statni spravy.

10.Nesouhlasi-li z&stupce zhotovitele se zdpisem zdstupce objednatele nebo zdstupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pripaojit svoje stanovisko
nejoozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak se md za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen wyjadiovat se k zdpisUm ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnd.

11.Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmenu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovdani doplikd a zmén smlouvy.

12.0rigindl stavebniho deniku predd zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

13.Autorizovand osoba zhotovitele bude odlisnd od osoby projektanta stavby, autorského
dozoru &i technického dozoru investora.

Clanek VIIl.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je oprédvnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sém, pfipadné
prostfednictvim povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvdlené dokumentace, podle smluvnich podminek, fechnickych
norem a jinych pravnich predpisd a v souladu s rozhodnutim orgdnd statni sprévy. Na
nedostatky zjisténé v prdbéhu praci musi neprodlené upozornit zdpisem do stavebniho
deniku.

2. P¥i provadéni dila je zhotovitel vazdan pokyny objednatele.

3. Zastupce objednatele povéreny vykonem technického dozoru je oprdvnén seznamovat
se s podklady, podle kterych se pripravuje redlizace stavby, UCastni se preddni staveniste,
schvaluje zmény a dopliky, které neprodiuzuji |hdty, nezvyiuji ndklady a nezhoriuiji
parametry. Kontroluje vécnou sprdvnost a Uplhost cenovych podkladd, je oprdavnén
vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzddni a prevzeti praci, kontroluje zakryvané
prace, Ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.

4. Nerespektovani pisemnych poZadavk( technického dozoru tykajicich se kvality a ceny
dila, mdze byt pro objednatele ddvodem k preruseni praci &i celé stavby v&etné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespektovdni pokyn0 k zastaveni praci nese zhotovitel
odpoveédnost za vzniklé Skody.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikdm zhotovitele prikaz k preruseni
prace, pokud odpovedny zdstupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena




bezpelnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li
nebezpedi zpUsobeni skody.

.V prfipadé, Ze v prdbéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prdce, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti t&chto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
mUZe byt provedena zdpisem do stavebniho deniku, pokud tento zdpis bude
objednatelem podepsdn. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat
objednatele k prevzeti shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovidd za skodu,
kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na z&ddost objednatele je povinen dodate&né
umoznit objednateli sezndmit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zqjistit na své
ndklady. Zhotovitel je povinen umoznit technickému dozoru provédet fotodokumentaci.

) Cléanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Lhotovitel prebird za dilo zéruku po dobu 60 mésict od dokonéeného preddni a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuznd. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad treti osobé a zhotovitel
je povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnU od doruceni jejich vyuctovdni zhotoviteli. Pokud
prokdze, Ze za vady neodpovidd, budou mu vynalozené ndklady objednatelem
proplaceny.

. Lhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré skody zpUsobené vadou vyrobku dle zdkona &.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za skodu zpUsobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnénc:
a) pfi prejimce dila
b) pozdéji v ramci reklamacniho fizeni béhem zaruéni doby

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho &ast, md prdvo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuiji. Ddle v
reklomaci mize objednatel uvést své poZadavky, jokym zpUsobem pozaduje vadu
odstranit nebo zda pozaduje finan&ni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uzndévd, jakou |hGtu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jokych dOvodd reklomaci neuzndvd. Pokud tak neudini, md se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni |hdty, pricemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zdrucni Ihdty se povazuje za véas uplatnénou.

.V pfipadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prdce, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup preddni plati obdobné ustanoveni ¢lanku Xl této
smlouvy.




Cléanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize meénit pouze pisemnym oboustranné potvizenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodafek ke smiouvé. lJiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
Nnepovazuiji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti brdanici Fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zdstupcl
opravnenych k podpisu smlouvy.

. Kterékoli ze smluvnich stran je oprdvnéna odstoupit od této smlouvy z dOvodu
podstatného poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona &. 8%9/2012 Sb.,
druhou smluvni stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjiednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy
odstoupit z ddvodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz spinénim je v prodleni, ani v dodatedné primérené Ihité, kterd ji
k fomu byla poskytnuta.

. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvdijicich, ¢i dle z&dkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strang. VvV
odstoupeni musi byt ddle uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k fakovému kroku opravnuje. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni
neplatné.

. Nesouhlasi-li jedna ze stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo popird-li jeho
existenci, je povinna to pisemné ozndmit nejpozdéji do 15 dnl po obdrieni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neudini, mda se za to, ze s ddvodem odstoupeni souhlasi. V pfipadé,
Ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi, ale strany se o tomto zavéru nedohodnou,
odstoupeni od smlouvy je povazovdno za platné az do doby rozhodnuti soudu o této
otdazce.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od féto smlouvy na zdkladé ujedndani z této smlouvy

vyplyvdijicich, pak povinnosti ocbou stran jsou nasleduijici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpUsobu, kterym je
stanovena cena dilq,

- zhotovitel odveze veskery sv0j nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,diicimu preddni dila", a objednatel je povinen do 15 dnd
od obdrzeni vyzvdni zahdijit diléi prejimaci fizeni,

- strana, kterd dOvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré ndklady ji vzniklé z ddvodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DILA

. Zhotovitel spIni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a preddnim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodé&lkl.
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. Objednatel spIni svdj zavazek prevzit dilo z&pisem o prevzeti, Ze dilo prejimd. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzt, jestlize toto vykazuje vady, byf by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrdani uZivani predmétu
dila funké&né nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpUsobem neomezuiji. V takovém
pripadé se dilo povazuje za nepredané.

. Vlastnické pravo prechdrzi ze zhotovitele na objednatele okamzZzikem ukon&eni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbé, rizka a nebezpedli, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dia
objednatelem.

. Nedokoncené dilo nebo &asti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou
v Cldnku X bodu 7 této smlouvy.

objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

. ZIhotovitel je povinen pisemné& ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnd
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzddani.

. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzddni a pfi prejimacim
fizeni se zZjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pripraveno k
odevzddni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vzniklé.

. Lhotovitel predloZi technickému dozoru minimdiné 5 pracovnich dnd pred zahdjenim

prejimaciho fizeni minimdalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutecného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutdrnino
orgdnu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zprdavy o zkouskdach zarizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskdch pouzitych materidld, zaruéni listy, atesty, méren,

- dal§i podklady poZzadované objednatelem, spraveem nebo uzivatelem objekty,

. Soucasné s preddnim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou
dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

10.0 prevzeti dila nebo jeho &dasti sestavi smluvni strany z&pis. Pokud objednatel dilo prejimd,

obsahuje zdpis prohldieni o prevzeti. Odmitd-li dilo prevzit, sepise se zdpis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zdOvodnéni.

11.Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni viech praci uvedenych v &lanku | této

smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v bodu 8 tohoto &lanku.

12.Nejpozdéji do 15 pracovnich dnd po terminu Uspé&iného preddni a prevzeti dila je

zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do pdvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spréavnich orgdnu.
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Clanek XIl.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na ndsledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva v&etné jejich zmén (dodatkd) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh,
pisemné pfijet]) a vzdjemné odsouhlasena zdstupci obou smiuvnich stran oprdavnénymi
k jejimu podpisu.

Smlouva nabyvd platnosti a Ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se meéni prdva a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 Obcanského
zdkoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. ndvrhy dodatkd, je oprdvnéna navrhnout a
predlozit kterdkoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke zruseni
smlouvy Ci odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné ndklady,
které ji v souvislosti s pripravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné pripadné
skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezdvisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané v této souvislosti skoda, kterou lze vymdhat samostatné (smluvni strany vyslovné
vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku).

Smiluvni strany se dohodly na vystavovdni smluvni agendy (smiluv a dodatkd) v 3esti (4)
vyhotovenich, z nichz pét (5) ndlezi objednateli a jedno (1) obdrz zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vdiné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
ndpadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

VPIZNIANE v V PIZNTANE .o,
e STAVMONTA spo| s ro .............
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA Ing. Milan Leska
vedouci odboru jednatel spolecnosti
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