

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech technických
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Středisko: 3100 - středisko správy komunikací
číslo smlouvy: 3100 - 24000445

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 10.9.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Ing. Lukášem Nejedlým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Lukášem Nejedlým, jednatelem
ve věcech technických Ing. Lukášem Nejedlým, jednatelem a jím
pověřeným stavbyvedoucím
číslo smlouvy zhotovitele:

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě uličních vpustí (dále jen „UV“) klasickou metodou v ulici Okružní, Soběšická, Záhřebská, Jiříkovského, Labská, Šeříkova, Řípská, Marie Pujmanové, Kosatcová, Březová, Hrázka, Šimáčkova, Halasovo nám., Vondrákova a Hluboká, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „OPRAVA UV BRNO KLASICKOU METODOU 2024 II“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „OPRAVA UV BRNO KLASICKOU METODOU 2024 II“

Stavbou jsou stavební práce spočívající v opravě uličních vpustí (dále jen „UV“) klasickou metodou v ulici Okružní, Soběšická, Záhřebská, Jiříkovského, Labská, Šeříkova, Řípská, Marie Pujmanové, Kosatcová, Březová, Hrázka, Šimáčkova, Halasovo nám., Vondrákova a Hluboká.

b) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
(dále také „dílo“ a „stavba“).
- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: do 5 dnů od předání staveniště.
- (3) Dokončení a předání stavby včetně dokladové části: do 31. 3. 2025.
- (4) Místo plnění: statutární město Brno, ulice Okružní, Soběšická, Záhřebská, Jiříkovského, Labská, Šeříkova, Řípská, Marie Pujmanové, Kosatcová, Březová, Hrázka, Šimáčkova, Halasovo nám., Vondrákova a Hluboká.
- (5) Dřívější plnění je možné.
- (6) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **5.687.124,43 Kč**.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování

geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).

- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své

náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDAKCE].
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDAKCE].

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
- doložit výstup o průtočnosti realizovaných uličních vpustí, který vystaví firma zabývající se touto činností, každá prověřená vpust bude označena dle tabulky uličních vpustí,
 - provést kamerové zkoušky přípojek včetně protokolu a CD, každá kamerová zkouška bude označena dle tabulky uličních vpustí; kamerová zkouška se provádí zejména z důvodu kontroly délky přípojek a také kontroly provedení přesnosti spojů tvarovek a trub,
 - doložit fotodokumentaci uličních vpustí a přípojek – před zakrytím konstrukce, foto bude obsahovat přípojku uliční vpusti před obetonováním popsanou dle tabulky uličních vpustí včetně vystavené samotné uliční vpusti,

- doložit přípojkový list K1; tento dokument poskytne pracovník správy odvodnění (tel. Správa odvodnění: [REDACTED]).
- provést geodetické zaměření dle směrnice objednatele „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb (Mp-SÚ3200-01)“; směrnice k dispozici na [REDACTED]
- vyhotovit zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí, podepsané technickým dozorem investora v případech, kdy jsou investorem Brněnské komunikace a.s., v ostatních případech pracovníkem správy odvodnění Brněnských komunikací a.s., zejména se kontroluje provedení podkladního betonu pod troubami, použití materiálů a technické provedení přípojky a uliční vpusti, dále vymazání spojů ergelitem a výškové osazení,
- použít materiály I. jakostní kvality,
- zajistit záznamy ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím, dle § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. a dle směrnice objednatele Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3.
- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic,
- zajistit spolupráci s BOZP objednatele,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 31. 3. 2025.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele z vad díla:

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatel. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatel. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.6 Převzetí díla objednatel bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatel, ani objednatele nezavazuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

- záruka za veškerá plnění **48 měsíců.**

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
 - (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
 - (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
 - (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
 - (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
 - (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
 - (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
 - (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
 - (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 11.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 11.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 11.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 11.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 11.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 11.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činnosti stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
- 2.7 Ve výši 11.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelům ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5.500,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.

- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
- (10) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana smlouvy je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně smlouvy.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Moravanech dne 16.10.2024.


Datum:
2024.10.16
11:56:51 +02'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci


Datum:
2024.10.16
09:39:46 +02'00'


Ing. Lukáš Nejedlý
jednatel

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEVYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

OPRAVA UV BRNO KLASICKOU METODOU 2024 II

Prohlašuji, že účastník zadávacího řízení: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ: 25504011 nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

V Moravanech dne 16.10.2024.

 Datum:
2024.10.16
09:40:03 +02'00'

Ing. Lukáš Nejedlý, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20240815 Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

Objekt: SO01 Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

Rozpočet: 1 Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

Zadavatel Brněnské komunikace a.s.

IČO: 60733098

Renneská třída 787/1A

DIČ: CZ60733098

639 00 Brno - Štýřice

Zhotovitel:

ZEMAKO, s.r.o.

IČO: 25504011

Bohunická cesta 501/9

DIČ: CZ25504011

664 48

Moravany

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 804 924,43
PSV			1 117 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			765 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 687 124,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 687 124,43 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

5687124,43 CZK

v


Datum:
2024.10.16
09:40:22 +02'00'

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Popis stavby: 20240815 - Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

Popis objektu: SO01 - Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

Popis rozpočtu: 1 - Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 988 643,80	35,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			50 644,50	0,9
5	Komunikace	HSV			399 988,04	7,0
8	Trubní vedení	HSV			898 791,21	15,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 959,34	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 994,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			264 183,43	4,6
799	Ostatní	PSV			1 117 200,00	19,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			147 720,11	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			765 000,00	13,5
Cena celkem					5 687 124,43	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024						
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024						
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	4,00000	80,00	320,00	822-1	RTS 24/ I	
				Hrázka : 2					
				Šimáčkova : 2					
				2,00000					
				2,00000					
2	113107041T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 50 mm při překopech inž sítí	m2	96,70000	195,00	18 856,50		Vlastní	
				Okružní : 2,5					
				Soběšická 92 : 7					
				Zahřebská : 7					
				Jířkovského 5 : 6,5					
				Labská : 5,5					
				Šeříková 1 : 7,5					
				Šeříkova 2 : 6,5					
				Řípská 15 : 3					
				Řípská 15 a : 2					
				M.Pukmanové : 5					
				Kosatcova : 1,2					
				Březová : 3					
				Šeříkova 65 : 7,5					
				Palirenská : 7,5					
				Hrázka : 3					
				Šimáčkova : 13,5					
				Holásovo nám. : 0					
				Vondrákova : 4,5					
				Hluboká : 4					
3	113202111R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	38,00000	80,00	3 040,00	822-1	RTS 24/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okružní : 2		2,00000				
		Soběšická 92 : 2		2,00000				
		Zahřebská : 6		6,00000				
		Jiřkovského 5 : 2		2,00000				
		Labská : 2		2,00000				
		Šefíková 1 : 2		2,00000				
		Šefíkova 2 : 2		2,00000				
		Řípská 15 : 2		2,00000				
		Řípská 15 a : 2		2,00000				
		M.Pukmanové : 2		2,00000				
		Kosatcova : 0		2,00000				
		Březová : 2		2,00000				
		Šefíkova 65 : 2		2,00000				
		Palířenská : 2		2,00000				
		Hrázka : 2		2,00000				
		Šimáčkova : 2		2,00000				
		Holásovo nám. : 2		2,00000				
		Vondrákova : 0		2,00000				
		Hluboká : 2		2,00000				
4	11320311R00	Vytáhání obrub z dlažebních kostek s vyhouřáním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	28,00000	80,00	2 240,00	822-1	RTS 24/ I
		Okružní : 0						
		Soběšická 92 : 0						
		Zahřebská : 0						
		Jiřkovského 5 : 0						
		Labská : 0						
		Šefíková 1 : 4				4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Šeříkova 2 : 4		4,00000				
		Řípská 15 : 4		4,00000				
		Řípská 15 a : 0						
		M.Pukmanové : 0						
		Kosatcova : 0						
		Březová : 0						
		Šeříkova 65 : 4		4,00000				
		Palírenská : 4		4,00000				
		Hrázka : 0						
		Šimáčkova : 4		4,00000				
		Holásovo nám. : 0						
		Vondrákova : 4		4,00000				
		Hluboká : 0						
5	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	96,00000	370,00	35 520,00	800-1	RTS 24/ I
		96						
6	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	96,00000	480,00	46 080,00	800-1	RTS 24/ I
		96						
7	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	48,00000	300,00	14 400,00	800-1	RTS 24/ I
		96*0,5						
8	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	27,96000	4 240,00	118 550,40	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Oprava UV klasickou metodou :

Okružní : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(4,0*0,3*0,5)*1 1,27800
Soběšická 92 : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(3,0*0,3*0,5)*1 1,12800
Zahřebská : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(9,0*0,3*0,5)*1 2,02800
Jiříkovského 5 : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(3*0,3*0,5)*1 1,12800
Labska : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(3*0,3*0,5)*1 1,12800
Šefíkova 1 : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(4,0*0,3*0,5)*1 1,27800
Šefílková 2 : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(4,0*0,3*0,5)*1 1,27800
Řípská 15 : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*2+(5,0*0,3*0,5)*1 2,10800
Řípská 15a : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(6,0*0,3*0,5)*1 1,57800
M.Pujmanov : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(5,0*0,3*0,5)*1 1,42800
Kosatcova : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(2,0*0,3*0,5)*1 0,97800
Březová : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(3,0*0,3*0,5)*1 1,12800
Šefíkova 65 : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(6,0*0,3*0,5)*1 1,57800
Palířenská : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(5,0*0,3*0,5)*1 1,42800
Hrázka : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(4,0*0,3*0,5)*1 1,27800
Šimačkova : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(11,0*0,3*0,5)*1 2,32800
Holasova nám. : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(5,0*0,3*0,5)*1 1,42800
Vondrákova : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(10,0*0,3*0,5)*1 2,17800
Hluboká : (0,6*4*0,1*2,6+0,6*0,6*0,15)*1+(4,0*0,3*0,5)*1 1,27800

9	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	5,07500	260,00	1 319,50	800-1	RTS 24/1
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

Řípská 15 : 7*0,35

Vondráčkova : 7,5*0,35

10	130001101R00	Příplatek k cenám za ztižené výkopávky v horninách jakékoliv třídy						
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy.	m3	319,32800	500,00	159 664,00	800-1	RTS 24/1
		157,1265*2				314,25300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	157,12650	1 530,00	171 267,89	800-1	RTS 24/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Oprava UV klasickou metodou :

- 27,96*0,5
- Okružní : 1,5*1,5*2,5*0,5
- Soběšická 92 : 4,5*1,5*2,3*0,5
- Zahřebská : 4,5*1,5*2,7*0,5
- Jiřkovského 5 : 3,5*1,8*4,0*0,5
- Labská : 3,0*1,8*4,0*0,5
- Šerfková 1 : 4,0*1,8*4,8*0,5
- Šerfkova 2 : 3,5*1,8*3,5*0,5
- Řipská 15 : 1,6*1,8*3,7*0,5
- Řipská 15 a : 4,8*1,5*1,8*0,5
- M.Pukmanové : 2,7*1,8*3,2*0,5
- Kosatcova : 1,0*1,2*2,0*0,5
- Břazová : 2,5*1,2*2,0*0,5
- Šerfkova 65 : 4,0*1,8*4,8*0,5
- Palirenská : 4,0*1,8*3,0*0,5
- Hrázka : 2,0*1,5*2,5*0,5
- Šimáčkova : 9,0*1,5*2,2*0,5
- Holásovo nám. : 3,0*1,5*2,6*0,5
- Vondrákova : 8,0*1,5*3,0*0,5
- Hluboká : 2,0*1,8*3,0*0,5

12	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	157,12650	1 530,00	240 403,55	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapauzených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Oprava UV klasickou metodou :						
		-27,96*0,5						
		Okružní : 1,5*1,5*2,5*0,5						
		Soběšická 92 : 4,5*1,5*2,3*0,5						
		Zahřebská : 4,5*1,5*2,7*0,5						
		Jiřkovského 5 : 3,5*1,8*4,0*0,5						
		Labská : 3,0*1,8*4,0*0,5						
		Šefiková 1 : 4,0*1,8*4,8*0,5						
		Šefikova 2 : 3,5*1,8*3,5*0,5						
		Řípská 15 : 1,6*1,8*3,7*0,5						
		Řípská 15 a : 4,8*1,5*1,8*0,5						
		M.Pukmanové : 2,7*1,8*3,2*0,5						
		Kosatcova : 1,0*1,2*2,0*0,5						
		Březová : 2,5*1,2*2,0*0,5						
		Šefikova 65 : 4,0*1,8*4,8*0,5						
		Palirenská : 4,0*1,8*3,0*0,5						
		Hrázka : 2,0*1,5*2,5*0,5						
		Šimáčkova : 9,0*1,5*2,2*0,5						
		Holásovo nám. : 3,0*1,5*2,6*0,5						
		Vondrákova : 8,0*1,5*3,0*0,5						
		Hluboká : 2,0*1,8*3,0*0,5						
13	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	46,28000	120,00	5 553,60	800-1	RTS 24/I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		Oprava UV klasickou metodou :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024					
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024					
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Řípská 15 a : (4,8+1,5+4,8+1,5)*1,8		22,68000			
		Kosatcova : (1,0+1,2+1,0+1,2)*2,0		8,80000			
		Březová : (2,5+1,2+2,5+1,2)*2,0		14,80000			
14	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	449,76000	200,00	89 952,00	800-1 RTS 24/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
Oprava UV klasickou metodou :							
Okružní : (1,5+1,5+1,5+1,5)*2,5							
Soběšická 92 : (4,5+1,5+4,5+1,5)*2,3							
Zahřebská : (4,5+1,5+4,5+1,5)*2,7							
Jiřkovského 5 : (3,5+1,8+3,5+1,8)*4,0							
Labská : (3,0+1,8+3,0+1,8)*4,0							
Šefíkova 2 : (3,5+1,8+3,5+1,8)*3,5							
Řípská 15 : (1,6+1,8+1,6+1,8)*3,7							
M.Pukmanové : (2,7+1,8+2,7+1,8)*3,2							
Palirenská : (4,0+1,8+4,0+1,8)*3,0							
Hrázka : (2,0+1,5+2,0+1,5)*2,5							
Šimáčkova : (9,0+1,5+9,0+1,5)*2,2							
Holásovo nám. : (3,0+1,5+3,0+1,5)*2,6							
Vondrákova : (8,0+1,5+8,0+1,5)*3,0							
Hluboká : (2,0+2,0+2,0+2,0)*3,0							
15	151101103R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	111,36000	280,00	31 180,80	800-1 RTS 24/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
Šefíkova 65 : (4,0+1,8+4,0+1,8)*4,8							
Šefíkova 1 : (4,0+1,8+4,0+1,8)*4,8							
16	151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	46,28000	10,00	462,80	800-1 RTS 24/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O: SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R: 1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Oprava UV klasickou metodou :								
		Řípská 15 a : (4,8+1,5+4,8+1,5)*1,8		22,68000				
		Kosatcova : (1,0+1,2+1,0+1,2)*2,0		8,80000				
		Březová : (2,5+1,2+2,5+1,2)*2,0		14,80000				
17	15110112R00	Odstranění pažení a rozeptení rýh příložné , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	449,76000	20,00	8 995,20	800-1	RTS 24/ I
Oprava UV klasickou metodou :								
		Okružní : (1,5+1,5+1,5+1,5)*2,5		15,00000				
		Soběšická 92 : (4,5+1,5+4,5+1,5)*2,3		27,60000				
		Zahřebná : (4,5+1,5+4,5+1,5)*2,7		32,40000				
		Jiříkovského 5 : (3,5+1,8+3,5+1,8)*4,0		42,40000				
		Labská : (3,0+1,8+3,0+1,8)*4,0		38,40000				
		Šefkova 2 : (3,5+1,8+3,5+1,8)*3,5		37,10000				
		Řípská 15 : (1,6+1,8+1,6+1,8)*3,7		25,16000				
		M.Pukmanové : (2,7+1,8+2,7+1,8)*3,2		28,80000				
		Palirenská : (4,0+1,8+4,0+1,8)*3,0		34,80000				
		Hrázka : (2,0+1,5+2,0+1,5)*2,5		17,50000				
		Šimáčkova : (9,0+1,5+9,0+1,5)*2,2		46,20000				
		Holásovo nám. : (3,0+1,5+3,0+1,5)*2,6		23,40000				
		Vondrákova : (8,0+1,5+8,0+1,5)*3,0		57,00000				
		Hluboká : (2,0+2,0+2,0+2,0)*3,0		24,00000				
18	15110113R00	Odstranění pažení a rozeptení rýh příložné , hloubky do 8 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	111,36000	40,00	4 454,40	800-1	RTS 24/ I
Šefkova 65 : (4,0+1,8+4,0+1,8)*4,8								
		Šefkova 1 : (4,0+1,8+4,0+1,8)*4,8		55,68000				
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	97,93500	50,00	4 896,75	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Oprava UV klasickou metodou :								
Okružní : 1,5*1,5*2,5								
Soběšická 92 : 4,5*1,5*2,3								
Zahřebská : 4,5*1,5*2,7								
Řípská 15 a : 4,8*1,5*1,8								
Kosatcova : 1,0*1,2*2,0								
Březová : 2,5*1,2*2,0								
Hrázka : 2,0*1,5*2,5								
Šimáčkova : 9,0*1,5*2,2								
20	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	175,15800	100,00	17 515,80	800-1	RTS 24/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
Oprava UV klasickou metodou :								
Jířkovského 5 : 3,5*1,8*4,0								
Labská : 3,0*1,8*4,0								
Šeříkova 2 : 3,5*1,8*3,5								
Řípská 15 : 1,6*1,8*3,7								
M.Pukmanové : 2,7*1,8*3,2								
Palírenská : 4,0*1,8*3,0								
Holásovo nám. : 3,0*1,5*2,6								
Vondrákova : 8,0*1,5*3,0								
Hluboká : 2,0*1,8*3,0								
21	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	69,12000	150,00	10 368,00	800-1	RTS 24/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
Šeříkova 65 : 4,0*1,8*4,8								
Šeříkova 1 : 4,0*1,8*4,8								
22	1611011151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	27,96000	100,00	2 796,00	800-1	RTS 24/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		27,96		27,96000				
23	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	319,32800	50,00	15 966,40	800-1	RTS 24/ I
		5,075		5,07500				
		157,1265*2		314,25300				
24	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	27,96000	70,00	1 957,20	800-1	RTS 24/ I
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	319,32800	312,00	99 630,34	800-1	RTS 24/ I
		5,075		5,07500				
		157,1265*2		314,25300				
26	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	27,96000	362,00	10 121,52	800-1	RTS 24/ I
		27,96		27,96000				
27	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4 151,26400	24,00	99 630,34	800-1	RTS 24/ I
		319,328*13		4 151,26400				
28	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	363,48000	28,00	10 177,44	800-1	RTS 24/ I
		27,96*13		363,48000				
29	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	319,32800	167,00	53 327,78	800-1	RTS 24/ I
		5,075		5,07500				
		157,1265*2		314,25300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omlice	m3	347,28800	20,00	6 945,76	800-1	RTS 24/ I
		319,328		319,32800				
		27,96		27,96000				
31	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	274,33800	160,00	43 894,08	800-1	RTS 24/ I
		347,288		347,28800				
		-28,5		-28,50000				
		-44,45		-44,45000				
32	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	319,32800	630,00	201 176,64	800-1	RTS 24/ I
		319,328		319,32800				
33	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	27,96000	630,00	17 614,80	800-1	RTS 24/ I
		27,96		27,96000				
34	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15m2 z kameniva drceného tl.200 mm při překopech inž.sítí	m2	100,70000	613,00	61 729,10		Vlastní
		Okružní : 2,5		2,50000				
		Soběšická 92 : 7		7,00000				
		Zahřebská : 7		7,00000				
		Jířkovského 5 : 6,5		6,50000				
		Labská : 5,5		5,50000				
		Šefíková 1 : 7,5		7,50000				
		Šefíková 2 : 6,5		6,50000				
		Řípská 15 : 3		3,00000				
		Řípská 15 a : 2		2,00000				
		M.Pukmanové : 5		5,00000				
		Kosatcova : 1,2		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Březová : 3		3,00000				
		Šeříkova 65 : 7,5		7,50000				
		Palířenská : 7,5		7,50000				
		Hrázka : 3 + 2		5,00000				
		Šimáčkova : 13,5 +2		15,50000				
		Holásovo nám. : 0						
		Vondrákova : 4,5		4,50000				
		Hluboká : 4		4,00000				
35	113107031T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m2	96,70000	1 190,00	115 073,00		Vlastní
		Okružní : 2,5		2,50000				
		Soběšická 92 : 7		7,00000				
		Zahřebská : 7		7,00000				
		Jiříkovského 5 : 6,5		6,50000				
		Labská : 5,5		5,50000				
		Šeříková 1 : 7,5		7,50000				
		Šeříkova 2 : 6,5		6,50000				
		Řipská 15 : 3		3,00000				
		Řipská 15 a : 2		2,00000				
		M.Pukmanové : 5		5,00000				
		Kosatcova : 1,2		1,20000				
		Březová : 3		3,00000				
		Šeříkova 65 : 7,5		7,50000				
		Palířenská : 7,5		7,50000				
		Hrázka : 3		3,00000				
		Šimáčkova : 13,5		13,50000				
		Holásovo nám. : 0						
		Vondrákova : 4,5		4,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	113107043T00	Hluboká : 4		4,00000				
		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopecích inž sítí	m2	96,70000	16,00	59 567,20		Vlastní

Okružní : 2,5
Soběšická 92 : 7
Zahřebská : 7
Jiřkovského 5 : 6,5
Labská : 5,5
Šefíková 1 : 7,5
Šefíkova 2 : 6,5
Řípská 15 : 3
Řípská 15 a : 2
M.Pukmanové : 5
Kosatcova : 1,2
Březová : 3
Šefíkova 65 : 7,5
Palírenská : 7,5
Hrázka : 3
Šimáčkova : 13,5
Holásovo nám. : 0
Vondrákova : 4,5
Hluboká : 4

37	181300010RAE	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m	m2	11,25000	225,00	2 531,25	AP-HSV	RTS 24/I
vč. urovňování ornice, naložení na skládku, vodrovným přemístěním ornice na místo rozproštění, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.								

11,25

38	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	6,41250	850,00	5 450,63	SPCM	RTS 24/I
				11,25*0,3*1,9		6,41250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	599,42853	327,00	196 013,13	SPCM	RTS 24/ I
				598,42853				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
40	451572211RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm	m3	28,50000	1 230,00	35 055,00	827-1	RTS 24/ I
				v olevřeném výkopu,				
				95*1,2*0,25				
41	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v olevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	95,00000	53,00	5 035,00	827-1	RTS 24/ I
				95				
42	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	95,95000	110,00	10 554,50	SPCM	RTS 24/ I
				95*1,01				
Díl: 5 Komunikace								
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	4,00000	490,00	1 920,00	822-1	RTS 24/ I
				s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
				Hrázka : 2				
				Šimáčkova : 2				
44	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	222,18000	253,00	56 211,54	822-1	RTS 24/ I
				v cementobetonovém kvrtu hloubky do 40 mm				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Řípská 15 : 1,6*1,8*2		5,76000				
		Řípská 15 a : 4,8*1,5*2		14,40000				
		M.Pukmanové : 2,7*1,8*2		9,72000				
		Kosatcova : 1,0*1,2*2		2,40000				
		Březová : 2,5*1,2*2		6,00000				
		Šefíkova 65 : 4,0*1,8*2		14,40000				
		Palírenská : 4,0*1,8*2		14,40000				
		Hrázka : 2,0*1,5*2		6,00000				
		Šimáčkova : 9,0*1,5*2		27,00000				
		Holásovo nám. : 3,0*1,5*2		9,00000				
		Vondrákova : 8,0*1,5*2		24,00000				
		Hluboká : 2,0*1,8*2		7,20000				
45	566901133T00	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 šterkodří tl. 200 mm	m2	100,70000	405,00	40 783,50		Vlastní
		100,7		100,70000				
46	566901161T00	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	98,00000	1 280,00	125 440,00		Vlastní
		Nad dědinou UV4 : 8		8,00000				
		Nad dědinou UV6 : 5		5,00000				
		Nad dědinou UV7 : 5		5,00000				
		Nad dědinou UV8 : 5		5,00000				
		Nad dědinou UV9 : 5		5,00000				
		P. Křivky SVO 017 : 13		13,00000				
		Rozmarýnová proti 4 : 6		6,00000				
		Voroněžská 16 2ks UV : 11		11,00000				
		Jurkovičova Loosova : 3		3,00000				
		Jurkovičova 1 : 18		18,00000				
		Příčky : 14		14,00000				
		Halasovo nám. : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024						
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024						
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	566901172T00	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C20/25) tl 150 mm	m2	96,70000	1 070,00	103 469,00		Vlastní
				96,70000				
48	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	91,20000	720,00	65 664,00		Vlastní
				96,7-5,5				
49	572350111T00	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 litym asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 40 mm	m2	5,00000	1 300,00	6 500,00		Vlastní
				Labská : 5,				
				5,00000				
Díl: 8		Trubní vedení			898 791,21			
50	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	95,00000	212,00	20 140,00	827-1	RTS 24/ I
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %								

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Okružní : 3

Soběšická 92 : 3

Zahřebská : 9

Jiřkovského 5 : 3

Labská : 3

Šeříková 1 : 4

Šeříkova 2 : 4

Řípská 15 : 5

Řípská 15 a : 6

M.Pukmanové : 5

Kosatcova : 2

Březová : 3

Šeříkova 65 : 6

Palírenská : 5

Hrázka : 4

3,00000

3,00000

9,00000

3,00000

3,00000

4,00000

4,00000

5,00000

6,00000

5,00000

2,00000

3,00000

6,00000

5,00000

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20240815 Oprava UV Brno klasickou metodou 2024									
O: SO01 Oprava UV Brno klasickou metodou 2024									
R: 1 Oprava UV Brno klasickou metodou 2024									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Šimáčkova : 11		11,00000					
		Holásovo nám. : 5		5,00000					
		Vondráčkova : 10		10,00000					
		Hluboká : 4		4,00000					
51	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	21,00000	1 335,00	28 035,00	827-1	RTS 24/I	
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.									
21									
52	831312121.RT00	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN150	m	95,00000	212,00	20 140,00		Vlastní	
Okružní : 3									
Soběšická 92 : 3									
Zahřebská : 9									
Jiřkovského 5 : 3									
Labská : 3									
Šerfíková 1 : 4									
Šerfíková 2 : 4									
Řípská 15 : 5									
Řípská 15 a : 6									
M.Pukmanové : 5									
Kosatcova : 2									
Březová : 3									
Šerfíková 65 : 6									
Palirenská : 5									
Hrázka : 4									
Šimáčkova : 11									
Holásovo nám. : 5									
Vondráčkova : 10									
Hluboká : 4									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, 95+65	kus	160,00000	252,00	40 320,00	827-1	RTS 24/I
54	837314111.RT00	Navrtávka na stávající stoku - KT DN 150	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
55	895941111R00	Rozmarýnová profil 4 : 2	kus	2,00000				
		Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	kus	21,00000	3 800,00	79 800,00	827-1	RTS 24/I

všechně zřízení lože ze štěrkopísku,

Okružní : 1

Soběšická 92 : 1

Zahřebská : 3

Jířkovského 5 : 1

Labská : 1

Šefkova 1 : 1

Šefkova 2 : 1

Řípská 15 : 1

Řípská 15 a : 1

M.Pukmanové : 1

Kosatcova : 1

Březová : 1

Šefkova 65 : 1

Palírenská : 1

Hrázka : 1

Šimáčkova : 1

Holásovo nám. : 1

Vondrákova : 1

Hluboká : 1

56	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	21,00000	1 520,00	31 920,00	827-1	RTS 24/I
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně rámu a košů na bahno,								
21								
57	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 1,2*1,2*0,5*19	m3	44,46000	960,00	180 507,60	827-1	RTS 24/ I
13,68000								
-3,42000								
34,20000								
58	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu 95*0,3*2	m2	57,00000	580,00	33 060,00	827-1	RTS 24/ I
57,00000								
59	899203211U00	Dmřž mříž litina+rám -150kg	kus	21,00000	623,00	13 083,00		URS
60	55242139R	rám kanalizační; litina; rozměr 610x610x80 mm	kus	21,00000	1 800,00	37 800,00	SPCM	RTS 14/ I
61	552422151	mříž na UV plastová N 500 D	kus	21,00000	4 400,00	92 400,00		Vlastní
62	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,0 mm; beton C 35/45	kus	21,00000	636,00	13 356,00	SPCM	RTS 23/ I
63	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; D1 = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	21,00000	1 010,00	21 210,00	SPCM	RTS 23/ I
64	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	21,00000	436,00	9 156,00	SPCM	RTS 23/ I
65	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	21,00000	782,00	16 422,00	SPCM	RTS 23/ I
66	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	21,00000	782,00	16 422,00	SPCM	RTS 23/ I
67	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m 95*1,14	m	108,30000	909,00	98 444,70	SPCM	RTS 24/ I
108,30000								
68	597109860T	koleno kameninové glazované DN 200mm 45° spojovací systém F tř. 160 95*1,015	kus	96,42500	923,00	89 000,28		Vlastní
96,42500								
69	597110240T	koleno kameninové glazované DN 150 mm 90° spojovací systém F 65*1,015	kus	65,97500	615,00	40 574,63		Vlastní
65,97500								
70	8PC	pružná spojka DN 150	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024							
O: SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024							
R: 1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024							
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměrynová proti 4 : 2						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
71	91626111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	28,00000	191,00	5 348,00	822-1	RTS 24/ I
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřněním spár cementovou maltou						
		Okružní : 0						
		Soběšická 92 : 0						
		Zahřebská : 0						
		Jiříkovského 5 : 0						
		Labská : 0						
		Šeříková 1 : 4						
		Šeříkova 2 : 4						
		Řípská 15 : 4						
		Řípská 15 a : 0						
		M.Pukmanové : 0						
		Kosatcova : 0						
		Březová : 0						
		Šeříkova 65 : 4						
		Palířenská : 4						
		Hrázka : 0						
		Šimáčkova : 4						
		Holásovo nám. : 0						
		Vondrákova : 4						
		Hluboká : 0						
72	91716111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	38,00000	387,00	14 706,00	822-1	RTS 24/ I
		se zřízením lože tl. 80-100 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Soběšická 92 : 2		2,00000				
		Zahřebská : 6		6,00000				
		Jiříkovského 5 : 2		2,00000				
		Labská : 2		2,00000				
		Šefikova 1 : 2		2,00000				
		Šefikova 2 : 2		2,00000				
		Řípská 15 : 2		2,00000				
		Řípská 15 a : 2		2,00000				
		M.Pukmanové : 2		2,00000				
		Kosatcova : 0		2,00000				
		Březová : 2		2,00000				
		Šefikova 65 : 2		2,00000				
		Palirenská : 2		2,00000				
		Hrázka : 2		2,00000				
		Šimáčkova : 2		2,00000				
		Holásovo nám. : 2		2,00000				
		Vondrákova : 0		2,00000				
		Hluboká : 2		2,00000				
73	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 38*0,15*0,2	m3	1,42000	4 240,00	6 020,80	822-1	RTS 24/I
		28*0,1*0,1		1,14000				
		0,28000		0,28000				
74	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	222,18000	103,00	22 884,54	822-1	RTS 24/I
		222,18		222,18000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 994,00		
75	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár	m	38,00000	71,00	2 698,00	822-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
				38				
76	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	4,00000	124,00	496,00	822-1	RTS 24/I
				38,00000				
4								
77	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m	m2	28,00000	100,00	2 800,00	822-1	RTS 24/I
				4,00000				
28								
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			264 183,43		
78	998275101R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	910,97734	290,00	264 183,43	827-1	RTS 24/I
Ostatní								
79	7900104	Geotechnické zaměření + list UV	kpl	21,00000	12 000,00	252 000,00	Vlastní	
80	799001001T00	Zkouška průtoku kanalizace	kpl	21,00000	5 000,00	105 000,00	Vlastní	
81	799001002T00	Provizorní dopravní značení	den	105,00000	1 540,00	161 700,00	Vlastní	
				105	105,00000			
82	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	21,00000	1 500,00	31 500,00	Vlastní	
				21	21,00000			
83	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	1 260,00000	450,00	567 000,00	Prav.M	RTS 24/I
				60*21	1 260,00000			
Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot			147 720,11		
84	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	85,45580	280,00	23 927,62	822-1	RTS 24/I
				23,66450	23,66450			
				147 720,11	147 720,11			
				23,66450	23,66450			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	979082213R00	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 21,75750		21,75750				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 30,55720		30,55720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 9,47660		9,47660				
		Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	85,45580	52,00	4 443,70	822-1	RTS 24/I
86	979082219R00	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 23,66450		23,66450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 21,75750		21,75750				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 30,55720		30,55720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 9,47660		9,47660				
86	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 110,92540	12,00	13 331,10	822-1	RTS 24/I
		85,4558*13		1 110,92540				
87	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každý další i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	85,45580	180,00	15 382,04	821-1	RTS 24/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 23,66450		23,66450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 21,75750		21,75750				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 30,55720		30,55720				
88	979087113R00	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 9,47660		9,47660				
		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každý další i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	20,20700	550,00	11 113,85	821-1	RTS 24/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 6,17500		6,17500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,55200		0,55200				
89	979084212R00	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 10,26000		10,26000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 3,22000		3,22000				
		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	20,20700	550,00	11 113,85	822-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O: SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R: 1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 6,17500		6,17500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,55200		0,55200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 10,26000		10,26000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 3,22000		3,22000				
90	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	6,17500	810,00	5 001,75	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 6,17500		6,17500				
91	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	12,35000	100,00	1 235,00	822-1	RTS 24/ I
		6,175*2		12,35000				
92	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	14,03200	595,00	8 349,04		RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 10,26000		10,26000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 3,22000		3,22000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,55200		0,55200				
93	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	51,59700	500,00	25 798,50	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 6,17500		6,17500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 23,66450		23,66450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 21,75750		21,75750				
94	979999996R00	Poplatek suť a vybouraných hmot,	t	40,03380	700,00	28 023,66	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 30,55720		30,55720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 9,47660		9,47660				
Díl: VN		Vedlejší náklady				765 000,00		
95	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	21,00000	12 000,00	252 000,00		RTS 24/ I
96	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	19,00000	12 000,00	228 000,00		RTS 24/ I
97	005122 R	Vaškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		Provozní vlivy	Soubor	19,00000	10 000,00	190 000,00		RTS 24/ I
		Provozní vlivy : 19		19,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240815	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
O:	SO01	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024
R:	1	Oprava UV Brno klasickou metodou 2024

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

provoz investora, třetích osob :
 silniční provoz :
 ztížení pohyb vozidel v centech měst :
 ostatní provozní vlivy :

98 005123 R	Uzemní vlivy	Soubor	19,00000	5 000,00	95 000,00	RTS 24/I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místy provádění.						
Ztížené dopravní podmínky : 1 : 19						

19,00000

Celkem	5 687 124,43					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--