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I. P edm t smlouvy

pro objednatele 
.

Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

Sídlo: 
á 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

obchodním rejstříku u Městského soudu v 
oddíl Pr vložka 1342 

Lehký , ředitel 

ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 
ve věcech technických: 

kontaktní osoba: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
á 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

TAKR stavební s.r.o. 
Nádražní 400, 386 01, Strakonice II 

obchodním re·stříku u Kra·ského soudu v ČB, Sp. zn. C 24531 

( dále jen „zhotovitel" polečně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

AS- PO 
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II.  specifikace  

v  3  
 u  ve  Strakonice ). 

 projektovou dokumentac  Zm na 
  d m , 386 01 

Strakonice zpracovanou  PROJKA s.r.o.,  Jana 
 

  .  
Zhotovitel byl s  dispozici. 
 
O  

 
III   

 i 
dle  XIII. odst. 2  v den 

 
 II. odst. 1  

 
 do 31. 12. 2024 

 

em  je:  v ubyto   

GPS 49.2599500N, 13.9037725E. 
 
 

IV  

. : 512 504,- , slovy: 
korun .

 

 

smlouvy, ; 
; 

; y ; 
doprava ; odvoz a likvidace ; poplatky za 

; 
; 

; 
;  

 
 
 

 

1.  

Smlouva č. 

Předmět díla -

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících přestavbě skladů na sociální 
zařízení ve vojenském bytovacím zařízení Strakonicích ( dále jen „VUZ " 
Stavební práce budou realizovány v rozsahu daném, í s názvem ě 

užívání skladu ve 2.,3. a 4. NP na sociální zařízení - ů č.p. 112, Palackého nám. 
firmou KASÍK - IČO: 28082664, se sídlem 

Mukařovského 2301, 397 01 Písek a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, který je nedílnou součástí přílohou č. 2 této smlouvy ( dále jen „dílo") 

projektovou dokumentací seznámen a máji k 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 
čl. této smlouvy převzetí staveniště. 

Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. V této smlouvy. 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě 

Míst plnění ojenské vací zařízení Strakonice, Palackého nám. 112 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a c1m Kč 

„pětsetdvanácttisícpětsetčtyři českých" DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 

se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení díla 

materiálu a techniky do místa plnění odpadů zábor 
veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání komunikace, za 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby uvedení 
komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných 
jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních 
prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

AS- PO 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 
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Smlouva č. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu faktury, jež bude 
ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zák 

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí díla, tj. den podpisu soupisu 
provedených prací. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím 
protokolu, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem a 
odsouhlasený objednatelem. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení případě, že zhotovitel uvede na 
faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení sídla 
objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

v elektronické podobě. V případě 
že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu 

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly 
že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a 
převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan 
soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně ovedených prací potvrzený 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace Teplého 2796, 530 02 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na 
faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena po 
odstranění případných vad a nedodělků Objednatel je tedy oprávněn proplatit fakturu do výše 

%. Pozastávka podle předchozí věty odpovídá paušalizované hodnotě práv objednatele na 
odstranění vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o přejímacím řízení. 

VI. Závazky smluvních stran 

případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 

pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za s 
povinen před jeho změnou lněním objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho 
souhlasné stanovisko 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných 
pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, 
které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí. 
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AS- PO 

Smlouva č. 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo b 
skutečnost je provádět každodenní úklid prostor, ve kterých budou stavební práce dle 
této smlouvy prováděny 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. e znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající 
registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající 
registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek 
a jejich množství. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek e znění pozdějších 

předpisů 

prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 

vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši,jakje uvedeno v 
dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 e znění pozdějších předpisů). Dále 
se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle tét 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky 
jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při 
realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. 

případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy 
osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost 
takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnos 
prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní 
síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně 
známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti 
mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením 
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AS- PO 

Smlouva č. 

adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti zůstává v platnosti 
i po zániku této smlouvy. 

Zhotovitel se dále zavazuje doložit provozně - protokol o výchozí 
revizi elektrického zařízení, tlakové zkoušce vodovodního potrubí protokol o zkoušce a 

technické listy, návody, atesty, prohlášení o shodě a další doklady 
ohledně použitých výrobků a materiálů listinné i elektronické podobě 

součinnosti s 

Staveniště stavební deník 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě výzvy 
ýzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených 

této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

staveniště proběhne nejpozději do pracovních dní ode dne zveřejnění smlouvy v 

Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a ých předpisů a ČSN. 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo realizace 
účelem odstranění případných vad. 

Předání díla a převzetí díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. O předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
související s realizací díla. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude 
předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 

průběhu jejího plnění. 
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Smlouva č. 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. 

Objednatel považuje dílo za dokonč é až dnem straněn případné 

nedodělk ímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. 
nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvníc 

X. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé měsíců od předání díla 
( dále jen „záruční doba"). 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad 

díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií,ježjsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

atel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zho 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Méněprá víceprá 

Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené objednatelem 
budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 
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Smlouva č. 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny maximální možné míře využit sborník 
cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním nákladům 
není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových 
nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení 
rovedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 

položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek znění pozdějších předpisů 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši O, fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení s předáním 
díla. 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní poku u ve výši Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
porušení jedná se zejména o porušení 

porušování zákonných 
Kč za každé jednotlivé 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 
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Smlouva č. 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci 
areálu 

Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč/ den do odstranění 

zjištěných nedostatků. 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
ve výši č 

případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy 
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto 
povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

ezavinil, je objednatel oprávněn od jej i 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. árok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením od smlouvy . 

. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než kalendářních 

dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. 

případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní luvní strany 
nejpozději do dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

vní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v oupením od této smlouvy. 

případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud 
zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na náklady 
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Smlouva č . 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

ích 

TAKR stavební s.r.o. 



Příloha č. 1 smlouvy č. U-312-00/24 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušeni předpisů Právni předpis, plán BOZP kráceni 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I 
osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek 

BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4 . Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
2000 -

pokynů zaměstnavatele I vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 10000 koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušeni právních a ostatních předpisů Plán BOZP 500 - 5000 k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ 
2000 I (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol Plán BOZP závada 

SOD 
2.3. Nedodržování stanovených technologických a Plán BOZP 500 - 1000 pracovních postupů , návodů k použití 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 500 - 1000 
požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi či Qenerálnímu zhotoviteli 

3.4 . Porušení předpisů při prováděni svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 -
10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
uzávěrům a k crostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 týkajících se OŽP 

4.2. Neodstraněni závad z kontrol Plán BOZP 300/ závada 

AS-PO 



Příloha č. 2 smlouvy č. U-312-00/24 

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

ZAKÁZKA 

Číslo: 
Zakázka: Přestavba skladu ve 2.,3. a 4. NP na sociální zařízen í - dům č.p. 112, 

Palackého nám. Strakonice 
Komentář: 

FIRMY 

--: TAKR stavební s.r.o. 

--: --

Celkem (bez DPH): 
DPH: 

Celkem včetně DPH: 

REALIZAČNÍ TÝM 

ROZPOČET 

512 504 Kč 
106 576 Kč 

619 080 Kč 



Přestavba skladu ve 2.,3. a 4. NP na sociální zařízení - dům č.p. 112, Palackého nám. Strakonice 










