
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 107 448 727,15

11-5247-0400__DPS

Intenzifikace ČOV Slaný

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

88 800 600,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 88 800 600,95 18 648 126,20
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-5247-0400__DPS

Stavba:

Místo: Slaný Datum:

Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

88 800 600,95 107 448 727,15

2 628 298,792 172 147,76SO 06 Usazovací nádrž a čerpací stanice

23 071,8019 067,60SO 06.3a Čerpací stanice primářrního kalu - TOP

215 776,35178 327,56SO 04a Česlovna - elektrostavební instalace

973 081,38804 199,49SO 05 Lapák písku a odlehčovací komora

2 707 750,552 237 810,37SO 06 Usazovací nádrž a čerpací stanice

83 777,9169 237,94SO 03a Garáže - elektrostavební instalace

1 114 448,68921 031,97SO 04 Česlovna

898 672,34742 704,41SO 04 Česlovna

153 922,38127 208,58SO 01.06 ČS pro vírový separátor

1 075 384,40888 747,44SO 03 Garáže

991 606,50819 509,50SO 03 Garáže

536 049,47443 016,09SO 01.03 Jímka pro stáčení fekálních vod

312 447,20258 220,83SO 01.04 Hrubé česle na obtoku ČOV

1 268 758,621 048 560,84SO 01.05 Vírový separátor

2 780 335,412 297 797,86SO 01 Hrubé předčištění

72 749,3460 123,42SO 01.01 Odlehčovací komora

436 408,40360 668,10SO 01.02 Lapák štěrku a hrubé česle

Intenzifikace ČOV Slaný

13. 10. 2016

Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

5 498 468,024 544 188,45SO 14 Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny

5 047 361,434 171 373,08SO 14 Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny

1 273 354,201 052 358,84SO 13 Objekt zahuštění a odvodnění kalu

135 101,59111 654,21SO 13a Objekt zahuštění a odvodnění kalu - TOP

498 990,05412 388,47SO 13b
Objekt zahuštění a odvodnění kalu - 
elektrostavební instalace

206 600,12170 743,90SO 11.2 Spojný objekt vyčištěné vody

832 922,21688 365,46SO 12 Jímka přebytečného kalu

1 907 445,841 576 401,52SO 13 Objekt zahuštění a odvodnění kalu

1 575 403,541 301 986,40SO 11.1 Čerpací stanice vratného kalu

42 827,8935 394,95SO 11.1a Čerpací stanice vratného kalu - TOP

162 083,70133 953,47SO 11.1b
Čerpací stanice vratného kalu - elektrostavební 
instalace

111 878,0892 461,22SO 10.2b Dmychárna - elektrostavební instalace

629 307,88520 089,16SO 10.3 Rozdělovací objekt

1 780 315,131 471 334,82SO 11.1 Čerpací stanice vratného kalu

314 673,37260 060,64SO 10.2 Dmychárna

159 967,41132 204,47SO 10.2 Dmychárna

42 827,8935 394,95SO 10.2a Dmychárna - TOP

355 663,87293 937,08SO 08a Provozní budova - TOP

471 494,47389 664,85SO 08b Provozní budova - elektrostavební instalace

14 114 309,7511 664 718,80SO 10.1  Biologické linky

97 347,2180 452,24SO 07 Skladování síranu železitého

4 790 227,323 958 865,55SO 08 Provozní budova

3 963 068,983 275 263,62SO 08 Provozní budova

56 379,9646 595,01SO 06.3b
Čerpací stanice primárního kalu - elektrostavební 
instalace
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

PRO

PRO

STA

STA

STA

STA

STA169 400,00140 000,00ON Ostatní náklady

5 374 636,854 441 848,64
PS 04 , PS 
06

Elektrotechnologická část + Trafostanice

7 290 950,256 025 578,72PS 05 SŘTP

84 700,0070 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 775 280,326 425 851,50PS 01 Mechanické předčištění

11 382 207,319 406 782,90PS 02 Biologické čištění

19 411 641,5916 042 679,00PS 03 Kalové a plynové hospodářství

851 788,13703 957,13SO 22 Terénní úpravy

187 538,37154 990,39SO 23 Oplocení

528 499,95436 776,82SO VZT
VZT zařízení SO 06.3, SO 08, SO10.2, SO11.1, 
SO 13, SO 14

486 534,01402 094,22SO 19 Výpustní objekt

3 694 373,133 053 200,93SO 20 Areálové komunikace

784 087,26648 006,00SO 21 Osvětlení areálu

262 892,39217 266,44SO 18.01 Měrný objekt MO I

562 890,16465 198,48SO 18.02 Měrný objekt MO II

365 416,30301 996,94SO 18.03 Měrný objekt MO III

7 627 397,096 303 633,96SO 17.1 Spojovací potrubí

1 760 670,811 455 099,84SO 17.2 Dešťová kanalizace

1 191 198,85984 461,86SO 18 Měrný objekt

287 635,34237 715,16SO 14b
Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny - 
elektrostavební instalace

25 205,9620 831,37SO 16 Hořák zbytkového plynu

9 388 067,907 758 733,80SO 17 Spojovací potrubí

163 471,25135 100,21SO 14a Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny - TOP
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 60 123,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 123,42 21,00% 12 625,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 749,34

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.01 - Odlehčovací komora

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 123,42

HSV - Práce a dodávky HSV 24 944,94

    1 - Zemní práce 71,47

    2 - Zakládání 304,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 312,97

    4 - Vodorovné konstrukce 5 518,42

    5 - Komunikace pozemní 1 229,59

    8 - Trubní vedení 271,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 050,88

    998 - Přesun hmot 2 185,56

PSV - Práce a dodávky PSV 35 094,19

    767 - Konstrukce zámečnické 35 094,19

SKL - Skládkovné 84,29

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.01 - Odlehčovací komora

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 60 123,42

D HSV Práce a dodávky HSV 24 944,94
D 1 Zemní práce 71,47

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 0,545
74,33

40,51 CS ÚRS 2016 02

VV schodiště
VV 1,6*0,2*1,0+0,75*0,3*1,0 0,545

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,545

56,81

30,96 CS ÚRS 2016 02

D 2 Zakládání 304,69

3 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 8 - 16 mm

m3 0,394
773,33

304,69 CS ÚRS 2016 02

VV bet.dlaždice
VV 1,0*2,8*0,1 0,280
VV schodiště
VV 1,6*0,06*1,0+0,3*0,06*1,0 0,114
VV Součet 0,394

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 312,97

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.01 - Odlehčovací komora
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 380321443
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 300 mm

m3 2,283

2 376,00

5 424,40 CS ÚRS 2016 02

VV spádový beton
VV (2,3*0,67+1,25*0,37)/2*3,7-(3,14*0,35*0,35*3,7) 2,283

5 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 4,255
454,65

1 934,52 CS ÚRS 2016 02

VV (1,4+0,9)/2*3,7 4,255

6 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 4,255
109,12

464,29 CS ÚRS 2016 02

7 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení

m2 4,070
554,67

2 257,50 CS ÚRS 2016 02

VV (1,25+0,95)/2*3,7 4,070

8 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených 
odstranění

m2 4,070 131,85 536,65 CS ÚRS 2016 02

VV 4,07 4,070

9 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,034 20 459,20 695,61 CS ÚRS 2016 02

VV 0,0338 0,034

D 4 Vodorovné konstrukce 5 518,42

10 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

m3 0,435 2 274,16 989,26 CS ÚRS 2016 02

VV nosná kce schodiště
VV 1,6*0,15*1,0+0,65*0,3*1,0 0,435

11 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,009 20 459,20 184,13 CS ÚRS 2016 02

VV 0,0087 0,009

12 K 433121121 Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic kus 5,000 318,26 1 591,28 CS ÚRS 2016 02

VV 5 5,000

13 M 593737510Ř
Ramena, stupně a podesty schodišťové železobetonové schodišťový stupeň obkladový 
teracový LSU L stupeň úhlový podkosený - šedý LSU  do délky 240, do šíře 38, do výše 
18 cm

m 5,000 409,18 2 045,89

14 K 434311113R
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na 
desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 12/15

m 5,000 141,57 707,86

VV 5 5,000

D 5 Komunikace pozemní 1 229,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 
z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro 
plochy do 50 m2

m2 2,800 202,73 567,63 CS ÚRS 2016 02

VV 2,8 2,800

16 M 592456200 Dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 50 x 50 x 6 šedá m2 2,800 236,41 661,96 CS ÚRS 2016 02

D 8 Trubní vedení 271,36

17 K 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé 
zabudování do hmoždinek

kus 2,000 135,68 271,36 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 050,88

18 K 931991111R Utěsnění roury expanz.cement.směsí a bentonitovým páskem kpl 1,000 1 050,20 1 050,20

VV 1 1,000

19 K 98531111R
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 
10 do 20 mm - sanace vnějšího povrchu jímky

kpl 1,000 3 000,68 3 000,68

P
Poznámka k položce:
Rozsah sanací bude upřesněn před realizací.

VV ODHAD 6,0 m2
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 2 185,56

20 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 9,203 237,48 2 185,56 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 35 094,19
D 767 Konstrukce zámečnické 35 094,19

21 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

m 15,200 128,59 1 954,57 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Zábradlí je v délce 0,8m odnímatelné

VV 15,2 15,200

22 M 140110200R
Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 
44,5 x 3,2 mm

kg 159,338 178,57 28 453,10

23 K 767995112R Montáž a dodávka - ocelové profily ocel nerez kg 20,240 227,32 4 600,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
ocelový profil lPE 80 80x46x3,8x5,2
ocelový profil U 80 80x40x4x4

VV ocelové profily ocel nerez
VV 11,224+9,016 20,240

24 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,180 475,47 85,58 CS ÚRS 2016 02

D SKL Skládkovné 84,29
25 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,927 90,93 84,29 CS ÚRS 2016 02

VV 0,545*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,927
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 360 668,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 360 668,10 21,00% 75 740,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 436 408,40

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.02 - Lapák štěrku a hrubé česle

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 360 668,10

HSV - Práce a dodávky HSV 297 300,84

    1 - Zemní práce 90 727,13

    2 - Zakládání 14 432,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 179 452,31

    4 - Vodorovné konstrukce 4 746,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 572,82

    998 - Přesun hmot 2 369,85

PSV - Práce a dodávky PSV 50 584,24

    762 - Konstrukce tesařské 2 107,45

    767 - Konstrukce zámečnické 48 476,79

SKL - Skládkovné 12 783,02

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.02 - Lapák štěrku a hrubé česle

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 360 668,10

D HSV Práce a dodávky HSV 297 300,84
D 1 Zemní práce 90 727,13

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 15,00 22 680,00 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.02 - Lapák štěrku a hrubé česle
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 63 * 24"h" 1 512,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

42 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

3 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 107,500 89,39 9 609,35 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 215 * 0,5 "50%" 107,500

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 107,500 12,44 1 336,82 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

5 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 107,500 107,79 11 587,67 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 215 * 0,5 "50%" 107,500

6 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 107,500 25,79 2 772,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

7 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 34,400 151,09 5 197,48 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV stř.hl. jámy 3,17m, přes 100m3 - 16%
VV 215 * 0,16 34,400

8 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 264,610 21,09 5 580,70 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 132,305 * 2 264,610

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 82,695 56,81 4 697,95 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkop - zásyp
VV 215 - 132,305 82,695

10 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 496,170 7,85 3 896,92 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 82,695 82,695
VV 82,695*6 'Přepočtené koeficientem množství 496,170

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 132,305 33,47 4 428,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 132,305 9,92 1 312,15 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 132,305 47,84 6 329,48 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV Výkop - štěrkový podsyp - podkl. bet. - vnějsí objem konstrukce

VV
(pokrácení zásypů cca o 20% z důvodu snížení upraveného terénu oproti původnímu 
terénu) 

VV
(215 - 10,211 - 1,811-
(1,2*1,2*1,2+1,3*1,3*1,8+2,4*1,8*3,85+1,85*4,0*1,8+0,2*4,6*1,56+1,44))*0,8

132,305

D 2 Zakládání 14 432,16

14 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 1,811 1 963,17 3 555,30 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 1,95*2,55*0,1 0,497
VV 1,35*1,35*0,1 0,182
VV 1,35*1,35*0,1 0,182
VV 2,0*4,75*0,1 0,950
VV Součet 1,811

15 K 274351215
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

m2 5,760 300,07 1 728,40 CS ÚRS 2016 02

VV 4*1,2*1,2  "bednění patky pod drapák štěrku 5,760

16 K 274351216
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

m2 5,760 109,12 628,51 CS ÚRS 2016 02

17 K 275313811
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
25/30

m3 1,728 2 376,00 4 105,72 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 1,2*1,2*1,2 "patka pod drapák štěrku 1,728

18 K 279113122
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 7,176 615,14 4 414,23 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 
Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV (0,65+3,3+0,65)*1,56 7,176

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 179 452,31

19 K 311101215

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,20 do 0,35 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 13,250 70,92 939,65 CS ÚRS 2016 02

Strana 22 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 2*0,3 + 5*0,25 "Vložení potrubí DN500 a DN600 - součástí SO 17 1,850
VV 2*"UPE 80 dl."1,4 2,800
VV 2*"UPE 80 dl."1,55 3,100
VV 3,8 "Trubka pro stlačený vzduch 3,800
VV 1,7 "kabelová chránička 1,700
VV Součet 13,250

20 K 00000R neobsazeno 0,000 0,00 0,00

21 M 345713550 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 1,700 50,92 86,56 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698260

22 M 552613030 trubka z ušlechtilé oceli (nerez), l = 6 m, DN 25 m 3,800 545,58 2 073,19 CS ÚRS 2016 02

23 M 552614240 koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod plynu, DN 25 kus 2,000 376,45 752,89 CS ÚRS 2016 02

24 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

m3 2,416 2 603,32 6 289,63 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV spádový beton vyztužený při horním okraji KARI sítí
VV 0,5 0,500
VV 3,75*0,7*0,2 0,525
VV 3,75*0,4*0,98-PI*0,25^2*0,4 1,391
VV Součet 2,416

25 K 380326232
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 18,327 2 603,32 47 711,12 CS ÚRS 2016 02

VV
2,5*1,8*0,3 "dno" + 2*(2,5*3,55*0,3)+1,2*3,55*0,3+1,2*2,0*0,3 +2*0,25*1,65*0,3 "Lapák 
štěrku

8,921

VV 4,0*1,85*0,25 + 3*(4,0*1,5*0,25) + 1,85*1,5*0,25 + 0,05*1,5*0,3 "Česle 7,066
VV 1,3*1,3*1,8-0,8*0,8*1,55 "Šachta na obtoku 2,050
VV 0,85*3,3*0,25+2*0,8*0,25*0,25 "Lávka u drapáku 0,801

VV -"DN500" (PI *0,25^2)*(1*0,3+4*0,25)-"DN600" (PI *0,3^2)*(1*0,25+1*0,3)-2*0,4*0,5*0,25 -0,511
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 18,327

26 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 110,360 454,65 50 174,79 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV (2,4*2+1,8*2)*0,3+(2,4*2+1,8*2)*1,75+(2,4+2,1+1,8+0,3)*1,8 + (1,8*2+1,2*2)*3,55 50,400
VV (4,0+1,85+4,3+0,35)*0,25+(3*4,0+4,3+0,35+1,85+0,4*2+3,75*2)*1,55 44,165
VV (0,85*2+3,3+0,9)*0,25 1,475
VV 4*1,3*0,25 + (4*1,3+4*0,8)*1,55 14,320
VV Součet 110,360

38 M 13010814R nerezová ocel profilová U, h=80 mm m 8,900 1 580,36 14 065,23

VV "Z01.2/02" 2*1,350 2,700
VV "Z01.2/03" 2*1,550 3,100
VV "Z01.2/04" 2*1,550 3,100
VV Součet 8,900

27 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 110,360 109,12 12 042,12 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

28 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,199 20 459,20 44 989,78 CS ÚRS 2016 02

VV cca 120kg/m3
VV 18,327*0,120 2,199

29 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,016 20 459,20 327,35 CS ÚRS 2016 02

VV vyztužení spádového betonu při horním okraji KARI sítí cca 3,1kg/m2, 
VV (0,5*3,85+0,8*3,85)*0,0031 0,016

D 4 Vodorovné konstrukce 4 746,57

30 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 10,211 464,85 4 746,57 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV 3,7*3,0*0,2 "pod lapakem 2,220
VV 1,9*1,9*0,35 "pod šachtou 1,264
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,6*1,8*0,2 "pod patku pod drapák štěrku 0,576
VV 2,65*4,1*0,5 "pod česle 5,433
VV 0,8*1,15*3,9*0,2 "Pod lávkou u drapáku 0,718
VV Součet 10,211

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 572,82

31 K 953171022
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 1,000 117,03 117,03 CS ÚRS 2016 02

32 M 552430000C poklop ocelový s rámem 800 x 800 kus 1,000 5 455,79 5 455,79

VV "Z01.2/08" 1"ks" 1,000

D 998 Přesun hmot 2 369,85

33 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 9,979 237,48 2 369,85 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 50 584,24
D 762 Konstrukce tesařské 2 107,45

39 M 605561000 řezivo dubové sušené tl. 30 mm m3 0,164 12 639,24 2 072,84 CS ÚRS 2016 02

VV "Z01.2/09" 0,065*0,1*0,79 * 32"ks" 0,164

40 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,082 422,08 34,61 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 48 476,79

34 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 12,150 2 000,46 24 305,59

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV
VV 2,1+0,275+4,0+0,675+1,3+0,5+2,5+0,8 12,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

35 K 76783R01 Montážní lávka kompozitová, montáž a dodávka m2 2,370 1 909,52 4 525,57

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV
VV 0,6*3,95 2,370

41 K 767995117R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg, vč. dodávky kg 306,620 63,66 19 518,17

VV "Z01.2/01" 306,62"kg" 306,620

36 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,309 412,50 127,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D SKL Skládkovné 12 783,02
37 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 140,582 90,93 12 783,02 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 82,695*1,7 140,582
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 443 016,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 443 016,09 21,00% 93 033,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 536 049,47

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.03 - Jímka pro stáčení fekálních vod

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 443 016,09

HSV - Práce a dodávky HSV 430 801,08

    1 - Zemní práce 158 775,89

    2 - Zakládání 98 474,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 134 699,69

    4 - Vodorovné konstrukce 2 428,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 318,53

    998 - Přesun hmot 5 104,23

PSV - Práce a dodávky PSV 5 870,86

    767 - Konstrukce zámečnické 5 870,86

M - Práce a dodávky M 436,45

    23-M - Montáže potrubí 436,45

SKL - Skládkovné 5 907,70

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.03 - Jímka pro stáčení fekálních vod

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 443 016,09

D HSV Práce a dodávky HSV 430 801,08
D 1 Zemní práce 158 775,89

1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 4,000 20,17 80,70 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z 
kameniva. 

2 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného

m3 0,400 157,51 63,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

3 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 15,00 22 680,00 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.03 - Jímka pro stáčení fekálních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 63 * 24"h" 1 512,000

4 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 36,01 2 268,81 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

54 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

5 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 46,410 223,63 10 378,72 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 5,6*5,1*3,25 * 0,5 "50%" 46,410

6 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 46,410 22,35 1 037,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

7 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 46,410 294,25 13 656,04 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 5,6*5,1*3,25 * 0,5 "50%" 46,410

8 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 46,410 30,95 1 436,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

9 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 81,700 750,17 61 289,09 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 
oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 
pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají. 

VV (2*5,65+2*5,1)*3,8 81,700

10 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu zátažné, hloubky do 4 m

m2 81,700 150,03 12 257,19 CS ÚRS 2016 02

11 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 92,820 151,09 14 024,12 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř.hl. jámy 3,28m, do 100m3 - 100%
VV 5,6*5,1*3,25 92,820

12 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 118,967 21,09 2 509,05 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Odvoz na mezideponii (včetně doplnění zásypu SO 01.4) a zpět
VV (54,927 + 9,113 )+ 54,927 118,967
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 28,780 56,81 1 635,01 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkop - zásyp - doplnění zásypu SO 01.4
VV 92,82 - 54,927 - 9,113 28,780

14 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 172,680 7,85 1 356,23 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 28,78 28,780
VV 28,78*6 'Přepočtené koeficientem množství 172,680

15 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 54,927 33,47 1 838,51 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 54,927 9,92 544,74 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 54,927 47,84 2 627,71 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV Výkop - štěrkový podsyp - podkl. bet. - vnějsí objem konstrukce + násyp 
VV 92,82 - 2,876 - 1,219 - (3,6*3,1*3,0 + 0,7*0,7*0,65) + 0 54,927

D 2 Zakládání 98 474,64

18 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 1,219 1 963,17 2 393,10 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 3,25*3,75*0,1 "Podkladní beton 1,219
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J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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19 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného 
frakce 0 - 63 mm

m3 0,400 745,46 298,18 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát. 3. Podklady ze zemin 
upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. v 
katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště 

VV 2* (1,0*2,0*0,1) 0,400

20 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 4,000 249,32 997,27 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) 
osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento 
materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti. 

VV 2*(1,0*2,0) 4,000

21 M 593811360 panel silniční 200x100x15 cm, 6t- jednorázové kus 10,000 1 918,62 19 186,17 CS ÚRS 2016 02

22 K 292111111 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení t 3,877 8 152,04 31 605,44 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro: a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků, b) provádění 
pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí, c) pracovní podlahy, lešení, podporné a 
jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy, d) rozepření a vzepření 
štětových nebo podzemních stěn (i pilotových). 2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na 
potřebný spojovací materiál. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení 
materiálu. a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci. b) opotřebení 
materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek 
pořizovací ceny materiálu. 

23 M 130107260 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm t 1,173 10 365,99 12 159,31 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 36,20 kg/m

VV Obratovost 20%
VV (2*5,5+2*6,5+4*2,1)*0,03619"t/m" "Ohlubňový rám 1,173

24 M 130107200 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 2,435 9 047,51 22 030,68 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 21,90 kg/m

VV Obratovost 20%
VV (2*4*5,6+4*2*4,3+4*4*2,0)*0,02190"t/m" 2,435

25 M 130210410 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 32 mm t 0,269 8 638,33 2 323,71 CS ÚRS 2016 02
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P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 6,31 kg/m

VV 14 * 3,05"m"*0,00631 "t/m" 0,269

26 K 292111112 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění t 3,877 1 929,53 7 480,78 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro: a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků, b) provádění 
pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí, c) pracovní podlahy, lešení, podporné a 
jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy, d) rozepření a vzepření 
štětových nebo podzemních stěn (i pilotových). 2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na 
potřebný spojovací materiál. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení 
materiálu. a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci. b) opotřebení 
materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek 
pořizovací ceny materiálu. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 134 699,69

27 K 380311643
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm

m3 2,507 2 073,19 5 197,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV spádový beton
VV 2,457+0,05 2,507

28 K 380326232
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 15,898 2 603,32 41 387,64 CS ÚRS 2016 02

VV 3,6*3,1*3,15 - 3,0*2,5*2,6 15,654
VV 1,2*1,3*0,5 - 0,7*0,8*0,5 "Vstupní komín 0,500
VV 0,7*0,7*0,65 - 0,6*0,5*0,4 "Úkapová jímka 0,199
VV -(0,9*0,6 + 0,6*0,6 + 0,6*0,6 + 0,8*0,7)*0,25 -0,455
VV Součet 15,898

29 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 87,055 454,65 39 579,25 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV "Základová deska" (3,6*2+3,1*2)*0,3 4,020
VV "Stěny" (2*3,6+2*3,1+2*3,0+2*2,5)*2,6 63,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
"Strop" (3,6*2+3,1*2)*0,25 + 3,0*2,5 + 2*0,6*4*0,25 + (2*0,6+2*0,9)*0,25 + 
(2*0,8+2*0,7)*0,25

13,550

VV (2*1,3+2*1,2+2*0,7+2*0,8)*0,5 "Vstupní komín 4,000
VV  3*0,7*0,65+(2*0,6+0,5)*0,4 "Úkapová jímka 2,045
VV Součet 87,055

30 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 87,055 109,12 9 499,15 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

31 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,908 20 459,20 39 036,15 CS ÚRS 2016 02

VV cca 120kg/m3
VV 15,898*0,120 1,908

D 4 Vodorovné konstrukce 2 428,10

32 K 411354171
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení

m2 7,500 90,93 681,97 CS ÚRS 2016 02

VV 3,0*2,5 7,500

33 K 411354172
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění

m2 7,500 54,56 409,22 CS ÚRS 2016 02

34 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 2,876 464,85 1 336,91 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV 3,55*4,05*0,2 2,876

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 318,53

52 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 19,500 20,92 407,96 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

53 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 20,085 6,36 127,74 CS ÚRS 2016 02

VV 19,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,085

35 K 953171022
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 5,000 117,03 585,16 CS ÚRS 2016 02

36 M 552430R1 poklop ocelový s rámem kus 2,000 5 288,75 10 577,49

VV "Z01.3/04 a Z01.3/05" 2"ks" 2,000

37 M 552430R2 mříž s rámem a pantem 600 x 500 kus 1,000 4 570,51 4 570,51

VV "Z01.3/02" 1"ks" 1,000

38 M 552430R3 poklop ocelový s rámem 800 x 700 kus 1,000 6 819,74 6 819,74

VV "Z01.3/06" 1"ks" 1,000

39 M 552430R4 poklop ocelový s rámem 900 x 600 kus 1,000 6 365,08 6 365,08

VV "Z01.3/03" 1"ks" 1,000

40 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 8,000 17,26 138,11 CS ÚRS 2016 02

41 M 552438120 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P157 m kus 8,000 93,66 749,24 CS ÚRS 2016 02

42 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 
do 100 mm

m 0,250 1 909,52 477,38 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 1*0,25 0,250

43 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 
110 do 120 mm

m 0,250 2 000,46 500,12 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1*0,25 0,250

D 998 Přesun hmot 5 104,23

44 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 21,493 237,48 5 104,23 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 5 870,86
D 767 Konstrukce zámečnické 5 870,86

45 K 767832R02 Výsuvné nerezové madlo ks 1,000 5 867,15 5 867,15

VV "Viz tabulka PSV - Z01.3/01" 1"ks" 1,000

46 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 412,50 3,71 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 436,45
D 23-M Montáže potrubí 436,45

50 K 230120171 Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 300 kus 2,000 136,39 272,78 CS ÚRS 2016 02

51 M 245515270 profil těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m m 1,000 163,67 163,67 CS ÚRS 2016 02

D SKL Skládkovné 5 907,70
47 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 64,418 90,93 5 857,48 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 37,893*1,7 64,418

48 K 997221825 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 0,019 154,58 2,94 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,008+0,011 0,019

49 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 0,520 90,93 47,28 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 258 220,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 258 220,83 21,00% 54 226,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 312 447,20

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.04 - Hrubé česle na obtoku ČOV

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 258 220,83

HSV - Práce a dodávky HSV 233 178,78

    1 - Zemní práce 97 692,95

    2 - Zakládání 2 145,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 130 666,95

    4 - Vodorovné konstrukce 1 220,69

    998 - Přesun hmot 1 452,45

PSV - Práce a dodávky PSV 25 042,05

    767 - Konstrukce zámečnické 25 042,05

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.04 - Hrubé česle na obtoku ČOV

Intenzifikace ČOV Slaný

Strana 44 z 800



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 258 220,83

D HSV Práce a dodávky HSV 233 178,78
D 1 Zemní práce 97 692,95

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 15,00 22 680,00 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.04 - Hrubé česle na obtoku ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 63 * 24"h" 1 512,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

32 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

3 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 52,000 89,39 4 648,24 CS ÚRS 2016 02

Strana 46 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 104 * 0,5 "50%" 52,000

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 52,000 12,44 646,65 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

5 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 52,000 107,79 5 605,20 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 104 * 0,5 "50%" 52,000

6 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 52,000 25,79 1 340,94 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

7 K 153111111
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce 
příčné

kus 7,000 100,21 701,45 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu, c) zřízení stěn z ocelových štětovnic - 
beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z ocelových 
štětovnic, - nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových 
stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených. 

VV "2,79 / 0,4= cca"7 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 153111112
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce 
podélné

m 3,700 215,10 795,87 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu, c) zřízení stěn z ocelových štětovnic - 
beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z ocelových 
štětovnic, - nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových 
stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených. 

VV 3,7 3,700

9 K 153111113
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce 
otvorů

kus 7,000 81,37 569,62 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu, c) zřízení stěn z ocelových štětovnic - 
beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z ocelových 
štětovnic, - nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových 
stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených. 

10 K 153111132
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce 
podélné

m 3,700 784,36 2 902,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu, c) zřízení stěn z ocelových štětovnic - 
beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z ocelových 
štětovnic, - nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových 
stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených. 

11 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve 
standardních podmínkách, délky do 10 m

m2 10,360 209,70 2 172,51 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) dodání nebo opotřebení štětovnic. - dodání štětovnic trvale 
zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje 
ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. b) úpravu štětovnic pro manipulaci, 
řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

12 K 153112121
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve 
standardních podmínkách, délky do 4 m

m2 10,360 581,55 6 024,86 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) dodání nebo opotřebení štětovnic. - dodání štětovnic trvale 
zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje 
ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. b) úpravu štětovnic pro manipulaci, 
řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

VV (1,9+0,9)*3,7"m" 10,360

13 M 159202200 štětovnice IIIn dle EN 10248-1, S240GP t 1,606 9 911,35 15 917,62 CS ÚRS 2016 02

VV "HMOTNOST 155 kg/m2
VV "OBRATOVOST 50%
VV 10,36 * 0,155 1,606

14 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 10,360 610,52 6 324,96 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto 
úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 2. Množství měrných jednotek se 
určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny. 

15 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 8,320 151,09 1 257,06 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř.hl. jámy 2,31m, přes 100m3 - 18%
VV 104 * 0,08 8,320

16 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 217,113 21,09 4 578,98 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 104 + (104 + 9,113"doplnění zásypu z výkopu SO 01.3") 217,113

17 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 113,113 33,47 3 786,11 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 104,000 9,92 1 031,43 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 113,113 47,84 5 411,34 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV Výkop - štěrkový podsyp - podkl. bet. - vnějsí objem konstrukce + násyp 
VV 104 - 2,626 -1,093 -(4,595*2,15*2,75) + 40 113,113

D 2 Zakládání 2 145,74

20 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 1,093 1 963,17 2 145,74 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 2,3*4,75*0,1 "Podkladní beton 1,093
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 666,95

21 K 311101215

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,20 do 0,35 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 0,500 70,92 35,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 2*0,25 "Vložení potrubí DN800 - součástí SO 17 0,500

22 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

m3 4,611 2 603,32 12 003,93 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV spádový beton vyztužený při horním okraji KARI sítí
VV 3,735+0,876 4,611

23 K 380326232
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 13,323 2 603,32 34 684,08 CS ÚRS 2016 02

VV 4,595*2,15*0,3 "dno" 2,964
VV 3*(4,095*2,64*0,25) 8,108
VV 2*(2,15*2,64*0,25) 2,838
VV -0,6*1,04*0,25 -0,156
VV -0,6*1,2*0,25 -0,180
VV -2*"DN800" (PI *0,4^2*0,25) -0,251
VV Součet 13,323

24 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 90,108 454,65 40 967,29 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV "Základová deska" (4,595*2+2,15*2)*0,3 4,047
VV "Stěny" (2*4,595+2*2,15+4*4,095+2*0,8+2*0,6)*2,64 - (2*0,6*0,14 + 2*0,6*1,2) 84,641
VV (1,04+0,6+1,04)*0,25+(1,2+0,6+1,2)*0,25 1,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 90,108

25 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 90,108 109,12 9 832,29 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

26 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,599 20 459,20 32 714,26 CS ÚRS 2016 02

VV cca 120kg/m3
VV 13,323*0,120 1,599

27 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,021 20 459,20 429,64 CS ÚRS 2016 02

VV vyztužení spádového betonu při horním okraji KARI sítí cca 3,1kg/m2, 
VV (4,2*0,9+4,2*0,7)*0,0031 0,021

D 4 Vodorovné konstrukce 1 220,69

28 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 2,626 464,85 1 220,69 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV 5,05*2,6*0,2 2,626

D 998 Přesun hmot 1 452,45

29 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 6,116 237,48 1 452,45 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 25 042,05
D 767 Konstrukce zámečnické 25 042,05

30 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 12,500 2 000,46 25 005,75

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV
VV 2*4,35+2*1,9 12,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

31 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,088 412,50 36,30 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 1 048 560,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 048 560,84 21,00% 220 197,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 268 758,62

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.05 - Vírový separátor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 048 560,84

HSV - Práce a dodávky HSV 963 573,53

    1 - Zemní práce 407 398,38

    2 - Zakládání 13 972,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 414 706,48

    4 - Vodorovné konstrukce 7 511,96

    8 - Trubní vedení 72 211,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 674,34

    998 - Přesun hmot 31 097,74

PSV - Práce a dodávky PSV 55 926,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 568,60

    762 - Konstrukce tesařské 969,33

    767 - Konstrukce zámečnické 47 388,38

SKL - Skládkovné 29 061,00

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.05 - Vírový separátor

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 048 560,84

D HSV Práce a dodávky HSV 963 573,53
D 1 Zemní práce 407 398,38

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 848,000 50,00 92 400,00 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.05 - Vírový separátor

Strana 59 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 77 * 24"h" 1 848,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 77,000 35,00 2 695,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

3 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

4 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 564,000 89,39 50 415,57 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 1128 * 0,5 "50%" 564,000

5 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 564,000 12,44 7 013,62 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

6 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 564,000 107,79 60 794,86 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

7 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 564,000 25,79 14 544,04 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

8 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 180,480 151,09 27 268,61 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř.hl. jámy 3,17m, přes 100m3 - 16%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1128 * 0,16 180,480

9 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 1 796,000 21,09 37 878,18 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 898 * 2 1 796,000

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 188,000 56,81 10 680,39 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkop - zásyp
VV 1128-940 188,000

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 128,000 7,85 8 859,31 CS ÚRS 2016 02

Strana 63 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 188 188,000
VV 188*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 128,000

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 940,000 33,47 31 463,59 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 940,000 9,92 9 322,54 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 940,000 47,84 44 969,69 CS ÚRS 2016 02

Strana 65 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

D 2 Zakládání 13 972,71

15 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 34,200 110,46 3 777,88 CS ÚRS 2016 02

16 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 30,800 8,18 251,86 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 
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17 M 693110030
geotextilie tkaná polypropylenová okno střešní plastové - výsuvně kyvné křídlo 215 
g/m2

m2 35,420 25,09 888,84 CS ÚRS 2016 02

VV 30,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35,420

18 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 4,612 1 963,17 9 054,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 2,922 + 1,69 4,612

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 414 706,48

19 K 311101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,10 do 0,20 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 0,250 58,70 14,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 0,25 "prostup DN500 pro potrubí DN300 0,250

20 K 311101215

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,20 do 0,35 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 0,750 70,92 53,19 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 2*0,25 "vložka pro napojení poturbí DN800 0,500
VV 1*0,25 "vložka pro napojení poturbí DN600 0,250
VV Součet 0,750

21 M 286174870 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 800 kus 2,000 3 773,59 7 547,17 CS ÚRS 2016 02

22 M 286174780 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 800 kus 2,000 794,72 1 589,45 CS ÚRS 2016 02

23 M 286174860 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 600 kus 1,000 2 391,45 2 391,45 CS ÚRS 2016 02
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24 M 286174770 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 600 kus 1,000 348,26 348,26 CS ÚRS 2016 02

25 K 312101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech výplňových z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,10 do 0,20 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 4,400 58,70 258,30 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 2,4 "potrubí DN300" 2,400
VV 4*0,5 "osazení 4ks ocelových profilů viz Z01.5/03 a Z01.5/04 2,000
VV Součet 4,400

26 M 286112530 trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 300X7,7X5M SN4 kus 1,000 3 064,34 3 064,34 CS ÚRS 2016 02

27 M 13010814R nerezová ocel profilová U, h=80 mm m 5,040 1 571,27 7 919,20

VV 2*1,6 + 2*0,92 5,040

28 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

m3 25,627 2 603,32 66 715,38 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV spádový beton vyztužený při horním okraji KARI sítí
VV 23,36 - 0,163"potrubí DN300" + 1,32 + 1,11 25,627

29 K 380326242
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 28,318 2 716,98 76 939,32 CS ÚRS 2016 02

VV "dno" 16,12*0,3 4,836
VV "stěny" 14,8+5,85+2,0+1,0 23,650
VV "strop" 0,2 0,200
VV (-2*0,5"DN800" - 1*0,28"DN600" - 1*0,19"DN500")*0,25 -0,368
VV Součet 28,318

30 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. 
přes 300 mm

m3 10,568 2 716,98 28 713,00 CS ÚRS 2016 02

VV PI*2,9^2*0,4"dno" 10,568
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31 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 215,300 454,65 97 885,39 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV 7,29+52,8+15,4+60,3+40,7+2,9+2,8+14,0+4,93+11,0+3,18 215,300

32 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 215,300 109,12 23 492,83 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

33 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 4,666 20 459,20 95 462,63 CS ÚRS 2016 02

VV cca 120kg/m3
VV (28,318+10,568)*0,120 4,666

34 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,113 20 459,20 2 311,89 CS ÚRS 2016 02

VV vyztužení spádového betonu při horním okraji KARI sítí cca 4,5kg/m2, 
VV 25*0,0045 0,113

D 4 Vodorovné konstrukce 7 511,96

35 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 16,160 464,85 7 511,96 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV 16,16 16,160

D 8 Trubní vedení 72 211,92

36 K 894104122R Žlab z čedičových cihel m2 3,000 24 070,64 72 211,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 674,34

52 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 60,000 20,92 1 255,25 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

53 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 61,800 6,36 393,06 CS ÚRS 2016 02

VV 60*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 61,800

37 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 6,000 17,26 103,58 CS ÚRS 2016 02

38 M 552438120 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P157 m kus 6,000 93,66 561,93 CS ÚRS 2016 02

39 K 97715R50
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN500 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN500

ks 1,000 14 360,52 14 360,52

D 998 Přesun hmot 31 097,74

40 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 130,947 237,48 31 097,74 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 55 926,31
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 568,60

41 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 90,280 7,32 660,40 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 52,8+3,18+15,4+14,0+4,9 90,280

42 M 111631510
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 
penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 
ALP/9 bal 9 kg

kg 31,598 38,01 1 200,95 CS ÚRS 2016 02

VV 90,28"m2" 90,280
VV 90,28*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 31,598
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43 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem lakem asfaltovým

m2 180,560 13,64 2 462,24 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2*90,28 "stěny" 180,560

44 M 111631520
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační RENOLAK, PND 
23-016-94 obnovovací a ochranné nátěry RENOLAK ALN   bal. 160 kg

t 0,081 39 554,45 3 203,91 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 180,56 "m2" 180,560
VV 180,56*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,081

45 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,113 363,72 41,10 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 969,33

46 M 605561000 řezivo dubové sušené tl. 30 mm m3 0,075 12 639,24 947,94 CS ÚRS 2016 02

VV "Z01.5/01" 0,035*0,25*0,99*6"ks" 0,052
VV "Z01.5/02" 0,035*0,25*0,89*3"ks" 0,023
VV Součet 0,075

47 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,038 563,00 21,39 CS ÚRS 2016 02

Strana 71 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 47 388,38

48 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 22,050 2 000,46 44 110,14

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV
VV 20,58 + 1,47 22,050

49 K 56230R01 kompozitový poklop s rámem, 1,0 x 1,0 mm, montáž + dodávka kus 1,000 3 182,54 3 182,54

VV "Viz tabulka PSV - Z01.5/06"  1"ks" 1,000

50 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,232 412,50 95,70 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D SKL Skládkovné 29 061,00
51 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 319,600 90,93 29 061,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 188*1,7 319,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 127 208,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 208,58 21,00% 26 713,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 922,38

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.06 - ČS pro vírový separátor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 208,58

HSV - Práce a dodávky HSV 111 330,70

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 2 249,79

    4 - Vodorovné konstrukce 904,60

    8 - Trubní vedení 104 844,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 721,41

    998 - Přesun hmot 2 610,10

PSV - Práce a dodávky PSV 15 877,88

    767 - Konstrukce zámečnické 15 877,88

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.06 - ČS pro vírový separátor

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 127 208,58

D HSV Práce a dodávky HSV 111 330,70
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201R Neobsazeno m3 0,000 181,86 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

P
Poznámka k položce:
Hloubení nezapažených jam
"Společný výkop s SO 01.5"

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 01 - Hrubé předčištění

SO 01.06 - ČS pro vírový separátor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 2 Zakládání 2 249,79

3 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 1,146 1 963,17 2 249,79 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV PI*1,91^2*0,1 1,146

D 4 Vodorovné konstrukce 904,60

4 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 1,946 464,85 904,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV PI*1,76^2*0,2 1,946

D 8 Trubní vedení 104 844,80

7 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 341,43 341,43 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

10 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 423,47 423,47 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

9 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 1,000 356,30 356,30 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

11 M 592261R

 Čerpací stanice - kompletní dodávka, prefabrikovaná kruhová 2500
 - prefabrikované díly nádrže

 - těsnění prostupů
- nerezový žebřík

kpl 1,000 103 723,60 103 723,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 721,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 26,260 20,92 549,38 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 26,26 "ČS" 26,260

13 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 27,048 6,36 172,03 CS ÚRS 2016 02

VV 26,26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 27,048

D 998 Přesun hmot 2 610,10

8 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 36,634 71,25 2 610,10 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 15 877,88
D 767 Konstrukce zámečnické 15 877,88

5 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 7,920 2 000,46 15 843,64

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV
VV 7,2 + 0,72 7,920

6 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,083 412,50 34,24 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 819 509,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 819 509,50 21,00% 172 097,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 991 606,50

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 03 - Garáže

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 819 509,50

HSV - Práce a dodávky HSV 528 633,79

    1 - Zemní práce 47 252,63

    2 - Zakládání 3 174,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 48 968,37

    4 - Vodorovné konstrukce 142 726,07

    5 - Komunikace pozemní 6 976,49

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 137 796,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 476,63

    997 - Přesun sutě 26 692,97

    998 - Přesun hmot 23 569,24

PSV - Práce a dodávky PSV 290 875,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 061,79

    712 - Povlakové krytiny 87 728,31

    713 - Izolace tepelné 27 778,03

    761 - Konstrukce prosvětlovací 3 520,25

    764 - Konstrukce klempířské 36 451,28

    767 - Konstrukce zámečnické 33 783,68

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 03 - Garáže
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    777 - Podlahy lité 25 649,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 45 518,51

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 384,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 819 509,50

D HSV Práce a dodávky HSV 528 633,79
D 1 Zemní práce 47 252,63

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 93,077 74,33 6 918,24 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 3,816 "m2" * 5,11 19,500
VV 7,154 "m2" * 9,0 64,386
VV 0,855 "m2" * 10,75 9,191
VV Součet 93,077

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 93,077 21,09 1 963,02 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 03 - Garáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

3 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 558,462 7,85 4 386,16 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 93,077*6 'Přepočtené koeficientem množství 558,462

4 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 158,231 90,93 14 387,83 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 93,077 * 1,7 158,231

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 69,202 47,84 3 310,63 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV 2,023 "m2" * 5,11 10,338
VV ( 5,289 + 2,245 ) "m2" * 9,0 - 2,245 "m2" * 7,0 52,091
VV 0,63 "m2" * 10,75 6,773
VV Součet 69,202

6 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 142,148 114,58 16 286,75 CS ÚRS 2016 02

VV 69,202 * 2,0541 142,148

D 2 Zakládání 3 174,84

7 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo 
zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 
opláštění do 2,5 m

m2 8,197 18,78 153,94 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z 
jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 
geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; 
toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují 
cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro 
zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 
Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů 
a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. 
Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté 
plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení 
množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované 
ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou 
dokumentací. 

VV 0,314 * 26,106 8,197

8 M 693111420 textilie 200 g/m2 do š 8,8 m m2 9,427 14,55 137,12 CS ÚRS 2016 02

VV 8,197*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,427

9 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 26,106 110,46 2 883,78 CS ÚRS 2016 02

VV 10,75 + 3,663 + 3,493 + 8,2 26,106

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 968,37

10 K 345311711
Stěny a příčky z betonu atikové, poprsní,schodišťové a zábradelní zídky prostého tř. C 
20/25

m3 5,792 2 241,42 12 982,33 CS ÚRS 2016 02

VV 0,3 * 0,55 * 35,1 5,792

11 K 345351101
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně 
zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných zřízení

m2 38,610 454,65 17 553,90 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích 
truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu. 

VV 0,55 * 35,1 * 2 38,610

12 K 345351102
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně 
zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných odstranění

m2 38,610 109,12 4 213,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích 
truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu. 

13 K 345361821
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,695 20 459,20 14 219,14 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Výztuž 120 kg/m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5,792 * 0,12 0,695

D 4 Vodorovné konstrukce 142 726,07

14 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 
3800 do 7000 mm

kus 24,000 374,37 8 984,79 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou 
se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, 
tato se ocení ve specifikaci.. 

15 M 593420750 panel stropní dutinový PZD 448x119x19 cm kus 21,000 3 637,19 76 380,94 CS ÚRS 2016 02

16 M 593420900 panel stropní dutinový PZD 448x59x19 cm kus 3,000 3 017,96 9 053,88 CS ÚRS 2016 02

17 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 5,238 2 596,95 13 602,81 CS ÚRS 2016 02

VV ŽB VĚNEC
VV 0,45 * 0,2 * ( 14,1 + 9,0 ) * 2 4,158
VV 0,3 * 0,2 * ( 9,0 + 9,0 ) 1,080
VV Součet 5,238

18 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 25,440 381,91 9 715,85 CS ÚRS 2016 02

VV ( 14,1 + 9,9 ) * 2 * 0,2 9,600
VV ( 9,0 + 4,2 * 3 ) * 2 * 0,2 8,640
VV 9,0 * 4 * 0,2 7,200
VV Součet 25,440

19 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 25,440 109,12 2 775,93 CS ÚRS 2016 02

20 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,629 20 459,20 12 868,84 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Výztuž 120 kg/m3

VV 5,238 * 0,12 0,629

21 K 434311115R Schodišťové stupně z betonu tř. C 25/30 vč.základu, bednění a KARI sítě m3 0,685 13 639,46 9 343,03

D 5 Komunikace pozemní 6 976,49

22 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 
z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro 
plochy do 50 m2

m2 9,000 202,73 1 824,53 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 
spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 
300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -
9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 1,0 * 9,0 9,000

23 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 9,000 231,87 2 086,83 CS ÚRS 2016 02

24 K 597761111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou z betonových desek jakékoliv velikosti

m2 5,355 572,39 3 065,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru 
cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní 
práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu. 

VV 0,35 * 15,3 5,355

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 137 796,55

25 K 611181101
Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 112,800 109,12 12 308,36 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.. 
tohoto katalogu. 

VV "MÍSTNOST 03.01"      37,8 37,800
VV "MÍSTNOST 03.02"      37,8 37,800
VV "MÍSTNOST 03.03"      24,4 24,400
VV "MÍSTNOST 03.04"      12,8 12,800
VV Součet 112,800

26 K 612821002 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková m2 84,240 545,58 45 959,31 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové 
omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové 
omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: 
jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové 
omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 
mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: 
vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na 
případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto 
katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy 
nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou 
určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo v případě 
požadované větší tloušťky omítky. 

VV ODHAD   40%
VV VČ. POSTŘIKU
VV 9,0 * 3,9 * 6"ks" * 0,4 84,240

27 K 621131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně podhledů

m2 127,575 27,78 3 544,24 CS ÚRS 2016 02

VV 127,575 127,575

28 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 
podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 36,500 15,42 562,94 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit 
ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se 
oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV K03/10
VV 36,5 36,500

29 M 283230350 lišta horní 2 m, pro fólie hydroizolační kus 18,250 40,92 746,75 CS ÚRS 2016 02

VV K03/10
VV 36,5 / 2 18,250

30 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 14,588 245,51 3 581,45 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu. 

VV "POHLED SEVERNÍ"        0,141 + 2,706 2,847
VV "POHLED VÝCHODNÍ"   7,414 7,414
VV "POHLED ZÁPADNÍ"       4,327 4,327
VV Součet 14,588
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

31 K 622321141R Mozaiková omítka vnějších stěn m2 22,102 563,76 12 460,29

VV "POHLED JIŽNÍ"               4,7 4,700
VV "POHLED VÝCHODNÍ"   9,124 9,124
VV "POHLED ZÁPADNÍ"       8,278 8,278
VV Součet 22,102

32 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 20/25

m3 3,827 2 685,17 10 276,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 
a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV 127,575*0,03 3,827

33 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 20/25

m3 7,332 2 685,17 19 687,65 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 
a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV NOVÁ PODLAHA tl. 65 mm
VV 112,8*0,065 7,332

34 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 50 do 80 mm

m3 7,332 378,50 2 775,17 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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Cenová 
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 
započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 
tří vrstev mazaniny. 

35 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 112,800 145,48 16 410,57 CS ÚRS 2016 02

36 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 
vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

kus 1,000 262,50 262,50 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. 

37 M 553311190 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P kus 1,000 1 401,23 1 401,23 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Z03/04

38 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 
vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2

kus 3,000 454,65 1 363,94 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. 

39 M 553311R01 ocelová úhelníková zárubeň 3600 x 3600 kus 2,000 2 273,25 4 546,50

P
Poznámka k položce:
Z03/02

40 M 553311R02 ocelová úhelníková zárubeň 2100 x 2400 kus 1,000 1 909,52 1 909,52

P
Poznámka k položce:
Z03/03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 476,63

41 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a 
objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-
zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, 
chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy 
a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů jakékoliv výšky podlaží

m2 148,050 33,63 4 979,45 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství 
měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 
podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV 14,1 * 10,5 148,050
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42 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 2,896 301,57 873,35 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV ATIKA
VV 0,15 * 0,55 * ( 10,5 + 14,1 + 10,5 ) 2,896

43 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 14,760 1 727,93 25 504,19 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 
nadzákladového železobetonového. 

VV ŽB VĚNEC
VV 0,45 * 0,2 * ( 14,1 + 9,0 ) * 2 4,158
VV 0,3 * 0,2 * ( 9,0 + 9,0 ) 1,080
VV STŘÍŠKA
VV 0,75 * 0,92 * 13,8 9,522
VV Součet 14,760

44 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z 
panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm

m3 19,872 1 049,95 20 864,58 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání 
železobetonových stropů. 

VV 13,8 * 9 * 0,16 19,872

45 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 1,135 79,35 90,06 CS ÚRS 2016 02

VV SCHODY
VV ( 0,404 + 0,177 + 0,104 )"m2" * 1,0 0,685
VV RAMPA
VV 0,05 * 1,0 * 9,0 0,450
VV Součet 1,135

46 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,210 1 165,48 7 237,63 CS ÚRS 2016 02

VV 13,8 * 9,0 * 0,05 6,210

47 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 
m2

m3 8,460 1 185,92 10 032,85 CS ÚRS 2016 02

VV PODLAHA
VV "MÍSTNOST 03.01"      37,8"m2" * 0,075 2,835
VV "MÍSTNOST 03.02"      37,8"m2" * 0,075 2,835
VV "MÍSTNOST 03.03"      24,4"m2" * 0,075 1,830
VV "MÍSTNOST 03.04"      12,8"m2" * 0,075 0,960
VV Součet 8,460

48 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 112,800 90,93 10 256,83 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování 
zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění 
nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. 

VV "MÍSTNOST 03.01"      37,8 37,800
VV "MÍSTNOST 03.02"      37,8 37,800
VV "MÍSTNOST 03.03"      24,4 24,400
VV "MÍSTNOST 03.04"      12,8 12,800
VV Součet 112,800

49 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,773 151,35 268,35 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 0,9 * 1,97 1,773

50 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 30,960 115,73 3 583,03 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 3,6 * 3,6 * 2"ks" 25,920
VV 2,4 * 2,1 5,040
VV Součet 30,960

51 K 976085211
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, 
z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2

kus 3,000 29,01 87,02 CS ÚRS 2016 02

52 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 84,240 16,12 1 357,62 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV ODHAD   40%
VV 9,0 * 3,9 * 6"ks" * 0,4 84,240

53 K 978015361
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 
spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 14,588 12,40 180,85 CS ÚRS 2016 02

VV "POHLED SEVERNÍ"        0,141 + 2,706 2,847
VV "POHLED VÝCHODNÍ"   7,414 7,414
VV "POHLED ZÁPADNÍ"       4,327 4,327
VV Součet 14,588

54 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 22,102 48,35 1 068,59 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV "POHLED JIŽNÍ"               4,7 4,700
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VV "POHLED VÝCHODNÍ"   9,124 9,124
VV "POHLED ZÁPADNÍ"       8,278 8,278
VV Součet 22,102

55 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 51,056 99,74 5 092,23 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou 
započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách 
očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV 51,056 51,056

D 997 Přesun sutě 26 692,97

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 113,192 47,23 5 346,26 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

57 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 697,880 2,06 3 503,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 113,192*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 697,880

58 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 34,461 127,30 4 387,03 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,079 + 13,662 + 18,612 + 1,685 + 0,423 34,461

59 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 67,219 154,58 10 390,54 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 35,424 + 31,795 67,219

60 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 7,180 136,39 979,28 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 1,967 + 5,213 7,180

61 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,758 1 186,64 2 086,11 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 1,758 1,758

D 998 Přesun hmot 23 569,24

62 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 85,451 275,82 23 569,24 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 290 875,71
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 061,79

666 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 51,056 10,91 557,07 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

667 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,018 37 735,86 679,25 CS ÚRS 2016 02

Strana 96 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 51,056*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

63 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 51,056 8,19 417,90 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu 
vrstev. 

64 K R000001 neobsazeno m2 0,000 0,00 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9096 Příplatek za plochu do 10 m2 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka. 

665 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 51,056 77,29 3 946,25 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

65 M 628526740 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 61,267 106,39 6 518,25 CS ÚRS 2016 02

VV 51,056*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 61,267

661 K 711161306R
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm 
šířky 1,0 m vč. separační vrstvy

m2 51,056 45,47 2 321,44

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací 
se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi. 

66 M 283230240 fólie hydroizolační (nopová), šířka 0,5 mm m2 61,267 36,37 2 228,57 CS ÚRS 2016 02

VV 51,056*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 61,267

67 M 693110620 geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 61,267 20,92 1 281,76 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, 
Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

110 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,357 311,76 111,30 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 87 728,31

68 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 125,580 10,00 1 256,09 CS ÚRS 2016 02

VV STŘECHA
VV 125,58 125,580

668 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 127,575 10,91 1 391,96 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

669 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,038 37 735,86 1 433,96 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 127,575*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,038

69 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

m2 127,575 100,02 12 760,43 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

70 M 628522540
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp

m2 146,711 128,49 18 850,88 CS ÚRS 2016 02

VV 127,575*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 146,711

71 K 712363401
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 
včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 127,575 163,67 20 880,35 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 
oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 
dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

72 M 283220120 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 146,711 171,86 25 213,21 CS ÚRS 2016 02

VV 127,575*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 146,711
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73 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s 
přesahem, sklon střechy do 5 st.

m2 127,575 18,19 2 320,26 CS ÚRS 2016 02

74 M 693110240 geotextilie z polypropylenových vláken netkaná,šíře 650 cm, 300 g/m2 m2 146,711 21,82 3 201,50 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
geoNETEX A PP 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 22/22kN/m, 
Statické protržení (CBR): 3500 N, Funkce: F, F+S  Šířka max.: 6,5 m, Délka nábalu: 110 m

VV 127,575*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 146,711

75 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,198 350,31 419,67 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 27 778,03

76 K 713141111
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá

m2 127,575 77,29 9 860,60 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 

77 M 283723080
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 
500 x 80 mm

m2 130,127 136,39 17 748,03 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

VV 127,575*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 130,127

78 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,521 325,15 169,40 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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D 761 Konstrukce prosvětlovací 3 520,25

79 K 761-01 Sklobetonová okna stávající - očištění + oprava m2 7,200 454,65 3 273,45

VV 2,4 * 0,6 * 5"ks" 7,200

80 K 998761201
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,770 65,47 246,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 36 451,28

81 K 764001831 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti m2 8,970 44,17 396,25 CS ÚRS 2016 02

VV 0,65 * 13,8 8,970

82 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 35,100 50,25 1 763,78 CS ÚRS 2016 02

VV ATIKA
VV 35,1 35,100

83 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 7,200 22,78 164,05 CS ÚRS 2016 02

VV U TŘÍ OKEN
VV 2,4 * 3 7,200

84 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 13,900 22,09 307,07 CS ÚRS 2016 02

VV 13,9 13,900

85 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 5,000 17,18 85,89 CS ÚRS 2016 02

VV 2 * 2,5 5,000

86 K 764244306
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm

m 9,550 539,49 5 152,08 CS ÚRS 2016 02

VV K03/02 - rš 450 mm
VV 9,55 9,550

87 K 764244311
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm

m2 17,100 829,27 14 180,60 CS ÚRS 2016 02

VV K03/01
VV 1,2 * 14,25 17,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

88 K 764246303
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

m 2,450 428,50 1 049,82 CS ÚRS 2016 02

VV K03/09 - r.š. 230 mm
VV 2,45 2,450

89 K 764246304
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

m 9,800 501,96 4 919,16 CS ÚRS 2016 02

VV K03/08 - r.š. 280 mm
VV 2,45 * 4 9,800

90 K 764541407
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový 
rš 400 mm

m 13,650 472,83 6 454,18 CS ÚRS 2016 02

VV K03/05
VV 13,65 13,650

91 K 764541449
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

kus 1,000 733,06 733,06 CS ÚRS 2016 02

VV K03/04
VV 1 1,000

92 K 764548324
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 120 mm

m 2,800 409,18 1 145,70 CS ÚRS 2016 02

VV K03/07
VV 0,7 0,700
VV K03/03 + K03/06
VV 2,1 2,100
VV Součet 2,800

663 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,202 493,26 99,64 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 33 783,68

93 K 767-001 Repase původních vrat ocelových 3600 x 3600 mm kus 2,000 9 092,98 18 185,95

P
Poznámka k položce:
vč. osazení do nové úhelníkové zárubně Z03/02

94 K 767-002 Repase původních vrat ocelových 2100 x 2400 mm kus 1,000 6 365,08 6 365,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
vč. osazení do nové úhelníkové zárubně Z03/03

95 K 767-003 Repase původních dveří ocelových 900 x 1970 mm kus 1,000 4 546,49 4 546,49

P
Poznámka k položce:
vč. osazení do nové úhelníkové zárubně Z03/04

96 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 1,300 909,30 1 182,09 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

P
Poznámka k položce:
Z03/01

97 M 140110200 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 44,5 x 3,2 mm m 1,300 108,20 140,66 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Z03/01

98 K 767810113R Montáž a dodávka mřížek větracích čtyřhranných 300 x 300 mm kus 3,000 971,13 2 913,40

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce. 

P
Poznámka k položce:
K03/11

99 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,350 333,34 450,01 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 777 Podlahy lité 25 649,34

100 K 777695113 Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové m2 112,800 227,32 25 641,63 CS ÚRS 2016 02

VV 112,8 112,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

664 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,056 137,67 7,71 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 45 518,51

101 K 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 74,560 52,67 3 926,93 CS ÚRS 2016 02

VV OCELOVÁ VRATA A DVEŘE
VV 3,8 * 3,8 * 2 * 2 57,760
VV 2,3 * 2,6 * 2 11,960
VV 1,1 * 2,2 * 2 4,840
VV Součet 74,560

102 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 74,560 72,75 5 424,21 CS ÚRS 2016 02

103 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 149,120 90,93 13 559,38 CS ÚRS 2016 02

VV 74,56*2 'Přepočtené koeficientem množství 149,120

104 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 131,444 19,10 2 510,05 CS ÚRS 2016 02

VV 131,444 131,444

105 K 783823137
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

m2 51,056 19,10 974,97 CS ÚRS 2016 02

106 K 783827423
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 131,444 145,48 19 122,97 CS ÚRS 2016 02

VV SEVERNÍ
VV 34,344 + 4,995 - 2 * 1,75 35,839
VV JIŽNÍ
VV 28,376 - 1,75 26,626
VV VÝCHODNÍ
VV 38,679 - 1,6 37,079
VV ZÁPADNÍ
VV 31,9 31,900
VV Součet 131,444

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 384,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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107 K 784321033 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 340,470 25,46 8 669,69 CS ÚRS 2016 02

VV "MÍSTNOST 03.01"      ( 4,2 + 9,0 ) * 2 * 3,9 102,960
VV "MÍSTNOST 03.02"      ( 4,2 + 9,0 ) * 2 * 3,9 102,960
VV "MÍSTNOST 03.03"      ( 4,2 + 5,8 ) * 2 * 3,9 78,000
VV "MÍSTNOST 03.04"      ( 4,2 + 3,05 ) * 2 * 3,9 56,550
VV Součet 340,470

108 K 784321051
Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových 
bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu světlém

m2 340,470 10,91 3 714,83 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 69 237,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 69 237,94 21,00% 14 539,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 777,91

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 03 - Garáže

SO 03a - Garáže - elektrostavební instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 237,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 565,08

    997 - Přesun sutě 1 565,08

PSV - Práce a dodávky PSV 50 950,93

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 14 304,08

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 13 456,12

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 4 399,63

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 17 955,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 836,10

M - Práce a dodávky M 16 721,93

    21-M - Elektromontáže 16 721,93

SO 03 - Garáže

SO 03a - Garáže - elektrostavební instalace

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 69 237,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 565,08
D 997 Přesun sutě 1 565,08

1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,148 1 277,18 189,02 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "demontáže
VV "16ks svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,090t
VV 0,090 0,090
VV "90,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,045t
VV 0,045 0,045
VV "15ks krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV Součet 0,148

2 K 997221561R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením z kusových kovových materiálů t 0,148 2 554,34 378,04 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "demontáže
VV "16ks svítidlo

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 03 - Garáže

SO 03a - Garáže - elektrostavební instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,090t
VV 0,090 0,090
VV "90,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,045t
VV 0,045 0,045
VV "15ks krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV Součet 0,148

3 K 997221569R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením Příplatek k ceně t 0,444 2 247,78 998,02 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "demontáže
VV "16ks svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,090t
VV 0,090 0,090
VV "90,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,045t
VV 0,045 0,045
VV "15ks krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV Součet 0,148
VV 0,148*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,444

D PSV Práce a dodávky PSV 50 950,93
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 14 304,08

4 K 742891212R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a pomocný instalační materiál kus 1,000 14 304,08 14 304,08 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 3 000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 13 456,12

5 K 743312120R
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

m 140,000 70,67 9 894,08 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "60,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 60,00 60,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "60,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 60,00 60,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 20,00 20,000
VV Součet 140,000

6 M 345718280R lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 15 m 140,000 18,71 2 619,68 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "60,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 60,00 60,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "60,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 60,00 60,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 20,00 20,000
VV Součet 140,000

7 K 743424222-DR Demontáž krabic elektrorozvodných kus 15,000 62,82 942,36 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "demontáže
VV "15ks krabice
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 4 399,63

8 K 747111111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 4,000 36,65 146,59 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "4ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 4,000

9 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 4,000 104,11 416,45 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "4ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

10 K 747111111-D
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 5,000 23,90 119,52 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "demontáže
VV "5ks vypínač
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

11 K 747111211
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 7,000 125,65 879,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "4ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 4 4,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "3ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 3 3,000
VV Součet 7,000

12 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 7,000 104,11 728,78 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "4ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 4 4,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "3ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 3 3,000
VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 747161120
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 
popř. 16 A bez odvrtání profilovaného otvoru, provedení 2P

kus 4,000 80,96 323,84 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "4ks zásuvka 230V/16A nástěnná
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

14 M 345551030R zásuvka 1násobná 16A kus 4,000 96,26 385,06 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "4ks zásuvka 230V/16A nástěnná
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 K 747231150 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 4,000 104,95 419,81 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "3ks jistič jednopólový 10B/1
VV 3 3,000
VV "1ks jistič kombinovaný 1pólový 16B/1
VV 1 1,000
VV Součet 4,000
VV "POZN.:
VV "jističe umístěné v rozvodnici RS1, která jse součástí dodávky SO 04 Česlovna

16 M 358221090 Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1 kus 3,000 86,34 259,03 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "3ks jistič jednopólový 10B/1
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
VV "POZN.:
VV "jističe umístěné v rozvodnici RS1, která jse součástí dodávky SO 04 Česlovna

17 M 358221111R jistič s proudovým chráničem B16-003/A kus 1,000 721,01 721,01 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "1ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 17 955,00

18 K 748121212
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 4,000 260,74 1 042,98 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "3x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 3 3,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "1x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

19 M 348121100R svítidlo zářivkové nástěnné, 1x11W, IP44 kus 4,000 530,93 2 123,71 R-položka

P
Poznámka k položce:
předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "3x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 3 3,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "1x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 1 1,000
VV 0,000
VV Součet 4,000

20 K 748121212-DR
Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 16,000 169,49 2 711,81 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "demontáže
VV "16ks svítidlo
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

21 K 748122114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 
2 zdroje s krytem

kus 11,000 260,74 2 868,18 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "světelní instalace 100-150lx
VV "11ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

22 M 348144110R
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 
2x36W

kus 11,000 837,12 9 208,32 R-položka

P
Poznámka k položce:
předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "11ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 836,10

23 K 749920000R Ostatní doplňkové práce % 0,050 16 721,92 836,10 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 16 721,93
D 21-M Elektromontáže 16 721,93

24 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 6,000 12,47 74,83 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "2x 3 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 2,5mm2
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000
VV "POZN.:
VV "kabely ukončené v rozvodnici RS1, která jse součástí dodávky SO 04 Česlovna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

25 K 210280001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

kus 1,000 7 662,94 7 662,94 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "1x elektrostavební instalace SO 03 GARÁŽE
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 210810041
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2

m 15,000 22,30 334,44 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "5,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV Součet 15,000

27 M 341095110
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo - RE    PN-KV-
062-00 oválné instalační vedení 2 x 1,5

m 15,000 6,24 93,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "5,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV Součet 15,000

28 K 210810042
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 2,5 mm2

m 20,000 22,30 445,92 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "20,00m přívodní kabel 2x2,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

29 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 20,000 10,78 215,52 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "20,00m přívodní kabel 2x2,5CYKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

30 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 170,000 22,30 3 790,32 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "80,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "30,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 80,00+30,00 110,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 170,000

31 M 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 3x 1,5 m 170,000 8,59 1 460,64 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "80,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "30,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 80,00+30,00 110,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV "světelná instalace nad parhallovým žlabem 
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 170,000

32 K 210810046-DR Demontáž izolovaných kabelů měděných CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY m 90,000 12,29 1 105,92 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "demontáže
VV "90,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV 90,00 90,000
VV Součet 90,000

33 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším 
štítkem

kus 3,000 510,90 1 532,71 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "3 kabelový štítek označení kabelů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
VV "POZN.:
VV "kabely ukončené v rozvodnici RS1, která jse součástí dodávky SO 04 Česlovna

34 M 210950111R Štítek označovací na kabel kus 3,000 1,70 5,09 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 03 GARÁŽE
VV "3 kabelový štítek označení kabelů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
VV "POZN.:
VV "kabely ukončené v rozvodnici RS1, která jse součástí dodávky SO 04 Česlovna
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 125113
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 742 704,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 742 704,41 21,00% 155 967,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 898 672,34

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 04 - Česlovna

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 742 704,41

HSV - HSV 352 370,00

    1 - Zemní práce 1 667,97

    2 - Zakládání 1 767,43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 56 163,66

    4 - Vodorovné konstrukce 117 227,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 703,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 188,35

    997 - Přesun sutě 5 969,89

    998 - Přesun hmot 7 681,74

PSV - Práce a dodávky PSV 376 209,66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 867,80

    712 - Povlakové krytiny 64 722,68

    713 - Izolace tepelné 20 999,06

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 141,40

    761 - Konstrukce prosvětlovací 7 387,58

    764 - Konstrukce klempířské 28 876,42

    766 - Konstrukce truhlářské 9 784,45

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 04 - Česlovna
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    767 - Konstrukce zámečnické 114 547,91

    771 - Podlahy z dlaždic 51 748,00

    777 - Podlahy lité 7 770,69

    781 - Dokončovací práce - obklady 47 174,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 641,36

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 548,00

SKL - Skládkovné 14 124,75
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 742 704,41

D HSV HSV 352 370,00
D 1 Zemní práce 1 667,97

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 5,600 211,37 1 183,69 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV výkop pro drenáž
VV 0,7*0,5*16 5,600

2 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 3,200 93,58 299,45 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 04 - Česlovna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zásyp zeminou drenáže
VV 5,6-0,15*16 3,200

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,200 9,92 31,74 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV drenáž
VV 5,6-0,15*16 3,200

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,200 47,84 153,09 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV drenáž-zásyp zeminou(obsyp štěrkopískem 0,15m3/m´v pol."trativod")
VV 5,6-0,15*16 3,200

D 2 Zakládání 1 767,43

5 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 16,000 110,46 1 767,43 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
drenážní potrubí DN 100 obalené geotextilií

VV 16 16,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 56 163,66
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6 K 311231116
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo 
MC-10

m3 1,080 3 051,76 3 295,91 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -
2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, 
kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové . 

VV dozdívka okna 2,4x1,2 na okno 1,2x1,2
VV 1,2*1,2*0,3 0,432
VV zazdívka Luxferů
VV 1,2*0,6*0,3*3"ks" 0,648
VV Součet 1,080

7 K 330321511
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) 
pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

m3 0,737 2 376,00 1 751,11 CS ÚRS 2016 02

VV 0,3*0,3*2,73*3"ks" 0,737

8 K 331351101
Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 
(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 
zřízení

m2 9,828 409,18 4 021,40 CS ÚRS 2016 02

VV 4*0,3*2,73*3"ks" 9,828

9 K 331351102
Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 
(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 
odstranění

m2 9,828 127,30 1 251,14 CS ÚRS 2016 02

10 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo 
šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,000 20 459,20 20 459,20 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

11 K 345321414
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. 
C 20/25

m3 1,919 2 274,16 4 364,11 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35*0,15*15,6+0,27*0,15*15,6+0,4*0,15*5,7+0,4*0,15*2,1 1,919

12 K 345351101
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně 
zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných zřízení

m2 25,584 454,65 11 631,68 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích 
truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu. 

VV 0,35*2*15,6+0,27*2*15,6+0,4*2*5,7+0,4*2*2,1 25,584

13 K 345351102
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně 
zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných odstranění

m2 25,584 109,12 2 791,64 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích 
truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu. 

14 K 345361821
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,200 20 459,20 4 091,84 CS ÚRS 2016 02
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VV 0,2 0,200

15 K 388381151

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně 
bednění a odbednění, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s 
vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn 
zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí železobetonové 
včetně výztuže přilehlé ke zdi nebo základu budovy podélnou stranou vnitřního 
průřezu (šířka x výška) do 450x450 mm

m 3,300 759,28 2 505,63 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Neodpovídají-li rozměry v projektu, lze použít cena pro rozměry nejbližší průřezové ploše 
příslušného rozmezí. 

VV kanálek pod rozvaděč
VV 3,3 3,300

D 4 Vodorovné konstrukce 117 227,39

16 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 
3800 do 7000 mm

kus 13,000 374,37 4 866,76 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou 
se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, 
tato se ocení ve specifikaci.. 

VV 13 13,000

17 M 593468430 panel stropní předpjatý 100x119x15 cm, 10x + 2 m 78,000 809,28 63 123,66 CS ÚRS 2016 02

VV 6*13 78,000

18 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

m3 0,188 2 274,16 427,54 CS ÚRS 2016 02

VV stříška nad vchodem
VV 2,5*0,5*0,15 0,188

19 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

m2 1,775 363,72 645,61 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV stříška
VV 2,5*0,5+0,15*3,5 1,775

20 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

m2 1,775 90,93 161,40 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 
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VV 1,775 1,775

21 K 411354171
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení

m2 1,250 90,93 113,66 CS ÚRS 2016 02

VV stříška
VV 2,5*0,5 1,250

22 K 411354172
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění

m2 1,250 54,56 68,20 CS ÚRS 2016 02

23 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,200 20 459,20 4 091,84 CS ÚRS 2016 02

VV stříška
VV 0,20 0,200

24 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., 
tyčových konstrukcí tř. C 20/25

m3 0,421 2 274,16 957,42 CS ÚRS 2016 02

VV trám
VV 0,26*0,3*5,4 0,421

25 K 413351107

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez 
podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného 
nebo půdorysně zakřiveného zřízení

m2 2,808 454,65 1 276,65 CS ÚRS 2016 02

VV trám
VV 0,26*2*5,4 2,808

26 K 413351108

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez 
podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného 
nebo půdorysně zakřiveného odstranění

m2 2,808 109,12 306,40 CS ÚRS 2016 02

27 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,050 20 459,20 1 022,96 CS ÚRS 2016 02

VV 0,05 0,050

28 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 5,031 2 274,16 11 441,28 CS ÚRS 2016 02

VV 0,6*0,3*15,6+0,4*0,3*15,6+0,15*0,3*5,7+0,15*0,3*2,1 5,031

29 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 33,498 381,91 12 793,30 CS ÚRS 2016 02

VV 0,6*2*15,6+0,4*2*15,6+0,15*2*5,7+0,14*2*2,1 33,498

291 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 33,498 109,12 3 655,19 CS ÚRS 2016 02

VV 0,6*2*15,6+0,4*2*15,6+0,15*2*5,7+0,14*2*2,1 33,498
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30 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,600 20 459,20 12 275,52 CS ÚRS 2016 02

VV 0,6 0,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 703,57

31 K 611111212

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch montovaných betonových konstrukcí 
z prefabrikovaných dílců nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností 
styku dílců se zahlazením do roviny a s případným vytvořením fabionu u stěn (při 
poloměru menším než 50 mm) stropních a schodišťových konstrukcí šířky jednotlivých 
dílců přes 600 do 1800 mm

m2 85,500 109,12 9 329,48 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. 
zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení 
povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u 
stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje 
se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u 
stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží 
jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod 
úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, 
malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 
celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch. 

VV panelový strop
VV 15*5,7 85,500

32 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 18,192 200,05 3 639,24 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV věnce
VV 0,6*15,6+0,4*15,6 15,600
VV dozdívka okna 2,4x1,2 na okno 1,2x1,2
VV 1,2*1,2*0,3 0,432
VV zazděné Luxfery
VV 1,2*0,6*3"ks" 2,160
VV Součet 18,192

321 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 
podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 15,600 11,42 178,14 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit 
ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se 
oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV 15,6 15,600

322 M 283230350 lišta horní 2 m, pro fólie hydroizolační kus 7,800 40,92 319,16 CS ÚRS 2016 02

VV 15,6 / 2 7,800

33 K 622321341
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 38,719 227,32 8 801,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu. 

VV věnce
VV 0,95*15,6+0,55*(15,6+6,3+3,08) 28,559
VV zazděná okna
VV 1,2*0,6*3"ks+1,2*1,2 2,160
VV opravy-odhad
VV 8 8,000
VV Součet 38,719

34 K 622521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 98,585 227,32 22 410,28 CS ÚRS 2016 02

VV fasáda
VV 0,95*15,6+3,1*5,05-(1,2*1,2+1,1*2)+3,1*15,6-(2,4*1,2*2"ks")+3*3,1+3,2*0,1+6,3*3,1 98,585

35 K 623321341
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů

m2 7,740 245,51 1 900,22 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu. 

VV sloupy
VV 4*0,3*2,15*3"ks" 7,740

36 K 623521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 2,0 mm pilířů nebo sloupů

m2 7,740 227,32 1 759,45 CS ÚRS 2016 02

VV fasáda-sloupy
VV 4*0,3*2,15*3"ks" 7,740

37 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 20/25

m3 2,948 2 685,17 7 915,87 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 
a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV střecha
VV 15,6*6,3*0,03 2,948

38 K 637211122R
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, 
tl. dlaždic 60 mm

m2 7,800 442,33 3 450,15

VV 15,6*0,5 7,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 188,35

39 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,153 1 316,47 201,42 CS ÚRS 2016 02

VV betonový základ
VV 0,6*1,7*0,15 0,153

40 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 5,966 301,57 1 799,17 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV čelní stěna česlovny
VV (15,6-5,4)*2,73*0,3 8,354
VV odpočet okna,dveře
VV -(2,4*1,2*0,3*2"ks"+1,1*2,0*0,3) -2,388
VV Součet 5,966

41 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 1,440 74,39 107,12 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání luxferů
VV 1,2*0,6*2"ks" 1,440

42 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z 
panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm

m3 22,500 1 049,95 23 623,85 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání 
železobetonových stropů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV střecha
VV 6*1,5*10"ks"*0,25 22,500

43 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,345 1 240,94 428,12 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 
včetně dutin. 

VV stříška nad vchodem
VV 0,15*0,5*4,6 0,345

44 K 964053111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení 
výztuže, průřezu do 0,25 m2

m3 7,694 1 697,64 13 061,66 CS ÚRS 2016 02

VV žb věnce
VV 0,6*0,3*15,6+0,4*0,3*15,6+0,25*0,3*5,7+0,25*0,3*2,1 5,265
VV žb atiky
VV 0,35*0,15*15,6+0,27*0,15*15,6+0,24*0,15*5,7+0,24*0,15*2,1 1,732
VV žb trám
VV 0,43*0,3*5,4 0,697
VV Součet 7,694

45 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 7,838 950,36 7 448,90 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání podlahy pod kanálkem pod rozvaděč
VV 3,3*0,55*0,25 0,454
VV odstranění mazaniny-střecha
VV 15,6*6,3*0,05 4,914
VV vybourání zabetonovaného žlabu v podlaze
VV 1,05*4,8*0,49 2,470
VV Součet 7,838

46 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 93,400 90,93 8 492,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování 
zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění 
nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. 

VV stávající podlahy -strojovna česlí,podesta a schodiště,kompresorovna
VV 67,1+10+16,3 93,400

47 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2

m2 7,800 79,81 622,52 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV vybourání okapového chodníku
VV 15,6*0,5 7,800

48 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 2,000 95,74 191,48 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV dveře v čelní stěně
VV 2 2,000

49 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly 
zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2

m2 13,440 104,77 1 408,06 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -
2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV okna
VV 2,4*1,2*3"ks"+2,0*1,2*2"ks" 13,440

50 K 969020000 Vybourání ŽB obetonovaného potrubí DN 800 m3 0,900 3 904,05 3 513,64

51 K 974049155 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 200 mm m 5,400 221,56 1 196,42 CS ÚRS 2016 02

VV vyšramování drážek pro stavítka
VV 0,9*6"ks" 5,400

52 K 978057351 Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických stupnic m 7,000 26,29 184,01 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV venkovní schodišťové stupně
VV 7 7,000

53 K 985311112R
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 
10 do 20 mm

m2 79,800 500,12 39 909,18

P

Poznámka k položce:
Sanace-očištění,injektáž,reprofilace,ochrana výztuže.

Přesný rozsah  oprav bude upřesněn před započetím prací.

VV sanace stávajících žlabů
VV 1,1*2*(14+12)+1,0*9+0,8*17 79,800

D 997 Přesun sutě 5 969,89

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 90,722 47,23 4 284,96 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 816,498 2,06 1 684,93 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 90,722*9 'Přepočtené koeficientem množství 816,498

D 998 Přesun hmot 7 681,74

56 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m

t 70,068 109,63 7 681,74 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 376 209,66
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 867,80

57 K 711142559R
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S vč. 
dodávky

m2 19,160 200,05 3 832,88

P
Poznámka k položce:
hydroizolace:penetrace,modifikovaný pás typu S,nopová folie,separační vrstva-geotextilie

VV hydroizolace
VV 1,1*15,6+2 19,160

58 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,096 363,72 34,92 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 712 Povlakové krytiny 64 722,68

59 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé m2 94,100 10,00 941,22 CS ÚRS 2016 02

VV stávající lepenka střešní
VV 94,1 94,100

591 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 94,100 10,91 1 026,72 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

592 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,028 37 735,86 1 056,60 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 94,1*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

60 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

m2 94,100 100,02 9 412,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

61 M 628522540
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp

m2 108,215 128,49 13 904,53 CS ÚRS 2016 02

VV 94,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 108,215

62 K 712363401
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 
včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 94,100 163,67 15 401,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 
oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 
dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV 94,1 94,100

63 M 283220120 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 108,215 171,86 18 597,43 CS ÚRS 2016 02

VV 94,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 108,215

64 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 
textilní ochranné

m2 94,100 18,19 1 711,43 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé 
izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 

65 M 693111460 textilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 108,215 21,82 2 361,45 CS ÚRS 2016 02

VV 94,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 108,215
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66 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,884 350,31 309,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 20 999,06

67 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 94,100 77,29 7 273,23 CS ÚRS 2016 02

VV 94,1 94,100

68 M 283723080
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 
500 x 80 mm

m2 95,982 136,39 13 090,99 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

VV 94,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 95,982

69 K 713140821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm z 
polystyrenu, tloušťka izolace

m2 94,100 6,08 572,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 
individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 
nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

70 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,192 325,15 62,43 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 141,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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71 K 722R Vnitřní vodovod,zařizovací předměty kpl 1,000 10 002,28 10 002,28

VV 1 1,000

72 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,020 136,39 139,12 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 761 Konstrukce prosvětlovací 7 387,58

73 K 761611111
Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén 
mřížka

m2 2,000 3 666,97 7 333,94 CS ÚRS 2016 02

VV oprava stávajících Luxferů-odhad
VV 2 2,000

74 K 998761102
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,185 289,94 53,64 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 28 876,42

75 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 28,800 50,25 1 447,21 CS ÚRS 2016 02

VV oplechování atik
VV (15,8+13,0) 28,800

76 K 764004803 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití m 15,400 28,75 442,78 CS ÚRS 2016 02

VV 15,4 15,400

77 K 764004863 Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití m 3,500 36,58 128,01 CS ÚRS 2016 02

VV 3,5 3,500
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78 K 764141301
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou 
u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon 
střechy do 30 st.

m2 1,820 1 363,95 2 482,38 CS ÚRS 2016 02

VV oplechování stříšky
VV 2,8*0,65 1,820

79 K 764242432
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým 
plechem střechy rovné rš 200 mm

m 15,400 194,00 2 987,62 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje 
souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce 
dle rš střešního prvku. 

VV 15,4 15,400

80 K 764244304
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm

m 28,300 402,68 11 395,82 CS ÚRS 2016 02

VV 15,3+13 28,300

81 K 764246402
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

m 5,500 412,17 2 266,95 CS ÚRS 2016 02

VV 1,3+4,2 5,500

82 K 764541403
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový 
rš 250 mm

m 15,400 409,18 6 301,34 CS ÚRS 2016 02

VV 15,4 15,400

83 K 764548423
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 100 mm

m 3,500 381,91 1 336,69 CS ÚRS 2016 02

VV 3,5 3,500

84 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,136 644,24 87,62 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 9 784,45

85 K 766621011R Montáž plastových oken 1,2x1,2 s rámem do zdiva vč.dodávky m2 1,440 2 727,89 3 928,17

VV okno plastové 1,2*1,2
VV 1,2 * 1,2 1,440
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86 K 766622115R
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 
vč. repase

m2 4,800 272,79 1 309,38

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 
okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v 
metrech délky rámu okna. 

VV repase VIZ PSV W04/01- vyjmutí z otvoru,znovu osazení
VV 2,0 * 1,2 * 2"ks" 4,800

87 K 766660002R Repase vnějších jednokřídlových plastových dveří 1,1x1,97 kus 1,000 4 546,49 4 546,49

VV
repase viz PSV D04/01, stávající plastové dveře doplněny o větrací mřížku 
400x100mm

VV 1 1,000

871 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,002 207,10 0,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 114 547,91

88 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

m 30,160 132,47 3 995,32 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV 23,74+4,2+2,22 30,160
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89 M 140110200R
Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 
44,5 x 3,2 mm

kg 302,740 183,95 55 689,93

VV 227,74+46,15+28,85 302,740

90 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 30,300 71,92 2 179,12 CS ÚRS 2016 02

VV vnitřní zábradlí
VV 7,2+8,4+6,5+1,2+7,0 30,300

91 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 
kg

m 11,850 93,92 1 113,01 CS ÚRS 2016 02

VV venkovní zábradlí
VV 1,2+5,85+1,8+3,0 11,850

92 K 767251112R Dodávka a montáž kompozitních pororoštů vč.rámu pro uložení zákrytových desek m2 19,100 2 273,25 43 419,03

VV zakrytí žlabů
VV 19,1 19,100

93 K 767691813R
Vyvěšení nebo zavěšení plastových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy přes 1,50 m2

kus 10,000 22,94 229,38

P
Poznámka k položce:
repasovaná plastová okna

VV 10 10,000

94 K 767691822R
Vyvěšení nebo zavěšení plastových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 1,000 20,15 20,15

VV 1 1,000

95 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kpl 1,000 1 818,59 1 818,59

P

Poznámka k položce:
Zástěna PVC tl.4 mm 0,78x1,3
nosník ocelový pozink žárový L75/50/5-1100

zástěna PVC tl.4mm 0,78x1,0
nosník ocelový pozink žárový L50/50/5-780

VV protiprůvanová zástěna na odtoku,na přítoku
VV 1 1,000

96 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů 
rozebráním do 50 kg

kg 386,276 15,42 5 957,57 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV rozebrání pororoštů
VV (1,04*1,1+0,87*1,1)*22,6 47,483
VV rozebrání žebrovaných plechů
VV (1,0*1,3+1,6*1,3+2,0*1,35+0,5*1,1)*51,1 338,793
VV Součet 386,276
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97 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,305 412,50 125,81 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 51 748,00

98 K 771274113R
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 
hladkých šířky přes 250 do 300 mm

m 7,000 227,32 1 591,24

P
Poznámka k položce:
Montáž vč.dodávky obkladů

VV 7*1 7,000

99 K 771574131R
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 78,700 636,51 50 093,56

P
Poznámka k položce:
Montáž vč.dodávky dlaždic

VV 77,1+1,6 78,700

100 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,319 198,13 63,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 777 Podlahy lité 7 770,69

101 K 777552250 Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací tl. 12 mm přírodní m2 16,300 363,72 5 928,72 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -7203 jsou započteny i náklady na vyspravení lokálních nerovností přes 3 mm. 2. 
Příplatek -2295 lze použít i k ceně 777 55-2925 Opravy podlah v části C01. 

VV 16,3 16,300
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102 K 777556202 Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací vyhlazení podkladu m2 16,300 109,12 1 778,60 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -7203 jsou započteny i náklady na vyspravení lokálních nerovností přes 3 mm. 2. 
Příplatek -2295 lze použít i k ceně 777 55-2925 Opravy podlah v části C01. 

VV 16,3 16,300

103 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,341 185,85 63,37 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 47 174,31

104 K 771440000 Kabřincový sokl m2 12,550 1 091,16 13 694,05

VV nový sokl
VV (15,6+3,1)*0,5+1,2*1,0 10,550
VV oprava stávajícího soklu
VV 2,0 2,000
VV Součet 12,550

105 K 781474114R
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 61,300 545,58 33 443,80

P
Poznámka k položce:
Montáž vč.dodávky

VV (5,7+15,0+2,1+5,25+3,9)*2 63,900
VV odpočet okna
VV -2*0,65*2"ks" -2,600
VV Součet 61,300

106 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,184 198,13 36,46 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 641,36

107 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 34,466 72,75 2 507,39 CS ÚRS 2016 02

VV repase plechu
VV (3,3+1,0)*0,3 1,290
VV zábradlí
VV (23,74+4,2+2,22)*1,1 33,176
VV Součet 34,466

108 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 34,466 90,93 3 133,97 CS ÚRS 2016 02

VV 34,466 34,466

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 548,00

109 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 97,540 10,91 1 064,25 CS ÚRS 2016 02

VV (6,0+15,1+2,1+5,25+3,9+5,05+4,95*2+3,3*2)*3,0 161,700
VV odpočet keramický obklad
VV -61,3 -61,300
VV odpočet okna,dveře
VV -(2,0*0,55*2"ks"+1,2*0,55) -2,860
VV Součet 97,540

110 K 784312021 Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 97,540 25,46 2 483,75 CS ÚRS 2016 02

D SKL Skládkovné 14 124,75
111 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 74,349 154,58 11 492,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 74,349 74,349
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

112 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 10,823 136,39 1 476,15 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 10,823 10,823

113 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,941 1 186,64 1 116,63 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,941 0,941

114 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,149 263,69 39,29 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,149 0,149
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 178 327,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 178 327,56 21,00% 37 448,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 776,35

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 04 - Česlovna

SO 04a - Česlovna - elektrostavební instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 178 327,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 533,36

    997 - Přesun sutě 1 533,36

PSV - Práce a dodávky PSV 122 589,48

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 36 341,98

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 55 972,67

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 869,46

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 5 026,57

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 21 668,51

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 2 710,29

M - Práce a dodávky M 54 204,72

    21-M - Elektromontáže 26 385,97

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 578,45

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 26 240,30

SO 04 - Česlovna

SO 04a - Česlovna - elektrostavební instalace

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 178 327,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 533,36
D 997 Přesun sutě 1 533,36

1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,145 1 277,18 185,19 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "demontáže
VV "12ks svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,067t
VV 0,067 0,067
VV "80,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,040t
VV 0,040 0,040
VV "15ks krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV Součet 0,145

2 K 997221561R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením z kusových kovových materiálů t 0,145 2 554,34 370,38 R-položka

VV "DVZ SLANÝ

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 04 - Česlovna

SO 04a - Česlovna - elektrostavební instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "demontáže
VV "12ks svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,067t
VV 0,067 0,067
VV "80,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,040t
VV 0,040 0,040
VV "15ks krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV Součet 0,145

3 K 997221569R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením Příplatek k ceně t 0,435 2 247,78 977,79 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "demontáže
VV "12ks svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,067t
VV 0,067 0,067
VV "80,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,040t
VV 0,040 0,040
VV "15ks krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV Součet 0,145
VV 0,145*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,435

D PSV Práce a dodávky PSV 122 589,48
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 36 341,98

4 K 742221110-D
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů 
sestavy hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 139,45 139,45 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "demontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 742221120
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 
hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 1 880,86 1 880,86 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "plastová rozvodnice RS1 
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 357131100R rozvodnice nástěnná 800x600x250 RS1 kus 1,000 19 506,68 19 506,68 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "plastová rozvodnice RS1 
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 742891212R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a pomocný instalační materiál kus 1,000 14 814,99 14 814,99 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 2 000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 55 972,67

8 K 743312120R
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

m 130,000 70,67 9 187,36 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "světelná instalace 100-150lx 
VV "70,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 70,00 70,000
VV "světelná instalace na 200lx 
VV "25,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 25,00 25,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "15,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 15,00 15,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 20,00 20,000
VV Součet 130,000

9 M 345718280R lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 15 m 130,000 18,71 2 432,56 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace 100-150lx 
VV "70,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 70,00 70,000
VV "světelná instalace na 200lx 
VV "25,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 25,00 25,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "15,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 15,00 15,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 20,00 20,000
VV Součet 130,000

10 K 210220102R Montáž podpěr hromosvodu vedení do zdiva m 24,000 15,22 365,18 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "kotvení á 1,0m
VV 24,00 24,000
VV Součet 24,000

11 M 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 24,000 26,83 643,97 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "kotvení á 1,0m
VV 24,00/1,0 24,000
VV Součet 24,000

12 K 210220104R Montáž podpěr vedení hromosvodu na ploché střeše m 180,000 33,44 6 019,20 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV 180,00 180,000
VV Součet 180,000

13 M 354417111R Podpěry vedení hromosvodu PV21 kus 54,000 24,66 1 331,42 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV 54 54,000
VV Součet 54,000

14 K 743424222-DR Demontáž krabic elektrorozvodných kus 15,000 62,82 942,36 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "demontáže
VV "15ks krabice
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

15 K 743612112
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 
zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 140,000 34,77 4 867,52 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "140,00m pásek FeZn 30x4
VV 140,00 140,000
VV Součet 140,000

16 M 354420620 Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 147,000 30,04 4 415,88 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "140,00m pásek FeZn 30x4
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,05kg
VV 140,00*1,05 147,000

Strana 148 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 147,000

17 K 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 204,000 65,56 13 374,24 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 180,00 180,000
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 24,00 24,000
VV Součet 204,000

18 M 354410730 Drát průměr 10 mm FeZn kg 14,880 30,04 447,00 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 24,00*0,62 14,880
VV Součet 14,880

19 M 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 72,000 16,34 1 176,77 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 180,00*0,40 72,000
VV Součet 72,000

20 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 53,000 62,26 3 299,57 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "11ks svorka uzemnění SU
VV 11 11,000
VV "16ks svorka připojovací SP1 na svodu vodiče
VV 16 16,000
VV "8ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 8 8,000
VV "8ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 8 8,000
VV "10ks svorka připojovací na okapu SOc
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VV 10 10,000
VV Součet 53,000

21 M 354420100 svorka uzemnění Cu univerzální kus 11,000 183,18 2 015,02 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "11ks svorka uzemnění SU
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

22 M 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 16,000 20,78 332,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "16ks svorka připojovací SP1 na svodu vodiče
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

23 M 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 8,000 11,25 89,98 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

24 M 354419250 Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 8,000 24,46 195,71 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

25 M 354419050 Svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 10,000 45,82 458,24 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "10ks svorka připojovací na okapu SOc
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

26 K 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 8,000 15,22 121,73 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
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VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "8ks úhelník svodový 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

27 M 354418300 Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 8,000 159,57 1 276,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "8ks úhelník svodový 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

28 M 354418360 Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 16,000 31,08 497,28 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "8ks úhelník svodový 
VV "2ks držák ochranného úhelníku/1ks svod
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

29 K 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 8,000 44,58 356,67 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

30 M 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 8,000 9,54 76,35 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

31 K 743992200 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 2 049,58 2 049,58 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
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VV "1ks měření zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 869,46

32 K 744472111
Montáž kabelů měděných topných bez ukončení okruhu 220 V, uložených do podlah 
nebo stěn, délky 19 m

kus 1,000 766,36 766,36 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1x napájecí obvod pro topný kabel
VV "12,00 topného kabelu 180W
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 M 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 3x 1,5 m 12,000 8,59 103,10 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1x napájecí obvod pro topný kabel
VV "12,00 topného kabelu 180W
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 5 026,57

34 K 747111111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 5,000 36,65 183,24 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace 100-150lx 
VV "2ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 2 2,000
VV "světelná instalace na 200lx 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "2ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

35 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 5,000 104,11 520,56 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace 100-150lx 
VV "2ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 2 2,000
VV "světelná instalace na 200lx 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "2ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

36 K 747111111-D
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 5,000 23,90 119,52 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "demontáže
VV "5ks vypínač
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

37 K 747231150 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 7,000 104,95 734,66 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "6ks jistič jednopólový 10B/1
VV 6 6,000
VV "1ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

38 M 358221090 Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1 kus 6,000 86,34 518,06 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "6ks jistič jednopólový 10B/1
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

39 M 358221111R jistič s proudovým chráničem B16-003/A kus 1,000 721,01 721,01 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

40 K 747233250 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 2,000 104,95 209,90 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1ks jistič třípólový 32B/3
VV 1 1,000
VV "1ks jistič třípólový 50B/3
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

41 M 358224040 Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-32B-3 kus 1,000 385,92 385,92 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1ks jistič třípólový 32B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 M 358224060 Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-50B-3 kus 1,000 739,15 739,15 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1ks jistič třípólový 50B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K 747240113 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 16A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 M 358890620 chránič proudový 2pólový 40A pracovního proudu 0.03 A kus 1,000 789,60 789,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 16A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 21 668,51

45 K 748121212
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 4,000 260,74 1 042,98 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace nad vchodem 
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VV "4x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

46 M 348121100R svítidlo zářivkové nástěnné, 1x11W, IP44 kus 4,000 530,93 2 123,71 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "4x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

47 K 748121212-DR Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové nástěnné přisazené kus 12,000 169,49 2 033,86 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "demontáže
VV "12ks svítidlo
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

48 K 748122114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 
2 zdroje s krytem

kus 15,000 260,74 3 911,16 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace 100-150lx 
VV "12ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 12 12,000
VV "světelná instalace na 200lx 
VV "3ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 3 3,000
VV Součet 15,000

49 M 348144110R
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 
2x36W

kus 15,000 837,12 12 556,80 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace 100-150lx 
VV "12ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
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VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 12 12,000
VV "světelná instalace na 200lx 
VV "3ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 3 3,000
VV Součet 15,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 2 710,29

50 K 749920000R Ostatní doplňkové práce % 0,050 54 205,77 2 710,29 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 54 204,72
D 21-M Elektromontáže 26 385,97

51 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 10,000 12,47 124,72 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Oba konce kabelů

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "2x 5 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 2,5mm2
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

52 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 6 mm2

kus 2,000 14,17 28,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 6mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000
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53 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 16 mm2

kus 2,000 31,08 62,16 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 16mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

54 K 210190001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 20 kg

kus 1,000 125,65 125,65 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 M 357131201R zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A kus 1,000 3 875,82 3 875,82 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc 
Kč

kus 1,000 2 554,34 2 554,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "1x elektrostavební instalace SO 04 ČESLOVNA
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 210280222 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 2 049,58 2 049,58 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "1ks měření odporů zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 210810041
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2

m 20,000 22,30 445,92 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 20,000

59 M 341095110
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo - RE    PN-KV-
062-00 oválné instalační vedení 2 x 1,5

m 20,000 6,24 124,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 20,000

60 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 160,000 22,30 3 567,36 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace 100-150lx 
VV "70,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 70,00+10,00 80,000
VV "světelná instalace na 200lx 
VV "25,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 25,00+10,00 35,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "15,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "napájecí obvod pro topný kabel
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 160,000

61 M 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 3x 1,5 m 160,000 8,59 1 374,72 CS ÚRS 2016 02
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VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "světelná instalace 100-150lx 
VV "70,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 70,00+10,00 80,000
VV "světelná instalace na 200lx 
VV "25,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 25,00+10,00 35,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "15,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "napájecí obvod pro topný kabel
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 160,000

62 K 210810046-DR Demontáž izolovaných kabelů měděných CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY m 80,000 12,29 983,04 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "demontáže
VV "80,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV 80,00 80,000
VV Součet 80,000

63 K 210810054
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

m 20,000 31,46 629,12 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "20,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

64 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 20,000 122,72 2 454,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "20,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

65 K 210810057R
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 6 mm2

m 10,000 23,62 236,16 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "montáž zásuvkové skříně
VV "10,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

66 M 341111000 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 5x 6 m 10,000 57,34 573,44 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "montáž zásuvkové skříně
VV "10,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

67 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším 
štítkem

kus 14,000 510,90 7 152,66 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "14x kabelový štítek označení kabelů
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

68 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 14,000 1,70 23,74 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "14x kabelový štítek označení kabelů
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 578,45

69 K 361410051R Montáž čidel - 1. dodatek Montáž termostatu kus 1,000 67,93 67,93 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "napájecí obvod pro topný kabel
VV "1ks prostorový termostat IP54
VV "snímané rozhraní +10°C až +35°C
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 M 286163340R termostat prostorový kus 1,000 1 510,52 1 510,52 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "napájecí obvod pro topný kabel
VV "1ks prostorový termostat IP54
VV "snímané rozhraní +10°C až +35°C
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 26 240,30

71 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 42,000 45,26 1 900,75 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 120,00m
VV 0,35*120,00 42,000
VV Součet 42,000

72 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 42,000 58,29 2 448,10 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 120,00m
VV 0,35*120,00 42,000
VV Součet 42,000

73 K 460150133
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 120,000 104,48 12 537,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 120,00m
VV 120,00 120,000
VV Součet 120,000

74 K 460560133
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 120,000 40,72 4 886,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "zásyp rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 120,00m
VV 120,00 120,000
VV Součet 120,000

75 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 42,000 23,99 1 007,66 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 120,00m
VV 0,35*120,00 42,000
VV Součet 42,000

76 K 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 42,000 82,38 3 459,79 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 04 ČESLOVNA
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 120,00m
VV 0,35*120,00 42,000
VV Součet 42,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 804 199,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 804 199,49 21,00% 168 881,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 973 081,38

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 05 - Lapák písku a odlehčovací komora

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 804 199,49

HSV - Práce a dodávky HSV 640 424,86

    1 - Zemní práce 82 405,67

    2 - Zakládání 26 547,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 347 419,58

    4 - Vodorovné konstrukce 6 879,77

    8 - Trubní vedení 38 531,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 173,12

    997 - Přesun sutě 53 411,05

    998 - Přesun hmot 9 056,43

PSV - Práce a dodávky PSV 117 589,11

    764 - Konstrukce klempířské 1 311,96

    767 - Konstrukce zámečnické 116 277,15

M - Práce a dodávky M 3 869,96

    23-M - Montáže potrubí 1 953,15

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 916,81

SKL - Skládkovné 42 315,56

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 05 - Lapák písku a odlehčovací komora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 804 199,49

D HSV Práce a dodávky HSV 640 424,86
D 1 Zemní práce 82 405,67

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 2 016,000 20,00 40 320,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 84*24 2 016,000

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 05 - Lapák písku a odlehčovací komora
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 84,000 35,00 2 940,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

3 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 45,250 140,30 6 348,65 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 50%
VV 90,5 * 0,5 45,250

5 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 45,250 12,44 562,71 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV Do 100m3 výkopu - 100%
VV (90,5 * 0,5) *1,0 45,250

6 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 45,250 107,79 4 877,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 50%
VV 90,5 * 0,5 45,250

7 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 45,250 25,79 1 166,88 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV Do 100m3 výkopu - 100%
VV (90,5 * 0,5) *1,0 45,250

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 90,500 42,78 3 871,70 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV Do 100m3 výkopu - 100%
VV 90,5  *1,0 90,500

9 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 136,000 21,09 2 868,28 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 68 * 2 136,000

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 22,500 56,81 1 278,24 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkop - zásyp
VV 90,5 - 68 22,500

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 135,000 7,85 1 060,29 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 22,5 22,500
VV 22,5*6 'Přepočtené koeficientem množství 135,000

12 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 22,500 93,58 2 105,51 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,500 9,92 223,15 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 68,000 47,84 3 253,13 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

15 K 176101112 Výplň štoly délky do 200 m betonem tř. B 7,5 m3 1,276 1 909,52 2 436,55 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1111 Výplň štoly rubaninou jsou započteny náklady na: a) vybrání vhodné horniny, její 
přehození do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek a uložení do štoly, b) vyzdění čílek. 2. V 
ceně -1111 Výplň štoly rubaninou nejsou započteny náklady na: a) vodorovné přemístění rubaniny 
v hoře; toto přemístění se oceňuje cenami souboru cen 163 33-3 Vodorovné přemístění rubaniny v 
hoře této části katalogu, b) svislé přemístění v šachtě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 
161 15-2 Svislé přemístění rubaniny v hoře, této části katalogu, c) výplň štoly jiným materiálem 
mimo rubaninu; tato výplň se oceňuje cenou -1111, přičemž dodání materiálu se oceňuje ve 
specifikaci. 3. Objem výplně štoly je určen objemem vyplňovaného prostoru štoly. Od objemu 
vyplňovaného prostoru se odečítá objem potrubí a jiných vedení o průřezu přes 0,03 m2. 

VV 6,5*PI*0,25^2 "Vyplnění potrubí sávajícího obtoku DN500 1,276
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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D 2 Zakládání 26 547,30

16 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 8,200 1 963,17 16 097,98 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 8,2 "Podkladní beton 8,200

17 K 278382551
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, 
bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 
m3 tř. C 25/30, složitosti I

m3 0,084 3 289,25 276,30 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se 
oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části 
katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový 
části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 2. 
Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami 
souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu. 

VV 0,3*0,2*1,4 0,084

18 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

m2 7,200 901,44 6 490,36 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 
Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV 2,88*2,5 7,200

181 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,180 20 459,20 3 682,66 CS ÚRS 2016 02

VV 7,2 * 0,025 0,180

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 347 419,58

19 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,05 do 0,10 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 0,500 50,70 25,35 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 2*0,25 "potrubí DN350 - součástí SO 17 0,500

20 K 311101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,10 do 0,20 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 0,500 58,70 29,35 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 2*0,25 "potrubí DN500 - součástí SO 17 0,500

21 K 380316232
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

m3 16,300 2 603,32 42 434,18 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV "Výplňový beton ve žlabech a nádržích, deska na terénu" 16,3 16,300

22 K 380326232
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 35,200 2 603,32 91 637,00 CS ÚRS 2016 02

23 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 199,500 454,65 90 701,98 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

24 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 199,500 109,12 21 768,78 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 
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25 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 4,928 20 459,20 100 822,94 CS ÚRS 2016 02

VV cca 140kg/m3
VV 35,2*0,140 4,928

D 4 Vodorovné konstrukce 6 879,77

26 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 14,800 464,85 6 879,77 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

D 8 Trubní vedení 38 531,94

27 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 341,43 341,43 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

28 M 592243R3 prefabrikovaný konus DN960, v=3250 kus 1,000 38 190,51 38 190,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 173,12

29 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně m 0,800 525,10 420,08 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve 
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

30 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně m 2,000 564,27 1 128,54 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve 
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

VV 2*1,0 2,000

31 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 0,500 1 909,52 954,76 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 2*0,25 "pro technické potrubí DN80 0,500

32 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze 
železobetonu

m3 39,800 1 091,16 43 428,14 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 
konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 
stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 
ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 
klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 
až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 
objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 
trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 
schodiště a tloušťky patrové podesty. 

33 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu 
prostého

m3 48,200 627,42 30 241,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 
konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 
stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 
ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 
klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 
až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 
objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 
trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 
schodiště a tloušťky patrové podesty. 

D 997 Přesun sutě 53 411,05

34 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva betonového

t 106,040 81,84 8 677,85 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

35 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 95,918 81,84 7 849,51 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

36 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 202,635 76,22 15 445,31 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

37 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

t 3 039,525 7,05 21 438,38 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV 202,635*15 'Přepočtené koeficientem množství 3 039,525
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D 998 Přesun hmot 9 056,43

38 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 38,135 237,48 9 056,43 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 117 589,11
D 764 Konstrukce klempířské 1 311,96

39 K 764051423 Dilatační lišta z nerezového plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 mm m 4,800 272,79 1 309,38 CS ÚRS 2016 02

VV 0,8+2*2,0 4,800

40 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,004 644,24 2,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 116 277,15

41 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 24,700 71,92 1 776,37 CS ÚRS 2016 02

42 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 
kg

m 1,000 93,92 93,92 CS ÚRS 2016 02

43 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 36,200 2 000,46 72 416,65

P
Poznámka k položce:
Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými 
kotvami

VV Podrobný výpis materiálu viz Tabulky PSV
VV 2,0+7,9+4,1+1,0+3,8+6,9+10,5 36,200

44 K 7678R-01 Obsužná lávka z ocelová kus 1,000 12 998,41 12 998,41

VV Kompozitové pororošty oceněny samostatně
VV "viz Tabulky PSV - Z05.1/01" 1"ks" 1,000

45 K 7678R-02 Obsužná lávka z ocelová kus 2,000 1 411,23 2 822,47
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VV Kompozitové pororošty oceněny samostatně
VV "viz Tabulky PSV - Z05.1/02, Z05.1/04" 2"ks" 2,000

46 M 56245R01 Kompozitové prorošty m2 12,150 1 909,52 23 200,70

VV "Z05.1/01" 3,24 3,240
VV "Z05.1/02" 1,25 1,250
VV "Z05.1/03" 2,34 2,340
VV "Z05.1/04" 1,81 1,810
VV "Z05.1/05" 1,55 1,550
VV "Z05.2/01" 1,96 1,960
VV Součet 12,150

47 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 
do 50 kg

kg 250,000 10,91 2 727,73 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV schodiště, lávka, pororošty
VV 250 250,000

48 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,584 412,50 240,90 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 3 869,96
D 23-M Montáže potrubí 1 953,15

49 K 23012017R Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 80 kus 2,000 86,39 172,77

50 K 230120172 Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 350 kus 2,000 136,39 272,78 CS ÚRS 2016 02

51 K 230120174 Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 500 kus 2,000 205,50 411,00 CS ÚRS 2016 02

52 M 245515270 profil těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m m 6,700 163,67 1 096,60 CS ÚRS 2016 02

VV 0,3 * 2 "DN80 0,600
VV 1,8 * 2 "DN500 3,600
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VV 1,25 * 2 "DN350 2,500
VV Součet 6,700

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 916,81

53 K 76799R-02 Vodohospodářská zařízení - dodávka a montáž přelivné hrany, nerezová ocel kus 1,000 775,64 775,64

VV "viz Tabulky PSV - Z05.2/02" 1"ks" 1,000

54 K 76799R-06 Vodohospodářská zařízení - dodávka a montáž přelivné hrany, nerezová ocel kus 1,000 1 141,17 1 141,17

VV "viz Tabulky PSV - Z05.1/06" 1"ks" 1,000

D SKL Skládkovné 42 315,56
55 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 153,850 90,93 13 989,47 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 90,5*1,7 153,850

56 K 997221825 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 95,918 154,58 14 826,76 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

57 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 106,040 127,30 13 499,33 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 2 172 147,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 172 147,76 21,00% 456 151,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 628 298,79

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 06 - Usazovací nádrž a čerpací stanice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 172 147,76

HSV - HSV 1 972 699,92

    1 - Zemní práce 538 276,57

    2 - Zakládání 63 837,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 089 239,16

    4 - Vodorovné konstrukce 40 210,07

    8 - Trubní vedení 81 527,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 934,81

    998 - Přesun hmot 81 674,44

PSV - Práce a dodávky PSV 199 447,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 787,23

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 685,61

    767 - Konstrukce zámečnické 177 975,00

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 06 - Usazovací nádrž a čerpací stanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 172 147,76

D HSV HSV 1 972 699,92
D 1 Zemní práce 538 276,57

1 K 131201103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 950,000 47,27 44 906,79 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 1900 1 900,000
VV 3.třída těžitelnosti-50%
VV 1900*0,5 950,000

2 K 131301103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 950,000 71,10 67 546,71 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 06 - Usazovací nádrž a čerpací stanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 1900 1 900,000
VV 4.třída těžitelnosti-50%
VV 1900*0,5 950,000

3 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 228,000 151,09 34 448,38 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV 1900*0,12 228,000

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 469,981 56,81 197 131,70 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV výkopek
VV 1900 1 900,000
VV zásyp vhodnou zeminou
VV 1900-(3,14*3,4*3,4*4,2+6,6*4,6*5,2+3,14*1,4*1,4*3,2) 1 569,981
VV Součet 3 469,981

5 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 1 569,981 33,47 52 550,25 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 1569,981 1 569,981

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 569,981 9,92 15 570,44 CS ÚRS 2016 02

Strana 185 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 1569,981 1 569,981

7 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 561,032 90,93 51 014,25 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 1900-1569,981 330,019
VV 330,019*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 561,032

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 569,981 47,84 75 108,05 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV 1569,981 1 569,981

D 2 Zakládání 63 837,03

9 K 00000R neobsazeno 0,000 0,00 0,00

10 K 242111113R Dočasné čerpací studny (čerpací studny vč. čerpadla a čerpání) kpl 4,000 15 959,26 63 837,03

VV 4 4,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 089 239,16

11 K 380311531
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm

m3 12,300 1 963,17 24 146,98 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV podkladní beton pod usaz.nádrží,ČS primárního kalu,ČS zvyšovací
VV 12,3 12,300

12 K 380321443
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 300 mm

m3 18,800 2 521,33 47 400,94 CS ÚRS 2016 02

VV spádový beton
VV 18,8 18,800

13 K 380321662
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 57,490 2 580,59 148 357,87 CS ÚRS 2016 02

VV ČS primárního kalu
VV dno
VV 7,4 * 5,4 * 0,3 11,988
VV stěny
VV ( 6,6 + 4,0 ) * 2 * 5,13 * 0,3 32,627
VV 4,0 * 5,13 * 0,3 6,156
VV ČS zvyšovací
VV dno
VV PI * 1,8 * 1,8 * 0,2 2,036
VV stěny
VV ( PI * 1,4 * 1,4 - PI * 1,25 * 1,25 ) * 3,75 4,683
VV Součet 57,490

14 K 380321663
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. 
přes 300 mm

m3 57,378 2 776,12 159 288,18 CS ÚRS 2016 02

VV usazovací nádrž
VV dno
VV PI * 3,8 * 3,8 * 0,45 20,414
VV ( 1,9 + 1,0 ) * 2 * 0,45 * 0,45 1,175
VV stěny
VV ( PI * 3,4 * 3,4 - PI * 3,0 * 3,0 ) * 4,45 35,789
VV Součet 57,378

15 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 267,122 454,65 121 446,08 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV ČS primárního kalu
VV (6,6+4,6)*2*5,65 + (2,7+4,0)*2*5,13 + (3,0+4,0)*2*5,13 267,122

16 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 267,122 109,12 29 147,47 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

17 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení

m2 189,690 596,70 113 187,28 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV usazovací nádrž
VV PI * 7,6 * 0,45 10,744
VV PI * 6,8 * 4,45 95,065
VV PI * 6,0 * 4,45 83,881
VV Součet 189,690

18 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených 
odstranění

m2 189,690 141,84 26 905,95 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

19 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 17,231 23 921,87 412 197,69 CS ÚRS 2016 02

VV usazovcí nádrž
VV 57,378*0,15 8,607
VV ČS primárního kalu
VV 57,49*0,15 8,624
VV Součet 17,231

20 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,350 20 459,20 7 160,72 CS ÚRS 2016 02

VV 0,35 0,350

D 4 Vodorovné konstrukce 40 210,07
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211 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 6,072 2 613,32 15 868,07 CS ÚRS 2016 02

VV ČS primárního kalu
VV 6,6 * 4,6 * 0,2 6,072

21 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

m2 22,800 363,72 8 292,93 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV ČS primárního kalu
VV 2,7*4+3*4 22,800

22 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

m2 22,800 90,93 2 073,19 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

23 K 411354171
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení

m2 22,800 90,93 2 073,19 CS ÚRS 2016 02

24 K 411354172
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění

m2 22,800 54,56 1 244,02 CS ÚRS 2016 02

25 K 411354181
Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově 
zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou 
směsí a výztuží do 5 kPa zřízení

m2 22,800 20,10 458,39 CS ÚRS 2016 02

26 K 411354182
Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově 
zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou 
směsí a výztuží do 5 kPa odstranění

m2 22,800 4,96 113,06 CS ÚRS 2016 02

27 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 21,700 464,85 10 087,22 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV 21,7 21,700

D 8 Trubní vedení 81 527,84

28 K 871354302R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 225 x 13,4 mm

m 3,300 93,02 306,98

VV trubka DN 200 vložená do dna usaz.nádrže při betonáži těsněná bentonitem
VV 3,3 3,300

29 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 409,71 409,71 CS ÚRS 2016 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

30 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 427,56 427,56 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

31 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 1,000 508,16 508,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

32 M 592261R

 Čerpací stanice - kompletní dodávka, prefabrikovaná kruhová 2500
 - prefabrikované díly nádrže

 - těsnění prostupů
- nerezový žebřík

kpl 1,000 79 436,23 79 436,23

212 K 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé 
zabudování do hmoždinek

kus 3,000 146,40 439,20 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných 
cenami této části). 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 934,81

225 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 239,400 20,92 5 008,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 113,0 "SO 06.1 - Usazovací nádrž" 113,000
VV 17,4   "SO 06.2 - Zvyšovací ČS" 17,400
VV 109,0 "SO 06.3 - ČS primárního kalu" 109,000
VV Součet 239,400

226 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 246,582 6,36 1 568,31 CS ÚRS 2016 02
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VV 239,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 246,582

213 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 0,300 2 273,25 681,97 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV PROSTUP P 004
VV 0,3 0,300

214 K 97715R15
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN150 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN150

ks 1,000 4 546,49 4 546,49

VV PROSTUP P 004
VV 1 1,000

215 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,600 2 636,97 1 582,18 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV PROSTUPY P 002 + P 005
VV 0,3 + 0,3 0,600

216 K 97715R20
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN200 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN250

ks 2,000 5 637,65 11 275,29

VV PROSTUPY P 002 + P 005
VV 2 2,000

217 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,700 2 909,75 2 036,83 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV PROSTUPY P 003 + P 006
VV 0,3 + 0,4 0,700

218 K 97715R25
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN250 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN250

ks 2,000 7 718,12 15 436,24

VV PROSTUPY P 003 + P 006
VV 2 2,000

219 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,300 3 546,27 1 063,88 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV PROSTUP P 001
VV 0,3 0,300

220 K 97715R30
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN300 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN300

ks 1,000 8 092,75 8 092,75

VV PROSTUP P 001
VV 1 1,000

221 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm

m 0,400 4 546,49 1 818,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV PROSTUP P 007
VV 0,4 0,400

222 K 97715R40
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN400 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN400

ks 1,000 12 730,16 12 730,16

VV PROSTUP P 007
VV 1 1,000

223 K 977151133
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm

m 0,400 6 819,74 2 727,89 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV PROSTUP P 011
VV 0,4 0,400

224 K 97715R50
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN500 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN500

ks 1,000 9 365,76 9 365,76

VV PROSTUP P 011
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 81 674,44

33 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 429,906 189,98 81 674,44 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 199 447,84
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 787,23

34 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem lakem asfaltovým

m2 273,600 13,64 3 731,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV usazovací nádrž
VV (3,14*6,8*4,62+3,14*7,6*0,4)*2 216,384
VV ČS primárního kalu
VV ((6,6+4,6)*2*5,65+(7,4+5,4)*2*0,4)*2 273,600

35 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,123 39 554,45 4 865,20 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 273,6*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,123

36 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 39,960 81,84 3 270,15 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV usazovací nádrž
VV 3,14*4*4 50,240
VV ČS primárního kalu
VV 7,4*5,4 39,960

37 M 628321340 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 45,954 104,57 4 805,58 CS ÚRS 2016 02

VV 39,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 45,954

38 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,317 363,72 115,30 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 685,61

39 K 722R Vnitřní vodovod,zařizovací předměty kpl 1,000 4 546,49 4 546,49

VV 1 1,000

40 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,020 136,39 139,12 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 177 975,00

41 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

m 55,040 393,85 21 677,36 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV "Z06.1/01" 2*9,2"m" 18,400
VV "Z06.2/02" 8,48"m" 8,480
VV "Z06.3/06" 28,16"m" 28,160
VV Součet 55,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

42 M 140110R ocelové trubkové zábradlí - žárově pozinkováno kg 479,799 184,30 88 426,72

VV "Z06.1/01" 90,36 90,360
VV "Z06.2/02" 117,56"m" 117,560
VV "Z06.3/06" 271,879"m" 271,879
VV Součet 479,799

43 K 767995001 Pochozí kompozitový poklop vč.rámu 0,6x0,9 kus 2,000 4 182,76 8 365,53

VV "Z06.3/01" 2"ks" 2,000

44 K 767995002 Pochozí kompozitový poklop vč.rámu 0,9x0,9 kus 2,000 5 546,71 11 093,42

VV "Z06.3/02" 2"ks" 2,000

45 K 767995003 Kompozitový žebřík s ochranným košem kus 2,000 15 367,14 30 734,27

VV 2 2,000

46 K 767995116R
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg 
vč.dodávky-žárový pozink

kg 192,175 90,93 17 474,34

VV ocelová kce plošiny
VV 192,175 192,175

47 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,493 412,50 203,36 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

Strana 197 z 800



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 19 067,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 067,60 21,00% 4 004,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 071,80

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 06 - Usazovací nádrž a čerpací stanice

SO 06.3a - Čerpací stanice primářrního kalu - TOP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 067,60

D1 - Zdroj tepla, příslušenství 19 067,60

SO 06 - Usazovací nádrž a čerpací stanice

SO 06.3a - Čerpací stanice primářrního kalu - TOP

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 19 067,60

D D1 Zdroj tepla, příslušenství 19 067,60

0 K Pol52
Elektrický sálavý panel 750W (1x230V), nízkoteplotní (povrchová teplota cca 100-
110°C), krytí IP54, rozměry 592 x 1192 x 30mm (šířka x délka x výška)

ks 2,000 5 062,13 10 124,25

0 K Pol53 Připevňovací montážní rám pro montáž sálavých panelů na stěnu ks 2,000 403,75 807,50

0 K Pol54 Ochranná klec pro sálavé panely - proti možnosti dotyku obsluhy ks 2,000 2 778,52 5 557,04

0 K Pol55
Prostorový termostat pro sálavé panely, krytí IP54, max. možný spínaný proud 10A, 
rozsah nastavení teploty -15°C až +15°C

ks 1,000 2 578,81 2 578,81

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 06 - Usazovací nádrž a čerpací stanice

SO 06.3a - Čerpací stanice primářrního kalu - TOP
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 46 595,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 595,01 21,00% 9 784,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 379,96

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 06 - Usazovací nádrž a čerpací stanice

SO 06.3b - Čerpací stanice primárního kalu - elektrostavební instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 595,01

PSV - Práce a dodávky PSV 22 529,91

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 15 325,80

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 3 575,36

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 229,76

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 2 195,73

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 203,26

M - Práce a dodávky M 24 065,10

    21-M - Elektromontáže 17 717,17

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 347,93

SO 06 - Usazovací nádrž a čerpací stanice

SO 06.3b - Čerpací stanice primárního kalu - elektrostavební instalace

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 46 595,01

D PSV Práce a dodávky PSV 22 529,91
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 15 325,80

1 K 742891212R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a pomocný instalační materiál kus 1,000 15 325,80 15 325,80 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100-150lx
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 3 000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 3 575,36

2 K 743312120R
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

m 40,000 70,67 2 826,88 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 06 - Usazovací nádrž a čerpací stanice

SO 06.3b - Čerpací stanice primárního kalu - elektrostavební instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "instalace pro temperování
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 20,00 20,000
VV Součet 40,000

3 M 345718280R lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 15 m 40,000 18,71 748,48 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "instalace pro temperování
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 20,00 20,000
VV Součet 40,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 229,76

4 K 747111211
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 125,65 125,65 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 1,000 104,11 104,11 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 2 195,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 748122114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 
2 zdroje s krytem

kus 2,000 260,74 521,49 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "2ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 M 348144110R
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 
2x36W

kus 2,000 837,12 1 674,24 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "2ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 203,26

8 K 749920000R Ostatní doplňkové práce % 0,050 24 065,22 1 203,26 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 24 065,10
D 21-M Elektromontáže 17 717,17

9 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 16,000 12,47 199,55 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "2x 8 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 2,5mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8+8 16,000
VV Součet 16,000

10 K 210280001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

kus 1,000 8 684,66 8 684,66 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "1x elektrostavební instalace SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 210810041
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2

m 10,000 22,30 222,96 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

12 M 341095110
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo - RE    PN-KV-
062-00 oválné instalační vedení 2 x 1,5

m 10,000 6,24 62,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

13 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 75,000 22,30 1 672,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00+5,00 55,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 75,000

14 M 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 3x 1,5 m 75,000 8,59 644,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00+5,00 55,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 75,000

15 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2

m 50,000 22,30 1 114,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "50,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

16 M 341110360
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 
2,5

m 50,000 13,98 699,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "světelní instalace 100lx
VV "50,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

17 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším 
štítkem

kus 5,000 510,90 2 554,52 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "5 kabelový štítek označení kabelů
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

18 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 5,000 1,70 8,48 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "5 kabelový štítek označení kabelů
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

19 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 50 do 90 mm

m 25,000 24,56 614,00 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "přívod do jímky primárního kalu
VV "25m korugovaná chránička D80 plastová pro přívod do jímky primárního kalu
VV 25,00 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 25,000

20 M 345713540R trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE m 25,000 31,74 793,60 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "přívod do jímky primárního kalu
VV "25m korugovaná chránička D80 plastová pro přívod do jímky primárního kalu
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

21 K 745904111R
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a 
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do chrániček, hmotnosti do 0,75 kg

m 25,000 17,86 446,40 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "přívod do jímky primárního kalu
VV "zatahování kabelů do 25,00m korugovaná chránička D80 plastová 
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 347,93

22 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 8,750 45,26 395,99 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "výkop rýhy pro přívod do jímky primárního kalu
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 25,00m
VV 0,35*25,00 8,750
VV Součet 8,750

23 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 8,750 58,29 510,02 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "výkop rýhy pro přívod do jímky primárního kalu
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 25,00m
VV 0,35*25,00 8,750
VV Součet 8,750

24 K 460150153
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

m 25,000 128,02 3 200,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "výkop rýhy pro přívod do jímky primárního kalu
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 25,00m
VV 25,00 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 25,000

25 K 460560153
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

m 25,000 52,43 1 310,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "výkop rýhy pro přívod do jímky primárního kalu
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 25,00m
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

26 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 8,750 23,99 209,93 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 25,00m
VV 0,35*25,00 8,750
VV Součet 8,750

27 K 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 8,750 82,38 720,79 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 06 ČS PRIMÁRNÍHO KALU
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 25,00m
VV 0,35*25,00 8,750
VV Součet 8,750
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 80 452,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 452,24 21,00% 16 894,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 347,21

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 07 - Skladování síranu železitého

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 452,24

HSV - Práce a dodávky HSV 71 169,17

    2 - Zakládání 12 545,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 47 366,51

    4 - Vodorovné konstrukce 4 658,07

    998 - Přesun hmot 6 599,03

PSV - Práce a dodávky PSV 9 283,07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 966,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 317,07

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 07 - Skladování síranu železitého
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 80 452,24

D HSV Práce a dodávky HSV 71 169,17
D 2 Zakládání 12 545,56

1 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 19,875 631,22 12 545,56 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
urovnání povrchu polštáře. 

VV ( 3,87 * 3,87 + 5,74 * 5,74 ) / 2 * 0,8 19,170
VV 1,2 * 2,35 * 0,25 0,705
VV Součet 19,875

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 366,51

2 K 380326123
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 300 mm

m3 13,774 2 603,32 35 858,18 CS ÚRS 2016 02

VV C 25/30 XC4, XF3, XA1
VV 3,8 * 3,8 * 0,7 10,108
VV 1,2 * 2,35 * 1,3 3,666
VV Součet 13,774

3 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 18,225 300,07 5 468,76 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 07 - Skladování síranu železitého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV ( 3,8 * 3 + 1,45 ) * 0,7 8,995
VV ( 1,2 + 2,35 ) * 2 * 1,3 9,230
VV Součet 18,225

4 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 18,225 109,12 1 988,65 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

5 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,198 20 459,20 4 050,92 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Přesah 5%

VV HORNÍ LÍC
VV ( 3,8 * 3,8 + 1,2 * 2,35 ) * 0,00308 0,053
VV DOLNÍ LÍC
VV ( 3,8 * 3,8 + 1,2 * 2,35 ) * 0,0079 0,136
VV Součet 0,189
VV 0,189*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,198

D 4 Vodorovné konstrukce 4 658,07

6 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 2,040 2 283,37 4 658,07 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 4,0 * 4,0 * 0,1 1,600
VV 1,6 * 2,75 * 0,1 0,440
VV Součet 2,040

D 998 Přesun hmot 6 599,03

7 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 34,735 189,98 6 599,03 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 9 283,07
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 966,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S 
nátěrem asfaltovým

m2 36,450 14,55 530,18 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DVOJNÁSOBNÝ
VV ( 3,8 * 3 + 1,45 ) * 0,7 * 2 17,990
VV ( 1,2 + 2,35 ) * 2 * 1,3 * 2 18,460
VV Součet 36,450

9 M 111613320 asfalt stavebně izolační t 0,062 38 917,94 2 412,91 CS ÚRS 2016 02

VV 36,45*0,0017 'Přepočtené koeficientem množství 0,062

10 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,063 363,72 22,91 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 317,07

11 K 78393716P Chemicky odolný nátěr betonových ploch m2 19,849 318,26 6 317,07

VV ZTRATNÉ 15%
VV 3,8 * 3,8 + 1,2 * 2,35 17,260
VV 17,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 19,849
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 3 275 263,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 275 263,62 21,00% 687 805,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 963 068,98

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 08 - Provozní budova

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 275 263,62

HSV - Práce a dodávky HSV 982 828,79

    1 - Zemní práce 11 664,42

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 60 831,96

    4 - Vodorovné konstrukce 8 457,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 665 404,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 210 048,34

    997 - Přesun sutě 9 389,35

    998 - Přesun hmot 17 033,03

PSV - Práce a dodávky PSV 2 262 261,26

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 036,62

    712 - Povlakové krytiny 179 316,83

    713 - Izolace tepelné 183 246,33

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 259 524,19

    763 - Konstrukce suché výstavby 64 489,23

    764 - Konstrukce klempířské 135 148,09

    766 - Konstrukce truhlářské 413 592,50

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 08 - Provozní budova
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    767 - Konstrukce zámečnické 397 373,19

    771 - Podlahy z dlaždic 231 157,60

    776 - Podlahy povlakové 70 308,37

    781 - Dokončovací práce - obklady 191 390,55

    783 - Dokončovací práce - nátěry 39 927,52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 750,24

OST - Ostatní 30 173,57
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 275 263,62

D HSV Práce a dodávky HSV 982 828,79
D 1 Zemní práce 11 664,42

1 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 15,000 140,30 2 104,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV výkop kolem rušené venkovní jímky
VV 30 30,000
VV třída těžitelnosti 3 - 50%
VV 30*0,5 15,000

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 08 - Provozní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 15,000 191,98 2 879,76 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV třída těžitelnosti 4-50%
VV 30*0,5 15,000

3 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 30,000 71,36 2 140,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 30,000 93,58 2 807,34 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,000 9,92 297,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 29,987 47,84 1 434,58 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV rušená jímka
VV 30-(3,14*0,7*0,7*1,4+3,14*0,5*0,5*1,4) 26,747
VV zásyp anglického dvorku
VV 4,05*1,0*0,8 3,240
VV Součet 29,987

D 2 Zakládání 0,00

7 K 00000R neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 60 831,96

8 K 311238627
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních broušené , lepené 
tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,20, tl. zdiva 440 mm

m2 15,052 1 547,89 23 298,88 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 
vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 
plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 
než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 
rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 
zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 
konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: -
8911 a -8912 v m délky kapes obvodového zdiva, -8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 5. V cenách 
jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla 
udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva. 

VV dozdívka zdiva -1.suterén
VV 2,2*1,35 2,970
VV dozdívka parapetů
VV 1,4*1,0*
VV dozdívka 1.N.P.
VV 1,0*2,7+0,6*1,07 3,342
VV dozdívka parapety 1.N.P.
VV 5,5*1,1 6,050
VV dozdívka 2.N.P.
VV 0,9*1,2*2+0,5*1,06 2,690
VV Součet 15,052

9 K 317168131
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 125 cm

kus 5,000 363,62 1 818,09 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 
očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 
osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 
předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 
podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 
složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 
navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 
mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 
tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 
mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 
podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 
dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 
cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou 
izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) 
dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se 
určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u 
plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 
mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé 
straně překladu. 

VV 1.NP
VV 2 2,000
VV 2.NP
VV 3 3,000
VV Součet 5,000

10 K 342241111
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo 
MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140x65 
mm) o tl. 65 mm plných

m2 3,600 1 316,94 4 740,98 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery 
dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i 
náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; 
tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; 
tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, 
případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 

VV 1.NP-dozdívka
VV 0,9*2,0*2"ks" 3,600

11 K 380311532
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 150 do 300 mm

m3 0,500 1 963,17 981,58 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV zalití komínového průduchu rušeného komínu
VV 0,5 0,500

12 K 380311643
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm

m3 13,583 2 073,19 28 160,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV obvodová zeď u anglického dvorku
VV 0,9*0,45*0,65 0,263
VV dozdívka u rušeného výtahu
VV 0,8*0,45*3,0+0,15*2,4*3,0 2,160
VV nové bloky v rušené jímce
VV 0,75*3,3*2,45+1,3*1,6*2,45 11,160
VV Součet 13,583

13 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 3,250 454,65 1 477,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV blok v jímce
VV 1,3*2,5 3,250

14 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 3,250 109,12 354,63 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV 3,25 3,250

D 4 Vodorovné konstrukce 8 457,04

15 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 
L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,360 3 760,02 1 353,61 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka 
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV 5,8*2*0,031 0,360

16 M 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm t 0,360 19 731,76 7 103,43 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 31,10 kg/m

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 665 404,65

17 K 611321342
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí 
stropů žebrových nebo osamělých trámů

m2 108,000 200,05 21 604,97 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 1.S
VV 108 108,000

18 K 611321345
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí 
stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 28,000 200,05 5 601,29 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 1.S
VV 28 28,000

19 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 169,290 200,05 33 865,79 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 1.S
VV 150 150,000
VV 1.NP
VV 2*3,6+9,4 16,600
VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,16+0,53 2,690
VV Součet 169,290

20 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 51,020 409,18 20 876,26 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 
přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 
stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 
ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 
katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 
katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 
katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 
zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 
sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 
minerální vlny. 

VV nepodsklepená část
VV 15,4+15,6+17,52+2,5 51,020

21 M 283759360 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm m2 52,040 75,47 3 927,34 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 51,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 52,040

22 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 408,099 409,18 166 985,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 
přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 
stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 
ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 
katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 
katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 
katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 
zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 
sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 
minerální vlny. 

VV 7,405*12,54+4*12,54+5,35*12,54 210,108
VV 7,405*14+7,715*4+4,725*6,25+8,445*14+9,7*4+5,3*6,25 354,216
VV odpočet
VV -(0,9*1,5*22+5,5*1,1+0,9*1,8*4+0,9*1,5*22+0,9*1,2*2+13) -87,090
VV -(51,02+18,115) -69,135
VV Součet 408,099
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

23 M 283759390 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm m2 416,261 112,75 46 933,89 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 408,099*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 416,261

24 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 17,760 409,18 7 267,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 
přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 
stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 
ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 
katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 
katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 
katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 
zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 
sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 
minerální vlny. 

VV podsklepená část
VV 6,12+11,64 17,760

25 M 283759380 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm m2 18,115 93,66 1 696,56 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 17,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,115

26 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z 
polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 288,600 90,93 26 242,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování 
izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve 
specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní 
tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se 
ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního 
zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 
kontaktního zateplení. 

VV (0,9+1,8)*8+(1,4+2,5)*2+(2+2,5)*2 38,400
VV (0,9+1,5)*2*24+(0,9+1,5)*4+(1,5+2,5)*2 132,800
VV (1,5+0,9)*40+(5,5+1,1)*2 109,200
VV (1,6+2,5)*2 8,200
VV Součet 288,600

27 M 283759310 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm m2 57,720 28,19 1 627,11 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 288,6*0,2 57,720

28 K 62232000 Marmolitová omítka soklu m2 68,780 381,91 26 267,93

VV 68,78 68,780

29 K 622321341
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 152,323 245,51 37 396,33 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu. 

VV vyspravení omítek
VV 2,7+0,65*6,05++2,16+0,53+143 152,323

30 K 622323311
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý 
bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm strojně stěn

m2 12,090 137,48 1 662,18 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených 
cihel, cementoštěpkových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62.13 této části 
katalogu, b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 62. 14-2002 této části katalogu, c) 
nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenou příplatku 629 99-9001 
této části katalogu. 

VV 1.NP
VV 2,7+0,65+6,05 9,400
VV 2.NP
VV 2,16+0,53 2,690
VV Součet 12,090

31 K 622541011
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím 
účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 447,744 227,32 101 780,90 CS ÚRS 2016 02

VV 408,099+"ostění"39,645 447,744

32 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 16/20

m3 5,104 2 602,52 13 283,24 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 
a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV 191,5*0,02+63,72*0,02 5,104

33 K 631311115R
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 20/25

m3 9,962 2 685,17 26 749,63

VV 1.NP
VV 166,04*0,06 9,962

34 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,400 20 459,20 28 642,88 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV 1,4 1,400

35 K 632451034
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 
do 50 mm

m2 326,830 204,59 66 865,82 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – 
viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 
stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV 1.suterén
VV 98,33 98,330
VV 1.NP
VV 13,87+16,67+24,81 55,350
VV 2.NP
VV 89,67+69,48 159,150
VV schodiště
VV 14 14,000
VV Součet 326,830

36 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 478,870 54,56 26 128,20 CS ÚRS 2016 02

VV 1.S až 2.NP
VV 98,33+166,04+13,87+16,67+24,81+89,67+69,48 478,870

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 210 048,34
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37 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 405,000 27,28 11 048,85 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV 300+105 405,000

38 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1121

m2 12 150,000 0,91 11 039,49 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV 405*30 'Přepočtené koeficientem množství 12 150,000

39 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 405,000 18,19 7 365,90 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

40 K 953171021R
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, 
hmotnosti do 50 kg - vč. dodávky

kus 1,000 92,12 92,12

VV Z08/05 ocelový poklop pro zadláždění  0,65x0,85 vč.rámu-nový
VV 1 1,000

41 K 953171022R Repase stávajícího poklopu kus 1,000 117,03 117,03

VV Z08/06 ocelový 2dílný poklop 1,35x1,55-repase
VV 1 1,000

42 K 953921111R
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami 
např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300 
mm, vč. dodávky

m2 63,720 409,18 26 072,82

VV 63,72 63,720

43 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 16,649 2 720,69 45 296,72 CS ÚRS 2016 02

VV rušená vnější jímka
VV strop
VV 3,9*2,9*0,15 1,697
VV stěny
VV (3,9+1,825)*0,3*1,4+2,125*2,7*0,3 4,126
VV spádový beton
VV 1,0*2,05*3,3 6,765
VV rušená výtahová šachta
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VV 1,95*1,3*3,0-1,05*1,125*3,0 4,061
VV Součet 16,649

44 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 6,258 301,57 1 887,23 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV 2.NP-přístřešek
VV 2,6*0,25*2*1,0+1,7*0,15*2*1+2,2*2,6*0,2 2,954
VV 1.S,1.NP,2.NP
VV 0,6*0,35*2,6+0,85*0,35*3,2+(0,7*0,65-0,25*0,25)*4,6 3,304
VV Součet 6,258

45 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 4,500 1 011,22 4 550,48 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 
nadzákladového z betonu prostého. 

VV ubourání bet.bloku schodiště
VV 4,5 4,500

46 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 41,245 74,39 3 068,20 CS ÚRS 2016 02

VV 2.NP
VV 1,6*1,2*2 3,840
VV 1.NP
VV 2,8*5,95+5,5*2,25+2,7*2,7-1,6*2,7 32,005
VV 1.S-Luxfery
VV 2,2*1,5+1,4*1,5 5,400
VV Součet 41,245

47 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 17,682 1 165,48 20 608,01 CS ÚRS 2016 02

VV 1.S-nášlapné vrstvy
VV (33,38+26,43+19,35+19,22)*0,05 4,919
VV 1.NP
VV 75,57*0,05 3,779
VV 2.NP
VV (76,5+103,17)*0,05 8,984
VV Součet 17,682

48 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 19,710 950,36 18 731,54 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV 146*0,135 19,710

49 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 
0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 98,96 98,96 CS ÚRS 2016 02
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VV 1 1,000

50 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 
0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 2,000 247,90 495,80 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

51 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 150 mm

m2 3,780 69,31 261,98 CS ÚRS 2016 02

VV 0,9*2,1*2 3,780

52 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 600 mm

m3 1,625 581,54 945,01 CS ÚRS 2016 02

VV dveře
VV (2*2,3-1,1*0,9)*0,45 1,625

1181 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 3,100 3 824,97 11 857,40 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV prostupy pro kanalizaci v 1.PP
VV "DN200" 4*0,45+2*0,65 3,100

1182 K 97715R20
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN200 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN250

ks 2,000 5 637,65 11 275,29

VV prostupy pro kanalizaci v 1.PP
VV "DN200" 2"ks" 2,000

1183 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 1,350 4 738,68 6 397,22 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "prostupy pro VZT v 1.NP" 2*0,45 0,900
VV "prostupy pro VZT v 2.NP" 1*0,45 0,450
VV Součet 1,350

1184 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,450 5 243,21 2 359,45 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 
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VV "prostupy pro VZT v 1.NP" 1*0,45 0,450

1185 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm

m 0,450 6 915,05 3 111,77 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "prostupy pro VZT v 1.NP" 1*0,45 0,450

1186 K 97715R00 Provedení utěsnění prostupu PUR pěnou ks 9,000 272,79 2 455,09

VV 4 "kanalizace" + 5"VZT" 9,000

53 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 108,163 40,91 4 424,96 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV 1.S
VV 98,33*1,1 108,163

54 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 178,000 32,24 5 738,70 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV 1.S
VV (5,8+3,3)*2*2,15+(5,8+2,85)*2*3,8+(5,8+4,5)*2*3,55 178,000

55 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 
spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 477,000 7,44 3 548,02 CS ÚRS 2016 02

VV 477 477,000

56 K 999001111 Prané říční kamenivo frakce 16-32 m3 9,575 751,99 7 200,30

VV střecha jednoplášťová nepochůzná
VV 191,5*0,05 9,575

D 997 Přesun sutě 9 389,35

57 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 190,471 47,23 8 996,29 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

58 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 190,471 2,06 393,06 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

D 998 Přesun hmot 17 033,03

59 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 131,515 129,51 17 033,03 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 262 261,26
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 036,62

60 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 166,040 7,32 1 214,58 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 1.NP
VV 166,04 166,040

61 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,050 38 008,65 1 900,43 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 166,04*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,050

62 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 7,200 7,32 52,67 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2,4*3 7,200

63 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,003 38 008,65 114,03 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
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VV 7,2*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

64 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 166,040 81,84 13 587,98 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 1.NP
VV 166,04 166,040

65 M 628526740 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 190,946 106,39 20 314,92 CS ÚRS 2016 02

VV 166,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 190,946

66 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 7,200 81,84 589,22 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 7,2 7,200

67 M 628526740 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 8,640 106,39 919,22 CS ÚRS 2016 02

VV 7,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,640

68 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 0,901 381,32 343,57 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 179 316,83

69 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 266,130 10,00 2 661,91 CS ÚRS 2016 02

70 K 712311111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
nátěrem suspensí asfaltovou

m2 255,220 4,49 1 145,71 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV R02,R03
VV 191,5+63,72 255,220

71 M 111633460 suspenze asfaltová, gumoasfalt t 0,255 28 824,73 7 350,31 CS ÚRS 2016 02
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P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,75 kg/m2

VV 255,22*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,255

72 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

m2 255,220 100,02 25 527,87 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

73 M 628526740 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 293,503 106,39 31 226,05 CS ÚRS 2016 02

VV 255,22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 293,503

74 K 712363401
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 
včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 191,500 163,67 31 343,03 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 
oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 
dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV R02
VV 191,5 191,500

76 M 283220560R
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační 
střešní fólie ALKORPLAN (mPVC) fólie k přitížení kačírkem, dlaždicemi ALKORPLAN 
pro zelené střechy  tl. 1,5 mm ALKORPLAN 35177 1,5 mm

m2 220,225 171,86 37 847,05

VV R02
VV 191,5 191,500
VV 191,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 220,225

75 K 712363401
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 
včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 63,720 163,67 10 429,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 
oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 
dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV R03
VV 63,72 63,720

77 M 283220410R
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační 
střešní fólie ALKORPLAN (mPVC) fólie ke kotvení  ALKORPLAN šedá s PES výztuží,  
šíře 1,05 - 1,6 - 2,1 m ALKORPLAN 35176   1,5 mm

m2 73,278 171,86 12 593,29

VV RO3
VV 63,72 63,720
VV 63,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 73,278
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78 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 
textilní podkladní

m2 191,500 14,08 2 696,95 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé 
izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 

VV 191,5 191,500

79 M 693111720 textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m m2 220,225 22,10 4 866,75 CS ÚRS 2016 02

VV 191,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 220,225

80 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 
textilní ochranné

m2 191,500 17,22 3 297,09 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé 
izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 

81 M 693111490 textilie 500 g/m2 do š 8,8 m m2 220,225 33,64 7 408,66 CS ÚRS 2016 02

VV 191,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 220,225 0

82 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,239 412,25 923,03 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 183 246,33

83 K 713110853
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením přes 100 mm z polystyrenu, 
tloušťka izolace

m2 532,260 10,54 5 610,71 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 
individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 
nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV 266,13*2 532,260

84 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 166,040 14,35 2 381,86 CS ÚRS 2016 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 
délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV 1.NP
VV 166,04 166,040

85 M 283758830 deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 80 mm m2 169,361 136,39 23 099,16 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

VV 166,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 169,361

86 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) lepením bodově

m2 3,600 83,54 300,73 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 
766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV 1.S
VV 1,8*2 3,600

87 M 283758730 deska z pěnového polystyrenu se zvýšenou pevností v tlaku 1000 x 500 x 100 mm m2 3,672 170,04 624,38 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 3,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,672

88 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 319,110 50,01 15 959,17 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 

VV 191,5+95,75+31,86 319,110

89 M 283723090
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 
500 x 100 mm

m2 191,500 170,04 32 562,49 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 191,5 191,500

90 M 283723120
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 
500 x 120 mm

m2 31,860 407,37 12 978,76 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 31,86 31,860

91 M 283723190
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 
500 x 160 mm

m2 95,750 543,77 52 065,62 CS ÚRS 2016 02
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P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 95,75 95,750

92 K 713141151R Tepelně izolační desky pir tl.60 mm - montáž+dodávka m2 63,720 583,77 37 197,68

VV RO 3
VV 63,72 63,720

93 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 1,314 354,47 465,77 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 259 524,19

94 K 721173401R Vnitřní kanalizace,voda,strojní vybavení,zařizovací předměty kpl 1,000 255 437,20 255 437,20

VV 1 1,000

95 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,680 2 432,73 4 086,99 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 64 489,23

96 K 763131461
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 
mm, bez TI

m2 40,080 519,41 20 818,00 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV 1.NP
VV 30,94 30,940
VV 2.NP
VV 9,14 9,140
VV Součet 40,080

97 K 763131421
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, 
bez TI

m2 90,150 472,83 42 625,98 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV 1.NP
VV 121,09-(12,37+1,42+1,68++12,37+1,42+1,68) 90,150

98 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,890 361,68 1 045,25 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 
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D 764 Konstrukce klempířské 135 148,09

99 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 119,430 50,25 6 001,38 CS ÚRS 2016 02

VV 41,38+18,98+1,13+57,94 119,430

100 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 83,250 22,78 1 896,79 CS ÚRS 2016 02

VV 83,25 83,250

101 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 1,000 29,91 29,91 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

102 K 764244403
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého 
plechu mechanicky kotvené rš 250 mm

m 11,200 364,04 4 077,25 CS ÚRS 2016 02

VV ukončovací lišta hydroizolace na kótě +3,955-rš 230mm
VV 11,2 11,200

103 K 764244404
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého 
plechu mechanicky kotvené rš 330 mm

m 1,500 432,05 648,07 CS ÚRS 2016 02

VV 1,5 1,500

104 K 764244411
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého 
plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm

m2 90,338 872,93 78 858,38 CS ÚRS 2016 02

VV oplechování atiky
VV 41,38*0,82+18,98*1,24+18,74*0,82+10,94*1,6 90,338
VV Součet 90,338

105 K 764246402
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

m 12,000 412,17 4 946,08 CS ÚRS 2016 02

VV 12 12,000

106 K 764246403
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 250 mm

m 71,250 467,94 33 341,04 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
parapety rš 220 mm

VV 71,25 71,250

107 K 764248411
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, 
bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm

m2 6,750 727,43 4 910,18 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem. 

VV oplechování markýzy
VV 1,0*6,75 6,750

108 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,667 658,19 439,01 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 413 592,50

1177 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 
m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 6,325 196,94 1 245,62 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 
okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v 
metrech délky rámu okna. 

VV "W08/05" 6,325 6,325

1178 M 611437520 okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 120x180 cm, Uf=1,3 kus 3,000 10 800,94 32 402,81 CS ÚRS 2016 02

VV "W08/05" 3 3,000

109 K 766622131R
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 
m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m - vč.dodávky

kus 46,000 2 765,96 127 234,31

VV "W08/01" 20+24 44,000
VV "W08/01.1" 2 2,000
VV Součet 46,000

110 K 766622132R
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 
m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m - vč.dodávky

kus 4,000 2 962,90 11 851,59

VV W08/04 - plast okno 0,9x1,8
VV 4 4,000

111 K 766622216R
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou 
pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva - vč.dodávky

kus 4,000 2 008,75 8 034,98

VV "W08/02" 1 1,000
VV "W08/03" 3 3,000
VV Součet 4,000

112 K 766641161
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu 
zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 787,13 787,13 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

VV plastové dveře 2,0*2,3
VV 1 1,000

113 M 611101670R dveře balkónové dvoukřídlové 2,0 x 2,3 m kus 1,000 13 064,94 13 064,94

114 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 27,000 456,10 12 314,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV D08/01L; D08/01P; D08/02L; D08/02P
VV 3 + 3 + 4 + 2 + 4 + 11 27,000

1141 M 611601580 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm kus 6,000 2 091,38 12 548,29 CS ÚRS 2016 02

VV 3 + 3 6,000

1142 M 611601880 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm kus 21,000 2 091,38 43 919,01 CS ÚRS 2016 02

VV 4 + 2 + 4 + 11 21,000

115 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 494,11 494,11 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV D08/04P
VV 1 1,000
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1151 M 611602180 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 90x197cm kus 1,000 2 091,38 2 091,38 CS ÚRS 2016 02

116 K 76666R21
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

kus 5,000 774,85 3 874,26

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV D08/07L; D08/07P; D08/08L; D08/08P
VV 1 + 1 + 2 + 1 5,000

1161 M 553411820
dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň jednokřídlé 80 x 197 
cm

kus 5,000 13 252,10 66 260,50 CS ÚRS 2016 02

117 K 76666R22
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

kus 1,000 898,38 898,38

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV D08/09L
VV 1 1,000

1171 M 553411830
dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň jednokřídlé 90 x 197 
cm

kus 1,000 13 439,43 13 439,43 CS ÚRS 2016 02

1172 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně kus 2,000 958,85 1 917,70 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV D08/05; D08/06
VV 1 + 1 2,000

1173 M 553411860R
dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň dvoukřídlé 145 x 202 
cm

kus 1,000 29 097,53 29 097,53

1174 M 553411870R
dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň dvoukřídlé 160 x 202 
cm

kus 1,000 30 916,12 30 916,12

119 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,327 360,58 1 199,66 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 397 373,19

120 K 767113110R Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 vč.dodávky a vstupních dveří m2 8,195 10 069,74 82 521,55

VV "W08/07" 4,32 + "W08/08" 3,875 8,195

121 K 767113120R Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2 vč.dodávky a vstupních dveří m2 7,560 10 069,74 76 127,27

VV "W08/10" 7,56 7,560

122 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

m 22,300 169,08 3 770,58 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV Z08/04
VV 22,3 22,300

123 M 140110200R
Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 
44,5 x 3,2 mm

kg 174,100 234,80 40 879,34

VV Z08/04
VV 174,1 174,100

124 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 2,200 103,16 226,96 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV Z08/2 
VV 2,2 2,200

125 M 140110200R
Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 
44,5 x 3,2 mm

kg 23,300 108,20 2 521,07

VV 23,3 23,300

126 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 7,700 71,92 553,77 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV 2,2+5,5 7,700

127 K 767220110
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 
hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg

m 5,000 149,58 747,90 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného 
schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických 
zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo 
ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) 
montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a 
okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami 
souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV Z08/01
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

128 M 140110R ocelové trubkové zábradlí - žárově pozinkováno kg 44,540 195,86 8 723,48

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

VV "Z08/01" 44,54"kg" 44,540

129 K 76722011R Repase schodišťového zábradlí - Z08/09 kpl 1,000 18 185,95 18 185,95

VV Z08/09 repase schodišťového zábradlí od 1.S do 2.NP
VV 1 1,000

1179 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 1,000 4 546,49 4 546,49 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují 
cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s 
výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se 
oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou 
započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je 
započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným 
svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového 
spojení dvou prvků. 

1180 M 553411610 dveře ocelové exteriérové zateplené  dvoukřídlé 145 x 248 cm kus 1,000 31 825,42 31 825,42 CS ÚRS 2016 02

1175 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,000 545,58 545,58 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují 
cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s 
výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se 
oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou 
započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je 
započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným 
svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového 
spojení dvou prvků. 

VV D08/03L
VV 1 1,000

1176 M 553409070 dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 80 x 197 cm P/L kus 1,000 3 819,05 3 819,05 CS ÚRS 2016 02

130 K 767641800 Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 kus 6,000 83,31 499,84 CS ÚRS 2016 02

VV 6 6,000

131 K 767691812R
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m2

kus 41,000 15,19 622,88

VV 3+20+18 41,000

132 K 767691813R
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy přes 1,50 m2

kus 4,000 22,94 91,75

VV 4 4,000

133 K 767691822R
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 37,000 20,15 745,58

VV 37 37,000

134 K 767833100
Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných 
profilů

m 2,400 126,43 303,42 CS ÚRS 2016 02

VV Z08/02
VV 2,4 2,400

135 M 143000000 ocelový žebřík trubkový-žárový pozink kg 24,700 118,21 2 919,80

VV Z08/02
VV 24,7 24,700

136 K 767833100
Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných 
profilů

m 6,980 105,33 735,19 CS ÚRS 2016 02

VV Z08/03
VV 4,85+2,13 6,980

137 M 143000000 ocelový žebřík trubkový-žárový pozink kg 96,390 98,48 9 492,03

VV Z08/03
VV 96,39 96,390
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138 K 767833291 Montáž žebříků Příplatek k cenám za montáž žebříků na ocelovou konstrukci m 6,980 29,48 205,74 CS ÚRS 2016 02

VV 6,98 6,980

139 K 767834101
Montáž žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
šroubováním

m 2,750 53,68 147,61 CS ÚRS 2016 02

VV Z08/03
VV 2,75 2,750

140 M 133000001 ochranný koš - žárový pozink kg 50,190 72,75 3 651,30

VV ochranný koš
VV 26,95+23,24 50,190

141 K 767995111R Záchytný a zádržný systém ocel nerez - montáž a dodávka kpl 1,000 7 274,38 7 274,38

P
Poznámka k položce:
9 ks lanových úchytů
45 m nerez lana

VV Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvícím vedením z nerez lana Z08/08
VV 1 1,000

142 K 767995112R Ochranné zábradlí ocel.trubky 44,5/2,9 žárový pozink - montáž a dodávka kg 25,540 109,12 2 786,84

VV Z08/10 ochranné zábradlí před oknem na schodišti mezi 1.NP a 2.NP
VV 25,54 25,540

143 K 767995114R Zakrytí z pororoštů - montáž a dodávka kg 116,740 101,84 11 888,82

P
Poznámka k položce:
ocelový rám žárový pozink,deska z kompozitu 2,28m2

VV Z08/07
VV 84,10+32,64 116,740

144 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 377,200 35,47 13 377,85 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Z08/02-ocelová plošina s pororošty
VV 377,2 377,200

145 M 133000000 ocelová plošina s pororošty - žárový pozink kg 377,200 54,56 20 580,86

146 K 767995116R
Ocelové schodiště s pororošty na podestě a stupních ( žárový pozink )- montáž a 
dodávka

kg 399,530 89,11 35 602,96

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

VV ocelové schodiště s pororošty na podestě a stupních -  Z08/01
VV 399,53 399,530

147 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 
do 50 kg

kg 1 002,000 10,91 10 932,72 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV ocelové schodiště
VV 520 520,000
VV pororošty
VV 115 115,000
VV žebřík
VV 50 50,000
VV ocelové plošiny
VV 317 317,000
VV Součet 1 002,000

148 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,092 475,47 519,21 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 231 157,60

149 K 771273123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 
stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

m 78,000 363,72 28 370,54 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami 
příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v 
omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

VV "schodiště 1.S až 2.NP"  46 "shodů" * 1,5"m" 69,000
VV "vstupní schodiště" 3"schody" * 3,0"m" 9,000
VV Součet 78,000

1187 K 771273231
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 
podstupnic hladkých výšky do 150 mm

m 78,000 32,39 2 526,72 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami 
příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v 
omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

VV "schodiště 1.S až 2.NP"  46 "shodů" * 1,5"m" 69,000
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VV "vstupní schodiště" 3"schody" * 3,0"m" 9,000
VV Součet 78,000

150 M 597614080 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 35,100 272,79 9 574,86 CS ÚRS 2016 02

VV "Stupnice"
VV "schodiště 1.S až 2.NP"  46 "shodů" * 1,5*0,3"m" 20,700
VV "vstupní schodiště" 3"schody" * 3,0*0,3"m" 2,700
VV Mezisoučet 23,400
VV "Podstupnice"
VV "schodiště 1.S až 2.NP"  46 "shodů" * 1,5*0,15"m" 10,350
VV "vstupní schodiště" 3"schody" * 3,0*0,15"m" 1,350
VV Mezisoučet 11,700
VV Součet 35,100

151 K 771413124
Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem schodišťových šikmých 
výšky přes 120 do 150 mm

m 104,750 108,59 11 375,13 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV ((2,5+2,4)*2+(4,75+3,05)*2+(1,9+3,55)*2+17+(3,0+3,5+3,5)-(1,4+1,6+6*0,8+1,5+0,8)) 53,200
VV 2.NP
VV 17+(12,4-2,6)+(30,9-6,15) 51,550
VV Součet 104,750

152 M 597614160 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  29,8 x 8,0 x 0,9 cm kus 384,084 33,64 12 921,09 CS ÚRS 2016 02

VV 104,75"m" / 0,3 349,167
VV 349,167*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 384,084

153 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 153,020 45,47 6 957,59 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV 76,51 76,510
VV 2.NP
VV 76,51 76,510
VV Součet 153,020

154 K 771574131R
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 - vč.dodávky

m2 233,210 681,97 159 041,27

VV 1.NP
VV 148,6 "podlahy v místnostech" +2*4,05"mezipodesta" 156,700
VV 2.NP
VV 76,51 76,510
VV Součet 233,210

155 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,941 201,13 390,40 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 70 308,37

156 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 103,540 227,32 23 536,65 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV 13,87 13,870
VV 2.NP
VV 89,67 89,670
VV Součet 103,540

157 M 284110000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 
34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

m2 113,894 318,26 36 247,49 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

VV 103,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 113,894

158 K 776261111 Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů m2 16,670 227,32 3 789,41 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV 16,67 16,670

159 M 284102410 krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 1,7 mm 608 x 608 mm m2 18,337 363,72 6 669,62 CS ÚRS 2016 02

VV 16,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,337

160 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,406 160,60 65,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 191 390,55
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161 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 225,813 40,92 9 239,77 CS ÚRS 2016 02

VV 1..NP,2.NP
VV 225,813 225,813

162 K 781474211R
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
průmyslových hladkých do 35 ks/m2 - vč.dodávky

m2 307,860 591,04 181 958,90

VV 1.NP

VV
2*((4,2+2,7)*2*2+(5,4+2,9)*2*2+(5,4+2,9)*2*2+(4,2+1,5)*2+1,4*8"ks"+2,3*4"ks"-
(0,8*2*21+0,9*0,9*13))+1,5*4,2

169,640

VV 2.NP

VV
1,35*((5,4+3,15)*2+(1,4+3,15)*2+(6,9+5,4)*2+(3,3+5,4)*2-
(0,9*0,9*10"ks"+0,8*2*3"ks"+1,65*2))

70,200

VV 2,0*((3,5+2,7)*2+(1,5*4)+(2,3*2)+(3,15+3,5)*2+(4,6+3,5)*2-(0,8*2*7"ks"+0,9*0,9*9"ks")) 68,020

VV Součet 307,860

163 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,954 201,13 191,88 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 39 927,52

164 K 783827121
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 151,300 145,48 22 011,70 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
omyvatelný nátěr

VV schodiště
VV 28+123,3 151,300

165 K 783913151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného 
betonu, stěrky apod.) syntetický

m2 123,140 36,37 4 479,19 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV 24,81 24,810
VV 1.S
VV 98,33 98,330
VV Součet 123,140

166 K 783917151 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický m2 123,140 109,12 13 436,63 CS ÚRS 2016 02
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1.S
VV 98,33 98,330
VV 1.NP
VV 24,81 24,810
VV Součet 123,140

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 750,24

167 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 947,353 11,83 11 204,53 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV stěny

VV
((4,2+2,7)*4+(5,4+2,9)*4+(5,4+2,9)*4+(4,2+1,5)*2+(4,2+3,25)*2+(4,75+3,05)*2+(3,55+1,
9)*2+(2,85+3,55)*2)*3,3

526,680

VV odpočet
VV -(169,64+0,9*0,6*13+0,9*1,5*5+0,8*2*7+1,5*2) -197,610
VV 33,6*3-(1,36*2,45+0,9*1,8*4+0,9*2*3+5,5*1,15)+(5,8*2+4,9*2+2,1)*3 149,763
VV 2.NP
VV "schodiště"123,3 123,300
VV odpočet
VV -(138,22+0,8*2*9+0,9*0,6*18+1,35*2) -165,040

VV
3,1*((5,4+3,15)*2+(6,9+5,4)*2+(1,5*2+3,15*2)+(5,4+3,3)*2+(13,65+1,8)*2+(3,5+2,7)*2+(
3,5+2,9)*2+(1,5*4+2,3*2)+(3,15+3,5)*2+(4,6+3,5)*2)

510,260

VV Součet 947,353

168 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 462,593 31,82 46 545,71 CS ÚRS 2016 02

VV 1.S-stěny,strop
VV 150+108 258,000
VV 1.NP,2.NP-stěny,strop
VV 824,053+221,39+159,15 1 204,593
VV Součet 1 462,593

D OST Ostatní 30 173,57
169 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 107,980 127,30 13 746,30 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 107,98 107,980

170 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 39,958 154,58 6 176,61 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 39,958 39,958

171 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 25,943 136,39 3 538,37 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 25,943 25,943

172 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla t 3,382 154,58 522,78 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 3,382 3,382

173 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 5,216 1 186,64 6 189,51 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 5,216 5,216
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 293 937,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 293 937,08 21,00% 61 726,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 355 663,87

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 08 - Provozní budova

SO 08a - Provozní budova - TOP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 293 937,08

D1 - Zdroj tepla, příslušenství 35 812,55

D2 - Armatury 4 130,47

D3 - Otopná tělesa 86 993,85

D4 - Ventily na otopná tělesa, termostatické hlavice v SO.01 24 148,83

D5 - Potrubí 108 194,54

D6 - Tepelná izolace 7 739,93

D7 - Montáže, náplně, montážní zkoušky 26 916,91

SO 08 - Provozní budova

SO 08a - Provozní budova - TOP

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 293 937,08

D D1 Zdroj tepla, příslušenství 35 812,55

0 K Pol58
Elektrokotel 36kW, 3x400V, Součástí vybavení kotle je: oběhové čerpadlo (průtok 
1,6m3/h, externí dopravní výška 20kPa), tlakoměr, teploměr, tlakový spínač

kpl 1,000 24 746,22 24 746,22

0 K Pol59 Ekvitermní regulace pro řízení elektrokotle - příslušenství kotle kpl 1,000 9 429,60 9 429,60

0 K Pol60 Expanzní tlaková nádoba 35/6, 35l, 120°C, 6barů ks 1,000 989,86 989,86

0 K Pol61 Kulový kohout MK3/4" se zajištěním (k expanzní nádobě) ks 1,000 646,87 646,87

D D2 Armatury 4 130,47
0 K Pol62 Kulový uzávěr vnitřní závity 5/4" (DN 32) ks 1,000 360,34 360,34

0 K Pol63 Kulový kohout s filtrem KKF, PN16 5/4" (DN 32) ks 1,000 1 615,01 1 615,01

0 K Pol64 Zpětný ventil, závitový, mosazný 1/2" (DN 15) ks 1,000 111,14 111,14

0 K Pol65 Zpětný ventil, závitový, mosazný 3/4" (DN 20) ks 3,000 161,51 484,52

0 K Pol66 Zpětný ventil, závitový, mosazný 5/4" (DN 32) ks 1,000 216,20 216,20

0 K Pol67 Pojistný ventil 1/2" x 3/4“, otevírací přetlak 250 kPa ks 1,000 549,63 549,63

0 K Pol68 Automatický odvzdušňovací ventil , 1/2" (DN 15) ks 2,000 162,38 324,76

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 08 - Provozní budova

SO 08a - Provozní budova - TOP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K Pol69 Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit 1/2" (DN 15) ks 4,000 117,22 468,87

D D3 Otopná tělesa 86 993,85

0 K Pol70
VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé spodní 
připojení na rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka , 10-600x400, 
Qt=207 W, tw1=75°C, tw2=55°C, ti=20°C

ks 1,000 1 516,03 1 516,03

0 K Pol71
VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé spodní 
připojení na rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 11-600x600, 
Qt=515 W, tw1=75°C, tw2=55°C, ti=20°C

ks 5,000 1 892,87 9 464,34

0 K Pol72
VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé spodní 
připojení na rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 21-600x500, 
Qt=550 W, tw1=75°C, tw2=55°C, ti=20°C

ks 1,000 2 214,14 2 214,14

0 K Pol73
VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé spodní 
připojení na rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 21-600x600, 
Qt=763 W, tw1=75°C, tw2=55°C, ti=15°C

ks 2,000 2 327,01 4 654,02

0 K Pol74
VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé spodní 
připojení na rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 21-600x700, 
Qt=889 W, tw1=75°C, tw2=55°C, ti=15°C

ks 1,000 2 398,21 2 398,21

0 K Pol75
VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé spodní 
připojení na rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 21-600x1200, 
Qt=1320 W, tw1=75°C, tw2=55°C, ti=20°C

ks 2,000 3 143,21 6 286,42

0 K Pol76
VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé spodní 
připojení na rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 21-600x1600, 
Qt=2033 W, tw1=75°C, tw2=55°C, ti=15°C

ks 1,000 3 571,27 3 571,27

0 K Pol77
VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé spodní 
připojení na rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 21-900x800, 
Qt=1269 W, tw1=75°C, tw2=55°C, ti=18°C

ks 1,000 3 296,02 3 296,02

0 K Pol78
VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé spodní 
připojení na rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 33-900x900, 
Qt=2233 W, tw1=75°C, tw2=55°C, ti=24°C

ks 1,000 5 478,90 5 478,90

0 K Pol79
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 10-600x400, Qt=208 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=20°C

ks 2,000 618,23 1 236,45

0 K Pol80
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 21-600x700, Qt=770 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=20°C

ks 2,000 1 859,88 3 719,76

0 K Pol81
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 21-600x1200, Qt=1319 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=20°C

ks 1,000 2 573,60 2 573,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K Pol82
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 22-600x1100, Qt=1480 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=22°C

ks 2,000 2 726,43 5 452,86

0 K Pol83
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 22-600x1200, Qt=1719 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=20°C

ks 1,000 2 889,66 2 889,66

0 K Pol84
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 22-600x1800, Qt=2982 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=15°C

ks 2,000 3 898,62 7 797,24

0 K Pol85
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 33-600x1200, Qt=2311 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=22°C

ks 2,000 4 258,09 8 516,18

0 K Pol86
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 21-900x500, Qt=865 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=15°C

ks 1,000 2 145,54 2 145,54

0 K Pol87
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 22-900x900, Qt=1848 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=15°C

ks 1,000 3 403,69 3 403,69

0 K Pol88
Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
rozvod otopné soustavy, označení: typ-výška x délka, 22-900x1600, Qt=2763 W, 
tw1=75°C, tw2=55°C, ti=24°C

ks 2,000 5 189,76 10 379,52

D D4 Ventily na otopná tělesa, termostatické hlavice v SO.01 24 148,83
0 K Pol89 Termostatická hlavice, 6°C - 28°C ks 31,000 299,55 9 286,15

0 K Pol90
Termostatický radiátorový ventil, s přesným přednastavením, vřeteno z nerezavějící 
oceli, těsněno dvojitým O-kroužkem, tělo ventilu bronz, vnitřní závit, přímé nebo 
rohové provedení - dle dispozice připojení na rozvody ÚT, 1/2“ (DN15)

ks 16,000 318,66 5 098,63

0 K Pol91
Uzavírací šroubení pro otopná tělesa, přímé nebo rohové provedení - dle dispozice 
připojení otopného tělesa, 1/2“ (DN15)

ks 16,000 451,51 7 224,20

0 K Pol92
Rohové šroubení uzavírací DN15-15 pro Radik VK, včetně svěrných spojů pro měděné 
potrubí 15x1

ks 15,000 169,32 2 539,85

D D5 Potrubí 108 194,54
0 K Pol93 Měděné potrubí 15x1 m 150,000 214,47 32 170,22

0 K Pol94 Měděné potrubí 18x1 m 45,000 232,70 10 471,58

0 K Pol95 Měděné potrubí 22x1 m 40,000 274,38 10 975,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K Pol96 Měděné potrubí 28x1 m 20,000 320,40 6 407,94

0 K Pol97 Měděné potrubí 35x1,5 m 15,000 461,06 6 915,91

0 K Pol98 Koleno 90°, měď 15x1 ks 180,000 27,78 5 000,69

0 K Pol99 Koleno 90°, měď 18x1 ks 14,000 52,09 729,27

0 K Pol100 Koleno 90°, měď 35x1,5 ks 14,000 210,13 2 941,86

0 K Pol101 T-kus, měď 15x1-15x1-15x1 ks 36,000 45,15 1 625,50

0 K Pol102 T-kus, měď 18x1-15x1-15x1 ks 2,000 108,54 217,08

0 K Pol103 T-kus, měď 22x1-15x1-15x1 ks 2,000 132,85 265,70

0 K Pol104 T-kus, měď 22x1-15x1-22x1 ks 4,000 77,28 309,14

0 K Pol105 T-kus, měď 28x1-15x1-28x1 ks 2,000 159,77 319,53

0 K Pol106 T-kus, měď 35x1,5-15x1-35x1,5 ks 4,000 232,70 930,81

0 K Pol107 T-kus, měď 15x1-18x1-15x1 ks 10,000 178,87 1 788,71

0 K Pol108 T-kus, měď 22x1-18x1-18x1 ks 2,000 176,26 352,52

0 K Pol109 T-kus, měď 28x1-18x1-22x1 ks 2,000 187,55 375,10

0 K Pol110 T-kus, měď 28x1-18x1-28x1 ks 2,000 300,43 600,86

0 K Pol111 T-kus, měď 35x1,5-22x1-35x1,5 ks 1,000 197,97 197,97

0 K Pol112 T-kus, měď 28x1-35x1,5-22x1 ks 2,000 209,26 418,51

0 K Pol113
Potrubní tvarovky měď - kolena, oblouky, přechody, hrdla, spojovací, spojovací, 
upevňovací a instalatérský materiál

kpl 1,000 13 024,33 13 024,33

0 K Pol114 Šroubení a pomocný materiál (těsnění, šrouby, podložky a matice) kpl 1,000 4 341,44 4 341,44

0 K Pol115 Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) kpl 1,000 6 946,31 6 946,31

0 K Pol116 Orientační štítky pro popis potrubí a armatur kpl 1,000 868,29 868,29

D D6 Tepelná izolace 7 739,93

0 K Pol117
Tepelná izolace rozvodů topné vody, Tubolit DG, izolační materiál se strukturou 
uzavřených buněk, pěnový polyetylen, tepelná vodivost ?=0,038W/mK při 10 °C, 
použití do +102 °C (průměr / tloušťka), TL-15/13-DG

m 80,000 30,38 2 430,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K Pol118
Tepelná izolace rozvodů topné vody, Tubolit DG, izolační materiál se strukturou 
uzavřených buněk, pěnový polyetylen, tepelná vodivost ?=0,038W/mK při 10 °C, 
použití do +102 °C (průměr / tloušťka), TL-18/20-DG

m 45,000 37,33 1 679,83

0 K Pol119
Tepelná izolace rozvodů topné vody, Tubolit DG, izolační materiál se strukturou 
uzavřených buněk, pěnový polyetylen, tepelná vodivost ?=0,038W/mK při 10 °C, 
použití do +102 °C (průměr / tloušťka), TL-22/20-DG

m 40,000 40,81 1 632,40

0 K Pol120
Tepelná izolace rozvodů topné vody, Tubolit DG, izolační materiál se strukturou 
uzavřených buněk, pěnový polyetylen, tepelná vodivost ?=0,038W/mK při 10 °C, 
použití do +102 °C (průměr / tloušťka), TL-28/20-DG

m 20,000 55,57 1 111,42

0 K Pol121
Tepelná izolace rozvodů topné vody, Tubolit DG, izolační materiál se strukturou 
uzavřených buněk, pěnový polyetylen, tepelná vodivost ?=0,038W/mK při 10 °C, 
použití do +102 °C (průměr / tloušťka), TL-35/20-DG

m 15,000 59,04 885,54

D D7 Montáže, náplně, montážní zkoušky 26 916,91
0 K Pol122 Proplach a plnění vodního systému kpl 1,000 4 341,44 4 341,44

0 K Pol123
Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 včetně sepsání 
protokolu

kpl 1,000 3 907,30 3 907,30

0 K Pol124 Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení kpl 1,000 4 341,44 4 341,44

0 K Pol125 První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému kpl 1,000 3 473,15 3 473,15

0 K Pol126 Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. kpl 1,000 2 604,86 2 604,86

0 K Pol127 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 302,43 1 302,43

0 K Pol128 Provozní předpisy kpl 1,000 1 736,57 1 736,57

0 K Pol129 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 736,57 1 736,57

0 K Pol130 Doprava kpl 1,000 3 473,15 3 473,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 389 664,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 389 664,85 21,00% 81 829,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 471 494,47

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 08 - Provozní budova

SO 08b - Provozní budova - elektrostavební instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 389 664,85

HSV - Práce a dodávky HSV 8 924,48

    997 - Přesun sutě 8 924,48

PSV - Práce a dodávky PSV 281 596,77

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 73 660,77

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 56 856,42

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 36 846,18

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 109 282,24

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 4 951,16

M - Práce a dodávky M 99 020,99

    21-M - Elektromontáže 77 322,31

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 21 698,68

OST - Ostatní 122,61

SO 08 - Provozní budova

SO 08b - Provozní budova - elektrostavební instalace

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 389 664,85

D HSV Práce a dodávky HSV 8 924,48
D 997 Přesun sutě 8 924,48

1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,842 1 277,18 1 075,38 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "80ks svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,448t
VV 0,448 0,448
VV "250,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,125t
VV 0,125 0,125
VV "120ks stávající krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,104t
VV 0,104 0,104
VV "demontáž bleskosvodu
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,102t
VV 0,102 0,102

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 08 - Provozní budova

SO 08b - Provozní budova - elektrostavební instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "demontáž bleskosvodu
VV "8ks úhelník svodový 
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,030t
VV 0,030 0,030
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozvaděč
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV "demontáže
VV "20ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,008t
VV 0,008 0,008
VV Součet 0,842

2 K 997221561R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů

t 0,008 5 108,60 40,87 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "20ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,008t
VV 0,008 0,008
VV Součet 0,008

3 K 997221569R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně 

t 0,024 2 247,78 53,95 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "20ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,008t
VV 0,008 0,008
VV Součet 0,008
VV 0,008*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

4 K 997221562R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením z kusových kovových materiálů t 0,834 2 554,34 2 130,32 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "80ks svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,448t
VV 0,448 0,448
VV "250,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,125t
VV 0,125 0,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "120ks stávající krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,104t
VV 0,104 0,104
VV "demontáž bleskosvodu
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,102t
VV 0,102 0,102
VV "demontáž bleskosvodu
VV "8ks úhelník svodový 
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,030t
VV 0,030 0,030
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozvaděč
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV Součet 0,834

5 K 997221570R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením Příplatek k ceně t 2,502 2 247,78 5 623,96 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "80ks svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,448t
VV 0,448 0,448
VV "250,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,125t
VV 0,125 0,125
VV "120ks stávající krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,104t
VV 0,104 0,104
VV "demontáž bleskosvodu
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,102t
VV 0,102 0,102
VV "demontáž bleskosvodu
VV "8ks úhelník svodový 
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,030t
VV 0,030 0,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "demontáže
VV "1ks stávající rozvaděč
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV Součet 0,834
VV 0,834*3 'Přepočtené koeficientem množství 2,502

D PSV Práce a dodávky PSV 281 596,77
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 73 660,77

6 K 742221110
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 
hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 214,54 214,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "1ks ovládací skříňka venkovního osvětlení 
VV "rozměry 300x500mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 M 357131320R ovládací skříňka venkovního osvětlení kus 1,000 594,61 594,61 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "1ks ovládací skříňka venkovního osvětlení 
VV "rozměry 300x500mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 742221110-D
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů 
sestavy hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 139,45 139,45 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozvaděč
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 742221120
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 
hmotnosti do 100 kg

kus 2,000 2 049,10 4 098,21 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "1ks plastová rozvodnice RS01 
VV "1ks plastová rozvodnice RS02
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

10 M 357131100R rozvodnice nástěnná 800x600x250 kus 2,000 26 644,08 53 288,16 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "1ks plastová rozvodnice RS01 
VV "1ks plastová rozvodnice RS02
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

11 K 742891212R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a pomocný instalační materiál kus 1,000 15 325,80 15 325,80 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 3 000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 56 856,42

12 K 210220102R Montáž podpěr hromosvodu vedení do zdiva m 24,000 15,22 365,18 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "kotvení á 1,0m
VV 24,00 24,000
VV Součet 24,000

13 M 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 24,000 26,83 643,97 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "kotvení á 1,0m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 24,00/1,0 24,000
VV Součet 24,000

14 K 210220104R Montáž podpěr vedení hromosvodu na ploché střeše m 180,000 33,44 6 019,20 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV 180,00 180,000
VV Součet 180,000

15 M 354417111R Podpěry vedení hromosvodu PV21 kus 53,000 24,66 1 306,77 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV 53 53,000
VV Součet 53,000

16 K 743312120R
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

m 60,000 70,67 4 240,32 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "60,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 60,00 60,000
VV Součet 60,000

17 M 345718280R lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 15 m 60,000 18,71 1 122,72 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "60,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 60,00 60,000
VV Součet 60,000

18 K 743424222-DR Demontáž krabic elektrorozvodných kus 120,000 62,82 7 538,88 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "120ks stávající krabice
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

19 K 743612112
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 
zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 100,000 34,77 3 476,80 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "100,00m pásek FeZn 30x4
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

20 M 354420620 Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 105,000 30,04 3 154,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "100,00m pásek FeZn 30x4
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,05kg
VV 100,00*1,05 105,000
VV Součet 105,000

21 K 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 204,000 65,56 13 374,24 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 180,00 180,000
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 24,00 24,000
VV Součet 204,000

22 M 354410730 Drát průměr 10 mm FeZn kg 14,880 30,04 447,00 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 24,00*0,62 14,880
VV Součet 14,880

23 M 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 72,000 16,34 1 176,77 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 180,00*0,40 72,000
VV Součet 72,000

24 K 743621110-D Demontáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm m 204,000 17,76 3 623,04 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "demontáž bleskosvodu
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 180,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 180,00 180,000
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 24,00 24,000
VV Součet 204,000

25 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 51,000 62,26 3 175,06 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "11ks svorka uzemnění SU
VV 11 11,000
VV "16ks svorka připojovací SP1 na svodu vodiče
VV 16 16,000
VV "8ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 8 8,000
VV "8ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 8 8,000
VV "8ks svorka připojovací na okapu SOc
VV 8 8,000
VV Součet 51,000

26 M 354420100 svorka uzemnění Cu univerzální kus 11,000 183,18 2 015,02 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "11ks svorka uzemnění SU
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

27 M 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 16,000 20,78 332,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "16ks svorka připojovací SP1 na svodu vodiče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

28 M 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 8,000 11,25 89,98 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

29 M 354419250 Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 8,000 24,46 195,71 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

30 M 354419050 Svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 8,000 45,82 366,59 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8ks svorka připojovací na okapu SOc
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

31 K 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 8,000 15,22 121,73 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "8ks úhelník svodový 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

32 M 354418300 Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 8,000 159,57 1 276,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "8ks úhelník svodový 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

33 M 354418360 Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 16,000 31,08 497,28 CS ÚRS 2016 02
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VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV "8ks úhelník svodový 
VV "2ks držák ochranného úhelníku/1ks svod
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

34 K 743624110-D
Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do 
zdiva

kus 8,000 30,80 246,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "demontáž bleskosvodu
VV "8ks úhelník svodový 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

35 K 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 8,000 44,58 356,67 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

36 M 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 8,000 9,54 76,35 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 24,00m
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

37 K 743992100 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 1 617,46 1 617,46 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "1ks měření zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 36 846,18
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38 K 747111111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 26,000 36,65 952,85 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "9ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 9 9,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "11ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 11 11,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "3ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 3 3,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "3ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 3 3,000
VV Součet 26,000

39 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 26,000 104,11 2 706,91 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "9ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 9 9,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "11ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 11 11,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "3ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 3 3,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "3ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 3 3,000
VV Součet 26,000
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40 K 747111111-D
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 30,000 23,90 717,12 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "30ks stávající vypínač
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

41 K 747111126
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 22,000 101,84 2 240,48 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "6ks spínač jednopólový, řaz. 6
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 6 6,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "16ks spínač jednopólový, řaz. 6
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 16 16,000
VV Součet 22,000

42 M 345355550R přepínač střídavý řazení 6 10A kus 6,000 108,74 652,42 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "6ks spínač jednopólový, řaz. 6
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

43 K 747131200 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových kus 1,000 67,93 67,93 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "1ks soumrakový spínač
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 M 747131201R Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových kus 1,000 67,93 67,93 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "1ks soumrakový spínač
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 747131530R Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů kus 1,000 67,93 67,93 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napájecí kabel pro sporák 
VV "1ks spínač koncový se zapojením vodičů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 M 345363980R spínač 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou kus 1,000 82,76 82,76 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napájecí kabel pro sporák 
VV "1ks spínač koncový se zapojením vodičů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 747161230
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných 
nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 48,000 67,93 3 260,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "25ks zásuvka 230V pod omítku
VV 25 25,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "20ks zásuvka 230V pod omítku
VV 20 20,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "3ks zásuvka 230V pod omítku
VV 3 3,000
VV Součet 48,000

48 M 345551030R zásuvka 1násobná 16A kus 48,000 96,26 4 620,67 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "25ks zásuvka 230V pod omítku
VV 25 25,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "20ks zásuvka 230V pod omítku
VV 20 20,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "3ks zásuvka 230V pod omítku
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VV 3 3,000
VV Součet 48,000

49 K 747161230-DR Demontáž zásuvka kus 20,000 44,22 884,32 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "20ks stávající zásuvka
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

50 K 747161517
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v 
krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 3P + N + PE

kus 4,000 125,56 502,24 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "4x zásuvka 3f 400V/32A na povrchu 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

51 M 358112530R zásuvka nástěnná 32 A, 400 V, 4pólová kus 4,000 89,94 359,74 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "4x zásuvka 3f 400V/32A na povrchu 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

52 K 747231150 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 27,000 104,95 2 833,70 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "1ks jistič jednopólový 6B/1
VV 1 1,000
VV "RS01
VV "8ks jistič jednopólový 10B/1
VV 8 8,000
VV "RS02
VV "6ks jistič jednopólový 10B/1
VV 6 6,000
VV "RS01
VV "1ks jistič jednopólový 16B/1
VV 1 1,000
VV "RS02
VV "3ks jistič jednopólový 16B/1
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VV 3 3,000
VV "RS01
VV "6ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 6 6,000
VV "RS02
VV "2ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 2 2,000
VV Součet 27,000

53 M 358221070 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 1,000 110,54 110,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "1ks jistič jednopólový 6B/1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 M 358221090 Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1 kus 14,000 86,34 1 208,82 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS01
VV "8ks jistič jednopólový 10B/1
VV 8 8,000
VV "RS02
VV "6ks jistič jednopólový 10B/1
VV 6 6,000
VV Součet 14,000

55 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 4,000 82,76 331,04 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS01
VV "1ks jistič jednopólový 16B/1
VV 1 1,000
VV "RS02
VV "3ks jistič jednopólový 16B/1
VV 3 3,000
VV Součet 4,000

56 M 358221111R Jistič s proudovým chráničem B16-003/A kus 8,000 721,01 5 768,06 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS01
VV "6ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 6 6,000
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VV "RS02
VV "2ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

57 K 747233250 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 9,000 104,95 944,57 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "2ks jistič třípólový 10B/3
VV 1 1,000
VV "RS02
VV "3ks jistič třípólový 20B/3
VV 3 3,000
VV "RS01
VV "2ks jistič třípólový 25B/3
VV 2 2,000
VV "RS01
VV "1ks jistič s proudovým chráničem B32-003/A
VV 1 1,000
VV "RS01
VV "1ks jistič třípólový 50B/3
VV 1 1,000
VV "RS02
VV "1ks jistič třípólový 50B/3
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

58 M 358223990 jistič 3pólový-charakteristika B 10A kus 1,000 312,98 312,98 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "2ks jistič třípólový 10B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 M 358224020 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 3,000 325,26 975,79 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "3ks jistič třípólový 20B/3
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

60 M 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 2,000 342,37 684,74 CS ÚRS 2016 02
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VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS01
VV "2ks jistič třípólový 25B/3
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

61 M 358224040R Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-32B-3 kus 1,000 385,92 385,92 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS01
VV "1ks jistič s proudovým chráničem B32-003/A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 M 358224060 jistič 3pólový-charakteristika B 50A kus 2,000 739,15 1 478,30 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS01
VV "1ks jistič třípólový 50B/3
VV 1 1,000
VV "RS02
VV "1ks jistič třípólový 50B/3
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

63 K 747251131R Montáž spínacích hodin na DIN lištu jednodílných kus 3,000 104,95 314,86 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "3ks hodiny spínací týdenní
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

64 M 358898310 Přístroje elektrické se specifickým určením ostatní hodiny spínací týdenní 2 kanály kus 3,000 823,80 2 471,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "3ks hodiny spínací týdenní
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

65 K 747312122 Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A kus 3,000 104,95 314,86 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
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VV "RS02
VV "3ks stykač třípolóvý
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

66 M 358211040
Stykače vzduchové vzduchové stykače řady "C" třípólové ovládací napětí cívky 
střídavé (AC) 220-230V/50Hz ovládací napětí cívky stejnosměrné (DC D) 24V - 220V, 
rozměr  45 x 78.5 x 73 mm typ  ovládací cívka C12.10 220-230V / 50Hz

kus 3,000 508,92 1 526,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "RS02
VV "3ks stykač třípolóvý
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 109 282,24

67 K 210203008R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 8,000 207,46 1 659,71 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "8ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáž na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

68 M 348381191R Svítidla orientační s nezávislým zdrojem kus 8,000 1 022,28 8 178,24 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "8ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

69 K 748121212
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 3,000 260,74 782,23 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "3x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

70 M 348121100R svítidlo zářivkové nástěnné, 1x11W, IP44 kus 3,000 530,93 1 592,78 R-položka
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P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "3x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

71 K 748121212-DR Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové nástěnné přisazené kus 80,000 169,49 13 559,04 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "80ks svítidel
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

72 K 748122114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 
2 zdroje s krytem

kus 76,000 260,74 19 816,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "30ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 30 30,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "35ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 35 35,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "7ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 7 7,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "4ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 4 4,000
VV Součet 76,000

73 M 348144060R
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předřadník s 
kompenzací, 1x36W

kus 4,000 855,26 3 421,06 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "4ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

74 M 348144110R
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 
2x36W

kus 72,000 837,12 60 272,64 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "30ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 30 30,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "35ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 35 35,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "7ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 7 7,000
VV Součet 72,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 4 951,16

75 K 749920000R Ostatní doplňkové práce % 0,050 99 023,14 4 951,16 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 99 020,99
D 21-M Elektromontáže 77 322,31
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soustava

76 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 54,000 12,47 673,49 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "2x 27 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 2,5mm2
VV 27+27 54,000
VV Součet 54,000

77 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 6 mm2

kus 6,000 14,17 85,01 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "2x 3 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 6mm2
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

78 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 16 mm2

kus 4,000 31,08 124,32 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "2x 2 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 16mm2
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

79 K 210100013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 4 mm2

kus 4,000 14,17 56,67 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "2x 2 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 4mm2
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

80 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc 
Kč

kus 1,000 4 597,79 4 597,79 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "1x elektrostavební instalace SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 K 210280221 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 1 617,46 1 617,46 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "1ks měření odporů zemnící sítě
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 210810041
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2

m 50,000 22,30 1 114,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "ovlád. a signaliz. kabely pro VZT a topení
VV "40,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV Součet 50,000

83 M 341095110
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo - RE    PN-KV-
062-00 oválné instalační vedení 2 x 1,5

m 50,000 6,24 312,00 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "ovlád. a signaliz. kabely pro VZT a topení
VV "40,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV Součet 50,000

84 K 210810042
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 2,5 mm2

m 185,000 22,30 4 124,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "90,00m přívodní kabel 2x2,5CYKY
VV 90,00 90,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "70,00m přívodní kabel 2x2,5CYKY
VV 70,00 70,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "25,00m přívodní kabel 2x2,5CYKY
VV 25,00 25,000
VV Součet 185,000

85 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 185,000 10,78 1 993,56 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
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VV "90,00m přívodní kabel 2x2,5CYKY
VV 90,00 90,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "70,00m přívodní kabel 2x2,5CYKY
VV 70,00 70,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "25,00m přívodní kabel 2x2,5CYKY
VV 25,00 25,000
VV Součet 185,000

86 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 911,000 22,30 20 311,66 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napojení bojleru a oběhového čerpadla 
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "napojení automatického splachovače pisoáru 
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "4x napojení temperovaných dešťových vpustí na střeše a terase
VV "60,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 4*60,00 240,000
VV "2x napojení větrání v sociálním zařízení včetně vypínačů a časového automatu
VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 2*40,00 80,000

VV
"napojení větrání v rozvodně včetně vypínačů a časového automatu, ventilátor + el. 
klapka

VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "150,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 150,00+20,00 170,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "180,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 180,00+20,00 200,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "6,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 6,00+5,00 11,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "60,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
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VV 60,00 60,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV "ovlád. a signaliz. kabely pro VZT a topení
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00 50,000
VV Součet 911,000

87 M 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 3x 1,5 m 911,000 8,59 7 827,31 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napojení bojleru a oběhového čerpadla 
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "napojení automatického splachovače pisoáru 
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "4x napojení temperovaných dešťových vpustí na střeše a terase
VV "60,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 4*60,00 240,000
VV "2x napojení větrání v sociálním zařízení včetně vypínačů a časového automatu
VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 2*40,00 80,000

VV
"napojení větrání v rozvodně včetně vypínačů a časového automatu, ventilátor + el. 
klapka

VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "světelná instalace 300-500lx – 2NP
VV "150,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 150,00+20,00 170,000
VV "světelná instalace 150-200lx – 1NP
VV "180,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 180,00+20,00 200,000
VV "světelná instalace 100lx – 1PP
VV "6,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 6,00+5,00 11,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "60,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 60,00 60,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
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VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV "ovlád. a signaliz. kabely pro VZT a topení
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00 50,000
VV Součet 911,000

88 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2

m 30,000 22,30 668,88 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napojení bojleru a oběhového čerpadla 
VV "20,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "napojení přímotopného panelu v rozvodně 
VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 30,000

89 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 30,000 13,98 419,52 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napojení bojleru a oběhového čerpadla 
VV "20,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV "napojení přímotopného panelu v rozvodně 
VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 30,000

90 K 210810046-DR Demontáž izolovaných kabelů měděných CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY m 250,000 12,29 3 072,00 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "250,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV 250,00 250,000
VV Součet 250,000

91 K 210810049
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 1,5 mm2

m 30,000 22,30 668,88 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "kabel elektrické brány napájení a ovládání z velínu 
VV "30,00m přívodní kabel 4x1,5CYKY
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000
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92 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 30,000 12,56 376,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "kabel elektrické brány napájení a ovládání z velínu 
VV "30,00m přívodní kabel 4x1,5CYKY
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

93 K 210810054
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

m 35,000 31,46 1 100,96 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "35,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

94 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 35,000 122,72 4 295,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "35,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

95 K 210810057
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm2

m 25,000 23,62 590,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napájecí kabel pro sporák 
VV "25,00m přívodní kabel 5x4CYKY
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

96 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 25,000 38,63 965,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "napájecí kabel pro sporák 
VV "25,00m přívodní kabel 5x4CYKY
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

97 K 210810057R
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 6 mm2

m 20,000 23,62 472,32 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
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VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "20,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

98 M 341111000 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 5x 6 m 20,000 57,34 1 146,88 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "20,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

99 K 210810061
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 12 x 1,5 mm2

m 45,000 22,30 1 003,32 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "kabel ovládací skříňky venkovního osvětlení 
VV "15,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "kabel elektrické brány napájení a ovládání z velínu 
VV "30,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 30,00 30,000
VV Součet 45,000

100 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 45,000 42,60 1 917,00 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "kabel ovládací skříňky venkovního osvětlení 
VV "15,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "kabel elektrické brány napájení a ovládání z velínu 
VV "30,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 30,00 30,000
VV Součet 45,000

101 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším 
štítkem

kus 34,000 510,90 17 370,74 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "34x kabelový štítek označení kabelů
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

102 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 34,000 1,70 57,66 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "34x kabelový štítek označení kabelů
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

103 K 745904111R
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a 
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do chrániček, hmotnosti do 0,75 kg

m 20,000 17,86 357,12 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "chránička kabelů elektrické brány 
VV "zatahování kabelů do 20,00m korugovaná chránička D100 plastová
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 21 698,68

104 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 33,250 45,26 1 504,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 0,35*95,00 33,250
VV Součet 33,250
VV "POZN.:
VV "obnova povrchů komunikací je součástí SO 20

105 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 33,250 58,29 1 938,08 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 0,35*95,00 33,250
VV Součet 33,250
VV "POZN.:
VV "obnova povrchů komunikací je součástí SO 20

106 K 460150133
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 95,000 104,48 9 925,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 95,00 95,000
VV Součet 95,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

107 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm

m 20,000 39,11 782,24 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "chránička kabelů elektrické brány 
VV "20,00m korugovaná chránička D100 plastová
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

108 M 345713550R trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 20,000 35,71 714,24 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "chránička kabelů elektrické brány 
VV "20,00m korugovaná chránička D100 plastová
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

109 K 460560133
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 95,000 40,72 3 868,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 95,00 95,000
VV Součet 95,000

110 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 33,250 23,99 797,73 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 0,35*95,00 33,250
VV Součet 33,250
VV "POZN.:
VV "obnova povrchů komunikací je součástí SO 20

111 K 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 33,250 65,19 2 167,63 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 0,35*95,00 33,250
VV Součet 33,250
VV "POZN.:
VV "obnova povrchů komunikací je součástí SO 20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D OST Ostatní 122,61
112 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,008 15 325,80 122,61 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 08 PROVOZNÍ BUDOVA
VV "demontáže
VV "20ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,008t
VV 0,008 0,008
VV Součet 0,008
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 11 664 718,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 664 718,80 21,00% 2 449 590,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 114 309,75

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.1 -  Biologické linky

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 664 718,80

HSV - Práce a dodávky HSV 6 150 471,29

    1 - Zemní práce 30 534,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 539 137,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 432 450,68

    997 - Přesun sutě 55 017,55

    998 - Přesun hmot 93 331,53

PSV - Práce a dodávky PSV 5 010 544,66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 400 308,02

    767 - Konstrukce zámečnické 4 610 236,64

OST - Ostatní 503 702,85

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.1 -  Biologické linky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 11 664 718,80

D HSV Práce a dodávky HSV 6 150 471,29
D 1 Zemní práce 30 534,00

1 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 32,500 140,30 4 559,81 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 65 * 0,5 "50%" 32,500

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 32,500 12,44 404,15 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.1 -  Biologické linky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

3 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 32,500 191,98 6 239,48 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 65 * 0,5 "50%" 32,500

4 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 32,500 25,79 838,09 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

5 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 65,000 151,09 9 820,81 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř.hl. jámy do 4,0m, do 100m3 - 100%
VV 65 * 1,00 65,000

6 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 130,000 21,09 2 741,74 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 65 * 2 130,000

7 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 65,000 33,47 2 175,67 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 65,000 9,92 644,64 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 65,000 47,84 3 109,61 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 539 137,53

10 K 380316122
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

m3 9,220 2 603,32 24 002,65 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV Spádový beton
VV "Konus" 2*1,8 3,600
VV "Rozdělovací objekt" 2*(0,48+2,33) 5,620
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VV Součet 9,220

11 K 380326232
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 
tl do 300 mm

m3 41,010 2 603,32 106 762,31 CS ÚRS 2016 02

VV rozdělovací objekt C 25/30 XC4, XA2,XF3
VV 2*(4,2*0,3*3,95)+2*(1,35-0,25*3,95)+2*(4,2*0,2*3,95)+1,0*0,35*4,8 18,995
VV stěna mezi Nitrifikací a Denitrifikací I
VV (9,36*0,3*3,92) *2 22,015
VV Součet 41,010

12 K 380326233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. 
přes 300 mm

m3 186,776 2 603,32 486 238,41 CS ÚRS 2016 02

VV dobetonování zhlaví nádrží C 25/30 XC4, XA2,XF3
VV (PI*0,9*(9,2^2-8,75^2+19,05^2-18,5^2)+2*PI*19,1*0,01) * 2 164,864
VV (PI*1,1^2*0,93+PI*1,7^2*1,4-5,29)*2 "dno středu nádrže" 21,912
VV Součet 186,776

13 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení

m2 607,313 554,67 336 858,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV rozdělovací objekt C 25/30 XC4, XA2,XF3
VV 2*4,2*3,95+2*(1,23+1,3+1,23)*3,95+4*1,23*3,95+2*4,2*3,95+2*(1,25+2,7)*3,95 146,703
VV dobetonování zhlaví nádrží C 25/30 XC4, XA2,XF3
VV 2*PI*(8,75+9,2+19,05+18,5)*0,9 313,845
VV stěna mezi Nitrifikací a Denitrifikací I
VV (2*9,36*3,92) *2 146,765
VV Součet 607,313

14 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených 
odstranění

m2 607,313 131,85 80 077,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

15 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 24,693 20 459,20 505 199,03 CS ÚRS 2016 02

VV VÝZTUŽ 120 kg/m3
VV (18,995+186,776) * 0,12 24,693

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 432 450,68
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68 K 933901112
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3

m3 6 883,000 20,92 143 998,55 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 2*3441,5 6 883,000

69 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 7 089,490 6,36 45 090,57 CS ÚRS 2016 02

VV 6883*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7 089,490

16 K 946112111
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m

kus 2,000 714,83 1 429,66 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 
bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

17 K 946112211
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -
2111

kus 280,000 250,06 70 016,10 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 
bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV 140*2"ks" 280,000

18 K 946112811
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením 
podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,2 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m

kus 2,000 371,58 743,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

19 K 952905131R Čištění objektů s vyklizením usazenin s vodorovným přemístěním do 10 m m3 191,135 543,27 103 838,58

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo 
složení na hromady. 2. Množství měrných jednotek se určuje: a) u vyklizení bahna v m3 
vyklizeného bahna, b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí. 

VV (PI*8,75^2 + PI*(18,65^2-9,05^2)*2)*0,1 191,135
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20 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 144,757 1 468,71 212 605,43 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 
nadzákladového železobetonového. 

VV odbourání 20 cm stěny nádrží
VV 3,14*36,2*0,2*0,3*2"ks"+3,14*17,4*0,4*0,2*2"ks" 22,382
VV jímky po obvodu nádrží
VV (0,3*1,5*2*1,04+0,5*2,1*1,04)*8"ks" 16,224
VV sloupky
VV 0,25*2,76*1,7*8"ks" 9,384
VV konzoly
VV 0,0875*2,24*8"ks" 1,568
VV vnitřní žlab
VV 0,15*3,14*17,5*2"ks" 16,485
VV blok-středový pilíř
VV 5,5*2"ks" 11,000
VV střed mezi nádržemi vč.spádových betonů
VV 0,3*4,4*3,25*2+2,5*0,3*4,4*2*3*0,15*4,8+1,5*1*4,8+1,2*1,2*4,4+1,7*0,35*4,8 39,228
VV kónus
VV 3,14*2,7*0,8*2,1*2"ks" 28,486
VV Součet 144,757

21 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 3,280 2 909,75 9 543,99 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

22 K 97715R25
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN250 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN250

ks 10,000 7 718,12 77 181,18

23 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm

m 1,680 5 455,79 9 165,73 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

24 K 97715R45
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN450 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN450

ks 4,000 13 052,25 52 208,99

25 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 
barů

m2 2 151,881 50,01 107 618,80 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou 
započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 
cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí. 

VV dno
VV (PI*8,75^2 + PI*(18,65^2-9,05^2))*2 2 151,881

26 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 
300 do 1 250 barů

m2 1 558,230 118,21 184 198,99 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou 
započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 
cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí. 

VV stěny nádrží 
VV (PI*8,75*2*3,0+PI*9,05*2*3,05+PI*18,65*2*3,05+PI*18,95*2*0,7)*2 1 558,230

27 K 985312131 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm m2 2 151,881 163,67 352 200,95 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 
Ochranný nátěr betonu. 

VV dno
VV (PI*8,75^2 + PI*(18,65^2-9,05^2))*2 2 151,881

28 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, 
líce kleneb a podhledů

m2 467,469 86,39 40 382,92 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž 
ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy. 

VV stěny nádrží - předpoklad 30% plochy bude sanováno
VV ((PI*8,75*2*3,0+PI*9,05*2*3,05+PI*18,65*2*3,05+PI*18,95*2*0,7) * 2) *0,3 467,469

29 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 2 151,881 50,01 107 618,80 CS ÚRS 2016 02

VV dno
VV (PI*8,75^2 + PI*(18,65^2-9,05^2))*2 2 151,881

30 K 985511113
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy 
tloušťky 50 mm

m2 1 558,230 777,45 1 211 439,52 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny 
jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více 
vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 
předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením 
nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných 
sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které 
se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu 
stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111. 

VV stěny nádrží 
VV (PI*8,75*2*3,0+PI*9,05*2*3,05+PI*18,65*2*3,05+PI*18,95*2*0,7)*2 1 558,230

31 K 985511119
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky

m2 10 907,610 95,48 1 041 458,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny 
jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více 
vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 
předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením 
nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných 
sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které 
se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu 
stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111. 

VV stěny nádrží 
VV (PI*8,75*2*3,0+PI*9,05*2*3,05+PI*18,65*2*3,05+PI*18,95*2*0,7)*2 1 558,230
VV 1558,23*7 'Přepočtené koeficientem množství 10 907,610

32 K 985562313
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých 
stěn, průměru drátu 8 mm

m2 1 558,230 322,80 502 995,71 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž 
stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 
56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou 
určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami. 

VV stěny nádrží 
VV (PI*8,75*2*3,0+PI*9,05*2*3,05+PI*18,65*2*3,05+PI*18,95*2*0,7)*2 1 558,230

33 K 985564112
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, 
hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 6 do 8 mm

kus 6 232,920 25,46 158 714,45 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného 
materiálu, b) vyčištění otvoru, c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky. 

VV stěny nádrží - 4kotvy/m2 pro přichycení KARI sítí
VV ((PI*8,75*2*3,0+PI*9,05*2*3,05+PI*18,65*2*3,05+PI*18,95*2*0,7)*2) *4"ks" 6 232,920

D 997 Přesun sutě 55 017,55

34 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 703,677 47,23 33 235,93 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

35 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 10 555,155 2,06 21 781,62 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 703,677*15 'Přepočtené koeficientem množství 10 555,155

D 998 Přesun hmot 93 331,53

36 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 655,011 142,49 93 331,53 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 5 010 544,66
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 400 308,02

37 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 22,746 7,32 166,39 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV ((4,46*2,55)*2) "stěny" 22,746
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 M 111631510
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 
penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 
ALP/9 bal 9 kg

kg 7,961 38,01 302,58 CS ÚRS 2016 02

VV 22,746"m2" 22,746
VV 22,746*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 7,961

39 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem lakem asfaltovým

m2 45,492 13,64 620,36 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2*((4,46*2,55)*2) "stěny" 45,492

40 M 111631520
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační RENOLAK, PND 
23-016-94 obnovovací a ochranné nátěry RENOLAK ALN   bal. 160 kg

t 0,020 39 554,45 791,09 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 45,492 "m2" 45,492
VV 45,492*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

41 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 2 151,881 59,11 127 187,36 CS ÚRS 2016 02

VV dno
VV (PI*8,75^2 + PI*(18,65^2-9,05^2))*2 2 151,881

42 M 585851130 nátěr adhezní polymercementový spojovací  můstek bal. 25 kg kg 5 565,167 31,82 177 106,43 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 1 - 2 kg/m2, tl. 0,7 - 1,5 mm

VV 3710,111*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 5 565,167

43 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 1 558,230 59,11 92 099,50 CS ÚRS 2016 02

VV stěny nádrží 
VV (PI*8,75*2*3,0+PI*9,05*2*3,05+PI*18,65*2*3,05+PI*18,95*2*0,7)*2 1 558,230

44 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 5,593 363,72 2 034,31 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 4 610 236,64

45 K 76713R001 Z 10.1/01 Dělící příčka, nerezová ocel, montáž a dodávka kg 3 426,644 268,24 919 179,78

46 K 76713R002 Z 10.1/02 Dělící příčka, nerezová ocel, montáž a dodávka kg 3 429,123 268,24 919 844,76

47 K 76713R003 Z 10.1/03 Dělící příčka, nerezová ocel, montáž a dodávka kg 3 420,900 268,24 917 638,98

48 K 767161111R
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg, vč. dodávky

m 81,830 2 000,46 163 697,64

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV "Z10.1/05"     81,83 81,830

49 K 767161111Ra
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg, vč. dodávky

m 125,200 2 000,46 250 457,59

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV "Z10.1/09"     125,2 125,200

50 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 387,336 71,92 27 856,43 CS ÚRS 2016 02

VV zábradlí lávky
VV 10*2*8"ks" 160,000
VV zábradlí okolo nárže
VV 3,14*36,2*2"ks" 227,336
VV Součet 387,336

51 K 767220210R
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou 
konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg, vč. dodávky

m 40,560 2 000,46 81 138,66

VV "Z10.1/06"     40,56 40,560

52 K 767510111R Montáž a dodávka pororoštového poklopu Z10.1/10 kg 60,000 63,66 3 819,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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53 K 767510111Ra Montáž a dodávka pororoštového poklopu Z10.1/11 kg 94,000 63,66 5 983,65

54 K 76759R004 Z 10.1/04 Pochozí rošt, montáž a dodávka m2 159,955 1 636,74 261 803,96

55 K 76759R005 Z 10.1/07 Ocelová konstrukcepodpěry pro rošt, montáž a dodávka kg 4 434,100 81,84 362 867,23

56 K 76759R006 Z 10.1/08 Ocelový profil U100, montáž a dodávka kg 1 322,880 77,29 102 248,83

57 K 76759R007 Z 10.1/12 Ocelový profil U120, montáž a dodávka kg 592,548 77,29 45 799,58

58 K 76759R008 Z 10.1/13 Ocelová konstrukce plošiny, montáž a dodávka kg 1 093,152 109,12 119 281,14

59 K 76759R009 Z 10.1/14 Ocelová konstrukce plošiny, montáž a dodávka kg 56,530 109,12 6 168,37

60 K 76759R010 Z 10.1/15 Nerezový plech tl. 5 mm, montáž a dodávka kg 583,200 268,24 156 440,43

VV 2 * 291,6 583,200

61 K 76759R011 Z 10.1/16 Nerezový plech tl. 5 mm, montáž a dodávka kg 51,200 268,24 13 734,14

VV 2 * 25,6 51,200

62 K 76759R012 Z 10.1/17 Ocelový plný poklop pozinkovaný, montáž a dodávka kg 80,000 81,84 6 546,85

63 K 76759R013 Z 10.1/18 Ocelový plný poklop pozinkovaný, montáž a dodávka kg 1 513,840 81,84 123 886,00

64 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 
do 50 kg

kg 15 258,590 7,98 121 838,32 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV ocelová lávka plech
VV 1,5*1,5*52"kg/m2"*8 936,000
VV schodiště+zábradlí
VV 150*8 1 200,000
VV lávky -pororošty
VV 10*1,5*8"ks"*23,8"kg/m2" 2 856,000
VV "I č.20"21*2*8*26,2 8 803,200
VV "podpěry"500 500,000
VV střed mezi nádržemi
VV ocel.lávky plech
VV (1,35+1,35)*1,25*2,7*1,4*52 663,390
VV zábradlí+schodiště
VV 2*150 300,000
VV Součet 15 258,590

65 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 412,50 4,95 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D OST Ostatní 503 702,85
66 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 347,417 154,58 53 702,85 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 347,417 347,417

67 K Pol177

Provizorní opatření po dobu výstavby – realizace provizorní ČS vratného kalu: • 2x 
čerpadlo s frekvenčním měničem + hladinoměr • Prefabrikovaná šachta DN 2500, 
hloubka 4,5 m • Zemní práce v potřebném rozsahu • Přepojení potrubí vratného kalu 
a přebytečného kalu (celkem 3 ks) • Zajištění trvalého přečerpávání vratného kalu po 
dobu předmětné etapy výstavby. • Provedení zajištění proti pádu osob. • Demontáž 
provizoria. 

kpl 1,000 450 000,00 450 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 132 204,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 132 204,47 21,00% 27 762,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 967,41

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.2 - Dmychárna

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 132 204,47

HSV - Práce a dodávky HSV 42 236,36

    1 - Zemní práce 197,39

    2 - Zakládání 110,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 743,07

    4 - Vodorovné konstrukce 2 365,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 305,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 233,81

    997 - Přesun sutě 929,48

    998 - Přesun hmot 3 351,51

PSV - Práce a dodávky PSV 53 598,11

    764 - Konstrukce klempířské 8 094,56

    766 - Konstrukce truhlářské 5 465,75

    767 - Konstrukce zámečnické 15 770,65

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 674,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 592,75

OST - Ostatní 36 370,00

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.2 - Dmychárna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 132 204,47

D HSV Práce a dodávky HSV 42 236,36
D 1 Zemní práce 197,39

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 0,800 74,33 59,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 1,0 * 1,0 * 0,8 0,800

2 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 0,800 21,09 16,87 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.2 - Dmychárna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

3 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 0,800 93,58 74,86 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,800 9,92 7,93 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,800 47,84 38,27 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

D 2 Zakládání 110,23

6 K 278381532R
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, 
bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 
tř. C 16/20, složitosti II

m3 0,032 3 444,61 110,23

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se 
oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části 
katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový 
části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 2. 
Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami 
souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu. 

VV 0,55 * 0,55 * 0,15 - 0,3 * 0,3 * 0,15 0,032
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 743,07

7 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 
na maltu vápenocementovou

m3 2,580 3 118,65 8 046,11 CS ÚRS 2016 02

VV 1,8 * 2,75 * 0,3 1,485
VV 0,8 * 0,8 * 0,3 0,192
VV 1,5 * 1,9 * 0,3 0,855
VV 0,4 * 0,4 * 0,3 0,048
VV Součet 2,580

8 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,346 3 550,17 1 228,36 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství 
jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné 
tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. 
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -
4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické. 

VV 1,154"m2" * 0,3 0,346

9 K 380326123
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 300 mm

m3 0,180 2 603,32 468,60 CS ÚRS 2016 02

VV ZABETONOVÁNÍ JÍMKY PRO PROSTUP KABELŮ, vč. CHRÁNIČKY
VV 0,6 * 0,6 * 0,5 0,180

D 4 Vodorovné konstrukce 2 365,20

10 K 430321313
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20

m3 0,860 2 440,96 2 099,23 CS ÚRS 2016 02

VV 0,43"m2" * 2,0 0,860

11 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,013 20 459,20 265,97 CS ÚRS 2016 02

VV 1,5 * 2,0 * 0,00444 0,013

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 305,67

12 K 612325402
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 38,211 90,93 3 474,50 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV cca 30% plochy
VV ( 8,4 + 5,15 ) * 2 * 4,7 * 0,3 38,211

Strana 319 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 50,261 245,51 12 339,42 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu. 

VV cca 30% plochy
VV ( 9,0 + 5,8 ) * 2 * 5,66 * 0,3 50,261

14 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 16/20

m3 0,957 2 602,52 2 490,61 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 
a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV ( 0,63 + 1,242 )"m2" * 0,06 0,112
VV 1,3 * 1,3 * 0,5 0,845
VV Součet 0,957

15 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 
vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2

kus 1,000 454,65 454,65 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. 

16 M 553311R03 ocelová úhelníková zárubeň 1800 x 2400 kus 1,000 4 546,49 4 546,49

P
Poznámka k položce:
Z010.2/01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 233,81

17 K 953312111
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a 
osazení, v jakémkoliv zdivu do 10 mm

m2 0,820 48,33 39,63 CS ÚRS 2016 02

VV 0,41 * 2,0 0,820

18 K 962032432
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic 
pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 2,744 254,34 697,91 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV 2,225 * 2,75 * 0,3 1,836
VV 1,05 * 0,55 * 0,3 0,173
VV 1,05 * 0,7 * 0,3 * 2 0,441
VV 0,4 * 0,4 * 0,3 0,048
VV 0,8 * 0,8 * 0,3 0,192
VV 0,3 * 0,3 * 0,3 * 2 0,054
VV Součet 2,744

19 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 0,472 1 956,35 923,40 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 
nadzákladového z betonu prostého. 

VV 0,6 * 0,6 * 0,2 0,072
VV 1,0 * 2,0 * 0,2 0,400
VV Součet 0,472

20 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 4,950 115,73 572,87 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 1,8 * 2,75 4,950

D 997 Přesun sutě 929,48

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 4,574 47,23 216,04 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 68,610 2,06 141,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 4,574*15 'Přepočtené koeficientem množství 68,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

23 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 1,038 127,30 132,14 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 1,038 1,038

24 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 3,224 136,39 439,72 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 3,224 3,224

D 998 Přesun hmot 3 351,51

25 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 12,151 275,82 3 351,51 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 53 598,11
D 764 Konstrukce klempířské 8 094,56

251 K 764246302
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm

m 1,500 454,65 681,97 CS ÚRS 2016 02

VV K10.2/01
VV 1,5 1,500

26 K 764-R01 Klempířské konstrukce - stávající - obroušení, očištění, nátěr - dle PD kpl 1,000 7 274,38 7 274,38

VV 1 1,000
VV PARAPETY:   dl. 1,05; rš. 200 mm; 3 ks
VV ŽLAB:   dl. 9,0 m
VV SVOD:   dl. 5,2 m
VV OPLECHOVÁNÍ ATIKY:   dl. 9,0 + 5,8 + 5,8 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,520 90,93 138,21 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 5 465,75

28 K 766622116
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 
m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 2,185 218,47 477,36 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 
okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v 
metrech délky rámu okna. 

VV 1,15 * 1,9 2,185

29 M 611400050R okno plastové pevné zasklení 115 x 190 cm kus 1,000 4 955,67 4 955,67

30 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,740 44,22 32,72 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 15 770,65

31 K 767-004
Repase původních vrat ocelových 1800 x 2400 mm - kontrola závěsů, kování, těsnění - 
oprava nebo výměna

kus 1,000 6 819,74 6 819,74

32 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 159,519 36,37 5 802,47 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Z10.2/02      L 80 x 80 x 8
VV 1,55 * 6"ks" * 9,63"kg/bm" 89,559
VV Z10.2/03      IPE 120 
VV 3,3 * 2"ks" * 10,6"kg/bm" 69,960
VV Součet 159,519

33 M 130104340 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm t 0,090 19 004,32 1 710,39 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 9,63 kg/m

VV Z10.2/02      L 80 x 80 x 8
VV 1,55 * 6"ks" * 9,63"kg/bm" * 0,001 0,090

34 M 130107440 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,070 17 913,16 1 253,92 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 10,60 kg/m

VV Z10.2/03      IPE 120 
VV 3,3 * 2"ks" * 10,6"kg/bm" * 0,001 0,070

35 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,350 136,39 184,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 674,40

36 K 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 9,900 52,67 521,41 CS ÚRS 2016 02

VV OCELOVÁ VRATA
VV 1,8 * 2,75 * 2 9,900

37 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 9,900 72,75 720,22 CS ÚRS 2016 02

38 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 19,800 90,93 1 800,40 CS ÚRS 2016 02

VV 9,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,800

39 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 83,768 17,26 1 445,48 CS ÚRS 2016 02

VV ( 9,0 + 5,8 ) * 5,66 83,768
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

40 K 783827423
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 83,768 145,48 12 186,89 CS ÚRS 2016 02

VV ( 9,0 + 5,8 ) * 5,66 83,768

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 592,75

41 K 784111033 Omytí podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 170,630 12,67 2 162,60 CS ÚRS 2016 02

VV ( 8,4 + 5,15 ) * 2 * 4,7 127,370
VV 8,4 * 5,15 43,260
VV Součet 170,630

42 K 784321033 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 170,630 31,82 5 430,15 CS ÚRS 2016 02

VV ( 8,4 + 5,15 ) * 2 * 4,7 127,370
VV 8,4 * 5,15 43,260
VV Součet 170,630

D OST Ostatní 36 370,00

43 K Pol177

Provizorní opatření po dobu výstavby – zajištění provizorního zdroje vzduchu pro 
biologickou linku • Zhotovení provizorního přístřešku (půdorysných rozměrů cca 
3,0x2,0 m) zajišťující dostatečnou ochranu dmychadla včetně pevného podkladu pro 
osazení dmychadla. • Demontáž, přemístění a montáž stávajícího dmychadla do 
vybudovaného přístřešku. • Provedení napojení dmychadla na elektro, SŘTP. • 
Provedení provizorní trubní trasy vzduchového potrubí do biologické linky 1 
(předpoklad: DN200; dl. cca 25m). 

kpl 1,000 36 370,00 36 370,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 35 394,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 394,95 21,00% 7 432,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 827,89

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.2 - Dmychárna

SO 10.2a - Dmychárna - TOP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 394,95

D1 - Zdroj tepla, příslušenství 35 394,95

SO 10.2 - Dmychárna

SO 10.2a - Dmychárna - TOP

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 35 394,95

D D1 Zdroj tepla, příslušenství 35 394,95

0 K Pol52
Elektrický sálavý panel 750W (1x230V), nízkoteplotní (povrchová teplota cca 100-
110°C), krytí IP54, rozměry 592 x 1192 x 30mm (šířka x délka x výška)

ks 6,000 5 062,13 30 372,76

0 K Pol56 Připevňovací montážní rám pro montáž sálavých panelů na strop ks 6,000 407,23 2 443,38

0 K Pol55
Prostorový termostat pro sálavé panely, krytí IP54, max. možný spínaný proud 10A, 
rozsah nastavení teploty -15°C až +15°C

ks 1,000 2 578,81 2 578,81

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.2 - Dmychárna

SO 10.2a - Dmychárna - TOP
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 92 461,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 461,22 21,00% 19 416,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 878,08

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.2 - Dmychárna

SO 10.2b - Dmychárna - elektrostavební instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 461,22

HSV - Práce a dodávky HSV 678,06

    997 - Přesun sutě 678,06

PSV - Práce a dodávky PSV 64 653,52

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 36 356,99

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 7 778,96

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 5 314,36

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 13 847,49

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 355,72

M - Práce a dodávky M 27 114,31

    21-M - Elektromontáže 25 535,86

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 578,45

OST - Ostatní 15,33

SO 10.2 - Dmychárna

SO 10.2b - Dmychárna - elektrostavební instalace

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 92 461,22

D HSV Práce a dodávky HSV 678,06
D 997 Přesun sutě 678,06

1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,063 1 277,18 80,46 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "5ks stávající svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,028t
VV 0,028 0,028
VV "demontáže
VV "50,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV "demontáže
VV "10ks stávající elektrorozvodné krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,009t
VV 0,009 0,009
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,063

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.2 - Dmychárna

SO 10.2b - Dmychárna - elektrostavební instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 997221561R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů

t 0,001 5 108,60 5,11 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,001

3 K 997221569R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně 

t 0,003 2 247,78 6,74 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,001
VV 0,001*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

4 K 997221562R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením z kusových kovových materiálů t 0,063 2 554,34 160,92 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "5ks stávající svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,028t
VV 0,028 0,028
VV "demontáže
VV "50,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV "demontáže
VV "10ks stávající elektrorozvodné krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,009t
VV 0,009 0,009
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,063

5 K 997221570R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením Příplatek k ceně t 0,189 2 247,78 424,83 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "demontáže
VV "5ks stávající svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,028t
VV 0,028 0,028
VV "demontáže
VV "50,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV "demontáže
VV "10ks stávající elektrorozvodné krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,009t
VV 0,009 0,009
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,063
VV 0,063*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,189

D PSV Práce a dodávky PSV 64 653,52
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 36 356,99

6 K 742221110-D
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů 
sestavy hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 139,45 139,45 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 742221120
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 
hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 1 868,95 1 868,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "1ks plastová rozvodnice RS21 
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 M 357131100R rozvodnice nástěnná 800x600x250 kus 1,000 19 022,79 19 022,79 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "1ks plastová rozvodnice RS21 
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 742891212R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a pomocný instalační materiál kus 1,000 15 325,80 15 325,80 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 3 000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 7 778,96

10 K 743312120R
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

m 80,000 70,67 5 653,76 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "světelná instalace 150lx
VV "50,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 50,00 50,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 20,00 20,000
VV Součet 80,000

11 M 345718280R lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 15 m 80,000 18,71 1 496,96 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "světelná instalace 150lx
VV "50,00m lišta elektroinstalační 30x15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 50,00 50,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 20,00 20,000
VV Součet 80,000

12 K 743424222-DR Demontáž krabic elektrorozvodných kus 10,000 62,82 628,24 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "10ks stávající elektrorozvodné krabice
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 5 314,36

13 K 747111111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 3,000 36,65 109,94 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "napojení ventilátoru a klapky
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 150lx
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

14 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 3,000 104,11 312,34 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "napojení ventilátoru a klapky
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 150lx
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

15 K 747111111-D
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 3,000 23,90 71,71 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "3ks stávající vypínač
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

16 K 747161230-DR
Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 2,000 44,22 88,43 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 K 747231150 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 4,000 104,95 419,81 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "3ks jistič jednopólový 10B/1
VV 3 3,000
VV "1ks jistič jednopólový 16B/1
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

18 M 358221090 Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1 kus 3,000 86,34 259,03 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "3ks jistič jednopólový 10B/1
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

19 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 82,76 82,76 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks jistič jednopólový 16B/1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 747233250 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 3,000 104,95 314,86 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "2ks jistič třípólový 25B/3
VV 1 1,000
VV "1ks jistič třípólový 32B/3
VV 1 1,000
VV "1ks jistič třípólový 40B/3
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

21 M 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 1,000 342,37 342,37 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks jistič třípólový 25B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 M 358224040 jistič 3pólový-charakteristika B 32A kus 1,000 385,92 385,92 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks jistič třípólový 32B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 M 358224050 jistič 3pólový-charakteristika B 40A kus 1,000 490,02 490,02 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks jistič třípólový 40B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 747240113 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 16A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 M 358890620 chránič proudový 2pólový 40A pracovního proudu 0.03 A kus 1,000 789,60 789,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 16A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 747251131R Montáž spínacích hodin na DIN lištu jednodílných kus 1,000 104,95 104,95 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks hodiny spínací týdenní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 358898310 Přístroje elektrické se specifickým určením ostatní hodiny spínací týdenní 2 kanály kus 1,000 823,80 823,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks hodiny spínací týdenní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 747312122 Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks stykač třípolóvý
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 358211040
Stykače vzduchové vzduchové stykače řady "C" třípólové ovládací napětí cívky 
střídavé (AC) 220-230V/50Hz ovládací napětí cívky stejnosměrné (DC D) 24V - 220V, 
rozměr  45 x 78.5 x 73 mm typ  ovládací cívka C12.10 220-230V / 50Hz

kus 1,000 508,92 508,92 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "RS21
VV "1ks stykač třípolóvý
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 1,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 13 847,49

30 K 210203008R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 1,000 207,46 207,46 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "1ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 M 348381191R Svítidla orientační s nezávislým zdrojem kus 1,000 1 022,28 1 022,28 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "1ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 748121212
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 1,000 260,74 260,74 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 M 348121100R svítidlo zářivkové nástěnné, 1x11W, IP44 kus 1,000 530,93 530,93 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 748121212-DR Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové nástěnné přisazené kus 5,000 169,49 847,44 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "5ks stávající svítidlo
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

35 K 748122114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 
2 zdroje s krytem

kus 10,000 260,74 2 607,44 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "světelná instalace 150lx
VV "10ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

36 M 348144110R
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 
2x36W

kus 10,000 837,12 8 371,20 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "světelná instalace 150lx
VV "10ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 355,72

37 K 749920000R Ostatní doplňkové práce % 0,050 27 114,46 1 355,72 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 27 114,31
D 21-M Elektromontáže 25 535,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 2,000 12,47 24,94 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 2,5mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

39 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 6 mm2

kus 2,000 14,17 28,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 6mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

40 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 16 mm2

kus 2,000 31,08 62,16 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 16mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

41 K 210100013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 4 mm2

kus 2,000 14,17 28,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 4mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

42 K 210190001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 20 kg

kus 1,000 125,65 125,65 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "1ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 M 357131201R zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A kus 1,000 3 874,78 3 874,78 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "1ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 210280001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

kus 1,000 8 684,66 8 684,66 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "1x elektrostavební instalace SO 10 DMYCHÁRNA
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 210810041
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2

m 15,000 22,30 334,44 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "5,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 15,000

46 M 341095110
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo - RE    PN-KV-
062-00 oválné instalační vedení 2 x 1,5

m 15,000 6,24 93,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "5,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 15,000

47 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 123,000 22,30 2 742,41 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "napojení ventilátoru a klapky
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00+10,00 30,000
VV "světelná instalace 150lx
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00+10,00 60,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 123,000

48 M 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 3x 1,5 m 123,000 8,59 1 056,82 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "napojení ventilátoru a klapky
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00+10,00 30,000
VV "světelná instalace 150lx
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00+10,00 60,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 123,000

49 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2

m 50,000 22,30 1 114,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "napojení přímotopných panelů 
VV "40,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV "napojení ventilátoru a klapky
VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 10,00 10,000
VV Součet 50,000

50 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 50,000 13,98 699,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "napojení přímotopných panelů 
VV "40,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV "napojení ventilátoru a klapky
VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 50,000

51 K 210810046-DR Demontáž izolovaných kabelů měděných CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY m 50,000 12,29 614,40 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "50,00m stávající kabeláž vč. příchytek
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

52 K 210810054
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

m 20,000 31,46 629,12 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "20,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

53 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 20,000 122,72 2 454,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "20,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

54 K 210810057R
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 6 mm2

m 5,000 23,62 118,08 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "5,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 5,00 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 5,000

55 M 341111000 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 5x 6 m 5,000 57,34 286,72 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "5,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

56 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším 
štítkem

kus 5,000 510,90 2 554,52 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "5x kabelový štítek označení kabelů
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

57 M 210950111R Štítek označovací na kabel kus 5,000 1,70 8,48 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "5x kabelový štítek označení kabelů
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 578,45

58 K 361410051R Montáž čidel - 1. dodatek Montáž termostatu kus 1,000 67,93 67,93 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "řízení vzduchotechniky
VV "1ks prostorový termostat IP54
VV "snímané rozhraní +10°C až +35°C
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 M 286163340R termostat prostorový kus 1,000 1 510,52 1 510,52 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "řízení vzduchotechniky
VV "1ks prostorový termostat IP54
VV "snímané rozhraní +10°C až +35°C
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D OST Ostatní 15,33
60 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,001 15 325,80 15,33 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 10 DMYCHÁRNA
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,001
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 520 089,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 520 089,16 21,00% 109 218,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 307,88

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.3 - Rozdělovací objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 520 089,16

HSV - Práce a dodávky HSV 370 963,84

    1 - Zemní práce 51 116,00

    2 - Zakládání 7 270,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 301 708,52

    4 - Vodorovné konstrukce 1 168,17

    8 - Trubní vedení 4 916,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 296,70

    998 - Přesun hmot 4 486,54

PSV - Práce a dodávky PSV 145 711,12

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 193,22

    767 - Konstrukce zámečnické 145 517,90

M - Práce a dodávky M 2 140,46

    23-M - Montáže potrubí 2 140,46

SKL - Skládkovné 1 273,74

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.3 - Rozdělovací objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 520 089,16

D HSV Práce a dodávky HSV 370 963,84
D 1 Zemní práce 51 116,00

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 15,00 22 680,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 63 * 24"h" 1 512,000

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 10.3 - Rozdělovací objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

46 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

3 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 18,500 140,30 2 595,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 37 * 0,5 "50%" 18,500

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 18,500 12,44 230,06 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

5 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 18,500 191,98 3 551,71 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 37 * 0,5 "50%" 18,500

6 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 18,500 25,79 477,07 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

7 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 37,000 151,09 5 590,31 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř.hl. jámy 2,6m, do 100m3 - 100%
VV 37 * 1,00 37,000

8 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 57,520 21,09 1 213,11 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 28,76 * 2 57,520

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 8,240 56,81 468,12 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkop - zásyp
VV 37 - 28,76 8,240

10 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 49,440 7,85 388,30 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 37 - 28,76 8,240
VV 8,24*6 'Přepočtené koeficientem množství 49,440

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 28,760 33,47 962,65 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,760 9,92 285,23 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 28,760 47,84 1 375,88 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV Výkop - štěrkový podsyp - podkl. bet. - vnějsí objem konstrukce + násyp 

VV
37 - 2,513 - 1,434 - (PI*0,75^2*1,92 + PI*1,5^2*0,45 + PI*(2,4^2-2,2^2)*0,9) + PI*(2,2^2-
1,5^2)*0,6

28,760

D 2 Zakládání 7 270,98

14 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 1,434 1 963,17 2 815,18 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Podkladní beton
VV 0,852^2*PI*0,1 0,228
VV PI*0,1*(1,6^2-0,75^2) 0,628
VV PI*0,1*(2,5^2-2,1^2) 0,578
VV Součet 1,434

15 K 279113122
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 4,350 615,14 2 675,85 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 
Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV 4,35 4,350

45 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,087 20 459,20 1 779,95 CS ÚRS 2016 02

VV 4,35 * 0,02 0,087

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 301 708,52

16 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,05 do 0,10 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 0,600 50,70 30,42 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 2*0,3 "potrubí DN300 - součástí PS 0,600

17 K 311101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,10 do 0,20 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 0,600 58,70 35,22 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 2*0,3 "potrubí DN500 - součástí PS 0,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 311101215

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,20 do 0,35 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 0,350 70,92 24,82 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 1*0,35 "potrubí DN600 - součástí SO 17 0,350

19 K 380321333
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. 
přes 300 mm

m3 5,033 2 073,19 10 434,39 CS ÚRS 2016 02

VV 1,796 "Obetonování pref. skruží 1,796
VV 2,757 "lávka kolem rozdělovacího objektu 2,757
VV 0,48   "schodiště 0,480
VV Součet 5,033

20 K 380326232
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 7,213 2 603,32 18 777,77 CS ÚRS 2016 02

VV 0,866 0,866
VV 1,810+4,537 6,347
VV Součet 7,213

21 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení

m2 52,570 454,65 23 900,77 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV 2,2+2,8+36,3 "ŽB konstrukce 41,300
VV 4,9+3,8+(0,48+0,48+1,61) "konstrukce z prostého betonu 11,270
VV Součet 52,570

22 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených 
odstranění

m2 52,570 109,12 5 736,26 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

23 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,866 20 459,20 17 717,67 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV cca 120kg/m3
VV 7,213*0,120 0,866

24 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 11,000 20 459,20 225 051,20 CS ÚRS 2016 02

D 4 Vodorovné konstrukce 1 168,17

25 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 2,513 464,85 1 168,17 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV PI *1,15^2*0,2 0,831
VV PI*0,2*(1,8^2-0,75^2) 1,682
VV Součet 2,513

D 8 Trubní vedení 4 916,93

26 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 5,000 341,43 1 707,13 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

27 M 592243R0 skruž betonová šachetní 600/60/100 kus 1,000 336,44 336,44 CS ÚRS 2016 02

28 M 592243R1 skruž betonová šachetní 600/500/100 kus 4,000 718,34 2 873,36 CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 296,70

47 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 10,800 20,92 225,95 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

48 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 11,124 6,36 70,75 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 10,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,124

D 998 Přesun hmot 4 486,54

29 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 18,892 237,48 4 486,54 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 145 711,12
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 193,22

30 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 2,360 7,32 17,26 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2,36 2,360

43 M 111631510
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 
penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 
ALP/9 bal 9 kg

kg 0,826 38,01 31,39 CS ÚRS 2016 02

VV 2,36"m2" 2,360
VV 2,36*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 0,826

32 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem lakem asfaltovým

m2 4,720 13,64 64,37 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2*2,36 "stěny" 4,720

44 M 111631520
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační RENOLAK, PND 
23-016-94 obnovovací a ochranné nátěry RENOLAK ALN   bal. 160 kg

t 0,002 39 554,45 79,11 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2*2,36 "m2" 4,720
VV 4,72*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

42 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,003 363,72 1,09 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 145 517,90

34 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 19,000 2 000,46 38 008,74

P
Poznámka k položce:
Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými 
kotvami

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV
VV 2*7,85+2*1,65 19,000

35 K 767995R1
Vodohospodářská zařízení - dodávka a montáž přelivné hrany Nerezový kruhový válec 
DN800 včetně 4ks dělících stěn

kus 1,000 107 297,14 107 297,14

36 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,514 412,50 212,02 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 2 140,46
D 23-M Montáže potrubí 2 140,46

37 K 230120171 Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 300 kus 2,000 93,66 187,31 CS ÚRS 2016 02

38 K 230120174 Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 500 kus 2,000 205,50 411,00 CS ÚRS 2016 02

39 K 230120175 Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 600 kus 1,000 232,78 232,78 CS ÚRS 2016 02

40 M 245515270 profil těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m m 8,000 163,67 1 309,37 CS ÚRS 2016 02

VV 2,2 * 1 "DN600 2,200
VV 1,8 * 2 "DN500 3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,1 * 2 "DN300 2,200
VV Součet 8,000

D SKL Skládkovné 1 273,74
41 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 14,008 90,93 1 273,74 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 8,24*1,7 14,008
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 1 301 986,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 301 986,40 21,00% 273 417,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 575 403,54

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného kalu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 301 986,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 026 843,29

    1 - Zemní práce 159 412,64

    2 - Zakládání 20 925,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 505 519,34

    4 - Vodorovné konstrukce 108 051,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 103 299,78

    8 - Trubní vedení 1 085,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 103,40

    998 - Přesun hmot 61 445,55

PSV - Práce a dodávky PSV 249 784,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 922,79

    712 - Povlakové krytiny 37 261,73

    713 - Izolace tepelné 40 265,47

    764 - Konstrukce klempířské 19 974,36

    766 - Konstrukce truhlářské 14 130,46

    767 - Konstrukce zámečnické 102 815,94

    783 - Dokončovací práce - nátěry 23 078,10

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného kalu
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 335,17

SKL - Skládkovné 25 359,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 301 986,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 026 843,29
D 1 Zemní práce 159 412,64

720 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 50,00 75 600,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 63 * 24"h" 1 512,000

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného kalu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

721 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

722 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

1 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 363,258 89,39 32 471,38 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 9,0*12,4*3,255 363,258

2 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 58,121 71,36 4 147,28 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV 363,258*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 58,121

3 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 398,412 21,09 8 402,63 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (363,258-(9,0*5,6*3,255))*2 398,412

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 164,052 56,81 9 319,89 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV vytlačená kubatura
VV 164,052 164,052

5 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 199,206 33,47 6 667,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 199,206 199,206

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 199,206 9,92 1 975,65 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 199,206 199,206

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 199,206 47,84 9 530,03 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV 199,206 199,206

D 2 Zakládání 20 925,28

8 K 00000R neobsazeno 0,000 0,00 0,00

9 K 00000R neobsazeno 0,000 0,00 0,00

10 K 00000R neobsazeno 0,000 0,00 0,00

11 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 32 - 63 mm

m3 11,780 877,42 10 335,95 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy 
s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné 
pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 6,2*9,5*0,2 11,780

12 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 5,394 1 963,17 10 589,33 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV podkladní beton
VV 5,8*9,3*0,1 5,394

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 505 519,34

13 K 311238625
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních broušené , lepené 
tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,22, tl. zdiva 400 mm

m2 73,120 1 387,69 101 468,19 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 
vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 
plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 
než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 
rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 
zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 
konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: -
8911 a -8912 v m délky kapes obvodového zdiva, -8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 5. V cenách 
jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla 
udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva. 

VV (9,2+5,8)*2*2,7 81,000
VV odpočet otvory
VV -(2,0*2,5+0,9*2,0+0,9*1,2) -7,880
VV Součet 73,120

14 K 317168132
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 150 cm

kus 8,000 429,57 3 436,54 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 
očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 
osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 
předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 
podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 
složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 
navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 
mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 
tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 
mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 
podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 
dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 
cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou 
izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) 
dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se 
určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u 
plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 
mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé 
straně překladu. 

VV 4+4 8,000

15 K 345321414
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. 
C 20/25

m3 2,916 2 274,16 6 631,44 CS ÚRS 2016 02

VV 0,2*0,9*5,6*2+0,2*0,5*9 2,916

16 K 345351101
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně 
zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných zřízení

m2 29,160 454,65 13 257,49 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích 
truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu. 

VV 0,9*5,6*2*2+0,5*2*9,0 29,160

17 K 345351102
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně 
zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných odstranění

m2 29,160 109,12 3 181,84 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích 
truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu. 

VV 29,16 29,160

18 K 345361821
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,437 20 459,20 8 940,67 CS ÚRS 2016 02

VV 2,916*0,15 0,437

19 K 380311531
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm

m3 1,179 1 963,17 2 314,58 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV mazanina v nádrži
VV (5,0*8,4-1,8*1,3-0,6*0,6)*0,03 1,179

20 K 380311641
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 80 do 150 mm

m3 0,261 2 073,19 541,10 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV bloky pod technologii
VV 0,5*0,5*0,15*3"ks"+0,9*1,0*0,15+0,3*0,3*0,15 0,261

21 K 380321223
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. 
přes 300 mm

m3 15,550 1 963,17 30 527,28 CS ÚRS 2016 02

VV spádový beton
VV 8,4*5,0*0,38-1,7*1,7*0,38+1,7*1,0*0,3+0,7*1,7*0,15 15,550

22 K 380321442
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 13,481 2 376,00 32 030,81 CS ÚRS 2016 02

VV vnitřní stěny
VV 1,95*2,7*0,25+1,7*2,7*0,25 2,464
VV strop bílé vany
VV 9,0*5,6*0,25 12,600
VV odpočet otvory
VV -(1,8*1,3*0,25+0,6*0,6*0,25+1,0*3,63*0,25) -1,583
VV Součet 13,481

23 K 380326122
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 27,540 2 603,32 71 695,54 CS ÚRS 2016 02

VV základová deska bílé vany
VV 6,0*9,0*0,3 16,200
VV stěny bílé vany
VV (9,0+5,0)*2,7*0,3 11,340
VV Součet 27,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

24 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 1,650 454,65 750,17 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV 4*0,5*0,15*3"ks"+(0,9+1,0)*2*0,15+4*0,3*0,15 1,650

25 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 1,650 109,12 180,04 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

26 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 179,980 454,65 81 827,28 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV
(5,6+9,0)*2*3,25+(1,7+3,05+5,0+1,7+7,15+8,4+1,95+1,95)*2,7+0,25*(1,8+0,3)*2+0,25*4
*0,6

179,980

27 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 179,980 109,12 19 638,82 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

28 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 6,153 20 459,20 125 885,46 CS ÚRS 2016 02

VV (13,481+27,54)*0,150 6,153

29 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,157 20 459,20 3 212,09 CS ÚRS 2016 02

VV (5,0*8,4-1,95*1,95+1,7*1,8)*0,0038 0,157

D 4 Vodorovné konstrukce 108 051,85

30 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 
3800 do 7000 mm

kus 7,000 374,37 2 620,56 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou 
se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, 
tato se ocení ve specifikaci.. 

31 M 593468430 panel stropní předpjatý 100x119x15 cm, 10x + 2 m 37,800 991,13 37 464,66 CS ÚRS 2016 02

VV 7*5,4 37,800

32 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 0,270 2 376,00 641,52 CS ÚRS 2016 02

VV dobetonávka stropních panelů
VV 0,1*0,15*2*9,0 0,270

33 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

m2 42,000 363,72 15 276,45 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV 8,4*5,0 42,000

34 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

m2 42,000 90,93 3 819,03 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

35 K 411354173
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení

m2 42,000 108,75 4 567,70 CS ÚRS 2016 02

36 K 411354174
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění

m2 42,000 54,56 2 291,61 CS ÚRS 2016 02

37 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 
L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

t 0,166 4 260,66 707,27 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka 
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

38 M 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm t 0,166 19 731,76 3 275,47 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 31,10 kg/m

VV "Jeřábová drážka" 5,35"m" * 0,03110 "t/m" 0,166

39 K 345321414
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. 
C 20/25

m3 3,456 2 274,16 7 859,48 CS ÚRS 2016 02

VV 0,2*0,9*5,6*2+0,2*0,5*9,0+0,2*0,3*9,0 3,456
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40 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 2,841 2 274,16 6 460,88 CS ÚRS 2016 02

VV 0,3*0,45*9,0+2,6*0,15*0,2+0,3*0,2*9,0+0,3*0,3*5,6*2,0 2,841

41 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 19,200 381,91 7 332,72 CS ÚRS 2016 02

VV 0,45*2*9,0+2,6*0,15*2+0,2*2*9+0,3*2*5,6*2 19,200

42 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 19,200 109,12 2 095,04 CS ÚRS 2016 02

VV 19,2 19,200

43 K 435121011R Prefabrikované schodiště - montáž a dodávka kus 1,000 13 639,46 13 639,46

VV prefabrikované schodiště 12x216,7/230 dl.3,5m,š 1,0m
VV 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 103 299,78

44 K 611111212

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch montovaných betonových konstrukcí 
z prefabrikovaných dílců nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností 
styku dílců se zahlazením do roviny a s případným vytvořením fabionu u stěn (při 
poloměru menším než 50 mm) stropních a schodišťových konstrukcí šířky jednotlivých 
dílců přes 600 do 1800 mm

m2 45,360 109,12 4 949,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. 
zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení 
povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u 
stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje 
se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u 
stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží 
jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod 
úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, 
malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 
celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch. 

VV 7*5,4*1,2 45,360

45 K 611142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým 
provizorním přichycením stropů

m2 42,000 81,84 3 437,10 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV 42,0 42,000

46 K 611521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 2,0 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 42,000 227,32 9 547,41 CS ÚRS 2016 02

VV 8,4*5 42,000

47 K 612142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým 
provizorním přichycením stěn

m2 62,800 81,84 5 139,28 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 
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48 K 612521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 2,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 62,800 227,32 14 275,66 CS ÚRS 2016 02

VV 2,85*(7,4+5,0)*2 70,680
VV odpočet otvory
VV -(2,0*2,5+0,9*2,0+0,9*1,2) -7,880
VV Součet 62,800

49 K 622142012
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým 
provizorním přichycením stěn

m2 101,620 81,84 8 316,13 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV (9,2+5,8)*2*3,65 109,500
VV odpočet otvory
VV -(2,0*2,5+0,9*2,0+0,9*1,2) -7,880
VV Součet 101,620

50 K 622321301
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 
15 mm hrubá nezatřená stěn

m2 101,620 137,48 13 971,07 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu. 

51 K 622541021
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím 
účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 101,620 227,32 23 100,20 CS ÚRS 2016 02

52 K 632451034
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 
do 50 mm

m2 35,650 204,59 7 293,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – 
viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 
stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV 8,4*5,0 42,000
VV odpočet na otvory
VV -(1,8*1,3+0,6*0,6+1,0*3,65) -6,350
VV Součet 35,650

53 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, 
tl. dlaždic 60 mm

m2 30,000 442,33 13 269,80 CS ÚRS 2016 02

VV (9,2+5,8)*2 30,000

D 8 Trubní vedení 1 085,45

54 K 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé 
zabudování do hmoždinek

kus 8,000 135,68 1 085,45 CS ÚRS 2016 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných 
cenami této části). 

VV 8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 103,40

55 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 105,000 20,92 2 196,69 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 105 105,000

56 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 108,150 6,36 687,86 CS ÚRS 2016 02

VV 105*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 108,150

57 K 939941111 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve dně m 60,000 160,95 9 656,72 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ocelový plech. Jeho dodání se oceňuje ve specifikaci. 
Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

VV 32+28 60,000

58 M 136112100 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm t 0,440 17 731,31 7 801,77 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 48 kg/kus

VV 0,44 0,440

59 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 83,160 27,28 2 268,70 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV ((9,2+5,8)*2+8*1,2)*2,1 83,160
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60 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1121

m2 1 663,200 0,91 1 511,18 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV 83,16 83,160
VV 83,16*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 663,200

61 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 83,160 18,19 1 512,46 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 83,16 83,160

62 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky 
prostoru do 3,5 m

m2 50,400 18,25 919,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 9,0*5,6 50,400

63 K 953171021
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, 
hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 138,17 138,17 CS ÚRS 2016 02

64 M 562306R10
Materiál stavební instalační z plastů poklopy, třída zatížení A15 + rám,  600 x 600 x 
35 mm

kus 1,000 2 916,11 2 916,11

713 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 1,600 2 441,46 3 906,34 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "1.PP" 1*0,3"m" 0,300
VV "1.NP" 2*0,4"m" 0,800
VV "strop" 2*0,25"m" 0,500
VV Součet 1,600

714 K 97715R15
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN150 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN150

ks 1,000 4 546,49 4 546,49

VV "prostupy spodní stavby" 1"ks" 1,000

715 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,300 2 782,46 834,74 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "1.PP" 1*0,3"m" 0,300

716 K 97715R20
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN200 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN250

ks 1,000 5 637,65 5 637,65

VV "prostupy spodní stavby" 1"ks" 1,000

717 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 1,600 3 264,38 5 223,01 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "1.PP" 1*0,3"m" + 1*0,25"m" 0,550
VV "1.NP" 2*0,4"m" 0,800
VV "strop" 1*0,25"m" 0,250
VV Součet 1,600

718 K 97715R25
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN250 Cena zahrnuje montáž i 
dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
DN250

ks 2,000 7 718,12 15 436,24

VV "prostupy spodní stavby" 2"ks" 2,000

719 K 97715R00 Provedení utěsnění prostupu PUR pěnou ks 7,000 272,79 1 909,52

VV "prostupy horní stavby" 7"ks" 7,000

D 998 Přesun hmot 61 445,55

65 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 369,630 166,24 61 445,55 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 249 784,02
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 922,79

66 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 189,800 7,32 1 388,39 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV nádrž vně
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VV (9,0+5,6)*2*3,25*2 189,800

67 M 111631510 lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg kg 66,430 38,01 2 524,82 CS ÚRS 2016 02

VV 189,8*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 66,430

68 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem lakem asfaltovým

m2 94,900 13,64 1 294,12 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV nádrž vně
VV (9,0+5,6)*2*3,25 94,900

69 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,043 39 554,45 1 700,84 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 94,9*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,043

70 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše 
vodorovné V

m2 29,960 36,37 1 089,79 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9096 Příplatek za plochu do 10 m2 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka. 

VV podlaha 1.NP
VV 9,2*5,8-(1,8*13) 29,960

71 M 628111500 pás asfaltovaný A500 H m2 34,454 25,55 880,25 CS ÚRS 2016 02

VV 29,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,454

711 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,143 311,75 44,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 37 261,73

72 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

m2 55,460 100,02 5 547,28 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 9,4*5,9 55,460

73 M 628522540
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp

m2 63,779 128,49 8 194,96 CS ÚRS 2016 02

VV 55,46*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 63,779

74 K 712363401
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 
včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 55,460 181,86 10 085,88 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 
oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 
dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

75 M 283220120 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 63,779 171,86 10 960,82 CS ÚRS 2016 02

VV 55,46*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 63,779

76 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 
textilní ochranné

m2 55,500 17,22 955,55 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé 
izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 

VV 55,5 55,500

77 M 693111460 textilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 63,825 21,01 1 340,68 CS ÚRS 2016 02

VV 55,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 63,825

78 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,504 350,31 176,56 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 40 265,47

79 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 55,460 21,59 1 197,43 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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80 M 283723080
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 
500 x 80 mm

m2 56,569 136,39 7 715,45 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

VV 55,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56,569

81 K 622320000 Marmolitová omítka soklu m2 9,000 381,91 3 437,21

VV (9,2+5,8)*2*0,3 9,000

82 K 713131135
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) nastřelením vně objektu

m2 35,380 363,72 12 868,59 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 
766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

83 M 283759380 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm m2 36,088 93,66 3 379,83 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 35,38 35,380
VV 35,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,088

84 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 23,360 363,72 8 496,61 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 
766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV vnější zateplení nádrže
VV (9,0+5,6)*2*0,8 23,360

85 M 283764280 deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50 mm m2 23,827 128,21 3 054,92 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Pro konstrukce s vysokým tlakovým namáháním.

VV 23,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,827

86 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,355 325,15 115,43 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 19 974,36

87 K 764244407
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého 
plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

m 20,800 709,52 14 758,10 CS ÚRS 2016 02

VV 5,8+9,2+5,8 20,800

88 K 764246402
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

m 0,900 412,17 370,96 CS ÚRS 2016 02

VV 0,9 0,900

89 K 764541403
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový 
rš 250 mm

m 8,400 409,18 3 437,10 CS ÚRS 2016 02

VV 8,4 8,400

90 K 764548423
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 100 mm

m 3,500 381,91 1 336,69 CS ÚRS 2016 02

VV 3,5 3,500

91 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,111 644,24 71,51 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 14 130,46

92 K 766622115R
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 
m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m - vč.dodávky

m2 1,000 3 182,54 3 182,54

P
Poznámka k položce:
okno plast 0,9x1,2

VV okno 0,9x1,2
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VV 1 1,000

93 K 766660002R
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm - vč.zárubně, dodávky

kus 1,000 10 911,57 10 911,57

P
Poznámka k položce:
dveře plast 0,9x1,97

94 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,130 279,58 36,35 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 102 815,94

95 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

m 17,200 110,54 1 901,31 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

96 M 140110R ocelové trubkové zábradlí - žárově pozinkováno kg 168,000 193,49 32 506,87

P
Poznámka k položce:
žárový pozink

VV "Z11.1/04" 80,96"kg" 80,960
VV "Z11.1/05" 13,96"kg" 13,960
VV "Z11.1/06" 51,56"kg" 51,560
VV "Z11.1/07" 21,52"kg" 21,520
VV Součet 168,000

97 K 767651210R
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2 - 
vč.dodávky a zateplení

kus 1,000 31 825,42 31 825,42

P
Poznámka k položce:
plechová zateplená vrata 2x2,5
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VV 1 1,000

98 K 767832R02 Výsuvné nerezové madlo ks 1,000 5 867,15 5 867,15

VV "Viz tabulka PSV - Z11.1/01" 1"ks" 1,000

712 K 767995117R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg, vč. dodávky kg 113,780 268,24 30 520,90

VV "Z11.1/02" 113,78"kg" 113,780

99 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,471 412,50 194,29 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 078,10

100 K 783817101
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo 
povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický

m2 158,630 145,48 23 078,10 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
bezprašný nátěr betonů

VV nádrž-vnitřní povrchy
VV podlaha,strop
VV (5,0*8,4)*2-(1,8*1,3+0,6*0,6) 81,300
VV stěny
VV (5,0+8,4)*2*2,3+1,95*2*2,3+(1,7+1,)*2,3+1,7*0,3 77,330
VV Součet 158,630

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 335,17

101 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 104,800 31,82 3 335,17 CS ÚRS 2016 02

VV 42+62,8 104,800

D SKL Skládkovné 25 359,09
102 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 278,888 90,93 25 359,09 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 9*5,6*3,255 164,052
VV 164,052*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 278,888
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 35 394,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 394,95 21,00% 7 432,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 827,89

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného kalu

SO 11.1a - Čerpací stanice vratného kalu - TOP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 394,95

D1 - Zdroj tepla, příslušenství 35 394,95

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného kalu

SO 11.1a - Čerpací stanice vratného kalu - TOP

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 35 394,95

D D1 Zdroj tepla, příslušenství 35 394,95

0 K Pol52
Elektrický sálavý panel 750W (1x230V), nízkoteplotní (povrchová teplota cca 100-
110°C), krytí IP54, rozměry 592 x 1192 x 30mm (šířka x délka x výška)

ks 6,000 5 062,13 30 372,76

0 K Pol56 Připevňovací montážní rám pro montáž sálavých panelů na strop ks 6,000 407,23 2 443,38

0 K Pol55
Prostorový termostat pro sálavé panely, krytí IP54, max. možný spínaný proud 10A, 
rozsah nastavení teploty -15°C až +15°C

ks 1,000 2 578,81 2 578,81

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného kalu

SO 11.1a - Čerpací stanice vratného kalu - TOP
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 133 953,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 133 953,47 21,00% 28 130,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 083,70

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného kalu

SO 11.1b - Čerpací stanice vratného kalu - elektrostavební instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 953,47

PSV - Práce a dodávky PSV 95 090,29

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 36 641,62

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 26 021,24

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 5 407,68

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 25 076,55

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 943,20

M - Práce a dodávky M 38 863,18

    21-M - Elektromontáže 26 103,89

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 759,29

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného kalu

SO 11.1b - Čerpací stanice vratného kalu - elektrostavební instalace

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 133 953,47

D PSV Práce a dodávky PSV 95 090,29
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 36 641,62

1 K 742221120
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 
hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 1 879,62 1 879,62 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "plastová rozvodnice RS22
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 M 357131100R rozvodnice nástěnná 800x600x250 RS1 kus 1,000 19 436,20 19 436,20 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "plastová rozvodnice RS22
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného kalu

SO 11.1b - Čerpací stanice vratného kalu - elektrostavební instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 742891212R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a pomocný instalační materiál kus 1,000 15 325,80 15 325,80 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 3 000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 26 021,24

4 K 210220102R Montáž podpěr hromosvodu vedení do zdiva m 10,000 15,22 152,16 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 10,00m
VV "kotvení á 1,0m
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

5 M 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 10,000 26,83 268,32 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 10,00m
VV "kotvení á 1,0m
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

6 K 210220104R Montáž podpěr vedení hromosvodu na ploché střeše m 50,000 33,44 1 672,00 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 50,00m
VV "montáž podpěr á 1,0m
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

7 M 354417111R Podpěry vedení hromosvodu PV21 kus 14,000 24,66 345,18 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 50,00m
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

8 K 743312120R
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

m 125,000 70,67 8 834,00 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "světelná instalace 150lx
VV "40,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 40,00 40,000
VV "světelná instalace 200lx
VV "50,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 50,00 50,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "5,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 5,00 5,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 20,00 20,000
VV Součet 125,000

9 M 345718280R lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 15 m 125,000 18,71 2 339,00 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "světelná instalace 150lx
VV "40,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 40,00 40,000
VV "světelná instalace 200lx
VV "50,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 50,00 50,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "5,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 5,00 5,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m lišta elektroinstalační 30x15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 20,00 20,000
VV Součet 125,000

10 K 743612112
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 
zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 50,000 34,77 1 738,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "50,00m pásek FeZn 30x4
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

11 M 354420620 Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 52,500 30,04 1 577,10 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "50,00m pásek FeZn 30x4
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,05kg
VV 50,00*1,05 52,500
VV Součet 52,500

12 K 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 60,000 65,56 3 933,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 50,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 50,00 50,000
VV "2x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 10,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 10,00 10,000
VV Součet 60,000

13 M 354410730 Drát průměr 10 mm FeZn kg 6,200 30,04 186,25 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 10,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 10,00*0,62 6,200
VV Součet 6,200

14 M 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 20,000 16,34 326,88 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 50,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 50,00*0,40 20,000
VV Součet 20,000

15 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 16,000 62,26 996,10 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "6ks svorka připojovací SP1 na svodu vodiče
VV 6 6,000
VV "2ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 2 2,000
VV "4ks svorka uzemnění SU
VV 4 4,000
VV "2ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 2 2,000
VV "2ks svorka připojovací na okapu SOc
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

16 M 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 6,000 20,78 124,70 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "6ks svorka připojovací SP1 na svodu vodiče
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

17 M 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 2,000 11,25 22,50 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 M 354420100 svorka uzemnění Cu univerzální kus 4,000 183,18 732,74 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4ks svorka uzemnění SU
VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 4,000

19 M 354419250 Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 2,000 24,46 48,93 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 M 354419050 Svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 2,000 45,82 91,65 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2ks svorka připojovací na okapu SOc
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

21 K 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 2,000 15,22 30,43 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 10,00m
VV "2ks úhelník svodový 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 M 354418300 Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 2,000 159,57 319,14 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 10,00m
VV "2ks úhelník svodový 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

23 M 354418360 Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 4,000 31,08 124,32 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 10,00m
VV "2ks úhelník svodový 
VV "2ks držák ochranného úhelníku/1ks svod
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

24 K 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 2,000 44,58 89,17 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 10,00m
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 M 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 2,000 9,54 19,09 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 10,00m
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 743992200 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 2 049,58 2 049,58 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "1ks měření zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 5 407,68

27 K 747111111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 4,000 36,65 146,59 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 150lx 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

28 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 4,000 104,11 416,45 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 150lx 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, montáž na stěnu, šedý
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

29 K 747231150 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 5,000 104,95 524,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "4ks jistič jednopólový 10B/1
VV 4 4,000
VV "1ks jistič jednopólový 16B/1
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

30 M 358221090 Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1 kus 4,000 86,34 345,38 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "4ks jistič jednopólový 10B/1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

31 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 82,76 82,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks jistič jednopólový 16B/1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 747233250 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 3,000 104,95 314,86 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks jistič třípólový 16B/3
VV 1 1,000
VV "1ks jistič třípólový 25B/3
VV 1 1,000
VV "1ks jistič třípólový 40B/3
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

33 M 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 307,32 307,32 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks jistič třípólový 16B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 M 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 1,000 342,37 342,37 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks jistič třípólový 25B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 M 358224050 jistič 3pólový-charakteristika B 40A kus 1,000 490,02 490,02 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks jistič třípólový 40B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 747240113 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
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VV "RS22
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 16A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 M 358890620 chránič proudový 2pólový 40A pracovního proudu 0.03 A kus 1,000 789,60 789,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 16A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 747251131R Montáž spínacích hodin na DIN lištu jednodílných kus 1,000 104,95 104,95 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks hodiny spínací týdenní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 M 358898310 Přístroje elektrické se specifickým určením ostatní hodiny spínací týdenní 2 kanály kus 1,000 823,80 823,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks hodiny spínací týdenní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 747312122 Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks stykač třípolóvý
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 M 358211040
Stykače vzduchové vzduchové stykače řady "C" třípólové ovládací napětí cívky 
střídavé (AC) 220-230V/50Hz ovládací napětí cívky stejnosměrné (DC D) 24V - 220V, 
rozměr  45 x 78.5 x 73 mm typ  ovládací cívka C12.10 220-230V / 50Hz

kus 1,000 508,92 508,92 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "RS22
VV "1ks stykač třípolóvý
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 25 076,55

42 K 210203008R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 1,000 207,46 207,46 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "1ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáž na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 M 348381191R Svítidla orientační s nezávislým zdrojem kus 1,000 1 022,28 1 022,28 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "1ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 748121212
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 1,000 260,74 260,74 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 348121100R svítidlo zářivkové nástěnné, 1x11W, IP44 kus 1,000 530,93 530,93 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 748122114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 
2 zdroje s krytem

kus 21,000 260,74 5 475,62 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
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VV "světelná instalace 150lx 
VV "9ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 9 9,000
VV "světelná instalace 200lx 
VV "12ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 12 12,000
VV Součet 21,000

47 M 348144110R
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 
2x36W

kus 21,000 837,12 17 579,52 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "světelná instalace 150lx 
VV "9ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 9 9,000
VV "světelná instalace 200lx 
VV "12ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 12 12,000
VV Součet 21,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 943,20

48 K 749920000R Ostatní doplňkové práce % 0,050 38 864,10 1 943,20 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 38 863,18
D 21-M Elektromontáže 26 103,89
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49 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 14,000 12,47 174,61 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Oba konce kabelů

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "2x 7 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 2,5mm2
VV 7+7 14,000
VV Součet 14,000

50 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 6 mm2

kus 2,000 14,17 28,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 6mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

51 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 16 mm2

kus 2,000 19,08 38,16 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 16mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

52 K 210100013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 4 mm2

kus 2,000 14,17 28,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 4mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

53 K 210190001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 20 kg

kus 1,000 125,65 125,65 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "1ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 M 357131201R zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A kus 1,000 3 875,82 3 875,82 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "1ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc 
Kč

kus 1,000 2 554,34 2 554,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "1x elektrostavební instalace SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 210280222 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 2 049,58 2 049,58 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "1ks měření odporů zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 210810041
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2

m 15,000 22,30 334,44 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "5,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 15,000

58 M 341095110
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo - RE    PN-KV-
062-00 oválné instalační vedení 2 x 1,5

m 15,000 6,24 93,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "5,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 15,000
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59 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 167,000 22,30 3 723,43 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00+10,00 30,000
VV "světelná instalace 150lx 
VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 40,00+5,00 45,000
VV "světelná instalace 200lx 
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00+10,00 60,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "7,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 7,00 7,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 167,000

60 M 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 3x 1,5 m 167,000 8,59 1 434,86 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00+10,00 30,000
VV "světelná instalace 150lx 
VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 40,00+5,00 45,000
VV "světelná instalace 200lx 
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00+10,00 60,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "5,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY

Strana 407 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5,00 5,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "7,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 7,00 7,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 167,000

61 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2

m 50,000 22,30 1 114,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "napojení přímotopných panelů 
VV "40,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek
VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 50,000

62 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 50,000 13,98 699,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "napojení přímotopných panelů 
VV "40,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 40,00 40,000
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek
VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV 0,000
VV Součet 50,000

63 K 210810054
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

m 20,000 31,46 629,12 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "napájecí kabelový vývod z dmychárny
VV "20,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000
VV "POZN.:
VV "uložený do společného výkopu pro motorový rozvod

64 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 20,000 122,72 2 454,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "napájecí kabelový vývod z dmychárny
VV "20,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000
VV "POZN.:
VV "uložený do společného výkopu pro motorový rozvod

65 K 210810057R
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 6 mm2

m 20,000 23,62 472,32 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "montáž zásuvkové skříně
VV "20,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

66 M 341111000 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 5x 6 m 20,000 57,34 1 146,88 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "montáž zásuvkové skříně
VV "20,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

67 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším 
štítkem

kus 10,000 510,90 5 109,04 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "10x kabelový štítek označení kabelů
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

68 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 10,000 1,70 16,96 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "10x kabelový štítek označení kabelů
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 759,29

69 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 21,000 45,26 950,38 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 60,00m
VV 0,35*60,00 21,000
VV Součet 21,000

70 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 21,000 58,29 1 224,05 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 60,00m
VV 0,35*60,00 21,000
VV Součet 21,000

71 K 460150133
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 60,000 104,48 6 268,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 60,00m
VV 60,00 60,000
VV Součet 60,000

72 K 460560133
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 60,000 40,72 2 443,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "zásyp rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 60,00m
VV 60,00 60,000
VV Součet 60,000

73 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 21,000 23,99 503,83 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 60,00m
VV 0,35*60,00 21,000
VV Součet 21,000

74 K 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 21,000 65,19 1 369,03 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 11 ČS VRATNÉHO KALU
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 60,00m
VV 0,35*60,00 21,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 21,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 170 743,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 170 743,90 21,00% 35 856,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 600,12

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.2 - Spojný objekt vyčištěné vody

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 170 743,90

HSV - Práce a dodávky HSV 143 118,04

    1 - Zemní práce 73 967,59

    2 - Zakládání 857,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 621,96

    4 - Vodorovné konstrukce 493,67

    8 - Trubní vedení 64 514,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 921,17

    998 - Přesun hmot 740,94

PSV - Práce a dodávky PSV 27 113,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 916,10

    767 - Konstrukce zámečnické 24 197,19

SKL - Skládkovné 512,57

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.2 - Spojný objekt vyčištěné vody

Strana 413 z 800



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 170 743,90

D HSV Práce a dodávky HSV 143 118,04
D 1 Zemní práce 73 967,59

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 720,000 25,00 18 000,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 30 * 24"h" 720,000

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 11.2 - Spojný objekt vyčištěné vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 30,000 35,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

37 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

3 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 79,900 89,39 7 142,21 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 159,8 * 0,5 "50%" 79,900

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 79,900 12,44 993,60 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

5 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 79,900 107,79 8 612,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 159,8 * 0,5 "50%" 79,900

6 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 79,900 25,79 2 060,41 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

7 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 38,352 151,09 5 794,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř.hl. jámy 4,31m, přes 100m3 - 24%
VV 159,8 * 0,24 38,352

8 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 312,968 21,09 6 600,59 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 156,484 * 2 312,968

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,316 56,81 188,38 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkop - zásyp
VV 159,8 - 156,484 3,316

10 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 19,896 7,85 156,26 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 159,8 - 156,484 3,316
VV 3,316*6 'Přepočtené koeficientem množství 19,896

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 156,484 33,47 5 237,82 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 156,484 9,92 1 551,95 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 156,484 47,84 7 486,21 CS ÚRS 2016 02

Strana 420 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV Výkop - štěrkový podsyp - podkl. bet. - vnějsí objem konstrukce + násyp 
VV 159,8 - 1,062 - 0,437 - (PI*1,05^2*4,48) + 13,7 156,484

D 2 Zakládání 857,90

14 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,437 1 963,17 857,90 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV Podkladní beton
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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VV 1,18^2*PI*0,1 0,437

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 621,96

15 K 380321333
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. 
přes 300 mm

m3 0,300 2 073,19 621,96 CS ÚRS 2016 02

VV "Spádový beton" 0,3"m3" 0,300

D 4 Vodorovné konstrukce 493,67

16 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 1,062 464,85 493,67 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV PI *1,3^2*0,2 1,062

D 8 Trubní vedení 64 514,81

17 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 5,000 341,43 1 707,13 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

18 M 59224R11 skruž betonová DN 1500x1000 kus 2,000 8 918,39 17 836,79

19 M 59224R12 skruž betonová DN 1500x500 kus 2,000 7 172,54 14 345,08

20 M 59224R2 deska betonová zákrytová DN1500x200 mm kus 1,000 11 238,92 11 238,92

21 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 5,000 155,49 777,47 CS ÚRS 2016 02

22 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 1,000 423,47 423,47 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

23 M 59224R0 dno betonové šachtové kruhové DN1500x1400 kus 1,000 18 185,95 18 185,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 921,17

38 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 7,000 20,92 146,45 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

39 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 7,210 6,36 45,86 CS ÚRS 2016 02

VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,210

24 K 953171021
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, 
hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 92,12 92,12 CS ÚRS 2016 02

25 M 55241R01 ocelový poklop s rámem, 0,5x0,7m kus 1,000 1 636,74 1 636,74

D 998 Přesun hmot 740,94

26 K 998144471
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m

t 8,332 88,93 740,94 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 27 113,29
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 916,10

27 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 34,960 7,32 255,73 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 31,5 "stěny" 31,500
VV 3,46 "dno" 3,460
VV Součet 34,960

35 M 111631510
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 
penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 
ALP/9 bal 9 kg

kg 12,236 38,01 465,06 CS ÚRS 2016 02

VV 34,96"m2" 34,960
VV 34,96*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 12,236
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29 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem lakem asfaltovým

m2 69,920 13,64 953,48 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2*31,5 "stěny" 63,000
VV 2*3,46 "dno" 6,920
VV Součet 69,920

36 M 111631520
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační RENOLAK, PND 
23-016-94 obnovovací a ochranné nátěry RENOLAK ALN   bal. 160 kg

t 0,031 39 554,45 1 226,19 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2*34,96"m2" 69,920
VV 69,92*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

31 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,043 363,72 15,64 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 24 197,19

32 K 767995R11 Kotevní konzole pro čerpadlo, z nerezové oceli, přikotvené chemickými kotvami kus 1,000 24 169,14 24 169,14

33 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,068 412,50 28,05 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D SKL Skládkovné 512,57
34 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 5,637 90,93 512,57 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 3,316*1,7 5,637
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 688 365,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 688 365,46 21,00% 144 556,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 832 922,21

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 12 - Jímka přebytečného kalu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 688 365,46

HSV - Práce a dodávky HSV 674 580,11

    1 - Zemní práce 248 536,49

    2 - Zakládání 10 738,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 305 103,79

    4 - Vodorovné konstrukce 29 229,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 690,40

    998 - Přesun hmot 45 281,67

PSV - Práce a dodávky PSV 13 785,35

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 797,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 987,73

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 12 - Jímka přebytečného kalu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 688 365,46

D HSV Práce a dodávky HSV 674 580,11
D 1 Zemní práce 248 536,49

51 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 50,00 75 600,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 63 * 24"h" 1 512,000

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 12 - Jímka přebytečného kalu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

52 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

53 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 45,493 17,76 808,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 

VV 227,463"m2" * 0,2 45,493

2 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 272,206 89,39 24 332,30 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY: 50%
VV VÝKOP
VV ( 5,15 * 8,55 + 227,463"m2" ) / 2 * ( 4,20 - 0,2 ) * 0,5 271,496
VV DRENÁŽ
VV ( 5,15 + 8,05 + 4,65 + 7,8 ) * 0,2 * 0,25 * 0,5 0,641
VV JÍMKA
VV 0,5 * 0,5 * 0,55 * 0,5 0,069
VV Součet 272,206

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 136,103 12,44 1 692,51 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 50%
VV 272,206 * 0,5 136,103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 272,206 107,79 29 341,71 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY: 50%
VV VÝKOP
VV ( 5,15 * 8,55 + 227,463"m2" ) / 2 * ( 4,20 - 0,2 ) * 0,5 271,496
VV DRENÁŽ
VV ( 5,15 + 8,05 + 4,65 + 7,8 ) * 0,2 * 0,25 * 0,5 0,641
VV JÍMKA
VV 0,5 * 0,5 * 0,55 * 0,5 0,069
VV Součet 272,206

5 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 136,103 25,79 3 509,73 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV 50%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 272,206 * 0,5 136,103

6 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 130,659 151,09 19 741,19 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV PODÍL PRO VÝPOČET SVISLÉHO PŘEMÍSTĚNÍ: 24%
VV VÝKOP
VV ( 5,15 * 8,55 + 227,463"m2" ) / 2 * ( 4,20 - 0,2 ) 542,991
VV DRENÁŽ
VV ( 5,15 + 8,05 + 4,65 + 7,8 ) * 0,2 * 0,25 1,283
VV JÍMKA
VV 0,5 * 0,5 * 0,55 0,138
VV Součet 544,412
VV 544,412*0,24 'Přepočtené koeficientem množství 130,659

7 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 895,712 21,09 18 890,83 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV NA MEZIDEPONII - ZÁSYP
VV 447,856 *2 895,712

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 96,556 56,81 5 485,40 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV NA SKLÁDKU
VV 544,412 - 447,856 96,556

9 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 579,336 7,85 4 550,10 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 96,556 * 6 579,336

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 447,856 33,47 14 990,59 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 447,856 447,856

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 447,856 9,92 4 441,66 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 164,145 90,93 14 925,59 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 96,556 * 1,7 164,145

13 K 174101103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto 
zářezech

m3 447,856 42,27 18 928,77 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV "OP"   - ( 3,6 * 7,05 * 0,3 + 3,3 * 6,75 * 3,4 ) -83,349
VV "ŠP"   - 8,807 -8,807
VV "PODKLADNÍ BETON"   - 2,98 -2,980
VV 542,992 542,992
VV Součet 447,856

D 2 Zakládání 10 738,26

14 K 212752213
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

m 25,650 184,84 4 741,11 CS ÚRS 2016 02

VV 5,15 + 8,05 + 4,65 + 7,8 25,650
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15 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 16,673 8,18 136,34 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV ( 0,2 + 0,25 + 0,2 ) * 25,65 16,673

16 M 693110010 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 100 g/m2 m2 19,174 15,73 301,63 CS ÚRS 2016 02

VV 16,673*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 19,174

17 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 8,807 631,22 5 559,18 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
urovnání povrchu polštáře. 

VV 5,15 * 8,55 * 0,2 8,807

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 305 103,79

18 K 380316123
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

m3 5,888 2 603,32 15 328,37 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 
k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 
spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 
základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 
těchto konstrukcí je rovinný. 

VV SPÁDOVÝ BETON - XC2, XA1
VV 2,7 * 6,15 * 0,36 - 0,5 * 0,5 * 0,36 5,888

19 K 380326232
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 33,595 2 603,32 87 458,66 CS ÚRS 2016 02

VV DNO  -  XC2, XA2
VV 3,6 * 7,05 * 0,3 7,614
VV STĚNY  -  XC4, XF3, XA2
VV ( 3,3 + 6,15 ) * 2 * 0,3 * 3,6 20,412
VV STROP  -  XC4, XF3, XA1
VV 3,3 * 6,75 * 0,25 5,569
VV Součet 33,595

20 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 164,100 454,65 74 607,49 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV DNO
VV ( 3,6 + 7,05 ) * 2 * 0,3 6,390
VV STĚNY - VNĚJŠÍ
VV ( 3,3 + 6,75 ) * 2 * 3,6 72,360
VV STĚNY - VNITŘNÍ
VV ( 2,7 + 6,15 ) * 2 * 3,6 63,720
VV STROP
VV ( 3,3 + 6,75 ) * 2 * 0,25 5,025
VV 2,7 * 6,15 16,605
VV Součet 164,100

21 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 164,100 109,12 17 906,05 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

22 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 4,367 20 458,90 89 344,02 CS ÚRS 2016 02

VV 130 kg/m3
VV 33,595 * 0,13 4,367

23 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 1,000 20 459,20 20 459,20 CS ÚRS 2016 02

VV SPÁDOVÝ BETON, 100 x 100/6
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 29 229,50

24 K 411354175
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení

m2 16,605 139,80 2 321,40 CS ÚRS 2016 02

VV 2,7 * 6,15 16,605

25 K 411354176
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění

m2 16,605 54,56 906,01 CS ÚRS 2016 02

26 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 2,980 2 165,16 6 452,19 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 4,0 * 7,45 * 0,1 2,980
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27 K 45481R001 Těsnění prostupů potrubí těsnící vložkou proti tlakové vodě do 1,0 bar, DN 200 kus 2,000 4 091,84 8 183,68

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ocelové trouby. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

28 K 45481R002 Těsnění prostupů potrubí těsnící vložkou proti tlakové vodě do 1,0 bar, DN 250 kus 1,000 4 091,84 4 091,84

29 K 45481R003 Těsnění prostupů potrubí těsnící vložkou proti tlakové vodě do 1,0 bar, DN 300 kus 1,000 7 274,38 7 274,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 690,40

30 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 59,778 20,92 1 250,61 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 2,7 * 6,15 * 3,6 59,778

50 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 59,778 6,36 380,20 CS ÚRS 2016 02

31 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 19,000 109,12 2 073,22 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ocelový plech. Jeho dodání se oceňuje ve specifikaci. 
Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

VV VIZ PŘÍLOHA D.1.2.12.1
VV 19 19,000

32 M 245515370 pás těsnící vnitřní do pracovní spáry    bal. 30 m m 19,950 198,23 3 954,66 CS ÚRS 2016 02

VV 19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,950

33 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 59,778 14,21 849,70 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 2,7 * 6,15 * 3,6 59,778

34 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 896,670 1,36 1 222,07 CS ÚRS 2016 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV cca 15 dní
VV 59,778 * 15 896,670

35 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 59,778 11,27 673,41 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 2,7 * 6,15 * 3,6 59,778

36 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky 
prostoru do 3,5 m

m2 22,275 18,25 406,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 3,3 * 6,75 22,275

37 K 953171023
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, 
hmotnosti přes 100 do 150 kg

kus 2,000 146,29 292,58 CS ÚRS 2016 02

VV "S12/01"      1 1,000
VV "S12/02"      1 1,000
VV Součet 2,000

38 M R001 S12/01 poklop kompozitový vodotěsný 900 x 900 mm, vč. rámu kus 1,000 9 229,37 9 229,37

39 M R002 S12/02 poklop kompozitový vodotěsný 600 x 900 mm, vč. rámu kus 1,000 10 684,25 10 684,25

40 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 10,000 17,26 172,63 CS ÚRS 2016 02

41 M 552438060 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162 mm kus 10,000 98,22 982,21 CS ÚRS 2016 02

42 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,600 2 636,97 1 582,18 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 2 * 0,3 0,600

43 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,300 2 909,75 872,93 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 
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44 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,300 3 546,27 1 063,88 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

D 998 Přesun hmot 45 281,67

45 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 190,673 237,48 45 281,67 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 13 785,35
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 797,62

46 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S 
nátěrem asfaltovým

m2 83,775 14,55 1 218,53 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DVOJNÁSOBNÝ
VV DNO
VV ( 3,6 + 7,05 ) * 2 * 0,3 6,390
VV STĚNY - VNĚJŠÍ
VV ( 3,3 + 6,75 ) * 2 * 3,6 72,360
VV STROP
VV ( 3,3 + 6,75 ) * 2 * 0,25 5,025
VV Součet 83,775

47 M 111613320 asfalt stavebně izolační t 0,142 38 917,94 5 526,35 CS ÚRS 2016 02

VV 83,775*0,0017 'Přepočtené koeficientem množství 0,142

48 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,145 363,72 52,74 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 987,73

49 K 78393716P Chemicky odolný nátěr betonových ploch m2 25,616 272,79 6 987,73

VV ZTRATNÉ 15%
VV 3,3 * 6,75 22,275
VV 22,275*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 25,616
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 1 052 358,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 052 358,84 21,00% 220 995,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 273 354,20

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 13 - Objekt zahuštění a odvodnění kalu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 052 358,84

HSV - Práce a dodávky HSV 263 827,77

    1 - Zemní práce 5 052,56

    2 - Zakládání 36 181,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 565,43

    4 - Vodorovné konstrukce 12 663,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 111 062,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 333,70

    997 - Přesun sutě 4 155,03

    998 - Přesun hmot 11 814,14

PSV - Práce a dodávky PSV 480 638,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 111,92

    712 - Povlakové krytiny 54 762,55

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 584,56

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 615,73

    761 - Konstrukce prosvětlovací 13 727,94

    764 - Konstrukce klempířské 42 316,77

    766 - Konstrukce truhlářské 22 796,99

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 13 - Objekt zahuštění a odvodnění kalu
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    767 - Konstrukce zámečnické 149 272,39

    771 - Podlahy z dlaždic 10 834,20

    777 - Podlahy lité 62 760,60

    781 - Dokončovací práce - obklady 54 874,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 274,19

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 706,67

SKL - Skládkovné 7 892,23

OST - Ostatní 300 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 052 358,84

D HSV Práce a dodávky HSV 263 827,77
D 1 Zemní práce 5 052,56

1 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 4,217 140,30 591,65 CS ÚRS 2016 02

VV výkop pro nové základy dopravníku
VV 2,2175*2,926*0,65 4,217

2 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,283 330,23 1 084,14 CS ÚRS 2016 02

VV rýhy pro kanalizaci

VV
0,6*0,6*0,05*2"ks"+4,3*0,5*0,2+(0,75+0,6)*0,6*0,2+2,0*0,5*0,3+2,7*0,4*0,2+0,45*0,5*0,
2+1,25*1,25*1,1

2,908

VV rýhy pro základy
VV 1,1*0,3*0,5+1,4*0,3*0,5 0,375
VV Součet 3,283

3 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,679 56,81 209,01 CS ÚRS 2016 02

VV vytlačená kubatura na skládku
VV kanalizace,základy
VV 3,283 3,283
VV základy pro dopravník
VV 1,0*1,0*0,3+0,4*0,4*0,3*2"ks" 0,396
VV Součet 3,679

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 13 - Objekt zahuštění a odvodnění kalu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 22,074 7,85 173,37 CS ÚRS 2016 02

VV 3,679*6 'Přepočtené koeficientem množství 22,074

5 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 3,821 93,58 357,56 CS ÚRS 2016 02

VV zásyp pro základy dopravníku
VV 4,217-(1,0*1,0*0,3+0,4*0,4*0,3*2"ks") 3,821

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,821 9,92 37,90 CS ÚRS 2016 02

VV zásyp zpět
VV 3,821 3,821

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,821 47,84 182,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3,821 3,821

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 3,283 195,84 642,95 CS ÚRS 2016 02

VV 3,283 3,283

9 M 583373100
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky frakce   0-4   

t 6,566 270,05 1 773,18 CS ÚRS 2016 02

VV 3,283*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,566

D 2 Zakládání 36 181,35

10 K 272313611R Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 9,511 2 176,91 20 704,62

VV zabetonování kanálů,šachet,jímky
VV 1,8*0,4*0,3+3,0*0,6*0,3+2,1*0,3*0,3+0,65*0,5*1,1 1,303
VV 0,6*0,6*0,3 0,108
VV 3,0*0,5*5,4 8,100
VV Součet 9,511

11 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 4,037 1 963,17 7 925,31 CS ÚRS 2016 02

VV místnost kalolisu-podkladní beton
VV (8,7*4,95+3,7*2,0)*0,08 4,037

12 K 275311611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20 m3 3,853 1 959,88 7 551,42 CS ÚRS 2016 02

VV základy pod dopravník
VV 1,0*1,0*0,7+0,4*0,4*0,8*2"ks" 0,956
VV bloky pod technologii

VV
0,4*0,4*0,1*2"ks"+0,4*0,3*0,1*2"ks"+1,1*0,5*0,1+3,5*3,8*0,1+2,35*2,55*0,1+1,1*0,7*0,1
+1,5*2,3*0,1+1,4*2,3*0,1+1,1*0,5*0,1+1,15*0,5*0,1

2,897

VV Součet 3,853
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 565,43

13 K 311231116
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo 
MC-10

m3 4,287 3 051,76 13 082,91 CS ÚRS 2016 02

VV vnitřní zdivo
VV 1,2*2,0*0,33+2,0*2,5*0,3+3,3*2,5*0,3-0,8*2,0*0,3 4,287

14 K 311231296
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel děrovaných CDm 240x115x113 mm P 10 až 25, na 
maltu MC-5 nebo MC-10

m3 5,700 3 031,29 17 278,35 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
V oknech zazdívaných 1,5x0,9 vynechat prostupy 0,5x0,3

VV obvodové zdivo
VV 1.NP zazdívka vrata
VV 3,3*3,5*0,4-0,9*2,0*0,4 3,900
VV 2.NP zazdívka okna
VV 1,2*1,5*0,4+1,5*0,9*0,4*2"ks" 1,800
VV Součet 5,700

15 K 388381151

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně 
bednění a odbednění, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s 
vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn 
zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí železobetonové 
včetně výztuže přilehlé ke zdi nebo základu budovy podélnou stranou vnitřního 
průřezu (šířka x výška) do 450x450 mm

m 4,220 759,28 3 204,17 CS ÚRS 2016 02

VV 4,22 4,220

D 4 Vodorovné konstrukce 12 663,00

16 K 411161002
Stropy keramické z cihelných stropních vložek HURDIS osová vzdálenost nosníků 1000 
mm výška válcovaného nosníku 160 mm z vložky výšky 80 mm, výplňový materiál 
lehký beton do 700 kg/m3

m2 6,200 674,00 4 178,78 CS ÚRS 2016 02

VV nový strop nad skladem flokulantu
VV 6,2 6,200

17 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 
L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,142 5 076,02 720,79 CS ÚRS 2016 02

VV 3,3*3*0,0143 0,142

18 M 130107160 Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=140 mm t 0,142 18 458,75 2 621,14 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,40 kg/m

19 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,477 2 274,16 1 084,77 CS ÚRS 2016 02

VV sklad flokulantu
VV 0,3*0,3*5,3 0,477

20 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 6,180 381,91 2 360,22 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV sklad flokulantu
VV 0,3*2*(5,3+5,0) 6,180

201 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 6,180 109,12 674,34 CS ÚRS 2016 02

VV sklad flokulantu
VV 0,3*2*(5,3+5,0) 6,180

21 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,050 20 459,20 1 022,96 CS ÚRS 2016 02

VV 0,05 0,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 111 062,56

22 K 611321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí 
stropů rovných

m2 6,200 200,05 1 240,29 CS ÚRS 2016 02

VV strop skladu flokulantu
VV 6,2 6,200

23 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 33,106 200,05 6 622,72 CS ÚRS 2016 02

VV 1.NP
VV (3,0+2,07)*2*2,9-0,8*2,0*2"ks"+1,2*2,0 28,606
VV 2.NP
VV 1,2*1,5+1,5*0,9*2"ks" 4,500
VV Součet 33,106

24 K 62232000 Marmolitová omítka soklu m2 13,680 381,91 5 224,56

VV ((9,5*2+15,4*2)-(3,3+0,9))*0,3 13,680

25 K 622321341
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 54,924 245,51 13 484,22 CS ÚRS 2016 02

VV (9,5*2+15,4*2)*6,1 303,780
VV odpočet otvory
VV -(2,1*3,9*3"ks"+1,5*0,9*3"ks"+0,6*0,9) -29,160
VV Součet 274,620
VV 274,62*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 54,924

26 K 622521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 274,620 227,32 62 426,45 CS ÚRS 2016 02

27 K 631311113
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 12/15

m3 0,310 2 483,12 769,77 CS ÚRS 2016 02

VV mazanina nad stropem skladu flokulantu
VV 6,2*0,05 0,310

28 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 
tř. C 12/15

m3 0,620 2 389,49 1 481,48 CS ÚRS 2016 02

VV podlaha skladu flokulantu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 6,2*0,1 0,620

29 K 631311135R
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 
mm tř. C 20/25

m3 7,570 2 549,56 19 300,19

VV úprava v místnosti kalolisu
VV 8,7*4,95*0,15+3,7*2,0*0,15 7,570

30 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 9,400 54,56 512,88 CS ÚRS 2016 02

VV 9,4 9,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 333,70

31 K 946112116
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

kus 1,000 1 256,69 1 256,69 CS ÚRS 2016 02

32 K 946112216
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -
2116

kus 30,000 531,94 15 958,17 CS ÚRS 2016 02

VV 1*30 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

33 K 946112816
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením 
podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,2 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 
6,6 m

kus 1,000 828,46 828,46 CS ÚRS 2016 02

34 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,000 1 316,47 1 316,47 CS ÚRS 2016 02

35 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 0,096 2 720,69 261,19 CS ÚRS 2016 02

VV 1,6*0,6*0,1 0,096

36 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 2,430 40,02 97,24 CS ÚRS 2016 02

VV 0,9*2,7 2,430

37 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 23,290 48,16 1 121,73 CS ÚRS 2016 02

VV soliterní stěny
VV 1,1*1,1*2"ks" 2,420
VV 4,2*2,7+4,2*2,65-0,8*2,0 20,870
VV Součet 23,290

38 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 6,135 301,57 1 850,14 CS ÚRS 2016 02

VV 1,1*5,2*0,3 1,716
VV 3,5*2,65*0,3-(1,17*1,5*0,3) 2,256
VV 6,3*2,7*0,3-((1,2*2,0+1,25*2,0+1,25*2,0+1,2*2,0)*0,3) 2,163
VV Součet 6,135

39 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 0,160 74,39 11,90 CS ÚRS 2016 02

VV podrobnost  W13/02.1 -prostup VZT
VV 0,4*0,4 0,160

40 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 3,765 1 328,10 5 000,28 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV rušení části stropu Hurdis u nástavby
VV (3,35*4,22+1,9*1,1+2,6*1,0)*0,2 3,765

41 K 964072331
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky 
do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m

t 1,400 2 487,64 3 482,69 CS ÚRS 2016 02

VV odborný odhad
VV 1,4 1,400

42 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 10,097 950,36 9 595,76 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání betonové podlahy
VV 8,7*4,95*0,13+9,5*0,13+14,8*0,13+3,7*2,0*0,13 9,719
VV podbetonování pod pororoštem jímky
VV (3,0+5,4)*2*0,15*0,15 0,378
VV Součet 10,097

43 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 
0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 247,90 247,90 CS ÚRS 2016 02

VV zvětšení prostupu pro dopravník 0,3*0,6*0,4
VV 1 1,000

44 K 971052361
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 4,000 955,16 3 820,65 CS ÚRS 2016 02

VV přívod vyhnilého kalu,výtlak zahuštěného kalu,přívod přebytečného kalu,odtok fugátu

VV 4 4,000

45 K 971052461
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 3,000 1 494,81 4 484,43 CS ÚRS 2016 02

VV 2+1 3,000

D 997 Přesun sutě 4 155,03

46 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 53,143 47,23 2 510,04 CS ÚRS 2016 02

47 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 797,145 2,06 1 644,99 CS ÚRS 2016 02

VV 53,143*15 'Přepočtené koeficientem množství 797,145

D 998 Přesun hmot 11 814,14

48 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 91,219 129,51 11 814,14 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 480 638,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 111,92

49 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 56,665 90,93 5 152,51 CS ÚRS 2016 02

VV 8,7*4,95+3,7*2,0+6,2 56,665

50 M 628311550 Pásy těžké asfaltované vložka strojní lepenka IPA V 60 S 40 role/10m2 m2 65,165 99,11 6 458,29 CS ÚRS 2016 02

VV 56,665*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 65,165

501 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 56,665 10,91 618,27 CS ÚRS 2016 02

502 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,020 37 735,86 754,72 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 56,665*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

51 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 0,336 381,33 128,13 CS ÚRS 2016 02

D 712 Povlakové krytiny 54 762,55

52 K 712363401
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 
včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 135,000 163,67 22 095,61 CS ÚRS 2016 02

VV 15*9 135,000

53 M 283220120
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie 
FATRAFOL  mPVC fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm  tl 1,5 mm  šedá

m2 155,250 171,86 26 680,69 CS ÚRS 2016 02

VV 135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 155,250

54 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 
textilní ochranné

m2 141,200 17,22 2 431,07 CS ÚRS 2016 02

VV 15*9+6,2 141,200

55 M 693111460
Geotextilie geotextilie netkané  (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací 
šíře do 8,8 m 63/ 30  300 g/m2

m2 162,380 21,01 3 410,89 CS ÚRS 2016 02

VV 141,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 162,380

56 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,350 412,25 144,29 CS ÚRS 2016 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 584,56

57 K 721R Vnitřní kanalizace,strojní vybavení,zařizovací předměty kpl 1,000 22 211,41 22 211,41

VV 1 1,000

58 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,680 222,11 373,15 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 615,73

59 K 722R Vnitřní vodovod, strojní vybavení,zařizovací předměty kpl 1,000 15 458,06 15 458,06

VV 1 1,000

60 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,020 154,58 157,67 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 761 Konstrukce prosvětlovací 13 727,94

601 K 761611111R
Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén 
mřížka

m2 7,466 1 818,59 13 577,62 CS ÚRS 2016 02

VV VÝMĚNA ROZBITÝCH, OPRAVA SPÁROVÁNÍ - ODHAD ( 30% )
VV 2,1 * 2,45 * 3"ks" * 0,3 4,631
VV 2,1 * 1,5 * 3"ks" * 0,3 2,835
VV Součet 7,466

602 K 998761101
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,689 218,16 150,32 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 42 316,77

61 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 40,300 50,25 2 025,08 CS ÚRS 2016 02

VV 30,8+9,5 40,300

62 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 9,000 22,09 198,82 CS ÚRS 2016 02

VV 9,0 9,000

63 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 6,200 17,18 106,51 CS ÚRS 2016 02

VV 6,2 6,200

64 K 764244404
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého 
plechu mechanicky kotvené rš 330 mm

m 40,300 583,54 23 516,84 CS ÚRS 2016 02

VV K13/05
VV 30,8+9,5 40,300

65 K 764246403
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 250 mm

m 20,700 467,94 9 686,45 CS ÚRS 2016 02

VV K13/06 + K13/07 + K13/08
VV 14,4 + 5,4 + 0,9 20,700

66 K 764541403
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový 
rš 250 mm

m 9,000 409,18 3 682,60 CS ÚRS 2016 02

VV K13/01
VV 9 9,000

661 K 764541448
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm

kus 1,000 636,51 636,51 CS ÚRS 2016 02

VV K13/02
VV 1 1,000

67 K 764548423
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 100 mm

m 6,200 381,91 2 367,86 CS ÚRS 2016 02

VV K13/04 + K13/03
VV 6,2 6,200

68 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,146 658,19 96,10 CS ÚRS 2016 02
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D 766 Konstrukce truhlářské 22 796,99

69 K 76662211R Repase stávajících oken - kontrola závěsů, kování, těsnění - oprava nebo výměna kus 2,000 909,30 1 818,60

VV plastové okno jednokřídlé 0,9x0,6
VV 2 2,000

70 K 766622115R Repase stávajících oken - kontrola závěsů, kování, těsnění - oprava nebo výměna kus 1,000 909,30 909,30

VV plastové okno 0,9x1,5
VV 1 1,000

71 K 766660001R
Montáž dveří plastových otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do plastové zárubně 
vč.dodávky dveří a zárubně

kus 2,000 10 002,28 20 004,55

VV D13/02 - dveře vnitřní jednokřídlové plné plastové do plast.zárubně 0,7x1,97
VV 1 1,000
VV D13/01 - dveře vnitřní jednokřídlové plné plastové do plast.zárubně 0,8x1,97
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

73 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,179 360,58 64,54 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 149 272,39

731 K 767423111 Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda montáž doplňků okapnic m 8,900 27,28 242,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se 
oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad, b) zhotovení otvorů v plechu 
opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) 
opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn 
a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu. 

VV K13/09
VV 8,9 8,900

732 M 553445100 okapnice široká délka 2000 mm rozvinutá šířka 150 mm, poplastovaný plech kus 4,450 327,35 1 456,71 CS ÚRS 2016 02

VV 8,9 / 2 4,450

742 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 727,43 727,43 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují 
cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s 
výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se 
oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou 
započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je 
započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným 
svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového 
spojení dvou prvků. 

VV D13/05
VV 1 1,000

743 M 553411560 dveře ocelové exteriérové zateplené  jednokřídlé 90 x 197 cm kus 1,000 8 147,31 8 147,31 CS ÚRS 2016 02

VV D13/05
VV 1 1,000

74 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,000 591,04 591,04

VV vnitřní požární ocelové dveře do repas.zárubně 0,8x1,97
VV 1 1,000

741 M 553411820R dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 jednokřídlé 80 x 197 cm kus 1,000 13 639,46 13 639,46

75 K 767651805 Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2 kus 2,000 510,46 1 020,91 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

76 K 767652230R
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 9 do 13 m2 - 
vč.dodávky

kus 1,000 72 743,83 72 743,83

VV ocel.vrata otočná dvoukřídlová 3,3x3,5 s vloženými dveřmi 0,8x1,97 do nové ocelové
VV zárubně
VV 1 1,000

77 K 767691812R
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m2

kus 7,000 15,19 106,34

VV 7 7,000

78 K 767691822R
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 2,000 20,15 40,30

VV 2 2,000

79 K 767691823R
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2

kus 4,000 35,64 142,57

VV 4 4,000

80 K 767691833
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2

kus 2,000 104,14 208,29 CS ÚRS 2016 02

81 K 767995112R Montáž a dodávka propojovacích potrubí z nerezové oceli kg 152,450 268,24 40 893,94
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VV ocelové trubky DN50, DN80, DN 100, DN200
VV Z04/01; Z04/02; Z04/03; Z04/04
VV 16,1 + 33,84 + 30,71 + 71,8 152,450

82 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 
do 50 kg

kg 1 000,000 9,09 9 093,70 CS ÚRS 2016 02

VV ocelové schodiště-odhad
VV 1000 1 000,000

83 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,458 475,46 217,76 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 10 834,20

84 K 771574131R
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 - vč.dodávky

m2 17,000 636,51 10 820,72

VV 1,4+9,4+6,2 17,000

85 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,067 201,13 13,48 CS ÚRS 2016 02

D 777 Podlahy lité 62 760,60

86 K 777552250 Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací tl. 12 mmpřírodní m2 106,750 454,65 48 533,51 CS ÚRS 2016 02

VV 106,75 106,750

87 K 777552295
Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací tl. 12 mm Příplatek k ceně -2250 za každé 
další i započaté 2 mm tloušťky

m2 427,000 20,77 8 870,75 CS ÚRS 2016 02

VV 106,75*4 'Přepočtené koeficientem množství 427,000

88 K 777556202 Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací vyhlazení podkladu Teralit R m2 106,750 42,81 4 570,18 CS ÚRS 2016 02

89 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,601 218,32 786,16 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 54 874,33

90 K 781474211R
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
průmyslových hladkých do 35 ks/m2 - vč.dodávky

m2 92,745 591,04 54 816,40

VV (8,7+14,6+5,3+1,6+0,9+6,2+2,3+1,8+0,7)*2,0+(3,0+2,07)*2*2,0 104,480
VV odpočet na otvory
VV -(2,1*0,95*3"ks"+1,5*0,5*3"ks"+0,6*0,5+0,8*2,0*2"ks") -11,735
VV Součet 92,745

91 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,288 201,13 57,93 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 274,19
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92 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 30,000 72,75 2 182,49 CS ÚRS 2016 02

VV vrata vč.zárubně
VV 30 30,000

93 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 30,000 136,39 4 091,70 CS ÚRS 2016 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 706,67

94 K 784111035 Omytí podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 257,424 13,65 3 514,38 CS ÚRS 2016 02

VV

(8,7+14,6+5,3+6,6)*3,5-
(2,1*3,0*3"ks")+(1,6+0,9+6,2+2,3)*0,9+(3,0+2,07)*2,0*0,7+(4,22+2,22)*2*0,7+(1,5+0,9)*
2*0,7+106,75+1,4+9,4+6,2

257,424

95 K 784211103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 257,424 31,82 8 192,29 CS ÚRS 2016 02

VV 257,424 257,424

D SKL Skládkovné 7 892,23
96 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 26,342 154,58 4 071,88 CS ÚRS 2016 02

VV 26,342 26,342

97 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 23,841 136,39 3 251,68 CS ÚRS 2016 02

VV 23,841 23,841

98 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,254 90,93 568,67 CS ÚRS 2016 02

VV 3,283+0,396 3,679
VV 3,679*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 6,254

D OST Ostatní 300 000,00

99 K Pol177
Provizorní opatření po dobu výstavby - zajištění provizorního odvodnění kalu včetně 
všech potřebných trubních propojení, zemních prací, elektrických a SŘTP připojení - 
viz část E.2 - POV

kpl 1,000 300 000,00 300 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 111 654,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 654,21 21,00% 23 447,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 101,59

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 13 - Objekt zahuštění a odvodnění kalu

SO 13a - Objekt zahuštění a odvodnění kalu - TOP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 654,21

D1 - Zdroj tepla, příslušenství 111 654,21

SO 13 - Objekt zahuštění a odvodnění kalu

SO 13a - Objekt zahuštění a odvodnění kalu - TOP

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 111 654,21

D D1 Zdroj tepla, příslušenství 111 654,21

0 K Pol52
Elektrický sálavý panel 750W (1x230V), nízkoteplotní (povrchová teplota cca 100-
110°C), krytí IP54, rozměry 592 x 1192 x 30mm (šířka x délka x výška)

ks 19,000 5 062,13 96 180,40

0 K Pol56 Připevňovací montážní rám pro montáž sálavých panelů na strop ks 19,000 407,23 7 737,37

0 K Pol55
Prostorový termostat pro sálavé panely, krytí IP54, max. možný spínaný proud 10A, 
rozsah nastavení teploty -15°C až +15°C

ks 2,000 2 578,81 5 157,63

0 K Pol57
Prostorový termostat pro sálavé panely, krytí IP54, max. možný spínaný proud 10A, 
rozsah nastavení teploty +5°C až +35°C

ks 1,000 2 578,81 2 578,81

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 13 - Objekt zahuštění a odvodnění kalu

SO 13a - Objekt zahuštění a odvodnění kalu - TOP
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 412 388,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 412 388,47 21,00% 86 601,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 498 990,05

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 13 - Objekt zahuštění a odvodnění kalu

SO 13b - Objekt zahuštění a odvodnění kalu - elektrostavební instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 412 388,47

HSV - Práce a dodávky HSV 10 243,22

    997 - Přesun sutě 10 243,22

PSV - Práce a dodávky PSV 306 524,47

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 47 230,29

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 180 505,95

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 16 562,63

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 57 446,83

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 4 778,77

M - Práce a dodávky M 95 574,80

    21-M - Elektromontáže 71 648,74

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 23 926,06

OST - Ostatní 45,98

SO 13 - Objekt zahuštění a odvodnění kalu

SO 13b - Objekt zahuštění a odvodnění kalu - elektrostavební instalace

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 412 388,47

D HSV Práce a dodávky HSV 10 243,22
D 997 Přesun sutě 10 243,22

1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,966 1 277,18 1 233,75 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "50,00m stávající kabelový rošt 300mm 
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,600t
VV 0,600 0,600
VV "demontáže
VV "35ks stávajících svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,196t
VV 0,196 0,196
VV "demontáže
VV "250,00m stávající kabeláž
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,125t
VV 0,125 0,125
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV "demontáže

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 13 - Objekt zahuštění a odvodnění kalu

SO 13b - Objekt zahuštění a odvodnění kalu - elektrostavební instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "20ks stávající elektrorozvodná krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,017t
VV 0,017 0,017
VV "demontáže
VV "8ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,003t
VV 0,003 0,003
VV Součet 0,966

2 K 997221561R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů

t 0,003 5 108,60 15,33 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "8ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,003t
VV 0,003 0,003
VV Součet 0,003

3 K 997221569R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně

t 0,009 4 495,57 40,46 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "8ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,003t
VV 0,003 0,003
VV Součet 0,003
VV 0,003*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

4 K 997221562R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením z kusových kovových materiálů t 0,963 2 554,34 2 459,83 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "50,00m stávající kabelový rošt 300mm 
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,600t
VV 0,600 0,600
VV "demontáže
VV "35ks stávajících svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,196t
VV 0,196 0,196
VV "demontáže
VV "250,00m stávající kabeláž
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,125t
VV 0,125 0,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV "demontáže
VV "20ks stávající elektrorozvodná krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,017t
VV 0,017 0,017
VV Součet 0,963

5 K 997221570R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením Příplatek k ceně t 2,889 2 247,78 6 493,85 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "50,00m stávající kabelový rošt 300mm 
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,600t
VV 0,600 0,600
VV "demontáže
VV "35ks stávajících svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,196t
VV 0,196 0,196
VV "demontáže
VV "250,00m stávající kabeláž
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,125t
VV 0,125 0,125
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,025t
VV 0,025 0,025
VV "demontáže
VV "20ks stávající elektrorozvodná krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,017t
VV 0,017 0,017
VV Součet 0,963
VV 0,963*3 'Přepočtené koeficientem množství 2,889

D PSV Práce a dodávky PSV 306 524,47
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 47 230,29

6 K 742221110-D
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů 
sestavy hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 139,45 139,45 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 742221120
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 
hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 2 071,59 2 071,59 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "1ks plastová rozvodnice RS3
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 M 357131100R rozvodnice nástěnná 800x600x250 kus 1,000 27 621,86 27 621,86 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "1ks plastová rozvodnice RS3
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 742891212R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a pomocný instalační materiál kus 1,000 17 397,39 17 397,39 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 3 000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 180 505,95

10 K 210220102R Montáž podpěr hromosvodu vedení do zdiva m 20,000 15,22 304,32 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV "kotvení á 1,0m
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

11 M 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 20,000 26,83 536,64 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV "kotvení á 1,0m
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

12 K 210220104R Montáž podpěr vedení hromosvodu na ploché střeše m 70,000 33,44 2 340,80 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 70,00m
VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

13 M 354417111R Podpěry vedení hromosvodu PV21 kus 22,000 24,66 542,43 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 70,00m
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

14 K 743312120R
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

m 35,000 70,67 2 473,52 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "5,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 5,00 5,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV Součet 35,000

15 M 345718280R lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 15 m 35,000 18,71 654,92 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "5,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 5,00 5,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV Součet 35,000

16 K 743424222-DR Demontáž krabic elektrorozvodných kus 20,000 62,82 1 256,48 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "20ks stávající elektrorozvodná krabice
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

17 K 743531111R
Montáž výložníků a podpěr kabelových žlabů nebo lávek na stěnu, šířky do 400 mm 
nástěnných svařovaných bez stojiny s 1 ramenem

kus 180,000 42,70 7 686,72 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "80ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 80 80,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "80ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 80 80,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "provedení nerezový
VV "20ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 20 20,000
VV Součet 180,000

18 M 345755620R Profil nosný podpěra kabelového žlabu 150mm nástěnná kus 180,000 142,94 25 729,92 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "80ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 80 80,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "80ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 80 80,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "20ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 20 20,000
VV Součet 180,000

19 K 743541221-D
Demontáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a 
osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků ostatních, šířky do 400 mm

m 50,000 110,06 5 503,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "50,00m stávající kabelový rošt 300mm 
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

20 K 743552124R
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, s příslušenstvím bez víka, šířky do 250 
mm

m 180,000 160,04 28 807,20 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 80,00 80,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 80,00 80,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 20,00 20,000
VV Součet 180,000

21 M 345754920R
Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab neděrovaný nerezový kabelový 2m/ks 
150X60

m 180,000 377,90 68 021,28 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 80,00 80,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 80,00 80,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 20,00 20,000
VV Součet 180,000

22 M 309025252R Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál nerezový kpl 2,000 3 576,06 7 152,13 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "šrouby vratové vč. matice nerezové
VV "šrouby se šestihrannou hlavou nerezové
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "šrouby vratové vč. matice nerezové
VV "šrouby se šestihrannou hlavou nerezové
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

23 M 309025253R Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál nerezový kpl 1,000 3 576,06 3 576,06 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "šrouby vratové vč. matice nerezové
VV "šrouby se šestihrannou hlavou nerezové
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M 345755470R spojka pro žlab kus 180,000 22,30 4 013,28 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "2ks spojky/1spoj, délka žlabu 2,00m
VV 2*(80,00/2,00) 80,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "80,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "2ks spojky/1spoj, délka žlabu 2,00m
VV 2*(80,00/2,00) 80,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "2ks spojky/1spoj, délka žlabu 2,00m
VV 2*(20,00/2,00) 20,000
VV Součet 180,000

25 K 743612112
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 
zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 80,000 34,77 2 781,44 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "80,00m pásek FeZn 30x4
VV 80,00 80,000
VV Součet 80,000

26 M 354420620 Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 84,000 30,04 2 523,36 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "80,00m pásek FeZn 30x4
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,05kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 80,00*1,05 84,000
VV Součet 84,000

27 K 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 90,000 65,56 5 900,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 70,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 70,00 70,000
VV "4x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 20,00 20,000
VV Součet 90,000

28 M 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 28,000 16,34 457,63 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 70,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 70,00*0,40 28,000
VV Součet 28,000

29 M 354410730 Drát průměr 10 mm FeZn kg 12,400 30,04 372,50 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 20,00*0,62 12,400
VV Součet 12,400

30 K 743621110-D Demontáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm m 270,000 17,76 4 795,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "demontáž bleskosvodu
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 210,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 210,00 210,000
VV "svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 60,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 60,00 60,000
VV Součet 270,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

31 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 18,000 62,26 1 120,61 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4ks svorka připojovací SP1 na svodu vodiče
VV 4 4,000
VV "4ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 4 4,000
VV "4ks svorka uzemnění SU
VV 4 4,000
VV "4ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 4 4,000
VV "2ks svorka připojovací na okapu SOc
VV 2 2,000
VV Součet 18,000

32 M 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 4,000 20,78 83,14 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4ks svorka připojovací SP1 na svodu vodiče
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

33 M 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 4,000 11,25 44,99 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

34 M 354420100 svorka uzemnění Cu univerzální kus 4,000 183,18 732,74 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4ks svorka uzemnění SU
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

35 M 354419250 Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 4,000 24,46 97,86 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "4ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

36 M 354419050 Svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 2,000 45,82 91,65 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2ks svorka připojovací na okapu SOc
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 4,000 15,36 61,44 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV "4ks úhelník svodový 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

38 M 354418300 Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 4,000 159,57 638,27 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV "4ks úhelník svodový
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

39 M 354418360 Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 8,000 31,08 248,64 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV "4ks úhelník svodový
VV "2ks držák ochranného úhelníku/1ks svod
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

40 K 743624110-D
Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do 
zdiva

kus 4,000 30,80 123,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "demontáž bleskosvodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "4ks úhelník svodový 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

41 K 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 4,000 44,58 178,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

42 M 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 4,000 9,54 38,18 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

43 K 743992100 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 1 617,46 1 617,46 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "1ks měření zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 16 562,63

44 K 747111111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 6,000 36,65 219,89 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "2ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 2 2,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "2ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 2 2,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1 1,000
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

45 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 6,000 104,11 624,67 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "2ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 2 2,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "2ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 2 2,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

46 K 747111111-D
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 10,000 23,90 239,04 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "10ks stávající vypínač
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

47 K 747111113
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 2-dvoupólových

kus 1,000 47,14 47,14 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek ve strojovně VN
VV "1ks spínač dvoupólový, řaz. 2
VV "230V, 10A, IP54, na stěnu
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 1,000

48 M 345356230R přepínač sériový kus 1,000 133,86 133,86 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek ve strojovně VN
VV "1ks spínač dvoupólový, řaz. 2
VV "230V, 10A, IP54, na stěnu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 747112011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 4,000 36,65 146,59 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

50 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 4,000 104,11 416,45 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
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Cenová 
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VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

51 K 747131100R Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů kus 3,000 67,93 203,78 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "2ks impulsní relé
VV 2 2,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "1ks impulsní relé
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

52 M 358352020R relé paměťové impulzní kus 3,000 865,37 2 596,10 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "2ks impulsní relé
VV 2 2,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "1ks impulsní relé
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

53 K 747161230-DR
Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 8,000 44,22 353,73 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "8ks stávající zásuvka
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

54 K 747231150 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 13,000 104,95 1 364,38 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "4ks jistič jednopólový 6B/1
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 4 4,000
VV "7ks jistič jednopólový 10B/1
VV 7 7,000
VV "1ks jistič jednopólový 16B/1
VV 1 1,000
VV "1ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

55 M 358221070 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 4,000 110,54 442,14 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "4ks jistič jednopólový 6B/1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

56 M 358221090 Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1 kus 7,000 86,34 604,41 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "7ks jistič jednopólový 10B/1
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

57 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 82,76 82,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "1ks jistič jednopólový 16B/1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 M 358221111R Jistič s proudovým chráničem B16-003/A kus 1,000 721,01 721,01 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "1ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 747233250 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 6,000 104,95 629,71 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
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VV "1ks jistič třípólový 16B/3
VV 1 1,000
VV "3ks jistič třípólový 25B/3
VV 3 3,000
VV "1ks jistič třípólový 32B/3
VV 1 1,000
VV "1ks jistič třípólový 63B/3
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

60 M 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 307,32 307,32 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "1ks jistič třípólový 16B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 M 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 3,000 342,37 1 027,10 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "3ks jistič třípólový 25B/3
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

62 M 358224040 jistič 3pólový-charakteristika B 32A kus 1,000 385,92 385,92 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "1ks jistič třípólový 32B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

63 M 358224070 jistič 3pólový-charakteristika B 63A kus 1,000 856,10 856,10 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "1ks jistič třípólový 63B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K 747240113 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
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VV "RS3
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 32A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 M 358890620 chránič proudový 2pólový 40A pracovního proudu 0.03 A kus 1,000 789,60 789,60 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
EAN: 8590125368007

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 32A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 K 747251131R Montáž spínacích hodin na DIN lištu jednodílných kus 2,000 104,95 209,90 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "2ks hodiny spínací týdenní
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

67 M 358898310 Přístroje elektrické se specifickým určením ostatní hodiny spínací týdenní 2 kanály kus 2,000 823,80 1 647,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "2ks hodiny spínací týdenní
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

68 K 747312122 Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A kus 3,000 104,95 314,86 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "3ks stykač třípolóvý 25A
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

69 M 358211060 stykač vzduchový 3pólový  C12.00 48V DC D kus 4,000 481,15 1 924,61 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "4ks stykač třípolóvý 25A
VV 4 4,000
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VV Součet 4,000

70 K 747525200R Montáž relé proudových kus 1,000 79,45 79,45 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "1ks relé
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 M 358351000 relé průmyslová výkonová RP 700 PC 220 V 50Hz, 3p kus 1,000 89,56 89,56 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "RS3
VV "1ks relé
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 57 446,83

72 K 210203008R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 4,000 207,46 829,86 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "1ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 1 1,000
VV "orientační zářivkové svítidlo u vchodu
VV "2ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 2 2,000
VV "orientační zářivkové svítidlo u vchodu VN
VV "1ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

73 M 348381191R Svítidla orientační s nezávislým zdrojem kus 4,000 1 022,28 4 089,12 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "1ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
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VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 1 1,000
VV "orientační zářivkové svítidlo u vchodu
VV "2ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 2 2,000
VV "orientační zářivkové svítidlo u vchodu VN
VV "1ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

74 K 748121212
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 2,000 260,74 521,49 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "2x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

75 M 348121100R svítidlo zářivkové nástěnné, 1x11W, IP44 kus 2,000 530,93 1 061,86 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "2x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

76 K 748121212-DR Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové nástěnné přisazené kus 35,000 169,49 5 932,08 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "35ks stávajících svítidel
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

77 K 748122114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 
2 zdroje s krytem

kus 41,000 260,74 10 690,50 CS ÚRS 2016 02
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VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "20ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 20 20,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "12ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 12 12,000
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "1ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "1ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "6ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 6 6,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
VV "1ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 1 1,000
VV Součet 41,000

78 M 348144110R
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 
2x36W

kus 41,000 837,12 34 321,92 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "20ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 20 20,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "12ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 12 12,000
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "1ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
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VV 1 1,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "1ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "6ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 6 6,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
VV "1ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 1 1,000
VV Součet 41,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 4 778,77

79 K 749920000R Ostatní doplňkové práce % 0,050 95 575,37 4 778,77 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 95 574,80
D 21-M Elektromontáže 71 648,74

80 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 38,000 12,47 473,94 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "2x 19 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 2,5mm2
VV 19+19 38,000
VV Součet 38,000

81 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 6 mm2

kus 6,000 14,17 85,01 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
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VV "2x 3 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 6mm2
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

82 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 16 mm2

kus 2,000 31,08 62,16 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 16mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

83 K 210100013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 4 mm2

kus 6,000 14,17 85,01 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "2x 3 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 4mm2
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

84 K 210190001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 20 kg

kus 6,000 125,65 753,89 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "3ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 3 3,000
VV "3ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

85 M 357131201R zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A kus 6,000 3 874,78 23 248,70 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "3ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 3 3,000
VV "3ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 3 3,000
VV Součet 6,000
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86 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc 
Kč

kus 1,000 2 554,34 2 554,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "1x elektrostavební instalace SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 210280221 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 1 617,46 1 617,46 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "1ks měření odporů zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 210810041
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2

m 32,000 22,30 713,47 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "3,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 3,00 3,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "3,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 3,00 3,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "3,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 3,00 3,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
VV "3,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 3,00 3,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 32,000

89 M 341095110
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo - RE    PN-KV-
062-00 oválné instalační vedení 2 x 1,5

m 32,000 6,24 199,68 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "3,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 3,00 3,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "3,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 3,00 3,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "3,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 3,00 3,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
VV "3,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 3,00 3,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 32,000

90 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 460,000 22,30 10 256,16 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "80,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "15,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 80,00+15,00 95,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00+50,00 100,000
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "12,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 12,00 12,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "12,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 12,00 12,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "45,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 45,00 45,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
VV "12,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 12,00 12,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "14,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 14,00 14,000
VV "orientační zářivkové svítidlo u vchodu
VV "15,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "orientační zářivkové svítidlo u vchodu VN
VV "15,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek 
VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 40,00+10,00 50,000
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek ve strojovně VN
VV "60,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 60,00+10,00 70,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 460,000

91 M 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 3x 1,5 m 460,000 8,59 3 952,32 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "světelná instalace 200lx - kalolis
VV "80,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "15,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 80,00+15,00 95,000
VV "světelná instalace 100-150lx v přístřešku kontejnerů
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "50,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 50,00+50,00 100,000
VV "světelná instalace 100-150lx na WC 
VV "12,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 12,00 12,000
VV "světelná instalace 100-150lx ve skladu flokulantu 
VV "12,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 12,00 12,000
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně VN 
VV "45,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 45,00 45,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "12,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 12,00 12,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "14,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 14,00 14,000
VV "orientační zářivkové svítidlo u vchodu
VV "15,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "orientační zářivkové svítidlo u vchodu VN
VV "15,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek 
VV "40,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 40,00+10,00 50,000
VV "napojení ventilátoru a 2 klapek ve strojovně VN
VV "60,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 60,00+10,00 70,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 460,000

92 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2

m 157,000 22,30 3 500,47 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "napojení přímotopného panelu ve skladu flokulantu
VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení přímotopného panelu na WC
VV "15,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "napojení přímotopného panelu v rozvodně
VV "12,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 12,00 12,000
VV "napojení přímotopných panelů 16ks
VV "50,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 50,00 50,000
VV "napojení přímotopných panelů 7ks
VV "60,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 60,00 60,000
VV "napojení průtokového ohřívače u umyvadla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 157,000

93 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 157,000 13,98 2 195,49 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "napojení přímotopného panelu ve skladu flokulantu
VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení přímotopného panelu na WC
VV "15,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 15,00 15,000
VV "napojení přímotopného panelu v rozvodně
VV "12,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 12,00 12,000
VV "napojení přímotopných panelů 16ks
VV "50,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 50,00 50,000
VV "napojení přímotopných panelů 7ks
VV "60,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 60,00 60,000
VV "napojení průtokového ohřívače u umyvadla
VV "10,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 157,000

94 K 210810046-DR Demontáž izolovaných kabelů měděných CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY m 250,000 12,29 3 072,00 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "250,00m stávající kabeláž
VV 250,00 250,000
VV Součet 250,000

95 K 210810054
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

m 15,000 31,46 471,84 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "15,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

96 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 15,000 122,72 1 840,80 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "15,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

97 K 210810057R
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 6 mm2

m 40,000 23,62 944,64 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "20,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 20,00 20,000
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "20,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 40,000

98 M 341111000 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 5x 6 m 40,000 57,34 2 293,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "20,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 20,00 20,000
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "20,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 20,00 20,000
VV Součet 40,000

99 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším 
štítkem

kus 26,000 510,90 13 283,50 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "26x kabelový štítek označení kabelů
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

100 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 26,000 1,70 44,10 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "26x kabelový štítek označení kabelů
VV 26 26,000
VV Součet 26,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 23 926,06

101 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 31,500 45,26 1 425,56 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 75,00m
VV 0,35*75,00 26,250
VV "kabelová chráničková trasa
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 15,00m
VV 0,35*15,00 5,250
VV Součet 31,500

102 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 31,500 58,29 1 836,07 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 75,00m
VV 0,35*75,00 26,250
VV "kabelová chráničková trasa
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 15,00m
VV 0,35*15,00 5,250
VV Součet 31,500

103 K 460150133
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 75,000 104,48 7 836,00 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 75,00m
VV 75,00 75,000
VV Součet 75,000

104 K 460150153
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

m 15,000 128,02 1 920,24 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "kabelová chráničková trasa
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 15,00m
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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105 K 460421182
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 
tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 15,000 62,45 936,72 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "kabelová chráničková trasa
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 15,00m
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

106 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm

m 30,000 39,11 1 173,36 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "kabelová chráničková trasa
VV "zatahování kabelů do 30,00m korugovaná chránička D100 plastová 
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

107 M 345713550R trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 30,000 35,71 1 071,36 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "kabelová chráničková trasa
VV "zatahování kabelů do 30,00m korugovaná chránička D100 plastová 
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

108 K 745904111R
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a 
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do chrániček, hmotnosti do 0,75 kg

m 30,000 17,86 535,68 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "kabelová chráničková trasa
VV "zatahování kabelů do 30,00m korugovaná chránička D100 plastová 
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

109 K 460560153
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

m 15,000 52,43 786,48 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "kabelová chráničková trasa
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 15,00m
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

110 K 460560133
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 75,000 40,72 3 054,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "zásyp rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 75,00m
VV 75,00 75,000
VV Součet 75,000

111 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 31,500 23,99 755,75 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 75,00m
VV 0,35*75,00 26,250
VV "kabelová chráničková trasa
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 15,00m
VV 0,35*15,00 5,250
VV Součet 31,500

112 K 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 31,500 82,38 2 594,84 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 75,00m
VV 0,35*75,00 26,250
VV "kabelová chráničková trasa
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 15,00m
VV 0,35*15,00 5,250
VV Součet 31,500

D OST Ostatní 45,98
113 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,003 15 325,80 45,98 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 13 ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
VV "demontáže
VV "8ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,003t
VV 0,003 0,003
VV Součet 0,003
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 4 171 373,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 171 373,08 21,00% 875 988,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 047 361,43

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 14 - Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 171 373,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 830 957,34

    1 - Zemní práce 217 835,52

    2 - Zakládání 298 495,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 936 867,72

    4 - Vodorovné konstrukce 317 364,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 156 056,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 774 759,57

    997 - Přesun sutě 28 987,02

    998 - Přesun hmot 100 590,17

PSV - Práce a dodávky PSV 1 304 972,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 113 923,92

    712 - Povlakové krytiny 40 621,79

    713 - Izolace tepelné 187 154,37

    764 - Konstrukce klempířské 32 986,19

    766 - Konstrukce truhlářské 65 040,82

    767 - Konstrukce zámečnické 807 927,00

    771 - Podlahy z dlaždic 23 197,83

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 14 - Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny
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    781 - Dokončovací práce - obklady 25 230,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 532,62

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 357,39

M - Práce a dodávky M 35 443,60

    23-M - Montáže potrubí 6 683,41

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 28 760,19

Strana 499 z 800



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 171 373,08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 830 957,34
D 1 Zemní práce 217 835,52

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 440,000 50,00 72 000,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 14 - Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 60,000 35,00 2 100,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

3 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 3,000 9 092,98 27 278,93

4 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 39,683 74,33 2 949,56 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01
VV 0,764"m2" * 31,72 24,234
VV ČERPACÍ JÍMKA   14.03
VV ( 0,7 * 1,0 + 1,6 * 2,8 )/ 2 * 0,9 2,331
VV NOVÁ ČÁST OBJEKTU
VV ( 3,6 * 2,9 + 1,8 * 1,095 )/ 2 * 0,9 5,585
VV ( 3,6 * 3,7 + 1,8 * 1,9 )/ 2 * 0,9 7,533
VV Součet 39,683

5 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 12,117 16,80 203,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 24,234*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 12,117

6 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 139,180 89,39 12 441,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV NOVÁ ČÁST OBJEKTU
VV 50%
VV 278,36 * 0,5 139,180

7 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 69,590 12,44 865,39 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV NOVÁ ČÁST OBJEKTU
VV 50%
VV 278,36 * 0,5 * 0,5 69,590

8 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 139,180 107,79 15 002,53 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV NOVÁ ČÁST OBJEKTU
VV 50%
VV 278,36 * 0,5 139,180

9 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 69,590 25,79 1 794,54 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV NOVÁ ČÁST OBJEKTU
VV 50%
VV 278,36 * 0,5 * 0,5 69,590

10 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 38,064 47,38 1 803,40 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 
oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 
pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají. 

VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01
VV 1,2 * 31,72 38,064

11 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 38,064 13,31 506,76 CS ÚRS 2016 02

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 302,594 42,78 12 945,33 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01
VV 0,764"m2" * 31,72 24,234
VV NOVÝ OBJEKT
VV 278,36 278,360
VV Součet 302,594

13 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 439,226 21,09 9 263,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV NA ZÁSYP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 219,613 * 2 439,226

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 98,430 56,81 5 591,87 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV NA SKLÁDKU
VV 318,043 - 219,613 98,430

15 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 590,580 7,85 4 638,42 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 98,43*6 'Přepočtené koeficientem množství 590,580

16 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 219,613 93,58 20 550,97 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV NA ZÁSYP
VV 219,613 219,613

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 219,613 9,92 2 178,03 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV NA ZÁSYP
VV 219,613 219,613

18 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 167,331 90,93 15 215,29 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 98,43*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 167,331

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 219,613 47,84 10 506,31 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV 318,043 - 16,838 - 7,118 - 10,344 - 64,13 219,613

D 2 Zakládání 298 495,99

20 K 212752213
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

m 18,800 184,84 3 474,96 CS ÚRS 2016 02

VV 6,5 + 5,1 + 7,2 18,800

21 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 12,220 8,18 99,93 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV ( 0,2 + 0,25 + 0,2 ) * 18,8 12,220

22 M 693110010 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 100 g/m2 m2 14,053 15,73 221,07 CS ÚRS 2016 02

VV 12,22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,053

23 K 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

m2 138,704 15,24 2 113,61 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV VN
VV vnější plášť
VV část pod terénem - tepelná izolace extrudovaný polystyrén tl.200 mm
VV ( 16,232 + 23,972 ) * ( 1,465 + 0,26 ) * 2"vrstvy" 138,704

24 M 693110050 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 159,510 25,46 4 061,75 CS ÚRS 2016 02

VV 138,704*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 159,510

25 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 32 - 63 mm

m3 16,838 877,42 14 773,91 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy 
s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné 
pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV NOVÝ OBJEKT
VV ( 0,18 + 0,095 + 1,0 )"m2" * 5,6 7,140
VV 0,18"m2" * 4,8 0,864
VV ( 1,2 + 0,418 )"m2" * 5,22 8,446
VV 0,169"m2" * 1,1 0,186
VV "sběrná jímka"   ( 0,9 * 0,9 + 1,1 * 1,1 )/2 * 0,2 0,202
VV Součet 16,838

26 K 272361821 Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,956 20 459,20 40 018,20 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 
žeber. 

VV NOVÝ OBJEKT
VV výztuž 130 kg/m3
VV 15,048 * 0,13 1,956

Strana 509 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 7,118 1 963,17 13 973,84 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV NOVÝ OBJEKT - podkladní beton
VV "sběrná jímka"   ( 1,0 * 1,0 + 1,175 * 1,175 )/2 * 0,1 0,119
VV 0,504"m2" * 5,45 2,747
VV 5,7 * 5,45 * 0,1 3,107
VV 2,1 * 5,45 * 0,1 1,145
VV Součet 7,118

28 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 15,048 2 376,00 35 754,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV NOVÝ OBJEKT
VV strojovna plynojemu
VV 22,927"m2" * 0,3 6,878
VV rozvodna, kotelna
VV 8,88 * 4,6 * 0,2 8,170
VV Součet 15,048

29 K 273351215
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr zřízení

m2 9,166 454,65 4 167,29 CS ÚRS 2016 02

VV NOVÝ OBJEKT
VV strojovna plynojemu
VV ( 6,05 + 4,1 + 5,495 ) * 0,3 4,694
VV rozvodna, kotelna
VV ( 8,88 * 2 + 4,6 ) * 0,2 4,472
VV Součet 9,166

30 K 273351216
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr odstranění

m2 9,166 127,30 1 166,87 CS ÚRS 2016 02

31 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 10,920 2 176,91 23 771,89 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV NOVÝ OBJEKT
VV rozvodna, kotelna
VV 0,5 * 0,875 * ( 8,88 * 2 + 3,6 * 2 ) 10,920

32 K 274351215
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

m2 43,680 300,07 13 107,01 CS ÚRS 2016 02

VV NOVÝ OBJEKT
VV rozvodna, kotelna
VV ( 8,88 * 2 + 4,6 ) * 0,875 19,565
VV ( 0,5 * 2 + 2,08 * 2 + 5,8 * 2 + 3,6 * 3 ) * 0,875 24,115
VV Součet 43,680

33 K 274351216
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

m2 43,680 109,12 4 766,22 CS ÚRS 2016 02

34 K 278381164

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení 
apod. z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou 
stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace 
půdorysná plocha základu přes 1,00 do 2,00 m2 tř. C 16/20

m3 11,880 4 131,38 49 080,81 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Základ o půdorysné ploše přes 2 m2 se oceňuje příslušnými cenami jednotlivých konstrukčních 
prvků. 

VV STROJOVNA VN   14.02
VV 0,9 * 1,4 * 0,1 0,126
VV 1,5 * 1,4 * 0,1 0,210
VV ČERPACÍ JÍMKA   14.03
VV 0,4 * 0,4 * 1,05 0,168
VV ZÁKLADY PRO ÚPRAVU BIOPLYNU   14.07
VV 1,3 * 2,3 * 1,1 3,289
VV 2,0 * 2,2 * 1,1 4,840
VV ZÁKLAD U SO 14.06
VV 0,8 * 0,8 * 1,2 0,768
VV ZÁKLAD UVNITŘ SO 14.06
VV 1,3 * 3,1 * 0,1 0,403

VV
ZÁKLAD POD PODPŮRNOU KONSTRUKCI BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU Z VYHNÍVACÍ 
NÁDRŽE

VV 2* (0,8*0,8*1,2) 1,536
VV ZÁKLAD POD SCHODIŠTĚM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,5 * 1,2 * 0,9 0,540
VV Součet 11,880

35 K 279322511
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) odolný proti agresivnímu prostředí 
tř. C 25/30

m3 11,174 2 466,92 27 565,35 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 
určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a 
uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 

VV NOVÝ OBJEKT
VV strojovna plynojemu
VV 4,772"m2" * 2,2 10,498
VV 3,556 * 0,2 * 0,95 0,676
VV Součet 11,174

36 K 279351105
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení

m2 71,722 318,26 22 825,99 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané 
nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 

VV NOVÝ OBJEKT
VV strojovna plynojemu
VV ( 6,05 + 4,1 + 5,495 + 5,42 + 3,5 + 4,965 ) * 2,2 64,966
VV 3,556 * 2 * 0,95 6,756
VV Součet 71,722

37 K 279351106
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění

m2 71,722 109,12 7 826,07 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané 
nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 

38 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 1,453 20 459,20 29 727,22 CS ÚRS 2016 02

VV NOVÝ OBJEKT
VV výztuž 130 kg/m3
VV 11,174 * 0,13 1,453
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 936 867,72

39 K 311101211R Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných m 6,100 37,01 225,78

VV Chránička je dodávka technologie
VV 5 * 0,5 + 9 * 0,4 6,100

40 K 311101212R Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných m 1,800 42,46 76,42

VV Chránička je dodávka technologie
VV 2 * 0,5 + 2 * 0,4 1,800

41 K 311101213R Vytvoření prostupů do 0,1 m2 ve zdech nosných m 0,800 50,70 40,56

VV 2 * 0,4 0,800

42 K 311101214R Vytvoření prostupů do 0,2 m2 ve zdech nosných m 0,400 58,70 23,48

VV 1 * 0,4 0,400

43 K 311101215R Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech nosných m 0,800 70,92 56,73

VV 2 * 0,4 0,800

44 K 311101216R Vytvoření prostupů ve zdech nosných m2 2,677 454,65 1 217,09

VV 0,8 * 0,82 0,656
VV 0,52 * 0,65 * 2"ks" 0,676
VV 0,82 * 0,82 * 2"ks" 1,345
VV Součet 2,677

45 K 311231116
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo 
MC-10

m3 7,431 3 051,76 22 677,66 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -
2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, 
kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové . 

VV NOVÝ OBJEKT
VV 9,62 * 0,3 * 2,575 7,431

46 K 311238443
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější , spojené na pero a drážku 
broušené, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 400 mm

m2 63,514 1 185,68 75 307,08 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 
vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 
plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 
než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 
rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 
zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 
konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové 
cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 
oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými 
cenami 311 23-892.. 

VV NOVÝ OBJEKT
VV 32,18 * 2,575 82,864
VV "okna"  - 1,15 * 1,5 * 4"ks" -6,900
VV "dveře"  - 1,1 * 2,25 * 2"ks" -4,950
VV "vrata"  - 3,0 * 2,5 -7,500
VV Součet 63,514

47 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 4,000 94,79 379,18 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí 
na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 
ocení ve specifikaci. 

VV P2
VV 4 4,000

48 M 593408200 překlad keramický plochý 100 x 14,5 x 7,1 cm kus 4,000 197,51 790,05 CS ÚRS 2016 02

VV P2
VV 4 4,000

49 K 317168130
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 100 cm

kus 8,000 282,70 2 261,58 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 
očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 
osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 
předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 
podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 
složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 
navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 
mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 
tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 
mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 
podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 
dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 
cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou 
izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) 
dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se 
určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u 
plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 
mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé 
straně překladu. 

VV P4
VV 8 8,000

50 K 317168131
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 125 cm

kus 8,000 363,62 2 908,94 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 
očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 
osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 
předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 
podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 
složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 
navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 
mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 
tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 
mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 
podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 
dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 
cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou 
izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) 
dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se 
určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u 
plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 
mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé 
straně překladu. 

VV P3
VV 8 8,000

51 K 317168132
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 150 cm

kus 8,000 429,57 3 436,54 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 
očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 
osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 
předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 
podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 
složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 
navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 
mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 
tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 
mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 
podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 
dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 
cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou 
izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) 
dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se 
určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u 
plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 
mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé 
straně překladu. 

VV P1
VV 8 8,000

52 K 345244223R Zídky atikové tl 450 mm z cihel příčně děrovaných m2 12,987 1 174,67 15 255,38

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 0,3 * ( 5,31 + 5,31 ) 3,186
VV NOVÝ OBJEKT
VV 0,45 * ( 6,68 + 1,2 + 9,1 + 4,8 ) 9,801
VV Součet 12,987

53 K 380326122
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 97,289 2 412,42 234 701,71 CS ÚRS 2016 02

VV NÁDRŽ   14.01
VV ZÁKLADOVÁ DESKA C 25/30 XC2 XA2
VV ( PI * 7,45 * 7,45 - PI * 0,5 * 0,5 ) * 0,25 43,395
VV STĚNA C 25/30 XC4 XA1
VV ( PI * 5,5 * 5,5 - PI * 5,2 * 5,2 ) * 4,5 45,380
VV ZHLAVÍ C 25/30 XC4 XA1
VV ( PI * 7,7 * 7,7 - PI * 7,45 * 7,45 ) * 0,15 1,785
VV ( PI*7,85*7,85 - PI*7,45*7,45 ) * 0,35 6,729
VV Součet 97,289
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

54 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení

m2 358,573 513,85 184 253,38 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV NÁDRŽ   14.01
VV ZÁKLADOVÁ DESKA C 25/30 XC2 XA2
VV PI * 1,0 * 0,25 0,785
VV STĚNA C 25/30 XC4 XA1
VV PI * 11,0 * 4,5 + PI * 10,4 * 4,5 302,535
VV ZHLAVÍ C 25/30 XC4 XA1
VV PI * 14,9 * 0,5 23,405
VV PI * 15,4 * 0,15 + PI * 15,7 * 0,35 24,520
VV PI * 7,85 * 7,85 - PI * 7,7 * 7,7 7,328
VV Součet 358,573

55 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených 
odstranění

m2 358,573 118,99 42 665,92 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV NÁDRŽ   14.01
VV ZÁKLADOVÁ DESKA C 25/30 XC2 XA2
VV PI * 1,0 * 0,25 0,785
VV STĚNA C 25/30 XC4 XA1
VV PI * 11,0 * 4,5 + PI * 10,4 * 4,5 302,535
VV ZHLAVÍ C 25/30 XC4 XA1
VV PI * 14,9 * 0,5 23,405
VV PI * 15,4 * 0,15 + PI * 15,7 * 0,35 24,520
VV PI * 7,85 * 7,85 - PI * 7,7 * 7,7 7,328
VV Součet 358,573

56 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 17,512 20 020,00 350 590,24 CS ÚRS 2016 02

VV VÝZTUŽ 180 kg/m3
VV 97,289 * 0,18 17,512

D 4 Vodorovné konstrukce 317 364,51

57 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 
3800 do 7000 mm

kus 4,000 374,37 1 497,47 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou 
se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, 
tato se ocení ve specifikaci.. 

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 4 4,000

58 M 593468R01 stropní panel předpjatý 4900 x 800 x 150 kus 1,000 3 764,49 3 764,49

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 1 1,000

59 M 593468R02 stropní panel předpjatý 4900 x 1200 x 150 kus 3,000 3 965,45 11 896,34

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 3 3,000

60 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 
3800 do 7000 mm

kus 10,000 374,37 3 743,66 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou 
se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, 
tato se ocení ve specifikaci.. 

VV NOVÝ OBJEKT
VV 4 + 1 + 1 + 3 + 1 10,000

61 M 593468R03 stropní panel předpjatý 3800 x 1200 x 150 kus 4,000 3 075,25 12 301,00

VV NOVÝ OBJEKT
VV 4 4,000

62 M 593468R04 stropní panel předpjatý 4300 x 1200 x 150 kus 1,000 3 479,88 3 479,88

VV NOVÝ OBJEKT
VV 1 1,000

63 M 593468R05 stropní panel předpjatý 6300 x 1200 x 150 kus 3,000 5 098,43 15 295,30

VV NOVÝ OBJEKT
VV 3 3,000

64 M 593468R06 stropní panel předpjatý 4300 x 830 x 150 kus 1,000 3 304,39 3 304,39

VV NOVÝ OBJEKT
VV 1 1,000

65 M 593468R07 stropní panel předpjatý 6300 x 380 x 150 kus 1,000 4 079,11 4 079,11

VV NOVÝ OBJEKT
VV 1 1,000
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66 K 411321111
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 8/10 - 
SPÁDOVÝ BETON

m3 8,722 2 068,16 18 038,48 CS ÚRS 2016 02

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV spádový beton lehčený do stropní konstrukce
VV 4,65 * 5,58 * 0,1 2,595
VV NOVÝ OBJEKT
VV spádový beton lehčený do stropní konstrukce
VV 61,269 * 0,1 6,127
VV Součet 8,722

67 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

m3 2,098 2 274,16 4 771,18 CS ÚRS 2016 02

VV 14.02  NOVÝ STROP - dobetonávka
VV ( 0,2 * 0,15 + 0,1 * 0,15 + 0,35 * 0,15 ) * 5,38 0,525
VV 0,05 * 0,15 * 5,05 0,038
VV Mezisoučet 0,563
VV NOVÝ OBJEKT - dobetonávka stropu
VV 4,3 * 0,14 * 0,15 0,090
VV 3,82"m2" * 0,15 0,573
VV 5,214"m2" * 0,15 0,782
VV 0,6"m2" * 0,15 0,090
VV Mezisoučet 1,535
VV Součet 2,098

68 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

m2 22,397 363,72 8 146,35 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 5,25 + 6,16 + 6,16 17,570
VV NOVÝ OBJEKT
VV 32,18 * 0,15 4,827
VV Součet 22,397

69 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

m2 22,397 90,93 2 036,54 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 5,25 + 6,16 + 6,16 17,570
VV NOVÝ OBJEKT
VV 32,18 * 0,15 4,827
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV Součet 22,397

70 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,252 20 459,20 5 155,72 CS ÚRS 2016 02

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV výztuž 120 kg/m3
VV 0,563 * 0,12 0,068
VV NOVÝ OBJEKT - dobetonávka stropu
VV 1,535 * 0,12 0,184
VV Součet 0,252

71 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 4,413 2 274,16 10 035,85 CS ÚRS 2016 02

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 5,38 * 0,2 * 0,3 0,323
VV 5,38 * 0,35 * 0,3 0,565
VV 5,05 * 0,2 * 0,3 0,303
VV NOVÝ OBJEKT
VV ( 1,0 * 2 + 5,62 + 8,8 + 13,1 + 6,28 ) * 0,3 * 0,3 3,222
VV Součet 4,413

72 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 34,485 381,91 13 170,25 CS ÚRS 2016 02

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 5,38 * 0,3 * 2 3,228
VV 5,38 * 0,3 * 2 3,228
VV 5,05 * 0,3 * 2 3,030
VV Mezisoučet 9,486
VV NOVÝ OBJEKT
VV ( 6,68 + 13,1 + 4,8 + 8,8 + 1,25 ) * 0,3 10,389
VV ( 6,28 + 6,52 + 3,5 ) * 0,3 4,890
VV ( 2,2 + 4,0 ) * 2 * 0,3 3,720
VV ( 6,0 + 4,0 ) * 2 * 0,3 6,000
VV Mezisoučet 24,999
VV Součet 34,485

145 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 34,485 109,12 3 762,89 CS ÚRS 2016 02

73 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,530 20 459,20 10 843,38 CS ÚRS 2016 02

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV výztuž 120 kg/m3
VV 1,191 * 0,12 0,143
VV NOVÝ OBJEKT
VV 3,222 * 0,12 0,387
VV Součet 0,530
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74 K 42100R001 Předpínací výztuž, montáž a dodávka m 680,000 209,14 142 215,00

VV 680 680,000

75 K 45481R004 Těsnění prostupů potrubí těsnící vložkou proti tlakové vodě do 1,0 bar, DN 100 kus 3,000 1 818,59 5 455,78

76 K 45481R005 Těsnění prostupů potrubí těsnící vložkou proti tlakové vodě do 1,0 bar, DN 125 kus 2,000 2 273,25 4 546,50

77 K 45481R006 Těsnění prostupů potrubí těsnící vložkou proti tlakové vodě do 1,0 bar, DN 150 kus 4,000 3 364,40 13 457,60

78 K 45481R007 Těsnění prostupů potrubí těsnící vložkou proti tlakové vodě do 1,0 bar, DN 400 kus 2,000 8 183,68 16 367,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 156 056,84

79 K 611181101
Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 77,440 127,30 9 858,43 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.. 
tohoto katalogu. 

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 5,98 * 4,5 26,910
VV  NOVÝ OBJEKT
VV 17,73"m2" + 2,2 * 4,0 + 6,0 * 4,0 50,530
VV Součet 77,440

80 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 104,178 200,12 20 848,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV NOVÝ OBJEKT  14.04
VV ( 5,42 + 3,5 + 4,965 ) * 2,8 38,878
VV 3,556 * 4,1 14,580
VV NOVÝ OBJEKT  14.05
VV ( 2,2 + 4,0 ) * 2 * 2,8 34,720
VV NOVÝ OBJEKT  14.06
VV ( 6,0 + 4,0 ) * 2 * ( 2,8 - 2,0 ) 16,000
VV Součet 104,178

81 K 617611111
Ochranný nátěr povrchů betonových konstrukcí vnitřních cementovým mlékem, 
prováděný z lávek pohyblivé pracovní plošiny jednonásobný

m2 60,455 45,47 2 748,80 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na pohyblivé pracovní plošiny; tyto se ocení cenami souboru 
cen 945 23-11 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka), části A01 katalogu 800-3 Lešení 
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VV NOVÝ OBJEKT  14.04
VV 17,73"m2" 17,730
VV ( 5,42 + 3,5 + 4,965 ) * 2,2 30,547
VV 3,556 * 0,95 3,378
VV NOVÝ OBJEKT  14.05
VV 2,2 * 4,0 8,800
VV Součet 60,455

82 K 618631111
Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných

m2 24,000 290,98 6 983,41 CS ÚRS 2016 02

VV NOVÝ OBJEKT  14.05
VV 6,0 * 4,0 24,000

83 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 103,185 200,05 20 641,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu. 

VV SO 14.02   20%
VV ( 18,31 + 13,66 + 12,605 )"m2" * 0,2 8,915
VV SO 14.04   14.05  14.06
VV 35,74 + 28,6 + 14,33 + 4,8 * 3,25 94,270
VV Součet 103,185

84 M 585516030 omítka dekorativní soklová hrubozrnná, spotřeba 9,5 kg/m2 kg 130,965 45,47 5 954,78 CS ÚRS 2016 02

VV SO 14.02
VV sokl - 9,5kg/m2
VV (( 5,48 + 5,63 ) * 0,3 + 5,325 * 0,15 ) * 9,5 39,252
VV SO 14.04   14.05  14.06
VV (( 4,8 + 13,1 + 5,48 + 8,8 ) * 0,3 ) * 9,5 91,713
VV Součet 130,965

85 K 622521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 138,845 227,32 31 562,16 CS ÚRS 2016 02

VV SO 14.02   20%
VV 18,31 + 13,66 + 12,605 44,575
VV SO 14.04   14.05  14.06
VV 35,74 + 28,6 + 14,33 + 4,8 * 3,25 94,270
VV Součet 138,845

86 K 622811002
Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 
20 do 30 mm

m2 133,678 279,96 37 424,04 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Podkladní a spojovací vrstva se ocení cenami souboru cen 62. 13-1… Podkladní a spojovací vrstva 
vnějších omítaných ploch. 2. Vkládání výztužné tkaniny se ocení cenami souboru cen 62. 14-20.. 
Potažení vnějších ploch pletivem. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV VN
VV stěny nad terénem
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 3,325 133,678

87 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 20/25

m3 1,640 2 685,17 4 403,67 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 
a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV NOVÝ OBJEKT  14.05
VV 2,2 * 4,0 * 0,05 0,440
VV NOVÝ OBJEKT  14.06
VV 6,0 * 4,0 * 0,05 1,200
VV Součet 1,640

88 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 
tř. C 16/20

m3 1,773 2 508,87 4 448,22 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 
a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 
411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 
ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV NOVÝ OBJEKT   14.04
VV 17,73"m2" * 0,1 1,773

89 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 80 do 120 mm

m3 1,773 189,26 335,55 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 
započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 
tří vrstev mazaniny. 

90 K 632451105 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm m2 32,800 272,79 8 947,44 CS ÚRS 2016 02

VV NOVÝ OBJEKT  14.05
VV 2,2 * 4,0 8,800
VV NOVÝ OBJEKT  14.06
VV 6,0 * 4,0 24,000
VV Součet 32,800

91 K 632481211 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z papíru potaženého fólií m2 87,077 21,82 1 900,18 CS ÚRS 2016 02

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 4,65 * 5,55 25,808
VV  NOVÝ OBJEKT
VV 61,269 61,269
VV Součet 87,077

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 774 759,57

213 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 1 040,000 20,92 21 757,74 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 
Naplnění a vyprázdnění nádrže se oceňuje jen tehdy, jsou-li tyto výkony předepsány investorem. 
3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 
dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 
a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 
nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a 
udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 330 "VN 1 st." 330,000
VV 330 "VN 2 st." 330,000
VV 380 "zastřešení - membránový plynojem" 380,000
VV Součet 1 040,000

214 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 679,800 6,36 4 323,66 CS ÚRS 2016 02

VV 330 "VN 1 st." 330,000
VV 330 "VN 2 st." 330,000
VV Součet 660,000
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VV 660*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 679,800

92 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 87,000 109,12 9 493,15 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ocelový plech. Jeho dodání se oceňuje ve specifikaci. 
Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

VV VN   14.01
VV 68 68,000
VV SO   14.04
VV 19 19,000
VV Součet 87,000

93 M 245515370 pás těsnící vnitřní do pracovní spáry    bal. 30 m m 91,350 181,86 16 612,78 CS ÚRS 2016 02

VV 87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 91,350

94 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 778,852 27,28 21 247,94 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV "14.01"
VV 2 * PI * 7,7 * 3,0 145,142
VV 2 * PI * 7,45 * 3,0 140,429
VV 2 * PI * 5,5 * 3,0 103,673
VV 2 * PI * 5,2 * 3,0 98,018
VV "14.2"
VV ( 4,5 + 4,7 ) * 2 * 3,5 64,400
VV ( 5,25 + 6,1 + 5,3 ) * 2 * 2,0 66,600
VV "14.04"
VV ( 3,5 + 6,2 + 6 ) * 3,1 48,670
VV "14.05"
VV ( 2,2 + 4 ) * 2 * 1,3 16,120
VV "14.06"
VV ( 6 + 4 ) * 2 * 1,3 26,000
VV "vnější"  ( 13,1 + 4,8 + 8,8 + 1,5 + 6,7 ) * 2,0 69,800
VV Součet 778,852

95 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111

m2 23 365,560 0,91 21 229,95 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV 778,852*30 'Přepočtené koeficientem množství 23 365,560

96 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 778,852 18,19 14 165,29 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 778,852 778,852

97 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 35,613 14,55 518,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. 
Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro 
trubková lešení. 

VV "14.03"
VV 2,75 * 3,7 * 3,5 35,613

98 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 1 068,390 0,49 526,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. 
Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro 
trubková lešení. 

VV 35,613*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 068,390

99 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 35,613 8,79 312,89 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. 
Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy 
pro trubková lešení. 

VV 35,613 35,613

100 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky 
prostoru do 3,5 m

m2 299,463 18,25 5 464,90 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV "14.01"   PI * 7,7 * 7,7 186,265
VV "14.02"   5,25 * 6,0 31,500
VV "14.03"   2,945 * 3,9 11,486
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VV "14.04"   6,68 * 3,9 26,052
VV "14.05"   4,8 * 2,5 12,000
VV "14.06"   4,8 * 6,7 32,160
VV Součet 299,463

101 K 952905131R Čištění objektů s vyklizením usazenin s vodorovným přemístěním do 10 m m3 178,326 543,27 96 879,79

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo 
složení na hromady. 2. Množství měrných jednotek se určuje: a) u vyklizení bahna v m3 
vyklizeného bahna, b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí. 

VV "14.01"   PI * 7,45 * 7,45 * 1,0 174,366
VV "14.03"   3,3 * 1,2 * 1,0 3,960
VV Součet 178,326

102 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,800 1 316,47 1 053,18 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN - střecha
VV 1,5 * 0,6 * 0,5 0,450
VV 0,5 * 0,6 * 0,53 * 2"ks" 0,318
VV 0,8 * 0,4 * 0,1 0,032
VV Součet 0,800

103 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 7,175 301,57 2 163,77 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV STROJOVNA VN - střecha
VV 0,411"m2" * 5,25 2,158
VV ( 0,443 + 0,113 )"m2" * 6,16 3,425
VV 2,197"m2" * 0,45 0,989
VV 2,42"m2" * 0,45 - 0,24 * 0,45 * ( 1,5 * 3 ) 0,603
VV Součet 7,175

104 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 30,499 1 011,22 30 841,13 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 
nadzákladového z betonu prostého. 

VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01 - dno
VV 3,14 * 7,45 * 7,45 * 0,175 30,499

105 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,973 1 727,93 5 137,12 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 
nadzákladového železobetonového. 

VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01 - zhlaví
VV výztuž ponechat - očistit
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VV ( 3,14 * 7,7 * 7,7 - 3,14 * 7,45 * 7,45 ) * 0,25 2,973

106 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z 
panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm

m3 6,180 1 049,95 6 488,68 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání 
železobetonových stropů. 

VV STROJOVNA VN - střecha
VV 6,0 * 5,15 * 0,2 6,180

107 K 963015141
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 
0,5 t

kus 1,000 246,77 246,77 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu. 2. V 
cenách jsou započteny náklady na očistění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení 
háků zvedacího mechanizmu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, 
izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami této části. 

VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01 - dno
VV 1 1,000

108 K 964011221
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 
3 m, hmotnosti do 75 kg/m

m3 0,506 1 624,65 822,07 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 
t/m3. 

VV STROJOVNA VN - střecha
VV 0,25 * 0,45 * 1,5 * 3"ks" 0,506

109 K 964051111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení 
výztuže, průřezu do 0,10 m2

m3 1,098 2 047,01 2 247,62 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN - ŽB věnec
VV 0,25 * 0,25 * ( 6,16 + 6,16 + 5,25 ) 1,098

110 K 965043341R
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 
m2

m3 2,207 1 185,92 2 617,32

VV STROJOVNA VN - střecha
VV 5,87 * 4,7 * 0,08 2,207

111 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 27,589 70,22 1 937,41 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN - střecha
VV 5,87 * 4,7 27,589

112 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 5,760 95,74 551,47 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV STROJOVNA VN - ŽB věnec
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VV 1,2 * 1,6 * 3"ks" 5,760

113 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,970 151,35 298,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV STROJOVNA VN - ŽB věnec
VV 1,0 * 1,97 1,970

114 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 
0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 0,090 247,90 22,31 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN - ŽB věnec
VV 0,5 * 0,4 * 0,45 0,090

115 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 
m2, tl. do 300 mm

m3 0,084 808,48 67,91 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN - ŽB věnec
VV 0,67 * 0,42 * 0,3 0,084

116 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 1,945 1 909,52 3 714,02 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV STROJOVNA VN - ŽB věnec
VV 1,445 1,445
VV VN - 14.01
VV 2 * 0,25 0,500
VV Součet 1,945

117 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 1,250 2 000,46 2 500,58 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV STROJOVNA VN - ŽB věnec
VV 0,75 0,750
VV VN - 14.01
VV 2 * 0,25 0,500
VV Součet 1,250

118 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 1,200 2 273,25 2 727,90 CS ÚRS 2016 02

Strana 530 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV STROJOVNA VN - ŽB věnec
VV 1,2 1,200

119 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 0,300 2 455,11 736,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV ČERPACÍ JÍMKA   14.03
VV 0,3 0,300

120 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,250 2 636,97 659,24 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV VN - 14.01
VV 1 * 0,25 0,250

121 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 1,050 2 909,75 3 055,24 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV VN - 14.01
VV 3 * 0,25 + 1 * 0,3 1,050

122 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,800 3 546,27 2 837,01 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV VN - 14.01
VV 2 * 0,25 + 1 * 0,3 0,800

123 K 977151133
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm

m 0,550 6 819,74 3 750,85 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV VN - 14.01
VV 0,25 + 0,3 0,550

124 K 985111111 Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn m2 13,047 236,41 3 084,48 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až 
-1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění 
zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady 
na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu 
pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 985 13- Očištění ploch. 

VV SO 14.02   20%
VV ( 18,31 + 13,66 + 12,605 )"m2" * 0,2 8,915
VV sokl
VV ( 5,48 + 5,63 ) * 0,3 + 5,325 * 0,15 4,132
VV Součet 13,047

125 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 
barů

m2 339,289 77,29 26 224,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou 
započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 
cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí. 

VV ČERPACÍ JÍMKA   14.03
VV ( 3,3 + 2,4 ) * 2 * 3,1 35,340
VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01
VV 3,14 * 14,9 * 4,65 217,555
VV STROJOVNA VN  14.02
VV ( 4,5 + 4,74 ) * 2 * 4,675 86,394
VV Součet 339,289

126 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 339,289 77,29 26 224,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou 
započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách 
očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV ČERPACÍ JÍMKA   14.03
VV ( 3,3 + 2,4 ) * 2 * 3,1 35,340
VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01
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VV 3,14 * 14,9 * 4,65 217,555
VV STROJOVNA VN  14.02
VV ( 4,5 + 4,74 ) * 2 * 4,675 86,394
VV Součet 339,289

127 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 
mm

m2 339,289 327,35 111 066,29 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 
cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného 
betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) 
ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 
Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev 
svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí. 

VV ČERPACÍ JÍMKA   14.03
VV ( 3,3 + 2,4 ) * 2 * 3,1 35,340
VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01
VV 3,14 * 14,9 * 4,65 217,555
VV STROJOVNA VN  14.02
VV ( 4,5 + 4,74 ) * 2 * 4,675 86,394
VV Součet 339,289

128 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, 
líce kleneb a podhledů

m2 11,893 100,02 1 189,57 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž 
ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy. 

VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01 - zhlaví
VV ( 3,14 * 7,7 * 7,7 - 3,14 * 7,45 * 7,45 ) 11,893

129 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 615,945 245,51 151 218,69 CS ÚRS 2016 02

VV ČERPACÍ JÍMKA   14.03
VV ( 3,3 + 2,4 ) * 2 * 3,1 35,340
VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01
VV DNO
VV PI * 5,2 * 5,2 - PI * 0,5 * 0,5 84,163
VV PI * 7,45 * 7,45 - PI * 5,5 * 5,5 79,333
VV STĚNY
VV PI * 10,4 * ( 4,5 - 1,6 ) 94,750
VV PI * 11,0 * 2,9 100,217
VV PI * 14,9 * 2,9 135,748
VV STROJOVNA VN  14.02
VV ( 4,5 + 4,74 ) * 2 * 4,675 86,394
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VV Součet 615,945

130 K 985324111R Ochranný nátěr betonu plynotěsný m2 229,996 354,63 81 563,76

VV VYHNÍVACÍ NÁDRŽ   14.01
VV STĚNY
VV PI * 10,4 * 1,6 52,276
VV PI * 11,0 * 1,6 55,292
VV PI * 10,7 * 0,3 10,085
VV PI * 14,9 * ( 2,0 + 0,4 ) 112,343
VV Součet 229,996

131 K 985351112
Uhlíkové tkaniny pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí modulu pružnosti 
do 240 kN/mm2, měrné hmotnosti 300 g/m2

m2 21,000 1 536,71 32 270,95 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí kromě sloupů; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 985 35-12. 2. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu podkladu 
- odstranění zdegradované vrstvy, zdrsnění, očištění, vyrovnání nerovností, apod.. 

VV 20 20,000
VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

132 K 985422313
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 
MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou 
cementovou maltou šířka trhlin do 2 mm přes 200 do 300 mm tloušťka konstrukce

m 46,810 1 172,99 54 907,89 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se 
určuje v m délky trhliny. 3. Cenami lze oceňovat injektáž suchých trhlin. Injektáž mokrých trhlin a 
trhlin s tlakovou vodou se oceňuje individuálně. 4. V cenách jsou započteny i náklady na: a) 
vyčištění trhlin, b) úpravu trhlin před injektáží epoxidem (temování). 5. V cenách -2111 až -2323 
jsou započteny i náklady na: a) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly včetně vyčištění vrtu - je 
uvažováno 6 vrtů na 1 m trhliny, b) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 6. V cenách 
nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami 
katalogu 801-4 Budovy a haly - oprava a údržba. 

VV VN   14.01
VV PI * 14,9 46,810

D 997 Přesun sutě 28 987,02

133 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 136,036 47,23 6 425,23 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 
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134 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 040,540 2,06 4 210,86 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 136,036*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 040,540

135 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 98,912 127,30 12 591,90 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 1,6 + 67,098 + 4,855 + 2,483 + 0,822 + 22,054 98,912

136 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 22,748 154,58 3 516,33 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 7,135+2,635+0,06+0,056+0,084+0,3+0,032+0,206+0,226+0,432+9,888+0,48+1,214 22,748

137 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 13,085 136,39 1 784,66 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 12,915+0,019+0,151 13,085

138 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,386 1 186,64 458,04 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,386 0,386

D 998 Přesun hmot 100 590,17
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139 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 564,744 178,12 100 590,17 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 304 972,14
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 113 923,92

140 K 711462103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše 
svislé S přilepenou v plné ploše

m2 192,577 163,67 31 519,31 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti. 

VV VN
VV stěny nad terénem
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 3,325 133,678
VV část pod terénem
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 1,465 58,899
VV Součet 192,577

141 M 283230400 fólie hydroizolační (nopová) zelených střech, perforovaná deska 2,5x1,2m m2 231,092 109,12 25 216,00 CS ÚRS 2016 02

VV VN
VV stěny nad terénem
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 3,325 133,678
VV část pod terénem
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 1,465 58,899
VV Součet 192,577
VV 192,577*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 231,092

142 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 
vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní

m2 174,749 163,67 28 601,38 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a 
svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i 
náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV NOVÝ OBJEKT
VV ( 8,9 + 4,12 + 2,51 + 0,31 + 2,3 + 0,22 + 0,41 ) * ( 1,26 + 5,22 + 2,52 + 0,31 ) 174,749

143 M 283220810
fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m, světle 
zelená

m2 183,486 154,58 28 362,81 CS ÚRS 2016 02

VV 174,749*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 183,486
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144 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,617 363,72 224,42 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 40 621,79

146 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 27,589 10,00 275,95 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN - střecha
VV 5,87 * 4,7 27,589

147 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s 
přilepením spojů

m2 87,077 163,67 14 252,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 4,65 * 5,55 25,808
VV  NOVÝ OBJEKT
VV 61,269 61,269
VV Součet 87,077

148 M 283220120 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 100,139 171,86 17 209,52 CS ÚRS 2016 02

VV 87,077*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 100,139

149 K 712363315
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m okapnice rš 150 mm

kus 25,000 351,90 8 797,44 CS ÚRS 2016 02

VV K14/10
VV 25 25,000

150 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,248 350,31 86,88 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 187 154,37

151 K 713131135
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) nastřelením vně objektu

m2 333,535 109,12 36 394,24 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 
766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV VN
VV vnější plášť
VV stěny nad terénem - tepelná izolace z minerálních vláken, tl.200 mm
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 3,325 133,678
VV část pod terénem - tepelná izolace extrudovaný polystyrén tl.100 mm - 2 vrstvy
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 1,465 * 2 117,798
VV NOVÝ OBJEKT
VV 32,18 * 1,275 * 2 82,059
VV Součet 333,535

152 M 631536990
deska izolační lehká z minerální vlny pro izolaci šikmých střech a vnitřních 
konstrukcí tl. 200 mm

m2 153,730 106,39 16 355,47 CS ÚRS 2016 02

VV VN
VV vnější plášť
VV stěny nad terénem - tepelná izolace z minerálních vláken, tl.200 mm
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 3,325 133,678
VV 133,678*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 153,730

153 M 283764220 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm m2 229,836 257,33 59 144,62 CS ÚRS 2016 02

VV VN
VV vnější plášť
VV část pod terénem - tepelná izolace extrudovaný polystyrén tl.100 mm - 2 vrstvy
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 1,465 * 2 117,798
VV NOVÝ OBJEKT
VV 32,18 * 1,275 * 2 82,059
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VV Součet 199,857
VV 199,857*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 229,836

154 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 30,487 118,21 3 603,88 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 
766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 5,38 * 0,3 * 2 3,228
VV 5,38 * 0,3 * 2 3,228
VV 5,05 * 0,3 * 2 3,030
VV NOVÝ OBJEKT
VV 2 * 3,163"m2" + 4,85"m2" + 0,75 * 13,1 21,001
VV Součet 30,487

155 M 631481040 deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 100 mm m2 31,097 290,98 9 048,46 CS ÚRS 2016 02

VV 30,487*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 31,097

156 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 3,600 118,21 425,56 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 
766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV XPS tl. 110 mm
VV 12 * 0,3 3,600

157 M 283764230 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120 mm m2 3,672 308,25 1 131,91 CS ÚRS 2016 02

VV 3,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,672

158 K 713141135
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá

m2 87,077 77,29 6 730,41 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 4,65 * 5,55 25,808
VV  NOVÝ OBJEKT
VV 61,269 61,269
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VV Součet 87,077

159 M 631481060 deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 140 mm m2 88,819 407,37 36 182,06 CS ÚRS 2016 02

VV 87,077*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,819

160 K 713291122
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a 
konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem

m2 87,216 74,38 6 487,30 CS ÚRS 2016 02

VV 14.02  NOVÝ STROP
VV 4,65 * 5,58 25,947
VV  NOVÝ OBJEKT
VV 61,269 61,269
VV Součet 87,216

161 M 628526740 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 100,298 106,39 10 670,79 CS ÚRS 2016 02

VV 87,216*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 100,298

162 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,013 325,15 979,67 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 32 986,19

163 K 764041323
Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně 
tmelení rš 150 mm

m 4,000 181,86 727,43 CS ÚRS 2016 02

VV K14/11
VV 4 4,000

164 K 764244303
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm

m 8,900 342,40 3 047,32 CS ÚRS 2016 02

VV K14/05
VV 8,9 8,900

165 K 764244304
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm

m 40,300 402,68 16 227,97 CS ÚRS 2016 02

VV K14/06
VV 30,8 + 9,5 40,300

166 K 764246303
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

m 6,300 428,50 2 699,53 CS ÚRS 2016 02

VV K14/07
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VV 5,4 5,400
VV K14/08
VV 0,9 0,900
VV Součet 6,300

167 K 764541302
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 200 mm

m 9,000 381,91 3 437,21 CS ÚRS 2016 02

VV K14/01
VV 9 9,000

168 K 764541303
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 250 mm

m 9,000 409,18 3 682,60 CS ÚRS 2016 02

VV K14/09
VV 9 9,000

169 K 764541448
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm

kus 1,000 695,77 695,77 CS ÚRS 2016 02

VV K14/02
VV 1 1,000

170 K 764548323
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 100 mm

m 6,200 381,91 2 367,86 CS ÚRS 2016 02

VV K14/04 + K14/03
VV 6,2 6,200

171 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,156 644,24 100,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 65 040,82

172 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 
m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 12,660 251,38 3 182,49 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 
okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v 
metrech délky rámu okna. 

VV W14/01
VV 1,2 * 1,6 * 3"ks" 5,760
VV W14/02
VV 1,15 * 1,5 * 4"ks" 6,900
VV Součet 12,660

173 M 611400110R okno plastové 120 x 160 cm kus 3,000 4 799,28 14 397,84

P
Poznámka k položce:
W14/01

174 M 611400110R1 okno plastové 115 x 150 cm kus 4,000 4 716,53 18 866,11

P
Poznámka k položce:
W14/02

175 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do 
zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 3,000 1 122,51 3 367,54 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

P
Poznámka k položce:
D14/01P

VV D14/01P
VV 1 1,000
VV D14/02P
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

176 M 6114416R01 dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 110x200 cm kus 1,000 8 632,82 8 632,82

VV D14/01P
VV 1 1,000
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177 M 6114416R02 dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 90x200 cm kus 2,000 8 265,83 16 531,67

VV D14/02P
VV 2 2,000

178 K 00000R neobsazeno 0,000 0,00 0,00

179 K 00000R neobsazeno 0,000 0,00 0,00

180 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,223 279,58 62,35 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 807 927,00

181 K 767161111R
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

m 63,070 2 000,46 126 169,01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV MONTÁŽ A DODÁVKA vč. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
VV STROJOVNA VN   14.02
VV "Z14/05"     3,55 3,550
VV ČERPACÍ JÍMKA   14.03
VV "Z14/07"    3,7 + 2,75 * 2 9,200
VV OCHOZ VN   14.01
VV "Z14/03"    50,32 50,320
VV Součet 63,070

182 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 12,595 71,92 905,81 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN   14.02
VV 3,625 3,625
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VV ČERPACÍ JÍMKA   14.03
VV 3,6 + 2,685 * 2 8,970
VV Součet 12,595

183 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 
kg

m 5,400 93,92 507,19 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN  14.02
VV 2,7 * 2 5,400

184 K 76721R001 Vnější schodiště dvouramenné, vč. zábradlí, žárově pozinkováno, montáž a dodávka kg 2 136,000 90,93 194 224,98

VV Z14/01
VV 2136,00 2 136,000

185 K 767421211
Montáž fasádních kovových obkladů lamelových šířky lamel do 75 mm do zdiva, výšky 
do 10 m

m2 133,678 288,06 38 507,91 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se 
oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad, b) zhotovení otvorů v plechu 
opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) 
opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn 
a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu. 

VV VN
VV vnější plášť
VV stěny nad terénem - tepelná izolace z minerálních vláken, tl.200 mm
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 3,325 133,678

186 M 138387270 plech vlnitý pozinkovaný 0,80 x 800 x 2000 mm t 1,086 25 925,89 28 155,52 CS ÚRS 2016 02

VV 133,678 * 0,008125 1,086

187 K 767422101R Montáž fasádních kovových obkladů roštu opláštění, vč. dodávky m2 133,678 864,19 115 523,74

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se 
oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad, b) zhotovení otvorů v plechu 
opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) 
opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn 
a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu. 

VV VN
VV vnější plášť
VV stěny nad terénem
VV ( 16,232 + 23,972 ) * 3,325 133,678

188 K 767423111 Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda montáž doplňků okapnic m 48,400 98,62 4 773,29 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se 
oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad, b) zhotovení otvorů v plechu 
opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) 
opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn 
a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu. 

VV K14/10
VV 48,4 48,400

189 M 553445100 okapnice široká délka 2000 mm rozvinutá šířka 150 mm, poplastovaný plech kus 24,200 363,72 8 802,14 CS ÚRS 2016 02

VV 48,4 / 2 24,200

190 K 76751R001
Kompozitový rošt 600 x 600, tl. 25 mm / 30x30mm, vč. rámu a kotvení, montáž a 
dodávka

ks 1,000 1 682,20 1 682,20

VV Z14/08
VV 1 1,000

191 K 767655240
Montáž vrat garážových nebo průmyslových skládacích, osazovaných do ocelové 
zárubně z dílů čtyřkřídlových, plochy do 20 m2

kus 1,000 2 084,19 2 084,19 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se 
oceňují cenami části A 04 Montáž vodičů měďěných katalogu 800-741 Elektromontážní práce. 2. 
Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo 
hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování 
dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického 
stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel. 

VV D14/03P
VV 1 1,000

192 M 553419200R vrata ocelová 3000x2500 D dvoukřídlá oboustranně opláštěná kus 1,000 63 650,84 63 650,84

VV D14/03P
VV 1 1,000

193 K 76785R001 Ochoz na horní úrovni nádrže, žárově pozinkováno, montáž a dodávka kg 2 254,600 68,20 153 761,24

VV Z14/02
VV 2254,6 2 254,600

194 K 76785R002
Vnitřní plošina ve strojovně plynojemu, schodiště, zábradlí, žárově pozinkováno, 
montáž a dodávka

kg 860,100 68,20 58 657,87

VV Z14/04
VV 795,1 795,100
VV PODPŮRNÁ KONSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU Z VYHNÍVACÍ NÁDRŽE
VV 65 65,000
VV Součet 860,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

195 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 
do 50 kg

kg 500,000 10,00 5 001,15 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV STROJOVNA VN - ŽB věnec
VV schodiště
VV 500 500,000

196 K 76799R001 Ocelový propojovací kus pro potrubí DN 40 kus 1,000 1 818,59 1 818,59

VV Z14/08
VV trubka, koleno, příruby
VV 1 1,000

197 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 8,973 412,50 3 701,33 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 23 197,83

198 K 771571211
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty průmyslových hladkých do 
35 ks/ m2

m2 24,522 345,54 8 473,27 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN   14.02
VV 4,5 * 5,86 - 0,9 * 1,4 - 1,5 * 1,4 * 0,4 * 0,7 24,522

199 M 632328100 dlaždice z taveného čediče interiérové 200/200/22 jemný rastr m2 26,974 522,85 14 103,23 CS ÚRS 2016 02

VV 24,522*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,974

200 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,136 198,13 621,33 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 230,21

201 K 781413112
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených 
standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2

m2 40,000 327,35 13 094,00 CS ÚRS 2016 02

VV NOVÝ OBJEKT  14.06
VV ( 6,0 + 4,0 ) * 2 * 2,0 40,000

202 M 597610400 obkládačky keramické - koupelny  (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j. m2 44,000 272,79 12 002,67 CS ÚRS 2016 02

VV 40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

203 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,674 198,13 133,54 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 532,62

204 K 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 2,322 52,67 122,30 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN  14.02
VV Z14/06   REPASE ZÁBRADLÍ A SCHODIŠTĚ
VV 0,43"m2" * 5,4 2,322

205 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 17,322 72,75 1 260,17 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN  14.02   Z14/06
VV 0,43"m2" * 5,4 2,322
VV vrata  14.06
VV 3,0 * 2,5 * 2 15,000
VV Součet 17,322
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

206 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 34,644 90,93 3 150,15 CS ÚRS 2016 02

VV STROJOVNA VN  14.02   Z14/06
VV 0,43"m2" * 5,4 2,322
VV vrata  14.06
VV 3,0 * 2,5 * 2 15,000
VV Součet 17,322
VV 17,322*2 'Přepočtené koeficientem množství 34,644

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 357,39

207 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 104,178 10,00 1 042,02 CS ÚRS 2016 02

VV NOVÝ OBJEKT  14.04
VV ( 5,42 + 3,5 + 4,965 ) * 2,8 38,878
VV 3,556 * 4,1 14,580
VV NOVÝ OBJEKT  14.05
VV ( 2,2 + 4,0 ) * 2 * 2,8 34,720
VV NOVÝ OBJEKT  14.06
VV ( 6,0 + 4,0 ) * 2 * ( 2,8 - 2,0 ) 16,000
VV Součet 104,178

208 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 104,178 31,82 3 315,37 CS ÚRS 2016 02

D M Práce a dodávky M 35 443,60
D 23-M Montáže potrubí 6 683,41

211 K 230011R Montáž potrubí z trub ocelových m 7,500 72,75 545,62

212 M 140111R trubka ocelová bezešvá hladká pr. 206.0x3.0 m 7,500 818,37 6 137,79

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 28 760,19

209 K 460050003

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 
3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění 
a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v 
hornině

kus 9,747 574,67 5 601,35 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva. 

VV 0,95 * 0,95 * 1,8 * 6"ks" 9,747

210 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického 
železobetonu bez výztuže tř. C 25/30

m3 9,747 2 376,00 23 158,84 CS ÚRS 2016 02

VV 0,95 * 0,95 * 1,8 * 6"ks" 9,747
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 135 100,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 135 100,21 21,00% 28 371,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 471,25

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 14 - Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny

SO 14a - Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny - TOP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 100,21

D1 - Topný okruh - kotelna 9 590,25

D2 - Topný okruh 4 623,62

D3 - Potrubí 11 679,97

D4 - Topná tělesa 95 417,99

D5 - Ostatní 13 788,38

SO 14 - Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny

SO 14a - Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny - TOP

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 135 100,21

D D1 Topný okruh - kotelna 9 590,25
1 K Pol131 Oběhové čerpadlo ks 1,000 5 036,07 5 036,07

2 K Pol132 VK 1/2" ks 1,000 117,22 117,22

3 K Pol133 KU 3/4" ks 4,000 247,46 989,85

4 K Pol134 F 3/4" ks 1,000 170,19 170,19

5 K Pol135 ZK 3/4" ks 1,000 145,87 145,87

6 K Pol136 AOV 1/2" ks 2,000 154,55 309,11

7 K Pol137 Teploměr 0-120°C ks 2,000 360,34 720,67

8 K Pol138 Tlakoměr 0-600 kPa + příslušenství ks 2,000 1 050,63 2 101,27

D D2 Topný okruh 4 623,62
9 K Pol139 Rohové šroubení 1/2" ks 5,000 170,19 850,93

10 K Pol140 Rohový termostat ventil 1/2" ks 5,000 299,55 1 497,77

11 K Pol141 Termostatická hlavice ks 5,000 318,66 1 593,32

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 14 - Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny

SO 14a - Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny - TOP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K Pol142 Odvzdušňovací ventil 3/8" ks 2,000 47,76 95,51

13 K Pol143 VK 1/2" ks 5,000 117,22 586,09

D D3 Potrubí 11 679,97
14 K Pol144 Potrubí ocelové závitové DN 15 včetně tvarovek m 40,000 186,68 7 467,15

15 K Pol145 Potrubí ocelové závitové DN 20 včetně tvarovek m 16,000 236,17 3 778,67

16 K Pol146 Tlaková zkouška potrubí kpl 1,000 434,15 434,15

D D4 Topná tělesa 95 417,99
17 K Pol147 Elektrický sálavý panel o výkonu 750W ks 7,000 6 824,75 47 773,24

18 K Pol148 Stropní rám pro panel ks 1,000 2 474,63 2 474,63

19 K Pol149 Podpěry pro panel stěnový ks 6,000 494,93 2 969,55

20 K Pol150 Těleso 11/900x900 včetně uchycení na zeď ks 1,000 2 205,46 2 205,46

21 K Pol151 Těleso 33/600x1100 včetně uchycení na zeď ks 2,000 4 003,68 8 007,35

22 K Pol152
žebrový trubkový výměník 4x Ř57 / 157 / 2000, včetně propojovacího potrubí a 
uchycení na zeď

ks 2,000 15 993,88 31 987,76

D D5 Ostatní 13 788,38
23 K Pol153 Prostorový termostat s krytím IP54 ks 1,000 1 632,38 1 632,38

24 K Pol154 Fitinky, montážní materiál kpl 1,000 3 473,15 3 473,15

25 K Pol155 Topná zkouška hod 24,000 217,07 5 209,70

26 K Pol156 Doprava, stavební výpomoc kpl 1,000 3 473,15 3 473,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 237 715,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 237 715,16 21,00% 49 920,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 635,34

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 14 - Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny

SO 14b - Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny - elektrostavební instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 237 715,16

HSV - Práce a dodávky HSV 1 532,08

    997 - Přesun sutě 1 532,08

PSV - Práce a dodávky PSV 161 722,09

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 48 469,86

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 89 083,07

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 10 430,79

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 10 016,08

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 3 722,29

M - Práce a dodávky M 74 445,66

    21-M - Elektromontáže 41 214,93

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 33 230,73

OST - Ostatní 15,33

SO 14 - Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny

SO 14b - Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny - elektrostavební instalace

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 237 715,16

D HSV Práce a dodávky HSV 1 532,08
D 997 Přesun sutě 1 532,08

1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,144 1 277,18 183,91 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "10ks stávajících svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,056t
VV 0,056 0,056
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 50kg
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,050t
VV 0,050 0,050
VV "demontáže
VV "55,00m stávající kabeláž
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,028t
VV 0,028 0,028
VV "demontáže
VV "10ks stávající elektrorozvodná krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,009t
VV 0,009 0,009
VV "demontáže

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 14 - Vyhnívací nádrž s plynojemem a strojovny

SO 14b - Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny - elektrostavební instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,144

2 K 997221561R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů

t 0,001 5 108,60 5,11 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,001

3 K 997221569R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně

t 0,003 4 495,57 13,49 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,001
VV 0,001*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

4 K 997221562R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením z kusových kovových materiálů t 0,143 2 554,34 365,27 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "10ks stávajících svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,056t
VV 0,056 0,056
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 50kg
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,050t
VV 0,050 0,050
VV "demontáže
VV "55,00m stávající kabeláž
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,028t
VV 0,028 0,028
VV "demontáže
VV "10ks stávající elektrorozvodná krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,009t
VV 0,009 0,009
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 0,143

5 K 997221570R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením Příplatek k ceně t 0,429 2 247,78 964,30 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "10ks stávajících svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,056t
VV 0,056 0,056
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 50kg
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,050t
VV 0,050 0,050
VV "demontáže
VV "55,00m stávající kabeláž
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,028t
VV 0,028 0,028
VV "demontáže
VV "10ks stávající elektrorozvodná krabice
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,009t
VV 0,009 0,009
VV Součet 0,143
VV 0,143*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,429

D PSV Práce a dodávky PSV 161 722,09
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 48 469,86

6 K 742221110-D
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů 
sestavy hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 871,13 871,13 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 50kg
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 742221120
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 
hmotnosti do 100 kg

kus 1,000 2 130,82 2 130,82 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "1ks plastová rozvodnice RS4
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 M 357131100R rozvodnice nástěnná 800x600x250 kus 1,000 30 142,11 30 142,11 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "1ks plastová rozvodnice RS4
VV "rozměry 800x 600x 250mm, krytí IP43/20
VV "napětí TN-S 400/230V, 50Hz, ochrana odpojením od zdroje
VV "obsahuje:
VV "jističové a stykačové vývody vč. svorek, přepínače,  pomocný a spojovací materiál
VV "detaily viz schéma zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 742891212R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a pomocný instalační materiál kus 1,000 15 325,80 15 325,80 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 3 000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 89 083,07

10 K 210220102R Montáž podpěr hromosvodu vedení do zdiva m 40,000 15,22 608,64 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 40,00m
VV "kotvení á 1,0m
VV 40,00 40,000
VV Součet 40,000

11 M 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 40,000 152,66 6 106,56 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 40,00m
VV "kotvení á 1,0m
VV 40,00 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 40,000

12 K 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 2,000 636,46 1 272,93 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ ČS A VODOJEM STRÁŽOVSKÁ, SANACE KOMOR Č. 1 A 2
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2ks jímacích tyčí délky v. 1,0m na stojan
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 M 354410500 tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn kus 2,000 438,54 877,07 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ ČS A VODOJEM STRÁŽOVSKÁ, SANACE KOMOR Č. 1 A 2
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2ks jímacích tyčí délky v. 1,0m na stojan
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 743312120R
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

m 10,000 70,67 706,72 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

15 M 345718280R lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 15 m 10,000 42,33 423,28 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "10,00m lišta elektroinstalační 30x15
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

16 K 743424222-DR Demontáž krabic elektrorozvodných kus 10,000 62,82 628,24 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "10ks stávající elektrorozvodná krabice
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

17 K 743531111R
Montáž výložníků a podpěr kabelových žlabů nebo lávek na stěnu, šířky do 400 mm 
nástěnných svařovaných bez stojiny s 1 ramenem

kus 60,000 42,70 2 562,24 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "20ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 20 20,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "20ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 20 20,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "20ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 20 20,000
VV Součet 60,000

18 M 345755620R Profil nosný podpěra kabelového žlabu 150mm nástěnná kus 60,000 42,70 2 562,24 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "20ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 20 20,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "20ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 20 20,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "20ks podpěra s výložníkem pro kabelové rošty do 150mm
VV 20 20,000
VV Součet 60,000

19 K 743552124R
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, s příslušenstvím bez víka, šířky do 250 
mm

m 60,000 160,04 9 602,40 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 20,00 20,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 20,00 20,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 20,00 20,000
VV Součet 60,000

20 M 345754920R
Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab neděrovaný nerezový kabelový 2m/ks 
150X60

m 60,000 200,09 12 005,28 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 20,00 20,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 20,00 20,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV 20,00 20,000
VV Součet 60,000

21 M 309025253R Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál nerezový kpl 3,000 3 576,06 10 728,19 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "šrouby vratové vč. matice nerezové
VV "šrouby se šestihrannou hlavou nerezové
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "šrouby vratové vč. matice nerezové
VV "šrouby se šestihrannou hlavou nerezové
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "šrouby vratové vč. matice nerezové
VV "šrouby se šestihrannou hlavou nerezové
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

22 M 345755470R spojka pro žlab kus 60,000 20,22 1 213,44 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "2ks spojky/1spoj, délka žlabu 2,00m
VV 2*(20,00/2,00) 20,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "2ks spojky/1spoj, délka žlabu 2,00m
VV 2*(20,00/2,00) 20,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "20,00m žlab kabelový neděrovaný 150/60 nerezový
VV "provedení nerezový
VV "2ks spojky/1spoj, délka žlabu 2,00m
VV 2*(20,00/2,00) 20,000
VV Součet 60,000

23 K 743612112
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 
zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 120,000 34,77 4 172,16 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "120,00m pásek FeZn 30x4
VV 120,00 120,000
VV Součet 120,000

24 M 354420620 Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 126,000 34,77 4 380,77 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "120,00m pásek FeZn 30x4
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,05kg
VV 120,00*1,05 126,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 126,000

25 K 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 60,000 65,56 3 933,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 20,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 20,00 20,000
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 40,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 40,00 40,000
VV Součet 60,000

26 M 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 8,000 32,12 256,96 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 20,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 20,00*0,40 8,000
VV Součet 8,000

27 M 354410730 Drát průměr 10 mm FeZn kg 24,800 32,12 796,58 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 40,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 40,00*0,62 24,800
VV Součet 24,800

28 K 743621110-D Demontáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm m 60,000 17,76 1 065,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "demontáž bleskosvodu
VV "jímací vodič drát FeZn d=8mm v délce 20,00m
VV "drát FeZn d=8mm, hmotnost m=0,40kg/m
VV 20,00 20,000
VV "svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 40,00m
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,62kg/m
VV 40,00 40,000
VV Součet 60,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

29 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 8,000 62,26 498,05 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

30 M 354419250 Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 8,000 62,26 498,05 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8ks svorka zkušební SZ drát FeZn d=10mm
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

31 K 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 8,000 15,22 121,73 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 20,00m
VV "8ks úhelník svodový 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

32 M 354418300 Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 8,000 301,63 2 413,06 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 40,00m
VV "8ks úhelník svodový
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

33 M 354418360 Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 16,000 67,65 1 082,37 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 40,00m
VV "8ks úhelník svodový
VV "2ks držák ochranného úhelníku/1ks svod
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000
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34 K 743624110-D
Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do 
zdiva

kus 8,000 30,80 246,40 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "demontáž bleskosvodu
VV "8ks úhelník svodový 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

35 K 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 8,000 44,58 356,67 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 40,00m
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

36 M 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 8,000 19,55 156,42 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "8x svodový vodič drát FeZn d=10mm v délce 40,00m
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

37 K 743992200 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 2 049,58 2 049,58 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "1ks měření zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 220731507R Montáž stožáru volně stojícího se základem výšky do 10 m kus 2,000 1 327,34 2 654,67 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2ks stožár v. 9,00m se stojanem a závažím
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

39 M 316741080R stožár bleskosvodu pozinkovaný 9,00m kus 2,000 895,98 1 791,95 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Strana 565 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "zařízení bleskosvodu 
VV "2ks stožár v. 9,00m se stojanem a závažím
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

40 K 220731508R Montáž stožáru volně stojícího se základem výšky do 18 m kus 4,000 1 908,06 7 632,22 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4ks stožár v. 11,00m se šroubovacím základem
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

41 M 316741100R stožár bleskosvodu pozinkovaný 11,00m kus 4,000 895,98 3 583,90 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "4ks stožár v. 11,00m se šroubovacím základem
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

42 K 220731509R Montáž závaží stožáru volně stojícího se základem výšky do 9 m kus 12,000 87,30 1 047,55 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "12ks závaží pro 2ks stožár v. 9,00m
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

43 M 220731510R závaží pro stacionární stožáry velké kus 12,000 87,30 1 047,55 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "12ks závaží pro 2ks stožár v. 9,00m
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 10 430,79

44 K 747111111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 4,000 36,65 146,59 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
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VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

45 M 345355160R Spínače 10 A řazení 1, spínač jednopólový kus 4,000 366,26 1 465,06 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "1ks spínač jednopólový, řaz. 1
VV "230V, 10A, IP54, pod omítku
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

46 K 747111111-D
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 
prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 2,000 24,85 49,70 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "2ks stávající vypínač
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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47 K 747161230-DR Demontáž zásuvka kus 2,000 44,22 88,43 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 747161340R
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 
A

kus 1,000 67,93 67,93 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "1ks zásuvka 230V na stěnu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 M 345551030R zásuvka 1násobná 16A kus 1,000 67,93 67,93 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "1ks zásuvka 230V na stěnu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 747231150 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 9,000 104,95 944,57 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "4ks jistič jednopólový 6B/1
VV 4 4,000
VV "4ks jistič jednopólový 10B/1
VV 4 4,000
VV "1ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

51 M 358221070 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 4,000 104,95 419,81 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "4ks jistič jednopólový 6B/1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

52 M 358221090 Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1 kus 4,000 104,95 419,81 CS ÚRS 2016 02
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VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "4ks jistič jednopólový 10B/1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

53 M 358221111R jistič s proudovým chráničem B16-003/A kus 1,000 104,95 104,95 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "1ks jistič s proudovým chráničem B16-003/A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 747233250 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 3,000 104,95 314,86 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "1ks jistič třípólový 6B/3
VV 1 1,000
VV "1ks jistič třípólový 40B/3
VV 1 1,000
VV "1ks jistič třípólový 32B/3
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

55 M 358223970 jistič 3pólový-charakteristika B 6A kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "1ks jistič třípólový 6B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 M 358224050 jistič 3pólový-charakteristika B 40A kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "1ks jistič třípólový 40B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 M 358224040 jistič 3pólový-charakteristika B 32A kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "1ks jistič třípólový 32B/3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 747240113 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 32A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 M 358890620 chránič proudový 2pólový 40A pracovního proudu 0.03 A kus 1,000 104,95 104,95 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "1ks proudový chránič 2-pólový 32A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 747312122 Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A kus 5,000 104,95 524,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "5ks stykač třípolóvý 16A
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

61 M 358211040 stykač vzduchový 3pólový  C12.10 220-230V / 50Hz kus 5,000 104,95 524,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "5ks stykač třípolóvý 16A
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

62 K 747525200R Montáž relé proudových kus 30,000 79,45 2 383,44 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "30ks pomocné relé
VV 30 30,000
VV Součet 30,000
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63 M 358351000R relé průmyslová výkonová RP 700 PC 220 V 50Hz, 3p kus 30,000 79,45 2 383,44 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "RS4
VV "30ks pomocné relé
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 10 016,08

64 K 210203008R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 2,000 207,46 414,93 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "2ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

65 M 348381191R Svítidla orientační s nezávislým zdrojem kus 2,000 207,46 414,93 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "2ks orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "montáz na stěnu 230V, IP21, 50Hz
VV "doba zálohy 3hod
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

66 K 748121212
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní

kus 2,000 260,74 521,49 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "2x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

67 M 348121100R svítidlo zářivkové nástěnné, 1x11W, IP44 kus 2,000 207,46 414,93 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace nad vchodem 
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VV "2x úsporné svítidlo 11W průmyslové pro venkovní prostory
VV "1x11W, IP44
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

68 K 748121212-DR Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové nástěnné přisazené kus 10,000 169,49 1 694,88 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "10ks stávajících svítidel
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

69 K 748122114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 
2 zdroje s krytem

kus 14,000 260,74 3 650,42 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "5ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 5 5,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "6ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 6 6,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "3ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 3 3,000
VV Součet 14,000

70 M 348144110R
svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 
2x36W

kus 14,000 207,46 2 904,50 R-položka

P
Poznámka k položce:
el.předřadník

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "5ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 5 5,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "6ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 6 6,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
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VV "3ks zářivkové svítidlo průmyslové pro venkovní prostory
VV "2x36W, ventilační ucpávka VP, IP66, 230V, 50Hz
VV 3 3,000
VV Součet 14,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 3 722,29

71 K 749920000R Ostatní doplňkové práce % 0,050 74 445,89 3 722,29 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 74 445,66
D 21-M Elektromontáže 41 214,93

72 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 42,000 12,47 523,82 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "2x 21 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 2,5mm2
VV 21+21 42,000
VV Součet 42,000

73 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 6 mm2

kus 2,000 14,17 28,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 6mm2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

74 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 16 mm2

kus 2,000 19,08 38,16 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 16mm2
VV 1+1 2,000
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VV Součet 2,000

75 K 210140251 Montáž ovladačů tlačítkových se zapojením vodičů 2 tlačítkových kus 3,000 67,93 203,78 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "napojení provozního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "1ks ovládací dvojtlačítko v plastové skříňce
VV 1 1,000
VV "napojení havarijního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "1ks ovládací dvojtlačítko v plastové skříňce
VV 1 1,000
VV "napojení větrání v rozvodně
VV "1ks ovládací dvojtlačítko v plastové skříňce
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

76 M 345354250R Ovládací skříňka s dvěma tlačítky se samočinným návratem 1xNC (červené/zelené) kus 3,000 213,42 640,25 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "napojení provozního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "1ks ovládací dvojtlačítko v plastové skříňce
VV 1 1,000
VV "napojení havarijního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "1ks ovládací dvojtlačítko v plastové skříňce
VV 1 1,000
VV "napojení větrání v rozvodně
VV "1ks ovládací dvojtlačítko v plastové skříňce
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

77 K 210190001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 20 kg

kus 1,000 125,65 125,65 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "1ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 M 357131201R zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A kus 1,000 725,36 725,36 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "1ks zásuvková rozvodnice 3x zásuvka
VV "IP54, 3 a 5ti kolíkové provedení, v plastové skříni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 1x16A/230V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc 
Kč

kus 1,000 2 554,34 2 554,34 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "1x elektrostavební instalace SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 210280004R
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření Technickou inspekcí České republiky

kus 1,000 5 619,50 5 619,50 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "stavební elektroinstalace SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 K 210280222 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 2 049,58 2 049,58 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zařízení bleskosvodu 
VV "1ks měření odporů zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 210810041
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2

m 18,000 22,30 401,33 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "8,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 18,000

83 M 341095110
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo - RE    PN-KV-
062-00 oválné instalační vedení 2 x 1,5

m 18,000 22,30 401,33 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "8,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "10,00m přívodní kabel 2x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 18,000

84 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 234,000 22,30 5 217,26 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00+8,00 28,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "35,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 35,00+8,00 43,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "25,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 25,00+8,00 33,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "12,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 12,00 12,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV "napojení provozního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení havarijního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení větrání v rozvodně 
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení provozního větrání kotelny 
VV "25,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 25,00 25,000
VV "napojení chladícího větrání kotelny 
VV "25,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 25,00 25,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "30,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 30,00 30,000
VV Součet 234,000

85 M 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 3x 1,5 m 234,000 22,30 5 217,26 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx ve strojovně plynojemu 
VV "20,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 20,00+8,00 28,000
VV "světelná instalace 200lx v kotelně a kogeneraci
VV "35,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 35,00+8,00 43,000
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "25,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 25,00+8,00 33,000
VV "světelná instalace nad vchodem 
VV "12,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 12,00 12,000
VV "orientační zářivkové svítidlo s vlastním zdrojem 9W
VV "8,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV "napojení provozního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení havarijního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení větrání v rozvodně
VV "10,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení provozního větrání kotelny 
VV "25,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 25,00 25,000
VV "napojení chladícího větrání kotelny 
VV "25,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 25,00 25,000
VV "napájecí kabely pro, VZT a topení a ZTI
VV "30,00m přívodní kabel 3x1,5CYKY
VV 30,00 30,000
VV Součet 234,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

86 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2

m 8,000 22,30 178,37 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "8,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

87 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 8,000 21,35 170,82 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "světelná instalace 200lx v rozvodně
VV "8,00m přívodní kabel 3x2,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

88 K 210810046-DR Demontáž izolovaných kabelů měděných CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY m 55,000 12,29 675,84 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "55,00m stávající kabeláž
VV 55,00 55,000
VV Součet 55,000

89 K 210810054
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

m 35,000 31,46 1 100,96 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "35,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

90 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 35,000 19,55 684,32 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "napájecí kabelový vývod 
VV "35,00m přívodní kabel 4x16CYKY
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

91 K 210810057R
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 6 mm2

m 12,000 23,62 283,39 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "12,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

92 M 341111000 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 5x 6 m 12,000 23,62 283,39 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "zásuvkový rozvod 400V, 32A 
VV "12,00m přívodní kabel 5x6CYKY
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

93 K 210810061
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 12 x 1,5 mm2

m 41,000 22,30 914,14 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "napojení provozního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "8,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV "napojení havarijního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "8,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV "napojení větrání v rozvodně 
VV "5,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 5,00 5,000
VV "napojení provozního větrání kotelny 
VV "10,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení chladícího větrání kotelny 
VV "10,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 41,000

94 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 41,000 22,30 914,14 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "napojení provozního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "8,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV "napojení havarijního větrání ve strojovně plynojemu 
VV "8,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 8,00 8,000
VV "napojení větrání v rozvodně
VV "5,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 5,00 5,000
VV "napojení provozního větrání kotelny 
VV "10,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV "napojení chladícího větrání kotelny 
VV "10,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 10,00 10,000
VV Součet 41,000

95 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším 
štítkem

kus 23,000 510,90 11 750,79 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "23x kabelový štítek označení kabelů
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

96 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 23,000 22,30 512,81 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "23x kabelový štítek označení kabelů
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 33 230,73

97 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 33,250 45,26 1 504,76 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 0,35*95,00 33,250
VV Součet 33,250

98 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 33,250 58,29 1 938,08 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 0,35*95,00 33,250
VV Součet 33,250

99 K 460150133
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 95,000 198,86 18 892,08 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 95,00 95,000
VV Součet 95,000

100 K 460560133
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 95,000 77,46 7 359,08 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "výkop rýhy pro obvodový zemnič 
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 95,00 95,000
VV Součet 95,000

101 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 33,250 23,99 797,73 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 0,35*95,00 33,250
VV Součet 33,250

102 K 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 33,250 82,38 2 739,00 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "obnova zatravnění
VV "výkop š. 0,35m, h. 0,50m dl. 95,00m
VV 0,35*95,00 33,250
VV Součet 33,250

D OST Ostatní 15,33
103 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,001 15 325,80 15,33 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 14 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VV "demontáže
VV "2ks stávající zásuvka
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,001

Strana 581 z 800



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 20 831,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 831,37 21,00% 4 374,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 205,96

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 16 - Hořák zbytkového plynu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 831,37

HSV - Práce a dodávky HSV 18 878,80

    1 - Zemní práce 2 233,30

    2 - Zakládání 7 666,33

    4 - Vodorovné konstrukce 1 377,02

    5 - Komunikace pozemní 2 531,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 061,22

    998 - Přesun hmot 2 009,11

PSV - Práce a dodávky PSV 1 952,57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 860,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 091,90

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 16 - Hořák zbytkového plynu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 20 831,37

D HSV Práce a dodávky HSV 18 878,80
D 1 Zemní práce 2 233,30

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 2,750 17,76 48,85 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 

VV 3,68 * 3,68 * 0,2 + 0,6 * 0,35 * 0,2 2,750

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,527 74,33 262,16 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 16 - Hořák zbytkového plynu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 50%
VV ( 1,9 * 1,9 + 3,68 * 3,68 ) / 2 * ( 1,0 - 0,2 ) * 0,5 3,430
VV ( 0,35 + 0,945 ) / 2 * ( 0,7 - 0,2 ) * 0,6 * 0,5 0,097
VV Součet 3,527

3 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 3,527 167,98 592,45 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 50%
VV ( 1,9 * 1,9 + 3,68 * 3,68 ) / 2 * ( 1,0 - 0,2 ) * 0,5 3,430
VV ( 0,35 + 0,945 ) / 2 * ( 0,7 - 0,2 ) * 0,6 * 0,5 0,097
VV Součet 3,527

4 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 5,389 21,09 113,66 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV MEZIDEPONIE ( V AREÁLU ČOV )
VV Zemina na zásyp
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5,389 5,389

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,666 56,81 94,65 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV ODVOZ NA SKLÁDKU
VV 7,055 - 5,389 1,666

6 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 9,996 7,85 78,51 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV ODVOZ NA SKLÁDKU
VV ( 7,055 - 5,389 ) * 6 9,996

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 5,389 93,58 504,29 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV MEZIDEPONIE ( V AREÁLU ČOV )
VV Zemina na zásyp
VV 5,389 5,389

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,389 9,92 53,45 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

9 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 2,832 90,93 257,51 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV ODVOZ NA SKLÁDKU
VV ( 7,055 - 5,389 ) * 1,7 2,832

10 K 174101103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto 
zářezech

m3 5,389 42,27 227,77 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV "ODKOPÁVKY + ORNICE" 7,055 + 2,75 9,805
VV "LOŽE"                                  - 0,863 -0,863
VV "PODKLADNÍ DESKA"     - 0,361 -0,361
VV "ZÁKLADY"                         - 2,088 -2,088
VV "DLAŽBA"                           - 1,104 -1,104
VV Součet 5,389

D 2 Zakládání 7 666,33

11 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 0,863 631,22 544,75 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
urovnání povrchu polštáře. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV ( 1,9 * 1,9 + 2,24 * 2,24 ) / 2 * 0,2 0,863

12 K 275316121
Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
25/30

m3 2,088 2 376,00 4 961,08 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další konstrukce 
(např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se oceňují cenami 
souboru cen 380 31- . . Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
betonu prostého. 

VV ZÁKLAD Z BETONU PROSTÉHO XF3
VV 1,5 * 1,5 * 0,8 1,800
VV 0,6 * 0,6 * 0,8 0,288
VV Součet 2,088

13 K 275356021 Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení m2 5,280 300,07 1 584,36 CS ÚRS 2016 02

VV 1,5 * 4 * 0,8 4,800
VV 0,6 * 0,8 0,480
VV Součet 5,280

14 K 275356022
Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné 
odstranění

m2 5,280 109,12 576,14 CS ÚRS 2016 02

D 4 Vodorovné konstrukce 1 377,02

15 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, 
tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

m2 7,360 75,10 552,72 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze 
použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol 
dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z 
lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se 
oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 
cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené 
zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na 
prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění 
k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 
tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části 
A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 3,1 * 3,1 - 1,5 * 1,5 7,360

16 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,361 2 283,37 824,30 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,9 * 1,9 * 0,1 0,361

D 5 Komunikace pozemní 2 531,82

17 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 7,581 201,56 1 527,99 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot 
pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože. 

P
Poznámka k položce:
Ztratné 3%

VV 7,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,581

18 M 592450380 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 7,360 136,39 1 003,83 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 36 kus/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 061,22

19 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu 
prostého

m 11,800 186,06 2 195,45 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 3,1 * 4 - 0,6 11,800

20 M 592173010 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm kus 34,000 25,46 865,77 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 2 009,11

21 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 8,460 237,48 2 009,11 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 
tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 952,57
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 860,67

22 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S 
nátěrem asfaltovým

m2 10,560 14,55 153,60 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-
9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DVOJNÁSOBNÝ
VV ( 1,5 * 4 * 0,8 ) * 2 9,600
VV ( 0,6 * 0,8 ) * 2 0,960
VV Součet 10,560

23 M 111613320 asfalt stavebně izolační t 0,018 38 917,94 700,52 CS ÚRS 2016 02

VV 10,56*0,0017 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

24 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,018 363,72 6,55 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 091,90

25 K 78393716P Chemicky odolný nátěr betonových ploch m2 3,002 363,72 1 091,90

VV ZTRATNÉ 15%
VV 1,5 * 1,5 + 0,6 * 0,6 2,610
VV 2,61*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,002
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 6 303 633,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 303 633,96 21,00% 1 323 763,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 627 397,09

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 17 - Spojovací potrubí

SO 17.1 - Spojovací potrubí

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 303 633,96

HSV - Práce a dodávky HSV 4 834 094,35

    1 - Zemní práce 1 854 902,24

    2 - Zakládání 122 032,42

    4 - Vodorovné konstrukce 239 910,83

    8 - Trubní vedení 2 579 450,33

    998 - Přesun hmot 37 798,53

PSV - Práce a dodávky PSV 21 262,41

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 262,41

M - Práce a dodávky M 33 277,20

    23-M - Montáže potrubí 33 277,20

OST - Ostatní 1 415 000,00

SO 17 - Spojovací potrubí

SO 17.1 - Spojovací potrubí

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 303 633,96

D HSV Práce a dodávky HSV 4 834 094,35
D 1 Zemní práce 1 854 902,24

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

hod 720,000 35,00 25 200,00 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 17 - Spojovací potrubí

SO 17.1 - Spojovací potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 60 * 12"hod" 720,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 25,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 65,000 171,25 11 131,12 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 
jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 
nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 
zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV cca
VV 50 * 1,3 65,000

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 32,500 139,24 4 525,27 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 
jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 
nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 
zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV cca
VV 25 * 1,3 32,500

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 1 099,066 211,37 232 312,55 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 50%
VV 2198,132 * 0,5 1 099,066

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 549,533 13,52 7 430,35 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV lepivost 50%
VV 1099,066 * 0,5 549,533

7 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 1 099,066 255,91 281 261,43 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 50%
VV 2198,132 * 0,5 1 099,066

8 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 4

m3 549,533 29,39 16 151,27 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV lepivost 50%
VV 1099,066 * 0,5 549,533

9 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 2 929,509 37,98 111 274,76 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 
a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 
vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 
stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 
oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 2929,509 2 929,509

10 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 581,419 64,66 37 592,75 CS ÚRS 2016 02

Strana 599 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 
a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 
vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 
stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 
oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 581,419 581,419

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 2 929,509 6,38 18 677,38 CS ÚRS 2016 02

VV 2929,509 2 929,509

12 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 581,419 29,80 17 325,70 CS ÚRS 2016 02

VV 581,419 581,419

108 K 153111111
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce 
příčné

kus 32,000 100,21 3 206,65 CS ÚRS 2016 02

VV "12,5 / 0,4= cca"32 32,000

109 K 153111113
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce 
otvorů

kus 32,000 81,37 2 603,96 CS ÚRS 2016 02

110 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve 
standardních podmínkách, délky do 10 m

m2 37,500 209,70 7 863,82 CS ÚRS 2016 02

111 K 153112121
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve 
standardních podmínkách, délky do 4 m

m2 37,500 581,55 21 808,13 CS ÚRS 2016 02

VV (12,5)*3,0"m" 37,500

112 M 159202200 štětovnice IIIn dle EN 10248-1, S240GP t 5,813 9 911,35 57 614,66 CS ÚRS 2016 02

VV "HMOTNOST 155 kg/m2
VV "OBRATOVOST 50%
VV 37,5 * 0,155 5,813

113 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 37,500 610,52 22 894,41 CS ÚRS 2016 02

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 1 099,066 42,78 47 019,36 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV 50%
VV 2198,132 * 0,5 1 099,066

14 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 2 841,832 40,78 115 887,64 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV ZEMINA NA ZÁSYP A ZPĚT
VV 1420,916 * 2 2 841,832

15 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 777,216 56,81 44 154,11 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV ZEMINA NA SKLÁDKU
VV 2198,132 - 1420,916 777,216

16 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 663,296 7,85 36 625,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 777,216 * 6 4 663,296

17 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 1 420,916 93,58 132 966,62 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 1420,916 1 420,916

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 420,916 9,92 14 092,08 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 1420,916 1 420,916

19 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 321,267 90,93 120 141,88 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 777,216 * 1,7 1 321,267

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 420,916 47,84 67 976,76 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV "VÝKOP"             2198,132 2 198,132
VV "OBSYP"                                                            - 562,802 -562,802
VV "LOŽE ŠP"                                                           - 57,269 -57,269
VV "PODKLADNÍ DESKA C 12/15"                       - 5,261 -5,261
VV "PODKLADNÍ DESKA C 16/20"                     - 83,186 -83,186
VV "SEDLOVÉ LOŽE C 16/20"                                - 5,261 -5,261
VV "OBETONOVÁNÍ BETONEM C 16/20"       - 12,1 -12,100
VV "OBETONOVÁNÍ SUSPENZÍ"                        - 51,337 -51,337
VV Součet 1 420,916

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 512,775 113,07 57 977,83 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 
s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "PE 40"     13,5 * 1,0 * ( 0,04 + 0,3 ) 4,590
VV "PE 50"     13,82 * 1,0 * ( 0,05 + 0,15 ) 2,764
VV "PE 63"     10,06 * 1,0 * ( 0,063 + 0,3 ) 3,652
VV "PE 80"     109,69 * 1,0 * ( 0,08 + 0,15 ) 25,229
VV "PE 100"     ( 120,49 + 70,28 ) * 1,0 * ( 0,1 + 0,3 ) 76,308
VV "PE 100"     23,35 * 1,0 * ( 0,1 + 0,15 ) 5,838
VV "PE 125"     139,88 * 1,0 * ( 0,125 + 0,15 ) 38,467
VV "PE 150"     38,88 * 1,0 * ( 0,15 + 0,3 ) 17,496
VV "PE 150"     13,04 * 1,0 * ( 0,15 + 0,15 ) 3,912
VV "PE 250"     43,53 * 1,0 * ( 0,25 + 0,15 ) 17,412
VV "PE 300"     5,59 * 1,0 * ( 0,3 + 0,15 ) 2,516
VV "PE 400"     68,24 * 1,1 * ( 0,4 + 0,15 ) 41,285
VV "PE 500"     75,41 * 1,2 * ( 0,5 + 0,15 ) 58,820
VV "PP 50"     24,75 * 1,0 * ( 0,05 + 0,3 ) 8,663
VV "PP 200"     4,75 * 1,0 * ( 0,2 + 0,3 ) 2,375
VV "PP 300"     16,07 * 1,0 * ( 0,3 + 0,3 ) 9,642
VV "PP 350"     12,89 * 1,0 * ( 0,35 + 0,3 ) 8,379
VV "PP 500"     110,08 * 1,2 * ( 0,5 + 0,3 ) 105,677
VV "B 600"     46,26 * 1,3 * ( 0,6 + 0,3 ) 54,124
VV "B 800"     45,85 * 1,5 * ( 0,8 + 0,3 ) 75,653
VV Mezisoučet 562,802
VV ODPOČET POTRUBÍ
VV "PE 250"     -2,136 -2,136
VV "PE 300"     -0,395 -0,395
VV "PE 400"     -8,571 -8,571
VV "PE 500"     -14,799 -14,799
VV "PP 200"     -0,149 -0,149
VV "PP 300"     -1,135 -1,135
VV "PP 350"     -1,239 -1,239
VV "PP 500"     -21,603 -21,603
VV Mezisoučet -50,027
VV Součet 512,775

22 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 1 053,291 150,94 158 987,01 CS ÚRS 2016 02

VV 512,775*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství 1 053,291
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

91 K 176101112 Výplň štoly délky do 200 m betonem tř. B 7,5 m3 84,007 2 127,19 178 699,21 CS ÚRS 2016 01

VV 34,8*PI*0,4^2 "DN800 17,492
VV 38,6*PI*0,3^2 "DN600 10,914
VV 135,9*PI*0,25^2 "DN500 26,684
VV 121,5*PI*0,2^2 "DN400 15,268
VV 106*PI*0,175^2 "DN350 10,198
VV 70,3*PI*0,125^2 "DN250 3,451
VV Součet 84,007

D 2 Zakládání 122 032,42

23 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 688,000 110,46 75 999,37 CS ÚRS 2016 02

VV 50% délky
VV 1376 * 0,5 688,000

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 1 376,430 9,81 13 502,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV 1376,43 * 1,0 1 376,430

25 M 693110620 geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 1 582,895 20,55 32 530,55 CS ÚRS 2016 02

VV 1376,43*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 582,895

D 4 Vodorovné konstrukce 239 910,83

26 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 57,269 464,85 26 621,44 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV "PP 50"     24,75 * 1,0 * 0,1 2,475
VV "PP 200"     4,75 * 1,0 * 0,1 0,475
VV "PP 300"     16,07 * 1,0 * 0,1 1,607
VV "PP 350"     12,89 * 1,0 * 0,1 1,289
VV "PP 500"     110,08 * 1,2 * 0,1 13,210
VV "B 600"     46,26 * 1,3 * 0,1 6,014
VV "B 800"     45,85 * 1,5 * 0,1 6,878
VV UŽITKOVÁ VODA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "PE 40"     13,5 * 1,0 * 0,1 1,350
VV "PE 63"     10,06 * 1,0 * 0,1 1,006
VV "PE 100"     ( 120,49 + 70,28 ) * 1,0 * 0,1 19,077
VV "PE 150"     38,88 * 1,0 * 0,1 3,888
VV Součet 57,269

27 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 5,261 2 165,16 11 390,92 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "OC 80"     52,61 * 1,0 * 0,1 5,261

28 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 83,186 2 283,37 189 944,06 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "PE 10"     314,51 * 1,0 * 0,1 31,451
VV "PE 50"     13,82 * 1,0 * 0,1 1,382
VV "PE 80"     109,69 * 1,0 * 0,1 10,969
VV "PE 100"     23,35 * 1,0 * 0,1 2,335
VV "PE 125"     139,88 * 1,0 * 0,1 13,988
VV "PE 150"     13,04 * 1,0 * 0,1 1,304
VV "PE 200"     2,9 * 1,0 * 0,1 0,290
VV "PE 250"     43,53 * 1,0 * 0,1 4,353
VV "PE 300"     5,59 * 1,0 * 0,1 0,559
VV "PE 400"     68,24 * 1,1 * 0,1 7,506
VV "PE 500"     75,41 * 1,2 * 0,1 9,049
VV Součet 83,186

29 K 452312141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové 
lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 5,261 2 272,27 11 954,41 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "OC 80"     52,61 * 1,0 * 0,1 5,261

D 8 Trubní vedení 2 579 450,33

30 K 822442111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % s integrovaným těsněním DN 600

m 46,260 474,51 21 950,95 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600. 

VV 46,26 46,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

31 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm kus 19,000 3 079,32 58 507,13 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

32 K 822472111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % s integrovaným těsněním DN 800

m 45,850 548,41 25 144,57 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600. 

VV 45,85 45,850

33 M 592224120
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  800/2500 80 x 250 x 11,5 
cm

kus 19,000 5 750,81 109 265,33 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

34 K 871171211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 13,500 48,38 653,12 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 
výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 
plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV 13,5 13,500

35 M 286135250 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 , 12 m m 13,500 63,66 859,35 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek a armatur.

36 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 10,060 63,15 635,27 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 
výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 
plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV 10,06 10,060

37 M 286135270 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 , 12 m m 10,060 110,06 1 107,16 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek a armatur.

38 K 871215201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 13,820 49,36 682,11 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 13,82 13,820

39 M 286136830 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 50 x 4,6 mm m 13,820 73,48 1 015,51 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

40 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 190,770 89,84 17 137,99 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 
výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 
plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV 120,49 + 70,28 190,770

41 M 286135310 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11,110x10,0 , 12 m m 190,770 242,06 46 177,25 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek a armatur.

42 K 871255202
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 109,690 77,09 8 456,27 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 109,69 109,690

43 M 286136860 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 90 x 8,2 mm m 109,690 128,35 14 078,85 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

44 K 871265201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 
mm

m 23,350 85,90 2 005,79 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 23,35 23,350

45 M 286136870 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 110 x 10,0 mm m 23,350 183,63 4 287,75 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

46 K 871275201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 
mm

m 139,880 89,53 12 523,16 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 139,88 139,880

47 M 286136880 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 125 x 11,4 mm m 139,880 245,08 34 281,17 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

48 K 871321211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

m 38,880 97,61 3 795,19 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 
výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 
plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV 38,88 38,880

49 M 286135340 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11,160x14,6 , 12 m m 38,880 491,68 19 116,65 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek a armatur.

0

50 K 871325201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 
mm

m 13,040 93,27 1 216,24 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 13,04 13,040

51 M 286136890 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 160 x 14,6 mm m 13,040 371,90 4 849,61 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

52 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 
10 DN 200

m 4,750 93,34 443,36 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 4,75 4,750

53 M 286171030 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 200 kus 5,000 628,10 3 140,48 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

54 K 871355202
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 
mm

m 2,900 166,12 481,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 2,9 2,900

55 M 286136900 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 225 x 20,5 mm m 2,900 3 022,14 8 764,21 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

56 K 871365202
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 280 x 25,4 
mm

m 43,530 182,21 7 931,39 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 43,53 43,530

57 M 286134030
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 280 x 
25,4 mm

m 43,530 1 349,40 58 739,46 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

58 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 
10 DN 300

m 16,070 97,29 1 563,44 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 16,07 16,070

59 M 286171050 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 300 kus 17,000 1 488,74 25 308,60 CS ÚRS 2016 02

60 K 871375201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 315 x 28,6 
mm

m 5,590 208,37 1 164,79 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 5,59 5,590

61 M 286134040
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 315 x 
28,6 mm

m 5,590 3 324,87 18 586,01 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

62 K 871390310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 
10 DN 400

m 12,890 107,92 1 391,13 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV DN 350
VV 12,89 12,890

63 M 286171060R trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 350 kus 13,000 3 555,36 46 219,67

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

64 K 871395201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 400 x 36,3 
mm

m 68,240 343,69 23 453,37 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 68,24 68,240

65 M 286134070
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 450 x 
40,9 mm

m 68,240 4 102,75 279 971,83 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

66 K 87140R001
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 DN 500

m 75,410 513,69 38 737,37

VV 75,41 75,410

67 M 286134090 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m, 560 x 50,8 mm m 75,410 5 697,66 429 660,63 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

68 K 871420310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 
10 DN 500

m 110,080 119,75 13 182,12 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
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Cenová 
soustava

VV 110,08 110,080

69 M 286171070 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 500 kus 110,000 4 199,60 461 955,49 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

116 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) 
DN 80

kus 10,000 184,00 1 839,99 CS ÚRS 2016 02

VV 8 "x hyrant podzemní 8,000
VV 2 "x proplachovací souprava na potrubí primárního kalu 2,000
VV Součet 10,000

117 M 422735900 hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm kus 8,000 5 324,20 42 593,57 CS ÚRS 2016 02

118 M D81008012516 VODA+KANAL Hydranty SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU DN 80/1,25 m KS 2,000 12 596,77 25 193,54

VV 2 "x proplachovací souprava na potrubí primárního kalu 2,000

107 K 8913821R Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 125 kus 2,000 702,94 1 405,88 CS ÚRS 2016 02

106 M 42221455R

 Nožové šoupátko s elektropohonem - šoupátko odpadní voda DN 125
 Deskové mezipřírubové uzavírací šoupátko pro zakopání DN125, PN10

  •Uzavírací šoupátko podle ČSN EN 10-74/2
  •Těleso ze šedé litiny 250 MPa  
  •Oboustranně těsnicí při stejném pracovním přetlaku
  •Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301
  •Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot jako standard
 •Možnost dodatečné přestavby na ovládání el. pohonem nebo pneupohonem bez 

 nutnosti demontáže šoupátka.
 Sloupový stojan s elektropohonem 0,2 kW, 400V, 50Hz

kus 2,000 33 159,55 66 319,10

105 K 891372121 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 kus 2,000 945,51 1 891,03 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání otvorů pro kotevní šrouby, na osazení rámů, 
kotevních šroubů vodícího zařízení a na provedení izolačního nátěru. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání šoupátek, stavítek a vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

102 M 422214590
šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 300 x 270 
mm

kus 2,000 14 804,46 29 608,92 CS ÚRS 2016 02

104 K 891382121 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 350 kus 2,000 1 067,73 2 135,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání otvorů pro kotevní šrouby, na osazení rámů, 
kotevních šroubů vodícího zařízení a na provedení izolačního nátěru. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání šoupátek, stavítek a vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

101 M 422214600
šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 350 x 290 
mm

kus 2,000 36 978,05 73 956,10 CS ÚRS 2016 02

103 K 891422121 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 500 kus 3,000 1 345,04 4 035,13 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání otvorů pro kotevní šrouby, na osazení rámů, 
kotevních šroubů vodícího zařízení a na provedení izolačního nátěru. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání šoupátek, stavítek a vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

100 M 422214630
šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 500 x 350 
mm

kus 3,000 85 305,56 255 916,68 CS ÚRS 2016 02

VV 1 "Regulační šoupě 1,000
VV 2 "uzavírací šoupě 2,000
VV Součet 3,000

94 M 422910740R souprava zemní pro šoupátka kus 6,000 1 293,51 7 761,05

VV "Pro šoupátka DN300" 2"ks" 2,000
VV "Pro šoupátka DN350" 2"ks" 2,000
VV "Pro šoupátka DN500" 2"ks" 2,000
VV Součet 6,000

70 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 538,940 21,93 11 818,74 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "PE 10"     314,51 314,510
VV "PE 40"     13,5 13,500
VV "PE 50"     13,82 13,820
VV "PE 63"     10,06 10,060
VV "PE 80"     109,69 109,690
VV "PP 50"     24,75 24,750
VV "OC 80"     52,61 52,610
VV Součet 538,940

71 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 354,000 22,22 7 866,66 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "PE 100"   214,12 214,120
VV "PE 125"   139,88 139,880
VV Součet 354,000
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72 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 59,570 29,82 1 776,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "PE 150"   51,92 51,920
VV "PE 200"   2,9 2,900
VV "PP 200"   4,75 4,750
VV Součet 59,570

73 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 4 241,04 8 482,09 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

74 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 78,080 43,24 3 376,43 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "PE 250"   43,53 43,530
VV "PE 300"   5,59 5,590
VV "PP 300"   16,07 16,070
VV "PP 350"   12,89 12,890
VV Součet 78,080

75 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 253,730 72,60 18 419,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "PE 400"   68,24 68,240
VV "PE 500"   75,41 75,410
VV "PP 500"   110,08 110,080
VV Součet 253,730

76 K 892441111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 m 46,260 92,79 4 292,23 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "B 600"   46,26 46,260

77 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 
300 do 600

kus 2,000 8 533,56 17 067,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

78 K 892471111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 800 m 45,850 141,46 6 485,79 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "B 600"   45,85 45,850

79 K 892482111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 
600 do 900

kus 2,000 16 131,90 32 263,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

97 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,000 235,20 1 881,63 CS ÚRS 2016 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

98 M 422913520 poklop litinový typ - šoupátkový kus 8,000 459,24 3 673,95 CS ÚRS 2016 02

114 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 8,000 491,96 3 935,69 CS ÚRS 2016 02

115 M 422914520 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 8,000 832,01 6 656,06 CS ÚRS 2016 02

80 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 16/20

m3 12,100 2 046,69 24 764,96 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "OC 80"     52,61 * 1,0 * ( 0,08 + 0,15 ) 12,100

81 K 89962R001 Obetonování potrubí popílkocementovou suspenzí m3 51,337 1 091,16 56 016,84

VV "PE 10"      314,51 * 1,0 * ( 0,01 + 0,15 ) 50,322
VV "PE 200"        2,9 * 1,0 * ( 0,2 + 0,15 ) 1,015
VV Součet 51,337

82 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 30,000 147,10 4 413,02 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny 
i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na 
dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve 
specifikaci. 

83 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 1 231,710 28,77 35 442,33 CS ÚRS 2016 02

VV POTRUBÍ PE
VV 1063,17 1 063,170
VV POTRUBÍ PP
VV 168,54 168,540
VV Součet 1 231,710

84 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 1 376,430 7,06 9 718,83 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 37 798,53

85 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 270,806 139,58 37 798,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 
nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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D PSV Práce a dodávky PSV 21 262,41
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 262,41

86 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 75,410 281,88 21 256,69 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 
odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 
montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

87 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,026 220,04 5,72 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 33 277,20
D 23-M Montáže potrubí 33 277,20

88 K 230140001R Montáž a dodávka trubek z nerezavějící oceli tř.17 DN 10 mm m 314,510 50,29 15 816,30

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

VV 314,51 314,510

89 K 230140049R Montáž a dodávka trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 4 mm m 52,610 331,89 17 460,90

P
Poznámka k položce:
Vč. tvarovek

VV TOPNÁ VODA
VV 52,61 52,610

D OST Ostatní 1 415 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

90 K Pol177

Provizorní opatření po dobu výstavby – Provizoria na nátoku a obtoku ČOV a) 
Provedení provizorního nátoku na ČOV skládajícího se z: • Zemní práce v potřebném 
rozsahu. • Obnažení stávajícího betonového potrubí včetně jeho zajištění. • 
Provedení zahloubené (cca o 2 m oproti niveletě nátoku) čerpací šachty min. DN 
1500. • Instalace čerpadla s frekvenčním měničem pro čerpání v rozsahu cca 25-40 l/s 
(je třeba zajistit rezervní čerpadlo pro případ výpadku), včetně napojení na zdroj 
elektrické energie, napojení na stávající SŘTP. • Zajištění trvalého přečerpávání 
nátoku na ČOV po dobu předmětné etapy výstavby. • Zhotovení výtlaku z vybudované 
čerpací šachty (předpoklad: potrubí cca DN 150; dl. cca 55m). • Zajištění 
provizorního přečerpávání po dobu realizace čerpací šachty a výtlaku. • Provedení 
zajištění proti pádu osob. • Demontáž provizoria, napojení na novou šachtu Š8 a 
úpravy finálních konstrukcí. b) Provedení provizorního obtoku ČOV skládajícího se z: • 
Zemní práce v potřebném rozsahu. • Obnažení stávajícího betonového potrubí včetně 
jeho zajištění. • Provedení šachty (předpoklad: min. DN 1200). • Zhotovení 
spádovaného gravitačního obtokového potrubí z vybudované šachty (předpoklad: DN 
800; dl. cca 70m). • Zajištění provizorního přečerpávání po dobu realizace šachty a 
obtokového potrubí. • Provedení ochrany trasy obtokového potrubí proti poškození v 
době realizace přilehlých výkopových prací. • Provedení zaústění do stávajícího 
odtokového potrubí z ČOV. • Provedení zajištění proti pádu osob. • Demontáž 
provizoria a úpravy finálních konstrukcí. c) Provedení provizorního obtoku lapáku 
písku skládajícího se z: • Zemní a bourací práce v potřebném rozsahu. • Obnažení 
stávajícího obtokového potrubí DN 500. • Provedení spojovací šachty (předpoklad: DN 
1000). • Zhotovení obtokového potrubí (předpoklad: DN 500; dl. cca 15m včetně 
lomů). • Napojení na stávající potrubní trasy (2x). • Zajištění provizorního 
přečerpávání po dobu realizace potrubí. • Provedení ochrany trasy obtokového 
potrubí proti poškození v době realizace přilehlých výkopových prací. • Provedení 
zajištění proti pádu osob. • Demontáž provizoria a provedení finální potrubní trasy. 
d) Provedení provizorního přesměrování nátoku na biologickou linku 1 skládajícího se 
z: • Zemní a bourací práce v potřebném rozsahu. • Obnažení stávajícího nátokového 
potrubí na biologické linky. • Vyčerpání a vyčištění potrubí stávajícího nátokového 
potrubí na biologické linky. • Vyčerpání biologické linky 1 do potřebné výšky pro 

kpl 1,000 1 415 000,00 1 415 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 1 455 099,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 455 099,84 21,00% 305 570,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 760 670,81

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 17 - Spojovací potrubí

SO 17.2 - Dešťová kanalizace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 455 099,84

HSV - Práce a dodávky HSV 1 416 896,17

    1 - Zemní práce 368 498,09

    2 - Zakládání 38 711,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 420,14

    4 - Vodorovné konstrukce 43 135,04

    8 - Trubní vedení 470 184,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 480 946,56

SKL - Skládkovné 38 203,67

SO 17 - Spojovací potrubí

SO 17.2 - Dešťová kanalizace

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 455 099,84

D HSV Práce a dodávky HSV 1 416 896,17
D 1 Zemní práce 368 498,09

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 624,000 55,00 34 320,00 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 17 - Spojovací potrubí

SO 17.2 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

VV 26 * 24"h" 624,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 26,000 35,00 910,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

3 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 13,800 74,33 1 025,73 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,8+13 "štěrkové lavice" 13,800

4 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 97,900 223,63 21 893,48 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV (56+42+42+55+0,8 "stoky" ) * 0,5 "50%" 97,900

5 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 186,000 163,35 30 382,69 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 372*0,5 186,000

6 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 283,900 22,35 6 346,05 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

7 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 97,900 294,25 28 806,86 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV (56+42+42+55+0,8 "stoky") * 0,5 "50%" 97,900

8 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 186,000 213,45 39 702,02 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 372*0,5 186,000

9 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 283,900 30,95 8 787,84 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 
dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

99 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 618,000 37,98 23 474,17 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 
a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 
vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 
stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 
oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

100 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 618,000 6,38 3 940,12 CS ÚRS 2016 02

10 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 381,800 151,09 57 685,93 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV stř.hl. rýhy do 2,5m, šířky do 2,0m, do 100m3 - 100%
VV (56+42+42+55+0,8) * 1,00 195,800
VV stř.hl. rýhy do 2,5m, šířky do 2,0m, přes 100m3 - 50%
VV (372) * 0,5 186,000
VV Součet 381,800

11 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 641,310 21,09 13 525,42 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV (320,655) * 2 641,310

12 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 247,145 56,81 14 040,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkop - zásyp
VV 283,9-(66,085-29,33) 247,145
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 482,870 7,85 11 646,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 247,145 247,145
VV 247,145*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 482,870

14 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 320,655 33,47 10 732,93 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 320,655 9,92 3 180,13 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV (349,985 - 29,33"zásyp štěrkem ve vozovce") 320,655

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 349,985 47,84 16 743,32 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV Výkopy - drenážní vrstva - podsyp (podkladní beton) - obsyp(obetonování)
VV 567,8 - 283,5*0,15 - 42,28 - (81,423+16,136) 385,436
VV -(16,65+49)*1,0*0,54"vrstva vozovky -35,451
VV Součet 349,985

17 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 60,247 114,58 6 902,86 CS ÚRS 2016 02

VV 15,68"stoka A"+13,65 "stoka A.3" 29,330
VV 29,33*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství 60,247

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 81,423 113,07 9 206,24 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 
s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV Vytlačený objem - potrubí
VV "DN 150"   57,50 *( 0,8 * ( 0,15 + 0,1 ) - (PI * 0,075^2)) 10,484
VV "DN 200"   11,30 *( 0,8 * ( 0,20 + 0,1 ) - (PI * 0,100^2)) 2,357
VV "DN 250"   23,30 *( 1,0 * ( 0,25 + 0,1 ) - (PI * 0,125^2)) 7,011
VV "DN 300" 154,57 *( 1,0 * ( 0,30 + 0,1 ) - (PI * 0,150^2)) 50,902
VV "DN 400"   28,50 *( 1,0 * ( 0,40 + 0,1 ) - (PI * 0,200^2)) 10,669
VV Součet 81,423

19 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 167,251 150,94 25 245,38 CS ÚRS 2016 02

VV 81,423 * 2,0541 167,251

D 2 Zakládání 38 711,99

20 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 255,400 110,46 28 212,56 CS ÚRS 2016 02

21 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 283,494 8,18 2 318,24 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV 255,4*1,0*1,11 "11% rozšíření pro šachty 283,494

22 M 693110030
geotextilie tkaná polypropylenová okno střešní plastové - výsuvně kyvné křídlo 215 
g/m2

m2 326,018 25,09 8 181,19 CS ÚRS 2016 02

VV 283,494*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 326,018

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 420,14

23 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 
apod., bez jejich dodání přes 0,05 do 0,10 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 0,250 50,70 12,68 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV 0,25 "vložka pro napojení potrubí DN250 na horskou vpust 0,250

24 M 286174820 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 250 kus 1,000 381,91 381,91 CS ÚRS 2016 02

25 M 286174730 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 250 kus 1,000 69,56 69,56 CS ÚRS 2016 02

26 K 380326232
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 2,084 2 603,32 5 425,33 CS ÚRS 2016 02

VV 1,5*1,5*0,35+(1,5+1,25)*0,25*1,19+(1,25+1,0)*0,25*0,85 "Horská vpust 2,084

27 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 13,603 454,65 6 184,56 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV (2*1,5+2*0,25)*1,54 + (1,5+1,25)*1,2 + 2*(1,0+0,35)*1,19+2*1,0*0,85 "Horská vpust 13,603

28 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 13,603 109,12 1 484,31 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

29 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,091 20 459,20 1 861,79 CS ÚRS 2016 02

VV 2*1,5*1,5 "dno" + 2*(1,5*1,54+1,0*1,19)+2*(1,5*1,2+1,0*0,85) "stěny horské vpusti" 16,800
VV 16,8*0,00541 'Přepočtené koeficientem množství 0,091

D 4 Vodorovné konstrukce 43 135,04

30 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 43,228 464,85 20 094,49 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV 12*(2,6*2,6*0,15) "Pod šachty 12,168
VV 255,4*1,0*0,1 "lože pod stoky 25,540
VV 69*0,8*0,1 "lože pod přípojky 5,520
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VV Součet 43,228

31 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 12,000 99,41 1 192,98 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

32 M 5922417R1 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4x12 cm kus 2,000 120,48 240,96

VV "Š 1" 1 1,000
VV "Š 3" 1 1,000
VV Součet 2,000

33 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 1,010 170,49 172,20 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

34 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm kus 4,040 188,68 762,27 CS ÚRS 2016 02

VV 4 4,000
VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

35 M 5922417R2 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm kus 5,050 215,96 1 090,61

VV 5 5,000
VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

36 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 2,700 2 165,16 5 845,94 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 12*(1,5*1,5*0,1) 2,700

37 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

m3 13,800 995,33 13 735,59 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu. 

VV 0,8 "Štěrková lavice 1 0,800
VV 13 "Štěrková lavice 2 13,000
VV Součet 13,800

D 8 Trubní vedení 470 184,35

38 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

m 57,500 82,74 4 757,79 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

39 M 286112800 trubka kanalizační PVC-U KG 160x5,5, 6 m SN 12 kus 10,100 849,11 8 576,01 CS ÚRS 2016 02

VV 10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 10,100

40 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 11,300 86,75 980,25 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

41 M 286112810 trubka kanalizační PVC-U KG 200x6,9mm, 6 m SN 12 kus 2,020 1 305,43 2 636,98 CS ÚRS 2016 02

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

42 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

m 226,870 90,65 20 566,24 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 23,3"DN250" + 203,57"DN300 226,870

43 M 286112820 trubka kanalizační PVC-U KG 250x8,6mm, 6 m SN 12 kus 4,040 2 687,89 10 859,06 CS ÚRS 2016 02

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

44 M 286112830 trubka kanalizační PVC-U KG 315x10,8mm, 6 m SN 12 kus 34,340 3 104,29 106 601,17 CS ÚRS 2016 02

VV 34*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 34,340

45 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

m 28,500 100,62 2 867,55 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

46 M 286112840 trubka kanalizační PVC-U KG 400x13,7mm, 6 m SN 12 kus 5,050 5 017,23 25 337,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

47 K 877375121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300 kus 3,000 182,50 547,49 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a 
těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub 
kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %. 

48 M 286114R odbočka kanalizační PVC s hrdlem 300/150 mm kus 3,000 560,85 1 682,56

49 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 68,800 29,82 2 051,76 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV 57,5 "DN150" + 11,3"DN200" 68,800

50 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 4 241,04 8 482,09 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV 100*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

51 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 226,870 43,24 9 810,58 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV 23,3 "DN250" + 203,57 "DN300" 226,870

52 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 28,500 72,60 2 068,97 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV 28,5 "DN400" 28,500

53 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 
300 do 600

kus 2,000 8 533,79 17 067,59 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 
na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

54 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,000 341,43 2 731,41 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

55 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 3,030 794,48 2 407,27 CS ÚRS 2016 02

VV 3 3,000
VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

56 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 5,050 514,95 2 600,47 CS ÚRS 2016 02

VV 5 5,000
VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

57 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 12,000 356,30 4 275,63 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 
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58 M 592241680 skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm kus 4,040 1 012,72 4 091,39 CS ÚRS 2016 02

VV 4 4,000
VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

59 M 592241300 deska betonová přechodová pro tlak kola 5 kN 62,5x20x9 cm kus 8,080 2 203,96 17 807,96 CS ÚRS 2016 02

VV 8 8,000
VV 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

60 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 12,000 423,47 5 081,63 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 
oceňuje ve specifikaci. 

61 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé V max. 40 100/60x40 cm kus 1,010 4 521,69 4 566,91 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

62 M 592243380 dno betonové šachty kanalizační přímé V max. 50 100/80x50 cm kus 9,090 5 037,76 45 793,20 CS ÚRS 2016 02

VV 9 9,000
VV 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,090

63 M 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé V max. 60 100/100x60 cm kus 2,020 5 557,30 11 225,74 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

64 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 20,000 187,59 3 751,75 CS ÚRS 2016 02

65 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 1 210,69 7 264,12 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání 
kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se 
oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části 
A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto 
katalogu. 

66 M 592238230 vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 6,060 306,51 1 857,47 CS ÚRS 2016 02

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

67 M 592238250 vpusť betonová uliční skruž 29x50x5 cm kus 6,060 169,19 1 025,30 CS ÚRS 2016 02

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

68 M 592238210 vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm kus 6,060 151,05 915,37 CS ÚRS 2016 02

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

69 M 592238200 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm kus 6,060 169,19 1 025,30 CS ÚRS 2016 02
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VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

70 M 592238750 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 6,060 315,59 1 912,49 CS ÚRS 2016 02

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

71 M 592238780 mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm kus 6,060 1 974,44 11 965,12 CS ÚRS 2016 02

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

72 K 899104111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg kus 12,000 378,73 4 544,79 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

73 M 552414020 poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  bez odvětrání kus 4,000 1 933,24 7 732,96 CS ÚRS 2016 02

74 M 552410R poklop třída A 15, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace kus 8,000 747,40 5 979,20

75 M 552414300 bednění ocelové k instalaci rámu s poklopem kus 12,000 909,30 10 911,61 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
k provedení samonivelační instalace rámu s poklopem v živičném povrchu, možno i zapůjčit

76 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 
kg

kus 1,000 428,02 428,02 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci. 

77 M 592R01 litinový rám s mříží 1000x1000 vnější rozměr kus 1,000 9 765,86 9 765,86

78 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 12/15

m3 16,136 2 046,96 33 029,75 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "DN 300" 49 * 1 * 0,4 19,600
VV "odečet potrubí" - 49*PI* 0,15^2 -3,464
VV Součet 16,136

97 K 899911134
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm 
vnějšího průměru potrubí do 256 mm

kus 9,000 176,97 1 592,72 CS ÚRS 2016 02

98 K 899913163 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400 kus 2,000 1 966,78 3 933,56 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů. 

P
Poznámka k položce:
plynotěsné pryžové manžety

95 K 899914R Montáž chráničky D400, Chránička je PVC DN400 s certifikátem o jejím plynotěsnosti m 9,500 842,53 8 004,00

96 M 286113460 trubka kanalizační plastová KG - DN 500x5000 mm SN8 kus 2,000 14 535,13 29 070,26 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 480 946,56

79 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 284,060 200,97 57 087,54 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*6,1 "typ B1" 12,200
VV 25,03 "typ D" 25,030
VV 2* (93,63+10,8) "typ B2 - meliorační tvárnice nastojato" 208,860
VV 37,97 "typ E - meliorační tvárnice nastojato" 37,970
VV Součet 284,060

80 K 935111211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 3,060 187,18 572,77 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují 
ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic 
(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní 
plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 
rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá 
šířka tvárnice. 

VV 3,06 "typ F" 3,060

81 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 
tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 173,530 244,04 42 348,92 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují 
ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic 
(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní 
plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 
rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá 
šířka tvárnice. 

VV 6,1 "typ B1" 6,100
VV 93,63+10,8 "typ B2" 104,430
VV 25,03 "typ D" 25,030
VV 37,97 "typ E" 37,970
VV Součet 173,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

82 K 935112311
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 
tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm

m 48,700 475,24 23 144,01 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují 
ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic 
(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní 
plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 
rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá 
šířka tvárnice. 

VV 36,11 "typ A 36,110
VV 12,59 "typ C" 12,590
VV Součet 48,700

83 M 592275900 žlabovka betonová příkopová 50 x 68 x 6 cm kus 455,086 124,57 56 690,34 CS ÚRS 2016 02

VV 36,11 "typ A 36,110
VV 6,1 "typ B1" 6,100
VV 93,63+10,8 "typ B2" 104,430
VV 12,59 "typ C" 12,590
VV 25,03 "typ D" 25,030
VV 37,97 "typ E" 37,970
VV 3,06 "typ F" 3,060
VV Součet 225,290
VV 225,29*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 455,086

84 M 592276300 deska betonová meliorační 50x50x10 cm kus 772,044 72,75 56 165,89 CS ÚRS 2016 02

VV "typ A"   2*36,11 "m" 72,220
VV "typ B2" 2* (93,63+10,8) "m" 208,860
VV "typ C"   2*12,59 "m" 25,180
VV "typ E"    2*37,97 "m" 75,940
VV Součet 382,200
VV 382,2*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 772,044

85 M 592174500 obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm kus 38,000 101,84 3 869,93 CS ÚRS 2016 02

86 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 12,000 307,91 3 694,89 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Vč. dodávky
Prefabrikovaný žlab š = 0,4 m, délky 3 m zakrytý litinovým roštem pro zatížení D 400.

VV 5+7 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

87 M 592270R1 žlab odvodňovací š.150, polymerbeton kpl 1,000 23 405,32 23 405,32

88 M 592270R2 žlab odvodňovací š.150, polymerbeton kpl 1,000 32 767,46 32 767,46

89 K 935113112 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm m 8,000 486,10 3 888,81 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 

90 M 592270R3 žlab odvodňovací š.300, polymerbeton kpl 1,000 85 764,96 85 764,96

91 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 2,000 17,26 34,53 CS ÚRS 2016 02

92 M 552438120 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P157 m kus 2,000 93,66 187,31 CS ÚRS 2016 02

93 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 379,625 240,56 91 323,88 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 
nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D SKL Skládkovné 38 203,67
94 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 420,147 90,93 38 203,67 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV 247,145*1,7 420,147
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 217 266,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 217 266,44 21,00% 45 625,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 262 892,39

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 18 - Měrný objekt

SO 18.01 - Měrný objekt MO I

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 217 266,44

HSV - Práce a dodávky HSV 116 514,25

    1 - Zemní práce 37 765,91

    2 - Zakládání 1 515,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 75 804,42

    4 - Vodorovné konstrukce 780,02

    998 - Přesun hmot 648,33

PSV - Práce a dodávky PSV 24 057,49

    767 - Konstrukce zámečnické 24 057,49

M - Práce a dodávky M 76 694,70

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 76 694,70

SO 18 - Měrný objekt

SO 18.01 - Měrný objekt MO I

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 217 266,44

D HSV Práce a dodávky HSV 116 514,25
D 1 Zemní práce 37 765,91

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 15,00 22 680,00 CS ÚRS 2016 02

VV 63 * 24"h" 1 512,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 02

23 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

3 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 4,440 140,30 622,94 CS ÚRS 2016 02

VV 8,88 * 0,5 "50%" 4,440

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 4,440 12,44 55,21 CS ÚRS 2016 02

5 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 4,440 191,98 852,41 CS ÚRS 2016 02

VV 8,88 * 0,5 "50%" 4,440

6 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 4,440 25,79 114,50 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 18 - Měrný objekt

SO 18.01 - Měrný objekt MO I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 27,117 21,09 571,91 CS ÚRS 2016 02

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 8,88+18,237 27,117

8 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 18,237 33,47 610,43 CS ÚRS 2016 02

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,880 9,92 88,07 CS ÚRS 2016 02

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 18,237 47,84 872,46 CS ÚRS 2016 02

VV Výkop - štěrkový podsyp - podkl. bet. - vnějsí objem konstrukce + násyp 
VV 8,8 - 1,678 - 0,772 - (5,045*1,4*1,8) + 24,6 18,237

D 2 Zakládání 1 515,57

11 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,772 1 963,17 1 515,57 CS ÚRS 2016 02

VV 5,145*1,5*0,1 "Podkladní beton 0,772

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 804,42

12 K 311101215
Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, 
tvarovek

m 0,500 454,65 227,32 CS ÚRS 2016 02

VV 2*0,25 "potrubí DN500 - součástí SO 17 0,500

13 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

m3 6,520 2 603,32 16 973,67 CS ÚRS 2016 02

VV Obetonování parshallova žlabu
VV 6,52 6,520

14 K 380326232
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 
tl do 300 mm

m3 6,516 2 603,32 16 963,26 CS ÚRS 2016 02

VV 5,045*1,4*1,95-4,545*0,9*1,75 6,614
VV -2*"DN500" PI *0,25^2*0,25 -0,098
VV Součet 6,516

15 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 45,482 454,65 20 678,23 CS ÚRS 2016 02

VV "Základová deska" (5,045*2+1,4*2)*0,3 3,867
VV "Stěny" (2*5,045+2*1,4+2*4,545+2*0,9)*1,75 41,615
VV Součet 45,482

16 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 45,482 109,12 4 962,85 CS ÚRS 2016 02

17 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,782 20 459,20 15 999,09 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV cca 120kg/m3
VV 6,52*0,120 0,782

D 4 Vodorovné konstrukce 780,02

18 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 1,678 464,85 780,02 CS ÚRS 2016 02

VV 5,245*1,6*0,2 1,678

D 998 Přesun hmot 648,33

19 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 2,730 237,48 648,33 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 24 057,49
D 767 Konstrukce zámečnické 24 057,49

20 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 12,000 2 000,46 24 005,52

P
Poznámka k položce:
Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými 
kotvami

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV
VV 2*4,8+2*1,2 12,000

22 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,126 412,50 51,97 CS ÚRS 2016 02

D M Práce a dodávky M 76 694,70
D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 76 694,70

21 K 361410RP5 Měrný Parshallův žlab P5, Rozsah průtoků 2.25 ÷ 368 l/s kus 1,000 76 694,70 76 694,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 465 198,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 465 198,48 21,00% 97 691,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 562 890,16

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 18 - Měrný objekt

SO 18.02 - Měrný objekt MO II

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 465 198,48

HSV - Práce a dodávky HSV 293 065,87

    1 - Zemní práce 142 876,06

    2 - Zakládání 3 119,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 143 951,84

    4 - Vodorovné konstrukce 1 817,56

    998 - Přesun hmot 1 300,93

PSV - Práce a dodávky PSV 38 091,24

    767 - Konstrukce zámečnické 38 091,24

M - Práce a dodávky M 127 888,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 127 888,00

SKL - Skládkovné 6 153,37

SO 18 - Měrný objekt

SO 18.02 - Měrný objekt MO II

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 465 198,48

D HSV Práce a dodávky HSV 293 065,87
D 1 Zemní práce 142 876,06

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 55,00 83 160,00 CS ÚRS 2016 02

VV 63 * 24"h" 1 512,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 02

27 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

3 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 92,350 89,39 8 255,10 CS ÚRS 2016 02

VV 184,7 * 0,5 "50%" 92,350

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 92,350 12,44 1 148,42 CS ÚRS 2016 02

5 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 92,350 107,79 9 954,62 CS ÚRS 2016 02

VV 184,7 * 0,5 "50%" 92,350

6 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 92,350 25,79 2 381,46 CS ÚRS 2016 02

7 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 29,552 151,09 4 464,99 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 18 - Měrný objekt

SO 18.02 - Měrný objekt MO II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV stř.hl. jámy 3,04m, přes 100m3 - 16%
VV 184,7 * 0,16 29,552

8 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 270,986 21,09 5 715,18 CS ÚRS 2016 02

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 135,493 * 2 270,986

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 39,807 56,81 2 261,46 CS ÚRS 2016 02

VV Výkop - zásyp - doplnění zásypu SO 18.1
VV 184,7 - 135,493 -9,4 39,807

10 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 238,842 7,85 1 875,87 CS ÚRS 2016 02

VV 39,807 39,807
VV 39,807*6 'Přepočtené koeficientem množství 238,842

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 135,493 33,47 4 535,21 CS ÚRS 2016 02

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 135,493 9,92 1 343,77 CS ÚRS 2016 02

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 135,493 47,84 6 482,00 CS ÚRS 2016 02

VV Výkop - štěrkový podsyp - podkl. bet. - vnějsí objem konstrukce + násyp 
VV 184,7 - 3,91 - 1,589 - (8,1*1,9*2,84) + 0 135,493

D 2 Zakládání 3 119,48

14 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,589 1 963,17 3 119,48 CS ÚRS 2016 02

VV 8,15*1,95*0,1 "Podkladní beton 1,589

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 143 951,84

15 K 311101215
Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, 
tvarovek

m 0,500 454,65 227,32 CS ÚRS 2016 02

VV 2*0,25 "potrubí DN800 - součástí SO 17 0,500

16 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

m3 8,100 2 603,32 21 086,92 CS ÚRS 2016 02

VV Obetonování parshallova žlabu
VV 8,1 8,100

17 K 380326232
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 
tl do 300 mm

m3 12,033 2 603,32 31 325,80 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8,1*1,9*2,99-7,6*1,65*2,69 12,284
VV -2*"DN800" PI *0,4^2*0,25 -0,251
VV Součet 12,033

18 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 109,565 454,65 49 813,34 CS ÚRS 2016 02

VV "Základová deska" (8,1*2+1,9*2)*0,3 6,000
VV "Stěny" (2*8,1+2*1,9+2*7,6+2*1,65)*2,69 103,565
VV Součet 109,565

19 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 109,565 109,12 11 955,37 CS ÚRS 2016 02

20 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,444 20 459,20 29 543,09 CS ÚRS 2016 02

VV cca 120kg/m3
VV 12,033*0,120 1,444

D 4 Vodorovné konstrukce 1 817,56

21 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 3,910 464,85 1 817,56 CS ÚRS 2016 02

VV 8,5*2,3*0,2 3,910

D 998 Přesun hmot 1 300,93

22 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 5,478 237,48 1 300,93 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 38 091,24
D 767 Konstrukce zámečnické 38 091,24

23 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 19,000 2 000,46 38 008,74

P
Poznámka k položce:
Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými 
kotvami

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV
VV 2*7,85+2*1,65 19,000

24 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,200 412,50 82,50 CS ÚRS 2016 02

D M Práce a dodávky M 127 888,00
D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 127 888,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

25 K 361410RP7 Měrný Parshallův žlab P7, Rozsah průtoků 4.4 ÷ 898 l/s kus 1,000 127 888,00 127 888,00

D SKL Skládkovné 6 153,37
26 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 67,672 90,93 6 153,37 CS ÚRS 2016 02

VV 39,807*1,7 67,672
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 301 996,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 301 996,94 21,00% 63 419,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 365 416,30

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 18 - Měrný objekt

SO 18.03 - Měrný objekt MO III

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 301 996,94

HSV - Práce a dodávky HSV 159 079,58

    1 - Zemní práce 67 678,63

    2 - Zakládání 2 422,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 84 659,16

    4 - Vodorovné konstrukce 1 444,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 669,26

    998 - Přesun hmot 1 205,23

PSV - Práce a dodávky PSV 32 878,49

    767 - Konstrukce zámečnické 32 878,49

M - Práce a dodávky M 104 474,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 104 474,00

SKL - Skládkovné 5 564,87

SO 18 - Měrný objekt

SO 18.03 - Měrný objekt MO III

Intenzifikace ČOV Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 301 996,94

D HSV Práce a dodávky HSV 159 079,58
D 1 Zemní práce 67 678,63

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 15,00 22 680,00 CS ÚRS 2016 02

VV 63 * 24"h" 1 512,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 02

29 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

3 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 37,000 140,30 5 191,16 CS ÚRS 2016 02

VV 74 * 0,5 "50%" 37,000

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 37,000 12,44 460,11 CS ÚRS 2016 02

5 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 37,000 191,98 7 103,41 CS ÚRS 2016 02

VV 74 * 0,5 "50%" 37,000

6 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 37,000 25,79 954,13 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 18 - Měrný objekt

SO 18.03 - Měrný objekt MO III
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 74,000 151,09 11 180,62 CS ÚRS 2016 02

VV stř.hl. jámy 2,0m, do 100m3 - 100%
VV 74 74,000

8 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 76,000 21,09 1 602,86 CS ÚRS 2016 02

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 38 * 2 76,000

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 36,000 56,81 2 045,18 CS ÚRS 2016 02

VV 74-38 36,000

10 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 216,000 7,85 1 696,46 CS ÚRS 2016 02

VV 36 36,000
VV 36*6 'Přepočtené koeficientem množství 216,000

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 38,000 33,47 1 271,93 CS ÚRS 2016 02

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 38,000 9,92 376,87 CS ÚRS 2016 02

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 38,000 47,84 1 817,92 CS ÚRS 2016 02

VV Výkop - štěrkový podsyp - podkl. bet. - vnějsí objem konstrukce + násyp 
VV 38 38,000

D 2 Zakládání 2 422,55

14 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,234 1 963,17 2 422,55 CS ÚRS 2016 02

VV 7,05*1,75*0,1 "Podkladní beton 1,234

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 659,16

15 K 311101215
Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, 
tvarovek

m 0,500 454,65 227,32 CS ÚRS 2016 02

VV 2*0,25 "potrubí DN600 - součástí SO 17 0,500

16 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

m3 7,160 2 603,32 18 639,80 CS ÚRS 2016 02

VV Obetonování parshallova žlabu
VV 7,16 7,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 K 380326232
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 
tl do 300 mm

m3 8,185 2 603,32 21 308,21 CS ÚRS 2016 02

VV 7,0*1,7*1,46-6,5*1,2*1,16 8,326
VV -2*"DN600" PI *0,3^2*0,25 -0,141
VV Součet 8,185

18 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 43,268 454,65 19 671,64 CS ÚRS 2016 02

VV "Základová deska" (7,0*2+1,7*2)*0,3 5,220
VV "Stěny" (2*7,0+2*1,7+2*6,5+2*1,2)*1,16 38,048
VV Součet 43,268

19 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 43,268 109,12 4 721,26 CS ÚRS 2016 02

20 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,982 20 459,20 20 090,93 CS ÚRS 2016 02

VV cca 120kg/m3
VV 8,185*0,120 0,982

D 4 Vodorovné konstrukce 1 444,75

21 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 3,108 464,85 1 444,75 CS ÚRS 2016 02

VV 7,4*2,1*0,2 3,108

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 669,26

22 K 935111111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m 7,000 87,79 614,51 CS ÚRS 2016 02

23 M 592275290 žlabovka pojezdová betonová 35x25x8 cm kus 20,000 52,74 1 054,75 CS ÚRS 2016 02

VV 7*(1/0,35) 20,000

D 998 Přesun hmot 1 205,23

24 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 5,075 237,48 1 205,23 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 32 878,49
D 767 Konstrukce zámečnické 32 878,49

25 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 16,400 2 000,46 32 807,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými 
kotvami

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV
VV 2*6,75+2*1,45 16,400

26 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,172 412,50 70,95 CS ÚRS 2016 02

D M Práce a dodávky M 104 474,00
D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 104 474,00

27 K 361410RP6 Měrný Parshallův žlab P6, Rozsah průtoků 2.9 ÷ 598 l/s kus 1,000 104 474,00 104 474,00

D SKL Skládkovné 5 564,87
28 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 61,200 90,93 5 564,87 CS ÚRS 2016 02

VV 36*1,7 61,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 402 094,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 402 094,22 21,00% 84 439,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 486 534,01

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 19 - Výpustní objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 402 094,22

HSV - Práce a dodávky HSV 384 609,42

    1 - Zemní práce 202 962,66

    2 - Zakládání 2 669,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 804,19

    4 - Vodorovné konstrukce 98 533,36

    8 - Trubní vedení 23 157,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 217,73

    997 - Přesun sutě 144,64

    998 - Přesun hmot 15 119,85

PSV - Práce a dodávky PSV 4 110,01

    767 - Konstrukce zámečnické 4 110,01

SKL - Skládkovné 13 374,79

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 19 - Výpustní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 402 094,22

D HSV Práce a dodávky HSV 384 609,42
D 1 Zemní práce 202 962,66

20 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

hod 1 512,000 55,00 83 160,00 CS ÚRS 2016 02

VV 63 * 24"h" 1 512,000

21 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 02

39 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 1,000 9 092,98 9 092,98

22 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 47,500 140,30 6 664,33 CS ÚRS 2016 02

VV 95 * 0,5 "50%" 47,500

23 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 47,500 12,44 590,69 CS ÚRS 2016 02

24 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 47,500 191,98 9 119,24 CS ÚRS 2016 02

VV 95 * 0,5 "50%" 47,500

25 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 47,500 25,79 1 224,90 CS ÚRS 2016 02

32 K 153191R Zřízení těsnícího valu z jutových pytlů naplněných písčitým jílem nebo pískem m3 18,800 909,30 17 094,85

VV 2*9,4 18,800

34 M 286173170 trubka kanalizace PP korugované 6 m, DN 800 kus 3,000 19 933,63 59 800,89 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 19 - Výpustní objekt

Strana 663 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

33 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo 
nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění

m3 18,800 183,38 3 447,46 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
"Odstranění těsnícího valu z jitových pytlů"

26 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20,000 40,78 815,58 CS ÚRS 2016 02

VV Odvoz na mezideponii a zpět
VV 2*10 20,000

35 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 85,000 56,81 4 828,90 CS ÚRS 2016 02

VV Výkop - zásyp
VV 95-10 85,000

36 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 510,000 7,85 4 005,54 CS ÚRS 2016 02

VV 95-10 85,000
VV 85*6 'Přepočtené koeficientem množství 510,000

27 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 10,000 33,47 334,72 CS ÚRS 2016 02

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,000 9,92 99,18 CS ÚRS 2016 02

29 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,000 47,84 478,40 CS ÚRS 2016 02

D 2 Zakládání 2 669,91

30 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,360 1 963,17 2 669,91 CS ÚRS 2016 02

VV 1,36 "Podkladní beton 1,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 804,19

10 K 380326242
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 5,430 2 580,59 14 012,58 CS ÚRS 2016 02

11 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 22,555 454,65 10 254,55 CS ÚRS 2016 02

VV "základ" (2*5,5+2*0,3)*0,35 4,060
VV "základ" (5,5+3,1+4,3)*0,3 3,870
VV "stěna" 3,1+3,7+2,1*0,3+2,93+3,53+2,45*0,3 14,625
VV Součet 22,555

12 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 22,555 109,12 2 461,13 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,688 20 459,20 14 075,93 CS ÚRS 2016 02

VV 5,73*0,120 0,688

D 4 Vodorovné konstrukce 98 533,36

18 K 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm m2 9,300 201,96 1 878,26 CS ÚRS 2016 02

17 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm m2 68,150 51,22 3 490,67 CS ÚRS 2016 02

VV 77,45-9,3 68,150

16 K 462512161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně 
mezer

m3 40,800 1 350,66 55 107,12 CS ÚRS 2016 02

VV "Zához dna" 68"m2" * 0,6"m" 40,800

15 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 23,235 1 541,61 35 819,29 CS ÚRS 2016 02

VV "Opevnění svahů" 77,45"m2" * 0,3"m" 23,235

14 K 465511511
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 
dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním 
maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 2,530 884,59 2 238,02 CS ÚRS 2016 02

D 8 Trubní vedení 23 157,08

1 K 891425311
Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 
500

kus 1,000 431,92 431,92 CS ÚRS 2016 02

5 M 42284R5 klapka zpětná koncová (žabí) kus 1,000 22 725,16 22 725,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 217,73

6 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,925 1 316,47 1 217,73 CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě 144,64

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,850 47,23 87,38 CS ÚRS 2016 02

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 27,750 2,06 57,26 CS ÚRS 2016 02

VV 1,85*15 'Přepočtené koeficientem množství 27,750

D 998 Přesun hmot 15 119,85

19 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

t 158,369 95,47 15 119,85 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 4 110,01
D 767 Konstrukce zámečnické 4 110,01

37 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 2,050 2 000,46 4 100,94

P
Poznámka k položce:
Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými 
kotvami

38 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,022 412,50 9,07 CS ÚRS 2016 02

D SKL Skládkovné 13 374,79
31 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 144,500 90,93 13 139,28 CS ÚRS 2016 02

VV (95-10)*1,7 144,500

9 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 1,850 127,30 235,51 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 3 053 200,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 053 200,93 21,00% 641 172,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 694 373,13

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 20 - Areálové komunikace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 053 200,93

HSV - Práce a dodávky HSV 2 636 036,20

    1 - Zemní práce 179 253,65

    2 - Zakládání 113 658,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 56 003,58

    4 - Vodorovné konstrukce 4 809,67

    5 - Komunikace pozemní 1 568 071,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 017,09

    997 - Přesun sutě 386 346,23

    998 - Přesun hmot 14 876,55

PSV - Práce a dodávky PSV 53 444,73

    767 - Konstrukce zámečnické 53 444,73

OST - Ostatní 363 720,00

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 20 - Areálové komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 053 200,93

D HSV Práce a dodávky HSV 2 636 036,20
D 1 Zemní práce 179 253,65

1 K 113106241

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a 
ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv 
rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z 
kameniva nebo živice

m2 1 700,000 20,17 34 295,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 
cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 
krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 
pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto 
ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje 
cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části 
C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 
přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 500 + 1200 1 700,000

2 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 2 300,000 24,86 57 167,88 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 20 - Areálové komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 
až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -
7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -
718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 500 + 1200 + 600 2 300,000

3 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 600,000 104,17 62 503,98 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 
až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -
7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -
718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy do 50 mm

m2 500,000 13,79 6 895,35 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 
až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -
7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -
718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

0

5 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 945,000 6,24 18 390,64 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 2435 + 430 + 80 2 945,000

D 2 Zakládání 113 658,01

6 K 212752312
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových tuhých SN 8 DN 150

m 545,000 208,55 113 658,01 CS ÚRS 2016 02

VV 340 + 205 545,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 56 003,58

7 K 339921131 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 34,400 252,28 8 678,26 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se 
oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou 
jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou 
palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. 

VV TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV POČET STUPŇŮ x ŠÍŘKA
VV 10 * 0,8 8,000
VV 5 * 1,0 5,000
VV 3 * 1,0 3,000
VV 8 * 1,0 8,000
VV Mezisoučet 24,000
VV PODSTUPNICE
VV 10 * 0,2 * 2 4,000
VV 5 * 0,2 * 2 2,000
VV 3 * 0,2 * 2 1,200
VV 8 * 0,2 * 2 3,200
VV Mezisoučet 10,400
VV Součet 34,400

8 M 592284070 palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x40 kus 317,000 37,28 11 818,84 CS ÚRS 2016 02

VV TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV 73 + 46 + 30 + 73 222,000
VV PODSTUPNICE
VV 37 + 18 + 11 + 29 95,000
VV Součet 317,000

9 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 
1000 mm

m 30,000 441,72 13 251,55 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se 
oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou 
jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou 
palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. 

10 M 592284080 palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 cm kus 275,000 80,93 22 254,93 CS ÚRS 2016 02

D 4 Vodorovné konstrukce 4 809,67

11 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, 
tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku

m2 4,800 41,97 201,47 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze 
použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol 
dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z 
lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se 
oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 
cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené 
zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na 
prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění 
k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 
tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části 
A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV 4,8 4,800

12 K 451579877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku

m2 24,000 5,21 125,11 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze 
použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol 
dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z 
lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se 
oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 
cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené 
zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na 
prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění 
k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 
tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části 
A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV 4,8 * 5 24,000

13 K 451579877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku

m2 860,000 5,21 4 483,09 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze 
použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol 
dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z 
lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se 
oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 
cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené 
zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na 
prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění 
k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 
tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části 
A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 430*2 'Přepočtené koeficientem množství 860,000

D 5 Komunikace pozemní 1 568 071,42

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 80,000 108,20 8 656,03 CS ÚRS 2016 02

15 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 2 435,000 111,84 272 336,49 CS ÚRS 2016 02

16 K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm m2 430,000 126,39 54 346,75 CS ÚRS 2016 02

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 435,000 127,30 309 985,48 CS ÚRS 2016 02

18 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 2 435,000 154,58 376 396,21 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

19 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 435,000 135,48 329 897,45 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

20 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 80,000 203,83 16 306,75 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot 
pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože. 

21 M 592450380 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 80,000 136,39 10 911,21 CS ÚRS 2016 02

22 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 
z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro 
plochy do 50 m2

m2 4,800 202,91 973,97 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 
spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 
300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -
9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV 0,8 * 0,2 * 10"ks" 1,600
VV 1,0 * 0,2 * 5"ks" 1,000
VV 1,0 * 0,2 * 3"ks" 0,600
VV 1,0 * 0,2 * 8"ks" 1,600
VV Součet 4,800

23 M 592453140 dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní m2 4,800 283,70 1 361,75 CS ÚRS 2016 02

24 K 596811223

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 
z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro 
plochy přes 300 m2

m2 430,000 202,78 87 195,19 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 
spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 
300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -
9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

25 M 592456000 dlažba desková betonová 50x50x5 cm m2 430,000 231,87 99 704,14 CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 017,09

26 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 680,000 221,95 150 927,70 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 
betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

27 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 680,000 95,48 64 926,40 CS ÚRS 2016 02

28 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu 
prostého

m 410,000 186,06 76 282,59 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

29 M 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá  50x5x20 cm kus 820,000 25,46 20 880,40 CS ÚRS 2016 02

VV 410*2 'Přepočtené koeficientem množství 820,000

D 997 Přesun sutě 386 346,23

30 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1 962,600 22,39 43 945,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

31 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 29 439,000 5,53 162 756,46 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 1962,6*15 'Přepočtené koeficientem množství 29 439,000 0
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32 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 300,000 109,12 32 735,01 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 300 300,000

33 K 997221825 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 693,600 131,85 91 454,49 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 693,6 693,600

34 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 49,000 107,29 5 257,30 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 49 49,000

35 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 920,000 54,56 50 197,22 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 920 920,000

D 998 Přesun hmot 14 876,55

36 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 455,665 32,65 14 876,55 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D PSV Práce a dodávky PSV 53 444,73
D 767 Konstrukce zámečnické 53 444,73

39 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 3 741,000 13,64 51 014,89 CS ÚRS 2016 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

40 M 1301035R ocelové pásnice pro pojezd kontejnerů m 66,800 36,37 2 429,84 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
Ocelové pásnice 500/8 mm, na každý plech bude z jedné strany přivařen vodící pásek 20/15 mm

VV 4* (2*4,7"m") "u objektů SO 01.02, SO 01.04 a SO 04" 37,600
VV 2* (2*7,3"m") "u objektu SO 13" 29,200
VV Součet 66,800

D OST Ostatní 363 720,00

37 K Pol177

Provizorní opatření po dobu výstavby – zajištění statické únosnosti stávajícího mostu 
přes Červený potok Obsahem položky je vypracování návrhu statického zajištění 
stávajícího mostu na účelové příjezdové komunikaci na příjezdu do ČOV zajišťující 
dostatečnou únosnost pro bezpečný pohyb techniky a mechanizace (nákladní vozidla, 
jeřáby, bagry, atd.) a jeho realizace. 

kpl 1,000 272 790,00 272 790,00

38 K Pol177.1

Provizorní opatření po dobu výstavby – Provedení ochrany stávající trasy 
vysokotlakého plynovodu Obsahem položky je provedení dostatečné ochrany trasy 
potrubí vysokotlakého plynovodu proti vlivům stavební činnosti a pohybům 
mechanizace. Bude řešeno pokládkou silničních panelů + dalšími lokálními 
opatřeními. Délka trasy plynovodu napříč ČOV je 100 m.

kpl 1,000 90 930,00 90 930,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 648 006,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 648 006,00 21,00% 136 081,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 784 087,26

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 21 - Osvětlení areálu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 648 006,00

HSV - Práce a dodávky HSV 59 335,60

    997 - Přesun sutě 59 335,60

PSV - Práce a dodávky PSV 254 405,91

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 15 465,25

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 39 102,58

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 525,09

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 182 769,27

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 16 543,72

M - Práce a dodávky M 330 873,18

    21-M - Elektromontáže 82 329,41

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 248 543,77

OST - Ostatní 3 391,31

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 21 - Osvětlení areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 648 006,00

D HSV Práce a dodávky HSV 59 335,60
D 997 Přesun sutě 59 335,60

1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 5,611 1 277,18 7 166,23 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - stožár
VV "KOV suť hmotnost celkem 5,400t
VV 5,400 5,400
VV "demontáže
VV "15ks stávajících svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,084t
VV 0,084 0,084
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,075t
VV 0,075 0,075
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - výložník
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,050t
VV 0,050 0,050
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - elektrovýzbroj
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,002t

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 21 - Osvětlení areálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,002 0,002
VV Součet 5,611

2 K 997221562R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením z kusových kovových materiálů t 5,611 2 554,34 14 332,42 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - stožár
VV "KOV suť hmotnost celkem 5,400t
VV 5,400 5,400
VV "demontáže
VV "15ks stávajících svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,084t
VV 0,084 0,084
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,075t
VV 0,075 0,075
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - výložník
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,050t
VV 0,050 0,050
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - elektrovýzbroj
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,002t
VV 0,002 0,002
VV Součet 5,611

3 K 997221570R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením Příplatek k ceně t 16,833 2 247,78 37 836,95 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - stožár
VV "KOV suť hmotnost celkem 5,400t
VV 5,400 5,400
VV "demontáže
VV "15ks stávajících svítidel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,084t
VV 0,084 0,084
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - svítidlo
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,075t
VV 0,075 0,075
VV "demontáž lampy VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - výložník
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,050t
VV 0,050 0,050
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO - elektrovýzbroj
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,002t
VV 0,002 0,002
VV Součet 5,611
VV 5,611*3 'Přepočtené koeficientem množství 16,833

D PSV Práce a dodávky PSV 254 405,91
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 15 465,25

4 K 742221110-D
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů 
sestavy hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 139,45 139,45 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "demontáže
VV "1ks stávající rozváděč 25kg
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 742891212R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a pomocný instalační materiál kus 1,000 15 325,80 15 325,80 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 4 000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 39 102,58

6 K 743612112
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 
zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 520,000 34,77 18 079,36 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "uzemnění VO 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "520,00m pásek FeZn 30x4
VV 520,00 520,000
VV Součet 520,000
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7 M 354420620 Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 546,000 30,04 16 401,84 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "uzemnění VO 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "520,00m pásek FeZn 30x4
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,05kg
VV 520,00*1,05 546,000
VV Součet 546,000

8 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 16,000 62,26 996,10 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "uzemnění VO 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "16ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

9 M 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 16,000 11,25 179,97 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "uzemnění VO 
VV "montáž uzemňovacího pásku objektu
VV "16ks svorka SR2s svodový vodič drát FeZn d=10mm k zemnícímu pásku FeZn 30x4
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

10 K 743992400 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 500 do 1000 m kus 1,000 3 445,31 3 445,31 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "uzemnění VO 
VV "1ks měření zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 525,09

11 K 747131200 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových kus 1,000 67,93 67,93 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "1ks soumrakové relé s venkovním čidlem 
VV "spínání osvětlení, IP54
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

12 M 358351020R soumrakový světelný spínač s krytím IP54 kus 1,000 457,16 457,16 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "1ks soumrakové relé s venkovním čidlem 
VV "spínání osvětlení, IP54
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 182 769,27

13 K 748121212-DR Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové nástěnné přisazené kus 15,000 169,49 2 542,32 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "demontáže
VV "15ks stávajících svítidel
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

14 K 748132300
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na 
výložník

kus 20,000 207,46 4 149,28 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "svítidlo výbojkové vč. zdroje, 1x100W
VV "krytí do venkovního prostředí IP54
VV 14*1 14,000
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "svítidlo výbojkové vč. zdroje, 1x100W
VV "krytí do venkovního prostředí IP54
VV 2*3 6,000
VV Součet 20,000

15 M 348444540R svítidlo venkovní výbojkové výložníkové horní montáž čirý kryt kus 20,000 2 083,31 41 666,24 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "svítidlo výbojkové vč. zdroje, 1x100W
VV "krytí do venkovního prostředí IP54
VV 14*1 14,000
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
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VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "svítidlo výbojkové vč. zdroje, 1x100W
VV "krytí do venkovního prostředí IP54
VV 2*3 6,000
VV Součet 20,000

16 K 748132400-DR
Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních na 
sloup VO

kus 10,000 169,49 1 694,88 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

17 K 748719211
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně 
stojících, délky do 12 m

kus 16,000 1 327,34 21 237,38 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV 14 14,000
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

18 M 316740670R stožár osvětlovací v. 6,00m, žárově zinkovaný - uliční kus 14,000 3 692,84 51 699,76 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

19 M 316740690R stožár osvětlovací v. 8,00m, žárově zinkovaný - uliční kus 2,000 7 738,81 15 477,62 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 748719211-D
Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně 
stojících, délky do 12 m

kus 10,000 862,82 8 628,16 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
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VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

21 K 748721210 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 14,000 568,92 7 964,88 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "výložník jednoramenný pro VO
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

22 M 316760580R výložník lampy VO kus 14,000 390,74 5 470,30 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "výložník jednoramenný pro VO
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

23 K 748721210-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 10,000 437,59 4 375,92 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

24 K 748723210 Montáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 2,000 673,22 1 346,43 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výložník tříramenný pro VO
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 M 348444650R výložník pro svítidlo trojitý 90° kus 2,000 1 084,35 2 168,70 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
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VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výložník tříramenný pro VO
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 742221110
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 
hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 214,54 214,54 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "1ks ovládací skříňka venkovního osvětlení 
VV "s přepínačem, stykači, signalizací
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 357131320R ovládací skříňka venkovního osvětlení kus 1,000 594,61 594,61 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "1ks ovládací skříňka venkovního osvětlení 
VV "s přepínačem, stykači, signalizací
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 748741000 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 16,000 406,51 6 504,19 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "elektrovýzbroj lampy VO
VV 14 14,000
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "elektrovýzbroj lampy VO
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

29 M 345175000R elektrovýzbraj pro stožáry VO kus 16,000 274,06 4 385,02 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "elektrovýzbroj lampy VO
VV 14 14,000
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "elektrovýzbroj lampy VO
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VV 2 2,000
VV Součet 16,000

30 K 748741000-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení kus 10,000 264,90 2 649,04 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "demontáž lampy VO
VV "10x demontáž stávajícího osvětlení VO
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 16 543,72

31 K 749920000R Ostatní doplňkové práce % 0,050 330 874,38 16 543,72 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 330 873,18
D 21-M Elektromontáže 82 329,41

32 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 4,000 12,47 49,89 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "2x ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 2,5mm2
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

33 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 16 mm2

kus 32,000 19,08 610,56 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "2x 16 ukončení kabelu v rozvaděči ma pruřez žily 16mm2
VV 16+16 32,000
VV Součet 32,000
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34 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc 
Kč

kus 1,000 4 597,79 4 597,79 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "1x elektrostavební instalace SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 210280224 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 500 do 1000 m kus 1,000 3 445,31 3 445,31 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "uzemnění VO 
VV "1ks měření zemních odporů zemnící sítě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 210810056
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2

m 50,000 22,30 1 114,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "kabel Cu pro elektrickou bránu 
VV "50,00m přívodní kabel 5x10 CYKY
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

37 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 50,000 23,24 1 162,00 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "kabel Cu pro elektrickou bránu 
VV "50,00m přívodní kabel 5x10 CYKY
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

38 K 210810061
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 12 x 1,5 mm2

m 50,000 22,30 1 114,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "ovládání elektrické brány 
VV "50,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

39 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 50,000 42,60 2 130,00 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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VV "ovládání elektrické brány 
VV "50,00m přívodní kabel 12x1,5CYKY
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

40 K 210810065R
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 10 mm2

m 550,500 26,07 14 352,64 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "napájecí kabely Cu  pro venkovní osvětlení
VV "550,00m přívodní kabel 5x10 CYKY
VV 550,50 550,500
VV Součet 550,500

41 M 341111010R Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 5x 10 m 550,500 94,85 52 213,82 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "napájecí kabely Cu  pro venkovní osvětlení
VV "550,00m přívodní kabel 5x10 CYKY
VV 550,50 550,500
VV Součet 550,500

42 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším 
štítkem

kus 3,000 510,90 1 532,71 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "3x kabelový štítek označení kabelů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

43 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 3,000 1,70 5,09 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "3x kabelový štítek označení kabelů
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 248 543,77

44 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 181,740 45,26 8 224,83 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "terén výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 490,00m
VV 0,35*490,00 171,500
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VV "výkop pro základ VO
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výkop pro patku v nezpevněné ploše
VV "16x výkop 0,80x 0,80x h. 1,35m
VV 16*(0,80*0,80) 10,240
VV Součet 181,740

45 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 181,740 58,29 10 593,26 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "terén výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 490,00m
VV 0,35*490,00 171,500
VV "výkop pro základ VO
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výkop pro patku v nezpevněné ploše
VV "16x výkop 0,80x 0,80x h. 1,35m
VV 16*(0,80*0,80) 10,240
VV Součet 181,740

46 K 460050813 Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3 m3 13,824 584,50 8 080,18 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop pro základ VO
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výkop pro patku v nezpevněné ploše
VV "16x výkop 0,80x 0,80x h. 1,35m
VV 16*(0,80*0,80*1,35) 13,824
VV Součet 13,824

47 K 460080014
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. 
C 16/20

m3 13,824 1 042,22 14 407,59 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "základ VO
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výkop pro patku v nezpevněné ploše
VV "16x výkop 0,80x 0,80x h. 1,35m
VV 16*(0,80*0,80*1,35) 13,824
VV Součet 13,824

48 K 460150153
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

m 490,000 128,02 62 727,84 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "terén výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 490,00m
VV 490,00 490,000
VV Součet 490,000

49 K 460150303
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

m 150,000 214,54 32 181,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "komunikace a zpevněné plochy výkop š. 0,50m, h. 1,20m dl. 150,00m
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000
VV "POZN.:
VV "bourání a obnovu komunikací a zpevněných ploch řeší SO 20

50 K 460421182
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 
tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 490,000 35,62 17 451,84 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "terén výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 490,00m
VV 490,00 490,000
VV Součet 490,000

51 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 50 do 90 mm

m 20,000 24,56 491,20 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "ovládání elektrické brány 
VV "20,00m korugovaná chránička D80 plastová 
VV 20,00 20,000
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VV Součet 20,000

52 M 345713540R trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE m 20,000 31,74 634,88 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "ovládání elektrické brány 
VV "20,00m korugovaná chránička D80 plastová 
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

53 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm

m 150,000 39,11 5 866,80 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "komunikace a zpevněné plochy výkop š. 0,50m, h. 1,20m dl. 150,00m
VV "150,00m korugovaná chránička D100 plastová 
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

54 M 345713550R trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 150,000 35,71 5 356,80 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "komunikace a zpevněné plochy výkop š. 0,50m, h. 1,20m dl. 150,00m
VV "150,00m korugovaná chránička D100 plastová 
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

55 K 460560153
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

m 490,000 52,43 25 691,68 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "terén výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 490,00m
VV 490,00 490,000
VV Součet 490,000

56 K 460560303
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

m 150,000 91,26 13 689,60 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "komunikace a zpevněné plochy výkop š. 0,50m, h. 1,20m dl. 150,00m
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000
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VV "POZN.:
VV "bourání a obnovu komunikací a zpevněných ploch řeší SO 20

57 K 460600021
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 
včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m

m3 13,824 190,08 2 627,67 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop pro základ VO
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výkop pro patku v nezpevněné ploše
VV "16x výkop 0,80x 0,80x h. 1,35m
VV 16*(0,80*0,80*1,35) 13,824
VV Součet 13,824

58 K 460600061R Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot t 22,118 183,94 4 068,30 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop pro základ VO
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výkop pro patku v nezpevněné ploše
VV "16x výkop 0,80x 0,80x h. 1,35m
VV 1,6*(16*(0,80*0,80*1,35)) 22,118
VV Součet 22,118

59 K 460600071R
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot 
Příplatek k ceně 

t 66,354 183,94 12 204,89 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop pro základ VO
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výkop pro patku v nezpevněné ploše
VV "16x výkop 0,80x 0,80x h. 1,35m
VV 1,6*(16*(0,80*0,80*1,35)) 22,118
VV Součet 22,118
VV 22,118*3 'Přepočtené koeficientem množství 66,354

60 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,824 214,64 2 967,18 CS ÚRS 2016 02
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VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop pro základ VO
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výkop pro patku v nezpevněné ploše
VV "16x výkop 0,80x 0,80x h. 1,35m
VV 16*(0,80*0,80*1,35) 13,824
VV Součet 13,824

61 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 171,500 23,99 4 114,63 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "obnova zatravnění
VV "terén výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 490,00m
VV 0,35*490,00 171,500
VV Součet 171,500

62 K 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 171,500 82,38 14 127,48 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "obnova zatravnění
VV "terén výkop š. 0,35m, h. 0,70m dl. 490,00m
VV 0,35*490,00 171,500
VV Součet 171,500

63 K 745904111R
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a 
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do chrániček, hmotnosti do 0,75 kg

m 170,000 17,86 3 035,52 R-položka

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "ovládání elektrické brány 
VV "zatahování kabelů 20,00m do korugovaná chránička D80 plastová 
VV 20,00 20,000
VV "výkop rýhy pro kabely VO
VV "zatahování kabelů 150,00m do korugovaná chránička D100 plastová 
VV 150,00 150,000
VV Součet 170,000

D OST Ostatní 3 391,31
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64 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 22,118 153,33 3 391,31 CS ÚRS 2016 02

VV "DVZ SLANÝ
VV "SO 21 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "výkop pro základ VO
VV "14x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "6,00m pro 1 svítidlo, ocelový pozinkovaný 
VV "2x stožár osvětlení ocelový samostatně stojící 
VV "8,00m pro 3 svítidla, ocelový pozinkovaný 
VV "výkop pro patku v nezpevněné ploše
VV "16x výkop 0,80x 0,80x h. 1,35m
VV 1,6*(16*(0,80*0,80*1,35)) 22,118
VV Součet 22,118
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 703 957,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 703 957,13 21,00% 147 831,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 851 788,13

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 22 - Terénní úpravy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 703 957,13

HSV - Práce a dodávky HSV 703 957,13

    1 - Zemní práce 464 153,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 055,66

    997 - Přesun sutě 82 697,74

    998 - Přesun hmot 50,20

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 22 - Terénní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 703 957,13

D HSV Práce a dodávky HSV 703 957,13
D 1 Zemní práce 464 153,53

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 100,000 28,59 2 859,01 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 
určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 
výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové 
ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin 
a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr 
kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 
samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 
křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 
půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, 
počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 100,000 24,09 2 409,33 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 
uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití 
kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý 
objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

3 K 111211112
Pálení větví stromů se snášením na hromady jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 
1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 2,000 56,35 112,70 CS ÚRS 2016 02

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 22 - Terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 
uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné 
použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Měrná jednotka je 1 strom. 

4 K 111211132
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, 
průměru kmene přes 30 cm

kus 2,000 68,91 137,81 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 
uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné 
použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Měrná jednotka je 1 strom. 

5 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

kus 2,000 183,01 366,03 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 
kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 
poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

6 K 112101122
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 2,000 114,38 228,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 
kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 
poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

7 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 403,80 1 615,21 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot. 
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8 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 
250 m

m3 650,000 27,13 17 637,62 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 

VV 6500 * 0,1 650,000

9 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 1 000,000 50,00 50 003,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

10 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 650,000 40,78 67 285,68 CS ÚRS 2016 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1000 + 650 1 650,000

11 K 171101105

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) na 103 % PS

m3 1 000,000 57,03 57 026,20 CS ÚRS 2016 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 
uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 
pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 
měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 
objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 
zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 
hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 
Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 
chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 
pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 
125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 
být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 
přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách 

12 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru 
zhutnění svahu

m2 680,000 22,39 15 226,29 CS ÚRS 2016 02

13 K 174201202
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

kus 4,000 91,99 367,97 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně 
provádí sejmutí ornice. 2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání 
pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v místě řezu. 
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14 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 6 500,000 7,51 48 798,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 
Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 
rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

15 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6 500,000 6,07 39 439,40 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

16 M 005724100 osivo směs travní parková kg 97,500 77,29 7 536,03 CS ÚRS 2016 02

VV 6500*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 97,500

17 K 182301121
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

m2 6 500,000 23,55 153 102,95 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 6500 6 500,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 055,66

18 K 981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv 
způsobem

t 2,100 8 183,68 17 185,72 CS ÚRS 2016 02

VV Nadzemní část stávající stanice ČS - odhad
VV "trapézový plech 60 m2"    0,6 0,600
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VV "nosná konstrukce"    1,5 1,500
VV Součet 2,100

19 K 981511111
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného

m3 2,000 537,40 1 074,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 
konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 
stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 
ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 
klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 
až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 
objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 
trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 
schodiště a tloušťky patrové podesty. 

20 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 84,800 1 636,74 138 795,14 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 
konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 
stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 
ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 
klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 
až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 
objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 
trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 
schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV 22 + 8,3 + 7,7 + 8,4 + 4,5 + 5,9 + 5,0 + 18 + 5 84,800

D 997 Přesun sutě 82 697,74

21 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

t 3,610 81,84 295,43 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV 3,61 3,610

22 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

t 204,368 81,84 16 724,58 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV 204,368 204,368

23 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 210,078 76,22 16 012,63 CS ÚRS 2016 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

24 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

t 3 151,170 7,05 22 225,83 CS ÚRS 2016 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV 210,078*15 'Přepočtené koeficientem množství 3 151,170

25 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 204,368 131,85 26 946,90 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 204,368 204,368

26 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 3,610 136,39 492,37 CS ÚRS 2016 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 3,61 3,610

D 998 Přesun hmot 50,20

27 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,125 401,64 50,20 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 154 990,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 990,39 21,00% 32 547,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 538,37

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 23 - Oplocení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 990,39

HSV - Práce a dodávky HSV 148 581,15

    1 - Zemní práce 17 440,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 125 443,43

    998 - Přesun hmot 5 697,60

SKL - Skládkovné 6 409,24

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 23 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 154 990,39

D HSV Práce a dodávky HSV 148 581,15
D 1 Zemní práce 17 440,12

1 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 30,600 400,83 12 265,43 CS ÚRS 2016 02

VV základy pro sloupky
VV 0,5*0,5*0,9*136"ks" 30,600

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 30,600 169,11 5 174,69 CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 125 443,43

3 K 338171123R
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky 
do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 136,000 215,71 29 336,26

VV 16+88+32 136,000

4 M 553422740R
Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra  
38x1,5 mm včetně krytky s uchem 2500 mm

kus 32,000 101,86 3 259,38

VV 32 32,000

5 M 553422570R
Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované průběžný  
38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 3000 mm

kus 88,000 139,52 12 277,43

VV 88 88,000

6 M 553422650R
Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované koncový + 
rohový  48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 3000 mm

kus 16,000 139,52 2 232,26

VV 16 16,000

Intenzifikace ČOV Slaný

SO 23 - Oplocení

Strana 710 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 348101150R
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 10 m2 
vč,dodávky

kus 1,000 26 936,31 26 936,31

P
Poznámka k položce:
Ocelová brána dvoukřídlá ocel žárový pozink 4,5x2,0 s mechanickým ovládáním

VV 1 1,000

8 K 348101210R Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 13 502,70 27 005,41

P
Poznámka k položce:
Ocelová brána jednokřídlá ocel žárový pozink 1,0x2,0 ručně ovládaná

VV 2 2,000

9 K 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, 
výšky přes 1,6 do 2,0 m

m 260,000 30,52 7 933,93 CS ÚRS 2016 02

VV 260 260,000

10 M 313275040
Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC role 25 m, barva zelená BND 
oko 50 mm, drát 2,2 mm, výška 2000 mm

m 260,000 47,54 12 360,35 CS ÚRS 2016 02

11 K 348401350
Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu 
napínacího

m 780,000 2,23 1 741,74 CS ÚRS 2016 02

VV 780 780,000

12 M 156191000
Drát poplastovaný dráty napínací a vázací ND Buchlovan napínací poplastovaný 
2,5/3,5 mm    bal. 78 m

m 780,000 3,03 2 360,36 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 5 697,60

13 K 998232111
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, 
popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
výšky do 10 m

t 25,188 226,20 5 697,60 CS ÚRS 2016 02

D SKL Skládkovné 6 409,24
14 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 48,960 130,91 6 409,24 CS ÚRS 2016 02

VV 30,6*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 48,960
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 436 776,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 436 776,82 21,00% 91 723,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 528 499,95

Intenzifikace ČOV Slaný

SO VZT - VZT zařízení SO 06.3, SO 08, SO10.2, SO11.1, SO 13, SO 14

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 436 776,82

SO 06.3 - Čerpací stanice primárního kalu 14 246,92

SO 08 - Provozní budova 61 185,78

    4A - Zařízení č.4A 14 333,85

    4B - Zařízení č.4B 16 185,65

    4C - Zařízení č.4C 14 886,27

    EL - Elektrorozvodna 15 780,01

SO 10.2 - Dmychárna 65 110,18

SO 11.1 - Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu 16 239,26

SO 13 - Objekt odvodnění kalu 26 469,72

SO 14 - Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny 210 824,77

    D1 - Strojovna plynojemu 49 062,49

    D2 - Kotelna 118 537,87

    D3 - Rozvodna 11 201,65

    D4 - Strojovna VN 32 022,76

OST - OSTATNÍ 42 700,19

Intenzifikace ČOV Slaný

SO VZT - VZT zařízení SO 06.3, SO 08, SO10.2, SO11.1, SO 13, SO 14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 436 776,82

D SO 06.3 Čerpací stanice primárního kalu 14 246,92

1 K Pol38
5.1 - Střešní diagonální ventilátor, pr.160, Vod = 300 m3/h, pext = 75 Pa, P=0,04kW, 
230V, 0,2A, střední otáčky

ks 1,000 9 866,79 9 866,79

2 K Pol39 Uzavírací klapka pr.160, ruční ks 1,000 724,72 724,72

3 K Pol40 Výfukový potrubní díl se sítem, pr.160 ks 1,000 446,47 446,47

4 K Pol41 Mřížka na konec spiro potrubí, pr.160 ks 2,000 288,24 576,48

5 K Pol42 Pozinkované spiro potrubí do pr.160, vč.tvarovek bm 6,000 322,80 1 936,80

6 K Pol12
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, 
upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 15,000 46,38 695,66

D SO 08 Provozní budova 61 185,78
D 4A Zařízení č.4A 14 333,85

7 K Pol21
4A.1 - Potrubní diagonální ventilátor, pr.200, Vod = 400 m3/h, pext = 190 Pa, 
P=0,105kW, 230V, 0,55A, nízké otáčky, včetně upevňovacích manžet, zpětné klapky

ks 1,000 5 002,04 5 002,04

8 K Pol22 Talířový ventil odvodní, pr.160, včetně zděře ks 2,000 293,71 587,42

9 K Pol23 Talířový ventil odvodní, pr.125, včetně zděře ks 1,000 222,78 222,78

10 K Pol24 Talířový ventil odvodní, pr.100, včetně zděře ks 2,000 186,40 372,80

11 K Pol20 Pozinkované spiro potrubí do pr.200, vč.tvarovek bm 14,000 354,63 4 964,84

Intenzifikace ČOV Slaný

SO VZT - VZT zařízení SO 06.3, SO 08, SO10.2, SO11.1, SO 13, SO 14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K Pol25 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.200 bm 2,000 214,59 429,18

13 K Pol26 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.160 bm 3,000 189,14 567,41

14 K Pol27 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.125 bm 1,500 177,31 265,96

15 K Pol28 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.100 bm 3,000 164,59 493,76

16 K Pol29 Výfukový kus šikmý se sítem, pr.200 ks 1,000 500,12 500,12

17 K Pol12
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, 
upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 20,000 46,38 927,54

D 4B Zařízení č.4B 16 185,65

18 K Pol30
4B.1 - Potrubní diagonální ventilátor, pr.200, Vod = 460 m3/h, pext = 180 Pa, 
P=0,105kW, 230V, 0,55A, nízké otáčky, včetně upevňovacích manžet, zpětné klapky

ks 1,000 5 002,04 5 002,04

19 K Pol22 Talířový ventil odvodní, pr.160, včetně zděře ks 2,000 293,71 587,42

20 K Pol23 Talířový ventil odvodní, pr.125, včetně zděře ks 1,000 222,78 222,78

21 K Pol24 Talířový ventil odvodní, pr.100, včetně zděře ks 3,000 186,40 559,20

22 K Pol20 Pozinkované spiro potrubí do pr.200, vč.tvarovek bm 18,000 354,63 6 383,36

23 K Pol25 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.200 bm 2,000 214,59 429,18

24 K Pol26 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.160 bm 3,000 189,14 567,41

25 K Pol27 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.125 bm 1,500 177,31 265,96

26 K Pol28 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.100 bm 4,500 164,59 740,64

27 K Pol29 Výfukový kus šikmý se sítem, pr.200 ks 1,000 500,12 500,12

28 K Pol12
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, 
upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 20,000 46,38 927,54

D 4C Zařízení č.4C 14 886,27

29 K Pol31
4C.1 - Potrubní diagonální ventilátor pr.160, Vod = 230 m3/h, pext = 140 Pa, 
P=0,05kW, 230V, 0,2A, střední otáčky, včetně upevňovacích manžet, zpětné klapky

ks 1,000 3 702,66 3 702,66

30 K Pol22 Talířový ventil odvodní, pr.160, včetně zděře ks 2,000 293,71 587,42

31 K Pol23 Talířový ventil odvodní, pr.125, včetně zděře ks 1,000 222,78 222,78

32 K Pol24 Talířový ventil odvodní, pr.100, včetně zděře ks 3,000 186,40 559,20

33 K Pol20 Pozinkované spiro potrubí do pr.200, vč.tvarovek bm 18,000 354,63 6 383,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

34 K Pol25 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.200 bm 2,000 214,59 429,18

35 K Pol26 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.160 bm 3,000 189,14 567,41

36 K Pol27 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.125 bm 1,500 177,31 265,96

37 K Pol28 Ohebné hluktlumící potrubí, pr.100 bm 4,500 164,59 740,64

38 K Pol29 Výfukový kus šikmý se sítem, pr.200 ks 1,000 500,12 500,12

39 K Pol12
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, 
upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 20,000 46,38 927,54

D EL Elektrorozvodna 15 780,01

40 K Pol32
4D.1 - Axiální nástěnný ventilátor, pr.250, Vod = 500 m3/h, pext= 40 Pa, P=0,1kW, 
230V, 0,3A

ks 1,000 6 490,56 6 490,56

41 K Pol33 4D.2 - Uzavírací klapka 315x250 se servopohonem 2Nm, 230V, bez pružiny ks 1,000 2 901,57 2 901,57

42 K Pol34 Mřížka 315x250, tahokov ks 1,000 634,69 634,69

43 K Pol35 Protidešťová přetlaková žaluzie 300x300,plast ks 1,000 1 097,52 1 097,52

44 K Pol36 Protidešťová žaluzie 315x250, se sítem, materiál: pozink ks 1,000 932,03 932,03

45 K Pol37 VZT potrubí - pozinkovaný plech tl. 0,7 - 1,0 mm, vč. tvarovek m2 5,000 559,22 2 796,10

46 K Pol12
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, 
upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 20,000 46,38 927,54

D SO 10.2 Dmychárna 65 110,18

47 K Pol1
1.1 - Axiální potrubní ventilátor, Vod = 6 000 m3/h, pext = 125 Pa, včetně pružných 
manžet na obou přírubách ventilátoru, P=0,75kW, 400V, 1,5A

ks 1,000 20 458,29 20 458,29

48 K Pol2 1.2 A - Uzavírací klapka 1000x630, ovládání ruční ks 1,000 2 435,09 2 435,09

49 K Pol3 1.2 B - Uzavírací klapka 1000x630 se servopohonem 5Nm, 230V, bez pružiny ks 1,000 4 844,73 4 844,73

50 K Pol4 1.2 C - Uzavírací klapka 500x500 se servopohonem 5Nm, 230V, bez pružiny ks 1,000 4 064,56 4 064,56

51 K Pol5 Tlumič hluku 1000x500-1000, včetně sdružujícího plechového pláště ks 1,000 4 449,06 4 449,06

52 K Pol6 Tlumič hluku 1000x630-500, včetně sdružujícího plechového pláště ks 2,000 5 418,49 10 836,98

53 K Pol7 Protidešťová žaluzie 1000x500, včetně síta, materiál:pozink ks 1,000 2 185,95 2 185,95

54 K Pol8 Protidešťová žaluzie 1000x630, včetně síta, materiál:pozink ks 2,000 2 456,02 4 912,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

55 K Pol9 Sací mřížka 500x400, tahokov ks 4,000 734,71 2 938,84

56 K Pol10 Mřížka v přírubě, tahokov, 1000x630 ks 2,000 1 339,40 2 678,80

57 K Pol11 VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech tl. 0,7 - 1,0 mm, vč.tvarovek 50% m2 7,000 559,22 3 914,54

58 K Pol12
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, 
upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 30,000 46,38 1 391,31

D SO 11.1 Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu 16 239,26

59 K Pol17
3.1 - Potrubní diagonální ventilátor,pr.200, Vod = 500 m3/h, pext = 175 Pa, 
P=0,105kW, 230V, 0,55A, nízké otáčky, včetně sací mřížky

ks 1,000 5 597,64 5 597,64

60 K Pol18 3.2 A,B - Uzavírací klapka pr.200 se servopohonem 2Nm, 230V, bez pružiny ks 2,000 2 626,96 5 253,93

61 K Pol19 Sací a výfukové potrubní díly se sítem, pr.200 ks 3,000 500,12 1 500,35

62 K Pol20 Pozinkované spiro potrubí do pr.200, vč.tvarovek bm 9,000 354,63 3 191,68

63 K Pol12
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, 
upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 15,000 46,38 695,66

D SO 13 Objekt odvodnění kalu 26 469,72

64 K Pol13
2.1 - Potrubní axiální ventilátor, přírubový, pr.315, Vod = 1300 m3/h, pext = 60 Pa, 
P=0,105kW, 230V, 0,6A, včetně krycí mřížky na přírubu - 1ks

ks 1,000 12 258,24 12 258,24

65 K Pol14 2.2 A,B - Uzavírací klapka 400x200 se servopohonem 2Nm, 230V, bez pružiny ks 2,000 2 883,38 5 766,76

66 K Pol15 Protidešťová žaluzie 400x200, včetně síta, materiál:pozink ks 2,000 961,13 1 922,26

67 K Pol16 Protidešťová přetlaková žaluzie 400x400, plast ks 1,000 1 353,04 1 353,04

68 K Pol11 VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech tl. 0,7 - 1,0 mm, vč.tvarovek 50% m2 8,000 559,22 4 473,76

69 K Pol12
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, 
upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)

kg 15,000 46,38 695,66

D SO 14 Vyhnívací nádrže s plynojemem a strojovny 210 824,77
D D1 Strojovna plynojemu 49 062,49

70 K 6.1
Potrubní diagonální ventilátor průměr 200mm, Qv=300m3/h, dext=175Pa, 230V, 
0,54A, 130W, nevýbušné provedení- zóna 1 - EExe II T3, + 2ks spojovacích manžet

ks 1,000 19 944,53 19 944,53

71 K 6.2
Axiální nástěnný ventilátor průměr 355mm, Qv=900m3/h, dext=75Pa, 400V, 
0,3A,150W, - nevýbušné provedení- zóna 1 - EExe II T3

ks 1,000 18 652,43 18 652,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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72 K 6.3 Žaluziová klapka samotížná 355x355mm, provedení Ex materiál: plast ks 1,000 1 317,57 1 317,57

73 K 6.4 Žaluziová klapka samotížná 200x200mm, provedení Ex materiál: plast ks 1,000 976,58 976,58

74 K 6.5
Přechod 200x200/ Pr.200, l= 500mm , materiál: pozink plech, pozinkované potrubí 
Sk. I, příruba 20mm 4HR část, kruhové část bez příruby na rozměr kruhového potrubí

ks 1,000 354,63 354,63

75 K 6.6 Spiro pozinkované potrubí pr. 200mm m 4,000 354,63 1 418,52

76 K 6.7 Vyústka do Spiro potrubí 300x75, jednořadá s regulací, Materíál pozinkovaný plech ks 3,000 589,22 1 767,66

77 K 6.8 Koncový kryt potrubí vnitřní, materiál pozink plech ks 1,000 478,29 478,29

78 K 6.9 Protidešťová žaluzie 250x250mm, materiál: pozink plech ks 1,000 889,29 889,29

79 K 6.10 Čtyřhranné potrubí 250x250, l= 450mm, pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm ks 1,000 279,60 279,60

80 K 6.11 Čtyřhranné koleno 90°, 250x250, pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm ks 1,000 279,60 279,60

81 K 6.12
Čtyřhranné potrubí 250x250, l= 1300mm, volná příruba - potrubí bude upraveno na 
délku na místě, , pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm

kpl 1,000 838,82 838,82

82 K 6.13
Pozinkovaný nosný a kotevní materiál pro uchycení potrubí do konstrukce budovy 
(nosníky, závitové tyče, objímky,…..)

kpl 1,000 1 864,97 1 864,97

D D2 Kotelna 118 537,87

83 K 7.1A,B
Regulační klapka těsná čtyřhranná 500 x 630, hmotnost : 12 kg, příslušenství : 
klapkový servopohon 230V, 2,5 W se signalizací polohy , příruba klapky 30mm

ks 2,000 4 952,04 9 904,08

84 K 7.1C
Regulační klapka těsná čtyřhranná 800 x 800, hmotnost : 10 kg, příslušenství : 
klapkový servopohon 230V, 2,5 W se signalizací polohy , příruba klapky 30mm

ks 1,000 5 591,27 5 591,27

85 K 7.2
Potrubní radiální ventilátor průměr 160mm– zapojen na nejnižší otáčky, vzduchový 
výkon : Vpř =250 m3/h, externí tlak : pext = 100 Pa, elektrický příkon : 41 W (U = 230 
V, I = 0,18 A), hmotnost : 3 kg, + 2ks spojovacích manžet

ks 1,000 3 356,22 3 356,22

86 K 7.3A,B
Potrubní axiální ventilátor průměr 500mm, vzduchový výkon : Vpř =6000 m3/h, 
externí tlak : pext = 100 Pa, elektrický příkon : 641 W (U = 400 V, I = 1,5 A), hmotnost 
: 25 kg, + 2 ks montážní konzoly

ks 2,000 20 653,79 41 307,59

87 K 7.4
Kulisový tlumič hluku 800x800, l=1000mm, 4 kulisy šířky 100mm, včetně náběhových 
a odtokových hran, materiál kulis: minerální vata s kašmírovaným povrchem, příruba 
tlumiče 20mm, pozinkovaný plech

ks 3,000 4 617,41 13 852,24

131 K 7.4A,B
Regulační klapka těsná čtyřhranná 800 x 800, hmotnost : 10 kg, příslušenství : 
klapkový servopohon 230V, 2,5 W se signalizací polohy , příruba klapky 30mm

ks 2,000 4 091,84 8 183,68

P
Poznámka k položce:
Regulační klapka 7.4A a 7.4B

88 K 7.5 Čtyřhranné potrubí 800x800, l= 450mm, pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm ks 1,000 894,75 894,75
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89 K 7.6 Protidešťová žaluzie 800x800mm, materiál: pozink plech ks 1,000 1 858,60 1 858,60

90 K 7.7
Kulisový tlumič hluku 500x630, l=1000mm, 3 kulisy šířky 100mm, včetně náběhových 
a odtokových hran, materiál kulis: minerální vata s kašmírovaným povrchem, příruba 
tlumiče 20mm, pozinkovaný plech, tlumič bude dodán s jednou volnou přírubou

ks 2,000 3 307,12 6 614,24

91 K 7.8 Protidešťová žaluzie 500x630mm, materiál: pozink plech ks 2,000 1 247,56 2 495,12

92 K 7.9 Sací dýza pr. 500mm s ochranou mřížkou ks 2,000 1 939,53 3 879,06

93 K 7.10
Přechod 800x800/ Pr.500, l= 500mm , materiál: pozink plech, pozinkované potrubí 
Sk. II, příruba 20mm 4HR část, protipříruba pro ventilátor na kruhové části

ks 2,000 984,77 1 969,54

94 K 7.11 Čtyřhranné potrubí 800x800, l= 500mm, pozinkované potrubí Sk. II, příruba 20mm ks 2,000 984,77 1 969,54

95 K 7.12 Čtyřhranné koleno 90°, 800x800, pozinkované potrubí Sk. II, příruba 20mm ks 2,000 984,77 1 969,54

96 K 7.13 Čtyřhranné koleno 90°, 800x800, pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm ks 2,000 984,77 1 969,54

97 K 7.14 Čtyřhranné koleno 10°, 800x800, pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm ks 2,000 984,77 1 969,54

98 K 7.15
Čtyřhranný výfukový kus 800x800, sklon 45° s pozinkovaným sítem s velikostí ok 
19x19mm proti vniknutí ptactva., pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm

ks 2,000 984,77 1 969,54

99 K 7.16 Spiro pozinkované potrubí pr. 160mm m 1,000 322,80 322,80

100 K 7.17 Spiro pozinkované koleno 90°, pr.160 ks 1,000 322,80 322,80

101 K 7.18 Protidešťová žaluzie 160x160mm, materiál: pozink plech ks 1,000 563,76 563,76

102 K 7.19
Kruhý tlumič hluku pr.160mm, l= 900mm, bez jádra, Plášť vnější: hladký pozinkovaný 
plech tl. 0,55 mm, Plášť vnitřní: perfor. hliníkové potrubí tl. 0,1 mm, Izolace: 
minerální vata tl. 50 mm

ks 1,000 914,75 914,75

103 K 7.20 Izolace potrubí minerální vatou tl. 50 mm a opláštěný hliníkovým plechem m2 9,000 315,52 2 839,71

104 K 7.21
Pozinkovaný nosný a kotevní materiál pro uchycení potrubí do konstrukce budovy 
(nosníky, závitové tyče, objímky,…..)

kpl 1,000 3 819,96 3 819,96

D D3 Rozvodna 11 201,65

105 K 8.1
Axiální nástěnný ventilátor průměr 315mm, vzduchový výkon : 650 m3/h, tlaková 
ztráta : 65 Pa, elektrický příkon : 124 W (U = 230 V, I = 0,5 A), hmotnost : 7 kg

ks 1,000 5 276,66 5 276,66

106 K 8.2
Regulační klapka těsná čtyřhranná (400x200) , hmotnost : 4,5 kg, příslušenství : 
klapkový servopohon 230V, 2,5 W se signalizací polohy , příruba klapky 30mm

ks 1,000 3 408,05 3 408,05

107 K 8.3 Protidešťová žaluzie 315x315mm, materiál: pozink plech ks 1,000 739,26 739,26

108 K 8.4 Protidešťová žaluzie 400x400mm, materiál: pozink plech ks 1,000 920,21 920,21

109 K 8.5 Čtyřhranné potrubí 400x400, l= 450mm, pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm ks 1,000 447,38 447,38
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110 K 8.6
Pozinkovaný nosný a kotevní materiál pro uchycení potrubí do konstrukce budovy 
(nosníky, závitové tyče, objímky,…..)

kpl 1,000 410,09 410,09

D D4 Strojovna VN 32 022,76

111 K 9.1
Axiální potrubní ventilátor průměr 355 mm, vzduchový výkon : Vod = 1400 m3/h, 
externí tlak : pod = 115 Pa, elektrický příkon : 145 W (U = 400 V, I = 0,4 A), hmotnost 
: 7,5 kg, + 2 ks montážní konzoly

ks 1,000 10 711,53 10 711,53

112 K 9.2
Regulační klapka těsná čtyřhranná 500 x 500, hmotnost : 8,5 kg, příslušenství : 
klapkový servopohon 230V, 2,5 W se signalizací polohy , příruba klapky 30mm

ks 1,000 4 743,81 4 743,81

113 K 9.3
Regulační klapka těsná čtyřhranná 630 x 400, hmotnost : 9 kg, příslušenství : klapkový 
servopohon 230V, 2,5 W se signalizací polohy, příruba klapky 30mm

ks 1,000 4 664,70 4 664,70

114 K 9.4
Kulisový tlumič hluku 500x500, l=500mm, 3 kulisy šířky 100mm, včetně náběhových a 
odtokových hran, materiál kulis: minerální vata s kašmírovaným povrchem, příruba 
tlumiče 20mm, pozinkovaný plech

ks 1,000 2 908,84 2 908,84

115 K 9.5 Čtyřhranné potrubí 500x500, l= 500mm, pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm ks 1,000 559,22 559,22

116 K 9.6
Přechod 500x500/ Pr.355, l= 500mm , materiál: pozink plech, pozinkované potrubí 
Sk. I, příruba 20mm 4HR část, protipříruba pro ventilátor na kruhové části

ks 1,000 559,22 559,22

117 K 9.7 Protidešťová žaluzie 500x500mm, materiál: pozink plech ks 1,000 1 102,07 1 102,07

118 K 9.8 Sací dýza pr. 355mm ks 1,000 1 257,56 1 257,56

119 K 9.9
Kulisový tlumič hluku 630x400, l=500mm, 3 kulisy šířky 100mm, včetně náběhových a 
odtokových hran, materiál kulis: minerální vata s kašmírovaným povrchem, příruba 
tlumiče 20mm, pozinkovaný plech

ks 1,000 2 747,90 2 747,90

120 K 9.10 Čtyřhranné potrubí 630x400, l= 350mm, pozinkované potrubí Sk. I, příruba 20mm ks 1,000 576,50 576,50

121 K 9.11 Protidešťová žaluzie 630x400mm, materiál: pozink plech ks 1,000 1 099,34 1 099,34

122 K 9.12
Pozinkovaný nosný a kotevní materiál pro uchycení potrubí do konstrukce budovy 
(nosníky, závitové tyče, objímky,…..)

kpl 1,000 1 092,07 1 092,07

D OST OSTATNÍ 42 700,19
123 K Pol43 Doprava h 40,000 409,18 16 367,12

124 K Pol44 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 4 m m2 25,000 272,79 6 819,70

125 K Pol45 Uvádění do provozu a zaregulování h 24,000 272,79 6 546,91

126 K Pol46 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 20,000 22,73 454,61

127 K Pol47 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu h 32,000 272,79 8 729,21
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128 K Pol48 Zaškolení obsluhy h 8,000 136,39 1 091,12

129 K Pol49 Návrh provozního řádu h 8,000 109,12 872,93

130 K Pol50 Dokumentace skutečného provedení h 20,000 90,93 1 818,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 6 425 851,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 425 851,50 21,00% 1 349 428,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 775 280,32

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 01 - Mechanické předčištění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 425 851,50

D1 - stroje a zařízení 6 236 262,90

D2 - potrubní větve 189 588,60

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 01 - Mechanické předčištění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 425 851,50

D D1 stroje a zařízení 6 236 262,90
1 K 1.01 Zařízení pro těžení štěrku a písku kpl 1,000 335 096,10 335 096,10

P

Poznámka k položce:
Zařízení pro těžení štěrku a písku
se strojním otáčením, pojízdně instalovaným kladkostrojem, s hydraulickým drapákem písku o 
objemu 50 l.

Rozsah dodávky:
 •Sloupový jeřáb
  -otáčení na výložníkustrojní (0,18kW)
  -výška sloupu 4800 mm
  -délka výložníku od osy otáčení3500 mm
  -akční radius 260°
  -kotevní šrouby 4 ks + šablona
  •Dvoulžicový drapák
  -objem50 l
  -hydraulický pohon 1,5 kW
 -bubnový navíječ hadic
  •Elektrický kladkostroj řetězový
  -s pojezdem na výložníku 0,04+1,1 kW
  -zdvih5,5 m
 •Elektrorozvaděč, příkon cca 1,5 kW a závěsný tlačítkový ovladač.

Materiálové provedení: ocel tř. 11, částečně pozinkováno + nátěr

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 01 - Mechanické předčištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 1.02 Samočistící hrubé česle na nátoku do ČOV kpl 1,000 502 839,00 502 839,00

P

Poznámka k položce:
Samočistící hrubé česle na nátoku do ČOV
   •průtokQmax= 173,6 l/s
  •šířka kanáluB = 700 mm
  •hloubka kanáluH = 1400 mm
  •velikost průlinye = 30 mm
   •sklona = 70°
 •celkový příkon pohonů 0,18 kW hlavní pohon + 0,12 kW rotační kartáč; 400 V; 50 Hz
 •venkovní provedení - příkon zateplení 1,7 kW; 230 V; 50 Hz

Materiálové provedení: 
 •rám česlí z nerez oceli 1.4301+nátěr, 
 •filtrační pás nerezová ocel v kombinaci s odolnými plasty

Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků
   •Průměr šnekovnice250 mm
   •Délka dopravníku3300 mm 
   •Sklon dopravníku3°
   •Velikost pohonu1,5 kW; 400 V; 50 Hz
   •Příkon zateplení1 kW; 230 V; 50 Hz

Materiálové provedení: 
 •žlab a kryty vyrobené z nerezové oceli 1.4301 žlab z estetických důvodů opatřen nátěrem,
 •šnekovnice z oceli St 52.3.

Elektrický rozváděč – pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu samočistících česlí, 
rotačního kartáče a šnekového dopravníku.
Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce hladinové sondy je nadřazena. Hlavní 
jednotkou rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou 
nastavitelné.
Pomocí prostorového termostatu, jenž je zapojen přes rozváděč, je řízeno zapínání a vypínání 
topných těles česlí a dopravníku. Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, 
ovládacími prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54.
Umístění rozváděče na stěně nebo na nerezové konzole v blízkosti česlí. Termostat a hladinová 
sonda jsou součástí rozváděče.

3 K 1.03 Samočistící hrubé česle na obtoku ČOV kpl 1,000 565 922,70 565 922,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Samočistící hrubé česle na obtoku ČOV
   •průtokQmax= 627 l/s
  •šířka kanáluB = 800 mm
  •hloubka kanáluH = 950 mm
  •velikost průlinye = 40 mm
   •sklona = 70°
 •celkový příkon pohonů 0,55 kW hlavní pohon + 0,37 kW rotační kartáč; 400 V; 50 Hz
 •Venkovní provedení - příkon zateplení 2,1 kW; 230 V; 50 Hz

Materiálové provedení: 
 •rám česlí z nerez oceli 1.4301+nátěr, 
 •filtrační pás nerezová ocel v kombinaci s odolnými plasty

Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků 
   •Průměr šnekovnice250 mm
   •Délka dopravníku4000 mm 
   •Sklon dopravníku25°
   •Velikost pohonu1,5 kW; 400 V; 50 Hz
   •Příkon zateplení1 kW; 230 V; 50 Hz

Materiálové provedení: 
 •žlab a kryty vyrobené z nerezové oceli 1.4301 žlab z estetických důvodů opatřen nátěrem,
 •šnekovnice z oceli St 52.3.

Elektrický rozváděč – pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 1 ks česlí, 
rotačního kartáče a šnekového dopravníku. 
Pracuje na principu časovém a hladinovém od sondy EHS, přičemž funkce sondy je nadřazena. 
Hlavní jednotkou rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož 
časy jsou nastavitelné.
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími prvky na dvířkách a 
svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54.
Umístění rozváděče na konzole v blízkosti zařízení. Termostat a sonda EHS jsou součástí rozváděče

0

4 K 1.04 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

5 K 1.05.01 Ponorné čerpadlo pro čerpání z vírového separátoru ks 1,000 155 743,20 155 743,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 •Čerpadlo v mokré jímce osazené na patrovém koleně
 •Médium: hydrosměs voda – písek a štěrk 
 •Čerpané množství Q = 63 l/s
 •Výtlačná výška H = 3,5 m
 •Průchodnost: 80 mm
 •Výtlak DN150

Materiálové provedení: šedá litina, oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno

Rozsah dodávky:
 •Čerpadlo s elektromotorem příkon 4,7 kW, 400 V, 50 Hz včetně kabelu o délce 10m
 •tepelná čidla ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou

 •vyhodnocovací modul 
 •převěšovací řetěz
 •montážní příslušenství (patkové koleno včetně vodících tyčí a kotevního materiálu)
 •otočný jeřábek o nosnosti 200 kg 
 •patní ložisko pro jeřábek včetně kotevního materiálu

6 K 1.05.02 Ponorné čerpadlo pro čerpání z vírového separátoru - skladová rezerva ks 1,000 97 867,80 97 867,80

7 K 1.06 Stanice pro přejímku fekálních vod ks 1,000 509 861,70 509 861,70

P

Poznámka k položce:
s max. průtokem 50 l/s.
osazena v boxu z nerez materiálu 
venkovní provedení s temperováním
Rozsah dodávky:
 •souprava na měření průtoku, odběr vzorků, měření pH, vodivost, 
 •venkovní provedení - ochranná skříň, topení, izolace
 •upevňovací konstrukce z nerezu, včetně nohy s krytem pro terminál a zavěšení hadice
 •ovládací rozvaděč  - přívod 230V, jištění 16A + proudový chránič
 • 5 identifikačních klíčů
 •připojení stanice pomocí datového přenosu po RS485 k monitorovacímu počítači včetně přepěťové 

ochrany a programového vybavení
 •nožové šoupě s pneumatickým pohonem a kompresorem
 •připojovací hadice před i za stanici
 •celkový příkon  2kW

8 K 1.07 Česlicový koš na přítoku ze stanice pro přejímku odpadních vod ks 1,000 57 307,50 57 307,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Průliny: 30 mm
Materiálové provedení: nerez

Rozsah dodávky:
 •česlicový koš
 •vodící trubky, držák vodících trubek, kotevní materiál
 •závěsný řetěz
 •otočný jeřábek o nosnosti 100 kg a délce ramena 1150 mm 
 •3 ks patní ložisko pro jeřábek včetně kotevního materiálu

9 K 1.08.01 Míchadlo v jímce fekálních vod ks 1,000 83 736,90 83 736,90

P

Poznámka k položce:
 •Provedení: ponorné horizontální míchadlo
 •Rozměry jímky (d x š x h): 3 x 2,5 x 2,75 m
 •Max. hloubka vody: 2 m
 •Objem jímky: 15 m3
 •Míchaná kapalina: fekální vody
 •Průměr vrtule: 210 mm, bez usměrňovacího kruhu
 •Materiálové provedení: nerez

Rozsah dodávky:
 • míchadlo s elektromotorem o příkonu 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
 •včetně kabelu 10m, tepelných čidel ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou 

 •vyhodnocovací modul
 •montážní příslušenství (vodící tyč včetně spodního a horního úchytu a kotevního materiálu)

Hmotnost míchadla: 17 kg

10 K 1.08.02 Míchadlo v jímce fekálních vod - skladová rezerva ks 1,000 46 170,90 46 170,90

11 K 1.09.01 Ponorné čerpadlo v jímce fekálních vod ks 1,000 40 954,50 40 954,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 •Čerpadlo v mokré jímce osazené na patrovém koleně
 •Médium: fekální vody předčištěné přes česlicový koš o průlinách 30 mm
 •Čerpané množství Q = 6 l/s
 •Výtlačná výška H = 1,8 m
 •Průchodnost: 65 mm
 •Výtlak DN65

Materiálové provedení: šedá litina

Rozsah dodávky:
 •Čerpadlo s elektromotorem příkon 1,5 kW, 400 V, 50 Hz včetně kabelu o délce 10m
 •tepelná čidla ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou

 •vyhodnocovací modul 
 •převěšovací řetěz
 •montážní příslušenství (patkové koleno včetně vodících tyčí a kotevního materiálu)

Hmotnost čerpadla 42 kg

12 K 1.09.02 Ponorné čerpadlo v jímce fekálních vod - skladová rezerva ks 1,000 25 048,80 25 048,80

13 K 1.10 Čerpací stanice splašků z provozní budovy kpl 1,000 76 284,90 76 284,90

P

Poznámka k položce:
Kompletní čerpací stanice s jedním čerpadlem
Parametry čerpadla:  Q = 2 l/s, H = 7 m
Mědium: splaškové vody
Rozsah dodávky:
 •čerpadlo s řezacím oběžným kolem, s elektromotorem 2 kW, 400 V
 •šachta čerpadla z polyetylénu Ø800 mm, zakrytí šachty s rámem, deskou pro rozložení zatížení a 

teleskopickým nástavcem 1200 mm, celková hloubka šachty 2700 mm
 •plovákový spínač
 •řídící automatika
 •kompletní vystrojení včetně armatur a výtlačného potrubí DN50

+ 1ks čerpadlo do skladu

14 K 1.11 Samočistící jemné česle kpl 1,000 477 450,90 477 450,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
   •průtokQmax= 173,6 l/s
  •šířka kanáluB = 1000 mm
  •hloubka kanáluH = 950 mm
  •velikost průlinye = 6 mm
   •sklona = 70°
 •celkový příkon pohonů 0,25 kW hlavní pohon + 0,18 kW rotační kartáč; 400 V; 50 Hz
 •Venkovní provedení - příkon zateplení 2 kW; 230 V; 50 Hz

Materiálové provedení: 
 •rám česlí z nerez oceli 1.4301+nátěr, 
 •filtrační pás nerezová ocel v kombinaci s odolnými plasty

Oprava stávajícího hydraulického lisu s elektromotorem 1,5 kW, 400 V
Rozsah opravy:
 •výměna hydraulického agregátu, pístnice a pístu. 
 •Doplněno nové zateplení vyhřívání celého lisu - 1,6 kW, 230 V

Elektrický rozváděč - pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 2 ks samočist.česlí, 
rotačních kartáčů, hydraulického lisu a šnekového dopravníku.
Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce hladinové sondy je nadřazena. Hlavní 
jednotkou rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou 
nastavitelné.
Pomocí prostorového termostatu, jenž je zapojen přes rozváděč, je řízeno zapínání a vypínání 
topných těles česlí, lisu a dopravníku
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími prvky a svorkami pro 
přenos signálů chodů a poruchy.
Krytí rozváděče IP 54.
Umístění rozváděče na stěně v blízkosti česlí. Termostat a hladinová sonda jsou součástí 
rozváděče.

15 K 1.12 Samočistící jemné česle kpl 1,000 502 910,10 502 910,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
   •průtokQmax= 173,6 l/s
  •šířka kanáluB = 1000 mm
  •hloubka kanáluH = 950 mm
  •velikost průlinye = 6 mm
   •sklona = 70°
 •celkový příkon pohonů 0,25 kW hlavní pohon + 0,18 kW rotační kartáč; 400 V; 50 Hz
 •Venkovní provedení - příkon zateplení 2 kW; 230 V; 50 Hz

Materiálové provedení: 
 •rám česlí z nerez oceli 1.4301+nátěr, 
 •filtrační pás nerezová ocel v kombinaci s odolnými plasty

Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků 
   •Průměr šnekovnice250 mm
   •Délka dopravníku4000 mm 
   •Sklon dopravníku3°
   •Velikost pohonu1,5 kW; 400 V; 50 Hz
   •Příkon zateplení1,1 kW; 230 V; 50 Hz

Materiálové provedení: 
 •žlab a kryty vyrobené z nerezové oceli 1.4301 žlab z estetických důvodů opatřen nátěrem,
 •šnekovnice z oceli St 52.3.

16 K 1.13 Stavidlový uzávěr před česlemi ks 2,000 38 364,30 76 728,60

P

Poznámka k položce:
Obousměrné třístranně těsnící stavidlo pro ukotvení zabetonováním do drážek ve dně žlabu a ve 
stěnách žlabu
Rozměry žlabu:
 •šířka 800 mm, 
 •hloubka 850 mm

Ovládání: ručním kolem  
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1
Materiálové provedení:
 •Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, 

mořené, pasivované.
 •vřeteno nerez 1.4057
 •těsnění pryž EPDM,
 •vřetenová matice bronz. 

17 K 1.14 Stavidlový uzávěr za česlemi ks 2,000 38 298,60 76 597,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Obousměrné třístranně těsnící stavidlo pro ukotvení zabetonováním do drážek ve dně žlabu a ve 
stěnách žlabu
Rozměry žlabu:
 •šířka 800 mm, 
 •hloubka 950 mm

Ovládání: ručním kolem  
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1
Materiálové provedení:
 •Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, 

mořené, pasivované.
 •vřeteno nerez 1.4057
 •těsnění pryž EPDM,
 •vřetenová matice bronz

18 K 1.15.01 Ponorné čerpadlo v lapáku písku ks 1,000 33 926,40 33 926,40

P

Poznámka k položce:
 •Čerpadlo v mokré jímce osazené na patrovém koleně
 •Médium: hydrosměs voda – písek
 •Čerpané množství Q = 7 l/s
 •Výtlačná výška H = 3 m
 •Průchodnost: 48 mm
 •Výtlak DN50
 •Sací hrdlo vybaveno připojením pro potrubí

Materiálové provedení: šedá litina

Rozsah dodávky:
 •Čerpadlo s elektromotorem příkon 1,7 kW, 400 V, 50 Hz včetně kabelu o délce 10m
 •tepelná čidla ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou

 •vyhodnocovací modul 
 •převěšovací řetěz
 •montážní příslušenství (patkové koleno včetně vodících tyčí a kotevního materiálu)
 •otočný jeřábek o nosnosti 100 kg 
 •patní ložisko pro jeřábek včetně kotevního materiálu

Hmotnost čerpadla: 34 kg

19 K 1.15.02 Ponorné čerpadlo v lapáku písku - skladová rezerva ks 1,000 22 652,10 22 652,10

20 K 1.16 Separátor písku ks 1,000 283 259,70 283 259,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
s hřídelovou šnekovnicí, zařízení vybaveno vyhříváním
    •výkonQ = 10 l.s-1 
   •průměr šnekovniceD = 250 mm
   •pohon šneku0,55 kW; 400 V; 50 Hz
   •příkon zateplení1,54 kW, 230 V, 50 Hz

Materiálové provedení:
 •separátor nerezová ocel 
 •šnekovnice nerezová ocel

Elektrický rozváděč pro ovládání automatického chodu vyhřívaného separátoru. 
Časový režim je zajištěn pomocí programovatelného automatu  s vestavěným programem. Časový 
režim je nastavitelný. 
Chod šneku řízen časově.
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, signalizačními prvky. 
Umístění rozváděče na nádobě separátoru. Sonda ESH a termostat je součástí dodávky.

21 K 1.17 Kompresorové stanice pro lapák písku kpl 1,000 54 710,10 54 710,10

P

Poznámka k položce:
 •výkonnost: 50 m3/hod
 •max.tlak: 1 MPa
 •hladina akustického tlaku: 76 dB(A)

Rozsah dodávky:
 •pístový kompresor
 •elektromotor: 4 kW, napětí: 400 V
 •tlaková nádoba: 250 l
 •tlakový spínač - rozsah automatického cyklu: 0,65 - 0,9 MPa

Hmotnost  107 kg

22 K 1.18A Stavidlový uzávěr na vtoku do lapáku písku ks 1,000 35 091,90 35 091,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Obousměrné třístranně těsnící stavidlo pro ukotvení zabetonováním do drážek ve dně žlabu a ve 
stěnách žlabu
Rozměry žlabu:
 •šířka 800 mm, 
 •hloubka 710 mm

Ovládání: ručním kolem  
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1
Materiálové provedení:
 •Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, 

mořené, pasivované.
 •vřeteno nerez 1.4057
 •těsnění pryž EPDM,
 •vřetenová matice bronz

23 K 1.18B Stavidlový uzávěr na obtoku a na výtoku z lapáku písku ks 2,000 42 752,70 85 505,40

P

Poznámka k položce:
Obousměrné třístranně těsnící stavidlo pro ukotvení na stěnu
Rozměry hrazeného okna:
 •šířka 800 mm, 
 •hloubka 710 mm

Ovládání: ručním kolem  
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1
Materiálové provedení:
 •Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, 

mořené, pasivované.
 •vřeteno nerez 1.4057
 •těsnění pryž EPDM,
 •vřetenová matice bronz
 •kotevní materiál nerez 1.4301

24 K 1.19 Strojní zařízení kruhové usazovací kpl 1,000 716 426,10 716 426,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 •průměr nádrže 6000 mm
 •hloubka nádrže u stěny 4000 mm
 •provozní hladina 500 mm pod hranou nádrže

sestávající z:
 -Pevný most se středovým pohonem P=0,25 kW včetně zábradlí a roštů, a nástupního žebříku 
 -Středová hřídel, 
 -Rozvaděč včetně rámu,
 -Stírání dna a hladiny, 
 -Kyvná stěrka, 
 -Odběr plovoucích nečistot 
 -Uklidňovací válec D 1000mm,
 -Výtokový deflektor D 1000mm,
 -Odtokový žlab 350x350x3mm, včetně jednostranné přepadové hrany a konzol, 
 -Norná stěna, 
 -Spojovací a kotevní materiál, 
 -Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů 

Materiálové provedení:
 -Most, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového pozinkování a polyuretanového nátěru; rošty – 

kompozit;
 -Ostatní – nerez 1.4301

hmotnost cca 2900kg

25 K 1.20 Magnetoventil DN50, PN16 ks 1,000 4 606,20 4 606,20

P

Poznámka k položce:
Médium: tlakový vzduch
 -provedení: bez proudu zavřeno
 -závitové připojení

 Materiál:standartní provedení

26 K 1.21-1.25 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

27 K 1.26 Stavidlový regulační uzávěr v odlehčovací komoře ks 1,000 30 770,10 30 770,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Obousměrné čtyřstranně těsnící stavidlo pro ukotvení na stěnu
Rozměry hrazeného otvoru: 500 x 500 mm
Vzdálenost dna otvoru od podlahy ovládání 2000 mm
Ovládání: prodloužení vřetene s ručním kolem a sloupovým stojanem osazeným na hranu komory 
Deska stavidla je vedena po celý zdvih bez vibrací, použitelná v mezipolohách
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-2
Materiálové provedení:
 •Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, 

mořené, pasivované.
 •Sloupový stojan nerez 1.4301
 •Teleskopické vřeteno nerez 1.4301
 •těsnění pryž EPDM,
 •vřetenová matice bronz
 •těsnění na stěnu: mechová pryž
 •kotevní materiál nerez 1.4301

0

28 K 1.27.01 Ponorné čerpadlo nadkalové vody ks 1,000 45 556,20 45 556,20

P

Poznámka k položce:
 •Čerpadlo v mokré jímce, zavěšení na řetězu 
 •Médium: kalová voda
 •Čerpané množství Q = 5 l/s
 •Výtlačná výška H = 3,5 m
 •Průchodnost: 48 mm
 •Výtlak DN50 – připojení na hadici

Materiálové provedení: šedá litina
Rozsah dodávky:
 •čerpadlo s elektromotorem příkon 0,75 kW, 230 V, 50 Hz včetně kabelu 10m
 •tepelná čidla ve vinutí statoru

 • převěšovací řetěz
 •otočný  jeřábek o nosnosti 100 kg 
 •patní ložisko pro jeřábek 

Hmotnost čerpadla: 28 kg

29 K 1.27.02 Ponorné čerpadlo nadkalové vody - skladová rezerva ks 1,000 15 068,70 15 068,70

30 K 1.28 Vřetenové čerpadlo primárního kalu ks 2,000 69 722,10 139 444,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 •médium: primární kal 3,5 % sušiny, teplota 10-20°C
 •průtok: 10 - 25 m3/h
 •otáčky čerpadla:135-345 ot/min
 •rozsah frekvencí min.-max.: 26 - 68 Hz
 •sání: zaplavené
 •výtlak: max. 5 bar
 •sání: DN 125 PN 16
 •výtlak: DN 100 PN 16
 •pohon: 7,5 kW, 260 ot/min, 230/400V, 50 Hz, IP 55, F, 3xPTC, IE2
 •Tepelná ochrana chodu na sucho
 •Přetlaková ochrana výtlaku

Materiálové provedení:
 •těleso: GG 25, litina
 •rotující části: 1.4021, nerez
 •rotor: 1.2436 kalená nástrojová ocel
 •stator a manžety: NBR Perbunan
 •ucpávka: mechanická

Hmotnost: 259 kg

31 K 1.29 Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel primárního kalu ks 2,000 37 911,60 75 823,20

P

Poznámka k položce:
Médium: primární kal
Oboustranně těsnicí
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot

Ovládání elektropohonem:
 •obyčejné bez regulátoru a bez stykačů
 •napětí 3 x 400V /50Hz na svorkovnici,
 •2x momentové spínače 
 •2x polohové spínače 
 •2x přídavné polohové spínače 
 •topný článek
 •ruční ovládání
 •s ukazatelem polohy
 •krytí IP 67

Materiálové provedení:
 •Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik.
 •Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301
 •Vřetenová matice mosaz
 •Těsnění NBR. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 K 1.30 Stavidlo s elektropohonem na odběru primárního kalu z usazovací nádrže ks 1,000 51 604,20 51 604,20

P

Poznámka k položce:
Obousměrné čtyřstranně těsnící stavidlo pro ukotvení na stěnu
Rozměry hrazeného otvoru: průměr 200 mm
Vzdálenost dna otvoru od podlahy ovládání 4600 mm
Ovládání: prodloužení vřetene s ručním kolem a sloupovým stojanem osazeným na strop jímky 
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1

Ovládání elektropohonem na stojanu:
 •napětí 3 x 400V /50Hz na svorkovnici,
 •2x momentové spínače 
 •2x polohové spínače 
 •2x přídavné polohové spínače 
 •topný článek
 •ruční ovládání
 •s ukazatelem polohy
 •krytí IP 67

Materiálové provedení:
 •Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, 

mořené, pasivované.
 •Sloupový stojan nerez 1.4301
 •Teleskopické vřeteno nerez 
 •těsnění pryž EPDM,
 •vřetenová matice bronz
 •kotevní materiál nerez 1.4301

33 K 1.31 Skladování a dávkování síranu železitého kpl 1,000 560 207,70 560 207,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 Skladování a dávkování síranu železitého
Medium: 40 % síran železitý
Samonosná válcová dvouplášťová nádrž 20 m3 stojatá
 •· materiál PEHD - černý
 •· dvouplášťová, vnější Ø ca 3,0 m, výška ca 3,4 m
 •· mírně konické víko s průlezem D 600 mm
 •· mechanický plovákový stavoznak
 •· odvzdušnění ve víku
 •· odvzdušnění mezipláště
 •· plnicí potrubí DN 80 s rychlospojkou
 •· úkapová vanička pod bajonetovou spojkou plnicího potrubí
 •· hrdlo pro ultrazvukový snímač + ultrazvukový snímač hladiny Dinel
 •· hrdlo pro čidlo průsaku v meziplášti + čidlo průsaku typ NEK-3136 R20 C
 •· 1x sací potrubí přes víko nádrže a odvzdušnění vč. kohoutů
 •· 2x závěsné oko pro jeřáb
 •· 3x příložky pro ukotvení
 •· 5 m PVC hadičky d = 10/16 mm ( propojení nádrže a dávkovací Pomocný sací nástavec
 •- umístění na sací větvi z nádrže v nejvyšším místě
 •Ruční vakuová pumpa typ HVP 1 pro zaplavení sacího potrubí před najetím skříně)

Dávkovací skříň, skládající se z:
 •2 ks Membránové dávkovací čerpadlo

- výkon Q = 0 - 14 l/h
- tlak p = 3 bary
- pohon : 110–240 V, jednofázový, 50/60 Hz, 26 W, IP55
- analogový vstup 0/4-20 mA, impulsní vstup
- impulsní paměť
- vstup pro kontrolu průtoku
- vstup pro signalizaci stavu vyprázdnění zásobníku
- 4 – tlačítkové ovládání
- šaržové řízení ruční/šaržový START externí/šarže s časovačem
- parametrování dle menu
- přepínač provozu Ručně/Automaticky
- externí START/STOP
- 2 digitální výstupy (SPS)

0

34 K 1.32 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

35 K 1.33 Zvyšovací čerpadlo odpadní vody ks 2,000 204 846,30 409 692,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 •Čerpadlo v mokré jímce osazené na patkovém koleně
 •Médium: předčištěná odpadní voda
 •Čerpané množství Q = 82 l/s
 •Výtlačná výška H = 3,6 m

Materiálové provedení: Šedá litina, oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno - dle EN GJH - HB555 ( 
min. 55 HRC )

Rozsah dodávky:
 •Čerpadlo s elektromotorem příkon 7,5 kW, 400 V, 50 Hz- včetně kabelu 10m,
 •Řízení frekvenčním měničem
 •tepelná čidla ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou
 •monitorovací jednotka
 •převěšovací řetěz
 •montážní příslušenství (patkové koleno včetně vodících tyčí a kotevního materiálu)

 •otočný jeřábek o nosnosti 300 kg a délce ramena ???? m 
 •patní ložisko  pro jeřábek včetně kotevního materiálu

Hmotnost čerpadla:  218 kg

36 K 1.34-1.40 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

37 K 1.41 Demontáže kpl 1,000 41 397,30 41 397,30

P

Poznámka k položce:
Demontáž stávajícího strojního zařízení
 -Samočistící jemné česle – 1 ks
 -Hrubé česle – 1 ks
 -Stavidla  - 4 ks
 -Vystrojení lapáku písku – 1 komplet
 -Separátor písku – 1 ks

Demontáž potrubí a armatur
 -Demontáž stávajících potrubních tras – napojení stávajícího strojního zařízení – 1 kpl 

38 K 1.42-1.50 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D D2 potrubní větve 189 588,60
39 K 1.51 Potrubí přívodu vzduchu do lapáku štěrku (lapák štěrku) kpl 1,000 5 323,50 5 323,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu ze dna lapáku po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem) 
 •1x kulový kohout DN25 mosaz
 •Potrubí DN25 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 10 bm
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů,  odvodnění potrubí, 

uložení a ostatních 

40 K 1.52 Potrubí  svozových vod (jímka svozových vod) kpl 1,000 5 058,90 5 058,90

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od čerpadla poz. 1.09 v jímce po napojení na spojovací potrubí (D.S. – 
napojení přírubovým spojem)
 •Potrubí DN150 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 0,5 bm
 •Potrubí DN80 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 4 bm
 •Koleno 90° DN80 R=1,5D; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Redukce centrická DN80/65; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, uložení potrubí a ostatních 

náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

41 K 1.53 Potrubí výtlaku čerpadla z vírového separátoru poz. 1.05 kpl 1,000 18 114,30 18 114,30

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od čerpadla v jímce po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem)
 •Potrubí DN250 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 4 bm
 •Koleno 90° DN250 R=1,5D; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Redukce centrická DN250/150; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, uložení potrubí a ostatních náležitostí 

nutných ke správné funkci zařízení.

42 K 1.54 Potrubí výtlaku čerpadla z lapáku písku poz. 1.15 kpl 1,000 15 135,30 15 135,30

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od čerpadla v lapáku písku do separátoru písku
 •Potrubí DN80 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 13 bm
 •Koleno 90° DN80 R=1,5D; materiál 1.4301 – 6 ks
 •Redukce centrická DN80/50; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Redukce centrická DN100/80; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, uložení potrubí, tepelné izolace a ostatních 

náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

43 K 1.55 Potrubí odtoku vody ze separátoru písku kpl 1,000 24 726,60 24 726,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od separátoru do nátokového žlabu do lapáku
 •Potrubí DN200 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 8 bm
 •Koleno 90° DN200 R=1,5D; materiál 1.4301 – 4 ks
 •Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, uložení potrubí, tepelné izolace a ostatních 

náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

44 K 1.56 Potrubí přívodu vzduchu do lapáku písku (kompresorovna) kpl 1,000 29 569,50 29 569,50

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od kompresoru do lapáku písku
 •3 x kulový kohout DN50 mosaz
 •Potrubí DN50 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 35 bm
 •Koleno 90° DN50 R=1,5D; materiál 1.4301 – 14 ks
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, odvodnění potrubí, uložení 

a ostatních náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

45 K 1.57 Potrubí přívodu vzduchu do lapáku štěrku (kompresorovna) kpl 1,000 5 895,90 5 895,90

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od kompresoru po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem) 
 •1x kulový kohout DN25 mosaz
 •Potrubí DN25 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 10 bm
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, odvodnění potrubí, uložení 

a ostatních 

46 K 1.58 Sací potrubí čerpadel primárního kalu poz. 1.28 kpl 1,000 21 535,20 21 535,20

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu z jímky primárního kalu do sání čerpadel
 •2x nožové šoupátko pro kaly DN100 s ručním kolem
 -médium: primární kal cca 3,5% sušiny
 -těleso: šedá litina
 -vřeteno: nerez
 -nůž: nerez
 -těsnění: EPDM
 •Potrubí DN100 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 3 bm
 •Koleno 90° DN100 R=1,5D; materiál 1.4301 – 1 ks
 •T-kus DN100; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, odvodnění, odvzdušnění, 

proplachů, uložení a ostatních náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

47 K 1.59 Potrubí výtlaku čerpadel primárního kalu poz. 1.28 kpl 1,000 26 023,50 26 023,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od výtlaku čerpadel po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem)
 •Potrubí DN100 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 9 bm
 •Koleno 90° DN100 R=1,5D; materiál 1.4301 – 2 ks
 •T-kus DN100; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Redukce centrická DN125/100; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, odvodnění, odvzdušnění, 

proplachů, uložení a ostatních náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

48 K 1.60 Potrubí výtlaku čerpadla nadkalové vody poz. 1.27 kpl 1,000 8 434,80 8 434,80

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od výtlaku čerpadla po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem)
 •Potrubí DN80 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 9 bm
 •Koleno 90° DN80 R=1,5D; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Hadice DN80 včetně napojení na potrubí  - cca 2 bm
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních 

náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

49 K 1.61 Potrubí výtlaku zvyšovacích čerpadel poz. 1.33 kpl 1,000 29 771,10 29 771,10

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od výtlaku čerpadel po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem)
 •Potrubí DN250 PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 4 bm
 •Koleno 90° DN250 R=1,5D; materiál 1.4301 – 2 ks
 •Redukce centrická DN250/150; materiál 1.4301 – 2 ks
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních 

náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 9 406 782,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 406 782,90 21,00% 1 975 424,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 382 207,31

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 02 - Biologické čištění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 406 782,90

D1 - Stroje a zařízení 8 302 717,80

D2 - Potrubní větve 1 104 065,10

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 02 - Biologické čištění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 9 406 782,90

D D1 Stroje a zařízení 8 302 717,80
1 K 2.01 Míchadlo v denitrifikační nádržích D I ks 2,000 143 375,40 286 750,80

P

Poznámka k položce:
 •Provedení: ponorné horizontální míchadlo
 •Počet nádrží: 2 ks
 •Počet míchadel v jedné nádrži: 1 ks
 •Rozměry nádrže: část mezikruží: D1=18,4 m, D2=37 m, úhel 22°
 •Hloubka kapaliny: 3,68 m
 •Míchaná kapalina: aktivační směs
 •Průměr vrtule: 370 mm, s usměrňovacím kruhem
 •Materiálové provedení: nerez

Rozsah dodávky:
 • míchadlo s elektromotorem o příkonu 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
 •včetně kabelu 10m, tepelných čidel ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou 

 •vyhodnocovací modul
 •montážní příslušenství (vodící tyč včetně spodního a horního úchytu a kotevního materiálu)
 •otočný jeřábek o nosnosti 100 kg  (společný i pro pozici 2.03. pozici 2.15 a pozici 2.26)
 •patní ložisko pro jeřábek včetně kotevního materiálu

Hmotnost míchadla: 60 kg

2 K 2.01.02 Míchadlo v denitrifikačních nádržích D I - skladová rezerva ks 1,000 84 652,20 84 652,20

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 02 - Biologické čištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 2.02 Aerační systém v regeneraci kpl 1,000 180 504,00 180 504,00

P

Poznámka k položce:
 •Počet nádrží: 2 ks
 •Počet roštů v nádrži: 1 ks
 •Rozměry nádrže: část mezikruží: D1=18,4 m, D2=37 m, úhel 58°
 •Hloubka kapaliny: 3,68 m
 •Médium: vratný kal
 •Standardní oxygenační kapacita 792  kg/den pro obě nádrže

Rozsah dodávky:
 •Aerační systém s membránovými jemnobublinnými elementy včetně roštů pro rozvod vzduchu a 

kotvení roštů
 •Ruční odvodňovací zařízení 

4 K 2.03 Míchadlo v denitrifikačních nádržích D II ks 4,000 126 055,80 504 223,20

P

Poznámka k položce:
 •Provedení: ponorné horizontální míchadlo
 •Počet nádrží: 2 ks
 •Počet míchadel v jedné nádrži: 1 ks
 •Rozměry nádrže: část mezikruží: D1=18,4 m, D2=37 m, úhel 68°
 •Hloubka: kapaliny: 3,58 m
 •Míchaná kapalina: aktivační směs
 •Průměr vrtule: 370 mm, s usměrňovacím kruhem
 •Materiálové provedení: nerez

Rozsah dodávky:
 • míchadlo s elektromotorem o příkonu 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
 •včetně kabelu 10m, tepelných čidel ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou 
 •vyhodnocovací modul
 •montážní příslušenství (vodící tyč včetně spodního a horního úchytu a kotevního materiálu)
 •patní ložisko pro jeřábek včetně kotevního materiálu

Hmotnost míchadla: 60 kg

5 K 2.04 Aerační systém v nitrifikaci kpl 1,000 735 487,20 735 487,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 •Počet nádrží: 2 ks
 •Počet roštů v nádrži: 4 ks
 •Rozměry nádrže: část mezikruží: D1=18,4 m, D2=37 m, úhel 212°
 •Hloubka kapaliny: 3,44 m
 •Médium: aktivační směs
 •Standardní oxygenační kapacita 2566  kg/den pro obě nádrže

Rozsah dodávky:
 •Aerační systém s membránovými jemnobublinnými elementy včetně roštů pro rozvod vzduchu a 

kotvení roštů
 •Ruční odvodňovací zařízení

6 K 2.05 Dmychadlo tlakového vzduchu pro regeneraci ks 1,000 155 783,70 155 783,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Nasávané množství vzduchu Q = 920 m3/hod. při teplotě 20°C; 
Tlaková diference: p = 46 kPa
Příkon el. pohonu: 15 kW; 400 V; 50 Hz
Množství vzduchu bude regulováno frekvenčním měničem. - regulační rozsah: 50 – 100%
Sání dmychadla: ze strojovny
Výtlak: DN 100 (převlečný kompenzátor)
Vyzářené teplo: 2,8 kW/h
Emisní hodnota akustického tlaku s protihlukovým krytem: 69 dB(A).  

Rozsah dodávky:
 •dmychadlo.
 •tlumič hluku na sání se vzduchovým filtrem.
 •tlumič hluku na výtlaku.
 •sdružený rozběhový a pojistný ventil.
 •zpětná klapka na výtlaku.
 •pružné připojení výtlaku.
 •elektromotor příkon: 15 kW; 400 V; 50 Hz, regulace frekvenčním měničem
 •termistory ve vinutí.
 •řemenový převod.
 •ventilátor s vrtulí.
 •rám soustrojí; pružné uložení dmychadla.
 •manometr výtlaku.
 •indikátor zanesení sacího filtru.
 •indikátor překročení maximální teploty.
 •protihlukový kryt (pro vnitřní použití).
 • kotvící materiál; olejová náplň; servisní sada; technická dokumentace

Hmotnost (vč. el.motoru a protihlukového krytu): 635 kg

7 K 2.06-2.09 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

8 K 2.10 Dmychadlo tlakového vzduchu pro nitrifikaci ks 3,000 186 010,20 558 030,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Nasávané množství vzduchu Q = 1750 m3/hod. při teplotě 20°C; 
Tlaková diference: p = 46 kPa
Příkon el. pohonu: 30 kW; 400 V; 50 Hz
Množství vzduchu bude regulováno frekvenčním měničem. - regulační rozsah: 50 – 100%
Sání dmychadla: ze strojovny
Výtlak: DN 150 (převlečný kompenzátor)
Vyzářené teplo: 4,2 kW/h
Emisní hodnota akustického tlaku s protihlukovým krytem: 69 dB(A)

Rozsah dodávky:
 •dmychadlo.
 •tlumič hluku na sání se vzduchovým filtrem.
 •tlumič hluku na výtlaku.
 •sdružený rozběhový a pojistný ventil.
 •zpětná klapka na výtlaku.
 •pružné připojení výtlaku.
 •elektromotor příkon: 30 kW; 400 V; 50 Hz, regulace frekvenčním měničem
 •termistory ve vinutí.
 •řemenový převod.
 •ventilátor s vrtulí.
 •rám soustrojí; pružné uložení dmychadla.
 •manometr výtlaku.
 •indikátor zanesení sacího filtru.
 •indikátor překročení maximální teploty.
 •protihlukový kryt (pro vnitřní použití).
 • kotvící materiál; olejová náplň; servisní sada; technická dokumentace

Hmotnost (vč. el.motoru a protihlukového krytu): 1045 kg

9 K 2.11 Uzavírací klapka s elektropohonem na potrubí vzduchu do nitrifikace DN 250, PN10 ks 2,000 38 167,20 76 334,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Médium: vzduch o teplotě 80°C
Uzavírací klapka bezpřírubová, hřídel s volným koncem uložen ve dvou ložiscích
Ovládání elektropohonem:
 •obyčejné bez regulátoru a bez stykačů
 •napětí 1 x 230V /50Hz na svorkovnici,
 •2x momentové spínače 
 •2x polohové spínače 
 •2x přídavné polohové spínače 
 •topný článek
 •ruční ovládání
 •s ukazatelem polohy
 •krytí IP 67

Materiálové provedení:
 •Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik.
 •Disk a čepy z korozivzdorné oceli 

10 K 2.12 Uzavírací klapka s elektropohonem na potrubí vzduchu do regenerace DN 200 PN 10 ks 1,000 33 595,20 33 595,20

P

Poznámka k položce:
Médium: vzduch o teplotě 80°C
Uzavírací klapka bezpřírubová, hřídel s volným koncem uložen ve dvou ložiscích

Ovládání elektropohonem:
 •obyčejné bez regulátoru a bez stykačů
 •napětí 1 x 230V /50Hz na svorkovnici,
 •2x momentové spínače 
 •2x polohové spínače 
 •2x přídavné polohové spínače 
 •topný článek
 •ruční ovládání
 •s ukazatelem polohy
 •krytí IP 67

Materiálové provedení:
 •Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik.
 •Disk a čepy z korozivzdorné oceli 
 •Těsnění EPDM

11 K 2.13-2.14 Neobsazeno 0,000 0,00 0,00

12 K 2.15 Čerpadlo interní recirkulace ks 2,000 93 991,50 187 983,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 •Ponorné vrtulové čerpadlo
 •Médium: aktivační směs
 •Čerpané množství Q = 30 l/s
 •Výtlačná výška H = 0,6 m
 •Řízení frekvenčním měničem v rozsahu 50-100%

Materiálové provedení: ocel nerez
Rozsah dodávky:
 •Čerpadlo s elektromotorem příkon 1,5 kW, 400 V, 50 Hz- včetně kabelu 10m,
 •tepelná čidla ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou

 •monitorovací jednotka
 •převěšovací řetěz
 •montážní příslušenství (připojovací přírubový komplet, vodící tyče včetně držáku a kotevního 

materiálu)
 •patní ložisko pro jeřábek včetně kotevního materiálu

Hmotnost čerpadla:  86 kg

13 K 2.15.01 Čerpadlo interní recirkulace - skladová rezerva ks 1,000 65 467,80 65 467,80

14 K 2.16 Strojní vybavení kruhové dosazovací nádrže kpl 2,000 1 976 266,80 3 952 533,60

Strana 752 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 •průměr nádrže 17200 mm
 •hloubka nádrže u stěny 3900 mm
 •provozní hladina 700 mm pod hranou nádrže

sestávající z:
 •Most s obvodovým pohonem P=0,37kW, pojezd po kolejnici, včetně zábradlí a roštů, 1 komplet 
 •Sběrač kroužkový, 1 ks 
 •Ložisková otoč, 1sada 
 •Kolejnice včetně podkladnic a příchytek, 1sada 
 •Nucený pojezd - cévový pojezd vertikální, 1 sada 
 •Rozvaděč včetně rámu, kabeláž na mostě a indukční spínač 1komplet
 •Stírání dna a hladiny, 1 sada 
 •Ventilátor ofuku hladiny P=0,25kW, 1ks 
 •Dmychadlo (zdroj vzduchu pro mamutku) P=0,75kW, 1ks 
 •Mamutka pro odtah plovoucích nečistot, 1sada 
 •Jímka čerpadla plovoucích nečistot, 1ks 
 •Čištění žlabu a přepadových hran rotačním kartáčem CHRZ, P=0,37kW, 1ks 
 •Výtokový deflektor D 2100mm, 1ks 
 •Usměrňovací deflektor D 1200mm, 1ks 
 •Flokulační válec D 2600mm, 1ks 
 •Středový sloup DN 500mm , 1ks 
 •Odtokový žlab 400 x 400x 3mm, včetně jednostranné přepadové hrany a konzol, 1sada 
 •Norná stěna, 1sada 
 •Stanfordský deflektor, 1sada 
 •Spojovací a kotevní materiál, 1sada 
 •Demontážní a montážní práce včetně zvedacích mechanizmů 

Materiálové provedení:
 • Most, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového pozinkování a polyuretanového nátěru
 •rošty – kompozit
 •Ostatní – nerez 1.4301

15 K 2.17 Automatická tlaková stanice provozní vody kpl 1,000 422 832,60 422 832,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Čerpané množství Q = 0 – 10 l/s
Výtlačná výška  H = 80 m:
Médium: vyčištěná odpadní voda na odtoku z čistírny
Materiálové provedení: hydraulická skříň a oběžné kolo - nerez. ocel AISI 304
 Rozsah dodávky :
 •2 ks vertikálních čerpadel s elektromotorem 15 kW (z toho 1 kus montovaná rezerva) osazených 

na společné základové včetně potrubí a zpětných klapek a uzavíracích armatur
 •Součástí každého čerpadla je regulační jednotka s měničem frekvence
 •tlakové snímače 
 •ochrana proti chodu na sucho 
 •rozvaděč s kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + zapínání/vypínání
 •sériového rozhraní RS485 pro přenos všech parametrů stanice.
 •Tlaková nádoba s vakem 2 x 24 l, včetně připojovací hadice

Hmotnost: 720 kg

16 K 2.18 Filtr na provozní vodě ks 1,000 112 276,80 112 276,80

P

Poznámka k položce:
automatický filtr se zpětným proplachem filtračního elementu
DN80, PN16
Filtrační selektivita:  300 micron 
Q = 10 l/s
Ovládání elektropohonem
Včetně řídící jednotky pro automatické řízení proplachu filtračního elementu dle diferenčního 
tlaku.

17 K 2.19 Kalové odstředivé čerpadlo do suché jímky pro čerpání vratného kalu ks 3,000 71 099,10 213 297,30

P

Poznámka k položce:
 •Médium: vratný kal
 •Čerpané množství Q = 20 l/s
 •Výtlačná výška H = 2,5 m

Materiálové provedení:
 •Šedá litina, 
 •oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno - dle EN GJH - HB555 (min. 55 HRC )

Rozsah dodávky:
 •Čerpadlo s elektromotorem příkon 2 kW, 400 V, 50 Hz- včetně kabelu 10m,
 •Řízení frekvenčním měničem - požadovaný rozsah čerpání 14 - 20 l/s
 •tepelná čidla ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou
 •monitorovací jednotka
 •montážní příslušenství (sací koleno s patkou a kotevní materiál)

Hmotnost: 80 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 2.20 Nožové šoupátko s elektropohonem na potrubí odtahu kalu DN200 PN 10 ks 2,000 43 859,70 87 719,40

P

Poznámka k položce:
Médium: přebytečný kal
Oboustranně těsnicí
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot

Ovládání elektropohonem:
 •obyčejné bez regulátoru a bez stykačů
 •napětí 3 x 400V /50Hz na svorkovnici,
 •2x momentové spínače 
 •2x polohové spínače 
 •2x přídavné polohové spínače 
 •topný článek
 •ruční ovládání
 •s ukazatelem polohy
 •krytí IP 67

Materiálové provedení:
 •Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik.
 •Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301
 •Vřetenová matice mosaz
 •Těsnění NBR.

19 K 2.21 Nožové šoupátko s elektropohonem na výtlaku čerpadel DN125 PN10 ks 3,000 38 990,70 116 972,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Médium: přebytečný kal
Oboustranně těsnicí
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot

Ovládání elektropohonem:
 •obyčejné bez regulátoru a bez stykačů
 •napětí 3 x 400V /50Hz na svorkovnici,
 •2x momentové spínače 
 •2x polohové spínače 
 •2x přídavné polohové spínače 
 •topný článek
 •ruční ovládání
 •s ukazatelem polohy
 •krytí IP 67

Materiálové provedení:
 •Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik.
 •Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301
 •Vřetenová matice mosaz
 •Těsnění NBR.

20 K 2.22 Nožové šoupátko s elektropohonem na propojení výtlaků DN 125 PN 10 ks 2,000 38 990,70 77 981,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Médium: přebytečný kal
Oboustranně těsnicí
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot

Ovládání elektropohonem:
 •obyčejné bez regulátoru a bez stykačů
 •napětí 3 x 400V /50Hz na svorkovnici,
 •2x momentové spínače 
 •2x polohové spínače 
 •2x přídavné polohové spínače 
 •topný článek
 •ruční ovládání
 •s ukazatelem polohy
 •krytí IP 67

Materiálové provedení:
 •Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik.
 •Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301
 •Vřetenová matice mosaz
 •Těsnění NBR.

21 K 2.23 Nožové šoupátko s elektropohonem na potrubí vratného kalu DN 200 PN 10 ks 2,000 38 990,70 77 981,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Médium: přebytečný kal
Oboustranně těsnicí
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot

Ovládání elektropohonem:
 •obyčejné bez regulátoru a bez stykačů
 •napětí 3 x 400V /50Hz na svorkovnici,
 •2x momentové spínače 
 •2x polohové spínače 
 •2x přídavné polohové spínače 
 •topný článek
 •ruční ovládání
 •s ukazatelem polohy
 •krytí IP 67

Materiálové provedení:
 •Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik.
 •Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301
 •Vřetenová matice mosaz
 •Těsnění NBR

22 K 2.24 Nožové šoupátko s elektropohonem na potrubí přebytečného kalu DN 80 PN 10 ks 2,000 37 017,00 74 034,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Médium: přebytečný kal
Oboustranně těsnicí
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot

Ovládání elektropohonem:
 •obyčejné bez regulátoru a bez stykačů
 •napětí 3 x 400V /50Hz na svorkovnici,
 •2x momentové spínače 
 •2x polohové spínače 
 •2x přídavné polohové spínače 
 •topný článek
 •ruční ovládání
 •s ukazatelem polohy
 •krytí IP 67

Materiálové provedení:
 •Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik.
 •Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301
 •Vřetenová matice mosaz

Těsnění NBR.

23 K 2.25 Ponorné kalové čerpadlo v podlahové jímce ks 1,000 8 906,40 8 906,40

P

Poznámka k položce:
Pro osazení volně na dno jímky
 •Q = 3 l/s
 •H=  5 m
 •Elektromotor 0,55 kW, 230V, 50 Hz
 •Kabel s vidlicí    5 m
 •Ovládání plovákovým spínačem (součást čerpadla)
 •Výtlak 1 ½“ pro připojení na hadici

Hmotnost: 11 kg

24 K 2.26 Podávací čerpadlo provozní vody ks 1,000 60 463,80 60 463,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 •Čerpadlo v mokré jímce osazené na patkovém koleně
 •Médium: vyčištěná odpadní voda na odtoku z ČOV
 •Čerpané množství Q = 15 l/s
 •Výtlačná výška H = 2 m

Materiálové provedení: Šedá litina

Rozsah dodávky:
 •Čerpadlo s elektromotorem příkon 1,3 kW, 400 V, 50 Hz- včetně kabelu 10m,
 •tepelná čidla ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou

 •monitorovací jednotka
 •převěšovací řetěz
 •montážní příslušenství (patkové koleno včetně vodících tyčí a kotevního materiálu)
 •patní ložisko pro jeřábek včetně kotevního materiálu

25 K 2.26.1 Podávací čerpadlo provozní vody - skladová rezerva ks 1,000 41 949,00 41 949,00

26 K 2.27 Ruční pojízdný řetězový kladkostroj ks 1,000 10 166,40 10 166,40

P

Poznámka k položce:
 •nosnost: 1000 kg 
 •Zdvih: 5 m
 •Ovládání z podlahy 3 m pod pojezdovým nosníkem

27 K 2.28-2.30 Neobsazeno 0,000 0,00 0,00

28 K 2.31 Demontáže kpl 1,000 176 791,50 176 791,50

P

Poznámka k položce:
Demontáž stávajícího strojního zařízení:
 -Dmychadla - 3 ks
 -Míchadla v aktivačních nádržích - 2 komplety
 -Aerační elementy v aktivačních nádržích - 2 komplety
 -Vystrojení dosazovacích nádrží – 2 komplety
 -Čerpadla vratného kalu včetně potrubí – 1 komplet

29 K 2.32-2.40 Neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D D2 Potrubní větve 1 104 065,10
30 K 2.41 Potrubí vzduchu od dmychadla  poz. 2.05 ve dmychárně kpl 1,000 43 227,00 43 227,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od dmychadla po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem)
 •1 ks Uzavírací klapka DN100 
 -médium: vzduch o teplotě 80°C
 -Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik.
 -Disk a čepy z korozivzdorné oceli 
 -Těsnění EPDM
 •Potrubí DN200, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 8 bm
 •Koleno 90° DN200 R=1,5D; materiál 1.4301 – 1 ks
 •T-kus DN200; materiál 1.4301 – 5 ks
 •Redukce centrická DN200/100; materiál 1.4301 – 3 ks
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, odvodnění, odběrných míst 

pro SŘTP, uložení a ostatních náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

31 K 2.42 Potrubí vzduchu od dmychadel  poz. 2.10 ve dmychárně kpl 1,000 139 888,80 139 888,80

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od dmychadel po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem)
 •3 ks Uzavírací klapka DN150 
 -médium: vzduch o teplotě 80°C
 -Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik.
 -Disk a čepy z korozivzdorné oceli 
 -Těsnění EPDM
 •Potrubí DN250, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 12 bm
 •Potrubí DN200, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 3 bm
 •Koleno 90° DN250 R=1,5D; materiál 1.4301 –3 ks
 •Koleno 90° DN200 R=1,5D; materiál 1.4301 – 1 ks
 •T-kus DN250; materiál 1.4301 – 5 ks
 •T-kus DN250/DN200; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Redukce centrická DN250/150; materiál 1.4301 – 3 ks
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, odvodnění, odběrných míst 

pro SŘTP, uložení a ostatních náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

32 K 2.43 Potrubí vzduchu do regenerace kpl 1,000 29 066,40 29 066,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od aeračních roštů poz. 2.02 po 
napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení přírubovým spojem) 
 •2 ks Uzavírací klapka DN100 
 -médium: vzduch o teplotě 80°C
 -Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik.
 -Disk a čepy z korozivzdorné oceli 
 -Těsnění EPDM
 •Potrubí DN100, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 12 bm
 •Koleno 90° DN100 R=1,5D; materiál 1.4301 – 4 ks
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních 

náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

33 K 2.44 Potrubí vzduchu do nitrifikace kpl 1,000 302 981,40 302 981,40

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od aeračních roštů poz. 2.04 po napojení na spojovací potrubí (D.S. – 
napojení přírubovým spojem) 
 -8 ks Uzavírací klapka DN100 
 -médium: vzduch o teplotě 80°C
 -Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik.
 -Disk a čepy z korozivzdorné oceli 
 -Těsnění EPDM
 •Potrubí DN250, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 5 bm
 •Potrubí DN200, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 4 bm
 •Potrubí DN150, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 46 bm
 •Potrubí DN100, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 100 bm
 •Koleno 90° DN100 R=1,5D; materiál 1.4301 – 16 ks
 •Včetně všech tvarovek, drobných armatur, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních 

náležitostí nutných ke správné funkci zařízení

34 K 2.45 Potrubí interní recirkulace kpl 1,000 153 002,70 153 002,70

P

Poznámka k položce:
Potrubní větev v rozsahu od čerpadla poz. 2.15 po vyústění v nádrži D2
 •Potrubí DN200, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 64 bm
 •Koleno 90° DN200 R=1,5D; materiál 1.4301 – 4 ks

Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních náležitostí nutných ke 
správné funkci zařízení.

35 K 2.46 Potrubí odtoku vyčištěné vody z dosazovací nádrže kpl 1,000 91 370,70 91 370,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Potrubní z odtokového žlabu dosazovací nádrže  po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem) 
 •Potrubí DN400, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 20 bm
 •Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních náležitostí nutných ke 

správné funkci zařízení.

36 K 2.47 Sací potrubí čerpadel vratného kalu kpl 1,000 121 189,50 121 189,50

P

Poznámka k položce:
Potrubní v čerpací stanici od čerpadel po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem) 
 •5 x nožové šoupátko pro kaly DN200 s ručním kolem
 -médium: vratný kal cca 1% sušiny
 -těleso: šedá litina
 -vřeteno: nerez
 -nůž: nerez
 -těsnění: EPDM
 •Potrubí DN200, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 14 bm
 •T-kus DN200; materiál 1.4301 – 3 ks
 •Redukce centrická DN200/100; materiál 1.4301 – 3 ks
 •Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních náležitostí nutných ke 

správné funkci zařízení.

37 K 2.48 Výtlačné potrubí čerpadel vratného kalu kpl 1,000 96 453,00 96 453,00

P

Poznámka k položce:
Potrubní v čerpací stanici od čerpadel po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení 
přírubovým spojem) 
 •3 x zpětná klapka DN125, PN10
 -médium: přebytečný kal cca 1% sušiny
 -těleso: šedá litina
 -talíř: celopogumován pryží EPDM
 •Potrubí DN125, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 15 bm
 •T-kus DN125; materiál 1.4301 – 3 ks
 •T-kus DN125/DN80; materiál 1.4301 – 3 ks
 •Redukce centrická DN125/80; materiál 1.4301 – 3 ks
 •Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních náležitostí nutných ke 

správné funkci zařízení.

38 K 2.49 Potrubí přebytečného kalu kpl 1,000 28 312,20 28 312,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Potrubní v čerpací stanici po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení přírubovým spojem) 
 •1x nožové šoupátko pro kaly DN80 s ručním kolem
 -médium: přebytečný kal cca 1% sušiny
 -těleso: šedá litina
 -vřeteno: nerez
 -nůž: nerez
 -těsnění: EPDM
 •Potrubí DN80, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 12 bm
 •T-kus DN80; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Koleno 90° DN80 R=1,5D; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních náležitostí nutných ke 

správné funkci zařízení.

39 K 2.50 Potrubí provozní vody kpl 1,000 89 262,00 89 262,00

P

Poznámka k položce:
Potrubní v čerpací stanici po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení přírubovým spojem) 
 •1 x nožové šoupátko DN250 s ručním kolem
 -médium: odpadní voda
 -těleso: šedá litina
 -vřeteno: nerez
 -nůž: nerez
 -těsnění: EPDM
 •3 x nožové šoupátko DN100 s ručním kolem
 -médium: odpadní voda
 -těleso: šedá litina
 -vřeteno: nerez
 -nůž: nerez
 -těsnění: EPDM
 •2x kulový kohout DN20 mosaz
 •Potrubí DN250, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 1 bm
 •Potrubí DN150, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 2 bm
 •Potrubí DN100, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 12 bm
 •Potrubí DN20, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 20 bm
 •T-kus DN100; materiál 1.4301 –2 ks
 •Koleno 90° DN150 R=1,5D; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Koleno 90° DN100 R=1,5D; materiál 1.4301 – 8 ks
 •Redukce centrická DN250/150; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Redukce centrická DN250/100; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Redukce centrická DN100/80; materiál 1.4301 –2 ks
 •Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, , odběrných míst pro SŘTP, uložení a 

ostatních náležitostí nutných ke správné funkci zařízení.

Strana 764 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

40 K 2.51 Výtlačné potrubí od čerpadla poz. 2.26 kpl 1,000 9 311,40 9 311,40

P

Poznámka k položce:
Potrubní od čerpadla po napojení na spojovací potrubí (D.S. – napojení přírubovým spojem) 
 •Potrubí DN150, PN10; materiál ocel 1.4301 – cca 3 bm
 •Koleno 90° DN150 R=1,5D; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Redukce centrická DN150/80; materiál 1.4301 – 1 ks
 •Včetně všech tvarovek, přírubových a jiných spojů, uložení a ostatních náležitostí nutných ke 

správné funkci zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 16 042 679,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 042 679,00 21,00% 3 368 962,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 411 641,59

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 03 - Kalové a plynové hospodářství

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 042 679,00

PS 03 - Kalové a plynové hospodářství 16 042 679,00

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 03 - Kalové a plynové hospodářství
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 16 042 679,00

D PS 03 Kalové a plynové hospodářství 16 042 679,00
0 K 3.01a Míchadlo jímky přebytečného kalu ks 1,000 116 500,50 116 500,50

0 K 3.01b Míchadlo jímky přebytečného kalu - sklad. rez. ks 1,000 43 529,40 43 529,40

0 K 3.02a Rotační zahušťovač kalu vč. Venturiho směšovače ks 1,000 1 047 611,70 1 047 611,70

0 K 3.02b neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Venturiho směšovač - v ceně pol. 3.02a

0 K 3.02c Automatická stanice pro přípravu roztoku flokulantu ks 1,000 209 729,70 209 729,70

0 K 3.02d Vřetenové čerpadlo flokulantu na zahuštění ks 1,000 25 385,40 25 385,40

0 K 3.02e Vřetenové čerpadlo kalu na zahuštění ks 1,000 92 951,10 92 951,10

0 K 3.02f Vřetenové čerpadlo kalu na zahuštění - sklad. rez. ks 1,000 73 967,40 73 967,40

0 K 3.02g Čerpadlo ostřikové vody ks 1,000 16 846,20 16 846,20

0 K 3.02h Čerpadlo ostřikové vody - sklad. rez. ks 1,000 16 067,70 16 067,70

0 K 3.02i Indukční průtokoměr kalu ks 1,000 26 618,40 26 618,40

0 K 3.02j Indukční průtokoměr flokulantu ks 1,000 35 980,20 35 980,20

0 K 3.02k Řídící rozvaděč linky zahuštění kalu ks 1,000 252 484,20 252 484,20

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 03 - Kalové a plynové hospodářství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 3.02l Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 1,000 38 990,70 38 990,70

0 K 3.02m,n Solenoidový ventil DN40 ks 2,000 7 506,90 15 013,80

0 K 3.03a,b Vřetenové čerpadlo zahuštěného kalu ks 2,000 92 537,10 185 074,20

0 K 3.03c,d Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 2,000 37 017,00 74 034,00

0 K 3.04 Čerpadlo míchání VN ks 2,000 440 018,10 880 036,20

0 K 3.05 Míchací sestava ks 2,000 245 098,80 490 197,60

0 K 3.06 Trubkový výměník ks 1,000 348 858,00 348 858,00

0 K 3.07 Čerpadlo průsakové jímky ks 1,000 8 906,40 8 906,40

0 K 3.08a Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 1,000 37 017,00 37 017,00

0 K 3.08b Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 1,000 56 022,30 56 022,30

0 K 3.08c Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 1,000 56 022,30 56 022,30

0 K 3.08d Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 1,000 43 859,70 43 859,70

0 K 3.08e Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 1,000 43 859,70 43 859,70

0 K 3.08f Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 1,000 43 859,70 43 859,70

0 K 3.08g Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 1,000 43 859,70 43 859,70

0 K 3.08h Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 1,000 43 859,70 43 859,70

0 K 3.09 Klapka mezipřírubová uzavírací servopohon ks 1,000 18 808,20 18 808,20

0 K 3.10a Kohout uzavírací servopohon ks 1,000 9 458,10 9 458,10

0 K 3.10b Kohout uzavírací servopohon ks 1,000 9 458,10 9 458,10

0 K 3.11 Plynojem včetně příslušenství ks 1,000 2 490 740,10 2 490 740,10

0 K 3.12 Zásobní nádrž na vodu jednoduchá ks 1,000 20 840,40 20 840,40

0 K 3.13 Vodní uzávěr bioplynu ks 1,000 34 316,10 34 316,10

0 K 3.14 Kohout kulový závitový pneupohon ks 1,000 11 063,70 11 063,70

0 K 3.15a Kohout kulový závitový pneupohon ks 1,000 12 819,60 12 819,60

0 K 3.15b Kohout kulový závitový pneupohon ks 1,000 12 819,60 12 819,60

0 K 3.15c Kohout kulový závitový pneupohon ks 1,000 12 819,60 12 819,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 3.15d Kohout kulový závitový pneupohon ks 1,000 12 819,60 12 819,60

0 K 3.16 Zvyšovací ventilátor ks 2,000 93 280,50 186 561,00

0 K 3.17 Ponorné kalové čerpadlo v podlahové jímce ks 1,000 53 667,90 53 667,90

0 K 3.18 Odvodňovač ks 1,000 54 124,20 54 124,20

0 K 3.19 Zařízení na likvidaci bioplynu ks 1,000 296 732,70 296 732,70

0 K 3.20 Klapka uzavírací mezipřírubová ks 1,000 10 959,30 10 959,30

0 K 3.21 Úprava bioplynu ks 1,000 784 098,90 784 098,90

0 K 3.22 Stanice vzduchová pro ovládání armatur ks 1,000 203 576,40 203 576,40

0 K 3.22a Ventilový terminál ks 1,000 111 420,00 111 420,00

0 K 3.22b Ventilový terminál ks 1,000 107 333,10 107 333,10

0 K 3.23 Trubkový ohřev VN ks 1,000 140 039,10 140 039,10

0 K 3.24a,b Indukční průtokoměr kalu ks 2,000 26 125,20 52 250,40

0 K 3.25 Plynoměr ks 1,000 29 456,10 29 456,10

0 K 3.26 Kogenerační jednotka ks 1,000 1 439 262,00 1 439 262,00

0 K 3.27 Kotel bioplynový ks 1,000 288 630,00 288 630,00

0 K 3.28 Kotel elektro ks 1,000 63 135,00 63 135,00

0 K 3.29a Čerpadlo topné vody ks 1,000 25 074,00 25 074,00

0 K 3.29b Čerpadlo topné vody ks 1,000 25 074,00 25 074,00

0 K 3.29c Čerpadlo topné vody ks 2,000 71 469,00 142 938,00

0 K 3.29d Čerpadlo topné vody ks 2,000 35 082,00 70 164,00

0 K 3.29e Čerpadlo topné vody ks 2,000 10 071,00 20 142,00

0 K 3.29f Čerpadlo topné vody ks 2,000 10 071,00 20 142,00

0 K 3.29g Úpravna a doplňování vody, expanzomat ks 1,000 158 022,00 158 022,00

0 K 3.29h Kohout kulový závitový pneupohon ks 1,000 9 270,70 9 270,70

0 K 3.29i Trojcestný ventil ks 1,000 8 861,10 8 861,10

0 K 3.29j Klapka uzavírací mezipřírubová ks 1,000 14 295,70 14 295,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 3.29k Trojcestný ventil ks 1,000 8 861,10 8 861,10

0 K 3.29l Klapka uzavírací mezipřírubová ks 1,000 14 295,70 14 295,70

0 K 3.29m Trojcestný ventil ks 1,000 5 364,60 5 364,60

0 K 3.29n Trojcestný ventil ks 1,000 5 364,60 5 364,60

0 K 3.29o Trojcestný ventil ks 1,000 6 683,30 6 683,30

0 K 3.29p Trojcestný ventil ks 1,000 6 683,30 6 683,30

0 K 3.29q Odvodňovač ks 1,000 38 466,00 38 466,00

0 K 3.29r Hydraulická spojka ks 1,000 18 225,00 18 225,00

0 K 3.29s Kombinovaný rozdělovač/sběrač ks 1,000 27 270,00 27 270,00

0 K 3.29t Kombinovaný rozdělovač/sběrač ks 1,000 21 537,00 21 537,00

0 K 3.29u Plynoměr ks 1,000 42 660,00 42 660,00

0 K 3.29v Plynoměr ks 1,000 42 660,00 42 660,00

0 K 3.29w Kouřovod a komín ks 1,000 34 668,00 34 668,00

0 K 3.33a Odvodňovací šnekový lis vč. Dynamického flokulátoru ks 1,000 1 607 980,00 1 607 980,00

0 K 3.33b neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Dynamický flokulátor - v ceně položky 3.33a

0 K 3.33c Kompresor ks 1,000 17 777,70 17 777,70

0 K 3.33d,e Vřetenové čerpadlo kalu na odvodnění ks 2,000 45 365,40 90 730,80

0 K 3.33f Automatická stanice pro přípravu roztoku flokulantu ks 1,000 209 729,70 209 729,70

0 K 3.33g Vřetenové čerpadlo flokulantu na odvodnění ks 1,000 25 385,40 25 385,40

0 K 3.33h Čerpadlo ostřikové vody ks 1,000 35 315,10 35 315,10

0 K 3.33i Čerpadlo ostřikové vody - sklad. rez. ks 1,000 30 906,90 30 906,90

0 K 3.33j Indukční průtokoměr kalu ks 1,000 25 343,10 25 343,10

0 K 3.33k Indukční průtokoměr flokulantu ks 1,000 35 980,20 35 980,20

0 K 3.33l Žlabový šnekový dopravník ks 1,000 328 996,80 328 996,80

0 K 3.33m Roznášecí pásový dopravník ks 1,000 88 846,20 88 846,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 3.33n Řídící rozvaděč linky odvodnění kalu ks 1,000 224 712,00 224 712,00

0 K 3.33o,p Mezipřírubové nožové šoupátko uzavírací servopohon ks 2,000 33 530,40 67 060,80

0 K 3.33q,r Solenoidový ventil DN25 ks 2,000 4 968,00 9 936,00

0 K 3.36a Čerpadlo kalové vody ks 1,000 68 314,50 68 314,50

0 K 3.36b Čerpadlo kalové vody - sklad. rez. ks 1,000 50 945,40 50 945,40

0 K 3.42 Demontáže sada 1,000 31 504,50 31 504,50

0 K 3.50 Sání čerpadla přebytečného kalu DN125 sada 1,000 16 488,00 16 488,00

0 K 3.51 Výtlak čerpadla přebytečného kalu DN100 sada 1,000 11 018,70 11 018,70

0 K 3.52 Přívod přebytečného kalu do zahušťovače DN100 sada 1,000 37 113,30 37 113,30

0 K 3.53 Sání čerpadel zahuštěného kalu DN100 sada 1,000 30 319,20 30 319,20

0 K 3.54 Výtlak čerpadel zahuštěného kalu do VN DN80 sada 1,000 20 722,50 20 722,50

0 K 3.55 Přívod zahuštěného kalu do VN DN80 sada 1,000 11 666,70 11 666,70

0 K 3.56 Sání čerpadla přebytečného kalu DN125 (jímka PK) sada 1,000 7 928,10 7 928,10

0 K 3.57 Sání čerpadla roztoku flokulantu - zahuštění DN32 sada 1,000 2 415,60 2 415,60

0 K 3.58 Výtlak čerpadla roztoku flokulantu - zahuštění DN32 sada 1,000 9 865,80 9 865,80

0 K 3.59 Sání čerpadel provozní vody DN65,50,40 sada 1,000 8 944,20 8 944,20

0 K 3.60 Výtlak čerpadla provozní vody pro zahušťovač DN40 sada 1,000 24 246,90 24 246,90

0 K 3.61 Rozvod pitné vody pro přípravu flokulantu DN5/4" sada 1,000 15 264,90 15 264,90

0 K 3.62 Odtok fugátu z rotačního zahušťovače DN200 sada 1,000 26 284,50 26 284,50

0 K 3.63 Odvzdušnění rotačního zahušťovače DN100 sada 1,000 5 368,50 5 368,50

0 K 3.64 Sání čeradel vyhnilého kalu DN65 sada 1,000 28 480,50 28 480,50

0 K 3.65 Výtlak čerpadel vyhnilého kalu DN50 sada 1,000 16 896,60 16 896,60

0 K 3.66 Přívod vyhnilého kalu k odvodnění DN50 sada 1,000 10 580,40 10 580,40

0 K 3.67 Přívod vyhnilého kalu do šnekového lisu DN80 sada 1,000 16 227,90 16 227,90

0 K 3.68 Sání čerpadla roztoku flokulantu - odvodnění DN32 sada 1,000 2 401,20 2 401,20

0 K 3.69 Výtlak čerpadla roztoku flokulantu - odvodnění DN32 sada 1,000 7 383,60 7 383,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 3.70 Výtlak čerpadla provozní vody pro šnekový lis DN50 sada 1,000 8 687,70 8 687,70

0 K 3.71 Odtok fugátu ze šnekového lisu DN200,100 sada 1,000 5 023,80 5 023,80

0 K 3.72 Odtok fugátu ze šnekového dopravníku DN100 sada 1,000 11 218,50 11 218,50

0 K 3.73 Výtlak čerpadla kalové vody DN125,100 sada 1,000 6 380,10 6 380,10

0 K 3.74 Výtlak kompresoru pro šnekový lis G1/4" sada 1,000 3 290,40 3 290,40

0 K 3.81 Zahuštěný kal do VN sada 1,000 20 685,60 20 685,60

0 K 3.82 Sání cirkulačního kalu sada 1,000 101 800,80 101 800,80

0 K 3.83 Výtlak cirkulačního kalu sada 1,000 267 113,70 267 113,70

0 K 3.84 Kal do výměníku sada 1,000 70 185,60 70 185,60

0 K 3.85 Provozní přepad sada 1,000 68 833,80 68 833,80

0 K 3.86 Bezpečnostní přepad sada 1,000 31 280,40 31 280,40

0 K 3.87 Odpadní a průsaková voda sada 1,000 16 987,50 16 987,50

0 K 3.88 Provozní voda sada 1,000 12 247,20 12 247,20

0 K 3.89 Topná/vratná voda výměníku sada 1,000 28 953,90 28 953,90

0 K 3.90 Přípojky měření hladiny a teploty VN sada 1,000 18 281,70 18 281,70

0 K 3.91 Bioplyn do strojovny sada 1,000 30 948,30 30 948,30

0 K 3.92 Bioplyn ve strojovně sada 1,000 25 343,10 25 343,10

0 K 3.93 Bioplyn ve strojovně k ZLB sada 1,000 40 027,50 40 027,50

0 K 3.94 Bioplyn venkovní k ZLB sada 1,000 16 163,10 16 163,10

0 K 3.95 Bioplyn ze strojovny k úpravě bioplynu sada 1,000 22 570,20 22 570,20

0 K 3.96 Bioplyn z úpravy plynu do kotelny sada 1,000 19 627,20 19 627,20

0 K 3.97 Pitná voda ve strojovně sada 1,000 6 812,10 6 812,10

0 K 3.98 Zavodnění vodního uzávěru sada 1,000 8 737,20 8 737,20

0 K 3.99 Odpady ve strojovně sada 1,000 17 795,70 17 795,70

0 K 3.100 Výtlak průsakové vody z jímky sada 1,000 8 752,50 8 752,50

0 K 3.101 Bioplyn v kotelně sada 1,000 73 764,00 73 764,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 3.102 Topná voda chlazení KGJ sada 1,000 24 768,00 24 768,00

0 K 3.103 Topná voda kotle bioplyn sada 1,000 18 891,00 18 891,00

0 K 3.104 Topná voda KGJ sada 1,000 17 451,00 17 451,00

0 K 3.105 Topná voda elektrokotle sada 1,000 18 504,00 18 504,00

0 K 3.106 Topná voda anuloid sada 1,000 14 328,00 14 328,00

0 K 3.107 Topná voda okruh výměníku sada 1,000 38 808,00 38 808,00

0 K 3.108 Topná voda okruh stěnového vytápění sada 1,000 37 440,00 37 440,00

0 K 3.109 Topná voda vytápění objektů sada 1,000 16 092,00 16 092,00

0 K 3.110 Topná voda ohřev bioplynu sada 1,000 15 183,00 15 183,00

0 K 3.111 Pitná voda v kotelně sada 1,000 4 077,00 4 077,00

0 K 3.112 Upravená voda v kotelně sada 1,000 3 699,00 3 699,00

0 K 3.113 Odpadní potrubí sada 1,000 1 800,00 1 800,00

0 K Pol241 Demontáže sada 1,000 29 970,00 29 970,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 4 441 848,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 441 848,64 21,00% 932 788,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 374 636,85

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 04 , PS 06 - Elektrotechnologická část + Trafostanice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 441 848,64

D1 - Kabely 878 302,64

D2 - Ukončení kabelů 104 786,16

D3 - Kabelové trasy 193 380,56

D4 - Zemní práce a zednické přípomoci 247 330,24

D5 - Uzemnění 66 798,40

D6 - Rozvaděče 1 470 426,08

D7 - Přechodové skříně, deblokační skříně, FM a další zařízení 1 200 744,56

D8 - Technicko-inženýrské činnosti 95 200,00

D9 - Ostatní náklady 184 880,00

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 04 , PS 06 - Elektrotechnologická část + Trafostanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 441 848,64

D D1 Kabely 878 302,64
0 K 745 44-1160 1-AYKY 3x150+70 m 816,000 229,28 187 092,48

0 K 745 44-1160.1 1-AYKY 3x240+120 m 90,000 302,08 27 187,20

0 K 745 44-1150 1-AYKY 3x95+70 m 185,000 165,68 30 650,80

0 K 745 54-1170 22-AXEKVCEY 1x240 m 105,000 254,16 26 686,80

0 K 744 34-1211 CMFM-X 2x1 m 20,000 36,24 724,80

0 K 744 44-1200 CYKY-J 12x1,5 m 336,000 73,44 24 675,84

0 K 744 44-1300 CYKY-J 19x1,5 m 1 255,000 101,28 127 106,40

0 K 744 44-1100 CYKY-J 3x1,5 m 402,000 33,68 13 539,36

0 K 744 44-1100.1 CYKY-J 3x2,5 m 70,000 38,72 2 710,40

0 K 744 44-1100.2 CYKY-J 3x4 m 164,000 49,36 8 095,04

0 K 744 44-1100.3 CYKY-J 4x1,5 m 2 635,000 37,68 99 286,80

0 K 744 44-1300.1 CYKY-J 4x10 m 15,000 97,04 1 455,60

0 K 744 44-1400 CYKY-J 4x16 m 15,000 151,12 2 266,80

0 K 744 44-1100.4 CYKY-J 4x2,5 m 140,000 45,12 6 316,80

0 K 744 44-1400.1 CYKY-J 4x25 m 45,000 203,68 9 165,60

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 04 , PS 06 - Elektrotechnologická část + Trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 744 44-1500 CYKY-J 4x35 m 45,000 281,28 12 657,60

0 K 744 44-1200.1 CYKY-J 4x6 m 130,000 72,24 9 391,20

0 K 744 44-1100.5 CYKY-J 5x1,5 m 75,000 38,96 2 922,00

0 K 744 44-1400.2 CYKY-J 5x16 m 10,000 175,76 1 757,60

0 K 744 44-1100.6 CYKY-J 5x2,5 m 233,000 47,20 10 997,60

0 K 744 44-1200.2 CYKY-J 5x4 m 475,000 64,00 30 400,00

0 K 744 44-1100.7 CYKY-O 2x1,5 m 17,000 32,00 544,00

0 K 744 44-1100.8 CYKY-O 2x4 m 7,000 42,16 295,12

0 K 744 44-1100.9 CYKY-O 3x1,5 m 205,000 33,68 6 904,40

0 K 744 44-1100.10 CYKY-O 7x1,5 m 1 796,000 46,08 82 759,68

0 K 744 44-1100.11 CYLY 3G1 m 5,000 32,96 164,80

0 K 744 44-1300.2 NYCWY 3x10/10 m 65,000 104,64 6 801,60

0 K 744 44-1400.3 NYCWY 3x25/25 m 205,000 224,24 45 969,20

0 K 744 44-1100.12 NYCY 3x1,5/1,5 m 110,000 43,04 4 734,40

0 K 744 44-1200.3 NYCY 3x6/6 m 200,000 67,68 13 536,00

0 K 744 74-1481 TCEPKPFLE 1x4x0,8 m 1 928,000 37,84 72 955,52

0 K 744 44-1100.13 Subkabel m 37,000 25,20 932,40

0 K 744 44-1100.14 Subkabel 4x1,5+2x1,5 m 75,000 25,20 1 890,00

0 K 744 44-1100.15 Subkabel 4x2,5+2x1,5 m 100,000 25,20 2 520,00

0 K 744 44-1100.16 Subkabel 4x4+2x1,5 m 106,000 25,20 2 671,20

0 K 744 44-1200.4 Subkabel 4x6+2x1,5 m 20,000 26,88 537,60

D D2 Ukončení kabelů 104 786,16
0 K 746 41-3350 Ukončení 1-AYKY 3x150+70 ks 16,000 335,20 5 363,20

0 K 746 41-3370 Ukončení 1-AYKY 3x240+120 ks 4,000 414,40 1 657,60

0 K 746 41-3330 Ukončení 1-AYKY 3x95+70 ks 2,000 291,76 583,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 746 45-1113 Ukončení 22-AXEKVCEY 1x240 ks 6,000 2 502,48 15 014,88

0 K 746 41-3110 Ukončení CMFM-X 2x1 ks 8,000 45,36 362,88

0 K 746 41-3630 Ukončení CYKY-J 12x1,5 ks 64,000 200,80 12 851,20

0 K 746 41-3690 Ukončení CYKY-J 19x1,5 ks 60,000 330,72 19 843,20

0 K 746 41-3150 Ukončení CYKY-J 3x1,5 ks 44,000 52,40 2 305,60

0 K 746 41-3150.1 Ukončení CYKY-J 3x2,5 ks 4,000 52,40 209,60

0 K 746 41-3150.2 Ukončení CYKY-J 3x4 ks 12,000 52,40 628,80

0 K 746 41-3410 Ukončení CYKY-J 4x1,5 ks 120,000 64,40 7 728,00

0 K 746 41-3430 Ukončení CYKY-J 4x10 ks 2,000 85,68 171,36

0 K 746 41-3440 Ukončení CYKY-J 4x16 ks 2,000 106,96 213,92

0 K 746 41-3410.1 Ukončení CYKY-J 4x2,5 ks 2,000 64,40 128,80

0 K 746 41-3450 Ukončení CYKY-J 4x25 ks 6,000 138,88 833,28

0 K 746 41-3460 Ukončení CYKY-J 4x35 ks 6,000 199,12 1 194,72

0 K 746 41-3420 Ukončení CYKY-J 4x6 ks 12,000 71,44 857,28

0 K 746 41-3560 Ukončení CYKY-J 5x1,5 ks 4,000 97,44 389,76

0 K 746 41-3590 Ukončení CYKY-J 5x16 ks 2,000 138,64 277,28

0 K 746 41-3560.1 Ukončení CYKY-J 5x2,5 ks 14,000 97,44 1 364,16

0 K 746 41-3560.2 Ukončení CYKY-J 5x4 ks 18,000 97,44 1 753,92

0 K 746 41-3110.1 Ukončení CYKY-O 2x1,5 ks 34,000 45,36 1 542,24

0 K 746 41-3110.2 Ukončení CYKY-O 2x4 ks 2,000 45,36 90,72

0 K 746 41-3150.3 Ukončení CYKY-O 3x1,5 ks 28,000 52,40 1 467,20

0 K 746 41-3610 Ukončení CYKY-O 7x1,5 ks 80,000 124,08 9 926,40

0 K 746 41-3150.4 Ukončení CYLY 3G1 ks 2,000 52,40 104,80

0 K 746 41-3430.1 Ukončení NYCWY 3x10/10 ks 2,000 85,68 171,36

0 K 746 41-3450.1 Ukončení NYCWY 3x25/25 ks 6,000 138,88 833,28

0 K 746 41-3410.2 Ukončení NYCY 3x1,5/1,5 ks 10,000 64,40 644,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 746 41-3420.1 Ukončení NYCY 3x6/6 ks 8,000 71,44 571,52

0 K 746 48-5110 Ukončení TCEPKPFLE 1x4x0,8 ks 42,000 113,68 4 774,56

0 K 746 41-3110.3 Ukončení Subkabel ks 4,000 45,36 181,44

0 K 746 41-3610.1 Ukončení Subkabel 4x1,5+2x1,5 ks 4,000 124,08 496,32

0 K 746 41-3610.2 Ukončení Subkabel 4x2,5+2x1,5 ks 10,000 124,08 1 240,80

0 K 746 41-3610.3 Ukončení Subkabel 4x4+2x1,5 ks 7,000 124,08 868,56

0 K 746 41-3610.4 Ukončení Subkabel 4x6+2x1,5 ks 2,000 124,08 248,16

0 K 745 90-1200 Kabelový štítek kompletní vč. popisu ks 649,000 12,16 7 891,84

D D3 Kabelové trasy 193 380,56

0 K 743 55-2121
Źárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího 
příslušenství

m 186,000 240,80 44 788,80

0 K 743 55-2122
Źárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a 
dalšího příslušenství

m 402,000 300,08 120 632,16

0 K 743 55-2125
Źárově pozinkovaný drátěný žlab 400/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a 
dalšího příslušenství

m 30,000 599,52 17 985,60

0 K 743 11-1116
Plastová tuhá trubka, nebo vkládací lišta do O32 vč. Příchytek, spojek a dalšího 
příslušenství

m 135,000 58,00 7 830,00

0 K 743 11-2216 Plastová ohebná trubka do O32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství m 50,000 42,88 2 144,00

D D4 Zemní práce a zednické přípomoci 247 330,24
0 K 460 07-0143 Hloubení jámy pro transformátorovou stanici kpl 1,000 1 590,40 1 590,40

0 K 460 03-0182 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 50,000 47,04 2 352,00

0 K 460 20-2433 Hloubení kabelové rýhy 55x80 m 421,000 128,16 53 955,36

0 K 460 20-2453 Hloubení kabelové rýhy 55x100 m 42,000 93,52 3 927,84

0 K 460 20-2473 Hloubení kabelové rýhy 55x120 m 16,000 112,00 1 792,00

0 K 460 56-0433 Zásyp kabelové rýhy 55x80 m 421,000 103,60 43 615,60

0 K 460 56-0453 Zásyp kabelové rýhy 55x100 m 42,000 129,68 5 446,56

0 K 460 56-0473 Zásyp kabelové rýhy 55x120 m 16,000 155,68 2 490,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 460 42-1025 Zakrytí a oddělení VN kabelů z betonových desek m 16,000 112,88 1 806,08

0 K 460 01-0016 Vytyčení trasy m 479,000 17,92 8 583,68

0 K 743 13-1218 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička do O110 m 150,000 73,60 11 040,00

0 K 460 42-1001 Pískování kabelového lože včetně podsypu m 479,000 53,92 25 827,68

0 K 460 50-0001 Urovnání a oddělení kabelů ve výkopu m 479,000 5,60 2 682,40

0 K 460 49-0011 Výstražná PVC fólie m 479,000 7,92 3 793,68

0 K 460 49-0011.1 Označení výkopu během práce m 479,000 7,52 3 602,08

0 K Pol157 Prostupy zdí do O110 ks 22,000 1 960,00 43 120,00

0 K Pol158 Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů do 0,25m2 ks 15,000 1 000,00 15 000,00

0 K Pol159 Protipožární přepážky do 0,25m2 ks 4,000 1 684,00 6 736,00

0 K Pol160 Plynotěsné přepážky do 0,25m2 ks 2,000 2 184,00 4 368,00

0 K Pol161 Odvoz suti t 1,000 5 600,00 5 600,00

D D5 Uzemnění 66 798,40
0 K 743 61-2112 Zemnící páska 30x4, 0,95 kg/m, FeZn m(kg) 500,000 45,44 22 720,00

0 K 743 62-1110 Zemnící drát O 10 mm, 0,62 kg/m, FeZn m(kg) 25,000 154,88 3 872,00

0 K 743 62-1210 Zemnící drát O 8 mm, 0,135kg/m, AlMgSi (Z415) m 50,000 87,12 4 356,00

0 K 743 62-2200 Svorka páska-páska, FeZn ks 50,000 111,36 5 568,00

0 K 743 62-2200.1 Svorka páska-drát, FeZn ks 30,000 112,00 3 360,00

0 K Pol162 Objímkové svorky vč. Pásku pro pospojení technologických potrubí a zařízení ks 60,000 192,80 11 568,00

0 K 744 24-1110 CYA 6 ZŽ m 100,000 37,76 3 776,00

0 K 744 24-1110.1 CYA 10 ZŽ m 50,000 45,20 2 260,00

0 K 744 24-1110.2 CYA 16 ZŽ m 20,000 69,20 1 384,00

0 K 746 21-1130 Ukončení CYA 6 ZŽ ks 100,000 19,04 1 904,00

0 K 746 21-1140 Ukončení CYA 10 ZŽ ks 50,000 25,76 1 288,00

0 K 746 21-1150 Ukončení CYA 16 ZŽ ks 20,000 35,60 712,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 743 41-4322 Svorkovnice hlavního pospojení (Z780) ks 10,000 403,04 4 030,40

D D6 Rozvaděče 1 470 426,08
0 K 742 23-1400 Rozvaděč RH0, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 399 301,04 399 301,04

0 K Pol163 Vyrovnávací rám pod rozvaděč RH0 kpl 1,000 3 608,00 3 608,00

0 K 742 23-1400.1 Rozvaděč RM1, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 208 414,00 208 414,00

0 K Pol164 Vyrovnávací rám pod rozvaděč RM1 kpl 1,000 3 080,00 3 080,00

0 K 742 23-1400.2 Rozvaděč RM2, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 424 675,04 424 675,04

0 K Pol165 Vyrovnávací rám pod rozvaděč RM2 kpl 1,000 4 840,00 4 840,00

0 K 742 23-1400.3 Rozvaděč RM3, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 240 974,00 240 974,00

0 K Pol166 Vyrovnávací rám pod rozvaděč RM3 kpl 1,000 3 080,00 3 080,00

0 K 742 23-1400.4 Rozvaděč RM4, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 179 374,00 179 374,00

0 K Pol167 Vyrovnávací rám pod rozvaděč RM4 kpl 1,000 3 080,00 3 080,00

D D7 Přechodové skříně, deblokační skříně, FM a další zařízení 1 200 744,56
0 K 747 69-1100 Kompaktní betonová trafostanice 22kV/0,4kV/400kVA viz. technická specifikace kpl 1,000 636 837,92 636 837,92

0 K 747 99-1121 Uvedení do provozu transformátoru kpl 1,000 2 282,00 2 282,00

0 K 742 11-1100 Montáž frekvenčního měniče na zeď ks 13,000 141,68 1 841,84

0 K 1M17; 1M18 Frekvenční měnič, 7,5kW/400V/16A, IP54 + Termistorový vstup ks 2,000 14 344,00 28 688,00

0 K 1M19; 1M20 Frekvenční měnič, 7,5kW/400V/16A, IP54 ks 2,000 13 816,00 27 632,00

0 K 2M7 Frekvenční měnič, 18,5kW/400V/38A, IP54 + Termistorový vstup ks 1,000 24 112,00 24 112,00

0 K 2M8; 2M9; 2M10 Frekvenční měnič, 30kW/400V/55A, IP54 + Termistorový vstup ks 3,000 32 384,00 97 152,00

0 K 2M11; 2M12 Frekvenční měnič, 1,5kW/400V/4,8A, IP54 ks 2,000 7 832,00 15 664,00

0 K 2M13; 2M14; 2M15 Frekvenční měnič, 2kW/400V/5,6A, IP54 ks 3,000 8 360,00 25 080,00

0 K 747 11-1113 Nouzové STOP tlačítko prosklenné v krytí IP65 ks 7,000 757,44 5 302,08

0 K 747 11-1113.1 Hlavní vypínač pro nástěnou montáž, 400V/25A/IP65 ks 3,000 695,84 2 087,52

0 K 747 11-1113.2 Přechodová skříň do 10 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 ks 20,000 519,84 10 396,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 747 11-1113.3 Přechodová skříň do 15 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 ks 10,000 1 065,44 10 654,40

0 K 743 41-4323 Přechodová skříň do 20 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 ks 5,000 1 750,32 8 751,60

0 K 743 41-4323.1
Deblokační skříň pro pohon vč. 3 polohového přepínače, 2ks signálek o stavu chod a 
porucha, spínacího tlačítka a rozpínacího tlačítka v krytí IP65

ks 27,000 3 879,92 104 757,84

0 K 743 41-4323.2
Deblokační skříň pro servopohon vč. 3 polohového přepínače, 3ks signálek o stavu 
otevřeno, zavřeno a porucha, 2ks spínacích tlačítek a rozpínacího tlačítka v krytí IP65

ks 30,000 4 495,92 134 877,60

0 K 743 41-4323.3
Deblokační skříň pro vřetenové čerpadlo vč. 3 polohového přepínače, 2ks signálek o 
stavu chod a porucha, spínacího tlačítka a rozpínacího tlačítka, transformátoru, 
ochranného modulu pro vyhodnocení teploty vřetene v krytí IP65

ks 2,000 4 935,92 9 871,84

0 K 743 41-4323.4 Deblokační skříň pro solenoid vč. 3 polohového přepínače IP65 ks 1,000 887,92 887,92

0 K 743 41-4323.5
Deblokační skříň pro pohony pro teplovodní čerpadla vč. 3 polohového prosvětleného 
přepínače a světelné signalizace chodu, vývodky, IP65

ks 10,000 887,92 8 879,20

0 K 743 41-4323.6
Deblokační skříň pro pohony v plynovém hospodářství vč. 3 polohového prosvětleného 
přepínače a světelné signalizace chodu, vyvodky, Zóna 2, Ex, BE3N2

ks 3,000 3 351,92 10 055,76

0 K 747 11-1113.4 Přechodová skříň vč. Svorek, vývodek, Zóna 2, Ex, BE3N2 ks 1,000 1 813,44 1 813,44

0 K 743 41-4323.7 Nosná konstrukce pro deblokační skříň, žárově zinkovaná ks 15,000 2 207,92 33 118,80

D D8 Technicko-inženýrské činnosti 95 200,00
0 K Pol168 Realizační projektová dokumentace kpl 1,000 19 600,00 19 600,00

0 K Pol169 Dokumentace skutečného stavu vč. Příloh (4 paré) kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

0 K Pol170 Výchozí revize kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

0 K Pol171 Audit TIČR dle vyhlášky č.73/2010 Sb. kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

0 K Pol172 Oživení a odladění technologie s návazností na SŘTP kpl 1,000 42 000,00 42 000,00

D D9 Ostatní náklady 184 880,00
0 K Pol173 Demontáž původní instalace v rozsahu díla kpl 1,000 44 800,00 44 800,00

0 K Pol174 Náklady spojující s provizorním napájením a výměnou rozvaděčů za chodu kpl 1,000 37 680,00 37 680,00

0 K Pol175 Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla vč. dopravy kpl 1,000 56 000,00 56 000,00

0 K Pol176
Podružny materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, řezné 
kotouče, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.)

kpl 1,000 26 400,00 26 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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1 K Pol177
Provizorní opatření po dobu výstavby Kompletní elektrická přepojení v rámci 
etapizace výstavby včetně všech souvisejících prací (zemní práce, stavební úpravy, 
apod.)

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 6 025 578,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 025 578,72 21,00% 1 265 371,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 290 950,25

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 05 - SŘTP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 025 578,72

D1 - Kabely 358 158,64

D2 - Ukončení kabelů 87 362,48

D3 - Kabelové trasy 156 744,24

D4 - Zemní práce a zednické přípomoci 169 918,00

D5 - Uzemnění 28 846,40

D6 - Optická komunikace 113 822,32

D7 - Rozvaděče 1 810 147,20

D8 - Přechodové skříně a další zařízení 406 843,44

D9 - Ostatní náklady 2 334 416,00

D10 - Technicko-inženýrské činnosti 428 240,00

D11 - Ostatní náklady 131 080,00

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 05 - SŘTP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 025 578,72

D D1 Kabely 358 158,64
0 K 744 34-1211 BELDEN 9841 m 155,000 62,48 9 684,40

0 K 744 34-1211.1 CMFM-G 3x1,5 m 100,000 40,24 4 024,00

0 K 744 34-1211.2 CMFM-X 12x1 m 15,000 56,96 854,40

0 K 744 34-1211.3 CMFM-X 2x1 m 524,000 36,24 18 989,76

0 K 744 34-1211.4 CMFM-X 4x1 m 60,000 40,80 2 448,00

0 K 744 34-1211.5 CMFM-X 7x1 m 135,000 48,00 6 480,00

0 K 744 44-1100 CYKY-J 3x1,5 m 1 327,000 33,68 44 693,36

0 K 744 44-1100.1 CYKY-J 3x2,5 m 130,000 38,72 5 033,60

0 K 744 44-1100.2 CYKY-O 2x1,5 m 148,000 32,00 4 736,00

0 K 744 44-1100.3 CYKY-O 7x1,5 m 12,000 46,08 552,96

0 K 744 74-1110 JYTY-O 14x1 m 108,000 46,72 5 045,76

0 K 744 74-1110.1 JYTY-O 19x1 m 61,000 52,96 3 230,56

0 K 744 74-1110.2 JYTY-O 2x1 m 207,000 30,32 6 276,24

0 K 744 74-1110.3 JYTY-O 4x1 m 691,000 33,04 22 830,64

0 K 744 74-1110.4 JYTY-O 7x1 m 725,000 37,12 26 912,00

Intenzifikace ČOV Slaný

PS 05 - SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 744 74-1110.5 LiYCY BL 2x0,75 m 14,000 45,92 642,88

0 K 744 74-1110.6 LiYCY BL 4x0,75 m 22,000 56,32 1 239,04

0 K 744 74-1110.7 LiYCY BL 6x0,75 m 7,000 62,32 436,24

0 K 744 74-1481 TCEPKPFLE 1x4x0,8 m 3 137,000 37,84 118 704,08

0 K 744 74-1481.1 TCEPKPFLE 3x4x0,8 m 1 522,000 48,56 73 908,32

0 K 744 44-1100.4 Subkabel m 47,000 25,20 1 184,40

0 K 744 44-1100.5 Subkabel 5x0,5 m 10,000 25,20 252,00

D D2 Ukončení kabelů 87 362,48
0 K 746 41-3110 Ukončení BELDEN 9841 ks 2,000 45,36 90,72

0 K 746 41-3150 Ukončení CMFM-G 3x1,5 ks 36,000 52,40 1 886,40

0 K 746 41-3630 Ukončení CMFM-X 12x1 ks 2,000 200,80 401,60

0 K 746 41-3110.1 Ukončení CMFM-X 2x1 ks 122,000 45,36 5 533,92

0 K 746 41-3410 Ukončení CMFM-X 4x1 ks 22,000 64,40 1 416,80

0 K 746 41-3610 Ukončení CMFM-X 7x1 ks 26,000 124,08 3 226,08

0 K 746 41-3150.1 Ukončení CYKY-J 3x1,5 ks 52,000 52,40 2 724,80

0 K 746 41-3150.2 Ukončení CYKY-J 3x2,5 ks 2,000 52,40 104,80

0 K 746 41-3110.2 Ukončení CYKY-O 2x1,5 ks 10,000 45,36 453,60

0 K 746 41-3610.1 Ukončení CYKY-O 7x1,5 ks 2,000 124,08 248,16

0 K 746 41-3650 Ukončení JYTY-O 14x1 ks 22,000 194,88 4 287,36

0 K 746 41-3690 Ukončení JYTY-O 19x1 ks 12,000 330,72 3 968,64

0 K 746 41-3110.3 Ukončení JYTY-O 2x1 ks 62,000 45,36 2 812,32

0 K 746 41-3410.1 Ukončení JYTY-O 4x1 ks 156,000 64,40 10 046,40

0 K 746 41-3610.2 Ukončení JYTY-O 7x1 ks 166,000 124,08 20 597,28

0 K 746 41-3110.4 Ukončení LiYCY BL 2x0,75 ks 4,000 45,36 181,44

0 K 746 41-3410.2 Ukončení LiYCY BL 4x0,75 ks 6,000 64,40 386,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 746 41-3610.3 Ukončení LiYCY BL 6x0,75 ks 2,000 124,08 248,16

0 K 746 48-5110 Ukončení TCEPKPFLE 1x4x0,8 ks 104,000 113,68 11 822,72

0 K 746 48-5110.1 Ukončení TCEPKPFLE 3x4x0,8 ks 46,000 113,68 5 229,28

0 K 746 41-3110.5 Ukončení Subkabel ks 20,000 45,36 907,20

0 K 746 41-3610.4 Ukončení Subkabel 5x0,5 ks 1,000 124,08 124,08

0 K 745 90-1200 Kabelový štítek kompletní vč. popisu ks 877,000 12,16 10 664,32

D D3 Kabelové trasy 156 744,24

0 K 743 55-2121
Źárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího 
příslušenství

m 196,000 240,80 47 196,80

0 K 743 55-2122
Źárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a 
dalšího příslušenství

m 288,000 300,08 86 423,04

0 K 743 55-2125
Źárově pozinkovaný drátěný žlab 400/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a 
dalšího příslušenství

m 20,000 599,52 11 990,40

0 K 743 11-1116
Plastová tuhá trubka, nebo vkládací lišta do O32 vč. Příchytek, spojek a dalšího 
příslušenství

m 155,000 58,00 8 990,00

0 K 743 11-2216 Plastová ohebná trubka do O32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství m 50,000 42,88 2 144,00

D D4 Zemní práce a zednické přípomoci 169 918,00
0 K 460 03-0182 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 50,000 47,04 2 352,00

0 K 460 20-2433 Hloubení kabelové rýhy 55x80 m 250,000 128,16 32 040,00

0 K 460 20-2453 Hloubení kabelové rýhy 55x100 m 25,000 93,52 2 338,00

0 K 460 56-0433 Zásyp kabelové rýhy 55x80 m 250,000 103,60 25 900,00

0 K 460 56-0453 Zásyp kabelové rýhy 55x100 m 25,000 129,68 3 242,00

0 K 460 01-0016 Vytyčení trasy m 275,000 17,92 4 928,00

0 K 743 13-1218 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička do O110 m 50,000 73,60 3 680,00

0 K 460 42-1001 Pískování kabelového lože včetně podsypu m 275,000 53,92 14 828,00

0 K 460 50-0001 Urovnání a oddělení kabelů ve výkopu m 275,000 5,60 1 540,00

0 K 460 49-0011 Výstražná PVC fólie m 275,000 7,92 2 178,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 460 49-0011.1 Označení výkopu během práce m 275,000 7,52 2 068,00

0 K Pol157 Prostupy zdí do O110 ks 22,000 1 960,00 43 120,00

0 K Pol158 Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů do 0,25m2 ks 15,000 1 000,00 15 000,00

0 K Pol159 Protipožární přepážky do 0,25m2 ks 4,000 1 684,00 6 736,00

0 K Pol160 Plynotěsné přepážky do 0,25m2 ks 2,000 2 184,00 4 368,00

0 K Pol161 Odvoz suti t 1,000 5 600,00 5 600,00

D D5 Uzemnění 28 846,40
0 K 743 61-2112 Zemnící páska 30x4, 0,95 kg/m, FeZn m(kg) 300,000 45,44 13 632,00

0 K 743 62-2200 Svorka páska-páska, FeZn ks 40,000 111,36 4 454,40

0 K 743 62-2200.1 Svorka páska-drát, FeZn ks 20,000 112,00 2 240,00

0 K 744 24-1110 CYA 6 ZŽ m 150,000 37,76 5 664,00

0 K 746 21-1130 Ukončení CYA 6 ZŽ ks 150,000 19,04 2 856,00

D D6 Optická komunikace 113 822,32
0 K 743 13-1218.1 Chránička optického kabelu HDPE oranžová O40 m 462,000 65,36 30 196,32

0 K Pol177 Upevnění HDPE chráničky ve vnitřních prostorách ks 20,000 184,48 3 689,60

0 K Pol178 Spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE O40 ks 10,000 91,52 915,20

0 K Pol179 FO kabel univ. 8x50/125 m 480,000 27,28 13 094,40

0 K Pol180 FO rozvaděč pro 16xSC ks 5,000 1 395,60 6 978,00

0 K Pol181 Pig tail SC 50/125 ks 80,000 51,92 4 153,60

0 K Pol182 Spojka MM SC ks 80,000 26,40 2 112,00

0 K Pol183 Propojovací kabel duplex 50/125, SC/SC, 2m ks 10,000 167,20 1 672,00

0 K Pol184 Provedení sváru (spojení 2 optických vláken) MM ks 80,000 196,00 15 680,00

0 K Pol185 Měření FO vlákna MM ks 40,000 152,00 6 080,00

0 K Pol186 Kalibrace HDPE trubky m 462,000 4,80 2 217,60

0 K Pol187 Natlakování a kontrola HDPE trubky m 462,000 4,00 1 848,00

Strana 790 z 800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K Pol188 Zafouknutí optického kabelu m 462,000 20,80 9 609,60

0 K Pol189 Montáž průchodky Jackmoon 40 ks 10,000 128,00 1 280,00

0 K Pol190 Nespecifikovaný pomocný materiál a práce kpl 1,000 14 296,00 14 296,00

D D7 Rozvaděče 1 810 147,20
0 K 742 23-1400 Rozvaděč DT0, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 181 207,04 181 207,04

0 K Pol191 Vyrovnávací rám pod rozvaděč DT0 kpl 1,000 1 760,00 1 760,00

0 K 742 23-1400.1 Rozvaděč DT1, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 369 527,04 369 527,04

0 K Pol192 Vyrovnávací rám pod rozvaděč DT1 kpl 1,000 1 848,00 1 848,00

0 K 742 23-1400.2 Rozvaděč DT2, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 501 527,04 501 527,04

0 K Pol193 Vyrovnávací rám pod rozvaděč DT2 kpl 1,000 1 848,00 1 848,00

0 K 742 23-1400.3 Rozvaděč DT3, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 300 887,04 300 887,04

0 K Pol194 Vyrovnávací rám pod rozvaděč DT3 kpl 1,000 1 848,00 1 848,00

0 K 742 23-1400.4 Rozvaděč DT4, složení viz. technická specifikace kpl 1,000 447 847,04 447 847,04

0 K Pol195 Vyrovnávací rám pod rozvaděč DT4 kpl 1,000 1 848,00 1 848,00

D D8 Přechodové skříně a další zařízení 406 843,44
0 K 747 11-1113 Přechodová skříň do 10 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 ks 20,000 519,84 10 396,80

0 K 747 11-1113.1 Přechodová skříň do 15 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 ks 10,000 1 065,44 10 654,40

0 K 743 41-4323 Přechodová skříň do 20 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 ks 5,000 1 750,32 8 751,60

0 K 747 11-1113.2
Přechodová skříň vč. Přepěťové ochrany pro analogové smyčky 24VAC/0,5A, vývodek, 
zemnící svorky v krytí IP65

ks 33,000 1 549,44 51 131,52

0 K 747 11-1113.3
Přechodová skříň vč. 2ks Přepěťové ochrany pro slaboproud 24VAC/VDC/0,5A, 
vývodek, zemnící svorky v krytí IP65

ks 4,000 2 121,44 8 485,76

0 K 747 11-1113.4
Přechodová skříň vč. Přepěťové ochrany 230VAC s filtrem a 2ks slaboproud 
24VAC/VDC/0,5A, vývodek, zemnící svorky v krytí IP65

ks 11,000 3 793,44 41 727,84

0 K 747 11-1113.5
Přechodová skříň vč. Přepěťové ochrany 230VAC s filtrem a 3ks slaboproud 
24VAC/VDC/0,5A, vývodek, zemnící svorky v krytí IP65

ks 4,000 4 453,44 17 813,76

0 K 747 11-1113.6
Přechodová skříň vč. Přepěťové ochrany 230VAC s filtrem a 4ks slaboproud 
24VAC/VDC/0,5A, vývodek, zemnící svorky v krytí IP65

ks 3,000 5 025,44 15 076,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 747 11-1113.7
Přechodová skříň vč. Bleskojistného ochranného modulu (2 kontakty), vývodek, v 
krytí IP65

ks 5,000 3 177,44 15 887,20

0 K 747 11-1113.8
Přechodová skříň vč. 2ks Bleskojistného ochranného modulu (2 kontakty), vývodek, v 
krytí IP65

ks 1,000 5 641,44 5 641,44

0 K 743 41-4323.1
Podružná jednotka pro bezdrátový přenos hodnoty snímače voda/kal v DN, vybavena 
jednotkou vyhodnocující analogovou smyčku,kterou bezdrátově přenese do 
nadřazeného systému vč. Vysílače

ks 2,000 13 911,92 27 823,84

0 K 747 11-1113.9 Stacionární TRX pro bezdrátovou komunikaci Modbus na DN ks 1,000 4 297,44 4 297,44

0 K 747 11-1113.10 Přechodová skříň vč. Svorek, vývodek, Zóna 2, Ex, BE3N2 ks 5,000 1 813,44 9 067,20

0 K 747 11-1113.11 Přechodová skříň s přepěťovou ochranou komunika Modbus vč. Svorek, vývodek ks 17,000 2 508,64 42 646,88

0 K 743 41-4323.2 Nosná konstrukce pro přechodové skříně SŘTP, žárově zinkovaná ks 10,000 1 327,92 13 279,20

0 K 747 11-1113.12
Akustický a světelný signalizační maják pro výstrahu poruchy plynového hospodářství 
(24VDC)

ks 1,000 2 913,44 2 913,44

0 K Pol196 PC sestava pro dálkové řízení a sledování z velína ČOV viz. technická specifikace kpl 2,000 57 600,00 115 200,00

0 K Pol197 Zásuvky ETHERNET vč. Kabeláže pro velín viz schema komunikace kpl 1,000 5 584,00 5 584,00

0 K Pol198 Zásuvka 230V/3ks/ napájení UPS napájení PC sestav kpl 1,000 464,80 464,80

D D9 Ostatní náklady 2 334 416,00
0 K Pol199 Samostojný venkovní analyzátor PO4 Pvč. Filtrační jednotky kpl 1,000 520 800,00 520 800,00

0 K Pol200 Ultrazvukový senzor vč. Převodníku pro měření rozhraní voda/kal kpl 2,000 176 400,00 352 800,00

0 K Pol201 Měření pH vč. Převodníku a příslušenství kpl 1,000 52 000,00 52 000,00

0 K Pol202 Kyslíkový optický senzor vč. Převodníku pro koncentraci O2 a teploty kpl 4,000 52 000,00 208 000,00

0 K Pol203 Indukční průtokoměr DN100, PN10 kpl 3,000 41 600,00 124 800,00

0 K Pol204 Indukční průtokoměr DN125, PN10 kpl 2,000 46 400,00 92 800,00

0 K Pol205 Indukční průtokoměr DN80, PN10 kpl 1,000 32 800,00 32 800,00

0 K Pol206 Měření průtoku "Parshall" vč. Snímače a převodníku s displejem IP66 kpl 3,000 24 000,00 72 000,00

0 K Pol207 Stacionární vzorkovač s chlazením kpl 2,000 144 000,00 288 000,00

0 K Pol208 Prostorový snímač teploty vč. Převodníku 4-20mA/IP68 kpl 2,000 1 880,00 3 760,00

0 K Pol209 Prostorový snímač teploty vč. Převodníku 4-20mA/ATEX - II 2G Ex d IIC T6 Ga/Gb kpl 1,000 2 920,00 2 920,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K Pol210 Snímač teploty s jímkou do 1000mm vč. Převodníku 4-20mA/IP68 kpl 1,000 6 800,00 6 800,00

0 K Pol211 Snímač teploty s jímkou do 100mm vč. Převodníku 4-20mA/IP68 kpl 22,000 2 280,00 50 160,00

0 K Pol212 Radar pro měření výšky pěny ve VN ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb kpl 1,000 19 200,00 19 200,00

0 K Pol213 Ultrazvukový případně radarový snímač hladiny 0-8m/4-20mA/IP68 kpl 16,000 12 000,00 192 000,00

0 K Pol214 Hydrostatické měření hladiny kalu kpl 2,000 13 600,00 27 200,00

0 K Pol215 Kapacitní snímač NAMUR/IP67/ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c T6 kpl 10,000 3 080,00 30 800,00

0 K Pol216 Plovákový snímač hladiny IP68/230VAC/1A kpl 2,000 2 872,00 5 744,00

0 K Pol217 Plovákový snímač hladiny NAMUR/IP67/ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c T6 kpl 1,000 2 872,00 2 872,00

0 K Pol218 Vodivostní senzor kpl 1,000 6 560,00 6 560,00

0 K Pol219 Snímač tlaku vč. Převodníku 4-20mA/IP68 kpl 10,000 5 200,00 52 000,00

0 K Pol220 Snímač tlaku vč. Převodníku 4-20mA/ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc, IP68 kpl 3,000 5 520,00 16 560,00

0 K Pol221 Sestava detektoru výskytu CO (oxid uhelíku) kpl 2,000 3 120,00 6 240,00

0 K Pol222 Detektor úniku metanu CH4 (bioplyn) kpl 5,000 3 600,00 18 000,00

0 K Pol223 Měrný analyzátorový objekt vč. Stavební elektroinstalace a podružného rozvaděče kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

0 K Pol224 Oživení a nastavení polní instrumentace servisním technikem kpl 1,000 56 000,00 56 000,00

0 K Pol225 Oživení, kalibrace a úřední ověření paršalových žlabů kpl 3,000 11 200,00 33 600,00

D D10 Technicko-inženýrské činnosti 428 240,00
0 K Pol168 Realizační projektová dokumentace kpl 1,000 19 600,00 19 600,00

0 K Pol169 Dokumentace skutečného stavu vč. Příloh (4 paré) kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

0 K Pol226 Výchozí revize kpl 1,000 12 600,00 12 600,00

0 K Pol171 Audit TIČR dle vyhlášky č.73/2010 Sb. kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

0 K Pol227 Oživení a nastavení polní instrumentace s návazností na SŘTP kpl 1,000 33 600,00 33 600,00

0 K Pol228 Oživení a odladění bezdrátové komunikace s DN1; DN2 kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

0 K Pol229 Oživení a odladění dálkové správy ČOV kpl 1,000 8 400,00 8 400,00

0 K Pol230 Oživení a zprovoznění dvou řídících pracovišť na velínu ČOV kpl 1,000 6 160,00 6 160,00
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0 K Pol231 Tvorba uživatelského software PLC DT0 kpl 1,000 15 680,00 15 680,00

0 K Pol232 Tvorba uživatelského software PLC DT1 kpl 1,000 54 880,00 54 880,00

0 K Pol233 Tvorba uživatelského software PLC DT2 kpl 1,000 78 400,00 78 400,00

0 K Pol234 Tvorba uživatelského software PLC DT3 kpl 1,000 31 360,00 31 360,00

0 K Pol235 Tvorba uživatelského software PLC DT4 kpl 1,000 70 560,00 70 560,00

0 K Pol236
Tvorba uživatelského rozhraní vizualizace na operátorských pracovištích a panelech 
na dveřích DT rozvaděčů

kpl 1,000 70 400,00 70 400,00

D D11 Ostatní náklady 131 080,00
0 K Pol237 Demontáž původní instalace v rozsahu díla kpl 1,000 28 800,00 28 800,00

0 K Pol238 Náklady spojující s provizorním napájením a výměnou rozvaděčů za chodu kpl 1,000 38 440,00 38 440,00

0 K Pol239 Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla vč. dopravy kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

0 K Pol240
Podružny materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, řezné 
kotouče, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.)

kpl 1,000 15 840,00 15 840,00

1 K Pol177.1
Provizorní opatření po dobu výstavby Kompletní elektrická přepojení v rámci 
etapizace výstavby včetně všech souvisejících prací (zemní práce, stavební úpravy, 
apod.)

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Strana 794 z 800



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 5 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 70 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 000,00 21,00% 14 700,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 700,00

Intenzifikace ČOV Slaný

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

    NUS - Náklady s umístěním stavby 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

Intenzifikace ČOV Slaný

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 70 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00
D NUS Náklady s umístěním stavby 10 000,00

1 K 1
Náklady s umístěním stavby včetně: - Propagační opatření projektu OPŽP - Informační 
panel (dočasný billboard) o rozměrech 5100 x 2400 mm - Propagační opatření 
projektu OPŽP – Trvalá pamětní deska 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

5 K 04
napr.: - posudky - komplexní a individuální zkoušky - revize - kompletační a 
koordinační činnost - ostatní inženýrská činnost

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

2 K 06 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

4 K 09 např. náklady na zkušební provoz a zaškolení obsluhy ČOV kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Intenzifikace ČOV Slaný

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 5 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 140 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 000,00 21,00% 29 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 400,00

Intenzifikace ČOV Slaný

ON - Ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 140 000,00

Intenzifikace ČOV Slaný

ON - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Město Slaný Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 140 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00
D VRN9 Ostatní náklady 140 000,00

1 K 1 Povodňový plán stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 2 Návrh provozního řádu pro zkušební provoz kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

3 K 3 Vytýčení sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 4 geodetického zaměření dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příl. č. 3 i v digitálním zpracování kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 5 Dokumentace skutecného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

7 K 7 Náklady na dopracování detailů RPD kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

8 K 8 Náklady na provizovní dopravní značení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K 9 Dodavatelská dokumentace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Intenzifikace ČOV Slaný

ON - Ostatní náklady
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