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SMLOUVA 0 DILOOsvo

uzavrena die ustanovenl § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku a die souvisejlclch
prlslusnych pravnich predpisu, zejmena pravnlch predpisu upravujlclch provadeni staveb smluvnlmi stranami

Narodnl divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace
se sldlem

1.
701 04 Ostrava - Moravska Ostrava, Cs. legil 148/14
00100528IC:

DIC: CZ 00100528
Jin Nekvasil - reditelOpravnena osoba:

Kontaktnl osoba:
E-mail:
Bankovnl spojenl:
Cislo uctu:

na strane objednatele

a

2. ZK Design a.s.
se sldlem Osvoboditelu 355,747 64 Velka Polom
Zapsana v obchodnlm rejstrlku vedenem u Krajskeho soudu v Ostrave oddll B, vlozka

25864068
CZ25864068

IC:
DIC:
Jednajlcl: Ing. Ivan Zdeblo I. mistopredseda predstavenstva

Ing. Radim Kasing II. mistopredseda predstavenstva
Bankovnl spojenl:
Cislo uctu:
Kontaktnl osoba:
Telefon, email:

na strane zhotovitele

I.
Preambule

1. Smluvnl strany shodne prohlasuji, ze identifikacnl udaje uvedene ve smlouve jsou vsouladu s pravnl
skutecnostl v dobe uzavreni smlouvy. Smluvnl strany se zavazujl, ze zmeny dotcenych udaju oznaml bez
prodlenl druhe smluvnl strane. Smluvnl strany prohlasuji, ze osoby podepisujlcl smlouvu jsou k tomuto
ukonu opravneny.

Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnen na zaklade prlslusnych pravnich predpisu k podnikanl voboru
provadeni staveb, jejich zmen a odstranovanl, pricemz toto jeho opravnen! nenl zadnym zpusobem
omezeno a ze je die prlslusnych pravnich predpisu postacujlcl k provedenl dlla die teto smlouvy. Zhotovitel
prohlasuje, ze jakekoli zmeny v rozsahu sveho opravnen! k podnikan! tykajic! se provadeni dila die teto
smlouvy oznaml bez prodlenl druhe smluvn! strane.

2.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze si radne prostudoval zadavaci podminky a po jejim prostudovani prohlasuje, ze je
pine odborne zpusobily provest radne dilo die teto smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze provedenl dila v nlze
sjednanem rozsahu a za podminek teto smlouvy neni plnenim nemoznym.

PRILOHA c. 7 zadavacich podminek



2(15)

4. Zhotovitel prohlasuje, ze bude mit po celou dobu plneni predmetu smlouvy uzavrenu pojisteni odpovednosti 
za skodu zpusobenou tretlm osobam s pojistnym limitem minimalne 5 mil. Kc v souvislosti s opravnenimi k 
podnikani nezbytnymi pro plneni, kterou se zavazuje kdykoliv na vyzadanl predlozit k nahlednutl objednateli.

II.
Predmet smlouvy

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou a vsouladu se zadavaci 
dokumentaci provest svym jmenem, na svuj naklad a sve nebezpeci pro objednatele dilo: „ Narodni 
divadlo moravskoslezske v Ostrave - Provoznf budova dodavky" (dal jen take jako dilo). Podkladem 
pro vypracovanl nabldky je projektova dokumentace pro provadeni stavby pod nazvem ,.Narodni divadlo 
moravskoslezske v Ostrave - Provozni budova dodavky “ vypracovana - Atelier 38 s.r.o., Porazkova 
1424/20, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

1. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v nejvyssl mozne kvalite, vcas a radne je dokoncit bez vad a nedodelku a 
objednatel se zavazuje prevzlt takto zhotovene dilo a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout 
zhotoviteli v rozsahu a zpusobem sjednanym touto smlouvou soucinnost.

2. Provedenim dlla se rozumi uplne a standardnl provedenl vsech stavebnlch a montaznich praci, konstrukcl, 
dodavek materialu, technickych a technologickych zarizenl, vcetne vsech cinnostl spojenych s plnenim 
predmetu smlouvy a nezbytnych pro uvedenl dlla do uzlvani. Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dlla 
provest veskere prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne kzahajeni, 
provedenl, dokonceni a predani dila, kjeho uspesne kolaudaci a uvedenl do radneho provozu.

3. Pouzite materialy jsou stanoveny v zadani objednatele. Pokud by se ukazala potreba uzlt materialu jinych, 
budou podmlnky jejich uplatnenl projednany samostatne v ramci pisemnych dodatku zpracovanych k teto 
smlouve. Bez plsemneho souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jine materialy, technologie ci zmeny proti 
schvalenemu projektu stavby. Vsechny materialy a vyrobky pouzite na stavby, musi mlt vlastnosti die 
platnych ustanoveni stavebnlho zakona c. 183/2006 Sb., v platnem zneni.

4. Dojde-li pri realizaci dlla kjakymkoliv zmenam, doplnkum nebo rozslrenl predmetu dila vyplyvajicim 
z podminek pri provadeni dlla, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel 
povinen provest soupis techto zmen, doplnku nebo rozsirenl, ocenit jej a predlozit tento soupis objednateli 
k odsouhlaseni. Teprve po pripadnem odsouhlaseni ma zhotovitel pravo na realizaci techto zmen a na jejich 
uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jlm realizovane byly v predmetu 
plneni a v jeho cene zahrnuty.

5. Dale predmet smlouvy (plneni zhotovitele) zahrnuje:
a. zajisteni zarizenl staveniste vcetne vsech nakladu spojenych s jeho zrlzenim a provozem,
b. vybudovanl zarizenl staveniste a deponie materialu tak, aby nevznikly zadne skody na sousednich 

pozemcich a po ukoncenl praci uvedenl staveniste do puvodniho stavu,
c. likvidace odpadu a jeho ulozenl na rizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem 

c. 185/2001 Sb. o odpadech, ve zneni pozdejsich predpisu, o likvidaci odpadu bude predlozen 
pisemny doklad,

6. Zhotovitel se dale zavazuje provest na svuj naklad a sve nebezpeci i vsechna plneni a veskere prace ci dalsi 
cinnosti, byt' nejsou v teto smlouve uvedene, pokud jejich provedenl je nebo se stane nezbytnym k provedenl 
dila. Jedna se zejmena o vybudovani, provoz a demontaz staveniste, zajisteni a obstarani veskerych 
nezbytnych stanovisek, vyjadrenl, rozhodnutl, souhlasu dotcenych organu a organizaci, resp. ucastnlku 
spravnich rizeni, zajisteni zaboru, vytycenl inzenyrskych sitl, jakoz i mlstni a spravnl poplatky vc. poplatku 
za zabory ci zvlastni uzivani komunikaci a ploch potrebnych pro realizaci dila, prace spojene se sledovanlm 
vlivu stavby a pripadnymi nutnymi ci potrebnymi pruzkumy, vypracovani provoznlho radu a dokumentace 
skutecneho provedeni stavby.
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7. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy veskere 
technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne krealizaci dila, ze disponuje takovymi kapacitami a 
odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni dila nezbytne.

8. Vlastnikem dila i v dobe jeho provadeni je objednatel.

9. Vlastnikem zarizeni staveniste, vcetne pouzivanych stroju, mechanismu a dalsich veci potfebnych pro 
provedeni dila, je zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpeci skody na techto vecech.

III.
Doba plnem dila

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit vyrobu do 3 dnii od obdrzeni vyzvy kzahajeni vyroby, zaslanou mailem na 
mail zhotovitele uvedeny v teto smlouve, pricemz vyrobu dokonci do 60 dnii od obdrzeni vyzvy.

2. Smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel je povinen zahajit realizaci dila a dokoncit a predat dilo objednateli 
v techto terminech:
Termin zahajeni plneni: na zaklade vyzvy k zahajeni vyroby (predpoklad 

cervenec 2017)
do 30 dnii ode dne predam' staveniste (montaz a 
pokladka)

Nejzazsi termin dokonceni plneni:

Vyklizene a vycistene staveniste je zhotovitel povinen objednateli pisemnym zapisem predat, nestane - li se 
tak jiz v ramci prejimaciho rizeni, nejpozdeji do tri dnii ode dne predani dila.

3. Objednatel je povinen predat zhotoviteli staveniste pisemnym zapisem podepsanym obema smluvnimi 
stranami po podpisu teto smlouvy a na zaklade pisemne vyzvy objednatele k zahajeni plneni (montaz a 
pokladka). Pokud zhotovitel neobdrzi pisemnou vyzvu objednatele k zahajeni plneni, nemuze se domahat 
plneni zteto smlouvy. Kzahajeni plneni bude zhotovitel vyzvan objednatelem 7 pracovnich dnu predem, 
pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen staveniste v teto Ihiite prevzit a 
zahajit prace na dile nejpozdeji do 5 kalendamich dm od data prevzeti staveniste.

4. V pripade, ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel bez odkladu prace na dile. 0 tuto dobu pferuseni 
praci se posunou terminy tim dotcene.

5. Bude-li toto preruseni praci trvat dele nez tri mesice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizovane 
prace v plnem rozsahu. Pfed zapocetim dalsich praci vyhotovi objednatel a zhotovitel zapis, ve kterem 
zhodnoti skutecny technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a urci rozsah nezbytnych uprav.

6. Zhotovitel splni svou povinnost provest dilo jeho radnym zhotovenim a pfedanim objednateli bez vad a 
nedodelku. 0 predani a prevzeti dila jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, vjehoz zaveru 
objednatel prohlasi, zda dilo prijima nebo neprijima, a pokud ne, z jakych duvodu.

IV.
Cena dila

1. Cena za radne provedene a pfedane dilo specifikovane v cl. II. teto smlouvy je sjednana dohodou smluvnich 
stran ve vysi:

Cena dila bez DPH 3171 918,39 Kc 
666 102,86 Kc 
3 838 021,25 Kc

DPH
Cena celkem vcetne DPH
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2. Ke sjednane smluvni cene se pfipocltava procentnl sazba dane z pridane hodnoty die platneho zakona o 
dani z pridane hodnoty, platna v dobe vyuctovani ceny provedenych pracl.

3. Cena sjednana die odst. 1 tohoto clanku je stanovena jako nejvyse prlpustna, platna po celou dobu ucinnosti 
teto smlouvy, prekrocitelna pouze za podminek dohodnutych v teto smlouve. Cena zahmuje veskere naklady 
zhotovitele spojene s uplnym a bezvadnym dokoncenlm dlla.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na zaklade Soupisu pracl (prlloha c. 7 ZD) tzv. Soupisu pracl a dodavek, 
tedy vykazu vymer a specifikace pracl a dodavek pozadovanych objednatelem, vc. rekapitulace celkovych 
nakladu stavby, ktera, tvorl Prllohu c. 1 a nedllnou soucast teto smlouvy. Zhotovitel provedl nacenenl dlla 
polozkovym rozpoctem na zaklade vykazu vymer, kdy pri tomto nacenenl vychazel z prilozene projektove 
dokumentace.

5. Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskere naklady (mimo nakladu na prlrnou realizaci stavby i 
napr. naklady na zrizenl, provoz, udrzbu a vyklizenl staveniste, naklady na vytycenl stavajiclch podzemnlch 
inzenyrskych sltl, naklady na zrizenl stavenistnlch prlpojek, naklady na vytycovacl prace spojene 
s vystavbou, naklady na zpracovanl projektove dokumentace skutecneho stavu provedenl dlla, naklady 
souvisejlcl skompletacl dlla, naklady na mlstni, spravnl a jine poplatky nezbytne pro radne a uplne 
zhotovenl dlla apod.) a zisk zhotovitele, nutne k radne realizaci dlla v rozsahu die cl. II. smlouvy v kvalite a 
druhu urcenych materialu, konstrukcnlch systemu a parametru specifikovanych zhotoviteli predanou 
dokumentacl. Dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predanl dlla.

6. Veskere naklady na dodavku medil nutnych k provadeni dlla (napr.: elektricka energie, voda) se zhotovitel 
zavazuje obstarat na svuj naklad a na sve nebezpecl, pricemz naklady na tato veskera media jsou zahmuty 
v cene dlla ve smyslu tohoto clanku.

7. V prlpade, ze behem provadeni dlla objednatel omezl rozsah pozadovanych pracl zapisem ve stavebnlm 
deniku (pozaduje tzv. mene-prace), je zhotovitel povinen pozadovanou zmenu rozsahu dlla respektovat 
okamzikem, kdy se o nl dozvl (kdy se seznaml s danym zapisem ve stavebnlm deniku). Celkova cena dlla 
se v takovem prlpade snlzl o cenu die jednotkovych cen uvedenych v Soupisu pracl odpovidajlcl rozsahu a 
typu neprovedenych pracl, a pokud v nem nejsou odpovidajlcl polozky mene-pracl oceneny, o cenu, ktera 
bude pro dany rozsah a typ mene-pracl urcena die aktualnlho cenlku URS nebo dohodou smluvnlch stran.

8. V prlpade, ze pri provadeni dlla bude zjisteno, ze oproti zadavacl dokumentaci byl rozsah skutecne 
provedenych pracl zhotovitelem mens!, snlzl se o cenu neprovedenych pracl celkova cena dlla. Ocenenl 
neprovedenych pracl bude provedeno postupem die predchoziho odstavce tohoto clanku.

9. V prlpade zjistenl potreby provest prace nad rozsah dlla sjednany die teto smlouvy (tzv. vlce-prace), je 
zhotovitel takovou skutecnost povinen neprodlene pisemne objednateli oznamit zapisem do stavebnlho 
deniku a predlozit objednateli novy vykaz skutecnych vymer a listiny, ktere tyto skutecnosti prokazujl. 
V prlpade, ze objednatel pozaduje provest vlce-prace, je povinen svuj zamer oznamit zhotoviteli zapisem do 
stavebnlho deniku. Jeste pred zapocetim provadeni vlcepracl jsou smluvni strany povinny uzavrlt dodatek k 
teto smlouve o dllo.

10. Narok na zaplacenl vlce-pracl die predchoziho odstavce vznika zhotoviteli pouze za predpokladu, ze na 
jejich provedenl bude mezi smluvnlmi stranami uzavren dodatek ke smlouve, pricemz plat! podmlnka, ze 
uzavfenym dodatkem nesmi dojit ke zmene puvodnlch podminek vyberoveho rizeni.

11. Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vlcepracl pri uzavlranl dodatku k teto smlouve budou tyto vlce- 
prace zhotovitelem oceiiovany maximalne podle jednotkovych cen uvedenych v Soupisu pracl pro dany typ 
prace, a pokud v nem nejsou odpovidajlcl polozky oceneny, zhotovitel tyto ocenl pro dany rozsah a typ pracl 
maximalne podle aktualnlho cenlku URS.

PRILOHA c. 7 zadavacich podminek
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12. Zhotovitel pouzije rezim prenesene danove povinnosti die § 92e zak. c. 235/2004 Sb., o dani zpridane 
hodnoty, pri poskytnutl dodavky stavebnich pracl pfljemci plneni (objednateli) die teto smlouvy, tzn., ze dan 
z pridane hodnoty zaplatl spravci dane objednatel.

V.
Platebni podminky

Smluvnl strany sjednavaji, ze uhrada ceny dlla bude uskutecnovana meslcne postupne die rozsahu 
poskytnuteho dilciho plneni zhotovitele pro objednatele. Dilcim plnenlm se rozuml rozsah a cena skutecne 
provedenych pracl a dodavek uskutecnenych zhotovitelem v beznem mesici a zjistenych k poslednlmu dni 
kalendamiho mesice a tento den je dnem zdanitelneho plneni. Zhotovitel se zavazuje nejpozdeji do 5 dnu 
od data uskutecnenl zdanitelneho plneni vystavit danovy doklad a tento dorucl objednateli nejpozdeji do 2 
dnu od data vystavenl. Podpisem soupisu provedenych pracl a zjist'ovaciho mesicniho protokolu vcetne 
uvedene ceny zjistenych pracl objednatelem vznika zhotoviteli pravo uplatnit viici objednateli narok na 
uhradu ceny dllclho plneni odsouhlaseneho v danem zjist’ovacim mesicnlm protokolu danovym dokladem 
(dale jen „faktura“), ktery musl mit nalezitosti danoveho dokladu podle platneho zakona o DPH. Splatnost 
radne faktury se sjednava na dobu 30 dnu ode dne jejlho dorucenl objednateli. Krome nalezitosti 
stanovenych pravnlmi predpisy je zhotovitel povinen uvest ve faktufe i tyto udaje:
a) cislo a datum vystavenl faktury,
b) cislo stavby, cislo smlouvy a datum jejlho uzavreni,
c) vlastnorucnl podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetne kontaktniho telefonu,
d) podpis opravneneho zastupce objednatele stvrzujicl pozadovane skutecnosti, vcetne vyse fakturovane 

castky,
e) oznaceni banky a cislo uctu, na ktery musl byt zaplaceno,
f) Ihuta splatnosti faktury,
g) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presne nazvy a sidlo,
h) prllohou faktury musl byt soupis skutecne provedenych praci podepsany objednatelem vcetne meslcniho 

zjist’ovaciho protokolu.
Faktury budou hrazeny do vyse 90% ceny dila. Pozastavka, 10% ceny dila, bude uhrazena do 30 dnu od 
odstraneni veskerych vad a nedodelku a pripadnych kolaudacnich vad stavby.

1.

2. Objednatel je opravnen provadet kontrolu provadenych praci po celou dobu provadeni dila kdykoli fyzickou 
kontrolou na stavenisti provadenou opravnenymi zastupci objednatele i kontrolou stavebniho ci 
materialoveho deniku. Zhotovitel je povinen provedeni takove kontroly nejen umoznit, ale take poskytnout 
k nl veskerou potrebnou soucinnost.

3. Lhuta splatnosti faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

4. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu vzdy osobne na podatelnu objednatele nebo doporucene 
prostrednictvim drzitele postovnl licence.

5. V pripade, ze zhotovitel fakturou bude pozadovat uhradu pracl nebo dodavek, ktere neprovedl, vyuctuje 
chybne cenu dilciho plneni nebo faktura nebude obsahovat nekterou zakonnou nebo smlouvou 
pozadovanou nalezitost, je objednatel opravnen vadnou fakturu pred uplynutim Ihiity splatnosti vratit 
zhotoviteli bez jejiho zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracene faktufe vyznaci objednatel duvod vraceni. 
Zhotovitel provede opravu vystavenim nove faktury.

6. Vratl-li objednatel vadnou fakturu zopravnenych duvodu die predchoziho odstavee zhotoviteli, prestava 
bezet puvodnl lhuta splatnosti k uhrade dilciho plneni. Cela Ihuta splatnosti bezi opet ode dne dorucenl 
opravene faktury,

7. Pro ucely teto smlouvy se ma za to, ze dnem zaplaceni je den odepsani pfislusne castky z uctu smluvni 
strany, ktera provadi platbu - plni svoji povinnost zaplatit.

8. Objednatel je opravnen pozdrzet uhradu dilciho plneni v pripade, ze zhotovitel bezduvodne nebo
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neopravnene vrozporu stouto smlouvou prerusi prace na provadeni dila nebo dilo provadi vrozporu 
s projektovou dokumentaci, ustanovenimi teto smlouvy, vyhlasenymi podminkami souteze nebo pisemnymi 
pokyny objednatele.

VI.
Predam dlla

1. Zhotovitel spin! svou povinnost provest dilo jeho radnym zhotovenim a pfedanim objednateli bez vad a 
nedodelku. 0 prejimacim rizeni jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, vjehoz 
zaveru objednatel prohlasi, zda dilo prijima nebo neprijima, a pokud ne, zjakych duvodu. Zhotovitel se 
zavazuje vyrozumet objednatele o ukonceni dila a pripravenosti k provedeni prejimaciho rizeni zapisem ve 
stavebnim deniku ve Ihute 5 dnu pred datem prejimaciho rizeni.

0 predani dila nebo jeho casti bude sepsan zapis, ktery sepise zhotovitel se soucinnosti objednatele a bude 
obsahovat:
a) oznaceni dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo, vcetne cisel a dat uzavreni jejich dodatku,
d) datum vydani a cisla stavebnich povoleni,
e) datum zahajeni a dokonceni praci na zhotovovanem dile,
f) soupis vad a nedodelku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstraneni
g) prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, anebo duvody objednatele pro neprevzeti dila pokud objednatel 

odmitne dilo prevzit
h) datum a misto sepsani zapisu,
i) jmena a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele,
j) seznam prevzate dokumentace,
k) soupis nakladu od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho casti,
l) termin vyklizeni staveniste, 
mjdaturn ukonceni zaruky na dilo.

2.

Zhotovitel a objednatel jsou dale opravneni uvest v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutne.3.

Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit u prejimaciho rizeni vsechny predepsane doklady die stavebniho 
zakona c. 183/2006 Sb., v platnem zneni a vyhl. c. 132/1998 Sb., v platnem zneni. Zhotovitel je povinen pri 
pfejimacim rizeni predat objednateli doklady o radnem provedeni dila die technickych norem a predpisu, 
provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle teto smlouvy, vcetne prohlaseni o shode. Bez techto 
dokladu nelze povazovat dilo za dokoncene a schopne predani.

4.

Dilo je povazovano za ukoncene po ukonceni vsech praci uvedenych v cl. II. teto smlouvy, pokud jsou 
ukonceny radne a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedene v cl. VI. odst. 4. teto smlouvy a 
povrch vsech pozemku tvoricich staveniste je vycisten a uveden do predepsaneho stavu. Pokud jsou vteto 
smlouve pouzity terminy ukonceni dila nebo predani, rozumi se tim den, ve kterem dojde k oboustrannemu 
podpisu predavaciho protokolu.

5.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, ktere vykazuje drobne vady a nedodelky, ktere samy o sobe ani ve 
spojeni sjinymi nebrani radnemu uzivani dila. Vtom pripade je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodelky v terminu uvedenem v zapise o predani a prevzeti dila. Objednatel neni povinen prevzit dilo 
vykazujici vady nebo nedodelky.

6.

Vadou se pro ucely teto smlouvy rozumi odchylka v kvalite, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych 
projektem dila, touto smlouvou a obecne zavaznymi predpisy. Nedodelkem se rozumi nedokoncena prace 
oproti projektu stavby.

7.

Zhotovitel je povinen v primerene Ihute odstranit vady a nedodelky, i kdyz tvrdi, ze za uvedene vady a 
nedodelky neodpovida. Naklady na odstraneni v techto spornych pripadech nese az do rozhodnuti soudu

8.
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zhotovitel. NenastoupMi zhotovitel k odstraneni vad a nedodelku v primerene Ihute podle povahy vady nebo 
nedodelku, nejpozdeji vsak do 10 dnu od obdrzenl pisemneho oznameni objednatele, sjednavajl obe strany 
smluvni pokutu ve vysi 1000,- Kc za kazdy den, o ktery zhotovitel nastoupl k odstraneni vad a nedodelku 
pozdeji. Za plsemne oznameni objednatele se povazuje i zapis v protokole o predanl a prevzeti dila.

Zhotovitel predlozl pri predani a prevzeti stavby bankovni zaruku za odstraneni vad dila v zarucni dobe. 
Bankovni zaruka slouzi jako zajisteni radneho odstranovani zavad zjistenych po dobu zarucni Ihuty, proti 
vadnemu a pozdnimu odstraneni zavad event, jejich odmitnuti a s tim souvisejiciho vzniku skod na strane 
objednatele, povinnosti k uhrade smluvnich pokut a dalslch nezbytnych povinnosti. Vyse teto bankovni 
zaruky cini 1% z ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka za radne a vcasne odstraneni zavad po dobu zarucni 
Ihuty na predepsanou castku ve forme bezpodminecne bankovni zaruky znejlci ve prospech objednatele 
(zadavatele) s plnenlm bez namitek a na zaklade prvni vyzvy. Pravo ze zaruky je objednatel opravnen 
uplatnit v prlpadech, ze zhotovitel neodstrani oznamene zarucni vady v souladu s touto smlouvou nebo 
nebude splnit sve povinnosti vyplyvajici ze zarucni doby nebo skodu zpusobenou v souvislosti s vyskytem 
zarucni vady, nebo jiny penezity zavazek, k nemuz je podle teto smlouvy povinen.

9.

VII.
Zpusob provadeni dila

Zhotovitel je povinen provest dilo na svuj naklad a na sve nebezpeci ve sjednane dobe. Zhotovitel nese 
nebezpeci skod na zhotovovanem dile az do dne predanl zhotoveneho dila objednateli

1.

Zhotovitel je povinen v ramci provedeni dila zajistit veskere nezbytne doklady, prohlldky a prejimky, spojene 
s provadenim dila, prlpadne pozadovane organy statni spravy, ktere se tykajl predmetu teto smlouvy.

2.

Zhotovitel je povinen v ramci provedeni dila uvest vsechny vedlejsi pozemky ci stavby, ktere byly 
zhotovitelem eventuelne pri provadeni dila die teto smlouvy dotceny, do puvodnlho stavu a zapisem o 
predani a prevzeti je predat jejich majitelum.

3.

Soucasti dila je rovnez zajisteni dokumentace skutecneho provedeni (2x vtistene podobe, 1x v digitalni 
podobe), veskerych predepsanych bezpecnostnich opatreni, veskerych poplatku a odvodu nutnych pro 
provedeni smluvnich vykonu zhotovitele, zajisteni splneni podminek stanovenych dotcenymi spravnimi 
organy, pokud se tykaji smluvnich vykonu zhotovitele dale i veskere dalsi vedlejsi vykony zhotovitele, ktere 
jsou potrebne pro radne a odborne provedeni predmetu dila a jeho prejimky .

4.

Pokud to bude v ramci provadeni dila nutne, pak je zhotovitel povinen zajistit povoleni ke vsem nutnym ci 
potrebnym uzavirkam, prokopavkam, zaborum komunikaci a kaceni zelene, osazeni a udrzbu provizorniho 
dopravniho znaceni apod, podle zadavaci dokumentace stavby a uvedeni do puvodniho stavu vc. 
nasledneho predanl spravci ci jine opravnene osobe. Zhotovitel zajistl stavbu tak, aby nedoslo k 
ohrozovani, nadmernemu nebo zbytecnemu obtezovani okoli stavby, ke znecisteni komunikaci apod.

5.

Veskere naklady vznikle v souvislosti s odstranovamm skod vzniklych pri provadeni dila nese zhotovitel a 
tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

6.

Zhotovitel je povinen v ramci provedeni dila objednateli predat kompletni technicke a provoznl navody a 
predpisy vceskem jazyce (1 x v tistene a 1x v digitalni forme), ktere jsou potrebne pro budouci radne 
provozovani a udrzbu vsech technickych a provoznich zarizeni a dale je povinen zajistit zkusebni provoz 
(pokud je vyrobcem daneho zarizeni pozadovan, tedy nikoli zkusebnlho provozu ve smyslu kolaudacniho 
rozhodnuti) vcetne s mm souvisejiclch nakladu a vcetne uplneho a vcasneho zaskoleni obsluhy.

7.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provadeni dila pristup a prijezd k sousedlcim nemovitostem, a to 
vcetne jejich pripadneho zasobovani.

8.

Zhotovitel je povinen na prevzatem stavenisti udrzovat poradek a cistotu, sam a na svuj naklad zajistit 
v souladu s pravnlmi predpisy bezpecne ulozeni ci likvidaci vsech druhu odpadu vzniklych pri provadeni

9.
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dila.

10. Zhotovitel v pine mire zodpovlda za bezpecnost a ochranu vsech osob v prostoru staveniste a zabezpecl 
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

11. Zhotovitel je povinen plnit vsechny povinnosti a respektovat doporucenl vyplyvajlcl ze stavebnlho povoleni 
k provadenl stavby (dlla) ci zjinych rozhodnuti vydanych pflslusnymi spravnlmi organy v prubehu provadenl 
dila a tykajlci se provadeneho dlla, pokud tlm nebude poruseno zadanl vefejne zakazky.

12. Zhotovitel je povinen zajistit vytycenl inzenyrskych slti podle podmlnek jejich spravcu a to pfed zahajenlm 
jakychkoli stavebnlch pracl na pfedmetnem dile.

13. Zhotovitel je povinen prokazatelne plsemne vyzvat objednatele nejmene 3 pracovnl dny pfedem ke kontrole 
pracl, jez budou dalslm postupem pfi provadenl dila zakryty. Provedenl kontroly objednatel potvrdl zapisem 
ve stavebnim denlku. V pflpade, ze se objednatel na fadnou vyzvu zhotovitele ke kontrole zakryvanych 
pracl bez pfedchozl omluvy nedostavl, muze zhotovitel zakryt pfedmetne prace a pokracovat v provadenl 
dlla. Pokud vsak tato pisemna vyzva zhotovitele ke kontrole zakryvanych pracl nebude objednateli 
prokazatelne dorucena a objednatel se z toho duvodu nedostavl ke kontrole, ma objednatel pravo zadat po 
zhotoviteli prerusenl vsech pracl a odkrytl vsech neopravnene zakrytych cast! dlla k provedenl kontroly, vse 
na vylucny naklad a nebezpeci zhotovitele. Zhotovitel je opravnen pokracovat v provadenl dlla az po 
ukoncenl kontroly dotcenych neopravnene zakrytych pracl.

14. Zhotovitel je povinen 3 pracovnl dny predem prokazatelne plsemne oznamit spravcum inzenyrskych sltl a 
zastupci objednatele zahajenl prace v ochrannem pasmu ci krlzenl techto sltl ke kontrole prubehu pracl a 
ve stejne Ihute po dokonceni pracl a pred zpetnym zasypem sltl je povinen tyto spravce a zastupce 
objednatele vyzvat kprevzetl provedenych pracl a kontrole dotcenych sltl. Tyto skutecnosti spravce 
dotcenych sltl a zastupce objednatele potvrdl zapisem ve stavebnim denlku. V prlpade nedodrzenl 
povinnosti zhotovitele provest fadnou vyzvu die predchozl vety jsou spravci sltl ci objednatel opravneni 
postupovat obdobne die predchoziho odstavce a zhotovitel je povinen na svuj naklad a nebezpeci umoznit 
dodatecnou kontrolu dotcenych slti i vcetne prlp. jejich opetovneho odkrytl. Zhotovitel je povinen pred 
zakrytlm dotcenych sltl v prlpade potreby zajistit na sve naklady geodeticka zamerenl, ktera nejpozdeji pred 
dokoncenlm dlla nebo jeho casti preda objednateli.

15. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujlcl zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle prlslusnych 
predpisu osobami, ktere danou podmlnku splnujl.

16. Zjistl-li zhotovitel pri provadenl dlla skryte prekazky branlcl radnemu provedenl dlla, je povinen to bez 
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dais! postup.

17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na prlpadnou nevhodnost jeho pokynu ci 
nevhodnost realizace vyzadovanych pracl ci navrhovanych postupu. Zhotovitel nebo jeho zastupce je 
povinen se zucastnit kontrolnich dnu svolanych objednatelem zapisem ve stavebnim denlku alespon 3 dny 
predem.

18. Veci, ktere jsou potrebne k provedenl dlla, je povinen opatrit zhotovitel, pokud v teto smlouve nenl vyslovne 
uvedeno, zeje opatrl objednatel.

19. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskere poddodavatelske prace a nese za ne odpovednost, jako 
by je provadel sam.

V souladu se zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se upravujl dais! pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravl 
pfi praci v pracovnepravnlch vztazlch a o zajistenl bezpecnosti a ochrany zdravl pfi cinnosti nebo 
poskytovani sluzeb mimo pracovnepravnl vztahy (zakon o zajistenl dalsich podmlnek bezpecnosti a 
ochrany zdravl pfi praci) se zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravl 
pfi praci na stavenisti.
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20. Objednatel nebo jim povereny zastupce je opravnen kontrolovat provadeni dlla. Zjisti-li, ze zhotovitel 
provadl dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnen dozadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vznikle vadnym provadenlm a dilo provadel radnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucinl 
ani v pfimerene Ihute mu k tomu poskytnute a postup zhotovitele by vedl nepochybne k porusenl smlouvy, 
ma objednatel pravo SOD vypovedet, a to s okamzitou ucinnosti od doruceni vypovedi druhe smluvnl 
strane.

21. Zhotovitel vplne mire zodpovlda za bezpecnost a ochranu zdravl vsech osob vprostoru staveniste a 
zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnlmi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat 
bezpecnostnl, hygienicke ci prlpadne jine predpisy souvisejlcl s realizacl dlla

22. Veskere odborne prace musl vykonavat pracovnlci zhotovitele nebo jeho poddodavatelu majlcl prislusnou 
kvalifikaci.

23. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pri provadeni dlla veskere podmlnky a pripomlnky vyplyvajlcl z uzemniho 
rlzenl a stavebnlho povolenl. Pokud nesplnenim techto podmlnek vznikne objednateli skoda, hradl ji 
zhotovitel v plnem rozsahu.

24. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pri realizaci dlla nepouzije zadny material, o kterem je v dobe jeho 
uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na plsemne vyzvanl objednatele provest 
okamzite napravu a veskere naklady s tlm spojene nese zhotovitel.

25. Zhotovitel predlozi pred podpisem teto smlouvy bankovni zaruku po dobu realizace dila k zajisteni techto 
podmlnek: dodavatel podstatnym zpusobem neprovadl dilo v souladu spodmlnkami smlouvy, neplnl 
termlny provadeni dlla podle harmonogramu, nepredlozi radne a vcas objednateli bankovni zaruku za radne 
a vcasne odstranovanl zavad po celou dobu zarucnl Ihuty nebo neuhradl objednateli nebo tret! strane 
zpusobenou skodu ci smluvnl pokutu nebo jiny penezity zavazek, k nemuz je podle smlouvy povinen. 
Bankovni garance bude vystavena na castku ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH ve forme bezpodminecne 
bankovni zaruky znejlcl ve prospech objednatele (zadavatele) s plnenim bez namitek a na zaklade prvnl 

vyzvy.

VIII.
Jakost dlla

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo vnejvyssl jakosti a kvalite. Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn 
vlastnostl provedeneho dlla bude davat schopnost uspokojit stanovene potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, 
pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pri dodrzenl zasad ochrany zivotnlho prostredi. 
Ty budou odpovidat platne pravni uprave, ceskym technickym normam, zadavacl dokumentaci, predane 
projektove dokumentaci a teto smlouve. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzlt vyhradne materialy a 
konstrukce, vyhovujlci pozadavkum kladenym na jakost a majicl prohlaseni o shode die zakona c. 22/1997 
Sb., o technickych pozadavclch na vyrobky, v platnem zneni.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pri provadeni dlla v souladu s platnymi pravnlmi predpisy souvisejicimi 
svystavbou, podle schvalenych technologickych postupii stanovenych platnymi ceskymi technickymi 
normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzlvanych technologil a 
postupu pro tento typ stavebnlch pracl tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dlla. Dodrzenl kvality vsech praci 
a dodavek sjednanych v teto smlouve je zavaznou povinnostl zhotovitele. Zjistene vady a nedodelky je 
povinen zhotovitel odstranit na sve naklady.

3. V prlpade, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, ktere nebudou uvedeny v dokumentaci pro provedenl 
stavby, Ize pouzlt pouze takovych, ktere vdobe realizace dila budou v souladu s platnymi ceskymi 
technickymi normami. Jakekoliv zmeny oproti dokumentaci pro provedenl stavby musl byt predem 
odsouhlaseny vykonavatelem inzenyrsko-investorske cinnosti a objednatelem.

4. Jakost dodavanych materialu a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpusobem pri kontrolnlch 
prohlidkach a pri predanl a pfevzeti dila nebo jeho casti.
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5. Pri realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialu s karcinogennimi nebo jinymi ucinky, ktere 
negativne pusobi na lidske zdravi. V pripade zjisteni teto skutecnosti je povinnosti zhotovitele provest 
nahradu a vymenu i jiz zabudovanych vyrobku a materialu na sve naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit vcasne odborne provedeni vsech zkousek predepsanych platnymi ceskymi 
technickymi normami, bezpecnostnimi predpisy nebo vyzadanych od prislusnych kompetentnich organu.

IX.
Staveniste

1. Objednatel preda zhotoviteli a zhotovitel prevezme staveniste vsouladu sclankem XIV. odst. 13 teto 
smlouvy a to nejpozdeji do 5 pracovnich dnu od nabyti ucinnosti teto smlouvy o dilo, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je povinen, vyplyva-li toto z povahy praci, zajistit si radne vytyceni staveniste a behem vystavby 
radne pecovat o zakladni smerove a vyskove body a to az do doby predani dila objednateli.

3. Veskera potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch zajist’uje zhotovitel a nese naklady s tim spojene. Tyto 
naklady jsou soucastl sjednane ceny dila.

4. Jestlize v souvislosti se zahajenlm praci staveniste bude treba umistit nebo premistit dopravni znacky podle 
predpisu o pozemnlch komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel zodpovida i za umist’ovanl, 
pfemist’ovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prubehem provadeni praci a vsechny naklady 
s tim spojene jsou zahrnuty ve sjednane cene dila.

5. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a je povinen odstranovat odpady a necistoty vznikle 
jeho cinnosti. Pokud behem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektu ci okolnlch zarizeni vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvest do puvodniho stavu.

6. Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci rizeni, neni-li na stavenisti poradek, nebo neni-li odstranen ze 
staveniste odpad vznikly pri stavebnich pracich apod. Zpusob likvidace stavebniho a nebezpecneho odpadu 
bude zadavateli dolozen prlslusnymi doklady

X.
Stavebni dern'k

1. Zhotovitel je povinen vest stavebni denik v rozsahu a die podminek prislusnych pravnich predpisu, zejmena 
ust. § 43 vyhlasky c. 132/98 Sb, do ktereho je povinen denne zapisovat vsechny skutecnosti rozhodne pro 
radne plneni smlouvy o dilo. Zejmena je povinen zapisovat udaje o casovem postupu praci, jejich jakosti, 
zduvodneni odchylek provadenych praci od projektu stavby apod. Povinnost vest stavebni denik konci 
predamm a prevzetim stavby.

2. Za objednatele je opravnen do deniku nahlizet a provadet zapisy objednatel nebo pracovnlk ktomu 
objednatelem povereny. Povereny pracovnik objednatele je povinen vyjadrit se k zapisu zhotovitele ve 
stavebnim deniku ve Ihute tri pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze s obsahem zapisu souhlasi (nema 
k nemu pripominky). Zadnym zapisem ve stavebnim deniku neni mozne zmenit obsah teto smlouvy. Smluvni 
strany se zavazuji povazovat zapisy ve stavebnim deniku za zavazny podklad pro smluvni upravy smlouvy a 
jako dukazni prostredek pro pripad sporu.

3. Stavebni denik musi obsahovat zejmena:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pripadne zmeny techto 

udaju,
b) zakladni udaje o stavbe v souladu s realizacni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladu a urednich opatreni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a jejich pripadnych dodatku uzavrenych smluvnimi stranami.
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4. Denni zaznamy o provadenych pracich se do deniku zapisuji citelne, vzdy vden, kdy byly tyto prace 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, ktere jsou predmetem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, 
skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis zhotovitele musi byt 
vyhotoven a podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnenym zastupcem. Mimo 
stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadet zaznamy pouze objednatel, jim povereny zastupce 
nebo prislusne organy statni spravy.

5. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povereny zastupce do stavebniho 
deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdeji do tri pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze 
s uvedenym zapisem souhlasi.

6. Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skutecnosti souvisejici s plnenim smlouvy. Jedna se zejmena
o:
a) casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialu a technologii,
c) zduvodneni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti realizacni dokumentaci stavby 

a dalsi udaje, ktere souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
d) stanoveni terminu k odstraneni zjistenych zavad, vad a nedodelku v prubehu vystavby.

7. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavby az do konce zarucni doby sjednane 
vteto smlouve a odstraneni posledni vady, reklamovane objednatelem v zarucni dobe. Provadeni 
pravidelnych dennich zaznamu konci dnem predani a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodelku.

8. Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnenemu zastupci prvy prupis dennich zaznamu ze 
stavebniho deniku prubezne pri provadene kontrolni cinnosti.

9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmenu smlouvy, ale slouzi jako doklad pro vypracovani 
doplnku (dodatku) a zmen smlouvy o dilo.

10. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vest pro ucely radne, prubezne a 
presne evidence samostatny pomocny stavebni denik vicepraci a menepraci a zmen dila (dale jen denik 
vicepraci), ktery oddelene bude slouzit jako podklad k pripadnemu dodatku ke smlouve. Do tohoto deniku se 
zapisuji zejmena vsechny zmeny nebo upravy dila, ktere se odchyluji od zadavaci dokumentace a veskere 
viceprace nebo meneprace, ktere v prubehu realizace dila vzniknou. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho 
provedeni vice-praci nebo mene-praci vtomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a 
generalnim projektantem. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvest strucny, ale presny 
technicky popis viceprace nebo zmen dila a jejich podrobny a presny vykaz vymer a je-li to mozne, tak i 
navrh na zvyseni ci snizeni ceny. Objednatel se k temto zapisum vyjadruje na vyzvani zhotovitele, nejpozdeji 
vsak do peti pracovnich dnu od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis 
v radnem deniku a presne urceni kde a kdy viceprace vznikly a zjakeho duvodu.

11. Stavebni denik musi byt stale pristupny na stavbe.

XI.
Zaruka za dilo, odpovednost za vady

1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkum uvedenym ve smlouve, prislusnym pravnim 
predpisum, normam nebo jine dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popr. pokud neumoznuje uzivani, 
k nemuz bylo urceno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prubehu vystavby, za kolaudacni vady a za vady, ktere se projevi 
v zarucni dobe. Za vady dila, ktere se projevi po zarucni dobe, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelne 
zpusobeny porusenim jeho povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje zaruku na provedene stavebni prace 60 mesicu a na technologie pouzite a zabudovane
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do dila poskytuje zhotovitel zaruku za jakost ve stejnem rozsahu, vjakem ji poskytuji vyrobci pnslusnych 
materialu a technologii, nejmene vsak 24 mesicu.

4. Zarucni doba zacina plynout po predani dila bez vad a nedodelku.

5. Vyskytne-li se vada na provedenem dile pri kolaudacnim rizeni a v prubehu zarucni doby, objednatel 
pisemne oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez 
dalsiho urceni zpusobu odstraneni uplatnene vady toto pisemne oznameni (dale jen „reklamaci“), ma se za 
to, ze pozaduje bezplatne odstraneni vady. Objednatel je opravnen pozadovat:

a) Odstraneni vady dodanim nahradniho plneni (u vad materialu, zarizovacich pfedmetu, svitidel 
apod.)

b) Bezplatne odstraneni vady opravou, je-li vada opravitelna.
c) Pfimefenou slevou ze sjednane ceny.
d) Odstoupeni od smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5-ti dnu po obdrzeni reklamace pisemne oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ci neuznava.

7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeji do posledniho dne zarucni Ihuty, pficemz i reklamace odeslana 
objednatelem v posledni den zarucni Ihuty se povazuje za vcas uplatnenou.

8. Zhotovitel je povinen zapocit s odstranenim vady do 5 kalendarnich dni ode dne doruceni pisemneho 
oznameni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, a to i v pripade, ze reklamaci neuznava. V 
pripade havarie zapocne s odstranenim vady do 24 hodin ode dne oznameni objednatelem, pokud se 
smluvni strany nedohodnou jinak. V pripade nesplneni povinnosti zhotovitele zapocit s odstranenim 
uplatnene vady vterminu stanovenem v predchozich dvou vetach tohoto odstavce, je objednatel opravnen 
odstranit vady na naklady zhotovitele u jine odborne firmy, veskere takto vznikle naklady je povinen 
objednateli uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdeji do 5 pracovnich dnu po 
zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstranovani vad die tohoto 
ustanoveni jsou smluvni strany povinny respektovat technologicke Ihuty a klimaticke podminky pro provadeni 
praci. Naklady na odstraneni reklamovane vady nese zhotovitel i ve spornych pripadech az do rozhodnuti 
soudu.

10. Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., ze na jim reklamovanou 
vadu se nevztahuje zaruka resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu, v souvislosti s odstranenim vady prokazatelne vznikle a dolozene 
naklady.

12. Provedenou opravu uplatnene vady zhotovitel objednateli preda pisemnym zapisem.

13. Zhotovitel je povinen zabezpecit v pripade potreby na sve naklady dopravni znaceni, vcetne organizace 
dopravy po dobu odstranovani vady.

XII.
Odpovednost za skodu

1. Nebezpeci skody na zhotovovanem dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plnem rozsahu az do dne predani 
a prevzeti celeho dila bez vad a nedodelku. Tato zodpovednost zhotovitele se nevztahuje na skody, ktere 
jsou pro zhotovitele nepojistitelne (napr. zivelne udalosti), za ktere nese zodpovednost objednatel z titulu 
sveho pojisteni jako vlastnika zhotovovaneho pfedmetu smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovednost puvodce odpadu vsech odpadu vzniklych pri provadeni dila, zavazuje se 
nezpusobovat unik ropnych, toxickych ci jinych skodlivych latek na stavbe.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potrebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirneni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pine vysi skodu, ktera mu vznikla pri realizaci a uzivani dila, jako 
dusledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele die teto smlouvy.
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5. Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat platne zakony a jejich provadeci pfedpisy a dalsi obecne 
zavazne pfedpisy, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim techto predpisu vznikne jakakoliv skoda, 
nese veskere vznikle naklady zhotovitel.

6. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum z titulu opomenuti, 
nedbalosti nebo neplnenim podminek vyplyvajicich z platnych zakonu, CSN nebo jinych pravnich norem 
nebo vyplyvajicich zteto smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu odstranit 
a neni-li to mozne, tak financne uhradit. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel.

7. Zhotovitel odpovida po dobu provadeni dila za stav a provoz vsech stavebnich objektu a provoznich 
souboru a provoz zarizeni staveniste a rovnez odpovida za prokazatelne skody vznikle jejich provozovanim.

8. Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnosti vcetne moznych skod pracovniku 
zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Stejne podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych poddodavatelu.

9. V pripade, ze pri cinnosti provadene zhotovitelem v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dojde ke 
zpusobeni prokazatelne skody objednateli nebo tretim osobam a tato skoda nebude kryta pojistenim 
zhotovitele za odpovednost za skodu zpusobenou provozni cinnosti sjednanym die smlouvy viz. cl. I odst. 4. 
teto smlouvy, je zhotovitel povinen tyto skody uhradit z vlastnich prostredku.

XIII.
Smluvnl pokuty

1. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. III. odst. 2, pro termin dokoncenl dila objednateli, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni s 
predanim dila bez vad a nedodelku branlcich radnemu uzivani dila.

2. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. III. odst. 2, pro termin predani vyklizeneho a 
vycisteneho staveniste, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- Kc za 
kazdy i zapocaty den prodleni s predanim vyklizeneho a vycisteneho staveniste objednateli.

3. V pripade, ze zhotovitel porusi nekterou z povinnosti stanovenych v cl. IX. odst. 5, a neodstrani 
objednatelem zjisteny nedostatek v poradku na stavenisti nebo neuvede poskozene stavajici objekty a okolni 
zarizeni do puvodniho stavu ani v dodatecne tridenni Ihute nasledujici po upozornujicim zapisu objednatele 
ve stavebnim deniku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- Kc za kazdy 
takovyto prokazatelne zjisteny jednotlivy pripad.

4. Pokud zhotovitel porusi povinnost stanovenou v cl. VI odst. 6, vete druhe teto smlouvy kdy neodstrani 
veskere drobne vady a nedodelky vdohodnutem terminu uvedenem vzapise o predani a prevzeti dila, je 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

5. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. XI. odst. 8, vete ctvrte teto smlouvy, nedodrzenim 
terminu k odstraneni vady, ktera se projevila v zarucni dobe, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

6. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. XI. odst. 8, vete prvni teto smlouvy, nedodrzenim 
stanoveneho terminu nastupu na odstraneni vad v zarucni dobe, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Kc za kazdy den prodleni a za kazdy jednotlivy pripad poruseni teto 
povinnosti.

7. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. VII. odst. 19 teto smlouvy, neposkytnutim 
soucinnosti koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc za kazdy jednotlivy zjisteny pripad.

8. V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani teto smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen zapocist pohledavku na zaplaceni teto smluvni pokuty vuci
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pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila die teto smlouvy. Objednatel je opravnen odecist castku 
rovnajici se smluvni pokute z kterehokoliv danoveho dokladu a snizit o ni sjednanou cenu dila.

9. V pripade, ze zavazek provest dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok objednatele na 
smluvni pokutu, pokud vznikl drivejsim porusenim povinnosti.

10. Zanik zavazku pozdnim plnenim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnenim.

11. Smluvni pokuty sjednane touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavineni 
a na tom, zda a v jake vysi vznikne druhe strane Skoda, kterou Ize vymahat samostatne. Ustanoveni 
o smluvni pokute nema vliv na nahradu skody a jeji vysi a ani na pripadne naroky z usleho zisku.

XIV.
Zaverecna ujednani

1. Pravni vztahy v teto smlouve vyslovne neupravene se ridi prislusnymi ustanovenimi § 2586 a nasi. zak. 
c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku. Pravni rezim teto smlouvy se ridi prislusnymi ustanovenimi zak. 
c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku.

2. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pripade, ze tim nebudou poruseny podminky 
zadani verejne zakazky a zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, vplatnem zneni, a to 
pouze formou pisemnych dodatku, ktere budou vzestupne cislovany, vyslovne prohlaseny za dodatek teto 
smlouvy a podepsany opravnenymi zastupci smluvnich stran.

3. Objednatel miize tuto smlouvu vypovedet pisemnou vypovedi s jednomesicni vypovedni Ihutou, ktera zacina 
bezet dnem doruceni vypovedi druhe smluvni strane.

4. V pripade zaniku zavazku pred radnym splnenim dila, je zhotovitel povinen ihned predat objednateli 
nedokoncene dilo vcetne veci, ktere opatril a ktere jsou soucasti dila, nebo dokumentace a veci, ktere 
k provedeni dila od objednatele obdrzel, prip. ktere ziskal pri provadeni dila, a uhradit objednateli pripadne 
vzniklou skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu veci, ktere opatril a ktere se staly soucasti 
dila. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve ktere upravi vzajemna prava a povinnosti.

5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzajemneho souhlasu postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze 
smlouvy treti osobe.

6. Pripadna neplatnost nektereho z ustanoveni teto smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich 
ustanoveni. Pro pripad, ze kterekoliv ustanoveni teto smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni 
strany se zavazuji bez zbytecnych odkladu nahradit takove ustanoveni novym.

7. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravneni.

8. Smluvni strany se dohodly, ze zmena jinych osob (poddodavatelu) muze byt provedena pouze po 
predchozim pisemnem souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouve o dilo. Poddodavatelske schema 
s uvedenim vsech poddodavatelu, kteri se budou podilet na realizaci dila, tvori prilohu c. 2 teto smlouvy.

9. Smluvni strany shodne prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla uzavrena po 
vzajemnem projednani podle jejich prave a svobodne vule urcite, vazne a srozumitelne, nikoliv v tisni nebo 
za napadne nevyhodnych podminek a ze se dohodly o celem jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

10. Zhotovitel se podpisem teto smlouvy zavazuje, ze vsem subjektum opravnenym k vykonu kontroly projektu, z 
jehoz prostredku jsou stavebni prace hrazeny, umozni provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnenim 
zakazky, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR k jejich archivaci (zakon c. 134/2016 Sb., o zadavani 
verejnych zakazek, zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, a zakon c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty). 
Dokumenty souvisejici s predlozenou nabidkou musi byt uchovany po dobu 10 let po realizaci.
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Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnenymi zastupci
smluvnich stran, pricemz kazda ze smluvnich stran obdrzl dve vyhotoveni.

Vse, co bylo dohodnuto pred uzavrenim smlouvy je pravne irelevantni a mezi stranami plati jen to, co je
dohodnuto v teto smlouve.

11.

12.

Smlouva o dllo je platna okamzikem podpisu a ucinna dnem prideleni financnich prostredku na realizaci
stavby „Narodni divadlo moravskoslezske v Ostrave - Provozni budova dodavky" zastupitelstvem mesta.
Zadavatel (objednatel) se zavazuje o ucinnosti smlouvy dodavatele neprodlene informovat a soucasne
vyzvat k prevzetl staveniste. Pokud objednatel nezasle a dodavatel (zhotovitel) neobdrzi vyzvu k prevzetl
staveniste do 31.12.2017, smlouva se od pocatku rust.

13.

Nedilnou soucasti teto smlouvy isou nasleduilci prllohy:

1. Celkova rekapitulace soupisu pracl a dodavek

2. Prehled poddodavatelu

Ve Velke Polomi dne o } . 'ks
V Ostrave dne:
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Narodni divadlo Ostrava

Provozni budova

Stavba :
Objekt:

16-053

SO01 JKSO :

Rekapitulace stavebniho objektu

SO01
Provozni budova

Zakl. udaje

Tridnik stavebnich objektu:

Rozsah:

Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Cena (K5)Soupis

3 171 918,39SO01-3 Interier - provozni budova
3 171 918,39Celkem objekt SO01

Interier - provozni budovaSO01-3Rekapitulace soupisu
Cena (K6)Stavebni dil

2 127 761,70766 Konstrukce truhlarske
467 448,69Podlahy povlakove776

388 908,00799 Ostatni

83 000,00Vedlejsi naklady
104 800,00ON Ostatni naklady

3 171 918,39Celkem soupis SO01-3


