Cislo smlouvy pfikazce:
Cislo smlouvy pfikaznika:

Prikazni smlouva

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obansky zakonik,
(dale jen ,ob&ansky zakonik®),
(dale jen ,smlouva®)

Objednatel:  Pedagogicko-psychologicka poradna Ceské Budéjovice

se sidlem: Nerudova 29, 370 04 Ceské Budgjovice

osoba opravnéna jednat jménem pfikazce ve vécech smluvnich: Mgr. Pavel Vacha, feditel

osoba opravnéna jednat jménem piikazce ve vécech realizace této smlouvy: Mgr. Pavel Vacha, feditel
ICO: 75050072

DIC: CZ75050072

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

(dale jen “prikazce nebo zadavatel®)

FINGO ENGINEERING s.r.0.

sidlo: Zizkova tf. 309/12, 370 01 Ceské Budé&jovice

osoba opravnéna jednat jménem pfikaznika: Tomas Ungerrman, Libor Pils
IC: 03951103

DIC: CZ03951103

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v C. Budgjovicich — C23647
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., ¢.0.: 123-4061460287/0100

(dale jen “pFikaznik®)
uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni smlouvu:
I.  Uvodni ujednani

Touto smlouvou se pfikaznik zavazuje, ze za nize uvedenych podminek a v nize uvedeném rozsahu
pro pfikazce jakozto objednatele stavby s nazvem ,Pracovisté Ceské Budéjovice a Centrum
prevence® (dale jen stavba) vykona za uUplatu nize uvedené &innosti a pfikazce se zavazuje zaplatit
pfikaznikovi dohodnutou odménu.

Misto plnéni zakazky verejné zakazky: Knézskodvorska 33A, Ceské Budsjovice
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II. Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek pfikaznika vykonat jménem a na UcCet pfikazce Cinnosti
technického dozoru stavebnika (dale jen TDS) v ramci realizace shora uvedené stavby. Pfedmétem
této smlouvy jsou zejména niZe uvedené zalezitosti:

¢innosti technického dozoru stavebnika

seznameni se s podklady podle kterych se pfipravuje stavba, tj. dokumentace ke spole¢nému
uzemnimu rozhodnuti a stavebnimu povoleni, pravomocnym uzemnim a stavebnim povolenim,
vysledky provedenych prizkum(, rozhodnutimi, sdélenimi, stanovisky a vyjadfenimi vydanymi
k projektové dokumentaci ke spoleénému Uzemnimu rozhodnuti a stavebnimu povoleni a
seznameni se s realizacni dokumentaci, podle které se bude stavba provadét,

seznameni se s podminkami smlouvy o dilo pro danou stavbu, ktera bude uzaviena
s dodavatelem stavby,

zabezpeCeni a organizace protokolarniho pfedani stavenisté zhotoviteli vCetné& zapisu o
odevzdani a prevzeti,

pribézna kontrola kvality a kvantity provadénych stavebnich praci dle smlouvy o dilo mezi
pfikazcem a zhotovitelem stavby v pribéhu celé realizace stavby, a to kazdy pracovni den
v tydnu po dobu nezbytné nutnou pro zajisténi spolehlivé kontroly provadénych praci (neplati
pfi preruseni stavby),

kontrola dodrzovani povinnosti stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy v priibéhu realizace
vystavby (zejména zakonem €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisli a vSemi souvisejicimi a provadécimi pfedpisy),

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby,

ohlaSovani a uc€ast na vSech kontrolnich prohlidkach stavby, kontrola a dohled nad
odstranovanim zavad zjisténych stavebnim ufadem pfi kontrolnich prohlidkach stavby,

kontrola postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,
predavani informaci o prubéhu vystavby povéfenému zastupci zadavatele, vypracovani
pravidelnych mési¢nich zprav o prdbéhu vystavby zahrnujicich mj. porovnani planovanych a
skute€nych nakladl stavby,

kontrola prostorového umisténi a provedeni prvki, jejich souladu s projektovou dokumentaci,
uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a vSeobecnymi technickymi poZadavky realizace
praci,

zajisténi koordinace napravy pfipadnych nedostatk(l v projektovych dokumentacich, jejich
projednani s projektanty, zhotovitelem a pfikazcem,

dohled a kontrola shody provadéného dila se schvalenou projektovou dokumentaci,

zajisténi systematického doplfovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly,
zda zhotovitel pribézné zpracovava dokumentaci skute€ného provedeni stavby

kontrola Cerpani naklad(i stavby,

pofizovani fotodokumentace, pfipadné video-dokumentace pribéhu stavby, pfipadné dalSich
dokladu o prabéhu realizace stavby,

zajisténi operativnich povoleni, stanovisek, apod. tykajicich se realizace vystavby,

organizace kontrolnich dnd na stavbé nejméné 1x za 14 dni (pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak), u¢ast na téchto kontrolnich dnech a pofizovani zapisu z nich,

vyjadfovani se ke zpracovavané dokumentaci véetné pland jakosti a kontrolnich zku$ebnich
plana,

posuzovani, kontrola a odsouhlaseni dokument(, vyrobni &i jiné dokumentace, predlozené
zhotovitelem, provadéni kontroly Uplnosti téchto dokumentu,
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zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listG zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zmeéné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedlozenym zménam,

bezodkladné informovani zadavatele o vSech zavaznych okolnostech tykajicich se realizace
stavby,

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladi a faktur, jejich souladu
s uzavienymi smlouvami a jejich pfedkladani k likvidaci zadavateli, v pfipadé nevyfeSenych
rozporl upozorni neprodlené zastupce zadavatele na tyto skute¢nosti, stvrzovat vécnou a
cenovou spravnost faktur predloZzenych zhotovitelem svym podpisem,

zajisténi administrativnino vedeni stavby, tj. zejména evidence a archivace zapisu, dokladu a
dokumentace stavebniho dozoru véetné fotodokumentace, zprav, zjiStovacich protokolu, faktur,
kopii stavebnich denik(l a dalSich dokumentd vcetné vedeni potfebné evidence o Cerpani
rozpoctu (ve finanéni i vécné skladbé) a v souvislosti s tim vypracovani navrhd na zpracovani
pfipadnych doplfikl rozpocétu zhotovitelem,

poskytovani informaci a odbornych konzultaci zadavateli a dal§im G&astnikim stavby a
dotéenym subjektlim,

spoluprace s projektantem vykonavajicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu realizovanych
dodavek a praci s projektovou dokumentaci,

spoluprace s projektantem a dodavatelem stavby na odstrafiovani pfipadnych prekazek pfi
realizaci stavby, feSeni vzniklych kolizi a pfipadnych zavad,

kontrola téch €asti dodavek a stavebnich praci, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi,

priibézna kontrola vedeni stavebnich ¢i montaznich deniku a jejich odsouhlaseni,

pfima kontrola a dohled nad provadénim predepsanych zkousek materiall, konstrukci a
stavebnich praci, kontrola jejich vysledkl a vyzadovani dokladu, které prokazuji kvalitu

provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly, certifikaty, prohlaseni o shodé vyrobkd, revizni
zpravy apod.),

zapisovani vysledkl kontrol do stavebniho deniku, evidence a shromazdovani dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek,

spoluprace se zaméstnanci zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového planu a ustanoveni uzavfenych smluv a upozornéni
zhotovitele na nedodrzeni termind vEetné pfipravy podkladl pro uplatnéni smluvnich sankci,

odsouhlaseni mési¢nich soupisli provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjiStovacich
protokolu,

pfiprava a pribézné shromazdovani podkladl pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti
a ucast na jednani o odevzdani a prevzeti,

aktualizace smluvnich vztaht v pradbéhu realizace stavby,
zajisténi pfipravy dokumentu pro pfipadnou zadost o zménu stavby pred jejim dokoncenim,

kontrola doplfovani projektové dokumentace o zakreslovani veSkerych schvalenych zmén,
k nimz v pribéhu realizace stavby doslo a kontrola dokumentace dokon&enych ¢&asti stavby
(vykresy skute&ného provedeni stavby).

pisemné odsouhlaseni skuteéné provedenych praci ve stavebnim deniku nebo ve vykazu
provedené prace

potvrzeni soupisu provedenych praci v souladu s harmonogramem pfipravy a realizace dila a
v souladu s ocenénim poloZek v poloZkovém rozpoétu a zjiStovaci protokol, ktery bude sou&asti
danového dokladu, kde bude pfikaznik svym podpisem prokazovat opravnénost
vyfakturovanych polozek.
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- poskytnuti soucinnosti pfi zabezpecCeni vydani kolauda¢niho rozhodnuti, pfipadné povoleni na
pred¢asné uzivani stavby nebo jeji ¢asti v€etné zajisténi vSech potfebnych dokladu,

- zajisténi pfipravy a pribéhu komplexnich zkousek a zkuSebniho provozu,

- UcCast pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby,

- koordinace pfedani a pfevzeti stavby nebo jeji €asti, vypracovani protokolu o pfedani a prevzeti
- kontrola odstranovani vad a nedodélkll z pfejimaciho fizeni ¢i kolaudaéniho Fizeni,

- kontrola uklidu a vyklizeni staveni§té zhotovitelem stavby, vc€etné uvedeni pozemku a
komunikaci dotéenych stavbou do puvodniho stavu nebo stavu dle podminek stavebniho
povoleni,

- kompletace podklad(l pro zapis zkolaudované stavby do katastru nemovitosti a do ucetni
evidence dlouhodobého investicniho majetku zadavatele,

- spoluprace na zavére¢ném vyhodnoceni stavby,

- zajisténi kontroly a odsouhlaseni spravnosti projektové dokumentace skuteného provedeni
stavby a zabezpeceni jejiho pfipadného doplnéni a pfedani k archivaci zadavateli,

- pfiprava podkladl pro pfipadnou reklamaci,

- zajisténi znaleckych posudkud s pfislusnym mezinarodné uznavanym osvédcenim v pfipadé
sporné provedenych ¢asti dila,

- vedeni soupisu zjiSténych vad, zajisténi reklamace téchto vad u zhotovitele stavby a kontrola
jejich odstranéni v dohodnutém terminu a v dohodnuté kvalité.

Podkladem pro stanoveni rozsahu shora pozadovanych vykonu a ¢innosti jsou zejména nasleduijici
dokumenty:

a) projektova dokumentace zpracovana projektantem,

b) podminky zadavaciho fizeni na vybér technického dozoru stavebnika pfedmétné stavby.

lll. Povinnosti pfikaznika

PFikaznik je pfi vykonu €innosti v obsahu a rozsahu vykonu dle ¢lanku Il. této smlouvy povinen:
a) osobné s vyhradou ¢l. IV. této smlouvy,

b) postupovat s nalezitou odbornou péci,

¢) vykonavat innosti dle ustanoveni ¢&l. Il této smlouvy v souladu s pokyny pfikazce,

d) oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi vykonu €innosti a jez mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce; nedojde-li ke zméné pokynl na zakladé sdéleni pfikazce, postupuje
pfikaznik podle puvodnich pokynu pfikazce a to tak, aby bylo mozno &innosti dle této smlouvy
vykonat.

e) seznamit se vSemi podklady, podle kterych se pfipravuje stavba, zejména s projektem,
s obsahem smlouvy o dilo, s podminkami stavebniho a jinych povoleni a s dalSimi podminkami
pro realizaci stavby.

f) spolupracovat s koordinatorem BOZP a poskytovat mu potfebnou soucinnost po celou dobu
realizace stavby.

Zjisti-li pfikaznik, ze pokyny pfikazce jsou nevhodné &i neucelné, je povinen na toto pfikazce
upozornit. Bude-li v tomto pfipadé pfikazce na vykonu €innosti dle svych pokynt trvat, ma pfikaznik
povinnost:

a) ve vykonu cinnosti pokracovat dle puvodnich pokynl pfikazce, pfi¢emz s ohledem na druh
nevhodnosti pokynt pfikazce se v odpovidajicim poméru zprostuje odpovédnosti za Uspéch
vykonanych €innosti a za vady v jim poskytované sluzbé pfikazce,
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b) v pfipadé pokraCovani ve vykonu d&innosti pozadovat na pfikazci, aby své setrvani na
puvodnich pokynech potvrdil pfikaznik i pisemné

Pfikaznik je povinen upozornit pfikazce na to, Ze jeho pokyny nebo nové pokyny odporuji obecné
zavaznym pravnim predpisiim, a to bezodkladné poté, co danou skutecnost zjisti.

Pfikaznik je povinen pravidelné pisemné informovat pfikazce o postupu pfi vykonu ginnosti, a to
nejméné jedenkrat mésicné. Mésini kontrolni zpravu je nutné odevzdat do 10. dne mésice
nasledujiciho po mésici, za ktery se zprava sestavuje. Zavére€nou zpravu je nutné odevzdat
nejpozdéji do 10 dnd od vydani kolaudaéniho souhlasu. Zprava se pfedava pisemné i elektronicky.

Pfikaznik je povinen pfedat po vykonani Cinnosti bez zbyte€ného odkladu pfikazci véci, které za
ného prfevzal pfi vykonu innosti.

Jakékoliv problémy, které se netykaji zmény ceny stavby, zmény uzemniho rozhodnuti, zmény
stavebniho povoleni, ani zmény uzivatelskych pozadavku uréenych v odsouhlasené a predané
dokumentaci stavby pfikazce, je pfikaznik opravnén feSit sam ve spolupraci s autorskym dozorem
projektanta, je vdak povinen ucinit o tom zapis do stavebniho deniku a na nejbliz§im kontrolnim dnu
o tom informovat pfikazce.

Zavazné problémy, jejichz feSeni by znamenalo zvySeni ceny stavby, zménu stavebniho povoleni,
nebo zménu uzivatelskych pozadavk( prikazce, je prikaznik povinen predem projednat
s pfikazcem.

IV. Opravnéné osoby

Opravnéné osoby, stanovené prikaznikem se souhlasem pfikazce, jsou povinny zafidit zalezitost
osobné. Prikaznik je opravnén pouzit k vykonu ¢&innosti dle této smlouvy jiné osoby jen po
pfedchozim souhlasu pfFikazce. Pfikaznik odpovida za poruSeni zavazku osoby, s niz uzaviel
smlouvu v souvislosti se zafizovanim zélezZitosti.

V pfipadé nezbytné trvalé zmény nékteré opravnéné osoby prikaznika v pribéhu stavby, je
pfikaznik povinen projednat tuto zménu s pfikazcem v dostateném predstihu a zajistit dukladné
seznameni nové opravnéné osoby s dosavadnim prib&éhem stavby.

V. PIna moc

Pfikazce pfed zahgjenim vykonu &innosti pfikaznika podle této smlouvy udéli pfikaznikovi
pisemnou plnou moc, ktera je zapotfebi pro spinéni zavazku pfikaznika.

VI. Povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi véci a informace, jez jsou nutné k vykonu ¢&innosti.

Pfikazce je povinen upozornit pfikaznika zejména na veSkera nebezpeci souvisejici s vykonem
¢innosti, na béh Ihit apod.

Pfikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soucinnost, potfebnou pro fadny vykon
¢innosti, ktera jsou pfedmétem této smlouvy.

Pfikazce se zavazuje, Ze se zucCastni jednani, které svola pfikaznik v pfipadé, bude-li ze strany
pfikazce tfeba odsouhlasit daldi postup praci ve smyslu této smlouvy. Toto pfichazi v Uvahu
zejména, dojde-li k situaci, ktera by mohla mit za nasledek nékterou ze skute&nosti, zminénych v &l.
[Il odst. 6. a 7. této smlouvy. Pfikaznik je v takovém pfipadé povinen oznamit pfikazci misto a termin
jednani nejméné 2 dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pfikazce nebude poskytovat pfikaznikovi zadné zalohy.
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VIl. Odména ptikaznika a zpUsob jeji Uhrady

1. Za vykonéani Cinnosti dle této smlouvy se piikazce zavazuje zaplatit pfikaznikovi odménu,
oboustranné dohodnutou na zakladé nabidkové ceny pfikaznika, ktera Cini:

Celkova nabidkova cena za celkové plnéni predmétu smlouvy:

Cena celkem bez DPH 1243 000,00 K&
DPH 21% 261 030,00 Ké&
Cena véetné DPH: 1 504 030,00 K&

2. Kcené za vykon ¢innosti bude Uétovana dan z pfidané hodnoty dle predpist platnych v den
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

3. Sjednana odména je stanovena jako nejvyse pripustna a zahrnuje veskeré naklady prikaznika
vynalozené v souvislosti s vykonem ¢&innosti dle této smlouvy. Lze ji pfekroCit pouze na zakladé
zmény zakonné sazby DPH. Ke zméné ceny podle €l. VII. odst. 1 mGze dojit pouze na zakladé
pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

4. PFikazce se zavazuje odménu dle tohoto ¢lanku smlouvy hradit pfikaznikovi postupné na zakladé
nize uvedeného harmonogramu, a to vzdy na zakladé faktury — dafiového dokladu vystaveného
pfikaznikem. Splatnost této faktury je stanovena do 30 kalendainich dnd ode dne jejiho doruceni
pfikazci. Pfilohou kazdého darového dokladu budou pravidelna mésicni kontrolni zprava o postupu
pfi vykonu €innosti.

Harmonogram fakturace:

Za vykony a ¢innosti technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby — mési¢né a celkové do
95% ceny uvedené v €&l. VII. odst. 1 pism. b). VySe mésicni faktury nepfesahne 1/16 celkoveé vyse
odmény. Zbyvajici ¢ast 5% z ceny uvedené v €l. VII. odst. 1 pism. b) bude pfikaznikovi proplacena
po vydani kolaudaéniho souhlasu. Cinnosti vykonavané prikaznikem po proplaceni celé, vyse
uvedené odmeény poskytované v souladu s touto smlouvou se povazuji za €innosti, které jiz byly
prikaznikem zaplaceny.

5. V pfipadé, Zze bude pfedmétna stavba dokoncena v kratSi Ihuté, bude nesplacena ¢ast odmeény
uhrazena piikazcem pfikaznikovi po skuteéném ukonc&eni vSech pozadovanych Cinnosti a vykon(
dle této smlouvy.

6. Faktury musi obsahovat udaje ucetniho dokladu, jakoz i vdechny naleZitosti dafiového dokladu dle
platnych pravnich pfedpist s uvedenim cisla této smlouvy.

7. Pokud by doSlo nezavinénim pfikaznika k prodlouzeni terminu vystavby, bude tato zalezitost feSena
dodatkem k této smlouvé.

8. Prikaznik se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmény &i provize v souvislosti s pfipravou a realizaci
stavby mimo odmény pfikazce dle této smlouvy.

VIIl. Platnost, u€innost, trvani smlouvy

1. Tato smlouva je platna a nabyva uc€innosti ode dne jejiho podpisu a je v trvani po dobu realizace
stavby, do doby vydani kolaudaéniho souhlasu pfislusnym stavebnim Ufadem, nebo do odstranéni
vSech pfipadnych vad a nedodélk zapsanych v pfedavacim protokolu dila, nebo v pfipadé vyvstalé
potieby rovnéz po dobu bé&hu zaruénich Ihit staveb uvedenych v &l. I. této smlouvy. Cinnosti
technického dozoru stavebnika — dle této smlouvy odpovida dobé vystavby pfedmétné stavby, ktera
se predpoklada od zafi 2024 do ledna 2026 tj. 16 mésicd, nejpozdéji do vydani kolaudaéniho
souhlasu.
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1.
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V pribéhu realizace stavby muze dochazet k pferuseni stavebni Cinnosti. Po tuto dobu bude
omezeno nebo Uplné pozastaveno i provadéni ¢innosti pfikaznikem s tim, ze pfikazci vznika narok
na posun terminu zajisténi zalezitosti umérné délce preruseni stavebni ¢innosti.

IX. Odpovédnost za Skody

Pfikaznik je plné odpovédny za Skody, které pfikazci vznikly v dusledku poruSeni povinnosti
vyplyvajicich pro pfikaznika z této smlouvy, nebo ze zakona stejné jako za $kody zplsobené
osobami povéfenymi vykonem ¢innosti dle ¢l. V. této smlouvy. Za Skody zplsobené pfikaznikem,
rovnéz povéfenymi osobami, je pfikaznik zodpovédny dle zakona, nejméné vSak po dobu trvani
zarucnich Ihat u staveb specifikovanych v €l. I. této smlouvy.

Pfed podpisem této smlouvy bude doloZena pojistna smlouva, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfikaznikem ve vySi odpovidajici pojistné ¢astce minimalné
5.000.000,- K&. Kopie této pojistné smlouvy je pfilohou €. 1 této smlouvy. Pfikaznik prohlaSuje, ze
bude toto pojisténi udrzovat v platnosti po celou dobu vyfizovani zalezitosti pro pfikazce dle této
smiouvy.

X. Odstoupeni od smlouvy, smluvni pokuty, nahrady Skod

Tuto smlouvu Ize ukoncit dohodou stran. Dohoda musi mit pisemnou formu.
Od této smlouvy Ize odstoupit, stanovi-li tak zakon, tato smlouva, nebo pro jeji podstatné poruseni.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané prikazce se povazuje (prodleni s plnénim dle &l.
VI. odst. 5 smlouvy, del§i nez 30 dni.)

Za podstatné poruseni smlouvy na strané prikaznika se povazuje:

a) neodstranéni vad ¢i nedodélkl pfikaznikem, pokud tyto vady ¢i nedodélky by mohly mit za
nasledek pferuseni nebo zastaveni pribéhu stavby,

b) bude-li pfedmét pinéni dle této smlouvy proveden s vadami branicimi jeho fadnému uzivani,
pfip. s vadami neodstranitelnymi,

c) pfikaznik postupoval v rozporu s ¢l. VII. odst. 8 této smlouvy.
d) porusSeni povinnosti dané ¢l. lll. odst. 1 pism. a) této smlouvy

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu Skody. Odstoupenim od smlouvy se
zavazky stran rusi od po€atku a strany jsou si povinny vratit, co si vzajemné plnily.

Smluvni pokuta za podstatné poruSeni povinnosti vyplyvajicich pro pfikaznika z této smlouvy se
stanovuje ve vysi 0,05 % z celkové odmény podle &l. VII této smlouvy.

Uhradou smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu $kody vzniklé poskozené smluvni strang, a
to ve vy3i, o kterou vznikla Skoda pfesahne smluvni pokutu.

Smluvni pokuty nebo nahrada Skody jsou hrazeny na zakladé pisemného vyu&tovani opravnéné
smluvni strany doru¢ené povinné smluvni strané se splatnosti do 30 dnd ode dne doruéeni povinné
smluvni strané.

Pfikaznik neni opravnén svuj zavazek vypovédét.

Xl. Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany nejsou opravnény postoupit resp. pifevést prava a povinnosti z této smlouvy na treti
osobu bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Prava a povinnosti vzniklé na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se fidi
Obc¢anskym zakonikem.
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3. Prikaznik souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Pfikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje
Udaje, které tvofi pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 obéanského zakoniku.

4. Tato smlouva mize byt ménéna nebo doplfiovana pouze Eislovanymi dodatky v pisemné formé
podepsanymi obé&éma smluvnimi stranami v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. Prikaznik je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatku, originaly
Ucetnich doklad(l a dal$ich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je pfikaznik povinen umoznit osobam opravné&nym k vykonu
kontroly projektl provést kontrolu dokladt souvisejicich s plnénim této smlouvy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville uréité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly o celém jejim
obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. VeS8kera korespondence, oznameni, zadosti, zaznamy a jiné dokumenty vzniklé na zakladé smlouvy
mezi smluvnimi stranami budou vyhotoveny v jazyce Ceském. VSechna oznameni, Zadosti a jina
spojeni, jejichz provedeni se ve smyslu této smlouvy ofekava, musi byt druhé smluvni strané
doru€ena pisemné v listinné formé osobné nebo doporu¢ené na adresy uvedené v této smlouvé.
Pisemnou zpravu je mozné dorucit i faxem pfipadné emailem s osvédCenim o doruceni druhé
strané. Jakakoliv pisemnost odeslana ve smyslu ustanoveni tohoto odstavce se povazuje v
pochybnostech za doruéenou tfeti den po fadném prevzeti pisemnosti postou podle tohoto odstavce
¢i oproti potvrzeni osobniho doruceni &i v den zaslani faxové zpravy, pokud je doru¢ena do 15.00
hod (jinak je tato zprava povazovana za doru¢enou nasledujici den) a pokud je potvrzena odeslanim
doporuc¢eného dopisu ve lh(té vySe uvedené. Kazda smluvni strana je povinna pisemné oznamit
druhé strané zménu své dorucovaci adresy, alespon deset (10) dni pfedem ve smyslu ustanoveni
tohoto odstavce.

8. Prikaznik bere na védomi, Ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv/na ufedni desce zplisobem
umoznujicim dalkovy pfistup a prohlasuje, Ze smlouva neobsahuje udaje, které tvorfi pfedmét jeho
obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik. Ustanoveni této
smlouvy je mozné ménit pouze pisemnou formou (oznacenou jako ,dodatek”) za predpokladu
odsouhlaseni obéma stranami. Smlouva nabyva platnost dnem podpisu obou smiuvnich stran a
ucinnost dnem zvefejnéni v registru smluv.

9. V pfipadé vzniku jakéhokoli sporu vyplyvajiciho z uzavfeni, platnosti a provadéni této smlouvy jsou
smluvni strany povinny jednat o jeho vyfeSeni a snazit se ho urovnat cestou jednani a na zakladé
dohody. V pfipadé&, Ze se smluvnim stranam ani po vynaloZeni potfebného Usili nepodafi vyfesit
spor podle tohoto ¢lanku, bude rozhodnut vécné a mistné pfislusnym soudem.

10. Tato smlouva se Fidi a bude vykladana v souladu s pravnim fadem Ceské republiky.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech (2) stejnopisech, z nichz kazdy mé stejnou platnost, ato v
jazyce Ceském. Kazda ze smluvnich stran obdrzZi dva stejnopisy smlouvy.

XIl. Pfilohy

Nedilnou soucasti této pfikazni smlouvy je nasledujici pfiloha:

1. Pojistna smlouva / Pojistny certifikat (pfiloha bude pfiloZzena pfi podpisu smlouvy)

V Ceskych Budg&jovicichdne .................. V Ceskych Budé&jovicichdne ..................
Digitalné podepsal o
M r. Pavel , s v Digitalné podepsal
V g h ’gg{n r:avzi)lzvﬁg; Tomas Tomas$ Ungerman
4 um: 10.
acha 10. Datum: 2024.09.16
08:31:00 +01°00 Ungerman 16:05:03 +02'00"
Mgr. Pavel Vacha, feditel Tomas Ungerman, jednatel

pfikazce pfikaznik

8z8



		2024-09-16T16:05:03+0200
	Tomáš Ungerman


		2024-10-31T08:31:00+0100
	Mgr. Pavel Vácha




