
Město Rožnov pod Radhoštěm

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. OZ mezi Stranami, kterými jsou:

CZ00304271

Bankovní spojení:

a

ČSOB, a.s. 194206356/0300

Číslo smlouvy Objednatele: 0218/2024/ORM
Číslo smlouvy Zhotovitele: [k doplnění]

CZ 26848937

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

00304271

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy:

Bankovní spojení:

Ing. Libor Dobiáš, s.r.o.

Bezručova 206, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

OR Krajský soud v Ostravě, Oddíl C, vložka 28305

26848937

Bc. Markéta Blinková., místostarostka
na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č.

5/2/ZM/08/11/2022 ze dne 8.11.2022

249 738 406/0300

Stavební úpravy stanovišť pro tříděný odpad
v Rožnově p. R., 2. etapa
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j)

k)

f)
g)

i)

m) 

n)

„Cena díla" je částka, která náleží Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho vad; 
Cena díla odpovídá Nabídkové ceně po zohlednění případných úprav v souladu se 

Smlouvou;

„Další dodavatel objednatele" je osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za 
účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem souvisí, nejsou však jeho 
součástí a nejsou ani předmětem Smlouvy;

„Datum zahájení prací" je datum do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele, že plnění má být zahájeno (předpoklad doručení výzvy konec 09/2024) 

„Dílo" jsou práce a dodávky popsané v Technické specifikaci, které má Zhotovitel provést 
na základě Smlouvy a které zahrnují veškeré Variace;

„Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla stanovená v 8.1 se všemi 

prodlouženími podle odst. 8.3;

„DPH" je daň z přidané hodnoty;

„Licence" je oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu 
§ 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

„Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo 

tvoří část Stavby;
„Nabídka" je soubor dokumentů podaných zhotovitelem v Řízení jako cenová nabídka na 

realizaci díla;

„Nabídková cena" je celková nabídková cena, kterou Zhotovitel uvedl v Nabídce;

„Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, 
ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však 

zisk;

„Objednatel" má význam uvedený na titulní straně Smlouvy;

„OZ" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Potvrzení o převzetí' je oznámení Objednatele vydané podle odst. 9.2 potvrzující 
dokončení Díla pro účely jeho převzetí Objednatelem;
„Právní předpisy" jsou obecně závazné právní předpisy České republiky a přímo 
použitelné právní předpisy Evropské unie v účinném zněm;

„Rozpočet" je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr připravený 
Objednatelem, který Zhotovitel v rámci Řízení doplnil o jednotkové ceny v jednotlivých 
položkách a v této podobě jej předložil v Nabídce;

„Řízení' je zadávací řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva; adresa Řízení, na 
které je dostupná kompletní zadávací dokumentace, je:

https://www.vhodne-uvereineni.cz/zakazka/stavebni-upravy-stanovist-pro-trideny -odpad-. 

v-roznove-p-r-2-etapa

1.1 Ve Smlouvě mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam:

1 OBECNÁ UJEDNÁNÍ
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Z)
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d)

e)
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b) 

c)

w)

X)

aa) 

bb)

r) 

s) 

t) 

u)

CC) 

dd)

články (formát prvního článku „1"; ve zkratce „či.");

odstavce (formát prvního odstavce „1.1"; ve zkratce „odst."); a 

písmena (formát prvního písmene „a)"; ve zkratce „písm.");

pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, odkazy na jednotlivá ujednání Smlouvy se 
rozumí odkazy na ujednání uvedená v tomto dokumentu; a

nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro snazší orientaci v textu Smlouvy a při výkladu 
Smlouvy se k nim nepřihlíží.

(0 
OD 
("D

pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, slova a slovní spojení v jednotném čísle zahrnují 
i množné číslo a naopak;

pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, rozumí se dnem kalendářní den;

jednotlivé úrovně ujednání ve Smlouvě se vsestupném pořadí označují jako:

„Smlouva" je tato smlouva včetně příloh a případných dodatků;

„Strana" je Zhotovitel nebo Objednatel;

„Stavba" je trvalý hmotný výsledek Díla;

„Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo, a jakékoli 
jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště;

„Technická specifikace" jsou projektové dokumentace pro vydání povolení záměru 
„Stavební úpravy stanoviště pro tříděný odpad v Rožnově pod Radhoštěm na parcele číslo.
(viz jednotlivé projektové dokumentace)" vypracované osobou - Jiří Koryčanský, se sídlem 
Nerudova 160, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 74414232, hlavní projektant - Jiří 
Koryčanský a odpovědný projektant - Jiří Koryčanský, č. autorizace ČKArT: 1301831;

„Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby;

„Variace je jakákoliv změna Díla nařízená či schválená Objednatelem jako Variace podle 
ČI. 11;

„Veřejná zakázka" je veřejná zakázka Stavební úpravy pro tříděný odpad v Rožnově p. 
R., 2. etapa

„Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci 
potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického 
zařízení;

„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost podle odst. 7.3;

„Záruční doba je doba trváni záruky za jakost Díla, po kterou si Dílo zachová sjednané 
(jinak obvyklé) vlastnosti a bude plnit sjednaný (jinak obvyklý) účel;

„Zhotovitel" má význam uvedený na titulní straně Smlouvy;

„ZZVZ" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

1.2 VÝKLAD SMLOUVY

Při výkladu Smlouvy se použijí následující pravidla:



1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
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Příloha B 
(Nabídka)_________  
Příloha C
(ostatn í dokumenty)

ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Strany musí postupovat v souladu s Právními předpisy.

Příloha A
(Technická specifikace)

PŘÍLOHY SMLOUVY

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy.

Změna příloh Smlouvy na základě případné Variace není změnou Smlouvy a její provedeni není 

podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě.

KOMUNIKACE
Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká 
jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace 
písemnou formu a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

Pro případ významných jednání, jako jsou pokyn k Variaci, změnové listy k Variacím, oznámeni 
požadavku na dodatečný čas či platbu a s tím související komunikace Stran, vyúčtování smluvní 
pokuty, výpověď, odstoupení od Smlouvy, uplatnění vad či náhrady škody, Potvrzení o převzetí 
či dodatek ke Smlouvě se za písemnou formu komunikace pro účely Smlouvy nepovažuje výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv (vyjma zprávy zasílané z/do datové schránky).

DODATKY KE SMLOUVĚ

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.
Variace ani rozhodnutí o požadavcích na dodatečný čas či platbu Zhotovitele nejsou změnami 
Smlouvy, ale specifickým projevem (způsobem) plnění Smlouvy. Pro jejich realizaci proto není 

třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.
Dohoda Stran na základě ujednání Smlouvy výslovně umožňujících, aby se Strany dohodly jinak, 
nevyžaduje uzavření dodatku; její sjednání však musí být vhodně písemně zachyceno.

projektová dokumentace pro povolení záměru / stavební povolení 
„Stavebníúpravy stanoviště pro tříděný odpad v Rožnově pod 
Radhoštěm na parcele číslo.... viz jednotlivé projektové 
dokumentace" vypracované osobou - Jiří Koryčanský, se sídlem 
Nerudova 160, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 74414232, 
hlavní projektant - Jiří Koryčanský a odpovědný projektant - Jiří 
Koryčanský, č. autorizace ČKAIT: 1301831;
bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení 

"Nabídka Zhotovitele (jakožto účastníka) podaná do Řízení 
bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení 

Vysvětlení a změny zadávací dokumentace 
bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení

STANDARD PODROBNOSTI POŽADAVKŮ NA DÍLO

Pokud jsou ke splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technické specifikace, jako 
nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, které

a) ve Smlouvě výslovně uvedené nejsou, přičemž



2.1

2.2 Objednatel za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli Cenu díla.

3 OBJEDNATEL
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Zhotovitel za podmínek sjednaných ve Smlouvě provede na svůj Náklad a nebezpečí 
pro Objednatele Dílo a odstraní všechny jeho vady.

3.2 POKYNY OBJEDNATELE

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení 
postupu prací na části nebo na celém Díle.

Zhotovitel musí Objednatele upozornit co nejdříve, jak je to možné, na nevhodnost pokynu, který 
mu udělil, nebo na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla. To 
neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení řádné odborné péče.

3.1 POSKYTNUTÍ STAVENIŠTĚ

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit 
mu jeho užívání během Doby pro dokončení.

b) jejich výslovná specifikace pro jejich provedení není nezbytná a ani se běžně neuvádí, 

přistupuji k nim Strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel tak musí i tyto 
práce provést s tím, že jejich cena je v Nabídkové ceně zahrnuta.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

3.3 SCHVÁLENÍ

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele ani jiné osoby na straně 
Objednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.
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b)

c)

d)

e)

f)

tel: +420 739 503 633,
e-mail: marek.moll@roznov.cz

tel:
e-mail:

Změna osoby technického dozoru Objednatele musí být Objednatelem bezodkladně oznámena

Zhotoviteli.

Technický dozor Objednatele zejména zařizuje:

Pověřená osoba Objednatele může být dočasně zastoupena jinou vhodnou osobou, která bude

Zhotoviteli (včetně kontaktních údajů) včas oznámena.

Změna pověřené osoby musí být Objednatelem bezodkladně oznámena Zhotoviteli.

Technický dozor Objednatele nemá právo samostatně odsouhlasovat jakékoliv změny Technické

specifikace.

3.5 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Níže uvedená osoba poskytuje Objednateli služby technického dozoru nad prováděním Díla:

3.4 POVĚŘENÁ OSOBA

Za Objednatele je pověřen jednat:

Ing. Marek Moll

průběžnou kontrolní činnost a dohled se zaměřením na shodu Díla s Technickou specifikaci,

Rozpočtem a harmonogramem;

kontrolu a posouzení technologických postupů;

posouzení vzorků;
průběžnou kontrolu a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a komplexním

vyzkoušením Díla;

kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtování; a

kontrolu Variací a požadavků na dodatečný čas či platbu Zhotovitele.
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tel:

e-mail:

4.2 ZÁVAZNOST NABÍDKY

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést v souladu s tím, co uvedl v Nabídce.

Zhotovitel musí pro provádění Díla použít ty osoby, které uvedl v Nabídce, ať již pro účely

prokázání kvalifikace, nebo hodnocení. Zhotovitel může dočasně nebo trvale nahradit některou

z těchto osob, a to v souladu s pravidly uvedenými v následujících odstavcích.

Provádí-li Zhotovitel Dílo v rozporu s tímto odstavcem, má Objednatel právo na smluvní pokutu

podle odst. 13.5. Další práva Objednatele z vad Díla tímtODejsoirdóťčéha^

4.1 OBECNÉ POVINNOSTI

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškerou pracovní

silu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí
ze veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést rovněž v souladu s příslušnými

technickými a dalšími normami, které jsou relevantní vzhledem k povaze Díla.

Nespim-li Zhotovitel řádně nebo včas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, může Objednatel zajistit

její splněni (či adekvátní náhradu splnění) na své náklady; takto vynaložené náklady představují

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

Zástupce Zhotovitele má všechny pravomoci potřebné k jednání za Zhotovitele podle Smlouvy.

Zástupce Zhotovitele musí za Zhotovitele přijímat pokyny Objednatele.

Zástupce Zhotovitele se musí pravidelně, vyžaduje-li to Dílo, tak každý den, kdy je Dílo prováděno

věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem.

Je-li zástupce Zhotovitele dočasně, na nezbytně nutnou dobu nepřítomen na Staveništi, musí být

jmenován jeho vhodný náhradník. I s osobou tohoto náhradníka a za obdobných podmínek jako
v případe zástupce Zhotovitele musí Objednatel vyjádřit předchozí souhlas.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele zástupce Zhotovitele odvolat nebo

jmenovat jinou osobu na tuto pozici.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele (např. z důvodu změny

zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které
není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele v průběhu provádění Díla) je
Zhotovitel oprávněn navrhnout na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nová osoba kvalit

původní, jenž byly rozhodné pro výběr nabídky Zhotovitele nebo prokázání kvalifikace v Řízení,

ma Objednatel právo na smluvní pokutu podle odst. 13.5.

Tento odstavec se použije přiměřeně i ve vztahu k dalším osobám personálu Zhotovitele, jsou-li

4.3 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A DALŠÍ PERSONÁL ZHOTOVITELE

Za Zhotovitele je pověřen jednat:

4 ZHOTOVITEL



Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele,

obchodní firma:
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1

Autorský dozor
Objednatele

Technický dozor
Objednatele_____

Koordinátor BOZP

obchodní firma:

kontaktní osoba:

tel:
e-mail:

kontaktní údaje jsou uvedeny v odst. 3.5

kontaktní osoba: [k doplnění],
tel: [k doplnění],

a Dalších dodavatelů

uvedeny v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem během Řízení.

zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce personálu Objednatele
objednatele, mají-li na Staveništi vykonávat činnost související s Dílem.

Zhotovitel musí umožnit, aby práce, dodávky či služby Dalších dodavatelů objednatele mohly byt
řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. Zhotovitel proto musí v souladu

s příslušnými pokyny Objednatele koordinovat provádění Díla s Dalšími dodavateli objednatele

tak aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plném

závazků Dalších dodavatelů objednatele vůči Objednateli. Zhotovitel se rovněž musí účastnit

společných koordinačních jednání s Objednatelem a Dalšími dodavateli objednatele.

Zhotovitel rovněž musí umožnit Dalším dodavatelům objednatele přístup na Staveniště a za

případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi,

jako by to byli jeho podzhotoviteté; případná úplata bude předem schválena Objednatelem.

Ke dni uzavření Smlouvy jsou známi následující Další dodavatelé objednatele:

4.5 SPOLUPRÁCE

Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve

4.4 PODZHOTOVITELÉ

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmi zadat provedení

jakékoli části Díla podzhotoviteli bez souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele podle předchozí
věty se nevyžaduje pro podzhotovitele uvedené v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotov.telem

během Řízení.

Pokud během provádění Díla Zhotovitel hodlá změnit podzhotovitele, jehož prostřednictvím

prokazoval část kvalifikace v Řízení, musí nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň
v rozsahu, v jakém ji splňoval původní podzhotovitel. Tuto skutečnost musí Zhotovitel Objednateli

předem písemně prokázat.
Pokud byly informace o podzhotoviteli předmětem hodnocení Nabídky v rámci Řízem, použiji se

pro náhradu podzhotovitele obdobně pravidla pro náhradu zástupce Zhotovitele, a to vcetne

ujednání o smluvní pokutě podle odst. 13.5.

4.6 VYTYČENÍ

Zhotovitel musí vytyčit Dílo (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v miste jejich střetu se
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních vysek uvedených ve

e-mail: [k doplněni!
Kontaktní údaje na ty Další dodavatele objednatele, kteří budou známi až po uzavřeni Smlouvy,

sdělí Objednatel Zhotoviteli bezodkladně poté, co s nimi uzavře smlouvu.
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4.11 PRÁVA CESTY A ZAŘÍZENÍ

Zhotovitel musí nést všechny Náklady za zvláštní nebo dočasná práva cesty, která potřebuje, 
včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a Náklady, jakákoli 
dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla.

Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel musí správně rozmístit všechny části Díla 
a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech či trasování Díla. Zhotovitel musí 
zajistit obnovení vytyčení a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 

zničeny či poškozeny.

4.10 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA STAVENIŠTI

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 
předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do 
péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel-musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby 
zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození 

jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který 

musí dát pokyn, jak s ním naložit.

4.7 BEZPEČNOST PRÁCE

Zhotovitel musí:

dodržovat všechny příslušné Právní předpisy týkající se bezpečnosti práce;

dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, vynaložit přiměřené 
úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení 

těchto osob; a
zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí 

Objednatelem.

4.8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT NA KOMUNIKACÍCH

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí způsobené 
znečištěním, hlukem a či jakkoli jinak v souvislosti s prováděním Díla.

Zhotovitel musí odstraňovat veškerá znečištění pozemních či areálových komunikací či okolí- 
Staveniště, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého 

takového znečištění.

4.9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zhotovitel musí plnit povinnosti tzv. původce odpadů, a to včetně vedení a archivace průběžné 
evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Zhotovitel musí na žádost Objednatele 
bez zbytečného odkladu tuto evidenci předložit ke kontrole. Zhotovitel musí zajistit plnění těchto 
povinností i ze strany případných podzhotovitelů.
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instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Stavby;

atesty, certifikáty, nebo prohlášení o vlastnostech či shodě Materiálů a Technologického 
zařízení s požadavky příslušných Právních předpisů či technických a dalších norem, které 
jsou relevantní vzhledem k povaze Díla; a

případně další dokumenty stanovené ve Smlouvě.

4.16 FOTODOKUMENTACE

Zhotovitel musí:

4.15 KOLAUDACE

Kolaudační souhlas obstará Objednatel. Zhotovitel však musí zajistit veškeré nutné podklady 
včetně nezbytných geodetických zaměření a geometrických plánů.

4.14 DOKUMENTY NEZBYTNÉ PRO PROVOZ DÍLA A DOKUMENTY O SHODĚ
Zhotovitel musí nejpozději s předložením oznámení o dokončení Díla podle odst. 9.1 předat 
Objednateli písemné:

4.12 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VODA

Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost pro zajištění přívodu vody a elektrické 
energie na Staveniště.

V případě odběru vody nebo elektrické energie z přívodů Objednatele musí Zhotovitel instalovat 
podružné měření jejich odběru. Zhotovitel musí uhradit Objednateli cenu za odebranou vodu a 
elektrickou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství při jednotkových cenách, 
za které je odebírá Objednatel.

4.13 PUBLICITA DÍLA

Reklamy či jiné identifikační tabule (např. podzhotovitelů) lze na Staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele.

pořídit fotodokumentaci stavu Staveniště, všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, 
pozemků sousedících se Staveništěm, před zahájením prací;

pořizovat fotodokumentaci provádění prací, zejména pak zakrývaných konstrukcí, 
vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, konstrukčních detailů, a 
celkového pohledu na Staveniště; a

pořídit fotodokumentaci dokončené Stavby.

5.1 KONTROLNÍ DNY

Objednatel je oprávněn svolávat jednou týdně (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolní

5 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA
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vzorky k tem Materiálům a Technologickému zařízení, k nimž je to uvedeno ve Smlouvě; 

relevantní informace k jakýmkoli Materiálům či Technologickému zařízení, k nimž si to 
Objednatel (třeba i dodatečně) vyžádá, včetně dokumentů podle odst. 4.14; a 

dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci.

Materiály; a

při výrotó a zpracování (na Staveništi ňébdjM) óprSnění k jakémukoli přezkoumání 
Materiálu ci Technologického zařízení.

7hLZat 7^- k?"t?'V P“tUpU prací a Př»eti °Patré™ Pro další práce na Díle. Zástupce 
Zhotovitele se těchto kontrolních dnu musí účastnit.

5.2 VZORKOVÁNÍ

Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky nebo relevantní 
informace k Materiálům a Technologickému zařízení k posouzení Objednatelem:

5.4 ODKRYTÍ A ZKOUŠENÍ

Objeditatel maže dát pokyn k odkryti nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě 
Tařfyoní noho A * * ' e, Materiály, Technologické
Xtí noh remeslne zpracován, nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové 
odkryti nebo zkoušeni zaplaceno jako za Variaci.

veskere výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách. Objednatel pak musí provést 
přezkoumám, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení Í 
uvedene nepožaduje Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Objednatelem požadováno, 
Pokud ^Oh ď^ ií °dkrýt 9 Pak °bn0VÍt a napraVÍt't0 VŠe na NákladV Zhotovitele. 
Pokud se Objednatel ke kontrole podle tohoto odstavce nedostaví přes to, že Zhotovitel svoji 
oznamovací povinnost radne a včas splnil, musí Zhotovitel pořídit detailní fotodokumentaci 
ň ÍbX r^i 7°^ práce podle jeho povahy zakrýt, umístit mimo dohled
o zabalit k uskladněni nebo přepravě.

všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní

5.5 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ DÍLA

vyzkoušení DiÍOnČen'm Stranami doh°dnuto jinak) provede Zhotovitel komplexní

Komplexní vyzkoušení Díla znamená vyzkoušení Stavby, zejména jejího Technologického zařízení,

5.3 KONTROLA NA STAVENIŠTI

Zhotovitel musí umožnit personálu Objednatele v jakoukoli rozumnou dobu:

a) plný přístup ke všem částem Staveniště a
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6.2 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů skutečného provedení Díla 
zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto 
záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto odstavce. 

Zhotovitel musí vyhotovit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Stavby. Tato 
dokumentace bude zobrazovat celé Dílo formou revize Technické specifikace nebo dílenské 
a výrobní dokumentace, kde je to vhodné. Zhotovitel musí dokumentaci skutečného provedeni 
Stavby předložit 2x v listinné podobě a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné 

verzi.

6.1 DÍLENSKÁ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Zhotovitel musí vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které je to 
stanoveno v Technické specifikaci nebo pro které je potřeba Technickou specifikaci dopracovat 

tak, aby Dílo mohlo být provedeno.
Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli dílenskou a výrobní dokumentaci, kterou připravil. 
Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže 
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Neoznámí-li Objednatel během této 

lhůty své připomínky, pak platí, že připomínky nemá.
Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku do 14 dnů od předložení dílenské či výrobní 
dokumentace tohoto prvku Objednateli (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) nebo v případe, ze 
dílenská či výrobní dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta.

Dílenská či výrobní dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna 
a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou dílenskou a výrobní dokumentaci 
předložit znovu s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

po odpovídající dobu, kdy jsou jednotlivá Technologická zařízení uvedena do provozu a jsou 
zjišťovány jejich žádoucí i případné nežádoucí interakce.
Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost Stavby a jejího 
Technologického zařízení, hospodárnost provozu, dosažení hygienických zájmů, zájmů ochrany 
životního prostředí a ochrany proti hluku a vibracím a splnění dalších požadavků podle Technické 

specifikace.
Předpokládaný postup komplexního vyzkoušení Díla Zhotovitel Objednateli předá v dostatečném 

časovém předstihu.
O úspěšném provedení komplexního vyzkoušení Díla bude sepsán samostatný protokoly ve kterém 
budou uvedeny hodnoty naměřené při vyzkoušení a jejich srovnání s hodnotami požadovanými 

ve Smlouvě (pokud byly požadovány).

6 PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM A LICENCE

6.3 ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
Zhotovitel je odpovědný za dílenskou a výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného 

provedení.



Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci.

a)

b)

c)
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b)

c)

d)
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Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla zmíněná v tomto odstavci jsou vytvořena jejich autory jako 
díla zaměstnanecká, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci včetně oprávnění 
podle písmene b) na základě smluvního ujednání s jejich autory či jinou oprávněnou osobou.

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských.

Zhotovitel ^uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence včetně oprávnění podle písmene b) 
třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

Cena za poskytnuti Licence, jakož i oprávnění podle písmene b) je zahrnuta v Nabídkové ceně.

rozsahem a způsobem užiti neomezenou výhradní Licenci k projektové dokumentaci 
Zhotovitele;

oprávněni projektovou dokumentaci Zhotovitele zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly, a to zejména pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, 
oprav a demolic Stavby či dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo 
navazují; Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci Zhotovitele 
a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem; a

Licenci k jakékoli části Díla, která má povahu autorského díla, tak, aby byl Objednatel 
schopen zajistit plnou využitelnost Stavby po dobu její životnosti.

6.4 LICENCE A SOUVISEJÍCÍ OPRÁVNĚNÍ

Není-li v Technické specifikaci ve vztahu ke konkrétní části Díla, která má povahu autorského díla, 
výslovně uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli:

válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze 
zahraničí, když k nim dojde há území České republiky;

rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská 
válka, když k nim dojde na území České republiky;

vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci;

ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli 
jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné 
nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti 
takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního 
materiálu odpovědný Zhotovitel;

7 RIZIKA A ODPOVĚDNOST

7.1 RIZIKA OBJEDNATELE

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:
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m) 

n) 

o)

a) 

b) 

c) 

d)

k)

O

i) 

j)

kterou Strana nemůže ovládat;

proti které tato Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; 

které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a 

kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

7.2 PÉČE ZHOTOVITELE O DÍLO
Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data vydání 
Potvrzení o převzetí, nebo do data, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.

Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo 
odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo 

v souladu se Smlouvou.
Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit 
Objednatele, Další dodavatele objednatele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztráta 
škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli 
Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalosti nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho 

zástupců nebo zaměstnanců.

7.3 VYŠŠÍ MOC

Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost:

tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu 
rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí;

užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve 

Smlouvě;
projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je 

Objednatel odpovědný;
jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné 
nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal 

adekvátní preventivní opatření;

Vyšší moc;
přerušení podle odst. 3.2, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo 

jinému jeho selhání;

jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem;
fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na 
Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným 
zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny;

jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;

jakákoli změna práva Smlouvy po datu podání Nabídky;

ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat provést Dílo na, nad, pod, uvnitř nebo přes 
jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro provedení Díla; a

škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit 

všechny vady.
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a) 

b) 

c)

o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4; 

o Náklady jeho přerušení a demobilizace; a

o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od 
oznámení o odstoupení.

8.1 DOBA PRO DOKONČENÍ

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí 
a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

Doba pro dokončení je 10 týdnů od Data zahájení prací.

Jestliže^ je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích 
závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí 
Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu 
dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-H událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které 
se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je poodstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného 
následovně:

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A ČAS



8.2

C)

8.3

8.4
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Zhotovitel musí harmonogram Díla průběžně aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech.

Harmonogram Díla musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě ve formátu *.xls.

a)

b)

e)

0

a)

b)

c)

d)

časový plán provádění prací s vyznačením podzhotovitelů

odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí; a

posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě Qsou-li takové).

ZPOŽDĚNÉ DOKONČENÍ

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dokončit Dílo, musí Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5.

PRODLOUŽENÍ DOBY

Podle odst. 11.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude 
zpožděno jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté 
Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

dokumentaci skutečného provedení Stavby;

doklady o vytyčení původních inženýrských sítí v dotčeném území a doklady o jejich 
zpětném převzetí jejich správci;

doklady o likvidaci odpadů z provádění Díla;

zprávy, protokoly či jinak zaznamenané výsledky komplexního vyzkoušeni Díla, revizí, 
provozních zkoušek či měření včetně prověření prací zakrytých v průběhů prací a jiné 
doklady, zejména ty požadované ve stavebním povolení a souvisejících rozhodnutích 
dotčených orgánů státní správy a ty požadované stavebním úřadem pro vydání 

kolaudačního souhlasu;

dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty o shodě;

geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy a geometrické 
zaměření pro zápisy změn do katastru nemovitostí;

9 PŘEVZETÍ

HARMONOGRAM
Nejpozději 3 dny před zahájením prací musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla. 

Harmonogram musí obsahovat:

9.1 DOKONČENÍ

Zhotovitel Objednateli podá oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

Aby mohlo být Dílo považováno za dokončené, musí Zhotovitel rovněž připravit a doložit zejména 

tyto dokumenty:



a)

b)

c)

10 VADY DÍLA V ZÁRUČNÍ DOBĚ
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stavební deník;

fotodokumentaci podle Smlouvy v elektronické podobě; a 

další dokumenty uvedené v Technické specifikaci.

g) 

h) 

i)

10.2 UPLATNĚNÍ VADY

V rámci Záruční doby lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, 
zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo 
kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

Požaduje-li Objednatel odstraněni vady, musí Zhotovitel provést veškeré práce potřebné k jejímu

drobných vad, které nebráni řádnému užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují,

vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena načasováním příslušných prací 
do ročního období neumožňujícího jejich provedení (např. seřízení klimatizace, provedení 
funkční zkoušky systémů vytápění či chlazení atp.), nebo

vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení či dokončení 
příslušných prací je podmíněno až plným provozem Stavby,

Objednatel vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo Objednatelem 
převzato. V Potvrzení o převzetí budou uvedeny případné vady Díla.

Potvrzení o převzetí může mít formu protokolu podepsaného oběma Stranami.

Zhotovitel musí po převzetí Díla bezodkladně, nejpozději do 10 dnů (nevyžadují-li klimatické, 
technicko-provozm, technologické či objektivně nahlížené dodací podmínky jinak), odstranit vady 
uvedené v Potvrzení o převzetí a následně bezodkladně vyklidit Staveniště.

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí.

10.1 ZÁRUČNÍ DOBA

Obecná Záruční doba je 5 let. Pro Technologická zařízení je Záruční doba 3 roky.

Pokud je však v záručním listu či jiném souvisejícím prohlášení Zhotovitele, výrobce či 
podzhotovitele dodávající Materiál nebo Technologické zařízení uvedena delší Záruční doba, platí 
latu Ucioi z_ai učili UUUd,

Dílo musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí 
příslušné Záruční doby.

Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednatelem uvedeného v Potvrzení o převzetí. To 
neplatí pro ty části Díla, které byly převzaty s vadami; pro ně Záruční doba počíná běžet 
uspokojením práv Objednatele z vad.

9.2 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou



11 VARIACE A POŽADAVKY NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU

11.1

d)

11.2

c)

d)

11.3
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OCEŇOVÁNÍ VARIACÍ

Variace musí být oceněny

a)

b)

a) 

b) 

c)

PRÁVO NA VARIACI

Objednatel může dát pokyn k Variacím.

Variace může zahrnovat zejména:

VČASNÉ UPOZORNĚNÍ NA ZPOŽDĚNÍ ČI DODATEČNOU PLATBU

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli skutečnost, která by 
mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést k požadavku na 
dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky 

minimalizoval.
Oznámení ve smyslu tohoto odstavce musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů pc• tom, 
co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato skutečnost způsobila vznik zpoždění, 
Nákladů, nároku na slevu, nebo jiného nároku, a musí v tomto oznámení uvést alespoň popis 

skutečnosti a podstatu svého požadavku.

položkovou cenou ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude

cena Variace odvozena z ceny obdobné položky ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace 

stanovit, bude
stanovena na základě vhodné položkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS platné ke dni 
předložení pokynu Objednatele k Variaci; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude 

určena Objednatelem na základě přímých a účelně vynaložených Nákladu Zhotovitele spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % těchto Nákladů, přirážkou na výrobní režii ve 
výši 5 % těchto Nákladů a přirážkou na správní režii ve výši 5 % těchto Nákladů.

dodatečné práce na Díle;

práce vyvolané skutečností, kterou Objednatel nemohl předvídat;

práce vyvolané rozdílem mezi Technickou specifikací a skutečným stavem Díla či 

Staveniště; nebo

vypuštění části prací na Díle.

odstranění

a) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, a to
b) bez nároku na úhradu Nákladů ze strany Objednatele v případě, že vady jsou zapříčiněné 

tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo 

řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, musí Objednateli zaplatit 

smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5.
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a)

b)

nemusí být opatřeny změnovým listem, ale musí být vhodně písemně zachyceny.

Požádá-li o to Objednatel, budou Variace i požadavek na dodatečný čas či platbu (nebo jejich 
souhrn za určité období) zrekapitulovány dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen 
deklaratorní a pořádkový charakter a na závaznost Variace, resp. požadavku na dodatečný čas či 
platbu, nemá žádný vliv.

12.1 NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena je 1 856 779,53 Kč bez DPH.

Nabídková cena se po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Cenou díla.

Ve vztahu k DPH se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak je součástí Ceny 
díla.

Jestliže Strana nedá oznámeni ve smyslu tohoto odstavce, platí, že žádný požadavek v souvislosti 
s dotčenou skutečnosti neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. Druhá Strana je v souvislosti 
s touto skutečností zbavena veškeré odpovědnosti.

při kterých nedochází k rozšířeni Díla o další práce ani ke změně Ceny díla,

které by za použití v Řízení nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit 
výběr nejvhodnější nabídky, a

které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele,

11.4 OPRÁVNĚNÍ K DODATEČNÉ PLATBĚ

Jestliže^ Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel 
k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele 
nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

11.5 POSTUP PŘI VARIACI A POŽADAVKU NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU

Zhotovitel, musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo 
požadavků na dodatečnou platbu či čas během 14 dnů od pokynu nebo skutečnosti, ze které 
vznikl takový požadavek (pokud byl oznámen včas podle odst. 11.3). Objednatel musí ocenění 
zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění či 
dodatečný čas určit.

Variace je Stranami zaznamenána do změnového listu; rovněž požadavek na dodatečný čas či 
platbu musí být Stranami vhodně písemně zachycen.

Variaci, jejíž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejím schválení 
Objednatelem na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku (či jiného vhodného 
záznamu). I k takové Variaci bude bezodkladně opatřen změnový list.

Bagatelní Variace,
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Dílo musí být oceněno na základě měření skutečného množství jednotek příslušných položkových 

cen Rozpočtu, a to s ohledem na čl. 11.
Z Rozpočtu vyplývá, které položky a jakou metodou mají být měřeny. Množství stanovená 
v Rozpočtu u těch položek, které mají být měřeny, jsou množství předpokládaná a nejsou 
považována za množství skutečná. Měření je tzv. vyhrazenou změnou ve smyslu ZZVZ.

Není-li v Rozpočtu stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné množství jednotek položky, která 

má být měřena.
Zhotovitel musí vést průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je 
bez zbytečného odkladu Objednateli k potvrzení správnosti. Objednatel je oprávněn požadovat, 
aby Zhotovitel dodal jakékoli podrobnosti či zdůvodnění k chystanému či provedenému měření.

12.3 VYÚČTOVÁNÍ
Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla včetně jakýchkoli připočtu 

a odpočtů, které jsou splatné.
Zhotovitel za každý měsíc předloží Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se 

považuje za oprávněného.

Vyúčtování musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě.

Pokud Objednatel část vyúčtování neschválí, musí k tomu Zhotoviteli uvést odůvodněni.

12.4 PRŮBĚŽNÉ PLATBY

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po schválení vyúčtování Objednatelem. Pokud 
Objednatel schválil jen část vyúčtování, lze daňový doklad vystavit jen na tuto část.

Během 21 dnů po obdržení daňového dokladu odpovídajícího schválenému vyúčtování (nebo jeho 
schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou v daňovém dokladu 

s odpočtem zádržného podle odst. 12.5

12.6 ZÁVĚREČNÁ PLATBA

Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v odst. 12.5. musí Zhotovitel Objednateli 
předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně 
požadovány, aby mohl Objednatel zjistit konečnou Cenu díla.

Pokud Objednatel část závěrečného vyúčtování neschválí, musí ktomu Zhotoviteli uvést 

odůvodnění.
Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po schválení závěrečného vyúčtování 
Objednatelem. Pokud Objednatel schválil jen část závěrečného vyúčtování, lze daňový doklad 

vystavit jen na tuto část.

12.5 ZÁDRŽNÉ

Objednatel zadrží 10 % z částek, na které zní jednotlivé daňové doklady.

První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání 

Potvrzení o převzetí.
Druhá polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po 
odstranění vad uvedených v Potvrzení o převzetí.
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12.7 ZPOŽDĚNÁ PLATBA

Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení ve výši podle příslušných Právních předpisů za každý 
den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

13.3 ÚPADEK

Je-li rozhodnuto o úpadku některé ze Stran, druhá Strana může prostřednictvím oznámení 
okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, 
ze, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, 
o kterém dá v tomto oznámeni Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

13.2 NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 
neplněni Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel 
obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení 
Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů 
odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

V daňovém dokladu musí Zhotovitel uvést název a číslo dotačního projektu.

Během 21 dnu po obdrženi daňového dokladu odpovídajícího schválenému závěrečnému 
vyúčtování (nebo jeho schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou 
v daňovém dokladu.

13.1 NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní důvodný pokyn Objednatele, nebo 
nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, muže dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 
neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů 
potom, co Zhotovitel obdržel oznámeni Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého 
oznámení podaného během 21 dnu odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat 
a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli 
Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být 
používáno až do dokončení Díla.

13.4 PLATBA PO ODSTOUPENÍ

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného 
následovně:



o
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a)

b)

c) 

d) 

e)

a) 

b) 

c)

jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4; 

jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel;

k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnu od 

oznámení o odstoupení.

14.1 POJIŠTĚNÍ DÍLA A OKOLNÍHO MAJETKU

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění 

následujících minimálních požadavků Objednatele:

jestliže Objednatel odstoupil podle odst. 13.1 nebo 13.3, je Objednatel oprávněný 
k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla;

jestliže Zhotovitel odstoupil podle odst. 13.2 nebo 13.3, je Zhotovitel oprávněný 
k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty

13.5 SMLUVNÍ POKUTY
V případě prodlení Zhotovitele oproti sjednané Době pro dokončení musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Nabídkové ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro odstranění záruční vady musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000, - Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodleni.

V případě, že Zhotovitel ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě nezajistí, aby měla nová 
osoba kvalifikaci odpovídající osobě původní, jež byla rozhodná pro výběr nabídky Zhotovitele 
nebo prokázání kvalifikace v Řízení, musí Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- 
Kč za každý i započatý den takového vadného stavu od marného uplynutí dodatečné poskytnuté 

lhůty.
Celková výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem podle Smlouvy nepřekročí 10 % 
Nabídkové ceny. Tento limit se nevztahuje na obnos podle odst. 13.4. písm. c).

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty nebo obnosu podle odst. 13.4 písm. c) není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém škoda smluvní pokutu nebo obnos podle 

odst. 13.4 písm. c) převyšuje.

pojistná částka min. ve výši Nabídkové ceny;
rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks" a rizika FLEXA do plné výše Nabídkové 
ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z Nabídkové ceny, minimálně však 
200.000, - Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši Nabídkové ceny;

pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 1.000.000, - Kč;

počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a

konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 

uvedené v Potvrzení o převzetí.
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C) 

d) 

e)

15.1 VÝPOVĚĎ

Objednatel má právo závazky ze Smlouvy vypovědět, a to i jen ve vztahu k části Díla, pokud 
v průběhu jeho provádění nastane situace, kdy Objednatel nebude mít dostatečné finanční 
prostředky na jeho dokončení.

Strany se v takovém případě vypořádají obdobně jako při odstoupení od Smlouvy. Z odst. 13.4 
se však použijí jen písmena a) a b).

14.2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících 
minimálních požadavků Objednatele:

14.4 NEPOJIŠTĚNÍ

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle tohoto článku nebo 
nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena 
jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající 
takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet 
z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

14.3 OBECNÉ POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ

Pojistky k pojištěním podle tohoto článku musí být vydány pojistiteli za podmínek schválených 
Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka 
je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vztahujícími se ke 
ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo 
škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel 
sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel 
a podzhotovitelé;

rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného 
a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či 
podpírajícího prvku; součásti bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti" vztahující se na 
všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou 
smlouvou;

limit plnění min. 1.000.000, - Kč;

počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a

konec kryti nejdříve dnem vydám Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 
uvedené v Potvrzení o převzetí.
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účetní doklady a umožnit přístupZhotovitel musí řádně uchovávat veškerou dokumentaci a15.4
kontrolním orgánům minimálně po dobu 10 let od vydání Potvrzení
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o převzetí.

Zhotovitel musí v souladu s pokyny Objednatele spolupůsobit jako osoba povinná podle §2 pism. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 
při výkonu finanční kontroly; obdobně musí Zhotovitel zavázat i svoje podzhotovitele.

15 7 Strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 
obsah návrhu Smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek 

či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ujednání Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklosti zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovné sjednáno 
jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 

zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.6 Strany se dohodly, že pro Dílo vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 OZ; ujednaní 
o rizicích Objednatele a s nimi souvisejících požadavcích na dodatečný čas či platbu tím nejsou 

dotčena.

15.10 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění ve smyslu odst. 15.8.

15.9 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, ktere Strany mey 
a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Zadny projev 
Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmi být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze Smlouvy třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.

15.8 UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejněni v registru smluv 
Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou predmetem obchodního 
tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměru.
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Bc. Markéta Blinková.
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Rožnova pod Radhoštěm usnesením č,15.11 Tato smlouva byla schválena Radou města

1149/68/RM/07/10/2024, dne 07.10.2024.


