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¢. objednatele: S3/24-021-01
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l
Smluvni strany
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Lumirova 630/13, Ostrava

doc. Ing. Jifim Pokornym, Ph.D., MPA, dr. h. c., dékanem
61989100

CZ61989100

Obranct miru 221/44, Vitkovice, 703 00 Ostrava
Ing. Jifi Zidek, pfedseda spravni rady

07749163
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Ing. Jifi Zidek,
eska sporitelna a.s.

5470001369/0800

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku nasledujici smlouvu o dilo na akci
,Demontazni, sana¢ni a kompletacni prace FBI VSB-TUO".

Il
Zakladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ,Obcansky zakonik"). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. I. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmeény dotcenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravneny.



2.3

2.4.

2.5

2.6

3.1
3.1.1

3.1.2

3.2.

4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpGsobily k zajisténi predmétu pinéni podie této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila véetne
veskerych zadavacich podkladd, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni,
pravni a jiné podminky realizace dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i véechny ostatni
naklady, jejichz vynaloZeni Ize v souvislosti s provedenim dila predpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho bankovni Uget uvedeny v &l. |. této smlouvy je bankovnim
uétem zvefejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zékon o DPH). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zvefejnénym Uétem ve smyslu
predchozi véty.

Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skute¢nosti, Ze objednatel ma zajem na realizaci
vefejné zakazky v souladu se zasadami spolecensky odpovédného zadavani vefejnych
zakazek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zalozeného
smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich pfedpisu, zejména pak v oblasti BOZP
a Upravy pracovnich podminek zaméstnancu, a to vuci vsem osobam, které se na pinéni
zakazky podileji bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadeny zhotovitelem nebo jeho
subdodavatelem.

.
Predmét smiouvy

Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Demontazni, sanacni a
kompletaéni prace FBI VSB-TUO“ blize specifikované v cenovych nabidkach
uvedenych v él. 3.2. této smlouvy, které jsou nedilnymi prilohami této smlouvy (dale
jen ,dilo%).

Provedenim dila se rozumi uplné, funkéni, bezvadné provedeni véech Cinnosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytne.

Rozsah pfedmétu dila je specifikovan v téchto cenovych nabidkach:
- Cenova nabidka ZPO 24752/1A ze dne 16.09.2024
- Cenova nabidka ZPO 24752/1B ze dne 16.09.2024
- Cenova nabidka ZPO 24752/1C ze dne 16.09.2024

IV.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

Zavazek zhotovitele provést dilo

Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobe.

Kvalita a jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, provést dilo vsouladu s pravnimi a technickymi predpisy
platnymi v dobé& provadéni a predani dila, v kvalité stanovené technickymi specifikacemi
a uzivatelskymi standardy.
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4.3 Povinnost kontroly pfedanych podklad( a seznameni s podminkami provadeéni dila

4.3.1 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se seznamil s podminkami v misté provadeni
dila a Ze prace mohou byt provedeny zpusobem a v terminech stanovenych smiouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4 .1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele, osobami vykonavajicimi pro
objednatele technicky dozor a s preventistou BOZP uréenym objednatelem a respektovat
jimi udélené pokyny. Pokud by od objednatele zhotovitel obdrzel jakykoliv dle néj
nevhodny pokyn, je povinen na nevhodnost pokynu obratem pisemneé upozornit
objednatele spolu s upozornénim na mozné dusledky zjevneé nevhodného pokynu.

4 5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo bez vad a nedodélku pievzit a zaplatit
za n¢j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto pInéni

5.1 Termin zahajeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahdjit prace do 10 dnu od nabyti u€innosti smlouvy.

5.2 Termin dokonéeni a pfedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a pfedat dilo objednateli do 10 pracovnich
dnl od zahajeni praci. Ve sjednaném terminu pro pfedani dila je zohlednéno téz riziko
zahajeni stavebnich praci a provadéni dila v klimaticky nepfiznivém obdobi, coz
znamena, ze zhotovitel neni opravnén pozadovat prodiouzeni terminu predani
dokoné&eného dila kvuli preruseni praci na dile z duvodu klimaticky nepfiznivého obdobi
(jde-li o bézné klimatické podminky odpovidajici danému ro€nimu obdobi). Za klimaticky
nepfiznivé obdobi se povazuji dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny vyrobcl
stavebnich prvkl a materialu uzitych k provedeni dila dle této smlouvy nelze kvuli
klimatickym a povétrnostnim podminkam s témito stavebnimi materialy a prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem a objednatel
je povinen dfive dokonéené dilo prevzit.

5.3 Preruseni praci

5.3.1 Pferu$eni praci z divodu na strané zhotovitele nema vliv na sjednany termin dokonceni
dila.

5.4 Misto pInéni

5.4.1 Mistem plnéni je budova FBI VSB-TUO na adrese Lumirova 630/13, 700 30 Ostrava —
Vy$kovice.
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VL.
Cena dila

6.1 Vyse a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢&. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvyse pripustna a Cini:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

ZVO 24752/1A 36.706,16 K¢ 7.708,29 K¢ 44.414,45 K¢
— demontaze

stavba
ZVO 24752/1B 88.537,91 K¢ 18.592,96 K¢ 107.130,87 K¢

— sanace

stavby
ZVO 24752/1C 93.549,27 K¢ 19.645,35 K¢ 113.194,62 K¢
— kompletace

stavby
Celkova cena 218.793,33 K¢ 45.946,60 K¢ 264.739,94 K¢

6.1.2 Sjednana cena obsahuje ve$keré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
véasnému provedeni dila.

6.2. Platnost ceny
6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu ucinnosti této smlouvy.

VIL.
Platebni podminky

7.1 Postup plateb
7.2 Nalezitosti a splatnost faktury

7.4.1 Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy pro dafovy doklad je zhotovitel
povinen na fakture uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele: S3/24-021-01

b) DPH vztahujici se k pfedmétu pinéni; zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z
pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnym pravnimi predpisy, v opacném
pfipadé je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu v té souvislosti
vznikla.
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8.1
8.1.1

8.1.3

VI,
Provadeéni dila

Dodrzovani pracovnépravnich predpisu, bezpecnosti, pozarni ochrany a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich
opatfeni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadeného
dila, a to v rozsahu a zpUsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpeénostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejmeéna,
vefejné prostory budovy, vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani
vefejnosti).

Zhotovitel je povinen ucinit véechna nezbytna opatfeni k zamezeni nadmérnému nebo
zbyteénému zatézovani okoli stavby, omezovani prav a pravem chranénych zajmu
vlastnik(l sousednich nemovitosti, nadmérnému znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadeénych praci
a zajistit denni ¢isténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenis§ti predlozeny objednatelem. Rovnéz je povinen fadné spolupracovat
s preventistou BOZP uréenym objednatelem. Zhotovitel je povinen zavazat
k soudinnosti preventistou BOZP v8echny své subdodavatele a osoby, které budou
provadét ¢innosti na stavenisti.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpist (se zvlastnim

8.2
8.2.1

8.2.2

8.3
8.3.1

zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpoclinku, placeni prace
pfes¢as apod.) a predpisu o zaméstnanosti, a to vuci vSem osobam, které se na
provadéni dila podileji.

. Zhotovitel je povinen zabezpecit pojisténi vSech svych osob pohybujicich se po

stavenisti proti Urazu. TotéZ je povinen zajistit i u svych subdodavatelu.

Zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v zéhlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych - stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho
neni mozna bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Prace vyzadujici zvlastni
zpUsobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpisu se zhotovitel zavazuje realizovat
osobami, které tuto podminku spifiuji. Zhotovitel je povinen na pozadani objednatele
véechny vyse uvedené podminky kdykoli prokazat pfedlozenim pfislusného dokladu.
V pfipadé, ze tak neucini, je objednatel opravnén dat pokyn k zastaveni vykonu
stavebni ¢innosti. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté pinéni po celou dobu
provadéni dila nebo jeho pfislusné casti.

Za objednatele je ve vécech realizace dila opravnéna jednat osoba oznacena v zahlavi
smlouvy jako zastupce objednatele ve vécech technickych.

Povinnost informovat objednatele

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majicich viiv na pinéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skuteénost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy a nasledné
postou nebo prostrednictvim datovych schranek. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li se pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli daldi postup,
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b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,
c) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

8.4 Odpovédnost zhotovitele za §kodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1 Zhotovitel je povinen uéinit véechna opatfeni potfebna k odvraceni hrozici skody.

8.4.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobam v piné vysi $kodu, ktera vznikla
pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do pfedeslého stavu a neni-li to mozne,
nahradit ji v penézich.

8.4.3 Zhotovitel odpovida i za $kodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

8.4.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovemu a
dusevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena
a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroku véech tfetich osob, které by mohly byt
v této souvislosti vzneseny, véetné odpovédnosti za nadhradu zpUsobené Skody.

1X.
Stavenisté
9.1 Predani a prevzeti stavenisté

9.1.1 Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) nejpozdeji,
do 10 dnl od nabyti U€innosti smlouvy, pokud se obé smluvni strany nedohodnou
pisemné jinak. Zhotovitel je povinen v terminu dle pfedchozi véty na vyzvu objednatele
stavenisté prevzit. Neprevezme — li stavenisté, ma se za to, Ze bylo 10. den po nabyti
uéinnosti smlouvy fadné pfedano.

9.2 Vybudovani a udrzba zafizeni stavenisté

9.2.1 Provozni, socialni a vyrobni zafizeni staveni$té zabezpeluje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

9.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérna mista a méfeni medii odebiranych pri
provadéni dila. Naklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila. Odbérna mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupna zastupcum
objednatele.

9.2.3 Zhotovitel se zavazuje prubézné udrzovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu, na
svlj naklad odstraniovat veskeré odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to
v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy
zejména predpisy o ochrané zivotniho prostfedi a likvidaci odpadu.

9.3 Vyklizeni stavenisté

9.3.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
5 dnu ode dne predani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.3.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnl ode dne, kdy mel stavenisté vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X.
Predani a prevzeti dila

10.1 Predani dila

10.1.1 Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedodélku.
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10.2.

QOrganizace predani dila

10.2.1 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnu pfedem, kdy bude dilo

pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnu od
terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

10.2.2 Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizaéni zalezitosti predavaciho

10.3

a prejimaciho fizeni.

Protokol o pfedani a prevzeti dila

10.3.1 O pribéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol)

podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele.

10.3.1  Povinnym obsahem protokolu jsou:

¢ Oznaceni pfedmétu dila

« Udaje o zhotoviteli a objednateli

e Termin zahajeni a dokonceni praci na dile

o Prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo ne

e Dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté.

e Termin, od kterého pocina bézet zaruéni Ihita.

e Seznam drobnych ojedinélych vad a nedodélku, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani fadnému uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji
jeho kvalitu, se kterymi objednatel dilo prejima a Ihaty k jejich odstranéni.

10.3.3 V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede do protokolu o pfedani a pfevzeti

dila i dvody, pro které odmita dilo prevzit.

10.3.4 Bylo-li dilo prevzato s vadami a nedodélky, sepiSou smluvni strany o odstranéni téchto

1.1

vad a nedodélkd zapis, podepsany opravnénymi osobami.

XI.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

11.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovidéa za vady

dila zjisténé v zaruéni dobé. Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi vadami
a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani
pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel povinen
odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

11.1.2 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpUsobeny objednatelem nebo vyssi

11.2.

moci.

Zaruéni doba

11.2.1 Zaruéni doba je stanovena v délce 24 mésicl a pocina bézet pfevzetim dila bez vad a

11.3.

nedodélkl objednatelem. V piipadé, ze dilo bylo pfevzato s vadami, po¢ina bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

Zpusob uplatnéni reklamace

11.3.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytec¢ného odkladu

po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:
a) adresu: BELIX International a.s., Obrancu miru 221/44, Vitkovice, 703 00, Ostrava
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b) e-mail: info@belix.cz

c) datoveé schranky: knurrkm

11.3.2. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje zjednat napravu.
Objednatel je opravnén pozadovat:

11.4.
11.41

11.4.2

11.4.3

11.5.
11.5.1

11.5.2

11.5.3

a)  Odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni nebo jeho €asti.
b)  Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
c) Priméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych
zakonem ani dal$i prava z vadného pInéni nalezejici objednateli stanovena zakonem.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i nikoli. Pokud tak neulini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad (y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnu ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Zze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstraniovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrzeni reklamace (oznameni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

Lhitu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamovane vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady plati, Zze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dnl ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, Zze havéarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 dnlu ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené Ihuté, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

11.6 Postup_po odstranéni vad

11.6.1
11.6.2

O provedeném odstranéni vady sepi§i smluvni strany zapis (protokol).

O dobu, po kterou nemohl byt pfedmeét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uzivan,
se prodluzuje zaruéni doba.
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12.1

XIl.
Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, poji$téni dila

Vlastnictvi dila

12.1.1 Vlastnikem dila je od poéatku objednatel.

12.2.

Nebezpedi skod na dile

12.2.1 Nebezpedi Skody na dile ve smyslu § 2624 Ob&anského zakoniku nese zhotovitel a

to az do doby faddného prevzeti dila bez vad a nedodélkl objednatelem.

12.3 Pojisténi dila
12.3.1 Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu Uéinnosti smlouvy o dilo sjednanu

pojistnou smlouvu pro pfipad Skod zpusobenych na dile a $kod zpUsobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym pInénim minimaliné ve vysi ceny dila.
Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veskeré Ukony vugi pojistiteli.

12.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udéalosti zhotoviteli

veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

12.3.3 Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

XIl.
Zavérecna ustanoveni

13.1 Jakakoliv zména smlouvy je mozna jen formou pisemnych vzestupné &islovanych

dodatku podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

13.2 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou

13.3

13.4

13.5
13.6

v souvislosti s pInénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpfistupni je tfetim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné Gcely nez
pro plnéni predmétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazku
z této smlouvy; netyka se vSak informaci uvedenych ve smlouvé.

Zhotovitel nemuzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smlouva nabyva platnosti dnem posledniho podpisu smiuvnich stran a uginnosti dnem
zvefejnéni v Registru smluv CR. Zvefejnéni provede na zakladé dohody smluvnich
stran objednatel a to tak, Zze potvrzeni o registraci bude zaslano ob&ma smluvnim
stranam. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva vyjma osobnich Gdaji neobsahuje
Zadné informace, které maji byt, jakkoliv chranény ani informace davérné, a vyslovné
souhlasi s jejim zvefejnénim, po znecitelnéni osobnich udaju.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou pfilohy uvedené v ¢l. 3.2 této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi jeden stejnopis
a zhotovitel jeden stejnopis.

13.7 Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem piecetly a ze byla

uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle uréité, vazné a
srozumitelng, nikoliv v tisni, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.
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Prilohy:
Ptiloha ¢. 1 Cenova nabidka ZPO 24752/1A ze dne 16.09.2024

Priloha ¢. 2 Cenova nabidka ZPO 24752/1B ze dne 16.09.2024
Pfiloha &. 3 Cenova nabidka ZPO 24752/1C ze dne 16.09.2024

Za objednatele: 511 200 Za zhotovitele

Vysoka skola banska — Technicka univerzita Ostrava
Doc. Ing. Jifi Pokorny, Ph.D., MPA, dr. h. c.
dékan

ing. Jifi Zidek |
fedseda'spravni raty
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Cenova nabidka ZPO 24752/1A - demontaze stavba

SEL DL

SANACE

BELIX International a.s.
Obrancu miru 221/44

703 00 Ostrava Vitkovice

IC 07749163 DIC CZ07749163
257913 131

DOMLGISE e S 3o Tt T 3

info @belx ¢z

Py
Na akci

ICI0IC
kontakt. osoba
€

M

Datum- 16.09.2024

Zpracaval Marketa Privratska

FBIVSB - TU laboratore

v§B - TU Ostrava

17 lListopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba
61989100 1 CZ6198910C

CENOVA NABIDKA

Predméterr dila jsou demontaze po skodach zpusapbenych pozarem v laboratofich FBI Véﬁ’i’\, -

Cstrava na adrese Lumirova 830/13 700 3C Ostrava - VySkavice

ﬁrma BE IXilntemarteoc:ailrais navrhuje nasledujici technologicky postup praci . o o o ~
praostory zasazene - xentaminace sina a zakladni
Demontaze m.j mnozstvi j.c celkem Ké soucet
1.00 kod polozky  Demontaini prace 13 153,96
101 B60SAN0070 odstranéni keramickych obkladu m2 475.00
102 B60SANO355 odstranéni dlazeb keramickych - bude uréeno po sanac: m2 0.00
103 B0SANO045 odsiraréni podhledu kazetovych m2 10 446 96
104 60SANC4 1) demontaz linky (vybaveni laboratofe) m 2232 00
2.00 Likvidace kontaminovaného odpadu 5 826,00
2.01 20SANOCO5  Presun hmot hod 2 396.00
2.02 70SANQQ25 Likvidace smésného dopadu - kontejner 3 &m3 soubor 3430.00
3.00 Zabezpeceni BOZP - vyskoveé prace 13 196,20
3.01 90SAN0045 Leseni pracovni pomocne m2 13196 20
4.00 Zkousky, revize a jiné naklady 2 870,00
4.01 S0SAN0OO10 Revize elekiro kus 287000
5.00 VRN 1660,00
501 T0SANQOOOS Prohlidka na misté skodné udalost s navrhnem postupu sanace rod 146G.00
5.02 SANVIGO0101  Dopravni naklady - osobni automobil xm 200.00
6.00 Fotodokumentace 0,00
6.01 R snimky CD ROM - zdarma XS
Celkem bez DPH 36 706,16 36 706,16
21% DPH 7708.29
Celkem 44 414 45
Celkem k uhradé 44 414 00 K¢

Eude scecfikavanc ale s<oecous:

Termin realizace: 1 - 2 pracovni dny Termin nastupu: dle dohody s klientem

K

V nabizene cené |e pocitano s moZnosti napojeni na zdro| el energie {16A 230V 25A 400V; vody a napojenim na kanalizaci bezuplatné
Po ukonéeni akce bude vystavena konecna faktura s dopoctem podie skutecné provederych vykonu odsouhlasenycn v predavacim protokolu zadavatelem

a se splatnosti 14 ani
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Cenova nabidka ZPO 24752/1B - sanace stavby

SEeEL 1D

SANACE

BELIX International a.s
Obrancu miry 221:44

703 00 Ostrava Vitkovice

1€ 07748163 DIC C207749163
257 913 13"

rTOD

infogypelx cz

Datum. 16.09 2024

Zpracoval Marketa Privratska

PU
Na akci FBIVSB - TU laboratore
Pro: VS8 - TU Ostrava
17 listopadu 2172115
708 00 Ostrava - Poruba
IC/DIC 61389100/ C26198310C

kontakt. osoba
£
M

CENOVA NABIDKA

Predmétem dila |sou sanace po $kodach zpusobenych pozarem v laboraterich FBY V8B T - Ostrava na adrese _umirova 630/13 700 30 Ostrava - \iySkovice

firma BELIX International a.s. navrhuje nasledujici technologicky postup praci

prostory zasaZene - kontamirace silna a zakiadn:

1.00
1.01
1.02
103
2.00
2.0
202
203
3.00
301
3.02
3.03
4.00
401
4.02
403
5.00
5.01
502
503
5.04
5.05
5.06
507
6.00
6.01
7.00
7.01
8.00
801
9.00
901

Sanace stavba

Sanaéni prace

kod polozky  Sanace suchou cestou - silna
30SANQO10 Stropy - dekontaminace suchou cestou - silna
30SANC02C Stény - dekontaminace suchou ceslou - silna
30SANOO6D Padlahy - dekontaminace suchou cestou - silna
Sanace mokrou chemickou cestou - silna
30SANQO70 Stropy - dekontaminace mokrou cestou - siina
J0SANQ08O Stény - dekontaminace mokrou ceslou - silna
30SANO120 Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - sina
Sanace suchou cestou - zakiadni
30SANDOOS Stropy - dekentaminace suchou cestou - zakladni
30SANOO 5 Stény - dekontaminace suchou cestou - zakladni
30SANDOSS Padlahy - dekontaminace suchou cestou - zakladni
Sanace mokrou chemickou cestou - zakladni
30SANO0ES Stropy - dekontaminace mokrou cestou - zakladni
30SANCC7S Stény - dekontaminace mokrou cestfou - zakladn

30SANQ115 Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - zakladni

Rucni docisténi

30SANO165 Rucni doéisténi vyplni otvoru dvefi véetné zarubni (2 ks)
30SAN0170 Rucn doisténi vyplni otvorl oken véetné -amu {2 ks
30SAN0145 Ruéni doéisténi - TZB (ZTh)

30SANG150 Ruéni docistén: - TZB (Vytapéni) - 2 ks radiatoru

30SANC 1TSS Rucni docidténi - TZB (vzdachotechnika)

30SANO160 Ruéni docisténi - TZB (elektro instalace)

30SANC185 dekontaminacni pracovnik sanaci - déinik {vybaveni laboratofi}

Vyklizeni kentaminovaného odpadu
R Pfesun hmot do 50m
Zabezpeceni BOZP - vyskove prace

90SANDO045 _eseni pracovni pomocne
VRN

R Zakryvac: matenal podlah prott poskozeni {folie gum. koberce pasky:
Fotodokumentace

R snimky CD ROM - zdarma

Cetkem bez DPH
21% DPH
Celkem

Celkem k (hradé

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2

™2
m2
m2

nod
hod
nod
nod
nod
hod
hod

hod

m2

soub

mnozstvi

ic celkem K& soudet
10 961,50

2218.48

721344

152958
34 044,41

687228

2241824

4753.89
395526

774 35

2646.50

534.41
15 216,66

257588

10 184.16

205663
14 012,00

1224.00

1224.00

612.0C

1434.00

2094.00

143400

5990.00
2 396,00

2396.00
5452,08

5452 08
2 500,00

2 50000
0,00

0.00

88 537,91
18 592 96
107 130.87
107 131,00 Ké

88 537,91

Bude spechika,aro ale se Lo
Termin realizace: 3 - 5 pracovnich dni Termin nastupu: dle dohody s kientern

V nabizene ceré je pocitano s moznosti napojeni na zdroj el.energie (16A 230V 25A 400V vody a napajenim na kanalizac: bezuplatné
Po ukonceni akce bude vystavena konecna faktura s dopoctem podie skuteéné provedgenych vykanid odsouhlaserych v pfedavacim protokolu zadavatelem

a se splatnosti 14 dni

Stra~a 3




Datum. 16.09 2024
Cenova nabidka ZPO 24752/1C - kompletace stavby

SEL DT bU

Zpracoval Markéta Privratska

SANACE Na akel FBIVSB- TU laboratore
O¢ BELIX International a.s Pro: VSB - TU Ostrava
Obrancu mru 221:44 17 listopadu 2172/15
703 00 Cstrava Vitkovice 708 00 Ostrava - Poruba
IC/DIC 1£.077491563 OIC CZ07749163 1IC:DIC 61989100 / C261989100
T 257 913131 kontakt. oscba
oot E

M

CENOVA NABIDKA
Predmeétem dila sou kompletace po skodach zpusobenych poZarem v laboratofich 31 VSB o - Cstrava ra adrese Lum rova 630/13 700 30 Ostrava - Vyskovice.
firma BELIX Internatioral a.s. navrhuje nasledujici technologicky postup praci ~ B . R
prostory zasaZené - kortammace silna a zakladni

Sanace stavba B mj mnozstvi_ jc R celkem K¢ soutet

Kompletaéni prace

1.00 kod polozky  Uprava povrchu, uklid 83 409,15
101 80SANQOOGS finalnt uklid objektd m2 15694.88
102 80SANQ275 xeramicka dlazba m2 0.00
1.03 80SANO30C kazetovy podhled rozmeér 600x600 m2 65 980.80
1.04 78112101 Natér peretraéni na sténu m2 0.00
105 781151031 Celoplosne vyrovnani podkladu stérkoutl 3 mm ™2 0.00
1.06 781472220 Montaz obkladu keramickych hladkych lepenych cementovym flexibdrim lepidiern m2 0.00
107 59761726 obklad keramicky m2 0.00
108 BOSAND435 zakryvani nabytku podlah zafizeni m2 173346
2.00 Vyklizeni kontaminovaného odpadu 2 396,00
2.01 R Pfesun hmot do 50m nod 2 396.00
3.00 Zabezpeceni BOZP - vyskové prace 7 744,12
301 90SANQ045 Leseni pracovni pomocne m2 7744 12
4.00 Fotodokumentace 0,00
401 R snimky CD ROM - zdarma XS 0.00
Celkem bez DPH 93 549,27 93 549,27
2"% DPH 19 64535
Celkem 113194 62
Celkem k ahradé 113 195,00 K&

B.de speatxs.and e o-utenr oy

Termin realizace: 3 - 5 pracovnich dri Termin nastupu: dle dohody s klientem

Vnabizene cené ;e pocitano s moznosti napojeni na zdroj el.energie (16A 230V 25A 400V) vody a napojermm na kanalizac bezuplatné

Po ukonceni akce bude vystavena koneéna fakiura s dopoctem podle skuteéné provedenych vykond odsounlasenych v pfedavacim protokolu zadavatelem

a se splatnosti 14 dni
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