
SMLOUVA

na zhotoveni projektove dokumentace, vykon inzenyrske cinnosti, dozoru projektanta 

a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby

CASTA

Obecna ustanoveni

I.

Smluvni strany

1. Stredni Skola spolecneho stravovani, Ostrava-Hrabuvka, prisp&vkov# organizace

se sidlem: Krakovska 1095/33, Hrabuvka, 700 30 Ostrava

zastoupena: 

\C.O: 00577260

DIC: CZ00577260

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s. 

cislouctu: 

Osoba oprdvn&nd jednat ve vecech technickych:

 

(dale jen v casti B a D „objednatel" a v casti C „prikazce")

2. Electrical project s.r.o.

se sidlem: Kuty 1723, Frydlant, 73911 Frydlant nad Ostravici

zastoupena: , jednatel

\C.O: 19400438

DlC: CZ19400438

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

cislouctu: 

Zapsana v obchodnim rejstriku vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddil C, vlozka 92781 

(dale jen v casti A, B a D „zhotovitel" a v Casti C f,pnkaznik")

II.

Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany die zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, vezneni 

pozdejsich predpisu (dale jen „obCansky zdkcnik"). Smlouva je uzavrena v casti B podle ustanoveni 

§ 2586 a nasi, obcansk̂ho zakoniku a v Ccsti C podle ustanoveni § 2430 a nasi, obcanskeho 

zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedenC vCI. I teto smlouvy jsou v souladu se skutecnosti 

vdobe uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmeny dotcenych udaju oznami bez 

prodleni pisemne druhe smluvni stranC. Pri zmene identifikacnich udaju smluvnich stran vcetne 

zmeny uctu neni nutne uzavirat ke smlouve dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v Cl. I odst. 2 teto smlouvy je bankovnim uctem 

zverejn&nym ve smyslu zakona c. 235/200̂ Sb., odani z pridane hodnoty, vezneni pozdejsich 

predpisu (d̂le jen „zakon o DPH"). V pripadC zmCny uCtu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit 

vlastnictvi k novemu uctu, a to kopii pfisluSne smlouvy nebo potvrzenim penezniho ustavu; novy 

uCet v5ak musi byt zverejnenym uctem ve smyslu predchozi vety.

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pripravy stavby a inzenyrska cinnost - Instalace FVE - Stredni

skola spolecneho stravovani, Ostrava-Hrabflvka



4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujiri tuto smlouvu jsou k tomuto jednW opravneny.

5. Zhotovitel prohlaSuJe, ze je odborne zpusobily k zajisteni predmetu plnSni podle teto smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmet plneni die teto smlouvy neni plnenim nemoznym a ze tuto 
smlouvu uzavrely po peclivem zvazenivsech moznych dusledku.

7. Ucelem smlouv\' je zajisteni veskerych dokumentu, ukonu a podkladu pri priprave stavby vcetne 
prislusnych povoleni ci souhlasu pro radny a bezpecny priibeh realizace stavby Jnstalace FVE - 
Stredni skola spolecneho stravovSni, Ostrava-Hrabuvka" vcetne zajisteni souladu provedeni 
stavby s dokumentaci zpracovanou na zaklade teto smlouvy.

8. Pfedpokladd se, ze predmet smlouvy bude spoljfinancovan ze strukturalnich fondu Evropske unie, 
konkretng Modernizacniho fondu, programu Nove obnovitelne zdroje v energetice (RES+). 
Dodavatel here na vedomi, ze predmetem smlouvy jsou aktivity a vystupy, ktere budou tvorit 
souWst projektu spolufinancovanych Evropskou unii prostrednictvim Modernizacniho fondu.

9. Smluvni strany prohlasuji, ze se v ramci prdvniho vztahu vznikleho na zaklade teto smlouvy budou 
ridit platnymi pravnimi predpisy Ccske republiky, vSeobecne zavaznymi pravnimi predpisy 
Evropske unie, programovymi dokumenty a vyzvou Modf - RES+ Modernizacniho fondu.

10. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve ktere vefejny funkcionar uvedeny v § 2 
odst. 1 pism. c) z6kona C. 159/2006 Sb., o stre:u zajmu, ve zneni pozdejsich predpisu (clen vlady 
nebo vedouci jineho ustfedriiho spravniho uracu, v jehoz cele neni clen vlady), nebo jim ovladana 
osoba vlastni podil predstavujici alespoh 25% Least spolecnika v obchodni spolecnosti. Zhotovitel 
here na vedomi, ze pokud je uvedene proh aseni nepravdive, bude smlouva povazovana za 
neplatnou.

CAST B
Smlouva o dilo na zhotoveri projektove dokumentace

III.
Predmet plneni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „lnstalace FVE 
- Stredni skola spolefndho stravovani, Ostrava-Hrabuvka" (dale jen „stavba") a projednat ji 
s dotcenymi org^ny stdtnispravy a ucastniky uzemniho a stavebniho rizeni (dale jen „dilo").

V ramci realizace predmCtu plneni die teto smlouvy je zhotovitel rovnez povinen zohlednit aspekty 
environmental™* Setrneho reSenf1, a to v rozsahu uvedenem v priloze c. 1 teto smlouvy. Jednotlive 
aspekty je zhotovitel povinen zohledhovat a vyhodnocovat ve spolupraci s objednatelem prubezne 
jiz od okamziku zah^jeni praci. Dale je zhotovitel povinen dodrzet z hlediska rozsahu predmetu 
dila minimalm technicke pozadavky na stavbu, jak jsou uvedeny v priloze £. 2 teto smlouvy.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto clanku smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici cast! a rozsah:

1. (AST DfLA

2.1. Zami^eni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen „DSS")

Predmetem teto cast! dila je geodeticke polohopisne a vySkopisne zamereni mista stavby a 
dotcenych konstrukei, spojenych s instalaci FVE, v£etn£ stavajicich siti technicke 
infrastruktury. Toto zamereni bude provedeno vzdy, bez ohledu na stav stavajici 
pasportizace objektu, zdokumentovan bude skuteeny stav k datu provedeni teto casti dila.

hltps://w\vu'.so\lz.cz.,,wp-content'uploads.-,'2021 /06/sovz_kontrolni-list_siavebnictvi s-komcntarcm_210614
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Soucasti zamereni bude podrobna fotodokumentace stavajidho stavu objektu a zpracovani 

dokunientace stavajidho stavu mista stavby a dotcenych konstrukci spojenych s instalaci 

FVE. Zhotovitel bere na vedomf, ze dokunientace stavajidho stavu objektu nemusi odpovidat 

jeho skutecnemu aktualnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proven! a pripadne 

tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytne nutnem pro zpracovani dila. Dokumentace 

bude obsahovat pudorysy, rezy, pohledy dotcenych konstrukci a mist stavby, vcetne 

situacnich vykresu na podklade geodetickeho zamereni.

2.2. Pruzkumy

Predmetem teto cast! dila budou veSkere prtizkumy potrebne pro zpracovani projektove 

dokumentace die odst. 2.3 tohoto cISrku smlouvy. Podle povahy a rozsahu resene stavby se 

bude jednat zejmena o tyto pruzkumy:

a) stavebne-technicky pruzkum, slojzici jako podklad pro vyhotoveni statickych vypoctu 

a posudku,

b) staticke vypocty a staticka posouzeni nov& vznikle situace na konstrukcich budovy 

potrebne pro zpracovani projektovt§ dokumentace,

pripadne

c) mykologicky pruzkum krovu a jinych drevSnych konstrukci dotcenych stavbou.

Pokud budou v ramci pruzkumu, mimo jinych, provedeny destruktivni sondy do stavajicich 

konstrukci za ucelem zjisteni skutecn6ho stavu, je zhotovitel povinen posleze na svuj naklad 

provest opetovne zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, a by nedochazelo k 

poskozovani objektu a objekty mohly byt bez omezeni uzivany.

Pokud behem zpracovavani projektove dokumentace vyvstane potreba dalsich pruzkumu, 

ktere nebyly konkretne vteto smlouvg uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohode 

sobjednatelem k jejich provedeni. Pruzkumy provedene nad ramec stanoveny touto 

smlouvou budou reseny formou vicepraci.

V ramci teto casti dila zhotovitel zajisti rovnez 1. pisemne stanovisko stavebniho uradu, zda 

stavebni zamer v rozsahu predmetu plneni a na zaklade provedenych pruzkumu, vyzaduje ci 

nevyzaduje prislusne povoleni pro provedeni predmetnych praci.

2. CAST DfLA

2.3. Projektove dokumentace Jednostupnova" v rozsahu pro provedeni stavby (dele take jako 

„projektova dokumentace" nebo „DSP")

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu svysledky zamereni a pruzkumu 

vsouladu s aspekty environmentalne setrneho resen i uvedenymi v priloze c. lav souladu 

s minimalnimi technickymi pozadavky definovanymi v priloze c. 2.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskere nalezitosti stanovene zakonem 

c. 283/2021 Sb., stavebni zakon, vezneni pozdejsich predpisu (dale jen ,,stavebni zakon"). 

Dale bude obsahovat kompletni dokladovou cast, cimz se rozumi doklady ovysledcich 

jednani s prislusnymi organy a organizacemi poverenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi 

ucastniky spravnich rizeni zejmena zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni 

dotcenych organu.

V ramci teto casti dila zhotovitel zajisti rovnez pisemne stanovisko stavebniho uradu, zda 

stavebni zamer vyzaduje ci nevyzaduje prislusne povoleni pro provedeni predmetnych praci.

V pripade, ze si zhotovitel, jakozto odborna osoba vyhodnoti, ze stavba die teto smlouvy 

nebude vyzadovat jakekoliv povoleni stavebniho uradu, bude soucastf projektove 

dokumentace pisemne sdeleni zhotovilele o teto skutecnosti vcetne zduvodneni.
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V pripadf, ze bude pfisluSnym stavebnim uradem sdeleno, ze posuzovany zamer stavebnich 
uprav vyzaduje vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zameru, bude projektova 
dokumentace obsahovat take veskere nalezitosti dane vyhlaskou c. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci stave b, ve zneni pozdejsich predpisu a predpisu tuto vyhldsku nahrazujiciho. 
Pozarne bezpecnostni reseni bude zpracovano a projednano s pfisluSnymi organy vzdy, bez 
ohledu nato.zda bude posuzovany zamervydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zameru 
vyzadovat.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych 
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby die §89 az §95 zakona c. 134/2016 Sb., 
o zadavani verejnych zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen „zakon 
c. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture die vyhlasky 6 169/2016 Sb., ostanoveni rozsahu 
dokumentace verejne zakazky na stavebn prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb 
s vykazem vymer, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen „vyhlaska c. 169/2016 Sb."). 
Projektova dokumentace bude obsahovat dokumentaci vsech stavebnich a inzenyrskych 
objektu a provoznich souboru, a to ve shodne strukture a cleneni die DSS. Dale bude 
obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a slu2eb s vykazem vymer (dale jen „soupis 
praci") zpracovany die vyhlasky c. 169/2016 Sb. Soupis praci bude cleneny die jednotlivych 
stavebnich a inzenyrskych objektu a prcvoznich souboru v cleneni podle DSP a take tzv. 
vedlejsich a ostatnich n^kladu.
Jedno vyhotoveniDSP bude obsahovat navicocen&ny soupis praci. Oceneny soupis praci (tzv. 
oceneny polozkovy rozpoCet n^kladu stjvby) bude zpracovan ve strukture a cleneni die 
jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektu a provoznich souboru.
Projektovane stavebni prace a dodavky v ocenenem soupisu praci musi byt oceneny die 
nSktere platn6 standardizovane cenove soustavy v jeji aktualni cenove urovni platne v dobe 
zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava (standardizovany cenik 
stavebnich praci) musi vychazet z obecne prijatelnych principu a transparentniho z^kladu a 
musi splhovat definici cenove soustavy podle § 11 vyhlasky c. 169/2016 Sb., napr. ceniky 
spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.
V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat 
prednostne polozky ze zvolene cenove soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve vyjimecnych 
oduvodnenych pripadech tzv. vlastni polozky, ktere nejsou definovany v pou2it6 cenove 
soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zpusob jejich oceneni dolozeny napr. pruzkumem 
trhu. Soucastisoupisu praci budou take jednotkove ceny stavebnich praci, ktere jsou uvedeny 
v cenove soustave. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenove 
soustave, bude nutne tento rozdil zhotovitelem vysvetlit.

Technicke podminky uvedene v DSP nesmi byt stanoveny tak, a by uriitym dodavateliim 
bezduvodne primo nebo neprimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely 
bezduvodne prekazky hospodarske souteze. Technicke podminky budou v souladu s predpisy 
a normami Cesk6 republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato 
skutefnost bude potvrzena v ocenenem soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoftu. 

Predm&tem teto f6sti dila je rovnez zpracovani navrhu casoveho harmonogramu stavby.

Soufasti projektove dokumentace bude take:

- projekcni navrh rekonstrukce ci technickych uprav stavajiciho reseni 
hromosvodu/bleskosvodii na vsech dotcenych strechach v ramci dila tak, a by byly 
uvedeny do souladu s platnymi pravnimi predpisy,

- navrh rekonstrukce ci stavebnich uprav predmftnych strech tak, a by byly z hlediska 
unosnosti cele v budoucnu pripraveny na instalaci EVE pri zohledneni zivotnosti 
instalovanych panelu -tj. min. 25 let,
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- navrh technickeho reseni fotovoltaickeho systemu v projektove dokumentaci takovym 

zpusobem, a by splnoval pozacavky dispecerskeho rizeni, die platnych prdvnfch 

predpisu.

Soucasti teto casti dila je zpracovani finalniho vyhodnoceni aspektu environmenteinf 

setrneho reseni vyplyvajicich z DSP. Na jednotlive otazky uvedene v priloze t. 1 smlouvy 

vypracuje zhotovitel odpovedi, ve kterych uvede jak a proc byl, ci nebyl uvedeny aspekt 

zapracovan do projektove dokumentace.

Zhotovitel je dale povinen aktivne spolupracovat s Moravskoslezskym energetickym 

centrem, prispevkova organizace.. l(: 03103820, se si'dlem 28. rijna 3388/111, 

Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen „MEC"). Konkretnikontaktniosoba za MEC 

bude urfena v prubehu zpracovani 1. ;asti dila, kontaktni e-mail: k

3. Jednotlive dokumenty, ktere jsou predmetem dila, budou objednateli pfedany takto:

• dokumentace die odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto flanku smlouvy (zamereni, DSS a pruzkumy) 

budou objednateli dodciny v 1 listinnem vyhotoveni a lx elektronicky na datovem nosici ve 

formMu pro texty *.doc, ‘.docx (*.rtf). pro tabulky *.xls, *.xlsx pro skenovane dokumenty 

"pdt, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

• dokumentace die odst. 2 bodu 2.3 tohoto clanku smlouvy (DSP) budou objednateli dodany 

vzdy v 1 listinnych vyhotovenich a lx elektronicky na datovem nosici ve formatu pro texty 

*.doc, '.docx (*.rtf), pro rozpocty a vyka2y vymer *.xls, *.xlsx, pro skenovane dokumenty '.pdf, 

pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroveh *.pdf. Listinne vyhotoveni a jejich pred̂ni 

prislusnemu stavebnimu uradu zajisti zhotovitel vtakovem poctu, ktery bude poiadovat 

stavebni urad pro zahajeni prislusnych stavebnich rizeni (budou-li potfeba). Ddle budou po 

nabyti pravni mod prislusnych rozhodnuti objednateli bezodkladne pfedany dokumentace 

overene stavebnim ufadem,

• po ukonceni zadavaciho rizeni na vyber zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10 

pracovnich dnu od obdrzeni vyzvy objednatele pfedat objednateli dalsi vyhotoveni DSP, a to 

3x v listinnem vyhotoveni a lx elektronicky na datovem nosifi. V pripade, le v prubehu vyberu 

zhotovitele stavby dojde ke zm£nam v DSP, pfed6 zhotovitel objednateli DSP upravenou o 

veskere zmeny provedene behem vyberj zhotovitele stavby.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se 

upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnepravnich vztazich 

a o zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pri dnnosti nebo poskytovani sluzeb mi mo 

pracovn&prdvni vztahy (zakon o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci), 

ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen,,zakon c. 309/2006 Sb."). Soucasti projektove dokumentace 

bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri araci na stavenisti (dale jen „plan BOZP") zpracovany 

s ohledem na druh a velikost stavby tak, a by pine vyhovoval potreba m zajisteni bezpecne a zdravi 

neohroZujici pr̂ce. V planu BOZP budou uvedena potrebna opatreni z hlediska casove pot re by i 

zpusobu provedeni.

5. Projektove dokumentace die odst. 2 tohoto ftenku smlouvy bude obsahovat vsechny casti a 

nalezitosti die vyhlasky f. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vezn&ni pozdejsich predpisu a 

predpisu tuto vyhlasku nahrazujiciho. V pfipadf, ze by s ohledem na charakter ci specificnost 

projektovane stavby nebyla cilene nektera ze soucasti projektove dokumentace zpracovavana 

napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v prislusnych castech projektove 

dokumentace duvod, proc neni potreba tutc fast projektove dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prisluSnych vyhl̂Sek uvedenych v odst. 2 tohoto fldnku smlouvy bude soucasti 

projektove dokumentace (dila) vzdy samostatn£ stanovisko autorizovan̂ho statika, v nemz statik 

uvede f6sti stavby, ktere posuzoval. V pripade, le projektove dokumentace (dilo nebo nektera
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z jeho cast!) nevyzaduje staticke posouzeni, tuto skutecnost autorizovany statik zduvodni.

7. Objednatel se zavazuje radne provedene dib bez vad a nedodSIku prevzit a zaplatit za ne 
zhotoviteli cenu die cl. VII teto smlouvy.

IV.
Doba a misto plnCni

1. Zhotovitel je povinen provest (dokonCit a p red at objednateli) jed not live casti dila vtechto 
terminech:

a) Zamereni, DSS a pruzkumy die Cl. Ill odst. 2 bod 2.1 a 2.2 teto smlouvy (1. cast dila} do 60 dnu 
ode dne nabyti ucinnosti t£to smlouvy,

b) DSP die cl. Ill odst. 2 bod 2.3 teto smlouvy (2. cast dila) do 90 dnu ode dne doruceni vyzvy 
objednatele (osoby opravnSne jednat ve vecech technickych) k jejimu zpracovani die cl. VI 
odst. 2 teto smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli seznam vSech podanych zadosti o vyjadreni a stanoviska 
dotcenych org^nii stdtnf spr^vy a ulastnfkii rerhnirke infrastruktury nejpozdeji 30 dnu pred 
terminem pro provedeni 2. Casti dila a v pripade 1. pisemneho stanoviska stavebmho uradu, zda 
stavebni zdmCr vy^aduje Ci nevyzaduje pfislusne povoleni pro provedeni predmetnych praci 
nejpozdCji 3 dny pred terminem provedeni 1. casti dila.

3. Zhotovitel je povinen bezprostredne po zahajeai praci na dile die cl. Ill teto smlouvy oznamit tuto 
skuteCnost MEC, a to e-mailem na adresu: . MEC v soucinnosti se zhotovitelem 
dila zajistf podAni Jadosti o pripojeni vyrobny na CEZ distribuci s.r.o. Vydane stanovisko bude 
neodkladne ze strany MEC zaslano zhotoviteli dila.

4. V pripade vzniku pfekaZek ze strany dotcenych organu statni spravy, ze strany vlastniku dotCenych 
parcel, vlastniku (spravcu) inzenyrskych siti nebo vlastniku dotcenych objektu, ktere maji vliv na 
terminy plneni stanovene touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s nalezitou peci a 
odbornosti nemohl zabranit (tj. zejmena podal prislusne zadosti v dostatecne Ihute predem, tj. 
min. 30 dm predem), je zhotovitel povinen bezodkladne o teto skutecnosti informovat 
objednatele. Objednatel si v techto pripadech vyhrazuje pravo prodlouzit dobu plneni stanovenou 
v odst. 1 tohoto clanku smlouvy a v cl. XII odst. 1 teto smlouvy, a too dobu trvani prekazky. Doba 
bude prodlouzena na zaklade zhotovitelem predlozeneho podrobneho popisu prekazky spolu se 
zduvodnenim, jakym zpusobem mu tato prekazka brani v plneni jeho z^vazku z tCto smlouvy, resp. 
jaky dopad ma na splneni terminu plneni stanovenych touto smlouvou.

5. Mistem plneni pro predani jednotlivych casti cila je budova Stredni skoly spoleCneho stravovani, 
Ostrava-Hrabuvka, prispevkove organizace, la adrese Krakovska 1095/33, 700 30 Ostrava- 
Hrabuvka.

V.
Predani dila, vlastnicke pravo k predmetu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano pocastech, a to v terminech uvedenych v Cl. IV odst. 1 
teto smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych casti dila bude provedeno osobnC v sidle 
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) prevzit v pripade, ze bude provedeno bez vad a nedodClku. 
K predani dila (jeho CSsti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterem objednatel po ukonCeni 
prejimaciho rizeni prohlasi, zda dilo (jeho cast) prejima ci nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho Cast) prejima Ci nikoli do 10 
pracovnich dnu od pfedlozeni prislusne casti dila k prejimacimu rizeni.
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4. Po dobu trvani prejimaciho rizeni {tj. od zahajeni prejimaciho rizeni do jeho ukonceni prevzetim 
dila (jeho ftsti) nebo jeho neprevzctim neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho C^sti).

5. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud loto vykazuje vady (i 
nedod£lky. V takovem pripadS objednatel vady nebo nedodelky specifikuje v predavactm 
protokolu.

6. Objednatel je oprdvn&n dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasi. ob£ansk£ho zAkoniku 
avesmyslu zakona c. 121/2000 Sb., o pravu autorskem, o pravech souvisejfcich s pravem 
autorskym a o zmene nSkterych z^konu (autorsky zakon), ve zneni pozdej§fch predpisu (dale jen 
f,licence"), a to:

• v puvodni nebo zpracovane ci jinak zmen^ne podobe,

• vsemi zpusoby uziti,

• v uzemne a mnozstevne neomezenem rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k dilu.

Objednatel neni povinen udelenou licenci vyuzit. Odmena zhotovitele coby autora dila 
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle cl. VII teto smlouvy.

7. 7hntovitel neni npravnen pn<;kytnoiit dilo jinym nsnham nez nhjednateli.

8. Vlastnicke pravo kjednotlivyni projektovym dokumentacim a dalsim dokumentum a hmotnym 
vystupum, ktere jsou predmetem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi na objednatele dnem 
jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadeni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejmena povinen:
a) provest dilo radne, vcas a za pouziti postupu, ktere odpovidaji pravnim predpisum CR,

b) dodrzovat pri provadeni dila ujednani teto smlouvy, riditse podldadya pokyny objednatele 
a vyjadrenimi spravcu siti a dotcenych organu statni spravy,

c) provest dilo na svuj naklad a sve nebezpeci,

d) ucastnit se na zaklade pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednatel! pozadovanoj dokumentaci,

f) pisemne informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plneni smlouvy, a to 
neprodlene, nejpozdeji nasledujici pracovni den pote, kdy prislusna skutecnost nastane 
nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) na zaklade pozadavku objednatele poskytnout dodatecne informace, pripadne vysvetleni, 
kdotazum ucastniku zadavaciho rizeni na vyber zhotovitele stavby vztahujicim se 
k dokumentaci zpracovane na zaklade teto smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjistenou na 
zaklade zadosti o vysvetleni zadavacich podminek. Vysvetleni, resp. provedenou opravu, 
je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemne podobe (pripadne die pozadavku 
objednatele e-mailem) nejpozdeji do 2 pracovnich dnu ode dne doruceni pozadavku 
objednatele die predchozi vety, pckud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou 
smluvni strany (za objednatele oscba opravnenA jednat ve vecech technickych) jinak. 
Objednatel zasle pozadavek na poskytnuti vysvetleni e-mailem na adresu: 
jakub.meca@electrical.cz. Zhotovitel je povinen neprodlene informovat objednatele o 
zmene teto adresy. 0 teto zmene neni potreba uzavirat dodatek k teto smlouve. V pripade, 
ze zhotovitel obdrzi dotaz primo od ucastnika zadavaciho rizeni na vyber zhotovitele 
stavby, neni opravnen sam vysvetleni poskytnout, ale musi bezodkladne informovat 
objednatele,
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h) dbatpri provadenidila die teto smlouvy na ochranu zivotm'ho prostredia dodrzovat plalne 

technicke, bezpecnostni, zdravotni, hygienicke a jine predpisy, vcetne p red pisu tykajicfch 

se ochrany zivotm'ho prostredi,

i) postupovat pfi provgdgni di'la s odbomou peel,

j) bude objednatele pisemne e-mailem informovat o aktualmm stavu rozpracovanosti 

dila, a to minimalne lx za 14 dnu,

k) v priibehu projekcnich praci aktivne spolupracovat se zgstupci objednatele a MEC a jejich 

navrhovana reseni zapracovat do projektove dokumenlace.

2. Po provedeni 1. casti dila die cl. Ill odst. 2 bod 2.1 a 2.2 (Zamgreni, DSS a pruzkumy) provede 

objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zaklade rozhodne, zda bude provedena 2. cdst dila 

die cl. Ill odst. 2.3 teto smlouvy (DSP). V pripade, ze objednatel rozhodne o provedeni DSP, vyzve 

zhotovitele kjejimu provedeni pisemnou vyzvou zaslanou na kontakt uvedeny v odstavci 1 pism. 

g) tohoto clanku smlouvy, a to nejpozdeji do 33 dnu od prevzeti 1. casti dila die cl. Ill odst. 2 bod 

2.1 a 2.2 objednatelem. V pripade, ze rozhodne o neprovedeni 2. casti dila cl. Ill odst. 2.3 teto 

smlouvy, oznami toto pisemne zhotoviteli; pro zpusob zaslani tohoto oznameni plati predchozi 

veta obdobne.

3. Pokud v priibehu provadeni dila dojde ke skutecnostem, ktere nepredpokl̂dala zadna 

zesmluvnich stran a ktere mohou mit vliv na cenu, termin plneni, zavazuji se zhotovitel 

i objednatel na tyto skutecnosti pisemng upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelne potrebnem poskytne zhotoviteli pomoc pri 

zajisteni podkladu, doplnujicich udaju, upresn&ni vyjadreni a stanovisek, jejichz potreba vznikne 

v priibehu plneni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihute a rozsahu dojednanem obema 

stranami.

VII.

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila
Cena bez DPH 

(v Kc)

DPH 21 % (v 

Kg)

Cena vcetne

DPH (v Kc)

1. cast

Zamereni a DSS

(cl. Ill odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
25.000,- 5.250,- 30.250,-

Pruzkumy

(cl. Ill odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebne-technicky pruzkum 15.000,- 3.150,- 18.150,-

staticke vypocty a staticka 

posouzenf
40.000,- 8.400,- 48.400,-

mykologicky pruzkum 2.000,- 420,- 2.420,-

1. cast celkem 82.000,- 17.220,- 99.220,-

2. cast

Projektovg dokumentace 

jednostupfiovg (DSP)

(cl. Ill odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

167.000,- 35.070,- 202.070,-

2. cast celkem 167.000,- 35.070,- 202.070,-

Cena celkem 249.000,- 52.290,- 301.290,-
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2. Soufasti sjednane ceny jsou veskere prace a dodavky, poplatky a jine naklady nezbytne pro radne 

a uplne provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozne zmenit 

pouze v pripade sjednani dodatecnych praci, ktere nebyly soucasti plneni die teto smlouvy nebo 

menepraci, a to za splneni podminek die § 222 zakona c. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li nektera cast dila vdusledku sjcdnanych menepraci provedena, bude cena za dilo 

snizena, a to odectenim veskerych nakladu na provedeni tech cast! dila, ktere v ramci menepraci 

nebudou provedeny.

5. V pripade, ze dojde ke zmene zakonne sazby DPH, je zhotovitel povinen k cenG dila bez DPH 

uctovat DPH v platne vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pripade zmeny ceny dila v dusledku 

zmeny sazby DPH neni nutno ke smlouve uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovid̂ za to, ze sazba 

dane z pridane hodnoty bude stanovena vsouladu splatnymi pravnimi predpisy. V pripade, ze 

zhotovitel stanovi sazbu DPH ci DPH v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit 

objednateli veskerou skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

Vlll.

Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu sezakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dilci plneni. Dilci plneni se povazuje 

za samostatne zdanitelne plneni uskutecnene die odst. 3 tohoto clanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

•  po predani a prevzeti zamereni, DSS a pruzkumu die cl. Ill odst. 2 bod 2.1 a 2. 2 teto smlouvy 

bude uhrazena cena za 1. cast dila die cl. VII odst. 1 teto smlouvy,

•  po predani a prevzeti DSP die cl. Ill odst. 2 bod 2.3 teto smlouvy bude uhrazena cena za 2. cast 

dila die cl. VII odst. 1 teto smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, ktere budou mit nalezitosti dartov£ho dokladu 

die zakona o DPH, a nalezitosti stanovene obecne zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen 

„faktura"). Faktura musi krome zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat 

take:

a) cislo smlouvy objednatele, iCo objedratele, cislo verejne zakazky (tj. 01/2024) a n̂zev 

projektu Jnstalace FVE - Stredni skola spolecneho stravovani, Ostrava-Hrabuvka"

b) predmet smlouvy, tj. text „zhotoveni projektove dokumentace stavby „lnstalace FVE - Stredni 

Skola spole£n£ho stravovani, Ostrava-Hrabuvka",

c) oznaceni banky a cfsla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisne od 6'sla 

uvedeneho v cl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o teto skutecnosti v souladu s cl. II odst. 2 a 3 

teto smlouvy informovat objednatele),

d) fislo a datum pred̂vaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho cast) prejima 

(pred̂vaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihutu splatnosti faktury,

f) vySi pozastavky,

g) jmeno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripade listinneho vyhotoveni, 

vcetne kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna plneni) budou zhotovitelem vystavovany do celkove vyse ceny dila 

die cl. VII odst. 1 t6to smlouvy. Objednatelem budou jednotlive faktury uhrazeny do celkove vyse 

90 % ze smluvni ceny pfislu$n6 fasti dila vfe:nf DPH (bez DPH v pripade, ze zhotovitel neni platce
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DPH) a na zbyvajici cast ceny dila, resp. jeho fasti (tj. nad 90 % smluvni ceny prislusne fasti d(la) 

budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatneny pozastavky. 

Zhotovitel je povinen uvest v techto fakturach vysi pozastavky.

6. Pozastavky die odstavce 5 tohoto clanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnSny na zaklade jeho 

pisemne zadosti, a to do 30 dnu od dorufeni zadosti objednateli. Zhotovitel je opravnen pozadat 

o uvolneni pozastavek takto:

a) o uvolneni pozastavky za 1. cast dila, tj. zamereni, DSS a pruzkumu die £1. Ill odst. 2 bod 2.1 a

2. 2 teto smlouvy, je zhotovitel opravnen pozadat po predani pravomocneho prislusneho 

povoleni stavebniho uradu pripadne sdeleni stavebniho uradu, ze dany stavebni zamer 

nevyzaduje povoleni stavebniho uradu,

b) o uvolnfni pozastavky za 2. cast dila, tj. DSP die £1. Ill odst. 2 bod 2.3 teto smlouvy, je zhotovitel 

opravnen pozadat az pote, co bude stavba zhotovenA die projektovf dokumentace, jez je 

predmftem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zAroven bude mozno v souladu se stavebnim 

zAkonem zapofit strvalym uziv̂nim tfto stavby. V pripade, ze realizace stavby nebude 

zahajena do 18 mfsicu od splneni teto fasti dila die teto smlouvy, je zhotovitel opravnen 

o uvolnfni pozastavek pozAdat uplynutim teto Ihuty.

7. Lhuta splatnosti faktur fini 30 kalendarnich dnu ode dne jejich doruceni objednateli.

8. Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zdkladf predAvaciho protokolu die cl. V odst. 3 teto 

smlouvy, podepsaneho opravnfnymi zAstupci obou smluvnich stran, v nemz bude uvedeno 

stanovisko objednatele, le dilo (jeho fAst) prejima.

9. Dorufeni faktury a zAdosti o uvolneni pozastAvky se provede elektronicky prostfednictvim datove 

schrAnky objednatele gakiu27 nebo e-mailu na adresu , pripadne dorufenkou 

prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu objednatele uvedenou v zahlavi tfto 

smlouvy, proti podpisu zmocnene osoby prikazce. Objednatel preferuje elektronicke dorufeni 

faktury.

10. Nebude-li faktura obsahovat nekterou povinnoj nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li faktura 

zaslana v elektronicke podobe nebo jeji soucast necitelna nebo bude-li chybne vyuftovana cena 

nebo DPH, je objednatel opravnen fakturu pred uplynutim Ihuty splatnosti vratit zhotoviteli 

k provedeni opravy s vyznacenim duvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji 

doruci objednateli. Vracenim vadne faktury zhotoviteli prestava bezet puvodni lhuta splatnosti. 

Nova lhuta splatnosti bezi ode dne doruceni opravene faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnena dnem odepsAni prislusne castky z uctu objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisteni dane die § 109a zakona o DPH a hodnotu 

plneni odpovidajici dani z pridane hodnoty uhradi vterminu splatnosti faktury stanovenfm die 

smlouvy primo na osobni depozitni ucet zhotovitele vedeny u mistne prislusneho sprAvce dane 

v pripade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti uplaty nebo kedni uskutecneni zdanitelneho plnfni 

zvefejnen v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti uplaty nebo ke dni uskutecneni zdanitelneho plneni 

v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k uhradf plneni uvedeny na fakture nebude spravcem dane 

zvefejnen v aplikaci „Registr DPH".

Tato lihrada bude povazovAna za splneni fasti zavazku odpovidajici prislusne vysi DPH sjednanf 

jako soufast smluvni ceny za predmetne plneni. Objednatel nenese odpovednost za pripadnf 

penAle a jine postihy vymerene ci stanovene spravcem dane zhotoviteli v souvislosti s potencialnS 

pozdni uhradou DPH, tj. po datu splatnosti tetc- dane.
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IX.
Priva z vadn^ho plngnf

1. Dio ma vady, jestlize neodpovidS pozadavkum uvedenym ve smlouv$. Vysledky tvurci cinnosti 
zhotovitele die teto smlouvy zachycene ve forme jednotlivych dokumentaci die cl. Ill odst. 2 body 
2.1 - 2.3 teto smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji teto smlouve, pozadavkum, pripominkam 
nebo pokynum objednatele uplatnenym v prubehu poskytovani plneni zhotovitele die teto 
smlouvy. Za vadu vysledku tvurci cinnosti zhotovitele je povazovano i opomenuti takoveho 
technickeho reseni, ktere je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy zejmena technickym a 
ekonomickym poznatkum v oblasti zhotovovani staveb, nezbytne pro radne provedeni dila a toto 
opomenuti bude mit pri realizaci stavby za nasledek dodatecne zmeny rozsahu dila proti stavu 
predpokladanemu v dokumentacich die cl. Ill odst. 2 body 2.1 - 2.3 teto smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadneho plneniz vad. ktere ma dilo pri prevzeti objednatelem, byt'se vada 
projevi az pozdeji. Objednatel ma pravo z vadneho plneni take zvad vzniklych po prevzeti dila 
objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim sve povinnosti. Projevi-li se vada v prubehu 
6 mesicii od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo bylo vadne jiz pri prevzeti, neprokaze-li 
zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni pochybnosti vyplyvajicich z posledni vety § 2629 
odst. 1 obcanskeho zakoniku dohodly, ze oojektivni Ihiita pro uplatneni skryte vady projektove 
dokumentace zacina plynout od prevzeti dokoncene stavby objednatelem.

3. Vyskytne-li se na provedenem dile vada, objednatel pisemne oznami zhotovitel! jeji vyslcyt, vadu 
popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemne oznameni, ma se za to, 
ze pozaduje bezplatne odstraneni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdeji do 5 dnu od jejiho oznameni objednatelem, 
pokud se smluvni strany v konkretnim pripade nedohodnou pisemne jinak. Takovou dohodu je za 
objednatele opravnena uzavrit kterakoli osoba uvedena v cl. I odst. 1 teto smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednatel! preda pisemnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv cast dila ve Ihute die cl. IV odst. 1 teto smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusne cast! dila vcetne DPH 
(bez DPH v pripade, ze cena dila byla stanovena bez DPH) die cl. VII odst. 1 teto smlouvy, s jejimz 
predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pripade poruseni povinnosti sjednane v cl. II odst. 3 posledniodrazka teto smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 Kc za kazdy i zapocaty den prodleni 
s predanim DSP.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhut£ uveden6 v il. IX odst. 4 teto smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. Dojde-li v dusledku vady dila (resp. kter6koli jeho cdsti) v prubehu provadGni stavby k dodatecnym 
pracim oproti rozsahu die smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 10 % 
celkovd nabidkov6 ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni 
pokutu ve vySi 20 % z ceny dila vcetne DPH (bez DPH v pripade, ze cena dila byla stanovena bez 
DPH) die £1 VII odst. 1 t£to smlouvy.

5. V pripadS poruSeni povinnosti sjednane v cl. VI odst. 1 pism. f) teto smlouvy, dojde-li poruSenim 
t6to povinnosti k prodlenis pln6nim dila, je ziotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 
vevySi 15.000 K£.
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6. V pripade poruSeni povinnosti die cl. VI odst. 1 pism. g) teto smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z cenv DSP vcetne DPH (bez DPH v pripade, ze cena dila 

byla stan oven a bez DPH) die cl. VII odst. 1 teto smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni u 

kazdeho objednatelem zaslaneho pozadavku na poskytnuti dodatecne informace.

7. V pripade, ze Urad pro ochranu hospodarske souteze (dale jen „UOHS") zjisti bChem 

zadavaciho rizeni realizovaneho na zaklade zpracovane projektove dokumentace stavby (kterd je 

predmetem teto smlouvy) pochybeni zadavatele vdusledku chybne zpracovane projektove 

dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni rizeni 

vedene UOHS, vcetne pripadnych sankci z nej vyplyvajicich vuci objednateli.

8. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedn̂vaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi 

stanovene obcanskopravnimi predpisy.

9. Pokud zavazek splnit p red met smlouvy die jejich jednotlivych cast: zanikne pfed radnym terminem 

plneni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl drivejsim porusenim smluvni povinnosti.

10. Smluvni pokuty se nezapocit̂vaji na n̂hradu pripadne vznikle skody, kterou Ize vymahat 

samostatne v pine vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C

Vykon inzenyrske cinnosti, funkce koordinitora bezpeifnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti 

po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.

PredmSt plnW

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jmenem na jeho ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu za uZelem cbstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasu 

die stavebniho zakona, na zaklade kterych bude mozno stavbu umistit a provest (dale jen 

„inzenyrska cinnost"). Inzenyrska cinnost jespecifikovana v odst. 2 tohoto Clanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou dobu pripravy 

stavby die zakona l 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany 

zdravi pri pnki v pracovn̂pravnich vztazich a o zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pri 

cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo aracovnepravni vztahy (zakon o zajisteni dalsich 

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci), ve zneni pozdejsich predpisu, a to i presto, 

ze u teto stavby neni urCeni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti 

zakonem pozadovdno. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci 

na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto clanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace vyse uvedene stavby (dale jen 

„dozor projektanta"). Dozor projektant je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku smlouvy.

2. V ramci vykonu inzenyrske cinnosti prikaznik na zaklade udelene pine mod zajisti:

a) zpracovanioznameni vecne a mistnC prislusnemu stavebniho ufadu k projektovanCmu zameru 

stavby nebo zpracovani zadosti o stavebni povoleni, resp. povoleni zameru s prilohami 

ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisu a jejich podani (vc. dokladu o vysledcich 

projednani s prislusnymi organy a organizacemi poverenymi vykonem statni sprdvy 

a s ostatnimi ucastniky rizeni). Oznameni prislu§nemu stavebnimu uradu musi byt prikaznikem 

podano spolu s projektovou dokumentaci die Cl. Ill odst. 2 bodu 2.3 a 2.3 teto smlouvy, tak a by 

stavebni urad mohl dany zam&r posoudit a die stavebniho zakona vydat toto sdeleni,

b) stanoviska prislusneho organu stdtni pamatkove pece, v pripade, ze budova (ci budovy) 

dotCen̂ stavbou je v souladu se zakonem c. 20/1987 Sb., o statni pamatkove p£ci, ve zneni

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pripravy stavby a inzenyrska cinnost - Instalace FVE -

Stredni skola spolecneho stravovani, Ostrava-HrabSvka

12



pozdejsfch pfedpisu, je oznacena jako kulturm pamatka anebo se jedna budovu, ktera neni 
kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkove rezervaci, v pamatkove zone nebo v ochrannem 
pdsmu nemovite kulturni pamatky. nemovite narodni kulturni pamatky, pamatkove rezervace 
nebo pamatkov^ z6ny nebo se jedna o budovu architektonicky cennou. Zadost o vydanitohoto 
stanoviska musi pozadovat posouzeni v ramci dila navrzenych opatfeni z pohledu pamatkove 
pece a dale pozadovat jednoznatnou dc-finici pripadnych omezeni v realizaci techto opatreni 
(napr. konkretni pozadavky na material/, nemoznost montaze fotovoltaiky na vybrane casti 
strechy apod.),

c) ucast na jednanich a dal&i ukony v ramci pripadneho stavebniho fizeni,

d) stanoviska vlastniku technicke infrastruktury k moznosti a zpusobu napojeni projektovane 
stavby nebo k podminkam dotienych ochrannych a bezpecnostnich pasem,

e) podklady pro uzavreni smluv s prislusnymi vlastniky technicke infrastruktury, vyzaduje-li 
projektovana stavba vybudov^ni nove nebo upravu ci prelozeni stavajici technicke 
infrastruktury,

f) zjisteni parcel a vlastniku sousednich nemovitosti dotcenych stavbou a zahajeni jednani s vlastniky 
dotcenych nemovitosti a spolupraci pfi zlskani pisemnych souhlasu se stavbou, se vstupem na 
pozemky a realizaci stavby (napr. smluv o budoucich smlouvach o zrizeni sluzebnosti, smluv o 
vypujcce po dobu realizace stavby, apod.),

Prikaznik preda pfikazci neprodlene original pravomocneho stavebniho povoleni, resp. povoleni 
zameru se stitkem ,,stavba povolena" a vzdy 1 vyhotoveni ov&fene projektov^ dokumentace.

3. V ramci vykonu funkce koordinatora bezpeciosti a ochrany zdravi pfi pr<fci na stavenisti po dobu
pripravy stavby prikaznik zeimena:

a) v dostatecnem casovem predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda pfikazci jako 
zadavateli stavby prehled pravnich predpisu vztahuji'cich se ke stavbe, informace o rizicich, 
ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a cinnosti vystavujici 
fyzickou osobu zvysenemu ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, a dalsi podklady nutne pro 
zajisteni bezpecneho a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu prace, 
na ktere je treba vzit zretel s ohledem nz charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytecneho odkladu pfeda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byljiz urcen, popfipade 
jine osobe veskere dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktere jsou mu 
znamy a ktere se dotykaji jejich cinnosti,

c) da podnety a doporuci technicka feseni nebo organizadni opatfeni, kterd jsou z hlediska 
zajisteni bezpecneho a zdravi neohrozuj ciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace 
vhodna pro planovani jednotlivych praci. zejmena t6ch, kterd se uskutedhuji soucasne nebo v 
navaznosti; dba, a by doporucovane reseni bylo technicky realizovateln^ a v souladu s prdvnimi 
a ostatnimi predpisy k zajisteni bezpe^nosti a ochrany zdravi pfi prdci a aby bylo, 
s prihlednutim k ucelu stanoven^mu zadavatelem stavby, ekonomicky primerene,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud by I jiz urcen, odborne konzultace 
a doporuceni tykajici se pozadavku na zajisteni bezpecne a zdravi neohrozujici prace, odhadu 
delky casu potrebneho pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zfetelem 
na specificka opatfeni, pracovni nebo technologicke postupy a procesy a potfebnou organizaci 
praci v prubehu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, primefene povaze a rozsahu stavby a mistnim 
a provoznim podminkam staveniStS, udaje, informace a postupy zpracovane v podrobnostech 
nezbytnych pro zajiStSni bezpe(n6 a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a 
podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobe zpracovani planu znami,
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f) zajisti zpracovani pozadavku na bezpefnosl a ochranu zdravi pri praci pri udrzovacich pracfeh.

4. V ramci vvkonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zeimena:

a) ucast na predani staveniste zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvetleni nutnych k vypracovam vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

c) poskytovani soucinnosti technickemu dozcru stavebnika a koordinatorovi BOZP pri kontrolni 
finnosti realizovane stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby pocelou dobu realizace stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlednutim k podmmkam 
urcenym v pravomocnych rozhodnutich die stavebniho zakona a souvisejicich predpisech, 
resp. k pozadavkiim uvedenym v priloze 2, s poskytovanim vysvetlenf potrebnych pro 
plynulost vystavby; v pripade zjisteni rozporu platne projektove dokumentace se skutecnosti 
na stavbe je prikaznik povinen zjistene rozpory bezodkladng resit ve spolupraci 
se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmeny a odchylky v gastech projektovych 
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni 
technickoekonomickych parametru stavby. dodrzeni Ihut vystavby, popripadc dolsich udaju 
a ukazatelii,

f) spolupraci s uredne opravnenym zcmemerickym inzenyrem projektanta (zakon 
c. 200/1994 Sb., o zememerictvi a o zmene a doplneni nekterych z^konu souvisejicich s jeho 
zavedenim, ve zneni pozdejsich predpisu),

g) vyjadreni pri pozadavcich zhotovitele stavby na vetsi mnozstvi vykonu oproti DSP a soupisu 
praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci die pism. g) tohoto odstavee predlozeneho zhotovitelem stavby,

i) vyjadreni ke zmenovym list urn zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vsem zmenam 
stavby predlozenym zhotovitelem stavby b§hem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technickeho hlediska po celou dobu vystavby,

k) ucast na kontrolnich dnech stavby,

l) ucast na odevzdani a prevzeti stavby rebo jeji fasti, veetne pripadneho komplexniho 
vyzkouseni,

m> ucast na odevzdani staveniste zhotovitelem stavby,

n) ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svol^vanych prikazeem, 

o> ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadenych stavebnim uradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadeni inzenyrske cinnosti, vykon funkce 
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti po dobu pripravy stavby a dozoru 
projektanta sjednanou odmenu.

XII.
Doha a misto plneni

1. Vykon inzenyrske cinnosti:

a) Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ci sdeleni die cl. XI odst. 2 
teto smlouvy vtakovem casovem interval, a by je mohl prikazei predat nejpozdeji vterminu 
uvedenem v cl. IV odst. 1 pism. b) teto smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze za pripadne 
prodleni s vydanim prislusnych rozhodnuti 6i sdfleni die predchozivety, ktere vzniklo na stran# 
organu ci organizaci poverenymi vykonem statni spravy, prikaznik neodpovida a v takovem
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pripade neni pfikaznik v prodlem svykonem inzenyrske dnnosti, pokud ustanoveni 

nasledujiciho pi'smene tohoto odstavce smlouvy nestanovi jinak.

b) V pripade, ze bude pffslusnym stavebnim uradem sdeleno, ze posuzovany stavebni zamer 

vyzaduje stavebni povoleni, resp. povoleni zameru, je pnkaznik povinen podat zadost o vydani 

stavebniho povoleni, resp. povoleni zameru nejpozdeji ve Ihute uvedend v cl. IV odst. 1 pism. 

b) teto smlouvy.

Bezodkladne po podani prislusne zadosti je pnkaznik povinen predat prikazci jeji kopii, a to 

vcetne potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladne po vydani prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim uradem je pnkaznik 

povinen predat je prikazci.

Bezodkladne po nabyti pravni mod prislusneho rozhodnuti a povoleni vydanych stavebnim 

uradem je pnkaznik povinen predat prikazci jejich originaly zaroven se Stitkem „stavba 

povolena" vcetne 1 vyhotoveni overenych projektovych dokumentaci.

Mistem predani vyse uvedenych dokumentu kopii je budova Stredni skoly spolecneho 

stravovani, Ostrava-Hrabuvka, prispevkove organizace, na adrese Krakovska 1095/33, 700 30 

Ostrava-Hrabuvka.

2. Vykon funkce koordindtora bezpênosti a ochrany zdravf pri praci na stavenisti po dobu pripravy 

stavby:

Vykon funkce koordindtora bezpeînosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy 

stavby die cl. XI odst. 3 teto smlouvy bude provaden po celou dobu zpracovani predmetu plneni 

die Cl. Ill a d. XI odst. 1 pism. a) teto smlouvy.

3. Vykon dozoru projektant:

Dozor projektanta die cl. XI odst. 4 teto smlouvy bude provaden po celou dobu realizace stavby. 

Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen v okam̂iku, kdy 

bude vsouladu se stavebnim zakonem mozne zapocit strvalym uzivanim stavby. Dozor 

projektanta bude vykonavan v miste realizace stavby, nedohodnou-li se smluvnistrany jinak.

XIII.

Odm̂na

1. Odm&na je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odmdna za inzenyrskou dnnost: 

bez DPH 15.000,- Kt

DPH 21% 

vietn§ DPH

3.150, - K£

18.150, - Ki

b) odmena za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravf pri praci na stavenisti 

po dobu pripravy stavby:

bez DPH 

DPH 21% 

vcetne DPH

15.000,- Kc

3.150, - Kc

18.150, - Kc

c) odmena za vykon Dozoru projektanta: 

bez DPH 15.000,- Kc

DPH 21% 

vcetne DPH

3.150, -Kc

18.150, - K:
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Podrobny rozpis odmeny je uveden v priloze c. 3 teto smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast teto 

smlouvy.

2. V odmene jsou zahrnuty veskere naklady prikaznika nutne nebo u6eln6 vynalozene pri plneni jeho 

zavazku vyplyvajicfch z teto smlouvy v(etn6 spravnich poplatkQ.

3. Odmgna je dohodnuta jako nejvySe pripustn̂ a Ize ji zmenit pouze za splneni podminek die § 222 

zakona t. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li nektera cast plngnf v dusledku sjedrunych menepraci provedena, bude odmena snizena, 

a to odectenim veskerych nakladu na provedenltech cash'plneni, ktere v ramci menepraci nebudou 

provedeny

5. V pripade, ze dojde ke zmene zakonne sazby DPH, je prikaznik k odmene bez DPH povinen uctovat 

DPH v platne vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pripade zmeny vyse odmeny v dusledku zmeny 

sazby DPH neni nutno kesmlouve uzavirat dodatek. Prikaznik odpovida za to, ze sazba dane 

z pridane hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pripade, ze prikaznik 

stanovi sazbu DPH ci DPH v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci 

veskerou skodu, ktera mu v souvislosti s tirn vziikla.

XIV.

Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnen pozadovat 

jejich vyplaceni.

2. Odmena za vykon inzenyrske cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazove po predani vSech 

pravomocnych rozhodnuti a overenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po predani 

sdeleni stave bn iho uradu, ze posuzovany stavebni zamer nevyzaduje povoleni stavebniho uradu, 

a to ve vysi stanovene v cl. XIII odst. 1 pism. a) :eto smlouvy.

3. Odmena za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti 

po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazove po predani vSech pravomocnych 

rozhodnuti a overenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po predani sdSleni stavebniho 

uradu, ze posuzovany stavebni zamer nevyzaduje povoleni stavebniho uradu, a to ve vysi 

stanovene v cl. XIII odst. 1 pism. b) teto smlouvy.

4. Odmena za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazove po dni, od ktereho 

bude v souladu se stavebnim zakonem mozne zapocit s trvalym uziv̂nim stavby (tj. bude vydan 

kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu tivale uzivat), a to ve vysi stanoven6 v Cl. XIII odst. 1 

pism. c) teto smlouvy.

5. Podkladem pro uhradu odmeny budou faktury, ktere budou mit nalezitosti danoveho dokladu die 

zakona o DPH a nalezitosti stanovene obecne zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen „faktura"). 

Faktura musi krome zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat take:

a) cislo smlouvy prikazce, iCO prikazce, cislo verejne zakazky (tj. 01/2024) a n̂zev projektu 

„lnstalace FVE- Stredni skola spolecnehostravovani, Ostrava-Hrabuvka",

b) predmet smlouvy, tj. text „vykon inzenyrske cinnosti pro stavbu „lnstalace FVE - Stredni Skola 

spolecneho stravovani, Ostrava-Hrabuvka" nebo text „vykon funkce koordinatora 

bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby Jnstalace FVE - 

Stredni skola spolecneho stravovam, Ostrava-Hrabuvka" nebo text ,,vykon dozoru 

projektanta pro stavbu Jnstalace FVE - Stredni skola spolecneho stravovani, Ostrava- 

Hrabuvka",

c) oznaceni banky a cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uftu odli$n6 od cisla 

uvedeneho vcl. I odst. 2, je prikaznik povinen oteto skutecnosti v souladu s cl. II odst. 2 a 3 

teto smlouvy informovat prikazce).
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d) Ihutu splatnosti faktury,

e) jmeno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripadS listinn^ho vyhotoveni, 
vcetne kontaktniho telefonu.

6. Lhuta splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dnu ode dne doruceni prfkazci. Doruceni faktury se 
provede elektronicky prostfednictvim datove schranky nebo e-mailu na adresu 

. pfipadne dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo 
proti podpisu zmocnene osoby pfikazce. Pfikazce preferuje elektronicky doruceni faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou ndlezitost nebo bude-li faktura 
zaslana v elektronicke podobe nebo jeji soucest ne^itelny nebo bude-li chybne vyuctovana odmena 
nebo DPH, je prikazce opravnen fakturu pfed uplynutim Ihuty splatnosti vratit pfikaznikovi 
k provedeni opravy s vyznacenim duvodu vr^ceni. Pfikaznik provede opravu faktury a znovu ji 
doruci prfkazci. Vrati-li prikazce vadnou fakturu prikaznikovi, prestava bezet piivodni lhuta 
splatnosti. Nova lhuta splatnosti bezi opet ode dne doruceni opravene faktury pfikazci.

8. Povinnost zaplatit odmenu je spln£na dnem odeps^ni pfisluSny fastky z uctu prikazce.

9. Prikazce uplatni institut zvIMtniho zpusobu zajiSt£ni dan& die § 109a zakona o DPH a hodnotu 
plneni odpovidajici dani z pridane hodnoty uhradi vterminu splatnosti faktury stanovenem die 
smlouvy primo na osobni depozitni ucet prikaznika vedeny u mistne pfislusneho spravce dane 
v pripade, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti uplaty nebo ke dni uskuteinyni zdanitelneho plnenizverejnen 
v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivy ptetce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti uplaty nebo ke dni uskutecneni zdanitelneho plneni 
v insolvenfnim fizeni, nebo

c) bankovni u(et prikaznika urgeny k uhrad§ plneni, uvedeny na faktufe, nebude spravcem dane 
zverejnSn v aplikaci „Registr DPH".

Tato uhrada bude povazov^na za splngni y^sti zavazku odpovidajici prislusne vysi DPH sjednane 
jako soufast smluvni ceny za pfedmetne plneni. Prikazce nenese odpovednost za pripadne penale 
ajiny postihy vymyfene ii stanovene spravcem dane Prikaznikovi v souvislosti spotencialne 
pozdni uhradou DPH, tj. po datu splatnosti teto dan&.

XV.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jedndnim tykajicim se stavby a jeji 
realizace, resp. pfedat mu neprodlene zapis nebo informace o jedn^nich, kterych se prikaznik 
nezucastnil.

2. Prikazce se zucastni pfedani staveniste zhotcviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele 
a zaverecne kontrolni prohlidky stavby konane stavebnim ufadem ve smyslu stavebniho zakona 
s pravem rozhodovacim.

3. Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelne potfebnem poskytne pfikaznikovi pomoc 
pfi zajisteni podkladu, doplnujicich udaju, upresneni vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne 
v prubehu plneni teto smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ihute a rozsahu dojednanym 
obema stranami.

XVI.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen zejmena:

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynii, ktere by mohly mit za nasledek vznik
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skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvedel. V pffpade, ze prikazce i pres 

upozornfcnf prikaznika na spInSnf pokynCi trva, prikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou, 

b) bez zbytecn6ho odkladu predat pMkazci jakekoliv veci ziskane pro neho pfi sve cinnosti, 

c} postupovat pfi zarizovani zalezitosti plynotcich z teto smlouvy osobne a s odbornou peci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazne pravni predpisy, technicke normy a vyjadreni verejnopravnich organ(i 

a organizaci,

f)  bez odkladu oznamit prikazci veskere skutecnosti, ktere by mohly vest ke zm&ne pokynu 

prikazce,

g) poskytovat prikazci veskere inform ace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani plneni die teto smlouvy na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat 

platne technicke, bezpecnostni, zdravotni, hygienicke a jine predpisy, vtetne predpisu 

tykajicich se ochrany zivotniho prostfedi.

2. Prikaznik se muze odchylit od pokynu prikazce, jen je-li to nezbytne vẑjrnu prikazce, a pokud 

nemuze vcas obdrzet jeho souhlas. V zadnem pripade se vsak prikaznik nesmi od pokynu odchylit, 

jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Pnkaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivne spolupracovat se zhotovitelem stavby 

a osobou vykonavajici cinnosti technickeho dozoru stavebnika.

4. V pfipade zjisteni rozporu platne projektove cokumentace se skuteCnosti na stavbe je prikaznik 

povinen zjistene rozpory resit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladne.

5. Pnkaznik se zavazuje, ze jakekoliv informace, <tere se dovedel v souvislosti s plnenim predmetu 

smlouvy, nebo ktere jsou obsahem predmetu smlouvy, neposkytne tretim osobam.

XVII.

Sankcni ujedn̂ni

1. Nepoda-li prikaznik zadosti o prislusne rozhodnuti a povolem t\ oznameni prislusnemu stavebnimu 

uradu nebo nepreda-li prikazci prislusne rozhodnuti a povolem ve Ihute die cl. XII odst. 1 teto 

smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vySi 0,25% z celkove sjednane odmeny 

za inzenyrskou cinnost vc. DPH die cl. XIII odst. 1 pism. a) teto smlouvy, a to za kazdy i zapocaty 

den prodleni.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpênosti a ochrany zdravi pfi praci na 

stavenisti po dobu pripravy stavby vsouladu s ustanovenimi t6to smlouvy, zavazuje se uhradit 

prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 Kc za kazdy zjisteny pripad.

3. Nebude-li pnkaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi teto smlouvy, zavazuje 

se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 Kc za kazdy zjiSteny pripad.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmeny sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi 

stanovene obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednane smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavineni a na tom, zda a v jake vysi 

vznikne druhe strane skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatne v pine vysi vedle smluvni 

pokuty.

6. Pokud zavazek nektere ze stran vyplyvajici zteto smlouvy zanikne pfed jeho radnym splnenim, 

nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivejsim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho zteto smlouvy jeho pozdnim splnenim neznamena zanik naroku na 

smluvni pokutu za prodleni s plnenim.
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XVIII.

Odvolanf prikazu

1. Prikazce je opravnen prikaz odvolat bez udani duvodu. Ustanoveni § 2443 obcanskeho zakoniku, 

pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pffpade odvolani prikazu ze strany prikazce z duvodu 

poruseni povinnosti prikaznika die teto smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotceno pravo opravnene smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty ani 

na nahradu skody vznikle porusenim smlouvy.

Cast d

Spolecna ustanoveni

XIX.

Vyuziti jinych osob pri plneni predmetu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalsi cinnosti, ktere jsou predmetem plneni die teto 

smlouvy, prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace, uvedenymi v nabidce 

zhotovitele (dale jen „odborna osoba"J. Zhctovitel je opravnen zmenit odbornou osobu pouze z 

vaznych duvodu, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnene jednat ve 

vecech technickych). 2adost o souhlas se zmenou odborne osoby bude obsahovat potrebne udaje 

a bude dolozena doklady osvedcujicimi prokazani potrebne kvalifikace. Objednatel vyda pisemny 

souhlas se zmenou odborne osoby do 14 dnj od doruceni zadosti a vsech potrebnych dokladu za 

podminky, ze nova odborna osoba bude splnovat potrebnou kvalifikaci a ve vazbe k hodnoceni 

bude naplhovat potrebna kriteria kvality. Nova odborna osoba musidisponovat minimalne stejnou 

kvalifikaci, jaka byla po teto osobe pozadovana v zadavacich podminkach verejne zakazky.

2. Provede-li zhotovitel zmenu osoby, jejimz prostrednictvim v ramci vyberoveho fizeni na verejnou 

zakazku, ktere predchazelo uzavreni teto smlouvy, prokazal splneni kvalifikacnich pozadavku a 

pozadavku na hodnoceni kvality v rozporu s timto clankem smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 

smluvni pokutu ve vysi 5.000 Kc, a to za kazdy zjisteny pripad.

XX.

Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit skodu se ridi prislusnymi ustanovenimi obcanskeho zakoniku, nestanovi-li 

smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v dusledku vadneho plneni, a to v plnem 

rozsahu. Za Skodu se povazuje i ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel vynalozit niklady 

v dusledku poruseni povinnosti zhotovitelerr.

3. Zhotovitel je povinen uiinit veSker̂ opatreni potrebna k odvr̂ceni Skody nebo k jejimu zmirneni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pln§ni sveho ẑvazku z t6to smlouvy bude mit na vlastni 

naklady sjednano pojiSt̂ni odpov&dnosti za Skodu zpusobenou tretim osob̂ m vyplyvajici 

z dodavan̂ho predmetu smlouvy s limitem min. 5 mil. Kt, s maximalni spoluuCasti max. 50 tis. Kc 

(nebo s maximum spoluuiasti 1 % v pripade. ze je spoluucast uvedena v %}.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzSdani kopii pojistne smlouvy vcetne 

pripadnych dodatku na pozadovane pojiSteni die odst. 4 tohoto clanku nebo certifikat prislusne 

pojist'ovny prokazujici existenci pojiSteni v rozsahu die odst. 4 a 6 tohoto clanku smlouvy (dobu 

trvani pojiSteni, jeho rozsah, pojistena rizika pojistne castky, rocni limity a sublimity plneni a vysi 

spoluucasti) a to nejpozdeji do 10 dnu od obdrzeni pfisluSn6 Zadosti. Certifikat die predchozi vety 

nesmi byt stars! jednoho mesice.
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6. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistn£ smlouvy na pozadovane pojisteni die odst. 4 tohoto 

clanku smlouvy rovnez v pripadech jakShokcliv prodlouleni doby plneni anebo staveni doby 

plneni.

7. Naklady na pojistem nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednane cene.

8. Pri vzniku pojistne udalosti zabezpecuje veskere ukony vuCi pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotovitel! veSkerou soucinnost, ktera je v 

jeho moznostech a Ize ji rozumne pozadovat.

XXI.

Sankce vuci Rusku a Belorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, ze platby poskytovane objednatelem die teto smlouvy nebudou primo 

nebo neprimo ani jen zcdsti zprfstupneny osobam, vuci kterym plati tzv. individual̂ finanCm 

sankce ve smyslu £1. 2 odst. 2 Narizeni Rady (Ell) c. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich 

opatrenich vuci nekterym osobam, subjektiim a organiim vzhledem k situaci na Ukrajine a 

Narizeni Rady (ES) c. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich vu£i prezidentu 

Lukasenkovi a nekterym predstavitelum Beloruska a ktere jsou uvedeny na tzv. sankcnich 

seznamech (die priloh c. 1 obou narizeni).

2. Zhotovitel odpovida za to, ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplneny podminky uvedene v 

narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se meni narizeni (EU) £. 833/2014 o 

omezujicich opatrenich vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajine, tedy 

zejmena, ze zhotovitel neni:

• ruskym statnim prislusnikem, fyzickou neao pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

• pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % primo ci neprimo vlastnSna nekterou z osob die 

predesle odrazky, nebo

• fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jmenem nebo na pokyn nektere z osob 

uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, ze po dobu trvani smlouvy zadna zvyse uvedenych podminek neni 

naplnena ani u jeho poddodavatele (nebo jine osoby prokazujici za zhotovitele kvalifikaci), ktery 

se bude na plneni teto smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty plnSni.

3. Bude-li kterekoliv z narizeni v budoucnu doplneno ci nahrazeno jinou legislativou obdobneho 

vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobne.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladne informovat o jakychkoliv skutecnostech, ktere 

maji vliv na odpovednost zhotovitele die odst. 1 nebo 2 tohoto cldnku smlouvy. Zhotovitel je 

soucasne povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pripadne 

overeni pravdivosti techto informaci.

5. Dojde-li k poruseni pravidel die odst. 1 a/nebo 2 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnen 

odstoupit od teto smlouvy; odstoupeni se vsak nedotyka povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze 

zaruky za jakost, odpovednosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu, povinnosti nahradit 

skodu a povinnosti zachovat duvernost informaci souvisejicich s plnenim die teto smlouvy.

6. Dojde-li k poruseni pravidel die odst. 1 a/nebo 2 teto smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 Kc, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XXII.

Odstoupeni

1. Objednatel je opravnen odstoupit od smlouvy pro jeji podstatne poruseni druhou smluvni stranou.
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pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejmena:

a) neprovedeni dila (jeho casti) nebo inzenvrske cinnosti ve sjednane dob& plneni,

b) neprovadeni dozoru projektanta nebo funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi 

pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby die ustanoveni teto smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisu nebo technickych norem, kterd se tykaji provadeni dila, dozoru 

projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti 

po dobu pripravy stavby nebo inzenyrske cinnosti,

d) opakovane poruseni povinnosti zhotoviiele die Cl. XIX t£to smlouvy, pricemz za opakovane 

poruseni teto povinnosti se povazuje tfeti a jakekoliv dalsi poruseni,

e) nepredani dokladu o pojisteni die cl. XIX. odst. 5 t6to smlouvy objednateli.

2. Objednatel je ddle opdvn̂n od t&to smlouvy odstoupit v techto pripadech:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu zakona t. 

182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve zneni pozd£j$ich 

predpisu (a to bez ohledu na prdvni moctohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel s6m na sebe insolvencni ndvrh.

3. Pro uCely teto smlouvy se pod pojmem „bez zbytecneho odkladu" die § 2002 obcansk6ho zakoniku 

rozumi „nejpozdeji do tri tydnu".

4. Zhotovitel je opravnen odstoupit od smlouvy pro jeji podstatne poruseni objednatelem, pricemz 

podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmeny objednatelem po 

druhe vyzve zhotovitele k uhrazeni dluzne castky, pricemz druh6 vyzva nesmi nasledovat drive nez 

30 dnu po doruceni prvni vyzvy.

5. Pro ucely t6to smlouvy se pod pojmem „bez zbyteCneho odkladu" die § 2002 obcanskeho zakoniku 

rozumi „nejpozd6ji do tri tydnu".

XXIII.

Zciverecnci ujedn̂ni

1. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku, ktere 

budou vzestupne cislovany, vyslovne prohlaseny za dodatky teto smlouvy a podepsAny 

opravn&nymi ẑstupci smluvnich stran.

2. V pripade zaniku zavazku z teto smlouvy pred jeho radnym splnenim je zhotovitel povinen ihned 

pfedat objednateli nedokoncene dilo vcetneveci, ktere opatril a ktere jsou soutdsti dila a uhradit 

pfipadne vzniklou skodu. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve ktere upravi vẑjemna prava a 

povinnosti. Tento odstavec se primerene pouzije i pro zanik zavazku die casti C t6to smlouvy pred 

radnym dokoncenim inzenyrske cinnosti, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany 

zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z teto 

smlouvy tfeti osobe.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obema smluvnimi stranami a ucinnosti dnem, 

kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhe smluvni strand, nestanovi-li zakon 

c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvefejnovani techto smluv 

a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni pozdejsich predpisu (dalejen „zakon o registru 

smluv"), jinak. V takovem pripade nabyva smlouva ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejneni 

v registru smluv.

5. Je-li tato smlouva uzavrena v listinne podob§, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti 

originalu podepsanych opravnenymi zdstupci smluvnich stran, pricemz objednatel i zhotovitel
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jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavrena elektronicky, obdrif obe smluvni strany jeji 
elektronicky original opal re ny elektronickymi podpisy.

6. Smluvni strany shodnd prohlaSujf, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla uzavrena 
po vzijemn^m projedndnf podle jejich prave a svobodne vule, urcite, vazne a srozumitelne, a ze se 
dohodly o celem jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, ze uverejnenismlouvy v registry smluv provede v souladu se zakonem 
objednatel.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha c. 1: Vyhodnoceni aspektu environmentalne setrneho reseni vyplyvajicich z projektove 
dokumentace pro provadeni stavby

Priloha c. 2: Minimalm technicke pozadavky na stavbu
Priloha c. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmeiy za vykon inzenyrske cinnosti, funkce

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou dobu 
pripravy stavby a dozoru projelcanta

V 0 st rave V 0strav6
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Priloha c. 1:

Vyhodnoceni aspektu environmentalne Setrn^ho re§en( vyplyvajicich z projektove dokumentace pro 
provadeni stavby

Otdzky:

• By I zvolen zdroj tepla ci chladu s nizkou spotrebou neobnovitelne primarni energie? Bylo 
mozne cast pot re by energie pokryt z obnovitelnych zdroju?

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelne zapracovat do PD instalaci vybavem pro 
monitorovani provozu a zafizeni pro podruzna mereni spotreb vody a energii?

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelne uprednostnit stavebni vyrobky z obnovitelnych a 
recyklovanych materialu? Bylo mozne vramci zpracovaneho navrhu uprednostnit materialy 
loy Ini produkce, nedovazene z velke vzdalenosti? Bude v budoucnu snadn£ pouzite materialy 
a konstrukce znovu pouzit nebo recyklovat?

• Bylo ekonomicky a technicky mozne pouzit certifikovane stavebni vyrobky?

• Bylo mozne pri definici materialoveho reseni preferovat materialy s nizkou uhlikovou stopou a 
svcizanou primarni energii?

• Byla zapracovana opatreni zmirnujici negativni dopady provadeni stavby na okolni prostredi?
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Prfloha c. 2: Minimalm technicke pozadavky na stavbu

A) Pozadavky die vyzvy Modernizacniho fondu Modf- RES+

Zhotovitel je povinen, vsouladu svyhlasenou vyzvou pro pfedkladani zariostf o poskytnuti' podpory 

Modf - RES+ die podminek programu Modernizacniho fondu https://www.sfzp.cz/dotace-a- 

puickv/modernizacni-fond/vvzvv/detail-vvzvv/?id=?8. dodrzet pri zpracovani projektove dokumentace 

pozadovana nasledujici specificka kriteria FVE:

a)lnstalovany vykon FVE na kazdem predavacim miste nesmi prekrocit instalovany vykon uvedeny 

ve Smlouve o pripojeni vyrobny k prenosove nebo distribuCnf soustave.

b>Je-li to relevantni, je vyrobce elektriny povinen vybavit vyrobnu elektriny die podminek 

stanovenych:

• ve smlouve o pripojeni k prenosove nebo distribucni soustave,

• v Narizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi kodex 

sit£ pro pozadavky na pripojen'vyroben k plektrizafni soustavp,

• v Pravidlech provozovdni prenosove nebo distribucnisoustavy (dale jen „PPDS").

cJPripadna podpora na uklad̂ni elektricke energie do baterii nebo jeji transformace na vodik je 

mozna pouze, pokud je podpora poskytovana na kombinovane projekty FVE a ukladani (za 

meridiem). Prvek pro ukladani musi ro£n£ prijmout alespoh 75 % sve energie z primo pripojene 

FVE.

d) V investicne dotcenych objektech projektu musi byt spotrebovano alespon 80 % vyrobene 

elektriny z nove instalovanych FVE za cely projekt v rocni bilanci. Stanoveno jako podil celkov6 

teoreticke hodnoty vyroby z instalovanych systemii vuci celkove teoreticke ro£ni bilanfni 

spotrebe v dotcenych objektech.

e) Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradne fotovoltaicke

moduly, menice a akumulatory s nezavisle overenymi parametry prokazanymi certifikaty 

vydanymi akreditovanymi certifikacnimi organy na zaklade nize uvedenych souboru norem:

• Fotovoltaicke moduly IEC 61215, IEC 61730

• Menice IEC 61727 nebo IEC 62116 neoo EN 50549-1/EN50549-2

• Elektricke akumulatory die typu akumul̂toru (pro nej£astejsi lithiove akumulatory IEC 

63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i)

f) Instalovane fotovoltaicke moduly a meniCe mjsi dosahovat minimalne nize uvedenych ucinnosti:

• Fotovoltaicke moduly pri standardnich testovacfch podminkach (STC), tzn. intenzita 

Ztireni 1000 W/m2, spektrum AM 1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC)

- 20,0 % pro monofaciaini moduly z monokrystalickeho kremiku,

-19,0 % pro monofacîlni moduly z multikrystalickeho kremiku,

- 20,0 % pro bifaciaini moduly pri 0 % bifacialnim zisku,

-12,0 % pro tenkovrstve moduly,

- nestanoveno pro speciaini vyrobky a pouziti, napr. agrofotovoltaika se sunshare 

technology, specialni fotovoltaicke krytiny, technologie ur£en6 pro ploche 

strechy nizkou nosnosti
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• Me nice 97,0 % (Euro ucinnost)

g) V n<Wrhu mohou byt pouzity vyhradne komponenty s nize uvedenou garantovanou zivotnostf:

• Fotovoltaicke moduly - min. 25let3 linêrm zdruka na vykon s max. poklesem na 80 % 

puvodniho vykonu garantovanou vyrobcem; min. 12leta produktova zaruka garantovana 

vyrobcem.

• Menide - zaruka vyrobce Ci dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou vymenu 

ci adekvatni nahradu v pripadC poachy ci poskozeni.

• ElektrickC akumulcitory - zaruka s max. poklesem na 60% nominalni kapacity po 10 letech 

provozu, nebo dosazenimin. 2 400nasobku nominalnienergie (Energy Throughput); napr. 

baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat za dobu sve zivotnosti min. 

2 400 kWh energie.

h) lnstalovan6 menice must byt vybaveny plynulou, nebo diskretni fiditelnosti dodavaneho vykonu

do elektrizacni soustavy umoznujici zmenu dodavaneho vykonu vyrobny.

i) V pripadC vybudovani systemu bateriove akumulace je minimalni podporovana vyuzitelna

kapacita vyjodrena v kWh stanovena na 0,2 nasobek a maximalm podporovana kapacita na 1 

nasobek podporovandho instalovaneho spickoveho vykonu prirno pripojene FVE. Kapacitou 

bateriovdho ulozistd se rozumi,,vyuzitelna kapacita uloziste". Tato kapacita musi byt prokazana 

garanCnimi testy pri uvedeni systemu do provozu. Pro pot re by t£to FVE odpovida 

instalovanemu vykonu FVE lkWp hodnota teoreticke hodinove vyroby pri instalovanem 

Spiikov6m vykonu FVE ve vysi 1 kWh.

j) V pripade bateriove akumulace s technology na bazi olova nebo NiCd jsou podporovany pouze

baterie se zajistenou naslednou recyklaci (uzavreny cyklus). UCinnost recyklace konkretniho 

zpracovatele musi byt podlozena vypoctem die narizeni EU C. 493/2012, pricemz ucinnost 

recyklace musi byt v souladu se smerniri Evropskeho parlamentu a rady c. 2006/66/ES pro:

• NiCd baterie min. 75 % celkove a 99 % pro Cd,

• baterie na bazi olova min. 63 % celkove a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technology (napr. lithium, NiMH) neni prokazani zpusobu nasledne likvidace 

baterioveho systemu pozadovano.

B) Prepokladanv navrh instalace FVE na obiektu

• FVE na strese budov s vykonem nad 50 kWp (die „Navrhu FVE_SS spolecneho 

stravovani, Ostrava-Hrabuvka". zpracovanem Moravskoslezskym energetickym 

centrem, p.o., Ize odekdvat orientaCni instalovany vykon cca 96,9 kWp - ten v$ak na 

zaklade aktivni spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem, pfispdvkovou 

organizaci, muze byt upresnen).

• Bateriovy system (die „Navrhu FVE_S$ spoleCnCho stravovani, Ostrava-Hrabuvka", 

zpracovanem Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., Ize ocekavat ze 

bateriovy system nebude potreba - nicmdne ten na zaklade aktivni spoluprace 

s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispevkovou organizaci, muze byt 

dodatecne pozadovan a zhotovitel s nim musi pocitat).

• Poznamka: vzhledem k plonovaoe rekonstrukci strecb sousednich budov Cl, C2, C3 

(pare. c. 1044/3) je v budouenu uvazovano s instalad FVE i na techto budovach.
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C) Pozadavek na prenos dat z FVE na dispecink Moravskoslezskeho energetickeho centra

Schema standardni instalace prenosu dat z fotovoltaicke elektr̂rny:
Pfiitup Bo »il4 nlemol

(=OlOvc*gtck<» pan*y

Rnr.fcdfc* pro pfenc* am

<cmumkaci, ln«; 3S435

mm

EWtron* FVE

DsirbuCnl *11

Hlavni aofclrcrndr oajeklt

SWdai FVE Hlavni rMvidW cbjaktu
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Priloha t. 3: Podrobny rozpis ceny dfla a odmeny za vykon inzenyrske cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravf pri praci na stavenisti 

po celou dobu prfpravy stavby a dozoru projektanta (DP)

Tabulka I.: Kalkulace ceny za proiekcni onSce (cena za dilo>

Objekt/druh

cinnosri

Zamereni a pruzkumy

(1. cast dfla) bez DPH

Projektova dokumentace jednostupnova 

(2. cist dlla) bez DPH

Cena celkem bez

DPH
DPH (21%)

Cena celkem vc.

DPH

Stavebni objekt 

c. p. 1095, k. u. 

Hrabuvka, obec

Ostrava

82.000,- Kc 167.000,- Kc 249.000,- Kc 52.290,- KC 301.290,- Kc

CELKEM 82.000,- Kc 167.000,- Kc 249.000,- Kc 52.290,- Kc 301.290,- Kc

Tabulka II.: Kalkulace odmlnv za vykon 1C. koordinatora BOZPa DP

Objekt/druh

cinnosti

Inzenyrska Cinnost

bez DPH

Koordinator BOZP

bez DPH

dozor projektanta 

bez DPH

\ /Cena celkem bez

DPH
DPH (21%)

Cena celkem vc.

DPH

Stavebni objekt 

c. p. 1095, k. 

Hrabuvka, obec

Ostrava 15.000,- Kc 15.000,- Kc 15.000,- Kc 45.000,- Kc 9.450.- Kc 54.450,- Kc

CELKEM 15.000,- Kc 15.000,- Kc 15.000,- KC 45.000,- Kc 9.450,- KZ 54.450,- Kc
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Tabulka III.: Soucet ceny za projekcnf prace a odmeny za vykon 1C, koordinatora 3QZP a DP (oldtce DPH)

Cena celkem bez

DPH
DPH (21%)

Cena celkem vc. 1

DPH

Cena celkem za projekcni prace (za dilo) 249.000,- Kc 52.290,- KC 301.290,- Kc

Cena celkem za vykon 1C, koordinatora 

BOZP a DP

45.000,- Kc 9.450,- Kc 54.450,- Kc

CELKEM (nabidkovd cena) 294.000,- Kc 61.740,- Kc 355.740,- Kc

Ddc: -7. 11. 2024
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