AVIS &. 24/600/0474 ¢.j. 42587-8/2024-900000-131
Smlouva o dilo

Nize uvedeného dne, mésice a roku byla mezi smluvnimi stranami uzaviena podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd&jSich piedpisi (dale
jen ,,0Z%), smlouva nize uvedeného znéni
na akci

»Dodavka a instalace poplachového zabezpecovaciho a tisiového systému (PZTS) a
dodavka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celniho ufadu pro
Olomoucky kraj, Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc*

L
Smluvni strany

1. Objednatel: Ceska republika — Generalni Feditelstvi cel

se sidlem: Budéjovicka 1387/7, 140 96 Praha 4

j ednajici:_editelkou odboru 13 — Hospodatske spravy
Generalniho feditelstvi cel, povéfeni ¢.j. 3113/2023-900000-11 ze dne 12.1.2023
IC: 71214011

DIC: CZ71214011

bankovni spoje
¢é.a

(déle jen ,,objednatel*)

a

2. Zhotovitel: SPIE STS spol. s r.o.

se sidlem: Dobronicka 1256, 148 00 Praha 4 — Kunratice
zastoupenss
IC: 01676342
DIC: CZ01676342
bankovni spo|

ve vécech technickych zastoupen_

Spolecnost je zapsana v rejstiiku obchodnim vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vlozka 403475
(déle jen ,,zhotovitel*)

jednateli

Objednatel a zhotovitel spolecné dale téz jako ,,smluvni strany*, nebo jednotlivé jako ,,smluvni
strana®.

1.1.Smluvni strany prohlasuji, ze Gdaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnymi
zapisy ve vefejném, popt. jiném rejstiiku. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény ve vyse
uvedenych tdajich oznami bez prodleni druhé strané (ptipadné upozorni na disledky z toho
vyplyvajici). Pokud tak v€as neucini, uhradi druhé stran¢ veskerou Skodu, ktera ji timto
opomenutim vznikla.
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1.2.Zhotovitel prohlasuje ve smyslu ust. § 5 OZ, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu
této smlouvy a po celou dobu trvani zdvazku bude jednat se znalosti a peclivosti, ktera je
s touto odbornosti spojena. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze se seznamil s predmétem
dila, dokumentaci s nim souvisejici a je mu znam 1 G¢el, kterého ma byt dilem dosazeno.

1.3.Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit G¢innou pojistnou
smlouvu pro piipad zplsobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétné smluvni €innosti
ve vysi 50 000 000,-K¢ (minimalné vsak v hodnoté 10 000 000 K¢), kterou kdykoliv na
pozadani piedloZi zastupci objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni
nespolehlivym platcem dané z ptidané hodnoty a Ze v ptipadé, ze by se jim v prubéhu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

1I.
Predmét smlouvy

2.1.Pfedmétem této smlouvy je dodavka a instalace poplachového zabezpe€ovaciho a tisiového
systétmu (PZTS) a dodavka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu
Celniho tfadu pro Olomoucky kraj, Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc. Pfredmétné
prostory jsou ve vlastnictvi Ceské republiky, pfislusnost hospodafit s majetkem statu ma
Generalni feditelstvi cel. Objekt Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc, kde bude
dodéavéna a instalovana PZTS a dodavana a instalovana EKV, se nachazi na parcele ¢islo
1694, v katastralnim uzemi Hodolany [710873], zapsané na listu vlastnictvi ¢. 1474
v katastru nemovitosti vedeném Katastralnim Gfadem pro Olomoucky kraj, Katastralni
pracovisté Olomouc. Dodéavka a instalace PZTS a dodavka a instalace EKV bude provedena
dle projektové dokumentace pro instalaci, vypracované spole¢nosti Maxprogres, s.r.o0.,
Tratova 1, 619 00 Brno, ICO: 253 07 126. (ve v odst. 2.1. dale souhrnné jen ,,dilo* nebo
,predmét smlouvy*)

2.2.Pfedmétem dila je dale:

a) demontdZz komponenti ptivodni PZTS a EKV, které nebudou dle projektu pouzity, a
zapraveni otvord,

b) nakladani s veskerym odpadem vzniklym pfi provadéni dila v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,,zdkon o odpadech®). Veskery odpad, ktery
zhotovitel sim nezpracuje, je zhotovitel povinen bezodkladné ptredat provozovateli
zafizeni s platnym povolenim ve smyslu § 21 zakona o odpadech. O ptfedani odpadu
bude zhotovitelem objednateli pfedloZzen pisemny doklad vystaveny provozovatelem
zatizeni dle ust. § 17 odst. 1 pism. c¢) zdkona o odpadech,

c) dodavka a instalace PZTS dle projektové dokumentace,

d) dodavka a instalace EKV dle projektové dokumentace,

e) zkuSebni provoz PZTS a EKV a zaskoleni obsluhy,

f) zpracovani provozniho fadu PZTS a EKV,

g) provedeni a zpracovani vychozi revize systémd,

h) provedeni viech predepsanych zkousek stanovenych CSN prokazujicich kvalitu dila,

1) provedeni pfedepsanych zkousek, uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou
prevzeti dila, zpracovani a ptedani dokladi o vysledcich predepsanych zkousek, atestu,
revizi, zaru¢nich listi v jazyce ¢eském a zpracovani provoznich fada technologickych
zafizeni,

j) Tadné predani dila nebo jeho Casti objednateli véetné vSech dokladli a nalezitosti,
nezbytnych pro zahajeni zkusebniho provozu.

2.3.Zhotovitel byl vybran na zdklad¢ vetejné zakazky ¢.j.: 42587/2024-900000-134.4. Soucasti

nabidky zhotovitele byl rovnéz polozkovy rozpocet, tedy ocenény soupis praci, dodavek a
sluzeb, ktery je nedilnou soucdsti této smlouvy jako ptiloha ¢. 1.
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2.4.Zhotovitel potvrzuje, ze si s ndlezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se
zadavacimi podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven proveéril, Ze
projektovd dokumentace a dalsi zadvazné podklady a pokyny objednatele tykajici se
pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi vynaloZeni naleZité odborné
péce, neobsahuji nevhodna feseni, materidly, konstrukce a technologie, vysledky vypocti
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto moZno realizovat za
dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku I'V. Cena za dilo.

2.5.Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou
pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku I'V. Cena za dilo.

2.6.Zhotovitel prohlasuje, Ze navrzeny hardware — systém technické ochrany PZTS a EKV pro
investi¢ni akci ,,Dodéavka a instalace poplachového zabezpecovaciho a tisiového systému
(PZTS) a dodavka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celniho Gitadu
pro Olomoucky kraj, Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc* jsou pln¢ kompatibilni se
stavajici instalaci C4 a spliyji tak Technické pozadavky na systétm PZTS a EKV
v objektech celni spravy.

2.7.Zhotovitel prohlasuje, Ze dodavany pfedmét smlouvy, resp. jakékoliv technologie v rdmci
predmétu smlouvy nepochazi od vyrobci zminénych v poslednich péti letech v
publikovanych vyroénich zpravach Bezpeénostni informaéni sluzby CR v kapitole
,Kyberneticka bezpecnost* jako zdroji potencidlni hrozby, rizika ¢i jiného nebezpeci na
useku kybernetické bezpecnosti.

2.8.V ptipad¢, Ze by se ukdzala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1.2., 1.3.,2.4.,2.5., 2.6.
a 2.7. této smlouvy jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladii bez nélezité
odborné péce a doslo by ke vzniku Skody, nebo k jakymkoliv nédkladiim v souvislosti s
nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za Skodu takto vzniklou, poptipad¢ jdou k jeho
tizi veskeré takto vzniklé naklady.

2.9.Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je stanoveno v této smlouvé, a objednatel se
zavazuje za podminek touto smlouvou stanovenych bezvadné dilo pievzit a zaplatit za fadné
provedené (tj. dokoncené a prevzaté) dilo dohodnutou cenu dle ¢l. IV. této smlouvy.

2.10. Dilo bude mit vlastnosti odpovidajici technickym normam, které se na provadéni dila
vztahuji. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecné zavazné
pravni predpisy, bezpecnostni predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Pokud
porusenim uvedenych ptedpistt vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé nadklady
zhotovitel.

2.11. Zhotovitel se timto zavazuje, ze neuzavie bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele jakoukoliv subdodavatelskou smlouvu, na zakladé které, by pfedmét této
smlouvy plnila tfeti osoba.

2.12.  Smluvni stany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledk.

II1.
Misto pInéni, lhiita plnéni a piedani dila

3.1.Mistem plInéni je misto uvedené v ¢l. II. odst. 2.1. této smlouvy, tj. uréené vnitini prostory
objektu na adrese: Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc (dale jen ,,pracovisté Celniho
ufadu pro Olomoucky kraj*).
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3.2.K zahgjeni praci na dile dojde nejpozdéji do 7 dnli od uvetejnéni smlouvy o dilo v registru
smluv, den zah4jeni praci stanovi objednatel. Pracovisté Celniho ufadu pro Olomoucky kraj
bude z provoznich diivodii na stran¢ objednatele ptistupné pro provadéni praci na dile pouze
v pracovni dny v pracovni dobé€ od 7:30 hod. do 15:30 hod. (dale jen ,,pracovni doba‘),
nebo pouze v dalsi dobé, pokud to podle moznosti, po dohodé¢ se zastupcem zhotovitele,
umozni feditel Celniho uGfadu pro Olomoucky kraj. Provadéni dila mimo stanovenou
pracovni dobu je vylouceno. Dilo bude provedeno v terminu nejpozdéji do 90 dnti od
zahdjeni praci. Za den provedeni dila je podle této smlouvy povazovan den podpisu
predavaciho protokolu objednatelem, tj. den pievzeti dokonceného dila a piislusnych
dokumentaci k tomuto dilu objednatelem.

3.3.Pfedani a ptevzeti dila bude provedeno na zidkladé pisemného predavaciho protokolu
podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehoZ vzor je nedilnou ptilohou této smlouvy
(Ptiloha ¢. 2).

3.4.Zhotovitel mize ptedat dilo pfed smluvenym terminem plnéni s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

3.5.V ptipad¢, Ze o to objednatel pisemné pozada, pterusi zhotovitel prace na dile. Tato
skute¢nost bude zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni
zastupci obou smluvnich stran prodlouzeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.6.Budou-li prace na dile pferuseny z diivodu uvedeného v odst. 3.5. tohoto ¢lanku na dobu
delsi nez 3 tydnt, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace na dile,
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
vystavi danovy doklad — fakturu na tuto ¢ast zrealizovaného dila v souladu s €l. V. smlouvy.

3.7.Pted zapocetim dalSich praci na dile dle této smlouvy vyhotovi smluvni strany zapis, ve
kterém uvedou skute¢ny technicky stav jiz provedenych praci na dile a ptipadné ur¢i rozsah
jejich nezbytnych uprav.

3.8.Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokoncenim a pfedanim objednateli. O
predani dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o prubéhu predavaciho
fizeni — pfedavaci protokol, v jehoZ z&véru objednatel uvede, zda dilo pfejima ¢i nikoliv, a
pro piipad, ze toto dilo nepfejima, ma povinnost uvést divody neptevzeti. Drobné vady
nebranici uzivani nemusi byt divodem nepievzeti dila a uplatnéni sankci dle této smlouvy,
za ptedpokladu, Ze bude dohodnut termin jejich odstranéni a tento bude dodrzen, objednatel
vSak nema povinnost dilo s vadami — byt drobnymi — pievzit. Po odstranéni nedostatki
zhotovitelem, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje jeho predani
formou predavaciho protokolu podepsaného zastupci zhotovitele a objednatele.

3.9.0bjednatel neni opravnén uzivat nepfedanou c¢éast dila bez predchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uzivani nepfedané Casti dila musi byt pisemna a podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

IV.
Cena za dilo

4.1.Celkova cena dila podle této smlouvy o dilo ¢ini:

Cena bez DPH 1176 415,- K¢
DPH ve vysi 21 % 247 047,15 K¢
Cena v¢. DPH 1 423 462,15 K¢, slovy: jeden milion ¢tyfi sta dvacet tfi tisic Ctyii

sta Sedesat dva korun Ceskych a patnact haléftt.
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4.2.Tato cena dila je cenou smluvni a odpovidd nabidce zhotovitele (viz Ptiloha ¢. 1 této
smlouvy) a je cenou nejvyse piipustnou a nepiekrocitelnou.

4.3.Cenu dila je mozné upravit pouze, pokud dojde ke zmén¢ predmétu smlouvy (dila) ze strany
objednatele. Veskeré zmény smlouvy budou obsahem pisemnych, vzestupné ocislovanych
dodatkti ke smlouvé podepsanych opravnénymi osobami smluvnich stran dle ¢lanku I.
smlouvy.

4.4.Sjednand smluvni cena dila vodst. 1 tohoto c¢lanku zahrnuje veskeré profesné
pfedpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. II. Pfedmét
smlouvy a druhu uréenych materiali a komponentd specifikovanych zhotoviteli
pfedepsanou projektovou dokumentaci, pfedpokladané infla¢ni vlivy apod.

4.5.Soucésti ceny dila jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady zhotovitele nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila dle této smlouvy, napt. na
vybudovani, provoz a demontdz zafizeni staveni$té¢, na vypracovani dokumentace
skute¢ného provedeni dila apod.

4.6.Soucasti této celkové ceny jsou i sluzby a dodavky, které nejsou vyslovné uvedeny, ale
zhotovitel, coby odbornik, o nich vi nebo védét musel, nebot’ tyto jsou k realizaci pfedmétu
smlouvy nezbytné.

4.7.Cena dila obsahuje 1 pfipadné zvySeni nakladii spojené s vyvojem cen vstupnich nékladd, a
to az do doby splnéni pfedmétu smlouvy a jeho predani dle této smlouvy.

4.8.Zhotovitel odpovida za tplnost specifikace praci pti ocenéni celého dila v rozsahu pievzaté
dokumentace.

4.9.Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni této smlouvy ke zméné¢ zakonné
sazby DPH stanovené pro prislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od
okamziku nabyti u¢innosti zmény zakonné sazby DPH povinen ti¢tovat platnou sazbu DPH.
O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

4.10. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit
vyhradné pro vykon vefejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni nebude aplikovan rezim
prenesené daiiové povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty,
ve znéni pozdé¢jSich piedpisi, a v souladu s timto vystavi zhotovitel danovy doklad.

4.11. Objednatel neposkytuje zalohy k provedeni dila a zhotovitel s timto vyslovné souhlasi
a prohlasuje, ze zalohy k plnéni dle této smlouvy nepozaduje.

V.
Platebni podminky

5.1.Smluvnimi stranami bylo ujednédno, Ze zhotovitel bez zbytecného odkladu po dokonceni
predmétu smlouvy vyhotovi a doru¢i objednateli danovy doklad — fakturu, kterou
objednateli pfedmét smlouvy vyuctuje. Faktura musi obsahovat vSechny ndlezitosti
danového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich), ve znéni pozdéjsich
piedpist, podle zdkona ¢. 563/1991 Sb. o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, a podle
§ 29 zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpist,
a odkaz na tuto smlouvu. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci
podepsany zastupcem objednatele ve vécech technickych. Pokud nebude obsahovat
vSechny nalezitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybnd castka apod.), je opravnén
objednatel fakturu vratit s tim, ze v takovém ptipad¢ se prerusuje béh doby splatnosti
faktury a nova lhuta splatnosti faktury bézi az dorucenim opravené nebo doplnéné, tj.
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bezvadné, faktury. Faktura vcetn¢ vsSech pfiloh bude dorucena do datové schranky
,Generalni feditelstvi cel*: 7puaadc

5.2.Lhuta splatnosti faktury byla smluvnimi stranami ujednana v délce tficeti (30) dnti od
doruceni faktury objednateli, pokud bude splnéna podminka naleZitosti danového dokladu
uvedena v prvnim odstavci tohoto ¢lanku. Toto ustanoveni se aplikuje i v ptipad¢ placeni
jinych plateb dle této smlouvy, napt. troki z prodleni nebo smluvni pokuty.

5.3.Cena za pfedmét smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostnim pfevodem na ucet
zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. smlouvy.

5.4.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z tc¢tu objednatele.

5.5.Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni slozkou statu, a proto financovani
predmétu smlouvy, tj. zahajeni placeni ceny dila, bude az po vydani rozhodnuti ,,Stanoveni
vydajii na financovani akce organiza¢ni slozky statu® v souladu s vyhlaskou ¢. 560/2006
Sb. (o ucasti statniho rozpoctu na financovani programii reprodukce majetku) a pokynu
¢.R1 - 2010 (k upfesnéni postupu Ministerstva financi, spravci programii a Ucastniki
programu pii pfiprave, realizaci, financovani a vyhodnocovani programu nebo akce a k
provozovéani informac¢niho systému programového financovani) a s touto skutecnosti
zhotovitel vyslovné souhlasi. O vydani vySe uvedeného rozhodnuti bude objednatel
informovat zhotovitele neprodlené po jeho obdrZeni. V¢asné nezaplaceni ceny dila v
disledku této skutecnosti nezaklada prodleni objednatele.

5.6.Smluvni strany si dojednaly, Ze objednatel je opravnén provést zajiStovaci tthradu dané
z ptidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdejsich predpisi, na ucet piislusSného spravce dang, jestlize se zhotovitel stane
ke dni poskytnuti tiplaty za uskutecnéné zdanitelné plnéni nespolehlivym platcem dané ve
smyslu ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich
predpisi.

VI.
Véci urcené k provedeni predmétu smlouvy, vlastnictvi

6.1.0bjednatel se zavazuje, Ze bez zbytecného odkladu po uzavieni smlouvy pfeda zhotoviteli
pisemné podklady podminujici fadné provedeni piedmétu smlouvy vcetné projektové
dokumentace.

6.2.Po dokonceni predmétu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu vratit
objednateli véci od n¢ho prevzaté uvedené v odst. 6.1.

6.3.Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli piedany, zstavaji ve vlastnictvi
objednatele a zhotovitel za né¢ odpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku, tj. provedeni a pfedani dila dle této
smlouvy.

6.4.Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

VII.
Jakost provadéného dila

7.1.Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost a hospodarnost. Tyto budou odpovidat platné pravni
uprave, ceskym technickym normdm, projektové dokumentaci uvedené v ¢l. II. odst. 2.1.
této smlouvy a této smlouve. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a
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komponenty, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zméné a doplnéni
n¢kterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi.

7.2.Zhotovitel je povinen postupovat pifi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, podle schvélenych technologickych postupli stanovenych platnymi ceskymi
technickymi normami a bezpecnostnimi piedpisy. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek
sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je zhotovitel
povinen odstranit na své naklady.

7.3.V piipad¢, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci dle ¢l. II. odst. 2.1. této smlouvy, lze pouZzit pouze takovych, které v dobé
realizace dila budou v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami a bezpe¢nostnimi
piedpisy. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

7.4.Jakost dodavanych materidla, piip. konstrukci, bude dokladovana zhotovitelem
predepsanym zplsobem pfi piedani a prevzeti dila.

7.5.Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek dila pfedepsanych
platnymi ceskymi technickymi normami, bezpecnostnimi piedpisy nebo vyzadanych
piislusnymi kompetentnimi organy.

VIIIL.
Misto pInéni, stavebni denik

8.1.Misto plnéni k provedeni dila je vymezeno projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej po pfedchozim pisemném
odsouhlaseni objednatele na vlastni naklady a vlastnim jménem.

8.2.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit misto plnéni do konce pracovni doby v den
prevzeti dila objednatelem na zaklad¢ pfedavaciho protokolu. Pii nedodrzeni tohoto terminu
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

8.3.Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob pfi realizaci dila v misté¢
plnéni.
8.4.Zhotovitel se zavazuje udrzovat v misté plnéni poradek a Cistotu, na sviij naklad prabeézné

odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti béhem realizace dila, a to v souladu
s ptisluSnymi piedpisy na likvidaci odpadt.

8.5.Zhotovitel je povinen vést o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila stavebni denik s tfimistnym ¢islovanim stranek jiz ode dne zahéjeni praci
v misté plnéni. Stavebni denik bude trvale dostupny v misté plnéni.

8.6.Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozd¢jsich predpisi.

8.7.Denni zaznamy o provadénych pracich zhotovitele pii realizaci dila se do deniku zapisuji
¢iteln€, zdsadné v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou predmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, neciteln¢ Skrtany a
z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt
podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem, popi. osobou k tomu
zhotovitelem povétenou. Mezi zapisy nesmi byt vynechévana volna mista.

8.8.Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
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a) casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materiald a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci stavby, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind zjisténi vad,

e) udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

8.9.Zapisy do deniku mtize provadét za objednatele zastupce ve vécech technickych a technicky
dozor investora, za zhotovitele osoba opravnénd za zhotovitele jednat (zejména
stavbyvedouci a zastupce ve vécech technickych), dale prislusné organy statni spravy.

8.10.0pravnény zastupce ve vécech technickych za objednatele je povinen sledovat obsah
zaznamu ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym podpisem, ptipadné k nim zapsat své
pfipominky. Pokud je podle zhotovitele tfeba, aby se objednatel k né€kterému zapisu ve
stavebnim deniku vyjadiil dfive, musi zhotovitel na tuto skutecnost objednatele
prokazateln€ upozornit.

8.11.V ptipad¢é nesouhlasného stanoviska k zapisu provedenému objednatelem je opravnéna
osoba zhotovitele povinna do 3 pracovnich dntl pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko,
jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

8.12.Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne zah4jeni praci v misté plnéni az do
provedeni dila. Provadéni pravidelnych dennich zaznami konéi dnem pievzeti dila
objednatelem na zdklad¢ ptredavaciho protokolu, pfi pfedani pfedmétu smlouvy preda
zhotovitel objednateli origindl stavebniho deniku. Pokud by po piedani dila vyvstala
potteba dalSiho zdpisu do stavebniho deniku (napf. o odstranéni vad a nedodé&lki, o
odstranéni vad reklamovanych objednatelem v zaru¢ni dob€ apod.), objednatel poskytne
zhotoviteli pfi provadéni takového zapisu potfebnou souc¢innost.

8.13.Zhotovitel bude po dobu provadéni dila predavat opravnénému zastupci objednatele pro
véci technické druhy prisvit dennich zdznamt ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni
¢innosti, ptipadné mu umozni vyhotovit si fotokopii originalu.

8.14.Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

IX.
Realizace dila

9.1.Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit odborné vedeni realizace dila — stavby a
v ptipad¢ praci vyzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli piislusného
opravnéni.

9.2.Po celou dobu realizace dila zhotovitel zodpovida za vSechny Skody nebo urazy souvisejici
s realizaci pfedmétu smlouvy.

9.3.Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni odpoveédnost. V ptipade,
ze povéti provedenim dila jinou osobu, piestoze by tato osoba byla schvalena objednatelem
v souladu s odst. 2.11. a 9.5., mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam.

9.4.Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle
prislusnych piedpistt osobami, které tuto podminku spliuji.
9.5.0bjednatel si vyhrazuje pravo predem projednat a pfipadné¢ odmitnout subdodavatele
navrzené zhotovitelem k realizaci dila.

9.6.Pokud by zhotovitel i ptes prohlaSeni ucinéné v odst. 2.4. této smlouvy dodatecné zjistil
vady projektové dokumentace, je povinen na n¢ ithned pisemné upozornit objednatele.
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Pokud se objednatel rozhodne vady projektové dokumentace odstranit a jejich odstranéni
bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel pisemné na dal§im postupu
realizace dila do doby odstranéni vady. Obdobny postup se uplatni i v pfipad¢ dalSich
zavaznych podkladl a pokynli objednatele tykajicich se predmétu smlouvy.

9.7.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na ptipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, pfipadné¢ i na nevhodny materidl dle projektové dokumentace,
k provedeni dila.

9.8.V ptipadé¢, Ze zhotovitel bude k realizaci dila pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a
otfesy, zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZzenyrskych
sitich nedos$lo vlivem stavebni €innosti ke Skoddm. V opac¢ném piipad€ zhotovitel nese
plnou odpovédnost za zplisobené skody a tyto skody uhradi.

9.9.Zhotovitel zajisti, aby na mist€ realizace dila byla k dispozici projektova dokumentace.

9.10.Zhotovitel predlozi objednateli pied zahdjenim praci k provedeni dila aktualizovany
¢asovy harmonogram postupu praci.

9.11.Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele, ale je
opravnén vydat piikaz pracovnikiim zhotovitele, aby praci prerusili na dobu nezbytné
nutnou, pokud neni zastupce zhotovitele dosazitelny v ptipadé, Ze je ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, nebo zhotovitel provadi pfedmét smlouvy vadn€ nebo v rozporu
s pozadavky objednatele. Dalsi postup bude uptesnén na zaklad¢ jednani smluvnich stran.

9.12.V priibéhu realizace pfedmétu smlouvy ma objednatel pravo svolat kontrolni den, pokud
to uzna za vhodné. Organizaci kontrolniho dne zajiStuje objednatel, resp. zastupce
objednatele ve vécech technickych. Kontrolniho dne jsou povinni uc€astnit se povéfeni
zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo pozadavku
objednatele zajistit ucast svych subdodavateli.

9.13.Zhotovitel je povinen provedené montazni prace, instalované komponenty a vyrobky
nutné pro realizaci montaze dila zabezpecit pfed poskozenim a kradeZzemi az do predani
dokonceného dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

9.14.Zhotovitel je pii své cCinnosti pfi realizaci dila povinen pfedchazet vzniku havarii.
V piipadé, Ze zhotovitel zplisobi na misté realizace dila havarii, je povinen informovat
povefeného zastupce objednatele a castnit se likvidace nasledkidl havérie. V ptipadé, ze
zhotovitel zplisobi objednateli svym jednanim Skodu, zejména z dlivodl poruseni piedpist
o ochrané Zivotniho prostfedi, pfedpist pro nakladani s odpady a chemickymi latkami a
chemickymi piipravky, predpisti bezpecnosti prace, dopravnich piedpisti a protipozarnich
ptedpist, je zhotovitel povinen Skodu uhradit objednateli v plné vysi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

X.
Zaruka a odpovédnost za vady predmétu smlouvy

10.1.Zhotovitel odpovidad za tplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat projektové dokumentaci, platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcti a dodavateld materialtt a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dob¢ jeho realizace.

10.2.Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ predani a prevzeti objednatelem a vady,
které se projevi v zaruéni dob&. Za vady dila, které se projevi po zarucni dob¢, odpovida
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zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pti¢inou bylo prokazateln¢ poruseni jeho povinnosti
nebo povinnosti jeho subdodavatell pii realizaci dila.

10.3.Provedeni kontroly realizace pfedmétu smlouvy objednatelem nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady dila, ani tuto odpovédnost neumensuje.

10.4.Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésici. Veskeré dodavky
zafizeni, technologie a pfedméty postupné spotieby k provedeni dila maji zaruku shodnou
se zarukou poskytnutou dodavatelem (piipadné vyrobcem) téchto prvkl, minimalné vsak
24 mésict.

10.5.Zaru¢ni doba zac¢inad plynout ode dne tadného predani a prevzeti celého dila bez vad
a nedod¢lkil objednatelem za podminek dle této smlouvy.

10.6.Vady zjisténé na provedeném dile pti kontrolnich prohlidkach a v pribéhu zaru¢ni doby,
objednatel bezodkladné pisemné oznadmi zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje,
a sdéli, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

10.7.0bjednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady dila.

10.8.Zhotovitel zapocne s odstranénim vady dila do 2 pracovnich dni ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé
havarie zapo¢ne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3
pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy
odstraiiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhlty a
klimatické podminky pro provadéni praci k realizaci dila.

10.9.Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle odst. 10.4. této smlouvy.

10.10.Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny nedodrzenim podminek a
pokyni zhotovitele, s nimiz objednatele prokazatelné¢ seznamil, nebo neodbornym a
neopravnénym zasahem objednatele do dila ¢i neodbornou nebo neopravnénou manipulaci
s dilem.

10.11.Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
piedani a ptevzeti celého dila bez vad a nedod¢€lka. V piipade€, kdy objednatel pfedanou
cast dila zacal uzivat pred pfedanim celého dila, kon¢i odpovédnost zhotovitele ve vztahu
k této ¢asti dnem jejiho pisemného piedani objednateli.

10.12.Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni pii realizaci dila.

10.13.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pfti realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zdvazkl zhotovitele

dle této smlouvy. Tuto Skodu zhotovitel uhradi i v piipadé, Ze byla zpisobena
subdodavatelem a zhotovitel je tedy spole€nym a nerozdilnym dluznikem z této Skody.

10.14.Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skodam, zptisobenym vlastni ¢innosti pii
realizaci dila. Toto pojiSténi je povinen zhotovitel udrzovat v ucinnosti po celou dobu
zhotovovani dila.

10.15.V piipadé, Ze objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi c¢innosti provadéné
zhotovitelem realizaci dila prokazatelna skoda, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym
ve smyslu odst. 10.13. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z
vlastnich prosttedki.
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XI.
Smluvni sankce

11.1.Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé prodleni zhotovitele s dokon¢enim jednotlivych
casti predmétu smlouvy oproti harmonogramu postupu praci dle odst. 9.10. vznika
objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych)
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

11.2.Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad¢ prodleni zhotovitele s terminem provedeni celého
dila dle odst. 3.2. vznika objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy:
pét tisic korun ¢eskych) za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

11.3.V ptipadé¢ nedodrZeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodélkl zjisténych pii
predani v pievzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy i1 zapocaty den prodleni a zjiStény
pripad.

11.4.V ptipadé¢ nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou a
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jSich predpist, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni sankci 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun
¢eskych) za kazdy zjistény pripad.

11.5.V pfipad¢, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik a projektova dokumentace pro provadéni
dila (stavby) nejsou pfistupné v pracovni dobé v misté plnéni, bude zhotoviteli uctovana
jednorazova smluvni sankce ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy
zjistény pripad.

11.6.V ptipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zajistit ti€ast svych povétenych zastupct,
pfipadné zastupct svych subdodavateli, na objednatelem svolaném kontrolnim dni, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic
korun ¢eskych) za kazdy zjistény piipad.

11.7. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipad€ prodleni zhotovitele s odstranénim reklamované
vady vznikd objednateli pravo na smluvni sankci ve vysi 5.000,-K¢ (slovy: pét tisic korun
ceskych) za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

11.8.V pfipad¢ prodleni objednatele s tthradou ceny za pfedmét smlouvy vznikéd zhotoviteli
pravo na urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse uroki z prodleni a ndklada spojenych s uplatnénim pohledavky, ur¢uje odména
likvidatora, likvidacniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a
upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku, vetejnych rejstiika pravnickych a fyzickych
osob a evidence svéfenskych fondi a evidence udajii o skutecnych majitelich, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

11.9.Lhtta splatnosti smluvni sankce byla stranami ujedndna v délce tficeti (30) dnd od
doruceni vyuctovani smluvni sankce.

11.10.Smluvni sankce je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

11.11.Smluvni strany si vyslovné ujednaly, ze smluvni sankce dle odst. 11.1.-11.7. tohoto
clanku se nezapocitava na ndhradu Skody. Dale si smluvni stany vyslovné ujednaly, ze
v ptipad¢ poruseni dle odst. 11.8. tohoto ¢lanku odpovida vyse urokli ndhradé skody.

11.12.Vyslovné se touto smlouvou sjednavaji smluvni sankce stanovené v tomto c¢lanku
smlouvy. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze k jinym nez zde uvedenym a déle napt.
ustné sjednanym smluvnim sankcim, jakoz i k smluvnim sankcim sjednanym dodatecné,
nebude ptihlizeno.
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11.13.Smluvni strany si vyloucily aplikaci ust. § 1806 OZ, tzn. Ze troky z Grokd nelze
pozadovat.

XII.
Zv1astni ujednani

12.1. Objednatel bere na v€domi, ze zastupcem zhotovitele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude

12.2. Zhotovitel bere na védomi, ze zastupcem objednatele ve vécech technickvch, tvkajicich

se provadéni dila, bud

12.3. Zhotovitel nemé narok na ndhradu nakladd, které nutné€ nebo uc€eln€ vynalozil pii plnéni
pfedmétu smlouvy, nebot’ tyto jsou jiz zahrnuty v cené predmétu smlouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
13.1.Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise s platnymi elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcti smluvnich stran. Veskeré dodatky k této smlouveé budou provedeny
v pisemné formé, oznaleny potfadovymi Cisly a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

13.2.Tato smlouva a veskeré zaleZitosti z ni vyplyvajici nebo s ni souvisejici se fidi pravnim
tadem Ceské republiky a spadd pod jurisdikci soudi Ceské republiky. Smluvni strany se
zavazuji, ze piipadné rozpory vzniklé pii realizaci této smlouvy budou fesit korektnim
zpusobem a v souladu s pravnimi ptedpisy a pravidly sluSnosti. Kazda ze smluvnich stran
se dale zavazuje, ze k soudnimu feSeni uvedenych sporii pfistoupi az po vycerpani
moznosti jejich vyfizeni mimosoudni cestou.

13.3.Prava a povinnosti smluvnich stran, touto smlouvou vyslovné neupravena, se fidi
ptisluSnymi ustanovenimi OZ a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

13.4.Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem uvetejnéni v registru smluv.

13.5.Pfi podstatném poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy mize kazda ze smluvnich
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti se povazuje
zejména nedodrzeni terminti plnéni smluvnich stran delsi nez 30 dnli a nepravdivost
které¢hokoliv z prohlaseni zhotovitele u¢inénych v odst. 1.3, 2.6. a 2.7. této smlouvy. Toto
ovSem neomezuje pravo na nadhradu skody. Objednatel mize od smlouvy odstoupit téz v
ptipadé, ze zhotovitel vstoupi do likvidace ¢i se zhotovitelem jako dluznikem bude
zahdjeno insolvencni fizeni, pfipadné¢ bude insolvenénim soudem zjistén upadek
zhotovitele.

13.6.Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu uvetejni na svém profilu
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v plném znéni v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist.

13.7.Smluvni strany si ujednaly, Ze zavazky vyplyvajici z této smlouvy se promlcuji ve lhité
10 let ode dne, kdy smluvni strana mohla poprvé toto pravo uplatnit.

13.8.Strany vyslovné vylucuji, aby nad rdmec ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaze je
ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si
nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

13.9.Pokud se jedna ze smluvnich stran vzda urcitého naroku na napravu v piipad€ poruSeni
nebo nedodrZeni ustanoveni této smlouvy ze strany druhé smluvni strany nebo se zdrzi ¢i
opomene uplatnit ¢i vyuZzit kteréhokoli prava nebo vysady, jez ji podle této smlouvy nalezi
nebo nalezet miize, nesmi byt takovy tkon, a to bez vyjimky, povazovan nebo uplatiiovan
jako precedens do budoucna pro jakykoli dalsi ptipad, ani nelze povazovat takové jednani
za vzdani se jakéhokoli naroku, prava ¢i vysady jednou pro vzdy.

13.10.Stanou-li se nekterd ustanoveni této smlouvy zcela nebo z¢asti neplatna, nebo pokud
by néktera ustanoveni chybéla, neni tim dotcena platnost zbyvajicich ustanoveni. Misto
neplatného ustanoveni plati jako dohodnuté takové ustanoveni, které odpovida smyslu
aucelu neplatného ustanoveni. Schézi-li ustanoveni zcela, plati za dohodnuté takové
ustanoveni, které odpovida tomu, co by podle smyslu a ticelu této Smlouvy bylo ujednéno,
kdyby tato skutecnost byla znama od pocatku. Totéz plati, vyskytnou-li se ve smlouvée ¢i
jejich dodatcich ptipadné mezery.

13.11.Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze tuto smlouvu nelze postoupit na fad. Zadna ze
smluvnich stran neni opravnéna vtélit jakékoliv pravo plynouci ji ze smlouvy nebo z jejiho
poruseni do podoby cenného papiru.

13.12.V souladu se zékonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisil,
se strany dohodly, Ze objednatel zasle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvetejnéni ve
lhiite stanovené timto zakonem. Osobni tidaje stran pted odeslanim budou anonymizovany
v souladu se zakonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich tdajt.
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13.13.Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb (poloZkovy rozpocet)
ze dne 16.10.2024

Ptiloha €. 2 — Pfedavaci protokol k dokon¢enému dilu — vzor.

Ptiloha ¢. 3 — Kryecti list nabidky

13.14.Smluvni strany po pfecteni smlouvy prohlasuji, ze souhlasi s jejim obsahem. Na diikaz
toho pfipojuje opravnény zastupce zhotovitele a opravnény zastupce objednatele své
podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:

Objednatel:

Digitlné podepsal
Digitalné podepsano
05.11.2024 9:19:55

Datum: 2024.11.04

09:51:20 +01'00'

Hospodarské spravy

feditelka odboru 13 Hospodaiské spravy jednatel
Generalni feditelstvi cel SPIE STS spol. s r.0.

atum: NN
09:53:04 +01'00'

] e!nate l

SPIE STS spol. s r.o.




Celni urad Olomouc

PZTS 222 785,79 K& 408 348,00 K& 631 133,79 Ké
266 377,22 KE 278 904,00 K¢ 545 281,22 K¢é
489 163,00 K¢é 687 252,00 Ké 1176 415,00 K&

Celkem v CZK bez DPH

1423 462,15 K&

Datum: 2024.10.16
16:03:54 +02'00'

15:35:18 +02'00'



Celni urad Olomouc - PZTS

PZTS jadro - Material véetné montaze

Ustfedna PZTS 264 smy&ek 1 | ks 18 239,75 K& 1632,00KE| 18 239,75 K& 1 632,00 K& 19 871,75 K&

Kemunikacn| modul pro integraci Ustieden 6o 1 | ks 8 855,35 K& 400,00 K& 8 855,35 K& 400,00 K& 9 255,35 K&

programu tfetich stran

GSM modul pro zasilani SMS a tel. 1 | ks 10 997,84 K& 400,00 KE| 10 997,84 K& 400,00 K& 11 397,84 K&

Volitelny plug-in modul TCPIP (XPORT) do 1 | ks 4 983,06 K& 400,00 K& 4 983,06 K& 400,00 K& 5 383,06 K&

komunikaéniho modulu

TCP/IP Komunikator - Modul slouzi pro

monitoring, spravu uzivatel( a konfiguraci

ustfeden, programy DSI nebo SPRAVCE 1 | ks 9 696,49 K& 400,00 K& 9 696,49 K& 400,00 K& 10 096,49 K&

systému v prostiedi siti LAN a WAN s

protokolem TCP/IP.

RIO koncentrator se zdrojem 2 ks 9 752,54 K¢ 1 584,00 K& 19 505,09 K& 3 168,00 K& 22 673,09 K&

RIO koncentrator 7 | ks 3790,30 K& 143616 K&| 26 532,11KE| 10 053,12 K& 36 585,23 K&

Klavesnice MK LCD klavesnice 5 ks 4 088,88 K¢ 1 224,00 K& 20 444,42 K& 6 120,00 K& 26 564,42 K&
PZTS konvencni material - Material véetné montaze

Akumulator 12V/18Ah 1 | ks 802,51 K& 158,40 K& 802,51 K& 158,40 K& 960,01 K&

Akumulator 12V/26Ah 2 | ks 1626,41 K& 158,40 K& 3 252,82 K& 316,80 K& 3 569,62 K&

Box pro Aku 26Ah 2 | ks 962,03 K& 246,40 K& 1 924,07 K& 492,80 K& 2 416 87 K&

Detektor prostfedi pozarni opticko-koufovy 2 ks 722,22 K& 176,00 K& 1444,44 K¢ 352,00 K¢ 1796,44 K¢

Std. patice pro pozami hlasice, reléova 2 | ks 598,60 K& 246,40 K& 1197,20 K& 492,80 K& 1 690,00 K&

samoresetovaci 12 V

Dualni Pir detektor s dosahem 15m NBU-3 16 | ks 1484,41 K& 42240 KE| 23 750,58 K& 6 758,40 K& 30 508,98 K&

Bgtggor pro identifikaci tristéni s AM skla 9m, 4 | ks 2786,64 K& 422,40 KE|  11146,56 K& 1689,60 K& 12 836,16 K&

Hlinikovy MK, NBU-3 1 | ks 1 494,64 K& 598,40 K& 1 494,64 K& 598,40 K& 2 093,04 K&

Magneticky kontakt az 22mm, NBU-3 18 | ks 474,05 K& 598,40 K& 853281 KE| 10 771.20 K& 19 304,01 K&

Propojovaci krabice, NBU-3 11 | ks 98,53 K& 158,30 K& 1083,80 K& 1741,30 K& 282510 K&

Led kontrolka &ervena 2 | ks 340,20 K& 422,40 K& 680,39 K& 844,80 K& 1 525,19 K&

Detektor zaplaveni, pfipojeni do PZTS 1 ks 3222,79 K¢ 422,40 K& 3222,79 K¢ 422,40 K& 3 645,19 K¢

Detektor prostredi se snimacem teploty, 1 | ks 5119,01 K& 422,40 K& 5119,01 K& 422,40 K& 5 541,41 K&

1vstupem pro dalSi sondu a 3-mi vystupy

nrabicka proulozentkics, seSklickem A 1 | ks 430,43 K& 246,40 K& 430,43 K& 246,40 K& 676,83 K&

tamperem

Jisti¢, B 10A 2 | ks 70,73 K& 528,00 K& 141,46 K& 1056,00 K& 1197,46 K&




Elektroinstalacni material véetné montaze

Kabel FTP drat CAT5E 190 [ m 13,26 K& 70,40 K& 251940 KE| 13 376,00 K& 15 895,40 K&
Kabel UTP drat CAT5E 420 | m 10,45 K& 70,40 K& 438984 KE| 29 568,00 K& 33 957,84 K&
Napajeci kabel 2x1,5mm 230 | m 13,45 K& 70,40 K& 3092,86 KE| 16 192,00 K& 19 284,86 K&
Cyky Kabel 3x1.5mm 40 | m 18,31 K& 70,40 K& 732,58 K& 2 816,00 K& 3 548,58 K&
PoZaml ucpavka, v&. Popisu (bude upfesnéno 1 | kpl 2 457,00 K& 2 176,00 K& 2 457,00 K& 2 176,00 K& 4 633,00 K&
pfi realizaci véetné ceny)
Elektro instalacni lista 20x18mm 170 | m 28,93 K& 76,80 K& 4 918,58 K¢ 13 056,00 K& 17 974,58 K&
Elektro instalacni lista 40x20mm 160 | m 49,58 K¢ 76,80 K& 7 933,54 K& 12 288,00 K& 20 221,54 K¢
Spojavacl materidl @ ostatnl, elekirainstalachi 1 | kpl 2 604,38 K& 8 947,18 K& 2 604,38 K& 8 947,18 K& 11 551,56 K&
materialy

PZTS - Ostatni sluzby
Demontaz stavajicieh prvlu 4 gkologicka 64 | hod 0,00 K& 768,00 K& 0,00KE| 49 152,00 K& 49 152,00 K&
likvidace (dle poctu prvkud)
g;‘%nnos’t & integratorer pH implementaci 8 |hod 0,00 K& 1120,00 K& 0,00 K& 8 960,00 K& 8 960,00 K&
Zapraveni po demontazi prvkd, rozvodl a
kabelovych tras 1 | kpl 9100,00 KE| 49 168,00 K& 9100,00 KE| 49 168,00 K& 58 268,00 K&
(rozsah bude upfesnén pfi realizaci v€etné ceny)
Naprogramovani systému EZS 1 kpl 0,00 K& 12 288,00 K¢ 0,00 K& 12 288,00 K& 12 288,00 K¢
Naprogramovani komunikatoru (smart, gsm, . . , . .
PCO) | plipojeni na PCO 2 | ks 0,00 K& 4 352,00 K& 0,00 K& 8 704,00 K& 8 704,00 K&
Oziveni systému 1 | kpl 0,00 K& 9 216,00 K& 0,00 K& 9 216,00 K& 9 216,00 K&
Vychozi revize systému 1 | kpl 0,00 K& 7 360,00 K& 0,00 K& 7 360,00 K& 7 360,00 K&
Provedeni funkénich zkouSek 1 kpl 0,00 K¢ 7 040,00 K¢ 0,00 K¢ 7 040,00 K¢ 7 040,00 K¢
éréo;%vem HRUMSAEES SkuteCn B0 PIAVSHQR) 1 | kpl 1560,00KE| 14 400,00 K& 1560,00KE| 14 400,00 K& 15 960,00 K&
Zaskoleni obsluhy 1 | kpl 0,00 K& 2 176,00 K& 0,00 K& 2 176,00 K& 2 176,00 K&
Zkusebnl prevaz, Seucinnost BR Uvaaen 1 | kpl 0,00 K& 9216,00 K& 0,00 K& 9 216,00 K& 9 216,00 K&
systému do provozu a predani
MimostaveniStni doprava osob a materialu 1 kpl 0,00 K¢ 57 200,00 K& 0,00 K¢ 57 200,00 K& 57 200,00 K&
Koordinaéni prace projektového manaZera 1 kpl 0,00 K¢ 26 112,00 K& 0,00 K& 26 112,00 K& 26 112,00 K&

DPH 21%

'Celkem bez DPH

631 133,79 K¢
132 538,09 K&

763 671,88 K¢




Celni arad Olomouc - EKV

EKV jadro- material véetné montaze

Ridici modul, rozhrani RS485, RS232 nebo Eth

RJ45. Pamét min. 2MB. Napajeni 24V. 1 ks 26 650,00 K¢ 1632,00 K& 26 650,00 K¢ 1632,00 K& 28 282,00 K&
Ridici Clen pro pripojeni dvou ctecek pres rozhrani | 5 | ys | 12610,00K¢|  1088,00KE| 63050,00KE| 5 440,00 K& 68 490,00 K&
wiegand. Napajeni 24V.
Bezkontaktni multitechnologicka ¢tecka iClass (i
CLASS SE/SR), Mifare, DESFire, EM a HID Prox
karet s podporou SIO objektd. S pfipravou od
dodavatele - upload sady zakaznickych kli&d 8 | ks 8 658,00 K& 928,00 K&| 69 264,00 K& 7 424,00 K& 76 688,00 K&
(pfiprava pro teni ze zabezpeeného sektoru
sluzebnich prikazu pouzitou u karet CS)
Dochazkovy terminal, 1 dotykevy displejs 1 | ks | 3562000 ke 1632,00K&|  35620,00 K& 1632,00 K& 37 252,00 K&
komunikaci TCI/IP
EKV konvenc¢ni material - material véetné montaze
Kryci panel pod Ctecku 8 ks 708,50 K& 224,00 K¢ 5 668,00 K¢ 1792,00 K& 7 460,00 K¢
ENS4a-2spinany hapajecl Zdro) 27, 6N SS f MaX ol | 5 | g 5836,74K&|  120000KS| 17510,22K&| 3 600,00 K& 21 110,22 K&
v krytu, aku max. 2 x 18 Ah
Akumulator 12V/18Ah. 5 ks 729,56 K& 144,00 K¢ 3647,80 K& 720,00 K¢ 4 367,80 K&
Elektomechanicky zamek ABLOY EL560 ) 1 ks 15 785,25 K¢ 1 088,00 K& 15 785,25 K¢ 1 088,00 K& 16 873,25 K¢
Kabel s konektorem ABLOY EA218(6m) 1 ks 1 004,25 K¢ 104,00 K¢& 1 004,25 K& 104,00 K¢& 1108,25 K&
Kabelova prichodka ABLOY EA280 1 ks 1 345,50 K¢ 272,00 K¢ 1 345,50 K& 272,00 K& 1617,50 K&
Déleny &tyfhran s redukci 1 ks 448,50 K¢ 64,00 K& 448,50 K¢ 64,00 K& 512,50 K¢é
Protilech EA321 1 ks 565,50 K& 112,00 K& 565,50 K& 112,00 K& 677,50 K&
Kovani GRANDE PANIK, nerez RC3 1 ks 4 280,25 K¢ 272,00 K& 4 280,25 K& 272,00 K& 4 552,25 K¢
Jisti¢, B 10A 3 ks 64,30 K¢ 480,00 K¢ 192,89 K¢ 1 440,00 K& 1632,89 K¢
Elektroinstala¢ni material véetné montaze
Cyky Kabel 3x1.5mm 5 m 18,31 K¢ 70,40 K& 91,57 K& 352,00 K¢ 443,57 K&
Kabel FTP drat CAT5E 250 m 13,26 K& 70,40 K& 3 315,00 K¢ 17 600,00 K¢& 20 915,00 K&
Napajeci kabel 2x1,5mm 250 m 13,45 K¢ 70,40 K& 3 361,80 K& 17 600,00 K¢& 20 961,80 K¢&
Elektro instalaéni lista 20x18mm 120 | m 28,93 K¢ 76,80 K¢ 3471,94 K¢ 9 216,00 K¢ 12 687,94 K&
Elektro instala¢ni liSta 40x20mm 70 m 49,58 K¢ 76,80 K& 3470,92 K& 5 376,00 K& 8 846,92 K&
Pozarni ucpavka, v€. Popisu 1 kpl 2 457,00 K& 2 176,00 K& 2 457,00 K& 2 176,00 K& 4 633,00 K&
Spojovacl material 8 osiainl Blekrainsialacnl 1 | kpl 3616,82 K& 5 232,00 K& 3616,82 K& 5 232,00 K& 8 848,82 K&
materialy
EKV - Ostatni sluzby
Uprava stavajici instalace, v€. pfepojeni stavajicich 16 | hod 0,00 K& 768,00 K& 0,00 K& 12 288,00 K& 12 288,00 K&

prvku




Soucinnost s integratorem pfi implementaci EKV

hod

0,00 K¢

1120,00 K&

0,00 K¢

6 720,00 K¢

6 720,00 K&

Programovani dochazkového modulu, saldo
odpracované doby, divody, timeline zobrazovani
panelu

kpl

0,00 K¢

15 288,00 K&

0,00 K¢

15 288,00 K&

15 288,00 K&

Naprogramovani systému EKV - programovani,
konfigurace technologické sité, nastaveni parametr(i
fidiciho modulu (IP adresa; datovy server; zurnalovy
server; udalostni server; zénovy server; pfikazovy
server; asovy server - svatky a vyznamne
dny),konfigurace dvernich jednotek (adresace;
identifikacni mista; Casovy, prostorovy a vnofeny
antipassback; komunikacni driver pro
¢tecku),konfigurace Ctecek (upload sady
zakaznickych kli¢l - kompatibilita se stavajicim
Sifrovanim sluzebnich prikaz(; blokace ¢teni kddu
CSN), koordinace a nastaveni dle pozadavki
zastupce investora.

kpl

0,00 K¢

26 760,00 K&

0,00 K¢

26 760,00 K&

26 760,00 K&

Oziveni systému

kpl

0,00 K&

9 216,00 K&

0,00 K&

9 216,00 K&

9 216,00 K&

Vychozi revize systému

kpl

0,00 K&

7 680,00 K&

0,00 K&

7 680,00 K&

7 680,00 K&

Provedeni funkénich zkousek

kpl

0,00 K¢

7 040,00 K¢

0,00 K¢

7 040,00 K¢

7 040,00 K&

Zhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni DSP

kpl

1 560,00 K&

14 400,00 K&

1 560,00 K&

14 400,00 K&

15 960,00 K&

Zaskoleni obsluhy

[\ QS G K N (S U

kpl

0,00 K¢

2 176,00 K&

0,00 K¢

2 176,00 K&

2 176,00 K&

ZkuSebni provoz, souginnost pfi uvadéni systému
do provozu a pfedani

kpl

0,00 K¢

10 880,00 K¢

0,00 K¢

10 880,00 K&

10 880,00 K&

Mimostavenistni doprava osob a materialu

kpl

0,00 K&

57 200,00 K&

0,00 K&

57 200,00 K&

57 200,00 K&

Koordinaéni prace projektového manazera

kpl

0,00 K¢

26 112,00 K&

0,00 K¢

26 112,00 K&

26 112,00 K&

DPH 21%

Celkem bez DPH

545 281,22 K¢

114 509,06 K&

659 790,27 Ké




Zapis o predani a prevzeti stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Zmocnéni zastupci: Jméno: Funkce:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za autorsky dozor/technicky dozor
objednatele:

Nazev stavby:
Dodavka a instalace poplachového zabezpecovaciho a tisnového systému

(PZTS) a dodavka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu
Celniho uradu pro Olomoucky kraj, Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc

Misto objektu:

Termin zahajeni Termin dokonéeni dle
Smlouva o dilo: realizace: SoD vé. dodatku:

Celkova cena dila vé. pripadnych dodatk:

Pribéh a vysledky provedenych zkousek, soupis pfedavanych dokladl ke stavbé:




Projektova dokumentace:

ZjiSténé zavady a nedodélky popr. dodateéné pozadované prace:

Lhita k odstranéni vySe uvedenych vad a nedodélku:

Sankce v pfipadé nesplnéni zavazku:

Ostatni prava a naroky, které smluvni strany vici sobé uplatriuji:

Zaruéni doba pro zhotovitele kond&i dne:

Stanovisko U€astnikl prejimaciho fizeni:

Vyjadfeni zastupce objednatele:

Vyjadreni zastupce zhotovitele:

Vyjadreni zastupce autorského dozoru:

Zaveér:

Na zakladé vysledk( provedené kontroly pfedmétu dila v ramci pfejimaciho fizeni objednatel konstatuje, Ze
dilo je* - neni * kompletné dokonéeno. Zhotovitel dne ................ kompletné dokoncené dilo predava.
Objednatel prohlasuje, ze kompletné dokonéené dilo dne ................. :

- pfebira bez vyhrad, tj. bez zjevnych vad a nedodélkt *

- prebira s témito vyhradami: *

- nepiebira z nasledujicich davodu:*

Poznamka: *) nehodici se Skrtnéte




Ztvrzeni predavaciho protokolu zastupci smluvni stran:

Za objednatele: Za zhotovitele

Ostatni uc¢astnici:

Technicky dozor objednatele: Zastupce CU Sladkovského

Pfejimaci fizeni bylo zahajeno dne ........ ve ..... hodin a ukonceno bylo dne ....... V semaen hodin.

Prilohy:




Pfiloha €. 3 Vyzvy
KRYCI LIST NABIDKY

vefejna zakazka malého rozsahu s ndzvem:

»Dodavka a instalace poplachového zabezpecovaciho a tishového systému (PZTS) a
dodavka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celniho uradu pro
Olomoucky kraj, Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc*

poskytovatel
 ‘Shohoduol el | SPIE STS spol. s r.o.
nazev/jméno a prijmeni:
sidie/misio podniani Dobronické 1256, 148 00 Praha 4 — Kunratice
uchazedée:

jméno a podpis osoby/osob

opravnéné/opravnénych i ,
p. . ’p .. y jednatelé
jednat jménem ¢&i za

poskytovatele

ICO: 01676342

DICO: CZ01676342

datova schranka:
bankovni spojeni:
kontaktni osoba:
telefonni spojeni:
N

e-mailova adresa:
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nabidkova cena

obsah nabidkové ceny

nabidkova cena

nabidkova cena

Cl. IV vyzvy

K& Ké
bez DPH s DPH
cena predmétu verejné zakazky dle 1176 415.- 14923 462 15

délka zaruéni doby

délka zarucni doby v mésicich dle ¢&l. IV vyzvy
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