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SPRAVA ZELEZNICNI
DOPRAVNI CESTY

PRILOHA K NABIDCE

,Prodlouzeni podchodui v zst. Praha hl. n."

VSechny nasledujici udaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vloZzeny pozadavky Objednatele).

Véechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-¢lanky uvedené v této Priloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.
1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele

,,MTS + HT CZ - Podchody hl.n.®

Vedouci spolec¢nik:

Metrostav a.s.

Se sidlem: Kozeluzska 2450/4, Liberi, 180 00 Praha 8
IC: 00014915, DIC:CZ00014915

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedenim Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 758

Spolecnik:

HOCHTIEF CZ, a.s.

Se sidlem: Praha 5, Plzeriskd 16/3217, PSC 150 00
IC: 46678468, DIC: CZ46678468

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 6229

1.1.2.4 IJméno (nazev) a adresa Spravce stavby

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Pracovisté:

Pod Plynojemem 17, 180 00 Praha 8 - Liben

Tel:

1.1.3.7 Zarucni doba



Zarucni doba je specifikovana v pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovovani Dila, které je spolufinancovano z prostfedkd OPD 2 nebo CEF, budou Faktury
vystaveny dle vzoru specifikovaného ve Smérnici SZDC &. 41 v platném znéni, ktery Objednatel
zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. U zhotovovani Dila, které je financovano z narodnich
zdrojl, budou Faktury vystavené v souladu s Pravnimi ptedpisy. Vystavené Faktury se maji za
kompletni, obsahuji-li kromé nalezitosti stanovenych Pravnimi predpisy také ndsledujici prilohy:

a) Soupis zjistovacich protokold,
b) Zjistovaci protokoly,
c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylou&eni pochybnosti se uvadi, Zze Zhotovitel mize za Gi¢elem spinéni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predkladané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto
odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekci

Sekce nejsou specifikovany. Je-li termin Sekce v textu smluvnich dokumentd pouZit, je tim
minéna ¢ast Dila vyplyvajici z harmonogramu podle pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram].

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani
elektronickych dokumentt prostfednictvim verejné datové sité do datové schranky Objednatele
s ID: uccchjm, nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Personadlu
objednatele, ktery je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailova adresa prislusného
¢lena Persondlu objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni
dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 Ize v elektronické formé provést
vylu¢né na zakladé zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze
k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se tidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je ur¢en Metrostav a.s. (dale jen Vedouci zhotovitel). Vedouci zhotovitel
prohladuje, 7e je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitelll, jakoZ
i vSechny Zhotovitele spolecné a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dariové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pripadech zhotovovani Dila vice
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Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi&i Objednateli pouze Vedouci
zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢.235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokdzat dolozenim pfislusného zmocnéni, které tvori
Prilohu €. 6 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich ZhotovitelG. U¢innost zmény Vedouciho zhotovitele vici Objednateli nastava
uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v pod-¢lanku 14.7 Smluvnich podminek.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté
Pristup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoznén od predani stavenisté do dne predani
Dokumentd souvisejicich s predanim Dila dle pod-&lanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén
a dodatki):

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha

<s |
3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na zadost Zhotovitele upravit délku Ih(it uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahdjeni praci a zahajenim realizace téchto SO a PS kratsSi ¢asovy usek, nez jsou tyto
pozadované |hity.

3.1 Zajisténi souhlasu Objednatele

Zvlastnim souhlasem se v pripadé ustanoveni dle pism. (b) tohoto pod-¢lanku rozumi uzavieni
dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zdruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen poskytnout ve vysi alespori 10 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. 21 955 080,13 K¢.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila je Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky, tj. 10 977 540,06 Kc¢.

4.3 Zastupce zhotovitele
B - stavbyvedouci

4.27 Smluvni pokuta
VySe smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek cini:
Pod-clanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pfipad.

Pod-¢lanek 4.27 (b)
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Za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim zdvazného milniku pro financni pinéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % 2z minimalni ¢astky stanovené pro prislusny
zavazny finan¢ni milnik ve smyslu pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného zdavazného milniku stanovena minimalni castka
finan¢niho plnéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dn{i ode dne oznémeni o Datu
zahdjeni praci dle pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.
Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusnému stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, s jehoz dokoncenim je Zhotovitel
v prodleni, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (e) a pod-¢lanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusnému stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, ktery nemohl byt uveden do
provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusnému stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, kterych se nedokoncéena prace, vada
nebo poskozeni tyka, a to za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27(3)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy ptipad poruseni povinnosti ve vysi 3%
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna ndpravu
do 14 dnl ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjist&ni nedostatku, je povinen
uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalSi den, az do dne, kdy odstrani
veSkeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 100 000 K&, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dn(, je povinen uhradit dali smluvni pokutu ve vysi 5 000
K¢ za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy predmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci
stavby.

PRILOHA K NABIDCE
,Prodlouzeni podchod? v #st. Praha hl. n.*



Pod-¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 10 000 K¢ za kazdé zjisténi poruseni
povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouveé
o0 zpracovani osobnich udajl, ktera je PFilohou &. 5 Smlouvy o dilo.

4.27 Maximalni celkova vySe smluvnich pokut

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Milniky nejsou definovany.

4.30 Vyluky

V souladu se zménou predpisu Objednatele ,,D 7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti* se upravuje
text tohoto pod-¢lanku, a to:

Odstavec 2 nové zni:

Zhotovitel je v priib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Objednatele o rozsifeni doby
a/nebo rozsahu vyluky oproti vylukdam podle predchoziho Pod-odstavce tohoto Pod-
¢lanku. Takto poskytnuta vyluka je ,,Dodate¢nou vylukou®. Zadost o Dodate¢nou vyluku
musi Zhotovitel dorudit Objednateli nejméné 120 dni pred zalatkem mésice, ve kterém
ma byt Dodate¢nd vyluka zahajena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je Dodatec¢na
vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu k jiz vydanému ROV. Pro vylouceni pochybnosti
se sjednava, Ze za Dodate¢nou vyluku se povazuje i kazda samostatna etapa vyluky
v ROV,

Odstavec 4 nové zni:

Vyluka nad rdmec terminu &i rozsahu vyluk uvedenych ve Smlouvé, Harmonogramu nebo
vydaném rozkazu o vyluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele pozada méné, nez 120
dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt vyluka zahdjena, ¢i ke které dojde
pirekrocenim sjednaného vylukového ¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani
pisemné zadosti je ,Prekro¢enou vylukou®. Za Prekro¢enou vyluku v délce vice nez 1
hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery ¢as Prekro¢ené vyluky, a to vcetné prvni
zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za Prekrocenou vyluku se
povazuje ikazda samostatna etapa vyluky v ROV. Za kazdou zapocatou hodinu
PrekroCené vyluky je Zhotovitel povinen uhradit Uplatu za kazdou zapocatou hodinu
v nasledujici vysi:
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e vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
e vyluka tratové koleje 10.000 K¢ vE¢. DPH / zapocata hodina,
e vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
e vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
e vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢ v¢. DPH / zapocdata hodina,
e vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢ v&. DPH / zapocata hodina.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokondéeni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo v€etné prislusné dokumentace dle pod-¢lanku 7.9 do 21
mésicii od Data zahajeni praci.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Dilo v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila do provozu za
podminek stavebniho zakona a zdkona o drahach nejpozdéji do 15 mésicd od Data zahajeni
praci.

8.3, 8.6 Harmonogram

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Spravce stavby pfi jednani plati, Zze projedndvani
¢asového postupu praci na Dile se fidi vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ¢asové
fizeni u stavebnich zakdzek z ledna 2018, kterd je dostupna na http://www.sfdi.cz.

8.7 Nahrada skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysSi
prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
pod-¢lanku 4.27.

8.7 Maximalni ¢astka nahrady Skody za zpozdéni

Celkova vySe nahrady skody za zpozdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky.

11.1 Délka zarucni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v nize uvedené délce pocinaje ode dne vydani Potvrzeni
o prevzeti

e na zelezni¢nim svrsku (uzity material) a geometrického usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

e na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tuneld a celoplodné izolace proti vodé v tunelech v trvani
10 let,

e na ostatni ¢asti Dila véetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud neni
ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld (vyrobcd) se
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti
Sekce, jejiz je tento komponent soucdsti. V pripadech, kdy by Zaru¢ni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu prekrodila vy$e uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel poskytnout
Objednateli zaruku za jakost alesporn v této delSi dobé.

V pripadé, Ze Objednatel v Zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti Zhotovitele
za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel poridil a vyménil provozuschopné celky nebo komponenty
samostatné dodavané od jinych vyrobcl, podinad ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény
b&Zet nova Zaruéni doba v délce 24 mésicl.

13.1 Pravo na variaci
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http://www.sfdi.cz

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Spravce stavby pfi jednani plati, ze projednavani
zejména zmén Dila se fidi vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro spravu zmén dila
(variaci) u stavebnich zakdzek z ledna 2018, ktera je dostupna na http://www.sfdi.cz.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.
13.8 Upravy cen v disledku zmén nakladd
Tento pod-¢lanek se pouzije.

14.2 Zalohova platba

Zalohova platba bude poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné zadosti Zhotovitele (jejiz
soutdsti bude zalohova faktura, piipadné samostatné zalohové faktury pro vydaje zplsobilé ke
spolufinancovani ze zdroji EU a pro vydaje nezplsobilé ke spolufinancovani ze zdrojG EU), kterd
musi splfiovat podminky pro jeji podani a kterou méze Zhotovitel podat Objednateli nejdive po
uplynuti 60 dnd od G&innosti Smlouvy. Vzor Zadosti je uveden v Pfiloze & 7 Smlouvy o dilo.

Pokud zadost bude splfiovat vSechny pozadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skute¢nost Zhotoviteli. V pripadé, ze Zadost nebude spliiovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati zadost Zhotoviteli se zddvodn&nim neakceptace Zadosti. Zhotovitel mize podat
novou ?adost za stejnych podminek. Zalohova platba mdze byt poskytnuta opakované, avsak
vzdy maximalné ve vysSi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
prislusné po sobé jdouci 3 kalendarni mésice dle podrobného Harmonogramu, max. vSak vzdy
ve vysi rovnajici se 30 % smluvni hodnoty praci predpokladanych k realizaci pro prislusny
kalendarni rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mé&sicl
(zalohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zalohové platby je fakturace za skute¢né
provedené prace minimalné za 2 kalendarni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatna ve Ihité do 60 dnd od data doruceni zadosti Objednateli pfi
splnéni podminky uvedené v predchozi vét&; v opa¢ném piipadé se Ihdta splatnosti prodluzuje
az do spInéni Ihdty v predchozi vété.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v prislusném kalendainim roce je tieba dorucit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendarniho roku; v pripadé pozdéjsiho doruceni zadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendarnim roce.

Zalohova platba musi byt v plné vysi ziétovana formou odpoctd ¢astek potvrzenych v nejblizsich
po sobé& nasledujicich Potvrzenich prdb&Zné platby, tj. v po sob& nasledujicich fakturach
skute¢ného pInéni, ktera budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby.
Az po zuctovani celé vySe poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by Zadna zalohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zalohova platba zuctovana za skute¢né provedené prace v zdlohovaném obdobi v pIné
vysi, vyuZije Zhotovitel neziétovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi
nadchazejicim tim, ze:

1. Zhotovitel prokazateln& oznami Objednateli do 15 dnd ode dne uplynuti zalohovaného
obdobi prodlouzeni zalohovaného obdobi, a to o poet kalendarnich mésicd, v priib&hu
kterych ma, dle aktudlniho podrobného Harmonogramu, dojit k ztiétovani celého zlstatku
poskytnuté zalohové platby za skutecné provedené prace do doby uvedeni Dila do
provozu.

2. V navaznosti na toto oznameni je Zhotovitel zarover povinen nejpozd&ji do 30 dnl ode
dne uplynuti zalohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zaruku splnujici
ustanoveni pod-¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj. kromé dalSiho, bude Objednateli
predand Bankovni zaruka platnd avymahatelnd po dobu o 60 dnl deli, ne? je
Zhotovitelem oznamené prodlouzené zalohované obdobi dle bodu 1.

3. Nezuctovana cast zdlohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zdlohovaném obdobi zuctovavana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou
odpoctl ¢astek potvrzenych v nejblizdich po sob& ndsledujicich Potvrzenich priib&Zné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skute¢ného plnéni.
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4. K oznameni o prodlouzeni zalohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky, lze v pripadech, kdykoli je predchozi podrobny Harmonogram v rozporu se
skute¢nym postupem, pristoupit opakované, a to pri splnéni shodnych podminek, za
kterych doslo k prodlouzeni zalohovaného obdobi.

5. V pripadé:

5.1 kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznami prodlouzeni zalohovaného obdobi, nebo nepreda
Objednateli Bankovni zaruku (viz bod 2), je povinen vratit Objednateli nezd¢tovanou
gast  poskytnuté  zalohové platby, ato do 30 dnd od uplynuti
zdlohovaného/prodlouzeného zalohovaného obdobi;

5.2 kdy dojde k ukon&eni smluvniho vztahu, a to z jakéhokoli divodu pied dokon&enim
Dila, je povinen vratit Objednateli neztictovanou ¢ast poskytnuté zalohové platby,
a to do 15 dnl od ukoné&eni smluvniho vztahu;

5.3 kdy Zhotovitel neztctuje zalohovou platbu do 31. 8. nasledujiciho kalendarniho roku
po poskytnuti zalohové platby, je povinen vratit Objednateli nezuctovanou cast
poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendarniho roku.

Po z(¢&tovani celé predchozi zélohové platby a vraceni nezGi¢tovaného zlstatku zalohové platby
mdzZe Zhotovitel predlozit dalsi 2adost o poskytnuti zalohové platby a miize mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soulet pozadovanych zalohovych plateb nesmi prekrocit Smluvni cenu.

14.5 Technologické materialy uréené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepoutzije.

14.6 Castka, ktera maze byt z Priibézné platby zadrzena v pfipadé poruseni
Smilouvy

Objednatel mize v pfipadé porudeni n&které povinnosti dle pod-odstavce (c) a? (f) zadrzet
¢astku ve vysi 10 % z Priib&Zné platby.

14.6 Minimalni castka Potvrzeni pribézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni priib&zné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby

Smluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zakladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi

Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ih(itach:

e dikaz, e pojisténi popsand v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dnil od obdrzeni zadosti Objednatele;

e kopii pojistek pro pojisténi popsanych v ¢élanku 18 do 2 pracovnich dnd od Data
zahajeni praci.

18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavrit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk" dle pod-¢lanku
18.2 s pojistnym pInénim sjednanym minimdlné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.

20.1 Ovérovani a kvantifikace claimd

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Spravce stavby pfi jedndni predevsim podle pod-¢lanku
3.5 plati, e ov&Ffovani a kvantifikace claimd Zhotovitele se fidi vedle Smlouvy v podrobnostech
i Metodikou pro ové&fovani a kvantifikaci finanénich narokd uplatnénych ze smluvnich
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zavazkovych vztahl zroku 2018, kterd
informaci/metodiky/.

20.2 az 20.8 Rozhodovani sporti

Rozhodovani spor{ je upraveno dle varianty B.

je

dostupna

na

www.sfdi.cz/poskvtovani-
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