
   

2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3  

 

1 z 14 

 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků – oblast povodí Moravy 

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace, 

 

Název akce: Hornoveský ve Fryštáku - nánosy             

Stupeň projektové dokumentace: 

Dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) 

 

Místo: Fryšták     Obec s rozšířenou působností: Zlín            

Kraj: Zlínský     Katastrální území: Dolní Ves, Horní Ves 

Název toku: Hornoveský potok    ČHP.: 4-13-01-0270                                

IDVT: 10204114 

Druh prací: odstranění nánosů z technicky upraveného koryta 

Charakter akce: neinvestiční 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  

od ř. km 0,00; 2,85 do ř. km 2,11; 3,1 tj. 2360 m  

Popis stávajícího stavu:  

Technicky upravené koryto s tvrdou úpravou v intravilánu.  

Popis návrhu a požadavků investora: 

Odstranění nánosů v technicky upraveném korytě. Včetně likvidace v souladu s platnou 
legislativou. 
Popis koryta: 
V ř.km 0,00 – 2,11 se  jedná se o technicky upravené koryto dlažbami z LK na MC, případně 
opěrnými zdmi z LK dno je zpevněno úrovňovými kamennými pasy do dna. Podélný profil dále 
upravují stupně v ř.km 0,980 a 1,48. Dále je koryto technicky u upraveno od stupně v ř.km 2,850-
3,100 a to dlažbami z LK na MC a opěrnými zdmi z LK. V ř. km 3,1 – 3,21 je koryto přirozené v 
lesní trati. Od ř.km 3,21 po ř.km 3,5 je koryto zatrubněno. Zatrubnění končí ve vodní nádrži Žaba. 
Od ř.km 3,7 se dále proti proudu až k prameni jedná o přirozené koryto. 
 
Většina koryta je přístupná z místních komunikací. Pro realizaci v ř.km 1,6 – 1,8 prací bude nutné 
vyřešit zvláštní užívání komunikace II třídy ve správě ŘSZK. V rámci přípravy je nutné zohlednit 
probíhající stavbu dálnice D49 v Dolní Vsi. 
 
Výskyt ZCHD je možný v Horní Vsi cca od ř.km 3,0. Nutno prověřit a případně zohlednit. 
 
Vzhledem k opakovaným povodním v roce 2024 nutno realizovat co nejdříve.  
 

Podklady poskytnuté objednatelem: 

Možno poskytnout původní PD. 

 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 4 000 – 12 000 tis. Kč bez DPH (dle výsledku 
rozborů) 

Postup (fáze) zpracování PD:  

   

2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3  

 

1 z 14 

 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků – oblast povodí Moravy 

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace, 

 

Název akce: Hornoveský ve Fryštáku - nánosy             

Stupeň projektové dokumentace: 

Dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) 

 

Místo: Fryšták     Obec s rozšířenou působností: Zlín            

Kraj: Zlínský     Katastrální území: Dolní Ves, Horní Ves 

Název toku: Hornoveský potok    ČHP.: 4-13-01-0270                                

IDVT: 10204114 

Druh prací: odstranění nánosů z technicky upraveného koryta 

Charakter akce: neinvestiční 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  

od ř. km 0,00; 2,85 do ř. km 2,11; 3,1 tj. 2360 m  

Popis stávajícího stavu:  

Technicky upravené koryto s tvrdou úpravou v intravilánu.  

Popis návrhu a požadavků investora: 

Odstranění nánosů v technicky upraveném korytě. Včetně likvidace v souladu s platnou 
legislativou. 
Popis koryta: 
V ř.km 0,00 – 2,11 se  jedná se o technicky upravené koryto dlažbami z LK na MC, případně 
opěrnými zdmi z LK dno je zpevněno úrovňovými kamennými pasy do dna. Podélný profil dále 
upravují stupně v ř.km 0,980 a 1,48. Dále je koryto technicky u upraveno od stupně v ř.km 2,850-
3,100 a to dlažbami z LK na MC a opěrnými zdmi z LK. V ř. km 3,1 – 3,21 je koryto přirozené v 
lesní trati. Od ř.km 3,21 po ř.km 3,5 je koryto zatrubněno. Zatrubnění končí ve vodní nádrži Žaba. 
Od ř.km 3,7 se dále proti proudu až k prameni jedná o přirozené koryto. 
 
Většina koryta je přístupná z místních komunikací. Pro realizaci v ř.km 1,6 – 1,8 prací bude nutné 
vyřešit zvláštní užívání komunikace II třídy ve správě ŘSZK. V rámci přípravy je nutné zohlednit 
probíhající stavbu dálnice D49 v Dolní Vsi. 
 
Výskyt ZCHD je možný v Horní Vsi cca od ř.km 3,0. Nutno prověřit a případně zohlednit. 
 
Vzhledem k opakovaným povodním v roce 2024 nutno realizovat co nejdříve.  
 

Podklady poskytnuté objednatelem: 

Možno poskytnout původní PD. 

 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 4 000 – 12 000 tis. Kč bez DPH (dle výsledku 
rozborů) 

Postup (fáze) zpracování PD:  

2.2 Procesnl' smérnice 28/2023 PFiIoha (“3. 3

LESY CESKE REPUBLIKY, s.p.
Spréva tokt‘] — oblast povodl' Moravy

Zada’vaci list projekénl'ch praCI' — projektové dokumentace,

Nézev akce: Hornovesky ve Fryétéku - nénosy

Stupefi projektové dokumentace:

Dokumentace pro provédéni stavby (dle pr'ilohy 6. 8 vyhlééky é. 131/2024 Sb. ve znéni pozdéjéich
prvedpisi’l)

Misto: Fryéték Obec s rozél'Fenou pflsobnostl': ZII'n

Kraj: l'nsky Katastrélm’ L'Jzeml': Dolnl' Ves, Hornl' Ves

Nézev toku: Hornovesky potok CHP.: 4-13-01-0270

IDVT: 10204114

Druh praCI': odstraném’ nénosfi z technicky upraveného koryta

Charakter akce: neinvestiénl'

Vymezenl' Useku, v némZ budou provédény préce, jezjsou pFedmétem PD, a jeho délka:

od f. km 0,00; 2,85 do F. km 2,11; 3,1 tj. 2360 m

Popis stévajiciho stavu:

Technicky upravené koryto s tvrdou L'Jpravou v intravilénu.

Popis névrhu a poiadavkl‘] investora:

Odstraném’ nénosf] v technicky upraveném koryté. Véetné Iikvidace v souladu s platnou
legislativou.
Popis koryta:
V ikm 0,00 — 2,11 se jedné se 0 technicky upravené koryto dlaZbami z LK na MC, pFI'padné
opérnymi zdmi z LK dno je zpevnéno L'Jrovfiovymi kamennymi pasy do dna. Podélny profil déle
upravujl' stupné v F.km 0,980 a 1,48. Déle je koryto technicky u upraveno od stupné v F.km 2,850-
3,100 a to dlaibami z LK na MC a opérnYmi zdmi z LK. V F. km 3,1 — 3,21 je koryto pfirozené v
lesnl' trati. Od F.km 3,21 p0 F.km 3,5 je koryto zatrubnéno. Zatrubném’ konél' ve vodnl' néei Zaba.
Od F.km 3,7 se déle proti proudu a2 k prameni jedné o pfirozené koryto.

Vétéina koryta je pfl'stupné z mistnl'ch komunikaci. Pro vrealizaci v F.km 1,6 — 1,8 praci bude nutné
veéit zvléétm’ uZI'vénI' komunikace || tFI’dy ve sprévé RSZK. V rémci pFI'pravy je nutné zohlednit
probI'hajI'CI' stavbu délnice D49 v DoInI' Vsi.

vyskyt ZCHD je moiny v Hornl' Vsi cca 0d F.km 3,0. Nutno provéFit a pFI'padné zohlednit.

Vzhledem k opakovanym povodm’m v roce 2024 nutno realizovat co nejdfive.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Moino poskytnout pflvodnl' PD.

Pfedpoklédany néklad na realizaci stavebm’ch praci: 4 000 — 12 000 tis. Ké bez DPH (dle vysledku
rozborfl)

Postup (féze) zpracovénl' PD:
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zajištění podkladů pro návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených 
pozemků a staveb – získání souhlasů s přístupem do koryta vodního toku 

 

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: jednoho 
měsíce od podpisu smlouvy.  

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK 
objednatele. 

PD pro provádění stavby bude vyhotoven v šesti samostatných paré a v elektronické (digitální) 
podobě.  

 

PD bude rozšířena o požadavky investora   

Požadované podklady: 

základní rozbory sedimentů. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné legislativy. 
Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech nakládání 
vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné 
zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní 
hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání 
dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit 
případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci). Rozbor pro sedimenty 

- rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro využívání k zasypávání dle tabulky č. 5.4 
Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu a tabulky č. 5.3 Limitní hodnoty 
ekotoxikologických testů (sloupec II),  

 

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):                                                    

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace, 

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých  
i dočasných), 

• fotodokumentace (včetně popisu a říčního kilometru), 

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí  

• přehledná mapa 1 : 5 000 s vyznačením úseků – objektů (základní mapa), 

• situace,   

• podélný profil, 

• příčné profily – každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky 
svahování, označení břehů atd., 

• vzorové příčné profily – pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,   

• katastrální snímky,  

• situace s vlastnickými vztahy – situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného KÚ (podklady KÚ budou platné ke dni odevzdání PD), 
podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu 
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• katastrální snímky,  

• situace s vlastnickými vztahy – situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
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zajiéténl' podkladfl pro névrh technického reéem’, projednénl' névrhu s vlastnl'ky dotéenych
pozemkfl a staveb — ziském’ souhlasfl s pristupem do koryta vodnl'ho toku

Koncept projektu bude projednén na vyrobm’m vyboru svolaném projektantem do: jednoho
mésice od podpisu smlouvy.

Pripadné névrhy zmén (vyply’lvajl'ci zvysledkfl projednévém’ névrhu technického reéenl')
objednatelem schvéleného konceptu budou zhotovitelem znovu predloieny k projednénl' do DK
objednatele.

PD pro provédém’ stavby bude vyhotoven v éesti samostatnych paré a v elektronické (digitélm’)
podobé.

PD bude rozéif'ena o poiadavky investora

Poiadované podklady:

zékladm’ rozbory sedimentl‘]. Zajiéténl' odbéru a rozboru dle prfsluénych norem a platné legislativy.
Souééstl' bude rovnéi komentér k vyhodnocenl' testovane’ho vzorku a moinostech naklédém’
vyplyvajl'cfch z vysledkt‘] rozborL‘], déle posouzenl', zda se jedné o odpad 6i nikoli, pfipadne’
zatridém’ odpadu dle katalogu odpadt‘] a zajiéténl' (vyhotovem’) zékladm’ho popisu odpadu
vsouladu se zékonem ('3. 541/2020 Sb. 0 odpadech. Vpripadé, 2e budou prekroéeny limitnl'
hodnoty testovanych vzorkfl v zékladm’m rozboru, bude dohodnut dalél' postup s moZnostI' zadém’
dodateénych rozbort‘] na néklady objednatele (mnoistvr’ odebraného vzorku musr’ umoinit
pripadny dodateény rozbor, véetné nezbytné nutné doby pro archivaci). Rozbor pro sedimentz

- rozbor sedimenti'l dle vyhlééky é. 273/2021 Sb. - pro vyuz'ivéni k zasypévéni dle tabulky c". 5.4
Nejvyée pr'ipustné koncentrace s'kodlivin v sus'iné sedimentu a tabu/ky c". 5.3 Limitni hodnoty
ekotoxikologickych testa (s/oupec ll),

Césti PD — upfesnénl’ poiadavkl‘] (PD bude obsahové élenéné dle pfisluéné vyhlééky):

o technické zpréva, doplnéné o technické specifikace,

o prflvodm’ zpréva, véetné uvedem’ seznamu dotéenych vlastnl'kl‘J pozek‘] a staveb,
seznam stavbou dotéenych pozemkfl s uvedenl'm jejich zébort‘] a formy dotéenl' (trvalych
idoéasnYchL

o fotodokumentace (véetné popisu a Fiénl'ho kilometru),

o prehledné mapa povodl' 1 : 50 000 s vyznaéem’m povodl'

o prehledné mapa 1 : 5 000 s vyznaéem’m Usekfl — objektt‘] (zékladni mapa),

o situace,

o podélny profil,

o priéné profily — kaidy profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny Udaje
vztahujl'ci se knavrhovanym opatrenl'm napr. plochy vykopL‘], plochy nésypt‘], délky
svahovém’, oznaéem’ brehfl atd.,

o vzorové priéné profily — pro kaidy konkrétnl' druh navrhovaného opatrenl' éi konstrukce.
Vzorovy priény profil bude VZdy obsahovat podrobné popisy, koty a detaily, které
z dflvodu prehlednosti nebudou obsaieny v phony/ch profilech,

o katastrélm’ snl'mky,

o situace svlastnickymi vztahy — situace (rJévrh) vloiené do aktuélnl'ch podkladt‘]
vyiédanych u prisluéného KU (podklady KU budou platné ke dni odevzdénl' PD),
podklady musr’ byt vmaximélm’ dostupné kvalité. Vpripadé, 2e dojde vprl‘Jbéhu
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zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost 
objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup,  

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, nutnosti zvláštního užívání komunikací a případného 
návrhu dopravního značení, 

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů (DVT III – celkový 
objem sedimentů). 

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) – dočasný zábor, 

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,                                              

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, 

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek, 

• posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů) pokud z posouzení vyplyne nutnost zpracování 
návrhu BOZP tak vypracovat tento plán, 

• návrh harmonogramu prací, 

• návrh povodňového plánu, 

• návrh havarijního plánu, 

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),  

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, 

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);  

• Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, 
podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.  

• stanovisko správce povodí, 

• stanovisko obce (zastupitelstva obce), 

• jednotné environmentální stanovisko obce s rozšířenou působností (pokud ORP nebude 
požadovat dokumentaci v rozsahu určeném platnou vyhláškou bude nutné vyřešit 
samostatně vyjádření dotčených orgánů státní správy a to minimálně v rozsahu 
vodoprávního úřadu, odpadového hospodářství a životního prostředí),  

• vyjádření Moravského rybářského svazu, 

• vyjádření uživatele rybářského revíru,  

   

2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3  

 

3 z 14 

 

zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost 
objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup,  

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, nutnosti zvláštního užívání komunikací a případného 
návrhu dopravního značení, 

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů (DVT III – celkový 
objem sedimentů). 

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) – dočasný zábor, 

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,                                              

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, 

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek, 

• posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů) pokud z posouzení vyplyne nutnost zpracování 
návrhu BOZP tak vypracovat tento plán, 

• návrh harmonogramu prací, 

• návrh povodňového plánu, 

• návrh havarijního plánu, 

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),  

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, 

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);  

• Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, 
podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.  

• stanovisko správce povodí, 

• stanovisko obce (zastupitelstva obce), 

• jednotné environmentální stanovisko obce s rozšířenou působností (pokud ORP nebude 
požadovat dokumentaci v rozsahu určeném platnou vyhláškou bude nutné vyřešit 
samostatně vyjádření dotčených orgánů státní správy a to minimálně v rozsahu 
vodoprávního úřadu, odpadového hospodářství a životního prostředí),  

• vyjádření Moravského rybářského svazu, 

• vyjádření uživatele rybářského revíru,  
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zpracovém’ PD ke zméném v podkladech poskytovanych KU, musi byt na tuto skuteénost
objednatel upozornén a déle bude dohodnut dalél' postup,

zésady organizace vystavby, véetné situace se zékresem staveniété, zaFI'zenI' staveniété
ph’stupfl, sklédek, mezideponil', nutnosti zvléétniho uil'vénl' komunikaci a pfipadného
névrhu dopravm’ho znaéenl',

zapracovém’ specifickych poiadavkfl vyplyvajl'cich z dotaém’ch tituIL‘] (DVT ||| — celkovy
objem sedimentfl).

seznam pobfeinikfl, vypisy dotéenS/ch parcel a jejich vlastnl'kL‘] (ph’padné ijejich uiivatelfl)
s uvedenl'm zéborL‘] pozemkfl a zpfisobu dotéem’ (vyuZitI') — doéasny zébor,

vykaz vymér (u jednotlivych poloZek bude VZdy uveden zpflsob a postup vypoétu a jejich
popis) s odkazujl'cim popisem na pfl'sluénou grafickou nebo textovou éést projektové
dokumentace, ve které bude moiné dany vy'Ipoéetjednoznaéné ovéFit,

soupis stavebnl'ch praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér (slepy rozpoéet), véetné
poloZek vedlejél'ch a ostatm’ch nékladfi investora vyplyvajl'cich ze zpracovém’ projektové
dokumentace a poiadavkfl objednatele, soupis praci bude vypracovén v cenové soustavé
URS (cenové Urovefi platné ke dni fédné dokonéeného dI’Ia objednateli), elektronické
podoba soupisu praci bude splfiovat poiadavky pro zadévém’ veFejné zakézky,
elektronické podoba soupisu bude zpracovéna v otevFeném formétu XLSX,

v pfl’padé potFeby pouiitl' poloiek neobsaienych v cenové soustavé URS (tzv. ,,R“
poloZek) bude pfedloiena a objednatelem odsouhlasena individuélnl' kalkulace a rozbor
takovychto poloiek,

posouzem’ nutnosti vypracovém’ plénu BOZP (komentéF, zda plén BOZP vypracovévat éi
nevypracovévat a uvedenl' dflvodfl) pokud zposouzeni vyp/yne nutnost zpracovéni
névrhu BOZP tak vypracovat tento plén,

névrh harmonogramu praci,

névrh povodfiove'ho plénu,

névrh havarijm’ho plénu,

Poiadovany obsah dokladové éésti:

zépisy z vyrobnl'ch vyborL‘] (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

vyjédfenl' sprévcfl a vlastnl'kL‘] inZenyrskych siti,

vyjédfenl' a souhlasy orgénL‘] a organizaci a dotéenych fyzicch a prévnickych osob
(souhlasy budou vyznaéeny na samostatném situaénl'm vykresu);

Zhotovitel projedné s vlastnl'ky pozemkt‘] (staveb), jeZ majl' bylt stavbou dle PD dotéeny,
podml'nky udélenl' souhlasu s realizaci stavby a zajistl' jejich vyjédfem’ v uvedeném sméru.
vysledky tohoto projedném’ sdéll' objednateli a zérovefi mu pfedé vyjédfenl' dle véty prvnl'.

stanovisko sprévce povodl',

stanovisko obce (zastupitelstva oboe),

jednotné environmentélm’ stanovisko obce s rozéifenou pfisobnostl' (pokud ORP nebude
poiadovat dokumentaci vrozsahu uréeném platnou vyhléékou bude nutné veéit
samostatné vyjédfem’ dotéenych orgénfl stétm’ sprévy a to minimélné vrozsahu
vodoprévm’ho Ufadu, odpadového hospodéfstvi a Zivotnl'ho prostFedI'),

vyjédfenl' Moravského rybéfského svazu,

vyjédfenl' uiivatele rybéfského reviru,
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• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení 
zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh 
dopravního značení apod.), 

• stanovisko orgánu památkové péče, 

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při 
provádění prací na území s archeologickými nálezy), 

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 
2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě potřeby takovéto 
výjimky – nutno prověření), 

• vyjádření dle § 17 zákona 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (záměr bude 
realizován v OPVZ VD Fryšták) 

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro provádění stavby, včetně uvedení 
způsobu jejich vypořádání, 

 

Ostatní požadavky:  

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVT), 

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu 
možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude 
stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je 
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

• způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen “zákon o odpadech“), případně způsob nakládání 
s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina 
apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních 
podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek – zejména 
vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 156/1998 Sb.,o 
hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o 
používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve 
znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) 
– ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky 
a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná 
s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření 
(souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, 
předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),  

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s  počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky 
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• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení 
zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh 
dopravního značení apod.), 

• stanovisko orgánu památkové péče, 

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při 
provádění prací na území s archeologickými nálezy), 

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 
2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě potřeby takovéto 
výjimky – nutno prověření), 

• vyjádření dle § 17 zákona 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (záměr bude 
realizován v OPVZ VD Fryšták) 

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro provádění stavby, včetně uvedení 
způsobu jejich vypořádání, 

 

Ostatní požadavky:  

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVT), 

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu 
možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude 
stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je 
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

• způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen “zákon o odpadech“), případně způsob nakládání 
s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina 
apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních 
podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek – zejména 
vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 156/1998 Sb.,o 
hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o 
používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve 
znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) 
– ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky 
a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná 
s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření 
(souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, 
předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),  

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s  počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky 
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stanovisko orgénu dopravy na pozemm’ch komunikacich, véetné podkladt‘] prq povolenl'
zvléétm’ho uil'vénl' komunikaci (souhlas vlastnl'ka komunikace, orgénu policie CR, névrh
dopravm’ho znaéem’ apod.),

stanovisko orgénu pamétkové péée,

doklad o prokazatelném oznémenl' Archeologickému Ustavu Akademie véd CR (p
provédéni praci na L'Izemi s archeologickYmi nélezy),

zévazne’ stanovisko orgénu ochrany pfl'rody k zésahu do VKP podle ustanovem’ § 4 odst.
2. zékona é. 114/1992 8b., ve zném’ pozdéjél'ch pFedpiSL‘],

vyjimka ze zékazfl zvléété chrénénych druht‘] rostlin a iivoéicht‘] podle ustanovenl' § 56
zékona é. 114/1992 8b., ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl (v pfipadé potr'eby takovéto
vyjimky — nutno provéfenl),

vyjédfenl' dle § 17 zékona 254/2001 8b., ve znénl' pozdéjéich pFedpisfl (zémér bude
realizovén v OPVZ VD Fryéték)

vypracovém’ souhrnu podml'nek stanovenych pro provédém’ stavby, véetné uvedenl'
zpfisobu jejich vypoFédéni,

Ostatni poiadavky:

étl’tek na deskéch projektu bude kromé ostatm’ch Udajfl obsahovat CHP dotéeného toku,
IDVT a F. km stavby (dle CEVT),

souéésti PD (v éésti Zésady organizace vystavby) bude posouzem’ plném’ povinnosti
zadavatele stavby podle zékona é. 309/2006 8b., 0 zajiéténl' dalél'ch podml'nek
bezpeénosti a ochrany zdraVI' pfi préci, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl, zda je stavbu
moZné realizovat 1 zhotovitelem (napF. jedné se 0 jednoduchou stavbu snl'zkou
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pouZI'vénI' sedimentt‘] na zemédélské pfldé a dalél' obecné zévazné prévm’ pFedpisy, ve
zném’ pozdéjél'ch pfedpisfl) a dalél' obecné zévazné prévm’ pFedpisy, v L'Jéinnych zném’ch)
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tohoto projednénl' sdéll' objednateli a zérovefi mu pfedé vyjédfem’ s névrhem smlouvy,
pfedem objednatelem odsouhlasenym, podepsanym vlastnl'kem (pf/padné i néjemcem),

zhotovitel projedné s uiivatelem rybéfského reviru podml'nky, za nichZ uiivatel
rybéfského reVI'ru provede slovenl' rybI' obsédky v misté stavby, realizované na zékladé
projektove’ dokumentace pofl'zené dle této smlouvy, véetné pofl'zenl' protokolfl vysledku
slovenl' (minimélné pFehled odchycenych druhL‘] s poétem odlovenych jedincfl a uréem’
mista, kam budou pfeml'sténi; pokud bude toto misto dodateéné zménéno, protokol bude
odpovidajl'cim zpflsobem doplnén) a zajistl' jeho vyjédFem’ v uvedeném sméru, vysledky
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tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první), 

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby, 

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou (minimálně 1 viz SoD), , zhotovitelem 
vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí 
dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení 
předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem 
projednán  
a odsouhlasen objednatelem, 

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 5 dní před konáním výrobního výboru, 

• projektant provede odborný výklad v DK objednatele a poskytne DK potřebné podklady 
(např. fotodokumentace, textová část, výkresy v elektronické podobě – formát pdf 
a soupisy prací) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK), zhotovitel předloží 
objednateli pro účely závěrečného odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 
objednatele (odevzdání prací ) (2) kompletní paré PD v tištěné podobě a její elektronickou 
podobu, a to nejpozději 30 dní před termínem odevzdání díla, 

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf, editovatelné – 
formát doc, xls, dwg, dgn), 

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD, 

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby  
a doklady související se stavbou, 

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání  
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty 
a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro 
účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho 
konkrétních potřebách, 

další ujednání. 

 

Přílohy: 

1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT) 

 

 

Objednatel:         Zhotovitel: 

Dne:                    Dne:            
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tohoto projedném’ sdéll' objednateli a zérovefi mu predé vyjédrenl' podepsané uZivatelem
dle véty prvnl'),

souéésti PD bude névrh plénu kontrolnl'ch prohll'dek stavby ve vazbé na podstatné féze
provédém’ stavby — plén kontrolm’ch prohll'dek stavby,

projekt bude élenén na stavebm’ objekty dle poiadavku investora a podle charakteru
finanénr’ch prostredkfl (provozni/investiém’), véechny stavebm’ objekty budou zatrl'dény do
druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebm’ch objektL‘],

zhotovitel projedné névrh technického Feéem’ stavby na vyrobnl'ch vyborech, které svolé
vprl‘Jbéhu zpracovénr’ projektové dokumentace za Uéasti objednatele a dalél'ch
zfléastnénych stran dotéenych stavbou (minimélné 1 viz SOD), , zhotovitelem
vypracované zépisy zvy’lrobnich vyborl‘J (odsouhlasené objednatelem) budou souééstr’
dokladové éésti projektové dokumentace (pare’ ('3. 1), névrh technického Feéem’
predklédany dotéenym osobém, orgénflm stétnl' sprévy a samosprévy, bude predem
projednén
a odsouhlasen objednatelem,

pro 06e koném’ vyrobnl'ch vyborl‘] predloil' zhotovitel objednateli potrebné podklady
v elektronické podobé minimélné 5 dm’ pred konénl'm vyrobnl'ho vyboru,

projektant provede odborny vyklad v DK objednatele a poskytne DK potrebné podklady
(napr. fotodokumentace, textové éést, vykresy v elektronické podobé — formét pdf
a soupisy pracr’) v terminu minimélné 7 dm’ predem (pred koném’m DK), zhotovitel predloil'
objednateli pro (16e zévéreéného odsouhlasem’ a posouzem’ shody s poiadavky
objednatele (odevzdém’ pracr’ ) (2) kompletm’ paré PD v tiéténé podobé a jejl' elektronickou
podobu, a to nejpozdéji 30 dnl' pred terminem odevzdénr’ dI’Ia,

PD bude predéna i v elektronické podobé (needitovatelné — formét pdf, editovatelné —
formét doc, xls, dwg, dgn),

originély véech dokladL‘] budou souéésti paré (“3. 1 PD,

zhotovitel souhlasr’ s rozmnoiovém’m dI’Ia pro potreby zajiéténl' pripravy stavby a pro
zadém’ a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapfljéena stévajl'ci dokumentace stavby
a doklady souvisejl'ci se stavbou,

souéésti zadém’ je i provédém’ autorského dozoru, ktery bude provédén formou kontrolnl'
éinnosti projektanta na stavbé — Uéasti autorizované osoby na stavbé dle potreb
objednatele (zpravidla pri kontrolnl'ch dnech, kontrolm’ch prohll'dkéch stavby, pri predénl'
a prevzetl' zhotovené stavby apod.), v rémci vykonu autorského dozoru bude zhotovitel
kontrolovat soulad provédéné stavby sjl'm zhotovenou ovérenou (schvélenou) PD, se
stavebnl'm povolenl'm (L'Jzemnl'm rozhodnutl'm), jakoZ is dalél'mi prévnl'mi akty
a vyjédrenl'mi, které jsou pro realizaci stavby zévazné, predpoklédany rozsah autorského
dozoru na stavbé ve dnech (dle zadévacr’ dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro
06e hodnocenl' nabl'dkové ceny, priéemi skuteény rozsah pracr’ bude zévisly na jeho
konkrétm’ch potrebéch,

dalél' ujedném’.

PrI'Iohy:

1) Situace budouciho staveniété (s uvedem’m r. km dle CEVT)

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: Dne:
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Fotodokumentace 

 

Obr 1 ř.km 0,7 pohled proti proudu. Od 0,0 možno provádět práce z místní komunikace, koryto je přístupné. 

 

Obr 2 Pohled po proudu. Soutok s pravostranným přítokem v ř.km 0,950. Úsek v ř.km 0,820-0,970 nepřístupné 
koryto, nutné přehazování. 
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Fotodokumentace
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Obr 2 Poh/ed po proudu. Soutok s pravostrannym pfitokem v r".km 0,950. Usek v r".km 0,820-0,970 nepfistupné
koryto, nutne’ pfehazovéni.
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Obr 3 ř.km 1,000 pohled proti proudu. Koryto je přístupné po ř.km 1,15 z místní komunikace. 
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Obr 4. Pohled po proudu z mostku v ř.km 1,3. Koryto přístupné z levého břehu, za předpokladu užití lehčí 
mechanizace. 
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Obr 4. Poh/ed po proudu z mostku V rikm 1,3. Koryto pfistupne’ z levého bfehu, za pfedpokladu uZiti lehéi
mechanizace.
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Obr 5 Pohled proti proudu v ř.km 1,63. Úsek v 1,4-1,6 je částečně nepřístupný – přehazování korytem. Dále po 
ř.km 1,7 souběh se silnicí II třídy. Nutné zvláštní užívání komunikace. 

   

2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3  

 

12 z 14 

 

 

Obr 5 Pohled proti proudu v ř.km 1,63. Úsek v 1,4-1,6 je částečně nepřístupný – přehazování korytem. Dále po 
ř.km 1,7 souběh se silnicí II třídy. Nutné zvláštní užívání komunikace. 

2.2 Procesnl' smérnice 28/2023 PFiIoha (“3. 3

Obr 5 Poh/ed proti proudu v r".km 1,63. Usek v 1,4-1,6je éésteéné nepfistupny — pfehazovéni kOIytem. Déle po
rikm 1, 7 soubéh se s/lnici ll tFidy. Nutne’ zv/a’étni uZivéni komunikace.
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Obr 6 pohled po proudu ř.km 1,85. Od 1,8 po 2,05 vede koryto v souběhu s místní komunikací. Pro provádění 
bude nutné zajistit objízdnou trasu. Mezi ř.km 2,05 a 2,1 je koryto sevřené v oboustranných OZ.  
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2.2 Procesnl' smérnice 28/2023 PFiIoha (“3. 3

, _ fig - _ u ' I ‘ ‘6‘

Obr 6 pohled po proudu rikm 1,85. Od 1,8 po 2,05 vede koryto V soubéhu s mistni komun/kaci. Pro prova’déni
bude nutné zajistit objizdnou trasu. Mezi r".km 2, 05 a 2,1 je koryto sevfené V oboustrannych 02.
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Obr 7 Pohled po proudu v ř.km 3,05. Koryto v oboustranných OZ až po km 2,95, částečně přístupné z místní 
komunikace. (při provádění nutnost objížďky). Níže po toku je koryto nepřístupné. 
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Obr 7 Pohled po proudu v ř.km 3,05. Koryto v oboustranných OZ až po km 2,95, částečně přístupné z místní 
komunikace. (při provádění nutnost objížďky). Níže po toku je koryto nepřístupné. 
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Obr 7 Poh/ed po proudu V F.km 3,05. Koryto V oboustrannych 02 32 p0 km 2,95, éésteéné pfistupné z mistni
komunikace. (pr’i provédéni nutnost objiz"d’ky). NiZe po toku je koryto nepfistupné.
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