I. Smluvni strany
Objednatel :

IC :
DIC:
Zastoupen¢:

Zastupce pro véci technické:

Zhotovitel:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

stavbyvedouci:

IC:

DIC:

zapis v obchodnim rejstiiku:
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SMLOUVA O DiLO
Obchodni podminky

Mésto Pelhfimov
Masarykovo namésti 1

393 01 Pelhfimov

00248801

CZ00248801

Mgr. Ing. Kropéacek Stanislav
vedouci odboru hospodaiského
Jiti Kasaly

Status stavebni a.s.

Nadrazni 998, Humpolec

p. FrantisSek Kubi — pfedseda predstavenstva

Ing. Karel Hajek - mistopfedseda piedstavenstva

p. Josef Tiima — vedouci stt. 220

p. Josef Tiima — vedouct stt. 220

466 79 120

CZ 466 79 120

B 487 vedena u Krajského soudu v Ceskych BUdgjovicich

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:

~Oprava pruchodu v ulici Vnitfni mezi ¢p. 970 a ¢ép. 971,

Pelhrimov «.

V pribéhu praci dojde k demontdzi stavajiciho obloZeni, instalaci nového zatepleni
polystyrénovymi  deskami vnéjSich stén a stropu. Povrchovd Uprava bude provedena
silikonovou zatiranou omitkou. VSe dle vykazu vymér ptedlozené nabidky.

Objednatel pozaduje v ramci odpovédného zadavani:

- dodrzovat standardni pracovni podminky pracovnikll a zaroven podminky BOZP.
- v€asné vyrovnani zavazkl vii¢i poddodavatelim

- pInéni energetickych norem.

- respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpadi vzniklych pfi stavbé.

- ochranu okolni pfirody v pribéhu vystavby

V ramci této zakazky budou provedeny mj. tyto prace:
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— zajisténi realiza¢ni dokumentace stavby, dale jen RDS, v ptipad¢ jeji potieby.
Investor si vyhrazuje pravo k odsouhlaseni RDS. Viceprace vyplyvajici
z realiza¢ni dokumentace hradi dodavatel.

— zajisténi veSkerych atestd, reviznich knih, zprav a protokolli o zkouSkach
stanovenych prislusnymi predpisy, prohldseni o shod¢ podle zak. ¢. 22/97 Sb.,
205/02 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/02 Sb.,

— zajisténi dokladu o prfedani pozemkii docasné¢ dotéenych stavbou vlastnikiim
s vyjadfenim vlastnikii pozemki, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky
predavany.

— zajisténi vytyceni veskerych stavajicich inzenyrskych siti (vCetné uhrady za
vyty€eni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné piedani
jejich spraveiim

— pfiprava stavenisté vcetné piistupu

— dodani materialt a dilc v pozadované kvalité, véetné jejich certifikata a atesti

— zhotoveni prace podle technologického ptredpisu

— vesSkera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, ptiplatky na

lepivost)

—  veSkeré podpérné konstrukce

— montazni prostfedky a pomucky

—  zaji$téni pracovisté proti vSem vliviim znemoznujicim nebo znesnadiiujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, zimni opatieni, ptistresky, apod.)

— soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu stavenisté

— odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

— naklady na ¢innost ifedné opravnéného zemémetic¢ského inzenyra zhotovitele

—  zajisténi skladek a mezideponie materialu

— zajisténi pozadavkill spravci dotenych inzenyrskych siti uvedenych v jejich
vyjadfenich a podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

—  pasportizace okolnich objekti pted zahajenim a po dokonceni praci

— ndaklady na ptipadny archeologicky pruzkum

— naklady na zajiSténi a pouceni vSech zuCastnénych pracovnikii o zasadach
a opatfenich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle pfisluSnych
zékonnych bezpecnostnich piedpist a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto préace a technologie:

. bednici prace

" zelezarské a betonarské prace

. prace se stroji a strojnimi zatizenimi
. prace s elektrickym zatizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v pribéhu realizace dila:

veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat natizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
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mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci) v platném znéni.

zhotovitel je povinen zajistit pristup majitelim prilehlych nemovitosti a informovat
je o nemoznosti prijezdu s dostateénym predstihem.

V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout $koda, je zhotovitel povinen
v€as o této mozZnosti informovat vSechny mozné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen dikladné¢ se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

2.

Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) prisluSnymi normami a piedpisy platnymi v dobé provadéni dila,
b) touto smlouvou,

¢) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v rdmci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, dokonceni a ptedani predmétu
dila, véetné provedeni vSech piedepsanych zkouSek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skutecného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zdbor vetejného
prostranstvi na vlastni ndklady, pokud by byl potteba. VeSkeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na skladku na své naklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovana veskera bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel zabezpec¢i provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektli uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zatizeni a pftilehlych
pozemku. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na
svlj néklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoli zménédm, doplikiim nebo rozsifenim
predmétu dila na zdkladé pozadavkii objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmeén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou obé strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou tGpravu terminu piedani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran mé zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich thradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah piedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pristoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na ptipadné rozdily pred zajiSténim materiali a dodavek
potifebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a
nepotiebné dodavky v piipadé zmén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na svij
naklad.

Objednatel se zavazuje vcas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou ptevzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bodé 4. 1. této smlouvy.
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II1. Termin pInéni
Misto plnéni: priichod mezi ¢p. 970 a €p. 971 v ulici Vnitini, Pelhifimov.

Objednatel predd zhotoviteli stavenisté prosté prekazek se zakladnimi smérovymi a
vyskovymi daji nejpozdéji 1 den pied zahajenim stavebnich praci. O piedani stavenisté
bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Zahéjeni stavby
je mozné nejdiive 6/2024

Predmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéji do 30. 11. 2024.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila v¢etn¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveni$té, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do ptivodniho stavu, provedeni uklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladi dle této smlouvy a podepsani zapisu o
predani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouZeny, jestlize piekazky
v préci zavinil objednatel, jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vyS$s$i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekoptiim
¢1 protlakiim vefejnych komunikaci zajiStuje zhotovitel na svou odpoveédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veskerd bezpe€nostni, hygienickd, ochrannd a jind opatfeni na
staveniSti piredepsand platnymi pravnimi piedpisy. ZabezpeCi i vefejnd prostranstvi
dotcend pracemi.

IV. Cena za dilo

Cena predmétu dila je sjednand jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u
piipadii stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veSkeré prace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 237 700, 50 K¢
DPH - 12 %: 28 524, 06 K¢
Cena celkem s DPH: 266 224, 56 K¢

Zhotovitel zarucuje Giplnost rozpoctu. Zhotovitel piebira nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)
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Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

4. Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:

— Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je piilohou €. 1 této smlouvy

— Tam, kde nelze pouzit popsany zplusob ocenéni, bude ocenéni stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvyse vSak v urovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
a to v cenové Urovni platné v dob€ podani nabidky minus 15 %.

— Zhotovitel na zéklad¢ objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouvé

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich
dnti ode dne doruceni navrhu

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, mé se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a Ze byly v jeho cené zahrnuty

5. Veskera manipulace se stavebnim materialem, poptipad¢ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézend zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s prisluSnymi pravnimi ptedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajisténé misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

6. 'V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré néklady zhotovitele, které pti plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZzi a to nejen naklady,
které¢ jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to 1 na
zékladé zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvysSeni ceny v zavislosti na Case plnéni, pfedpokladany vyvoj
cen vstupnich ndklada a veskeré ztizené podminky, které Ize pti realizaci dila ocekavat.

3. Provedené prace budou fakturovany meésicné. VySe faktur bude odpovidat skutecné
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zéstupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem pievzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vyse 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zaklad¢ konecné faktury, kterou je zhotovitel povinen
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vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan i chybégjici doklad nutny ke kolaudaci (naptf. vychozi revizni zprava,
geodetické zaméfeni, vykres skutecného provedeni apod.).

V ptipad¢, ze predmét dila bude predan a prevzat bez vad a nedod¢lki, uhradi
objednatel zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zékladé konecné faktury, kterou je
zhotovitel povinen vystavit.

Zhotovitel piedd objednateli 3 vytisky faktur (s pravni silou originalu)
s rozpisem provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle
vykazu vymér. Kazdy list takto ptfedané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 21 dni po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do posStovni
evidence objednatele.

Konec¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,kone¢na faktura® v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim pfislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k thradé kone¢né faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,

V ptipadé€, ze objednateli vznikne ndrok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude
pokuta uctovana podle skute¢né délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovana smluvni pokuta mize byt vzijemné
zapoctena vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe den uskute¢néni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Fakturace nepodléhé prenesené danove povinnosti.

V1. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych préavnich ptedpisii, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutenosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisSti! Povinnost vést stavebni denik konc¢i odstranénim vad a nedodélki.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
z4jmu. Kromé povéren¢ho zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
pottebné zdznamy pouze objednatel, piipadné jim povéteny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povefeny zastupce zhotovitele se zadpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dntl, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
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Opravnéné zdpisy do stavebniho deniku vyviniuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Pievzeti predmétu dila

Prevzeti pfedmétu dila bude provddéno v rozsahu a zpisobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely piejimky predlozeni veskerych atesti,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi predpisy. Dale je zhotovitel povinen

piedlozit:

- veskeré doklady a pifipadnd zaméfeni pozadované stavebnim ufadem a dotéenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptislusnych uradech,

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v ¢eském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojim a zatizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materiald, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymer.

- Seznam subdodavatelt, kteti se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

Soucasti pievzeti predmétu dila je pfedani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptedpist. Zhotovitel dolozZi k preddvacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pfedem k prevzeti
kompletné dokonceného predmétu dila.

Objednatel ptevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu 1 jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pteda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat predmét dila zddné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
ptevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky branici fadnému uzivani dila.

Dnem podpisu pfevzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo ptejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkli prechazi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zac¢ina
bézet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech urCenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpusobené v dusledku svého zavinéni tietim
osobam. V piipadé zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlij naklad v terminu stanoveném stavebnim
uradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné¢ zévaznymi

predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti zadavaci dokumentaci.

K predéani a pfevzeti dila jsou povéfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude piejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadeéni.
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VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéien p. Jiii Kasaly, ktery je opravnén

kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prisluSnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v ptipad¢, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpec¢nost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

- Prebirat jednotlivé ¢asti dila a cel¢ dilo.

Kontrolni dny: Za Gcelem kontroly pribéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to poc¢inaje dnem zahdjeni stavebnich praci 1x tydn€, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnti se musi zi¢astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani ucast povéienych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a ¢init neprodlené¢ opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
radné a vCasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dni pred
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad.

Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipad¢é objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zplsobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prubéhu praci, ma narok na thradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho €asu plnéni. Pti zjisténi vad v €asti rozkrytého dila
narok na uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socidlni, pfipadné 1 vyrobni zafizeni staveniSté si zabezpecuje zhotovitel.
Néklady na zfizeni, provozovani a Gdrzbu zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani ptedpisti o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveni$ti. Stejné¢ odpovida i za dodrzovani piedpisit v oblasti pozarni
ochrany a pravnich ptedpisi na useku ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pifi provadéni dila veskeré podminky a ptfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tretim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateli
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektiim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
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nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po ptedchozi
domluvé.

IX. Zaruky

Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.

Vzéajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na kompletni predmét dila v délce 60
mésict veetné technologickych zafizeni.

Zaruka zhotovitele za vady zacina bézet dnem piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnli po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhltu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozd€ji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto néstupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neulini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji. Néklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnid po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé nédklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnti od doruceni faktury.

Prokéze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta,
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipad¢ uplatnéni vad v ramci zaru¢ni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln€ znemoZni uZivani Casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdé€ji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnti od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdé€ji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich Skod, je
objednatel opravnén na ndklady zhotovitele zajistit nezbytna opatteni.
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Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnli od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zaruCni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribéhu zaru¢ni doby
nekterd ¢ast pfedmétu smlouvy ukaze jako vadnd, nebo nedosdhne planovanych
parametra ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pfevzata, pfiCemz dnem této piejimky zacne bézet nova zarucni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dobé neptiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespoini provizorn¢ opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v ptiznivych klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a nasledného pfevzeti objednatelem se prodluzuje zaruéni doba.

Veskeré skody zptisobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnti od doruceni faktury.

X. Zavérecné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li u nckteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢né¢ho odkladu oznadmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platna a G€¢innd dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Obe¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohodé€ o celém rozsahu této smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, Ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostfedkiim, a tudiz Ze skutecnosti a udaje uvedené ve smlouvé
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvetejnéni osobnich udaji ve
smlouvé obsazenych pro ucely uvetejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

Smlouva nabyva ucinnosti zverejnénim v registru smluv.
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7. Ve vsech pripadech, které netesi ujednani obsazené v této smlouvé, plati ptislusna
ustanoveni ob¢anského zakoniku.
Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech. Tii stejnopisy jsou urceny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhfimové dne .................. V Pelhfimové dne ..................
Mgr. Ing. Stanislav Kropacek p. FrantiSek Kubt
vedouci odboru predseda predstavenstva

Ing. Karel Hajek
mistopfedseda predstavenstva



