
  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

Stavba: 11252 Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov 

Zadavatel IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o. IČO: 558010 

Libušina tř. 826/23 DIČ: (CZ00558010 

623 00 Brno - Kohoutovice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

D.104.05 - Ústřední vytápění 409 327,55 

D.104.06 - Silnoproud 187 395,22 

D.104.07 - Slaboproud 58 473,16 

D.104.08a - Vzduchotechnika - Hala 251 123,51 

D.104.08b - Vzduchotechnika - zázemí 247 551,84 

D.104 Novostavba autoservisu 1 153 871,29 

Celkem 1 153 871,29 

Rekapitulace daní 

Základ pro základní DPH 21 % 1 153 871,29 CZK 

Základní DPH 21 % 242 312,97 CZK     
  

  

Cena celkem bez DPH 1 153 871,29 CZK 
  

Cena celkem s DPH 1 396 184,26 czk 
    dne 
  

  

Za zhotovitele 

  

    Za objednatele 
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55261001 

Množství 

Větev na hlavním rozdělovači - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 

Rozdělovač a sběrač (technická místnost v budově autoservisu) 

Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový, 2 okruhy + tepelná izolace 

eplovzdušné jednotky 

Jednotka Cena 

12 447,47 

Cena celkem 

12 447,47 

8 

4 

4 

3 

10 

4 149,46   
  
[Celková cena BEZ DPH 409 328 Kč  



Položkový soupis prací a dodávek 
  

Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov 
  

D.104 Hala autoservisu 
  

  Silnoproud       

Název MJ [Množství Cena / MJ Celkem 

210121013 ks 12 184 2 14 

210121013 ks 184 1 

210121013 ks 184 6 43 

210121013 ks 184 1; 

210121113 ks 184 2 024,13 

210190071 ks 1 840,12 3 680 

210120469 ks 184 

210120453 ks 184 2 392,15 

210120453 ks 184 552 

210120453 ks 184 

210120453 ks 184 184 

210120473 ks 1 184 184,01 

215 ks 2 070,13 

215 ks 414 

KS 23327 

KS 41 007 

KS 369 

KS 3 

KS 78 

KS 1011,79 

KS 38 

KS 1517 

KS 1137 

KS 4 74 

KS 227,77 

KS 1 

KS 9697 

KS 35 642,48 

KS 11 559,72 

KS 9244 

KS 9244 

KS 342 

KS 211 

KS 2581,37 

KS 4 953,10 

KS 1017  



  

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ 

D.104 — Hala autoservisu 

D.104.07 Slaboproudé elektroinstalace 

Projektová dokumentace k provedení stavby 

      

Rozvod univ.kabelové sítě - montáž 

    

      

   
   

  

  

  

  

  

  

  

  

No. Číslo položky Popis položky Množství Jedn: Jedn. cena Celkem 

+HHE PC0066660 1ks. 1840,1169 1 840,12 Kč 

HH PC0066610 1 ks 276,01753 276,02 Kč 

+HH 220 110643 1ks | 920,05843 920,06 Kč 

Celkem 3 036,19 Kč 

Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka 

No. Číslo položky Popis položky Množství Jedn. Jedn. cena Celkem 

HH 1 ks 15861,513 15 861,51 Kč 

PHE 1ks. 1764,2488 1 764,25 Kč 

+ 1 ks 367,08491 367,08 Kč 

FH 2 ks 806,30241 1 612,60 Kč 

Celkem 19 605,45 Kč 

Rozvod datové sítě - montáž 
No. Číslo položky Popis položky Počet Jedn. cena Celkem 

1 PC0066790 1 KUS 460,02921 460,03 Kč 

2 1 KUS 460,02921 460,03 Kč 

3 2 ks 460,02921 920,06 Kč 

4 2 hod 506,03214 1 012,06 Kč 

HH 2 hod 506,03214 1 012,06 Kč 

Celkem 3 864,25 Kč 

Rozvod datové sítě - dodávka 
No. Číslo položky Popis položky Počet Jedn. cena Celkem 

1 1 ks 444,61824 444,62 Kč 

2 1ks. 11889,124 11 889,12 Kč 

3 2ks | 2749,9626 5 499,93 Kč 

Celkem 17 833,67 Kč 

Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka 
No. Číslo položky Popis položky Množství Jedn: Jedn. cena Celkem 
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2ks | 7066,8032 14 133,61 Kč 

  

  
Celkem 14 133,61 Kč 

58 473,16 Kč 
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VÝKAZ VÝMĚR   
VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ Č.1 - AUTOSALON KYJOV   

  

POZICE 

11 

Cena neobsahuje: přívod el.energie ,MaR,stavební práce 

POPIS 

  

  

        
  

  Celková cena bez DPH 
  

OZNAČENÍ POČET |MJJ. JG; Celkem 

1|ks 251 124Kč | 251124Kč 

251 124 Kč          



  

  

SOUPIS PRACÍ 

  

    
  

    

    

    

    

      

  

               

   

   
   

    

       

  

  

     

  

  

  

  

            

                

  

  

Stavba: 

CTIV Kýjov - SO04 Autoservis 

Objekt: 

D.104.08 - Vzduchotechnika 

Místo: Datum: 11. 12. 2023 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 247 551,84 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 247 551,84 

D 751 Vzduchotechnika 247 551,84 

31| K [751611171 kus 1,000 2 870,58 2 870,58 

PP Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla lokální podstropní s 

výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751611171 

32 | M |42944082 kus 1,000 181 374,80 181 374,80 

jednotka VZT podstropní lokální s rekuperací tepla s předehřevem, dohřevem 
a ovládací jednotkou do 500m3/hod 

kus | 2.000, 3 627.44, 7 654.89, 

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) 
do 3,5 kW (do 35 m3) 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751711111 

| 2,000 | 9014,73 | 18 029,46 | 

Vnitřní klimatizační jednotka 

kus | 1000, 4401 56, 4401 56, 

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních 
jednotek 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751721111 

42 | M 142952015 kus 1,000 33 220,55 33 220,55 

PP jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o 
výkonu do 5,5kW 

 



  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stavba: 11252 Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov 

Zadavatel IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o. IČO: 558010 

Libušina tř. 826/23 DIČ: CZ00558010 
623 00 Brno - Kohoutovice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

D.104.01 - ASŘ 15 443 042,24 

D.104.04 - Zdravotně technické instalace 800 968,87 

D.104.05 - Ústřední vytápění 321 854,84 

D.104.06 - Silnoproud 419 411,83 

D.104.07 - Slaboproud 142 768,39 

D.104.08a - Vzduchotechnika - Hala 360 859,06 

D.104.08b - Vzduchotechnika - zázemí 107 551,73 

D.104.09 - Bleskosvod 95 026,86 

D.104 Novostavba autoservisu 17 691 483,83 

Celkem 17 691 483,83   
  

Rekapitulace daní 
  

Základ pro základní DPH 21 % 17 691 483,83 CZK 
  

Základní DPH   21 % 3 715 211,60 CZK   
  

  

Cena celkem bez DPH 17 691 483,83 CZK 
  

Cena celkem s DPH 21 406 695,43 czk 
      

    Za zhotovitele 

dne 
  

    Za objednatele 
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Položkový soupis prací a dodávek   

  

  

  
  

                              

  

      

  

  

  

  

    

    

  

        
  

              

  

    

  

      
    
      
    
    

  

    
    

  

    
    

    

  

    

    

  

    

    
    

  

    

  

    

    

  

    

    

  

    

    
    

    
    
    

  

    

    

  

  

  

  

    

  

    

    

  

    

    
    

  

    
  
  

    

  

  

  

      

  

                

S: |11252 Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov 

O: 104 D.104 Hala autoservisu 

R: |11252/04-1— ASŘ 

Cen. 
Cena s soustava /| Cenová 

P.č. [Číslo položky |Název položky MJ [Množství [Cena /MJ [Celkem DPH DPH Ceník [platnost [úroveň 

Díl: 1 Zemní práce 318 478,36 385 358,82 
1|131201112R00 | |Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 | 665,89000 59 887,29| 21,00| 72 463,62|800-1. |RTS23/1 |RTS23/1 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 

Aj PEP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 | 467,61000 102 P] | 123 897,21 P ká 23/11 ee 23/11 | 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

665,89-198,28 467,61000 
3/171201201R00 | [Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 467,61000 4 388,33 21,00 5 309,88 | 800-1 RTS 23/11 RTS 23/11 

ornice 

4[174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 198,28000 20 158,42 21,00] 24391,69|800-1— [RTS 23/11 [RTS 23/11 

Z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

5]199000002R00 — [Poplatky za skládku hominy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 | 131 649,93] 21,00| 159 296,42/800-1. RTS 23/11 RTS 23/11 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 614 684,17 1.953 767,85 

6|271531113R00 [Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 | 10281880, 139361] 143 289,57] 21,00| 173380,38|800-2  |RTS23/1 [RTS23/ 
k01 : (13*5,75+24,4"10,8+29,6"5,94)*0,2 102,81880 

|- 71273321411R00 [Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 | 88,27549 292 386,99| 21,00| 353.788,26]801-1 [RTS 23/11 [RTS 23/11 
bez dodávky a uložení výztuže 

b17 : (13"5,75+24,4*10,8+29,6*5,94)*0,15 77,11410 
77,1141*01 7,71141 
(8,213+4,11+9,33+5,3)*2*0,4*0,16 3,44998 

[| 8|273351215R00 | [Bednění stěn základových desek zřízení m2 | 95,74134 51 531,26 21,00| 62352,82|801-1 |RTS23/1 |RTS23/1 
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 

(13+5,75+24,4+10,8+29,6+5,94+6,04+8,213+4,11+9,33+5,3)*2*0,25 61,24150 
(8,213+4,11+9,33+5,3)*2*0,32*2 34,49984 

|- 91273351216R00 — [Bednění stěn základových desek odstranění m2 | 95,74134 1189183] 21,00|. 14389,11801-1 |RTS23/1 [RTS23/1 | 
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
[| 19|273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 1,75770 49 485,91] 21,00|. 59877,95|801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 | 

včetně distančních prvků 

1347/1000 1,34700 
1,347*0,1 0,13470 
3,44998*0,08 0,27600 

[ 11|274272120RT4 [Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25 m2 | 38 908,59 21,00 47079,39|801-1. |RTS23/1 [RTS 23/11 
s výplní betonem, bez výztuže, 

(8,213+4,11)*2"0,5 12,32300 
(9,33+5,3)*2*0,5 14,63000 

[| 12|274272140RT4 [Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 [| 63,21000 121 257,12 21,00| 146721,12|801-1.— |RTS23/1 [RTS 23/11 
s výplní betonem, bez výztuže, 

(12,925*2+5,04*2)*0,75+(5,94+6,082*2)*1+5,09*1,25 51,41400 
(3,17*2+5,04+5,387+6,825)*0,5 0) 

[| 13|274313621R00 | [Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 | 31,28240 98 433,19 21,00| 119.104,16|801-1. |RTS 23/11 [RTS 23/11 
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 

(12,925*2+4,74)*0,6*0,5+4,74*0,8*0,5+5,94*0,8*0,5 13,44900 
5,682*0,6*0,5*2+5,94*0,6*0,5+2,22*0,6*0,5*2 6,52320 
5,94"0,8*0,5+(5,387+6,825)*0,6*0,5 6,03960 
(4,31*2+7,413*2)*0,5*0,2+(5,3+9,33)*2*0,5*0,2 5,27060 

[| 14|274351215R00 — [Bednění stěn základových pasů zřízení m2 | 93 133,76 21,00| 112691,85|801-1. [RTS 23/11 [RTS 23/11 
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 

(12,925*2+4,74)*0,5*2+4,74*0,5*2+5,94*0,5*2 41,27000 
5,682"0,5*2*2+5,94*0,5*2+2,22*0,5*2"2 21,74400 
5,94*0,5*2+(5,387+6,825)*0,5*2 18,15200 
(4,31*2+7,413*2)*0,2*2+(5,3+9,33)*2*0,2*2 21,08240 

[ 15|274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění m2 I 29 633,47 21,00 35 856,50|801-1 RTS 23/11 RTS 23/11 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 

|- 15|274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , t ] 2,23793|| 2649768] 59 299,96] 2100, 71752,95[8011. |RTS23 |RTS231 | 
1968,4/1000 1,96840 
26,953*0,2*0,05 0,26953 

[ 17|275313621R00 — [Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 | 4531,10| 21,001 5482,63|801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 | 

0,4*0,4*0,25*4+0,4*0,4*1*8 
[| 18|275321411R00 [Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 | 149 836,12] 21,00| 181301,71/801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 | 

bez dodávky a uložení výztuže 

2*2,5"0,5*9+2,5"3,35*0,5+3*1,5*0,5"5 37,93750 
3,65*1,5*0,5+3,65*2,5*0,5 7,30000 

[| 19|275351215R00 — [Bednění stěn základových patek zřízení m2 | 80,15000 73 005,26 21,00|  88336,36|801-1— |RTS 23/11 [RTS 23/11 
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 

patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 

(2+2,5)*2*0,5*9+(2,5+3,35)*2*0,5 46,35000 
(3+1,5)*2*0,5*5+(3,65+1,5)*2*0,5+(3,65+2,5)*2*0,5 33,80000 

[ 20]275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění m2 I 23 228,95 21,00 28 107,03|801-1 RTS 23/11 RTS 23/11 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 

patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 

| 21|275361821R00 | Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , t ] 95 895,11] 21,00| 116033,08|801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 | 
včetně distančních prvků 

45,2375*0,08 3,61900 
[| 22[631313611R00 | [Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, m3 | 60,06174 261 381,27] 21,00| 316271,34|801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 | 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

b09 : (13*5,75+24,4*10,8+29,6*5,94)*0,1 51,40940 
(12,925*2+4,74+5,682*2+5,94+2,22*2+5,387+6,825)*0,6*0,1 3,87276 
(4,74+5,94+5,94)*0,8*0,1 1,32960 
(8,213+4,11+9,33+5,3)*2*0,4*0,16 3,44998 

23]20001 |Prostupy a drážky ks | 8,00000 17 554,71] 21,00|  21241,20 Vlastní Indiv 

Díl: Svislé a kompletní konstrukce 2 558 703,84 3096 031,65 
24|311238143R00 | | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = m2 101,16380 138 767,91 21,00| 167 909,17|801-1 RTS 23/11 RTS 23/11 

3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%, 
a16 : 10"5,25-2,02"2,11+1,5"5,25 56,11280 
5,04*3,25*2+5,04"4,25-(0,9*2,01+1*2,01*2+2,2*1,5) 45,05100 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



    

          

  

                

    

      
    

  

    
    

    
    

  

    
    

      
  

  

    

  

    

    

  

  

    

    

  

    

    
    

  

    
    
    
    

    
    

    
    

    

    
    

  

  

  

  

  

    

    

      

  

                
  

  

  

  

    

  

  

  

    
    

      
    

    
    

    

    

  

    

    

  

  

  

  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

    

    

25|311238144R00 | | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = m2 200,93800 331 572,77 21,00| 401 203,05|801-1 RTS 23/11 RTS 23/11 

3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%, 
a12 : (28+30+5,04)*3,25+(9,708+8,6)*1 223,18800 
-(1*2,5*2+1,5*1,5*3+1,5*0,75*4+2*1,5*2) -22,25000 

| Bejereriir7Rno Fe nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku] m2 | z. 49 546,91 | 2109] 59 951706011 |F"* 23/11 |F"* 23/11 | 
fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K 

atika : (28+30+5,04)*0,5 31,52000 
Pre 68181000 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus 26,00000 14 80] 20 17 PB SBo m 23/11 jih 23/11 | 

4*1+471+2"1+271+371+371+2*1+2"1+2"1+251 26,00000 
| ZR Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 20000 NNN 22 a. =] 26 BE | 23/11 es 23/11 | 

ATA THA" THAT+4"1+4"1+4"1 28,00000 
i Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus 11,00000 E 15 P eh 19 ARA P 23/11 | 23/11 | 

A"144"1+3"1 11,00000 
SOP 168137R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 3,00000 4 0784] 200 5 STBAS|BOV (S 23/11 (FS 23/11 | 

31 3,00000 
31 | l ičky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných | m2 46,22250 38 Tran] úl 46 1eBB5 [Bot | 23/11 | 23/11 | 

příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 

jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 

a31 : 0,9*3,25+0,5*3,25+0,63*1,25+0,24*3,25*2 6,89750 
(1,8*2+2,8+1*2+2,08+1,62)*3,25 39,32500 

Pe |esozáě nano Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných m2 | 146,58501 134 8354] a 162 BBD8AD | 23/11 jh 23/11 | 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 

jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 

a25 : (5,04+2,13+1+5*2+3,9+1,88*2+1,72*2)*3,25-1,4*3-1,6*5 82,92750 
(3,9+2,5)*4,25-1,6 25,60000 
(1+0,9)*3,25 6,17500 
(1,18+0,78)*3,25+(3.07+1,975)*2,5-1,6+5,8*2,5 3188250 

[- 33|30001 |Prefa kce - kalich, D+M | m3 | 1085200 257 000,36| 21,00| 310 970,44 |Vastní |ndiv ] 
ka01 : 0,557*16 8,91200 
ka01.1: 0,485*4 

[34130002 |Prefa kce - práh základový, D+M | ms | 441 177,22] 21,00| 533 824,44] | Vlastní |ndiv ] 
pz01-pz06 : 0,221+0,101+0,307+0,705+0,6+0,661*3+0,639+0,267 
0,524+0,731+1,007+1,161+1,106+1,106+1,106+0,579+0,434 
0,829+1,301*5+0,915+0,513 

[35130003 |Prefa kce - sloup, D+M | ms | 373 991,79] 21,00| 452 530,07] | Vlastní |ndiv ] 
5101-5104 : 0,954*8+0,954+1,021*4+0,984+0,984+0,536*2+0,954+0,306*2 

|- 36/30004 |Prefa kce - průvlak, D+M | ms | 6 620,74] 21,00| 801110] | Vlastní |indiv ] 
pro1 :0,087*2 

[37130005 |Prefa kce - ztužidlo, D+M | ms | 444 372,58] 21,00] 537 690,82| |Vastní |ndiv | 
z101-zt05 : 1,124*10+1,142+0,63+0,58+1,296+0,644+0,696 

[| 38|34202 | Podhled SDK samonosný 1x12,5 standard, H2, popis viz výkres podhledů | m | 41 568,55| 21,00| 50 297,95 | Vlastní |ndiv | 

1,98 
(0,87*1,15+5,6*1,15+9,05*1,14)*2 
čelo : 0,87*0,5+5,6*0,5+1,25*0,5 

[| 39|34203 | Podhled SDK samonosný 2x12,5 protipožární, H3, popis viz výkres podhledů | m | 4 080,35] 21,00| | 4937,22| | Vlastní |ndiv | 

2,47 
[| 49|347016237R00 | [Předstěna SDK, tI. 75 mm, ocel. kce C, 2x RF 12,5 mm, parotěs, bez izolace | m | 239 976,68 | 21,00| 290 371,78| |Vastní |RrTs 23,1 ] 

Včetně: 

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 

- standardního tmelení O2, to je: základní tmelení O1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a 
C06+D12+M07 : (5,6"5+3,95+1,35)*3,9 129,87000 
(5+1,35+3,95+5,675+3,095+3,282+2,97+5,6*3+2,55)*4,9 218,89280 
-(3*3*3+2*1,5+1,5*1,5*2+1,08*2,1) -36,76800 

Díl: Vodorovné konstrukce 1 030 523,12 1 246 932,98 
41/|411321414R00 — [Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek m3 28,93320 101 343,23 21,00| 122 625,31|801-1 RTS 23/11 (RTS 23/11 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 

28,5"5,64"0,18. 28,93320 
| 42 j" 1351101R00 [Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy | m2 | 160,74000 93 17082] 21,00 | 112.736,69 | 801-1 |Frs 23/11 |prs 23/11 | 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení 

s pomocným lešením 

28,5*5,64 160,74000 
| k Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , | m2 | 15076000 TT 26 “ u 32 TRAS F 2371 r 23/71 | 

odstranění 

s pomocným lešením 

| 44|411354171R00 — |Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení m2 | 160,74000| 17] 29 282,26| 21,00] 35431,53|801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 | 
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez 

[L 45|411354172R00 — |Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění m2 | 160,74000|—— 9109] 1464113] 2100, 17715,77|8011. |RTS231 |RTS23/1 | 
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez 

[ 45|411362021R00 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí t I 0,72160| 2815879 20 315,77] 2100, 24582,08[8011. |RTS23/1 |RTS23/1 | 
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 

656/1000 0,65600 
0,656*0,1 0,06560 

[ 47|411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) [| tI 2,96131| 78 467,85 21,00|  94946,10|801-1 RTS 23/11 RTS 23/1 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 

2692,1/1000 2,69210 
2,69210,1 

| 481413321414R00 — [Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 | 2 902,74 21,00, 3512,32[801-1. |RTS23/1 [RTS 23/1 
včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových pi 

konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, 

5,7*0,25*0,6 0,85500 
|- 42]413351107R00 — [Bednění nosníků zřízení | m] 6,84000| 786,65] 5 380,69 2100, 6510,63[801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, 

tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo 

tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních 

5,7*0,6*2 6,84000 
| 50|413351108R00— [Bednění nosníků odstranění | m] 6,84000|— 12421] 849,58] 2100, 102799|8011. |RTS23/ |RTS23/1 | 

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, 

tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo 

tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních 

[ 51|417321414R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 | ms | 18 087,45] 21,00, 21885,81|801-1. |RTS23/1 JRTS23/1 | 

(28+30+5,04)*0,3*0,25 
[| 32|417351115R00 — [Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m | 24 795,21] 21,00 30002,20|801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 | 

(28+30+5,04)*0,25*2 
| 53|417351116R00 | [Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m | 3915,03| 21,001 4737,19|801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 | 
[| 54|417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) [| t | 18 792,16| 21,00| 22738,51|801-1. |RTS23/1 |RTS23/1 | 

Včetně distančních prvků. 

4,728*0,15 0,70920 
[L 55|625990000R00 [Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 50 mm | m] 13,65600| 276,02] 3.769,30| 2100|— 4560,85]801-1. |RTS23/H |RTS23/1 |     
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prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), 

    

    

    

  

    

  

  

   
  
   

    

    

      

    

  

    

    

    

    

  

    

    

          

  

                

    

    

    

  

  

  

    

  

    

    

  

    

    

  

  

    

    

  
    

    

      
    

  

    

  

    

    

    

    

    

  
    

      

    

  

  

    

    

    

  

    

    

    

    

(28,5+5,64)*2*0,2 13,65600 
| 56 ih 1120033RA0 | Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 265 | m2 | 321,40000 > 554 .. 2 "| 670 750,04 pe | 23/11 es 23/11 | 

mm, včetně dodávky 

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné 

10,3*24+5,3*12+2"5,3 321,40000 
|. 571430320040RA0 | Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3 | ms | 1,00000| 33 850,79] 21,00| 40 959,46|AP-HSV [RTS 23/11 [Součtová | 

Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. 

Díl: 6 3 303 600,49 3997 356,59 
58|611421133R00 | m2 | 447,73250 144 trá0ě| 21 9] 174 456,61 je“ | 23/11 ih 23/11 

S pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

18,02+12,67-0,87*1,15+28,34-5,6*1,15+5,19+3,7+2,79+1,69+1,88 66,83950 
1,72+15,57-9,05*1,14+9,37+162,01+186,33+5,91+10,3 380,89300 

| 59]612421626R00 [Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 14464180] 39 391,36] 21,00|. 47663,55|801-1. |RTS23/1 [RTS23/1 | 
901+902 : 144,6418 144,64180 

| 50|612421637R00 [Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m | 5593788028522] 159 544,97] 2100 193049,41]801-1. JRTS23/1 |RTS23/1 | 
901+02+03 : (3,05+5,04)*2*3,25-1,4-1,6 49,58500 
(1,83+1)*2*3,25-1,4 16,99500 
(3+5,04)*2*3,25-1,6 50,66000 
(5,6+5,04)*2*3,25-1,6*2 65,96000 
(2,64+0,9+1,8)*2*3,25-1,4 33,31000 
(2,08+1,72)*2*3,25-1,4-1,6*2 20,10000 
(1,62+1,72)*2*3,25-1,4-1,6*2 17,11000 
(0,9+1,73)*2*3,25-1,4 15,69500 
(1+1,88)*2*3,25-1,6 17,12000 
(1+1,72)*2*3,25-1,6*2 14,48000 
(6,401+5,04)*2*3,25-1,8-1,6*2+1,46*3,75*2-1,14*3,25+(1,19*2+1,14)*4,25-1,6-1,8 88,17150 
(2,5+3,75)*2*4,25-1,6 51,52500 
(6,882+5,04+5,7)*4,25-1,8 73,09350 
1,5*5,25+10*5,25*2-2,02*2,11*2+(1,23+0,78)*3,25*2-1,6*2 114,21560 
(3,22+1,925+1,825+3,07)'2*2,5-1,6*2+5,8*2,5*2 76,00000 
-144,6418 -144,64180 

[ 61 |612473186R00 | omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m | 1423,33 21,00 1722,23|801-1 RTS 23/11 (RTS 23/11 

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh 

3,25*3+5,25*2+2,5 22,75000 
62[622311527RT1 | | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a akrylátová m2 73,84560| 154 093,06 21,00| 186452,60|801-1— |RTS23/I1 [RTS 23/11 

omítka, Penetrace funkce: úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. 

9,29*0,5+19,845*0,85+6,04*0,3+27,858*0,4 34,46845 
(2+37,041)*0,75+(6,44+12+3,495+3,282+22+3,265)*0,2 39,37715 

Ser Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a | m2 | 22804750 NSS 507 . a 614 Sone F 2371 | 231 | 
Silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na 

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. 

E11+F21+H01+G09+G01 : 9,29*4,3+19,845*3,5+6,04*3,5+27,858*3,5 228,04750 
[ 64]631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, I m3 I [ 291 333,66 21,00, 352 513,73|801-1 RTS 23/11 RTS 23/11 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

b17-sp1: 

spa: 215,65*0,156*1,1 37,00554 
sp1b : 41,5*0,206*1,1 9,40390 
sp1c: 31,6*0,096*1,1 3,33696 
sp5 : 70,95*0,2*1,1 15,60900 

65 | 631312621RT6 |Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z | m3 | 7,89369 38 2788] 21 09] 46 267,83 | 801-1 | 23/11 FS 23/11 | 
polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3 

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného 

dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

A3: 
Sp2a : 62,26*0,058*1,1 3,97219 
sp2b+3b : (1,6+9,37)*0,055*1,1 0,66369 
sp3a : 36,69*0,065*1,1 2,62334 
Sp4 : 10,3*0,056*1,1 0,63448 

[ 66 I 631362021R00 |Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí I ť I 2,55701 77635,75 21,00 93 939,26|801-1 RTS 23/11 RTS 23/11 

včetně distančních prvků 

sp1a+1b+1o+5 : (215,65+41,5+31,6+70,95)*4,44/1000*1,2 1,91648 
Sp2a+2b+3a+3b+4 : (62,26+1,6+36,69+9,37+10,3)*4,44/1000*1,2 0,64053 

ST (pszeosRT3 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, | m2 | 120,22000| 44 T 200] 53 SSKBS|BO | 23/11 | 23/11 | 
tloušťka 5 mm, bez penetrace 

s rozprostřením a uhlazením 

101 - sp2a+2b+3a+3b+4 : 62,26+1,6+36,69+9,37+10,3 120,22000 
| Pepszetoo1Rno Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní, , Penetrace funkce: adhezní | m2 | k 13 206 =] 16 02842 [5014 F" 2371 F" 23/71 | 

můstek; ředidlo: bez nutnosti ředit 
s rozprostřením a uhlazením 

ho2: 
sp1a+1b+1c+2a+2b+3a+3b+4+5 : 215,65+41,5+31,6+62,26+1,6+36,69+9,37+10,3+70,95 479,92000 

Poezoo1 Montovaná obvodová stěna - trap.plech M08+AI rošt M09+dif.f. D13+miv.vata E11+E10+C profil | m2 | 504,28230 1603 62] 200] 1939 S69] Vlastní Indiv | 
M07, nosný rošt M10 a kotvy M11, D+M vč.řešení detailů 

(2+37,041)*5,3+(6,44+12+3,495+3,282+22+3,265)'6,5 535,05030 
6*1,5 9,00000 
-(2*1,5*2+3*3*3+1,5*1,5*2+1,08*2,1) -39,76800 

[ 79|63001 | Epoxidová stěrka t.3 mm vč.soklu | m2 | 359,70000| 228 352,06 21,00] 276 305,99 Vlastní Indiv 

f81: 

spa: 88,91+118,36+5,91+2,47 215,65000 
spíb:41,5 41,50000 
spíc: 31,6 31,60000 
Sp5 : 70,95 70,95000 

[71169001 [Distanční podlahová lišta nerez [m] 1,50000 [46008 690,04] 21,00] 834,95] |Vtastní Jindiv 
s01:0,7+0,8 1,50000 

72|69002 | Distance mezi skladbami podlah - sprchový kout | 248,42] 21,00| 300,59| |Vastní |ndiv 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 793 142.39 959 702,29 
c n Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | 47 . | 57 20 PRO P 23/11 (P 23/11 

včetně kotvení 

74 | 941941391R00 | | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý | 44 16280] 21 P 53 436,99 | 800-3 | 23/11 jh 23/11 | 
měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10m 

včetně kotvení 

| 75|941941851R00 | | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 [ © 800,00000 29 441,87] 21,00| 35624,66|800-3. [RTS23/1 [RTS 23/11 | 
[| 75|941955002R00 | [Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9.m | m2 | 113,82000 12 566,53| 21,00|  15205,50|800-3 |RTS23/1 |RTS23/1 | 

62,86+40,06+10,9 113,82000 
| 771941955004R00 | Lešenílehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5m | m2 | 3675900012881] 46 060,52] 2100| 55733,23|800-3  |RTS23/1 |RTS23/1 | 

357,59 357,59000 
| 78|961055111R00 [Bourání základů železobetonových | m | 388 531,47] 21,00| 470 123,08|801-3. |RTS23/1 |RTS23/1 ] 
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nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech 

  

    

  

  

    

    

  

      

    
    

    
    
    
    
    
                          

  

    
    

              

  

  

  

  

    
    

  

    
            

  

                

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

    
    

  

    
  
  

  
    

      

    

  

    

    
    

    

    

    
    

  

          

  

  

                

    

  

    

    
    
  

  

  

    
  

  

  

    

(20,833*2+9,3*2+2,1+4,318+4,056*2+4,857)*0,7*1,4 78,05994 

(16,07*10,7+2,1*5+4,756*4,857)*0,15 30,83233 

26,6*0,6*1,2 19,15200 

PA pozoszas1Rno Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo | m3 | 43,93421| 39 o68] 200 47 AATroBOV3 | 23/11 jh 23/11 | 
Vvápenocementovou 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 

(1,5+16,079+9,2)*2,2*0,45 26,51121 

26,6*2,2*0,15+26,6*1,3*0,25 17,42300 

A8 PEP | atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevnění | m2 | 88,08060 45 | | 55 SRT POTÉ ká 23/11 ee 23/11 | 
ždii i a šrouby | 

73,470,5 36,73500 

85,576*0,6 51,34560 

81|90001 Záchytný systém soub 128 846,36 21,00| 155 904,10 Vlastní Indiv 

Záchytný systém bude tvořen z nerezových kotvících bodů pro ploché střechy s konstrukcí z 

betonu. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného 

otvoru v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro betony třídy C20/25 a vyšší. 

Kotvící body budou s permanentním nerezovým lanem tl. 8 mm. 

Střecha 3.01 
Délka lana 79,57 m, Počet kotev 22 ks, Délka kotev 800 mm 

Střecha 3.02 
Délka lana 49,5 m, Počet kotev 11 ks, Délka kotev 800 mm 

82|90091 Nástěnný hydrant, D+M, ŽO1, popis viz výpis výrobků ks 5060,32 21,00 6 122,99 Vlastní Indiv 

83|90092 Přenosný hasící přístroj 21A, D+M, Ž02, popis viz výpis výrobků ks 690,04 21,00 834,95 Vlastní Indiv 

84|90093 Přenosný hasící přístroj 21A, D+M, Ž03, popis viz výpis výrobků ks 690,04 21,00 834,95 Vlastní Indiv 

85|90095 Přenosný hasící přístroj 21A, D+M, Ž05, popis viz výpis výrobků ks 690,04 21,00 834,95 Vlastní Indiv 

8690096 Přenosný hasící přístroj 21A, D+M, Ž06, popis viz výpis výrobků ks 690,04 21,00 834,95 Vlastní Indiv 

87|90097 Výstražné a bezpečnostní tabulky, D+M, Ž07, popis viz výpis výrobků ks 2 953,39 21,00 3573,60 Vlastní Indiv 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 436 154,35 527 746,76 
88|998011001R00 [Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t | 140085908 31185] 436 154,35] 21,00| 527 746,76]801-1. |RTS23/1 [RTS 23/11 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy 

pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo 

Díl: 711 Izolace proti vodě 647 555,76 783 542,47 
Ba|FH9H71R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky | m2 | 359.700 TT 16 $7820] 200] 20 PEB js 23/11 js 23/11 

materiálu 

id-d15: 

sp1a+1b+1c+5 : 215,65+41,5+31,6+70,95 359,70000 

90 | 711491272R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci | m2 | 199,76010 12 87] 2 9] 15 122,33 (eoo7n [m 23/11 js 23/11 | 

id- d15 : 199,7601 199,76010 

91|711140031RA0 [Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 m2 514,09400 383 127,18 21,00| 463 583,89 | AP-PSV [RTS 23/11 | Součtová 

X pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka 

polyesterové ro..., Parozábrana asfaltová tl. = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, 

parotěsná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží 

id- h12+d01 : 13*5,75+24,4*10,8+29,6*5,94 514,09400 

92|711150031RA0  |Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z | m2 228,31310 197 457,71 21,00, 238 923,83| AP-PSV [RTS 23/11 Součtová 

modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. ..., 

Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; 

nosná vložka: PES rohož; horní strana: minerální... 

id - h12+d01 : 9,845*0,9+6,282*1,2*2+13,475*1,4"2+6,04*1,6+8,407*1,6+6,04*1,25 92,33250 

(2+37,041+6,44+12+3,495+3,282+22+3,265)*1,2 107,42760 

(8,213+4,91+9,33+6,1)*2*0,5 28,55300 

PAT" 21oozoRA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, | m2 | 18,66200| 13 8028] 200] 16 ŠTBAO|APPSV | 23/11 | 23/11 | 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna 

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, 

přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. 

sp2b:1,6 1,60000 

obvod v.150mm : 7,06200 
(1,83+1+2,64+0,9+1,8+2,08+1,72+1,62+1,72+0,9+1,73+1+1,88+1+1,72)*2*0,15 

stěny: 

1,05: 10 10,00000 

| P geotextiie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost | 8 98] i| 10 PPS SPM | 23/11 |prs 23/11 | 
300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm 
id- d15: 199,7601*1,1 219,73611 

P po s860192R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná | m2 | 395,67000 | 15 28e68] l 18 SooA9|sřoM | 23/11 | 23/11 | 
hmotnost 300 g/m2 | 

id- d15 : 359,7*1,1 395,67000 

[| 96|998711102R00 — [Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12m | tI 163,83] 21,00| 198,23|800-711 [RTS 23/11 [RTS 23/11 | 
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 649 998.70 1 996 498,43 
97 | 181301101R00  |Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 365,81000 BEE 21 aj 37 466,59 | 800-1 | 23/71 | 231 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze 

vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
id-k10 - sří : 365,81 365,81000 

[| 98|631571005R00 | |Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm | m | 8,70870| 33 492,30] 21,00| 40525,68|801-1 |RTS23/1 [RTS23/1 | 
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a 

id - k05 - sř2 : 79,17*0,11 8,70870 

| 29|712391172R00 [Textile na střechách do 10" ochranná, položení - bez dodávky textilie | m2 | 1576370003496] 5511340] 2100| 66687,21|800-711 |RTS23/1 |RTS23/1 | 
id- d15 - stř2 : 79,17*3+(27,85+6,04+28,81+6,29+21,77+3,25*2+12+5,8+36,4+10,8)*0,5*2 399,77000 

id - d19 sří : 365,81*2 731,62000 

id - d20 sř1+2 : 444,98 444,98000 

100|712472101R00 — |Povlaková krytina střech do 30“ termoplasty montáž povlakové krytiny střech od 10" do 30“ fólií m2 607,24000 283 817,71 21,00) 343419,43|800-711 [RTS 23/11 RTS 23/11 M koni p" EEE M 
Položení a svaření fólie, připenění kotvícími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií. 

id - d22 - sř2 : 79,17+(27,85+6,04+28,81+6,29+21,77+3,25*2+12+5,8+36,4+10,8)*0,5*2 241,43000 

id- d18 - sří : 365,81 365,81000 

[101]712801001R00— [Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační | m | 47743200| 4784 22 841,80 21,00| 27638,58|800-711 [RTS 23/11 [RTS 23/1 
Nařezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů včetně dodávky pásů. 

id - d04 - sř1+2 : 444,98 444,98000 

(27,85+6,04+28,81+6,29+21,77+3,25*2+12+5,8+36,4+10,8)*0,2 32,45200 

102|712340012RAI — |Povlaková krytina střech sklonu do 10" přitavením 1 x lak asfaltový penetrační , 2 x asfaltový pás m2 647,80500 185 361,74 21,00, 224 287,71|AP-PSV [RTS 23/11 [RTS 23/11 

ve specifikaci, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické 

nátěr penetrační, povlaková krytina střech plochých sklonu do 10“ přitavením v plné ploše. 

id d02- sř1+2 : 444,98 444,98000 

(27,85+6,04+28,81+6,29+21,77+3,25*2+12+5,8+36,4+10,8)*1,25 202,82500 

[| 193|10371531R | Substrát střešní extenzivní; OH suchá = 600 kg/m3; OH nasycená = 1150 kg/m3 | m | 34 652,89] 21,00, 41930,00|SPCM | |RTS23/1 JRTS23/1 | 
id -k10 - sří : 365,81*0,03*1,1 12,07173 

[103a|10371R | Rozchodníková rohož D+M | m2 | 40239100 264 339,39] 21,00] 319 850,66 vlastní — vlastní [vastní © | 
365,81*1,1 402,39100 

k fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, | m2 | 402,39100 132 | "| 160 STee|RreM Pe 23/11 ee 23/11 | 
skelná výztuž; u = 15 000,0 
id- d18 - sří : 365,81*1,1 402,39100 

| 105 23221051R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, | m2 | 265,57300 83 S8rA7] B 101 PTE SPOM |Frs 23/11 |Frs 23/11 | 
výztužná mřížka; u = 15 000,0 

id - d22- sř2 : 241,43*1,1 265,57300 
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106|628522691R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie m 1425,17100 224,13| 319. 418,21 21,00| 386 496,03/SPCM | |RTS23/11. (RTS 23/11 
kašírovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie | 

        

  

                
    
    

  

    

      
    

      
    

      
    
    
  
        
    

    
    

    
    

  

    
    

  

    
    

  

    

  

  

    
    

  

  

    

    

      

  

    

  

    
    

                          
    

    
  

  
    

  

    
  
    
    

    

  

  

      

    

    

  

      

    

    

    

    

    

  

    

    

    

  

    
  
    
    
    

  

    
    

    

  

    
    
    
    
    

id - d02 : 647,805*1,1*2 = 1425,171 1425,17100 
[1066 ]7110001R00 [Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické | m2 | 647,80500 29 800,92 | 21,00|  36059,11|Vastní | [vlastní |vastní | 

id- h12- sř 1+2: 647,805 - výpočet víz p.č. 102 
Tor EKORA geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; tl. při 2 | m2 | 20047000 STY 15 ní = 18 An PeěM p 23/11 > 23/11 | 

kPa 2,50 mm 

id - d20 : 444,98*1,1 489,47800 
| jé geotextiie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 | m2 | má 16 R] se] 20 561,41 r F 23/11 | 23/11 | 

kPa 3,90 mm | | 
id- d15: 399,77*1,1 439,74700 

109 | 69366058R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 2 | m2 804,78200 42 SSP] 21 09] 51 964,53 je“ m 23/11 FS 23/11 | 
kPa 5,50 mm 

id - d19 : 365,81*2*1,1 804,78200 
[.119]998712101R00 [Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m [ ET 6010771140049] 98 533,19] 2100| 119.225,16]800-711 |RTS23/1 [RTS 2371 | 

50 m vodorovně 

Díl: 713 Izolace tepel 807 893,91 977 551,63 ] 
111]713121111R00 [Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 8125000) 4282| | 3438/72 2100| — 4160,85]800-713 |RTS23/1 [RTS 23/1 | 

e05: 

sp5 : 70,95 70,95000 
e17: 
sp4: 10,3 10,30000 

[L1121713121121R00 [Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 42599000 7922] 33 745,66 21,00| 40 832,25]800-713 |RTS23/1 |RTS23/1 
e06: 

spa: 215,65 215,65000 
spíb+1c:41,5+31,6 73,10000 
e05: 

sp2a+2b+3a : 62,26+1,6+36,69 100,55000 
sp3b : 36,69 36,69000 

[-1131713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 205,46010 39 886,45 21,00| 48262,60|800-713 [RTS 23/11 |RTS 23/11 
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení 

id - e03+f21 : 9,845*0,9+6,282*1,2'2+13,475*1,4"2+6,04"1,6+8,407*1,6+6,04*1,25 92,33250 
(2+37,041+6,44+12+3,495+3,282+22+3,265)*1,2 107,42760 
žb nosník - střecha : 5,7*1 5,70000 

[.114]713141125R00 — [Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo | m2 | 1779,92000|12421j 221 080,10 21,00| 267 506,92]800-713 |RTS 23/11 [RTS23/I 
Včetně ot podkladu od nesoudržných vrstev. 

€05 - sř1+2 : (365,81+79,17)*2 889,96000 
e16-sří : 444,98*2 889,96000 

[-115]713141151R00 — [Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá | m | 13 529,98] 21,00| 16371,28|800-713 [RTS 239/1 [RTS 23/11 | 
18: 365,81 

"16F19191100Rr9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, | m2 | 120,22000 5 S88] 200 6 roBR4JBno-713 [m 23/11 jes 23/11 | 
Fólie hladká separační 

d14 - sp2a+2b+3a+3b+4 ; 62,26+1,6+36,69+9,37+10,3 120,22000 
o B izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda | m3 | 156,03676 198 se] 2 240 SBSAPeM [e 23/11 (ee 2371 | 

= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E | 

€05 - sp2a+2b+3a : 100,55*0,15*1,1 16,59075 
sp3b : 36,69*0,14*1,1 5,65026 
sp5 : 70,95*0,05*1,1 3,90225 
sř1+2 :444,98*0,25*1,1 122,36950 

1TBPBS75708AR a izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda | m3 | 43,62325 68 20] 200] 82 SSAPS|SPOM | 23/11 | 23/11 | 
= 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E 

id- e06 - spla: 215,65"0,15*1,1 35,58225 
spíb+1c:73,1*0,1*1,1 8,04100 

| TAS PPOR em izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; lambda = | m3 | 43,94722 45 ní mm] 54 796,17 | SPCM P 23/11 |e* 23/11 | 
0,035 W/(m.K); RtF: E | 
id - 03 : 199,7601*0,2"1,1 43,94722 

120|28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; m3 56,28997 71 729,24 21,00 86 792,38 | SPCM RTS 23/11 RTS 23/11 

OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E 

id - e16 : 444,98*(0,05+0,18)/2*1,1 56,28997 
121 (est1301R |ámssk izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 76 | m2 | 804,78200 92 . l 112 To145|SPCM | 23/11 | 23/11 | 

kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RF: A1 
id- e18 : 365,81*2"1,1 804,78200 

| 122 P8876655R nem izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 30,0 | m2 | 13s00o| *8404] 2100] STB |SPOM |prs 2371 |prs 23/11 | 
mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB 

e17-sp4: 10,311 11,33000 
[| 123|998713102R00 | [Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12m | tt | mazal 13473,07| 21,00] 16302,41|800-713 [RTS 23/11 |RTS23/1 ] 

50 m vodorovně 

(P 764 Konstrukce klempířské 261 820.53 316 802,84 ] 
124[764411121R00 | |Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 210 mm | m | 2590000, 82258| —— 2130358| 2100, 25777,33|800-764 |RTS23/1 [RTS23/1 | 

K01-13: 1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2+2+2+2+1,5+1,5 21,50000 
K37-38 : 2,2+2,2 4,40000 

125] rot2e20Rn0 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s | kus | Ť 4 Sro] al 5 AEAAT| PROSBA m 23/11 jh 23/11 | 
čnít č na vlnité krytině, průměru přes 75 mm do 100 mm 

včetně spojovacích prostředků. 

K18,19,21,22,24,25: 6 6,00000 
PPM Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s | kus | 6,00000 6 reěs| 2 8 Ara neve (P 23/11 (ee 23/11 | 

ilatačnít č na vlnité krytině, průměru přes 150 mm do 200 mm 

včetně spojovacích prostředků. 

K14,15,16,17,20,23: 6 6,00000 
| 127 | 764530430R00 | Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm | m | 0,50000 [U 977] 2 o] 483,72 | 800-764 F" 23/11 F" 2371 | 

včetně spojovacích prostředků. 

včetně zednické výpomoci. 

k40:0,5 0,50000 
| 128 | 764530450R00 | pochován zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm | m | 73,47000 | 7 80 S25] 21 9] 97 577,85 | 800-764 |Frs 23/11 [prs 23/11 | 

včetně spojovacích prostředků. 

K32,34,35,36 : 27,414+4,904+10,061+28,491 70,87000 
K41,42:1,1+1,5 2,60000 

128] o1880160R00 |Ppořování ate nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 750 mm | m | 85,57600| 108 8188] 200] 131 662,11 |eoo78s | 23/11 | 23/11 | 

včetně spojovacích prostředků. 

K26-31,33: 21,303+2,716+3,654+11,999+5,061+5,183+35,66 85,57600 
130|76491 Spodní plech větranná fasáda rš 800mm poplast.plech, D+M, K48, popis viz výpis výrobků m 89,36200| 36 998,22 21,00,  44767,85 Vlastní Indiv 

131/998764101R00 | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m ť 1,00031 2 121,39 21,00 2 566,88 800-764 [RTS 23/11 RTS 23/11 

50 m vodorovně 

|Díl: 766 Konstrukce truhlářské 21455177 259 607,64 
132|76602 Dřevěné dveře 800/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D02, popis viz výpis výrobků ks 21 895,09 21,00, | 26 493,06 Vlastní Indiv 

13376603 Dřevěné dveře 700/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D03, popis víz výpis výrobků ks 13 850,28 21,00 16758,84 Vlastní Indiv 
134|76604 Dřevěné dveře 900/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D04, popis viz výpis výrobků ks 13 850,28 21,00 16 758,84 Vlastní Indiv 

135|76605 Dřevěné dveře 800/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D05, popis víz výpis výrobků ks 16 541,50 21,00| 20015,22 Vlastní Indiv 
136| 76606 Dřevěné dveře 800/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D06, popis viz výpis výrobků ks 13 850,28 21,00 16 758,84 Vlastní Indiv 

137|76607 Dřevěné dveře 700/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D07, popis víz výpis výrobků ks 13 683,34 21,00, 16556,84 Vlastní Indiv 
13876608 Dřevěné dveře 700/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D08, popis viz výpis výrobků ks 13 683,34 21,00 16 556,84 Vlastní Indiv 

139|76609 Dřevěné dveře 800/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D09, popis víz výpis výrobků ks 13 850,28 21,00, 16758,84 Vlastní Indiv 
140176610 Dřevěné dveře 800/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D10, popis viz výpis výrobků ks 13 850,28 21,00|  16758,84 Vlastní Indiv 
141|76611 Dřevěné dveře 800/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D11, popis víz výpis výrobků ks 16 541,50 21,00| 20015,22 Vlastní Indiv                       
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142|76613 Dřevěné dveře 800/1970 vč.zárubně, kování, D+M, D13, popis viz výpis výrobků ks 13 850,28 21,00, | 16.758,84 Vlastní Indiv 

143|76614 Dřevěné dveře 900/2100 vč.zárubně, kování, D+M, D14, popis viz výpis výrobků ks 16 368,44 21,00 19805,81 Vlastní Indiv 

144|76619 Dřevěné dveře 800/2100 vč.zárubně, kování, D+M, D19, popis viz výpis výrobků ks 16 368,44 21,00| | 19805,81 Vlastní Indiv 

145|76620 Dřevěné dveře 800/2100 vč.zárubně, kování, D+M, D20, popis viz výpis výrobků ks 16 368,44 21,00|  19805,81 Vlastní Indiv 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 917 553,75 1110240,04 
146|76701 Zábradlí schodiště 4081x1100mm, D+M, Z01, popis viz výpis výrobků ks 1,00000| 11 086,70 21,00 13414,91 Vlastní Indiv 

147|76702 Zábradlí schodiště 7152x1100mm, D+M, Z02, popis viz výpis výrobků ks 1,00000 | 19 505,24 21,00,  23601,34 Vlastní Indiv 

148|76703 Interiérové madlo pr.40mm, D+M, Z03, popis viz výpis výrobků ks 1,00000 | 2 484,16 21,00] 3005,83 Vlastní Indiv 
149|76704 Venkovní schodiště, D+M, Z04, popis viz výpis výrobků ks 1,00000 | 50 143,18 21,00| 60673,25 Vlastní Indiv 

150|76705 Žebřík s ochranným košem, D+M, Z05, popis viz výpis výrobků ks 1,00000| 46 002,92 21,00,  55663,53 Vlastní Indiv 

150b | 76728 Žebřík na střechu š.800mm, dl.1600mm, D+M, Z28, popis viz výpis výrobků ks 1,00000 | 7 360,47 21,00 8 906,17 Vlastní Indiv 

151|76706 Venkovní schodiště, D+M, Z06, popis viz výpis výrobků ks 1,00000/ 149 509,49 21,00| 180 906,48 Vlastní Indiv 

152|76707 Zábradlí schodiště 2484x1100mm, D+M, Z07, popis viz výpis výrobků ks 6.900,44 21,00 8 349,53 Vlastní Indiv 

153|76708 Ocel.profil IPE240, dl.1200mm, D+M, Z08, popis viz výpis výrobků ks 4.416,28 21,00| 5343,70 Vlastní Indiv 
154|76709 Ocel.profil IPE240, dl.1200mm, D+M, Z09, popis viz výpis výrobků ks 4 416,28 21,00 5343,70 Vlastní Indiv 

155|76710 Ocel.profil IPE240, dl.1200mm, D+M, Z10, popis viz výpis výrobků ks 8 832,56 21,00 10687,40 Vlastní Indiv 

156|76711 Ocel.profil IPE240, dl.2600mm, D+M, Z11, popis víz výpis výrobků ks 4.416,28 21,00|  5343,70 Vlastní Indiv 

157176712 Ocel.profil IPE240, dl.1100mm, D+M, Z12, popis viz výpis výrobků ks 4 048,26 21,00 4 898,39 Vlastní Indiv 

158|76713 Ocel.profil IPE240, dl.1100mm, D+M, Z13, popis viz výpis výrobků ks 4 048,26 21,00 4 898,39 Vlastní Indiv 

159|76714 Ocel.profil L40/40/4, D+M, Z14, popis viz výpis výrobků m 14 342,17 21,00/ 17. 354,03 Vlastní Indiv 

160|76715 Ocel.profil U140, dl.8522mm, D+M, Z15, popis viz výpis výrobků ks 16 377,04 21,00|  19816,22 Vlastní Indiv 

161176718 Ocel.profil U140, dl.8219mm, D+M, Z18, popis viz výpis výrobků ks 15 733,00 21,00| | 19036,93 Vlastní Indiv 

162|76719 Kačírková lišta, D+M, Z19, popis viz výpis výrobků m 1 895,69 21,00 2 293,78 Vlastní Indiv 

163|76720 Kačírková lišta, D+M, Z20, popis viz výpis výrobků m 35 291,60 21,00, 42702,84 Vlastní Indiv 

164|76721 Kačírková lišta, D+M, Z21, popis viz výpis výrobků m 49 746,64 21,00 60 193,43 Vlastní Indiv 

165|76722 Kovový L profil dl.1,5m, D+M, Z22, popis viz výpis výrobků ks 2.796,98 21,00 3 384,35 Vlastní Indiv 

166|76723 Kovový L profil dl.1,5m, D+M, Z23, popis viz výpis výrobků ks 2 796,98 21,00 3 384,35 Vlastní Indiv 

167|76724 Kovový L profil dl.3,3m, D+M, Z24, popis viz výpis výrobků ks 18 493,17 21,00, 22 376,74 Vlastní Indiv 

16876725 Ochranná mřížka pro větranou fasádu, D+M, Z25, popis viz výpis výrobků m 25 283,44 21,00| | 30 592,96 Vlastní Indiv 

169|76726 Ochranná mřížka pro větranou fasádu, D+M, Z26, popis viz výpis výrobků m 24 332,53 21,00|  29442,36 Vlastní Indiv 

170|76727 Ocel.profil 1100, dl.900mm, D+M, Z18, popis viz výpis výrobků ks 1 803,31 21,00 2 182,01 Vlastní Indiv 

171176731 Ocel.vrata 3000x3000 vč.zárubně, kování, D+M, D16, popis viz výpis výrobků ks 76 479,86 21,00| 92540,63 Vlastní Indiv 

172|76732 Ocel.vrata 2100x2000 vč.zárubně, kování, D+M, D17, popis viz výpis výrobků ks 66 987,61 21,00| 81 055,01 Vlastní Indiv 

173176733 Ocel.vrata 3000x3000 vč.zárubně, kování, D+M, D18, popis viz výpis výrobků ks 76 479,86 21,00 92 540,63 Vlastní Indiv 

174|76734 Ocel.vrata 3000x3000 vč.zárubně, kování, D+M, D21, popis viz výpis výrobků ks 76 479,86 21,00| 92 540,63 Vlastní Indiv 

175|76781 Stěna pisoárová š.80, v.705, hl.400mm, D+M, A01, popis viz výpis výrobků ks 2 716,01 21,00 3286,37 Vlastní Indiv 

176|76782 Zrcadlo 650x750mm, D+M, A02, popis viz výpis výrobků ks 14 950,95 21,00 18090,65 Vlastní Indiv 

177176783 Venkovní mřížka pro VZT 650x350mm, D+M, A03, popis viz výpis výrobků ks 4. 140,26 21,00 5009,71 Vlastní Indiv 

178|76784 Venkovní mřížka pro VZT 1850x350mm, D+M, A04, popis viz výpis výrobků ks 4002,25 21,00 4 842,72 Vlastní Indiv 

179|76785 Systémová pažnice a prostupky, ucpávky vč.chrániček, D+M, A05, popis viz výpis výrobků ks 4 048,26 21,00 4 898,39 Vlastní Indiv 

180|76786 Systémová pažnice a prostupky, ucpávky vč.chrániček, D+M, A06, popis viz výpis výrobků ks 13,00000 26 313,67 21,00| 31 839,54 Vlastní Indiv 

181|76787 Čistící dvířka, D+M, A07, popis viz výpis výrobků ks 13,00000| 23 921,52 21,00 28 945,04 Vlastní Indiv 

182|76788 Chránička pro kabeláž a rozvod stlač.vzduchu, D+M, A08, popis viz výpis výrobků ks 1,00000 2 162,14 21,00 2616,19 Vlastní Indiv 

183|76789 Systém generálního klíče, D+M, A09, popis viz výpis výrobků ks 4,00000 6 808,43 21,00 8 238,20 Vlastní Indiv 

V celém areálu bude řešen jednotný systém generálního klíče. Klíčový systém generálního klíče 

není součástí projektové dokumentace, bude součástí výrobní dokumentace, která bude 

vytvořena ve spolupráci s SŠP Kyjov. Generální klíč pro budovu D.104 = 4ks 

[Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 246 516,80 298 285,33 
184|76901 Plast okno 1500x1500mm, vnitřní parapet, D+M, O01, popis viz výpis výrobků ks 10 483,15 21,00|  12684,61 Vlastní Indiv 

185|76902 Plast okno 1500x1500mm, vnitřní parapet, D+M, O02, popis viz výpis výrobků ks 12 391,35 21,00 14 993,53 Vlastní Indiv 

186|76903 Plast okno 1500x750mm, vnitřní parapet, D+M, 03, popis víz výpis výrobků ks 6 047,54 2100| | 731752 Vlastní Indiv 
| 187|76904 Plast okno 1500x750mm, vnitřní parapet, D+M, O04, popis viz výpis výrobků ks 6047,54 21,00 7317,52 Vlastní Indiv 

18876905 Plast okno 1500x750mm, vnitřní parapet, D+M, 05, popis víz výpis výrobků ks 6 047,54 2100| | 7317,52 Vlastní Indiv 
189|76906 Plast okno 1500x750mm, vnitřní parapet, D+M, O06, popis viz výpis výrobků ks 6047,54 21,00 7317,52 Vlastní Indiv 

19076907 Plast okno 1500x1500mm, vnitřní parapet, D+M, O07, popis viz výpis výrobků ks 10 496,03 21,00 12700,20 Vlastní Indiv 

191|76908 Plast okno 1500x2000mm, vnitřní parapet, D+M, O08, popis viz výpis výrobků ks 13 500,94 21,00 16 336,14 Vlastní Indiv 

192|76909 Plast okno 1500x2000mm, vnitřní parapet, D+M, O09, popis viz výpis výrobků ks 13.500,94 21,00, 16 336,14 Vlastní Indiv 

193|76910 Plast okno 1500x2000mm, vnitřní parapet, D+M ks 13 500,94 21,00 16 336,14 Vlastní Indiv 

194176911 Plast okno 1500x2000mm, vnitřní parapet, D+M, O11, popis viz výpis výrobků ks 13.500,94 21,00| | 16 336,14 Vlastní Indiv 

195|76912 Plast okno 1500x1500mm, vnitřní parapet, D+M, O12, popis viz výpis výrobků ks 10 496,03 21,00 12 700,20 Vlastní Indiv 

19676913 Plast okno 1500x1500mm, vnitřní parapet, D+M, O13, popis viz výpis výrobků ks 10 496,03 21,00 12700,20 Vlastní Indiv 

197|76914 Plast okno 1500x2200mm, vnitřní parapet, D+M, O14, popis viz výpis výrobků ks 13252,52 21,00 16 035,55 Vlastní Indiv 

19876921 Plast dveře 900x1970mm, vnitřní parapet, D+M, D01, popis víz výpis výrobků ks 19.940,43 21,00| 24127,92 Vlastní Indiv 
199|76922 Plast dveře 900x1970mm, vnitřní parapet, D+M, D12, popis viz výpis výrobků ks 30 167,80 21,00 36 503,04 Vlastní Indiv 

200|76923 Plast dveře 1000x2100mm, vnitřní parapet, D+M, D15, popis víz výpis výrobků ks 30 627,83 21,00| 37059,67 Vlastní Indiv 
201|76924 Plast dveře 900x1970mm, vnitřní parapet, D+M, D22, popis viz výpis výrobků ks 19971,71 21,00 24 165,77 Vlastní Indiv 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 105 909.10 128 150,01 
202|771101210R00 | |Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); m2 74,16000 3957,43 21,00 4 788,49|800-771 [RTS 23/11 RTS 23/11 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) 

203|771130111R00 | Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 46,54200 6 851,42 21,00 8 290,22|800-771 [RTS 23/11 RTS 23/11 

(5,6+5,04+6,401+5,04+1,19)*2 46,54200 

204|771479001R00 [Řezání dlaždic pro soklíky m 1498,75 21,00 1813,49|800-771 [RTS 23/11 RTS 23/11 

205|771575109R00 | | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, m2 41 621,24 21,00 50 361,70|800-771 [RTS 23/11 [RTS 23/11 

do flexibilního tmele 
j20+f20 : 
sp2a : 1,98+28,34+3,59+3,7+3,79+1,69+1,88+1,72+15,57 62,26000 

sp2b : 1,6 1,60000 

sp4:10,3 

[208|77191 Dodávka dlažby | m] 39 802,83 2100] 4816142 Vlastní Indiv 
73,76*11 

15 

207|771270011RAC | Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele, Dlažba keramická typ: schodovka; bez m 6765,19 21,00 8 185,88 | AP-PSV [RTS 23/1I RTS 23/11 

glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; protiskluznost: R10; povrch: hladký, 

matný; barva: šedá 

z dlaždic keramických včetně soklíku výšky 20 cm. 

5*1,14 5,70000 

[.208]998771201R00 — [Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m |% | 117649820 [460 5412.24] 2100| — 6548,81|800-771 |RTS23/1 |RTS23/1 | 
50 m vodorovně 

Díl: 776 Podlahy povlakové 29 017,94 35 111,71 
209|77601 | Dodávka - podlahovice PVC chemicky odolná | m2 | 4406600] 45350] 1998784] 2100| 24185,29| [Vastní © Jindiv | 

40,06*1,1 44,06600 

210 | 776520010RAI [Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez | m2 | 40,06001 9 800] 21,00 | 10 926,42 | AP-PSV | 23/11 | 23/11 | 
vyrovnání podkladu, Sokl plastový 

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení 

podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. 

bez vyrovnání podkladu 

j28+124: 
sp3a : 18,02+12,67 30,69000 

sp3b:9,37 9,37000 

Díl: 781 Obklady keramické 177 581.16 214 873,20 
211|781101210R00  |Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); m2 144,64180 7 718,58 21,00 9 339,48|800-771 |RTS 23/11 RTS 23/11 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) 

212|781475116R00 | | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, „kladených m2 144,64180 E 87 832,08 21,00| 106 276,82|800-771 [RTS 23/11 RTS 23/11 

do flexibilního tmele             
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1.05: (2,64+0,9+1,8)*2*2-1,4 19,96000 
1,06: (2,08+1,72)*2*2-1,4-1,6*2 10,60000 
1,07: (1,62+1,72)*2*2-1,4-1,6*2 8,76000 
1,08: (0,9+1,73)*2*2-1,4 9,12000 
1,09: (1+1,88)*2*2-1,6 9,92000 
1,10; (1+1,72)*2*2-1,6*2 7,68000 
1,13: (6,882+5,04+5,7)*2,1-1,8 35,20620 
1,14: 10*2,1*2-2,02*2,11*2 33,47560 

[ 213|781491001R00 — [Lišty k obkladům bez dodávky materiálu [| mí 4,00000 253,57] 21,00| 306,82|800-771 [RTS 23/11 |RTS23/1 | 

22 4,00000 
[214|78101 | Dodávka obkladu | m2 | 159,10598 71 729,53] 21,00| 86 792,73| |Vastní |ndiv ] 

144,6418*1,1 159,10598 
215|55341820R | išta ukončovací; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 80,0 mm; I= 2 000 mm; mat | m 910,86] 21,00| 1102,14|SPCM  [RTS23/1 [RTS 23/11 
216|998781201R00 [Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m |% | 9 136,54| 21,00| 11055,21|800-771 |RTS23/1 [RTS 23/11 

Díl: 784 Malby 66 642.06 80 636.89 
AM Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace | m2 | 1 392,93110 12 AR] | 15 ADR PSR je 23/11 je 23/11 

akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) 

h03 : 1392,9311 1 392,93110 
[| 218|784195212R00 | [Malby z malíř směsí otě ých, , bělost 82 %, | m | 53 826,28] 21,00|  65.129,80|800-784 [RTS 23/11 |RTS 23/11 | 

H09 : 559,3788+477,7325 1037,11130 
41,355+2,47+311,9948 355,81980 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 262 714,04 317 883,99 ] 
219|979081111R00 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 38638783| 14261] 5510240) 2100| 66673,90|801-3  |RTS23/1 |RTS23/1 | 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

220|979081121R00 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 409,42956 [ 29 861,95 21,00/ | 36 132,96|801-3 RTS 23/11 (RTS 23/11 

221|979999987R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 t 386,38783 177 749,69 21,00| 215077,12[801-3. |RTS23/I1 |RTS23/1 
cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů 

[Celkem 15 443 042.24] 
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Stavba: 

CTIV Kyjov - SO04 Autoservis 

Objekt: 

D.104.04 - Zdravotně technické instalace 

Místo: Datum: 13.08.2024 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: Výplň údaj Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 800 968,87 

D. HSV Práce a dodávky HSV 159 399,81 

D 1 Zemní práce 1 568,01 

83| K (132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných | 3 1,000 977,56 977,56| CS ÚRS 2023 01 
horninách třídy těžitelnosti | skupiny 3 ručně 

84 | K (174112102 Zásyp v uzavřených prostorech do 80 m3 sypaninou se m3 1,000 590,45 590,45 CS ÚRS 2023 01 
zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 311,37 

| 3 | K (ozaaa71 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 22,500, 1 169,39 26 311,37|CS ÚRS 2022 01 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 247,44 

4 | K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 57,000 138,01 7 866,50| CS ÚRS 2022 01 

5 | K (612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních m2 96,000 285,22 27 380,94|CS ÚRS 2022 01 
stěn nanášená ručně 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 629,98 

7 | K |971042341 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 Kůiš 40,000 636,68 6 366,80 CS ÚRS 2023 01 

m2 tl do 300 mm 

8 | K [974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 317,000 65,32 20 707,76|CS ÚRS 2022 01 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ň 
9 | K 974031387 ventilační průduchy hl do 300 mm š do 300 mm m 75,000 87,41 6 555,42|CS URS 2022 01 

D 997 Přesun sutě 62 643,01 

10) K 1997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 24,800 MT, 2 920,63 CS ÚRS 2022 01 

11| K |997013154 „noslavorišiní doprava snů a vybeuraný sh hmebpre t 24,800 1 324,88 32 857,13| CS ÚRS 2023 01 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace 

12| K |997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných t 99,200 78,76 7 812,69 CS ÚRS 2023 01 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 

13| K [997013501 ph o o t 24,800 142,61 3 536,70 CS ÚRS 2022 01 
meziskládku do 1 km se složením 

14. K |997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD t 744,000 5,52 4 107,14|CS ÚRS 2022 01 

1 km přes 1 km 

15| K |99710-0 Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel,dřeva t 24,800 460,03 11 408,72 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 641 569,06 

DB. 713 Izolace tepelné 2 704,97 

46| K (713491151 Montáž tepelné izolace ukončení líce Al ukončovací páskou m2 60,000 26,68 1 600,90|CS ÚRS 2023 01 

s přelepením 

17 | M 163154001 páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m m 1 200,000 0,92 1 104,07 |CS ÚRS 2023 01 

o 72 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 156 514,64 

18| K [7211-01 Jednoduchá odbočka 125/125-45* PVC-KG, D+M ks 4,000 238,30 953,18 

19| K [7211-02 Oblouk 125-45* PVC-KG, D+M ks 46,000 164,69 7 575,76 

20 | K [7211-04 Koleno 50-45" polypropylen HT, D+M ks 36,000 24,84 894,30 

21| K [7211-05 Jednoduchá odbočka 50/50-45“ polypropylen HT, D+M ks 5,000 168,37 841,85 

22| K [7211-07 Koleno 110-45“ polypropylen HT, D+M ks 4,000 66,24 264,98 

87 | K [721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 dešťové DN 110 m 24,000 498,67 11 968,12|CS ÚRS 2023 02 

88 | K (721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125 m 24,000 621,04 14 904,95 |CS ÚRS 2023 01 

104, K |721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka kus 3,000 2 229,30 6 687,90 CS ÚRS 2023 02 

nerez 138x138 

86| K [721233112 Střešní vlok polypropylen PP? pro ploché střechy svislý kus 4,000 4 058,38 16 233,51 CS ÚRS 2023 02 
odtok DN 110 

95 | K [721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 155,000 30,36 4 706,10|CS ÚRS 2023 02 

85| K /777 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné splaškové DN 125 m 80,000 621,04 49 683,16 

27 | K [721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 3,000 689,12 2 067,37|CS ÚRS 2023 01 

28 | K [721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 12,000 492,23 5 906,78|CS ÚRS 2023 01 

29 | K |721174043a Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 12,000 492,23 5 906,78 

30 | K [721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 10,000 131557 1 315,68 CS ÚRS 2022 01                     

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

    

31| K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 3,000 218,97 656,92 CS ÚRS 2022 01 

89| K [721212125 Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem A | 2,000 6 284,00 12 568,00 CS ÚRS 2023 02 
zápachovou uzávěrkou 

78 | M |55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada 2,000 1 968,93 3 937,85 CS ÚRS 2023 01 

82| K [721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka kůš 2,000 1 426,09 2 852,18 CS ÚRS 2023 02 

nerez 115x115 

79| K [721273151 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50 kus 6,000 813,33 4 879,99 CS ÚRS 2023 02 

33 | K [721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 748,01 1 496,02 CS ÚRS 2023 01 

34| K (998724102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v t 0,264 807,81 213,26|CS ÚRS 2023 01 

přes 6 do 12m 

D. 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 307 134,16 

93| K |722130106 POVODÍ PrOzZAVOčněnÝ SY StémPePOVĚNBdKÉ DOZInkováné: | > 42,000 637,60 26 779,22|CS ÚRS 2023 02 
spojované lisováním D 42x1,5 mm 

39| K |722174022 1 ogovodní plastové PPRisvarpolyize.PM 20 m 150,000 371,70 55 755,54 CS ÚRS 2023 01 

40| K [722174023 Pa 2 dovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 20,000 415,87 8 317,33|CS ÚRS 2023 01 

41| K 722174024 job ogovodní plastové PPRISVAř palýi26:PN 20D m 12,000 503,27 6 039,26|CS ÚRS 2023 01 

42| K [722174025 Z sen plastové PPR svar polyluze PN 20D m 40,000 612,76 24 510,36|CS ÚRS 2023 01 

75| K [722174026 Polubivodovodní plastoválPPkosván polyizáBN 20,D m 100,000 819,77 81 977,21|CS ÚRS 2023 02 
50x8,4 mm 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 8 
43| K [722181231 trubicemni z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 192,000 89,25 17 135,17|CS ÚRS 2023 01 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními , 
44 | K [722181232 trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm m 128,000 123,29 15 780,84|CS URS 2023 01 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními , 
76 | K [722181233 trubicemni z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm m 8,000 142,61 1 140,87|CS URS 2023 02 

6 | K [892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 364,000 52,44 19 089,37 CS ÚRS 2023 01 

45 | K [722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 30,000 231,85 6 955,64|CS ÚRS 2023 01 

46 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 595,28 1 190,56 CS ÚRS 2023 01 

48 | K |722232064 KOKOUeKUBNÝ pm GBA" PN42 do, TBB CVNRKIT ZÁVIT S | 34,000 682,68 23 211,23|CS ÚRS 2023 01 
vypouštěním 

99| K 722221 SP OANY cirkulační ventil DN20, rozsah teploty 37- kus 2,000 2 552,24 5 104,48 

80 | K [722240101 Ventily plastové PPR přímé DN 20 kus 2,000 347,78 695,56, CS ÚRS 2023 02 

92 | K [722240104 Ventily plastové PPR přímé DN 40 kus 2,000 914,54 1 829,08 CS ÚRS 2023 02 

91 | K [722240105 Ventily plastové PPR přímé DN 50 kus 2,000 1 131,67 2 263,34| CS ÚRS 2023 02 

94| K [722250133 Hydrantový systém sitvarově stálou hadici D:29% 90m | | 1,000 8 747,92 8 747,92| CS ÚRS 2023 02 
celoplechový 

49| K (998722102 str plá tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes t 0,843 725,01 611,18|CS ÚRS 2023 01 

p 25 Zdravotechnika - zařizovací předměty 156 763,70 

50 | K [7211-12 Čistící t-kus DN 110, D+M ks 5,000 252,10 1 260,48 

54| K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 2,000 1 373,65 2 747,29|CS ÚRS 2023 01 

56 | M |64236031 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování kůš 2,000 8 379,89 | CS ÚRS 2023.01 

530x360x350mm 

57 | K [725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 2,000 287,06, CS ÚRS 2023 01 

58 | M |55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 2,000 3 262,53 | CS ÚRS 2023 01 

59| K [725121521 P oz ádhodakcalorel ake fra čanuaným soubor 2,000 8 079,03 16 158,07 CS ÚRS 2023 01 

61| K [725211602 Lmoyvase keramické BE STkÝ S80 Kimi BEZ KÝM NA SP | 6,000 1 335,00 8 010,03|CS ÚRS 2023 01 
připevněné na stěnu šrouby 

65 | K [725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 3,000 874,98 2 624,93|CS ÚRS 2023 01 

90 | M |552 dřez nerez nástěnný matný 600x470 mm kus 3,000 18 374,49 55 123,46 

67| K [725331211 Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná NA | ypor 1,000 12 032,52 12 032,52|CS ÚRS 2023 01 
zeď konzolou 450x550x300 mm 

100| K [725-2 Sifon pro dřez, materiál plast, barva bílá D+M kus 3,000 402,07 1 206,20 

101| K (725-3 Sifon pro umyvadlo, materiál kov, barva chrom D+M kus 6,000 522,59 3 135,56 

Zástěna sprchová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře 

108 K (7254 otvíravé dvoukřídlové, vstup z přední strany, 900x900 mm | Y"Š 2.000 ST 17.482,95 

102, K [725813111 an rohový bez připojovací trubičky nebo flexi Nadičky G | upr 18,000 331,22 5 961,98 CS ÚRS 2023 02 

96| K (725821312 Baterierarezová nástěnná pákovájs;ptáčVý malým uStM | 1,000 1.184,12 1 184,12|CS ÚRS 2023 02 
a délkou ramínka 300 mm 

69| K |725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým soubor 3,000 1184,12 3 552,35|CS ÚRS 2023 01 
ústím a délkou ramínka 220 mm 

97 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 6,000 2 069,21 12 415,27 |CS ÚRS 2023 02 

98 725-1 Napojení nových rozvodů vody na stávající rozvody vody kpl 1,000 VZV 1771,11 

71| K |998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v t 0,199 843,69 167,90|CS ÚRS 2023 01 

přes 6 do 12m 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 18 451,59 

72| K |726131041 IPStBIAŠAÍ Předstěna pro Klaz6t závěsný e T120: s soubor 2,000 9 190,46 18 380,93 CS ÚRS 2023 01 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí 

74| K |998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech t 0,080 883,26 70,66|CS ÚRS 2023 01       v přes 12 do 24 m                    



  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              

  

Číslo položky [Popis Množství Jednotka Cena jedn. Cena celkem 

Distribuce topné vody - AUTOSERVIS 

55261136 trubka ocelová vně Pz lisovací spoj dl 6m d 42 40,00 bm 492,23 19 689,25 

55261135 trubka ocelová vně Pz lisovací spoj dl 6m d 35 24,00 bm 396,55 9517,08 

55261133 trubka ocelová vně Pz lisovací spoj dl 6m d 22 172,00 bm 252,10 43 360,51 

55261132 trubka ocelová vně Pz lisovací spoj dl 6m d 18 15,00 bm 219,89 3 298,41 

55261131 trubka ocelová vně Pz lisovací spoj dl 6m d 15 13,00 bm 196,89 2 559,60 

55261130 trubka ocelová vně Pz lisovací spoj dl 6m d 12 26,00 bm 195,05 5 071,36 

28377012 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 12/13mm 26,00 bm 83,73 2 176,86 

28377096 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mmii 13,00 bm 112,25 1459,21 

28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm 15,00 bm 115,01 1725,11 

28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm 12,00 bm 124,21 1 490,49 

63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100*C 22/30mm 160,00 bm 192,29 30 766,75 

63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100*C 35/30mm 24,00 bm 230,93 5 542,43 

63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100*C 42/40mm 40,00 bm 288,90 11 555,93 

Otopná tělesa 

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm 

735152571 výkon 672 W 1,00 kus 4258,95 4258,95 

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm 

735152596 výkon 2082 W 4,00 kus 7351,27 29 405,07 

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm 

735152600 výkon 3238 W 1,00 kus 9472,92 9472,92 

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/900 mm 

735152496 výkon 1579 W 1,00 kus 6 462,49 6462,49 

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm 

735152491 výkon 702 W 1,00 kus 4.756,70 4.756,70 

735164272 Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/600 mm 1,00 kus 3 636,07 3 636,07 

734261403 Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110*C radiátorů typu VK 8,00 kus 435,19 3 481,50 

Připojovací sada pro otopný žebřík - Termostatická připojovací armatura rohová, středové připojení 

50 mm 1,00 kus 1792,27 1792,27 

734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110*C otopných těles VK 9,00 kus 254,86 2293,71 

Napojení na současný rozdělovač v kotelně 1,00 kpl. 1 618,38 1 618,38 

751398152 Montáž nepožárního prostupu stěnou trubkou kruhovou kovovou D 150 mm 10,00 kus 1613,78 16 137,82 

Prostup skrz patro 1,00 kpl. 234431 2344,31 

Proplach systémů 1,00 kpl. 1 626,66 1 626,66 

Napuštění systémů 1,00 kpl. 1 399,41 1 399,41 

Půjčovné a stavba lěšení / plošina pro montáž teplovzdušnuch jednotek 1,00 kpl. 15 745,88 15 745,88 

Montážní práce na otopné soustavě 100,00 hod 568,60 56 859,61 

Montážní, těsnící a spojovací materiál 1,00 klp 437,03 437,03 

Tlaková a topná zkouška 1,00 kpl. 21 913,03 21 913,03 

Celková cena BEZ DPH 321 855 Kč   

 



Položkový soupis prací a dodávek 
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S: Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov 

O: D.104 Hala autoservisu 

R: Silnoproud 

|P.č Číslo položky |Název položky MJ [Množství  |Cena/MJ | [Celkem 

210111021|zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z ks 37 96,61 3574,43 

210111021|zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 52 96,61 5 023,52 

210111021|zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 1 96,61 96,61 

210111021|zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 4 96,61 386,42 

210111062|zásuvka nástěnná 16A 380V 3P+N+Z ks 10 143,09 1 430,87 

210122001|svodič blesk. proudů nn 1. stupeň jednopól. impulzní do 35 kA ks 1 184,01 184,01 

216201007|svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 45 a více ks 60 276,02 16 561,05 

216201007|svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 45 a více ks 4 276,02 1 104,07 

216201006|svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 45 a více ks 6 276,02 1 656,11 

215141121|svítidlo halogenové bodové vestavné do 100mm ks 1 276,02 276,02 

215141121|svítidlo halogenové bodové vestavné do 100mm ks 8 276,02 2 208,14 

210110004/|střídavý přepínač nástěnný prostředí vlhké řazení 6 ks 20 64,40 1 288,08 

210110004|střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6 ks 8 64,40 515,23 

210192553|stoupačková svorkovnice vč. zapojení typ 6325-55-25mm2 ks 2 414,03 828,05 

210110001|spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 ks 1 64,40 64,40 

216110001|spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 TANGO ks 9 64,40 579,64 

210110005|křížový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 7 ks 1 64,40 64,40 

210010301|krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení bm 70 42,93 3 005,09 

210810377|CYKYDY 5Cx4mm2 (CYKYDY 5J4) 750V (PU) m 25 23,85 596,20 

210800116|CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) m 500 21,46 10 732,48 

210800115|CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) m 60 21,46 1 287,90 

210800112|CYKY 45x6mm2 (CYKY 506) 750V (PO) m 100 23,85 2 384,79 

210800105|CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) m 800 21,46 17 171,97 

210800106|CYKY 3Ax2.5mm2 (CYKY 302.5) 750V (PO) m 2300 21,46 49 369,42 

210800105|CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 301.5) 750V (PO) m 350 21,46 7 512,74 

210800547|CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) m 600 14,31 8 584,15 
210201061|237 43 03 - 4x20W svítidlo zářivkové vestavné ks 4 276,02 1 104,07 

210201061|237 43 03 - 4x20W svítidlo zářivkové vestavné ks 8 276,02 2 208,14 

220260028|krabice KT 250 pod omítku + vysekání ks 2 59,62 119,24 

220521042|kabelový žlab na závěs ks 50 184,01 9.200,58 

360190134|spojovací a rozpoj. krabice SK 24 montáž ks 1 138,01 138,01 

R-7424-0|ochranný rámeček ks 20 4,60 92,01 

R-7424-0|ochranný rámeček ks 22 4,60 101,21 

R-7424-0|ochranný rámeček ks 2 4,60 9,20 

Svítidlo 9 - LED, Vestavné, 4100 Im, 33W, 4000K, IP40 ks 8,00 832,65 6 661,22 

Svítidlo 8 - LED, Přisazené, 6500 Im, 41 W, 4000 K, IP66 ks 60,00 993,66 59 619,79 

Svítidlo 7 - LED, Přisazené, 4200 Im, 27 W, 4000K, IP66 ks 4,00 783,89 3 135,56 

Svítidlo 6 - LED, Vestavné, 1900lm, 18 W, 4000K, IP44 ks 1,00 1 108,67 1 108,67 

Svítidlo 5 - LED, Vestavné, 1200lm, 12,5 W, 4000K ks 8,00 686,36 5 490,91 

Svítidlo 11 - LED, Přisazené, 4000 Im, 27 W, 4000 K, IP66 ks 6,00 3.745,56 22 473,35 

Svítidlo 10 - LED, Vestavné, 4100 Im, 33 W, 4000 K, IP40 ks 4,00 832,65 3 330,61 

Příchytka BEL12A upevňovací izolační KS 5,00 56,81 284,05 

Požární ucpávka EI30 KS 1,00 3312,21 3312,21 

Zásuvka 2M IP41 bílá KS 4,00 71,83 287,32 

Krabice 88064 IP66 4mod nerez KS 1,00 3 169,99 3 169,99 

Žlab DZI 110X300 BZNCR, drátěný s integrovanou spojkou, délka 3m M 50,00 379,05 18 952,50 

Velkoplošná podložka pro montážní systémy 8 KS 200,00 0,71 142,00 

Tyč ZT 8 ZNCR závitová, délka 1m M 22,00 22,56 496,32 

Šroub DZSU/B upevňovací, 1 ks KS 100,00 12,94 1 294,00 

Profil MP 41x21x1.50 montážní pozink, délka 3m M 20,00 112,35 2 247,00 

Podložka PVL 6 Electroly velká KS 100,00 0,50 50,00 

Matice MN 8 ZNCR nýtovací KS 200,00 8,69 1 738,00 

Krabice KT 250/1 rozvodná pod omítku KS 2,00 320,38 640,76 

Krabice KP 68 přístrojová KS 70,00 6,11 427,70 

Kotva KKZ 8 ZNCR zatloukací KS 100,00 4,64 464,00 

Kabel HO7V-U 6 zž (CY) M 600,00 15,88 9 528,00 

Zásuvka 2-násobná vodorovná IP65 bílá/průhledné víčko KS 37,00 399,02 14 763,74 

Zásuvka 16A/400V 5-pól IP67 nástěnná KS 10,00 267,41 2 674,10                



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Spínač střídavý č.6 s vývodkou M20 IP65 šedá KS 20,00 212,29 4 245,80 

Spínač č. 1/0 světlo IP65 šedý KS 1,00 212,29 212,29 

Svodič SPBT12-280/4 KS 1,00 2 367,63 2 367,63 

Svodič přepětí SPBT12-280/3 KS 1,00 2 004,29 2 004,29 

Příchytka BELO1 upevňovací vodivá PÁR 5,00 105,42 527,10 

CYKY-O 3x1,5 (3Ax1,5) M 350,00 12,35 4 322,50 

CYKY-J 5x6 (5Cx6) M 100,00 80,70 8 070,00 

CYKY-J 5x4 (5Cx4) M 25,00 54,59 1364,75 

CYKY-J 5x2,5 (5Cx2,5) M 500,00 33,77 16 885,00 

CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5) M 60,00 20,53 1 231,80 

CYKY-J 3x2,5 (3Cx 2,5) M 2 300,00 20,32 46 736,00 

CYKY-J 3x1,5 (3Cx 1,5) M 800,00 12,59 10 072,00 

Zásuvka, jednonásobná, chráněná s clonkami, bezšroubová, bílá KS 52,00 103,91 5 403,32 

Tělo vypínače č.7, bezšroubové KS 1,00 128,89 128,89 

Tělo vypínače č.6, bezšroubové KS 8,00 89,27 714,16 

Tělo vypínače č.1, bezšroubové KS 9,00 83,82 754,38 

Rámeček KS 20,00 20,49 409,80 

Kryt vypínače, ovladač KS 18,00 32,44 583,92 

Dvojrámeček KS 22,00 36,69 807,18 

Čtyřrámeček KS 2,00 70,04 140,08 
Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím, bezšroubová, bílá KS 1,00 680,90 680,90       
      Celková cena   419 411,83 
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Příprava kabelových tras, montáž + dodávka 
Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, jedná se o souhrnnou položku 

kompletní dodávky (včetně základního dílu i montážního příslušenství a to dodávka 

včetně montáže 

  

No. Číslo položky Popis položky Množství Jední Jedn. cena Celkem 

1 220 260021 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 108 ks 49,035434 5 295,83 Kč 

2 220 260024 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 93 ks | 79,478327 7 391,48 Kč 

3 220 260027 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 5 ks 163,4907 817,45 Kč 

4 220 260028 Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) B ks | 389,19944 1 946,00 Kč 

5 220 260106 Vyhledání vývodu, krabice 211 ks. 9,2005843 1 941,32 Kč 

6 220 260111 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit 201 ks | 4,6002921 924,66 Kč 

7 220 260113 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby 10 ks. 4,6002921 46,00 Kč 

8 220 260552 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu) 123 m 92,171453 11 337,09 Kč 

9 220 260554 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu) 72m 100,79424 7 257,19 Kč 

10 220 260542 Trubka plastová pevná na povrchu 23 mm (mont. vč. materiálu) 127 m 63,916459 8 117,39 Kč 

11 220 260544 Trubka plastová pevná na povrchu 36 mm (mont. vč. materiálu) 84 m 81,990087 6 887,17 Kč 

12 KEV.050.0400 AY 2,5B 195 m 2,3958322 467,19 Kč 

13 220 261661 Značení trasy vedení 195 m 9,2005843 1 794,11 Kč 

14 220 261642 Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu) 381 ks 14,4854 5 518,94 Kč 

15 220 261643 Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) 252 ks 17,400145 4 384,84 Kč 

16 220 260555 Trubka PVC dvouvrstvá pr. 110, do terénu 12 m 65,872503 790,47 Kč 

17 Pomocné montážní práce 4 hod 506,03214 2 024,13 Kč 

18 Nezměřitelné pracovní výkony 4 hod 506,03214 2 024,13 Kč 

19 Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.) 1 soub. 8832,5609 8 832,56 Kč 
  

Celkem 

Rozvod univ.kabelové sítě - montáž 

77 797,94 Kč 

  

  

  

No. Číslo položky Popis položky Množství Jední Jedn. cena Celkem 

1 Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. 2 ks 1840,1169 3 680,23 Kč 

2 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt 980 m 14,306909 14 020,77 Kč 

3 Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. 56 ks | 46,002921 2 576,16 Kč 

4 Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. 28 ks 124,20789 3 477,82 Kč 

5 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 14 ks 119,23957 1 669,35 Kč 

6 Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. 28 ks 32,202045 901,66 Kč 

7 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. 28 ks | 9,2005843 257,62 Kč 

8 Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu 6 hod 506,03214 3 036,19 Kč 

10 Montáž 19" police pro nestandardní komponenty 2ks | 46,002921 92,01 Kč 

11 PC0066600 Montáž kompletního panelu přívodu NN 2ks | 46,002921 92,01 Kč 

14 220 111761 Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) 1 ks 62,781107 62,78 Kč 

15 220 111765 Změření zemního odporu 1 ks 184,01169 184,01 Kč 

16 KEV.000.8730 CY4H 30 m 10,720521 321,62 Kč 

17 220 111876 Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu) 1 ks 184,01169 184,01 Kč 

18 220 270324 Vodič v trubkovodu CY 4 30 m 11,923957 357,72 Kč 

19 Pomocné montážní práce 8 hod 506,03214 4 048,26 Kč 

20 Nezměřitelné pracovní výkony 8 hod 506,03214 4 048,26 Kč 

Celkem 39 010,47 Kč 

Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka 
No. Číslo položky Popis položky Množství Jední Jedn. cena Celkem 

1 Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem (design dle zásuvek rozvodu NN) 14 ks. 56,440064 790,16 Kč 

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný (design dle zásuvek rozvodu NN) p přístroje, J ý (Osl 14 ks 20,491541 D6 BBK 

3 Maska nosná s 2 otvory (design dle zásuvek rozvodu NN) 14 ks. 23,649182 331,09 Kč 

4 Rychlozařezávací keystone CAT6 UTP Component Level a 4PPoE certifikace 28 ks | 62,092903 1 738,60 Kč 

5 19" patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U 2ks. 715,31599 1 430,63 Kč 

6 Instalační kabel Solarix CAT6 UTP LSOHFR 500m 980 m 11,670021 11 436,62 Kč 
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7 C6-114GY-1MB | Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m šedý snag-proof 28 ks | 43,356833 1 213,99 Kč 

10 Sada nivelačních nožiček pro stojanové rozvaděče 1ks 55,203506 55,20 Kč 

12 kartáčová záslepka (pro průchod kabeláže) 1 ks 199,72628 199,73 Kč 

14 Vyvazovací panel 19" 1U 6x úchytka velká 60x30mm 2 ks 196,02765 392,06 Kč 

15 Police s perforací 1U do 19" rozvaděčů, hloubka 650mm 2 ks 625,0693 1 250,14 Kč 

Celkem 19 125,10 Kč 

Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž 
No. Číslo položky Popis položky Množství Jední Jedn. cena Celkem 

1 Pomocné montážní práce 2 hod 506,03214 1 012,06 Kč 

2 Nezměřitelné pracovní výkony 2 hod 506,03214 1 012,06 Kč 

3 220 731004 Montáž konzole na zeď do 3 m/15 kg 2ks | 184,01169 368,02 Kč 

4 220 731022 Montáž kamery v krytu 2ks. 276,01753 552,04 Kč 

5 220 731061 Zprovoznění kamery v krytu 2ks. 276,01753 552,04 Kč 

6 220 731041 Nastavení kamery v krytu 2ks 184,01169 368,02 Kč 

7 220 731146 Montáž objektivu ke kameře 2ks | 138,00876 276,02 Kč 

8 220 731126 Nastavení systému 1 ks 920,05843 920,06 Kč 

9 Instalace drobného materiálu 1 soub: 460,02921 460,03 Kč 

10 220 110643 Závěrečné práce ve skříni RACK 1ks | 920,05843 920,06 Kč 

Pasivní prvky univerzální kabelové sítě viz. odst.: "Rozvod univ.kabelové sítě - 

montáž" 

Aktivní prvky datové sítě viz. odst.: "Rozvod datové sítě - montáž“ 

Celkem 6 440,41 Kč 

Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka 
No. Číslo položky Popis položky Množství Jední Jedn. cena Celkem 

2 Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá 4ks | 55,258709 221,03 Kč 

3 Propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva šedá 4ks | 43,356833 173,43 Kč 

Pasivní prvky univerzální kabelové sítě viz. odst.: "Rozvod univ.kabelové sítě - 

dodávka" 

Aktivní prvky datové sítě viz. odst.: "Rozvod datové sítě - dodávka" 

Celkem 394,46 Kč 
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VÝKAZ VÝMĚR 
  

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ Č.1 - AUTOSALON KYJOV 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

          

  

  

  

  

POZICE POPIS OZNAČENÍ POČET |MJ. J.C, Celkem 

1.2 Tlumič hluku čtyřhranný 500X315X2000 3,0|ks 2 989 Kč 8 968 Kč 

1 Tlumič hluku čtyřhranný 500X315X1000 1,0|ks 1 806 Kč 1 806 Kč 

14 Tlumič hluku čtyřhranný 500X315X500 1,0|ks 1284 Kč 1 284 Kč 

15 Venkovní mřížka, včetně upevňovacího rámečku a regulace 1000x400 2|ks 2179Kč 4357 Kč 

1.6 Odtahová mřížka, včetně upevňovacího rámečku a regulace 425x225 5|ks 899 Kč 4 494 Kč 

17 Přívodní mřížka , včetně upevňovacího rámečku a regulace 425x225 7|ks 1202 Kč 8411Kč 

18 Potrubí čtyřhranné pozinkované sk.l třídy těsnosti min.C do obvodu 1890 54,0|m2 636 Kč 34.331 Kč 

mm 

Tvarovky 20% 10,8|m 1 146 Kč 12 381 Kč 

Vo Potrubí čtyřhranné pozinkované sk.l třídy těsnosti min.C do obvodu 1890 [500x315 57,0|m 636 Kč 36 238 Kč 

mm 

Tvarovky 20% 11,4|m 1 146 Kč 13 069 Kč 

1.10 leplase sacího a výfukového potrubí kaučukovou izolací s AL polepem 10,0|m2 815 Kč 8152 Kč 

min 30mm 

oplechování venkovní části potrubí 1,0|kpl 9 880 Kč 9 880 Kč 

Doprava 1|kpl 12921Kč| 12921Kč 

Montážní materiál 1|kpl 83 780 Kč| 83780 Kč 

Montáž 1|kpl 114326 Kč| 114326 Kč 

Komplexní zkouška a zaregulování systému 1|kpl 6461Kč 6 461 Kč 

Celková cena bez DPH 360 859 Kč 

Celková cena vč. 15% DPH 414 988 Kč       

Cena neobsahuje: přívod el.energie ,MaR,stavební práce 
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Stavba: 

CTIV Kyjov - SO04 Autoservis 

Objekt: 

D.104.08 - Vzduchotechnika 

Místo: Datum: 11. 12. 2023 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 107 551,73 

oD. HSV Práce a dodávky HSV 14 589,92 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 396,66   
| 1 | K 619995001 

  
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 50,000, 207.98, 10 306.66, 
  

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 

    

  

  

    

    

  

  

    

    

      

  

  

      

  

    

      

    

      

  

  

    

  

  

    

  

      

apod. 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/619995001 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 193,26 

Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do | 45 | K (or1028451 | aim B kus 2,000 851,05 1702,11 

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, 

smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/971028451 

Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 600 
| 55 | K 971028561 R p m3 0,400 3 045,39 1218,16 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, 
PP ne kz 

smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/971028561 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
2 | K 971033231 : kus 3,000 63,48 190,45 

| MVC nebo MV tl do 150 mm ' : 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

PP tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm 

Online PSC https:;//podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/971033231 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
30 | K [971033331 y p : kus 2,000 84,46 168,92 

nebo MV tl do 150 mm 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

PP tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/971033331 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
| 28 | K |971033341 52bá MV tl do 300 mm P kus 1,000 150,89 150,89 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
PP tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/971033341 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC | 29 | K 971033431 nabo Mido j50mm přse M kus 1,000 173,89 173,89 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

PP tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm 

Online PSC https:;//podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/971033431 

Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 37 | K (972055141 = : P E P kus 1,000 123,29 123,29 
0,0225 tl přes 120 mm 

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech 
z dutých prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2, tl. přes 120 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/972055141 

Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 | 38 | K 972055341 E ti přes 120mm p P poco © kus 2,000 232,77 465,55 
PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech 

z dutých prefabrikátů, plochy do 0,25 m2, tl. přes 120 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/972055341 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 92 961,81 

D: -751 Vzduchotechnika 92 961,81 

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního 
8 | K 751111131 ; 4 p kus 1,000 1 580,66 1 580,66 

základního D do 200 mm 
PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru 

do 200 mm 

Online PSC https://podminky.urs.c n/CS URS 2023 01/751111131 

ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový 9 | M |42914528 JO Ý Plastový | s 1,000 5 270,09 5 270,09 
IP44 připojení D 200mm 

PP ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 
200mm



  

  

                    

    

      

  

    

  

  

  

    
  

  
  

  

  

      
  

  

  

  
  

    

  

      

  

                    

    

    
  

  
  

  
  

    

  

  
  

                    

  

      
  

    
  

    
  

46 | K [751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního kus 2,000 819,77 1 639,54 

nevýbušného D přes 100 do 200 mm 

PP Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, 
průměru přes 100 do 200 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751133012 

47 | M 142914524 ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový kus 1,000 2 494,28 2 494,28 

plastový IP44 připojení D 100mm 
PP ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 

100mm 

48 | M |42914525 ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový dá 1,000 2970.87 2970.87 

plastový IP44 připojení D 125mm 
PP ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 

125mm 

| 51 | K (751898012 ně mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do | kus 2.000 172,06, 344.10, 

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 
100 do 200 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751398012 

| 49 | M |42972838 em větrací kruhová plastová s okapničkou a síťkou D | E 1,000 | 552,96 | 552,96 | 

PP mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a síťkou D 100mm 

| = | = (42972009 ase kruhová plastová s okapničkou a síťkou D | TM 1,000 | 593,44 | 593,44 | 

PP mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a síťkou D 125mm 

| 10 | K [751822012 (Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | kus 6,000 31,72) 226,33, 

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 
100 do 200 mm 

Online PSC https odminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/751322012 

| „ | Pp ně telví pro přívod a odvod vzduchu plastový D | s 6,000 | 126,05 | 756,29 | 

PP ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm 

| 45 | P (751844112 k- hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do | ks 2.000 496.19, 6708, 

PP Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751344112 

| 13| m |42976206 (tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, I=500mm | kus 2,000 | 1 451,85] 2 903,70| 
PP tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, |=500mm 

| 15 | K (51898041 ZE o DOST žaltiziové klapky ná | kus 1.00, 246.58, 246.58, 
PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

kruhové potrubí, průměru do 300 mm 

Online PSC https:;//podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751398041 

14| M |42972902 žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro ks 1,000 820,69 820,69 

potrubí D 200mm 

PP žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm 

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové 

18 | K melslome spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200mm | 9000 ABB 798,88 
PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/751510042 

[17] m [42981097 (trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, I=3000mm (m 3,000 | 121,45] 364,34] 
PP trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, I=3000mm 

| 18 | m |42981099 (trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, I=3000mm | m 3,000 | 167,45] 502,35 | 
PP trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, I=3000mm 

| 19 | m [42981015 (trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, |=3000mm | m 3,000 | 211,61] 634,84] 
PP trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, |=3000mm 

| 20 | K 71 514162 U oo A kruhového. | kus 1000, 101,21 | 101,21 | 
PP Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 

100 do 200 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751514162 

(21 | m [42981116 |oblouk lisovaný Pz 90* D 160mm | kus 1,000| 201,49| 201,49| 
PP oblouk lisovaný Pz 90" D 160mm 

Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do 

23| K [751514262 plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do kus 3,000 132,49 397,47 

200 mm 

PP Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového 
potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm 

Online PSC https jodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751514262 

| A | M 142981433 Z E KR PRERKK UAORN | kus 1,000 | 238,30 | 238,30 | 
PP odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90" D1/D2 = 160/125mm 

| 25 | m (42061405 SPP | kus 1.000, 250.02] 258.02 
PP odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90“ D1/D2 = 160/160mm 

| 22 | m 42061448 R akon oo Raná PRE | kus 1.00, 301,78, 301, 78, 
PP odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90" D1/D2 = 200/160mm 

Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí 

Zř | K [751514362 kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm Kus 1,000 187/69 187169                     
PP 

Online PSC 

Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, 

průměru přes 100 do 200 mm 

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751514362
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| 26 | M (42061602 160/125mm | kus 1,000 | 375,38 | 375,38 | 

PF odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90“ D1/D2 = 160/125mm 

34| K |751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového kůiš 1,000 2 150,18 2 150,18 

základního D do 100 mm 
PP Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, 

průměru do 100 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751122051 

33| M |42914714 ventilátor radiální nástěnný/podhledový materiál ABS bílý kus 1,000 7 166,34 7 166,34 

požární F90 horní vývod D 100mm 
PP ventilátor radiální nástěnný/podhledový materiál ABS bílý požární F90 horní 

vývod D 100mm 

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

43| K [751514764 plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 300 do 400 kus 2,000 1 322,12 2 644,25 

mm 

PP Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí 

kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751514764 

| 44 | m [42974011 stříška protidešťová s lemem Pz D 315mm | kus 2,000 4 406,16 8 812,32 
PP stříška protidešťová s lemem Pz D 315mm 

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

95 | 16 (751514761 plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm kus 1,000 42141 MET 

PP Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí 
kruhové s přírubou, průměru do 100 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751514761 

| 36 | m [42974002 stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm | kus 1,000 2 562,36 2 562,36 
PP stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm 

termostaticky ovládaný ventilátor s klapkou pro letní/zimní 

období, 615x615 mm, průměr ventilátoru 515 mm, max. 

52| M 2 průtok vzduchu 4500m3/h, příkon 210W, 1200 otáček/min, 1,000 22 946,26 22 946,26 

IP55, napětí 230V vč. kovové větrací mřížky, materiál kov 

„ D+M 

PP Termostaticky ovládaný ventilátor s klapkou pro letní/zimní období 

| 58 | K stronna4 r cha měděného potrubí neizolovaného 12 | m 15000 56,88 683.26, 

PP Montáž napojovacího potrubí měděného neizolovaného svitku, D x tl. stěny 

12x1 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751791134 

59 | M |42975402 lišťa krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, já 15,000 173,89 2 608,37 

60x45mm 

PP lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 60x45mm 

53 | K (751510015 Vzduchotechnické potrubí zpozinkovaného plechu m 4,000 688,20 2 752,81 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 

Online PSC https odminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751510015 

| 54 | m |42982110 (trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2 | m 4,000 | 1 375,49 | 5 501,95| 
PP trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2 

57| K 751398053 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kus 2.000 593,44 1186.88 

čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2 ' ' : 
PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2 

Online PSC https odminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/751398053 

žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro E 
| 56 | M 3 potrubí 600x600mm kus 2,000 1977,21 3954,41 

PP žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 630x630mm 

 



Položkový rozpočet 
  

  

  

S: CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ 

O: D.104.06 Bleskosvod 

R:         

1 

2 

3 

4 

5 

6 

T 

8 

Název 

Hromosvod 

Jimač 1m v betonu + SJ vč. Montáže 

Jiímač 3m v betonu + SJ vč. Montáže 

PV 21 

SU svorka universální 

SS svorka spojovací 

SO svorka oka 

SNAP 

DOT držák ochranné tru 

SZ + číslo 

OT - ochranná trubka 

ALKgSi 8mm vč. Momtáže 

FeZn 30/4 - pásek včetně montáže 

FeZn 10 mm vč. Montáže 

P/P svorka pásek včetně montáže 

P/D svorka pásek drát včetně montáže 

Pomocný materiál 

Přípravné práce 

Manipulace 

Revize 

Doprava 

MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 

ks 

Množství 

17,00000 

4,00000 

200,00000 

50,00000 

50,00000 

10,00000 

60,00000 

26,00000 

13,00000 

13,00000 

300,00000 

240,00000 

60,00000 

80,00000 

30,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

Cena /MJ [Celkem 

9 645,17 

3 969,79 

10 129,84 

2 814,00 

2 449,20 

552,40 

3 572,22 

1 578,82 

1 039,75 

2 335,46 

15 917,93 

17 938,93 

3 804,63 

4 496,51 

171738 

2 208,14 

1 380,09 

1 656,11 

7 360,47 

460,03   
  

| © Celkem 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

95 026,86| 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

      
  

  

  

  

  

Stavba: 11252 Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov 

Zadavatel IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o. IČO: 558010 

Libušina tř. 826/23 DIČ: CZ00558010 

623 00 Brno - Kohoutovice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

Bourací práce 1 168 191,32 

Celkem 1 168 191,32 

Rekapitulace daní 

Základ pro základní DPH 21 % 1 168 191,32 CZK 

Základní DPH 21. .% 245 320,18 CZK 

Cena celkem bez DPH 1 168 191,32 czk 

Cena celkem s DPH 1 413 511,50 CZK 

V dne 
    

     Za zhotovitele Za objednatele 

  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z1 

 



Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

      

  

            

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  

      
  

     
                 

  

S: [12252 Centrum techn. a inovativního vzdělávání, Kyjov 

O: 101 Centrum techn. a inovativního vzdělávání, Kyjov 

R: |12252/07 D.107 Bourací práce 

P.č/Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem 

Díl: 1 Zemní práce 11 829,19 
1|180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 151,90000 9 084,20 

2/174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo m3 27,00000 2 744,99 

kolem objektů v těchto vykopávkách 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 155 706,11 
3|981011112R00 | |Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní m3 122,50000| © 22058[ 2702154 

kůlna : 3,5*10*3,5 122,50000 

| 4198101 1314R00 |Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 161,91000 3, 

kompresorovna : 5*5,9*4,5+2,7*2,7*4 161,91000 

| 5|98101 1314R00 |Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 123,84000 5 

6,4*4,3*4,5 123,84000 

| 6]981011314R00 | [Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 1 368,04690| © 306,56 41939321) 

elektrodílna : 1 368,05000 

(16,07*10,7+1,96*4,59+1,51*0,54+4,75*14,1)*5,5 

| 7|981012711R00 |Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 10 % m3 137,80000 | © 56089,26| 

garáže : 3,5*5,3*2,5+6,9*5,3*2,5 137,80000 

| 8|98101271 1R00 |Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 10 % m3 70,38900 

přístřešek : 7,9*2,7*2,5+7,9*2,7*0,8 70,39000 

9/979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 808,87762 115 353,27 

10|979081121R00 | [Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 279,89862 40 187,59 

11/979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 808,87762 372 107,34 

12]979093111R00 © [Uložení suti na skládku bez zhutnění t 808,87762 9 302,68 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 656,02 
13[998011001R00 | [Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 168364, 389,64 | 656,02       

  

Celkem 

Poznámky uchazeče k zadání 

1 168 191,32| 

 



  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stavba: 11252 Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov 

Zadavatel IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o. IČO: 558010 

Libušina tř. 826/23 DIČ: CZ00558010 

623 00 Brno - Kohoutovice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

F.01 - Interierové vybavení spojené se stavbou 7 474 093,60 

Interierové vybavení spojené se stavbou 7 474 093,60 

Celkem 7 474 093,60   
  

Rekapitulace daní 
  

      
  

  

  

  

  
Základ pro základní DPH 21 % 7 474 093,60 CZK 

Základní DPH 21 % 1 569 559,66 CZK 

Cena celkem bez DPH 7 474 093,60 czk 

Cena celkem s DPH 9 043 653,25 CZK 

dne 
  

    Za zhotovitele 

  

    Za objednatele 
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P.č/Číslo 

R: 

1|H 

2/|KL 

3|ST 

4|LB 

5|PD 

6|SZ 

7|UD 

8|P1 

9|P2 

10|LS1 

11|LS2 

12|LS3 

13|LS4 

14|BX 

15|KB1 

16/KB2 

17|KB3 

18|T1 

19|T2 

20|T3 

21|PL 

22|KO 

23|V 

24|PP 

25|ZR1 

26|ZR2 

27|ZR3 

28|T 

29|ZU 

30|4 

31/19 

Celkem 

Název MJ [Množství 

D.101 Coworking 

Houpačka závěsná 

Linka kuchyňská - bar 

Stolek v boxu 

Lavice v boxu 

Pódim vyvýšené 

Stůl zasedačka 

Lamela dřevěná 

Panel s dřev. Lamelami 

Panel s dřev. Lamelami výklop 

Stropní lamela 

Stropní lamela 

Stropní lamela přecházející na stěnu 

Stropní lamela 

Box sestava 

Koberec 1 

Koberec 2 

Koberec 3 

Tapeta 1 

Tapeta 2 

Tapeta 3 

Polep dveří 

Koš odpadkový integrovaný 

Věšák 

Projekční plátno 

Zrcadlo v učebně 

Zrcadlo v koupelnách 

Zrcadlo u pisoárů 

Tyč 

Zásovbník utěrek 

Policový systém 

Skříň sklad papírů, tonerů, pracovní plocha na řezačku, 

D.102 Administrativní budova 

Kancelářská skříň s dveřmi 

Kancelářksá skříň s policemi 

Šatní skříň 

Velký dílenský stůl 

ý stůl - 

Elekrikářský stůl - katedra 

Závěsná skříňka nad stůl 

Pozinkovaný regál šroubovaný - 7 polic 

- 8 polic 

Kovový regál - 7 polic (úzký) 

Kovový regál - 7 polic 

Školní tabule na pojezdu 

D.103 Přístavba 

Kancelářská skříň s dveřmi 

Kancelářksá skříň s policemi 

Policová skříň 

Komoda s košem 

Komoda 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

Cena /MJ [Celkem 

27 233,73 

130 740,30 

5 888,37 

34 778,21 

83 633,31 

18 493,17 

46 922,98 

32 110,04 

20 517,30 

109 486,95 

25 025,59 

10 304,65 

23 323,48 

224 126,23 

7 604,28 

8 204,62 

3 201,80 

22 541,43 

36 618,33 

20 333,29 

8 280,53 

59 619,79 

14 950,95 

33 582,13 

38 642,45 

8 832,56 

5 980,38 

16 377,04 

6 900,44 

5 980,38 

6 652,02 

1 096 76 

89 705,70 

93 845,96 

12 512,79 

36 434,31 

2 689 476,70 

197 134,79 

71 617,35 

30 821,96 

36 986,35 

73 972,70 

18 493,17 

171 314,88 

3 522 316,67 

17 941,14 

5 520,35 

11 960,76 

6 164,39 

17 941,14   
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6|NC14 

TÍNC19 

8|NC20 

: NC21 

10|NE04 

11|NH01 

12|NH03 

3 
NH04 

14|NHO5 

15|NH06 

16|NH08 

Celkem 

1|NA11 
2 

NBO1 

3|NB02 

4|NB03 

5|NC03 

6|NG04 

Celkem 

1|NA11 

2|NB01 

3|NC03 

4|NG04 

SÍNHO1 

Celkem 

D.101 Coworking 

Nástěnný stolek 

ý stůl - 

Elekrikářský stůl - katedra 

Kancelářský pracovní stůl s výklopným zásuvkovým 

boxem 

Závěsná skříňka nad stůl 

Školní tabule na 

Fototapeta 

Kuchyňka se dřezem malá 

Věšák na stěnu 

Vitrína 

se dřezem velká 

D.104 Autoservis 

Policová dílenská skříň se zásuvkami 

Kancelářská skříň s dveřmi 

Kancelářksá skříň s policemi 

Šatní skříň 

Velký d y stůl 

Pol ý 

D.105 renská hala 

Policová dílenská skříň se zásuvkami 

Kancelářská skříň s dveřmi 

Velký dílenský stůl 

Pol ý 

Školní tabule na pojezdu   

10 856,69 

1 120 615,30 

98 567,40 

71 764,56 

35 808,67 

37 004,75 

1 186,88 

32 754,08 

1 932,12 

71 028,51 

48 119,06 

1 589 165,79 

78 941,01 

11 960,76 

22 081,40 

12 512,79 

36 434,31 

30 821,96 

192 752,24 

342 077,72 

29 901,90 

473 646,08 

129 452,22 

97 894,22 

1072 14 

  
Celkem vše 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
  

  

  

  

  

  

  

Stavba: 11252 Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov 

Zadavatel IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o. IČO: 558010 

Libušina tř. 826/23 DIČ: CZ00558010 

623 00 Brno - Kohoutovice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

D.104.01b - Dílenská technologie zabudovaná 6 309 447,43 

D.105.01a - Dílenská technologie zabudovaná 13 066 019,93 
  

Dílenská technologie zabudovaná 19 375 467,36 
  

  

Celkem   19 375 467,36 
  

Rekapitulace daní 
  

      
  

  

  

  

  
Základ pro základní DPH 21% 19 375 467,36 CZK 
Základní DPH 21 % 4 068 848,15 CZK 

Cena celkem bez DPH 19 375 467,36 CZK 

Cena celkem s DPH 23 444 315,50 czk 

V dne 
  

  

Za zhotovitele 

  

Za objednatele     
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Položkový rozpočet 
  

  

  

S: CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ 

O: D.104.01 65 01 ASŘ Dílenská technologie zabudovaná 

R: Vybavení interiéru 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

                  

  

  
  

  

P.č/Číslo položky |Název položky MJ [Množství  [|Cena/ MJ [Celkem 

1|x01 Rovnací stolice se zvedákem a tažným ramenem ks 1,00000| 753 502,09 

2|x02 Rovnací stolice se zvedákem a tažným ramenem: ks 1,00000 MTR 1775 767,97 

3|x05 Roštové přípravné stání pro lakování: ks 1,00000| 1067 772,89 

4|x06 Kombinovaná lakovací a sušící kabina ks 1,00000|: 2 389 827,85 

5|X07 Kompresor pro rozvod stlačeného vzduchu ks 1,00000 177 390,03 

6|x08 Rozvod stlačeného vzduchu m 150,00000| 97 435,57 

7|x09 Naviják pro stlačený vzduch ks 10,00000| 47 751,03 

L Celkem 6 309 447,43| 
  

Všechny rozměry uvedené v technické specifikaci jsou požadované s tolerancí do 5%. Všechny položky jsou D+M 
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Položkový rozpočet   

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

    

                                                              

  

    

  

  
    

  

s: CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ 

O: D.105.01 65 01 ASŘ Dílenská technologie zabudovaná 

R: Vybavení interiéru 

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem 

1/|X01 Zvedák do podlahy 3,5 t, kompletní sestava včetně ks 5,00000| 2 100 000,00 

instlační kazety 

2|x01a Montáž pístového zvedáku 3,5t do podlahy ks 5,00000| 46 000,00 

3|x02 Zvedák do podlahy 5,5t, kompletní sestava včetně ks 1,00000| 504 645,00 

instalační kazety 

4|x02a Montáž pístového zvedáku 5,5t do podlahy ks 1,00000| 9 200,00 

5/x03 Prefabrikovaný stavební dílec - montážní jáma ks 1,00000 2 075 486,66 

6|x03a Doprava montážní jámy, pronájem jeřábu, zprovoznění ks 1,00000 70 000,00 

zařízení, montáž 

7|xo04 Hydraulický zvedák do montážní jámy včetně osazení ks 1,00000| 105 806,72 

8|x04a hydraulický zvedák do montážní jámy osazení a ks 1,00000|- 9 200,00 

zprovoznění 

9|x05 Válcová zkušebna brzd ks 1,00000| 407 028,00 

10/|x05a Válcová zkušebna - Instalace a zprovoznění a zaškolení ks 1,00000| 9 200,00 

11|X06 Zkušebna tlumičů ks 1,00000| 123 921,52 

12|X06a Zkušebna tlumičů - Instalace a zprovoznění a zaškolení ks 1,00000 9 200,00 

13|X07 Test vůlí podvozků ks 1,00000| 270 613,44 

14|X07a Test vůlí podvozků - Instalace a zprovoznění a zaškolení ks 1,00000 c 9 200,00 

15|X08 Diagnostika vibrací ks 1,00000| 550 017,53 

16|X08a Diagnostika vibrací - Instalace a zprovoznění a zaškolení ks 1,00000 C 9 200,00 

17|x09 Montážní stroj na pneumatiky ks 1,00000| 357 269,00 

18/X09a Montážní stroj na pneumatiky - Instalace a zprovoznění a ks 1,00000 9 200,00 

zaškolení 

19|x10 Myčka kol ks 1,00000| 208 008,76 

20|X10a Myčka kol - Instalace a zprovoznění a zaškolení ks 1,00000 9 200,00 

21|X17 Výkonová zkušebna včetně příslušenství a chladícího ks 1,00000| 4 557 000,35 

ventilátoru | 

22|X17a Výkonová zkušebna - Instalace zprovoznění a zaškolení ks 1,00000|.-—© 46 002,92 

23|X23 Hadicový naviják na stlačený vzduch ks 15,00000 | 129 079,60 

24|X24 Odsávání výfukových plynů z boxů 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b; ks 1,00000| © 493 139,50 

5a; 5b; 6a 

25|X25 Odsávání výfukových plynů z prostoru měření emisí ks 1,00000 | 63 325,28 

26|X26 Odsávání výfukových plynů z výkonové zkušebny a ks 1,00000| © 227 395,55 

montážní jámy 

27|X26a Dodávka potrubního vedení pro odsávání výfukových m 150,00000| 82 805,26 

plynů zařízení X24; X25 a X26 

28|X26b Zprovoznění a montáž zařízení X24; X25 a X26 ks 1,00000| 138 008,76 

29|X27 Rozvod stlačeného vzduchu - kompresor ks 1,00000 | 78 621,98 

30|X27a Rozvod stlačeného vzduchu - Odhlučnění kompresoru ks 1,00000 32 202,05 

31|X27b Rozvod stlačeného vzduchu - Kondenzační sušička ks 1,00000 | 33 825,40 

32|X27c Rozvod stlačeného vzduchu - instalační materiál- hadice, ks 1,00000|.-—© 13 800,88 

odvedení kondenzátu 

33|X27d Rozvod stlačeného vzduchu - rozvody stlačeného vzduchu | m 250,00000| 225 414,32 

v ALU slitině s mosaznými montážními prvky 

34|X27e Rozvod stlačeného vzduchu - zprovoznění zařízení ks 1,00000 [ 53 001,46 

| Celkem 13 066 019,93|   

Všechny rozměry uvedené v technické specifikaci jsou požadované s tolerancí do 5%. Všechny položky jsou D+M 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

      
  

  

  

  

  

Stavba: 11252 Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov 

Zadavatel IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o. IČO: 558010 

Libušina tř. 826/23 DIČ: CZ00558010 

623 00 Brno - Kohoutovice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

VRN 6 623 300,00 

Celkem 6 623 300,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro základní DPH 21. .% 6 623 300,00 CZK 

Základní DPH 21 % 1 390 893,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 6 623 300,00 CZK 

Cena celkem s DPH 8 014 193,00 czk 

V dne 
    

     Za zhotovitele Za objednatele 
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

      

                

  

  

  

    
                    

  

                

  

    

  

          

  

    

  

          
    

  

    

  
    

   
             

  

  

  

  

    

  

  

  

          

  

  

  

  

S: 

O: 

R: Vedlejší náklady 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství | Cena /MJ Celkem 

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 658 400,00 

1/012103000 Geodetické práce soubor 92 000,00 

Dle souhrnné technické zprávy 

2[012403000 Geometrické zaměření, geometrický plán soubor 1,00000 101 200,00 

3|013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 184 000,00 

Dokumentace skutečného provedení stavby dle souhrnné 

technické zprávy 

4|013274000 Pasportizace objektu před započetím prací soubor 1,00000 23 000,00 

pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních 

objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.) pro případ 

uplatnění škod ze stavební činnosti 

5|013284000 Pasportizace objektu po provedení prací soubor 23 000,00 

pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních 

objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.) pro případ 

uplatnění škod ze stavební činnosti 

6/013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,00000 41 400,00 

Realizační dokumentace stavby (RDS) dle souhrnné 

technické zprávy 

71013295000 Kontrola Autorským dozorem souladu RDS s DPS před hod 300,00000| 180 000,00 

předáním investorovi 

8|013296000 Příručka pro provoz a údržbu (provozní řád) soubor 1,00000 13 800,00 

Dle souhrnné technické zprávy 

VRN3 Zařízení staveniště 4 323 100,00 

9|3000 Zařízení staveniště, ZOV soubor 1,00000 4 298 260,00 

Dle souhrnné technické zprávy 

10/032802500 základní kámen + měděná tabulka do 0,6 m2 s popisem soubor 15 640,00 

(bude upřesněno dle požadavku investora) 

111034503000 Informační tabule na staveništi soubor 9 200,00 

reklamní banner 2500 x 1750 mm, trvanlivý materiál, 

plnobarevný v RAL, v případě poškození obnovit 

VRN4 Inženýrská činnost 887 800,00 

12|042603000 |Plán zkoušek soubor 1,00000| 110 400,00     
  

  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z3



Položkový rozpočet 
  

  

  

  

                    

  

          

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

    

  

  

      

  

      

  

  

      

  

S: 

O: 

R: Vedlejší náklady 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství | Cena /MJ Celkem 

Kontrolní a zkušební plán vč. Zkoušek a testů a nákladů 

zhotovitele spojených s přípravou a vykonáním zkoušek a 

testů - dle souhrnné technické zprávy 

13|042703000 Požadavky na zabudování konkrétních materiálů a soubor 73 600,00 

výrobků (vzorkování) 

Náklady spojené s nákupem, přípravou, předvedením, 

zabezpečením, skladováním atd na vzorkování dle 

požadavků souhrnné technické zprávy 

| 14|045203000 |Kompletační činnost | soubor | 1,00000| 69 000,00 
práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou 

stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, 

montážních strojů a zařízení. 

| 15|049103000 |Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | soubor | 1,00000 0 92 000,00 

Činnost geologa při kontrole a převzetí základových spár, 

Činnost geotechnika včetně geotechnických zkoušek, 

měření parametrů hutnění apod..., vyhotovení protokolů 

hutnění, 

Činnost zpracovatele výrobní dokumentace (součást 

RDS) výztuže a ocelových prvků (statika) při kontrole 

výztuže a ocelových prvků 

| 16|049303000 |Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,00000 529 000,00 

inženýrská činnost pro uvedení díla do užívání (zajištění 

kolaudačních souhlasů, pravomocných rozhodnutí, 

poplatků a jiných dokladů nutných pro uvedení díla do 

užívání) 

| 17]049304000 | Zpracování harmonogramu stavebních prací kus 1,00000 0| 13 800,00 

Dle souhrnné technické zprávy 

VRN6 Územní vlivy 90 000,00 

18/06 Čerpání vody do výška 15 m, do 500 I včetně pohotovosti h 600,00000 90 000,00 

čerpací soupravy 

VRN7 Provozní vlivy 158 000,00 

19|071103000 Provoz investora soubor 1,00000| 158 000,00 

provozní opatření po dobu výstavby (zhotovitel je 

povinnen respektovat provoz investora) 

VRN9 Ostatní náklady 506 000,00 

20|092203001 Náklady na zaškolení soubor 1,00000 46 000,00 

21/092203002 Náklady na opatření BOZP soubor 1,00000| 27 600,00 

opatření BOZP dle Souhrnné technické zprávy 

22|092203003 Náklady spojené s požadavky dotčených a jiných orgánů, soubor 1,00000| 36 800,00 

správců sítí a stavebního úřadu 

23|092203004 Náklady spojené s bankovními zárukami soubor 1,00000 | 9 200,00           

  

  
  

  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

  

Stránka 2z3



Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

        

  

                

  

    

  

  

   

  

  

    

  

  

     
    

  

  

  

  

  

  

       

  

                  

  

S: 

O: 

R: Vedlejší náklady 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství | Cena /MJ Celkem 

24|092203005 Náklady spojené s pojištěním dodavatele, pojištěním díla, | soubor 1,00000 9 200,00 

pojištěním škod způsobených třetím osobám, pojištěním 

proti živlu a krádeži 

25|092203006 Náklady spojené s oznámením o zahájení dotčeným soubor 1,00000 18 400,00 

subjektům, např. správcům sítí, dotčeným orgánům, 

stavebnímu úřadu, v souladu s platnými vyjádřeními a 

legislativními požadavky 

26|092203007 Náklady spojené s fotodokumentací průběhu výstavby soubor 1,00000 18 400,00 

pořízení detailní fotodokumentace provedených prací či 

jiných výsledků Díla, které mají být zakryty a které umožní 

identifikaci zakrytých tras, komponentů a prvků TZB 

27|092203009 Náklady spojené s vykonáním studijní praxe 1 studenta soubor 1,00000 27 600,00 

dle SoD 

28|092203010 Náklady spojené s archivací dokladů, dokumentů a soubor 1,00000 i 23 000,00 

dokumentace po dobu min 10 let 

29|092203011 Náklady spojené s finanční kontrolou veřejné správy, s soubor 1,00000| 23 000,00 

kontrolou poskytovatele dotace, s poskytováním informací 

pověřeným orgánům (ministerstev ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, NKŮ a dalších orgánů státní 

správy) 

Dle SoD 

30|092203012 Náklady spojené s činností TDS dle SoD a dále soubor 1,00000 64 400,00 

poskytnutím jedné stavební buňky vč. základního 

nábytkového vybavení po dobu výstavby 

Dle SoD 

311|092203013 Náklady spojené s činností AD soubor “ O 64 400,00 

Dle SoD 

32|092203013 Náklady spojené s činností koordinátora BOZP soubor M 46 000,00 

Dle SoD 

33|092203014 Náklady spojené s opatřeními proti nepřízni počasí soubor “ O 55 200,00 

Dle souhrnné technické zprávy 

34|092203015 Náklady spojené se zabezpečením kontrolních dnů a soubor 1,00000| 27 600,00 

porad 

35/092203016 Náklady spojené se poskytnutím licencí k RDS, DSPS a soubor 1,00000| 9 200,00 

všem dalším dokumentacím vytvořených zhotovitelem za 

účelem naplnění díla dle DP a SoD 

Dle souhrnné technické zprávy 

Celkem 6 623 300,00 
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