KSTS 387/24
SMLOUVA O DILO
Obchodni podminky

I. Smluvni strany

Objednatel : Mg¢ésto Pelhiimov
Masarykovo namésti 1
393 01 PELHRIMOV

IC : 00248801

Zastoupené: Ladislavem Medem — starostou mésta
Zdengk Jaro§ — mistostarostou

Zastupce pro véci technické: Daniel Junek

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

Zhotovitel: Horavia s.r.o.
Hnévkovského 30/65, 617 00 Brno - Komarov
zastupce pro véci smluvni: Ing. Mat¢j Zitka
zastupce pro véci technické: Josef Mikes
stavbyvedouci: Josef Mikes
IC: 28291549
DIC: CZ28291549
zapis V obchodnim rejstiiku: C 59068 vedena u Krajského soudu v Brné

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:

,Vestavba parni sauny pro plavecky bazén v Pelhrimové«.

Pfedmétem dila je vestavba parni sauny do objektu plaveckého bazénu v Pelhiimové.
Jednd se o kompletni doddvku a montdZ parniho generatoru v¢. Upravy rozvodd ZTI,
elektroinstalace, VZT v¢. svitidel a koncovych prvki, tepelnych izolaci, hydroizolaci, dlazeb,
obkladd, vyplni otvord atd.. Vse dle vykazu vymér v pfedlozené nabidce.

Objednatel poZaduje v rdmci odpovédného zadavani:

- dodrzovat standardni pracovni podminky pracovniki a zaroven podminky BOZP.
- v€asné vyrovnani zavazka vii¢i poddodavatelim

- plnéni energetickych norem.

- respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpadl vzniklych pii stavbé.

- ochranu okolni pfirody v prabehu vystavby

V ramci této zakazky budou provedeny mj. tyto prace:
— zajisténi realizaéni dokumentace stavby, dale jen RDS, v pfipadé jeji potieby.
Investor si vyhrazuje prdvo k odsouhlaseni RDS. Vicepriace vyplyvajici
z realiza¢ni dokumentace hradi dodavatel.
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— zajisténi veSkerych atesti, reviznich knih, zprav a protokolli o zkouSkach
stanovenych pfisluSnymi ptedpisy, prohlaSeni o shod¢ podle zak. ¢. 22/97 Sb.,
205/02 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/02 Sb.,

— zajisténi dokladu o predani pozemki docasné dotéenych stavbou vlastnikiim
s vyjadfenim vlastnikii pozemkii, ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky
predavany.

— zajisténi vytyCeni veSkerych stavajicich inzenyrskych siti (vCetn¢ uhrady za
vytyCeni), odpoveédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné piredani
jejich spraveiim

—  priprava stavenisté vetné pristupu

— dodani materialt a dilcti v poZzadované kvalite, vCetné jejich certifikata a atest

—  zhotoveni prace podle technologického ptedpisu

— vesSkera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, ptiplatky na

lepivost)

— veskeré podpérné konstrukce

— montaZzni prostfedky a pomucky

—  zajisténi pracovisté proti vSem vliviim znemoziujicim nebo znesnadnujicim praci
(Cerpani vody, zajiSténi svahu, zimni opatieni, pfistfesky, apod.)

— soustavné vytyCovani zfetelného oznaceni obvodu stavenisté

— odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

— naklady na ¢innost ifedné opravnéného zemeéméti¢ského inzenyra zhotovitele

—  zajisténi skladek a mezideponie materidlu

— zajisténi pozadavki spravet dotéenych inZenyrskych siti uvedenych v jejich
vyjadfenich a podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

—  pasportizace okolnich objektl pfed zahajenim a po dokonéeni praci

— naklady na ptipadny archeologicky prizkum

— naklady na zajiSténi a pouceni vSech zucastnénych pracovnikii o zasadach
a opatenich k zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci dle pfislusnych
zakonnych bezpeénostnich ptedpist a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto préace a technologie:

= bednici prace

. zelezatské a betonatské prace

. prace se stroji a strojnimi zafizenimi
= préce s elektrickym zafizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v pribéhu realizace dila:

veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrZovat nafizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci) v platném znéni.
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zhotovitel je povinen zajistit pristup majitelaim pfilehlych nemovitosti a informovat
je o nemoznosti prijezdu s dostateénym predstihem.

V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout §koda, je zhotovitel povinen
v€as o této moznosti informovat vSechny moZné poskozené dle §2902 Ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen diikladné se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

2.

Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) prislusnymi normami a ptedpisy platnymi v dob¢ provadéni dila,
b) touto smlouvou,

€) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docCasné k zahdjeni, dokonceni a ptfedani predmétu
dila, véetné¢ provedeni vSech pifedepsanych zkousek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zabor vefejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potfeba. Veskeré vybourané¢ hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na skladku na své ndklady. Pii provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovana veskera bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a $kodam na majetku osob a subjekti uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a prilehlych
pozemku. Ptipadné $kody vzniklé v souvislosti s provadénim ptedmétu dila uhradi na
svij naklad zhotovitel.

Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zménam, dopliikkim nebo rozsitenim
pfedmétu dila na zékladé poZadavkld objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouZitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou obé& strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou tGpravu terminu piedani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran mé zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich thradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit a akceptovat téZ pomérné sniZeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na piipadné rozdily pied zajiSténim materialti a dodavek
pottebnych pro dodavku piredmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny materidl a
nepottebné dodavky v piipadé zmeén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na sviij
naklad.

Objednatel se zavazuje v€as a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a
zaplatit za n&j cenu uvedenou v bodé¢ 4. 1. této smlouvy.
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III. Termin plnéni

Misto plnéni: Sportovni areal - plavecky bazén, Nadrazni 1536, 393 01 Pelhfimov.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisSté prosté prekazek se zakladnimi smérovymi a
vyskovymi daji nejpozdéji 1 den pied zahdjenim stavebnich praci. O piedéani staveniste
bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Zahajeni stavby
je mozné nejdrive 11/2024.

Predmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéji do: 13.12.2024.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bodé 3.3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila v¢etn¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveni$té, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do plivodniho stavu, provedeni uklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladi dle této smlouvy a podepsani zapisu o
predani a prevzeti dila.

Terminy pro zahdjeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize ptekazky
Vv praci zavinil objednatel, jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vy$$i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekopim
¢i protlakim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veSkerda bezpe€nostni, hygienickd, ochrannd a jind opatfeni na
staveniSti predepsand platnymi pravnimi ptedpisy. ZabezpeCi i vefejna prostranstvi
dotcend pracemi.

IV. Cena za dilo

Cena predmétu dila je sjednand jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u
pripadii stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veSkeré prace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 852 219,90 K¢&
DPH — 21 %: 178 966,18 K&
Cena celkem s DPH: 1031 186,08 K¢

Zhotovitel zarucuje Gplnost rozpoctu. Zhotovitel piebira nebezpeci zmeény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)
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Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

4.  Smluvni strany si dohodly nésledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:

— Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy

— Tam, kde nelze pouzit popsany zplisob ocenéni, bude ocenéni Stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvySe vSak v tirovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
ato v cenové urovni platné v dob€ podani nabidky minus 15 %.

— Zhotovitel na zaklad¢ objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouvé

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese ptfipominky do 15 pracovnich
dnt ode dne doruceni navrhu

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, mé se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a ze byly v jeho cené zahrnuty

5. Veskera manipulace se stavebnim materidlem, poptipadé s vybouranymi hmotami nebo
vytézenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézena zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni v souladu
S ptisluSnymi pravnimi piedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajiSténé misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

6. V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré ndklady zhotovitele, které¢ pti plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZzi a to nejen naklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale 1 naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to 1 na
zéklad¢ zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
1.  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny poZadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni, predpokladany vyvoj
cen vstupnich nékladl a veskeré ztizené podminky, které 1ze pfi realizaci dila ocekavat.

3. Provedené prace budou fakturovany meési¢né. VySe faktur bude odpovidat skutec¢né
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem pievzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vyse 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici Cast, tj. minimaln¢ 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé konecné faktury, kterou je zhotovitel povinen
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vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan 1 chybégjici doklad nutny ke kolaudaci (napf. vychozi revizni zprava,
geodetické zaméteni, vykres skutecného provedeni apod.).

V ptipadé, ze predmét dila bude pfedan a prevzat bez vad a nedodé¢lkii, uhradi
objednatel zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zaklad¢ konecné faktury, kterou je
zhotovitel povinen vystavit.

Zhotovitel ptfeda objednateli 3 wvytisky faktur (s pravni silou originalu)
s rozpisem provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle
vykazu vymér. Kazdy list takto pfedané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhita splatnosti faktur se vzdjemnou dohodou sjednava na 21 dnti po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsdni faktury do posStovni
evidence objednatele.

Kone¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,.konecna faktura“ v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim piislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim piislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k uhradé konecné faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,

V pfipadé, ze objednateli vznikne ndrok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krats$i dobu, bude
pokuta uctovana podle skutecné délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylGctovand smluvni pokuta mize byt vzijemné
zapoctena vaci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe den uskutecnéni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, pfedmét plnéni podléha rezimu preneseni danové povinnosti podle § 92¢ zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich piedpisi. Plnéni
uvedené na danovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zakladu dané bez
ptfipo¢tené DPH. Objednatel je povinen dan v pfislusné vysi pfiznat a uhradit. VySe
uvedené ustanoveni se tyka poskytnuti stavebnich a montaznich praci zatazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod ¢iselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

V1. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych préavnich ptedpisti, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
0 ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedodélkd.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéteny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
z4jmu. Kromé povéteného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
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potfebné zdznamy pouze objednatel, ptfipadné jim povéreny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povéteny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéieny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dntl, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zédpisy do stavebniho deniku vyviniuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Prevzeti predmétu dila

Prevzeti pfredmétu dila bude provddéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro Ucely prejimky predlozeni veSkerych atestt,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi ptedpisy. Dale je zhotovitel povinen

predlozit:

— veskeré doklady a pfipadna zaméteni pozadované stavebnim ufadem a dotéenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptislusnych uradech,

— seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
Vv ¢eském jazyce a zarucni listy, pokud byly k t€émto strojiim a zatizenim vystaveny,

— doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materiald, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymér.

— Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto doklada nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

Soucasti prevzeti predmétu dila je predani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptedpist. Zhotovitel dolozi k pfeddvacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem k prevzeti
kompletné dokonceného predmétu dila.

Objednatel pievezme predmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
S touto smlouvou a pteda-li mu zhotovitel veSkeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat pfedmét dila zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodé€lky bréanici fddnému uzivani dila.

Dnem podpisu pievzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkl prechazi nebezpeci Skody k predmétu dila na objednatele a zacina
bézet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zplisobené v dasledku svého zavinéni tfetim
osobam. V ptfipad€ zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na sviij ndklad v terminu stanoveném stavebnim
ufadem.
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Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
predpisy. Nedod€lkem se rozumi nedokoncend prace oproti zaddvaci dokumentaci.

K piedani a pfevzeti dila jsou povéieni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude ptejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.

VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéfen p. Daniel Junek, ktery je

opravnén kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provaddény v souladu se smluvnimi podminkami,
prislusnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozornovat zépisem do stavebniho deniku na zjiS§téné nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k zastaveni praci v pfipad¢, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe¢nost provadéné stavby, zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatienich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

- Ptebirat jednotlivé ¢asti dila a celé dilo.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly prubéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po¢inaje dnem zahajeni stavebnich praci 1x tydné, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnti se musi zi¢astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit po vyzvani ucast povéienych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a cinit neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za
fadné a v€asné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazateln€ vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pred
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel pies vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
pifedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zpusobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prib&hu praci, ma narok na thradu Skod od
objednatele a prodlouZeni smluvniho ¢asu plnéni. Pi zjisténi vad v ¢asti rozkrytého dila
narok na uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, ptfipadné i1 vyrobni zafizeni staveniSté si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na zfizeni, provozovani a udrzbu zafizeni staveni$té jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani predpisii o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na stavenisti. Stejné odpovida 1 za dodrzovani ptedpisi v oblasti pozarni
ochrany a pravnich predpisti na tiseku ochrany zivotniho prostredi.
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Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatela
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektiim
Z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadet tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mite, avSak vzdy po predchozi
domluve.

IX. Zaruky

Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila.

Vzéjemnou dohodou se stanovi zarucni doba na kompletni predmét dila v délce 60
mésict véetné technologickych zatizeni.

Zaruka zhotovitele za vady za¢ina bézet dnem ptedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhltu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalenddinich dnli ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to aZz do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dni po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnli od doruceni faktury.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., zZe jim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a zZe se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita,
resp., ze vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.
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V ptipad¢ uplatnéni vad v rdmci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
uplné¢ znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlen¢, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neudini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dni od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpeci dalsich skod, je
objednatel opravnén na néklady zhotovitele zajistit nezbytna opatieni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhiitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnd od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zaru¢ni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v prubéhu zaruéni doby
nckterd c¢ast pfedmétu smlouvy ukaze jako vadnd, nebo nedosdhne planovanych
parametra ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pfevzata, pfiCemz dnem této piejimky zacne bézet nova zarucni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dobé neptiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespon provizorné opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy V ptiznivych klimatickych podminkéch. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a nasledného pfevzeti objednatelem se prodluzuje zaru¢ni doba.

Veskeré skody zplisobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnti od doruceni faktury.

X. Zavéreéné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platnd a i€innd dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjedndna v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, Ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostfedklim, a tudiz ze skutecnosti a udaje uvedené ve smlouve
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvefejnéni osobnich tdaji ve
smlouve obsazenych pro Gcely uvetejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
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ziizeném podle zékona ¢. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

6. Smlouva nabyva u¢innosti zvefejnénim v registru smluv.

7. Ve vsech ptipadech, které nefes$i ujedndni obsazené v této smlouvé, plati prislusna
ustanoveni obéanského zakoniku.
Smlouva je vyhotovena ve cCtyfech stejnopisech. Tii stejnopisy jsou urceny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhiimové dne 8.11.2024

Ladislav Med Ing. Mat¢j Zitka
starosta mésta jednatel

Zdenék Jaro$
Mmistostarosta



