
  

  

 
 

 
 

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ 
STAVEBNÍCH PRACÍ  

Název dohody: „Údržba, opravy a odstraňování 
závad u SMT OŘ PHA 2025–2026“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě 
pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXX 

(dále jen „Objednatel“) 
 
číslo smlouvy: 645 100 001/2025  
 

a 

Společností "CHt Ltm + Cht Pce údržba SMT PHA 25-26" 

Vedoucí společník: 

Chládek & Tintěra, a.s. 
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 627 43 881 , DIČ: CZ62743881  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 706  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: XXX 
zastoupena: Libuší Tintěrovou a Ing. Janem Tylem, členy představenstva 

(Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem 
představenstva.) 

Korespondenční adresa:  
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

Společník: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 252 53 361 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
Spisová značka B1441 
bank. spojení: ČSOB, č. účtu: XXX 
zastoupena: Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva 
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Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem "CHt Ltm + Cht Pce údržba 
SMT PHA 25-26", za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost Chládek & 
Tintěra, a.s., zastoupená Libuší Tintěrovou a Ing. Janem Tylem, členy představenstva a 
společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. zastoupená Ing. Radkem Šťastným, členem 
představenstva.  
Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 31.10.2024. Smlouva byla poskytnuta 
objednateli spolu s nabídkou. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 24228  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 
dohoda“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených  
a s úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 
Rámcové dohody: 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření  
této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem  
„Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2025–2026“, č.j.: 35907/2024-
SŽ-OŘ PHA-OVZ (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“), vedeném v Systému 
kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „Systém“). Jednotlivá 
ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
Řízení na uzavření této Rámcové dohody.  

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se 
veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této 
Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která 
budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v dokumentu Zásady a 
rozsah opravných a údržbových prací na objektech SMT PRAHA OŘ PRAHA, který je 
přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných 
na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami 
stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 
této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby 
v příloze č. 5b této Rámcové dohody. 

1.2 Předmětem dílčích zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 
prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení 
stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v cenové databázi ÚOŽI ani v cenové soustavě ÚRS pouze v 
případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro 
dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této 
Rámcové dohody. 

1.3 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové 
dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

1.4 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 
prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do 
Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim 
v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled 
dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených 
v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit 
jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení 
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v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro 
plnění Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto 
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z 
celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny.  Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit, přičemž v případě, že z tohoto důvodu odstupuje již od druhé 
Smlouvy, může současně odstoupit i od této Rámcové dohody.  Bod 2.22 Obchodních 
podmínek není tímto odstavcem dotčen. 

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena 
smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy 
budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.  

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění 
(dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud 
Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily 
následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto 
článku Rámcové dohody: 

Objednatel: XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Zhotovitel: XXX  

2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 
obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 
b) číslo této Rámcové dohody, 
c) číslo objednávky, 
d) specifikaci požadovaného Díla, 
e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
f) kontaktní osobu Objednatele, 
g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v cenové 
databázi ÚOŽI nebo v cenové soustavě ÚRS násobených koeficientem dle přílohy 
3a této Rámcové dohody, včetně specifikace verze cenové databáze ÚOŽI nebo 
cenové soustavy ÚRS, podle kterého se určí Cena Díla, a to odkazem na měsíc 
schválení a datum účinnosti cenové databáze ÚOŽI nebo cenové soustavy ÚRS.  

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro 
dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro 
provedení Díla (jsou-li potřebné), 
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i) místo realizace Díla (Staveniště), 
j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na 

po provedení Díla či průběžně, 
k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.  

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující 
informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto 
upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je 
původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou 
adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do  
2 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v 
objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává 
z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen 
dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve  
2 pracovní dny po Dni zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění 
dílčí veřejné zakázky). 

2.7 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody 
sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, 
přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve 
smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této 
Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel 
oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých 
budoucích smluv postupem uvedeným v článku 2 odst. 2 a 5 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k 
uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v 2 odst. 5 
této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této 
Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel 
povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění budoucí dílčí 
smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku 4 odstavce 1 
této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v 
tomto případě. 

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti, anebo 
do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle této 
Rámcové dohody v částce převyšující 134 700 000,- Kč bez DPH. V případě, že 
dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto 
ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody 
uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit 
objednávky přesahující částku 135 000 000,- Kč bez DPH.  

3.2 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 
Díla (v pracovní dny v čase 7:00 – 15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel 
v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o 
předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec 
Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto 
skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  
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3.3 Před zahájením prací na realizací dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 
Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a 
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 
Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě 
násobku nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. 3a této Rámcové dohody a 
sborníkové ceny dle cenové databáze ÚOŽI a cenové soustavy ÚRS, v platném vydání 
ke dni odeslání objednávky dle článku 2 odst. 2 této dohody Objednatelem 
Zhotoviteli, včetně vedlejších rozpočtových nákladů a specifikovaného materiálu (v 
cenách bez DPH). 

4.2 Cenová soustava ÚRS v platném vydání ke dni odeslání objednávky dle článku 4.1 
této Rámcové dohody Objednatelem Zhotoviteli je cenovou databázi, která je 
vydávána společností ÚRS CZ a.s. Cenová databáze ÚOŽI v platném vydání ke dni 
odeslání objednávky dle článku 4.1 této Rámcové dohody Objednatelem Zhotoviteli 
je cenovou databázi, která je zveřejněna na internetových stránkách Státního fondu 
dopravní infrastruktury (dále i výše jen „SFDI“) v části „Pravidla, metodiky a ceníky“ 
kapitola „Cenové databáze“ vydávané pod názvem „Sborník pro údržbu a opravy 
železniční infrastruktury“ s poznámkou data jeho účinnosti (ke dni uzavření rámcové 
dohody zveřejněno na adrese https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/). 

4.3 Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních 
pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo 
rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či 
jeho části. 

4.4 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož 
základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena 
výpočtem v souladu odst. 1 článku 4 a množstvím skutečně realizovaných 
jednotkových položek cenové databáze ÚOŽI a cenové soustavy ÚRS Zhotovitelem 
při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě 
dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek. 

4.5 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nejsou uvedeny v cenové databázi ÚOŽI nebo v cenové soustavě ÚRS, 
bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních 
podmínek. 

4.6 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není 
uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí 
mít náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či 
Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a 
této Rámcové dohody. 

4.7 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu XXX                                            , nebo 
b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 
d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 
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V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, 
považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je 
automaticky odesílána odesílateli. 

4.8 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 
opravené či doplněné faktury Objednateli.  

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 
ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném 
znění s těmito úpravami:  

V případě záruk za jakost na materiály a práce neobsažené v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah jsou požadovány následující záruční 
lhůty: 

- nový materiál min.   60 měsíců 
- práce             min.    24 měsíců 

5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 
ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 50 mil. 
Kč na jednu pojistnou událost a 50 mil. Kč v úhrnu za rok. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se 
týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  bez 
DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním 
údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích 
smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. 
Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto 
Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v 
registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí 
smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu 
následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 
ZRS. 

6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní 
strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku 



  

 

7/11
  RÁMCOVÁ DOHODA 

Provedení stavebních prací 
 

takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 
to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství.  

6.5 Compliance doložka a etické zásady  

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly 
čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv 
zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které 
s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v 
souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé 
smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. 
Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním 
Obchodních podmínek přednost. 

7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na 
provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci 
skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení 
Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém 
případě nepoužijí. 

7.3 Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako 
související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

7.4 Článek 12.2 Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je 
schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v cenové databázi ÚOŽI nebo v 
cenové soustavě ÚRS za ceny uvedené v cenové databázi ÚOŽI nebo v cenové 
soustavě ÚRS násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3a Rámcové 
dohody.“ Články 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek se nepoužijí. Ujednání 
o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou 
dotčena. 

7.5 Článek 17.10 Obchodních podmínek se mění takto: „Pro ocenění plnění na základě 
změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí ceny z 
cenové databáze ÚOŽI nebo z cenové soustavy ÚRS, násobené nabídkovým 
koeficientem uvedeným v příloze č. 3a Rámcové dohody, anebo jednotkové ceny 
cenové databáze ÚOŽI nebo cenové soustavy ÚRS co nejvíce odpovídající z hlediska 
věcného, časového a místa plnění násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v 
příloze č. 3a Rámcové dohody. Pokud není nacenění víceprací dle předchozí věty 
objektivně možné, porovná se jejich skladba s podobnými položkami z cenové 
databáze ÚOŽI nebo z cenové soustavy ÚRS, a využije se k vytvoření nové nabídky 
skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, že nelze 
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použít ani postup dle předchozí věty, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako 
obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu 
ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.“ 

8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena 
tato rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody výslovně na vědomí 
tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele 
v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění 
dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 
přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených 
povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za 
každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě 
neuplatní. 

8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 
této rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má 
sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 
jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť 
i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil 
svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce 
dle tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 
povinností Zhotovitele sčítat. 

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 
ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 
a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 
smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti  

9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové 
dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez 
ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 
do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové 
dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních 
seznamech, nebo v jejich prospěch. 

9.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 9 jako nepravdivé nebo poruší-li 
Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto 
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článku 9, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je 
vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 
Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč. 
Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 
předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové 
dohody se řídí českým právním řádem. 

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona. 

10.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na 
základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 
nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna 
převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. 
Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v 
souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, nadále 
splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, 
v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné 
uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a 
násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

10.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 
přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové 
dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

10.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
provedení Díla. 

10.7 Tato dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

10.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 
smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se 
Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. 
Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem 
je český jazyk.   

10.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze 
Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

10.10 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 
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Příloha č. 2: Zásady a rozsah opravných a údržbových 
prací na objektech SMT PRAHA OŘ PRAHA -  

Příloha č. 3: a) Nabídkový koeficient 

b) Limitní výše VRN 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)  

b) Zvláštní technické podmínky, včetně 
přílohy 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: NEOBSAZENO 

Příloha č. 8: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik 
pracovních činností 

Příloha č. 9: Opatření pro postup v případě anonymního 
oznámení o NVS 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne: 05.12.2024   V Litoměřicích dne: 25.11.2024 

 

Objednatel                                                   Zhotovitel 

 

 

Ing. Vladimír Filip, v. r.                                Libuše Tintěrová, v. r. 
ředitel Oblastního ředitelství Praha            člen představenstva  
Správa železnic, státní organizace  Chládek & Tintěra, a.s. 

      
 

 

       
      Ing. Jan Tyl, v. r. 
      člen představenstva  
      Chládek & Tintěra, a.s. 
 

 

 

      Ing. Radek Šťastný, v. r. 
      člen představenstva 
      Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ……………….
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 
a povinnosti neupravené ve Smlouvě.

1. DEFINICE POJMŮ
1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže:

Cena Díla celková částka za plnění Smlouvy, stanovena způsobem uvedeným
v článku 4 Rámcové dohody

Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená
v Harmonogramu postupu prací

Den zahájení Den nabytí účinnosti Smlouvy 
prací
Den zahájení Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 5 b) Rámcové 
stavebních prací dohody
Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo"
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 

Obchodních podmínek
Dokumentace dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Zhotovitele Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla

nebo po jeho dokončení předána Objednateli;
Harmonogram Údaje specifikované v odst. 3.2 Rámcové dohody 
postupu prací
Interní předpisy interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Objednatele Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel

prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit

Jiná oprávněná třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 
osoba z odpovědnosti za vady
Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
dokumenty zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla
nabídka Zhotovitele jako účastníka v řízení na uzavření Rámcové 
dohody
je právnická osoba, která provádí posuzování shody nebo vhodnosti 
pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování subsystému, 
která splňuje požadavky dle § 49r zákona č. 266/1994 Sb., Zákon 
o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon od 
drahách").

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Rámcové dohody

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel"
podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové 
dohody
dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek
písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem 
a převzetí Objednatelem, pokud není v konkrétním případě 
nahrazen Zápisem o předání a převzetí Díla nebo zápisem do 
stavebního deníku (dále jen „ Nahrazující dokument"). V 
takovém případě se ustanovení těchto Obchodních podmínek,

Měřící protokol

Nabídka
Zhotovitele
Oznámený
subjekt

Obchodní
podmínky
Objednatel
Poddodavatel

Podrobný
harmonogram
Předávací
protokol
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Překročená
výluka
Rámcová dohoda

Smlouvy a Rámcové dohody platné pro Předávací protokol a práva 
a povinnosti z nich vyplývající, použijí pro Nahrazující dokument 
obdobně. V Nahrazujícím dokumentu bude v takovém případě 
výslovně uvedeno, že se jedná o dokument nahrazující Předávací 
protokol dle těchto Obchodních podmínek.
výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 
Obchodních podmínek
rámcová dohoda uzavřená v Řízení na uzavření Rámcové dohody,
jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Řízení na uzavření výběrové nebo zadávací řízení, ve kterém byla uzavřena Rámcová 
Rámcové dohody dohoda, označené v Rámcové dohodě jako „Řízení na uzavření 

Rámcové dohody"
Seznam Interních seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických
předpisů
Objednatele
Smlouva

kvalitativních podmínkách staveb státních drah

dílčí smlouva uzavřená dle odst. 2.5 Rámcové dohody, která se 
sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, a 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními Rámcové dohody a 
těchto Obchodních podmínek.

Soupis písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného
provedených prací materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny v souladu 

se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném kalendářním

Staveniště
Stát
SŽ
TDS

měsíci
území určené k realizaci Díla 
Česká republika
zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC)
technický dozor stavebníka - osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
161 odst. 2 zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon (dále jen 
„NSZ"). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí 
stavební dozor dle ust. § 14 písm. g) NSZ

Technické
podmínky
Vyšší moc

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 5 Rámcové dohody

výjimečná událost nebo okolnost:
a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;
b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy;
c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a
d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události 
a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky 
(a) až (d):

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka;

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 
než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci 
Zhotovitele a Poddodavatelů;

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 
a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal;

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň 
apod.

Zadávací
dokumentace

zadávací dokumentace v Řízení na uzavření Rámcové dohody
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Zápis o předání písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
a převzetí Díla Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 

na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla, nebo 
celé Dílo v případě, že se jím nahrazuje Předávací protokol.

Zhotovitel 
Zkušební provoz

ZOV

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel"
proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu
zásady organizace výstavby

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla 
Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda"), a Nabídce Zhotovitele a 
veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla;

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 
odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, 
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu 
s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 
zařízení;

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 
v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 
obvyklému;

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 
Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku.

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související 
informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály 
použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 
vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 
sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 
občanského zákoníku.

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele.
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2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 
podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 
občanského zákoníku.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění 
nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 
i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem 
považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu NSZ

2.8 NEOBSAZENO

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Oznámeného 
subjektu podle § 49r zákona o drahách.

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být 
bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí 
být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 
o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení 
(ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba 
zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 
přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 
měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 
později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 
kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 
možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 
1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
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2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 
které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

2.14 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření Smlouvy předložit Objednateli pojištění 
uvedená v odst. 5.4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu 
trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění 
uvedeného v odst. 5.4 Rámcové dohody doložením příslušných smluv či písemných 
potvrzení.

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 
Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS
0 termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle 
Technických podmínek.

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné 
provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 
je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje
1 jejich zápis do stavebního deníku.

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 
z dokumentů, tvořících Smlouvu.

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 7 Rámcové dohody oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto 
účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 
nebylo narušeno provádění Díla.

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 
úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel") prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 
Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
tvoří přílohu č. 7 Rámcové dohody. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou 
dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli 
spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele 
vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 
13.6.
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3. DOBA PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací.

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni 
zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 
právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je 
povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení 
prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce 
den, kdy zahájí práce.

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro 
zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 
veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 
podmínek.

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 
těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 
uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž:

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 
a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 
a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla.

3.6 Podrobný harmonogram

3.6.1 NEOBSAZENO

3.6.2 NEOBSAZENO

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 
harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 
těchto Obchodních podmínek obdobně.

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek,

3) vyšší moc,

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže.

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit
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Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 
předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 
podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K 
později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako 
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.

3.6.8 NEOBSAZENO

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 
dotčeny.

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil 
postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán.

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla 
s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 
osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, 
aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 
vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 
dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých 
prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených 
nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou 
smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto 
přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných.

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 
věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním 
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu 
postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty 
v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není 
objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 
Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu ust. 
§ 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v případě, že 
je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto 
Obchodních podmínek.
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3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
TDS k obnovení prací.

3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 
120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V 
případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu 
k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku 
Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje
výluka traťové koleje
výluka dvou a více traťových kolejí
výluka staničních kolejí - dopravní
výluka ostatních kolejí
výluka zabezpečovacího zařízení

3.000 Kč/ započatá hodina
5.000 Kč/ započatá hodina
10.000 Kč/ započatá hodina
2.000 Kč/ započatá hodina
1.000 Kč/ započatá hodina
3.000 Kč/započatá hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 
s Dodatečnou výlukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 
s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 
k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 
dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 
vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl předvídat, patří zejména:

• zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,

• nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 
provedení,

2) mohl předvídat, patří zejména:

• veškeré rozpory mezi Smlouvou a skutečností zjištěnou na místě, které 
mohly být identifikovány v období mezi vystavením objednávky 
objednatele a její akceptací ze strany Zhotovitele.

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve
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kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového 
času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. V případech, kdy je 
již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému 
ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, 
bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě 
výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky 
překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas 
výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za 
výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. 
Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje
výluka traťové koleje
výluka dvou a více traťových kolejí
výluka staničních kolejí - dopravní
výluka ostatních kolejí
výluka zabezpečovacího zařízení

5.000 Kč/ započatá hodina
10.000 Kč/ započatá hodina
20.000 Kč/ započatá hodina
5.000 Kč/ započatá hodina
1.000 Kč/ započatá hodina
5.000 Kč/započatá hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 
1 hodinu):

■ smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv 
na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou 
dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

■ veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 
i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 
a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 
a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 
k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl předvídat, patří zejména

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení,

b) mohl předvídat, patří zejména:

- veškeré rozpory mezi Smlouvou a skutečností zjištěnou na místě, které mohly 
být identifikovány v období mezi vystavením objednávky objednatele a její 
akceptací ze strany Zhotovitele.

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE
4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

4.1.1 výčet provedených stavebních prací;

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků;

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

4.1.5 další údaje dle požadavků uts. § 166 NSZ a jeho prováděcíchprávních předpisů 
avyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
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staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení 
stavebního deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 
v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 
stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno 
jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele.

4.3 NEOBSAZENO

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 
a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, 
a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 
je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 
systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 
Objednatel.

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce" ve smyslu GDPR.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 6 Rámcové dohody nejsou oprávněny měnit Smlouvu
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písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Rámcové dohody. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných 
osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po 
doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 
Smlouvy nebo Rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval část kvalifikace, anebo 
ve vztahu kníž Zhotovitel předkládal doklady v rámci součinnosti vybraného dodavatele 
před podpisem Rámcové dohody, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o 
změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, 
z nichž bude vyplývat splnění podmínek kvalifikace, anebo splnění podmínek součinnosti 
vybraného dodavatele před podpisem Rámcové dohody ve vztahu ktéto osobě, touto 
novou oprávněnou osobou, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá 
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti 
Objednatele.

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE
6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 

Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 
uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 
která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 
a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS:

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 
své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 
pokud byla stanovena.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně
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a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 
a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem 
SŽDC Zaml o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 s účinností od 
1.1.2020 v platném znění).

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce 
v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících 
zákonů a dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost 
k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 
elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 i osvědčení 
o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 
projektování elektrických zařízení.

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit při předání staveniště 
a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů 
způsobilosti (originálů nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů 
Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní 
cestě. Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích 
dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění 
následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich 
změně.

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob ldíl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", schválený GŘ SŽDC 
dne 26.3.2019 pod č.j,10583/2019-GŘ-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze 
nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 
těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor 
bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: . Příslušné obecně závazné
právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, 
jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách.

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 
licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 
a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již
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nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 
odkladu jejich aktualizaci.

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 
Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Rámcové dohody. Pozitivní 
výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz 
ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty ". Kontrola bude 
prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-010 
z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek" v platném znění.

7. PODDODAVATELÉ
7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 
Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky 
s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek 
výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 
smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen 
takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 4 
Rámcové dohody.

7.3 NEOBSAZENO

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části 
Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 
koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící 
se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je 
oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto 
povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé.

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 4 Rámcové dohody, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;
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7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 Rámcové dohody, jejich podíl v % na 
provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění 
Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem k Rámcové dohodě; nezbytnou 
podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v 
zadávacím řízení prokazoval část kvalifikace, anebo prostřednictvím něhož 
Zhotovitel dokládal splnění podmínek v rámci součinnosti vybraného dodavatele 
před podpisem Rámcové dohody (např. doložení dispozice stechnickým 
zařízením pro účely plnění Rámcové dohody) je, že Zhotovitel jako součást 
žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie 
dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 
původního Poddodavatele. anebo že splňuje podmínky součinnosti vybraného 
dodavatele před podpisem Rámcové dohody nejméně v rozsahu, v jakém byly 
prostřednictvím původního Poddodavatele prokázány v rámci součinnosti 
vybraného dodavatele před podpisem Rámcové dohody; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze 
Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro 
takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 
nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 
Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo 
úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel 
povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti 
Objednatele.

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně pět (5) dnů předem předpokládané datum 
zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce na 
Staveništi.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž 
je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

8. BEZPEČNOST
8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 
bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou 
určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele 
a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku 
této skutečnosti.

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 
s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 
Poddodavatele.

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky 
a pro prevenci epidemií.

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 
odůvodněně požadovat.

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi 
a v jeho okolí.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 
Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu 
v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek vyrozumí 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své 
Poddodavatele.

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 
Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, 
aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání 
a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven 
Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude 
předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání 
a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 
dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s Technickými 
podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, 
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.
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9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 
podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 
účinné provedení zkoušek;

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 
příslušný pokyn TDS;

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 
jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno;

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 
v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, 
aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit.

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. TDS 
je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným 
v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 
jako řádně provedenou.

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 
písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 
požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 
požadované TDS.

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 
prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS 
a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 
zastoupení) považováno za přesné.

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího protokolu 
odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů 
nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 
vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 
zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 
toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou
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sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 
podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, 
ve Smlouvě, resp. Rámcové dohodě.

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 
Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem.

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 
řádně a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 
Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 
zkoušek po provedení těchto prací;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými 
vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla 
k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu 
podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o předání a převzetí Díla výčet 
takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 
povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 
předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 
Harmonogramu postupu prací;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 9.9.4 
seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 
neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis
0 předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 
jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na 
jiných Částech Díla.

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

10. DOKONČENÍ DÍLA
10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem

1 TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 
dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 
poté, co nastane poslední z následujících skutečností:
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10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; 
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků.

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté, přičemž 
Předávací protokol musí obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k dokončení Díla jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 
z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 
ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ
11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
v souladu s tímto článkem.

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady 
ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 
odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do dvou (2) dnů, provést veškeré 
potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument 
předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady 
ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný.

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit 
společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace
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dokumentu, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 
smluvní strany k jednání.

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.

12. CENA DÍLA
12.1 NEOBSAZENO

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze 
č. 3 Rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět dílčí zakázky, za ceny, uvedené 
v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody 
měněny výhradně:

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané 
hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 
odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,

12.2.2 na základě písemné dohody stran.

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je 
zahrnuta v Ceně Díla.

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 
skutečného provedení, i náklady na činnost Oznámeného subjektu. Dále obsahuje 
náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 
Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 
Staveniště ve smyslu NSZ. V ceně jsou zahrnuty i náklady odpadového hospodářství 
a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měření hluku a vibrací, 
provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené 
podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání 
nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel.

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 
Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 
stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 
a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací).

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek 
z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu 
jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude 
dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu 
indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým 
statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny 
Díla podle tohoto odstavce nepoužije.

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY
13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny 

vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to vyžádá 
Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci na 
Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou,
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poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být 
zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS.

13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽ SM041. Vystavené daňové doklady 
se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:

a) soupis zjišťovacích protokolů,

b) zjišťovací protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech nebo jednou 
v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 
konečný daňový doklad.

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 
podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového 
dokladu Objednateli.

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 
příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 
základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 
právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud 
tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS.

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 
Objednatele.

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 
a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout.
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14. NEOBSAZENO
15. NEOBSAZENO
16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 
a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o státním podniku") nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, 
není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 
kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu 
zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za 
účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu 
v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající 
právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku 
není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě 
vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách.

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, 
přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve 
vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 
Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít - licenci, 
a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 
a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 
občanského zákoníku.

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, 
jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno 
ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel 
je povinen takové žádosti vyhovět.
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17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 
řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, 
tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání návrh 
změny projednají.

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 
navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 
jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 
změny.

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 
u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, případně Sborníku 
prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, anebo jednotkové 
ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh 
víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými 
pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 
vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku.

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy 
v souladu Harmonogramem postupu prací.

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které by 
znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy
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známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je TDS 
oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku 
drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, které 
nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky dané 
veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě provádění Díla při jeho 
provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání 
a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS.

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 
Smlouvy.

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy.

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 
vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 
a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí 
z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY
19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 
v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Zhotovení stavby dle rámcové dohody

OPOŘ/RDS/S/1/23 25/ 33



způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 
bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, nestanoví-li Rámcová dohoda jinak.

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy 
Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací.

19.6 Záruční doba neběží:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 
Část Díla.

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční 
doby uvedené v příslušných technických podmínkách.

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční 
době jsou uvedeny v Technických podmínkách.

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 
osoba.

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 
odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 
prokáže.

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 
pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 
v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části 
Díla, či nikoliv.

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování
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vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím 
vyjádří písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části 
Díla, resp. jeho příslušenství, které jsou vadné.

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 
v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 
povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 
z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 
škody.

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši.

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 
občanského zákoníku.
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20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 
Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle 
jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních 
předpisů tím nejsou dotčeny.

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu 
o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které 
nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý případ a za 
každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které 
brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení 
s odstraněním jednotlivé vady.

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 
změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání 
s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti 
včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 
intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek 
apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý 
den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše smluvní pokuty 
uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna 
nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných 
částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke zhotovení 
Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení 
nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla, nejméně však 
10.000 Kč za každý takový případ.

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý 
den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem.

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 1.500.000 
Kč za měsíc a současně maximálně tak, aby uložením této pokuty nebyl překročen limit 
souhrnné výše smluvních pokut ve smyslu odst. 20.36 těchto Obchodních podmínek.

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 
dotčených Částí Díla za každý takový případ.

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 4 Rámcové dohody, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla, nejméně však 10.000 Kč za 
každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení.
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20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 
k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů 
na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 
nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla 
za každý den neplnění této povinnosti, nejméně však 10.000 Kč. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.19 NEOBSAZENO

20.20 NEOBSAZENO

20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst. 10.3 Rámcové dohody nebo 
postoupil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla, 
nejméně však 10.000 Kč za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny.

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do 
kolejiště", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že 
předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště" nebo přestali 
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí.

20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 
nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 
náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, nejméně 
však 10.000 Kč a maximálně 20.000 Kč za každý zjištěný případ porušení takové 
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu 
Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky 
ve vedení stavebního deníku.

20.24 NEOBSAZENO

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč za každý zjištěný případ a současně 
maximálně tak, aby uložením této pokuty nebyl překročen limit souhrnné výše smluvních 
pokut ve smyslu odst. 20.36 těchto Obchodních podmínek.

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 
k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž pro 
takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné 
nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je nad rámec jiných oprávněných nároků 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. 
Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala
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20.28

20.29

20.30

20.31

20.32

20.33

20.34

20.35

20.36

30/33

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 
Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý případ porušení této povinnosti.

V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ.

V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení.

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat tak, aby nedošlo kvůli nedbalosti, 
úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo 
jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým jiným, kdo je přímo nebo 
nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv nemovitých či movitých 
věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí omezení provozování 
dráhy níže specifikované. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu:

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 
25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 
50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 
omezenou kolej;

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.

V případě, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 20 Obchodních podmínek stanoví 
smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při 
výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení 
povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než
10.000, - Kč,

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než
20.000, - Kč,

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než
5.000, - Kč.

Souhrnná výše smluvních pokut dle písm. a) až c) tohoto článku je maximálně částka 
představující 100 % Ceny Díla.
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21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE
21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu 
postupu prací delším než čtrnáct (14) dní.

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po čtrnácti (14) dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.

21.1.3 NEOBSAZENO

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené přiměřené lhůtě.

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 
a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla.

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu 
z Díla nebo Části Díla.

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 4 Rámcové dohody.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv 
jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 
z uvedených úkonů nebo událostí.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 
úplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční 
dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných 
prací nezbytný.

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst. 10.3 
Rámcové dohody.

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 
které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho 
v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek může
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Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli.

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy.

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 
něž obdržel platbu;

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 
k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal.

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení.

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 
přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 
daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných 
nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být 
odsouhlasen a potvrzen TDS.

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 
k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 
k vadám Díla.

21.10 V případě, že je Objednatel dle odst. 21.1 oprávněn těchto Obchodních podmínek 
odstoupit od Smlouvy, může současně s odstoupením od Smlouvy odstoupit i od 
Rámcové dohody obdobně dle odst. 21.2. těchto Obchodních podmínek.

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE
22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do třiceti (30) dnů poté, co 
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 
o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 
výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 
Obchodních podmínek;

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než třicet (30) dnů od 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 
po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy.
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22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele.

23. ŘEŠENÍ SPORŮ
23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.
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ZÁSADY A ROZSAH OPRAVNÝCH A UDRŽBOVÝCH PRACÍ 
NA OBJEKTECH 

SMT PRAHA OŘ PRAHA 
 
 
ZÁSADY A POVINNOSTI 
 

Soustavným a včasným prováděním opravných a údržbových prací na mostních 
objektech a objektech mostům podobných se zajišťuje jejich bezpečné používání, 
předchází se vzniku závad, poškození a poruch a zabraňuje jejich rozšiřování a předchází 
se větším opravám. 
Za udržovací stav objektů odpovídají zásadně jejich přímí správci. 
Základní výkony patřící do údržby mostních objektů a objektů mostům podobných jsou 
obsaženy v Katalogu vybraných prací MaT a TH 2024. 
Z hlediska závažnosti je nutné při provádění udržovacích prací odstraňovat závady v 
tomto pořadí: 

- závady, které by mohly ohrozit bezpečnost provozu, 
- závady, které by mohly ohrozit bezpečnost pracovníků (obsluhy), 
- závady, které by mohly způsobit předčasné znehodnocení objektu, 
- ostatní závady. 

Před konáním podrobné prohlídky, popř. kontrolní prohlídky, je přímý správce povinen 
na vyzvání očistit objekt pro umožnění řádného průběhu prohlídky. 

 
OPRAVA A ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU V RÁMCI OPRAVNÝCH A 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ NA OBJEKTECH VE SPRÁVĚ SMT 
 

Pro běžný provoz a omezení nežádoucího vlivu na nosné konstrukce je třeba udržovat 
kolej trvale ve stavu odpovídajícímu předpisu SŽDC S 3 a SŽDC (ČD) S3/2, a to nejen 
na vlastním objektu, ale i před ním a za ním. Přitom je zejména nutné, aby: 

- kolejnicové styky u závěrných zdí a případné styky na konstrukcích byly udržovány          
s nejmenší přípustnou spárou, 

- byla zabezpečena správná funkce kolejnicového dilatačního zařízení mazáním jeho 
kluzných částí, 

- prvky přímého uložení koleje byly udržovány ve funkční sestavě (podle příslušného 
vzorového listu, popř. typového podkladu nebo projektu), 

- pojistné úhelníky (popř. pojistné kolejnice) byly udržovány v účinném funkčním stavu 
(poloha, styky, upevnění, ukončení), 

- zajišťovací úhelníky v koleji s centricky uloženými mostnicemi bezpečně zabraňovaly 
podélnému posunu mostnic (spolehlivě dotažené vrtule), 

- byly řádně podbity pražce u závěrných zdí, 
- strojní podbíjení a čištění kolejového lože na mostních objektech bylo prováděno jen     

po předchozím ověření dostatečného (nutného, volného) průřezu kolejového lože (jeho 
výšky a šířky), 

- kolejové lože vyplňovalo celý prostor žlabu kolejového lože na mostním objektu, 
- konce kolejnic v přechodu koleje na točnici (přesuvnu) byly vzdáleny nejvíce 20 mm a 

jejich výškový rozdíl při zatížené koleji nebyl větší než 10 mm. 
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Mostnice, podélná dřeva, popř. pražce na nosných konstrukcích bez kolejového lože je 
třeba udržovat v takovém stavu, aby bezpečně plnily svou funkci. Přitom je zejména 
nutné, aby byly včas vyměněny: 

- jednotlivé vadné mostnice (podélná dřeva nebo pražce), ve kterých nedrží upevňovadla 
(popř. mostnice opraveny, otočeny), 

- jednotlivé vyhnilé, silně rozpraskané, vyhořelé nebo jinak oslabené mostnice (podélná 
dřeva nebo pražce), 

- vadné klínové dřevěné podložky mostnic v koleji s převýšením, 
- vadná mostnicová sedla centricky uložených mostnic. 

 
Dále je nutné dotahovat uvolněné mostnicové šrouby a poškozené (zkorodované, ohnuté) 
vyměnit. 

 
OPRAVA A ÚDRŽBA PODLAH A ZÁBRADLÍ 
 

Pro zachování bezpečnosti pracovníků a plynulosti vlakové dopravy je třeba udržovat 
podlahy a zábradlí včetně podlah a zábradlí revizních zařízení v takovém stavu, aby 
zaručovaly bezpečný pohyb pracovníků po objektu a aby ocelové podlahy u koleje 
nezpůsobovaly vodivé propojení kolejnicových pásů v izolovaném obvodu. Proto je třeba 
zejména: 

- zbavovat podlahy hrubých nečistot po celé jejich ploše a zajišťovat odvodnění 
deformovaných podlahových plechů vyvrtáním otvorů, 

- odstraňovat sníh a led z povrchu podlah lávek pro chodce, schodišť a přístupů k nim, 
- opravovat uvolněné přípoje podlah a zábradlí (dotažením, doplněním, výměnou), 
- doplnit chybějící a vyměnit jednotlivé vadné (nahnilé, vyhořelé, značně zdeformované, 

zkorodované nebo prasklé) prvky podlah a 
zábradlí,                                                                                                                                                                                                                                                     

- udržovat dilataci zábradlí, 
- udržovat vodivé propojení zábradlí na elektrizovaných tratích, 
- ošetřovat místa osazení zábradelních sloupků. 

 
OPRAVA A ÚDRŽBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, VČETNĚ NÁVĚSTNÍCH 
LÁVEK A KRAKORCŮ 
 

Pro zachování dlouhodobé provozuschopnosti a dosažení předpokládané životnosti 
ocelových konstrukcí je nutné je soustavně čistit, aby bylo zajištěno jejich spolehlivé 
odvodnění a prodloužena funkce protikorozní ochrany. Zejména je třeba: 

- čistit odvodňovací zařízení, 
- odstraňovat nečistoty (nánosy) z míst, ve kterých se přibližují nebo stýkají (křižují, 

připojují) jednotlivé konstrukční části a která jsou špatně odvodněna nebo odvodnitelná a 
větratelná (úzké spáry, kouty), 

- u konstrukcí s přímým uložením koleje odstraňovat nečistoty (nánosy) z úzkých míst                   
na rozchodové desce a vůbec z okolí prvků přímého uložení, 

- odstraňovat nečistoty (nánosy) z vodorovných nebo jen mírně spádovaných ploch 
nosníků, především z mostovky (mostovkového plechu) a styčníkových plechů, 

- čistit ostatní plochy od stékajících nečistot (kalů), 
- ošetřovat obvodové spáry stykových desek třecích spojů (čistit, popř. tmelit a opravovat 

nátěr), 
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- opravovat místně poškozený nátěr, především na vodorovných plochách, v  koutech a                   
u svarových spojů, 

- opravovat nátěry nýtových hlav (matic šroubů) poškozených při kontrole spojů. 
 

V rámci provádění opravných a údržbových prací na  ocelových konstrukcích je třeba pro 
zajištění bezpečnosti provozu bez omezování rychlosti zejména: 

- vyměňovat uvolněné nebo poškozené nýty, především v přípojích podélníků na příčník, 
- účinným opatřením (odvrtáním, svařením, přeplátováním) zabraňovat šíření trhlin v 

základním materiálu již v počátečním stadiu, 
- provádět výměnu ojedinělých poškozených nebo zkorodovaných částí, popř. prvků, 
- opravit prasklé svary. 

 
OPRAVA A ÚDRŽBA MASIVNÍCH KONSTRUKCÍ 
 

Pro zachování dlouhodobé provozuschopnosti a dosažení předpokládané životnosti 
masivních konstrukcí je nutné v údržbě soustavně pečovat o jejich odvodnění, čistit a 
ošetřovat povrch konstrukcí. Zejména je třeba: 

- čistit, opravovat, popř. obnovovat odvodňovací zařízení včetně pročistění vtoků, 
- opravovat vadná ukončení izolací na přístupných místech, 
- odstraňovat nečistoty (nánosy) z říms a vegetaci z povrchu zdiva 
- opravovat a obnovovat nátěr viditelných částí tuhých vložek, 
- opravovat spárování, popř. vyměňovat poškozené jednotlivé kameny, 
- opravovat spáry mezi prefabrikovanými konzolami, 
- opravovat a vyplňovat místní výtluky a trhliny v povrchu betonového zdiva, především    

v místech obnažené výztuže a v okolí dilatačních spár. 
 
OPRAVA A ÚDRŽBA SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 

 Opravné a údržbové práce na  spřažených ocelobetonových konstrukcích se řídí čl. 8 a 9 
(část ocelová) a čl. 10 (část betonová), přičemž je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
protikorozní ochraně míst styku ocelové konstrukce s betonem. 

 
OPRAVA A ÚDRŽBA LOŽISEK 
 

Pro zajištění správné funkce ložisek a s ohledem na jejich vliv na bezpečnost provozu a 
životnost spodní stavby je třeba zejména: 

- čistit povrch ložisek a prostor mezi válci, 
- obnovovat grafitotukový nátěr funkčních ploch pohyblivých ložisek a protikorozní nátěr 

nepohyblivých částí ložisek, 
- udržovat ložiska ve správné poloze k nosné konstrukci, přičemž zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat výškové poloze podružných ložisek, 
- dotahovat šrouby spojující vahadla ložiska s konstrukcí, 
- obnovovat poškozené zalití ložiskových hnízd. 

 
 
 
OPRAVA A ÚDRŽBA SPODNÍ STAVBY 
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Opravné a údržbové práce na podpěrách (pilíře a opěry včetně křídel) se řídí čl. 8 a 9 (u 
ocelových podpěr) a čl. 10 (u masivních podpěr), přičemž je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost především odstraňování nečistot (nánosů) z povrchu úložných prahů a bloků a 
ošetřování povrchu, popř. kotvení nosné konstrukce. 

 
OPRAVA A ÚDRŽBA ZÁBRAN 
 

 Pro zajištění bezpečnosti provozu a bezpečnosti osob na mostních objektech, pro 
ochranu objektů a pro zajištění bezpečnosti provozu (osob) pod objekty, je třeba při 
údržbě zábran (protidotykových, proti účinkům výfukových plynů, krycích a 
protinárazových) zejména: 

- odstraňovat nečistoty (nánosy) z jejich povrchu, 
- dotahovat připevňovací šrouby a vyměňovat jejich jednotlivé zkorodované nebo 

deformované prvky, 
- opravovat, popř. obnovovat protikorozní nátěry, 
- opravovat, popř. obnovovat nátěry proti účinkům výfukových plynů. 

 
OPRAVA ÚDRŽBA PROPUSTKŮ 
 

Opravné a údržbové práce na  propustcích se řídí čl. 8 a 9 (u ocelových) a čl. 10 (u 
masivních), přičemž je třeba věnovat zvýšenou pozornost čistění vtoků, výtoků a 
vtokových jímek propustků přes vodoteče. 

 
OPRAVA A ÚDRŽBA SVAHC U MOSTNÍCH OBJEKTŮ 
 

Pro zachování stability svahů a s ohledem na jejich vliv na spodní stavbu mostních 
objektů, je třeba zejména: 

- pečovat o zatravnění svahů, 
- odstraňovat vegetaci z dláždění svahů, popř. patních zídek, 
- opravovat spárování, vyměňovat jednotlivé kameny, popř. přezdívat poškozené části 

patních zídek a odláždění svahů, 
- udržovat schůdnost přechodů z mostních objektů na drážní stezku a stupňů pro umožnění 

přístupu pod most. 
 
OPRAVA A ÚDRŽBA TUNELŮ 
 

Mezi  opravné a údržbové práce v tunelech patří zejména: 
- obnova bezpečnostního značení 
- odstraňování ledu 
- čištění portálů a přilehlého odvodnění 
- drobné opravné práce 

 
 
OPRAVA A ÚDRŽBA  KOLEJOVÝCH A SILNIČNÍCH VAH, TOČNIC, PŘESUVEN, 
HŘÍŽÍ A LÁVEK 
 

Výkony, patřící do provádění  opravných a údržbových prací na těchto objektech: 
- běžné čištění kolejových a silničních vah, točnic, přesuven, hříží a lávek pro chodce 
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včetně odstraňování nečistot z jam, 

- odstraňování sněhu a ledu z podlah točnic a přesuven, z podlah a schodišť lávek           
pro chodce a přístupů k nim, 

- drobné opravy nátěrů ocelových konstrukcí, 

- příprava kolejových a silničních vah k cejchování včetně zajištění úředního ověření. 

 

OPRAVA A ÚDRŽBA PODCHODŮ A LÁVEK 

 

Výkony, patřící do provádění  opravných a údržbových prací na těchto objektech: 

- odstranění nástřiků sprejerů z povrchů, které byly opatřeny systémem ochranné 
impregnace, 

- čištění kalových jímek odvodňovacích vpustí a zařízení, 

- údržba čerpadel. 

 

 Při provádění úklidu je nepřípustné zanášet odvodňovací zařízení cizorodými 
sedimentujícími materiály (prach, písek atp.). 
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  PŘÍLOHA č. 3 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Nabídkový koeficient 

 



Název zakázky: 

Nabídkový index zaokrouhlený na tři 
desetinná místa

0,989

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA  2025 - 2026           

Nabídkový index zaokrouhlený na tři desetinná místa*

Nabídkový index

*Nabídkový index bude použit vždy k platnému ceníku ÚOŽI nebo ÚRS



sazba VRN 
Typ VRN od 

0 Kč 8,0%

1 500 001 Kč 5,0%

3 500 001 Kč 4,0%

0 Kč 15,0%

Typ VRN MJ J. cena 

soub 20 000 Kč

soub 40 000 Kč

soub 60 000 Kč

soub 180 000 Kč

soub 20 000 Kč

soub 30 000 Kč

soub 50 000 Kč

soub 60 000 Kč

- 10,0%

soub 21 000 Kč

soub 21 000 Kč

soub 45 000 Kč

soub 15 000 Kč

11 520 1 728 000 Kč

soub 120 000 Kč

soub 65 000 Kč
Ostatní náklady související s objektem - 
"INTEROPERABILITA"

VRN2

VRN7

VRN3

Zajištění projektové dokumentace DIO komunikace - 
ostatní
Zajištění projektové dokumentace DIO komunikace II.a III. 
Třídy

VRN5

VRN6

Zajištění DIR komunikace - ostatní

Zajištění DIR komunikace II.a III. Třídy

Zajištění DIR komunikace I. Třídy

Zajištění DIR dálnice

VRN4

kontrolní prohlídka, asistence při ověření, zapůjčení etalonové soupravy vč. přepravy, cejchovní poplatek ČMI a potvrzení 
o ověření

Dokumentace stavby bez rozlišení

Dokumentace skutečného provedení stavby

Geodetické práce

Zkoušky bez rozlišení - Periodické ověření (cejchování) na 
kolejových váhách

2x DSPS, včetně digitální podoby

vypracování prováděcí projektové dokumentace - 4x 

Zkoušky zatěžovací

zátěžové zkoušky pláně

Pracovní pohotovost - hod

pohotovost 12 hod.:                                             pohotovost 24 hod:   
 - pondělí 00:00 až 6:00                                      - sobota, neděle a státem uznávané svátky 00:00 až 24:00
 - pondělí až čtvrtek 18:00 až 6:00                      - pouze vedoucí pracovník - 1x
 - pátek 18:00 až 24:00

Hydrogeologický průzkum - hydrotechnické propočty

pouze při neplánovaných opravách , Neplánovaný výjezd mimo pracovní dobu:
18:00 až 6:00, SO, NE a státem uznávané svátky

1 300 000 Kč

Popis 

Zajištění projektové dokumentace DIO komunikace I. Třídy

Zajištění projektové dokumentace DIO dálnice

Cena dílčí smlouvy 
do 

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025 - 2026_Tabulka výpočtu VRN
Limitní výše vedlejších rozpočtových nákladů, na které se nevztahuje nabídkový index

1 500 000 Kč

VRN1

3 500 000 Kč

-

Zřízení, zrušení a střežení staveniště, včetně pronájmů a uvedení pozemků do původního stavu, dodávky vody, energií a 
střežení pracoviště, mimostaveništní dopravy a přepravy nezahrnuté v rozpočtu, ztížené dopravní podmínky, práce na 
těžce přístupných místech.

Zřízení, zrušení a střežení staveniště, včetně pronájmů a uvedení pozemků do původního stavu, dodávky vody, energií a 
střežení pracoviště, mimostaveništní dopravy a přepravy nezahrnuté v rozpočtu, ztížené dopravní podmínky, práce na 
těžce přístupných místech.

Zřízení, zrušení a střežení staveniště, včetně pronájmů a uvedení pozemků do původního stavu, dodávky vody, energií a 
střežení pracoviště, mimostaveništní dopravy a přepravy nezahrnuté v rozpočtu, ztížené dopravní podmínky, práce na 
těžce přístupných místech.



Čerpání vedlejších rozpočtových nákladů: 
Položky VRN1, VRN2, VRN3, VRN4, uvedené v příloze „Limitní výše vedlejších rozpočtových 
nákladů, na které se nevztahuje nabídkový koeficient“ budou čerpány vždy dle výše dílčího 
čerpání rámcové dohody skutečně provedených prací a dodávek.
Položky VRN5, VRN6, VRN7 uvedené v příloze „Limitní výše vedlejších rozpočtových nákladů, 
na které se nevztahuje nabídkový koeficient“, budou čerpány dle potřeby v souladu s jejich 
popisem.
Ostatní vedlejší rozpočtové náklady uvedené v cenové databázi "ÚOŽI" nebo cenové soustavě 
„ÚRS“ není povoleno čerpat. 
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  PŘÍLOHA č. 4 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

 

PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
  

Obchodní firma/název/ 
jméno a příjmení, sídlo 

poddodavatele, IČO 

Části plnění uvažovaného zadat poddodavateli – věcné 
vymezení činností 

N+ N Konstrukce a  
dopravní stavby s.r.o. 

Nerudova 2215            
41201 Litoměřice           
IČO: 44564287 

Dílčí stavební práce  40% 

H-PRO GEO s.r.o.      
Nerudova 1022/16  
  412 01 Litoměřice        

IČO: 06160778 

Dílčí stavební práce  4% 

H-konstrukce a.s.            
Peluškova 1407              

198 00 Praha 9 – Kyje         
IČO: 04873254 

Dílčí stavební práce  4% 

PEDASTA dopravní stavby, 
s.r.o.                     

8.května 19/5   
  410 02 Lovosice           
IČO: 017 17 243 

Dílčí stavební práce  5% 
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  PŘÍLOHA č. 5 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty 
jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří 
část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky, včetně přílohy  

 



Komplet všech aktuálně platných kapitol:

Číslo a název kapitoly Vydání Účinnost Starší vydání (do Gestorský 
útvar

1 Všeobecně

1 Všeobecně - Příloha A - Citované a související únor 2024 Ing. Pavel Pišťák

2 Příprava staveniště

3 Zemní práce červenec 2008 Ing. Radek Bernatík

4 Odvodnění tratí a stanic červenec 2008 Ing. Petr Břešťovský

5 Ochrana zemního tělesa červenec 2008 Ing. Petr Jasanský

6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku červenec 2008 Ing. Petr Jasanský

7 Kolejové lože říjen 2021 Ing. Jan Čihák

8 Konstrukce koleje a výhybek květen 2013 Ing. Vojtěch Langer

9 Železniční přejezdy a přechody Ing. Hana Bouberlová
10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace 
a zpevněné plochy červenec 2008 Ing. Hana Bouberlová

11 Trvalé oplocení Ivana Borovská

12 Chráničky a kolektory květen 2013 Ing. Miloš Novák

červenec 2008 Ing. Vanda Šimánková

14 Kanalizace, odpadní jímky, čističky, lapače Ing. Vanda Šimánková

15 Vegetační úpravy únor 2021

16 Protihluková opatření

Ing. Tomáš Šlais

18 Betonové mosty a konstrukce květen 2022 Ing. Tomáš Šlais

19 Ocelové mosty a konstrukce březen 2015 Ing. Milan Kučera

TECHNICKÉ  KVALITATIVNÍ  PODMÍNKY  STAVEB  STÁTNÍCH  DRAH

Poslední aktualizace stránky - 14.6.2024

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP_Komplet_2024_06_14.zip
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP01_2022_04.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP01_2010_02.pdf
mailto:fojta@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP01A_2024_06.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP01A_2024_02.pdf
mailto:pistak@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP02_2022_04.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP02_2000_12.pdf
mailto:fojta@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP03_2008_07.pdf
mailto:bernatik@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP04_2008_07.pdf
mailto:brestovsky@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP05_2008_07.pdf
mailto:jasansky@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP06_2008_07.pdf
mailto:jasansky@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP07_2021_10.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP07_2013_05.pdf
mailto:cihak@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP08_2013_05.pdf
mailto:langer@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP09_2023_11.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP09_2008_07.pdf
mailto:bouberlova@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP10_2008_07.pdf
mailto:bouberlova@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP11_2000_12.pdf
mailto:borovska@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP12_2013_05.pdf
mailto:novakmilo@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP13_2008_07.pdf
mailto:simankova@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP14_2021_04.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP14_2017_04.pdf
mailto:simankova@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP15_2021_02.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP15_2000_12.pdf
mailto:bulant@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP16_2022_01.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP16_2010_02.pdf
mailto:jauris@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP17_2022_04.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP17_2013_05.pdf
mailto:slais@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP18_2022_05.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP18_2013_05.pdf
mailto:slais@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP19_2015_03.pdf
mailto:kuceram@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP20_2002_01.pdf
mailto:vrbata@spravazeleznic.cz


Číslo a název kapitoly Vydání Účinnost Starší vydání (do Gestorský 
útvar

21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů září 2006 Ing. Václav Podlipný

22 Izolace proti vodě červen 2022

23 Sanace inženýrských objektů září 2006 Ing. Zdeněk Nečekal

24 Zvláštní zakládání Ing. Miloš Novák
25A Protikorozní ochrana úložných zařízení 
a konstrukcí - Ochrana proti elektrochemické korozi a 
korozi bludnými proudy

září 2018 Ing. Josef Dostál

25B Protikorozní ochrana úložných zařízení 
a konstrukcí - Ochrana ocelových konstrukcí proti 
atmosférické korozi

červen 2024 Ing. Milan Kučera

26 Osvětlení, EOV, stožárové transformátory VN/NN, 
rozvody NN včetně dálkového ovládání Bc. Jaroslav Valníček

27 Zabezpečovací zařízení květen 2013

28 Sdělovací zařízení Bc. Jan Bednář

29 Silnoproudá technologická zařízení Ing. Zdeněk Kriš

30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV Bc. Jaroslav Valníček

31 Trakční vedení září 2006 Ing. Tomáš Krčma, Ph.D

32 Zařízení tratí a traťové značky květen 2013 Ing. Tomáš Hartman

33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Ing. Ondřej Plocek

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP21_2006_09.pdf
mailto:podlipny@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP22_2022_06.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP22_2001_11.pdf
mailto:zemand@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP23_2006_09.pdf
mailto:necekal@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP24_2003_12.pdf
mailto:novakmilo@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP25A_2018_09.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP25A_2000_12.pdf
mailto:dostalj@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP25B_2024_06.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP25B_2001_11.pdf
mailto:kuceram@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP26_2016_11.pdf
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP26_2002_12.pdf
mailto:valnicek@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP27_2013_05.pdf
mailto:klega@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP28_2022_12.pdf
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Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.
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 ÚVOD

Pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v této kapitole TKP platí i pro všechny 
ostatní kapitoly TKP.

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) jsou souborem 
standardních požadavků zadavatele/Objednatele stavby dráhy a stavby na dráze
dotýká cesty určené k pohybu drážních vozidel případně jejího rozšíření, doplnění nebo 
zabezpečení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, (dále také „zákon o dráhách“) 
včetně provádění změn těchto staveb, jejich odstraňování, provádění jejich oprav a údržby

TKP platí pro výše uvedené stavby a práce prováděné na dráhách ve vlastnictví státu a dále 
je lze uplatnit na dráhách jiných vlastníků, které provozuje Správa železnic, státní 
organizace (dále jen „SŽ) na základě smluvního vztahu nebo rozhodnutí Drážního úřadu. 

případech, kdy provozuje dráhu ve vlastnictví státu jiný subjekt n ž SŽ, musí být 
povinnost dodržení těchto TKP s provozovatelem upravena smluvně. Dále tyto TKP mohou 
využívat provozovatelé drah ostatních vlastníků, pokud se s n
rezortním předpisem MD a SŽ je pověřena je vypracováním. 

TKP určují podmínky pro provedení zhotovovacích prací, jejich kontrolu a převzetí. Stanovují 
požadavky na kvalitu výrobků, materiálů, stavebních dílců, stavebních směsí, konstrukcí 

technologického vybavení. Určují též způsoby a rozsah kontroly požadovaných parametrů 
kvality, množství výkonů a dodávek a určují podmínky pro odsouhlasení a převzetí prací.

Ve výkladu ustanovení TKP má prioritu Kapitola 1 – Všeobecně (dále jen „kapitola“). 
roku 2021 jsou jednotlivé TKP vydávány pouze elektronicky ve formátu *.PDF 

řádem SŽDC R2, Spisový řád státní organizace Správa železniční dopravní 
ke stažení na webových stránkách SŽ.

Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy 
nebo vnitřní předpisy provozovatele dráhy (dále jen „vnitřní předpisy“)
vztahují na platné znění příslušného dokumentu. Plné znění názvu je uvedeno 

Příloze A této kapitoly

 ÚČEL TKP

Pro vyhledání vhodného Zhotovitele, uzavření kvalitní smlouvy o dílo, řádné provedení díla 
a vytvoření požadovaného předmětu díla (stavby) je nezbytné co nejpřesněji určit dílo 

o předmět. Toto se zajistí adávací dokumentací ve smyslu zákona č.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a jeho prováděcích předpisů, jejíž součástí 
mimo jiné jsou:

• bchodní podmínky (dále také „OP“), které upravují závazkové vztah
Objednatelem a Zhotovitelem z obchodně právních hledisek. Obchodními podmínkami 
jsou buď Smluvní podmínky FIDIC, které zahrnují „Obecné podmínky“ vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a Zvláštní podmínky SŽ 
schválené MD, nebo Obchodní podmínky vydané SŽ; 

• echnické podmínky ve smyslu § 37 odst. (1) písm. b) a § 89 a násl. ZZVZ, které 
jsou souhrnem technických a kvalitativních (jakostních) požadavků na provedení díla 
(zhotovení stavby). Technické podmínky tvoří TKP, příslušné Všeobecné technické 
podmínky (dále jen „VTP“), které jsou zpracovány pro daný typ zadání díla, Zvláštní 
technické podmínky (dále jen „ZTP“), které jsou vypracované pro konkrétní stavbu, 
vnitřní předpisy, české technické normy a další dokumenty uvedené jako součást 

• rojektová dokumentace (dále jen „Dokumentace“) ve smyslu § 92 odst. (1) ZZVZ 
je projektová dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.
vyhlášky č. , resp. vyhlášky č. měrnice SŽ která 

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html
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určuje předmět díla, zejména členění stavby, její polohu a prostorové uspořádání, druh 
konstrukcí a prací, technologické zařízení a další potřebné údaje;

• oupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis 
prací“), který v návaznosti na adávací dokumentaci znamená podrobný popis všech 
předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem díla. 
Soupisem prací se rozumí pouze dokument vypracovaný v souladu s vyhláškou 
č. s jakýmkoli právním předpisem, který tuto vyhlášku 
doplňuje nebo nahrazuje, a to včetně vnitřních předpisů

• okumentace a Soupis prací mohou být dle § 92 odst. (2) ZZVZ částečně nebo zcela 
nahrazeny jinými požadavky na výkon zadání stavb režimu 

• požadavky a podmínky pro zpracování nabídky.

TKP jsou tedy jedním z dokumentů, které určují dílo a jeho předmět ve smyslu zákona 
č. , občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Dojde
jednotlivými dokume adávací dokumentace, platí ustanovení dokumentu podle pořadí 
závaznosti uvedené ve smluvním ujednání

V zadávacím řízení jsou TKP součástí adávací dokumentace
uzavření Smlouvy tvoří TKP část obsahu Smlouvy terá určuje závazkové vztahy mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ve smyslu občanského zákoníku. Při zhotovení stavby určují 
TKP Zhotoviteli podmínky pro provádění prací a dále jsou jedním z podkladů pro výkon 
Stavebního dozoru Objednatele

 

ují technické a kvalitativní požadavky na většinu prací z oborů dopravního 
inženýrského stavitelství a sdělovací, zabezpečovací a silnoproudé techniky, které 
vyskytují na stavbách státních drah. V podrobnostech se odvolávají na obecně závazné 

právní předpisy, technické normy vnitřní předpisy. Tyto odvolávky na celé dokumenty 
nebo jejich části uvedené v textech kapitol určují závaznost celých citovaných dokumentů 
nebo jejich částí pro jmenovitou stavbu tím, že TKP tvoří část obsahu Smlouvy.

rozsah TKP jsou stanoveny tak, aby uvedené činnosti zahrnovaly rozhodující 
většinu prací na stavbách státních drah. TKP platí i pro opravy a údržbu v rozsahu 
stanoveném v jednotlivých kapitolách TKP.

TKP neobsahují práce z oboru pozemních staveb s výjimkou ocelových konstrukcí budov, 
pro které platí kapitola 19 TKP, betonových částí budov, pro které platí kapitola 17 TKP 

některé části kapitoly 18 TKP.

V případech, kdy

• stavba zahrnuje práce, které nejsou uvedeny v TKP,

• je potřebné změnit (zejména zpřísnit) a/nebo doplnit (upřesnit) ustanovení TKP,

• se jedná o speciální technologie a materiály a/nebo

• taveniště, případně jiné okolnosti dané stavby jsou odlišné, než 
předpokládáno v TKP,

pak musí Objednatel zajistit vypracování technických a kvalitativních požadavků a uvést 
ZTP vypracovaných pro konkrétní stavbu. Ustanovení ZTP jsou nadřazená ustanovením 

TKP na stavbě, pro které jsou ZTP vypracovány a jsou použity jako součást adávací 
. ZTP však obecně nesmí snižovat kvalitativní požadavky TKP a musí 

vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, životního prostředí a ostatních neopominutelných 
požadavků.
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Celý soubor TKP obsahuje těchto 33 samostatných kapitol ých v době vydání 
této kapitoly):

Kapitola č. Všeobecně
Příprava staveniště
Zemní práce
Odvodnění tratí a stanic
Ochrana zemního tělesa
Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
Kolejové lože
Konstrukce koleje a výhybek
Úrovňové přejezdy a přechody
Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy
Trvalé oplocení
Chráničky a kolektory

Kanalizace, odpadní jímky, čistírny, lapače
Vegetační úpravy
Protihluková opatření

Betonové
Ocelové mosty a konstrukce

Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů
Izolace proti vodě
Sanace inženýrských objektů
Zvláštní zakládání
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí
Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 

Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi
Osvětlení, EOV, stožárové transformátory vn/nn, rozvody nn včetně 
dálkového ovládání
Zabezpečovací zařízení
Sdělovací zařízení
Silnoproudá technologická zařízení
Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV a 22 kV, napájení z TV
Trakční vedení
Zařízení trati a traťové značky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Jednotlivé kapitoly TKP jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Kapitoly se člení na oddíly. Jednotlivé oddíly se dále člení na články a podčlánky, které 
dále člení na jednotlivé odstavce

Jestliže kapitola TKP zahrnuje dva nebo více druhů odlišných prací, pak se kapitola dělí 
části podle druhu prací a každá část zachovává níže uvedené členění na oddíly. Pokud 

některý z oddílů nepřichází pro danou kapitolu v úvahu, je tato skutečnost uvedena jak 
obsahu, tak ve vlastním textu. 
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Kapitoly 2 až 33 TKP mají následující členění na oddíly:

Úvod (všeobecně)
Popis a kvalita stavebních materiálů a částí stavby
Technologické předpisy a postupy
Dodávka, skladování a průkazní zkoušky
Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky
Přípustné odchylky, míra opotřebení, záruky
Klimatické omezení
Odsouhlasení a převzetí prací
Kontrolní a ověřovací měření, měření posunů a přetvoření (deformací)
Životní prostředí
Bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana
Citované a související dokumenty

se člení také na oddíly a články, ale její názvy oddílů jsou odlišné od názvů 
oddílů stanovených v odstavci (5) tohoto článku pro ostatní kapitoly TKP. Součástí této 
kapitoly je Příloha A – Citované a související dokumenty, která uvádí citované 

související dokumenty pro všechny kapitoly TKP. Příloha A je vedena jako 
samostatný dokument.

 ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH VÝKLAD

Níže uvedené pojmy mají pro TKP a navazující dokumenty adávací dokumentace 
význam podle zde uvedeného výkladu s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje 
jiný výklad.

Funkcí „Vlastníka dráhy“ je pro železniční dráhy v majetku České republiky (dále jen 
„státní dráhy“), na jejichž stavby se tyto TKP vztahují, pověřena na základě zákona 
č. 77/2002 Sb. SŽ, která na většině státních drah zároveň vykonává funkci 

dráhy.

„Provozovatel dráhy“ je právnická nebo fyzická osoba, mající k této činnosti úřední 
povolení vydané drážním správním úřadem. Provozovatelem státní dráhy je ve smyslu 
zákona č. 77/2002 Sb. SŽ.

„Smlouva o dílo“ (dále jen „Smlouva“) je dvoustranný písemný právní úkon uzavřený mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem, který má minimálně náležitosti požadované občanským 
zákoníkem a jejíž obsah se obvykle sestává ze souboru listin a výkresů vzájemně 

doplňujících (např. Obchodní podmínky, Technické podmínky, výkresy, formuláře a další 
dokumenty). V režimu FIDIC tvoří součást Smlouvy o dílo i další, v ní vyjmenované, 
dokumenty, a jako její součást musí být čteny a vykládány. 

„Objednatel“ je pojem podle občanského zákoníku a je jím právnická nebo fyzická osoba 
uvedená ve Smlouvě, která přijala nabídku na zhotovení díla (provedení stavby) a zavazuje 
se k zaplacení ceny za zhotovení díla. Účastníkem Smlouvy na straně Objednatele může být 
i více osob. V následujícím textu bude v tomto případě pojem Objednatel používán 

jednotném čísle. Pojmem Objednatel se rozumí i „stavebník“ nebo „investor“ ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále 
také „stavební zákon“) nebo zadavatel ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a také 
„Správce stavby“, kde se u staveb zhotovovaných dle smluvních podmínek „FIDIC“ jedná 

osobu jmenovanou Objednatelem k výkonu řízení stavby a Stavebního dozoru.

„Zhotovitel“ je pojem podle občanského zákoníku a je jím právnická nebo fyzická osoba 
uvedená ve Smlouvě, mající příslušná oprávnění k podnikání ve výstavbě, jejíž nabídka 

zhotovení díla byla přijata Objednatelem. V případě, že stavba je prováděna pouze 
základě objednávky, pak Zhotovitelem je ten, kdo objednávku přijal a stavbu provádí. 

Účastníkem Smlouvy na straně Zhotovitele může být i více osob a v tomto případě bude 



– Všeobecně Účinnost od 1. června 2022

následujícím textu pojem Zhotovitel používán v jednotném čísle. Pojmem Zhotovitel 
rozumí i dodavatel ve smyslu ZZVZ.

„Podzhotovitel“ e právnická nebo fyzická osoba mající příslušná oprávnění k podnikání. 
Tato osoba je pověřena zhotovit část díla a je uvedena ve Smlouvě nebo je pověřena 
Zhotovitelem na základě souhlasu Objednatele. Zhotovitel odpovídá při zhotovení části díla 
za veškerou činnost podzhotovitele (podzhotovitelů), proto je dále uváděn pouze pojem 
„Zhotovitel“.

„Zhotovitel projektové dokumentace“ (dále také „projektant“) je právnická nebo fyzická 
osoba oprávněná k projektové činnosti, která se Smlouvou zavazuje ke zhotovení 
okumentace stavby a na požádání zajišťuje Autorský dozor projektanta.

„Stavební dozor“ je souhrn veškerých činností, vyplývajících z práv a povinností 
Objednatele při provádění díla, které zajišťují a vykonávají pověření pracovníci
(stavebníka) nebo Správce stavby u staveb zhotovovaných dle smluvních podmínek „FIDIC“. 
Stavební dozor je vykonáván od zahájení stavby, při vyzkoušení a zkušebním provozu, 
při předání stavby uživateli, až po její kolaudaci. Součástí Stavebního dozoru je zajištění 

nického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 
stavebního zákona. Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor 
dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona. V TKP je dále pro veškeré tyto činnosti 
používán jednotný název „Stavební dozor“.

„Provádění stavby“ je zhotovení stavby Zhotovitelem (Zhotoviteli) na základě Smlouvy. 
Zhotovitelem může být pouze osoba, která má k tomu příslušné oprávnění, nebo vnitřní 
zhotovitel (zhotovitelé) provozovatele dráhy při zabezpečení odborného vedení stavby.

„Práce“ zahrnují jak určitou činnost, tak i předmět (hmotný výsledek) této činnosti. 
Rozlišují se zhotovovací, udržovací a pomocné práce.

„Zhotovovací práce“ jsou ty činnosti a jejich hmotný i nehmotný výsledek, které vytvářejí 
předmět Smlouvy.

„Udržovací práce“ stavebního zákona jsou činnosti na stavebním díle, jež
udržují v požadovaném technickém stavu během jeho užívání a nepodléhají 
stavebnímu řízení.

„Pomocné práce“ jsou ty činnosti a jejich hmotný výsledek, které umožňují provést 
zhotovovací práce a odstranění jejich vad. Nejsou obvykle trvalou součástí předmětu díla.

„Technologické zařízení“ je označení pro veškeré stroje a zařízení, které jsou trvalou 
součástí předmětu díla.

„Stavební vybavení“ ázev pro všechna zařízení, stroje a věci všeho druhu nutné 
provedení a dokončení díla, jeho údržby do předání prací a k odstranění vad. Nezahrnuje 

technologická zařízení a další věci, které jsou trvalou součástí díla.

„Určená technická zařízení“ smyslu zákona o dráhách technická zařízení tlaková, 
plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické 
elektřiny, pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, kontejnery 

výměnné nástavby, která jsou konstruována a vyráběna pro provozování dráhy nebo 
drážní dopravu a slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy. Tato zařízení 
podléhají dozoru ve smyslu příslušné právní úpravy. Taxativní výčet těchto zařízení určuje 
vyhláška č.

„Výrobek“ je jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez 
ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá 
(repasovaná, resp. regenerovaná či recyklovaná). 

„Stanovené výrobky“ jsou výrobky a zařízení, které představují zvýšenou míru ohrožení 
oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda. Příslušná vládní nařízení 
rozdělují „stanovené výrobky“ na jednotlivé skupiny a stanoví jejich rozdílné postupy 
posuzování shody. 
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„Projektová dokumentace pro provádění stavby“ (dále také „PDPS“) je soubor 
písemností, výpočtů a výkresů, který určuje předmět díla a tvoří část adávací dokumentace 

„Zadávací dokumentace“ (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Obchodní podmínky
Technické podmínky d.), které vymezují předmět veřejné zakázky 

podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb. a článek 
1.2 této kapitoly), s obsahem stanoveným ZZVZ.

„Požadavky na výkon funkci“ ovení technických podmínek na stavební 
práce, popisu účelu a potřeb v režimu zadání stavby D+B. Jeho součástí pro ocenění je také 

„Plán BOZP“ je závazným dokumentem, který nechává zpracovat Objednatel (zadavatel 
stavby) v návaznosti na Dokumentaci v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

„Realizační dokumentace stavby“ dále jen „ “ dokumentací Zhotovitele
zpracovává Zhotovitel na základě a ostatních požadavků Smlouvy, 
stavebního vybavení, odborné úrovně pracovníků, organizací prací, používanými 
technologiemi, materiálů a výrobků zajištění podrobností potřebných pro zhotovení 

„Technologický předpis“ (dále také „TePř“) je dokument, který obsahuje zejména 
předepsané technické požadavky a pracovní postupy pro provádění konkrétní práce nebo 
výkonu včetně k tomu potřebného strojně technologického vybavení a určuje podmínky 

provádění určitých prací nebo výkonů, včetně podmínek zajišťujících požadavky BOZP. 

„Technologický postup“ (dále také „TEP“) je pojem, který se používá pro dokument, který 
je součástí průvodní dokumentace výrobku a určuje pravidla pro použití výrobku a systému 
ve/na stavbě a který vydává výrobce zplnomocněný zá

zákonem č. 102/2001 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Technologický postup 
součástí Technických podmínek dodacích (dále také „TPD“). 

„Obvod dráhy“ je území určené územním rozhodnutím pro umístění dráhy.

„Místa veřejnosti přístupná“ na dráze a v obvodu dráhy“ tvoří prostory, objekty 
zařízení provozovatele dráhy, které jsou přístupné veřejnosti dle zákona o dráhách

„Staveniště“ je souhrn pozemků a ploch potřebných pro zhotovení předmětu díla, 
poskytnutých Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem dráhy, případně i dalších ploch, 
jmenovitě určených Smlouvou, resp. Dokumentací, popřípadě zastavěný stavební pozemek 
nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též 
jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.

„Stavba“ je souhrn stavebních prací, včetně dodávek stavebních hmot a dílců a dodávek 
strojů a zařízení, včetně jejich montáží, prováděný zpravidla na souvislém místě 

souvislém čase, jehož účelem je vybudování nového hmotného majetk
nebo změna dosavadního hmotného majetku. Tento hmotný majetek má určité funkční 
poslání a při jeho navrhování a provádění se uplatnily zásady a požadavky určené stavebním 
zákonem. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. 
Z hlediska občanského zákoníku je stavba předmětem a výsledkem díla. Z
organizační činnosti je stavba chápána jako základní útvar. Stavby se dělí na
Velké stavby se mohou dělit na úseky. Ve smyslu Obchodních podmínek j
považována za „dílo“. 

„Část díla“ znamená část předmětu díla jmenovitě určenou ve Smlouvě jako úsek, etapu 

„Objekt stavební části“ (dále jen „SO“), dříve též stavební objekt, znamená ucelenou část 
předmětu díla jmenovitě určenou ve Smlouvě jako objekt stavební části.

„Objekt technických a ých zařízení“ (dále jen „PS“)“, dříve též Provozní 
soubor, je souhrn strojů a zařízení, včetně jejich montáží, který slouží k zajištění dílčího 
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samostatného technologického nebo netechnologického procesu a je uváděn do provozu 
souvislém čase; ve Smlouvě je označen jako objekt technologické části.

„Odsouhlasení prací“ znamená, že práce jsou provedeny ve shodě s požadavky Smlouvy 
a Dokumentací (poloha, rozměry, kvalita atd.) a rozsah prací požadovaný k zaplacení 
souhlasí se skutečností.

„Převzetí prací“ je akt, kterým přecházejí veškerá další práva a povinnosti k předmětu 
díla nebo jeho části na Objednatele. Vlastnická práva přecházejí na Objednatele 
až převzetí díla nebo části díla pouze v tom případě, že byl dohodnut odlišný postup 

§ 2599, odst. (2) občanského zákoníku v Obchodních podmínkách, příp. ve Zvláštních 
obchodních podmínkách. O převzetí prací je vždy vystaven písemný protokol („zápis 

předání a převzetí díla“, „předávací protokol“ nebo „potvrzení o převzetí“ 

„Listinný“ znamená rukopisný, strojopisný nebo počítačový a telekomunikační výtisk a fax.

„Státní stavební dohled“ je činnost pověřených pracovníků státních orgánů oprávněných 
dohlížet na provádění, užívání, změny a odstranění staveb a terénních úprav, prací a zařízení 
podle stavebního zákona (i pověřených pracovníků Drážního úřadu jako speciálního 
stavebního úřadu).

„Státní dozor“ ve věcech drah a dopravců podle zákona o dráhách vykonávají pověření 
ěstnanci Ministerstva dopravy a Drážního úřadu. Tento pojem je zde uveden proto, aby 

nedošlo k záměně se státním stavebním dohledem.

„Autorský dozor“ vykonává zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby 
základě smlouvy s Objednatelem. Účelem nad souladem zhotovení stavby 

ověřenou projektovou dokumentací (DUSP/DSP + PDPS), posouzení RDS a řešení 
případných pozměňovacích a/nebo doplňujících návrhů připravených jinou osobou 

Příloha B – Autorský dozor této kapitoly).

„Poradenská firma Objednatele, supervizor, geotechnický dozor apod.“
právnické nebo fyzické osoby, které smluvně pro Objednatele vykonávají dohodnuté 
činnosti. Nenahrazují výkon činnosti Stavebního dozoru a svá případná doporučení nebo 
výhrady uplatňují výhradně c

„Technicko bezpečnostní zkouškou“ (dále jen „TBZ“) se ověřuje stavba nebo její část 
hlediska dosažení projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování 

dráhy a drážní dopravy a její kladný výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu.

„Zkušební provoz“ slouží k ověření funkce a vlastnosti dokončené stavby dráhy jako celku 
nebo její samostatné části. Zkušební provoz se zavádí před vydáním kolaudačního souhlasu 
Drážního úřadu zápisem podle vyhlášky č. 177/1995 

„Koordinátor BOZP při práci na staveništi“ jsou právnické nebo fyzické osoby, které 
základě smlouvy pro Objednatele (zadavatele) vykonávají činnosti dohodnuté v souladu 

podmínkami zákona č. 309/2006 Sb. Nenahrazují výkon činnosti Stavebního dozoru a svá 
případná doporučení nebo výhrady a nálezy související s jejich činností uplatňují výhradně 
prostřednictvím Objednatele 

„Oznámení o zahájení prací“ – podání „Oznámení o zahájení prací“ (dále jen „OIP“) 
dokument zpracovaný dle příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 591/2006 Sb. a jeho přílohy č. 4.

„Hornická činnost“ je taková stavební činnost, která spadá do správy Báňského úřadu 
smyslu zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

„Závodní dolu“ á osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti 
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

„Drážní inspekce“ je správní úřad podřízený MD provádějící inspekční činnost a dozor 
smyslu zákona o dráhách.
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„Interoperabilita“ vropského železničního systému umožnit bezpečný 
nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených úrovní výkonnosti na tratích 

zařazených v tomto systému. Tato schopnost je založena na všech předpisových, 
technických a provozních podmínkách, které musí být dodrženy v zájmu splnění základních 
požadavků.

„Technické specifikace pro interoperabilitu “ jsou specifikace, které se vztahují 
každý subsystém nebo část subsystému tak, aby vyhověl základním požadavkům 

zajišťoval interoperabilitu železničního systému Evropské unie.

„Oznámený subjekt“ znamená subjekt pověřený posouzením shody nebo vhodnosti 
použití prvků interoperability, posuzováním postupů ES ověřování subsystémů nebo 
ověřování technických požadavků na vybrané stavební výrobky.

„Mimořádná událost“ je nehoda nebo incident dle § 49 zákona o drahách. 

„Živelní pohroma“ je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení 
přírodních sil

„Ekologická havárie“ je havárie, mimořádná událost poškozující životní prostředí.

„Hasební obvod“ – rozdělení působnosti Hasičského záchranného sboru Správy železnic, 
státní organizace.

„D+B“ – Design & Build (vyprojektuj a postav) je rozsah zadání zhotovení zahrnující 
také zpracování a projednání projektové dokumentace. 

 VÝCHOZÍ PODKLADY

Výchozími podklady pro obsah a použití TKP jsou právní předpisy, technické normy a vnitřní 
předpisy platné verzi uvedené v textu této kapitoly a Příloze A této kapitoly. 

Pro zhotovení stavby jsou závazné všechny vnitřní předpisy a technické normy uvedené 
(přímo nebo odkazem na TKP) ve znění účinném ke dni vydání ZD. Na základě 

rozhodnutí Objednatele se Zhotovitel zavazuje respektovat změny vnitřních předpisů 
norem, které se týkají předmětného díla, i pokud k nim dojde během zhotovení stavby, 

ode dne jejich účinnosti. Způsob řešení těchto změn v příslušných

Souhrnný přehled citovaných a nejdůležitějších právních předpisů, seznam technických 
norem a vnitřních předpisů, je uveden v Příloze A – Citované a související dokumenty
této kapitoly. Do vydání aktualizace kapitol 2 až 33 TKP, je seznam souvisejících norem 

předpisů uveden v oddílu 12 v jednotlivých kapitolách TKP.

 PRÁVNÍ PŘEDPISY

V oblasti působnosti TKP platí a je nezbytné uplatnit všechny právní předpisy, které mají 
jich tématice určitý vztah. V jednotlivých kapitolách TKP jsou na ně uvedeny odvolávky, 

případně citovány jejich základní požadavky. Tyto odvolávky nemusí být ve všech případech 
úplné. Zhotovitel však musí dodržet všechna související ustanovení právních předpisů, i když 
nejsou uvedeny v TKP, pokud mají obecnou platnost.

Základními právními předpisy z hlediska TKP jsou zejména:

• zákon č. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
včetně jeho prováděcí předpisů

• zákon č. 266/1994 Sb o dráhách včetně jeho prováděcích předpisů

• zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, včetně jeho prováděcích 
předpisů

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně jeho prováděcích předpisů,
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• zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a předpisy souvisejícími (v návaznosti na zákoník práce), včetně jeho 
prováděcích předpisů,

• zákon č. 133 o požární ochraně, včetně jeho prováděcích předpisů

 TECHNICKÉ NORMY, PŘE

nické normy nebo jejich části uvedené v textu TKP jsou závazné pro každou 
tavbu, pro kterou jsou TKP použity jako součást obsahu Smlouvy.

Za technické normy jsou v TKP považovány:

• České technické normy (ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, atd.),

• Technické normy železnic (TNŽ),

• Technická normalizační informace (TNI)

V textu jednotlivých kapitol TKP se normy uvádějí pouze označením druhu normy a jejím 
číslem a edicí, např. ČSN 73 0040, doplněné případně odkazem na určitý článek. V Příloze
této kapitoly je uveden seznam souvisejících technických norem s úplnou identifikací, 

označením druhu, číslem, edicí a názvem. 

Ustanovení o závaznosti technických norem, které jsou uvedeny v TKP, platí i pro 
ostatní dále jmenované technické předpisy a podklady. 

Technologický předpis (TePř), který je vydáván ve třech úrovních:

Technologické předpisy vydávané MD nebo Objednatelem jako interní předpis platný 
pro stavby dráhy nebo stavby na dráze, které předepisují technologie pro příslušné 
zhotovovací práce (TKP, směrnice, pokyny, metodické pokyny, rukověti, vzorové 

Technologické předpisy uvedené v Dokumentaci stavby nebo ZTP pro speciální 
(neobvyklé) práce nebo technologie, které navrhuje zhotovitel Dokumentace 

schvaluje Objednatel. Tyto TePř jsou platné pro danou 

Technologické předpisy vydané Zhotovitelem stavby. V případě, kdy podrobné 
technické požadavky a postupy prací závisí na dovednosti a vybavení Zhotovitele nebo 
se jedná o použití neobvyklých materiálů, pracovního zařízení a obchodně chráněných 

tí, a které nejsou uvedeny pod písmeny a) a b) tohoto odstavce, požaduje ZD 
vypracování technologického předpisu na Zhotoviteli a jeho předložení 

odsouhlasení. Tyto Technologické předpisy konkretizují technologické postupy 
zhotovovacích prací pro jednotlivé technologické procesy (technologie) užívané 
Zhotovitelem a řízené v rámci systému managementu kvality Zhotovitele na podmínky 
konkrétní Stavby. vykonávající Stavební dozor může v průběhu stavby 
požadovat od Zhotovitele vypracování TePř pro provádění dodatečných nebo 
specifických prací. Tyto TePř Zhotovitele jsou platné pouze pro danou 

Technologický postup (TEP) – jedná li se o použití výrobku určeného adávací dokumentací, 
pro který výrobce předepisuje určitý technologický postup pro použití, musí Zhotovitel 
zajistit jeho dodržení.

Technickými předpisy a podklady se rozumějí všechny technické směrnice, normálie, 
sborníky technických řešení apod. jmenovitě uvedené v adávací dokumentaci. Technické 
kvalitativní požadavky obsažené v těchto technických podkladech jsou závazné 

zhotovení prací.

 VNITŘNÍ PŘEDPISY PROVOZOVATELE DRÁHY

Pro stavby státních drah platí všechny vnitřní předpisy, které k nim mají určitý vztah a jsou 
adávací dokumentaci.
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známit s příslušnými vnitřními předpisy, které se týkají provádění 
prací na dráze, jejich kontroly a přejímky a zajistit jejich dodržování vlastními pracovníky 
zaměstnanci Podzhotovitelů.

Odvolává li se ZD na platné technické předpisy a podklady SŽ, především na vzorové 
zaváděcí listy, typovou dokumentaci, technické normálie, technické specifikace, směrnice, 

pokyny, rukověti, obecné technické podmínky pro funkčnost určitého výrobku a konkrétní 
technické podmínky zpracované výrobcem a odsouhlasené SŽ, pa

závazné.

 KVALITA PRACÍ

 VŠEOBECNĚ

Kvalita celého stavebního díla je tvořena souhrnem všech jeho vlastností, které jsou 
měřítkem pro stanovení jeho funkce, užitné hodnoty a jeho životnosti. Je výsledkem činnosti 

a všech dalších účastníků výstavby, podílejících se 
vytvoření předmětu díla.

Základní charakteristiky úrovně kvality předmětu díla a jednotlivých prací určuje 
dokumentace výpočty, návrhem tvarů a rozměrů, určením typů konstrukcí, druhu materiálu, 
stavebních směsí a dílců a požadavky na technologická zařízení.

Podrobné technické požadavky, pracovní postupy, návody na zajištění, sledování a kontrolu 
provádění jednotlivých zhotovovacích prací stanovují TKP, případně technologické př

Z hlediska obchodně právních závazků podle občanského zákoníku, je požadovaná kvalita 
díla dosažena shodou provedených prací s požadavky určenými ve Smlouvě. Jestliže hotové 
dílo nesplňuje všechny požadavky určené ve Smlouvě, má toto dílo vady.

 HNOLOGICKÁ KÁZEŇ

Všechny zhotovovací práce musí být provedeny podle požadavků Zadávací 
shodě s RDS a TePř schválenými Objednatelem nebo vykonávající 

Stavební

Jestliže pro provedení určitých prací, zhotovení některých konstrukcí nebo montáží 
stavebních dílců a technologického zařízení nejsou v ZD stanoveny podrobné technické 
požadavky a postupy prací, je Zhotovitel povinen na požádání vykonávající Stavební 
dozor příslušné podklady zpracovat TePř a předložit jej k odsouhlasení. TePř musí obsahovat 
podmínky pro kvalitu dodávek materiálů, jeho skladování, přípravu, provedení, ošetření 

případné kontrolní zkoušky a další potřebné údaje zajišťující, že práce provedené podle 
těchto podkladů budou mít základní kvalitativní parametry požadované dokumentací nebo 
určené Stavebním dozorem. Podklady schválené osobou pověřenou výkonem Stavební

mají účinnost TKP.

 SYSTÉM ZABEZPEČENÍ K

Pro zajištění kvality zhotovovacích prací je zásadním předpokladem odborná způsobilost 
tavby a jeho Podzhotovitelů. Zabezpečení kvality Zhotovitelem vychází z jeho 

„Systému řízení kvality“, certifikovaného akreditovaným certifikačním orgánem podle ČSN 
EN ISO 9001. Kopie certifikátu systému řízení kvality se předkládá jako součást nabídky 

Zhotovitel je povinen zajistit řízení kvality pro předmětnou tavbu ve shodě s předloženým 
systémem a s cílem dosáhnout kvalitativní parametry požadované ZD.
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 KVALITA ZHOTOVOVACÍCH PRACÍ

Prováděné práce včetně použitých materiálů, stavebních směsí a dílců a technologického 
zařízení musí odpovídat požadavkům v příslušných kapitolách TKP,

RDS a kvalitativním požadavkům uvedených v nich citovaných 
technologických předpisech, normách a technických předpisech nebo požadovaných 
vykonávající Stavební ý

Jestliže některé podrobnosti technických požadavků nebo pracovních postupů nejsou 
jmenovitě v adávací dokumentaci uvedeny nebo požadovány Stavebním dozorem, 
Zhotovitel musí postupovat tak, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci, 
bezpečnosti a životnosti celé 

Zhotovitel musí v souvislosti s prováděním prací zaměstnávat na Staveništi:

• jen takové techniky, kteří mají vzdělání, praxi a požadovanou autorizaci v příslušných 
povoláních, mistry a předáky, kteří jsou odborně zdatní tak, aby mohli řídit, provádět 
a kontrolovat provádění prací,

• takové kvalifikované (s příslušnými zkouškami nebo oprávněními), vyučené 
nevyučené pracovníky, kterých je třeba pro řádné, kvalitní a včasné provedení prací.

Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně autorizaci pracovníků rozhodujících profesí 
Zhotovitel povinen na požádání doložit osobě vykonávající Stavební dozor.

Zhotovitel je povinen použít jen takové stavební vybavení, tj. všechna zařízení, stroje a věci 
všeho druhu, které umožní dosažení požadované kvality prací při zajištění obecně 
společenských zájmů (ekologie, hluk, bezpečnost ap

 VALITA VÝROBKŮ

ve smyslu příslušné právní úpravy použít pro tavbu jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, aby po dobu předpokládané 

tavby byla při správném provedení a běžné údržbě zaručena její životnost, 
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepla 
a udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Zadávací dokumentace určuje obvykle pro všechny výrobky požadavky na jejich druh 
minimální kvalitativní charakteristiky ve shodě s technickými normami a vnitřními 

předpisy. Zhotovitel ale musí použít takové konkrétní výrobky, které odpovídají také výše 
uvedenému ustanovení stavebního zákona, který hájí veřejné zájmy. Tato odpovědnost 
Zhotovitele platí i pro výrobky uvedené v RDS a Technologických předpisech.

tavby smí být použity jen bezpečné výrobky, které splňují ustanovení stavebního 
zákona, zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a jejich prováděcích předpisů. 

K plnění zákona o dráhách stanoví SŽ ve funkci vlastníka dráhy podmínky a postupy péče 
kvalitu k zajištění bezpečného a hospodárného provozování dráhy. Proto u některých 

výrobků, materiálů, konstrukcí a technologických procesů pro použití na železniční dopravní 
cestě musí být také posouzena přípustnost použití v souladu se systémem péče o kvalitu
uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy (vyhláška č. 376/2006 Sb.). 
Tyto výrobky, materiály a technologické procesy jsou schvalovány pro použití u SŽ 

měrnice SŽDC č. 67 Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství
měrnice SŽDC č. Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty. 
Pověřené útvary SŽ uzavírají na tyto výrobky s dodavatelem nebo technické podmínky 
výrobku (dále jen „TPV“). Přehled výrobků, technologických procesů a zařízení podléhajících 
tomuto schválení webových stránkách SŽ.

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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Jestliže Zhotovitel hodlá použít konkrétní výrobek této kategorie, který dosud nebyl 
schválen, musí zažádat o jeho schválení a poskytnout pro schvalovací řízení potřebné 

 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zhotovitel musí zajistit dodání, montáž a funkční odzkoušení všech technologických zařízení 
požadovaných adávací dokumentací ve shodě s požadavky TKP ZTP. Všechna 
technologická zařízení musí být schválená a zavedená pro provoz v podmínkách SŽ včetně 
kompatibility s technickými prostředky pro zajištění kybernetické bezpečnosti SŽ
Nezavedená zařízení musí být označena v dokumentaci a doložena souhlasy SŽ 

provoznímu ověření. V případě, že Zhotovitel navrhne v průběhu tavby použít nové 
nezavedené zařízení, musí si před jeho dodáním zajistit u příslušných orgánů SŽ schválení 
k provoznímu ověření v podmínkách SŽ.

Jedná li se o určená technická zařízení ve smyslu zákona o dráhách, která podléhají dozoru 
le tohoto zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet požadavky 

vyhlášky č. 100/1995 Sb. Zhotovitel může předat určená technická zařízení jen s jejich 
platným průkazem způsobilosti.

Jedná li se o zařízení, které je součástí subsystému energie nebo subsystému traťové
řízení a zabezpečení, může Zhotovitel předat zařízení jen se současným předáním ES 
prohlášením o shodě prvků interoperability a kopiemi příslušných certifikátů podle platných 
právních předpisů České republiky a Evropské un

 VYZÍSKANÝ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ

Případné použití vyzískaného materiálu a zařízení na tavbách, pro které platí TKP, je možné
pokud je to určeno adávací dokumentací nebo odsouhlaseno Objednatelem. Vyzískaný 

materiál určený k opětovnému použití musí být ekologicky nezávadný a musí mít vlastnosti 
vhodné pro uvažované použití. Pouze vyzískaný materiál, který nelze přímo znovu použít, 

použít, je možno zařadit jako odpad, pokud možno 
určený k recyklaci

Výrobky užité nebo regenerované smí být použity do taveb, pokud jsou bezpečné. K tomu 
musí být provedeny stanovené zkoušky, odstraněny vady a dodrženo maximální dovolené 
opotřebení, resp. poškození uvedené v příslušných technických normách a předpisech
anebo vnitřních předpisech. Splnění technických požadavků u těchto výrobků pro 
musí být dokumentováno. Pokud není smluvně dohodnuto jinak, postupuje se při 
hospodaření s vyzískaným materiálem dle měrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným 
materiálem. 

el se zavazuje zpracovat postupy provádění díla tak, aby bylo zajištěno 
předpokládané využití vyzískaného materiálu dle 
Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož zapracování do předmětu díla bude 

okumentací požadovat.

V dostatečném předstihu před zahájením prací provede pověřený útvar SŽ kategorizaci 
vyzískaného materiálu s cílem využití kvalitního výzisku zpět k opětovnému použití dle ZD. 
Předmětem kategorizace není kamenivo kolejového lože, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy 
různého složení. Vyzískaný materiál je vždy hmotným majetkem SŽ.

Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný předpis vydaný 
Objednatelem. Regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může Zhot
Podzhotovitel provádět pouze pokud je k tomu způsobilý podle platných OTP.

 CÍ

Kvalitu prací musí Zhotovitel průběžně sledovat a důsledně dodržovat ve shodě s vlastním 
systémem řízení kvality při respektování požadavků ZD a 
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Všechny výrobky, materiály, stavební směsi, stavební dílce, konstrukční části nebo 
technologická zařízení, které nejsou z hlediska kvalitativních charakteristik přesně 
specifikovány nebo mají odlišné vlastnosti od požadavků určených v Technických 

ínkách, smí být zabudovány nebo jinak použity jen na základě písemného souhlasu 
Stavebního dozoru po předchozím prověření vhodnosti pro použití Zhotovitelem.
odlišné vlastnosti nebo kvalita neodpovídají vnitřním předpisům, je Zhotovitel povinen 

tit souhlas (výjimku) pro použití u odborného útvaru SŽ, který má příslušnou oblast 
gesci a tento souhlas předloží osobě vykonávající Stavební dozor před použitím.

Veškeré materiály, dílce a prováděné práce jsou předmětem zkoušek kvality podle 
požadavků ZD, které zajišťuje Zhotovitel a jejich výsledky předkládá osobě vykonávající 
Stavební dozor. Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací předložit výsledky 
všech průkazních zkoušek k použití určených základních materiálů, jejich směsí a stavebních 
dílců. Jedná li se o výrobky, které Zhotovitel zajišťuje u výrobců, musí postupovat podle 
oddílu této

Zhotovitel je povinen před zahájením prací na díle, resp. části díla, předložit Objed
kontrolní zkušební plán (dále jen „KZP“) ke schválení. KZP obsahuje plán kontrolních 
zkoušek v druzích a minimálních četnostech, které jsou určeny v příslušných kapitolách TKP, 
VTP nebo ZTP. V průběhu prací provede Zhotovitel kontrolní zkoušky v druzích a minimálně 
v četnostech, které jsou určeny ZD.

Žádné konstrukce a práce nesmí být zakryty nebo znepřístupněny bez souhlasu 
vykonávající Stavební dozor. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel 

osobu vykonávající Stavební dozor, popřípadě příslušného provozovatele 
dráhy nebo jiného vlastníka podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, nejméně 
5 pracovních dnů před termínem, ve kterém se kontrola uskuteční a současně se zavazuje 
k tomuto termínu předložit všechny podklady pro posouzení provedených prací. Zhotovitel 
zajistí přístup a podmínky pro provedení kontroly konstrukcí a prací, které se z důvodu 
následného zakrytí dostanou mimo dohled a možnost kontroly kvality nebo množství. 
Jestliže se osoba vykonávající Stavební dozor nedostaví a neprovede kontrolu prací, 

kterou byla řádně pozvána, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na provádění 
díla zakrytí konstrukcí a prací provede zápis včetně fotodokumentace Jestliže 

datečně požadovat odkrytí prací, které již byly zakryty, je Zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele a umožnit mu tak následnou kontrolu. 

případě, že se při následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady 
dodatečné odkrytí prací a náklady spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. V případě, 

že Zhotovitel přistoupí bez vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, které se 
tímto stanou nepřístupnými, je Objednatel oprávněn nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí 
již zakrytých prací a provést jejich následnou kontrolu.

Zhotovitel je oprávněn zakrýt podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury až 
polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami 

vyhlášky č. 31/19 Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do stavebního deníku.

Osoba vykonávající Stavební dozor je oprávněn za účelem ověřování kvality prací provádět 
nebo prostřednictvím jiných osob (expertů, odborných ústavů, akreditovaných 

laboratoří apod.) kontrolu dodržování a plnění postupů podle KZP, nebo potřebné inspekce, 
zkoušky a měření v průběhu provádění prací nebo na dokončených konstrukcích a objektech. 

povinen za tím účelem umožnit přístup na libovolné místo Staveniště, 
výroben materiálů, směsí a stavebních dílců, laboratoří a ostatních míst, kde je třeba 

provést kontrolu, a poskytnout potřebné písemné podklady a ústní vysvětlení. V případě 
odchylky postupu Zhotovitele od požadovaných postupů a KZP může osoba vykonávající 

avební dozor požadovat nápravu a případě vážného porušení dodržování KZP přerušit 
provádění prací. V případě přerušení prací podle tohoto odstavce nemá Zhotovitel možnost 
uplatňovat nároky podle Obchodních podmínek.

Zhotovitel musí zajistit dodání, montáž a funkční odzkoušení všech technologických zařízení 
dle Dokumentace a ve shodě s požadavky Technických podmínek.
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 PŘEJÍMKA DODÁVANÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ, STAVEBNÍC
DÍLCŮ A KONSTRUKCÍ

 ODBĚR ZÁSILKY

Odběrem zásilky se rozumí její převzetí Zhotovitelem ve výrobně nebo od přepravce. 
přepravce přebere zásilku Zhotovitel na základě průvodních dokladů. Zkontroluje, zda 

zásilka není poškozená nebo neúplná a zda dodané množství, druh a kvalita souhlasí s údaji 
průvodního dokladu.

Osoba vykonávající Stavební dozor musí být přizván Zhotovitelem k přejímce zásilky, resp. 
dodávky vybraných výrobků, materiálů, stavebních dílců a konstrukcí, které jsou určeny 

TKP nebo v jiném dokumentu ZD, a dále v těch případech, kdy si to vyhradí.

U přejímaných výrobků musí být ověřeno, zda byly objednány v souladu s technickými 
požadavky na výrobky pro příslušnou tavbu a zda je kvalita dodávky v souladu s kvalitou 
deklarovanou výrobcem, zda byly splněny náležitosti dle zákona č. 22/1997 Sb. U výrobků, 
které jsou prvky interoperability, zda byly splněny požadavky zákona o dráhách a nařízení 
vlády č. 133/2005 Sb. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o posouzení shody ve smyslu 
zákona 22/1997 Sb., zákona o dráhách (Prohlášení o shodě / ES prohlášení o shodě / 
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení shody nebo certifikát) a schválením SŽ
předmětný výrobek dle měrnice SŽDC č. 34 nebo měrnice SŽDC č. 67 požadován

požadováno, pak musí být k prohlášením/certifikátům přiloženy příslušné 
koly o zkouškách s jejich výsledky a dále posouzení splnění požadovaných parametrů 

podle TKP a případných dalších a/nebo změněných (zejména zvýšených) požadavků dle ZTP. 
Není li tento požadavek v uveden, může dodatečné předložení protokolu 

/posouzení shody/ověření stálosti vlastností požadovat Objednatel i v průběhu 
tavby. Pokud je pro výrobky v požadována certifikace, stavební technické osvědčení 

nebo zkoušky nad rozsah stanovený zákonem č. příslušnými vládními 
nařízeními, zajistí je Zhotovitel na své náklady.

Dodávané výrobky, materiály, stavební dílce a konstrukce jmenovitě uvedené v jednotlivých 
ách TKP, musí být v souladu s příslušnými TPD ověřeny SŽ pověřeným útvarem 

pro ověřování kvality výrobků.

 PŘEJÍMKA MNOŽSTVÍ A KVALITY

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku, aby na Staveništi byl k dispozici pouze 
materiál, stavební dílce a konstrukce, které odpovídají požadavkům Smlouvy.

Kvantitativní přejímka se provede přepočtem kusů, určením objemů, hmotnost
předepsaného označení a druhů výrobků a jejich porovnáním s dodacím listem, který musí 
být k zásilce přiložen. Kvalitativní přejímkou se zjišťuje, zda přejímaný výrobek nenese 
zjevné vady na kvalitě. Zároveň se sleduje kompletnost, neporušenost obalů a funkční 
vlastnosti výrobků, které lze prověřit podrobnou prohlídkou. Přejímka může být provedena 
u výrobce/dovozce/zplnomocněného zástupce nebo distributora, a to i za účasti Objednatele 
stavby v tom případě, že si účast vyžádá. ní přejímky je zpravidla stanoven 
v TPD/TPV na příslušný výrobek

Má li zásilka závady, které nelze odstranit, musí být na Staveništi uložena odděleně 
trvanlivým způsobem označena jako nepoužitelná. Tato skutečnost musí být zaznamenána 

do Stavebního deník

 SKLADOVÁNÍ

Požadavky na řádné uskladnění jednotlivých základních materiálů, stavebních dílců 
konstrukcí a ostatních výrobků, jsou uvedeny v příslušných kapitolách TKP.
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Zhotovitel odpovídá za správné skladování všech materiálů a ostatních výrobků, jakož 
manipulaci s nimi. Zajištění musí být takové, aby se zamezilo ztrátám z poškození, 

znehodnocení a záměnám.

Při zjištění pochybení při skladování a manipulaci s materiálem lze postupovat v souladu 
článkem této kapitoly.

 ODSTRANĚNÍ ZE STAVENIŠTĚ

Výrobky, materiály, stavební dílce a konstrukce, které nesplňují podmínky pro odběr zásilek 
a požadavky na kvalitu nebo jsou neopravitelně poškozeny, musí být Zhotovitelem viditelně 
označeny jako vadné a bez zbytečného odkladu odstraněny ze Staveniště. Neschválené 
výrobky, materiály a konstrukce nesmí být skladovány ani dočasně složeny na Staveništi. 

 ZKOUŠKY A KONTROLNÍ MĚŘENÍ

 ZKOUŠKY A KONTROLNÍ MĚŘENÍ

Zkoušky a kontrolní měření všech druhů, které jsou požadovány adávací dokumentací, 
jsou důležitým prvkem v zajištění předepsané kvality díla. Jejich prováděním 

vyhodnocením se zajišťuje kvalitativní sledování realizace díla v celém jeho průběhu 
jeho začátku až do převzetí díla Objednatelem.

Jedná se o uplatnění zásady, že kvalita celku je výsledkem kvality jeho částí. Objednatel 
Zhotovitel si tímto kontrolním procesem zajišťují jeden z důležitých předpokladů dosažení 

finálního výsledku ve shodě se Smlouvou.

 ZKOUŠKY A JEJICH DRU

Pro účely TKP rozeznáváme následující druhy zkoušek:

• zkoušky průkazní,

• zkoušky kontrolní,

• zkoušky přejímací,

• zkoušky rozhodčí.

li při provádění zkoušek k porušení již hotových prací, Zhotovitel je povinen provést 
všechny nutné opravy a uvedení do původního stavu jako součást příslušných zkoušek.

 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky požadované v jednotlivých kapitolách TKP, VTP nebo ZTP jsou zkoušky, 
kterými se prokazuje, že vlastnosti stavebních výrobků (materiálů, směsí, dílců), určených 
k zabudování do Stavby vyhovují předepsaným požadavkům. Tyto požadavky, které určují 
druh zkoušek, způsob jejich provedení a požadované parametry, jsou uvedeny přímo v jejich 
textu nebo odvolávkami na příslušné technické normy nebo jiné technické předpisy. 

některých kapitolách TKP se za průkazní zkoušky považují také počáteční zkoušky typu 
(výrobku). Jejich zajištění, včetně předložení výsledků osobě vykonávající Stavební dozor, 
přísluší Zhotoviteli. Průkazní zkoušky prokazují vhodnost pro použití ve výrobním procesu, 
což je nezbytný předpoklad k souhlasu s použitím příslušných materiálů, směsí, dílců 

výrobků.

Průkazní zkoušky materiálů, složek i stavebních směsí musí Zhotovitel provádět v rozsahu 
a způsobem uvedeným v jednotlivých kapitolách TKP a ZTP. Jejich zajištění, včetně 
předložení výsledků osobě vykonávající Stavební dozor, přísluší Zhotoviteli.

Stejnou účinnost jako průkazní zkoušky mají také doklady o posouzení shody nebo 
vhodnosti vystavené nezávislou autorizovanou osobou/oznámeným subjektem 
(notifikovanou osobou). Za průkazní zkoušku v případě ostatních výrobků je považována 
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zkouška typu (vzorku) výrobku. Zkouškou typu se rozumí výběr a zkoušení jednoho nebo 
většího počtu vzorků Výrobku, reprezentující společnou konstrukci využívající stejné 
materiály a vyráběné stejným výrobním post

Povinnost Zhotovitele předkládat stanovený doklad o jakosti platí pro stanovené výrobky 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a dále pro výrobky, pro které jsou doklady o prokázání 

technických požadavků stanoveny TKP nebo ZTP. Pro stanovené výrobky je provádění 
zkoušek uvedeno v harmonizované/určené normě nebo vyplývá z vydaného Stavebně 
technického osvědčení (STO) případně Evropského technického posouzení/schválení (ETA).

ýrobků ých je obecně platnými právními předpisy stanoveno prokazování shod
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. s požadavky technických norem (Prohlášením o shodě, 

prohlášením o shodě, Prohlášení o vlastnostech), musí Zhotovitel tyto doklady předložit

Zprávu o výsledcích průkazních zkoušek předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení 
dostatečném předstihu, obvykle nejpozději 14 dnů před zahájením prací, není
jednotlivých kapitolách TKP nebo jiným ustanovením této kapitoly stanoveno jinak.

Požaduje adávací dokumentace, vypracuje Zhotovitel po schválení průkazních zkoušek 
Technologický předpis a předloží jej Objednateli ke schválení.

Veškeré náklady ve vztahu k průkazním zkouškám, zajištění certifikátů nebo prohlášení 
se zahrnují do cen příslušných prací.

 Kontrolní zkoušky

V průběhu a po dokončení prací se ověřuje dosažení technických a kvalitativních parametrů, 
které jsou předepsány adávací dokumentací nebo určeny výsledky průkazních zkoušek, 
prováděním kontrolních zkoušek. Zajištění kontrolních zkoušek je povinností Zhotovitele. 
Druhy a způsoby provedení příslušných kontrolních zkoušek a jejich četnosti jsou určeny 

jednotlivých kapitolách TKP nebo v ZTP. Výsledky zkoušek a jejich vyhodnocení předkládá 
osobě vykonávající Stavební dozor průběžně bez prodlení. Náklady na kontrolní 

zkoušky se zahrnují do cen příslušných prací.

Odsouhlasený KZP je součástí plánu kvality na tavbu, případně součástí technologického 
předpisu. V případě, je li KZP v rozporu s TKP, platí požadavky TKP.

Jestliže má osoba vykonávající Stavební dozor pochybnosti o správnosti provedení kontrolní 
zkoušky nebo o jejím výsledku, může požadovat na Zhotoviteli její opakování. Dále si

může vyžádat na Zhotoviteli zajištění většího počtu kontrolních zkoušek než určuje 
ZD za účelem přesnějšího ověření požadované kvality. V obou případech náklady na zkoušky 
hradí ten, v jehož neprospěch vyzněl výsledek zkoušek.

Není osoba vykonávající Stavební dozor přesvědčen o hodnověrnosti výsledků 
kontrolních zkoušek prováděných Zhotovitelem, může si provádět své kontrolní zkoušky 

astní zkušebně nebo je zajistit v jiné nezávislé zkušebně. Pokud výsledky těchto 
zkoušek mluví v neprospěch Zhotovitele, musí příslušný materiál nebo provedenou práci 
Zhotovitel odstranit nebo dalšími zkouškami a podklady prokázat, že vyhovují požadavkům 
mlouvy. Zkoušky zajišťované osobou vykonávající Stavební dozor nezbavují Zhotovitele 

žádných závazků vyplývajících ze Smlouvy a nezapočítávají se do počtu požadovaných 
kontrolních zkoušek Zhotovitele. Náklady na zkoušky hradí ten, v jehož neprospěch vyzněl
výsledek zkoušek.

Jestliže přezkoumáním, kontrolou, měřením nebo zkoušením osoba vykonávající Stavební 
zjistí, že některé technologické zařízení, práce nebo materiál vykazuje vady nebo jinak 

neodpovídá smluvním dokumentům a toto technologické zařízení, práce nebo materiál byly 
odmítnuty a následně byly Zhotovitelem vady odstraněny tak, aby odpovídaly 

Smlouvě, může požadovat, aby bylo toto opravené technologické zařízení, práce 
nebo materiál znovu za stejných podmínek zkoušeno. Náklady na tyto opakované zkoušky 
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 Přejímací zkoušky

Přejímacími zkouškami se prověřuje kvalita celých konstrukcí nebo ucelených částí 
zhotovovacích prací, dosažení projektovaných parametrů a funkce tavby nebo jejích částí 
a bezpečnost provozování dráhy. Jejich provedení a pozitivní výsledky jsou nutným 
podkladem pro převzetí dokončených zhotovovacích prací, objektů, úseků nebo celé 
ve shodě s požadavky Smlouvy a dále jsou podkladem nebo součástí TBZ podle vyhlášky 
č. o této skupiny zkoušek patří např. zkoušky provozní způsobilosti určených 
technických zařízení, zatěžovací zkoušky, změření a vyhodnocení geometrických parametrů 
koleje na stavební odchylky, zaměření prostorové průchodnosti, tlakové zkoušky potrubí, 
zkoušky těsnosti nádrží, zkoušky únosnosti pláně železničního spodku, zkoušky únosnosti 

Požadavek na zajištění těchto zkoušek Zhotovitelem je uveden v Zadávací dokumentaci. 
Náklady na přejímací zkoušky se rozpočtují jako samostatné položky v Soupisu prací, pokud 
není ve Smlouvě uvedeno jinak.

 Rozhodčí zkoušky

Rozhodčí zkoušky jsou zkoušky, které se provádějí v případě sporů. V případě, že se 
nedosáhne smírného řešení, postupuje se v souladu s OP.

 Náklady na zkoušky

Náklady na průkazní a kontrolní zkoušky a měření včetně vedlejších nákladů (opravy 
uvedení do původního stavu), které jsou jmenovitě požadovány v adávací dokumentaci, 

zahrnuje Zhotovitel do položkových cen Soupisu prací. Náklady na zkoušky a měření 
nestanovené Smlouvou (např. průkazní, kontrolní nebo rozhodčí zkoušky neuvedené v ZD) 
včetně všech vedlejších výdajů (opravy a uvedení do původního stavu) hradí ten smluvní 
partner, v jehož neprospěch vyzněl její výsledek, není li v článku této

 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Odchylky zhotovovacích prací jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP v oddílu 6. 
Při překročení přípustných odchylek má Objednatel právo uplatnit nároky z vadného plnění 
dle OP. Veškerá opatření, která Zhotovitel hodlá na základě překročení přípustných odchylek 

zjištění příčiny vady provést pro zlepšení stavu (opravu), musí být předem odsouhlaseny 

 PŘÍTOMNOST STAVEBNÍHO DOZORU U ZKOUŠEK

Osoba vykonávající Stavební dozor a jím pověřené osoby mají kdykoliv přístup do zkušeben, 
staveništních laboratoří, výroben a skladů Zhotovitele a na místa odběrů vzorků za účelem 
kontroly správnosti odběru vzorků, kontroly zkoušek a měření. Objednatel je oprávněn 

laboratoře Zhotovitele vyžadovat, případně pořizovat, kopie záznamů o průběhu 
zkoušek nebo měření. Zhotovitel jim musí dále zajistit přístup do cizích zkušeben a výroben, 

kterých Zhotovitel zajišťuje provádění zkoušek.

Zhotovitel si odsouhlasí s osobou vykonávající Stavební dozor čas a místo odběrů vzorků 
zkoušky. Osoba vykonávající Stavební dozor sdělí Zhotoviteli nejméně 24 hodin před 

konáním odběru vzorků a zkoušky, zda se jí hodlá zúčastnit. Jestliže se osoba vykonávající 
Stavební dozor na odsouhlasenou zkoušku nedostaví, může Zhotovitel provést odběr vzorků 
a zkoušku bez její přítomnosti a předá jí výsledky písemně.

 ZKOUŠKY ZAJIŠŤOVANÉ 

Pokud v ZD (obvykle v ZTP) má Objednatel uvedeny některé druhy zkoušek, které zajišťuje 
sám, pak tyto zkoušky jsou vyjmuty z povinností Zhotovite
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 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ZKUŠEBEN A PRACOVNÍKŮ K PROVÁDĚNÍ 
ZKOUŠEK

Zhotovitel je povinen zabezpečit operativní a odborné provádění požadovaných zkoušek 
souladu s jeho systémem řízení kvality a s požadavky TKP. 

Jednotlivé druhy zkoušek jsou oprávněny provádět následující zkušebny:

Průkazní zkoušky stavebních materiálů, směsí a dílců jsou oprávněny provádět jen 
zkušebny, které mají doklad o odborné způsobilosti (splňují požadavky ČSN EN ISO/IEC 
17025) a „osvědčení o akreditaci“ vydané Českým institutem pro 
schváleny MD ČR

Kontrolní zkoušky mohou být prováděny ve staveništních nebo jiných odborně 
způsobilých zkušebnách, schválených Objednatelem

Pracovníci staveništních zkušeben musí mít příslušné vzdělání, výcvik, technické 
kušenosti pro plnění svých funkcí. Laboratorní zařízení musí splňovat 

požadavky příslušných norem. U měřicích zařízení musí být vedena evidence 
kalibraci. Zkušebna musí být umístěna v objektu umožňujícím udržování 

předepsaného normálního laboratorního prostředí

Přejímací zkoušky požadované adávací dokumentací jsou oprávněny provádět 
akreditované zkušebny, státní zkušebny nebo zkušebny schválené příslušným 
ústředním orgánem státní správy

Rozhodčí zkoušky provádí na základě dohody Objednatele a Zhotovitele nezávislá 
odborně uznávaná zkušebna, která se nepodílela na provádění zkoušek, jejichž 
výsledky jsou zpochybněny.

 KONTROLNÍ A OVĚŘOVACÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 
(DEFORMACÍ)

Zadávací dokumentace určuje stavební objekty, u kterých istí kontrolní 
ověřovací měření, měření posunů a přetvoření (deformací). Součástí dokumentace musí 

být projekt měření posunů pro každý stavební objekt nebo jeho část, který je určen 
sledování. Jedná li se o více objektů, je zpracován společný projekt měření. Požadavky 

na kontrolní a ověřovací měření, měření posunů a přetvoření (deformací) jsou uvedeny 
oddíle 9 každé kapitoly TKP.

 Kontrolní a ověřovací měření

Kontrolním a ověřovacím měřením Zhotovitele se rozumí zjištění geometrických parametrů, 
orové polohy a dalších fyzikálních vlastností stavebních dílců a dokončených stavebních 

konstrukcí a objektů, které jsou určeny adávací dokumentací. Pro kontrolu geometrické 
přesnosti platí ustanovení ČSN 73 0210 ČSN 73 6360 ČSN EN 13670, ČSN 73 021
ČSN 73 0212 4 a ČSN 73 0212 5. Toto měření slouží ke kontrole shody geometrických 
parametrů určených Dokumentací se skutečnými parametry. Dále se provede kontrolní 
měření těch fyzikálních vlastností, které jsou jmenovitě určeny (měření a sledování 
pražcového podloží atd.).

Výsledky kontrolního měření předkládá Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor 
využijí se jako podklad pro převzetí prací a pro zhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby. Náklady na kontrolní měření jsou obsaženy v cenách za zhotovení prací.

Za kontrolní měření se nepovažuje měření za účelem zjištění množství provedených prací.

 Měření posunů a přetvoření (deformací)

Měření posunů a přetvoření (deformací) stavebních objektů zajistí Zhotovitel ve shodě 
projektem měření posunů, zpracovaným pro objekty uvedené v čl. 3.2 ČSN 73 0405. 

Měření se provede během výstavby a po jejím dokončení. Pokud projekt měření posunů 
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stanoví nutnost měření posunů před zahájením výstavby, zajistí ho Zhotovitel, pokud 
nemá Objednatel zajištěno jiným způsobem. Projekt měření je součástí Dokumentace.

Obsah projektu měření posunů stanoví čl. 3.3 ČSN 73 0405. Vlastní měření se provede podle 
kap. 4 a výsledky měření se vyhodnotí podle kap. 5 ČSN 73 0405.

 ODMÍTNUTÍ VÝROBKŮ MATERIÁLŮ, STAVEBNÍCH SMĚSÍ, DÍLCŮ
KONSTRUKCÍ A PRACÍ

Jestliže výrobky, materiály, stavební směsi a dílce prokazatelně nesplňují požadavky ZD, 
osoba vykonávající Stavební dozor odmítne jejich zabudování a nařídí jejich odstranění 

Staveniště.

soba vykonávající Stavební dozo oprávněn odůvodněním nařídit: 

odstranění výrobků, materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu s
jejími přílohami osoby vykonávající Stavební dozor a jejich nahrazení 
odpovídajícími a vhodnými výrobky, materiály nebo provozními zařízeními,

odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud výrobky, 
materiály, provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za který 

Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu s , jejími přílohami 
odpovídajícímu novému provedení. 

Lhůtu pro odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví osoba vykonávající Stavební 
ve svém pokynu. Pokud lhůtu pokynu nestanoví, platí pro provedení 

pokynu přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu 
vydání

Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté výrobky, materiály, provozní zařízení 
nebo práce byly nahrazeny vyhovujícími. Jestliže osoba vykonávající Stavební dozor 
požaduje, budou provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého výrobku, materiálu nebo 
provozního zařízení za stejných podmínek a požadavků. áklady vynaložené Objednatelem 
při opakování zkoušek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového provedení, má
Objednatel právo štění splnění pokynu dle odstavce tohoto článku zaměstnat 

zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. Zhotovitel uhradí Objednateli vše
vyplývající nebo s tím související náklady.

Pokud Zhotovitel neuzná vady v plnění na základě kontrolních zkoušek, provedou se zkoušky 
průkazní nebo rozhodčí.

 ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST

 VŠEOBECNĚ

Všechny zeměměřické činnosti spojené se stavbami státních drah a stavbami na dráze musí 
být prováděny v souladu zejména se zákonem č. 200/1994 Sb., vyhláškou č. 31/1995 Sb., 
zákonem č. 256/2013 Sb., vyhláškou č. 357/2013 Sb., nařízením vlády č. 430/2006 Sb., 
technickými normami a předpisem pro zeměměřictví SŽDC M20. Způsob kontrolních 

ověřovacích měření, výpočtů a zpracování měřické dokumentace musí být v souladu 
řídícími technickými akty pro každou z oblastí železniční geodézie, které jsou zpracovány 

dle řady etodických pokynů k ředpisu SŽDC M20. Zeměměřické činnosti geodetické 
práce), zpracovávané a předávané geodetické a mapové podklady, pokud není ve Smlouvě 
stanoveno jinak, musí být v souladu se zásadami měrnice SŽ SM0 měrnice SŽDC č.

okynu GŘ č. 4/2016 a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.

Kontrolní měření terénu při předání Staveniště, práce bodovém poli, vytyčovací práce, 
geodetická kontrolní a ověřovací měření, měření posunů a přetvoření (deformací), 
geodetická bezpečnostní měření při provádění stavby, kontrolní měření prostorové polohy 
koleje, stabilizace značek k zajištění prostorové polohy koleje a jejich vytyčení a zaměření, 
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měření skutečného provedení stavby a zhotovení geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby, zhotovení souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby, osazení normalizovaných hraničních znaků a jejich vytyčení 
a zaměření, vytyčení hranic pozemků a vyhotovení geometrického plánu jsou pro účely 
těchto TKP zeměměřickou činností, kterou zajišťuje Zhotovitel a plně odpovídá za jejich 
správnost. 

Vykonávat zeměměřické činnosti Zhotovitele jsou oprávněny pouze odborně způsobilé osoby 
podle § 3 odst. zákona č. 200/1994 Sb. Výsledky těchto zeměměřických činností musí 
být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění, tj. úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem (podle § 13 odst. písmene a) nebo c) zákona č. 200/1994 
Sb.). Toto ověření prokazuje, že výsledky zeměměřické činnosti odpovídají náležitostmi 

přesností právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s Objednatelem 
(Smlouva, případně podmínky Stavebního dozoru). Na výkon zeměměřických činností 

jejich ověřování se vztahuje ředpis SŽ Zam1.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické 
vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO v hledem k bodům 
vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb. a v souladu s etodickým pokynem 
SŽ

Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je 
lohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS nebo SO ve formě vyhotovené 

účelové mapy velkého měřítka podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. a v souladu s etodickým 
pokynem SŽ M20/MP010.

Náklady na všechny zeměměřické činnosti Objednatele a Zhotovitele jsou ceně 

 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO VÝKON ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ PŘI 
PROVÁDĚNÍ STAVBY

Pro stavební činnosti na státních dráhách mohou být použity jako výchozí podklady jen 
Objednatelem předané podklady, kterými jsou:

• železniční bodové pole včetně stanovených transformačních klíčů,

• topologie sítě, 

• projekt stávajícího stavu prostorové polohy koleje,

• mapové podklady.

Při zpracování Dokumentace se využívají jen ověřené nebo ÚOZI schválené mapové 
podklady zajišťované SŽG a posuzuje se vliv stavební činnosti na stávající ŽBP i body 
státních bodových polí (geodetické základy ČR).

Dokumentace stavby se předává ve volně editovatelném formátu (*.DGN nebo *.DWG) 
zachovanými geoprostorovými informacemi (úroveň 3D, referenční rámec – výkres 

orientovaný v S JTSK). Tato otevřená podoba Dokumentace bude k dispozici ÚOZI 

 ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVIT

 Vytyčovací síť a geodetická mikrosíť

Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba řídí 
etodickým pokynem SŽDC M20/MP007. Pro body vytyčovací sítě platí i ustanovení 

ČSN 1 a ČSN 73 0420

Zhotovitel převezme od Objednatele při zahájení procesu předání Staveniště body ŽBP, 
které jsou základem pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body).
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Zhotovitel zajistí před zahájením prací úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem ŽBP. 
Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se správcem 
ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a objekty, 
které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného schůdného 

manipulačního prostoru.

Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové, podle návrhu vytyčovací 
sítě z Dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její 
postupné překládání vynucené stavebními pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální 
harmonogram, zejména výstavby nových základů trakčních stožárů a odstranění starých 

kčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně protokolu 
výpočtu je Zhotovitel povinen předat před zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění díla.
Součástí dokumentace musí být časový vývoj překládání vytyčovací sítě, záznamy měření, 
protokoly o výpočtech prokazující dosažené přesnosti, seznam souřadnic a výšek po stavbě 
využitelných bodů vytyčovací sítě, geodetické údaje po stavbě využitelných bodů vytyčovací 
sítě a výsledky kontrolních a ověřovacích měření. Zhotovitel je povinen na vyžádání údaje 
vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a ÚOZI Objednatele. 

Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Dokumentace, tj. jejich 
izaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro vytyčení SO nebo jejich částí 

zvýšenou přesností a pro geotechnický monitoring a jiná měření posunů a přetvoření 
(deformací), pokud tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti stanovené v Dokumentaci 

ou zhotoveny prostřednictvím Objednatele nezávisle. Vedení dokumentace 
mikrosítím se řídí předchozím odstavcem. Náklady na tuto činnost jsou součástí ceny díla. 

Zhotovitel během realizace tavby až po její předání Objednateli musí zabezpečit ochranu, 
porušenost a neměnnost vybraných bodů primárního systému ŽBP. Plánované přeložení, 

obnovení nebo přemístění těchto bodů může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo 
jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí ceny díla. 

Jakákoli neoprávněná manipulace s body primárního systému ŽBP, mimo plánované 
přeložky vytyčovacích sítí, musí být neprodleně oznámen a projednána 

správcem ŽBP. 

Zhotovitelem předávané bodové pole tavbě musí svými náležitostmi i přesností 
odpovídat požadavkům dle etodického pokynu SŽDC M20/MP007. Správcem ŽBP 
schválené bodové pole je závazným geodetický základem pro určení definitivní
zajištění

Kompletní dokumentace k bodovému poli a vytyčovací síti tavby je součástí souborného 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby viz článek 
této kapitoly.

 Vytyčovací práce a kontrolní a ověřovací měření

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště 
Dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí protokolu je náčrt 
a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu provádění díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně vyznačené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů 
(charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství 

terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) podle 
yčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně 

stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví Protokol o vytyčení prostorové polohy. 
Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel osobě vykonávající Stavební doz
do jednoho týdne po jejím zhotovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení SO a PS (vytyčení rozměrů a tvaru 
ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních prvků uvnitř 
tavby, která je předmětem díla).
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hotovitel se zavazuje zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení na povrchu, 
pokud mohou být dotčena stavební činností a jsou dokumentována v geodetickém 
referenčním systému.

Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní a ověřovací měření 
smyslu článku této kapitoly jako průběžnou kontrolu dokončených konstrukcí 

objektů (např. polohové a výškové kontrolní měření nástupištní hrany/boční rampy, která 
bude přilehlá ke koleji, výškové měření skutečného provedení podkladních vrstev 
železničního spodku a odvodnění), mimo kontrolních a ověřovacích měření zabezpečovaných 

– viz článku této kapitoly.

avazuje zajistit měření posunů a přetvoření (deformací) SO a jejich částí, 
včetně stávajících objektů nadzemní zástavby, podle návrhu měření posunů a přetvoření
(deformací), pokud jsou v Dokumentaci předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna 
samotným 

Kontrolní měření terénu při předání taveniště provádí Zhotovitel za účasti Objednatele.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní a ověřovací geodetická měření 
v průběhu realizace díla.

 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část dokumentace 
skutečného provedení SO a PS

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS a SO 
nebo jejich částí geodetickými metodami vytyčovací sítě v souřadnicovém systému S
a ve výškovém systému

Přesnost, technické specifikace a požadavky na zaměření a zpracování výkresů stanovuje 
etodický pokyn SŽ M20/MP010.

Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný etodický pokyn 
SŽ M20/MP006 a SŽ M20/MP005. 

jistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška č. 31/1995 Sb.). 
Tuto skutečnost vyznačí geodet Zhotovitele do stavebního deníku.

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich 
částí zhotovovaných v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno podle měrnice 
SŽDC č. 117.

Součástí zaměření jednotlivých dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přilehlá situace 
alespoň v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body pro následné zpracování 
geometrického plánu. Tato situace bude součástí výkresu předané geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO

Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí 
ěřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních nebo 
počtu dohodnutém s Objednatelem v listinné a elektronické podobě v rozsahu stanoveném 

VTP, případně ZTP. Dále musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující informaci 
správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro souborné zpracování geodetické části 

dokumentace skutečného provedení díla. Součástí dokumentace musí být seznam 
případných odchylek od Dokumentace.

Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
nebo jeho části pro nedrážní vlastníky nebo správce podzemních a nadzemních vedení 
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémů.

Požadavky na souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby jsou uvedeny v článku této kapitoly. ují VTP, případně ZTP.
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 Zajištění prostorové polohy koleje 

Zajištění prostorové polohy kolejí, způsob měření a příslušnou dokumentaci se Zhotovi
zavazuje zajistit ve smyslu předpisu SŽDC S3, díl III a etodického pokynu SŽDC 

součinnosti s příslušnými regionálními správci prostorové polohy koleje 
železničního bodového pole.

Zhotovitel zajistí kontrolní měření PPK před zřízením bezstykové koleje ve smyslu předpisu 
SŽDC S3/2 a kapitoly 8 TKP. Dokumentace se jako výsledek zeměměřické činnosti předává 
k ověření regionálnímu správci PPK v digitální formě. Podmínky a způsob měření, způsob 
výpočtu a obsah zpracovávané dokumentace musí být etodickým pokynem 
SŽDC M20/MP004. Součástí předávané dokumentace je také podkladová Dokumentace 
(např. výkres situace železničního svršku, projekt zajištění PPK, apod.), ke které je PPK 

Zhotovitel zajistí u SŽG kontrolní měření PPK po následné úpravě směrového a výškového 
uspořádání koleje a výhybek. V případech, kdy není následná úprava směrového 

výškového uspořádání kolejí a výhybek součástí stavebních prací, musí být kontrolní 
měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního zajištění provedeno před termínem 
ukončení zkušebního provozu.

 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků

Zhotovitel je povinen za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání díla, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s katastrální 
vyhláškou č. 357/2013 Sb., výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich 
vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.

Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým elaborátem ( etodický 
pokyn SŽ M20/MP013), který bude na jejich základě postupně aktualizován.

V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu v katastru 
nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na části pozemku 
zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 6kV, trakční 
podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné a nikoliv z projektované polohy těchto 
objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je podzemní vedení uloženo, 
nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které jsou 
trvale zabrány pro provedení díla včetně návrhu rozdělení pozemků, které budou 

dokončení tavby v rozdílném druhu pozemku a způsobu jejich využití (dráha, pozemní 
komunikace, vodní plocha, jiná plocha apod.). Hranice pozemků budou navrženy podle 

etodického pokynu SŽ M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení pozemků se 
ojednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 

budoucím vlastníkem (správcem).

V rámci majetkoprávní přípravy taveb a tvorby záborového elaborátu je závazné pro 
Zhotovitele vyhotovení příslušné dokumentace podle etodického pokynu SŽ M20/M
který definuje/stanovuje:

• výměnný formát záborového elaborátu, jež je závazným datovým standardem 
při tvorbě záborových elaborátů (příloha B),

• formu dokumentace záborového elaborátu, včetně vzorů (příloha C),

• zásady pro stanovení hranic pozemků, věcných břemen a jiného dotčení nemovitosti 
(příloha D – Katalog opakovaných řešení – návrh hranice záboru),

• rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury ve správě SŽ (příloha E).

Dokumenty a datové soubory k ckému pokynu SŽ M20/MP013 jsou ke stažení 
webových stránkách SŽ

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat?inheritRedirect=true
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Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele 

odsouhlasení návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí označení lomových bodů nové nebo vytyčené hranice pozemků (a to včetně 
lomových bodů, které jsou před tavbou nebo po dobu výstavby označeny dočasným 
způsobem) dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 
práva k nemovitosti.

Geometrický plán pro rozdělení pozemku musí být projednán a musí být zajištěn souhlas 
příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 
druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

Ke geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 
Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro 
které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) zjištěného nebo alespoň 
předpokládaného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka 
věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčených věcným břemenem,

dle porovnání se stavem evidence právních vztahů.

Ke geometrickému plánu pro vyznačení budovy Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, 
níž budou uvedeny lokalizační údaje definičního bodu objektu stavební části 

(popř. definičního bodu adresního místa) (RÚIAN).

Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán:

ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.) v elektronické podobě,

vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém formátu 
v elektronické podobě,

geometrický plán v počtu stejnopisů předávaných Objednateli, který bude určen jako 
součet: pro zápis do katastru nemovitostí 3 ks pro každý smluvní vztah při počtu 
smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), 
pro organizační složky Objednat

doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše 
vyhotoveních,

u geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene příloha dle odstavce 
tohoto článk

u geometrických plánů pro vyznačení budovy příloh tohoto článku,

u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres ve formátu *.DGN 
vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných 

SO/PS nebo jiných částí díla,

u geometrických plánů pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku 
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nebo prohlášení o chybném 
geometrickém a polohovém určení pozemku v případě geometrického plánu pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku

eometrické plány budou vedeny v přehledné tabulce seznamu geometrických plánů.

Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle odstavce tohoto článku nejpozději do 3 měsíců 
dokončení Části díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele.

Po dokončení díla Zhotovitel zajistí označení lomových bodů hranice trvalým způsobem 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti budoucího 

vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalých záborů 
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nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci Stavby. O tomto předání 
Strany vyhotoví protokol.

V případě, že bude Objednatel nucen na vlastní náklady zajistit zpracování některých 
geometrických plánů před zahájením provádění díla, je Objednatel oprávněn snížit cenu díla 
ve výši přiměřených nákladů na zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě jejich 
odečtení od ceny za část díla odpovídající první etapě. 

 POSOUZENÍ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ ZHOTOVITELE PŘI VÝKONU 
STAVEBNÍHO DOZORU

Při výkonu Stavebního dozoru se posuzuje úplnost, správnost a vhodnost zeměměřických 
činností Zhotovitele. Toto posouzení může provádět pouze odborně způsobilá osoba 

článku této kapitoly) a výsledky tohoto posouzení musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (odst článku této kapitoly). 
Předmětem posouzení jsou všechny zeměměřické činnosti Zhotovitele.

Posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti zeměměřických činností Zh
uskutečňuje buď přítomností odborně způsobilé osoby Objednatele při výkonu 

zeměměřických činností nebo následným posouzením výsledků zeměměřických činností 
včetně zajištění vlastního kontrolního měření. V případě zjištění neúplný

chybných výsledků zeměměřických činností Zhotovitele nebo nevhodných postupů k jejich 
dosažení nařídí osoba vykonávající Stavební dozor jejich nápravu. Posouzení 
zeměměřických činností Zhotovitele při výkonu Stavebního dozoru nezbavuje 

odpovědnosti za úplnost, správnost a vhodnost jeho zeměměřických 
činností.

Jestliže nějaké práce byly provedeny na základě neúplných nebo chybných výsledků 
zeměměřických činností Zhotovitele nebo nevhodných postupů k jejich dosažení, 

provést nápravu na vlastní náklady a ve shodě s pokyny 
vykonávající Stavební dozor.

 PŘESNOST GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

Přesnost geodetických měření při výkonu zeměměřických činností Zhotovitele a Objednatele 
příslušnými technickými normami to technické normy jsou uvedeny 

Příloze A této kapitoly. Dále je přesnost geodetických měření upravena předpisy 
uvedenými v článku této kapitoly.

 KONTROLNÍ ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ OBJEDNATELEM

Při předání díla Zhotovitelem zajišťuje u SŽG:

• geodetickou kontrolu vybraných mapových prvků dokumentace skutečného provedení 
a formální kontrolu digitálního modelu kontrolním SW etodickým 
pokynem SŽ M20/MP010,

• kontrolu bodů ŽBP předaných tavbě

• kontrolu majetkoprávní části, resp. souladu či porovnání se stavem katastru 
nemovitostí a kontrolu vyhotovených podkladů pro majetkoprávní vypořádání díla.

 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ, ZÁRUKY

 ODSOUHLASENÍ PRACÍ

Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce a odsouhlasené změny byly provedeny 
souladu se závazky Zhotovitele ve Smlouvě, tj. že jejich poloha, tvar, rozměry, množství, 

kvalita a ostatní charakteristiky odpovídají požadavkům adávací dokumentace 
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uvedenému množství (provedených prací a použitého materiálu) ve stavebních denících. 
Toto odsouhlasení je nutné pro:

• zahájení následujících prací, které na posuzované práce navazují nebo je zakryjí,

• potvrzení měsíčních plateb za provedené práce.

Zhotovitel musí i nadále o provedené a odsouhlasené práce řádně pečovat, udržovat je 
zodpovídá za vzniklé škody až do doby převzetí díla nebo jeho části Objednatelem, pokud 

není Smlouvou stanoveno jinak.

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor 
písemnou formou. K žádosti se přikládají doklady prokazující řádné provedení prací, pokud 

konkrétní práci jsou předepsány nebo přicházejí v úvahu, tj. například:

• výsledky průkazních zkoušek, nebo doklady o kvalitě výrobků (prohlášení 
prohlášení o shodě, prohlášení o shodě, certifikáty nebo 

prohlášení

• výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s parametry Smlouvy a průkazních 
zkoušek,

• výsledky kontrolních a ověřovacích měření zahrnující i geodetické protokoly 
zaměření a kontrole,

• správcem PPK ověřené kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího zajištění před 
zřízením bezstykové koleje (viz odstavec článku této kapitoly), 

• změřené výměry,

• potvrzení o sjednání pozáručního servisu zařízení, jejichž charakter to vyžaduje, 

• všechny ostatní doklady požadované Smlouvou a obecně závaznými předpisy nebo 
osobou vykonávající Stavební dozor.

Odsouhlasení prací provede osoba vykonávající Stavební dozor, jen pokud bylo dodrženo 
provedení podle dokumentace a kvalita odpovídá požadavkům ZD.

Odsouhlasením prací se neruší závazky Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.

 PŘEVZETÍ PRACÍ

Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jednotlivé části (objekt, jejich části, 
úsek, etapu, sekce) ve shodě s požadavkem Objednatele, který je uveden ve Smlouvě.

Poznámka: Dílo nebo jeho jednotlivé části musí při přejímacím řízení splňovat parametry 
stanovené schválenou okumentací (i když např. nebude hned zavedena plná traťová 

Převzetí prací probíhá zpravidla před rozhodnutím příslušného stavebního úřadu:

• o užívání dokončené tavby (§ 119, § 122 stavebního zákona),

• o zkušebním provozu (§ 124 stavebního zákona).

Převzetí prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které svolá Objednatel po oznámení 
Zhotovitele, že dokončil příslušný objekt, úsek, sekci nebo celé dílo. Podmínkou uskutečnění 
přejímacího řízení je provedení přejímacích zkoušek s kladným výsledkem, pokud jsou tyto 
koušky v obsahu Smlouvy požadovány.

Převzetí prací potvrdí osoba vykonávající Stavební dozor pouze tehdy, když všechny 
přebírané práce jsou provedeny v souladu se Smlouvou a ve shodě s ZD a případnými 
odsouhlasenými změnami s výjimkou jakýchkoli drobných nedokončených prací a vad, 
které podstatným způsobem neovlivní užívání díla, části díla
zamýšlenému účelu. Tyto vady a nedodělky se uvedou do protokolu o převzetí prací včetně 
jejich termínů odstranění.
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Účastníkem přejímacího řízení je vždy vedle Objednatele, Zhotovitele a provozovatele dráhy 
i organizační zajišťující provozuschopnost dráhy, které bude příslušet správa 
předávaného díla nebo jeho části (není li současně Objednatelem), případně další 
zainteresované osoby pozvané O

K přejímacímu řízení musí Zhotovitel předložit všechny potřebné doklady, zejména:

kompletní RDS s vyznačením všech odsouhlasených a provedených změn,

dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu podle článku této kapitoly,

zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo nepřístupných prací, konstrukcí 
technologických zařízení (dle článku této kapitoly),

protokoly všech druhů zkoušek a vyhodnocení jejich výsledků,

dokumentaci prokazující kvalitu použitých výrobků, materiálů, dílců a konstrukcí 
doklady o posouzení shody ve smyslu zákona 22/1997 Sb., předepsané dokumenty 

kontroly výrobce, popř. doklady o ověření kvality ze strany SŽ v souladu s příslušnými 

protokoly o odzkoušení technologických zařízení,

průkazy způsobilosti určených technických zařízení,

výsledky kontrolních a ověřovacích měření, měření posunů a přetvoření (deformací),

kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího zajištění po následném podbití 
provedené správcem PPK (viz odstavec článku této kapitoly),

výsledky přejímacích zkoušek včetně zápisu o TBZ a vyhodnocení výsledků zkušebního 
– doklady požadované stavebním povolením drážního správního úřadu,

stavební deníky,

všechny doklady uvedené ve Smlouvě a požadované podle specifikace prací uvedených 
v jednotlivých kapitolách TKP, VTP a ZTP,

všechny další doklady požadované osobou vykonávající Stavební dozor,

doklady o změření GPK

doklady o zajištění prostorové průchodnosti tratí

Uplatnění a rozsah jednotlivých dokladů uvedených v odstavci tohoto článku se řídí 
druhem rozhodnutí, o něž se žádá u příslušného stavebního úřadu. Například vyhodnocení 
zkušebního provozu a kompletní dokumentace skutečného provedení stavby se předkládá 
až k žádosti o kolaudační souhlas (§ 121 stavebního zákona).

K termínu uvedení objektu do provozu musí být odstraněny vady bránící provozu nebo 
ohrožující stav osob nebo věcí včetně vad zjištěných při TBZ. Ostatní vady zjištěné 

tavbě musí být Zhotovitelem odstraněny v termínech dohodnutých s Objednatelem, 
nejpozději do ukončení zkušebního provozu. Zhotovitel oznamuje odstranění vad písemně 
osobě vykonávající Stavební dozor. Vady zjištěné při přejímacím řízení nelze považovat 

reklamace díla.

Dokončený objekt se zpravidla ověřuje zkušebním provozem na základě vykonané TBZ podle 
ákona č. 266/1994 Sb., ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb. Pro uvedení 

zkušebního provozu musí Objednatel drážnímu úřadu předložit minimálně tyto doklady:

• číslo stavebního povolení,

• seznam objektů uváděných do zkušebního provozu,

• návrh délky zkušebního provozu.

Při místním šetření musí Zhotovitel předložit všechny potřebné doklady, zejména doklady 
dle bodů , tohoto článku, dokladů pro převzetí prací, zápis 
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o výsledku TBZ a prohlášení budoucího správce (organizační jednotky provozovatele dráhy), 
že uvedená tavba je schopná bezpečného provozu. 

Přejímací řízení se uzavře vydáním protokolu o převzetí prací, který vystaví 
vykonávající Stavební dozor.

Od okamžiku převzetí prací přechází povinnost pečovat o dílo nebo část díla na Objednatele, 
resp. na organizační jednotku provozovatele dráhy správce dlouhodobého hmotného 
majetku (dále jen „DLHM“), který se stává odpovědným za škody způsobené tímto dílem 

na díle samotném, pokud nevyplynuly z vadného plnění Smlouvy Zhotovitelem. V případě 
zahájení zkušebního provozu rovněž přechází povinnost pečovat o příslušný 
objekt na organizační jednotku provozovatele dráhy správce

Převzetím prací se neruší zbývající závazky Zhotovitele určené Smlouvou a obecně 
závaznými právními předpisy, tj. zejména odpovědnost za vady díla.

Pokud je stanoveno ve Smlouvě anebo vznikne potřeba na straně Objednatele zajistit 
předčasné užívání díla, části díla nebo sekce, zajistí Objednatel tato nezbytná opatření:

• natel zajistí dohodu se Zhotovitelem tavby o předčasném užívání

• uskuteční se prohlídka díla, příslušné části díla určené pro předčasné užívání se 
zvláštním důrazem na bezpečnost provozu anebo stanovení podmínek k jeho zajištění,

• v případě veřejného provozu zajistí kladné stanovisko dotčených orgánů 
státní správy (podle určení stavebního úřadu), hygienika, po případě i vlastníků 
pozemků, pokud není ukončeno majetkoprávní vypořádání,

• Objednatel vyžádá u stavebního úřadu místní šetření k vydání jeho rozhodnutí 
předčasném užívání a s účastníky řízení sepíše prohlášení, že se vzdávají práva 
odvolání

• ředčasné užívání díla se zahájí po vydání povolení k předčasném užívání stavebním 
úřadem

 ZÁRUKY, ZÁRUČNÍ DOBA A ÚDRŽBA V ZÁRUČNÍ DOBĚ

tel odpovídá za to, že dílo je bez vad, v kvalitě podle obecně závazných předpisů, 
platných norem, TNŽ, vyhlášky č. 173/1995 Sb. vyhlášky č. 177/1995 Sb. včetně 
souvisejících předpisů a případných schválených výjimek z vnitřních předpisů. Musí 
dodržovat i ujednání Smlouvy a jejích příloh, Dokumentaci, stavební povolení, stanoviska 

rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu 
Objednatelem, včetně všech změn a dodatků těchto dokumentů. Odpovídá za to, 
že záruční době bude dílo mít vlastnosti obvyklé a ve Smlouvě dohodnuté. Tuto 
odpovědnost má po sjednanou záruční dobu vůči Objednateli i v případě, že k provedení díla 
použije třetí osoby nebo jejího výrobku.

Záruční doba z hlediska jakosti znamená, že po dobu trvání záruční doby si dílo zachová
buď stejné vlastnosti é mělo při předání díla nebo bude mít jiné smluvně dohodnuté 
vlastnosti (ve Smlouvě určená maximální změna vlastností díla).

Počátek běhu záruční doby je dán převzetím prací případě zjištění vad př
přejímacím řízení je běh záruční doby zahájen až po jejich odstranění (viz článek této 

aktuálních mlouvách je uvažován počátek běhu záruční doby zahájením 
zkušebního provozu objektů SO), u kterých se zkušební provoz nezahajuje, běží 
záruční doba od okamžiku převzetí díla nebo části díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 
po kterou je dílo nebo jeho část mimo provoz nebo provozováno v omezeném rozsahu 

důvodů vady, za kterou Zhotovitel odpovídá v souladu s převzatou zárukou. 

 Oznámení vad

Vady díla v záruční době má Objednatel podle upřesnění ve Smlouvě právo reklamovat 
Zhotovitel povinnost v termínu stanoveném dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
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vady uplatní Objednatel, tj. zpravidla tavební správa SŽ na základě podnětu 
správce DLHM, tj. příslušné organizační jednotky provozovatele dráhy. Do konce záruční 
doby je oprávněna reklamovat vady či nedodělky díla správce DLHM jen u příslušného 

ele, který je uplatní u Zhotovitele podle Smlouvy. Současně je Objednatel povinen 
zasílat správci DLHM a příslušným gestorským útvarům kopie reklamačních dopisů. 

li vada na díle neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dodat na svůj náklad a nebezpečí 
konkrétním časovém termínu nový náhradní předmět plnění. Na tento náhradní předmět 

plnění se vztahuje nová záruka, která začíná běžet znovu okamžikem uvedení náhradního 
předmětu plnění do provozu a její délka je nejméně stejná, jako byla smluvená délka záruční 
doby vztahující se na vadnou část díla. 

V případě, že reklamovaná vada ohrožuje bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy, 
je nezbytné její neprodlené odstranění. V takovém případě je Objednatel nebo správce díla 
oprávněn zajistit odstranění vady i jiným Zhotovitelem nebo vlastní kapacitou. Úhradu takto 
vynaložených nákladů na odstranění oprávněné reklamace je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli, případně správci díla v rozsahu, který byl sjednán smluvně nebo podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Pokud vadu díla ohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy zjistí Zhotovitel 
a práce je nutno provést okamžitě, je nutno ihned o této skutečnosti vyrozumět správce 

předložením technologického postupu opravy. Pokud nelze vyrozumět správce a hrozí 
nebezpečí z prodlení, musí být provedena oprava dle platných předpisů a směrnic.

V případě, že Zhotovitel tavby bude na zhotoveném a předmětném díle provádět jakékoliv 
opravy (včetně reklamovaných závad), je povinen o této skutečnosti informovat minimálně 
14 dnů předem správce díla a zástupce investora a předložit k odsouhlasení technologický 
postup opravy. V případě, že provedení opravy vyžaduje omezení provozování dráhy 

drážní dopravy musí Zhotovitel informovat správce v souladu s předpisy pro projednání 
tohoto omezení.

Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody včetně případného ušlého zisku, které z důvodu 
porušení jeho povinností při provádění díla dle Smlouvy vzniknou Objednateli nebo uživateli 
díla nedodržením navržených a okumentaci uvedených ekonomicko provozních 
parametrů 

Zhotovitel je povinen při předání reklamovaného SO nebo PS postupovat obdobně jako 
při převzetí prací (viz článek této kapitoly), včetně předání příslušných dokladů 
prokazujících převzetí záruky od konkrétního výrobce celků a komponentů, a to v jazyce 
českém, Objednateli a organizační jednotce provozovatele dráhy – správci DLHM.

 Vady v objektivní lhůtě pro oznámení vad

tavbu nebo na její část nebo na určité zhotovovací práce, pro které není podle této 
kapitoly jmenovitě stanovena záruční doba a není stanovena ani v jiných kapitolách TKP 

jiné části Smlouvy, platí lhůta na uplatnění vad uvedená v§ 2629 odst. 
občanského zákoníku, tj. do pěti let od předání předmětu díla.

Pro uplatnění nároku z tohoto vadného plnění musí bjednatel učinit oznámení vad 
tavby bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

 Záruční doby

Konkrétní záruční doby stanoví Smlouva. Délky záručních dob pro dodávku a montáž objektů 
staveních a technologických částí a jejich komponentů staveb státních drah jsou stanoveny 
v následujícím přehledu, případně v jednotlivých kapitolách TKP nebo ZTP. V případě, 
že tomu tak není, platí pro tyto dodávky záruční doba 5 let.
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Technologické části Záruční doba [roky]

železniční spodek včetně pražcového podloží, staveb a zařízení

nástupiště, rampy, nákladiště, zpevněné plochy, komunikace, 
obkladní a protihlukové zdi, zařízení trati a traťové značky

železniční svršek – materiál: nový

užitý

železniční svršek – úprava geometrických 
parametrů kolejí – materiál:

nový

užitý

konstrukce železničních přejezdů a přechodů, 
konstrukce trvalého oplocení

ocelové mosty a masivní mostní objekty včetně ložisek 
mostních závěrů

protikorozní ochrana ocelových mostů

protikorozní ochrana ocelových konstrukcí definovaná
předpisu SŽDC 

izolace proti vodě včetně mostovek ocelových mostů 
celoplošné izolace v tunelech

e a opravy masivních mostů (z kamene, cihel, 
ů

pozemní stavby a inženýrské sítě

sdělovací a zabezpečovací zařízení

trakční vedení, napájecí a spínací stanice

silnoproudá zařízení, speciální elektrická zařízení

řídící a automatizační systémy elektrických zařízení

Konstrukční prvky z nerezavějící oceli a z Al slitin 
povrchovou úpravou (záruka odolnosti proti korozi)

Úseky s pevnou jízdní dráhou a přechodové oblasti – železniční 
spodek, svršek a úprava GPK (viz předpis SŽ

V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců, pokud by doba dle odstavce 

tohoto článku uplynula dříve.

Pokud pro dodávku dílčích technologických celků nebo pro některé materiály či výrobky byly
SŽ v rámci schválení technických podmínek (Technických podmínek dodacích apod.) 
dohodnuty kratší nebo delší než výše uvedené záruční doby, platí ujednání příslušných 
technických podmínek. 

Na výrobky, které ze své podstaty (například návěstní žárovky) nemohou bez problémů plnit 
svoji funkci po dobu výše uvedené záruční doby platí údaje výrobce tohoto výrobku.

Nemůže li Objednatel dílo užívat pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel, dochází 
zastavení záruční doby. Pokud již běžela, přeruší se, a po odstranění vad její běh 

pokračuje. Tzn., že o dobu, po kterou nebylo dílo možné užívat, se záruční doba prodlužuje.

li se v době záruky vada díla, je předmětem reklamačního řízení, pokud ji záruka 
pokrývá. Bez ohledu na výsledek reklamace musí být její odstranění zajištěno tak, aby 
závada neohrožovala bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy a aby případné snížení 
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technických parametrů tratě bylo minimalizováno na dobu nezbytně nutnou. V případě, 
že rámci uznané reklamace provede Zhotovitel výměnu některé součásti díla, poskytuje 
na tuto součást díla novou záruku v délce stanovené pro novou součást. Na práce spojené 

odstraňováním reklamované vady poskytuje Zhotovitel samostatnou záruku v délce min. 
3 měsíce, přesahuje li tato doba délku původní záruky, v opačném případě platí původní 
záruční doby. Pokud při opravě reklamované vady dojde k výměně dílu (součástky) a záruční 
doba dle TPD přesahuje záruční dobu díla, platí záruka dle TPD. Obdobně platí záruka 

provedené práce.

 Údržba v záruční době

Obecně platí, že dohled, ošetřování a údržbu v záruční době zajišťuje provozovatel 
dráhy pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Ošetřování a údržba prvků a jimi tvořených 
SO a PS musí být prováděna v souladu s návody na použití prvků, obecnou legislativo

předpisy SŽ s důrazem na bezpečnost a s cílem předcházet vzniku vad, které by se mohly 
stát příčinou reklamace díla.

Případné povinnosti Zhotovitele při zajišťování údržby v záruční době upřesňují jednotlivé 

 Mimořádné události v záruční době

V tomto oddíle uvedené zásady neplatí v případě odstraňování následků živelní
mimořádných událostí. Každý takový případ posuzuje příslušná organizační jednotka 

provozovatele dráhy správce DLHM individuálně na komisionálním jednání, které stanoví 
další postup na odstranění následků s dopadem na zrušení nebo trvání platnosti záruční 
doby pro příslušný SO, PS nebo jeho část.

 UKONČENÍ ZÁRUČNÍ DOB

Objednatel sleduje termíny ukončení záručních dob. Před ukončením záruční doby 
realizovaného díla (zpravidla jeden měsíc) svolá Objednatel komisionální jednání o ukončení 
záruky na základě termínů uvedených ve Smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
Tohoto jednání se vždy zúčastní zástupce:

• organizační jednotky provozovatele dráhy – správce DLHM (zpravidla příslušné OŘ),

•

• – zpravidla příslušné tavební správy,

• uživatele v obvodu ŽST, pokud se ho provozní soubor nebo stavební objekt týká.

Součástí uvedeného komisionálního jednání může být pěší pochůzka s vizuální kontrolo

Provozovatel dráhy zpravidla příslušné OŘ k jednání připraví písemné zhodnocení 
hlediska správce DLHM s využitím následujících dokladů:

• výstupy z posledního měření a vyhodnocení GPK měřicím vozem pro železniční svršek 
nebo měřicí drezíno

• přehled vývoje GPK (vyhodnocení grafu z technické přejímky v rámci kolaudačního 
řízení a všech třetích měření v jednotlivých letech záruční doby),

• poslední kontinuální měření a vyhodnocení GPK ve výhybkách,

• výsledek geodetického ověření polohy zajišťovacích značek a prostorové polohy koleje 
provedeného místně příslušnou SŽG,

• výsledky poslední defektoskopické kontroly kolejnic, srdcovek a jazyků,

• výsledek poslední komplexní prohlídky stavu železničního spodku,

• zaměření polohy nástupišť vůči koleji (ne starší než 6 měsíců),
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• výstup z georadaru dle metodického pokynu Použití nedestruktivních geofyzikálních 
metod v diagnostice a průzkumu tělesa železničního spodku,

• přehled opravných prací zajišťovaných během záruční doby správcem,

• revizní zprávy jednotlivých zařízení, protokoly z měření, technických prohlídek apod.,

• soupis neodstraněných závad z kolaudace a reklamačních řízení,

• přehled závad a poruch, jejichž odstranění bylo uplatněno u investora s vyhodnocením 
výsle

a podobných nespecifikovaných dokladů.

O ukončení záručních dob se sepíše stručný zápis.

 STAVENIŠTĚ

 SITUACE A VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště a jeho využití pro tavbu je určeno Z . Obsahuje zejména tyto údaje:

• hranice Staveniště nebo Stavenišť,

• členění ploch Staveniště na části, které budou předávány postupně a pořadí, ve kterém 
budou jednotlivé části předávány,

• plochy, na kterých je možno vybudovat deponie a dočasné objekty zařízení taveniště,

• označení Staveniště,

• oplocení Staveniště, oddělení částí Staveniště atd.,

• přívody a připojovací a odběrová místa vody, energií, telefonu, kanalizace atd.,

• požadavky na ochranná opatření stávajících objektů, zařízení a porostů,

• údaje o dopravních trasách, vstupy a vjezdy na Staveniště,

• možnost využití stávajících objektů a zařízení.

Jestliže se tavba nebo její část realizuje v existujícím obvodu dráhy, musí Dokumentace 
vyznačit na ploše Staveniště:

• veřejný obvod dráhy,

• vyhrazený (neveřejný) obvod dráhy (charakteristiky jsou uvedeny v pojmech).

 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

ředání Staveniště Zhotoviteli zajišťuje Objednatel nebo osoba vykonávající Stavební dozor. 
Osoba vykonávající Stavební dozor je rovněž účastníkem předání i v případě, kdy 
Objednatele nezastupuje. Dalšími účastníky jsou zainteresované osoby pozvané 

Staveniště je předáno Objednatelem Zhotoviteli v souladu se Smlouvou najednou nebo 
částech v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby 

mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné části díla.

Předání jednotlivých částí Staveniště se uskutečňuje v dobách stanovených 
harmonogramu a není li v harmonogramu takto stanovené, v souladu se Smlouvou, a to 

na základě předchozí písemné žádosti Zhotovitele, která nesmí být osobě vykonávající 
Stavební dozor doručena později než 14 kalendářních dní před stanovenou dobou 
předání Staveniště.
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Objednatel předá Zhotoviteli:

• Staveniště v rozsahu podle ZD s jasně stanoveným obvodem a členěním

• přístupy na Staveniště, které v souladu se Smlouvou má zajistit

• Objednatelem určené deponie a místa skladů materiálu v obvodu dráhy a požadavky 
na jejich užívání

• kontakt na „hlavního koordinátora BOZP při práci na staveništi“, je

• „Plán BOZP na staveništi“, je

• oznámení pro OIP o zahájení stavebních prací nebo čestné prohlášení Zhotovitele 

• oznámení tavby příslušnému bvodnímu báňskému úřadu (pokud se jedná 
hornickou činnost, případně činnost prováděnou hornickým způsobem)

• body ŽBP, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle oddílu 
Zeměměřická činnost a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v Dokumentaci, 

Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů a to za účasti správce ŽBP. Pro vytyčení stavby, která je 
předmětem díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP 
nebo vytyčovací sítě

• prostřednictvím Stavebního dozoru zjištěné stávající podzemní a nadzemní vedení 
zařízení technické infrastruktury, které mohou být dotčeny prováděním díla 
uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto skutečnosti uvedeny 

• případně další potřebné náležitosti.

Hranice Staveniště se určí jedním z těchto způsobů:

• li hranice Staveniště hranicí obvodu dráhy, hranice je určena mezníky hranice 
pozemků dráhy,

• fyzické vyznačení v terénu obvodu dráhy podle údajů v 

Předání Staveniště (části Staveniště) je ukončeno podepsáním zápisu o předání Staveniště, 
ve kterém musí být uvedeny veškeré náležitosti předání (co bylo předáno, v jakém stavu 
atd.) a uvedeno, že Staveniště bylo předáno ve stavu, který umožňuje Zhotoviteli zahájení 
prací ve lhůtě stanovené Smlouvou, popř. se uvedou zjištěné závady a lhůty k jejich 
odstranění. Zhotovitel podpisem zápisu o předání Staveniště prohlašuje, že Staveniště 
(případně jeho část) přejímá, a že jsou mu známy podmínky jeho užívání a že je si vědom 
důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště. Zápis o předání Staveniště bude 
sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto zápisu.

Součástí zápisu o předání a převzetí Staveniště je protokol o vytyčení hranic obvodu 
Staveniště dle článku Zeměměřická činnost zajišťovaná Zhotovitelem.

Po převzetí Staveniště, a je li vydáno stavební povolení, může Zhotovitel po označení 
Staveniště zahájit práce na tavbě i na vybudování zařízení Staveniště, pokud jsou splněny 
další předpoklady určené Smlouvou. 

Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování díla na Staveniště a případně na další 
prostory, které může Zhotovitel získat, a které Stavební dozor odsouhlasí jako pracovní 
prostor Staveniště. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení 

pracovníci Zhotovitele nepřekračovali Staveniště, případně tyto další prostory, 
aby nezabírali jakékoli další pozemky, či jiné prostory.
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 OZNAČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotoviteli se ukládá povinnost označit Staveniště a umístit na vhodném místě (např. 
vstupu na Staveniště) tabuli s údaji ze štítku o povolení tavbě, 

tj. alespoň:

• označení (název) 

• základní charakteristika 

• Objednatel (název, adresa, telefon, www)

• ančních prostředků

• osoba pověřená výkonem Stavební

• Zhotovitel (název, adresa, telefon, www)

• stavbyvedoucí (jméno, telefon)

• stavební povolení (označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací 
stavebního povolení a datum nabytí právní moci)

• datum zahájení a ukončení stavby

• oznámení o zahájení stavebních prací v aktuálním vyhotovení

• koordinátor BOZP, je li určen (jméno, telefon)

• základní informace pro cestující v prostoru jim určeném

Informační tabule se osadí na Staveništi, případně na ploše zařízení Staveniště, v souladu 
předpisy u vstupů na Staveniště, aby byly viditelné a čitelné z veřejně přístupného 

prostoru mimo Staveniště. U liniových taveb se tabule umísťují na jejím začátku a na konci 

Staveniště bude označeno podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. výstražnými tabulkami 
zákazem vstupu nepovolaných osob a zajištěno podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
u vjezdů do Staveniště a na místech s nebezpečím úrazu.

Zhotovitel zajistí Staveniště dle okynu SŽ PO GŘ Pokyn generálního ředitele 
stanovující podmínky pro přístupy osob

 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení taveniště a stavební vybavení (včetně všech strojů a zařízení), jakož i postup 
vybudování zařízení taveniště a jeho provozování, udržování a likvidace, pokud je to 

souladu se stavebním povolením, je záležitostí Zhotovitele, který však musí v této věci 

• případné podmínky Dokumentace n

• podmínky ohlášení stavby, stavebního povolení a požadavky vodoprávního úřadu

• požadavky bezpečnosti drážního provozu,

• příslušné právní předpisy, technické normy a vnitřní předpisy,

• bezpečnostní podmínky ochrany zdraví,

• předpisy o požární ně

• požadavky bezpečnosti silničního provozu.

V objektech zařízení taveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat 
provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. 
oskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti tavby, uzamykatelné, vybaveny 

kancelářským nábytkem (min. 2× stůl, 4× židle) spolu s obvyklými službami (elektrická 
energie, připojení k internetu, úklid min. 1× týdně, přístup k sociálnímu zařízení, 
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možnosti vytápění/klimatizace apod.) a dále prostory pro konání pravidelných 
kontrolních dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele s kapacitou 
úměrnou rozsahu díla, včetně parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou 
zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení taveniště.

Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla uvést zařízení taveniště do původního nebo 
předem dohodnutého stavu a vrátit ho původnímu vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté 
osobě.

projedná ního, sociálního a výrobního zařízení taveniště 
příslušnými orgány ve smyslu stavebního zákona, vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. ve znění pozdějších předpisů. Před 
uvedením zařízení taveniště do provozu si zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí nebo 

nebo provede ohlášení či oznámení, na základě kterého bude oprávněn užívat 
tavbu, která tvoří zařízení taveniště, je li takové rozhodnutí, souhlas, oznámení 

či ohlášení vyžadováno právními předpisy.

otovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozního, sociálního a výrobního zařízení 
taveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů 
souladu s Dokumentací. Dokumentace provozního, sociálního a výrobního zařízení 

niště bude řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, 
vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení tavby a kanceláře pro osoby 
vykonávající Stavební dozor. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR 

účast osoby vykonávající Stavební dozor. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních 
strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný 
únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn 
použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to pouze 
po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným, a v souladu 
se zákonem č. 334/1992 Sb.

Za komunikaci se podle TKP považuje také vodní cesta a za vozidlo se považuje rovněž 

Zhotovitel využije pro umístění zařízení taveniště a pro manipulační plochy v maximální 
míře plochy a objekty doporučené a p jednané v Dokumentaci jako dočasné zábory. 
Náklady na zřízení a zrušení zařízení taveniště a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích 
částí nebo práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí ceny díla. 
Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci díla dodatečná vybavení neobsažená v 
zajistí si t to vybavení na své náklady. 

V případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou
případě potřeby prodloužení doby trvání takové smlouvy povinen tuto skutečnost písemně 

oznámit Objednateli a to nejméně 6 týdnů před termínem původního skončení smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že bude s druhou smluvní stranou jednat o prodloužení smlouvy, 
přičemž náklady spojené s tímto prodloužením, zejména pak nájemné (či jinou úplatu) 

dobu prodloužení, je povinen Zhotovitel po výzvě Objednateli uhradit.

Zhotovitel může pro vyhotovení díla na svůj náklad použít na zařízení taveniště další 
pro staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený 

okumentaci, např. využitím vlastních kapacit, kapacit třetích osob, popřípadě 
předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným a s jeho 

souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí přitom použít 
pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející a pozemky určené 
pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí o vynětí těchto pozemků.

zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním 
objektů zařízení taveniště. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné 
průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné
zabezpečí součinnost Objednatel.
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 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

 Všeobecně 

Podmínky pro uspořádání a užívání Staveniště určují právní předpisy a vnitřní předpisy, 
např. stavební zákon, zákon č. 309/2006 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 262/2006 Sb., př
SŽ Bp1, SŽ Bp3, SŽ R14 a GŘ a Zhotovitel je musí plně respektovat. 
Jsou to zejména tyto podmínky:

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami materiálu 
stavebních strojů tak, aby se objekty tavby mohly řádně a bezpečně provádět, 

upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí taveb, pozemků Staveniště a přístupových komunikací, 
ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupů k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům a k porušení podmínek ochranných pásem nebo chráněných území.

Zařízení taveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.

Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným a předepsaným 
způsobem oplotí nebo jinak zajistí.

Zhotovitel odpovídá za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování 
ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro dílo

Zhotovitel oznámí osobě vykonávající Stavební dozor nejméně 21 dnů předem datu
Staveniště dodáno jakékoli technologické zařízení nebo významnější 

položka jiného vybavení.

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě, případně další 
vedení v prostoru Staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním 
Staveniště. Tyto sítě včetně měřických značek v prostoru Staveniště se musí náležitě 
chránit a podle potřeby zpřístupnit po celou dobu stavebních prací.

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu účinků zařízení 
taveniště, musí po dobu provádění nebo odstraňování tavby bezpečně ochránit.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro Staveniště použijí jen v nezbytném 
rozsahu a době a Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí 
veřejnosti nebo přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda 
jsou veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob. Před ukončením jejich užívání 
se musí uvést do původního stavu. Jestliže se užíváním narušuje plynulost dopravy, 
musí se včas zabezpečit náhradní dopravní řešení a udržovat dopravní značení 

pořádku a čistotě.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro Staveniště 
současně ponechané v užívání veřejnosti (chodníky pod lešením, podchody, přechody 

apod.) se musí po dobu užívání bezpečně ochraňovat a udržovat.

Nebezpečná místa Staveniště se zabezpečí a/nebo označí výstražnými značkami 
okamžitě se zajistí proti přístupu nepovolaných osob. 

Staveniště, staveništní zařízení, oplocení Stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti 
umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí 
zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit 
ochrannými světly.

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejmén
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním působit na okolí 

přípustnou míru. Nelze li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení 
provozovat jen ve vymezené době.

Provádějí li se stavební a montážní práce nebo li v provozu staveništní zařízení 
snížené viditelnosti nebo v noci, musí se Staveniště na všech potřebných místech 

dostatečně osvětlit.
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Při provádění stavební činnosti je nezbytné dbát na ochranu cestující veřejnosti a učinit 
taková opatření, aby byla zajištěna zvýšená ochrana a pohyb invalidních 

handicapovaných osob a dětí.

Osvětlení Staveniště na veřejně přístupných stavbách (např. nástupiště, podchody, 
haly) musí být dostatečné, zejména během stavebních prací.

Provádějí li se stavební práce při zhoršených klimatických podmínkách, je nezbytné 
přizpůsobit stavební činnost a pracovní postupy s ohledem na bezpečnost osob.

Staveniště musí být průběžně a účinně odvodňováno a staveništní cesty udržované 
sjízdném stavu, pokud možno suché a bezprašné.

Zhotovitel provádí pravidelný úklid odpadů vznikajících v prostoru Staveniště a v rámci 
závěrečného úklidu odstraní ze Staveniště veškerý nepotřebný materiál, odpad 

dočasná díla.

Zhotovitel bude odpovídat za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude 
potřebovat pro zhotovení díla. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely díla ty zdroje 
elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a budou oficiálně 
předány Zhotoviteli Objednatelem a jejichž detaily jsou případně uvedeny v 
si zajistí na vlastní náklady a riziko veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb 

měření spotřebovaného množství. Napojení na přípojné body si u jednotlivých správců sítí 
projedná a zajistí na svůj náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky na dodávky služeb, např. 
výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen hradit správcům jednotlivým sítí, na které je připojen, cenu 

spotřebu podle skutečného odběru energií. Všechny náklady za oděr energií jsou součástí 
ceny díla.

Před umístěním tavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob 
Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 

zda je předložena smlouva, která by Objednateli zakládala právo 
předmětných nemovitostech tavbu umístit. Zjistí li při tomto ověření Zhotovitel 

jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Objednateli bezodkladně prokazatelně 
oznámit a požádat jej o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění příslušné části díla 

Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, předem 
projedná s vlastníky veškeré případné změny tavby, které se týkají čených 
pozemků. Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport 
staveb a zařízení včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být Stavbou ovlivněn, 

cílem definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před o ní za účelem 
možnosti stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto staveb a zařízení 
poškozených na náklady Stavby. Při zpracování pasportu zajistí Zhotovitel účast 
vlastníků a správců předmětných staveb zařízení a Objednatele. Pasport se provede také 

vodních zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny a kvality spodní a povrchové 
tavbou a pozemních objektů a pozemků v okolí přístupových tras v pásu, který může 

být dotčen použitou technologií při výstavbě a provozem na přístupových trasách. Ke dni 
ukončení tavby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma taveb, které byly 
na pozemcích v souladu se stavebním povolením zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník 
vyhotoví stručný zápis z předání nemovitosti, kde označí případné zjištěné závady nebo 
způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do původního stavu bude i ekologické 
posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné vyhotovení předá 
Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které v důsledku
předmětné stavby nebo jakékoliv další činnosti na pozemcích či jiném majetku 
vlastníků

 Přístup na staveniště

Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová práva, 
která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně železniční 
dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových práv 
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nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro přístup Staveništ
zavazuje uzavřít nájemní nebo pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce (podle 
okolností) s vlastníky dotčených nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné (pachtovné), 

li s vlastníky příslušných nemovitostí dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance 
zaměstnance svých pod lů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou jednat 

za Zhotovitele ve věcech technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt 
telem Zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie příslušné přílohy 

Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech zaměstnanců 
Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho pod telů. Zhotovitel se zavazuje tento seznam 
zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli změ
zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro nový 
aktuální seznam zaměstnanců dle předpisu SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu 
do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí sub

členech, kteří mají být ze seznamu vyškrtnuti. 

Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 
telům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění k přístupu 

taveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu osoby vykonávající 
Stavební dozor. Veškeré jednotlivé návštěvy na taveništi ze strany třetích osob, které 
nemají oprávnění přístupu na taveniště, budou předem oznámeny Zhotovitelem 
Objednateli. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení návštěvu třetí osoby zakázat.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se 
taveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ 

ředpisu SŽDC díl II, kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno 
oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí.

Povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele 
veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli O osobou vykonávající 

Stavební dozor, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů a Objednatele na taveništi 
oprávnění pracovníci veškerých orgánů veřejné zprávy, zejména stavebního úřadu
pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Obje

Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště.

 Přístupové cesty

tavby je povinen udržovat všechny komunikace, na kterých se zajišťuje silniční 
provoz během zhotovení tavby, v přijatelném technickém stavu umožňujícím bezpečný 
provoz a zachování volného průjezdu pro integrovaný záchranný systém

Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny přístupové cesty 
Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 

komunikací vč. dokladu o projednání těchto přístupových cest (je li takové projednání 
nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím 
pro potřeby Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní 
komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním díla, včetně dokladu 

projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je li takovéto projednání nutné) 
s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují 

přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v adávací 
dokumentaci. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace 
je přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí 
v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku 
každého takového znečištění. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen 
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uvést ji na svůj náklad do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 
znečištěním v rozsahu plynoucím z právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody 
způsobené nedodržením těchto povinností.

povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 
pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 
povinen pro přepravu materiálů upřednostnit využití přístupových cest před veřejně 
přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 

Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit za účasti 
vykonávající Stavební dozor, vlastníka přístupové cesty nebo jejího správce, popřípadě 
příslušných veřejných orgánů prohlídku přístupových cest dotčených prováděním díla. 
Součástí prohlídky je pasportizace stávajícího stavu přístupových cest ve formě obrazového 
záznamu (foto, video) včetně sepsání zápisu. Zhotovitel je povinen předat jednu kopii 
tohoto záznamu osobě vykonávající Stavební dozor před zahájením prací. Stejnou prohlídku 

kontrolu komunikací na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady po skončení 
stavebních prací.

Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky přístupových cest (uvedených v Zásadách 
organizace výstavby) zajistit jejich potřebné úpravy, pokud jejich stavební stav nebo 
dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§
zákona č. 13/1997 Sb.) nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému 
nárůstu zatížení přístupové cesty (§ 39 zákona č. Sb.). Po ukončení užívání 
přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu. Zhotovitel 
je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových 
cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností podle 
právních předpisů, nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu 
zatížení přístupové cesty.

li třeba v rámci provádění díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona 
č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. a v souladu s dokumentací dopravních opatření, 
Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce na své náklady. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zajistit udržování dopravních značek. V případě potřeby změny dopravního značení

Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými orgány veřejné správy.

 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

K okamžiku zahájení přejímacího řízení musí Zhotovitel odstranit z té části Staveniště, 
které jsou umístěny dokončené a přebírané práce, veškeré své stavební vybavení, 

přebytečný materiál a odpady, pomocné práce všeho druhu, aby byla v čistém a řádném 
stavu ke spokojenosti Stavebního dozoru a dílo (nebo jeho část) bylo možno převzít 

bezpečně provozovat. Pokud tak Zhotovitel neučiní, nepovažují se práce za řádně 
provedené a přejímací řízení se odloží do doby, než je uvedený požadavek splněn.

Vydáním potvrzení převzetí prací přebírá Objednatel dokončené práce současně 
příslušnou částí Staveniště. Toto platí bez ohledu na to, jedná

sekci, část díla nebo celou stavbu.

V případě převzetí dokončených jednotlivých objektů (SO/PS) nebo sekcí, může Zhotovitel 
plně používat zbývající část Staveniště.

Jedná li se o převzetí celé stavby, je Zhotovitel oprávněn zůstat na Staveništi až do
doby určené pro odstranění vad, a to i s materiálem, stavebním vybavením a pomocnými 
pracemi, které jsou zapotřebí pro odstranění vad.

tavba převzata bez závad nebo byly odstraněny vady, musí Zhotovitel vyklidit 
zbývající část Staveniště do 30 dnů po vydání protokolu o převzetí prací, nebo po době 
určené pro odstranění vad, pokud Smlouva neurčuje jinak (avšak nejpozději ve lhůtě 
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stanovené ve stavebním povolení). Z vyklizené části Staveniště musí být odstraněny 
dočasné stavby, provizorní práce, zbylý materiál a všechny odpady. Všechny plochy se 
vyčistí a uvedou do původního stavu nebo do stavu určeného Smlouvou. Pokud Zhotovitel 
nevyklidí Staveniště do 30 dnů od podepsání protokolu o převzetí prací, je Objednatel 
oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.

 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

 VŠEOBECNĚ

Před započetím prací je Objednatel povinen provést nebo smluvně zajistit provedení 
náležitostí dle zákona č. 309/2006 Sb., tj. oznámit zahájení prací atd.

Podle § 2592 občanského zákoníku má Zhotovitel právo postupovat při provádění 
samostatně, ale je povinen plnit podmínky, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, 

a osoby vykonávající Stavební dozor týkající se způsobu provedení.

Při provádění prací musí Zhotovitel dodržovat požadavky ZD, RDS tak, aby bylo dosaženo 
předepsaného umístění, tvaru, rozměrů, jakosti a vybavení všech objektů i celé 
Práce musí organizovat a zabezpečovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, ochrana životního prostředí, zacházení s odpady a dodrženy podmínky příslušných 
právních a vnitřních předpisů Objednatele uvedených v jednotlivých kapitolách TKP.

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platí ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., 
zákona č. 309/20 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 592/2006 Sb. 

č. tavbách SŽ je dále nutné řídit se předpisem SŽ Bp1 a SŽ Bp3, 
zejména zpracovaným plánem zajištění BOZP. Na tavbách, pro které je jmenován 
koordinátor BOZP, je nutné respektovat jeho informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích na stavbě.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění tavby a vykonávat Stavební dozor v rozsahu 
určeném Smlouvou. Toto oprávnění je obecně dáno § 2593 občanského zákoníku. 

Jako součást výkonu Stavebního dozoru Objednatel zajistí Autorský dozor projektanta 
Příloha B této kapitoly). Sleduje se zejména, zda se práce provádějí podle Objednatelem 

ověřené , RDS a další ZD a jsou v souladu se stavebním povolením, s obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami a předpisy. Kontrola Stavebního 
dozoru nezbavuje Zhotovitele jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, ani 
odpovědnosti za dodržování právních předpisů.

 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Zhotovitel musí provádět práce ve shodě se Zadávací dokumentací. Dále musí dodržovat 
TPD od výrobců materiálů a výrobků a TEP, které určují podmínky pro zabudování materiálů 
a výrobků včetně jejich záruk. Jestliže TKP nebo další smluvní dokumenty požadují 

vé technologické procesy užívané Zhotovitelem 
TePř, zpracuje jej na vlastní náklady. Po odsouhlasení Objednatelem se stává navržený TePř 

tavbu závazný.

V případě, že Zhotovitel hodlá použít jiný postup prací, než předepisuje příslušná kapitola 
o jiná část adávací dokumentace, musí tento postup předem projednat 

Objednatelem. Navržený postup může Zhotovitel použít až po zpracování TePř na tyto 
práce a jeho odsouhlasení Objednatelem.

Zhotovitel může postupovat při provádění prací, pro které TePř nejsou TKP nebo jinou částí 
ZD uvedené nebo požadované k vypracování, podle svého uvážení. Musí ale respektovat 
obecně platná omezení (počasí, vlastnosti materiálů, bezpečnost práce atd.) a zvolit takovou 
technologii, která zaručí dosažení požadované kval li být při práci poškozena nebo 
jinak ovlivněna jiná instalovaná zařízení železniční infrastruktury, musí Zhotovitel postup 
prací předem dohodnout se správcem těchto zařízení případně práce provádět 

odborným dohledem jeho zaměstnance.
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vitel je povinen na vyzvání osoby vykonávající Stavební dozor předložit k posouzení 
jím zvolené Technologické postupy.

 STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSO

Některé stavební práce jsou klasifikovány jako práce prováděné hornickým způsobem 
ovádění pak spadá pod působnost zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky Českého 

báňského úřadu č.

Jsou to zejména tyto práce:

• zemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení 
štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m

• zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 
přemisťuje více než 100 000 m

• inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum prováděný za účelem získání 
doplňujících údajů pro dokumentaci stavby 

• vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než pro hornickou činnost nebo činnost 
prováděnou hornickým způsobem.

K činnosti prováděné hornickým způsobem musí být oprávnění vydané příslušným obvodním 
báňským úřadem v jehož obvodu má Zhotovitel (právnická nebo fyzická osoba) sídlo

 OCHRANNÁ PÁSMA

Před zahájením prací, které zasahují nebo by mohly zasáhnout do ochranných pásem 
nadzemních i podzemních sítí technické infrastruktury, drah a pozemních komunikací, 

musí Zhotovitel vyžádat souhlas k zahájení stavebních prací příslušného správce. Jedná
se o podzemní vedení, která by mohla být dotčena prováděnými pracemi, musí Zhotovitel, 
nebo Objednatel na žádost Zhotovitele, zajistit u správce jejich vytyčení a vyznačení 

povrchu území. Práce mohou být prováděny pouze za správcem stanovených podmínek 
případně pod jeho dozorem. Zhotovitel včas požádá příslušného správce o výkon dozoru 

nebo o jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé poškozením 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou zakresleny 

dokumentaci, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při vytyčení podzemních vedení 
zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel za tyto případné škody 

neodpovídá pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich správci či vlastníky 
stanovisku k dokumentaci nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury upozorněno. To však neplatí v případech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci 
před zahájením prací nebo v průběhu prací dozvěděl nebo je zjistil (např. ochranná fólie 
podzemních vedení).

Jestliže se práce provádějí v blízkosti nebo uvnitř sídelního útvaru, musí Zhotovitel 
respektovat jednak podmínky stanovené stavebním povolením a dále požadavky 

ochranné pásmo obytné zóny sídelního útvaru.

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů slouží ochranná 
pásma, která podle potřeby stanoví příslušný referát životního prostředí. Pokud 
prochází tímto ochranným pásmem, základní problematiku řeší dokumentace. Zhotovitel 

povinen řídit se podmínkami určenými pro provádění prací, které jsou uvedeny 
stavebním povolení a dále musí respektovat požadavky hygienických předpisů 
ochranu podzemních vod i vodních toků.

Prochází hráněnou oblastí přirozené akumulace vod nebo zvláště chráněným 
územím z hlediska ochrany přírody a krajiny, Zhotovitel musí dodržovat všechny podmínky 
a požadavky dokumentace, stavebního povolení a příslušných předpisů týkajících se těchto 
území. 

tel musí dodržet veškeré podmínky, které pro ochranná pásma určilo stavební 
povolení a které požadují příslušné právní předpisy.
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Jednotlivé druhy ochranných pásem:

• Ochranná pásma elektrických venkovních vedení, podzemních vedení a elektrických 
stanovena zákonem č. 458/2000 Sb.,

• Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem 
č.

• Ochranná pásma výroben a rozvodů tepla určuje zákon č. 458/2000 Sb.,

• Ochranná pásma vodovodů a kanalizace určuje zákon č. 274/2001 

• Ochranná pásma sdělovacích kabelů uvádí zákon č. 127/2005 Sb.

• Ochranná pásma potrubí pro pohonné látky a ropu uvádí zákon č. 189/1999 Sb.

• Silniční ochranná pásma pro dálnice, silnice a místní komunikace určuje zákon 
č.

• Ochranné pásmo dráhy je stanoveno zákonem č. 266/1994 Sb.

• Ochranné pásmo obytné zóny sídelního útvaru určuje vyhláška č. 268/2009 Sb.,

• Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví podle zákona č. 254/2001 Sb. příslušný 
vodohospodářský úřad Dosud určená ochranná pásma jsou uvedena v „Základní 
vodohospodářské mapě ČR“

• Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou 
a užitkovou vodou a zásady pro jejich vymezení a využívání určuje zákon 
č.

• Pro chráněné oblasti přirozené akumulace platí nařízení vlády č. 40/1978 Sb., 
č. 10/1979 Sb. a č. 85/1981 Sb., 

• Ochranná pásma vodních zdrojů pro lázeňství stanovuje zákon č. 164/2001 Sb.,

• Ochranná pásma (Natura) určená zákonem č. 114/1992 Sb.,

• Ochranná pásma lesů uvádí zákon č. 289/1995 Sb.,

• ná pásma pro geologické práce určuje zákon č. 62/1988 Sb.,

• Ochranná pásma ložisek nerostů stanovuje zákon č. 44/1988 Sb.,

• Ochranná pásma objektů chráněných státní památkovou péčí určuje zákon 
č.

• Ochranná pásma atomových zařízení uvádí zákon č.

• Ochranná pásma pro obor pohřebnictví určuje zákon č. 256/2001 Sb.,

• Ochranná pásma letišť a leteckých zabezpečovacích zařízení stanoví zákon č.
Sb. a předpis L 14 Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení.

Výše uvedené právní předpisy určují, co je v ochranných pásmech zakázáno, případně jak 
mohou být využívána, aby se umožnil spolehlivý provoz příslušných sítí, drah a komunikací 
a zajistila se ochrana vodních zdrojů, přírody, krajiny a života, zdraví a majetku osob. 
Zhotovitel musí tyto zákazy respektovat. Za případné nedodržení této povinnosti plně 
zodpovídá Zhotovitel. 

Jestliže je povolena výjimka ze zákazu stavby dráhy na území chráněných území nebo 
jejich ochranném pásmu, Zhotovitel tavby musí důsledně dodržovat všechny podmí

a opatření na jejich ochranu é okumentaci a příslušných právních předpisech
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 VÝLUKA DOPRAVNÍ CEST

 Výluka zařízení dopravní cesty

Jestliže musí být při provádění prací zavedena výluka některých zařízení dopravní cesty, má 
zajistit zpracování žádostí o vyhotovení výlukových rozkazů ve smyslu 

předpisu SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností a musí odpovědně spolupracovat 
zaměstnanci provozovatele dráhy, aby organizování, uskutečnění a ukončení výluk 

proběhlo bez problémů a v plánované době. Zhotovitel musí mít na zřeteli, že i dodatečně 
nárokované výluky nebo změny plánovaných výluk podléhají schválení Úřadem pro přístup 
k dopravní infrastruktuře.

Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních železniční dopravní cesty učinit taková 
opatření, aby na provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně 
ovlivňovala provozování dráhy a drážní dopravy a omezení projednaná s Úřadem pro přístup 
k dopravní infrastruktuře.

 Zajištění plánované výluky, pravomoci a povinnosti účastníků

Výluka je úprava způsobu dopravního a provozního použití zařízení dopravní cesty, 
vyžadující přijetí zvláštních technologických a technických opatření, při které dochází 

omezení provozování dráhy a případně i k omezení provozování drážní dopravy. Definice 
výluky a základní pravidla pro její plánování, projednávání, koordinaci, přípravu, realizaci 
stanovuje předpis SŽDC D7/2.

Proces výluky umožňuje zajistit bezpečnou realizaci modernizačních, rekonstrukčních, 
údržbových nebo opravných prací na zařízeních dopravní cesty. Pro uvedené práce jsou 
zaváděny zásadně výluky předpokládané.

Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu (podle termínů stanovených 
předpisem SŽDC D7/2) prostřednictvím Objednatele (zpravidla Stavební správa) 
výluky u objednavatele výluky (vždy místně příslušné oblastní ředitelství). 

Při objednání výluk musí Zhotovitel projednat veškeré podklady pro zpracování požadavku 
na výluky předložit návrh žádosti o výlukový rozkaz. Žádost musí obsahovat: 

• přesné vymezení místa výluky (zařízení a lokace)

• termín konání výluky (délka, čas, den)

• požadavky na úpravy zařízení dopravní cesty a z nich plynoucí omezení v nevyloučené 
části dráhy, včetně omezení navazujících provozovatelů dráhy (vleček apod.) nebo 
nakládkových a vykládkových kolejí

• upozornění na omezení na přejezdech, které způsobuje omezení v provozování 
pozemní komunikace, tzv. uzavírky přejezdu. 

Výlukový rozkaz (dále jen „VR“) je dokument určující podmínky pro vyloučení příslušného 
zařízení dopravní cesty a v případě potřeby obsahující konkrétní opatření k provedení 
předpokládané výluky. VR je určen pro organizování provozování dráhy a drážní dopravy 

dobu konání výluky s uvedením případných opatření nutných k přijetí před zahájením 
realizace výluky a po ukončení výluky (definice viz předpis SŽDC D7/2).

Ve VR se uvádějí pouze povinnosti zaměstnanců provozovatele dráhy a zaměstnanců všech 
ostatních zúčastněných subjektů, související s danou výlukou. Ve VR se neuvádějí povinnosti 
vyplývající z ustanovení všech s výlukou souvisejících předpisů a smluv. Povinnost dodržovat 
i tato ustanovení není jejich absencí ve VR nijak dotčena.

Zhotovitel je povinen jmenovat zástupce, který zajišťuje uplatňování požadavků na výluky 
u Objednatele. Jmenovaný zástupce se zúčastňuje (na základě pozvání) výlukových porad. 
Dílčí požadavky na výluky, které jsou v souladu s vydaným VR, musí určený zástupce 
Zhotovitele předložit elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených 
Objednatelem, v dostatečném časovém předstihu, aby Objednatel zprostředkoval objednání 
výluk podle ustanovení předpisu SŽDC D7/2.
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O povolení výluk podle zpracovaného výlukového rozkazu na základě prohlášení Zhotovitele, 
že je k výluce připraven, požádá příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy 

souladu s výše uvedeným předpisem provozovatele dráhy.

Realizace výluky se může uskutečnit, jsou li splněny všechny podmínky stanovené předpisy 
SŽDC D a SŽDC D7/2 pro konání výluky (např. vydán VR, Zmocnění, ustanoven OZOV 

další).

Pokud je pro závažnost výluk jmenován výlukový štáb nebo určen koordinátor (v tomto 
případě se nejedná o koordinátora BOZP), určí Zhotovitel zaměstnance, který jej bude 
zastupovat při jednáních svolaných těmito orgány, zajistí jeho účast na těchto jednáních 

současně zajistí projednání výluk ze strany Zhotovitele i s těmito subjekty. 

 Povinnosti zhotovitele a stavebního dozoru před ukončením výluky

Před ukončením výluky je Zhotovitel za součinnosti Stavebního dozoru povinen zajistit 
přeměření všech technických hodnot a geometrických parametrů koleje, trakčního vedení, 
sdělovacího, zabezpečovacího a případně dalších zařízení, které byly výlukovými pracemi 
dotčeny a ovlivňují bezpečnost provozu. Přeměření provede tak včas, aby mohl
vykonávající Stavební dozor měření vyhodnotit a označit závady, a aby Zhotovitel mohl 
odstranit měřením zjištěné závady ještě před ukončením výluky. Před ukončením výluky 

Zhotovitel také povinen odstranit veškeré závady, které v průběhu prací zjistil
vykonávající Stavební dozor a které určil odstranění ještě před ukončením výluky. Na 
žádost osoby vykonávající Stavební dozor je Zhotovitel povinen zajistit opakované měření 
k potvrzení, že závady jsou odstraněny. 

Stavební výlukové práce musí být ukončeny tak včas, aby před ukončením výluky mohly 
být provedeny všechny práce na úpravě zabezpečovacího zařízení, trolejového vedení 

případně úpravy dalších zařízení, které byly výlukovými pracemi vyvolány.

 Základní povinnosti zhotovitele ve vztahu k výluce

Ve vztahu k výluce má Zhotovitel zejména tyto povinnosti:

• zúčastnit se na vyzvání porady k projednání obsahu žádosti o výluku

• jmenovat vedoucího výlukových prací a zaměstnance pro řízení sledu nahlásit jejich 
jména a příjmení, včetně kontaktu osobě vykonávající Stavební dozor a obj
výluky (zaměstnanec místně příslušného OŘ zajišťující objednání, resp. povolení výluk 
podle předpisu SŽDC D7/2)

• vedoucí výlukových prací zúčastňoval porad svolaných koordinátorem 
nebo výlukovým štábem

• zajistit prokazatelné poučení v úvahu přicházejících zaměstnanců s ustanoveními 
výlukového rozkazu

• vedoucí výlukových prací je povinen potvrdit OZOV do protokolu o výluce

před zahájením výluky, že všechny přípravné práce jsou ukončeny, podmínky 
realizaci výluky jsou splněny a výluka může být zahájena,

před ukončením výluky, že všechny výlukové práce jsou ukončeny, zařízení 
dopravní cesty dotčené výlukou je provozuschopné a koleje jsou volné. Případně 
nahlásí omezení provozování dráhy a drážní dopravy po výluce, je
včetně podmínek (opatření) za kterých je možné ukončit výluku a bezpečně 
provozovat dráhu a drážní dopravu

• musí zajistit bezpečné uložení materiálu, nářadí a nekolejových mechanizačních 
prostředků tak, aby byla zabezpečena volnost průjezdného průřezu. 

Zhotovitel je povinen neprodleně upozorňovat osobu vykonávající Stavební dozor 
příslušného objednavatele výluky, na veškeré jemu známé změny, jež by mohly výluku 

ovlivnit nebo jichž by se výluka mohla dotknout.
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S ohledem na bezpečnost provozování drážní dopravy v provozované části kolejiště 

• dodat objednavateli podrobný harmonogram prací včetně seznamu mechanizace, která 
při provádění prací omezuje provozování drážní dopravy po sousední koleji (pomalé 
jízdy, zákaz jízdy vlaků s překročenou ložnou mírou do šířky, vyloučení sousední koleje 

včetně termínu, kdy bude provoz omezován

• zajistit včasnou a úplnou realizaci všech stavebních opatření ve vyloučené koleji, 
potřebných pro bezpečný výstup a nástup cestujících (zachování předepsané délky 
nástupiště, vybudování přístupových cest, zachování přechodů přes vyloučenou kolej 
apod.) a opatření, které stanoví VR nebo vnitřní předpisy

tavby zajistí bezpečnost pracovníků při práci za provozu v souladu 
ustanovením zák č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 361/2007 Sb. (viz článek 

této kapitoly) a vybaví je výstražnými oděvy s označením z retroreflexního materiálu 
vysokou viditelností v provedení podle ČSN EN ISO 20471.

izmy, pokud nejsou vybavena zvláštním výstražným světelným zařízením 
v provozu, musí být chráněna vozidlem s tímto zařízením nebo pojízdnou uzavírkovou tabulí, 
případně dopravním zařízením č. Z1 až Z6.

 PROVÁDĚNÍ PRACÍ ZA PROVOZU NA SOUSEDNÍ K

el je povinen věnovat zvýšenou pozornost a péči provádění prací na vyloučené koleji 
za současného provozu na sousední koleji (sousedních kolejích), případně v blízkosti 
provozované koleje. Musí zajistit zejména:

• bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle oddílu této kapitoly TKP,

• bezpečnost zaměstnanců vzhledem k železničnímu provozu,

• dodržování všech podmínek a požadavků VR a dbát pokynů OZOV,

• všechna technická a organizační opatření, aby byla zajištěna stabilita a bezpečná 
doprava na provozovaných kolejích (např. při práci stavebních strojů, které musí nebo 
mohou zasahovat do průjezdného profilu provozované koleje) a bezzávadná funkce 
elektrických obvodů určených technických zařízení. Může li k takovému ohrožení 
během práce dojít, je Zhotovitel povinen předem postup práce dojednat a odsouhlasit 

osobou vykonávající Stavební provozovatelem dráhy.

 PRÁCE ZA VEŘEJNÉHO PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
NEBO PŘI JEJICH ČÁSTEČNÉ ČI ÚPLNÉ UZAVÍR

tace určuje, které práce se provedou za veřejného silničního provozu nebo 
při zvláštním užívání pozemních komunikací. 

Pro provádění prací při zvláštním užívání pozemní komunikace a za plného nebo částečného 
veřejného silničního provozu je třeba provést přechodnou úpravu provozu na pozemní 
komunikaci přechodnými dopravními značkami, světelnými signály a dopravním zařízením
v souladu s požadavky zákona č. 361/2000 Sb., které určují stanovení přechodné úpravy 
provozu a vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu. 

Přechodná úprava provozu se provede podle požadavku předpisu TP 66 Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích (předpis MD pro pozemní 

Při zachování veřejného provozu chodců a cyklistů se musí respektovat požadavky uvedené 
Dokumentací a řídí se těmito hlavními zásadami:

• komunikace pro pěší a cyklisty ve Staveništi musí být řádně vyznačeny, zpevněny 
čištěny,

http://www.pjpk.cz/
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• veškeré výkopy v blízkosti pěších a cyklistických tras musí být označeny a zabezpečeny 
tak, aby nemohlo dojít k pádu chodců do výkopu,

• při provádění prací ve výškách v blízkosti pěších tras (např. na mostech) musí být 
zřízeny konstrukce, záchytné sítě apod. k zachycení padajícího materiálu nebo nářadí. 

• a přiměřeným způsobem zabezpečit užívání komunikací osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., pokud toto přichází 

úvahu.

 NÁLEZY NA STAVENIŠTI

 Pyrotechnický průzkum

Provádí se stavební práce na Staveništi, kde lze předpokládat munici především z druhé 
světové války, zajistí si Zhotovitel pyrotechnický průzkum, příp. pyrotechnický dozor 

zpracuje havarijní plán.

li při činnosti na Staveništi k nepředvídaným nálezům vojenské munice a jiných 
výbušných prostředků, zaměstnanci Zhotovitele zajistí jejich nahlášení a odborné 
zneškodnění.

 Archeologické nálezy

li při činnosti na Staveništi k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 
zbytků staveb, chráněných částí přírody nebo archeologickým nálezům, postupuje se 

shodě s ustanovením stavebního zákona a zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči takto:

Zhotovitel je povinen okamžitě zastavit všechny práce na nalezišti a provést všechna 
potřebná opatření, aby se zabránilo poškození, zničení nebo ztrátě nálezu a neprodleně 
ohlásit nález osobě vykonávající Stavební dozor,

Osoba vykonávající Stavební dozor prověří, zda je nález řádně zabezpečen, zajistí 
případné odstranění nedostatků a o nálezu ihned uvědomí stavební úřad a orgán státní 
památkové péče. Jedná li se o chráněné části přírody, je třeba dále učinit oznámení 
orgánu státní ochrany přírody, v případě archeologického nálezu oznámení 
archeologickému ústavu,

hrozí li prodlení oznamovací povinnosti, protože a vykonávající Stavební dozor 
není k dosažení (např. z důvodu provádění pouze občasného Stavebního dozoru), 
Zhotovitel zajistí oznámení nálezu podle bodu tohoto odstavce a následně 

nejdříve uvědomí konávající Stavební dozor,

o předmětu, místu a datu nálezu, nálezci, zabezpečovacích opatřeních a provedeném 
oznámení se musí provést záznam do stavebního deníku nebo vypracovat protokol.

Dále se postupuje podle podmínek, které stanoví stavební úřad ve spolupráci s příslušnými 
státními orgány nebo archeologickým ústavem.

Jestliže podmínky stavebního úřadu na ochranu zájmů příslušných státních orgánů ve vztahu 
k nálezům na Staveništi způsobí Zhotoviteli zvýšené náklady nebo dojde ke zdržení prací 

důsledku zastavení nebo přerušení prací, pak osoba vykonávající Stavební dozor 
projednání s Objednatelem a Zhotovitelem určí a smluvně dojedná:

• prodloužení lhůty provedení prací, ke které se Zhotovitel zavázal ve Smlouvě anebo

• částku, o kterou se zvýší cena díl
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 STAVEBNÍ DENÍK

 Typizovaný stavební deník / elektronický stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník o tavbě v souladu s ustanoveními stavebního 
zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 
předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu, 
popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, 
zjištěné při kontrolní prohlídce díla. Identifikační údaje ve stavebním deníku centrálním 

vebních denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v českém jazyce.

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. edení 
elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých 
licencí Objednatelem

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku pro investiční výstavbu je Objednatelem 
požadována typizovaná forma, která je schválena dokumentem SŽDC čj. S 17307/09

tovitel je povinen používat tyto typizované stavební deníky SŽ, které jsou rozčleněny 
složky:

• A. Stavební deník /centrální stavby/ – (identifikační údaje)

• B. Stavební deník /centrální stavby/ – denní záznamy

• A. Stavební deník /část stavby/ – fikační údaje)

• B. Stavební deník /část stavby/ – denní záznamy

Pro údržbu a opravy je Objednatelem požadována typizovaná forma stavebního deníku, 
která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12

listinné podoby typizovaných stavebních deníků, informace ke správnému vedení 
včetně informace o možnosti zakoupení (Stavební deník /centrální stavby/; Stavební deník 
/část stavby/; Stavební deník pro údržbu a opravy) webových stránkách SŽ.

 Záznamy ve stavebním deníku

Denní záznamy stavebního deníku části stavby budou obsahovat náležitosti, které vyplývají 
z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a této kapitoly. Budou do něj zejména zapisovány 
všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité 
pro věcné, časové a finanční plnění Smlouvy, včetně množství provedených prací a montáží. 
U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní 
či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, 
které se týkají příslušného díla nebo části díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

aložení a ukončení vedení ostatních Stavebních deníků,

zahájení a ukončení výluk,

vyjádření Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury před zakrytím a souhlas Stavebního dozoru se zakrýváním 
podzemních vedení a zařízení, 

zdůvodnění rozdílů provedených prací od Dokum případně stavebního povolení, 
odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Dokumentace, 
včetně způsobu projednání,

údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

https://typdok.tudc.cz/files/sd/sd.htm
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výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický/biologický dozor (pokud 
určen).

Přílohy Stavebního deníku mimo jiné tvoří: 

• áznamy,

• ýkresy,

• vláštní výkresy, které dokumentují odchylky Dokumentace,

• schválený odrobný harmonogram prací a finančního plnění a 

•

 Vedení stavebního deníku

Centrální stavební deník (části „identifikační údaje“ „denní záznamy“ listinné podobě 
bude uložen na pracovišti zástupce Zhotovitele zmocněného vedením 

Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník vedený listinné podobě bude trvale přístupný 
během pracovní doby pro osoby oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném 

dohodnutém místě.

Průběžné číslování stránek listinné podoby deníku je opatřeno nezaměnitelným číslováním. 
Výtisky deníků jsou opatřeny obsahovými a grafickými informacemi o způsobu vedení 
záznamů. 

Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu pověřené 
Objednatelem a Zhotovitelem a dále kontrolní orgány státní správy, osoby vykonávající 
kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem Autorského dozoru projektanta, koordinátor 
BOZP, osoby vykonávající ekologický dozor a další osoby uvedené ve stavebním zákoně
nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle ustanovení 
stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností ve stavebním deníku 

listinné podobě otiskem svého razítka a podpisem, v elektronické podobě je způsob 
vání oprávnění Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby 

(jména, příjmení, funkce, tel. číslo).

V průběhu provádění díla jsou dále uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní prohlídky, 
jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu 

předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu Zhotovitelem 
Objednatelem a ty státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá z příslušných právních 

předpisů.

Ke stavebnímu deníku se připojují jako přílohy všechny důležité listiny (protokoly, záznamy 
o zkouškách, rozhodnutí Objednatele, apod.) a výkresy doplňující jeho obsah.

Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé dílo 
stavebních deníků části stavby – denní záznamy do centrálního stavebního deníku – denní 

záznamy a to formou písemného záznamu nebo připojením kopií příslušných stránek 
stavebních deníků části stavby.

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení přečtení záznamů podpisem) stavebních deníků 
až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve stavebních 
denících musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 5 pracovních dnů 

jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 
záznam předložen později. Nevyjádří li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, 
kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí 
záznamem Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v centrálním stavebním 

deníku nebo v ostatních stavebních denících, je povinen připojit k uvedenému záznamu
pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření u listinné podoby je předat v tomto termínu 
na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Nevyjádří
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Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo 
předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla vést písemný přehled změn díla navrhovaných 
souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a stanoviska Objednatel, 

zhotovitel Dokumentace, k tomu oprávněné osoby Objednatele (zejména osoby pověřené 
výkonem Stavební

stavební deník v listinné podobě, předkládá Zhotovitel první kopii „denního 
záznamu“ osobě vykonávající Stavební dozor u stálého Stavebního dozoru nejpozději 
následující pracovní den případě občasného Stavebního dozoru předává tuto první kopii 
Zhotovitel osobně, nebo zasílá doporučeně jednou za týden. Druhou kopii těchto „záznamů“ 
ukládá a archivuje Zhotovitel odděleně od originálů „záznamů“ tak, aby byla k dispozici 

případě poškození nebo zničení originálu stavebního deníku.

U vedení stavebního deníku v listinné podobě se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 
originál všech stavebních deníků výměnou za první kopii bez zbytečného 
odkladu po předání a převzetí díla nebo jeho část a po odstranění vad a dokončení 
nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, kdy obdrží od Objednatele potvrzení

převzetí prací.

Ukončení elektronického stavebního deníku na Stavbě proběhne ke dni smluvního ukončení 
Smlouvy se Zhotovitelem, resp. při převzetí Stavby a po odstranění vad a dokončení 

nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, obdrží
potvrzení převzetí prací. Zhotovitel před smluvním ukončením Stavby dle Smlouvy 

příslušné aplikaci export oficiální verze stavebního deníku v digitální podobě, 
která bude součástí DSPS dle směrnice SŽDC č. 117.

Další podrobnosti, případně upřesnění uvedených požadavků může určit Smlouva.

 

Pro zadání a zhotovení tavby dráhy a staveb na dráze slouží z technického hlediska 
následující dokumentace (viz článek této kapitoly):

• Projektová dokumentace pro provádění stavby

• Technické podmínky,

• Soupis prací.

U staveb zadávaných v režimu jsou pro zadání díla definovány Požadavky na výkon 
funkci, jejichž součástí je obvykle dokumentace pro územní řízení. Zhotovitel díla 

zpracovává a projednává projektovou dokumentaci.

Zhotovitel na základě požadavků uvedených v ZD vypracuje pro zhotovení tavby Realizační 

Součástí odevzdání tavby je Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

ožadavky na zpracování staveb státních drah platí měrnice SŽ SM011

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PDPS je při zadání stavby součástí ZD, která určuje předmět požadovaného plnění. V obsahu 
Smlouvy definuje předmět díla a je základním dokumentem pro provedení stavby 

technického hlediska, která je zpracována v rozsahu a členění dle měrnice SŽ SM011
která je současně dokumentací ve smyslu § 2 odst. (1) vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Tato dokumentace určuje v souladu se stavebním zákonem především členění, prostorovou 
polohu, tvar, hlavní rozměry, druhy konstrukcí, základní kvalitativní parametry 

technologické zařízení tavby. Návrh se zabývá zhotovovacími pracemi do podrobností, 
které definují tavbu a které jsou potřebné pro sestavení Soupisu prací. Pro tavbu musí 
být ověřena speciálním stavebním úřadem (drážní správní úřad).
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 SOUPIS PRACÍ

s stavebních prací vykazuje podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb potřebných ze zhotovení Stavby a je podkladem pro zpracování 
nabídkové ceny. Oceněný Soupis prací je výchozím dokumentem pro fakturaci. 

vinen si překontrolovat výměry v Soupisu prací a posoudit, zda jsou 
přiměřené (zda výměry nechybí nebo nepřebývají) vzhledem ke skutečnému rozsahu prací, 
dodávek a služeb nutných k řádnému zhotovení Stavby. Zjistí
nesrovnalosti, tak musí tuto skutečnost bez odkladu oznámit zadavateli ve lhůtě stanovené 
v § 98 zákona ZZVZ. Na pozdější námitky nebude brán zřetel, neboť se má zato, 
že Zhotovitelem zkontrolována a cena nabídnutá Zhotovitelem za dílo 

cenou za provedení díla i za předpokladu, že Soupis prací nebyl kompletní v případě, 
že bylo vše uvedeno.

 REALIZAČNÍ DOKUMENTA

Zhotovení díla vyžaduje obvykle více podrobností, než uvádí Dokumentace. Tyto 
podrobnosti jsou předmětem RDS, která musí navazova a další dokumenty 
ZD a kterou zajištuje Zhotovitel jako součást zhotovení a zpracovává se samostatně 
pro jednotlivé objekty. Jedná se zejména o podrobnosti, které jsou podmíněny možnostmi, 
stavebním vybavením a používanými technologiemi vybraného Zhotovitele, skutečným 

organizací prací, použitými ýrobky apod., a to včetně výrobní, montážní 
dílenské Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah 

RDS se definuje s ohledem na požadavky měr SŽ SM011 mohou být v jednotlivých 
kapitolách TKP, VTP a ZTP upřesněny. 

Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Dokumentace od Objednatele bez zbytečných 
odkladů prověřit její úplnost, prověřit zda dokumentace nebo jiné závazné podklady anebo 

kyny Stavebního dozoru, které se týkají provádění díla, nemají zřejmé nedostatky a zda 
výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. 
Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je provádět.

yžaduje li zhotovení díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí Dokumentace, 
případně RDS a jedná se o podrobnosti, které jsou podmíněné možnostmi, stavebním 
vybavením, nebo používanými technologiemi Zhotovitele v rámci provádění díla, 

itel zavazuje zajistit vyhotovení této dokumentace (výrobní, montážní, dílenské, 
dokumentace dodavatele mostních objektů a případně další dokumentace Zhotovitele 

rozsahu nezbytném ke zhotovení díla). Náklady Zhotovitele na zpracování těchto 
dokumentů Zhotovitele jsou součástí smluvní ceny. Tato dokumentace musí být předem 
schválena Objednatelem. 

Pro zpracování RDS platí následující podmínky:

Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné podklady. 

Při zpracování RDS se Zhotovitel zavazuje dodržet všech ustanovení 
pravomocného stavebního povolení a jiných pravomocných rozhodnutí příslušných 
správních úřadů.

Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 
ení souladu s DSP/DOS/DUSP tři 

pracovní vyhotovení osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení, 
včetně případného rozdílového Soupisu prací.

Pro stavbou dotčená zabezpečovací zařízení musí Zhotovitel RDS předat osobě 
vykonávající Stavební dozor ke schválení závěrových tabulek a jejich příloh 
či tabulek traťových přejezdů dle TNŽ 34 a ČSN 34
schvalovacího procesu stanoví é SŽ „Přezkušování a schvalování 
závěrových tabulek“ „Metodický pokyn pro přezkušování a schvalování tabulek 
přejezdů“
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Po odsouhlasení Autorským dozorem projektanta, zapracování případných připomínek 
a schválení Stavebním dozorem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS 
jednotlivých SO/PS do 30 dnů před zahájením prací v šesti vyhotoveních v listinné 
podobě a ve vyhotoveních v elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování TePř a předložit je osobě vykonávající Stavební 
odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. TePř budou 

zpracovány na všechny činnosti uvedené v Dokumentaci a v TKP. Osoba vykonávající 
Stavební dozor má právo požadovat předložení TePř i pro práce neuvedené v TKP 

Dokumentaci, a to bezúplatně. TePř Zhotovitele nesmí snižovat kvalitativní požadavky 
PK a Dokumentace a musí vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, ochrany 

životního prostředí a ostatních neopominutelných požadavků. Bez odsouhlasených TePř 
nesmí Zhotovitel zahájit dotčené práce. 

Dokumentace, případně RDS řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické 
etapy. Součástí díla je zpracování KSUaTP měrnice SŽDC SM33 Správa 
koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení jednotlivých stavebních postupů 

jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích a projednání tohoto KSUaTP 
prostřednictvím Stavebního dozoru s příslušnou provozní složkou Objednatele. Koordinační 
plán včetně zápisu z projednání předá Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor 

listinné a elektronické podobě v odnutém počtu před zahájením realizace předmětných 
ukolejnění a trakčních propojek. Náklady na tuto dokumentaci jsou součástí smluvní ceny. 
Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření a výpočtu symetrie 
kolejových obvodů.

 ZMĚNY A D

Jestliže během Stavby dojde ke změně v rozsahu a druhu prací, postupuje se podle 
Obchodních podmínek a podle stavebního zákona pro změnu tavby před jejím dokončením.

Ze strany Zhotovitele jsou změny v Dokumentaci vedoucí k odlišnému konstrukčnímu řešení 
stavby zcela nepřípustné. Pouze v neodkladných a patřičně odůvodněných případech lze 

souhlasu Autorského dozoru a Objednatele uskutečnit změnu v Dokumentaci. Změny 
nebo dodatky k Dokumentaci v takovémto případě zajišťuje a hradí Zhotovitel. Vyžadují
si nutné změny jejich povolení stavebním úřadem, zajistí změnu stavebního povolení 

Pokud vyplyne ze strany Zhotovitele potřeba úpravy Dokumentace, zajistí ji na své náklady 
Zhotovitel. Návrhy na změny Dokumentace v průběhu provádění tavby předloží Zhotovitel 
písemně osobě vykonávající Stavební dozor. Jedná li se o úpravy, které nevyvolávají změnu 
tavby (nejedná se o odchylky, které vyžadují změnu Dokumentace) a
rámci oceněného Soupisu prací, rozhodne o změnách a doplňcích osoba vykonávající 

Stavební dozor. Změny však nesmí být v rozporu se Zadávací dokumentací. V opačném 
případě osoba vykonávající Stavební dozor sdělí své stanovisko Objednateli, který o návrhu 
změny nebo dodatku rozhodne.

 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVB

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění díla zajistit zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby pro geodetickou, technickou a dokladovou část v trvalé listinné 

elektronické podobě. 

DSPS bude zpracována minimálně v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.
měrnice SŽ SM011 vypracování 

a RDS pro zhotovovací práce.

Technická část DSPS vychází z členění díla (SO/PS) dle D a obsahuje změny, ke kterým 
došlo v průběhu tavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a souhrnných částech 
dokumentace díla. Rozsah geodetické části DSPS je uveden v článku této kapitoly. 
Součástí DSPS je také zajištění dokladové části složené dokladů převzatých 
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dokladové části Dokumentace, tak dokladů vzniklých v průběhu zhotovení 
podkladů nezbytných pro kolaudaci 

Zhotovitel je povinen zaznamenávat do jednoho vyhotovení Dokumentace, které 
Objednatele pro tento účel obdržel, všechny provedené stavební úpravy, k nimž došlo 

při provádění tavby. Tyto úpravy je povinen zakreslovat i do RDS.

 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby

Zhotovitel se zavazuje předat pracovní vyhotovení technické a geodetické části 
dokumentace skutečného provedení díla nebo příslušné části díla v listinné podobě 
Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením přejímacích zkoušek 

odsouhlasení. K převzetí prací díla nebo části díla předá dvě vyhotovení technické 
entace v listinné podobě se zapracovanými připomínkami. Předání této dokumentace 

bude zaznamenáno v protokolu převzetí prací.

Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení Zkušebního železničního 
osobě vykonávající Stavební dozor příslušnou technickou část DSPS týkající se díla 

nebo jeho části pro potřebu zhotovení nákresného přehledu bezstykové koleje a železničního 
svršku (směrové a sklonové poměry, km polohy objektů, izolované styky, zařízení, 
propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu příslušných kapitol TKP a vnitřních předpisů 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli 
proběhne v listinné podobě ve třech vyhotoveních pro technickou část do 3 měsíců, pro 
souborné zpracování geodetické části do 6 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 
podobě v tohoto článku do 6 měsíců ode dne, kdy byl vydán 
poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 

Nad rámec požadavku odstavce tohoto článku odevzdá Zhotovitel dílčí části DSPS 
mostních objektů a tunelů v listinné podobě v počtu třech souprav. 

Nad rámec požadavku o tohoto článku odevzdá Zhotovitel dílčí část DSPS pro 
kabelové sdělovací sítě – Kabelovou knihu plánů v listinné podobě v počtu tří

elektronické podobě v otevřené a uzavřené podobě na záznamovém médiu
uvedeném

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle měrnice SŽDC č. 117 
okynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném v ZD

• ompletní dokumentace tavby v otevřené formě

• ompletní dokumentace tavby v uzavřené formě

• ompletní dokumentace ře otevřené a uzavřené ě

• okumentace mostních objektů a tunelů tavby v otevřené a uzavřené formě 
potřeby archivace díla

Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému s
měrnice SŽDC č. 117): 

• otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOCX; souřadné, 
výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XML (datový předpis XDC), *.XLSX; 
výkresové části ve formátu *.DGN; seznam souřadnic a nadmořských výšek ve formátu 

*.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení 
formátu *.DWG. Za elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný.

• uzavřená forma (bez možnosti editace): ve formátu *.PDF (verze PDF/A)

povídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 
podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. 
Záznamová média musí být jasně označena (datum, název a stupeň 
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Zhotovitel odpovídá u elektronické 

obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení 
uplynutí Záruční doby,

soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí Záruční doby,

úplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynutí záruční doby 
a vypořádání poslední reklamace podle Obchodních podmínek,

funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u Objednatele, 
jest do skončení nejdelší záruční doby a vypořádání poslední reklama

Obchodních podmínek,

za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence 

za části, u kterých Zhotovitel uplatňuje práva k duševnímu vlastnictví, a to po celou 
dobu trvání těchto práv.

 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

Pro měření skutečného provedení PS a SO vyhotovení geodetické části DSPS jednotlivých 
PS a SO platí požadavky uvedené v článku této kapitoly.

Pro souborné zpracování geodetické části DSPS platí vnitřní předpisy uvedené v článku 
této kapitoly.

Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, 
že dokumentace je kompletní a obsahuje geodetickou část DSPS všech PS a SO.

Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli ve třech 
vyhotoveních v listinné a elektronické podobě v členění a rozsahu stanoveném VTP, 
případně

Všechna nově vybudovaná a zakreslená podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 
budou obsahovat popis a prvky vlastního vedení a zařízení. V případě požadavku 
Objednatele uvedeného v bude dokumentace u podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury obsahovat též kótování. 

hotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI Objednatele věcnou kontrolu 
souborného zpracování geodetické části DSPS díla a formální kontrolu této dokumentace dle 
měrnice SŽDC č. 117. Aktuální postup sdělí Zhotoviteli ÚOZI Objednatele.

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 VŠEOBECNĚ

Oddíl této kapitoly uvádí přehled a základní požadavky na provádění 
vlivu na životní prostředí. Specifické požadavky z hlediska prací jednotlivých kapitol TKP 
jsou obsaženy v oddíle 10 příslušné kapitoly TKP.

Některé stavby musí být posouzeny dle zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
životní prostředí Stavba je posouzena z pozice všech složek životního prostředí 
navazujících řízeních (územní řízení, stavební povolení) jsou posouzeny i všechny 

následné změny.

tavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění, 
užívání a odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění. 

Součástí každé Dokumentace je souhrnná část s názvem „Popis vlivů stavby na životní 
prostředí a jeho ochrana“, členěná podle jednotlivých složek životního prostředí, kde musí 
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být uveden i soupis případných odkazů na environmentální souvislosti s řešeními uvedenými 
v jiných částech.

Při provádění tavby musí Zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících 
životního prostředí a bude podnikat taková opatření k ochraně životního prostředí 
Staveništi i mimo ně, která zabrání újmám v důsledku znečištění, hluku nebo jiných příčin 

vznikajících jako důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová 
znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických 
podmínkách ani hodnoty předepsané předpisy týkající se životního prostředí. Ustanovení 
příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění 
všech stavebních i montážních prací a při nakládání s odpady.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku 
ochrany životního prostředí, které bylo při provádění díla způsobeno Zhotovitelem 

bjednateli nebo třetím osobám.

V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve pověřeného 
zástupce zabývající životního prostředí Objednatele.

Podmínky ochrany životního prostředí při realizaci Stavby jsou konkrétně obsaženy 
podmínkách stavebního povolení a závazného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb. 

li vydáno.

Základními právní předpisy pro oblast životního prostředí jsou zejména

• ákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí včetně jeho prováděcích předpisů,

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, včetně jeho prováděcích předpisů,

• zákon č. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí včetně jeho
prováděcích předpisů,

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), včetně 
jeho prováděcích předpisů,

• ákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
včetně jeho prováděcích předpisů,

• ákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, včetně jeho 
prováděcích předpisů,

• ákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů včetně jeho prováděcích předpisů,

• ákon č. é prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
včetně jeho prováděcích předpisů,

• zákon č. b., o ochraně ovzduší, včetně jeho prováděcích předpisů,

• zákon č. Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), včetně jeho prováděcích předpisů,

• zákon č. Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, včetně jeho prováděcích předpisů,

• ákon č. včetně jeho prováděcích předpisů,

• yhláška MŽP ČR č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 

• metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s

• ČSN – Systémy Environmentálního managementu – Požadavky 
návodem pro použití.
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Ochrana před hlukem a vibracemi vyplývá z § 30 a § 31 zákona č. 258/2000 Sb., které 
ukládají vlastníku dráhy a provozovateli strojů a zařízení zaji
nepřekračovaly hygienické limity stanovené prováděcím předpisem (nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb.). Za účelem splnění těchto požadavků jsou realizována opatření ke snížení 
zátěže hlukem a vibracemi, vznikajícími během železničního provozu a při zhotovení S

V rámci přípravy tavby je nutno posoudit výhledové hlukové zatížení dotčených chráněných 
prostor v rámci běžného provozu a navrhnout případná technická opatření ke snížení hladin 
hluku. Tato opatření musí zajistit dodržení hygienických limitů, jež se stanovují součtem 
základní hladiny akustického tlaku 50 dB a korekcí přihlížející k druhu chráněného prostoru 
(chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb, chráněný vnitřní prostor 
staveb), vzdálenosti od dráhy (v ochranném pásmu dráhy nebo mimo něj) a denní a noční 
době. Technickým opatřením se myslí opatření na straně infrastruktury (tj. protihlukové 
stěny a valy, nízké protihlukové clony, kolejnicové absorbéry apod.) nebo individuální 
protihluková opatření (tj. instalace nuceného větrání obytných místností, popř. výměna oken).

Při provádění tavby může Zhotovitel používat jen stroje, jejichž emise hluku byla 
posouzena v rámci schválení typu stroje a u nichž nedošlo k nárůstu hlučnosti následkem 
zhoršení jejich technického stavu. V případě potřeby je Zhotovitel povinen dodržovat 
stanovená technická a organizační opatření ke snížení hlukové zátěže a na ochranu proti 
škodlivému působení hluku na okolí a pracovníky Stavby. Orgán ochrany veřejného zdraví 
může stanovit podmínky pro provádění tavby tak, aby byly dodrženy příslušné hygienické 
limity. V případě jejich stanovení se uvedou v dokumentaci a Zhotovitel se jimi musí řídit.

Zhotovitel prací se zavazuje provést v návaznosti na Dokumentaci po dohodě 
ěření hluku v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku 

ze železniční dopravy, případně měření vibrací tak, aby bylo zabezpečeno v dostatečném 
rozsahu měření hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, chráněných venkovních 

taveb a chráněných venkovních prostorech, resp. měření vibrací v chráněných 
vnitřních prostorech staveb. Měření hladin hluku a vibrací bude provedeno před zahájením 
stavebních prací a postupně po zahájení provozu na funkčních částech díla nebo objektů 

e harmonogramu postupu prací a po zavedení plné rychlosti provozu. Podle výsledku 
měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, po předchozím odsouhlasení 
Objednatelem, případná dodatečná protihluková opatření vedoucí k naplnění ustanovení 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Měření hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby 

Zhotovitel zavazuje provést po realizaci individuálních protihlukových opatření, kdy bude 
vyhodnocena jak hluková zátěž ze železniční dopravy, tak z provozu případného 

nického zařízení. Zhotovitel se zavazuje provést měření hluku nově osazených, 
případně upravovaných informačních rozhlasových zařízení na železničních zastávkách 

stanicích a zajistit, že rozhlasové zařízení výstražného typu a zvuková signalizace 
přejezdech budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy. Veškerá protihluková 

opatření se Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu dokončení příslušné části díla podle 
harmonogramu postupu prací.

V případě instalace nuceného větrání v rámci provedení individuálních protihlukových 
opatření se Zhotovitel před zahájením prací zavazuje doložit technicko kvalitativní 
parametry vzduchotechnického zařízení prokazující, že bude zajištěna potřebná výměna 
vzduchu za hodinu a současně nebudou překračovány hygienické limit
zařízení v chráněném vnitřním prostoru stavby, a prohlášení o shodě. V případě instalace 
oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti se Zhotovitel zavazuje doložit technicko kvalitativní 
parametry neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku (nestačí jen parametry okenních 
dílů) a prohlášení o shodě. 

Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny po dohodě 
Objednatelem a za spoluúčasti příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná 

hygienická stanice vyžádá.
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V blízkosti budov, podzemních vedení, stožárů apod. může Zhotovitel použít stavební stroje 
s vibrací pouze po posouzení vlivu vibrací na stabilitu a pevnost dotčených objektů. Totéž 
platí pro těžkou staveništní dopravu.

Osoba vykonávající Stavební dozor může nařídit, aby Zhotovitel zajistil měření vibrací 
statické výpočty u budov a zařízení, u kterých je nebezpečí poruch způsobených účinky 

vibrací.

 OCHRANA OVZDUŠÍ

Provádění prací způsobuje zpravidla znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí 
zatěžováno emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním těkavých 

organických látek a dalšími druhy znečištění ovzduší.

V této záležitosti je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 201/2012 Sb. 
Zejména musí dbát na to, aby

• motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze,

• všechna pracoviště byla udržována v čistotě,

• pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny,

• pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem o
prašnost na nejmenší možnou míru,

• řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných 
prostředků byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, živičných 
směsí, čištění štěrkového lože, demolicích apod. na nejmenší možnou míru,

• veřejné komunikace u vjezdů na Staveniště, případně jejich úseky používané 
staveništní dopravou byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány,

• tavbě omezilo používání materiálů s těkavými organickými látkami,

• byl v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. dodržován zákaz spalování odpadů 
tavbě.

 ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH POROSTŮ, ÚZEMÍ, OBJEKTŮ 
OCHRANNÝCH PÁSEM 

Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb. Pokud jsou prováděním díla 
dotčena zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality (chráněná území dle 
národní legislativy, lokality evropské soustavy Natura 2000, územní systém ekologické 
stability, významné krajinné prvky chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů včetně 
památných stromů, památkově chráněné objekty nebo ochranným pásmem) a vyžaduje
to charakter díla nebo příslušný orgán ochrany přírody. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit, po dohodě s Objednatelem, biologický dozor odborně způsobilou osobou 

pravidelně v měsíčním intervalu informovat Objednatele o průběhu dozorování 
prostřednictvím průběžných zpráv. Biologický dozor se zaměřuje na předměty ochrany 

území, potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek rozhodnutí (výjimky) 
pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel zavazuje po provádění díla 
vyhodnotit a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou zprávu jako podklad 

kolaudačnímu řízení příslušné části díla. Zároveň, musí Zhotovitel dodržovat všechna 
opatření o jejich ochraně, uvedená v dokumentaci a podmínkách stavebního povolení.

Při provádění díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 
Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. vyhláškami 
č. 395/1992 Sb. a č. 189/2013 Sb a ČSN 83 Při kácení dřevin Zhotovitel odpovídá 

plném rozsahu za dodržení příslušných ČSN a metodických pokynů Objednatele
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Metodický pokyn pro údržbu stromoví) jak pro dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních 
nepřekročí stanovený rozsah kácení dle dokumentace a příslušného povolení 

kácení.

 OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

Zhotovitel musí provést všechna potřebná organizační a technická opatření, aby zabránil 
znečištění povrchových a podzemních vod, způsobeném stavební činností.

tel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami dle zákona 
č. 350/2011 Sb. minimalizovat riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu 
provést havarijní zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek 
havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a zavazuje se na vyžádání předložit 
Objednateli havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu 
uceleného provozního území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. a ve smyslu vyhlášky 
č. Sb. umožní Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, míst nakládání 

závadnými látkami a kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných 
látek. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob 
z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu dle zákona 
č. 254/2001 Sb. V případě, že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území 
nebo může zhoršit průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového 
plánu, který se následně zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku 
a zajistit potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro dílem dotčené 
území. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke kontrole. 
Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob

důvodu nedodržení povodňového plánu

Hygienické vybavení zařízení taveniště musí být zřízeno ve shodě se stavebním povolením 
a řádně provozováno i ošetřováno.

 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci díla, 
resp. provádění prací, a to po celou dobu provádění díla (tzn. do doby protokolárního předání 
a převzetí díla), resp. provádění činnosti anebo provozování drážní dopravy, a je povinen 
dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. a právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady jsou součástí ceny 
díla (jsou uvedeny v Soupisu prací), včetně poplatků za uložení jednotlivých odpadů 

skládkách. Zhotovitel nesmí vypouštět ani dovolit vypouštění toxických či škodlivých 
exhalací či jakýchkoliv jiných látek do ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště, 
zařízení taveniště nebo v jeho okolí.

Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu, a vypracuje 
nakládání s odpady, kterou předloží Objednateli před zahájením 

prací na příslušné části díla dle harmonogramu. Přílohou této dokumentace budou všechny 
doklady požadované zákonem č. 541/2020 Sb. Na vyžádání Objednatele se v průběhu 
provádění díla Zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole osobě vykonávající Stavební dozor 

druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně 
oprávněných osob, jimž byly odpady předány. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit 
na žádost kopii zákonného hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní rok, 

průběhu roku na vyžádání Objednatele.

Vzhledem k tomu, že výzisk z kolejového lože a výkopové zeminy ze 
potencionálním odpadem, Zhotovitel zajistí převzorkování těchto těžených materiálů 

Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a v souladu s vnitřními předpisy. Pro posouzení 

použitelnosti materiálu kolejového lože se kolejové lože 
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železničních drah. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena fotodokumentace, 
lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením kilometráže a souřadnic 
GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin se
nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti osoby vykonávající Stavební dozor 

pověřeného zástupce zabývajícího se agend životního prostředí Objednatele. Odebrané 
tencionální odpad v souladu se zákonem 

č. Sb., včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Dva týdny před zahájením 
prací osoba vykonávající Stavební dozor rozhodne o způsobu využití výzisku z kolejového 
lože a zemin v souladu se závěry vzorkování.

Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů 
kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro Objednatele. 
Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, 
že se jedná o výzisk (využití výzisku stanovují OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních 

) nebo budou využity na provádění díla, kde vznikly a současně vykazují
původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály kolejového lože 

výkopové zeminy stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 
č. , včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu (další využívání 

zasypávání bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušných stavebních úřadů). 

V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané 
Dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně příslušného 

orgánu ochrany životního prostředí. Pokud je toto požadováno v souhlasu k provozování 
zařízení k využívání odpadů, resp. povolení zdroje znečišťování ovzduší, Zhotovitel dále 
předloží Objednateli oznámení o umístění recyklační linky adresované místně příslušné 
hygienické stanici. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v ceně díla.

ovitel předloží při převzetí prací osobě vykonávající Stavební dozor 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích 
množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně oprávněných 

osob, jimž byly odpady předány. Seznam a obsah předávaných dokladů včetně Závěrečné 
zprávy nebo Prohlášení o nakládání s

 POSTUP PŘI HLÁŠENÍ A ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÉ HAVÁRIE

Postup při hlášení a odstraňování ekologické havárie je shodný jako při hlášení požáru nebo 
imořádné události. Povinnost ohlásit ekologickou havárii mají zaměstnanci Zhotovitele 

havarijního plánu (zákon č. 450/2005 Sb.).

 BEZPEČNOST PRÁCE, OC ANA ZDRAVÍ A PROVOZ 
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 VŠEOBECNĚ

Požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví při práci na Staveništi ve fázi přípravy 
provádění tavby upravují tyto právní předpisy:

• zákon č. zákoník práce, včetně jeho prováděcích předpisů,

• zákon č. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně jeho prováděcích 
předpisů,

• zákon č. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování zákon 
o zdravotních službách včetně jeho prováděcích předpisů,
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• zákon č. ornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
včetně jeho prováděcích předpisů,

• nařízení vlády č. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečí pádu z výšky

odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, 
poddodavatelů a ostatních osob přítomných na Staveništi s vědomím Zhotovitele anebo 

důsledku jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla a při 
odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel 

zavazuje řídit při pracích na díle příslušnými interními předpisy SŽ Bp1
provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizací a SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace a mít vypracovaný plán BOZP 
dle zákona č. 309/2006 Sb.

Na Staveništích, kde budou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele 
Objednatel povinen určit dle zákona č. 309/2006 Sb. potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a i jeho následné realizace.

Staveniště bude označeno podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. výstražnými tabulkami 
zákazem vstupu nepovolaných osob a zajištěno podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Objednatel je povinen podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v předstihu před zahájením 
prací doručit příslušnému OIP oznámení o zahájení prací. Náležitosti tohoto oznámení jsou 
specifikovány v příloze č. 4 tohoto nařízení vlády.

V případě, že stavební práce a činnosti na Stavbě budou pracovníky vystavovat zvýšenému 
riziku ohrožení života nebo poškození zdraví při jejich provádění vzniká podle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. povinnost zpracovat plán BOZP. Práce, kterých se to týká, jsou 

jmenovány v příloze č. 5 tohoto nařízení vlády.

Zhotovitel podle §16 zákona č. 309/2006 Sb., je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením 
prací na Staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil (tzv.

Zhotovitel je povinen používat jen nejbezpečnější pracovní postupy, umožnit vstup 
Staveniště jen dostatečně zdravotně a odborně způsobilým zaměstnancům a zajistit 

komunikaci na Staveništi v českém jazyce, především s ohledem na bezpečnost drážní 

Zhotovitel používá v maximální míře prostředky ochrany cestující veřejnosti, ostatních 
zaměstnanců a zaměstnanců SŽ a dopravců využívajících železniční dopravní cestu 
(osvětlení v noci, přechody, označení cest, zakrytí cest a nástupišť).

Zhotovitel musí bezpodmínečně přizpůsobit svoji činnost meteorologickým vlivům 
přírodně klimatickým podmínkám a v maximální možné míře omezit vliv živelných pohrom 

na stavební dílo.

Bezpečnost práce a provoz technických zařízení stavebního vybavení má při provádění 
staveb státních drah mimořádný význam a Zhotovitel je povinen věnovat této problematice 
maximálně možnou péči.

K všeobecným povinnostem Zhotovitele ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební 
činnosti patří zabránění následků nehod vyplývajících z provozování drážní dopravy, 
stavební činnosti, provozu vozidel a mechanizmů, pracuje li se v provozovaných kolejích 
nebo v jejich blízkosti a z prací na elektrizovaných tratích. Zhotovitel při zhotovení S

sí postupovat tak, aby neohrozil bezpečnost svoji a bezpečnost provozu dráhy.

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení a proškolení svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů (dále jen zaměstnanců Zhotovitele) 

právními předpisy, technickými normami a předpisy vlastníka a provozovatele dráhy, které 
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se týkají bezpečnosti práce a provozu technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Dále 
je Zhotovitel odpovědný za vybavení a používání osobních ochranných bezpečnostních 
prostředků zaměstnanci na stavbě. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti 
příslušných zaměstnanců.

Na stavbách, pro které je jmenován koordinátor BOZP, je Zhotovitel povinen reagovat 
koordinátorovy:

• informace o bezpečnostních zdravotních rizicích,

• rnění na nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví a požadavky na jejich odstranění a zvát koordinátora na kontrolní dny 
pro uplatnění poznatků z plnění plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 ZAJIŠTĚNÍ OBECNÉ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tato část bezpečnostní problematiky při provádění tavby platí pro vztah Zhotovitele jako 
zaměstnavatele k jeho zaměstnancům a pro obecné povinnosti Zhotovitele vyplývající 

právních předpisů. Zabezpečení a odpovědnost zde plně přísluší Zhotoviteli a Objednatel 
nemá v tomto ohledu žádné závazky.

Protože mimořádné události způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů mohou 
závažným způsobem ohrozit plánovaný průběh prací (zejména v době výluk), Objednatel 

zuje právo kontrolovat prostřednictvím koordinátorů BOZP na Staveništi, dalších 
osob (např. bezpečnostní technik, technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá 

požární ochraně) a osobou vykonávající Stavební dozor dodržování všech bezpečnostních 
ředpisů. V souladu s tím je oprávněn dávat pokyny k nápravě zjištěných nedostatků 
vyžadovat na odpovědných zaměstnancích Zhotovitele jejich bezodkladné odstranění. 

pokyny nezbavují Zhotovitele odpovědnosti vyplývající z provádění jeho 
stní kontroly bezpečnostních předpisů a bezpečnosti práce.

 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V KOLEJÍCH 
JEJICH BLÍZKOSTI

Tato oblast zahrnuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
provozované koleji i ve vyloučené koleji a na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. 

Současně zahrnuje i problematiku zachování bezpečnosti železničního provozu 
provozovaných kolejích.

Zhotovitel musí stanovit postup nahlášení mimořádné události na „ohlašovací pracoviště“ 
ladně oznámit mimořádnou událost Objednateli.

Zhotovitel musí při provádění prací a pohybu osob na stavbě státních drah 
souladu s předpisy vlastníka a provozovatele dráhy a normami ČSN týkajícími 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví a s požadavky dokumentace. Jedná li se o práce 
výluky, je nezbytné navíc dodržovat i všechny podmínky předepsané rozkazem o výluce 

Zaměstnanci Zhotovitele mohou být na práce nasazeni jen předpisem SŽ Bp1 
prokazatelně seznámeni a vyhovují podmínkám, které stanoví výcvikový a zkušební předpis 
SŽ Zam1 pro jejich pracovní zařazení.

Práce osamělého zaměstnance (ve smyslu předpisu SŽ Bp1) je na stavbách v provozované 
železniční dopravní cestě zakázána.

Předpisy SŽ Bp1 a SŽ Bp3 určují povinnosti pro všechny zaměstnance Zhotovitele, kteří 
vykonávají službu, dozor, práce a jiné činnosti v kolejišti.

Z právních předpisů, předpisů vlastníka a provozovatele dráhy a ustanovení ČSN vyplývají 
pro Zhotovitele zejména tyto nejzákladnější povinnosti a podmínky:
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Způsobilost zaměstnanců Zhotovitele

Zdravotní způsobilost zaměstnanců Zhotovitele musí splňovat podmínky 
vyhlášky č. 101/1995 Sb.

Zaměstnanci řídící práce v kolejišti a v jeho bezprostřední blízkosti, řídící či 
obsluhující speciální vozidla olejích a zaměstnanci pracující na tratích
musí splňovat podmínky stanovené příslušným provozovatelem dráhy 

příslušným provozovatelem drážní dopravy (případně zařaditelem těchto 
drážních vozidel) a musí mít povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného 
příslušného provozovatele dráhy

Osoby řídící a obsluhující speciální vozidla na kolejích musí dále splňovat 
podmínky stanovené předpisy příslušného provozovatele drážní dopravy 

(případně zařaditele těchto drážních vozidel) a příslušného provozovatele dráhy

Povinnosti vedoucího prací stanoví předpisy příslušného provozovatele dráhy.

Povinnosti vedoucího výlukových prací a zaměstnance pro řízení sledu stanoví předpisy 
příslušného provozovatele dráhy

Povinnosti zaměstnanců týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví 
předpisy příslušného provozovatele dráhy a předpisy zaměstnavatele dotčených 
zaměstnanců

Práce strojů v kolejišti

Provozována a při stavbě použita mohou být pouze ta drážní vozidla, která jsou 
schválen Drážním úřadem a způsobilá provozu ve smyslu vyhlášky MD 
č. která jsou řízena/obsluhována osobou k tomu odborně 
způsobilou podle předpisu o odborné způsobilosti a znalosti příslušného 
provozovatele drážní dopravy (případně zařaditele těchto drážních vozidel) a dále 
za podmínek stanovených příslušným provozovatelem dráhy

Drážním vozidlům neuvedeným v informačním systému/dokumentech 
předpisech příslušného provozovatele dráhy musí být jejich jízda povolena za 

podmínek příslušného provozovatele dráhy pro přepravu mimořádných zásilek 
technologie práce takových drážních vozidel musí být projednána 

Z hlediska bezpečnosti provozu, dopravy a odstavení drážních vozidel platí 
předpisy příslušného provozovatele dráhy a příslušného provozovatele drážní 
dopravy (případně zařaditele těchto drážních vozidel). Při práci strojů na 
elektrizované trati musí být dodrženy podmínky bezpečné práce, zejména 
TNŽ

Zdvihací zařízení musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 100/1995 Sb

Pro zajištění bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy při práci strojů 
(jako jeřábů, rýpadel a dalších), které při své činnosti mohou narušit průjezdný 
průřez provozované koleje a tím i bezpečnost provozování dráhy nebo drážní 
dopravy, musí Zhotovitel zajistit střežení a včasné uvolnění průjezdného průřezu 
a další opatření ve smyslu předpisů příslušného provozovatele dráhy.

Práce na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti

Před započetím prací v blízkosti kabelových vedení musí být vytyčena trasa kabelů 
a práce se smí provádět jen pod odborným dohledem správce kabelu

Práce na elektrických zařízeních musí Zhotovitel provádět s dodržováním 
ustanovení ČSN EN 50110 1 v platné edici. Pracovníci Zhotovitele musí mít 
příslušnou odbornou způsobilost (elektrotechnickou kvalifikaci) podle vyhlášky 
č. 100/1995 Sb. a vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Při práci na trakčním vedení a v jeho blízkosti se postupuje podle TNŽ 34 3109.



– Všeobecně Účinnost od 1. června 2022

Trhací práce a práce hornickým způsobem

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při činnosti prováděné hornickým způsobem 
řídí vyhláškou č. 22/1989 Sb. a vyhláškou č. 26/1989 Sb.

Pro trhací práce platí obecně zákon č. 61/1988 Sb. vyhlášk č. 72/1988 Sb.
bezpečnostní předpis SŽ Bp1 a SŽ Bp3

Práce hornickým způsobem – činností má závodní dolu

Trhací práce smí řídit podle povahy a druhu:

o technický vedoucí trhacích prací, jde li o trhací práce velkého rozsahu nebo

o střelmistr, jde li o trhací práce menšího rozsahu

Osoby zaměstnané při trhacích pracích nesmějí převzaté trhaviny a rozněcovadla 
svěřit cizím osobám ani jich nesmějí používat pro jiné účely, než pro které byly 
původně určeny

Ve všech prostorách, ve kterých se výbušniny uskladňují nebo kde se výbušniny 
používají, je v jejich přímé blízkosti zakázáno kouření a jakékoliv zacházení 

otevřeným ohněm a nekrytým světlem nebo s rozpálenými předměty. Zápalky, 
zapalovače nebo jiné předměty a látky snadno vznětlivé se nesmějí přenášet 

prostorů, kde jsou uskladňovány výbušniny

Ve skladu výbušnin se smějí uskladňovat pouze výbušniny. Trhaviny 
rozněcovadla se nesmějí schovávat ani v malém množství v dílnách, přístřešcích, 

kancelářích nebo odnášet a schovávat v bytech apod.

Pro používání prostředků ke komunikaci v rádiových sítích a kmitočtů přidělených SŽ 
pro zajištění provozu na ŽDC, kde je také SŽ provozovatelem, v rámci provádění 
stavebních prací a dalších souvisejících činností na ŽDC, musí být v souladu s vyhláškou 
č. 173/1995 a vnitřními předpisy pro provoz a obsluhu rádiových zařízení, tedy předpisy 
SŽDC T7 a SŽDC (ČD) Z11, splněny mimo jiné tyto podmínky:

Zhotovitel musí vlastnit platné oprávnění pro využívání příslušných kmitočtů a sítí 
(OVKS), které vydává CTD jako organizační složka SŽ, a v této souvislosti musí 
mít zpracován i platný Provozní řád rádiových sítí. Uvedené dokumenty musí 
zhotovitel předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy

Zhotovitel musí zajistit, aby jím používané radiostanice byly schváleny 
měrnice SŽDC č. 34 pro použití na ŽDC

Zaměstnanci zhotovitele, kteří obsluhují radiostanice, musí být prokazatelně 
proškoleni a přezkoušeni ze znalostí předpisů pro provoz a obsluhu rádiových 
zařízení, včetně praktické znalosti obsluhy příslušné radiostanice.

Výše uvedené povinnosti Zhotovitele a podmínky nejsou vyčerpávající. Případné další 
požadavky jsou stanoveny v oddílu 11 kapitol 2 až 33 TKP. Zhotovitel je odpovědný 

dodržení nejen uvedených, ale všech požadavků právních předpisů, předpisů vlastníka 
provozovatele dráhy a ČSN týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví.

K zabezpečení zaměstnanců a bezpečnosti provozu se doporučuje používat automatické 
výstražné zařízení typu schváleného provozovatelem dráhy, uváděné do činnosti samočinně 
jízdou vozidel.

 POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb o požární ochraně dále 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) i vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, všechny a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat 
opatření dle ředpisu SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa 
železnic. Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení díla do zkušebního provozu 
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následně pro vydání kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke tavbě, zhotovené 
rámci díla, vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů 

je stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany (
– JDS jednotné doklady ke stavbě).

Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na Staveništi ustanovení ČSN ISO 3864
4. Zaměstnanci Zhotovitele musí být prokazatelně seznámeni s místy 

zvýšeného rizika možnosti vzniku požáru, s umístěním a použitím hasicích přístrojů 
pracovišti v souladu s ČSN EN 31010, s umístěním a obsahem požárních poplachových 

směrnic, s umístěním ohlašovny požáru a způsobem ohlášení vzniklého požáru. Všechny 
bezpečnostní značky a doplňkové směrové šipky požadované při nouzovém úniku musí 
splňovat požadavky ČSN ISO 3864 1 a ČSN ISO 3864 4, (fotometrické) a ČSN EN ISO 7010 
(designové). V případě provádění prací v prostoru, kde jsou složité podmínky pro evakuaci 
osob, musí být zaměstnanci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s obsahem požárního 
evakuačního plánu objektu a místem jeho uložení.

Při provádění tavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v rozsahu 
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

V případě, kdy prováděné práce jsou vyhodnoceny jako činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím, postupuje Zhotovitel podle předpisů o požární ochraně (§ 15 vyhlášky 
č. 246/2001 Sb.). V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním 
nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle § 15 až 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti 
vykonává, není

Zhotovitel nahlašuje Objednateli provádění prací, u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku 
požáru, včetně technicko organizačních opatření, která musí obsahovat popis činnosti 
(technologie) s uvedením možného nebezpečí, odborné posudky, požadavky na osoby 
provádějící danou činnost a na osoby zajišťující odborný dohled, stanovení písemného 
příkazu pro dané činnosti s určením požárně bezpečnostních podmínek v průběhu 

skončení činností, doklad o předání a převzetí pracoviště před zahájením a po skončení 
činností, doklad o provedení kontroly splnění stanovených opatření a další skutečnosti 

požadavky, které závisí na druhu činnosti a požárním nebezpečí.

Svářečské práce lze provádět pouze v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb. s přihlédnutím 
ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 07 8304 v souladu s podmínkami požární 

bezpečnosti při svařování dle Přílohy A předpisu SŽ Řád zabezpečení požární ochrany 
státní organizace Správa železnic. Zejména je nutné se zaměřit na zabezpečení požárního 
dohledu v průběhu, při přerušení a po ukončení svařování a na požární bezpečnost 

prostorách nad, pod a vedle prováděné činnosti.

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení Zhotovitele se musí řídit předpisy požární 
ochrany, které platí pro příslušné stroje a zařízení. Zhotovitel je povinen používat k výkonu 
prací pouze zařízení a přístroje s platnými doklady o požárně bezpečném stavu, 

odpovídající zejména požadavkům plynoucím z ČSN 33 2000 51, ČSN 33 1500, 
ČSN , s řádně provedenou revizí elektrických zařízení.

bez odkladu oznámit vzniklý požár, havárii, ekologickou havárii 
hasičskému záchrannému sboru SŽ, v jehož hasebním obvodu se tavba nachází, územně 
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje a také Objednateli.
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PŘÍLOHA A
CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUM

Příloha A je vedena jako samostatný dokument, jehož aktualizace nepodléhá změnovému řízení 

Aktuální Příloha A je ke stažení na webových stránkách Správy železnic, státní 

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html
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PŘÍLOHA
UTORSKÝ DOZOR

 AUTORSKÝ DOZOR

 ÚVOD

Základní kvalita tavby, tj. zejména její užitnost, životnost a vhodnost z hlediska obecných 
zájmů, je určena zhotovitelem projektové dokumentace stavby obsažené v adávací 

vádění tavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a kvalitu zhotovení 
kontroluje Objednatel výkonem Stavebního dozoru. Podkladem pro kontrolu je adávací 
dokumentace obsahující především Obchodní podmínky, PDPS, ZTP, VTP, TKP a Soupis 
prací. Objednatel zajistí dohled nad zhotovením tavby využitím Autorského dozoru 
zhotovitele projektové dokumentace stavby, který je podrobně seznámen se všeobecnou, 
technickou a ekonomickou problematikou navržené taveb financovaných 

veřejného rozpočtu, pokud projektovou dokumentaci pro tuto tavbu může zpracovat jen 
osoba oprávněná podle zvláštního předpisu, zajistí Objednatel vždy Autorský dozor 
projektanta (hlavního projektanta) nad souladem provádění tavby s ověřenou projektovou 

tací.

 ÚČEL AUTORSKÉHO DOZO

Účelem Autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotovení tavby s koncepčním 
návrhem tavby podle ověřené rojektové dokumentace (DSP

posouzení RDS a případných pozměňovacích a/nebo doplňujících 
návrhů, připravených jinou osobou.

 ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉ

Autorský dozor vykonává zhotovitel rojektové dokumentace tavby, která je součástí 
adávací dokumentace, na základě smlouvy s Objednatelem tavby. Tato smlouva, musí 

určit požadovaný obsah a rozsah Autorského dozoru a vztah ke Zhotoviteli stavby. Autorský 
dozor může být občasný nebo trvalý.

Při občasném Autorském dozoru se vyžaduje návštěva stavby podle předem určeného 
programu nebo na výzvu Stavebního dozoru, při které autor návrhu stavby plní povinnosti 

Součástí občasného Autorského dozoru může být činnost mimo Staveniště, např. 
posuzování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, účast na jednáních, kontrolách 

laboratořích nebo výrobnách apod.

Trvalý Autorský dozor vyžaduje stálou přítomnost nebo přítomnost příslušného pracovníka 
Autorského dozoru na Staveništi při rozhodujících fázích zhotovení tavby. Materiální 
zajištění pobytu pracovníka Autorského dozoru a umožnění výkonu jeho činnosti je vhodné 

bně jako výkon Stavebního dozoru do nákladů stavby. Trvalý Autorský dozor 
je vhodný pro rozsáhlé a složité tavby, případně objekty (tunely, mosty apod.).

 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

Autorský dozor bude vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

účast na předání Staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání Staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace
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účast na kontrolních dnech vby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 
řešení problémů vzniklých na tavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického 

zhotovení stavby její soulad se schválenou projektovou 
dokumentací

ledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 
stanovena jako závazná

rávo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně informovat

oučástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby 
– po zadávacím řízení na zhotovení stavby a souhrnných rozpočtů ve st

5 při změně během výstavby, dle měrnice SŽDC č. 20 pro stanovení členění 
investičních nákladů staveb u státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 

znění Změny č. 1.

Místem výkonu autorského dozoru je místo zhotovení stavby případně jiná místa určená

V rámci výkonu Autorského dozoru jsou tyto činnosti

dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem 
podle podmínek povolení stavby a adávací dokumentac

adávací dokumentací a posouzení návrhů RDS z hlediska 
technické správnosti a ekonomické vhodnosti včetně dodržení polohových 

geometrických parametrů stavby;

uvědomit bez zbytečného odkladu Stavební dozor, popř. Objednatele, Zhotovitele 
dotčený orgán státní správy, zjistí li nedodržení činností v rámci zhotovení 
souladu s projektovou dokumentací, případně právních předpisů a technických norem 

či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy;

požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení 
pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas odstraněny, 
nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti;

uvědomit bez zbytečného odkladu Stavební dozor, popř. Objednatele, pokud zjistí nebo
při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je tavba prováděna v rozporu s projektovou 
dokumentací, rozhodnutím či pokyny Objednatele nebo jakýmkoli příslušným 
povolením či souhlasem orgánů státní správy;

navrhovat Stavebnímu dozoru, popř. Objednateli, opatření, zjistí
projektové dokumentace;

na požádání Zhotovitele, Stavebního dozoru, Objednatele nebo jím pověřené osoby 
poskytnout nutná vysvětlení k projektové dokumentaci;

zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních 
inženýrských objektů s celkovou a koordinační situací tavby (zastavovacím 

plánem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a vnitřních 
nátěrů nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy architektonických prvků, 
pevných osvětlovacích těles apod.;

zajišťovat soulad objektů zařízení taveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
díla;

zajišťovat dodržení činností při zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací 
přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout 

vysvětlení potřebné pro plynulost 
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posuzovat návrhy na odchylky a změny proti projektové dokumentaci, dávat k nim 
stanovisko a účastnit se jejich projednání s Objednatelem, případně orgány státní 
správy;

hotovení díla z technického hlediska a z hlediska dokumentace 
provádění stavby;

účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí díla nebo části díla a zkoušek, 
měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu;

zajišťovat dle potřeby účast úředně oprávněného zeměměřického inženýra zhotovitele 
projektové dokumentace na Autorském dozoru;

spolupracovat se Stavebním dozorem a na výzvu Stavebního dozoru nebo Objednatele 
učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo zápisem 

avebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se kvalifikovaně vyjadřovat;

nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební deník 
při nahlížení podepisovat;

zpracovat pro Objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku O
přičemž konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně 
uzavřených dodatků Smlouvy;

pro účely změnového řízení v rámci zhotovení Stavby vypracovat na výzvu Objednatele 
stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené změny na vádění S zúčastnit 

tohoto změnového řízení. 

Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15. 11.
předložit Stavebnímu dozoru k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat:

• soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu Autorského dozoru,

• jména osob vykonávajících Autorský dozor,

• datum provedení jednotlivého úkonu,

• rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách,

• výpočet celkové ceny za výkon Autorského dozoru v daném kalendářním čtvrtletí

V případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí 
jej Stavební dozor svým podpisem.

 VZTAH AUTORSKÉHO DOZ

Osoba (osoby) provádějící Autorský dozor koná (konají) ve vztahu k osobě určené pro 
vební dozor jako nezávislá osoba s technickou poradní funkcí plnící povinnosti podle 

smlouvy o výkonu Autorského dozoru. Stavební dozor musí v rámci své kompetence umožnit 
provádění Autorského dozoru, dbát na jeho řádný průběh a jeho výsledky vzít v úvahu.

Autorský dozor neovlivňuje přímo činnost Zhotovitele tavby. Přímo sdělené návrhy, 
posudky, doporučení a zjištění, které musí mít písemnou formu, mají pro Zhotovitele 
význam informativní. Určení (rozhodnutí) ve všech těchto záležitostech přísluší Stavební

tavby v rámci jejich kompetence ve vztahu ke tavbě.

tavby je povinen podle stavebního zákona spolupracovat s osobou vykonávající 
Autorský dozor a umožnit jeho výkon:

• zajištěním přístupu do všech míst na Staveniště i mimo Staveniště, mající vztah 
provádění prací

• poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných Autorským dozorem

• sdělením veškerých informací o tavbě a jejím provádění

• příslušným reagováním na upozornění a zjištění Autorského dozoru
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• zajištěním dalších specifických podmínek

• umožněním zápisu do stavebního deníku.

Podrobné povinnosti Zhotovitele tavby ve vztahu k provádění Autorského dozoru musí být 
zajištěny ve smlouvě.

Zvláštním případem může být plné materiální zajištění trvalého Autorského dozoru, tj. např. 
kancelář včetně vybavení, doprava po stavbě a ubytování, v rámci zajištění výkonu 
Stavebního dozoru s náklady zahrnutými do zhotovení tavby. Tento případ vyžaduje 
příslušné smluvní ujednání v rámci Smlouvy pro zhotovení tavby s přesnou specifikací
zajištění výkonu Autorského dozoru.



Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 2658993, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 74 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Petr FOJTA

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 29.04.2022 10:24:08
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Poslední  změna
Souhrnný seznam
Všeobecně
Příprava staveniště
Zemní práce
Odvodnění tratí a stanic
Ochrana zemního tělesa
Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
Kolejové lože
Konstrukce koleje a výhybek
Úrovňové přejezdy a přechody
Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy
Trvalé oplocení
Chráničky a kolektory

Kanalizace, septiky, čističky, lapače
Vegetační úpravy
Protihluková opatření

Betonové mosty a konstrukce
Ocelové mosty a konstrukce

Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů
Izolace proti vodě
Sanace inženýrských objektů
Zvláštní zakládání
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Část A: Ochrana 
proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Část B: Ochrana 
ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi
Osvětlení, EOV, stožárové transformátory vn/nn, rozvody nn včetně 
dálkového ovládání
Zabezpečovací zařízení
Sdělovací zařízení
Silnoproudá technologická zařízení
Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV
Trakční vedení
Zařízení tratí a traťové značky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
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Souhrnný seznam citovaných a souvisejících dokumentů

Označení Název

A.0.1.1  Zákony ČR

Zákon č. 13/1997 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb. životn řed

Zákon č. 18/1997 Sb. ž řen

Zákon č. 20/1987 Sb. či

Zákon č. 22/1997 Sb. žadavc ěně a doplněn
ěkter ů

Zákon č. 44/1988 Sb. ě a využit

Zákon č. 49/1997 Sb.

Zákon č. 61/1988 Sb. činnosti, v šnin ňsk ě

Zákon č. 62/1988 Sb. Česk řadu

Zákon č. 76/2002 Sb. čištěn
čišťov ěně někter ů (z

Zákon č. 77/2002 Sb. čnosti Česk železnic 
a o změně z č. 266/1994 Sb., o dr ěn ějš
ředpisů, a z č. 77/1997 Sb., o st ěn

ějš ředpisů

Zákon č. 89/2012 Sb. čansk

Zákon č. 90/2012 Sb. čnostech a družstvech (z

Zákon č. 100/2001 Sb. ů na životn řed

Zákon č. 102/2001 Sb. čnosti v ů

Zákon č. 114/1992 Sb. ě př

Zákon č. 127/2005 Sb. ěně někter
ů (z

Zákon č. 133/1985 Sb. ž ě

Zákon č. 134/2016 Sb. řejn

Zákon č. 164/2001 Sb. ř čiv ř
ř čebn ňsk ěně 

někter ů

Zákon č. 167/2008 Sb. ředch ě a o jej ě

Zákon č. 183/2006 Sb. ř

Zákon č. 189/1999 Sb.

Zákon č. 200/1994 Sb. ěměřictv ěně a doplněn ěkter ů 

Zákon č. 201/2012 Sb. ě ovzduš

Zákon č. 254/2001 Sb. ěně někter ů (vodn

Zákon č. 256/2001 Sb. řebnictv ěně někter ů

Zákon č. 256/2013 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb. ě veřejn ěně někter
ů

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 266/1994 Sb.



TKP Kapitola 1 - Všeobecně - Příloha A - Citované a související dokumenty  Účinnost od 1. července 2024

Zákon č. 274/2001 Sb.

Zákon č. 289/1995 Sb. ěně a doplněn ěkter ů (lesn

Zákon č. 297/2016 Sb. žb řej ůvěru pro elektronick

Zákon č. 309/2006 Sb. š žadavky bezpečnosti a ochrany zdrav
ři pr ěpr štěn čnosti a 

ři činnosti nebo poskytov žeb mimo 
pracovněpr štěn čnosti)

Zákon č. 334/1992 Sb. ě zemědělsk ůdn

Zákon č. 350/2011 Sb. ěs ěně někter
ů (chemick

Zákon č. 360/1992 Sb. ů a o v
žen ů a techniků činn ě 

(autorizačn

Zákon č. 361/2000 Sb. ěn ěkter
ů (z čn

Zákon č. 372/2011 Sb. žb

Zákon č. 458/2000 Sb. ětv
ěně někter ů (energetick

Zákon č. 499/2004 Sb. žbě a o změně někter ů

Zákon č. 505/1990 Sb.

Zákon č. 541/2020 Sb.

Označení Název

A.0.1.2  Vyhlášky ČR

Vyhláška č. 8/2021 Sb. ů a posuzov ů (Katalog 
odpadů)

Vyhláška č. 15/1995 Sb. ěn činnosti

Vyhláška č. 22/1989 Sb. čnosti a ochraně zdrav ři pr

Vyhláška č. 23/2008 Sb. ž

Vyhláška č. 26/1989 Sb. čnosti a ochraně zdrav ři pr

Vyhláška č. 31/1995 Sb. 
ČÚZK

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictv
ěně a doplněn ěkter ů souvisej

Vyhláška č. 50/1978 Sb. ůsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 72/1988 Sb. ž šnin

Vyhláška č. 77/1965 Sb. ůsobilosti a registraci obsluh stavebn ů

Vyhláška č. 87/2000 Sb. ž čnosti při svařov ř živic

Vyhláška č. 99/1995 Sb. šnin

Vyhláška č. 100/1995 Sb. 
čen ř Ř čen

ř

Vyhláška č. 101/1995 Sb. Ř ůsobilost osob při 
žn

Vyhláška č. 104/1997 Sb. 

Vyhláška č. 146/2008 Sb.

Vyhláška č. 169/2016 Sb. řejn
žeb s v

ěr
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Vyhláška č. 173/1995 Sb. ř

Vyhláška č. 177/1995 Sb. ř

Vyhláška č. 189/2013 Sb. 
MŽP

ě dřevin a povolov

Vyhláška č. 246/2001 Sb. ž čnosti a v
ž ška o pož

Vyhláška č. 268/2009 Sb. žadavc

Vyhláška č. 271/2019 Sb. ů k zajištěn ědělsk ůdn

Vyhláška č. 273/2021 Sb.

Vyhláška č. 294/2015 Sb. ěj

Vyhláška č. 298/2005 Sb. žadavc ůsobilost při 
činnosti nebo činnosti prov ěn ůsobem a o 

změně někter ředpisů

Vyhláška č. 357/2013 Sb. ška)

Vyhláška č. 376/2006 Sb. šťov čnosti provozov žn
ři vzniku mimoř

Vyhláška č. 395/1992 Sb. 
MŽP

ěj ěkter Česk
č. 114/1992 Sb., o ochraně př

Vyhláška č. 398/2009 Sb. žadavc čuj ž

Vyhláška č. 450/2005 Sb. 
MŽP

žitostech nakl žitostech 
ůsobu a rozsahu hl šen

škodňov ňov škodliv ů

Vyhláška č. 499/2006 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb. ějš ě řen
ř

Vyhláška č. 583/2020 Sb. 
čn

Označení Název

A.0.1.3  Nařízení vlády ČR

Nařízení vlády č. 10/1979 ěn řirozen

Nařízení vlády č. 40/1978 ěn řirozen

Nařízení vlády č. 85/1981 ěn řirozen

Nařízení vlády č. 163/2002 žadavky na vybran

Nařízení vlády č. 272/2011 ě zdrav řed nepř činky hluku a vibrac

Nařízení vlády č. 361/2007 ři pr

Nařízení vlády č. 362/2005 žš žadavc čnost a ochranu zdrav ři pr
št č šky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 375/2017 ěn čnostn ček a značen
ů

Nařízení vlády č. 430/2006 ů a st ěl
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Nařízení vlády č. 591/2006 žadavky na bezpečnost a ochranu zdrav ři pr št

Nařízení vlády č. 592/2006 ěn šek z odborn ůsobilosti

Označení Název

A.0.1.4  Ostatní dokumenty

Metodický návod ů Ministerstva životn řed
ř čn ů a pro nakl

ěstn ŽP: z ř

Metodický návod MŽP ř ů s obsahem azbestu při 
ěn ňov

Označení Název

A.0.1.5  Předpisy EU

Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 

řezna 2011, kter
ěn ů na trh a kter šuje 

směrnice Rady 89/106/EHS

Označení Název

A.0.2.1  Normy ČSN

ČSN 03 8371 žen ělovac ů s 
olověn

ČSN 05 0601 čnostn

ČSN 05 0610 čnostn ňov

ČSN 05 0630 čnostn

ČSN 07 8304

ČSN 33 1500 ředpisy. Revize elektrick ř

ČSN 33 1600 ed. 2 řebičů během použ

ČSN 33 2000-1 ed. 2 ět Č

ČSN 33 2000-5-51 ed. ět Č ěr a stavba 
ř ředpisy

ČSN 33 2130 ed. 3 ět řn

ČSN 33 3270 ředpisy. Sdělovac čovac ř

ČSN 33 4000 ředpisy. Požadavky na odolnost sdělovac
ř řepět

ČSN 33 4010 ředpisy. Ochrana sdělovac ř
řepět ůvodu

ČSN 34 1090 ed. 2 ět ředpisy pro prozat
ř

ČSN 34 2040 ed. 2 ředpisy pro ochranu sdělovac čovac
ř řed nebezpečn šiv

ČSN 34 2100 ředpisy ČSN. Předpisy pro nadzemn ělovac

ČSN 34 2300 ed. 2 ředpisy pro vnitřn

ČSN 34 2600 ed. 2 žn ř Železničn čovac ř
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ČSN 34 2613 ed. 3 Železničn čovac ř ějš
činnost

ČSN 34 2650 ed. 2 Železničn čovac ř řejezdov čovac
ř

ČSN 34 2710 ž ž, už
žba

ČSN 37 5711 ed. 2 žn ř ř žen železničn

ČSN 42 0139 ž do betonu Svařiteln řsk žeb

ČSN 42 0142 řovan řesn
ředpisy

ČSN 72 1176 ška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

ČSN 72 1179

ČSN 72 1180 šn č

ČSN 72 1220

ČSN 72 3000 ů. Společn

ČSN 73 0038 ěřov ňuj

ČSN 73 0202 řesnost ve v ě. Z

ČSN 73 0205 řesnost ve v ě. Navrhov
řesnosti

ČSN 73 0210-1 řesnost ve v ě. Podm ěn Č
řesnost osazen

ČSN 73 0212-1 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0212-3 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0212-4 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0212-5 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č
řesnosti stavebn ů

ČSN 73 0212-6 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č
řej

ČSN 73 0212-7 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0405 ěřen ů stavebn ů

ČSN 73 0415

ČSN 73 0420-1 řesnost vytyčov Č žadavky

ČSN 73 0420-2 řesnost vytyčov Č čovac

ČSN 73 0875 ž čnost staveb 
ž ž ě bezpečnostn

řešen

ČSN 73 1318

ČSN 73 1322

ČSN 73 1324

ČSN 73 1326 ůsoben

ČSN 73 1370 šen čn

ČSN 73 1371 šen
šen

ČSN 73 1373 šen ěrn šen

ČSN 73 1376 ů
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ČSN 73 2011 šen

ČSN 73 2030 ěžovac šky stavebn

ČSN 73 2401 ěn ředpjat

ČSN 73 2480 ěn

ČSN 73 6005 ř

ČSN 73 6101

ČSN 73 6102 řižovatek na pozemn

ČSN 73 6108 ť

ČSN 73 6109

ČSN 73 6110

ČSN 73 6123-1 Č ěn

ČSN 73 6124-2 ěs
Č

ČSN 73 6126-1 Č ěn

ČSN 73 6126-2 Č
štěrku

ČSN 73 6131 žeb a d ů

ČSN 73 6200 ř ěn

ČSN 73 6201 ů

ČSN 73 6209 ěžovac šky mostn ů

ČSN 73 6223 ř živ č čn
činkům v ů na objektech nad železničn

ČSN 73 6242 ěn

ČSN 73 6360-1 čn ř železničn
Č

ČSN 73 6360-2 čn ř železničn
Č řej žba

ČSN 73 6380 Železničn řejezdy a přechody

ČSN 73 8101 šen čn

ČSN 73 8102 ě stoj šen

ČSN 73 8107 šen

ČSN 74 2870 ů konstrukc čně 
předpjat

ČSN 83 9061 čn ě Ochrana stromů, porostů 
a vegetačn ři stavebn

ČSN EN 1004-2 ěžov šen Č
ž a použ

ČSN EN 1008 ěsov ěr vzorků, zkoušen
četně vody z ři recyklaci v 

ě, jako z ěsov

ČSN EN 10080 ž do betonu Svařiteln řsk šeobecně

ČSN EN 10088-1 Č řehled korozivzdorn

ČSN EN 10088-2 Č
žit

ČSN EN 10088-3 Č
če, v

žit

ČSN EN 10088-4 Č
žit
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ČSN EN 10088-5 Č če, 
žit

ČSN EN 10163-1
ů, širok č Č šeobecn

žadavky

ČSN EN 10163-2
ů, širok č Č

širok

ČSN EN 10163-3
ů, širok č Č če 

ČSN EN 10204 ů kontroly

ČSN EN 1065 řiditeln žadavky, 
čtem a zkouškami

ČSN EN 1090-2 ěn Č
žadavky na ocelov

ČSN EN 1097-1 šen Č
ěru (mikro

ČSN EN 1097-2 šen Č

ČSN EN 1097-3 šen Č
ě sypan

ČSN EN 1097-6 šen Č

ČSN EN 1169 šeobecn

ČSN EN 1170-1 šebn
Č ška 

ČSN EN 1170-2 šebn
Č čerstv

ška vym

ČSN EN 1170-3 šebn
Č ř

ČSN EN 1170-4 šebn
Č

šen ška pevnosti v tahu za ohybu"

ČSN EN 1170-5 šebn
Č

ška pevnosti v tahu za ohybu"

ČSN EN 1170-6 šebn
Č

ČSN EN 1170-7 šebn
Č ěn vlivem 

ČSN EN 1170-8 šebn Č šen
škou v klimatick

ČSN EN 12350-1 šen čerstv Č ěr vzorků a zkušebn
ř

ČSN EN 12350-2 šen čerstv Č ška sednut

ČSN EN 12350-3 šen čerstv Č ška Vebe

ČSN EN 12350-4 šen čerstv Č ň zhutnitelnosti

ČSN EN 12350-5 šen čerstv Č ška rozlit

ČSN EN 12350-6 šen čerstv Č

ČSN EN 12350-7 šen čerstv Č
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ČSN EN 12350-8 šen čerstv Č
ška sednut

ČSN EN 12350-9 šen čerstv Č
ška V

ČSN EN 12350-10 ška čerstv Č
ška L

ČSN EN 12350-11 ška čerstv Č
ška segregace při pros

ČSN EN 12350-12 ška čerstv Č
ška J kroužkem

ČSN EN 12390-1 šen Č ěry a jin
žadavky na zkušebn ělesa a formy

ČSN EN 12390-2 šen Č šetřov
šebn ěles pro zkoušky pevnosti

ČSN EN 12390-3 šen Č šebn
ěles

ČSN EN 12390-5 šen Č
šebn ěles

ČSN EN 12390-6 šen Č ř čn
šebn ěles

ČSN EN 12390-7 šen Č

ČSN EN 12390-8 šen Č ůsaku tlakovou 

ČSN EN 12390-13 šen Č čnov
žnosti v tlaku

ČSN EN 12464-2 ětlo a osvětlen ětlen ů Č

ČSN EN 12504-1 šen Č ěr, vyšetřen
šen

ČSN EN 12504-2 šen Č šen
ěrem

ČSN EN 12504-3 šen Č žen

ČSN EN 12504-4 šen Č š řen

ČSN EN 12620+A1

ČSN EN 12699 ěn žen

ČSN EN 12810-1 šen Č žadavky na v

ČSN EN 12810-2 šen Č štn ři navrhov

ČSN EN 12811-1 časn Č šen žadavky 

ČSN EN 12811-2 časn Č

ČSN EN 12811-3 časn Č ěžovac šky

ČSN EN 12811-4 časn Č ř šky pro lešen
žadavky na proveden

ČSN EN 12812 ěrn šen žadavky na proveden

ČSN EN 13163+A2 ěizolačn ůmyslově vyr ěn
ěnov

ČSN EN 13164+A1 ěizolačn ůmyslově vyr ěn

ČSN EN 13230-1 Železničn ř čn žce 
Č žadavky

ČSN EN 13263-1+A1 řemičit Č žadavky a krit

ČSN EN 13285 ed. 2 ěsi 
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ČSN EN 13369 ed. 2 čn

ČSN EN 1337-1 žiska Č šeobecn

ČSN EN 1337-2 žiska Č

ČSN EN 1337-3 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-4 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-5 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-6 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-7 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-8 žiska Č žiska a konstrukce

ČSN EN 1337-9 žiska Č

ČSN EN 1337-10 žiska Č žba

ČSN EN 1337-11 žiska Č

ČSN EN 13391 šky pro syst čn ředp

ČSN EN 13450 že

ČSN EN 13577 ůsoben
čit ě

ČSN EN 13670 ěn

ČSN EN 1367-1 šen ůči teplotě a zvětr Č

ČSN EN 1367-3 šen ůči teplotě a zvětr Č
ška varem pro rozpadav čedič

ČSN EN 13791

ČSN EN 13967+A1 čn žov
žov

ě 

ČSN EN 14188-1 žky do sp Č

ČSN EN 14199 ěn

ČSN EN 14487-1 ř Č

ČSN EN 14487-2 ř Č ěn

ČSN EN 14889-1 Č

ČSN EN 14889-2 Č

ČSN EN 14899 ů ů ř
žit

ČSN EN 1504-1
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

ČSN EN 1504-2
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

ČSN EN 1504-3
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

ČSN EN 1504-4
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

čn

ČSN EN 1504-5
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

ž betonu
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ČSN EN 1504-6
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

žn ů

ČSN EN 1504-7
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

že proti korozi

ČSN EN 1504-8 ed. 2
žadavky, kontrola kvality a AVCP Č

ěřov

ČSN EN 15167-1 žit
žn Č

ČSN EN 1536+A1 ěn

ČSN EN 1538+A1 ěn ěny

ČSN EN 16502 ě kyselosti zeminy podle Baumann

ČSN EN 16587 Železničn ženou schopnost
žadavky na bezbari

ČSN EN 1779 šen šen ěsnosti 
ů

ČSN EN 196-2 šen Č

ČSN EN 197-1 ed. 2 Č žen ů pro 
žit

ČSN EN 1990

ČSN EN 1991-1-1 žen Č žen
žitn žen

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-2 žen Č žen
žen činkům pož

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-3 žen Č žen
žen ěhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 žen Č žen
žen ěhem

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-4 žen Č žen
žen ětrem

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 žen Č žen
žen ětrem

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-5 žen Č žen
žen

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-6 žen Č žen
žen ěhem prov ěn

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A

ČSN EN 1991-1-7 žen Č žen
ř žen

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A

ČSN EN 1991-2 žen Č žen ů dopravou



TKP Kapitola 1 - Všeobecně - Příloha A - Citované a související dokumenty  Účinnost od 1. července 2024

ČSN EN 1991-2 ed. 2 žen Č žen ů dopravou

ČSN EN 1991-2 NA ed. A

ČSN EN 1991-3 žen Č žen ř ů a 

ČSN EN 1991-3 NA ed. A

ČSN EN 1991-4 žen Č žen ů a n ž

ČSN EN 1991-4 ed. 2 žen Č žen ů a n ž

ČSN EN 1991-4 NA ed. A

ČSN EN 1992-1-1 Č

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Č

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A

ČSN EN 1992-1-2 Č
činky pož

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A

ČSN EN 1992-2 Č
čn

ČSN EN 1992-2 NA ed. A

ČSN EN 1992-3 Č že na 

ČSN EN 1992-3 NA ed. A

ČSN EN 1992-4 Č

ČSN EN 1993-1-4 Č
ňuj

ČSN EN 206+A2

ČSN EN 206+A2

ČSN EN 445 žn ředp šebn

ČSN EN 446 žn ředp že

ČSN EN 447 žn ředp žadavky

ČSN EN 450-1 Č

ČSN EN 480-10 ř žn šebn
Č ů

ČSN EN 480-11 ř žn šebn
Č ů ve ztvrdl

ČSN EN 50110-1 ed. 3 ř Č
žadavky

ČSN EN 50122-2 ed. 3 žn ř čn ř čnost, 
uzemněn ětn Č řen
činkům bludn ů DC trakčn

ČSN EN 50131-1 ed. 2 čovac ňov
Č žadavky

ČSN EN 50561-1 ř ž
ět čn šen

ěřen Č ř žit

ČSN EN 60445 ed. 5 čnostn člověk stroj, značen
ředmětů, konců vodičů a vodičů
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ČSN EN 60529 ě ochrany krytem (kryt

ČSN EN 60708 čn
štěm zabraňuj

ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 Č ě

ČSN EN 74-1 ředic žky pro pracovn ěrn šen
Č žadavky a zkušebn

ČSN EN 74-2 ředic žky pro pracovn ěrn šen
Č žadavky a zkušebn

ČSN EN 74-3 ředic žky pro pracovn ěrn šen
Č žky a středic žadavky a zkušebn

ČSN EN 932-1 šen šeobecn Č ěru 
vzorků

ČSN EN 932-2 šen šeobecn Č
šov ů

ČSN EN 932-3 šen šeobecn Č

ČSN EN 932-5 šen šeobecn Č ěžn
šebn ř

ČSN EN 933-1 šen Č

ČSN EN 933-3 šen Č

ČSN EN 933-4 šen Č

ČSN EN 934-1 ř žn Č čn
žadavky

ČSN EN 934-2+A1 ř žn Č ř
žadavky, shoda, označov čen št

ČSN EN IEC 31010 ed. 2

ČSN EN IEC 62368-1 ed. ř čn čn Č
čnostn žadavky

ČSN EN IEC 62485-2 čnostn žadavky pro akumul
Č čn

ČSN EN ISO 11124-1 ř ů před nanesen ěrov
ů 

ředků Č

ČSN EN ISO 11126-1 ř ů před nanesen ěrov
ů 

ředků Č

ČSN EN ISO 11600 ěsnic žadavky pro 

ČSN EN ISO 12670 Ž ř č ž ě stř

ČSN EN ISO 12944-1 ěrov
ěrov Č

ČSN EN ISO 12944-2 ěrov
ěrov Č ějš

řed

ČSN EN ISO 12944-3 ěrov
ěrov Č

ČSN EN ISO 12944-4 ěrov
ěrov Č ů podkladů a 

jejich př

ČSN EN ISO 12944-5 ěrov
ěrov Č ěrov

ČSN EN ISO 12944-6 ěrov
ěrov Č

šen
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ČSN EN ISO 12944-7 ěrov
ěrov Č ěn ři 
ěrů

ČSN EN ISO 12944-8 ěrov
ěrov Č

žbov ěry

ČSN EN ISO 14001 žadavky s n
žit

ČSN EN ISO 1461 ž
šebn

ČSN EN ISO 1461 ž
šebn

ČSN EN ISO 14713-1 ěrnice a doporučen
Č

ČSN EN ISO 14713-2 ěrnice a doporučen
Č Ž

ČSN EN ISO 14713-3 ěrnice a doporučen
Č

ČSN EN ISO 14917 Ž ř

ČSN EN ISO 14918 Ž ř šen ůsobilosti pracovn ů prov ěj
ž ř

ČSN EN ISO 14919 Ž ř činky a kordy pro stř
ř

ČSN EN ISO 14922 Ž ř žadavky na kvalitu pro v ž ě 
stř ů

ČSN EN ISO 15528 ěrov

ČSN EN ISO 15630-1 ž a předp šebn Č
če, v ž do betonu

ČSN EN ISO 15630-2 ž a předp šebn Č
řovan ě a př

ČSN EN ISO 16276-1 ěrov
řijet

Č ška

ČSN EN ISO 16276-2 ěrov
řijet

Č ř žkov ška a kř žov řez

ČSN EN ISO 17660-1 řov řov řsk Č

ČSN EN ISO 17660-2 řov řov řsk Č

ČSN EN ISO 20471 ěvy s vysokou viditelnost šebn žadavky

ČSN EN ISO 2063-1 Ž ř Č
žadavky na kvalitu syst ů ochrany proti korozi

ČSN EN ISO 2063-2 Ž ř Č
ů ochrany proti korozi

ČSN EN ISO 2064
ěřen šťky

ČSN EN ISO 2178 ěřen
šťky povlaku 

ČSN EN ISO 2409 ěrov ř žkov ška

ČSN EN ISO 2808 ěrov šťky n ěru

ČSN EN ISO 29601 ěrov ěrov
ěru

ČSN EN ISO 4618 ěrov

ČSN EN ISO 4624 ěrov ška přilnavosti
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ČSN EN ISO 4628-2 ěrov ěrů 
množstv ů a intenzity jednotn ěn vzhledu 
Č ě puch řkov

ČSN EN ISO 4628-3 ěrov ěrů 
množstv ů a intenzity jednotn ěn vzhledu 
Č ě prorezavěn

ČSN EN ISO 4628-4 ěrov ěrů 
množstv ů a intenzity jednotn ěn vzhledu 
Č ě prask

ČSN EN ISO 4628-5 ěrov žstv ů a 
ěn vzhledu Č ě 

ČSN EN ISO 4628-6 ěrov ěrů 
množstv ů a intenzity jednotn ěn vzhledu 
Č ě kř

ČSN EN ISO 5817 řov
řov ě elektronov

řov ě kvality pro vady

ČSN EN ISO 6284 ředepisov

ČSN EN ISO 7010 čky Bezpečnostn čnostn čky 
čnostn čky

ČSN EN ISO 8044 ů a slitin 

ČSN EN ISO 8501-1 ř ů před nanesen ěrov
ů čistoty povrchu Č

ě zarezavěn ě př
ěn ředchoz

ů

ČSN EN ISO 8501-3 ř ů před nanesen ěrov
ů čistoty povrchu Č

ě př ů, hran a ostatn

ČSN EN ISO 8501-4 ř ů před nanesen ěrov
ů čistoty povrchu Č

ě př

ČSN EN ISO 8502-3 ř ů před nanesen ěrov
ů Zkoušky pro vyhodnocen čistoty povrchu 

Č řipraven

ČSN EN ISO 8502-4 ř ů před nanesen ěrov
ů Zkoušky pro vyhodnocen čistoty povrchu 

Č ěpodobnosti kondenzace vlhkosti 
před nan šen ěrů

ČSN EN ISO 8502-6 ř ů před nanesen ěrov
ů Zkoušky pro vyhodnocen čistoty povrchu 

Č čistot pro anal

ČSN EN ISO 8502-9 ř ů před nanesen ěrov
ů Zkoušky pro vyhodnocen čistoty povrchu 

Č
ě

ČSN EN ISO 8503-1 ř ů před nanesen ěrov
ů 
ů Č
ů s pomoc ů profilu povrchu

ČSN EN ISO 8503-2 ř ů před nanesen ěrov
ů 
ů Č

ČSN EN ISO 8504-2 ř ů před nanesen ěrov
ů Metody př Č

ČSN EN ISO 8504-3 ř ů před nanesen ěrov
ů Metody př Č čn

čištěn
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ČSN EN ISO 9001 žadavky

ČSN EN ISO/IEC 17025 šeobecn žadavky na kompetenci zkušebn čn
ř

ČSN ISO 1920-10 šen Č žnosti 

ČSN ISO 19840 ěrov ěrov
ěřen řej šťky such

ěru na drsn

ČSN ISO 3302-1 ž Č ěrov

ČSN ISO 37 ž, vulkanizovan

ČSN ISO 3864-1 čky Bezpečnostn čnostn čky Č
čnostn ček a bezpečnostn

čen

ČSN ISO 3864-1 čky Bezpečnostn čnostn čky Č
čnostn ček a bezpečnostn

čen

ČSN ISO 3864-3 čky Bezpečnostn čnostn čky Č
ček pro použit

čnostn čk

ČSN ISO 3864-4 čky Bezpečnostn čnostn čky Č
ů 

bezpečnostn ček

ČSN ISO 4463-1 ěřic ě Vytyčov ěřen Č
ěřen řej

ČSN ISO 7077 řesnost ve v ě. Měřick ě. 
Všeobecn ěřov ěrů

ČSN ISO 7150-1 ů. Č

ČSN ISO 8501-2 ř ů před nanesen ěrov
ů čistoty povrchu Č

ě př ř řen
ěn ředchoz ů

ČSN P 73 0600

ČSN P 73 2404 ňuj

ČSN P 73 2450

ČSN P 73 2451 šen čerstv

ČSN P 73 2452 šen

ČSN P 73 7505 žen žen

ČSN P 74 2871 čn ředp šeobecn žadavky a 
zkoušen

žiska

Označení Název

A.0.2.2  Technické normy železnic (TNŽ)

TNŽ 73 6280 ěn ěsn železničn
ů

TNŽ 34 2604 Železničn čovac ř ěrov

TNŽ 34 3109 čnostn ředpisy pro činnost na trakčn
železničn

čk
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Označení Název

A.0.2.3  Normy ostatní

–

Manuál na navrhovanie 
GFRP výstuže do 
betónových konštrukcií

žinierov

ÖNORM B 332
žadavky a zkušebn

–
–

čn ů v oboru 

TP ČBS 03 ČBS 03 Pohledov Česk řsk
čnost)  (rok vyd

TP ČBS 04 ČBS 04 Vodonepropustn

TP ČBS 05 ČBS 05 Modul pružnosti betonu

TP ČBS 07 ČBS 07 Ultra

Označení Název

A.0.3.1  Směrnice, pokyny a řády SŽ

Směrnice SŽDC SM09 ěn ů projektu. Modern
ž ČR

Směrnice SŽ SM011 železnic, st

Směrnice SŽDC č. 20 ěrnice pro stanoven členěn čn ů staveb st
železničn

Směrnice SŽDC SM33 čn ěn čn

Směrnice SŽDC č. 34 ěrnice pro uv ěn ů, kter č
ělovac čovac ř ř

železničn ě vlastnictv
železničn

Směrnice SŽDC SM35 ěrnice, kterou se stanovuj
ř ř

železničn ě ve vlastnictv

Směrnice SŽDC č. 42 řen

Směrnice SŽDC č. 67 če o kvalitu v oblasti traťov řstv

Směrnice SŽ SM105 ěny během v
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Směrnice SŽDC č. 116 ěrnice, kterou se stanovuj
ř

ř železničn ě 

Směrnice SŽDC č. 117 řed čn ŽDC

Pokyn GŘ č. 4/2016 řed ŽDC a extern

Pokyn SŽ PO-08/2022-GŘ ředitele k posuzov ř ů a 
ů pro technologick žit ři prac

železničn železnic, ve zněn
ěny č. 1

Pokyn SŽ PO-09/2021-GŘ ředitele stanovuj ř

Pokyn SŽDC PO-21/2017-
GŘ

řen ů s dopadem 
ťovou infrastrukturu SŽDC

Pokyn SŽDC PO-21/2019-
GŘ

ředitele. Evidence technologick č čů

Řád SŽ R14 Ř čen ž železnic

Označení Název

A.0.3.2  Předpisy a rukověti SŽ

Předpis SŽ Bp1 štěn čnosti a k ochraně 
ři činnostech a pohybu v jeho prostor

železničn
železnic

Předpis SŽ Bp3 čnost a ochrana zdrav ři pr ři stavebn
činnostech v prostor železnic, st

Předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ ěstn ředpis pro tratě nevybaven
čovačem

Předpis SŽ D3 ředpis pro zjednodušen ř žn

Předpis SŽ D4 ředpis pro ř žn

Předpis SŽ D7/2 činnost

Předpis SŽ D17 ředpis pro hl šen šetřen ř

Předpis SŽDC E6 ředpis pro činnost elektrodispečinků

Předpis SŽDC M20 ředpis pro zeměměřictv

Předpis SŽDC M21 ě a staničen železničn

Předpis SŽDC Ob1 díl II řejnosti nepř
ůkaz pro ciz

Předpis SŽDC S3 Železničn šek

Předpis SŽ S3 díl III Železničn šek. Zajištěn

Předpis SŽ S3/1 železničn šku

Předpis SŽDC S3/2

Předpis SŽ S4 Železničn

Předpis SŽ S4/4 Železničn řejezdy

Předpis SŽDC S5 ů

Předpis SŽ S5/1 žitelnost a přechodnost železničn
ů

Předpis SŽDC S5/4

Předpis SŽ S8 žba a opravy speci

Předpis SŽDC S9
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Předpis SŽ S13 řen ů pro stavby 
na železnici

Předpis SŽDC T7

Předpis SŽDC (ČD) Z11 ředpis pro obsluhu r ř

Předpis SŽ Zam1 ředpis o odborn ůsobilosti a znalosti osob při provozov
žn

Označení Název

A.0.3.3  Metodické pokyny SŽ

Metodický pokyn SŽDC 
50023/2017-SŽDC-GŘ-O15

ř železničn

Metodický pokyn SŽDC ěřen

Metodický pokyn SŽ 
ěř

Metodický pokyn SŽDC řen ěřov ů železničn

Metodický pokyn SŽ MP Železničn

Metodický pokyn SŽ MP čelov železničn ěř

Metodický pokyn SŽ MP 

Označení Název

A.0.3.4  Ostatní dokumenty SŽ

SŽDC č.j. 9112/12-OP žbu a opravy 

Stavební deník (údržba a 
opravy státních drah)

žba a opravy st

SŽDC č.j. S 17307/09-OI ŽDC 

A. Stavební deník 
/centrální stavby/

čn

A. Stavební deník /část č čn

B. Stavební deník 
/centrální stavby/

B. Stavební deník /část č

SŽ TS 1/2022-SZ ř šenstv řenosov
železnic Vyd

SŽDC TS 2/2006-ZS ů, zař ů. D
čovac ř

SŽDC TS 2/2007-Z ů, zař ů. Diagnostika 
zabezpečovac ř

SŽDC TS 2/2008-ZSE ů, zař ů. D
ů železničn

řet

SŽDC TS 4/2008-Z ů, zař ů. Diagnostika 
zabezpečovac ř

čovac ř
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SŽDC TS 6/2010-S ů, zař ů. V ěr a 
če.

ZTP č.j. 18453/2018 SŽDC- žadavky na kamerov

Označení Název

A.0.3.5  Obecné technické podmínky (OTP)

ěrov

že 
železničn

ěsn
železničn

ěny

železobetonov ů

Označení Název

A.0.3.6  Vzorové listy

řechodov čen
železničn ů

železničn ů 

železničn

VL Ž3 železničn Ž3 Odvodňovac ř

VL Ž4 železničn Ž4 Pražcov ž

VL Ž11 železničn Ž11 Železničn řejezdy a 
přechody

Označení Název

A.0.3.7  Související kapitoly TKP

šeobecně

ř ště

ěn

žn ělěsa

žcov ž

že

Železničn řejezdy a přechody

ště, rampy, zar žedla, čelov
ěn

čky a kolektory

čist če

čn
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řen

žiska a ukončen

ě

žen ů

štn

žn ř
Č

žn ř
Č

ětlen ž
četně d

čovac ř

ělovac ř

ř

čn

ř ťov čky

Označení Název

A.0.4.1  Kapitoly TKP staveb pozemních kominikací

ěn čky pro inžen ě

ěn

žeb

čky a dopravn ř

řiky a n ěry vozovek

Označení Název

A.0.4.2  Technické podmínky staveb pozemních komunikací

čen

čov

ěn
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čen

ž do betonu

žit žn ů v konstrukci 

ěn ř

čov

řov řsk že a jin ů

čn

Označení Název

A.0.4.3  Vzorové listy staveb pozemních komunikací

čky

čky
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Kapitola  1 - Všeobecně

Citované a související dokumenty

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.1.1  Zákony ČR

Zákon č. 13/1997 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb. životn řed

Zákon č. 18/1997 Sb. ž řen

Zákon č. 20/1987 Sb. či

Zákon č. 22/1997 Sb. žadavc ěně a doplněn
ěkter ů

Zákon č. 44/1988 Sb. ě a využit

Zákon č. 49/1997 Sb.

Zákon č. 61/1988 Sb. činnosti, v šnin ňsk ě

Zákon č. 62/1988 Sb. Česk řadu

Zákon č. 76/2002 Sb. čištěn
čišťov ěně někter ů (z

Zákon č. 77/2002 Sb. čnosti Česk železnic a 
o změně z č. 266/1994 Sb., o dr ěn ějš
ředpisů, a z č. 77/1997 Sb., o st ěn

ějš ředpisů

Zákon č. 89/2012 Sb. čansk

Zákon č. 90/2012 Sb. čnostech a družstvech (z

Zákon č. 100/2001 Sb. ů na životn řed

Zákon č. 102/2001 Sb. čnosti v ů

Zákon č. 114/1992 Sb. ě př

Zákon č. 127/2005 Sb. ěně někter
ů (z

Zákon č. 133/1985 Sb. ž ě

Zákon č. 134/2016 Sb. řejn

Zákon č. 164/2001 Sb. ř čiv ř
ř čebn ňsk ěně 

někter ů

Zákon č. 167/2008 Sb. ředch ě a o jej ě

Zákon č. 183/2006 Sb. ř
šen pro vyhrazen

Zákon č. 189/1999 Sb.

Zákon č. 200/1994 Sb. ěměřictv ěně a doplněn ěkter ů souvisej

Zákon č. 201/2012 Sb. ě ovzduš

Zákon č. 254/2001 Sb. ěně někter ů (vodn

Zákon č. 256/2001 Sb. řebnictv ěně někter ů

Zákon č. 256/2013 Sb.
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Zákon č. 258/2000 Sb. ě veřejn ěně někter ů

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 266/1994 Sb.

Zákon č. 274/2001 Sb.

Zákon č. 289/1995 Sb. ěně a doplněn ěkter ů (lesn

Zákon č. 297/2016 Sb. žb řej ůvěru pro elektronick

Zákon č. 309/2006 Sb. š žadavky bezpečnosti a ochrany zdrav ři 
ěpr štěn čnosti a ochrany 

ři činnosti nebo poskytov žeb mimo pracovněpr
štěn čnosti)

Zákon č. 334/1992 Sb. ě zemědělsk ůdn

Zákon č. 350/2011 Sb. ěs ěně někter
ů (chemick

Zákon č. 361/2000 Sb. ěn ěkter
ů (z čn

Zákon č. 372/2011 Sb. žb

Zákon č. 458/2000 Sb. ětv
ěně někter ů (energetick

Zákon č. 499/2004 Sb. žbě a o změně někter ů

Zákon č. 541/2020 Sb.

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.1.2  Vyhlášky ČR

Vyhláška č. 15/1995 Sb. ěn činnosti

Vyhláška č. 22/1989 Sb. čnosti a ochraně zdrav ři pr

Vyhláška č. 23/2008 Sb. ž

Vyhláška č. 26/1989 Sb. čnosti a ochraně zdrav ři pr

Vyhláška č. 31/1995 Sb. 
ČÚZK

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictv ěně 
a doplněn ěkter ů souvisej

Vyhláška č. 50/1978 Sb. ůsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 72/1988 Sb. ž šnin

Vyhláška č. 87/2000 Sb. ž čnosti při svařov ř živic

Vyhláška č. 100/1995 čen
ř Ř čen

ř

Vyhláška č. 101/1995 Ř ůsobilost osob při 
žn

Vyhláška č. 104/1997 

Vyhláška č. 146/2008 

Vyhláška č. 169/2016 řejn
žeb s v ěr
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Vyhláška č. 173/1995 ř

Vyhláška č. 177/1995 ř

Vyhláška č. 189/2013 
Sb. MŽP

ě dřevin a povolov

Vyhláška č. 246/2001 ž čnosti a v
ž ška o pož

Vyhláška č. 268/2009 žadavc

Vyhláška č. 271/2019 ů k zajištěn ědělsk ůdn

Vyhláška č. 298/2005 žadavc ůsobilost při 
činnosti nebo činnosti prov ěn ůsobem a o 

změně někter ředpisů

Vyhláška č. 357/2013 ška)

Vyhláška č. 376/2006 šťov čnosti provozov žn
ři vzniku mimoř

Vyhláška č. 395/1992 
Sb. MŽP

ěj ěkter Česk č. 
114/1992 Sb., o ochraně př

Vyhláška č. 398/2009 žadavc čuj ž

Vyhláška č. 450/2005 
Sb. MŽP

žitostech nakl žitostech 
ůsobu a rozsahu hl šen

škodňov ňov škodliv ů

Vyhláška č. 499/2006 

Vyhláška č. 503/2006 ějš ě řen
ř

Vyhláška č. 583/2020 
čn

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.1.3  Nařízení vlády ČR

Nařízení vlády č. ěn řirozen

Nařízení vlády č. ěn řirozen

Nařízení vlády č. ěn řirozen

Nařízení vlády č. žadavc
železničn

šeno 426/2021 Sb.

Nařízení vlády č. žadavky na vybran

Nařízení vlády č. ě zdrav řed nepř činky hluku a vibrac

Nařízení vlády č. ři pr

Nařízení vlády č. žš žadavc čnost a ochranu zdrav ři pr
št č šky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. ěn čnostn ček a značen
ů
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Nařízení vlády č. ů a st ěl

Nařízení vlády č. žadavky na bezpečnost a ochranu zdrav ři pr št

Nařízení vlády č. ěn šek z odborn ůsobilosti

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.1.4  Ostatní dokumenty

Metodický návod ů Ministerstva životn řed
ř čn ů a pro nakl

ěstn ŽP: z ř

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.1.5  Předpisy EU

Nařízení Evropského 

č. 305/2011

řezna 2011, kter
ěn ů na trh a kter šuje směrnice 

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.2.1  Normy ČSN
Vydání
(Posl.změna)

ČSN 05 0601 čnostn
ěny: *1 12.94, *2 12.95, *3 9.99, *Z4 7.19;

ČSN 05 0610 čnostn ňov

ěny: *1 10.95; Opravy: UR 12.95

ČSN 05 0630 čnostn
ěny: *1 4.99;

ČSN 07 8304

ČSN 33 1500 ředpisy. Revize elektrick ř
ěny: *1 8.96, *Z2 4.00, *Z3 4.04, *Z4 9.07;

ČSN 33 1600 ed. 2 řebičů během použ
ěny: *Z1 4.21, *Z2 9.21; Opravy: *1 11.21, *2 2.22

ČSN 33 2000-5-51 ed. ět Č ěr a stavba 
ř ředpisy

ČSN 34 2650 ed. 2 Železničn čovac ř řejezdov čovac ř

ČSN 73 0210-1 řesnost ve v ě. Podm ěn Č
řesnost osazen

ČSN 73 0212-3 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0212-4 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0212-5 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č
řesnosti stavebn ů

ČSN 73 0405 ěřen ů stavebn ů

ČSN 73 0420-1 řesnost vytyčov Č žadavky

ČSN 73 0420-2 řesnost vytyčov Č čovac

ČSN 73 6360-2 čn ř železničn
Č řej žba

Změny: *Z1 2.13; 
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ČSN 83 9061 čn ě Ochrana stromů, porostů a 
vegetačn ři stavebn

ČSN EN 13670 ěn

ČSN EN 31010
ěny: *Z1 3.20, *Z2 8.20;

Souběžně s touto normou plat ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) ze srpna 

ČSN EN 50110-1 ed. 3 ř Č
žadavky

ČSN EN IEC 31010 ed. 2

ČSN EN ISO 14001 žadavky s n
žit

ČSN EN ISO 20471 ěvy s vysokou viditelnost šebn žadavky
Změny: *A1 6.17; Opravy: *1 2.15

ČSN EN ISO 7010 čky Bezpečnostn čnostn čky 
čnostn čky

Změny: *A1 5.21; *A2 10.22; *A3 10.22

ČSN EN ISO 9001 žadavky

ČSN EN ISO/IEC 17025 šeobecn žadavky na kompetenci zkušebn čn
ř

ČSN ISO 3864-1 čky Bezpečnostn čnostn čky Č
čnostn ček a bezpečnostn čen

ČSN ISO 3864-3 čky Bezpečnostn čnostn čky Č
ček pro použit čnostn

čk

ČSN ISO 3864-4 čky Bezpečnostn čnostn čky Č
ů bezpečnostn

ček

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.2.2  Technické normy železnic (TNŽ)
Účinnost
(Posl.změna)

TNŽ 34 2604 Železničn čovac ř ěrov
ěna č. 1: 01.01.2014

TNŽ 34 3109 čnostn ředpisy pro činnost na trakčn
železničn čk

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.3.1  Směrnice, pokyny a řády SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Směrnice SŽ SM011 železnic, st

Směrnice SŽDC č. 20 ěrnice pro stanoven členěn čn ů staveb st
železničn

ěna č. 1: 28. 11. 2017

Směrnice SŽDC SM33 čn ěn čn
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Směrnice SŽDC č. 34 ěrnice pro uv ěn ů, kter č
ělovac čovac ř ř

železničn ě vlastnictv
železničn

ěny: Z1 15.02.2012

Směrnice SŽDC č. 42 řen

Směrnice SŽDC č. 67 če o kvalitu v oblasti traťov řstv

Směrnice SŽ SM105 ěny během v

Směrnice SŽDC č. 117 řed čn ŽDC
Změna č. 1: 6.6.2017

Pokyn GŘ č. 4/2016 řed ŽDC a extern

Pokyn SŽ PO-09/2021-
GŘ

ředitele stanovuj ř

Řád SŽ R14 Ř čen ž železnic

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.3.2  Předpisy a rukověti SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Předpis SŽ Bp1 štěn čnosti a k ochraně 
ři činnostech a pohybu v jeho prostor

železničn železnic
Změna č. 1: 1.3.2023

Předpis SŽ Bp3 čnost a ochrana zdrav ři pr ři stavebn
činnostech v prostor železnic, st

ěna č.1: 1.1.2022; Změna č.2: 1.3.2023

Předpis SŽDC D1 ěstn ředpis
Změna č. 1: 01.07.2013;  změna č. 2: 14.12.2014;  změna č. 3: 01.05.2015; 
změna č. 4: 10. 6. 2018; k 1.7.2022 zrušen předpisem SŽ D1 Č

Předpis SŽ D1 ČÁST 
PRVNÍ

ěstn ředpis pro tratě nevybaven
čovačem

Oprava č.1: 1.7.2022; Změna č.1: 1.7.2024

Předpis SŽ D3 ředpis pro zjednodušen ř žn
ěna č.1: 1.9.2022

Předpis SŽ D4 ředpis pro ř žn

Předpis SŽ D7/2 činnost
ěna č.1: 1.3.2023

Předpis SŽDC M20 ředpis pro zeměměřictv

Předpis SŽDC Ob1 díl II řejnosti nepř ůkaz 

Předpis SŽ S3 díl III Železničn šek. Zajištěn
ěna č. 1: 01.10.2011;  změna č. 2,: 01.10.2014;  Změna č. 3: 1. 3. 2019; 

Změna č. 4: 1. 3. 2021

Předpis SŽDC S3/2

Předpis SŽDC S9

Předpis SŽDC T7

Předpis SŽDC (ČD) Z11 ředpis pro obsluhu r ř
ěna č. 1: 01.06.2016
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Předpis SŽ Zam1 ředpis o odborn ůsobilosti a znalosti osob při provozov
žn

ěna č. 1: 1. 1. 2021; Změna č. 2: 1. 7. 2022; 
Změna č.3:  15. 9. 2022; Změna č. 4: 1. 9. 2023

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.3.3  Metodické pokyny SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Metodický pokyn SŽDC 
50023/2017-SŽDC-GŘ-

ř železničn

Metodický pokyn SŽDC ěřen

Metodický pokyn SŽ 
ěř

ěna č. 1 : 21. 9. 2017, Změna č. 2 : 1. 9. 2018, Změna č. 3 : 1. 9. 2019, 
Změna č. 4 :1. 9. 2020, Změna č. 5: 1. 9. 2021, Změna č. 6: 15. 12. 2022

Metodický pokyn SŽDC řen ěřov ů železničn
ěna č. 1: 1.9.2018; Změna č. 2: 1.9.2019; Změna č. 3: 1.9.2020; Změna č. 

4: 1.9.2021; Změna č. 5: 3.1.2023

Metodický pokyn SŽ MP Železničn

Metodický pokyn SŽ MP čelov železničn ěř
ěna č. 1: 15.10.2020; Změna č. 1: 12.1.2023

Metodický pokyn SŽ MP 
ěna č. 1: 7. 1. 2021

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.3.4  Ostatní dokumenty SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

SŽDC č.j. 9112/12-OP žbu a opravy staveb 

ěna č.1: č. j. 52043/2018 SŽDC GŘ O15 ze dne 1.11.2018; Změna č. 2: č. j. 
SŽ GŘ

Stavební deník (údržba 
a opravy státních drah)

žba a opravy st

ěna č.1: č. j. 52043/2018 SŽDC GŘ O15 ze dne 1.11.2018; Změna č. 2: č. j. 
SŽ GŘ

SŽDC č.j. S 17307/09- ŽDC 

ěna č.1: č.j. 11661/2021 SŽ GŘ

A. Stavební deník 
/centrální stavby/

čn
ěna č. 1: 18.02.2021

A. Stavební deník /část č čn
ěna č. 1: 18.02.2021

B. Stavební deník 
/centrální stavby/ ěna č. 1: 18.02.2021

B. Stavební deník /část č
ěna č. 1: 18.02.2021
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Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.3.5  Obecné technické podmínky (OTP)
Účinnost
(Posl.změna)

že 
železničn

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.3.7  Související kapitoly TKP
Vydání
(Posl.změna)

ř ště

ěn

žn ělěsa

žcov ž

že

ště, rampy, zar žedla, čelov
ěn

čky a kolektory

čist če

čn

řen

žiska a ukončen

ě

žen ů

štn

žn ř
Č

žn ř
Č

ětlen ž
četně d

čovac ř

ělovac ř

ř

čn

ř ťov čky
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Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.1.4.2  Technické podmínky staveb pozemních komunikací

čov
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Kapitola  2 - Příprava staveniště

Citované a související dokumenty

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.1.1  Zákony ČR

Zákon č. 22/1997 Sb. žadavc ěně a doplněn
ěkter ů

Zákon č. 61/1988 Sb. činnosti, v šnin ňsk ě

Zákon č. 102/2001 Sb. čnosti v ů

Zákon č. 133/1985 Sb. ž ě

Zákon č. 183/2006 Sb. ř
šen pro vyhrazen

Zákon č. 201/2012 Sb. ě ovzduš

Zákon č. 254/2001 Sb. ěně někter ů (vodn

Zákon č. 289/1995 Sb. ěně a doplněn ěkter ů (lesn

Zákon č. 350/2011 Sb. ěs ěně někter
ů (chemick

Zákon č. 541/2020 Sb.

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.1.2  Vyhlášky ČR

Vyhláška č. 8/2021 Sb. ů a posuzov ů (Katalog odpadů)

Vyhláška č. 15/1995 Sb. ěn činnosti

Vyhláška č. 23/2008 Sb. ž

Vyhláška č. 72/1988 Sb. ž šnin

Vyhláška č. 99/1995 Sb. šnin

Vyhláška č. 294/2015 ěj

Vyhláška č. 450/2005 
Sb. MŽP

žitostech nakl žitostech 
ůsobu a rozsahu hl šen

škodňov ňov škodliv ů

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.1.3  Nařízení vlády ČR

Nařízení vlády č. žš žadavc čnost a ochranu zdrav ři pr
št č šky nebo do hloubky

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.1.4  Ostatní dokumenty

Metodický návod ů Ministerstva životn řed
ř čn ů a pro nakl

ěstn ŽP: z ř
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Metodický návod MŽP ř ů s obsahem azbestu při 
ěn ňov

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.2.1  Normy ČSN
Vydání
(Posl.změna)

ČSN 42 0142 řovan řesn
ředpisy

ČSN EN 14899 ů ů ř
žit

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.2.2  Technické normy železnic (TNŽ)
Účinnost
(Posl.změna)

TNŽ 34 2604 Železničn čovac ř ěrov
ěna č. 1: 01.01.2014

TNŽ 34 3109 čnostn ředpisy pro činnost na trakčn
železničn čk

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.3.1  Směrnice, pokyny a řády SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Směrnice SŽ SM011 železnic, st

Směrnice SŽDC č. 20 ěrnice pro stanoven členěn čn ů staveb st
železničn

ěna č. 1: 28. 11. 2017

Směrnice SŽDC SM33 čn ěn čn

Směrnice SŽDC č. 34 ěrnice pro uv ěn ů, kter č
ělovac čovac ř ř

železničn ě vlastnictv
železničn

ěny: Z1 15.02.2012

Směrnice SŽDC č. 42 řen

Směrnice SŽDC č. 67 če o kvalitu v oblasti traťov řstv

Směrnice SŽ SM105 ěny během v

Směrnice SŽDC č. 117 řed čn ŽDC
Změna č. 1: 6.6.2017

Pokyn GŘ č. 4/2016 řed ŽDC a extern

Pokyn SŽ PO-08/2022-
GŘ

ředitele k posuzov ř ů a 
ů pro technologick žit ři prac

železničn železnic, ve zněn
ěny č. 1

změna č. 1: 1.3.2023

Pokyn SŽ PO-09/2021-
GŘ

ředitele stanovuj ř

Pokyn GŘ č. 10/2013 ř ů pro 
žit ři prac železničn

ČR, se kter řit SŽDC
1.7.2022 nahrazen Pokynem SŽ PO GŘ
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Řád SŽ R14 Ř čen ž železnic

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.3.2  Předpisy a rukověti SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Předpis SŽ Bp1 štěn čnosti a k ochraně 
ři činnostech a pohybu v jeho prostor

železničn železnic
Změna č. 1: 1.3.2023

Předpis SŽDC D1 ěstn ředpis
Změna č. 1: 01.07.2013;  změna č. 2: 14.12.2014;  změna č. 3: 01.05.2015; 
změna č. 4: 10. 6. 2018; k 1.7.2022 zrušen předpisem SŽ D1 Č

Předpis SŽ D1 ČÁST 
PRVNÍ

ěstn ředpis pro tratě nevybaven
čovačem

Oprava č.1: 1.7.2022; Změna č.1: 1.7.2024

Předpis SŽ D3 ředpis pro zjednodušen ř žn
ěna č.1: 1.9.2022

Předpis SŽ D7/2 činnost
ěna č.1: 1.3.2023

Předpis SŽ D17 ředpis pro hl šen šetřen ř

Předpis SŽDC M20 ředpis pro zeměměřictv

Předpis SŽDC M21 ě a staničen železničn

Předpis SŽDC S5 ů

Předpis SŽ S8 žba a opravy speci
ěna č. 1: 19.1.2024

Předpis SŽ Zam1 ředpis o odborn ůsobilosti a znalosti osob při provozov
žn

ěna č. 1: 1. 1. 2021; Změna č. 2: 1. 7. 2022; 
Změna č.3:  15. 9. 2022; Změna č. 4: 1. 9. 2023

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.3.3  Metodické pokyny SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Metodický pokyn SŽDC ěřen

Metodický pokyn SŽ 
ěř

ěna č. 1 : 21. 9. 2017, Změna č. 2 : 1. 9. 2018, Změna č. 3 : 1. 9. 2019, 
Změna č. 4 :1. 9. 2020, Změna č. 5: 1. 9. 2021, Změna č. 6: 15. 12. 2022

Metodický pokyn SŽDC řen ěřov ů železničn
ěna č. 1: 1.9.2018; Změna č. 2: 1.9.2019; Změna č. 3: 1.9.2020; Změna č. 

4: 1.9.2021; Změna č. 5: 3.1.2023

Metodický pokyn SŽ MP Železničn

Metodický pokyn SŽ MP čelov železničn ěř
ěna č. 1: 15.10.2020; Změna č. 1: 12.1.2023

Metodický pokyn SŽ MP 
ěna č. 1: 7. 1. 2021
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Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.3.5  Obecné technické podmínky (OTP)
Účinnost
(Posl.změna)

že 
železničn

ěny

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.2.3.7  Související kapitoly TKP
Vydání
(Posl.změna)

šeobecně

Železničn řejezdy a přechody

čn

řen

žn ř
Č

žn ř
Č

čovac ř

čn
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Kapitola  7 - Kolejové lože

Citované a související dokumenty

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.7.1.1  Zákony ČR

Zákon č. 22/1997 Sb. žadavc ěně a doplněn
ěkter ů

Zákon č. 266/1994 Sb.

Zákon č. 541/2020 Sb.

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.7.1.2  Vyhlášky ČR

Vyhláška č. 8/2021 Sb. ů a posuzov ů (Katalog odpadů)

Vyhláška č. 177/1995 ř

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.7.2.1  Normy ČSN
Vydání
(Posl.změna)

ČSN 72 1176 ška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
Změny: a 1.69, *Z2 5.04; 

ČSN 72 1180 šn č

ČSN 73 6360-1 čn ř železničn
Č

ČSN 73 6360-2 čn ř železničn
Č řej žba

Změny: *Z1 2.13; 

ČSN EN 1097-1 šen Č
ěru (mikro

ČSN EN 1097-2 šen Č

ČSN EN 1097-3 šen Č
ě sypan

ěny: *Z1 11.01; Opravy: UR 11.99

ČSN EN 1097-6 šen Č

ČSN EN 13450 že
Změny: *Z1 4.06, *Z3 3.14; 

ČSN EN 1367-1 šen ůči teplotě a zvětr Č

ČSN EN 1367-3 šen ůči teplotě a zvětr Č
ška varem pro rozpadav čedič

ČSN EN 932-1 šen šeobecn Č ěru 
vzorků
Změny: *Z1 11.01; Opravy: UR 4.98

ČSN EN 932-2 šen šeobecn Č
šov ů

ČSN EN 932-3 šen šeobecn Č
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ČSN EN 932-5 šen šeobecn Č ěžn šebn
ř

ČSN EN 933-1 šen Č

ČSN EN 933-3 šen Č

ČSN EN 933-4 šen Č

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.7.3.2  Předpisy a rukověti SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Předpis SŽDC S3 Železničn šek
Změna č. 1: 1.10.2011; Změna č. 2: 1.10.2014; Změna č. 3: 1. 3. 2019; Změna 
č. 4: 1. 3. 2021; Oprava č. 1: 1. 1. 2022

Předpis SŽ S3/1 železničn šku
Změna č. 1: 17.7.2023

Předpis SŽDC S3/2

Předpis SŽ S4 Železničn
ěna č. 1: 3.1.2024

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.7.3.5  Obecné technické podmínky (OTP)
Účinnost
(Posl.změna)

že 
železničn

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.7.3.7  Související kapitoly TKP
Vydání
(Posl.změna)

šeobecně

ř ště

žcov ž

Železničn řejezdy a přechody

ště, rampy, zar žedla, čelov
ěn



TKP Kapitola 1 - Všeobecně - Příloha A - Citované a související dokumenty  Účinnost od 1. července 2024

Kapitola  9 - Úrovňové přejezdy a přechody

Citované a související dokumenty

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.1.1  Zákony ČR

Zákon č. 13/1997 Sb.

Zákon č. 266/1994 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. ěn ěkter
ů (z čn

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.1.2  Vyhlášky ČR

Vyhláška č. 104/1997 

Vyhláška č. 177/1995 ř

Vyhláška č. 268/2009 žadavc

Vyhláška č. 294/2015 ěj

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.1.3  Nařízení vlády ČR

Nařízení vlády č. žadavky na vybran

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.2.1  Normy ČSN
Vydání
(Posl.změna)

ČSN 34 2613 ed. 3 Železničn čovac ř ějš
činnost

Změny: *Z1 5.20; 

ČSN 34 2650 ed. 2 Železničn čovac ř řejezdov čovac ř

ČSN 73 0212-5 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č
řesnosti stavebn ů

ČSN 73 6101

ČSN 73 6102 řižovatek na pozemn
ěny: *Z1 8.11, *Z2 6.12; Opravy: *1 5.13

Souběžně s touto normou plat ČSN 73 6102 ed. 2 (73 6102) z června 2012.

ČSN 73 6108 ť

ČSN 73 6109

ČSN 73 6110
ěny: *Z1 2.10; Opravy: *1 4.12

ČSN 73 6126-1 Č ěn

ČSN 73 6126-2 Č
štěrku

ČSN 73 6360-1 čn ř železničn
Č



TKP Kapitola 1 - Všeobecně - Příloha A - Citované a související dokumenty  Účinnost od 1. července 2024

ČSN 73 6360-2 čn ř železničn
Č řej žba

Změny: *Z1 2.13; 

ČSN 73 6380 Železničn řejezdy a přechody

ČSN EN 13230-1 Železničn ř čn žce 
Č žadavky

ČSN EN 13285 ed. 2 ěsi 

ČSN EN 16587 Železničn ženou schopnost
žadavky na bezbari

ČSN EN 206+A2

ČSN EN 206+A2

ČSN EN 50122-2 ed. 3 žn ř čn ř čnost, 
uzemněn ětn Č řen činkům 

ů DC trakčn
činnost ČSN EN 50122

ř ěžně s touto normou.

ČSN ISO 3302-1 ž Č ěrov

ČSN ISO 37 ž, vulkanizovan

ČSN P 73 2404 ňuj

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.3.2  Předpisy a rukověti SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Předpis SŽ D1 ČÁST 
PRVNÍ

ěstn ředpis pro tratě nevybaven
čovačem

Oprava č.1: 1.7.2022; Změna č.1: 1.7.2024

Předpis SŽ D3 ředpis pro zjednodušen ř žn
ěna č.1: 1.9.2022

Předpis SŽ D7/2 činnost
ěna č.1: 1.3.2023

Předpis SŽDC S3 Železničn šek
Změna č. 1: 1.10.2011; Změna č. 2: 1.10.2014; Změna č. 3: 1. 3. 2019; Změna 
č. 4: 1. 3. 2021; Oprava č. 1: 1. 1. 2022

Předpis SŽ S4 Železničn
ěna č. 1: 3.1.2024

Předpis SŽ S4/4 Železničn řejezdy

Předpis SŽ S13 řen ů pro stavby na 
železnici

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.3.6  Vzorové listy
Účinnost
(Posl.změna)

VL Ž3 železničn Ž3 Odvodňovac ř

VL Ž4 železničn Ž4 Pražcov ž



TKP Kapitola 1 - Všeobecně - Příloha A - Citované a související dokumenty  Účinnost od 1. července 2024

VL Ž11 železničn Ž11 Železničn řejezdy a přechody

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.3.7  Související kapitoly TKP
Vydání
(Posl.změna)

šeobecně

ěn

žn ělěsa

žcov ž

že

ště, rampy, zar žedla, čelov
ěn

čky a kolektory

čist če

čovac ř

ělovac ř

čn

ř ťov čky

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.4.1  Kapitoly TKP staveb pozemních kominikací

ěn čky pro inžen ě

ěn

žeb

čky a dopravn ř

řiky a n ěry vozovek

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.4.2  Technické podmínky staveb pozemních komunikací

čen

čov

ěn



TKP Kapitola 1 - Všeobecně - Příloha A - Citované a související dokumenty  Účinnost od 1. července 2024

čen

žit žn ů v konstrukci vozovky

ěn ř

čov

čn

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.9.4.3  Vzorové listy staveb pozemních komunikací

čky

čky
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Citované a související dokumenty

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.17.1.1  Zákony ČR

Zákon č. 22/1997 Sb. žadavc ěně a doplněn
ěkter ů

Zákon č. 102/2001 Sb. čnosti v ů

Zákon č. 114/1992 Sb. ě př

Zákon č. 183/2006 Sb. ř
šen pro vyhrazen

Zákon č. 201/2012 Sb. ě ovzduš

Zákon č. 254/2001 Sb. ěně někter ů (vodn

Zákon č. 309/2006 Sb. š žadavky bezpečnosti a ochrany zdrav ři 
ěpr štěn čnosti a ochrany 

ři činnosti nebo poskytov žeb mimo pracovněpr
štěn čnosti)

Zákon č. 350/2011 Sb. ěs ěně někter
ů (chemick

Zákon č. 505/1990 Sb.

Zákon č. 541/2020 Sb.

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.17.1.2  Vyhlášky ČR

Vyhláška č. 77/1965 Sb. ůsobilosti a registraci obsluh stavebn ů

Vyhláška č. 499/2006 

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.17.1.3  Nařízení vlády ČR

Nařízení vlády č. žadavky na vybran

Nařízení vlády č. žš žadavc čnost a ochranu zdrav ři pr
št č šky nebo do hloubky

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.17.1.5  Předpisy EU

Nařízení Evropského 

č. 305/2011

řezna 2011, kter
ěn ů na trh a kter šuje směrnice 

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.17.2.1  Normy ČSN
Vydání
(Posl.změna)

ČSN 72 1179
ěny: *Z1 5.04; 
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ČSN 72 1220
ěny: *1 11.92; 

ČSN 73 0038 ěřov ňuj

ČSN 73 1318
ěny: 1 8.94, *Z2 11.03; 

ČSN 73 1322
ěny: *Z1 11.03; 

ČSN 73 1324
ěny: *Z1 11.03; 

ČSN 73 1326 ůsoben

ěny: *Z1 11.03; 

ČSN 73 1370 šen čn

ČSN 73 1371 šen
šen

ČSN 73 1373 šen ěrn šen

ČSN 73 1376 ů
Změny: *Z1 11.03; 

ČSN 73 2011 šen

ČSN 73 6124-2 ěs
Č

ČSN 73 6131 žeb a d ů

ČSN EN 1008 ěsov ěr vzorků, zkoušen
četně vody z ři recyklaci v 

ě, jako z ěsov

ČSN EN 1169 šeobecn

ČSN EN 1170-1 šebn
Č ška 

ČSN EN 1170-2 šebn
Č čerstv

ška vym

ČSN EN 1170-3 šebn
Č ř

ČSN EN 1170-4 šebn
Č

šen ška pevnosti v tahu za ohybu"

ČSN EN 1170-5 šebn
Č

ška pevnosti v tahu za ohybu"

ČSN EN 1170-6 šebn
Č

ČSN EN 1170-7 šebn
Č ěn vlivem vlhkosti

ČSN EN 1170-8 šebn Č šen
škou v klimatick

ČSN EN 12350-1 šen čerstv Č ěr vzorků a zkušebn ř

ČSN EN 12350-2 šen čerstv Č ška sednut
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ČSN EN 12350-3 šen čerstv Č ška Vebe

ČSN EN 12350-5 šen čerstv Č ška rozlit

ČSN EN 12350-6 šen čerstv Č

ČSN EN 12350-7 šen čerstv Č

ČSN EN 12350-8 šen čerstv Č
ška sednut

ČSN EN 12350-9 šen čerstv Č
ška V

ČSN EN 12350-10 ška čerstv Č
ška L

ČSN EN 12350-11 ška čerstv Č
ška segregace při pros

ČSN EN 12350-12 ška čerstv Č
ška J kroužkem

Změny: *Z1 2.18; 

ČSN EN 12390-1 šen Č ěry a jin žadavky 
na zkušebn ělesa a formy

ČSN EN 12390-2 šen Č šetřov šebn
ěles pro zkoušky pevnosti

ČSN EN 12390-3 šen Č šebn ěles

ČSN EN 12390-5 šen Č
šebn ěles

ČSN EN 12390-6 šen Č ř čn
šebn ěles

ČSN EN 12390-7 šen Č

ČSN EN 12390-8 šen Č ůsaku tlakovou vodou

ČSN EN 12390-13 šen Č čnov
žnosti v tlaku

ČSN EN 12504-1 šen Č ěr, vyšetřen
šen

ČSN EN 12504-2 šen Č šen
ěrem

ČSN EN 12504-3 šen Č žen

ČSN EN 12504-4 šen Č š řen

ČSN EN 12620+A1
ěny: *Z2 3.14; 

ČSN EN 12699 ěn žen

ČSN EN 13263-1+A1 řemičit Č žadavky a krit

ČSN EN 13577 ůsoben
čit ě

ČSN EN 13670 ěn

ČSN EN 13791

ČSN EN 14199 ěn

ČSN EN 14487-1 ř Č
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ČSN EN 14487-2 ř Č ěn

ČSN EN 14889-1 Č

ČSN EN 14889-2 Č

ČSN EN 1504-3
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

ČSN EN 1504-6
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

žn ů

ČSN EN 15167-1 žit
žn Č

ČSN EN 1536+A1 ěn

ČSN EN 1538+A1 ěn ěny

ČSN EN 16502 ě kyselosti zeminy podle Baumann

ČSN EN 196-2 šen Č

ČSN EN 197-1 ed. 2 Č žen ů pro 
žit

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Č

ČSN EN 206+A2

ČSN EN 450-1 Č

ČSN EN 480-10 ř žn šebn Č
ů

ČSN EN 480-11 ř žn šebn Č
ů ve ztvrdl

ČSN EN 934-1 ř žn Č čn
žadavky

ČSN EN 934-2+A1 ř žn Č ř
žadavky, shoda, označov čen št

ČSN EN ISO 9001 žadavky

ČSN ISO 1920-10 šen Č žnosti v 

ČSN ISO 7150-1 ů. Č

ěny: *Z1 5.07; 

ČSN P 73 2404 ňuj

ČSN P 73 2450

ČSN P 73 2451 šen čerstv
ěny: *Z1 3.17; 

ČSN P 73 2452 šen

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.17.2.3  Normy ostatní
Vydání
(Posl.změna)

ÖNORM B 332
žadavky a zkušebn
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TP ČBS 03 ČBS 03 Pohledov Česk řsk
čnost)  (rok vyd

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.17.3.7  Související kapitoly TKP
Vydání
(Posl.změna)

šeobecně

žiska a ukončen

žen ů
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Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce

Citované a související dokumenty

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.1.1  Zákony ČR

Zákon č. 22/1997 Sb. žadavc ěně a doplněn
ěkter ů

Zákon č. 360/1992 Sb. ů a o v
žen ů a techniků činn ě (autorizačn

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.1.2  Vyhlášky ČR

Vyhláška č. 177/1995 ř

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.1.3  Nařízení vlády ČR

Nařízení vlády č. žadavky na vybran

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.1.5  Předpisy EU

Nařízení Evropského 

č. 305/2011

řezna 2011, kter
ěn ů na trh a kter šuje směrnice 

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.2.1  Normy ČSN
Vydání
(Posl.změna)

ČSN 42 0139 ž do betonu Svařiteln řsk žeb

ěny: *Z1 11.16; 

ČSN 72 3000 ů. Společn

ČSN 73 0202 řesnost ve v ě. Z

ČSN 73 0205 řesnost ve v ě. Navrhov řesnosti

ČSN 73 0212-1 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0212-3 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0212-4 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0212-5 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č
řesnosti stavebn ů

ČSN 73 0212-6 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č
řej

ČSN 73 0212-7 řesnost ve v ě. Kontrola přesnosti. Č

ČSN 73 0405 ěřen ů stavebn ů
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ČSN 73 0415

ČSN 73 0420-1 řesnost vytyčov Č žadavky

ČSN 73 0420-2 řesnost vytyčov Č čovac

ČSN 73 1322
ěny: *Z1 11.03; 

ČSN 73 1326 ůsoben

ěny: *Z1 11.03; 

ČSN 73 2030 ěžovac šky stavebn

ČSN 73 2401 ěn ředpjat
ěny: a 1.88, *2 4.95, *3 4.98, *Z4 1.06; 

ČSN 73 2480 ěn
ěny: *Z1 12.03; 

ČSN 73 6123-1 Č ěn

ČSN 73 6200 ř ěn

ČSN 73 6201 ů
Změny: *Z1 1.12; 

ČSN 73 6209 ěžovac šky mostn ů

ČSN 73 6223 ř živ č čn
činkům v ů na objektech nad železničn

ěny: *Z1 11.11; 

ČSN 73 8101 šen čn

ČSN 73 8102 ě stoj šen
ěny: *1 4.95; 

ČSN 73 8107 šen

ČSN 74 2870 ů konstrukc čně předpjat

ěny: a 5.76; 

ČSN EN 1004-2 ěžov šen Č
ž a použ

ČSN EN 10080 ž do betonu Svařiteln řsk šeobecně

ČSN EN 10088-1 Č řehled korozivzdorn

ČSN EN 10088-2 Č
žit

ČSN EN 10088-3 Č
če, v

žit

ČSN EN 10088-4 Č
žit

ČSN EN 10088-5 Č če, 
žit

ČSN EN 10204 ů kontroly

ČSN EN 1065 řiditeln žadavky, navrhov
čtem a zkouškami

ČSN EN 12350-1 šen čerstv Č ěr vzorků a zkušebn ř

ČSN EN 12350-2 šen čerstv Č ška sednut

ČSN EN 12350-3 šen čerstv Č ška Vebe
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ČSN EN 12350-4 šen čerstv Č ň zhutnitelnosti

ČSN EN 12350-5 šen čerstv Č ška rozlit

ČSN EN 12350-6 šen čerstv Č

ČSN EN 12350-7 šen čerstv Č

ČSN EN 12350-8 šen čerstv Č
ška sednut

ČSN EN 12350-9 šen čerstv Č
ška V

ČSN EN 12350-10 ška čerstv Č
ška L

ČSN EN 12350-11 ška čerstv Č
ška segregace při pros

ČSN EN 12350-12 ška čerstv Č
ška J kroužkem

Změny: *Z1 2.18; 

ČSN EN 12390-1 šen Č ěry a jin žadavky 
na zkušebn ělesa a formy

ČSN EN 12390-2 šen Č šetřov šebn
ěles pro zkoušky pevnosti

ČSN EN 12390-3 šen Č šebn ěles

ČSN EN 12390-5 šen Č
šebn ěles

ČSN EN 12390-6 šen Č ř čn
šebn ěles

ČSN EN 12390-7 šen Č

ČSN EN 12390-8 šen Č ůsaku tlakovou vodou

ČSN EN 12390-13 šen Č čnov
žnosti v tlaku

ČSN EN 12810-1 šen Č žadavky na v

ČSN EN 12810-2 šen Č štn ři navrhov

ČSN EN 12811-1 časn Č šen žadavky na 

ČSN EN 12811-2 časn Č

ČSN EN 12811-3 časn Č ěžovac šky

ČSN EN 12811-4 časn Č ř šky pro lešen
žadavky na proveden

ČSN EN 12812 ěrn šen žadavky na proveden

ČSN EN 1298 šen
ž a použ

šena a nahrazena normou ČSN EN 1004

ČSN EN 13163+A2 ěizolačn ůmyslově vyr ěn
ěnov

ČSN EN 13164+A1 ěizolačn ůmyslově vyr ěn

ČSN EN 13369 ed. 2 čn

ČSN EN 1337-1 žiska Č šeobecn
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ČSN EN 1337-2 žiska Č

ČSN EN 1337-3 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-4 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-5 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-6 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-7 žiska Č žiska

ČSN EN 1337-8 žiska Č žiska a konstrukce

ČSN EN 1337-9 žiska Č

ČSN EN 1337-10 žiska Č žba

ČSN EN 1337-11 žiska Č

ČSN EN 13391 šky pro syst čn ředp

ČSN EN 13670 ěn

ČSN EN 1504-1
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

ČSN EN 1504-2
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

ČSN EN 1504-3
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

ČSN EN 1504-4
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

čn

ČSN EN 1504-5
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

ž betonu

ČSN EN 1504-6
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

žn ů

ČSN EN 1504-7
žadavky, kontrola kvality a hodnocen Č

že proti korozi

ČSN EN 1504-8 ed. 2
žadavky, kontrola kvality a AVCP Č

ěřov

ČSN EN 197-1 ed. 2 Č žen ů pro 
žit

ČSN EN 1990
ěny: *A1 4.07, *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 2.11, *Z4 5.15,*Z5 2.21; Opravy: UR 

Souběžně s touto normou plat ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) z 

ČSN EN 1991-1-1 žen Č žen
žitn žen

ěny: *Z1 2.10, *Z2 3.10; Opravy: UR 6.07, *1 2.10

ČSN EN 1991-1-1 NA 

ČSN EN 1991-1-2 žen Č žen žen
činkům pož

ČSN EN 1991-1-2 NA 



TKP Kapitola 1 - Všeobecně - Příloha A - Citované a související dokumenty  Účinnost od 1. července 2024

ČSN EN 1991-1-3 žen Č žen žen
ěhem

Změny: *Z1 10.06, *(NA/Z1 ed. A) 12.06, *(Z 2) 2.10, *Z3 3.10, *Z4 4.12, *Z5 

Souběžně s touto normou plat ČSN EN 1991
Souběžně s touto normou plat ČSN EN 1991 3 ed. 2 (73 0035) z června 

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 žen Č žen žen
ěhem

ČSN EN 1991-1-3 NA 

ČSN EN 1991-1-4 žen Č žen žen
ětrem

Změny: *Z1 3.10, *A1 10.10, *Z2 11.11, *Z3 4.13; Opravy: UR 6.08, *1 9.08, *2 

Souběžně s touto normou plat ČSN EN 1991

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 žen Č žen žen
ětrem

ČSN EN 1991-1-4 NA 

ČSN EN 1991-1-5 žen Č žen žen

ěny: *Z1 2.10, *Z2 3.10; Opravy: UR 6.07, *1 2.10, *2 6.11

ČSN EN 1991-1-5 NA 

ČSN EN 1991-1-6 žen Č žen žen
ěhem prov ěn

ěny: *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 7.11, *Z4 4.12; Opravy: *1 9.09, *2 6.13

ČSN EN 1991-1-6 NA 

ČSN EN 1991-1-7 žen Č žen
ř žen

ěny: *Z1 3.10, *A1 5.15; Opravy: *1 2.11

ČSN EN 1991-1-7 NA 

ČSN EN 1991-2 žen Č žen ů dopravou
Změny: *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 10.12, *Z4 11.15, *Z5 12.17; Opravy: UR 6.07, *

Souběžně s touto normou plat ČSN EN 1991

ČSN EN 1991-2 ed. 2 žen Č žen ů dopravou

ČSN EN 1991-2 NA ed. A

ČSN EN 1991-3 žen Č žen ř ů a strojn

ěny: *Z1 3.10; Opravy: *1 7.13, *2 12.19

ČSN EN 1991-3 NA ed. A

ČSN EN 1991-4 žen Č žen ů a n ž
ěny: *(NA ed. A) 9.08, *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 4.11, *Z4 5.11, *Z5 6.11; 

Souběžně s touto normou plat ČSN EN 1991 4 ed. 2 (73 0035) z července 

ČSN EN 1991-4 ed. 2 žen Č žen ů a n ž

ČSN EN 1991-4 NA ed. A

ČSN EN 1992-1-1 Č

ěny: *Z1 3.10, *Z2 7.11, *A1 11.15, *Z3 5.16, *Z4 11.19; Opravy: *1 7.09, *2 
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ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Č

ČSN EN 1992-1-1 NA 

ČSN EN 1992-1-2 Č
činky pož

ěny: *(NA ed. A) 7.07, *A1 3.20; Opravy: *1 10.09

ČSN EN 1992-1-2 NA 

ČSN EN 1992-2 Č
čn

ěny: *Z1 3.10, *Z2 1.14; Opravy: *1 10.09

ČSN EN 1992-2 NA ed. A

ČSN EN 1992-3 Č že na 

ěny: *Z1 3.10; 

ČSN EN 1992-3 NA ed. A

ČSN EN 1992-4 Č

ČSN EN 206+A2

ČSN EN 445 žn ředp šebn

ČSN EN 446 žn ředp že

ČSN EN 447 žn ředp žadavky

ČSN EN 74-1 ředic žky pro pracovn ěrn šen Č
žadavky a zkušebn

ČSN EN 74-2 ředic žky pro pracovn ěrn šen Č
žadavky a zkušebn

ČSN EN 74-3 ředic žky pro pracovn ěrn šen Č
žky a středic žadavky a zkušebn

ČSN EN ISO 11600 ěsnic žadavky pro 

Změny: *A1 11.11; 

ČSN EN ISO 1461 ž
šebn

ČSN EN ISO 15630-1 ž a předp šebn Č
če, v ž do betonu

ČSN EN ISO 15630-2 ž a předp šebn Č
řovan ě a př

ČSN EN ISO 17660-1 řov řov řsk Č

ČSN EN ISO 17660-2 řov řov řsk Č

ČSN EN ISO 5817 řov
řov ě elektronov řov

ě kvality pro vady

ČSN EN ISO 6284 ředepisov

ČSN EN ISO 9001 žadavky

ČSN ISO 4463-1 ěřic ě Vytyčov ěřen Č
ěřen řej

ČSN ISO 7077 řesnost ve v ě. Měřick ě. 
Všeobecn ěřov ěrů
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ČSN P 73 2404 ňuj

ČSN P 73 2450

ČSN P 74 2871 čn ředp šeobecn žadavky a zkoušen

žiska

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.2.2  Technické normy železnic (TNŽ)
Účinnost
(Posl.změna)

TNŽ 73 6280 ěn ěsn železničn
ů

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.2.3  Normy ostatní
Vydání
(Posl.změna)

–

Manuál na navrhovanie 
GFRP výstuže do 
betónových konštrukcií

žinierov

– –

TP ČBS 04 ČBS 04 Vodonepropustn

TP ČBS 05 ČBS 05 Modul pružnosti betonu

TP ČBS 07 ČBS 07 Ultra

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.3.1  Směrnice, pokyny a řády SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Směrnice SŽ SM011 železnic, st

Směrnice SŽDC č. 67 če o kvalitu v oblasti traťov řstv

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.3.2  Předpisy a rukověti SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Předpis SŽ S4 Železničn
ěna č. 1: 3.1.2024

Předpis SŽDC S5 ů

Předpis SŽ S5/1 žitelnost a přechodnost železničn ů

Předpis SŽDC S5/4

Služební rukověť SŽDC 
(ČD) SR5/7(S)

žebn ěť. Ochrana železničn ů proti 
činkům bludn ů

Zrušen k 1.1.2023
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Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.3.5  Obecné technické podmínky (OTP)
Účinnost
(Posl.změna)

železobetonov ů

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.3.6  Vzorové listy
Účinnost
(Posl.změna)

řechodov čen
železničn ů

železničn ů se 

železničn

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.3.7  Související kapitoly TKP
Vydání
(Posl.změna)

šeobecně

žen ů

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.18.4.2  Technické podmínky staveb pozemních komunikací

ž do betonu

řov řsk že a jin ů
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Kapitola 22 - Izolace proti vodě

Citované a související dokumenty

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.22.1.1  Zákony ČR

Zákon č. 183/2006 Sb. ř
šen pro vyhrazen

Zákon č. 541/2020 Sb.

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.22.1.2  Vyhlášky ČR

Vyhláška č. 273/2021 

Vyhláška č. 499/2006 

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.22.2.1  Normy ČSN
Vydání
(Posl.změna)

ČSN 73 6200 ř ěn

ČSN 73 6201 ů
Změny: *Z1 1.12; 

ČSN 73 6242 ěn

ČSN EN 13967+A1 čn žov
žov

ě 

ČSN EN 14188-1 žky do sp Č

ČSN EN 206+A2

ČSN P 73 0600

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.22.2.2  Technické normy železnic (TNŽ)
Účinnost
(Posl.změna)

TNŽ 73 6280 ěn ěsn železničn
ů

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.22.3.1  Směrnice, pokyny a řády SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Směrnice SŽ SM011 železnic, st

Směrnice SŽDC č. 67 če o kvalitu v oblasti traťov řstv

Pokyn SŽ PO-06/2021-
GŘ

ž ČR 
povrchy podchodů
5.12.2023  zrušeno SŽ SM009

Řád SŽ R14 Ř čen ž železnic
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Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.22.3.2  Předpisy a rukověti SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Předpis SŽ Bp1 štěn čnosti a k ochraně 
ři činnostech a pohybu v jeho prostor

železničn železnic
Změna č. 1: 1.3.2023

Předpis SŽ Bp3 čnost a ochrana zdrav ři pr ři stavebn
činnostech v prostor železnic, st

ěna č.1: 1.1.2022; Změna č.2: 1.3.2023

Předpis SŽ S3/1 železničn šku
Změna č. 1: 17.7.2023

Předpis SŽ S4 Železničn
ěna č. 1: 3.1.2024

Předpis SŽDC S5 ů

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.22.3.5  Obecné technické podmínky (OTP)
Účinnost
(Posl.změna)

ěsn
železničn

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.22.3.6  Vzorové listy
Účinnost
(Posl.změna)

řechodov čen
železničn ů

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.22.3.7  Související kapitoly TKP
Vydání
(Posl.změna)

šeobecně

ěn

čky a kolektory

čist če

žen ů
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Kapitola 25B - Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Část B: 
Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi
Citované a související dokumenty

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.25B.2.1  Normy ČSN
Vydání
(Posl.změna)

ČSN EN 10163-1
ů, širok č Č šeobecn žadavky

ČSN EN 10163-2
ů, širok č Č širok

ČSN EN 10163-3
ů, širok č Č če tvarov

ČSN EN 10204 ů kontroly

ČSN EN 1090-2 ěn Č
žadavky na ocelov

ČSN EN 1779 šen šen ěsnosti 
ů

Změny: *A1 7.04; 

ČSN EN 1993-1-4 Č
ňuj

ěny: *Z1 3.10, *A1 5.16, *A2 10.21; 

ČSN EN ISO 11124-1 ř ů před nanesen ěrov
ů 

ředků Č

ČSN EN ISO 11126-1 ř ů před nanesen ěrov
ů 

ředků Č

ČSN EN ISO 12670 Ž ř č ž ě stř

ČSN EN ISO 12944-1 ěrov
ěrov Č

ČSN EN ISO 12944-2 ěrov
ěrov Č ějš

řed

ČSN EN ISO 12944-3 ěrov
ěrov Č

ČSN EN ISO 12944-4 ěrov
ěrov Č ů podkladů a 

jejich př

ČSN EN ISO 12944-5 ěrov
ěrov Č ěrov

ČSN EN ISO 12944-6 ěrov
ěrov Č

šen

ČSN EN ISO 12944-7 ěrov
ěrov Č ěn ři 
ěrů

ČSN EN ISO 12944-8 ěrov
ěrov Č

žbov ěry

ČSN EN ISO 1461 ž
šebn
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ČSN EN ISO 14713-1 ěrnice a doporučen
Č

ČSN EN ISO 14713-2 ěrnice a doporučen
Č Ž

ČSN EN ISO 14713-3 ěrnice a doporučen
Č

ČSN EN ISO 14917 Ž ř

ČSN EN ISO 14918 Ž ř šen ůsobilosti pracovn ů prov ěj
ž ř

ČSN EN ISO 14919 Ž ř činky a kordy pro stř
ř

ČSN EN ISO 14922 Ž ř žadavky na kvalitu pro v ž ě stř
ů

ČSN EN ISO 15528 ěrov

ČSN EN ISO 16276-1 ěrov
řijet

Č ška

ČSN EN ISO 16276-2 ěrov
řijet

Č ř žkov ška a kř žov řez

ČSN EN ISO 2063-1 Ž ř Č
žadavky na kvalitu syst ů ochrany proti korozi

ČSN EN ISO 2063-2 Ž ř Č
ů ochrany proti korozi

ČSN EN ISO 2064
ěřen šťky

ČSN EN ISO 2178 ěřen šťky 

ČSN EN ISO 2409 ěrov ř žkov ška

ČSN EN ISO 2808 ěrov šťky n ěru

ČSN EN ISO 29601 ěrov ěrov
ěru

ČSN EN ISO 4618 ěrov

ČSN EN ISO 4624 ěrov ška přilnavosti

ČSN EN ISO 4628-2 ěrov ěrů Klasifikace množstv
ů a intenzity jednotn ěn vzhledu Č
ě puch řkov

ČSN EN ISO 4628-3 ěrov ěrů Klasifikace množstv
ů a intenzity jednotn ěn vzhledu Č
ě prorezavěn

ČSN EN ISO 4628-4 ěrov ěrů Klasifikace množstv
ů a intenzity jednotn ěn vzhledu Č
ě prask

ČSN EN ISO 4628-5 ěrov žstv ů a intenzity 
ěn vzhledu Č ě odlupov

ČSN EN ISO 4628-6 ěrov ěrů Klasifikace množstv
ů a intenzity jednotn ěn vzhledu Č
ě kř

ČSN EN ISO 8044 ů a slitin 
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ČSN EN ISO 8501-1 ř ů před nanesen ěrov
ů čistoty povrchu Č

ě zarezavěn ě př
ěn ředchoz ů

ČSN EN ISO 8501-3 ř ů před nanesen ěrov
ů čistoty povrchu Č

ě př ů, hran a ostatn

ČSN EN ISO 8501-4 ř ů před nanesen ěrov
ů čistoty povrchu Č

ě př

ČSN EN ISO 8502-3 ř ů před nanesen ěrov
ů Zkoušky pro vyhodnocen čistoty povrchu Č

řipraven

ČSN EN ISO 8502-4 ř ů před nanesen ěrov
ů Zkoušky pro vyhodnocen čistoty povrchu Č

ěpodobnosti kondenzace vlhkosti před 
šen ěrů

ČSN EN ISO 8502-6 ř ů před nanesen ěrov
ů Zkoušky pro vyhodnocen čistoty povrchu Č

čistot pro anal

ČSN EN ISO 8502-9 ř ů před nanesen ěrov
ů Zkoušky pro vyhodnocen čistoty povrchu Č

ě

ČSN EN ISO 8503-1 ř ů před nanesen ěrov
ů 
ů Č
ů s pomoc ů profilu povrchu

ČSN EN ISO 8503-2 ř ů před nanesen ěrov
ů 
ů Č

ČSN EN ISO 8504-2 ř ů před nanesen ěrov
ů Metody př Č

ČSN EN ISO 8504-3 ř ů před nanesen ěrov
ů Metody př Č čn

čištěn

ČSN EN ISO 9001 žadavky

ČSN ISO 19840 ěrov ěrov
ěřen řej šťky such ěru na 

ČSN ISO 8501-2 ř ů před nanesen ěrov
ů čistoty povrchu Č

ě př ř řen
ěn ředchoz ů

Změny: *Z1 11.01;

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.25B.2.3  Normy ostatní
Vydání
(Posl.změna)

čn ů v oboru 
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Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.25B.3.1  Směrnice, pokyny a řády SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Směrnice SŽDC č. 67 če o kvalitu v oblasti traťov řstv

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.25B.3.2  Předpisy a rukověti SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Předpis SŽDC Ob1 díl II řejnosti nepř ůkaz 

Předpis SŽDC S5 ů

Předpis SŽDC S5/4

Předpis SŽ Zam1 ředpis o odborn ůsobilosti a znalosti osob při provozov
žn

ěna č. 1: 1. 1. 2021; Změna č. 2: 1. 7. 2022; 
Změna č.3:  15. 9. 2022; Změna č. 4: 1. 9. 2023

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.25B.3.5  Obecné technické podmínky (OTP)
Účinnost
(Posl.změna)

ěrov

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.25B.3.6  Vzorové listy
Účinnost
(Posl.změna)

železničn ů se 
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Kapitola 28 - Sdělovací zařízení

Citované a související dokumenty

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.28.1.2  Vyhlášky ČR

Vyhláška č. 177/1995 ř

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.28.2.1  Normy ČSN
Vydání
(Posl.změna)

ČSN 03 8371 žen ělovac ů s 
olověn

ěny: a 8.84, b 12.85, *c 2.89, d 9.91, *Z5 7.01, *Z6 1.04; Opravy: UR 4.92

ČSN 33 1500 ředpisy. Revize elektrick ř
ěny: *1 8.96, *Z2 4.00, *Z3 4.04, *Z4 9.07;

ČSN 33 2000-1 ed. 2 ět Č

ěny: *Z1 3.18; Opravy: *1 6.19

ČSN 33 2130 ed. 3 ět řn
ěny: *Z1 1.18; 

ČSN 33 3270 ředpisy. Sdělovac čovac ř

ČSN 33 4000 ředpisy. Požadavky na odolnost sdělovac ř
řepět

ěny: a 9.90; 

ČSN 33 4010 ředpisy. Ochrana sdělovac ř
řepět ůvodu

ČSN 34 1090 ed. 2 ět ředpisy pro prozat
ř

ČSN 34 2040 ed. 2 ředpisy pro ochranu sdělovac čovac ř
řed nebezpečn šiv

ČSN 34 2100 ředpisy ČSN. Předpisy pro nadzemn ělovac

ěny: *a 2.84; 

ČSN 34 2300 ed. 2 ředpisy pro vnitřn

ČSN 34 2600 ed. 2 žn ř Železničn čovac ř

ČSN 34 2710 ž ž, už
žba

ČSN 37 5711 ed. 2 žn ř ř žen železničn

ČSN 73 0875 ž čnost staveb 
ž ž ě bezpečnostn řešen

ČSN 73 6005 ř

ČSN EN 12464-2 ětlo a osvětlen ětlen ů Č

ČSN EN 50110-1 ed. 3 ř Č
žadavky

ČSN EN 50131-1 ed. 2 čovac ňov
Č žadavky
Změny: *A1 3.10, *Z2 7.11, *A2 11.17, *A3 12.20; 
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ČSN EN 50561-1 ř ž
ět čn šen

ěřen Č ř žit

ČSN EN 60445 ed. 5 čnostn člověk stroj, značen
ředmětů, konců vodičů a vodičů

Změny: *Z1 5.22; 
Souběžně s touto normou plat ČSN EN IEC 60445 ed. 6 (33 0160) z května 

ČSN EN 60529 ě ochrany krytem (kryt
ěny: *A1 4.01, *A2 6.14; Opravy: *1 11.19

ČSN EN 60708 čn
štěm zabraňuj

ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 Č ě

ČSN EN 62368-1 ř čn čn Č
čnostn žadavky

Změny: *A11 11.17, *Z2 9.21; Opravy: *2 5.18
1.6.2023 nahrazeno normou ČSN EN IEC 62368

ČSN EN IEC 62368-1 ř čn čn Č
čnostn žadavky

ČSN EN IEC 62485-2 čnostn žadavky pro akumul
Č čn

ČSN ISO 3864-1 čky Bezpečnostn čnostn čky Č
čnostn ček a bezpečnostn čen

ČSN P 73 7505 žen žen
ěny: *Z1 1.18; 

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.28.3.1  Směrnice, pokyny a řády SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Směrnice SŽDC SM09 ěn ů projektu. Modern
ž ČR

Směrnice SŽDC č. 34 ěrnice pro uv ěn ů, kter č
ělovac čovac ř ř

železničn ě vlastnictv
železničn

ěny: Z1 15.02.2012

Směrnice SŽDC SM35 ěrnice, kterou se stanovuj
ř ř

železničn ě ve vlastnictv
ěny: Z1 15.01.20

Směrnice SŽDC č. 116 ěrnice, kterou se stanovuj ř

ř železničn ě ve vlastnictv

Pokyn SŽDC PO-
21/2017-GŘ

řen ů s dopadem na 
ťovou infrastrukturu SŽDC

Pokyn SŽDC PO-
21/2019-GŘ

ředitele. Evidence technologick č čů
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Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.28.3.2  Předpisy a rukověti SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

Předpis SŽDC E6 ředpis pro činnost elektrodispečinků

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.28.3.4  Ostatní dokumenty SŽ
Účinnost
(Posl.změna)

SŽ TS 1/2022-SZ ř šenstv řenosov
železnic Vyd

SŽDC TS 2/2006-ZS ů, zař ů. D
čovac ř

SŽDC TS 2/2007-Z ů, zař ů. Diagnostika 
zabezpečovac ř

SŽDC TS 2/2008-ZSE ů, zař ů. D
ů železničn řet

SŽDC TS 4/2008-Z ů, zař ů. Diagnostika 
zabezpečovac ř

čovac ř

SŽDC TS 6/2010-S ů, zař ů. V ěr a 
če.

ZTP č.j. 18453/2018 
SŽDC-O14

žadavky na kamerov

Označení Název
Změny, opravy, poznámky

A.28.3.7  Související kapitoly TKP
Vydání
(Posl.změna)

šeobecně

ř ště

čky a kolektory

žn ř
Č

žn ř
Č

ětlen ž
četně d

čovac ř

čn
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Odstranění travin, křovin a nevhodných materiálů
Kácení stromů a odstranění pařezů
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Dočasné oplocení
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Odstranění stávajících objektů, demolice
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Dočasné oplocení
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Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce a jiné pomocné 
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Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce

DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY
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Všeobecně
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Protihluková opatření
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Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními př
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

Dlouhodobý hmotný majetek
Obecné technické podmínky

SŽ Správa železnic, státní organizace
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
Zvláštní technické podmínky
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 ÚVOD

 VŠEOBECNĚ

– Příprava staveniště (dále jen „kapitola“) platí všechny pojmy, 
ustanovení, požadavky a údaje uvedené v Kapitole 1 – Všeobecně (dále jen „kapitola 1 TKP). 
Od roku 2021 jsou Technické kvalitativní podmínky (dále jen „TKP“) vydávány pouz
elektronicky ve formátu *.PDF a jsou ke stažení na webových stánkách Správy železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ).

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení 
uvedených v kapitole 1 TKP. Použití této je možné pouze společně s kapitolou 1

Tato kapitola je zpracována s ohledem na požadavky právních předpisů, norem a vnitřních 
předpisů provozovatele dráhy s tím, že se některé jejich požadavky upřesňují a doplňují.

Tato kapitola navazuje na ČSN EN/ENV a ČSN, případně na jiné technické předpisy 
dokumenty, na které jsou v jednotlivých ustanoveních této kapitoly příslušné odkazy a

stanovena jejich úplná nebo omezená závaznost pro definování požadavků na výrobky, 
materiály, provádění prací, zkoušení, technologické přepisy a postupy a převzetí výkonů 

dodávek při přípravě Staveniště. Určuje povolené způsoby pro uvolnění a vyklizení ploch 
potřebných pro pro nezbytná zařízení a provoz Staveniště, včetně jejich ochrany 
před nepříznivými vlivy a další činnosti související s přípravou Staveniště na stavbách 
státních

V případech, kdy jsou požadovány jiné práce než práce obsažené v této kapitole, nebo 
potřeba změnit nebo doplnit ustanovení této kapitoly, nebo se jedná o ojedinělé technické 

řešení, stanoví Objednatel podmínky ve Zvláštních technických podmínkách (dále 
„ZTP“).

této kapitoly odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy 
nebo vnitřní předpisy provozovatele dráhy (dále jen „vnitřní předpisy“), pak se 
vztahují na platné znění příslušného dokumentu. Plné znění názvu je uvedeno 

Příloze A kapitoly

 CÍ A ČINNOSTÍ

Příprava Staveniště zahrnuje všechny práce a činnosti, které jsou nutné pro plynulé 
zhotovení tavby. Výjimku tvoří přípravné práce a činnosti spojené například vybudováním 
deponií, dočasných objektů zařízení Staveniště, přívodů energií, napojovacích a odběrových 
míst vody, energií, telefonu, kanalizace, apod. Tyto práce a činnosti zajišťuje Zhotovitel 
tavby ve své režii, pokud nejsou obsaženy v Zadávací dokumentaci.

Při přípravě Staveniště je Zhotovitel především povinen:

• zajistit odvedení povrchových a srážkových vod ze Staveniště,

• zajistit opatření k zabránění kontaminace podzemních vod škodlivými látkami. Rozsah 
a způsob těchto prací stanoví Dokumentace nebo osoba vykonávající Stavební dozor,

• dbát na to, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin místě 
trasy dráhy

• odstranit ze Staveniště nevhodné materiály, vzrostlou zeleň, porosty křovin a travin

• tavbě překážející stávající objekt provést nutné demoliční práce,

• provést ostatní práce podle článků této kapitoly,

• oddělit Staveniště od veřejného prostoru vhodným oplocením, ochranným zábradlím 
důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku,

• předstihu, v rámci přípravy Staveniště provést ty samostatné objekty, jejichž 
realizací by došlo ke zlepšení podmínek provozu Staveniště nebo ke snížení 

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html
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nepříznivých vlivů tavby na její okolí (např. protihluková opatření a další), nebo 
zajistit snížení nepříznivých vlivů provizorním řešením po dobu 

• organizovat a uskutečňovat přípravné práce tak, aby byly minimalizovány dopady 
tavby na podmínky železničního provozu určené Dokumentací a nebyla ohrožena jeho 

bezpečnost,

• zajistit a provést zřízení provizorních přejezdů, přechodů, lávek, provizorních mostů, 
ochranných konstrukcí apod., pokud to vyžaduje potřeba zachování železničního 
provozu nebo přístupu cestujících k provozním objektům železnice nebo činnost 
Zhotovitele při provozování Staveniště,

• bezpečně ochránit veřejná prostranství, stavby, komunikace, zeleň, stromy, výškové 
směrové body a ostatní vytyčovací prvky, vedení sítí technické infrastruktury, včetně 

měřičských značek u podzemních vedení technické infrastruktury na Staveništi
provádění nebo odstraňování 

• zajistit pasportizaci stavu přístupových komunikací dotčených staveništní dopravou 
všech objektů (zástavby) v jejich okolí a v okolí Staveniště (v zóně ovlivnění). 

Pasportizaci zajišťuje Zhotovitel dle příslušných ustanovení kapitoly 1 TKP, pokud není 
v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Uvolnění určených ploch Staveniště provede Zhotovitel nejpozději v termínech stanovených 
Zadávací dokumentací a stavebním povolením. Vybouraný materiál z dočasných objektů, 
zřízených v rámci přípravy Staveniště, nebo i z ostatních odstraněných objektů může být 
použit na dalších stavbách, pokud svým stavem tomu vyhovuje, jinak musí být odvezen 

uložen na povolených skládkách.

Tato kapitola nezahrnuje způsob zhotovení, provozování a likvidaci dočasných objektů 
technologických zařízení Staveniště Zhotovitele, jako např. staveništní zpevněné plochy, 

dílny, kanceláře, sklady, skládky, betonárny, stavební stroje a zařízení. Zhotovitel tyto 
objekty a zařízení navrhuje, provozuje a likviduje v souladu se stavebním povolením 

případně jím zpracovanou okumentací. Přitom musí být plně respektována ustanovení 
článků 9.4 až 

Práce nezbytné pro vyklizení Staveniště, které nejsou uvedeny v této kapitole, se provedou 
podle ustanovení příslušných kapitol TKP, např. odstranění mostů (kapitola 18 a 19 TKP), 
trakčního vedení (kapitola 31 TKP), stožárů návěstidel (kapitola 27 TKP) apod.

neurčuje způsob odstraňování (likvidaci, demolici) těch stávajících objektů, 
které jsou řešeny samostatnou okumentací.

 Odstranění travin, křovin a nevhodných materiálů

Zhotovitel odstraní z plochy Staveniště všechny traviny, křoviny a nevhodné materiály,
které by ponecháním v prostoru prováděných prací bránily zhotovení 

tavbu. Mezi nevhodné materiály patří zejména odpadky, 
plasty, zbytky dřevěných materiálů, kovové materiály, vybourané hmoty, kontaminované 
materiály, zeminy a další materiály určené okumentací nebo osobou vykonávající Stavební 

raviny, křoviny a nevhodné materiály předepisuje 
okumentace, případně Stavební dozor. Stanovení objemu a určení skládek navrhuje 

Zhotovitel a nechá si je odsouhlasit osobou vykonávající Stavební dozor.

 Kácení stromů a odstranění pařezů

tel odstraní ze Staveniště stromy, které jsou k vykácení určeny zadávací 
dokumentací. Povolení ke kácení zajistí Objednatel a předá je Zhotoviteli před zahájením 
prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je kácení možno provést. Tyto podmínky 

tel povinen splnit. Způsob odstranění, manipulaci a místo uložení určuje 
okumentace nebo je navrhuje Zhotovitel a předloží k odsouhlasení osobě vykonávající 

Stavební dozor.
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Provádění kácení a údržby stromoví na železničních dráhách a na stavbě dráhy včetně 
staveb na dráze, resp. v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy se řídí Metodickým 
pokynem pro údržbu stromoví.

Dřeviny, které nejsou navržené ke kácení musí být chráněny dle ČSN 83
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích

 Odvodnění taveniště

Zhotovitel je povinen vhodným technologickým způsobem průběžně zajistit odvodnění 
Staveniště. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin na Staveništi, 
ke znehodnocování rozestavěných objektů ani negativnímu ovlivnění jiných objektů 

zařízení v blízkosti tavby. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště tak, aby 
nedocházelo ke znečištění veřejných prostranství a k ohrožení bezpečnosti veřejného 
provozu splachem látek a materiálů a vytékáním vody ze Staveniště. Zároveň musí být 
respektovány příslušné vodohospodářské a ekologické právní předpisy a Dokumenty 

předpisy. V případě vypouštění těchto vod mimo Staveniště zajistí Zhotovitel příslušné 
povolení a/nebo souhlasy dotčených vlastníků.

V případě vzniku škod v důsledku nedostatečného nebo nesprávného odvádění srážkových 
nebo povrchových vod musí Zhotovitel zjednat okamžitě nápravu na svůj náklad a uhradit
případné vzniklé škody.

 Dočasné oplocení

Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště musí být oploceno dle příslušných právních 
předpisů, Dokumentů a předpisů, tj. předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

Dočasné oplocení se provádí v místech určených Zadávací dokumentací, podmínkami 
stavebního povolení, bezpečnostními předpisy nebo osobou vykonávající Stavební dozor 

podle požadavků kapitoly 11 TKP, s odchylkami uvedenými v této kapitole. Dočasné 
oplocení musí plnit svou funkci och

Tato kapitola se nevztahuje na oplocení, které si zřídí pro svoji potřebu Zhotovitel, aby 
ochránil nebo zamezil přístup k jeho staveništnímu vybavení např. skládkám materiálu, 
parkovišti strojů apod.

 Protihluková opatření

V Zadávací dokumentaci a/nebo ve stavebním povolení mohou být určeny přípustné hladiny 
hluku vyšší než ty, které jsou stanoveny platnou legisla vou. Jde zpravidla o vymezení 
stanoveného hlukového zatížení okolí prováděné tavby v jednotlivých časových úsecích 

ožadavky na protihluková opatření jsou uvedeny v kapitole 16 TKP.

Při přípravných pracích na Staveništi se mohou protihluková opatření zajistit následujícími 
způsoby:

• vybudují se trvalé protihlukové clony již v počáteční fázi výstavby tak, aby plnily svoji
funkci i po dobu provádění stavebních prací. Uvedený postup je zpravidla již navržen 

Zadávací dokumentaci a Zhotovitel jej zohlední v harmonogramu výstavby,

• situováním dočasných deponií zeminy, ornice a dalších sypkých hmot a materiálů tak, 
unkci protihlukové clony po dobu 

• vybudováním dílčích provizorních protihlukových clon.

 Odstranění stávajících objektů, demolice

V rámci přípravných prací se odstraní stávající objekty, které překážejí tavbě. Jejich rozsah 
stanoví riál z odstraněných objektů se použije způsobem předepsaným 
v Dokumentaci nebo bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 
(dále jen „zákon o odpadech“), pokud Dokumentace nestanoví jinak.
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Demoliční práce při přípravě Staveniště zahrnují demolice všech stávajících objektů, které 
tvoří překážku Stavbě, a nejsou samostatně řešeny okumentací objektů. Takové demolice 
zpravidla nevyžadují zvláštní dokumentaci. Rozsah a způsob demolice včetně odstranění 

uložení vybouraného materiálu stanoví Dokumentace.

Před započetím demoličních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu určeného 
demolici a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. 
souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP, srpen 2018) musí být součástí průzkumu 

vymezení částí tavby, které se po vyjmutí ze tavby stanou nebezpečnými odpady –
éna materiálů s obsahem azbestu, dalších materiálů s nebezpečnými vl

kontaminované zeminy, apod. průzkumu musí být využity stávající podklady o objektu 
podklady o objektech sousedních. O provedeném průzkumu musí být pořízen zápis. 

základě průzkumu Zhotovitel stavebních prací zajistí před zahájením bouracích prací 
vypracování jejich Technologického předpisu a nechá si jej odsouhlasit osobou vykonávající 
Stavební dozor.

 Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce 
a jiné pomocné konstrukce

Zřizování dočasných přejezdů, přechodů, lávek, provizorních mostů, ochranných konstrukcí 
a jiných pomocných konstrukcí zajišťuje Zhotovitel v souladu se Zadávací dokumentací 
(včetně projednání s příslušným stavebním úřadem a příslušnou organizační jednotkou). 
Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce atp., které 
zhotovuje, provozuje a likviduje Zhotovitel výhradně pro provádění zhotovovacích prací 

tavbě, navrhuje a zajišťuje Zhotovitel. Projektování, výstavba a minimální údržba 
veřejně přístupných ploch a objektů v obvodu Staveniště se řídí okynem SŽ PO GŘ.

Pro uvedené dočasné objekty a konstrukce může být použito úlev vyplývajících z jejich 
charakteru a dočasnosti. Rozsah a velikost úlev stanoví osoba vykonávající Stavební dozor 
podle místních podmínek.

 EBNÍCH MATERIÁLŮ

 DOČASNÉ OPLOCENÍ

Pro oplocení mohou být použity materiály, které jsou v souladu se zákonem č.102/2001 Sb., 
o obecné bezpečnosti výrobků a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

výrobky. 

Konstrukce dočasných oplocení musí odpovídat požadavkům kapitoly 11 TKP s případnými 
úpravami uvedenými tamtéž. Dočasné oplocení musí plnit funkci ochrannou i vzhledovou. 

Použité materiály (kov, dřevo, příp. jiné) musí zaručovat požadovanou funkci, vzhled
potřebnou životnost oplocení. Výhradně nový materiál musí být použit pro napínací drát 

(o min. průměru 3 mm) a ostnatý drát. Materiál pro kovové dočasné oplocení musí odpovídat 
ČSN 42 0142 Trubky ocelové, s přiměřenými úlevami vzhledem ke krátkodobost
které stanoví osoba vykonávající Stavební dozor.

Základy pro sloupky a způsob osazení sloupků musí zaručovat stabilitu oplocení.

Vhodnost dřevěného materiálu pro dočasné oplocení musí být posouzena 
osobou vykonávající Stavební dozor. Pokud je předepsáno neprůhledné oplocení, určí
požadavky na příslušné materiály.

 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Pro materiály dočasných protihlukových opatření platí přiměřeně ustanovení kapitoly 16 
TKP, použité materiály musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky. Všechny výrobky, stavební materiály a směsi, které budou použity 
k realizaci protihlukových opatření, předloží Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor 
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ke schválení. Pro využití již dříve použitých materiálů je nutný souhlas osoby vykonávající 
Stavební dozor.

 DOČASNÉ PŘEJEZDY, PŘECHODY, LÁVKY, PROVIZORNÍ MOSTY, 
OCHRANNÉ KONSTRUKCE A JINÉ POMOCNÉ KONST

Přejezdy a přechody jsou zřizovány z materiálů popsaných v kapitole 9 TKP. S přihlédnutím 
k předpokládané životnosti mohou být využity i materiály již dříve použité (pražce, panely, 

Lávky, provizorní mosty a ochranné konstrukce jsou zřizovány dřevěné nebo kovové. Jejich 
nstrukci, pokud není určena Dokumentací, navrhne Zhotovitel a předloží osobě 

vykonávající Stavební dozor k odsouhlasení.

 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPI

 ODSTRANĚNÍ TRAVIN, KŘOVIN A NEVHODNÝCH MATERIÁLŮ

Veškeré traviny se odstraní posečením a shrabáním, usušením a spálením nebo drcením 
vyhrazeném prostoru, případně se uloží na skládku. Vrchní vrstva zeminy s kořeny travin 

se odstraní v rámci sejmutí ornice a použije se pro potřeby tavby při rozprostření ornice 
svahy nebo se předisponuje podle tace. Křoviny musí být odstraněny s kořeny 

shrnuty na deponii, kde mohou být drceny, nebo se z deponií odvážejí na skládky, nebo 
se spalují v předem vymezeném prostoru za příslušného dozoru.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat způsobu likvidace vymýcených dřevin a travin pálením. 
Při této činnosti musí být zodpovědně vybráno místo pro spalování (páleniště) tak, aby 
nedošlo k nepovolenému obtěžování okolí kouřovými zplodinami, poškození blízkých 
objektů, vedení sítí technické infrastruktury, případně dalších zařízení. Není li součástí 
stavebního povolení soubor opatření, který je nutné dodržovat při likvidaci dřevin pálením, 
zajistí toto povolení u příslušného úřadu 
příslušná ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, především § 5, odst. 2 
zákona. Zároveň musí vždy postupovat v souladu s požadavky příslušných právních 
předpisů, např. zákonem č. 201/2012 Sb., č. Sb., zákonem o odpadech nebo 

vyhláškami příslušných obcí.

Nevhodné materiály se odstraní ze Staveniště a uloží na skládky vhodného typu vždy 
souladu se zákonem o odpadech. Popel ze spálených travin a křovin likviduje Zhotovitel, 

při likvidaci musí být respektovány požadavky právních předpisů, bezpečnostních předpisů 
a povolení k pálení. Provádění kácení a údržby stromoví na stavbě dráhy včetně staveb 

dráze, resp. v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy se řídí Metodickým pokynem 
pro údržbu stromoví.

 KÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

Kácení stromů se provádí ručními nebo motorovými pilami. Stromy menších průměrů kmene 
je možno odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i s kořeny. Samostatné 
pařezy se odstraní dozerem nebo mechanizmy se spodovou lžící. Samostatné a velké pařezy 
lze ještě likvidovat speciálními mechanizmy frézami, které přímo štěpkují dřevní hmotu 

místě bývalého stromu. Velké pařezy, které nelze odstranit dostupnými mechanizmy, 
odstraní pomocí trhavin za podmínek podle čl. této kapitoly. Jámy po pařezech 
neprodleně zasypou vhodnou zeminou do úrovně okolního terénu a zhutní se 
předepsanou míru, aby nedošlo k prosednutí povrchu nebo zaplavení vodou a rozmočení 

zeminy. V místech budoucího tělesa platí pro stupeň zhutnění ustanovení kapitoly 3 TKP. 
Při použití mechanizmů nebo trhacích prací musí postupováno tak, aby nebyla ohrožena 
stabilita svahů náspů a zářezů.

Pokud se práce provádějí za provozu na veřejných komunikacích, je 
dodržet ustanovení uvedené v kapitole 1 TKP.
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Zvláštní pozornost při kácení stromů musí být věnována nenarušení průjezdného průřezu 
dráhy a nepoškození provozovaných trakčních, sdělovacích, zabezpečovacích a dalších 
zařízení. Způsob kácení, použitá mechanizace a potřebná bezpečnostní opatření musí být 
předem odsouhlaseny správcem dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DLHM“) 

osobou vykonávající Stavební dozor. Při pracích za provozu na křižujících veřejných 
komunikacích musí být dodržovány podmínky, které určují příslušné právní předpisy (např. 
vyhláška č. Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích) a podmínky, které stanoví jejich správce.

 DOČASNÉ OPLOCENÍ

K zřízení dočasného oplocení se přiměřeně použije kapitola 11 TKP. Ochran
nepokovovaných a opakovaně použitých materiálů se provede, pokud je výjimečně 

požadována, podle kapitoly 25 TKP.

Odstranění dočasného oplocení provádí Zhotovitel vhodným způsobem s přihlédnutím 
tomu, zda má být některý materiál opakovaně použit. Jámy po základech sloupků se vyplní 

zeminou, která se zhutní. V případě, že sloupky byly osazeny v trvalých zpevněných 
plochách, musí být tyto opraveny vhodným způsobem, který byl
vykonávající Stavební dozor.

 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Pro realizaci protihlukových opatření platí ustanovení kapitoly 16 TKP. Vzhledem 
požadované dočasnosti opatření lze předmětná ustanovení aplikovat přiměřeně 
potřebám a rozsahu tavby, které je nutno předem projednat s osobou vykonávající 

Stavební

Likvidace dočasných protihlukových opatření se provádí libovolným způsobem 
přihlédnutím k možnému opakovanému a následnému využití jednotlivých prvků. Jámy 

základech sloupků se neprodleně zasypou určenou zeminou do úrovně okolního terénu 
zhutní se na předepsanou míru, aby nedošlo k prosednutí povrchu nebo zaplavení vodou 
rozmočení zeminy. V místech budoucího tělesa platí pro stupeň zhutnění ustanovení 

kapitoly 3 TKP. V případě, že některé prvky (patky, sloupky, soklové panely) byly osazeny 
rvalých zpevněných plochách, musí být i povrch těchto ploch upraven vhodným způsobem 

podle požadavku Zadávací dokumentace nebo osoby vykonávající Stavební dozor. 

 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, DEMOLICE

Demoliční práce se provádí dle Zadávací dokumentace a řídí se ustanoveními nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Před započetím prací ověří 
osobou vykonávající Stavební nění předpokladů pro demoliční práce, 

které byly uvedeny v Zadávací dokumentaci. O výsledku se pořídí zápis.

Způsob odstranění stávajících objektů a demolic, pokud není určen Zadávací dokumentací, 
navrhuje a zajišťuje Zhotovitel. K vlastnímu odstranění použije Zhotovitel potřebnou 
mechanizaci podle druhu a konstrukce odstraňovaného objektu a vhodné pracovní postupy.

K odstranění podkladních vrstev železničního spodku nebo nestmelených vozovek se použijí 
vhodné postupy a zemní stroje tak, aby bylo možné tento materiál dále použít jako 
stavebního materiálu za podmínek stanovených Zadávací dokumentací nebo podle 
požadavků osoby vykonávající Stavební dozor.

é předpis demoličních prací vypracuje Zhotovitel a odsouhlasí 
vykonávající Stavební doz

Pro provádění demolic inženýrských sítí, které nejsou obsahem Zadávací dokumentace, 
musí Zhotovitel zpracovat příslušnou dokumentaci a Technologický předpis. Tyto práce musí 
provádět odborní pracovníci nebo pracovníci za odborného dohledu. 
objektů v trase kolejiště je nutno před zahájením demolice prověřit, zda jsou provedeny 
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přeložky nebo demolice inženýrských sítí uložených v demolovaném objektu nebo v jeho 
blízkosti. Na provádění demolic pozemních objektů musí být vydáno stavebním úřadem 
pravomocné povolení odstranění stavby. Vydání povolení k odstranění zajišťuje 
Objednatel. Před vydáním povolení nemůže být demolice pozemního objektu zahájena. Před 
zahájením demolice je nutno provést odpojení inženýrských sítí a zajištění odpojovacích 
míst u příslušných vlastníků (správců sítí). 

Případné využití materiálu z demolic určuje okumentace nestanoví 
další jeho použití, musí to být před zahájením prací schváleno osobou vykonávající Stavební 
dozor zápisem ve stavebním deníku. Likvidace materiálů se provádí dle platných právních 
předpisů.

 TRHACÍ PRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ TAVENIŠTĚ

Trhací práce mohou být obvykle použity při odstraňování pařezů, stávajících objektů, 
demolicích apod., pokud v určité lokalitě není vydán jejich zákaz.

Pro provádění trhacích prací platí a musí být hotovitelem respektován zejména zákon 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,.

Pro trhací práce velkého rozsahu musí být ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č. 61/1988 Sb. vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu 

pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup trhacích prací. 

Definici trhacích prací malého a velkého rozsahu, náležitosti technologického postu
trhacích prací, náležitosti technického projektu odstřelu a podrobnější úpravy provádění 
trhacích prací stanovuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání 
výbušnin.

Provádět trhací práce smí jen fyzická nebo právnická osoba s příslušnou odborností 
základě povolení, ve smyslu vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., 

používání výbušnin.

Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje 
více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb (§ 3 písm. e) zák
č. Sb.), smí provádět pouze organizace s příslušným oprávněním dle vyhlášky 
Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou 
součástí těchto činností.

Technický projekt odstřelu a technologický postup trhacích prací zajišťuje Zhotovitel.

Žádost o povolení trhacích prací lze podat na místně příslušný Obvodní báňský úřad pouze 
v případě, že na tavbu bylo již vydáno stavební povolení (viz zákon č. 183/2006 Sb.), 

kterém jsou jako jedna z možných technologií rozpojování uvedeny trhací práce. Povolení 
nakládání s výbušninami zajišťuje a uchovává organizace provádějící trhací práce.

 DOČASNÉ PŘEJEZDY, PŘ , LÁVKY, PROVIZORNÍ 
OCHRANNÉ KONSTRUKCE

Povolené způsoby a provádění zřizování přejezdů (přechodů) jsou uvedeny v kapitole 9 TKP. 
Způsoby a postup výstavby provizorních mostů, ochranných konstrukcí apod., musí být 
uvedeny v Zadávací dokumentaci. Pokud se vyskytne potřeba dalších, výše uvedených 
zařízení, musí být tato potřeba projednána s příslušnými útvary

osobou vykonávající Stavební dozor.

Odstranění objektů uvedených v tomto článku se provádí buď rozebráním s tím, že mohou 
být využity na dalších stavbách, nebo likvidací dle platné legislativy.

Termíny odstranění navrhne s ohledem na postup výstavby a podmínky stavebního povolení 
hotovitel a odsouhlasí osoba vykonávající Stavební dozor.
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 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

 DOČASNÉ OPLOCENÍ

Skladování materiálů dočasného oplocení musí odpovídat požadavkům na jeho ochranu před 
nepříznivými povětrnostními vlivy a způsob uložení musí zajišťovat jeho nepoškození.

Průkazní zkoušky nejsou požadovány.

 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Skladování materiálů pro protihluková opatření musí odpovídat požadavkům na jejich 
ochranu před nepříznivými vlivy, způsob uložení musí zajišťovat jejich nepoškození. Průkazní 
zkoušky nejsou požadovány s výjimkou případů, kdy v rámci přípravných prací budou 
realizována trvalá protihluková opatření (ve smyslu čl. této kapitoly). V těchto 
případech platí v plném rozsahu ustanovení kapitoly 16 TKP.

 Í PRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ TAVENIŠTĚ

Dodávka a skladování výbušnin musí být prováděny v souladu s ustanoveními vyhlášky 
č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin.

 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

 KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky je nutno provést u kontaminovaných materiálů (materiálů 
nebezpečnými vlastnostmi), které se vyskytují na Staveništi. Výsledek zkoušek předkládá 

Zhotovitel Objednateli před uložením kontaminovaných materiálů na skládku. Případné další 
požadavky na vzorky nebo kontrolní zkoušky určují ZTP nebo osoba vykonávající 
Stavební

 

Pokud Dokumentace určuje u zásypu zhutňování zeminy, postupuje se podle ustanovení 

 MATERIÁLY S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSTMI (KONTAMINOVANÉ 
MATERIÁLY)

Podmínky, požadavky a postupy při řešení ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
povrchu terénu stanovuje zákon o odpadech.

Kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností materiálů (odpadů) stanoví 
vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (katalog odpadů) 
a ČSN EN 14899. 

 Vzorkování a charakterizace kontaminovaného materiálu

V případě výskytu kontaminovaných materiálů na Staveništi zajistí Zhotovitel před 
zahájením stavebních prací případně ihned po zjištění výskytu těchto materiálů činnosti 
spojené s odběrem vzorků stavebních materiálů (odpadů) z vymezených částí 
zákona č. Sb. a ČSN EN 14899 a zkouškami zajistí ověření přítomnosti škodlivin 
v nich. Odběr vzorků smí provést pouze oprávněná osoba nebo pracoviště ve
citované vyhlášky. O výskytu kontaminovaných materiálů (odpadů) na Staveništi Zhotovitel 
prokazatelně informuje osobu vykonávající Stavební dozor.

Vzhledem k tomu, že výzisk z kolejového lože a výkopové zeminy ze 
potencionálním odpadem, Zhotovitel zajistí převzorkování těchto těžených materiálů 
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Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a v souladu s vnitřními předpisy. Pro posouzení 

použitelnosti materiálu kolejového lože se postupuje dle OTP Kamenivo pro kolejové lože 
železničních drah. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena fotodokumentace, 
lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením kilometráže a souřadnic 

Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin se
nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti osoby vykonávající Stavební dozor 

pověřeného zástupce zabývajícího se agendy životního prostředí Objednatele Odebrané 
ou analyzovat jako potencionální odp zákonem 

č. Sb., včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Dva týdny před zahájením 
prací osoba vykonávající Stavební dozor rozhodne o způsobu využití výzisku z kolejového 
lože u se závěry vzorkování.

 Lokalizování a prostorové vymezení kontaminovaného materiálu

Při vzorkování se uplatňuje etapový přístup postupného upřesňování lokalizace a celkového 
množství kontaminovaného materiálu s využitím metody vzorkování dle čl. 
této

 

Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat
zejména souladu s § 85 zákona o odpadech a Metodickým návodem pro řízení vzniku 
odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi 
MŽP,

Při odstraňování stavebních materiálů s obsahem azbestu ze tavby musí být voleny takové 
technologické postupy, které minimalizují dopad na životní prostředí. Je nutné především 
předcházet uvolňování azbestu do ovzduší.

 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY, ÚDRŽBA 
V ZÁRUČNÍ DOBĚ

 DOČASNÉ OPLOCENÍ

Přípustné směrové i výškové odchylky od předepsaného průběhu se musí pohybovat 
toleranci 50 mm. V exponovaných místech určí odchylky osoba vykonávající 

Stavební

 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Pro dočasná protihluková opatření se použijí hodnoty přípustných odchylek uvedených v
Protihlukové stěny. V exponovaných místech je oprávněn upřesnit odchylky 
vykonávající Stavební dozor. Pro trvalá protihluková opatření (ve smyslu čl. této 
kapitoly) realizovaná v rámci přípravných prací atí v plném rozsahu hodnoty přípustných 
odchylek uvedené v

 DOČASNÉ PŘEJEZDY, PŘECHODY, LÁVKY, PROVIZORNÍ MOSTY 
OCHRANNÉ KONSTRUKCE

Přípustné odchylky dočasných přejezdů a přechodů stanoví osoba vykonávající Stavební 
dozor. Vždy je nutné zachovat průjezdný průřez dráhy dle příslušných předpisů.

Přípustné odchylky dočasných lávek, provizorních mostů a ochranných konstrukcí, 
pomocných staveb apod. navrhne Zhotovitel a předloží osobě vykonávající Stavební dozor 
k odsouhlasení.
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 ZÁRUKY, ÚDRŽBA V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP.

Údržbu v záruční době zajišťuje správce DLHM podle ustanovení v kapitole 1 TKP.

Ošetřování vegetačních úprav s výjimkou prvního kosení (viz kapitola 15 TKP)
zajišťováno správci DLHM.

 TICKÁ OMEZENÍ

 KÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

Kácení stromů lze provádět pouze v době vegetačního klidu. Výjimky z tohoto omezení může 
povolit pouze orgán státní správy, který vydal povolení ke kácení.

Zásypy po pařezech není vhodné provádět v deštivém a mrazivém počasí.

 DOČASNÉ OPLOCENÍ

Pro osazování dočasného oplocení platí klimatická omezení uvedená v kapitole 11 TKP 
úlevami vyplývajícími z dočasnosti oplocení. 

Základy betonované na místě za nízkých teplot se musí provádět za dodržení ustanovení 

 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Při provádění částí protihlukových stěn betonových a ocelových je třeba přiměřeně 
dočasnosti opatření dodržet příslušná ustanovení kapitol 16, 17 a 19 TKP a doporučení 
výrobce. Při provádění protihlukových stěn z jiných materiálů musí být klimatická omezení 

osobou vykonávající Stavební

 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

 ODSTRANĚNÍ TRAVIN, KŘOVIN A NEVHODNÝCH MATERIÁLŮ

Při odsouhlasení prací osoba vykonávající Stavební dozor vizuálně zkontroluje, zda 
hách, na nichž bylo odstranění jím předepsáno nebo požadováno, nejsou zbytky 

odstraňovaných materiálů. Popel ze spálených travin a křovin musí Zhotovitel zlikvidovat 

Zhotovitel zaměří skutečně posečené a smýcené plochy a tyto se porovnají s Dokumentací, 
popřípadě požadavky osoby vykonávající Stavební dozor. U vytěžených nevhodných 
materiálů ověří osoba vykonávající Stavební dozor místo jejich uložení.

 KÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

Osoba vykonávající Stavební dozor zkontroluje, zda všechny stromy určené v Dokumentaci 
k vykácení byly odstraněny včetně pařezů, zda byl řádně proveden zásyp jam po pařezech 
předepsanou zeminou a jeho zhutnění.

Pokud během stavebních prací dojde k poškození kořenového systému stromů, které nejsou 
Zadávací dokumentací určeny k vykácení, musí být tyto stromy odborně posouzeny (např. 
dendrologický posudek), popř. odstraněny. Zasahuje li dopadová vzdálenost těchto stromů 
do provozované koleje, musí být stromy s poškozeným kořenovým systémem posouzeny, 
případně odstraně ještě před zahájením provozu.
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 DOČASNÉ OPLOCENÍ

Odsouhlasení prací se provede přiměřeně podle kapitoly 11 TKP s úlevami vyplývajícími 
dočasnosti oplocení.

Práce musí být provedeny tak, aby:

• vyhovovaly požadavkům Zadávací dokumentace (přichází úvahu),

• byly respektovány podmínky stavebního povolení,

• oplocení nezasahovalo do průjezdného průřezu dráhy nebo volné šířky pozemní 
komunikace, pokud nebyla provedena zvláštní opatření,

• nebyly omezovány požadované rozhledové poměry,

• osoba vykonávající Stavební dozor odsouhlasil

 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Odsouhlasení rozsahu a úplnosti prací se provede přiměřeně podle kapitoly 16 TKP s úlevami 
vyplývajícími z dočasnosti protihlukových opatření.

 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, DEMOLICE

Při odsouhlasení a převzetí prací provede osoba vykonávající Stavební dozor vizuální 
kontrolu úplného odstranění objektů podle Zadávací dokumentace. Dále Zhotovitel zaměří 
skutečně odstraněné konstrukce.

U demolic inženýrských sítí osoba vykonávající Stavební dozor zkontroluje provedení prací 
podle Dokumentace. Zhotovitel předloží k přejímce potřebné doklady potvrzené správci 
(provozovateli) demontovaných inženýrských sítí.

Po provedení všech demolic osoba vykonávající Stavební dozor při přejímce zkontroluje 
úplnosti provedených prací podle Dokumentace. Prověří odstranění podzemních částí 
objektů předepsané Dokumentací a odstranění materiálů ze Staveniště. Pokud 
Dokumentace nebo technologický postup předepisují zasypání podzemních prostor, prověří 
úplnost zásypů a míru zhutnění, kterou Zhotovitel k přejímce doloží výsledky kontrolních 
zkoušek.

Zaměření odstraňovaných objektů a demolic, pokud jsou součástí soupisu prací, provede 
Zhotovitel zásadně před započetím prací, pokud není již obsaženo v Dokumentaci. 

provedení demolice zaměří Zhotovitel skutečný upravený terén a případně skutečný 
objem zasypané jámy nebo podzemních prostor. U podzemních inženýrských sítí se zaměří 
skutečný objem zemních prací ve fázi odkrytí inženýrské sítě a skutečná hloubka 

uložení.

 DOČASNÉ PŘEJEZDY, PŘECHODY, LÁVKY, PROVIZORNÍ MOSTY, 
OCHRANNÉ KONSTRUKCE A JINÉ POMOCNÉ KONST

Pro odsouhlasení a převzetí prací po zřízení dočasných přejezdů, přechodů, lávek, 
provizorních mostů, ochranných konstrukcí a jiných podobných konstrukcí se přiměřeně 

užijí ustanovení kapitoly 1 TKP a oddílu 8. Odsouhlasení a převzetí prací kapitol 9 

 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

Kontrolní měření, měření posunů a přetvoření se v běžných případech nepožaduje. Pokud 
požadováno, je rozsah a jeho forma stanovena v Zadávací dokumentaci, případně 

odůvodněných případech specifikována osobou vykonávající Stavební dozor. Takovým 
případem může být např. umístění zařízení Staveniště v blízkosti provozované koleje 
(měření průjezdného průřezu, vzdálenost zařízení od trolejového vedení atd.).
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 VŠEOBECNĚ

Při provádění všech prací v souvislosti s přípravou Staveniště je Zhotovitel povinen 
dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů o ochraně životního prostředí uvedená 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby mechanizmy, stroje a vozidla pracující 
Staveništi byly v řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných 

úniku ropných látek, zajistí Zhotovitel bezodkladně nápravu na vlastní 
náklady. Postup nápravy se řídí především ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona o odpadech. Při manipulaci se zdraví 
škodlivými látkami je povinen Zhotovitel dodržovat opatření vyplývající ze zákona 

odpadech a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 
(chemický zákon). V případě havárie se postupuje v souladu s ustanovením vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Zhotovitel odpovídá za dodržování 
a plnění podmínek havarijního plánu a zavazuje se na vyžádání předložit osobě vykonávající 
Stavební dozor havarijní plán ke

 A UKLÁDÁNÍ NA SKLÁD

Shromažďování odpadů a dalších materiálů je povoleno pouze na vyhrazených plochách 
prostoru Staveniště.

Shromažďování mimo prostor Staveniště je v odpovědnosti Zhot včetně zajištění 
příslušných povolení a souhlasů vlastníků. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 

osobu vykonávající Stavební dozor a předložit jí příslušná povolení 
vlastníků.

Pokud není v Dokumentaci uvedeno jinak, předpokládá se při pracích s kontinuálním 
odvozem materiálu bez mezideponií.

Zhotovitel musí prověřit možnosti a aktuální stav skládek, a to dle celkového množství 
kategorie odpadů v době podávání nabídky a zohlednit v nabídce rozvozné vzdálenosti 

skládkovné. Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené 
okumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele 

stavebního řízení.

V případě, že je v okumentaci uvažováno se zřízením mezideponií, zohlední Zhotovitel 
náklady související se zřízením, provozováním a likvidací mezideponií v nabídce, včetně 
projednání s příslušnými orgány státní správy. Mezideponie zřizované v průběhu přípravných 
prací nesmí svým umístěním nadměrně zatěžovat okolní prostředí (nadměrnou prašností, 
hlučností, apod.). Při pálení travin a křovin nesmí docházet k nepovolenému obtěžování okolí 
kouřovými plyny.

Přístupové trasy ke skládkám musí Zhotovitel projednat se správci komunikací.

 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Při provádění přípravných prací musí být dodržovány stanovené hladiny hluku pro příslušná 
prostředí dle platné legislativy a/nebo podmínek vydaných povolení tavby. Snižování 
nadměrného hluku musí být zajišťováno podle článku 1.2.5 této kapitoly. V případě
překročení stanovených limitů se zřídí dočasné nebo trvalé protihlukové clony. Protihluková 
opatření u zařízení Staveniště jsou realizována na náklad Zhotovitele.



– Příprava staveniště Účinnost od 1. listopadu 2020

 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ 

 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, jakož i na požární ochranu obecně, 
stanoví kapitola 1 TKP.

Pro trhací práce při přípravě Staveniště platí obecně zákon č. 61/1988 Sb. a vyhlášky 
č.

 POŽÁRNÍ OCHRANA

Zásady požární ochrany při pracích na Staveništi ve vyhrazeném obvodu dráhy určuje 
předpis SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat způsobu likvidace vymýcených dřevin a travin pálením. 
Takto je možné spálit ve výjimečných případech v otevřeném ohništi ostatní biologický 
materiál, o který není zájem a není vhodný ani ke štěpkování, a to za předem stanovených 
podmínek, kde lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami 
vymezenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pálení se provádí na předem 
určených místech po udělení povolení vydaného příslušným orgánem státní správy a za 
dohledu Hasičského záchranného sboru SŽ. Pálení je zpravidla ve větších městech orgány 
státní správy zakázáno. Povoleno může být pouze se souhlasem či v souladu s obecně 
platnou vyhláškou místně příslušného obecního úřadu. 

Při navrhování stavby zařízení Staveniště musí být splněny technické podmínky požární 
ochrany stanovené v ČSN uvedených v příloze č. 1 části 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

technických podmínkách požární ochrany staveb.

Stavba ubytovacího zařízení Staveniště musí být vybavena zařízením autonomní detekce 
signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoj

určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení Staveniště.

V ubytovací části stavby zařízení Staveniště nesmí být umístěno tepelné zařízení a tepelná 
soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny včetně zásobních nádob.

 TOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ

Seznam citovaných a souviseních dokumentů je uveden v Příloze A Kapitoly 1 TKP, která 
je ke stažení na webových stránkách SŽ.

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html


Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 2658965, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 18 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Petr FOJTA

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 29.04.2022 10:13:53
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Seznam zkratek 
 

CBR  California Bearing Ratio (Kalifornský poměr únosnosti) 

ČSN  Česká norma 

ČD  České dráhy, akciová společnost 

ČBÚ  Český báňský úřad 

Mze  Ministerstvo zemědělství 

OTP  Obecné technické podmínky 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

PS  Zhutnitelnost Proctor Standard 

PSŘ  Projekt souhrnného ře�ení 

S�DC  Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace 

S�DC OTH Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace, Odbor traťového hospodářství 

TKP  Technické kvalitativní podmínky 

TP  Technické podmínky 

ÚKZÚZ  Ústřední kontrolní a zku�ební ústav zemědělský 

ZTKP  Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky 
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3.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole l - V�eobecně. 

Práce popsané v této kapitole technických kvalitativních podmínek (dále jen TKP) zahrnují v�echny činnosti, 
zařízení, dodávky a materiál související s tě�bou, přesunem a ukládáním zemin, lomového kamene, kameniva 
i jiných hmot při stavbě �elezničního tělesa. U novostaveb se konkrétně jedná o odstraňování porostu a kulturní 
vrstvy půdního profilu, výkopy pro objekty a odvodňovací systémy, zářezy a náspy v trase, zásypy a obsypy 
okolo konstrukcí, úpravy zemní pláně a dal�í související činnosti. U rekonstrukcí stávajících tratí patří 
do zemních prací i odtě�ení, případně vyu�ití starého kolejového lo�e do konstrukce zemního tělesa. 

Nepatří sem výstavba konstrukčních a ochranných vrstev na zemní pláni (je obsahem kapitoly 6 TKP) ani 
konstrukce kolejového lo�e (je obsa�eno v kapitole 7 TKP). V této kapitole se neře�í odvodnění drá�ního tělesa, 
které je v kapitole 4 TKP. Ochrana zemního tělesa ať vegetační, nebo technická je obsa�ena v kapitole 5 TKP 
a v kapitole 15 TKP. 

Zemní práce musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací (dále jen dokumentace), TKP, ZTKP 
a s rozhodnutím stavebního dozoru. 

3.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

Do zemního tělesa se, kromě neupravených nevhodných a zdravotně závadných zemin a materiálů, pou�ívají 
prakticky v�echny druhy zemin a hornin. Velmi roz�ířené je i pou�ití různých umělých materiálů a druhotných 
surovin (geosyntetické materiály), méně pou�ívané jsou lehké stavební hmoty pro vylehčené náspy, popílky, 
struska, důlní odvaly, apod.). Kritéria vhodnosti a pou�itelnosti jsou obecně vymezena českými normami. 

3.2.1 Zeminy a horniny 

Vlastnosti a meze pou�itelnosti zemin a hornin jako základové půdy a sypaniny jsou popsány 
v ČSN EN 1997-1, ČSN EN ISO 14688-1, ČSN EN ISO 14688-2, ČSN EN ISO 14689, ČSN 73 1001, 
ČSN 72 1002, ČSN 73 6133 a v předpisu S�DC S4. Kvalita zpracování a kontrola prací je, kromě uvedených 
norem, podrobněji specifikována v ČSN 72 1006, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133. Laboratorní a terénní zkou�ky 
pro zji�tění popisných a mechanických vlastností zemin a hornin se provádí podle příslu�ných ČSN a předpisů, 
jejich� seznam je v oddíle 3.12 této kapitoly TKP. 

3.2.2 Nevhodné zeminy a horniny 

Do zemního tělesa se nesmí pou�ít organické zeminy, bahna, ra�elina, humus a ornice s obsahem organických 
látek vět�ím ne� 5 % (stanovených podle ČSN 72 1021). 

Bez úprav není mo�né pou�ívat do zemních těles tyto zeminy a horniny: 

− zasolené zeminy s obsahem vodou rozpustných solí vět�ím ne� 10 %, 

− objemově nestabilní zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice), u nich� při bě�ných klimatických 
podmínkách bude v zemním tělese docházet k objemovým změnám vět�ím ne� 3 %, 

− jíly s mezí tekutosti vět�í ne� 60 % nebo indexem plasticity vět�ím ne� 40 %, 

− jílovité zeminy s indexem konzistence Ic men�ím ne� 0,5. 

Pokud se tyto zeminy vyskytují v podlo�í projektovaných zemních těles (náspů, zemní pláně, zářezů), musí být 
jejich úprava obsa�ena v dokumentaci a Zvlá�tních technických kvalitativních podmínkách (dále jen ZTKP), 
kde se stanoví kritéria v rozsahu po�adavku článku 3.2.3 této kapitoly TKP. 

Pou�ití zdravotně závadných zemin se posuzuje podle Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, vyhlá�ky 
381/2001 Sb. Katalog odpadů a vyhlá�ky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  

3.2.3 Druhotné materiály  

Zásady pro pou�ití popílků vymezuje ČSN 73 6133, a TP 93 (technické podmínky pozemních komunikací). 
Zásady pro pou�ití vysokopecní strusky vymezuje předpis S�DC S4 příloha 15. Vyu�ití hlu�in je mo�no 
posoudit podle ČSN 73 6133 a návrhu TP Hlu�iny (v přípravě pro pozemní komunikace). Vzhledem k značné 
variabilitě vlastností druhotných materiálů je mo�no je pou�ít, pokud jsou navr�eny v dokumentaci. 
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Dokumentace musí stanovit po�adované parametry materiálů a postupy zpracování. Konkrétní zdroj druhotného 
materiálu musí odsouhlasit stavební dozor na základě počátečních (průkazních) zkou�ek předlo�ených 
zhotovitelem. Pro jejich zabudování musí být vypracovány ZTKP. 

V ZTKP je nutné definovat: 

− přesný popis, 

− technologii zpracování, 

− projektové fyzikálně-mechanické parametry, 

− vyluhovatelnost a její změny v čase, 

− nezávadnost ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, 

− způsob kontroly a její četnost. 

Dosa�ení projektovaných parametrů musí být prokázáno laboratorními zkou�kami a ověřeno zhutňovací 
zkou�kou v souladu s ČSN 72 1006 příloha H. 

3.2.4 Lehké stavební hmoty 

Pou�ívají se v konstrukcích náspů na velmi stlačitelném a neúnosném podlo�í, případně v nestabilním území 
(sesuvy). Z lehkých stavebních hmot se nejčastěji uplatňuje pou�ití elektrárenských popílků a elektrárenské 
strusky (objemová hmotnost o cca 30 % ni��í ne� u zeminy), lehkého keramického kameniva (objemová 
hmotnost je 4 a� 5 x ni��í ne� u zeminy) a expandovaného polystyrenu (objemová hmotnost 50 a� 100 x ni��í 
ne� u zeminy). 

Návrh vylehčeného náspu se provede v souladu s ČSN EN 1997-1. Konstrukční zásady výstavby vylehčeného 
náspu a způsob kontroly musí být stanoveny v dokumentaci a ZTKP. 

3.2.5 Geosyntetika  

Nejbě�něj�í výrobky ze syntetických materiálů, určené k zabudování do zemních konstrukcí, jsou geotextilie, 
geomří�ky, geodrény a geomembrány. Geosyntetika splňuje v zemním tělese některou z těchto funkcí: 

− oddělovací (oddělení dvou vrstev zemin, u kterých nesmí dojít ke smísení), 

− drená�ní (odvedení vody v rovině geotextilie do drená�ního systému), 

− filtrační (zachytávání jemné frakce vyplavované ze zeminy proudící vodou), 

− výztu�nou (zvý�ení únosnosti a stability zemního tělesa), 

− protierozní (ochrana svahu před povětrnostními vlivy), 

− ochrannou (ochrana konstrukce před po�kozením), 

− těsnící (geomembrány). 

Zásady pro jejich pou�ití a kontrolu jsou obsa�eny v ČSN 73 6133, předpisu S�DC S4, a dal�ích předpisech, 
jako např. TP 97 Geotextilie a dal�í geosyntetické výrobky v zemním tělese pozemních komunikací 
a TKP Pozemních komunikací kap. 30 Speciální zemní konstrukce. 

Podmínky pro dodávky geosyntetik musí odpovídat Obecným technickým podmínkám �Geotextilie v tělese 
�elezničního spodku� a �Geomří�ky a geomembrány v tělese �elezničního spodku� a musí být stanoveny 
v dokumentaci. Výrobce geosyntetických materiálů se musí prokázat �Osvědčením� o kvalitě geosyntetických 
materiálů vydaným odborem stavebním ČD, a.s. (do skončení platnosti) a Správou �elezniční dopravní cesty, 
státní organizace, Odborem traťového hospodářství (dále jen S�DC OTH). 

V místech, kde by mohla být po�kozena konstrukce (oheň, náraz vozidla) musí být v projektové dokumentaci 
ře�ena i její oprava. 

Dodávky těchto materiálů musí být dolo�eny certifikáty jakosti vydanými akreditovanou, případně notifikova-
nou osobou. 
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3.2.6 Ocelové výztu�né prvky 

Pro vyztu�ování zemních těles se pou�ívají ocelové výztu�né prvky ve formě tyčí, pásků, sítí nebo mří�í. 
Ocelové výztu�e se pou�ijí zejména v kombinaci s lícovým opevněním (betonové panely, bloky, gabiony) 
v zemních tělesech se strmým a svislým sklonem povrchu (mostní opěry, opěrné zdi, protihlukové stěny). 
Ocelové výztu�e se vyrábějí z ocelového drátu ta�eného za studena dle ČSN EN 10079. Svařování sítí a mří�í 
musí být provedeno v souladu s ČSN EN 10080. V případě �e je ocelová výztu� galvanizována, musí 
galvanizační postup odpovídat ČSN EN ISO 1461. 

Kvalita drátů pro gabiony včetně kritérií pro kvalitu kamene jsou uvedeny v příloze 27 předpisu S�DC S4 
a TKP Kapitoly 30 (pozemní komunikace). Na elektrizovaných tratích je nutno ře�it ochranu před vlivem 
bludných proudů. 

3.2.7 Vápno, cement a jiné chemické přípravky pro zlep�ování zemin 

Kvalitativní po�adavky na materiály pro zlep�ování zemin vápnem, cementem, popílky apod. jsou předepsány 
v S�DC S4, ČSN 73 6133, kapitole 6 TKP (státních drah), TP 93 a TP 94 (pozemní komunikace). 

Chemické přípravky pro zlep�ení zemin, které nejsou popsány v bě�ně dostupných normách a předpisech musí 
být uvedeny v dokumentaci a/nebo ZTKP. 

3.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel předlo�it objednateli/stavebnímu dozoru k odsouhlasení techno-
logický předpis tě�by a zpracování sypaniny.  

Pro zpracování zemin s pojivy nebo pro vyztu�ování zemin (geosyntetika, ocelová výztu�) musí být 
v dokumentaci nebo ZTKP vypracovány zásady technologie, které zhotovitel rozpracuje do technologického 
předpisu pro svá zařízení na základě svých zku�eností a předlo�í je k odsouhlasení objednateli/stavebnímu 
dozoru. 

Návrhy speciálních technologií pro zaji�tění zemních těles (kotvy, injektá�e, sítě proti padání kamenů, 
mikropiloty, gabiony, sanace základové spáry apod.) jsou obsa�eny v dokumentaci nebo ZTKP a zhotovitel na 
ně musí vypracovat technologický předpis, který předlo�í k odsouhlasení objednateli.

Nasazení stavebních mechanizmů, které přímo ovlivňují kvalitu zemních prací (např. hutnící prostředky), 
podléhá schválení stavebního dozoru. Pokud zařízení nesplňuje technické parametry stanovené výrobcem, nebo 
se nachází v takovém technickém stavu, který nedává záruku dodr�ení předepsaných technologických kritérií po 
celou dobu výstavby, je zhotovitel povinen, na �ádost stavebního dozoru, takový stroj nebo zařízení vyměnit za 
vyhovující. 

3.3.1 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce musí mít odpovídající znalosti a zku�enosti v této činnosti. 
Na místě tě�by zemin, horninových výlomů, ukládání a hutnění sypanin musí být po celou dobu 
technologických procesů pracovník s odpovídající kvalifikací. Pokud objednatel/stavební dozor zjistí, �e zemní 
práce nejsou prováděny kvalifikovaným personálem, musí zhotovitel, na �ádost stavebního dozoru, zajistit jejich 
náhradu pracovníky s odpovídající kvalifikací. Objednatel/stavební dozor také musí ověřit způsobilost 
laboratoře pro provádění kontrolních zkou�ek (vybavení, personál), v souladu s kapitolou 1 V�eobecně. 

3.3.2 Výkopy 

Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, nalo�ení na dopravní prostředek a odvezení do 
vzdálenosti předepsané dokumentací nebo smlouvou o dílo. Budování výkopů musí být prováděno v souladu 
s předpisem S�DC S4. 

Výkopy musí být provedeny v úrovních a geometrických hranicích podle dokumentace. 

Dodatečné výkopy na ji� provedené zemní pláni, či konstrukčních vrstvách budou posuzovány a přejímány jako 
nové práce se v�emi nále�itostmi (statické zatě�ovací zkou�ky, míra zhutnění apod.). 
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Výkopovými pracemi nesmí dojít k po�kození stávajících konstrukcí a in�enýrských sítí které nejsou určeny 
k odstranění. Dále nesmí dojít ani ke znečistění kolejového lo�e. 

Pro �elezniční stavby se stanovují 3 třídy tě�itelnosti:  

I. Tě�ba je prováděná bě�nými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). 
Jedná se o třídy 1 a� 3, a 4 a), b), c), f) dle ČSN 73 3050. 

II. Pro tě�bu a rozpojování horniny je nutné pou�ít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní 
l�íce, kladiva). Podle ČSN 73 3050 se jedná o třídu 4 d) a e) a třídu 5. 

III. K rozpojování je nutné pou�ít nejtě��í rozrývače, nejtě��í hydraulická kladiva nebo trhací práce. Jedná 
se o třídy 6 a 7 dle ČSN 73 3050.  

Zatřídění hornin je uvedeno v dokumentaci stavby podle výsledků geotechnického průzkumu. Případný 
nesoulad mezi třídou tě�itelnosti uvedenou v dokumentaci a skutečností ře�í stavební dozor. 

Střídají-li se horniny v příčném řezu po vrstvách, v nich� se hornina také tě�í, zaměří se ka�dá vrstva a určí se 
objem výkopku příslu�né třídy. Při tě�bě na plnou vý�ku zářezu (etá�e) se zaměří celá vý�ka tě�eného svahu. 

Jestli�e je hloubeným zářezem zasti�ena kombinace souvrství, ze kterého vyvěrá voda ze svahu zářezu, je nutno 
tuto vodu odvést mimo zářez. Potenciálním místem vyvěrání je zejména styk propustných a nepropustných 
vrstev. V případě stavební jámy je nutno vodu odčerpat. Potřebné úpravy spojené s odvedením vody mimo 
staveni�tě zabezpečuje zhotovitel a způsob úpravy odsouhlasí objednatel/stavební dozor. 

3.3.2.1 Výkopy podle způsobu rozpojování 

a) Bě�né výkopy 
 Zahrnují v�echny druhy strojních a ručních výkopů v zeminách a dobře rozpojitelných horninách, kromě 

výkopů s pou�itím trhavin. Podle článku 3.3.2 těchto TKP se jedná o třídu tě�itelnosti I. a II. (podle 
ČSN 73 3050 se jedná o třídu tě�itelnosti 1 a� 5) . 

b) Výlomy pomocí trhavin 
 Pevné horniny, které nelze odtě�it bě�nými tě�ebními mechanizmy včetně pou�ití rozrývačů, se rozpojují 

pomocí trhavin. Podle článku 3.3.2 těchto TKP se jedná o třídu tě�itelnosti III, (podle ČSN 73 3050 se jedná 
o třídu 6 a 7, z ekonomického hlediska se někdy mů�e jednat i o třídu 5). Trhavinami se rozpojují i jednotlivé 
balvany. 

Odstřely se uskutečňují na základě projektu trhacích prací, který podléhá schválení příslu�ného místního orgánu 
státní báňské správy (tj. Obvodního báňského úřadu-OBÚ). Zhotovitel musí dodr�ovat v�echny platné zákony 
a vyhlá�ky o provádění odstřelů, stejně jako výnosy ČBÚ a bezpečnostní předpisy vztahující se na manipulaci, 
dopravu a skladování trhavin. Souhlas k odstřelu dává stavební dozor v�dy písemně. 

Zhotovitelem trhacích prací mů�e být pouze osoba vlastnící: 

a) v případě trhacích prací malého rozsahu oprávnění pro výkon funkce střelmistra daného typu prací, 

b) v případě trhacích prací velkého rozsahu oprávnění pro výkon funkce technického vedoucího odstřelu 
pro daný typ prací. 

Rozsah trhacích prací závisí na místních podmínkách a je stanoven vyhlá�kou č. 72/1988 Sb.

Technické odstřely pomocí trhavin vyvolávají indukované seizmické účinky. Proto je nezbytné při v�ech vět�ích 
nebo hromadných odstřelech stanovit dosah zóny indukovaných seizmických účinků a také jejich intenzitu 
(frekvenci a rychlost kmitání, které jsou závislé na velikosti efektivní nálo�e a vzdálenosti od místa odstřelu). 
Pokud se v zóně indukovaných seizmických účinků nacházejí objekty třetích osob nebo prováděné stavby 
(stavební objekty, in�enýrské sítě, studny, apod.), musí zhotovitel posoudit odolnost těchto objektů vůči 
seizmickému zatí�ení, vyvolaného odstřelem, zdokumentovat výchozí stav ohro�ených objektů a volit takové 
mezní nálo�e trhavin, které nezpůsobí �ádné �kody. Odpovědnost za způsobené �kody nese zhotovitel. 

Tyto otázky musí být ře�eny v projektu trhacích prací. 

Před zahájením trhacích prací musí zhotovitel předlo�it objednateli/stavebnímu dozoru ve�kerou dokumentaci, 
tj. projekt trhacích prací (odstřelů), včetně stanovení mezních nálo�í, vymezení zóny indukovaných účinků 
a případně dokumentace technického stavu ohro�ených objektů. Součástí přípravy jsou zku�ební odstřely 
doprovázené měřením seizmických účinků v okolí na ohro�ených objektech. Měření musí provádět nezávislá 
odborná organizace. Pro tuto problematiku platí ČSN 73 0040 a ČSN EN 1998. Výlom pro definitivní terénní 
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úpravu (svah zářezu) musí být proveden tak, aby nedo�lo k poru�ení skalního masivu a ke zhor�ení podmínek 
stability budovaného svahu. V tomto případě je účelné pou�ití technologie řízeného výlomu (hladký výlom nebo 
presplit). 

Pokud se horninový materiál pou�ívá pro budování násypů, musí být volena taková technologie odstřelu 
(uspořádání a vzdálenost vrtů, velikost nálo�í), která zaručí optimální fragmentaci horniny při odstřelu. 
V případě potřeby se materiál rozpojuje sekundárním odstřelem nebo předrcením. 

3.3.2.2 Výkopy podle polohy 

a) V trase 
 Výkopy v trase zahrnují odstranění humusu v mocnosti stanovené dokumentací na základě výsledků 

pedologického nebo geotechnického průzkumu, odtě�ení horniny na úroveň zemní pláně a vytvarování 
bočních svahů v souladu s příčnými řezy uvedenými v projektové dokumentaci. Při výkopových pracích 
musí zhotovitel zajistit soustavné odvádění povrchových a podzemních vod systémem svahovaných ploch, 
příkopů a provizorních drénů tak, aby nedo�lo k znehodnocování tě�ené horniny, zhor�ení únosnosti zemní 
pláně, sní�ení stability svahů podkopáním nebo podmáčením apod. 

Kromě nevhodných zemin se ve�keré vykopané zeminy a horniny pou�ijí do zemních těles v souladu 
s dokumentací. Ka�dá zemina, pou�itelná do náspů, musí být chráněna před znehodnocením klimatickými 
vlivy. Ulo�ení zeminy na deponie před dal�ím pou�itím, pokud není určeno v dokumentaci stavby, je mo�né 
pouze s písemným souhlasem stavebního dozoru. 

Přes zimní období a v klimaticky nepříznivých podmínkách musí být zemní pláň v zářezech chráněna proti 
znehodnocení klimatickými vlivy, staveni�tní dopravou apod. Ochranná vrstva bude tvořena nedotě�ením 
zářezu na úroveň pláně a to v minimální mocnosti 0,50 m nad projektovanou zemní pláň, pokud 
objednatel/stavební dozor nestanoví jinak. Sejmutí ochranné vrstvy je mo�né před jejím překrytím navazující 
konstrukční vrstvou v době, kdy nedojde k znehodnocení zemní pláně včetně aktivní zóny. Náklady na 
opravu znehodnocené zemní pláně plně hradí zhotovitel. 

V �ádném případě není přípustné přetě�ení (nadvýlom) svahů výkopu (výlomu) při patě svahu. Pokud dojde 
k zestrmení svahu, i dočasnému, přetě�ením nebo nadvýlomem, ulo�í objednatel/stavební dozor zhotoviteli 
vypracovat posouzení stability a návrh opatření k jejímu zaji�tění. Jestli�e v důsledku nevhodného 
pracovního postupu dojde k sesutí svahu, předlo�í zhotovitel návrh opatření pro zaji�tění a/nebo sanaci 
sesuvu objednateli/stavebnímu dozoru. Po schválení navr�ených opatření mů�e zhotovitel zahájit sanační 
práce. V�echny náklady spojené s případným dodatečným průzkumem, posouzením stability a sanačními 
prácemi hradí zhotovitel. 

V�echny skalní výlomy, včetně výkopu pro kanalizaci, musí být před definitivní úpravou (zásyp, polo�ení 
následujících vrstev, ohumusování, obklady, sítě apod.) geologicky zdokumentovány ve vhodném měřítku 
v závislosti na slo�itosti geologických podmínek. Tyto práce zaji�ťuje zhotovitel. Geologická dokumentace 
včetně posouzení tříd tě�itelnosti je součástí předávacího protokolu.  

b) V zemníku 
 Pro výkopy v zemníku mimo trasu platí stejné zásady jako pro výkopy v trase. Dočasné svahy mohou být 

strmé, navr�ené na základě neodvodněné smykové pevnosti. Definitivní svahy v�ak musí mít stabilitu 
odpovídající efektivní smykové pevnosti zeminy a ustáleným poměrům proudění podzemní vody. Konečnou 
úpravu zemníku schvaluje stavební dozor. 

c) Výkopy pro zakládání objektů 
 Výkopy pro zakládání mostů, opěrných zdí, propustků, ramp a jiných objektů musí být provedeny podle 

dokumentace. Pokud není mo�né zahájit konstrukční práce na základu (zhotovení podkladního betonu, 
konsolidační vrstvy apod.) bezprostředně po dosa�ení úrovně základové spáry, musí být výkopové práce 
ukončeny min. 0,30 m nad projektovanou základovou spárou. Dotě�ení na konečnou úroveň se provede max. 
48 hodin před návaznými pracemi, pokud stavební dozor nerozhodne jinak. Jestli�e nedojde do 48 hodin 
k zakrytí základové spáry, nebo pokud dojde ke zhor�ení jejích geotechnických vlastností zaplavením vodou, 
vyschnutím, zneči�těním, napadanou zeminou, apod., musí zhotovitel na vlastní náklady odtě�it naru�enou 
vrstvu a� na úroveň intaktní horniny a po�ádat stavební dozor o nové odsouhlasení základové spáry. Rozdíl 
mezi původní a novou úrovní základové spáry nahradí zhotovitel na vlastní náklady betonem nebo hutněným 
náspem o stejných nebo lep�ích deformačních vlastnostech, ne� měla původní hornina. 

Ka�dá základová spára musí být písemně odsouhlasená stavebním dozorem. Pro odsouhlasení základové 
spáry zaji�ťuje zhotovitel geologickou dokumentaci skutečných základových poměrů a srovnání s doku-
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mentací. Posouzení základové spáry musí provést geotechnik zhotovitele za přítomnosti odborného zástupce 
objednatele. Při kontrole se ověří zda zemina/hornina v základové spáře odpovídá po�adavkům dokumentace 
na zalo�ení stavby (objektu) a výsledků geotechnického průzkumu dle čl. 3.5.5. V případě pochybnosti 
nařídí objednatel/stavební dozor ověření základových podmínek (ulehlosti u nesoudr�ných zemin např. 
penetrační zkou�kou; konzistence, případně pevnosti a stlačitelnosti u soudr�ných zemin vrtem, penetrační 
nebo vrtulkovou zkou�kou). Tato ověření se provádí v�dy u konstrukcí třetí geotechnické kategorie dle 
ČSN EN 1997-1. U konstrukcí ni��ích kategorií podle po�adavků objednatele/stavebního dozoru. 

V případě zakládání na horninách, zvlá�tě silně rozpukaných, je nutné, u staveb třetí geotechnické kategorie, 
zdokumentovat základovou spáru a horninový masiv zatřídit podle ČSN EN ISO 14688-1, ČSN EN 1997-1, 
ČSN 73 1001, případně dal�í vhodné klasifikace (Bieniawsky, Barton). 

Pokud vlastnosti zemin a hornin v základové spáře nedosahují parametrů předepsaných v dokumentaci, 
navrhne zhotovitel, na doporučení geotechnika, její úpravu. Ta mů�e spočívat v přehutnění, prohloubení 
úrovně základové spáry, nahrazení čočky nebo vrstvy méně únosné zeminy �těrkopískem, kamenivem nebo 
betonem, vyztu�ením geosyntetiky apod. 

Při zakládání pod hladinou podzemní vody se obvykle sni�uje její úroveň čerpáním pod niveletu základové 
spáry. Pokud to není mo�né, navrhne se v dokumentaci jiný způsob zakládání objektu. V blízkosti existující 
zástavby je nutné posoudit vliv sní�ení hladiny na okolní objekty (zvý�ené sedání v důsledku vy��ího 
efektivního napětí případně sufoze, vliv na studny, vrty, mokřiny apod.) a pokud se betonuje pod vodou musí 
být zvolen takový postup, aby nedo�lo k naru�ení (nakypření) zemin v základové spáře. 

Výkop mů�e být proveden jako pa�ený v souladu s čl. 3.3.2.3, této kapitoly TKP, nebo jako svahovaný. 
Za návrh sklonů svahů dočasných výkopů a jejich stabilitu odpovídá zhotovitel. Pokud objednatel/stavební 
dozor usoudí, �e při výkopových pracích je ohro�ena bezpečnost pracovníků (opadávání rozvolněné horniny 
do výkopu, progresivní otevírání trhlin za hranou výkopu), nařídí zhotoviteli úpravu jeho sklonu. Zhotovitel 
přitom musí zajistit trvalé sledování svislých a vodorovných deformací a výsledky poskytovat objed-
nateli/stavebnímu dozoru. 

Při budování základové konstrukce i po jejím dokončení, zejména v soudr�ných zeminách a rozpadavých 
horninách, musí být zaji�těna dostatečná ochrana zemin/hornin v podzákladí proti jejich poru�ení vodou, 
klimatickými vlivy i stavebními postupy. Při nebezpečí promrznutí musí být prostor mezi stěnou výkopu 
a základovou konstrukcí zasypán na nezámrznou hloubku, případně odvodněn.  

Dočasné výkopy, krátkodobě stabilní, nesmějí být ponechány přes zimní období.

d) Výkopy pro in�enýrské sítě a odvodnění 
 Výkop se zahajuje, pokud mo�no, na nejni��ím místě a postupuje se proti spádu, aby bylo zaji�těno 

v ka�dém okam�iku odvodnění výkopu. V soudr�ných zeminách a v horninách se obvykle dělají výkopové 
stěny svislé, pokud to krátkodobá stabilita umo�ňuje. Není-li stabilita výkopu dostačující, dále 
v nesoudr�ných zeminách nebo pokud se ve stěně objevují výrony vody, je nutné buď výkop pa�it, nebo 
provést svahovaný výkop. Výkop je nutno pa�it v zastavěném území od hloubky 1,30 m a v nezastavěném 
území od hloubky l,50 m. Za stabilitu výkopu zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je také povinen chránit 
v�echny výkopy před zaplavením vodou. Potřebná zařízení na čerpání a odvedení vody musí mít zhotovitel 
k dispozici po celou dobu výstavby. Při kří�ení in�enýrských sítí je třeba postupovat tak, aby nenastalo 
vzájemné naru�ení funkce jednotlivých vedení. Mimo jiné platí pro tyto práce ČSN EN 12007-1 
a� ČSN 12007-4, ČSN 73 6005, ČSN 73 6006, ČSN 75 2130, ČSN 75 4030, ČSN 75 5630, ČSN 75 6101 
ČSN EN 1610 a ČSN 75 6230. 

Rovně� při výkopových pracích pro přelo�ky stávajícího vedení musí zhotovitel organizovat práce tak, aby 
funkce překládaného vedení byla naru�ena jen po nezbytně nutnou dobu. Odpovědnost za �kody na 
překládaném vedení nese v plné míře zhotovitel. Nefunkční vedení, pokud je v prostoru mimo dosah napětí 
přená�eného z dopravy, je mo�né v zemním tělese ponechat. Pro zpětný zásyp výkopů platí podmínky 
uvedené v čl. 3.3.3.5 a čl. 3.5.10 této kapitoly TKP. 

3.3.2.3 Výkopy podle způsobu zaji�tění  
a) Svahované jámy 

Za návrh svahů dočasných výkopů nese plnou zodpovědnost zhotovitel. Pokud stavební dozor pova�uje 
svahy výkopu za nedostatečně stabilní, mů�e zhotoviteli nařídit jejich úpravu. Dočasné výkopy, 
z dlouhodobého hlediska nestabilní, nesmějí být ponechány přes zimní období. 
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b) Pa�ené jámy 
 Pa�ení stěn hloubených výkopů zajistí zhotovitel v�ude tam, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce 

a stability stěn a okolí, kde je to předepsáno dokumentací stavby anebo určeno objednatelem/stavebním 
dozorem. V ostatních případech zále�í na úvaze zhotovitele, zda pou�ije pa�ení, vysvahování nebo jiného 
způsobu zaji�ťujícího bezpečnost a stabilitu na staveni�ti a okolí. Pa�ení musí zajistit bezpečnost práce pod 
stěnami výkopů, zabránit poklesu okolního území, zabránit sesuvu stěn výkopů a ohro�ení stability hotových 
nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapa�eného prostoru musí být takové, aby dávaly 
potřebný pracovní prostor pro manipulaci při provádění stavebních prací. Pokud se změní stabilitní poměry 
(zvý�ení hladiny podzemní vody, přití�ení, vibrace, apod.) v průběhu prací, je zhotovitel povinen upravit 
druh a rozsah pa�ení podle skutečných poměrů na staveni�ti. Podmínky pou�ití jednotlivých druhů pa�ení 
a ocelových �tětových stěn upravují příslu�né čl. ČSN 73 3050. 

Po ukončení prací bude pa�ení i jeho zaji�tění odstraněno, pokud není projektovou dokumentací nebo 
stavebním dozorem stanoveno jinak. Odstranění bude provedeno takovým způsobem, aby nedo�lo 
k po�kození povrchu betonu nebo některé části nové konstrukce. Mezery vzniklé po odstranění pa�ení mezi 
stěnou výkopu a novou konstrukcí musí být vyplněny zhutněnou sypaninou nebo betonem. 

 
Pa�ený výkop se provede podle dokumentace zhotovitele a odsouhlasí ho stavební dozor. Pa�ící konstrukce 
se navrhuje podle zásad zemních tlaků v souladu s ČSN EN 1997-1. 
K trvalému nebo dočasnému zaji�tění stavební jámy nebo výkopu je mo�né rovně� pou�ít metodu 
hřebíkování zemin. Zásady provádění hřebíkovaného svahu jsou v TKP Kapitola 30 (pozemní komunikace). 

c) Jímky 
 Jímky jsou pa�ící a těsnící konstrukce které se pou�ívají pro stavbu objektů ve vodě. Chrání výkop před 

účinky tlaku vody. Konstrukce jímky musí být obsa�ena v dokumentaci stavby nebo projektovém souhrnném 
ře�ení (PSŘ). 

3.3.3 Náspy 

Náspy jsou zemní konstrukce postavené na upraveném povrchu terénu ze zemin, hornin a jiných materiálů 
zpracovaných zpravidla hutněním při vlhkosti obvykle nepřesahující rozmezí ± 5 % od wopt dle zkou�ky Proctor 
standard. Jejich budování musí být prováděno v souladu s předpisem S�DC S4. Násep se provede ve shodě 
s vý�kovým a směrovým vedením trasy a vzorovým příčným řezem podle dokumentace. Náspy jsou buď prosté 
(z jednoho druhu zeminy nebo horniny), vrstevnaté, vyztu�ené (geotextilie, geomří�ky, speciální výztu�né 
prvky), z druhotných materiálů (struska, popílek, důlní odvaly) nebo z lehkých stavebních hmot (lehké 
keramické kamenivo, polystyren). Kromě prostých náspů musí být způsob výstavby a pou�ité materiály 
specifikovány v dokumentaci, případně ZTKP. 

3.3.3.1 Náspy podle materiálu 

a) Zemní náspy 

Násep se provede ve shodě s vytyčenými směrovými a vý�kovými prvky a vzorovým příčným řezem podle 
PSŘ. 

 Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak musí se sypanina ukládat do náspu ve vrstvách a zhutňovat 
hutnícími prostředky (válce, desky, pěchy, apod.) tak, aby bylo dosa�eno stupně zhutnění podle 
ČSN 72 1006.  

Pro ochranu staveni�tě před �kodlivým účinkem povrchových vod je zhotovitel povinen po celou dobu 
výstavby zajistit odvedení povrchových vod. Při de�tivém počasí je nutno pozorně sledovat vlhkost zemin 
a v případě nutnosti včas zemní práce přeru�it. Ze stejného důvodu je nutno průbě�ně odvádět srá�kovou 
vodu s povrchu zemního tělesa a jeho boků. Povrch náspu, zejména ze soudr�ných zemin, musí mít při 
navá�ení mírné sklony do stran. Denně, před ukončením práce ve směně, je nutno navezenou vrstvu upravit 
a zhutnit, aby případná srá�ková voda mohla s náspu stékat. Jednotlivé vrstvy nesmí vykazovat místní 
prohlubeniny. Při pojí�dění sypaniny technologickou dopravou, je třeba se vyvarovat pojí�dění v jedné 
stopě. 

Sypanina se musí ukládat po vrstvách na celou �ířku zemního tělesa, v souladu s příslu�ným příčným řezem 
a na takovou délku, aby během zhutňování nemohlo dojít v rozprostřené vrstvě ke změně vlhkosti, která by 
ovlivnila dosa�ený stupeň zhutnění. Nejvhodněj�í technologie hutnění se zji�ťuje zhutňovací zkou�kou podle 
ČSN 72 1006. 
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e zakázáno v jedné vrstvě nepravidelně smíchávat materiály výrazně odli�ných geomechanických 
vlastností. Toto ustanovení neplatí při tzv. mechanickém zlep�ování zemin, kdy se do vrstvy jedné zeminy 
(např. stejnozrnný písek) zapracovává frézou druhá zemina (např. �těrkodrť). 

Vlhkost rozprostřené zeminy se před zahájením zhutňovacích prací nemá odli�ovat od hodnoty optimální 
vlhkosti stanovené podle ČSN 72 1015 o více ne� 3 %. U spra�í a spra�ových hlín nesmí vlhkost při 
zhutňování klesnout pod wopt o více ne� 2 %. U jílovitých zemin s IP>17 je mo�né připustit odchylku 
od optimální vlhkosti v rozmezí -3 % a� +5 %. Na suché straně od wopt musí být splněna podmínka, 
�e v zemině nesmí být po zhutnění více ne� 12 % vzduchových pórů. V případě vět�í odchylky navrhne 
zhotovitel způsob úpravy a předlo�í objednateli/stavebnímu dozoru k odsouhlasení. K nejbě�něj�ím úpravám 
převlhčené zeminy, v závislosti na jejím typu a na povětrnostních podmínkách, patří zejména mechanické 
provzdu�ování (rozrývání), přidání vápna, popílku, střídání vrstvy převlhčené zeminy se zeminou o men�í 
vlhkosti, vkládání geotextilií, apod. (viz té� TP 94 a TP 97).

Pokud má navá�ená zemina vlhkost mimo uvedené meze, je nutné přistoupit k její úpravě (přivlhčení, 
promísení s jinou zeminou, vápnění), případně ji vyloučit. 

Pokud se nejedná o zvlá�tní zeminy (např. křemelina), druhotné materiály (popílek), zeminy upravené pojivy 
nebo umělé materiály (keramické kamenivo, polystyren), musí suchá objemová hmotnost zhutněné zeminy 
dosahovat minimálně 1.500 kg.m-3, pokud dokumentace nestanoví jinak. 

b) Kamenité náspy 
 Kamenitou a balvanitou sypaninou se rozumí materiál, u kterého nelze stanovit maximální objemovou 

hmotnost, nebo ulehlost podle ČSN EN 13286-2, nebo ČSN 72 1018 a u kterého tudí� není mo�né vyjádřit 
stupeň zhutnění nebo ulehlosti. 

Sypaniny z kamenů a balvanů se zhutní tě�kými vibračními válci v souvislých vrstvách podle 
odsouhlaseného technologického předpisu. Pro snadněj�í zhutňování se kamenitá sypanina z tvrdých 
skalních hornin mů�e skrápět vodou. Počet pojezdů a tlou�ťka vrstvy se určí podle výsledků zhutňovací 
zkou�ky (ČSN 72 1006) schválené stavebním dozorem. Maximální velikost zrna nesmí v případě tvrdých 
hornin přesáhnout 2/3 tlou�ťky vrstvy. V případě měkkých hornin nesmí velikost horninových úlomků 
přesáhnout tlou�ťku vrstvy. Balvany vět�ích rozměrů musí zhotovitel na vlastní náklady rozru�it, ze 
staveni�tě odstranit, případně ulo�it do míst odsouhlasených stavebním dozorem. Kvalita kamenitého náspu 
se posuzuje podle dodr�ování předepsané technologie, stanovené zhutňovací zkou�kou, a kritérií uvedených 
v čl. 3.5.6.2 této kapitoly TKP a v ČSN 73 6133. 

c) Náspy z druhotných surovin a jiných materiálů 
 Technologie zpracování druhotných surovin (popely, struska, hlu�ina), syntetických a jiných materiálů musí 

být stanovena v dokumentaci stavby a musí být na ni zhotovitelem zpracován technologický předpis 
odsouhlasený objednatelem/stavebním dozorem. Pro pou�ití elektrárenských popílků do náspů platí 
ČSN 73 6133 a TP 93. Pro pou�ití důlních hlu�in se postupuje v souladu s TP Hlu�iny (v přípravě pro 
pozemní komunikace). 

d) Vrstevnaté náspy 
 Účelem vrstevnatého náspu je maximální vyu�ití málo vhodných zemin z trasy, případně vyu�ití druhotných 

surovin. Málo vhodné zeminy se prokládají vrstvami zemin vhodných, nebo kamenitými materiály. 

Vrstevnaté náspy se provádějí podle norem ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133 tak, aby byla dosa�ena kvalitativní 
kritéria předepsaná dokumentací stavby. 

Ověření geotechnických parametrů vrstevnatého náspu před zahájením výstavby provede zhotovitel 
zhutňovací zkou�kou podle ČSN 72 1006. 

e) Náspy ze zlep�ených zemin 

 Pro zlep�ení zpracovatelnosti zemin a úpravu jejich mechanických vlastností se pou�ívají materiály uvedené 
v článku 3.2.7 těchto TKP. Jedná se zejména o úpravu vlhkosti (vápnem) a zrnitosti (příměsí popílku, 
kameniva, chybějící frakce). Tyto úpravy obvykle vedou i ke zlep�ení mechanických vlastností. 

Návrh a provádění náspů ze zlep�ených zemin se provádí v souladu s po�adavky ČSN 73 6133, S�DC S4, 
kapitoly 6 TKP Konstrukční vrstvy a TP 94 Zlep�ení zemin (pozemní komunikace). 
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f) Vyztu�ené náspy 

Výstavba vyztu�ených náspů musí být v souladu s dokumentací stavby, ČSN 73 6133, TKP 30 a technolo-
gickým předpisem vypracovaným zhotovitelem, který musí být odsouhlasený objednatelem/stavebním 
dozorem.  

Účelem vyztu�ování náspů je zachycení smykových a tahových napětí v zemině pomocí ocelových nebo 
geosyntetických výztu�ných prvků. Vyztu�ené náspy mohou mít libovolně strmý sklon svahu, případně 
svislý líc s opevněním. Vyztu�ení je mo�né také pou�ít na kontaktu náspu s podlo�ím. Jako výztu�né prvky 
se pou�ívají pásky, tyče, geotextilie, geomří�e apod. Podrobný popis výztu�ných materiálů je v TP 97 
a ČSN EN 14475. Podmínky pro provádění vyztu�ených náspů jsou v čl. 3.3.5 této kapitoly TKP a v TKP 30 
(pozemní komunikace). 

g) Vylehčené náspy 

Vylehčené náspy se pou�ívají vyjímečně dle dokumentace stavby, zejména v místech, kde je �ádoucí omezit 
zatí�ení povrchu terénu z důvodu sní�ení sedání (např. u objektů), nebo zmen�ení aktivních sil při přechodu 
nestabilních území. Pou�ívá se lehké keramické kamenivo, expandovaný i extrudovaný polystyren, 
vyjímečně i duté elementy ze syntetických materiálů, pou�ité pneumatiky, apod.  

Stavba náspu z lehkého keramického kameniva se provádí systémem vrstevnatého náspu. Vrstvy lehkého 
keramického kameniva (obvykle frakce 4/8 a 8/16 mm) o tlou�ťce 0,40 a� 0,80 m se prokládají vrstvou 
zeminy (obvykle hlinitý písek) o mocnosti 0,10 a� 0,15 mm. Hutnění se provádí přes vrstvu zeminy. 
Konstrukce náspu z lehkého keramického kameniva se ukončuje na parapláni pod aktivní zónou. Aktivní 
zóna se provede ze zeminy tak, aby byly splněny kvalitativní podmínky stanovené v dokumentaci a této 
kapitoly TKP. 

Při stavbě náspu z polystyrénu se první vrstva bloků polystyrenu pokládá na urovnaný, odvodněný 
a zhutněný podklad. Dal�í vrstvy bloků se pokládají s překladem (jako cihly) bez průbě�ných svislých spár. 
Přesah spár je obvykle po�adován 0,30 m. Střídají se vrstvy s bloky rovnobě�ně a kolmo na osu náspu. 
Krajní řady se přikotvují, aby se zabránilo odfouknutí bloků. Boční strany náspu se chrání přísypem písčité 
zeminy (písek, �těrk) o tlou�ťce minimálně 0,80 m. Povrch náspu z polystyrenu se před pokládkou 
konstrukčních vrstev ochrání vhodným způsobem (geomembrána, bentonitová roho�, �elezobetonová deska) 
před případnými účinky chemických látek rozpou�tějících polystyren. 

Konkrétní pou�ití a specifikaci lehkého materiálu musí obsahovat dokumentace stavby a technologický 
předpis zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. 

h) Roz�iřování stávajících náspů 

Roz�íření stávajícího náspu ře�í dokumentace. Zejména je nutné posoudit vliv přití�ení svahu stávajícího 
náspu novým zemním tělesem, zejména na dodatečné sedání a stabilitu celé roz�ířené zemní konstrukce.  
Při roz�íření náspu o stezku musí být dodr�ena ustanovení předpisu S�DC S4 �elezniční spodek 
a vzorového listu �elezničního spodku � 2.2 Roz�íření tělesa �elezničního spodku pro zvět�ení �ířky stezky. 

Před zahájením roz�íření náspu musí být odstraněny ze svahu stávajícího tělesa organické zeminy (humus), 
křoviny a dřeviny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. a ve svahu zřízeny svahové stupně podle vzorového 
listu � 2. Roz�íření mů�e být zahájeno pouze se souhlasem stavebního dozoru po převzetí svahových stupňů. 
Po�adovaná míra zhutnění musí odpovídat článku 3.5.8 této kapitoly TKP nebo ZTKP. Minimální rozsah 
kontrolních zkou�ek je v tabulce 4 této kapitoly TKP, přičem� se kontroluje ka�dá vrstva. Pro úpravu svahu 
roz�ířeného tělesa platí ustanovení článku 3.3.3.3 této kapitoly TKP. 

3.3.3.2 Podlo�í náspu 

Před budováním náspu zhotovitel musí pečlivě upravit podlo�í, tj. odstranit ve�kerou vegetaci, kulturní vrstvu 
půdy, případně nevhodné zeminy (bahnité náplavy, ra�elinu, apod.). Podlo�í náspu je třeba vyspádovat, 
odvodnit a přehutnit v souladu s dokumentací a ČSN 72 1006. 

Pokud je technicky obtí�né nebo nehospodárné nevhodné zeminy z podlo�í náspu odstranit nebo pokud úprava 
podlo�í není ře�ena v dokumentaci, zhotovitel navrhne a předlo�í stavebnímu dozoru k odsouhlasení úpravu 
podlo�í (sanaci). Účelem sanačních opatření pod náspem je zajistit stabilní, únosné podlo�í pro násep, omezit, 
zrovnoměrnit a urychlit sedání. Navr�ená opatření musí být podlo�ena výpočty stability a sedání.  

Při úpravě podlo�í náspu tvořeném soudr�nými zeminami měkké a tuhé konzistence se zakazuje pou�ít lomový 
kámen bez mezilehlého filtru (písek, geotextilie). Úpravu lomovým kamenem musí ře�it dokumentace. 



 

 13

Pro zaji�tění separační a filtrační funkce mezi náspem a podlo�ím se obvykle pou�ívá netkaná geotextilie 
s ta�ností nejméně 30 % v obou směrech. Je-li součástí úpravy podlo�í náspu i jeho vyztu�ení pomocí výztu�né 
geotextilie, není nutné pod ní vkládat separační geotextilii pokud mno�ství a velikost pórů splňuje kriteria dle 
TP 97 a při provádění nedojde k takovému po�kození geotextilie které by separační funkci významně omezilo. 

Zlep�ování měkkých zemin v podlo�í vysokých náspů vápnem je přípustné za předpokladu, �e nedojde 
ke sní�ení propustnosti zlep�ovaných zemin. Při po�ití páleného prá�kového vápna se obvykle propustnost 
zlep�ené zeminy zvy�uje o 1 a� 2 řády. Propustnost zeminy po úpravě vápnem je nutné prokázat laboratorní 
zkou�kou propustnosti. 

Pokud do�lo ke znehodnocení zemin v podlo�í náspu zaviněním ze strany zhotovitele (např. zanedbáním 
odvodnění, technologickou dopravou apod.), nebude navr�ené a stavebním dozorem odsouhlasené opatření 
zhotoviteli uhrazeno. 

Ke zvý�ení stability se, při sklonech území kolmých na podélnou osu náspu vět�ích ne� 1:6 budují v podlo�í 
stupně. Stupně musejí mít min. příčný sklon 3 % ve směru sklonu svahu pro odvádění povrchových vod. Místa 
s úpravou podlo�í do stupňů musí být vyznačena v dokumentaci. 

Pro zřízení stupňů v podlo�í náspu platí ustanovení vzorového listu �elezničního spodku � 2 - Zemní těleso. 

Jestli�e je podlo�í tvořeno skalními horninami, provede zhotovitel jejich vyči�tění a úpravu rovinatosti. 

3.3.3.3 Svahy zemního tělesa 

Svahy náspů a zářezů musí být upraveny tak, aby výsledné sklony odpovídaly sklonům podle dokumentace. 
Vzhledem k tomu, �e minimální stupeň zhutnění zemního tělesa musí být dosa�en i na jeho okraji, přesypává 
často zhotovitel projektem předepsaný příčný profil o určitou tlou�ťku pracovní vrstvy. Tato vrstva musí být při 
konečných úpravách odstraněna, povrch svahu urovnán (tolerance jsou uvedeny v oddíle 3.6 této kapitoly TKP) 
a přehutněn. Horní okraj zářezu musí přecházet do původního terénu plynulým obloukem (podle příčných řezů 
v projektové dokumentaci). 

U skalních zářezů a náspů rozhoduje o podmínkách rovnosti stavební dozor. 

Svahy zářezů i náspů se z důvodu ochrany proti erozi a pro začlenění do krajiny obvykle pokrývají vrstvou 
zeminy vhodné pro zřízení vegetační úpravy. Způsob vegetační úpravy nebo jiné ochrany svahu proti erozi 
stanoví dokumentace. U strmých svahů (1:2 a strměj�í), zejména v soudr�ných zeminách, musí být provedena 
taková úprava povrchu, která umo�ní bezpečné upevnění vegetační vrstvy na povrch svahu. Tyto práce provede 
zhotovitel bezprostředně po dokončení projektovaného tvaru zemního tělesa. Přitom musí řízeně odvádět 
povrchově tekoucí a srá�kové vody. Pokud dokumentace neře�í ochranu svahu v průběhu stavby, a stavební 
dozor usoudí, �e je ochrana potřebná, navrhne ji zhotovitel a předlo�í stavebnímu dozoru k odsouhlasení jako 
dodatečnou práci. Náklady na dočasné úpravy svahů nese zhotovitel. 

Zhotovitel musí o�etřovat hotovou úpravu svahu, včetně zeleně, do převzetí prací. Podrobně je tato problematika 
ře�ena v kapitole 15 TKP. 

V dosahu kolísání hladiny vody (u souběhu nebo kří�ení �elezničního zemního tělesa s vodními toky) ře�í 
ochranu svahů vzorový list �el. spodku � 6. 

3.3.3.4 Zemní pláň 

Zemní pláň tvoří povrch zemního tělesa (v zářezu nebo náspu), na který se pokládají ochranné a konstrukční 
vrstvy pra�cového podlo�í. Zemní pláň musí být provedena z materiálů předepsaných v dokumentaci. Změny 
musí být odsouhlaseny stavebním dozorem. Podélný a příčný sklon, vý�kové úrovně a tolerance musí odpovídat 
dokumentaci, předpisu S�DC S4 a těmto TKP. V celé mocnosti aktivní zóny, tj. od povrchu zemní pláně do 
hloubky min. 0,50 m musí být dodr�en předepsaný stupeň zhutnění a na povrchu zemní pláně musí být dosa�eno 
předepsaného modulu přetvárnosti podle předpisu S�DC S4. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní 
a v tolerancích uvedených v oddíle 3.6 této kapitoly TKP. 

Zemní pláň, která nevyhovuje po�adavkům podle předchozího odstavce, bude rozru�ena a upravena tak, aby 
předepsané po�adavky splnila. Ve�keré náklady, spojené s úpravou nevyhovující zemní pláně, hradí zhotovitel. 

Aby nedocházelo k pronikání jemné frakce ze zemní pláně do nadlo�ní nezpevněné konstrukční vrstvy, musí být 
splněno filtrační kriterium dle TN� 73 6949. Pokud toto kritérium není splněno, musí být na zemní pláni 
provedena taková úprava, která vzájemnému pronikání zrn zabrání (např. polo�ením netkané separační 
geotextilie s filtračním účinkem). 
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Před povolením pokládky konstrukčních vrstev musí zemní pláň odpovídat po�adavkům dokumentace a musí 
být vyči�těna a odsouhlasena stavebním dozorem. Práce na pokládce následných podkladních a konstrukčních 
vrstev nesmějí být zahájeny bez odsouhlasení pláně stavebním dozorcem podle čl. 3.8.  

Dokončená zemní pláň musí být ze strany zhotovitele chráněna do překrytí následující konstrukční vrstvou. 
Jakékoliv stavební zásahy (např. výkopy pro odvodnění) do upravené a odsouhlasené zemní pláně jsou 
nepřípustné. Zhotovitel musí ve�keré přelo�ky, odvodňovací systémy, sítě apod. provést v mezích stanovených 
v dokumentaci a dokončit před definitivní úpravou zemní pláně. Deponie stavebního materiálu jsou na pláni 
zakázány. 

Přejezdy vozidel po dokončené zemní pláni musí být minimalizovány. V�echna po�kozená místa na pláni musí 
být zhotovitelem opravena na jeho náklady a převzata stavebním dozorem. 

Pokud nedo�lo před zimním obdobím k zakrytí pláně konstrukčními vrstvami, je nutno takovou pláň v dal�í 
stavební sezóně přehutnit a opět zkontrolovat podle oddílu 3.5.8 této kapitoly TKP. Náklady na opakovanou 
kontrolu a z ní vyplývající případné dodatečně práce hradí zhotovitel. 

Trvalá hladina podzemní vody musí být nejméně 0,50 m pod zemní plání (pokud dokumentace stavby nestanoví 
jinak). Jestli�e se v průběhu stavby proká�e, �e trvalá hladina podzemní vody zasahuje do aktivní zóny, navrhne 
zhotovitel opatření (odvodnění, úpravu nivelety apod.) která předlo�í objednateli/stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení. 

3.3.3.5 Zpětný zásyp, obsypy objektů 

Zpětný zásyp se musí provádět podle dokumentace, a to jen stavebním dozorem odsouhlasenou sypaninou 
hutněnou po vrstvách. Vlhkost zeminy při hutnění nesmí vybočovat z mezí uvedených v čl. 3.3.3.1 a) této 
kapitoly TKP. Stupeň zhutnění musí být stanoven v dokumentaci, přičem� minimální hodnoty nesmějí být ni��í, 
ne� je uvedeno v tabulce 3 a 4 čl. 3.5.6.1 a 3.5.6.2 této kapitoly TKP. 

U výkopů pro konstrukce platí pro zpětný zásyp od základové spáry po úroveň okolního terénu hodnoty 
zhutnění jako pro podlo�í náspu. 

Pro zásypy rýh a jiných výkopů, které jsou součástí �elezničního tělesa, platí hodnoty hutnění jako pro okolní 
zemní těleso. 

Pro zásypy za opěrnými zdmi apod. platí do vzdálenosti 1 m od rubu zasypávané konstrukce hodnoty hutnění 
jako pro aktivní zónu, ve vět�í vzdálenosti platí hodnoty hutnění jako pro násep. 

U propustků a jiných přesypaných objektů je minimální po�adované zhutnění do vý�ky 1 m nad objektem stejné 
jako pro aktivní zónu, mimo tuto oblast je po�adovaný stupeň zhutnění jako pro násep. Zemina za objektem, 
která je v dosahu promrzání, musí být nenamrzavá. 

Zpětný zásyp (betonových propustků, tubosiderů aj.) se musí provádět současně na obou stranách objektu, aby 
se přede�lo nerovnoměrným tlakům a případným deformacím vlastního objektu. Největ�í rozdíl v úrovních 
zásypu na obou stranách objektu je 0,50 m. 

Do vzdálenosti 1 m od povrchu zasypávaného objektu nesmí být pou�it kamenitý materiál o velikosti zrna 
vět�ím ne� 16 mm. Výjimku mů�e povolit pouze stavební dozor. 

Tlou�ťka zhutňované vrstvy nesmí být vět�í ne� 0,30 m. Hutnění v blízkosti objektu (obvykle do vzdálenosti 
1 m od rubu konstrukce) se musí provádět pomocí takových prostředků, aby nedo�lo k vybočení konstrukce, 
po�kození izolace, ulo�eného potrubí, atd. V�echny způsobené �kody jdou na náklad zhotovitele. Zásadně je 
třeba se vyvarovat přehutnění, při kterém by byla konstrukce namáhána zvý�eným vodorovným tlakem ne� na 
jaký byla dimenzována. Bednění a jiné pomocné zařízení musí být před započetím zpětného zásypu odstraněno 
a pod zpětným zásypem nesmí být ponecháno �ádné dřevo. 

3.3.4 Přechodová oblast mostních objektů 

Přechod z náspového tělesa na most zahrnuje klínovou oblast zemního tělesa přiléhajícího k opěře mostní 
konstrukce o délce stanovené dokumentací. Návrh a provádění zemních prací musí být v souladu 
s ČSN 73 6201, ČSN 73 6301 a S�DC S4. 

K výstavbě přechodové oblasti musí být pou�ito zeminy alespoň vhodné (podle ČSN 72 1002) pokud 
dokumentace nebo objednatel/stavební dozor neurčí jinak. 
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Pro přechodové oblasti platí hodnoty hutnění stanovené přílohou 24 předpisu S�DC S4. Způsob hutnění 
v blízkosti mostní opěry musí být odsouhlasen stavebním dozorem. 

Při zakládání mostní opěry v tělese náspu na úlo�ném prahu podepřeném pilotami se musí celé zemní těleso 
v přechodové oblasti včetně svahových ku�elů před opěrou, stavět současně. Zásyp za opěrou se provádí 
a kontroluje na celou vý�ku přechodové oblasti. Rovně� obsyp mostních křídel musí zhotovitel provádět 
současně na obou stranách konstrukce, podle projektové dokumentace, aby nedocházelo k jejímu 
jednostrannému zatě�ování. Pro ochranný zásyp za opěrou se pou�ije nenamrzavá zemina. Na obsyp objektu 
a křídel se pou�ije zemina, její� efektivní smyková pevnost umo�ní vytvoření stabilního svahu podle 
dokumentace.  

3.3.5 Technologie pokládky geosyntetik 

Před pokládkou je třeba zkontrolovat povrch, na který se geosyntetika ukládají a odstranit ve�keré ostré 
předměty. Po fixování počátku role (kolíky, hřeby, přití�ením zeminou) je mo�né jak strojní tak ruční odvíjení. 
Nikdy v�ak polo�ená vrstva nesmí být následně pojí�děna stroji. V případě větru je vhodné rozvíjené pásy 
zatě�ovat, např. starými pneumatikami nebo přikolíkovat. 

Zvlá�tní pozornost se věnuje ukládání pro účely vyztu�ování. Po uchycení a fixaci jednoho konce je vhodné 
určité mírné předepnutí pokládaného geosyntetika s následnou fixací před překrytím zeminou. Rozhodně je 
nutné se vyvarovat různým záhybům a boulím. Bezprostředně po polo�ení geosyntetického materiálu musí dojít 
k jeho zakrytí zeminou. Při del�ím ponechání nepřikrytého geosyntetika na místě je nebezpečí jeho zneči�tění, 
po�kození, případně kráde�e. 

3.3.5.1 Boční napojování sousedních pásů 

Boční nastavování jednotlivých pásů geosyntetik v konstrukčních vrstvách, zejména geotextilií, se obvykle 
provádí přesahem. Přesah je minimálně 0,20 m (při vyztu�ování kontaktu náspu na měkkém podlo�í se 
doporučuje min. 0,50 m) a řídí se velikostí očekávaných deformací a tím mo�ného oddělení pásů. Přesahy v�dy 
mají být orientovány tak, aby následným překrytím zeminou nedo�lo k jejich odhrnutí. 

Způsob bočního napojení pásů geosyntetik při vyztu�ování opěrných stěn s tuhým, případně pru�ným, lícovým 
opevněním a strmých svahů ře�í dokumentace. Výztu�né pásy lze pokládat i na sraz (jednotlivé pásy se bočně 
dotýkají) nebo ponechat mezi pásy mezeru, pokud je prokázána vyhovující výztu�ná funkce a je zamezeno 
vypadávání zrn zeminy z líce vyztu�ené konstrukce. 

3.3.5.2 Napojování geosyntetik ve směru tahových napětí 

Pro výztu�né účely se mohou přesahem nastavovat pásy geosyntetik pouze ve směru kolmém na hlavní tahová 
napětí. Nastavování geosyntetik ve směru působení hlavního tahového napětí se bě�ně neprovádí. Pokud se 
nevyhnutelně musí některý pás nastavit musí být spojení provedeno takovým způsobem, aby pevnost spoje byla 
stejná nebo vy��í ne� pevnost vlastního materiálu a nedo�lo přitom k vy��ímu prota�ení ne� je uva�ováno ve 
výpočtech. Způsob spojování navrhne zhotovitel a odsouhlasí ho stavební dozor. 

Spojení jednotlivých pásů se provádí některým z následujících způsobů: 

se�íváním -  které je nejbě�něj�ím způsobem spojování geotextilií. Pou�ívají se pro to přenosné �icí stroje. 
Způsob úpravy �vu stanovuje dokumentace stavby. Základní metody se�ívání geotextilií jsou 
v TP 97, 

svorkováním - které se pou�ívá pro zaji�tění polohy (přesahu) navazujících pásů geotextilií. Ocelové svorky 
 mohou urychlovat degradaci geotextilie v místě spojení, 

lepením - druh lepidla musí být konzultován s výrobcem geotextilie, mechanická pevnost a stálost spoje 
musí být prokázány zkou�kami, 

svařováním - které, podobně jako lepení, musí zajistit dokonalost spojení, mechanickou pevnost 
a dlouhodobou stálost spoje bez oslabení vlastního materiálu. Vhodnost svařování musí 
potvrdit výrobce geotextilie a zhotovitel musí předlo�it počáteční (průkazní) zkou�ky pevnosti 
spoje, 

přesahem na kotevní délku - zaji�těnou některým z vý�e uvedených způsobů (se�ití, svorkování, lepení, 
svařování), 
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proplétáním - které se pou�ívá pro napojování pásů geomří�ek. Pro tento účel se pou�ívá tyčový prvek ze 
stejného materiálu jako geomří�ka a jeho tuhost musí umo�nit rovnoměrný přenos zatí�ení bez 
zvý�ených deformací.  

Geosyntetika se kladou ve směru hlavních tahových napětí, tj. obvykle kolmo na podélnou osu náspu 
a spojování přesahy je pouze ve směru rovnobě�ném s podélnou osou náspu. 

3.3.5.3 Řezání 

Pro slo�itost řezání geosyntetik na stavbě je vhodněj�í se tomuto procesu vyhnout pečlivěj�ím naplánováním 
dodávky o různých délkách (�ířkách) geosyntetik. Pokud se bude řezání na stavbě provádět, nesmí být naru�ena 
celistvost, nesmí dojít k poru�ení okrajů. Řezné nástroje (ostré no�e, nů�ky, pily) se volí podle typu geosyntetika 
a směru řezu - kolmo na pás nebo v jeho směru. Postup musí být v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Je zakázáno řezání geosyntetik plamenem (autogenem) vzhledem k tepelnému znehodnocení geosyntetik v okolí 
řezu. 

3.3.5.4 Poruchy na místě a jejich opravy 

Převá�ně jde o případy prora�ení, natr�ení. V případě opěrných stěn, a velmi strmých svahů je nutné poru�ený 
materiál (celý pás) nahradit novým. U vyztu�ených zemních konstrukcí s mírným sklonem a vyztu�ení podlo�í 
je nejčastěj�ím způsobem opravy záplata spojená s ostatním materiálem způsobem dle čl. 3.3.5.2 těchto TKP. 
Pokud se provede oprava pouze přesahem (aspoň 300 mm na ka�dou stranu od okraje po�kození), musí být při 
překrývání zeminou zaji�těno tak, aby nedo�lo k posunutí záplaty. 

3.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A POČÁTEČNÍ (PRŮKAZNÍ) ZKOU�KY 

3.4.1 Dodávka a skladování 

a) Zeminy 
 Pokud se zeminy a horniny ukládají do dočasných deponií pro pozděj�í vyu�ití, je nutné povrch deponie 

upravit do střechovitého tvaru o příčném sklonu min. 5 %, přehutnit, případně zakrýt nepropustnou fólií. 
Zhotovitel musí rovně� stavebnímu dozoru prokázat, �e deponie je stabilní a neohro�uje celkovou stabilitu 
svahu nebo výkopů v její blízkosti. 

Do deponií se nedoporučuje ukládat jílovité zeminy, u kterých by mohlo působením klimatických vlivů dojít 
k jejich znehodnocení. Výjimky povoluje stavební dozor. Pokud je zemina na deponii nevhodně ulo�ena tak, 
�e dojde k jejímu znehodnocení klimatickými vlivy nebo promísením s nevhodnou zeminou (např. ornicí), 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady náhradní mno�ství vhodné zeminy popřípadě i odvoz a ulo�ení 
znehodnocené zeminy. 

Zřízení deponie podléhá schválení stavebního dozoru. 

Zásady pro budování deponií jsou uvedeny v ČSN 73 3050. 

b) Kamenité materiály, drcené kamenivo 
 Deponie lomového kamene a tříděného kameniva musí být chráněna proti promísení s jiným materiálem. 

Podlo�í pro vybudování deponie musí být rovinné, v mírném sklonu (3 a� 5 %), aby se zamezilo akumulaci 
prosáklé vody na dně deponie, oči�těné a přehutněné. Na oddělení deponovaného kameniva od povrchu 
terénu je mo�né pou�ít separační geotextilii. U velkých deponií na svahu je třeba pře�etřit celkovou stabilitu 
svahu a ohro�ení případných výkopů v blízkosti. Umístění deponie schvaluje stavební dozor. 

c) Druhotné suroviny a jiné materiály 
 Pokud se pro výstavbu zemních těles pou�ívají druhotné suroviny (popely, struska apod.), je třeba jejich 

přepravu a skladování zajistit tak, aby nedo�lo ke zhor�ení fyzikálně-mechanických vlastností, případně 
zcizení (polystyren). U materiálů, které jsou určeny k zabudování dovnitř zemního tělesa (popely), bude také 
případné skladování podléhat vyjádření okresního hygienika (zvý�ená pra�nost). Místo deponie podléhá 
schválení stavebního dozoru. 
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d) Nevhodné zeminy 
 Zeminy prokazatelně nevhodné pro pou�ití v zemním tělese, u kterých není ekonomicky únosné je zlep�it, 

budou po odsouhlasení stavebním dozorem vyu�ity jako druhotný materiál, např. pro terénní úpravy, 
zaplnění vytě�ených zemníků mimo trasu apod. Pokud není mo�né tyto zeminy vyu�ít, pohlí�í se na ně jako 
na odpadový materiál a ulo�í se jako odpad na skládku, přičem� zhotovitel musí prokázat zatřídění odpadu. 
Vyhledání vhodné skládky, pokud není určena dokumentací, zajistí a předlo�í zhotovitel a odsouhlasí 
stavební dozor. 

e) Půda 

Sejmutá svrchní organická půda nebo náhradní zeminy určené k provedení čistých terénních úprav 
(podorničí) se skladují ve vrstvě co nejni��í, maximálně 3 m. Sklon svahů deponie by měl být maximálně 
1:2, aby bylo mo�né jejich mechanické obdělávání. Povrch deponie musí být urovnaný. Pokud není umístění 
deponie půdy/organické zeminy a její tvar v dokumentaci navrhne je zhotovitel a předlo�í stavebnímu 
dozoru ke schválení. Při dlouhodobém uskladnění půdy/organické zeminy musí být povrch deponie 
urovnaný a osetý travním semenem nebo zeleným hnojením, aby se zabránilo růstu plevelů. Pokud dojde 
k zaplevelení deponie musí zhotovitel provést chemické o�etření a nové osetí. 

Pou�ité chemické prostředky musí být uvedeny v Seznamu povolených prostředků na ochranu rostlin, který 
ka�doročně vydává MZe a ÚKZÚZ Brno. Registrované prostředky musí být pou�ity v předepsaných 
koncentracích, dávkách a způsobem, který je uveden na etiketě pou�itých prostředků. Podrobnosti 
o skladování a o�etřování ornice jsou v ČSN 83 9011 .

f) Hydraulická a jiná pojiva 

 Hydraulická a jiná pojiva pro úpravy zemin musí být dodávána v autocisternách, účelových vysoko-
kapacitních přepravnících, v případě staveb malého rozsahu se připou�tějí i pytlovaná. Při volném 
uskladnění v silech je nutno délku skladování omezit podle pokynů výrobce. Objem skladovacího prostoru 
musí pojmout hydraulická pojiva minimálně na 2 dny činnosti při úpravě zemin. Skladovací sila musí být 
umístěna tak, aby při převládajícím směru větru nebyl provoz na stavbě nebo v obydlené oblasti obtě�ovány 
zvý�enou pra�ností. 

g) Výztu�né, separační a drená�ní geosyntetické materiály . 

 Geotextilie, geomří�e, výztu�e ocelové i syntetické se dodávají na stavbu a skladují podle dispozic výrobce 
tak, aby nedo�lo před jejich zabudováním k jejich po�kození nebo znehodnocení klimatickými a jinými 
vlivy. Obecné zásady jsou v TP 97. 

3.4.2 Počáteční (průkazní) zkou�ky  

 Počáteční (průkazní) zkou�ky musí provádět laboratoř s příslu�nou způsobilostí která byla odsouhlasena 
objednatelem. 

a) Zeminy a horniny 
 Za počáteční (průkazní) zkou�ky zemin a hornin pro zakládání staveb a geotechnické konstrukce (zářezy, 

náspy) se pova�ují výsledky geotechnického průzkumu pro nově zpracovávanou přípravnou a projektovou 
dokumentaci provedeném podle po�adavků S�DC S4.  

Pro zeminy uva�ované do aktivní zóny se stanoví pevnost CBR na vzorcích zhutněných 100 % energií 
Proctor standard při návrhové vlhkosti. V případě kapilárního a pendulárního vodního re�imu se stanoví 
CBR na vzorcích zhutněných 100 % energií Proctor standard při návrhové vlhkosti a po 4 denním ulo�ením 
ve vodě. Minimální pevnost CBR musí být vy��í ne� 10 % pokud dokumentace nebo ZTKP nestanoví jinak. 
Při ni��í hodnotě CBR musí být zemina upravena (zlep�ení pojivy, mechanická stabilizace) nebo se do 
aktivní zóny pou�ije jiná zemina. Splnění předepsané hodnoty CBR v�ak nezbavuje zhotovitele povinnosti 
prokázat na zemní pláni dosa�ení modulu přetvárnosti podle S�DC S4, pokud není v dokumentaci 
předepsána hodnota jiná. 
Zhotovitel v�ak je povinen, při zpracování např. vlastní dokumentace, si vlastnosti zemin a hornin, stejně 
jako jejich vyu�itelné mno�ství pro stavbu, ověřit doplňkovým průzkumem na vlastní náklad. Kde není 
dostatečné mno�ství zeminy do náspů ze stavby, zajistí zhotovitel, na vlastní náklad, průzkum vhodných 
zemníků. U nejasných nebo rozporných závěrů doplňkového průzkumu má stavební dozor právo si vy�ádat 
od zhotovitele dal�í ověřovací zkou�ky nebo objednat rozhodčí průzkum. Náklady na tento průzkum uhradí 
ta strana, její� závěry se nepotvrdily. 
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Při zahájení zemních prací na �elezničních stavbách prokazuje zhotovitel technologii zpracování sypaniny 
zhutňovací zkou�kou v souladu s ČSN 72 1006. 

b) Zeminy zlep�ené vápnem, cementem a chemickými přípravky 

Při počátečních (průkazních) zkou�kách zlep�ených zemin pou�ívaných do tělesa náspu se laboratorními 
zkou�kami ověřuje: 

vlhkost zeminy před i po dávkování pojiva, 

zrnitost zeminy před dávkováním pojiva, 

číslo plasticity před dávkováním pojiva, 

ekvivalent písku před dávkováním pojiva (pouze u písků, a �těrků), 

humusovitost před i po dávkování pojiva, 

zhutnitelnost dle zkou�ky Proctor standard před dávkováním pojiva i po něm, 

CBR směsi zeminy s pojivem zhutněné 100 % energií Proctor standard po 7denním zrání a 4denní 
saturaci (pouze při pou�ití do aktivní zóny). 

U zlep�ených zemin prokazuje zhotovitel mno�ství pojiva dávkovaného do zeminy při ověřených vlhkostech 
zeminy. Pro navr�ené mno�ství pojiva a místo pou�ití v zemním tělese (podlo�í, násep, aktivní zóna, zemní 
pláň) zhotovitel proká�e zhutňovací zkou�kou podle ČSN 72 1006 dosa�ení předepsaného stupně zhutnění 
v souladu s tabulkou 2 a� 5 těchto TKP. Při pou�ití zlep�ené zeminy do aktivní zóny prokazuje zhotovitel při 
zhutňovací zkou�ce i dosa�ení předepsaného modulu přetvárnosti zatě�ovací zkou�kou konanou minimálně 
48, maximálně 96 hodin po zhutnění zlep�ené vrstvy zeminy.  

Počáteční (průkazní) zkou�ky zemin zpevněných chemickými přípravky se provádí podle ZTKP. 

c) Geosyntetické materiály 

Kvalita geotextilií, gemří�ek a geomembrán se prokazuje prohlá�ením o shodě a zkou�kami v souladu 
Obecnými technickými podmínkami. 

d) Ostatní materiály 
 V�echny materiály, určené k zabudování do zemních těles, musí být dodány s prohlá�ením o shodě 

a protokoly počátečních (průkazních) zkou�ek podle příslu�ných norem a v souladu s platnými předpisy. 
Kopie protokolů včetně zhodnocení zkou�ek předkládá zhotovitel stavebnímu dozoru. Pokud stavební dozor 
usoudí, �e počet nebo kvalita počátečních (průkazních) zkou�ek jsou nedostačující, provede zhotovitel na 
vlastní náklady dodatečné zkou�ky. 

3.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

3.5.1 Vymezení pojmů 

Kontrolní zkou�ky jsou zkou�ky, kterými se v průběhu prací průbě�ně ověřují výsledky zkou�ek počátečních 
(průkazních) a dal�í kvalitativní vlastnosti předepsané ve smlouvě o dílo, TKP a ZTKP. Kontrolní zkou�ky 
zaji�ťuje zhotovitel přičem� část zkou�ek musí být provedena laboratoří nezúčastněnou na procesu výroby. 
Rozsah těchto zkou�ek je stanoven ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel musí práce organizovat tak, aby byla stavebnímu dozoru umo�něna kontrola prací, laboratoří 
a výroben v ka�dé fázi výstavby. Pokud podmínky stavebního povolení vy�adují provedení zkou�ek zemin nebo 
jiných materiálů, zejména pro určení jejich vlivu na �ivotní prostředí, zajistí tyto zkou�ky zhotovitel. 

Místa odběrů a zkou�ek určuje stavební dozor tak, aby výsledky charakterizovaly kontrolovaný úsek a současně 
aby byla posti�ena případná slabá místa s nedostatečnou kvalitou zpracování. Zkou�ky provádí na vlastní 
náklady zhotovitel a jejich výsledky předává protokolárně nebo dohodnutou formou stavebnímu dozoru. 
Při nesplnění kvalitativních podmínek nese náklady na opakování zkou�ek zhotovitel.  

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověrnosti zkou�ek zhotovitele, mů�e objednatel provádět 
zkou�ky podle vlastního systému kontroly jakosti. Tyto zkou�ky dělá ve vlastní laboratoři nebo je zadává u jiné 
nezávislé laboratoře s příslu�nou způsobilostí. 

Pro hrazení nákladů na zkou�ky platí příslu�né články V�eobecných dodacích podmínek (kapitola 1 TKP). 

Předepsaná kritéria, druh a četnost kontrolních zkou�ek jsou uvedena v následujících článcích této kapitoly. 
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3.5.2 Zkou�ení 

V�echny zkou�ky budou prováděny podle dále uvedených po�adavků a při ka�dé změně zeminy, nebo na 
vy�ádání objednatele/stavebního dozoru. Vzorky pro zkou�ky budou odebírány rovnoměrně tak, aby 
reprezentovaly zkou�enou výměru. 

Četnost zkou�ek je uvedena v tabulkách 1 a� 5 těchto TKP. 

Fyzikálně-mechanické laboratorní zkou�ky zemin se provedou v souladu s ČSN EN ISO/TS 17892-1 
a� ČSN EN ISO/TS 17892-12. U technologických zkou�ek se postupuje podle ČSN EN 13286-2 (Proctorova 
zkou�ka zhutnitelnosti) a ČSN EN 13286-47 (CBR). 

Měření objemové hmotnosti na zhutněné vrstvě zeminy pro stanovení stupně zhutnění se provádí podle 
ČSN 72 1010. 

Zatě�ovací zkou�ka se provádí v souladu s ČSN 72 1006 a pou�ívá se při výskytu zemin obsahujících hrubé 
úlomky a �těrková zrna (>16 mm) v mno�ství vět�ím ne� 30 %, tak�e nelze provést laboratorní zkou�ku 
zhutnitelnosti. 

Pro výběr místa provedení statické zatě�ovací zkou�ky je mo�né pou�ít lehkou rázovou zatě�ovací zkou�ku, 
podle ČSN 72 1006 a ČSN 73 6192. Statická zatě�ovací zkou�ka musí být provedena v místě, kde byly 
naměřeny nejnepříznivěj�í hodnoty. Rázová zkou�ka nesmí být pou�ita pro měření modulu přetvárnosti. 

Kontrolní zkou�ky hornin, kameniva a geosyntetických materiálů se provádí podle těchto TKP, pokud nejsou 
pro stavbu zpracovány ZTKP. 

Zkou�ky ocelových sítí a jiných ocelových prvků, lehkého keramického kameniva, polystyrenu a dal�ích 
materiálů zabudovaných do tělesa �elezničního spodku se provádí podle dokumentace a ZTKP. 

Zhotovitel hradí ve�keré náklady související se zkou�kami uvedenými v těchto TKP. 

3.5.3 Tě�ba zemin  

Při tě�bě zemin v trase nebo v zemníku je nutné kontrolovat shodu vlastností zeminy s předpoklady uvedenými 
v dokumentaci stavby. Za tím účelem musí zhotovitel zajistit provedení zkou�ek dle tabulky 1. 

Tabulka 1 Počet zkou�ek při tě�bě zemin 

Zkou�ka Minimální počet zkou�ek * 

Přirozená vlhkost 1x na 10.000 m3 nebo 1x denně 

Zrnitost 1x na 10.000 m3 

Meze plasticity 1x na 10.000 m3 

Obsah organických látek 1x na 10.000 m3** 

Objemová hmotnost v přirozeném ulo�ení 1x na 10.000 m3 

Zhutnitelnost PS nebo max.- min. relativní 
ulehlost (hutnost)  

1x na 10.000 m3 

* Uvedené max. objemy těžené zeminy na 1 zkoušku platí pro homogenní poměry. Při změně materiálu 
provede zhotovitel znovu všechny uvedené zkoušky. Při změně konzistence změří zhotovitel pouze vlhkost. 

** Tato zkouška se provádí pouze při těžbě zeminy v blízkosti povrchu odhumusovaného terénu nebo kde lze 
očekávat výskyt organických nebo spalitelných příměsí (např. údolní náplavy, zeminy v nadloží uhelných slojí).

Poznámka: Jsou-li uvedena 2 kritéria četnosti zkoušek, musí být splněna obě. 
 

U rekonstrukcí a oprav stávajících zemních těles se na objemy předepsané v tabulce 1 provádí dvojnásobný 
počet kontrolních zkou�ek.  

Zhotovitel je povinen prokázat míru nakypření při tě�bě zemin v případech, kdy pova�uje za potřebné zohlednit 
tuto skutečnost v ceně svých prací a přitom není tato problematika ře�ena jinak. 
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3.5.4 Tě�ba skalních hornin 

Při rozpojování hornin rozrývači, kladivy nebo trhavinami kontroluje zhotovitel fragmentaci horniny a provádí 
geologickou dokumentaci při tě�bě (po odstřelu). Podle způsobu následného pou�ití se provádějí zkou�ky 
vy�adované v dokumentaci stavby nebo ZTKP. Pojmenování a zatřiďování hornin se provádí podle 
ČSN EN ISO 14689-1. 

Pokud není smlouvou o dílo stanoveno jinak, zaji�ťuje měření seismických účinků na stávající zástavbu 
a rozestavěné objekty zhotovitel u nezávislé organizace, v souladu s dokumentací stavby, ČSN 73 0040, 
podmínkami provedení trhacích prací a podle dispozic objednatele/stavebního dozoru. 

3.5.5 Podlo�í náspu (mimo přechodovou oblast) 

Na upraveném podlo�í se před zahájením sypání vlastního zemního tělesa zkontroluje stupeň zhutnění 
a přirozená vlhkost zeminy. Za tím účelem musí zhotovitel zajistit zkou�ky podle tabulky 2. 

 

Tabulka 2 Počet zkou�ek při kontrole podlo�í náspu  

Zkou�ka Druh sypaniny Minimální počet zkou�ek * 

vlhkost jemnozrnná zemina 1 x na 2.000 m2  

 hrubozrnná zemina 1 x na 5.000 m2  

objemová 
hmotnost 

jemnozrnná zemina 1 x na 2.000 m2 nebo při ka�dé změně zeminy 

 hrubozrnná zemina 1 x na 5.000 m2  

zhutnitelnost (PS) jemnozrnná zemina 1 x na 4.000 m2 nebo při ka�dé změně zeminy.  

min. hutnost hrubozrnná zemina 1 x na 5.000 m2 nebo při změně zeminy 

nivelační zkou�ka zvětralá hornina, 
hrubozrnná zemina 

1 x na 2.000 m2 

* Uvedené počty zkoušek platí pro homogenní poměry. Při změně materiálu provede zhotovitel znovu všechny 
uvedené zkoušky. 

 Poznámka 1: Jsou-li uvedena 2 kritéria četnosti zkoušek, musí být splněna obě. 

Poznámka 2: Odběry vzorků musí charakterizovat poměry do hloubky min. 0,30 m od povrchu upraveného 
terénu (podloží náspu). 

Pokud je v dokumentaci předepsán minimální modul přetvárnosti podlo�í, provádí se jeho ověření, v prostoru 
poblí� osy náspu zatě�ovací zkou�kou, případně odběrem vzorku zeminy podlo�í a následnou zkou�kou 
stlačitelnosti v edometru. Obor napětí se volí s ohledem na maximální vý�ku náspu. Jedna kontrolní zkou�ka se 
provádí na 5000 m2. 

Při podlo�í tvořeném skalními horninami se provede geologická dokumentace charakteristických profilů a skalní 
masiv se zatřídí podle ČSN EN ISO 14689-1, ČSN 73 1001 a ČSN 73 3050. Geologickou dokumentaci zpracuje 
zhotovitel a předá stavebnímu dozoru. 
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3.5.6 Těleso náspu 

3.5.6.1 Zeminy (jemnozrnné i hrubozrnné) 

Při ukládání zemin do náspu kontroluje zhotovitel kvalitativní parametry zkou�kami v rozsahu dle tabulky 3. 
Kontrolovány jsou jednotlivé vrstvy. Tento rozsah zkou�ek platí pro zemní tělesa, na kterých je vybudována 
pojí�děná konstrukce (kolejový ro�t). U nepojí�děných náspů (protihlukové zemní valy, terénní úpravy, apod.) 
provádí zhotovitel kontrolní zkou�ky v polovičním rozsahu přičem� minimální počet zkou�ek při kontrole míry 
zhutnění jsou 3 zkou�ky.  

Tabulka 3 Počet zkou�ek při kontrole tělesa náspu

Zkou�ka Druh sypaniny Minimální počet zkou�ek * 

vlhkost jemnozrnná zemina 1 x na 2.000 m2 nebo 500 m3 

 hrubozrnná zemina 1 x na 5.000 m2 nebo 1.500 m3 

zrnitost jemnozrnná zemina 1 x na 10.000 m3 nebo při změně 

 hrubozrnná zemina 1 x na 10.000 m3 nebo při změně 

meze plasticity jemnozrnná zemina 1 x na 10.000 m3 nebo při změně 

objemová 
hmotnost 

jemnozrnná zemina 1 x na 2.000 m2 nebo 500 m3 nebo při ka�dé změně sypaniny.

 hrubozrnná zemina 1 x na 5.000 m2 nebo 1.500 m3 

zhutnitelnost (PS) jemnozrnná zemina 1 x na 4.000 m2 nebo 1.000 m3 nebo při ka�dé změně 
sypaniny. Pokud je navá�ená sypanina homogenní a 
navá�ené mno�ství je vy��í ne� 2.000 m3/den provede 
zhotovitel denně minimálně 2 zkou�ky zhutnitelnosti 

min. hutnost hrubozrnná zemina 1 x na 5.000 m2 nebo 1.500 m3 nebo při změně sypaniny 

nivelační zkou�ka kamenitá sypanina 1 x na ka�dé vrstvě nebo 2.000 m2 

zatě�ovací zkou�ka 
deskou 

kamenitá sypanina, 
hrubozrnná zemina, 
jemnozrnná zemina 

Alternativní nebo doplňková zkou�ka k nivelační zkou�ce 
kamenité sypaniny, (nenahrazuje zkou�ku zhutnění u 
jemnozrnných zemin) 

* Uvedené počty zkoušek platí pro homogenní poměry. Při změně materiálu provede zhotovitel znovu všechny 
uvedené zkoušky. 

 Poznámka 1: Jsou-li uvedena 2 kritéria četnosti zkoušek, musí být splněna obě. 

Poznámka 2: Odběry vzorků musí charakterizovat poměry do hloubky min. 0,30 m od povrchu upraveného 
terénu (podloží násypu) nebo v celé tloušťce vrstvy (násypu). 

Směrné hodnoty nejmen�í míry zhutnění jsou uvedeny v tabulce 6 a 7 čl. 3.5.11 této kapitoly TKP. 

Vlhkost jemnozrnné sypaniny při hutnění musí být v mezích od wopt -3 % do wopt +3 % pro zeminy o číslu 
plasticity Ip<17, u zemin s vy��í plasticitou je povoleno zhutňovat zeminu v mezích od wopt -3 % do wopt +5 %,.
Současně v�ak musí být splněna podmínka, �e mno�ství vzduchových pórů ve zhutněné zemině nesmí být vět�í 
ne� 12 %. Kriteria zhutnění jemnozrnných zemin jsou uvedena v tabulce 7 čl. 3.5.11 těchto TKP. 

U hrubozrnné sypaniny jsou limitní meze vlhkosti pro zpracování obvykle u��í (-2 % <wopt <+2 %). Kritéria 
zhutnění hrubozrnných zemin jsou v tabulce 6 čl. 3.5.11 těchto TKP.

3.5.6.2 Kamenitá sypanina 

Kontrola kvality zhutnění kamenité sypaniny se provádí nivelační metodou podle ČSN 73 6133. Zkou�ka 
nivelací se provádí na ka�dé zhutněné vrstvě, minimálně v�ak 1 sada měření na 1000 m2, pokud stavební dozor 
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nerozhodne jinak. Zhutnění je pova�ováno za vyhovující, pokud zatlačení měřicích destiček po dvou 
kontrolních pojezdech zhutňovacího mechanizmu nepřekročí 0,5 % tlou�ťky vrstvy. Nesmí přitom docházet 
k viditelným pru�ným deformacím pod běhounem válce. Měření se provádí nejméně na 10 destičkách. 

Největ�í zrno nesmí překročit 2/3 tlou�ťky zhutněné vrstvy. 

Se souhlasem stavebního dozoru je mo�né pou�ít i jiné kontrolní metody podle ČSN 72 1006. 

3.5.6.3 Druhotné suroviny a jiné materiály 

Pro popílky, popely a směsi popílků s pojivy (stabilizáty) je způsob kontroly a počet zkou�ek uveden 
v ČSN 73 6133 a TP 93. 

Po�adavky na kontrolní zkou�ky geosyntetik jsou v OTP (S�DC) a v TKP (pozemní komunikace) Kapitola 30. 

Ocelové sítě (pletené i svařované) pro gabiony se kontrolují podle TKP (pozemní komunikace) kap. 30.  

Pro ostatní materiály musí být způsob kontroly a počet zkou�ek uveden v ZTKP.  

3.5.7 Přechodová oblast 

Na novostavbách a přelo�kách tratí se kontrola míry zhutnění, případně relativní ulehlosti podlo�í a vlastního 
zásypu v prostoru přechodové oblasti, tj. v úseku mezi rubem mostní opěry a zemním tělesem v délce 2H0 + 5m 
(kde H0 je vý�ka náspu dle předpisu S�DC S4), provádí ve třech profilech, min. v�ak 5 m od sebe: 

− ve vzdálenosti max. 1,0 m za rubem opěry, 

− ve vzdálenosti 3/4 vý�ky náspu (zásypu) za rubem opěry, 

− ve vzdálenosti 1,5 násobku vý�ky náspu za rubem opěry. 

Na stávajících tratích je délka přechodové oblasti sní�ena na H0 + 5m, u konstrukce ze �těrkodrtě stabilizované 
cementem nebo z mezerovitého betonu H0 + 2m (min. 7 m). Proto se realizují pouze dvě zkou�ky na vrstvě a to: 

- ve vzdálenosti 1,0 m od rubu opěry, 

- ve vzdálenosti rovné vý�ce náspu (nebo 5 m). 

Pro přechodové oblasti platí příloha 24 předpisu S�DC S4. 

Kontrolní zkou�ky vlhkosti a objemové hmotnosti se provádějí na jednom místě v ka�dém profilu, a to 
v hloubce 0,25 m pod povrchem upraveného podlo�í, na povrchu podlo�í a pak na ka�dé zhutněné vrstvě. Pokud 
délka přechodové oblasti neumo�ňuje zachovat předepsanou vzdálenost profilů, provedou se minimálně dvě 
kontrolní zkou�ky na ka�dé vrstvě. 

Zkou�ka zhutnitelnosti se provede pro zeminu charakterizující podlo�í do hloubky 0,50 m a pro sypaninu při 
ka�dé změně, min. v�ak 1 zkou�ka na 500 m3 ulo�ené zeminy u novostavby a 150 m3 u rekonstrukce mostu. 

V případě jemnozrnných zemin se zhutnění vztahuje k max. hmotnosti podle Proctora standard, ČSN 72 1015, 
u hrubozrnných zemin se zhutnění vyjádří jako relativní ulehlost podle ČSN 72 1018. Kamenitá sypanina se 
kontroluje nivelací na ka�dé vrstvě podle ČSN 73 6133, nebo zatě�ovací zkou�kou, pokud stavební dozor 
nerozhodne jinak. 

U vněj�ích obsypů mostních opěr a křídel jsou po�adované hodnoty zhutnění stejné jako v přechodové oblasti. 

3.5.8 Aktivní zóna 

Aktivní zóna je část pra�cového podlo�í a část zemního tělesa, ve které se projevují účinky dopravního zatí�ení 
a klimatických poměrů; zpravidla se uva�uje do hloubky 1,50 m od horní plochy pra�ce, v�dy v�ak nejméně 
0,50 m pod zemní pláň. Stupeň zhutnění je v tabulce 6 a 7. Ve slo�itěj�ích případech, pro které jsou zpracovány 
ZTKP mů�e být počet zkou�ek, na �ádost investora, zvý�en. 

Oblast se kontroluje stejnými metodami jako vlastní zemní těleso a kriteria kvality jsou uvedena v tab. 6 a 7 
čl. 3.5.11.2. Počet zkou�ek je následující tabulce 4: 
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Tabulka 4 Počet zkou�ek při kontrole aktivní zóny 

Zkou�ka Druh sypaniny Minimální počet zkou�ek * 

vlhkost jemnozrnná zemina 1 x na 500 m2 nebo 150 m3 

 hrubozrnná zemina 1 x na 1.000 m2 nebo 300 m3 

objemová hmotnost* jemnozrnná zemina 1 x na 500 m2 nebo 150 m3  

 hrubozrnná zemina 1 x na 1.000 m2 nebo 300 m3 

zhutnitelnost (PS) jemnozrnná zemina 1 x na 2.000 m2 nebo 500 m3 nebo při ka�dé změně sypaniny. 

min. hutnost hrubozrnná zemina 1 x na 4.000 m2 nebo 1.000 m3 nebo při změně sypaniny 

nivelační zkou�ka kamenitá sypanina 1 x na ka�dé vrstvě nebo 1.000 m2 

zatě�ovací zkou�ka 
deskou 

kamenitá sypanina, 
hrubozrnná zemina, 
jemnozrnná zemina 

Alternativní nebo doplňková zkou�ka k nivelační zkou�ce 
kamenité sypaniny, (nenahrazuje zkou�ku zhutnění u 
jemnozrnných zemin) 

* Součástí zkoušky je i výpočet stupně zhutnění D nebo relativní ulehlosti ID 

Po�adavky na odolnost zemin aktivní zóny proti mrazu musí vycházet z návrhu celkové tlou�ťky konstrukce 
pra�cového podlo�í, jejího teplotního a vodního re�imu ve vztahu ke klimatické zóně. Do aktivní zóny se nesmí 
pou�ívat zeminy nevhodné do náspů (podle ČSN 72 1002) a takové materiály, u kterých působením změn 
teploty, vlhkosti a zatí�ení mů�e dojít k takovým změnám jejich fyzikálně mechanických vlastností, které by 
způsobily, �e dokumentací stanovené parametry nebudou dosa�eny. 

3.5.9 Zemní pláň 

Zemní pláň kontroluje zhotovitel zkou�kami, jejich� druh a četnost je v tabulce 4. Kritérium zhutnění je stejné 
jako pro aktivní zónu dle tabulky 5 a 6, modul přetvárnosti musí splňovat podmínku dle S�DC S4. 

Pou�ití kamenité a balvanité sypaniny se v úrovni pláně (do hloubky 0,50 m pod zemní pláň) nepřipou�tí. 

Druh a minimální počet zkou�ek na zemní pláni určuje následující tabulka 5: 

 

Tabulka 5 Počet zkou�ek na zemní pláni 

Zkou�ka Druh sypaniny Minimální počet zkou�ek 

Zrnitost jemnozrnná i hrubozrnná zemina 1x na 200 m jedné koleje nebo 
1000 m2  

Meze plasticity Jemnozrnná zemina 1x na 200 m jedné koleje nebo 
1000 m2 

Vlhkost Jemnozrnná i hrubozrnná zemina 1x na 100 m 

Objemová hmotnost  Jemnozrnná i hrubozrnná zemina 1x na 100 m 

Proctor standard Jemnozrnná zemina 1x na 250 m jedné koleje nebo 
1000 m2 nebo při změně 

Relativní ulehlost  Hrubozrnná zemina 1x na 250 m jedné koleje nebo 
1000 m2 nebo při změně 

Zatě�ovací zkou�ka deskou Jemnozrnná i hrubozrnná zemina 1x na 250 m jedné koleje 

Ve slo�itých případech, pro které jsou zpracovány ZTKP, nebo v místech kde se kvalita zemin často mění, mů�e 
být počet kontrolních zkou�ek na �ádost objednatele zvý�en. 



 

 24

Po�adované hodnoty zhutnění jsou uvedeny v tabulce 6 a 7, čl. 3.5.11 této kapitoly TKP. Modul přetvárnosti 
zemní pláně zji�těný zatě�ovací zkou�kou se upravuje na výpočtovou hodnotu opravným součinitelem �z�. Ten 
se zji�ťuje postupem popsaným v předpisu S�DC S4 na základě zatřídění zeminy a její konzistence. 

Stanovení opravného součinitele z penetrační zkou�ky se nepřipou�tí. 

Minimální po�adované hodnoty redukovaného modulu přetvárnosti zemní pláně musí dosahovat hodnot 
dle předpisu S�DC S4. 

3.5.10 Zpětný zásyp, obsypy objektů a zásyp základů mostů 

Z hlediska po�adavků na kvalitu prováděných prací při zpětném zásypu a provádění obsypů platí příslu�ná 
ustanovení ČSN 72 1006, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133. Netýká se přechodových oblastí dle článku 3.5.7.  

Pro zásypy rýh a podobných výkopů mimo těleso �elezničního spodku je min. míra zhutnění zásypu 92 % PS, 
v tělese �elezničního spodku 95 % PS a v aktivní zóně 100 % PS. Kontrola zhutnění se provádí s frekvencí 
min. 1 zkou�ky na 50 m délky výkopu a 1 m hloubky. Laboratorní zkou�ka zhutnitelnosti se provede při ka�dé 
změně zásypového materiálu. Podrobnosti o způsobu provádění a kontrole kvality zásypů in�enýrských sítí jsou 
v TP 146 (pozemní komunikace). 

Zásypy základů mostů mimo přechodovou oblast mostu a zásypy základů jiných objektů se provádějí a zhutnění 
kontroluje jako u zásypu základů v přechodové oblasti mostů uvedeného v ČSN 73 6244 pokud dokumentace 
stavby nestanoví jinak. 

3.5.11 Kontrolní hodnoty 

3.5.11.1 Míra zhutnění hrubozrnných zemin 

Mírou zhutnění hrubozrnných písčitých a �těrkovitých zemin je relativní hutnost (ulehlost) ID ve smyslu 
ČSN 72 1006. Max. a min. ulehlost se zji�ťuje podle ČSN 72 1018. Tato metoda se pou�ije pouze tehdy, kdy� 
nebude mo�né stanovit zhutnění metodikou dle Proctora (čl. 4.5.6). V případě, �e lze pou�ít pro stanovení 
zhutnění obě metodiky (relativní hutnost i Proctor), porovnává se docílené zhutnění k vy��í hodnotě maximální 
objemové hmotnosti. Po�adovaná nejmen�í míra zhutnění musí odpovídat hodnotám podle tabulky 6. 
 

Tabulka 6 Nejmen�í míra zhutnění hrubozrnných zemin v zemním tělese �elezničního spodku 

Název zeminy Symbol dle Min. hodnoty relativní hutnosti ID 

 ČSN 73 1001 Podlo�í a těleso 
�elezničního spodku

aktivní zóna∗ ∗ 

�těrk dobře zrněný GW   

�těrk �patně zrněný GP 0,75 0,85 

�těrk s příměsí jemnozrnné zeminy * G-F   

písek dobře zrněný SW   

písek �patně zrněný SP 0,80 0,90 

písek s příměsí jemnozrnné zeminy * S-F   

* Platí pouze pro neplastickou příměs jemnozrnné zeminy. 

 V případě Ip > 0 se pou�ije tabulka č.7. 

∗ ∗ Současně musí být splněna podmínka min. hodnoty modulu přetvárnosti ze zatě�ovací zkou�ky deskou dle 
S�DC S4. 

3.5.11.2 Míra zhutnění jemnozrnných zemin 

Mírou zhutnění jemnozrnných zemin je parametr D (%) ve smyslu ČSN 72 1006. Max. objemová hmotnost se 
stanovuje zkou�kou zhutnitelnosti podle ČSN EN 13286-2 (Proctor standard, Proctor modifikovaný). Při udání 
výsledků této zkou�ky musí být v�dy uvedena metodika (A,B,C,D). Po�adovaná nejmen�í míra zhutnění 
jemnozrnných zemin musí odpovídat hodnotám podle tabulky 7. 
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Tabulka 7 Nejmen�í míra zhutnění jemnozrnných zemin v zemním tělese �elezničního spodku 

Název zeminy Symbol dle Min. hodnoty parametru D (%) 

 ČSN 73 1001 Podlo�í a těleso 
�elezničního spodku  

Aktivní zóna∗∗∗

hlína s nízkou plasticitou 

hlína se střední plasticitou 

ML 

MI 

95 103 

jíl s nízkou plasticitou∗ ∗ 

jíl se střední plasticitou∗ ∗ 

CL 

CI 

 102 

jíl s vysokou plasticitou ∗ ∗ 

hlína s vysokou plasticitou∗ ∗ 

CH 

MH 

 95 

hlína �těrkovitá 

hlína písčitá 

jíl �těrkovitý 

jíl písčitý 

�těrk s příměsí jemnozrnné zeminy * 

�těrk hlinitý 

�těrk jílovitý 

písek s příměsí jemnozrnné zeminy 
* 

písek hlinitý 

písek jílovitý 

MG 

MS 

CG 

CS 

G-F 

GM 

GC 

S-F SM 

SC 

 100 

ostatní jemnozrnné    

* Platí, pokud Ic > 0. Při nesoudr�né příměsi jemnozrnné zeminy se pou�ije tabulka č. 1. 

∗ ∗ Bez úpravy (pojivy, smísením s jinou zeminou apod., nesmí být pou�ito do aktivní zóny) 

∗ ∗∗ Současně musí být splněna podmínka min. hodnoty modulu přetvárnosti ze zatě�ovací zkou�ky deskou 
dle S�DC S4. 

3.5.11.3 Míra zhutnění směsných zemin 

Po�adovaná míra zhutnění směsných zemin, ve smyslu ČSN 72 1006, se určí podle tabulky 7, pokud 
dokumentace nestanoví přísněj�í podmínky. 

3.5.11.4 Míra zhutnění kamenitých a balvanitých sypanin 

Počet pojezdů zhutňovacího prostředku, případně dal�í technologické po�adavky (např. kropení sypaniny při 
hutnění) musí zhotovitel stanovit na základě zhutňovací zkou�ky v souladu s ČSN 72 1006, vlastním 
technologickým předpisem a na základě souhlasu stavebního dozoru. Zhutnění je pova�ováno za dostatečné, 
nepřekročí-li při kontrole nivelační metodou podle ČSN 73 6133 rozdíl zatlačení před a po dvou kontrolních 
pojezdech zhutňovacího mechanizmu při plném výkonu 0,5 % tlou�ťky vrstvy. Nesmí té� docházet k viditelným 
pru�ným deformacím pod běhounem válce. Se souhlasem stavebního dozoru lze pou�ít i jiných nepřímých 
kontrolních metod, např. kompaktometru (podle ČSN 72 1006). 

Případné pou�ití kamenité a balvanité sypaniny v aktivní zóně musí být ře�eno v projektové dokumentaci.  

3.5.12 Zku�ební postupy 

V�echny laboratorní zkou�ky se provádí podle ČSN EN nebo ČSN. Bě�ně nepou�ívané zku�ební postupy nebo 
metody, které nejsou v ČR normalizovány a které projektová dokumentace vy�aduje, musí být popsány v ZTKP. 

a) Laboratorní zkou�ky zemin (indexové i mechanické) se dělají podle ČSN EN 17892-1 a� ČSN 17892-12. 
Pouze obsah organických látek, obsah uhličitanů a namrzavost zemin se stanovují podle příslu�ných ČSN. 
Laboratorní zkou�ky hornin a kameniva se provádí podle ČSN EN, případně ČSN. Úplný seznam norem pro 
laboratorní zkou�ky pou�ívané při kontrole zemních prací je v čl. 3.12.1 této kapitoly. 
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b) Terénní zkou�ky zemin a kamenitých sypanin se provádí podle těchto norem a předpisů: 
S�DC S4 - �elezniční spodek, 

 ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin, 
 ČSN EN 22476-1 Statická penetrační zkou�ka, 
 ČSN EN 22476-2 Dynamická penetrační zkou�ka, 
 ČSN EN 22476-4 Zkou�ka presiometrem Ménard, 
 ČSN 73 6192 Rázová zatě�ovací zkou�ka netuhých vozovek a podlo�í, 
 ČSN 73 1375 Radiometrické zkou�ení objemové hmotnosti a vlhkosti. 
 
 Nepřímé metody kontroly podle ČSN 72 1006 (např. zkou�ky dle ČSN 73 6192, ČSN 73 1375) mohou být 

pou�ity pouze se svolením stavebního dozoru. 

c) Metodika zhutňovací zkou�ky v terénu pro vypracování technologie hutnění je uvedena v příloze G 
ČSN 72 1006. Organizace zhutňovací zkou�ky a počet kontrolních testů je věcí zhotovitele. Výsledkem 
zhutňovací zkou�ky musí být jednoznačný způsob provádění hutnění. 

d) Nivelační metoda se řídí ustanovením ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133. 

3.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, ZÁRUKY, ÚDR�BA V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

Záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje provozovatel dráhy podle ustanovení v kapitole 1 TKP. 

3.6.1 Odchylky od vý�ek zemní pláně.  

Odchylky od vý�ek zemní pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou po�adovány dokumentací, se pro 
jednotlivá měření povolují +20, -30 mm. Zvět�ené mno�ství sypaniny, potřebné k vyrovnání nivelety náspu 
následkem stlačení podlo�í, se započítává do objemu náspu tam kde je to určeno v dokumentaci. Velikost 
sednutí je nutno prokázat nezávislým měřením s uvá�ením časového průběhu. 

3.6.2 Odchylky od �ířek zemní pláně 

Dovolená odchylka v �ířce zemní pláně je + 100 mm. Při �ířce koruny náspu mimo dovolenou odchylku provede 
zhotovitel na vlastní náklad úpravy odsouhlasené stavebním dozorem. 

3.6.3 Rovnost povrchu pláně 

Rovnost povrchu pláně v podélném a příčném směru se kontroluje 3 m latí, pod ní� smí být prohlubeň 
max. 20 mm hluboká. Odchylka od projektovaného příčného sklonu zemní pláně nesmí být vět�í ne� 0,5 %. 

Měření se provádí ve vzdálenostech nepřesahujících 50 m. 

U skalních zářezů a plání z kamenité sypaniny se postupuje individuálně podle rozhodnutí stavebního dozoru 
a v závislosti na úpravě podle dokumentace. 

3.6.4 Přesnost svahování 

Přesnost svahování se posuzuje 3 m latí. Největ�í prohlubeň pod touto latí, pokud dokumentace nestanoví jinak, 
má činit: 

a) 30 mm u svahů, na které má být polo�ena dla�ba z kamene nebo betonu. 

b) 50 mm u svahů, na které má být polo�ena ornice 

Skutečný sklon svahu se od projektovaného mů�e odchýlit o 5 % z hodnoty tangenty původního svahu. 

3.6.5 Skalní výlomy 

Ve skalních výlomech se svahování neprovádí. Uvolněné části horniny, nestabilní kulisy a převisy musí být 
z bezpečnostních důvodů odstraněny ihned po odstřelu. Stěny výlomu mohou zůstat nerovné, pokud není 
v projektu nebo stavebním dozorem stanoveno jinak. 
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3.6.6 Přetě�ení výkopů 

V �ádném případě není přípustné přetě�ení (nadvýlom) svahů výkopu (výlomu) při patě svahu. Pokud dojde 
k zestrmení svahu i dočasnému, přetě�ením nebo nadvýlomem, nechá stavební dozor vypracovat posouzení 
stability a návrh opatření k jejímu zaji�tění. V�echny náklady spojené s posouzením stability a sanační práce 
hradí zhotovitel. 

3.6.7 Odchylky modulu přetvárnosti.  

Při men�ím počtu zkou�ek ne� 5 na km jedné koleje nesmí �ádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti 
zemní pláně nebo pláně tělesa �elezničního spodku být ni��í ne� je stanoveno v dokumentaci nebo v S�DC S4. 
Při počtu zkou�ek 6 a více na km jedné koleje nesmí být �ádná naměřená hodnota o víc ne� 10 % ni��í ne� 
předepsaná. Hodnoty men�í ne� předepsané kritérium se nesmí vyskytovat za sebou a na jednom odsouhlaseném 
úseku jich nesmí být více ne� 10 %. 

3.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

3.7.1 Stavba náspů při de�ťových srá�kách 

Při de�ti je mo�né stavět náspy ze zrnitých, hrubozrnných zemin a skalních sypanin, u kterých zvý�ená vlhkost 
neovlivní předepsanou míru zhutnění. 

Zhutňovaná vrstva musí být vysvahována v takovém příčném sklonu, aby nedocházelo k retenci vody na jejím 
povrchu a srá�ková voda byla plynule odváděna mimo násep. 

Výstavba náspů z jemnozrnných zemin, u kterých je nebezpečí zvý�ení vlhkosti nad povolenou mez wopt +3 % 
(resp. wopt +5 %), se neprovádí v průběhu de�ťových srá�ek. 

3.7.2 Stavba náspů v zimním období 

Pro sypání v zimě je nutno dodr�ovat tyto zásady: 

− zářezová figura, určená dokumentací k tě�bě kamenité sypaniny, musí být dokonale strojně oči�těna od 
zeminy a zvětralých hornin. Tě�bu lze zahájit a� po odsouhlasení určené figury stavebním dozorem, 

− při teplotách ni��ích ne� -5°C je dovoleno provádět náspy pouze ze sypaniny z tvrdých skalních hornin 
(s obsahem zrn do 2 mm max. 15 %). Zhutňování okrajů zemního tělesa je nutno zintenzívnit na 
dvojnásobek stanoveného počtu pojezdů, 

− navá�ený materiál je nutno ihned rozhrnout a zhutnit, aby nedo�lo k jeho zmrznutí před zhutněním 
a vytvoření hrud. Pokud není reálný předpoklad pro jeho zhutnění, je nutno ihned navá�ení zastavit, 

− dal�í vrstva nesmí být sypána na poslední zmrzlou vrstvu, která mů�e být nakypřena ledem v pórech. 

Při budování náspů v zimním období je povinností zhotovitele výrazně zpřísnit dohled nad technologií 
prováděných prací. Navá�ená sypanina musí být ukládána na předchozí vrstvu zbavenou sněhu a ledu, která se 
znovu přehutní. 

Zásadně nelze povolit stavbu násypů: 
− ze zmrzlé zeminy nebo zeminy promrzlé do hloubky vět�í ne� 5 cm, 

− na zmrzlém podlo�í, 

− při teplotách vzduchu ni��ích ne� -5°C, s výjimkou sypaniny z tvrdých skalních hornin, 

− při mrznoucím de�ti nebo sně�ení. 

3.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

3.8.1 Odsouhlasení prací 

Odsouhlasení prací znamená, �e předmětné práce byly provedeny v souladu se závazky zhotovitele ve smlouvě 
o dílo, tj. �e jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají po�adavkům dokumentace, 
TKP, ZTKP a případně dal�ím dokumentům smlouvy.  
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Toto odsouhlasení je nutné pro: 

- zahájení následujících prací, které na posuzované práce navazují nebo je zakryjí, 

- potvrzení měsíčních plateb za provedené práce. 

Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně pečovat, udr�ovat je a zodpovídá za vzniklé �kody a� do 
doby převzetí prací objednatelem, pokud není ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak. 

Odsouhlasení zemní pláně v zimním období nebude prováděno v případě, �e nebude reálný předpoklad jejího 
zakrytí následujícími konstrukčními vrstvami. Pokud nebyla převzatá pláň takto překryta, provádí se po zimním 
období její dohutnění s novým odsouhlasením. Zhotovitel přitom musí provést nové kontrolní zkou�ky v plném 
rozsahu včetně kontrol modulu přetvárnosti zatě�ovací zkou�kou ve vzdálenostech uvedených v článku 3.5.8 
této kapitoly TKP. 

Po�adavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel písemnou formou. K �ádosti se přikládají doklady 
prokazující řádné provedení prací, pokud pro konkrétní práci jsou předepsány nebo přicházejí v úvahu, tj.: 

- výsledky kontrolních zkou�ek a jejich porovnání s kvalitativními podmínkami, počátečními zkou�kami 
 a po�adavky dokumentace, 

- doklady o kvalitě stanovených výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a případně 190/2002 Sb. ve 
 znění pozděj�ích předpisů, 

- doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb. a 190/2002 Sb., ve znění pozděj�ích 
 předpisů zákona 71/2000 Sb., 

- výsledky náhradních a dodatečných zkou�ek (pokud nebyl dodr�en předepsaný počet kontrolních zkou�ek), 

- změřené výměry, 

- v�echny ostatní doklady po�adované smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy nebo stavebním 
dozorem. 

Odsouhlasení prací provede objednatel/stavební dozor jen pokud bylo dodr�eno provedení podle dokumentace 
a kvalita odpovídá po�adavkům TKP a ZTKP. 

Odsouhlasením prací se neru�í závazky zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo. 

3.8.2 Převzetí prací 

Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jednotlivé části (objekt, provozní soubor, jejich části, úsek) 
ve shodě s po�adavkem objednatele, který je uveden ve smlouvě o dílo. 

Převzetí prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které svolává stavební dozor po oznámení zhotovitele, �e 
dokončil příslu�ný objekt, technologické vybavení, úsek nebo celou stavbu. Podmínkou uskutečnění přejímacího 
řízení je provedení přejímacích zkou�ek s kladným výsledkem, pokud jsou tyto zkou�ky ve smlouvě o dílo 
po�adovány. 

K převzetí prací je ze strany zhotovitele v�dy třeba předlo�it zejména tyto základní doklady: 

- kompletní dokumentaci stavby případně vyhotovenou PSŘ (obě dokumentace s vyznačením v�ech 
 provedených změn), 

- speciální doklady uvedené ve smlouvě o dílo a doklady podle specifikace jednotlivých prací, které jsou 
 uvedeny v této kapitole TKP, ZTKP, případně S�DC S4 a dal�ích podmínek (Obecné podmínky pro pou�ití 
 geotextilií apod.), 

- zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo nepřístupných prací, konstrukcí nebo zařízení stavebním 
 dozorem, 

- zápisy a protokoly o zkou�kách a měřeních, 

- dokumentaci prokazující kvalitu pou�itých výrobků, tj. kopie prohlá�ení o shodě, certifikátů atd. včetně 
 výsledků a hodnocení zkou�ek, 

- výsledky kontrolních měření, měření posunů a přetvoření, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geologické dokumentace, 
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- stavební deníky, 

- v�echny dal�í doklady, které objednatel/stavební dozor po�adoval v průběhu stavby. 

Převzetí prací uskuteční objednatel/stavební dozor pouze tehdy, kdy� v�echny přebírané práce jsou provedeny 
ve shodě s dokumentací stavby, s po�adavky TKP, ZTKP a případnými odsouhlasenými změnami. 

Přejímací řízení se uzavře �Protokolem o převzetí prací�, který vystaví objednatel/stavební dozor. 

Od okam�iku převzetí prací přechází povinnost pečovat o dílo nebo jeho část na objednatele, který se stává 
odpovědným za �kody vzniklé na díle, pokud nevyplývají z vadného plnění zhotovitele. 

Převzetím prací se neru�í zbývající závazky zhotovitele určené smlouvou o dílo a obecně závaznými právními 
předpisy, tj. zejména odpovědnost za vady díla. 

Převzetí prací se řídí ustanoveními smlouvy o dílo. 

3.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

Po�adavek na kontrolní sledování, včetně návrhu nebo doporučení metody, četnosti a doby měření musí být 
obsa�en v dokumentaci. 

Geotechnický monitoring zahrnuje: 

− měření napětí v horninovém masivu nebo na kontaktu hornina-stavební konstrukce, 

−  měření přetvoření zemních konstrukcí, 

a) svislá přetvoření (sedání), 

b) vodorovná přetvoření (roztlačování, sesuvy svahů), 
− měření hladiny podzemní vody a napětí vody v pórech zeminy, 

− měření prota�ení geosyntetické výztu�e zemního tělesa, 

− měření jiných fyzikálních veličin (např. kmitání), 

Výsledky měření kontrolního sledování stavby jsou součástí průkazu kvality díla. 

3.10 EKOLOGIE 

V�echny materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
zákona č. 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlá�ky č. 395/1992 Sb. 

Při tě�bě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedo�lo k překročení nejvy��ích 
přípustných hodnot hluku a vibrací. Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo 
k úniku olejů a pohonných hmot. 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na �ivotní prostředí upravuje zákonné 
opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany �ivotního prostředí a povinnosti právnických 
a fyzických osob při ochraně a zlep�ování stavu �ivotního prostředí a při vyu�ívání přírodních zdrojů (zákon 
č. 17/1992 Sb., zákon č. 244/1992 Sb., zákon č. 439/1992 Sb.). Souhrn v�ech zákonných opatření je v kapitole 
1 TKP. 

3.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

Obecné po�adavky a souhrn zákonných opatření je v kapitole1 TKP. 

Při pracích na staveni�ti je povinností zhotovitele při manipulaci se �kodlivými látkami a následně při 
zne�kodňování odpadů postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími předpisy.V�echny 
druhotné materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozděj�ích předpisů a souvisejících právních předpisů uvedených v kapitole 1TKP. 

Ve�keré zemní práce v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů, přírodních zdrojů stolních minerálních 
vod nebo lázeňských míst je mo�no provádět pouze po uplatnění opatření uvedených v dokumentaci stavby ve 
shodě s po�adavky, které jsou pro tato ochranná pásma a lázeňská místa příslu�ným zákonem a vyhlá�kami 
určeny. 
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Jestli�e se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, u kterých nelze vyloučit �e jde o nálezy historické, 
archeologické, paleontologické nebo geologické, o minerální prameny nebo jiné důle�ité nálezy veřejného 
zájmu, postupuje se podle zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozděj�ích předpisů. 

Při tě�bě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedo�lo k překročení zákona 
č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ve znění pozděj�ích předpisů. Stroje a vozidla musí být 
v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. 

Při provádění zemních prací musí zhotovitel respektovat po�adavky hygienika uvedené ve stavebním povolení. 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na �ivotní prostředí upravují právní 
předpisy, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany �ivotního prostředí a povinnosti právnických 
a fyzických osob při ochraně a zlep�ování stavu �ivotního prostředí a při vyu�ívání přírodních zdrojů např. 
zákon č. 17/1992 Sb. , zákon 100/01 Sb., zákon č. 244/1992 Sb., zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozděj�ích 
předpisů. 

Pro práci s trhavinami platí zákon č. 61/1988 Sb. 

3.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

3.12.1 Související normy 

ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem  

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby. 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody. 

ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudr�ných zemin 

ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách 

ČSN 72 1026 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkou�kou 

ČSN 72 1191 Zkou�ení míry namrzavosti zemin 

ČSN 73 0040 Zatí�ení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení. 

ČSN 73 1001 Zakládaní staveb. Základová půda pod plo�nými základy. 

ČSN 73 1375 Radiometrické zkou�ení objemové hmotnosti a vlhkosti  

ČSN 73 3050 Zemné práce. V�eobecné ustanovenia 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technických vybavení 

ČSN 73 6006 Výstra�né fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek � Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1 : 
Provádění a kontrola shody 

ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek � Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2 : 
Mezerovitý beton 

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody 

ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného �těrku 

ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek. 

ČSN 73 6192 Rázová zatě�ovací zkou�ka netuhých vozovek a podlo�í 
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ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací 

ČSN 73 6301 Projektování �elezničních drah 

ČSN 75 2130 Kří�ení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN 75 4030 Kří�ení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi 
a vedeními  

ČSN 75 2310 Sypané hráze 

ČSN 75 2410 Malé vodní nádr�e 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině � Práce s půdou 

ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Stanovení 
vlhkosti zemin 

ČSN CEN ISO/TS 17892-2 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Stanovení 
objemové hmotnosti jemnozrnných zemin 

ČSN CEN ISO/TS 17892-3 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Stanovení 
zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru 

ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Stanovení 
zrnitosti zemin 

ČSN CEN ISO/TS 17892-5 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Stanovení 
stlačitelnosti zemin v edometru 

ČSN CEN ISO/TS 17892-6 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Ku�elová 
zkou�ka 

ČSN CEN ISO/TS 17892-7 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Zkou�ka 
pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin 

ČSN CEN ISO/TS 17892-8 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Stanovení 
pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkou�kou 

ČSN CEN ISO/TS 17892-9 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin �
Konsolidovaná triaxiální zkou�ka nasycených zemin 

ČSN CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Krabicová 
smyková zkou�ka 

ČSN CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Stanovení 
propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu 

ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Laboratorní zkou�ky zemin � Stanovení 
konzistenčních mezí 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkou�ení 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí � Část 1: Obecná pravidla 

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí � Část 2: Průzkum a zkou�ení 
základové půdy 

ČSN EN 10079 Hutnictví �eleza. Definice ocelových výrobků 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztu� do betonu � Svařitelná, betonářská ocel - V�eobecně 

ČSN EN 12224 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Zji�ťování odolnosti proti 
povětrnostním vlivům 
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ČSN EN 12225 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Zji�ťování odolnosti proti 
mikroorganismům pomocí zkou�ky zahrabáním do zeminy 

ČSN EN 12226 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � V�eobecné zkou�ky pro následné 
hodnocení po zkou�ení odolnosti 

  

ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 
in�enýrské stavby a pozemní komunikace 

ČSN EN 13250 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Vlastnosti po�adované pro pou�ití 
při stavbě �eleznic 

ČSN EN 13251 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Vlastnosti po�adované pro pou�ití 
v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích 

ČSN EN 13252 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Vlastnosti po�adované pro pou�ití 
v odvodňovacích systémech; 

ČSN EN 13256 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Vlastnosti po�adované pro pou�ití 
při stavbě tunelů a podzemních staveb 

ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - Specifikace 

ČSN EN 13286-2 
 

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy � Část 2: Zku�ební 
metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti �
Proctorova zkou�ka  

ČSN EN 13562 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Stanovení odolnosti proti pronikání 
vody (zkou�ka hydrostatickým tlakem) 

ČSN EN 14030 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Zku�ební metoda pro zji�ťování 
odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám 

ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi stmelené 
cementem 

ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené 
struskou 

ČSN EN 14227-3 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi stmelené 
popílkem 

ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi 
stmelené hydraulickými pojivy 

ČSN EN 14227-5 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi stmelené 
hydraulickými silničními pojivy 

ČSN EN 14227-10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 10: Zeminy upravené 
cementem 

ČSN EN 14227-11 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené 
vápnem 

ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené 
struskou 

ČSN EN 14227-13 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13: Zeminy upravené 
hydraulickými silničními pojivy 

ČSN EN 14227-14 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: Zeminy upravené 
popílkem 

ČSN EN 14475 Provádění speciálních geotechnických prací � Vyztu�ené zemní konstrukce 

ČSN EN ISO 1461 �árové povlaky zinku naná�ené ponorem na �elezných a ocelových výrobcích �
Specifikace a zku�ební metody 

ČSN EN ISO 9862 Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkou�kám 



 

 33

ČSN EN ISO 9863-1 Geosyntetika - Zji�ťování tlou�ťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy 

ČSN EN ISO 9863-2 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Zji�ťování tlou�ťky specifickými 
tlaky � Část 2: Postup pro zji�ťování tlou�ťky jednotlivých vrstev 
u vícevrstevných výrobků 

ČSN EN ISO 9864 Geosyntetika - Metody zkou�ení pro zji�ťování plo�né hmotnosti geotextilií a 
výrobků podobných geotextiliím 

ČSN EN ISO 10319 Geotextilie � Tahová zkou�ka na �irokém prou�ku 

ČSN EN ISO 10320 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Identifikace na staveni�ti 

ČSN EN ISO 10321 Geotextilie � Tahová zkou�ka pro spoje a �vy prováděná na �irokém prou�ku 

ČSN EN ISO 11058 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Zji�ťování vlastnosti propustnosti 
vody kolmo k rovině bez zatí�ení 

ČSN EN ISO 12236 Geosyntetika  � Statická zkou�ka protr�ení (zkou�ka CBR) 

ČSN EN ISO 12956 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Zji�ťování charakteristické 
velikosti otvorů 

ČSN EN ISO 12958 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Zji�ťování schopnosti proudění 
vody v jejich rovině  

ČSN EN ISO 13426-1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Pevnost vnitřních strukturálních 
spojů � Část 1: Geobuňky 

ČSN EN ISO 13431 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Zji�ťování chování při tečení v tahu 
a přetrhu při tečení v tahu 

ČSN EN ISO 13433 Geosyntetika - Zkou�ka dynamickým protr�ením (zkou�ka padajícím ku�elem) 

  

ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Pojmenování a zatřiďování zemin � Část 1: 
Pojmenování a popis 

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Pojmenování a zatřiďování zemin � Část 2: 
Zásady pro zatřiďování 

ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkou�ení � Pojmenování a zatřiďování hornin � Část 1: 
Pojmenování a popis 

TN� 01 0101 Názvosloví Českých drah 

TN� 73 6949 Odvodnění �elezničních tratí a stanic 

3.12.2 Související předpisy 

S�DC (ČD) D7/2 Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah 

S�DC (ČD) Op16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

S�DC S3 �elezniční svr�ek 

S�DC S4 �elezniční spodek 

TP53 MHPR ČR-SD,  Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací, 1992 

TP93 (2003) Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s vyu�itím popílků a popelů  

TP94 (1994) Zlep�ení zemin 

TP95 (1997) Vrstevnaté násypy pozemních komunikací 

TP 97(2001) Geotextílie a dal�í geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací 

TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro in�enýrské sítě ve vozovkách PK 

Zákon č. 17/1992 Sb. o �ivotním prostředí, v platném znění 
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Zákon č. 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění 

Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyu�ití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a příslu�né prováděcí vyhlá�ky 

Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbu�ninách a o státní báňské správě, v platném znění 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, prováděcí vyhlá�ka č. 395/1992 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dal�ích zákonů, v platném znění a příslu�né 
prováděcí vyhlá�ky 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na �ivotní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na �ivotní prostředí), v platném znění 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na vybrané stavební výrobky, v platném 
znění 

Nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na stavební výrobky označované CE, 
v platném znění 

 

Vzorové listy 

�1 Základní rozměry pláně tělesa �elezničního spodku 

�2 Zemní těleso 

�3 Odvodňovací zařízení 

�4 Pra�cové podlo�í 

�5 Úprava drá�ních svahů 

�6 �elezniční těleso ve styku s vodními toky a díly 

3.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - V�eobecně 
Kapitola 4 - Odvodnění tratí a stanic 

Kapitola 5 - Ochrana drá�ního tělesa 

Kapitola 6 - Konstrukční vrstvy tělesa �elezničního spodku 

Kapitola 7 - Kolejové lo�e 

Kapitola 15 - Vegetační úpravy 

TKP staveb pozemních komunikací Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce 
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Poznámky: 
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Seznam zkratek 
 
CBR California Bearing Ratio (Kalifornský poměr únosnosti) 

ČD České dráhy, akciová společnost 

ČSN Česká norma 

OTP Obecné technické podmínky 

S�DC Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace 

TKP Technické kvalitativní podmínky 

ZTKP Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky 
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4.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP. 

Kapitola 4 technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (dále jen TKP) ře�í odvodnění tratí a stanic 
zařízeními k zachycení a odvedení povrchových nebo podzemních vod. Konstrukce a zařízení jsou příkopy, 
trativody, svahová trativodní �ebra, svodná potrubí, odvodňovací vrty apod. Kapitola navazuje na kapitolu 1, 2, 
3, 6, 10, 14, 17, 18, 22 a 24 TKP. 

V této kapitole nejsou ře�eny propustky, pro které platí kapitola 18 TKP a odvodnění zpevněných ploch, ramp 
a nástupi�ť, které je uvedeno v kapitole 10 TKP. 

4.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

4.2.1 Obecně  

Tento oddíl kapitoly 4 TKP určuje rozměry, materiál, typ a po�adované vlastnosti materiálů, trub, dílců 
a konstrukcí pou�ívaných pro odvodnění tratí a stanic. 

V případech, kdy nejsou blí�e specifikovány materiály v projektové dokumentaci, je mo�né pou�ít materiály 
výrobců tuzemských nebo zahraničních, pokud odpovídají po�adavkům uvedeným v těchto TKP, zvlá�tních 
technických kvalitativních podmínkách (dále jen ZTKP), dokumentaci a souvisejících normách a předpisech. 

4.2.2 Příkopy a náhorní příkopy 

Pro provádění příkopů a jejich konstrukci platí ustanovení Vzorových listů �elezničního spodku � 3.11 
a TN� 73 6949 - Odvodnění �elezničních tratí a stanic. 

V případě pou�ití betonových prefabrikátů (příkopových tvárnic, obkladních desek apod.), příp. betonových 
monolitických konstrukcí je nutné dodr�et předepsanou kvalitu betonu, kterou určuje ČSN EN 206-1/73 2403, 
ČSN P ENV 3670-1/73 2400, kapitola 18 TKP. 

4.2.3 Příkopové zídky, skluzy a kaskády 

Příkopové zídky 

Příkopová zídka je betonová konstrukce s krycí deskou. Provádí se v souladu se Vzorovým listem �elezničního 
spodku � 3.12 nebo jako prefabrikovaný příkopový �lab. 

Skluzy, stupně a kaskády 

Provedou se v souladu se Vzorovým listem �elezničního spodku � 3.13. 

Kvalitu v�ech uvedených konstrukcí z betonu určuje dokumentace. Pro výrobu a o�etření betonu a podkladních 
betonů platí kapitola 17 TKP. 

4.2.4 Trativody, trativodní �achty, svahová trativodní �ebra  

Trativody se konstruují podle TN� 73 6949 a Vzorového listu �elezničního spodku � 3.21. 

Do trativodních rýh se vkládá potrubí, jako materiál se pou�ijí drená�ní trubky z plastu, kameninové děrované 
trouby, betonové trouby, popřípadě jiný vhodný materiál určený dokumentací stavby nebo ZTKP. 

Drenážní trubky z plastů 

Pou�ité trubky musí splňovat parametry podle ČSN 13 8740. Minimální vnitřní průměr je 90 mm. 

Kameninové trubky děrované  

Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti určuje ČSN 72 5220. Pou�ívají se trubky hrdlové s utěsněnými 
čely. Minimální vnitřní průměr je 150 mm. 
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Betonové trubky 

Podle vzor. listu � 3.21 lze pou�ít betonové trubky s hladkými konci, délky max. 500 mm. U�ití určuje 
ČSN 72 3129, ČSN 72 3155. Minimální vnitřní průměr je 150 mm. 

Jiné druhy trub 

Pou�ijí se v případech, kdy toto předepisuje dokumentace. Jejich popis a po�adavky na kvalitu specifikují 
ZTKP. 
 

Zásyp trativodní rýhy 

Zásyp trativodní rýhy se zřizuje jako jednotná výplň z jednoho druhu materiálu. Zásyp trativodní rýhy musí 
zaručovat velmi dobrou propustnost dle TN� 73 6949 a nenamrzavost dle ČSN 72 1002. Musí splňovat 
po�adavky na zrnitost a na dal�í technické vlastnosti stanovené přílohou 19 předpisu S�DC S4. 

Výplň trativodní rýhy musí být posouzena podle filtračního kritéria podle TN� 73 6949. Nevyhovuje-li výplň 
filtračnímu kritériu vlo�í se mezi zeminu, příp. konstrukční vrstvu a výplň vhodná geotextílie. K zamezení 
vplavování výplně trativodní rýhy do trativodních trubek musí výplň trativodů splňovat podmínku 
TN� 73 6949.  

Pro výplň mů�e být ve shodě s dokumentací pou�ita �těrkodrť nebo �těrkopísek, popř. drcená struska, 
recyklovaný materiál nebo jiný vhodný materiál.  

Trativodní �achty 

Trativodní �achty se konstruují jako vrcholové, přípojné nebo kontrolní �achty a koncové �achty. 

Konstrukci a rozměry předepisuje TN� 73 6949 a Vzorový list �elezničního spodku � 3.3. 

Odvodňovací �ebra 

Provedou se podle TN� 73 6949, Vzorového listu �elezničního spodku � 3.23. a na základě in�enýrsko-geolo-
gického průzkumu nebo rozhodnutí stavebního dozoru. 

4.2.5 Odvodňovací vrty  

Odvodňovací vrty se zřizují pro odvedení podzemních vod, které nepříznivě ovlivňují stabilitu svahu, ze 
zemního příp. horninového masivu na povrch terénu. Odvodňovací vrty lze podle prostorové polohy rozdělit:  
� horizontální - dovrchní nebo úpatní 

� vertikální 

Provádí se převá�ně jako dovrchní vrty s výstrojí z drená�ního potrubí, filtru a výtokového čela. Vrty lze 
doplňovat kontrolními �achtami a nebo kombinovat s vertikálními vrty.  

Prostorová poloha vrtů a sklon se stanoví na základě hydrogeologického průzkumu.  

Pro drená�ní potrubí se pou�ijí děrované ocelové trubky nebo trubky z plastů. Pro horizontální vrty se volí 
přednostně perforace s kruhovými otvory po celém obvodu profilu z důvodu vy��í tuhosti v kroucení při 
zatahování trubek. Pou�ití potrubí se �těrbinovými otvory je vhodněj�í při zřizování vertikálních vrtů. Obvyklé 
průměry ocelových profilů: d=89 mm, d=108 mm při délce vrtů do 150 m, d=133 mm při délce vrtů do 50 m. 
Ocelové potrubí musí být na povrchu opatřeno antikorozní úpravou.  

Při pou�ití potrubí z plastů mimo oblast zatí�ení �elezničním provozem je přípustná trvalá vertikální deformace 
potrubí 6 %, v oblasti zatí�ení je přípustná trvalá vertikální deformace potrubí 3 %. Délka potrubí z plastů je 
omezená v závislosti na pou�ité technologii vrtu.  

Zemní masiv se ve volném prostoru vrtu postupně dotvaruje k povrchu drená�ního potrubí a vytvoří přirozený 
filtr. K zamezení vplavování zemin do potrubí musí být splněna podmínka:  

d50 > D (mm) 

kde d50 průměr zrna zeminy při 50% propadu, D je průměr kruhového otvoru děrované trubky/ �ířka �těrbiny 
perforovaných trub.  
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Pro zamezení vplavování zemin do potrubí lze pou�ít technické filtry. Filtry mohou být zřízeny drená�ním 
obsypem potrubí, textilním filtrem, jako lepený filtr překrytím otvorů směsí písku a lepidla apod. Při zatahování 
potrubí do vrtů je nutno mít na zřeteli mo�né sedření nebo odr�ení filtru.  

Zřizování drená�ního filtru obsypem je mo�né pouze u vertikálních vrtů. Při po�adavku na sypaný filtr 
dovrchních vrtů je nutno vrt dvojitě zapa�it a výplň zafoukat nebo zaplavit. Takto zřízený obsyp nelze ideálně 
provést na celý profil vrtu a v celé jeho délce (částečné vyplnění v profilu, nedofouknutí do konce vrtu, 
deformace vrtu při odpa�ení se zatlačováním obsypu do drená�ních otvorů apod.). Z uvedených důvodů se 
u dovrchních vrtů obsyp obvykle nenavrhuje.  

Výtokové čelo odvodňovacího vrtu se navrhuje podle zásad pro provádění trativodních výústí, čl. 4.2.7. 

4.2.6 Svodná potrubí a hlavní sběrače 

Svodná potrubí a hlavní sběrače se provádějí podle TN� 73 6949 a Vzorového listu �elezničního spodku � 3.4 
jako kanalizační potrubí s utěsněnými spárami. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 14 TKP. 

4.2.7 Horské vpusti, lapače splavenin, trativodní výústi  

Provádějí se podle dokumentace v souladu se zásadami Vzorového listu �elezničního spodku � 3.14. Zřizují se 
jako prefabrikované díly, z monolitického betonu nebo z kamenného zdiva. Prefabrikované díly se provádějí 
jako staveni�tní prefabrikáty z betonu prostého minimální kvality C 30/37 XF3, �elezobetonové díly z betonu 
minimální kvality C 30/37 XF3, objekty z monolitického betonu minimální kvality C 30/37 XF3. Dal�í 
po�adavky na beton stanoví kapitola 17 TKP a na betonové konstrukce kapitola 18 TKP. Hydroizolace objektů 
na styku s vodou nebo se zemní vlhkostí se provádí podle po�adavků stanovených v kapitole 22 TKP. 
U men�ích objektů je vhodné pou�ít vodostavební beton s maximálním průsakem 50 mm podle zásad technické 
normy SVB ČR 01-2004 bez potřeby dal�í ochrany proti vodě. Konstrukce z kamenného zdiva se provádí na 
cementovou maltu z opracovaného kamene. Nejmen�í tlou�ťka kamenného zdiva je 0,40 m. Po�adavky na 
výrobky z kamene stanoví ČSN 72 1860, na pojivo z cementu ČSN EN 197-1 (72 1001). Po�adavky na 
provádění zděných konstrukcí z kamene stanoví ČSN 73 2310. 

Vtoková mří� objektů odvodnění, určená pro dopravní zatí�ení � tě�ký typ, musí být litinová s pevností 
odpovídající stupni zatí�ení podle daného místa (stanoví projektová dokumentace). Pro vtokovou mří� objektů 
odvodnění, bez zatí�ení nebo pochozí � lehký typ, se pou�ije vylehčená mří� (svařovaná síť, můstkový ro�t, 
mří�kový ro�t, plech s otvory apod.).  

V případě po�adavku na ochranu svahů u těchto objektů se provádí jejich ochrana podle zásad Vzorového listu 
�elezničního spodku � 6.11. Svahy pod výtokem z objektů musí být v�dy spolehlivě opevněny proti erozi 
a vymílání proudící vodou.  

V závislosti na místních podmínkách se přednostně pou�ije kamenná dla�ba nebo drátokamenné konstrukce. 
Dále lze pou�ít pohozy, �těrkové koberce, patky a záhozy, rovnaniny, masivní obklady, gabiony z plastů, textilní 
matrace.  

4.2.8 Geotextilie 

Druh geotextilie a po�adavky na jejich vlastnosti určuje dokumentace nebo stavební dozor ve shodě 
s ČSN 73 3040 a obecnými technickými podmínkami �Geotextilie v tělese �elezničního spodku�. Základními 
funkcemi geotextilie v rámci této kapitoly se rozumějí separace, filtrace, odvodnění. 

Pou�ití geotextilie určuje projektová dokumentace nebo ZTKP. Dodávky geotextilií musí být dolo�eny certi-
fikáty jakosti. 

4.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

4.3.1 Příkopy, náhorní příkopy 

Příkopy se provádějí podle projektové dokumentace a zemní práce podle zásad uvedených v kapitole 3 TKP 
a ČSN 73 3050. 

Náhorní příkop se zřizuje nad svahem zářezu, konstrukčně musí být uspořádán tak, aby nebyla poru�ena stabilita 
svahu a musí být zásadně zpevněný a nepropustný. 
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Je-li navr�eno zpevnění příkopu tvárnicemi nebo dla�bou z přírodního kamene, klade se na řádně zhutněný 
podklad. Tvárnice a dla�ba se osazuje do lo�e z betonu C 16/20 � XF3 v tlou�ťce min. 0,10 m. Spáry mezi 
tvárnicemi nebo v dla�bě musí být v�dy vyplněny cementovou maltou nebo betonovou mazaninou. Horní část 
spáry je mo�no uzavřít �ivičnou zálivkou. Dal�í po�adavky na provádění zpevněného příkopu tvárnicemi 
stanoví Vzorový list �elezničního spodku � 3.11, pro provádění zpevněného příkopu z dla�by vzorový list 
�elezničního spodku � 6.11.  

Rozhrnutí organické zeminy nebo půdy a osetí přilehlých svahů se provádí a� po dokončení příkopu. 

Stavební postup musí zaji�ťovat stálé odvodnění staveni�tě a nesmí docházet v průběhu zřizování příkopů 
k zneči�ťování �těrkového lo�e a naru�ování konstrukčních vrstev. 

4.3.2 Příkopové zídky, skluzy a kaskády 

Zřizují se na základovou spáru provedenou podle zásad uvedených v kapitole 3 těchto TKP. Spára musí být 
odsouhlasena stavebním dozorem. 

Konstrukční detaily určuje projektová dokumentace. 

U monolitických betonových konstrukcí musí pracovní záběr končit zásadně dilatační spárou (viz kapitola 17 
a 18 TKP). 

4.3.3 Trativody, trativodní �achty, svahová trativodní �ebra 

Stavba trativodu 

Zemní práce na stavbě trativodu mohou být zahájeny a� po zji�tění a vytyčení polohy v�ech in�enýrských sítí 
a udělení souhlasu v�ech dotčených organizací. V blízkosti potrubí, stok, kabelů a jiných podzemních a nadzem-
ních in�enýrských sítí je nutno zemní práce provádět s maximální opatrností podle ČSN 73 3050 a ostatních 
souvisejících předpisů. Při provádění zemních prací je nutno počítat s důsledky nepříznivých vněj�ích účinků 
(mráz, vodní příval apod.). 

Hloubení trativodních rýh 

Při zemních pracích je nutno postupovat podle ČSN 73 3050. Výkop trativodní rýhy musí být směrově 
a vý�kově vytyčen. Trativodní rýhu je nutno hloubit před konečnou úpravou zemní pláně. Výkop trativodní rýhy 
se provádí proti spádu trativodu. Výkop trativodní rýhy musí být proveden v navr�eném sklonu s přesností 
±2 � a s vý�kovou tolerancí ± 0,025 m. 

Výkopový materiál musí být ihned odvá�en. Nerovnosti dna trativodní rýhy se vyrovnají vrstvou písku tlou�ťky 
min. 0,05 m.  

Po provedení výkopu a úpravy dna rýhy, které musí tvořit rostlá nerozru�ená zemina, se provede odsouhlasení 
rýhy stavebním dozorem. 

Kladení trativodních trubek 

Pro stavbu trativodů se pou�ívají pouze nepo�kozené a čisté trativodní trubky. Trativodní trubky s hrdly musí 
být ukládány tak, aby hrdla byla orientována proti směru toku vody. Potrubí se klade po spádu nivelety 
(z důvodu zaná�ení). U trativodních trubek bez hrdel je nutno při kladení dbát na to, aby spára byla co nejmen�í. 
Spáry je vhodné chránit před zarůstáním a vplavováním jemných částic zásypu trativodní rýhy do trativodního 
potrubí (např. geotextilií). Toto neplatí při pou�ití trubek spojovaných hrdlem s pry�ovým těsněním, se 
spojovacím nátrubkem, příp. svařovaných. 

Trativodní trubky se kladou v del�ích úsecích, nejméně mezi dvěma �achtami. Kde to není mo�né (z důvodu 
organizace výstavby), zajistí se dříve polo�ená část trativodního potrubí proti zneči�tění (např. víčkem). Při po-
kračování v kladení trubek se toto zaji�tění odstraní. Trativodní trubky, děrované v horní části profilu, se 
zásadně ukládají drená�ními otvory vzhůru po svislé ose symetrie otvorů. Vsakovací trubky, děrované v celém 
profilu, se ukládají vyznačenou pokládací linií vzhůru.  

Po polo�ení trativodního potrubí musí být trativodní rýha ihned vyplněna vhodným materiálem. Po provedení 
zásypu a po vplavení drobných částic výplně do trativodu se trativodní potrubí pročistí proudem tlakové vody. 

Zásyp trativodních rýh 

Obsyp trativodního potrubí se provede odděleně od zásypu. Zásyp se v první vrstvě zhutní v tlou�ťce min. 
0,30 m nad potrubím zhutňovacím zařízením s maximální opatrností tak, aby potrubí trativodu nebylo 
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po�kozeno ani deformováno. Zásyp a hutnění dal�ích vrstev se provádí tlou�ťce max. 0,50 m. Poslední vrstvu 
lze navý�it a� do úrovně pláně tělesa �elezničního spodku. V případě mělce ulo�eného potrubí je nutno provést 
přesypání materiálu a jeho zhutnění. Zásyp se následně upraví do projektových profilů.  

V průběhu manipulace a vlastní realizace nesmí dojít k zneči�tění materiálu zásypu příměsemi nebo případné 
segregaci. Při vyplňování trativodní rýhy nesmí být zemní pláň poru�ena pojezdy vozidel a stavebních 
machanizmů. Konstrukce trativodu musí být bezpečně ochráněna před přímým pojezdem vozidel. 

Trativodní �achty 

Trativodní �achty se budují zároveň s postupem kladení trativodního potrubí. Po dokončení zásypu musí být 
poklopy nejvý�e 0,05 m nad úrovní přilehlého terénu, stezky apod. 

Svahová trativodní �ebra 

Provedou se podle projektové dokumentace, geologického posudku nebo ZTKP, případně podle skutečných 
geologických poměrů zji�těných při realizaci stavby a pokynů stavebního dozoru. 

Není-li stanoveno jinak, provede se výplň bezprostředně po dokončení a odsouhlasení zemních prací. 

Výplň trativodních �eber nesmí být v průběhu realizace zneči�těna a segregována. 

Práce musí být prováděny tak, aby nebyla naru�ena stabilita tělesa �elezničního spodku. 

4.3.4 Odvodňovací vrty 

Pou�itá technologie vrtů musí zajistit projektové parametry a geometrickou přesnost předepsanou projektovou 
dokumentací. V geologických slo�itých poměrech, v obtí�ných geomorfologických podmínkách a při rozsáhlých 
sanacích zemního tělesa je nutno zpracovat ZTKP. Zhotovitel odvodňovacích vrtů dolo�í způsob provádění 
technologickou dokumentací.  

4.3.5 Svodná potrubí a hlavní sběrače 

Podrobnosti zřizování svodných potrubí a hlavních sběračů jsou obsa�eny v kapitole 14 TKP. 

4.3.6 Horské vpusti, lapače splavenin, trativodní výústi  

Stavební a montá�ní práce betonových a kamenných konstrukcí se provádí podle standardních stavebních 
postupů, které vyplývají z po�adavků TKP, kapitola 5 Ochrana drá�ního tělesa, kapitola 17 Beton pro 
konstrukce a kapitola 22 Izolace proti vodě. 

Přípravné a zemní práce se provádí podle TKP, kapitola 2 - Příprava staveni�tě, kapitola 3- Zemní práce. Při 
zřizování odkopávek pro objekty musí být po celou dobu stavebních prací zaji�těna stabilita svahů se zvlá�tním 
zřetelem na přití�ení terénu �elezničním provozem. Sklony svahů odkopávek nebo pa�ení stěn odkopávek 
je určeno ČSN 73 3050. Základová spára před zahájením stavebních prací musí být řádně odvodněna a suchá. 
V případě potřeby je nutno vybudovat těsnící stěny nebo jímky podle TKP, kapitola 24 - Zvlá�tní zakládání 
a vodu z odkopávek průbě�ně odčerpávat.  

4.3.7 Geotextilie 

Geotextilie se klade zásadně s předepsanými přesahy a se zvlá�tním zřetelem na její nepo�kození. 

4.4 DODÁVKY MATERIÁLŮ, SKLADOVÁNÍ, POČÁTEČNÍ ZKOU�KY 

Ke ka�dé dodávce materiálu (trub, betonu, betonových konstrukcí, kameniva, geotextilií, hutního materiálu) 
musí zhotovitel zajistit po�adované doklady o kvalitě (certifikáty jakosti, prohlá�ení o shodě), ze kterých je 
zřejmé, �e materiály splňují technické po�adavky stanovené projektovou dokumentací, OTP, TKP nebo ZTKP. 

Zhotovitel je povinen umo�nit stavebnímu dozoru kontrolu těchto materiálů a příslu�ných dokladů. 

Konstrukce, trubky a ostatní materiály musí zhotovitel skladovat tak, aby nedo�lo k jejich po�kození a zneho-
dnocení před vlastním pou�itím. 

U monolitických betonových konstrukcí musí zhotovitel zajistit počáteční zkou�ky podle kapitoly 17 TKP. 



 8

4.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

Trativodní potrubí se, není-li předepsáno jinak, nezkou�í, ale stavební dozor musí být přítomen a odsouhlasit 
provedené nezakryté drená�e (trativodní potrubí) před obsypem a zásypem. Po dokončení trativodního potrubí 
nesmí být toto potrubí dotčeno dal�ími pracemi. Pokud k zásahu do trativodního potrubí dojde, je nutno po 
ukončení dal�ích prací uvést trativodní potrubí do původního stavu a prověřit vhodnou metodou (proplachem, 
pérem, kamerovou sondou apod.) funkčnost dotčeného trativodního potrubí. 

Svodné potrubí a potrubí hlavních sběračů se zkou�í na vodotěsnost v případech, kdy to určuje dokumentace 
nebo ZTKP, popř. na základě po�adavku stavebního dozoru. Přesné postupy zkou�ek pro dané případy stanoví 
ČSN 75 6909. 

Pokud dokumentace stanoví kontrolní zkou�ky betonu, provádějí se podle kapitoly 17 TKP. 

Vhodnost materiálu trativodů musí být dolo�ena prohlá�ením shody (osvědčením o jakosti), u materiálu výplně 
trativodu křivkou zrnitosti. Vzorky pro kontrolní zkou�ky je nutno odebírat před zasypáním rýhy. V případě, �e 
materiál nevyhoví po�adavkům čl. 4.2.4, nelze jej pro výplň trativodu pou�ít.  

Před provedením zásypu trativodu se kontrolními zkou�kami ověřuje shoda vlastností materiálu pro výplň trati-
vodu s výsledky počátečních zkou�ek. Kontrolní zkou�ky provádí zhotovitel nejméně 1x na délku 200 m 
trativodu, pokud není stavebním dozorem stanoveno jinak. Odběr vzorků a jejich příprava pro kontrolní zkou�ky 
se řídí ustanovením ČSN EN 932-1. 

U geotextilie s oddělovací a filtrační funkcí se dokladuje propustnost (součinitel filtrace kolmo na rovinu 
geotextílie), pevnost v tahu v podélném a příčném směru, velikost otvoru, odolnost proti statickému poru�ení 

V�echny neobvyklé materiály pou�ité na utěsnění spár, izolační nátěry, ochranu svahu příkopů apod. musí být 
dolo�eny certifikátem výrobku nebo prohlá�ením shody prokazujícím jejich technickou pou�itelnost a ekologic-
kou nezávadnost. 

4.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY, ÚDR�BA 
V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

Výškové odchylky 

Dovolené odchylky ulo�ení trubek jsou určeny takto: 

Při sklonu do 10 � mů�e být vý�ková odchylka ulo�ení svodného potrubí a hlavního sběrače do ±10 mm, při 
sklonu nad 10 � do ±30 mm, u dna trativodního potrubí tato odchylka nesmí být vět�í ne� ±25 mm.  

Odchylky se vztahují ke kótě určené projektovou dokumentací. 

Poklopy �achet a vpustě umístěné ve zpevněné plo�e nebo ve volném schůdném prostoru musí být v úrovni 
přilehlé úpravy, v ostatních případech se připou�tí maximální odchylka do ±50 mm.  

Příkopy, �laby a skluzy smí mít odchylku do ±10 mm za podmínky, �e nebude docházet k zadr�ování vody. 

Směrové odchylky 

Přímé úseky odvodňovacího zařízení - příkopy (tvárnice) a stoky mezi dvěma �achtami smí mít směrovou 
odchylku od přímého směru nejvý�e 50 mm, eventuální přechod křivosti musí být plynulý. Polohové odchylky 
odvodňovacího zařízení od vytyčovacího plánu nesmí zhor�ovat parametry stavby (např. zestrmění příkopových 
svahů, zásah konstrukce odvodnění do pracovního prostoru koleje). 

Sklonové odchylky 

Při sklonu trativodního potrubí do 5 � nesmí být v celé délce trasy lokální sklon men�í ne� 2 �, při sklonu nad 
5 � men�í ne� 3 �.  

Lokální sklon je určen relativní vý�kovou odchylkou na měřické základně 2,00 m.  

Záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje provozovatel dráhy podle ustanovení v kapitole 1 TKP. V této době za 
odstranění plevele, náletových dřevin, přírodního spadu a překá�ek vzniklých dopravním provozem odpovídá 
příslu�ná SDC. 
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4.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

Betonářské práce se smí provádět v období, kdy průměrná denní teplota v průběhu tří dnů neklesne pod +5°C 
(portlandské cementy) a pod +8°C (směsné cementy). Noční teploty nesmí poklesnout pod bod mrazu. 

Podmínky betonářských prací jsou určeny v ČSN P ENV 13 670-1, ČSN EN 206-1 a v kapitole 17 TKP. 

Manipulace a svařování potrubí z PVC je povoleno pouze při teplotách nad bodem mrazu, práce se nesmí 
provádět při sně�ení a de�ti. 

Tlakové zkou�ky hlavních sběračů (svodných potrubí) v případech, kdy to určuje projektová dokumentace, se 
smí provádět pouze, pokud teplota neklesne pod +5°C (ČSN 75 6909), pokud nejsou provedena jiná ochranná 
opatření odsouhlasená stavebním dozorem. 

4.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Provedení konstrukcí a objektů, které budou následně kryty zásypem, se odsouhlasuje před jejich zasypáním. 
Přejímka potrubí odvodňovacího zařízení se provádí při bočním obsypu do vý�ky 2/3 profilu potrubí. 

Pokud jsou po�adovány tlakové zkou�ky, popřípadě zkou�ky vodotěsnosti, provádí se podle předcházejících 
článků (platí pro svodné potrubí a hlavní sběrače) a jejich úspě�ný výsledek je podmínkou pro odsouhlasení. 

Podklady pro převzetí prací jsou prohlídka stavebního objektu a dolo�ená prohlá�ení o shodě (osvědčení 
o jakosti) včetně po�adovaných počátečních a kontrolních zkou�ek určených dokumentací, TKP nebo ZTKP. 

Při odsouhlasení odvodnění (před zakrytím) je zhotovitel povinen předat stavebnímu dozoru tabulku nivelace 
odvodnění - potvrzení sklonu (spádu) s hustotou bodů 5-20/100 bm odvodňovacího zařízení podle typu 
odvodňovacího zařízení. Hustotu bodů určuje stavební dozor. 

Před zásypem potrubí se kontroluje: 

− dodr�ení předepsaných sklonů (spádů) odvodnění, 

− kvalita napojení a polo�ení trubek, včetně správné polohy drená�ních otvorů, 
− těsnost potrubí (tlaková zkou�ka) s výjimkou trativodního, 

− polohová a vý�ková rovinatost, 

− ochrana potrubí pod kolejí, 

− napojení potrubí na �achty, 

− provedení a nepropustnost �achet, 

− kvalita pou�itého betonu na monolitické konstrukce, 

− kvalita v�ech pou�itých materiálů na těsnění spár, izolační nátěry apod., 

− zhutnění základové spáry, pokud je projektovou dokumentací po�adováno. 

Po ukončení prací se kontroluje: 

− čistota potrubí (propláchnutí proudem vody), 

− výplňový materiál trativodu, 

− zhutnění zásypu, 

− sedání zásypů rýh a vliv na kvalitu povrchu terénu. 

Součástí dokumentace skutečného provedení je: 

− zhotovitelem zaměřený podélný profil odvodňovacího zařízení 

− polohové zaměření odvodňovacích zařízení v charakteristických bodech určených vytyčovacím plánem, 
v lomových bodech a v bodech nivelace 

− polohové zaměření objektů odvodnění v charakteristických bodech určených vytyčovacím plánem 

Ve�kerá kanalizační a trativodní síť musí být před převzetím prací zaměřena v souřadnicovém systému 
a vý�kopisném systému projektové dokumentace. Zaměření předá zhotovitel stavebnímu dozoru. 
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4.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

Není po�adováno. 

4.10 EKOLOGIE 

Stavební činnost popsaná v této kapitole musí být prováděna v souladu s články o �ivotním prostředí v kapitole 
1 TKP. 

4.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví kapitola 
1 TKP. 

4.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich aktuali-
zace. U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. právních 
předpisů, technických norem a předpisů S�DC (ČD). 

4.12.1 Technické normy 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 

ČSN 72 2699 Cihlářské výrobky pro zvlá�tní účely. Trativodky 

ČSN 72 5220 Hospodářská kamenina. Jakost, tvary a rozměry 

ČSN 73 1200 Názvoslovie v odbore betonu a betonárských prác 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek  

ČSN 73 3050 Zemné práce. V�eobecné ustanovenia 

ČSN 73 6301 Projektování �elezničních drah  

ČSN 73 6310 Navrhování �elezničních stanic 

ČSN 75 4030 Kří�ení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi 
a vedeními 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 

ČSN 75 6551  Odvádění a či�tění odpadních vod s obsahem ropných látek  

ČSN 75 6909 Zkou�ky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před zneči�těním. V�eobecné po�adavky 

ČSN EN  

206-1/73 2403 

Změna Z2 

Beton � Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 295-1 
(72 5201-1) 

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. 
Po�adavky 

ČSN EN 295-2 
(72 5201-2) 

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. 
Kontrola jakosti a odběr vzorků 

ČSN EN 295-3 
(72 5201-3) 

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. 
Zku�ební postupy 
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ČSN EN 932-1 
(72 1185-1) 

Zkou�ení v�eobecných vlastností kameniva -Část 1: Metody odběru vzorků 

ČSN EN 1401-1 
(64 3172-1) 

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stykové sítě ulo�ené 
v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, 
tvarovky a systémy 

ČSN EN 1452 - 2 
(64 3185) 

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčené polyvinylchlorid PVC-U -
Část 2: Trubky 

ČSN EN 1916/72 3146 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a �elezobetonu 

ČSN EN ISO 14689-
1/7210005 

Geotechnický průzkum a zkou�ení � Pojmenování a zatříďování hornin 

Část 1 � Pojmenování a popis 

ČSN P ENV 
13670-1/73 2400 

Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

Část 1: Společná ustanovení 

TN� 73 6311 Navrhování koleji�ť ve stanovi�tích a dopravnách  

TN� 73 6949 Odvodnění �elezničních tratí a stanic 

SVB ČR 01-2004 Obyčejný a vodostavebný beton � Technická norma Svazu Výrobců Betonu ČR  

4.12.2 Předpisy 

S�DC (ČD) Op16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

S�DC S3 �elezniční svr�ek 

S�DC S4 �elezniční spodek 

S�DC (ČSD) SR104/1(S) Pracovní postupy sanace pra�cového podlo�í pod výhybkami 

S�DC (ČSD) SR104/2(S) Pracovné postupy sanácie podvalového podlo�ia staničných a traťových kolají 

Obecné technické podmínky S�DC č.j. 20034/04-OP a ČD č.j. 60 124/2004-O13 �Geotextilie v tělese 
�elezničního spodku�  

Obecné technické podmínky ČD - DDC č.j. 60 245/98 - O13 �Výrobky pro odvodnění �elezničních tratí 
a stanic�. 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění 

Nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb 

kterým se stanoví technické po�adavky na vybrané stavební výrobky, v platném 
znění  

Nařízení vlády  
č. 190/2002 Sb 

kterým se stanoví technické po�adavky na stavební výrobky označované CE, 
v platném znění 

 

Vzorové listy �elezničního spodku 

�1 Základní rozměry pláně tělesa �elezničního spodku 

�2 Zemní těleso 

�3 Odvodňovací zařízení 

�4 Pra�cové podlo�í 

�5 Úprava drá�ních svahů 

�6 �elezniční těleso ve styku s vodními toky a díly  

�10 Účelové komunikace a dopravní plochy v dopravnách a stanovi�tích ČD. 
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4.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - V�eobecně 
Kapitola 2 - Příprava staveni�tě 
Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 6 - Konstrukční vrstvy tělesa �elezničního spodku 

Kapitola 10 - Nástupi�tě, rampy, zará�edla, účelové komunikace a zpevněné plochy 

Kapitola 14 - Kanalizace, septiky, čističky a lapače 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 22 - Izolace proti vodě 
Kapitola 24 - Zvlá�tní zakládání 
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Seznam zkratek 
 
ČSN Česká norma 

DLHM Dlouhodobý hmotný majetek 

OTP Obecné technické podmínky 

POTV Prostor ohro�ení trakčním vedením 

S�DC Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace 

TKP Technické kvalitativní podmínky 

TP Technické podmínky 
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5.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - 
V�eobecně. 
V�echny práce a konstrukce, které jsou obsa�eny v této kapitole TKP, musí být provedeny v souladu 
s projektovou dokumentací, s po�adavky Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (dále jen 
TKP) a případně Zvlá�tních technických kvalitativních podmínek (dále jen ZTKP). 

Kapitola ře�í ochranu svahů tělesa �elezničního spodku, zemních a skalních zářezů a ochranu zemního tělesa 
zřízením ochranných opatření a udr�ovacích prostorů. Tato ochrana mů�e být vegetační, technická (ochrana 
zemního tělesa, ochrana skalních svahů a ochranné a udr�ovací prostory) a kombinovaná (spojení technické 
a vegetační ochrany).  

Ochrana svahů tělesa �elezničního spodku musí zaji�ťovat bezporuchovou funkci tělesa �elezničního spodku po 
dobu �ivotnosti �elezničního spodku, tj. cca 50 roků před nepříznivými účinky povětrností (srá�ková voda, 
mráz, agresivní ovzdu�í apod.) a v�emi dal�ími v úvahu přicházejícími vlivy. 

Součástí této kapitoly nejsou technická opatření pro zachytávání podzemních, event. povrchových vod, co� 
obsahuje kapitola 4 TKP - Odvodnění tratí a stanic. 

Tato kapitola dále úzce souvisí v případě vegetačních ochran s kapitolou 15 TKP - Vegetační úpravy, v případě 
technických ochran zemních svahů s kapitolou 3 - Zemní práce, v případě technických ochran skalních svahů 
s kapitolou 17 TKP - Beton pro konstrukce a kapitolou 18 TKP - Betonové mosty a konstrukce (Plombování 
dutin, Těsnění spár, Podezdívání skalních bloků, Obkladní zdi, Kotvené trámce a �ebra), v případě ochrany proti 
padajícím kamenům a u ocelových trámců a �eber s kapitolou 19 TKP - Ocelové mosty a konstrukce, v případě 
ochrany stříkaným betonem a torkretovou omítkou s kapitolou 20 TKP - Tunely, v případě kotvení s kapitolou 
23 TKP - Sanace in�enýrských objektů a kapitolou 24 TKP - Zvlá�tní zakládání. 

5.1.1 Druhy ochran svahů tělesa �elezničního spodku 

5.1.1.1 Vegetační ochrana  

5.1.1.1.1 Rozprostření ornice, osetí, případně vysázení dřevin 

5.1.1.1.2 Smísení jalové zeminy s ornicí a osetí 

5.1.1.1.3 Drnování 

5.1.1.1.4 Pleteniny 

5.1.1.1.5 Plůtky 

5.1.1.1.6 Hydroosev 

5.1.1.2 Technická ochrana zemních svahů  

5.1.1.2.1 Gabiony 

5.1.1.2.2 Hřebíkování zemin 

5.1.1.2.3 Dlažby 

5.1.1.2.4 Pohozy, štěrkové koberce 

5.1.1.2.5 Rovnaniny 

5.1.1.2.6 Obklady 

5.1.1.2.7 Geotextilní matrace 

5.1.1.2.8 Geotextílie 

5.1.1.2.9 Geomřížky  

5.1.1.2.10  Sítě 

5.1.1.2.11 Rohože 
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5.1.1.3 Kombinovaná ochrana  

5.1.1.3.1 Spojení technické ochrany tělesa železničního spodku ve styku s vodními toky a díly s vegetační 

 ochranou 

5.1.1.3.2 Travní rohože 

5.1.1.3.3 Vegetační tvárnice 

5.1.1.3.4 Geotextilie ve spojení s hydroosevem 

5.1.1.3.5 Biodegradační rohože 

5.1.1.3.6 Protierozní síťovina (georohož) 

5.1.1.3.7 Celulární systém (geobuňky) 

5.1.1.3.8 Zatravňovací panely  

5.1.1.4 Technická ochrana skalních svahů 

5.1.1.4.1 Technická ochrana skalních svahů místními úpravami 

5.1.1.4.1.1 Plombování dutin 

5.1.1.4.1.2 Těsnění spár 

5.1.1.4.1.3 Podezdění skalních bloků 

5.1.1.4.1.4 Kotvení skalních bloků 

5.1.2.4.1.5 Kotvené trámce a žebra 

5.1.1.4.2 Technická ochrana skalních svahů ochrannými sítěmi a vegetačními hmotami 

5.1.1.4.3 Technická ochrana skalních svahů plášti ze stříkaného betonu a torkretovými omítkami 

5.1.1.4.4 Technická ochrana skalních svahů obkladními zdmi 

5.1.1.4.4.1 Monolitické obkladní zdi 

5.1.1.4.4.2 Polomontované obkladní zdi 

5.1.1.4.4.3 Montované obkladní zdi 

5.1.1.5 Ochranné a udr�ovací prostory 

5.1.1.6 Ochrana proti padajícím kamenům 

5.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

5.2.1 Kvalita pou�itých materiálů 

5.2.1.1 Materiál pro vegetační úpravy v�eobecně  
Pro kvalitu půdy, rostlinného materiálu, osiva, vody, organických hmot, hnojiva a protierozních přísad platí 
kapitola 15 TKP. 

5.2.1.2 Dřeviny  

U dřevin je nutno jejich výběr podřídit klimatickým a půdním podmínkám. 



 

  6

5.2.1.3 Půda 

Rozprostřená vrstva půdy nebo zeminy s vlastnostmi blízkými ornici musí být o tlou�ťce min. 0,15 m. Podle 
chemických rozborů se půda doplní základními �ivinami ve smyslu kapitoly 15 TKP. Travní směsi se pou�ijí 
v mno�ství od 30g/m2do 60g/m2. V extrémních podmínkách a při sní�ené klíčivosti se výsevné mno�ství úměrně 
zvý�í. 

5.2.1.4 Hydroosev  

U hydroosevu musí být tlou�ťka nastříkané slehnuté vrstvy 0,005 m a� 0,05 m a musí být souvislá. Směs vody 
a travního semene musí být bez toxických příměsí a doplněna dostatečným mno�stvím umělých hnojiv, 
organické hmoty a protierozní přísady ve smyslu kapitoly 15 TKP. 

5.2.1.5 Drny  

Při drnování, které je vhodné pro ochranu svahů men�ího rozsahu, musí být drny srýpány ručně do čtvercových 
tabulí o straně nejméně 0,25 m. Tlou�ťka drnů je dána druhem zeminy (obvykle 0,05 a� 0,07 m), ze které jsou 
snímány. 

5.2.1.6 Pleteniny  

Pro pleteniny je nejvhodněj�í materiál ze v�ech druhů vrb a jív. Nejvhodněj�í je u�ití prutů v době od opadání 
listů do jejich vyra�ení. Pokud je nutno zřizovat pleteniny v době vegetace, musí se pruty zbavit listů. 

5.2.1.7 Přírodní a umělé kamenivo 

Přírodní kamenivo pou�ité při úpravách svahů ve styku s vodními toky a díly (pohozy, �těrkové koberce, 
rovnaniny) musí odpovídat po�adavkům Vzorového listu �elezničního spodku � 6. 

Výzisk ze �těrkového lo�e je mo�né pou�ít, pokud nepřekročí limity pro třídu vyluhovatelnosti I podle Zákona 
č. 185/2001 Sb. �O odpadech�, i kdy� se zde o odpady nejedná.  

Umělé kamenivo vzniklé průmyslovou výrobou (např. recyklací betonových konstrukcí) musí splňovat fyzikální 
a mechanické po�adavky kladené na přírodní kamenivo a musí být nezávadné z hlediska �ivotního prostředí. Pro 
umělé kamenivo určené k ochraně svahů musí být zpracovány ZTKP a lze jej pou�ít pouze se souhlasem 
stavebního dozoru.  

5.2.1.8 Přírodní a umělý kámen 

Přírodní kámen pou�itý při úpravách svahů ve styku s vodními toky a díly (pohozy, �těrkové koberce, patky 
a záhozy, dla�by, rovnaniny) musí odpovídat po�adavkům ČSN 72 1860, v případě dla�by také ČSN 72 1861. 
Lomový kámen určený do konstrukce k ochraně svahů musí splňovat po�adavky projektové dokumentace. 

Pou�ití umělého kamene (např. betonových výrobků, recyklovaných betonových bloků) k ochraně svahů musí 
odpovádat po�adavkům Vzorového listu �elezničního spodku � 6 a projektové dokumentací. 

5.2.1.9 Travní roho�e  

Travní roho�e musí být vytvořeny ze sítí ze syntetických nerozpadavých látek, pod kterými je polo�ena �ivná 
vrstva z odpadových směsných, rozpaduschopných textilních materiálů, obsahujících travní semeno. 

5.2.1.10 Vegetační tvárnice  

Vegetační tvárnice musí svým tvarem odpovídat katalogové nabídce výrobce a musí svojí kvalitou odpovídat 
podmínkám odolnosti proti účinkům vody a chemických látek podle ČSN 73 1326, mrazuvzdornosti, 
trvanlivosti a pevnosti.  

Pro betonové dílce se vy�aduje beton třídy C 30/37 XF3 podle ČSN EN 206-1.  

Vegetační tvárnice z plastů musí splňovat v�echny vlastnosti deklarované výrobcem.  
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5.2.1.11 Biodegradační roho�e, protierozní síťovina (georoho�)  

Biodegradační roho�e jsou tvořeny přírodními látkami organického původu, které jsou kompletně biologicky 
odbouratelné. Musí umo�ňovat dobrou akumulaci vody i na strmých svazích a vytvářet vlhké a teplé mikroklima 
pro optimální podmínky vzrůstu. Zřizují se při kombinované ochraně k dočasné stabilizaci povrchu svahu. 
Pou�ije se takový typ roho�e, aby nedo�lo k fotodegradaci dříve, ne� se vytvoří souvislý porost vegetace, který 
převezme protierozní ochranu svahu. 

Protierozní prostorová síťovina (georoho�) se zřizuje z PP a PEHD. Musí být odolná proti UV záření. Pou�ije se 
při kombinované ochraně k trvalé stabilizaci povrchu svahu. 

Biodegradační roho�e a protierozní síťovina musí umo�nit spolehlivé zakořenění vegetace. Musí být nezávadná 
pro �ivotní prostředí, tvarově stálá, odolávat uná�ecí síle přívalové vody, poryvům větru, mechanickému zatí�ení 
při montá�i a údr�bě a nesmí bránit růstu vegetace. Minimální pevnost materiálů v tahu v obou směrech je 
3 kN.m-3. Současně musí splňovat v�echny vlastnosti deklarované výrobcem.  

5.2.1.12 Celulární systém (geobuňky), zatravňovací panely  

Celulární systém (geobuňky) je tvořen PE flexibilní buněčnou strukturou podobnou včelímu plástu. Geobuňky 
musí být tvarově stálé, aby nedo�lo k poru�ení na spojích a ke zborcení na svahu.  

Zatravňovací panely tvoří tuhou buněčnou strukturu z plastů.  
Prostorové buňky obou systémů musí být nezávadné pro �ivotní prostředí a musí splňovat v�echny vlastnosti 
deklarované výrobcem. Vyplňují se zrnitým materiálem nebo zeminou. Podle po�adavku na druh ochrany svahu 
se zatravní, případně se do buněk vysadí dřeviny.  

5.2.1.13 Materiál pro úpravy skalních svahů  
Materiál pou�itý pro ochranu skalních svahů místními úpravami musí mít tyto minimální pevnosti v tlaku: 
kámen 60,0 MPa, cihly 20,0 MPa, prostý beton 25,0 MPa. 

Při spárování se pou�ije aktivovaná cementová malta nebo stříkaný beton o minimální pevnosti v tlaku 
25,0 MPa. 

Pro vyplnění spár a trhlin injektá�í se pou�ije aktivované cementové mléko o minimální pevnosti v tlaku 
20,0 MPa nebo cementová malta aktivovaná o minimální pevnosti v tlaku 25,0 MPa. Dále je mo�no pou�ít 
materiál na bázi pryskyřic. V tomto případě je nutno se řídit předpisem SR 105/1(S)-Pou�ívání plastbetonu 
v traťovém hospodářství. 

Při podezdívání musí pou�itý materiál vykazovat tyto minimální pevnosti v tlaku: kámen 60,0 MPa, beton pro 
zdivo betonové 25,0 MPa, beton pro �elezobeton 30,0 MPa.  

(Pozn: v�echny uvedené hodnoty pevností platí pro krychelnou pevnost v tlaku) 

5.2.1.14 Ochranné sítě  
Pro ochranu skalních svahů, na nich� dochází v důsledku působení různých činitelů (zejména zvětrávání) 
k opadávání úlomků a kusů horniny, se pou�ívají ocelové sítě nebo sítě z geosyntetických materiálů. Ochranné 
sítě z ocelového pletiva, které mají plnit funkci trvalé ochrany svahu, musí splňovat tato kritéria: drát 
minimálního průměru 2,2 mm, počáteční zkou�ky typu drátu a pletiva musí splňovat podmínku tahové pevnosti 
drátu min. 350 N/mm2, ta�nost min 8 %, tlou�ťka pozinkování min. 240 g/m2, odolnost proti korozi 350 hodin. 

Kvalita pou�itého materiálu musí být stanovena projektovou dokumentací. 

Slou�í-li sítě jen k ochraně pracovníků nebo pro krátkodobé zaji�tění svahu před provedením jiného způsobu 
ochrany (tj. dočasná ochrana), je mo�no pou�ít sítě z geosyntetických materiálů, případně ocelové pletivo 
s ni��ím nánosem zinku ne� určuje první odstavec tohoto článku. 

V místech, kde hrozí nebezpečí poru�ení sítí z geosyntetických materiálů (nebezpečí po�árů, chemických 
havárií, dopravních nehod, vandalismu aj.), nelze tyto sítě bez účinné ochrany pou�ít.  

V místech men�ích sklonů a tam kde nehrozí nebezpečí poru�ení sítí (podle předcházejícího odstavce), je mo�no 
pou�ít geomří�ky z polyethylenu (pou�ití musí být v dokumentaci posouzeno). Materiál musí být odolný vůči 
působení UV záření a dal�ím povětrnostním vlivům. 

Na ochranné sítě, pou�ité na stavbě musí být dolo�eno prohlá�ení o shodě, certifikát na výrobek dle zákona 
22/1997 Sb. v platném znění a Vyhl. 163/2002 Sb., technická dokumentace a výsledky počátečních zkou�ek 
typu v souladu s po�adavky dokumentace. 
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5.2.1.15 Gabiony  

Gabionová konstrukce je prvek ve tvaru krychle nebo kvádru, vyrobený z �estibokého ocelového pletiva, 
svařovaných ocelových sítí, případně vysokopevnostních polymerových geomří�í vyplněný přírodním 
kamenivem, lomovým kamenem, zeminou, recyklátem apod. Podle provedení se gabiony dělí na vázané 
a svařované. Podle rozměrů se dělí na ko�e a matrace.  

Na elektrizovaných tratích musí být pou�ití gabionů posouzeno v souladu s ustanovením předpisu S�DC S4, 
příloha 27. 

V blízkosti stejnosměrné trakční proudové soustavy se doporučuje přednostně pou�ívat konstrukce gabionů 
z nevodivých nebo izolovaných materiálů. Pokud jsou gabiony v prostoru ohro�ení trakčním vedením (dále jen 
v POTV) provedeny z vodivých materiálů, musí mít ochranu před nebezpečným dotykem podle ustanovení 
normy ČSN 34 1500, ČSN EN 50122-1 a v souladu s ČSN 34 2613, ČSN 34 2614 a ČSN 33 2000-4-41.  

Pokud je pro konstrukci gabionů pou�ito elektricky vodivých materiálů, vzniká riziko současného dotyku mezi 
ne�ivou částí trakčního zařízení a vodivou cizí částí (gabiony) s mo�ným rozdílným potenciálem podle 
ČSN 33 2000-4-41. Vzdálenost je dostatečná, jestli�e není men�í ne� 2,50 m. Tuto vzdálenost je nutno dodr�et 
v�dy mezi nejbli��ími povrchy sto�árů TV a gabionů. Zaji�tění předpisového po�adavku lze technicky ře�it 
přeru�ením vodivé gabionové konstrukce v po�adaveném odstupu a nahrazení konstrukcí elektricky nevodivou.  

Pou�ití mo�ných úprav nebo náhradních konstrukcí ře�í projektová dokumentace podle místních podmínek 
(násep/výkop, vý�ka konstrukce, kolize s odvodňovacím zařízením, kolize s kabelovými trasami, kolize s PHS, 
vlivy podmínek slaboproudu a silnoproudu apod.). Pro navrhování uvedených konstrukcí platí zásady podle 
odpovídajících kapitol TKP.  

Vázaný gabion (ko�) - pletivo pro vázaný gabion je vyrobeno z galvanizovaného ocelového drátu o průměru 
min. 2,7 mm. Tahová pevnost drátu před spletením musí být min. 400 MPa. Minimální pokovení drátu zinkem 
je 260 g/m2. Pro extrémní korozní podmínky lze pozinkovaný drát potáhnout PVC o tl. 0,4 � 0,6 mm (tuto 
úpravu nelze pou�ít, pokud se jedná o POTV). �ířka oka se obvykle pohybuje v mezích 50 mm � 100 mm. 
Pletivo musí být vyrobeno tak, aby nemohlo dojít k jeho rozpletení při po�kození jednoho drátu, t.j. má min. 
dvojité zakroucení. 

Obvodové hrany vázaného gabionu musí být bezpečně zpevněny vázacím drátem a zaji�těny ocelovou spirálou 
tak, aby v�echny spoje měly přinejmen�ím stejnou pevnost jako pletivo. Drát pro zpevnění obvodových hran 
musí mít tlou�ťku min. 3,4 mm pro sítě z drátu o průměru 2,7 mm a 3,9 mm u sítí z drátu o průměru 3,0 mm. 
Podle potřeby se zaji�ťuje tvarová poloha gabionu výztu�ným drátem, kterým se spojují protěj�í svislé stěny 
(4 výztuhy na 1 m2 ). Tlou�ťka tohoto drátu musí být min. 2,0 mm. Při pou�ití velmi ostrohranného kamene se 
doporučuje pou�ít spojovací drát tlou�ťky 2,2 mm. Vázací drát pro spojování jednotlivých ko�ů mezi sebou 
a vyztu�ení hran má průměr min. 2,2 mm u ko�e ze sítě o tlou�ťce drátu 2,7 mm a min. 2,4 mm při tlou�ťce 
drátu pletiva 3,0 mm. Místo vázacího drátu lze pou�ít ocelové háčky, které se po umístění stlačí do krou�ků. 
Vzdálenost těchto krou�ků mezi sebou nesmí překročit 0,20 m. Tlou�ťka drátu pro krou�ky je min. 3,0 mm. 

Vázaný gabion (matrace) - pletivo pro matraci je vyrobeno z galvanizovaného ocelového drátu o průměru min. 
2,0 mm. Tahová pevnost drátu před spletením musí být min. 350 MPa. Minimální pokovení drátu zinkem je 
240 g/m2 původního povrchu drátu. Pro agresivní prostředí se drát potáhnuje PVC o tlou�ťce min. 0,5 mm nebo 
se drát galvanizuje zinko-hliníkovou slitinou. 

Drát pro zpevnění obvodových hran musí mít tlou�ťku min. 2,4 mm pro sítě z drátu o průměru 2,0 mm a 2,7 mm 
u sítí z drátu o průměru 2,2 mm. Vázací drát pro spojování jednotlivých dílů musí mít průměr min. 2,0 mm.  

Po�adované vlastnosti drátu pro vázané gabiony (ko�e a matrace) uvádí tab. 1. 

Svařovaný gabion - u svařovaných sítí je průměr drátu min. 3,7 mm a musí být u nich zaji�těna předepsaná 
pevnost svaru. Tahová pevnost drátu musí být min. 400 MPa. Minimální �árové pokovení musí být 260 g/m2 

původní plochy drátu. Velikost oka ve tvaru čtverce nebo obdélníku se obvykle pohybuje v mezích 100 mm - 
120 mm. Pevnost svarů ve smyku musí být min. 4 kN.  

Spojovacím materiálem jsou spirály, slou�ící ke spojování jednotlivých stykových hran gabionové konstrukce 
a distanční spony (rohové a příčné), které slou�í k zachování její tvarové stability. Oba druhy spojovacích 
materiálů mají průměr drátu min. 3,7 mm. 

Po�adované vlastnosti drátu pro svařované gabiony uvádí tab. 1. 
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Tabulka 1 Po�adavky na dráty vázaných a svařovaných gabionů 

Vlastnost Po�adavek Zku�ební metoda 

Tahová pevnost drátu - ko� min. 400 MPa  ČSN EN 10002-1 

Tahová pevnost drátu - matrace min. 350 MPa  ČSN EN 10002-1 

Ta�nost min. 8% ČSN EN 10002-1 

Přilnavost Zn  1) ČSN ISO 7802 

Tlou�ťka pozinkování min.40μm, min.260 g.m-2  ČSN EN ISO 1463 

Tolerance rozestupu drátů svařované sítě 5 mm/1 bm sítě  

Únosnost svarů ve smyku min. 4,0 kN ČSN 05 1133 

Tahová pevnost pletiva/ sítě min. 40 kN.m-2     2)   ČSN EN 10002-1 

Odolnost proti korozi 350 hodin  
1) Při otočení kolem trnu o Ø 8 mm nesmí být zinková vrstva oloupaná nebo popraskaná 
2) Pro různé Ø drátů a různé velikosti ok pletiva mů�e odběratel po�adovat hodnoty odli�né 

 

Gabion z vysokopevnostních polymerových geomří�í - pro stavbu gabionové konstrukce lze pou�ít 
i vysokopevnostní polymerové geomří�e z polyetylenu a polypropylenu, u nich� je zaji�těna dlouhodobá stálost 
jejich mechanických vlastností proti působení UV záření, povětrnostním vlivům apod. Vysokopevnostní 
polymerové geomří�e musí mít minimální pevnost v tahu podélně i příčně 30 kN.m-1 a ta�nost max. 15%. 
Minimální rozměry oka jsou 40 mm, maximální 80 mm. Sestavení gabionu z polymerových geomří�í vy�aduje 
podpůrnou konstrukci (formu). 

V místech, kde hrozí nebezpečí poru�ení gabionů z gesyntetických materiálů (nebezpečí po�árů, chemických 
havárií, dopravních nehod, vandalismu aj.), nelze tyto gabiony bez účinné ochrany pou�ít.  

Výplň gabionů - pro výplň gabionů, které mají statickou funkci, musí být pou�ity pouze pevné úlomky hornin 
nebo valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli a nejsou křehké. 
Přednost mají horniny s vy��í měrnou hmotností a nízkou pórovitostí. Rozměry horninových úlomků musí být 
vět�í ne� průměr oka v pletivu (síti), aby nedocházelo k vypadávání kamene. Nejvhodněj�í jsou úlomky 
o minimální velikosti rovné 1,5 a� 2 násobku průměru oka. Maximální velikost kamene je 2,5 násobek velikosti 
oka. Vět�í kameny ne� 2,5 násobek velikosti oka pletiva se mohou vyskytnout pouze ojediněle v líci. Kámen 
(úlomky) men�í ne� průměr oka mů�e být pou�it v mno�ství, které nepřesahuje 10% - 15% celkového objemu 
pro výplň mezer a uklínování vět�ích kamenů uvnitř gabionů (mimo líc). Pro staticky působící konstrukce je 
nutné pou�ít kámen čistý, bez příměsí jemnozrnné zeminy ani jinak zneči�těny (např. organickým materiálem). 

Kámen pou�itý do líce gabionů, které nemají statickou funkci (např. protihlukové a obkladní stěny) musí 
splňovat po�adavky na vlastnosti kamene jako na výplň gabionů se statickou funkcí.  

Za lícovou stěnou mú�e být pou�itý i jiný materiál (netříděný kámen, říční valouny, recyklované kamenivo nebo 
beton, zemina apod.). U těchto gabionů lze připustit i růst vegetace.  

Valouny lze pou�ít pouze při styku s vodními toky jako místní materiál z řeči�tě. Objem valounů mů�e činit 
max. 60% z celkového objemu kameniva.  

Kombinace kamene a zeminy � pou�ívá se zpravidla u protihlukových clon tak, aby stěna mohla být doplněna 
výsadbou zeleně. Při kombinaci kamene se zeminou musí být gabion zevnitř vylo�en separační, případně 
filtrační geotextílií (podle projektové dokumentace). Osázení zeleně je mo�né jak při výstavbě, tak dodatečně.  
Vlastnosti náhradních materiálů pou�itých pro plnění gabionů, zpětný zásyp a jejich hutnění určuje projektová 
dokumentace nebo ZTKP. 

Po�adavky na vlastnosti výplňového kamene uvádí tab.2. 
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Tabulka 2 Po�adavky na výplňový kámen gabionů 

Vlastnost Po�adavek 

Pevnost v tlaku min. 50 MPa 

Nasákavost max. 1,5% hmotnosti 

Trvanlivost 3) max. 9% 

Mrazuvzdornost 4)  

Sypná hmotnost min.16 kN. m-3 

Pórovitost kamene max. 15% 

Odplavitelné částice max. 3,0% hmotnosti 
3) Zhotovitel zajistí provedení zkou�ky trvanlivosti, pokud je nasákavost kamene vět�í ne� 1,5 %. 
4) Zhotovitel zajistí provedení zkou�ky mrazuvzdornosti, pokud je trvanlivost kamene vět�í ne� 9 %. 

 

5.2.1.16 Hřebíkování zemin  

V�eobecně 

Hřebíkování je technický způsob zaji�tění stability zářezového svahu v zeminách. Hřebíkovaný svah se obvykle 
zhotovuje postupně s odkopáváním (tvarováním) líce svahu. Konstrukce hřebíkovaného svahu pozůstává 
z krátkých zpravidla ocelových tahových prvků � výztu�e, zvané hřebík, případně cementové zálivky těchto 
hřebíků a zaji�tění líce svahu proti vypadávání zeminy, obvykle stříkaným betonem s výztu�í. Povrch svahu je 
mo�no dále upravovat např. obkladem z betonových prefabrikátů apod. 

Hřebíky se osazují buď do předvrtaného vrtu a zainjektují cementovou směsí, nebo se osazují zará�ením, 
zavibrováním apod. Jejich sklon je vět�inou kolmý k povrchu svahu. V případě svislého výkopu se vrty pro 
hřebíky provádějí ve sklonu 5 a� 10° od vodorovné roviny směrem dolů, aby bylo mo�né vyplnit vrt zálivkou. 

Vytvořené vyztu�ené zemní těleso vzdoruje zemnímu tlaku, vněj�ímu zatí�ení i povrchové erozi. 

Zemina 

Pro hřebíky nejsou vhodné �těrkové a balvanité sedimenty. Hřebíky lze zpevňovat i svahy v měkkých 
a zvětralých horninách (jílovce, slínovce, břidlice). Kvalita zemního masivu je posuzována podle výsledků 
geotechnického průzkumu. Ten musí stanovit i podmínky pro vrtání (zará�ení) hřebíků, hydraulické poměry pro 
návrh hustoty a délky odvoďňovacích vrtů. 

Hřebíky 

Hřebíky jsou obvykle ocelové prvky (dráty, pruty, tyče, trubky apod.). Pou�ití jiných materiálů ne� oceli (např. 
laminátu, polymerů, uhlíkových vláken) musí být uvedeno v projektové dokumentaci. Po�adavky na kvalitu 
materiálů jsou určeny projektovou dokumentací a musí splňovat podmínky těchto TKP a souvisejících norem. 
Bě�ně se pou�ívá betonářská ocel, svorníkové tyče apod. Pokud jsou ocelové výztu�né prvky v přímém 
kontaktu se zeminou (zará�ené hřebíky), musí být odolné proti korozi. Způsob antikorozní ochrany, která musí 
zaručit spolehlivou funkci výztu�e po celou dobu �ivotnosti konstrukce, určuje projektová dokumentace. Plné 
ocelové tyče musí splňovat podmínky ČSN P ENV 10080, ocelové trubky musí odpovídat ČSN EN 10210-2 
nebo ČSN EN 10219-1. Válcovaný výrobek (za horka) musí vyhovovat ČSN EN 10025 nebo ČSN EN 10125-
1,3,4. Pokud je výztu�ný prvek galvanizován za horka, musí splňovat po�adavky ČSN EN ISO 1461. 

Injekční směs (zálivka)  

Cementová injekční směs musí splňovat po�adavky norem ČSN EN 445, ČSN EN 446 a ČSN EN 447. Volba 
cementu pro injekční směs musí vzít v úvahu agresivitu prostředí, propustnost zeminy a �ivotnost hřebíku. 
Agresivita prostředí bude určena podle ČSN EN 206-1. Volba vodního součinitele závisí na geotechnických 
podmínkách, metodě hřebíkování, po�adavcích na trvalnlivost a pevnost. V případě pou�ití přísad nesmí dojít 
k negativnímu vlivu na výztu�ný prvek nebo vlastnosti injekční směsi. Přísady nesmí obsahovat více ne� 0,1% 
chloridů, síranů nebo dusičnanů. Bě�ná injekční směs musí mít pevnost v tlaku min. 5 MPa před zatí�ením 
hřebíku. Pevnost injekční směsi po 28 dnech musí být min. 25 MPa. 
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Lícové opevnění 

Lícové opevnění svahu je tvořeno materiály a nebo prvky předepsanými v projektové dokumentaci. Spojení 
mezi lícovým opevněním a hřebíky musí spolehlivě zajistit přená�ení napětí z líce na hřebíky a tolerovat rozdíly 
v sedání mezi lícovým opevněním a zeminou. Nejbě�něj�í typy lícového opevnění jsou panely a bloky, stříkaný 
beton, na místě betonová stěna, sítě (ocelové nebo geosysntetické). Kvalita lícového opevnění musí být dolo�ena 
doklady, které předkládá zhotovitel stavby stavebnímu dozoru. Po�adavky na kvalitu jsou určeny projektovou 
dokumentací a musí splňovat podmínky těchto TKP a souvisejících ČSN. 

V místech, kde hrozí nebezpečí poru�ení lícového opevnění z gesyntetických materiálů (nebezpečí po�árů, 
chemických havárií, dopravních nehod, vandalismu aj.), nelze toto opevnění bez účinné ochrany pou�ít.  

Panely a bloky (obvykle prefabrikované) 

Betonové panely musí vyhovovat ČSN EN 206-1 a kapitole 17 TKP. Beton musí mít pevnost min. C 30/37. 
U vyztu�ených betonových panelů musí ocel splňovat po�adavky ČSN P ENV 10080. Líc panelu v kontaktu se 
zeminou bude upraven v souladu s ČSN EN 1992-1-1.  

5.2.1.17 Geotextílie, geomří�ky a sítě  
Po�adavky na geotextílie jsou určeny funkcí, kterou má geotextílie jako ochrana tělesa �elezničního spodku 
plnit. Pou�ití geotextílie, je� je součástí ochrany svahu je vymezeno Vzorovým listem �elezničního spodku 
� 6.11.  

Pro geotextílie s funkcí filtrační a separační platí podmínky stanovené předpisem S�DC S4 a OTP �Geotextilie 
v tělese �elezničního spodku�.  

Geotextílie ve spojení s hydroosevem slou�í ke zřizování vegetačního krytu na svahu z jalové zeminy. Pro tento 
účel se pou�ívá geotextílie s velkými póry.  

Geotextílie textilních matrací, přená�ející tahová napětí, musí zaji�ťovat min. tahovou pevnost předepsanou 
projektovou dokumentací. Dal�í vlastnosti jsou stanoveny předpisem S�DC S4 a OTP �Geotextilie v tělese 
�elezničního spodku�.  

Geomří�ky a sítě z geosyntetik, které jsou určeny k ochraně svahů tělesa �elezničního spodku musí splňovat 
obecné po�adavky podle ČSN EN 12224 a musí být odolné proti UV záření a dal�ím povětrnostním vlivům, 
pokud jsou přímo vystaveny účinkům atmosféry. 

Geomří�ky a sítě z geosyntetik, které plní statickou funkci v geotechnických konstrukcích (gabiony, vyztu�ené 
zeminy, lícová opevnění hřebíkovaných zemin, ochranné a záchytné sítě a.j.), musí splňovat po�adavky 
stanovené projektovou dokumentací a musí být v souladu s OTP �Geomří�ky a geomembrány v tělese 
�elezničního spodku�.  

V místech, kde hrozí nebezpečí poru�ení geotechnických konstrukcí s pou�itím gesyntetických materiálů 
(nebezpečí po�árů, chemických havárií, dopravních nehod, vandalismu aj.), nelze tyto materiály bez účinné 
ochrany pou�ít.  

Geomří�ky a sítě z geosyntetik, které zaji�ťují protierozní ochranu svahů zemního tělesa, musí splňovat 
po�adavky stanovené OTP �Geomří�ky a geomembrány v tělese �elezničního spodku�. Velikost ok geomří�ek 
nebo sítí nemá být vět�í ne� velikost efektivního zrna kamenitého svahu. Současně musí splňovat v�echny 
vlastnosti deklarované výrobcem. V případě pou�ití při kombinované ochraně musí umo�nit spolehlivé 
zakořenění vegetace.  

V místech, kde hrozí nebezpečí poru�ení geosyntetických materiálů (nebezpečí po�árů, chemických havárií), 
určených k protierozní ochraně, je vhodné geosyntetický materiál překrýt ochrannou vrstvou.  

5.2.1.18 Stříkaný beton a torkretová omítka  

Stříkaný beton 

Minimální po�adovaná krychelná pevnost v tlaku stříkaného betonu je 25,0 MPa. Kamenivo pro stříkaný beton 
musí mít plynulou křivku zrnitosti, frakce 0-22 mm, případně 0-32 mm. Minimální tlou�ťka vrstvy stříkaného 
betonu pro dočasné konstrukce je 0,10 m. V případě trvalých konstrukcí se stříkaný beton vyztu�uje ocelovou 
sítí a jeho min. tlou�ťka je 0,20 m. Stříkaný beton se naná�í v jedné nebo více vrstvách. Mno�ství jemných 
součástí (< 0,08 mm) ve směsi stříkaného betonu musí být alespoň 17%. Vodní součinitel směsi se pohybuje 
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mezi 0,4 �0,5, vlhkost kameniva v mezích 2 �4 % a mno�ství cementu musí být alespoň 300 kg na m3 čerstvého 
betonu. Pro tekutou směs musí být mno�ství cementu min. 400 kg na m3 čerstvého betonu. 

Torkretová omítka 

Minimální po�adovaná krychelná pevnost v tlaku torkretové omítky je 25,0 MPa.  

Ocelové sítě 

Pro vyztu�ení stříkaného betonu nebo torkretové omítky se pou�ívají ocelové sítě - ocelová svařovaná mří�ovina 
z drátů o profilu 3,5 a� 5,0 mm, velikosti ok 50/50 a� 200/200 mm. Výjimečně lze pou�ít i drátěné pletivo. 
Ocelové sítě pou�ité jako výztu� do stříkaného betonu torkretové omítky musí splňovat po�adavky projektové 
dokumentace a ČSN EN 10079. Ocelové sítě jako trvalá povrchová úprava vyztu�eného svahu musí odpovídat 
po�adavkům projektové dokumentace, ČSN 42 6403 a ČSN 42 6410. Protikorozní úprava ocelových sítí musí 
být v souladu s ČSN EN ISO 1461. 

Ocelová síť se připevňuje ke skalnímu podkladu kotvičkami z betonářské oceli zpravidla průměru 10 mm. 

Dal�í po�adavky na materiál jsou obsa�eny v kapitole 20 TKP a v kapitole 23 TKP. 

5.2.1.19 Obkladní zdi  

Obkladní zdi zděné se budují z kamenného zdiva na cementovou maltu s kameny o minimální pevnosti v tlaku 
60,0 MPa. 

Obkladní zdi monolitické se provádějí z betonu minimální třídy C 30/37 XD3, XF3.  

U obkladních zdí polomontovaných a montovaných se pou�ívá pro nosné konstrukce betonu minimální třídy 
C 30/37 XD3, XF3, pro konstrukce výplňové beton minimální třídy C 20/25.  

Po�adavky na beton obkladních zdí z betonu obsahuje kapitola 17 TKP, po�adavky na konstrukce obkladních 
zdí z betonu obsahuje kapitola 18 TKP. 

5.2.1.20 Kotvy a hřebíky  

Pou�ité kotvy pro ochranu svahů kotvením musí být provedeny jako trvalé s odpovídající antikorozní ochranou. 
Pro kotvy tyčové se pou�ívá ocel s minimální výpočtovou pevností 500 MPa, o minimálním průměru tyče 
20 mm, trubky profilu 24 mm a tlou�ťce stěny 4 mm. Pro kotvy kabelové se pou�ije drát z oceli o minimální 
výpočtové pevnosti 1400 MPa a vy��í, minimálního průměru 4 mm. Pro hřebíky se pou�ívá ocel s minimální 
výpočtovou pevností 500 MPa, o minimálním průměru tyče 20 mm (bez závitu). Pro upínání kořene se pou�ívá 
injekční směs (cementová zálivka, ka�e nebo malta, syntetická pryskyřice). Syntetická pryskyřice se pou�ívá 
zpravidla pro upínání tyčových kotev a hřebíků. Jako podlo�ky pro tyčové kotvy se pou�ívají ocelové desky 
minimální tlou�ťky 15 mm. Pro hřebíky postačí podlo�ky tlou�ťky min. 5 mm. 

Pro návrh a pou�ití hřebíků je zpracován návrh *prEN 14490, pro kotvy platí ČSN EN 1537. Pro výplň vrtů se 
pou�ívá cementové injekční směsi z portlandského cementu a písku v poměru 1:1 a� 1:2 s vodním součinitelem 
c:v = 0,4, pevnosti v tlaku minimálně 25 MPa. Pro výrobu malty se nesmí pou�ít směsných cementů. 
Dal�í údaje jsou uváděny v kapitole 24 TKP. 

5.2.1.21 Kotvené trámce a �ebra  

V silně naru�ených lokalitách je mo�no pou�ít pro ochranu svahů kotvené vodorovné trámy a svislá �ebra. Tím 
se dosáhne roznesení kotevní síly soustavou masivních konstrukcí po velké plo�e povrchu svahu zářezu. Jedná 
se o �elezobetonové trámy a �ebra, případně je mo�no pou�ít ocelové prvky. 

Bli��í údaje jsou obsa�eny v kapitole 18 TKP, v kapitole 19 TKP a kapitole 24 TKP. 

5.2.1.22 Ochranné a udr�ovací prostory  

Ochranné a udr�ovací prostory se zřizují ve skalních zářezech nebo odřezech, hloubky vět�í ne� 5,00 m, ve 
kterých lze očekávat vlivem zvětrávání skalních stěn spad kamenů a balvanů a tím ohro�ení bezpečnosti 
�elezničního provozu.  

Ochranný a udr�ovací prostor se doplní zábranou proti padajícím kamenům v případech stanovených Vzorovým 
listem �elezničního spodku � 2.12. Vý�ka zábrany nad niveletou koleje se zřizuje nejméně 1,00 m nad niveletou 
koleje. 
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Ochranné a udr�ovací prostory se nemusí zřizovat pokud je vhodným technickým opatřením dle Vzorového listu 
�elezničního spodku � 5 zaji�těna ochrana skalního svahu před zvětráváním a padáním kamenů a balvanů.  
V odůvodněných případech se navrhnou a zřídí ochranné a udr�ovací prostory v hlubokých zemních zářezech, 
kde je třeba zajistit mo�nost příjezdu mechanizačních prostředků pro obnovovací a udr�ovací práce.  

Ochranné a udr�ovací prostory se zřizují v celé délce zářezu a ve vhodném místě musí být napojeny na veřejnou 
komunikaci. 

5.2.1.23 Ochrana proti padajícím kamenům  

Pro zaji�tění odvozu spadlého materiálu ze zářezu je nutno zachovat nejmen�í �ířku ochranného prostoru před 
zábranou 3,00 m a� do konce zářezu nebo jiného vhodného místa napojeného na veřejnou komunikaci. 

V případě, �e zde není dostatek místa (min. 3,00 m), je nutno vybudovat ochrannou galerii s patřičnou ochranou 
proti padajícím kamenům na straně, na které se budou zachytávat padající kameny. V případě, �e vzdálenost 
svahu od tělesa trati je tak malá, �e ani tato galerie nejde vybudovat, je nutno vybudovat galerii, která bude 
překrývat �elezniční trať. Touto ochrannou galerií budou padající kameny převáděny mimo drá�ní těleso. 
Způsob vybudování této ochrany musí být plně ře�en v projektové dokumentaci. 

Pro zaji�tění bezpečnosti �elezničního provozu se u skalních zářezů a u hlubokých zemních zářezů (hlub�ích ne� 
5, 00 m) s výchozy skalních masivů zřizuje v případě potřeby ochrana proti padajícím kamenům.  

Zemní těleso bez ochranných a udr�ovacích prostorů se zaji�ťuje před padajícími kameny vhodným technickým 
opatřením. Tato ochrana mů�e být provedena jako:  

− ochranné sítě,  
− záchytné sítě,  
− ochranné ploty,  

− záchytné zdi,  

− ochranné valy, 

− ochranné galerie. 

Ochranné sítě se sestávají z ochranného pletiva připevněného k povrchu svahu stěny kotevní technikou.  

Záchytné sítě jsou tvořeny nosnou sítí upnutou mezi konzolové nosníky vetknuté do skalního svahu/ stěny. Sítě 
se obvykle instalují kolmo na dráhu volného pádu kamenného bloku nebo skalního řícení. Pou�ije-li se systém 
záchytných sítí neobvyklý u staveb S�DC, je nutno pro tuto konstrukci zpracovat ZTKP. 

Ochranný plot mů�e být proveden jako plnostěnný nebo s otvory. Plnostěnná konstrukce se zřizuje ze 
zabetonovaných ocelových nebo �elezobetonových Ι profilů s výplní ze �elezobetonových nebo dřevěných 
pra�ců, trámů, kulatiny, betonových desek, prefabrikátů z recyklovaných plastů a jiné. Konstrukce s otvory ve 
stěně se zřizuje jako zábradlí z ocelových úhelníků doplněné ocelovou sítí nebo jako silniční svodidlo 
z ocelových nebo betonových sloupků s ocelovými lany doplněné ocelovou sítí a jiné.  

Záchytné zdi se budují obvykle z betonu, �elezobetonu, z prefabrikátů, gabionů apod.  

Ochranné valy se zřizují ze zemin nebo vhodných sypanin v místech, kde je dostatečný prostor mezi kolejí 
a skalní stěnou nebo svahem.  

Ochranné galerie je nutno navrhnout v případě nedostatku místa v exponovaných lokalitách v závislosti na 
konfiguraci terénu. 

Ochranné stavby se navrhují pro ka�dý případ zvlá�ť na základě geotechnického průzkumu a místních 
podmínek.  

Záchytné sítě, ochranné ploty, záchytné zdi, ochranné valy a ochranné galerie se posuzují na kinematické 
(dynamické) účinky padajících hmot a na zatí�ení zemním tlakem sypaniny za zcela naplněnou ochrannou 
konstrukcí.  

Po�adavky na materiály ochranných sítí jsou uvedeny v čl. 5.2.1.14. V místech, kde hrozí nebezpečí poru�ení 
ochranných sítí z geosyntetických materiálů (nebezpečí po�árů, chemických havárií, dopravních nehod, 
vandalismu aj.), nelze tyto materiály bez účinné ochrany pou�ít.  

Po�adavky na konstrukce z betonu, �elezobetonu, z betonových a �elezobetonových prefabrikátu jsou stanoveny 
v Kapitole 17 TKP.  

Po�adavky na ocelové konstrukce a ocelové prvky jsou stanoveny v Kapitole 19 TKP. Pevné ocelové části 
ochranné konstrukce musí mít antikorozní ochranu.  
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Po�adavky na materiály pou�ité v gabionových konstrukcích jsou stanoveny v čl. 5.2.1.15.  

Po�adavky na zeminy a materiály pou�ité v zemních konstrukcí jsou stanoveny v Kapitole 3 TKP. 

Po�adavky na materiál nosných sítí nutno stanovit v ZTKP v závislosti na typu pou�itého systému záchytné sítě. 

5.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

5.3.1 Vegetační ochrany v�eobecně  
Pro vyznačení míst a ploch pro výsadbu, zakládání trávníků, přípravu pro výsadbu, hloubení jamek, o�etřování 
dřevin před výsadbou, výsadbu, kůly a úvazky ke kůlům, úpravu ploch po výsadbě, mulčování, hnojení, 
o�etřování dřevin po výsadbě platí zásady kapitoly 15 TKP. 

5.3.2 Hlavní zásady při pou�ívání vegetačních ochran  

Svahy náspů se opatřují vegetační ochranou od zemní pláně po úroveň původního terénu, případně po úroveň 
laviček mezi patou náspu a hranou příkopu. Zatě�ovací lavice ze zemin nebo sypanin se opatřují vegetační 
ochranou celé. Svahy zářezů se opatřují vegetační ochranou od úrovně původního terénu po místo vzdálené 
0,50 m ode dna příkopu nebo po vrchní okraj zpevněné plochy příkopu. 

Vegetační ochrana se nezřizuje: 

− na svahu příkopu přilehlém ke koleji při hloubce příkopu men�í ne� 1,00 m od zemní pláně s přihlédnutím 
k vlastnostem a stavu zemin zemního tělesa, 

− na lavičkách mezi patou náspu a hranou příkopu, 

− na stezkách, 

− na svazích konstrukční vrstvy, 

− na odřezech zemní pláně náspu. 

Ukončení vegetační ochrany svahu zářezu v místě styku s terénem nesmí tvořit překá�ku odtoku vody z území 
nad zářezem. 

Ochranu svahů příkopů z písčitých a prachovitých zemin je nutno posoudit v závislosti na stavu rostlé zeminy.  

V místech s plo�nými výrony vody se vegetační ochrana nahradí kamenným pohozem. Pou�ité kamenivo musí 
být odolné povětrnostním vlivům. 

Ve zdůvodněných případech se ochrana svahů příkopu zřizuje a� ke dnu příkopu na přilehlé i odlehlé straně 
koleje. 

Vegetační ochrana rozprostřením půdy, osetím, popř. vysazením dřevin se provede bezprostředně po konečné 
úpravě svahů. 
Pro technologické postupy těchto ochran platí zásady z kapitoly 15 TKP. 

5.3.3 Hydroosev 

Pro technologii hydroosevu platí zásady uvedené v kapitole 15 TKP. 

Metodu hydroosevu je mo�no navíc kombinovat s u�itím geotextilií nebo s dal�ími vhodnými druhy 
kombinované nebo technické ochrany.  

5.3.4 Drnování  

Pro technologické postupy drnování platí zásady z kapitoly 15 TKP. 

Drnované plochy je mo�no v případě potřeby upevnit také sítěmi. 

Nejstrměj�í sklon svahu pro celoplo�né drnování je 1:1,25 a pro úsporné drnování 1:1,5. 

Zvlá�tním druhem drnování je pou�ití předpěstovaných travních koberců. 

5.3.5 Pleteniny  

Pleteniny se zřizují v �ikmých pásech nebo ve čtvercích. Při likvidaci erozivních rýh a brázd se pleteniny zřizují 
kolmo na směr erozivních rýh a brázd. 
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5.3.6 Travní roho�e  

Travní roho�e se kladou na svah v pruzích ve směru maximálního sklonu svahu nebo soubě�ně s patou svahu. 
Mno�ství a druh hnojiva ulo�eného na svahu určí projektová dokumentace. 

V krajních hranách ploch opatřovaných travními roho�emi se roho� uchytí do zavazovací rýhy. 

Pro správné zakořenění travních roho�í je nutno zajistit jejich dokonalé přilnutí ke svahu kotvením. 

Horní okraj roho�í náspu se ukládá min. 0,15 m pod pláň tělesa �elezničního spodku s přesahem min. 0,50 m. 
Roho� se překryje materiálem stezky, její� konstrukční uspořádání je ře�eno předpisem S�DC S3.  

Spodní okraj roho�í, ulo�ených na svahu zářezu ve vý�ce 0,50 m ode dna příkopu, se připevní ocelovými 
skobami, zará�enými ve vzdálenostech po 0,50 m. Travní roho�e se kladou s přesahem minimálně 0,20 m. 

Travní roho�e se kotví ocelovými skobami ve tvaru �U� nebo �L� v celé plo�e. Ocelové skoby jsou ze stavební 
oceli profilu 8 a� 10 mm a jsou navzájem vzdáleny cca 1,00 m. 

Do soudr�ných zemin se pou�ívají skoby délky 0,30 m, do písčitých a rozbahněných zemin délky 0,50 m. Místo 
ocelových skob je mo�no pou�ít laťky s hřeby dlouhými 0,15 a� 0,20 m. 

Při pokládce se nesmí travní roho�e příli� napínat, aby mohly přilnout k případným nerovnostem svahu. 

Po polo�ení je nutno travní roho� lehce zalít vodou. V době klíčení semen je nutno provádět kontrolu ulo�ení 
travních roho�í a zalévat tak, aby nedocházelo k podtékání vody pod travní roho�e. 

5.3.7 Vegetační tvárnice 

Vegetační tvárnice se kladou na upravený svah a upevňují se k podkladu dřevěnými kolíky nebo jinými 
upevňovadly (např. z betonářské oceli). 

Otvory vegetační tvárnice se po osazení na svah vyplní ornicí a osejí.  

Při pou�ití vegetačních tvárnic jako ochrany svahu na styku s vodou nebo ke zpevnění povrchu svahu bez 
po�adavku ozelenění, se tvárnice osadí do lo�e tl. 0,05 �0,10 m ze �těrkodrti a otvory se zasypou stejným 
materiálem.  

5.3.8 Geotextilie a hydroosev 

Při pou�ití geotextilie ve spojení s hydroosevem pro ochranu svahů se na svah nejdříve rozprostře geotextilie 
a zakotví se způsobem a kotvící technikou uvedenou v čl.5.3.6. Hydroosev se potom provede na tuto 
rozprostřenou geotextilii. 

5.3.9 Gabiony  

Gabiony se sestavují přímo na místě stavby v rozměrech určených projektovou dokumentací. Gabiony je mo�né 
také zhotovit jako montá�ní prefabrikát a následně osadit jeřábem na místo ulo�ení. Zhotovitel musí před 
zahájením prací předlo�it technologický předpis ke schválení stavebnímu dozoru. 

Základová spára 

Musí být urovnána a zhutněna na min. D=95% PS a odsouhlasena stavebním dozorem. Nevhodné zeminy podle 
kapitoly 3 TKP budou ze základové spáry odstraněny, upraveny nebo nahrazeny vhodněj�ím materiálem podle 
dokumentace a se souhlasem stavebního dozoru. 

V případě zakládání gabionové konstrukce na skalním podlo�í zhotovitel řádně vyčistí základovou spáru 
a případné nerovnosti vyplní �těrkodrtí nebo hubeným betonem podle projektové dokumentace. Spáru přejímá 
a způsob vyplnění odsouhlasuje stavební dozor. 

Hloubka zalo�ení gabionové konstrukce je určena projektovou dokumentací na základě statického výpočtu. 
Nepo�aduje se zakládání v nezámrzné hloubce, pokud to nestanoví projektová dokumentace. 

Montá� gabionů 

Gabiony se usazují na základovou spáru. Vázané gabiony se navzájem spojují vázacím drátem v místech styku 
svislých hran buď kontinuálně nebo ve vý�kovém intervalu 0,15 m. Pokud se ukládají na ji� usazenou 
a vyplněnou vrstvu gabionů, spojují se je�tě navíc s podkladem v místech styku kolmých stěn gabionů s víky 
spodních gabionů. 
Svařované gabionové sítě se vyztu�ují distančními sponami a spojují se do jednotlivých celků pomocí spirál.  
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Gabiony jako montá�ní prafabrikáty se opatří dočasným rámem pro jednodu��í manipulaci. Rám se zhotovuje 
z drátěné konstrukce splétané, případně svařované. 

Spojovací a výztu�ný materiál musí mít tlou�ťku a kvalitu dle čl. 5.2.1.15.  

Plnění gabionů kamenivem 

Plnění gabionů je mo�né provádět ručně, strojně nebo kombinací obou způsobů a musí být určeno projektovou 
dokumentací. U ručního plnění je mo�no dosáhnout ni��í mezerovitosti výplně a estetičtěj�ího vzhledu líce 
gabionu. Je v�ak pracněj�í. U strojního plnění je postup rychlej�í, av�ak dosa�ená mezerovitost je vy��í. 
Urovnání výplně musí být důkladně provedeno zejména u stěn a v rozích gabionu, a to z vybraných kusů 
s dla�dicovitým urovnáním, aby bylo dosa�eno celistvosti tělesa. Ostré hrany výplně na styku s pletivem se 
opracují. Při plnění musí zhotovitel neustále sledovat případné deformace líce gabionu a vyrovnávat je 
vypínáním drátěného pletiva. Případně je mo�no pou�ít provizorní konstrukci, např. le�enářských trubek. Pro 
omezení případného dotvarování gabionů v důsledku stlačení jeho výplně se ko�e obvykle přeplňují 
o očekávané sednutí kamenné výplně.  

Plnění gabionů zeminou 

Gabion plněný zeminou musí být zevnitř vylo�en separační geotextílií, která zamezí vyplavování zeminy. 
Zemina se umisťuje do gabionů po vrstvách do mocnosti 0,30 m a hutní se. Dal�í vrstvu lze ukládat na 
zhutněnou předcházející vrstvu. Do konstrukce se nesmí ukládat de�těm nebo sněhem promáčené nebo namrzlé 
zeminy. 

Vlastnosti zemin pou�itých pro plnění gabionů a jejich hutnění určuje projektová dokumentace.  

Vyztu�ování gabionů 

Během postupu plnění gabionů kamenem se navzájem protilehlé stěny stabilizují výztu�nými dráty tak, aby 
nedocházelo k vydouvání líce gabionu tlakem ulo�eného kamene. Obvyklý vý�kový interval, ve kterém se 
vyztu�ovací dráty osazují je 0,25- 0,35 m. V horizontálním směru se distanční spony umisťují po cca 0,33 m 
(2 dráty na 1 m �ířky gabionů).  

Uzavření gabionů 

Po naplnění kamenem a� po horní okraj se gabion uzavře drátěným víkem, které se spojí s kolmými stěnami 
vázacím drátem, resp. spirálou. 

Převazování vrstev 

Při vícevrstvé konstrukci gabiony v horní vrstvě převazují svislé spáry spodní vrstvy (podobně jako cihelná 
vazba). U svařovaných gabionů se převazování obvykle neprovádí. 

Zasypávání gabionové konstrukce  

Rub gabionové konstrukce se zasypává zeminou předepsanou v projektové dokumentaci. Zásyp a hutnění se 
provádí současně s plněním gabionu po vrstvách max. 0,30 m, pokud projektová dokumentace nebo stavební 
dozor nestanoví jinak. V případě, �e za rubem gabionu se nachází jemnozrnná zemina, její� částice by se mohli 
vplavovat do mezer kamenné výplně gabionu, opatří se rub gabionu separační geotextílií v souladu 
s projektovou dokumentací. Do vzdálenosti 2,00 m od gabionové konstrukce se mohou k hutnění pou�ít pouze 
lehké hutnící prostředky (pěchy, vibrační desky do hmotnosti 1 000 kg nebo vedené válce do hmotnosti 
1 500 kg).  

Ochrana před nebezpečným dotykem na elektrizovaných tratích 

Podmínky ochrany gabionových konstrukcí před nepezpečným dotykem na elektrizovaných tratích stanoví 
předpis S�DC S4, příloha 27. Spolehlivý způsob ochrany musí být ře�en v projektové dokumentaci.  

Ochrana proti korozi bludnými proudy 

Podmínky ochrany gabionových konstrukcí proti korozi bludnými proudy stanoví předpis S�DC S4, příloha 27. 
Spolehlivý způsob ochrany musí být ře�en v projektové dokumentaci na základě vyhodnocení výsledků 
korozního průzkumu.  
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5.3.10 Hřebíkování zemin  

V�eobecně 

Před zahájením prací musí zhotovitel vypracovat technologický předpis, který předlo�í stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení. 

Hřebíkovaná konstrukce s tvrdým lícovým upevněním se obvykle vytváří opakováním následujících pracovních 
kroků při hloubení zářezového svahu shora dolů: 
a) odkopání vrstvy zeminy na vý�ku 1,00 a� 2,00 m, podle projektové dokumentace stavby nebo ZTKP, 

b) vyhloubení vrtů v rozteči a do hloubky předepsané projektovou dokumentací, 

c) zaplnění vrtů cementovou zálivkou,  

d) osazení výztu�í (hřebíků) do vrtů, 
e) vytvoření povrchové vrstvy ze stříkaného betonu o tlou�ťce a vyztu�ení podle projektové dokumentace. 

Osazení hřebíků mů�e následovat po vyhloubení vrtů jako bod c). Zaplnění vrtů zálivkou pak následuje jako 
bod d). 

Ve vrtech jsou hřebíky chráněny zálivkou z cementové malty o vodním součiniteli 0,4 - 0,5 (ρ=1930-1800 
kg/m3). 

Pokud se výztu�né prvky zará�í do zemního masivu bez předvrtání, odpadá hloubení a zaplňování vrtů 
(body b,c). 

Bod e) mů�e v případech nesoudr�ných zemin následovat za bodem a). 

U hřebíkované konstrukce s pru�ným lícovým opevněním (ocelová mří�) nebo měkkým lícovým opevněním 
(ocelové sítě, geosyntetická protierozní roho� apod.) se úprava povrchu obvykle provádí a� po osazení hřebíků 
na celou vý�ku svahu. Rovně� povrchová úprava (obklad) z betonových panelů se provádí a� po zaji�tění svahu 
hřebíky a případně i stříkaným betonem. 

Přesné podmínky stanoví ZTKP. 

Výkop zeminy 

Celý pracovní cyklus a) a� e) musí být u hřebíkovaného svahu s tvrdým lícovým opevněním ukončen v jedné 
směně. Není dovoleno ponechat odkopanou stěnu bez vyztu�ení a povrchové vrstvy ze stříkaného betonu 
do druhého dne. Výjimku povoluje v odůvodněných případech po konzultaci s geotechnikem stavební dozor. 
Časový interval mezi odtě�ením zeminy (vytvořením svahu/stěny) a instalaci hřebíků musí být co nejkrat�í, aby 
se omezilo riziko vypadávání zeminy ze svahu, případně jeho sesutí. Povrch odkopané stěny musí být proveden 
ve sklonu dle projektové dokumentace. Při tě�bě musí zhotovitel postupovat takovým způsobem a volit takové 
prostředky, aby nedocházelo k přetě�ení a nadvýlomům. Rozvolněnou zeminu je nutno odstranit a její objem 
nahradit stříkaným betonem. Ve spodní části pracovní etá�e se ponechává cca 0,50 m výztu�né sítě nezastříkané 
betonem pro umo�nění napojení přesahem v dal�í etá�i. U svahů s kompaktním povrchem, kde lícové opevnění 
má zejména protierozní funkci, mů�e být konečná úprava provedena a� po dokončení osazení hřebíků 
v pracovní sekci. 

Hloubení vrtů pro hřebíky 

Vrt se zhotovuje kolmo k povrchu stěny nebo max. 10º ukloněný od kolmice směrem dolů (u svislých stěn pro 
usnadnění vyplněn zálivky). Provádí se rotačním, případně rotačně příklepovým způsobem se vzduchovým 
výplachem. V případě soudr�ných zemin je mo�no pou�ít �nekové vrtání. Pou�ití vodního výplachu se 
nedoporučuje, neboť v soudr�ných zeminách mění jejich konzistenci a tím i účinnost hřebíků. Pokud není vrt 
dostatečně stabilní do doby instalace hřebíku je nutno provést úpravu technologie (např. pou�ít pa�nice, dutý 
�nekový vrták, případně výplach). Minimální průměr vrtu v mm musí být D=d+40, kde d je vněj�í průměr 
vyztu�eného hřebíku v mm. Na ka�dé straně výztu�e musí být min. 20 mm tlou�ťka cementové zálivky 
z důvodu antikorozní ochrany. Délka vrtu je stanovena projektovou dokumentací. Pokud ji projektová 
dokumentace nestanovuje, je v horní části svahu délka vrtů min. L = 0,6 H (H je celková vý�ka svahu). Při patě 
svahu mů�e být délka vrtů krat�í. V případě existence plochy oslabení v horninovém masivu (zlomy, pukliny, 
smykové zóny) musí být délka hřebíků navr�ena tak, aby byla zaji�těna dostatečná stabilita svahu podél této 
plochy. 
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Některé typy hřebíků mohou být instalovány do zeminy příklepem, vibrací nebo nastřelením (balisticky). 
Výztu�ný prvek je v přímém kontaktu se zeminou. Některé typy hřebíků umo�ňují následnou injektá�. Pro 
vyloučení případné deformace při instalaci musí mít zará�ené hřebíky dostatečnou tuhost a při osazování mohou 
být vedeny. Při instalaci se zaznamená čas nutný k zará�ení a dostatečná hloubka. 

Hustotu hřebíků/vrtů stanoví projektová dokumentace. 

Zaplnění vrtu a osazení hřebíků 

Vyplnění vrtu cementovou směsí je mo�né provést v průběhu vrtání skrz výztu�ný prvek, po skončení vrtání 
nebo po instalaci výztu�e pomocí injekční trubky. Obvykle se po dokončení a vyči�tění vrt vyplní vzestupně 
(ode dna vrtu směrem vzhůru) cementovou zálivkou. Ihned po vyplnění vrtu zálivkou se osadí hřebíková výztu�. 
Délka hřebíku je min. o 50 mm vět�í, ne� je délka vrtu, aby bylo umo�něno napojení výztu�ného prvku na 
lícové opevnění. Délka vněj�ího přesahu musí být stanovena v projektové dokumentaci. Pro zaji�tění 
dostatečného a stejnoměrného vykrytí výztu�e zálivkou je nutné na výztu�né prvky při instalaci upevnit 
distanční prvky. 

Lícové opevnění 

Podle tuhosti se rozli�uje lícové opevnění: 

− měkké, které je tvořeno např. ocelovou sítí nebo geosyntetickou sítí nebo mří�í, případně pouze vegetačním 
prvkem (má pouze protierozní funkci), 

− pru�né, pro které se nejčastěji pou�ívá ocelová mří� o dostatečné tuhosti (přená�í osové a smykové síly), 

− tvrdé, které se provádí jako: 

� stříkaný beton bez ocelové sítě, 
� stříkaný beton vyztu�ený ocelovou sítí, 

� na místě vytvořená betonová stěna nebo stěna z betonových prefabrikátů. 
Spojení výztu�e � hřebíků s pokryvnou vrstvou se provede přivařením k ocelové síti, ohnutím výztu�e, 
přivařením ocelových podlo�ek, maticí s podlo�kou a závitem na konci výztu�e apod. Způsob spojení musí být 
uveden v projektové dokumentaci. Po osazení hřebíků se provede úprava povrchu podle projektové 
dokumentace. Pro trvalé konstrukce se povrch ze stříkaného betonu obvykle obkládá pohledovými panely podle 
projektové dokumentace. 

Odvodnění hřebíkované konstrukce 

Odvodnění hřebíkované konstrukce se provede v souladu s projektovou dokumentací. Pokud se v průběhu 
výstavby objeví nečekané vývěry nebo přítoky vody, navrhne způsob odvodnění zhotovitel a předlo�í jej 
stavební dozoru ke schválení. Odvodnění z hlediska funkce lze rozdělit: 
− povrchové odvodnění, 

− hloubkové odvodnění zemního masivu, 

− drená� za lícovým opevněním. 

Odvodnění povrchových vod z území přilehlého k hřebíkované konstrukci se provádí podle kapitoly 4 TKP 
a Vzorového listu �elezničního spodku � 3. 

Hloubkové odvodnění zemního masivu sni�uje tlak na hřebíkovanou zemní konstrukci a odvádí tuto vodu 
k povrchu svahu. Odvodňovací vrty se provádí se podle kapitoly 4 TKP. 

Drená� za lícovým obkladem odvádí vody z hloubkového odvodnění, případně vodu z nitra zemního masivu 
k povrchu svahu do svodného drénu u paty svahu (stěny). Zřídí se buď z vertikálních drénů (geodrénů) nebo 
jako po�ný geosyntetický drén (z netkané geotextílie nebo geokompozita). Plo�ný drén musí být spolehlivě 
upevněn na povrch svahu, aby se minimalizovala mo�nost vytváření dutin za vrstvou stříkaného betonu. 
Doporučuje se, aby plocha drénu nepřekročila 15% celkové plochy svahu.  

5.3.11 Plombování dutin  

Plombování dutin je ochrana skalních svahů před nepříznivými účinky vody a mrazu vyplněním povrchových 
dutin plombami z odolněj�ího materiálu-cihel, kamene nebo betonu. 

Před plombováním dutin se povrch horniny očistí od vegetace, zvětralé části horniny se odsekají, lo�ná plocha 
se zdrsní. Bezprostředně před betoná�í nebo zděním se styčná plocha navlhčí a postříká cementovým mlékem. 
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Spolupůsobení plomby s horninou je mo�no zvý�it osazením krátkých trnů z betonářské oceli, osazených do 
předvrtaných otvorů. Plomby zděné se na lícní straně vyspárují cementovou maltou. 

5.3.12 Těsnění spár (trhlin nebo puklin) 

Ochrana skalních svahů těsněním spár zabraňuje pronikání povrchové vody do skalních spár a má obnovit 
spojení skalních bloků. Toho se dosáhne vyspárováním rozevřených spár ve skalním líci a jejich vyplněním 
injektá�í. V případě vytékání vody ze spár je nutno těsnění spár provést v kombinaci s odvodněním. Hloubka 
utěsnění spár se určí v projektové dokumentaci případ od případu podle charakteru spár. 

Poměr hmot v injektá�ní směsi a injektá�ní tlak se určí v projektové dokumentaci na základě geotechnického 
posudku a vodní tlakové zkou�ky. 

Před spárováním se spáry vyčistí do dosa�itelné hloubky a vymyjí tlakovou vodou. Vyplnění spár se provede 
zpravidla mechanizovaným způsobem. Při rozsahu men�ím ne� 100 m2 je mo�no provést spárování i ručně. 
Pro injektování se do spár osadí injekční trubky nebo se do spáry provede vrt pro osazení obturátoru. 

Injektovat lze a� po zatvrdnutí malty ve spárách. 

5.3.13 Podezdívání skalních bloků  

Ochrana skalních svahů podezděním skalních bloků má zabránit pohybu uvolněných skalních bloků pomocí 
výztu�ných �eber, podpěrných pilířů, podpěrných trámů a jejich kombinací. 

K podezdění se pou�ije zpravidla kamenné zdivo na cementovou maltu nebo beton. 

Podpěrnou konstrukci je třeba zalo�it na neporu�ené hornině a dozdít těsně do horniny, oči�těné od vegetace 
a zvětralých částic horniny. 

Vzájemná vzdálenost a �ířka výztu�ných �eber nebo podpěrných pilířů se volí podle místních podmínek 
z hlediska funkčního a estetického. Tlou�ťka konstrukce musí být min. 0,60 m. Pro zvý�ení účinnosti 
podpěrných konstrukcí je účelné metodu kombinovat s kotvením. 

5.3.14 Kotvení skalních bloků  

Kotvení skalních bloků jako ochrana skalních svahů stabilizuje poru�ené části skalní stěny jejím spojením se 
stabilním skalním podlo�ím kotvami. Způsob kotvení se určí v projektové dokumentaci pro ka�dý případ zvlá�ť 
na základě geotechnického posouzení. 

5.3.15 Ochranné sítě  
Ochrana skalních svahů ochrannými sítěmi v kombinaci s vegetační ochranou se provádí u skalních svahů, na 
nich� dochází v důsledku působení různých činitelů (hlavně zvětrávání) k opadávání úlomků a kusů horniny. 
V zásadě není rozdílu mezi aplikací ochranných sítí na různé druhy hornin, naopak určující je zejména míra 
tektonického poru�ení a zvětrání hornin. Se zvy�ující se intenzitou tektonického poru�ení a hlub�ím dosahem 
zvětrání je provedení ochranných sítí obtí�něj�í. 

Sítě se pou�ijí buď jako dočasná nebo jako trvalá ochrana v závislosti na po�adavku objednatele. Podle toho se 
volí i doba �ivotnosti sítí v souladu s doporučením výrobce. Pod pojmem dočasné ochrany je míněno pou�ití 
ochranných sítí během stavebních prací (např. stavba portálových částí tunelů, tvorba zářezů, zaji�tění 
bezpečného provozu pod skalní stěnou během její sanace apod.). V případě aplikace ochranných sítí jako trvalé 
ochrany skalních svahů je nutné sítě fixovat na skalní stěně pomocí tzv. hřebíků (krátké nepředpjaté tyčové 
prvky, upnuté v horninách po celé délce). Obvykle jsou hřebíky zhotoveny z betonářské oceli nebo 
celozávitových kotevních tyčí zpravidla profilu 20 - 22 mm, osazenými do vrtů profilu 34 - 38 mm, vyplněnými 
po celé délce vrtu cementovou injekční směsí. Délky hřebíků (zpravidla 0,60 � 1,50 m) jsou stanoveny na 
základě geologických poměrů (zvětrání, rozpukanost), příp. zatí�ení a ověřují se průkazními zkou�kami. 
Hřebíky je mo�né, mimo klasickou cementovou injekční směs kotvit pomocí lepících ampulí s polyesterovou 
pryskyřicí. Ideální průměr vrtu je potom stanoven technickým listem dodavatele těchto ampulí. Optimální 
velikost mezikru�í je zpravidla 2 a� 4 mm. Sítě bývají zpravidla v okrajových úsecích vybaveny vodícími 
ocelovými lany, která zaji�ťují dostatečný přítlak sítě na skalní stěnu. Ocelová lana musí být opatřena 
antikorozní ochranou odpovídající danému prostření a �ivotnosti konstrukce. 

Pokud existuje reálná mo�nost po�kození sítí při uvolnění vět�ích objemů hornin pod nimi, lze lokálně zesílit 
sítě ocelovými lany s odpovídajícím antikorozním opatřením. Velikost ok ochranné sítě stanoví projektová 
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dokumentace. Pokud je třeba zachytit kamenivo natolik rozdílných frakcí, �e nestačí jedna velikost oka, je nutné 
polo�it na stěnu sítě různých velikostí ok na sebe (mo�no i lokálně), přičem� fixace se provádí najednou.  

Konstrukční ře�ení upnutí ochranných sítí na skalní stěnu a plo�ný rozsah zasíťovaných ploch v�dy vychází 
z geologické situace. Přesnou lokalizaci rozsahu zasíťovaných ploch a četnost její fixace včetně jejího způsobu 
určuje projektová dokumentace. V průběhu prací ře�í lokální úpravy ochrany skalních stěn projektant po dohodě 
s geotechnickým dozorem investora a stavebním dozorem. 

Ochranné sítě se ukládají na svah oči�těný od uvolněných kusů horniny a zvětralých částí skalní stěny a přichytí 
se k hřebíkům deskovými podlo�kami rozměrů minimálně 120 x 120 x 5 mm (v návaznosti na velikost 
ok pou�ité sítě) a matkami. Vyčnívající části hřebíků se po osazení opatří antikorozním nátěrem. Dal�í 
podmínky při pou�ití hřebíků určuje kapitola 24 TKP. 

K trvalé stabilizaci povrchově rozru�eného skalního svahu se mohou ochranné sítě doplnit vegetační vrstvou 
v souladu s projektovou dokumentací. Vegetační vrstva sni�uje mo�nost dal�ího zvětrávání horniny. Vegetační 
vrstva se na skalní povrch zřídí zpravidla hydroosevem. Slo�ení a dávkování slo�ek vegetačního nástřiku se určí 
projektovou dokumentací na základě agrotechnických rozborů. 

5.3.16 Stříkaný beton a torkretová omítka  

Ochrana skalních svahů plá�těm ze stříkaného betonu a torkretovou omítkou sleduje vytvoření ochranné vrstvy 
na povrchu rozru�ené horniny. 

Skalní podklad pod ochrannou vrstvou musí být co nejméně naru�en. Líc odlomu se proto provede ručním 
dolamováním nebo metodou hladkého výlomu. 

U stávajících skalních svahů se skalní podklad očistí od vegetace a zvětralin. 

Ochranné vrstvy se vyztu�ují jednou nebo dvěma ocelovými sítěmi. Ocelová síť se připevní ke skalnímu 
podkladu kotvičkami z betonářské oceli zpravidla profilu 10 mm. Kotvičky se osazují do předem předvrtaných 
otvorů o průměru 36 a� 42 mm vyplněných cementovou maltou. Hloubka zakotvení je 0,30 a� 0,80 m, vzájemná 
rozteč kotviček se volí zpravidla od 0,80 do 1,20 m. Jmenovitá tlou�ťka betonu krycí vrstvy výztu�né sítě tb je 
stanovena ČSN 73 6206. 

Stříkaný beton se provádí v tlou�ťce 0,20 m a� 0,30 m.  

Torkretová omítka se provádí v tlou�ťkách 0,05 a� 0,07 m maltou provzdu�něnou nebo aktivovanou. 

Pou�ití torkretových omítek je mo�né pouze jako opatření dočasná. Po oči�tění tlakovou vodou, případně 
otryskání pískem, mů�e být torkretová omítka vyu�ita jako podklad pro definitivní ochrannou vrstvu. 

Bezprostředně před provedením nástřiku ochranné vrstvy se skalní podklad omyje tlakovou vodou. 

Vlastní nástřik ochranné vrstvy se provádí po vrstvách tlou�ťky 0,03 a� 0,05 m, přičem� u stříkaného betonu se 
základní a uzavírací vrstva provede ze záměsi s vět�ím mno�stvím cementu a jemněj�ího kameniva. 

Osazení ocelové sítě na předem osazené kotvičky se provede po prvním základním nástřiku. Nástřik ochranné 
vrstvy se ukončí 0,50 m nad poslední chráněnou skalní lavičkou. 

Dilatační spára ochranné vrstvy se zřídí po ka�dých 20 m. Časový odstup provádění jednotlivých nástřiků musí 
zaji�ťovat spojení jednotlivých vrstev. 

Dojde-li v průběhu prací k zneči�tění povrchu provedených nástřiků, je třeba před nástřikem dal�í vrstvy provést 
omytí tlakovou vodou, případně otryskání pískem. 

5.3.17 Obkladní zdi  

Ochrana skalních svahů obkladními zdmi se provádí tam, kde je ohro�ena stabilita líce skalního svahu 
zvětráváním na vět�ích souvislých plochách. Obkladní zdi nezachycují zemní a horninový tlak. 

Obkladní zeď monolitická je kompaktní konstrukce z jednotného stavebního materiálu, budovaná v celém 
rozsahu na místě určení. 

Obkladní zeď polomontovaná je tvořena monolitickou nebo prefabrikovanou nosnou konstrukcí a prefabrikáty, 
tvořícími ztracené bednění. Prostor mezi horninou a bednícími prefabrikáty se musí vyplnit betonem. 

Obkladní zeď montovaná je tvořena v celém rozsahu z prefabrikovaných dílců na místě smontovaných 
a zmonolitněných. Obkladní zeď musí těsně přiléhat k hornině, čeho� se dosáhne dozděním do horniny, 
injektá�í, příp. kotvením. 

V případě výskytu horninové vody je nutno navrhnout opatření pro odtok této vody. 

Obkladní zdi je třeba zalo�it minimálně 0,50 m pode dnem příkopu. 
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Tlou�ťka monolitické zdi v koruně je minimálně 0,10 m. Tlou�ťka monolitické zdi se stanoví statickým 
výpočtem. Sklon rubu zdi se určí na základě geotechnického posudku. Tento sklon nesmí být strměj�í ne� 10:1. 
Sklon líce zdi se volí u zdí monolitických maximálně 5:1, u zdí polomontovaných a montovaných mů�e být 
shodný se sklonem rubu zdi. 

Tlou�ťka obkladních zdí polomontovaných a montovaných je závislá na typu konstrukce. Nesmí být men�í ne� 
0,10 m. Je-li třeba podle statického výpočtu zvý�it stabilitu zdi, provede se to výztu�nými �ebry nebo kotvením. 
Pokud je stabilita zdi zaji�ťována kotvením, musí být kotvy provedeny podle čl. 5.3.18 Kotvení. Pokud je třeba, 
zřídí se za korunou zdi zpevněný záchytný příkop pro odvedení povrchové vody. Příkop se zřizuje 
z příkopových tvárnic osazených do lo�e z betonu C 16/20 � XF3 v tlou�ťce min. 0,15 m, případně 
z monolitického betonu C 30/37 � XF3. Velikost příkopu určí hydrotechnický výpočet. Pro usnadnění 
udr�ovacích prací se zřídí v úrovni koruny zdi lavička o minimální �ířce 1,50 m. Lavičky ve skalních zářezech 
se zřizují podle zásad Vzorového listu �elezničního spodku �2. Pro zamezení vniku vody do spodní části masivu 
se povrch lavičky opatří nepropustnou úpravou v příčném sklonu 3 � 5% od zdi např. vrstvou z vodostavebního 
betonu.  

Obkladní zdi monolitické se zdí nebo betonují po úplném dokončení výkopu. Obkladní zdi polomontované 
a montované, kombinované s kotvením je mo�no provádět současně s výlomem. 

Pro zachycení kamenů, uvolněných ze skalního svahu nad zdí, je mo�no zřídit ochranu proti padajícícím 
kamenům v koruně zdi podle čl. 5.3.21.  

5.3.18 Kotvení  

Ochrana skalních svahů kotvením spočívá v zachycení povrchových rozvolněných vrstev skalního masivu 
soustavou kotev. Síly, způsobující pohyb skalních vrstev se tak přená�ejí do neporu�eného stabilního skalního 
masivu. Nepředpínané kotvící prvky se nazývají hřebíky, předpínané prvky jsou kotvami. Kotvení se pou�ije 
v místech a rozsahu stanovených projektovou dokumentací. 

Trvalé kotvy jsou takové prvky, jejich� �ivotnost překračuje dva roky. Dočasné kotvy jsou pak takové prvky, 
jejich� �ivotnost je projektována na dobu krat�í dvou let. 

Trvalé kotvy musí být opatřeny odpovídající antikorozní ochranou v souladu s projektovou dokumentací 
a ČSN EN 1537. Vyplnění vrtu cementovou injekční směsí se pova�uje za dočasnou ochranu kotvy proti korozi 
(dle ČSN EN 1537) za podmínky, �e směs vyplní celý prostor vrtu. 

Z hlediska konstrukce se pou�ívají kotvy tyčové a kabelové, podle stavu napjatosti nepředpjaté (prosté) nebo 
předpjaté. U kotev nepředpjatých se zpravidla volí směr kotvy ve sklonu 45° od smykové roviny nebo hlavní 
diskontinuity masivu. U kotev předpjatých se zpravidla volí směr kotev kolmý na předpokládanou smykovou 
rovinu a puklinový systém. Pro nepředpjaté tyčové kotvy, upnuté po celé jejich délce, je zaveden termín 
hřebíky. 

Způsob a rozsah zkou�ek kotev a hřebíků upřesňuje kapitola 24 TKP a ustanovení norem ČSN EN 1537 
a *prEN 14490). 

Pro dočasné krátké tyčové kotvy se pou�ívá upínání mechanické, nejčastěji klínovou patkou. Mechanicky 
upínané kotvy dosahují konečné pevnosti bezprostředně po upnutí a mo�no je napínat a zatě�ovat ihned po 
osazení. Pou�ívají se pouze u pevných skalních hornin, kde nehrozí zatlačení klínu do horniny. Pro 
kotvení poloskalních hornin nebo pro přená�ení vět�ích tahových sil se pou�ívá upínání kořene tmelem 
(cementová injekční směs nebo syntetická pryskyřice). Aktivace kotvy s kořenem upínaným tmelem je mo�ná a� 
po zatvrdnutí tmele. 

Syntetická pryskyřice se pou�ívá zpravidla pro upínání nepředpjatých tyčových kotev (hřebíků). Výhodou 
pryskyřice je rychlej�í tvrdnutí (řádově desítky minut a� maximálně 1 � 2 hodiny dle typu pou�ité pryskyřice), 
vy��í pevnost a soudr�nost s kotvou i skalním podkladem, a tím mo�nost přená�ení vět�ích sil. 

Předpětí do kotvy tyčové se vná�í uta�ením matice na táhle kotvy opřené o podlo�ku na skalním podkladu. 
Velikost kotvící síly se zaji�ťuje buď pru�nými podlo�kami, kalibrovanými na po�adovanou sílu, předpínacím 
klíčem nebo lisem. Pro správnou funkci kotvy je nezbytné centrické namáhání kotvy a přenos síly do horniny 
podlo�kou. Podlo�ky pro tyčové kotvy jsou ocelové desky minimální tlou�ťky 15 mm. Plocha podlo�ky je dána 
předpínací silou a pevnostní charakteristikou horniny. Při úklonu kotvy od skalního podkladu jiném ne� 90° je 
třeba přenos kotvící síly zajistit speciální úpravou podlo�ky, např. sférickou podlo�kou. Upínání kořenů 
kabelových kotev je ře�eno technickými podmínkami pou�itého systému kotev. Kotvy kabelové se předpínají 
speciálním zařízením podle typu kotvy. 

Upínání kabelových kotev na hybném konci se provádí zpravidla do pevných vybetonovaných hlavic 
provedených podle technických podmínek daného typu kotev v souladu s dokumentací. Kotvící síla Pz, vlo�ená 
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(vnesená) do kotvy po dokončeném napnutí, musí být vět�í ne� kotvící síla Pk, s ní� se počítá ve statickém 
výpočtu, přičem� Pk/Pz = w, kde w se volí u kotev tyčových minimálně 0,7. Pro kotvy kabelové se w volí podle 
typu a konstrukce kotvy a musí být stanovená v projektové dokumentaci. �ivotnost kotvených konstrukcí závisí 
na kvalitě kotevní výztu�e a její protikorozní ochraně.  

5.3.19 Kotvené trámce a �ebra 

Technologický postup u této metody ochrany jednoznačně musí stanovit projektová dokumentace. Tomu musí 
také odpovídat pou�ité kotvení. Bude se jednat v�dycky o pou�ití trvalých kotev. 

5.3.20 Ochranné a udr�ovací prostory  

Odvodnění dna ochranných a udr�ovacích prostorů se zajistí vyspádováním ve sklonu 5 % do příkopů v případě 
zemních zářezů, nebo do rigolů v případě skalních zářezů. Rigoly hloubky 0,20 m se vybetonují současně 
s okrajovými zídkami. �ířka rigolu se provede 1,00 m a započítá se do �ířky ochranného prostoru. Ochranné 
a udr�ovací prostory se přiměřeně zpevní jako udr�ovací komunikace ve shodě s projektovou dokumentací např. 
vrstvou �těrkopísku apod. 

5.3.21 Ochrana proti padajícím kamenům  

Ochrana proti padajícím kamenům se provádí buď při okraji pláně tělesa �elezničního spodku nebo na první 
lavičce u skalních zářezů, příp. v koruně obkladních zdí.  

Po�adavky na provádění ochranných sítí jsou uvedeny v čl. 5.3.15. 

Po�adavky na instalaci záchytných sítí je nutno stanovit v ZTKP.  

Po�adavky na provádění konstrukcí z betonu a �elezobetonu a provádění montá�ních prací z betonových 
a �elezobetonových prefabrikátu jsou stanoveny v Kapitole 17 TKP.  

Po�adavky na provádění ocelových konstrukcí jsou stanoveny v Kapitole 19 TKP. Ukolejnění ocelových 
konstrukcí ře�í projektová dokumentace v souladu s ČSN 34 1500 a ČSN EN 50122-1.  

Po�adavky na provádění gabionových konstrukcí jsou stanoveny v čl. 5.3.9.  

Po�adavky na výstavbu zemních konstrukcí jsou stanoveny v kapitole 3 TKP. 

5.3.22 �elezniční těleso ve styku s vodními toky a díly  

Technologické postupy pro provádění ochran svahů tělesa �elezničního spodku ve styku s vodními toky a díly 
určuje Vzorový list �elezničního spodku � 6, který pojednává o styku tělesa �elezničního spodku s vodou podél 
vodního toku, v inundačním území nebo pokud tvoří hráz vodního díla.  

Jednotlivé způsoby tohoto zpevnění jsou: pohozy, �těrkové koberce, patky a záhozy, dla�ba, rovnaniny, masivní 
obklady, gabiony, textilní matrace, ochranné sítě a roho�e. 

Navr�ené úpravy musí být dále realizovány v souladu s ustanoveními ČSN 75 2130 Kří�ení a souběh vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikací a vedeními. 

5.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A POČÁTEČNÍ ZKOU�KY  

5.4.1 
Pro dodávku, skladování a počáteční zkou�ky rostlinného a dřevního materiálu platí kapitola 15 TKP. 

5.4.2 
Travní roho�e je nutno skladovat podle údajů výrobce a těsně před polo�ením na svah ověřit zkou�kou klíčivosti 
jejich pou�itelnost ve smyslu kapitoly 15 TKP. 

5.4.3 
Pro dodávku, skladování a počáteční zkou�ky materiálů pro výrobu betonu, výztu�e, betonových a ocelových 
výrobků, kotvení a pro ochranu skalních svahů platí kapitoly 17, 18, 19, 23 a 24 TKP. 

5.4.4  
Kámen pro výplň do gabionů mů�e být skladován na otevřené deponii. Deponie musí mít zpevněný povrch, aby 
nedocházelo ke zneči�tění kamene. Počátečními zkou�kami se prokazují vlastnosti výplňového kamene podle 
tab. 2, čl. 5.2.1.15. Zkou�ky těchto vlastností jsou prováděny dle platných norem.  
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5.4.5  
Ocelové prvky (pletivo, ocelové sítě, spojovací materiál, výztuhy) a polymerové sítě do gabionů musí být 
skladovány tak, aby nemohlo dojít k jeho po�kození a znečistění. V případě pou�ití více druhů ocelových prvků 
musí být ka�dý materiál zřetelně označen, případně skladován odděleně. Počátečními zkou�kami se prokazují 
vlastnosti ocelových prvků podle tab. 1, čl. 5.2.1.15, u polymerových sítí dle čl.5.2.1.15. Zkou�ky těchto 
vlastností jsou prováděny dle platných norem. 

5.4.6 
Ka�dá zásilka materiálu musí být doprovázena dodacím listem a případně certifikátem nebo prohlá�ením shody, 
je-li toto po�adováno TKP nebo ZTKP. Údaje v dodacím listu musí souhlasit s označením materiálu na 
jmenovkách nebo obalu. 

5.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

5.5.1 Vegetační ochrana 

Po�adavky na odebírání vzorků jsou stanoveny v kapitole 15 TKP. Kontrolní zkou�ky se neprovádí.  

5.5.2 Technická ochrana 

Po�adavky na odebírání vzorků a kontrolní zkou�ky materiálů pro technickou ochranu svahů jsou stanoveny 
v kapitolách 17, 18, 19, 23 a 24 TKP. 

5.5.3 Kombinovaná ochrana 

Pro vegetační ochranu svahů platí ustanovení čl. 5.5.1, pro technickou ochranu svahů platí ustanovení čl. 5.5.2.  

5.5.4 Gabiony 

Při výstavbě konstrukce z gabionů kontroluje zhotovitel průbě�ně velikost kamene, mno�ství men�ích úlomků 
pro výplň mezer a klínování vět�ích kamenů. Současně kontroluje vizuálně celistvost kamene a jeho navětrání. 
Kontroluje způsob ukládání kamene do ko�e, hutnění, rovinatost líce gabionů, vypnutí pletiva, kvalitu provedení 
spojů a výztuh, apod. 

Počet kontrolních zkou�ek se řídí těmito kritérii: 

− počet a druh zkou�ek předepsaný projektovou dokumentací, 

− na po�ádání stavebního dozoru, 

− nejméně 1 krát na 500 m3 konstrukce, 

− zkou�ky z ka�dého zdroje zásypového materiálu. 

5.5.5 Kotvy a hřebíky  

Počáteční zkou�ky kotev (typové a ověřovací) se provádí před zahájením nebo na počátku prací. Je nutné 
provést nejméně tři ověřovací zkou�ky. Ka�dá systémová kotva musí být podrobena kontrolní zkou�ce. 
Podrobnosti určuje norma ČSN EN 1537 a ustanovení kapitoly TKP 24. 

Pro zkou�ky hřebíků platí ustanovení ustanovení návrhu normy *prEN 14490 a kapitoly TKP 24. Doporučená 
četnost zkou�ek hřebíků je udána v tabulce č.3 v návrhu normy *prEN 14490. 

5.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

5.6.1 
Náhrady rostlinného a dřevního materiálu jsou povoleny, jen pokud je prokázáno, �e materiál předepsaný 
dokumentací není mo�né v příslu�ném vegetačním období zajistit. Ve�keré změny druhu, velikosti a kategorie 
musí být povoleny stavebním dozorem a lze je připustit pouze za předpokladu, �e náhrada bude rovnocenná co 
do po�adavků, ceny i mno�ství. 

V případě, �e se jedná o náhradu materiálem, který není obsa�en v sortimentu povoleném pro stavbu, je rovně� 
nutné schválení příslu�ným orgánem ochrany přírody. 
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5.6.2 
Skalní svahy upravované stavbou, které zůstanou bez ochrany, musí být odborně posouzeny osobou pověřenou 
zhotovitelem. Pověřená právnická nebo fyzická osoba musí splňovat podmínky odborné způsobilosti podle 
zákona č. 366/2000 Sb.  

Součástí posudku musí být: 

− geotechnická charakteristka skalního masivu a jeho stavu bezprostředně po ukončení úprav skalních svahů, 
− prognóza chování masivu v dlouhodobém výhledu vlivem endogenních i exogenních geologických sil, 

− vliv geologických sil na stabilitu celého masivu i na lokální projevy nestability,  

− vliv chování masivu na bezpečnost �elezničního provozu včetně posouzení míry rizika mo�ného jeho 
ohro�ení, 

− návrh na způsob údr�by skalních svahů a na dal�í příp. technická opatření uva�ovaná v dlouhodobém 
výhledu,  

− návrh kontrolního sledování ve smyslu čl. 5.9.3, pokud tento po�adavek vyplyne z prognózy chování 
masivu,  

− dal�í parametry uplatněné stavebním dozorem nebo jím pověřeným odborným zástupcem. 

Posudek musí být vypracován a předán stavebnímu dozoru nejpozději při odsouhlasení a převzetí prací podle 
čl. 5.8.  

5.6.3 
Dal�í přípustné odchylky, míry opotřebení a záruky pro vegetační ochrany svahů jsou stanoveny v kapitole 
15 TKP. 

Pro technické ochrany svahů platí dále přípustné technické odchylky, míry opotřebení a záruky podle ustanovení 
kapitol 17, 18, 19 a 23 TKP. 

5.6.4  
Nevyplněné gabiony musí být rozměry stanovené dokumentací s tolerancí 3%. Pro velikost otvoru je povolena 
tolerance 10%. Průměr drátu se mů�e odchylovat od dokumentace o 3%. Tlou�ťky pozinkování nesmí klesnout 
pod hodnoty uvedené v tab.1., čl. 5.2.1.15. 

Tolerance hotové gabionové konstrukce (sklon líce zdi, vý�ková deformace koruny zdi, boulení stěn) určuje 
projektová dokumentace na základě předpokládaných deformací podlo�í.  

5.6.5 Záruky, údr�ba v záruční době 
Záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. Vegetační úpravy zemního tělesa je mo�no předat a� po 
prvním posekání (viz kapitola 15 TKP). Při kolaudaci je předávána stavba dle schválené projektové 
dokumentace a zadávacích podmínek, t.j. prosta plevelů, náletových dřevin a po kosení ve stavbě osetých svahů. 
Součástí projektové dokumentace i prováděného díla je zabezpečení prvního preventivního postřiku proti 
plevelům. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje správce DLHM podle ustanovení v kapitole 1 TKP. V této době za odstranění 
plevele, náletových dřevin, přírodního spadu a překá�ek vzniklých dopravním provozem odpovídá příslu�ná 
SDC. 

5.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ  

5.7.1 Osévání 

Pro osévání je nutné vegetační období s dostatkem vláhy. Tyto podmínky jsou podrobně stanoveny v kapitole 
15 TKP. 

5.7.2 Výsadba dřevin 

Výsadby prostokořenných a balových dřevin lze provádět pouze v době vegetačního klidu v jarní nebo podzimní 
agrotechnické lhůtě. Olistěné výpěstky nelze vysazovat. 
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Lhůta pro výsadbu dřevin v kontejnerech je del�í, není v�ak hospodárné provádět jakoukoliv výsadbu v letním 
období. Vhodnost doby výsadby je nutno posuzovat v�dy s ohledem na klimatické podmínky v del�ím období. 

Dal�í údaje jsou obsa�eny v kapitole 15 TKP. 

5.7.3 Drnování 

Při pou�ití drnování je nutné v suchém období před srýpnutím drn pokropit. 

5.7.4 Pleteniny 

Pro pou�ití pletenin je nejvhodněj�í doba od opadání listů do jejich vyra�ení. Pokud je nutno zřizovat pleteniny 
v době vegetace, musí se pruty zbavit listů. 

5.7.5 Betonářské práce 

Pro betonářské práce platí klimatická omezení z kapitol 17, 18 a 23 TKP. 

5.7.6 Injektování 

Pro injektování za nízkých teplot platí ČSN 73 2401, čl. 8.4.1. Při teplotách vzduchu ni��ích ne� 0°C je 
injektování bez zvlá�tních opatření schválených stavebním dozorem zakázáno. Po dobu tuhnutí injektá�ní malty 
musí být udr�ována teplota betonu v okolí kanálků +5°C po dobu 5 dnů, není-li zkou�kami prokázána doba 
krat�í. V případě pou�ití materiálů na jiné ne� cementové bázi je nutné dodr�et údaje výrobce. 

5.7.7 Pou�ití svorníků 

Lepené svorníky je mo�no pou�ívat jen v suchém prostředí při teplotě vy��í ne� +5°C. 

5.7.8 Zemní práce 

Pro zemní práce platí klimatická omezení z kapitola 3 TKP. 

5.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ  

5.8.1 Odsouhlasení prací 

Při odsouhlasování prací stavební dozor zkontroluje: 

− zda soupis prací pro měsíční vyúčtování odpovídá skutečně odvedeným pracím, 

− zda práce jsou provedeny způsobem a v kvalitě podle projektové dokumentace a TKP, 

− zda materiál uváděný v soupisech prací odpovídá materiálu podle projektové dokumentace, popřípadě 
změnám odsouhlaseným stavebním dozorem. 

5.8.2 Převzetí prací 

Podkladem pro převzetí prací je dokumentace skutečného provedení, kde zhotovitel vyznačí ve�keré provedené 
změny proti projektové dokumentaci, které vznikly během realizace. 

5.8.2.1 
Při přejímacím řízení stavební dozor uvede jmenovitě ve�keré vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla, 
a stanoví lhůtu k jejich odstranění. 

5.8.2.2 
Vegetační ochrany svahů mohou být převzaty teprve po dokončení v�ech prací určených projektovou 
dokumentací zabezpečujících kvalitu a dal�í rozvoj výsadeb. Převzaty mohou být pouze výsadby v dobrém 
zdravotním stavu, vitální, nezaplevelené, okopané, s miskami kolem solitérních stromů, s kůly u stromů 
a funkčními úvazky. Před převzetím je nutno vyměnit po�kozené, uschlé nebo napadené dřeviny za dřeviny 
kvalitní, stejného druhu, velikosti a v dobrém zdravotním stavu. 



 

  26

5.8.2.3 

Pro technické a kombinované ochrany platí pro převzetí prací je�tě podmínky z kapitol 15, 17, 18 a 23 TKP. 

5.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

5.9.1 Sklonitost svahů 

K základnímu kontrolnímu měření při přejímání tělesa �elezničního spodku trati patří kontrola výsledných 
sklonů svahů jak zemního tělesa, tak sklonů skalních svahů. Zpevněním svahů tělesa �elezničního spodku nesmí 
dojít ke zhor�ení sklonitosti svahů proti dokumentaci. 

Tolerance sklonitosti u zemních svahů musí odpovídat kapitole 3 TKP. V �ádném případě nesmí dojít ke 
zhor�ení parametrů zemního tělesa. 

U skalních svahů musí sklon odpovídat projektové dokumentaci. V případě odchylek a nerovností se postupuje 
individuálně na základě rozhodnutí stavebního dozoru. 

5.9.2 Vegetační ochrany 

Po čas záruční lhůty u vegetačních ochran svahů je předmětem sledování zejména úhyn rostlin a dřevin a zji�ťují 
se příčiny. Kontroluje se také, zda nedo�lo k pohybu osázených ploch na svazích a následnému po�kození 
provedené výsadby. Sledování úhynu je podkladem pro reklamační řízení. 

Tyto kontrolní prohlídky vyplývají ze zákona č.35/2001 Sb. o drahách a z vyhlá�ky 177/1995 Sb. Intervaly 
a lhůty záručních prohlídek se stanoví ve smlouvě o díle na základě projektové dokumentace. 

5.9.3 Technické ochrany  

U technických ochran skalních svahů a objektů, vy�aduje-li to stav skalních svahů a objektů, se zpracovává 
projekt kontrolního sledování deformací skalních svahů a objektů. Projekt musí obsahovat rozsah instrumentace, 
polohu měřických stanovi�t, způsob instalace měřících zařízení, bodů, značek a dal�ích prvků monitoringu, 
metodiku měření, způsob vyhodnocení měření, časový plán měření, časovou a prostorou prognózu deformací, 
plán technických a správních opatření. Zhotovitel je povinen před zahájením během výstavby zajistit realizaci 
projektu kontrolního sledování. Instalace měřících zařízení a prvků monitoringu se u skalních svahů a objektů 
zaji�ťovaných místními úpravami provádí před zahájením stavebních prací, u skalních svahů a objektů 
odtě�ovaných, zmen�ovaných a tvarově upravovaných bezprostředně po dokončení skalních a stavebních prací.  

Nejméně jedno (nulté) měření musí být provedeno bezprostředně po instalaci prvků monitoringu, nejpozději 
v�ak před zahájením přejímacího řízení. Dokumentace o kontrolním měření během výstavby a pokyny pro dal�í 
postup měření musí být při předávání tohoto úseku stavby do provozu odevzdány stavebním dozorem správci 
stavby. 

5.9.4 Kotvy a hřebíky  

Při ochraně skalních svahů kotvením se musí kontrolovat kotevní síla na kotvách podle kapitoly 24 TKP. 
Rozsah zkou�ky musí být předepsán projektovou dokumentací podle významu trati a kvality kotvené horniny. 

Při provádění trhacích prací do 5 m od předpjatých kotev je nutno sledovat stav předpětí a kotvy pravidelně 
dopínat na hodnotu Pz. 

U hřebíků se kontrolní měření, měření posunů ani přetvoření během provozu se nepo�aduje. Předepisuje-
li projektová dokumentace: 

− neobvyklou ochrannou konstrukci s pou�itím hřebíků, 
− zvlá�tní pou�ití hřebíků s neobvyklým statickým působením, 

− pou�ití nestandartní technologie provádění hřebíkované konstrukce,  

− nebo jinak zvlá�tní konstrukci s pou�itím hřebíků,  
musí být pro uvedené případy zpracovány ZTKP, jejich� součástí je projekt kontrolního sledování.  
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5.10 EKOLOGIE  

5.10.1 
Ochrany svahů tělesa �elezničního spodku mají nejenom význam pro stabilitu svahů tohoto tělesa, ale mají 
i velký význam pro zabezpečení ekologické stability krajiny a měly by přispívat k zlep�ení �ivotního prostředí. 
Jsou proto nedílnou součástí v�ech staveb Českých drah. Při provádění stavby je nutno respektovat ustanovení 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Navr�ený druh ochrany svahů tělesa �elezničního spodku a materiály navr�ené v projektové dokumentaci těchto 
ochran musí být projednány a odsouhlaseny Odborem �ivotního prostředí příslu�ného Okresního úřadu v rámci 
územního řízení. 

5.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ 
OCHRANA  

5.11.1 
Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví kapitola 
1 TKP. 

5.11.2 
Při provádění ochran skalních svahů drá�ního tělesa platí zásady a předpisy pro práce ve vý�kách. Za práci ve 
vý�ce se pova�uje práce a pohyb pracovníka, při kterých je ohro�en pádem z vý�ky, propadnutím nebo sesutím. 
Při této činnosti musí být pracovníci zaji�těni proti pádu. Po�adavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovi�tích s nebezpečím pádu z vý�ky nebo do hloubky stanovuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Zaji�tění proti pádu musí být zabezpečeno od vý�ky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak v projektové 
dokumentaci nebo stavebním dozorem. 

5.11.3 
Prostředky osobního zaji�tění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní 
postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky pro spou�tění a vytahování, 
vč. příslu�enství. 

5.11.4 
Prostředky osobního zaji�tění musí být pravidelně prohlí�eny a zkou�eny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud 
není interními předpisy stanoveno jinak. Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před pou�itím osobního 
zaji�tění o jeho kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 

Pracovníci, kteří budou pou�ívat prostředky osobního zaji�tění, musí být o jejich pou�ívání prokazatelně 
poučeni a vy�koleni. 

5.11.5 
Materiál, nářadí a pomůcky musí být ulo�eny, případně skladovány ve vý�kách tak, aby byly po celou dobu 
ulo�ení zaji�těny proti pádu nebo sklouznutí. Pracovní nářadí je zakázáno zavě�ovat na části oděvů, pokud 
k tomu oděv není zvlá�ť upraven (pás s upínkami apod.). Prostory, nad kterými se pracuje, musí být v�dy 
bezpečně zaji�těny (ohrazeny, označeny), aby nedo�lo k ohro�ení pracovníků a zájmu jiných osob. 

5.11.6 
Práce ve vý�kách a v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přeru�eny při: bouři, silném 
de�ti a sně�ení, tvoření námrazy, dohlednosti men�í ne� 30 m, teplotě prostředí ni��í ne� -10°C a čerstvém větru 
(podrobnosti stanovuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb).  

Pou�ívání silonových lan a ochranných pásů ze silonu a jiných umělých vláken v období, kdy klesne teplota pod 
+5°C, je zakázáno. 

5.11.7 
Při provádění rozsáhlých ochran a zabezpečení skalních svahů vypracuje zhotovitel technologický postup tak, 
aby v průběhu prací nedo�lo k nekontrolovanému poru�ení stability celého svahu nebo jeho části. 



 

  28

5.11.8 
Při či�tění skalních stěn se musí stěna čistit zásadně shora dolů a rovně� se musí shora na ní sestupovat. 
Pracovník nikdy nesmí čistit stěnu nad sebou. Ní�e smí pracovník sestoupit teprve tehdy, kdy� skálu pod sebou 
řádně očistil. 

Skupina pracovníků čistících skálu musí být rozestavěna tak, aby byla vyloučena práce dvou nebo více 
pracovníků nad sebou. 

5.11.9 
Při pou�ití výbu�nin k trhacím pracím při úpravách skalních svahů je třeba odborné znalosti a zvý�ené 
opatrnosti. Je nutno dbát, aby se výbu�niny nedostaly do rukou nepovolaných. 

Trhací práce smí řídit podle povahy a druhu: 

a) technický vedoucí trhacích prací, jde-li o trhací práce velkého rozsahu, 

b) střelmistr, jde-li o trhací práce men�ího rozsahu. 

Osoby zaměstnané při trhacích pracích nesmějí převzaté trhaviny a rozněcovadla svěřit cizím osobám, ani jich 
nesmějí pou�ívat pro jiné účely, ne� pro které byly původně určeny. 

V�ichni pracovníci zúčastnění při trhacích pracích musí dodr�ovat ustanovení pro práce s výbu�ninami 
z předpisu S�DC (ČD) Op16. 

5.11.10 
Ve v�ech prostorách, ve kterých se výbu�niny uskladňují nebo kde se výbu�niny pou�ívají, je v jejich přímé 
blízkosti zakázáno kouření a jakékoliv zacházení s otevřeným ohněm a nekrytým světlem nebo s rozpálenými 
předměty. 

Zápalky, zapalovače nebo jiné předměty a látky snadno vznětlivé se nesmějí přená�et do prostorů, kde jsou 
uskladňovány výbu�niny. 

Ve skladu výbu�nin se smějí uskladňovat pouze výbu�niny. Trhaviny a rozněcovadla se nesmějí schovávat ani 
v malém mno�ství v dílnách, přístře�cích, kancelářích nebo odná�et a schovávat v bytech apod. 

5.11.11 
Z hlediska po�ární ochrany je nutné včas odstraňovat ze svahů přeschlé travní porosty a křoviny jako prevence 
před mo�ným vznikem po�árů a jejich eventuální přenesení do okolí tělesa �elezničního spodku (obilí, les 
apod.). Je zakázáno odstraňovat přeschlou trávu a křoviny vypalováním. 

5.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich 
aktualizace. U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, 
tj. právních předpisů, technických norem a předpisů S�DC (ČD). 

5.12.1 Technické normy 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost � Kapitola 41: 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Změna Z1. Oprava O1. Změna Z2.  

ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční vedení. Změna Z1, Změna 
Z2, Změna Z3, Změna Z4, Změna Z5 

ČSN 34 2613 �elezniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vněj�í podmínky pro jejich 
činnost.  

ČSN 34 2614 �elezniční zabezpečovací zařízení. Předpisy pro projektování, provozování a pou�ívání 
kolejových obvodů 

ČSN 42 6403 Ta�ené ocelové dráty kruhového průřezu � JK 135. Základní rozměrová norma 

ČSN 42 6410 Ta�ený ocelový drát pro v�eobecné účely 

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 

ČSN 72 1151 Zkou�ení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení 

ČSN 72 1176 Zkou�ka trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu 

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. JK 583 - Společná ustanovení 
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ČSN 72 1861  Desky z přírodního kamene pro venkovní dla�bu. Po�adavky a zku�ební metody.  

ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek. Změna Z1 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu. Změna 2. Změna 3 

ČSN 73 6206 Navrhování betonových a �elezobetonových mostních konstrukcí. Změna a. Změna 
Z2. Změna Z3. 

ČSN 75 2130 Kří�ení a souběh vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními  

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině � Rostliny a jejich výsatba 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze �ivých a ne�ivých materiálů a 
stavebních prvků, kombinované konstrukce 

ČSN EN 206-1 Beton � Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Změna Z1. Změna Z2. Změna 
A1. Změna A2.  

ČSN EN 445 Injektá�ní malta pro předpínací kabely. Zku�ební metody 

ČSN EN 446 Injektá�ní malta pro předpínací kabely. Postupy injektování 

ČSN EN 447 Injektá�ní malta pro předpínací kabely. Po�adavky na bě�nou maltu. 

ČSN EN 933-3 Zkou�ení geometrických vlastností kameniva � Část 3: Stanovení tvaru zrn � Index 
plochosti 

ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací. Injektované horninové kotvy  

ČSN EN 1936 Zku�ební metody přírodního kamene. Stanovení měrné a objemové hmotnosti 
a celkové a otevřené pórovitosti 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí � Část 1-12: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 10002-1 Kovové materiály. Zkou�ka tahem. Část 1: Zku�ební metoda 

ČSN EN 10025 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. Technické dodací podmínky 
ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. Část 1: V�eobecné dodací 

podmínky 

ČSN EN 10025-3 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. Část 3: Technické dodací podmínky 
pro normalizačně �íhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční
oceli 

ČSN EN 10025-4 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. Část 3: Technické dodací podmínky 
pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli 

ČSN EN 10079 Hutnictví �eleza. Definice ocelových výrobků 
ČSN EN 10210-2 Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Část 2: Rozměry, 

úchylky a statické hodnoty 
ČSN EN 10219-1 Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené 

za studena. Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty 
ČSN EN 12224 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Zji�ťování odolnosti proti povětrnostním 

vlivům 

ČSN EN 12371 Zku�ební metody přírodního kamene. Stanovení mrazuvzdornosti 

ČSN EN 12715 Provádění speciálních geotechnických prací. Injektá�e  

ČSN EN 13755 Zku�ební metody přírodního kamene. Stanovení násakavosti vodou za atmosférického 
tlaku 

ČSN EN 50122-1 Drá�ní zařízení � Pevná trakční zařízení. Část 1: Ochranná opatření vztahující se na 
elektrickou bezpečnost a uzemňování 

ČSN EN ISO 1461 �árové povlaky zinku naná�ené ponorem na �elezných o ocelových výrobcích. 
Specifikace a zku�ební metody 

ČSN EN ISO 1463 Kovové a oxidové povlaky. Měření tlou�ťky povlaku - Mikroskopická metoda 
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ČSN EN ISO 9227 Korozní zkou�ky v umělých atmosférách. Zkou�ky solnou mlhou 

ČSN P ENV 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby. 

ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztu� do betonu � Svařitelná, �ebírková, betonářská ocel B 500. Technické 
dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě  

*EN 14490 (v návrhu) Execution of special geotechnical works � Soil nailing 

5.12.2 Předpisy 

S�DC (ČD) Op16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

S�DC S3 �elezniční svr�ek 

S�DC S4 �elezniční spodek 

S�DC SR105/1(S)  Pou�ívání plastbetonu v traťovém hospodářství 

Obecné technické podmínky S�DC č.j. 20034/04-OP a ČD č.j. 60 124/2004-O13� Geotextilie v tělese 
�elezničního spodku� 

Obecné technické podmínky S�DC č.j. 24 288/04OP a ČD č.j. 63 484/2004-O13� Geomří�ky a geomembrány 
v tělese �elezničního spodku� 

Vyhlá�ka č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění 

Zákon č. 62/1998 Sb o geologických pracích, v platném znění  

Zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a vyu�ití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dal�ích zákonů, v platném znění 

Nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické po�adavky na vybrané stavební výrobky, v platném 
znění  

Nařízení vlády  
č. 190/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické po�adavky na stavební výrobky označované CE, 
v platném znění 

Nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. 

o bli��ích po�adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovi�tích 
s nebezpečím pádu z vý�ky nebo do hloubky, v platném znění 

 

Vzorové listy �elezničního spodku 

�1 Základní rozměry pláně tělesa �elezničního spodku 

�2 Zemní těleso 

�3 Odvodňovací zařízení 

�4 Pra�cové podlo�í 

�5 Úprava drá�ních svahů 
�6 �elezniční těleso ve styku s vodními toky  
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5.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - V�eobecně 
Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 4 - Odvodnění koleji�tě 
Kapitola 15 - Vegetační úpravy 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce 

Kapitola 20 - Tunely 

Kapitola 23 - Sanace in�enýrských objektů 
Kapitola 24 - Zvlá�tní zakládání 

 

TKP staveb pozemních komunikací  

Kapitola 13 - Vegetační úpravy 

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce 

 

TP 53 Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací
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Seznam zkratek 
 
CBR  California Bearing Ratio (Kalifornský poměr únosnosti) 

ČD  České dráhy, akciová společnost 

ČSN  Česká norma 

DLHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

GPK  Geometrické parametry koleje 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

OTP  Obecné technické podmínky 

PSŘ  Projekt souhrnného ře�ení 

S�DC   Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace 

S�DC OTH Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace, Odbor traťového hospodářství 

TKP  Technické kvalitativní podmínky 

TN�  Technická norma �eleznic 

TP  Technické podmínky 

ZTKP  Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky 
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6.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - 
V�eobecně. 

Kapitola 6 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (dále TKP) platí pro konstrukční vrstvy 
tělesa �elezničního spodku a v případě vrstev zlep�ené zeminy a stabilizací rovně� pro technologické vrstvy 
zemního tělesa a podlo�í zemního tělesa staveb státních drah, s právem hospodaření Správy �elezniční dopravní 
cesty (dále S�DC). 

Konstrukční vrstvy tělesa �elezničního spodku (dále konstrukční vrstvy), jako součást pra�cového podlo�í (tvoří 
jej vrstva kolejového lo�e, konstrukční vrstva a zemní těleso), musí zaji�ťovat trvalé geometrické parametry 
koleje a dosahovat po�adovanou únosnost. Konstrukční vrstvy slou�í zároveň k ochraně zemní pláně před 
nepříznivými účinky vody a mrazu. 

Předmětem této kapitoly TKP nejsou po�adavky na kolejové lo�e, o kterých pojednává kapitola 7 TKP 
a po�adavky na zemní pláň, o kterých pojednává kapitola 3 TKP. 

Pro konstrukční vrstvy a technologické vrstvy zemního tělesa pod pevnou jízdní dráhou musí být zpracovány 
Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky (dále ZTKP). 

V případě, �e kolejové lo�e spočívá přímo na zemní pláni bez konstrukční vrstvy, musí zemní pláň splňovat 
po�adavky kladené na pláň tělesa �elezničního spodku dle předpisu S�DC S4 a vzorových listů �elezničního 
spodku (dále vzorové listy). 

Pro vytváření konstrukčních vrstev jsou pou�ívány dvě navzájem odli�né technologie, a to : 

- technologie se sná�ením kolejového ro�tu, 

- technologie bez sná�ení kolejového ro�tu. 

Pou�ité názvosloví a pojmy jsou převzaty z ČSN, ČSN EN, TN�, předpisů S�DC a ČD, citovaných v oddíle 
6.12 této kapitoly TKP. 

6.2 POPIS A KVALITA MATERIÁLŮ 

Konstrukční vrstvy vymezené v úvodu kapitoly, jsou tvořeny vrstvami z materiálů nestmelených, stmelených 
a plo�ných prvků. 

K materiálům vytvářejícím nestmelené vrstvy patří: 
− přírodní �těrkopísčité nebo �těrkovité zeminy a přírodní drcené i nedrcené kamenivo, jako je písek (pouze 

pro ochrannou vrstvu), �těrk, �těrkopísek, �těrkodrť, případně jejich směsi, 

− umělé kamenivo, které obvykle vzniká při výrobě jiného produktu (např. vysokopecní struska), 

− ji� dříve pou�itý materiál (např. výzisk - kamenivo ze stávajícího kolejového lo�e, recyklovaná �těrkodrť, 
upravený recyklát, rozdrcené betonové pra�ce, beton apod.), 

− minerální směsi pro zřizování konstrukčních vrstev, u kterých je po�adována malá propustnost a vy��í  

 únosnost konstrukce. Minerálními směsmi nejsou �těrkopísky a �těrkodrtě. 

Stmelené vrstvy zahrnují: 

− zlep�ené zeminy, 

− stabilizované zeminy (dále stabilizace), 

− popílkový stabilizát, 

− úpravy kameniva �ivicí (dále �ivičné vrstvy), 

− kamenivo stmelené hydraulickými pojivy. 

Plo�né prvky zahrnují: 

− geosyntetika (geotextilie, geomří�ky, geomembrány, geobuňky, geokompozity, geosyntetické jílové těsnění, 
geosíť apod.), 

− antivibrační roho�e, 
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− tepelně izolační desky, 

− betonové desky. 

6.2.1 Nestmelené vrstvy 

Po�adavky na materiál nestmelených vrstev jsou obsa�eny v:  

− ČSN EN 13242, ČSN 73 6126 � 1,2 a TN� 73 6949, 

− předpisu S�DC S4, přílohy 14, 15 a 17, 

− Obecných technických podmínkách (dále OTP), 

− Zásadách pro zřizování konstrukčních vrstev pra�cového podlo�í technologiemi bez sná�ení kolejového 
ro�tu (dále �Zásady�). 

Materiál nestmelených vrstev musí splňovat následující základní po�adavky: 

− odolnost proti zvětrávání a mechanickému opotřebení, 

− přípustný obsah jemnozrnných a cizorodých částic, 

− nenamrzavost a propustnost (v případě minerálních směsí málá propustnost), 

− zrnitost s plynulou křivkou zrnitosti, s číslem nestejnozrnnosti Cu ≥ 15 a maximálním zrnem D = 22 mm resp. 
32 mm, 

Pro technologie bez sná�ení kolejového ro�tu musí materiál konstrukčních vrstev splňovat dal�í po�adavky 
�Zásad� pro pou�ití dané soupravy. 

Při pou�ití vysokopecní strusky a ji� dříve pou�itého materiálu (např. výzisku) je kromě splnění technických 
po�adavků nutno prokázat i jejich nezávadnost vůči �ivotnímu prostředí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech (viz článek 6.12.2 této kapitoly TKP). 

Na styku se zemní plání musí být nestmelené vrstvy posouzeny podle filtračního kriteria ve smyslu 
TN� 73 6949. V případě, �e není toto kritérium splněno, musí být na zemní pláni polo�ena vhodná separační 
vrstva (např. minerální nebo geosyntetická). 

Filtrační kritérium ve smyslu TN� 73 6949 musí být splněno i mezi konstrukční vrstvou tvořící pláň tělesa 
�elezničního spodku a vrstvou kolejového lo�e. 

Vlastnosti materiálů musí zhotovitel prokázat počátečními zkou�kami podle článku 6.4.2 této kapitoly TKP. 

6.2.2 Stmelené vrstvy 

Stmelené vrstvy jsou vytvořeny zlep�enou zeminou, stabilizací, popílkovým stabilizátem, kamenivem 
stmeleným hydraulickými pojivy nebo �ivičnými vrstvami (např. obalované kamenivo, kamenivo s penetračním 
nástřikem apod.). 

Zlep�ení zemin je úprava zeminy promísením s jinou zeminou nebo pojivem s cílem umo�nit a usnadnit 
zpracování málo vhodných zemin v podlo�í zemního tělesa a v zemním tělese. V konstrukčních vrstvách se 
zlep�ené zeminy bě�ně nepou�ívají (viz předpis S�DC S4). 

Stabilizace je způsob úpravy zemin, směsí zemin nebo jiného zrnitého materiálu s pou�itím pojiva nebo 
chemické příměsi, kterou stabilizované materiály získají po�adovanou pevnost v prostém tlaku (dále jen 
pevnost) a odolnost proti mrazu a vodě. 

Jako pojivo jsou pou�ívány: 

− hydraulické látky (např. cement),  

− vápno (včetně bezpra�ného),  

− chemické přípravky, 

− �ivice. 

Vhodnost pou�ití zemin pro zlep�ení nebo stabilizaci musí být prokázána počátečními zkou�kami provedenými 
akreditovanou zku�ebnou. Počátečními zkou�kami musí být zároveň stanoveno slo�ení a vlastnosti zlep�ené 
zeminy.  

Druh pojiva stanoví projektová dokumentace na základě výsledků geotechnického průzkumu.  
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Po�adavky na materiál, zhotovení a zkou�ení vrstev zlep�ené zeminy a stabilizací, jsou obsa�eny v předpisu 
S�DC S4, ČSN 73 6124 � 1,2, ČSN EN 14227 � 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,  ČSN 73 6133 a TP 94. Zlep�ené 
zeminy a stabilizace chemickými přípravky, které nejsou uvedeny v bě�ných normách a předpisech, musí ře�it 
dokumentace a Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky (dále ZTKP). 

Po�adavky na materiál, zhotovení a zkou�ení �ivičných vrstev jsou obsa�eny v ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, 
ČSN 73 6127 � 1,2,3,4, ČSN 73 6129, ČSN EN 13 043 a v kapitole 9 TKP. 

6.2.3 Plo�né prvky 

Geosyntetika 

Geosyntetika představují geosyntetické materiály vyrobené z plastů, určené pro zabudování do zemních a jim 
podobných konstrukcí. Patří k nim například geotextilie, geomří�ky, geomembrány, geobuňky a geokompozity. 

Geotextilie jsou plo�né propustné výrobky ze syntetických nebo přírodních materiálů, určené k zabudování do 
horninových, zemních a jim podobných konstrukcí k zaji�tění nových specifických vlastností konstrukcí. Podle 
způsobu výroby se geotextilie dělí na netkané, tkané, pletené a kompozitní. V tělese �elezničního spodku plní 
geotextilie funkci filtrační, oddělovací (dříve separační), drená�ní a výztu�nou. Zásady a podmínky jejich 
pou�ití jsou obsa�eny v předpisu S�DC S4 a OTP Geotextilie v tělese �elezničního spodku. 

Geomřížky jsou plo�ná geosyntetika ve tvaru mří�ky s pravidelně rozmístěnými otvory (oky). V tělese 
�elezničního spodku zachycují tahová napětí a zvy�ují tak jeho únosnost a stabilitu. Mohou být pou�ity 
samostatně nebo v kombinaci s geotextilií. Po�adavky na geomří�ky ře�í předpis S�DC S4 a OTP Geomří�ky 
a geomembrány v tělese �elezničního spodku. 

Geomembrány jsou plo�ná geosyntetika v podobě nepropustné hydroizolační fólie, které kromě funkce 
oddělovací a drená�ní zaji�ťují svojí nepropustností také ochranu (hydroizolaci) zemní pláně před účinky 
srá�kové vody. Po�adavky na geomembrány pou�ité v tělese �elezničního spodku jsou uvedeny v OTP 
Geomří�ky a geomembrány v tělese �elezničního spodku. 

Geobuňky jsou prostorová geosyntetika, která kromě funkce oddělovací zaji�ťují i funkci vyztu�nou, případně 
vytvářejí podmínky na ochranu povrchu zemních svahů proti erozi. 

Geokompozity jsou plo�né výrobky slo�ené z více komponentů (prvků), ze kterých alespoň jeden je 
geosyntetikum. 

Geosyntetické jílové těsnění jsou továrně provedené kompozity z geosyntetických materiálů a jílových materiálů 
s nízkou filtrační schopností (např. bentonitu), pou�ívané ve styku se zeminou nebo jinými materiály při 
zemních a stavebních pracích 

Návrh druhu geosyntetik a jejich umístění v pra�covém podlo�í ře�í dokumentace. 

Antivibrační roho�e jsou plo�né prvky ve tvaru desek nebo pásů, vyrobené např. z přírodního nebo 
syntetického kaučuku, polyuretanu, pry�ového recyklátu ap. V konstrukci pra�cového podlo�í se pou�ívají 
v případě, kdy je nutno omezit vibrace způsobené �elezničním provozem. 

Konstrukční ře�ení pra�cového podlo�í s pou�itím antivibračních roho�í je obsa�eno v předpise S�DC S4, 
Příloha 28 a ve vzorovém listu �4. 

Tepelně izolační desky jsou plo�né prvky vyrobené z tepelně izolačních materiálů (např. polystyrenu, 
polyuretanu apod.). V konstrukci pra�cového podlo�í se pou�ívají v případě, kdy je nutno zajistit ochranu zemní 
pláně před nepříznivými účinky mrazu a současně je taková konstrukce technicky a ekonomicky výhodněj�í ne� 
pou�ití ochranné vrstvy z jiných materiálů (např. nestmelených).  

Konstrukční ře�ení pra�cového podlo�í s pou�itím tepelně izolačních desek je obsa�eno ve vzorovém listu �4. 

Betonové desky  

Betonové desky se pou�ívají ke zvý�ení únosnosti pra�cového podlo�í jen ve výjimečných případech a ve velmi 
omezeném mno�ství při ře�ení nepředvídaných situací. Druh betonových desek a jejich pou�ití se řídí 
ustanoveními předpisu S�DC S4 a vzorového listu �4. 
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6.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

6.3.1 Technologie se sná�ením kolejového ro�tu 

6.3.1.1 V�eobecné zásady 

Pokládka konstrukčních vrstev touto technologií následuje po provedení povrchového i podpovrchového 
odvodnění a vytvoření zemní pláně a musí být prováděna v souladu s technologickým postupem obsa�eným 
v dokumentaci. 

Při pokládce konstrukčních vrstev ve výluce je nutno respektovat podmínky rozkazu o výluce, zpracovaného 
podle předpisu S�DC (ČD) D7/2. 

6.3.1.2 Postup provádění 

Pokládku konstrukčních vrstev je mo�no zahájit po provedení odvodnění a vytvoření zemní pláně a jejich 
odsouhlasení stavebním dozorem. 

Odvodnění 

Zásady pro provádění a kontrolu prací na odvodnění tělesa �elezničního spodku jsou obsa�eny v kapitole 
4 TKP. 

Při pokládce konstrukčních vrstev musí být odvodňovací zařízení chráněno před po�kozením a po celou dobu 
výstavby musí být zaji�těna jeho funkčnost. 

Po celou dobu výstavby musí zhotovitel zajistit plynulý odtok vody ze zemní pláně a chránit ji před zaplavením. 
Pokud tak neučiní a dojde k znehodnocení zemní pláně, provede zhotovitel na vlastní náklady její úpravu podle 
po�adavku stavebního dozoru. Zhotovitel musí chránit v�echny výkopy před zaplavením vodou, způsobeném 
např. klimatickými vlivy, aby stavební práce byly prováděny v optimálních podmínkách. Prosakuje-li do zemní 
pláně podzemní voda, je povinností zhotovitele tuto vodu řízeně odvádět. Zjistí-li zhotovitel během prací, �e se 
vyskytly nepředvídané výrony vody, okam�itě provede taková opatření, která zamezí zhor�ení kvality zemní 
pláně a neprodleně o tom vyrozumí stavební dozor. Ve�keré prosakující vody, včetně srá�kové, musí být po 
ukončení stavby trvale odváděny z pra�cového podlo�í do odvodňovacího systému, který je nedílnou součástí 
stavebního díla. 

Zemní pláň 

Zemní pláň musí splňovat po�adavky uvedené v kapitole 3 TKP. Zemní pláň musí být vytvořena z materiálů 
stanovených v dokumentaci, provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a vý�kových tolerancích 
a v souladu se směrovým vytyčením. Povrch zemní pláně, připravený k předání stavebnímu dozoru, musí být 
čistý, rovný, neporu�ený a zhutněný na po�adované parametry. 

Pokud zemní pláň nesplňuje předepsané po�adavky, musí být na náklady zhotovitele znovu upravena, 
odzkou�ena a odsouhlasena stavebním dozorem.  

Technologický postup musí být volen tak, aby zamezil nebo minimalizoval pojezdy mechanizace po zemní 
pláni. 

Pokládka konstrukčních vrstev smí být zahájena a� po odsouhlasení zemní pláně stavebním dozorem. Tvoří-li 
zemní pláň zeminy jemnozrnné nebo takové, u kterých lze očekávat kvalitativní změny v čase spojené 
s mo�ností jejich pronikání do konstrukčních vrstev, musí být na povrch zemní pláně polo�ena geotextílie, nebo 
jiná separační vrstva plnící oddělovací funkci. Nutnost pou�ití separační vrstvy určuje dokumentace na základě 
filtračního kritéria, uvedeného v TN� 73 6949. Je-li zemní pláně tvořena stabilizací nebo zlep�enou zeminou 
podle článku 6.2.2, není geotextilie nebo separační vrstva nutná. 

Konstrukční vrstvy 

Konstrukční vrstvy je mo�no provádět při splnění následujících po�adavků: 
− stavební dozor převzal od zhotovitele výsledky počátečních zkou�ek ve formě osvědčení o jakosti materiálů, 

které budou pou�ity do konstrukčních vrstev - vlastnosti těchto materiálů musí splňovat po�adavky uvedené 
v oddíle 6.2 této kapitoly TKP, 

− stavební dozor odsouhlasil zemní pláň a odvodnění, 
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− kontrolními zkou�kami podle oddílu 6.5 TKP zhotovitel prokázal shodu vlastností materiálu připraveného 
pro konstrukční vrstvy s výsledky počátečních zkou�ek 

− zhotovitel prokázal, �e pou�ije hutnící prostředky shodné s hutnícím prostředkem, který byl pou�it 
k zhutňovací zkou�ce podle článku 6.5.2.3 této kapitoly TKP, 

− klimatické podmínky jsou příznivé a neomezují provádění prací ve smyslu oddílu 6.7 této kapitoly TKP. 

Navá�ení materiálu do konstrukčních vrstev povolí stavební dozor na základě splnění vý�e uvedených 
po�adavků. Pokud zhotovitel nezajistí odběry vzorků s následnými kontrolními zkou�kami materiálu ve smyslu 
oddílu 6.5 této kapitoly TKP a o své vůli tento materiál zabuduje do pra�cového podlo�í, stavební dozor tyto 
práce neodsouhlasí a objednatel neuhradí. Zhotovitel musí na své náklady zajistit dodatečné odběry vzorků 
a příslu�né kontrolní zkou�ky. V případě, �e výsledky kontrolních zkou�ek splňují po�adovaná kritéria, mů�e 
stavební dozor povolit dal�í práce. V opačném případě, při nesplnění po�adovaných kritérií, zhotovitel 
konstrukční vrstvu z tohoto materiálu na své náklady odstraní. Vytvořená konstrukční vrstva musí splňovat 
po�adavky stanovené v dokumentaci, jejich dodr�ování kontroluje stavební dozor. Pokud nejsou po�adovaná 
kvalitativní kritéria splněna, provede zhotovitel nápravu na své náklady. 

Jakákoliv doprava po dokončené nestmelené nebo stmelené vrstvě je mo�ná jen se souhlasem stavebního dozoru 
s ohledem na únosnost vrstvy a povětrnostní podmínky. Přímé pojezdy po rozvinutých geosyntetických 
plo�ných prvcích, antivibračních roho�ích a tepelně izolačních deskách jsou nepřípustné. 

Materiál konstrukčních vrstev musí být bezprostředně po navezení rozprostírán a hutněn. Jeho deponování na 
zemní pláni je nepřípustné. Rovně� se nepřipou�tí vyu�ívat zemní pláň nebo povrch vytvořené konstrukční 
vrstvy pro skládku stavebního materiálu. 

Na konstrukčních vrstvách převzatých stavebním dozorem nesmí být prováděny �ádné dodatečné úpravy ani 
výkopové práce. 

6.3.1.3 Technologie provádění prací 

Nasazení mechanizmů pro vytváření konstrukčních vrstev, přímo ovlivňujících kvalitu prací, podléhá schválení 
stavebního dozoru. Je zakázáno pou�ívat mechanizmy, které nesplňují po�adované technické parametry, nebo 
mechanizmy, jejich� stav nezaručuje dodr�ení předepsaných parametrů vytvářených vrstev. 

Nestmelené vrstvy 

Pro provádění nestmelených vrstev platí ČSN 73 6126 � 1,2. 

Materiál nestmelených vrstev se rozprostírá v jedné nebo více vrstvách. Vrstvy se pokládají s takovým 
nadvý�ením, aby po zhutnění tlou�ťka vrstvy odpovídala tlou�ťce stanovené v dokumentaci. Tlou�ťka 
nestmelených konstrukčních vrstev je min. 0,15 m.  

Po rozprostření a urovnání povrchu ka�dé vrstvy je nutno začít ihned s jejím zhutňováním. Pokud se pokládá 
více vrstev, je třeba hutnit ka�dou samostatně. 

Vrstva se zhutňuje postupně: 
− od krajů do středu při oboustranném sklonu, 

− od spodního kraje po předhutněný horní okraj při jednostranném sklonu. 

Postup hutnění se opakuje a� do dosa�ení po�adovaného zhutnění. Četnost pojezdů hutnících mechanizmů po 
vrstvě se určí zhutňovací zkou�kou podle ČSN 72 1006. 

Nestmelená vrstva musí být překryta navazující vrstvou v technologicky nejkrat�í mo�né době. 

Stmelené vrstvy 

Zlepšené zeminy 

Zlep�ené zeminy se pou�ívají zejména pro zřizování vrstev v podlo�í náspů a ve vlastním náspovém tělese, 
případně pro zlep�ení zemin zemní pláně. Pro konstrukční vrstvy tělesa �elezničního spodku (vrstvy mezi 
kolejovým lo�em a zemním tělesem) se nepou�ívají.  

Vrstvy zlep�ené zeminy se provádí převá�ně mísením na místě. Mísením v centru lze provádět při zřizování 
vrstev tělesa náspu a ZTKP pouze se souhlasem stavebního dozoru. 
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Vrstvy zlep�ené zeminy se provádí na celou �ířku zemní pláně, minimálně v�ak 2,50 m od osy koleje, na styku 
s trativodem v�dy po hranu trativodní rýhy. Při budování náspového tělesa se vrstva ze zlep�ené zeminy provádí 
na celou �ířku násypového tělesa. Tlou�ťka vrstvy ze zlep�ené zeminy je min. 0,30 m po zhutnění.  

Před provedením vrstvy zlep�ené zeminy zemní pláně, musí být ze zemní pláně odstraněny organické látky, 
kameny a ne�ádoucí předměty. Zemní pláň musí být srovnána a odvodněna. 

Dávkování pojiva se provádí pomocí dávkovačů. Přesnost dávkování pojiva pro vrstvy zlep�ené zeminy musí 
být ± 10 %. 

Před dávkováním se doporučuje materiál profrézovat nebo rozru�it rozrývači pro zaji�tění rovnoměrněj�ího 
promísení s pojivem. 

Promísení zeminy se provádí zásadně zemními frézami. Při mísení ve více pásech se sousední pásy musí 
překrývat min. 0,20 m. Rozmělnění hrudek ve vrstvě zlep�ené zeminy má být takové, aby obsah hrudek splňoval 
po�adavky tab. 4 přílohy 13 předpisu S�DC S4. 

Při provádění více vrstev ze zlep�ené zeminy je nutné zabezpečit vzájemné promísení vrstev v tlou�ťce 
min. 0,05 m. 

V případě nutnosti se směs po promísení s pojivem dovlhčuje, aby bylo dosa�eno optimální vlhkosti s přesností 
± 3 %. 

Rozprostřená vrstva se zhutňuje na předepsanou objemovou hmotnost. Zvý�enou pozornost je třeba věnovat 
hutnění překryvů a okrajů vrstvy zlep�ené zeminy. 

Po�adovaná míra zhutnění musí být dosa�ena v celé tlou�ťce zlep�ené vrstvy. Sestava zhutňovacích 
mechanizmů technologie zhutňování musí být prokázána zhutňovací zkou�kou dle ČSN 72 1006. Pou�ití jiných 
zhutňovacích prostředků musí být ověřeno novou zhutňovací zkou�kou a odsouhlaseno stavebním dozorem. Při 
zhutňovací zkou�ce se rovně� měří hloubka promísení k ověření stejnoměrnosti promísení a účinnosti mísících a 
hutnících mechanizmů.  

Velikost rozpracovaného úseku se stanoví v závislosti na výkonnosti mechanizace, resp. jejich sestav. 
Rozpracovanost omezuje doba nutná pro rozprostření, zpracování a zhutnění. Doba zpracování nesmí překročit 
maximální délku technologické prodlevy, která se doporučuje stanovit v rámci zhutňovací zkou�ky. 

Provedenou vrstvu zlep�ené zeminy je nutné po dobu 24 hodin o�etřovat a chránit před po�kozením 
a vysycháním. Překrytí vrstvy zlep�ené zeminy v úrovni zemní pláně konstrukční vrstvou je mo�né po 
24 hodinách, pokud modul přetvárnosti Epzlep zemní pláně dosáhne min. 35 MPa. 

Obnovení �elezničního provozu se doporučuje a� po 3 dnech zrání provedené vrstvy. 

Stabilizace 

Stabilizace se pou�ívají zejména pro zřizování konstrukčních vrstev, vrstev v podlo�í náspu a ve vlastním 
náspovém tělese. 

Stabilizace se provádí mísením v centru nebo mísením na místě. Pří mísení v centru je zaji�těno dokonalé 
promíchání stavební směsi a přesnost dávkování. 

Pří mísení v centru se směs dopravuje na místo stavby mísícími vozy, nákladními auty apod.. Při dopravě je 
nutné směs chránit před vysycháním a oddělením pojiva od zeminy. 

Provádění stabilizace mísením na místě je vhodné pro úpravy zemin zemní pláně, případně zemin v podlo�í 
náspů. Stabilizaci na místě lze provádět z materiálu místního nebo dovezeného. 

Vrstva stabilizace se provádí na celou �ířku zemní pláně, minimálně v�ak 2,50 m od osy koleje, na styku 
s trativodem v�dy po hranu trativodní rýhy. Tlou�ťka vrstvy stabilizace musí být min. 0,25 m po zhutnění. 

Před prováděním stabilizace je třeba ze zemní pláně odstranit organické látky, kameny a ne�ádoucí předměty. 
Při pou�ití stabilizace dovezené z mísícího centra je nutné provést úpravu zemní pláně do po�adované vý�ky 
a sklonu s případným přehutněním zemní pláně. 

Při technologii mísením na místě se dávkování pojiva provádí pomocí dávkovačů. Přesnost dávkování pojiva 
pro vrstvy stabilizace musí být ± 10 %. Před dávkováním se doporučuje zeminu zemní pláně profrézovat nebo 
rozru�it rozrývači pro zaji�tění rovnoměrněj�ího promísení s pojivem. 
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Po přidání pojiva se provádí mísení za sucha. Mísení se provádí pojezdem zemní frézy v pásech odpovídajících 
�ířce pracovního záběru stroje. Při mísení dal�ího pásu se provádí i mísení předchozího pásu s překrytím 
min. 0,20 m. Pro rozprostírání směsi dovezené z mísícího centra je nejvhodněj�í fini�er. 

Po promísení s pojivem se směs dovlhčuje tak, aby bylo dosa�eno optimální vlhkosti s přesností ± 3%. Vlhčení 
se provádí buď přímo do mísícího stroje (frézy) nebo kropícími vozy s regulovatelným dávkováním vody. 
Pokud vlhkost směsi převy�uje hodnotu optimální vlhkosti o více ne� 2% je nutno ji vhodným způsobem upravit 
(např. přimísením vápna). 

Je-li jedním z kombinace pojiv vzdu�né neha�ené vápno, je nutné nejprve promísit zeminu s vápnem a ponechat 
směs reagovat nejméně 8 hodin pro vyha�ení vápna. Teprve potom je mo�né dávkovat dal�í pojivo, promísit 
a upravit vlhkost. Při kombinaci popílku a cementu se nejprve dávkuje popílek, promísí se a potom se dávkuje 
cement, promísí se a provede se dovlhčení směsi. 

Rozprostřená a srovnaná směs připravená ke zhutnění smí mít maximální obsah hrudek v % hmotnosti udávaný 
v tab. 9 přílohy 13 předpisu S�DC S4. 

Rozprostřená směs o optimální vlhkosti se urovná do předepsaného tvaru a sklonu a zhutní se.  

Po�adovaná míra zhutnění musí být dosa�ena v celé tlou�ťce stabilizace. Zvý�enou pozornost je třeba věnovat 
hutnění překryvů a okrajů stabilizace. Sestava zhutňovacích prostředků a technologie zhutňování musí být 
prokázána zhutňovací zkou�kou dle ČSN 72 1006. Pou�ití jiných zhutňovacích prostředků musí být ověřeno 
novou zhutňovací zkou�kou a odsouhlaseno stavebním dozorem. Při zhutňovací zkou�ce se rovně� měří hloubka 
promísení k ověření stejnoměrnosti promísení a účinnosti mísících a hutnících mechanizmů.  

Velikost rozpracovaného úseku se stanoví v závislosti na výkonnosti mechanizace resp. jejich sestav. 
Rozpracovanost omezuje doba nutná pro rozprostření, zpracování (promíchání) směsi a její zhutnění. Doba 
zpracování nesmí překročit 3 hodiny od přidání pojiva pro stabilizace cementem a 6 hodin od přidání pojiva pro 
stabilizace pomalu tuhnoucími pojivy a stabilizace kombinací pojiv.  

Provedenou stabilizaci je nutné po dobu zrání (min. 7 dnů) chránit před odpařováním vody (kropením, zakrytím 
folií ap.). Stabilizovaná vrstva nesmí být před zakrytím dal�í vrstvou po�kozena (prolomena). Nutná stavební 
doprava mů�e k pojí�dění vyu�ít stabilizovanou vrstvu po dosa�ení modulu přetvárnosti min. 60 MPa, nejdříve 
v�ak po 7 dnech. 

Živičné vrstvy 

Provádění �ivičných vrstev se řídí ustanoveními ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, ČSN 73 6127 � 1,2,3,4 
a ČSN 73 6129. 

Plo�né prvky 

Geosyntetika 

Pokládka těchto plo�ných prvků se provádí podle předpisu S�DC S4 a vzorového listu �4. Uvedené plo�né 
prvky se pokládají na vrstvu odsouhlasenou a převzatou stavebním dozorem (zemní pláň, nestmelená 
konstrukční vrstva). Polo�ené geosyntetikum musí mít povrch bez záhybů, krabacení a musí být dodr�en 
předepsaný způsob spojování. 

Umístění geosyntetik v pra�covém podlo�í je stanoveno dokumentací. 

Pokud je do pra�cového podlo�í pou�ita geomří�ka spolu s geotextilií, je třeba jejich ulo�ení provést tak, aby na 
zemní pláni le�ela geotextilie a na ní geomří�ka. 

Na pláň tělesa �elezničního spodku se geotextilie a geomří�ky ukládají pouze výjimečně. V takovém případě 
musí mít tato geosyntetika vlastnosti odpovídající po�adavkům OTP a nad nimi vytvořené kolejové lo�e musí 
mít tlou�ťku min. 0,55 m.  

Pro vkládání geosyntetik do konstrukce pra�cového podlo�í technologií bez sná�ení kolejového ro�tu platí 
ustanovení �Zásad�.  

Geobuňky  

Geobuňky se do konstrukce pra�cového podlo�í vkládají v úrovni zemní pláně a základové spáry náspového 
tělesa (odřezu), resp. na povrch zemních svahú. Zaji�ťuje tak tedy funkci oddělovací, výztu�nou a ochrannou.  

Při instalaci geobuněk je nutné dbát na jejich ulo�ení v po�adované rozvinuté poloze tak, aby jejich stěny byly 
kolmo k úlo�né rovině. Při zasypávání geobuněk je nutné dbát aby nedo�lo k jejich zborcení. Geobuňky je nutné 
zásypovým materiálem přesypat cca o 25 % vý�ky geobuňky, pro jejich ochranu. Hutnění zásypu geobuněk je 
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mo�né pouze při dostatečném přesypání tak, aby nedo�lo k destrukci prostorového systému geobuněk. Spoje je 
nutné se�ívat dle dokumentace výrobce tak, aby byl zachován prostorový systém geobuněk. 

Umístění geobuněk v konstrukci pra�cového podlo�í je stanoveno dokumentací. Technologii provádění 
a pokládku geobuněk ře�í ZTKP nebo projekt souhrnného ře�ení (PSŘ). 

Antivibrační rohože  

Antivibrační roho�e se do konstrukce pra�cového podlo�í vkládají v úrovni, která zaji�ťuje jejich největ�í 
tlumící účinek, např. na zemní pláň nebo na pláň tělesa �elezničního spodku.  

Před vkládáním antivibračních roho�í je třeba provést odvodnění pra�cového polo�í a vytvořit zhutněnou pláň 
v po�adovaném sklonu. Pláň musí být zhutněna hladkým válcem a zbavena hrubých nečistot. Pokládka 
antivibrační roho�e smí být zahájena a� po odsouhlasení vrstvy, na kterou bude antivibrační roho� pokládána, 
stavebním dozorem.  

Konstrukční ře�ení a umístění antivibrační roho�e je obsa�eno v předpise S�DC S4, Příloha 28 a vzorovém listu 
�elezničního spodku �4. 

Tepelně izolační desky 

Umístění tepelně izolačních desek v konstrukci pra�cového podlo�í je stanoveno dokumentací. Pokládku tepelně 
izolačních desek ře�í ZTKP a PSŘ. 

Betonové desky 

Konstrukční vrstva z betonových desek se provádí v souladu s ustanoveními předpisu S�DC S4 a podle 
vzorového listu �4.  

Betonové desky se kladou na zhutněnou vyrovnávací vrstvu o tlou�ťce min. 0,10 m tak, aby vytvářely pod kolejí 
pruh o �ířce min. 3,00 m. 

Zemní pláň pod betonovými deskami má jednostranný nebo oboustranný příčný sklon 4 %. Na zemní pláň se při 
pou�ití betonových desek v�dy rozprostírá geotextilie. 

6.3.2 Technologie bez sná�ení kolejového ro�tu 

6.3.2.1 V�eobecné zásady 

Technologie bez snesení kolejového ro�tu představuje zvy�ování únosnosti a stability pra�cového podlo�í 
vkládáním konstrukčních vrstev speciálním strojem (např. SČ 600 S, AHM 800R, KSEM, RPM 2002, 
PM 200 � 2R a dal�ích), vytvářejícím vícevrstevnou konstrukci s odvodněním zemní pláně a její ochranou před 
nepříznivými účinky mrazu. Pou�ití jiného stroje ne� je uvedeno v �Zásadách�, musí být odsouhlaseno  S�DC 
OTH, včetně technologie provádění prací. Technologie prací musí být přizpůsobena technickým parametrům 
pou�itého stroje, případně sestavy strojů. 

Základní po�adavky pro zvy�ování únosnosti pra�cového podlo�í prováděného touto technologií, v dal�ím 
zkráceně nazývanou �vkládání konstrukčních vrstev�, vycházejí ze �Zásad� a respektují technické normy (ČSN, 
TN�) a předpisy S�DC. 

Při této technologii je zemní pláň pouze upravována do předepsaného sklonu, bez hutnění. 

Tlou�ťka vytvářené konstrukční vrstvy je závislá na konstrukci stroje a je uvedena v �Zásadách�. 

Mocnost a slo�ení konstrukčních vrstev stanoví dokumentace na základě výsledků geotechnického průzkumu. 

Součástí dokumentace je rámcový technologický postup. Podrobný technologický postup stanoví dokumentace 
zhotovitele dle navrhovaných mechanismů. 

Dokumentace musí té� obsahovat způsob ochrany, úpravy a případné přelo�ky podzemních vedení vyvolané 
vkládáním konstrukčních vrstev pra�cového podlo�í. 

6.3.2.2 Metody a postup provádění 

V závislosti na pou�ité sestavě strojů je mo�no vkládání konstrukčních vrstev provádět metodou: 

− obracení vrstev (ve výjimečných případech, pouze se souhlasem  S�DC OTH), 

− kontinuálního zřizování konstrukční vrstvy. 



 

11 

Obě uvedené metody sestávají z následujících činností: 

− plnoprofilového čistění kolejového lo�e (u metody obracení vrstev strojem SČ 600S musí být provedeno 
před rozprostřením materiálu podkladní vrstvy, u ostatních strojů podle stavu kolejového lo�e), 

− kladení geosyntetik, 

− zřízení konstrukční vrstvy, 

− zřízení kolejového lo�e na pláni tělesa �elezničního spodku. 

V případě splnění filtračního kritéria mezi materiálem konstrukční vrstvy a zeminou zemní pláně podle 
TN� 73 6949 nemusí být geotextilie pou�ita. 

Základní podmínky pro uplatnění technologie bez sná�ení kolejového ro�tu jsou stanoveny v �Zásadách�. 

6.3.2.3 Technologie provádění 

Výchozí podmínky 

Vkládání konstrukčních vrstev je mo�no provádět pouze ve výlukách vlakové dopravy. Sestava strojů 
a mechanizmů pro vkládání konstrukčních vrstev je navr�ena v dokumentaci. 

Přípravné práce 

Přípravné práce zahrnují: 

− skladování a skládkování materiálu , 

− ochranu podzemních a nadzemních vedení, 

− úpravu zemního tělesa a odvodňovacích zařízení, 

− ověření hloubky zemní pláně pod lo�nou plochou pra�ce, 

− či�tění kolejového lo�e, 

− částečné odtě�ení kolejového lo�e, 

− technicko-organizační zabezpečení. 

Skladování a skládkování materiálu 

Po�adavky na skladování a skládkování materiálu jsou obsa�eny v článku 6.4.1 této kapitoly TKP. 

Ochrana podzemních a nadzemních vedení 

Způsob ochrany podzemních a nadzemních vedení je uveden v �Zásadách�. 

Úprava zemního tělesa a odvodňovacích zařízení 

Vkládání konstrukčních vrstev vy�aduje normový tvar a rozměry zemního tělesa a odvodňovacích zařízení, 
které musí být ře�eny v dokumentaci podle vzorových listů �1, �3 a TN� 73 6949. 

Stezka po obou stranách kolejového lo�e musí mít �ířku min. 0,40 m. Úpravy zemního tělesa a odvodňovacích 
zařízení musí být realizovány v předstihu. 

Úpravy tvarů a rozměrů zemního tělesa pro technologii vkládání konstrukčních vrstev pra�cového podlo�í na 
tratích vybudovaných podle dřívěj�ích norem a předpisů, neumo�ňujících zejména vytvoření zemní pláně 
v potřebné �ířce, musí být ře�eny v dokumentaci. 

Ověření hloubky zemní pláně  

Ověření hloubky zemní pláně pod lo�nou plochou pra�ců se provede v kopaných sondách u hlav pra�ců. 

Čištění kolejového lože 

Uplatňování technologických postupů zvy�ování únosnosti konstrukce pra�cového podlo�í vkládáním 
konstrukčních vrstev bez sná�ení kolejového ro�tu vy�aduje čistění kolejového lo�e v plném profilu. 

Pokud při úpravách zemní pláně v rámci čistění kolejového lo�e nelze zajistit, �e se zemina zemní pláně ve 
formě hrudek nevrátí spolu s vyči�těným �těrkem do kolejového lo�e, je třeba volit technologii s úplným 
odstraněním kolejového lo�e.  
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Čistění kolejového lo�e musí zhotovitel opakovat, dokud není dosa�eno hodnoty součinitele znečistění 
Sz < 15 %. Součinitel znečistění kolejového lo�e Sz představuje hmotnost zrn o průměru D < 22 mm, vyjádřenou 
v % celkové hmotnosti vzorku. 

V případě sní�ení nivelety zemní pláně je třeba zohlednit technologický postup a její úprava do příčného sklonu 
musí být provedena ji� při čistění kolejového lo�e.  

Částečné odtěžení kolejového lože 

Částečné odtě�ení kolejového lo�e se provede: 

- při sní�ení nivelety koleje, 

- pro recyklaci kameniva stávajícího kolejového lo�e na recyklační základně. 

Technicko-organizační zabezpečení 

Dodr�ení hloubky tě�ení a sklonu nivelety zemní pláně musí být v průběhu prací kontrolovány zhotovitelem za 
přítomnosti stavebního dozoru. 

Podmínky pro nasazení strojů a mechanizmů na elektrizované trati jsou stanoveny v �Zásadách�. 

Vkládání konstrukčních vrstev 

Slo�ení konstrukčních vrstev pra�cového podlo�í je navr�eno v dokumentaci. 

Technologií vkládání konstrukčních vrstev pra�cového podlo�í je mo�no vytvářet tyto základní konstrukce:  

− zemní pláň, konstrukční vrstva, 

− zemní pláň, geosyntetikum, konstrukční vrstva. 

Konstrukci pra�cového podlo�í bez podkladní vrstvy s geotextilií, případně geotextilií a geomří�kou, polo�enou 
na pláň tělesa �elezničního spodku pod kolejovým lo�em, je mo�no vytvářet pouze ve výjimečných případech se 
souhlasem  S�DC OTH. Pou�itá geotextilie musí splňovat podmínky uvedené v článku 6.2.3 TKP. 

Vkládání geosyntetik  

Při pou�ití geosyntetik je nutno respektovat ustanovení článků 6.2.3 a 6.3.1.3 této kapitoly TKP. 

Konstrukční úprava stroje nebo soupravy umo�ňuje kontinuální kladení geosyntetik na zemní pláň z odvíjející 
se role na tyči, zavě�ené na rámu �labu tě�ícího řetězu tohoto stroje. Délka geosyntetik v jedné roli je omezena 
maximálním průměrem role (průměr role je uveden v �Zásadách�) a určuje rozsah technologických zastávek 
stroje nezbytných k zasunutí nové role pod stroj a k zabezpečení kontinuálního kladení geosyntetik na zemní 
pláň. Překrytí pásů geosyntetik musí být min. 0,20 m v příčném směru a min. 0,50 m v podélném směru. 
Geosyntetika musí být vypnuta a nesmí vytvářet vlny. V obloucích je přípustné jejich přelo�ení. Geosyntetika se 
nesmí předpínat. 

Zřízení konstrukční vrstvy 

Konstrukční vrstva je vytvářena průbě�ně speciálním strojem (např. SČ 600 S, AHM 800R, KSEM, RPM, 
PM 200 apod.) z materiálu definovaného v článku 6.2.1 této kapitoly TKP. Je ukládána přímo na zemní pláň, 
vytvořenou tě�ícím řetězem speciálního stroje, na zemní pláň pokrytou geotextilií nebo doplněnou navíc 
o geomří�ku, popřípadě na dříve vytvořenou konstrukční vrstvu, kterou tak zesiluje. 

Zřízení konstrukční vrstvy technologií bez sná�ení kolejového ro�tu vychází dále z podmínek, �e: 

− zřízená zemní pláň bude vodorovná nebo ve sklonu min. 4 %, 

− konstrukční vrstva bude mít �ířku min. 4,00 m a bude zhutněna na relativní hutnost min. ID = 0,80. 

Dal�í podrobnosti vkládání konstrukčních vrstev technologií bez sná�ení kolejového ro�tu obsahují �Zásady.� 

Dokončovací práce 

Druh dokončovacích prací a jejich rozsah závisí na místních podmínkách. 

Dokončovací práce pozůstávají zejména z: 

− konečné úpravy kolejového lo�e, směru a vý�ky koleje, 

− přisypání stezky u otevřeného kolejového lo�e (zapu�těné kolejové lo�e ře�í kapitola 7 TKP), 

− úpravy skládek, 
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− odstranění dočasných pomocných objektů, 
− zaji�tění funkce odvodnění, 

− úpravy terénu naru�eného prováděním prací. 

Dal�í podrobnosti dokončovacích prací obsahují �Zásady�. 

6.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A POČÁTEČNÍ ZKOU�KY 

6.4.1 Dodávka a skladování 

Dodávka materiálů pro konstrukční vrstvy se uskutečňuje na základě objednávky zhotovitele, její� hlavní 
součástí jsou po�adavky na kvalitu objednávaného materiálu. Zásilka musí být opatřena potvrzením výrobce, �e 
dodávaný materiál odpovídá po�adavkům objednávky (prohlá�ení shody, osvědčení o pou�ití na stavbách 
státních drah, případně certifikát). 

Za kvalitu materiálu, připraveného k zabudování do pra�cového podlo�í, zodpovídá zhotovitel. 

Dodávané materiály (kamenivo, geosyntetika, pojiva apod.) musí být skladovány tak, aby nedocházelo k jejich 
po�kození nebo znehodnocení vlivem klimatických a jiných poměrů. Skladované materiály musí být označeny 
názvem výrobku a výrobce. Důsledky za nevhodné skladování nese plně zhotovitel.  

Kamenivo se musí nakládat, skládat a přemisťovat takovým způsobem, aby nedo�lo ke vzájemnému promíchání 
jeho druhů nebo oddělení frakcí. Skladování kameniva je přípustné jen na plochách, které jsou v celém rozsahu 
zpevněny panely nebo jiným srovnatelným způsobem, rozprostřená geotextilie nepostačuje. Plocha pro 
skladování kameniva nebo zeminy musí být odvodněna. 

Pokud je na jedné plo�e uskladňováno několik druhů kameniva, musí být mezi sebou odděleny, aby nedo�lo 
k jejich promíchání a musí být označeny. 

Před navá�ení kameniva musí být skladovací plocha převzata stavebním dozorem. Pokud zhotovitel bez vědomí 
stavebního dozoru zřídí skladovací plochu nesplňující vý�e uvedené po�adavky, nesmí být kamenivo z této 
skladovací plochy pou�ito do konstrukce pra�cového podlo�í. Důsledky a náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Hydraulická pojiva pro úpravu zemin musí být dodávána v autocisternách, účelových vysokokapacitních 
přepravnících, v případě staveb malého rozsahu se připou�tějí i pytlovaná. Při volném uskladnění v silech je 
nutné délku skladování omezit na 15 dní a� 1 měsíc podle druhu pojiva a pokynů od výrobce. Při pou�ití vápna 
je nutné zřizovat kapacitu skladu ekvivalentní dvěma dnům provádění vápenné stabilizace. Upřednostňuje se 
plnění dávkovačů přímo z cisteren, ani� by procházely sily. 

Doprava a skladování chemických přípravků pro stabilizace se řídí ustanoveními ZTKP. 

Doprava, skladování a manipulace s geosyntetiky se řídí podmínkami výrobce, zahrnujícími zejména vliv 
slunečního záření, teploty a vlhkosti prostředí. 

Dodávku a skladování tepelně izolačních desek stanoví ZTKP. Dodávka a skladování antivibračních roho�í se 
řídí konkrétními technickými podmínkami. 

6.4.2 Počáteční zkou�ky 

Vlastnosti materiálů navrhovaných dokumentací do konstrukčních vrstev musí splňovat po�adavky oddílu 6.2 
této kapitoly TKP a prokazují se počátečními zkou�kami. Za výsledek počátečních zkou�ek materiálů a plo�ných 
prvků se pova�uje osvědčení o jakosti výrobku, doplněné dokladem o splnění dal�ích parametrů, které jsou pro 
příslu�ný druh konstrukční vrstvy po�adovány TKP a ZTKP. Počáteční zkou�ky materiálu (vyjma zkou�ek, 
které jsou součástí dokumentace) zaji�ťuje zhotovitel stavby u výrobce resp. dodavatele materiálu a předkládá je 
stavebnímu dozoru před zahájením prací v termínu určeném stavebním dozorem. 

Počáteční zkou�ky musí provádět akreditované laboratoře. 

Při změně druhu nebo vlastností stavebních materiálů a směsí nebo po�adavků na ně, musí zhotovitel zajistit 
provedení nových počátečních zkou�ek. 

Druh a rozsah počátečních zkou�ek je dán po�adavky na vlastnosti materiálu konstrukčních vrstev a po�adavky 
na vlastnosti směsí, ze kterých jsou konstrukční vrstvy vytvářeny. 

Pokud počáteční zkou�ky neproká�í po�adované vlastnosti, nesmí být materiál pou�it. 
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Nestmelené vrstvy 

Vlastnosti materiálu pro nestmelené konstrukční vrstvy jsou předepsány v OTP, v článku 6.2.1 této kapitoly 
TKP, v normách a předpisech S�DC.  

Stmelené vrstvy 

Zlepšené zeminy 

Stavební materiály 

Za počáteční zkou�ky sypanin pro zlep�ené zeminy se pova�ují výsledky geotechnického průzkumu, za 
počáteční zkou�ky pojiv a vody se pova�ují osvědčení o jakosti výrobku. 

Počátečními zkou�kami zemin se stanoví: 
- vlhkost      dle ČSN CEN ISO / TS 17 892 � 4, 
- zrnitost      dle ČSN EN 933-1, ČSN 72 1017, 
- číslo plasticity     dle ČSN CEN ISO / TS 17 892 - 12, 
- obsah organických látek    dle ČSN 72 1021, 
- pH faktor vodního výluhu zeminy   dle ČSN 72 1070, 
- parametr zhutnění dle Proctor Standard (PS)  dle ČSN EN 13 286 - 2. 

Stavební směsi 

V rámci počátečních zkou�ek zlep�ené zeminy se zji�ťuje: 
- slo�ení směsi     dle přílohy 13 předpisu S�DC S4, 
- zhutnitelnost     dle ČSN EN 13 286 � 2, ČSN 72 1006, 
- poměr únosnosti CBR    dle ČSN 72 1016. 

Po�adavky na počáteční zkou�ky materiálů a směsí vytvářejících konstrukční vrstvy pomocí chemických pojiv 
a přípravků stanoví ZTKP. 

Počáteční zkou�ky musí být provedeny před zahájením zemních prací na příslu�ném úseku stavby a musí je 
provádět akreditovaná laboratoř. Po�adované vlastnosti zlep�ené zeminy udává příloha 13 předpisu S�DC S4. 

Pokud počáteční zkou�ky neproká�í po�adované vlastnosti zlep�ené zeminy, nesmí být zlep�ené zeminy v tělese 
�elezničního spodku pou�ity. 

Stabilizace 

Stavební materiály 

Za počáteční zkou�ky sypanin pro stabilizace se pova�ují výsledky geotechnického průzkumu, za počáteční 
zkou�ky pojiv a vody se pova�ují osvědčení o jakosti výrobku. 

Počátečními zkou�kami zemin se stanoví: 
- vlhkost      dle ČSN CEN ISO / TS 17 892 � 4, 
- zrnitost      dle ČSN EN 933-1, ČSN 72 1017 
- číslo plasticity      dle ČSN CEN ISO / TS 17 892 - 12, 
- obsah organických látek    dle ČSN 72 1021, 
- pH faktor vodního výluhu zeminy   dle ČSN 72 1070, 
- parametr zhutnění    dle ČSN EN 13 286 � 2, ČSN 72 1018. 

Vlastnosti materiálu pro stmelené konstrukční vrstvy vytvořené stabilizací a stmelením kameniva hydraulickým 
pojivem musí vyhovovat po�adavkům ČSN 73 6124 � 1,2, ČSN EN 14227 � 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14. 

Stavební směsi 

V rámci počátečních zkou�ek stabilizací se zji�ťují kvalitativní parametry pevnosti v prostém tlaku a odolnosti 
stabilizací proti nepříznivým účinkům mrazu a vody. Pro jednotlivé druhy pou�ití stabilizací musí zkou�ky 
prokázat dosa�ení hodnot stanovených v příloze 13 předpisu S�DC S4. 

Počáteční zkou�ky musí být provedeny před zahájením prací na stavbě a musí je provádět akreditovaná 
laboratoř. 

Pokud počáteční zkou�ky neproká�í po�adované vlastnosti stabilizace, nesmí být stabilizace do tělesa 
�elezničního spodku navr�ena. 



 

15 

�ivičné vrstvy 

Po�adavky na počáteční zkou�ky materiálů a stavebních směsí vytvářející konstrukční vrstvy ze �ivičných 
materiálů jsou stanoveny v ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, ČSN 73 6127 � 1,2,3,4 a ČSN 73 6129. 

Plo�né prvky 

Po�adavky na materiál a rozsah počátečních zkou�ek pro geosyntetika jsou obsa�eny v ČSN EN 13 250, OTP 
�Geotextilie v tělese �elezničního spodku� a OTP �Geomří�ky a geomembrány v tělese �elezničního spodku� 
(viz článek 6.12.2 této kapitoly TKP). 

Po�adavky na materiál a rozsah počátečních zkou�ek pro betonové desky obsahuje ČSN 73 6131-2. 

Po�adavky na materiál a rozsah počátečních zkou�ek pro geobuńky a tepelně izolační desky stanoví ZTKP. 
Po�adavek na materiálové vlastnosti a rozsah počátečních zkou�ek antivibračních roho�í jsou obsa�eny v OTP 
Antivibrační roho�e v tělese �elezničního spodku. 

6.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

Kontrolní zkou�ky ověřují v průběhu provádění konstrukčních vrstev výsledky počátečních zkou�ek a dal�ích 
vlastností předepsaných v TKP a ZTKP a umo�ňují stavebnímu dozoru kontrolu prací během výstavby. 

Odběr vzorků materiálu a jeho posouzení je součástí kontrolních zkou�ek. 

Zhotovitel odsouhlasí se stavebním dozorem čas a místo odběru nebo zkou�ky. Místa odběrů a zkou�ek musí být 
volena tak, aby vystihovala kvalitu sledovaného úseku a postihla i případná místa s nedostatečnou kvalitou. 
K určení míst odběrů a zkou�ek je vhodné pou�ití nepřímých metod (např. rázová zkou�ka, radiometrické 
měření apod.).  

Nesplňuje-li materiál připravený pro konstrukční vrstvu předepsané po�adavky, stavební dozor jeho ulo�ení do 
pra�cového podlo�í nepovolí. 

Kontrolní zkou�ky provádí na své náklady zhotovitel a jejich výsledky předává dohodnutou formou stavebnímu 
dozoru. Při nesplnění kvalitativních po�adavků stavební dozor práce nepřevezme a dal�í pokračování nepovolí. 
Náklady spojené s odstraněním závad nese zhotovitel, který uhradí i náklady na opakované kontrolní zkou�ky. 

Druh, četnost a předepsaná kritéria kontrolních zkou�ek. jsou uvedeny v dal�ích článcích. 

6.5.1 Zemní pláň 

Kontrolní zkou�ky zemní pláně, na které jsou ulo�eny konstrukční vrstvy, se provádějí podle kapitoly 3 TKP. 

6.5.2 Konstrukční vrstvy 

6.5.2.1 Materiál konstrukčních vrstev 

Nestmelené vrstvy 

Na materiálu nestmelených vrstev se před jeho ulo�ením zji�ťuje: 

− zrnitost, 

− namrzavost a propustnost, 

− nestejnozrnnost, 

− obsah jemných částic, 

− obsah cizorodých částic. 

Po�adované parametry jsou uvedeny v oddíle 6.2 této kapitoly TKP.  

Uvedené fyzikální vlastnosti se určují nejméně na ka�dých: 

− 2 000 t materiálu u technologie se sná�ením kolejového ro�tu a novostaveb, 

− 1 000 t materiálu nebo 500 m délky koleje u technologie bez sná�ení kolejového ro�tu. 

Odběr vzorků materiálu se provádí podle ČSN EN 932-1. 
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Stmelené vrstvy 

Zlepšené zeminy 

Při tě�bě a navá�ení zeminy je nutno kontrolovat shodu vlastností a stavu zeminy s počátečními zkou�kami 
a po�adavky dokumentace stavby. 

K ověření závěrů a předpokladů učiněných na základě laboratorních zkou�ek, k ověření navr�ené technologie 
hutnění (typ válce, tlou�ťka vrstvy, počet pojezdů apod.) a k ověření dosa�ených geotechnických parametrů 
zhutněných zlep�ených zemin, se provede zhutňovací zkou�ka podle ČSN 72 1006 a kontrola hloubky 
promísení.  

Kontrolní zkou�ky zlep�ené zeminy a jejich četnost stanoví tabulka 1. 

tabulka 1 Kontrolní zkou�ky zlep�ené zeminy a jejich četnost 

Zkou�ka Metodika Četnost 

A. Podlo�í náspu 

vlhkost ČSN CEN ISO / TS 17 892 � 4 1x na 5 000 m2 

poměr únosnosti CBR ČSN 72 1016 1x na 10 000 m2 

zhutnitelnost ČSN 72 1006 1x na 5 000 m2 

B. Násep 

vlhkost ČSN CEN ISO / TS 17 892 � 4 1x na 500 m2 

poměr únosnosti CBR ČSN 72 1016 1x na 5 000 m2 

zhutnitelnost ČSN 72 1006 1x na 1 000 m2 

obsah hrudek ČSN 73 6133 1x na 5 000 m2 

dávkování pojiva 
 ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 

� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 
1x na 2 000 m2 

stejnoměrnost a hloubka promísení 
ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 

� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 
1x na 2 000 m2 

C. Aktivní zóna 

vlhkost ČSN CEN ISO / TS 17 892 � 4 1x na 1 000 m2 

poměr únosnosti CBR ČSN 72 1016 1x na 5 000 m2 

zhutnitelnost ČSN 72 1006 1x na 5 000 m2 

obsah hrudek ČSN 73 6133 1x na 10 000 m2 

dávkování pojiva 
ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 

� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 
1x na 2 000 m2 

stejnoměrnost a hloubka promísení 
ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 

� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 
1x na 2 000 m2 

Nesplňuje - li zlep�ená zemina stanovené po�adavky, nepřevezme stavební dozor provedené vrstvy ze zlep�ené 
zeminy. 

Stabilizace 

Kontrolní zkou�ky zemin ověřují shodu vlastností s po�adavky počátečních zkou�ek. U materiálů z místních 
zdrojů se ověřuje, zda zeminy pou�ívané na stavbě odpovídají zeminám, se kterými byl proveden návrh 
stabilizace. 



 

17 

Kontrolní zkou�ky stabilizace a jejich četnost stanoví tabulka 2. 

tabulka 2 Kontrolní zkou�ky stabilizace a jejich četnost 

Zkou�ka Metodika Četnost 

U zemin pro stabilizaci se zkou�í: 

vlhkost ČSN CEN ISO / TS 17 892 � 4 1x denně 

zrnitost  ČSN EN 933-1, ČSN 72 1017 1x denně 

číslo plasticity ČSN CEN ISO / TS 17 892 - 12 četnost dle dokumentace 

obsah organických látek ČSN 72 1021 četnost dle dokumentace 

reakce pH   ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 
� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 

četnost dle dokumentace. 

V rámci kontrolních zkou�ek stabilizace se zji�ťují následující kvalitativní parametry směsi 

pevnost v tlaku   ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 
� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 

1x denně 

odolnost proti účinkům mrazu  ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 
� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 

1x za dva dny 

vlhkost    ČSN CEN ISO/TS 17892-1 1x denně 

zhutnitelnost    ČSN EN 13 286 � 2 1x na 5 000 m2 

obsah hrudek    ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 
� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 

1x na 5 000 m2 

dávkování pojiva  ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 
� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 

1x na 1 000 m2 

stejnoměrnost promísení ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 
� 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 

1x na 1 000 m2 

Výsledky kontrolních zkou�ek musí splňovat po�adavky udávané v předpisu S�DC S4, příloze 13 a odpovídat 
po�adavkům počátečních zkou�ek. Pokud kontrolní zkou�ky stabilizace neproká�í po�adované vlastnosti, 
stavební dozor je nepřevezme.  

Po�adavky na kontrolní zkou�ky materiálů a směsí vytvářejících konstrukční vrstvy pomocí chemických pojiv 
a přípravků stanoví ZTKP. 

Živičné vrstvy 

Po�adavky na kontrolní zkou�ky materiálů a stavebních směsí vytvářejících �ivičné vrstvy jsou stanoveny 
v ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, ČSN 73 6127 � 1,2,3,4 a ČSN 73 6129. 

Plo�né prvky 

Geosyntetika 

U těchto plo�ných prvcích se zji�ťuje: 

− pevnost v tahu podélná a příčná, 

− ta�nost podélná a příčná (poměrné prota�ení), 

− odolnost proti protr�ení (geotextílie, geomembrány, apod.). 

Uvedené zkou�ky se provádějí na vzorcích geosyntetik před polo�ením, odebraných z ka�dých 10 000 m2 těchto 
plo�ných prvků, (nebo v případě zpochybnění kvality dodaného materiálu se provedenou zkou�ky na men�í 
výměru) a to podle ČSN EN 13250, ČSN EN ISO 10319, ČSN EN ISO 12236, ČSN EN ISO 13433.. 

Antivibrační rohože a tepelně izolační desky 

Kontrolní zkou�ky tepelně izolačních desek stanoví ZTKP. Kontrolní zkou�ky antivibračních roho�í se 
provádějí na třech vzorcích antivibračních roho�í o rozměrech 500 mm x 500 mm před jejich vlo�ením na 
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ka�dých 1000 m2. Za minimální rozsah kontrolních zkou�ek se pova�uje určení objemové hmotnosti, pevnosti 
v tahu, ta�nosti, statické tuhosti, modulu přetvárnosti a rázového modulu deformace. Podrobnosti stanoví OTP 
Antivibrační roho�e v tělese �elezničního spodku. 

Betonové desky 

Ve smyslu ČSN 73 6131-2 se kontrolní zkou�ky betonových desek provádějí u odborného pracovi�tě jen 
v případě zpochybnění kvality dodaných dílců. 

6.5.2.2 Zkou�ení vytvořené konstrukční vrstvy 

Nestmelené a stmelené vrstvy 

Technologie se snášením kolejového roštu 

Na nestmelené i stmelené konstrukční vrstvě se zji�ťuje: 

− �ířka vrstvy po 100 m, 

− tlou�ťka vrstvy po zhutnění po 100 m délky, 

− nerovnost povrchu a příčný sklon latí dle ČSN 73 6175 s četností po 100 m, 

− celistvost povrchu vizuálně - průbě�ně (závadou celistvosti povrchu je výskyt hnízd nedokonale 
zpracovaného materiálu, rýh apod.), 

− únosnost statickou zatě�ovací zkou�kou, vyjádřenou modulem přetvárnosti, který musí splňovat po�adavky 
předpisu S�DC S4, přílohy 6, tabulky 1 - provádí se po max. 200 m pro jednu kolej. Pou�ití rázových 
dynamických zkou�ek pro určení únosnosti se pova�uje pouze za orientační. Tyto zkou�ky jsou vhodné pro 
podrobnou rekognoskaci (např. neúnosných míst, stavu rozpracování apod.). Závěry z výsledků těchto 
zkou�ek musí být potvrzeny statickou zatě�ovací zkou�kou,  

− míra zhutnění s četností zji�ťování po 100 m nebo 500 m2 se provádí 

- u nestmelených konstrukčních vrstev přímými metodami podle ČSN 72 1006 a předpisu 
S�DC S4,  

- u stmelených konstrukčních vrstev podle ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, ČSN 73 6124-1,2; 
ČSN EN 14227 � 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14, ČSN 73 6127 � 1,2,3,4, ČSN 73 6129, 
případně ZTKP,  

Zhutnění lze dokladovat i nepřímými metodami (např. statickou a rázovou zatě�ovací zkou�kou, radiometrickým 
měřením objemové hmotnosti, měřičem zhutnění-kompaktometrem apod.). Před jejich pou�itím je nutné 
prokázat dostatečně těsnou korelaci mezi výsledky přímých měření a zvolenou nepřímou metodou v souladu 
s ČSN 72 1006 apod. Pou�ití nepřímých metod schvaluje v�dy stavební dozor na základě písemné �ádosti 
zhotovitele. 

U vrstvy stabilizace se ve smyslu ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 � 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14dále zji�ťuje: 

− pevnost v tlaku na vzorcích odebraných ze směsi před hutněním min. 1x denně, 
− odolnost proti účinkům mrazu na vzorcích odebraných ze směsi před hutněním min. 1x za dva dny, 

− celistvost povrchu vizuálně, průbě�ně (závadou celistvosti povrchu je výskyt hnízd nedokonale 
zpracovaného materiálu, rýh apod.). 

Stabilizace chemickými přípravky se kontrolují podle ZTKP. 

�ivičné vrstvy se kontrolují podle ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, ČSN 73 6127 � 1,2,3,4 a ČSN 73 6129. 

Technologie bez snášení kolejového roštu 

Při pou�ití technologie bez sná�ení kolejového ro�tu se zji�ťuje: 

− sklon zemní pláně - provádí se po 100 m pomocí latě délky 4 m a vodováhy, 

− �ířka vytvořené konstrukční vrstvy po 100 m, 

− tlou�ťka vytvořené konstrukční vrstvy se provádí po 100 m, 

− míra zhutnění dle ČSN 72 1006 po max. 200 m,  

− únosnost vytvořené konstrukční vrstvy statickou zatě�ovací zkou�kou dle předpisu S�DC S4 při zahájení 
práce stroje (soupravy) a při změně konstrukce nebo materiálu konstrukční vrstvy. 
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Plo�né prvky 

Geosyntetika 

Na vlo�eném geosyntetiku se kontroluje: 

− neporu�enost, 

− poloha na zemní pláni, případné upevnění, 

− rovnost ulo�ení, bez záhybů a vln, 

− dodr�ení přesahu, případně jiného spojení jednotlivých dílů, 
− výplň geobuněk. 

Antivibrační rohože a tepelně izolační desky  

Způsob kontroly vlo�ených antivibračních roho�í a tepelně izolačních desek stanovuje ZTKP.  

Betonové desky 

Na konstrukční vrstvě vytvořené betonovými deskami se zji�ťuje: 

− příčný sklon latí délky 4 m nebo nivelací - po 50 m, 

− vý�kový rozdíl na styku dvou desek - měřením, průbě�ně,  
− vý�ková úroveň vytvořeného povrchu (pláně tělesa �elezničního spodku) v porovnání s dokumentací - 

nivelací, průbě�ně. 

6.5.2.3 Zku�ební postupy 

Laboratorní zkou�ky a polní zkou�ky se provádějí podle ČSN a předpisů S�DC. Zku�ební metody, pro které 
není v ČR vydána technická norma nebo předpis S�DC, musí být popsány v ZTKP. 

Přednost mají zku�ební metody přímé před zku�ebními metodami nepřímými (např. podle ČSN 72 1006). 

Laboratorní zkoušky 

Zku�ební postupy pro zeminy, kamenivo, stmelené a nestmelené vrstvy a geotextilie jsou popsány v ČSN, 
jejich� seznam je obsa�en v článku 6.12.1. 

Polní zkoušky 

Pro kontrolu konstrukčních vrstev platí tyto ČSN a předpisy: 

ČSN 72 1006, ČSN 72 1010, ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 � 
1,2,3,4,5,10,11,12,13,14, ČSN 73 6126�1,2, ČSN 73 6127 � 1,2,3,4, ČSN 73 6129, ČSN 73 6131-2, 
ČSN 73 6133, ČSN 73 6175, ČSN 73 6192 a předpis S�DC S4. 

Zhutňovací zkou�ka se provádí v souladu s ČSN 72 1006. Cílem zkou�ky je vypracování technologie hutnění 
pro daný materiál a konkrétní hutnící prostředek. 

Povinností zhotovitele je pou�ívat při vytváření konstrukčních vrstev jen ty hutnící prostředky, které zhotovitel 
pou�il pro zhutňovací zkou�ku. Je nepřípustné během stavebních prací měnit hutnící prostředky, které nejsou 
svými parametry toto�né s hutnícím prostředkem pou�itým pro zhutňovací zkou�ku. Výsledky zhutňovací 
zkou�ky s návrhem technologie hutnění předá zhotovitel stavebnímu dozoru. Bez zhutňovací zkou�ky stavební 
dozor zřizování konstrukčních vrstev nepovolí. 

6.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

6.6.1 Zemní pláň 

Přípustné odchylky pro zemní pláň jsou uvedeny v kapitole 3 TKP. Přípustná odchylka sklonu zemní pláně, 
měřeného latí délky 4 m, se od sklonu navr�eného dokumentací nesmí li�it o více ne� 0,5 %. 

Pokud je zemní pláň současně i plání tělesa �elezničního spodku, potom nesmí být překročeny hodnoty 20 mm 
od projektované vý�kové polohy pláně tělesa �elezničního spodku. 
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6.6.2 Konstrukční vrstvy 

Povrch konstrukčních vrstev musí být rovný, bez nerovností a bez podélných nebo příčných rýh. Rovnost 
povrchu se měří podle ČSN 73 6175 v podélné směru latí délky 4 m a v příčném směru latí délky 2 m. Přípustné 
odchylky na povrchu vrstvy v příčném a podélném směru nesmí překročit hodnotu 15 mm. Vý�ková úroveň 
povrchu konstrukční vrstvy nesmí překročit hodnotu ± 20 mm od projektované polohy. 

Přípustná odchylka tlou�ťky vrstvy je 20 mm. 

Přípustná odchylka sklonu povrchu vrstvy v příčném směru je 0,5 %. 

Měření se provádí: 
− v přímé v ose koleje, 
− v oblouku v místě nepřevý�eného kolejnicového pásu. 

Vý�kový rozdíl na styku dvou betonových desek se připou�tí max. 7 mm (viz ČSN 73 6131-2). 

Pro zji�ťování únosnosti a míry zhutnění konstrukční vrstvy jsou stanoveny následující tolerance: 

- pokud soubor zkou�ek hodnoceného úseku stavby na jedné vrstvě obsahuje méně ne� 5 hodnot, musí v�echny 
hodnoty překročit stanovenou minimální hodnotu modulu přetvárnosti, 

- pokud soubor zkou�ek jedné vrstvy hodnoceného úseku obsahuje 5 a více hodnot, potom �ádná z jednotlivých 
hodnot modulu přetvárnosti nesmí být men�í o více ne� 10 % a �ádná z jednotlivých hodnot míry zhutnění 
nesmí být men�í o více ne� 3 %, ne� je stanovená minimální hodnota. V tomto povoleném rozmezí se v�ak mů�e 
vyskytovat pouze 1 hodnota z měření 5 vedle sebe le�ících zku�ebních míst. 

Pro vrstvy v aktivní zóně je minimální hodnota pevnosti v tlaku stabilizované vrstvy 1,8 MPa. Průměrná 
hodnota odolnosti proti účinkům mrazu je 3,5 MPa a minimální hodnota odolnosti proti účinkům mrazu je 
2,5 MPa, přičem� naměřené hodnoty jednotlivých válečků se musí pohybovat v rozmezí 15% od průměru sady. 
Hodnoty li�ící se o více ne� 15% se do průměru neuva�ují. 

Pro vrstvy v podlo�í zemního tělesa a v zemním tělese je minimální hodnota pevnosti v tlaku stabilizované 
vrstvy 0,7 MPa. Průměrná hodnota odolnosti proti účinkům mrazu je 1,2 MPa a minimální hodnota odolnosti 
proti účinkům mrazu je 0,9 MPa, přičem� naměřené hodnoty jednotlivých válečků se musí pohybovat v rozmezí 
15 % od průměru sady. Hodnoty li�ící se o více ne� 15 % se do průměru neuva�ují. 

6.6.3 Záruky, údr�ba v záruční době 

Záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. Během záruční doby nesmí dojít k závadám konstrukčních 
vrstev tělesa �elezničního spodku. Únosnost zemní pláně a pláně tělesa �elezničního spodku musí dosahovat 
předepsaných hodnot dle platných předpisů po celou záruční dobu.  

Vegetační úpravy zemního tělesa je mo�no předat a� po prvním posekání. Součástí prováděného díla je 
zabezpečení prvního preventivního postřiku proti plevelům. 

Před uvedením stavby do provozu je třeba provést kontinuální radarové měření pra�cového podlo�í. V případě 
pochybností resp. závad v GPK zajistí správce nejpozději půl roku před ukončením záruční doby opakované 
kontrolní radarové měření, které je součástí podkladů k reklamačnímu řízení. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje správce DLHM podle ustanovení v kapitole 1 TKP. V této době za odstranění 
plevele, náletových dřevin, přírodního spadu a překá�ek vzniklých dopravním provozem odpovídá příslu�ná 
SDC. 

6.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

Nestmelené vrstvy 

Klimatická omezení pro zřizování nestmelených vrstev jsou obsa�ena v ČSN 73 6126 � 1,2.  

Nestmelené vrstvy nesmí být zřizovány na rozbředlou nebo promrzlou zemní pláň a na zemní pláň pokrytou 
sněhem a ledem. Pokládka nestmelené vrstvy se nesmí provádět při mrznoucím, silném nebo dlouhotrvajícím 
de�ti, při sně�ení a při teplotách ni��ích ne� 0°C. Zřizování konstrukční vrstvy ze zmrzlého materiálu pod 0°C je 
nepřípustné. 

U technologie bez sná�ení kolejového ro�tu není dále přípustné provádět úpravu zemní pláně při silném nebo 
dlouhotrvajícím de�ti, při sně�ení a při teplotách ni��ích ne� 0°C. 
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Stmelené vrstvy 

Klimatická omezení pro zřizování vrstev ze zlep�ené zeminy jsou obsa�ena v ČSN 73 6133 a pro zřizování 
stabilizace v ČSN 73 6124-1,2; ČSN EN 14227 � 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14.  

Vrstvy ze zlep�ené zeminy a stabilizace se nesmí provádět za de�tivého počasí nebo sně�ení.  

Stabilizaci hydraulickými pojivy nelze provádět bez zvlá�tních opatření je-li nebezpečí, �e teplota při provádění 
stabilizace klesne pod +5ºC a při o�etřování (po dobu 7 dnů) pod 0ºC.  

Zeminy zlep�ené vápnem se smí zpracovávat do teplot �5 ºC, zeminy zlep�ené cementem pouze do teploty 
�2 ºC. 

Při přeru�ení prací přes zimní období je nutno vrstvu zeminy upravené vápnem chránit před působením vlhkosti 
a mrazu. Způsob ochrany ře�í projektová dokumentace po dohodě ze stavebním dozorem..  

Technologií zlep�ení zemin nebo stabilizace nelze zpracovávat zeminu promrzlou, obsahující sníh a ledové 
čočky. 

Klimatická omezení pro zlep�ení zemin chemickými prostředky (stabilizátory) stanoví ZTKP. 

Klimatická omezení pro zřizování �ivičných vrstev jsou uvedena v ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, ČSN 73 6127 � 
1,2,3,4 a ČSN 73 6129. 

Plo�né prvky 

Geosyntetika 

Geosyntetika je nutno chránit před dlouhodobými účinky slunečního záření, které mů�e způsobit změnu jejich 
technických vlastností (fotodegradace). Na otevřených skládkách musí být přikryty plachtami. Geotextilie musí 
být na skládkách chráněny před de�těm (vodou nasáklá geotextilie podstatně zvy�uje svoji hmotnost, která 
ztě�uje manipulaci). Manipulaci s tuhými geomří�kami, geobuňkami a geomembránami není vhodné provádět 
při teplotách pod + 3 ºC. 

Antivibrační rohože a tepelně izolační desky 

Klimatická omezení pro antivibrační roho�e a tepelně izolační desky stanoví ZTKP.  

Betonové desky 

Betonové desky se podle ČSN 73 6131-2 pokládají v přiměřených povětrnostních podmínkách, kdy průměrné 
teploty neklesnou pod +3ºC. Zemní pláň nesmí být zmrzlá nebo rozbředlá, materiál vyrovnávací vrstvy pod 
betonovými deskami nesmí obsahovat sníh a led. 

6.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ  

Zásady odsouhlasení prací a přejímacího řízení ře�í kapitola 1 TKP. 

Při odsouhlasování nestmelených a stmelených vrstev se kontrolují následující parametry: 

− �ířka, 
− tlou�ťka, 
− rovnost povrchu, 
− příčný sklon, 
− zhutnění, 
− únosnost statickou zatě�ovací zkou�kou,  
− poloha (geodetickým zaměřením), 
− celistvost povrchu. 

U stabilizace se dále kontroluje pevnost v tlaku a odolnost proti účinkům mrazu. 

Bez odsouhlasení dokončené zemní pláně nebo konstrukční vrstvy stavebním dozorem nelze zahájit práce na 
budování dal�í konstrukční vrstvy. Pláň tělesa �elezničního spodku a konstrukční vrstvy nesmí být stavebním 
dozorem převzaty, pokud nejsou zhotovitelem dolo�eny výsledky po�adovaných zkou�ek a kontrol. V případě, 
�e výsledky zkou�ek nedosahují po�adovaných parametrů, lze v pracích pokračovat a� po provedení nápravy 
a dosa�ení po�adovaných parametrů a po souhlasu stavebního dozoru. 

Odsouhlasení prací provede stavební dozor zápisem do stavebního deníku.  
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Při odsouhlasení a převzetí prací dokládá zhotovitel výsledky v�ech zkou�ek podle článku 6.4.2 a oddílu 6.5 této 
kapitoly TKP, přičem� nesmí být překročeny odchylky stanovené v oddíle 6.6. 

K přejímacímu řízení předlo�í zhotovitel kromě podkladů dle TKP kapitola 1.8.2 i záznam radarového měření 
konstrukce pra�cového podlo�í nebo doklad firmy provádějící radarové měření, �e radarové měření bylo 
provedeno a záznam ulo�en do databáze. 

6.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

Po�adavky na kontrolní měření a případné sledování konstrukčních vrstev musí být obsa�eny v dokumentaci, 
včetně návrhu metodiky měření. 

6.10 EKOLOGIE 

Při zřizování konstrukčních a technologických vrstev je nutno dodr�ovat obecné zásady ochrany �ivotního 
prostředí obsa�ené předev�ím v zákonech č. 17/1992 Sb., č. 100/201 Sb.a č. 114/1992 Sb. a v TKP kapitole 1. 

Technologie zřizování konstrukčních a technologických vrstev musí být volena s ohledem na po�adavky 
ochrany �ivotního prostředí tak, aby stavba nadměrně nezatě�ovala okolí např. prachem, emisemi a hlukem 
a vibracemi (viz nařízení vlády č. 148/2006 Sb.).  

Práce prováděné v exponovaných lokalitách (např. intravilán) a v oblastech se zvlá�tním re�imem (např. CHKO, 
ochranná pásma vodních zdrojů apod.) se kromě obecných předpisů řídí po�adavky příslu�ných státních orgánů. 

Zabudované materiály nesmí vést ke zhor�ení �ivotního prostředí. Při zabudování ji� dříve pou�itých materiálů 
(např. výzisku) a umělého kameniva (např. vysokopecní strusky) musí být prokázána jejich nezávadnost vůči 
�ivotnímu prostředí podle zákona 185 /2001 Sb. 

6.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení, jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví TKP 
kapitola 1.  

S ohledem na zaji�tění bezpečnosti při práci po dobu zřizování konstrukčních vrstev je nutno zavést na sousední 
soubě�né koleji, nevyloučené z provozu, sní�enou rychlost vlaků. 

6.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY, ZÁKONY A PŘEDPISY 

Uvedené normy, zákony a předpisy představují stav k datu zpracování této aktualizace TKP kapitoly 6. 
Ve smyslu TKP kapitoly 1 platí v době pou�ití těchto podkladů jejich aktuální verze.  

6.12.1 Technické normy 

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby. 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody. 

ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin 

ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin 

ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR) 

ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudr�ných zemin 

ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách 

ČSN 72 1070 Stanovení pH keramických surovin a hmot 

ČSN 72 1176 Zkou�ka trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu 

ČSN 72 1180 Stanovení rozli�ných částic kameniva 

ČSN 73 3050 Zemné práce. V�eobecné ustanovenia 

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 

ČSN 73 6122 Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody 
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ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek � Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1 : Provádění 
a kontrola shody 

ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek � Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2 : 
Mezerovitý beton 

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody 

ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného �těrku 

ČSN 73 6127-1 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze �těrku částečně vyplněného 
cementovou maltou 

ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam 

ČSN 73 6127-3 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton 

ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí 

ČSN 73 6129 

ČSN 73 6131-2 

Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 

Stavba vozovek. Dla�by a dílce. Část 2: Kryty ze silničních dílců 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek. 

ČSN 73 6190 Statická zatě�ovací zkou�ka podlo�í a podkladních vrstev vozovek 

ČSN 73 6192 Rázová zatě�ovací zkou�ka netuhých vozovek a podlo�í 

ČSN 73 6301 Projektování �elezničních drah 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje �elezničních drah a její prostorová poloha.
Část 1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje �elezničních drah a její prostorová poloha.
Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údr�ba 

ČSN 73 6380 �elezniční přejezdy a přechody 

ČSN CEN ISO/TS 
17892-1 

Geotechnický průzkum a zkou�ení - Laboratorní zkou�ky zemin - Část 1: Stanovení 
vlhkosti zemin 

ČSN CEN ISO/TS 
17892-12 

Geotechnický průzkum a zkou�ení - Laboratorní zkou�ky zemin - Část 12: Stanovení 
konzistenčních mezí 

ČSN EN 932-1 Zkou�ení v�eobecných vlastností kameniva. Část 1: Metody odběru vzorků 
ČSN EN 933-1 Zkou�ení geometrických vlastností kameniva. Část 1: Stanovení zrnitosti � Sítový rozbor

ČSN EN 933-2 
 

ČSN EN 1097-2 
 

ČSN EN 1097-3 
 

ČSN EN 1097-6 
 

ČSN EN 1367-1 
 

ČSN EN 13043 

Zkou�ení geometrických vlastností kameniva. Část 2: Stanovení zrnitosti- Zku�ební síta, 
jmenovité velikosti otvorů 
Zkou�ení fyzikálních a mechanických vlastností kameniva. Část 2: Metody pro stanovení 
odolnosti proti drcení 

Zkou�ení fyzikálních a mechanických vlastností kameniva. Část 3: Stanovení sypné 
hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva  

Zkou�ení fyzikálních a mechanických vlastností kameniva. Část 6: Stanovení objemové 
hmotnosti zrn a nasákavosti 

Zkou�ení kameniva vůči teplotě a zvětrávání. Část 1: Stanovení odolnosti proti 
zmrazování a rozmrazování  

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, leti�tních 
a jiných dopravních ploch 

ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro in�enýrské 
stavby a pozemní komunikace 

ČSN EN 13250 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Vlastnosti po�adované pro pou�ití při 
stavbě �eleznic 

ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lo�e 
ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi stmelené cementem 
ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené struskou 
ČSN EN 14227-3 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi stmelené popílkem 
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ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené 
hydraulickými pojivy 

ČSN EN 14227-5 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi stmelené 
hydraulickými silničními pojivy 

ČSN EN 14227-11 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem
ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené struskou
ČSN EN 14227-13 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13: Zeminy upravené 

hydraulickými silničními pojivy 
ČSN EN 14227-14 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: Zeminy upravené 

popílkem 
ČSN EN 14475 Provádění speciálních geotechnických prací � Vyztu�ené zemní konstrukce 
ČSN EN ISO 9862 Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkou�kám 

ČSN EN ISO 10319 Geotextilie. Tahová zkou�ka na �irokém prou�ku 

ČSN EN ISO 10320 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím � Identifikace na staveni�ti 

ČSN EN ISO 12236 Geosyntetika  � Statická zkou�ka protr�ení (zkou�ka CBR) 
ČSN EN ISO 13433 Geosyntetika - Zkou�ka dynamickým protr�ením (zkou�ka padajícím ku�elem) 

ČSN EN ISO/IEC 
17050-1 

Posuzování shody - Prohlá�ení dodavatele o shodě - Část 1: V�eobecné po�adavky 

ČSN EN ISO/IEC 
17050-2 

Posuzování shody - Prohlá�ení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace 

TN� 01 0101 

TN� 73 6949 

Názvosloví Českých drah 

Odvodnění �elezničních tratí a stanic 

6.12.2 Zákony  

Zákon č. 17/1992 Sb., o �ivotním prostředí v platném znění 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
v platném znění 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 

Zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy,, státní organizaci Správa �elezniční dopravní 
cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozděj�ích předpisů, 
a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozděj�ích předpisů, v platném 
znění 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na �ivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na �ivotní prostředí), v platném znění 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dal�ích zákonů, v platném znění 

Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění 

Vyhlá�ka 
č. 177/1995 Sb., 

 
kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

Vyhlá�ka 
č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění 

Nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., 

 
kterým se stanoví technické po�adavky na vybrané stavební výrobky, v platném 
znění 

Nařízení vlády 
č. 190/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické po�adavky na stavební výrobky označované CE, 
v platném znění 

Nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., 

 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
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6.12.3 Předpisy S�DC a ČD 

S�DC S4 �elezniční spodek 

S�DC S4/3 Předpis pro správu a udr�ování �elezničních přejezdů a přechodů 
Zásady pro zřizování konstrukčních vrstev pra�cového podlo�í technologiemi bez sná�ení kolejového ro�tu 

Pokyny pro pou�ití nedestruktivních geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu tělesa �elezničního spodku 

 

Obecné technické podmínky S�DC (OTP): 

Antivibrační roho�e v tělese �elezničního spodku 

�těrkopísek, �těrkodrť a recyklovaná �těrkodrť z kolejového lo�e pro konstrukční vrstvy tělesa �elezničního spodku

Geotextilie v tělese �elezničního spodku 

Geomří�ky a geomembrány v tělese �elezničního spodku 

Kamenivo pro kolejové lo�e 

 

Vzorové listy 

�1 Základní rozměry pláně tělesa �elezničního spodku 

�2 Zemní těleso 

�3 Odvodňovací zařízení 

�4 Pra�cové podlo�í 

�5 Úprava drá�ních svahů 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP): 

Kapitola 1 - V�eobecně 
Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 4 - Odvodnění tratí a stanic 

Kapitola 5 - Ochrana drá�ního tělesa 

Kapitola 7 - Kolejové lo�e 

Kapitola 9 - Úrovňové přejezdy a přechody 

 

6.12.4 Předpisy MD odbor PK 

TP 94 Technické podmínky - zlep�ení zemin 

TKP 5 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 5 Podkladní vrstvy  
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 Poznámky: 
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Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní 
organizace Správa železnic zakázáno.
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 ÚVOD

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požad údaje uvedené v
Všeobecně.

Kapitola určuje podmínky pro zřízení kolejového lože tratí železničních drah, především jeho 
vlastnosti, způsob jeho zřizování, dodávky vání kameniva prokazování kvality. 
Pojednává i úpravě bezprostředního okolí zapuštěného kolejového lože zejména 

železničních stanicích, jako jsou drážní stezky.

Ustanovení této kapitoly platí v plném rozsahu pro koleje normálně rozchodných drah
. Případné odchylky pro tratě úzkorozchodných drah s

mm stanovuje předpis SŽDC (ČD) S3/3 Úprava bezprostředního okolí otevřeného 
kolejového lože je řešena v

Kapitola nepojednává o kolejovém loži jiné než klasické konstrukce zřízené z drceného 
kolejovým roštem na příčných pražcích (včetně pražců "Y") nebo pod 

výhybkami.

Další podmínky pro úpravu koleje na úrovňových přejezdech, u nástupišť, ramp 
zpevněných ploch určují kapitoly 

Zásady a podmínky pro zemní pláň a pláň tělesa železničního spodku stanovují kapitoly 3 

Zvláštní úpravu kolejového lože posuzuje O rámci projednávání dokumentace stavby. 
Výjimky z ustanovení kapitoly 7 povoluje ředitel 

 STAVEBNÍCH ATERIÁLŮ A ČÁSTÍ STAVBY

 ATERIÁL JOVÉHO LOŽE

Požadavky na kamenivo pro kolejové lože stanovuje předpis SŽDC S3, díl X a obecné 
technické podmínky „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“ (dále jen OTP).

Použití jednotlivých tříd kameniva v kolejích stanoví předpis SŽDC S3, díl X. Zhotovitel musí 
použít kamenivo pro kolejové lože od výrobců, kterým bylo pověřeným útvarem SŽ uděleno 
„Osvědčení o kvalitě kameniva pro kolejové lože“ železničních drah, respektive "Osvědčení 
o způsobilosti k ameniva pro kolejové lože" (dále jen "Osvědčení").

Podmínky pro opětovné použití vyzískaného kameniva do kolejového lože stanovuje předpis 
SŽDC S3, SŽ S3/1, příslušné právní předpisy a projektová dokumentace.

Specifické podmínky pro úpravu kameniva sanačními stroji v ose koleje stanovuje předpis 
SŽ S3/1, příloha

Pro drážní stezky se použije materiál podle předpisu SŽDC S3, dílu X.

 JOVÉHO LOŽE

uspořádání kolejového lože stanoví Vyhláška MD č. 177/1995 Sb. a předpis SŽDC 
S3, díl X.

Základní rozměry kolejového lože stanoví projektová dokumentace (dále jen dokumentace) 
zpracovaná podle předpisu SŽDC S3, dílu X.

rozměry kolejového lože ve výhybkách se upravují podle předpisů SŽDC S3, dílu X. 
Zvláštní pozornost musí být věnována úpravě kolejového lože výhybek v
a výměny, v nichž se pod výhybkovými pražci nesmí vyskytovat prostory nezaplněné 

Změny tloušťky kolejového lože při přechodu mezi jednotlivými druhy pražců se upraví podle 
předpisu SŽDC S3, díl
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Úprava kolejového lože na mostech s průběžným kolejovým ložem a v
podle projektové dokumentace zpracované v souladu s předpisem SŽDC S3, díl X a XII.

Úpravu kolejového lože a případné další stavební úpravy v místě, kde dilatující k
stavby železničního spodku s výraznými dilatačními pohyby navazuje na těleso železničního 
spodku, řeší projektová dokumentace. Speciální úpravy musí být odsouhlaseny 

(7) V bezstykové koleji se profil kolejového lože upravuje v závislosti na poloměru
rozšířením a nadvýšením v souladu s předpisem SŽDC S3/2. 

 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

 ODSTRANĚNÍ STARÉHO KOLEJOVÉHO LOŽE, ČIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO 
LOŽE

Kolejové lože je součástí dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DLHM) ve správě 
evidenci SŽ

hlediska dalšího využití kameniva vyzískaného z kolejového lože (dále jen výzisku) 
třeba upřednostňovat separované odtěžení a uložení kameniva kolejového lože strojní 
čističkou ve smyslu předpisu SŽ S3/1 a jeho recyklaci pro použití zpět do kolejového lože
Část výzisku, kterou nelze ani po recyklaci použít do kolejového lože je možno recyklovat
pro použití v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku. Kamenivo, které není 
možno použít ani tam, je možno využít do zásypů nebo pro úpravu staveništních ploch 

komunikací. Jako odpad se likviduje pouze zcela nevyužitelná část výzisku.

Podmínky pro odstranění starého kolejového lože nebo jeho čištění s případnou úpravou 
kameniva sanačním strojem stanovuje předpis SŽ S3/1.

pro přípravu a realizaci staveb investičního i neinvestičního charakteru musí 
řešit využití výzisku, splnění podmínek ochrany životního prostředí, technologii a podmínky 
těžení, umístění recyklačních základen a uložení výzisku a nakládání s případě, 
že bylo průzku určitém úseku zjištěno ekologické znečištění materiálu kolejového 
lože, provede se odtěžení a skladování znečištěného materiálu odděleně aby nedošlo ke 
kontaminaci materiálu vyzískávaného z ostatních částí kolejového lože amenivo určené 

je třeba skladovat s míru znečištění tak, aby bylo možno 
podle vlastností vytěženého kameniva nastavit účinný proces recyklace.

 ZŘIZOVÁNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE

Způsob zřizování kolejového lože stanoví předpis SŽ S3/1. Podmínkou pro zřizování 
kolejového lože při technologii práce se snesením kolejového roštu nebo při novostavbách 
je odsouhlasení zemní pláně podle kapitoly 3 pláně tělesa železničního spodku podle 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat kolejovému loži v oblasti přechodu na stavby 
železničního spodku, úrovňové přejezdy, ve výhybkových konstrukcích, v místech přechodu 
na konstrukci bez štěrkového kolejového lože a blízkosti ostatních staveb a zařízení, které 

 OLEJOVÉ LOŽE PŘI ÚPRAVĚ SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

K řádné úpravě a stabilizaci směrové a výškové polohy koleje musí zhotovitel po
podle ustanovení předpisu SŽ S3/1.

Homogenizace kameniva kolejového lože se provádí podle předpisu SŽ S3/1.

Před dynamickou stabilizací musí být kolejové lože doplněno a upraveno do předepsaného 
předpisu SŽDC S3, dílu X, resp. SŽDC S3/2 a projektové dokumentace.
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Po novostavbě či rekonstrukci koleje nebo výhybky musí zhotovitel provést následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání koleje (výhybky) ve smyslu předpisu SŽ
Pokud jsou v koleji instalována speciální zařízení, která brání řádné směrové a výškové 
úpravě při ní mohla být poškozena (např. magnetické značky, prvky sdělovacího 

zabezpečovacího zařízení, propojky, lanová propojení a ukolejnění, indikátory apod
musí být tato zařízení před podbitím odborně demontována v souladu s příslušnými vnitřními 
předpisy SŽ.

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka ověřuje postup a podmínky 
zřizování kolejového lože v jeho průběhu, a to včetně technického stavu použité 

případě, že osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka zjistí 
závadu na technickém stavu použité mechanizace, je oprávněna požadovat okamžitou 
nápravu zakázat práci mechanizace ve zřetelně nevyhovujícím stavu (např. poškozená 
podbíjecí kladiva, únik provozních kapalin apod.). Odstávka mechanismů a další vyvolané 
vícenáklady jdou v tomto případě k tíži zhotovitele

 OCHRANA KOLEJOVÉHO LOŽE PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH

Při jakýchkoliv zemních pracích v kolejovém loži nebo v jeho blízkosti nesmí dojít 
znečištění kolejového lože. Před zahájením výkopových prací musí být kolejové lože 

zakryto. Při zpětném zasypávání výkopu musí být jednotlivé konstrukční vrstvy obnoveny 
materiálem, jehož vlastnosti odpovídají původnímu materiálu. Materiál musí být předem 
odsouhlasen osobou pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka. Jednotlivé 
konstrukční vrstvy musí být řádně uprav zhutněny podle dokumentace. Přebytečný 

nevhodný výkopový materiál musí být odstraněn. Pro zemní práce platí ustanovení 
kapitoly 3 TKP. Dodržení podmínek osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka 
ověřuje vizuálně, případně odběrem vzorků a zkouškami dle příslušných OTP, TKP 

předpisu SŽ S4.

Kolejové lože musí být ochráněno zakrytím i při všech ostatních pracích, kdy by mohlo dojít 
mí ení kameniva kolejového lože s kamenivem jiných frakcí nebo kvality (např. při 

vysýpání materiálu pro konstrukční vrstvy tělesa železničního s z železničních vozů na 
sousední koleji).

 DODÁVKA SKLADOVÁNÍ A ZKOUŠK

 DODÁVKA KAMENIVA, PŘEJÍMKA MNOŽSTVÍ A

Objednávka kameniva musí obsahovat údaje uvedené v případná doplnění 
zpřesnění určená projektovou dokumentací.

Od výrobce nebo přepravce přebírá zhotovitel zásilku kameniva podle objednávky na 
základě průvodního dokladu a zjišťuje při tom, zda je zásilka nepoškozená, úplná a
souhlasí dodané množství a typ kameniva. Každá zásilka musí být opatřena potvrzením 
výrobce, že dodávaný materiál odpovídá ustanovením Technický podmín k dodací

a tím OTP předpisů, případně sjednaným požadavkům a dohodám (např. 
odkazem na platné „Osvědčení“ dle čl. 2.1 této kapitoly TKP)

dle svých možností zajišťuje přejímku kameniva třídy B I přímo u výrobce 
(v lomu) při nakládce. Místo přejímky kameniva musí být přesně vymezeno ve smlouvě 

dodávce.

Množství musí být doloženo vážními doklady při odesílání dodávek kameniva z

Průvodní doklady ke každé dodávce musí obsahovat tyto údaje:

číslo a datum vyhotovení

plný název a sídlo výrobce, zkrácený název provozovny, expedičního místa;

název a sídlo odběratele
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místo určení dodávky

množství dodávaného kameniva

název výrobku „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“

druh, třídu a frakci kameniva včetně hodnot vlastností, které mají být 
deklarovány

číslo příslušné normy kameniva

datum odeslání kameniva

číslo „Osvědčení“

výrobců kameniva, který zveřejňuje Správ železnic na svých webových 
stránkách (

údaj o sypné 
objemové hmotnosti kameniva volně sypaného kameniva a kameniva v setřeseném stavu

jak je deklarují jedno ví výrobci. Zhotovitel stavby údaje příslušného lomu
použije pro přepočet a doložení spotřeby kameniva. musí 
při prokazování spotřeby kameniva využívat průměrných hodnot objemové hmotnosti 

(objemová hmotnost 2, ypná objemová hmotnost volně sypaného 
, sypná objemová hmotnost kameniva v setřeseném stavu 1,

výpoč t podle tvaru kolejového lože.

Pro dopravu, skladování a nakládku kameniva platí předpis SŽDC S3, díl X a SŽ S3/1. Při 
nakládání, vykládání a dopravě či na meziskládce kameniva nesmí dojít k
znehodnocení, např. mí ením druhů a frakcí kameniva, pojezdy vozidly, ložením 
nevyčištěných vozidel, přimísením cizorodých látek, dlouhodobým vystavením klimatickým 
vlivům apod. Při podezření na znehodnocení kameniva může osoba pověřená výkonem 
technického dozoru stavebníka vyžádat u zhotovitele stavby ověření vlastností v

případě potřeby nařídit přerušení prací.

Výrobce kameniva (dodavatel) prokazuje kvalitu kameniva kontrolními zkouškami podle 

 USKLADNĚNÍ

Kamenivo musí být skladováno ustanovením předpisu SŽDC S3, aby nedošl
znečištění skládky cizorodým materiálem např. z podkladu skládky. Obdobně jako skládky 

musí být upraveny plochy bezprostředně přilehlé a přístupové cesty. 

Zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané i recyklované) na skládku až po převzetí 
úpravy plochy skládky osobou pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka 
potvrzeném zápisem ve stavebním deníku.

Skládka kameniva musí být označena tabulí uvádějící vlastníka kameniva, výrobce (lom), 
druh (nové, recyklované, výzisk), frakci a třídu a název stavby, do které je kamenivo určeno. 

takto neoznačené skládky nesmí být kamenivo do stavby použito. Označeny musí být 
případné meziskládky a skládky na recyklační základně. Výrazně odděleny a vhodným 

způsobem označeny musí být i skládky kameniva, které nejsou určeny k zabudování 
kolejového lože.

Kamenivo se musí nakládat, skládat a přemísťovat takovým způsobem, aby nedošlo 
vzájemnému promíchání druhů, tříd a frakcí a aby bylo zamezeno jeho drcení, 

nežádoucímu rozměšování zrn frakcí nevhodným sypáním a manipulací s
Podmínky stanovuje předpis SŽDC S3, Díl X.

případě, že došlo k pojezdu dopravních prostředků po skládce
vyzvání osoby pověřené výkonem technického dozoru stavebníka prokázat na vlastní 
náklady ostrohran ost kameniva, případně jeho zrnitost a podíl drobných zrn a jemných 
částic podle OTP. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí osoba pověřená výkonem 
technického dozoru stavebníka.

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek
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Pokud se při zkouškách předepsaných předpisem SŽDC S3, Díl X prokáže evyhovující 
kamenivo znehodnocené soustředěním podsítných částic, drobných zrn a jemných částic 

skládce nesmí být kolejovém loži použito. Pro odběr vzorků platí 
příslušné české technické normy uvedené v OTP.

doplnění profilu kolejového lože po pokládce kolejového roštu na tratích vybrané sítě musí 
být použito kamenivo z přímé dodávky z technologické linky výrobce bez meziskládky.

 PROKÁZÁNÍ KVALITY NOVÉHO

Zhotovitel kolejového lože eviduje použití konkrétního kameniva do stavby v úsecích podle 
výrobce (lomu), druhu, třídy a průběhu stavby, přejímku 
a řešení případné reklamace v záruční době.

Zhotovitel musí být schopen v průběhu stavby prokázat, že kamenivo dodal výrobce 
"Osvědčením" platným v době plnění dodávek, a že má ke všem dodávkám stanovené 

doklady. V případě podezření na nedostatečnou kvalitu dodávky musí zhotovitel osobě 
pověřené výkonem technického dozoru stavebníka prokázat kvalitu kameniva konkrétní 
dodávky podle OTP.

Deklarace kvality dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání 
kameniva (na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici zhotoviteli i osobě pověřené 
výkonem technického dozoru stavebníka bezprostředně při přejímce dodávky, respektive 
před začátkem vykládání kameniva z přepravních prostředků. K kterého není 
deklarována kvalita v souladu s OTP, nesmí být vyloženo v obvodu staveniště.

Zhotovitel je povinen provádět zkoušky zrnitosti u kameniva vkládaného do kolejového lože 
případě sporné kvality kameniva i další zkoušky 

• echnologie se snesením kolejového roštu na kamenivu pro spodní vrstvu kolejového 
lože při vkládání do koleje před jeho rozprostřením, a to 1 zkoušku na každých 250

• při doplňování kameniva do kolejového roštu a při technologii bez snesení kolejové
roštu na kamenivu před jeho nakládáním do železničních vozů, a to 1 zkoušku na 
každých 500 t kameniva.

Při používání kameniva třídy BI ze skládky do kolejového lože je zhotovitel povinen 
navíc prokazovat jeho kvalitu kontrolními zkouškami v rozsahu

• podsítné, tj. propad na sítu 22,4 mm – min. 1 zkouška na každých 1000 t

• drobná zrna, jemné částice, cizorodé, popřípadě rozlišné částice (břidličnatá zrna, 
1 zkouška na každých 1000 t

• tvarový index 3, index plochosti a délka zrn zkouška na každých 1000 t.

Pokud výsledky i jen jednoho z uvedených parametrů neodpovídají hodnotám uvedeným 
příslušnou třídu kameniva, musí být kamenivo zařazeno do nižší třídy, které 

příslušná hodnota odpovídá, takto označeno a použito v du s touto třídou nebo 
odstraněno ze stavby. Před odstraněním skládky nevyhovujícího kameniva ze staveniště 
musí být skládka označena tabulí „Nevyhovuje pro kolejové lože“.

Odběr vzorků a zkoušení vlastností kameniva se provádí podle ČSN EN 13450 příslušných 
zkušebních českých technických norem uvedených v OTP pověřená výkonem 
technického dozoru stavebníka si vyhrazuje právo být vždy a včas informován a přizván

odběru vzorků, případně určit konkrétní místa odběru.

l je povinen na vlastní náklady prokázat petrografickým rozborem původ 
kameniva, pokud má osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka 

základě upozornění ého pověřeného zástupce SŽ důvodné podezření, že kamenivo na 
skládce nebo ve stavbě nepochází od výrobce (lomu) s platným "Osvědčením" nebo pokud 
není dodržena kvalita kameniva a zhotovitel nezpochybnitelně neprokáže výrobce 
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Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka má právo požadovat na zhotoviteli 
prokázání kvality kameniva ve zřizovaném kolejovém loži dle OTP, a to kdykoli v průběhu 
stavby. Kvalitu kameniva je v tomto případě zhotovitel povinen prokázat zkouškami na 
vzorcích odebraných z dopravních prostředků, ze skládky, z kolejového lože, případně z jeho 
jednotlivých vrstev v místech určených osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
stavebníka. Rozsah a druh zkoušek určí osoba pověřená výkonem technického dozoru 
stavebníka v ověří křivka zrnitosti, podsítné částic –
na sítu 22,4 mm, drobná zrna a jemné částice, tvarové vlastnosti, cizorodé, popřípadě 
rozlišné částice. Náklady na tyto zkoušky jdou k tíži toho, v jehož neprospěch zní výsledek 
zkoušky.

Odběr vzorků pro ověření kameniva kolejového lože není důvodem k odstoupení od záruky 
na dílo ze strany zhotovitele.

Po konečné úpravě kolejového lože musí být zřetelné rozhraní mezi plání tělesa železničního 
kolejovým ložem. Zachování tohoto rozhraní se zjišťuje v sondách kopaných 

mezipražcovém prostoru pod kolejnicí. Na žádost osoby pověřené výkonem technického 
dozoru stavebníka může být ve stejném místě odebrán vzorek kameniva z homogenizované 
vrstvy kolejového lože ČSN EN 13450 na provedení zkoušek 

případně dalších vlastností 

 PROKAZOVÁNÍ KVALITY ÉHO MATERIÁL

Základní podmínkou pro opětovné využití starého kameniva v kolejovém loži je jeho 
nezávadnost z hlediska ochrany životního prostředí.

ace musí prokázat způsobilost „Osvědčením“ vydaným O . Recyklační 
základna musí splňovat podmínky stanovené obecně platnými právními předpisy Zřízení 
recyklační základny oznámí zhotovitel recyklace neprodleně kontrolorovi SŽ C

iagnostiky (dále jen CTD)

Pro opětovné použití kameniva do kolejového lože platí předpis SŽDC S3, díl X a OTP.

Před použitím tohoto kameniva musí zhotovitel prokázat vlastnosti předepsané v
zkoušení, skladování, manipulaci, použití a převzetí platí stejné zásady jako pro kamenivo 
nové, není

 ODBĚR VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Podmínky pro předběžné posouzení materiálu kolejového lože, který bude vyzískáván, 
stanovují OTP

Rozsah a způsob provádění zkoušek nového a recyklovaného ka se řídí ustanoveními 
ostatních částí této kapitoly TKP

Pro zkoušení kameniva platí ČSN EN 13450 a zkušební technické normy ČSN uvedené v této 
normě nebo v OTP a dále zkušební postupy definované v

 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁR

 MĚRŮ KOLEJOVÉHO LOŽE

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka kontroluje odchylky příčného 
podélného sklonu povrchu vrstvy homogenizovaného kolejového lože před pokládkou 

kolejového roštu při technologii zřizování kolejového lože se snesením kolejového roštu 
podle předpisu SŽ S3/1.

Kolejové lože musí být před pokládkou pražců upraveno tak, aby ložná plocha pražce byla 
podepřena v oblasti pod kolejnicemi. Pražce nesmí být podepřeny ve střední části mezi 
kolejnicovými pásy jedné koleje. Správné uložení pražců musí být zajištěno před prvním 
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pojezdem koleje, výhybky nebo výhybkové konstrukce, a to i před prvním pojezdem 
stavebními či manipulačními prostředky při pokládce nebo montáži kolejových polí, výhybek 
a výhybkových konstrukcí.

Záporné odchylky rozměrů kolejového lože vůči stanoveným rozměrům ( článek 2. této
TKP) nejsou povoleny. Musí být dodržena rovněž tloušťka kolejového lože a úprava 

jejích vzájemných přechodů v místech změn druhu pražců Tloušťka se kontroluje na třech 
místech příčného profilu. Kladná tolerance je stanovena předpisem SŽDC S3, Díl X. Kontrolní 
měření profilu lože se provádí na každých 100

 ODCHYLKY SLOŽENÍ MATERIÁLU KOLEJOVÉHO LOŽE

Kamenivo kolejového lože musí splňovat požadavky uvedené v pro vybraný druh v dané 
třídě.

Zrnitost kameniva ve vzorcích odebraných z homogenizované vrstvy kolejového lože 
odběr vzorku platí ČSN 13450) musí odpovídat křivkám určeným pro příslušnou třídu 

tím, že na sítě 22,4 mm OTP připouštějí hodnotu pro částečný rozpad během 
dopravy. Kamenivo recyklované mimo kolej musí odpovídat příslušným OTP. Kamenivo 
získané strojním čištění v koleji musí odpovídat podmínkám stanoveným předpisem 
SŽ

neprodleně oznámit osobě pověřené výkonem technického dozoru 
stavebníka uplatnění reklamace kameniva a předat kopie dokladů o způsobu jejího vyřízení 
včetně protokolů o odběru a výsledcích případných zkoušek prováděných v rámci reklamace.

případě sporu přizve osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka k řešení 
věcně příslušného kontrolora kvality z

 ZÁRUKY

Předmětem záruky jsou vlastnosti kameniva, rozměry a úprava kolejového lože a jeho 
stabilita. Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP a ve vztahu ke stabilitě prostorové 
polohy a geometrických parametrů koleje kapitola

Záruka na dodávky kameniva je výrobcem deklarována podpisem Technických podmín
dodacích a vychází z Výrobce poskytuje na výrobky záruku v délce trvání 5 l
dodání prvnímu odběrateli.

Podmínky záručního plnění a řešení reklamací jsou uvedeny v

Údržbu v záruční době zajišťuje správce DLHM podle ustanovení v kapitole 1 TKP.

 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Pokud není odsouhlasená zemní pláň přes zimní období překry konstrukční
provádí se po zimním období její dohutnění s novým odsouhlasením včetně nových zkoušek 
únosnosti nebo odběru vzorků pro zjištění míry zhutnění (viz kapitola 6 TKP).

Podmínky pro úpravu prostorové polohy, směrového a výškového uspořádání kolejí 
výhybek stanovuje předpis SŽ S3/1.

Podmínky pro zřizování a práce v bezstykové koleji stanovuje předpis SŽDC S3/2.

li během stavby k živelné pohromě, zejména průtrži mračen či dlouhotrvajícím 
dešťům, jejichž následkem je výrazné snížení kvality pláně tělesa železničního spodku, 
nesmí se ve zřizování kolejového lože pokračovat. V takových případech je nutné projednání 

odsouhlasení dalšího postupu prací mezi zhotovitelem a osobou pověřenou výkonem 
technického dozoru stavebníka.
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 ENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

 OBECNĚ

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka průběžně ověřuje podmínky 
zřizování kolejového lože a případě, že nejsou podmínky zajišťovány, vyzve zhotovitele 

přerušení práce a nápravě.

Kolejové lože musí být odsouhlaseno osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
stavebníka před pokládkou kolejového roštu a po konečné úpravě koleje při technologii se 
snesením kolejového roštu. Při technologii bez snesení kolejového roštu se přebírá kolejové 
lože po konečné úpravě koleje. Převzetí kolejového lože je spojeno s převzetím prostorové 

konstrukce železničního svršku podle kapitoly 8 TKP.

Předání, odsouhlasení a převzetí provádějí vždy zhotovitel a osoba pověřená výkonem 
technického dozoru stavebníka. Pro potřebná měření, případně odběry vzorků a zkoušení 
zajistí zhotovitel měřicí prostředky, způsobilé pracovníky nebo organizaci, pokud není 

Součástí podkladů pro odsouhlasení jsou:

doklady o původu, druhu, třídě a kvalitě použitého 

výsledky zkoušek, které byly v průběhu zřizování kolejového lože provedeny

záznamy ze záznamového zařízení automatické strojní podbíječky registrujícího z

měření konečné prostorové polohy APK a geometrie koleje měřicím voze
železniční svršek nebo jiným odpovídajícím zařízením podle vnitřních předpisů SŽ

doklady o odstranění všech vad a nedostatků zjištěných v průběhu zřizování

doklady o použitém množství kameniva.

 ODSOUHLASENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE PŘI SNESENÉM KOLEJOVÉM 
ŠTU

Odsouhlasení části kolejového lože pod ložnou plochou pražců se provádí při sneseném 
kolejovém roštu na základě: 

ověření pláně tělesa železničního spodku

ověření kvality kameniva prokázané podle oddílu této kapitoly 

odsouhlasení nivelety homogenizované vrstvy kolejového lože podle čl. této 
TKP (kontrolní měření každých 100

odsouhlasení šířky pražcového podloží a jeho sklonu a rovinatosti podle dokumentace 
(kontrolní měření min. každých 100

 ASENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE PŘI TECHNOLOGII BEZ SNESENÍ 
KOLEJOVÉHO ROŠTU

Odsouhlasení podkladní vrstvy zřizované sanační soupravou nebo strojem pro zvýšení 
únosnosti pražcového podloží stanoví kapitola 6 TKP. V případě, kdy je kolejové lože jen 
čištěno strojní čističkou, provádí se odsouhlasení podle dokumentace průběžnou kontrolou:

hloubky těžení strojní čističkou

sklonu zemní pláně (sklonu lišty těžícího zařízení čističky)

znečištění podsítnými částicemi (propadu na sítě 22,4 mm, max. 7 % podsítných 
částic).

Zhotovitel musí volit takovou technologii, která umožní uvedené kontrolní zkoušky 
měření.  
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 PŘEVZETÍ KOLEJOVÉHO LOŽE

Převzetí kolejového lože se provádí současně s převzetím prostorové polohy, geometrie 
konstrukce železničního svršku podle kapitoly 8 TKP. Podklady pro převzetí kolejového 

lože jsou: 

zápisy o odsouhlasení kolejového lože podle čl. 8.1 této kapitoly 

prokázaná i vizuálně ověřená kvalita kameniva

výsledky měření tloušťky, rozměrů a úpravy příčného profilu kolejového lože,
vizuálního posouzení povrchové úpravy kontrolní měření nejméně každých 100
podle čl. 6.1 této kapitoly

výsledky vizuální kontroly očistění všech součástí železničního svršku 
zabezpečovacího zařízení a dalších součástí dráhy od kameniva a jiného znečištění

nožství spotřebovaného kameniva zhotovitel doloží výpočtem podle skutečných 
profilů kolejového lože pro úseky koleje v přímé a v jednotlivých obloucích s využitím 
údajů o sypné objemové hmotnosti volně sypaného a setřeseného kameniva 

ané jeho výrobcem.

 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

Měření poklesů a přetvoření kolejového lože se zjišťuje na základě kontrolního měření 
prostorové polohy koleje a geometrických parametrů železničního svršku, o kterém 
pojednává kapitola

 

Pro zřizování kolejového lože smí být použit pouze bezpečný stavební výrobek ověřený podle 
zákona č. souvisejících nařízení vlády. Tyto požadavky jsou zapracovány 

Opětovné použití a úpravu vyzískaného materiálu řeší projektová dokumentace v
se zákonem č. prováděcími předpisy.

Projektová dokumentace stanovuje využití vyzískaného kameniva s cílem předcházet vzniku 
odpadů a přednostně využívat vyzískaný stavební materiál zpět do stavby dráhy.

Provozovatel recyklační linky musí mít

platné „Osvědčení“ vydané pověřeným útvarem SŽ

souhlas pověřeného orgánu státní správy (KÚ) dle zákona 
provozování zařízení recyklační linky stavebních hmot jeho provozním 

řádem

recyklaci a použití, resp. likvidaci materiálu veškerou potřebnou 
právními předpisy, českými technickými normami, OTP a těmito 

Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je pro stavbu místně příslušný 
referát životního prostředí. Tato oblast se řídí zákony č. 114/1992 Sb. ochraně přírody, 
č. životním prostředí, č. odpadech a souvisejícími 
vyhláškami. Ve smyslu těchto zákonů je nutný souhlas orgánů státní správy pro nakládání 

odpadem, tj. pro manipulaci, skladování, úpravu, přepravu a zřízení zařízení 
zneškodňování odpadů. Kategorii zařazení odpadů způsob likvidace či skládkování 

stanovuje projektová dokumentace.
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 BEZPEČNOST PRÁCE A HNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ 

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu obecně 
stanoví kapitola 1 TKP.

 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Seznam souvisejících právních předpisů, českých technických norem a vnitřních předpisů 
SŽ je uveden v příloze A Kapitoly 1 TKP.
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Seznam zkratek 
 
AL Mez sledování 
ASP Automatická strojní podbíječka 

A-LIS Ambulantní lepený izolovaný styk 

BK Bezstyková kolej 
CZK Celková známka kvality geometrických parametrů koleje ve smyslu SŽDC SR 103/4(S) 

GNSS Globální navigační satelitní systém 

GŘ Generální ředitel 
GPK Geometrické parametry koleje (výklad ve smyslu ČSN 73 6360-1) 

HZS Hasičský záchranný sbor 
IAL Mez bezodkladného zásahu 

IL Mez zásahu � opravy 

LIS Lepený izolovaný styk 

MD Měřicí drezína pro železniční svršek 

MIB Magnetický informační bod 

MV Měřicí vůz pro železniční svršek 

OTP Obecné technické podmínky 

PPK Prostorová poloha koleje 

OŘ Oblastní ředitelství (organizační složka SŽDC) 

SPPK Správce prostorové polohy koleje 

ST Správa trati (místně příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy zajišťující správu trati) 
SW Software 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽDC OP Odbor provozuschopnosti Generálního ředitelství SŽDC 

SŽDC OTH Odbor traťového hospodářství Generálního ředitelství SŽDC 

TBZ Technicko-bezpečnostní zkouška 

TPD Technické podmínky dodací 
TTP Tabulky traťových poměrů 

TÚDC Technická ústředna dopravní cesty 

UTZ Určené technické zařízení trati 
ZKV Známka kvality geometrických parametrů koleje ve smyslu SŽDC SR 103/4(S) 

ŽBP Železniční bodové pole 
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8.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP. 

8.1.1 Všeobecně 

Kapitola určuje podmínky pro konstrukci a zřízení kolejí a výhybek železničních drah v majetku České republiky, 
se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen �železničních drah 
ČR�) s maximální projektovanou rychlostí do 200 km.h-1. 

Pro údržbu a opravné práce se tyto podmínky použijí v souladu s ustanovením kapitoly 1 TKP, čl. 1.1.1 a 1.1.2. 

Pojmem �výhybka� se obecně rozumí rovněž výhybková konstrukce ve smyslu předpisu SŽDC S3, díl IX. 

Tato kapitola neřeší plně podmínky pro koleje a výhybky tratí s maximální projektovanou rychlostí nad 200 km.h-1, 
pro pevnou jízdní dráhu a pro koleje a výhybky bez kolejového lože (mostní konstrukce a tunely bez kolejového 
lože, kolejové váhy, dezinfekční koleje, prohlížecí jámy, točny, přesuvny, křížení s tramvajovou dopravou a další 
speciální konstrukce). Odlišné podmínky pro takové konstrukce a zařízení musí být řešeny vypracováním 
zvláštních technických kvalitativních podmínek (dále jen �ZTKP�). 

Podmínky pro zřízení kolejového lože jsou uvedeny v kapitole 7 TKP. 

Pojem „technický dozor stavebníka“ (dále i „TDS“) nově na základě aktuálního znění stavebního zákona nahrazuje 
dříve zaužívaný pojem „stavební dozor“ dle výkladu pojmů kapitoly 1. TKP, Třetího - aktualizovaného vydání, 
ve znění změny č.6. 

8.1.2 Geodetické zajištění prostorové polohy koleje 

Geodetická dokumentace pro stavby železničních drah ČR musí vyhovovat všeobecným zásadám a legislativním 
dokumentům uvedeným pro zeměměřickou činnost v kapitole 1 tohoto dokumentu (dále jen „TKP 1�) a dále 
v předpisu SŽDC S3, díl III. 

Metody a přesnost geodetického zaměření, způsob výpočtů, zpracování dat a formu předávaných výsledků 
prostorové polohy koleje, včetně jejího zajištění stanovuje a upřesňuje správce prostorové polohy koleje (dále 
i �SPPK�). 

Prostorová poloha koleje (dále i „PPK�) ve smyslu ČSN 73 6360-2, se zajišťuje a kontroluje metodami 
stanovenými v předpisu SŽDC S3, díl III. 
Rozsah a technologii zajištění projektované prostorové polohy kolejí a výhybek stanoví objednatel v zadávacích 
podmínkách. Návrh rozmístění zajišťovacích značek vypracovaný zhotovitelem projektu zajištění prostorové 
polohy odsouhlasí místně příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy zajišťující správu trati (ST) a SPPK. 
Použití zajišťovacích značek musí odpovídat předpisu SŽDC S3, díl III a technologie geodetického kontinuálního 
měření jsou uskutečněny v souladu s provozně � technickými předpisy SŽDC pro oblast železniční geodézie. 

Obsah předávané geodetické dokumentace pro provizorní i definitivní zajištění prostorové polohy koleje a uvedení 
stavby do zkušebního provozu je uveden v předpisu SŽDC S3, díl III. Objednatel stavby zajistí vyhotovení, 
příp. dopracování a předání dokumentace pro zajištění prostorové polohy koleje (definitivní i provizorní) podle 
tohoto předpisu. Za dokumentaci provizorního zajištění prostorové polohy koleje je nutno považovat pouze 
tu dokumentaci, která vychází ze zaměření hřebových značek pro účely provedení stavby v nových základech 
stožárů trakčního vedení před dosažením stabilní polohy stožárů ve smyslu předpisu SŽDC S3, díl III. 
Při osazení zajišťovacích značek na stavbách, kde stožáry trakčního vedení nejsou předmětem rekonstrukce 
(tj. zůstávání stávající) se provede definitivní zajištění koleje nejpozději v přípravné fázi stavby. Musí být součástí 
projektové dokumentace stavby. 
Před zahájením prací na zřízení železničního svršku (včetně kolejového lože) vyzve zástupce objednatele SPPK 
 k posouzení homogenity vytyčovací sítě a zajišťovacích značek. Pro zajištění prostorové polohy koleje mohou být 
použity jako výchozí jen ověřené a správcem prostorové polohy koleje schválené body železničního bodového 
pole (dále jen �ŽBP�) � viz TKP 1. 
Za tím účelem bude zhotovitelem stavby předložena ke kontrole dokumentace v minimálním rozsahu stanoveném 
pro provizorní zajištění prostorové polohy koleje (podle vzorů předpisu SŽDC S3, díl III). 
Tato dokumentace musí být zpracována a kontrolována i v případě, že se jedná o provizorní zajištění prostorové 
polohy koleje pro účely stavby. 
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Při stavbě jsou využívány metody stanovené předpisem SŽDC S3, pro úpravy směrového a výškového uspořádání 
koleje podle předpisu SŽDC (ČD) S3/1. Uvedené vytyčení podrobných bodů projektované polohy koleje 
zabezpečí zhotovitel. 

8.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

Ve smyslu těchto TKP smějí být používány pouze takové materiály, konstrukční celky a součásti železničního 
svršku, jejichž používání bylo schváleno SŽDC (do roku 2005 ČD) a jsou doloženy posouzením shody 
dle Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb,. Pro užitý a regenerovaný materiál vyzískaný při 
stavební činnosti z tratí železničních drah ČR platí čl. 8.2.10 a 8.2.11 těchto TKP. 

Při volbě soustavy železničního svršku musí být dodržena směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005 „Koncepce používání 
jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví ČR� a ustanovení předpisu 
SŽDC S3, díl VII. 

Materiál musí odpovídat: 
 obecným technickým podmínkám a technickým podmínkám dodacím, 
 vzorovým listům a technickým normáliím SŽDC (dále jen vzorové listy) podle seznamu ve služební rukověti 

SŽDC (ČD) SR103/1(S) a podle SŽDC SR103/3(S), SŽDC (ČD) SR103/6(S) a SŽDC SR103/6-2(S), případně 
výkresům ověřovaných konstrukcí (dále jen „VOK�), 

 projektové dokumentaci schválené SŽDC. 

Obecné technické podmínky (dále i �OTP�) vydané SŽDC (do roku 2005 ČD) obsahují údaje a zásady nutné pro 
funkčnost daného výrobku a jsou závazné. 

Konkrétní technické podmínky dodací (dále jen �TPD�) jsou zpracovávány jednotlivými výrobci a schvalovány 
SŽDC jako smluvně závazné technické specifikace budoucích kupních smluv. Na jejich základě jsou uzavírány 
smlouvy na dodávky a prováděno ověřování kvality výrobků. 

Provozní ověřování nových materiálů nebo výrobků v konstrukci kolejí a výhybek se smí provádět pouze 
se souhlasem SŽDC OTH v souladu se systémem péče o kvalitu uplatňovaným SŽDC. Souhlas s provozním 
ověřováním však musí být již součástí zadávací dokumentace stavby. 

Materiál objednává zhotovitel podle dokumentace stavby a v souladu s těmito TKP, vždy s odkazem na konkrétní 
TPD. 

Kvalita určených výrobků, které mají bezprostřední vliv na kvalitu konstrukce železničního svršku a provozu-
schopnost železniční dopravní cesty, musí být vždy ověřena pro každou dodávku SŽDC pověřeným orgánem 
(pověřeným kontrolorem jakosti SŽDC) tak, jak je uvedeno v příslušných TPD. Takto ověřené dodávky musí být 
doloženy originálem nebo řízenou kopií �Protokolu o ověření jakosti�. Jsou to: 

 výhybky a výhybkové konstrukce (včetně náhradních dílů), 
 dilatační zařízení, 
 kolejnice, 
 podkladnice, 
 upevňovadla a vybrané drobné kolejivo (vrtule a pražcové šrouby, VP šrouby, svěrkové a spojkové šrouby, 

matice, pružné kroužky, distanční kroužky, svěrky tuhé), 
 pryžové podložky pod patu kolejnice, 
 kolejnicové spojky ocelové, 
 LIS, 
 pražce příčné a výhybkové, 
 mostnice. 

Způsob ověření kvality je stanoven v TPD. 

U konstrukcí (sestav součástí), které se vzhledem k jejich specifikaci kompletují až ve stavbě („in-situ“), jako 
např. konstrukce A-LIS, se v rámci kontroly kvality jejich zřízení, provádí i kontrola kvality jednotlivých 
komponentů podle dokladů dodávaných příslušnými výrobci dle příslušných TPD. O zřízení A-LIS vede zhotovitel 
montážní deník A-LIS. 
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V TPD jsou rovněž stanoveny příslušné doklady vydávané výrobcem na každou dodávku, které nesou 
své specifické označení podle uzavřené dohody jako např.: prohlášení o shodě s objednávkou, inspekční certifikát, 
protokol o výstupní jakostní kontrole, osvědčení o jakosti a kompletnosti, hutní atest, atest výrobku apod. Pro účely 
této kapitoly TKP se nadále používá obecný název tohoto dokladu, tj. „Prohlášení výrobce o kvalitě a kompletnosti 
dodávky“. 

Aktuální přehled schválených TPD a související technické dokumentace je k dispozici v elektronické podobě 
na internetu na adrese: http://typdok.tudc.cz nebo www.szdc.cz (odkaz: Provozuschopnost dráhy/Technické 
požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC/Železniční svršek). 

8.2.1 Kolejnice 

Ve smyslu těchto TKP se jedná o Vignolovy kolejnice (symetrické širokopatní), srdcovkové kolejnice, asymetrické 
kolejnice (jazykové) a žlábkové kolejnice, jejichž žlábek vyhovuje průjezdu kol železničních vozidel a pro které 
platí předpis SŽDC S3, díl IV. 

Použití příslušného tvaru a třídy oceli nových nebo regenerovaných kolejnic určuje dokumentace ve smyslu 
předpisu SŽDC S3, díl IV a VII, a směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005. 

Objednávka kolejnic musí z hlediska kvality materiálu a jeho použitelnosti kromě jiného obsahovat: 
 číslo TPD, 
 tvar a délky kolejnic včetně požadavků na případné vrtání otvorů pro spojkové šrouby; (viz však čl. 8.3.1.2) 

 třídu oceli, 
 případně další speciální požadavky. 

Kolejnice musí být vyrobeny, ověřeny a dodány podle TPD schválených SŽDC. Dodávky musí být doloženy 
originálem nebo řízenou kopií �Protokolu o ověření jakosti� a všechny kolejnice musí být na čele označeny 
razidlem pověřeného kontrolora jakosti SŽDC. Každá dodávka musí být doložena prohlášením výrobce o kvalitě 
a kompletnosti dodávky. 

Kolejnice nesmí mít v žádném místě profilu defekty vzniklé např. nedodržením technologie přepravy, montáže atd. 
a nesmí vykazovat deformace vzniklé např. nesprávnou manipulací. Povrchová vrstva temene hlavy kolejnice 
nesmí být narušena případným nevhodným doplňováním materiálu kolejového lože (drcení kameniva na temenu 
hlavy kolejnice kolejovými vozidly) nebo hloubkovou korozí. 

8.2.2 Kolejnicové podpory - příčné pražce 

Použití nových, zánovních, užitých nebo regenerovaných pražců včetně druhů jejich materiálů, typů a kvality řeší 
dokumentace v souladu s předpisy SŽDC S3, díl V, VII, XI, XV a SŽDC (ČD) S68. 

Do koleje nesmí být vloženy pražce, u nichž nesprávnou technologií, skladováním, manipulací či montáží došlo 
ke vzniku vad nebo k porušení či ohrožení jejich funkčnosti (např. obnažení předpínací výztuže, poškození 
hmoždinek apod.) � viz předpis SŽDC (ČD) S68. 

Každá dodávka nových pražců musí být opatřena doklady podle příslušných TPD. 

8.2.2.1 Pražce betonové 

Tvary, rozměry a požadavky na betonové příčné a výhybkové pražce stanovují OTP „Betonové pražce 
pro železniční dráhy“ č.j. 14503/07-OP (platnost od 1.6.2007), příslušné TPD a jsou uvedeny v předpisu 
SŽDC S3, díl V a služební rukověti SŽDC SR103/3(S) a na příslušných vzorových listech. 

Při objednávce pražců je nutno uvést, zda jsou požadovány pražce s předmontovaným upevněním nebo 
bez upevnění. Pražce pro bezpodkladnicové upevnění se dodají zpravidla předmontované včetně pryžových 
podložek pod patu kolejnice (tzv. vystrojené pražce). 

Každá dodávka musí být doložena originálem nebo řízenou kopií �Protokolu o ověření jakosti� a všechny pražce 
musí být označeny značkou pověřeného kontrolora jakosti SŽDC. Každá dodávka musí být doložena prohlášením 
výrobce o kvalitě a kompletnosti dodávky. 
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8.2.2.2 Dřevěné pražce a mostnice 

Tvary, rozměry i  kvalita dřevěných pražců a mostnic jsou uvedeny v OTP „Dřevěné kolejnicové podpory 
pro železniční dráhy“ č.j. 22693/06-OP, TPD, ČSN EN 13145 „Železniční aplikace � Tratě � Dřevěné příčné 
a výhybkové pražce� a dále v předpisu SŽDC S3, díl V a služební rukověti SŽDC SR103/3(S). Na mostech 
s mostnicemi se použijí mostnice podle OTP č.j. 22693/06-OP, TPD a TNŽ 736261. 

Do kolejí železničních drah ČR se nesmějí vložit pražce či mostnice, jejichž způsob impregnace nevyhovuje 
ustanovením OTP č.j. 22693/06-OP, TPD, ČSN EN 13145, ČSN 49 0609, ČSN 49 0616-2 a ČSN 65 8050. 

Každá dodávka musí být doložena originálem nebo řízenou kopií �Protokolu o ověření jakosti� a v�echny pražce 
a mostnice musí být označeny dvěma hřeby (značkou výrobce a značkou pověřeného kontrolora jakosti SŽDC). 
Každá dodávka musí být doložena prohlášením výrobce o kvalitě a kompletnosti dodávky. 

8.2.2.3 Ocelové pražce, včetně pražců Y 

Tvary, rozměry a požadavky na ocelové pražce Y stanovují příslušné TPD a jsou uvedeny v předpisu SŽDC S3, 
díl V a služební rukověti SŽDC SR103/3(S) a na příslušných vzorových listech. 

Podmínky použití ocelových pražců jsou stanoveny předpisem SŽDC S3, díl V, XI a předpisem SŽDC S3/2. 

Při objednávce pražců je nutno uvést, zda jsou požadovány pražce s předmontovaným upevněním (tzv. vystrojené) 
nebo bez upevnění (nevystrojené). Ocelové pražce Y se zpravidla dodávají vystrojené. 

Každá dodávka musí být doložena originálem nebo řízenou kopií �Protokolu o ověření jakosti�. Každá dodávka 
musí být doložena prohlášením výrobce o kvalitě a kompletnosti dodávky. 

8.2.3 Systémy upevnění a spojení 
Způsob upevnění a spojení součástí železničního svršku stanoví dokumentace v souladu se vzorovými listy 
a předpisem SŽDC S3, díl VI, VII a směrnice GŘ ČD 28/2005. Jednotlivé komponenty šroubových spojení musí 
být ošetřeny ekologicky nezávadnými prostředky schválenými SŽDC (do roku 2005 ČD). 

Pro jednotlivé kovové součásti upevnění platí. 

Obecné technické podmínky č.j. 60 555/99-O13 - pro upevnění kolejnic 

Obecné technické podmínky č.j. 60 788/99-O13 - pro pružné svěrky a spony 

Obecné technické podmínky č.j. 58 961/2002-O13 - Vrtule pro železniční svršek 

Obecné technické podmínky č.j. 58 960/02-O13 - pro ocelové šrouby a matice pro železniční svršek 

Každá dodávka nových součástí upevnění a spojení musí být opatřena originálními doklady podle příslušných TPD 
včetně originálu nebo řízené kopie �Protokolu o ověření jakosti�, není-li v TPD stanoveno jinak. Každá dodávka 
musí být doložena prohlášením výrobce o kvalitě a kompletnosti dodávky. 

8.2.4 Nekovový materiál železničního svršku (plasty, pryž) 

Nekovovým materiálem železničního svršku se zde rozumějí prvky vyrobené z elastomerů a polymerních 
materiálů, tj. z pryže, neplněných konstrukčních plastů a polymerních kompozitů. Podmínky pro: 
 plastové izolační kolejnicové spojky stanovují OTP č.j. 55 498/95-S7/STAV, 
 pružné podložky pod patu kolejnice v bezpodkladnicovém upevnění stanovují OTP č.j. 57045/96-S13, 
 pružné podložky pod patu kolejnice v podkladnicovém upevnění stanovují OTP č.j. 60789/99-O13, 
 regenerační vložky do dřevěných i betonových pražců stanovují OTP č.j. 55 497/95-S7/STAV, 
 plastové vložky do betonových pražců stanovují OTP č.j. 55 496/95-S7/STAV, 
 upevnění kolejnic stanovují OTP č.j. 60 555/99-O13, 
 pružné podložky pod podkladnice stanovují OTP č.j. 56 710/2001-O13. 

Používání nekovových prvků v konstrukci železničního svršku se řídí podmínkami a ustanoveními předpisu 
SŽDC S3, díl VI a služební rukověti SŽDC SR103/3(S) a technologickými postupy montáže jednotlivých typů 
upevnění stanovenými výrobcem a schválenými SŽDC (do roku 2005 ČD). 
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Dodávky nekovových součástí železničního svršku musí být opatřeny originálními doklady podle příslušných TPD 
včetně �Protokolu o ověření jakosti� nebo jejich řízenými kopiemi, není-li v TPD stanoveno jinak. Každá dodávka 
musí být doložena prohlášením výrobce o kvalitě a kompletnosti dodávky. 

8.2.5 Zvláštní konstrukce železničního svršku a speciální zařízení dopravní cesty 

Zvláštní konstrukce železničního svršku jsou uvedeny v předpisu SŽDC S3, díl VIII. Konkrétně se jedná o: 

 konstrukční úpravy na železničních přejezdech a přechodech, 
 pražcové kotvy, 
 přídržné a ochranné kolejnice, 
 kolejnicová dilatační zařízení, 
 konstrukční úpravy na čisticích a prohlížecích jámách, dezinfekčních kolejích a myčkách kolejových vozidel 
 konstrukční úpravy na točnicích, přesuvnách a kolejových váhách, 
 ozubnicové dráhy. 

Konstrukční úpravy železničního svršku na mostech jsou uvedeny v předpisu SŽDC S3, díl XII. 

Speciální zařízení dopravní cesty montovaná na konstrukci železničního svršku jsou uvedena v předpisu SŽDC S3, 
následovně: 
 zařízení spádovišť, kolejové brzdy včetně měřičů hmotnosti v dílu XIII,  
 indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol v dílu XIII, 
 propojky (stykové, jazykové a srdcovkové), lanová propojení (kosá, výhybková, příčná, středová, 

mezikolejová, zkratovací, obcházecí a přípojná) a ukolejnění, v dílu XIV, 
 kolejnicové mazníky v dílu XIII, 
 magnetické značky (pro měřicí vůz železničního svršku a MIB pro automatické vedení vlaků-AVV) v dílu XIII, 
 prvky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení umístěné na železničním svršku v dílu XIII, 
 ohřev výhybek elektrický i plynový a profukovače výhybek, v dílu IX. 

Izolované styky kolejnic (LIS dílenské a ambulantní, izolované styky se spojkami z plastických hmot) jsou 
uvedeny v předpisu SŽDC S3, díl XIV včetně podmínek pro používání. 

Obecně platí, že veškeré použité výrobky pro zvláštní konstrukce železničního svršku a speciální zařízení dopravní 
cesty musí být vyráběny, zkoušeny, dodávány a používány v souladu s platnými vzorovými listy, výrobní 
technickou dokumentací schválenou SŽDC (do roku 2005 ČD) a podle TPD schválených SŽDC. 

8.2.6 Konstrukce železničního svršku 

8.2.6.1 Kolejový ro�t 

Kolejový rošt musí být smontován v souladu s ustanoveními předpisů SŽDC S3, díl VI, VII, IX, SŽDC (ČD) S3/1 
a ČSN 73 6360-2. 

Kolejový rošt se zhotovuje buď technologií odděleného kladení, nebo kladením předmontovaných kolejových polí 
v délkách podle dokumentace, resp. konstrukčních celků v případě výhybek a výhybkových konstrukcí. 
Výstroj trati jako kolejnicové propojky a lanová propojení kolejnic jsou součástí určeného technického zařízení 
trati (dále i UTZ) a podmínky jejich dodávek a montáž se řídí kapitolami 27 a 31 TKP. 

8.2.6.2 Výhybky a výhybkové konstrukce 

Všechny výhybky a výhybkové konstrukce musí být vyrobeny, ověřeny a dodány podle TPD nebo výrobní 
dokumentace odsouhlasené SŽDC (do roku 2005 ČD) a v souladu se směrnicí SŽDC č. 77 �Technická specifikace 
nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav UIC 60 a S 49 2. generace“ č.j. S 36645/10-OTH s účinností 
od 1.10.2010 (dále jen �směrnice SŽDC č. 77�). Dodávky musí být doloženy originálem �Protokolu o ověření 
jakosti� nebo jeho řízenou kopií a každá výhybka nebo výhybková konstrukce musí být označena na štítku 
razidlem pověřeného kontrolora jakosti SŽDC (do 06/2008 ČD). 
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Konstrukční a materiálové uspořádání výhybek a výhybkových konstrukcí je uvedeno v předpisu SŽDC S3, díl IX, 
služební rukověti SŽDC (ČD) SR103/6(S) a SŽDC SR103/6-2(S). Geometrické uspořádání ve výhybkách 
a výhybkových konstrukcích, musí vyhovovat ustanovením normy ČSN 73 6360-1,2. Pro stavby mohou být 
použity pouze konstrukce schválené SŽDC (do roku 2005 ČD) nebo pro něž byl vydán souhlas s ověřováním 
nových konstrukcí - viz oddíl 8.2 této kapitoly TKP. 

Pro výhybkové betonové pražce platí ustanovení předpisu SŽDC S3, díl V a příslušná OTP. 

Pro výhybkové žlabové pražce platí výnos č.j. 58 310/99-O13 z 15.12.1999 „Schválení žlabového pražce 
pro výhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace”; rozsah použití žlabových pražců se řídí směrnicí SŽDC č. 77. 

Pro výrobu, zkoušení, dodávání a provoz čelisťových a hákových závěrů platí příslušné TPD. 

Demontáž a montáž čelisťového závěru mohou provádět jen pracovníci s platným „Osvědčením způsobilosti 
k provádění částečné demontáže a zpětné montáže čelisťových závěrů“ a výrobce čelisťových závěrů ve smyslu 
ustanovení předpisu SŽDC (ČD) S3/1. 

Obloukové výhybky jsou vytvářeny transformací základního tvaru jednoduchých výhybek. Poloměry transformace 
stanoví projektová dokumentace. V objednávce se uvedou poloměry jednotlivých větví a jejich orientace 
(jednostranná, oboustranná). 

Obloukové výhybky soustav S 49 1. generace a R 65 se dodávají s kolejnicemi střední části jednostranně 
děrovanými a o 50 mm delšími, než je jejich jmenovitá největší délka. Obloukové výhybky UIC 60 a S 49 
2. generace jsou vyráběny a dodávány v požadovaných poloměrech podle objednávky s vrtáním kolejnic pro jeden, 
vzdálenější otvor. 

Pro regenerované výhybky musí průběh trajektorie přechodu kola z křídlové kolejnice na klín srdcovky a naopak 
odpovídat přechodu průměrně opotřebovaných kol. Kontrola se provádí prostorovou šablonou PŠR - 1 podle 
výnosu č.j. 92/98-O13. Hodnocení stavu výměnové části se provádí šablonou PŠR � 3 podle výnosu 
č.j. 59 654/2002-O13 a obecně dle výnosu č.j 55 474/03-O13. 

Pro regeneraci výhybek platí OTP č.j. 21 240/07-OP ze dne 25.7.2007. 

Výhybkové konstrukce jsou zásadně dodávány včetně přestavného zařízení a žlabových pražců (pokud jsou 
navrženy) a s přechodovými podkladnicemi 1:80 a/nebo 1:40, popřípadě s upraveným profilem hlavy kolejnice, 
pokud není objednatelem požadováno jinak. Výhybky na betonových pražcích jsou zásadně dodávány s již 
předmontovanou smontovanou výměnovou a střední částí, nebo výjimečně jen s vystrojenými pražci v celé 
výhybce, s ohledem na předchozí schválení technologie stavby objednatelem (viz oddíl 8.3 této kapitoly TKP). 

Pro jednoznačnost objednávky musí být v dokumentaci stanovena přesná specifikace pro každý tvar a typ výhybky 
podle předpisu SŽDC S3, díl IX a směrnice SŽDC č. 77 včetně požadavku na vrtání pro spojkové otvory, vodivá 
propojení a montáže LIS, druh a počet přechodových podkladnic, typ srdcovky, závěru, případně další požadavky. 
Pro výhybky které budou svařeny, musí být objednávány kolejnicové části s vrtáním otvorů pouze pro vzdálenější 
spojkový šroub od čela kolejnice (pokud není možné použít pro montáž nevrtané kolejnice). 

Pro přechod z jednoho tvaru kolejnice na jiný tvar v hlavních a předjízdných kolejích se provádí v souladu 
s předpisem SŽDC S3 díl IV. Přípustnost použití přechodových aluminotermických svarů a přechodových spojek 
definuje předpis S3, díl IV. V nově vkládaných výhybkách a výhybkových konstrukcích nesmějí být použity 
přechodové kolejnice nebo přechodové styky. Vlastní úprava přechodu na jinou soustavu železničního svršku musí 
být provedena v přípojném poli mimo oblast s dlouhými společnými pražci. 

Pro dočasné ovládání výhybky s čelisťovým závěrem během stavby (před zapnutím výhybky do ústředního stavění) 
vybavené mechanickým výměníkem se připevní k pražci (délky 2,6 m) ocelový díl sloužící k prodloužení 
výměníkového pražce, na který lze upevnit mechanický výměník obvyklým způsobem. Pro tento způsob ovládání 
je nutno doplnit závorovací tyč o stavitelné dorazy, kterými se seřídí rozevření jazyků. 

8.2.7 Zabezpečení výhybek 

Zabezpečení výhybek stanovuje kapitola 27 TKP. 

V železničních drahách ČR mohou být použity pouze výhybky se schválenými typy závěrů. Jsou-li ve výhybce 
použity systémy kontroly polohy jazyka a/nebo pohyblivého hrotu srdcovky smějí být namontovány pouze 
v místech určených vzorovými listy a seřízeny na předepsané krajní polohy. Výhybky při zapojení 
zabezpečovacího zařízení musí splňovat všechny mechanické parametry předepsané předpisem SŽDC S3, díl IX. 
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8.2.8 Ohřev výhybek 

Ve výhybkách může být použity elektrický ohřev; plynový může být použit jen jako náhrada stávajícího ohřevu 
stejného typu. Zařízení musí být provedena podle schválených DAP SŽDC. Montáž, obsluha a údržba ohřevů 
výhybek jsou řešeny schválenými TPD a předpisem SŽDC E2. Pro zařízení ohřevu výhybek v místech provozu 
kolejových obvodů musí být v dokumentaci stavby předepsány a při jejím provádění dodrženy podmínky, které 
vylučují ovlivnění jejich funkce. Pro elektrizovanou trať platí též čl. 31.3.10 TKP. 

8.2.9 Mazání a zařízení k odstranění mazání výhybek 

Ošetřování kluzných ploch kluzných stoliček a pohyblivých součástí přestavného zařízení ve výměnové a/nebo 
srdcovkové části výhybky je třeba provádět dle pokynů výrobce mazacího prostředku a dle provozní potřeby 
výhybky. Je možné používat pouze mazací prostředky schválené SŽDC OTH. Zhotovitel zajistí předepsané 
ošetření kluzných ploch pouze při zřizování; periodické ošetřování kluzných ploch není předmětem záruky na dílo. 

V případě osazení výměnové části výhybky a/nebo srdcovky s pohyblivým hrotem zařízením k odstranění mazání, 
tj. válečkovými stoličkami, kdy jazyk a/nebo PHS při přestavování není v kontaktu s kluznou plochou kluzné 
stoličky, ošetřují se mazacím prostředkem pouze pohyblivé součásti přestavného zařízení. Kluzné stoličky 
je v tomto případě třeba ošetřovat pouze pro zajištění jejich odolnosti proti korozi, a to dle provozní potřeby 
výhybky. 

Ve výhybkách mohou být použity pouze válečkové stoličky schválené SŽDC OTH. Rozsah použití jednotlivých 
typů válečkových stoliček a další náležitosti jsou uvedeny v příslušných TPD. Montáž, seřízení a údržbu 
válečkových stoliček smí provádět pouze oprávněná osoba (oprávnění vydává výrobce válečkových stoliček na 
základě proškolení), a to v souladu s návodem vydaným výrobcem válečkových stoliček a při respektování 
ustanovení předpisu SŽDC S3, díl IX a XIII. 

8.2.10 Hospodaření s vyzískaným materiálem ze stavební činnosti a jeho použití při 
stavbě železničního svršku 

Nakládání s vyzískaným materiálem železničního svršku se řídí předpisem SŽDC S3, díl XV. Organizační 
a ekonomické zásady pro další využití vyzískaného materiálu železničního svršku při stavební činnosti 
na základním prostředku SŽDC stanovuje směrnice SŽDC č. 42 �Hospodaření s vyzískaným materiálem�. Ve�kerý 
materiál vyzískávaný zhotovitelem při stavbě zůstává vždy majetkem SŽDC. 

Jednotlivé součásti konstrukce vyzískávaného kolejového roštu musí být kategorizovány SŽDC pověřeným 
odborným specialistou (kategorizátorem). Samotné kategorizaci, resp. konečné kategorizaci musí předcházet 
předběžná kategorizace, tzv. předkategorizace, která slouží k posouzení využitelnosti vyzískaného materiálu a je 
nezbytná pro účely zpracování projektové dokumentace stavby. 

Materiál vyjímaný při stavební činnosti z trati musí být vyzískáván, tříděn, značen, ukládán, veden v evidenci 
a následně druhotně využit: 

a) přímo - jako materiál zánovní nebo užitý, 
b) pro regeneraci, 
c) k prodeji, případně k se�rotování či likvidaci - materiál nepoužitelný. 

Způsob dělení a vyjmutí materiálu železničního svršku odsouhlasuje místně příslušná organizační jednotka 
provozovatele dráhy zajišťující správu trati v souladu s předpisem SŽDC (ČD) S3/1. 

Pokyny pro další využití vyzískaného materiálu stanoví dokumentace stavby, která vychází z předběžné 
kategorizace (předkategorizace) v souladu s předpisem SŽDC S3, díl VII a XV. Tato může být doplněna zápisy 
z jednání Komise pro hospodaření s vyzískaným materiálem z majetku SŽDC. Pokud druhotné využití materiálu 
dokumentace neřeší, musí zhotovitel vypracovat návrh, který odsouhlasí objednatel po dohodě se správcem 
železničního svršku. Návrh musí obsahovat: 
 způsob demontáže, místa dělení kolejnic s ohledem na jejich další použití, způsob kategorizace, roztřídění, 

naložení nebo uložení na místo určené objednatelem, 
 ochranu před znehodnocením a krádeží. 
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8.2.11 Regenerovaný a užitý materiál, podmínky pro použití 

Použití zánovního, užitého nebo regenerovaného materiálu řeší dokumentace v souladu s předpisem SŽDC S3, 
díl IV, VII a XV. 

8.2.12 Zajišťovací značky 

Prostorová poloha koleje se zajišťuje značkami podle předpisu SŽDC S3, díl III. 
Zřizování zajišťovacích značek probíhá v závislosti na technologii stavby dle zásad kapitoly 8 čl. 8.1.2. 

Výroba, osazování a ošetřování zajišťovacích značek je stanoveno příslušnými TPD a schválenými techno-
logickými postupy. 

8.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

V případě, že zhotovitel použije jinou technologii montáže, manipulace, dopravy, snesení či pokládky konstrukcí 
kolejí a výhybek v důsledku použití jiných strojů či zařízení, než obsahuje oddíl 8.3 této kapitoly TKP, musí být 
tato technologie předem zhotovitelem zpracována a odsouhlasena SŽDC TÚDC, nebo v určených případech 
SŽDC OTH a objednatelem (technickým dozorem stavebníka). 

8.3.1 Dílčí celky, jejich montáž mimo staveniště, manipulace a doprava 

8.3.1.1 Kolejová pole, vystrojování pražců 

Montáž kolejových polí musí být prováděna v souladu s předpisem SŽDC (ČD) S3/1 a služební rukovětí 
SŽDC (ČD) SR103/2(S), se vzorovými listy, případně podle pokynů výrobce jednotlivých součástí schválených 
SŽDC (do roku 2005 ČD) a podle dokumentace tak, aby kolejová pole svými rozměry i vlastnostmi vyhověla 
podmínkám stanoveným ČSN 73 6360-2 a předpisem SŽDC S3, díl VI, VII, XI a XIV. 

Při montáži je nutno dbát na: 
 dodržení předepsaného rozdělení pražců a kolmost pražců k ose koleje podle předpisu SŽDC S3, díl XI, 
 správný sled kolejnic podle dokumentace, 
 správnou polohu součástí upevnění kolejnic podle předpisu SŽDC S3, díl VI a VII, 
 dodržení projektovaného rozšíření rozchodu koleje v obloucích o poloměru R < 275 m včetně předepsaných 

výběhů, 
 dodržení výrobcem předepsaného technologického postupu montáže upevňovadel. 

Při manipulaci musí být kolejová pole zavěšena takovým způsobem, aby nemohlo vlivem vlastní hmotnosti pole 
dojít k trvalé deformaci kolejnic či upevňovadel nebo jinému poškození součástí kolejového roštu. 

Přeprava kolejových polí smí být prováděna jen způsobem určeným technologickým postupem zpracovaným 
zhotovitelem, který podléhá odsouhlasení SŽDC OP a zástupcem objednatele (technickým dozorem stavebníka). 
Způsob naložení kolejových polí, upevnění nákladu a přepravy naložených vozidel stanoví předpisy 
SŽDC (ČD) D2/81 a S8/3. 

Vystrojování pražců (předmontáž) pro pokládku obnovovacím strojem se provádí analogicky jako část montáže 
kolejových polí. Jednotlivé vrstvy pražců na vozech nebo skládkách musí být odděleny dřevěnými proklady 
v souladu s ustanoveními předpisu SŽDC S3, díl V. 

8.3.1.2 Kolejnicové pásy 

Kolejnice se svařují do kolejnicových pásů ve stabilních svařovnách, postupným přivařováním kolejnic v ose 
koleje a výjimečně na roštu. Přitom musí být dodržena ustanovení předpisů SŽDC S3, SŽDC S3/2 
a SŽDC (ČD) S3/5. Zhotovitel svarů musí mít platné „Osvědčení způsobilosti ke svařování“ vydané SŽDC OTH. 
Volba technologie a metody svařování musí být předem projednány s místně příslušnou organizační jednotkou 
provozovatele dráhy zajišťující správu trati. 

Nové kolejnice pro bezstykovou kolej musí být neděrované. Smějí mít pouze otvory pro připojení propojek a 
lanových propojení, jejichž velikost a umístění odpovídá předpisu SŽDC S3, díl XIV. 
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Boční manipulace s kolejnicovými pásy ve stabilních svařovnách musí být prováděna manipulačními a vázacími 
prostředky tak, aby nedošlo k poškození těchto kolejnicových pásů a to v souladu s technologickým postupem 
zpracovaným zhotovitelem, který podléhá odsouhlasení SŽDC TÚDC. Práce jeřábů musí být synchronizována tak, 
aby nemohlo dojít k deformaci kolejnicových pásů. 

Manipulace s kolejnicovými pásy na stavbě musí být prováděna v souladu s ustanoveními předpisu 
SŽDC (ČD) S3/1. 

Způsoby ložení, zajištění nákladu a přepravy kolejnicových pásů určují předpisy SŽDC (ČD) S3/1, 
SŽDC (ČD) S8/3, SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D2/81. 

8.3.1.3 Části výhybek a výhybkových konstrukcí 

Zásady konstrukčního uspořádání výhybek a výhybkových konstrukcí jsou uvedeny v předpisu SŽDC S3, díl IX. 

Montáž výhybek a výhybkových konstrukcí  je stanovena předpisem SŽDC (ČD) S3/1, služební rukovětí 
SŽDC (ČD) SR103/6(S), služební rukovětí SŽDC SR103/6-2(S) a technickou dokumentací: 
a) dispozičním plánem, 

b) montážním plánem, 

c) podrobným výkresem výměnové části, 

d) podrobným výkresem srdcovkové části, 

e) výkresem stavěcího zařízení. 

Uspořádání pražců v mezipolích jednoduchých kolejových spojek o osových vzdálenostech kolejí menších než 
4,75 m určuje dokumentace výrobce výhybky. V jednostranných obloukových výhybkách je třeba zachovat 
vějířovité uspořádání pražců s přihlédnutím ke změnám délek kolejnic střední části výhybky. 

Montáž žlabových pražců se řídí pokyny vydanými výrobcem výhybek. 

Zřízení izolovaných styků a vyvrtání otvorů pro připojení propojek v nových výhybkách musí být přednostně 
uplatněno u výrobce. Druh a provedení izolovaných styků (LIS kalený - nekalený, A-LIS), průměr a počet otvorů 
v jednotlivých místech připojení propojek musí být uvedeny ve specifikaci k objednávce výhybky v souladu 
s projektovou dokumentací. Pokud nebudou izolované styky součástí dodávky výhybky, musí postup jejich zřízení 
odsouhlasit TDS, který zajistí projednání postupu u místně příslušného OŘ. 

Při montáži výhybek všeobecně je nutno dbát zejména na: 
 správné rozdělení pražců podle dispozičního plánu (zvláště důležité u výhybek na betonových pražcích 

a v oblasti závěrů), 
 včasné ošetření kluzných ploch kluzných stoliček a spodních ploch jazyků podle technologie schválené 

SŽDC OTH, 
 správnou manipulaci s dlouhými jazyky - aby nedošlo k jejich deformaci nevhodným zavěšením, 
 přesnou polohu začátku jazyka vzhledem k otvoru v neutrální ose opornice s ohledem na teplotu jazyka 

(viz SŽDC S3, díl IX, čl.39), 
 správnou polohu pružných spon pružného vnitřního upevnění opornic v dutině kluzné stoličky a u paty 

opornice, 
 dotažení pružných svěrek na vnější straně opornice do předepsané polohy, případně nasazení pružných spon, 

které musí být provedeno až po nasazení vnitřního pružného upevnění opornic, 
 dodržení minimální šířky žlábku mezi hlavou opornice a hlavou odlehlého jazyka po celé volné délce 

jazyka � min. 60 mm, přičemž hodnota tohoto žlábku nemá překročit 75 mm u jednozávěrových a 70 mm 
u vícezávěrových výhybek, 

 doléhání jazyka ke v�em jazykovým opěrkám; vůle mezi stojinou jazyka a jazykovou opěrkou musí vyhovět 
předpisu SŽDC S3, díl IX, 

 přiléhání jazyka k hlavě opornice; vůle mezi jazykem a hlavou opornice musí vyhovět předpisu SŽDC S3, 
díl IX, 

 správnou polohu žebrových plochých podkladnic u betonových výhybkových pražců uvedenou ve vzorových 
listech, 
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 dodržení mezních stavebních odchylek rozchodu koleje ve výhybce včetně vzájemných vzdáleností pracovní 
hrany přídržnice a pojížděné hrany klínu srdcovky nebo odpovídající křídlové kolejnice podle přílohy A 
ČSN 736360-2, 

 správnou polohu hrotu klínu srdcovky; při úpravách délek kolejnicových součástí a/nebo svařování výhybky 
nesmí dojít k porušení jejího geometrického uspořádání, 

 vložení polyetylenových podložek pod všechny kluzné stoličky, abnormální podkladnice i běžné žebrové 
podkladnice, 

 to, aby příslušné pryžové podložky byly vloženy pod paty opornic, pojížděných kolejnic ve střední 
a srdcovkové části výhybky a pod srdcovkou, 

 to, aby nebyly elektricky propojeny ocelové pražce s kolejnicemi 
 použití dvojitých pružných kroužků pod hlavy vrtulí a pražcových šroubů, 
 to, aby přechod svislé polohy kolejnice na úklon běžné koleje pomocí přechodových podkladnic byl vždy mimo 

výhybku podle předpisu SŽDC S3, díl IX. Přechod stanoví dispoziční plán konkrétní konstrukce. Přechodové 
podkladnice jsou součástí dodávky výhybky, 

 výhybky nesmějí být jakkoliv kráceny, s výjimkou středových kolejnic obloukových výhybek, 
 osazení topných tyčí elektrického ohřevu výhybky musí být v souladu s předpisem SŽDC S3, díl IX, Kap. III, 

nesmí narušit funkci pohyblivých částí výhybky a při montáži topných tyčí musí  být dodržena jejich přesná 
poloha daná příslušným vzorovým listem EOV, 

 udržování kluzných ploch kluzných stoliček ve výměně a případně srdcovce s PHS v čistotě, 
v případě osazení výměny a/nebo PHS válečkovými stoličkami dbát na jejich montáž a seřízení oprávněnou 
osobou (oprávnění vydává výrobce válečkových stoliček na základě proškolení) a v souladu  s návodem vydaným 
výrobcem válečkových stoliček. 
V nově vkládaných výhybkách a výhybkových konstrukcích nesmějí být použity přechodové kolejnice nebo 
přechodové styky (a to ani ve výměnových ani koncových stycích). Vlastní úprava přechodu na jinou soustavu 
železničního svršku musí být provedena v přípojném poli mimo oblast s dlouhými společnými pražci. U stávajících 
konstrukcích může být odchylná úprava ponechána do doby nejbližší rekonstrukce. 
Pro manipulace se smontovanými částmi prováděné jeřáby musí zhotovitel vypracovat technologický postup 
ve smyslu SŽDC (ČD) SR103/2(S) a SŽDC (ČD) S111 a předložit ho objednateli ke schválení předem. 
Při manipulaci s výhybkami na betonových pražcích musí být tyto zavěšeny podle pokynů výrobce výhybky 
uvedených v TPD schválených SŽDC (do roku 2005 ČD) a vyhovět předpisu SŽDC (ČD) S3/1, kde jsou uvedeny 
i zásady pro vypracování technologického postupu. 
Obloukové výhybky a výhybkové konstrukce se montují podle výrobní dokumentace výrobce, kterou obdrží 
zhotovitel současně s výhybkou (výhybkovou konstrukcí). Tuto dokumentaci následně při přejímce prací zhotovitel 
předává místně příslušné organizační jednotce provozovatele dráhy zajišťující správu trati. 
Zvláštní pozornost musí být věnována zejména: 
 předepsanému rozšíření rozchodu koleje odchylnému od základního tvaru výhybky, 
 úpravě délky kolejnic střední části pro daný poloměr oblouku, pokud nejsou dodány již v délkách stanovených 

dokumentací, 
 změně rozdělení pražců ve střední části výhybky, 
 tvaru oblouků s dodržením předepsaného vzepětí v obou větvích. 

Výhybky určené k vybavení čelisťovým závěrem musí být před jeho montáží: 
 vyrovnány a podbity v celé své délce do projektované polohy, 
 s roztečí pražců odpovídající vzorovým listům a předpisu SŽDC S3, díl IX, 
 s mezipražcovými prostory určenými pro montáž výměnových závěrů s odstraněným přebytečným štěrkem. 

8.3.1.4 Spojovací a přípojná pole ve výhybkovém uspořádání 

U výhybek na dřevěných pražcích musí zhotovitel zpracovat a předložit na místně příslušné OŘ k odsouhlasení 
dispoziční plán spojovacích a přípojných polí s rozdělením pražců, pokud není řešen v dokumentaci. V návrhu 
nesmí dojít k přesahu hlav pražců, délka hlavy pražce musí být nejméně 150 mm od osy vnější vrtule. Pokud 
budou dřevěné pražce kráceny, musí být znovu zajištěny protištěpnými destičkami a řez ošetřen proti hnilobě. 

Pro výhybky na betonových pražcích musí být dispoziční plán součástí dokumentace výrobce. 



14 

8.3.2 Podmínky práce na staveništi 

8.3.2.1 Způsobilost zhotovitele 

Zaměstnanci zhotovitele pracující v koleji�ti železničních drah ČR musí splňovat podmínky zdravotní způsobilosti 
podle vyhlá�ky č. 101/1995 Sb. 

Odborná způsobilost zaměstnanců je stanovena směrnicí SŽDC č. 50 �Požadavky na odbornou způsobilost 
dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty� 
v aktuálním znění. V této směrnici jsou stanoveny rozsahy znalostí k vykonání příslušných odborných zkoušek pro 
jednotlivé pracovní činnosti. 

Pro některé další činnosti SŽDC dále vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost: 
 zeměměřičskou činnost ve výstavbě podle zákona č. 200/1994 Sb. a vyhlá�ky č. 31/1995 Sb. mohou provádět 

nebo její výsledky ověřovat pouze úředně oprávnění zeměměřičští inženýři (§ 13÷18 výše uvedené vyhlášky), 
 svářečské práce na železničním svršku mohou vykonávat jen právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli 

platného „Osvědčení způsobilosti ke svařování“ vydaného SŽDC OTH, 
 montáž A-LIS mohou provádět jen právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli platného „Osvědčení 

způsobilosti k montáži A-LIS“ vydaného SŽDC, 
 broušení pojížděných částí výhybek mohou vykonávat jen právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli 

platného „Osvědčením způsobilosti k broušení výhybkových součástí“ vydaného SŽDC TÚDC, 
 demontáž a zpětnou montáž čelisťových závěrů výhybek smějí vykonávat pouze fyzické a právnické osoby, 

které jsou držiteli platného „Osvědčení způsobilosti k provádění částečné demontáže a zpětné montáže 
čelisťových závěrů“ vydaného SŽDC TÚDC, 

 nedestruktivní zkoušení kolejnic, srdcovek, svarů kolejnic a návarů mohou provádět jen právnické a fyzické 
osoby, které jsou držiteli platného dokladu „Osvědčení způsobilosti k nedestruktivnímu zkoušení“ vydaného 
SŽDC OTH. 

 Montáž konzolových zajišťovacích značek mohou vykonávat jen právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli 
platného „Osvědčení způsobilosti k montáži konzolových zajišťovacích značek“ vydaného SŽDC OTH, 

 Měření a vyhodnocování kvality geometrie koleje měřicím vozíkem KRAB mohou vykonávat jen právnické 
a fyzické osoby, které jsou držiteli platného „Osvědčení způsobilosti k měření měřicím vozíkem KRAB“ 
vydaného SŽDC TÚDC (do 31.7.2012 SŽDC OTH). 

8.3.2.2 Práce strojů v koleji�ti 

Na kolejích železničních drah ČR mohou být provozována pouze speciální vozidla schválená pro provoz na tratích 
v ČR ve smyslu vyhlá�ky č. 173/1995 Sb. 

Speciální vozidla neschválená pro provoz na tratích železničních drah ČR ve smyslu vyhlášky č. 173/1995 Sb. 
mohou být na železničních drahách ČR provozována pouze se souhlasem Drážního úřadu a po splnění jím 
stanovených podmínek. 

Na stavbách v koleji�ti a v jeho bezprostřední blízkosti mohou být použity stavební stroje, jejichž specifické 
podmínky a parametry pro provoz, technologické využití a opravy  jednotlivých typů speciálních vozidel na tratích 
ve správě SŽDC stanoví předpis SŽDC (ČD) S8/3. Podmínky pro technologické využití speciálních vozidel 
na tratích provozovaných SŽDC, pokud tyto nejsou v ČR typově schválena, stanoví SŽDC na základě návrhu 
zpracovaného zhotovitelem prací. Schválením technologie práce strojů je pověřená SŽDC TÚDC dle ustanovení 
směrnice SŽDC č. 67. 

Za technický stav použité mechanizace je plně odpovědný zhotovitel stavby. V případě, že technický dozor 
stavebníka zjistí závadu na technickém stavu použité mechanizace, je oprávněn požadovat okamžitou nápravu. 
Odstávka takových mechanismů, jejich důsledky a vyvolané náklady jdou v tomto případě na vrub zhotovitele 
stavby. 

Bezpečnostní opatření pro práci těchto strojů stanoví kapitola 1 TKP. 

8.3.2.3 Výluky 

Organizování výluk řeší kapitola 1 TKP. 
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8.3.3 Podmínky pro snesení staré konstrukce železničního svršku 

Pro snesení staré konstrukce železničního svršku platí ustanovení předpisu SŽDC (ČD) S3/1. 

Použitá technologie (pracovní postup) musí umožnit další využití vyzískávaného svrškového materiálu, 
v co největším rozsahu; zásady pro dělení kolejnicového materiálu stanoví předpis SŽDC (ČD) S3/1. Hospodaření 
s vyzískaným materiálem železničního svršku viz čl. 8.2.10 TKP. 

Při zpracování technologie pro manipulaci s výhybkami musí být dodrženy zásady uvedené v předpisu 
SŽDC (ČD) S3/1. 

Při práci na tratích s malými poloměry, případně na velkých sklonech překračujících hodnoty stanovené 
pro příslušné stroje v předpisu SŽDC (ČD) S8/3, musí být zejména pro kladecí a trhací stroje vypracována 
zhotovitelem zvláštní opatření, která musí být schválena odpovědným orgánem provozovatele dráhy. 

Při demontáži kolejového roštu se postupuje podle předpisu SŽDC (ČD) S3/1. 

8.3.4 Podmínky pro pokládku nové konstrukce železničního svršku 

Základní podmínkou zahájení pokládky kolejového roštu je odsouhlasení pláně tělesa železničního spodku podle 
kapitoly 6 TKP a kolejového lože podle kapitoly 7 TKP. 

Technologie pokládky železničního svršku pro použití na stavbách železničních drah ČR musí být v souladu 
s předpisem SŽDC (ČD) S3/1. Využití odlišné technologie musí být odsouhlaseno odpovědným orgánem 
provozovatele dráhy SŽDC TÚDC a objednatelem (technickým dozorem stavebníka). 

8.3.4.1 Podmínky pro pokládku koleje 

Zásady pokládky koleje jsou uvedeny v předpisu SŽDC (ČD) S3/1. 

8.3.4.2 Podmínky pro pokládku výhybkových konstrukcí 

Zásady pokládky výhybkových konstrukcí jsou uvedeny v předpisu SŽDC (ČD) S3/1. 

Při pokládce výhybkových konstrukcí s průběžně svařenými kolejnicovými pásy o délce větší než 35 m, resp. 50 m 
je nutné dodržet předpis SŽDC S3, díl XI, kap. 7. 

8.3.5 Úprava směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek, úprava kolejového 
lože 

Podmínky a zásady platné pro úpravu směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek a úpravu kolejového 
lože jsou uvedeny v předpisu SŽDC (ČD) S3/1 a v kapitole 7 TKP. Profil kolejového lože musí být upraven 
v souladu s předpisem SŽDC S3, díl X a XII a v souladu s předpisem SŽDC S3/2. 

Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek jsou SŽDC zpracovány 
do přehledové tabulky, která je k dispozici na internetu:  
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/ppp.html 
včetně odkazů na související dokumenty a předpisy a jejich znění, kde jsou průběžně aktualizovány. 

Po novostavbě či rekonstrukci koleje nebo výhybky musí zhotovitel provést následnou úpravu směrového 
a výškového uspořádání koleje (výhybky) ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) S3/1. Tato úprava je součástí zhotovení 
stavby. 

Při každé směrové a výškové úpravě koleje ASP, resp. výhybek ASPv (dále jen �ASP�) musí být pořízen záznam 
technologických veličin stroje provádějící tuto úpravu; tj. nastavený zdvih (pro každý kolejový pás samostatně, 
umožní-li to SW ASP) a směr, event. doba svírání a hloubka podbíjení (dle možností SW ASP). Tento doklad 
je nezbytnou součástí dokumentace pro přejímku prací v koleji, resp. výhybkách a slouží pro ověření kontroly 
práce ASP ve smyslu SŽDC (ČD) S3/1, zejména pro ověření dodržování povolených zdvihů a posunů ASP 
a návazně dosaženou kvalitu geometrie koleje. Záznam technologických veličin musí být pořízen i při práci 
dynamického stabilizátoru v kterémkoli technologickém kroku. Digitální záznam technologických veličin archivuje 
zhotovitel min. po dobu trvání záruky provedeného díla. 

Technický dozor stavebníka potvrzuje zhotoviteli doklad, že práce ASP byla prováděna přesnou metodou, pokud 
je tato na základě ustanovení předpisu SŽDC (ČD) S3/1 vyžadována. 
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8.3.6 Svařování kolejnic v kolejích a výhybkách a podmínky pro zřizování bezstykové 
koleje 

Svařování kolejnic v kolejích a výhybkách je pouze technickým prostředkem pro zřizování bezstykové koleje (dále 
i �BK�). Za výběr zhotovitele svarů a ověření jeho způsobilosti ke svařování odpovídá zhotovitel BK. Zhotovitel 
BK zabezpečuje a řídí práce zhotovitele svarů ve smyslu předpisu SŽDC S3/2, do vlastních technologických 
postupů svařování však není oprávněn zasahovat. 
Svařovat mohou jen zhotovitelé (podzhotovitelé) způsobilí ve smyslu části 8.3.2.1 TKP. Práce smějí vykonávat jen 
v rozsahu v osvědčení uvedeném a jen podle technologických postupů svařování schválených SŽDC (do roku 2005 
ČD) při respektování podmínek požární bezpečnosti stanovených v Pokynu k plnění „Směrnice SŽDC č. 56 
o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty“ při svářečských pracích 
na železničním svršku, č.j. 33674/09-OTH ze dne 29.6.2009. 
Zřizování bezstykové koleje a svařování výhybek se řídí předpisem SŽDC S3/2. 

Zřízení bezstykové koleje je podmíněno provedením směrové a výškové úpravy koleje při dodržení následujících 
ustanovení. Vytýčení pro tuto úpravu se provádí přesnou metodou ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) S3/1. SPPK 
musí před zřízením bezstykové koleje ověřit prostorovou polohu koleje a současně s ní provádí ověření 
zajišťovacích značek. Zhotovitel musí organizačně zajistit dostatečný časový prostor pro provedení tohoto ověření 
SPPK před zřízením bezstykové koleje. Výsledek ověření PPK a zajišťovacích značek musí obdržet objednatel, 
TDS a místně příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy zajišťující správu trati. Před obdržením 
kladného výsledku ověření PPK od SPPK nesmí zhotovitel zahájit zřizování BK. Příslušná dokumentace musí být 
zpracována a tato kontrola provedena i v případě, že se jedná o prozatímní zajištění prostorové polohy koleje 
pro účely stavby. 

8.3.7 Podmínky pro zřízení zvláštních konstrukcí železničního svršku a speciálních 
zařízení dopravní cesty 

Dilatační zařízení se zřídí podle vzorových listů v místech určených projektovou (prováděcí) dokumentací. 

Při montáži dilatačních zařízení se musí dodržet vzájemné nastavení dilatujících částí v závislosti na teplotě podle 
údajů uvedených v tabulce na vzorových listech. 

Propojky a lanová propojení se ke kolejnicím připojují pouze způsobem schváleným SŽDC (do roku 2005 ČD) 
v souladu se schválenou dokumentací stavby, předpisem SŽDC S3, díl XIV, technickou dokumentací určeného 
technického elektrického zařízení a předpisem SŽDC (ČD) T 120. Propojky a lanová propojení nesmí zasahovat 
do prostoru činnosti podbíjecích pěchů strojních podbíječek ve smyslu předpisu SŽDC S3, díl XIII. Vedeny musí 
být v kolejišti tak, aby v co nejmenší míře omezovaly práci s upevňovadly. Vodiče lanových propojení musí být 
vhodným způsobem upevněny k pražcům (např. třmeny schváleného typu). Propojky ani lanová propojení nesmí 
být připojeny k jazyku výhybky v jeho pohyblivé části. Při poruše vodivého propojení smí být použito náhradní 
vodivé propojení schváleného typu podle schválených podmínek. 

Způsob ukolejnění stožárů trakčního vedení a ostatních součástí dopravní cesty nacházejících se v prostoru 
ohrožení trakčním vedením musí odpovídat schválené dokumentaci stavby, předpisu SŽDC S3, díl XIV, technické 
dokumentaci určeného technického elektrického zařízení, předpisu SŽDC (ČD) T120 a zásadám uvedeným 
v kap. 31 TKP. 

Práce na železničním svršku a spodku na elektrizovaných tratích, na tratích s kolejovými obvody železničního 
zabezpečovacího zařízení a s provozem elektrických zařízení (např. elektrický ohřev výhybek, zařízení 
pro předtápění souprav, zabezpečovací zařízení, ústřední a dálkové ovládání, indikátory horkoběžnosti aj.) 
napájených přes transformátory nebo měniče připojené na trakční vedení musí být předem projednány s místně 
příslušnou organizační složkou provozovatele elektrického zařízení, který stanoví technické a technologické 
podmínky. Zápis o projednání a odsouhlasení postupu prací musí být nedílnou součástí smlouvy o dílo (viz předpis 
SŽDC (ČD) S3/1). 
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8.3.8 Úprava pojížděných ploch kolejnic a výhybek 

8.3.8.1 Úprava pojížděných ploch nově vložených kolejnic 

Úprava pojížděných ploch kolejnic se provádí broušením nebo frézováním. Zásady úpravy pojížděných ploch 
kolejnic jsou stanoveny předpisem SŽDC (ČD) S3/1 a kvalitativní požadavky normou ČSN EN 13231-3. 

Při novostavbě či rekonstrukci 
 koridorových tratí bez ohledu na traťovou rychlost a 

 ostatních celostátních tratí v úsecích s traťovou rychlostí vyšší než 80 km/h 

je nutno u nově vložených kolejnic v hlavních kolejích upravit pojížděnou plochu brousicími vlaky nebo 
frézovacími stroji. 

Tato základní (první, tzv. preventivní) úprava pojížděných ploch kolejnic je jako výkon součástí zhotovení stavby. 
Provádí se přednostně při nejbližší �brousicí� kampani po dokončení směrové a výškové úpravy koleje vyhovující 
pro rychlost vyšší než 80 km/h a po zřízení bezstykové koleje, a to do jednoho roku od zahájení zkušebního 
provozu. Organizátor „brousící“ kampaně nebo specializovaná firma provádějící broušení nebo frézování mimo 
„brousicí“ kampaň si u SŽDC OTH vždy vyžádá pokyny pro úpravu pojížděných ploch kolejnic. V pokynech 
SŽDC OTH upřesní kvalitativní požadavky na úpravu pojížděných ploch a stanoví předepsané výsledné profily 
kolejnic. Kampaň smí podle potřeby organizovat i SŽDC prostřednictvím pověřené stavební správy nebo jiné 
organizační jednotky. 

Úpravu pojížděných ploch kolejnic broušením nebo frézováním zajišťují zhotovitelé jednotlivých staveb. Tito 
zhotovitelé rovněž uzavírají smlouvy s organizátorem „brousicí“ kampaně nebo se specializovanou firmou 
provádějící broušení nebo frézování a odpovídají za hladký průběh práce brousicího vlaku nebo frézovacího stroje 
ve vztahu k provozování drážní dopravy a související legislativě. Zhotovitelé musí při zajišťování úpravy 
pojížděných ploch kolejnic dodržet nasmlouvané termíny staveb. 

Zapracování povinnosti základní úpravy pojížděných ploch kolejnic do smluvního vztahu se zhotovitelem zajišťuje 
místně příslušná Stavební správa SŽDC nebo dotčený objednatel stavby, který rovněž sjednotí požadavky 
zhotovitelů na úpravu pojížděných ploch kolejnic tak, aby byly vytvořeny podmínky pro ucelenou kampaň. Dohled 
na kvalitu prací brousícího vlaku nebo frézovacího stroje zajišťuje místně příslušné OŘ ve spolupráci 
se SŽDC OTH. Protipožární opatření při práci brousícího vlaku nebo frézovacího stroje jsou uvedena v oddíle 
8.11 TKP. 

8.3.8.2 Broušení výhybek 

Zásady broušení pojížděných částí výhybek a kvalitativní požadavky jsou stanoveny předpisem SŽDC (ČD) S3/1. 

Základní broušení výhybek je součástí zhotovení stavby. Termín a podmínky provádění základního broušení 
stanoví předpis SŽDC (ČD) S3/1. 

Broušení opravné a po navařování prováděné v rámci stavby na užitých a regenerovaných, případně i na stávajících 
výhybkách se rovněž řídí podmínkami stanovenými předpisem SŽDC (ČD) S3/1. 

8.3.9 Zajištění prostorové polohy koleje 

Způsob zajištění musí vyhovět předpisu SŽDC S3, díl III. 

V případě, kdy podpěry trakčního vedení, a tedy i zajišťovací značky osazuje zhotovitel před zřízením koleje, musí 
zajišťovací značky po osazení zaměřit a zajistit doplnění geodetické dokumentace o projektovaný vztah osy koleje 
a nivelety temene kolejnicového pásu k zajišťovacím značkám. 

Případný jiný postup osazení zajišťovacích značek či rozsah a způsob doplnění odpovídající části dokumentace 
stavby stanoví smlouva. 

Součástí dokumentace zajištění prostorové polohy koleje musí být i technologie kontroly a údržby systému 
zajištění PPK, umožňující splnění kritérií přesnosti stanovených ČSN 73 6360-2 � viz předpis SŽDC S3, díl III. 

Zástupce místně příslušné organizační jednotky provozovatele dráhy zajišťující správu trati provádí kontrolu 
osazení ZZ, zda jsou umístěny v souladu s ustanovením předpisu SŽDC S3, díl III. Doklad o výsledku kontroly 
osazení ZZ musí obdržet objednatel a daný doklad se následně stává součástí dokladů o kontrole PPK. 
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Kontrolu osazení ZZ provádí rovněž SPPK současně při ověřování PPK před zřízením bezstykové koleje 
dle čl. 8.3.6. 

Místně příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy zajišťující správu trati má na stavbách převzatých 
do provozu povinnost zajišťovat kontrolní měření prostorové polohy koleje v termínech stanovených předpisem 
SŽDC (ČD) S 2/3. 

Za účelem dodržení požadovaného zajištění prostorové polohy koleje je SŽDC zpracován souhrnný přehled 
postupu prací, jejich přejímek a ověřovacích měření SPPK při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek 
v návaznosti na související dokumenty a předpisy, včetně jejich znění do přehledové tabulky, která je k dispozici 
na internetu:  
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/ppp.html, 
kde jsou veškeré uvedené údaje průběžně aktualizovány. 

8.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ, PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

8.4.1 Definice kvality, systém zabezpečení kvality 

Kvalita stavebního díla je definována souvisejícími technickými normami a interními předpisy a dokumenty SŽDC 
(ČSN, OTP) a kapitolou 1 TKP. 

Zhotovitel musí pro stavbu použít jen výrobky stanovené dokumentací. Technologii stavby železničního svršku 
musí zhotovitel předem odsouhlasit s technickým dozorem stavebníka a při realizaci ji dodržet. Technologie musí 
respektovat specifika drážního provozu a minimalizovat jeho narušení. Technologie nesmí ohrozit bezpečnost 
železniční dopravy. Musí také vyhovovat požadavkům ekologickým. Případné změny v technologii musí předem 
odsouhlasit technický dozor stavebníka. 

8.4.2 Odběr zásilky, přejímka množství a kvality 

Odběrem zásilky se rozumí její převzetí zhotovitelem ve výrobně, ve skladech obchodníků s materiálem nebo 
od přepravce podle zásad uvedených v příslušné smlouvě o dílo. U vyjmenovaných dílů a celků (viz oddíl 8.2 této 
kapitoly TKP) ověřuje kvalitu přímo u výrobce uživatelem pověřený orgán (tj. kontrolor jakosti SŽDC) podle 
parametrů stanovených v příslušných schválených TPD a označí je stanoveným způsobem. Originál nebo řízená 
kopie �Protokolu o ověření jakosti� výrobku pověřeným kontrolorem jakosti SŽDC je součástí dokladů zásilky. 
Toto ověření kvality nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitní plnění dodávek a poskytnuté záruky 
a nenahrazuje přejímku odběratelem. Minimální rozsah přejímky dodávky je stanoven příslušnými TPD. 

Od přepravce přebírá zhotovitel zásilku na základě průvodního dokladu a zjišťuje přitom, zda je zásilka 
nepoškozená, úplná a zda souhlasí dodané množství. Součástí dodávky jsou doklady, které musí obsahovat číslo 
příslušných TPD, případně odkaz na schválenou výrobní dokumentaci součástí železničního svršku a dále uvedené 
náležitosti. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kontrolu kvality a parametrů materiálů a výrobků určených 
pro zhotovení stavby minimálně v rozsahu stanoveném ve schválených TPD. Souběžně provádí kontrolu podle 
smluvních podmínek technický dozor stavebníka. 

Průvodní doklady ke každé dodávce musí obsahovat tyto údaje: 
a) číslo a datum vyhotovení, 
b) plný nebo zkrácený název výrobce, provozovny, expedičního místa, 
c) název a sídlo odběratele, 
d) místo určení dodávky, 
e) množství dodávaného materiálu, 
f) název, druh, třída, 
g) datum odeslání, 
h) označení „Technických podmínek dodacích“, 
i) �Protokol o ověření jakosti� výrobku pověřeným kontrolorem jakosti SŽDC, pokud to stanovují TPD, 
j) osvědčení výrobce o kvalitě a kompletnosti dodávky. 

Každý materiál nebo konstrukční prvek, který není z hlediska kvalitativních parametrů přesněji specifikován nebo 
má odlišné vlastnosti od požadavků specifikovaných v příslušných TPD, smí být zabudován nebo použit jen 
na základě písemného souhlasu SŽDC OTH. 
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8.4.3 Uskladnění materiálů 

Způsob zacházení s materiálem železničního svršku včetně uložení na úložištích před zabudováním stanoví obecně 
předpisy SŽDC S3 v příslušných dílech, SŽDC (ČD) S3/1, OTP a TPD výrobce, případně se postupuje podle 
pokynů objednatele. Způsoby dopravy, manipulace a skladování musí být zásadně takové, aby nedošlo k poškození 
nebo jinému znehodnocení materiálu. 

Materiál železničního svršku musí být uložen mimo průjezdný průřez tak, aby se jeho poloha nemohla účinky 
provozu měnit. 

Veškerý materiál je třeba zabezpečit před poškozením, znečištěním a krádeží. 

Zhotovitel je povinen použít při manipulaci s pražci, kolejnicemi a výhybkovými součástmi vázací, závěsné nebo 
transportní prostředky, které zajistí jejich nepoškození. 

Při uskladnění nového i vyzískaného materiálu musí zhotovitel dodržet ekologická hlediska (viz oddíl 8.10 této 
kapitoly TKP). 

8.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

Odebírání vzorků se železničního svršku netýká. Výjimku tvoří odběr zabudovaného materiálu zhotovitelem 
pro reklamační řízení v době stavby nebo záruky. 

Kontrolou kvality staveb železničního svršku se rozumí kromě kvality materiálu i kontrola dodržování 
odsouhlasené technologie práce a kvality jízdní dráhy, zejména GPK. 

8.5.1 Druhy zkoušek 

8.5.1.1 Elektrický odpor kolejových polí, měrná svodová admitance 

Velikost měrné svodové admitance je dána vyhlá�kou č. 177/1995 Sb. Stav jednotlivých součástí železničního 
svršku musí v místech provozu kolejových obvodů trvale vykazovat nejvýše hodnoty uvedené v § 18 odst. 4 vý�e 
uvedené vyhlášky, předpise SŽDC S3, díl XIV a příslušných OTP a TPD. Parametry, tolerance a způsob měření 
obsahuje ČSN 34 2613 ed.2 a předpis SŽDC (ČD) T 120. Výsledky měření musí zhotovitel předložit 
při přejímacím řízení. 

8.5.1.2 Dotažení upevňovadel 

Správnost montáže upevňovadel se kontroluje postupem, stanoveným předpisem SŽDC S3, díl VI, OTP, TPD, 
případně dokumentací výrobce pro příslušný typ upevnění. Podmínky funkčnosti jednotlivých typů upevnění 
kolejnic, poloha upevňovadel včetně doporučených a limitních hodnot utahovacích momentů jsou uvedeny 
v předpisu SŽDC S3, díl VI. 

8.5.1.3 Defektoskopická kontrola 

Defektoskopická kontrola nových kolejnic a jazyků je součástí výstupní kontroly u výrobce kolejnic. 

Defektoskopickou kontrolu kolejnic a výhybek vyjímaných z koleje, které jsou určeny k dalšímu použití, zajišťuje 
místně příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy zajišťující správu trati. Doklad o poslední 
defektoskopické kontrole přitom nesmí být starší než 3 měsíce. Tento doklad musí být předložen technickému 
dozoru stavebníka za účelem ověření. Kontrola musí být prováděna podle předpisu SŽDC (ČD) S3/4, vady jsou 
vyhodnocovány podle předpisu SŽDC (ČD) S67. 

Kontrolu mohou vykonávat jen právnické nebo fyzické osoby, které splňují podmínky uvedené v čl. 8.3.2.1 této 
kapitoly TKP. 

8.5.1.4 Kontrola geometrie svarů kolejnic a dovolených odchylek návarů kolejnic, srdcovek 

Na tratích vybrané sítě bez ohledu na rychlost a na ostatních tratích s rychlostí vyšší než 80 km/h (dle údajů TTP 
či nejvyšší projektované rychlosti), musí zhotovitel v průběžných traťových kolejích, v dopravních kolejích 
hlavních a prvních předjízdných provádět a dokladovat kontrolu geometrie všech svarů elektronickým měřidlem 
se záznamovým zařízením, na ostatních tratích, resp. v ostatních staničních kolejích je postačující měření 
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elektronickým, případně mechanickým měřidlem nebo ocelovým pravítkem a klínovou nebo listovou měrkou 
se čtením po 0,1 mm. Pro kontrolu mohou být používána jen měřidla schválená SŽDC (do 30.6.2008 ČD). Délka 
měřicí základny měřidla je 1000 mm. Výsledky měření se uvedou do zápisu nebo se zaznamenají do deníku 
svařování a předloží k přejímacímu řízení. 

Kontrolu geometrie všech návarů musí zhotovitel provádět prostorovou šablonou nebo ocelovým pravítkem 
(v případech stanovených technologickým postupem navařování odsouhlaseným SŽDC) a klínovou nebo listovou 
měrkou se čtením po 0,1 mm. Pro kontrolu mohou být používány jen šablony schválené SŽDC (do 30.6.2008 ČD). 
Výsledek měření se uvede do deníku o opravě srdcovky (jazyka) navařováním a předloží k přejímacímu řízení. 

Povolené odchylky jsou uvedeny v čl. 8.6.1 této kapitoly TKP. 

8.5.1.5 Izolační stav izolovaných styků 

Zkoušku izolačního stavu všech izolovaných styků kolejnic zřizovaných v koleji zajišťuje zhotovitel podle 
předpisu SŽDC (ČD) T120, zkoušku izolačního stavu dílensky vyráběných izolovaných styků jejich výrobce. 
Povolené odchylky - viz čl. 8.6.2 této kapitoly TKP. 

8.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

8.6.1 Dovolené tolerance uspořádání železničního svršku 

Železniční svršek musí při převzetí prací vyhovovat stavebním odchylkám v závislosti na rychlostním pásmu 
a použitém materiálu, uvedeným v ČSN 73 6360-2 a v příslušných dílech předpisu SŽDC S3. Ostatní dovolené 
tolerance: 

a) u konstrukce styků ve stykované koleji jsou stanoveny předpisem SŽDC S3, díl XI, 
 u bezstykové koleje jsou stanoveny předpisem SŽDC S3/2, 

b) u svarů se geometrie měří na délce 1000 mm, svar je uprostřed měřené délky. Mohou být použita jen měřidla 
schválená SŽDC. Níže uvedené hodnoty platí pro svary provedené v koleji, na roštu a ve stabilní svařovně. 
Hlava kolejnice musí být opracována v plném profilu. 

b1) u svarů kolejnic nových: 

 dovolené odchylky geometrie svarů ve svislém směru od 0,0 mm do + 0,5 mm, 
 dovolená směrová odchylka na pojížděné hraně: 

pro kolej v přímé a ve směrovém oblouku poloměru R ≥ 310 m může být svar přímý, nebo odchylka 
vzepětí může dosahovat až  + 0,3 mm, 
pro kolej ve směrovém oblouku o poloměru 180 m ≤ R < 310 m může odchylka vzepětí dosahovat 
- 0,4 mm až  + 0,4 mm, 
pro kolej ve směrovém oblouku o poloměru R < 180 m může odchylka vzepětí dosahovat 
- 0,6 mm až  + 0,6 mm, 

 změny průběhu geometrie svaru na pojížděných plochách musí být obroušeny do plynulého přechodu. 
Pokud budou kolejnicové pásy svařované na roštu vloženy do směrového oblouku, bude zkontrolována 
směrová odchylka svaru pro daný poloměr oblouku. 

b2) u svarů kolejnic zánovních nebo regenerovaných platí dovolené odchylky jako u kolejnic nových. 

b3) u svarů kolejnic užitých stanoví odchylky od přímosti ve svislém a vodorovném směru odpovědný zástupce 
místně příslušné OŘ s přihlédnutím ke stavu kolejnic a záměru pro další použití kolejnic. Požadované 
tolerance musí být uvedeny ve smlouvě o dílo, ve které jsou definovány požadavky na svářečské práce. 
U smluv, ve kterých požadavky na svářečské práce definovány nejsou, musí být tolerance prokazatelně 
dohodnuty před zahájením svářečských prací. 

Geometrie svislého směru se dokladuje výstupem z elektronického měřidla. 
Hodnoty naměřených vzepětí a hodnocení směrových odchylek na pojížděné nebo nepojížděné hraně 
se dokladuje formou tabulky. 
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c) u návarů kolejnic: 
 dovolené odchylky v příčném profilu a podélné výšce smí být ± 0,5 mm, návar na pojížděných plochách 

musí být plynule obroušen do profilu nepoškozených částí. V případě požadavku odstranění lokálních 
defektoskopických vad (bez navaření celé srdcovky do profilu), musí být dovolené odchylky mimo 
stanovený rámec předem a prokazatelně dohodnuty mezi správcem trati a zhotovitelem opravy a uvedeny 
v deníku o navaření  do kolonky „Popis vad k opravě, poznámky“. 

8.6.2 Dovolené tolerance hodnot elektrických veličin železničního svršku 

Prostor, ve kterém je umístěna výstroj kolejových obvodů, musí být řádně odvodněn. 

U dílensky vyrobených izolovaných styků kolejnic (LIS a A-LIS) musí výrobce (zhotovitel) měřit izolační odpor 
podle TNŽ 34 6570. Izolační odpor musí být nejméně 50 kΩ při napětí 500 V. Dodávka dílensky vyrobených 
izolovaných styků musí být doložena �Protokolem o ověření jakosti� SŽDC pověřeným orgánem. 

U všech izolovaných styků (IS, LIS a A-LIS) v kolejích a výhybkách musí zhotovitel technickému dozoru 
stavebníka předložit potvrzení o jejich funkčnosti. Funkčnost ověřuje kvalifikovaný zaměstnanec místně příslušné 
organizační jednotky provozovatele dráhy zajišťující správu sdělovací a zabezpečovací techniky. Zhotovitel 
předává objednateli ve smyslu předpisu SŽDC S3: 

- soupis izolovaných styků s identifikačními údaji (může být nahrazen situačním schématem s uvedenými údaji), 

- doklady o kvalitě 

- montážní deník A-LIS, 

- potvrzení o funkčnosti zabudovaných izolovaných styků, 

- grafické záznamy měření geometrie LIS, A-LIS. 

8.6.3 Dovolené odchylky geodetických měření a hodnocení prostorové polohy koleje 

Přesnost geodetických prací při zřizování železničního svršku stanoví vyhlá�ka č. 31/1995 Sb. a ČSN 73 0415, 
ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2. 

Přesnost geodetických bodů pro potřebu staveb železničních drah ČR, pokud SPPK nestanoví jinak, je dána výše 
uvedenými předpisy a normami. Poloha zajišťovacích značek musí odpovídat zásadám stanovených předpisu 
SŽDC S3, díl III. 
Odchylky ve vytýčení prostorové polohy koleje nesmí překročit hodnoty stanovené ČSN 73 0420-2. 

Skutečná prostorová poloha koleje se kontroluje určením podrobných bodů pomocí metod stanovených v předpisu 
SŽDC S3, díl III. Při převzetí stavby se porovnávají hodnoty projektovaných parametrů s hodnotami změřenými 
kontinuální geodetickou metodou. 

Hodnoty mezních stavebních odchylek v prostorové poloze koleje pro přejímku dokončených prací podle 
použitého materiálu (nový, užitý, resp. druhu prací) jsou stanoveny ČSN 73 6360 � 2, kapitola 6.4 �Stavební 
odchylky prostorové polohy koleje“. 

Překročení příslušných mezních stavebních odchylek v prostorové poloze je klasifikováno jako závada 
při přejímce prací - viz čl. 8.8.4 této kapitoly TKP. 

Využití posouzení záporné odchylky příčné vzdálenosti osy koleje a hrany nástupiště (dle ČSN 73 6360 � 2, 
kapitola 6.4) ve vztahu k její jmenovité hodnotě lze provést pouze se souhlasem SŽDC OTH. Standardně 
se odchylka příčné vzdálenosti osy koleje a hrany nástupiště (kladná i záporná) posuzuje pouze ve vztahu 
k projektované hodnotě. 

8.6.4 Hodnocení geometrické kvality koleje diagnostickými prostředky 

Před uvedením stavby do provozu je nezbytné uskutečnit kontinuální měření a hodnocení geometrické kvality 
koleje v předepsaných parametrech konstrukčního a geometrického uspořádání koleje stanovených normou 
ČSN 73 6360 � 2, kapitola 5. Hodnoty mezních stavebních odchylek v koleji i ve výhybkách a výhybkových 
konstrukcích pro vyjmenované geometrické veličiny - RK, ZR, VK (VL, VP), SK (SL, SP), PK a ZK jsou 
dle rychlostních pásem (RP) a použitého materiálu (nový, užitý, resp. ostatních prací) stanoveny normou 
ČSN 736360-2, kapitola 6. K danému hodnocení geometrické kvality koleje musí být předložen grafický záznam 
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měřícího zařízení schváleného SŽDC pořízený po provedení poslední úpravy koleje (např. grafický záznam 
ze záznamového zařízení ASP, dynamického stabilizátoru, nebo měřícího zařízení KRAB, obsahující vyjmenované 
geometrické parametry a technologické veličiny dle přílohy 3 předpisu S3/1.). Tento vyhodnocený doklad slouží 
jak pro účely TBZ k prokázání způsobilosti k zahájení zkušebního provozu, tak také pro účely předání i převzetí 
prací v koleji. Ve výhybkách a výhybkových konstrukcích pak musí být tento záznam doplněný o podrobné měření 
ve smyslu článku 3.6 směrnice  GŘ SŽDC č. 51. 

Překročení příslušných mezních stavebních odchylek je klasifikováno jako závada při přejímce prací a musí být 
nejpozději před ukončením zkušebního provozu odstraněny - viz čl. 8.8.4 této kapitoly TKP. 

Měření měřicím vozem pro železniční svršek (dále i „MV�) nebo měřicí drezínou (dále i „MD�) dle charakteru 
trati musí být provedeno nejdříve 3 dny po zahájení zkušebního provozu. V hlavních kolejích tratí vybrané 
železniční sítě (směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 č.j. 3790/05-OP ze 17.1.2006 „Zásady modernizace vybrané 
železniční sítě České republiky�) musí být měření pro přejímku provedeno vždy měřicím vozem pro železniční 
svršek. Toto měření slouží pro hodnocení geometrické kvality koleje ve smyslu služební rukověti 
SŽDC SR103/4(S), ČSN 73 6360-2 a této kapitoly TKP. Účastníkem měření je vždy zástupce místně příslušné 
organizační jednotky provozovatele dráhy zajišťující správu dopravní cesty. Měření koleje jiným měřicím 
zařízením (např. měřicím zařízením KRAB, záznamovým zařízením ASP nebo dynamického stabilizátoru) 
se používá pouze v rámci TBZ pro uvedení koleje do zkušebního provozu ve smyslu vyhlá�ky č. 177/1995 Sb. 
Viz vý�e.Tento vyhodnocený doklad slouží rovněž pro účely předání i převzetí prací. 

Podmínkou pro přejímku (resp. kladný výsledek přejímky) rekonstrukce z hlediska kvality geometrie koleje 
se rozumí dodržení mezních stavebních odchylek geometrických veličin od projektovaných nebo předepsaných 
hodnot, stanovených ČSN 736360-2, kap. 6 a dodržení mezních hodnot známek kvality při měření MV (příp. MD) 
v režimu pro přejímku prací dle SŽDC SR103/4(S). 

Rozchod koleje v srdcovkách s přídržnicemi při měření měřicím vozem se hodnotí podle výnosu 
č.j. 18 535/07-OP ze dne 11.6.2007. 

Dále platí: 
 pro dané rychlostní pásmo nesmí být překročeny mezní odchylky jednotlivých parametrů GPK pro přejímku 

prací podle ČSN 73 6360-2, kap. 6, 
 mezní stavební odchylky pro přejímku prací u parametru RK v obloucích s projektovaným rozšířením rozchodu 

se kontrolují s využitím grafického záznamu diagnostického prostředku, 
 pro dané RP nesmí být překročeny mezní hodnoty CZK a ZKV jednotlivých geometrických parametrů podle 

služební rukověti SŽDC SR103/4(S) v celém měřeném úseku ani v žádném z úseků při úsekovém hodnocení 
po 200 m. Pokud se v hodnoceném úseku koleje zařazené do RP 3 nacházejí výhybky nebo kolejové 
křižovatky, nesmí v nich známky kvality jednotlivých geometrických parametrů a celková známka kvality 
překročit hodnotu 3,7. 

Jízdy měřicího vozu pro železniční svršek v traťových úsecích staveb koridorových tratí se vždy provádějí 
s nastavením rychlostního pásma (dále i „RP�) pro největší rychlost, pro kterou byla trať modernizovaná nebo 
optimalizovaná, tj. i pro rychlost při nasazení vlakových souprav umožňujících využití nedostatku převýšení 
130 mm, 150 mm a pro rychlost jednotek s naklápěcími skříněmi. 

Překročení příslušných mezních stavebních odchylek v geometrické kvalitě je klasifikováno jako závada 
při přejímce prací - viz čl. 8.8.4 této kapitoly TKP. 

8.6.5 Hodnocení prostorové průchodnosti 

Zaměření prostorové průchodnosti zajistí zhotovitel stavby a k TBZ doloží, že rekonstruované koleje jsou 
prostorově průchodné ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) S65. 

V době zkušebního provozu, a to nejpozději do 60 dnů po jeho zahájení, musí být provedeno na modernizovaných 
či optimalizovaných úsecích tratí vybrané železniční sítě ČR (viz směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005) na náklady 
zhotovitele kontrolní měření a posouzení prostorové průchodnosti celého rekonstruovaného traťového úseku. Toto 
kontrolní měření může být požadováno i na stavbách na ostatních tratích, a to v závislosti na jejich charakteru 
(obtížně měřitelná místa apod.). Použité měřické zařízení a postupy musí odpovídat předpisu SŽDC (ČD) S65 
(např. fotogammetrický stroj FS 3). Vykonávat toto měření smí pouze subjekt, kterému bylo vydáno osvědčení 
o způsobilosti k měření a hodnocení prostorové průchodnosti tratí železničních drah ČR. Toto osvědčení vydává 
SŽDC TÚDC (do 1.8.2012 SŽDC OTH). 
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Posouzení stavby, zařízení nebo přírodního objektu se provádí vždy v normálové rovině k ose koleje. 
Za nevyhovující se považuje takový objekt, jehož obrys se i jen dotýká projektovaného průjezdného průřezu 
(včetně postranních prostorů průjezdného průřezu Z-GC podle obrázku č. A1 normy ČSN 736320). 

8.6.6 Záruky, údržba v záruční době 

Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP. 

Nedostatky a závady zjištěné na stavbě v průběhu předání a převzetí stavby, TBZ a zkušebního provozu musí být 
odstraněny zhotovitelem stavby nejpozději do ukončení zkušebního provozu. Zásady pro prokazování odstranění 
závad u geometrických parametrů koleje jsou uvedeny v čl. 8.8.4 této kapitoly TKP. 

V záruční době je pak důvodem pro uplatnění reklamace u geometrických parametrů koleje překročení provozních 
odchylek ve stupni IL a mezních provozních odchylek ve stupni IAL stanovených v kapitole 7, normy 
ČSN 73 6360-2. Odstranění závad v záruční době (reklamovaných) musí zhotovitel prokázat dodržením mezních 
stavebních odchylek pro přejímku prací v koleji ostatních prací v koleji podle ČSN 73 6360-2, kap. 6 (např. výpis 
ze záznamového zařízení ASP). Odstranění závad v podélné výšce a směru koleje v RP3 a vyšším musí být 
doloženo hodnocením geometrických veličin VK a SK ve vlnovém pásmu D2 (např. výpis MV), rovněž v režimu 
hodnocení pro přejímku prací v koleji s vložením užitého materiálu, resp. ostatních prací v koleji podle 
ČSN 73 6360-2, kap. 6. 

Před ukončením záruční doby v případě překročení provozních odchylek ve stupni AL podle ČSN 73 6360-2 nebo 
mezních hladin CZK či ZKV za provozu podle SŽDC SR103/4(S) u geometrických parametrů: 

 SK, VK a PK provede zhotovitel směrovou a výškovou úpravu koleje. Přitom v hodnocených úsecích, v nichž 
se nacházejí výhybky nebo kolejové křižovatky, se za mezní hladinu CZK a ZKV geometrických parametrů SK, 
VK a PK v rychlostním pásmu RP 3 uvažuje hodnota 4,5. Podmínky úpravy musí být dohodnuty mezi 
objednatelem a zhotovitelem, 

 RK a ZR zajistí zhotovitel odstranění závad u rekonstrukcí materiálem novým i užitým. Provozní odchylky 
veličin RK a ZR jsou definovány ČSN 73 6360-2. Ve výhybkách se změří skutečné hodnoty rozchodu koleje 
ruční rozchodkou a zhotovitel odstraní závady překračující odchylky ve stupni AL podle ČSN 73 6360-2, 
přílohy B. 

Pokud byly zjištěny závady v prostorové průchodnosti, předloží zhotovitel stavby před ukončením zkušebního 
provozu doklady o jejich odstranění a zápis o kontrole prostorové průchodnosti v místech zjištěných závad. 
Zástupce objednavatele stavby může podle množství, závažnosti a charakteru závad rozhodnout o opakovaném 
kontrolním měření a posouzení prostorové průchodnosti podle č. 8.6.5. 

U jednotlivých materiálů (součástí železničního svršku) je záruční doba stanovena v TPD schválených SŽDC 
(do roku 2005 ČD). 

Záruční doba u materiálu užitého (tj. záruka za provedené opravné nebo regenerační práce - navařování, svařování 
apod.) je 2 roky. Údržbu v záruční době zajišťuje provozovatel dráhy podle ustanovení v kapitole 1 TKP. 

Údržba tratí v záruční době zahrnuje: 

 dohled (pochůzky, prohlídky, kontrolní jízdy, měření kolejí a výhybek), 

 ošetřování (ošetření a seřízení součástí výhybek, údržba izolovaných styků, propojek a vodivých lanových 
propojení, hubení plevelů včetně chemického ošetření, odstraňování náletových dřevin, mazání výhybek, 
čištění odvodňovacích zařízení). 

8.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

Práce na železničním svršku (kromě prací na BK) jsou obecně dle předpisu SŽDC (ČD) S3/1 omezeny dolní 
hranicí -5°C. Výjimku tvoří pouze údržba, případně práce na odstraňování následků přírodních katastrof 
a nehodových událostí (tj. nouzové opravy pro zajištění provozuschopnosti). 

Klimatické omezení jsou rovněž stanoveny technologickými přepisy a postupy příslušných prací. 

Práce na bezstykové koleje musí být prováděny v souladu ustanoveními předpisu SŽDC S3/2. 
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8.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Předání a převzetí železničního svršku a posouzení způsobilosti železničního svršku k zahájení zkušebního 
provozu (také u případů, kde se TBZ neprovádí, např. po opravných pracích) je zpravidla spojeno s posouzením 
způsobilosti nebo převzetím kolejového lože, železničního spodku, úrovňových přejezdů, zabezpečovacího 
zařízení, trakčního vedení apod. 

8.8.1 Předání a převzetí prací 

Po dokončení prací předmětné stavby vyzve zhotovitel v souladu s harmonogramem objednatele k předání 
a převzetí prací a je stanoven termín předání a převzetí prací. Zároveň objednatel vyzve zástupce místně příslušné 
organizační jednotky provozovatele dráhy zajišťující správu trati k účasti na aktu předání a převzetí díla. 

Ve stanoveném termínu se provede pochůzka po předávaném díle, při níž zhotovitel předkládá ke kontrole 
a vyhodnocení následující doklady, pro konstrukci koleje a výhybek zejména: 

 doklady o ověření kvality použitých materiálů železničního svršku, doklady o kontrole výrobků, dílů a montáži 
dílčích celků, 

 doklad o únosnosti pláně tělesa železničního spodku (eventuelně zápis o odsouhlasení pláně tělesa železničního 
spodku), 

 záznam technologických veličin ASP z každé směrové a výškové úpravy koleje, příp. dynamického 
stabilizátoru ve smyslu čl. 8.3.5 této kapitoly TKP, 

 doklad potvrzený technickým dozorem stavebníka, že práce ASP byla prováděna přesnou metodou (pokud byla 
tato pro danou práci ASP byla na základě ustanovení předpisu SŽDC (ČD) S3/1 vyžadována), 

 zápis o převzetí výhybky před montáží čelisťového závěru včetně dokladu dle ustanovení směrnice SŽDC č. 51 
pro provádění prohlídek a měření výhybek, 

 montážní deník A-LIS, včetně potvrzení o funkčnosti a grafický záznam o měření geometrie A-LIS, 
 doklad o kontrole prostorové polohy koleje ve smyslu čl. 8.3.6. této kapitoly TKP (tj. před zřízením BK), 
 prohlášení zhotovitele svarů o dodržení technologického postupu svařování, 
 doklady o zřízení bezstykové koleje a svaření výhybek stanové předpisem SŽDC S3/2, vč. dokladu o měření 

upínací teploty, 
 zápis o přejímce bezstykové koleje podle předpisu SŽDC S3/2, 
 doklad o dosažené kvalitě geometrie koleje - vyhodnocený grafický záznam kontinuálního měření 

předepsaných parametrů konstrukčního a geometrického uspořádání koleje pro účely uvedení stavby 
do zkušebního provozu, resp. TBZ ve smyslu čl. 8.6.4 této kapitoly TKP, 

 doklad o skutečné prostorové poloze koleje � vyhodnocené ověřovací měření prostorové polohy koleje 
po uvedení do zkušebního provozu ve smyslu čl. 8.6.3 této kapitoly TKP, 

 zápis o kontrole prostorové průchodnosti (návěstidla, sloupy, zábradlí apod.), 
 výsledky měření dle ustanovení čl. 8.5.1.1., 
 projektovou dokumentaci opravenou dle skutečnosti (min. podélné profily kolejí), 
 podklady od kolejí výhybek dle předpisu SR 107, tj. pasportní údaje. 
Dále zhotovitel připraví protokol o geodetické poloze stavby železničního svršku a objektů v jejím okolí, který 
zahrnuje: 
a) zápis o předání geodetických bodů ŽBP v prostoru stavby správci prostorové polohy koleje, 
b) seznam geodetických bodů ŽBP, kterých bylo využito pro kontrolní měření, 
c) geodetickou dokumentaci opravenou podle skutečného provedení stavby, 
d) seznam geodetických souřadnic identických bodů stavby a jejího projektu, 
e) doklad o vyhodnocení PPK kontinuální metodou ověřený správcem prostorové polohy koleje, 
f) zápis o vyhodnocení geodetické polohy stavby a jejího projektu potvrzený úředně oprávněnými zástupci 

objednatele a zhotovitele, 
g) dokumentaci pro definitivní zajištění prostorové polohy koleje podle předpisu SŽDC S3, díl III ověřenou 

správcem prostorové polohy koleje, 
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Součástí předání a převzetí železničního svršku musí být rovněž podklady pro aktualizaci pasportní evidence podle 
předpisu SŽDC S3, služební rukověti SŽDC (ČD) SR103/7(S) a Opatření k vedení pasportní evidence 
železničního svršku č.j. 4200/05-OP. 

Na základě hodnocení pochůzky a dokladů se sepíší zjištěné závady či nedostatky, příp. stanoví termíny na jejich 
rychlé odstranění či doplnění. Zpravidla se v jednom zápise předávává železniční svr�ek i spodek. 

Po kladném zhodnocení zúčastněnými proběhne vlastní akt předání a převzetí mezi zhotovitelem a objednatelem, 
následně pak předání a převzetí mezi objednatelem a správcem. Některé doklady z daného aktu slouží i jako 
doklady pro potřeby Drážního úřadu (dále i DÚ) k provedení technicko-bezpečnostní zkoušky (dále i TBZ) 
a zavedení zkušebního provozu dle kap. 8.8.2. Před provedením TBZ a rozhodnutím DÚ nesmí být zahájen 
provoz. 

8.8.2 Technicko-bezpečnostní zkouška a zkušební provoz 

Technicko-bezpečnostní zkouškou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení projektovaných parametrů, 
funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a její kladný výsledek je podmínkou povolení 
zahájení zkušebního provozu. 

Dle vyhlášky č. 177/1995 Sb. §6, u tratí se TBZ provádí: 

- ověření prostorové průchodnosti, 

- ověření GPK záznamovým prostředkem s kontinuálním záznamem nebo jízdou hnacího vozidla, 

- ověření únosnosti železničního spodku (pokud bylo předmětem stavby). 

Pokud rekonstrukce koleje (stavba v profesi železniční svršek a spodek) zasáhne určitým způsobem i do jiných 
profesí (elektro, zabezpečovací a sdělovacích techniky, příp. mostní stavby a pod.) je nutné k vyhodnocení TBZ 
i od jiných profesí. 

Potřebná měření v rámci TBZ zajistí zhotovitel. 

Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být ověřena zkušebním provozem. Zkušební provoz může být zahájen 
(u staveb, na něž bylo vydáno stavební povolení) až po souhlasu DÚ. Zkušební provoz se zavádí před vydáním 
kolaudačního rozhodnutí DÚ na danou stavbu zápisem podle vyhlášky č. 177/1995 Sb. 

O způsobilosti železničního svršku k zahájení zkušebního provozu musí být vyhotoven zápis, ve kterém zúčastněné 
strany - objednatel, zhotovitel a provozovatel dráhy (místně příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy 
zajišťující správu trati) vysloví se zahájením zkušebního provozu souhlas. Ten v�ak může být vydán až po kladném 
výsledku technicko-bezpečnostní zkou�ky (TBZ). 

Zkušební provoz slouží k ověření funkce dokončené stavby dráhy jako celku nebo její samostatné části. Rozsah 
a podmínky zkušebního provozu stanovuje rovněž vyhláška č. 177/1995 Sb. 

Nejdříve po 3 dnech od zahájení zkušebního provozu musí být na hlavních kolejích provedeno hodnocení kvality 
geometrie koleje v zatíženém stavu měřicím vozem pro železniční svršek, případně měřicí drezínou dle charakteru 
rekonstruované trati ve smyslu čl. 8.6.4. této kapitoly TKP. 
Při zavedení zkušebního provozu se po nutné době konsolidace kolejového lože a po kladném vyhodnocení jízd 
MV pro železniční svršek (a MV trakčního vedení) zavádí návrhová rychlost a jde o běžný železniční provoz. 

8.8.3 Ukončení zkušebního provozu 

Před termínem ukončení zkušebního provozu správce provede vyhodnocení zkušebního provozu a výsledky dodá 
objednateli (investorovi). Objednatel provede souhrn nutných dokladů a požádá DÚ o kolaudaci. Pokud je dílo bez 
vad a nedodělků vydá Drážní úřad kolaudační souhlas (§ 122 zákona 183/2006 Sb.).. Zkolaudováním stavby 
a zavádí se tzv. trvalý provoz. 

Stavba železničního svršku připravená k převzetí do trvalého provozu (Užívání dokončené stavby 
§ 119 zákona 183/2006 Sb.) musí být bez vad a nedodělků a umožnit železniční provoz stanovenou traťovou 
rychlostí. 
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8.8.4 Odstranění závad 

Popis a termíny pro odstranění závad a nedodělků a potvrzení o jejich odstranění v průběhu stavby musí být 
dokladovány ve stavebním deníku. Zápisy musí být odsouhlaseny zhotovitelem a technickým dozorem stavebníka. 

Odstranění lokálních závad GPK zjištěných: 

- při uvádění stavby do zkušebního provozu v rámci TBZ (hodnocení dle 8.6.4), 
- při přejímce rekonstrukce; tj. jízda MV nebo MD (hodnocení dle 8.6.4), 
- nebo při ověřovacím měření prostorové polohy koleje pro účely přejímky rekonstrukce (dle 8.6.3), 

musí zhotovitel prokázat nejpozději do doby převzetí stavby do trvalého užívání. Při prokazování odstranění 
takových závad se pro hodnocení kvality koleje použijí stejná kritéria pro hodnocení jako pro přejímku prací, 
tj. mezní stavební odchylky dle ČSN 736360-2. 

Odstranění závad v kvalitě geometrie zjištěných při přejímce prací musí být prokázáno opakovaným měřením MV 
(MD). Odstraňování závad v kvalitě geometrie koleje v záruční době se musí uskutečňovat v rozsahu 
odpovídajícímu nejvyšší projektované rychlosti (resp. RP), pro které byla stavba modernizace nebo optimalizace 
projektována. 

V úsecích již provedených staveb modernizace a optimalizace, kde skutečná poloha koleje neodpovídá její 
projektované poloze, uplatní místně příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy zajišťující správu trati 
u zástupce objednatele stavby v záruční době reklamaci. 

V průběhu reklamačního řízení prostorové polohy koleje, jehož se spolu se zástupci místně příslušné organizační 
jednotky provozovatele dráhy zajišťující správu trati účastní i zástupce SPPK, se v závislosti na rozsahu 
a hodnotách odchylek stanoví způsob jejich odstranění. 
Uvedený způsob zaměření aktuální polohy koleje musí být použit i při jiném způsobu odstranění reklamovaných 
odchylek. 

Závady ohrožující bezpečnost železničního provozu musí být zhotovitelem odstraněny bezodkladně, jinak 
se vystavuje odpovědnosti za ztráty vzniklé přerušením nebo omezením provozu. 

Závady zjištěné při převzetí do trvalého provozu se uvádějí do kolaudačního zápisu včetně termínů odstranění 
a finančních postihů podle zákona č. 513/1991 Sb. a smlouvy. 

8.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

8.9.1 Kontinuální měření geometrické kvality koleje 

K hodnocení geometrické kvality koleje jak pro převzetí prací tak i pro průběžné hodnocení stavu v době záruky 
se využívá schválený měřicí prostředek ve smyslu vyhlá�ky č. 177/1995 Sb. a předpisu SŽDC (ČD) S2/3, zpravidla 
měřicí vůz pro železniční svršek, případně měřicí drezína podle charakteru trati. Hodnocení je uvedeno v čl. 8.6.4 
této kapitoly. 

8.9.2 Sledování prostorové polohy koleje 

Prostorová poloha koleje vůči její projektované poloze se měří geodetickou kontinuální metodou: 

- během stavby dle čl. 8.3.6; tj. vytýčení pro směrovou a výškovou úpravu koleje přesnou metodou 
ve smyslu předpisu SŽDC (ČD)S3/1, 

- po dokončení stavby, jako k přejímce stavby, 

- pro účely vytýčení pro následné podbití ve smyslu SŽDC (ČD)S3/1. 

Hodnoty mezních stavebních odchylek prostorové polohy koleje stanovuje norma ČSN 736360-2, kap.6.4. 

Po zahájení trvalého provozu se prostorová poloha koleje měří podle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) S2/3. Pokud 
během záruční doby dojde k překročení provozních odchylek povolených pro provoz podle ČSN 73 6360-2, 
posuzuje se taková skutečnost jako vada dodávky.  

Metody pro ověření prostorové polohy koleje jsou stanoveny předpisem SŽDC S3, díl III. 



27 

8.10 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát životního prostředí 
Tato oblast se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. Ve smyslu těchto zákonů je nutný souhlas orgánů státní správy 
pro nakládání s odpadem, tj. pro manipulaci, skladování, úpravu, přepravu a zřízení zařízení k zneškodňování 
odpadů. Kategorii zařazení výzisků a způsob likvidace odpadů či jejich skládkování stanovuje dokumentace. 

Skládky jak nových, tak i vyzískaných materiálů, výzisků, případně odpadů z hlediska ekologické nezávadnosti 
řeší dokumentace. 

V oblasti železničního svršku se jedná zejména o dřevěné pražce, konzervační oleje či maziva pro šroubová 
spojení a materiály pro ošetření kluzných částí výhybek. 

Materiály zabudované do železničního svršku musí splňovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. 
a vyhlá�ky č. 395/1992 Sb., dále zákona 22/1997 Sb. Jejich nezávadnost musí být zhotovitelem prokázána. 

Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví těmto požadavkům, 
nemohou být na stavbě použity. 

Při provádění prací musí zhotovitel zvolit takovou technologii, aby nebyly překročeny přípustné hodnoty hluku 
a vibrací. Ochrana před hlukem a vibracemi vyplývá z § 30 a § 31 zákona č. 258/2000 Sb., které ukládají vlastníku 
dráhy a provozovateli strojů a zařízení zajistit, aby hluk a vibrace nepřekračovaly hygienické limity stanovené 
prováděcím předpisem (nařízení vlády č. 148/2006 Sb.) 

8.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA 

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu obecně stanoví kapitola 1 TKP. 

Požární zabezpečení při svařování a řezání kovů. 

Svářečské práce (včetně řezání kovů kyslíkem) lze provádět pouze v souladu s vyhlá�kou č. 87/2000 Sb. v platném 
znění, předpisem SŽDC Ob14 pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, směrnicí SŽDC č. 56, s přihlédnutím k ČSN 05 0600, 05 0601, 05 0610, 05 0630, 
05 0650, 07 8304 a rovněž Pokynu k plnění „Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní 
organizaci Správa železniční dopravní cesty“ při svářečských pracích na železničním svršku, č.j. 33674/09-OTH 
ze dne 29.6.2009. 

Před svařováním termitem, elektrickým obloukem a řezáním kovů kyslíkem musí zhotovitel vyhodnotit podmínky 
požární bezpečnosti v daném prostředí, v němž se svařuje, včetně jeho okolí s přihlédnutím zejména 
k ČSN 05 0601 a přijmout taková opatření, aby se snížilo případné nebezpečí požáru. Vyhodnotí možné požární 
nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení 
a materiálů a reaguje na ně v požárně bezpečnostních opatřeních s tím, že: 

- vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, 
při přerušení a po jeho skončení, 

- stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby 
provádějící požární dohled při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární dohled nepřetržitý, 

- stanoví požadavky na bezpečný pohyb a pohyb osob včetně zákazů, 

- zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim, 

- určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu, včetně podmínek případných odstávek 
zařízení nebo omezení provozu, 

- stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti, případně specifické riziko svářečského pracoviště, zejména 
v období dlouhodobého sucha zohlední i ustanovení příslušného nařízení kraje. 

Ve zvlášť specifických případech si vyžádá posouzení pracoviště odborně způsobilé osoby požární ochrany 
příslušné OŘ popř. odborně způsobilé osoby požární ochrany odboru krizového řízení. 

Svařování nesmí být zahájeno, jestliže nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo 
svářečských prací, svářeč a ostatní zúčastnění zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s místními podmínkami 
požární bezpečnosti nebo nejsou splněny podmínky pro bezpečné zahájení prací. 
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Svařovací pracoviště je třeba mít vybavené dostatečným počtem vhodných hasebních a ochranných prostředků, 
jako lopaty, hasicí přístroje, zásoby vody, písku, zástěny proti úletu jisker apod. 

Požární dohled je vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými úkoly. Osoby provádějící 
požární dohled musí být prokazatelně seznámeny s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem 
vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti 
se zdoláváním požáru, s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního 
zařízení, se způsobem, podmínkami a možnosti hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu v místech 
provádění svařování v rozsahu tématického a časového plánu odborné přípravy pro preventivní požární hlídky. 
O provedeném seznámení musí být zhotoven záznam obsahující náležitosti uvedené v § 36 vyhlá�ky 
č. 246/2001 Sb. 

Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě. V případě vzniku požáru musí být tato skutečnost 
ohlášena příslušné jednotky požární ochrany HZS SŽDC a to i v případě, že byl požár osobami provádějící požární 
dohled uhašen. 

Pro požárně bezpečné používání aluminotermického svařování je třeba písemně stanovit zvláštní pokyny, které 
obsahují podmínky požární bezpečnosti. Stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti zabezpečuje 
zhotovitel, který tyto činnosti vykonává. 

Práce spojené se svařování (navařováním) kolejnic a kolejnicové části výhybek (včetně jazyků, opornic 
a srdcovek) mohou být vykonávány pouze při respektování příslušných ustanovení TNŽ 05 0715, přičemž 
stanovené podmínky požární bezpečnosti musí obsahovat příslušné pracovní a technologie postupy a zohledňovat 
příslušná ustanovení souvisejících normativních požadavků (např. ČSN 05 0705, ČSN EN 287-1+ A2). 

Protipožární opatření při práci brousicího vlaku a frézovacího stroje 

Brousící a frézovací práce na železničním svršku, prováděné soupravou pro broušení nebo frézování kolejnic, 
se provádí v souladu s předpisem SŽDC Ob14. 

Pracovní vozy brousicího vlaku a frézovacího stroje musí být vybaveny kryty brousicích kotoučů pro zamezení 
úletu žhavých částic. 

Rozsah protipožárních opatření je nutno přizpůsobit místním podmínkám, stavu okolního prostředí a ročnímu 
období. 

Brousicí vlak musí být vybaven zásobou vody a hadicemi k hašení vznikajícího požáru. Před a za pracovištěm 
brousicího vlaku se zpravidla zdržuje mobilní samohybné kolejové vozidlo, vybavené zásobou vody, hasicími 
přístroji, lopatami a preventivní požární hlídkou určenou k případnému hašení. 

Osoby zařazené do preventivní požární hlídky musí být prokazatelně seznámeny s požárním nebezpečím 
provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany 
a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru, s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární 
ochrany a požárně bezpečnostního zařízení, se způsobem, podmínkami a možnosti hašení požárů, evakuace osob, 
zvířat nebo materiálu v místech prováděné činnosti  v rozsahu tématického a časového plánu odborné přípravy 
pro preventivní požární hlídky. O provedeném seznámení musí být zhotoven záznam obsahující náležitosti 
uvedené v § 36 vyhlá�ky č. 246/2001 Sb. 

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy musí obsahovat určení prostor nebo činností, pro které 
je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených 
do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě další skutečnosti 
vyplývají z průvodní dokumentace výrobce vozů brousicího vlaku či  frézovacího stroje. 

Rozsah protipožárních opatření navrhne zhotovitel a odsouhlasí technickým dozorem stavebníka. Stanovení 
a dodržování protipožárních opatření zabezpečuje zhotovitel, který předmětné činnosti vykonává. 

O nasazení brousicího vlaku nebo frézovacího stroje musí zhotovitel alespoň týden před zahájením prací 
informovat HZS SŽDC, a to především o místě a termínu broušení nebo frézování, o možných rizicích těchto prací 
z hlediska požární bezpečnosti a o způsobu zajištění požární bezpečnosti. 

8.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich 
aktualizace. Uživatel TKP odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, 
tj právních předpisů, technických norem a předpisů a předpisů SŽDC a ČD. 
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8.12.1 Obecně závazné právní předpisy 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
v platném znění 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 
Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením v platném znění 
Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění 
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů 

v platném znění 

 

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 
evropského železničního systému v platném znění 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 

v platném znění 
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, 

v platném znění 
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jej ich používání v platném znění 
  

Vyhlá�ka č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění 

Vyhláška č. 87/2000 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhláška č. 100/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění 

Vyhláška č. 101/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění 

Vyhláška č. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 
Vyhláška č. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění 
Vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění 
Vyhláška č. 395/1992 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění 

Vyhláška č. 352/2004 Sb. Ministerstva dopravy o provozní a technické propojenosti evropského 
železničního systému v platném znění 
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8.12.2 Technické normy 

ČSN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava 
pracovísk 

ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka 

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov 

ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 

ČSN 05 0650 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov 

ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kursy svářečů 

ČSN EN 287-1 
+A2 (05 0711) 

Zkoušky svářečů - Tavné svařování -  část 1: ocel 

ČSN EN 14 730-1 
+A1 

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování 
svařovacích procesů 

ČSN EN 14 730-2 Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace 
svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů 

ČSN EN 14 587-1 Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 1: Nové 
kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované ve stabilní svařovně 

ČSN EN 14 587-2 Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové 
kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo 
stabilní svařovnu 

ČSN EN 15 594 Železniční aplikace - Kolej � Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem 

ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení � Pevná trakční zařízení � Předpisy pro elektrická trakční zařízení 
ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních 

a vleček 

ČSN 34 2613 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich 
činnost  

ČSN 34 2614 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání 
kolejových obvodů 

ČSN EN 50110-1 
ed.2 

Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50110-2 
ed.2 

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky 

ČSN 49 0000  Nazvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva 

ČSN 49 0609 Ochrana dreva. Skúšanie akosti ochrany dreva 

ČSN 49 0616-2 Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojitý spôsob podľa Rüpinga. 
Modifikovaný spôsob 

ČSN 64 0090 Plasty. Skladování výrobků z plastů. 
ČSN 65 8050 Zkoušení černouhelných dehtových olejů 

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního 
rozchodu 
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ČSN 73 6360 -1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - 
Část 1: Projektování  

ČSN 73 6360�2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - 
Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN EN 1001-2 
(490001) 

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník 2 

ČSN EN 13145 
(49 1410) 

Železniční aplikace - Tratě - Dřevěné příčné a výhybkové pražce 

ČSN EN 13146-1 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení 
odporu proti podélnému posunutí kolejnice 

ČSN EN 13146-2 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení 
odporu proti pootočení 

ČSN EN 13146-3 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení 
útlumu rázového zatížení 

ČSN EN 13146-4 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek 
opakovaného zatěžování 

ČSN EN 13146-5 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení 
elektrického odporu 

ČSN EN 13146-6 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv 
nepříznivých vnějších podmínek 

ČSN EN 13146-7 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení 
svěrné síly 

ČSN EN 13146-8 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní 
ověřování 

ČSN EN 13146-9 
+ A1 

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení 
tuhosti 

ČSN EN 13230-1 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce � Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 13230-2 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce � Část 2: Předpjaté 
monoblokové pražce 

ČSN EN 13230-3 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové 
železobetonové pražce 

ČSN EN 13230-4 Železniční aplikace � Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce � Část 4: Předpjaté 
pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce 

ČSN EN 13230-5 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky 

ČSN EN 13231-3 Železniční aplikace- Kolej-Přejímka prací- Část 3: Přejímka broušení, frézování 
a hoblování kolejnic v koleji 

ČSN EN 13232-1 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice 

ČSN EN 13232-2 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky 
na návrh geometrie 

ČSN EN 13232-3 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky 
na interakci kolo/kolejnice 

ČSN EN 13232-4 Železniční aplikace � Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Přestavování, 
zajištění polohy a indikace 

ČSN EN 13232-5 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny 

ČSN EN 13232-6 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné 
jednoduché a dvojité srdcovky  

ČSN EN 13232-7 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky 
s pohyblivými částmi 

ČSN EN 13232-8 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační 
zařízení 
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ČSN EN 13232-9 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh 
konstrukce, dokumentace a přejímka 

ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

ČSN EN 15689 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - srdcovky z lité 
austenitické manganové oceli 

ČSN EN 13481-1 
 

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice 

ČSN EN 13481-2 
 

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy 
upevnění pro betonové pražce 

ČSN EN 13481-3 
 

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy 
upevnění pro dřevěné pražce 

ČSN EN 13481-4 
 

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy 
upevnění pro ocelové pražce 

ČSN EN 13481-5 
 

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy 
upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku 

ČSN EN 13481-7 
 

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: 
Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice 

ČSN EN 13674-1 

(73 6361) 

Železniční aplikace � Kolej � Kolejnice � Část 1: Vignolovy železniční kolejnice 
o hmotnosti 46 kg/m a větší 

ČSN EN 13674-2 

+A1 (73 6361) 

Železniční aplikace � Kolej � Kolejnice � Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové 
konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m 
a větší 

ČSN EN 13848-2 

(73 6359) 

Železniční aplikace- Kolej-Geometrická kvalita koleje- Část 2: Měřicí zařízení- měřicí 
vozy 

ČSN IEC 913 
(34 1540) 

Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakční nadzemní vedení. 

TNŽ 05 0715 Zkoušky svářečů. Svařování a navařování kolejnic 

TNŽ 34 6570 Elektrické vlastnosti izolovaných kolejnicových styků 

TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních 

8.12.3 Dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽDC 

SŽDC (ČD) D2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 

SŽDC (ČD) D2/81 Doprava speciálních vozidel podle typu 

SŽDC (ČD) D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

SŽDC D7/2 Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽDC E2 Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 

SŽDC Zam1 (prozatímní) Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace 

SŽDC (ČD) Op16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC (ČD) S2/3 Organizace a provádění kontrol tratí Českých drah 

SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku  
SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 
SŽDC (ČD) S3/3 Železniční svršek úzkorozchodných drah 

SŽDC (ČD) S3/4 Nedestruktivní zkoušení kolejnic 

SŽDC (ČD) S3/5 Předpis pro svařování součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 
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SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC S8 Provoz, udržování a opravy speciálních vozidel 
SŽDC (ČD) S8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů 

SŽDC S9 Pevná jízdní dráha 

SŽDC (ČD) S65 Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah 

SŽDC (ČD) S67 Vady a lomy kolejnic 

SŽDC (ČD) S68 Vady betonových pražců 

SŽDC (ČD) SR103/1(S) Seznam vzorových listů železničního svršku 

SŽDC (ČSD) SR103/2(S) Pracovní postupy pro drobnou údržbu, souvislé propracování, střední opravy 
a komplexní rekonstrukce železničního svršku 

SŽDC SR103/3(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej 

SŽDC SR103/4(S) Využívání měřicích vozů pro železniční svršek s kontinuálním měřením tratě pod 
zatížením 

SŽDC (ČSD) SR103/5(S) Měření výhybek 

SŽDC (ČD) SR103/6(S) Výkresy materiálu železničního svr�ku. Výhybky soustavy R 65, S 49, T 

SŽDC SR103/6-2(S) Výkresy materiálu železničního svr�ku. Výhybky soustavy UIC 60 a 
S 49 2.generace 

SŽDC (ČD) SR103/7(S) Pasportní evidence železničního svršku 

SŽDC SR 103/8(S) Komentář ČSN 736360. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 
drah a její prostorová poloha 

SŽDC (ČD) T120 Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti 
kolejových úseků 

SŽDC (ČSD) T121 Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení 
Obecné technické podmínky č.j. 55 497/95-S7/STAV � pro plastové regenerační vložky do dřevěných 

a betonových pražců 

Obecné technické podmínky č.j. 55 498/95-S7/STAV � pro plastové kolejnicové spojky 

Obecné technické podmínky č.j. 22 693/06-OP � Dřevěné kolejnicové podpory pro železniční dráhy 

Obecné technické podmínky č.j. 56 710/2001-O13 � pro pružné podložky pod podkladnice 

Obecné technické podmínky č.j. 57 045/96-S13 � pro pružné podložky pod patu kolejnice 
v bezpodkladnicovém upevnění 

Obecné technické podmínky č.j. 58 478/2001-O13 � pro ocelové distanční kroužky 

Obecné technické podmínky č.j. 58 479/2001-O13 � pro izolační podložky pod ocelové distanční kroužky 

Obecné technické podmínky č.j. 60 555/99-O13 � pro upevnění kolejnic 

Obecné technické podmínky č.j. 14 503/07-OP � Betonové pražce pro železniční dráhy 

Obecné technické podmínky č.j. 60 788/99-O13 � pro pružné svěrky a spony 

Obecné technické podmínky č.j. 60 789/99-O13 � pro pružné podložky pod patu kolejnice v podkladnicovém 
upevnění 

Obecné technické podmínky č.j. 58 961/2002-O13 � Vrtule pro železniční svršek 

Obecné technické podmínky č.j. 58 960/02-O13 � pro ocelové šrouby a matice pro železniční svršek 

Obecné technické podmínky č.j. 21 240/07-OP � pro opravy a regenerace železničních výhybek a 
výhybkových konstrukcí 

Opatření VŘ DDC č. 106 „Metodický pokyn pro zřizování ohřevu výhybek v síti ČD“ č.j. 56 790/2001-O13 

Opatření k vedení pasportní evidence železničního svršku č.j. 4 200/05-OP 

Pokyn GŘ SŽDC č.6/2006 

č.j. 27 168/06-OP 

Svařování kolejnic elektrickým obloukem � vymezení podmínek pro použití 
technologií 

Pokyn generálního ředitele 
č. 6/2012 

Opatření k zavedení účinnosti Změny 1 ČSN 73 6320 
(ČSN 73 6320:1997+Z1:2012) 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních, č.j. 13 511/06-OP 
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Směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 Zásady modernizace vybrané železniční sítě České republiky, 
č.j. 37 90/05-OP ze 17.1.2006  

Směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005 Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích 
železničních drah ve vlastnictví České republiky, č.j. 6 037/05-OP 

Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem 
č.j. 45 731/2012-ONVZ/1, účinnost od 7.1.2013 

Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách 
provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty, 
č.j. 28 692/2012-OP, účinnost od 1.7.2012 

Směrnice SŽDC č. 51 pro provádění prohlídek a měření výhybek, 
č.j. 31 124/08-OTH s účinností od 1.10.2008 

Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční 
dopravní cesty, č.j. 40 870/08-OKŘ, účinnost od 1.6.2009 

Pokyny k plnění „Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty“ při svářečských pracích na železničním 
svršku, č.j. 33 674/09-OTH ze dne 29.6.2009 

Směrnice SŽDC č. 67 Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, 
č.j. S 35 410/11-OTH ze dne 8.8.2011, účinnost od 1.9.2011 

Směrnice SŽDC č. 77 Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav 
UIC 60 a S 49 2. generace, č.j. S 36 645/10-OTH, účinnost od 1.10.2010 

Výcvikový řád pro řidiče a obsluhovatele speciálních vozidel na tratích ČD č.j. 59 598/95-S7/TK 

Výnos ČD DDC č.j. 14 028/77-13 Směrnice pro navrhování a montáž obloukových výhybek 

Výnos ČD DDC č.j. 58 208/95-S7/stav Použití malého dilatačního zařízení (MDZ) pro ochranu výhybek před 
silami od BK 

Výnos ČD DDC č.j. 1 044/96-13 Zajištění přesnosti měření nerovnosti povrchu svarů elektronickým 
měřidlem 

Výnos ČD DDC č.j. 55 5420/96-S13 Podmínky pro nedestruktivní zkoušení ultrazvukem pro mimodrážní 
firmy u DDC a kvalifikační předpoklady pro defektoskopické 
pracovníky 

Výnos ČD DDC č.j. 92/98-O13 Prostorová šablona PŠR � 1 z 28.1.1998 

Výnos ČD DDC č.j. 58 310/99-O13 Schválení žlabového pražce pro výhybky UIC 60 a S 49 druhé generace 
z 15.12.1999 

Výnos č.j.: 172/2002-O13 Nákup součástí železničního svršku po uplynutí jejich záruční doby 
ze dne z 19.02.2002 

Výnos č.j. 59 654/2002-O13 Směrnice DDC O13 pro posuzování provozního stavu jazyků a opornic 
šablonou PŠR-3 

Výnos č.j. 55 474/03-O13 Pokyny pro využívání měřidel a technologických pomůcek (šablon) pro 
posuzování pojížděných součástí výhybek 

Výnos č.j.: 763/05-O13 Měření upínací teploty přístrojem RailScan 
(pozn.: výnos k zákazu používání daného zařízení) z 14.06.2005 

Výnos SŽDC č.j. 62 38/07-OP z 16.3.2007 Opatření k zavedení účinnosti novelizované normy 
ČSN 73 6360-2:2007 (platí pro stavby se smlouvou o dílo 
uzavřené do 30.10.2009) 

Výnos SŽDC č.j.50 673/09-OTH z 5.10.2009 Opatření k zavedení účinnosti novelizované normy 
ČSN 73 6360-2:2009 

Výnos SŽDC č.j. 4 098/09-OTH z 2.2.2009 Opatření k zajištění jakosti svářečských prací 
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8.12.4 Přístupy k dokumentům, seznamům a pomůckám SŽDC 

Schválená typová dokumentace: 
http://typdok.tudc.cz 

Seznam výrobků schválených pro železniční svršek a Směrnice SŽDC č. 67: 
www.szdc.cz (odkaz: Provozuschopnost dráhy/Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro 

ŽDC/Železniční svršek) 

Postup prací a jejich přejímek � směrové a výšková úprava koleje � ověřovací měření PPK, nutné doklady 
a kontroly: 

www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/ppp.html 
 

 

8.12.5 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - Všeobecně 

Kapitola 4 - Odvodnění kolejiště 

Kapitola 6 - Pražcové podloží 

Kapitola 7 - Kolejové lože 

Kapitola 9 - Úrovňové přejezdy a přechody 

Kapitola 10 - Nástupiště, rampy a zpevněné plochy 

Kapitola 18 - Betonové mosty 

Kapitola 19 - Ocelové mosty 

Kapitola 20 - Tunely 

Kapitola 27 - Zabezpečovací zařízení 

Kapitola 31 - Trakční vedení 
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ÚVOD
Předmět 
Související úpravy

EBNÍCH MATERIÁLŮ A ČÁSTÍ STAVBY
Všeobecně
Pryžové přejezdové konstrukce
Plastbetonové přejezdové konstrukce
Železobetonové přejezdové konstrukce
Železobetonové přejezdové konstrukce s velkoplošnými panely s integrovanými prostupy pro 
kontunuálně uložené kolejnice
Železobetonové panely
Přejezdový pražec
Živičné přejezdové vozovky
Nestmelené vozovkové kryty

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPI
Pražcové podloží, odvodnění přejezdu, úprava inženýrských sítí v blízkosti přejezdu
Železniční svršek na přejezdu
Montáž přejezdových konstrukcí

Pryžové přejezdové konstrukce
Plastbetonové přejezdové konstrukce
Železobetonové přejezdové konstrukce
Železobetonové přejezdové konstrukce s velkoplošnými panel integrovanými 
prostupy pro kontinuálně uložené kolejnice
Železobetonové panely
Živičné přejezdové vozovky
Nestmelené vozovkové kryty

Napojení přejezdu na pozemní komunikaci a úprava vozovky v mezikolejovém 
vícekolejných přejezdech

Závěrné zídky, závěrné prahy nebo základové bloky
Zabezpečovací zařízení
Rozhledové poměry na přejezdu
Oplocení a ochranná zařízení
Dopravní značení
Osazení návěstidly

DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY
Dodávka a skladování

Pryžové přejezdové konstrukce
Plastbetonové přejezdové konstrukce
Železobetonové přejezdové konstrukce
Železobetonové přejezdové konstrukce s velkoplošnými panely s integrovanými 
prostupy pro kontinuálně uložené kolejnice
Železobetonové panely
Živičné přejezdové vozovky
Nestmelené vozovkové kryty

Počáteční zkoušky
Všeobecně
Živičné přejezdové vozovky

ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY
PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁR

Všeobecně
Požada

KLIMATICKÁ OMEZENÍ
ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ
KONTROLNÍ A OVĚŘOVACÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ (DEFORMACÍ)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA

Všeobecně
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Práce bez výluky koleje
Práce za výluky koleje
Bezpečnost při práci s přejezdovými konstrukcemi

CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
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ČR Česká republika
ČSN Česká technická norma
GŘ Generální ředitelství

Mechanicky zpevněné kamenivo
Projektová dokumentace
Pozemní komunikace

Rychlostní pásmo
SŽ Správa železnic, státní organizace
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (viz 

číslo Technické podmínky staveb pozemních komunikací (viz https
Technické podmínky dodací

VŠ Vibrovaný štěrk
Zvláštní technické kvalitativní podmínky
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ÚVOD

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené 
kapitole 1 TKP Všeobecně. Od roku 2021 jsou Technické kvalitativní podmínky 

vydávány pouze elektronicky ve formátu *.PDF a jsou ke stažení na webových 
stránkách Správy železnic, státní organizace.

PŘEDMĚT KAPITOLY 

Kapitola 9 TKP předepisuje technické kvalitativní podmínky (dále jen „TKP“) pro 
přejezdové vozovky a přejezdové konstrukce v celé délce a šířce přejezdu.

Řešení prostorového uspořádání přejezdu, směrového a výškového vedení 
pozemní komunikace a dráhy v blízkosti přejezdu v ČSN 73 6101, ČSN 

6102, ČSN 73 6108, ČSN 73 6109, ČSN 73 6110, ČSN 73 6360 1 a ČSN 73 6380 
stanovení vhodného typu (druhu materiálu) přejezdové konstrukce při současném 

dodržení zásad hospodárnosti je součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“). Při 
jejím zpracování se přihlédne k dopravnímu významu, funkčnímu zatřídění a dopravnímu 
zatížení pozemní komunikace a k potřebám dráhy. 

Kvalita přejezdu bezprostředně závisí na stavu železničního spodku, železničního svršku 
a na stavu připojujícího se úseku pozemní komunikace. 

SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY

Kapitola nezahrnuje TKP pro provádění veškerých souvisejících prací, i když jsou 
prováděny při stavbě, rekonstrukci nebo údržbě přejezdu. TKP pro provádění zemních 
prací předepisuje kapitola 3 TKP, pro odvodnění kolejiště kapitola 4 TKP, pro konstrukční 
vrstvy tělesa železničního spodku kapitola 6 TKP, pro kolejové lože kapitola 7 TKP, pro 
konstrukce koleje a výhybek kapi pro nástupiště, rampy, zarážedla a účelové 

pro oplocení kapitola 11 TKP, případně i další specializované 

tavební úpravy přejezdů technických nebo technologických důvodů dotýkají 
i přilehlé pozemní komunikace a jejího příslušenství, musí tato část stavby vyhovovat 
požadavkům stanovený oboru pozemních komunikací

musí být projednána s vlastníkem pozemní komuni
Nájezdy z komunikace na přejezdovou vozovku a úseky přejezdové vozovky mezi 
přejezdovými konstrukcemi vloženými v jednotlivých kolejích vícekolejných přejezdů se 
obvykle opatří stejným druhem krytu vozovky, jaký má navazující komunikace.

KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A ČÁSTÍ STA

VŠEOBECNĚ

Materiály, stavební dílce a konstrukce použité při stavbě přejezdů musí odpovídat 
požadavkům PD a musí zajistit správnou funkci, užitnou hodnotu, požadovanou životnost 
a konstrukční bezpečnost přejezdové vozovky. 

Pro konstrukci přejezdových vozovek může zhotovitel použít pouze takové přejezdové 
konstrukce, pro které byly Správou železnic, státní organizací (dále jen „SŽ“ schváleny 
Technické podmínky dodací (dále jen „TPD“).

Výběr vhodného typu přejezdové konstrukce uvádějí Vzorové listy železničního spodku 
Ž11 Železniční přejezdy a přechody (dále jen „Ž11“). 

PRYŽOVÉ PŘEJEZDOVÉ K

Pryžové přejezdové konstrukce jsou konstrukce sestavené z pryžových přejezdových 
panelů a dalších ryžových, ocelových nebo plastových dílců sloužících k jejich uložení, 

https://pjpk.rsd.cz/
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spojení nebo k zajištění polohy v přejezdu proti účinkům provozních sil vyvolaných 
silniční nebo železniční dopravou (například spínací táhla, ocelové spojovací dílce nebo 
šroubové spoje ocelových přírub)

Při výrobě přejezdových panelů se používají různé technologie z oblasti gumárenství nebo 
chemické výroby. Určení pryžové přejezdové vozovky pro daný typ konstrukce 
železničního svršku, možnost dodávky dílců specifických rozměrů nebo odlišného 
barevného provedení, možnost úpravy pryžových dílců opracováním a řezáním pro 
instalaci přejezdové vozovky do míst souběhů kolejí uvádí TPD dané přejezdové 

Ž11. 

Pokud jsou součástí konstrukce pryžové přejezdové vozovky i prefabrikované betonové 
dílce například závěrné zídky) vztahuje se na ně kapitola 18 TKP Betonové mosty a 

(dále jen „kapitola 18 TKP“) Základový beton pod tyto konstrukce se provede 
(dále jen „kapitola 17 TKP“)

PLASTBETONOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

Plastbetonové přejezdové konstrukce jsou konstrukce sestavené z vnitřních a vnějších 
plastbetonových přejezdových dílců uložených do průběžných pryžových podpor 
umístěných ve spojkové komoře kolejnic. Přejezdová konstrukce vně koleje je zakončena 
betonovou nebo plastbetonovou závěrnou zídkou; v mezikolejovém prostoru společnou 
úložnou zídkou pro vnější dílce. 

Na betonové součásti přejezdové konstrukce

ŽELEZOBETONOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

Železobetonové přejezdové konstrukce jsou konstrukce, u kterých je panel tvořící 
přejezdovou vozovku zároveň nosným prvkem konstrukce.
posunu účinkem provozních sil ze silniční a železniční dopravy je dána vymezovacími 

ý ými prvky konstrukce (kloubové nebo tuhé nosiče).

Železobetonové přejezdové konstrukce jsou vně koleje zakončeny železobetonovou 
závěrnou zídkou nebo závěrným prahem; alternativně mezikolejovém prostoru 
společným úložným prahem pro vnější panely. 

Na betonové součásti přejezdové konstrukce se vztahuje kapitola 17

ŽELEZOBETONOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE S VELKOPLOŠNÝMI 
INTEGROVANÝ UNUÁLNĚ ULOŽENÉ 

Jedná se o železobetonové přejezdové konstrukce, které jsou tvořeny železobetonovými 
velkoplošnými panely s integrovanými průběžnými prostupy pro kontinuálně uložené 
kolejnice, které jsou ve své poloze a v požadovaném úklonu zajištěny pružným systémem 
komponent se zálivkou. Tyto přejezdové konstrukce neobsahují štěrkové kolejové lože 

nemají závěrné zídky. 

Na betonové součásti přejezdové konstrukce se vzta

ŽELEZOBETONOVÉ PANELY

Jedná se o železobetonové přejezdové konstrukce ze zádlažbových panelů, které nejsou 
vlastními nosnými prvky konstrukce a leží na zvlášť upraveném podkladu. Pro úpr
podkladu platí Ž11, odsouhlasené TPD, odsouhlasená PD (zadávací), nebo musí být 
stavební úprava uložení zádlažbových panelů odsouhlasena stavebním dozorem. 
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Na betonové součásti přejezdové konstrukce se vztahuje kapitola 17

PŘEJEZDOVÝ PRAŽEC

Jedná se o betonový přejezdový pražec VPS, který je vystrojen svařovanou dvojitou 
podkladnicí (dle Ž11) úkonem 1 : 20 s tuhými svěrkami 
ŽS 4 (v žlábku je užita upravená svěrka ŽS 4 dle Ž11) a je součástí kolejového roštu 

štěrkovém loži. 

ŽIVIČNÉ PŘEJEZDOVÉ V

Jedná se o technologie silničního stavitelství. Popis a kvalita materiálu je dána T
7 Hutněné asfaltové vrstvy a Litý asfalt. Skladba vozovky mimo 

kolej musí odpovídat TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a je 
specifikována . Skladba přejezdové vozovky v koleji jakožto i konstrukce žlábku 

přejezdové vozovce se provede podle Ž11 a předpisu SŽDC S3 Železniční svršek (dále 
jen „S3“

Odolnost vozovky proti tvorbě trvalých deformací lze zvýšit podle TP 147 Užití asfaltových 
membrán a výztužných prvků v

Pro použití modifikovaného asfaltového betonu, modifikovaného litého asfaltu anebo 
dalších technologii musí zhotovitel zpracovat a předložit k hlasení Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky (dále jen „ “
pryží TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z

NESTMELENÉ VOZOVKOVÉ

estmelené vrstvy jsou zhotoveny z ných materiálů nebo zemin. Základním 
stavebním materiálem pro nestmelené vrstvy je směs drceného kameniva o zrnitosti od 
0 mm do 32 mm (někdy až 45 mm). Nestmelená v dostatečným množstvím 
jemných částic má uzavřený povrch a je schopná lávat dopravnímu zatížení o nízké 
intenzitě. Nestmelené vrstvy a požadavky na ně kladené jsou uvedeny v ČSN 73 6126

a ČSN 73 6126 (VŠ), v případě použití technologie recyklace za studena též 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPI

PRAŽCOVÉ PODLOŽÍ, ODVODNĚNÍ PŘEJEZDU, ÚPRAVA INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ V BLÍZKOSTI PŘE

Skladba pražcového podloží a řešení odvodnění v blízkosti přejezdu je dáno PD
Vzorovým listem železničního spodku Ž4 Pražcové podloží (dále jen „Ž4“). Technologie 

provádění prací musí odpovídat technickým a kvalitním požadavkům na provádění 
zemních prací podle kapitoly 3 TKP Zemní práce (dále jen „kapitola 3 TKP“), na odvodnění 
kolejiště podle kapitoly 4 TKP Odvodnění tratí a stanic (dále jen „kapitola 4 TKP“) a na 
konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku podle kapitoly 6 TKP Konstrukční vrstvy 
tělesa železničního spodku (dále jen „kapitola 6 TKP“). Technologie prací ve vztahu 

nástupištím, rampám, zarážedlům, účelovým komunikacím a zpevněným plochám musí 
odpovídat kapitole 10 TKP Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné 

(dále jen „kapitola 10 TKP“) uvedených kapitolách jsou obsaženy požadavky 
na provádění zhotovovacích prací, které se vztahují i na oblast přejezdu. 

Dotýkají li se práce i přilehlé části pozemní komunikace ve správě silničního správce, 
musí technologické postupy splňovat i požadavky na odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě (dále jen 
„ “ zemní práce podl TKP staveb PK Zemní práce (dále jen 
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„ 4 TKP PK“) podkladní vrstvy pozemní komunikace podle kapitoly 5 TKP staveb 
PK Podkladní vrstvy (dále jen „ 5 TKP PK“).

Srážková voda z pozemní komunikace nesmí být svedena do přejezdu. Toto je možno 
zajistit vhodnou kombinací výškového řešení a příčného sklonu pozemní komunikace 

blízkosti přejezdu nebo osazením příčného odvodňovacího žlabu nebo prahové vpusti.
Požadavky na odvodnění pozemních komunikací uvádí TP 83 Odvodnění pozemních 

munikací.

Požadavky na prefabrikované výrobky z betonu uvádí kapitola 18 TKP

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK NA PŘEJEZDU

Technické a kvalitativní požadavky na provedení kolejového lože uvádí 7 TKP Kolejové 
lože (dále jen „kapitola 7 TKP“), na provedení konstrukce koleje a výhybek kapitola 8
Konstrukce koleje a výhybek (dále jen „kapitola 8 TKP“). V uvedených kapitolách jsou 
obsaženy požadavky na provedení zhotovovacích prací na železničním svršku. 

Konstrukční úpravy na železničním svršku v prostoru přejezdů (tloušťka kolejového lože, 
použití pražců v místě přejezdu a jejich rozdělení, umístění kolejnicových styků a svarů, 
řešení ochranných náběhů, nutnost použití spojovacích a upevňovacích součástí 
železničního svršku se schválenou antikorozní úpravou, řešení požadavku na 
rozebíratelnost přejezdové konstrukce a zajištění volného prostoru kolejového roštu 

předpis SŽDC S3, ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody (dále jen „ČSN 
73 6380“), schválené TPD a Ž11. 

Na elektrizovaných tratích se stejnosměrnou trakční soustavou (DC 3 kV, popř. DC 
kV) musí železniční svršek včetně přejezdové konstrukce trvale vykazovat nejvýše 

hodnoty měrné svodové vodivosti mezi kolejí a zemí dle ČSN
Přejezdová konstrukce nesmí kolejnicové pásy strojeně nebo náhodně vodivě spojovat.

MONTÁŽ PŘEJEZDOVÝCH KONSTRUKCÍ

Postup montáže jednotlivých přejezdových konstrukcí je stanoven v příslušných TPD, 
montážních pokynech výrobců přejezdových konstrukcí nebo v Ž11.

Pro manipulaci a pro montáž některých přejezdových konstrukcí jsou předepsány 
speciální závěsné, manipulační nebo montážní přípravky, které dodává výrobce 
přejezdové konstrukce. Pokud je jejich použití předepsáno ve schválených TPD
přejezdovou konstrukci, musí je zhotovitel stavebních prací na přejezdu použít. 

přejezdové vozovky umožňuje montážní postup od středu přejezdu 
jeho okrajům (tj. ze dvou pracovních čel), doporučuje se z důvodu urychlení prací 
lepšího rozdělení chyby v přesnosti osazení dílců přednostně použít tento postup.

Kolejové lože musí být řádně zhutněno do roviny s úložnou plochou pražců. Zrna štěrku 
přečnívající úložnou plochu pražců znesnadňují montáž přejezdových dílců. 

Pryžové přejezdové konstrukce

Pryžové přejezdové konstrukce obsahují vnitřní nebo vnější pryžové dílce plošně nebo 
lokálně uložené a sepnuté pomocí spínacích táhel nebo VP šroub . Přejezdová konstrukce 
vně koleje je zakončena betonovou nebo pryžovou závěrnou zídkou. 

Pro snadnější montáž a snadnější spínání panelů je vhodné styčné plochy na závěrných
zídkách, pražcích, ých opěrkách apod. natřít montážní pastou případně tekutým 
mýdlem. 

Při spínání panelů pomocí spínacích táhel, je nutné dbát na rovnoměrné upnutí panelů 
bez mezer. Při dotahování spínacích táhel je nutno vzít v úvahu roztažnost pryže 

závislosti na teplotě pryžových panelů a okolní teplotě. 
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ři spínání panelů šroubovým spojem ocelových přírub v pryžových dílcích je nutné 
spojovací šrouby dotáhnout momentovým klíčem na předepsanou hodnotu. Spojování se 
provádí průběžně při pokládce panelů, ne když je již celý přejezd položen. 

Napojení živičné vozovky na pryžový přejezd se provede tak, aby obrusná vrstva vozovky 
5 mm níže než horní plocha krajního přejezdového dílce. 

Plastbetonové přejezdové konstrukce

Při pokládce přejezdové konstrukce se napřed roznesou a uloží na paty kolejnic spodní 
části vnitřních pryžových profilů a následuje osazení vnitřních panelů. Dále se 
a osadí vnější pryžové profily poté se osadí vnější panely

nipulace se provádí buď ručně, nebo pomocí zdvihacích zařízení při použití 
předepsaných závěsů. 

Železobetonové přejezdové konstrukce

Při montáži železobetonových přejezdových konstrukcí je nutno zajistit rovinnost uložení 
nosných konstrukčních prvků. Jakékoliv odchylky v jejich uložení mají za následek 
vyvolání nepřirozeného namáhání panelů, a tím i zkrácení životnosti díla
konstrukce obsahuje i závěrné zídky, nebo závěrné prahy, osadí se podle článku

jednotlivými přejezdovými panely musí být prováděna jeřábem při použití 
odpovídajících závěsů nebo vysokozdvižným vozíkem. 

Železobetonové přejezdové konstrukce s velkoplošnými 
nými prostupy pro kontinuálně uložené kolejnice

aždé použití tohoto typu přejezdové konstrukce musí být řešeno projektovou 
dokumentací s doplněním o technologický postup výstavby. Realizační projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena dodavatelem systému. 

řed montáží této přejezdové konstrukce je nutné upravit únosnost pláně tělesa 
železničního spodku v místě přejezdu tak, aby hodnota modulu přetvárnosti byla 
minimálně 80 MPa. 

se provádí pomocí jeřábů při použití odpovídajících závěsů. 

Železobetonové panely

Při montáži železobetonových zádlažbových konstrukcí je nutno dbát na předepsanou 
přípravu podkladu pod zádlažbové dílce. Bez této úpravy by zádlažbové dílce byly 
namáhány v jejich dimenzováním a výrazně by se zkrátila životnost přejezdové 
úpravy. Typizovaný podklad pro danou přejezdovou konstrukci je součástí schválených 

panely se provádí pomocí vysokozdvižných vozíků nebo jeřábů při použití 
odpovídajících závěsů. 

Živičné přejezdové vozov

Při návrhu živičných vozovek nebo při návrhu konstrukčního uspořádání částí pozemních 
komunikací nacházejících se vně kolejového roštu nebo v mezikolejovém prostoru 
vícekolejných přejezdů se použije, je to technicky možné, ustanovení technických 

ínek TP 170. 

konstrukcích živičných vozovek přejezdů se nejčastěji používají hutněné asfaltové 
vrstvy a litý asfalt.

Skladba konstrukčních vrstev živičných vozovek je vždy limitována výškou použité 
kolejnice a nehomogenitou podkladních vrstev v úrovni příčných pražců kolejového roštu.
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Nestmelené vozovkové kryty

Nestmelené vozovkové kryty vně koleje lze použít pro přejezdy polních a lesních cest 
tratí v rychlostním pásmu RP0 v kolejích 6. řádu odůvodněných případech, 

nelze dosáhnout přiměřeného řešení přejezdovou konstrukcí nebo živičnou 
přejezdovou vozovkou. Například přejezdy polních a lesních cest, kd vně 
přejezdu konstruk přejezd používán výlučně sezónně. 

Nestmelené vozovkové kryty lze použít do kolejí s dřevěnými pražci nebo do kolejí 
betonovými pražci s podkladnicovým uložením kolejnice. Další podrobnosti řeší Ž11. 

NAPOJENÍ PŘEJEZDU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI A ÚPRAVA VOZOVKY 
MEZIKOLEJOVÉM PROS NA VÍCEKOLEJNÝCH PŘE

Závěrné zídky, závěrné prahy nebo základové bloky

Součástí některých přejezdových konstrukcí jsou závěrné zídky, závěrné prahy 
respektive základové bloky. Jejich použití je nutné pro zajištění rovinnosti uložení 
vnějších přejezdových panelů. Osazení závěrných zídek, prahů nebo základových bloků 
musí být v Ž11. 

Při zřizování přejezdové konstrukce na vícekolejném přejezdu musí být použití závěrných 
zídek, prahů nebo základových bloků v mezikolejovém prost ášť posouzeno PD

ohledem na osovou vzdálenost kolejí a skladebnou délku prvků přejezdové konstrukce. 

Závěrné zídky a závěrné prahy vně se osadí požadavkem předpisu 
SŽDC S3.

Úložná vrstva základových bloků musí být řádně navržena a pro
odtok vody ze štěrkového lože příčným sklonem zemní pláně nebo subpláně s napojením 

Betonová směs monolitických základových bloků musí být třídy C30/37 XF4 nebo vyšší. 

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zásady pro provádění vnějších i vnitřních částí přejezdového zabezpečovacího zařízení 
stanoví kapitola 27 TKP Zabezpečovací zařízení

konstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (staniční, traťové nebo 
přejezdové) využívá nebo bude využívat kolejové obvod musí konstrukce železničního 
svršku umožnit vedení signálního proudu kolejových obvodů železničního 
zabezpečovacího zařízení. Tato funkce nesmí být negativně ovlivněna vložením 
přejezdové konstrukce. 

Při použití přejezdových konstrukcí není nutné, zabývala úpravou 
zabezpečovacího zařízení, použije přejezdová konstrukce é její dodavatel při 
schválení TPD prokáže a v TPD uvede, že v ochranných kmitočtových pásmech pro 
vysokofrekvenční kolejové obvody (10 kHz a 50 kHz) podle ČSN 34 2613 ed. 2 má 
hodnotu specifického odporu vyšší než Ω

Základní požadavky na přejezdová zabezpečovací zařízení stanoví vyhláška 
č. Sb. a ČSN 34 2650 ed. 2.

ROZHLEDOVÉ POMĚRY NA PŘEJEZDU

Kritéria pro posuzování rozhledových poměrů na přejezdech stanovuje ČSN 73 6380. 

OPLOCENÍ A OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ

ení se provede podle PD
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Na přejezdech s vyloučením silničního provozu se zabrání vjezdu vozidel osazením 
ochranných zařízení podle ČSN 73 6380. Základy ochranného zařízení se umístí 

nezámrzné hloubce, povrchová úprava se provede podle pokynů vlastníka přejezdu

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v místě přejezdu se 
stanoví v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Vlastnosti, provedení a způsob osazení svislých a vodorovných dopravních značek 
používaných k řízení provozu na pozemních komunikacích stanoví kapi
Dopravní značky a dopravní zařízení a vzorové listy 
pozemních komunikací VL 6.1 Svislé dopravní značky a VL 6.2 Vodorovné dopravní 
značky.

OSAZENÍ NÁVĚSTIDLY

Umístění výstražných návěstidel na trati v přejezdem musí být 
předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené 

evropských vlakovým zabezpečovačem. Kvalitativní požadavky na ovedení 
stanoví kapitola 32 TKP Zařízení tratí a traťové značky.

DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY

DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ

Jednu dodávku tvoří vždy kompletní osazení konstrukce přejezdu. Rámcový způsob 
označení jednotlivých dílců provede výrobce přejezdové konstrukce podle schválených 
TPD. Konkrétní specifikaci označení může výrobce dohodnout s

dle schválených TPD se provádí:

Manipulace (použití správného druhu palet, kontejnerů, manipulačních prostředků 

Identifikace (označení, štítkování atp.),

Balení (čištění, konzervace, uložení součástí do beden atp.), 

Uskladnění (podmínky a způsob uskladnění, ošetřování atp.).

Tato smluvní ujednání jsou pak závazná i pro zhotovitele prací na instalaci přejezdové 
rozsahu péče o zabudovaný materiá ním.

Pryžové přejezdové konstrukce

Pryžové panely se dodávají na dřevěných paletách. Palety pryžových panelů je možné 
skladovat volně stohováním na zpevněné ploše maximálně ve dvou vrstvách s proložením 
dřevěnými hranoly Ostatní části přejezdové konstrukce musí být expedovány ve 
skříňových paletách nebo v bednách. Při dopravě a skladování nesmí dojít 

mechanickému poškození. 

Plastbetonové přejezdové konstrukce

řejezdové panely se dodávají balené na jednorázových dřevěných paletách. Ocelové 
části jsou opatřeny ochranou proti korozi a jsou dodávány v samostatné bedně. 
Jednotlivé díly je možné skladovat na volném úložišti. Při uložení na sebe, je nutno je 
proložit dřevěnými proklady, přičemž je možné uložit nejvíce dvě palety na sebe. 
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Železobetonové přejezdové konstrukce

řejezdové panely se dodávají na otevřených dopravních prostředcích. Ocelové, pryžové 
plastové díly jsou dopravovány volně nebo v samostatných PVC pytlích. 

Přejezdové panely lze skladova na volném prostranství Skládky výrobků musí být rovné, 
zpevněné, odvodněné a přístupné manipulačním prostředkům. Vnější a vnitřní panely se 
skladují ve stozích podloženy a proloženy dřevěnými proklady. Dílce závěrných zídek 

prahových vpustí í na dřevěných podkladech v jedné vrstvě. 

Železobetonové přejezdové konstrukce s velkoplošnými panely s
nými prostupy pro kontinuálně uložené kolejnice

řejezdové panely se dodávají nebalené na protiskluzové podložce na nákladním voze. 
rámci dodávky panelů je současně v plastových a nerezových nádobách dodávána 

zálivka pro upevnění kolejnic, a to na jednorázových dřevěných paletách zabalených do 
plastové fólie. 

Jednotlivé panely je možné skladovat na volném rovném úložišti. Při uložení
nutno je proložit dřevěnými proklady, nejvíce 2 až 3 panely na sebe. Palety s nádobami 
se zálivkou je možné skladovat mimo přímé sluneční záření na volném prostranství 

suchu. Předepsaná skladovací teplota pro zálivku je + 5 °C až 30 °C.

Železobetonové panely

řejezdové panely se dodávají v otevřených dopravních prostředcích. Výrobky jsou 
loženy do stohů, obvykle 5 vrstev, a to v poloze zabudování. Výrobcem je doporučeno 
prokládat jednotlivé vrstvy dřevěnými proklady. 

Skládky výrobků musí být rovné, zpevněné, odvodněné a přístupné manipulačním 
prostředkům. 

Podklady musí být uloženy na rovné ploše, aby nedocházelo ke kroucení panelů do vrtule. 

Živičné přejezdové vozovky

Dodávku a skladování materiálu pro zřízení asfaltových vrstev stanoví TKP
kapitole 7 TKP staveb PK Hutněné asfaltové vrstvy (dále jen „kapitola 7 TKP 

KP“) kapitole 8 TKP staveb PK Litý asfalt (dále jen „kapitola 8 TKP PK“)

Odebranou asfaltovou směs je nutno zpracovat za podmínek a teplot uvedených 
příslušných článcích TKP a není proto skladovatelná. V průběhu dopravy je nutno 

kontrolovat ztrátu teploty asfaltové směsi a zakrytí vozidel alespoň plachtami. 

Nestmelené vozovkové kryty

odávku a skladování kameniva nestmelených vozovkových krytů platí ustanovení 
K. Požadavky na kamenivo pro nestmelené směsi stanoví ČSN EN 13285 

ed.2 Nestmelené směsi 

POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY

Všeobecně

Provedení počátečních zkoušek zajišťuje každý dodavatel materiálu, který vstupuje do 
výroby stavebních hmot a dílců spotřebovávaných při zhotovovacích pracích na 
přejezdové vozovce.

Počátečními zkouškami autorizovaná odborná zkušebna potvrdí, že v daném zařízení 
dodavatele stavebního materiálu nebo stavebního výrobku, z daných surovin, příslušným 
technologickým postupem a na použitém výrobním zařízení je možné vyrábět výrobek 

požadovanými vlastnostmi podle TKP a souvisejících norem. 
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Počáteční zkoušky je nutno opakovat vždy, kdy se mění surovinová základna, 
technologický postup nebo výrobní zařízení. Provedením počátečních zkoušek dodavatel 
prokazuje svoji způsobilost poskytovat dodávky v požadované předepsané kvalitě. 

Za výsledek počátečních zkoušek materiálů pro výrobu jednotlivých přejezdových 
konstrukcí se považuje prohlášení shody se schválenými TKP a TPD (Prohlášení o shodě 
a Stavební technické osvědčení). 

Živičné přejezdové vozovky

Postup pro zajišťování počátečních zkoušek stanoví 

Zhotovitel prokáže objednateli vlastnosti směsi doložením

Výsledků počátečních zkoušek směsí a posouzením kvalitativních parametrů podle 
požadavků TKP nich citovaných

Prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 , kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky (dále jen „Prohlášení o shodě“).

ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolními zkouškami se v průběhu hromadné výroby přejezdových konstrukcí průběžně 
ověřují vlastnosti předepsané technickými normami a jejich soulad s výsledkem 
počátečních zkoušek. Jsou podkladem pro Prohlášení o shodě. Na zpracovávané materiály 
a výrobky musí objednatel materiálu pro konstrukci přejezdu toto Prohlášení o shodě 
vyžadovat. Kontrolní zkoušky jsou soustavně prováděny podle používaného vnitřního 
kontrolního systému výrobce. Dokumentace výsledku kontrol musí být výrobcem 
archivována. 

Kontrolními zkouškami zhotovitele při provádění zhotovovacích prací podle kontrolního 
zkušebního plánu zhotovitele se ověřuje a stavebnímu dozoru prokazuje dosažení 

parametrů předepsaných TKP ( ých ách

provedení kontrolních zkoušek podle vlastního systému řízení jakosti je oprávněn 
objednatel prací.

PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY

ŠEOBECNĚ

Přípustné odchylky, míru opotřebení a záruky pro práci, které jsou prováděny při stavbě 
nebo rekonstrukci přejezdů stanoví příslušné kapitoly TKP. Pro zemní práce

TKP, pro odvodnění kolejiště ro konstrukční vrstvy tělesa železničního 
6 TKP, pro kolejové lože 7 TKP, pro konstrukce koleje a výhybek

pro nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy
pro oplocení kapitola 11 TKP, pro podchody chrániček a kolektorů 

14 TKP, pro zabezpečovací zařízení 27 TKP, pro podchody sdělovacích 
kabelů 28 TKP, pro elektrické vedení
zařízení trati a traťové značky

Pro úpravu napojení pozemní komunikace na přejezdovou vozovku v úseku správy 
správce pozemní komunikace se uplatní příslušná ustanovení TKP a to podle prací 

materiálů použitých v konstrukci vozovky. Pro zemní práce kapitola 4 TKP 
odvodnění a chráničky inženýrských sítí kapitola 3 TKP , pro podkladní vrstvy kapitola 

, pro hutněné asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP , pro litý asfalt kapitola
pro dlažby kapitola 9 TKP , pro dopravní značky a dopravní zařízení kapitola 14 TKP
pro postřiky a nátěry vozovek kapitola 26 TKP , případně i další související kapitoly.
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Přípustné odchylky v rozdělení pražců v oblasti přejezdové konstrukce na přejezdu jsou 
předpisu SŽDC S3, případně v TPD jednotlivých přejezdových konstrukcí

Přípustné tolerance od předepsaných rozměrů žlábku pro okolek kola železničního vozidla 
předpisu SŽDC S3. Pro zajištění požadavku bezbariérového přístupu 

nástupišti lze použít přejezdové konstrukce, které umožňují pružné zakrytí žlábku pro 
okolek. Pružné zakrytí žlábku pro okolek bezbariérového přístupu k nástupišti lze použít 
pro rychlost V ≤ 80 km.h (viz ČSN EN 16587).

přesnosti nezabudovaných stavebních dílců bez ohledu na použité suroviny 
materiály použité pro jejich výrobu se provede podle ČSN 73 0212 5 Geometrická 

přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců. 
noví zásady pro stanovení míst měření nezabudovaných stavebních dílců, 

tj. předvyrobených částí stavebních objektů a konstrukcí, stanovuje přesnosti kontrolních 
měření a metody pro jejich vyhodnocení, to je porovnání mezi skutečným provedením 
dílce a mezními hodnotami stanovenými příslušnou technickou normou výrobce, 
výkresem dílce apod. (dále jen technickým podkladem).

POŽADAVKY PODLE DRUH

Pryžové přejezdové konstrukce

Rozměrové tolerance a geometrické tolerance pro výrobky z že stanoví ČSN ISO 
ČSN ISO 3302

Specifické požadavky na úpravu a hodnocení jiných vlastností se provedou podle 
schválených TPD příslušných přejezdových konstrukcí. 

lastbetonové přejezdové kon

Rozměrové tolerance musejí odpovídat schváleným TPD přejezdové konstrukce

Specifické požadavky na úpravu a hodnocení jiných vlastností se provedou podle 
schválených TPD příslušných přejezdových konstrukcí.

Železobetonové přejezdové konstrukce s velkoplošnými panely 
integrovanými prostupy pro kontinuálně uložené kolejnice

Rozměrové tolerance musejí odpovídat schváleným TPD přejezdové konstrukce. 

Specifické požadavky na úpravu a hodnocení jiných vlastností se provedou podle 
schválených TPD příslušných přejezdových konstrukcí.

Přejezdový pražec

Pražce musejí odpovídat požadavkům ČSN EN 13230 1 Železniční aplikace 
Betonové příčné a výhybkové pražce Část 1: Obecné požadavky.

Živičné přejezdové vozovky

Přípustné odchylky pro úpravu přejezdové úseku správy vlastníka dráhy jsou 
příslušných kapitolách TKP a to podle prací a druhu materiálu použitého 

konstrukci přejezdové vozovky. Pro hutněné asfaltové vrstvy v
litý asfalt v žby v a pro postřiky a nátěry 

KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení pro práce, které jsou prováděny při stavbě nebo rekonstrukci 
přejezdů stanoví příslušné kapitoly TKP. Pro zemní práce kapitola 3 TKP, pro odvodnění 
kolejiště kapitola 4 TKP, pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku kapitola 6 
TKP, pro kolejové lože kapitola 7 TKP, pro konstrukce koleje a výhybek kapitola 8 TKP, 
pro oplocení kapitola 11 TKP, pro podchody chrániček a kolektorů kapi

zabezpečovací zařízení kapitola 27 TKP, pro podchody sdělovacích kabelů kapitola 28 
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TKP, pro elektrické vedení kapitola 30 a 31 TKP a pro zařízení trati a traťové značky 

Pro úpravu napojení pozemní komunikace na přejezdovou vozovku úseku správy 
vlastníka pozemní komunikace stanoví klimatická omezení příslušná kapitola TKP 
podle prací a materiálů použitých v vozovky. Pro zemní práce kapitola 4 

, pro odvodnění a chráničky inženýrských sítí kapitola 3 TKP , pro podkladní 
, pro hutněné asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP , pro litý asfalt 

, pro dlažby kapitola 9 TKP , pro dopravní značky a dopravní zařízení 
, pro postřiky a nátěry vozovek kapitola 26 TKP , případně i další 

související kapitoly.

Pro živičné konstrukce přejezdové vozovky v úseku správy vlastníka dráhy stanoví 
klimatická omezení příslušná kapitola TKP a to podle prací a materiálů použitých 

konstrukci vozovky. Pro hutněné asfaltové vrstvy kapitola 7 , pro litý 
, pro dlažby kapitola 9 TKP , pro postřiky a nátěry vozovek kapitola 

, případně další související kapitoly. 

ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Pro odsouhlasení stavebních prací, které jsou prováděny při stavbě nebo rekonstrukci 
přejezdů stanoví požadované postupy příslušné kapitoly TKP. Pro zemní práce kapitola 3 

dvodnění kolejiště kapitola 4 TKP, pro konstrukční vrstvy tělesa železničního 
spodku kapitola 6 TKP, pro kolejové lože kapitola 7 TKP, pro konstrukce koleje a výhybek 

pro nástupiště, rampy, zarážedla a účelové komunikace kapitola 10 TKP, 
o oplocení kapitola 11 TKP, pro podchody chrániček a kolektorů kapitola 12 TKP, pro 

zabezpečovací zařízení kapitola 27 TKP, pro podchody sdělovacích kabelů kapitola 28 
pro elektrické vedení kapitola 30 31 TKP a pro zařízení trati a traťové 

značky kapitola 32 TKP. 

Pro odsouhlasení stavebních prací v oblasti napojení pozemní komunikace na 
přejezdovou vozovku v úseku správy vlastníka pozemní komunikace stanoví požadavky 
na přejímku prací příslušná kapitola TKP a to podle prací a materiálů použitých 

konstrukci vozovky. Pro zemní práce kapitola 4 TKP , pro odvodnění a chráničky 
inženýrských sítí kapitola 3 TKP , pro podkladní vrstvy kapitola 5 TKP pro hutněné 
asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP , pro litý asfalt kapitola 8 TKP , pro dlažby kapitola 

, pro dopravní značky a dopravní zařízení kapitola 14 TKP , pro postřiky 
nátěry vozovek kapitola 26 TKP , případně i další související kap

Pro stanovení a odsouhlasení správného postupu prací předloží zhotovitel před jejich 
zahájením kontrolní a zkušební plán. Kontrolní a zkušební plán musí zahrnovat kontrolní 
postupy pro stavební úpravy specifické pro daný typ přejezdové konstrukce podle těchto 
TKP a podle schválených TPD. Vložení přejezdové konstrukce se provádí obvykle při 
uzavírce pozemní komunikace a výluce koleje. Z časových důvodů je nutné, aby 
konstrukční vrstvy, které budou zakryty takové kvalitě, aby mohly bý
odsouhlaseny stavebním dozorem operativně. 

Pro přejezdy mohou být použity pouze konstrukce vyrobené podle schválených TPD 
nichž výrobce dokladuje tzv. Prohlášení o shodě a platné Stavební technické 

osvědčení. 

Stavební dozor provede do stavebního deníku zápis o odsouhlasení kompletnosti a stavu 
dodávky přejezdové konstrukce před jejím zabudováním do přejezdové vozovky. Se 
součástmi případně poškozenými při přepravě či skladování se naloží podle pokynu 
stavebního dozoru (mohou se například instalovat dopravou nezatíženému okraji 
přejezdu, mohou být opraveny, případně se označí a vyřadí). 

Pro živičné části konstrukce přejezdové vozovky v úseku správy vlastníka dráhy stanoví 
požadavky na přejímku prací příslušná kapitola TKP a to podle prací a materiálů 
použitých v konstrukci vozovky. Pro hutněné asfaltové vrstvy kapitola 7   TKP , pro litý 
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, pro dlažby kapitola 9 TKP , pro postřiky a nátěry vozovek 
, případně další související kapitoly. 

Převzetí prací Všeobecně (dále jen „kapitola 1 TKP“)
případně také kapitoly 1 TKP Všeobecně (dále jen „kapitola 1 TKP PK“) Po převzetí 
díla uschová vlastník přejezdu příslušné certifikáty osvědčení o jakosti materiálu 

výrobků nejméně na dobu smluvně sjednané záruky na provedené dílo. 

Pokud přejezdová konstrukce vyžaduje v TPD údržbu během záruční doby, 
zajišťuje tuto údržbu provozovatel dráhy. 

KONTROLNÍ A OVĚŘOVACÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ 
PŘETVOŘENÍ FORMACÍ)

Pro kontrolní měření a měření posunů a deformací platí kapitola 1 TKP. Kontrolní měření 
se provedou podle projektové dokumentace přejezdu a podle kontrolního a zkušebního 
plánu. Kontrolní a zkušební plán stanoví i kontrolní měření souvisejících zhotovovacích 
prací na přejezdu podle jednotlivých kapitol těchto TKP a podle jednotlivých kapitol 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přejezdové konstrukce s pryžovou pojížděnou vozovkou snižují hlučnost provozu 
silničních vozidel na přejezdu.

Materiál vyzískaný při stavbě a rekonstrukci přejezdu může být recyklován, nebo je nutno 
materiálem naložit jako s výziskem zařazení ve shodě s

rozhodnutím stavebního dozoru. 

BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH AŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ 

ŠEOBECNĚ

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu obecně 
stanoví kapitola 1 TKP. 

Práce na pokládce přejezdu obvykle probíhají za uzavírky pozemní komunikace a za 
výluky koleje. Technologické postupy doporučené v avci 9.3.3 této kapitoly TKP byly 
vypracovány s ohledem na zkrácení výluky koleje na minimální dobu. Po přípravě 
pražcového podloží a železničního svršku je možné provádět cí práce

závislosti na použité technologii prací (použité mechanizaci) a přijatých 
bezpečnostních opatřeních

PRÁCE BEZ VÝLUKY KOL

Práce bez výluky koleje se musí řídit tak, aby pracovní místo mohlo být v každé době 
bezpečně pojížděno určenou rychlostí. Práce řídí odpovědný zástupce zhotovitele.

PRÁCE ZA VÝLUKY KOLE

ředpokládané výluky kolejí se projednávají, povolují, zahajují a ukončují podle předpisu 
SŽ D7/2 Organizování výlukových činností. 

Práce musí být připraveny a organizovány tak, aby výluka byla co neúčelněji využita 
výlukové časy byly dodrženy. Současně musí být dodržena ustanovení předpisů SŽ 

ČÁST PRVNÍ opravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 



– Železniční přejezdy a přechody Účinnost od 

zabezpečovačem případně SŽ Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy
provozovatele dráhy.

né zásady pro výluky dopravní cesty jsou popsány v

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PŘEJEZDOVÝMI KONS

Pro montáž přejezdových konstrukcí je nutno používat speciální závěsné prostředky 
uvedené výrobcem ve schválených TPD.

Při práci s teriály silničního stavitelství je nutné dodržet bezpečnostní ustanovení, 
která uvádí pro hutněné asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP , pro litý asfalt kapitola 8 TKP 

, pro dlažby kapitola 9 TKP , pro dopravní značky a dopravní zařízení kapitola 14 
, pro postřiky a nátěry vozovek kapitola 26 TKP , případně i další související 

CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ

Seznam citovaných a souvisejících dokumentů je uveden v Příloze A Kapitoly 1 TKP, která 
je ke stažení na webových stránkách SŽ

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html


Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 4283993, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 18 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Hana BOUBERLOVÁ

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 05.01.2024 11:52:58
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10.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - 
V�eobecně. 

Kapitola 10 TKP zahrnuje zřízení nástupi�ť, ramp, zará�edel, účelových komunikací, zpevněných ploch a jejich 
odvodnění ve shodě s uspořádáním, rozměry a podrobnostmi uvedenými na výkresech projektové dokumentace 
(dále jen dokumentace) a po�adavky určenými technickými kvalitativními podmínkami (dále jen TKP). 

Tato kapitola neplatí pro silnice a dálnice, u kterých se postupuje podle TKP staveb pozemních komunikací, 
které rovně� v podrobnostech platí pro účelové komunikace a zpevněné plochy. 

Kapitola dále nezahrnuje úpravu zemní pláně, pro kterou platí kapitola 3 TKP, a svodné a kmenové potrubí pro 
odvodnění, pro které platí kapitola 14 TKP. Dále tato kapitola neře�í zastře�ení a přístupy na nástupi�tě. 

10.1.1 Nástupi�tě a rampy 

Druh nástupi�ť a ramp určuje dokumentace. Nástupi�tě se dělí na úrovňová (přístup cestujících v úrovni kolejí) 
a mimoúrovňová (přístup cestujících mimo úroveň koleje). Technické parametry nástupi�ť jsou uvedeny 
v ČSN 73 4959. Nástupi�tě mohou být s pevnou nástupní hranou (tvořenou schváleným typem prefabrikátu či 
obrubníkem) nebo bez pevné nástupní hrany (sypaná nástupi�tě). V�echna nová a rekonstruovaná nástupi�tě 
musí mít pevnou nástupní hranu. Po�adavky na obrubníky, krajníky, nástupi�tní zídky z prefabrikovaných dílců, 
podkladní vrstvy a kryt nástupi�ť a ramp jsou rovně� určeny dokumentací. V následujících odstavcích se uvádějí 
technické a kvalitativní po�adavky na kryty z bě�ných cementobetonových dla�dic, zámkové dla�by, 
z cementového betonu, hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Prefabrikovanými dílci se zde rozumějí 
dílce z betonu, různých konglomerovaných směsí a přírodního kamene vyrobené ve výrobnách. 

10.1.2 Zará�edla 

Umístění a druh zará�edel určuje dokumentace. V této kapitole jsou specifikovány kvalitativní po�adavky na 
beton těla zará�edel, na druh pou�ité výztu�e v zará�edlech a druh pou�ité zeminy v případě zemního zará�edla. 

10.1.3 Účelové komunikace a zpevněné plochy 

Podkladní vrstvy a kryt komunikací a zpevněných ploch je určen dokumentací. V následující skupině prací se 
dále uvádějí technické a kvalitativní po�adavky na asfaltové obrubníky a na kryty, které nebyly popsány 
v čl. 10.1.1 této kapitoly, tj. z dla�ebních kostek z přírodního kamene, z vegetačních tvárnic a ze �elezo-
betonových panelů. 

10.1.4 Odvodnění 

Tato kapitola zahrnuje odvodnění nástupi�ť, ramp, účelových komunikací a zpevněných ploch, a to otevřenými 
příkopy, rigoly, �laby a skluzy. 

10.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

V�echny materiály musí odpovídat po�adavkům dokumentace a musí být odsouhlaseny S�DC nebo stavebním 
dozorem před započetím prací. Podmínky pro jejich pou�ití stanoví kapitola 1 TKP V�eobecně. 

10.2.1 Nástupi�tě a rampy 

Prefabrikované obrubníky, krajníky a nástupi�tní zídky v�ech typů musí splňovat ustanovení ČSN EN 1340. 

Materiály pro obrubníky z monolitického betonu (betonované na místě) musí svými vlastnostmi odpovídat 
kapitolám 17 a 18 TKP a ustanovením ČSN EN 206-1, zvlá�tě s ohledem na působení mrazu a chemických 
rozmrazovacích prostředků. 

Nástupi�tní zídky se zřizují z betonových tvárnic, pokud dokumentace neurčuje jinak. Beton pro výrobu těchto 
prefabrikátů musí svými vlastnostmi odpovídat kapitolám 17 a 18 TKP. 

Cementobetonová dla�ba z bě�ných dla�dic, zámková dla�ba a polovegetační tvárnice musí odpovídat 
ustanovením ČSN 73 6131. 

Litý asfalt typu LAP (pískový), LAJ (jemnozrnný), LAS (střednězrnný) a LAH (hrubozrnný), pou�itý pro kryt 
nástupi�ť, ramp a dopravních ploch, musí svým slo�ením a kvalitou odpovídat ČSN 73 6122. 
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Asfaltový beton a asfaltový koberec kteréhokoliv typu musí svými vlastnostmi a svou kvalitou odpovídat 
ČSN 73 6121. 

Cementový beton pro kryt chodníků a dopravních ploch musí svým slo�ením a kvalitou odpovídat podmínkám 
stanoveným v kapitole 17 TKP. Pro výrobu směsi je mo�no pou�ít pouze kvalitních portlandských cementů nebo 
cementů silničních. 

Podkladní vrstvy se zřizují z nestmelených materiálů, které musí odpovídat po�adavkům ČSN 73 6126, nebo 
materiálů spojených asfaltovými nebo hydraulickými pojivy, pro které platí ustanovení ČSN 73 6121, 
ČSN 73 6124, ČSN 73 6125, ČSN 73 6127 a ČSN 73 6128. 

10.2.2 Zará�edla 

Materiál zará�edel musí splňovat podmínky a ustanovení uvedené ve Vzorovém listu �elezničního spodku � 9 
s výjimkou výztu�e, pro kterou platí kapitola 17 TKP. 

10.2.3 Účelové komunikace a zpevněné plochy 

Asfaltové obrubníky se vyrábějí z asfaltových obalovaných směsí, a to z asfaltového betonu nebo litého asfaltu. 
Jejich kvalita a slo�ení mají přiměřeně odpovídat ustanovením ČSN 73 6121 pro asfaltový beton jemnozrnný pro 
obrusné vrstvy a ČSN 73 6122 pro litý asfalt. Pro odsouhlasení materiálů je stavební dozor oprávněn po�adovat 
technologický předpis a zku�ební pokládku obrubníku ze stejné směsi a stejným technickým vybavením, jakého 
bude pou�ito na stavbě. 

Vegetační dílce a �elezobetonové panely musí splňovat podmínky ČSN 73 6131-2, ČSN 73 6131-3 a TP 153. 

10.2.4 Odvodnění 

Rozměry, materiál, typ a případné dal�í po�adované vlastnosti materiálu a dílců pro odvodnění a pro chráničky 
určuje dokumentace. Po�adavky na beton rigolů, �labů a skluzů betonovaných na místě, i prefabrikovaných, 
stanoví kapitola 17 TKP. Dal�í vlastnosti prefabrikovaných rigolů, �labů a skluzů stanoví kapitola 17 TKP. Pro 
liniové odvodňovače z kovu, polymerovaných betonů a dal�ích předlo�í zhotovitel návrh k odsouhlasení 
stavebnímu dozoru. 

10.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 
Pokládka nástupi�tních desek do správné polohy od osy koleje se provádí a� po polo�ení a konečném podbití 
přilehlé koleje. 

10.3.1 Nástupi�tě a rampy 

Při zřizování nástupi�ť a ramp je nutné dodr�ovat zásady ČSN 73 4959, Vzorového listu �elezničního spodku 
� 8 a vyhlá�ky č. 369/2001 Sb.. 

10.3.1.1 Obrubníky, krajníky a prefabrikované nástupi�tní zídky 

Osazování obrubníků, krajníků a nástupi�tních zídek se provádí do zavlhlé betonové směsi z betonu pevnostní 
třídy C 12/15, pokud dokumentace neurčuje jinak, a musí splňovat podmínky ČSN EN 206-1. Tlou�ťka lo�e 
a boční opěra musí odpovídat dokumentaci. Spáry mezi čely obrubníků, krajníků a nástupi�tních zídek nesmějí 
být vět�í ne� 10 mm a vyplňují se betonem nebo cementovou maltou po�adovanou dokumentací, která musí 
vyhovovat po�adavkům ČSN EN 998-2. 

Podklad pro osazování musí být pevný, řádně zhutněný. 

Prvních 7 dní po osazení se provádí o�etřování podkladního betonu a výplně spár podle ČSN EN 206-1. 

Podlo�ky nástupi�tních tvárnic nebo úlo�né bloky u nástupi�tě se osazují na upravené kolejové lo�e, vyrovnané 
vrstvou drtě podle dokumentace. Případně je mo�né přesnou polohu podlo�ek nástupi�tních tvárnic zajistit jejich 
ulo�ením do cementové malty. Podlo�ky nebo úlo�né bloky se pečlivě vyrovnají vý�kově i směrově a prostor se 
zasype a� do vý�e horní plochy pra�ců drtí, která se zhutní. Při pou�ití speciálních materiálů se postupuje podle 
pokynů výrobce. 

Násyp tělesa musí být zhutněn podle kapitoly 3 TKP. 

U úrovňového nástupi�tě se na straně, kde není nástupi�tní zídka, osadí do maltového lo�e podélný betonový 
obrubník. Betonový obrubník odděluje vlastní povrchovou úpravu nástupi�tní plochy od zásypu drtí. Povrchová 
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úprava nástupi�tní plochy a úprava nástupi�ť při ukončení rampou nebo na přejezdech se řídí zásadami podle 
Vzorového listu �elezničního spodku � 8, ČSN 73 4959 a kapitoly 9 TKP. 

10.3.1.2 Obrubníky a krajníky monolitické 

Podklad pro betoná� musí být pevný, řádně zhutněný v souladu s ČSN 72 1006. 

Monolitické obrubníky a krajníky mohou být betonovány speciálním fini�erem nebo do bednění. Tvar bednění 
udává dokumentace stavby, materiál bednění musí zaručovat hladké lícní plochy, podrobnosti stanovuje kapitola 
17 TKP. Svrchní plocha betonu musí být vyhlazena. 

Hutnění se provede bě�nými hutnícími metodami tak, aby beton byl zpracován v celé tlou�ťce. Povrch musí být 
po zhutnění rovný a uzavřený. 

Pracovní záběr musí končit výhradně dilatační spárou. Dilatační spáry jsou kolmé k podélné ose obrubníku nebo 
krajníku a zřizují se v úrovni dilatačních spár přilehlé vozovky, av�ak v maximální vzdálenosti 5 m. Úpravu 
a výplň dilatačních spár předepisuje dokumentace. Výplň spár musí být řádně provedena. 

Prvních 7 dní po betoná�i se provádí o�etřování betonu podle kapitoly 17 TKP. 

10.3.1.3 Kryt dlá�děný 

Způsob pokládky cementobetonové dla�by stanoví ČSN 73 6131-1. 

Pro zřizování dla�eb libovolných typů platí příslu�ná ustanovení ČSN 73 6131 a TKP staveb pozemních 
komunikací. 

Speciální dla�by se provedou podle technologického předpisu zhotovitele, který podléhá schválení stavebního 
dozoru. 

10.3.1.4 Kryt z asfaltové směsi 

Litý asfalt lze rozprostírat na suchý betonový podklad při vytvoření izolační mezivrstvy nebo přímo na podklad 
z asfaltové vrstvy. Typ izolační vrstvy stanoví dokumentace nebo stavební dozor. Při výrobě směsi litého asfaltu, 
jeho dopravě a rozprostírání je třeba dodr�ovat ustanovení ČSN 73 6122. Rozprostírání mů�e být strojní nebo 
ruční, výsledný povrch litého asfaltu musí být opatřen zdrsňujícím posypem z drobného kameniva podle 
ČSN 73 6122, který se za tepla zaválcuje do povrchu. 

Asfaltový beton nebo asfaltový koberec lze pokládat na vrstvu cementového betonu, vrstvu kameniva 
zpevněného cementem nebo na zhutněnou vrstvu nestmeleného drceného kameniva. Tyto vrstvy se opatří 
asfaltovým spojovacím postřikem podle ČSN 73 6129. Rozprostírání, ostatní podmínky pokládky a způsob 
hutnění budou uvedeny v technologickém předpisu zhotovitele, který musí schválit stavební dozor. Ručního 
rozprostření mů�e být pou�ito pouze se svolením stavebního dozoru. 

10.3.1.5 Kryt z cementového betonu 

Provádění krytů nástupi�ť a ramp z cementového betonu se řídí ustanoveními ČSN 73 6123 platnými pro 
vozovky skupiny IV. Betoná� se provádí fini�erem nebo ručně na řádně zhutněný podklad z drceného nebo 
tě�eného kameniva. 

Pro lep�í zpracovatelnost směsi je mo�né pou�ít různé plastifikační přísady, které jsou osvědčeny na základě 
zkou�ek provedených oprávněnou odbornou institucí nebo osvědčeny dlouhodobým pou�itím v praxi. Pokud 
bude nutné pou�ít látky zpomalující nebo urychlující tuhnutí betonu, musí být vhodnost jejich pou�ití prokázána 
průkazními zkou�kami. Pou�ití v�ech přísad musí být schváleno stavebním dozorem. 

Vzdálenost a rozmístění dilatačních spár a oddělovací vlo�ky určuje dokumentace. Vzdálenost nemá být vět�í 
ne� 25ti a� 30ti násobek tlou�ťky vrstvy. Dilatační spáry se vytvářejí vkládáním oddělovacích vlo�ek nebo 
dodatečným prořezáváním ztvrdlého betonu ve shodě s dokumentací. Příčné smr�ťovací spáry se ře�ou 
v tzv."otevřené době řezání", tj. v době, kdy cementobetonový kryt je dostatečně únosný a� do doby, ne� teplota 
krytu přestane stoupat, nejpozději v�ak do 24 hodin po betoná�i. Při řezání nesmí docházet k vytrhávání zrn 
kameniva a olamování hran. 

Po dosa�ení stáří betonu 28 dní je nutné spáry utěsnit. Těsnění spáry musí zabránit vnikání vody a pevných 
nečistot do prostoru spáry a zabezpečit funkčnost spáry při objemových změnách cementového betonu. 
Po dohodě se stavebním dozorem lze pou�ít zálivky za horka, tmely za studena, případně pru�né prefabrikované 
vlo�ky. 
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Prvých 7 dní po skončení betoná�e je nutné provádět o�etřování betonu podle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 6123. 

10.3.2 Zará�edla 

Při zřizování zará�edel je nutné dodr�ovat zásady podle Vzorového listu �elezničního spodku � 9. 

10.3.2.1 Betonové zará�edlo 

Druh betonu a konstrukce musí odpovídat dokumentaci a po�adavkům ČSN EN 206-1 a kapitol 17 a 18 TKP. 

Pro základ zará�edla se nejprve provede výkop jámy. Je-li navr�en �těrkopískový pol�tář, zhutní se nále�itě 
ručními pěchy. Pro těleso zará�edla se zhotoví bednění a svaří ocelová výztu�. Do bednění se zapustí kamenáče 
pro připevnění nárazníků, úhelník pro osazení návěstidla a trubka pro kabel osvětlení. Betoná� zará�edla se 
provede bez pracovních spár. Po odbednění betonu se provede případná povrchová úprava, zaoblí se viditelné 
hrany a osadí se nárazníky a návěstidlo. 

Hloubku zalo�ení a stupeň zhutnění podlo�í předepisuje dokumentace. 

Prvých 7 dní po skončení betoná�e je nutné provádět o�etřování betonu podle kapitoly 17 TKP. 

10.3.2.2 Kolejnicové zará�edlo 

Pokud se kolejnicové zará�edlo buduje na stávající koleji, na jejím konci je nejprve nutné odmontovat 4,1 m 
koleje, sní�it a upravit kolejové lo�e a osadit dřevěné pra�ce v předepsané poloze. Zřizuje-li se zará�edlo a� za 
koncem kusé koleje, je nutné úsek 4,1 m upravit nově s kolejovým lo�em a pra�ci. Na pra�ce se připevní dva 
rámy kolejnicového zará�edla, spojí se nárazníkovým trámcem a opatří nárazníky. Zará�edlo se doplní 
návěstidlem a trubkou pro přívod osvětlovacího kabelu. 

10.3.2.3 Zemní zará�edlo 

Hlavní částí zemního zará�edla je zemní hrázka, která se zřizuje ze zemin, zaručujících stabilitu a tvar tělesa. 
Hrázka se sype po vrstvách tlou�ťky 0,25 m a vrstvy se hutní podle zásad uvedených v kapitole 3 TKP.  

10.3.3 Účelové komunikace a zpevněné plochy 

Při zřizování účelových komunikací a zpevněných ploch je nutné dodr�ovat zásady podle Vzorového listu 
�elezničního spodku � 10. 

Tento článek ře�í obrubníky asfaltové a kryt dlá�děný, které nejsou ře�eny v článku 10.3.1. 

Vozovka účelových komunikací i zpevněných ploch včetně zpevněné krajnice má příčný sklon směrem 
od koleje. Pokud toto není mo�né dodr�et, je nutné zajistit odvedení stékající vody mimo koleji�tě. 

10.3.3.1 Obrubníky asfaltové 

Pokládka asfaltových obrubníků se provede speciálním fini�erem. Obalovaná směs při pokládce musí mít teplotu 
min. 140°C. Obrubníky jsou pokládány na lo�nou nebo obrusnou asfaltovou vrstvu vozovky opatřenou 
spojovacím postřikem. 

Asfaltové obrubníky se kladou bez dilatačních spár. Pracovní záběr musí končit svislou plochou kolmou 
k podélné ose obrubníku. Před dal�í pokládkou se styčná plocha prohřeje, aby bylo zaručeno dokonalé spojení 
starého a nového materiálu. Obrubníky musí být dobře zhutněny v celém svém průřezu, povrch musí být bez 
trhlin, děr nebo otvorů. 

Obrubníky z litého asfaltu (dále jen LA) se kladou do bednění po vrstvách v maximální tlou�ťce 50 mm. 

Provedení asfaltových obrubníků se musí řídit technologickým předpisem vypracovaným zhotovitelem 
a schváleným stavebním dozorem. 

10.3.3.2 Kryt dlá�děný 

Způsob pokládky kamenné dla�by stanoví ČSN 73 6131-1. 

Vegetační dílce se osazují na odvodněnou zemní pláň. Je-li v podlo�í propustná zemina, není třeba odvodnění 
provádět. Osazené tvárnice se zasypou ornicí a zatravní. 
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Montá� betonových panelů se provádí podle zásad uvedených v ČSN 73 6131-2. Betonové panely se ukládají na 
pevný urovnaný podklad, který je upraven do nále�itého příčného sklonu podle dokumentace. Ulo�ení panelů na 
pískovém podkladu (tlou�ťka podle dokumentace) musí být po celé jejich plo�e a styčné hrany musí být v jedné 
rovině. Spáry mezi panely se vyplní ve shodě s dokumentací pískem, asfaltovou zálivkou nebo cementovou 
maltou. 

10.3.4 Odvodnění 

Při zřizování odvodnění je nutné dodr�ovat zásady podle Vzorového listu �elezničního spodku � 3 a kapitoly 
4 TKP. 

Příkopy, rigoly, �laby, skluzy, příkopové zídky, kaskády a trativodní vyústí se provedou v souladu s dokumen-
tací. Při pou�ití betonových dílců a dla�eb je nutno dodr�et předepsaný sklon dna a jednotlivé prvky musí být 
zalícovány tak, aby voda mohla plynule odtékat. Při betonování odvodnění speciálním fini�erem nebo do 
bednění musí být horní plocha betonu vyhlazena. Podklad pro betoná� musí být pevný a řádně zhutněný. 
Pracovní záběr musí končit výhradně dilatační spárou. Dilatační spáry jsou kolmé k podélné ose a zřizují se 
v úrovni dilatačních spár přilehlé betonové vozovky, av�ak v maximální vzdálenosti 10 m. 

Prvních sedm dní po betoná�i se provádí o�etřování betonu podle ČSN EN 206-1. 

Pro provádění betonářských prací platí pokyny a po�adavky uvedené v kapitole 17 TKP. 

U liniových odvodňovačů navrhne zhotovitel konkrétní systém v souladu s pokyny výrobce a předlo�í 
k odsouhlasení stavebnímu dozoru. 

Drená�e pro trvalé odvodnění pláně se provedou podle dokumentace, v ní� je stanoven druh materiálu, hloubka, 
profil, poloha i konstrukční uspořádání. Pro jejich zřízení platí kapitola 4 TKP. 

10.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A POČÁTEČNÍ ZKOU�KY 

10.4.1 Dodávka 

V�echen dodaný materiál musí mít předepsanou kvalitu dokladovanou prohlá�ením shody (osvědčením 
o jakosti) nebo certifikací autorizované zku�ebny podle příslu�ných právních předpisů. 

10.4.2 Skladování 

Prefabrikáty dodávané i staveni�tní musí být skladovány na upravených plochách tak, aby nedo�lo k jejich 
po�kození. 

10.4.3 Počáteční zkou�ky 

10.4.3.1 Betony 

Pokud budou průkazní zkou�ky stavebním dozorem po�adovány, provedou se podle kap. 17 TKP. 

10.4.3.2 Asfaltové směsi 

Počáteční zkou�ky asfaltových směsí a LA zaji�ťuje zhotovitel. Jejich přílohou jsou certifikáty nebo prohlá�ení 
shody asfaltových pojiv a kameniva. Počáteční zkou�ky musí být provedeny podle ČSN 73 6160, přílohy 1. 
Musí být stanoveno slo�ení asfaltových směsí, pracovní teploty pro výroby a zpracování směsí a způsob jejich 
zhutnění. Asfaltová směs musí mít fyzikálně mechanické vlastnosti splňující parametry stanovené ČSN 73 6121, 
respektive ČSN 73 6122 pro LA nebo vlastnosti předepsané ZTKP pro určitou stavbu. Asfaltová směs nebo LA 
nesmí být pou�ita bez odsouhlasení počátečních zkou�ek stavebním dozorem. 

10.4.3.3 Cementobetonové kryty 

Postupuje se podle ustanovení ČSN 73 6123. 

10.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

Odběr vzorků a kontrolní zkou�ky betonu na místě betonovaných obrubníků a nástupi�tních zídek se provádí 
podle kapitoly 17 TKP. 
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Pro nástupi�tě, rampy a dopravní plochy z cementového betonu platí pro odběr vzorků a kontrolní zkou�ky 
ustanovení ČSN 73 6123. 

Odběr vzorků, kontrolní zkou�ky a zkou�ky hotové úpravy z asfaltových směsí a LA se provádí v rozsahu 
a četnosti stanovené ČSN 73 6121 a ČSN 73 6122. 

Zkou�ení asfaltových obrubníků se provádí stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako u plo�ných úprav 
z asfaltových směsí. Stupeň zhutnění se nezji�ťuje. 

Výsledky zkou�ek je třeba předlo�it stavebnímu dozoru. Z výsledků v�ech provedených zkou�ek připraví 
zhotovitel zprávu, kterou přilo�í k �ádosti o zahájení přejímacího řízení. 

�ádná konstrukce, vrstva nebo konstrukční část nesmí být zakryta bez souhlasu stavebního dozoru. Zhotovitel 
musí umo�nit stavebnímu dozoru zkontrolovat jakoukoliv část provedených prací, které mají být zakryty nebo 
které se dostanou dal�ím stavebním postupem mimo dohled stavebního dozoru. Zhotovitel sdělí stavebnímu 
dozoru plánovaný termín zakrytí určité části provedených prací. 

10.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

Vzdálenost hrany nástupi�tě od osy koleje musí být v souladu s projektovou dokumentací s tolerancí při přejímce 
prací -0/+20 mm (měřeno od přímky procházející osou koleje a kolmé na spojnici temen kolejnicových pasů). 
Doporučuje se zřizovat práh nástupi�tě na horní hranici této tolerance. Pro posouzení je přitom podstatná 
vzdálenost vůči skutečné poloze koleje, nikoliv vůči teoretické poloze projektované. Vý�kové umístění 
nástupi�tní hrany musí odpovídat dokumentaci s tolerancí +0/-10 mm. Průběh viditelných hran musí být plynulý 
bez viditelných nerovností. Absolutní vý�kové odchylky nivelety temene kolejnicového pásu od její 
projektované nadmořské vý�ky při přejímce dokončených prací v nástupi�ti před zahájením trvalého provozu 
v koleji jsou uvedeny v ČSN 73 6360 � 2, tabulka 5.  

Nástupi�tní tvárnice musí být ulo�eny na úlo�né bloky centricky, maximální přípustná odchylka v podélném 
směru činí ± 50 mm. 

Maximální velikost spáry mezi konzolovými nástupi�tními deskami je 10 mm. 

Rovnost dokončeného povrchu nástupi�ť, ramp a dopravních ploch s libovolným krytem se kontroluje latí délky 
4,0 m podle ČSN 73 6175. Hloubka nerovností pod volně polo�enou latí nesmí překročit 10 mm, odchylka 
příčného sklonu předepsaného dokumentací stavby nesmí být vět�í ne� 0,5 %, v �ádném případě v�ak nesmí 
dojít k vytváření kalu�í (musí být zaji�těn odtok vody). Dlá�děné kryty nástupi�ť, ramp a dopravních ploch musí 
vyhovovat podmínkám stanoveným ČSN 73 6131-1. 

Odchylka tlou�ťky krytových a podkladních vrstev nesmí překročit hodnoty předepsané příslu�nou ČSN, podle 
které byla vrstva zřízena (viz oddíl 10.3.). 

Poklopy �achet mří�í vpustí a ro�ty liniových �labů, musí být v pochozích a pojízdných částech v úrovni přilehlé 
zpevněné úpravy, odchylka se nepřipou�tí. Při umístění vpustí v odvodňovacích zařízeních (�laby, rigoly) se 
mří� osadí 10 a� 20 mm pod úrovní zpevnění. V ostatních případech (nezpevněné plochy) je přípustná vý�ková 
odchylka ±50 mm. Příkopy, rigoly, betonové �laby a skluzy smějí mít vý�kovou odchylku ±10 mm, nesmí v�ak 
dojít k vytváření kalu�í nebo stupňů ve dně. 

Záruky a záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. Během záruční doby nesmí zařízení popisovaná touto 
kapitolou vykazovat �ádné závady v poloze vůči koleji, odvodnění, ani technickém stavu zařízení. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje správce HIM podle ustanovení v kapitole 1 TKP. 

10.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

Betoná� nástupi�ť, ramp a dopravních ploch z cementového betonu lze provádět pouze v období, kdy průměrná 
denní teplota v průběhu posledních tří dnů neklesla pod +5°C a minimální noční teplota neklesla pod 0°C. 

Jestli�e je z různých důvodů nutné betonovat v nepříznivých klimatických podmínkách, je nutné beton ochránit. 
Betoná�, včetně ochrany, podléhá schválení stavebního dozoru. 

Kladení obrubníků, dla�by nástupi�ť, odvodňovacích zařízení, ramp a dopravních ploch do betonového lo�e lze 
provádět pouze v období, kdy průměrná denní teplota v průběhu posledních tří dnů neklesla pod +5°C při pou�ití 
portlandských cementů a pod +8°C při pou�ití směsných cementů. Noční teploty v�ak nesmějí klesnout nikdy 
pod 0°C. 

Dla�bu do lo�e z nestmelených materiálů lze provádět pouze tehdy, neklesne-li noční i denní teplota pod bod 
mrazu a současně za podmínky, �e podklad, na který je kladena, není promrzlý. 
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Pokládka asfaltových obrubníků a asfaltových vrstev nástupi�ť, ramp a dopravních ploch mů�e být prováděna při 
venkovní teplotě min.+5°C, v posledních 24 hodinách nesmí v�ak teplota klesnout pod +3°C. Toto teplotní 
omezení neplatí pro litý asfalt. 

10.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Při odsouhlasení a převzetí prací kontroluje stavební dozor rozsah, kvalitu a způsob provedení prací, které musí 
odpovídat po�adavkům smlouvy o dílo. Případné změny musí být předem dohodnuty a odsouhlaseny se 
stavebním dozorem. Kvalita provedených prací musí odpovídat příslu�ným ustanovením této kapitoly. Kontrolní 
zkou�ky dokončených prací se provádějí v rozsahu stanoveném závaznými předpisy, které jsou uvedeny v oddíle 
10.5 této kapitoly TKP pro jednotlivé druhy prací. 

Nástupi�tě: 

kontroluje se dokumentací předepsaná vzdálenost objektů od koleje, vý�ka nástupní hrany nad temenem 
kolejnice, přesah desek a vzdálenost nástupi�tní zídky od koleje 

− u části staveb z prefabrikátů, se kontroluje dokumentací předepsaná vzdálenost nástupi�tní hrany od osy 
koleje, vý�ka nástupní hrany nad temenem kolejnice, přesah desek, neporu�enost prefabrikátů, přesnost jejich 
ulo�ení, jejich vzájemná poloha a stabilita nástupi�tních desek při jejich zatí�ení. 

Účelové komunikace a zpevněné plochy: 

− odsouhlasení těch částí stavby, které budou po jejím dokončení nepřístupné, musí být provedeno před jejich 
zakrytím. 

Na jednotlivých částech nástupi�ť, účelových komunikacích a zpevněných plochách se dále kontroluje: 

− konstrukční vrstvy vozovky - míra zhutnění, tlou�ťka a �ířka, kvalita materiálu 

− odvodnění 

− sklony dna 

− správné osazení a neporu�enost prvků 
− osazení poklopů, mří�í a krycích ro�tů 

− kvalita asfaltových směsí a betonu musí být průbě�ně prokazována kontrolními zkou�kami. 

10.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

Není po�adováno. 

10.10 EKOLOGIE 

Při provádění prací musí být dodr�eny podmínky stanovené právními předpisy, dokumentací a stavebním 
povolením. Zvlá�tní pozornost musí být věnována otázce hlučnosti při nasazení stavebních strojů s přihlédnutím 
k charakteru okolní zástavby. 

Při pracích na staveni�ti je povinností zhotovitele při manipulaci se �kodlivými látkami a následně při 
zne�kodnění odpadů postupovat v souladu se zákony č. 185/2001 Sb. v platném znění a 254/2001 Sb. v platném 
znění. 

Podrobněj�í po�adavky určuje kapitola 1 TKP. 

10.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 
Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví kapitola 
1 TKP. 

10.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich 
aktualizace. U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, 
tj. právních předpisů, technických norem a předpisů a předpisů ČD a S�DC. 
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10.12.1 Technické normy 

 
ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-54  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 

zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 34 1500  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení 
ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení 
ČSN 73 0802 Po�ární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 Po�ární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 73 4959 Nástupi�tě a nástupi�tní přístře�ky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty 
ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 
ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 
ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy 
ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy 
ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy 
ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dla�by a dílce. Část 1: Kryty z dla�eb 
ČSN 73 6131-2 Stavba vozovek. Dla�by a dílce. Část 2: Kryty ze silničních dílců 
ČSN 73 6131-3 Stavba vozovek. Dla�by a dílce. Část 3: Kryty z vegetačních dílců 
ČSN 73 6160 Zkou�ení silničních �ivičných směsí 
ČSN 73 6172 Odběr, měření a zkou�ení vzorků z krytu cementobetonové vozovky 
ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN 73 6310 Navrhování �elezničních stanic 
ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách 

normálního rozchodu 
ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje �elezničních drah a její prostorová 

poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údr�ba 
ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění 
ČSN EN 1340 Betonové obrubníky - Po�adavky a zku�ební metody 
ČSN EN 12001  Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní 

po�adavky 
ČSN EN 12697-1 Asfaltové směsi - Zku�ební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1-39 
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
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10.12.2 Předpisy 

S�DC (ČD) Op16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

S�DC S4 �elezniční spodek 

Vyhlá�ka 
č. 369/2001 Sb. 

o obecných technických po�adavcích zabezpečujících u�ívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

  

Vzorové listy �elezničního spodku 

� Úvodní část 

�3 Odvodňovací zařízení 

�8 Nástupi�tě na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

�9 Zará�edla 

�10 Účelové komunikace a dopravní plochy v dopravnách a stanovi�tích ČD. 

  

Technické podmínky pro stavby pozemních komunikací 

TP153 Zpevněná travnatá parkovi�tě 
 

10.12.3 Související kapitoly TKP 
Kapitola 1 - V�eobecně 
Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 4 - Odvodnění tratí a stanic 

Kapitola 9 - Úrovňové přejezdy a přechody 

Kapitola 14 - Kanalizace, septiky, čističky a lapače 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 
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11.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - 
V�eobecně. 

Kapitola 11 TKP platí pro montované, trvalé oplocení drá�ního pozemku z drátěného pletiva nebo z drátěného 
pletiva kombinovaného s ostnatým drátem a montované oplocení ze �elezobetonových desek s kovovými nebo 
betonovými sloupky. 

Zděné oplocení určují ZTKP. 

Oplocení se provádí podle návrhu v projektové dokumentaci (dále jen dokumentaci) nebo podle pokynu 
stavebního dozoru, a to v souladu s TN� 73 6334. 

11.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
Kovové části oplocení  na elektrizované trati, které nelze umístit mimo  prostoru ohro�ení trakčního vedení musí 
být chráněny podle kapitoly 31, čl. 31.3.10;  na neelektrizovaných tratích nesmí být s kolejemi spojeny. 
 

11.2.1 Sloupky 

Plotové sloupky jsou buď kovové, nebo betonové, jak je předepsáno v dokumentaci nebo stanoveno stavebním 
dozorem. Plotové sloupky musí splňovat následující po�adavky: 

Kovové plotové sloupky, vzpěry a vratové sloupky jsou z trubek normalizované výroby. Minimální vněj�í 
průměr ocelové trubky je 38 mm. Minimální tlou�ťka stěny je 2 mm. Materiál ocelových trubek pou�itých na 
plotové a vratové sloupky je z ocelí podle ČSN 73 1401 a musí dále odpovídat po�adavkům ČSN 42 0142, 
ČSN 42 5723 a kapitoly 19 TKP. Plotové sloupky, vzpěry a vratové sloupky jsou dodávány buď pokovované, 
nebo natřené základní syntetickou barvou. 

�elezobetonové plotové sloupky musí být nové, z prefabrikovaných dílců. Sloupky musí odpovídat po�adavkům 
ČSN 72 3000 a kapitoly 17 TKP. Třída betonu pou�itého pro výrobu �elezobetonových plotových sloupků je 
minimálně B 25. Není připu�těna tvorba výkvětů, barva betonu musí být stejnoměrná, �edá. 

11.2.2 Pletivo, napínací a vázací dráty 

Drátěné pletivo bude pou�ito nové, musí odpovídat po�adavkům ČSN 15 3152 nebo ČSN 15 3153. Rozměr ok 
drátěného pletiva je maximálně 50x50 mm, minimální průměr drátu pletiva je 1,8 mm. Drátěné pletivo je buď 
z ocelového pozinkovaného drátu s volnými okraji bez napínacího drátu, z ocelového pozinkovaného drátu 
s provlečeným napínacím drátem, nebo z ocelového pozinkovaného drátu pota�eného plastem. 

Napínací drát musí být nový, pokovovaný, minimálního průměru 3 mm. 

Vázací drát musí být nový, pokovovaný, minimálního průměru 2 mm. 

11.2.3 Ostnatý drát 

Ostnatý drát, kterým mů�e být doplněn plot z drátěného pletiva, musí být nový a pokovovaný. Musí odpovídat 
po�adavkům ČSN 15 3905. Rozměry ostnatého drátu musí odpovídat po�adavkům ČSN 15 3910 nebo 
ČSN 15 3911. 

11.2.4 Betonové základy 

Betonové patky musí být v souladu s dokumentací buď betonované na místě, nebo prefabrikované. Betonové 
patky musí být vyrobeny z betonu minimálně třídy B10 a musí splňovat po�adavky kapitoly 17 TKP. 

11.2.5 Vrata a vrátka 

Plotová vrata a vrátka se vyrobí z kovových tenkostěnných uzavřených nebo trubkových profilů, plechů 
a ploché oceli podle ČSN 73 1401. Vrata a vrátka jsou pokovována nebo natřena základním nátěrem proti 
korozi, jak vy�aduje dokumentace nebo ZTKP. 
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11.2.6 Betonové plotové dílce 

Betonové plotové dílce musí být nové, prefabrikované. Musí odpovídat po�adavkům ČSN 72 3000 a kapitoly 17 
TKP. Třída betonu pou�itého pro výrobu �elezobetonových plotových sloupků je minimálně B 25. Není 
připu�těna tvorba výkvětů, barva betonu musí být stejnoměrná, �edá. 

11.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

11.3.1 Konstrukce oplocení 

Výkopy patek a otvory pro plotové sloupky musí být vykopány v linii určené dokumentací nebo stavebním 
dozorem. 

V souladu s dokumentací vykope zhotovitel otvory pro patky. Při pou�ití monolitických betonových patek osadí 
do připravených otvorů do správné vý�ky plotové sloupky a řádně je uklínuje. Po odsouhlasení stavebním 
dozorem mohou být patky betonované na místě vybetonovány. Povrch patek v úrovni terénu musí být hladký 
a musí být o�etřován po dobu 7 dní. Napínací dráty pletiva je mo�no ke sloupkům monoliticky betonovaným 
připevnit 5 dní po skončení betoná�e. Prefabrikované patky se osadí do otvorů, jejich� dno se vysype pískem. Po 
odsouhlasení stavebním dozorem základové patky zasype zhotovitel zhutněným zásypem a mohou být 
připevněny napínací dráty. 

Montá� oplocení je nutno začínat od vrat nebo vrátek. Drátěné pletivo, případně ostnatý drát, musí být řádně 
připevněno k napínacím drátům a plotovým sloupkům. Monolitické betonové pásy musí být o�etřovány po dobu 
7 dní. Po�adavky na kvalitu betonu jsou stejné jako pro betonové patky plotových sloupků. 

Pokud není zřízení vrat a vrátek podrobně uvedeno v dokumentaci, postupuje se podle TN� 73 6334. Připravené 
sloupky se namontují do svislé polohy. Řádné osazení musí zajistit snadné otvírání i zavírání a zastavení 
v libovolné poloze. Vrata a vrátka musí být v otevřené i zavřené poloze zajistitelná. U vrat, kterými projí�dějí 
motorová nebo kolejová vozidla a pro jejich� rozměry byla povolena výjimka v souladu s příslu�nými předpisy, 
se označí vratové pilíře a rámy vratových křídel výstra�nými černo�lutými pruhy. 

11.3.2 Ochrana proti korozi 

Drátěné pletivo pokovované nebo pota�ené plastem nevy�aduje �ádnou dal�í ochranu proti korozi. �ádnou dal�í 
ochranu proti korozi nevy�adují rovně� pokovované plotové sloupky, vzpěry, vrata a vrátka. 

U plotových sloupků, vrat a vrátek, které byly na stavbu dodány se základním nátěrem, provede zhotovitel jejich 
definitivní osazení, odstranění rzi, nečistot a vlhkosti podle ČSN ISO 85 01-1, obnoví základní nátěr a provede 
nátěr vrchní barvou. Nátěrový systém určuje dokumentace. Nejdel�í přípustnou dobu mezi dokončením úpravy 
povrchu a zhotovením prvního nátěru určuje ČSN 03 8220. Před naná�ením dal�í vrstvy nátěru je nutno 
zkontrolovat, případně obnovit čistotu povrchu předcházející vrstvy. Dal�í vrstvu nátěru lze naná�et po souhlasu 
stavebního dozoru. 

Ochrana proti korozi, způsobené povětrnostními vlivy a korozi způsobené bludnými proudy musí splňovat 
po�adavky kapitoly 25 TKP. 

11.3.3 Mechanizace 

Připou�tí se pou�ití mechanizace za podmínek uvedených v oddíle 11.11 této kapitoly TKP a při dodr�ení 
po�adované kvality. 

11.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

11.4.1 Dodávka 

V�echny dodávané součásti oplocení musí být nové, jejich kvalita musí odpovídat po�adavkům uvedeným 
v oddíle 11.2 této kapitoly TKP. 

Dodaný materiál musí mít předepsanou kvalitu dokladovanou atestem nebo certifikací. 
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11.4.2 Skladování 

11.4.2.1 Kovové sloupky, vrata a vrátka 

Skladování těchto součásti musí odpovídat po�adavkům bývalé ON 73 3630. 

11.4.2.2 �elezobetonové sloupky 

�elezobetonové sloupky oplocení je nutno na stavbě skladovat nale�ato na pevném vyrovnaném podlo�í 
s dřevěnými proklady, umístěnými 0,30 m od kraje sloupku, a to do maximální vý�ky 2 m. 

11.4.2.3 Drátěné pletivo 

Drátěné pletivo se na stavbě skladuje jen v krytých suchých skladech tak, aby nedo�lo k jeho po�kození 
deformací nebo vlhkostí. Drátěné pletivo pota�ené plastem se musí skladovat v prostorách, které jsou prosté 
chemických výparů, a nesmí se skladovat v bezprostřední blízkosti topných těles. 

11.4.2.4 Nátěrové hmoty 

Ře�í kapitola 25 TKP. 

11.4.3 Průkazní zkou�ky 

Nejsou obecně po�adovány. Pokud budou stavebním dozorem po�adovány zkou�ky pro betonové základy, 
provedou se podle kapitoly 17 TKP. 

11.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

Není obecně po�adováno. Pokud budou stavebním dozorem po�adovány zkou�ky pro betonové základy, 
provedou se podle kapitoly 17 TKP. 

11.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

Směrové a vý�kové vedení linie plotu musí mít plynulý průběh bez viditelných nerovností. 

Přípustné směrové odchylky od předepsaného průběhu se musí pohybovat v toleranci 30 mm, pokud není 
v dokumentaci předepsáno jinak. 

Přípustné vý�kové odchylky od předepsaného průběhu se musí pohybovat v toleranci 30 mm, pokud není 
v dokumentaci předepsáno jinak. 

Opotřebení materiálů uvedených v oddíle 11.2 těchto TKP není přípustné. 

Záruční dobu v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. Je-li ke zhotovení trvalého oplocení pou�ito drátěné pletivo, 
které není pota�eno plastovou ochranou, je povinností zhotovitele provést po jednom roce po výstavbě jeho 
kompletní protikorozní nátěr. Po celou záruční dobu je třeba sledovat celkový stav oplocení a jakákoliv zji�tění 
zakládající důvod k zahájení reklamačního řízení musí být správcem bez zbytečného odkladu písemně oznámena 
zhotoviteli a investorovi. 

11.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

Betoná� monolitických patek a pásů za nízkých teplot musí být v souladu s ustanoveními kapitoly 17 TKP 
a článku 12 ČSN 73 2400. 

Olejové a syntetické nátěry lze provádět pouze za teplot vy��ích ne� +5°C, akrylátové od +8°C. 

11.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Při odsouhlasení a převzetí prací zkontroluje stavební dozor dodr�ení tolerancí ve směrovém a vý�kovém vedení 
oplocení. Sloupky oplocení musí být osazeny svisle a řádně ukotveny. Napínací dráty musí být uta�eny a drátěné 
pletivo přichyceno k napínacím drátům a sloupkům, případně k obrubníkům. U betonových konstrukcí není 
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připu�těna tvorba výkvětů, barva betonu musí být stejnoměrná, �edá. Vrata a vrátka musí být řádně osazena, 
vybavena zavíracím mechanizmem a klikou se �títy, případně dorazem zástrče a okem pro zápěrnou tyč. U vrat 
a vrátek vyzkou�í stavební dozor celkovou funkci. 

U pokovovaných součástí oplocení vyzkou�í stavební dozor tlou�ťku kovového povlaku a jeho přilnavost. 
Zkou�ky zinkového povlaku se provádějí podle ČSN EN 22063. Povlak nesmí být naru�en a ani se nesmí 
oddělovat od podkladu. U natřených konstrukcí se nepřipou�tí �ádný rozsah po�kození nátěru. 

Jsou-li součástí oplocení vrata a vrátka, stavební dozor při převzetí zkontroluje, zda je plot od koleje vzdálen 
tak, aby okraj vrat a vrátek byl v nejnepříznivěj�í poloze vzdálen od koleje v přímé o rozchodu 1435 mm 
nejméně 2500 mm. V oblouku musí být tato vzdálenost zvět�ena s ohledem na roz�íření a naklonění 
průjezdného průřezu (ČSN 73 6320). 

U kovových částí oplocení na elektrizované trati musí být ověřeno splnění podmínek, které jsou předepsány 
dokumentem podle 31.3.10. 

Stavební dozor je povinen zkontrolovat, zda rozsah prací provedených zhotovitelem odpovídá po�adovanému 
rozsahu podle smlouvy o dílo a rozsahu vykázanému ve zji�ťovacím protokolu. 

11.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A DEFORMACÍ 

Není po�adováno. 

11.10 EKOLOGIE 

Při pracích na staveni�ti je povinností zhotovitele při manipulaci s �kodlivými látkami a následně při likvidaci 
odpadů postupovat v souladu s předpisy uvedenými v kapitole 1 TKP, co� je zejména zákon č. 513/91 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, a zákon č. 138/73 Sb., o vodách. 

11.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví kapitola 1 
TKP. 

11.12  SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich 
aktualizace. U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. 
právních předpisů, technických norem a předpisů a předpisů ČD. 

11.12.1 Technické normy 

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem 

ČSN 15 3152 Drôtěné pletivá so �tvorúhelníkovými okami a s voľnými okrajmi. Rozmery. 

ČSN 15 3153 Drôtěné pletivá so �tvorúhelníkovými okami a s napínacími drôtmi. Rozmery. 

ČSN 15 3905 Ostnatý drôt. Technické dodacie predpisy. 

ČSN 15 3910 Ostnatý drôt. Typ Y. Rozmery. 

ČSN 15 3911 Ostnatý drôt. Typ G. Rozmery. 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy . Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem. 

ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 42 0142 Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací předpisy 

ČSN 42 5723 Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vněj�ího průměru 152 mm. 
Rozměry. 

ČSN 49 0071 Usporiadanie skladov dreva z h1adiska po�iarnej bezpečnosti 

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady 

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 Po�ární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
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ČSN 73 0804 Po�ární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí. 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

ČSN 73 5530 Sklady výbu�nin a výbu�ných předmětů. 
ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního 

rozchodu 

ČSN 73 6380 �elezniční přejezdy a přechody 

ČSN EN 22 063 (03 8551) Kovové a jiné anorganické povlaky. �árové stříkání. Zinek, hliník a jejich slitiny 

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků. Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu. Část 1: Stupně zarezavění a stupně 
přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném 
odstranění předchozích povlaků 

TN� 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních 

býv. ON 73 3630 Zámečnické práce stavební. Základní ustanovení. 

11.12.2 Předpisy 

ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Vyhlá�ka č. 324/1990 Sb. Vyhlá�ka o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 42 148/78-13 pro rozměry vrat pro kolejová vozidla a mechanismy 
traťového hospodářství 

Zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce včetně v�ech změn 

Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech 

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozděj�ích předpisů 
Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník 

11.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - V�eobecně 
Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 

Kapitola 27 - Zabezpečovací zařízení 

Kapitola 31 - Trakční vedení 
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Seznam zkratek 
 
ČD České dráhy, akciová společnost 
ČSN České normy 

EN Evropské normy 

TPG Technická pravidla GAS (resp. Technická pravidla pro plynaře, vydává GAS s.r.o.) 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TP Technologický předpis 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TNŽ Technické normy železnic 

TÚDC Technická ústředna dopravní cesty 

ZTKP Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

TDS Technický dozor stavebníka 

PVC-U Neměkčený polyvinylchlorid 

HDPE Vysokohustotní polyetylen 

hPS Houževnatý polystyren 
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12.1 ÚVOD 

12.1.1 Všeobecně 

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v kap. 1 TKP - V�eobecně. 

Technické kvalitativní podmínky (dále jen �TKP�) jsou zpracovány s ohledem na platné ČSN, TNŽ a jiné předpisy 
s tím, že některé články norem upřesňují nebo doplňují. 

Kapitola 12 TKP zahrnuje práce a činnosti spojené se zřízením chrániček a kolektorů pro uložení inženýrských sítí 
ve shodě s uspořádáním, rozměry a podrobnostmi uvedenými v projektové dokumentaci (dále jen �dokumentaci�), 
požadavky danými TKP nebo rozhodnutím technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Na tratích 
elektrizovaných stejnosměrnou trakční proudovou soustavou je při projektování a realizaci staveb a rekonstrukcí 
kovových úložných zařízení nutno dbát pokynů TKP, kapitola 25. Při navrhování a realizaci chrániček a kolektorů je 
třeba respektovat požadavky, uvedené v kapitole 27 TKP, pro ochranu před účinky blesku. 

Veškerá stavební činnost drážních i mimodrážních investorů v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy musí být 
prováděna v souladu s podmínkami rozhodnutí vydaného speciálním stavebním úřadem. Povinnosti zhotovitele 
a objednatele dále stanoví Kapitola 1 TKP � článek 1.10.3 Ochranná pásma. 

Termín „chránička“ znamená potrubí, chodbu nebo jiné zařízení, jehož účelem je ochrana podzemních sítí před 
mechanickým poškozením a jinými škodlivými účinky prostředí nebo ochrana okolí před následky havárií 
podzemních sítí, případně možnost provedení výměn nebo oprav pozemních sítí bez porušení nadloží.  

Chráničkou se rozumí i kabelovod ve smyslu TNŽ 34 2609. Požadavky na trubkové systémy pro vedení kabelů 
uložené v zemi jsou uvedeny v ČSN EN 61386-24. 

Podle technologie provádění se rozlišují chráničky realizované v otevřeném výkopu a chráničky realizované 
bezvýkopovými technologiemi. 

Termín „kolektor“ znamená objekt, zpravidla podzemní, realizovaný jako samostatná průchozí liniová stavba určená 
pro všechny kategorie vedení technického vybavení. Podle technologie provádění se rozlišují kolektory hloubené 
a kolektory ražené. 

12.1.2 Použití a umístění chrániček a kolektorů 

Případy použití, poloha chrániček a kolektorů vzhledem k drážnímu tělesu, jiným podzemním vedením, případně 
použití doplňujících objektů chrániček (šachty, armaturní a kabelové komory, čichačky, odkalení, kontrolní trubky 
apod.) jsou pro jednotlivé druhy sítí stanoveny příslušnými ČSN a TNŽ (normy jsou uvedeny v oddíle 12.12 této 
kapitoly TKP) a ČSN 73 6005.  

Poloha nadzemních částí, případně poklopů šachet a komor je rovněž omezena vyhláškou 177/1995 Sb., předpisy 
SŽDC S3, SŽDC S4 a ČSN 73 6320, které vymezují volný schůdný a manipulační prostor a prostorové uspořádání 
těchto zařízení vzhledem ke koleji pro zajištění průchodu mechanizačních prostředků při udržovacích 
a obnovovacích pracích na železničním spodku a svršku kolejí (předpis SŽDC S4 čl. 28). 

Inženýrské sítě a vedení se na mostní objekty a do jejich bezprostředního okolí (do mostních otvorů, na nosnou 
konstrukci, na pilíře, opěry a křídla) umísťují jen výjimečně a to pouze po předchozím odborném posouzení správce 
mostního objektu. Pro umísťování inženýrských sítí na mostních objektech, v mostních otvorech a v blízkosti žel. 
mostů platí konstrukční pokyny uvedené v ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“ v čl. 14.17. Přiměřeně lze 
použít ustanovení čl. 15.21 téže ČSN platné pro mostní objekty pozemních komunikací a městských drah. 

Inženýrské sítě se do otvorů mostních objektů charakteru propustků neumísťují. 

Specifickým případem použití chrániček je křížení inženýrských sítí s drážním tělesem. Poloha chrániček vůči 
drážnímu tělesu je stanovena pro jednotlivé sítě: 
 sdělovací kabely - TNŽ 37 5711, TNŽ 34 2609 

 silové kabely � ČSN EN 50341-1, TNŽ 37 5715 

 vodovody - ČSN 75 5630 

 kanalizace - ČSN 75 6230, TNŽ 73 6949 

 plynovody - ČSN EN 1594, ČSN EN 12007-1, ČSN EN 15001-1 
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 teplovody - ČSN 38 3350 

 meliorace a závlahy - ČSN 75 4030  
 dálkovody - ČSN 65 0204, ČSN 65 0208 

Křížení inženýrských sítí s drážním tělesem upravuje předpis SŽDC S4 díl II, kap. V. � Křížení a souběhy vedení 
s dráhou. Minimální krytí chráničky prováděné metodou protlačování musí být 1,5 m od pláně železničního spodku. 
Chránička nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu 
náspu nebo 0,60 m od vnější hrany odvodňovacího příkopu, přičemž tato délka nesmí být menší než 4,00 m od osy 
krajní koleje, pokud se nejedná o kabely SŽDC (ČD) k vnějším sdělovacím, zabezpečovacím a nn prvkům 
v kolejišti. Pokud ČSN příslušných sítí pro křížení s drážním tělesem stanovují vyšší hodnoty minimální délky 
chráničky od paty železničního náspu nebo od osy krajní koleje než předpis SŽDC S4, platí pro minimální délku 
chráničky hodnota uvedená v ČSN. Poloha chrániček a kolektorů musí umožňovat práci traťové mechanizace, 
zejména strojních čističek kolejového lože (předpis SŽDC S4, Část druhá, Kapitola V.). 

Zásady pro navrhování křížení chrániček a kolektorů s vodními toky jsou uvedeny v ČSN 75 2130. 

Všechna elektricky vodivá podzemní vedení, uložená v okolí tratí elektrizovaných stejnosměrnou proudovou 
soustavou, musí být zřizována s ochranou proti korozi bludnými proudy. Způsob ochrany určuje dokumentace. 

Pro protikorozní ochranu kovových potrubí a chrániček potrubí platí kapitola 25 TKP, včetně ČSN 03 8370, 
ČSN 03 8373, ČSN 03 8374, ČSN 03 8375 a ČSN 03 8376. Kovové potrubí uložené v chráničce musí být od 
chráničky elektricky odizolováno. 

Umístění a počet čichaček na plynovodním potrubí je dán TPG 700 21. 

Umístění kontrolních trubek na potrubí dálkovodů hořlavých kapalin upravují ČSN 65 0204 a ČSN 65 0208. 

Konkrétní výškopisné a polohopisné umístění, rozměry, materiál a konstrukci chráničky a kolektoru, včetně dopl-
ňujících objektů, vystrojení a vybavení určuje dokumentace. 

12.1.3 Obsah dodávky 

Práce prováděné podle této kapitoly obsahují dodání všech potřebných materiálů, mechanizmů, zařízení a pra-
covníků zhotovitele a provedení úkonů nutných k realizaci chrániček inženýrských sítí a stavební části kolektorů, 
včetně předepsaných zkoušek s vyhodnocením podle dokumentace a v souladu s TKP, ČSN a TNŽ.  

Použité výrobky pro ochranu podzemních sítí před mechanickým poškozením musí být schváleny pro použití na 
železniční dopravní cestě příslušným odborem GŘ SŽDC. 

Obsahem kapitoly 12 TKP není stanovení technických a kvalitativních podmínek pro vedení a uložení inženýrských 
sítí v chráničkách a kolektorech a pro vystrojení a vybavení kolektorů. 

Zásady pro vedení trubních a kabelových sítí a pro vybavení a vystrojení kolektorů včetně šachet jsou obsaženy 
v ČSN 73 7505. 

Pro vedení inženýrských sítí v kolektorech, vybavení a vystrojení kolektorů jsou závazné kapitoly 13, 14, 26, 27, 28 
a 30 TKP. Technické a kvalitativní podmínky pro inženýrské sítě, vybavení a vystrojení kolektorů neřešené 
jednotlivými kapitolami TKP jsou obsahem příslušných Zvláštních technických kvalitativních podmínek (dále jen 
�ZTKP�). 

12.1.4 Vytyčení 

Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli základní polohopisné a výškopisné body vytyčovací sítě, z nichž 
lze vytyčit umístění chrániček inženýrských sítí a kolektorů. Zhotovitel na základě souřadnic podrobných bodů uve-
dených v projektu provede vytyčení jednotlivých bodů chrániček a kolektorů s přesností určenou ČSN 73 0420-1 
a ČSN 73 0420-2. 

12.1.5 Sledování stavu okolních objektů 

Vyžaduje-li to smlouva o dílo nebo TDS, musí zhotovitel před zahájením zemních prací zajistit pasportizaci 
přilehlých objektů, které by mohly být porušeny jeho stavební činností. Návrh pasportizace a její rozsah, je vhodné 
uvést již v projektu stavby. 
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Při realizaci chrániček bezvýkopovými technologiemi nebo ražených kolektorů bez výluky provozu zpracuje 
zhotovitel technologický předpis (dále jen „TP“), který bude obsahovat sledování geometrické polohy provozo-
vaných kolejí a jejich případnou opravu do požadované polohy. V případě změny polohy koleje postupuje zhotovitel 
v souladu s drážními předpisy (SŽDC (ČD) D1 � Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování 
drážní dopravy, SŽDC (ČD) D2 � Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy, SŽDC (ČD) Op16 � 
Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ČSN 73 6360-2 - Konstrukční a geometrické uspořádání koleje 
železničních drah a její prostorová poloha. Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba). 

12.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

Popis a kvalita použitých výrobků jsou stanoveny v: 

 technických specifikacích projektu stavby, 

 této a souvisejících kapitolách TKP, 

 technologických předpisech vývozce (dovozce). 

Dále se na výrobky vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č 190/2002 Sb. 
a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011. 

12.2.1 Všeobecně 

Materiál, jeho rozměry, typ a případné další požadované vlastnosti trub a dílců pro chráničky inženýrských sítí 
a kolektory určuje dokumentace. Ve všech stupních dokumentace, až do stupně sloužícího pro výběr zhotovitele 
(včetně), musí být tyto požadavky stanoveny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, tzn. konkrétní materiál 
a typ výrobku může být stanoven až v dokumentaci zhotovitele. 

V případě, že v dokumentaci není stanoven typ a druh trub nebo dílců, a není-li předepsána jejich délka, lze použít 
trub libovolné délky nebo dílců jakéhokoli tuzemského nebo zahraničního výrobce, pokud odpovídají požadavkům 
uvedeným v této kapitole TKP a jsou odsouhlaseny výrobcem. Při použití výrobků nepředepsaných v dokumentaci, 
TKP ani ZTKP odsouhlasí jejich použití projektant a TDS. Současně musí být tyto „nepředepsané výrobky“ 
schváleny pro použití na železniční dopravní cestě příslušným odborem GŘ SŽDC. 

Chráničky musí být vyrobeny a provedeny z materiálů určených dokumentací, které zároveň zaručují náležitou 
pevnost a odolnost proti působení vnějšího prostředí. Pevnost trub použitých jako chrániček při křížení podzemních 
vedení s drážním tělesem musí být vždy určena dokumentací v souladu s předpisem PMR 18/86 a musí vyhovovat 
namáhání vyplývajícímu z technologie provádění stavby. Na elektrizovaných tratích nesmí být použito samostatných 
ocelových chrániček bez dodatečné ochrany izolace proti mechanickému poškození a ochrany ocelových chrániček 
proti bludným proudům obetonováním nebo jiným způsobem ochrany izolačních povlaků (např. geotextilií). 

Kolektorové tubusy a šachty se podle dokumentace provádějí z monolitického betonu nebo se montují 
z prefabrikovaných dílců a to betonových nebo plastových. Druh a třídu betonu, armovací výztuže, typ a rozměry 
prefabrikátů, případně jejich výrobce určuje dokumentace. 

 

12.2.2 Trouby a dílce pro chráničky inženýrských sítí 

a) Trouby ocelové 

Ocelové trouby musí odpovídat ČSN 42 0250, ČSN 42 0252, případně ČSN 42 0144, ČSN 42 0152, pokud doku-
mentace nebo ZTKP nepředepisují použití jiného výrobku (např. podle ČSN 13 1030). Pro svařované ocelové 
chráničky na plynovodech a dálkovodech (produktovodech) musí být použity trouby se zaručenou svařitelností. 

Kvalita trub předepsaných dokumentací se dokládá prohlášením shody výrobce (dříve hutním atestem) s výjimkou, 
bude-li trouba sloužit pouze jako ztracené bednění. 

Ocelové trouby použité jako chráničky v místech, kde by vlivem koroze mohlo dojít k jejich destrukci, musí být 
v souladu s ČSN 03 8370, ČSN 03 8373, ČSN 03 8374, ČSN 03 8375, ČSN 03 8376 opatřeny protikorozní 
ochranou. Trubky se opatřují izolací podle ČSN 42 0022, v blízkosti elektrické trakce musí být opatřeny 
protikorozní ochranou podle kapitoly 25 TKP. 
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b) Betonové a železobetonové trouby 

Betonové a železobetonové trouby musí odpovídat ČSN EN 1916, pokud dokumentace nebo ZTKP nepředepisují 
použití jiného výrobku. 

Pro chráničky inženýrských sítí možno použít trub hrdlových, trub s perem a polodrážkou, případně trub s patkou. 

c) Vláknocementové trouby 

Vláknocementové trouby použité na chráničku musí odpovídat ČSN EN 512, pokud dokumentace nebo 
ZTKP nepředepisují použití jiného výrobku. 

Pro použití trub jako chrániček inženýrských sítí se používají vláknocementové trouby na obou koncích opracované 
pro možnost jejich spojení vláknocementovými spojkami, výjimečně trouby hrdlové. 

d) Trouby z PVC 

Trouby z PVC musí odpovídat ČSN EN ISO 1452-2, trouby z PVC-U musí odpovídat ČSN EN 1329-1, pokud 
dokumentace nebo ZTKP nepředepisují použití jiného výrobku. Jako chráničky inženýrských sítí se používají trouby 
hladké, případně trouby hrdlové. 

e) Trouby z hPS a HDPE (i korugované) 

Pro chráničky se používají trouby hPS a HDPE spojované převlečnými spojkami. Trouby mohou být v konstrukci 
chráničky použity pouze jako ztracené bednění. (ČSN EN 12 201-1). 

f) Jiné druhy trub 

Pro chráničky inženýrských sítí lze použít i trub z jiných materiálů tuzemských i zahraničních výrobců. Výrobek 
musí být předepsán v dokumentaci nebo odsouhlasen TDS, případně uveden v ZTKP. Současně musí být výrobek 
schválen pro použití na železniční dopravní cestě příslušným odborem GŘ SŽDC. 

g) Multikanály 

Jedná se o plastové tvárnice vyrobené z HDPE materiálu. Jejich konstrukce zaručuje vysokou únosnost. Lze je 
používat i v podpovrchových trasách bez obetonování. Vyrábějí se v hrdlovaném provedení. (ČSN EN 12201-1). 

h) Jiné druhy chrániček 

Pro chráničky kabelových rozvodů lze použít betonových, železobetonových, keramických nebo plastových žlabů 
odpovídajících svými vlastnostmi ČSN 72 3000 nebo betonových kabelových tvárnic odpovídajících ČSN 72 3376, 
případně jiných materiálů, pro které platí obdobně ustanovení článku 12.2.2.f této kapitoly TKP. 

12.2.3 Kamenivo pro lože a obsyp chrániček 

Druh kameniva pro podkladní lože a obsyp chrániček je stanoven dokumentací v souladu s ČSN EN 13242+A1. 
V případech, že není druh kameniva předepsán, lze použít pro podkladní lože těžený písek frakce 0-4 mm, pro obsyp 
trub chráničky štěrkopísek frakce 0 - 32 mm. 

12.2.4 Betonové monolitické konstrukce pro chráničky a kolektory 

a) Beton 

Pro vlastnosti a výrobu betonu použitého pro obetonování trub nebo dílců chrániček, pro podkladní desky, 
kolektorové tubusy a kolektorové šachty, případně pro dokumentací předepsané objekty (vzduchotechnické hlavice 
apod.), platí požadavky kapitoly 17 TKP a v návaznosti na stupeň vlivu prostředí ČSN EN 206-1.  

b) Výztuž 

Pro materiál armovací výztuže platí ČSN 42 0139. Značka a průměr betonářské výztuže musí být stanoveny 
v dokumentaci. Podrobné požadavky jsou uvedeny v kapitole 18 TKP. 

12.2.5 Prefabrikované konstrukce pro chráničky a kolektory včetně šachet 

Pro beton a výztuž platí ustanovení čl. 12.2.4. 

Typ, tvar a rozměry, případně druh výrobku prefabrikovaných prvků použitých pro doplňkové konstrukce chrániček, 
kolektorové tubusy a kolektorové šachty musí být uvedeny v dokumentaci. Pro jejich výrobu platí ČSN 72 3000.  
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12.2.6 Ocelové konstrukce pro vystrojení chrániček a kolektorů včetně šachet 

Materiál, tvar, rozměry, umístění a způsob ochrany proti korozi ocelových, resp. zámečnických konstrukcí, 
použitých pro vystrojení kolektorů a šachet chrániček musí být uvedeny v dokumentaci. Pro návrh protikorozní 
ochrany lze přiměřeně využít doporučení předpisu SŽDC (ČD) S5/4 a kapitoly 25B TKP. Nepřístupné části, resp. 
části u kterých je nemožná (ztížená) údržba ochranného nátěrového systému, chránit zinkováním ponorem nebo 
vyrábět z nerezu.  

12.2.7 Poklopy 

Typ a provedení poklopů pro vstup do kolektorových šachet, armaturních a kabelových komor, případně provedení 
únikových poklopů, jejich materiál a způsob ochrany proti korozi je stanoven dokumentací. Poklopy lze použít 
litinové, ocelové nebo z vyztuženého betonu v souladu s ČSN EN 124 s národní úpravou podle ČSN 73 7505. 
Minimální rozměr pro průlezné, vstupní a únikové otvory je 600 x 900 mm, resp. 700 x 900 mm, nahlížecí 
a montážní otvory musí mít rozměr minimálně 600 x 600 mm. Poklopy musí být uzamykatelné a musí být provedena 
opatření proti znemožnění jejich otevření (ČSN 73 7505). 

12.2.8 Žebříky 

Žebříky pro vstup do kolektorových šachet a armaturních komor musí splňovat podmínky stanovené ČSN 74 3282. 
Pro návrh protikorozní ochrany lze přiměřeně využít doporučení předpisu SŽDC (ČD) S5/4 a kapitoly 25B TKP. 
Upřednostnit použití stupadel (ČSN EN 13101) před žebříky. Doporučená ochrana povrchu je poplastováním 
(ČSN EN 13101). 

12.2.9 Izolace proti vodě 

Požadavky na izolaci proti vodě stanoví dokumentace v souladu s kapitolou 22 TKP a TNŽ 73 6280. Materiály 
použité pro izolaci proti vodě jsou stanoveny dokumentací, přičemž platí, že smějí být použity výrobky a systémy 
vodotěsných izolací ověřené a schválené pro dané hydrofyzikální namáhání (viz ČSN P 73 0600) a agresivitu 
prostředí. Izolaci proti vodě vždy přebírá TDS. 

12.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

12.3.1 Všeobecně 

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit objednateli stavby TP zhotovovaných prací, pokud tento předpis není 
již obsažen v dokumentaci. TP musí mít na každé stránce identifikační údaje jako řízený dokument (označení TP, 
datum, stránkování…). TP musí být před zahájením prací odsouhlasen TDS. 

Minimální obsah TP: 
 úvod, identifikační údaje stavby, 
 výchozí podklady, 
 popis (např. výrobků), včetně kvalitativních parametrů, 
 pracovní postupy, 
 jakost a její kontrola včetně provádění zkoušek a způsobu oprav, 
 záruky, 
 bezpečnost práce a ochrana zdraví, 
 přejímky, 
 citované a související normy, technické předpisy a podklady, 
 u kolektorů realizovaných ražením TP použité metody, včetně přípustných odchylek směrové a výškové 

přesnosti, 
 u ražených kolektorů v hloubce větší jak 10 m musí být TP zpracován v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb. 

v platném znění, 
 v případě otevřených výkopů zhotovitel předloží vždy statický posudek v oblasti roznosu zatížení od přilehlých 

provozovaných kolejí. 
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Při souvislých opravných a rekonstrukčních pracích se chráničky ukládají vždy před sanací zemní pláně. Jestliže je 
zemní pláň překryta další konstrukční vrstvou (např. podkladní, kolejovým ložem), je zcela nepřípustné ukládat 
chráničku do výkopu přes tuto vrstvu do zemní pláně podélně mezi kolej a přilehlé odvodňovací zařízení (např. 
trativod, příkop). Přes vložené geosyntetikum výkop zřizovat nelze. 

12.3.2 Zemní práce 

12.3.2.1 Otevřené výkopy 

Pro provádění zemních prací pro chráničky a kolektory uložené v otevřených výkopech se postupuje ve shodě 
s dokumentací, kapitolou 3 TKP a ČSN EN 1610. Při výkopu nesmí být znečištěno kolejové lože. Provádí-li se 
výkop v blízkosti kolejového lože nebo podkladní vrstvy, musí být povrch těchto vrstev zakryt proti znečištění. 

Šířka rýhy je dána profilem použitých chrániček a kolektorů a rozměry obetonování, rozměry prefabrikátů nebo 
monolitické konstrukce, hloubkou rýhy a použitou technologií výkopových prací. Výkopy se provádí se stěnami ve 
sklonu odpovídajícímu vlastnostem horniny, v níž se výkop provádí. Není-li to možné, provede se pažení stěn. Dno 
rýhy musí být rovné, musí být odstraněny výčnělky skalnatých hornin, kameny, hroudy zmrzlé zeminy apod. Stěny 
rýhy je třeba očistit od větších kamenů, které by pádem mohly poškodit trouby nebo izolaci tubusů a šachet, 
případně by o ně mohla být poškozena izolace trub při jejich pokládce. Pro realizaci zemních prací se musí volit 
takové postupy, aby nebyla narušena stabilita drážního tělesa a funkce ostatních železničních zařízení. Pokud dojde 
při zemních pracích k porušení příkopů nebo jiných odvodňovacích zařízení, je zhotovitel povinen uvést porušená 
zařízení do původního stavu na svůj náklad. Výkopové práce se provádějí tak, aby nedošlo k promíchání 
jednotlivých druhů zemin, odděleně se ukládá materiál vytěžený z kolejového lože a podkladních vrstev, zemina 
a ornice. 

K zásypu se používá vhodné zeminy, případně štěrkopísek nebo vhodné hlinitopísčité zeminy. Pokud je pro zásyp 
použit jiný materiál než výkopek, musí zásypový materiál mít stejnou propustnost a nejméně stejnou únosnost a míru 
zhutnění, jako měl výkopek v příslušné hloubce. Materiál zásypu podléhá souhlasu TDS. Zásypový materiál nesmí 
mít nadměrnou vlhkost způsobenou atmosférickými srážkami. Hloubka rozhraní jednotlivých vrstev musí být 
zachována podle stavu před výkopem a přesností do 100 mm. Při zpětném zásypu se jednotlivé vrstvy ukládají na 
své původní místo za příslušného hutnění. Zhutňovaná vrstva nad vrcholem trub musí být minimálně 300 mm silná 
u obetonovaných trub a min. 600 mm u trub neobetonovaných. Míra zhutnění je předepsána dokumentací a musí 
nejméně splňovat požadavky TKP a předpisů SŽDC na příslušnou konstrukční vrstvu, které je součástí, a na 
příslušnou pláň (zemní, tělesa železničního spodku), kterou spoluvytváří. 

Při zásypu musí být zachována čistota kolejového lože a drenážní funkce podkladních vrstev. 

12.3.2.2 Bezvýkopové technologie 

Tyto technologie je třeba upřednostnit při budování podchodu chrániček a kolektorů pod provozovanými kolejemi 
a komunikacemi. Podmínky stanovuje předpis SŽDC S4. 

Pro provádění chrániček bezvýkopovými technologiemi (propichováním, protlačováním nebo vodorovným vrtáním) 
se postupuje ve shodě s dokumentací a TP zhotovitele, které musí být odsouhlaseny TDS. TP zpracuje zhotovitel 
v dostatečném předstihu před zahájením prací, pokud TP nebyl součástí nabídky prací zhotovitele. Při protlačování 
se musí dbát na to, aby nedošlo k nadzvednutí nadloží, a tím ke změně nivelety koleje. 

Startovací jámy se provádí v rozměrech podle dokumentace nebo podle TP zhotovitele v souladu kapitolou 
3 TKP a ČSN EN 12889 tak, aby nebyla porušena stabilita drážního tělesa. 

12.3.2.3 Ražené kolektory 

Pro provádění kolektorů ražením (štítováním nebo klasickým hornickým způsobem) se postupuje ve shodě 
s dokumentací, konstrukčními zásadami ČSN 73 7501 a TP zhotovitele. Při ražení se musí dbát na to, aby nedošlo 
k nadzvednutí nebo propadnutí nadloží, a tím ke změně nivelety koleje. 

Těžní šachty se provádějí v místech budoucích kolektorových šachet podle dokumentace nebo podle TP zhotovitele 
v souladu s ČSN EN 12889 tak, aby nebyla porušena stabilita drážního tělesa. 
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12.3.3 Podkladní lože 

12.3.3.1 Lože pod chráničky 

Lože se provádí z důvodu ochrany tělesa chráničky nebo její izolace vlivem nerovností dna rýhy a zároveň slouží 
k rovnoměrnému rozložení tlaku potrubí na základovou spáru. Pokud není v dokumentaci předepsán způsob 
provedení lože, postupuje se v souladu s kapitolou 3 TKP, nebo v závislosti na použitém materiálu chráničky 
a hydrogeologických poměrech staveniště: 

a) dno rýhy není pod hladinou podzemní vody 

aa) dno rýhy tvoří zeminy se zrny max. 8 mm. 
 Ocelové trouby se ukládají přímo na urovnané dno rýhy. Multikanály se ukládají na min. 50 mm silnou vrstvu 

z nekompaktní poddajné výplně z granulovaného materiálu se zrny menšími jak 20 mm. Vláknocementové roury 
se ukládají do pískového lože min. tl. 100 mm. Obetonované vláknocementové roury a roury z umělých hmot se 
ukládají na podkladní betonovou desku v tl. min. 50 mm. Betonové trouby se ukládají na betonovou desku v tl. 
min. 100 mm v případě jejich dalšího obetonování nebo do betonového sedla o úhlu 135°, pokud trouba přenese 
podle statických výpočtů zatížení na ni působící. Pro podkladní betonovou desku se používá betonu min. 
pevnostní třídy C 8/10. 

ab) dno rýhy tvoří zeminy se zrny většími jak 8 mm, horniny skalní a poloskalní. 
 Ocelové a vláknocementové tlakové trouby se ukládají do lože tloušťky min. 100 mm. Maximální velikost zrna je 

8 mm. Multikanály se ukládají na 100 mm silnou vrstvu z nekompaktní poddajné výplně z granulovaného 
materiálu se zrny menšími jak 20 mm. Na lože se používá písek, písčitá nebo hlinitopísčitá zemina. Lože je 
možno nahradit uložením ocelových trub na pytle naplněné gumovou drtí. 

 Ostatní potrubí se ukládají podle bodu aa). 

b) dno rýhy je pod hladinou podzemní vody 
 Před pokládkou trub je nutné z rýhy odvést prosakující vodu podélnou drenáží gravitačně, případně svést vodu 

do vsakovacích jímek a odčerpat. Dále se postupuje s ohledem na geologické poměry podle bodů aa) nebo ab). 

12.3.3.2 Lože pod šachty 

Tyto objekty se provádějí po položení (v některých případech v souběhu s pokládkou) chrániček a kolektorů. 
Provedení lože musí zamezit relativnímu posuvu tělesa šachty a potrubí. Pokud není v dokumentaci předepsán 
způsob provedení lože, postupuje se dle článku 12.3.3.1. 

12.3.3.3 Lože pod kolektory 

Lože pod kolektory slouží k rovnoměrnému rozložení tlaku tělesa kolektoru na základovou spáru. Pokud není 
v dokumentaci předepsán způsob provedení lože, postupuje se dle článku 12.3.3.1.  

12.3.4 Spojování trub 

12.3.4.1 Ocelové trouby 

Ocelové trouby se spojují zásadně svařováním. Sváry se provedou podle požadavků dokumentace, nejsou-li 
požadavky stanoveny platí ustanovení příslušných norem podle druhu do chráničky vkládaného potrubí 
(viz ČSN 65 0204, ČSN 65 0208). Svary smí provádět pouze svářeč se státní zkouškou. 

V případě, že chránička není ukončena v šachtě, musí být čela chráničky utěsněna způsobem předepsaným 
dokumentací. 

V případě použití trubek s tovární izolací je nutno zabezpečit dodatečnou izolaci svarů v souladu s dokumentací. 

12.3.4.2 Betonové a železobetonové trouby 

Betonové trouby použité pro chráničky se spojují v souladu s předpisem výrobce. Pokud betonové roury nebudou ze 
statických důvodů obetonovány, používá se spoj s gumovým kroužkem, případně se provádí spoj ucpávkou. Při 
tomto způsobu se do hloubky 1/3 hrdla zatlačí suchý konopný provazec, do druhé třetiny se zatlačí impregnovaný 
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provazec a zbytek prostoru hrdla se vyplní cementovou maltou, u větších profilů lze zbytek prostoru vyplnit 
asfaltovým tmelem za studena. 

V případě následného obetonování betonových trub se hrdla pouze zaplňují cementovou maltou, trouby s perem 
a polodrážkou se spojují na sraz. 

12.3.4.3 Vláknocementové trouby 

Vláknocementové roury se spojují v souladu s předpisem výrobce. Tlakové a kanalizační vláknocementové trouby se 
spojují převlečnými spojkami. Hrdlové vláknocementové roury se spojují obdobně jako trouby betonové. 

12.3.4.4 Trouby z PVC a HDPE 

Trouby hladké z PVC a HDPE sloužící jako ztracené bednění se spojují převlečnými manžetami. Hrdlové trouby 
s gumovým těsněním se spojují nasunutím volného konce trouby do hrdla. 

12.3.4.5 Trouby z lineárního polyetylénu 

Trouby z lineárního polyetylénu se spojují svařováním nebo elektrospojkami podle předpisů výrobce trub. 

12.3.4.6 Trouby z jiných materiálů 

Trouby z jiných materiálů se spojují v souladu s předpisem výrobce trub. Způsob spojování, stejně jako použitý 
materiál, musí být předem odsouhlasen TDS. 

12.3.4.7 Multikanály 

Spojují se pomocí ocelových pružných spon (minimálně vždy jedna spona na každé stěně multikanálu). Do spoje je 
nezbytné vložit příslušné těsnění, dle požadavku dokumentace a TDS schváleného TP, v souladu s předpisem 
výrobce a požadavkem na vodotěsnost. 

12.3.5 Obetonování chrániček a kolektorů 

Obetonování chrániček a kolektorů vždy přebírá TDS. 

12.3.5.1 Obetonování v otevřeném výkopu 

Obetonování chrániček se provádí z důvodů zvýšení statické únosnosti použitých trub, případně jako ochrana proti 
účinkům agresivního prostředí nebo bludných proudů. Rozměry a třídu betonu na obetonování stanoví dokumentace. 

Obetonování chrániček se provádí do bednění po vrstvách tak, aby se zabránilo vyplavování potrubí vlivem vztlaku 
vyvozeného potrubím. Při betonáži se betonová směs vždy hutní. U víceděrových chrániček z betonových, 
vláknocementových nebo plastických trub je nutné zároveň zajistit polohu jednotlivých trub distančními rámečky. 
U trub vláknocementových nebo z plastických hmot uložených ve více vrstvách je nutné provádět obetonování 
betonem tekuté konzistence tak, aby bylo zajištěno obetonováni trub v celém průřezu chráničky. Hutnění se provádí 
propichováním. 

Pro obetonování se použije beton min. pevnostní třídy C 16/20 a stupněm vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1. 
Minimální tloušťka vrstvy 50 mm (obvykle 100 mm), pokud dokumentace nestanoví jinak. 

U multikanálů je nutné podbetonování u vstupu do šachet pro zamezení střihnutí. 

12.3.5.2 Obetonování při bezvýkopových technologiích 

Při použití ocelové chráničky zasouvané do ocelové protlakové trouby v drážním tělese je nutno prostor mezi 
troubami zabetonovat injektáží z důvodu ochrany chráničky před mechanickým poškozením její izolace a proti 
účinkům bludných proudů. Protlaková ocelová trouba plní pouze funkci pažení, následně pak ztraceného bednění. 

12.3.6 Obsyp chrániček a kolektorů 

Pro provádění těchto prací platí požadavky kapitoly 3 TKP.  
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Před obsypem je nutné provést geodetické zaměření na úsecích označených TDS.  

Rozměry a druh obsypového materiálu, případně požadavky na použitou geotextilii stanovuje dokumentace. 

Na obsyp a zásyp se nesmí použít materiál, který by mohl působit škodlivě na materiál chráničky a na jakost 
podzemní vody. Obsyp jílem, slínem, navážkou a rozpojenou skalní horninou není povolen. 

Obsyp chrániček se provede souměrně po obou stranách, u více chrániček současně i mezi nimi. Zhutňování obsypu 
se provádí pouze po stranách chrániček, síla vrstev se volí podle účinnosti zhutňovacího prostředku. Při hutnění 
obsypu nesmí nastat výškové nebo směrové vybočení chrániček a kolektorů z původní polohy a nesmí být porušeno 
obetonování ani konstrukce chráničky.  

Po obsypu chrániček a kolektorů je nutné provést kontrolní měření rovinatosti chrániček a kolektorů. 

Ocelové trouby s ochranou izolací se opatří obsypem z vhodné písčité nebo hlinitopísčité zeminy ve smyslu 
ČSN 73 6133 v tloušťce 200 mm od vnějšího povrchu trouby. Max. velikost zrn je 32 mm, případně lze obsyp 
provést vytěženou zeminou s ochranou izolace trub vhodnou geotextilií. 

Obetonované trouby (betonové, vláknocementové, z plastických hmot) se opatří obsypem z vhodné písčité nebo 
hlinitopísčité zeminy o max. velikosti zrna 32 mm v tloušťce min. 200 mm od povrchu obetonování. 

Neobetonované betonové trouby se obsypávají vhodnou písčitou nebo hlinitopísčitou zeminou o max. velikosti zrna 
32 mm v tloušťce min. 200 mm od vnějšího povrchu trub. 

Vláknocementové tlakové trouby se obsypávají vhodnou písčitou nebo hlinitopísčitou zeminou o max. zrnu 32 mm 
min. 200 mm od vnějšího povrchu trub. Obsyp více chrániček se provede pískem frakce 0-8 mm. Při obsypu více 
chrániček je nutné zabezpečit trouby proti vybočení distančními ocelovými obetonovanými rámečky. 

Multikanály, potrubí z plastů a sklolaminátů se obsypávají pískem, resp. štěrkopískem. Maximální velikost zrna 
určuje technický předpis dodavatele multikanálů nebo potrubí. 

V případě, že se na staveništi ani v jeho blízkosti nenalézá vhodná zemina pro obsyp, je možno po odsouhlasení 
TDS použít jiný vhodný materiál. 

12.3.7 Betonové monolitické konstrukce pro chráničky a kolektory včetně šachet 

Pro provádění obetonování trub chrániček, podkladních desek, monolitických kolektorových tubusů a šachet jsou 
závazné v plném rozsahu kapitoly 18 TKP a kapitoly 17 TKP. Při provádění prací se postupuje ve shodě 
s ČSN EN 13670. 

Pro betonování všech konstrukcí zhotovitel zpracuje a před zahájením betonáže předloží TDS k odsouhlasení TP 
betonáže. 

12.3.8 Prefabrikované konstrukce pro chráničky a kolektory včetně šachet 

Pro kabelové šachty pod hladinou spodní vody se upřednostňují, pokud není v dokumentaci požadováno jinak, 
bezesparé monolitické výrobky z betonu s max. hloubkou průsaku vody 20 mm. 

Pro provádění prefabrikovaných kolektorových tubusů a šachet, armaturních komor, případně pro realizaci tělesa 
chráničky z betonových prefabrikátů je závazná kapitola 18 TKP. 

Při provádění montovaných betonových konstrukcí se postupuje ve shodě s ČSN 73 2480, pro stykový beton platí 
ČSN EN 13670. 

Ošetření spár vodotěsných šachet viz článek 12.2.9. 

Postup montáže je určen dokumentací nebo TP zhotovitele odsouhlaseným TDS. 

Před zahájením montáže nosných prefabrikovaných konstrukcí zpracuje zhotovitel postup montáže, dodávek 
prefabrikovaných dílců a zmonolitňování konstrukce a před zahájením montáže jej předloží TDS k odsouhlasení. 

12.3.9 Ocelové konstrukce pro vystrojení kolektorů a šachet 

Při provádění ocelových konstrukcí se postupuje v souladu s ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2+A1. 
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Pro návrh protikorozní ochrany lze přiměřeně využít doporučení předpisu SŽDC (ČD) S5/4. Nepřístupné části, resp. 
části, u kterých je nemožná (ztížená) údržba ochranného nátěrového systému, chránit zinkováním ponorem nebo 
vyrábět z nerezu.  

Ocelové konstrukce se vyrábějí podle dokumentace zpracované zhotovitelem (dílenská dokumentace). Před 
zahájením prací zpracuje zhotovitel TP montáže včetně způsobu upevnění konstrukce na betonovou konstrukci nebo 
prefabrikáty. Dokumentaci a TP předloží zhotovitel TDS k odsouhlasení. 

12.3.10 Izolace proti vodě 

Pro provádění izolací proti vodě kolektorových tubusů, šachet a doplňkových objektů chrániček platí ustanovení 
kapitoly 22 TKP Části B a přiměřeně a ve využitelném rozsahu zásady stanovené v Části A kapitoly 22 TKP. 

Izolaci vždy přebírá TDS. 

12.3.11 Dokončující práce 

Součástí chrániček je dodávka zatahovacích drátů případně lanek pro možnost následného zatažení kabelů. Konce 
rezervních chrániček i obsazených chrániček, které nejsou ukončeny v šachtách je nutné před obsypem a zásypem 
vhodným způsobem zabezpečit proti vniknutí zeminy do trub. Předtím je nutné vyčistit trouby od zeminy, betonu 
a všech dalších nečistot. 

Neosazené chráničky a otvory multikanálů vždy zatěsnit dle dokumentace. 

Šachty opatřit čerpací jímkou s nerez krytem. 

Chráničky zaústěné do šachet nad hladinou spodní vody se zatěsňují pracovně proti vniknutí vody do šachet, pokud 
dokumentace nebo výrobce nepožaduje jinak, pěnou nebo netlakovými ucpávkami.  

Chráničky zaústěné do šachet pod hladinou spodní vody se zatěsňují proti vniknutí vody do šachet tlakovými 
ucpávkami.  

Zaústění chrániček do šachet podléhá vždy odsouhlasení TDS. 

Úprava stěn a dna kolektorů se provádí v rozsahu a skladbách daných dokumentací. Případné omítky se provádějí 
v souladu s ČSN EN 13914-1. 

12.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

12.4.1 Všeobecně 

Materiál a výrobky se musí dopravovat a skladovat způsobem, který je předepsán příslušnými normami nebo TP 
výrobce, případně TP zhotovitele. 

Materiál musí být chráněn před poškozením a znehodnocením, případně proti povětrnostním vlivům. Ve skladech 
a na skládkách materiálu musí být materiál označen podle druhu, případně podle dodávky tak, aby nemohlo dojít 
k jeho záměně. 

O dodávkách musí zhotovitel vést evidenci ve stavebním deníku (viz kapitola 1 TKP a vyhláška č. 499/2006 Sb.) 
Materiál nebo výrobky, které vykazují vady, poškození, případně které nevyhověly zkouškám nebo neodpovídají 
parametrům stanoveným v dokumentaci, musí zhotovitel neprodleně odstranit z prostoru staveniště. 

Zhotovitel je povinen umožnit TDS kontrolu dodaného materiálu a s každou dodávkou mu předloží doklad 
o dodávce (dodací list, prohlášení o shodě, certifikát). 

Materiály a výrobky, u kterých si to TDS předem písemnou formou vymíní, smí zhotovitel zabudovat do díla až po 
jeho souhlasném stanovisku. 

12.4.2 Dodávka a skladování 

Materiál ukládat vždy podle pokynů výrobce. 
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12.4.2.1 Trubní materiál 

a) Ocelové trouby 
 Způsob dodávky a jejich ochrana před poškozením je stanovena v ČSN 13 0420. Konkrétní ustanovení týkající 

se dopravy, skladování a manipulace s materiálem jsou uvedena v ČSN EN 12007-3. Konce trub s úpravou pro 
svar musí být chráněny záslepkami tak, aby záslepka chránila úpravu pro svar během dopravy, při manipulaci 
a uskladnění. 

 Skladování trubek se musí provádět dle technologických pokynů výrobce se zřetelem na rozměry a pevnost 
trubek a na použitou izolaci. Izolované trubky se zpravidla ukládají na dřevěné hranolky, jednotlivé vrstvy se 
prokládají vhodným prokladovým materiálem (pryžové pásy) tak, aby hmotnost byla rozdělena rovnoměrně. 
Spodní vrstva trub musí být zajištěna proti rozkulení. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování je 
upravena ČSN 13 0420. 

 Skladují se na rovných, dostatečně pevných odvodněných plochách, u elektrizovaných tratí ve vzdálenosti větší 
jak 25 m od trolejového vedení. 

b) Betonové trouby 
 Dodávku a skladování betonových nebo železobetonových trub upravuje ČSN EN 1916, případně se musí 

postupovat podle technologických postupů výrobce. 
 Skladování se provádí na rovném, suchém a únosném terénu. Spodní vrstva trub se ukládá na dřevěné podklady, 

ostatní vrstvy se prokládají dřevěnými nebo pryžovými proklady. 
 Při skladování trub ve vrstvách se počet vrstev určuje tak, aby nedošlo k porušení trub přetížením. Proti 

podélnému posunutí musí být trouby zajištěny klíny. Těsnící pryžové kroužky je třeba při skladování chránit před 
mechanickým, případně chemickým poškozením. 

c) Vláknocementové trouby 
 Dodávku a skladování vláknocementových trub upravují ČSN EN 512 a ČSN EN 1444. Výrobky se skladují na 

rovném podkladě v hromadách dle jmenovitých světlostí a délek do výšky maximálně 2000 mm. Trouby je nutno 
ukládat a skládat tak, aby se vyloučil jakýkoliv náraz. Spodní vrstva trub musí být zabezpečena proti posunutí. 

d) Trouby z plastických hmot 
 Dodávku a skladování trub z plastických hmot upravují ČSN 64 0090, ČSN EN 12007-2, ČSN EN 12201-1, 

ČSN EN ISO 1452-2 a ČSN EN 1329-1. Při dodávce a skladování je vždy třeba dbát pokynů výrobce. 
 Roury se skladují na rovném místě a musí ležet na podložce celou svou délkou. Výška skládky nesmí být vyšší 

jak 1500 mm. Trouby je nutné chránit před škodlivými vlivy, jako jsou tepelné sálání, přímé světelné záření, 
mechanické poškození a vlivy chemických látek. 

e) Multikanály 
 Při dodávce a skladování je vždy třeba dbát pokynů výrobce a ČSN 64 0090. 
 Multikanály se skladují až v deseti vrstvách tak, aby konce nebyly mechanicky namáhány. Multikanály je nutné 

chránit před škodlivými vlivy, jako jsou tepelné sálání, přímé světelné záření, mechanické poškození a vlivy 
chemických látek. 

f) Jiné druhy trub 
 Při použití trub z jiných materiálů se musí při dodávce a skladování dodržet pokyny výrobce. 

12.4.2.2 Prefabrikáty kolektorových tubusů šachet a doplňkových objektů chrániček 

Pro dodávku a přejímání prefabrikovaných stavebních dílců platí ustanovení ČSN 73 2480. Pro dopravu 
a skladování platí příslušná ustanovení ČSN 72 3000. Prefabrikované dílce se skladují na odvodněných, dostatečně 
únosných plochách, pokud možno v poloze, v níž budou osazovány na stavbě. Musí být zabezpečeny proti posunutí 
a překocení. Při skladování ve více vrstvách musí být prefabrikáty proloženy dřevem nebo pryží a nesmí dojít 
k jejich statickému přetížení. Při dopravě a manipulaci je prefabrikáty povoleno zavěšovat pouze v místech 
a úchytech k tomu určených. Plastové šachty musí být skladovány na rovné podložce a musí být chráněny před 
škodlivými vlivy, jako jsou tepelné sálání, přímé světelné záření, mechanické poškození a vlivy chemických látek. 

12.4.2.3 Ocelové konstrukce 

Pro ocelové konstrukce platí ustanovení kapitoly 19 TKP. 

12.4.2.4 Výrobky pro systémy vodotěsné izolace 

Platí ustanovení kapitoly 22 TKP, Části B. 
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12.4.2.5 Cement, kamenivo, armovací výztuž 

Pro cement, kamenivo a armovací výztuž platí ustanovení kapitoly 17 a 18 TKP. 

12.4.3 Průkazní zkoušky 

Z výsledků průkazních zkoušek musí být jednoznačně zřejmé, že z navrhovaných materiálů a za navrhovaných 
technologických postupů provádění budou dodrženy vlastnosti a parametry konstrukcí nebo objektů předepsané 
dokumentací, platnými zákony, vyhláškami, normami, případně TKP a ZTKP. 

U konstrukcí chrániček a kolektorů se obecně průkazní zkoušky nevyžadují. Pokud se u některých materiálů nebo 
konstrukčních částí vyžaduje provedení průkazních zkoušek, postupuje se podle ZTKP. 

12.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

12.5.1 Všeobecně 

Kontrolní zkoušky se provádějí pro zjištění shody vlastností a parametrů výrobků a konstrukcí s vlastnostmi 
a parametry předepsanými dokumentací, příslušnými normami, TKP a ZTKP, případně TP zhotovitele. 
Technologický předpis zhotovitele bude obsahovat plán kontrol a zkoušek, který odsouhlasí TDS. 

Zhotovitel musí kontrolní zkoušky provádět během realizace prací s potřebnou pečlivostí a v požadovaném rozsahu. 
O odběru, výrobě vzorků a o zkouškách vede zhotovitel písemné protokoly tak, aby byla možná přesná identifikace 
místa a času odběru a aby bylo možno zjistit rozhodující okolnosti, které ovlivňují výsledky zkoušek. Protokoly 
kontrolních zkoušek a jejich vyhodnocení musí být předávány TDS. 

Kontrolní zkoušky mohou být prováděny ve staveništních laboratořích schválených TDS. 

12.5.2 Zemní práce 

Pro odběr a kontrolu zemních prací jsou závazná ustanovení kapitoly 3 TKP. Při kontrole zhutnění zemin a sypanin 
se postupuje v souladu s dokumentací a ČSN 72 1006. Při překopu zemní pláně se kontroluje únosnost statickou 
zatěžovací zkouškou na zemní pláni (a na povrchu všech vrstev) a míra zhutnění na hloubku výkopu vždy. 

12.5.3 Monolitické betonové konstrukce 

Pro odběr vzorků a kontrolu betonových konstrukcí jsou závazná ustanovení kapitoly 17 a 18. TKP. Kontrolní 
zkoušky se provádějí, pokud dokumentace neurčuje jinak, podle ČSN EN 206-1 a ČSN EN 13670. 

12.5.4 Montované betonové konstrukce 

Pro výrobu a kontrolu stavebních dílců z hutného betonu prostého, železového a předpjatého platí ČSN 72 3000. 
Specifické požadavky na dílce z betonu jsou stanoveny v kapitole 18 TKP nebo je specifikuje dokumentace. 

Pro kontrolu provádění montovaných betonových konstrukcí platí kapitola 18 TKP a ČSN 73 2480. 

12.5.5 Ocelové konstrukce 

Pro kontrolu výroby a montáž ocelových konstrukcí a jejich protikorozní ochranu je závazná kapitola 19 TKP. 

12.5.6 Izolace proti vodě 

Pro kontrolu provádění izolace proti vodě je závazná kapitola 22 TKP. 

12.5.7 Trubní materiál 

Trubní materiál se dodává s prohlášením shody a úplnosti dodávky (dříve „Osvědčení o jakosti nebo hutní atest)� 
nebo certifikátem. Jestliže jakost a parametry uvedené na dokladech odpovídají příslušným normám, případně 
požadavkům dokumentace, kontrolují se na stavbě pouze rozměry a tvarová přesnost. Vizuální prohlídkou se 
kontroluje vzhled a zjišťují se případná porušení a povrchová poškození. 
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U ocelových trub se provede elektrojiskrová zkouška izolace, pokud ji předepisuje dokumentace, v rozsahu podle 
ČSN EN 1594 za přítomnosti TDS. 

Zkoušky svarů předepisuje dokumentace. 

Konstrukce ocelových chrániček pod tělesy s kolejovou dopravou musí odpovídat ČSN 03 8376. Kontroluje 
se případné elektrolytické nebo galvanické spojení mezi potrubím a chráničkou a u kontrolního objektu se prověřuje 
připojení vodiče na ocelovou chráničku. Tyto kontrolní zkoušky chrániček je však možno provádět až souběžně se 
zkouškami potrubí - viz kapitola 13 TKP. 

12.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

12.6.1 Přípustné odchylky 

Pro konstrukce chrániček a kolektorů platí tolerance rozměrů (tvaru a polohy) podle dokumentace nebo tolerance 
uvedené v příslušných technických normách nebo ustanoveních odpovídajících kapitol TKP, případně ZTKP, 
přičemž platí nejpřísnější požadavek. 

Geometrická přesnost konstrukcí se kontroluje podle ČSN 73 0212-4, ČSN 73 0212-5 a ČSN 73 0212-3. Posuzuje 
se na základě skutečných hodnot geometrických parametrů konstrukce zjištěných ve vybraných místech měření 
a hodnotí se podle ČSN 73 0212-6. 

Pro chráničky prováděné bezvýkopovými technologiemi a ražené kolektory musí skutečné směrové a výškové 
odchylky odpovídat odchylkám uvedeným v TP zhotovitele a schváleným TDS. Při provádění je třeba dodržet 
ustanovení příslušných norem a předpisů, které stanoví krytí jednotlivých druhů podzemních vedení a krytí chrániček 
a kolektorů zvětšit úměrně dovolené výškové odchylce a vzdálenosti od čelby. 

Hloubka rozhraní jednotlivých vrstev pražcového podloží musí být zachována podle stavu před výkopem s přesností 
do 10 mm. 

12.6.2 Míra opotřebení 

Pro kap. 12 TKP nepřichází v úvahu. 

12.6.3 Záruky 

Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP. 

12.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

12.7.1 Zemní práce 

Provádění zemních prací v zimním období upravuje kapitola 3 TKP. 

Zemina dna výkopů se musí v zimním období chránit před zamrzáním ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku, 
nebo krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se odstraní bezprostředně před vybudováním základu, nebo 
před položením potrubí. Zejména je nutné dbát na to, aby zemina určená pro obsyp a zásyp neobsahovala zmrzlé 
kusy, které by mohly poškodit izolaci potrubí nebo izolaci kolektorového tubusu a šachet, případně konstrukci 
chráničky. 

12.7.2 Monolitické betonové konstrukce 

Klimatická omezení, provádění a ošetřování betonových konstrukcí upravují kapitoly 17 a 18 TKP. 

12.7.3 Montované betonové konstrukce 

Provádění montovaných betonových konstrukcí za nepříznivých klimatických podmínek upravuje kapitola 18 TKP, 
případně TP zhotovitele. 

Montážní práce včetně mokrých procesů je možné provádět bez zvláštních opatření : 
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 pro betonové směsi z cementů portlandských při průměrné denní teplotě nejméně +5 °C a pro betonové směsi 
z cementů směsných při průměrné denní teplotě nejméně +8 °C, přičemž nejnižší teplota nesmí klesnout pod 
0 °C, 

 pro malty při teplotě vzduchu nejméně +5 °C během doby tuhnutí. 

12.7.4 Ocelové konstrukce 

Provádění ocelových konstrukcí v nepříznivých klimatických podmínkách upravuje kapitola 19 TKP. 

12.7.5 Izolace proti vodě 

Provádění izolací proti vodě v nepříznivých klimatických podmínkách upravuje kapitola 22 TKP, případně TP 
zhotovitele odsouhlasené TDS pro navržený systém vodotěsné izolace. 

12.7.6 Trubní materiál 

a) Manipulace s trubním materiálem 
 Manipulace s ocelovými troubami opatřenými asfaltovou izolací není povolena při teplotách nižších než -5 C 

a vyšších jak +30°C. Výjimku na základě TP výrobce předloženém zhotovitelem povoluje TDS. 
 Při manipulaci s troubami z plastických hmot a s multikanály při teplotách pod +5 °C a nad +25 °C se musí 

u většiny materiálů dbát zvýšené opatrnosti. 

b) Spojování trub 
 Svařovat ocelové trouby je povoleno pouze při teplotách nad 0 °C , svařování není povoleno za deště a sněžení. 
 Pro spojování betonových a vláknocementových trub, pokud se provádí cementovou zálivkou, platí podmínky 

uvedené v článku 12.7.3 této kapitoly TKP. 
 Montáž trub z plastických hmot a multikanálů je povolena při teplotách vyšších jak 0 °C, při nižších teplotách 

musí zhotovitel doložit TDS TP výrobce trub, zaručující možnost manipulace s troubami a jejich montáž. 

12.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

12.8.1 Všeobecně 

Při odsouhlasení a převzetí prací se postupuje v souladu s kapitolou 1 TKP. 

12.8.2 Odsouhlasení zakrývaných prací 

Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří TDS na písemnou 
výzvu zhotovitele. Zápis o prověření prací se provede přednostně do stavebního deníku, resp. se vystaví protokol 
o odsouhlasení. 

Pro konstrukce chrániček a kolektorů je nutno zejména odsouhlasit: 
 základovou spáru kolektorů, 
 konstrukce chrániček a kolektorů před jejich obetonováním nebo obsypem, 
 provedení izolací proti vodě kolektorových tubusů a šachet, kabelových komor před jejím zakrytím ochranou 

geotextilií nebo přizdívkou, 
 ochranu kovových částí proti korozi, 
 těsnění a úpravu spár montovaných konstrukcí před jejich zakrytím izolací nebo zásypem. 

Pro přejímky kabelovodů odsouhlasit: 
 základovou spáru u šachet, 
 smontované multikanály před zásypem, 
 izolační práce před zakrytím ochrannou vrstvou, 
 zapravení vstupů multikanálů do šachet před obsypem šachet, 
 pokud je požadavek dokumentace na vodotěsnost, zkontrolovat spoje (sponky, páska,…). 
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Odsouhlasení prací TDS se provede též pro všechny práce, které zhotovitel požaduje zaplatit v dohodnutých 
fakturačních obdobích. 

12.8.3 Převzetí prací 

Veškeré úkony související s kontrolou realizace, odevzdáním a převzetím díla se provádějí písemnou formou na 
místě zhotovení díla. 

Práce na díle se předávají a přejímají postupně po objektech nebo skupinách objektů schopných řádného 
a bezpečného užívání či provozu v souladu se smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen předem písemně vyzvat TDS 
k převzetí díla či jeho části a oznámit mu, kdy budou práce na něm ukončeny a připraveny k převzetí. TDS zajistí 
řízení o převzetí. 

K převzetí prací jsou povinni připravit a předat (zpravidla ve 2 provedeních): 

Zhotovitel: 
 úplnou projektovou dokumentaci a dokumentaci zhotovitele, obojí s vyznačením všech odsouhlasenýcha 

provedených změn, 
 dokumentaci skutečného provedení díla, 
 geodetickou část dokumentace dle skutečného provedení stavby podle článku 1.7.3 Kapitoly 1 TKP,  
 zaměření skutečné hloubky uložení chráničky nebo kolektoru oprávněným geodetem, 
 dokumentaci prokazující kvalitu použitých materiálů, dílců a konstrukcí (certifikáty, prohlášení shody atd.), 
 doklady, potvrzující jakost svářečských prací, 
 zápisy o výsledcích kontrol díla, jejich zkouškách nebo jiného způsobu ověření provozu, včetně vyhodnocení, 
 zápis o odsouhlasení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
 stavební deník objektu, pokud je smluvně předepsán, 
 protokoly tlakových zkoušek chrániček, 
 protokoly o zkouškách průchodnosti multikanálů (pokud byla kalibrace požadována), 
 protokoly tlakových a kalibračních zkoušek plastových chrániček pro ukládání optických kabelů 

zafukováním, 
 zvláštní prostředky pro manipulaci s poklopy (manipulační oka, háky � předají se správci). 

 TDS: 
 soupis zjištěných vad a nedokončených prací, 
 zápis o odevzdání a převzetí, 
 zprávu TDS, jak dílo odpovídá dokumentaci, TKP, případně ZTKP, 
 vyhodnocení zkoušek, které byly provedeny dle požadavků TDS. 

Tlaková zkouška chrániček se provádí tehdy, jestliže v chráničce prochází potrubí s ekologicky nebezpečným 
médiem (ropa, chemické tekutiny a podobně). Zkušební tlak, médium a způsob utěsnění chráničky určuje 
dokumentace. 

Tlaková zkouška a kalibrační zkouška na plastových trubkách, které slouží pro zafukování optických kabelů, se 
provádí vždy. 

O převzetí díla nebo jeho části sepíší smluvní strany předávací protokol. V něm uvedou zejména případné zjištěné 
vady a nedokončené práce, způsob a termíny jejich odstranění. 

12.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

Pro konstrukce obsažené v kapitole 12 TKP se měření posunů a přetvoření nevyžaduje. Pokud kontrolní měření 
některé konstrukční části předepíše dokumentace, provádí se v souladu s jejími požadavky a podle příslušných 
norem. 
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12.10 EKOLOGIE 

Veškeré stavební a montážní práce prováděné podle kapitoly 12 TKP musí být v souladu s oddílem 10  
kap.1 - Všeobecně. 

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je třeba dbát zvýšené pozornosti při realizaci chrániček objektů sloužících 
k dopravě ekologicky závadných kapalin (ropovody, produktovody). 

Z hlediska ochrany pracovníků je na novostavbách zakázáno používat azbestocementové trouby do konstrukcí 
chrániček. Při rekonstrukcích se mohou použít pouze ve výjimečných případech, kdy použití předepíše dokumentace 
nebo kdy k použití vydá souhlas TDS. 

12.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA 

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu obecně stanoví kapitola 1 TKP 
(oddíl 1.13 a 1.14), předpis SŽDC Ob14, předpis SŽDC (ČD) Op16 a předpis SŽDC Zam1 (prozatímní). 

Dále je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., 
zákona č. 133/1985 Sb. a předpisů vydaných na jejich základě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Při výstavbě ražených kolektorů je nutno dodržet vyhlášku č. 22/1989 Sb., vyhlášku č. 26/1989 Sb. a vyhlášku 
č. 415/2003 Sb. 

12.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené závazné normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich aktualizace. 
Uživatel TKP odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. právních předpisů, 
technických norem a předpisů SŽDC. 

12.12.1 Technické normy 

ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 
ČSN 03 8373 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů 

s kovovým pláštěm uložených v zemi 
ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení 
ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi 
ČSN 03 8376 Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska 

ochrany před korozí 
ČSN 13 0420 Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování 
ČSN 13 1030 Potrubí. Bezešvé trubky pro potrubí PN 40 až PN 250. Výběr rozměrů pro 

konstrukci 
ČSN 38 3350 Zásobování teplem, všeobecné zásady 

ČSN 42 0022 Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50 

ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká 

ČSN 42 0144 Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Technické dodací předpisy 

ČSN 42 0152 Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm. 
Technické dodací předpisy 

ČSN 42 0250 Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy 

ČSN 42 0252 Trubky bezešvé z ocelí třídy 17. Technické dodací předpisy 

ČSN 64 0090 Plasty. Skladování výrobků z plastů 

ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin 

ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů 

  

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení 
ČSN 72 3376 Betonové kabelové tvárnice. Technické požadavky 
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ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 
objekty 

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební 
objekty 

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti 
stavebních dílců 

ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza 
a přejímka 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb-Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb-Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách 
normálního rozchodu 

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 
poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení 
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 
ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi 

a vedeními 
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, 

označování, řízení jakosti 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace,vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 512 Vláknocementové výrobky - tlakové trouby a spoje 

ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na 
posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce 

ČSN EN 1329-1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - 
Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a 
systém 

ČSN EN 1444 Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi 

ČSN EN 1594 Zásobování plynem � Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar � 
Funkční požadavky 

ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu 

ČSN EN 12007-1 Zásobování plynem- Plynovody s nejvyšších provozním tlakem do 16 barů včetně � 
Část 1: Všeobecné funkční požadavky 

ČSN EN 12007-2 Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - 
Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 
barů včetně) 

ČSN EN 12007-3 Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - 
Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 
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ČSN EN 12201-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky 
a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně 

ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 
inženýrské stavby a pozemní komunikace 

ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV � Část. 1: Všeobecné 
požadavky � Společná specifikace 

ČSN EN 61386-24 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové 
systémy uložené v zemi 

ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro 
průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro 
průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro 
projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnitřních a vnějších omítek � Část 1: Vnější 

omítky 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty � požadavky, označování, zkoušení a 

hodnocení shody 

ČSN EN ISO 1452-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové 
sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: 
Trubky  

TPG 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky 

  

TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 37 5711 Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními drahami a vlečkami 
TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah. 
TNŽ 73 6949 

TNŽ 73 6280 

Odvodnění železničních tratí a stanic 

Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů 

12.12.2 Předpisy 

SŽDC (ČD) D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy 

SŽDC (ČD) D2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 

SŽDC (ČD) S5/4 Předpis Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace 

SŽDC (ČD) Op16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC S4 Železniční spodek  
SŽDC Zam1 (prozatímní) Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace 

PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z hlediska mostů (Věstník dopravy č. 6/87) 
č.j. 21 288/86-O13 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 
Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě, v platném znění 
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění 
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Zákon č. 309/2006 Sb. 
Nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb. 
Nařízení vlády  
č. 190/2002 Sb. 
Nařízení EP a Rady        
č. 305/2011 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném 
znění 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky označované 
CE, v platném znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS 

Nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, v platném znění 

Vyhláška č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti 
a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, v platném znění 

Vyhláška č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti 
a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, v platném znění 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 
Vyhláška č. 55/1996 Sb.  o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a bezpečnosti provozu při 

činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
Vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnostech jednotek požární ochrany, v platném znění 
Vyhláška č. 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru  
(vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška č. 415/2003 Sb.  o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při svislé dopravě a chůzi 

Vyhláška č. 499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 

12.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - Všeobecně 

Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 13 - Plyn, voda, produktovody 

Kapitola 14 - Septiky, čističky, lapače, kanalizace 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 19 - Ocelové konstrukce a mosty 

Kapitola 22 - Izolace proti vodě 

Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Kapitola 26 - Osvětlení, rozvody NN, včetně dálkového ovládání 
Kapitola 27 - Montáž zabezpečovacího zařízení 
Kapitola 28 - Montáž sdělovacího zařízení 
Kapitola 30 - Silnoproudé rozvody 

Kapitola 31 - Trakční vedení
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13.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - V�eobecně. 

TKP v kapitole 13 se zabývají plynovody, vodovody a produktovody zřizovanými a rekonstruovanými, které 
jsou vně i uvnitř ochranného pásma dráhy. 

Na elektrizovaných tratích při projektování a realizaci staveb a rekonstrukcí kovových úlo�ných zařízení musí 
být také v souvislosti s ukolejněním konstrukcí spojených s ocelovým potrubím dodr�ena vzta�ná ustanovení 
12.1.1; 27.2.2; 31.3.10; jiné i zprostředkované spojení s kolejemi je nepřípustné. 

Pou�ití kovových trub v blízkosti elektrické trakce je podmíněno dodr�ením zásad zabezpečení protikorozní 
ochrany, a to buď aktivní, nebo pasivní, případně jejich kombinací, podle kapitoly 25 a 31 TKP. 

Kapitola 13 se nezabývá způsobem a podmínkami ulo�ení potrubí plynovodů, vodovodů a produktovodů 
v případě kří�ení s podzemními in�enýrskými sítěmi, pozemními komunikacemi a �elezničními tratěmi. Ty jsou 
předmětem kapitoly 12 TKP. 

Kapitola 13 se nezabývá ani zemními prácemi, které jsou zpracovány v kapitole 3 TKP, betonovými konstruk-
cemi, které jsou zpracovány v kapitole 17, a ocelovými konstrukcemi, které jsou zpracovány v kapitole 19. 

Ve�kerá stavební činnost drá�ních i mimodrá�ních investorů v ochranném pásmu dráhy musí být prováděna 
v souladu s podmínkami rozhodnutí o přípustnosti stavby vydanými Drá�ním úřadem. 

a) Plynovody: 
 Plynovody se dělí na plynovody a přípojky s provozním tlakem nad 16 barů (ČSN EN 1594) a plynovody 

a přípojky s provozním tlakem do 16 barů včetně (ČSN EN 12 007-1), průmyslové plynovody a odběrní 
plynová zařízení na zemní plyn a svítiplyn v budovách. 

 Základní podmínky pro zřizování a rekonstrukce stávajících plynovodů určují tyto ČSN a Technická 
pravidla (dále jen TPG): 

 ČSN EN 1594, ČSN EN 12007-1, ČSN EN 12007-2, ČSN EN 12007-3, ČSN EN 12007-4, ČSN EN 1775, 
ČSN 386420, TPG 70024 a TPG 70201. 

b) Vodovody: 
 Vodovody se dělí do těchto skupin: 

b1) Vodovody pitné a u�itkové vody 
 Jedná se o vodovodní potrubí pro dopravu pitné nebo u�itkové vody, a to řady přívodné do vodojemu, 

zásobovací, hlavní a rozvodné včetně, vodovodních přípojek. Stavba vodovodů pitné a u�itkové vody se řídí 
předev�ím ustanoveními ČSN 75 5401, ČSN 75 5411, jako� i normami a předpisy souvisejícími. 

b2) Vodovody po�ární 
 Jedná se o vodovody pro dopravu po�ární vody z místa zásoby po�ární vody k jednotlivým objektům 

a po�árním hydrantům. Po�ární vodovody mohou být zavodněné, nebo nezavodněné. 
 Výstavba po�árních vodovodů se řídí ustanoveními ČSN 73 0873. 

c) Produktovody: 
 Výstavba produktovodů se podle přepravy daného média řídí ČSN: 
 ČSN EN 13 941, ČSN 38 6420, ČSN EN 1775, ČSN 38 6462, ČSN 38 6479, ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, 
ČSN 65 0204, ČSN 65 0205 a ČSN 65 0208. 

13.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

13.2.1 Obecně 

Typ, materiál a rozměry trub, tvarovek a armatur pro plynovody, vodovody a produktovody určuje projektová 
dokumentace (dále jen dokumentace). Pokud není v dokumentaci specifikován typ, délka a výrobce trub, je 
mo�no pou�ít libovolný typ a délku trouby tuzemského nebo zahraničního výrobce trub, pokud technické 
podmínky neodporují po�adavkům těchto TKP. 
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13.2.2 Potrubí plynovodů 

13.2.2.1 Trouby ocelové 

Pro stavbu plynovodů a přípojek s provozním tlakem vy��ím ne� 16 barů se pou�ijí pouze ocelové trubky 
s hladkými konci se zaručenou svařitelností ve smyslu ČSN 05 1309, a to: 

a) beze�vé - podle ČSN 42 5715 

 Rozměry podle ČSN 42 0250 

b) podélně svařované 
− podle ČSN 42 5723 

c) svařované se �roubovicovým svarem 
− podle ČSN 42 5738 

 Rozměry podle ČSN 42 0144 

d) tuzemské nebo zahraniční výroby, pokud mají alespoň srovnatelné vlastnosti s vlastnostmi trubek uvedených 
v bodě a), b), c) nebo je předčí. Trubky musí být vně opatřeny vhodným základním nátěrem nebo být 
izolovány proti korozi ve smyslu ČSN 42 0022. Tato ČSN obsahuje i metodiku zkou�ek kvality izolací. 
Vnitřní povrch trubek musí být chráněn alespoň dočasně proti korozi. 

 Technické po�adavky na ocelový materiál trubek a tvarovek jsou specifikovány v těchto ČSN: 

 ČSN EN 1594 čl. 8.1-8.6, ČSN EN 12 007-3 čl. 4.1-4.2, ČSN 38 6420 čl. 26 a� 32 a ČSN 65 0208 čl. 76 
a� 90. 

Trubky a přivařované části potrubí musí být vyrobeny z oceli se zaručenou svařitelností a vyhovovat 
ČSN EN 10 208-1. 

Vlastnosti pou�itého materiálu nutno dolo�it osvědčením o jakosti trubního a spojovacího materiálu (u tuzem-
ských trubek hutním atestem, u dová�ených trubek dokladem o jejich vlastnostech). 

Technické po�adavky ochrany úlo�ných kovových zařízení umístěných v zemi nebo ve vodě proti korozi musí 
být provedeny v souladu s dokumentací ve smyslu kapitoly 25, 31 a dále: 

ČSN 03 8370, ČSN 03 8372, ČSN 03 8373, ČSN 03 8374, ČSN 03 8375, ČSN 03 8376, ČSN 42 0021 
a ČSN 42 0022. 

Kvalita ochranných izolací proti korozi, provedených na úlo�ných kovových zařízeních, umístěných v zemi 
nebo vodě, se posuzuje podle ČSN EN 1594, čl.9.2.10 - 9.2.10.5. (Metodika zkou�ek je stanovena v ČSN 42 
0022.) 

13.2.2.2 Trubky z polyetylénu 

Pou�ívají se materiály, které 

a) splňují po�adavky čl. 4.2 TPG 702 01 

b) jsou certifikovány pro pou�ití v plynárenství (např. certifikační systém COVO � Certifikační a registrační 
orgán výrobků a organizací GAS). 

Trubky a tvarovky musí odpovídat po�adavkům ČSN EN 1555-2 - trubky a ČSN EN 1553-3 - tvarovky 
a po�adavkům technických podmínek. 

Pou�ívají se trubky a tvarovky z polyetylénu v řadě středně tě�ké SDR 17,6 nebo v řadě tě�ké SDR 11 podle 
tabulky 1 v TPG 702 01. 

Pro chráničky a ochranné potrubí je mo�no pou�ít trubky z plastů (PVC, PE). 

Ostatní po�adavky na materiál jsou specifikovány v TPG 702 01. 

Kovové části a příslu�enství se opatřují ochranou proti korozi viz článek 13.2.4 této kapitoly TKP Ocelové 
trouby - Technické po�adavky ochrany úlo�ných zařízení proti korozi. 

Soubě�ně s potrubím se ukládá signalizační vodič, který musí být připevněn na povrch potrubí. 

Ve vzdálenosti 0,3 a� 0,4 m nad vrchem potrubí se polo�í ochranná fólie podle ČSN 73 6006. 
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Ostatní po�adavky ulo�ení a značení potrubí udávají TPG 702 01 čl. 4.16 a TPG 700 24. 

13.2.3 Potrubí vodovodů 

Vodovody dělíme na 

− vodovody pitné a u�itkové vody 

− vodovody po�ární 

Problematika trubních materiálů je zpracována společně pro vodovody pitné a u�itkové vody a pro vodovody 
po�ární. 

Rozměry, materiál, typ a případné dal�í po�adované vlastnosti trub a dílců pro vodovody určuje dokumentace 
v souladu s touto kapitolou TKP, pokud není v ZTKP uvedeno jinak. Jestli�e v dokumentaci není předepsána 
délka, typ a výrobce trub, pou�ije se trouba libovolné délky a typu kteréhokoliv výrobce tuzemského či zahra-
ničního, pokud neodporují po�adavkům uvedeným v této kapitole TKP. 

V ose nekovových potrubí se umístí nad troubou kovový vodič pro mo�nost budoucího určení polohy sítě. 

13.2.3.1 Trouby litinové 

Po�adavky na materiál a přípustné vady udává ČSN EN 545.  

Lze pou�ít trub se spojem temovaným, pru�ným LKD a přírubovým. Přírubový spoj se nesmí pou�ít na potrubí 
ulo�ené v zemi, s výjimkou tvarovek a armatur. �rouby přírubového spoje musí být v takovém případě chráněné 
proti korozi v souladu s ČSN 75 5411. 

Litinové trouby se spojem ucpávkovým je mo�no pou�ít jen tehdy, předepisuje-li to výslovně dokumentace.  

Pro přírubové trouby platí ČSN EN 1092-2. 

13.2.3.2 Azbestocementové trouby 

Pou�ití azbestocementových trub pro vodovodní potrubí je vyloučeno. Případné přelo�ky stávajícího 
azbestocementového potrubí budou prováděny z jiných materiálů, uvedených v této kapitole TKP. 

13.2.3.3 Trouby z PVC 

V souladu s dokumentací se pou�ijí hrdlované trouby z tlakového PVC pro vodu a netoxické látky do teploty 
45°C. Maximální dovolené napětí je dáno teplotou média 20°C. Při provozní teplotě vy��í ne� 20°C se musí 
v závislosti na teplotě sní�it provozní tlak. ( Příloha A, ČSN EN 1452-2) 

Trouby musí svými rozměry odpovídat ČSN EN 1452-2 (PVC-U) a to včetně dovolených odchylek. (čl. 6.1 
měření rozměrů podle pr.EN 496, tabulka č.1) 

Při ka�dé dodávce trub z PVC je nutno dolo�it následující vlastnosti: 

- materiál trubek podle čl.4.1 musí vyhovovat ČSN EN 1452-1 a po�adavkům uvedeným v čl.4.2 a 4.3  

- dovolené provozní tlaky - příloha A, tabulka A 1 (ČSN EN 1452-2)  

- vzhled trub musí odpovídat čl. 5.1, barva čl. 5.2 ČSN EN 1452-2 

Značení trub se provádí přímo na troubě nebo na svazku trub. Minimální po�adované značení čl.14.2, tabulka 10 
(číslo normy, výrobce, jmenovitý vněj�í průměr, tlou�ťka stěny, jmenovitý tlak, informace výrobce, číslo 
vytlačovací linky). Doplňkové značení uvádí čl.14.3.1 ČSN EN 1452-2. 

13.2.3.4 Trouby z polyetylénu 

Pro pou�ití trub z polyetylénu (lineárního nebo rozvětveného) platí stejné podmínky jako pro pou�ití trub z PVC 
za dodr�ení podmínek podle ČSN EN ISO 1872-2 a ČSN EN 12 201-1 

- minimální pevnost v tahu 24 MPa při teplotě 20°C 

- rozměrová stálost do 2 %. 
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13.2.3.5 Trouby ocelové 

Ocelové trouby nesmí být pou�ity pro pitný vodovod a tam, kde nebude potrubí trvale naplněné vodou. 

Při u�ití ocelového potrubí musí trouby splňovat ustanovení následujících ČSN: 

ČSN 42 0250, ČSN 42 5715, ČSN 42 5738, ČSN 42 5780, ČSN 42 5782. 

Současně musí zaručovat zdravotní nezávadnost. 

Ocelové trouby lze pou�ít na rozvody u�itkové a po�ární vody. 

13.2.4 Potrubí produktovodů 

Pro stavbu produktovodů se pou�ijí tyto ocelové trubky: 

a) beze�vé - podle ČSN 42 5715 

   ČSN 42 0250 

   ČSN 42 0251 

b) podélně svařované 

  - podle ČSN 42 5723 

   ČSN 42 0152 

c) svařovaných se �roubovicovým svarem 

  - podle ČSN 42 5738 

   ČSN 42 0144 

Ostatní trubky, jen pokud mají alespoň srovnatelné vlastnosti s vlastnostmi trubek, uvedených v bodě a), b), c) 
nebo je předčí. 

Trubky musí být vně opatřeny vhodným základním nátěrem nebo izolovány proti korozi ve smyslu 
ČSN 42 0022. 

Vnitřní povrch trubek musí být chráněn alespoň dočasně proti korozi. 

Technické po�adavky na ocelový materiál trubek a tvarovek jsou specifikovány v těchto ČSN: 

ČSN 42 0144, ČSN 42 0250, ČSN 42 0284, ČSN 42 5711, ČSN 42 5710, ČSN 42 5715, ČSN 42 5716, 
ČSN 42 5738, a ČSN 42 5782 

Technické po�adavky ochrany úlo�ných kovových zařízení umístěných v zemi nebo ve vodě proti korozi musí 
být provedeny v souladu s dokumentací ve smyslu: 

ČSN 03 8370, ČSN 03 8372, ČSN 03 8373, ČSN 03 8374, ČSN 03 8375, ČSN 03 8376, ČSN 42 0021 
a ČSN 42 0022. 

Kvalita provedených ochranných izolací proti korozi na úlo�ných kovových zařízeních umístěných v zemi nebo 
vodě se posuzuje podle ČSN EN 1594 čl.9.2.10 a 9.2.10.5  

(Metodika zkou�ek je stanovena v ČSN 42 0022.) 

Trubky a přivařované části potrubí musí být vyrobeny z oceli se zaručenou svařitelností. 

Vlastnosti pou�itého materiálu dolo�í zhotovitel osvědčením o jakosti trubního a spojovacího materiálu 
(u tuzemských trubek hutním atestem, u dová�ených trubek dokladem o jejich vlastnostech). 

13.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

13.3.1 Plyn 

13.3.1.1 Kří�ení a souběhy vedení s dráhou 

Z hlediska drá�ních předpisů se kří�ením a souběhem plynovodů, vodovodů a jiných podzemních nebo 
nadzemních vedení s drahou se zabývá zákon č. 266/1994 Sb. 
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Technické podmínky pro kří�ení a souběhy plynovodního vedení s celostátní dráhou jsou vydány v souladu 
s ČSN EN 1594 čl.9.3 a ČSN EN 12 007-1 čl. 7.1.2.1 , čl. 7.4.6.1 - 7.4.6.5, ČSN 38 6420 čl. 158, 159 
a ČSN 73 6005. 

Kří�ení musí být provedeno tak, aby při bě�ném provozu dráhy nedo�lo k poru�ení podzemního, popřípadě 
nadzemního vedení a naopak, aby při poru�e těchto vedení nedo�lo k ohro�ení bezpečnosti provozu dráhy. 

Ve�kerá podzemní vedení kři�ující těleso dráhy musí být ulo�ena v chráničce nebo kolektoru tak, aby bylo 
mo�né jejich vlo�ení nebo výměna proveditelné bez naru�ení �elezničního provozu. 

O podmínkách budování chrániček a kolektorů pojednává kapitola 12 TKP. 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem vy��ím ne� 16 barů 

Místo a způsob kří�ení určí dokumentace. Potrubí musí být opatřeno chráničkou. 

Opatření k zaji�tění bezpečnosti ře�í ČSN EN 1594 v kap.5, čl. 5.2 (ochranná pásma § 68 zák.458/2000Sb.) 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem do 16 barů 

Při styku s dráhami je třeba dodr�et ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. a ČSN 73 6005. 

13.3.1.2 Zemní práce pro plynovody a přípojky 

Ve�keré zemní práce, prováděné pro plynovody, musí splňovat nále�itosti kapitoly 3 TKP. 

Volba výkopové technologie závisí na geologických a hydrogeologických podmínkách, s přihlédnutím 
k situování zřizované sítě vzhledem k trati a drá�ním objektům a s přihlédnutím k místním podmínkám. 
Technologii výkopových prací, jejich druh a postup provádění určuje dokumentace. Pokud dokumentace 
technologii neurčuje, navrhne ji zhotovitel a odsouhlasí stavební dozor. 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem nad 16 barů  

Pro provádění zemních prací při stavbě plynovodů a přípojek s provozním tlakem nad 16 barů platí 
ČSN 73 3050 a ČSN EN 1594 čl.9.2.3 a 9.2.5. 

�ířku pracovního pruhu pro ulo�ení podzemního vedení určuje dokumentace podle čl. 9.2.3 ČSN EN 1594. 
Hloubku a �ířku rýhy, zaji�tění proti sesutí, jako� i případné svahování určuje ČSN 73 3050 čl. 77 a� 79. 

Dno rýhy musí být upraveno tak, aby potrubí le�elo v celé délce na dně rýhy (ČSN EN 1594 čl. 9.2.5). 
V zeminách písčitých, soudr�ných, �těrkovitých se zrny do 8 mm, hlinitých �těrcích, jílovitých �těrcích se zrny 
�těrku od 8 do 32 mm musí být dno rýhy upraveno tak, aby při ulo�ení potrubí nemohlo dojít k po�kození 
izolace (ČSN EN 1594 čl. 9.2.5). Při velikosti zrn �těrku nad 32 mm musí být proveden obsyp �těrkopískem ve 
vrstvě 100 - 200 mm (ČSN EN 1594 čl. 9.2.5). 

Podmínky pro zhutnění zásypů stanoví dokumentace v souladu s kapitolou 3 TKP. 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem do 16 barů  

Pro provádění zemních prací při stavbě plynovodů a přípojek s provozním tlakem do 16 barů platí kapitola 
3 TKP a ČSN EN 12007-1 čl.7.4. 

�ířku pracovního pruhu pro ulo�ení podzemního vedení určuje dokumentace. Způsob mechanické ochrany 
potrubí před po�kozením zásypovým materiálem a materiálem na dně výkopu, tzn. úprava dna výkopu, obsyp 
a zásyp určují ČSN EN 12 007-1 čl.10.1. 

Podmínky pro zhutnění zásypů stanoví dokumentace v souladu s ČSN 73 3050 čl. 114 a� 122. 

Plynovody a přípojky z polyetylénu 

Provádění zemních prací se řídí ustanoveními kapitoly 3 TKP. 

Podsyp potrubí musí být minimálně 0,1 m. Rozměry rýhy a způsob výkopu a ulo�ení určí dokumentace. 

Úpravu dna výkopu, obsyp a zásyp určují čl. 5.4 a� 5.10 TPG 702 01. 
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13.3.1.3 Ulo�ení, sklon výkopů, umístění odvodňovačů, uzavíracích armatur a kompenzátorů 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem nad 16 barů 

Potrubí se ulo�í pod povrchem terénu s krytím nejméně 0,8 m a nejvý�e 1,5 m ve smyslu ČSN EN 1594 čl.7.7. 

Plynovod musí být zaji�těn proti posunutí nebo vychýlení v souladu s ČSN EN 1594 čl.7.1.2.2 . 

Pravidla na provedení součástí plynovodu jsou uvedena v ČSN EN 1594 čl.7.10.1 � 7.10.8 .  

Umístění uzavíracích armatur a kompenzátorů určuje dokumentace ve shodě s čl.7.10.8 ČSN EN 1594. 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem do 16 barů  

Krytí trubního vedení, popřípadě chráničky určuje dokumentace, volí se zpravidla 0,8 - 1,2 m. Při ulo�ení 
potrubí musí být dodr�eno nejmen�í dovolené krytí podle ČSN 73 6005. 

Krytí ulo�eného potrubí nesmí být vět�í ne�li 1,5 m, kromě podchodů potrubí pod silničními komunikacemi 
a drahami a úseků, kde je nutno z důvodu překá�ky v trase potrubí (kří�ení) ulo�it hlouběji. V�e viz čl.7.7 
ČSN EN 12 007-1. 

Sklon potrubí určuje dokumentace. Potrubí se klade soubě�ně se sklonem terénu - viz čl. 7.1.2  
ČSN EN 12 007-1. 

Uzavírací armatury, odvodňovače a kompenzátory určuje dokumentace podle ČSN EN 12 007-1. 

Plynovody a přípojky z polyetylénu 

Krytí potrubí z polyetylénu určuje dokumentace, volí se zpravidla 0,8 a� 1,2 m. Při ulo�ení potrubí se vzdále-
nosti od podzemních vedení a objektů řídí ustanoveními ČSN 75 2130, ČSN 75 4030 a ČSN EN 12 007 � 2. 
Potrubí musí být chráněno před tepelnými účinky tak, aby jeho teplota nepřesáhla 20°C. Sklon potrubí určuje 
dokumentace podle čl. 4.10 a čl. 4.11.2 v TPG 702 01. 

Uzavírací armatury vymezuje čl. 4.4 a odvodňovače čl. 4.5 TPG 702 01. 

13.3.1.4 Bloky pod potrubí 

V místech lomů potrubí, pod odbočnými tvarovkami a armaturami umístěnými v zemi se podle dokumentace 
osadí pod potrubí betonové bloky. Bloky jsou dále fixována potrubí ve velkých sklonech nebo tam, kde hrozí 
pohyb potrubí a jeho následné poru�ení. 

Způsob zaji�tění určuje dokumentace na základě statických výpočtů. Pro provedení betonových bloků platí 
kapitola 17. V příkrých svazích má být trasa volena ve spádnici (čl. 7.1.2 ČSN EN 1594). 

13.3.1.5 Spojování a těsnění potrubí 

Ve�keré roury, s výjimkou svařovaných, se kladou, utěsní a spojí jednotlivě v rýze. Roury, které se zkracují, 
musí mít řez hladký a kolmý na osu. Při spojování potrubí je nutno dodr�et postup utěsňování podle typu spoje 
technologických předpisů výrobce příslu�ného potrubí. 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem nad 16 barů 

Spoje potrubí se svaří elektrickým obloukem. Plamenem je dovoleno svařovat jen do DN 150 a do tlou�ťky 
stěny 5,0 mm. Kombinace svařování plamenem a elektrickým obloukem není u tého� svarového spoje dovolena. 

Pro tyto svářečské práce platí ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630 a ČSN EN 1594 (čl.9.2.9 ). 

Svařování se provádí podle ČSN EN 12 732 a schváleného postupu. Úpravu svarových ploch vymezuje čl.6.1.4 
ČSN EN 12 732. Svářečské práce vykonávají zkou�ení kvalifikovaní svářeči. Zkou�ky a oprávnění svářečů 
včetně vydání úředního osvědčení vymezuje ČSN EN 287-1.Stanovení a schvalování postupu svařování 
kovových materiálů ře�í ČSN EN ISO 15609-1.Úkoly a odpovědnost svářečské dozoru stanovuje ČSN EN ISO 
14731. 

Pokud to provozovatel plynu vy�aduje, musí být při svařování potrubí pou�it systém jakosti. Po�adavky na 
jakost při tavném svařování stanovuje ČSN EN ISO 3834-1, ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 3834-3, ČSN 
EN ISO 3834-4, ČSN EN ISO 3834-5. 

Manipulaci s trubkami a rozvoz ře�í čl.9.2.7 a svařování a kontrola svarů je uvedena v čl.9.2.9 ČSN EN 1594. 
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Plynovody a přípojky s provozním tlakem do 16 barů 

Potrubí se spojí svařením. Jiné druhy spojování jsou přípustné jen v nezbytných případech určených 
dokumentací nebo odsouhlasených stavebním dozorem, a to: 

a) přírubové spoje při připojení přírubových armatur 

b) závitové spoje 

Jiné druhy spojování ře�í ČSN EN 12 007-3. 

Při svařování je nutno dodr�ovat bezpečnostní předpisy a ustanovení ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630. Svářečské 
práce mohou vykonávat svářeči s platnou úřední zkou�kou odpovídajícího rozsahu podle ČSN EN 287-1 
a TPG 927 04.  

Pro provádění koutových svarů obloukovým svařováním musí mít svářeč doplňkovou zkou�ku, pokud tato 
nebyla součástí zkou�ky úřední. Pro svařování hrdlových spojů, odboček apod. je třeba, aby svářeč vykonal 
pracovní zkou�ku. Kvalifikace svářečů musí být v souladu s příslu�nou normou (kap. 10,11,12) a příslu�nou 
specializací (čl.4.2 ČSN EN 12 732 ) 

Úpravu svarových ploch trubek ( čl.6.1.4), sestavování trubek a kontrolu svarů ( čl.8.1) ře�í ČSN EN 12 732. 

Plynovody a přípojky z polyetylénu 

Spojování potrubí se provede elektrotvarovkami podle TPG 921 01. 

Svařování metodou na tupo a sedlové svařování se provádí pouze u trubek s tlou�ťkou stěny vět�í ne� 3 mm. 

13.3.1.6 Připojení na stávající trubní vedení 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem do 16 barů 

Napojování nového potrubí určuje dokumentace. 

Propojovací práce provádí pracovníci podle pracovního postupu zhotovitele a přitom respektují podmínky 
plynárenského podniku a pokyny stavebního dozoru. 

O vpu�tění plynu do potrubí se sepí�e zápis. Odvzdu�nění a odplynění se provede podle ČSN 38 6405. 

Provedené propojení zakreslí zhotovitel do dokumentace skutečného provedení. 

Podmínky pro připojení na stávající trubní vedení ře�í ČSN EN 12 007-1, čl.10.2 

Plynovody a přípojky z polyetylénu 

Napojení se provede elektrotvarovkami, kusem nebo pomocí navrtávacího kusu. Po�adavky na provedení 
přípojek jsou uvedeny v čl. 4.13 TPG 702 01. Přípojka musí být ukončena před obvodovou zdí. Způsoby 
ukončení přípojky v objektu jsou uvedeny v přílohách 4,5 a 6 v TPG 702 01. 

13.3.1.7 Tlakové zkou�ky potrubí 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem nad 16 barů 

Zkou�ení potrubí - účelem je prokázat pevnost a těsnost smontovaného úseku potrubí. 

Hlavní tlaková zkou�ka u plynovodů a přípojek s provozním tlakem nad 16 barů se provede podle zpracované 
dokumentace ve smyslu čl.9.5.1 ČSN EN 1594. Zkou�ky musí být prováděny podle příslu�ných ustanovení 
ČSN EN 12 327. 

U plynovodů a přípojek s provozním tlakem do 16 barů se provádí stejná zkou�ka ve smyslu kap.11 
ČSN EN 12 007-1. 

Pro tlakové zkou�ky vypracuje zhotovitel podrobný technologický předpis zkou�ky viz čl.9.5.1, ČSN EN 1594. 

Zkou�ky jsou pneumatické nebo hydraulické a jsou popsány v ČSN EN 12 327 čl.4.3 - 4.4. Zku�ební metoda 
a hodnota zku�ebního tlaku závisí v�dy na pou�itém materiálu, druhu spojů, předpokládané oblasti pou�ití pro 
zásobování plynem. (Příloha �B�) 
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Plynovody a přípojky s provozním tlakem do 16 barů  

Po dokončení montá�e provede zhotovitel tlakovou zkou�ku podle ČSN EN 12 007-1, kap.11. Jejím účelem je 
prokázat těsnost smontovaného potrubí. Provádí se vzduchem nebo inertním plynem - ČSN EN 12 007-1. 
Způsob provedení tlakové zkou�ky stanoví dokumentace. 

O zkou�ce s kladným výsledkem zpracovatel vyplní údaje protokolu o zkou�ce - čl.4.6 ČSN EN 12 327. Potrubí 
vedené zemí musí být před zahájením tlakování ulo�ené v zemi a kromě armatur a rozebíratelných spojů 
zasypané. Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkou�ky: 

a) nedo�lo ke změně přetlaku vlivem úniku zku�ebního média a 

b) nebyly zji�těny netěsnosti přírubových spojů, závitových spojů nebo ucpávek armatur - ČSN EN 12 327. 
Platnost tlakové zkou�ky potrubí je 6 měsíců, i kdy� nebyla provozována ČSN EN 12 007-1. 

Plynovody a přípojky z polyetylénu 

Po dokončení montá�e zhotovitel provede tlakovou zkou�ku podle ČSN EN 12 007-1 s odchylkami podle čl. 7.3 
a� 7.6 TPG 702 01. 

13.3.2 Voda 

13.3.2.1 Kří�ení a souběhy vedení s dráhou 

Vodovodní potrubí a armatury musí být označené tak, aby bylo mo�no v�dy určit jejich přesnou polohu. Mimo 
zastavěné území musí být osa potrubí a lomové body označeny kovovým sloupkem na betonovém bloku. 
Označování podzemního hydrantu, �oupěte nebo jiné podzemní armatury nebo armaturní �achty provede 
zhotovitel orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025. 

Kří�ení musí být provedeno tak, aby při bě�ném drá�ním provozu nedo�lo k poru�ení vedení, a naopak, aby při 
poru�e vedení nemohlo dojít k ohro�ení drá�ního provozu. 

Soubě�ná mimodrá�ní tlaková vedení nesmí být vedena náspem �elezničního tělesa. 

Ve�kerá nově budovaná a rekonstruovaná podzemní vedení soubě�ná s dráhou musí být ulo�ena mimo svahy 
zemního tělesa. Trasu vodovodu je nutno volit mimo území pod napájecím kabelem. 

Ve�kerá mimodrá�ní podzemní vedení kři�ující dráhu musí být ulo�ená v chráničce nebo kolektoru tak, aby bylo 
mo�né jejich vlo�ení a výměna bez naru�ení �elezničního provozu. Úhel kří�ení nesmí být men�í ne� 60°. 

O podmínkách budování chrániček a kolektorů pojednává kapitola 12 TKP. 

U ka�dého úseku se po dohotovení provede protokolární odsouhlasení za účasti zástupce příslu�ného správce 
sítě. Protokol o odsouhlasení se připojí k dokladům o převzetí vodovodu. 

13.3.2.2 Zemní práce pro vodovody 

Ve�keré zemní práce prováděné pro vodovody musí splňovat nále�itosti kapitoly 3 TKP. 

Volba výkopové technologie závisí na geologických a hydrogeologických podmínkách s přihlédnutím 
k situování prováděné sítě vzhledem k dráze a drá�ním objektům a s přihlédnutím k místním podmínkám. 
Podmínky pro provádění zemních prací určuje kapitola 3 TKP. 

Krytí vodovodního potrubí se řídí ustanoveními ČSN 75 5401. Krytí vodovodního potrubí musí být při kří�ení 
s dráhou alespoň 1,50 m od povrchu území, resp. od pláně �elezničního spodku, při zapu�těném kolejovém lo�i 
od nivelety koleje. 

13.3.2.3 Lo�e pod potrubí, obsyp potrubí, objektů, zásypy výkopů 

Ve�kerá vodovodní potrubí se kladou na pískové lo�e tlou�ťky min. 100 mm. Lo�e musí pod potrubím tvořit 
jednolitou vrstvu, bodové podepření trouby není přípustné. Potrubí má být obsypáno do vý�ky 300 mm nad 
vrchol trouby �těrkopískem, příp. prohozenou zeminou (velikost zrna do 32 mm). 

Zásypy výkopů pro trubní vedení se provádějí jako hutněné, ve zpevněných plochách �těrkopískové a� pod 
těleso zpevněné plochy. Druh a vlastnosti zásypových materiálů předepisuje dokumentace. 
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Objekty na trubní síti se obsypou po hutněných vrstvách. 

13.3.2.4 Bloky pod potrubí 

V místech lomů potrubí, pod odbočnými tvarovkami a armaturami, umístěnými v zemi osazuje zhotovitel pod 
potrubí betonové bloky. Bloky dále fixují potrubí ve velkých sklonech nebo tam, kde hrozí pohyb potrubí a jeho 
následné poru�ení. Bloky pod potrubí jsou prováděny podle dokumentace a kapitoly 17 TKP. 

13.3.2.5 Spojování a těsnění potrubí 

Ve�keré roury, s výjimkou svařovaných, se kladou, utěsňují a spojují jednotlivě v rýze. Roury, které se zkracují, 
musí mít řez hladký a kolmý na osu. Při spojování potrubí je nutno dodr�et postup utěsňování podle typu spoje 
a technologických předpisů výrobce příslu�ného potrubí. 

Svařované spoje musí být izolovány zevnitř i zvenku. Vnitřní doizolace se provádí a� po kontrole svarů. Pokud 
není mo�né doizolování potrubí DN 500 a men�ího z vnitřní strany, nesmí voda působit korozívně na vnitřní 
povrch potrubí. 

Přírubové spoje musí mít před spojováním těsnící plochy oči�těné, �rouby musí být zbaveny rzi a závity musí 
být konzervovány proti rezavění, aby bylo umo�něno pozděj�í rozebíratelnost. Těsnění spojů ani jeho části 
nesmí zasahovat do vnitřního profilu potrubí. 

13.3.2.6 Připojení na stávající trubní vedení 

Napojení nově budovaného vodovodu pitné, u�itkové i po�ární vody na stávající vedení předepisuje 
dokumentace. 

13.3.2.7 Tlakové zkou�ky potrubí, proplach a dezinfekce 

Vodovodní potrubí musí být před zasypáním propláchnuto a jedná-li se o pitnou vodu, dezinfikováno. Za účasti 
stavebního dozoru musí být provedena tlaková zkou�ka v souladu s ČSN 75 5911. O vykonání tlakové zkou�ky 
a dezinfekce se pořídí písemný protokol. 

13.3.3 Produktovody 

13.3.3.1 Kří�ení a souběhy vedení s dráhou 

Z hlediska drá�ních předpisů se kří�ením a souběhem dálkovodů, tepelných sítí, rozvodů stlačeného vzduchu 
a jiných podzemních nebo nadzemních vedení s celostátní dráhou zabývá zákon č. 266/1994 Sb. 

Technické podmínky pro kří�ení a souběhy produktovodů s dráhou jsou vydány v souladu s ČSN 65 0204. 

Kří�ení musí být provedeno tak, aby při bě�ném provozu dráhy nedo�lo k poru�ení podzemního, popřípadě 
nadzemního vedení a naopak aby při poru�e těchto vedení nedo�lo k ohro�ení bezpečnosti provozu dráhy. 

Ve�kerá podzemní vedení kři�ující těleso dráhy musí být ulo�ena v chráničce nebo kolektoru tak, aby bylo 
mo�né jejich vlo�ení nebo výměna proveditelná bez naru�ení �elezničního provozu. 

O podmínkách budování chrániček, a kolektorů pojednává kapitola 12 TKP. 

Ocelové potrubí musí být ulo�eno do chráničky tak, aby nemělo kovový kontakt s chráničkou. 

Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíků  

Kři�uje-li takový produktovod �elezniční trať, musí být jednotlivé potrubí ulo�eno do chráničky přesahující 
o 2 m patu náspu. Produktovod v souběhu nesmí být ukládán do tělesa náspu. 

Hloubka ulo�ení musí být nejméně 1,5 m od pláně �elezničního spodku a vrcholu chráničky. 

Pro kří�ení s �elezniční tratí platí ČSN 65 0208 čl. 130. 

Dálkovody hořlavých kapalin 

Dálkovod hořlavých kapalin musí být ulo�en do chráničky, která přesahuje o 2 m patu náspu. 

Pro kří�ení s �elezniční tratí platí ČSN 65 0204 čl. 135. 
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Rozvody stlačeného vzduchu 

Chránička pro vedení stlačeného vzduchu se ukončí v minimální vzdálenosti 1 m od osy koleje. Potrubí nesmí 
mít v místě podchodu �ádné svary. 

Tepelné sítě 

Při kří�ení s drá�ními objekty se postupuje podle ČSN EN 13 941. 

Kyslíkovody 

Při kří�ení se �eleznicí musí být potrubí ulo�eno do chráničky, která přesahuje na obou koncích min. o 1 m 
chráněný prostor podle ČSN 38 6461. 

Acetylenovody 

Při kří�ení se �eleznicí musí být potrubí ulo�eno do chráničky, která přesahuje na obou koncích min. o 1 m 
chráněný prostor. Ulo�ení do ochranné trubky se provede podle ČSN EN 1594. 

Rozvody propan-butanu 

Při kří�ení se �eleznicí musí být potrubí ulo�eno do chráničky, která přesahuje na obou koncích min. o 1 m 
podchodnou trasu. Provedení chráničky musí odpovídat po�adavkům ČSN 38 6462. 

13.3.3.2 Zemní práce pro produktovody 

Ve�keré zemní práce, prováděné pro produktovody, musí splňovat nále�itosti kapitoly 3 TKP. 

Volba výkopové technologie závisí na geologických a hydrogeologických podmínkách s přihlédnutím 
k situování prováděné sítě, vzhledem k dráze a drá�ním objektům a s přihlédnutím k místním podmínkám. 

�ířku pracovního pruhu pro ulo�ení podzemního vedení určuje dokumentace. Způsob mechanické ochrany 
potrubí před po�kozením zásypovým materiálem a materiálem na dně výkopu, tzn. úprava dna výkopu, obsyp 
a zásyp určují příslu�né ČSN tj. 

čl. 131 a� 140 ČSN 65 0208 

čl. 126 a� 140 ČSN 65 0204 

čl. 8.2 � 8.4 ČSN EN 13 941 

čl. 156 a� 175 ČSN 38 6420 

čl. 78 a� 91 ČSN 38 6461 

čl. 171 a� 178 ČSN 38 6462 

čl. 4.12.1 a� 4.12.10 ČSN 38 6479 

Podzemní úseky produktovodů musí být ulo�eny do země tak, aby byly kryty vrstvou přirozeně slehlé zeminy 
o tlou�ťce nejméně 1 m. 

Podmínky pro zhutnění zásypů stanoví dokumentace v souladu s kapitolou 3 TKP. 

13.3.3.3 Ulo�ení, sklon produktovodů, uzavírací armatury a kompenzátory 

Ulo�ením potrubí průmyslového plynovodu (produktovodu) v zemi se zabývá čl. 156 a� 163 ČSN 38 6420, 
sklon a odvodnění produktovodu určuje čl. 181 a� 193 ČSN 38 6420. Mechanickými uzávěry (�oupátka, ventily, 
kohouty, uzavírací klapky apod.) těchto potrubí návazně čl. 51 a� 56, kapalinovými uzávěry čl. 61 a� 63, 
odvodňovači potrubí čl. 66 a� 67, explozními klapkami čl. 71 a� 73, měřícím a regulačním zařízením čl. 76 a� 
79, přetlakovými pojistkami čl. 81, kompenzátory čl. 86 a� 87, zařízením pro zvy�ování přetlaku čl. 91 a� 95, 
smě�ovacími stanicemi čl. 101 a� 104 a ostatním zařízením čl. 106 v�e ČSN 38 6420. 

Dálkovody zkapalněných uhlovodíkových plynů 

Hlavní i pomocné armatury musí odpovídat po�adavkům čl. 38, 41, 53, 80 a 186 a� 198 ČSN 65 0208. 

Dálkovody hořlavých kapalin 

Hlavní i pomocné armatury musí odpovídat po�adavkům čl. 37, 38, 41, 45, 48, 49, 74, 77 a 172 a� 181 140 
ČSN 65 0204. 

Pro tepelné sítě se pou�ijí výhradně armatury a tvarovky ocelové podle příslu�ných rozměrových norem. 
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Rozvody stlačeného vzduchu 

Jako armatury se pou�ijí �oupátka, ventily a dal�í armatury určené pro rozvod plynů. Armatury pro odvodnění 
a vypou�tění a jejich umístění v rozvodu určuje dokumentace. 

Tepelné sítě 

V�echny ocelové trubky a komponenty, které jsou pou�ity pro zhotovení potrubního systému musí být dodány 
alespoň s jedním přejímacím zku�ebním protokolem 3.1.B podle EN 10 204 (čl. 6.2.2 ČSN EN 13 941). 

K výrobě teplonosných ocelových trubek se mají pou�ívat buď trubky podle EN 10 217-2 nebo EN 10 217-5, 
nebo beze�vé trubky podle EN 10 216-2 s tolerancí podle EN 253 (čl. 6.2.3 ČSN EN 13 941) 

Komponenty ocelové teplonosné trubky, které podléhají podle čl.6.2.1 ČSN EN 13 941 po�adavkům této normy 
jsou: přímé trubky, ohyby, T-kusy, odbočky, redukce a prodlu�ovací kusy, průchody stěn a jednorázové 
kompenzátory. 

Ulo�ení potrubí se provede podle čl. 8.4 ČSN EN 13 941. 

Kyslíkovody 

Kyslíkovod se ulo�í ve spádu podle dokumentace. Armatury se pou�ívají z litiny, oceli nebo ocelolitiny viz 
čl. 15 a� 17 ČSN 38 6461. 

Acetylénovody 

Acetylénovod se ukládá ve spádu podle dokumentace. Armatury se pou�ívají v souladu s po�adavky čl. 4.4 a� 
4.8 ČSN 38 6479. 

Rozvody propan-butanu 

Rozvodné potrubí se klade ve spádu podle dokumentace. Pou�ívají se uzávěry a kompenzátory podle čl. 242 a� 
250 ČSN 38 6462. 

13.3.3.4 Bloky pod potrubí 

V místech lomů potrubí, pod odbočnými tvarovkami a armaturami, umístěnými v zemi se osadí pod potrubí 
betonové bloky. Bloky dále fixují potrubí ve velkých sklonech nebo tam, kde hrozí pohyb potrubí a jeho 
následné poru�ení. Bloky pod potrubí se provedou podle dokumentace při dodr�ení ve�kerých ustanovení 
kapitoly 17 TKP. 

13.3.3.5 Spojování a těsnění potrubí 

Přídavný materiál a technologie svařování musí zaručit, �e mechanické hodnoty svarových spojů po stránce 
pevnosti vyhoví alespoň podmínkám kladeným na základní materiál. Splnění tohoto po�adavku prokazuje 
zhotovitel výsledkem mechanických zkou�ek svarů. 

Dálkovody zkapalněných uhlovodíkových plynů 

Dálkovody hořlavých kapalin 

Spoje se provedou výhradně obloukovým svařováním. Svařování provádí pouze svářeči s příslu�ným 
oprávněním. Přírubové spoje musí splňovat po�adavky příslu�ných ČSN. 

Spoje mohou být i přírubové pro připojení armatur. Spoje musí odpovídat po�adavkům příslu�né ČSN 65 0208 
čl. 221 a� 230, čl. 214 a� 230 ČSN 65 0208, čl. 216 a� 220 ČSN 65 0204, čl. 217 a� 221 ČSN 38 6462, čl.8.4.2 
a 8.5.1 ČSN EN 13 941, čl. 17 a� 24 ČSN 38 6479, čl. 16 ČSN 38 6461. 

13.3.3.6 Tlakové zkou�ky potrubí 

Dálkovody zkapalněných uhlovodíkových plynů 

Dálkovody hořlavých kapalin 

Jakost dokončeného úseku zhotovitel proká�e první tlakovou zkou�kou. Tlakovou zkou�ku provede podle 
čl. 266 a� 288 ČSN 65 0208 a čl. 271 a� 290 dle ČSN 65 0204. 
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Tepelné sítě 

Tlaková zkou�ka a zkou�ka těsnosti tepelných sítí se provádí podle čl.8.6 ČSN EN 13 941. (Zásyp rýhy ře�í 
čl.8.8 ČSN EN 13 941) 

Kyslíkovody 

U kyslíkovodu zkou�í zhotovitel pevnost a těsnost po vněj�í prohlídce jednotlivých úseků podle čl. 159 a� 168 
ČSN 38 6461. 

Acetylenovody 

Zhotovitel provádí celkovou prohlídku, funkční zkou�ky a tlakovou zkou�ku na pevnost a těsnost podle 
po�adavků čl. 7.1 a� 7.3 ČSN 38 6479. 

Rozvody propan-butanu 

U rozvodů propan-butanu zhotovitel provádí tlakovou zkou�ku rozvodu viz čl. 261 a� 270 ČSN 38 6462. 

13.3.4 Společná ustanovení pro ocelová potrubí 

U ocelových trub při provádění prací na elektrizované trati nesmí být poru�eny podmínky, které pro potrubí 
stanoví dokumentace podle 13.10 (překlenutí vlo�ené izolace). 

13.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ, PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

13.4.1 Plyn 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem do 16 barů  

Dopravu, skladování a manipulaci s materiálem ře�í čl.9 ČSN EN 12 007-1. Konkrétní ustanovení týkající se 
dopravy, skladování a manipulace s materiálem jsou uvedena v ČSN EN 12007-2 (dal�í zásady v příloze A) 
a ČSN EN 12 007-3. Při manipulaci s trubkami s povlaky z plastických hmot platí doporučení jednotlivých 
výrobců. 

Pou�itý trubní materiál dokladuje zhotovitel hutním atestem (osvědčením) obsahujícím výsledky předepsaných 
zkou�ek. 

Průmyslové armatury zhotovitel dolo�í je�tě protokolem o zkou�kách (dokument C), přivařovací armatury 
i osvědčením o jakosti materiálu (dokument C) podle ČSN 13 3060. 

Přídavný materiál pro svařování dokladuje osvědčením o jakosti a kompletnosti. 

Plynovody a přípojky z polyetylénu 

Trubky a tvarovky musí odpovídat po�adavkům ČSN EN 1555-2 (trubky) a ČSN EN 1553-3 (tvarovky) 
a po�adavkům dohodnutých technických podmínek. Technické po�adavky na trubky jsou uvedeny v čl. 4 
TPG 702 01. 

Uzávěry zhotovitel dolo�í dokumentem C podle ČSN 13 3060. 

Trouby a křehké dílce, případně dílce snadno deformovatelné, musí být na skládkách prolo�eny dřevěnými 
latěmi. 

13.4.2 Voda 

Zhotovitel po�ádá při ka�dé dodávce trub stavební dozor o povolení k pou�ití dodaných trub, přičem� předlo�í 
doklad o dodávce (dodací list, osvědčení o jakosti), ze kterého je patrno, �e trouby splňují technické po�adavky 
na ně kladené dokumentací a TKP. Zhotovitel umo�ní stavebnímu dozoru kontrolu dodaných trub. Pokud 
některé trouby nebudou stavebním dozorem schváleny, budou neprodleně ze staveni�tě odstraněny. 

Trouby a křehké dílce, případně dílce snadno deformovatelné, musí být na skládkách prolo�eny dřevěnými 
latěmi. Pokud o to stavební dozor po�ádá, provede zhotovitel zkou�ky vybraného mno�ství trubek na pevnost. 
Náklady na zkou�ku jsou hrazeny objednatelem jen tehdy, jestli�e zkou�ka po�adované hodnoty proká�e. 
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13.4.3 Produktovody 

Pro dodávku, skladování a průkazní zkou�ky trub včetně příslu�ných armatur, které budou slou�it jako 
produktovody, platí v celém rozsahu stejná ustanovení jako pro plynovody a přípojky STL a NTL . 

13.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

13.5.1 Plyn 

Kontrolu svarových spojů - provádí zhotovitel. 

Kvalitu ka�dého svarového spoje potrubí kontroluje bezprostředně po jeho dokončení svářeč, který svar 
prováděl. 

Kontrolou se rozumí prohlídka povrchu dokončeného svarového spoje, při které se zji�ťují jeho vizuálně 
zřetelné vady. Nepřípustné vady svarů specifikuje příloha E , ČSN EN 12 732. 

V odůvodněných případech se v úsecích potrubí určených dokumentací podle místních podmínek provádí 
kontrola jakosti svarových spojů je�tě doplňkovou kontrolou - nedestruktivní defektoskopickou zkou�kou 
(prozářením). Minimální rozsah zkou�ení nedestruktivního se zřetelem na kategorii po�adované jakosti a na typ 
a polohu svaru je uveden v tabulce 4 ČSN EN 12 732. 

Zkou�ka svarových spojů prozařováním se provádí podle ČSN EN 444 a ČSN EN 1435. 

Vyhodnocení radiogramů a klasifikace svarů podle radiogramů se provádí podle ČSN EN 12 517-1. 

Jakost svaru musí být zaji�těna kontrolou svarů destruktivním a nedestruktivním zkou�ením. Výsledky musí být 
uvedeny v protokolu. Nedestruktivní zkou�ení se musí provádět podle schválených postupů a destruktivní 
zkou�ení musí být stejné jako určený postup svařování např. EN 288-3:92 (čl.8.1 ČSN EN 12 732). 

Rozsah zkou�ení musí zabezpečit kontrolu během svařování, konečnou vizuální kontrolu, nedestruktivní 
a destruktivní zkou�ení. Minimální rozsah zkou�ení je uveden v tab.č.4 (čl.8.2 ČSN EN 12 732). 

Kvalita izolace při kladení ocelového potrubí se posuzuje podle zkou�ek (čl.9.2.10 a 9.2.10.5 ČSN EN 1594) : 

a) poréznosti jiskrovým defektoskopem - 100 % povrchu 

b) přilnavosti izolace - minimálně na 100 m/1 kontrola svaru nebo oblouku a jedna oprava izolace 

c) tlou�ťky - namátkově 
d) vizuální kontrolou - průbě�ně. 

13.5.2 Voda 

U ocelových trub zhotovitel provede elektrojiskrovou zkou�ku izolace, pokud ji předepisuje dokumentace. 
Provede se v rozsahu ČSN EN 1594 čl.9.2.10 - 9.2.10.5 (Metodika zkou�ek je stanovena v ČSN 42 0022). 
Zkou�ky svarů předepisuje dokumentace. O ve�kerých zkou�kách musí být vystaven písemný protokol. 

13.5.3 Produktovody 

Kvalita izolace při kladení ocelového potrubí se posoudí podle zkou�ek ( ČSN EN 1594 čl.9.2.10 � 9.2.10.5.): 

a) poréznosti jiskrovým defektoskopem - 100 % povrchu 

b) přilnavosti izolace - minimálně na 100 m/1 kontrola svaru nebo oblouku a jedna oprava izolace 

c) tlou�ťky - namátkově 
d) vizuální kontrolou - průbě�ně 

Metodika uvedených zkou�ek je stanovena v ČSN 42 0022. 

13.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, ZÁRUKY 

Záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. 
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13.6.1 Plyn 

Přípustné odchylky jsou stanoveny následujícími ČSN: 

ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 � 3, ČSN EN 1775, ČSN 38 6420, TPG 700 24 a TPG 702 01 

13.6.2 Voda 

Přípustné odchylky jsou stanoveny následujícími ČSN: 

ČSN 75 5401 a ČSN 73 0873 

13.6.3 Produktovody 

Přípustné odchylky jsou stanoveny následujícími ČSN: 

ČSN EN 13 941, ČSN 38 6420, ČSN 38 6461, ČSN 38 6462, ČSN 38 6479, ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, 
ČSN 65 0204, ČSN 65 0205 a ČSN 65 0208. 

13.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

13.7.1 Plyn 

Plynovody a přípojky z oceli 

Svařovat je povoleno pouze při teplotách nad bodem mrazu. Není povoleno svařovat za de�tě a sně�ení. 

Potrubí se nesmí ukládat do rýhy, pokud by v důsledku teploty ovzdu�í nebo zmrzlého podlo�í mohlo dojít 
k poru�ení izolace. 

Plynovody a přípojky z polyetylénu 

Montá�ní práce lze provádět pouze, pokud teplota v montá�ním prostoru není ni��í ne� 0°C. 

Pokud se trubky přemístí z míst s ni��í teplotou ne� 0°C, je nutno je temperovat min. 2 hodiny. 

Tato ustanovení neplatí pro svařování elektrotvarovkami, kde je nejni��í teplota uvedena výrobcem. 

Kladení potrubí z plastických hmot lze provádět při teplotách vy��ích ne� + 5°C. 

13.7.2 Voda 

Tlakové zkou�ky se nesmějí provádět, pokud teplota vzduchu v místě zkou�ky klesne pod + 5°C. 

Podmínky betonářských prací jsou uvedeny v kapitole 17 TKP. 

Svařovat je povoleno pouze při teplotách nad bodem mrazu. Není povoleno svařovat za de�tě a sně�ení. 

Potrubí se nesmí ukládat do rýhy, pokud by v důsledku teploty ovzdu�í nebo zmrzlého podlo�í mohlo dojít 
k poru�ení izolace. 

Montá�ní práce na potrubí z polyetylénu lze provádět pouze, pokud teplota v montá�ním prostoru není ni��í ne� 
0°C. 

Pokud se trubky přemístí z míst s ni��í teplotou ne� 0°C, je nutno je temperovat min. 2 hodiny. 

Tato ustanovení neplatí pro svařování elektrotvarovkami, kde je nejni��í teplota uvedena výrobcem. 

Kladení potrubí z plastických hmot lze provádět při teplotách vy��ích ne� + 5°C. 

13.7.3 Produktovody 

Podmínky pro provádění betonářských prací jsou uvedeny v kapitole 17 TKP. 

Svařovat je povoleno pouze při teplotách nad bodem mrazu. Není povoleno svařovat za de�tě a sně�ení. 
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Potrubí se nesmí ukládat do rýhy, pokud by v důsledku teploty ovzdu�í nebo zmrzlého podlo�í mohlo dojít 
k poru�ení izolace. 

13.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

13.8.1 Plyn 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem nad 16 barů  

Pro převzetí plynovodu a přípojky platí ustanovení ČSN EN 1594 čl.9.6. O převzetí díla se mezi zhotovitelem 
a objednatelem sepí�e zápis. Jeho nedílnou součástí jsou: 

a) zpráva o výchozí revizi podle § 6 vyhlá�ky č. 85/1978 Sb. 

b) protokol o hlavní tlakové zkou�ce 

c) technická zpráva provedeného díla zpracovaná zhotovitelem 

d) montá�ní deník s určením míst svarů 
e) doklady o převzetí hotového díla podle ČSN 03 8376 

f) záznam stavebních prací 

g) deník zemních prací 

h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

i) dokumentace skutečného provedení plynovodu ( čl. 9.6.1 ČSN EN 1594) 

 j) písemný souhlas v�ech majitelů dotčených podzemních zařízení se způsobem provedení souběhu nebo 
kří�ení 

k) písemný souhlas správců dopravní cesty se způsobem provedeného kří�ení 

l) soupis vad a nedodělků nebránících bezpečnému provozování plynovodu nebo přípojky s termíny jejich od- 
stranění 

m) stavební povolení. 

n) zprávy o výchozích revizích ostatních vyhrazených zařízení, která jsou součástí potrubí nebo jeho 
příslu�enstvím. 

Zápis o prověření dodávky musí být podepsán zhotovitelem, objednatelem, stavebním dozorem a budoucím 
provozovatelem a musí obsahovat seznam předávané dokumentace. Chybí-li kterýkoliv z těchto dokladů, nesmí 
být potrubí převzato. 

Plynovody a přípojky s provozním tlakem do 16 barů  

Pro odsouhlasení plynovodu a přípojky platí ustanovení ČSN EN 12 007-1. 

Při přejímacím řízení zhotovitel odevzdává a objednatel přebírá doklady, kterými jsou zejména: 

a) zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové zkou�ce 

b) zprávy o výchozích revizích ostatních vyhrazených zařízení, které jsou součástí plynového zařízení. 

c) dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením v�ech lomů trasy a armatur na nejméně 2 pevné 
body v měřítku 1:500 nebo vět�ím a jejich uvedením v souřadnicích a vý�ek v systému Balt po vyrovnání 
(dále jen BpV). 

Plynovody a přípojky z polyetylénu 

Při přejímacím řízení zhotovitel odevzdává a objednatel přebírá doklady, kterými jsou zejména: 

a) zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové zkou�ce 

b) zprávy o výchozích revizích ostatních vyhrazených zařízení, která jsou součástí plynového zařízení. 

c) dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením v�ech lomů trasy a armatur na nejméně 2 pevné 
body v měřítku 1:500 nebo vět�ím a jejich uvedení v souřadnicích a vý�ek v systému BpV. 

Před protokolárním převzetím nesmí být plynovod (přípojka) naplněn topným plynem. 
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Plynovody a přípojky s provozním tlakem nad 16 barů a plynovody a přípojky s provozním tlakem do 16 
barů 

Po převzetí bude napojen nový plynovod nebo přípojka na stávající plynovod nebo zdroj. Nové potrubí se 
napojí na stávající rozvodný systém podle technologického postupu vypracovaného provozovatelem - 
ČSN EN 1594 čl.9.2.13. 

Ostatní podmínky uvedení tohoto zařízení do provozu jsou předmětem čl.9.6.1- 9.6.3 ČSN EN 1594. 

13.8.2 Voda 

Vodovodní potrubí pitné vody musí být před zasypáním propláchnuto a dezinfikováno (zajistí zhotovitel). 
Za účasti stavebního dozoru musí být provedena tlaková zkou�ka v souladu s ČSN 75 5911. O vykonání tlakové 
zkou�ky se pořídí písemný protokol. 

Vodovodní potrubí po�ární vody musí být před zasypáním propláchnuto, vykonána tlaková zkou�ka 
a protokolárně prokázána funkce po�árního vodovodu, a to zavodněného i nezavodněného (zajistí zhotovitel). 

Konstrukce nebo objekty, které budou následně zakryty a znepřístupněny, odsouhlasuje stavební dozor před 
jejich zasypáním. Spoje potrubí musí zůstat nezasypané a� do vykonání tlakové zkou�ky. U potrubí 
z plastických hmot kontroluje stavební dozor ulo�ení signalizačního vodiče. 

Upravený povrch terénu se odsouhlasuje v rámci objektu, do kterého je v dokumentaci zahrnut. 

Objekty nebo jejich části, které budou uvedeny do provozu v průběhu výstavby, odsouhlasuje stavební dozor 
v dřívěj�ích, předem určených termínech. Zhotovitel je povinen předat kromě zakreslení změn, ke kterým do�lo 
oproti dokumentaci, také dokumentaci technologických souborů a předpisy o jejich provozu a údr�bě. 

O převzetí mezi zhotovitelem a objednatelem se podle zji�těných skutečností sepí�e zápis. Jeho nedílnou 
součástí jsou: 

a) stavební povolení 

b) doklady o pou�itém materiálu (atesty) 

c) protokol o tlakové zkou�ce podle ČSN 75 5911 

d) u pitné vody doklad o hygienické nezávadnosti 

e) technická zpráva provedeného díla zpracovaná zhotovitelem 

f) u po�árních vodovodů zpráva o výchozí revizi 

g) u ocelového potrubí doklady o převzetí hotového díla podle ČSN 03 8376 - Zásady pro stavbu ocelových 
potrubí ulo�ených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí 

h) záznam stavebních prací 

i) deník zemních prací 

j) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích 

k) u studní protokol o provedené čerpací zkou�ce pro ověření projektované vydatnosti 

l) dokumentace skutečného provedení stavby 

m) soupis vad a nedodělků s udáním termínu jejich odstranění 

n) zprávy o výchozích revizích ostatních vyhrazených zařízení, která jsou součástí potrubí nebo jeho 
příslu�enstvím. 

Zápis o převzetí díla musí být podepsán zhotovitelem, objednatelem, stavebním dozorem včetně budoucího 
provozovatele. Současně musí obsahovat seznam předávané dokumentace. Chybí-li kterýkoliv z těchto dokladů, 
nesmí být potrubí převzato. 

13.8.3 Produktovody 

Dálkovody zkapalněných uhlovodíkových plynů 

Pro převzetí plynovodu a přípojky platí ustanovení ČSN 65 0208. 

Při přejímacím řízení zhotovitel odevzdává a objednatel přebírá doklady, kterými jsou zejména: 

a) zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové zkou�ce 

b) zprávy o výchozích revizích ostatních vyhrazených zařízení, která jsou součástí plynového zařízení. 
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c) dokumentace skutečného provedení stavby, kterou specifikuje čl. 292 ČSN 65 0208. 

Převzetí aktivní protikorozní ochrany dálkovodu a její uvedení do zku�ebního provozu se provede podle 
kapitoly 25 TKP. 

K předání a převzetí dokončeného úseku mů�e dojít teprve tehdy, byly-li dokončeny v�echny zkou�ky 
a provedeny v�echny operace předepsané normou ČSN 65 0208. 

Převzetí dálkovodu se provede podle čl. 289 a� 295 ČSN 65 0208. 

Uvedení do provozu, provoz a obsluha dálkovodu se řídí čl. 296 a� 315 ČSN 65 0208. 

Dálkovody hořlavých kapalin 

Převzetí se provede podle čl. 291 a� 295 ČSN 65 0204. 

Uvedení do provozu, provoz a obsluha dálkovodu se provede podle čl. 296 a� 315 ČSN 65 0204. 

Tepelné sítě 

Převzetí díla se řídí dodacími podmínkami. Dokumentace se předává jako součást dodávky. 

Uvedení do provozu se provede po předání trasy a po propláchnutí potrubí (čl.8.10 ČSN EN 13 941), které 
zajistí zhotovitel. 

Kyslíkovody 

U kyslíkovodu se přejímka řídí čl. 181 a� 184 ČSN 38 6461. Její součástí je zkou�ka pevnosti s těsnosti podle 
čl.  159 a� 168 ČSN 38 6461. 

Po přejímce kyslíkovodu ho zhotovitel zprovozní. Kyslíkovod se profoukne, a pokud není v provozu, je nutno 
ho udr�ovat pod trvalým přetlakem (viz čl. 189 a� 200 ČSN 38 6461). Pro provoz kyslíkovodů platí čl. 189 
a� 193 uvedené normy. 

Acetylenovody 

Přejímka acetylenovodu se provádí způsobem stanoveným dodacími podmínkami po vyhovující zkou�ce. 
Předává se dokumentace podle čl. 7.3.9 ČSN 38 6479. 

Pro provoz acetylenovodu zajistí zhotovitel splnění po�adavků čl. 8.1 ČSN 38 6479. Po�adavky na bezpečnost 
jsou uplatněny čl. 8.2.1 a� 8.2.4 uvedené normy. 

Rozvody propan-butanu 

Předávací řízení probíhá za účasti zhotovitele a objednatele, resp. stavebního dozoru po vykonání v�ech 
zkou�ek. Podrobnosti viz čl. 271 a� 277 ČSN 38 6462. 

Povinnosti provozovatele při vedení rozvodu propan-butanu jsou uvedeny v čl. 278 a� 305 ČSN 38 6462. 
V�eobecná bezpečnostní ustanovení jsou uvedena v čl. 306 a� 340 vý�e uvedené normy. 

Před protokolárním převzetím nesmí být produktovod (přípojka) naplněn médiem a po převzetí musí být 
bezprostředně zahájeno kolaudační řízení 

13.8.4 Společná ustanovení pro ocelová potrubí 

U ocelových trub při odsouhlasení a převzetí prací na elektrizované trati musí být ověřeno splnění podmínek 
předepsaných v dokumentaci podle 13.10. 

13.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNU A PŘETVOŘENÍ 

Není po�adováno. 

13.10  EKOLOGIE 

Základní po�adavky na ochranu �ivotního prostředí uvádí kapitola 1 TKP - V�eobecně. 

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je třeba dbát zvý�ené pozornosti při realizaci vedení slou�ících 
k dopravě ekologicky závadných látek (ropovody, produktovody). 
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13.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví kapitola 
1 TKP. 

13.11.1 Plyn 

Při vlastním provedení díla musí zhotovitel zajistit v�echny po�adavky na bezpečnost práce vyplývající ze 
zákona č. 174/1968 Sb., vyhlá�ky ČÚBP č. 21/1979 Sb., č. 48/1982 Sb. a č. 85/1978 Sb. Při zemních pracích 
platí ustanovení o bezpečnosti práce uvedené v kapitole 3 TKP. 

Práce na plynovodech a rozvodech plynu mohou provádět pracovníci s oprávněním podle ČSN EN 287-1. 

13.11.2 Voda 

Při stavbě vodovodního potrubí a sítí musí být vytvořeny podmínky na dodr�ení zásad ochrany a bezpečnosti 
práce v souladu s vyhlá�kou ČUBP č. 48/1982 Sb., rozhodnutí hlavního hygienika ČSR č.j. HEM -311-14.8.86 
a doplněk HEM 324 - 1 - z 10.3. 1987, ČSN 73 3050. 

Při zemních pracích platí ustanovení o bezpečnosti práce uvedené v kapitole 3 TKP. 

13.11.3 Produktovody 

Při vlastním provedení díla musí zhotovitel zajistit v�echny po�adavky na bezpečnost práce vyplývající ze 
zákona č. 174/1968 Sb., vyhlá�ky ČÚBP č. 21/1979 Sb., č. 48/1982 Sb. a č. 85/1978 Sb.. Při zemních pracích 
platí ustanovení o bezpečnosti práce uvedené v kapitole 3 TKP. 

Při práci na acetylenovodech je třeba dodr�et bezpečnostní po�adavky viz ČSN 38 6461 čl. 201 a� 208. 

Při práci na kyslíkovodech třeba dodr�et bezpečnostní po�adavky viz ČSN 38 6479 čl. 8.2.1 a� 8.2.4. 

13.12  ZÁVAZNÉ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené závazné normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich 
aktualizace. U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, 
tj. právních předpisů, technických norem a předpisů S�DC. 

13.12.1 Technické normy 

ČSN 03 8370 Sní�ení korozního účinku bludných proudů na úlo�ná zařízení. 

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení ulo�ených v zemi nebo ve vodě 
ČSN 03 8373 Zásady provozu, údr�by a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů 

s kovovým plá�těm ulo�ených v zemi. 

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení.  

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí ulo�ených v půdě nebo ve vodě proti korozi.  

ČSN 03 8376 Zásady pro stavbu ocelových potrubí ulo�ených v zemi. Kontrolní měření z hlediska 
ochrany před korozí. 

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov 

ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 

ČSN 051309 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. V�eobecné ustanovenia 

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. 

ČSN 13 0020 Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na pou�ívání postupů posuzování shody. 

ČSN 13 0420 Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování 

ČSN 13 1075 Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování 

ČSN 13 3060-1 Armatury průmyslové. Technické předpisy. V�eobecná ustanovení 

ČSN 13 3060-2 Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur 

ČSN 13 3060-3 Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montá� a opravy 
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ČSN 13 3060-4 Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur 

ČSN 13 6505 Armatury vodárenské. �oupátka vodárenská PN10 ze �edé litiny. 

ČSN 13 6506 Armatury vodárenské. Zemní soupravy. Technické předpisy. 

ČSN 13 6507 Armatury vodárenské. �oupátkové, ventilové a hydrantové poklopy. Technické předpisy. 

ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 

ČSN 38 6420 Průmyslové plynovody. 

ČSN 38 6461 Kyslíkovody 

ČSN 38 6462 Zásobování plynem - LPG - Tlaková stanice, rozvod a pou�ití 

ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů 
ČSN 42 0021 Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50 

ČSN 42 0022 Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50. 

ČSN 42 0144 Trubky ocelové svařované se �roubovicovým svarem. Technické dodací předpisy. 

ČSN 42 0152 Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vněj�ího průměru 152 mm. 
Technické dodací předpisy. 

ČSN 42 0250 Trubky beze�vé z ocelí tříd 10 a� 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy 

ČSN 42 0251 Trubky ocelové beze�vé se zaručenými vlastnostmi za vy��ích teplot. Technické dodací 
předpisy 

ČSN 42 0284 Předpisy pro zpracování uhlovodíkových ocelí tř. 11, 12 a ocelí na odlitky tř. 26, 
u�ívaných pro stavbu kotlů, parovodů a tlakových nádob pracujících za normálních nebo 
zvý�ených teplot. 

ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové bě�né. Rozměry 

ČSN 42 5711 Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry 

ČSN 42 5715 Trubky ocelové beze�vé tvářené za tepla. Rozměry. 

ČSN 42 5716 Trubky ocelové beze�vé tvářené za tepla s malými mezními úchylkami. Rozměry 

ČSN 42 5723 Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vněj�ího průměru 152 mm. 
Rozměry. 

ČSN 42 5738 Trubky ocelové svařované se �roubovicovým svarem. Rozměry. 

ČSN 42 5780 Trubky ocelové beze�vé k temování. Rozměry. 

ČSN 42 5782 Trubky ocelové beze�vé hrdlové ke svařování. Rozměry. 

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice 

ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin. 

ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny - Výrobny a sklady 

ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů. 
ČSN 73 0036 Seizmická zatí�ení staveb 

ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. V�eobecné ustanovenia. 

ČSN 73 0873 Po�ární bezpečnost staveb - Zásobování po�ární vodou. 

ČSN 73 3050 Zemné práce. V�eobecné ustanovenia 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technických vybavení 

ČSN 73 6006 Výstra�né fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 73 7505 Sdru�ené trasy městských vedení technického vybavení. 

ČSN 75 0000 Vodní hospodářství. Soustava norem ve vodním hospodářství. Základní ustanovení. 

ČSN 75 0150 Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství 

ČSN 75 2130 Kří�ení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. 

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich 
skladování 

ČSN 75 4030 Kří�ení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.

ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
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ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování pitnou vodou 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací. 

ČSN 75 5911 Tlakové zkou�ky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN EN 10208-1 Ocelové potrubí na hořlavá media. Technické dodací podmínky- Část 1: Trubky 
s po�adavky třídy A. 

ČSN EN 1092-1 Příruby a přírubové spoje. Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslu�enství 
s označením PN Část 1: Příruby z oceli 

ČSN EN 12007-1 Zásobování plynem. Plynovody s nejvy��ím provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: 
V�eobecné funkční po�adavky 

ČSN EN 12007-2 Zásobování plynem. Plynovody s nejvy��ím provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: 
Specifické funkční po�adavky pro polyethylen (nejvy��í provozní tlak do 10 barů včetně) 
 

ČSN EN 12007-3 Zásobování plynem-Plynovody s nejvy��ím provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3 :

Specifické funkční po�adavky pro ocel. 

ČSN EN 12007-4 Zásobování plynem. Plynovody s nejvy��ím provozním tlakem do 16 barů včetně-Část 4: 
Specifické funkční po�adavky pro rekonstrukce. 

ČSN EN 12201-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody -Polyethylén (PE) - Část 1: V�eobecně. 
ČSN EN 12201-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody -Polyethylén (PE) - Část 2: Trubky 

ČSN EN 12201-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylén (PE) -Část 3: Tvarovky. 

ČSN EN 12201-4 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylén (PE) -Část 4: Ventily. 

ČSN EN 12201-5 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody-Polyethylén (PE) -Část 5:Vhodnost pou�ití 
systému. 

ČSN EN 12327 Zásobování plynem. Tlakové zkou�ky, postupy při uvádění do provozu a odstavování 
z provozu. Funkční po�adavky. 

ČSN EN 12517-1 Nedestruktivní zkou�ení svarů - Část 1: Hodnocení svarových spojů u oceli, niklu, titanu a 
jejich slitin při radiografickém zkou�ení - Stupně přípustnosti 

ČSN EN 12732 Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční po�adavky 

ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí. Část 3: Konstrukce a výpočet. 

ČSN EN 13941 Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí bezkanálové sdru�ené konstrukce 
předizolovaných potrubí 

ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí. Část 1: Společná ustanovení. 

ČSN EN 1435 
(05 1150) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů - Radiografické zkou�ení svarových spojů.  

ČSN EN 1452-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) -
Část 1: V�eobecně 

ČSN EN 1452-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody. Neměkčený polyvinylchlorid (PVC U) Část 
2: Trubky. 

ČSN EN 1555-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv-Polyethylén (PE) Část 1: 
V�eobecně. 

ČSN EN 1555-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv -Polyethylén (PE) Část 2: Trubky. 

ČSN EN 1555-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv -Polyethylén (PE) Část: 3. 
Tvarovky. 

ČSN EN 1555-4 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv -Polyethylén (PE) Část 4: Armatury.

ČSN EN 1555-5 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: 
Vhodnost pro pou�ití 

ČSN EN 1594 Zásobování plynem.Plynovody s nejvy��ím provozním tlakem nad 16 barů. Funkční 
po�adavky 
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ČSN EN 1775 Zásobování plyna - Plynovody v budovách - Nejvy��í provozní tlak <= 5 bar � Provozní 
po�adavky 

ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a �elezobetonu. 

ČSN EN 287-1 Zkou�ky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 

ČSN EN 444 
(01 5010)  

Nedestruktivní zkou�ení. Základní pravidla pro radiografické zkou�ení kovových 
materiálů rentgenovým zářením a zářením gama 

ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslu�enství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí. 
Po�adavky a zku�ební metody. 

ČSN EN 60079-14 
ed. 2 

Elektrická zařízení pro výbu�nou plynnou atmosféru - Část 14: Elektrická instalace 
v nebezpečných prostorech (jiných ne� důlních)  

ČSN EN 969 Trubky, tvarovky a příslu�enství z tvárné litiny a jejich spojení pro plynová potrubí. 
Po�adavky a metody zkou�ení. 

ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti 

ČSN EN ISO 15609-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu 
svařování - Část 1: Obloukové svařování 

ČSN EN ISO 18278-1 Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů 
pro odporové bodové, �vové a výstupkové svařování 

ČSN EN ISO 1872-2 
(64 3010) 

Plasty - Polyethylén (PE) pro tváření - Část 2: Příprava zku�ebních těles a stanovení 
vlastností 

ČSN EN ISO 3834-1 Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu 
odpovídajících po�adavků na jakost 

ČSN EN ISO 3834-2 Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vy��í po�adavky 
na jakost 

ČSN EN ISO 3834-3 Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní 
po�adavky na jakost 

ČSN EN ISO 3834-4 Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní 
po�adavky na jakost 

ČSN EN ISO 3834-5 Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, 
kterými je nezbytné se řídit pro dosa�ení shody s po�adavky na jakost podle ISO 3834-2, 
ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 

ČSN EN ISO 6708 
(13 0015) 

Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN 

  

TPG - Technická pravidla (Český plynárenský svaz) 

 

TPG 700 21 Čichačky pro plynovod a přípojky 

TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek 

TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu 

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 

TPG 800 03  Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu 

TPG 905 01 Základní po�adavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

TPG 905 02 Základní po�adavky na bezpečnost provozu plynových zařízení na LPG 

TPG 913 01 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek 

TPG 921 01 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu 

TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz. 

13.12.2 Předpisy 

S�DC S4 �elezniční spodek 

Rozhodnutí hlavního hygienika ČSR č.j. HEM-311 ze 14.8.1986 

Rozhodnutí hlavního hygienika ČSR č.j. HEM-324-1 - doplněk ze dne 10.3.1987 
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Vyhlá�ka č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zaji�tění jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhlá�ka č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po�adavky k zaji�tění bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení, v platném znění 

Vyhlá�ka č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkou�kách plynových zařízení, v platném znění 

Vyhlá�ka č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
v platném znění 

Vyhlá�ka č. 137/1998 Sb., o obecných technických po�adavcích na výstavbu, v platném znění 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveni�tích. 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění  

Zákon č. 186/2006 Sb.  o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona 
o vyvlastnění, v platném znění 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění 

Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění 

 

13.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - V�eobecně 
Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 12 - Chráničky a kolektory 

Kapitola 14 - Kanalizace, septiky, čističky, lapače 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové konstrukce 

Kapitola 22 - Izolace proti vodě 
Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 

Kapitola  27 - Zabezpečovací zařízení 

Kapitola 31  - Trakční vedení 
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Poznámky:
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ZNAČKY

ÚVOD

KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
Všeobecně
Materiály pro stoky
Trubní materiál pro drenáže
Šachty, vpusti a příslušenství kanalizace
Odpadní jímky, čistírny, lapače

eriál zásypů, obsypů a podsypů
Drobné objekty stokových sítí

Technologické postupy prací

Drenáž
Odpadní jímky, čistírny, lapače

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky

Přípustné odchylky, záruky

Klimatická omezení

Odsouhlasení a převzetí prací

Kontrolní měření, měření posunů a přetvoření

Bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana

CITOVANÉ DOKUMENTY

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
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NAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v
neuvádějí legislativní zkratky, značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené obrázcích, příkladech nebo tabulká

Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení
Zvláštní technické kvalitativní podmínky
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ÚVOD

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené 
Všeobecně.

Tato kapitola Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (dále jen TKP) 
zahrnuje práce spojené s objekty odvodnění drážních objektů, a to jednak odvedení 
srážkové vody s případnou nutnou úpravou kvality vody před jejich vypouštěním

dále objekty spojené s kanalizací odvádějící splaškovou vodu s nutným 
čistěním. TKP obsahují soubor požadavků objednatele na způsob provádění, kontrolu 
provádění a převzetí provedených prací

a elektrizovaných tratích při projektování a realizaci staveb a rekonstrukcí kovových 
úložných zařízení musí být dodržena také v ukolejněním konstrukcí 
spojených s ocelovým potrubím vztažná ustanovení kapitoly 12 TKP (čl. 12.1.1); 25A 
TKP; 27 TKP (čl. 27.2.2); 31 TKP; jiné i zprostředkované spojení s
nepřípustné. Projektem odsouhlasené a uskutečněné elektrické spojení v
s ukolejněním konstrukcí musí být vždy zaznamenané v aktuálním elektrickém 
schématu KSUaTP.

Kapitola neřeší odvodnění tratí a stanic, to je součástí kapitoly 4 TKP. Dále nezahrnuje 
odvodnění nástupišť, ramp, zarážedel, účelových komunikací a zpevněných ploch, to je 
součástí kapitoly 10 TKP.

KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Všeobecně

Použité materiály, rozměry, tvar a typ určuje projektová dokumentace (dále jen 
touto kapitolou, pokud není ve Zvláštních technických 

kvalitativních podmínkách (dále jen ZTKP) určeno jinak.

V případech, kdy nejsou blíže specifikovány materiály v dokumentaci, je možné použít 
materiály výrobců tuzemských nebo zahraničních, pokud odpovídají požadavkům 

těchto TKP a jsou odsouhlaseny stavebním dozorem.

Materiály pro stoky

Zděné stoky

Provedení a podmínky předepisuje dokumentace nebo ZTKP. Materiály pro stavbu musí 
být ve shodě s ČSN

Betonové a železobetonové trouby

Způsob spojování trub určuje dokumentace s tím, že spoj musí vyhovovat svou 
těsností a životností danému užití.

nosti trub, požadavky na zkoušení a materiál musí odpovídat ČSN

Pro beton se požaduje dodržet podmínky z kapitoly 17 TKP (čl. 17.3).

Rok výroby, druh, profil a výrobce musí být vyznačen na každé troubě.

Kameninové trouby

ikální, mechanické a chemické vlastnosti musí odpovídat ČSN
nestanoví jinak.

Rok výroby, profil a výrobce musí být vyznačeny na každé troubě.



Kanalizace, odpadní jímky, čistírny, lapače účinnost od 

Plastové trouby

Vlastnosti trub z PVC musí odpovídat ČSN

musí odpovídat ČSN EN 13476
ČSN EN 12201

PP musí odpovídat ČSN EN 1852 1 a ČSN EN 14758

Značení trub je prováděno na troubě nebo na svazku trub. Zde musí být uveden vnější 
profil, tloušťka stěny, rok výroby a výrobce.

Sklolaminátové trouby

Použití a vlastnosti předepisuje dokumentace nebo ZTKP.

Litinové trouby

Požadavky na materiál a přípustné vady, mezní odchylky udává ČSN
Trouby musí mít ochranný povlak podle kapitoly 4.4 ČSN EN 598+A1. Stavební dozor 
může požadovat, aby druh ochranného nátěru a technologie jeho provádění byly jím 
předem odsouhlaseny.

Pro spojení trub je možno použít spoj temovaný, TYTON (násuvný spoj na pryžový 
kroužek) a přírubový. Ucpávkové spojení se použije pouze v případě,
že to odůvodněně vyžaduje dokumentace. Pak trouby musí splňovat podmínky ČSN

Každá trouba musí mít trvalé označení udávající profil, rok výroby a výrobce a
TYTON též značení TYTON.

Ocelové trouby

Ocelové trouby (s výjimkou speciálních trub v provedení nerez) jsou pro stoky s
hladinou nevyhovujícím materiálem. Jejich užití, pokud je předepisuje dokumentace, 
musí být vždy v ní nebo v zvlášť odůvodněno.

Jiné druhy trub

Pro kanalizaci je možno použít jakýkoli jiný, pro daný účel vhodný druh trub, pokud je 
to stanoveno dokumentací. V tom případě je nutno, aby technické kvalitativní 
podmínky byly stanoveny přímo v

Trubní materiál pro drenáže

Podmínky specifikuje kapitola 4 TKP.

Šachty, vpusti a příslušenství kanalizace

Pro drobné objekty kanalizace platí pro stavební materiály vše, co je uvedeno
v čl. 14.2.5 této kapitoly TKP.

ustí, poklopů šachet a odvodňovačů musí mít mříž, respektive poklop únosnost 
návrhovým zatížením odvodňované plochy podle ČSN

ČSN podmínky mohou být odlišně specifikovány v

Pro šachty, vpusti a i další kanalizační objekty se připouští použití jiných než klasických 
materiálů především plastických hmot v dokumentací nebo
po odsouhlasení stavebním dozorem.

Odpadní jímky, čistírny, lapače

Pro stavbu odpadních jímek, čisticích zařízení včetně lapačů splavenin a ropných látek 
je nutno užít materiálů v dokumentací.
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Beton konstrukcí musí odpovídat podmínkám podle kapitoly 17 TKP.

U smáčených ocelových konstrukcí je nutno jako ochranu užít kombinovaných 
ochranných systémů podle dokumentace. Není li ochrana oceli přesně specifikována 

dokumentaci nebo ZTKP, je nutno, aby zhotovitel před zahájením prací předložil 
návrh provedení ochrany stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Pokud použitá ocel není 
jen výplňový, nekonstrukční materiál, je nutno užít vždy druh se zaručenou 
svařitelností.

Použité konkrétní technologické zařízení musí odpovídat dokumentaci.

Materiál zásypů, obsypů a podsypů

Předepisuje li dokumentace nebo oddíl 14.3 této kapitoly TKP „vhodné materiály“, 
musí být jejich užití vždy předem odsouhlaseno stavebním dozorem.

Drobné objekty stokových sítí

Objekty na stokové síti se betonují na místě, zdí nebo se sestavují ze stavebních nebo 
montážních předem vyrobených dílců a prefabrikátů (např. betonových 

železobetonových prefabrikátů, plastových nebo sklolaminátových dílců šachet, popř. 
kombinací různých druhů materiálů).

Podmínky pro materiály vpustí, šachet, poklopů, mříží, spadišť, výustních objektů 
předepisuje dokumentace, ZTKP příslušná kapitola TKP, zejména kapitoly 17, 18 

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Kanalizační potrubí se navrhuje a provádí s utěsněnými spárami (ČSN EN 1610). 
Nestanoví jinak, provede se uložení a montáž potrubí podle 
těchto zásad:

Při křížení s (dráhou) je třeba vždy dodržet vnitřní předpis SŽ S4 Železniční 
spodek a dále zabezpečit potrubí proti poškození volbou vhodného trubního materiálu

úpravou jeho uložení v rýze (TNŽ

Kanalizace musí být z potrubí s profilem minimálně DN 300 mm. Menší profil je 
přípustný pouze u přípojek.

U ocelových trub při provádění prací na elektrizované trati nesmí být porušeny 
podmínky, které pro potrubí stanoví dokumentace podle kapitoly 2

Lože pod potrubí

Potrubí se v zemi ukládá, ve shodě s dokumentací, s obetonováním, nebo na betonové 
sedlo, nebo do pískového či štěrkopískového lože. Pro uložení musí podklad splňovat 
podmínku dostatečné únosnosti pro položení a

nestanoví jinak, postupuje se následujícím způsobem:

Výkop rýhy se provádí se zaručeným zabezpečením proti sesuvu zeminy a
proti sklonu stoky. Úprava dna rýhy se provede takto:

Dno rýhy je pod hladinou podzemní vody

Na okraji dna rýhy se provede drenáž se štěrkovým obsypem (gravitační drenáž, 
jímací jímky) a na takto upravené pokladní lože se zřídí betonová podkladní deska 

betonu min. C12/15, nebo štěrkopískové lože.

Dno rýhy je nad hladinou podzemní vody
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no tvoří skalní nebo poloskalní horniny (zrna 32 soudržné zeminy tuhé 
pevné konzistence (Ic

Pro potrubí, které má být podle dokumentace obetonováno nebo uloženo na 
pokladní prahy, se musí dno rýhy upravit do předepsaného spádu

Pro potrubí, které dokumentace neurčuje k obetonování nebo k uložení na 
pokladní prahy, se zřídí štěrkopískové lože

Dno rýhy tvoří zeminy nesoudržné se zrny max. 32
Dno rýhy se urovná, upraví do předepsaného spádu a zhutní na ulehlost zemin 
soudržných. Další postup podle předchozího bodu.

Dno rýhy tvoří neúnosné zeminy:

Neúnosné zeminy se musí odstranit (min. v tl. 200 mm) a nahradit zhutněným 
pískovým ložem o zrnitosti max. 8 mm. Posouzení nutnosti odtěžení větší vrstvy 
podle místních poměrů provede stavební dozor.

Uložení potrubí

Pokud má být potrubí obetonováno nebo uloženo na betonové sedlo, ukládá se potrubí 
na betonové (železobetonové) pražce (nejedná se o pražce železniční). Velikost pražce 
musí být taková, aby pod nejnižším místem hrdla bylo min. 50 mm. Min. šířka pražce 
musí být 100 mm. Pro každou troubu se počítá se dvěma pražci. Pražce musí být 
urovnány do konečného sklonu dna nivelety.

Kvalita betonu pražce musí odpovídat kvalitě betonu pro obetonování nebo sedlo. 
Použití cihel klasických nebo vápenopískových jako pražce je nepřípustné. Proti 
odvalení se trouby na pražcích zajišťují klíny z vhodného materiálu (obvykle dřevo). Při 
betonáži sedla nebo při obetonování trub je nutno tyto klíny odstranit. Kvalita betonu, 
kterou určuje dokumentace, musí odpovídat agresivitě prostředí okolní zeminy, 
respektive agresivitě podzemní vody, pokud se zde tato nachází. Použití suchých směsí 
pro podbetonování nebo obetonování potrubí je možné pouze v případech, že to 
výslovně předepisuje dokumentace nebo ZTKP.

Potrubí z plastů, sklolaminátu a litiny se většinou neukládá s pomocí betonového sedla 
obetonováním. Tyto trouby se ukládají do lože. Min. tl. lože musí být 100 mm, 
ální velikost zrna 8 mm. Pro tento účel se užívá písek, písčitá nebo hlinitopísčitá 

rýze se nesmí vyskytnout žádné větší kameny (např. náhodně vypadlé ze 
stěn výkopu).

Pokud se stoka obetonovává, musí být min. tloušťka obetonování 100 mm a sí být 
betonu min. třídy C 12/15 XC2.

Zkouška vodotěsnosti se provádí před provedením obetonování a před částečným nebo 
úplným zasypáním rýhy, pokud dokumentace či ZTKP nestanoví jinak.

Obsyp potrubí se provádí vhodným materiálem (viz oddíl 14.2.6 této kapitoly TKP) za 
současného hutnění po vrstvách nejvíce 150 mm tlustých a do výšky alespoň 300 mm 
nad vrchol potrubí. Pro stoky s výškou větší jak 600 mm se obsyp může hutnit po 
vrstvách 250 mm, pokud je zajištěno, že nenastane porušení stoky. Maximální velikost 

obetonovaných trub nebo u
zásyp do výšky 300 mm nad vrchol obetonování materiálem vhodným na obsyp 

maximálním zrnem 30 mm.

Potrubí z plastů a sklolaminátu se obsypává pískem. Max. velikost zrna 8 mm. Jiný 
způsob včetně užití geotextilie a zálivky z emulgovaného popílku, pokud není uveden 

dokumentaci, musí odsouhlasit stavební dozor.

Zásyp rýhy v komunikacích a ve zpevněných plochách musí být zhutněný na míru 
zhutnění předepsanou dokumentací. Provádí se ve vrstvách max tl. 300 mm za 
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neustálého hutnění. Při zásypu a následném hutnění nesmí dojít k poškození ani 
vybočení stoky.

Pažení se s postupujícím zásypem odstraňuje, pokud dokumentace nebo 
nestanoví jinak.

Ve volném terénu se zásyp přiměřeně nadvýší oproti původnímu terénu a vrchní vrstva 
parcích a na zemědělských pozemcích se provede shodně s původním stavem 

Pokládka a spojování potrubí

Trubky se vždy kladou od nejnižšího konce hrdlem proti sklonu. Pro stavbu se nesmí 
použít poškozených trub. Ve sporných případech rozhoduje stavební dozor. Při 
pokládce musí být potrubí zabezpečeno proti znečištění nebo ucpání. Pokud by 

tomuto došlo, je nutno potrubí vyčistit a zprůchodnit ještě před pokračováním 
pokládce návazných trub. Spodní plocha trub musí ležet plně na správně 

vyrovnaném a upraveném podloží nebo betonovém sedle.

U spojů je nutno dodržet postup provádění spoje a použití prvků ke spojování podle 
ogických předpisů montáže jednotlivých druhů potrubí. 

Nepřipojené odbočky musí být před započetím zásypu zaslepeny zátkami a vodotěsně 

netrubních materiálů

Stavební dílce použité pro stavbu stok a spoje mezi nimi musí být vodotěsné, zde viz 
oddíl 14.9 této kapitoly TKP. Stoka musí odolávat vnitřnímu přetlaku, odpovídající 4 m 
vodního sloupce (měřeno ode dna stoky).

U cihelných stok je nutno cihly před použitím očistit a namočit na nutnou dobu do 
vody. Při zdění nesmí vzniknout ve spárách dutiny. Spáry nesmí být užší jak 5 mm 

širší jak 8 mm. Vnitřní povrch musí být hladký a pečlivě vyspárovaný.

U monolitických stok nutno dbát především na jejich celistvost, hladkost 
neporušenost povrchu. Vodotěsnost nutno především vyžadovat a

nutných dilatačních spárách. Vodotěsnost viz oddíl 14.9 této kapitoly TKP.

Zhotovení a ošetření betonu viz kapitola 17 TKP.

Drenáže, trativody

Podmínky specifikuje kapitola 4 TKP.

Odpadní jímky, čistírny, lapače

Pro tyto objekty je možno použít všechny materiály, u nichž je prokazatelná odolnost, 
životnost a údržbě. Kromě klasických betonových prefabrikátů 

zděných konstrukcí jsou vhodné především plastové a sklolaminátové díly.

Pokud jsou tato zařízení navrhována, nebo alespoň jejich části, z prostého či 
železového betonu, musí použité materiály a postupy práce, jakož i průkazní 

kontrolní zkoušky, odpovídat kapitole 17 TKP.

Případná izolace proti podzemní vodě se provede ve shodě 
požadavky kapitoly 22 TKP.

Pro betonové prefabrikáty použité pro stavbu platí ustanovení kapitoly 17 TKP.

Protikorozní ochrana ocelových částí musí odpovídat kapitole 

tních dodávek ČOV a dalších technologických zařízení musí tyto být osazeny 
technickými podmínkami výrobce.
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Stavební postupy, provádění zemních prací, izolací proti vodě a další podmínky pro 
stavbu těchto zařízení určuje dokumentace.

ODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Zhotovitel požádá při každé dodávce trub a prefabrikovaných dílců pro drobné objekty 
stavební dozor o povolení k použití dodaných trub, přičemž předloží doklad o dodávce 
(dodací list, prohlášení o ého je patrno, že trouby splňují technické 
požadavky na ně kladené (dokumentací, TKP a ZTKP). Zhotovitel umožní stavebnímu 
dozoru kontrolu dodaných trub. Pokud některé trouby nebudou stavebním dozorem 
schváleny, budou okamžitě odstraněny ze staveniště.

dílce křehké a snadno deformovatelné musí být na skládkách proloženy 
dřevěnými latěmi. Pokud o to stavební dozor požádá, provede zhotovitel zkoušky 
vybraného množství trubek na pevnost, vodotěsnost a nasákavost. Náklady na 
zkoušku jsou hrazeny objednavatelem jen tehdy, jestliže zkouška požadované hodnoty 
prokáže.

Dovezené materiály musí být uloženy a skladovány tak, aby nedošlo k
znečištění, poškození nebo ztrátě.

Pokud dokumentace stanoví, že vodotěsnost bude zajištěna vodotěsným b
předloží zhotovitel návrh receptury betonu, kterou doloží průkazní zkouškou 
vodotěsnosti vzorků (minimálně 3 ks). Průkazní zkoušky betonu se provádějí podle 

ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky betonu se provádějí podle kapitoly 17 TKP a zemních prací 
podle kapitoly 3 TKP. Zkoušky hotového díla na vodotěsnost se provádějí před 
zásypem potrubí nebo konstrukce. Elektrojiskrová zkouška izolace, pokud ji 
předepisuje dokumentace, se provádí v rozsahu čl. 8.5.3 ČSN EN 1594 za přítomnosti 
stavebního dozoru. Zkoušky svarů předepisuje dokumentace nebo ZTKP. O všech 
zkouškách musí být vystaven protokol.

Kanalizační potrubí, s výjimkou přípojek, se zkouší na vodotěsnost podle ČSN
Pokud není v umentaci stanoveno jinak, je možno zkoušet pouze potrubí bez 
šachet. Spoje trub při zkoušce musí zůstat volné.

Kanalizační přípojky se na vodotěsnost nezkoušejí, stavební dozor však může zkoušku 
vodotěsnosti nařídit. Zhotovitel je však na požádání stavebního dozoru povinen 
prokázat, že přípojka je průtočná. Potrubí se za účasti stavebního dozoru vyčistí 
proudem vody. Čištění je ukončeno, když přestane z potrubí vytékat znečištěná voda.

Zkoušky vodotěsnosti nádrží se provedou podle ČSN
dílo nestanoví jinak. Ocelové válcované materiály musí mít vlastnosti 

(hlavně svařitelnost a pevnost) předepsané dokumentací, to musí zhotovitel doložit 
předložením dokladů před zabudováním materiálu. Hotová technologická zařízení 
dodaná výrobci musí mít doklad, ze kterého lze jednoznačně usoudit, že jde o výrobky 
předepsané dokumentací. Tyto doklady předloží zhotovitel stavebnímu dozoru ke 

PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, ZÁRUKY

Pro uložení trub platí, že výšková odchylka při sklonu nivelety do 1 % může být nejvíce 
 při sklonu nad 1  30 mm oproti kótě určené dokumentací. Současně 
nesmí vzniknout v niveletě dna protisklon. Pro přímé úseky stok platí, že mezi dvěma 
šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při jmenovité světlosti do 
DN 500 včetně 50 mm a u vyšších průměrů nejvýše 80 mm.
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Tolerance ve výškovém osazení poklopu a vtokové mříže ve vozovce nebo v chodníku 
musí vyhovovat tolerancím podle ČSN ČSN

U mříží vpustí a lopů šachet umístěných v komunikačních plochách se připouští 
mm nad okolní úroveň (v souladu s ČSN

U objektů musí být vždy zachovány vnitřní rozměry podle ČSN

Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP

KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Zkoušky vodotěsnosti se neprovádějí, když je nebezpečí poklesu teploty ovzduší 
okolního prostředí pod bod mrazu (ČSN 75 6909).

Betonářské a omítkářské práce se nesmějí provádět v období, kdy průměrná denní 
průběhu tří dnů klesla pod 5 °C při použití portlandských cementů a °C 

při použití směsných cementů. Noční teplota nesmí nikdy klesnout pod bod mrazu. 
Toto omezení neplatí při betonáži v uzavřených objektech, které jsou vytápěny alespoň 
na výše uvedené teploty. Podmínky betonáže jsou stanoveny ČSN

Svařovat potrubí z PVC je povoleno při teplotách nad bodem mrazu. Není povoleno 
svařovat za deště a sněžení.

ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Konstrukce nebo objekty, které budou následně zakryty (nepřístupné), se odsouhlasují 
nebo přejímají před jejich zasypáním. Tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti se 
provádějí tak, jak je uvedeno v předchozích článcích. Vodotěsné izolace vnějších stěn 

stropů se odsouhlasují před zásypem, izolace vnitřních stěn až v rámci dílčího 
odsouhlasení. Upravený povrch terénu se přejímá v rámci objektu, do kterého je 

U ocelových trub při odsouhlasení a převzetí prací na elektrizované trati musí být 
ověřeno splnění podmínek předepsaných v

Následně zakryté i ostatní přístupné zhotovovací práce nebo objekty se zkoušejí, 
odsouhlasují nebo přejímají v kapitolou 1 TKP. Objekty nebo jejich části, 
které budou uvedeny do provozu v ůběhu stavby, se přejímají v dřívějších, předem 
určených termínech. Zhotovitel je povinen předat kromě zakreslení změn, ke kterým 
došlo oproti dokumentaci, i dokumentaci dodaných technologických souborů a předpisy 

údržbě.

Před zakrytím odsouhlasených konstrukcí a objektů zaměří zhotovitel geodetickou část 
dokumentace skutečného provedení stavby podle kapitoly 1 TKP (čl. 1.7.3) 

souřadnicovém systému JTSK a výškopisném systému Balt po vyrovnání, pokud 
dílo neurčuje jinak úmyslu provádět zaměření informuje předem 

zhotovitel písemně stavební dozor.

U kanalizačních šachet se zaměří poloha a výška středu poklopu, kóta dna žlábku 
šachtě a odlehlost středu poklopu a

U vpustí se zaměří poloha a výška středu mříže.

oblouku, zaměří se poloha dna kanalizace na začátku, na 
uprostřed oblouku.

U výustních objektů se zaměří výška dna kanalizace v místě přechodu ze zakryté do 
otevřené části, u vyústění do šachty výška vyústění ve stěně šachty.

U lapačů splavenin se zaměří poloha a výška odtokového potrubí a úhlová 
odchylka osy lapače a odpadního potrubí ve stupních.
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Zaměření předá zhotovitel stavebnímu dozoru v

Průtočnost kanalizace a její skutečné trasování bude ověřeno kamerovou prohlídkou. 
Před převzetím prací bude zhotovitelem na jeho náklady provedena kamerová zkouška 
potrubí. Záznam z této prohlídky bude součástí dokladů k předání tohoto díla.

KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

Vodotěsnost se prokazuje a zkouší podle ČSN 75 6909, případně ČSN
Vodotěsnost kameninových trub a jejich spojů s zkouší podle ČSN

vyhodnocuje podle ČSN

Veškerá stavební činnost prováděná podle této kapitoly musí být v oddílem 

Při navrhování nátěrů konstrukcí a hydroizolací musí být dodrženy příslušné hygienické 
požadavky, obsažené v souvisejících předpisech. Při použití nových materiálů nebo 

ologií ve skladbě hydroizolace nebo nátěru, na které dosud nejsou vydány 
předpisy obsahující hygienické požadavky, musí jejich nezávadnost schválit Hlavní 
hygienik ČR, což zajistí zhotovitel.

Hydroizolační vrstvy, vzhledem k tomu, že jsou obvykle v prostředním styku 
vodou, nesmějí uvolňovat žádné škodlivé látky, které by mohly ohrozit kvalitu 

povrchové vody, popř. vody provozní.

Materiály, které přicházejí do styku s pitnou vodou, musí být 
schváleny příslušným orgánem hygienické služby.

Požaduje se přihlížet k ekologické nezávadnosti materiálů v případě požáru nebo při 
jejich likvidaci po opravách a rekonstrukcích.

Pro veškeré odpady vzniklé z procesu stavby platí, že pokud musí být skladovány 
prostoru stavby, musí to být provedeno tak, aby neohrozily životní prostředí, a

odstraněny v souladu se zákonem č. , ve znění pozdějších 
předpisů

BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA

Bezpečnost práce a technických zařízení jakož i požární ochranu obecně stanoví 

Při výkopových pracích na kanalizaci a u ostatních vodohospodářských objektů je třeba 
především dbát na řádné zabezpečení výkopu proti sesutí a řádnému značení 

zabezpečení proti pádu fyzických osob. Platí nařízení vlády č.
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CITOVANÉ
Uvedené předpisy a normy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich aktualizace. 
Uživatel TKP odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. právních 
předpisů, technických norem a předpisů a předpisů SŽ.

Právní předpisy

Zákon č. Zákon o odpadech
Zákon č. 254/2001 Sb Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích

Mezinárodní a národní technické normy

ČSN EN ISO 1452 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky
kové sítě uložené v zemi i nadzemní Neměkčený polyvinylchlorid (PVC

Část 2: Trubky
ČSN EN 295 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí Část 1: Požadavky na trouby, 

ČSN EN 598+A1 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační 
potrubí Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 1594 Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 
Funkční požadavky

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu
ČSN EN 12201 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky

a stokové sítě Část 2: Trubky
ČSN EN 1852 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě 

uložené v zemi Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky
a systém

ČSN EN 13476 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě 
uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného 

– Část 1: 
Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

ČSN EN 14758 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě 
Polypropylen s minerálními modifikátory (PP Část 1: Specifikace pro trubky, 
tvarovky a systém

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 vání místních komunikací
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
TNŽ Odvodnění železničních tratí a stanic

Technické kvalitativní podmínky 

Všeobecně
Zemní práce
Odvodnění tratí a
Chráničky a

Izolace proti vodě
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí Ochrana ocelových 
konstrukcí proti atmosférické korozi
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí Ochrana ocelových 

cí proti atmosférické korozi
Zabezpečovací zařízení
Trakční vedení
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SOUVISEJÍCÍ

Mezinárodní a národní technické , ve znění pozdějších předpisů

ČSN ISO 1920 Zkoušení betonu Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy Část 1: Definice, klasifikace, 

konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy Část 2: Poklopy a vtokové mříže

Č Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy Část 3: Poklopy a vtokové mříže
z oceli nebo slitiny hliníku

ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy Část 4: Poklopy a vtokové mříže
ze železobetonu

ČSN EN 124 ové mříže pro dopravní plochy Část 5: Poklopy a vtokové mříže 
kompozitů

ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy Část 6: Poklopy a vtokové mříže
z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC

ČSN EN Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 295 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí Část 2: Hodnocení shody a odběr 

vzorků
ČSN EN 295 Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci Část 3: Zkušební metody
ČSN Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí Část 4: Požadavky na speciální 

tvarovky, přechody a příslušenství
ČSN EN 295 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí Část 6: Požadavky na součásti 

vstupních šachet a inspekčních komor
ČSN EN Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí Část 7: Požadavky na kameninové 

trouby a jejich spoje určené pro protlačování
ČSN EN 512 Vláknocementové výrobky Tlakové trouby a spoje
ČSN EN 771 Specifikace zdicích prvků Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
ČSN EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový 

ČSN EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva Část 2 : Stanovení zrnitosti 
Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

ČSN EN Zkoušení geometrických vlastností kameniva Část 3: Stanovení tvaru zrn 

ČSN EN 998 Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998 Část 2: Malta pro zdění
ČSN EN 12201 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky

a stokové sítě Část 1: Všeobecně
ČSN EN 12201 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky

a stokové sítě Část 3: Tvarovky
ČSN EN 12201 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky

a stokové sítě Část 5: Vhodnost použití systému
ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 50122 Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav
ČSN EN 50162 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav
ČSN EN 504 Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými 

elektrickými trakčními soustavami
ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě
ČSN 72 2627 Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – rovnoběžky
ČSN 72 2627 Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – klíny
ČSN 72 2699 Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky
ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb Část 2: Vytyčovací odchylky
ČSN 73 0802 ed.2 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty
ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
ČSN 75 4210 Odvodňovací kanály
ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
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ČSN 75 7220 Kontrola jakosti povrchových vod
ČSN 75 7300 Chemický a fyzikální rozbor Všeobecná ustanovení a pokyny
ČSN 80 0016 Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad

Vnitřní předpisy aktuálním znění

Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací
Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, 
státní organizac
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech
v prostorách Správy železnic, státní organizace
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SEZNAM ZKRATEK  

 
ČD České dráhy, akciová společnost 
DLHM 
DSP 

dlouhodobý hmotný majetek 
dokumentace skutečného provedení 

EIA proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (z angl. Environmental Impact 
Assessment) 

EMC elektromagnetická kompatibilita 
ES Norma evropského společenství  
FIDIC Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils  
GIS geografický informační systém 
GŘ Generální ředitel Správy železnic, státní organizace 
GŘ SŽ 
HIM 

Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 
hmotný investiční majetek 

HZS Hasičský záchranný sbor 
IZS Integrovaný záchranný systém ČR 
LIS lepený izolovaný styk 
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 
MZE Ministerstvo zemědělství 
NN nízké napětí 
NV nařízení vlády 
OIP oblastní inspektorát práce 
ON oborová norma 
OP odbor provozuschopnosti 
OŘ oblastní ředitelství -místně příslušná organizační jednotka SŽ zajišťující správu dopravní 

cesty 
OTH odbor traťového hospodářství 
OZOV odpovědný zástupce objednatele výluky 
PPK prostorová poloha koleje 
SPPK 
RDS 

standardy péče o přírodu a krajinu 
realizační dokumentace stavby 

SŽ Správa železnic, státní organizace 
SŽG Správa železniční geodézie 
TBZ technicko-bezpečnostní zkouška 
TDS technický dozor stavebníka  
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
TNŽ technické normy železnic 
ZTP 
ZTKP 

zvláštní technické podmínky  
zvláštní technické kvalitativní podmínky 

VTP všeobecné technické podmínky 
ŽBP železniční bodového pole 
ŽP Životní prostředí 
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15 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

15.1 PŘEDMLUVA  

15.1.1 Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené 
v kapitole 1 Technických kvalitativních podmínek - Všeobecně. 

15.1.2 Kapitola 15 Technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP“) zahrnuje zakládání 
trávníku a provedení výsadeb, obsahuje popis stavebních materiálů, určuje jejich 
kvalitu, stanovuje technologické postupy prací a vymezuje další činnosti související 
s předmětem díla a zajišťující jeho kvalitu. Oddíly 2 až 9 této kapitoly TKP jsou uvedeny 
ve dvou oddělených částech. Část 15.2 pojednává o výsadbě a část 15.3 o zakládání 
trávníku. Ustanovení v Části 15.4 až 15.5 jsou společné pro obě části, tj. pro Část 15.2 
a 15.3. 

15.1.3 Pro vegetační úpravy platí Typový podklad stavebního dílu. Železniční spodek. Vzorový 
list železničního spodku Ž 5 - Úprava drážních svahů. 

15.1.4 Tyto technické kvalitativní podmínky (dále jen TKP) neřeší použití technicko-biologických 
zabezpečovacích opatření. Toto je řešeno v kapitole 5 TKP - Ochrana zemního tělesa. 

15.2 VÝSADBY 

15.2.1 Úvod 

Zhotovitel dodá rostlinný materiál, provede přípravné a výsadbové práce a činnosti při 
dokončovací péči a další vedlejší práce nutné k zajištění kvality díla ve shodě 
s projektovou dokumentací (dále jen „dokumentace“) a TKP, případně zvláštními 
technickými kvalitativními podmínkami (dále jen „ZTKP“). 

Stromy, keře a popínavé dřeviny budou společně uváděny jako „výpěstky“, „rostliny“, 
„dřeviny“ nebo „rostlinný materiál“. 

Substráty použité k “humusování“ (ornice, náhrady ornice, zúrodnitelná zemina) jsou 
dále uváděny jako „půda“ nebo „zemina“. 

15.2.2 Popis a kvalita stavebních materiálů 

15.2.2.1 Půda 

Jednu z podmínek existence a možnosti dalšího rozvoje rostlin určuje půda. 
K osázení a dalšímu pěstování rostlin je vhodná půda s vlastnostmi blízkými ornici 
ve vrstvě silné minimálně 20 cm na podkladě, který umožní pohyb vody, vzduchu 
a živin. 

Součástí dokumentace pro vegetační úpravy je návrh úpravy půdních podmínek, 
který je úměrný kvalitě použité zeminy a nárokům rostlin a stanovištním 
podmínkám. Je třeba věnovat náležitou péči předepsanému doplnění obsahu živin, 
organických látek a vody. Provedení výsadeb navazuje na zemní práce, provedené 
podle kapitoly 3 TKP, kde je řešena manipulace s půdou (ornice, náhrady ornice) 
od sejmutí přes skladování, ošetřování mechanické a chemické až po rozprostření. 

Jestliže se při realizaci zjistí, že výsadby jsou navrženy na plochy, kde ani 
po úpravě nelze zajistit existenci a růst rostlin, je zhotovitel povinen oznámit tuto 
skutečnost stavebnímu dozoru a navrhnout náhradní řešení. 

Pro práce s půdou platí ČSN DIN 18 915 (83 9011) -  Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Práce s půdou. 
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15.2.2.2 Rostlinný materiál 

15.2.2.2.1 Obecně 

Sortiment navržených dřevin musí odpovídat daným klimatickým podmínkám 
a musí respektovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. Možné náhrady určuje dokumentace. Výjimky musí být 
schváleny příslušným orgánem ochrany přírody. 

Pro vegetační úpravy u staveb Správy železnic, státní organizace se užijí školkařské 
výpěstky I. třídy jakosti podle ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných dřevin. Ve 
zdůvodněných případech a po dohodě se stavebním dozorem může zhotovitel užít i 
výpěstky II. třídy jakosti. Je nepřípustné použití rostlin, poškozených nebo 
oslabených. Dodané školkařské výpěstky musí být zdravé, bez chorob a škůdců, 
jejich habitus (vzrůst a vzhled) musí odpovídat znakům daného druhu (kultivaru), 
musí být bez deformací a znaků poškození teplem, suchem, zimou, větrem, 
špatným zacházením při vyzvedávání a přepravě, to jest bez mechanického 
poškození - odřenin, pohmožděnin, polámaných větví a kořenů, 
s nesoudržným balem nebo nádobou. Nesmí mít při výsadbě deformované kořeny 
(stočené do smyček, spirál nebo uzlovité). Je zakázáno použít materiál z míst 
zamořených chorobami a škůdci. Dovážený materiál lze použít pouze tehdy, je-li 
jeho zdravotní stav doložen (prokázán) podle platných dovozních řádů a předpisů 
o ochraně proti šíření chorob a škůdců (Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních 
proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů). 

15.2.2.2.2 Kategorie výpěstků 

a) prostokořenné výpěstky - dopěstovány ve volné půdě a expedovány bez 
zemního balu; 

b) výpěstky s baly - dopěstovány ve volné půdě, vyzvednuty a expedovány 
se zemním balem chráněným proti rozpadnutí a vysychání obalem; 

c) výpěstky v kontejnerech (nádobách) - dopěstovány a expedovány v pěstebních 
nádobách nebo obalech; 

d) hrnkované (hrnkové) výpěstky - dopěstovány a expedovány v nádobách 
(obalech) s objemem menším než 2 l. 

Použití druhů podle způsobu dopěstění a expediční úpravy určuje dokumentace, 
změnu schvaluje stavební dozor. 

15.2.2.2.3 Určující (hodnoty) údaje o výpěstcích  

a) velikost výpěstků je dána pro: 

 alejové listnaté stromy výškou (délkou) kmene od kořenového krčku 
po korunu a obvodem kmene ve výšce 100 cm nad kořenovým krčkem, 

 keřové a pyramidální tvary listnatých stromů a jehličnaté stromy výškou 
výpěstků od kořenového krčku po vrchol koruny, 

 keře listnaté i jehličnaté počtem a délkou (výškou) výhonů od kořenového 
krčku k vrcholu. 

b) velikost balu je dána jeho průměrem (předpokládá se, že bal má kruhový 
průřez); 

c) velikost kontejneru (nádoby) je dána jeho obsahem v litrech; 

d) posuzuje se podle stavu všech částí výpěstků: 

Velikost, tvar a kategorii výpěstků určuje dokumentace. 
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e) kvalita výpěstků se řídí dle následujících ustanovení: 
 pro okrasné dřeviny platí ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – 

- všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti; 
 pro lesnické sazenice platí ČSN 48 2115 – Sadební materiál lesních dřevin 

z roku 1998 a její změna Z1 z roku 2002; 
 ovocné dřeviny pak řeší prováděcí vyhláška č. 129/2012 Sb., o 

podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění 
pozdějších předpisů.  

15.2.2.2.4 Označení výpěstků 

Pro identifikaci rostlin v souladu s ustanovením obchodního zákoníku je označení 
nezbytné. Čitelná jmenovka musí být připevněna na každé rostlině dodávané 
samostatně, na každém svazku, krabici či kontejneru. Jmenovka musí obsahovat 
platný název rodu a druhu, popřípadě kultivaru, třídu jakosti označenou římskou 
číslicí, velikost a počet kusů ve svazku, krabici či kontejneru. 

15.2.2.3 Hnojiva 

Do oběhu se smí uvádět pouze hnojiva a pomocné látky, které jsou registrovány dle 
zákona o hnojivech. Množství a druh hnojiva jsou určeny v dokumentaci. Pro použití 
hnojiv platí ČSN EN 12944-1 a ČSN EN 12944-2 65 4802 a ČSN 46 5735. 

15.2.2.4 Kůly 

Kůly musí být oloupané. Jejich životnost musí být minimálně 2 roky. Délka kůlu 
musí být úměrná velikosti stromu. Pro upevnění alejových a vzrostlých stromů 
se užijí kůly o průměru nejméně 10 cm, délky nejméně 220 cm. U ostatních 
výpěstků lze použít kůlů kratších a kulatý průměr není podmínkou. 

15.2.2.5 Upevňovací materiály 

Upevňovací materiály musí mít životnost minimálně 2 roky. Při pohybech ve větru 
nesmí způsobit poškození kůry. 

15.2.2.6 Mulčovací materiály 

Mulčovací materiál dělíme na organický a anorganický, jeho cílem je snížit výpar 
z povrchu půdy zmírnění extrémních výkyvů teplot a vlhkosti, zvýšení biologické 
aktivity půdy a zabránění růstu nežádoucí vegetace.  Mulčovací materiály nesmí 
poškozovat výsadby a nesmí bránit svými vlastnostmi pronikání vzduchu a vody 
do půdy. Jako mulčovací materiály se použijí kůra, sláma, štěpky, plachetky, 
mulčovací fólie apod. Při návrhu použití mulčovacích materiálů je nutno zohlednit 
jejich hořlavost (jižní svahy). 

15.2.2.7 Prostředky na ochranu rostlin 

Používané chemické prostředky na ochranu rostlin musí být uvedeny v Seznamu 
povolených prostředků na ochranu rostlin, který každoročně vydává MZe ČR 
a ÚKZÚZ Brno, případně v Seznamu povolených prostředků na ochranu lesa, který 
každoročně vydává MZe ČR. Registrované prostředky musí být použity 
v předepsaných koncentracích, dávkách a způsobem, který je uveden na etiketě 
použitých prostředků. 
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15.2.3 Dodávka, skladování a průkazní zkoušky 

15.2.3.1 Manipulace a přeprava 

15.2.3.1.1 Obecně: 

Rostliny prostokořenné a se zemními baly by měly být dobývány 
ve školkách bezprostředně před expedicí. Rostliny je nutno připravovat tak, aby 
se zabránilo poškození např. vyschnutím nebo neodborným uskladněním. 

15.2.3.1.2 Převoz materiálů ze školky na staveniště lze provádět pouze se souhlasem 
stavebního dozoru: 

 při teplotách pod -1°C od 1. 10. do 15. 3. (měřeno v 8.00 hod. v den odeslání); 

 při teplotách pod -2°C v době od 16. 3. do 30. 9. (měřeno v 8.00 hod. v den; 
odeslání); 

 při nebezpečí vzestupu teplot nad 25°C. 

15.2.3.1.3 Kořenový systém všech rostlin musí být chráněn proti vysychání, nesmí být 
vystavován umělému teplu ani teplotám pod bodem mrazu. Během transportu musí 
být rostliny zabaleny a naskládány tak, aby nedošlo k jejich mechanickému 
poškození, k vyschnutí kořenového systému a poškození teplem či větrem. Pokud 
se rostliny přepravují nákladními automobily, musí být přikryty plachtou. 

15.2.3.1.4 Prostokořenné dřeviny - musí být svázány, aby nedošlo k ulomení nebo odření větví 
a umožnila se tak dobrá manipulace. Kořenový systém musí být zabezpečen proti 
vyschnutí. 

15.2.3.1.5 Dřeviny s balem - bal musí být pevný, soudržný, nesmí se drolit, musí být zabalen 
do juty či jiného materiálu propouštějícího vodu, dostatečně pevného 
a zaručujícího soudržnost balu při manipulaci a přepravě. Zem musí být dostatečně 
vlhká a nesmí během transportu vysychat. Při manipulaci nesmí být bal poškozen. 

15.2.3.1.6 Dřeviny v kontejnerech - při přepravě musí být zajištěny proti samovolnému 
pohybu, aby nedošlo k jejich polámání nebo odření. Zemina nesmí během 
transportu proschnout. 

15.2.3.2 Uskladnění na staveništi 

15.2.3.2.1 Rostliny musí být vysázeny ihned po dodání. Není-li to možné, mohou být rostliny 
na dobu 48 hodin přechodně uskladněny. Během této doby je nutno chránit rostliny 
jednoduchými opatřeními, např. zvlhčováním, přikrýváním tak, aby bylo vyloučeno 
poškození vyschnutím, mrazem, větrem nebo přehřátím. 

15.2.3.2.2 Jestliže skladovací doba překročí 48 hodin, musí se provádět výše uvedené opatření 
nadále, případně jejich provádění zintenzívnit. Pokud tato opatření nestačí, musí se 
rostliny založit. Rozsah opatření stanoví zhotovitel s ohledem na povětrnostní 
podmínky, termín výsadby, druh přepravných obalů, expediční provedení apod. 
a předloží návrh rozsahu opatření stavebnímu dozoru ke schválení. 

15.2.3.2.3 Při zakládání je nutno rostliny umístit do připravených rýh, kořeny nebo baly 
prosypat a ze všech stran zahrnout kyprou zeminou, přitlačit a zalít. Rostliny 
ve svazcích nutno podle potřeby uvolnit, aby se zemina dostala ke všem kořenům. 
V zakládce je nutno udržovat přiměřenou vlhkost tak, aby se zabránilo vysušování 
kořenového systému a předešlo rozpadu zemních balů. Rovněž je nutno zajistit 
ochranu proti okusu zvěří a choulostivé rostliny chránit v zimním období před 
namrzáním vhodnými materiály (sláma, chvojí). 
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15.2.3.3 Průkazní zkoušky 

15.2.3.3.1 Každá zásilka materiálu musí být doprovázena dodacím listem. Údaje v dodacím 
listu musí souhlasit s označením materiálu na jmenovkách připevněných 
k rostlinám, svazkům či kontejnerům. V případě hnojiva musí být uvedeno, o jaký 
druh hnojiva se jedná. 

15.2.3.3.2 Zhotovitel je povinen informovat stavební dozor o dodávce materiálu před 
výsadbou. Stavební dozor zkontroluje, zda údaje v dodacím listu souhlasí 
se jmenovkami rostlin, prověří správnost dodávky co do množství, velikosti 
a kvality a zda tento materiál odpovídá parametrům předepsaných dokumentací. 
Pokud materiál není odpovídajícího druhu, velikosti a kvality, je zhotovitel povinen 
materiál na vlastní náklady odstranit a nahradit materiálem odpovídajícím. 

15.2.3.3.3 Při přejímání materiálu stavební dozor kontroluje i zdravotní stav rostlin. 

15.2.4 Technologické postupy prací 

Obecně pro tyto práce platí ČSN DIN 18 915 (83 9011) a ČSN DIN 18 916 (83 9021). 

15.2.4.1 Vyznačení míst a ploch pro výsadby 

15.2.4.1.1 Před zahájením výsadbových prací zhotovitel vyznačí vnější hranice vysazovaných 
ploch, hranice mezi jednotlivými druhy vysazovaného materiálu a místa pro 
vysázení solitérních dřevin podle dokumentace a informuje stavební dozor, který 
vyznačení odsouhlasí. 

15.2.4.1.2 Výsadby musí být provedeny tak, aby ani v budoucnu nedocházelo k zhoršování 
rozhledových poměrů na železničních přejezdech, nebyla znemožněna předepsaná 
viditelnost návěstidel, ohrožena funkce odvodňovacích zařízení, nadzemních 
a podzemních vedení, bezpečnost a plynulost železničního provozu 

15.2.4.2 Příprava ploch pro výsadbu 

15.2.4.2.1 Všeobecně: 

Výsadby se zakládají na plochách, jejichž úprava odpovídá dokumentaci. Plochy 
musí být urovnané, nezaplevelené a bez stavebních zbytků. Ošetřování půdy 
na deponii a po rozprostření na plochy před předáním staveniště pro vegetační 
úpravy musí být řešeno v dokumentaci pro zemní práce. Pro práce s půdou platí 
ČSN DIN 18 915 (ČSN 83 9011). 

15.2.4.2.2 Mechanické obdělávání půdy musí být prováděno tak, aby nedocházelo 
k poškozování stability svahů a k sesuvům půdy. 

15.2.4.2.3 V případě výsadeb kolem železniční dopravní cesty je nutné respektovat interní 
předpis SŽ Metodický pokyn pro údržbu stromoví, v aktuálním znění, případně také 
SPPK A02 010:2020, a to zejména ve vztahu dopadové vzdálenosti. 

15.2.4.2.4 Výsadba porostu v rovině: 

Vegetační plochy pro výsadbu se, je-li to nutné, mechanicky nebo chemicky 
odplevelí. Obdělají se do hloubky alespoň 15 cm a zapraví se organická 
a anorganická hnojiva tak, jak je určeno v dokumentaci. U výsadeb v rovině není 
technicky opodstatněná výsadba bez obdělání půdy (dostupnost pro mechanizační 
prostředky) nebo do trávníku (eroze), proto se nepřipouští. 

15.2.4.2.5 Výsadby na svazích bez mulčování: 

 Bezprostředně po dokončení zemních prací je nutné založit trávník, popřípadě 
realizovat jiná protierozní opatření. Zhotovitel musí až do převzetí prací trávník 
ošetřovat, tj. kosit, vyhrabávat, případně odplevelovat. Způsob musí být řešen 
v dokumentaci. Z důvodu nebezpečí eroze nelze zakládat trávník po výsadbách. 
Harmonogram provádění prací je třeba upravit tak, aby této technologii 
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vyhovoval. Pokud jsou na svazích navrženy výsadby v řadách, strhne se drn 
v šířce 0,50 m2, čímž se vytvoří nezatravněný pás, do kterého je pak možno 
sázet dřeviny. Pásy je možno obdělávat i strojně, jestliže je svah dostupný 
mechanizačním prostředkům. V tomto případě se požaduje zároveň zapravit 
do půdy organická a anorganická hnojiva. 

 Pro výsadbu uspořádanou jinak je nutné strhnout drn v průměru 0,25 m2 pro 
keř a 1 m2 pro strom. 

 Není přípustné sázet rostliny do trávníku. 

15.2.4.2.6 Výsadby na svazích s mulčováním: 

Je-li na svazích navrženo celoplošné mulčování, zatravnění se neprovádí. Dřeviny 
se vysazují co nejdříve po dokončení zemních prací a pak se výsadby namulčují 
způsobem určeným v projektové dokumentaci. Pokud je mulčování navrženo 
v pásech nebo menších plochách, technologický postup zůstane stejný jako 
u výsadeb na svazích bez mulčování. Mulčování je provedeno jako další práce. 

15.2.4.3 Hloubení jamek a rýh 

15.2.4.3.1 Jamky a rýhy pro výsadbu je nutné vyhloubit v šířce odpovídající 1,5ti násobku 
průměru kořenového systému nebo kořenového balu.  Tvar výsadbových jam by 
měl být pokud možno co nejúčelnější a místo šetřící. Z tohoto pohledu je optimální 
kruhový či obdélníkový (čtvercový) tvar jámy. Půda z výkopů se ukládá odděleně 
podle kvality (zvlášť úrodná a neúrodná). Úrodná půda se použije na zasypání 
kořenového systému. Dno jamky pod kořenovým systémem se musí zkypřit. Stěny 
a dno výsadbové jámy nesmí být před samotnou výsadbou proschlé. 

15.2.4.3.2 Pokud se stane, že půdní podmínky neodpovídají navrhovanému výsadbovému 
materiálu, zhotovitel je povinen oznámit to ekologickému dozoru (pokud je 
na stavbě legislativně určen), anebo specialistovi ŽP investora, stavebnímu dozoru 
investora a navrhnout řešení. 

15.2.4.4 Ošetření dřevin před výsadbou 

15.2.4.4.1 Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění 
poškozených, nemocných a nadměrně dlouhých kořenů a všech jejich zaschlých 
částí až do živé tkáně. U kontejnerovaných rostlin spirálovitě stočené, zaškrcené 
a uzlovité kořeny se proříznou a odstraní se kořenová plst. Kořeny se chrání před 
vyschnutím zakrytím, popřípadě namáčením do vody či použitím antitranspirantů. 

15.2.4.4.2 Úměrně ke zkrácení kořenového systému je nutno zkrátit nadzemní části výhonů 
listnatých prostokořenných keřů nebo upravit komparativním řezem (SPPK A02 
002) korunu listnatých stromů na ¼ - ½ jejich původní délky, u hustého větvení 
vyřezáním několika výhonů korunu prosvětlit. U jarních výsadeb může být řez ještě 
hlubší. Současně je nutno odstranit veškeré poškozené větve a větvičky. Řezy musí 
být čisté, bez pohmožděné a zatržené kůry, do živého dřeva, kde je předpoklad 
dobrého zahojení. Řezy přes 2 cm v průměru musí být zatřeny schváleným nátěrem 
na poranění stromů. Výhony jehličnatých dřevin se nezkracují. 

15.2.4.5 Výsadba 

15.2.4.5.1 Všechny rostliny budou zasázeny do kvalitnější půdy, která při výkopu jamky byla 
dána stranou. Do této půdy se přidávají organická a anorganická hnojiva podle 
dokumentace. Kvalitní půda se použije na obsypání kolem kořenů a balů, horší 
půda pak na dosypání zbytku jamky nebo rýhy. Kořenový krček vysázených dřevin 
musí zůstat v úrovni terénu. Nesmí být zasypán kmen ani obnaženy kořeny. Půda 
v jamce musí být zhutněna přišlápnutím tak, aby v půdě nezůstaly větší vzduchové 
mezery. Nejvýhodnější je zhutnění půdy vodou. Na povrch zasypané jamky 
se kolem vysázené dřeviny upraví miska schopná udržet vodu při zálivce 
a za deště. Při vysazování se kořeny dřevin bez balu rozloží na vrstvu úrodné 
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zeminy uložené na dno jamky a postupně se zasypávají tak, aby se zemina dostala 
ke všem kořenům. Kořeny dřevin musí být zdravé, čistě zařezané, rozprostřené 
do přirozené polohy a nesmí být ohnuté nahoru. Při vysazování rostlin s baly 
se rozváže uzel obalového materiálu a obalový materiál, který nemůže zetlít, 
se opatrně vytáhne. Úrodná půda se ušlapává okolo zemního balu, aby se vyplnily 
všechny mezery. Při výsadbách je možné provést přihnojení, pokud to nebylo 
provedeno při přípravě ploch pro výsadbu. Po výsadbě se musí vždy provést 
zálivka. 

15.2.4.5.2 Při vyjímání dřevin z kontejnerů je nutné postupovat opatrně, aby se předešlo 
porušení kořenového systému nebo zemního balu. Kořenový systém musí být dobře 
vyvinutý, přirozeně rozvětvený, bez výrazných deformací, jako je stáčení kořenů 
ve spirále, kořenové smyčky a uzly. 

15.2.4.5.3 Termín výsadeb se řídí dle typu zvolených sazenic (prostokořenné, s kořenovým 
balem, kontejnerované). 

15.2.4.5.4 U prostokořenných sazenic je nejvhodnější doba vegetačního klidu, tj. po opadu 
a před rašením listů a před růstem kořenů v předjaří. 

15.2.4.6 Kotvení a úvazky  

15.2.4.6.1 Úkolem kotvení je fixace stromu proti pohybům do stran a ochrana nově 
vysazeného stromu před vandaly. Kotvení nesmí však nikdy bránit pohybu stromu 
směrem dolů, což může nastat při sléhávání substrátu ve výsadbové jámě 
po vysazení stromu. Základními typy kotvení jsou kotvení pomocí kůlů 
(nejběžnější), kotvení pomocí lan a kotvení podzemní – tj. kořenového balu ve 
výsadbové jámě. 

15.2.4.6.2 Nejpoužívanější je kotvení pomocí kůlů, a to kotvení jedním, dvěma, třemi a více 
kůly v závislosti na velikosti vysazovaných dřevin. Kůl musí být úměrně dlouhý 
k velikosti výpěstku. Strom má být připevněn ke kůlu přibližně ve 2/3 své výšky. 
Každý strom je nutno upevnit ke kůlu pomocí úvazku. Úvazek by měl být pokud 
možno široký, hladký a pevný s životností min. 2 roky. Úvazek se musí křížit mezi 
stromem a kůlem, musí zajistit kmen proti bočnímu pohybu, nesmí však způsobit 
odření kůry nebo její zaškrcení a musí být na kůlu zajištěn proti posunutí. 

15.2.4.6.3 Pro prostokořenné stromy je nutno před vlastní výsadbou zatlouci do jam dřevěný 
kůl, ke kterému se stromek přichycuje úvazkem a zabezpečuje proti vyvrácení. 
Strom má být umístěn do 10 cm od kůlu. 

15.2.4.6.4 Balové dřeviny jsou kotveny šikmým kůlem. V případě výsadeb na svazích je kůl 
zaražen do svahu nad vysázenou dřevinou. 

15.2.4.6.5 Listnaté stromy s obvodem kmene přes 20 cm a jehličnaté stromy přes 2 m výšky 
musí být upevněny buď třemi kůly, nebo třemi lany kotvenými k zemi. V žádném 
případě nesmí dojít k poškození kůry, strom musí být v místě přichycení chráněn. 

15.2.4.7 Úprava ploch po výsadbě 

15.2.4.7.1 Po provedené výsadbě je potřeba dokončit úpravu ploch. Musí být vysbírány 
kameny s průměrem větším než 5 cm, odstraněny stavební zbytky, útržky tkanin, 
obaly, těžko zetlívající rostlinné části a jiné odpady. Půda se musí nakypřit buď 
celoplošně ve skupinových výsadbách v rovině, v pásech na svazích, nebo v ploše 
o průměru 1 m2 kolem solitérně vysázených stromů a 0,25m2 kolem keřů. Půdu je 
potřeba urovnat. 

15.2.4.7.2 Celkový vzhled výsadeb musí být estetický, upravený, bez kamenů a stavebních 
zbytků, ve výškovém uspořádání a liniích určených dokumentací. 

15.2.4.7.3 Jedenkrát ročně se provádí odplevelení, přihnojení výsadeb a zálivka v době sucha. 
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15.2.4.8 Mulčování 

15.2.4.8.1 Materiál a síla vrstvy mulče se musí přizpůsobit stanovišti a typu výsadby. Vrstva 
se rozprostírá souvisle a rovnoměrně a povrch po ukončení mulčování musí být 
urovnaný. Aby se zabránilo poškození rostlin mulčovacím materiálem se širokým 
poměrem C: N (uhlík:dusík), např. stromovou kůrou nebo dřevní štěpkou, je nutné 
předem aplikovat vyrovnávací dávku dusíku. 

15.2.4.8.2 Je nutno, aby výška ploch s mulčováním byla přizpůsobena výšce okolního terénu, 
aby se omezilo splachování mulče do odvodňovacích zařízení, na chodníky 
a travnaté plochy. 

15.2.4.9 Hnojení 

Hnojení musí být provedeno podle pokynů v dokumentaci, a to jak hnojení 
organickými, tak anorganickými hnojivy. Zpravidla se provádí při přípravě ploch, při 
výsadbě nebo může být i součástí dokončovací péče. Zhotovitel nemůže bez 
schválení stavebního dozoru změnit druh, množství nebo složení hnojiva. Hnojení 
do výsadbových jam se provádí jen v nezbytném rozsahu, používají se pouze 
hnojiva zásobní, jejichž minerální látky se postupně uvolňují v průběhu několika let. 
Jedná se zejména o kombinovaná granulovaná hnojiva krytá voskem nebo blankou.  

15.2.4.10 Ochrana proti okusu zvěří 

Výsadby ohrožené zvěří je nutno zajistit proti okusu např. přípravky na ochranu 
rostlin, mechanickou ochranou kmenů nebo oplocením. Způsob ochrany určuje 
dokumentace a změnu odsouhlasuje stavební dozor. 

15.2.4.11 Dokončovací péče 

15.2.4.11.1 Jedná se o jednu z částí tzv. povýsadbové péče, která se skládá z práce 
dokončovací, rozvojové a udržovací.  Nároky, druh, rozsah a termín jednotlivých 
činností se řídí zejména obdobím a způsobem výsadeb, druhem rostlin, 
stanovištními podmínkami a harmonogramem stavebních prací. Rozhodující pro 
stanovení rozsahu činností je doba od provedení výsadby do převzetí prací. 

15.2.4.11.2 Dokončovací péče je prováděna od výsadby do okamžiku převzetí a předání díla 
zadavatelem.  Cílem je dosáhnout ujmutí a stavu, který při navazující péči zaručuje 
další růst a rozvoj vysazených dřevin. Zahrnuje zalévání, kypření, mechanické 
a chemické odplevelování, hnojení, uvazování uvolněných úvazků, zarážení kůlů, 
napínání uvolněných drátů, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, tj. 
provádění veškerých prací nutných k zabezpečení kvality díla. Veškeré tyto práce 
zajišťuje zhotovitel a jejich rozsah je předmětem dokumentace. 

15.2.4.12 Ochrana rostlin 

U výsadeb je nutno sledovat výskyt chorob a škůdců. Jestliže během doby 
od výsadby do převzetí budou vysázené dřeviny napadeny chorobami a škůdci, 
provede zhotovitel jejich ošetření nebo výměnu za zdravý rostlinný materiál 
na vlastní náklady. 

15.2.5 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky 

V odůvodněných případech, kdy je nebezpečí přenosu chorob a škůdců, zhotovitel 
provede odběr vzorků rostlinného materiálu pro posouzení odborným ústavem. 
Na základě výsledků stavební dozor rozhodne o dalších opatřeních. 

Kontrolní zkoušky se neprovádí. 
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15.2.6 Přípustné odchylky, míra opotřebení, záruky 

15.2.6.1 Přípustné odchylky - náhrady rostlinného materiálu 

15.2.6.1.1 Náhrady rostlin jiným druhem nejsou povoleny, pokud není prokázáno, 
že předepsaný rostlinný materiál není možné v příslušném vegetačním období 
zajistit. Veškeré změny druhu, velikosti a kategorie musí být povoleny stavebním 
dozorem a lze je připustit pouze za předpokladu, že náhrada bude rovnocenná 
co do požadavku a množství. 

15.2.6.1.2 V případě, že se jedná o náhradu materiálem, který není v sortimentu rostlin 
povoleným pro stavbu, je rovněž nutné, aby zhotovitel zajistil schválení příslušným 
orgánem ochrany přírody. 

15.2.6.2 Míra opotřebení 

Pro vegetační úpravy nepřipadá v úvahu. 

15.2.6.3 Záruky 

15.2.6.3.1 Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP. 

15.2.6.3.2 Údržbu v záruční době zajišťuje správce HIM podle ustanovení v kapitole 1 TKP. 

15.2.7 Klimatická omezení 

15.2.7.1 Výsadby prostokořenných a balových dřevin lze provádět pouze v době vegetačního 
klidu v jarní nebo podzimní agrotechnické lhůtě. Olistěné výpěstky nelze vysazovat. 

15.2.7.2 Výsadby v kontejnerech je možno provádět za příznivých klimatických podmínek, 
zejména dostatečné vlhkosti, celoročně. 

15.2.8 Odsouhlasení a převzetí prací 

15.2.8.1 Odsouhlasení prací 

Při odsouhlasování prací stavební dozor zkontroluje: 

 zda rozsah prací účtovaných zhotovitelem odpovídá skutečně provedeným 
pracím, 

 zda práce jsou odvedeny způsobem a v kvalitě podle dokumentace a TKP, 
případně ZTKP, 

 zda materiál uváděný v soupisu prací odpovídá materiálu podle dokumentace 
a podle skutečného provedení, popřípadě odsouhlaseným náhradám. 

15.2.8.2 Převzetí prací 

15.2.8.2.1 Podmínkou pro převzetí prací je dokumentace skutečného provedení, kde zhotovitel 
vyznačí veškeré provedené změny, které vznikly během realizace. 

15.2.8.2.2 Vegetační úpravy mohou být převzaty teprve po dokončení všech prací určených 
dokumentací zabezpečujících kvalitu a další rozvoj výsadeb. Budou převzaty pouze 
výsadby v dobrém zdravotním stavu, vitální, nezaplevelené, nakypřené, s miskami 
kolem solitérních stromů, s kůly u stromů a funkčními úvazky. Před převzetím je 
nutno vyměnit poškozené, uschlé nebo napadené dřeviny za dřeviny kvalitní, 
stejného druhu, velikosti a v dobrém zdravotním stavu. 

15.2.8.2.3 Pokud výsadby nebudou vinou zhotovitele takto k převzetí připraveny, nebudou 
převzaty a zhotovitel hradí náklady na jejich ošetřování až do další přejímky. 

15.2.8.2.4 Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které převzetí díla nebrání, 
stanoví lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen se současně zavázat 
odstranit vady a nedodělky v termínech a rozsahu, které stanoví objednatel. 
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15.2.8.2.5 Optimální období pro kompletní převzetí je červen až srpen, kdy je možné podle 
nejvíce symptomů odhadnout úspěšnost provedené výsadby. Převzetí prací se 
zpravidla uskuteční při přejímacím řízení, které svolává objednatel/správce stavby 
po oznámení zhotovitele, že dokončil příslušný objekt. Podkladem bývá realizační 
dokumentace stavby (dále jen „RDS“), případně dokumentace skutečného 
provedení (dále jen „DSP“) s vyznačením všech změn oproti původnímu projektu.    

15.2.9 Kontrolní měření, měření posunů a přetvoření 

Po čas záruční lhůty je předmětem sledování zejména úhyn rostlin a zjišťování jeho 
příčin. Kontroluje se také, zda nedošlo k pohybu osázených ploch na svazích 
a následnému poškození provedené výsadby. Sledování úhynu je podkladem pro 
reklamační řízení. 

15.2.10  Reklamace 

Aby se předešlo reklamacím výsadeb je dobré, aby dodavatel zajistil zároveň 
s výsadbou i její povýsadbovou péči a k předání výsadeb došlo až po odeznění 
povýsadbového šoku.  

15.3 ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU 

15.3.1 Úvod 

Tato část kapitoly 15 TKP zahrnuje zakládání trávníku hydroosevem, výsevem 
(suchým) a drnováním. Pro zakládání trávníku platí norma ČSN DIN 18 917 (83 9031). 

15.3.2 Popis a kvalita stavebních materiálů 

15.3.2.1 Půda 

15.3.2.1.1 Pro růst travního porostu je nutno vytvořit půdní podmínky. 

15.3.2.1.2 Zhotovitel v předstihu zajistí agrotechnický rozbor půdy, která bude použita 
do povrchové vrstvy, k prokázání její vhodnosti. 

15.3.2.1.3 K založení trávníku je vhodná zemina s vlastnostmi blízkými ornici ve vrstvě 
minimálně 10 cm na podkladě, který umožní pohyb vody, vzduchu a živin. 
V případě, že na plochách se založeným trávníkem budou později provedeny 
výsadby, vrstva zeminy by měla být nejméně 20 cm. U staveb Správy železnic 
se vyskytnou případy, kdy je potřeba založit trávník i na plochách, kde není možné 
rozprostření vhodné zeminy. V těchto případech se musí technologie výsevu 
přizpůsobit půdním podmínkám. Pro práci s půdou platí ČSN DIN 18 915 
(ČSN 83 9011). 

15.3.2.2 Osivo 

Návrh osivové směsi a množství výsevu stanoví dokumentace na základě 
stanovištních podmínek (klimatické a půdní podmínky) a plánovaného záměru 
zatravněné plochy. 

15.3.2.3 Voda 

Voda může být použita pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zdroj vody musí být 
řešen v dokumentaci. 

15.3.2.4 Organická hmota 

15.3.2.4.1 Používá se rašelina, odpadní celulóza, celulózové kaly, odvodněná sukovina, 
buničina, sláma apod. 
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15.3.2.4.2 Pro použité materiály platí: 

ČSN 46 5730 

15.3.2.5 Hnojivo 

15.3.2.5.1 Množství a druh hnojiva musí být určen v dokumentaci. Řídí se stanovištními 
podmínkami a plánovaným záměrem zatravněné plochy. 

15.3.2.5.2 Pro použití hnojiv platí: 

 ČSN EN 12944-2 a 12944-1 

 ČSN 46 5735 

15.3.2.6 Protierozní přísady 

Protierozní přísady se používají na ochranu nástřiku proti větru a vodě 
a na přikotvení osiva a organické hmoty na nestabilních zeminách nebo v místech, 
kde je potřebná zvýšená protierozní ochrana. Při jednoetapovém provedení 
se přísady přidávají do směsí a při víceetapovém provedení se stříkají jako poslední 
fáze hydroosevu. Přísady nesmí poškozovat životní prostředí. 

15.3.3 Dodávka, skladování a průkazní zkoušky 

15.3.3.1 Opatření při přepravě musí zohledňovat zejména teplotu, dobu trvání přepravy 
a druh nákladu. Nesmí dojít k poškození přepravovaných materiálů, zejména 
k jejich přehřátí. Při vykládce se nesmí náklad vyklápět nebo shazovat. 

15.3.3.2 Dodávky jednotlivých komponentů musí být doloženy osvědčením o jakosti. 
Osvědčení musí obsahovat i vyjádření o nezávadnosti pro životní prostředí. Složení 
osivových směsí je třeba na vyžádání prokázat předložením osvědčení o složení 
a pravosti směsi, jestliže potřebné množství osiva pro jednotlivá opatření 
překračuje 30 kg. 

15.3.3.3 Jednotlivé materiály pro zakládání trávníku musí být skladovány v suchu 
a chráněny před poškozením. Pouze trávníkové koberce a trávní drny je 
na staveništi nutno chránit před vyschnutím, přehřátím a neprodleně je pokládat 
na určené stanoviště. Skladování má být omezeno na co nejkratší dobu. 

15.3.4 Technologické postupy prací 

Na základě vyhodnocení stanovištních podmínek, tj. agrochemického rozboru půdy, 
klimatických podmínek, expozice ke světovým stranám a požadavků na funkci 
zatravněné plochy, dokumentace stanoví technologický postup zakládání trávníku, 
složení trávních směsí, množství osiva, dávkování hnojiva a v případě zakládání 
trávníku hydroosevem i množství ostatních komponentů. 

15.3.4.1 Vyznačování ploch pro zakládání trávníku 

Plochy pro výsev trávníku musí být vytyčeny a zřetelně vyznačeny. 

15.3.4.2 Příprava ploch pro zakládání trávníku 

Trávník se zakládá na plochách nezaplevelených, nejlépe co nejdříve po dokončení 
zemních prací a ve vhodné vegetační době podle oddílu 15.3.7 TKP. Plochy pro 
výsev musí být bez nerovností, erozních rýh a stavebních zbytků. V případě 
zapleveleného pozemku je nutné nejdříve plevel odstranit, ať už mechanicky, nebo 
chemicky. V rovině nebo na svazích dostupných mechanizačním prostředkům 
se musí půda před výsevem obdělat. Při tom je potřeba dbát, aby nedošlo 
k narušení stability svahů nebo sesuvům půdy. V případě zakládání trávníku 
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výsevem (suchým) je vhodné při obdělávání půdy zapravit hnojivo. Způsob 
obdělání a hnojení stanoví dokumentace. 

15.3.4.3 Výsev trávníku (suchý) 

Používá se zpravidla při zatravňování menších ploch nebo ploch v rovině. Výsev 
se provádí ručně nebo secími stroji, pak se travní semeno zapraví do země a plochy 
se uválejí. 

15.3.4.4 Technologie hydroosevu (mokrý výsev) 

15.3.4.4.1 Hydroosev je proces mísení osiva, mulčovacího materiálu, fixátoru a dalších přísad 
s vodou ve správném poměru uvnitř nádrže. Po promíchání v nádrži zařízení pro 
hydroosev probíhá nástřik homogenní suspenzí na určené plochy. Vlastní nástřik 
se provádí vysokým tlakem hadicí nebo věžovou stříkací jednotkou zakončenou 
různými typy rozprašovacích trysek. Mulčovací materiál a fixátor pomáhají držet 
půdu a osivo v požadovaném místě do doby, než tuto funkci převezme vlastní 
porost. Dále je minimalizováno spláchnutí osiva silnými dešti, ale i vysychání půdy 
a rostlin. Hydroosevová směs může obsahovat i přísady pro urychlení klíčení 
a doplnění živin potřebných pro růst rostlin. Takto založený souvislý travní porost 
zpevňuje osévané plochy proti erozi, zabraňuje prašnosti, ale splňuje i funkci 
estetickou. Podle stanovištních podmínek, zejména půdních (plochy s rozprostřenou 
vrstvou ornice, plochy kamenité a písčité apod.), se hydroosev provádí 
jednorázovým nástřikem všech komponentů, nebo ve dvou až třech etapách. 

15.3.4.4.2 Pokud nebude v dokumentaci řešeno jinak, platí následující pracovní postupy: 

a) 1. pracovní etapa - osivo, hnojivo, organická hmota 
 2. pracovní etapa - protierozní přísada (případně + organická hmota) 

b) 1. pracovní etapa - osivo, hnojivo, rašelina 
 2. pracovní etapa - organická hmota 
 3. pracovní etapa - protierozní přísada 

Způsob b) se použije u velkých sklonů svahů bez humusové vrstvy. Kamenité 
plochy se zatravňují tak, že se do záměsi přidá rašelina ve 2. a 3. pracovní 
etapě. 

15.3.4.5 Zakládání trávníku drnováním 

15.3.4.5.1 Pro drnování můžeme použít travní drny z přirozených porostů nebo předpěstované 
trávníkové koberce. Jednotlivé díly trávníkového koberce nebo trávního drnu by 
měly mít stejné šířky a délky, nejméně však 0,25m2. 

15.3.4.5.2 Díly trávníkového koberce nebo trávního drnu se kladou buď celoplošně, nebo 
úsporně - ve čtvercích nebo pásech. Prostor mezi pásy koberců a drnů kladených 
úsporně se vyplní zeminou, která se oseje. Při celoplošném pokládání musí být 
povrch jednotlivých dílů v rovině a jen s úzkými spárami. Příčné spáry na sebe 
nesmí navazovat. Po položení musí být díly stejnoměrně přitlačeny a zality. 
Na svažitých plochách je nutno trávníkový koberec nebo travní drn připevnit 
nejméně dvěma kolíky na 1m2, přičemž každý jednotlivý díl musí být připevněn 
alespoň jedním kolíkem. 

15.3.4.6 Dokončovací péče po výsevu 

Po provedení výsevu se trávník dále ošetřuje, tj. zalévá, přihnojuje, odpleveluje 
a kosí a vyhrabává až do převzetí. Potřeba, druh, rozsah a termín úkonů se řídí 
obdobím založení, typem trávníku, stanovištními podmínkami a harmonogramem 
provádění prací. Trávník je možno předat nejdříve po prvním posekání. V případě 
velkých staveb, které se přejímají najednou, je nutné počítat s ošetřováním 
trávníku až do předání stavby. Potřebu dokončovací péče stanoví dokumentace 
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a zajišťuje ji zhotovitel. Práce musí být provedeny podle pokynů a ke spokojenosti 
stavebního dozoru. 

15.3.5 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky 

Stavební dozor si v případě potřeby odebere vzorky osiva pro kontrolu klíčivosti 
a dodržování složení osevní směsi. Dávkování směsi na 1 m2 provedeného hydroosevu 
se kontroluje položením odvážené podložky na osévanou plochu o ploše 1 m2 před 
nástřikem. Po provedení hydroosevu se podložka odváží. Odchylka od požadovaného 
dávkování nesmí být větší než 25 %. 

15.3.6 Přípustné odchylky, míra opotřebení, záruky 

15.3.6.1 Přípustné odchylky 

Změnu ve složení osevní směsi, dávkování osiva, technologie výsevu nebo 
receptury schvaluje stavební dozor. Ke změnám může dojít v případě, 
že stanovištní podmínky neodpovídají navržené technologii a dávkování 
jednotlivých komponentů. 

15.3.6.2 Míra opotřebení 

Při zakládání trávníku nepřipadá v úvahu. 

15.3.6.3 Záruky, údržba v záruční době 

15.3.6.3.1 Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP. 

15.3.6.3.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit první preventivní postřik proti plevelům. Vegetační 
úpravy zemního tělesa je možno předat správci až po prvním posekání. 

15.3.6.3.3 Údržbu v záruční době zajišťuje správce HIM podle ustanovení v kapitole 1 TKP 
(hubení plevelů včetně kosení, odstraňování náletových dřevin). 

15.3.7 Klimatická omezení 

Příznivé podmínky pro vzcházení travního osiva nastávají při teplotách půdy minimálně 
8°C a při dostatečné půdní vlhkosti, tedy zpravidla od května až do září. V případě 
zakládání trávníku v letním období, je-li sucho, je nutno zajistit dostatečnou zálivku. 
U dřívějších nebo pozdějších výsevů mohou nastat nežádoucí posuny ve složení 
trávníku ve prospěch druhů klíčících při nižších teplotách (např. jílek - Lolium). 

Trávníkové koberce a travní drny nelze pokládat za mrazu nebo na zmrzlou půdu. 

15.3.8 Odsouhlasení a převzetí prací 

15.2.2.8 Odsouhlasení prací 

Při odsouhlasování stavební dozor zkontroluje: 

 zda rozsah prací účtovaných zhotovitelem odpovídá skutečně provedeným 
pracím, 

 zda travní osivo u zakládání trávníku výsevem (suchým) je rovnoměrně 
rozprostřeno, 

 zda u trávníku zakládaného hydroosevem jsou všechny plochy rovnoměrně 
pokryty vrstvou nástřikové směsi, zvláště je-li rovnoměrně rozptýleno osivo 
a krycí protierozní přísada vytvořila na půdním povrchu film, 

 zda technologie prováděných prací odpovídá dokumentaci. 

15.2.2.9 Převzetí prací 

Stavu schopného převzetí je dosaženo, když: 
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 výsevy parkového trávníku tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném 
stavu průměrné plošné pokrytí půdy asi ze 75 % rostlinami požadované osevní 
směsi. Poslední seč smí být provedena nejpozději týden před převzetím; 

 výsevy lučního trávníku tvoří pokud možno vyrovnaný porost, který vykazuje 
v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí půdy asi z 50 % rostlinami osevní 
směsi. Poslední seč smí být provedena nejpozději dva týdny před převzetím. 
Jiné druhy trav a bylin, které neruší, lze akceptovat. Výsevy lučních trávníků 
se zvláštními záměry zatravnění na extrémních stanovištích (např. zatravnění 
kamenitých svahů) mohou vykazovat jiný stupeň vyrovnanosti porostu 
a pokryvu půdy; 

 pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které převzetí díla 
nebrání, stanoví lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen se současně 
zavázat k odstranění vad a nedodělků v termínech a rozsahu, které stanoví 
objednatel. 

15.3.9 Kontrolní měření, měření posunů a přetvoření 

Po čas záruční doby se sleduje pokryvnost půdy, hustota travního drnu, úhyn trav 
a zaplevelenost. Sledování je podkladem pro odstranění vad, popřípadě pro 
reklamační řízení. 

15.4 EKOLOGIE 

15.4.1 Výsadby a zakládání trávníku je nutno provádět tak, aby nedošlo k znečištění 
životního prostředí. Nesmí dojít ke kontaminaci prostředí při skladování hnojiv, 
komponentů pro hydroosev a přípravků na ochranu rostlin. Rovněž nesmí dojít 
k jejich předávkování.  

15.4.2 Dále je důležité jak u vegetace, tak u trávníků, nepoužívání nepůvodních 
a invazních druhů a druhovou skladbu dřevin a trávníků přizpůsobit okolnímu 
biotopu a ekosystému 

15.5 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA 

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu 
obecně stanoví kapitola 1 TKP. 
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SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. 
jejich aktualizace. Uživatel TKP odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu 
kap. 1.3 TKP, tj. právních předpisů, technických norem a předpisů a předpisů SŽ. 
 

Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
ČSN 46 4901 Sadba okrasných dřevin 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 
ČSN 46 5730 Rašeliny a rašelinné zeminy 
ČSN 46 5735 Průmyslové komposty 
ČSN EN 12944-2 a 12944-1 Průmyslová hnojiva. Základní pojmy, rozdělení a nejdůležitější vlastnosti 
ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice  
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině -  Práce s půdou 
ČSN DIN 18 916 
(83 9021) Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin 
ČSN DIN 18 917 
(83 9031) Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníku 
ČSN DIN 18 918 
(83 9041) Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologická zabezpečovací opatření. 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích 
SPPK A02 002 Řez stromů 
SPPK A02 010:2020 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury 

Vnitřní předpisy 

Související kapitoly TKP 
Kapitola 1 - Všeobecně v aktuálním znění 
Kapitola 3 - Zemní práce v aktuálním znění 
Kapitola 5 - Ochrana zemního tělesa v aktuálním znění 

MP pro údržbu stromoví v aktuálním znění 
Vzorový list Ž 5  Úprava drážních svahů v aktuálním znění 
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Příloha A (informativní) 

Příklady travních směsí 

A.1 Směs pro písčité, suché půdy s výslunnou polohou a suššími klimatickými podmínkami 

A.1.1 15% kostřava červená trsnatá Ferota (Rosana) 
 20% kostřava červená výběžkatá Táborská 
 35% kostřava ovčí Jana 
 15% lipnice smáčknutá Razula 
 10% jílek vytrvalý Sport (Bača) 
 5% jetel plazivý (štírovník růžkatý) 
 Doporučený výsevek 25 - 30 g/m2 

A.1.2 10% kostřava červená trsnatá Ferota (Rosana) 
 10% kostřava červená trsnatá Valaška 
 20% kostřava červená výběžkatá Táborská 
 30% kostřava ovčí Jana 
 10% lipnice smáčknutá Razula 
 10% lipnice luční Krasa 
 10% jílek vytrvalý Sport 
 Doporučený výsevek 25 - 30 g/m2 

A.2 Směs pro sušší středně těžké půdy s výslunnou polohou 
 20% kostřava červená trsnatá Ferota (Rosana) 
 10% kostřava červená trsnatá Valaška 
 20% kostřava červená výběžkatá Táborská 
 10% kostřava ovčí Jana 
 20% lipnice luční Krasa 
 10% psineček tenký Golf (Teno) 
 10% jílek vytrvalý Sport (Bača) 
 Doporučený výsevek 15 - 20 g/m2 

A.3 Směs pro vlhčí, středně těžké a těžké půdy s výslunnou polohou 
 25% kostřava červená trsnatá Ferota (Rosana) 
 10% kostřava červená trsnatá Valaška 
 15% kostřava červená výběžkatá Táborská 
 20% lipnice luční Krasa 
 10% psineček tenký Golf (Teno) 
 10% jílek vytrvalý Sport (Bača) 
 10% bojínek cibulkatý 
 Doporučený výsevek 15 - 20 g/m2 

A.4 Směs pro břehy vodních toků nebo lokality s vyšší hladinou spodní vody 
 20% kostřava červená trsnatá Ferota (Rosana) 
 10% kostřava červená výběžkatá Táborská 
 30% lipnice luční Krasa 
 10% psineček tenký Golf 
 20% poháňka hřebenitá Rožnovská 
 10% jílek vytrvalý Sport 
 Doporučený výsevek 12 - 15 g/m2 
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A.5 Směs pro zastíněná stanoviště 
 20% kostřava červená trsnatá 
 10% kostřava červená výběžkatá 
 40% lipnice hajní Dekora 
 10% psineček tenký Golf (Teno) 
 10% poháňka hřebenitá Rožnovská 
 10% jílek vytrvalý Sport 
 Doporučený výsevek 15 - 20 g/m2 
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 ÚVOD

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v
Všeobecně.

– Protihluková opatření obsahuje požadavky objednatele stavby na materiály, 
technologické p technologické předpisy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek při 
stavbě, opravách a údržbě protihlukových bariér

 Všeobecně

Protihluková opatření se aplikují tehdy, je li nutno snížit nepřípustně vysoké hladiny hluku 
alespoň na úroveň požadovanou hygienickými předpisy.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku z dopravy stanoví Zákon č. 258/2000 Sb. (§30, §31) 
Nařízení vlády č.

Podkladem pro návrh a aplikaci protihlukových opatření (dále P O) je provedení kontroly 
hygienických limitů hluku dle platné legislativy (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) měřením, 
respektive výpočtem.

Protihluková opatření se typově člení na:

 protihlukové bariéry (dále PH

 ní valy;

 protihlukové stěny (dále PHS)

 nízké protihlukové clony (dále NPC)

 protihlukové obklady;

 individuální protihluková opatření na pozemních objektech (dále IPO).

 Odhlučnění přímo u zdroje (v konstrukci koleje), při respektování vztahu kolo/kolejnice
(úpravy železničního svršku typu absorbéry, podložky atd.). Není řešeno v této kapitole 

Charakteristickým parametrem konstrukce protihlukové bariéry je její vložný útlum, 
reprezentovaný rozdílem hladin akustických tlaků naměřených, za definovaných podmínek, 
na stanoveném místě před a po její výstavbě.

Pro stanovení charakteristik P se využívají ČSN ISO 10847, ČSN EN
ČSN ČSN , ČSN EN 14389 musí být používány 
současně ČSN EN 14388

navrhují z hlediska akustických požadavků s využitím ČSN EN 1793 1 a ČSN EN 

Základními parametry pro hodnocení a navrhování protihlukových bariér
jsou vzduchová neprůzvučnost (ČSN EN 1793 2) a zvuková pohltivost α

(ČSN 

, členění, rozměr , použité systém a materiál
určuje projektová dokumentace stavby (dále jen dokumentace), která musí být vypracována 

následujícími 

 KP a kapitolami souvisejícími

 předpisem SŽ S4 Železniční spodek;

 předpisem SŽ S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí;

 Směrnice generálního ředitele č. 11/2006;

 Obecnými technickými podmínkami – Protihlukové stěny;

 Metodickým pokynem protihlukové stěny a valy, č. SŽ GŘ
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Příklady řešení prostorového umístění a valů na železniční trati, jejich umístění na 
mostních objektech a zdech a zásady statického návrhu jsou uvedeny v Metodickém pokynu 
protihlukové stěny a valy

Příklady řešení prostorového umístění Metodickém pokynu 
navrhování, výstavbu a údržbu nízkých protihlukových clon

Systém (typ) protihlukové bariéry musí splnit parametry určené ČSN EN 14388 a příslušných 
souvisejících norem.

případech, kde jsou požadovány jiné konstrukce a práce, než jsou obsaženy v této kapitole 
TKP, musí být postupováno v souladu s ustanovením schválených OTP a TPD. Je li současně 
potřeba změnit nebo doplnit ustanovení této kapitoly, stanoví objednatel potřebné zásady 

požadavky ve zvláštních technických kvalitativních podmínkách (ZTKP) 

– ých parametrů
Kategorie vzduchové neprůzvučnosti DLR Kategorie zvukové pohltivosti DLα

DLα [dB]
Neurčeno Neurčeno

Nízkopohltivé bariéry

15 až 24 4 až 7
Částečně pohltivé bariéry

5 až 34 8 až 11
Pohltivé bariéry

Vysoce pohltivé bariéry

– Minimální akustické požadavky na protihlukové bariéry
Typ protihlukové bariéry

zvukové 
pohltivosti DLα

vzduchové 
neprůzvučnosti DLR

Protihlukové 
stěny a nízké 
protihlukové 

Odrazivé
Pohltivé (stěny se zvukově 

Opěrné zdi se zvukově 

Polovegetační stěny

Protihlukové 
Zemní valy
Gabiony (s rubovým 
zásypem)

 Způsobilost

Zhotovení P musí splňovat požadavky této kapitoly TKP, případně ZTKP, příslušných 
technologických předpisů a technologických postupů zpracovaných zhotovitelem 

stavby a schválených objednatelem.

může provádět nebo osazovat zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba uvedená ve 
smlouvě o dílo, mající příslušná platná oprávnění k provádění těchto stavebních prací.

Zhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným počtem pracovníků předepsané 
potřebným technicky způsobilým strojním a dalším vybavením. Tyto 

skutečnosti je zhotovitel povinen na požádání doložit objednateli.

Součástí průkazu způsobilosti „certifikací systému jakosti“ pro technologický proces 
„provádění protihlukových bariér“ jsou i Technologické pro provádění P

vané zhotovitelem P ve shodě s certifikační dokumentací výrobce

Výrobce je povinen uzavřít se SŽ případě změny výrobce P je nový výrobce 
povinen uzavřít se SŽ nové TPD. Na základě schválených TPD je vydáno Osvědčení SŽ
Použití bez platného Osvědčení SŽ prohlášení o shodě je nepřípustné.
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 EBNÍCH MATERIÁLŮ

Popis a kvalita výrobků P

 technických specifikacích v projektové dokumentaci

 této a souvisejících kapitolách TKP

 technických podmínkách dodacích (dále TPD)

Prokázání jakosti je nutno provést vždy, dojde u schváleného výrobku ke změně výchozího 
materiálu, technologického postupu nebo výrobního zařízení majícího vliv na vlastnosti 

Dále se na výrobky vztahuje ákon č Nařízení vlády č. 163/2002 Sb
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 nařízení CPR , vše ve znění 

pozdějších předpisů

 Zemní valy

Zemní valy se zřizují ze sypaniny jako sypaná konstrukce, vybudovaná na terénu
složení zemního valu předepisuje projektová dokumentace.

Povrch zemního valu se opatří vegetační nebo jinou ochranou. Ozelenění svahu a
předepisuje projektová 

Na vybudování valů výhodou dá použít přebytečný materiál získaný při zemních pracích. 
Použité materiály zemního valu nesmějí ohrozit životní prostředí a podzemní vody. 
Požadavky ekologie materiálů použitých v zemním valu se řídí právními předpisy: Zákon 
č. 17/1992 Sb., Zákon č. 100/2001 Sb., Zákon č. Sb., Zákon č. 254/2001 Sb., 
Zákon č. 3

Shodu použití materiálů splňující ekologické požadavky dle uvedených zákonů dokládá 
např. provedenou laboratorní zkouškou použitého materiálu s vyznačením 

splnění parametrů, dle ČSN ČSN 73 3050. Rovněž ve shodě s ím TKP

Pro provedení zemního valu platí příslušná ustanovení TKP 1, 3, 5 a 15. Pro zemní valy 
státních drah je nutné dodržet Metodický pokyn rotihlukové stěny a valy. Založení 
konstrukce zemních valů je určeno předpisem SŽ S4.

 Protihlukové stěny

dělíme následujících
 stěny členěné, tvořené nosnými sloupky akustický a soklovými 
 stěny samonosné, bez nosných sloupků

o monolitické,
o betonových tvárnic
o z gabionů

Základní rozdělení podle akustických vlastností je:
 stěny odrazivé, kdy se hluk po střetu s těmito překážkami z větší části odrazí,
 stěny pohltivé, které jsou navíc schopny svou konstrukcí část hluku pohltit.

hlediska bezpečnosti určitým omezením. Z toho důvodu musí být jejich součástí 
únikové prostupná pole ČSN EN 16727 ČSN EN 1794

Materiál, umístění, konstrukci a provedení určuje projektová 

musí být instalovány takovým způsobem, aby při jejich poškození nebo uvolnění 
ředstavovaly nebezpečí pro vlastní železniční provoz, uživatele pozemků a komunikací 

jejich okolí.

nesmí omezovat bezpečné přejetí přejezdu silničním Transparentní
žádném případě, použít pro zajištění rozhledových poměrů na přejezdech.
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Konstrukce, která bude použita pro konkrétní P
dokumentací jejíž součástí bude při zohlednění dynamických účinků provozu 
povětrnostních vlivů prokázání stability konstrukce statickým výpočtem.

Základní požadavky na na tratích státních drah jsou definovány v
Protihlukové stěny, TKP 1, 2, 3, 17, 19, 24 a 25, předpisem SŽ S5/4 a SŽ 

Požadované vlastnosti materiálů kazují zkouškami podle příslušných norem 
předpisů a dokládají se atestem akreditované zkušebny (ČSN EN 14 388, Zákon 

č. Nařízení vlády č. Požární klasifikace stavebních výrobků 
konstrukcí staveb PHS se vždy posuzuje podle výsledků zkoušek reakce na oheň v souladu 

s ČSN EN 13 501

Základy P navrhují pilotové , případně plošné železobetonové 
prefabrikované betonované na místě Typ, tvar, rozměry, třídu betonu a výztuž 
základu stanoví projektová dokumentace 

S jsou nejčastěji ocelové betonových prefabrikátů.

Ocelové sloupky jsou z ů válcovaných za tepla, z nelegovaných konstrukčních ocelí. Při 
provádění a protikorozní ochraně ocelových stojek musí být dodrženy ustanovení TKP 19, 
25B a předpisu SŽ S5/4.

Železobetonové sloupky jsou tvaru určeného skladebným systémem a projektovou 
dokumentací. Tvar, rozměry a třídu betonu stanoví projektová dokumentace v

použitých materiálů a bných systémů se používají akustické

 železobetonové prefabrikované. Tvar, rozměry a třídu betonu upřesňuje projektová 

 kovové s pláštěm z profilovaných plechů a vložkou z minerální plsti nebo PUR pěny
25 a předpisem SŽ S

 nosnou dřevěnou konstrukcí. Jedná se o absorpční štěpkocementové desky 
upevněné na dřevěné konstrukci

 bezpečnostního skla podle ČSN 1 vsazeného do rámu z tenkostěnných 
profilů podle ČSN 0121. Vyžaduje se ochrana ocelových profilů proti korozi vlivem 
atmosférických vlivů metalizací nebo nátěry podle ustanovení TKP 1, 19, 25B 

předpisu SŽ S5/4

Akustické mohou být doplněny pohltivou vrstvou (absorbérem). li pohltivá vrstva 
pryže, její fyzikální vlastnosti musí být garantovány příslušným technickým listem. 

Recyklovaná pryž musí být odolná proti klimatickým účinkům

konstrukčních důvodů pod akustické panely umisťuje prefabrikovaný soklový panel
Tvar, rozměry a třídu betonu předepisuje projektová dokumentace. Výztuž a beton soklu 
musí být svislé části soklových panelů ve styku se zeminou se 
izolují proti zemní vlhkosti dle TKP 

Materiál a provedení protihlukových stěn na elektrizovaných tratích musí splňovat 
požadavky ČSN 1, ČSN EN 50122

ocelovými nebo jinými vodivými prvky musí mít na elektrizované trati 
provedenou ochranu před nebezpečným dotykem. Způsob a rozsah ochrany před 
nebezpečným dotykem ve smyslu , stanoví příslušná část projektu zahrnující 
ukolejnění vodivých součástí

Všechny nadzemní železobetonové prvky musí mít v oblasti POTV vodivě propojenou 
na povrch vyvedenou výztuž, aby bylo možno provést ochranu před nebezpečným 

dotykovým napětím.

Na neelektrizované trati se žádné části protihlukových stěn neukolejňují
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 Protihlukové stěny na mostníc

S na mostních objektech tvoří stěnové akustické zábrany z materiálů schopných 
akustickou energii pohlcovat nebo odrážet.

Základním požadavkem pro volbu materiálu pro tyto je jejich malá hmotnost. Proto se 
na mostních objektech použijí převážně ocelové lehké stěnové podle článku 
16.2.2 této kapitoly TKP a projektové 

 bezpečnostního skla

 kovové s pláštěm z profilovaných plechů

 jiných materiálů, pravidla pro jejich použití viz TKP 1.1.3.

Protihluková stěna se samonosnou konstrukcí dynamicky nezávislá na mostní 
zřizuje ve shodě s dokumentací na stávajících mostních objektech u kterých 

stav mostu nebo prostorové uspořádání nedovoluje umístění 

Při použití průhledných stěnových prvků se musí umožnit čištění z obou stran. Návrh 
způsobu zajištění viditelnosti transparentní stěny pro letící ptáky v souladu s požadavky 
Metodické pokynu protihlukové stěny a valy musí uvést v

Použitý materiál musí vyhovovat požadavkům 17, 18, 19, předpisu SŽ
schválenými TPD.

 Protihluková opatření na objektech ohrožených hlukem

Protihluková opatření přímo na objektech ohrožených hlukem mohou být provedena 
následujícím způsobem

 dotěsněním otvorů

 speciálními typy oken

 průhledný předstěn deklarovanou vzduchovou neprůzvučností.

Dotěsnění otvorů ve spárách mezi rámy a křídly se provádí použitím pryžových profilů nebo 
silikonovým těsněním.

Okna lze též vyměnit za zcela nová okna speciálně konstruovaná pro zvýšené požadavky na 
útlum hluku.

případě že výše uvedená protihluková opatření nesplní požadované hlukové limity, může 
transparentní předstěna. Nosná konstrukce ocelových profilů 

možností zavěšení na fasádu nebo formou samonosné konstrukce, případně kombinací 
těchto variant. Při použití předstěny je nutné umožnit její čištění z

Protihluková opatření (hlavně při dotěsnění otvorů) jsou zpravidla v požad
na větrání objektu. Při návrhu a realizaci protihlukových opatření je nutné zohlednit 
hygienické a technické požadavky na větrání dle např. Nařízení vlády č. 
Vyhlášky MZ č. 6/2003 Sb. a ČSN 73 0540 těchto případech lze využít systém
dodatečného štěrbinového větrání.

 Protihlukové obklady

Jsou doplňkové konstrukce zajišťující funkci akustického prvku s pohltivým a difrakčním 
musí splňovat dodací podmínk výrobce schválené technickým

stavebníka Konstrukční prvky protihlukových obkladů musí splňovat reakci na 
oheň tříd A1, A2, případně B do výšky min. 1,5m v souladu s ČSN EN 13 501

 Vegetační úpravy

egetační úpravy používají protihlukovým valem nebo s

Vlivem ozelenění svahu nebo stěny se částečně sníží odrazivost a zvýší účinek pohltivosti 
hluku. Pro provedení těchto prací platí dokumentace a příslušná ustanovení 
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Protihlukový účinek je závislý i na roční době. Olistěné dřeviny mají vyšší účinek než 
neolistěné, proto se jejich výsadbě dává přednost.

nkrétní rostliny pro výsadbu jsou stanoveny v projektové dokumentaci

 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A 

Před zahájením prací na musí zhotovitel předložit ke schválení Technologický předpis 
postup prací.

Technologický předpis musí mít následující minimální obsah:

 úvod, identifikační údaje stavby (objektu),

 výchozí podklady,

 popis (např. výrobků), včetně kvalitativních parametrů,

 pracovní technologické 

 jakost a její kontrola včetně prováděných zkoušek a způsobu oprav,

 záruky,

 bezpečnost práce a ochrana zdraví,

 přejímky,

 citované a související normy, technické předpisy a podklady.

Technologický předpis musí mít na každé stránce identifikační údaje jako řízený dokument 
(označení technologického postupu, datum, stránkování…). Technologický předpis musí být 
před zahájením prací odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (dále jen 

 Zemní valy

Pro zhotovení konstrukce zemních valů budou prováděny následující práce:

 vytýčení stavby,

 odhumusování terénu,

 výkopy nebo násypy prosté nebo vrstevnaté, vyztužené nebo vylehčené,
Metodické – protihlukové stěny a val

 vegetační úpravy

 realizace autorizovaného měření hlukové zátěže po realizaci PHO

 Protihlukové stěny včetně protihlukových stěn na mostních objektech 

musí být prováděny v následujícím rozsahu prací:

 vytýčení stavby, případně podzemních sítí

 odhumusování terénu,

 výkopy nebo násypy prosté nebo vrstevnaté,

 základové konstrukce, příprava kotevního systému na římse

 (soklové panely, sloupky, stěnové výplně, únikové otvory, madla, 
případné vodivé propojení),

 osazení informačního systému, značek a piktogramů,

 musí být před přejímkou trvale označeny čísly pro možnou specifikaci závad 
při přejímce, reklamaci a budoucí údržbě

 vegetační úpravy
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 realizace autorizovaného měření hlukové zátěže po realizaci PHO

Při provádění musí být kladen důraz na následující činnosti:

 održení předepsaných roztečí sloupků

 održení předepsané svislosti sloupků

 kvalitu provádění betonáže,

 ěsnění spár



 odsyp soklových panelů (drenážní vrstva)

 prava poškozených míst

 Protihlukové úpravy na objektech ohrožených hlukem

Podrobný popis postupu prací podle druhu použitých materiálů a skladebného systému musí 
být obsažen v

Při provádění protihlukových úprav na objektech ohrožených hlukem je nutno práce 
provádět v ČSN a ČSN 

rojektová dokumentace některých případech stanovuje zhotovení IPO až zhotovení 
jiných PHO (například PHS) a následných přeměření hlukových zátěží chráněných objektů.
Na základě těchto měření se vyhodnotí jeho případná potř

navrženo formou transparentní předstěny, při výstavbě se postupuje dle 
projektové dokumentace, která musí obsahovat i konstrukční část.

 Protihlukové obklady

Podrobný popis postupu prací podle druhu použitých materiálů a skladebného systému musí 
být obsažen v

musí být provedena 
protihlukové obklady přich

 Vegetační úpravy

Výsadba se provádí do odplevelené ornice. Stromy a ře musí být předpěstované 
kontejnerech, popřípadě prostokořenné. Dřeviny jsou vysazovány do jamek, pro které 

jsou stanoveny minimální velikosti a zvlhčení zálivkou min. 5 ÷ 10 l vody. Po vysázení se 
stromy upevňují ke kůlům a chrání umělohmotnými chráničkami proti okusu zvěří.

Dřeviny se přihnojují organickým hnojivem. Součástí výsadby je pravidelná zálivka 
ošetřování dřevin (okopání a vypletí). Až do přejímky díla musí provádět 

údržbu a ošetřování zeleně zhotovitel, včetně následných dvou cyklů ošetření zeleně 
zálivky.

Výsadbě zeleně se stanoví záruční délce trvání 5 let Provedení prací musí 
být provedeno ve shodě s požadavky TKP ýsadba zeleně musí respektovat také 
požadavky SŽMP ého pro údržbu stromoví

Požadavky údržby musí být plánem údržby a oprav při předání stavby 

 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky jsou obecně řešeny v příslušných kapitolách TKP 
upřesněny v TPD. V případě speciálních požadavků musí být tyto výslovně uvedeny 
projektové dokumentaci.
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Průkazní zkoušky betonu pro konstrukce betonované na místě se provádějí podle ČSN EN 

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky ocelových prvků stěn se řídí podle ČSN E

Dodávka a skladování veškerých prvků protihlukových opatření se kromě výše uvedeného
řídí dodacími podmínkami výrobce prvku. Součástí dodávky výrobků musí být osvědčení 

 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A ONTROLNÍ ZKOUŠKY

Jsou obecně řešeny v příslušných kapitolách TKP. V případě speciálních požadavků musí být 
tyto výslovně uvedeny v projektové dokumentaci.

 Zemní valy

Zhutnění násypu zemního valu ze soudržných zemin nesmí klesnout pod 92 % PS podle ČSN 

Pro nesoudržné zeminy se míra zhutnění kontroluje hodnotou relativní ulehlosti podle ČSN 
72 1018. Kontrolní zkoušky se provedou podle požadavku TKP

 Protihlukové stěny včetně protihlukových stěn na mostních objektech 

Základové konstrukce jsou kontrolovány v závislosti na druhu a materiálu založení. Obecně 
platí ustanovení 

Pro odběr vzorku a kontrolní zkoušky částí konstrukcí protihlukových stěn betonovaných na 
místě platí ustanovení ČSN EN 13670 a oceli platí 

ovení 19. Protikorozní ochrana je podle ustanovení 25B a předpisu SŽ

 Protihlukové úpravy na objektech ohrožených hlukem

Funkčnost protihlukových úprav na objektech ohrožených hlukem je doložena kontrolním 
měřením po jejich zhotovení.

případ se provedou kontrolní hluková měření, na základě 
kterých 

 Protihlukové obklady

případě, že to podkladní vyžaduj , může TDS předepsat odtrhovou 
zkoušku uchycení protihlukových obkladů

 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, ZÁRUKY A ŽIVOTNOST

Obecně jsou záruky stanoveny v . Životnost a odchylky jednotlivých komponentů jsou 

případě speciálních požadavků musí být toto výslovně uvedeno v projektové dokume

projektové dokumentaci musí být jmenovitě uveden předpokládaná životnost
jednotlivých výrobků P

 Zemní valy

Přípustné odchylky tvaru zemního valu stanoví 3 a dále s využitím ČSN 73 6133, tab. 
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 Protihlukové stěny včetně protihlukových stěn na mostních objektech 

Přípustné odchylky osazení stanoví ČSN

Pro přípustné odchylky prefabrikátů platí ustanovení ČSN 5 a Obecné technické 
podmínky pro protihlukové stěny.

– Povolené tolerance prvků protihlukových stěn
Stavební 
díly

Mezní 
Poznámka

Osová vzdálenost sloupků

Sklon sloupků

Vzdálenost od osy koleje projekčnímu návrhu

Stěnové Tolerance délky za normálních klimatických 
podmínek

t = (+) 10°C až (+)30°C

V případě nerovností musí být 
mezera vyplněna pryží, vytmelena
případně obroušením panelu

Horní 

stěny

Nepřesné zapuštění u sloupků (výšková 
sousedních polí)

Nejvyšší hodnota neplatí pří 
výškových změnách terénu podél 

Nedosažení požadované hodnoty horní 
Využití této tolerance nesmí vést 

nežádoucímu tvoření stupňů, nebo 
lomů na horní hraně stěny

Pilotový 
základ

Půdorysná poloha projekčnímu návrhu

 Protihlukové úpravy na objektech ohrožených hlukem

Pro protihluková opatření na objektech ohrožených hlukem platí ustanovení ČSN 

 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení pro pracovní postupy příslušných kapitolách TKP, které 
se vztahují konkrétní činnosti

období dlouhodobého sucha je nutné provést opatření v předpisem SŽ

 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce byly provede souladu se závazky 
zhotovitele ve smlouvě o dílo, tj. kontrola polohy, geometrického tvaru, rozměrů, jakosti 

ostatních charakteristik odpovídajících požadavkům projektové dokumentace, TKP, příp. 
ZTKP a dalších dokumentů které jsou součástí smlouvy o dílo.

Zhotovitel musí i po odsouhlasení o dílo řádně pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé 
škody až do doby převzetí díla objednatelem, pokud není smlouvou stanoveno jinak.
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Požadavek na odsouhlasení díla předkládá zhotovitel osobě pověřené výkonem technického
dozoru písemnou formou. K žádosti se přikládají doklady prokazující řádné provedení díla, 
pokud pro konkrétní dílo jsou předepsány nebo přicházejí v úvahu, tj. například

 výsledky průkazních zkoušek, certifikáty nebo prohlášení 

 výsledky kontrolních zkoušek,

 výsledky kontrolních měření,

 změřené výměry,

 potvrzení o sjednání pozáručního servisu zařízení, jejichž charakter to vyžaduje,

 všechny ostatní doklady požadované smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy 
pověřenou výkonem technického

Převzetí díla se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jednotlivé části ve shodě s požadavkem 
objednatele, který je uveden ve smlouvě o dílo.

přejímacímu řízení musí zhotovitel předložit všechny potřebné doklady, zejména:

 úplnou projektovou dokumentaci a dokumentaci zhotovitele, obojí s vyznačením všech 
odsouhlasených a provedených změn,

 zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo nepřístupných prací, konstrukcí 
technologických zařízení,

 zápisy a protokoly všech druhů zkoušek, měření a vyhodnocení jejich výsledků,

 dokumentaci prokazující kvalitu použitých materiálů, dílců a konstrukcí (certifikáty, 
prohlášení 

 výsledky kontrolních měření, měření posunů a přetvoření,

 doklad o vytyčení prostorové polohy stavby,

 výsledky přejímacích zkoušek a vyhodnocení výsledků kontrolních měření účinnosti 
protihlukových opatření v rámci zkušebního provozu,

 doklady o provedené antikorozní ochraně ocelových částí

 dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně geodetické části

 stavební deníky,

 písemné prohlášení o splnění podmínek TKP,

 případně další doklady požadované osobou pověřenou výkonem technického
např. Plán údržby a

 Zemní val

Při odsouhlasení a převzetí díla předloží zhotovitel technickému dozoru výsledky kontrolních 
zkoušek zhutnění podle čl. 16.5.1 této

 Protihlukové stěny včetně protihlukových stěn na mostních objektech 

Při odsouhlasení a převzetí díla prokáže zhotovitel technickému dozoru příslušnými doklady, 
že použité prvky protihlukových stěn vykazují požadované vlastnosti předepsané 

další předepsanou dokumentací. Výsledky kontrolních měření musí prokázat 
skutečnost, že jsou dodrženy maximální přípustné odchylky podle 
elektrizované trati musí být ověřeno splnění podmínek předepsaných dokumentací 

 dodržení projektovaných hodnot při měření hladin hluku,
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 vzdálenost osy koleje od (ev. od madla zábradlí) předepsaná 
dokumentací,

 dotažení veškerých šroubových spojů,

 dokonalost utěsnění spár mezi prvky stěny; nepřipouštějí se viditelné netěsnosti,

 upevnění protihlukových panelů ke sloupkům; nepřipouštějí se uvolněné 

 povrchová úprava sloupků a panelů nesmí vykazovat žádná poškození,

 svarové spoje a montážní spoje prováděné na staveništi musí být povrchově chráněny 
proti korozi způsobem předepsaným v SŽ S5/4

 énní úpravy v návaznosti na PHS a zhotovení přilehlých p (úniky apod.)
projektové 

 vybavení PHS bezpečnostními , jako například značení únikových
prostupných polí

 elektrická spojitost svárů, šroubových spojů a montážních spojů z důvodu bludných 
proudů v místech elektricky vodivých cest

 Zemní valy kombinované s protihlukovou stěnou

 Protihlukové úpravy na objektech ohrožených hlukem

Po zabudování oken musí být provedeno akustické měření chráněných prostor

Dále j kontrolován vizuálně, současně s tím je provedena kontrola funkčnosti 
otevírání.

 Protihlukové obklady

U protihlukových obkladů zhotovitel předloží zkušební protokol o hlukové pohltivosti
absorbéru

 egetační úpravy

 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ PŘETVOŘENÍ, ÚDRŽBA

Provádění údržby a oprav, kontrolní měření posunů a přetvoření je stanoveno dokumentací. 
Sledování deformací se v běžných případech nepožaduje. Pokud je požadováno, je způsob 
a přesnost sledování stanoven 

Určení vložného útlumu se provede podle normy ČSN ISO 10

 

Přehled obecných požadavků na provádění stavby z ického je obsažen 

Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro dobu její přípravy, provádění, 
užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění a řídí se níže uvedenými zákony:
Zákon č. Sb., Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon č. 334/1992 Sb., Zákon č.
Sb. a Zákon č. 100/2001 Sb.

 

Základní právní úprava zabývající se problematikou hluku je Zákon č. 258/2000 Sb. 
Prováděcími předpisy jsou Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 561/2006 Sb. Prováděcí 
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vyhlášky jsou doplněny o Metodický návod Hlavního hygienika pro měření a hodnocení hlu
mimopracovním prostředí (z r.

případě potřeby je zhotovitel povinen dodržovat stanovená organizační a technická 
opatření ke snížení hlukové zátěže v průběhu stavby a na ochranu proti škodlivému působení 
hluku na okolí a pracovníky stavby. Orgán ochrany veřejného zdraví je může stanovit pro 
provádění stavby tak, aby byly dodrženy příslušné hygienické limity. V případě jejich 
stanovení se uvedou v dokumentaci a zhotovitel se jimi musí řídit.

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prost chráněném vnitřním a venkovním 
ařízení vlády č. 

Případná kontrolní měření hladin hluku provádějí akreditované orgány hygienické služby 
nebo fyzické či právnické osoby oprávněné k měření hluku. Při těchto kontrolních měřeních 
se postupuje především podle ČSN ISO 3740. Protihluková opatření se navrhují na 
základě etodického pokynu Hlavního hygienika pro měření a hodnocení hluku 

mimopracovním prostředí.

 Znečištění ovzduší

Tuto problematiku řeší Zákon č. 

Provádění stavebních prací zatěžuje ovzduší staveniště a jeho okolí emisemi z
stavebních strojů, prachem, těkavými látkami apod.

Ekologické podmínky pro tyto práce jsou v příslušných kapitolách TKP.

 

Při výstavbě mohou okolí stavby nepříznivě ovlivnit vibrace. Maximální přípustné hodnoty 
vibrací stanoví ařízení vlády č. 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést pasportizaci stavu ohrožených objektů.

zamezení nepříznivých účinků těžkých stavebních strojů s bračními účinky na budovy 
blízkosti stavby je možné stroje použít pouze po předchozím posouzení statického stavu 

 Prašnost

Hlavně v průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen dodržovat opatření ke 
snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po 
nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. Tato 
problematika je předmětem Zákona o ovzduší (zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami) č. 

 půdy

Při výstavbě je třeba zabránit znečištění půd a vod při přesunu hmot a materiálu dopravními 
prostředky. Při nátěrech a provádění izolací dodržovat příslušné hygienické 
předpisy (viz též TKP 14.10). Realizovaná protihluková opatření nesmí uvolňovat škodlivé 
látky v nadměrných koncentracích. utno zamezit jejich vyluhování do půd a
Problematiku řeší Zákon č. 254/2001 Sb. vodách a Zákon č. 334/1992 Sb. ochraně 
zemědělského půdního fondu. dále řídit se ustanoveními Zákona 
č.

 Protihlukové stěny včetně protihlukových stěn na mostních 

U protihlukových stěn s dílci z bezpečnostního skla se vyžaduje opatřit dílce značením, 
zajišťujícím viditelnost dílce pro letící ptáky dle MP Protihlukové stěny a valy.
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 Protihlukové úpravy na objektech ohrožených hlukem

Při provádění nátěrů dřevěných oken je nutné dodržet všechna příslušná ustanovení TKP
která se týkají ochrany životního prostředí při provádění prací, skladování materiálů 

nakládání s odpady včetně nutnosti předložení a odsouhlasení programu odpadového 
hospodářství orgány státní správy.

 BEZPEČNOST PRÁCE A ECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu obecně
stanoví TKP 1.13 a 1.14, předpis SŽ Zam1, SŽ Bp1 a SŽ Bp3, SŽ R14 a Metodického pokynu 
protihlukové stěny a valy

Při výstavbě protihlukových opatření je nutno dodržovat ustanovení Zákona č. 258/2000 
Sb., Zákona č 262/2006 Sb., Zákona č. 309/2006 Sb., Zákona č. 133/1985 Sb. a předpisů 
vydaných na jejich základě, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Při změně materiálů protihlukového opatření oproti projektové dokumentaci je třeba mít na 
zřeteli proveditelnost možného zásahu HZS SŽ a dalších složek IZS z hlediska požární 

Při návrhu prvků PHS musí být prokázána jejich reakce na oheň ve smyslu ČSN 
730810. Jednotlivé prvky musí být provedeny do výše 1,5m z obou stran ve třídě reakce na 
oheň A1, A2 popř. B, min. dle ČSN EN 13 

V případě dlouhých PHS (nad 150 m délky), které budou od výšky 1,5m zhotoveny 
materiálu třídy reakce na oheň C až E dle ČSN EN 13501 1 a šíření plamene po povrchu 

0,00 mm/min, se jeví jako účelné z důvodu možného šíření požáru po PHS, vložení
„nehořlavého“ dělícího pole s třídou reakce na oheň A1 popř. A2, o délce pole nejméně 4 m 
a vkládaného nejvýše po každých dalších 150 m.

Provedení protihlukových opatření musí umožnit efektivní zásah složek IZS a bezpečnou 
evakuaci osob. Součástí výstavby protihlukových opatření jsou přístupy pro složky IZS ve 
vzdálenostech a ploše stanovené po posouzení místních podmínek projektové 

Přístupový prostor určený k zásahu, popř. cesty úniku osob vyznačen
projektové dokumentaci.

ientaci osob a složek IZS při evakuaci osob musí být protihluková opatření osazena 
požárně bezpečnostními značkami (směr úniku, únikový východ), jejichž provedení 

materiál budou odolné povětrnostním vlivům.

Označení směru úniku na protihlukové stěně musí být znázorněno výraznými směrovými 
šipkami, které jsou od sebe vzdáleny max. 20 m. Šipky budou na stěně umístěny ve výšce 
1,5 m nad terénem, délka šipky 500 mm a šířka 50 mm. Nad každou šipkou musí být nápis 
„ÚNIK“ výšky 150 mm.

 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPI

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, 
Předpokládá se použití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu 

oddílu TKP , právních předpisů, technických norem a předpisů SŽ.

 hnické normy
ČSN 42 0121 Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy
ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov Část 2 ožadavky
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění Část 1: Přesnost 

osazení
ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti 

stavebních dílců
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ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních konstrukcí a výrobků Požadavky

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 74 6077 vnější dveře Požadavky na zabudování

ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN 12150 ví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní 
– Část 1: Definice a popis

ČSN EN 13286 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební 
metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti –
roctorova zkouška

ČSN EN 14388 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu –
ČSN EN 14389 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Postupy hodnocení dlouhodobé 

účinnosti – Část 1: Akustické vlastnosti
ČSN EN 14389 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Postupy hodnocení dlouhodobé 

účinnosti – Část 2: Neakustické vlastnosti

ČSN EN 1793 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení 
akustických vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti 

podmínkách difuzního zvukového pole
ČSN EN 1793 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení 

akustických vlastností – Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti 
v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1794 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1: 
Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu

ČSN EN 1794

ČSN EN 1794

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 2: 
Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu Neakustické vlastnosti Část 3: 
Reakce na oheň Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru

ČSN EN ISO 37 – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro použití
základních norem

ČSN EN 16727 Železniční aplikace Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření 
Neakustický přenos Část 3: Obecné poža

bezpečnost a životní prostředí
ČSN EN 50122 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemňování 

zpětný obvod Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
ČSN EN 50122 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemnění 

zpětný obvod Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC 
trakčních soustav

ČSN ISO 10847 – Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech 
typů

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 13501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí budov Část 1: Klasifikace 

podle výsledků zkoušek reakce na oheň

 Předpisy aktuálním znění a právní předpisy
SŽ S4 Železniční spodek
SŽ S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

drážní dopravy;
SŽ Bp 1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací

SŽ Bp 3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace

SŽ Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic

https://shop.normy.biz/detail/511127
https://shop.normy.biz/detail/503984
https://shop.normy.biz/detail/506872
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č. SŽDC
SŽ Metodický pokyn pro údržbu stromoví č. SŽ GŘ
Obecné technické podmínky SŽ Protihlukové stěny

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v znění pozdějších předpisů
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
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znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 262/2006 Sb. ákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 541/2020 Sb. , ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády 
č.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů

Nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení vlády
č. 591/2006 Sb.

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení EP a Rady
č. 305/2011/EU

kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZ 
č. 6/2003 Sb.

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb,
ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MMR 
č. 561/2006 Sb.

o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku,
ve znění pozdějších předpisů 

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů 

 Související kapitoly TKP
Všeobecně
Příprava staveniště
Zemní práce
Ochrana drážního tělesa
Vegetační úpravy

Betonové mosty a
Ocelové mosty a
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Seznam zkratek  

 
AZL akreditovaná zkušební laboratoř 

Dmax maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 

Dlower nejmenší velikost D horního síta pro nejhrubší frakci kameniva betonu přípustná 
podle specifikace betonu 

Dupper největší velikost D horního síta pro nejhrubší frakci kameniva betonu přípustná 
podle specifikace betonu 

ČSN česká technická norma  

ČSN P česká technická norma  

eDAP elektronická knihovna dokumentů a předpisů 

EN  evropská technická norma 

HSC  vysokopevnostní beton (high strength concrete) 

UHSC  ultravysokopevnostní beton (ultra high strength concrete) 

ISO  mezinárodní technická norma 

KZ  kontrolní zkouška 

KZP kontrolní a zkušební plán 

MCB mezerovitý beton 

n nekonstrukční betony 

PB pohledový beton 

PD  projektová dokumentace 

PZ  průkazní zkouška 

SCC  samozhutnitelný beton (self compacting concrete) 

SŘV  systém řízení výroby 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

TDS technický dozor stavebníka 

TP technické podmínky 

TKP technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TePř technologický předpis 

ZTP zvláštní technické podmínky 
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17.1 ÚVOD 

17.1.1 VŠEOBECNĚ 

17.1.1.1 Pojmy a ustanovení 

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP 
- Všeobecně, ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 v aktuálním znění. 

a) Objednatel betonu: objednatelem betonu může být zhotovitel stavby nebo jeho 
podzhotovitel. 

b) Výrobce betonu: osoba nebo organizace vyrábějící čerstvý beton, která má příslušná 
oprávnění k jeho výrobě. 

c) Podmínky prostředí: podmínky, které působí na výrobu, dopravu a zpracování 
čerstvého betonu a na tuhnutí a tvrdnutí betonu. 

17.1.1.2 Výklad TKP kapitoly 17 

(1) Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanovení, definic, pokynů 
a doporučení uvedených v TKP Kapitola 1 - Všeobecně. Současně je třeba dodržovat 
platné české technické normy. 

(2) Informativní a doporučující ustanovení ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404, ČSN 73 6131 
a  ČSN EN 13670 je nutno považovat za závazná pokud TKP, TP nebo zadávací podmínky 
nestanoví jinak.  

(3) V případě rozporu mezi TKP, českými technickými normami základními i souvisejícími 
jsou rozhodující kritéria a ustanovení TKP. 

17.1.1.3 Základní technické předpisy 

(1) Pro výrobu betonů od třídy C 8/10 platí ustanovení ČSN EN 206+A2, od třídy C -/5           
a C -/7,5 platí ustanovení ČSN P 73 2404.  

(2) Pro výrobu nekonstrukčních betonů platí ustanovení ČSN 73 6131 a této kapitoly TKP. 

(3) Požadavky na beton jsou kodifikovány v ustanovení ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404. 

(4) Pro provádění stříkaného betonu platí ustanovení ČSN EN 14487-1 a ČSN EN 14487-2 
a TKP kapitola 20 - Tunely. 

(5) Všichni účastníci stavebních prací jsou povinni respektovat ustanovení všech 
souvisejících platných ČSN, pokud nejsou v rozporu s výše uvedenými normami. 

17.1.1.4 Rozsah platnosti 

(1) Požadavky uvedené v této kapitole TKP platí pro obyčejný beton, který má po vysušení 
objemovou hmotnost v rozmezí 2000 kg/m3 – 2600 kg/m3. 

(2) Tato kapitola TKP platí i pro betony pro speciální geotechnické práce, čerpatelný, 
mezerovitý drenážní beton, vysokopevnostní a ultravysokopevnostní a nekonstrukční 
betony. 

(3) Ustanovení této kapitoly TKP mohou být použita i pro těžký nebo lehký beton v souladu 
s ustanoveními ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a jsou pro konkrétní případy řešeny 
v TePř. 

17.1.1.5 Životnost betonu a konstrukcí 

(1) Návrhová životnost betonových staveb je stanovena v TKP kapitola 18 – Betonové mosty 
a konstrukce v příloze A. 
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17.1.2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA BETON 

17.1.2.1 Požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejícího nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. 

V souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 
Sb. v platném znění je výrobce povinen prokazovat shodu u vybraných stavebních výrobků. 
Přehled těchto výrobků je uveden v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády. 

 

Betony třídy C 12/15 a vyšší: 

(1) V souladu s požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění musí být 
u betonů třídy C 12/15 a vyšších tříd prokazována shoda postupem uvedeným v § 6 
tohoto nařízení vlády, tj. posouzení systému řízení autorizovanou osobou (nelze 
nahrazovat certifikátem systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016). Systém 
prokázání shody dle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění může být 
nahrazen jeho vyšším stupněm, tj. posouzením shody dle § 5 – certifikace výrobku podle 
toho nařízení vlády. 

(2) Vyšším stupněm systému řízení výroby betonu je u výrobce zavedený a certifikovaný 
systém managementu kvality dle ČSN EN 9001:2016. Průkazem o zavedeném systému 
managementu kvality v prováděcí organizaci je certifikát vydaný certifikačním orgánem 
pro výrobu transportního betonu. Platnost certifikátu na systém managementu kvality je 
časově omezena a musí být periodicky obnovována. 

(3) Na základě dokladu o posouzení systému řízení výroby autorizovanou osobou vydává 
výrobce prohlášení o shodě. 

17.1.3 SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY BETONU 

Výrobce betonu vyrábějící beton dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 musí mít zavedený 
systém řízení výroby minimálně v rozsahu uvedeném příloze 3 nařízení vlády 163/2002 Sb. 
v platném znění a kap. 9 ČSN EN 206+A2 a kap. 9 ČSN P 73 2404. O souladu systému řízení 
výroby s požadavky nařízení vlády a příslušných norem vydává autorizovaná osoba certifikát 
systému řízení výroby. Autorizovaná osoba pravidelně dozoruje zavedený systém řízení výroby. 

Tyto požadavky se vztahují i na nekonstrukční betony. 

Požadavek na systém řízení výroby ve smyslu ustanovení ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění je povinný u výrobců betonu třídy C 12/15 
a vyšší. U betonů tříd C 8/10 a nižší není striktně vyžadován. 

17.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

17.2.1 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ SLOŽKY BETONU 

17.2.1.1 Všeobecně 

(1) Výrobce betonu musí používat materiály, na které dodavatel vydal doklad v souladu 
s požadavky Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 v platném znění 
nebo Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění. 

(2) Konkrétně se jedná o tyto dokumenty: 

- Prohlášení o vlastnostech, jestliže prokazování shody se provádí dle Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 v platném znění. 

- Prohlášení o shodě, jestliže prokazování shody se provádí dle Nařízení vlády 163/2002 
Sb. v platném znění. 
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17.2.1.2 Cement 

(1) Cement musí splňovat požadavky ČSN EN 197 – 1 ed. 2, v případě speciálních cementů 
nezahrnutých v této normě požadavky příslušné evropské, národní normy či podnikové 
normy výrobce. 

(2) U cementů mimo rámec ČSN EN 197 – 1 ed. 2 či jiných platných technických norem musí 
být vydáno autorizovanou osobou stavebně technické osvědčení na výrobek ve smyslu 
§ 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se osvědčuje vhodnost 
technických vlastností výrobku ve vztahu k úloze výrobku ve stavbě. 

(3) Druhy cementů použitelné pro jednotlivé druhy betonů dle stupně vlivu agresivity 
prostředí (SVP) viz Tabulka 1 této kapitoly TKP. 

Tabulka 1 – Druhy cementů použitelné pro betony vystavených různým stupňům vlivu 
prostředí 

Druh betonu Druh cementu 

betony pro betonové a železobetonové 
konstrukce a výrobky bez nebezpečí koroze a 
narušení (stupeň X0) 

CEM I portlandský cement, CEM II portlandský 
cement směsný, CEM III vysokopecní, 

betony pro betonové a železobetonové 
konstrukce a výrobky s vlivem prostředí 
(stupeň XC1 až XC4) 

CEM I portlandský cement, CEM II portlandský 
cement směsný, CEM III vysokopecní, 

betony pro betonové a železobetonové 
konstrukce a výrobky s vlivem prostředí 
(stupeň XD1 až XD3) 

CEM I portlandský cement, CEM II portlandský 
cement směsný, CEM III vysokopecní, 

betony pro betonové a železobetonové 
konstrukce a výrobky s vlivem prostředí 
(stupeň XF1 a XF3) 

CEM I portlandský cement, CEM II portlandský 
cement směsný 

betony pro betonové a železobetonové 
konstrukce a výrobky s vlivem prostředí 
(stupeň XF2 a  XF4) 

CEM I portlandský cement, CEM II portlandský 
cement směsný 

betony pro betonové a železobetonové 
konstrukce a výrobky s vlivem prostředí 
(stupeň XA1) 

CEM II portlandský cement směsný struskový 
nebo popílkový, CEM III vysokopecní 

betony pro betonové a železobetonové 
konstrukce a výrobky s vlivem prostředí 
(stupeň XA2 až XA3) 

CEM II portlandský cement směsný struskový 
nebo popílkový, CEM III vysokopecní, (pro 
všechny typy chemického působení dle 
tabulky 2 ČSN EN 206+A2 kromě působení 
v síranovém prostředí) 

Pro síranové prostředí síranovzdorný cement 
např. CEM III/B 32,5 N-LH/SR   

(4) Betony pro předpínané konstrukce  - CEM I portlandský cement 

(5) Betony pro masivní betonové a železobetonové konstrukce - Cement s nízkým vývinem 
hydratačního tepla, např. CEM III-B dle ČSN EN 197-1 ed.2, ČSN EN 14216 ed.2 

(6) Pro speciální konstrukce stanovuje požadavky na cement dokumentace, pokud nejsou 
specifikovány v této kapitole nebo v ostatních kapitolách TKP, které pojednávají 
o jednotlivých konstrukcích, příp. v TePř. 

17.2.1.3 Kamenivo 

(1) Pro dodávání hutného kameniva do betonu platí požadavky uvedené ČSN EN 12620+A1. 
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(2) Požadavky na hutné kamenivo pro výrobu betonu jsou uvedeny v čl. 5.1.3. a 5.2.3 ČSN 
EN 206+A2 a v čl. 5.1.3 a 5.2.3 ČSN P 73 2404. 

(3) Pro betony s předpokládanou životností konstrukce 100 let musí kamenivo splňovat 
požadavky uvedené v Tabulce F.1.2 Přílohy F ČSN P 73 2404. 

(4) Kamenivo obsahující formy SiO2 reagující na působení alkálií nesmí být použito pro 
výrobu betonu. Výrobce betonu musí předložit důkazní materiál o tom, že používané 
kamenivo nevykazuje pozitivní reakci s alkáliemi. Postupuje se v souladu s ustanovením 
čl. 5.2.3.5 ČSN EN 206+A2 a čl. 5.2.3.5 ČSN P 73 2404. 

(5) Pro použití regenerovaného kameniva platí ustanovení čl. 5.2.3.3 ČSN EN 206+A2. 

(6) Pro použití recyklovaného o kameniva platí ustanovení čl. 5.2.3.4 ČSN EN 206+A2. 

(7) Recyklované kamenivo z betonu lze použít pro nekonstrukční betony a obyčejné betony 
do pevnostní třídy C 16/20. 

(8) Směs kameniva široké frakce větší než 0/8 mm, která splňuje požadavky ČSN 
EN 12620+A1 lze použít pro betony do pevnostní třídy C 12/15 a nižší. 

(9) Drobné kamenivo do betonů pro konstrukce, které jsou vystaveny vlivu prostředí XF1 
až XF4 dle ČSN EN 206+A2 nesmí obsahovat více než 1 % hmotnostní slídy; maximální 
obsah odplavitelných částic (propad sítem 0,063 mm) nesmí přesáhnout 1,5 %. 

17.2.1.4 Záměsová voda  

(1) Záměsová voda pro výrobu betonu musí splňovat požadavky ČSN EN 1008.  

(2) Použití recyklované vody se řídí ustanoveními čl. 5.2.4 ČSN EN 206+A2 a čl. 5.2.4 ČSN 
P 73 2404. 

(3) Pro výrobu betonů, které budou vystaveny vlivu prostředí XF1–XF4 a pro pohledové 
betony, nesmí být jako záměsová voda použita recyklovaná voda. 

17.2.1.5 Přísady 

(1) Pro přísady do betonu platí ustanovení ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a ČSN              
EN 934-2+A1 event. ČSN EN 934-1 (přísady, které nepokrývá ČSN EN 934-2+A1). 

(2) Vhodnost použití přísad event. kombinace přísad musí být doložena průkazními 
zkouškami (viz čl. 17.4 této kapitoly TKP) a výsledky kontrolních zkoušek z výroby za 
poslední 3 měsíce. Při výrobě betonů je třeba preferovat odzkoušené a v praxi ověřené 
přísady. 

(3) Zásady pro používání přísad jsou uvedeny v čl. 5.2.6 ČSN EN 206+A2 a čl. 5.2.6 ČSN 
P 73 2404. 

(4) Při používání přísad je nezbytné zajistit přesnost a způsob dávkování. Dávka přísady 
nesmí překročit hodnotu doporučenou výrobcem. 

(5) Pro zpomalení tuhnutí a prodloužení doby zpracovatelnosti čerstvého betonu lze užít 
přísady zpomalující tuhnutí, pokud je to specifikováno v dokumentaci stavby nebo to 
vyžaduje technologie betonáže. Při používání plastifikačních přísad je třeba vzít v úvahu 
jejich vedlejší účinky na vlastnosti čerstvého betonu (zpomalení, urychlení počátku 
tuhnutí či provzdušnění čerstvého betonu) v závislosti na klimatických podmínkách. 

17.2.1.6 Příměsi 

(1) Používání příměsí se řídí ustanoveními čl. 5.1.6 a čl. 5.2.5 ČSN EN 206+A2 a čl. 5.1.6 
a 5.2.5 ČSN P 73 2404. 

(2) Příměsi musí splňovat požadavky příslušných materiálových norem, konkrétně: 

- popílek: ČSN EN 450-1, 

- křemičitý úlet: ČSN EN 13263-1+A1, 
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- mletá granulovaná vysokopecní struska: ČSN EN 15167-1, 

- jemně mletý vápenec: ČSN 72 1220, 

- fillery z kameniva:  ČSN EN 12620+A1. 

(3) Použití příměsí ovlivňuje požadavky na dávku záměsové vody nezbytnou k dosažení 
požadované konzistence, a proto je použití příměsí obvykle kombinováno s použitím 
plastifikačních přísad. 

(4) Příměsi se mohou přidávat do betonu v takovém množství, které neovlivní nepříznivě 
trvanlivost betonu a negativně neovlivní korozi ocelové výztuže. V případě použití 
kombinace více typů aktivních příměsí jako částečné náhrady cementu musí být 
průkazními zkouškami prokázány všechny potřebné ekvivalentní vlastnosti betonu 
(zejména trvanlivost pro jednotlivé stupně agresivity prostředí) dle jeho specifikace při 
srovnání s referenčním betonem vyrobeným bez příměsí. 

(5) Pro stanovení vodního součinitele je možné započítat část hmotnosti jednotlivých příměsí 
s využitím tzv. k-hodnoty. Postupuje se dle čl. 5.2.5.2 ČSN EN 206+A2. Pro příměsi, kde 
není stanovena k-hodnota nebo v případě použití příměsí prokazatelně vyšší aktivity je 
možné experimentálně stanovit k-hodnotu pro tuto příměs či směs příměsí a následně 
tuto hodnotu použít pro výpočet vodního součinitele. 

17.2.1.7 Vlákna 

(1) Používání vláken se řídí ustanoveními čl. 5.1.7 a čl. 5.2.7 ČSN EN 206+A2. 

(2) Vlákna musí splňovat požadavky příslušných materiálových norem, konkrétně: 

- ocelová vlákna: ČSN EN 14889-1, 

- polymerová vlákna: ČSN EN 14889-2. 

17.2.2 POŽADAVKY NA BETON 

17.2.2.1 Všeobecně 

(1) V tomto článku jsou uvedeny požadavky vztahující se na obyčejné betony i na ostatní 
typy betonů. 

(2) Další specifické požadavky na ostatní typy betonů jsou uvedeny v samostatných článcích 
této kapitoly TKP konkrétně v čl. 17.2.4 až 17.2.9. 

(3) Základní požadavky na beton pro danou konstrukci musí být specifikovány v projektové 
dokumentaci. Kompletní specifikace musí být uvedena v technologickém předpisu 
zpracovaném zhotovitelem stavby. Jedná se o požadavky z hlediska: 

- zpracování a ukládání čerstvého betonu, 

- pevnostních parametrů, 

- trvanlivosti, 

- vlivu na výztuž, 

- další požadavky. 

17.2.2.2 Požadavky na složení betonů 

(1) Složení betonů musí respektovat požadavky uvedené v ČSN EN 206+A2 a ČSN 
P 73 2404, požadavky z hlediska zpracování (konzistence, rychlost tuhnutí) a v případě, 
že se jedná o požadavky v této normě nespecifikované, tak platí ustanovení příslušného 
článku této kapitoly TKP a projektové dokumentace.  

(2) Cement – musí splňovat požadavky pro daný stupeň vlivu prostředí - viz Tabulka 1 této 
kapitoly TKP a pro daný druh betonu viz č. 17.2.1.2 této kapitoly TKP. 



TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce Účinnost od 1. června 2022 
 

12/105 

(3) Kamenivo – musí splňovat požadavky pro daný stupeň vlivu prostředí a daný druh 
betonu viz čl. 17.2.1.3 této kapitoly TKP. 

- Složení směsi kameniva - křivka zrnitosti může být plynulá nebo přetržitá 
s definovanou maximální jmenovitou horní mezí frakcí kameniva, která se stanoví 
podle ČSN EN 206+A2 čl. 5.2.3.1 a Přílohy F.  

- Pro obyčejné betony s hutným kamenivem jsou doporučené křivky zrnitosti pro 
maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva Dmax 4 mm – 8 mm – 11 mm –
16 mm – 22 mm – 32 mm viz Obr. A.1 až A.6 Příloha A této kapitoly TKP.  

- Směs kameniva pro betony třídy C 20/25 a vyšších musí obsahovat minimálně jednu 
frakci drobného kameniva a minimálně dvě frakce hrubého kameniva, u betonu tříd 
nižších lze použít směs kameniva z jedné frakce drobného a jedné frakce hrubého 
kameniva. 

- Maximální velikost zrna kameniva Dmax pro železobetonové konstrukce musí vycházet 
z požadavků konkrétní projektové dokumentace s ohledem na uspořádání vyztužení 
konstrukce (zejména světlá vzdálenost prutů výztuže) a jejího krytí.   

- Při betonování hustě vyztužených konstrukcí musí být před betonáží ověřena 
schopnost čerstvého betonu vyplnit celý objem konstrukce s ohledem na zvolenou 
maximální velikost zrna kameniva. Současně musí být zohledněn tvarový index zrn 
hrubého kameniva. 

(4) Záměsová voda - musí splňovat požadavky uvedené v čl. 17.2.1.4 této kapitoly TKP. 
V celkové dávce vody se musí zohlednit množství vody obsažené v tekutých přísadách při 
jejich dávkování vyšším než 3 l/m3 betonu. Při výrobě je nezbytné zohlednit i vodu 
obsaženou ve vlhkém kamenivu, především drobném. 

(5) Přísady - musí odpovídat požadavkům uvedeným v čl. 17.2.1.5 této kapitoly TKP. 
Množství přísady nesmí překročit doporučenou dávku výrobcem. Dávka přísady se 
dávkuje v procentech z hmotnosti cementu a v receptuře uvádí v kg/m3 betonu.  

(6) Příměsi - musí odpovídat požadavkům uvedeným v čl. 17.2.1.6 této kapitoly TKP. 

(7) Celkový obsah jemných podílů v betonu - jemné podíly v betonu tvoří cement, příměsi 
a jemné podíly drobného kameniva pod 0,25 mm. V případě zvýšených 
a konkretizovaných požadavků na negativní objemové změny (smrštění) betonu je nutné 
objem jemných podílů včetně dávek cementů experimentálně ověřit rozšířenými 
průkazními zkouškami.  

- Doporučený obsah jemných částic pro různé typy betonů a maximální jmenovitou 
horní mez frakce kameniva Dmax  viz Tabulka 2 této kapitoly TKP. 

(8) Beton musí být navržen tak, aby nedocházelo k jeho rozměšování, segregaci těžších 
složek, k vystupování vody na povrch betonu v konstrukci (pocení, krvácení betonu) 
a bylo dosaženo maximální hutnosti. 

(9) Složení betonů musí být ověřeno průkazními zkouškami (podrobně viz čl. 17.4 této 
kapitoly TKP). 

(10) Doporučené požadavky na minimální třídu betonu, limitní hodnoty vodního součinitele, 
množství cementu, mrazuvzdornost kameniva v betonu dané třídy a pro daný stupeň 
vlivu prostředí pro betony s předpokládanou životností 50 let viz Tabulka 3 této kapitoly 
TKP; pro betony s předpokládanou životností 100 let jsou tyto požadavky závazné 
viz Tabulka 4 této kapitoly TKP. 
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Tabulka 2 – Obsah jemných částic v betonech různých typů 

Typ betonu 
Obsah jemných částic do 0,25 mm v kg/m3 

Dmax 8 mm 16 mm 22 mm 32 mm 

čerpatelný  
(beton s požadavkem 
na čerpatelnost) 

těžené kamenivo 520 ≥ 460 ≥ 410 ≥ 400 

drcené kamenivo ≥ 600 ≥ 490 ≥ 440 - 

samozhutnitelný ≥ 550 ≥ 500 ≥ 475 - 

pohledový ≥ 575 ≥ 550 ≥ 525 - 

vysokopevnostní  max. 625 max. 600 max. 560 - 
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Tabulka 3 – Doporučené limitní požadavky na vybrané složky betonu, požadavky na minimální třídy betonu dle stupně vlivu prostředí - 
předpokládaná životnost 50 let 

CHARAKTERISTIKA STUPNĚ 
VLIVU PROSTŘEDÍ B

E
Z

 
N

E
B

E
Z

P
Č

Í 
K

O
R

O
Z

E
 

KOROZE ZPŮSOBENÁ 
KARBONATACÍ 

KOROZE CHLORIDY 
JINÝMI NEŽ 

Z MOŘSKÉ VODY 

PŮSOBENÍ MRAZU A 
ROZMRAZOVÁNÍ 

CHEMICKY 
AGRESIVNÍ 

PROSTŘEDNÍ 

Stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 
206+A2 a ČSN P 73 2404 

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

I. POŽADAVKY NA TŘÍDU BETONU 

Minimální třída betonu (pro 
obyčejné a těžké betony) 

Dle 
PD 

C 

16/20 

C 

16/20 

C 

20/25 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

30/37
1) 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

30/37 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

30/37 
3) 

II. Požadavky na složení betonu 

Maximální vodní součinitel -- 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45 0,552) 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 

Minimální obsah cementu [kg/m3] -- 260 280 280 300 300 300 320 300 3004) 3204) 3404) 300 320 360 

Zvláštní požadavky na cement -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- -- Cement podle 
Tabulky 1 této 
kapitoly TKP 

Požadavky na kamenivo -- -- -- -- -- -- -- --- Dostatečně mrazuvzdorné dle 
12620+A1 

--- --- --- 

Mrazuvzdornost kameniva dle 
ČSN EN 12620 +A1 

        F2 F2 F1 F1    

1) Pokud se vyskytuje pouze vliv XD3 a XF je vyloučen, lze použít minimální třídu betonu C 25/30. 
2) Pro nosné konstrukce mostů se připouští vodní součinitel max. 0,5. 
3) Pevnosti v tlaku odpovídající C 30/37  lze předepsat v případě použití síranovzdorných cementů a směsných cementů až po 90 dnech tvrdnutí. 
4) Nepřipouští se použití popílku. 
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Tabulka 4 – Závazné limitní požadavky na vybrané složky betonu, požadavky na minimální třídy betonu dle stupně vlivu prostředí - 
předpokládaná životnost 100 let 

CHARAKTERISTIKA STUPNĚ 
VLIVU PROSTŘEDÍ B

E
Z

 
N

E
B

E
Z

P
Č

Í 
K

O
R

O
Z

E
 

KOROZE ZPŮSOBENÁ 
KARBONATACÍ 

KOROZE CHLORIDY 
JINÝMI NEŽ 

Z MOŘSKÉ VODY 

PŮSOBENÍ MRAZU A 
ROZMRAZOVÁNÍ 

CHEMICKY 
AGRESIVNÍ 

PROSTŘEDNÍ 

Stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 
206+A2 a ČSN P 73 2404 

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

I. POŽADAVKY NA TŘÍDU BETONU 

Minimální třída betonu (pro 
obyčejné a těžké betony) 

Dle 
PD 

C 

20/25 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

30/37 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

30/37
1) 

C 

25/30 

 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

30/37 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

30/37 
3) 

II. Požadavky na složení betonu 

Maximální vodní součinitel -- 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45 0,552) 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 

Minimální obsah cementu [kg/m3] -- 260 280 280 300 300 300 320 300 3004) 3204) 3404) 300 320 360 

Zvláštní požadavky na cement -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- -- Cement podle 
Tabulky 1 této 
kapitoly TKP 

Požadavky na kamenivo -- -- -- -- -- -- -- --- Dostatečně mrazuvzdorné dle 
12620+A1 

--- --- --- 

Mrazuvzdornost kameniva dle 
ČSN EN 12620 +A1 

        F2 F2 F1 F1    

1) Pokud se vyskytuje pouze vliv XD3 a XF je vyloučen, lze použít minimální třídu betonu  C 25/30.  
2) Pro nosné konstrukce mostů se připouští vodní součinitel max. 0,5. 
3) Pevnosti v tlaku odpovídající C 30/37  lze předepsat v případě použití síranovzdorných cementů a směsných cementů až po 90 dnech tvrdnutí. 
 4) Nepřipouští se použití popílku. 
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17.2.3 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ ČERPATELNOSTI BETONU 

Pro zajištění dobré čerpatelnosti betonu se doporučuje: 

- Používat křivku zrnitosti kameniva, která leží v doporučeném pásmu zrnitostí podle 
Obr. B.1 (maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva Dmax=16 mm) a Obr. B.2 
(Dmax=22 mm) Přílohy B této kapitoly TKP. 

- Zajistit, aby největší rozměr zrna kameniva byl maximálně 1/3 průměru potrubí, 
kterým je beton čerpán. V návrhu křivek zrnitosti směsi kameniva je nutné zohlednit 
tvarový index zrn hrubého kameniva nad 11 mm.  

- Použít takové množství cementu, aby spolu s příměsemi a jemnými podíly v kamenivu 
byla dosažena hodnota viz Tabulka 2 této kapitoly TKP. Při menším množství jemných 
podílů se zvětšuje možnost ucpání potrubí, při větším se snižuje pohyblivost čerstvého 
betonu a zvyšuje tlak v čerpadle. 

- Tvarový index hrubého kameniva frakce 8/16 resp. 11/22 mm, by neměl být vyšší 
než 18 %. Pro hrubé frakce je vhodnější užití těžených kameniv. 

- Modul zrnitosti podle použitého hrubého zrna je důležitým kritériem hodnocení 
čerpatelnosti čerstvého betonu. Při hrubém zrnu Dmax=16 mm nesmí být modul 
zrnitosti větší než 4,3; pro Dmax=22 mm pak 4,8. 

- Při použití plastifikačních přísad, které mívají omezenou dobu účinnosti (účinnost musí 
být uvedena výrobcem přísady a ověřena při průkazní zkoušce a provozním ověřením 
před betonáží za předpokládaných klimatických podmínek), je nutno přidat tyto 
přísady do betonu až těsně před jeho uložením nebo volit jiné ověřené opatření (např. 
kombinace dvou plastifikačních přísad, rozdělení dávky apod.). Tím se plně využije 
plastifikační účinek přísad. Beton musí být následně v autodomíchávači dobře 
promíchán (doba míchání minimálně 5 min. za zvýšených otáček bubnu). Tento 
postup je možný pouze na základě souhlasu TDS a musí být ověřen poloprovozní 
zkouškou, provedenou v místě ukládání betonu za účasti technologa dodavatele 
betonu. 

- Při použití provzdušňovacích přísad při provzdušnění čerstvého betonu do 5 % lze 
snížit obsah jemných podílů o 10 kg/m3. 

17.2.4 POŽADAVKY NA SAMOZHUTNITELNÉ BETONY (SCC) 

17.2.4.1 Definice 

(1) Samozhutnitelný beton je vícesložkový kompozitní silikátový systém, jehož hlavními 
složkami jsou portlandský cement, drobné kamenivo, hrubé kamenivo o vysoké pevnosti 
a vedlejšími složkami jsou jemné podíly do 0,25 mm o vysokém specifickém povrchu, 
látky upravující viskozitu a odměšování vody – superplastifikační a stabilizační přísady. 

(2) Pro samozhutnitelné betony je charakteristická vysoká tekutost a pohyblivost čerstvého 
betonu, která umožňuje jejich ukládání do konstrukce s minimálním nebo žádným 
zhutněním. Vysoká tekutost, pohyblivost a odolnost proti rozměšování čerstvého betonu 
umožňuje dokonalé vyplnění bednění i složitých tvarů. 

(3) Vysoká tekutost čerstvého betonu a vysoká odolnost proti segregaci je dosahovaná 
přidáním vhodné superplastifikační přísady, jemných podílů, limitovaným objemem 
hrubého kameniva v jednotce betonu a nízkým vodním součinitelem. 

17.2.4.2 Všeobecně 

(1) Pro průkazní a kontrolní zkoušky, specifikaci betonu včetně požadavků na dopravu 
a ukládání čerstvého betonu platí příslušné články této kapitoly TKP není-li v čl. 17.2.4.2 
až 17.2.4.5 uvedeno jinak. 
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(2) Označování – výrobce betonu je povinen uvést před třídou betonu zkratku SCC (např. 
SCC – C 30/37). 

(3) Výrobce je povinen předložit certifikát systému řízení výroby, přičemž je nutné, aby 
obsahoval ustanovení týkající se SCC. 

17.2.4.3 Složky samozhutnitelného betonu 

(1) Cementy – doporučuje se cement portlandský CEM I. 

(2) Kamenivo – optimální je použití kameniva s Dmax=16 mm (při použití těženého hrubého 
kameniva s tvarovým indexem menším než 15 % je možná i frakce Dmax=22 mm, směs 
kameniva by měla vyhovovat plynulé křivce zrnitosti např. podle Fullera. 

(3) Tvarový index hrubého kameniva by neměl být vyšší než 18 %. 

(4) Záměsová voda – voda pro výrobu betonu musí splňovat požadavky ČSN EN 1008. 
Nesmí být použita voda recyklovaná či regenerovaná voda. 

(5) Přísady – jsou používány superplastifikační přísady na bázi polykarboxylátů či 
polykarboxylesterů s redukcí záměsové vody min. 25 %, případně stabilizační přísady, 
které slouží k zamezení segregace či bleedingu čerstvého betonu při dopravě a ukládání. 

(6) Příměsi – do samozhutnitelných betonů se používají jemnozrnné příměsi velikosti pod 
0,25 mm. Používání příměsí se řídí ustanoveními čl. 5.1.6 a čl. 5.2.5 ČSN EN 206+A2 
a ČSN P 73 2404. Používají se minerální moučky, jemně mleté vápence, vysokoteplotní 
popílky, křemičité úlety, jemně mleté vysokopecní granulované strusky. 

17.2.4.4 Složení samozhutnitelného betonu 

(1) Obsah jemných podílů – jemné podíly zahrnují cement a anorganické jemnozrnné aktivní 
či pasivní příměsi. Jejich množství závisí na maximální jmenovité horní mezi frakce 
kameniva. Obsah jemných podílů pro nejčastěji používané maximální jmenovité horní 
meze frakce kameniva je uveden v Tabulce 2 této kapitoly TKP.  

(2) Množství cementového tmele – přebytek cementového tmele v betonu se má pohybovat 
v rozmezí 1,05 až 1,30 z objemu mezer ve směsi kameniva. Do objemu cementového 
tmele je třeba zahrnout kromě objemu cementu i objem jemných částic pod 0,25 mm. 

(3) Složení směsi kameniva – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva vychází 
z požadavků projektové dokumentace či technologického předpisu. Pro samozhutnitelné 
betony se požaduje plynulá křivka zrnitosti. Doporučený obor zrnitosti kameniva pro SCC 
je znázorněn na Obr. D.1 a D.2 Přílohy D této kapitoly TKP. 

(4) Typ a množství přísad musí být ověřeno při průkazních zkouškách. Nesmí být překročena 
limitní dávka doporučená výrobcem. 

17.2.4.5 Požadavky na vlastnosti samozhutnitelných betonů 

(1) Požadavky na minimální třídu betonu, množství cementu, mrazuvzdornost kameniva 
v betonu dané třídy a pro daný stupeň vlivu prostředí jsou uvedeny v Tabulce 3 a 4 této 
kapitoly TKP. 

(2) Je nutné ověřit kompatibilitu systému cement – přísada(y) – příměsi zejména z hlediska 
odolnosti proti krvácení, segregaci či falešnému tuhnutí betonu. Krvácení (tzv. bleeding) 
betonu je sedimentace cementových zrn ve vodné suspenzi společně s kamenivem, 
přičemž se na povrchu čerstvého betonu vytvoří vrstva relativně čisté vody. 

(3) Jsou-li na samozhutnitelný beton kladeny jiné specifické požadavky na vlastnosti 
v čerstvém stavu jako např. průchod silně vyztuženými oblastmi, či odolnost proti 
segregaci, tak je nutné předepsat další zkoušky včetně jejich klasifikace dle kap. 4.2.2 
ČSN EN 206+A2. 
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17.2.5 POŽADAVKY NA POHLEDOVÉ BETONY (PB) 

17.2.5.1 Definice 

(1) Jako pohledový beton jsou označovány viditelné povrchy monolitické betonové 
konstrukce nebo prefabrikovaného betonového dílce, u kterých je požadován specifický, 
předem definovaný vzhled tohoto povrchu.  

(2) Specifickým, předem definovaným vzhledem se rozumí soubor viditelných znaků 
(zpravidla geometrický tvar, struktura a textura povrchu, barva), které vyjadřují 
autorský záměr projektanta, popř. architekta v souladu s požadavky investora 
vycházejícími z dohodnutého technického předpisu. Pohledový beton může mít obecně 
velmi různorodý vzhled, a to zejména při použití zvláštních bednění, při použití čerstvého 
betonu speciálního složení, nebo v důsledku použití speciálních technologií dodatečné 
úpravy povrchu. 

(3) Označování – výrobce betonu je povinen uvést před třídou betonu zkratku PB (např.    
PB1 – C 30/37). 

17.2.5.2 Požadavky na pohledový beton 

(1) Specifikace pohledového betonu je soubor kritérií definující vlastnosti pohledového 
betonu stanovený s odkazem na dokument Technická pravidla ČBS 03 - Pohledový 
beton.  

(2) Specifikace pohledového betonu musí být uvedena v PD (zadávací dokumentace stavby).  

(3) Vlastnosti a specifikace pohledového betonu musí být předem definované jako nutný 
podklad pro plánování, výběrové řízení a provedení konstrukcí z pohledového betonu. 

(4) Klasifikace pohledového betonu je Technickými pravidly ČBS 03 zavedena v podobě 5 
tříd pohledového betonu (PB0 až PB3 a PBS). Základní požadavky na jednotlivé třídy 
pohledového betonu viz Tabulka F.1 Přílohy F této kapitoly TKP. Další návaznosti 
a upřesnění jsou uvedené v TP ČBS 03. 

(5) Pokud se nedodrží některá z uvedených kritérií, pak je odstranění závad povinné tehdy, 
pokud má takové nedodržení za následek ztrátu celkového dojmu ze vzhledu 
pohledového betonu, který byl odsouhlasen před zahájením díla.  

(6) Celkový dojem vzhledu pohledového betonu se posuzuje z odstupu odpovídajícího 
vzdálenosti, z níž budou na povrch předmětné betonové konstrukce obvykle pohlížet její 
následní uživatelé. Samotné posuzování nesmí probíhat krátce po odbednění, ale vždy 
s časovým odstupem, aby posuzované konstrukce byly vyzrálé s přibližně stejnou 
vlhkostí. 

(7) Ke specifikaci základních požadavků - viz Tabulka F.1 Přílohy F této kapitoly TKP mohou 
v jednotlivých případech posloužit i referenční stavby. K přesnému stanovení kritérií jsou 
ale vždy vhodnější zkušební konstrukce uznané jako referenční, provedené přímo na 
příslušné stavbě.  

(8) Pro pohledový beton třídy PB3 a PBS je nezbytné zhotovit zkušební plochy a zajistit, aby 
jejich posuzování bylo provedeno smluvními partnery a došlo mezi nimi ke shodě na 
reálně dosažitelném vzhledu. 

17.2.5.3 Složky a složení pohledového betonu 

(1) Doporučeno používat taková složení betonu, která při menších rozptylech kvality, 
množství vstupních materiálů a homogenity jejich zamíchání nevyvolávají podstatné 
změny vzhledu pohledových ploch. 

(2) Obsah jemných částic do 0,25 mm – doporučený obsah pro standardní vibrované 
betony s maximální velikostí zrna kameniva 22 mm – viz Tabulka 2 této kapitoly 
TKP. 
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(3) Vodní součinitel – maximální hodnota vodního součinitele je 0,54. Při kolísání 
hodnoty vodního součinitele o více než ± 0,02 může docházet k odchylkám 
v barevném odstínu betonu. 

(4) Kamenivo – používání recyklovaného ani regenerovaného kameniva je nepřípustné. 

(5) Záměsová voda – používání recyklované (např. kalové) vody je nepřípustné. 

(6) Příměsi – nedoporučuje se použití elektrárenských popílků. 

(7) Složky betonu – při provádění jednotlivých samostatných celků z pohledového 
betonu není dovoleno měnit druh ani lokalitu cementu a kameniv. 

(8) Konzistence čerstvého betonu – musí být stanovena před zahájením betonáže 
s ohledem na použitou technologii ukládání a hutnění. 

(9) Doporučená konzistence měřená sednutím kužele by měla být v rozmezí S3 až S4.  
Konzistence by se při dodávce čerstvého betonu neměla lišit o více než ±20 mm od 
dohodnuté hodnoty. 

(10) K požadovaným standardním zkouškám konzistence pro třídy pohledového betonu PBS, 
popřípadě i PB3 dle Přílohy F této kapitoly TKP jsou nutné doplňující zkoušky, např. 
k určení krvácení betonu (bleedingu) a sedimentace. 

(11) Každá změna vstupních materiálů a každá změna složení betonové směsi se obvykle 
projeví na vzhledu a hlavně barevném odstínu pohledových ploch. 

17.2.6 POŽADAVKY NA BETONY PRO SPECIÁLNÍ GEOTECHNICKÉ PRÁCE 

17.2.6.1 Všeobecně 

(1) V tomto článku TKP jsou specifikovány požadavky na betony pro speciální geotechnické 
práce, konkrétně se jedná o piloty prováděné dle ČSN EN 1536+A1, ČSN EN 12699, ČSN 
EN 14199 a podzemní stěny prováděné dle ČSN EN 1538+A1. 

17.2.6.2 Složky betonu 

(1) Cement – použijí se cementy dle bodu (2) čl. D.2.1 Přílohy D ČSN EN 206+A2 – musí 
splňovat požadavky ČSN EN 197-1 ed.2. 

(2) Kamenivo – těžené přírodní kamenivo nedrcené či drcené, lomové drcené s plynulou 
křivkou zrnitosti;  

- Dupper nesmí být větší než je uvedeno v bodu (2) čl. D.2 Přílohy D ČSN EN 206+A2. 

17.2.6.3 Složení betonu 

(1) Složení betonu – musí splňovat požadavky uvedené v bodu (1)  čl. D.3.1 Přílohy D ČSN 
EN 206+A2.  

(2) Minimální obsah jemných částic a minimální obsah cementu – musí být 450 kg/m3. 

-  Dávku cementu je možno snížit při použití aktivních příměsí II. typu při prokázání 
jejich indexu aktivity průkazními zkouškami.  

- V průkazních zkouškách musí být jednoznačně prokázáno, že hmotnostní množství 
nahrazeného cementu je nahrazeno ekvivalentní dávkou aktivních příměsí s ohledem 
na jejich experimentálně ověřený index aktivity. 

(3) Vodní součinitel – nesmí být větší než je předepsaná hodnota pro danou pevnostní třídu 
v Tabulce 3 a 4 této kapitoly TKP nebo nesmí překročit hodnotu 0,55 (uvažuje se vždy 
nižší hodnota vodního součinitele obou kritérií). 
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17.2.6.4 Požadavky na vlastnosti čerstvého betonu 

(1)  Konzistence čerstvého betonu  

- Hodnoty konzistence pro betony ukládaných v různých prostředích musí splňovat 
požadavky uvedené v Tabulce D.3 Přílohy D ČSN EN 206+A2. 

- Maximální odchylka od požadovaných hodnot konzistence čerstvého betonu je 
± 30 mm. 

- Doporučuje se stanovení času pro udržení stejné konzistence od zamíchání směsi do 
jejího uložení. Konzistenci je nutné modifikovat superplastifikačními přísadami, je 
vhodné využití thixotropie betonu, které některé typy iniciují. 

(2) Filtrační stabilita čerstvého betonu  

- Pro betony pro speciální geotechnické práce (piloty) musí být předepsaná hodnota 
filtrační stability čerstvého betonu. 

- Zkouší se postupem dle Přílohy H této kapitoly TKP. 

- Filtrační stabilita čerstvého betonu se prokazuje jak při průkazních zkouškách, tak i při 
kontrolních zkouškách – četnost každý den betonáže 1 zkouška čerstvého betonu. 

- Požadovaná hodnota filtrační stability: 

a) VFV,1000  ≤ 34 dm3/m3 (betonáž pilot do suchého prostředí nebo pro 
betonáž pilot do vody hloubky < 15 m). 

b) VFV,1000  ≤ 28 dm3/m3 (betonáž pilot do vody hloubky ≥ 15 m). 

17.2.7 POŽADAVKY NA VYSOKOPEVNOSTNÍ BETONY (HSC) 

17.2.7.1 Všeobecně 

(1) Vysokopevnostní betony jsou betony pevnostní třídy C 55/67 až C 110/115 viz 
Tabulka 12 ČSN EN 206+A2. 

(2) Výroba je ovlivněna požadavkem větší přesnosti dávkování, nutností delšího míchání 
a dalšími specifickými vlastnostmi. V důsledku jiného složení HSC proti běžným betonům 
je odlišné i chování čerstvé směsi, které je nutno respektovat při provádění 
monolitických konstrukcí. 

17.2.7.2 Složky betonu 

(1) Cement – CEM I 42,5 R nebo CEM I 52,5 R – musí splňovat požadavky ČSN                  
EN 197-1 ed.2. 

(2) Kamenivo – přírodní hutné kamenivo, splňující požadavky ČSN EN 12620+A1 
a požadavky pro daný stupeň vlivu prostředí; pro výrobu nesmí být použito recyklované 
ani regenerované kamenivo. 

(3) Hrubé kamenivo se doporučuje drcené do Dmax=16 mm, tvarový index max. 18 %. 
Křivky zrnitosti směsi kameniva dle EMPA I nebo EMPA II.  

(4) Příměsi – pro výrobu vysokopevnostních betonů se používají tyto příměsi: 

-  jemně mletá vysokopecní struska s měrným povrchem dle Blaina minimálně 
400 m2/kg; 

- křemičitý úlet (mikrosilika) s minimálním obsahem amorfního SiO2 90 %, v množství 
do 15 % z hmotnosti cementu. Při tomto dávkování je nutné ověřit dopad na pH 
betonu. 

(5) Přísady – musí se použít superplastifikační přísady s minimální redukcí záměsové vody 
28 %, bez negativního dopadu na sekundární provzdušnění betonu a zajišťující 
konstantní zpracovatelnost po dobu minimálně 60 minut. 
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- Použité superplastifikační přísady musí být kompatibilní s použitým cementem. 

- Lze použít i další typy přísad např. zpomalující; jejich použitelnost musí být ověřena 
průkazními zkouškami. 

(6) Záměsová voda – musí splňovat požadavky ČSN EN 1008; nesmí být použita 
recyklovaná záměsová voda. 

17.2.7.3 Složení betonu 

(1) Složení betonu – musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 206+A2, Příloha D, 
čl. D.3.1, bod (1).  

(2) Obsah cementu – 450 až 580 kg/m3. 

(3) Obsah jemných částic – viz Tabulka 2 této kapitoly TKP. 

(4) Vodní součinitel – musí se pohybovat v rozmezí 0,28 až 0,38. 

17.2.7.4 Požadavky na výrobu HSC 

(1) Výroba je ovlivněna požadavkem větší přesnosti dávkování, nutností delšího míchání 
a dalšími specifickými vlastnostmi. 

(2) V důsledku jiného složení HSC proti běžným betonům je odlišné i chování čerstvé směsi, 
které je nutno respektovat při provádění monolitických konstrukcí. Jedná se zejména 
o použití intenzivnějších vibrátorů vzhledem k lepivosti směsi či částečné tixotropii. 

(3) Před zahájením betonáže je nutné ověřit doby zpracovatelnosti vzhledem k aktuálním 
teplotním podmínkám. 

(4) Při teplotách prostředí nad 25 °C je nutné experimentálně předem ověřit vývoj 
a maximální teplotu betonu v konstrukci, která nesmí překročit 65 °C.  

(5) V případě striktního požadavku na eliminaci vzniku smršťovacích trhlin je nutné předem 
stanovit hodnoty smršťování ve stáří 28 a 60 dnů a projednat je s projektantem 
konstrukce. 

17.2.8 POŽADAVKY NA NEKONSTRUKČNÍ BETONY (n) 

17.2.8.1 Všeobecně 

(1) Nekonstrukční betony jsou prosté betony, které nejsou v bezprostředním kontaktu 
s přímými vlivy prostřední (jsou překryty konstrukcí o minimální tloušťce 80 mm); třída 
betonu označovaná dle ČSN EN 206+A2 se doplňuje o označení písmenem „n“ za třídu 
pevnosti betonu (např. C 16/20 n). 

(2) Nekonstrukční betony jsou dodávány na stavbu zpravidla v zavlhlé konzistenci (S1) 
s ohledem na požadovaný způsob ukládání čerstvého betonu bez použití čerpadel.   

17.2.8.2 Požadavky na nekonstrukční betony 

(1) U nekonstrukčních betonů, které jsou v prostředí s vlivem mrazu, se stanoví následující 
požadavky na mrazuvzdornost: 

- T25: pro betony málo nasycené vodou (míru vlivu prostředí je však nutno zohlednit 
s ohledem na propustnost, sklon konstrukce, drenážní schopnost podkladních vrstev 
apod.). 

- T50: pro betony nasycené vodou. 

- Pro betony, které nejsou vystaveny působení mrazu, se požadavek na 
mrazuvzdornost nestanovuje. 

- Příklad označování nekonstrukčního betonu vystaveného působení mrazu např.: 

  C 16/20 n (T25) nebo C 20/25 n (T50). 
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(2) Odolnost nekonstrukčních betonů vůči zmrazování a rozmrazování:  

- Postup zkoušení: modifikovaný postup dle ČSN 73 1322 – viz Příloha L této kapitoly 
TKP. 

- Počet zkušebních cyklů: 25 nebo 50. 

- Kritérium hodnocení: koeficient mrazuvzdornosti vypočítaný z pevnosti v tahu za 
ohybu nebo v příčném tahu musí být roven nebo větší než 0,75. 

(3) Jiné vlastnosti nekonstrukčních betonů:  

- Jiné vlastnosti nekonstrukčních betonů viz Tabulka F.1.2 Přílohy F ČSN P 73 2404  
nejsou vzhledem k odlišné konzistenci čerstvého betonu, jeho způsobu použití 
a způsob hutnění betonu stanoveny. 

(4) Požadavky na nekonstrukční betony pro jednotlivé typy konstrukcí z hlediska 
požadované pevnostní třídy betonu a mrazuvzdornosti betonu viz Tabulka 5 této kapitoly 
TKP.  

Tabulka 5 – Požadavky na nekonstrukční betony pro jednotlivé typy konstrukcí 

Typ konstrukce Třída betonu  Příklad části staveb 

podkladní betony pod vrchní 
konstrukční vrstvy s malým sklonem 
(≤ 10 %) v dosahu vlivu mrazu 

C 20/25 n (T50) 

podkladní betony dlažeb zpevnění 
koryt, podkladní betony dlažeb 
mostních pilířů a líce opěr, lože pro 
odvodňovací prvky („žlabovky“) 

podkladní betony pod vrchní 
konstrukční vrstvy s větším sklonem 

(> 10 %) v dosahu vlivu mrazu 
C 16/20 n (T25) 

podkladní betony dlažeb zpevnění 
svahů násypových kuželů, podkladní 
betony pod konstrukci obslužných 
schodišť atd. 

podkladní a výplňové betony bez 
zvláštních požadavků 

C 8/10 n 
podkladní a výplňové betony bez vlivu 
mrazu (např. lože kanalizací a 
drenáží, přechodové klíny) 

 

17.2.9 POŽADAVKY NA MEZEROVITÝ (DRENÁŽNÍ) BETON (MCB) 

17.2.9.1 Všeobecně 

(1) Pro mezerovité (drenážní) betony obecně platí ustanovení ČSN 73 6124-2. Mezerovité 
betony vyráběné podle této ČSN lze použít i pro jiný účel než jako podkladní vrstva 
vozovky. 

(2) Pokud se použije mezerovitý (drenážní) beton k drenážním a ochranným výplním za 
rubem zdí a mostních opěr, k vyplnění liniových drenáží apod. platí ustanovení 
následujících článků. 

17.2.9.2 Složky a složení mezerovitého betonu 

(1) Složky mezerovitého betonu musí splňovat požadavky uvedené v čl. 17.2.1 této kapitoly 
TKP. 

(2) Požadavky na složky mezerovitého betonu a na jeho složení viz Tabulka 6 této kapitoly 
TKP. 

(3) Doporučený obor zrnitostí pro mezerovitý beton - viz Obr. C.1 Přílohy C této kapitoly 
TKP. 
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Tabulka 6 – Složky a složení mezerovitého betonu 

POŽADAVKY NA SLOŽKY MEZEROVITÉHO BETONU 

Složka Požadavek 

Pojivo Cement CEM I, CEM II,CEM III splňující 
požadavky ČSN EN 197-1 ed.2 

Kamenivo  Musí splňovat požadavky uvedené v Tabulce 1 
v ČSN 73 6124-2. 

Voda (záměsová a ošetřovací) Musí splňovat požadavky ČSN EN 1008. 

Přísady  Podle návrhu v průkazních zkouškách - 
plastifikační a provzdušňovací přísady musí 
splňovat požadavky ČSN EN 934-2+A1. 

ORIENTAČNÍ SLOŽENÍ MEZEROVITÉHO BETONU 

Složka  Množství na 1m3 betonu 

Portlandský cement CEM I 220 kg  

Maximální jmenovitá horní mez frakce 
kameniva 

32 mm 

Obor zrnitostí kameniva  Viz obrázek C.1 Přílohy C této kapitoly TKP 

Voda (záměsová a ošetřovací) 90 kg 1 

Vodní součinitel  Maximálně 0,5 

Přísady  Typ a množství podle návrhu v průkazních 
zkouškách (nesmí být překročeno množství 
doporučené výrobce) 

1 Informativní hodnota 

17.2.9.3 Požadavky na mezerovitý beton 

(1) Požadavky na parametry mezerovitého betonu, způsob jejich hodnocení a četnosti 
kontrolních zkoušek viz Tabulka 7 této kapitoly TKP. 

Tabulka 7 – Požadavky na mezerovitý betonu pro PZ a KZ 

PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY  

 

Hodnocený parametr Požadovaná hodnota Způsob hodnocení 

Mezerovitost čerstvého 
betonu [%] 

Min. 20 Nesmí být nižší než požadovaná hodnota  

Vodní součinitel Max. 0,5 Nesmí být vyšší než požadovaná hodnota 

Konzistence Min. V2 11 – 20 s VeBe 

Obsah vzduchu 1 Min. 5 % Nesmí být nižší než požadovaná hodnota 

Mrazuvzdornost 1 Maximální pokles pevnosti 
v tlaku o 15 % po 75 
cyklech na krychlích 

s délkou hrany 150 mm 

Pokles pevnosti v tlaku na vzorcích 
vystavených účinkům mrazu ve srovnání 
s betonem zrajícím v normálních 
podmínkách (na zkušební sadě 
sestávající ze 3 vzorků) 
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Pevnost v tlaku [MPa] 

ve stáří 28 dní 

Minimálně 

8 

Žádná hodnota v sadě z minimálně 3 
vzorků nesmí být nižší než požadovaná 

hodnota 

Objemová hmotnost 
ztvrdlého betonu 

Dosažená průměrná 
hodnota 

--- 

1) V případě, že beton bude vystaven cyklickému zmrazování a rozmrazování 

KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

Hodnocený 
parametr 

Požadovaná 
hodnota 

Způsob hodnocení Četnost 

Mezerovitost 
čerstvého betonu [%] 

Min. 20 Může se lišit od 
požadované hodnoty 
maximálně o ±3 % ve 
srovnání s hodnotou 
zjištěnou při PZ 

1 zkouška na stavbu 
nebo na každých 100 
m3, další v případě 
pochybnosti 

Konzistence Dle průkazních 
zkoušek 

Největší přípustná 
odchylka od spodní 
meze -4 s a +6 s od 
horní meze  

1x denně, další 
v případě pochybnosti 

Obsah vzduchu1 Min. 5 % Nesmí být nižší než 
požadovaná hodnota  

2 x denně, další 
v případě pochybnosti 

Mrazuvzdornost1 Maximální pokles 
pevnosti v tlaku o 15 
% po 50 cyklech na 
krychlích s délkou 

hrany 150 mm 

Pokles pevnosti 
v tlaku na vzorcích 
vystavených účinkům 
mrazu ve srovnání 
s betonem zrajícím 
v normálních 
podmínkách 
(zkušební sadě z 3 
vzorků) 

1 zkouška na stavbu 
nebo na každých 300 
m3, další v případě 
pochybnosti 

Pevnost v tlaku [MPa] 

ve stáří 28 dní 

Průměr minimálně 

8 

Průměrná hodnota 
v sadě z 3 vzorků 
nesmí být nižší než 
požadovaná hodnota, 
jednotlivá může být 
minimálně 7,3 

3 zkušební tělesa 
zkouška na stavbu nebo 
na každých 100 m3, 
další v případě 
pochybnosti 

Objemová hmotnost 
ztvrdlého betonu 

Dosažená průměrná 
hodnota při 

průkazních zkouškách 

Může se lišit od 
požadované hodnoty 
maximálně o ± 5 % 
ve srovnání 
s hodnotou zjištěnou 
při PZ 

3 zkoušky na stavbu 
nebo na každých 100 
m3, další v případě 
pochybnosti 

1 V případě, že beton bude vystaven cyklickému zmrazování a rozmrazování 

17.2.9.4 Zkušební postupy při průkazních a kontrolních zkouškách mezerovitého 
betonu 

(1) Oprávnění k provádění průkazních a kontrolních zkoušek – viz čl. 17.4 a 17.5 této 
kapitoly TKP. 

(2) Postupy pro zkoušení parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu MCB - viz Tabulka 8 této 
kapitoly TKP. 
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Tabulka 8 – Zkušební postupy zjišťování parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu MCB 

Sledovaný parametr  Zkušební předpis 

a) Čerstvý beton 

Odběr vzorků ČSN EN 12350-1 

Obsah vzduchu (na maltě bez hrubého kameniva) ČSN EN 12350-7  

Konzistence metodou VeBe ČSN EN 12350-3 

  

b) Ztvrdlý beton 

Výroba zkušebních těles ČSN EN 12390-1, 2 

Objemová hmotnost ČSN EN 12390-7 

Pevnost v tlaku  

(Zkušební těleso krychle s délkou hrany 150 mm nebo na 
vývrtech o d=L=150 mm; pro Dmax=22 mm lze použít 
vývrty d=L=100 mm) 

- ČSN 12390-3 

- Výroba zkušebních těles dle ČSN 
73 6124-2 (Příloha A) 

Mrazuvzdornost ČSN 73 1322 

Mezerovitost ČSN 736124-2 (Příloha A) 

17.2.10 POLYMERNÍ MALTY A POLYMERNÍ BETONY 

17.2.10.1 Všeobecně 

(1) Polymerní malty a polymerní betony jsou makromolekulární látky a plniva, které tvrdnou 
polymerizační reakcí (dříve plastmalty a plastbetony). 

(2) Polymerní malty a polymerní betony jsou používány především pro osazení a podlévání 
mostních ložisek, kotvení výztužných ocelových prutů, osazení zábradlí, lokální úpravy 
(vyrovnávky) podkladů mostovek před pokládkou vodotěsné izolace atp. 

(3) Pro tyto účely jsou používány komerčně vyráběné polymerní malty a polymerní betony.  

(4) Důvodem je: 

- zjednodušení cyklu přípravy výroby (veškeré podklady pro prokázání souladu 
technických vlastností s příslušnou technickou normou i dokumenty nezbytné pro 
uvedení výrobku na trh zajišťuje výrobce, který musí mít certifikovány a dozorovaný 
systém řízení výroby); 

- výběr provádí projektant na základě jím požadovaných parametrů polymerní malty 
nebo polymerního betonu, 

- zjednodušení přípravy, především eliminace případných chyb při dávkování 
jednotlivých složek. 

17.2.10.2 Požadavky na polymerní malty a polymerní betony 

(1) Požadavky na polymerní malty a jejich použití jsou uvedeny v: 

- ČSN EN 1504-3:2006 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 
- Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se 
statickou funkcí a bez statické funkce; 

- ČSN EN 1504-6:2007 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 
- Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení 
výztužných ocelových prutů. 
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(2) V závislosti na účelu využívání konstrukce mohou být stanoveny doplňující požadavky 
vztahující se např. k bludným proudům.  

(3) V případě polymerních betonů musí tyto splňovat požadavky uvedené v normách - viz 
bod (1). 

(4) Výrobcem předkládané dokumenty: 

- prohlášení o vlastnostech, 

- technický list, 

- bezpečnostní list.  

(5) Činnosti při dodání, přípravě a použití: 

- kontrola dodaných výrobků se specifikací v technické dokumentaci a uvedené doby 
použitelnosti; 

- zajištění skladování v souladu s podmínkami uvedenými výrobcem, 

- příprava polymerní malty/polymerního betonu a její aplikace za podmínek 
stanovených výrobcem (provedení penetrace dle použitého systému a návodu 
výrobce, teplota prostředí, teplota podkladu), 

- ověření stavu podkladu (čistota, vlhkost a teplota) + případná úprava stavu podkladu, 

- při pracích je nezbytné dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí uvedené v bezpečnostních a technických listech výrobce, 

- v případě pochybnosti o kvalitě se provádí kontrolní zkoušky. 

17.2.11 BETONY PRO MASIVNÍ KONSTRUKCE 

17.2.11.1 Požadavky na složky a složení   

(1) Složení betonu pro masivní konstrukce (definice masivní konstrukce viz TKP kapitola 18) 
se v maximální možné míře podřizuje snížení hydratačního tepla a zejména omezení 
maximální teploty v mase betonu v průběhu hydratace. Maximální teplota v konstrukci 
nemá bez provedení zvláštních opatření přesáhnout 70 °C.  Gradient nárůstu teploty 
betonu nesmí překročit 15 °C/hod, při chladnutí betonu by pokles teplot neměl být větší 
než 10 °C/hod. Pro návrh konstrukce se doporučuje využívat 60 či 90 denní návrhové 
pevnosti betonu. 

(2) Je nutné používat cementů s nízkým hydratačním teplem, u kterých je množství 
hydratačního tepla uvolněné za 28 dnů nižší než 300 kJ/kg a za 7 dnů nižší než 280 
kJ/kg. Doporučuje se využití směsných cementů s minimálním množstvím slinku, 
pevnostní třídy 32,5 a minimalizovat jejich dávky. Pro zajištění potřebné pevnosti je 
vhodné využívat aktivní příměsi II.  

(3) Volí se co největší maximální zrno kameniva, pokud to konstrukce zejména její vyztužení 
dovoluje.  

(4) Při teplotách prostředí nad 25 °C se doporučuje využívání zpomalovacích přísad. Mezní 
předepsané teploty čerstvého betonu při ukládání viz Tabulka 9 této kapitoly TKP. 

17.2.12 VLÁKNOBETONY 

(1) Informace k vláknobetonům viz Příloha E této kapitoly TKP. 

17.2.13 ULTRAVYSOKOPEVNOSTNÍ BETONY 

(1) Informace k ultravysokopevnostním betonům viz Příloha G této kapitoly TKP. 
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17.2.14 SPECIFIKACE TYPOVÉHO BETONU 

17.2.14.1 Všeobecně 

(1) Jednoznačná specifikace typového betonu dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 musí být 
uvedena v projektové dokumentaci. 

(2) Základní požadavky na typový beton dle ČSN EN 206+A2, čl. 6.2.2, bod (1) a dle 
ČSN P 73 2404, čl. 6.2.2 se vždy uvedou v PD (zadávací dokumentace stavby). 
V případě potřeby uvede projektant doplňující požadavky dle ČSN EN 206+A2, čl. 6.2.3. 
Důraz je kladen především na odolnost proti průsaku vody a mrazuvzdornost.  

(3) Specifikace betonu se dále doplní v průběhu přípravy stavby, především o požadavek na 
stupeň konzistence, případně o další požadavky vyvolané například způsobem ukládání 
betonu atd. viz ČSN EN 206+A2, čl. 6.2.2, bod (4) a ČSN P 73 2404, čl. 6.2.2, bod i.  

(4) Základní specifikace z hlediska limitních požadavků na vybrané složky betonu 
v návaznosti na stupeň vlivu prostředí je dána tabulkou viz Tabulka 3 (předpokládaná 
životnost 50 let) a Tabulka 4 (předpokládaná životnost 100 let) této kapitoly TKP. 

(5) Beton musí splňovat také požadavky uvedené v čl. 17.2.2.2 této kapitoly TKP. 

17.2.14.2 Čerstvý beton 

(1) Vodní součinitel - limitní hodnoty vodního součinitele pro beton podle vlivu prostředí - viz 
Tabulka 3 (předpokládaná životnost 50 let) a Tabulka 4 (předpokládaná životnost 100 
let) této kapitoly TKP. 

(2) Konzistence - klasifikace konzistence pro obyčejné betony dle ČSN EN 206+A2, čl. 4.2.1 
a Tabulka 3 až 6 a pro samozhutnitelné betony dle ČSN EN 206+A2, čl. 4.2.2 a Tabulka 
7 až 11. Pro zajištění náležitého zhutnění betonu monolitických konstrukcí na staveništi a 
dílců ve výrobně a k dosažení předepsaných vlastností betonu je možno použít pouze 
takový stupeň konzistence, který je prokázán průkazní zkouškou a je předepsán 
technologickým předpisem (TePř). 

(3) Projektová dokumentace stavby nebo TePř mohou předepsat hodnoty konzistence 
v závislosti na konkrétních podmínkách betonáže, přitom však hodnota vodního 
součinitele viz Tabulka 3 (předpokládaná životnost 50 let) a Tabulka 4 (předpokládaná 
životnost 100 let) této kapitoly TKP nesmí být překročena. 

(4) Obsah vzduchu - předepsaná hodnota pro betony se stupněm vlivu prostředí XF2-XF4, 
viz Tabulka 10 a 13 této kapitoly TKP . 

(5) Teplota čerstvého betonu - požadavky na teplotu čerstvého betonu dle klimatických 
podmínek prostředí při jeho dodání na staveniště a při jeho tuhnutí viz Tabulka 9 této 
kapitoly TKP. 

Tabulka 9 – Požadavky na teplotu čerstvého betonu při dodání a při jeho tuhnutí 
v závislosti na klimatických podmínkách  

Teplotní klimatické podmínky 
Minimální 

teplota 
prostředí  

Maximální 
teplota 

prostředí  

Mezní teplota 
betonu 

Normální klimatické podmínky +5 °C +25 °C  max. +30 °C 

Nízké a záporné teploty   -10 °C  +5 °C min. +10 °C 

Horké a suché prostředí   masivní konstrukce +20 °C  +30 °C  max. +25 °C 

 ostatní konstrukce +25 °C  +35 °C max. +30 °C 
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17.2.14.3 Ztvrdlý beton 

(1) Obecně jsou požadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu uvedeny v ČSN EN 206+A2 
a ČSN P 73 2404. 

(2) Požadavky na ztvrdlý beton musí být jednoznačně uvedeny v projektové dokumentaci či 
jiné zadávací dokumentaci. 

(3)  Základní parametry betonu:  

- Pevnostní třída betonu.  

- Stupeň vlivu prostředí (X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XF1-XF4, XA1-XA3), vybrané stupně 
vlivu prostředí zahrnují i požadavky na hloubku průsaku vody, mrazuvzdornost 
a odolnost proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám; bližší specifikace pro 
předpokládanou životnost konstrukce 50 let - viz Tabulka 11 a 14 této kapitoly TKP, 
pro předpokládanou životnost konstrukce 100 let viz Tabulka 12 a 15 této kapitoly 
TKP. 

- Kategorie obsahu chloridů (Cl 1,0 – Cl 0,2). 

(4) Doplňkové parametry betonu:  

- Statický modul pružnosti – předepsaná hodnota pro třídy betonu dle ČSN EN 206+A2 
viz Tabulka 16 této kapitoly TKP.  

- Pevnost v prostém tahu   – předepsaná hodnot n a pro třídy betonu dle ČSN EN 
206+A2 viz Tabulka 16 této kapitoly TKP.  

- Pevnost v tahu za ohybu – předepsaná hodnota v PD či jiném předpisu. 

- Pevnost v příčném tahu – předepsaná hodnota v PD či jiném předpisu. 

- Vývin tepla během hydratace – rozmezí doporučených hodnot je nutno u masivních 
konstrukcí ověřit výpočtem před zahájením betonáže.   

- Smrštění – pro konstrukce, kde nesmí vzniknout smršťovací trhliny šířky více než 
0,3 mm by nemělo překročit 0,5 mm/m za 28 dnů normálního zrání.  

- Pevnost v tlaku betonu ve stáří menším než 28 dní (např. termín odbednění, uvedení 
konstrukce do provozu) – požadavek PD či jiného předpisu. 

- Dosažení pevnostní třídy ve stáří betonu 60 resp. 90 dní – požadavek PD či jiného 
předpisu. 

- Objemová hmotnost – předepsaná hodnota v PD či jiném předpisu. 

17.2.14.4 Příklad označování betonů 

(1) Obyčejné a vysokopevnostní betony (předpokládaná životnost konstrukce 100 let) 

Příklad označení betonu:  

C 30/37 – XC4, XF3 (F.1.2) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3 

C 30/37 – pevnostní třída betonu 

XC4 – koroze vlivem karbonatace (střídavě mokré a suché prostředí) 

XF3 – koroze vlivem působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími prostředky a bez nich 

(značně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků) – maximální průsak 20 mm pro SVP 

(viz Tabulka 15 této kapitoly TKP) 

Cl 0,4 – maximální obsah chloridů v betonu (beton s ocelovou výztuží nebo jinými kovovými 

vložkami) 

Dmax16 – velikost maximálního zrna kameniva v betonu 

S3 – konzistence betonu podle sednutí kužele 
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(2) Samozhutnitelné betony (předpokládaná životnost konstrukce 50 let) 
Příklad označení betonu:   

SCC – C 25/30 – XC4, XF3 (F.1.1) - Cl 0,4 - Dmax22 - SF2 - VS1 - PJ1 

SCC – samozhutnitelný beton (self compacting concrete) 

C 25/30 – pevnostní třída betonu 

XC4 – koroze vlivem karbonatace (střídavě mokré a suché prostředí) 

XF3 – koroze vlivem působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími prostředky a bez nich 

(značně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků) – maximální průsak 35 mm pro SVP 

(viz Tabulka 14 této kapitoly TKP) 

Cl 0,4 – maximální obsah chloridů v betonu (beton s ocelovou výztuží nebo jinými kovovými 

vložkami) 

Dmax22  – velikost maximálního zrna kameniva v betonu 

SF2 – třída rozlití kužele 

VS1 – třída viskozity t500 

PJ1 – schopnost průtoku J-kroužkem 

 

(3) Mezerovitý beton   
Příklad označení betonu:  

MCB, 200 mm  

Mezerovitý beton v tloušťce 200 mm 

 

(4) Pohledový beton (předpokládaná životnost konstrukce 100 let) 
Příklad označení betonu:   

PB1 – C 30/37 – XC4, XF3 (F.1.2) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3 

PB1 – třída 1 pohledového betonu 

C 30/37 – pevnostní třída betonu 

XC4 – koroze vlivem karbonatace (střídavě mokré a suché prostředí) 

XF3 – koroze vlivem působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími prostředky a bez nich 

(značně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků) – maximální průsak 20 mm pro SVP 

(viz Tabulka 15 této kapitoly TKP) 

Cl 0,4 – maximální obsah chloridů v betonu (beton s ocelovou výztuží nebo jinými kovovými 

vložkami) 

Dmax16 – velikost maximálního zrna kameniva v betonu 

S3 – konzistence betonu podle sednutí kužele 

 

(5) Nekonstrukční beton   
Příklad označení betonu: 

C 20/25 n (T50)  

C 20/25 – pevnostní třída betonu 

n – nekonstrukční beton 

(T50) – odolnost vůči zmrazování a rozmrazování; počet zkušebních cyklů 50 
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Tabulka 10 – Požadavky na pevnost v tlaku a hodnoty základních parametrů čerstvého betonu při průkazních zkouškách pro jednotlivé 
druhy betonu 

I. POŽADAVKY NA PEVNOST V TLAKU PRO DANOU TŘÍDU BETONU (předpokládané používané třídy betonu) 

Třída betonu 
C 

8/10 

C 

12/15 

C 

16/20 

C 

20/25 

C 

30/37 

C 

35/45 

C 

40/50 

C 

45/55 

C 

50/60 

C 

55/67 

C 

60/75 

Minimální charakteristická válcová pevnost fck,cyl [MPa] 8 12 16 20 30 35 40 45 50 55 60 

Minimální charakteristická krychelná pevnost fck,cube [MPa] 10 15 20 25 37 45 50 55 60 67 75 

Požadovaná pevnost v tlaku při průkazních zkouškách 
[MPa] 

fck +7 fck + 8 fck + 10 

II. POŽADAVKY NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ČERSTVÉHO PŘI PRŮKAZNÍCH ZKOUŠKÁCH V ZÁVISLOSTI NA STUPNI VLIVU PROSTŘEDÍ 

Stupeň vlivu prostředí dle   
ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

Konzistence  Odchylky od stanovené konzistence dle Tabulky 21 ČSN EN 206+A2 

Minimální 
obsah 

vzduchu [%] 

Dmax = 8 mm -- -- -- -- -- -- -- -- 4,01 4,51 5,01 5,51 -- -- -- 

Dmax = 16 mm -- -- -- -- -- -- -- -- 3,01 3,51 4,01 4,51 -- -- -- 

Dmax = 22-32 mm -- -- -- -- -- -- -- -- 2,51 3,01 3,51 4,01 -- -- -- 
1 Beton nemusí být provzdušněn na uvedenou hodnotu v případě, že bude prokázána odolnost proti mrazu a rozmrazování (mrazovým cyklům), odolnost 
proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám pro příslušný stupeň vlivu prostředí. Jestliže neprovzdušněný beton tato kritéria při průkazních zkouškách 
nesplní, musí být provzdušněn. 
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Tabulka 11 – Požadavky na hodnoty základních parametrů ztvrdlého betonu při průkazních zkouškách pro jednotlivé druhy betonu – 
předpokládaná životnost 50 let 

III. POŽADAVKY NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ZTVRDLÉHO BETONU PŘI PRŮKAZNÍCH ZKOUŠKÁCH V ZÁVISLOSTI NA STUPNI VLIVU 
PROSTŘEDÍ 

Stupeň vlivu prostředí dle   
ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

Stupeň mrazuvzdornosti -- -- -- -- -- -- -- -- T75 -- T100 -- -- -- -- 

Počet cyklů při PZ -- -- -- -- -- -- -- -- 100 -- 125 --    

Odolnost povrchu betonu proti 
vodě a CHRL 2 – počet cyklů  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 75 --- 100 -- -- -- 

Maximální odpad [g/m2] po 
předepsaném počtu cyklů 

-- -- -- -- -- -- -- -- --- 1250 --- 1000 -- -- -- 

Počet zkušebních cyklů při PZ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 -- 125 -- -- -- 

Maximální průsak vody při 
zkoušce podle ČSN EN 12390-8 
[mm] 3 

-- -- -- -- 40 -- 40 28 40 40 28 28 40 28 16 

2 Není povinným parametrem – předepisuje se dle konkrétních podmínek exploatace konstrukce. Zkouška se provádí metodou A dle ČSN 73 1326. 
3 Platí pro objekty v přímém styku s vodou, není-li v dokumentaci stavby nebo v ZTP stanoveno jinak. Nezkouší se u provzdušněného betonu. 
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Tabulka 12 – Požadavky na hodnoty základních parametrů ztvrdlého betonu při průkazních zkouškách pro jednotlivé druhy betonu – 
předpokládaná životnost 100 let 

 

III. POŽADAVKY NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ZTVRDLÉHO BETONU PŘI PRŮKAZNÍCH ZKOUŠKÁCH V ZÁVISLOSTI NA STUPNI VLIVU 
PROSTŘEDÍ 

Stupeň vlivu prostředí dle   
ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

Min. obsah mikropórů A300 ve 

ztvrdlém betonu při zkoušce dle 
ČSN EN 480-11  [%]                    

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,2 1,6 2,0    

Maximální součinitel rozložení 
vzduchových pórů (L) při 
zkoušce dle ČSN EN 480-11   
[mm]              

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,19 0,18 0,15    

Maximální průsak vody při 
zkoušce podle ČSN EN 12390-8 
[mm] 

-- -- -- 40 40 40 40 16 40 28 16 16 40 28 16 

Stupeň mrazuvzdornosti -- -- -- -- -- -- -- -- T100 -- T150 -- -- -- -- 

Počet cyklů při PZ -- -- -- -- -- -- -- -- 125 -- 175 --    

Odolnost povrchu betonu proti 
vodě a CHRL 4 – počet cyklů  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 --- 100 -- -- -- 

Maximální odpad [g/m2] po 
předepsaném počtu cyklů -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1250 -- 1000 -- -- -- 

Počet zkušebních cyklů při PZ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 125 -- 125 -- -- -- 
4 Není povinným parametrem – předepisuje se dle konkrétních podmínek exploatace konstrukce. Zkouška se provádí metodou A dle ČSN 73 1326. 
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Tabulka 13 – Požadavky na pevnosti a hodnoty základních parametrů čerstvého betonu při kontrolních zkouškách pro jednotlivé druhy 
betonu 

I. POŽADAVKY NA PEVNOST V TLAKU PRO DANOU TŘÍDU BETONU (předpokládané používané třídy betonu) 

Třída betonu 
C 

8/10 

C 

12/15 

C 

16/20 

C 

20/25 

C 

30/37 

C 

35/45 

C 

40/50 

C 

45/55 

C 

50/60 

C 

55/67 

C 

60/75 

Minimální charakteristická válcová pevnost fck,cyl [MPa ] 8 12 16 20 30 35 40 45 50 55 60 

Minimální charakteristická krychelná pevnost fck,cube [MPa] 10 15 20 25 37 45 50 55 60 67 75 

Požadovaná pevnost v tlaku při kontrolních zkouškách 
[MPa] 

Hodnota vypočítaná dle čl. 8.2.1.3. ČSN EN 206 a čl. 8.2.1.4 ČSN P 73 2404 
(vysokopevnostní betony jsou od třídy  C 55/67) 

II. POŽADAVKY NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ČERSTVÉHO BETONU PŘI KONTROLNÍCH ZKOUŠKÁCH V ZÁVISLOSTI NA STUPNI VLIVU 
PROSTŘEDÍ 

Stupeň vlivu prostředí dle   
ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

Konzistence Odchylky od stanovené konzistence dle Tabulky 21 ČSN EN 206+A2 

Minimální 
obsah 
vzduchu [%] 
5 

Dmax = 8 mm -- -- -- -- -- -- -- -- 4,05) 4,55) 5,05) 5,5 5) -- -- -- 

Dmax = 16 mm -- -- -- -- -- -- -- -- 3,05) 3,5,5) 4,05) 4,55) -- -- -- 

Dmax = 22-32 mm -- -- -- -- -- -- -- -- 2,55) 3,05) 3,5 5) 4,05) -- -- -- 
5 Beton nemusí být provzdušněn na uvedenou hodnotu v případě, že bude prokázána odolnost proti mrazu a rozmrazování (mrazovým cyklům), odolnost 
proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám pro příslušný stupeň vlivu prostředí. Jestliže neprovzdušněný beton tato kritéria při průkazních zkouškách 
nesplní, musí být provzdušněn. 
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Tabulka 14 – Požadavky na hodnoty základních parametrů ztvrdlého betonu při kontrolních zkouškách pro jednotlivé druhy betonu – 
předpokládaná životnost 50 let 

III. POŽADAVKY NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ZTVRDLÉHO BETONU PŘI KONTROLNÍCH ZKOUŠKÁCH V ZÁVISLOSTI NA STUPNI VLIVU 
PROSTŘEDÍ 

Stupeň vlivu prostředí dle   
ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

Stupeň mrazuvzdornosti -- -- -- -- -- -- -- -- T75 -- T100 -- -- -- -- 

Počet cyklů při KZ -- -- -- -- -- -- -- -- 75 -- 100 --    

Odolnost povrchu betonu proti 
vodě a CHRL 6 – počet cyklů 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 75 --- 100 -- -- -- 

Maximální odpad [g/m2] po 
předepsaném počtu cyklů 

-- -- -- -- -- -- -- -- --- 1250 --- 1000 -- -- -- 

Počet zkušebních cyklů při KZ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 75 -- 100 -- -- -- 

Maximální průsak vody při 
zkoušce podle ČSN EN 12390-8 
[mm] 7 

-- -- -- -- 50 -- 50 35 50 50 35 35 50 35 20 

6 Není povinným parametrem – předepisuje se dle konkrétních podmínek exploatace konstrukce. Zkouška se provádí metodou A dle ČSN 73 1326. 
7 Platí pro objekty v přímém styku s vodou, není-li v dokumentaci stavby nebo v ZTP stanoveno jinak. Nezkouší se u provzdušněného betonu. 
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Tabulka 15 – Požadavky na hodnoty základních parametrů ztvrdlého betonu při kontrolních zkouškách pro jednotlivé druhy betonu – 
předpokládaná životnost 100 let 

III. POŽADAVKY NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ZTVRDLÉHO BETONU PŘI PRŮKAZNÍCH ZKOUŠKÁCH V ZÁVISLOSTI NA STUPNI VLIVU 
PROSTŘEDÍ 

Stupeň vlivu prostředí dle   
ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

Min. obsah mikropórů A300 ve 

ztvrdlém betonu při zkoušce dle 
ČSN EN 480-11  [%]                    

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,0 1,4 1,8    

Maximální součinitel rozložení 
vzduchových pórů (L) při 
zkoušce dle ČSN EN 480-11   
[mm]              

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,20 0,20 0,16    

Maximální průsak vody při 
zkoušce podle ČSN EN 12390-8 
[mm] 

-- -- -- 50 50 50 50 20 50 35 20 20 50 35 20 

Stupeň mrazuvzdornosti -- -- -- -- -- -- -- -- T100 -- T150 -- -- -- -- 

Počet cyklů při KZ -- -- -- -- -- -- -- -- 100 -- 150 --    

Odolnost povrchu betonu proti 
vodě a CHRL 8 – počet cyklů 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 --- 100 -- -- -- 

Maximální odpad [g/m2] po 
předepsaném počtu cyklů -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1250 -- 1000 -- -- -- 

Počet zkušebních cyklů při KZ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 -- 100 -- -- -- 
8 Není povinným parametrem – předepisuje se dle konkrétních podmínek exploatace konstrukce. Zkouška se provádí metodou A dle ČSN 73 1326. 
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Tabulka 16 – Hodnoty statického modulu pružnosti v tlaku a pevnosti v prostém tahu 
ztvrdlého betonu 

Parametr 

Pevnostní třída betonu 

C
 2

0
/2

5
 

C
 2

5
/3

0
 

C
 3

0
/3

7
 

C
 3

5
/4

5
 

C
 4

0
/5

0
 

C
 4

5
/5

5
 

C
 5

0
/6

0
 

C
 5

5
/6

7
 

C
 6

0
/7

5
 

C
 7

0
/8

5
 

C
 8

0
/9

5
 

C
 9

0
/1

0
5
 

Statický modul 
pružnosti 

(sečnový) Ecm 
[GPa] 1 

28 30 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 

Statický modul 
pružnosti [GPa] 

Ecm
 2 

26,2 28 29,7 31,4 33 34,5 36 37,5 38,9 41,7 44,4 46 

Charakteristická 
pevnost betonu v 
prostém tahu fctk 

(PZ) 

2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6 6,3 6,6 

Průměrná 
hodnota pevnosti 

betonu v 
prostém tahu fctm 

(KZ) 

2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5 

1 ČSN EN 1992-1- ed.2 - norma udává hodnoty směrného modulu pružnosti Ecm, definovaného 
sečnovou hodnotou vztahem: 









= cm

cm

f
E

           
kde: Ecm je sečnový modul pružnosti v GPa a fcm průměrná válcová pevnost v tlaku v MPa 
odvozená z pevnosti betonu fck,cube: 

+= ckcm ff
         

2 fib Model Code 2010 – stanovuje hodnotu modulu pružnosti tečnovou hodnotou. 
 

Poznámka:  
Vzhledem k rozdílnostem empiricky stanovených hodnot statických modulů pružnosti je nutné 
u náročných staveb nepoužívat hodnoty statických modulů pružnosti pouze z přepočtů podle 
EC2, ale provést praktické laboratorní stanovení v rámci rozšířených průkazních zkoušek na 
zkušebních tělesech podle ČSN EN 12390-13.  

17.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

(1) Požadavky na dopravu, ukládání a ošetřování betonu specifikuje ČSN EN 13670 a 
ustanovení této kapitoly TKP. 

(2) Technologický postup betonáže (dále jen postup betonáže) je nezbytnou součástí 
Technologického předpisu (TePř) betonáže pro vybrané objekty či konstrukce. 

(3) TePř betonáže se povinně zpracovává pro betonáže konstrukcí staveb s předpokládanou 
životností 100 let, konstrukcí o objemu přesahujícím 300 m3 nebo pro technicky náročné 
konstrukce o menším objemu. 

(4) TePř betonáže zpracovává zhotovitel stavby a musí ho předložit technickému dozoru 
stavebníka k odsouhlasení. 

(5) Bez odsouhlaseného TePř betonáže nesmí být zahájena betonáž. 
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(6) TePř betonáže je závazný pro pracovníky zhotovitele i jeho podzhotovitele, jestliže se 
podílí na betonáži konstrukcí.  

(7) Obsah TePř betonáže viz Příloha O této kapitoly TKP. 

17.3.1 DOPRAVA 

(1) Doprava čerstvého betonu na místo zpracování musí splňovat tyto podmínky: 

- nesmí dojít k rozmíšení betonu, 

- nesmí dojít k výraznému bleedingu (krvácení betonu), 

- nesmí dojít ke ztrátě některé složky betonu, 

- beton se nesmí znečistit, znehodnotit deštěm, namrznutím; 

- nesmí dojít ke zhoršení zpracovatelnosti čerstvého betonu, 

- doprava musí být ukončena před počátkem tuhnutí betonu. 

 

(2) Primární doprava na místo zpracování se provádí autodomíchávači. V případě použití 
nákladních vozidel se sklopnými korbami (zpravidla pro mezerovitý beton) se doporučuje 
přikrytí korby plachtou. Při přepravě čerstvého betonu musí být vždy dodržovány 
technické podmínky pro přepravníky čerstvého betonu. 

(3) Maximální přípustná doba trvání dopravy čerstvého betonu závisí především na složení 
betonu a povětrnostních podmínkách.  Doba dopravy čerstvého betonu musí být 
v souladu s požadavky viz Tabulka 17 této kapitoly TKP, přičemž nesmí být současně 
překročena mezní teplota čerstvého betonu viz Tabulka 9 této kapitoly TKP. 

Tabulka 17 – Maximální doba dopravy čerstvého betonu  

Čerstvý beton z cementu 
Teplota prostředí 

[°C] 
Maximální doba 

dopravy          
[min] 

portlandský cement, portlandský cement směsný, 
cement vysokopecní, síranuvzdorný cement, 

pevnostní třídy nižší než 42,5 

0 - 25 110 

> 25 60 

< 0 60 

portlandský cement, portlandský cement směsný, 
cement vysokopecní, síranuvzdorný cement, 

pevnostní třídy 42,5 a vyšší 

0 - 25 90 

> 25 45 

< 0 45 

 

(4) Ve výjimečných případech může být doba dopravy čerstvého betonu i delší, za 
předpokladu použití zpomalující přísady ověřené průkazními zkouškami. I v tomto případě 
musí být však v TePř betonáže stanovena maximální doba dopravy. 

(5) Obsluha (obvykle řidič) přepravníku na čerstvý beton musí mít základní znalosti 
technologických zásad a norem platných pro výrobu a přepravu betonu. Kvalifikačním 
předpokladem je zkouška pro obsluhu výroby a dopravy čerstvého betonu dle vyhlášky 
č. 77/1965 Sb. a ČSN EN 206+A2 a ČSN EN 13670. 

(6) Obsluha přepravníku přebírá odpovědnost za kvalitu přepravovaného betonu od okamžiku 
naplnění přepravníku až do předání na stavbě. Řidič přepravníku je povinen znát základní 
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kvalitativní ukazatele přepravovaného betonu, dodržovat nejkratší předepsanou trasu 
a s výjimkou zastávek vynucených dopravní situací nikde nezastavovat. Časová lhůta 
stanovená v dopravním předpisu pro předání čerstvého betonu ke zpracování nesmí být 
překročena. Přepravník na čerstvý beton musí být připraven k plnění v dobrém 
technickém stavu, prázdný a čistý. Přepravovaný beton nesmí být znehodnocen 
zbytkovou vodou, naftou, olejem, únikem cementového tmelu nebo nadměrným 
ochlazením. 

(7) Dodatečně přidávat vodu pro technologické účely, přísady či rozptýlenou výztuž může 
řidič jen v případech schválených odpovědným technologem a s příslušným záznamem 
v dodacím listu. Musí být stanoveno množství vody, přísady resp. rozptýlené výztuže, 
časová lhůta a počet otáček bubnu po přidání těchto složek k čerstvému betonu (doba 
míchání). 

(8) Ředit svévolně čerstvý beton dodáváním další záměsové vody či doplňovat některou ze 
složek betonu je zakázáno. 

(9) Dodavatel betonu musí zajistit dostatečnou kapacitu přepravních zařízení k zajištění 
nepřetržitých dodávek v požadované rychlosti. Rychlost dodávky čerstvého betonu během 
betonování musí být taková, aby byla zajištěna řádná manipulace s čerstvým betonem 
v požadovaném čase, jeho uložení i hutnění. 

17.3.2 UKLÁDÁNÍ A ZHUTŇOVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU 

17.3.2.1 Všeobecně 

(1) Ukládání a zhutňování čerstvého betonu musí být prováděno za přítomnosti 
kvalifikovaného pracovníka zhotovitele dle ustanovení čl. 8.4 ČSN EN 13670 a přílohy F 
ČSN EN 13670.  

(2) Pro vybrané druhy betonu jsou doplňující požadavky uvedeny v čl. 17.3.2.5 až 17.3.2.8 
této kapitoly TKP. 

(3) Pro ukládání za zvláštních klimatických podmínek platí podmínky uvedené v čl. 17.3.2.3 
a 17.3.2.4 této kapitoly TKP. Při ukládání za zvláštních klimatických podmínek je nutno 
sledovat teplotu prostředí, zhutňování čerstvého betonu i povrchu uloženého betonu 
a podle potřeby i teplotu ošetřovací vody a relativní vlhkost vzduchu. 

17.3.2.2 Ukládání a zhutňování běžně vibrovaného betonu 

(1) Čerstvý beton musí být ukládán na místo určení plynule v souvislých a co možno 
vodorovných vrstvách, jejichž tloušťka závisí na způsobu zhutňování; přitom musí být 
pracovním postupem zajištěno dokonalé spojení jednotlivých vrstev; přemísťování již 
uložené vrstvy pomocí vibrátoru nebo samospádem se nedovoluje. 

(2) Úprava konzistence čerstvého betonu na staveništi přidáním vody není povolena. Celkové 
množství záměsové vody podle předepsané receptury nesmí být překročeno. Je možná 
pouze úprava konzistence přidáním plastifikačních přísad. 

(3) Časový úsek mezi dokončením přípravy bednění a zahájením betonáže má být co 
nejkratší. Při ukládání je nutno zabránit rozmíšení betonu, např. použitím čerpacích hadic, 
betonovacích nohavic nebo žlabů. 

(4) Při betonování musí být bednění řádně vyplněno betonem (zejména nutno zamezit vzniku 
štěrkových hnízd) a nesmí dojít k rozměšování čerstvého betonu, zvláště v místech 
křížení a husté výztuže. 

(5) Teplota čerstvého betonu při ukládání musí vyhovovat požadavkům uvedeným 
v Tabulce 9 této kapitoly TKP. 
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(6) Čerstvý beton musí být ukládán tak, aby nedošlo k posunu nebo přetvoření výztuže, 
popř. bednění. 

(7) Čerstvý beton nesmí být ukládán volným pádem z výšky přesahující: 

- obyčejné betony – 1,5 m; 

- vysokopevnostní betony – 1,5 m;  

- pohledové betony – 1,0 m. 

(8) Beton je třeba ukládat plynule a hutnit ho ve stejně vysokých vrstvách, doporučená 
výška vrstev je ≤ 0,5 m a závisí na výkonu použitého ponorného vibrátoru. Čerstvý beton 
musí mít takovou konzistenci, aby se po pomalém vytahování vibrátoru povrch betonu 
uzavřel a nezůstal žádný otvor. Pokud se betonuje ve více vrstvách „čerstvý na čerstvý“, 
pak od druhé vrstvy je třeba vibrátor zasunout do dříve zhutněné vrstvy na hloubku 100 
až 150 mm a po krátkém prodlení ho pomalu vytahovat. 

(9) Pokud se beton ukládá např. do vysokých stěn bez přerušení betonáže, musí vibrátor 
zůstávat ponořený v betonu a současně s ukládáním být tažen vzhůru. U skloněné plochy 
je třeba s hutněním začít v oblasti větší tloušťky vrstvy. Provzdušněný beton smí být 
hutněn jen po nezbytně nutnou dobu, která je třeba k vytvoření uzavřené struktury 
a k vypuzení větších vzduchových bublin. Dlouhá intenzivní vibrace způsobí segregaci 
hrubých složek betonu, nadměrné krvácení a změnu barevnosti povrchu. 

(10) Betonové konstrukce vystavené při betonování otřesům nebo chvění, zejména ze 
sousedních provozů, je dovoleno betonovat jen při zvláštních opatřeních uvedených 
v projektové dokumentaci nebo v technologickém předpisu betonáže. 

(11) Způsob hutnění, jeho doba a zpracovatelnost čerstvého betonu se volí tak, aby ve všech 
částech konstrukce bylo dosaženo stejnoměrného a řádného zhutnění betonu 
a nedocházelo k rozměšování čerstvého betonu. 

(12) Ukládání další vrstvy betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněnou vrstvu betonu, se 
nedovoluje. 

(13) Při používání ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěny vícekrát do stejného místa 
a vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy betonové směsi nesmí převyšovat 1,25 
násobek délky pracovní části (hlavice) ponorného vibrátoru. Při zhutňování musí vibrátor 
proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. 

(14) Při zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby se plochy účinnosti 
vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm. 

17.3.2.3 Ukládání čerstvého betonu za nízkých a záporných teplot 

(1) Bednění a výztuž musí být před betonováním očištěny od sněhu a námrazků. Povrch 
podkladu, na který se betonuje, musí mít teplotu nejméně +1 °C. 

(2) Teplota čerstvého betonu nesmí klesnout před uložením do bednění pod +10 ºC a musí 
být taková, aby na začátku tuhnutí byla teplota čerstvého betonu rovna: 

- nejméně +5 ºC, 

- při uteplování betonu a při betonování podle zvláštních požadavků projektové 
dokumentace nebo TePř  nejméně hodnotě stanovené tepelným výpočtem. Uteplování 
spočívá v tepelné izolaci a využití hydratačního tepla betonu. 

(3) Spřažené betonové konstrukce mají být před zmonolitněním spolehlivě prohřáty na 
teplotu nejméně +5 ºC a tuto teplotu je třeba udržovat až do dosažení potřebné pevnosti. 

(4) Při betonování masivních monolitických konstrukcí po vrstvách se musí postupovat tak, 
aby teplota povrchu uložené vrstvy betonu neklesla před jejím překrytím další vrstvou 
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pod +5 °C. Teplotní gradient mezi ukládanými vrstvami může být max. 15 °C. Nastalo-li 
při betonování porušení některých částí konstrukce mrazem, lze v betonování pokračovat 
až po jejich odstranění, přičemž se musí zajistit dokonalé spojení betonu nového 
s betonem starším. 

17.3.2.4 Ukládání čerstvého betonu v horkém a suchém prostředí 

(1) K betonování v podmínkách s vyššími teplotami je nutno použít vhodnou betonovou 
směs, jejíž teplota od vysypání z míchačky na betonárně až do uložení do konstrukce 
nesmí být vyšší, než je uvedeno v Tabulce 9 této kapitoly TKP.  

(2) Postup betonáže a velikost pracovních záběrů musí být předem navrženy a ověřeny tak, 
aby nedošlo ke škodlivému odpařování záměsové vody z čerstvého betonu vlivem vnější 
teploty, nízké relativní vlhkosti vzduchu a jeho proudění. 

(3) Objeví-li se na povrchu čerstvého betonu trhliny vlivem rychlého vysychání a plastického 
sedání, je možno je odstranit povrchovou vibrací, avšak ne později než 1 hodinu od 
zamíchání (výroby) čerstvého betonu. 

17.3.2.5 Ukládání samozhutnitelného betonu 

(1) Pro ukládání samozhutnitelného betonu musí být zpracován pracovní postup pro 
konkrétní betonování, jestliže není zpracováván TePř betonáže. 

(2) Z důvodu vysokého potenciálního tlaku na bednění při ukládání SCC je nezbytné, aby 
bylo bednění dostatečně pevné a tuhé a řádně upevněné, aby se zabránilo jakémukoliv 
jeho pohybu nebo nežádoucím deformacím. 

(3) Je nezbytné stanovit největší časový interval mezi následujícími vrstvami betonu, tento 
by neměl být překračován. 

(4) Samozhutnitelný beton má být uložen jediným plynulým litím, aby rychlost tečení 
odpovídala rychlosti ukládání. 

(5) Volný pád a vodorovné tečení betonu mají být omezeny, aby se zabránilo jakémukoliv 
narušení kvality a homogenity betonu. 

(6) Čerstvý beton nesmí být ukládán volným pádem z výšky přesahující 1,0 m. 

(7) Při zhutňování, pokud je prováděno, nesmí dojít k převibrování čerstvého betonu (dojde 
k rozmísení směsi). Zhutňování, pokud je prováděno, může být prováděno pouze za 
přítomnosti technologa a nesmí dojít k rozmísení čerstvého betonu a ke krvácení betonu 
na povrchu konstrukce (bleedingu). 

17.3.2.6 Ukládání a hutnění pohledového betonu 

(1) Beton musí mít takové složení, aby v čerstvém stavu jeho konzistence a velikost zrn 
kameniva vyhovovaly postupu betonáže a tvaru betonovaného dílu, aby při hutnění 
čerstvý beton nesegregoval, nesedimentoval, aby se z něj neodlučovala voda (bleeding).  

(2) Beton nesmí změnit své složení a konzistenci při dopravě a dalším zpracování.  

(3) Před prováděním je nutné vždy vypracovat TePř betonáže. 

(4) Před vlastní betonáží se musí provést kontrola výztuže, navazujících pracovních spár, 
bednění a zabetonovávaných prvků. 

(5) Před každou betonáží je nutné ověřit podstatné aspekty technického provedení povrchu 
a konstrukce bednění: 

- Před každým nasazením bednění je třeba zkontrolovat jeho čistotu a použitelnost (zda 
není zdeformované, poškozené či znečištěné). 
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- Před každým použitím bednění je třeba zkontrolovat připevnění pláště bednění, stav 
pláště bednění, příp. i stav všech dalších prvků bednění, které se dostanou 
do kontaktu s povrchem betonu (převýšení bednicích desek nad rámem, kvalitu 
vyspravení škrábanců, děr po hřebících a vrutech, dříve opravovaná místa atd.). 

- Průchody spínacích prvků pláštěm bedněním je třeba řádně utěsnit, aby se zabránilo 
vytékání cementového mléka a vzniku nehomogenního povrchu. 

- Kotvení bednicích prvků k předchozí, již vybetonované části konstrukce, je třeba 
provést řádně, mj. ho utěsnit pomocí lišt, těsnicích pásků a ke spojování dílců bednění 
použít seřizovacích příložek. 

- Na jedné betonované části konstrukce nelze kombinovat použité a nové bednicí desky, 
desky s různými typy povrchů, desky s různou vlhkostí pláště, ani desky různých 
výrobců. Tyto kombinace způsobují nežádoucí odchylky v textuře a v zabarvení 
pohledového betonu. 

- Před betonáží je nutno řádně očištěné plochy bednění opatřit vhodným odbedňovacím 
prostředkem. 

- Bednění s již naneseným odbedňovacím prostředkem je nutné chránit před 
znečištěním při ukládání výztuže a dalších pracích na bednění. 

- V případě použití samozhutnitelných betonů je příprava bednění velmi důležitá, 
protože SCC věrně reprodukuje povrch formy, zkopíruje i všechny defekty povrchu. 

(6) Pokud se betonuje ve více vrstvách „čerstvý na čerstvý“, tak se doporučuje provedení 
referenční plochy za daných klimatických podmínek. 

(7)  Pohledové betony tříd PB2, PB3 a PBS se doporučují realizovat při rozmezí teploty 
prostředí mezi +5 až +28 °C.  

(8) Nejlepších výsledků u pohledového betonu je možné dosáhnout při okolní teplotě od 
cca +10 do +25 °C. Tuto okolnost je nutno zohlednit při plánování stavby. Za jiných 
teplot je třeba nadefinovat přesné požadavky na realizaci a tyto odsouhlasit všemi 
zúčastněnými stranami. 

17.3.2.7 Ukládání a hutnění mezerovitého betonu 

(1) Optimální průměrná denní teplota pro pokládku je +5 °C až +20 °C. V případě, že teplota 
při pokládce klesne pod +5 °C nebo je vyšší než +20 °C je třeba provést zvláštní opatření 
dle schváleného Technologického předpisu betonáže.  

(2) Při teplotách pod 0 °C nebo nad 30 °C nebo při silném nebo dlouhotrvajícím dešti se 
nesmí mezerovitý beton ukládat. 

(3) Beton se ukládá ručně nebo pomocí mechanismů, např. grejdrů, finišerů pro pokládku 
asfaltových směsí nebo také finišery pro pokládku cementobetonových krytů 
s vyloučením hutnění ponornými vibrátory. Dohutnění vrstvy se provádí pomocí hutnících 
válců bez vibrace, s povrchovou vibrací nebo pomocí příložných vibrátorů. Uložení betonu 
je možné také pouhým urovnáním do požadovaného tvaru bez „uzavření“ povrchové 
vrstvy a to zejména v případech použití jako drenážní vrstvy např. v přechodových 
oblastech za opěrami mostů, trativodů, podélných drenáží atd.  

(4) Ukládání betonu musí být provedeno v co nejkratší době od zamíchání bez dodatečného 
přidávání vody. 

(5) Zhutňování musí být ukončeno do 3 hodin od zamíchání betonu. 

17.3.2.8 Ukládání betonu pro speciální geotechnické práce 

(1) Pro ukládání betonu pro speciální geotechnické práce musí být zpracován TePř betonáže. 



TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce Účinnost od 1. června 2022 
 

42/105 

(2) Postup ukládání se řídí ustanovením: 

- vrtané piloty –  čl. 8.4 ČSN EN 1536+A1,  

- podzemní stěny –  čl. 8.8 ČSN EN 1538+A1,  

- ražené piloty –  čl. 8.7 ČSN EN 12699,  

- mikropiloty –  čl. 8.9 ČSN EN 14199.  

17.3.3 OŠETŘOVÁNÍ BETONU 

17.3.3.1 Všeobecně 

(1) Ošetřování betonu musí být prováděno proškoleným pracovníkem zhotovitele, a to 
postupy uvedenými v čl. 8.5 a v příloze F ČSN EN 13670. 

(2) V případě potřeby je možno provádět tepelně ošetřování betonu (proteplování, ohřev) pro 
urychlení jeho tuhnutí a tvrdnutí. 

(3) Čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům do dosažení pevnosti 10 MPa 
a dalším škodlivým účinkům jako silnému ochlazení, ohřátí nebo vysušení, nejméně 7 dní. 

(4) Proti působení dešťové, proudící nebo agresívní vody musí být čerstvý beton chráněn. 

 

17.3.3.2 Definice vnějších podmínek při ošetřování betonu  

(1) Normální podmínky – vnější podmínky s těmito teplotami: 

- Průměrná denní teplota je nejvýše +20 °C a nejméně  

a) +5 °C pro betony s portlandskými cementy, 

b) +8 °C pro betony se směsnými cementy. 

- Nejnižší teplota ve dne i v noci nesmí klesnout pod 0 °C.  

- Nejvyšší teplota nepřekročí +30 °C.  

(2) Podmínky s nízkými teplotami – prostředí, jehož průměrná denní teplota v průběhu 
alespoň 3 po sobě jdoucích dnů je nižší než: 

- +5 °C pro betony s portlandskými cementy, 

- +8 °C pro betony se směsnými cementy. 

Přičemž nejnižší denní nebo noční teplota neklesne pod 0 °C. 

(3) Podmínky se zápornými teplotami – prostředí, jehož teplota klesne pod 0 °C.  

(4) Podmínky s vyššími teplotami – prostředí, jehož:  

- průměrná denní teplota v průběhu alespoň 3 po sobě jdoucích dnů je vyšší než +20 °C 

- teplota přesáhne +30 °C. 

(5) Průměrná denní teplota – teplota vnějšího vzduchu prostřední stanovená dle vztahu  
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kde:  

t7, t13, t21 – teploty vzduchu v °C změřené v 7, 13 a 21 hodin. 
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17.3.3.3 Ošetřování betonu za normálních podmínek 

(1) Při ošetřování betonu se musí dodržet následující: 

- Odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu je nezbytné chránit před 
vyplavováním cementu z čerstvého betonu a před mechanickým nebo chemickým 
poškozením. 

- Uložený beton se musí stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu: 

a) 7 dní – při použití cementu portlandského nebo struskoportlandského,  

b) 14 dní – při použití cementu vysokopecního a při použití betonové směsi 
a příměsí s latentní hydraulicitou (např. popílku), pokud není doba ošetřování 
předepsána jinou normou nebo v projektové dokumentaci. 

- Udržování ve vlhkém stavu ploch betonu nekrytých bedněním se musí zajistit 
vhodnými prostředky, např. použitím ochranných krytů nebo vlhčením. 

- V případě použití ochranných krytů jako bariéry proti odpařování vody lze použít např. 
plastové fólie (transparentní nebo světlé barvy) nebo hmot pro ošetřování povrchu 
čerstvého betonu a výztuže. 

Tomuto způsobu ošetření je třeba dát přednost před vlhčením u betonu v těchto 
případech: 

a) Beton má být brzy po výrobě vystaven účinkům mrazu. 

b) Nelze-li zajistit, že voda pro ošetřování betonu musí mít teplotu nejvýše o 10 °C 
nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. 

c) Nelze dodržet maximální dovolený teplotní gradient mezi teplotou uvnitř a na 
povrchu betonu. 

- V případě vlhčení (kropením, zaplavováním) se musí započít ihned, jakmile beton 
ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě prostředí pod +5 °C se 
vlhčení betonu provádět nemusí. 

- Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN EN 1008 a její teplota smí být 
nejvýše o 10 °C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce, pokud není 
prokázána neškodnost většího teplotního rozdílu. 

- Umělé vysoušení povrchu tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton 
dosáhne krychelné pevnosti odpovídající třídě betonu předepsané v PD. Způsob sušení 
musí být zvolen tak, aby nebyly zhoršeny předepsané vlastnosti betonu a betonové 
konstrukce. 

17.3.3.4 Ošetřování betonu za nízkých a záporných teplot 

(1) Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí 
dodržet následující: 

− Konstrukce se neprodleně po ukončení betonáže musí přikrýt a ošetřovat tak, aby 
teplota povrchu betonu neklesla pod +5 °C po dobu nejméně 72 hodin, nebo nebyla 
vystavena působení mrazu, dokud krychlená pevnost betonu, stanovená na zkušebních 
tělesech odebraných z betonu pří betonáží konstrukce nebo nedestruktivními 
zkouškami, z kterékoliv zkoušky připadající, popř. z kteréhokoliv zkušebního místa 
připadajícího na hodnocený celek betonu nedosáhne u betonu třídy: 

a) C 8/10  a nižší – minimální krychelné pevnosti 4,0 MPa; 

b) C 12/15 až C 16/20 – minimální krychelné pevnosti 6,0 MPa; 

c) C 20/25  a vyšší – minimální krychelné pevnosti 8,0 MPa. 
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− Tepelný odpor krytu konstrukce nesmí být nižší než tepelný odpor bednění; je třeba 
dbát na stejnoměrné vychládání konstrukce (tenčí části musí být izolovány více než 
masivnější části). 

− Voda potřebná k ošetřování betonu při teplotě prostředí nižší než +10 °C nesmí mít 
teplotu nižší než +5 °C. 

− Při teplotě prostředí pod +5 °C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat, a je 
třeba zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu. Doporučuje se použít vhodný 
tepelně izolační materiál např. tepelně izolační fólie.  

17.3.3.5 Ošetřování betonu v horkém a suchém prostředí 

(1) Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí 
dodržet následující: 

− Ihned po vybetonování konstrukce je nutno přistoupit k ochraně čerstvého betonu 
před působením slunečního záření a škodlivého vlivu větru (nadměrné vysoušení 
povrchu). Přitom musí být odkryté plochy betonu chráněny před mechanickým 
poškozením nebo před vyplavováním cementu (v případech rizika možných dešťových 
srážek). 

− Jakmile beton ztvrdne, musí se ihned přistoupit k dalšímu ošetřování podle 
čl. 17.3.3.3 odrážka třetí až šestá této kapitoly TKP, aby povrch betonu byl stále ve 
vlhkém stavu. 

− Ošetřování je možno skončit nejdříve v době, ve které krychelná pevnost betonu 
stanovená na zkušebních tělesech odebraných z čerstvého betonu při betonáži 
konstrukce nebo nedestruktivními zkouškami provedenými na ošetřované konstrukci 
dosáhne alespoň 70 % charakteristické hodnoty krychelné pevnosti betonu pro danou 
pevnostní třídu. 

17.3.3.6 Specifika ošetřování některých betonů 

17.3.3.6.1 Vysokopevnostní betony 

(1) Ošetřování těchto betonů se musí věnovat zvláštní pozornost. Zásadní je zabránění 
oslunění a působení větru po odbednění min. po dobu 7 dnů, aby se zabránilo rychlému 
odpařování záměsové vody z povrchových vrstev a tím zpomalení hydratace a vzniku 
trhlinek. Při vysokých dávkách cementu je nutné při teplotách nad 25 °C zajistit chlazení 
betonu nebo jeho složek, aby teplota uvnitř konstrukce nepřesáhla 65 °C. 

17.3.3.6.2 Pohledové betony 

(1) Pokud je ve zvláštních případech (podmínkou je teplota prostředí >5 °C) uvažováno 
s odbedněním již po 36 hodinách, je vhodné účinnost následného ošetření betonu 
prokázat zkouškou na zkušební konstrukci. Časová prodleva mezi odbedněním 
pohledového betonu a začátkem účinnosti opatření pro následné ošetřování (např. těsné 
zakrytí stěny stavebními plachtami) nesmí překročit 1 hodinu. Při realizaci pohledového 
betonu je vhodné zajistit od betonáže až do doby odbednění teplotu prostředí nad 10 °C. 
Důsledkem nedodržení tohoto ustanovení může být rozdílná barevnost povrchu. 

(2) Pro betony musí být zajištěno stále stejně prováděné následné ošetřování. Pro ošetřování 
je dovoleno použít jen takových tekutých prostředků, u kterých bylo předešlými 
praktickými zkouškami prokázáno, že jejich aplikace nemá vliv a výslednou barvu na 
vzhled pohledového betonu. Pokud se pro následné ošetřování použijí fólie, je nutno 
zajistit, aby se v čerstvém betonu neotiskly použité pomocné prostředky, např. latě.  

(3) Svislé pohledové plochy je nutno chránit před znečištěním rzí, např. od propojovací 
výztuže. Je nutno také zabránit znečištění již dříve dokončených pohledových ploch 
vytékajícím cementovým mlékem nebo maltou při následné betonáži. Případné znečištění 
je nutno odstranit v čerstvém stavu pomocí vody.  



TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce Účinnost od 1. června 2022 
 

45/105 

(4) Teplota ošetřovací vody by měla být co nejbližší teplotě ošetřované konstrukce. Dochází-li 
v průběhu zrání betonu, např. z důvodu špatného ošetřování, k nadměrnému odpařování 
záměsové vody, dochází k nadměrnému smršťování, které je provázeno vznikem 
nežádoucích trhlin. Ošetřování vodou lze s výhodou nahradit zakrytím povrchu 
pohledového betonu neprodyšnou fólií, nebo provedením nástřiku parotěsné látky, která 
beton v raném stádiu několika kritických dní ochrání, než se postupně odpaří či deštěm 
smyje. 

17.3.3.6.3 Samozhutnitelný beton 

(1) Díky zvýšenému obsahu jemných částic a následně těsnější hustotě má mikrostruktura 
SCC větší kohezi, než mikrostruktura obyčejných betonů. Tím se omezuje migrace 
a ztráta vody během raných stádií tuhnutí a tvrdnutí. Z tohoto důvodů jsou SCC méně 
citlivé na ošetřování, čerstvý SCC může mít samoošetřující vlastnosti. Za extrémních 
podmínek je ovšem nutné dodržet stejná pravidla jako u obyčejných betonů. 

17.3.3.6.4 Mezerovitý beton 

(1) Zrající beton je nezbytné udržovat nejméně po 7 dní ve vlhkém stavu; beton musí být 
chráněn před znečištěním, aby nedošlo ke snížení jeho drenážní schopnosti. Položená 
vrstva mezerovitého betonu nemá být ponechána v průběhu zimních měsíců bez překrytí 
další vrstvou. 

17.3.3.6.5 Betony pro speciální geotechnické práce 

(1) Při venkovní teplotě menší než +3 °C s klesající tendencí teploty, se musí hlavy čerstvě 
vybetonovaných pilot chránit před účinkem mrazu. 

17.4 PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

17.4.1 OPRÁVNĚNÍ K PRŮKAZNÍM ZKOUŠKÁM 

(1) Veškeré průkazní zkoušky betonů musí provádět zkušební laboratoř s akreditací od 
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Výrobce musí předložit investorovi nebo 
objednateli betonu, podle toho kdo průkazní zkoušky objednává, osvědčení o akreditaci 
laboratoře, která průkazní zkoušky bude provádět nebo již provedla. 

(2) Jsou-li před zahájením výroby betonu pro realizaci stavby prováděny průkazní zkoušky 
a další zkoušky pro zabezpečení výroby požadovaného betonu, může investor určit 
zkušební laboratoř, která průkazní zkoušky bude provádět. Toto ustanovení musí být 
součástí smluvního vztahu mezi výrobcem betonu a objednatelem betonu. 

17.4.2 PROVÁDĚNÍ PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK 

(1) Průkazní zkoušky se provádí v souladu s ustanoveními ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404. 
Rozsah zkoušených parametrů při průkazních zkouškách musí odpovídat deklaraci betonu 
(třída betonu, stupeň vlivu prostředí, případně další deklarované vlastnosti).  

(2) Průkazní zkoušky jsou u betonů třídy C 12/15 a vyšší jedním z podkladů pro certifikaci 
systému řízení dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platné znění. Tyto zkoušky sami 
o sobě neopravňují výrobce uvést na trh uvedené druhy betonu - viz ustanovení nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb. v platné znění. Betony třídy C 12/15 a vyšší podléhají posouzení 
ve smyslu § 6 tohoto nařízení vlády. 

(3) V případě betonů C 10/12,5 a nižších tříd, musí dodávaný beton obsahovat složky 
uvedené v průkazních zkouškách. Protokol o průkazních zkouškách nesmí být starší více 
jak 6 měsíců, nebyl-li tento beton vyráběn v posledních 12 měsících. Výrobce musí doložit 
výsledky kontrolních zkoušek, byl-li tento beton vyráběn, za období posledních 3 měsíců. 
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(4) V případě, že pro výrobu betonu bude vybrán dodavatel, který daný beton nevyrábí, je 
třeba jednání o výrobě zahájit v dostatečném předstihu – u betonů se stupněm vlivu 
prostředí X0, XC1 a XC2 min. 4 měsíce, u ostatních betonů min. 6 měsíců před zahájením 
dodávky betonu. Důvodem je, aby výrobce mohl provést veškeré zkoušky a u betonů 
třídy C 12/15 a vyšší i řízení související s certifikací systému řízení pro daný výrobek. 

(5) Průkazní zkoušky musí být provedeny znovu, jestliže dojde k podstatné změně složek 
betonu nebo specifikovaných požadavků, které byly podkladem pro předchozí průkazní 
zkoušky. Za podstatnou se považuje změna zdroje/původu vstupních materiálů nebo 
změna druhu používaných materiálů při zachování zdroje/původu. 

(6) Za podstatnou změnu se nepovažuje úprava konzistence o jeden stupeň snížením obsahu 
vody, nebo na vyšší stupeň konzistence zvýšením dávky používané ztekucující přísady při 
zachováni původní dávky vody v betonu. 

(7) V případě specifických požadavků na beton musí výrobce doložit dodatek k průkazním 
zkouškám, ve kterém je uvedeno dosažení požadovaného parametru (např. filtrační 
stabilita čerstvého betonu, modul pružnosti, pevnost v prostém tahu).  

(8) V případě požadavku na pevnosti event. moduly pružnosti betonu v kratším časovém 
úseku než 28 dní, musí objednatel tento požadavek předat výrobci betonu s předstihem, 
aby tento byl schopen zajistit dodatek k průkazním zkouškám pro požadovaný druh 
betonu. 

(9) Požadované parametry pro jednotlivé druhy betonu, které je třeba prokázat při 
průkazních zkouškách, viz Tabulka 10 až 12 této kapitoly TKP. 

(10) Pro výběr cementu pro chemické agresivní prostředí XA2 a XA3 je nezbytné mít 
k dispozici chemický rozbor vody resp. výluhu z rostlé zeminy pro určení typu 
a koncentrace chemické agresivní látky. Pro zařazení do příslušného stupně vlivu 
prostředí se využijí kritéria viz Tabulka M.1 Přílohy M této kapitoly TKP (převzatá Tabulka 
2 z ČSN EN 206+A2). 

17.4.3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK BETONU 

(1) Při prokazování shody parametrů betonu s předepsanými požadavky se vyhodnocení 
provádí dle předepsaných kritérií viz Tabulka 18 této kapitoly TKP. 
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Tabulka 18 – Způsoby hodnocení jednotlivých parametrů při průkazních zkouškách 
betonu 

Parametr betonu Způsob prokazování shody 
A. ZÁKLADNÍ PARAMETRY BETONU 

Konzistence, pohyblivost a 
segregace čerstvého 
betonu 

Musí splňovat požadavky pro předepsaný stupeň. 

Obsah vzduchu v čerstvém 
provzdušněném betonu 

Hodnota obsah vzduchu v čerstvém provzdušněném betonu se od 
požadované hodnoty může lišit o 0 % až +2,0 %. 

Pevnost betonu v tlaku 
Musí být rovna nebo větší než požadovaná pro danou třídu při 
průkazních zkouškách – viz příloha A ČSN EN 206+A2 a příloha A 
ČSN P 73 2404. 

Objemová hmotnost 
Průměrná hodnota se může pohybovat v intervalu + 30 kg/m3 až 
- 20 kg/m3 od požadované hodnoty. 

Mrazuvzdornost Pro požadovaný počet cyklů musí být součinitel mrazuvzdornosti 
roven nebo větší než 0,75. 

Obsah mikropórů A300 ve 
ztvrdlém betonu 

Musí být dosažena minimální požadovaná hodnota pro daný 
stupeň vlivu prostředí – viz Tabulka 12 této kapitoly TKP. 

Součinitel rozložení 
vzduchových pórů (L) 

Nesmí být překročena maximální hodnota pro daný stupeň vlivu 
prostředí – viz Tabulka 12 této kapitoly TKP. 

Hloubka průsaku tlakovou 
vodou 

Nesmí být překročena požadovaná hodnota hloubky průsaku pro 
danou předpokládanou životnost – viz Tabulka 11 a 12 této 
kapitoly TKP. 

Obsah chloridů Nesmí být překročena požadovaná hodnota. 
B. DOPLŇKOVÉ PARAMETRY BETONU 

Odolnost povrchu proti 
účinkům vody a 
chemických 
rozmrazovacích látek 1 

Pro požadovaný počet cyklů nesmí být překročena požadovaná 
hodnota odpadu pro daný stupeň vlivu prostředí danou 
předpokládanou životnost – viz Tabulka 11 a 12 této kapitoly 
TKP. 

Filtrační stabilita čerstvého 
betonu 1 

betonáž pilot do vody hloubky ≥ 15 m  VFV,1000  ≤ 28 dm3/m3. 

betonáž pilot do suchého prostředí nebo 
do vody hloubky < 15 m  

VFV,1000  ≤ 34 dm3/m3. 

Pevnost v prostém tahu 1 
Průměrná hodnota musí odpovídat hodnotě fctk pro danou 
pevnostní třídu viz Tabulka 16 této kapitoly TKP (sada 3 vzorků); 
jednotlivá hodnota v sadě fctm nejmenší ≥ fctk – 0,5 MPa  

Pevnost v příčném tahu 1 
Musí být minimálně o 1 MPa vyšší, než je požadovaná hodnota; 
jednotlivá hodnota fcti,sp ≥ fctk,sp – 0,5 MPa. 

Statický modul pružnosti 
betonu v tlaku 1 

Průměrná hodnota modulu pružnosti pro danou pevnostní třídu, 
viz Tabulka 16 to kapitoly TKP, musí být ≥ Ecm+1 [GPa] 
a jednotlivá hodnota modulu pružnosti nesmí být nižší o více než 
3 GPa (sada 3 vzorků). 

Dynamický modul 
pružnosti betonu z měření 
nedestruktivní 
ultrazvukovou impulsovou 
metodou 1) 2) 3)  

-- 

Smrštění betonu 1) Musí být maximálně rovno požadované hodnotě. 
1 V případě, že tento parametr je předepsán objednatelem. 
2 Stanovuje se těsně před zkouškou statického modulu pro výpočet zmenšovacího koef. κu. 

3 Postup stanovení zmenšovacího koeficientu κu – viz Příloha J této kapitoly TKP. 
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17.4.4 KONTROLNÍ POSTUPY 

(1) Postupy pro zkoušení parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu viz Tabulka 19 této 
kapitoly TKP. 

Tabulka 19 – Způsoby zkoušení jednotlivých parametrů betonu 

Sledovaný parametr  Zkušební předpis 

a) Čerstvý beton 

Odběr vzorků ČSN EN 12350-1 

Vodní součinitel ČSN EN 206+A2 (čl. 5.4.2) 

Konzistence          
(obyčejné betony) 

sednutím  ČSN EN 12350-2 

rozlitím ČSN EN 12350-5 

Konzistence 
(samozhutnitelné betony) 

sednutí rozlitím ČSN EN 12350-8 

V-nálevkou ČSN EN 12350-9 

L-truhlíkem ČSN EN 12350-10 

Segregace 
(samozhutnitelné betony) 

segregace při prosévání ČSN EN 12350-11 

Pohyblivost 
(samozhutnitelné betony) 

J-kroužkem ČSN EN 12350-12 

Obsah vzduchu ČSN EN 12350-7 

Filtrační stabilita čerstvého betonu Postup viz Příloha H této kapitoly TKP 

b) Ztvrdlý beton 

Výroba zkušebních těles ČSN EN 12390-1, 2 

Objemová hmotnost ČSN EN 12390-7 

Pevnost v tlaku  ČSN 12390-3 

Pevnost v tahu za ohybu ČSN EN 12390-5 

Pevnost v příčném tahu ČSN EN 12390-6 

Pevnost v prostém tahu ČSN 73 1318 (zkouška na trámcích 
průřez 100 x 100 mm, válec průměr 
100 mm s délkou minimálně 
dvojnásobek příčného rozměru) 

Mrazuvzdornost ČSN 73 1322 

Obsah mikropórů A300 ve ztvrdlém betonu ČSN EN 480-11 

Součinitel rozložení vzduchových pórů (L) ČSN EN 480-11 

Hloubka průsaku tlakovou vodou ČSN EN 12390-8 

Odolnost povrchu betonu proti působení vody a 
chemických rozmrazovacích látek 

ČSN 73 1326 (metoda A) 

Modul pružnosti ČSN ISO 1920-10 

Dynamický modul pružnosti  ČSN EN 12504-4 a Příloha J této 
kapitoly TKP - pro stanovení 

zmenšovacího koeficientu κu 

Smrštění betonu Postup viz Příloha I této kapitoly TKP 
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17.4.5 ODCHYLKY OBSAHU SLOŽEK BETONU OD RECEPTURY STANOVENÉ 
PŘI PRŮKAZNÍ ZKOUŠCE 

(1) Platí ustanovení čl. 9.5.1 ČSN P 73 2404. 

17.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

17.5.1 OPRÁVNĚNÍ KE KONTROLNÍM ZKOUŠKÁM 

17.5.1.1 Kontrolní zkoušky na betonárně 

(1) Kontrolní zkoušky ztvrdlého betonu musí pro výrobce betonu provádět zkušební laboratoř 
s akreditací od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Výrobce a/nebo dodavatel musí 
mít k dispozici od této laboratoře platné osvědčení o akreditaci laboratoře vč. přílohy, 
která specifikuje rozsah oprávněných zkoušek. 

(2) Kontrolní zkoušky čerstvého betonu, odběr vzorků betonu a výrobu zkušebních těles 
u výrobce betonu může provádět pouze zaškolený pracovník. Zařízení pro zkoušky musí 
odpovídat požadavkům příslušných českých technických norem a požadavkům na 
metrologii, jedná-li se o měřidla a zkušební zařízení. Metrologické zabezpečení měřidel se 
provádí v souladu s ustanovením Zákona o metrologii v platném znění. 

17.5.1.2 Kontrolní zkoušky na stavbě 

(1) Kontrolní zkoušky na stavbě provádí zkušební laboratoř s platným osvědčením 
o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Kontrolní zkoušky prostřednictvím 
zkušební laboratoře zajišťuje zhotovitel stavby.  

(2) Kontrolní postupy zkoušení jednotlivých parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu viz 
Tabulka 19 této kapitoly TKP. 

17.5.2 KONTROLNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ VÝROBCEM BETONU 

(1) Odběr vzorků betonu pro výrobu zkušebních těles – provádí se v souladu s ustanoveními 
ČSN EN 12350-1. 

(2) Výroba zkušebních těles – zkušební tělesa jsou vyráběna v souladu s ustanoveními 
ČSN EN 12390-2 a ošetřována v souladu s požadavky této normy, event. s požadavky 
příslušné zkušební normy. Rozměry zkušebních těles musí odpovídat požadavkům 
příslušné zkušební normy. Pro zkoušky jsou přednostně využívány předepsané základní 
rozměry zkušebních těles. 

(3) Výrobce betonu musí mít před zahájením výroby betonu zpracovaný a schválený 
kontrolní a zkušební plán. Pro betony tříd dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 musí 
zajistit provádění kontrolních zkoušek minimálně v rozsahu stanoveném v uvedených 
normách. 

(4) U betonů tříd nižších než C 12/15 musí být provedena minimálně jedna zkouška na 
každých i započatých 200 m3, minimálně však 3 zkoušky za 1 měsíc. U těchto betonů se 
hodnotí krychelná pevnost dle kritéria uvedeného v Tabulce 13 této kapitoly TKP a pro 
hodnocení shody betonů pevnostních tříd C -/5 a C -/7,5 platí kritéria uvedená 
v ČSN P 73 2404, čl. 8.2.1.5. 

(5) Parametry pro hodnocení krychelné pevnosti betonu dané třídy při kontrolních zkouškách 
- viz Tabulka 13 této kapitoly TKP. 

(6) Výrobce musí vést písemné, jednoznačně identifikovatelné záznamy o kontrolních 
zkouškách čerstvého betonu (konzistence, obsah vzduchu atd.). Na požádání je povinen 
poskytnout tyto záznamy o dodávaném betonu objednateli. 



TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce Účinnost od 1. června 2022 
 

50/105 

(7) Protokoly o kontrolních zkouškách ztvrdlého betonu musí být k dispozici u výrobce.  

(8) Požadované hodnoty zkoušených parametrů při kontrolních zkouškách vychází 
z ustanovení ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a této kapitoly TKP. Hodnoty parametrů, 
které nejsou jednoznačně stanoveny v ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 viz Tabulka 16 
této kapitoly TKP.  

17.5.3 KONTROLNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ NA STAVBĚ 

(1) Zhotovitel stavby musí mít před zahájením stavby zpracovaný kontrolní a zkušební plán 
stavby, který mimo jiné specifikuje i požadavky na kontrolu dodávaného betonu – KZP 
betonáže (vzor viz Příloha N této kapitoly TKP). 

(2) Rozsah a druh zkoušek musí splňovat požadavky ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404, 
ČSN EN 13670, zadávací dokumentace a požadavky této kapitoly TKP. Rozsah a typ 
zkoušek musí zohledňovat technologii provádění a druh konstrukce tak, aby byly 
dostatečné podklady pro posouzení shody dodaného betonu se zadanými požadavky. 

(3) Požadované parametry pro jednotlivé druhy betonu, které je třeba prokázat při 
kontrolních zkouškách při provádění viz Tabulka 13 až 15 této kapitoly TKP. 

(4) Odběr vzorků betonu pro výrobu zkušebních těles se provádí v souladu s ustanoveními 
ČSN EN 12350-1. 

(5) Výroba zkušebních těles – zkušební tělesa musí být vyrobena v souladu s ustanoveními 
ČSN EN 12390-2 a ošetřována v souladu s požadavky této normy event. s požadavky 
příslušné zkušební normy. Rozměry zkušebních těles musí odpovídat požadavkům 
příslušné zkušební normy. Pro zkoušky jsou využívány předepsané základní rozměry 
zkušebních těles. 

17.5.3.1 Typy a četnost kontrolních zkoušek  

(1) Typy a minimální četnost základních zkoušek prováděných na stavbě viz Tabulka 20 této 
kapitoly TKP. Četnost zkoušek může být individuálně zvýšena dle charakteru dané 
konstrukce a harmonogramu betonáže. Četnosti nezahrnují výsledky zkoušek prováděné 
betonárnou v rámci své kontroly výroby. 

(2) V případě zkoušení dalších parametrů (objemová hmotnost, pevnost v tahu za ohybu, 
v tahu, příčném tahu, modulu pružnosti, odolnosti proti obrusu apod.) je četnost 
stanovena v kontrolním a zkušebním plánu (KZP) betonáže. 

(3) Odběr vzorků betonu pro zkoušky je třeba rovnoměrně rozložit na celý betonovaný objem 
konstrukce nebo její části. 

17.5.3.2 Záznam o kontrolních zkouškách čerstvého betonu na stavbě 

(1) Vzor záznamu o kontrolních zkouškách čerstvého betonu při přejímce na stavbě 
viz Příloha K této kapitoly TKP. 

17.5.3.3 Kritéria hodnocení shody při kontrolních zkouškách 

(1) Kritéria hodnocených parametrů a postupy při hodnocení shody při kontrolních zkouškách 
viz Tabulka 21 této kapitoly TKP. 
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Tabulka 20 – Typy a minimální četnost zkoušek na stavbě 

I. ČERSTVÝ BETON 

TŘÍDA BETONU C 12/15 – C 20/25 C 25/30 – C 50/60 C 55/67 – C 100/115*   

Konzistence ** 

První a druhá denní dodávka a 
následně každá pátá dodávka, 
v případě pochybnosti se četnost 
zvyšuje. 

− První a druhá denní dodávka 
a následně každá třetí dodávka, 
v případě pochybnosti se 
četnost zvyšuje. 

− V případě ukládání betonu 
současně v několika místech se 
provádí kontrola ve všech 
místech ukládání betonu ve 
výše uvedené četnosti. 

− Každá denní dodávka. 

− V případě ukládání betonu 
současně v několika místech 
se provádí kontrola ve všech 
místech ukládání betonu ve 
výše uvedené četnosti. 

Obsah vzduchu ---- 

− První dodávka měření 
a následně každá třetí dodávka, 
v případě pochybnosti se 
četnost zvyšuje. 

− V případě ukládání betonu 
současně v několika místech se 
provádí kontrola ve všech 
místech ukládání betonu ve 
výše uvedené četnosti. 

− První a druhá denní dodávka 
a následně každá druhá 
dodávka, v případě 
pochybnosti se četnost 
zvyšuje.  

− V  případě ukládání betonu 
současně v několika místech 
se provádí kontrola ve všech 
místech ukládání betonu ve 
výše uvedené četnosti. 

Teplota betonu Teplota betonu se zjišťuje vždy při zahájení betonáže a při provádění každé zkoušky konzistence. 

II. ZTVRDLÝ BETON *** 

Pevnost betonu v tlaku 

Třída betonu C 12/15 – C 20/25 C 25/30 – C 50/60 C 55/67 – C 100/115 *) 

Objem betonu do 50 m3 min. 3 zkušební tělesa min. 3 zkušební tělesa min. 3 zkušební tělesa 

Objem betonu do 100 m3 min. 3 zkušební tělesa min. 6 zkušebních těles min. 6 zkušebních těles 

Objem betonu do 300 m3 min. 6 zkušebních těles min. 9 zkušebních těles min. 9 zkušebních těles 

Objem betonu do 600 m3 min. 9 zkušebních těles min. 12 zkušebních těles min. 15 zkušebních těles 

Objem betonu nad 600 m3 min. 9 zkušebních těles min. 15 zkušebních těles min. 21 zkušebních těles 
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Pevnost betonu v prostém tahu1 

Objem betonu do 300 m3 min. 3 zkušební tělesa min. 6 zkušebních těles min. 9 zkušebních těles 

Objem betonu do 600 m3 min. 6 zkušebních těles min. 9 zkušebních těles min. 12 zkušebních těles 

Objem betonu nad 600 m3 min. 9 zkušebních těles min. 9 zkušebních těles min. 15 zkušebních těles 

Vlastnost Objem betonu do 100 m3 Objem betonu do 300 m3 Objem betonu 301- 600 m3 Objem betonu nad 600 m3 

Stupeň mrazuvzdornosti 3 
v případě pochybnosti 

nebo dle požadavku TDS min. 1 zkouška min. 1 zkouška min. 2 zkoušky 

Hloubka průsaku tlakovou 
vodou 2 

v případě pochybnosti 

nebo dle požadavku TDS 
min. 1 zkouška min. 1 zkouška min. 2 zkoušky 

Obsah mikroskopického 
vzduchu A300 a součinitel 
prostorového rozložení pórů L 

-- 
v případě pochybnosti 

nebo dle požadavku TDS 
min. 1 zkouška min. 2 zkoušky 

Obsah vzduchu ve ztvrdlém 
betonu 

-- 
v případě pochybnosti 

nebo dle požadavku TDS 
min. 1 zkouška min. 2 zkoušky 

Odolnost povrchu proti 
účinkům vody a chemických 
rozmrazovacích látek 2 

min. 1 zkouška min. 2 zkoušky min. 3 zkoušky min. 3 zkoušky 

Statický modul pružnosti 
v tlaku 2, 4, 5 

1 zkouška min. 1 zkouška  min. 1 zkouška min. 2 zkoušky 

* Uvedené četnosti jsou doporučené i pro UHSC; v případě potřeby jejich zvýšení, je požadovaná četnost uvedena v zadávací dokumentaci a kontrolním 
a zkušebním plánu betonáže. 
** Uvedené četnosti zkoušek čerstvého betonu pro třídy C 55/67 – C 100/115  jsou doporučené i pro SCC, nezávisle na pevnostní třídě SCC. 
*** Četnosti pro neuvedené parametry jsou v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404. 
1 Betony se specifikovaným požadavkem na pevnost v prostém tahu. 
2 Zkouší se na sadě sestávající z 3 zkušebních těles. 
3 Zkouší se na sadě sestávající z 3 zkušebních těles pro vystavení cyklickému zmrazování a 3 zkušebních těles jako referenční nezmrazované vzorky. 
4 Betony se specifikovaným požadavkem na modul pružnosti. 
5 Betony pevnostní třídy C 20/25 a vyšší. 
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Tabulka 21 – Kritéria pro hodnocení shody betonu při kontrolních zkouškách vzorků 
betonu odebraného na stavbě 

Parametr betonu Způsob hodnocení shody 

Konzistence a vlastnosti 
SCC 

Odchylka od předepsané hodnoty může být v rozsahu tolerancí 
viz Tabulka 21 ČSN EN 206+A2. 

Obsah vzduchu v čerstvém 
provzdušněném betonu 

Hodnota obsah vzduchu v čerstvém provzdušněném betonu se 
od požadované hodnoty může lišit o 0 % až +2,5 %. 

Pevnost v tlaku pro třídy 
betonu dle ČSN EN 
206+A2, ČSN P 73 2404 

Pro hodnocení shody obyčejných betonů platí kritéria 
viz Tabulka B.1 čl. B.3 Přílohy B ČSN EN 206+A2. 

Pro hodnocení shody vysokopevnostních betonů platí kritéria 
uvedená v čl. 8.2.1.4 ČSN P 73 2404.  

Objemová hmotnost Průměrná hodnota se může odlišovat o – 20 kg/m3 až 
+ 30 kg/m3 od požadované hodnoty. 

Mrazuvzdornost  Pro požadovaný počet cyklů musí být součinitel mrazuvzdornosti 
roven nebo větší než 0,75. 

Obsah mikropórů A300 ve 
ztvrdlém betonu 

Musí být dosažena minimální požadovaná hodnota pro daný 
stupeň vlivu prostředí – viz Tabulka 15 této kapitoly TKP. 

Součinitel rozložení 
vzduchových pórů (L) 

Nesmí být překročena maximální hodnota pro daný stupeň vlivu 
prostředí – viz Tabulka 15 této kapitoly TKP. 

Hloubka průsaku tlakovou 
vodou 

Nesmí být překročena požadovaná hodnota hloubky průsaku pro 
danou předpokládanou životnost – viz Tabulka 14 a 15 této 
kapitoly TKP. 

Obsah chloridů Pro daný způsob použití betonu nesmí být překročena 
maximální hodnota - viz Tabulka 15 v ČSN EN 206+A2. 

Nesmí být překročena požadovaná hodnota. 

Odolnost povrchu proti 
účinkům vody a 
chemických 
rozmrazovacích látek 1 

Pro požadovaný počet cyklů nesmí být překročena požadovaná 
hodnota odpadu pro daný stupeň vlivu prostředí a danou 
předpokládanou životnost – viz Tabulka 14 a 15 této kapitoly 
TKP. 

Filtrační stabilita čerstvého 
betonu 1 

betonáž pilot do vody hloubky ≥ 15 m  VFV,1000 ≤ 28 dm3/m3. 

betonáž pilot do suchého prostředí nebo 
do vody hloubky < 15 m  

VFV,1000 ≤ 34 dm3/m3. 

Pevnost v prostém tahu 1 Průměrná hodnota musí odpovídat hodnotě fctm pro danou 
pevnostní třídu viz Tabulka 16 (sada 3 vzorků). 

Jednotlivá hodnota v sadě fctm nejmenší ≥ fctk – 0,5 MPa. 

Pevnost v příčném tahu 1 viz čl. 8.2.2.3 a Tabulka 21 (řádek Počáteční výroba) v ČSN 
EN 206+A2. 

Statický modul pružnosti 
betonu v tlaku 1 

Zjištěná hodnota modulu pružnosti může být nižší o 5 % ve 
srovnání s projektem požadovanou hodnotou, resp. stanovenou 
pro PZ a jednotlivá hodnota může být nižší o 3 GPa od 
požadované. 

Dynamický modul 
pružnosti betonu z měření 
nedestruktivní ultrazvuk. 
impulsovou metodou 1, 2, 3 

--  

Smrštění betonu 1 Smrštění betonu stanovené v daném čase ve formách 
o rozměrech 100×60×1000 mm s posuvným čelem ihned po 
zhutnění může být max. o 10 % vyšší, než je stanoveno v PZ. 

1 V případě, že tento parametr je předepsán objednatelem. 
2 Stanovuje se těsně před zkouškou statického modulu pro výpočet zmenšovacího koef. κu. 

3 Postup stanovení zmenšovacího koeficientuκu – viz Příloha J této kapitoly TKP. 
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17.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

(1) Povolené odchylky parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu viz Tabulka 22 této kapitoly 
TKP. 

(2) Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP. Po celou záruční dobu je třeba sledovat 
celkový stav objektů a jakákoliv zjištění zakládající důvod k zahájení reklamačního řízení 
musí být investorem bez zbytečného odkladu písemně oznámena zhotoviteli stavby. 

Tabulka 22 – Přípustné odchylky pro parametry čerstvého a ztvrdlého betonu 

Parametr betonu Informační zdroje 

Konzistence betonu  
Pro výrobnu betonu - viz Tabulka 23 ČSN EN 206+A2.  

V místě uložení betonu - viz Tabulka 21 ČSN EN 206+A2.  

Obsah vzduchu v čerstvém 
betonu 

Obsah vzduchu v čerstvém betonu při kontrolních zkouškách 
i zkoušce na stavbě se od požadované může lišit o 0 % až 2,5 %.  

Vodní součinitel, obsah 
cementu 

Pro vodní součinitel a obsah cementu platí kritéria viz Tabulka 3 
a 4 této kapitoly TKP a největší přípustné odchylky viz Tabulka 22 
ČSN EN 206+A2 a Tabulka 22.1 ČSN P 73 2404. 

Obsah chloridů Pro obsah chloridů v betonu pro jednotlivé kategorie platí 
požadavky viz Tabulka 3 ČSN P 73 2404. 

Pevnost v tlaku 

Pro hodnocení shody obyčejných betonů platí kritéria 
viz Tabulka B.1 čl. B.3 Přílohy B ČSN EN 206+A2. 

Pro hodnocení shody vysokopevnostních betonů platí kritéria 
uvedená v čl. 8.2.1.4 ČSN P 73 2404. 

Pro hodnocení shody betonů pevnostních tříd C -/5 a C -/7,5 platí 
kritéria uvedená v čl. 8.2.1.5 ČSN P 73 2404. 

Mrazuvzdornost betonu 

Pro požadovaný počet zkušebních cyklů, viz Tabulka 11 a 12 (pro 
průkazní zkoušky) a Tabulka 14 a 15 (pro kontrolní zkoušky) této 
kapitoly TKP, musí být součinitel mrazuvzdornosti ≥ 0,75. 

Největší přípustná odchylka jednotlivého výsledku zkoušky musí 
splnit požadavky viz Tabulka 22.1 ČSN P 73 2404. 

Obsah mikropórů A300 ve 
ztvrdlém betonu, 

a součinitel rozložení 
vzduchových pórů (L) 

Obsah mikroskopického vzduchu A300 a součinitel prostorového 
rozložení pórů L musí splňovat požadavky viz Tabulka 12 (pro 
průkazní zkoušky) a Tabulka 15 (pro kontrolní zkoušky) této 
kapitoly TKP. 

Největší přípustná odchylka jednotlivého výsledku zkoušky musí 
splnit požadavky viz Tabulka 22.1 ČSN P 73 2404. 

Hloubka průsaku tlakovou 
vodou  

Max. hodnoty hloubky průsaku tlakovou vodou viz Tabulka 11 
a 12 (pro průkazní zkoušky) a Tabulka 14 a 15 (pro kontrolní 
zkoušky) této kapitoly TKP. 

Největší přípustná odchylka jednotlivého výsledku zkoušky musí 
splnit požadavky viz Tabulka 22.1 ČSN P 73 2404. 

Pevnost v prostém tahu  
Přípustné odchylky viz Tabulka 18 (pro průkazní zkoušky) 
a Tabulka 21 (pro kontrolní zkoušky) této kapitoly TKP. 

Statický modul pružnosti  Přípustné odchylky viz Tabulka 18 (pro průkazní zkoušky) 
a Tabulka 21 (pro kontrolní zkoušky) této kapitoly TKP. 

Ostatní parametry betonu 
Pro ostatní parametry platí tolerance a kritéria shody viz Tabulka 
21 až 23 ČSN EN 206+A2 a Tabulka 22.1 ČSN P 73 2404. 
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17.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

(1) Obecné požadavky betonování za zvláštních klimatických podmínek jsou uvedeny 
v ČSN EN 13670 a v čl. 17.3 této kapitoly  TKP. 

(2) Při betonování, kdy lze předpokládat, že teplota vnějšího prostředí dle předpovědi počasí 
bude nižší než 0 °C nebo bude vyšší než +30 °C je nezbytné zpracovat pro provádění 
betonování Technologický předpis, který musí zahrnovat jednak opatření při vlastním 
betonování, jednak opatření na ochranu a ošetřování uloženého betonu s ohledem na 
zvláštnosti konstrukce, technologii betonování, beton a jeho složení, teplotu betonu 
a technická opatření (např. vyhřívání, zateplení, ochranu proti dešti, intenzivnímu 
slunečnímu záření apod.). Tato opatření musí zabezpečit, že beton v konstrukci bude 
splňovat stanovené požadavky v plném rozsahu. 

17.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

17.8.1 PODKLADY PRO ODSOUHLASENÍ BETONÁRNY PŘED ZAHÁJENÍM 
PRACÍ  

(1) Výrobce betonu musí předložit a doložit: 

- platný certifikát systému řízení výroby včetně přílohy kde jsou specifikovány 
pevnostní třídy betonu a příslušné stupně vlivu prostředí pro které je vystaven 
certifikát systému řízení výroby vydaný autorizovanou osobou. 

- doklady o kvalitě složek betonu – viz čl. 17.8.3 této kapitoly TKP, 

- průkazní zkoušky na poptávané druhy betonu, 

- aktuální prohlášení o shodě na beton, 

- doklad o výrobě požadovaného druhu betonu v předcházejících 6 měsících (pokud 
jeho výroba již probíhala), 

- schopnost vyrobit a dodat požadované množství betonu ve stanoveném časovém 
úseku. 

(2) Výrobce betonu musí na požádání předložit: 

- doklady prokazující způsobilost pracovníků k výrobě a přepravě betonu (průkaz 
strojníka), 

- kopii zprávy z inspekce systému řízení výroby provedenou autorizovanou osobou, 

- protokoly o výsledcích předchozích kontrolních zkoušek pro poptávaný druh betonu.  

17.8.2 PŘEJÍMKA BETONU 

(1) Pro posouzení odpovědnosti za kvalitu čerstvého betonu je rozhodující místo přejímky 
betonu. 

(2) Při přepravě přepravními prostředky zabezpečenými odběratelem betonu je místem 
přejímky výrobna betonu. 

(3) Při přepravě prostředky, které zabezpečuje výrobce betonu, je místo předávky betonu 
odběrateli stavba.  

(4) Místo předání betonu je vždy určeno v objednávce nebo smlouvě. 

(5) K dodávce betonu výrobce vystavuje dodací list, který musí splňovat minimálně 
náležitosti dle čl. 7.3 ČSN EN 206+A2. 
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17.8.3 DOKLADY O KVALITĚ SLOŽEK BETONU 

(1) Výrobce betonu musí povinně předložit: 

- prohlášení o vlastnostech nebo o shodě na používané složky betonu (v závislosti do 
kterého nařízení pro prokazování shody náleží), 

- u kameniva obsahující formy SiO2 reagující na působení alkálií výsledek zkoušky na 
reaktivnost kameniva s alkáliemi, 

- u záměsové vody, výsledky chemického rozboru ne starší než 1 rok, nejedná-li se 
o vodu z vodovodního řadu splňující parametry na pitnou vodu. 

(2) Výrobce betonu musí na požádání předložit: 

- certifikáty od dodavatele cementu, kameniva, přísad a příměsí; 

- výsledky kontrolních zkoušek dodavatele cementu a kameniva za poslední 3 měsíce, 

- obsah chloridů v cementu, 

- výsledky zkoušek přísad a příměsí od výrobce ne starší než 1 rok,  

- dodací listy složek betonů z období odběru betonu (pro ověření zda nedošlo ke změně 
zdrojů oproti průkazním zkouškám), 

- recepturu betonu, včetně záměsových listů k požadované dodávce. 

17.8.4 DOKLADY O KVALITĚ BETONU 

(1) Výrobce betonu musí povinně předložit: 

- dodací list dle čl. 7.3 ČSN EN 206+A2, 

- aktuální prohlášení o shodě na dodávaný beton - betony třídy C 12/15 a vyšší, 

- platný certifikát systému řízení výroby, 

- protokol s výsledky kontrolních zkoušek dodávaného ztvrdlého betonu - betony třídy 
C 12/15 a vyšší, 

- protokol o průkazních zkouškách, a to i na betony třídy C 10/12,5 a nižší; 

- protokol s výsledky kontrolních zkoušek z období dodávání betonu - betony třídy 
C 8/10 a nižší, 

- průkazní zkoušky nebo dodatek k průkazním zkouškám, výsledky kontrolních zkoušek 
pro specifické požadavky objednatele na beton (požadavek např. na statický modul 
pružnosti, pevnost v prostém tahu, smrštění betonu atd.). 

(2) Výrobce betonu musí na požádání předložit: 

- platný certifikát systému managementu kvality, má-li tento systém zaveden 
a certifikován; rozhodujícím je platný certifikát systému řízení výroby.  

17.8.5 DOKLADY O KVALITĚ BETONU PŘEDKLÁDANÉ ZHOTOVITELEM 

(1) Zhotovitel díla musí povinně předložit: 

- platný certifikát systému řízení výroby, 

- aktuální prohlášení o shodě na dodávaný beton pro betony třídy C 12/15 a vyšší, 

- dodací list betonu dle čl. 7.3 ČSN EN 206+A2, 

- záznam o kontrole teploty betonu v místě přejímky betonu – formulář viz Příloha K 
této kapitoly TKP, 

- záznam o zkoušce konzistence v místě přejímky betonu - formulář viz Příloha K této 
kapitoly TKP, 
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- záznam o stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu v místě přejímky betonu - 
formulář viz Příloha K této kapitoly TKP (byl-li dodáván provzdušněný beton), 

- protokoly o zkouškách ztvrdlého betonu na zkušebních tělesech odebraných na 
stavbě, 

- vyhodnocení kontrolních zkoušek jakosti čerstvého a ztvrdlého betonu – formulář viz 
Příloha B TKP kapitola 18. 

17.9 OVĚŘOVÁNÍ KVALITY BETONU ZABUDOVANÉHO 
V KONSTRUKCÍCH A DÍLCÍCH  

(1) Cílem ověřování kvality zabudovaného betonu je zjistit, zda tento dosahuje 
požadovaných parametrů. Zkoušení se provádí buď v rámci předepsaných kontrol, nebo 
v případě pochybnosti o kvalitě zabudovaného betonu.  

(2) Tyto zkoušky se mohou provádět přímo na konstrukci nedestruktivními metodami 
zkoušení nebo na vzorcích betonu vyjmutých z konstrukce. Zpravidla se jedná o válcová 
zkušební tělesa vyjmutá z konstrukcí. V této části TKP jsou popsány zkušební metody 
kodifikované v českých technických normách. 

17.9.1 OPRÁVNĚNÍ KE KONTROLNÍM ZKOUŠKÁM 

(1) Nedestruktivní zkoušky konstrukcí a materiálů je oprávněna provádět osoba nebo 
zkušební laboratoř s akreditací, ve  které jsou zaměstnány osoby s certifikátem 
způsobilosti v oboru nedestruktivního zkoušení ve stavebnictví, resp. v oboru 
radiodefektoskopie. 

(2) Zkoušky zkušebních těles vyjmutých z konstrukce je oprávněna provádět zkušební 
laboratoř s akreditací od Českého institutu pro akreditaci o.p.s. 

17.9.2 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY BETONU A DÍLCŮ ZABUDOVANÝCH 
V KONSTRUKCI 

(1) Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí se provádí v souladu s ustanoveními 
ČSN 73 2011 a souvisejícími normami. V ČSN 73 2011 jsou uvedeny jednotlivé zkušební 
postupy, rozsahy zkoušení a způsob vyhodnocení. 

(2) Zjišťované parametry, nedestruktivní metody, zkušební postupy a postupy pro 
vyhodnocení jsou uvedeny v Tabulce 23 této kapitoly TKP. 

Tabulka 23 – Parametry zjišťované nedestruktivními zkouškami při ověřování kvality 
konstrukcí – metody a rozsah jejich použití 

A. PEVNOST V TLAKU 

Metoda Zkušební postup Vyhodnocení 

Tvrdoměrné metody zkoušení ČSN 73 1373 ČSN 73 1373 
a ČSN 73 2011 

Ultrazvuková impulsová metoda (stanovení 
rychlosti šíření ultrazvukového impulsu) 

ČSN EN 12504-4 
a ČSN 73 1371 

ČSN 73 1371 

Stanovení síly na vytržení ČSN EN 12504-3 ČSN EN 13791 
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− Pevnost betonu v tlaku s nezaručenou přesností – pevnost v tlaku určená z parametru 
nedestruktivního zkoušení pomocí obecného kalibračního vztahu, zjištěné pevnosti mají 
pouze informativní charakter. 
 

− Upřesněná pevnost v tlaku – při destruktivních zkouškách pevnosti betonu v tlaku na 
zkušebních tělesech vyrobených pro kontrolní zkoušky se před destruktivní zkouškou 
provedou nedestruktivní zkoušky a postupem dle ČSN 73 1370 se stanoví upřesňující 
součinitel, kterým se přepočítají zjištěné pevnosti betonu v tlaku nedestruktivní 
zkouškou. 
 

− Upřesněná pevnost v tlaku – po nedestruktivní zkoušce betonu na konstrukci se 
v tomto místě odebere jádrový vývrt (průměr 50 mm – 150 mm dle tloušťky 
konstrukce a maximálního zrna kameniva tak, aby z něj bylo možno připravit válcové 
zkušební těleso s poměrem výšky k průměru minimálně 1) na kterém se stanoví 
pevnost v tlaku destruktivně a postupem dle ČSN 73 1370 se vypočítá upřesňující 
součinitel, kterým se přepočítají pevnosti betonu v tlaku zjištěné nedestruktivní 
zkouškou. 
 

− Nejčastěji se k těmto zkouškám používají odrazové tvrdoměry (Schmidtovy 
tvrdoměry). Špičákové metody jsou vhodné pro betony s pevnostmi do 15 MPa. 

Stanovení pevnostní třídy betonu dle ČSN EN 206+A2 resp. ČSN P 73 2404 

Postup dle ČSN 73 2011 resp. ČSN 73 0038 - při posuzování konstr. z hlediska spolehlivosti. 

B. STEJNORODOST BETONU 

Metoda Zkušební postup Vyhodnocení 

Tvrdost betonu zjištěná odrazovým 
tvrdoměrem 

ČSN EN 12504-2 ČSN EN 12504-2 

Pevnost betonu v tlaku z nedestruktivních 
zkoušek  

ČSN 73 1373 ČSN 73 2011 

Rychlost šíření ultrazvukového impulsu  ČSN EN 12504-4 ČSN 73 2011 

C. DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI V TLAKU 

Metoda Zkušební postup Vyhodnocení 

Ultrazvuková impulsová metoda 1, 2 ČSN EN 12504-4 
a Příloha J této kapitoly  
TKP 

Příloha J této 
kapitoly TKP 

1 Při zkoušení betonu v konstrukci nutno odebrat vzorek jakéhokoliv tvaru pro stanovení 
objemové hmotnosti – váhová metoda. 
2 Z dynamických modulů pružnosti lze vypočítat statický modul pružnosti betonu postupem - 
viz Příloha J této kapitoly  TKP. 

D. VYZTUŽENÍ KONSTRUKCE /DÍLCE 

Metoda Zkušební postup Vyhodnocení 

Elektromagnetická  ČSN 73 2011 ČSN 73 2011 

Radiografie  ČSN 73 1376 ČSN 73 1376 

E. DEFEKTY A VADY 

Metoda Zkušební postup Vyhodnocení 

Ultrazvuková impulsová metoda ČSN EN 12504-4 ČSN EN 12504-4  

Radiografie ČSN 73 1376 ČSN 73 1376 
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17.9.3 ZKOUŠKY VLASTNOSTÍ BETONU NA VZORCÍCH VYJMUTÝCH Z 
KONSTRUKCE 

(1) Zjišťované parametry, použité metody, zkušební postupy a postupy pro vyhodnocení 
jsou uvedeny v Tabulce 24 této kapitoly TKP.  

(2) Tyto zkoušky se provádějí nejčastěji na válcových zkušebních tělesech připravených 
z jádrových vývrtů vyjmutých z konstrukce (průměr 50 – 150 mm dle tloušťky 
konstrukce a maximálního zrna kameniva) tak, aby z nich bylo možno připravit válcové 
zkušební těleso s poměrem výšky k průměru minimálně 1. 

Tabulka 24 – Parametry zjišťované na vzorcích betonu vyjmutých z konstrukcí – 
metody a rozsah jejich použití 

A. ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY 

Metoda Zkušební postup Vyhodnocení 

Pevnost betonu v tlaku  ČSN EN 12504-1 ČSN EN 12390-3 

Pevnostní třída betonu dle 
ČSN EN 206+A2 resp. ČSN 
P 73 2404 

- ČSN EN 13791 

ČSN 73 0038 - při posuzování 
konstrukce z hlediska spolehlivosti 

Objemová hmotnost  ČSN EN 12390-7 Porovnání s hodnotami 
z kontrolních zkoušek. 

B. DOPLŇKOVÉ ZKOUŠKY 

Metoda Zkušební postup Vyhodnocení 

Pevnost v prostém tahu ČSN 73 1318 
− zkouška na 
válcích připravených 
z vývrtů odebraných 
z konstrukce- průměr 
100 mm se štíhlostním 
poměrem L/d=1 až 2 
 
− minimální počet 
zkušebních těles 3 ks 

Průměrná hodnota musí být 
minimálně rovna 0,9 x fctm pro 
danou pevnostní třídu viz 
Tabulka 16 této kapitoly TKP 
a jednotlivá hodnota nesmí být 
nižší o více než 0,3 MPa.  

Pevnost v příčném tahu ČSN EN 12390-6 ČSN EN 206+A2 

Odolnost povrchu proti 
účinkům vody a chemických 
rozmrazovacích látek 

ČSN 73 1326 Pro požadovaný počet cyklů nesmí 
být překročena požadovaná 
hodnota odpadu – viz Tabulka 14 
(předpokládaná životnost 50 let) 
a Tabulka 15 (předpokládaná 
životnost 100 let) této kapitoly 
TKP. 

Mrazuvzdornost ČSN 73 1322 

ČSN EN 12390-6 

Pro požadovaný počet cyklů musí 
být součinitel mrazuvzdornosti 
roven nebo větší než je 
požadovaná hodnota; stanovuje se 
z pevnosti v příčném tahu. 

Odolnost proti průsaku vody ČSN EN 12390-8 Nesmí být překročena požadovaná 
hodnota hloubky průsaku. 
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Statický modul pružnosti 
betonu v tlaku 

ČSN ISO 1920-10 Zjištěná hodnota modulu pružnosti 
může být nižší o 5 % ve srovnání 
s hodnotou požadovanou, resp.  
stanovenou v PZ  a  jednotlivá 
hodnota může být nižší o 3 GPa od 
požadované (sada 3 zkušebních 
těles). 

Statický modul pružnosti 
betonu v tlaku 

(vypočítaný z dynamického 
modulu pružnosti v tlaku) 

ČSN EN 12504-4  

a Příloha J této kapitoly 
TKP 

Zjištěná hodnota modulu pružnosti 
může být nižší maximálně 
o 5 % ve srovnání s hodnotou 
požadovanou, resp. stanovenou 
v PZ a jednotlivá hodnota může 
být nižší o 3 GPa od požadované 
(min. 3 zkušební tělesa). 

 

17.10 EKOLOGIE 

(1) Problematika odpadů a ochrany životního prostředí je řešena v kapitolách TKP 
pojednávajících o příslušných konstrukcích. 

17.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ 
OCHRANA 

(1) Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu obecně 
stanoví kapitola 1 TKP. Pro náročné nebo atypické technologické operace je zhotovitel 
povinen zpracovat zvláštní podmínky pro bezpečnost a hygienu práce.  

17.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

(1) Seznam souvisejících právních předpisů, českých technických norem a vnitřních předpisů 
SŽ je uveden v příloze A Kapitoly 1 TKP. 
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17.13 PŘÍKLADY ZKOUŠEK ČERSTVÉHO BETONU 

17.13.1 OBYČEJNÝ BETON 

 

(1) Obr. 1 – Sednutí kužele - správné zhutnění, rovnoměrně sednutý kužel 

17.13.2 SAMOZHUTNITELNÉ BETONY - SCC 

 

(2) Obr. 2 – Zkouška rozlití směsi SCC metodou obráceného kužele (dále jen Zkouška 
rozlití SCC) 
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(3) Obr. 3 – Zkouška rozlití SCC - správně navržená směs  

 

(4) Obr. 4 – Zkouška rozlití SCC - správně navržená směs, bez náznaku 
bleedingu, segregace, rozlití 560 mm - směs bude málo pohyblivá 
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(5) Obr. 5 – Zkouška rozlití SCC - nesprávně navržená směs, zjevná náchylnost směsi 
k bleedingu 

 

(6) Obr. 6 – Zkouška rozlití SCC - nesprávně navržená směs, vysoká 
náchylnost k bleedingu (po obvodu vystupuje cementové mléko) a segragaci 
(shluky hrubých zrn kameniva) 
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(7) Obr. 7 – Zkouška SCC L-truhlíkem – správně navržená směs, bez 
blokace, bleedingu  a segregace hrubých zrn 

 

 

(8) Obr. 8 – Zkouška SCC L-truhlíkem – nesprávně navržená směs, blokace při použití 
nevhodné délky ocelových vláken  



TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce Účinnost od 1. června 2022 

 
 

65/105 

 

(9) Obr. 9 – Zkouška SCC L-truhlíkem – nesprávně navržená směs, vysoká náchylnost k 
bleedingu a segregaci (na povrchu pouze cementové mléko bez kameniva) 

 

 

(10) Obr. 10 – Zkouška SCC J-kroužkem – správně navržená směs, bez blokace a 
segregace u výztuže (skelet J-kroužku) 
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Příloha A (informativní) 

Doporučená pásma zrnitosti pro obyčejné betony 

A.1 Obrázky s doporučenými pásmy zrnitosti 

Doporučené pásmo zrnitosti směsi kameniva pro obyčejné betony s maximální jmenovitou 
horní mezí frakce kameniva Dmax = 4 mm viz Obr. A.1, pro Dmax = 8 mm viz Obr. A.2, 
pro Dmax = 11 mm viz Obr. A.3, pro Dmax = 16 mm viz Obr. A.4, pro Dmax = 22 mm viz Obr. A.5 
a pro Dmax = 32 mm viz Obr. A.6.  

 

 

(11) Obr. A.1 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro beton s Dmax= 4 mm 

 

(12) Obr. A.2 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro beton s Dmax = 8 mm 
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(13) Obr. A.3 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro beton s Dmax = 11 mm 

 

(14) Obr. A.4 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro beton s Dmax = 16 mm 
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(15) Obr. A.5 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro beton s Dmax = 22 mm 

 

(16) Obr. A.6 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro beton s Dmax = 32 mm 
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Příloha B (informativní) 

Doporučená pásma zrnitosti pro čerpatelné betony 

B.1 Obrázky s doporučenými pásmy zrnitosti 

Doporučené pásmo zrnitosti směsi kameniva pro čerpatelné betony s maximální jmenovitou 
horní mezí frakce kameniva Dmax = 16 mm viz Obr. B.1,  pro Dmax = 22 mm viz Obr. B.2. 

 

(17) Obr. B.1 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro čerpatelný beton 
s Dmax = 16 mm 

 

(18) Obr. B.2 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro čerpatelný beton 
s Dmax = 22 mm 
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Příloha C (informativní) 

Doporučené pásmo zrnitosti pro mezerovitý beton 

C.1 Obrázek s doporučeným pásmem zrnitosti 

Doporučené pásmo zrnitosti směsi kameniva pro mezerovité betony viz Obr. C.1. 

 

 

(19) Obr. C.1 – Doporučené pásmo zrnitosti pro mezerovitý beton 
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Příloha D (informativní) 

Doporučená pásma zrnitosti pro samozhutnitelné betony  

D.1 Obrázky s doporučenými pásmy zrnitosti 

Doporučené pásmo zrnitosti směsi kameniva pro samozhutnitelné betony s maximální 
jmenovitou horní mezí frakce kameniva Dmax = 8 mm je uvedeno v Obr. D.1 a pro 
Dmax = 16 mm v Obr. D.2. 

 

(20) Obr. D.1 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro samozhutnitelný beton 
s Dmax = 8 mm 

 

(21) Obr. D.2 – Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro samozhutnitelný beton 
s Dmax = 16 mm  
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Příloha E (informativní) 

Vláknobeton 

E.1 Definice vláknobetonu 

Vláknobeton je beton podle ustanovení ČSN EN 206+A2, jehož základní struktura je doplněna 
vlákny, která mohou být z libovolného materiálu, libovolných tvarů a rozměrů; vlákna musí 
tvořit takový podíl (objemový stupeň ztužení vlákny), aby vznikl homogenní vláknobeton, který 
umožní zlepšit alespoň některou z fyzikálně mechanických vlastností původního betonu. 

E.2 Vlákna do betonu 

Do vláknobetonu se používají tyto typy vláken: 

− ocelová vlákna: ČSN EN 14889-1, 

− polymerová vlákna: ČSN EN 14889-2, 

− skleněná vlákna. 

E.3 Návrh a výroba vláknobetonu 

Při návrhu a výrobě betonu s vlákny je třeba nejen zvolit vhodný typ a materiál vlákna, jeho 
optimální množství, ale také odpovídajícím způsobem zvládnout technologii výroby.  

Pro výrobu a dodávaní vláknobetonu platí ČSN P 73 2450 a ČSN EN 206+A2, pro zkoušení 
čerstvého vláknobetonu platí ČSN P 73 2451 a pro zkoušení ztvrdlého vláknobetonu platí 
ČSN P 73 2452.  Požadavky na vlákna do betonu jsou stanovena v ČSN EN 14889-1 a ČSN 
EN 14889-2.  

Při dávkování vláken do míchaček či autodomíchavačů je nutné zabezpečit jejich dokonalé 
rozmíchání. Doporučuje se použít mechanických rozdružovačů a při dávkování do 
autodomíchavačů pak pneumatické dopravy. Dále je nutné adekvátně prodloužit doby míchání, 
aby se v betonu nevyskytovaly shluky vláken. Toto platí zejména pro ocelová vlákna délek 25 
až 60 mm. Je nutné kontrolovat hmotnostní dávkování vláken předepsaných statickými 
výpočty. 

Stupeň konzistence předepsaný pro beton s vlákny v zadávací dokumentaci se považuje za 
stupeň konzistence betonu, který již obsahuje předepsané množství vláken. 

Poznámka:  

Je nutné uvažovat s vlivem vláken na konzistenci čerstvého betonu: 

Dávka ocelových vláken 25 kg/m3 délky 50 mm a průměru 0,8 mm sníží konzistenci o cca 60 
až 90 mm sednutí kužele, tj. v podstatě o 1 stupeň.  

E.4 Sklovláknobetony 

Za hutné betony lze považovat v souladu s ČSN EN 1169 i sklovláknobetony, tj. materiál 
skládající se ze základní matrice tvořené hydraulickým pojivem, který je vyztužený skelnými 
vlákny. 

Použité materiály musí být navzájem slučitelné. Pro betony s pojivem portlandský cement jsou 
určena skleněná AV vlákna, která jsou odolná vůči alkalickému prostředí. Tato vlastnost musí 
být doložena zkouškou v rámci průkazních zkoušek sklovláknobetonu. 

Pokyny pro výrobu sklovláknobetonu a všeobecná pravidla pro jeho výrobní kontrolu jsou 
uvedena v ČSN EN 1169. 

Zkušební metody pro zkoušení sklovláknobetonu jsou uvedena v ČSN EN 1170 (část 1 až 
část 8). 
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Příloha F (informativní) 

Pohledové betony 

Požadavky na pohledové betony - viz Tabulka F.1. 

Druhy plášťů bednění včetně specifikace jejich parametrů - viz Tabulka F.2. 

Příklady použití separačních prostředků pro jednotlivé typy materiálu bednění -  viz Tabulka F.3. 

Tabulka F.1 – Třídy pohledového betonu doplňková specifikace 

Třída 
pohledového 

betonu 
Příklady použití 

Požadavky na údaje 
v projektové 
dokumentaci 

Struktura povrchu 
betonu Pórovitost5 

Rovinnost 
povrchu 
betonu 

Řešení pracovních spár 

PB0 

betonové plochy bez 
zvláštních 
architektonických nebo 
technických požadavků 

nejsou předepsány není předepsána není 
předepsána 

− rovinnost je 
stanovena 
normou ČSN EN 
13670 

 

− pro povrchy ve 
styku 
s bedněním je 
pod 2 m latí 
povolena 
odchylka  
9 mm 

− výron cementového 
tmele z pracovních spár 
je přípustný do šířky  
15 mm a hloubky 10 mm 

− přesazení povrchu dvou 
betonových pracovních 
záběrů je přípustné do  
15 mm 

− cementový tmel na 
předchozím pracovním 
záběru musí být včas 
odstraněn 

− lichoběžníkové lišty nebo 
podobné prvky mohou 
být v pracovních nebo 
dilatačních spárách 
použity dle dohody 

PB1 

betonové plochy 
s nízkými požadavky na 
vzhled,  

např. stěny garáží, 
sklepů, opěrné stěny 

údaje k rozměrům díla,  

např. minimální průřezy, 
sklon 1, krytí výztuže, 
tolerance, rovinnost, 
popis spár, druh betonu 
(pevnostní třída, stupeň 
vlivu prostředí) 

pravidelný 
a uspořádaný otisk 
bednění, spínacího 
rastru a spínacích 
otvorů podle volby 
zhotovitele 

plocha pórů 
max. 1,2 % 
testovaného 
povrchu  
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Třída 
pohledového 

betonu 
Příklady použití 

Požadavky na údaje 
v projektové 
dokumentaci 

Struktura povrchu 
betonu 

Pórovitost5 
Rovinnost 
povrchu 
betonu 

Řešení pracovních spár 

PB2 

betonové plochy 
s vyššími požadavky na 
vzhled, např. běžné 
dopravní plochy 
a budovy 

k požadavkům PB1 navíc: 
způsob ukládání betonu, 
těsnost spár s bednění, 
způsob hutnění, vyztužení 

k požadavkům PB1 
navíc: provedení 
podle zadání 
a specifikace 
projektanta 

plocha pórů 
max. 0,9 % 
testovaného 
povrchu 

− rovinnost je 
stanovena 
normou ČSN EN 
13670 

− pro povrchy ve 
styku 
s bedněním je 
pod 2 m latí 
povolena 
odchylka  
9 mm 

− výron cementového 
tmele z pracovních spár 
je přípustný do šířky  
10 mm a hloubky 5 mm 

− přesazení povrchu dvou 
betonových pracovních 
záběrů je přípustné do  
10 mm 

− cementový tmel na 
předchozím pracovním 
záběru musí být včas 
odstraněn 

− použití lichoběžníkových 
lišt nebo podobných 
prvků pro utěsnění 
pracovních nebo 
dilatačních spár je 
doporučeno 
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Třída 
pohledového 

betonu 
Příklady použití 

Požadavky na údaje 
v projektové 
dokumentaci 

Struktura povrchu 
betonu 

Pórovitost5 
Rovinnost 
povrchu 
betonu 

Řešení pracovních spár 

PB3 

pohledové betony 
s velmi vysokými 
požadavky na vzhled, 
např. exponované 
fasády, stěny, kulturní 
a občanské stavby 

k požadavkům PB2 navíc: 
poloha pracovních spár 
a vkládaných dílů, detaily 
bednění, časový plán 
betonáží, např. časové 
rezervy pro špatné 
počasí) 

uspořádání podle 
projektem 
definovaného 
systému bednění 2, 
např. předepsané 
velikosti bednicích 
dílců, spínacích míst 
a betonovaných 
pracovních záběrů 

plocha pórů 
max. 0,6 % 
testovaného 
povrchu  

− rovinnost je 
stanovena 
normou ČSN 
EN 13670, 
hodnoty 
zpřísněny 
o 1/3 

− pro povrchy 
ve styku 
s bedněním je 
pod 2 m latí 
povolena 
odchylka  
6 mm 

− výron cementového 
tmele z pracovních spár 
je přípustný do šířky  
10 mm a hloubky 5 mm 

− přesazení povrchu dvou 
betonových pracovních 
záběrů je přípustné do  
5 mm 

− cementový tmel na 
předchozím pracovním 
záběru musí být včas 
odstraněn 

− použití lichoběžníkových 
lišt nebo podobných 
prvků pro utěsnění 
pracovních nebo 
dilatačních spár je nutné, 
pokud není těsnost 
zajištěna jinak 

PBS 

architektonicky 
exponované plochy 
zvláštního významu 
např. reprezentativní 
stavby 

Veškeré detailní požadavky musí být určeny PD. 

Při extrémně vysokých požadavcích na výsledný vzhled je nutno zvážit proveditelnost takové 
konstrukce. 
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Třída 
pohledového 

betonu 

Spoj bednících 
dílců 

Styk pláště 
bednění 5 

Způsob 
upevnění pláště 

bednění 
Stav pláště bednění  Separační 

prostředky 
Zkušební 

konstrukce 

Tým pro 
pohledový 

beton 

PB0 není předepsán není předepsán není předepsán není předepsán 

vhodnost 
separačního 
prostředku je 
nutno 
posoudit 
v závislosti 
na použitém 
plášti 
bednění viz  
Tabulka F.3  

není 
předepsána 

není 
předepsán 

PB1 

− v místě spoje 
bednících dílců je 
přípustný výron 
cementového 
tmele do šířky  
15 mm 
a hloubky 
10 mm, 

− přesazení ve 
spoji dílců je 
přípustné do  
10 mm, 

− přípustný je 
otřep do výšky  
5 mm 

− dotyk plášťů 
bednění bez 
zvláštních 
opatření (např. 
podle systému 
bednění) 
s obvyklým 
výronem 
cementového 
tmele, 

− přesazení 
okrajů pláště 
bednění je 
přípustné do  
5 mm 

− přípustné jsou 
otisky od 
systémového 
upevnění 
zepředu s max. 
3 mm hlubokými 
nebo 
vyčnívajícími 
otisky v povrchu 
betonu (viz Obr. 
F.1 a) a F.1 b) 

přípustné jsou otisky v povrchu 
betonu (viz Obr. F.6) způsobené 
vícenásobným použitím bednění, 
případným přesahem nebo 
zapuštěním pláště bednění přes 
rám až do 2 mm, odbornými 
systémovými opravami pláště 
bednění, škrábanci v plášti 
bednění až do hloubky 3 mm 
a šířky 5 mm, dírami po hřebících 
a šroubech v povrchu pláště 
bednění, zbytky betonu 
a cementového tmele 
v prohlubeninách, pokud je 
dosahováno dohodnutého 
betonového povrchu 

doporučena 

  



TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce  Účinnost od 1. června 2022 
Příloha F (informativní) 
 

77/105 

Třída 
pohledového 

betonu 

Spoj bednících 
dílců 

Styk pláště 
bednění 5 

Způsob 
upevnění pláště 

bednění 
Stav pláště bednění  Separační 

prostředky 
Zkušební 

konstrukce 

Tým pro 
pohledový 

beton 

PB2 

− nahromadění 
hrubých zrn není 
přípustné, 

− v místě spoje 
bednících dílců je 
přípustný výron 
cementového 
tmele do šířky  
10 mm 
a hloubky 5 mm, 

− přesazení ve 
spoji dílců je 
přípustné do  
5 mm, 

− přípustný je 
otřep do výšky  
3 mm 

− dotyk plášťů 
bednění se 
zvláštními 
opatřeními 
(např. nový 
plášť, těsnící 
pásek) s malým 
výronem 
cementového 
tmele, 

− přesazení 
okrajů pláště 
bednění je 
přípustné do  
3 mm 

− přípustné jsou 
otisky od 
systémového 
upevnění 
zepředu s max. 
3 mm hlubokými 
nebo 
vyčnívajícími 
otisky v povrchu 
betonu (viz Obr. 
F.1 a) a F.1 b) 

přípustné jsou otisky v povrchu 
betonu (viz Obr. F.7) způsobené 
vícenásobným použitím bednění, 
případným přesahem nebo 
zapuštěním pláště bednění přes 
rám až do 1 mm nebo 
zapuštěním do 2 mm, odbornými 
systémovými opravami pláště 
bednění, škrábanci v plášti 
bednění až do hloubky 2 mm a 
šířky 2 mm, dírami po hřebících 
a šroubech až do průměru 5 mm 
v povrchu pláště bednění, 
nabobtnáním v oblasti ukotvení 
a hran pláště bednění, zbytky 
betonu a cementového tmele 
v prohlubeninách, pokud je 
dosahováno dohodnutého 
betonového povrchu 

vhodnost 
separačního 
prostředku je 
nutno 
posoudit 
v závislosti 
na použitém 
plášti 
bednění viz 
Tabulka F.3 

doporučena doporučen 
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Třída 
pohledového 

betonu 

Spoj bednících 
dílců 

Styk pláště 
bednění 5 

Způsob 
upevnění pláště 

bednění 
Stav pláště bednění  Separační 

prostředky 
Zkušební 

konstrukce 

Tým pro 
pohledový 

beton 

PB3 

− nahromadění 
hrubých zrn není 
přípustné, 

− v místě spoje 
bednících dílců je 
přípustný výron 
cementového 
tmele do šířky  
10 mm 
a hloubky 5 mm, 

− přesazení ve 
spoji dílců je 
přípustné do  
3 mm 

− otřep není 
přípustný 

− upevnění pláště 
bednění je nutno 
dohodnout např. 
přesahující, 
zapuštěné, 
neviditelné, 
zvýrazněné 
apod. (viz Obr. 
F.1 c) 

− přípustné jsou otisky v povrchu 
betonu způsobené normálním 
otěrem při vícenásobném použití, 
případným přesahem 
(zapuštěním) pláště bednění přes 
rám až do 1 mm nebo 
zapuštěním do 2 mm, 

− nepřípustné jsou otisky 
v betonovém povrchu způsobené 
opravenými místy pláště bednění, 
škrábanci, dírami po hřebících 
a šroubech 

vhodnost 
separačního 
prostředku je 
nutno 
posoudit 
v závislosti 
na použitém 
plášti 
bednění – viz  
Tabulka F.3 
a následně je 
ověřit přímo 
na stavbě 

předepsána předepsán 

PBS 
Veškeré detailní požadavky musí být určeny projektem. 

Při extrémně vysokých požadavcích na výsledný vzhled je nutno zvážit proveditelnost takové 
konstrukce 
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PB0 až 
PB3, PBS 

Barva povrchu betonu 4 

C 
(C1 nebo C2 nebo C3) 

C1 barva betonu, která vyplyne z použité betonové směsi a druhu cementu 

C2 beton barvený přídavnými látkami a pigmenty, definice barvy proběhne na základě referenčních 
povrchů nebo vzorků výrobce apod. schválením projektanta 

C3 
stejné jako C2, ale za použití bílého cementu, zvolené zrnitosti kameniva a dalších opatření 
s uvedením těchto opatření v technické zprávě 

Vzhled hran 

H  
(H1 nebo H2) 

H1 stražená hrana, např. pomocí trojhranných lišt  

H2 6 ostrá hrana  

Uzavření spínacích 
otvorů 

 U  
(U1 nebo U2 nebo U3) 

U1 distanční trubky, kónusy a záslepky otvorů obvyklé na trhu nebo uzávěr maltou zahloubený 
tmelený podle volby zhotovitele  

U2 
distanční trubky, kónusy a záslepky otvorů z platu, betonu, z vláknitého cementu apod. podle 
zadání a specifikace projektanta (viz Obr. F.2) 

U3 atypické výrobky na zakázku (viz Obr. F.2) 

Spínací místo 

S  
(S1 nebo S2 nebo S3) 

S1 
spínací místo bez zvláštních opatření, např. podle systému bednění s obvyklým vytékáním 
cementového tmele  

S2 
spínací místo se zvláštními opatřeními, které je nutno stanovit, např. těsnící kroužek, s malým 
vytékáním cementového tmele  

S3 8 žádná viditelná spínací místa díky konstrukci bednění bez spínání 

PB1 až 
PB3, PBS 
(pro PB0 
nejsou 

uvedené 
požadavky 

předepsány) 

Systém bednění  

B  
(B1 nebo B2 nebo B3) 

B1 systémové rámové bednění: vzhled betonu s pravidelnými otisky rámu v rastru výrobce; spínací 
místa a plášť bednění jsou dány systémem (viz Obr. F.3) 

B2 systémové nosníkové bednění: vzhled betonu bez otisku rámu; spínací místa a plášť bednění lze 
do jisté míry volit (viz Obr. F.4) 

B3 7 
atypické bednění: vzhled betonu je volitelný podle možností bednění, které je přizpůsobené 
a zvlášť vyrobené pro daný díl, podle počtu a pozice spínacích míst v mezích technických možností 
(viz Obr. F.5) 

Textura T  

(T1 nebo T2) 

T1 podle zvoleného typu bednícího systému zhotovitele  

T2 8  podle specifikace v projektu, příp. podle Tabulka F.2 (příklady viz Obr. F.6 a F.7) 

Řešení závěsných míst 
pro betonáž následných 

výškových taktů Z         
(Z0 nebo Z1 nebo Z2) 

Z0 bez závěsných míst 

Z1 
provedení a uspořádání závěsných míst odpovídají použitému systému podle volby zhotovitele, 
uspořádání a vzhled se smí lišit od spínacích míst  

Z2 uspořádání a vzhled musí odpovídat spínacím místům 
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1 Šikmé plochy, příp. šikmé stěnové konstrukce a sloupy jsou díly, které mají sklon od kolmice více než 15 ° a vytváří se zásadně s protibedněním. 
V takovém případě se nedá zamezit vzniku pórů na vrchní straně. Dále se nedá zjistit dodržení shodného odstínu barvy. Ze strany projektanta je nutno 
tyto skutečnosti zohlednit. 
2 Výkres sestavy bednění obsahuje zobrazení uvedených požadavků na jednom nebo více pracovních záběrech charakterizující celkové dílo. Tento výkres 
musí být součástí projektové dokumentace.  
3 Pórovitost je plocha pórů s průměrem od 1 do 15 mm na zkušební ploše 500 x 500 mm. Posouzení pórovitosti se stanovuje nejméně na dvou 
reprezentativních zkušebních plochách. Jako zkušební plocha je zvolena optimální reprezentativní část povrchu betonu. 
4 Vliv barevných pigmentů na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu je nutno ověřit na zkušební konstrukci. 
5 Všechna uvedená opatření platí také pro délkové dorovnání v sestavách bednění, mezikusy a doplňkové povrchy. 
6 Nesražených, ostrých hran bez menších úlomků nebo bez výronů cementového tmele není možno dosáhnout s jistotou. Ostré hrany je nutno po celou 
dobu výstavby chránit. 
7 Je nutno posoudit možnou proveditelnost. U bednění stěn od určité výšky je nutno počítat se značnými vícenáklady kvůli použití speciálních dočasných 
konstrukcí. 
8 Nelze (nebo lze jen velmi omezeně) v kombinaci s B1. 

 

Tabulka F.2 – Druhy plášťů bednění, jejich vlastnosti a vliv na povrch betonu 

Savost 
povrchu Označení 

Druh pláště bednění  

(materiál, úprava) 
Typické znaky vytvořené plochy 

betonu 
Možné vlivy na povrch betonu, 

příklady použití 

 

více savý  

až 
nejsavější 

 

 

 

 

 

 

 

1a 1 hrubá prkna z pily 
kresba struktury dřeva, tmavé zbarvení, 
po větším počtu obrátek barva postupně 

světlejší 

dřevěná vlákna uvízlá v povrchu betonu, 
nízká pórovitost, možné poškození 

dřevním cukrem, odprýskávání 
pískových zrn, rozdíly v barevnosti 

1b prkna hoblovaná 
jemná kresba struktury dřeva, světlejší 

zbarvení než u 1a 

možné poškození dřevním cukrem, 
odprýskávání pískových zrn, rozdíly 
v barevnosti, normální tvorba pórů 

1c prkna s drážkou 
plastický otisk struktury prken včetně 
spojů/spár mezi nimi, zbarvení jako 1b 

zpravidla odpadnou výrony/otřepy na 
spojích prken, normální tvorba pórů 

2 drenážní vložka síťovitý povrch, rovnoměrná textura, 
tmavé zbarvení 

povrch nemá vizuálně rozpoznatelné 
póry, nebezpečí otisku záhybů textilie 

3 2 
dřevotřískové desky, např. překližka 

povrchově neupravená 
povrch lehce hrubý, tmavý, lehce 

skvrnitý, silně savý nízká tvorba pórů 
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Savost 
povrchu 

Označení 
Druh pláště bednění  

(materiál, úprava) 
Typické znaky vytvořené plochy 

betonu 
Možné vlivy na povrch betonu, 

příklady použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nejméně 
savý  

až  

nesavý 

4 
třívrstvé desky, dřevo z jehličnanů 
povrchově zušlechtěné, broušené 

dnes „klasický“ vzhled povrchu betonu 
vytvořeného bednícími deskami, lehce 
znatelná struktura dřeva, barva betonu 
zpočátku tmavá, při dalších obrátkách 

postupně světlejší 

s počtem obrátek vzrůstá tvorba pórů 
vlivem ucpání kapilár v dřevní hmotě 

5 třívrstvé desky, dřevo z jehličnanů 
kartáčované nebo pískovaném lakované 

plastický otisk struktury desek včetně 
spojů mezi nimi, světlé zbarvení 

normální tvorba pórů 4 

6 
překližka, povrch upravený fenolovou 

pryskyřicí 

dnes „klasický“ vzhled povrchu betonu 
vytvořeného dílci rámového bednění, 

povrch hladký, světlý, bez jasněji patrné 
textury 

normální tvorba pórů 4 

7 
bednící prvky z plastu, příp. z papírové 

lepenky potažené plastem 
povrch hladký, světlý 

zpravidla není třeba užít separačních 
prostředků, tvorba malého množství 

pórů, ovšem větší velikosti 

8 pryžové matrice 
povrch podle typu matrice hladký až 

silně strukturovaný, světlý 
nutno pečlivě těsnit spoje matric, tvorba 

pórů závisí na typu matrice 

9 desky z plastu, vrstvené desky 
s plastovým povrchem, fólie 

hladký povrch, světlý, bez jasněji patrné 
textury 

normální tvorba pórů 4 

10 3 ocelový plech, hliníkový plech 
s povlakem 

hladký povrch, světlý, bez jasněji patrné 
textury 

značná tvorba pórů, nebezpečí vzniku 
skvrn od rzi 

1 Při použití nového bednícího pláště z povrchově neupraveného dřeva hrozí chemická reakce mezi dřevem a betonem (výluh cukru). Před prvním 
použitím pro pohledový beton je nutno takový plášť upravit vhodným separačním prostředkem, příp. je předem natřít cementovým mlékem, nebo je 
nejprve použít pro méně exponované povrchy betonu.  
2 Silně savé povrchy bednění je nutno před betonáží vhodně upravit, např. natřít cementovým mlékem. 
3 Hliníkové díly bez povrchové úpravy nelze jako bednění použít, neboť hrozí alkalická reakce s betonem.  
4 Tvorba pórů závisí na použitém separačním prostředku, jeho dávkování a dalších vlivech. 
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Tabulka F.3 – Příklady použití separačních prostředků 

Druh pláště bednění  

Označení 
druhu 
pláště 

bednění  

Dle Tab. 
F.2  

Druh separačního prostředku 

Separační oleje Ostatní prostředky 

Syntetické 
parafinové a 

minerální 
oleje bez 

rozpouštědla  
s nízkou 

viskozitou  

Syntetické 
parafinové a 

minerální oleje 
a 

rozpouštědlem  
s nízkou 

viskozitou  

Oleje na 
bednění 
s vyšší 

viskozitou 

Separační 
emulse 

z rostlinných 
a minerálních 

olejů 

Separační 
prostředky 

na bázi 
vosku a 
pasty 

Hrubá prkna z pily, prkna hoblovaná s drážkou, 
dřevotřískové desky, překližka povrchově 
neupravená 

1a až 1c, 3 N N A N A 

Třískové desky, dřevo z jehličnanů povrchově 
zušlechtěné, broušené 4 B B B N B 

Třískové desky, dřevo z jehličnanů kartáčované nebo 
pískované, lakované a překližka, povrch upravený 
fenolovou pryskyřicí 

5 a 6 A A N 0 0 

Pryžové matrice 8 0 N N 0 0 

Bednící prvky z plastu, příp. z papírové lepenky 
potažené plastem, desky z plastu, vrstvené desky 
s plastovým povrchem, fólie 

7 a 9 A B N A 0 

Ocelový plech, hliníkový plech s povlakem 10 A A N 0 0 

A – velmi vhodné; B –vhodné; N – nevhodné; 0 – lze použít pouze po praktickém ověření na bednícím materiálu 
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a) z pohledové strany u rámového bednění (vlevo bednění / vpravo povrch betonu) 

 
b) z pohledové strany u nosníkového nebo atypického bednění                           

(vlevo bednění / vpravo povrch betonu) 

c) ze zadní strany (vlevo bednění / vpravo povrch betonu) 

(22) Obr. F.1 – Upevnění pláště bednění 
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(23) Obr. F.2 – Různé způsoby uzavření spínacích otvorů 

 

 

(24) Obr. F.3 – Rámové bednění 
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(25) Obr. F.4 – Nosníkové bednění 

 

 

(26) Obr. F.5 – Atypické bednění 

 

 

(27) Obr. F.6 – Textura povrchu  
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a) hrubá prkna z pily 

 
b) prkna hoblovaná 

c) prkna s drážkou 

(28) Obr. F.7 – Pláště bednění a jejich otisky na povrchu betonu  
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Příloha G (informativní) 

Ultravysokopevnostní betony (UHSC) 

G.1 Definice ultravysokopevnostního betonu 

- Ultravysokopevnostní betony jsou betony pevnostních tříd vyšších než C 110 
(charakterizováno válcovou pevností). 

- Pevnostní třídy UHSC pro obyčejné a těžké betony viz Tabulka G.1. 

Tabulka G.1 – Pevnostní třídy UHSC 

Pevnostní třída UHSC 

Minimální charakteristická 
válcová pevnost 

fck,cyl 
    [N/mm2] 

C 110  110 

C 120 120 

C 130 130 

C 140 140 

C 150 150 

C 160  160 

C 170  170 

POZNÁMKA:  
− Referenčním tělesem je válec o výšce 200 mm a 

průměru 100 mm, zakoncovaný broušením.  
− Pro kontrolní zkoušky se mohou použít krychle o hraně 

100 mm, ale poměr mezi krychelnou a válcovou 
pevností se musí stanovit při průkazních zkouškách pro 
daný druh UHSC. 

 

G.2 Ostatní parametry UHSC 

- Pevnost v tahu za ohybu – minimálně 12 MPa. 

- Pevnost v prostém tahu - běžně 6 – 11 MPa. 

- Vysoká odolnost proti agresivnímu prostředí, hutná struktura cementového kamene 
a tranzitní zóny, bez pórů. 

G.3 Složky UHSC 

- Cement – CEM I 52,5 N nebo CEM I 52,5 R – musí splňovat požadavky normy ČSN 
EN 197-1 ed.2. 

- Kamenivo – frakce 0/4 mm pouze těžené z vody, s maximálním obsahem 
odplavitelných částic pod 0,063 mm do 1 %, hrubé kamenivo do 22 mm pouze drcené 
prané. 

- Příměsi – pro výrobu ultravysopevnostních betonu se používají tyto příměsi: 

a) křemičité úlety (mikrosilika), 

b) jemně mletá vysokopecní granulovaná struska s měrným povrchem 
min. 400 m2/kg. 
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- Přísady – musí se použít superplastifikační přísady s minimální redukcí záměsové vody 
28 %, bez negativního dopadu na sekundární provzdušnění betonu a zajišťující 
konstantní zpracovatelnost minimálně 60 minut. 

Použité superplastifikační přísady na bázi polykarboxylátů musí být kompatibilní 
s použitým cementem. 

- Záměsová voda – musí splňovat požadavky ČSN EN 1008; nesmí být použita 
recyklovaná záměsová voda. 

 

G.4 Požadavky na složení UHSC 

- Minimální obsah cementu – 550 kg/m3. 

- Minimální obsah jemných částic – 650 kg/m3. 

- Vodní součinitel – musí se pohybovat v rozmezí 0,18 až 0,30. 

 

G.5 Požadavky na výrobu, ukládání a ošetřování UHSC 

G.5.1 Požadavky na výrobu: 

- Výroba je ovlivněna požadavkem větší přesnosti dávkování, nutností delšího míchání 
a dalšími specifickými vlastnostmi. 

- Nutno použít míchací zařízení s nuceným oběhem a vysokou a intenzitou míchání.  

- Doba míchání je 8 až 15 minut.  

- Je nutné dodržení ověřeného sledu dávkování jednotlivých složek podle 
technologického postupu. 

- V důsledku jiného složení UHSC proti běžným betonům je odlišné i chování čerstvého 
betonu, zejména pokles konzistence v čase nad 60 minut od zamíchání. 

 

G.5.2 Ukládání čerstvého UHSC: 

- Před zahájením betonáže je nutné ověřit doby zpracovatelnosti vzhledem k teplotním 
podmínkám. 

- Při teplotách prostředí nad 25 °C je nutné experimentálně předem ověřit vývoj 
a maximální teplotu v konstrukci, která nesmí překročit 50 °C. 

 

G.5.3 Ošetřování UHSC :  

- Doba ošetřování vodou musí být minimálně 10 dnů. 
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Příloha H (normativní) 

Zkouška stanovení filtrační stability čerstvého betonu  

H.1 Princip metody 

Zkouška simuluje schopnost betonu zadržovat vodu při působení hydrostatického tlaku 
a stanovuje množství vody, které projde filtrem ve zkušebním zařízení za určitý časový úsek. 

H.2 Zkušební zařízení a pomůcky 

a) Zkušební zařízení sestává z nádoby o vnitřním průměru 260 mm a výšce 190 mm. Ve 
středu dna nádoby je otvor o průměru 170 mm, na který navazuje vývod o vnitřním 
průměru 12 mm pro odvod vytlačené vody. Nad otvorem ve dně nádoby je centricky 
umístěno síto s o průměru 170 mm s velikostí oka 2 mm; na sítě je umístěn filtrační 
papír o průměru 200 mm. Nádoba je opatřena víkem s manometrem a přívodem pro 
stlačený vzduch. Mezi spodním lícem víka a horní hranou nádoby je mezera 10 mm. 
Zařízení je znázorněno na Obr. H.1.  

 

(29) Obr. H.1 Zařízení pro stanovení filtrační stability čerstvého betonu 

b) Zařízení na vyvození tlaku vzduchu. 

c) Manometr s rozsahem 0 – 500 kPa s dělením po 10 kPa. 

d) Skleněný odměrný válec třídy A o objemu 1000 ml s dělením po 2,5 ml. 

e) Stopky s rozsahem 0 až 30 minut /10 s. 

f) Hrubý filtrační papír.  

g) Nádoba na odebraný beton.  

h) Gumová palička, lopatka, srovnávací pravítko. 
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H.3 Postup zkoušení  

- Odběr čerstvého betonu se provádí v souladu s ČSN EN 12350-1. 

- Pro zkoušku se odebere 15 dm3 čerstvého betonu, který se před naplnění nádoby 
zkušebního zařízení promíchá, aby byla zajištěna jeho homogenita. 

- Nádoba se plní ve dvou vrstvách až po její horní okraj čerstvým betonem o objemu 
10 dm3; každá vrstva se zhutní poklepem po boku nádoby gumovou palicí; následně se 
horní plocha betonu zarovná, aby byla v úrovni bočních stěn nádoby.  

- Na nádobu se osadí a upevní víko, tak aby nedocházelo k úniku přiváděného tlakového 
vzduchu. 

- Pod spodní vývod nádoby se umístí odměrný válec. 

- Připojí se zařízení se stlačeným vzduchem a tlak vzduchu se nastaví tak, aby dosahoval 
hodnoty 300 ± 30 kPa. 

- Po dosažení požadované hodnoty tlakového vzduchu se spustí měřič času; doba působení 
tlakového vzduchu je 15 minut. 

- Po 15 minutách se zkouška ukončí a odstraní se odměrný válec. 

 

H.4 Výsledek zkoušky  

- Výsledkem zkoušky je množství vody VFV,10, které se po zkoušce zadrží ve válci.  

- Výsledek zkoušky se zaokrouhlí na nejbližších 5 ml.  

- Výsledek zkoušky pro objem betonu 10 dm3 se přepočítá na objem 1 m3 čerstvého betonu 
dle vztahu:  

 

VF,1000= VFV,10 . 0,1 

kde: 

VFV,1000 – objem odfiltrované vody přepočítaný na 1 m3 

VFV,10 – objem odfiltrované vody v odměrném válci v ml   
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Příloha I (normativní) 

Stanovení objemových změn betonu (smrštění a bobtnání) – 

modifikovaná metoda podle ÖNORM B3329 

I.1 Všeobecně  

Postup pro stanovení objemových změn betonu (smrštění a bobtnání) vychází 
z ÖNORM B 3329:2009 Vergussmörtel - Anforderungen und Prüfmethoden (Malty - Požadavky 
a zkušební metody), kapitola 7.3.1 (Bobtnání a smrštění). 

 

I.2 Princip metody 

Zkouška spočívá ve zjišťování délkových změn čerstvého a ztvrdlého betonu zjišťovaných 
pomocí tenzometrických snímačů délky napojených na  posuvné čelo formy, které je trnem 
zakotveno v čerstvém betonu. Zjišťují se délkové změny betonu ihned po zhutnění ve 
stanovených časových intervalech oproti počáteční délce zkušebního tělesa.   

Použitelnost metody – zkouška je vhodná pro všechny druhy betonů s velikostí maximálního 
zrna kameniva až 22 mm. 

 

I.3 Zkušební zařízení a pomůcky 

a) Sestava zařízení pro měření objemových změn Schleibinger – jedná se o sestavu 
ocelových nerezových U-forem o vnitřním průřezu 60 x 100 mm a měřící délce 1000 
mm s posuvným čelem, osazených elektronickým snímačem délky. Digitální snímač 
délky je pomocí sběrnice dat připojen k PC s měřicím softwarem, pomocí něhož jsou 
zaznamenány a uloženy objemové změny v µm. Přesnost snímače délkových změn je 
1 µm. 

 

b) Zařízení pro výrobu betonu - míchačka pro výrobu betonu o objemu 75 dm3 s nuceným 
oběhem. 

c) Pomůcky a zařízení pro odběr betonu dle ČSN EN 12350-1. 

d) Pomůcky pro výrobu zkušebních těles dle ČSN EN 12390-2. 

e) Vibrační stůl s minimální frekvencí 40Hz (2400 kmitů za minutu). 

f) Teploměr s přesností ±1 °C. 

 

I.4 Zkušební vzorky a postup zkoušení  

Beton se vyrábí v míchačce s nuceným mícháním dle určeného složení v množství o 15 % 
větším, než je souhrnný objem zkušebních forem, které mají být plněny.  

Odebere se potřebné množství betonu pro naplnění speciálních forem s osazeným digitálním 
snímačem délky na posuvném čelu formy, beton se zhutní na vibračním stole (výjimkou jsou 
samozhutnitelné betony).  

Zkušební sestavy se umístí do normového prostředí s teplotou T=20 °C a relativní vlhkostí 
φ=65 %. 

Digitální snímače délky jsou připojeny pomoci sběrnice dat k záznamovému software počítače, 
nastaví se na počáteční hodnotu a průběžně se měří délkové změny až do konce požadovaného 
časového intervalu, nejčastěji minimálně po dobu 7, 28 nebo 90 dní od zamíchání betonu. 
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I.5 Vyhodnocení výsledků měření  

Výstupem z měření je změna délky εq, která se vypočítá ze vztahu: 

 

εq = (∆l / L) [%o] 
kde: 

∆l – změna délky v daném časovém úseku [µm] 

L – délka měřící základny [mm]  

 

Výsledek měření se vyjádří na 1 %o. 
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Příloha J (normativní) 

Stanovení statického modulu pružnosti z dynamického modulu 

pružnosti v tlaku ze zkoušení ultrazvukovou impulsovou metodou 

J.1 Podstata zkoušení  

Na zkušebních tělesech pro stanovení statického modulu pružnosti v tlaku, zpravidla hranoly 
čtvercového průřezu s rozměrem 100 x 100 x 400 mm, se před zkouškou ve zkušebním lisu 
stanoví dynamický modul pružnosti v tlaku z měření ultrazvukovou impulsovou metodou a pro 
daný beton vypočítá se zmenšovací koeficient κu. 

Koeficient κu lze využít pro určení statického modulu pružnosti z dynamického modulu pružnosti 
stanoveného ultrazvukovou impulsovou metodou na jiných zkušebních tělesech nebo na 
konstrukci, jestliže nejmenší rozměr vyšetřované části konstrukce je 100 mm.  

J.2 Zkušební tělesa  

Zkušební tělesa pro stanovení zmenšovací koeficientu κU jsou hranoly čtvercového průřezu 
s rozměrem 100 x 100 x 400 mm;  

Pro stanovení dynamického modulu pružnosti v tlaku bez zkoušky statického modulu pružnosti 
v tlaku lze využít tato zkušební tělesa: 

- krychle s délkou hrany 150 mm (určené ke stanovení pevnosti v tlaku), 

- vývrty odebrané z vyšetřované konstrukce (určených ke stanovení pevnosti v tlaku) 
s průměrem minimálně 100 mm a minimálním poměrem délky k průměru L/d=1. 

J.3 Ošetřování zkušebních těles 

Pro ošetřování zkušebních těles platí ustanovení čl. 5.5.1 a 5.5.2. ČSN EN 12390-2. 

J.4 Statický modul pružnosti v tlaku  

Postupuje se v souladu s ustanoveními v ČSN ISO 1920-10. 

J.5 Dynamický modul pružnosti v tlaku  

Při stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu se postupuje v souladu s ustanoveními 
ČSN EN 12504-4. 

Pro stanovení dynamického modulu pružnosti v tlaku na zkušebních tělesech pro stanovení 
statického modulu pružnosti (hranoly 100 x 100 x 400 mm) se použijí sondy s vlastní frekvencí 
54 kHz a vyšší. Pro daný beton a daný tvar zkušebních těles musí být použity vždy sondy 
o stejné vlastní frekvenci.  

Pro stanovení dynamického modulu pružnosti v tlaku na zkušebních krychlích s délkou hrany 
150 mm a válcových zkušebních tělesech upravených z vývrtů odebraných z vyšetřované 
konstrukce (minimální průměr 100 mm a minimální poměr délky k průměru L/d=1) se použijí 
sondy s vlastní frekvencí 54 kHz. 

Měření na betonu zabudovaném v konstrukci se provádí sondami s vlastní frekvencí 54 kHz. 

Zkušební zařízení musí splňovat požadavky čl. 5 ČSN EN 12504-4. 

J.5.1 Postup měření 

Měření se provádí přímým prozvučováním, tj. sondy se umístí na zkušebním tělese nebo na 
konstrukci proti sobě, měření se provádí po délce zkušebního tělesa.  

Měření je třeba provádět na vzorcích o stejném vlhkostním stavu, případná změna vlhkosti 
značně ovlivní výsledky měření.  
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Pro dosažení dobré akustické vazby se doporučuje používat např. lékařský indiferentní gel pro 
UZ, vazelínu, modelínu.  

Postup pro stanovení délky měřící základny a pro vlastní měření je uveden v čl. 6.1.3 až 6.1.5 
ČSN EN 12504-4.  

Měřením se zjišťuje čas, který uplyne při průběhu impulsu měřící základnou.  

J.5.2 Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu 

Rychlost šíření ultrazvukového impulsu V se vypočítá ze vztahu:  

� =
�


 

kde: 

V – rychlost šíření ultrazvukového impulsu [km/s] 

L – délka měřící základny [mm] 

T – čas, který uplyne při průběhu impulsu měřící základnou [µs]. 

 

Zjištěná rychlost se vyjádří na nejbližší 0,01 km/s. 

J.5.3 Stanovení dynamického modulu pružnosti v tlaku ECU 

Dynamický modul pružnosti v tlaku ECU pro každé zkušební těleso se vypočítá ze vztahu: 

��� = �	. � 
kde:  

ECU – dynamický modul pružnosti v tlaku [GPa] 

V – rychlost šíření ultrazvukového impulsu [km/s] 

D – objemová hmotnost ztvrdlého betonu v době zkoušení (zjišťuje se postupem dle ČSN EN 
12390-7) [kg/m3] 

 

Zjištěná hodnota se vyjádří v GPa na 3 platné číslice. 

J.5.4 Stanovení zmenšovací koeficientu κU 

Zmenšovací koeficient κU se vypočítá ze souboru hodnot statických a dynamických modulů 
pružnosti v tlaku pro daný beton zjištěných na zkušebních tělesech při průkazních a kontrolních 
zkouškách. 

Nejmenší počet  zkušebních těles pro stanovení zmenšovacího koeficientu κU  je 6. 

Zmenšovací koeficient κU se vypočítá ze vztahu: 

κ� =
∑ 	�

��� ��,�

∑ 	�
��� ���,�

 

kde:  

κU – zmenšovací koeficient při stanovení dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou 
impulsovou metodou [-] 

Ec,i – jednotlivé hodnoty statického modulu pružnosti v tlaku v hodnoceném souboru [GPa] 

ECU,i – jednotlivé hodnoty dynamického modulu pružnosti v tlaku v hodnoceném souboru 
[GPa] 

n – počet zkušebních tělese v hodnoceném souboru [-] 

Σ – součet hodnot statického modulu pružnosti v tlaku resp. dynamického modulu pružnosti 
v tlaku v hodnoceném souboru [GPa] 
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Zjištěná hodnota zmenšovacího koeficientu se vyjádří na nejbližší 0,001. 

Zjištěná hodnota zmenšovacího koeficientu platí pouze pro danou recepturu betonu – nelze ho 
použít pro jiný beton, než pro které byl stanoven. 

J.5.5 Určení statického modulu pružnosti z dynamického modulu pružnosti 
v tlaku  

Statický modul pružnosti v tlaku se vypočítá z dynamického modulu pružnosti v tlaku dle 
vztahu: 

��,�� = ���. κ� 

kde:  

Ec,uz – statický modul pružnosti v tlaku vypočítaný z dynamického modulu pružnosti v tlaku 
[GPa] 

ECU – hodnota dynamického modulu pružnosti v tlaku ze zkoušení ultrazvukovou impulsovou 
metodou [GPa] 

κU – zmenšovací koeficient při stanovení dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou 
impulsovou metodou [-] 

 

Zjištěná hodnota se vyjádří v GPa na 3 platné číslice. 
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Příloha K (informativní) 

Záznam o kontrolních zkouškách čerstvého betonu při přejímce na stavbě 

Tabulka K.1 – Záznam o kontrolních zkouškách čerstvého betonu při přejímce na stavbě 

Záznam o kontrolních zkouškách čerstvého betonu při přejímce na stavbě  
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AZL (název):   

D
o

d
a
v
a
te

l 
b

e
to

n
u

  

D
a
tu

m
 d

o
d

á
n

í 
b

e
to

n
u

 

T
ří

d
a
 b

e
to

n
u

  
vč

et
n
ě 

vš
ec

h
 

d
al

ší
ch

 s
p
ec

if
ik

ac
í 

Č
a
s 

p
ří

je
zd

u
 

p
ře

p
ra

vn
ík

u
 

b
et

o
n
u
 n

a
 s

ta
vb

u
 

[h
o
d
:m

in
] 

Č
a
s 

zk
o

u
šk

y
 

[h
o
d
:m

in
] 

T
e
p

lo
ta

 b
e
to

n
u

 
[C

°]
 

Zkouška sednutím kužele*)  
/ Zkouška rozlitím*) 

*) Nehodící se škrtnout 

Obsah vzduchu 
v čerstvém betonu 

Zkoušku provedl 

Př
ed

ep
sa

n
ý 

st
u
p
eň

 
ko

n
zi

st
en

ce
 

Zjištěná 
hodnota 

zkouškou 
[mm] Z

ji
št

ěn
ý 

st
u
p
eň

 
ko

n
zi

st
en

ce
 

Př
ed

ep
sa

n
á 

h
o
d
n
o
ta

 
[%

] 

Zjištěná 
hodnota 

zkouškou 
[%] 

Jméno Podpis 

             
             
             
             
             
             
             



TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce  Účinnost od 1. června 2022 
Příloha L (normativní) 
 

97/105 

Příloha L (normativní) 

Zkouška mrazuvzdornosti nekonstrukčních betonů 

L.1 Všeobecně  

Postup pro stanovení mrazuvzdornosti nekonstrukčních betonů vychází z ČSN 73 1322. 

L.2 Princip metody 

Zkouška spočívá ve střídavém zmrazování a rozmrazování betonu nasyceného vodou počtem 
předepsaných cyklů, v daném případě se jedná o 25 nebo 50 cyklů. 

L.3 Zkušební zařízení a pomůcky 

a) Zařízení s prostorem a regulovanou teplotou do -20 °C takových rozměrů, aby zkušební 
tělesa vyplňovala nejvýše třetinu objemu a s možností zaplnění vodou pro jejich 
rozmrazování tak, aby úroveň vodní hladiny byla minimálně 50 mm nad horní plochou 
zkušebních těles. Dále s možností regulace teploty pro rozmrazování v rozmezí +15 °C 
až +22 °C. 

b) Zařízení a pomůcky pro stanovení pevnosti v příčném tahu dle ČSN EN 12390-6. 

c) Pomůcky pro odběr betonu dle ČSN EN 12350-1. 

d) Pomůcky pro výrobu zkušebních těles dle ČSN EN 12390-2. 

e) Zařízení a pomůcky pro stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN 12390-7. 

f) Vodní uložení pro vzorky před zkouškou s teplotou 20 ± 2 °C. 

g) Zařízení pro výrobu betonu - míchačka pro výrobu betonu s nuceným oběhem. 

h) Vibrační stůl s minimální frekvencí 40 Hz (2400 kmitů za minutu). 

L.4 Zkušební vzorky a postup zkoušení  

Pro zkoušku mrazuvzdornosti se použijí zkušební tělesa ve tvaru krychle s délkou hrany 150 
mm (alternativně možno i 100 mm). 

Pro průkazní i kontrolní zkoušky musí být použita zkušební tělesa stejných rozměrů. 

Pro zkoušku mrazuvzdornosti se vyrobí 6 zkušebních těles – 3 srovnávací, která jsou uložena ve 
vodě dle ČSN EN 121390-2 do ukončení stanoveného počtu zmrazovacích cyklů a 3 zkušební 
tělesa, která budou vystavena působení střídavému zmrazování a rozmrazování.  

Postup zkoušení mrazuvzdornosti – viz čl. 7 a 8 ČSN 73 1322. 

Po ukončení stanoveného počtu zmrazovacích cyklů je postup následující: 

- Srovnávací zkušební tělesa – vzorky se povrchově osuší a zjistí se rozměry 
a objemová hmotnost postupem dle ČSN EN 12390-7  a následně se provede 
stanovení pevnosti v příčném tahu postupem dle ČSN EN 12390-6. 

- Zkušební tělesa vystavená působení střídavému zmrazování a rozmrazování – vzorky 
se povrchově osuší a zjistí se rozměry a objemová hmotnost postupem dle ČSN 
EN 12390-7  a následně se provede stanovení pevnosti v příčném tahu postupem dle 
ČSN EN 12390-6. 

 

L.5 Vyhodnocení výsledků zkoušky  

Pro každou sadu vzorků (srovnávací, zmrazované) se vypočítá aritmetický průměr pevnosti 
v příčném tahu, který se zaokrouhlí na nejbližších 0,05 MPa. 
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Vypočítá se koeficient mrazuvzdornosti Kmraz ze vztahu: 

 

����� =
�� ,!

�� ,"
	 .100  [%] 

kde: 

Kmraz – koeficient mrazuvzdornosti [%] 

fct,i – aritmetický průměr pevnosti v příčném tahu sady vzorků po i-zmrazovacích cyklech; 
i=25 nebo 50 cyklů [MPa]  

fct,0 – aritmetický průměr pevnosti v příčném tahu sady srovnávacích vzorků [MPa]  

 

Koeficient mrazuvzdornosti se vyjádří na dvě desetinná místa.  

 

Beton je hodnocen jako mrazuvzdorný jestliže Kmraz  ≥ 75 %.  
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Příloha M (normativní) 

Mezní hodnoty pro stupně chemického působení rostlé zeminy 

a podzemní vody 

 

Tabulka M.1 – Mezní hodnoty pro stupně chemického působení rostlé zeminy a 
podzemní vody jsou uvedeny v tabulce (převzato z ČSN EN 206+A2) 

Chemická 
charakteristika Jednotky 

Referenční 
zkušební metoda XA1 XA2 XA3 

PODZEMNÍ VODA 

%&'
() mg/litr ČSN EN 196-2 ≥200 a ≤600 

>600 a  

≤3 000 

>3 000 a  

≤6 000 

pH - ISO 4316 ≤6,5 a ≥5,5 <5,5 a ≥4,5 <4,5 a ≥4,0 

CO2 agresivní mg/litr ČSN EN 13577 ≥15 a ≤40 >40 a ≤100 >100 až do 
nasycení 

NH+4 mg/litr ČSN ISO 7150-1 ≥15 a ≤30 >30 a ≤60 >60 a ≤100 

Mg2+ mg/litr ČSN ISO 7980 
≥300 a  

≤1 000 

>1 000 a  

≤3 000 
>3 000 až 

do nasycení 

ROSTLÁ ZEMINA 

%&'
() celkema mg/kg ČSN EN 196-2b 

≥2 000 a  

≤3 000c 
>3 000c a 
≤12 000 

>12 000 a 
≤24 000 

Kyselost podle 
Baumann Gully ml/kg ČSN EN 16502 >200 v praxi se nepoužívá 

a Jílovité zeminy s propustností menší než 10-5 m/s se přiřadí do nižšího stupně. 
b Zkušební metoda předepisuje vyluhování síranů kyselinou solnou. Jestliže jsou k dispozici 
zkušenosti v místě užití betonu, lze alternativně použít vyluhování vodou.  
c V případě nebezpečí hromadění síranových iontů v betonu při střídavém vysoušení a zvlhčování 
nebo v důsledku kapilárního sání se mezní hodnota 3 000 mg/kg musí zmenšit na 2 000 mg/kg. 
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Příloha N (informativní) 

Kontrolní a zkušební plán (KZP) betonáže 

N.1  Všeobecně  

KZP se povinně zpracovává pro betonáže konstrukcí o objemu přesahujícím 300 m3 a pro 
stavby s předpokládanou životností 100 let. V ostatních případech rozhoduje o zpracování KZP 
technický dozor stavebníka. 

Pokud KZP není zpracován, musí být kontroly prováděny minimálně v rozsahu viz Tabulka 20 
této kapitoly TKP, jestliže v zadávací dokumentaci není stanoveno jinak. 

Kontrolní a zkušební plán betonáže může být vyhotoven formou samostatného dokumentu 
nebo součástí technologického předpisu betonáže či kontrolního a zkušebního plánu stavby.  

N.2  Vzor kontrolního a zkušebního plánu betonáže 

Vzor kontrolního a zkušebního plánu betonáže viz Tabulka N.1.  
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Tabulka N.1 – Kontrolní a zkušební plán (KZP) betonáže  

Dodavatel 
stavby: 

 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN BETONÁŽE č. 

 

Akce:  

Zpracoval: 
(jméno a podpis) 

  Zpracoval: 
(jméno a podpis) 

  

Datum 
vydání:  Datum 

schválení:  

 

Druh kontroly / zkoušky Účel kontroly / zkoušky Provádí Termín nebo četnost Záznam o kontrole 

ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM ODBĚRU BETONU 

Kontrola certifikátu systému 
řízení výroby betonárny 

Prověření platnosti 
a oprávnění dodávat 
požadovaný beton 

TDS Před zahájením odběru betonu - 

Kontrola prohlášení o shodě na 
betony 

Prověření zda odpovídá 
platným právním předpisům 
a normám 

TDS Před zahájením odběru betonu - 

ČINNOSTI PŘI DODÁNÍ BETONU NA STAVBU 

I.  KONTROLA ČERSTVÉHO BETONU 

Kontrola do dodacího listu 
betonu 

Prověření shody 
s objednávkou 

Odběratel 
betonu 

Každá dodávky Potvrzený dodací list 
pracovníkem objednatele 
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Druh kontroly / zkoušky Účel kontroly / zkoušky Provádí Termín nebo četnost Záznam o kontrole 

Teplota betonu 

Kontrola teploty betonu zda 
v daných klimatických 
podmínkách odpovídá 
požadavkům viz Tabulka 9 
TKP kapitola 17  

Pověřená 
akreditovaná 
zkušební 
laboratoř 
(AZL) 

Minimální četnost viz Tabulka 20 
TKP kapitola 17 nebo zvýšená dle 
požadavků v zadávací 
dokumentaci 

Formulář viz Příloha K TKP 
kapitola 17  

Zkouška konzistence Kontrola shody 
s požadavkem zadání 

Pověřená AZL 

Minimální četnost viz Tabulka 20 
TKP kapitola 17 nebo zvýšená dle 
požadavků v zadávací 
dokumentace 

Formulář viz Příloha K TKP 
kapitola 17 

Stanovení obsahu vzduchu 
v čerstvém betonu 

Kontrola shody 
s požadavkem zadání 

Pověřená AZL 

Minimální četnost viz Tabulka 20 
TKP kapitola 17 nebo zvýšená dle 
požadavků v zadávací 
dokumentace 

Formulář viz Příloha K TKP 
kapitola 17 

Odběr vzorků čerstvého betonu 
Výroba zkušebních těles pro 
zkoušky ztvrdlého betonu Pověřená AZL 

Minimální četnost viz Tabulka 20 
TKP kapitola 17 nebo zvýšená dle 
požadavků v zadávací 
dokumentaci 

Záznam o odběru vzorků  
AZL 

II. KONTROLA ZTVRDLÉHO BETONU  

Zkoušky základních event. 
doplňkových parametrů ztvrdlého 
betonu 

Podklad pro prověření shody 
s požadavky viz Tabulka 13 až 
16 a 21 TKP kapitola 17  

Pověřená AZL Každá dodávka 
Protokol o zkoušce vydaný 
AZL 

Vyhodnocení výsledků kontrolních 
zkoušek 

Prověření shody s  požadavky 
uvedenými viz Tabulka 13 až 16 
a 21 TKP kapitola 17  

Pověřená AZL, 
zhotovitel 

Každá dodávka 
Vyhodnocení jakosti betonu - 
formulář viz Příloha B TKP 
kapitola 18;  předává se TDS 

III. KONTROLA BETONÁŽE A OŠETŘOVÁNÍ BETONU 

Teplota prostředí  Podmínky pro betonáž  TDS Před zahájením betonáže, v 14:00, 
případně každých dalších 5 hodin 

Stavební deník 

Kontrola bednění a podpěrného 
lešení 

Prověření shody s TKP kapitola 
17 a 18, ČSN EN 13670, PD TDS Před betonáží Stavební deník 
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Druh kontroly / zkoušky Účel kontroly / zkoušky Provádí Termín nebo četnost Záznam o kontrole 

Kontrola vložek a zabetonovaných 
prvků 

Prověření shody s TKP kapitola 
18, ČSN EN 13670, PD TDS Před betonáží Stavební deník 

Kontrola pracovní spáry 
Prověření shody s TKP kapitola 
18, ČSN EN 13670, PD TDS Před betonáží Stavební deník 

Kontrola výztuže 
Prověření shody s TKP kapitola 
18, ČSN EN 13670, PD TDS Před betonáží Stavební deník 

Kontrola ukládání a zhutňování 
Prověření shody s požadavky 
TKP kapitola 17, ČSN EN 13670, 
PD 

TDS Při betonáži Stavební deník 

Kontrola ošetřování a ochrany 
betonu 

Prověření shody s požadavky 
TKP kapitola 17, ČSN EN 13670, 
PD 

TDS Po betonáži Stavební deník 

Kontrola pevnosti před 
odbedněním, geometrie, vzhledu 
povrchu 

Prověření shody s požadavky 
TKP kapitola 17, ČSN EN 13670, 
PD 

TDS, AZL Po betonáži Stavební deník 
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Příloha O (informativní) 

Technologický předpis betonáže  

O.1  Všeobecně  

Technologický předpis (TePř) betonáže zpracovává zhotovitel stavby (resp. zhotovitel objektu). 

Povinně se zpracovává na betonáže konstrukcí pro stavby s předpokládanou životností 100 let, 
konstrukce o objemu přesahujícím 300 m3 nebo pro technicky náročné konstrukce o menším 
objemu. 

Rozsah obsahu TePř betonáže může objednatel upravit v závislosti na typu na rozsahu stavby. 

TePř betonáže musí být předložen technickému dozoru stavebníka k odsouhlasení. 

Bez odsouhlaseného TePř betonáže nesmí být zahájena betonáž. 

TePř betonáže je závazný pro pracovníky zhotovitele i jeho podzhotovitele, jestliže se podílí na 
betonáži konstrukcí.  

O.2  Obsah Technologického předpisu betonáže  

a) Titulní list – označení TePř betonáže, identifikace stavby a objektu, datum vydání, jméno 
a podpis zpracovatele, datum schválení a jméno a podpis pracovníka, který provedl 
schválení, počet stran. 

b) Úvod – identifikace zhotovitele stavby a podzhotovitelů vč. zodpovědných pracovníků, 
přehled profesí a dokladů jejich způsobilosti, je-li to předpisy vyžadováno. Základní údaje 
o stavebním objektu / objektech - odkaz na příslušnou zadávací a projektovou 
dokumentaci.  

c) Požadavky na jednotlivé materiály – základní charakteristiky betonu, oceli, systém 
předpětí, objem zabudovávaného betonu, údaje o betonu (pevnostní třídy, stupně vlivu 
prostředí a receptury) požadavky kvalitu povrchu betonu a kvalitu povrchu. 

d) Popis postupu betonáže:  

- Konkrétní postupy pro zajištění požadavků příslušných předpisů při práci za 
předpokládaných klimatických podmínek a případná klimatická omezení.  

- Předpokládané teploty betonu a jejich vývoj v čase po uložení do konstrukce; 
u konstrukcí kde je limitován vývoj hydratačního tepla je nutno doložit výpočet.  

- Údaje o opatřeních při náhlé změně klimatických podmínek, např. ochrana 
a  ošetřování povrchu čerstvého betonu při náhlém dešti nebo mrazu. 

- V případě betonování za nízkých teplot uvést přehled všech zimních opatření (ve 
výrobně betonu, na stavbě), totéž platí i pro betonáže za vysokých teplot. 

- Typ použitého bednění a nasazení bednění, uspořádání výztuže a druh a použití 
distančních prvků. 

- Postup betonáže včetně časových odstupů mezi prováděním jednotlivých částí, 
celkovou dobu betonáže při zohlednění klimatických podmínek; směr betonáže, 
tloušťka a počet vrstev betonu, jejich jednotlivé kubatury, max. doba přerušení 
betonáže; uvádí se opatření v případě, že stanovené časové postupy jsou překročeny. 

- Harmonogram dopravy betonu – dopravní vzdálenost, počet přepravníků, 
předpokládaná doba přepravy, počet autodomíchavačů či jiných přepravníků betonu. 

- Způsob ukládání a hutnění – zařízení pro ukládání betonu, typy hutnících zařízení.  

- Popis postupu při vytváření pracovních, smršťovacích, dilatačních spár vč. postupu 
jejich ošetřování, osazení waterstopů v čerstvém betonu. 

- Popis postupu sledování posunů bednění před betonáží, během ní a po ní, 
vyhodnocování výsledků měření. 
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- Údaje o době a způsobu ošetřování.  

- Informace o době ponechání konstrukce v bednění z důvodu statických nebo pro 
nepřekročení předepsaného teplotního gradientu v betonu (rozdíl teploty uvnitř a na 
povrchu betonu) v zimním období.  

- Způsob opravy vadných míst v mladém betonu. 

e) Kontroly betonáže a povolené odchylky předepsaných parametrů: 

- Četnost a způsob kontroly během betonáže, odkaz na kontrolní a zkušební plán 
betonáže. 

- Uvádí se konkrétní hodnoty tolerancí a odchylek dle ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 
a ustanovení  této kapitoly TKP,  případně dle projektové či jiné dokumentace jsou-li 
tam také předepsány, včetně specifikace zda se jedná o normové hodnoty nebo 
požadované jiným předpisem, např. projektovou dokumentací, jinou kapitolou TKP. 

f) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

g) Ochrana životního prostředí. 

h) Související normy a předpisy. 
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SEZNAM ZKRATEK  

 
ČSN Česká technická norma 
ČSN EN Evropská technická norma převzatá do systému ČSN 
ES Norma evropského společenství  
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 
GŘ Generální ředitel Správy železnic, státní organizace 
GŘ SŽ Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 
HPC Vysokohodnotný beton (High Performance Concrete) 
HSC Vysokopevnostní beton (High Strength Concrete)  
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 
MVL Mostní vzorový list 
NV Nařízení vlády 
OŘ Oblastní ředitelství – místně příslušná organizační jednotka SŽ zajišťující správu 

dopravní cesty 
OTP Obecné technické podmínky 
PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby 
RDS Realizační dokumentace stavby 
SŽ Správa železnic, státní organizace 
TBZ Technicko-bezpečnostní zkouška 
TDS Technický dozor stavebníka  
TePř Technologický předpis 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
TPMD Technické podmínky Ministerstva dopravy Odboru pozemních komunikací 
TNŽ Technické normy železnic 
UHPC Ultra vysokohodnotný beton (Ultra High Performance Concrete) 
ZTP Zvláštní technické podmínky  

 

Poznámky:  

• pro účely těchto TKP se označením ČSN EN 206 myslí aktuální platná verze normy 
ČSN EN 206, včetně všech platných příloh, změn a oprav (např. ČSN EN 206+A2) 
doplněná o národní zbytkovou normou v platném znění (ČSN P 73 2404); 

• souborem norem ČSN EN (např. ČSN EN 1991) se pro účely těchto TKP myslí skupina 
nebo příslušné části technických norem s vyjmenovaným základním označením (např. 
ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí). 

 

  



TKP Kapitola 18 – Betonové mosty a konstrukce   Účinnost od 1. června 2022 

  
 

 
7/85

 

18.1 ÚVOD 

18.1.1 VŠEOBECNĚ 

18.1.1.1 Základní ustanovení 

(1) Předmětem kapitoly 18 TKP jsou ustanovení pro nové betonové konstrukce mostních objektů, 
konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie a další konstrukce 
a prvky z různých druhů betonu (zejména prostého betonu, železobetonu a předpjatého 
betonu) – dále jen betonové konstrukce. Tato kapitola TKP platí i pro betonové části 
ocelobetonových mostů a konstrukcí.   

(2) Pro stavby tunelů a podzemní konstrukce platí tato kapitola v přiměřeném rozsahu, pokud 
kapitola 20 TKP nestanoví jinak.  

(3) Pro opravy a rekonstrukce existujících betonových konstrukcí platí tato kapitola v přiměřeném 
rozsahu, pokud kapitola 23 TKP nestanoví jinak. 

(4) Pro betonové konstrukce a prvky zde přímo neuvedené mohou být konkrétní ustanovení této 
kapitoly TKP využita odkazem v příslušné kapitole TKP.  

(5) Pro betonové konstrukce pozemních staveb platí tato kapitola TKP v přiměřeném rozsahu.  

(6) Pro tuto kapitolu platí všechna ustanovení, požadavky a terminologie uvedené v kapitole 
1 TKP. Pojem dokumentace je užíván ve významu podle jednotlivých částí kapitoly 1 TKP, 
Směrnice SŽ SM011 a platných právních a technických předpisů.  

(7) Zhotovitel stavby je povinen postupovat v souladu s požadavky soustavy platných českých 
technických norem ČSN EN a ČSN, platných technických podmínek objednatele, schválenou 
projektovou dokumentací a obchodními podmínkami objednatele.   

(8) Odpovědným zástupcem objednatele se rozumí:  

• ve fázi projektové přípravy stavby (před výběrem zhotovitele stavby) odpovědný zástupce 
objednatele projektové dokumentace podle smlouvy o dílo, pokud vnitřním předpisem SŽ 
není tato pravomoc postoupena jinému odbornému útvaru nebo výkonné jednotce 
objednatele; 

• ve fázi realizace stavby (po výběru zhotovitele stavby) technický dozor stavebníka (dále 
jen TDS), pokud vnitřním předpisem SŽ není tato pravomoc postoupena jinému 
odbornému útvaru nebo výkonné jednotce objednatele.  

(9) Za zajištění koordinace postupu v příslušných oblastech zodpovídá na straně SŽ odborný 
zástupce objednatele. 

18.1.1.2 Stanovené výrobky 

(1) Pro stanovené výrobky platí Směrnice SŽ č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového 
hospodářství“. Pro stanovené výrobky se zpracovávají OTP. OTP zpracovává a vydává SŽ.  

(2) Kapitola 18 TKP výslovně neplatí pro betonové pražce, které se dodávají dle požadavků 
příslušných OTP. Pro ostatní výrobky platí kapitola 18 TKP v přiměřeném rozsahu, pokud 
nejsou pro tyto výrobky vydány specifické předpisy, případně pokud v souvisících specifických 
předpisech není uvedeno jinak. 

18.1.1.3 Zvláštní technické podmínky 

(1) Pro konkrétní stavby a stavební objekty lze tuto kapitolu doplnit Zvláštními technickými 
podmínkami (dále jen ZTP), ve kterých se přihlédne k specifickým podmínkám a požadavkům 
stavby.  

(2) Zpracování ZTP zajišťuje v obvyklých případech objednatel. 
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(3) V případě návrhu nestandardního1 materiálu, výrobku nebo technologie musí být ZTP 
doplněny o požadavky na tyto materiály, výrobky nebo technologie projektantem jako 
součást projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – viz také Směrnice SŽ 
SM011. 

(4) Požadavek na použití nestandardního materiálu, výrobku nebo technologie může iniciovat 
také zhotovitel stavby. V tomto případě je zhotovitel stavby povinen zajistit zpracování ZTP 
na své náklady a předložit je k odsouhlasení TDS a autorskému dozoru.   

18.1.1.4 Základní legislativní požadavky 

(1) Zhotovitel stavby (objektu) musí mít zaveden, certifikován a prověřován systém řízení kvality 
dle ČSN EN ISO 9001 – viz kapitola 1 TKP.  

(2) Výrobky zabudované nebo použité při stavbě objektů dle této kapitoly TKP musí splňovat 
požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejícího nařízení vlády č. 163/2002 Sb. nebo 
nařízení EU č. 305/2011 - viz kapitola 1 TKP.   

(3) Veškeré stavební práce musí být prováděny pod vedením osoby způsobilé dle zákona 
č. 360/1992 Sb. 

18.1.2 NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY 

(1) Pro betonové mosty a konstrukce se všeobecně užívá názvosloví dle ČSN 73 6200. Dále se 
používá názvosloví a značky uvedené v souvisících technických normách a dalších předpisech, 
popř. uvedené v kapitole 1 a 17 TKP. 

18.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A PRVKŮ 

18.2.1 VŠEOBECNĚ 

(1) Pro betonové konstrukce podle této kapitoly TKP lze použít jen takové materiály (beton, 
betonářskou výztuž, předpínací výztuž, kotevní prvky, spojovací prvky, trubky a hadice pro 
vytváření kabelových kanálků atd.), jejichž vlastnosti jsou v souladu s požadavky schválené 
projektové dokumentace a současně splňují požadavky příslušných technických 
předpisů, kapitol TKP, případně ZTP příslušné stavby.  

(2) Změnu materiálu nebo technických požadavků předepsaných ve schválené projektové 
dokumentaci v rámci realizace stavby lze provést pouze se souhlasem TDS a autorského 
dozoru.  

(3) Označení všech materiálů a výrobků musí umožnit jejich spolehlivou a jednoznačnou 
identifikaci kdykoliv v průběhu projektové přípravy i stavebních prací. Podrobnost označení 
a stanovení vlastností stavebních materiálů a prvků musí odpovídat podrobnosti (stupni) 
projektové dokumentace a jejímu určení. 

18.2.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

(1) Projektová dokumentace musí být zpracována příslušně odborně způsobilou osobou podle 
požadavků Směrnice SŽ SM011. Projektová dokumentace, její změny nebo doplnění k částem 
stavby zajišťujícím mechanickou odolnost a stabilitu, musí být autorizována odborně 
způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v příslušném oboru autorizace. 

(2) Všechny požadavky na materiály, prvky a konstrukce, včetně požadavků na provádění, musí 
být definovány v projektové dokumentaci. Požadavky na obsah a rozsah projektové 

                                                           
1
 Nestandardním pro tyto účely se rozumí takový materiál, výrobek nebo technologie, pro něž nejsou v České 

republice zpracovány technické normy pro běžné použití, OTP, TKP nebo jiný všeobecně uznávaný předpis 
nebo vnitřní dokumenty a předpisy SŽ.    
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dokumentace v jednotlivých stupních přípravy projektu jsou uvedeny ve Směrnici SŽ SM011. 
Podrobné technické požadavky pro betonové konstrukce jsou uvedeny v této kapitole TKP. 

(3) U konstrukcí, jejichž výstavbou nebo úpravami může dojít k omezení provozu na 
přemosťovaných, převáděných nebo přilehlých dráhách, komunikacích, tocích nebo zařízení, 
se v rámci projektové dokumentace stanoví požadavky na prostorovou úpravu během 
provádění.  

(4) Pro prostorové uspořádání po dobu provádění platí ustanovení ČSN 73 6201, pokud 
objednavatel smluvně neurčí hodnoty jiné.  

Poznámka: U krátkodobých zatímních objektů přes pozemní komunikace lze využít úlev podle 
ČSN 73 6201. Taková úprava musí být projednána a odsouhlasena s vlastníkem/správcem komunikace 
a příslušnými dotčenými orgány státní správy. 

(5) Navržená opatření po dobu provádění, zejména jakákoliv omezení prostorového uspořádání 
v místě stavby z hlediska všech druhů provozu, odtokových poměrů nebo kontroly a údržby 
musí být před zahájením prací projednána a odsouhlasena s příslušnými vlastníky, správci 
a dotčenými orgány státní správy. 

(6) V případě, že je navrženo omezení provozu nebo jeho výluka, musí být před zahájením prací 
sestaven, projednán a odsouhlasen přesný harmonogram. 

(7) Pokud je v rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
požadováno provedení statické zatěžovací zkoušky mostu, navrhne projektant v rámci 
zpracování PDPS reálné zkušební zatížení pro splnění předepsané (resp. požadované) 
účinnosti. Návrh zkušebního zatížení pro statickou zatěžovací zkoušku podléhá schválení 
příslušným odborným útvarem GŘ SŽ (podrobně viz 18.8.3.2). 

(8) V projektové dokumentaci musí být uvedena požadovaná prováděcí třída konstrukce, jejích 
částí a prvků (pokud se liší) a z ní plynoucí požadavky na uspořádání, postup výstavby 
a provádění.  

(9) Přípustné mezní odchylky v projektové dokumentaci uvedou podle ČSN EN ISO 6284.  

18.2.3 BETON 

18.2.3.1 Obecné požadavky 

(1) Pro betonové konstrukce, jejich části a prvky lze používat pouze betony v souladu s platnými 
technickými předpisy, zejména ČSN EN 206 a kapitolou 17 TKP.  

(2) Návrh požadovaných vlastností betonu jednotlivých částí konstrukce musí vycházet z: 

• požadovaných vlastností betonové směsi; 

• požadavků na provádění betonových prvků, konstrukcí nebo jejich částí; 

• požadovaných vlastností zatvrdlého betonu; 

• požadované životnosti konstrukce.  

(3) Pro vybrané betonové konstrukce, jejich části a prvky spadající do předmětu této kapitoly TKP 
jsou požadavky na základní vlastnosti ztvrdlého betonu uvedeny v Příloze A kapitoly 18 TKP.   

(4) Podrobné požadavky na další vlastnosti betonu neobsažené v Příloze A těchto TKP (např. 
modul pružnosti, trvanlivost, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti otěru, požadavky na 
vlastnosti čerstvého betonu, jeho zpracování a ošetřování apod.) musí být uvedeny 
v projektové dokumentaci podle specifických požadavků konkrétního projektu v souladu 
s kapitolou 17 TKP.  

Poznámka: Pro specifikaci modulu pružnosti lze použít Technická pravidla ČBS 05 – Modul pružnosti 
betonu, Jan L. Vítek a kol., Česká betonářská společnost ČSSI 2016. 

(5) V případě použití speciálních konstrukčních betonů nespadajících do rozsahu kapitoly 17 TKP, 
musí projektová dokumentace obsahovat jak podrobné požadavky na vlastnosti ztvrdlého 
betonu, tak i požadavky na jeho složky a provádění, pokud to okolnosti provádění konstrukce 
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nebo jejích částí vyžadují (doprava betonu, požadavky na omezení vývoje hydratačního tepla, 
oddálení začátku tuhnutí apod.). 

18.2.3.2 Nekonstrukční betony 

(1) Požadavky na nekonstrukční betony (podkladní betony dlažeb, přechodové klíny apod.) jsou 
uvedeny v kapitole 17 TKP.  

18.2.3.3 Podkladní a výplňový beton 

(1) Pro podkladní betony s dočasnou funkcí se požaduje minimální třída betonu C12/15.   

(2) Pro podkladní betony s trvalou funkcí se požadavky na beton stanoví podle 18.2.3.4. 

(3) Pro výplňové betony trvalých konstrukcí se požaduje minimální životnost 50 let. Minimální 
třída betonu pro výplňové betony bez výztuže (obvyklý případ) se požaduje C12/15 bez 
ohledu na stupeň vlivu prostředí. V případě vyztužených výplňových betonů se postupuje 
individuálně. 

18.2.3.4 Beton pro konstrukce a prvky 

(1) Pro nové konstrukce a prvky přenášející zatížení se požaduje minimální třída betonu C25/30.  

(2) Pro návrh konstrukce se uvažují pevnostní a deformační vlastnosti betonu podle ustanovení 
ČSN EN 1992-1-1, pokud není požadováno jinak (viz např. kapitola 17 TKP). 

18.2.3.5 Beton pro předpjaté konstrukce a prvky 

(1) Pro nové předpjaté konstrukce a prvky se požaduje minimální třída betonu C30/37.  

(2) Pro návrh konstrukce do úrovně PDPS včetně se v obvyklých případech uvažují pevnostní 
a deformační charakteristiky betonu podle ustanovení kapitoly 3.1 ČSN EN 1992-1-1 
a kapitoly 17 TKP. 

(3) Jako podklad pro zpracování podrobného návrhu konstrukce v rámci RDS se pro předpjaté 
konstrukce požaduje stanovení středních vlastností použitého betonu, zejména modulu 
pružnosti ztvrdlého betonu, konkrétním dodavatelem stavby/betonu. Střední modul pružnosti 
betonu Ecm musí být pro konkrétní použitý beton stanoven v rozhodujících časech z hlediska 
provádění konstrukce (předpínání, zavádění významných stálých zatížení apod.). Pokud 
nejsou specifikovány přesnější požadavky, požaduje se stanovení modulu pružnosti 
minimálně ve stáří betonu 7, 14 a 28 dnů tak, aby bylo možné správně modelovat chování 
betonu při předpínání. 

Poznámka: Zvláště důležitý je vliv modulu pružnosti u konstrukcí budovaných ve fázích, zejména 
u konstrukcí betonovaných letmo, nebo na výsuvné skruži. 

18.2.3.6 Vláknobeton 

(1) Použití vláknobetonu (betonu s rozptýlenou výztuží) musí být odsouhlaseno s příslušným 
odborným útvarem GŘ SŽ, a to na základě zdůvodnění využití tohoto typu materiálu2.  

(2) Specifikace a vlastnosti vláknobetonů se stanoví podle ČSN P 73 2450 a kapitoly 17 TKP na 
základě požadavků konkrétního projektu. 

(3) Označování vláknobetonů v projektové dokumentaci se řídí ustanoveními ČSN P 73 2450 (viz 
také 18.2.3.8) a kapitolou 17 TKP.  

                                                           
2
 Návrh vláknobetonu přináší např. vyšší pevnost v tahu, vyšší odolnost proti vzniku trhlin v raných stádiích 

tuhnutí, zvýšenou odolnost proti odprýsknutí krycí vrstvy za požáru apod. 
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18.2.3.7 Speciální druhy betonu pro konstrukce  

(1) Za speciální druhy betonu pro betonové konstrukce se pro účely této kapitoly TKP považují 
betony specifických vlastností (HSC, HPC, UHPC apod.) jejichž použití v konstrukcích není 
plně pokryté platnými technickými normami. 

(2) Použití speciálních druhů betonů musí být odsouhlaseno s příslušným odborným útvarem GŘ 
SŽ, a to na základě zdůvodnění využití tohoto typu materiálu3. S ohledem na vysoké 
požadavky na technologickou kázeň při výrobě a zpracování těchto druhů betonů se 
nedoporučuje jejich použití u konstrukcí zhotovovaných monoliticky na stavbě. 

(3) Požadavky na speciální betony pro konstrukce a zkušební postupy se stanoví v souladu 
s kapitolou 17 TKP. Veškeré požadavky na tyto betony musí být uvedeny v projektové 
dokumentaci. 

(4) Pro návrh složení, materiálové zkoušky a výrobu konstrukcí a prvků ze speciálních druhů 
betonu pro betonové konstrukce podle této kapitoly TKP lze postupovat podle publikace 
Technická pravidla ČBS 07 – Ultra vysokohodnotný beton (UHPC), Česká betonářská 
společnost ČSSI 2022.  

18.2.3.8 Označování betonu v projektové dokumentaci 

(1) Označení betonu v projektové dokumentaci musí umožnit úplnou identifikaci požadavků na 
vlastnosti betonu. Podrobnost specifikace požadavků na vlastnosti betonu musí odpovídat 
stupni projektové dokumentace. 

(2) Označování betonu se řídí pokyny příslušných technických norem, zejména 
ČSN EN 206 a ČSN P 73 2450, a kapitolou 17 TKP. 

(3) Do specifikace vlastností betonu se uvedou všechny rozhodující požadavky nutné pro zajištění 
požadovaných vlastností konstrukce, včetně případných požadavků na její provádění. 
Zejména se uvede: 

a) požadovaná pevnostní třída betonu; 

b) rozhodující stupně vlivu prostředí, tj. všechny, které rozhodují o složení betonu 
z hlediska zajištění trvanlivosti, tloušťky krycí vrstvy apod.; 

c) specifické požadavky na vlastnosti čerstvého nebo ztvrdlého betonu (druh a obsah 
cementu, požadavky na příměsi a přísady, požadavky na omezení vývinu hydratačního 
tepla, maximální rozměr zrn kameniva, konzistence, maximální obsah chloridových 
iontů, druh a obsah vláken apod.); 

Poznámka: Specifické požadavky nesmí být v rozporu s požadavky na složení, plynoucí ze 
specifikovaných stupňů vlivu prostředí. Požadavek na omezení vývinu hydratačního tepla může být 
specifikován předepsáním typu cementu (např. LH dle ČSN EN 197-1 ed. 2), stanovením maximální 
dosažené teploty v konstrukci nebo stanovením maximálního hydratačního tepla cementu. 

d) specifické požadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu (modul pružnosti, pevnost v tahu, 
maximální hodnota přetvoření od smršťování apod.), včetně specifikace zkušebního 
postupu, zkušebních těles a kritérií pro hodnocení shody, pokud jednoznačně nevyplývají 
z platných technických norem.  

Poznámka: Požadavek na modul pružnosti může být specifikován například podle publikace 
Technická pravidla ČBS 05 – Modul pružnosti betonu, Jan L. Vítek a kol., Česká betonářská 
společnost ČSSI 2016. 

                                                           
3
 Např. návrh konstrukcí a prvků z vysokohodnotného betonu (HPC) přináší úsporu hmotnosti konstrukce 

v důsledku vyšších pevností, zvýšenou odolnost proti vlivům prostředí, zmenšení rozměrů prvků apod. 
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18.2.4 VÝZTUŽ DO BETONU 

18.2.4.1 Obecně 

(1) Odstavce 18.2.4.2 a 18.2.4.3 se týkají pouze výztuže do betonu dodávané ve formě prutů 
a sítí. Požadavky na rozptýlenou výztuž a její vlastnosti jsou uvedeny v ČSN P 73 2450. 

18.2.4.2 Kovová výztuž do betonu 

18.2.4.2.1 Obecně 

(1) Pro železobetonové konstrukce se používá výztuž s vlastnostmi podle ČSN EN 1992. Kovová 
betonářská výztuž musí odpovídat ČSN EN 10080 a ČSN 42 0139. Zkušební metody 
a podmínky jsou uvedeny v ČSN EN 10080, ČSN 42 0139, ČSN EN ISO 15630-1 a ČSN EN 
ISO 15630-2. V souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
je výrobce/dovozce/distributor povinen prokazovat shodu betonářské výztuže postupem podle 
§5 tohoto nařízení vlády.  

(2) Pro konstrukční kovovou betonářskou výztuž lze použít pouze výztuž (materiál) dodanou 
s dokumentem kontroly alespoň „3.1“ podle ČSN EN 10204. Pro nekonstrukční kovovou 
betonářskou výztuž lze použít výztuž dodanou alespoň s dokumentem kontroly „2.2“ podle 
ČSN EN 10204, pokud není dokumentací stanoveno jinak. Uvedené dokumenty kontroly se 
považují za průkazní zkoušku oceli. V případě ověření jakosti oceli na stavbě se jedná 
o kontrolní zkoušku. Kontrolní zkouška se provádí v souladu s TPMD 193.  

(3) Pro betonové konstrukce, prvky a jejich části se musí použít betonářská výztuž s dostatečnou 
duktilitou. Pro veškeré konstrukce a prvky přenášející zatížení se musí použít betonářská 
výztuž s min. tažností odpovídající třídě B podle ČSN EN 1992-1-1. Pro významně dynamicky 
namáhané konstrukce a prvky4 se doporučuje použití betonářské výztuže s tažností 
odpovídající třídě C podle ČSN EN 1992-1-1. 

(4) Betonářská výztuž pro konstrukce musí být vždy označena v souladu s ČSN 42 0139. 
Betonářská výztuž bez označení nesmí být do konstrukce nebo prvku zabudována.  

18.2.4.2.2 Výztuž do betonu z korozivzdorné oceli 

(1) Korozivzdorné oceli pro výztuž do betonu musí odpovídat příslušným částem ČSN EN 10088. 
Výztužné pruty z korozivzdorné oceli pro konstrukce, jejich části a prvky mají být provedeny 
jako žebírkové. Pokud jsou výztužné pruty z korozivzdorné oceli provedeny jako hladké je 
nutno při návrhu konstrukce uvážit vliv odlišné úpravy povrchu na soudržnost těchto vložek 
s betonem. 

(2) Vhodnost korozivzdorných ocelí pro betonářskou výztuž z hlediska svařování a souvisící 
požadavky se řídí ČSN EN 10088-5. Obecně platí, že korozivzdorná ocel se nesvařuje, a to ani 
pomocnými svary. V případě požadavku na svařování se postupuje v souladu s příslušnými 
technickými normami a předpisy. 

(3) Základní dělení korozivzdorných ocelí používaných pro betonářskou výztuž a jejich zatřídění 
podle odolnosti proti důlkové korozi, včetně informativních příkladů, uvádí Tab. 1. 

                                                           
4
 Za významně dynamicky namáhané konstrukce a prvky se považují ty konstrukce, jejich části a prvky, na nichž 

proměnné zatížení dopravou vyvolává významnou dynamickou odezvu (obvykle prvky, na nichž účinek 
proměnného zatížení dopravou tvoří více než 90 % celkového účinku). Zejména se jedná o přímo pojížděné 
konstrukce a jejich části (desky mostovky), přímo pojížděné konzoly apod. 
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Tab. 1 – Zatřídění korozivzdorných ocelí podle odolnosti proti důlkové korozi (PRE) 

Třída 
korozivzdorné 

oceli 

Odolnost 
proti 

důlkové 
korozi 
PREa) 

Základní popis 

Informativní příklady podle 
ČSN EN 10088-1 

Feritické 
Duplexní 

(austenitick
o-feritické) 

Austenitické 

SSRC0 
0-9 Uhlíkaté oceli pro 

výztuž 
- - - 

SSRC1 
10-16 Chrómové oceli 1.4003 - - 

SSRC2 
17-22 Chróm-niklové 

oceli 
- 1.4482 1.4301 

1.4307 

SSRC3 
23-30 Chróm-niklové 

oceli s 
molybdenem 

- 1.4362 1.4401 
1.4404 
1.4571 

SSRC4 
≥ 31 Oceli se 

zvýšeným 
obsahem chrómu 
a molybdenu 

- 1.4462 1.4529 

a) Výpočet ekvivalentní odolnosti proti důlkové korozi: PRE = Cr + 3,3 ⋅ Mo + n ⋅ N,  
kde Cr, Mo a N jsou obsahy příslušných chemických prvků v hmotnostních procentech (%) 
a současně n = 0 pro feritické oceli, n = 16 pro duplexní oceli a n = 30 pro austenitické oceli. 

(4) Indikativní vlastnosti nejběžněji používaných typů korozivzdorné oceli ve stavebnictví (pro 
výztuž do betonu) uvádí Tab. 2.  

Tab. 2 – Indikativní mechanické vlastnosti nejběžnějších korozivzdorných ocelí 
používaných ve stavebnictví  

Typ oceli Mez kluzu fyk 
Mez 
pevnosti fuk 

Modul 
pružnosti E Tažnost 

Součinitel 
tepelné 
roztažnosti α 

1.4401 220 MPa 520 MPa 
200 GPa 

min. 40 % 
15 . 10-6 K-1 

1.4462 460 MPa 640 MPa min. 20 % 

(5) Jako podklad pro zpracování podrobného návrhu konstrukce nebo prvku vyztužených 
korozivzdornou ocelí v rámci RDS se požaduje stanovení vlastností této výztuže dodavatelem 
stavby/výztuže. 

18.2.4.2.3 Povlakovaná výztuž do betonu 

(1) Použití povlakované výztuže do betonu je možné pouze po předchozím souhlasu příslušného 
odborného útvaru GŘ SŽ. 

(2) Požadavky na povlakovanou výztuž, její použití a návrh konstrukcí se řídí platnými 
technickými předpisy a TPMD 136. 

(3) Pokud se použije galvanicky pokovovaná výztuž, pozinkování musí být dostatečně pasivní vůči 
chemické reakci s cementem, nebo beton musí být z cementu, který nemá nepříznivý účinek 
na soudržnost s pozinkovanou výztuží. 
 
Poznámka: Přirozené pasivace pozinkování může být dosaženo uložením pozinkovaných výrobků na 
určitou dobu ve venkovním prostředí. Běžně postačí na 4 týdny. Rychlejší pasivace lze dosáhnout např. 
ponořením pozinkovaných výrobků v pasivačním roztoku. 
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18.2.4.3 Nekovová výztuž do betonu 

(1) Použití nekovové výztuže do betonu je možné pouze po předchozím souhlasu příslušného 
odborného útvaru GŘ SŽ. 

(2) Nekovová výztuž pro vyztužení betonových konstrukcí musí splňovat požadavky zákona 
č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., případně nařízení EU č. 305/2011.  

(3) Pokud se pro vyztužení betonové konstrukce použije nekovová výztuž, musí být 
s požadovanou spolehlivostí zajištěna mechanická odolnost konstrukce a dostatečná duktilita 
ve smyslu požadavků příslušných částí ČSN EN 1992.   

Poznámka: Pro navrhování betonových konstrukcí s využitím nekovové výztuže do betonu v souladu 
s platnými technickými normami lze použít následující publikace: 

• MANUÁL na navrhovanie GFRP výstuže do betónových konštrukcií, V. Benko, J. Bilčík, N. 
Gažovičová, F. Girgle, I. Hollý, P. Štěpánek, SKSI 2015, ISBN 978-80-8076-117-2; 

• Fib Bulletin No.67: Model Code 2010, 2012; 
• prEN 1992-1-1:2021, Document no. CEN/TC 250/SC 2/WG 1 N 1095, 2021. 

(4) Vlastnosti nekovové výztuže jsou významně proměnné podle materiálu, použitého pojiva 
a směru namáhání. Základní vlastnosti nekovové výztuže pro návrh konstrukce (fftk0, EfR) se 
stanoví podle ISO 10406-1 a příslušných návrhových norem – viz také Příloha F těchto TKP.  

(5) Pro nekovovou betonářskou výztuž lze použít pouze výztuž (materiál) s vlastnostmi podle 
požadavků schválené projektové dokumentace prokázanými odpovídajícími zkouškami. 
Požadavky na prokázání vlastností pro konstrukční a nekonstrukční nekovovou výztuž uvádí 
Tab. 3. 

Zkušební metody a požadavky na množství vzorků pro prokázání jednotlivých vlastností 
nekovové výztuže se uvažují podle publikace „Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do 
betónových konštrukcií, V. Benko, J. Bilčík, N. Gažovičová, F. Girgle, I. Hollý, P. Štěpánek, 
SKSI 2015, ISBN 978-80-8076-117-2“. Případné úpravy zkušebních postupů lze uvést v ZTP. 

Tab. 3 – Požadované zkoušky pro konstrukční a nekonstrukční nekovovou betonářskou 
výztuž 

Ověřovaná vlastnost 

Typ nekovové výztuže 

Konstrukční Nekonstrukční 

Krátkodobá tahová pevnost ve směru vláken Ano Ano 

Krátkodobý modul pružnosti ve směru vláken Ano Ano 

Krátkodobé mezní protažení ve směru vláken Ano Ano 

Soudržnost Ano Ano 

Dlouhodobé mezní napětí ve směru vláken Ano - 

Dlouhodobá odolnost proti působení alkalického 
prostředí bez zatížení 

Ano Ano 

Dlouhodobá odolnost proti působení alkalického 
prostředí pod zatížením 

Ano - 

Únava (při namáhání ve směru vláken) Ano - 

Relaxace (při namáhání ve směru vláken) Ano - 

(6) Požadavky na krytí výztuže z hlediska trvanlivosti konstrukce se nepředepisují – krytí 
z hlediska zajištění trvanlivosti lze snížit až na „nulu“. Pro zajištění soudržnosti nekovové 
výztuže a betonu musí být pro žebírkovou úpravu povrchu výztuže zajištěno min. krytí 
betonem s hodnotou cmin,b ≥ 2Ø. 



TKP Kapitola 18 – Betonové mosty a konstrukce   Účinnost od 1. června 2022 

  
 

 
15/85

 

(7) Jako podklad pro zpracování podrobného návrhu konstrukce ve stupni RDS se požaduje 
stanovení vlastností nekovové výztuže konkrétním dodavatelem stavby/nekovové výztuže, 
včetně její soudržnosti s betonem. 

18.2.4.4 Vlákna do betonu (rozptýlená výztuž) 

(1) Požadavky na vlákna do betonu viz kapitola 17 TKP a ČSN P 73 2450. 

18.2.5 PŘEDPÍNACÍ SYSTÉMY 

18.2.5.1 Všeobecně 

(1) Požadavky této kapitoly TKP se vztahují pro konstrukce a dílce konstrukcí z předem 
i dodatečně předpjatého betonu se soudržnou nebo nesoudržnou, vnitřní nebo vnější 
předpínací výztuží. Pro konstrukce předpínané předem se přitom uplatní pouze relevantní 
požadavky odpovídající povaze zavedeného předpětí. 

(2) Systémy dodatečného předpětí musí vyhovovat podmínkám zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení 
EU č. 305/2011. Použitý předpínací systém musí mít evropské prohlášení shody CE 
a vyhovovat Evropskému technickému schválení (ETA). Všechny části předpínacího systému 
musí být kompatibilní a v souladu s příslušným ETA.  

(3) Systémy pro předpínání předem (realizované ve výrobnách) musí vyhovovat požadavkům 
platných předpisů z hlediska zavádění předpětí do konstrukcí a prvků, včetně požadovaných 
měření. 

(4) Na elektrizovaných tratích je dovoleno použít pouze systémy předpětí v souladu s předpisem 
SŽ S13, přičemž pro: 

• předem předpjaté konstrukce a prvky se při návrhu postupuje stejně jako pro 
železobetonové konstrukce;  

• dodatečně předpjaté konstrukce na neelektrizovaných tratích a tratích se střídavou trakcí 
se musí použít předpínací systémy s úrovní ochrany (protection level) alespoň PL2 podle 
ČSN EN 1992-2 (doporučeno PL3) 

• dodatečně předpjaté konstrukce na tratích elektrizovaných stejnosměrnou trakcí se musí 
použít předpínací systémy s úrovní ochrany PL3 podle ČSN EN 1992-2. 

(5) Požadavky na předpínací systém musí být specifikovány v projektové dokumentaci 
v podrobnostech odpovídajících stupni projektové dokumentace (viz také Směrnice SŽ 
SM011).  

(6) Jako podklad pro zpracování podrobného návrhu předpjaté konstrukce v rámci RDS se 
požaduje stanovení vlastností předpínací výztuže dodavatelem stavby/předpínací výztuže 
nebo dodavatelem předpjatých prvků. 

18.2.5.2 Předpínací výztuž 

(1) Pro předpjaté konstrukce podle této kapitoly TKP se smí použít jen výztuž dodaná 
s dokumentem kontroly alespoň „3.1“ podle ČSN EN 10204. Použitá předpínací výztuž (dráty, 
lana, tyče) musí vyhovovat požadavkům platných technických předpisů, zejména příslušným 
částem prEN 10138.   

(2) Pro předpjaté konstrukce podle této kapitoly TKP se smí použít pouze předpínací výztuž 
s nízkou relaxací, tedy třídy relaxačního chování 2 a 3 podle ČSN EN 1992-1-1. 

(3) V jednom kabelu smí být použita pouze předpínací lana ze stejné dodávky (tavby). 
Doporučuje se, aby v celé konstrukci nebo její části byla použita předpínací lana ze stejné 
dodávky (tavby). 
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18.2.5.3 Kotvy a spojky 

(1) Kotvy a spojky dodatečně předpjatých konstrukcí musí být součástí certifikovaného 
předpínacího systému a musí splňovat příslušné požadavky podle 18.2.5.1. 

(2) Provedení kotev a spojek musí odpovídat požadované úrovni ochrany předpínací výztuže (PL).  

(3) Pasivní kotvení kabelu tvořené rozpletenou předpínací výztuží kotvenou soudržností nesmí být 
použito. 

18.2.5.4 Kabelové kanálky 

(1) Kabelové kanálky dodatečně předpjatých konstrukcí musí být součástí certifikovaného 
předpínacího systému a musí splňovat příslušné požadavky podle 18.2.5.1. 

(2) Materiál a provedení kabelových kanálků musí odpovídat požadavkům kladeným na 
předpínací systém, zejména úrovni ochrany předpínací výztuže (PL). 

(3) Součástí kabelových kanálků je i systém pro injektování a odvzdušnění kabelových kanálků. 
Prvky injektážního a odvzdušňovacího systému se umístí tak, aby byla zajištěna možnost 
úplného zainjektování kabelových kanálků.  

18.2.5.5 Injektážní malta 

(1) Injektážní malta pro předpínací kabely musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 447 
a v podmínkách ETA. 

18.2.6 MATERIÁLY PRO OPRAVY VAD A PORUCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

(1) Pro opravy vad a poruch betonových konstrukcí podle této kapitoly TKP lze použít jen 
systémy a hmoty v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., případně nařízení EU č. 305/2011, a splňující požadavky příslušných částí ČSN EN 1504 
a kapitoly 23 TKP. Systémy, resp. hmoty a výrobky, použité pro opravy vad a poruch 
betonových konstrukcí musí být vhodné pro daný typ aplikace na konkrétní stavební 
konstrukce, jejich části a prvky, a to z hlediska:  

• vzájemné slučitelnosti jednotlivých hmot v systému; 

• požadovaných vlastností a návrhové životnosti sanačního systému5, včetně vlivu 
prostředí, dlouhodobé soudržnosti s podkladem a dlouhodobé ochrany výztuže; 

• fyzikálně mechanických vlastností použitých materiálů při aplikaci; 

• způsobu a metod aplikace, včetně zohlednění konkrétních podmínek v místě stavby 
(umístění konstrukce, její části nebo prvku, požadované vlastnosti podkladu, vliv 
prostředí apod.).  

Poznámka: Další informace lze nalézt v publikaci Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí 
TP SSBK III, Drochytka a kol.; SSBK 2012. 

(2) Pokud nejsou u navrhovaného systému sanace, použitých hmot nebo výrobků k dispozici 
ověřené vlastnosti či údaje podle 18.2.6(1), musí se před schválením použitého systému 
stanovit odpovídajícími zkouškami. 

(3) Před zahájením aplikace sanačních systémů, hmot a výrobků se doporučuje provedení 
a vyhodnocení referenčních ploch za účelem ověření požadovaných a/nebo deklarovaných 
vlastností na konkrétní konstrukci, konkrétním prostředí a při konkrétním způsobu aplikace. 

                                                           
5
 Návrhovou životností sanačního systému se rozumí doba, po níž je zajištěn bezporuchový stav opravovaného 

místa příslušné části nebo prvku betonové konstrukce, a to za předpokladu stejné intenzity údržby jako 
u bezchybných částí a prvků betonové konstrukce. Návrhová životnost sanačního systému se zpravidla volí 
shodná s dobou návrhové nebo zbytkové životnosti opravované konstrukce, její části nebo prvku. 
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18.2.7 KONSTRUKCE, JEJICH ČÁSTI, PRVKY A DÍLCE 

18.2.7.1 Všeobecně 

(1) Při navrhování konstrukcí, jejich částí a prvků se postupuje podle platných právních 
a technických předpisů doplněných o specifické požadavky objednatele.  

(2) Při stanovení požadované spolehlivosti konstrukcí, jejich částí, prvků nebo dílců se vychází ze 
zařazení konstrukce do třídy následků a postupuje se podle zásad ČSN EN 1990. 

(3) Všechny konstrukce, jejich části, prvky a dílce na dráze musí splňovat požadavky na ochranu 
před účinky bludných proudů podle předpisu SŽ S13.  

(4) Projektová dokumentace musí obsahovat všechny požadavky na konstrukce, jejich části, 
prvky a dílce, včetně předpokládaného způsobu a přesnosti provádění. 

(5) Základní požadavky na zkoušky a měření během výstavby uvádí 18.9 této kapitoly TKP. 

(6) Projektová dokumentace musí obsahovat základní požadavky na sledování a údržbu 
navrhované konstrukce a jejích částí pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a trvanlivosti 
konstrukce po celou dobu návrhové životnosti stavby (viz také 18.8.5). V projektové 
dokumentaci se uvedou všechny specifické požadavky přesahující běžné sledování a běžnou 
údržbu, zejména, nikoliv však pouze:  

• specifické požadavky na kontrolu a údržbu navržených částí a prvků nosné konstrukce 
(ložiska, mostní závěry, klouby, předpětí, řídící tyče apod.); 

• specifické požadavky na sledování konstrukcí (kontrola předpětí, účinky bludných 
proudů, sledování přetvoření, sledování posunů apod.), včetně návrhu měřících míst (viz 
také ČSN 73 6201), měřených veličin a způsobu jejich měření; 

• způsob zpřístupnění jednotlivých částí konstrukce za účelem sledování, kontroly a údržby 
(např. uložení na vysokých pilířích, podhledy nosné konstrukce, kotvení předpínacích 
kabelů). 

(7) Podrobnost specifikace požadavků na sledování a údržbu musí odpovídat stupni projektové 
přípravy (viz Směrnice SŽ SM011) a vlivu na udržovací náklady. Navržený rozsah a způsob 
sledování a specifické požadavky na údržbu mostu musí být projednány a odsouhlaseny 
příslušným odborným útvarem GŘ SŽ. 

(8) Součástí specifikace požadavků na sledování mostu nebo jeho části musí být i návrh způsobu 
vyhodnocení navržených měření a definice varovných stavů (mezních hodnot sledovaných 
parametrů), včetně návrhu příslušných opatření pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti 
a trvanlivosti sledované konstrukce. 

18.2.7.2 Betonové konstrukce, dílce a prvky vystavené agresivnímu prostředí 

(1) Při návrhu konstrukcí, dílců a prvků vystavených působení agresivního prostředí se postupuje 
podle ustanovení ČSN EN 206, ČSN EN 1992 a kapitoly 17 TKP. V závislosti na stupni vlivu 
prostředí projektant navrhne a v projektové dokumentaci uvede způsob ochrany betonových 
konstrukcí a prvků, včetně použití případné sekundární ochrany podle ČSN 73 6201. 

(2) S ohledem na omezenou spolehlivost a menší životnost sekundární ochrany oproti vlastní 
betonové konstrukci se vždy preferuje zajištění dostatečné odolnosti pomocí trvanlivosti 
betonu, zejména odpovídajícím krytím výztuže betonem. 

(3) V rámci zajištění odolnosti betonu vůči agresivnímu prostředí se nedoporučuje navrhovat jako 
primární ochranu použití vysokých tříd betonu, protože vysoká pevnost betonu je obvykle 
zajištěna zvýšenou dávkou cementu. To zvyšuje riziko objemových změn, a tedy i riziko 
vzniku a nadměrné šířky trhlin, které jsou z hlediska primární ochrany vysoce nežádoucí. 
Zvýšenou hutnost a odolnost betonu se doporučuje zajistit jinými způsoby bez zvyšování 
dávky cementu, např. vhodným zpracováním a hutněním betonu, použitím betonů s pomalým 
nárůstem pevnosti apod. 
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(4) V návaznosti na zajištění požadované odolnosti betonu vůči účinkům agresivního prostředí se 
v projektové dokumentaci stanoví odpovídající požadavky na povrchy betonových konstrukcí, 
dílců a prvků podle 18.2.7.10.  

(5) Ochrana betonářské a předpínací výztuže před účinky bludných proudů se navrhuje podle 
předpisu SŽ S13.  

(6) Pro ochranu ocelových částí (např. zabetonovaných prvků) betonových konstrukcí proti 
účinkům bludných proudů platí ustanovení předpisu SŽ S13. 

18.2.7.3 Konstrukce, prvky a dílce z prostého a slabě vyztuženého betonu 

(1) Konstrukce, prvky a dílce z prostého nebo slabě vyztuženého betonu se smí navrhnout pouze 
tam, kde nehrozí při vzniku trhliny ztráta stability nebo mechanické odolnosti konstrukce 
(např. některé typy základových konstrukcí). 

(2) Postupy pro návrh a ověření konstrukcí z prostého a slabě vyztuženého betonu musí být 
v souladu s platnými technickými normami pro navrhování betonových konstrukcí 
(ČSN EN a ČSN). 

(3) Návrh konstrukce z prostého nebo slabě vyztuženého betonu musí obsahovat opatření na 
omezení rozvoje trhlin v raných fázích tuhnutí betonu, zejména návrh pracovních 
a dilatačních spár, včetně jejich případného těsnění proti pronikání vody. 

18.2.7.4 Konstrukce, prvky a dílce z vláknobetonu 

(1) Konstrukce provedené z prostého vláknobetonu, tj. pouze s rozptýlenou výztuží, se považují 
za konstrukce z prostého/slabě vyztuženého betonu.  

(2) Pro konstrukce a prvky přenášející zatížení se vláknobeton smí použít pouze v kombinaci 
s prutovou výztuží do betonu nebo sítěmi v množství splňujícím požadavky na minimální 
stupeň vyztužení podle ČSN EN 1992. V případě předpjatých konstrukcí nemusí být prutová 
výztuž použita v případech, kdy není její použití nutné podle ustanovení ČSN EN 1992 
(zajištění bezpečnosti proti křehkému lomu). 

(3) Při navrhování konstrukcí, prvků a dílců z vláknobetonu se postupuje podle zásad platných 
technických předpisů pro navrhování konstrukcí doplněných o další metodiky, například: 

• fib Model Code 2010,  

• Technická pravidla ČBS 07 – Ultra vysokohodnotný beton (UHPC), Česká betonářská 
společnost ČSSI 2022. 

(4) Minimální rozměry konstrukcí, jejich částí, prvků a dílců musí vycházet ze základních 
vlastností materiálu a požadavků na zajištění trvanlivosti. Minimální tloušťka tmin musí 
odpovídat specifickým požadavkům na příslušný prvek a má být v případě potřeby prokázána 
zkouškami na prototypu. Obecně se doporučuje, aby minimální tloušťka prvku tmin splňovala 
následující kritéria: 

• větší nebo rovna 7násobku maximálního zrna kameniva: tmin ≥ 7 Dmax ; 

• větší nebo rovna 1,5násobku maximální délky vlákna rozptýlené výztuže. 

Podrobnější požadavky na minimální rozměry konstrukcí, jejich částí, prvků a dílů pro 
jednotlivé materiály pokryté touto kapitolou TKP jsou uvedeny v ČSN EN 1992 a odstavcích 
18.2.7.5 a 18.2.7.6 této kapitoly TKP. 

18.2.7.5 Železobetonové konstrukce, prvky a dílce 

18.2.7.5.1 Obecně 

(1) Postupy pro návrh a ověření železobetonových konstrukcí a prvků, včetně konstrukčních 
zásad, musí být v souladu s platnými technickými normami pro navrhování betonových 
konstrukcí, zejména jednotlivých částí ČSN EN 1992-2. 
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(2) Pokud jsou na povrchu konstrukce osazeny ocelové prvky z jiné než korozivzdorné oceli, musí 
být opatřeny proti korozi ochranným povlakem podle požadavků předpisu SŽDC S5/4.  

(3) Návrh železobetonových konstrukcí musí obsahovat opatření na omezení rozvoje trhlin 
v raných fázích tuhnutí betonu, zejména návrh odpovídajícího množství výztuže, vhodného 
umístění pracovních a dilatačních spár, včetně jejich případného těsnění proti pronikání vody. 

(4) Minimální rozměry železobetonových konstrukcí a prvků musí umožnit jejich provedení 
s ohledem na rozměry a množství navržené výztuže, zajištění krytí a probetonování. 
Minimální doporučené rozměry betonových konstrukcí a prvků v závislosti na vyztužení uvádí 
Tab. 4. 

Tab. 4 – Minimální doporučené rozměry betonových konstrukcí a prvků v závislosti na 
vyztužení 

Způsob výroby 
Počet vrstev 
výztuže 

Nosné prvky Nenosné prvky 

Prefabrikát 
1 100 mm 80 mm 

2 150 mm 120 mm 

Monolit 
1 150 mm 100 mm 

2 200 mm 150 mm 

18.2.7.5.2 Vyztužování  

(1) Návrh výztuže musí vyloučit vznik nadměrných trhlin v konstrukcích, včetně trhlin od 
vynucených přetvoření prvků vlivem smrštění – viz 18.2.7.9.  

(2) Konstrukční požadavky na výztuž (uspořádání výztuže, maximální a minimální vzdálenosti 
prutů, krytí betonem apod.), minimální a maximální stupně vyztužení betonových konstrukcí 
a prvků se stanoví podle příslušných ustanovení jednotlivých částí ČSN EN 1992. 

(3) Pokud je z návrhových důvodů minimální tloušťka krycí vrstvy větší než 80 mm (např. vlivem 
uspořádání výztuže v ŽB rámových konstrukcích), zejména na plošných konstrukcích, 
doporučuje se navrhnout opatření pro omezení vzniku a rozvoje trhlin, např. povrchovou 
vrstvu výztuže ve formě sítí nebo použití vhodného typy vláknobetonu. Jako vhodné se jeví 
použití přídavné výztuže z nekorodujícího základního materiálu (výztuž nekovová nebo 
korozivdorná ), které je možno umístit blíže povrchu betonové konstrukce. 

Poznámka: Tento článek se nepoužije v případě konstrukcí na styku se zeminou (piloty, základy 
betonované přímo do výkopu apod.). 

(4) Kotevní délka a délka přesahu betonářské výztuže se stanoví podle požadavků ČSN EN 1992. 
Při stanovení základní kotevní délky v oblastech s tahovými trhlinami se doporučuje uvažovat 
vždy se špatnými podmínkami soudržnosti. U dynamicky namáhaných konstrukcí (tam, kde 
o návrhu výztuže rozhoduje mezní stav únavy) se základní kotevní délky zvětší o 25 %. 

(5) Stykování výztuže pomocí mechanických spojek nebo svařování musí být již ve fázi 
projektové přípravy schváleno příslušným odborným útvarem GŘ SŽ. Návrh stykování 
výztuže musí odpovídat příslušným technickým předpisům (viz 18.3.4.2).  

(6) V projektové dokumentaci musí být v případě použití spojek nebo svařování výztuže uvedeny 
v závislosti na stupni projektové přípravy specifické požadavky na stykování, zejména, nikoliv 
však pouze: 

• typ namáhání spoje (statické/dynamické); 

• maximální návrhová síla, resp. využití spojované výztuže (doporučuje se uvést ve vztahu 
k únosnosti prutů betonářské výztuže); 

• požadovaný typ spojek (lisované, závitové apod.), včetně provedení ve vztahu k tvaru 
betonářské výztuže (standardní, přechodové apod.). 
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(7) Svarové spoje kovové betonářské výztuže se nesmí umístit v oblastech s významným 
dynamickým namáháním. 

(8) Svarové spoje kovové betonářské výztuže musí být v projektové dokumentaci jmenovitě 
označeny jako nosné nebo nenosné, včetně požadovaných parametrů (rozměrů).  

(9) Při návrhu spojek nebo svařování výztuže je nutno již ve fázi návrhu zajistit proveditelnost 
těchto spojů, zejména vhodným uspořádáním výztuže (tvary vložek, vzdálenosti apod.).  

(10) Uspořádání a vzdálenosti betonářské výztuže v konstrukci musí být navrženy tak, aby bylo 
umožněno řádné uložení a zpracování čerstvého betonu (probetonování konstrukce). Zejména 
musí být zajištěno:  

• uložení betonu do konstrukcí a prvků, tj. možnost zasunutí hadice betonážního zařízení z 
důvodu omezení výšky pádu čerstvého betonu (viz 18.3.3.3); 

• řádné vyplnění objemu konstrukce betonem (probetonování) v návaznosti na navržený 
maximální rozměr zrna kameniva (Dmax) a konzistenci čerstvého betonu; 

• řádné zhutnění betonu v návaznosti na navržený způsob hutnění, zejména při použití 
ponorných vibrátorů (viz 18.3.4.4), resp. návrh použití samozhutnitelného betonu. 

(11) U hustě vyztužených oblastí (podkotevní oblasti předpjatých konstrukcí, deviátory, koncové 
příčníky apod.) musí být v rámci projektové přípravy provedena kontrola proveditelnosti 
navržené sestavy výztuže konstrukce z hlediska nebezpečí vzájemné kolize betonářské 
výztuže a následného probetonování (viz také 18.3.4.4), včetně případné kontroly vyztužení 
v prostorovém modelu. 

(12) Veškerá výztuž konstrukce (včetně výztuže doplňkové, konstrukční, distančních kozlíků 
apod.) musí být uvedena na výkresu výztuže v příslušném stupni projektové přípravy podle 
Směrnice SŽ SM011. 

18.2.7.5.3 Krytí výztuže betonem 

(1) Tloušťka krycí vrstvy (minimální i nominální) se stanoví postupy podle ČSN EN 1992 
s přihlédnutím k ustanovením předpisu SŽ S13 a této kapitoly TKP.  

(2) Pro vybrané prvky a části betonových konstrukcí z běžných betonů jsou návrhová životnost 
a doporučené požadavky z hlediska krytí výztuže uvedeny v Příloze A této kapitoly TKP.  

(3) V případě použití betonů a vláknobetonů vyšších pevnostních tříd nebo specifických vlastností 
(HSC, HPC, UHPC apod.) nebo v případě použití ochranného systému na povrchu betonu 
(ochranné nátěry, speciální izolační systémy apod.), může být krytí výztuže betonem 
upraveno s ohledem na skutečné vlastnosti betonu/konstrukce z hlediska ochrany výztuže 
proti korozi po celou dobu životnosti. Upravené hodnoty krytí musí být již v rámci projektové 
přípravy odsouhlaseny příslušným odborným útvarem GŘ SŽ. 

(4) V případě zajištění zvýšené kontroly provádění betonových konstrukcí nebo prvků (zejména 
v případě sériově vyráběných prefabrikovaných prvků se zvýšenou kontrolou přesnosti 
a provádění) může být krytí výztuže upraveno s ohledem na výrobní tolerance. Upravené 
hodnoty krytí musí být odsouhlaseny příslušným odborným útvarem GŘ SŽ. 

(5) Pokud je beton namáhán obrusem, musí být věnována zvláštní pozornost vlastnostem 
kameniva. Obrus betonových prvků a konstrukcí (opotřebení betonu) lze připustit pouze při 
zvětšení betonové krycí vrstvy (obětovaná vrstva) dle ČSN EN 1992-1-1.  

(6) Tloušťka krycí vrstvy (minimální i nominální) musí být uvedena na výkresech výztuže. 
Požadavky na minimální tloušťku krycí vrstvy jiných ocelových zabetonovaných součástí 
(mimo předpínací výztuže) jsou z hlediska zajištění trvanlivosti stejné jako pro betonářskou 
výztuž.  

(7) Pro žebírkovou výztuž z korozivzdorné oceli se hodnota krytí výztuže betonem stanoví podle 
ČSN EN 1992. Minimální hodnota krytí výztuže betonem z hlediska trvanlivosti cmin,dur se 
může při použití korozivzdorné oceli redukovat v závislosti na indexu odolnosti proti důlkové 
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korozi (PRE) o hodnotu ∆cdur,st podle Tab. 5. Zatřídění korozivzdorných ocelí podle indexu 
odolnosti proti důlkové korozi je uvedeno v 18.2.4.2.2. 

Tab. 5 – Informativní hodnoty redukce minimální hodnoty krycí vrstvy ∆cdur,st z hlediska 
trvanlivosti podle třídy odolnosti korozivzdorné výztuže 

Stupeň vlivu 
prostředí 

Třída odolnosti korozivzdorné oceli 

SSRC1 SSRC2 SSRC3 SSRC4 

XC1 ÷ XC4 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 

XS1 ÷ XS3 

XD1 ÷ XD3 
0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 

(8) V projektové dokumentaci se uvedou specifické požadavky na distanční podložky, zejména 
požadavky na materiál a množství ve vztahu k uspořádání konstrukce a navrženému způsobu 
provádění (podrobněji viz 18.3.4.4). 

18.2.7.6 Předpjaté konstrukce, prvky a dílce 

(1) Postupy pro návrh a ověření předpjatých betonových konstrukcí a prvků, včetně 
konstrukčních zásad, musí být v souladu s platnými technickými normami pro navrhování 
předpjatých betonových konstrukcí, zejména jednotlivých částí ČSN EN 1992. 

(2) Pro navrhování předpjatých betonových konstrukcí a prvků se použijí ustanovení oddílu 
18.2.7.5 této kapitoly TKP doplněná o dále uvedené pokyny. 

(3) Všechny předpjaté prvky a konstrukce musí splňovat požadavky na ochranu před účinky 
bludných proudů podle předpisu SŽ S13. Použité předpínací systémy musí splňovat 
požadavky oddílu 18.2.5 této kapitoly TKP. 

(4) Minimální rozměry předpjatých betonových konstrukcí a prvků musí umožnit jejich provedení 
s ohledem na rozměry a množství navržené výztuže, zajištění krytí a probetonování. 
Minimální doporučené rozměry předpjatých betonových konstrukcí a prvků v závislosti na 
způsobu předpětí uvádí Tab. 6. 

Tab. 6 – Minimální doporučené rozměry předpjatých betonových konstrukcí a prvků 
v závislosti na způsobu předpětí 

Způsob výroby Způsob předpětí 
Minimální doporučená 
tloušťka prvku 

Prefabrikát 
Předem 100 mm 

Dodatečně 200 mm 

Monolit Dodatečně 250 mm 

(5) U významných mostních konstrukcí, mostů velkých rozpětí nebo konstrukcí jen obtížně 
opravitelných/vyměnitelných se doporučuje předpětí navrhovat jako nesoudržné z důvodu 
možnosti výměny jednotlivých předpínacích jednotek (kabelů), včetně vhodného řešení 
případného spojkování kabelů. 

(6) U mostních konstrukcí velkých rozpětí z předpjatého betonu, kde to uspořádání konstrukce 
umožňuje (zejména komorové konstrukce), se doporučuje provedení přípravy pro případné 
pozdější zesílení konstrukce volnými kabely. Přípravu na zesílení konstrukce se doporučuje 
navrhnout na celkovou hodnotu 1,5 až 2násobku požadovaného zatížení dopravou, a to 
v závislosti na významu převáděné trati. Konkrétní požadavky na přípravu zesílení se stanoví 
ve spolupráci s příslušným odborným útvarem GŘ SŽ. 

(7) Návrh předpjaté konstrukce musí umožňovat provádění kontroly stavu předpínacího systému 
(měření a sledování) v návaznosti na navrženou úroveň ochrany předpínací výztuže (PL) po 
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celou dobu životnosti. Zejména se jedná o zajištění přístupů ke kotvám nebo jiným částem 
předpínacího systému za účelem měření elektrických vlastností, zajištění elektrické izolace 
systému po celou dobu životnosti apod. 

(8) U konstrukcí, kde to příslušný odborný útvar GŘ SŽ vyžaduje (zejména u mostních konstrukcí 
velkých rozpětí, významných nebo výjimečných mostů) se navrhnou a v rámci stavby osadí 
systémy sledování předpínací síly (např. magnetoelastické snímače). 

(9) Při návrhu nosné konstrukce v rámci přípravy stavby se vychází z normových hodnot 
vlastností betonu a výztuže, včetně stanovení ztrát předpětí, doplněných o obvyklé vlastnosti 
předpínacích systémů vycházejících z dostupných podkladů k těmto systémům. Pro podrobný 
návrh předpjaté konstrukce ve stupni RDS je nutným podkladem přesný typ a vlastnosti 
použitého předpínacího systému a skutečné vlastnosti použitého betonu (vývoj pevnosti 
a modulu pružnosti, konečné hodnoty smršťování atd.), které stanoví dodavatel stavby na 
základě požadavků projektové dokumentace. 

(10) Při návrhu detailů předpjatých konstrukcí, zejména kotevních oblastí a deviátorů, je nutno 
věnovat pozornost zachycení štěpných a radiálních sil od předpětí, včetně návrhu výztuže 
a posouzení její proveditelnosti ve vztahu k další betonářské výztuži konstrukce. Požadavky 
na minimální vzdálenost výztuže z hlediska spolupůsobení výztuže s betonem jsou uvedeny 
v příslušných částech ČSN EN 1992. Proveditelnost navrženého vyztužení se v rámci návrhu 
konstrukce prokazuje zpracováním výkresů výztuže kritických detailů a to nejlépe ve 3D. 

(11) V pracovních spárách postupně betonovaných a předpínaných konstrukcí se doporučuje spoj-
kovat maximálně 50 % předpínací výztuže.  

(12) U konstrukcí budovaných letmo se doporučuje, aby alespoň 25 % předpínací výztuže tvořily 
kabely spojitosti. 

(13) U segmentových konstrukcí je nutno návrhem zajistit splnění kritérií ČSN EN 1992 v kontaktní 
spáře, a to ve všech fázích výstavby a provozu konstrukce. Požadavky na napětí v kontaktní 
spáře při zrání výplně spáry (epoxidového tmelu nebo malty) je nutno stanovit v návaznosti 
na stupeň projektové přípravy. Pro podrobný návrh ve stupni RDS je nutným podkladem 
přesný typ a vlastnosti použité výplně spáry, které stanoví dodavatel stavby na základě 
požadavků projektové dokumentace. 

18.2.7.7 Prefabrikované konstrukce, prvky a dílce 

(1) Pro prefabrikované konstrukce, prvky a dílce platí požadavky uvedené v této kapitole TKP 
doplněné o ustanovení tohoto odstavce. Po zabudování do konstrukce musí prefabrikované 
prvky a dílce splňovat veškeré požadavky kladené na konstrukce.  

(2) Návrhem prefabrikovaných prvků a dílců musí být zajištěny požadavky na manipulaci, 
přepravu a osazení do konstrukce v souladu s platnými technickými předpisy 
a předpokládanými postupy montáže a zhotovení konstrukce. 

(3) Všechny požadované návrhové parametry a vlastnosti prefabrikovaných konstrukcí, prvků 
a dílců musí být uvedeny v projektové dokumentaci. 

(4) Prefabrikované konstrukce, prvky a dílce, které mají SŽ vydáno Osvědčení o ověření kvality 
a shody s požadavky stanovenými v OTP (dále jen schválené prefabrikáty), mohou být přímo 
definovány v projektové dokumentaci (pouze popisem a typem, podrobná textová 
a výkresová dokumentace se neuvádějí) a zabudovány do stavby. 

(5) Postupy pro kontrolu, přejímku a schválení viz 18.8.2. 

(6) Pokud to význam nebo navržené provedení prefabrikovaných konstrukcí, dílců nebo prvků 
vyžaduje, může se v projektové dokumentaci a/nebo v ZTP stanovit druh a četnost 
průkazních, kontrolních nebo přejímacích zkoušek.  

18.2.7.8 Masivní betonové konstrukce a prvky 

(1) Za masivní betonové konstrukce a prvky se považují takové konstrukce a prvky, při jejichž 
zhotovování (betonáži) je nutno uvažovat vliv vývinu hydratačního tepla při tvrdnutí betonu 
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na vlastnosti výsledné konstrukce nebo prvku. Obecně se jedná o takové konstrukce a prvky, 
jejichž tloušťka je větší než 1,0 m. 

(2) Pro vyloučení vzniku trhlin nemá maximální rozdíl teploty (teplotní spád) mezi betonem 
v jádru konstrukce nebo prvku a povrchem překročit 20 °C.  

(3) Při návrhu masivních konstrukcí a prvků je nutno v projektové dokumentaci definovat 
požadavky a postupy pro omezení vývinu hydratačního tepla a omezení teplotního spádu 
v konstrukci – podrobné požadavky viz TKP kapitola 17. 

Poznámka: Mezi základní metody pro omezení vývinu hydratačního tepla patří návrh a použití vhodného 
složení, resp. receptury betonu (zejména použití cementu se sníženým hydratačním teplem nebo snížení 
– optimalizace dávky cementu pro konkrétní SVP), snížení teploty čerstvého betonu a postup betonáže 
(např. rozdělení konstrukce na menší betonážní celky).  
Mezi základní metody omezení teplotního spádu patří, mimo uvedené metody viz předchozí bod, také 
použití vhodného druhu bednění, doba ponechání konstrukce v bednění, dále způsob, doba zakrytí 
a izolování proti uniku tepla nebedněných (nebo odbedněných) ploch a případně jejich ohřev. 

(4) Masivní betonové konstrukce a prvky s významným vlivem na spolehlivost konstrukce, 
masivní konstrukce neobvyklých soustav a významné konstrukce se doporučuje osadit čidly 
a po dobu betonáže a tvrdnutí betonu provádět jejich monitoring, případně výsledky přímo 
používat pro řízení aktivního systému chlazení. Monitorovací systém se rovněž osadí všude 
tam, kde to vyžaduje objednatel. 

18.2.7.9 Omezení vzniku a šířky trhlin 

(1) Betonové konstrukce musí být navrženy v souladu s požadavky příslušných částí 
ČSN EN 1992 tak, aby případný vznik a rozvoj trhlin nenarušily nebo neomezily jejich 
bezpečnost, spolehlivost, trvanlivost a funkčnost. 

(2) Maximální výpočtová šířka trhliny wmax se v návrhu stanoví a ověří podle platných technických 
předpisů v návaznosti na předpokládanou funkci a charakter betonové konstrukce nebo její 
části, resp. s ohledem na návrhové požadavky a s uvážením nákladů na jejich omezení. 

Poznámka: Skutečná šířka trhlin je silně závislá na velkém množství aspektů, které nelze v rámci návrhu 
konstrukce kvalifikovaně stanovit (složení, doprava, způsob ukládání, zpracování a ošetřování betonu 
v kombinaci s klimatickými podmínkami v době výstavby). Doporučuje se proto volit takové konstrukční 
uspořádání a postup výstavby, které jednotlivé nepříznivé vlivy minimalizují nebo vyloučí. 

(3) Požadavky na maximální výpočtovou šířku trhlin wmax, resp. minimální hodnoty napětí, pro 
betonové konstrukce se stanoví v souladu s příslušnými částmi ČSN EN 1992.  

(4) Ve stěnách předpjatých betonových konstrukcí a prvků se požaduje prokázání omezení vzniku 
smykových trhlin podle ČSN EN 1992-2. 

18.2.7.10 Požadavky na úpravu povrchu betonových konstrukcí 

(1) Povrch betonových konstrukcí musí být po odbednění uzavřený a hutný, jen se zcela 
ojedinělým výskytem dutin a hnízd tak, aby byly splněny požadavky příslušných technických 
předpisů z hlediska zajištění trvanlivosti stavby.  

(2) Požadavky na nepohledové povrchy6 betonových konstrukcí se řídí primárně ČSN EN 13670 
a ČSN EN 1992. U specifických případů (např. beton podkladu izolace) se použijí a projektové 
dokumentaci stanoví požadavky příslušných technických předpisů (např. pro podklad SVI se 
použijí požadavky kapitoly 22 TKP a TNŽ 73 6280). 

(3) Požadavky na úpravu a kvalitu pohledových povrchů betonových konstrukcí se řídí 
ČSN EN 13670 a ČSN EN 1992 a kapitolou 17 TKP. Požadavky na povrchovou úpravu 
pohledových povrchů betonových konstrukcí, jejich částí, prvků a dílců musí být uvedeny 

                                                           
6
 Nepohledové povrchy betonových konstrukcí jsou takové, které nejsou po dokončení stavby vidět, tj. jsou 

zasypány nebo zakryty dalšími vrstvami (zasypané povrchy základů, rub spodní stavby, horní povrch nosné 
konstrukce apod.). 
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v projektové dokumentaci v podrobnostech odpovídajících zvolené třídě pohledového betonu 
a stupni projektové dokumentace. 

(4) Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohledovým částem povrchu monolitických 
i prefabrikovaných konstrukcí a prvků, zvláště pokud budou vystaveny nadměrným účinkům 
klimatických vlivů nebo mohou přicházet do styku s chloridy nebo s jiným agresivním 
prostředím.   

(5) Nezasypané povrchy betonových konstrukcí musí být provedeny alespoň ve třídě PB1 podle 
přílohy F kapitoly 17 TKP.  

(6) Nezasypané povrchy betonových konstrukcí podchodů pro pěší a pohledově exponovaných 
mostních objektů a zdí (zejména v místech pohybu chodců) musí být provedeny alespoň ve 
třídě PB2 podle přílohy F kapitoly 17 TKP. 

(7) Pro zvolenou třídu pohledového betonu se v projektové dokumentaci předepíše odpovídající 
druh pláště bednění podle přílohy F kapitoly 17 TKP. 

(8) Pokud se předpokládá použití spínacích tyčí, je třeba v projektové dokumentaci definovat 
požadavky na těsnění otvorů po spínacích tyčích a jejich povrchovou úpravu (viz také Příloha 
F kapitoly 17 TKP). 

(9) Při návrhu tvaru a uspořádání povrchů konstrukcí z pohledového betonu ve třídě PB2 a vyšší 
je třeba vzít v úvahu, že na veškerých částech a prvcích konstrukce, které vystupují 
z povrchu, se zachytává prach, který je dešťovými srážkami splavován po povrchu a v nižších 
partiích tak konstrukci znečisťuje.   

(10) Při návrhu tvaru a uspořádání povrchů konstrukcí z pohledového betonu ve třídě PB2 a vyšší 
je třeba vzít v úvahu, že veškeré kovové prvky, které mohou korodovat, mohou pohledový 
beton, byť bodově, nevratně poškodit. V případě použití pohledového betonu ve třídě PB2 
a vyšší se proto používají pouze nerezové ocelové prvky nebo prvky s odpovídající 
protikorozní ochranou.  

18.2.7.11 Spáry a styky 

18.2.7.11.1 Obecně 

(1) Poloha, uspořádání a provedení dilatačních a pracovních spár, včetně případného těsnění, 
musí být navrženy v projektové dokumentaci v návaznosti na statické působení 
a předpokládaný postup zhotovení konstrukce, její části nebo prvku. Pro provedení spár 
a styků ve vodonepropustných betonových konstrukcích viz 18.2.8. 

(2) Při návrhu polohy dilatačních a pracovních spár, resp. styků bednění, u pohledových betonů 
třídy PB3 a vyšší, se vezme v úvahu i hledisko minimálního narušení vzhledu povrchu 
betonové konstrukce. 

(3) Minimální vzdálenost spáry od jakéhokoliv kotvícího prvku (kotevní šrouby zábradlí, sloupků 
zastřešení a PHS apod.) musí být stanovena statickým výpočtem. Doporučuje se, aby tato 
vzdálenost byla minimálně 200 mm, v případě ukončení betonářské výztuže třmeny potom 
minimálně 100 mm (viz také MVL 720). 

18.2.7.11.2 Pracovní spáry 

(1) Pracovní spáry vznikají v konstrukcích při přerušení betonáže na dobu větší než 2 až 4 hodiny 
v závislosti na podmínkách při provádění (teplota a povětrnostní podmínky). 

(2) Na pohledových plochách mají být hrany pracovních spár upraveny zkosením pod úhlem 45° 
od povrchu s délkou odvěsny 10 až 20 mm. U vodorovných povrchů nebo u povrchů se 
sklonem spáry menším než 10° nebo u spár, kde z prohlubně nemůže odtékat voda, se délka 
přepony snižuje na max. 5 mm. Úprava povrchu se provede vložením vhodné lišty do 
bednění, případně úpravou bednění. 

(3) V místě kontaktu betonů v pracovní spáře na pohledových plochách se v místě úpravy 
povrchu bednění navrhne utěsnění pracovní spáry vhodným tmelem – viz 18.3.3.11.3. 
V případě potřeby se provede proříznutí spáry za účelem vytvoření prostoru pro její utěsnění. 



TKP Kapitola 18 – Betonové mosty a konstrukce   Účinnost od 1. června 2022 

  
 

 
25/85

 

(4) V případě, že pracovní spára je součástí konstrukce, která tvoří vodotěsnou bariéru, je třeba 
navrhnout a provést specifická opatření, která zajistí vodotěsnost spáry.  

Poznámka: Do specifických opatření patří zejména těsnění spáry na rubu zasypaných konstrukcí 
asfaltovými pásy se separací, vložení nebo zabetonování speciálních kovových nebo gumových prvků 
(profilů) či zabudování bobtnavých pásků (např. na bázi bentonitu), které zajistí vodotěsnost pracovní 
spáry. 

18.2.7.11.3 Dilatační spáry 

(1) Dilatační spáry se v konstrukci navrhují jednak jako opatření pro omezení vlivu vynucených 
přetvoření betonu konstrukce při jeho tvrdnutí a jednak jako opatření omezení vlivu 
deformací jednotlivých částí konstrukce. 

(2) Minimální šířka dilatační spáry je odvislá od velikosti předpokládaného dilatačního posunu. 
Šířka spáry musí být rovna minimálně dvojnásobku celkové velikosti předpokládaného 
návrhového posunu v dilatační spáře.  

Poznámka: Návrh těsnění spáry je možno provést s využitím DIN 18540. 

(3) V případě požadavku na zajištění vodotěsnosti dilatačních spár s celkovým dilatačním 
pohybem větším než 10 mm se doporučuje použití těsnění s odpovídající průtažností, 
případně použití speciálních těsnících profilů pro dilatační spáry vodotěsných konstrukcí – viz 
také 18.2.8. 

(4) Na pohledových plochách mají být hrany dilatačních spár upraveny zkosením pod úhlem 45° 
od čelné roviny s délkou odvěsny 10 až 20 mm. U vodorovných povrchů nebo u povrchů se 
sklonem spáry menším než 10° nebo u spár, kde z prohlubně nemůže odtékat voda lze délku 
přepony snížit až na 5 mm. Úprava povrchu betonu se provede vložením vhodné lišty do 
bednění, případně úpravou bednění. 

(5) Veškeré materiály a provedení dilatačních spár musí být navrženy tak, aby byla zaručena 
funkce dilatační spáry po dobu její návrhové životnosti – viz také 18.3.3.11.3. Požadovaná 
návrhová životnost dilatačních spár, včetně těsnění, je 50 let.  

18.2.7.12 Opravy vad a poruch betonových konstrukcí a prvků 

(1) Opravy vad a poruch v betonu, betonových konstrukcích a prvcích se navrhují pouze pro 
konstrukce, které nesplňují požadavky na vlastnosti, trvanlivost nebo životnost, tj. zejména 
konstrukce a prvky při opravách a rekonstrukcích (viz kapitola 23 TKP). Opravy vad na 
nových konstrukcích (vzniklých v průběhu zhotovení konstrukce) se v rámci projektové 
dokumentace nenavrhují. 

Poznámka: Další informace lze nalézt v publikaci Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí 
TP SSBK III, Drochytka a kol.; SSBK 2012. 

(2) Opravy betonových konstrukcí se navrhují pouze tehdy, pokud je po provedení opravy 
konstrukce schopna splnit návrhové požadavky po celou dobu požadované návrhové (nebo 
zbytkové) životnosti (zatížitelnost, přechodnost, trvanlivost, spolehlivost apod.). 

(3) Opravy vad a poruch betonových konstrukcí a prvků se navrhují s použitím ucelených 
a ověřených systémů sanace podle příslušných částí ČSN EN 1504 a kapitoly 23 TKP. 

(4) Jako podklad pro návrh sanačního systému musí být zpracován diagnostický průzkum 
zaměřený zejména, nikoliv však pouze, na: 

• celkový stav betonu konstrukce (pevnost betonu, mrazuvzdornost apod.); 

• stav podkladu betonové konstrukce (pevnost povrchových vrstev betonu v tahu, hloubka 
karbonatace, obsah chloridových iontů v betonu apod.); 

• stav betonářské a předpínací výztuže a její ochrana betonem. 
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(5) V projektové dokumentaci se podle stupně projektové přípravy (viz Směrnice SŽ SM011) 
uvedou požadavky na sanační systém a způsob jeho aplikace, zejména, nikoliv však pouze 
(viz také kapitola 23 TKP): 

• životnost sanačního systému; 

• soudržnost s podkladem i jednotlivých vrstev mezi sebou, včetně odpovídajícího 
součinitele teplotní roztažnosti sanačních vrstev; 

• odolnost vůči vlivům prostředí;  

• schopnost překlenout trhliny při teplotách pod 0 °C; 

• vlastnosti z hlediska prostupnosti pro vodní páru a CO2 (koeficient difuze, resp. difúzní 
odpor); 

• tloušťka sanačního systému, pokud je omezena; 

• způsob zajištění ochrany betonářské a předpínací výztuže před korozí (pasivační 
vlastnosti). 

18.2.8 VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 

18.2.8.1 Obecně 

(1) Vodonepropustnými betonovými konstrukcemi se pro účely této kapitoly TKP myslí takové 
betonové konstrukce (tzv. bílé vany), u nichž je vodotěsná funkce zajištěna pouze samotným 
betonem, z něhož je konstrukce zhotovena. 

(2) Použití vodonepropustné betonové konstrukce u konkrétního objektu musí být odsouhlaseno 
příslušným odborným útvarem GŘ SŽ už ve fázi projektové přípravy. 

(3) Návrh vodonepropustné betonové konstrukce se provádí podle platných technických norem 
a předpisů, zejména podle příslušných částí ČSN EN 1992, a to s ohledem na omezení vzniku 
a šířky trhlin během celé návrhové životnosti konstrukce. Současně musí být splněny 
požadavky z hlediska ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů podle předpisu SŽ S13. 

Poznámka: Pro návrh vodonepropustných betonových konstrukcí lze využít publikaci Technická pravidla 
ČBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015 

(4) Vodonepropustné betonové konstrukce se nesmí navrhovat tam, kde je konstrukce v dosahu 
vody s pH menším než 5,5 (kyselá voda) a zároveň s obsahem CO2 větším než 40 mg/l.  

Poznámka: Takové prostředí zabraňuje rozvoji samotěsnící funkce betonu. 

(5) Při návrhu vodonepropustné konstrukce je nutno zohlednit riziko nerovnoměrného sedání 
(poklesu) jednotlivých částí jedné vodonepropustné konstrukce, resp. navrhnout odpovídající 
opatření pro těsnění dilatačních spár konstrukce. S ohledem na souvisící obtíže se návrh 
vodonepropustných betonových konstrukcí nedoporučuje pro konstrukce s očekávaným 
rozdílným sedáním mezi jednotlivými dilatačními celky přesahujícím 10 mm. 

(6) Veškeré spáry a prostupy ve vodonepropustných betonových konstrukcích je nutno vhodným 
způsobem těsnit. Doporučuje se použití vhodných výrobků a ověřených řešení – viz 18.2.8.4. 

(7) Doporučené vlastnosti betonu viz 18.3.3.8. 

18.2.8.2 Základové desky 

(1) Základová spára vodonepropustné konstrukce má být v rozsahu jednoho betonážního záběru 
(celku) navržena s minimem výstupků, prohlubní a půdorysných zlomů. Optimální je návrh 
základové spáry v jedné rovině tak, aby bylo minimalizováno riziko lokálního zvyšování tření 
konstrukce o základovou půdu a vznik trhlin. V případě potřeby lze snížit tření mezi 
betonovou konstrukcí a základovou spárou vhodnou kluznou vložkou (např. fólií).  

(2) Pokud jsou v základové desce navrženy ústupky nebo výškové odskoky, doporučuje se jejich 
boční plochy navrhnout ve sklonu menším než 45° od vodorovné. Pokud jsou navrženy 
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odskoky s odklonem větším než 45° od vodorovné, doporučuje se na jejich vnějších bocích 
navrhnout dilatační vložku z pružného materiálu (např. expandovaného polystyrenu – EPS) 
takové tloušťky, aby byla minimalizována tahová napětí od smrštění betonu konstrukce. 
Doporučená minimální tloušťka pružné vložky je 50 mm. 

(3) V místech půdorysných lomů základových konstrukcí s úhlem menším než 135° je nutno 
posoudit vznik a šířku radiálních trhlin (vlivem tření v základové spáře) a v případě potřeby 
navrhnout radiální výztuž pro zachycení tahových sil a omezení vzniku a šířky trhlin. 

(4) Pokud je navrženo hlubinné založení objektu, je třeba věnovat zvýšenou pozornost návrhu 
betonové konstrukce v místě napojení pilot. Velkoprůměrové piloty se doporučuje oddělit od 
základové desky kluznou vrstvou v úrovni spodní hrany základové desky.  

(5) Pokud jsou v základové desce navrženy dilatační nebo pracovní spáry musí být provedeny:  

• v oblastech s minimálním namáháním (v okolí míst nulových momentů); 

• mimo místa zesílení základové desky, tj. mimo místa, kde se mění výška těsněné spáry; 

• v oblastech, kde je výztuž vedena jen při horním a spodním povrchu desky (mimo oblast 
smykové výztuže ve formě ohybů apod.). 

18.2.8.3 Stěny 

(1) Velikost betonážních záběrů a vzdálenost spár (dilatačních, pracovních a s řízeným vznikem 
trhlin) se navrhne na základě konkrétního uspořádání a rozměrů řešené konstrukce 
a s ohledem na omezení vzniku a šířky trhlin, zejména v oblastech napojení na dříve 
betonované konstrukce (např. základové deska).  

Poznámka: Doporučená maximální délka přímých betonážních úseků stěn je 15,0 m, doporučená 
maximální vzdálenost spár s řízeným vznikem trhlin bez návrhu specifických opatření je 5,0 m nebo 
2násobek šířky/výšky později betonovaného prvku (uvažuje se menší hodnota). Do specifických opatření 
patří například návrh přídavné výztuže pro omezení vzniku a šířky trhlin a návrh betonů vyztužených 
vlákny. 

(2) V místech otvorů a lomů stěnových konstrukcí s úhlem menším než 135° je nutno posoudit 
vznik a šířku radiálních trhlin a v případě potřeby navrhnout radiální výztuž pro zachycení 
tahových sil a omezení vzniku a šířky trhlin. 

(3) V místech spár a styků je nutno věnovat zvýšenou pozornost návrhu výztuže s ohledem na 
proveditelnost. Uspořádání výztuže ve vztahu k navrženým těsnícím prvkům se uvede 
v projektové dokumentaci v podrobnostech odpovídajících stupni projektové přípravy podle 
Směrnice SŽ SM011. 

18.2.8.4 Těsnění spár a prostupů 

(1) Návrhová životnost systému těsnění spár a prostupů má být shodná jako návrhová životnost 
vodonepropustné betonové konstrukce. Pro konstrukce s návrhovou životností větší než 50 let 
je minimální požadovaná doba návrhové životnosti těsnícího systému 50 let. 

(2) Těsnění jednotlivých typů spár a prostupů, včetně prostupů spínacích tyčí, ve 
vodonepropustné betonové konstrukci má být řešeno vhodným uceleným systémem. Důrazně 
se nedoporučuje kombinace různých systémů z důvodu jejich možné nekompatibility, 
zejména v místech napojení. 

(3) Pro návrh a vlastnosti těsnících plechů spár a styků s povrstvením platí ETA 15/0003 
a EAD 320002-00-0605.  

(4) U konstrukcí se zvýšeným rizikem porušení spár (např. pro konstrukce se zvýšeným rizikem 
nerovnoměrného sedání) a pro konstrukce se zvýšenými nároky na těsnění spár se navrhne 
pojistný systém těsnění spár (např. injektážní hadičky nebo bentonitové pásky). 

(5) V místech, kde dochází ke kolísání hladiny podzemní vody, se nesmí používat těsnící prvky 
(např. pásky na bázi bentonitů), u nichž hrozí postupná degradace vlivem vyplavování částic. 
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18.2.9 SOUČÁSTI SPODNÍ STAVBY  

18.2.9.1 Přechodové oblasti 

(1) Přechodové oblasti mostních objektů se navrhují podle MVL 102 a předpisu SŽ S4 (zejména 
příloha 24). 

18.2.9.2 Opěry a pilíře 

(1) Uspořádání opěr a pilířů musí umožnit provádění jejich kontroly, údržby a oprav, včetně 
zajištění odpovídajícího zpřístupnění. Požadavky na uspořádání a provedení opěr a pilířů 
stanoví MVL 102.  

(2) Pokud se požaduje omezení vstupu na některé části opěr a pilířů, navrhnou se přednostně 
plenty ze železového betonu s vhodně zajištěnými přístupovými cestami (bezpečnostními 
dveřmi/poklopy) – viz také 18.2.9.3(5). 

18.2.9.3 Úložné prahy 

(1) Uspořádání úložných prahů musí umožnit provádění kontroly, údržby a oprav navrženého 
uložení mostu a mostního závěru (pokud jsou provedeny), včetně zajištění odpovídajícího 
zpřístupnění. Podrobné požadavky na uspořádání a provedení úložných prahů stanoví 
MVL 102.  

(2) Pokud jsou na úložných pracích navržena ložiska, musí být zajištěn dostatečný prostor pro 
provádění jejich kontroly, údržby a výměny.  

(3) Pod ložisky na nových úložných prazích musí být na úložném prahu navrženy a provedeny 
podložiskové bločky, minimální doporučená výška podložiskového bločku je 100 mm. 
V případě oprav (rekonstrukcí) stávajících konstrukcí se postupuje individuálně. 

(4) Pokud jsou na úložném prahu navržena ložiska s návrhovou životností nižší, než je návrhová 
nebo zbytková životnost nosné konstrukce mostu, má uspořádání a vyztužení úložného prahu 
umožnit osazení zdvihacích lisů pro jejich výměnu. Alternativně je možno po schválení 
příslušným odborným útvarem GŘ SŽ navrhnout zvedání nosné konstrukce pomocí 
provizorních konstrukcí opřených např. o výstupek základu podpěry, nebo jiné konstrukce 
k tomuto účelu navržené.  

(5) Pokud se požaduje omezení vstupu na úložné prahy, navrhnou se přednostně plenty ze 
železového betonu s vhodně zajištěnými přístupovými cestami (bezpečnostními 
dveřmi/poklopy). Maximální šířka mezery mezi plentou a nosnou konstrukcí je 50 mm. 

(6) Kde je to účelné (např. v městském prostředí), navrhnou se jako součást opěr a pilířů 
zábrany proti hnízdění většího ptactva, zejména holubů. Zábrany proti hnízdění ptactva se 
navrhují přednostně jako pevné – viz 18.2.9.3(5). Alternativně lze po souhlasu příslušného 
odborného útvaru GŘ SŽ, případně následného správce, provést ochranu proti hnízdění 
ptactva z kovového pletiva (sítě) nebo tuhých mříží (kovových i nekovových). Sítě 
z nekovových materiálů se jako ochrana proti hnízdění ptactva smějí použít pouze ve 
výjimečných případech a po výslovném souhlasu příslušného odborného útvaru GŘ SŽ 
a následného správce (typicky při opravách stávajících konstrukcí), a to s ohledem na jejich 
nízkou odolnost proti poškození. 

18.2.10 SOUČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE  

18.2.10.1 Nosná konstrukce 

(1) Uspořádání nosné konstrukce, jejích částí a prvků musí umožnit provádění kontroly, údržby 
a oprav, včetně zajištění odpovídajícího zpřístupnění.  

(2) Vnitřní dutiny komorových konstrukcí musí být navrženy jako přístupné. Minimální světlé 
rozměry vnitřních dutin komorových konstrukcí musí být v příčném řezu alespoň 
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800 x 800 mm. Vnitřní dutiny musí být vhodným způsobem zajištěny proti přístupu 
neoprávněných osob a hnízdění ptactva – viz 18.2.9.3. 

(3) Nad ložisky monolitických nosných konstrukcí se doporučuje navrhnout a provést nálitky 
umožňující lokální vyrovnání polohy ložiska při betonáži nosné konstrukce (min. výška 20 
mm) – viz také MVL 102. Nad ložisky prefabrikovaných nosných konstrukcí mohou být 
navrženy ocelové klínové desky.  

(4) Pokud jsou na nosné konstrukci navržena ložiska s návrhovou životností nižší, než je 
návrhová životnost nosné konstrukce mostu, musí uspořádání a vyztužení nosné konstrukce 
umožnit osazení zdvihacích lisů pro jejich výměnu. V ostatních případech může být možnost 
osazení zdvíhacích lisů požadována příslušným odborným útvarem GŘ SŽ. 

18.2.10.2 Mostní ložiska a klouby 

(1) Požadavky na mostní ložiska a klouby se řídí ČSN EN 1337 kapitolou 21 TKP a MVL 511. 

(2) Při návrhu mostních ložisek se postupuje výlučně v souladu s ČSN EN 1990 a příslušnými 
částmi ČSN EN 1991. 

Pozn.: Pro označování ložisek, výkazy a tabulky lze využít ustanovení TNI 73 6270. 

18.2.10.3 Mostní závěry 

(1) Požadavky na mostní závěry se řídí kapitolou 21 TKP a MVL 102. 

(2) Při návrhu mostních závěrů se postupuje výlučně v souladu s ČSN EN 1990 a příslušnými 
částmi ČSN EN 1991. 

18.2.11 DALŠÍ ČÁSTI KONSTRUKCE  

18.2.11.1 Obecně 

(1) Tento odstavec uvádí specifické požadavky na další části betonových konstrukcí pokrytých 
touto kapitolou TKP. 

18.2.11.2 Izolace  

(1) Požadavky na betonové konstrukce sloužící jako podklad izolace stanoví kapitola 22 TKP 
a TNŽ 73 6280. 

(2) Všechny hrany betonových konstrukcí, na nichž je prováděna vodotěsná izolace musí být 
navrženy v takovém tvaru (zkosení nebo zaoblení) nebo dodatečné úpravě (fabion), aby byla 
zajištěna možnost aplikace a dlouhodobá životnost vodotěsné vrstvy i celého systému 
vodotěsné izolace.  

(3) Pro návrh tvrdé ochranné vrstvy izolace platí TNŽ 73 6280.  

(4) Při návrhu výztuže tvrdé ochrany izolace musí být vyloučeny takové prvky a podložky, které 
mohou způsobit poškození nebo dokonce perforaci izolační vrstvy.  

18.2.11.3 Ochrana proti účinkům výfukových plynů 

(1) Požadavky na návrh ochrany proti účinkům výfukových plynů stanoví ČSN 73 6223. 

18.2.11.4 Odvodnění 

(1) Způsob a navržené uspořádání systému odvodnění se uvede do projektové dokumentace 
v podrobnostech odpovídajících stupni projektové přípravy. Návrh odvodnění musí být 
schválen příslušným odborným útvarem GŘ SŽ, dotčenými orgány státní správy a v případně 
potřeby rovněž vlastníkem nebo správcem přemosťované překážky. 

(2) Kapacita navrženého systému odvodnění se v rámci návrhu mostního objektu doloží 
hydrotechnickým výpočtem v podrobnostech odpovídajících stupni projektové přípravy (viz 
Směrnice SŽ SM011).  
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(3) Požadavky na návrh a uspořádání odvodnění mostů stanoví ČSN 73 6201, MVL 511 
a MVL 102. 

(4) V rámci návrhu odvodnění musí být zajištěno, aby se na žádném místě mostního objektu, 
včetně přechodové oblasti, nehromadila voda. Minimální sklony povrchů betonových 
konstrukcí z hlediska odtoku vody jsou uvedeny v Tab. 7. 

Tab. 7 – Minimální sklony povrchů betonových konstrukcí z hlediska odvodnění 

Typ povrchu Sklon povrchu betonové konstrukce 

Volný 
Minimální 1,0 % 

Doporučený 2,0 % 

Žlab kolejového lože 

Příčný 
Minimální 2,0 % 

Doporučený 3,0 % 

Podélný 
Minimální 1,0 % 

Doporučený 2,0 % 

Zasypaný (zemina, přesypávka) 
Minimální 2,0 % 

Doporučený 4,0 % 

(5) Minimální podélný sklon odvodňovacích potrubí a žlabů systému odvodnění je 1,0 %.  

(6) Minimální podélný sklon odvodňovacích žlábků v betonových prvcích (např. na úložných 
prazích) je 0,5 %, doporučený potom 1,0 %. 

(7) Při návrhu systému odvodnění musí být zajištěna dostatečná kapacita dilatačních prvků 
s ohledem dilataci konstrukce a/nebo samotného systému odvodnění.          

(8) Všechny prvky systému odvodnění je nutno navrhnout tak, aby je bylo možné v rámci 
provádění vhodným způsobem zajistit proti odcizení.  

(9) Uspořádání všech částí a prvků systému odvodnění musí být navrženo tak, aby byly 
jednotlivé části a prvky odvodnění přístupné a vyměnitelné.  

(10) Volné části systému odvodnění (potrubí, žlaby, svody a jejich napojení) se doporučuje 
navrhovat z nekorodujícího základního materiálu odolného vůči atmosférickým vlivům a UV 
záření. Závěsy prvků systému odvodnění se navrhují z korozivzdorné oceli min. třídy A2.  

(11) Svislé svody odvodnění se doporučuje integrovat do výklenků spodní stavby tak, aby 
nevystupovaly před líc betonových konstrukcí. 

(12) Vyústění svodů odvodňovačů, odvodnění izolace a dutin musí být situována vždy mimo 
průjezdný průřez, volný schůdný a manipulační prostor (tedy vždy min. 3,0 m od osy koleje), 
přemosťovanou komunikaci, trolej, chodníky nebo jinak využívané komunikační plochy.   

(13) Volné výtoky ze systému odvodnění se navrhnou tak, aby odpadní voda nevytékala nebo 
neodstřikovala na nosnou konstrukci ani na spodní stavbu. V místě volného výtoku se 
navrhne zpevnění, odolné proti účinkům vytékající vody a zajišťující její odvedení.  

18.2.11.5 Římsy 

(1) Vyztužení a způsob provádění říms se navrhne tak, aby byly omezeny vznik a šířka trhlin. Pro 
maximální přípustnou šířku trhlin a způsob jejího stanovení viz 18.2.7.9. 

(2) Římsy se doporučuje navrhovat prováděné po částech (betonážních záběrech), resp. vhodně 
dělené pracovními a dilatačními spárami (viz 18.2.7.11). Doporučená délka záběru 
monoliticky prováděné římsy je 4,0 m. Maximální délku záběru je nutno přizpůsobit 
předpokládané technologii výstavby a typu konstrukce.  
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(3) Pokud jsou v římsách provedeny spáry nebo styky (např. spáry mezi betonážními celky, 
spáry/styky mezi prefabrikáty, spáry/styky mezi prefabrikátem a monolitickou částí apod.) je 
nutno tyto spáry těsnit. Pro utěsnění spár a styků prefabrikovaných říms se navrhnou tmely 
podle podmínek uvedených v 18.3.3.11.3, nebo se použijí speciální těsnicí profily. 

(4) Pokud jsou římsy navrženy jako spřažené s nosnou konstrukcí nebo spodní stavbou, navrhnou 
se ve všech místech dilatačních spár nosné konstrukce nebo spodní stavby rovněž dilatační 
spáry římsy. 

(5) Kotevní prvky prefabrikovaných říms a jejich částí (desky, kotvy apod.) se navrhují 
s povrchovou ochranou kotevních ocelových prvků, přednostně ve formě žárového zinkování 
ponorem podle ČSN EN ISO 1461. Při použití ochrany žárovým zinkováním musí být pro 
ocelové prvky splněny požadavky na krycí vrstvu betonu platné pro ocelovou výztuž do 
betonu a současně musí být povrchová úprava dostatečně pasivní vůči chemické reakci 
s použitým cementem (podrobněji viz 18.2.4.2.3(3)). Pokud jsou splněny požadavky předpisu 
SŽDC S5/4, může být navržen i jiný dostatečně trvanlivý způsob protikorozní ochrany.  

(6) Kotvení sloupků zábradlí, PHS apod. na římsách se provádí pomocí chemických kotev 
vlepených do vyvrtaných otvorů (viz MVL 511 a MVL 720). Kotvení se provádí přes patní 
desku vhodné tloušťky podlitou polymerní maltou na bázi epoxidů minimální tloušťky 10 mm.           

(7) Ve výjimečných případech, kdy jsou sloupky zábradlí, PHS apod. osazovány do kapes říms 
(např. opravy stávajících mostních objektů a zdí, nebo jejich částí, kde není možné kotvit na 
patní plechy), musí být tyto kapsy zality polymerní maltou na bázi epoxidů (do 
napenetrovaných kapes) s nadvýšením nad povrch okolního betonu minimálně o 10 mm. 
Kotevní kapsy se současně odvodní trubičkou o minimálním průměru 20 mm, např. podle 
MVL 511. Z kotevních kapes se musí odstranit fixační klíny.  

(8) Polymerní malta na bázi epoxidů musí splňovat parametry předpisu SŽ S13. 
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18.3 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY  

18.3.1 OBECNÉ POŽADAVKY 

(1) Technologický předpis (dále jen TePř) zpracovává zhotovitel stavby na všechny činnosti 
a práce prováděné v rámci stavby, a to podle pravidel stanovených v kapitole 1 TKP. 

(2) TePř musí být vypracován a schválen před zahájením prací, kterých se týká. 

(3) TePř schvaluje vždy TDS (ve složitějších případech po předchozím odsouhlasení s příslušným 
odborným útvarem GŘ SŽ, autorským dozorem, případně dalšími subjekty uvedenými ve 
smlouvě o dílo). Příslušný odborný útvar GŘ SŽ si může vymínit (zpravidla v dokumentaci 
stavby) posouzení TePř před vlastním schválením TDS.   

(4) Podkladem pro TePř je schválená projektová dokumentace (objektu) – viz Směrnice 
SŽ SM011. Při zpracování TePř pro betonové konstrukce je nutno respektovat ustanovení 
platných technických norem a kapitol 17 a 18 TKP.  

(5) Každý TePř obsahuje zejména, nikoliv však pouze, tyto informace:  

• seznam se jmény a podpisy osob, které TePř zpracovaly, kontrolovaly a schválily; 

• úvod, identifikační údaje stavby (objektu); 

• výchozí podklady pro zpracování TePř; 

• proškolení jednotlivých pracovníků z TePř, včetně odpovídajících záznamů; 

• identifikace pracovníků odpovědných za provedení prací podle TePř; 

• použité výrobky – popis, včetně kvalitativních parametrů; 

• podmínky skladování stavebních materiálů a výrobků; 

• podrobné pracovní postupy; 

• klimatické podmínky pro provádění prací; 

• pracovní pomůcky a nářadí, mechanismy pro jednotlivé práce; 

• kvalita, jakost a její kontrola, odpovídající tolerance; 

• kontrolní a zkušební plán, včetně přejímek (směrný obsah a rozsah kontrolního 
a zkušebního plánu betonáže je uveden v Příloze N kapitoly 17 TKP); 

• záruky za provedené práce a dílo; 

• bezpečnost práce a ochrana zdraví; 

• ochrana životního prostředí; 

• příslušné citované a souvisící normy, technické předpisy a podklady; 

• doklady – certifikáty, včetně protokolů, na jejichž základě byly vydány dokumenty 
o shodě;  

• technické listy používaných materiálů a výrobků, odpovídající technologické postupy; 

• další potřebné nebo požadované doklady (dle požadavků TDS, autorského dozoru nebo 
příslušného odborného útvaru GŘ SŽ).  

(6) TePř musí mít na každé stránce identifikační údaje jako řízený dokument (označení TePř, 
datum, číslo stránky). 

18.3.2 PROSTOROVÁ ÚPRAVA PO DOBU PROVÁDĚNÍ 

(1) Zhotovitel musí dodržet požadavky na prostorové uspořádání během provádění podle 
schválené projektové dokumentace. 
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(2) Pokud výše uvedená omezení nejsou obsažena a odsouhlasena v projektové dokumentaci, 
navrhne je v případě potřeby zhotovitel a předloží je TDS, vlastníku/správci přemosťované 
překážky a případným dotčeným orgánům státní správy ke schválení v dostatečném předstihu 
před zahájením prací, resp. jejich realizací.  

(3) Pokud místní podmínky vyžadují zajištění přechodu nebo průjezdu veřejné dopravy 
staveništěm po dobu provádění stavebních prací, musí být tyto přechody a/nebo průjezdy 
řádně označeny a udržovány. Způsob zajištění bezpečného provozu na staveništi musí být, 
spolu s harmonogramem prací, zhotovitelem vypracován a příslušným správním orgánem 
schválen před zahájením prací, resp. realizací přechodu nebo průjezdu.  

18.3.3 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

18.3.3.1 Základní požadavky 

(1) Pro provádění betonových konstrukcí platí ustanovení platných technických norem, zejména 
ČSN EN 13670, ČSN 73 2401, ČSN 73 2480, ČSN EN 206, a ustanovení kapitol 17 a 18 TKP. 
Přílohy A až G ČSN EN 13670 se z hlediska provádění betonových konstrukcí v rozsahu této 
kapitoly TKP považují za závazné, pokud není stanoveno jinak. 

(2) Betonové konstrukce se provádějí podle schválené dokumentace, jejíž předepsaný obsah 
a rozsah jsou uvedeny ve Směrnici SŽ SM011 a v Příloze E této kapitoly TKP. 

(3) Pokud není ve schválené projektové dokumentaci uvedeno jinak, platí pro betonové 
konstrukce podle této kapitoly TKP požadavky prováděcí třídy 3 ve smyslu ČSN EN 13670. 

(4) V dokumentaci zhotovitele musí zhotovitel dodržet zásady návrhu stavby, které jsou 
obsaženy ve schválené projektové dokumentaci, jakož i podmínky vyplývající z vydaného 
stavebního povolení, platných posouzení a dalších částí zadávací dokumentace (zejména 
technických norem a příslušných kapitol TKP). 

(5) Před zahájením provádění betonových konstrukcí předloží zhotovitel TDS ke schválení 
zpracovaný TePř pro provádění betonových konstrukcí, včetně kontrolního a zkušebního plánu 
(viz také kapitola 17 TKP). Součástí schvalovacího procesu TePř pro provádění betonových 
konstrukcí je i posouzení autorským dozorem, případně příslušným odborným útvarem 
GŘ SŽ.  

Poznámka: TePř pro provádění betonových konstrukcí může být rozdělen do částí odpovídajících 
jednotlivým krokům provádění, např. skruže a bednění, provádění betonářské a předpínací výztuže, 
betonáž (viz kapitola 17 TKP), napínání a injektáž předpínací výztuže. 

(6) TePř pro provádění betonových konstrukcí musí obsahovat zejména, nikoliv však pouze 
(viz také 18.3.1(5) a Příloha O kapitoly 17 TKP): 

• podmínky, za nichž mohou být práce zahájeny a prováděny (např. doprava, ukládání 
a zpracování čerstvého betonu); 

• množství ukládaného betonu a odpovídající rozsah konstrukce (např. plocha betonové 
konstrukce z hlediska zpracování čerstvého betonu); 

• podrobné technické řešení skruže a bednění, včetně zajištění požadované tuhosti, 
těsnosti a úpravy povrchu betonu, použitých odbedňovacích přípravků a prostředků, 
maximálních tlaků na bednění, resp. tlouštěk vrstev čerstvého betonu apod.; 

• požadavky na provádění a uspřádání výztuže;  

• podrobné technické řešení a provedení povrchových úprav všech volných povrchů 
betonu, zajištění kvality povrchů v bednění, provedení všech spár v betonu a zajištění 
jejich těsnění; 

• podrobnou definici postupů pro zajištění odpovídajícího tvaru nosné konstrukce 
(nadvýšení bednění, měření během provádění konstrukce, jeho vyhodnocení a příslušná 
opatření); 
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• podrobný popis stavebních prací a jejich postupu (např. příprava bednění, vázání 
výztuže, doprava, ukládání a zpracování čerstvého betonu, ošetřování betonu a jeho 
povrchů), včetně časového harmonogramu a maximálních délek trvání jednotlivých etap 
z hlediska použité technologie a požadovaných vlastností výsledné konstrukce; 

• podrobný soupis strojního vybavení, včetně identifikace zařízení pro dopravu, ukládání 
a hutnění betonu (typ a množství vibrátorů) na stavbě, stavební a manipulační techniky, 
osvětlení staveniště apod., včetně zajištění dostatečného množství náhradního vybavení 
v jednotlivých fázích výstavby; 

• personální zajištění provádění betonové konstrukce v jednotlivých fázích; 

• podmínky pro odbednění konstrukce, zejména v závislosti na klimatických podmínkách 
a dalších navržených opatřeních; 

• kontrolní a zkušební plán, resp. systém zajištění kvality. 

18.3.3.2 Postupy před betonováním 

(1) Veškeré činnosti souvisící s betonováním monolitické konstrukce, její části nebo prvku se 
musí provádět podle schváleného TePř (viz 18.3.3.1(5)). 

(2) Betonáž monolitické konstrukce, její části nebo prvku smí být zahájena až po převzetí skruže, 
bednění a výztuže TDS – rozsah viz 18.3.3.2(3). TDS vyjádří souhlas se zahájením betonáže 
zápisem do stavebního deníku.  

(3) Před zahájením betonáže monolitické konstrukce, její části nebo prvku se kontroluje zejména, 
nikoliv však pouze (viz také další články odstavců 18.3.3 až 18.3.7):  

• stav skruže, včetně založení, a osazení prvků pro odbednění; 

• provedení a uspořádání ochranných opatření (zábradlí) a pracovních lávek pro úpravu 
povrchu; 

• rozměry, provedení a tuhost bednění; 

• poloha, druh a množství betonářské výztuže, včetně uspořádání výztuže z hlediska 
ukládání a zpracování čerstvého betonu (zajištění min. světlých vzdáleností prutů 
výztuže pro ukládání betonu a použití zvoleného typu vibrátorů), zajištění polohy výztuže 
během ukládání a zpracování čerstvého betonu, absence rádlovacích drátů apod.; 

• poloha, druh a množství předpínací výztuže a dalších prvků systému předpětí, včetně 
souvisící betonářské výztuže a zajištění polohy prvků předpětí během ukládání 
a zpracování čerstvého betonu; 

• použité distanční vložky a jejich uspořádání a provedení (vhodný typ a rozměr, počet, 
umístění, stabilita, čistota); 

• přítomnost a poloha veškerých zabudovaných prvků v konstrukci (chráničky, rozvody, 
prostupy apod.); 

• odstranění nečistot z bednění nebo podkladu pro betonáž, zejména prachu, pilin, sněhu, 
ledu, lahví, nedopalků cigaret a zbytků vázacího drátu atp.; 

• úprava prvků těsnění dilatačních, případně pracovních, spár; 

• těsnost bednění a jeho částí tak, aby bylo zamezeno úniku cementového mléka; 

• příprava povrchu bednění, zejména ošetření a navlhčení bednění, případně podkladu pro 
betonáž (pracovní spáry) a jejich teplota před betonáží; 

• úprava ztvrdlého (dříve uloženého) betonu a výztuže pracovních spár; 

• čistota a stav povrchu výztuže z hlediska zajištění kvalitního spojení výztuže s betonem 
(např. stopy oleje, námrazků, barvy, odlupující se rzi); 
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• zajištění odpovídajícího vybavení pro provedení betonáže, zejména dostatečně výkonné 
dopravy betonu na staveniště i po něm, typu a množství prostředků pro hutnění, úpravu 
povrchu a ošetřování, zajištění záložního zdroje energie apod.; 

• odborná způsobilost pracovníků. 

18.3.3.3 Ukládání a zhutňování betonu 

(1) Základní požadavky pro ukládání a zhutňování betonu stanoví kapitola 17 TKP a ČSN 
EN 13670. 

(2) Ukládání a zhutňování čerstvého betonu musí být prováděno za přítomnosti a pod vedením 
odpovědného odborně způsobilého a kvalifikovaného pracovníka zhotovitele. Odpovědný 
pracovník řídí práce na místě a musí být přítomen po celou dobu ukládání a zhutňování 
betonu.  

(3) Do bednění smí být beton ukládán až po kontrole dodacích listů a provedení příslušných 
měření a kontrolních zkoušek (podrobně viz 18.4.1.1). Zvláště se kontroluje dodržení doby 
pro přepravu ve vztahu k maximální předepsané době mezi zamícháním čerstvého betonu 
a jeho uložením do bednění, včetně zpracování (viz také kapitola 17 TKP). Čerstvý beton, 
který vykazuje známky počátku tuhnutí, nesmí být do konstrukce uložen. 

(4) Během celé doby betonáže se musí provádět průběžná vizuální kontrola ukládaného betonu 
z hlediska jeho konzistence, stejnorodosti apod. V případě, že se sledované vlastnosti betonu 
zřetelně mění, nesmí se tento beton do konstrukce bez podrobné kontroly vlastností uložit. 

(5) Během betonáže musí být průběžně sledován stav bednění a podle schváleného TePř 
případně měřeny posuny skruže. Pokud dojde k poškození nebo neočekávaným deformacím 
skruže či bednění, je nutno okamžitě přerušit betonáž. V betonáži je možno pokračovat až po 
odstranění závady.  

(6) Během betonáže musí být průběžně sledován stav a poloha výztuže a prvků systému 
předpětí. Pokud dojde k jejich posunu nebo neočekávaným deformacím, je nutno okamžitě 
přerušit betonáž. V betonáži je možno pokračovat až po odstranění závady.  

(7) Pokud je betonáž konstrukce přerušena (betonáž není možno v intencích požadavků TePř 
možno považovat za kontinuální), musí se provést taková opatření, která zabrání vzniku 
pracovní spáry. V případě vzniku pracovních spár se postupuje podle 18.3.3.11.2.  

(8) Pokud je navržena gravitační doprava čerstvého betonu žlaby, násypkami a potrubím 
(podléhá výslovnému schválení TDS v rámci odsouhlasení TePř pro provádění betonových 
konstrukcí – viz 18.3.3.1(5)), musí splňovat následující požadavky: 

• otevřené žlaby a násypky musí být z materiálu neovlivňujícího vlastnosti čerstvého nebo 
ztvrdlého betonu, doporučují se žlaby a násypky kovové nebo pokovené, nesmí být 
použito prvků vyrobených z hliníku; 

• žlaby, násypky a potrubí musí být před zahájením betonáže čisté. 

(9) Beton musí být ukládán tak, aby nedocházelo ke znečištění povrchu připraveného bednění 
v později betonovaných úrovních. Beton zachycený na výztuži v později betonovaných 
úrovních nesmí zaschnout, event. je nutno ještě čerstvý beton před zaschnutím z výztuže 
odstranit.  

(10) Ukládání betonu je nutno provádět tak, aby nedocházelo k jeho rozmíšení a segregaci. Při 
ukládání betonu volným pádem je nutno zabránit rozrážení proudu betonu o výztuž 
a rozstřiku do plochy. Podrobné požadavky uvádí kapitola 17 TKP. Maximální výška volného 
pádu pro jednotlivé druhy betonu měřená od spodního povrchu bednění nebo povrchu betonu, 
na nějž se čerstvý beton ukládá, je uvedena v Tab. 8. 
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Tab. 8 – Maximální výška volného pádu betonu při ukládání (viz také kapitola 17 TKP) 

Druh betonu Max. výška volného pádu 

Nepohledový/obyčejný 1,5 m 

Vysokopevnostní 1,5 m 

Pohledový  1,0 m 

Samozhutnitelný 1,0 m 

(11) Čerstvý beton se do bednění musí ukládat rovnoměrně, ve vrstvách odpovídajících 
maximálním přípustným tloušťkám a použitému způsobu hutnění (viz kapitola 17 TKP 
a 18.3.3.1).  

(12) Při ukládání čerstvého betonu nesmí být překročeny maximální tlaky na bednění podle návrhu 
bednění (viz 18.3.3.1). 

(13) Během ukládání betonu se musí provádět systematické a stejnoměrné zhutňování podle 
schváleného TePř pro provádění betonových konstrukcí (viz 18.3.3.1 a kapitola 17 TKP), 
zvýšenou pozornost je nutno věnovat hutnění tvarově složitých konstrukcí, konstrukcí se 
šikmými povrchy a okolí navržených spár v betonu. Během hutnění musí být zajištěno, aby 
nedošlo k přehutnění a segregaci betonu, tj. aby se na povrchu čerstvého betonu neobjevila 
vrstva malty a/nebo větší množství účinných vzduchových pórů a/nebo cementová pěna. 

(14) Pro hutnění čerstvého betonu se smí použít jen prostředků (např. vibrátorů) podle 
schváleného TePř pro provádění betonových konstrukcí.                          

(15) Při použití ponorných vibrátorů se musí vyloučit kontakt vibrátoru s výztuží. Intenzita a doba 
vibrování se doporučují takové, aby bylo dosaženo viditelného sednutí betonu minimálně 
o 20 mm na ploše o poloměru nejméně 400 mm. Vibrování nesmí zasahovat přímo nebo přes 
výztuž do již provedených úseků nebo vrstev betonu, které již zatvrdly do té míry, že beton 
přestává být tvárný.  

(16)  Ponorné vibrátory nesmí být využívány k přepravě betonu v bednění nebo ve žlabech, nebo 
jejímu urychlování.  

(17) Ihned po dokončení nebo přerušení ukládání čerstvého betonu musí být vhodným způsobem 
(podle schváleného TePř pro provádění betonových konstrukcí) odstraněna malta rozstříkaná 
po betonářské výztuži a na povrchu bednění. Jakékoliv části suché malty nebo oschlého 
betonu a prach nesmí kontaminovat uložený čerstvý beton. 

(18) Neprodleně po dokončení ukládání čerstvého betonu se provedou na definitivních površích 
betonu povrchové úpravy podle požadavků projektové dokumentace a schváleného TePř pro 
provádění betonových konstrukcí. 

18.3.3.4 Ošetřování a ochrana betonu 

(1) Ošetřování a ochrana čerstvého a mladého betonu se provádí podle požadavků 
ČSN EN 13670, kapitoly 17 TKP a případných dalších požadavků stanovených v projektové 
dokumentaci. Konkrétní způsob ošetřování a jeho provádění musí být zhotovitelem stanoveny 
a popsány v TePř pro provádění betonových konstrukcí schváleném před zahájením prací 
(viz 18.3.3.1(5)). 

(2) Z hlediska ošetřování a ochrany betonu musí TePř pro provádění betonových konstrukcí 
zahrnovat opatření pro omezení vzniku a rozvoje trhlin vlivem: 

• tzv. hydratačního (resp. chemického) smrštění betonu – tyto trhliny vznikají zejména 
během prvních 24 hodin po betonáži, nesouvisí s klasickým smrštěním betonu; 

• rovnoměrného ohřátí betonového konstrukčního prvku vlivem hydratačního tepla a jeho 
následného zchladnutí – tyto tzv. teplotní štěpné trhliny vznikají během prvních 3 až 7 
dnů a procházejí typicky na celou tloušťku prvku;  
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• teplotního spádu (rozdílu teploty) mezi jádrem průřezu a jeho povrchem (zejména 
u masivních konstrukcí v zimním období) – tyto trhliny vznikají, pokud je teplotní spád 
větší než 20 °C. 

Riziko vzniku a rozvoje trhlin výrazně stoupá v letních měsících a ve dnech, kdy vlivem 
klimatických podmínek stoupá rychlost proudění vzduchu nad nechráněným povrchem 
dokončeného konstrukčního prvku dochází k významnému vysoušení povrchu betonu.  

(3) Pokud není v dokumentaci stanoveno jinak, nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části 
nesmí překročit 70 °C. Teplotní spád (rozdíl teploty) mezi jádrem průřezu a jeho povrchem 
současně nesmí překročit 20 °C.  

(4) Ošetřování betonu se provádí na všech volných (odkrytých) plochách betonové konstrukce. 
Pokud se některé konstrukce nebo jejich části (povrchy) odbední dříve, než je předepsaná 
doba ošetřování, musí se ošetřování provádět nadále i na těchto plochách. 

(5) Ošetřování čerstvého betonu musí být zahájeno neprodleně po dokončení jeho ukládání 
a zpracování. Po dobu prvních 24 hodin je nezbytné zajistit zvýšený dozor nad volnými 
(nechráněnými) povrchy dokončené betonové konstrukce zaměřený na dodržování a pro-
vádění opatření pro omezení vzniku trhlin, resp. omezení jejich šířky. 

(6) Čerstvě uložený beton musí být ochráněn před vlivy nadměrných vibrací, nárazů, deformací 
bednění a skruže i jinými nežádoucími vlivy. Beton nesmí být zatěžován dynamickými účinky 
a významnými vibracemi, dokud jeho pevnost v tlaku nedosáhne min. 10 MPa. Při souběhu 
betonářských prací s významnými dynamickými vlivy (např. trhací práce, vibrace od dopravy 
nebo od hutnících prostředků) ovlivňujících betonové konstrukce musí TePř pro provádění 
betonových konstrukcí obsahovat návrh zvláštních opatření pro omezení těchto vlivů na 
čerstvý a mladý beton. 

(7) Postupy a procesy ošetřování betonu, včetně minimální doby ošetřování, stanoví TePř pro 
provádění betonových konstrukcí na základě ustanovení kapitoly 17 TKP a v souladu 
s ČSN EN 13670.  

(8) Bedněné povrchy betonových konstrukcí je nutné ponechat v bednění co nejdéle, případně po 
jejich odbednění aplikovat vhodné způsoby ošetření na základě schváleného TePř pro 
provádění betonových konstrukcí. V zimních měsících je vhodné bednění a povrchy tepelně 
izolovat s ohledem na minimalizaci teplotního spádu v betonových konstrukcích a prvcích 
a omezení vzniku trhlin. 

(9) Pokud je povrch betonu ošetřen hmotami (nástřikem) zabraňujícími rychlému vysychání, 
může na tomto povrchu vzniknou separační vrstva. Z povrchů sloužících jako podklad pro 
vodotěsné izolace nebo pro betonáž dalších částí konstrukce musí být tyto hmoty před 
pokračováním prací vhodným způsobem odstraněny. Způsob a postup odstranění, včetně 
doby odstranění, musí být uvedeny v TePř pro provádění betonových konstrukcí. 

Poznámka: Povrchy sloužící jako podklad pro vodotěsné izolace se doporučuje brokovat, povrchy sloužící 
jako podklad pro betonáž se doporučuje očistit tlakovou vodou. 

(10) Ochranu čerstvého betonu proti dešti je nutno provádět tak, aby nedošlo ke zhoršení 
vlastností ztvrdlého betonu. Ochranu je nutno zahájit již v průběhu betonáže a odpovídajícím 
způsobem ji upravit po dokončení úprav povrchů betonových konstrukcí. Způsob a provedení 
ochrany povrchu betonu musí být uveden ve schváleném TePř pro provádění betonových 
konstrukcí. Ochranu povrchů betonu proti dešti je třeba provádět po dobu, než beton dosáhne 
pevnosti v tlaku minimálně 5 MPa.  

18.3.3.5 Betonové konstrukce a prvky vystavené agresivnímu prostředí 

(1) Požadavky na provádění betonových konstrukcí a prvků vystavených působení agresivnímu 
prostředí se stanoví podle schválené projektové dokumentace, ČSN EN 206 a kapitol 17 
a 18 TKP. 

(2) Podrobné technické řešení, použité materiály a požadavky na provádění se stanoví v souladu 
se schválenou projektovou dokumentací v rámci zpracování TePř pro provedení betonové 
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konstrukce. Zejména se v TePř uvedou navržená opatření pro zajištění odolnosti betonu proti 
průsakům a opatření pro omezení vzniku a šířky trhlin. 

(3) V rámci zajištění odolnosti betonu vůči agresivnímu prostředí se nedoporučuje používat 
betonů s vysokým obsahem cementu, protože se tím zvyšuje riziko nadměrných objemových 
změn betonu, a tedy i riziko vzniku a nadměrné šířky trhlin, které jsou z hlediska primární 
ochrany vysoce nežádoucí. Zvýšenou hutnost a odolnost betonu proti průsakům vody se 
doporučuje zajistit jinými způsoby bez zvyšování dávky cementu, např. vhodným 
zpracováním a hutněním betonu, použitím betonů s pomalým nárůstem pevnosti. 

(4) Pro provádění a úpravu povrchů betonových konstrukcí z hlediska ochrany betonových 
konstrukcí a prvků vystavených působení agresivního prostředí platí ustanovení 18.3.3.6.  

(5) Ochrana betonářské a předpínací výztuže před účinky bludných proudů se provádí podle 
požadavků předpisu SŽ S13 a v souladu s kapitolou 25A TKP.  

(6) Při provádění ocelových částí mostních objektů s ohledem na ochranu proti korozi (včetně 
zábradlí a zabetonovaných prvků) platí ustanovení kapitoly 25B TKP a předpisu SŽDC S5/4. 

18.3.3.6 Povrch betonových konstrukcí 

(1) Požadavky na jednotlivé povrchy betonových konstrukcí, jejich částí a prvků stanoví 
projektová dokumentace v návaznosti na kapitolu 17 TKP – viz 18.2.7.10. Změny oproti 
schválené projektové dokumentaci musí schválit TDS a autorský dozor. 

(2) Pro dosažení příznivého vzhledu různých částí betonových konstrukcí se vyžaduje, aby beton 
měl homogenní strukturu a zabarvení. Z toho důvodu je nezbytné, aby konstrukčně 
a pohledově ucelené konstrukce, jejich části a prvky byly zhotoveny z jednoho druhu betonu, 
stejného cementu a kameniva a podle stejné receptury v jedné betonárce a byly betonovány 
do bednění shodných vlastností, které zajistí stejnou povrchovou strukturu (včetně dodržení 
stejného druhu odbedňovacích prostředků). 

(3) Části a prvky betonových konstrukcí, které nelze betonovat v jednom pracovním záběru (bez 
přerušení betonáže), musí být vhodně konstrukčně i opticky rozčleněny pracovními spárami 
(viz 18.2.7.11 a 18.3.3.11). Pokud není způsob rozčlenění předepsán projektovou doku-
mentací, musí být zhotovitelem stanoven a TDS odsouhlasen před zahájením provádění prací 
(např. jako součást TePř pro provádění betonových konstrukcí).  

(4) TePř pro provádění betonových konstrukcí musí z hlediska zajištění požadovaného vzhledu 
jednotlivých ploch betonových konstrukcí, jejich částí a prvků podle schválené projektové 
dokumentace obsahovat zejména, nikoliv však pouze (viz 18.3.3.1(5)): 

• uspořádání, typ a povrchová úprava bednicích dílců; 

• přítomnost a poloha veškerých zabudovaných prvků v konstrukci (chráničky, rozvody, 
prostupy, těsnění spár apod.); 

• rozmístění a typ stahovacích tyčí, včetně řešení uzavření spínacích otvorů; 

• vlastnosti odbedňovacího prostředku a jeho aplikace;  

• rozvrh pracovních spár, pokud betonáž nemůže být provedena jako nepřetržitá; 

• recepturu betonu, včetně specifikace použitých přísad; 

• předpokládaný obsah vzduchu v čerstvém i ztvrdlém betonu; 

• technologii hutnění čerstvého betonu, včetně délky vibrace; 

• způsob úpravy povrchu betonu vodorovných a šikmých ploch mimo bednění; 

• způsob a délku ošetřování betonu (na základě ošetřovací třídy betonu, viz 18.3.3.4); 

• klimatické podmínky, za kterých může být betonáž prováděna;  

• opatření pro omeze vlivu hydratačního tepla u masivních konstrukcí. 
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(5) Během provádění je zhotovitel povinen zabránit nepřípustnému znečištění pohledových ploch 
betonových konstrukcí, jejich částí a prvků, zejména korozními zplodinami, organickými 
látkami, odbedňovacími prostředky apod. Skruže, pracovní lešení i pracovní mechanismy 
a pomocné konstrukce je nutno navrhnout a provést tak, aby nebyly příčinou znehodnocení 
vlastností pohledových (nezasypaných) ploch, zejména betonových konstrukcí z pohledového 
betonu. 

(6) Pokud jsou při betonáži konstrukcí, jejich částí a prvků použity spínací tyče bednění, musí být 
spolehlivým způsobem zajištěna následná vodotěsnost v místě otvorů a trubek ponechaných 
v konstrukci, včetně provedení souvisící úpravy otvorů na povrchu (viz Příloha F kapitoly 17 
TKP).  

(7) Všechny kovové prvky z korodujících materiálů bez protikorozní ochrany zabudované do 
betonové konstrukce musí mít odpovídající krytí zajišťující protikorozní ochranu. Požadavky 
na distanční prvky viz 18.3.4.4. 

(8) Pokud jsou kovové prvky použity s krytím menším, než požadovaným (viz 18.2.7.5.3 
a Příloha A), nebo jsou prvky osazeny na povrchu konstrukce, musí se použít prvky 
z korozivzdorného základního materiálu nebo prvky s odpovídající protikorozní ochranou. Pro 
konstrukce z pohledového betonu ve třídě PB2 a vyšší musí být veškerý spojovací materiál 
bednění ve styku s betonem v protikorozním provedení.   

(9) Pohledový beton se neopatřuje nátěrovým systémem.  

(10) Pro úpravu horního povrchu betonu bez bednění (např. u pochozích ploch) lze v souladu 
s projektovou dokumentací využít ustanovení ČSN 73 6123-1. Pokud se u některých 
konstrukcí provádí konečná povrchová úprava ručně (např. římsy), je nutno s úpravou začít 
bezprostředně po zhutnění. Při upravování povrchu čerstvého betonu se nesmí provádět 
kropení vodou, přidávat cement do povrchové vrstvy, zatírat zednickou lžící nebo provádět 
jiné podobné úpravy. Úprava povrchu musí být dokončena nejdéle do začátku tuhnutí 
čerstvého betonu. Zvolená úprava povrchu a její provedení musí zajistit dosažení 
požadovaných funkčních parametrů, jako je např. vzhled, trvanlivost, protiskluznost.  

(11) Úprava a provedení povrchů betonových konstrukcí pod vodotěsnou izolací nebo jinou 
povrchovou úpravou, včetně povrchů vyrovnávacích betonů, musí odpovídat požadavkům 
příslušných částí TNŽ 73 6280. 

18.3.3.7 Masivní betonové konstrukce a prvky 

(1) Masivní betonové konstrukce a prvky musí být prováděny v souladu s kapitolou 17 TKP. 
Zejména je nutno zajistit, aby maximální teplota v konstrukci nebo prvku po celou dobu 
tuhnutí a zrání betonu nepřesáhla 70 °C. 

(2) Pro vyloučení vzniku trhlin vlivem teplotního spádu nemá maximální rozdíl teploty (teplotní 
spád) mezi betonem v jádru konstrukce nebo prvku a povrchem po celou dobu tuhnutí a zrání 
betonu překročit 20 °C.  

(3) V rámci zpracování TePř pro provádění masivních konstrukcí a prvků je nutno provést 
dostatečně podrobnou predikci vývoje hydratačního tepla v závislosti na konkrétních 
podmínkách provádění stavby, použitých materiálech pro výrobu betonu a velikosti masivní 
konstrukce či prvku. U významných betonových konstrukcí (např. velké obloukové mosty) je 
požadováno ověření vývinu hydratačního tepla na zkušebním vzorku konstrukce (v měřítku 
1:1), včetně vlivu případných navržených opatření. 

(4) V TePř pro provádění masivních konstrukcí a prvků se v závislosti na výsledcích predikce 
vývoje hydratačního tepla podle 18.3.3.7(3) definují postupy a opatření pro omezení vývinu 
hydratačního tepla a omezení teplotního spádu v konstrukci – podrobné požadavky viz 
kapitola 17 TKP. 

Poznámka: Mezi základní metody pro omezení vývinu hydratačního tepla patří návrh a použití vhodného 
složení, resp. receptury betonu (zejména použití cementu se sníženým hydratačním teplem nebo snížení 
– optimalizace dávky cementu pro konkrétní SVP), snížení teploty čerstvého betonu a postup betonáže 
(např. rozdělení konstrukce na menší betonážní celky).  
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Mezi základní metody omezení teplotního spádu patří, mimo uvedené metody viz předchozí bod, také 
použití vhodného druhu bednění, doba ponechání konstrukce v bednění, dále způsob, doba zakrytí 
a izolování proti uniku tepla nebedněných (nebo odbedněných) ploch a případně jejich ohřev. 

(5) V masivních betonových konstrukcích a jejich prvcích s významným vlivem na spolehlivost 
a trvanlivost konstrukce či konstrukce neobvyklých soustav se doporučuje osadit čidla a po 
dobu betonáže a tvrdnutí betonu provádět jejich monitoring, případně výsledky měření přímo 
používat pro řízení aktivního systému chlazení. Monitorovací systém se rovněž osadí všude 
tam, kde to předepisuje schválená projektová dokumentace, vyžaduje objednatel či bylo 
v rámci predikce vývoje hydratačního tepla a posouzení teplotního spádu podle 18.3.3.7(3) 
prokázáno dosažení teploty v betonu větší než 65 °C. 

(6) Mezní teploty čerstvého betonu při dodání jsou uvedeny v kapitole 17 TKP. 

18.3.3.8 Vodonepropustné betonové konstrukce 

(1) Vodonepropustné betonové konstrukce se provádějí podle schválené projektové dokumentace 
– požadavky viz 18.2.8. Technické řešení a vyztužení betonové konstrukce uvedené ve 
schválené projektové dokumentaci musí být před zahájením prací doplněno, případně 
upraveno, o detailní specifikace plynoucí z konkrétních, zhotovitelem navrhovaných systémů 
těsnění spár a styků. Navrhované řešení musí být před zahájením prací schváleno TDS, 
případně autorským dozorem. 

Poznámka: Podrobnější pokyny pro provádění lze nalézt v publikaci Technická pravidla ČBS 04 
Vodonepropustné betonové konstrukce, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. 

(2) Vodonepropustné betonové konstrukce musí být prováděny za přítomnosti a pod vedením 
odpovědného odborně způsobilého a kvalifikovaného pracovníka zhotovitele. Odpovědný 
pracovník řídí práce na místě a musí být přítomen po celou dobu ukládání a zhutňování 
betonu vodonepropustné konstrukce. 

(3) Při realizaci vodonepropustných konstrukcí je nutno ze strany zhotovitele i TDS věnovat 
zvýšenou pozornost kontrole provedení detailů spár a styků zajišťujících vodotěsnost 
konstrukce, stejně jako zpracování a ošetřování betonu. Zásadní je rovněž zajištění 
komplexní součinnosti mezi jednotlivými zainteresovanými stavebními profesemi, zejména 
tesaři, železáři, izolatéry a betonáři, pro zajištění odpovídající kvality výsledného díla. 

(4) TePř pro provádění betonových konstrukcí musí z hlediska zajištění požadavků na 
vodonepropustnost konstrukce obsahovat zejména, nikoliv však pouze (viz 18.3.3.1(5)): 

• řešení všech rozhodující detailů, zejména všech spár, styků a prostupů, včetně řešení 
jejich těsnění; 

• složení betonu; 

• detailní postup ukládání a zpracování betonu, včetně plánu pracovních záběrů; 

• detailní způsob a postup ošetřování betonu, včetně předpokladů nutných pro odbednění 
konstrukce a opatření proti vzniku a rozvoji trhlin; 

• opatření pro zajištění kvality konstrukce, zejména kontrolní postupy a identifikaci 
odborně způsobilých pracovníků řídících práce. 

(5) Pro vodonepropustné konstrukce se doporučuje používat betony s vhodnými vlastnostmi 
z hlediska nárůstu pevnosti, vývoje hydratačního tepla, smrštění a zpracovatelnosti.  

Poznámka: Doporučit lze například aplikaci následujících zásad: 
- použití betonů s pomalým nárůstem pevnosti; 
- redukce množství volné vody v čerstvém betonu; 
- výběr vhodného druhu cementu (např. CEM III/B 32,5 N-LH); 
- redukce množství cementu v betonu. 

(6) Betonáž vodonepropustných konstrukcí se nedoporučuje provádět v obdobích, kdy teplota 
vnějšího prostředí klesá pod 5 °C nebo stoupá nad 28 °C. Teplota čerstvého betonu při 
ukládání se má pohybovat mezi 7–25 °C, rozdíl mezi teplotou ukládaného betonu a podkladu 
má být co nejmenší. 
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(7) Z hlediska rozdílu (gradientu) teploty, resp. vlhkosti, v betonové konstrukci se důrazně 
doporučuje předem ověřit a při realizaci dodržet požadavky kladené na masivní konstrukce – 
viz 18.3.3.7. 

(8) Vodonepropustnou betonovou konstrukci se doporučuje odbedňovat min. 3 dny po betonáži. 

(9) Volné povrchy betonu se doporučuje po betonáži na dobu min. 3 dnů zakrýt pravidelně 
namáčenou geotextilií a parotěsnými plachtami zajištěnými po hranách proti odkrytí. 
Alternativně lze použít uzavírací nástřik vhodnou hmotou. 

(10) Zvýšenou pozornost je nutno věnovat ošetřování konstrukcí a povrchů vystaveným po 
odbednění přímému slunečnímu svitu, větru a povrchům vystaveným po odbednění nízkým 
teplotám. Doba trvání ošetřování povrchů betonových konstrukcí po odbednění se doporučuje 
min. 7 dní. 

18.3.3.9 Omezení vzniku a šířky trhlin 

(1) Betonové konstrukce, jejich části a prvky musí být realizovány tak, aby bylo maximálně 
omezeno riziko vzniku a rozvoje trhlin. 

Poznámka: Trhliny vznikají v betonových konstrukcích z různých příčin, zejména, nikoliv však pouze: 
- sedání čerstvého betonu v důsledku gravitační segregace jejích složek; 
- hydratační (chemické - plastické) smrštění, které probíhá zejména v prvních 12 hodinách po 

betonáži; 
- v důsledku teplotní dilatace a teplotních gradientů v mladém betonu, které vznikají v prvních 

několika dnech po betonáži; 
- smrštění související s vysušováním betonu, jehož průběh závisí na tloušťce prvku a probíhá 

v řádech týdnů až měsíců;  
- v důsledku tzv. nesilových účinků ve zralém betonu (změny teploty, vlhkosti); 
- v důsledku silového zatížení, případně vyvolané sedáním podpor nebo atypickými zatěžovacími 

stavy;  
- v důsledku degradačních mechanismů (nízká mrazová odolnost betonu, síranové rozpínání, 

alkalická reakce apod.);  
- v důsledku koroze výztuže. 

Všechny výše uvedené účinky se uplatňují souběžně a jejich vliv na šířku trhlin nelze jednoznačně 
oddělit.  

(2) Při posuzování šířky trhlin v hotových konstrukcích se postupuje podle požadavků příslušných 
částí ČSN EN 1992, této kapitoly TKP a projektové dokumentace, která stanoví maximální 
přípustné šířky trhlin. 

(3) Šířka nekonstrukčních trhlin v prefabrikovaných dílcích a prvcích se hodnotí podle 18.3.6.2.  

(4) V případě vzniku trhlin, jejichž šířka nesplňuje výše uvedené požadavky, se postupuje podle 
18.3.3.10. 

(5) Opravy a sanace trhlin v betonových konstrukcích a prvcích povrchovými nátěrovými systémy 
je nutno vždy samostatně posoudit z hlediska možných vzájemných pohybů jednotlivých částí 
oddělených trhlinou (např. vlivem zatížení teplotou). Obecně se sanace povrchovým 
nátěrovým systémem považuje za omezeně účinnou vzhledem k omezené tažnosti 
nátěrových systémů při nízkých teplotách. 

18.3.3.10 Opravy vad a poruch betonových konstrukcí a prvků 

(1) Opravy vad a poruch betonů, betonových konstrukcí nebo konstrukčních prvků se provádějí: 

a) u nových konstrukcí, které nesplňují požadavky a dovolené tolerance stanovené 
v projektové dokumentaci, dokumentaci zhotovitele, příslušných kapitolách TKP, ZTP, 
nebo požadavky stanovené objednatelem stavby (např. při schvalování referenčních 
konstrukcí nebo postupů); 

b) u stávajících konstrukcí v rámci oprav, rekonstrukcí nebo v případě použití některých 
částí původních konstrukcí při výstavbě konstrukcí nových. 
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(2) V případě zjištění vad a poruch nových betonů, nových betonových konstrukcí nebo nových 
konstrukčních prvků vzniklých v rámci zhotovení stavby má objednatel stavby nárok na 
bezplatné odstranění těchto vad a poruch, včetně případného odstranění nevyhovujících 
betonů, betonových konstrukcí nebo jejich částí a nahrazení novými. Při vadách menšího 
rozsahu nebo významu může objednatel stavby akceptovat provedení sanace či opravu 
konstrukce nebo slevu z ceny. 

(3) Jakékoliv vady nebo poruchy betonů, betonových konstrukcí, prvků, pohledových i skrytých 
ploch, smí být opraveny, odstraněny nebo zakryty až po řádném zdokumentování, 
vyhodnocení a schválení TDS. TDS si může v případě potřeby vyžádat posouzení autorským 
dozorem. 

(4) Opravy vad a poruch betonů, betonových konstrukcí nebo konstrukčních prvků se provádějí 
v souladu s kapitolou 23 TKP, platnými technickými normami a dalšími technickými předpisy 
(např. TP SSBK III, Drochytka a kol.; SSBK 2012.). 

(5) Oprava vad a poruch musí být funkční, mít odpovídající životnost7, vykazovat trvalé spojení 
s opravovaným betonem, zajišťovat dlouhodobou a spolehlivou ochranu betonu a výztuže 
a mít jednotný vzhled s okolními povrchy.  

(6) Způsob a postup odstranění vad a poruch na nových konstrukcích a prvcích, které mají vliv na 
odolnost, spolehlivost a životnost (trvanlivost) konstrukce, musí být vždy odborně posouzen 
a odsouhlasen autorským dozorem a TDS. 

(7) Pro opravy vad a poruch betonových konstrukcí lze použít jen ucelené a ověřené systémy, 
výrobky a hmoty v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., případně nařízení EU č. 305/2011, a splňující požadavky příslušných částí ČSN EN 1504 
a kapitoly 23 TKP. Použité systémy, hmoty a výrobky musí být vhodné pro daný typ aplikace 
na konkrétní stavební konstrukce, a to jak z hlediska fyzikálně mechanických vlastností, tak 
i způsobu aplikace a podmínek konstrukce.  

(8) Opravy vad a poruch betonů, betonových konstrukcí a prvků se musí provádět podle TePř 
zpracovaného zhotovitelem opravných prací a schváleného TDS, případně rovněž autorským 
dozorem a příslušným odborným útvarem GŘ SŽ. 

(9) Opravy betonových konstrukcí a prvků musí provádět odborně způsobilý personál zhotovitele 
vyškolený pro dané typy oprav a použití příslušných materiálů. Seznam a kvalifikace odborně 
způsobilých pracovníků se uvede jako součást TePř opravy. 

(10) TePř opravy betonových konstrukcí musí obsahovat přehled všech vad, poruch a neshod, 
včetně jejich rozsahu, návrh jejich opravy, potřebné technické parametry a požadavky pro 
přípravu podkladu, podmínky pro skladování hmot, míchání a aplikaci, pro ošetřování, 
zkoušení atd. V případě, že se jedná o opravu stávající betonové konstrukce nebo prvku, 
aktualizují se údaje uvedené v projektové dokumentaci podle skutečného stavu. 

(11) V TePř opravy betonových konstrukcí se uvedou hodnoty důležitých parametrů navrhovaného 
sanačního systému, kterých má být dosaženo, zejména, nikoliv však pouze (obecně viz také 
18.3.3.1(5)): 

• životnost sanačního systému; 

• soudržnost sanačního systému s podkladem a soudržnost jednotlivých vrstev mezi 
sebou; 

• součinitel teplotní roztažnosti sanačních vrstev a celého souvrství; 

• odolnost vůči mrazu a vlivům prostředí;  

• pevnost v tlaku, tahu, ohybu, modul pružnosti jednotlivých použitých hmot; 

                                                           
7
 Odpovídající životností se rozumí bezporuchový stav opravovaného místa po celou dobu životnosti nebo 

zbytkové životnosti příslušné části betonové konstrukce nebo prvku s předpokladem stejné intenzity údržby 
opravovaného místa jako u bezchybně provedených částí konstrukce. 
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• schopnost překlenout trhliny při teplotách pod 0 °C; 

• vlastnosti z hlediska prostupnosti pro vodní páru a CO2 (koeficient difuze, resp. difúzní 
odpor); 

• nasákavost povrchových úprav; 

• maximální tloušťka sanačního systému, pokud je omezena; 

• způsob zajištění ochrany betonářské a předpínací výztuže před korozí (pasivační 
vlastnosti); 

• průběhy nárůstu pevnosti jednotlivých hmot, případně doby zasychání či polymerace 
nátěrů a povlaků, a to v závislosti na klimatických podmínkách (teplota, rychlost větru, 
vlhkost apod.); 

• vhodnost hmot pro dosažení příznivých povrchových vlastností, jako je například barva 
a struktura povrchu, rovinatost; 

• požadavky na nakládání s jednotlivými hmotami ve vztahu k ochraně životního prostředí 
(označení toxických látek, způsob nakládání s nimi, likvidace apod.); 

• případně jiné parametry a údaje. 

(12) V TePř opravy betonových konstrukcí musí být podrobně specifikovány pracovní postupy pro 
přípravu povrchu (podkladu) a aplikaci sanačního systému, včetně klimatických omezení, 
resp. opatření pro jejich zmírnění. V TePř opravy betonových konstrukcí se uvede podrobný 
harmonogram prací aplikace sanačního systému, včetně technologických přestávek. 

(13) V TePř opravy betonových konstrukcí musí být specifikovány kontrolní zkoušky a postupy, 
kterými se ověří jak kvalita podkladních vrstev použitého sanačního systému, tak i kvalita 
provedených prací. V TePř opravy betonových konstrukcí se uvedou minimálních hodnoty 
kontrolovaných parametrů a rovněž opatření pro případ, kdy nebudou kontrolované 
parametry dosaženy (např. odstranění nesoudržného podkladu, nesprávně provedené vrstvy, 
aplikace vhodných přípravků na ošetření povrchu apod.). 

(14) U reprofilací povrchu betonových konstrukcí a prvků se kontroluje zejména tahová pevnost 
povrchových vrstev podkladního betonu v místě opravy, soudržnost reprofilace s podkladem, 
případně jednotlivých vrstev mezi sebou, a mechanické vlastnosti použitého reprofilačního 
materiálu podle příslušných částí ČSN EN 1504.  

(15) U nátěrových systémů sanace se kontroluje zejména soudržnost nátěrového systému 
s podkladem, a to buď mřížkovou zkouškou nebo odtrhovými zkouškami, tloušťka nátěrového 
systému a jeho povrchová nasákavost (vodotěsnost).  

(16) Při opravách stávajících konstrukcí se kontrolují rovněž další vlastnosti podkladu důležité pro 
účinnost a trvanlivost sanačního systému, zejména hloubka karbonatace betonu, obsah 
chloridů ve vztahu k tloušťce krycí vrstvy betonu a vlastnostem použitého sanačního systému. 

18.3.3.11 Spáry a styky 

18.3.3.11.1 Obecně 

(1) Pracovní a konstrukční spáry, dilatační spáry a styky se provádí podle schválené projektové 
dokumentace. Odlišné umístění spár nebo styků musí odsouhlasit TDS, případně autorský 
dozor. 

(2) U pohledových betonů musí být v návaznosti na požadavky projektové dokumentace 
zhotovitelem stanoveno detailní rozmístění a úprava spár a styků, a tato úprava musí být 
odsouhlasena TDS, případně autorským dozorem. 

(3) TePř pro provádění betonových konstrukcí (viz 18.3.3.1(5)) musí obsahovat umístění, způsob 
provedení a ošetřování spár v konstrukci. 
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18.3.3.11.2 Pracovní spáry 

(1) V případě, že se jedná o konstrukční prvek, v němž beton tvoří primárně ochranu před účinky 
vody a pracovní spára není vodotěsná, musí být provedena injektáž vhodným materiálem. 
Injektáž se provede jako sanace při splnění podmínek 18.3.3.7. Injektování se provádí 
v souladu s TKP 23, případně TPMD 88. 

18.3.3.11.3 Dilatační spáry 

(1) Veškeré materiály dilatačních spár musí odpovídat požadavkům této kapitoly TKP, projektové 
dokumentace a souvisících technických předpisů.  

(2) Výplň dilatačních spár musí být tvořena uceleným ověřeným systémem. Kombinace materiálů 
od různých výrobců se nepřipouští. Podrobný popis materiálů a způsob utěsnění dilatačních 
spár se stanovuje v TePř pro provádění betonových konstrukcí.  

(3) Dilatační spára musí být vyplněna vhodným trvanlivým pružným materiálem, který současně 
splňuje požadavky na pevnost při provádění (např. pěnovým nebo extrudovaným 
polystyrénem odpovídající třídy tuhosti). Pro výplň dilatačních spár nesmí být použity 
materiály na bázi polyuretanové (PUR) pěny s trvalou funkcí. 

Poznámka: Při použití expandovaného (pěnového) polystyrenu (EPS) se doporučuje volit třídu tuhosti 
min. CS(10)30 podle ČSN EN 13163. Při použití extrudovaného polystyrenu (XPS) se doporučuje volit 
třídu tuhosti min. CS(10/Y)100 podle ČSN EN 13164. 

(4) Podklad pro provádění těsnění spáry na povrchu musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu 
a nemastný. Nerovnosti na okrajích hran ve spárách je nutno upravit broušením nebo 
vyspravit vhodnou správkovou maltou. Minimální pevnost v tahu povrchových vrstev musí být 
větší nebo rovna 1,5 MPa. 

(5) Výplňový a těsnící tmel musí odpovídat ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p). Tmel musí být 
navíc odolný vůči:   

• UV záření,  

• mikrobům (mikroorganismům obsaženým ve splaškových vodách),  

• chemickým vlivům,  

• povětrnostním vlivům a stárnutí,  

• teplotám od -30 ºC do + 60 ºC,  

• vodě (vodotěsný). 

(6) Povrchová úprava spáry musí být hladká a provedená tak, aby se ve spáře nezdržovala voda. 
Povrch se zahladí způsobem podle systému výrobce. 

18.3.3.12 Římsy 

(1) Detailní technické řešení provádění říms, včetně složení a ošetřování betonu je třeba volit tak, 
aby se zabránilo vzniku trhlin v betonu během jeho tvrdnutí. Složení betonu, postupy 
provádění a ošetřování, včetně vlivu klimatických podmínek, stanoví TePř pro provádění říms 
(obdobně viz 18.3.3.1(5)), který musí být před zahájením výstavby říms projednán 
a odsouhlasen TDS, případně autorským dozorem. 

(2) Požadavky na provedení, vyztužení a základní postup (způsob) zhotovení říms stanoví 
schválená projektová dokumentace.  

(3) Pokud není římsa prováděna v jednom celku, ale v samostatných pracovních záběrech nebo 
jsou použity prefabrikované římsy nebo jejich části, je nutno zajistit spolehlivé utěsnění všech 
styků, pracovních a dilatačních spár proti vodě. Pro těsnění styků a spár se použijí vhodné 
tmely podle podmínek uvedených v 18.3.3.11, případně speciální těsnicí profily.   

(4) U říms spřažených s nosnou konstrukcí nebo spodní stavbou je nutno ve všech místech 
dilatačních spár nosné konstrukce nebo spodní stavby vždy provést rovněž dilatační spáry 
římsy a zábradlí (popřípadě PHS).  
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18.3.3.13 Izolace proti vodě 

(1) Betonové konstrukce sloužící jako podklad izolace musí odpovídat kvalitativním parametrům 
stanoveným v kapitole 22 TKP a v TNŽ 73 6280. 

(2) Tvrdá ochranná vrstva izolace se smí na vodotěsnou vrstvu provádět až po převzetí izolační 
vrstvy objednatelem (TDS) - viz kapitola 22 TKP. 

(3) Před zahájením prací na tvrdé ochranné vrstvě izolace musí být zhotovitelem předložen a TDS 
odsouhlasen TePř na tyto práce (zpravidla jako součást TePř pro provádění SVI), který 
definuje materiály, detailní způsob a podmínky provádění tvrdé ochranné vrstvy izolace. 

(4) Při provádění výztuže tvrdé ochrany izolace musí být vyloučeny takové prvky a podložky, 
které mohou způsobit poškození nebo dokonce perforaci vodotěsné vrstvy, např. plastové 
spojky nekovové výztuže nevhodného tvaru. 

18.3.3.14 Odvodnění 

(1) Při provádění odvodnění se postupuje podle schválené projektové dokumentace a těchto TKP. 
Jakékoliv odchylky od schválených požadavků a návrhu provedení musí být projednány 
a schváleny TDS a v případě významnějších zásahů do navrženého systému odvodnění 
rovněž autorským dozorem, případně projednány se správcem přemosťované překážky. 

(2) Minimální sklony povrchů betonových konstrukcí z hlediska odvodnění uvádí Tab. 7, pro 
min. podélné sklony žlábků a potrubí viz 18.2.11.4. 

(3) Všechny prvky systému odvodnění je nutno vhodným způsobem zajistit proti odcizení. Volné 
prvky odvodnění (svody, potrubí, trubičky) se doporučuje provádět z nekovových základních 
materiálů odolných proti atmosférickým vlivům a UV záření. 

(4) Všechny volné části a prvky odvodnění musí být provedeny jako vyměnitelné.  

(5) Zabudované dilatační prvky odvodnění musí mít dostatečnou kapacitu z hlediska dilatačních 
pohybů mostu nebo systému odvodnění.  

(6) Vyústění svodů odvodňovačů a odvodnění izolace a dutin musí být provedeny vždy mimo 
průjezdný průřez, volný schůdný a manipulační prostor (tedy vždy min. 3,0 m od osy koleje), 
přemosťovanou komunikaci, trolej, chodníky nebo jinak využívané komunikační plochy.  

(7) Volné výtoky ze systému odvodnění se provedou tak, aby voda nevytékala nebo 
neodstřikovala na nosnou konstrukci ani na spodní stavbu mostního objektu. V místě volného 
výtoku se provede zpevnění odolné proti účinkům vytékající vody, případně zajišťující 
odvedení vody do navrženého zařízení nebo příkopu. 

18.3.3.15 Přechod do tělesa železničního spodku 

(1) Přechod do tělesa železničního spodku se provádí podle MVL 102 a ČSN 73 6201. 

18.3.4 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – VYZTUŽOVÁNÍ 

18.3.4.1 Stříhání a ohýbání výztuže 

(1) Zásady a požadavky pro stříhání, ohýbání a ukládání betonářské výztuže jsou uvedeny 
v ČSN EN 13670. 

(2) Stříhání, resp. dělení, prutů kovové betonářské výztuže se provádí mechanicky. Nekovová 
výztuž do betonu se dělí pouze řezáním vysokorychlostní diamantovou pilou. 

(3) Nejmenší vnitřní průměry zakřivení prutů jsou uvedeny v ČSN EN 13670. 

(4) Pokud je betonářská výztuž dodávána ve svitcích, musí být její rovnání prováděno tak, aby 
nedocházelo ke zhoršení mechanických vlastností výztuže a k deformaci jejího povrchu, resp. 
poškození povrchové úpravy.  
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(5) Vykazuje-li betonářská výztuž zjevné povrchové vady, musí být provedeny odpovídající 
zkoušky mechanických vlastností. Vzorky pro zkoušení musí být odebrány tak, aby zahrnovaly 
nejnepříznivější zjištěné zjevné vady.  

(6) Pruty z ocelí zpevňovaných tvářením za studena se nesmějí ohýbat za tepla.  

(7) Ohýbání všech druhů betonářských ocelí válcovaných za tepla se provádí za studena. Ohýbání 
prutů za tepla není v souladu s ČSN EN 13670 dovoleno, nestanoví-li schválená dokumentace 
jinak.  

(8) Pokud je navrženo ohýbání kovové betonářské výztuže za tepla, musí zhotovitel prokázat 
zajištění fyzikálních vlastností výztuže požadovaných schválenou projektovou dokumentací 
v tepelně ovlivněné oblasti (délce) výztuže. Dále musí zhotovitel zpracovat TePř pro ohýbání 
a před zahájením výroby jej nechat odsouhlasit TDS a autorským dozorem.  

(9) Kovová betonářská výztuž ohýbaná za tepla musí být na požadovanou teplotu zahřáta nejen 
v místě provádění ohybu, nýbrž i po obou stranách ohybu tak, aby celková délka zahřáté části 
prutu byla rovna alespoň dvojnásobku délky výsledného oblouku. Prut kovové betonářské 
výztuže se má zahřívat stejnoměrně na teplotu 920 °C až 1000 °C, přičemž ohýbání prutu 
betonářské výztuže má být ukončeno při teplotě vyšší než 800 °C.  

(10) Vložky kovové betonářské výztuže ohýbané za tepla se musí po vytvarování nechat na 
vzduchu pozvolna vychladnout. V zahřátém stavu nesmějí vložky přijít do styku s vodou ani 
sněhem a nesmějí být kladeny na mokrý podklad. Za mrazu, při dešti nebo silném větru je 
třeba pracoviště přiměřené chránit, aby nedošlo k příliš rychlému ochlazení místa ohybu.   

18.3.4.2 Stykování, spojování a svařování betonářské výztuže 

(1) Pro stykování betonářské výztuže platí zásady uvedené v příslušných částech ČSN EN 1992 
a v ČSN EN 13670, případně lze využít zásady uvedené v TPMD 193. Stykování se musí 
provádět v místech a způsobem předepsanými ve schválené dokumentaci.  

Pozn.: Specifikace pro navrhovaní spojů betonářské oceli, včetně návaznosti na svařování betonářské 
oceli používané od roku 1911 jsou uvedeny v technických podmínkách TPMD 193.  

(2) Zvolená technologie spojování betonářské výztuže a její provádění, kontrola a zkoušky musí 
být v souladu s platnými předpisy (viz dále). Zvolenou technologii spojování betonářské 
výztuže, mimo stykování výztuže přesahem, je nutno ověřit vždy průkazními zkouškami, 
jejichž výsledek se předkládá TDS jako podklad k odsouhlasení dané technologie stykování.  

(3) Svarové spoje kovové betonářské výztuže se nesmí umístit v oblastech s významným 
dynamickým namáháním. 

(4) Nosné svařované spoje kovové betonářské výztuže musí svými rozměry, polohou a jakostí 
odpovídat údajům stanoveným v projektové dokumentaci, v souladu s příslušnými částmi 
ČSN EN 1992. 

(5) Svařitelnost kovové výztuže udává výrobce oceli, způsob jejího prokazování je uveden 
v ČSN 42 0139 a v TPMD 193.  

(6) Svařování betonářské výztuže musí být prováděno podle příslušných částí ČSN EN ISO 17660 
a schváleného technologickému postupu svařování WPS (schvaluje TDS), který zpracuje 
svářečský dozor zhotovitele na základě kvalifikovaného postupu svařování WPQR. 

(7) Kontrola a zkoušky svařování betonářské oceli se musí provádět podle ČSN EN ISO 17660-1 
nebo ČSN EN ISO 17660-2.  

(8) Kvalita svarů je určena stupněm kvality podle ČSN EN ISO 5817. V případě nosné výztuže je 
minimální stupeň kvality C, v případě nenosné výztuže stupeň kvality D. 

(9) Každé svařování kovové betonářské výztuže smí být prováděno pouze pracovníky (svářeči) 
s kvalifikací podle ČSN EN ISO 17660-1 (pro nosné svarové spoje), ČSN EN ISO 17660-2 (pro 
nenosné svarové spoje) a TPMD 193. Při svařování betonářské výztuže musí být vždy zajištěn 
svářečský dozor zhotovitele. Současně musí být zajištěno důsledné dodržování podrobných 
TePř vypracovaných zhotovitelem pro konkrétní použité svařovací zařízení a jeho specifické 
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podmínky, pro druh oceli, průměry svařovaných prutů a druhy svarových spojů ve smyslu 
TPMD 193. 

(10) Při svařování betonářské výztuže v ochranné atmosféře (např. CO2) ve venkovních 
podmínkách je nutno zajistit stabilitu podmínek v místě provádění prací. Ochranná atmosféra 
a její kvalita musí být zajištěny tak, aby např. vlivem povětrnostních podmínek nedocházelo 
k jejich kolísání nebo dokonce absenci. Před zahájením prací musí být provedena kontrola 
provedených opatření a jejich schválení TDS. 

(11) Svářečské práce uvnitř bednění mohou být povoleny TDS jen za dodržení zvláštních 
ochranných opatření pro bednění a skruž.  

(12) Spojky betonářské výztuže se mohou použít, pokud odpovídají požadavkům projektové 
dokumentace (viz 18.2.7.5.2), požadavkům ČSN EN 1992, evropského technického schválení, 
případně zákona č. 22/1997 Sb. a navazujícími nařízeními vlády (NV), vztahují-li se na ně. 
Pro kotevní zařízení a spojky platí také ČSN 74 2870, ČSN EN 13391 (74 2871) a ČSN 
P 74 2871. 

18.3.4.3 Přípustná koroze a znečištění betonářské výztuže před zabudováním 

(1) Pruty kovové betonářské výztuže musí mít před zabetonováním přirozený a čistý povrch (bez 
odlupujících se okují) bez výraznější koroze (při které dochází ke zjevnému odlupování 
šupinek korozních produktů). Za nepřípustný stupeň koroze povrchu kovové betonářské 
výztuže jsou považovány šupiny nebo lístky, které musí být z povrchu betonářské výztuže 
před zabetonováním odstraněny. Vrstevnatá koroze je nepřípustná a zasažené pruty výztuže 
musí být vyměněny. Prachovité korozní produkty oranžové barvy, které lze z povrchu výztuže 
setřít, jsou přípustné. 

(2) Tam, kde může dojít k výraznější korozi vyvázané kovové betonářské výztuže z důvodu 
delšího časového odstupu betonování konstrukce nebo její části, musí zhotovitel provést 
takové opatření, aby k této korozi nedošlo. Pokud k výraznější korozi přesto dojde, musí být 
výztuž před zahájením betonáže očištěna.  

(3) Pruty betonářské výztuže nesmí být před zabetonováním významně znečištěny cizorodými 
materiály a hmotami (mastnota, zemina, neschválené nátěry apod.), zatvrdlým cementovým 
mlékem, zatvrdlým betonem apod. Za významné se považuje veškeré znečištění, které 
negativně ovlivňuje spolupůsobení betonářské výztuže s betonem. Veškeré významné 
znečištění betonářské výztuže musí být před zabetonováním odstraněno, nebo musí být 
znečištěné pruty betonářské výztuže vyměněny. 

18.3.4.4 Vázání výztuže, ukládání výztuže 

(1) Pro vázání a ukládání výztuže platí ČSN EN 13670 a tato kapitola TKP. 

(2) Do bednění (konstrukce) může být uložena pouze výztuž, která: 

• je řádně označena (viz 18.2.4.2.1); 

• nemá na povrchu trhliny; 

• není nepřípustným způsobem znečištěna (viz 18.3.4.3). 

(3) Před uložením betonářské výztuže do bednění a forem se musí podle schválené dokumentace 
zkontrolovat průměry prutů, tvar výztužných vložek, popř. kvalita a provedení svarů 
v případě předem vyrobených a osazovaných armokošů do bednění.  

(4) Požadované krytí betonářské výztuže betonem (tloušťka krycí vrstvy předepsané v projektové 
dokumentaci) se vztahuje k povrchu krajní výztuže, včetně případné sestavy výztuže, spon 
a apod. 

(5) Pro zajištění tloušťky krycí vrstvy se musí používat betonové distanční prvky. Distanční prvky 
z organických (hnijících) a korodujících materiálů a distanční prvky z plastu se nesmějí 
používat.  
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(6) Betonová a cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost a odolnost proti 
vlivům prostředí, jako beton v konstrukci. 

(7) Použitá distanční tělíska musí být zhotovena a provedena tak, aby bylo zabráněno poškození 
jiných částí konstrukce, např. vodotěsné izolace. 

(8) Kontakt distančních prvků s bedněním má být bodový. Distanční prvky musí být vhodným 
způsobem upevněny (fixovány) k výztuži. Počet, umístění a druh distančních podložek musí 
být proveden podle požadavků projektové dokumentace (výkresu výztuže). Není-li stanoveno 
jinak, musí být provedeny minimálně 4 distanční podložky na každý čtvereční metr. 

(9) Rádlovací dráty se při vázání betonářské výztuže nesmějí používat. 

(10) Betonářská výztuž se musí v bednění upevnit a zabezpečit tak, aby její konečná poloha 
splňovala předepsané tolerance a současně byla její požadovaná poloha zajištěna během 
celého procesu zhotovení betonové konstrukce, tj. vázání, ukládání betonu a jeho hutnění, 
zejména u nekovové výztuže z důvodu její významně nižší objemové hmotnosti. Uložení 
a fixace polohy výztuže musí být provedeny tak, aby při přípravných pracích a betonáži 
konstrukce nemohlo dojít k poškození jiných částí konstrukce, např. vodotěsné izolace. 

(11) Položená betonářská výztuž smí být po zabudování a fixaci polohy zatěžována chůzí jen 
prostřednictvím podlážek, které zatížení roznesou. 

(12) Při ukládání a fixaci betonářské výztuže se dává přednost vázání výztuže. Svarové nenosné 
spoje mohou být použity pouze v těch místech, kde prokazatelně vázání nelze použít. 
Výjimkou je použití továrně vyráběných odporově svařovaných kovových sítí a svary 
prováděné za účelem vodivého propojení výztuže z důvodu ochrany výztuže proti bludným 
proudům.  Fixaci kovové výztuže svařováním nelze použít u těch částí konstrukce, kde by 
mohlo vlivem svařování a vysoké teploty dojít k poškození vodotěsné izolace, těsnění apod.  

(13) V případě svařování kovové betonářské výztuže do armokošů, se kterými je následně 
manipulováno jeřáby nebo jinou technikou, se jedná sice o fixaci betonářské výztuže podle 
18.3.4.4(12), ale s ohledem na požadavek přenosu zatížení při manipulaci (vlastní tíhy, 
nárazů apod.) je nutno uvažovat tyto svarové spoje za nosné, v souladu s TPMD 193 
a odpovídajícím způsobem je navrhovat a provádět. 

(14) Uspořádání betonářské výztuže konstrukce nebo jejího prvku musí umožnit uložení betonu, 
zejména u stěn a sloupů (viz 18.3.3.3). Za tímto účelem je nutno v dostatečných intervalech 
odpovídajících druhu a konzistenci ukládaného betonu provést mezi pruty betonářské výztuže 
prostupy pro umístění betonážní hadice (např. lokální úpravou světlé vzdálenosti prutů 
betonářské výztuže nebo jejím lokálním přerušením s náhradou přerušené výztuže ve vedlejší 
řadě). Rozměry prostupů musí odpovídat použitému průměru hadice nebo rukávu (obvykle 
vnější průměr hadice + 50 mm). Pokud není znám průměr použité hadice nebo rukávu, je 
minimální doporučený rozměr prostupu (volného průběžného prostoru mezi výztuží) 200x200 
mm.  

(15) Uspořádání betonářské výztuže konstrukce nebo jejího prvku musí umožnit zpracování betonu 
po uložení, zejména u prvků s hustým vyztužením betonovaných „in situ“, kdy je beton 
zpracován pomocí ponorných vibrátorů (viz 18.3.3.3). Za tímto účelem je nutno ve 
vzdálenostech odpovídajících druhu a konzistenci ukládaného betonu a typu ponorného 
vibrátoru zajistit světlou vzdálenost mezi pruty betonářské výztuže pro jeho zasunutí (např. 
lokální úpravou vzdálenosti výztuže). Vzdálenost výztuže musí odpovídat použitému typu 
a rozměru vibrátoru (obvykle jmenovitý průměr vibrátoru + 30 mm). Pokud není znám 
průměr použitého vibrátoru, je minimální doporučená vzdálenost prutů betonářské výztuže 
v místě zasunutí vibrátoru 80 mm.  

Poznámka: Doporučená maximální vzdálenost „prostupů“ pro zasunutí vibrátoru je rovna 1,5násobku 
akčního rádiu vibrátoru. Akční rádius vibrátoru lze obvykle uvažovat jako 10-ti násobek jeho průměru. 

18.3.4.5 Kontrola uložené výztuže 

(1) Převzetí betonářské výztuže a povolení k betonování vydané TDS musí být jednoznačně 
zdokumentováno a musí být vyhotoven přejímací protokol. Za dostatečný se rovněž považuje 
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zápis o převzetí do stavebního deníku potvrzený TDS, případně dalšími účastníky (svářečský 
dozor, autorský dozor, projektant apod.).  

(2) Délka platnosti převzetí výztuže může být TDS omezena v závislosti na době mezi převzetím 
výztuže a betonáží konstrukce (viz také 18.3.4.3). 

(3) Před zahájením betonování (ukládání betonu) se musí z pohledu betonářské výztuže 
zkontrolovat zejména, nikoliv však pouze (viz také 18.3.3.2): 

• správnost polohy betonářské výztuže uložené do bednění nebo do formy a její zajištění 
(fixace), včetně kontroly zajištění krytí výztuže betonem; 

• soulad uspořádání a průměrů betonářské výztuže se schválenou projektovou doku-
mentací; 

• stav a případné znečištění betonářské výztuže (viz 18.3.4.3); 

• soulad a provedení případných svarových spojů se schválenou dokumentací (kontroluje 
svářečský dozor zhotovitele a TDS); 

• uspořádání betonářské výztuže z hlediska ukládání a zpracování betonu (viz 18.3.4.4); 

• pokud je do betonu použita kovová betonářská výztuž s ochrannou protikorozní úpravou, 
kontroluje se, zda nedošlo k poškození ochranného povlaku; 

• umístění měřících a monitorovacích zařízení (pokud je navrženo nebo požadováno), 
včetně kontroly kabeláže a funkčnosti osazených zařízení a systémů. 

(4) Závady na uložené betonářské výztuži musí být před zahájením betonáže odstraněny. 
Nevyhovující a vadné svary, které neodpovídají požadovanému stupni kvality musí být 
opraveny nebo odstraněny, a to v závislosti na druhu a rozsahu vady.  

18.3.5 PŘEDPJATÉ MOSTNÍ KONSTRUKCE 

18.3.5.1 Všeobecně 

(1) Systémy předpětí musí vyhovovat požadavkům odstavce 18.2.5 a schválené dokumentaci, 
zejména z hlediska úrovně ochrany proti korozi.  

(2) Pro konstrukce s kabelovými kanálky délky více než 80 m se před zahájením výstavby nebo 
výroby konstrukce požaduje provedení průkazní zkoušky injektovatelnosti kabelového kanálku 
– viz 18.4.2.5.  

(3) Neizolované “mrtvé” (nenapínané) kotvy založené na principu kotvení soudržností nesmí být 
pro dodatečně předpjaté konstrukce použity. Nenapínané kotvy musí být použity s přítlačnými 
podložkami zajišťujícími vyloučení pokluzu v kotvě před napnutím lana / kabelu u aktivní 
kotvy.   

(4) Betonáž předpjaté konstrukce, její části nebo prvku smí být zahájena až po převzetí 
předpínací výztuže TDS (viz také 18.3.3.2), která pro předpjaté konstrukce obsahuje kontrolu 
zejména, nikoliv však pouze: 

• geometrie předpínací výztuže (poloha kabelových kanálků); 

• rozsah a provedení fixace kabelových kanálků v armokoši betonářské výztuže; 

• těsnost provedení styků kabelových kanálků; 

• poloha, délka a průchodnost odvzdušňovacích trubiček; 

• poloha kotev a spojek předpínací výztuže a jejich fixace k bednění; 

• umístění měřících a monitorovacích zařízení (pokud je navrženo nebo požadováno), 
včetně kontroly kabeláže a funkčnosti osazených zařízení a systémů. 
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18.3.5.2 Předpínací výztuž 

(1) Na jedné konstrukci se nedoporučuje použití různých lan, v rámci jednoho kabelu se nesmí 
kombinovat různá lana nebo dráty.  

(2) Kabelové kanálky musí být dostatečně zajištěny v požadované poloze tak, aby nedošlo 
k jejich deformaci, poškození nebo vyplavání během betonáže prvku nebo konstrukce. Během 
montáže a betonáže prvku nesmí dojít k poškození kabelového kanálku, ani jeho deformaci 
nebo prolomení.  

Poznámka: Zajištění se obvykle provádí kabelovými podporami z betonářské výztuže a ve vzdálenostech 
a průměru odpovídajícím rozměrům a vedení kabelového kanálku. Podpory kabelových kanálků jsou 
součástí výztuže betonové konstrukce a musí být uvedeny na výkresu výztuže. V případě použití HDPE 
kabelových kanálků budou použity systémové prvky certifikovaného systému předpětí, včetně kabelových 
podpor.  

(3) Zajištění polohy podpor kabelových kanálků předpětí na samostatných distančních prvcích 
(nenosná výztuž) se připouští bodovými nenosnými svary prováděnými v souladu 
s ČSN EN ISO 17660-2.  

(4) Kabelové kanálky předpjatých segmentových konstrukcí ve spáře vyplňované betonem se 
musí provést tak, aby při vyplňování spáry nevnikla do kabelového kanálku malta nebo 
lepidlo, aby průřez kanálku nebyl zúžen a aby byl kabelový kanálek ve spáře a ve 
stykovaných částech souosý. Pro stykování kabelových kanálků průběžné předpínací výztuže 
procházející přes spáru segmentové konstrukce se doporučuje použití speciálních spojek 
zaručujících výše uvedené vlastnosti.  

(5) Při vyplňování kontaktních styků dělených konstrukcí epoxidovým tmelem je třeba postupovat 
podle schválené dokumentace a schváleného TePř montáže betonové konstrukce, 
sestaveného podle výsledku průkazních zkoušek. Při provádění je třeba postupovat tak, aby 
styky byly v předepsaném rozsahu zcela vyplněny a předpínací výztuž chráněna před korozí 
a aby epoxidový tmel nevnikl do kabelového kanálku.  

18.3.5.3 Předpínání  

(1) Předpínání konstrukce musí probíhat podle schváleného TePř pro předpínání konstrukce, který 
musí obsahovat zejména, nikoliv však pouze (viz také 18.3.3.1): 

• podmínky pro zahájení předpínání konstrukce (minimální pevnosti betonu, teplota atd.); 

• postup a pořadí předpínání jednotlivých kabelů; 

• předpínací napětí a odpovídající protažení jednotlivých kabelů; 

• postupy sledování a hodnocení dosažení kritérií pro ukončení předpínání. 

(2) V případě zjištění významných rozporů při předpínání s předpoklady projektu (zejména ve 
velikosti protažení kabelu při definovaném napínacím napětí) musí být předpínání konstrukce 
pozastaveno do doby zdůvodnění těchto rozporů, případně přijetí odpovídajících opatření. 

(3) Záznamy z předpínání (okolnosti předpínání, použitá zařízení, personál apod.) se vedou 
formou deníku průběžně kontrolovaného a schvalovaného TDS.  

(4) Z napínání každého kabelu se pořizuje napínací protokol obsahující minimálně tyto údaje: 

• použité zařízení, osoba odpovědná za provádění předpínání, včetně kontaktních údajů; 

• základní materiálové a geometrické informace o použité předpínací výztuži (skutečná 
průřezová plocha, skutečná velikost modulu pružnosti); 

• postup předpínání a časový průběh napínacího napětí / napínací síly; 

• protažení kabelu při napínání pro jednotlivé fáze předpínání; 

• doba podržení napětí před zakotvením; 

• pokluz v kotvě po zakotvení. 
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(5) Napínací protokoly (pro všechny kabely) musí být opatřeny podpisem odpovědné osoby (za 
napínání), musí být ověřeny s předpoklady projektu a před zahájením injektáže kabelových 
kanálků odsouhlaseny TDS a odpovědným projektantem stavebního objektu (zejména 
s ohledem na velikost protažení při napínacím napětí).  

(6) Napínací protokoly se archivují jako součást stavebního deníku.  

(7) Po dokončení napínání vypracuje zhotovitel Zprávu o předpínání konstrukce obsahující 
zejména, nikoliv však pouze: 

• veškeré skutečné vstupní materiálové (skutečný modul pružnosti a pevnost materiálu) 
a geometrické (skutečná průřezová plocha lana a geometrie kabelu) informace o každém 
kabelu; 

• napínací protokoly každého kabelu, včetně odsouhlasení odpovědným projektantem RDS 
a TDS; 

• zdůvodnění zjištěných rozdílů proti předpokladům projektu, pokud jsou zjištěny, a jejich 
řešení, resp. vliv na konstrukci a její zatížitelnost.   

18.3.5.4 Injektování kabelových kanálků 

(1) Pro injektování platí ČSN 73 2401, ČSN EN 445, ČSN EN 446, ČSN EN 447, popř. zvláštní 
technologická pravidla.  

(2) Injektážní práce na mostních konstrukcích nebo u prefabrikovaných prvků mostních 
konstrukcí lze provádět jen se souhlasem a za účasti TDS. V případě prefabrikovaných prvků 
injektovaných ve výrobně je možné injektáž provádět bez účasti zástupce objednatele jen 
tehdy, pokud je zaveden certifikovaný systém řízení kvality výroby nebo jde o výrobky 
s certifikátem kvality. 

(3) Jako podklad pro vydání souhlasu TDS s injektováním kabelových kanálků je nutné doložit: 

• odsouhlasené napínací protokoly (viz 18.3.5.3); 

• průkazní zkoušky injektážní malty podle ČSN EN 445; 

• TePř pro injektování kabelových kanálků v souladu s ČSN EN 446. 

(4) Zjistí-li se nedostatečné, případně nerovnoměrné zainjektování kabelových kanálků, musí 
zhotovitel vypracovat TePř opravy injektování, který musí být před zahájením opravy 
schválen TDS.  

18.3.6 PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE, PRVKY A DÍLCE 

18.3.6.1 Výroba  

(1) Pro prefabrikované dílce a prvky platí příslušné evropské technické normy, platná evropská 
technická osvědčení a tato kapitola TKP. Pokud nejsou pro konkrétní prefabrikované dílce 
nebo prvky k dispozici evropské technické normy nebo osvědčení, platí pro ně v celém 
rozsahu tato kapitola TKP. 

(2) Prvky s označení CE použité pro stavbu na dráze musí splňovat veškeré požadavky 
příslušných technických předpisů, této kapitoly TKP a požadavky uvedené ve schválené 
projektové dokumentaci stavby. 

(3) Pro výrobu, dodávky, montování a kontrolu dílců z betonu (prostého, železobetonového 
i předpjatého) platí ČSN EN 13670 a souvisící ČSN EN 206, která určuje vlastnosti betonu. 
Speciální požadavky na dílce z betonu předem i dodatečně předpjatého stanoví schválená 
projektová dokumentace. Kvalitativní požadavky na složky betonu a beton jsou uvedeny 
v kapitole 17 TKP. 

(4) Pro betonářskou výztuž platí článek 18.2.4 a 18.3.4. Případné svarové spoje kovové 
betonářské výztuže, jejich navrhování a provádění se řídí články 18.3.4.2, 18.3.4.4 a 18.3.4.5 
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s tím, že jakost svarů je kontrolována a přejímána svářečským dozorem zhotovitele (výrobce 
dílce). Ten provede o přejímce zápis podle systému řízení kvality. 

(5) Pro prefabrikáty trubních propustků platí OTP SŽ pro železobetonové trouby propustků 
(viz také webové stránky Správy železnic - https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-
mosty-a-tunely/3.3.prefabrikaty ). 

(6) Prefabrikované dílce musí být buď dodávány z výrobny se zavedeným certifikovaným 
systémem řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001 nebo musí být prováděna certifikace výrobku 
ve výrobnách při zabezpečení nezávislé odborné kontroly kvality. 

(7) Podkladem pro zhotovení dílců je schválená výrobně technická dokumentace zhotovitele, jejíž 
součástí jsou zvláště výkresy tvaru a výztuže, statický výpočet a detaily. Při zpracování 
dokumentace je zhotovitel povinen dodržet stanovené výrobní a montážní odchylky (třídu 
přesnosti) rozměrů včetně odchylek uložení výztuže, zohlednit vliv agresivity prostředí, 
požadavky na vzhled dílce, strukturu povrchu a druh případné povrchové úpravy. 

(8) Výroba dílců na staveništi a kontrola jejich jakosti smí být prováděny pouze podle předem 
schválené dokumentace zpracované zhotovitelem dílců, tj. výrobně technické dokumentace 
(VTD) a souvisících TePř. Předložená dokumentace musí obsahovat také podrobné technické 
podmínky stanovující všechny požadované kvalitativní parametry, systém kontroly jakosti, 
dovolené výrobní a montážní tolerance, způsob a dobu ošetřování betonu, podmínky pro 
případné předpínání, přejímku a expedici apod. 

18.3.6.2 Kvalita  

(1) Vlastnosti betonu dílců musí být navrženy a specifikovány v dokumentaci s přihlédnutím 
k prostředí, v němž budou užity a musí být v souladu s požadovanou trvanlivostí a životností 
objektu. 

(2) Trvanlivost betonu dílců ve vztahu ke stupni vlivu prostředí se posuzuje podle ČSN EN 206. 

(3) Trhliny v betonu dílců před zabudováním nejsou přípustné, snižují-li funkční nebo statickou 
způsobilost dílce nebo jeho navrhovanou či požadovanou životnost. 

(4) Betonové dílce s výztuží s povrchovými nekonstrukčními trhlinami v pohledových plochách 
širšími než 0,15 mm a hlubšími než 5 mm se obecně nepovažují za odolné vůči vlivu prostředí 
XC2, XC3, XC4, XD1-3, XF2 a XF4. Betonové vyztužené dílce s povrchovými nekonstrukčními 
trhlinami širšími než 0,2 mm a hlubšími než 10 mm se obecně nepovažují za odolné vůči vlivu 
prostředí XC1-4, XA1-3, XF1 a XF3. 

(5) Pokud dílce nevyhovují kritériím podle 18.3.6.2(4), nesmí se tyto dílce do konstrukcí 
zabudovat. Nevyhovující dílce je nutno viditelně a trvale označit.      

(6) Pro vybrané prvky a části betonových konstrukcí z běžných betonů jsou požadavky na 
minimální krytí výztuže betonem stanoveny v Příloze A této kapitoly TKP. Pokud 
v odůvodněných případech nelze u vyráběných prvků zajistit dostatečné krytí, může být 
u těchto prvků, dílců nebo jejich částí snížené krytí nahrazeno po předchozím odsouhlasení 
odborným útvarem GŘ SŽ sekundární ochranou (s dlouhodobou účinností) betonářské 
výztuže proti korozi před betonáží prvku. Přípustné snížení krytí výztuže betonem je 
max. 10 mm. 

(7) U hotových dílců, které nemají odpovídající povrchové vlastnosti nebo krytí výztuže, může 
TDS připustit odpovídající sekundární ochranu jako náhradní řešení ochrany betonu na 
náklady zhotovitele. Pokud nelze sekundární ochranu provést nebo s nabízeným způsobem 
TDS nesouhlasí, je nutno dílce z použití vyřadit. 

(8) Přípravky použité při výrobě, ošetřování a montáži dílců (prostředky pro odformování, 
povrchové ochranné látky apod.) musí být navrženy a používány v souladu s požadavky 
ČSN EN 13670 a dále za těchto podmínek: 

• jejich použitím nesmí být ztížena nebo znemožněna údržba konstrukcí z dílců; 
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• jejich použití nesmí znemožnit navazující další technologie (například související 
s prováděním izolací, spřažení s monolitickou částí konstrukce apod.); 

• jejich použitím nesmí vzniknout pohledové vady viditelného povrchu dílců. 

(9) Požadavky na kvalitu případných svarových spojů betonářské výztuže jsou uvedeny v článku 
18.3.4.2. 

18.3.6.3 Ošetřování  

(1) Pro ošetřování prefabrikovaných dílců platí ustanovení 18.3.3.4. Tepelné ošetřování pro 
urychlení tvrdnutí betonových dílců musí být vždy ověřeno odpovídajícími zkouškami. Na 
základě těchto zkoušek se přesně definuje průběh ohřevu (doba odležení betonu po betonáži, 
nárůst teploty a její nejvyšší hodnota, pokles, rozdíl teplot v dílci aj.). 

(2) U provzdušněného betonu musí být vhodnými opatřeními zamezeno porušování vzduchových 
pórů a nežádoucímu vzniku kapilárních pórů. 

18.3.6.4 Značení  

(1) Prefabrikované konstrukce, prvky a dílce musí být jednoznačně a trvale označeny na 
viditelném a po zabudování přístupném místě (pro nepřístupné prefabrikáty, např. základové 
konstrukce, se nepoužije) tak, aby je bylo možné identifikovat po celou dobu návrhové 
životnosti stavby – viz ČSN EN 13369 a ČSN 72 3000. 

(2) Značení prefabrikovaných konstrukcí, dílců a prvků podle těchto TKP se provádí: 

a) Pro schválené prefabrikáty8 vlysem do betonu nebo kovovým štítkem z nekorodujícího 
materiálu dle Technických podmínek dodacích (TPD) schválených pro konkrétní typ 
prefabrikátu; 

b) pro neschválené prefabrikáty kovovým štítkem z nekorodujícího materiálu. 

(3) Označení prefabrikované konstrukce, dílce nebo prvku musí obsahovat alespoň (viz také 
ČSN EN 13369 a ČSN 72 3000): 

a) identifikaci výrobce; 

b) identifikaci prefabrikátu (výrobku) – datum výroby, označení typu prefabrikátu, včetně 
základní identifikace rozměrů je-li třeba, sériové číslo, číslo výrobkové normy (pokud je 
relevantní); 

c) identifikaci základních materiálů použitých pro výrobu prvku (třída betonu, vč. 
rozhodujícího stupně vlivu prostředí), druh betonářské výztuže (pokud je relevantní), 
druh a množství předpínací výztuže apod.); 

d) identifikace konstrukce (číslo stavebního objektu) a umístění v konstrukci, je-li 
relevantní (neuplatní se např. u schválených prefabrikátů).  

18.3.6.5 Montování a osazování 

(1) Pro montování konstrukcí z betonových dílců platí ČSN 73 2480 a ČSN EN 13670. Pro 
montování dílců musí být zpracovány a před zahájením montáže TDS odsouhlaseny 
samostatné TePř pro montáž prefabrikovaných dílců nebo konstrukcí.  

(2) Pokud se prefabrikovaný dílec užije k jinému účelu nebo v jiném konstrukčním uspořádání, 
než odpovídá schválené dokumentaci, je třeba vhodnost použití odpovídajícím způsobem 
ověřit a prokázat. 

(3) Souhlas k zabudování dílců dává TDS zápisem do stavebního deníku na základě: 

                                                           
8
 Schválené prefabrikáty jsou prefabrikované konstrukce, prvky a dílce, které mají Odborem traťového 

hospodářství Generálního ředitelství Správy železnic vydáno „Osvědčení o ověření kvality a shody s požadavky 
stanovenými v OTP“. 
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• výsledku kontroly dokladů (prohlášení o shodě) certifikovaných dílců a na základě 
úspěšného převzetí dílců podle 18.8.2; 

• na základě úspěšné vizuální kontroly dílců podle 18.8.2(6); 

• výsledku kontroly konstrukce nebo její části, na kterou mají být stavební dílce osazeny 
(výsledky kontrolních zkoušek, geodetických měření, prohlídka apod.). 

18.3.7 BEDNĚNÍ, SKRUŽE A LEŠENÍ 

18.3.7.1 Všeobecně 

(1) Dokumentaci pro zhotovení, použití a odstranění bednění, lešení a skruží zajištuje zhotovitel. 
Dokumentace bednění, lešení a skruží musí být schválena TDS před zahájením prací. 

(2) Základním a nezbytným podkladem pro návrh a zhotovení bednění, lešení nebo skruže je 
jednoznačná a srozumitelná definice tvaru (výškového a směrového průběhu) spodního líce 
zhotovované konstrukce po odskružení, včetně případných nadvýšení. Tvar zhotovované 
konstrukce, včetně případných specifických požadavků na nadvýšení a vnášení předpětí nebo 
vynucených přetvoření, je předmětem realizační dokumentace stavby (RDS). 

(3) Rozsah a podrobnost dokumentace bednění, lešení a skruží musí odpovídat jejich 
technickému řešení a náročnosti, přičemž musí být splněny požadavky schválené projektové 
dokumentace, ČSN EN 13670 a odstavce 18.3.2. Při návrhu a provádění se musí přihlédnout 
k umístění inženýrských sítí a k jejich vlivu na založení, montáž, provoz a demontáž lešení či 
skruže.  

(4) Při návrhu, provádění a užívání skruží a lešení se vychází z ČSN EN 12810, ČSN EN 12811, 
ČSN EN 12812, ČSN 73 8101, ČSN 73 8102, ČSN 73 8107, ČSN EN 74-1 až 3, ČSN EN 1298 
a ČSN EN 1065. Skruže a lešení se provádění a provozují podle předem schváleného TePř 
zpracovaného zhotovitelem, jehož součástí musí být i příslušná projektová dokumentace. 

Poznámka: Podrobnější informace pro návrh, provádění a používání všech druhů lešení lze nalézt 
v publikaci ČKAIT Lešení (TP 3.7), Ing. Svatopluk Vlasák, 2019. Dostupné volně online na webu Profesis - 
ČKAIT (profesis.ckait.cz). 

(5) Bednění betonových konstrukcí se provádí podle předem schváleného TePř zpracovaného 
zhotovitelem. TePř pro provádění bednění může být součástí TePř pro provedení betonové 
konstrukce (viz např. 18.3.3.1(5)). 

18.3.7.2 Navrhování 

18.3.7.2.1 Bednění 

(1) Návrh bednění se provádí podle platných technických norem a dalších technických podkladů 
(např. kapitola 17 TKP), např. technických informací k typovým konstrukcím bednění 
v závislosti na vybraném dodavateli.  

(2) Návrhem bednění je nutno zajistit: 

• mechanickou odolnost a stabilitu bednění během provádění betonové konstrukce, včetně 
dostatečné tuhosti; 

• požadovaný tvar betonované konstrukce po odbednění; 

• požadované vlastnosti povrchu betonové konstrukce po odbednění (zejména v případě 
pohledového betonu); 

• možnost vnesení předpětí nebo vynucených deformací, pokud je to schválenou 
projektovou dokumentací požadováno. 

18.3.7.2.2 Pracovní lešení 

(1) Návrh pracovních lešení se provádí podle platných technických norem (zejména 
ČSN EN 12810 a ČSN EN 12811) a dalších technických podkladů, např. technických informací 
k typovým konstrukcím bednění v závislosti na vybraném dodavateli.  



TKP Kapitola 18 – Betonové mosty a konstrukce   Účinnost od 1. června 2022 

  
 

 
55/85

 

(2) Při návrhu pracovních lešení se musí uvážit všechna zatížení a vlivy působící na konstrukci, 
včetně vlivů případného, i krátkodobého, zakrytí lešení.  

Poznámka: Specifické požadavky na zatížení pracovních lešení lze nalézt v ČSN EN 12810-1 
a ČSN EN 12811-1.  

(3) Při návrhu pracovního lešení musí být zajištěny základní funkční požadavky (mechanická 
odolnost a stabilita) a rovněž dostatečná tuhost konstrukce pro provádění navrhovaných 
prací. 

(4) V dokumentaci pro zhotovení pracovního lešení musí být jednoznačně uvedeny zejména, 
nikoliv však pouze (viz také ČSN 73 8101): 

• způsob založení pracovního lešení, způsob a provedení zajištění stability polohy, 
případně způsob a zajištění uchycení ke konstrukci; 

• polohy a velikosti všech prvků pracovního lešení, včetně ztužení;  

• způsob zajištění ochrany volného okraje pracovních a přístupových ploch. 

18.3.7.2.3 Skruže a podpěrná lešení 

(1) Návrh skruže se provádí podle platných technických norem a dalších technických podkladů, 
např. technických informací k typovým konstrukcím podpěrných skruží. 

(2) Při návrhu skruže se musí uvážit všechna zatížení a vlivy působící na konstrukci. Oproti 
běžným stavebním konstrukcím je nutno věnovat zvýšenou pozornost specifickým 
staveništním zatížením, např. zatížení montážními prostředky, bedněním a čerstvým 
betonem, pracovníky, stroji, skladovaným materiálem a odpovídajícími klimatickými 
zatíženími působícími na dočasné konstrukce (plachty, přístřešky apod.).  

Poznámka: Specifické požadavky na zatížení podpěrných lešení a skruží lze nalézt v ČSN EN 12812, 
specifické požadavky na zatížení pracovních lešení lze nalézt v ČSN EN 12810-1 a ČSN EN 12811-1. 
Staveništní zatížení konstrukcí se uvažují podle ČSN EN 1991-1-6.  

(3) Při návrhu založení skruže musí být zajištěny základní funkční požadavky (mechanická 
odolnost a stabilita) a případně možnost odstranění základových konstrukcí. Při zakládání 
skruží a podpěrných lešení na vysokých násypech nebo na místech s nerovnoměrným 
sedáním je třeba při návrhu zohlednit a vhodným stavebním postupem vyloučit 
nerovnoměrné sedání skruže. 

(4) Při návrhu skruže a podpěrných lešení se musí zohlednit tuhost podpěrné konstrukce a její 
deformace během výstavby betonové konstrukce, včetně vlivu tuhosti podloží, případně 
stavební konstrukce, na niž je skruž upevněna (např. při letmé betonáži, u výsuvných skruží 
apod.). Součástí návrhu je rovněž stanovení odpovídajícího nadvýšení skruže a návrh 
případných opatření pro její rektifikaci. 

(5) Uspořádání a provedení skruže a podpěrných lešení musí umožnit případné vnesení 
předpínací síly nebo vynucených přetvoření do zhotovované konstrukce. 

(6) V dokumentaci pro zhotovení skruže a podpěrných lešení musí být jednoznačně uvedeny 
zejména, nikoliv však pouze (viz také ČSN EN 12812): 

• založení podpěrné konstrukce, včetně případných opatření na zlepšení základové půdy; 

• polohy a velikosti všech prvků podpěrné konstrukce, včetně ztužení;  

• geometrické uspořádání podpěrné konstrukce ve vztahu ke zhotovované konstrukci 
(výškové a směrové vedení), včetně hodnot nadvýšení vyplývajících z dotlačení prvků 
a spojů, průhybů podpěrné konstrukce od vlastní tíhy i betonované konstrukce, ze 
sedání základů, staveništních zatížení apod.; 

• podrobné schéma vytýčení; 

• způsob zajištění ochrany volného okraje pracovních a přístupových ploch. 

(7) V dokumentaci skruže musí být jednoznačně uvedeno, zda je její tvar (výškové kóty) uveden 
pro výsledný tvar konstrukce (tj. bez nadvýšení) či zda nadvýšení konstrukce obsahuje.  
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18.3.7.3 Provádění a používání 

(1) Bednění používané pro zhotovení konstrukce je nutno udržovat v odpovídajícím stavu tak, 
aby výsledné parametry povrchu betonových konstrukcí odpovídaly schváleným požadavkům. 
Poškozené nebo nadmíru opotřebené bednící prvky se nesmějí používat. 

(2) Bednění a spoje mezi prkny nebo deskami musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě 
vody a jemných částic z čerstvého betonu. 

(3) Bednění schopné absorbovat značné množství vody z betonu nebo umožňující vypařování, se 
musí vhodně vlhčit, aby se omezila ztráta vody z čerstvého betonu. 

(4) Ke snadnějšímu odbedňování a odformování se doporučuje bednění a formy opatřit 
odbedňovacím prostředkem, který však nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost povrchové vrstvy 
betonu. Při nanášení odbedňovacího prostředku nesmí být znečištěna výztuž. 

(5) Po celou dobu používání skruží a lešení musí být zajištěn dohled nad stavem, bezpečností 
a použitelností konstrukcí v souladu s ČSN 73 8101. Odborné prohlídky musí být prováděny 
nejméně 1x měsíčně a o jejich provedení musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

(6) Odskružení zhotovované konstrukce se provede pozvolným, rovnoměrným a bezpečným 
spuštěním skruže, zpravidla pomocí odskružovacího zařízení tak, aby bylo zabráněno 
nadměrným rázům a náhlému zatížení zhotovované konstrukce. Ve specifických případech lze 
provést odskružení i jiným způsobem, např. zvednutím hotové konstrukce pomocí lisů nebo 
vlivem zavedení předpětí. 

(7) Funkcí odskružovacího zařízení je spuštění konstrukce skruže a nelze ho použít pro zvedání 
částečně nebo plně zatížené skruže. Výjimkou jsou pouze drobné výškové úpravy nezatížené 
konstrukce skruže, které však nesmějí vlivem nerovnoměrného zvednutí jednotlivých stojek 
přitěžovat prostorovému ztužení skruže. Odskružovací zařízení se umisťuje co nejblíže 
k základům skruže, ale tak, aby nebylo trvale zatopeno vodou, tj. u vodních toků nad 
hladinou normální vody, ve stavebních jámách nad hladinou podzemní vody.  

(8) Nosné části zhotovované konstrukce se smějí odskružit a odbednit, pokud beton dosáhl 
pevnosti předepsané ve schváleném TePř pro provádění betonové konstrukce. Nenosné části 
konstrukce se mohou odbednit dříve, při odbedňování však nesmí být poškozen jejich povrch. 
V důsledku dřívějšího odbednění nenosných částí konstrukce současně nesmí vzniknout 
nepřijatelné trhliny.  

18.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

18.4.1 DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ 

18.4.1.1 Všeobecně 

(1) Na stavbu nesmí být dodán a do konstrukce zabudován stavební materiál ani výrobek bez 
předchozího souhlasu TDS.  

(2) Všechny stavební materiály a výrobky dodávané na stavbu a zabudovávané do stavby musí 
splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., požadavky příslušných technických předpisů 
a příslušných TKP. 

Poznámka: Soulad s požadavky příslušných právních a technických předpisů doloží zhotovitel doklady ve 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a) prohlášení o shodě vydané výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem v případě 
stavebních výrobků, na které se vztahuje NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a v případě jiných než stavebních stanovených výrobků podle příslušného nařízení vlády; 

b) ES prohlášení o shodě vydané výrobcem/zplnomocněným zástupcem v případě jiných než 
stavebních výrobků označovaných CE, na které je vydána harmonizovaná norma nebo evropské 
technické schválení (ETA),   
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POZNÁMKA: U výrobků, na něž se nevztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 305/2011  

c) prohlášení o vlastnostech vydané výrobcem v případě stavebních výrobků označovaných CE, 
na které se vztahuje přímo použitelný předpis ES (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 305/2011),  

d) prohlášení shody vydané výrobcem/dovozcem nebo certifikát vydaný certifikačním orgánem 
v případě Ostatních výrobků. 

(3) K jednotlivým dodávkám stavebních materiálů a výrobků musí být doložen a zhotovitelem 
archivován příslušný dodací list obsahující zejména, nikoliv však pouze: 

• datum vystavení;  

• název a adresa výrobce/dovozce;  

• název a adresa odběratele;  

• místo určení dodávky;  

• určení předmětu dodávky; 

• vlastnosti stavebního materiálu nebo výrobku (jakostní třída materiálů, vlastnosti 
výrobků) a hmotnost dodávky; 

• potvrzení, že vlastnosti (jakost) materiálu nebo výrobku odpovídá Prohlášení o shodě 
a protokolům s výsledky zkoušek a jejich posouzení. 

(4) Stavební materiály a výrobky se musí přepravovat a skladovat v souladu s podmínkami 
příslušných právních předpisů (zejména nebezpečné látky), technických předpisů a podmínek 
výrobce. 

18.4.1.2 Beton 

(1) Při dodání čerstvého betonu musí být před jeho uložením do konstrukce provedena 
odpovědnými osobami (podle schváleného TePř pro provádění betonové konstrukce) kontrola 
dodacích listů z hlediska požadavků na vlastnosti betonu, jeho dopravu a zpracování – 
podrobnosti viz kapitola 17 TKP a odstavce 18.2.3 a 18.3.3. Pokud dodaný čerstvý beton 
nesplňuje požadavky schváleného TePř pro betonáž nebo provádění betonové konstrukce 
nesmí být do konstrukce uložen. 

(2) Během ukládání čerstvého betonu musí být odpovědnými osobami (viz TePř betonáže nebo 
provádění betonové konstrukce) prováděna průběžná vizuální kontrola dodávaného betonu 
(konzistence, stejnorodost apod.). V případě, že ukládaný beton vykazuje významnou 
proměnlivost sledovaných vlastností, musí být jeho ukládání přerušeno, zjištěna příčina 
a provedena náprava. 

(3) Pokud jsou pro účely stavby dodávány a skladovány jednotlivé složky betonu, musí být 
dodávány a skladovány v souladu s požadavky ČSN EN 206, ČSN EN 13670 a kapitoly 17 
TKP. 

18.4.1.3 Betonářská výztuž  

(1) Veškerá kovová betonářská výztuž musí být dodávána s příslušným dokumentem kontroly 
podle 18.2.4.2. 

(2) Kovová betonářská výztuž musí být skladována odděleně podle druhů a průměrů prutů 
a podle dodávek nebo taveb, pro něž platí týž dokument kontroly. Jednotlivé druhy a průměry 
musí být zřetelně označeny.  

(3) Veškerá nekovová betonářská výztuž musí být dodávána ve shodě s požadavky projektové 
dokumentace a s příslušnými zkouškami podle 18.2.4.3. 

(4) Nekovová betonářská výztuž musí být skladována odděleně podle druhů a průměrů prutů 
a podle dodávek, pro něž platí shodné požadavky a zkoušky. Jednotlivé druhy a průměry 
musí být zřetelně označeny.  
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(5) Během dopravy a skladování se musí zajistit, aby betonářská výztuž nebyla:  

• vystavena chemickému, elektrochemickému nebo biologickému účinku, který by mohl 
způsobit nadměrnou korozi nebo poškození výztuže; 

• mechanicky poškozena;  

• nepřípustně znečištěna, zejména látkami ovlivňujícími trvanlivost nebo soudržnost 
výztuže s betonem;  

• vystavena přetvoření násilným ohybem;  

• skladována na nechráněných místech, vystavena dešti nebo styku s půdou či jinými 
látkami způsobujícími nepřípustné znečištění či korozi výztuže; 

• skladována v prostředí s probíhající kondenzací vzdušné vlhkosti na kovové výztuži; 

• vystavena vysokým teplotám, např. v důsledku svařování v blízkosti výztuže bez 
provedení náležitých ochranných opatření. 

(6) Nekovová betonářská výztuž musí být skladována na suchém a krytém místě při teplotách 
v intervalu -20 až +40 °C. Nekovová výztuž nesmí být při skladování vystavena přímému 
slunečnímu záření.  

18.4.1.4 Předpínací výztuž a systémy předpětí 

(1) Veškerá předpínací výztuž a systémy předpětí musí být dodávány s dokumentem kontroly 
podle 18.2.5.2. Dodávka a skladování se řídí ustanoveními ČSN 73 2401, ČSN P 74 2871 
a této kapitoly TKP. 

(2) Předpínací výztuž musí být skladována odděleně podle druhů a podle dodávek nebo taveb, 
pro něž platí týž dokument kontroly. Jednotlivé druhy a typy musí být zřetelně označeny.  

(3) Během dopravy a skladování se musí zajistit, aby předpínací výztuž i jednotlivé komponenty 
systémů předpětí nebyly:  

• vystaveny chemickému, elektrochemickému nebo biologickému účinku, který by mohl 
způsobit nadměrnou korozi nebo poškození; 

• mechanicky poškozeny;  

• nepřípustně znečištěny, zejména látkami ovlivňujícími trvanlivost nebo soudržnost 
s betonem či injektážní maltou;  

• skladovány na nechráněných místech, vystaveny dešti nebo styku s půdou či jinými 
látkami způsobujícími nepřípustné znečištění či korozi; 

• skladovány v prostředí s probíhající kondenzací vzdušné vlhkosti na ocelových prvcích 
a částech; 

• vystaveny vysokým teplotám, např. v důsledku svařování v blízkosti předpínací výztuže 
bez provedení náležitých ochranných opatření. 

(4) Předpínací výztuž lze před korozí po celém povrchu chránit během skladování a montáže 
dočasnou ochranou schváleným protikorozním nástřikem. Tento způsob ochrany musí být 
řádně doložen a schválen TDS před dodávkou předpínací výztuže. 

18.4.1.5 Dílce a prvky (výrobky) 

(1) Betonové dílce a prvky musí být dodány s příslušnými dokumenty (certifikát a prohlášení 
o shodě) o splnění technických požadavků stanovených pro dílec či prvek (výrobek) ve 
schválené dokumentaci – viz 18.2.7 a 18.3.6 

(2) Při dodávce dílce nebo prvku se rovněž přikládají doklady k jeho jednotlivým součástem 
a složkám, zejména doklady o vlastnostech betonu, betonářské a/nebo předpínací výztuži, 
protokol z předpínání, doklady k použitému kotevnímu materiálu a protokol o injektáži. 
V případě svařovaných spojů musí být předloženy doklady podle TPMD 193. 
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(3) Jednotlivé dílce a prvky musí být označeny podle 18.3.6.4.  

(4) Při dopravě a skladování se dílce a prvky musí uložit tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
znečištění a znehodnocení (nežádoucí deformace), přičemž je třeba splnit požadavky 
ČSN EN 13670, ČSN 73 2401 a pokyny výrobce.  

(5) Objednatel si může vyhradit přejímku dílců ve výrobně. 

18.4.2 PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

18.4.2.1 Všeobecně 

(1) Průkazními zkouškami zhotovitel nebo výrobce prokazuje spolehlivé splnění požadovaných 
parametrů stavebního materiálu nebo výrobku s přihlédnutím k podmínkám provádění, 
přepravy, montáže, klimatickým vlivům, ošetřování apod.  

(2) Pro průkazní zkoušky stavebních materiálů a výrobků v rozsahu těchto TKP a jejich provádění 
platí ustanovení platných technických norem (zejména ČSN EN 206, ČSN EN 13670, 
ČSN 73 2401, ČSN P 73 2404), kapitol 1 a 17 TKP a schválené dokumentace.  

(3) Pokud není jinými předpisy stanoveno jinak, nesmí být průkazní zkouška před zahájením 
betonářských prací starší než 24 měsíců. 

18.4.2.2 Beton 

(1) Průkazními zkouškami zhotovitel prokazuje optimální složení betonu a spolehlivé splnění 
požadovaných parametrů betonu s přihlédnutím k podmínkám betonáže, konstrukce, 
přepravy betonu, klimatickým vlivům, ošetřování apod.  

(2) Průkazními zkouškami se stanoví i změny požadovaných vlastností betonu v závislosti na čase 
od výroby do uložení čerstvého betonu, teplotě betonu a klimatických podmínkách. To se týká 
zejména provádění prací v letním období a případů, kdy se čerstvý beton dováží na staveniště 
z větší vzdálenosti nebo jeho přeprava trvá delší dobu. Pro posouzení požadovaných 
vlastností betonu jsou přitom rozhodující vlastnosti v místě betonáže (v místě ukládání 
betonu do bednění), odpovídající době a způsobu přepravy čerstvého betonu na staveniště za 
maximálních/minimálních předpokládaných vnějších teplot. 

(3) Pokud to situace vyžaduje (např. betonáž atypických betonových prvků, tvarově náročných 
nebo silně vyztužených železobetonových a předpjatých konstrukcí, využití technologie 
samozhutnitelného betonu apod.), musí být navržené složení betonu v rámci průkazních 
zkoušek experimentálně ověřeno z hlediska dosažení požadovaných vlastností. Při průkazní 
zkoušce musí být zohledněny všechny okolnosti, zejména doba přepravy, včetně času pohybu 
v prostoru staveniště, navržený druh dopravy, navržený způsob ukládání, zpracování 
a případně i ošetřování čerstvého betonu. 

18.4.2.3 Injektážní malta 

(1) Pro rozsah a provedení průkazních zkoušek injektážní malty platí obecně ČSN 73 2401, 
ČSN EN 13670, ČSN EN 445, ČSN EN 446 a ČSN EN 447. Další požadavky jsou uvedeny 
v 18.3.5.4 těchto TKP. 

(2) Součástí průkazních zkoušek injektážní malty je i vyhodnocení jejích vlastností na vzorcích 
odebraných při zkoušce injektovatelnosti kabelových kanálků konkrétního systému předpětí – 
viz 18.4.2.5.  

(3) Pokud je pravděpodobné, že injektáž kabelových kanálků bude prováděna v různých ročních 
obdobích, musí průkazní zkoušky zahrnovat i vliv teplot v očekávaném rozsahu (např. při 
očekávané injektáži za vysokých a nízkých teplot). 

18.4.2.4 Betonářská a předpínací výztuž 

(1) Pro kovovou betonářskou i předpínací výztuž jsou průkazní zkoušky součástí certifikace 
výrobku.  
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(2) Pro předpínací výztuž musí být splněny požadavky ČSN EN 1992-1-1 a ČSN P 74 2871. 

(3) Pro nekovovou betonářskou výztuž se průkazními zkouškami prokazují požadované vlastnosti 
podle 18.2.4.3.  

Poznámka: Při provádění zkoušek a jejich vyhodnocení lze postupovat např. podle publikace „MANUÁL na 
navrhovanie GFRP výstuže do betónových konštrukcií“, V. Benko, J. Bilčík, N. Gažovičová, F. Girgle, 
I. Hollý, P. Štěpánek, SKSI 2015, ISBN 978-80-8076-117-2. 

18.4.2.5 Systémy dodatečného předpínání 

(1) Podmínkou pro zabudování předpínacího systému dodatečného předpětí je platná zkouška 
injektovatelnosti systému, kterou se prokazuje, že uspořádání předpínacího systému, metody 
a postupy injektáže kabelových kanálků navržené zhotovitelem zajišťují kompletní vyplnění 
kanálků a dokonalé obalení předpínací výztuže injektážní maltou. 

(2) K prokázání spolehlivosti zařízení pro injektáž, součástí pro injektáž a odvzdušnění spojů 
s hadicemi a k prokázání spolehlivého a důkladného vyplnění kanálku délky do 80 m maltou, 
jsou v případě, že nebyly v posledních 2 letech provedeny, požadovány v souladu 
s ČSN EN 13391 zkoušky těsnosti a injektovatelnosti.  

Pro kabelové kanálky délky nad 80 m se zkouška injektovatelnosti pro konkrétní objekt 
provede vždy. 

(3) Zkoušky injektovatelnosti se provedou podle EAD 160004-00-0301.  

Poznámka: Pokud není stanoveno jinak, považuje se za vyhovující zainjektování kabelů, když na ploše 
příčného řezu nejsou dutiny o větším celkovém průřezu než 3 % průřezu kanálku a zároveň jsou všechny 
předpínací vložky, vč. kotevních čelistí, obaleny vrstvou malty o tloušťce nejméně 5 mm, mimo bodový 
kontakt v místech, kde je kabel veden v oblouku. Dutiny nesmí vytvářet spojitý prostor propojující kotvy 
a spojky. 

(4) Injektážní maltu pro účely zkoušky injektovatelnosti vyrábí a injektáž provádí stejný personál, 
který bude injektáž kabelů realizovat na stavbě, s užitím shodných postupů a typu zařízení. 

(5) Každý zhotovitel systémů předpětí musí provést alespoň jednu injektážní zkoušku pro každý 
systém vedení kabelů v souladu 18.4.2.5(3). Je nutno ji dále provádět vždy při změně 
součástí systému předpínání, případně při změně technologických předpisů injektáže.  

(6) Podmínka platnosti zkoušky injektovatelnosti podle 18.4.2.5(2) může být prodloužena na více 
než 2 roky při splnění všech následujících podmínek:  

• v předchozích 4 letech byla provedena alespoň 1 úspěšná injektážní zkouška pro daný 
certifikovaný předpínací systém (vedení kabelů); 

• injektážní zkouška byla provedena na přesně zdokumentované sestavě (kusovníky 
a katalogová čísla komponentů, přesné rozměry a materiály komponent) systému 
předpětí; 

• za uplynulé 4 roky nedošlo k takové změně komponentů, která by mohla mít vliv na 
průběh či výsledek injektáže; 

• za uplynulé 4 roky nedošlo ke změně způsobilosti personálu řídícího a provádějícího 
injektážní práce; 

• za uplynulé 4 roky nedošlo ke změně parametrů zařízení pro injektáž.  
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18.5 KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

18.5.1 VŠEOBECNĚ 

(1) Kontrolní zkoušky stavebních materiálů a prvků se provádí za účelem zjištění a ověření jejich 
vlastností, resp. prokázání shody těchto vlastností s požadavky schválené dokumentace, 
platných technických norem (zejména ČSN EN 13670 a ČSN 73 2401), doklady o shodě 
a průkazními zkouškami.  

(2) Protokoly o kontrolních zkouškách a měřeních, včetně záznamů o odběru vzorků, zhotovitel 
vhodným a věrohodným způsobem eviduje a archivuje.  

(3) Výsledky kontrolních zkoušek a měření předkládá zhotovitel TDS průběžně bez prodlení, 
tj. bezprostředně po zjištění výsledků.  

(4) Zhotovitel nejméně jednou měsíčně předloží TDS přehledy výsledků kontrolních zkoušek 
provedených na stavbě, resp. na stavebním objektu, s vyhodnocením jejich výsledků a shody 
s příslušnými požadavky schválené dokumentace a příslušných technických předpisů. 

18.5.2 BETON 

(1) Pro kontrolní zkoušky betonu platí kapitola 17 TKP.  

18.5.3 INJEKTÁŽNÍ MALTA 

(1) Kontrolní zkoušky injektážní malty se provádějí jak během injektování, tak a po jejím 
ztvrdnutí. 

(2) Pro kontrolní zkoušky injektážní malty platí ČSN EN 447 a ČSN 73 2401. 

18.5.4 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 

(1) Při kontrole kovové betonářské výztuže se ověří, zda byla výztužná ocel prokazatelně dodána 
s předepsaným dokumentem kontroly podle 18.2.4.2 a zda uvedené výsledky zkoušek 
vyhovují ustanovením příslušných technických norem a předpisů a požadavkům schválené 
dokumentace.  

(2) Kovová betonářská výztuž vyhovující předchozímu ustanovení se nepodrobuje kontrolním 
zkouškám mechanických vlastností, pokud nevzniknou pochybnosti o jakosti výztuže.  

(3) Pro kontrolní zkoušky kovové betonářské výztuže a vyhodnocení jejich výsledků platí 
ustanovení platných technických norem pro příslušný druh betonářské výztuže (viz 18.2.4.2). 

(4) Pro svařovanou betonářskou výztuž platí požadavky ČSN EN ISO 17660, ČSN EN 
ISO 15630-2, TPMD 193 a schváleného TePř. 

(5) Při kontrole nekovové betonářské výztuže se ověří, zda byla výztuž prokazatelně dodána 
s předepsanými zkouškami podle 18.2.4.3 a zda uvedené výsledky zkoušek vyhovují 
požadavkům schválené dokumentace. 

(6) Pro nekovovou betonářskou výztuž se požaduje provádění kontrolních zkoušek v rozsahu 
min. 3 zkoušek na každou šarži a průměr výztuže dodávané na stavbu. Pro konstrukce podle 
těchto TKP se požaduje provedení kontrolních zkoušek nekovové betonářské výztuže 
v rozsahu krátkodobých vlastností, konkrétně: 

• tahové pevnosti ve směru vláken;  

• modulu pružnosti výztuže ve směru vláken; 

• mezního protažení ve směru vláken; 

• únosnost ve střihu kolmo na vlákna, je-li požadováno schválenou dokumentací; 
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• snížení tahové pevnosti ve směru vláken při ohýbání prutu výztuže, je-li požadováno 
schválenou dokumentací.  

Zkoušky musí být provedeny a jejich výsledky odsouhlaseny TDS před uložením betonářské 
výztuže do konstrukce. 

18.5.5 SYSTÉMY DODATEČNÉHO PŘEDPÍNÁNÍ 

(1) Požadavky na rozsah kontrolních zkoušek předpínací výztuže, dalších prvků systémů 
dodatečného předpětí (kotev, spojek, hadic apod.) a zařízení pro předpínání udává 
ČSN 73 2401, ČSN 74 2870, ČSN P 74 2871, ČSN EN 13391, EAD 160004-00-0301 a do-
plňkově event. i technické podmínky konkrétního předpínacího systému, ETA případně ZTP.  

(2) Nevyhovující předpínací výztuž, prvky předpínacího systému nebo zařízení pro předpínání se 
musí vyřadit, jednoznačně označit a nesmí být pro výstavbu konstrukce použity. 

(3) Zkoušky musí být provedeny a jejich výsledky doloženy a odsouhlaseny TDS před uložením 
předpínací výztuže do konstrukce. 

18.5.6 PREFABRIKOVANÉ DÍLCE A PRVKY 

(1) Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby oznámit TDS kdo, kdy 
a kde bude prefabrikované dílce a/nebo prvky vyrábět. 

(2) TDS je oprávněn provést kontrolu výroby, seznámit se s úrovní kvality používaných 
materiálů, úrovní dosahovaných kvalitativních parametrů a výsledků zkoušek, celkovým 
kontrolním systémem řízení jakosti, úrovní výrobního zařízení pro výrobu betonu a technologií 
výroby apod. Na základě výsledků celkového posouzení může TDS v odůvodněném případě 
odmítnout zhotovitelem navrhovaného dodavatele. 

(3) Druh a četnost kontrolních a přejímacích zkoušek se řídí platnými předpisy a schválenou 
dokumentací. 

(4) Provádění kontroly přesnosti rozměrů a tvaru stavebních betonových dílců se řídí 
ČSN 73 0212-5 a ČSN EN 13670 a musí být pro mostní dílce upřesněno v příslušných TePř 
pro výrobu těchto prefabrikovaných dílců nebo prvků. Kontrola na staveništi se provádí vždy 
u staveništních prefabrikátů, u schválených prefabrikátů se kontrola provádí jen v případě 
pochybností o kvalitě dílce nebo splnění požadovaných parametrů. 

(5) Pokud není ve schválené dokumentaci stanoveno jinak, provádějí se kontrolní zkoušky krytí 
výztuže betonem v náhodně vybraných místech na min. 5 % povrchu betonových dílců nebo 
prvků. V případě pochybností o krytí výztuže betonem může TDS požadovat zvýšený rozsah 
kontrolních zkoušek. 

18.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, ZÁRUKY A MÍRA OPOTŘEBENÍ 

18.6.1 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY A PŘESNOST PROVEDENÍ 

(1) Všechny použité stavební materiály musí splňovat požadované kvalitativní parametry 
s příslušnými dovolenými tolerancemi.  

(2) Tolerance pro posuzování shody jednotlivých materiálů se řídí ustanoveními příslušných 
technických předpisů (pro beton např. ČSN EN 206) a TKP (pro beton např. kapitola 17 TKP).  

(3) Pokud není ve schválené dokumentaci uvedeno jinak, určí se geometrická přesnost 
stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0202 a ČSN 73 0205. Přesnost zhotovení monolitických 
konstrukcí musí splňovat požadavky ČSN EN 13670, přesnost zhotovení prefabrikovaných 
konstrukcí a dílců potom požadavky ČSN EN 13369.  

(4) Při vytyčení stavby se postupuje podle ČSN 73 0420-1 a 2, ČSN ISO 4463-1, ČSN 73 0415. 
Požadované přesnosti pro betonové konstrukce jsou uvedeny v Příloze C této kapitoly TKP. 
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(5) Při kontrole geometrické přesnosti konstrukcí se přiměřeně užijí ČSN ISO 7077 a příslušné 
části ČSN 73 0212. 

(6) Ověřování shody se v průběhu výstavby provádí průběžně (viz také 18.5) na základě 
průběžně prováděných vizuálních kontrol, zkoušek a měření a porovnání výsledků se 
stanovenými tolerancemi nebo kritérii.  

(7) V případě neshody (nedodržení tolerancí, požadavků nebo kritérií) u stavebních materiálů, 
dílců a prvků musí zhotovitel zabránit jejich zabudování do konstrukce, případně přijmout 
taková opatření, která zajistí vlastnosti konstrukce požadované ve schválené dokumentaci. 

(8) Veškerá opatření, která zhotovitel hodlá na základě nesplnění předepsaných kritérií 
a požadavků pro posuzování shody vlastností stavebních materiálů, dílců a prvků nebo 
nesplnění geometrických tolerancí na hotových konstrukcích provést, musí být předem 
odsouhlasena TDS. 

18.6.2 ZÁRUKY A MÍRA OPOTŘEBENÍ 

(1) Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP.  

(2) Údržbu v záruční době zajišťuje správce podle ustanovení v kapitole 1 TKP. Pokud není 
schváleným plánem sledování a údržby stanoveno jinak je údržba prováděna v tomto 
rozsahu: 

• čištění ploch od spadu a nečistot;  

• pročišťování odvodňovacího zařízení;  

• odstraňování vegetace na mostním objektu a v jeho bezprostřední blízkosti; 

• odstraňování zvětralých a uvolněných hornin v okolí mostu, které by pádem ohrožovaly 
bezpečnost železničního provozu;  

• zajišťování prostorové průchodnosti; 

• udržovací práce na železničním svršku. 

(3) Po celou záruční dobu musí správce sledovat stav objektů a konstrukcí. Jakákoliv zjištění 
zakládající důvod k zahájení reklamačního řízení musí být správcem bez zbytečného odkladu 
oznámena odpovědnému zástupci objednatele (dle smlouvy o dílo), který následně případnou 
reklamaci uplatňuje na zhotoviteli stavby. 

(4) Opotřebení konstrukce staveništním provozem před předáním díla nesmí ovlivnit kvalitu 
předávaného díla a nesmí mít vliv na jeho trvanlivost, resp. návrhovou životnost. 

18.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ PRACÍ 

(1) Klimatická omezení stavebních činností při provádění betonových konstrukcí jsou dána 
ČSN EN 13670, ČSN EN 206, ČSN 73 2480, ustanoveními kapitoly 17 TKP, omezeními 
uvedenými ve schválené dokumentaci a schválených TePř pro jednotlivé stavební činnosti 
a práce.  

(2) Pro výrobu, přepravu, ukládání a zpracování betonu platí požadavky ČSN 73 2401, ČSN 
EN 13670 a kapitol 17 a 18 TKP. 

(3) Opatření plynoucí z provádění betonových konstrukcí   za zvláštních klimatických podmínek 
musí být ve smyslu ČSN 73 2401, kapitoly 17 TKP a příslušných ustanovení 18.3.3 této 
kapitoly TKP zahrnuta do TePř příslušných stavebních prací.  

(4) Při provádění ochranných nátěrů zabetonovaných ocelových prvků a výztuže se postupuje 
podle kapitoly 25B TKP a předpisu SŽDC S5/4. 

(5) Pro svařování betonářské oceli platí omezení podle TPMD 193. 
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18.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

18.8.1 ODSOUHLASENÍ PRACÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

(1) Jako podklad pro provádění a následné odsouhlasení prací předloží zhotovitel TDS 
k odsouhlasení s dostatečným předstihem před zahájením prací příslušný TePř – viz 18.3. 
Součástí TePř musí být i kontrolní a zkušební plán. 

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem TDS k odsouhlasení 
provedených prací. TDS si může v závislosti na typu a povaze prací vyžádat stanovisko 
autorského dozoru, následného (budoucího) správce, nebo jiné odborně způsobilé osoby či 
příslušného odborného útvaru GŘ SŽ.  

(3) Zvláštní pozornost z hlediska odsouhlasení se věnuje pracím, konstrukcím a jejich částem, 
případně celkům (souborům), které jsou zásadní pro zajištění funkce stavby nebo budou 
v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, popř. obtížně 
kontrolovatelnými. Jsou to zejména, nikoliv však pouze:  

• základová spára každého základu, popř. dosažené úrovně dna základových prvků při 
hlubinném zakládání; 

• betonářská a předpínací výztuž, poloha kabelových kanálků, poloha prefabrikátů (např. 
před betonováním spřažené desky), svarové spoje a spojky; 

• bednění před betonáží (i u prefabrikátů); 

• úprava styčných ploch pracovních spár; 

• prefabrikované prvky před jejich montáží; 

• mostní závěry před jejich montáží, umístění, nastavení a ukotvení mostního závěru před 
zabetonováním; 

• mostní ložiska a jejich nastavení; 

• úprava podkladu před prováděním následujících vrstev (podkladní beton, izolace apod.); 

• ocelové a jiné prvky zabetonované do konstrukce. 

(4) Provedení kontrol podle TKP kap. 17, 18, 22 a ČSN EN 13670, požadavky na případná 
nápravná opatření a odsouhlasení provedených prací potvrzuje TDS zápisem do stavebního 
deníku, včetně odsouhlasení zahájení provádění navazujících prací. V případě potřeby se 
připojí odsouhlasení autorským dozorem, následným (budoucím) správcem, příslušným 
odborným útvarem GŘ SŽ nebo jinou odborně způsobilou či odpovědnou osobou (např. 
autorizovaný inženýr v příslušném oboru). 

(5) TDS může v průběhu provádění díla požadovat i odsouhlasení dalších stavebních prací nad 
rámec kontrolního a zkušebního plánu, a to v závislosti na náročnosti a složitosti objektu, 
kvality provádění prací a s ohledem na dosažení požadované kvality díla.  

(6) Jako podklad pro vydání souhlasu se zahájením betonáže u složitých nebo z hlediska tvaru 
významných konstrukcí či jejich částí se doporučuje provést geometrické zaměření tvaru 
bednění. 

(7) Pro odsouhlasení částí spodní stavby (základy, podpěry apod.) nebo částí nosné konstrukce, 
na něž navazují další konstrukce nebo jejich části, za účelem povolení dalších prací předloží 
zhotovitel jako součást žádosti o odsouhlasení protokol o jejich geometrickém zaměření, 
včetně vyhodnocení odchylek tvaru a polohy jednotlivých částí od schválené dokumentace. 
Pokud jsou odchylky tvaru konstrukcí nebo jejich částí mimo tolerance stanovené schválenou 
dokumentací, je k odsouhlasení prací nutné i kladné stanovisko autorského dozoru 
a následného (budoucího) správce. V případě potřeby může TDS požadovat i kladné 
stanovisko příslušného odborného útvaru GŘ SŽ. V ostatních případech si může vyjádření 
autorského dozoru, následného (budoucího) správce či příslušného odborného útvaru GŘ SŽ 
vyžádat TDS. 
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(8) U konstrukcí s předepsanou ochranou proti účinkům bludných proudů, zejména u konstrukcí 
ve stupni ochranných opatření 4 a 5 a na elektrizovaných tratích musí být ověřeno splnění 
podmínek předepsaných v předpisu SŽ S13. 

18.8.2 ODSOUHLASENÍ VÝROBY DÍLCŮ, PŘEVZETÍ DÍLCŮ 

(1) Jako podklad pro zahájení výroby a následné převzetí prefabrikovaných dílců předloží 
zhotovitel TDS k odsouhlasení s dostatečným předstihem před zahájením výroby TePř výroby 
dílců (viz také 18.3.6). Součástí TePř musí být i VTD, kontrolní a zkušební plán a posouzení 
autorským dozorem. Toto ustanovení neplatí pro prefabrikáty s „Osvědčením o ověření kvality 
a shody s požadavky stanovenými v OTP“ vydaným SŽ. 

(2) K odsouhlasení či převzetí expedice certifikovaných dílců předloží dodavatel prohlášení 
o shodě a kompletnosti dodávky jednotlivých dílců, nestanoví-li ZTP podrobněji. Současně 
předá TDS a objednateli, pokud je odlišný od stavebníka, kompletní dokumentaci 
k předávaným dílcům, včetně schválené VTD. 

(3) O odsouhlasení či převzetí (pokud je objednatelem stavebník) prefabrikovaných dílců provede 
TDS zápis ve výrobně, nebo do stavebního (montážního) deníku na stavbě. V případě potřeby 
si může TDS vyžádat vyjádření autorského dozoru. 

(4) Převzetí prefabrikovaných dílců zhotovitelem, pokud je objednatelem zhotovitel stavby, 
provede oprávněná osoba zhotovitele zápisem ve výrobně, nebo do stavebního (montážního) 
deníku na stavbě. 

(5) Nepřevzaté dílce musí být zřetelně označeny a nesmějí být expedovány. Pokud nejsou 
stavební dílce přejímány ve výrobně, provádí se jejich převzetí na staveništi před 
zabudováním.  

(6) Na staveništi se před zabudováním dílců provede vizuální kontrola stavu prefabrikovaných 
dílců podle ČSN EN 13670, a to za účelem zjištění změn v důsledku dopravy, skladování 
a manipulace. Tuto kontrolu provádí TDS a souhlas se zabudováním provádí zápisem do 
stavebního deníku. Nevyhovující dílce musí být zřetelně označeny a nesmějí být do 
konstrukce zabudovány. 

(7) Pro odsouhlasení či převzetí dílců zhotovených na staveništi platí požadavky ČSN EN 13670 
a v přiměřeném rozsahu požadavky těchto TKP. 

18.8.3 HLAVNÍ PROHLÍDKA, ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

18.8.3.1 Hlavní prohlídka 

(1) Hlavní prohlídka mostních objektů a objektů s konstrukcí mostu podobnou (tj. přímo 
zatěžovaných kolejovou dopravou – mostní váhy, točnice, výsypníky apod.) se v rámci její 
stavby nebo rekonstrukce vykonává jako součást technicko-bezpečnostní zkoušky (TBZ) před 
uvedením stavebního objektu do provozu.  

(2) Rozsah a provedení TBZ stanoví Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 177/1995 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a předpis SŽDC S5.  

(3) Podrobnosti výkonu hlavních prohlídek mostních objektů jsou uvedeny v předpisu SŽDC S5, 
včetně druhu a rozsahu všech podkladů nutných pro provedení hlavní prohlídky. Jako podklad 
pro posouzení provedení stavby se doloží závěrečná zpráva obsahující vyhodnocení prací, 
včetně vyhodnocení zkoušek betonů podle přílohy B této kapitoly TKP.  

Poznámka: Pokud není možno, např. z časových důvodů, doložit požadované pevnosti betonu 
v konkrétních časech (např. 28denní pevnost betonu), doloží se zkoušky betonu v kratším časovém 
období a požadované hodnoty se doplní po provedení zkoušek. 

(4) Součástí hlavní prohlídky může být též zatěžovací zkouška (viz. 18.8.3.2). 
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18.8.3.2 Zatěžovací zkouška 

(1) Zatěžovací zkouška se provádí jako součást TBZ u mostů a objektů s konstrukcí mostům 
podobnou v případech stanovených Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. V případě ostatních konstrukcí může zatěžovací zkoušku předepsat nebo 
požadovat objednatel.  

(2) Zatěžovací zkoušky se provádí podle ČSN 73 2030 a ČSN 73 6209, zejména za účelem 
ověření parametrů a chování konstrukce při zkušebním, případně kritickém, zatížení 
předepsaných schválenou dokumentací a projektem zatěžovací zkoušky (včetně požadavků 
na účinnost zkušebního zatížení) – viz 18.2.2. 

(3) Zatěžovací zkoušky může provádět výhradně pro tuto činnost akreditovaná zkušební 
laboratoř, která musí být uvedena v seznamu akreditovaných zkušebních laboratoří 
uveřejňovaném ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, nebo na stránkách Českého institutu pro akreditaci ( https://www.cai.cz ).  

(4) Provedení zatěžovací zkoušky, včetně přípravy podkladů, zajišťuje zhotovitel na základě 
schválené dokumentace. Program zatěžovací zkoušky a výslednou zprávu zajišťuje zkušební 
laboratoř.  

(5) Zatěžovací zkouška se smí provádět pouze podle programu zatěžovací zkoušky schváleného 
TDS, autorským dozorem a vedoucím hlavní prohlídky mostu (viz také předpis SŽ S5). 

(6) Program zatěžovací zkoušky musí být předložen ke schválení vedoucímu hlavní prohlídky, a to 
v dostatečném předstihu před konáním zkoušky. Vedoucí hlavní prohlídky může na základě 
výsledků prováděných dílenských a montážních prohlídek nařídit některá speciální měření ve 
specifikovaných místech konstrukce, stanovit minimální požadovanou účinnost zatěžovacích 
břemen nebo požadovat provedení dalších zkoušek (např. dynamické zatěžovací zkoušky).   

(7) U předpjatých mostních konstrukcí má být při statické zatěžovací zkoušce dosažena účinnost 
stanovená podle ČSN 73 6209 alespoň 0,7. Případné nižší hodnoty musí být v rámci 
projektové přípravy zpracovatelem projektové dokumentace zdůvodněny a následně 
odsouhlaseny příslušným odborným útvarem GŘ SŽ.  

Poznámka: Pokud je v projektové dokumentaci předepsáno provedení zatěžovací zkoušky, provede se 
v rámci zpracování projektové dokumentace ověření reálnosti dosažení zkušebního zatížení s předepsanou 
účinností (viz požadavky odstavce 18.2.2 této kapitoly TKP).  

(8) Jako součást zatěžovacích zkoušek konstrukcí z předpjatého betonu se doporučuje stanovení 
modulu pružnosti betonu v době provedení zatěžovací zkoušky na vzorcích betonu 
konstrukce. Pokud je požadováno stanovení modulu pružnosti betonu zkouškami, musí se 
v rámci zadání těchto zkoušek specifikovat i použité zkušební postupy a způsob jejich 
vyhodnocení (pro podrobnosti viz také Technická pravidla ČBS 05, Jan L. Vítek a kol., Česká 
betonářská společnost ČSSI 2016). 

18.8.3.3 Zkušební provoz 

(1) Pro uvedení stavby nebo stavebního objektu do zkušebního provozu platí ustanovení Vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Požadavky a podrobnosti 
zahájení zkušebního provozu určí objednatel a speciální stavební úřad. 

18.8.4 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

(1) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby zajišťuje zhotovitel v rozsahu dle 
kapitoly 1 TKP, Směrnice SŽ SM011 a tohoto článku TKP.  

(2) Dokumentace skutečného provedení musí být zpracována a potvrzena odborně způsobilou 
osobou nebo osobami podle zákona č. 360/1992 Sb. 

Poznámka: Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) musí být potvrzena autorizovanou osobou 
odpovědnou za skutečné provedení stavby (obvykle stavbyvedoucí). Statický výpočet pro určení 
zatížitelnosti/přechodnosti mostního objektu obvykle potvrzuje autorizovaná osoba, která tento výpočet 
zpracovala na základě předaných podkladů z potvrzené (autorizované) DSPS. 
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(3) Dokumentaci skutečného provedení stavby, resp. stavebního objektu, tvoří kompletní 
dokumentace stavebního objektu aktualizovaná podle skutečného provedení a zahrnující 
zejména, nikoliv však pouze: 

• skutečné uspořádání, rozměry, souřadnice a výšky konstrukce, včetně podkladů jejich 
ověření; 

• skutečně použité materiály a jejich vlastnosti, zejména materiály nosné konstrukce 
a spodní stavby, dokladů (protokolů) o jejich schválení a podkladů k ověření vlastností 
(včetně data, jména a podpisu ověřující osoby); 

• skutečný postup výstavby, včetně všech schválených TePř pro zhotovení příslušného 
stavebního objektu nebo stavby; 

• určení zatížitelnosti, případně přechodnosti, mostního objektu podle předpisu SŽ S5/1 
a veškeré požadované doklady pro tyto práce. Podklady tvoří též záznamy 
o odsouhlasených změnách (stavební deník, poznámky v dokumentaci apod.) a doklady 
o pomocných pracích souvisejících se zhotovením objektu. 

(4) Pro betony použité pro výstavbu objektu se požaduje souhrnné vyhodnocení jejich vlastností 
a výsledků provedených kontrolních zkoušek do tabulky podle Přílohy B této kapitoly TKP. 
V případě odchylek se doplní vyhodnocení odchylek od požadovaných hodnot a jejich vliv na 
konstrukci během užívání. 

(5) Všechny změny proti schválené dokumentaci, odchylky nevyhovující požadavkům uvedeným 
v 18.6.1, opatření přijatá v rámci stavby a jejich případné dopady na užívání stavby musí být 
uvedeny v dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně dokladů o projednání 
a odsouhlasení s TDS a následným (budoucím) správcem, případně autorským dozorem či 
příslušným odborným útvarem GŘ SŽ. 

18.8.5 PLÁN SLEDOVÁNÍ A ÚDRŽBY 

(1) Plán sledování a údržby představuje základní podklad pro výkon správy objektu. 

(2) Zpracování plánu sledování a údržby zajišťuje zhotovitel. 

(3) Plán sledování a údržby vychází z požadavků schválené dokumentace (viz také 18.2.7.1) 
a zohledňuje skutečné provedení konstrukce, osazená zařízení a prvky podle 18.8.4, včetně 
požadavků na sledování, prohlídky a vyhodnocení. 

(4) Plán sledování a údržby obsahuje zejména, nikoliv však pouze: 

• požadavky na údržbu provedených konstrukcí, osazených zařízení a příslušenství, včetně 
odpovídajících postupů, prací a jejich četnosti nutných pro dosažení požadovaných 
(návrhových) vlastností a životnosti; 

• požadavky na sledování provedených konstrukcí, jejich částí a prvků, včetně zohlednění 
skutečného stavu, definice míst měření a měřených veličin, způsobu měření, 
vyhodnocení měřených hodnot, definice varovných stavů (limitních hodnot měřených 
veličin) a opatření při jejich překročení; 

• způsob a požadavky na zpřístupnění konstrukce za účelem sledování a údržby provedené 
konstrukce a jejích částí. 

18.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

(1) Kontrolní měření se provádí ve shodě s požadavky platných technických předpisů a norem, 
schváleného plánu sledování a údržby (viz 18.8.5) a schválené dokumentace (viz 18.2.7.1). 
Pro měření posunů stavebních objektů platí ČSN 73 0405. 

(2) Měření se provádí na příslušných bodech nebo místech způsobem uvedeným ve schválené 
dokumentaci, resp. plánu sledování a údržby. 
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(3) První měření provede a vyhodnotí zhotovitel stavebního objektu buď zároveň s případnou 
zatěžovací zkouškou mostního objektu, nebo jako podklad pro zahájení přejímacího řízení.  

(4) Veškerou dokumentaci o měřeních provedených během výstavby a jejich vyhodnocení předá 
zhotovitel společně s dokumentací skutečného provedení TDS, resp. následnému správci 
mostního objektu. Jedná se zejména, nikoliv však pouze o: 

• geodetické zaměření konstrukce, jejích částí a prvků; 

• dokumentaci o počátečních měřeních podle požadavků plánu sledování a údržby, včetně 
jejich vyhodnocení. 

(5) Archivaci provedených měření, jejich výsledků a vyhodnocení zajišťuje během výstavby 
zhotovitel. Po předání objektu správci zajišťuje tyto činnosti správce objektu. 

18.10 EKOLOGIE 

(1) Veškerá stavební činnost prováděná podle této kapitoly TKP musí být v souladu s kapitolou 
1 TKP a požadavky schválené projektové dokumentace (zahrnuje požadavky všech pří-
slušných orgánů státní správy).  

(2) Při pracích na staveništi je třeba zajistit ekologickou likvidaci odpadů (včetně doložení 
odpovídajících dokladů).   

18.11 BEZPEČNOST PRÁCE 

(1) Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, jakož i na požární ochranu, obecně 
stanoví kapitola 1 TKP.  

(2) Podle charakteru stavby (objektu) je nutno na každé stavbě zajistit ochranu zdraví 
a bezpečnost pracovníků a provést příslušná školení bezpečnosti práce podle profesí na 
stavbě.  

18.12 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

(1) Seznam souvisejících právních předpisů, českých technických norem a vnitřních předpisů SŽ 
je uveden v příloze A Kapitoly 1 TKP.  

 

 

  

 

  



TKP Kapitola 18 – Betonové mosty a konstrukce   Účinnost od 1. června 2022 

  
 

 
69/85

 

Příloha A – (informativní) 

Návrhová životnost a minimální požadavky na beton konstrukcí  

Požadavky na návrhovou životnost, specifikace betonu (obvyklých stupňů vlivu prostředí, kvality 
betonu, odolnosti proti CHLR) a tloušťky krycí vrstvy pro vybrané konstrukce, konstrukční části 
a prvky staveb na dráze jsou uvedeny v Tab. A. 1 této přílohy. 

Minimální tloušťky krycí vrstvy betonu pro všechny druhy betonářské výztuže a třídu, druh a další 
vlastnosti betonu je nutno navrhovat a provádět na základě typu příslušného konstrukčního prvku 
a prostředí (stupně vlivu prostředí), ve kterém se konstrukce, její část nebo prvek nachází, včetně 
zohlednění vlivu bludných proudů. 

Konstrukce, konstrukční části a prvky neuvedené v této tabulce se navrhují na základě shodných 
principů ve shodě s příslušnými částmi ČSN EN 1992 a ustanoveními těchto TKP. Shodně se 
postupuje v případě, že byl provedeným průzkumem zastižen nebo prokázán jiný stupeň vlivu 
prostředí. 
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Poznámky 

  

Při zajištění zvláštní ochrany, např. 
složením betonu, možno hodnotu Cmin po 
odsouhlasení objednatelem upravit. 

Mimo dosah CHRL. 

V dosahu CHRL. 
Platí i pro další obdobné konstrukce 
(např. opěrné a zárubní zdi, protihlukové 
stěny, základy trakčních stožárů apod.) 

 

Při zajištění zvláštní ochrany, např. 
složením betonu, možno hodnotu Cmin po 
odsouhlasení objednatelem upravit. 

 

Min. tloušťka 
krycí vrstvy bet. 
výztuže cmin 

3) 4)  
(mm) 

50 (do bednění) 

75 (do zeminy) 

55 (do bednění) 

80 (do zeminy) 

45 (do bednění) 

75 (do zeminy) 

50 (do bednění) 

75 (do zeminy) 

50 (do bednění) 

75 (do zeminy) 

55 (do bednění) 

80 (do zeminy) 

50 (do bednění) 

75 (do zeminy) 

Odolnost 
CHRL2) 

Ne 

Ne 

Ne 

Ano 

Ne 

Ne 

Minimální 
požadova
ná třída 
betonu 

C25/30 

C30/37 
  

C25/30 

C25/30 

C25/30 

C30/37 

Příklad 
stupně 
vlivu 
prostředí1) 

XA1 

XA2 

XA3 

XF1 

XF2 

XA1, XF3 

XA2, XF3 

XA3, XF3 

Návrhová 
životnost 
(roky) 

100 

100 

100 

Konstrukce, 
konstrukční části 
staveb 

Základy mimo působení 
mrazu 

Základy mimo dosah 
podzemní vody, avšak v 
dosahu působení 
klimatických vlivů 

Základy v dosahu 
podzemní vody a v 
dosahu působení 
klimatických vlivů mimo 
dosah CHRL 

Řádek 

1 

2 

3 
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Poznámky 

 

Při zajištění zvláštní ochrany, např. 
složením betonu, možno hodnotu Cmin po 
odsouhlasení objednatelem upravit. 

Dočasná funkce 5). 
Požaduje-li se dlouhodobá funkce, 
navrhnou se třída a vlastnosti betonu 
podle působícího stupně vlivu prostředí. 

Svislé povrchy v dosahu srážek a 
zatékání vody. 

Vodorovné povrchy v dosahu srážek a 
zatékání vody. 

Svislé i vodorovné plochy v dosahu 
srážek, zatékání vody a vystavené slané 
mlze. 

Svislé (příp. vodorovné) plochy v dosahu 
srážek, zatékání vody a vystavené 
rozstřiku CHRL v bezprostřední blízkosti 
pozemní komunikace. 

Min. tloušťka 
krycí vrstvy bet. 
výztuže cmin 

3) 4)  
(mm) 

50 (do bednění) 

75 (do zeminy) 

55 (do bednění) 

80 (do zeminy) 

- 

40 

45 

40 

45 

Odolnost 
CHRL2) 

Ano 

Ano 

- 

Ne 

Ne 

Ano 

Ano 

Minimální 
požadova
ná třída 
betonu 

C30/37 

C30/37 

C12/15 

C30/37 

C30/37 

C25/30 

C30/37 

Příklad 
stupně 
vlivu 
prostředí1) 

XA1, XF4 

XA2, XF4 

XA3, XF4 

Nepožaduje 
se 

XC4, XF1 

XC4, XF3 

XD1, XF2 

XD3, XF4 

Návrhová 
životnost 
(roky) 

100 

- 

100 

100 

Konstrukce, 
konstrukční části 
staveb 

Základy v dosahu 
podzemní vody a v 
dosahu působení 
klimatických vlivů v 
dosahu CHRL 

Podkladní betony pod ŽB 
konstrukcí základů 

Nechráněné části spodní 
stavba mimo dosah 
CHRL (opěry, úložné 
prahy a závěrné zídky, 
křídla, pilíře, rámové 
podpěry, pylony, opěrné 
zdi) 

Nechráněné části spodní 
stavby v dosahu CHRL 
(opěry, úložné prahy a 
závěrné zídky, křídla, 
pilíře, rámové podpěry, 
pylony, opěrné zdi) 

Řádek 

4 

5 

6 

7 



T
K
P
 K

a
p
ito

la
 1

8
 –

 B
e
to

n
o
vé

 m
o
sty

 a
 ko

n
stru

kce
 

 
Ú

čin
n
o
st o

d
 1

. če
rvn

a
 2

0
2
2
 

 
 

 7
2

/
8

5
 

 
 T
a
b

. A
. 1

 (p
o
k
ra

čo
v
á
n

í)   P
o
ža

d
a
v
k
y
 n

a
 n

á
v
rh

o
v
o
u

 živ
o
tn

o
st, sp

e
cifik

a
ci b

e
to

n
u

 a
 

tlo
u

šťk
y
 k

ry
cí v

rstv
y
 p

ro
 v

y
b

ra
n

é
 k

o
n

stru
k
ce

, čá
sti a

 p
rv

k
y
 sta

v
e
b

 n
a
 d

rá
ze

 

Poznámky 

Svislé a vodorovné povrchy mimo dosah 
srážek, zatékání a zdržování vody. 

Svislé a vodorovné povrchy v dosahu 
srážek a zatékání, případně zdržování, 
vody (např. v těsné blízkosti vodních 
toků). 
Svislé povrchy mimo dosah srážek a 
zatékání vody ale vystavené slané mlze. 

Vodorovné povrchy mimo dosah srážek a 
zatékání vody ale vystavené rozstřiku 
CHRL v bezprostřední blízkosti pozemní 
komunikace. 

Konstrukce z prostého betonu bez 
zvláštních požadavků. 

Konstrukce chráněné římsami a 
vodotěsnou izolací. 

Konstrukce chráněné římsami a 
vodotěsnou izolací. 

  

Mimo dosah CHRL. 

V dosahu CHRL – vystavené slané mlze. 

V dosahu CHRL – vystavené rozstřiku 
CHRL v bezprostřední blízkosti pozemní 
komunikace. 

Min. tloušťka 
krycí vrstvy bet. 
výztuže cmin 

3) 4)  
(mm) 

40 

40 

40 

45 

- 

40 

40 

- 

40 

40 

45 

Odolnost 
CHRL2) 

Ne 

Ne 

Ano 

Ano 

- 

Ne 

Ano 

Ne 

Ne 

Ano 

Ano 

Minimální 
požadova
ná třída 
betonu 

C25/30 

C25/30 

C25/30 

C30/37 

C12/15 

C25/30 

C25/30 

C25/30 

C30/37 

C30/37 

C30/37 

Příklad 
stupně 
vlivu 
prostředí1) 

XC3, XF1 

XC3, XF3 

XD1, XF2 

XD3, XF4 

- 

XC3, XF1 

XD1, XF2 

XC2, XF1 

XC4, XF3 

XD1, XF2 

XD3, XF4 

Návrhová 
životnost 
(roky) 

100 

100 

50 

100 

100 

50 

100 

Konstrukce, 
konstrukční části 
staveb 

Chráněné části spodní 
stavby mimo dosah 
CHRL (úložné prahy a 
závěrné zídky, křídla, 
pilíře, rámové podpěry, 
pylony, opěrné zdi) 

Chráněné části spodní 
stavby v dosahu CHRL 
(úložné prahy a závěrné 
zídky, křídla, pilíře, 
rámové podpěry, 
pylony, opěrné zdi) 

Výplňové betony 

Chráněné nosné 
konstrukce mimo dosah 
slané mlhy 

Chráněné nosné 
konstrukce v dosahu 
slané mlhy 

Ochranná vrstva izolace 
na žel. mostech 

Římsy na železničních 
mostech 

Řádek 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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Poznámky 

Mimo dosah CHRL. 

V dosahu CHRL – slaná mlha, rozstřik 
CHRL. 

Konstrukce chráněné trvanlivým 
obkladem (dlažba, zdivo apod.) pevně 
spojeným s konstrukcí a s vodotěsným 
spárováním. 

- 

- 

- 

U prostého betonu lze snížit pevnostní 
třídu na C25/30. 

Plošné prvky PHS (např. výplňové a 
soklové panely). 

Sloupky PHS. 

Min. tloušťka 
krycí vrstvy bet. 
výztuže cmin 

3) 4)  
(mm) 

40 

45 

35 

30 

35 

35 

40 

35 

35 

Odolnost 
CHRL2) 

Ne 

Ano 

Ne 

Ne 

Ano 

Ne 

Ano 

Ne 

Ne 

Minimální 
požadova
ná třída 
betonu 

C30/37 

C30/37 

C25/30 

C30/37 

C35/45 

C25/30 

C30/37 

C25/30 

C25/30 

Příklad 
stupně 
vlivu 
prostředí1) 

XC4, XF3 

XD3, XF4 

XC3, XF1 

XC4, XF1 

XD3, XF4 

XC4, XF3 

XD3, XF4 

XC4, XF1 

XC4, XF3 

Návrhová 
životnost 
(roky) 

100 

100 

50 

50 

50 

50 

50 

Konstrukce, 
konstrukční části 
staveb 

Trouby pro propustky, 
šachty 

Betonové konstrukce 
kryté obkladem 
zajišťujícím ochranu 
betonu před vlivy 
prostředí 

Obkladní prvky mimo 
dosah CHRL 

Obkladní prvky v dosahu 
CHRL 

Prvky pro povrchové 
odvodnění (opevnění 
koryt, příkopové 
tvárnice, skluzy, stupně, 
vývařiště, vyústění 
drenáží, trativody apod.) 
mimo dosah CHRL 

Prvky pro povrchové 
odvodnění podle řádku 
19 v dosahu CHRL 

Nadzemní konstrukce 
PHS mimo dosah CHRL 

Řádek 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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Poznámky 

- 

Mimo dosah CHRL. 

V dosahu CHRL. 

- 

V dosahu CHRL, se zvýšeným 
nebezpečím obrusu. 

- 

Min. tloušťka 
krycí vrstvy bet. 
výztuže cmin 

3) 4)  
(mm) 

40 

35 

40 

40 

40 

30 

Odolnost 
CHRL2) 

Ano 

Ne 

Ano 

Ne 

Ano 

Ne 

Minimální 
požadova
ná třída 
betonu 

C30/37 

C25/30 

C30/37 

C30/37 

C30/37 

C25/30 

Příklad 
stupně 
vlivu 
prostředí1) 

XD3, XF4 

XC4, XF3 

XD3, XF4 

XF3, XC4 

XD3, XF4 

XC4, XF1 

Návrhová 
životnost 
(roky) 

50 

50 

100 

50 

50 

Konstrukce, 
konstrukční části 
staveb 

Nadzemní konstrukce 
PHS v dosahu CHRL 

Dílce pro nástupiště, 
chodníky a schodiště 
(platí i pro mosty) 

Ochrana skalních svahů 
(výztužná žebra, 
podpěrné a rozpěrné 
trámy, obkladní zdi) 

Přejezdy (panely, 
závěrné zídky, prahové 
vpusti) 

Oplocení 

Řádek 

22 

23 

24 

25 

26 
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Vysvětlivky k Tab. A. 1:  

1) Úplná kombinace všech vlivů prostředí může být v praxi širší, v takovém případě je úplná 

kombinace vlivů prostředí pro konkrétní objekt a konstrukční část individuálně stanovena 

v dokumentaci stavby a vyšší požadavky na složení a vlastnosti betonu specifikuje dokumentace.  

2) Stanovená podle ČSN 73 1326 - metoda A, podrobnosti viz kapitola 17 TKP.  

3) Požadavky na minimální tloušťku krycí vrstvy lze upravit na základě souhlasu 

příslušného odborného útvaru GŘ SŽ, zpracovatele projektu a TDS.  

4) Tloušťka krycí vrstvy betonu se vždy stanovuje individuálně výpočtem podle ČSN EN 1992-1-1 

a kapitoly 18 TKP.  Minimální hodnota tloušťky krycí vrstvy je stanovena bez ohledu na vliv bludných 

proudů – viz předpis SŽ S13. 

5) Dočasná funkce podkladního betonu spočívá v jeho využití pouze pro zhotovení příslušné části 

konstrukce (např. základů), bez jakýchkoliv nároků na další působení po dokončení příslušného prvku 

nebo stavby.  

 

Poznámky k Tab. A. 1:    

a) Požadavky na maximální hloubku průsaku vody jsou uvedeny v kapitole 17 TKP.  

b) Při návrhu menších betonových konstrukcí je vhodné sjednotit specifikaci betonu 

jednotlivých konstrukčních částí. Například základ, dřík a římsu svislého čela propustku je 

vhodné navrhnout ze shodně specifikovaného betonu. 

c) Minimální tloušťka krycí vrstvy na částech konstrukce ve styku se zeminou se stanoví jako 

větší z požadovaných hodnot pro základ (konstrukce ve styku se zeminou podle řádků 1 až 4) 

a příslušnou část konstrukce. 

d) Minimální tloušťky krycí vrstvy betonu pro všechny druhy betonářské výztuže a třídu, druh 

a další vlastnosti betonu je nutno navrhovat a provádět na základě typu příslušného 

konstrukčního prvku a prostředí (stupně vlivu prostředí), ve kterém se prvek nachází, včetně 

zohlednění opatření proti vlivu bludných proudů. 

e) Požadavky na nekonstrukční betony viz kapitola 17 TKP. 

f) Povrchy betonových konstrukcí ve styku se zeminou (zasypané) prováděné do bednění je 

nutné opatřit vždy alespoň nátěrem proti zemní vlhkosti. 
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Příloha B – (normativní) 

Vyhodnocení jakosti čerstvého a ztvrdlého betonu  

Při hodnocení jakosti čerstvého a ztvrdlého betonu se postupuje podle kapitoly 17 TKP a platné 
verze ČSN EN 206, resp. verze stanovené smlouvou o dílo. Pro záznam a vyhodnocení jakosti 
betonu lze využít formuláře a tabulky uvedené v této příloze.  

Šedě jsou v tabulkách uvedeny příklady vyplnění hodnot. Tabulky v této příloze jsou vytvořeny pro 
nejčastěji zkoušené parametry a charakteristiky konstrukčního betonu. V případě požadavku na 
provedení dalších zkoušek betonu je možno pro konkrétní stavební akci nebo stavební objekt 
uvedené tabulky o další požadované zkoušky rozšířit (např. zkoušky modulu pružnosti, pevnost 
betonu v příčném tahu, stanovení smrštění betonu apod.). 
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Vyhodnocení jakosti čerstvého betonu a ztvrdlého betonu podle 
kapitoly 17 TKP a ČSN EN 206 + A2 

 

Akce, stavební objekt: 

Zhotovitel zkoušek (laboratoř):  

Zkoušky čerstvého betonu: 

Zkoušky ztvrdlého betonu:  

Část 1 – Souhrnné informace 

Pořadové číslo prvku 1 2 3 

Konstrukční prvek: P1 - Základ P1 - Dřík  

Parametry prvku:  

- objem betonu (m3) 

datum betonáže    

- začátek 

- konec 

 

30 

 

30.09.2021 

30.09.2021 

 

50 

 

30.10.2021 

30.10.2021 

 

Třída betonu 

Stupeň vlivu prostředí 

Max. rozměr zrna kameniva Dmax [mm] 

Odolnost proti CHRL – metoda A8) / počet cyklů 

Stupeň mrazuvzdornosti 

Max. hloubka průsaku vodou [mm] 

C30/37 

XA1, XC2, XF3 

22 

- 

T150 

16 

C30/37 

XC4, XD1, XF2 

22 

A/100 

- 

28 

 

Beton dle receptury č. XYZ12345 XYZ12346  

Požadovaná konzistence 

Minimální obsah vzduchu (% obj.) 

Objemová hmotnost [kg/m3] 

S3 

3,5 

2314 

S4 

3,0 

2309 

 

Část 2 – Čerstvý beton (kontrolní zkoušky) 

Pořadové číslo prvku 1 2 3 

Číslo protokolu 01/345/2021 10/348/2021  

Konzistence 1):  

- typ zkoušky 

- počet zkoušek [ks] 

- měřené hodnoty – min/max 

- počet nevyhovujících vzorků [ks] 

 

sednutí kužele 

4 

130/150 

0 

 

sednutí kužele 

4 

170/190 

0 

 

Obsah vzduchu 2):  

- počet zkoušek [ks] 

- měřené hodnoty – min/max [% obj.] 

- počet nevyhov. vzorků [ks] 

 

4 

4,9/5,3 

0 

 

4 

4,6/4,8 

0 

 

Objemová hmotnost 3):  

- počet zkoušek 

- průměr (kg/m3) 

- min/max (kg/m3) 

 

4 

2330 

2320/2340 

 

4 

2320 

2310/2330 

 

Teplota betonu při zahájení betonáže – min/max [°C] 20,8/21,3 15,4/17,5  
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Část 3 – Ztvrdlý beton (kontrolní zkoušky) 

Pořadové číslo prvku 1 2 3 

Čísla protokolů 
01/253/2021 

01/263/2021 

10/345/2021 

09/324/2021 
 

Pevnost betonu v tlaku 4): 

- stáří těles [den] 

- počet vzorků (krychle / válec) [ks] 

- průměrná pevnost fcm [MPa] 

- jednotlivé hodnoty fc [MPa] 

Vyhodnocení hodnot: 

Kritérium 1 – průměrné hodnoty (viz TKP 17):  

fcm ≥ fck + X (MPa) 5) 

splnění kritéria 1: ano/ne 

Kritérium 2 – jednotlivé hodnoty: 

fci  ≥ fck - 4 (MPa) 

splnění kritéria 2: ano/ne 

 

28 

3 (krychle) 

49,63 

49,8/48,9/50,2 

 

 

fcm,cube > 41 

ANO 

   

fci,cube  >  33 

ANO 

 

28 

3 (válec) 

44,60 

43,6/45,4/44,8 

 

  

fcm,cyl > 34 

ANO 

   

fci,cyl  >  26 

ANO 

 

Objemová hmotnost 6):          

- počet zkoušek (ks) 

- průměrná (kg/m3) 

- min/max (kg/m3) 

 

4 

2330 

2320/2340 

 

4 

2320 

2310/2330 

 

Mrazuvzdornost 7) 

- počet cyklů 

- součinitel mrazuvzdornosti 

 

150 

0,88 

 

- 

- 

 

Odolnost proti CHRL 8) 

- počet zkoušek (ks) 

- počet cyklů (ks) 

- odpad betonu:  

- průměr (g/m2) 

- hodnota min/max (g/m2) 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

3 

100 

 

130,3 

121,5/141,1 

 

Hloubka průsaku tlakovou vodou 9) 

- počet zkoušek/vzorků (ks) 

- hloubka průsaku jednotlivě (mm) 

- počet nevyhovujících vzorků (ks) 

 

3 

13/11/14 

0 

 

3 

17/13/14 

0 

 

Část 4 – Celkové vyhodnocení 

Hodnocení splnění požadavků (ANO / NE) 

Čerstvý beton:   

- konzistence 

- obsah vzduchu 

Ztvrdlý beton:    

- pevnost v tlaku 

- mrazuvzdornost  

- odolnost proti CHRL 

- hloubka průsaku tlakovou vodou 

 

 

ANO 

ANO 

 

ANO 

ANO 

- 

ANO 

 

 

ANO 

ANO 

 

ANO 

- 

ANO 

ANO 
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Poznámky k tabulkám: 
1) ČSN EN 12350-2 sednutí, ČSN EN 12350-5 rozlití, ČSN EN 12350-8 sednutí rozlitím 
2) dle ČSN EN 12350-7 
3) dle ČSN EN 12350-6 
4) dle ČSN EN 12390-3 
5) hodnota X se stanoví podle TKP 17 (tabulka č. 21), resp. ČSN EN 206, v závislosti na  
   počtu vzorků 
6) dle ČSN EN 12390-7 
7) dle ČSN 73 1322  
8) dle ČSN 73 1326 – metoda A     
9) dle ČSN EN 12390-8 
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Příloha C – (normativní) 

Geometrická přesnost ve výstavbě  

C.1 PŘESNOST VYTÝČENÍ 

Přesnost vytyčení prostorové polohy stavebního objektu (pro účely této přílohy dále jen mostu) se 
posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení polohy charakteristických bodů (dále jen CHB) osy 
mostu a určení výšky hlavních výškových bodů (dále jen HVB) mostu. Postupuje se podle 
ČSN 73 0420-1 a 2. 

CHB osy mostu se stanoví v dokumentaci objektu v závislosti na jeho uspořádání a tvaru. 
Zpravidla se jedná o koncové body osy mostu, obvykle v líci krajních opěr, v ose uložení krajních 
polí nebo na spojnici konců křídel mostu, ve středech pilířů, popřípadě body v ose mostu ve 
vzájemné vzdálenosti do 100 m, výjimečně do 350 m. U delších mostů se krajní CHB osy mostu 
obvykle volí totožné s HB (hlavní body) osy liniové stavby, pro kterou je most stavěn. 

HVB mostu se stanoví v dokumentaci objektu a umisťují se do vzdálenosti maximálně 100 m od 
CHB osy mostu a na začátku a konci mostu. Zpravidla se ztotožňují s HVB liniové stavby, pro 
kterou je most stavěn. 

Kritériem přesnosti vytyčení polohy CHB osy mostu a výšky HVB jsou mezní vytyčovací odchylky 
vzájemné prostorové polohy CHB osy mostu a výšky HVB. Jsou-li tyto body totožné s HB osy 
liniové stavby, musí hodnoty mezních vytyčovacích odchylek splňovat podmínky přesnosti, jak pro 
HB liniové stavby, tak i pro CHB uvedené v Tab. C. 1. 

 

Tab. C. 1    Mezní vytyčovací odchylky vytyčení vzájemné prostorové polohy CHB osy a 
HVB mostu 

Druh nosné 
konstrukce mostu 

Mezní vytyčovací odchylka δxM vodorovné vzdálenosti d 
sousedních CHB osy mostu (mm) 

Mezní vytyčovací 
výšková odchylka 
(sousedních HVB) 

δxM (mm) d ≤ 50 m 
50 m < d ≤ 

150 m 
150 m < d 
≤ 300 m 

d > 300 m 

Betonová 
monolitická na 

skruži nebo letmo 
betonovaná 

± 30 ± 50 ± 60 ± 100 ± 10 

Betonová 
prefabrikovaná, 
včetně letmo 
montovaných 

± 20 ± 40 ± 60 ± 100 ± 10 

Odchylky uvedené pro betonové monolitické mosty platí i pro spodní stavbu mostů 
prefabrikovaných a letmo montovaných a pro betonové spodní stavby ocelových mostů. 

Odchylky uvedené pro prefabrikované betonové mosty platí pouze pro nosnou konstrukci včetně 
jejího uložení. Do této skupiny mostů se zařazují rovněž spřažené ocelobetonové konstrukce. 

Pro zvláštní mostní konstrukce lze v dokumentaci stanovit jiné hodnoty. Takto stanovené hodnoty 
však musí být projednány a odsouhlaseny s příslušným odborným útvarem GŘ SŽ. 

Pokud poloha CHB osy mostu není totožná s HB osy liniové stavby, ověřuje se vzájemná poloha 
CHB osy mostu zaměřením z nejbližšího HB osy liniové stavby. Obdobně se postupuje u výšek. 
Odchylka v příčném a podélném směru a ve výšce nesmí překročit mezní vytyčovací odchylky 
uvedené v Tab. C. 2. 

Kritériem přesnosti určení výšek HVB mostu je mezní vytyčovací odchylka uvedená v Tab. C. 2. 
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Tab. C. 2    Mezní vytyčovací odchylky vytyčení vzájemné prostorové polohy CHB osy 
mostu a HVB most 

Mezní vytyčovací výšková odchylka δxM vzájemné polohy bodů (mm) 

Podélná Příčná Výšková 

± 20 ± 15 ± 4 

Mezní vytyčovací podélné odchylky CHB osy mostu měřené na mostě vzhledem k ose liniové 
stavby, nad kterou je most budován, nesmí přesáhnout hodnoty mezních podélných vytyčovacích 
odchylek uvedených v Tab. C. 3. 

Tab. C. 3   Mezní vytyčovací odchylky vytyčení přemostění 

Přemosťovaná liniová stavba Mezní vytyčovací výšková odchylka δxM (mm) 

Dráha, pozemní komunikace ± 40 

Ostatní ± 60 

Přesnost podrobného vytyčení mostu se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení podrobných 
bodů pro zemní práce, zemní konstrukce, spodní stavbu (základy, patky, opěry, pilíře apod.) 
a nosnou konstrukci a podrobných bodů svršku mostu, včetně určení jejich výšek. 

Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů jsou mezní vytyčovací podélné a příčné odchylky 
vztažené k CHB osy mostu a mezní vytyčovací výškové odchylky vztažené k HVB mostu. Hodnoty 
těchto odchylek pro hlavní stavební etapy mostů jsou uvedeny v Tab. C. 4. V dokumentaci lze 
stanovit hodnoty přísnější. 

Tab. C. 4   Mezní vytyčovací odchylka vytyčení podrobných bodů mostu z CHB a z HVB 
mostu 

Stavební etapa 
Mezní vytyčovací výšková odchylka δxM (mm) 

Podélná Příčná Výšková 

Zemní práce ± 100 ± 100 ± 50 

Zemní konstrukce ± 70 ± 50 ± 30 

Spodní stavba ± 30 ± 20 ± 15 

Nosná konstrukce ± 20 ± 15 ± 10 

Svršek mostu ± 15 ± 10 ± 4 

C.2 KONTROLA KONSTRUKCÍ 

Kontrola konstrukcí a stavebních objektů se provádí ověřovacím měřením podle ČSN 73 0212-4. 
Ověřovacím měřením na konstrukcích a stavebních objektech se rozumí kontrola vytyčení 
a kontrola geometrické přesnosti objektů. 

Z hlediska geometrické přesnosti se kontrolují pouze geometrické parametry uvedené ve 
schválené dokumentaci. Kontrola se provádí výběrem, pokud v dokumentaci stavby není 
stanoveno jinak. Přesnost kontroly se určí podle čl. 4 ČSN 73 0212-4.  

Na mostních objektech se kontrolují zejména – viz čl. 12.1 ČSN 73 0212-4: 

a) poloha charakteristických bodů mostu; 

b) tolerované geometrické parametry, uvedené ve schválené dokumentaci pro zemní práce, 
spodní stavbu, nosnou konstrukci a svršek mostu. 
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Místem kontroly prostorové polohy podle čl. 5 ČSN 73 0212-4 jsou hlavní nebo charakteristické 
body mostu, resp. osy mostu. Kontrolu rozměrů a tvaru lze spojit s kontrolou prostorové polohy, 
jestliže se dodrží i kritéria přesnosti kontroly rozměru a tvaru. Místa kontroly prostorové polohy na 
objektu musí být totožná s místy, v nichž poloha dána schválenou dokumentací.  

Poloha charakteristických bodů osy mostu se kontroluje měřením jejich skutečných podélných 
a příčných odchylek a výšky, vztažených k hlavním bodům trasy a hlavním výškovým bodům. 
Přesnost měření je dána základní střední chybou charakteristických bodů (podélná 8 mm, příčná 
6 mm, výšková 6 mm). Pro kontrolu měření jsou vypracovány kontrolní a zkušební plány, které 
mohou být určeny pro jednu nebo více etap, zpravidla: 

• ověření prováděná zhotovitelem, 

• kontrola (výstupní) prováděná zhotovitelem, 

• kontrola (přejímací) prováděná objednatelem. 

Výsledky kontrolních měření se uvádějí a archivují v protokolech, které jsou následně součástí 
dokumentace skutečného provedení objektu. 
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Příloha D – (informativní) 

Směrný obsah a rozsah kontrolního a zkušebního plánu  

Kontrolní a zkušební plán zpracovává zhotovitel na základě schválené dokumentace. Kontrolní 
a zkušební plán musí být před zahájením stavebních prací schválen TDS, případně autorským 
dozorem, příslušným odborným útvarem GŘ SŽ nebo následným (budoucím) správcem.  

Zhotovitel mostního objektu předkládá a garantuje kontrolní a zkušební plán i pro všechny své 
subdodavatele.  

Součástí každého kontrolního a zkušebního plánu musí být jeho vyhodnocení po dokončení prací. 

Kontrolní a zkušební plán obsahuje tyto položky (pro betonové konstrukce viz také kapitolu 17 
TKP, Přílohu N): 

• identifikační údaje stavby a objektu, 

• dodavatel kontrolované činnosti, 

• pořadové číslo kontrolní činnosti, 

• předmět kontroly (které části díla nebo které činnosti se kontrola týká), 

• norma, předpis, podle které je kontrola prováděna, 

• místo kontroly, 

• četnost, objem kontroly, resp. kontrolních zkoušek, 

• stručný popis kontroly, 

• záznam o výsledcích kontroly, 

• vyhodnocení výsledků kontroly, 

• soupis subjektů, které se kontroly zúčastní, 

• datum provedené kontroly, 

• jména a podpisy zúčastněných kontrolních subjektů, 

• jméno a podpis zpracovatele (odpovědné osoby), datum zpracování, 

• jméno a podpis schvalovatele (odpovědné osoby), datum schválení. 

Kontrola se provádí u všech rozhodujících činností a prací, které ovlivňují kvalitu stavby.  

U železobetonových konstrukcí se kontrolují zejména vlastnosti a parametry podle 18.3.3, 18.3.4 
a 18.3.6. 

U konstrukcí z předpjatého betonu se kontrolují vlastnosti a parametry podle 18.3.5 a 18.3.6. Proti 
konstrukcím ze železobetonu navíc kontroluje zejména, nikoliv však pouze: 

• kvalita použitých materiálů a prvků systému předpětí,  

• poloha a provedení systému předpětí, 

• vlastnosti betonu a stav konstrukce ve vztahu k zavádění předpětí, 

• odezva konstrukce během napínání, 

• způsob a kvalita provedení injektáže kabelových kanálků. 
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Příloha E – (informativní) 

Obsah a rozsah dokumentace zhotovitele 

Dokumentace zhotovitele navazuje na projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), dále 
ji upřesňuje s ohledem na konkrétní postupy, technologie a výrobky použité zhotovitelem pro 
zhotovení stavby.  

Dokumentace zhotovitele musí být zpracována v souladu s platnými technickými a právními 
předpisy, těmito TKP a projektovou dokumentací.  

Dokumentace zhotovitele betonových konstrukcí musí obsahovat všechny informace a postupy 
potřebné ke:  

• zhotovení betonových konstrukcí; 

• provádění kontroly prací a konstrukcí, jejich částí a prvků; 

• provádění a vyhodnocení sledování a měření konstrukcí, jejich částí a prvků; 

• informace pro přejímku stavby, nebo jejích částí, a uvedení do provozu; 

• pokyny a informace pro užívání a údržbu. 

 

Z hlediska betonových konstrukcí je obsahem dokumentace zhotovitele zpravidla, nikoliv však 
pouze: 

• kontrolní a zkušební plán;  

• technologické předpisy (viz  18.3 této kapitoly TKP); 

• realizační dokumentace stavby; 

• výrobně-technická dokumentace pro jednotlivé konstrukce, prvky a části stavby 
v návaznosti na jejich povahu, zhotovení a montáž; 

• dokumentace skutečného provedení stavby (viz 18.8.4 této kapitoly TKP); 

• program zatěžovací zkoušky, je-li požadována (viz 18.8.3.2 této kapitoly TKP); 

• plán sledování a údržby (viz 18.8.5 této kapitoly TKP); 

• protokoly z kontrolních měření, jsou-li požadovány podle plánu sledování (viz 18.9 této 
kapitoly TKP); 

• expertní posudky (pokud jsou objednatelem vyžádány). 
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Příloha F – (informativní) 

Materiály pro nekovovou výztuž do betonu  

(1) Pro nekovovou výztuž do betonu se smí použít pouze materiály s následujícími vlastnostmi: 
a) Minimální dlouhodobá tahová pevnost fftk, 100a ≥ 300 MPa; 
b) Minimální modul pružnosti EfR ≥ 40 GPa; 
c) Poměr (fftk, 100a / EfR) ≥ 0,005.  

(2) Prvky s nekovovou výztuží musí být současně provedeny z betonu minimální třídy C20/25 
a navržená ohybová nekovová výztuž musí splňovat podmínku maximálního stupně vyztužení 
ρlf ≤ 0,05. 

(3) Součinitel teplotní roztažnosti α může být uvažován hodnotou 5.10-6 pro kompozity se 
skleněnými vlákny (GFRP) a 0 pro kompozity s uhlíkovými vlákny (CFRP). 

(4) Pracovní diagram nekovové výztuže se uvažuje lineární, založený na dlouhodobých 
vlastnostech kompozitu (fftk, 100a) – viz Obr. F. 1.  

 

Obr. F. 1 – Návrhový pracovní diagram (napětí – přetvoření) pro nekovovou výztuž do 
betonu 

(5) Návrhová pevnost nekovové výztuže pro posouzení konstrukce se uvažuje hodnotou: 

, 

kde fftk,100a  je dlouhodobá tahová pevnost materiálu stanovená ze vztahu: 

   fftk,100a = Ct . Cc . Ce . fftk0 

Ct  je součinitel vlivu teploty, který se uvažuje hodnotou  

Ct = 1,0 pro vnitřní a podzemní prostředí; 

Ct = 0,8 pro vnější prostředí, kde je výztuž vystavena významným změnám 
teploty. 

Cc  je součinitel životnosti, který se obvykle uvažuje hodnotou Cc = 0,35; 

Ce  je součinitel vlivu prostředí, který se obvykle uvažuje hodnotou Ce = 0,70; 

fftk0  je tahová pevnost materiálu na mezi únosnosti (při deformaci εftk0); 

γFRP je dílčí součinitel materiálu pro nekovovou výztuž. 

Poznámka: Součinitel materiálu se doporučuje uvažovat hodnotami γFRP = 1,5 pro trvalé 
situace a γFRP = 1,1 pro mimořádné situace. 



Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 2711262, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 85 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Tomáš ŠLAIS

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 16.05.2022 13:38:57
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Seznam zkratek  

AO Autorizovaná osoba 

CEV Uhlíkový ekvivalent 

C3, C4 Korozní prostředí podle ISO 12944 

ES Evropské společenství 

GŘ Generální ředitel 

CHRL Chemické rozmrazovací látky  

IWE(EWE) Mezinárodní (evropský) svářečský in�enýr 

IWIP Mezinárodní svářečský inspekční personál 

IWS (EWS) Mezinárodní (evropský) svářečský specialista 

IWT (EWT) Mezinárodní (evropský) svářečský technolog 

KB Kontrolní body 

KV Nárazová práce při zkou�ce rázem v ohybu 

MT Magnetická zkou�ka 

MVL Mostní vzorové listy 

NDT Nedestruktivní zkou�ení 

NV Nařízení vlády 

OK Ocelová konstrukce 

OTP Obecné technické podmínky 

PA ultrazvuková metoda zkou�ení (Phased array) 

PD Projektová dokumentace 

PT Penetrační zkou�ka 

S�DC Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace 

Ra Střední aritmetická úchylka profilu povrchu oceli  

RT Rentgenová zkou�ka 

t Tlou�ťka plechu 

TKP Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TN� Technická norma �eleznic 

TOFD Jedna z UT metod (Time of flight diffraction) 

TP Technické podmínky (pro stavby pozemních komunikací) 

TPD Technické podmínky dodací 

TÚDC Technická ústředna dopravní cesty 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřičský in�enýr 

UT Ultrazvuková zkou�ka 

VT Vizuální zkou�ka 

VV OK Výrobní výkresy ocelové konstrukce 

WPQR  Kvalifikace postupu svařování  

WPS Specifikace postupu svařování 

ZTKP Zvlá�tní technické a kvalitativní podmínky 

OŘJ Oddělení řízení jakosti 
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19.1 ÚVOD 

(1) Tato kapitola obsahuje definice a specifikace pro dodávku a provádění ocelových konstrukcí. Zpracování 
TKP 19 je v souladu s ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2+A1 (nahradily ČSN 73 2601) a v souladu 
s ČSN 73 2603.  

(2) Tato kapitola TKP neobsahuje �ádné informace o provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, 
kromě provádění povlaků na spojovacím materiálu. Část týkající se provádění protikorozní ochrany je ře�ena 
samostatně v TKP 25 B. 

(3) Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje, které jsou uvedeny v Kapitole 1 TKP.  

19.1.1 Definice pojmů 

„Objednatel� � pojem je definovaný kapitolou 1 TKP. Pojmem objednatel se rozumí i �stavebník� nebo �investor� 
ve smyslu stavebního zákona nebo �zadavatel� ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 

„Odborný útvar� � se rozumí odborné pracovi�tě generálního ředitelství S�DC O13 nebo jím pověřený subjekt. 

„Zhotovitel stavby/mostu� � pojem je definovaný kapitolou 1 TKP. Pojmem zhotovitel se rozumí i �dodavatel� ve 
smyslu zákona o veřejných zakázkách. 

„Projektová dokumentace � � je to soubor dokumentace zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) pro 
objednatele (investora) v souladu se Směrnicí pro přípravu staveb na �elezničních drahách a regionálních GŘ 
11/2006. 

„Dokumentace zhotovitele (dodavatele)� � v této kapitole TKP termín, stanovený Směrnicí generálního ředitele 
S�DC Dokumentace pro přípravu staveb na �elezničních drahách celostátních a regionálních GŘ 11/2006. Je to 
soubor dokumentace, nazývaný výrobní a montá�ní dokumentace ve smyslu ČSN 73 2603 z června 2011.  

„Schválení dokumentace objednatelem� je písemné potvrzení objednatele předané zhotoviteli, obsahující 
výslovné schválení (odsouhlasení) dokumentace ze strany objednatele. Schválením dokumentace objednatelem 
nevzniká objednateli vůči zhotoviteli �ádná právní odpovědnost z titulu náhrady �kody, smluvních pokut nebo jiné 
smluvní či zákonné odpovědnosti. Zhotovitel je plně odpovědný na základě objektivní odpovědnosti za práce a díla, 
která provádí v rozsahu smluvního závazku uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. Přičem� platí, 
�e termíny �schválení� nebo �odsouhlasení� jsou z hlediska právních účinků zásadně toto�né. 

„Zhotovitel ocelové konstrukce (dále výrobce)� - odborně způsobilá výrobní organizace, která vyrábí ocelovou 
konstrukci a zpravidla zpracovává nebo zaji�ťuje vyhotovení výrobní dokumentace. Organizace vyrábí příslu�né 
výrobky na základě příslu�ného smluvního vztahu, v souladu s po�adavky projektové a podle technických dodacích 
podmínek, platných norem a předpisů. 

„Zhotovitel montá�e ocelové konstrukce (dále montá�ní organizace)� � odborně způsobilá organizace, která 
provádí montá� vyrobené ocelové konstrukce a zhotovuje nebo zaji�ťuje vyhotovení montá�ní dokumentace. 

„Montá� ocelové konstrukce� � kompletace ocelové konstrukce do celku sestavením z polo�ek nebo dílců, 
svařováním, �roubováním, nýtováním apod. Mů�e být dílenská i staveni�tní montá�. 

„Ocelové konstrukce� - souhrnný název pro ocelové mostní konstrukce a ocelové konstrukce pozemních staveb. 

„Spřahovací trn� � termín pou�ívaný v návrhových normách pro projektování ocelových konstrukcí jako prvek pro 
umo�nění spojení mezi ocelovou konstrukcí a betonem, přená�ející smykové síly. V ČSN EN ISO 14555 se pou�ívá 
termín svorník nebo dále podle ČSN EN ISO 13918 tab. 1 se prvek nazývá kolík s hlavou. Jedná se o shodné 
technické výrobky, přelo�ené z angličtiny nebo němčiny odli�ně v citovaných standardech.  

„Nespecifikovaná kontrola� � kontrola prováděná výrobcem jeho obvyklými postupy pro zji�tění, zda výrobky 
definované shodným předpisem a vyrobené shodným výrobním postupem splňují nebo nesplňují po�adavky 
objednávky. 

„Specifikovaná kontrola� � kontrola podle specifikace konkrétního výrobku.  

„Hlavní nosné části mostní konstrukce� � části, jejich� poru�ení by znamenalo přeru�ení provozu na mostě (např. 
hlavní nosníky, nosné části mostovky, ztu�ení hl. nosné části, lo�iska, řídící tyče apod.). 

„Vedlej�í nosné části mostní konstrukce� � části, jejich� poru�ení neznamená okam�ité přeru�ení provozu na 
mostě (např. ztu�ení, které není součástí hlavního nosného systému apod.). 

„Podru�né (nenosné) konstrukční části� � části, které nejsou součástí hlavní nosné konstrukce mostu, ale jsou 
zapotřebí z jiných důvodů (zábradlí, madla, �ebříky, kryty vstupů, revizní lávky, podlahy, prvky zastře�ení apod.). 
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„Technickobezpečnostní zkou�ka� � postup, kterým se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosa�ení 
projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drá�ní dopravy a její kladný výsledek 
je podmínkou pro povolení zku�ebního provozu. 

19.1.2 Vymezení platnosti 

(1) Kapitola 19 TKP platí pro tyto ocelové konstrukce: 

Ocelové mostní konstrukce: 

Konstrukce, včetně jejich podru�ných částí, jejich� návrhové zatí�ení se stanovuje podle ČSN EN 1991-2 
(Eurokód 1): 

 mosty �elezniční pro dráhy v�ech rozchodů koleje; 

 propustky �elezniční pro dráhy v�ech rozchodů koleje; 

 objekty s konstrukcí mostům podobnou podle TN� 73 6265, tj. přesuvny, točnice, kolejové váhy v�ech 
druhů a provedení, výklopníky a výsypníky; 

 lávky pro chodce; 

 ocelové části těchto objektů tvořených ocelobetonovou spřa�enou konstrukcí; 

 ocelové části těchto objektů tvořených konstrukcí se zabetonovanými nosníky; 

 návěstní lávky a krakorce; 

 ocelové zábradlí na revizních chodnících, které neslou�í k přechodu chodců; 
 ocelové zábradlí na chodnících slou�ící veřejnosti k přechodu chodců (jako zábrana proti pádu osob);  

 ocelové části vyjmenovaných konstrukcí provedených z jiných materiálů, např. z betonu v�ech druhů, 
zdiva apod. 

Ostatní ocelové konstrukce: 

Konstrukce, včetně jejich podru�ných částí, jejich� návrhové zatí�ení se stanovuje podle ČSN EN 1991 
(Eurokód 1): 

 budovy, haly a podobné objekty, které slou�í pro výrobu, provozní účely, bydlení apod.; 

 jeřábové dráhy; 

 kabelové a potrubní mosty a lávky; 

 ocelové části těchto objektů tvořených ocelobetonovou spřa�enou konstrukcí; 

 osvětlovací vě�e a sto�áry; 

 podpěry a konstrukce trakčního vedení; 

 ocelové části vyjmenovaných konstrukcí, provedených z jiných materiálů, např. z betonu v�ech druhů, 
zdiva apod.; 

 nástupi�tní přístře�ky a zastře�ení nástupi�ť. 

Kapitola 19 TKP současně platí pro: 

 novostavby, komplexní rekonstrukce a opravy; 

 ocelové konstrukce trvalé i zatímní (krátkodobé a dlouhodobé); 

 ocelové konstrukce opakované, i neopakované např. haly. O zařazení rozhodne příslu�né odborné 
pracovi�tě zadavatele; 

 součásti kotvení, tj. patní desky, kotevní �rouby a �ablony pro jejich osazení; 

 protihlukové stěny, zábrany proti dotyku, obecné typy zábran proti pádu osob. 

Kapitola 19 TKP neplatí pro: 

 ocelové konstrukce, které nejsou v tomto úvodu výslovně uvedeny; 

 flexibilní ocelové konstrukce. 

Pro dále uvedené objekty nebo části objektů, které úzce souvisejí s Kapitolou 19 TKP, platí tyto odkazy: 

 mostní lo�iska a ukončení mostů, viz Kapitola 21 TKP; 

 izolace proti vodě, viz Kapitola 22 TKP; 

 protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí, viz Kapitola 25 TKP a předpis S 5/4;  
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 trakční vedení, viz Kapitola 31 TKP; 

 osvětlení, rozvody NN, včetně dálkového ovládání viz Kapitola 26 TKP. 

(2) O nutnosti vypracovat ZTKP rozhodne příslu�né odborné pracovi�tě zadavatele.  

(3) ZTKP je třeba vypracovat zejména pro tyto případy: 

  pro sdru�ené mosty; 

  pro ocelové konstrukce méně obvyklých konstrukčních uspořádání, např. pro visuté, zavě�ené 
a obloukové mosty, lanové a předpjaté ocelové konstrukce, rozebíratelné ocelové konstrukce apod.; 

  pro ocelové konstrukce výjimečných rozměrů, např. pro mosty o velkých rozpětích nebo délkách, 
pro mosty s extrémně vysokými ocelovými pilíři nebo pylony apod.; 

  pro ocelové konstrukce vyrobené ze speciálních nebo nových materiálů, např. z ocelí vysokých 
pevností, ocelí patinujících apod. Pou�ití těchto ocelí povoluje a stanovuje podmínky pou�ití pouze 
příslu�né odborné pracovi�tě zadavatele;  

  pro případy, kdy je konstrukce budována v obtí�ných základových podmínkách; 

  pro konstrukce vy�adující speciální způsoby montá�e; 

  pro konstrukce zřizované ke speciálnímu účelu; 

  na základě po�adavku projektanta a objednatele; 

  pro případy, které jsou uvedeny v dal�ím textu.  

 

(4) Ocelové mostní konstrukce a ocelové konstrukce pozemních staveb se navrhují podle této soustavy norem: 
ČSN EN 1990 � Zásady navrhování, ČSN EN 1991 � Zatí�ení konstrukcí (Eurokód 1) a ČSN EN 1993 � 
Navrhování ocelových konstrukcí (Eurokód 3) a norem souvisejících, včetně ve�kerých změn, viz seznam 
technických norem kapitola 19.12.1.  

(5) Spřa�ené ocelobetonové mostní konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1990 � Zásady navrhování, ČSN EN 
1991 � Zatí�ení konstrukcí (Eurokód 1), ČSN EN 1993 � Navrhování ocelových konstrukcí (Eurokód 3) 
a ČSN EN 1994 � Navrhování spřa�ených ocelobetonových konstrukcí (Eurokód 4) a norem souvisejících, 
včetně ve�kerých změn, viz seznam technických norem kapitola 19.12.1.  

19.1.3 Způsobilost zhotovitele 

V této kapitole jsou popsány specifické po�adavky na způsobilost zhotovitele k provádění prací, pro které platí 
Kapitola 19 TKP. 

19.1.3.1 Po�adavky na způsobilost výrobců konstrukčních ocelových dílců a jejich sestav 
uváděných na trh jako stavební výrobky 

Základní po�adavky na způsobilost výrobce: 

 Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1 
prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby (Certificate of conformity of the 
factory production control) pro příslu�nou třídu provádění, který vydává Evropskou komisí jmenovaný 
Oznámený subjekt. 

 Dozorové audity provádí u výrobce Oznámený subjekt v souladu s tab. B. 3 ČSN EN 1090-1+A1.  

 Související speciální technologie prováděné samostatně (výroba výpalků, sestavy předpjatých �roubů, 
nýtování, atd.), na které se vztahuje ČSN EN 1090-1+A1, výrobce prokazuje svoji způsobilost 
Osvědčením pro předmětnou činnost, které vydá příslu�ný Oznámený subjekt.  

 Výrobce konstrukčních ocelových dílců, který vyrábí dle neharmonizovaných norem, prokazuje svoji 
způsobilost samostatným certifikátem způsobilosti. Certifikaci organizace provádí akreditovaný 
certifikační orgán.  

Dokladování vlastností výrobků: 

 Výrobce musí uvádět na trh konstrukční ocelové dílce, na které se vztahuje ČSN EN 1090-1+A1, 
v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb. � o technických po�adavcích na výrobky a s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Dokladem o řádném uvedení výrobku na trh 
vydávaným výrobcem je Prohlá�ení o vlastnostech a označení výrobku označením CE. Obsah těchto 
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dokladů konkretizuje ve vztahu k výrobku ČSN EN 1090-1+A1 a musí být v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).  
Pozn. – pro dílce vystavené povětrnostním vlivům (např. mosty) se doporučuje označení CE zahrnout 
do dokumentace dílce. Konkrétně je možno označení značkou CE dohodnout dle typu konstrukčního 
dílce. 

 Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se nevztahuje ČSN EN 1090-1+A1, je uvádí na trh 
v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., 
jeho� platnost není uvedeným Nařízením č. 305/2011 dotčena. Dokladem o řádném uvedení výrobku na 
trh je v tomto případě Prohlá�ení o shodě vydávané výrobcem. 

19.1.3.2  Po�adavky na způsobilost pro montá� a opravy 

 Základní po�adavky na způsobilost pro montá�: 

 Organizace prokazuje oprávnění k montá�i ocelových konstrukcí (třídy provádění EXC3 a ECXC4, 
mostních konstrukcí), popř. k provádění speciálních technologií (např. nýtování) samostatným 
certifikátem způsobilosti k montá�i ocelových konstrukcí na staveni�ti nebo certifikátem s přílohou, 
která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění po�adavků na provádění ocelových 
konstrukcí na staveni�ti v rozsahu po�adavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 
ve vztahu k procesům svařování při montá�i a TKP kap. 19. 

 Certifikaci organizace provádí akreditovaný certifikační orgán a mů�e probíhat v součinnosti s odborně 
způsobilými technickými experty S�DC. 

 Montá� bude prováděna v souladu s ČSN 73 2603. Po�adavky na montá�ní organizaci se odpovídajícím 
způsobem uplatní i při jednodu��ím typu montá�e (např. osazení konstrukce vcelku bez svařování na 
montá�i). 

 S�DC si vyhrazuje právo na počáteční ověření odborné způsobilosti montá�ní organizace a kontrolu 
v průběhu montá�e v souladu se Směrnicí S�DC č. 67 � Systém péče o kvalitu v oblasti traťového 
hospodářství. 

Dokladování konstrukce po dokončení montá�e: 

 Dokladem o kompletním a kvalitním provedení montá�e je Protokol o předání a převzetí díla. 

19.1.3.3  Po�adavky na kvalifikaci výrobce a montá�ní organizaci OK v obchodní soutě�i  

V obchodní soutě�i výrobce a montá�ní organizace OK prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v souladu se 
Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. včetně novelizace zákona č. 55/2012 Sb. zejména: 

 
Profesní kvalifikační předpoklady dokládá: 

- oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky dle kap. 19.1.3.1 a kap. 
19.1.3.2; 

- Osvědčení o shodě řízení výroby pro harmonizovanou sféru; 
- samostatný certifikát způsobilosti výroby pro neharmonizovanou sféru; 
- samostatný certifikát způsobilosti k montá�i, atd. 

 
Technické kvalifikační předpoklady dokládá:  

- zejména seznam významných zakázek obdobného rozsahu realizovaných zhotovitelem za poslední 
3 roky. 
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19.1.4 Dokumentace 

(1) Pro zpracování projektové dokumentace ocelových mostů platí Směrnice generálního ředitele S�DC č. 
11/2006 �Dokumentace pro přípravu staveb na �elezničních drahách celostátních a regionálních v platném 
znění.� 

(2) Výroba a montá� ocelové konstrukce musí být provedena podle vypracované dokumentace zhotovitele, 
kterou je nutno předlo�it na příslu�ný odborný útvar. Dokumentace zhotovitele (v textu se dále mů�e uvádět 
pouze jako dokumentace) se zpracovává podle schválené projektové dokumentace a dále v souladu s ČSN 73 
2603.  

(3) Pro OK mostů se výrobní a montá�ní dokumentace předkládá v�dy, a to v dostatečném předstihu před 
zahájením prací tak, aby v�dy k termínu zahájení prací byla objednatelem schválena � viz obr. 1.  

(4) Od vypracování dokumentace zhotovitele nebo jejích jednotlivých částí je mo�no upustit na návrh 
zhotovitele ocelové konstrukce, nebo její montá�e, a to za souhlasu příslu�ného odborného útvaru 
a pracovi�tě objednatele, a to pouze v případě, �e se jedná se o konstrukci zařazenou do třídy provedení 
EXC2. 

(5) Dokumentace zhotovitele obsahuje tyto části:  

 výrobní dokumentaci ocelové konstrukce; 

 montá�ní dokumentaci ocelové konstrukce. 

V případě, �e se jedná o demontá� ocelové konstrukce, je nutno zpracovat technologickou dokumentaci, 
která má nále�itosti montá�ní dokumentace.  

(6) Bez schválené dokumentace zhotovitele nelze zahájit výrobu ani montá� ocelové konstrukce. 

(7) Obecné po�adavky na schvalování dokumentace zástupcem objednatele jsou uvedeny v článcích 19.1.4.1 
a 19.1.4.2 těchto TKP 19. Příslu�ný odborný útvar mů�e podle charakteru ocelové konstrukce stanovit 
odli�né po�adavky na rozsah schvalování.  

 (8) Po předání ocelové konstrukce objednateli odevzdá její zhotovitel objednateli také ve�keré doklady v rozsahu 
podle článku 19.8 těchto TKP. 

19.1.4.1 Výroba ocelové konstrukce 

(1) K výrobě ocelové konstrukce zpracovává zhotovitel ocelové konstrukce výrobní dokumentaci. Výrobce 
předkládá dokumentaci ji� posouzenou, přezkoumanou a interně schválenou ve smyslu zavedeného procesu 
řízení dokumentace.  

Dokumentace obsahuje tyto části: 

a) Výrobní výkresy 

- Průvodní list (1.1); 

- Titulní list zakázky (1.2); 

- Výkresovou část (1.3); 

- Výkazy materiálu (1.4). 

b) Technologickou dokumentaci  

- Technologický předpis výroby; 

- Technologický postup svařování ve výrobně. 

Výrobní výkresy  

(1.1.) Průvodní list musí obsahovat identifikační údaje příslu�né akce (název stavby, objektu, traťový úsek, 
definiční úsek, evidenční km), údaje o schválení projektové dokumentace zástupcem objednatele, včetně 
ve�kerých změn a odchylek oproti této dokumentaci. Ve�keré změny a odchylky musí být schváleny 
projektantem projektové dokumentace a toto schválení musí být dolo�eno v této části dokumentace. Jako 
přílohu průvodního listu uvést případně zápisy z jednání ve věci zpracování výrobních výkresů. 
Schválení změn projektantem projektové dokumentace v�ak neznamená, �e změna bude schválena zástupcem 
objednatele, proto�e se mů�e jednat o cenový dopad změny na dodávku prací. 
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(1.2.) Titulní list zakázky musí obsahovat identifikační údaje příslu�né akce, seznam v�ech výkresů a výkazů 
materiálu včetně hmotností jednotlivých dílců a celkový součet hmotností (včetně rozdělení na trvalé 
a dočasné části).  

(1.3) Ve výkresové části musí být v souladu s těmito TKP a projektovou specifikací uvedeno: 

 zařazení výrobku do třídy provedení; 

 údaje o základním materiálu; 

 údaje o přídavném materiálu; 

 údaje o spojovacím materiálu; 

 katalog svarů - podrobně viz Příloha E; 

 rozmístění a způsob provedení spřahovacích prvků; 

 kontrolní a výběhové desky, jejich umístění a rozsah zkou�ek podle těchto TKP; 

 tepelné zpracování materiálu a dílců; 

 výrobní nadvý�ení konstrukce; 

 specifikace pro provádění děr pro �rouby, průměry, předvrtání a vystru�ení na montá�i; 

 úpravy ploch �roubovaných třecích spojů; 

 specifikace montá�ního sestavení, montá�ní úhelníky, montá�ní manipulační oka, připojení a způsob 
odstranění, včetně předepsaných kontrol, oblasti kde nejsou dovolena dočasná připojení; 

 způsob a rozsah dílenského prostorového sestavení ocelové konstrukce mostů pro dílenskou přejímku, 
seznam prostorových geodetických souřadnic bodů pro dílenskou sestavu pokud je po�adováno 
objednatelem; 

 výkres a tabulky nedestruktivních kontrol svarů s rozdělením pro výrobní a montá�ní svary, včetně 
jejich číslování; 

 náměrové protokoly pro jednotlivé dílce s uvedením základních teoretických rozměrů a přípustných 
odchylek; 

 předepsané úchylky pro výrobu a montá� ocelové konstrukce; 

 kontrolní body pro geodetické měření dílenské sestavy; 

 způsob připojení a osazení mostních lo�isek a mostních závěrů k ocelové konstrukci, předepsané 
odchylky pro výrobu a montá� pro sestavení těchto prvků; 

 příčné uspořádání průjezdního průřezu u konstrukcí s otevřenou mostovkou nebo s přímým ulo�ením 
koleje; 

 umístění znaku výrobce a roku výroby (materiál, umístění a způsob připojení); 

 označení montá�ních dílců, výkresy prostorového sestavení dílců; 

 výkres protikorozní ochrany, specifikace systému, včetně uvedení výměry ploch ve výkazech; 

 prověření přístupnosti k provedení svarových a �roubových spojů ve výrobně i na montá�i, včetně 
přístupnosti k provádění protikorozní ochrany. V případě zji�tění nevhodného návrhu v dokumentaci 
stavby, provedení úpravy a zaji�tění schválení úpravy projektantem a objednatelem. 

(1.4) Výkazy materiálu obsahují �Titulní list výkazu materiálu�, v něm� jsou specifikovány po�adavky na 
technicko-dodací podmínky materiálu ocelové konstrukce včetně stavu dodání, zkou�ek základního materiálu 
a případných volitelných po�adavků, v souladu s články 19.2.1.4 a 19.2.1.5. Výkaz materiálu obsahuje dělení 
materiálu podle polo�ek s uvedením rozměrů polo�ek, hmotností polo�ek, jakosti materiálu polo�ek, 
dokumentu kontroly, včetně spojovacího materiálu, včetně výběhových a kontrolních desek a přídavku na 
svary, který tvoří celkovou hmotnost ocelové konstrukce. Hmotnost polo�ek je uvedena jako čistá bez 
prořezu na základě měrné hmotnosti oceli 7850 kg/m³. Není nutno odečítat otvory s plochou men�í ne� 200 
cm2 a zhoblování polo�ek z důvodu tlou�ťkových náběhů. U bě�ných konstrukcí se uva�uje na svary 
hmotnostní přídavek 2%. Pokud je v případě tvarově náročných konstrukcí výrobcem vy�adován vět�í 
hmotnostní přídavek, je nutno ho dolo�it výpočtem.  
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Výkaz materiálu obsahuje výměry pro provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce, včetně v�ech 
ochranných systémů, pou�itých na ocelové konstrukci. 

(2) Výrobní výkresy schvaluje zástupce objednatele na základě vyjádření projektanta projektové dokumentace, 
�e výrobní výkresy jsou v souladu s projektem. U konstrukcí tříd provedení EXC3 a EXC4 a pro mosty 
s rozpětím rovným nebo vět�ím ne� 18 m, nebo u objektů, kde si to příslu�ný odborný úvar vyhradí, výrobní 
výkresy schvaluje zástupce objednatele na základě kladného vyjádření příslu�ného odborného útvaru 
a vyjádření projektanta projektové dokumentace. Pokud je to �ádoucí, výrobní výkresy se rovně� projednají 
s montá�ní organizací.  

(3)  Současně s výrobními výkresy ocelové konstrukce předkládá zhotovitel stavby ke schválení zástupci 
objednatele výrobní dokumentace navazujících částí (např. lo�iska, mostní závěry, odvodnění, revizní 
zařízení atd.). 

(4) Pokud dojde po schválení výrobních výkresů k potřebě provést jejich změnu, je nutno ka�dou změnu 
předlo�it ke schválení zástupci objednatele, popř. příslu�nému odbornému útvaru. Změny je nutno dle pořadí 
číslovat a po dokončení výroby je nutno je zanést do výkresů skutečného provedení. 

(5) Na základě schválených výrobních výkresů zhotovitel ocelové konstrukce vypracovává technologickou 
dokumentaci.  

Technologická dokumentace obsahuje: 

- technologický předpis výroby; 

- technologický postup svařování. 

Technologický postup svařování se zpracovává samostatně nebo je v jednodu��ích případech součástí 
technologického předpisu výroby.  

Technologický předpis výroby 

(1) Technologický předpis výroby (dokumentace kvality) obsahuje tyto části: 

 identifikační údaje (název stavby, objektu, traťový úsek, definiční úsek, evidenční km); 

 stručný popis nosné konstrukce; 

 údaje o základním a přídavném materiálu, údaje o spojovacím materiálu; 

 pokyny pro vstupní či�tění materiálu viz kap. 19.4.1.1; 

 pokyny pro dělení základního materiálu, výrobce je na vy�ádání povinen předlo�it pálící plány polo�ek 
s rozčleněním podle dokumentu kontroly 3.2 (jen pro nosné prvky ocelových konstrukcí mostů);  

 způsob mechanického opracování základního materiálu včetně úpravy hran v souladu s tímto TKP; 

 druhy děr pro �rouby a nýty; 

  postup sestavení prvků a dílců včetně jejich spojování a odchylek sestavení (svařování, �roubování, 
nýtování, třecí spoje);  

 pokyny pro vedení záznamů o výrobě (výrobní deník) � viz ČSN 73 2603 � kap. 5; 

 sled mezioperačních kontrol; 

 podmínky pro dílenskou přejímku; 

 pokyny pro dílenskou sestavu; 

 pokyny pro zaměření dílců a konstrukce; 

 pou�ití pomůcek, přípravků, strojů a zařízení; 

 pokyny pro manipulaci s dílci; 

 výrobní úchylky dílců a dílenských sestav a pokyny pro odstranění nepřípustných úchylek; 

 způsob označování dílců; 

 technologický postup svařování; 

 technické obsazení odbornými pracovníky; 
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 kontrolní a zku�ební plán výrobce, pokud není vypracován samostatně; 

 pokyny pro provádění protikorozní ochrany pokud není vypracován samostatný technologický postup; 

 plán kvality u EXC3 a EXC4 nebo pokud je stanoveno; 

 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 datum a jméno zpracovatele; 

 údaje o schválení dokumentu výrobcem.  

(2) TP výroby schvaluje výrobce podle vlastních interních postupů. Výrobce předkládá TP zástupci objednatele, 
popř. příslu�nému odbornému útvaru (u mostních konstrukcí zpravidla s rozpětím 18 m a vět�ím), 
k nahlédnutí a k případným připomínkám před jeho definitivním schválením. Objednatel si mů�e vy�ádat 
před jeho schválením stanovisko projektanta projektové dokumentace. 

Technologický postup svařování ve výrobně 

(1) Technologický postup svařování se zpracovává dle ČSN EN 1090-2 kapitola 7.1 a 7.2 

(2) Technologický postup svařování je součástí technologického předpisu výroby a zejména obsahuje tyto údaje: 

 stanovení postupu svařování na dílci, způsob kompletace dílce; 

 příprava povrchu spojů před svařováním; 

 sled svařování, zahájení, ukončení, kontrolní body; 

 předehřev materiálu; 

 opatření pou�ité k zabránění nepřípustných deformací během a po svařování; 

 polohování dílců během svařování; 

 kontrolní a zku�ební plán svařování; 

 limitující podmínky pro svařování (teplota, směr větru, apod.) v případě dílenské montá�e mimo halu;  

 identifikaci svarů (podle Katalogu svarů a Výrobních výkresů), označení na výrobku; 

 druhy a rozměry svarových úkosů a svarů; 

 kontrola svarových hran UT; 

 nedestruktivní kontrolu svarů; 

 název zku�ební organizace, která má mít vypracovány písemné postupy zkou�ení podle pou�itých metod 
kontrol svarů a disponuje kvalifikovaným personálem v souladu s ČSN EN 473; 

 písemný postup zkou�ení pro nedestruktivní kontroly svarů, pokud není vypracován samostatně; 

 pokyny o způsobu odstranění nepřípustných vad ve svarech po provedení nedestruktivních kontrol 
svarů; 

 metodiku kontrol svarů s ohledem na jejich následující zakrytí a nepřístupnost; 

 jednotlivé specifikace postupu svařování (WPS) a kvalifikace postupu svařování (WPQR) v souladu 
s Katalogem svarů; 

 kvalifikaci svářečů, jejich seznam, platnost oprávnění; 

 svářečský dozor; 

 datum a jméno zpracovatele; 

 údaje o schválení dokumentu výrobcem. 

 (3) TP svařování schvaluje výrobce obdobně jako TP výroby. Výrobce je na vy�ádání povinen předlo�it TP 
zástupci objednatele, popř. příslu�nému odbornému útvaru (u mostních konstrukcí zpravidla s rozpětím 18m 
a vět�ím) k nahlédnutí a k případným připomínkám, před jeho definitivním schválením. Objednatel si mů�e 
vy�ádat před jeho schválením stanovisko projektanta projektové dokumentace. 
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Záznamy o výrobě 

(1) V průběhu výroby ocelové mostní konstrukce třídy provedení EXC3 a EXC4 je nutno vést denní záznam 
o provádění prací. K tomuto účelu slou�í výrobní deník.  

(2)  Za vedení deníku odpovídá pracovník, jmenovitě uvedený jako odpovědná osoba. Deník je vázaný, obsahuje 
předen očíslované strany. Zápisy v deníku jsou potvrzovány kontrolními orgány objednatele, OŘJ výrobce 
popř. dal�ími pracovníky. V deníku je uveden denní popis činností, tedy i přeru�ení prací pokud k němu 
dojde. Kopie nebo průpis listů deníku se při poslední dílenské přejímce prohlídce předává zástupci 
objednatele k archivaci. Zápisy a protokoly z kontrol mohou být zhotoveny jako samostatné dokumenty. 
Podrobně je obsah výrobního deníku uveden v ČSN 73 2603.  

19.1.4.2 Montá� ocelové konstrukce  

(1) K montá�i ocelové konstrukce předkládá zhotovitel objednateli montá�ní dokumentaci. Zhotovitel montá�e 
předkládá dokumentaci ji� posouzenou, přezkoumanou a interně schválenou ve smyslu vlastního procesu 
řízení dokumentace. Montá�ní dokumentace obsahuje tyto části: 

a) Návrh montá�e 

b) Technologickou dokumentaci (technologický předpis montá�e, technologický postup svařování na 
montá�i) 

(2) V Návrhu montá�e musí být uvedeno: 

 identifikační údaje (název stavby, objektu, traťový úsek, definiční úsek, evidenční km); 

 stručný popis nosné konstrukce; 

 návrh jednotlivých montá�ních fází (reálnost navr�ené technologie montá�e musí zhotovitel ověřit 
statickým posouzením rozhodujících montá�ních fází, pokud není toto posouzení ji� součástí statického 
výpočtu obsa�eného v projektu); 

 návrh montá�ních pomůcek včetně statického výpočtu; 

 schémata postavení jeřábů, včetně vylo�ení popř. kotvení; 

 návrh montá�ních podpor, včetně posouzení jejich konstrukce a posouzení jejich zalo�ení; 

 návrh organizace výstavby, v případě drá�ních mostů i prací ve výluce - časový plán výluk, vliv na 
omezení �elezničního provozu včetně dolo�ení časového rozboru prací; 

 návrh geodetického sledování montá�e a po�adavky na vytyčovací síť (včetně stabilizace bodů 
vytyčovací sítě); 

 specifikace provádění protikorozní ochrany na montá�i, pokud není zpracován samostatný 
technologický postup; 

 zásady bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a �ivotního prostředí; 

 údaje o schválení dokumentu zhotovitelem. 

(3) Návrh montá�e schvaluje zástupce objednatele na základě kladného stanoviska příslu�ného odborného útvaru 
(u konstrukcí tříd provedení EXC3 a EXC4, u mostních konstrukcí zpravidla s rozpětím 18 m a vět�ím). 
Návrh montá�e je zhotovitelem předkládán ke schválení ji� s kladným stanoviskem projektanta projektové 
dokumentace. 

(4) Na základě Návrhu montá�e schváleného zástupcem objednatele, vypracovává montá�ní organizace 
technologickou dokumentaci, která obsahuje technologický předpis montá�e a technologický postup 
svařování na montá�i. 

(5) Na základě souhlasu příslu�ného odborného útvar je mo�no sloučit návrh montá�e a technologický předpis 
montá�e. 
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Obrázek 1 � Schéma vypracování dokumentace zhotovitele a podmínky jejího schválení zástupcem objednatele 

v případě drá�ních mostů 
 

Technologický předpis montá�e 

(1) Technologický předpis montá�e mostu obsahuje tyto části: 

 identifikační údaje (název stavby, objektu, traťový úsek, definiční úsek, evidenční km); 

 popis konstrukce;  

 údaje o základním a přídavném materiálu, údaje o spojovacím materiálu; 

 návrh montá�ních pomůcek, rozpracovaný podrobně ve výrobních výkresech; 

 způsob ulo�ení dílců; 

 postup sestavení dílců včetně jejich spojování (svařování, �roubování, nýtování, třecí spoje);  

 technologický postup stykování hlavních nosných částí; 

 předehřev materiálu; 

 sled mezioperačních kontrol; 

 pokyny pro pou�ití ochran proti větru a srá�kám v místech montá�ních styků; 

 podmínky pro montá�ní prohlídku; 

 pokyny pro zaměření dílců a celé konstrukce; 

 pou�ití pomůcek, přípravků, strojů a zařízení; 

 pokyny pro manipulaci s dílci; 

 montá�ní úchylky sestav a zkompletované konstrukce jako celku; 

 pokyny pro odstranění nepřípustných úchylek; 

 pokyny pro provádění kontrolních desek; 

 pokyny pro osazení konstrukce na lo�iska a spodní stavbu (rektifikace, podlití lo�isek, aktivace lo�isek); 

 technologický postup svařování; 

 technické obsazení odbornými pracovníky; 

 kontrolní a zku�ební plán montá�ní organizace; 

 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
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 datum a jméno zpracovatele; 

 údaje o schválení dokumentu zhotovitelem montá�e. 

(2) Technologický předpis montá�e obsahuje technologický postup svařování, není-li zpracován samostatně. 

(3) Technologický předpis montá�e schvaluje zástupce objednatele na základě kladného stanoviska příslu�ného 
odborného útvaru (u konstrukcí tříd provedení EXC3 a EXC4, u mostních konstrukcí zpravidla s rozpětím 18 
m a vět�ím). K TP montá�e je mo�no si vy�ádat stanovisko projektanta projektové dokumentace. 

Technologický postup svařování na montá�i 

(1) Obsah technologického postupu svařování je obdobný s technologickým postupem svařování ve výrobě 
s tím, �e obsahuje navíc omezující pravidla s ohledem na technologii svařování na montá�i, klimatická 
omezení, svařování kontrolních desek, deformace od svařování s klimatickými vlivy oslunění apod. 

(2) V technologickém postupu svařování musí být uvedeny Písemné postupy zkou�ení nedestruktivních zkou�ek 
svarů v�ech pou�ívaných metod, uvedených ve Výrobních výkresech, v souladu s evropskými normami. 

(3) Technologický postup svařování schvaluje zástupce objednatele obdobně jako technologický předpis 
montá�e.  

Záznamy o montá�i 

(1) V průběhu montá�e ocelové mostní konstrukce třídy provedení EXC3 a EXC4 je nutno vést denní záznam 
o provádění prací. K tomuto účelu slou�í montá�ní deník.  

(2)  Za vedení deníku odpovídá pracovník, jmenovitě uvedený jako odpovědná osoba. Deník je vázaný, obsahuje 
předem očíslované strany. Zápisy v deníku jsou potvrzovány kontrolními orgány objednatele, OŘJ výrobce 
popř. dal�ími pracovníky. V deníku je uveden denní popis činností, tedy i přeru�ení prací pokud k němu 
dojde. Kopie nebo průpis listů deníku se při poslední montá�ní prohlídce předává zástupci objednatele 
k archivaci. Zápisy a protokoly z kontrol mohou být zhotoveny jako samostatné dokumenty. Podrobně je 
obsah montá�ního deníku uveden v ČSN 73 2603.  

(3) Montá�ní deník nenahrazuje stavební deník.  

19.1.5 Zatřídění konstrukcí a jejich částí 

 (1) V této kapitole je uvedeno třídění ocelových konstrukcí do tříd provedení. K jednotlivým konstrukcím 
a jejich částem jsou dále přiřazeny po�adavky na kvalitu při tavném svařování, kvalifikaci zhotovitele, na 
kvalitu materiálu a na dokument kontroly. 

(2) Zatřídění ocelových konstrukcí je uvedeno v Tabulce 1 pro ocelové mostní konstrukce a v Tabulce 2 pro 
ocelové konstrukce ostatní.  

(4) Systém třídění a po�adavky na dodavatele jsou v Tabulkách 1 a 2 označeny následujícím způsobem: 

Ocelové mostní konstrukce - Tabulka 1 (popis obsahu tabulky)  

(4.1) Sloupec 1 obsahuje označení konstrukce nebo části konstrukce jako hlavní a vedlej�í nosné části a podru�né 
nenosné části.  

(4.2) Tomu odpovídá ve sloupci 2 členění s po�adavky na kvalitu podle ČSN EN ISO 3834-1. Tento standard 
rozděluje výrobky podle po�adavků na kvalitu a to: ČSN EN ISO 3834-2 s vy��ími po�adavky na kvalitu, 
ČSN EN ISO 3834-3 se standardními po�adavky na kvalitu a podle ČSN EN ISO 3834-4 se základními 
po�adavky na kvalitu. Zásadně je v�ak třeba rozli�ovat, zda se jedná o náročnou výrobu s vy��ími po�adavky 
na kvalitu, nebo o bě�nou, nenáročnou výrobu svařovaných výrobků, kdy se jedná o základní po�adavky na 
kvalitu.  

V systémech zabezpečení kvality je svařování vedeno jako zvlá�tní proces, u kterého se kvalita nedá zajistit 
pouze kontrolou a zkou�kami hotového výrobku, proto�e pouze na základě této činnosti nelze s konečnou 
platností potvrdit, �e při svařování výrobku byly dodr�eny v�echny po�adavky ovlivňující kvalitu.  

Z tohoto důvodu je třeba do systému kvality zahrnout v�echny činnosti, které ovlivňují kvalitu svařování od 
samého začátku a to stanovením po�adavků na výrobek, ji� ve fázi uzavírání smlouvy, jeho výroby, 
v průběhu montá�e, kontroly a při předání zákazníkovi do u�ívání.  

Výrobce a montá�ní organizace provádějící výrobu a montá� ocelové konstrukce, zatříděné podle ČSN EN 
ISO 3834-2 a ČSN EN ISO 3834-3 musí také zajistit odpovídající svářečský dozor podle ČSN EN ISO 
14731. Podle charakteru a rozsahu prováděných svářečských prací musí být ve výrobní organizaci jmenován 



 15

nejméně jeden oprávněný pracovník svářečského dozoru (svářečský in�enýr, svářečský technolog), který je 
pova�ován za součást odpovědnosti organizace za výrobek. Pracovníci pověření svářečským dozorem se 
podle této normy zařazují na základě po�adavků stanovených Evropskou svářečskou federací do tří skupin 
znalostí: 

a) Mezinárodní (Evropský) svářečský in�enýr (IWE, EWE)  

Má úplné technické znalosti potřebné pro plánování, výrobu, dozor a zkou�ení pro v�echny úkoly 
a odpovědnosti ve svářečské výrobě.  

b) Mezinárodní (Evropský) svářečský technolog (IWT, EWT) 

Má technické znalosti dostačující pro úkoly a odpovědnost při plánování, výrobě, dozoru a zkou�ení ve 
svářečské výrobě s omezeným technickým rozsahem.  

c) Mezinárodní (Evropský) svářečský specialista (IWS, EWS) 

Má technické znalosti dostačující pro úkoly a odpovědnost při plánování, výrobě, dozoru a zkou�ení 
v omezeném rozsahu, zahrnující pouze jednoduché svařované výrobky. 

d) Mezinárodní svářečský inspekční personál (IWIP) 

Splňuje minimální po�adavky na personál, zabývající se kontrolou svařování. 

(4.3) Sloupec 2 obsahuje dále po�adavky podle ČSN EN ISO 15614 a podle ČSN EN ISO 15613. Jedná se 
o stanovení kvalifikace postupu svařování.  

(4.4) Sloupec 3 určuje zatřídění stupně kvality svaru podle ČSN EN ISO 5817, na základě vyhodnocení konstrukcí 
z hlediska únavy svarů. Pro vy��í kvalitu svařování a dynamicky namáhané konstrukce je stanoven jednotně 
pro v�echny typy svarů minimálně stupeň kvality B (B+), pokud není v odůvodněných případech stanoven 
projektantem nebo příslu�ným odborným pracovi�těm zadavatele jiný po�adavek. Popis stupně kvality svarů 
B+ a doplňující po�adavky pro desky mostovky je uveden v ČSN EN 1090-2+A1 tabulce 17. 

Pozn. – u některých únavových detailů dle ČSN EN 1993-1-9 jsou požadavky přísnější než pro stupeň kvality 
svarů B popř. B+. Tyto požadavky projektu je nutno přenést do katalogu svarů v rámci zpracování výrobních 
výkresů.  

 (4.5) Sloupec 4 určuje rozsah vypracování specifikace postupu svařování (WPS) pro jednotlivé svary výrobku. Pro 
vy��í a standardní kvalitu svařování v�dy platí vypracování WPS v plném rozsahu nosných svarů. Podrobný 
postup je uveden v kapitole 19.4.1.6 těchto TKP. Specifikace se vypracovává v souladu s ČSN EN ISO 
15609-1 (Obloukové svařování). 

(4.6) Sloupec 5 stanovuje po�adavek na rozsah svarů s kvalifikací postupu svařování ( WPQR ) pro jednotlivé 
svary výrobku. Pro vy��í a standardní kvalitu svařování v�dy platí schválení WPQR v plném rozsahu 
nosných svarů. Podrobný postup je uveden v kapitole 19.4.1.6 těchto TKP.  

(4.7) Sloupec 6 stanovuje po�adavky na vypracování pracovních instrukcí (technologických předpisů výroby 
a montá�e a technologických postupů svařování). 

(4.8) Sloupec 7 uvádí konkrétní zatřídění konstrukcí nebo jejich částí do tříd provedení. Ocelové konstrukce se dělí 
na třídy provádění EXC1 a� EXC4. 

(4.9) Sloupec 8 uvádí po�adavky na jednotlivé konstrukce s ohledem na po�adavek dokumentu kontroly 
základního materiálu podle ČSN EN 10204, a to: 

  Inspekční certifikát �3.2� podle ČSN EN 10204 

 Inspekční certifikát �3.1� podle ČSN EN 10204 

 Zku�ební zpráva �2.2� podle ČSN EN 10204  

 Prohlá�ení o shodě s objednávkou �2.1� podle ČSN EN 10204 

Ocelové konstrukce ostatních staveb - Tabulka 2 (popis obsahu tabulky) 

(4.10) Pro jednotlivé sloupce platí uváděné popisy systému jako pro Tabulku 1. 



    

16 

Tabulka 1- Ocelové mostní konstrukce, zatřídění svařovaných výrobků podle ČSN EN 1090-2+A1, ČSN EN 3834, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN 10204 a dal�ích 
souvisejících norem  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Konstrukce 
(Část konstrukce) 

Po�adavky na kvalitu 
ČSN EN ISO 3834 

Po�adavky 
na kvalitu 

svarů podle 
ČSN EN ISO 

5817 

Specifikace postupu 
svařování (WPS), rozsah 

svarů 

Schválení postupu svařování 
WPQR 

Rozsah svarů 

Pracovní 
instrukce 

(TP výroby, 
montá�e, 

svařování) 

Třída 
provedení 

 

Dokument kontroly 
základního 

materiálu podle 
ČSN EN 10204 

Po�adavky podle 
ČSN EN ISO 15614 

a 15613 
- Hlavní nosné části mostů a propustků, hlavní nosníky: hlavní 

nosný systém, ztu�ení a výztuhy, které jsou připojeny 
k hlavním nosníkům a mostovce, pilíře, řídící tyče 

Vy��í  
B (B+)8 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15609-1 a 
ČSN EN ISO 3834-2 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15614-1 a podle 
ČSN EN ISO 3834-2 

 
Po�aduje se

 

EXC3 

(EXC4) 

 
 

3.2/ TÚDC 15614-1 a 15613 

 - Mostovka (�lab kolejového lo�e, příčníky, podélníky) B+8 
- Sloupy včetně patních plechů, výztuh a kotevních �roubů 
- Mostnicová sedla 

Standardní  
B 

V celém rozsahu svarů dle 
ČSN EN ISO 15609-1 a 
ČSN EN ISO 3834-3 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15614-1 a podle 
ČSN EN ISO 3834 -3 

Po�aduje se  
EXC3 

 
3.1 15614-1 

- Vedlej�í nosné části mostů a propustků: ztu�ení a výztuhy, 
které nejsou připojeny k hlavním nosníkům, hlavnímu 
nosnému systému nebo k mostovce, konzoly a nosníky pro 
podlahy a revizní lávky, schodnice přístupových schodi�ť, 
sloupy přístupových schodi�ť včetně patních plechů, výztuh 
a kotevních �roubů,  

 
Standardní 

 
B (C) 

V celém rozsahu svarů dle 
ČSN EN ISO 15609-1 a 
ČSN EN ISO 3834-3 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15614-1 a podle 
ČSN EN ISO 3834 -3 

 
 

 

Po�aduje se

 
 

EXC3 

EXC2 

 
 

2.2 
15614-1 

- Hlavní nosníky (hlavní nosné části) objektů s konstrukcí 
mostům podobnou 

 

Vy��í  
B (B+)8 

V celém rozsahu svarů dle 
ČSN EN ISO 15609-1 a 
podle ČSN EN ISO 3834 -2 

V celém rozsahu nosných 
svarů podle EN ISO 15614-1a 
podle ČSN EN ISO 3834-2 

Po�aduje se
 

EXC3 
 

3.2 
15614-1 a 15613 

- Vedlej�í nosné části objektů s konstrukcí mostům podobnou: 
ztu�ení a výztuhy, které nejsou připojeny k hlavním 
nosníkům a mostovce, konzoly a nosníky pro podlahy 
a revizní lávky 

Standardní  
B (C) 

V celém rozsahu svarů dle 
ČSN EN ISO 15609-1 a 
ČSN EN ISO 3834 -3 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15614-1 a podle 
ČSN EN ISO 3834 -3 

 

Po�aduje se
EXC3 

EXC2 

2.2 
15614-1 

- Hlavní nosné části lávek pro chodce: hlavní nosníky (hlavní 
nosný systém), mostovka (ortotropní mostovka, podélníky, 
příčníky), ztu�ení a výztuhy, které jsou připojeny k hlavním 
nosníkům a mostovce 

Vy��í  
B (B+)8 

V celém rozsahu svarů dle 
ČSN EN ISO 15609-1 a 
podle ČSN EN ISO 3834 -2 

V celém rozsahu nosných 
svarů podle ČSN EN ISO 
15614-1a podle ČSN EN ISO 
3834 -2 

 

Po�aduje se EXC3 3.1 15614-1 a 15613 

- Vedlej�í nosné části lávek pro chodce: ztu�ení a výztuhy, 
které nejsou připojeny k hl. nosníkům a mostovce, konzoly 
a nosníky pro podlahy a revizní lávky, schodnice 
přístupových schodi�ť, sloupy přístupových schodi�ť včetně 
patních plechů, výztuh a kotevních �roubů 

Standardní  
B (C) 

V celém rozsahu svarů dle 
ČSN EN ISO 15609-1 a 
ČSN EN ISO 3834 -3 

 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15614-1 a podle 
ČSN EN ISO 3834 -3 

 

 

Po�aduje se
EXC3 
EXC2 

 

2.2 
15614-1 

- Návěstní lávky a krakorce (s výjimkou částí podru�ných 
nenosných) malých rozpětí, ostatní stanoví příslu�né odborné 
pracovi�tě zadavatele 

Standardní  
B (C) 

V celém rozsahu svarů dle 
ČSN EN ISO 15609-1 a 
ČSN EN ISO 3834 -3 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15614-1 a podle 
ČSN EN ISO 3834 -3 

Po�aduje se EXC3 
EXC2 

3.1 15614-1 
 

- Podru�né nenosné části objektů vý�e uvedených: plechové 
podlahy 1)podlahy z ro�tů, stupnice schodi�ť, ochrany proti 
dotyku (�títy a sítě), odvodňovací zařízení 2), zábradlí v�eho 
druhu 3), kabelové �laby, revizní zařízení (revizní lávky 
a madla) �ebříky, zastře�ení lávek, nástupi�ť apod. 4), �ablo-
ny pro kotevní �rouby, dal�í nespecifikované podru�né části7)

Základní  
 

C 
 

V rozsahu stanoveném 
příslu�ným odborným 
pracovi�těm zadavatele 

 V rozsahu 
stanoveném 
příslu�ným 
odborným 

pracovi�těm 
zadavatele 

EXC2 2.2 15614-1 
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Tabulka 2 - Ocelové konstrukce ostatních staveb s po�adavky na rozsah dokladů jako u Tabulky 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Konstrukce 
(Část konstrukce) 

Po�adavky na kvalitu 
ČSN EN ISO 3834-1 

Po�adavky na 
kvalitu svarů 
podle ČSN EN 
ISO 5817 

Specifikace postupu 
svařování WPS 

Schválení postupu svařování 
WPQR 

Pracovní 
instrukce ( TP 
výroby, 
montá�e a 
svařování) 

Třída provedení 
podle 
ČSN EN 

1090-2+A1  

Dokument 
kontroly podle  
ČSN EN 10204 Po�adavky  podle ČSN 

EN ISO 15614 a 15613 

- Hlavní nosné části ostatních staveb namáhané 
dynamicky5): jeřábové dráhy pro pojezd tě�kých 
jeřábů třídy c, d včetně brzdných ztu�idel, stropní 
konstrukce pro pojezd tě�kých vozidel 6)  

Vy��í  
B (B+)8 

V celém rozsahu svarů 
podle ČSN EN ISO 
15609-1 a podle ČSN 
EN ISO 3834-2 

V celém rozsahu nosných 
svarů podle ČSN EN ISO 
15614-1a podle ČSN EN ISO 
3834-2 

 

Po�aduje se 
 

EXC3 
(EXC4) 

 

3.2 15614-1 a 15613 

- Hlavní nosné části konstrukcí s výrazným 
dynamickým zatí�ením od větru: 7)osvětlovací 
vě�e a sto�áry (nad 25 m), vysoké komíny, 
konstrukce zastře�ení, nástupi�tní přístře�ky a 
zastře�ení nástupi�ť vět�ího rozsahu, 

Vy��í 
 

 
B (B+)8 

V celém rozsahu svarů 
podle ČSN EN ISO 
15609-1 a ČSN EN 
ISO 3834-3 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15614-1 a 
podle ČSN EN ISO 3834-3 

Po�aduje se 

EXC37) 
  3.27) 

3.1 15614-1 

- Hlavní nosné části ostatních staveb namáhané 
dynamicky 5), jeřábové dráhy pro pojezd lehkých 
jeřábů třídy a, b včetně brzdných ztu�idel, stropní 
konstrukce pro pojezd lehkých vozidel 6) 

Standardní  
B (B+)8 

V celém rozsahu svarů 
podle ČSN EN ISO 
15609-1 a ČSN EN 
ISO 3834 -3 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15614-1 a 
podle ČSN EN ISO 3834 -3 

 

Po�aduje se 

 

EXC3 

 

3.1 
 

15614-1 

- Hlavní nosné části ostatních staveb namáhané 
staticky: objekty pro výrobu, skladování, objekty 
provozní, objekty pro bydlení, svislé a vodorovné 
konstrukce, svislá a vodorovná ztu�ení 

Standardní  
B 

V celém rozsahu svarů 
podle ČSN EN ISO 
15609-1 a ČSN EN 
ISO 3834 -3 

V celém rozsahu svarů podle 
ČSN EN ISO 15614-1 a 
podle ČSN EN ISO 3834 -3 

Po�aduje se EXC3 Stanoví příslu�ný 
odborný útvar   

15614-1 

- Podru�né nenosné části konstr. ostatních staveb: 
plechové podlahy 1), podlahy z ro�tů, zábradlí 
v�eho druhu 3), stupnice schodi�ť, odvodňovací 
zařízení 2), revizní zařízení (revizní lávky 
a madla), �ebříky, prvky zastře�ení 4), osvětlovací 
vě�e a sto�áry (do 12 m),7) 

Základní  
C 

 
V rozsahu stanoveném 
příslu�ným odborným 
pracovi�těm zadavatele 

 
V rozsahu stanoveném 
příslu�ným odborným 
pracovi�těm zadavatele 
 
 

Stanoví 
příslu�né 
odborné 

pracovi�tě 
zadavatele 

 

EXC2 

 

2.2 15614-1 

- Osvětlovací vě�e a sto�áry (12 a� 25 m) 
Standardní 

C (B) ČSN EN ISO 15609-1 
a ČSN EN ISO 3834 -
3 

 ČSN EN ISO 15614-1 a 
podle ČSN EN ISO 3834 -3 

Po�aduje se EXC2 3.1 

15614-1 
- Podpěry a konstrukce trakčního vedení 

Standardní 
C (B) ČSN EN ISO 15609-1 

a ČSN EN ISO 3834 -
3 

ČSN EN ISO 15614-1 a 
podle ČSN EN ISO 3834 -3 

Po�aduje se   EXC27) 
EXC1 

3.1 

15614-1 

Souhrnné poznámky pro Tabulku 1 a 2: 

1) Zatřídění platí pro podlahové plechy, které nejsou součástí nosného systému, a to pro podlahové plechy na chodnících, na mostnicích mostů, na revizních zařízeních, lávkách apod. 

2) Platí pro odvodňovací zařízení, které je součástí dodávky ocelové konstrukce, a nikoliv součástí klempířských prací. 

3) Platí i pro zábradlí na terénu u objektů a na opěrných a zárubních zdech. 

4) Platí pro méně namáhané konstrukce běžného provedení. U konstrukcí složitějších, s výraznějším dynamickým namáháním od větru, rozhodne o zatřídění příslušný odborný útvar.  

5) Platí pro konstrukce svařované i šroubované. 

6) Platí pro zatížení vozidly podle ČSN EN 1991-1-4. 

7) O zatřídění rozhodne příslušný odborný útvar. 

8) Kritérium přípustnosti B+ podle 1090-2+A1 . 
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19.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ  

(1) Materiál pro jednotlivé části ocelových konstrukcí musí být předepsán v dokumentaci zhotovitele a musí 
odpovídat po�adavkům této kapitoly TKP. Obecné podmínky dodávky výrobků pro stavbu stanoví 
TKP Kapitola 1. 

(2) Pou�ití jiného materiálu ne� je uvedeno, nebo z jiného dokumentu kontroly, mů�e v odůvodněných případech 
povolit příslu�ný odborný útvar a to na základě �ádosti zhotovitele ocelové konstrukce nebo její montá�e, 
přičem� musí být současně předlo�eno kladné vyjádření projektanta projektové dokumentace.  

(3) Pro výrobu ocelových konstrukcí se pou�ívají oceli ve stupni zarezivění povrchu A dle ČSN ISO 8501-1. 
To znamená, �e okuje na povrchu plechu nebo profilu jsou před jeho otryskáním souvislé, důlková koroze 
není přípustná. Se souhlasem příslu�ného odborného útvaru je mo�no pou�ít ocel ve stupni zarezivění 
povrchu B dle ČSN ISO 8501-1. 

(4) Materiály pro výrobu ocelových konstrukcí musí být identifikovatelné ve v�ech fázích výroby od výdeje 
materiálu, přes jeho dělení, svařování, �roubování spojů a� po závěrečnou přejímku.  

(5) Pro výrobu ocelových mostních konstrukcí jsou jednotlivé polo�ky označeny číslem podle výkresové 
dokumentace, číslem tavby a číslem vývalku, označením jakosti, a to nesmývatelným popisovačem. 
Identifikace materiálu v písemné formě je zpracována jednak v soupisu polo�ek, jednak graficky v pálícím 
plánu. 

(6) Skladování materiálu musí být zaji�těno odpovídajícím způsobem nejlépe pod přístře�ky tak, aby byla 
zaji�těna trvanlivá identifikace materiálu a aby nedocházelo k jeho po�kození nebo zvý�ené korozi způsobené 
jeho chybným skladováním. 

19.2.1 Základní materiál pro ocelové mostní konstrukce 

Pro pou�ití konkrétních druhů materiálů pro jednotlivé konstrukčních částí platí tato ustanovení: 

19.2.1.1 Konstrukční válcované a korozivzdorné oceli 

(1) Pro výrobu ocelové konstrukce se zpravidla pou�ívají konstrukční oceli podle Tabulky 3a. V této tabulce je 
uveden přehled jednotlivých druhů konstrukčních ocelí podle značek ocelí a jakostních stupňů podle 
ČSN EN 10025-1, ČSN EN 10025-2, ČSN EN 10025-3, ČSN EN 10025-4, ČSN EN 10025-5 a ČSN EN 
10025-6. Se souhlasem projektanta a příslu�ného odborného útvaru lze pou�ít i jiné materiály obdobných 
vlastností.  

(2) V Tabulce 3b je uvedena doporučená vhodnost rozsahu pou�ití konstrukční oceli z hlediska struktury zrna, 
s ohledem na tlou�ťky prvků pro ocelové konstrukce �elezničních mostů. Pro určení jakosti podle tlou�ťky 
lze pou�ít přesněj�í postup podle ČSN EN 1993-1-10.  

(3) Rozměrové výrobní normy ocelových výrobků jsou uvedeny v Tabulce 5. 

(4) Pou�ití oceli S420 a S460 a vy��í jakosti je mo�né pouze se souhlasem příslu�ného odborného útvaru.  
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Tabulka 3a - Příklady přehledu druhů konstrukčních ocelí podle značek ocelí a jakostních stupňů pro ocel 
dodávanou podle ČSN EN 10025, zvýrazněná políčka označují vysokopevnostní oceli 

Označení skupin ocelí podle ČSN EN 10025-2 a� 10025-6 

 
ČSN EN 10025-2 
Nelegované konstrukční 
oceli 

 
ČSN EN 10025-3 
Normalizačně �íhané 
/normalizačně válcované 
svařitelné jemnozrnné 
konstrukční oceli 

 
ČSN EN 10025-4 
Termomechanicky 
válcované svařitelné 
jemnozrnné konstrukční 
oceli 

 
ČSN EN 10025-5 
Konstrukční oceli se 
zvý�enou odolností proti 
atmosférické korozi 

 
ČSN EN 10025-6 
Ploché výrobky s vy��í 
 mezí kluzu po 
zu�lechťování 

Označení 
podle ČSN 
EN 10027-1 

Označení 
podle ČSN 
EN 10027-2 

Označení 
podle ČSN 
EN10027-1 

Označení podle 
ČSN 
EN 10027-2 

Označení 
podle ČSN 
EN 10027-1 

Označení podle 
ČSN 
EN 10027-2 

Označení podle 
ČSN EN 
10027-1 

Označení 
podle ČSN 
EN 10027-2 

Označení podle 
ČSN 
EN 10027-1 

Označení podle 
ČSN 
EN 10027-2 

S235JR 1.0038 S275N 1.0490 S275M 1.8818 S235J0W 1.8958 S460Q 1.8908 

S235J0 1.0114 S275NL 1.0491 S275ML 1.8819 S235J2W 1.8961 S460QL 1.8906 

S235J2 1.0117 S355N 1.0545 S355M 1.8823 S355J0W 1.8959 S460QL1 1.8916 

S275JR 1.0044 S355NL 1.0546 S355ML 1.8834 S355J2W 1.8965 S500Q 1.8924 

S275J0 1.0143 S420N 1.8902 S420M 1.8825 S355K2W 1.8967 S500QL 1.8909 

S275J2 1.0145 S420NL 1.8912 S420ML 1.8836   S500QL1 1.8984 

S355JR 1.0045 S460N 1.8901 S460M 1.8827   S550Q 1.8904 

S355J0 1.0553 S460NL 1.8903 S460ML 1.8838   S550QL 1.8926 

S355J2 1.0577       S690Q 1.8931 

S355K2 1.0596       S690QL 1.8928 

        S690QL1 1.8988 

        S890Q 1.8940 

        S890QL 1.8983 

        S890QL1 1.8925 

Tabulka 3b � Doporučená minimální jakost plechů a profilů pro ocelové konstrukce mostů podle tlou�ťky 
prvků 

Tlou�ťka prvku Jakost ocelí S235, S275 a S355 s ohledem na hou�evnatost 

t  30 mm J2+N podle ČSN EN 10025-2 

30  t  40 mm 
K2+N podle ČSN EN 10025-2 

Jemnozrnná ocel jakosti N, popř. M podle 10025-3 popř. 10025-4 

40 < t  60 mm Jemnozrnná ocel jakosti NL, popř. ML podle 10025-3 popř. 10025-4 

60 < t  100 mm * Pro určení jakosti s ohledem na hou�evnatost je nutno postupovat podle ČSN EN 1993-1-10 

* Maximální tlou�ťka plechů a profilů u ocelových mostních konstrukcí je omezena na 100 mm. Vět�í tlou�ťku je mo�no pou�ít pouze se 
souhlasem příslu�ného odborného útvaru.  

Pozn. � Jakosti s ohledem na hou�evnatost pro tl. do 60 mm včetně vychází z referenční teploty TEd = -40°C a napětí Ed = 0,75fy(t) dle 
ČSN EN 1993-1-10. 

Rozdělení a popis základních vlastností ocelí dodávaných podle ČSN EN 10025 

Nelegované konstrukční oceli, dodávané podle ČSN EN 10025-2 (označení JR, J0, J2, K2)  

(1) Jedná se o konstrukční oceli, bě�ně pou�itelné. Značka ocelí je S185, S235, S275, S355, S450, v jakostních 
stupních JR, J0, J2 a K2. Jakostní stupně se li�í zaručenými hodnotami nárazové práce při stanovené teplotě. 
Jejich doporučené pou�ití pro ocelové konstrukce a ocelové mostní konstrukce je vymezeno v Tabulce 3b.  

 Symbol S značí konstrukční ocel, následující číslo potom minimální hodnotu zaručené meze kluzu v MPa. 
Pou�ití oceli jakosti JR pro mostní konstrukce je nepřípustné, pou�ití je mo�né pouze pro nýtované prvky do 
tl. 10 mm, přičem� hodnota přetvárné práce musí být dolo�ena podle po�adavku VP3 a stav dodání 
+N (viz 19.2.1.3), podrobnosti jsou uvedeny v Příloze A, Tabulka A. 1. 
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Normalizačně �íhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné oceli, dodávané podle ČSN EN 10025-3 
(označení N, NL) 

(2) Oceli označované jako jemnozrnné konstrukční oceli (N, NL) podle ČSN EN 10025-3 byly vyvinuty 
k pou�ití za normálních a nízkých teplot pro vysoce namáhané svařované konstrukce, např. mosty, 
zásobníky, nádr�e apod.  

 Na základě zku�eností s výrobou ocelových mostních konstrukcí je dále mo�no konstatovat, �e jemnozrnné 
oceli jsou méně náchylné na vznik deformací od svařování a nevy�adují zvý�ené náklady na rovnání 
svařených dílců. Oceli se rovně� vyznačují velmi dobrou svařitelností.  

Termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné oceli, dodávané podle ČSN EN 10025-4 (označení M, ML) 

(3) Řízený proces válcování těchto ocelí, vy�adující doválcování za specifické teploty, spolu se specifickým 
chemickým slo�ením dává oceli následující výhody: 

 nízký uhlíkový ekvivalent;  

 příznivá cena základního materiálu pro plechy i profily; 

 zlep�ené parametry pro tváření za studena (ohýbání, lemování, profilování, apod.); 

 zlep�ené křehkolomové vlastnosti.  

 U těchto ocelí je nutnost dodr�et max. teplotu ohřevu do 580°C. Ohřev nad tuto hranici mů�e sní�it mez 
pevnosti oceli! Rovně� svařování těchto konstrukcí vy�aduje nále�itý technologický postup. 

 Oceli se zvý�enou odolností proti atmosférické korozi, dodávané podle ČSN EN 10025-5 (označení W) 

(4) Jejich pou�ití se podmiňuje výslovným souhlasem příslu�ného odborného pracovi�tě objednatele, podmínky 
jejich pou�ití upraví ZTKP.  

(5) Tyto oceli vy�adují upravené konstrukční detaily, prokázané korozní prostředí bez přítomnosti chloridů 
a speciální způsob údr�by.  

Svařitelné oceli vysokých pevností, dodávané podle ČSN EN 10025-6 (označení Q, QL, QL1) 

(6) Svařitelné oceli vysokých pevností, tj. s mezí kluzu vy��í ne� 400 MPa, se pou�ívají zpravidla na ocelové 
konstrukce zařazené do třídy provedení EXC3 a EXC4.  

(7) Mezi tyto oceli patří rovně� normalizačně �íhané/normalizačně válcované oceli, dodávané podle 
ČSN EN 10025-3, označené jako S420N, S420NL, S460N, S460NL a termomechanicky válcované oceli, 
dodávané podle standardu ČSN EN 10025-4, označené jako S 420M, S420ML, S460M, S460ML, viz 
Tabulka 3a, s mezí kluzu 420 MPa a� 700 MPa. 

(8) Pro oceli, dodávané podle ČSN EN 10025-6 (označení Q, QL, QL1) se hodnoty meze kluzu pohybují od 
400 MPa a� do 960 MPa. Pro standardní ocelové drá�ní konstrukce se v�ak zpravidla nepou�ívají.  

(9) Souhlas s pou�itím těchto ocelí musí vydat příslu�ný odborný útvar, podmínky jejich pou�ití upraví ZTKP. 

Rozdělení a popis základních vlastností korozivzdorných ocelí 

Korozivzdorné vysokolegované oceli, výrobní normy, mezní úchylky 

(1) Korozivzdorné oceli jsou pou�ívány jednak z důvodu zvý�ené odolnosti vůči korozi, ale také z důvodu jejich 
příznivého vzhledu. Obecná pravidla a doplňující pravidla pro navrhování a pou�ití těchto ocelí stanoví 
ČSN EN 1993-1-4. 

(2) Tyto oceli jsou v�ak náchylné na specifické formy koroze (korozní praskavost, bodová koroze, �těrbinová 
koroze, galvanická koroze), které se mohou projevit i za mírných korozních podmínek.  

(3) Příčinou je poru�ení ochranné pasivní vrstvy po�krábáním, nebo nauhličením povrchové vrstvy a proto je 
třeba současně dbát na správnou manipulaci a zpracování těchto ocelí. 

(4) Korozivzdorné oceli zahrnují zhruba sto jakostí a základním znakem je minimální obsah 10,2 % Cr a max. 
1,2 % C. Proto�e pou�ití těchto ocelí je specifikované s ohledem na dal�í obsa�ené prvky, je třeba jejich 
pou�ití přesně určit. 

(5) Pro mírné korozní namáhání jsou vhodné chromem a niklem legované austenitické oceli, zejména pro 
obklady kancelářských budov.  
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(6) Pro vy��í korozní namáhání je vhodné legování molybdenem, s ohledem na přítomnost chemických 
rozmrazovacích látek (dále CHRL) ze zimních postřiků komunikací, například u mostů nad pozemními 
komunikacemi.  

(7) Pro pou�ití korozivzdorných ocelí je nevhodné kombinovat různé jakosti těchto ocelí z důvodu mo�ného 
vzniku galvanické koroze.  

(8) Ve�keré nástroje pou�ívané k rovnání, ohýbání atd. musí být té� z korozivzdorných ocelí.  

(9) Korozivzdorné oceli se dodávají podle jednotlivých typů výrobků dle ČSN EN 10088-1, ČSN EN 10088-2, 
ČSN EN 10028-7, ČSN EN 10296-2, ČSN EN 10217-7, ČSN EN 10216-5, ČSN EN 10297-2, 
ČSN EN 10088-3, ČSN EN 10272.  

(10) Doporučené jakosti korozivzdorných ocelí s ohledem na jejich pou�ití jsou uvedeny v Tabulce 4. 

(11) Mezní úchylky a jakosti výrobků z korozivzdorné oceli jsou uvedeny v ČSN EN 1090-2+A1, Tabulka 4. 

(12) Korozivzdorné oceli je mo�no pou�ít na nenosné prvky trvale nebo dočasně zabudované v mostních 
konstrukcích jako např. odvodňovací vpusti (tl. materiálu minimálně 4 mm) nebo jako odvodňovací �laby 
minimální tlou�ťky materiálu 2 mm (podle jejich po�adované �ivotnosti). Pro spoje je nutno pou�ít materiál 
shodné jakosti. 

 

Tabulka 4 � Doporučené jakosti korozivzdorných ocelí s ohledem na její pou�ití 

 
  

Typ prostředí 
Jakost oceli podle 
ČSN EN 10088 

Jakost oceli podle 
ČSN EN 10027-2 

Jakost �roubů 
podle ČSN EN ISO 3506 Rozsah a vhodnost pou�ití 

Korozní kategorie 

městské  
X5CrNi18-10 1.4301 A2 

Nejpou�ívaněj�í jakost, nevhodná do prostředí 
s CHRL, tlou�ťka materiálu max. 6 mm, 

le�titelná střední 

městské 
X2CrNi18-9 1.4307 A2 

Vhodná pro tlou�ťky nad 6 mm, nevhodná 
do prostředí s CHRL 

střední 

průmyslové 
X5CrNiMo 17-12-2 1.4401 A4 

Vhodná do míst s CHRL. tlou�ťka materiálu 
bez omezení  

střední 

průmyslové 
X2CrNiMo 17-12-2 1.4404 A4 

Vhodná do míst s CHRL., pro tlou�ťky nad 
6 mm, dobře svařitelná 

střední 

průmyslové 
X6CrNiMoTi 17-12-2 1.4571 A5 

Vhodná do míst s CHRL, tlou�ťka materiálu 
bez omezení, dobře svařitelná. Nevhodná pro 

dekorativní účely, nelze provádět le�tění. střední 

 
Korozní kategorie: 
Nízká: Nejni��í korozní agresivita v daném typu prostředí. 
Střední: Zcela typická pro daný typ prostředí. 
Vysoká: Mo�ná vy��í korozní agresivita ne� je typická pro daný typ prostředí. Například zvý�ená trvalou vlhkostí, vysokou teplotou okolí  
nebo zvlá�tě agresivními zneči�ťujícími látkami.  
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19.2.1.2 Rozměry a mezní úchylky rozměrů pro konstrukční válcované oceli 

(1) Pro přípustné rozměry a mezní úchylky rozměrů výrobků z konstrukčních válcovaných ocelí platí ustanovení 
dále uvedených norem (platí aktuální stav) podle Tabulky 5.  

(2) Projektant je povinen údaje uvést do projektové dokumentace tak, aby bylo zřejmé, s jakými údaji pracuje ve 
statickém výpočtu.  

(3) S rozměry a mezními úchylkami ocelových výrobků souvisí také jakost stupně přípravy povrchu pod 
provedení protikorozní ochrany. Podrobně je uvedeno v článku 19.2.1.4. 

 

Tabulka 5 � Rozměrové výrobní normy pro ocelové výrobky 

Ocelové výrobky 
Technické dodací 

podmínky 
Mezní úchylky rozměrů 

a tolerance tvarů Třída 

Ocelové plechy o tlou�ťkách od 3 mm vý�e, válcované 
za tepla 

ČSN EN 10025-1 

ČSN EN 10025-2 

ČSN EN 10025-3 

ČSN EN 10025-4 

ČSN EN 10025-5 

ČSN EN 10025-6 

ČSN EN 10029 B  
(A � konstrukcí ZBN dle 

MVL511) 

Pásy válcované za tepla ČSN EN 10051 

ČSN EN 10048 

Stanoví se podle 
jmenovitých rozměrů 
výrobků v projektové 

specifikaci 

 

Tyče průřezu I, H a U válcované za tepla ČSN EN 10024 

ČSN EN 10034 

ČSN EN 10279 

Tyče � profily � úhelníky válcované za tepla ČSN EN 10055 

ČSN EN 10067 

ČSN EN 10056-2 

Otevřené profily tvářené za studena ČSN EN 10162 

 

Duté profily tvářené za tepla ČSN EN 10210-1 ČSN EN 10210-2 

Duté profily tvářené za studena ČSN EN 10219-1 ČSN EN 10219-2 

 

19.2.1.3 Stav při dodání  

(1) Dodávaný stav výrobků z konstrukční oceli podle ČSN EN 10025-2 pro dlouhé výrobky a kontinuálně 
válcované ploché výrobky mů�e být +AR, +N nebo +M. U plechů kvarto je dodávaný stav pouze +AR nebo 
+N. Stav +AR znamená dodávku válcovaného výrobku bez jakéhokoliv zvlá�tního válcování nebo tepelného 
zpracování. Stav +N znamená normalizační válcování, které je ekvivalentní stavu po normalizačním �íhání. 
Stav +M znamená termomechanické válcování. Tímto válcováním se dosahuje vlastností materiálu, které 
nelze dosáhnout samotným tepelným zpracováním a nelze jej opakovat. Normalizační �íhání 
a termomechanické válcování se označuje jako řízené válcování. Volitelný po�adavek je označen jako VP19a 
v Příloze A, Tabulka A. 1. Pro mostní konstrukce, se pou�ívá pouze stav +N nebo +M. Válcované nosníky 
(bez svarových spojů) určené pro konstrukce se zabetonovanými nosníky dle MVL 511 lze připustit také stav 
+AR. 

(2) U výrobků, které mají být dodávány podle ČSN EN 10025-2 (jakost J0, J2) ve stavu po normalizačním 
�íhání, ale u kterých bylo normalizační �íhání nahrazeno rovnocenným válcováním s řízenou doválcovací 
teplotou (normalizační válcování), musí výrobce garantovat dodr�ení hodnot mechanických vlastností 
materiálu a hodnoty nárazové práce při zkou�ce rázem v ohybu nejen pro stav při dodání, ale také po 
provedeném normalizačním �íhání.  

(3) Údaje o stavu dodávky a dodatečném tepelném zpracování výrobku musí být uvedeny v příslu�ném 
dokumentu kontroly. 
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19.2.1.4 Po�adované zkou�ky základního materiálu 

(1) Projektant projektové dokumentace předepisuje mechanické zkou�ky základního materiálu pro konstrukce 
třídy provedení EXC3 a EXC 4 minimálně v tomto rozsahu: 

Tabulka 6a � Mechanické zkou�ky základního materiálu 

Čís. Mechanická zkou�ka základního materiálu Podle normy Provádět 

1. Zkou�ka tahem ČSN EN ISO 
6892-1 

v�dy 

2. Zkou�ka rázem v ohybu ČSN ISO 148-1 v�dy 

3. Zkou�ka ohybem ČSN EN ISO 
7438 

 ve stanovených 
případech 

4. Zkou�ka ohybová návarová SEP 1390 ve stanovených 
případech 

5. Zkou�ka lamelární praskavosti  ČSN EN 10164  ve stanovených 
případech 

 

(2) Dal�í kontroly a zkou�ky základního materiálu projektant projektové dokumentace předepisuje takto:  

Tabulka 6b � Dal�í kontroly a zkou�ky základního materiálu 

Čís. Kontroly a zkou�ky základního materiálu Podle 
normy 

Provádět 

6. Zkou�ka chemického slo�ení (rozbor tavby), včetně stanovení 
uhlíkového ekvivalentu CEV  

ČSN EN 
10025-1 

v�dy 

7. Jakost povrchu, s ohledem na projektantem předepsaný stupeň 
přípravy povrchu před prováděním povlaku podle ISO 8501-3, 
stupně P1 a� P3 

ČSN EN 
10 163-1  

ISO 8501-3 

v�dy 

8. Vnitřní jakost ČSN EN 
10160 

v�dy 

9. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti (viz článek 
19.2.1.2) 

v�dy 

(3) Dále se předepisují volitelné po�adavky v rozsahu Přílohy A a Přílohy B, Tabulka A. 1 a Tabulka B. 1, 
které jsou buďto předepsány v�dy, nebo jeho předepsání stanoví příslu�ný odborný útvar. 

AD 1) ZKOU�KA TAHEM 

(1) Při provádění zkou�ky tahem podle ČSN EN ISO 6892-1 se stanovují a vyhodnocují tyto mechanické 
vlastnosti oceli, a to na příčných zku�ebních tělesech pro plechy a �irokou ocel pro ploché a dlouhé výrobky, 
�ířky ≥ 600 mm. Pro v�echny dal�í výrobky se vztahují na podélná zku�ební tělesa. 

 minimální mez kluzu ReH (MPa); 

 pevnost v tahu Rm (MPa); 

 minimální ta�nost (%). 

(2) Zkou�ka se provádí standardně z vývalku (zku�ební jednotka podle skupin dle ČSN EN 10025-1), nebo je 
mo�no zkou�ku v konkrétních odůvodněných případech předepsat na ka�dý plech, podle po�adavků 
příslu�ného odborného útvaru. 

  



  
  

24 

AD 2) ZKOU�KA RÁZEM V OHYBU 

(1) Při provádění zkou�ky rázem v ohybu metodou Charpy podle ČSN ISO 148-1 se stanovuje a vyhodnocuje 
minimální nárazová práce KV (J) pro jmenovité tlou�ťky oceli > 12 mm, do tlou�ťky 100 mm. Zkou�ka se 
provádí pro ploché a dlouhé výrobky v podélném směru, pro stanovenou teplotu.  

(2) Při provádění zkou�ek rázem v ohybu u tlou�těk ≤ 10 mm, jsou minimální předepsané hodnoty zmen�ené 
v přímé úměře k plo�e průřezu zku�ebního vzorku podle ČSN EN 10025-2 a� 10025-6. 

(3) Zkou�ky nelze po�adovat pro jmenovitou tlou�ťku < 6 mm.  

(4) Zkou�ka se provádí standardně z vývalku (zku�ební jednotka podle skupin dle ČSN EN 10025-1), nebo je 
mo�no zkou�ku předepsat na ka�dý plech, podle po�adavků příslu�ného odborného útvaru. 

AD 3) ZKOU�KA OHYBEM 

(1) Zkou�ka ohybem podle ČSN EN ISO 7438 se po�aduje v�dy, pokud se má prokázat schopnost kovového 
materiálu se plasticky deformovat při malém poloměru ohybu. Parametry zkou�ení stanovuje projektant 
v projektové dokumentaci v souladu s vý�e uvedenou normou.  

(2) Zkou�ky se provádějí pouze na plechu, ze kterého jsou páleny polo�ky s předepsanými po�adavky. 

AD 4) ZKOU�KA OHYBOVÁ NÁVAROVÁ PODLE SEP 1390 

(1) Pro materiál jmenovité tlou�ťky > 30 mm se po�aduje u plochých výrobků z druhů ocelí od S235 do S355 
provést ohybovou návarovou zkou�ku podle standardu SEP 1390 (vydání z července 1996), do doby 
zavedení příslu�né EN. Zkou�ka má prokázat schopnost základního materiálu zastavit �íření trhliny ze svaru 
do základního materiálu. 

AD 5) ZKOU�KA LAMELÁRNÍ PRASKAVOSTI PODLE ČSN EN 10164 

(1) Zkou�ka se předepisuje v případech, kdy se jedná o důle�ité konstrukční prvky namáhané ve směru kolmém 
k povrchu materiálu (pro tl. vět�í nebo rovno 15 mm).   

(2) V ČSN EN 10025-1 se předepisuje tato zkou�ka podle ČSN EN 10164 pro oceli se zlep�enými deformačními 
vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku, ve třech třídách jakosti Z15, Z25 a Z35. Jedná se o volitelný 
po�adavek v rámci objednávky plechů. 

(3) Po�adavek stanovuje projektant projektové dokumentace na základě posouzení podle ČSN EN 1993-1-10. 
Výrobce ocelové konstrukce mů�e dodatečně, na základě pou�ité technologie svařování (např. předehřevy) 
po�adavek změnit. K změně se musí vyjádřit projektant.  

(4) Zkou�ky se provádějí pouze na plechu, ze kterého jsou páleny polo�ky s předepsanými po�adavky. 

 
AD 6) ZKOU�KA CHEMICKÉHO SLO�ENÍ (ROZBOR TAVBY), STANOVENÍ UHLÍKOVÉHO 
EKVIVALENTU CEV  

(1) Chemické slo�ení se prokazuje pomocí analýz taveniny u ka�dé jednotlivé tavby, podle EN 10025 
a EN 10 210-1. V dokumentu kontroly se uvádí v�dy minimálně počet prvků, které jsou potřebné pro výpočet 
uhlíkového ekvivalentu CEV a dal�í prvky, které ovlivňují jakost oceli. Jedná se o tyto prvky: C, Si, Mn, P, 
S, Al, N, Cr, Cu, Mo, Ni, Nb, Ti, V, B.  

Výpočet CEV se provádí podle vzorce: 

CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 

(2) Mezní hodnota uhlíkového ekvivalentu musí být ni��í ne� maximální stanovené hodnoty, které jsou určeny 
příslu�nou materiálovou normou.  

(3) U jemnozrnných ocelí dodávaných podle ČSN EN 10025-3 pro pou�ití pro �eleznice je po�adován u rozboru 
tavby maximální obsah S 0,010 % a u rozboru výrobku 0,012 % - viz Příloha B, Tabulka B. 1. 
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AD 7) JAKOST POVRCHU  

(1) Z hlediska jakosti povrchu, pokud není projektovou dokumentací (specifikací) stanoveno jinak, se plechy 
a �iroká ocel standardně dodávají ve třídě B a tvarové tyče ve třídě C podle ČSN EN 10163-1, 
ČSN EN 10163-2 a ČSN EN 10163-3, podskupina 2. 

(2) Pro třídy provedení EXC3 a EXC4 (kromě zabetonovaných nosníků dle MVL 511) se plechy a �iroká ocel 
standardně dodávají ve třídě B a tvarové tyče nosných částí v třídě C dle ČSN EN 10163-1, 2 a 3, podskupina 
3. 

(3) Odstraňování povrchových vad zavařením u výrobce plechů se obecně nepovoluje. Tento po�adavek se 
uplatňuje jako volitelný po�adavek označený jako VP15 popř. VP16 a VP17 Příloha A, Tabulka A. 1 
a Příloha B, Tabulka B. 1. 

(4) Při provádění odstraňování vad brou�ením, nesmí být podkročeny předepsané tolerance tlou�ťky základního 
materiálu podle Tabulky 6. Před zahájením brou�ení musí být prokázáno, �e tlou�ťky profilů jsou dostatečné 
a po brou�ení nebudou podkročeny. Kontrola odstranění vad se provádí PT nebo MT metodou (dle typu 
vady, popis metod je uveden v Příloze F). Z ka�dé prováděné kontroly nebo opravy se musí vyhotovit zápis, 
včetně popisu a plo�ného schématu rozsahu a rozmístění vad. 

(5) Pro odstraňování povrchových vad u válcovaných nosníků pou�itých jako tuhé vlo�ky �elezničních mostů se 
zabetonovanými nosníky platí MVL 511 �Nosné konstrukce �elezničních mostů se zabetonovanými 
ocelovými nosníky�. 

Kromě vad, které nejsou přípustné v rámci dodávky ocelového materiálu, existují také vady nepřípustné pod 
provedení protikorozní ochrany. Vady jsou specifikovány podle korozního prostředí do kategorií P1, P2, P3 podle 
ISO 8501-3, přičem� kategorie přípustnosti musí být uvedena v projektové dokumentaci a následně ve výrobní 
dokumentaci. Posuzování povrchu oceli podle ní�e uvedených kategorií se provádí po skončení výroby ocelové 
konstrukce. Náklady na odstranění těchto vad musí být zakalkulovány do ceny ocelové konstrukce. Rozdělení do 
jednotlivých kategorií podle �ivotnosti protikorozní ochrany a podle korozního prostředí je uvedeno v Tabulce 8, 
v souladu s EN ISO 8501-3. 

 

Tabulka 7 � Kategorie přípravy povrchu oceli pod nátěr 

�ivotnost protikorozní ochrany 

podle EN ISO 12944 
a EN ISO 14713 

Korozní prostředí podle 

EN ISO 12944 

Kategorie přípravy povrchu podle 

ISO 8501-3 

> 15 let C1 a) P1 

C2 a� C3 P2 

nad C3 P2 nebo P3 podle projektové specifikace 

5 - 15 let b) C1 a) a� C3  P1 

nad C3 P2 

< 5 let b) C1 a) a� C4 P1 

C5 � Im P2 

Poznámka:  

a) C1 je určeno pouze pro případy nátěrů pro architektonické účely 

b) Tyto �ivotnosti se pro ocelové konstrukce S�DC neuplatní, jsou uváděny pouze pro informaci 

AD 8) VNITŘNÍ JAKOST  

(1) Plechy (ploché výrobky), které se pou�ívají při stavbě mostních konstrukcí jako hlavní nosné prvky, musí být 
při jmenovitých tlou�ťkách 6 mm a vět�ích objednávány a dodávány jako celkově plo�ně zkou�ené 
ultrazvukem (UT) pro zji�tění vnitřních necelistvostí. Zkou�ení se provádí průbě�ně po liniích čtvercového 
rastru s délkou strany 200 mm, resp. 100 mm, nebo rovnocenným postupem pro automatizovanou kontrolu. 
Pro plo�né zkou�ení, pokud nejsou stanoveny projektovou dokumentací vy��í po�adavky, musí být dodr�ena 
kritéria plo�né zkou�ky dvojitou sondou, kritérium přípustnosti třídy S1 podle ČSN EN 10160. Tento 
po�adavek s uvedenými kritérii lze uplatnit jako volitelný po�adavek označený jako VP6, Příloha A a B.  
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(2) Pro svařované kří�ové spoje přená�ející přednostně tahové napětí přes tlou�ťku plechu se musí pro třídy 
provedení EXC3 a EXC4 provést kontrola vnitřní celistvosti na třídu S1 podle ČSN EN 10160 a to v pásu 
�irokém 4× tlou�ťka připoj. plechu na obě strany od spoje.  

(3) Zkou�ky okrajových hran (určených ke svařování) se zpravidla provádějí a� ve výrobně ocelových 
konstrukcí (mostárně). U okrajů plochých výrobků, pokud nejsou stanoveny projektovou dokumentací vy��í 
po�adavky, musí být dodr�ena kritéria přípustnosti třídy podle ČSN EN 10160 shodná jako pro stanovenou 
kontrolu svarů, tj. kontrola svarové hrany dvojitou sondou v �ířce 50, 75 nebo 100 mm (podle tlou�ťky 
polo�ky) od kořene svarové hrany, minimálně třídy E2. 

(4) Válcované profily (nosníky) se v bě�ných případech na vnitřní vady pomocí ultrazvuku (UT) nezkou�í, 
kromě případů přímo namáhaných částí hlavního nosného systému mostů, kde je nutno zkou�ku předepsat. 
Zkou�ka se provádí podle ČSN EN 10306. Tento po�adavek lze uplatnit jako volitelný po�adavek označený 
jako VP7, Příloha A a B. 

(5) Pro zkou�ení ocelových tyčí ultrazvukem platí ČSN EN 10308. Tento po�adavek lze uplatnit jako volitelný 
po�adavek označený jako VP8, Příloha A a B. 

19.2.1.5 Volitelné po�adavky pro objednávku materiálu ve smyslu ČSN EN 10025-1  

(1) Projektant ocelové konstrukce musí v rámci vyhotovení projektové dokumentace předepsat kromě 
po�adovaných mechanických zkou�ek také volitelné a doplňující po�adavky pro dodávku oceli podle Přílohy 
A a Přílohy B TKP 19. Za určených podmínek v Příloze A a B doplňující po�adavky stanovuje příslu�ný 
odborný útvar.  

19.2.1.6 Oceli na odlitky a výkovky 

(1) Pro návrh materiálu z odlitků a výkovků platí příslu�né technické normy jakosti a technické dodací předpisy 
pro odlitky podle ČSN EN 1559-1 a ČSN EN 1559-2, pro výkovky v ČSN 42 0271 a v ČSN 42 0276. 
Minimální ta�nost je 15 %.  

(2) Po�adované zkou�ky materiálu jsou uvedeny v ČSN EN 1559-1 a ČSN EN 1559-2. 

19.2.1.7 Oceli na lana 

(1) Dráty pro vysokopevnostní lana jsou dodávány podle standardů ČSN EN 10264-1, ČSN EN 10264-2, 
ČSN EN 10264-3, ČSN EN 10264-4 nebo EN 10138-3. Specifikace stupně jakosti a protikorozní ochrany se 
navrhuje podle ČSN EN 10244-2. Podrobněji o zaji�tění trvanlivosti drátů, lan a pramenů  
viz kap. 4 � ČSN EN 1993-1-11.  

19.2.1.8 Elektrody a přídavný materiál pro svařování 

(1) Vhodnost pou�ití přídavných materiálů se řídí doporučením výrobců přídavných materiálů. Vhodnost je 
určena zejména porovnáním výsledků mechanických zkou�ek základního a přídavného materiálu. Pozornost 
je třeba věnovat teplotám, při kterých je výrobcem základního materiálu dokladována zkou�ka rázem 
v ohybu. Jakost obalených elektrod pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí se 
volí podle ČSN EN ISO 2560. Pou�ije se klasifikace výrobku metodou A, podle meze kluzu a nárazové 
práce. Výsledky se ověřují výrobcem (montá�ní organizací) v příslu�né WPQR svaru. 

(2) V�echny svařovací materiály musí být v souladu s po�adavky ČSN EN 13479 a příslu�nou normou výrobku 
viz ČSN EN 1090-2 - Tab. 5. Zkou�ky mechanických vlastností přídavného materiálu jsou prováděny dle 
ČSN EN 14532-1, ČSN EN 14532-2 a ČSN EN 14532-3. Svařovací materiály musí být voleny s ohledem na 
jejich konkrétní pou�ití, podle tvaru spoje, podle polohy svařování, podle provozních podmínek svařování.  

(3) Jednotlivý druh (i výrobce) přídavného materiálu musí odpovídat příslu�né WPS a WPQR pro uvedený typ 
svaru a musí být schválen objednatelem. V případě pou�ití přídavného materiálu jiného výrobce je nutno 
provést doplňující zkou�ky dle ČSN EN ISO 15614-1 čl. 8.4.5. 

(4) Technické dodací podmínky svařovacích materiálů (druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky, označení) jsou 
uvedeny v ČSN EN ISO 544. V�echny přídavné materiály musí být viditelně označeny.  

(5) Skladování přídavného materiálu se řídí pokyny výrobce. 
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Označení přídavného materiálů pro svařování  

(6) Obalené elektrody musí být na obalu poblí� upínacího konce trvale označeny nejméně značkou výrobku 
od výrobce nebo zhotovitele. 

(7) Přídavné a svařovací dráty, plněné elektrody, svařovací pásky a plněné svařovací pásky musí být navinuté na 
cívkách nebo na svitcích, originálně balené, bez projevů koroze, s trvalým označením výrobku od výrobce 
nebo zhotovitele. 

(8) Tyčinky a plněné tyčinky pro svařování metodou netavící se elektrody v ochranné atmosféře plynů a pro 
svařování plazmou musí být trvale označeny značkou výrobku od výrobce nebo zhotovitele. Shodně musí být 
vyznačeny plněné tyčinky a tyčinky pro plamenové svařování s kyslíkem. 

(9) Na povrchu ka�dé nejmen�í balící jednotky musí být jasně vyznačeny následující údaje: 

 název výrobce nebo dodavatele; 

 obchodní značka; 

 označení podle příslu�né evropské normy; 

 rozměry; 

 číslo dodávky, tavby nebo �ar�e; 

 druh proudu; 

 označení obsahu vodíku ve svarovém kovu; 

 označení polohy svařování (pro obalené elektrody); 

 doporučení na proudové omezení u obalených elektrod; 

 počet kusů nebo jmenovitá hmotnost; 

 pokyn na přesu�ení u příslu�ných jakostních druhů; 
 označení výstupní kontroly výrobce; 

 zdravotní a bezpečnostní rizika.   

(10) Dosa�ené vlastnosti svarového kovu nemají být ni��í ne� odpovídající hodnoty, předepsané pro pevnostní 
třídu svařované oceli. V úvahu se má vzít: 

 mez kluzu; 

 mez pevnosti; 

 ta�nost. 
 - nejmen�í hodnota nárazové práce při Charpyho zkou�ce s V-vrubem při odpovídající teplotě;  

Výrazně vy��í pevnost svarového kovu vůči pevnosti svařované oceli není přípustná. 

(11) Pro dolo�ení jakosti přídavného materiálu pro třídy provedení EXC3 a EXC4 se po�aduje Inspekční certifikát 
�3.1� podle ČSN EN 10204, musí být uvedeny výsledky zkou�ek: chemický rozbor, mez kluzu, mez 
pevnosti, ta�nost a vrubová hou�evnatost při teplotě odpovídající návrhu základního materiálu ocelové 
konstrukce, pro ostatní postačuje �2.2� Zku�ební zpráva.  

(12) Hodnota nárazové práce je na rozdíl od základního materiálu v�dy minimálně 47 J, teplota zkou�ení je 
stanovena podle pou�itého základního materiálu. 

Dodávání, skladování, manipulace 

(13) Skladování, evidence, manipulace s ve�kerými svařovacími materiály musí být prováděny v souladu 
s odpovídajícími normami nebo podle doporučení výrobce. 

(14) Pokud obalené elektrody, drátové elektrody, svařovací tyče, tavidla nebo jejich obaly vykazují známky 
po�kození nebo zhor�ené kvality, nesmí být pou�ity. Příklady po�kození obalených elektrod: popraskané 
nebo oloupané obaly obalených elektrod, zkorodované nebo zneči�těné svařovací dráty nebo tyčinky 
s oprýskanými nebo po�kozenými ochrannými povlaky.  

19.2.1.9 Spřahovací trny (svorníky nebo kolíky s hlavou) 

(1) Pro provedení spřa�ení ocelových nosných konstrukcí s �elezobetonovou deskou nebo �elezobetonovou 
konstrukcí se pou�ívají spřahovací trny, ve výrobkových normách nazývané svorníky nebo kolíky s hlavou, 
prováděné podle ČSN EN ISO 14555.  

(2) Základní materiál svorníků musí být svařitelný a dělí se podle metody svařování na: 
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 a. materiál svorníků pro zdvihové přivařování svorníků s keramickým krou�kem nebo v ochranném 
 plynu (průměr svorníků 3 - 25 mm); 

 b.  materiál svorníků pro krátkodobé zdvihové přivařování svorníků (průměr svorníků 3 - 12 mm); 

 c. materiál svorníků pro kondenzátorové zdvihové přivařování svorníků a pro kondenzátorové  
 zdvihové přivařování svorníků s hrotovým zapalováním (průměr svorníků 3 - 10 mm). 

(3) Pro účely spřa�ení ocelové konstrukce s betonem se u�ívá s ohledem na pou�ité průměry svorníků metody 
zdvihového přivařování svorníků s keramickým krou�kem.  

(4) Tvar hrotu svorníků je různý podle způsobu svařování a podle materiálu. Tvary svorníků, rozměry, materiály 
a keramické krou�ky se dodávají v souladu s ČSN EN ISO 13918.  

(5) Hrot svorníku je opatřen tavidlem ve formě zalisované hliníkové kuličky nebo nástřikem hliníkového 
povlaku, způsob je ponechán na výrobci svorníku. 

(6) V rámci ČSN EN ISO 13918 není sjednoceno značení jakosti na hlavách svorníků, doporučuje se proto 
pou�ívat svorníky od výrobců, kteří toto značení na svornících uvádějí.  

(7) Na povrchu balící jednotky svorníků musí být trvale označeny tyto údaje: 

 číslo normy ČSN EN ISO 13918; 

 označení svorníku; 

 jmenovitý průměr a délka; 

 materiál;  

 povrchová úprava (pokud je předepsána podle ČSN EN ISO 4042); 

 číslo �ar�e.  

(8) Na povrchu balící jednotky keramických krou�ků musí být trvale označeny tyto údaje: 

 číslo normy ČSN EN ISO 13918; 

 označení keramického krou�ku a jmenovitý průměr svorníku; 

 číslo �ar�e.  

(9) Pro bě�né případy ocelí s maximální mezí kluzu Reh ≤ 460 N/mm2 se pou�ívají například svorníky (kolík 
s hlavou) podle ČSN EN ISO 13918: S235 podle ČSN EN 10025-1 (označení SD):  

 Minimální mez kluzu Reh = 350 N/mm2, minimální pevnost v tahu Rm = 450 N/mm2, min. ta�nost = 15 %. 

19.2.1.10 Spojovací prostředky  

(1) Sestavy nepředpjatých konstrukčních �roubových spojů pro konstrukční a legované oceli musí být v souladu 
s ČSN EN 15048-1.  

(2) Sestavy vysokopevnostních �roubových spojů pro předpínání musí být v souladu s ČSN EN 14399-1. 
Sestavy vysokopevnostních �roubových spojů pro předpínání podle ČSN EN 14399-1 lze pou�ít také pro 
nepředpjaté spoje.  

Pozn. - výrobci preferují pro předepnuté spoje sestavy dle ČSN EN 14399-4 a ČSN EN 14399-8 (lícované 
šrouby).  

(3)  Pro �rouby, matice a podlo�ky v hrubých, přesných a třecích spojích platí specifikace podle  
Tabulky 8 a Tabulky 9. 

 
 

Tabulka 8 � Přehled norem spojovacího materiálu pro �roubované spoje nepředpjaté 

�rouby Matice Podlo�ky 

ČSN EN ISO 4014 

ČSN EN ISO 4016 

ČSN EN ISO 4017 

ČSN EN ISO 4018 

 

ČSN EN ISO 4032 

ČSN EN ISO 4033 

ČSN EN ISO 4034 

 

ČSN EN ISO 7089 

ČSN EN ISO 7090 

ČSN EN ISO 7091 

 



  
  

29 

Tabulka 9 � Přehled norem výrobků pro sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro 
předpínání 

�rouby a matice Podlo�ky

ČSN EN 14399-3 

ČSN EN 14399-4 

ČSN EN 14399-7 

ČSN EN 14399-8 

ČSN EN 14399-10 

ČSN EN 14399-5 

ČSN EN 14399-6 

 

  

 

(4) Doporučuje se přednostně pou�ívat sestavu vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro 
předpínání dle ČSN EN 14399-4 (systém HV). 

(5)  Mechanické a fyzikální vlastnosti �roubů vyrobených z uhlíkové a legované oceli stanovuje 
ČSN EN ISO 898-1.  

(6) Mechanické vlastnosti �roubů musí být v souladu s ČSN EN ISO 898-1 a musí odpovídat jedné z následu-
jících tříd: 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9. Pro třecí spoje je mo�no pou�ít pouze �rouby třídy 8.8 a 10.9.  

(7) Mechanické a fyzikální vlastnosti matic vyrobených z uhlíkové a legované oceli stanovuje  
ČSN EN ISO 898-2.  

(8) Pevnostní třídy matic musí být navr�eny podle ČSN EN 898-2 a musí odpovídat pevnostním třídám: 4, 5, 6, 
8, 10, 12. 

(9) Pro pou�ití �roubů, matic, podlo�ek v hrubých spojích z materiálu se zvý�enou odolností vůči korozi 
(korozivzdorných ocelí) platí Tabulka 10 pro �rouby a Tabulka 11 pro matice. 

(10) Pro podlo�ky z korozivzdorných ocelí platí ČSN EN ISO 7089 a ČSN EN ISO 7090, musí být pou�it shodný 
materiál včetně chemického slo�ení jako pro �rouby a matice. 

Tabulka 10 � Přehled spojovacího materiálu �roubů pro �roubované spoje z korozivzdorné oceli podle 
ČSN EN ISO 3506-1 

Skupina Druh 
Pevnostní 

třída 
Rozsah rozměru závitu 

Tvrdost 
HV 

Pou�ití 

Austenitické 

A1,A2 50 d ≤ M39 - 
Nejsou vhodné do prostředí 
s obsahem chloridů, nemagnetické 

A3,A4 70 
d ≤ M24, je mo�no dohodnout 
vět�í a� do d=M39, mezi 
u�ivatelem a výrobcem 

- 

A3 Nejsou vhodné do prostředí 
s obsahem chloridů, nemagnetické 
A4 jsou legovány Mo, částečně 
vhodné do prostředí s obsahem 
chloridů, nemagnetické 

A5 80 
d ≤ M24, je mo�no dohodnout 
vět�í a� do d=M39, mezi 
u�ivatelem a výrobcem 

- 
Částečně vhodné do prostředí 
s obsahem chloridů, nemagnetické 

Martenzitické 

C1 
50 

d ≤ M39 
155-220 

Omezená korozivzdornost, 
Magnetické 

70 220-330 
110 350-440 

C3 80 d ≤ M39 240-340 

C4 
50 

d ≤ M39 
155-220 

70 220-330 

Feritické F1 
45 

d ≤ M24 
135-220 Mohou nahradit A2, A3, vhodné 

pro vy��í obsah chloridů, 
magnetické 60 180-285 
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Tabulka 11 � Přehled spojovacího materiálu matic pro �roubované spoje z korozivzdorné oceli  
podle ČSN EN ISO 3506-2 

Skupina Druh Pevnostní 
třída 

Rozsah rozměru závitu Tvrdost 
HV 

 

Pou�ití 

Austenitické A1 50 d ≤ M39  
- 

Nejsou vhodné do prostředí 
s obsahem chloridů, 
nemagnetické 

A2,A3 70 d ≤ M24, je mo�no dohodnout 
vět�í a� do d = M39, mezi 
u�ivatelem a výrobcem 

 
 
- 

A3 Nejsou vhodné do prostředí 
s obsahem chloridů, 
nemagnetické 
A4 jsou legovány Mo, částečně 
vhodné do prostředí s obsahem 
chloridů, nemagnetické 

A4, A5 80 d ≤ M24, je mo�no dohodnout 
vět�í a� do d = M39, mezi 
u�ivatelem a výrobcem 

 
- 

Částečně vhodné do prostředí 
s obsahem chloridů, 
nemagnetické 

Martenzitické C1 50 
d ≤ M39 

155-220  
Omezená korozivzdornost, 

Magnetické 
70 220-330 

110 350-440 
C3 80 d ≤ M39 240-340 
C4 50 

d ≤ M39 
155-220 

70 220-330 
Feritické F1 45 

d ≤ M24 
135-220 Mohou nahradit A2, A3, vhodné 

pro vy��í obsah chloridů, 
magnetické  

60 185-285 

 

 (11) Na kotevní �rouby lze pou�ít následující materiály: 
- ocel válcovaná za tepla podle ČSN EN 10025-1 a� ČSN EN 10025-6; 
- mechanické vlastnosti � třídy oceli dle (5); 
- oceli třídy pou�ívané pro betonářskou výztu�, vyhovující ČSN EN 10080;  

za předpokladu, �e jmenovitá mez kluzu �roubu, který je namáhán na smyk, nepřekročí 640 N/mm2 a při 
jiném namáhání jmenovitá mez kluzu nepřekročí 900 N/mm2.  

(12) Odchylky pro �roubované spoje, kolmost děr, rozteče, sestavení, odchylky vrtání atd. se stanovují 
pro konstrukce třídy EXC3 a EXC4 dle ČSN EN 1090-2 � příloha D a dle přílohy G těchto TKP.  

(13) Pro nýty platí tyto normy � ČSN 02 2038, ČSN 02 2300, ČSN 02 2301, ČSN 02 2302, ČSN 02 2311, 
ČSN 02 2313, ČSN 02 2315, ČSN 02 2317, ČSN 02 2330. Nýty jsou dodávány bez povlaků. Pro nýty je 
po�adován dokument kontroly 2.2 dle ČSN EN 10204. 

Protikorozní ochrana spojovacího materiálu 

(14) Projektant na základě po�adavků příslu�ného odborného útvaru stanovuje způsob provedení protikorozní 
ochrany spojovacího materiálu podle po�adavků na �ivotnost vlastního �roubovaného spoje, podle Tabulky 
12. Spojovací materiál mů�e být dodáván ve stavu s kovovými povlaky nebo v černém stavu, kde se následně 
po provedení spoje realizuje protikorozní ochrana nátěrem. 

(15) Pro provedení protikorozní ochrany spojovacího materiálu se pou�ijí pouze metody, stanovené v (16). 
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Tabulka 12 � Minimální tlou�ťky systémů protikorozní ochrany u spojovacích součástí  
ocelových mostních konstrukcí 

Poř. 
č. 

Druh spojovaných částí 
konstrukce 

Korozní 
prostředí 
(EN ISO 
12944) 

Předpokládaná 
�ivotnost PKO 
spoje (roků) 

Vrstva povlaku, nebo 
kombinovaný povlak, tlou�ťka 
NDFT (µm) 

Vrstva pouze 
nátěrového 
systému, 
tlou�ťka NDFT 
(µm) 

Poznámky 

1 Spojovací materiál pro 
hlavní a vedlej�í nosné části 
ocelových mostních konstrukcí 
třecí nosné spoje, �roubované 
spoje  

C3,C4 
mů�e být 
i speciální 
korozní 
namáhání 

VV (velmi 
vysoká) 20 -
30 roků 
vět�inou 
souvisí 
s obnovou 
systému celé 
ocelové 
konstrukce 

povlak Zn minimálně 80 µm  
+ 240 µm (3 x 80 µm) nátěr 
- mezivrstva báze epoxid 
- vrchní nátěr báze polyuretan 
  

 
 
- 

3), 6) 

Součásti mostních závěrů 
 

Připojení mostních lo�isek 

2 Spojovací materiál pro 
nenosné části ocelových 
konstrukcí 

C3,C4 
mů�e být 
i speciální 
korozní 
namáhání 

VV 
20 

povlak Zn minimálně 80 µm 
nebo 
povlak Zn min. 35 µm 
+ nátěr 240 µm (3x80 µm) 
- mezivrstva báze epoxid 
- vrchní nátěr báze polyuretan 

320 µm 
(4x80 µm) 

- základní nátěr 
báze epoxid 
- mezivrstva 
báze epoxid 

- vrchní nátěr 
báze polyuretan 

3), 6) 

3 Spojovací materiál pro 
odvodnění, �laby, svody 
 

C3,C4 
mů�e být 
i speciální 
korozní 
namáhání 
 

VV 
20 

V případě základního 
materiálu z korozivzdorné 
oceli je nutno pou�ít 
odpovídající jakost 
spojovacího materiálu, viz 
Tabulka 10 a 11

 
 
- 

 
 
- 

4 Spojovací materiál pro prvky 
vybavení mostních objektů, 
přímo spojené s konstrukcí, 
zábradlí, protihlukové stěny, 
podlahové plechy, revizní 
zařízení apod. 
 

C3,C4 
mů�e být 
i speciální 
korozní 
namáhání 

VV 
20 

povlak Zn min 80 µm 
nebo 
povlak Zn min. 35 µm 
+ nátěr 240µm (3x80 µm) 
- mezivrstva báze epoxid 
- vrchní nátěr báze polyuretan 

 
 

320 µm 

3), 6) 

5 Spojovací materiál pro prvky 
vybavení mostních objektů, 
které nejsou přímo spojené 
s konstrukcí 
 
 
 

C3,C4 
mů�e být 
i speciální 
korozní 
namáhání 

VV 
20 

povlak Zn min 80 µm 
nebo 
povlak Zn min. 35 µm  
+ nátěr 240 µm (3x80 µm) 
- mezivrstva báze epoxid 
- vrchní nátěr báze polyuretan 

 
320 µm 

3), 6) 

Poznámka: 
1. Příprava povrchu pod Zn povlaky, specifikace je uvedena v TKP 23B. 
2. Příprava povrchu Zn povlaku pod nátěr je součástí projektové specifikace PKO dle ČSN EN ISO 12944. 
3) Provádění povlaku Zn podle požadavků na tloušťky odpovídá:  
- pro min. místní tloušťku (žádné jednotlivé měření nesmí být pod uvedenou hodnotu) 35 μm podle ČSN EN ISO 1461,  
-pro min. místní tloušťku 80 μm (jednotlivé měření nesmí být pod uvedenou hodnotu) podle ČSN EN ISO 10684. 
4. Údaje se nevztahují pro třecí plochy šroubovaných třecích spojů. Tyto informace jsou uvedeny v části 19.4.1.13 těchto TKP 19.  
5. Životnost VV velmi vysoká je stanovena v ČSN EN ISO 12944 a předpisem SŽDC S5/4. 
6) Pro nátěrové systémy spojovacího materiálu musí být doloženy průkazní zkoušky systému na provedeném vzorku spoje, včetně tmelení 
pro stanovenou životnost. 
7. Doplnění nátěrového systému se provádí po kompletaci spoje na ocelové konstrukci. 

 

(16) Po�adavky na jakost, rozměry a kontrolu spojovacích součástí opatřených kovovým povlakem se stanovují 
podle těchto norem: 

 ČSN EN ISO 4042 pro spojovací součásti s elektrolyticky vyloučenými povlaky 

 ČSN EN ISO 1461 pro �árové povlaky zinku, naná�ené ponorem na �elezných ocelových výrobcích 

 ČSN EN ISO 10684 pro spojovací součásti s �árovými povlaky zinku, naná�enými ponorem  

(17) Při pokovování spojovacích součástí je nutno zabránit vzniku vodíkové křehkosti podle ČSN EN ISO 4042. 

(18) Maximální tlou�ťka povlaků elektrolyticky vyloučených, dodávaných podle ČSN EN ISO 4042 je zpravidla 
do m. 
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(19) Při provádění povlaku zinku na spojovací materiál musí být předem zaji�těny výrobní tolerance �roubů 
a matic a podlo�ek podle ČSN EN ISO 10684 v případě, �e se jedná o po�adované tlou�ťky povlaku od 70 � 
230 m (od M8 do M39).  

(20) Spojovací materiál dodávaný podle ČSN EN ISO 10684 musí být vyráběn se stanovenou hodnotou 
zmen�eného rozměru o tlou�ťku povlaku. Závity matice a jiné vnitřní závity musí být řezány po �árovém 
zinkování ponorem. Opakované řezání závitů je nepřípustné.  

(21) Současně musí být zinkovně specifikovány v objednávce tyto doplňující informace: 

 po�adavky na dodávku podle ČSN EN ISO 10684 nebo podle ČSN EN ISO 1461; 

 slo�ení a vlastnosti podkladového kovu, zejména obsah Si, P, po�adavky na předtryskání podkladu; 

 tvar výrobku; 

 po�adavky na tlou�ťky povlaku a způsob měření a vyhodnocování tlou�ťky povlaku; 

 po�adavky na odstřeďování výrobku; 

 program kontroly; 

 pokud jsou po�adavky na provedení nátěru na povlak; 

 po�adavky na kvalitu.    

(22) Pokud je spojovací materiál specifikován podle ČSN EN ISO 1461 s odstřeďováním spojovacího materiálu, 
nelze očekávat místní minimální tlou�ťku na spojovacím materiálu vět�í ne� 35 m. Průměrná tlou�ťka 
povlaku je potom 45 m. Současně musí být v objednávce zhotovitele u výrobce spojovacího materiálu 
uvedeny informace dle bodu (25). 

 Poznámka: Místní tloušťka povlaku je průměrná hodnota výsledků předepsaného počtu měření tloušťky 
magnetickou metodou v oblasti měření. Průměrná tloušťka povlaku je průměrná hodnota místních tlouštěk 
povlaku na jednom výrobku nebo na všech výrobcích z kontrolního vzorku. 

(23) Tlou�ťka povlaku se zásadně stanovuje podle ČSN EN ISO 2064 jako minimální místní tlou�ťka. Je to 
nejmen�í místní tlou�ťka zji�těná na funkčním povrchu jednoho výrobku, měřená v kterémkoliv místě 
výrobku. Měření u spojovacího materiálu se provádí pouze u �roubů na hlavě a čele dříku, u matic na v�ech 
vněj�ích plochách, na podlo�kách shodně jako u matic. U závitů se měření neprovádí, lze obecně očekávat 
průměrné tlou�ťky povlaku kolem 5 m. 

(24) Kontrola tlou�ťky povlaku se zásadně provádí magnetickou metodou podle ČSN ISO 2178. 

Po�adavky na přejímku povlaku spojovacího materiálu 

(25) Po�adavky na přejímku povlaku spojovacího materiálu jsou následující: 

 po�adavky na vzhled zinkového povlaku: nesmí být zji�těna místa bez povlaku, puchýře, nánosy 
tavidla, popela, vměstky zinku, nečistot, korozní produkty s vrypy do základního materiálu, vady 
podkladu jako �upiny, trhliny apod. Povrch povlaku musí být souvislý, hladký. 

 po�adavky na tlou�ťku povlaku: tlou�ťka povlaku se kontroluje podle specifikace jako minimální 
místní.  

 po�adavky na přilnavost povlaku: zkou�ka adheze se provádí podle ČSN EN ISO 10684 příloha E, 
v případě pochybností o kvalitě povlaku objednatelem.  

(26) Důvodem odmítnutí výrobku nejsou tyto vizuální vady: bílý povlak (zinková rez), matný vzhled, tmavě �edý 
odstín povlaku. 
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19.2.2 Základní materiál pro ostatní ocelové konstrukce  

19.2.2.1 Válcované oceli, oceli na odlitky a výkovky, oceli na lana  

Pro pou�ití konkrétních druhů materiálů pro třídy provedení konstrukčních částí platí ustanovení s odkazy na 
kapitolu 19.2.1. těchto TKP v příslu�ném rozsahu. 

19.2.2.2 Elektrody a přídavný materiál pro svařování 

Platí ustanovení uvedená v čl. 19.2.1.8 této kapitoly TKP. 

19.2.2.3 Svorníky (kolíky s hlavou) 

Platí ustanovení uvedená v čl. 19.2.1.9 této kapitoly TKP. 

19.2.2.4 Spojovací prostředky 

Platí ustanovení uvedená v čl. 19.2.1.10 této kapitoly TKP. 

19.3 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY MATERIÁLŮ 

19.3.1  Doprava na staveni�tě 
(1) Při dopravě materiálu a výrobků na stavbu musí být manipulace s nimi prováděna tak, aby nedo�lo k jejich 

po�kození. Zabráněno musí být rovně� po�kození obalů a značení. Vyloučena musí být rovně� záměna 
materiálů. Za správnou manipulaci s materiály a výrobky odpovídá zhotovitel.  

(2) Vyráběné dílce jsou dopravovány na staveni�tě po provedení dílenské přejímky s kladným výsledkem a po 
aplikaci dílenské části PKO. Při nakládání, vykládání i přepravě dílců musí být minimalizováno po�kození 
dílce a jeho PKO. Některé zejména tě��í dílce jsou pro manipulaci opatřeny závěsnými oky a úchyty, které 
musejí být specifikovány ji� ve výrobní dokumentaci - týká se zejména dílců třídy provedení EXC3 a EXC4.  

19.3.2  Skladování materiálů, výrobků a dílců 

(1) Skladování materiálů, výrobků a dílců se realizuje na staveni�ti po jeho předání zhotoviteli.  

(2) Dílce skladované na volném prostoru staveni�tě musejí být podlo�eny tak, aby dolní hrana dílce byla min. 
300 mm nad úrovní terénu. Podkladky musejí být z takových materiálů, které minimalizují po�kození dílce 
nebo jeho PKO.  

(3)  Přídavný svařovací materiál, zařízení pro svařování, materiál pro �roubové a nýtové spoje, drobný montá�ní 
materiál (např. kontrolní a výběhové desky) se skladuje v�dy ve skladech nikoli na volném prostranství.  

19.3.3 Dodávka hutního materiálu, oceli na odlitky a výkovky, oceli na lana  

(1) Pro dodávky hutního materiálu mohou být příslu�ným odborným útvarem vydány upřesňující technické 
specifikace dodávky formou Obecných technických podmínek (dále OTP) anebo mohou být s dodavatelem 
uzavřeny Technické podmínky dodací (dále TPD). Podrobněji k dané problematice viz Směrnice S�DC        
č. 67. 

19.3.3.1 Prokazování shody a označování výrobků výrobcem hutního materiálu 

(1) Odkaz na tyto TKP musí být výslovně uváděn ve v�ech specifikacích a objednávkách ocelových výrobků. 
Dodr�ení podmínek TKP jako základního dokumentu při dodávce se musí uvést v příslu�ných dokumentech 
kontroly podle ČSN EN 10204. Obsah v�ech dokumentů kontroly při dodávce musí odpovídat normě. 
Po�adavky na zkou�ky jsou uvedeny v části 19.2, příslu�ných materiálových normách a v Příloze A 
a v Příloze B těchto TKP.  

(2) U v�ech dodávek musí být zaji�těna mo�nost průbě�ného sledování (identifikace) materiálu včetně 
příslu�ných zkou�ek, a to na cestě od dodavatele materiálu a� ke zpracovateli � dílně, výrobně, mostárně, 
montá�i.  

(3) Pro ocelové konstrukční profily a plechy jako výrobky pro stavbu, dodávané podle ČSN EN 10025-1 (jedná 
se o normy harmonizované) platí v ČR Zákon o technických po�adavcích na výrobky (§ 22 Zákona 
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č. 22/1997 Sb.) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011. Tímto nařízením se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh s označením CE. Výrobek mů�e být 
uveden na trh pouze tehdy, je-li vhodný k určenému pou�ití a splňuje-li po�adavky dle vý�e uvedených 
zákonů a nařízení.  

(4) Pokud výrobek splňuje po�adavky podle bodu (3) a při posouzení vlastností byl dodr�en předepsaný postup, 
umísťuje výrobce na výrobek označení CE, podle Přílohy ZA ČSN EN 10025-1:2005 a vystavuje prohlá�ení 
o vlastnostech. Prohlá�ení o vlastnostech a osvědčení musí být sepsáno v úředním jazyce členského státu, kde 
je výrobek pou�íván. 

(5) Pro ocelové materiály, dodávané podle neharmonizovaných materiálových norem (jiné ne� 
ČSN EN 10025-1), musí výrobce postupovat v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb. a Nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb. v platném znění NV č. 312/2005 Sb.  

Označování ocelových výrobků provádí výrobce v souladu s ČSN EN 10025-1 čitelně jako signování, ra�ení, 
značení laserem, čárovým kódem, trvanlivými lepícími �títky nebo připojením �títků, na jednom místě 
s následujícími údaji: 

 značka oceli a stav při dodání; 

 číslo tavby a číslo vývalku; 

 název výrobce nebo ochranná známka výrobce; 

 značka zástupce vněj�í kontroly (oprávněným zástupcem objednatele). 

19.3.3.2 Dokumenty kontroly 

(1) Kromě prohlá�ení o vlastnostech výrobce dokládá dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204. 

(2) Po�adovaná úroveň dokumentu kontroly podle těchto TKP se řídí Tabulkou 1 a 2. Dal�í technické podmínky 
dodávky jsou stanoveny v příslu�ných technických normách pro dodávky, rozsah zkou�ek je uveden v části 
19.2 těchto TKP 19 a v Příloze A a Příloze B. Zkou�ky jsou pova�ovány za zkou�ky průkazní. 

(3) Podrobný popis jednotlivých dokumentů kontroly podle ČSN EN 10204 je uveden v kapitole 19.1.5. bod 
(4.13) těchto TKP. 

19.3.3.2.1 Inspekční certifikát 3.2 podle ČSN EN 10204 

(1) Dokumenty kontroly v úrovni 3.2 se po�adují pro stanovené konstrukce nebo jejich části podle Tabulky 1 
a Tabulky 2. Jako �Oprávněný zástupce odběratele� ve smyslu normy ČSN EN 10 204 se podle těchto TKP 
stanovuje takto:  

 U tuzemských dodávek je oprávněný zástupce odběratele ve smyslu ČSN EN 10204 
S�DC, s.o. Technická ústředna dopravní cesty; 

 Kontaktní adresa oprávněného zástupce:  
 SŽDC, s.o. TÚDC, Úsek tratí a budov, Oddělení jakosti materiálu, Riegrovo nám. 914, 500 02 Hradec 

Králové 

(2) U zahraničních dodávek, pokud není mo�ná nebo hospodárná přejímka TÚDC, stanovuje oprávněného 
zástupce příslu�ného odborného útvaru. Přednostně se vyu�ívají přejímací střediska zahraničních 
�elezničních správ. 

(3) Výzva výrobce k provedení ověření jakosti oprávněným zástupcem odběratele musí obsahovat odkaz na tyto 
TKP, případně Technické podmínky dodací (podmínky jsou stanoveny příslu�ným odborným útvarem podle 
těchto TKP 19), na příslu�ný zakázkový list a dal�í po�adavky dle projektové dokumentace. 

(4) Pokud dodavatel předlo�í �ádost o provedení přejímky základního materiálu ze skladových zásob, je to 
mo�né pouze s výslovným písemným souhlasem příslu�ného odborného útvaru, a to za stanovených 
podmínek podle článku 19.3.5.  

 Pokud chce výrobce pou�ít materiál ze skladových zásob s inspekčním certifikátem 3.2 je to mo�né pouze se 
souhlasem příslu�ného odborného útvaru, který posoudí, jaká organizace inspekční certifikát 3.2 vydala a za 
jakých podmínek. Současně musí být základní materiál jednoznačně identifikovatelný.  

19.3.3.2.2 Inspekční certifikát 3.1 a Zkušební zpráva 2.2 podle ČSN EN 10204 

(1) Dokumenty kontroly v úrovni 3.1 a 2.2 se po�adují pro stanovené konstrukce nebo jejich části podle 
Tabulky 1 a Tabulky 2.  
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19.3.3.3 Identifikace materiálu ve výrobně ocelových konstrukcí 

(1) Materiál dodaný podle vý�e uvedených podmínek musí být po celou dobu skladování identifikovatelný. 
Evidence je prováděna pracovníky podle zavedeného plánu kvality.  

(2) Jakákoliv záměna materiálu je vyloučena. 

(3) Pro konstrukce výrobní skupiny EXC3 a EXC4 dodavatel předlo�í objednateli na vy�ádání pro nosné části 
pálící plán, kde bude zřejmé, z jakých plechů bude prováděno dělení materiálu na polo�ky, v souladu 
s kapitolou 19.1.4.1 bod (1.2) těchto TKP 19. 

(4) Při dělení materiálu se provádí přeznačení jakosti, čísel taveb, čísel vývalků a čísel polo�ek na jednotlivé 
polo�ky nesmývatelným popisovačem. Výrobce mů�e po dělení materiálu pou�ít vlastní způsob značení 
zaručující dolo�ení v�ech po�adovaných údajů za předpokladu schválení tohoto způsobu zástupci příslu�ného 
odborného útvaru. Pokud si objednatel nevyhradí po�adavek přeznačování ra�ením. 

(5) V případě změny pálícího plánu musí být objednatel s touto skutečností písemně seznámen. 

(6) Při dílenské přejímce se provádí kontrola shodnosti jednotlivých čísel polo�ek, pálícího plánu a schématu 
taveb. Doklady jsou předlo�eny výrobcem k archivaci dokumentace k ocelové konstrukci. 

19.3.4 Dodávka spojovacího materiálu, spřahovacích trnů (svorníků, kolíků s hlavou), 
 nýtů a přídavného svařovacího materiálu 

19.3.4.1 Prokazování shody 

(1) Výrobky dle harmonizovaných norem - pro sestavy �roubových spojů s mo�ností předpínání dle 
ČSN EN 14399-1, pro �roubové spoje bez mo�nosti předpínání dle ČSN EN 15048-1 a pro přídavný materiál 
dle ČSN EN 13479 platí v ČR Zákon o technických po�adavcích na výrobky (§ 22 zákona č. 22/1997 Sb.) 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011. Tímto nařízením se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh s označením CE, které bývá uvedeno na dokumentu 
kontroly. Výrobek mů�e být uveden na trh pouze tehdy, je-li vhodný k určenému pou�ití a splňuje-li 
po�adavky dle vý�e uvedených zákonů a nařízení.  

(2) Ostatní výrobky - spřahovací trny a nýty, pro které nejsou k dispozici harmonizované normy, musí výrobce 
uvádět na trh v souladu s § 22 zákona č. 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky v platném znění 
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Na základě 
posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlá�ení o shodě. 

19.3.4.2 Dokumenty kontroly 

(1) Kromě prohlá�ení o vlastnostech výrobce dokládá dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204. 

(2) Pro dodávky vysokopevnostních �roubů, matic a podlo�ek se po�aduje inspekční certifikát �3.1�. 
V inspekčních certifikátech se dokladují mimo chemické slo�ení i výsledky zkou�ek: 

 pro �rouby � zkou�ky tvrdosti a zkou�ky tahem pod klínem podle ČSN EN ISO 898-1; 

 pro matice � zkou�ky zku�ebním zatí�ením a zkou�ky tvrdosti ČSN EN ISO 898-2; 

 pro podlo�ky � zkou�ky tvrdosti povrchu podle ČSN EN ISO 6507-1. 

(3) Pro dodávky �roubů pro hrubé a přesné spoje se po�aduje zku�ební zpráva �2.2�. 

(4) Pro dodávky nýtů se po�aduje zku�ební zpráva �2.2�. 

(5) Jakost dodávek svorníků (spřahovacích prvků) pro ocelové konstrukce se dokládá inspekčním certifikátem 
�3.1�.  

 V inspekčních certifikátech se dokladují výsledky zkou�ek: mez kluzu, mez pevnosti, ta�nost. 

(6) Pro dodávky přídavného materiálu se po�aduje dokument kontroly dle 19.2.1.8 (11). V inspekčních 
certifikátech se dokladují výsledky zkou�ek: chemický rozbor, mez kluzu, mez pevnosti, ta�nost a vrubová 
hou�evnatost při teplotě odpovídající návrhu základního materiálu ocelové konstrukce. 
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19.3.5 Postup ve zvlá�tních případech 

(1) Pro zvlá�tní případy, kdy z vá�ných důvodů zamý�lí dodavatel ocelové konstrukce pou�ít hutního materiálu 
bez předepsaného dokumentu kontroly, platí ustanovení uvedená v této kapitole. 

(2) Jedná se o případy, kdy je k dispozici inspekční certifikát �3.1�, zku�ební zpráva �2.2� nebo se jedná 
o materiál ze skladu dodavatele, ze zahraniční dodávky apod. 

(3) Materiál lze pou�ít pouze se souhlasem příslu�ného odborného útvaru.  

(4) Vlastnosti materiálu je nutno dolo�it zkou�kami v rozsahu podle článku 19.2. Rozsah zkou�ek (počet a místa 
odběru vzorků) stanoví příslu�ný odborný útvaru podle konkrétních podmínek.  

(5) Náklady na tyto zkou�ky hradí dodavatel ocelové konstrukce. 

(6) Zkou�ení vzorků musí provést zku�ební laboratoř dle 19.5.  

(7) Zku�ebnu stanoví příslu�ný odborný útvar. 

(8) Výsledky zkou�ek musí být v souladu s po�adavky na hutní materiál podle článku 19.2 těchto TKP 
a projektové dokumentace. 

(9) V případě, kdy má být pou�it materiál ze zahraniční dodávky, který je vybaven dokumentem kontroly 
zahraničního původu, rozhodne příslu�ný odborný útvar o uznání, nebo o potřebě doplnění tohoto 
dokumentu. 

19.4 DODÁVKA OCELOVÉ KONSTRUKCE, VÝROBA A MONTÁ�  

(1) Pro výrobu ocelových konstrukcí platí ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2+ A1 a ČSN 73 2603. 

(2) Pro montá� ocelových konstrukcí platí ČSN EN 1090-2+A1 a ČSN 73 2603. 

(3) Výroba ocelové konstrukce se provádí na základě schválené výrobní dokumentace, podle kapitoly 19.1.4.1. 

(4) Montá� ocelové konstrukce se provádí na základě schválené montá�ní dokumentace, podle kapitoly 19.1.4.2. 

(5) Dále platí příslu�ná ustanovení příslu�ných MVL.  

19.4.1 Výroba ocelové konstrukce 

19.4.1.1 Zpracování základního materiálu a jeho dělení 

(1) Pro výrobu ocelových konstrukcí se pou�ívá základní materiál dodaný a splňující podmínky podle kapitoly 
19.2 a 19.3 těchto TKP. 

(2) Před vstupem do výroby se pro konstrukce třídy provedení EXC3 a EXC4 materiál očistí v průbě�ném 
tryskacím zařízení od nečistot a okují � stupeň čistoty Sa2. Materiál pro mostní konstrukce se očistí 
celoplo�ně, u materiálu pro konstrukce ostatní se očistí minimálně svarová hrana.  

(3) Provede se identifikace značení základního materiálu podle článku 19.3.  

(4) V případě vzniku povrchových vad � vrypů, záseků apod., při manipulaci se základním materiálem, musí být 
u tříd provedení EXC3 a EXC4 dle ČSN EN 1090-2+A1 vady obrou�eny do plynulého přechodu. Hloubka 
místního oslabení nesmí být vět�í ne� 5 % jmenovité tlou�ťky základního materiálu. Místo opravy musí být 
písemně evidováno protokolem výstupní kontroly výrobce, včetně způsobu opravy. 

(5) Rovinatost plechů je stanovena v Příloze G. Rovnání plechů se provádí v souladu s povolenými úchylkami 
podle této přílohy. 

(6) Dělení základního materiálu se provádí podle pálících plánů řezáním, stříháním, tepelným řezáním 
(kyslíkovým plamenem, plazmové řezání, řezání laserem). Ruční tepelné řezání se pou�ije výhradně 
v místech, kde není strojní řezání přístupné. Hrany nesmí po odstranění strusky vykazovat �ádné podstatné 
vý�kové nerovnosti (do 1 mm). Výrobce musí prokázat způsobilost procesu tepelného dělení dle 
ČSN EN 1090-2. 

(7) U řezných ploch polo�ek dílců u tříd provedení EXC3 a EXC4 pro dynamicky namáhané konstrukce musí 
jakost řezaných povrchů odpovídat označení ISO 9013-331 podle ČSN EN ISO 9013. Tepelné řezání musí 
být pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno podle ČSN EN ISO 9013.  
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(8) V případě provádění přechodů tlou�těk základního materiálu se přechod opracuje třískovým opracováním. 
Řezání kyslíko-acetylenovým plamenem se u mostních konstrukcí nedoporučuje.  

(9) V případě strojního tepelného řezání mů�e dojít k vytvrzení základního materiálu na dělených hranách. 
V těchto případech nelze provést otryskání povrchu základního materiálu na předepsaný kotevní profil. Proto 
je třeba provést odstranění této vrstvy obrou�ením hran. Po�adavek na kotevní profil na hranách musí 
předepsat výrobní dokumentace. 

(10) Pokud materiálová norma předepisuje předehřev základního materiálu při jeho dělení, je nutno jej pou�ít. 
Specifikace těchto údajů musí být uvedena ve výrobní dokumentaci.  

(11) Oceli mohou být ohýbány, lisovány nebo kovány do po�adovaného tvaru za tepla nebo za studena. Musí být 
zaji�těno, �e mechanické vlastnosti základního materiálu po jeho tvarování budou shodné s výchozím 
materiálem. Specifikace způsobu tvarování oceli, včetně způsobu kontroly na vznik trhlin musí být uvedena 
ve výrobní dokumentaci. Zásadně se musí při návrhu vycházet z údajů uváděných výrobcem oceli v příslu�né 
materiálové normě. 

 (12) Jestli�e u určité kvality oceli nebo tlou�těk oceli dochází v procesu dělení základního materiálu k jeho 
místnímu vytvrzení nebo pokud je materiál na tento proces náchylný, je nutno zapracovat po�adavky do 
výrobní dokumentace. Nejvy��í naměřené hodnoty nesmí překročit údaje podle Tabulky 10 
 ČSN EN 1090-2+A1. 

 (13) Poloměr na hranách jednotlivých polo�ek oceli po jeho dělení musí odpovídat parametrům podle kategorií, 
uvedených v Tabulce 7, údaj musí být uveden ve výrobní dokumentaci. Z děr musí být odstraněny otřepy. 

(14) Úprava svarových ploch se provádí podle údajů ve výrobní dokumentaci, podle Katalogu svarů a v souladu 
s WPS a WPQR, podle článku 19.4.1.9 těchto TKP 19. 

(15) Díry pro spojovací prvky, nýty nebo čepy musí být provedeny pro konstrukce tříd provedení EXC3 a EXC4 
pro dynamicky namáhané konstrukce vrtáním, s úchylkami podle ČSN EN 1090-2+A1. Způsob provedení 
děr uvádí výrobní dokumentace. 

(16) Skladování polotovarů z korozivzdorných ocelí se provádí v původních obalech, k podlo�ení se pou�ívají 
dřevěné podkladky. Skladovací prostory musí být suché, čisté a oddělené od skladovacích prostor bě�ných 
uhlíkových ocelí. 

19.4.1.2 Dosedací plochy plně kontaktního styku 

(1) Projektová dokumentace musí stanovit, kde budou provedeny plně kontaktní styky. 

(2) Povolená úchylka rovinatosti povrchu plně kontaktního styku mezi stykovou plochou a přímou hranou 
protikusu před spojením musí být v souladu s ČSN EN 1090-2+A1, příloha D. 1.13 (Δ = 0,5 mm nejméně 
na dvou třetinách plochy a Δ = 1,0 mm maximálně místně).  

19.4.1.3 Sestavení spojů 
(1) V�echny dílce musí být sestaveny tak, aby nebyly po�kozeny nebo zdeformovány nad přípustné tolerance, 

v rozsahu podle Přílohy G.  

(2) Jednotlivé polo�ky musí být vyrobeny podle výrobní dokumentace tak, aby se daly volně slo�it, těsně na sebe 
dosedaly a nebyly překročeny mezní úchylky, stanovené ČSN EN 1090-2+A1. Konkrétní odchylky 
rovinatosti a těsnosti spoje musí být stanoveny ve výrobní dokumentaci.  

(3) Na jednotlivých polo�kách �roubových spojů musí být trvanlivým způsobem uvedeny značky tak, aby 
nedo�lo k jejich záměně při sestavení na montá�i.  

(4) Podle typu a slo�itosti konstrukce musí být ve výrobní dokumentaci uvedeno, které díly konstrukce je třeba 
v rámci výrobní technologie uzavřít před provedením dílenské přejímky.  

(5) Současně musí být ve výrobní dokumentaci uvedeny stykové plochy, které je třeba opatřit systémem 
protikorozní ochrany, proto�e by se staly po sestavení polo�ek nepřístupnými.  

(6) Pro nosné styky třídy provedení EXC3 a EXC4 je nepřípustné přivařování �roubů nebo matic ke stykovým 
deskám.  

19.4.1.4 Svarové spoje  

(1) Svarové spoje budou provedeny v souladu s článkem 19.4.1.6 a článků souvisejících podle těchto TKP. 
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(2) Před prováděním svařování je nutno s ohledem na tvar dílců a povolené úchylky zvolit takový postup 
svařování, aby výsledné deformace po svařování byly v po�adovaných tolerancích. Parametry přípustných 
deformací od svařování musejí být uvedeny v projektové dokumentaci, podrobněji viz článek 19.6 těchto 
TKP 19.  

(3) Je nepřípustné měnit typy svarů, navr�ené v projektu obzvlá�tě v případech, kdy by změnou typu svaru do�lo 
ke zvět�ení deformace od svařování nebo ke změně kvality průvaru svaru. Tímto je my�lena náhrada K-svaru 
za V-svar nebo tupého svaru za koutový svar nebo náhrada U-svaru za V-svar apod. Změna svaru z jiného, 
ne� vý�e uvedeného důvodu je mo�ná, ov�em je třeba ji řádně technicky odůvodnit, projednat a písemně 
schválit objednatelem a projektantem dokumentace. 

(4) Dočasné svarové spoje je nutno provádět dle ČSN EN 1090-2+A1 čl. 7.5.6.  

(5) Způsob odstranění dočasných svarových spojů musí být výslovně uveden v technologickém postupu 
svařování. 

(6) Odstranění dočasných svarových spojů odseknutím polo�ek se nepovoluje. 

(7) Po odstranění dočasných svarů jejich obrou�ením se provede MT kontrola na vznik povrchových trhlin nebo 
PT kontrola. O provedené kontrole musí být vydán protokol. 

(8) V případě připojení montá�ních ok nebo montá�ních úchytů se po jejich odstranění provede UT kontrola 
základního materiálu, specifikace nepřípustných vad � musí odpovídat jakosti základního materiálu, 
viz článek 19.2.1.4, zkou�ka se provádí na 100 % plochy, včetně 50 mm přídavků na obě strany od svaru. 

(9) Rovnání plamenem po svařování se provádí dle ČSN EN 1090-2+A1 čl. 6.5.3. V případě, �e je nutné 
provádět rovnání deformace od svařování, musí být stanoveno ve výrobní dokumentaci, jaká je povolena 
maximální teplota s ohledem na jakost oceli.  

(10) Kontrola na vznik trhlin musí být provedena v oblasti, kde byl náhřev prováděn u kvality oceli S355 a vy��í 
v�dy, a to metodou VT, popř. MT nebo PT je-li předepsána. O provedené kontrole musí být vydán protokol. 

(11) Délka náběhu změny tlou�ťky základního materiálu u hlavních nosných částí ocelových mostů musí být 
dostatečná a pozvolná natolik, aby při provedení svaru v přechodu tlou�těk nevznikaly při svařování zápaly. 
V případě, �e zápaly vzniknou, musí být u dal�ích polo�ek provedeny technologické úpravy náběhu. Zápaly 
budou opraveny nikoliv zabrou�ením, ale navařením přechodu svarovými housenkami dle potřeby. Svar i 
navařená oblast musí být kontrolovány příslu�nou NDT kontrolou UT nebo RT (podle tlou�ťky návaru do 
3 mm je mo�né zvolit i MT nebo PT kontrolu). O kontrole musí být vystaven protokol. 

(12) V případě, �e u dílenské sestavy vznikne při sestavení montá�ního styku rozevření kořene vět�í, ne� je 
uvedeno pro příslu�ný svar v Katalogu svarů resp. WPQR (úchylka zpravidla vět�í ne� 5 mm), musí být 
provedeno nadvaření svarového úkosu z jedné strany svaru. Nedoporučuje se nadvařování vet�í ne� 20 mm. 
Navařená oblast musí být následně kontrolována NDT kontrolou, do shodného klasifikačního stupně jako 
původní svar. O kontrole musí být vystaven protokol. Při vět�ích mezerách je nutno pou�ít svarovou vlo�ku. 
Mezera mezi svarovými úkosy před zavařením vlo�ky musí být min. tlou�ťka materiálu plus 30 mm, ale 
minimálně 60 mm. Svary vlo�ky následně kontrolovat NDT kontrolou shodnou jako původní svar. Na vý�e 
uvedené úpravy je nutno vypracovat technologický předpis a vy�ádat si stanovisko projektanta.  

(13) Při provádění montá�ních nosných svarů mezi stěnou a horní nebo dolní pásnicí musí být proveden tupý svar 
pro zaji�tění průvaru kořene na montá�i z technologických důvodů pro zaji�tění kvality svaru, pokud nejsou 
splněny podmínky pro provedení koutového svaru. O kontrole musí být vystaven protokol. 

(14) Trhliny na povrchu svaru nejsou přípustné. 

(15) Při svařování vícevrstevných svarových spojů je nutno v kořenové oblasti zajistit řádné natavení ploch 
a provaření kořene. Po dokončení ka�dé svarové housenky je třeba povrch očistit od strusky a nečistot, 
povrch musí být hladký, bez pórů, trhlin a zápalů. Chybná místa je třeba mechanicky opracovat např. 
drá�kováním nebo vybrou�ením. 

(16) Pro svařování korozivzdorných ocelí platí pou�ití vhodných přídavných materiálů pro svařování, materiály 
musí být legovány vý�e ne� základní materiál. Přechod mezi základním materiálem a svarem musí být le�těn 
do kovového lesku, aby se odstranilo nauhličení přechodů. Současně musí být přele�těn i základní materiál, 
aby byly odstraněny zbytky po brou�ení, které by mohly způsobit místní korozi. 
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19.4.1.5 Svařovací metody 

(1) Pro svařování se pou�ívají metody svařování, uvedené v Tabulce 13. 

Tabulka 13 � Specifikace postupu svařování (WPS) a kvalifikace postupu svařování (WPQR)  

Svařovací proces podle ČSN EN ISO 4063 Specifikace 

postupu 

svařování (WPS) 

Kvalifikace 

postupu svařování 

(WPQR) 

Číslo 

metody 

Název metody 

111 Ruční obloukové svařování tavící se elektrodou bez ochranného plynu  

 

 

 

 

ČSN EN ISO 15609-1 

 

 

 

 

 

ČSN EN ISO 15610 

ČSN EN ISO 15613 

ČSN EN ISO 15614-1 

114 Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu  

121 Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou 

122 Svařování pod tavidlem páskovou elektrodou 

131 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu, MIG 
svařování 

135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu, MAG 
svařování 

136 Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu 

137 Obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu 

138 Obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým prá�kem 
v aktivním plynu 

141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu, WIG, 
TIG svařování 

311 Kyslíko-acetylenové svařování 

52 Laserové svařování ČSN EN ISO 15609-4 ČSN EN ISO 15614-11 

783 Zdvihové přivařování svorníků s keramickým krou�kem nebo 
v ochranném plynu 

ČSN EN ISO 14555 ČSN EN ISO 14555 

19.4.1.6 Specifikace a kvalifikace postupů svařování (WPS a WPQR). Společná ustanovení pro 
 výrobu a montá� 

(1) Kvalifikace postupů svařování se provádí podle ČSN EN ISO 15607, jednotlivé způsoby potom podle 
Tabulky 1 a Tabulky 2 těchto TKP. V těchto tabulkách je uveden rozsah pro nosné svary, jednotlivých 
konstrukcí nebo dílů.  

(2) Po�adavky na kvalifikaci postupů svařování (WPQR) jsou uvedeny v Tabulce 14. 

Tabulka 14 - Kvalifikace postupů svařování (WPQR) a pou�ití pro ocelové konstrukce 

Stanovení kvalifikace Způsob a rozsah pou�ití kvalifikace 

 

ČSN EN ISO 15614-1 

Kvalifikace na základě zkou�ky 
postupu svařování 

Je mo�no pou�ít v�dy, neplatí v�ak, jestli�e zkou�ka postupu není ve shodě s geometrií spoje, 
s upnutím, a s přístupností spoje. Platí jak pro standardní dílenské, tak i pro montá�ní svary.  

Podrobně je uvedeno v ustanovení (6), (8), (10) a (11) této kapitoly. 

 

ČSN EN ISO 15613 

Kvalifikace na základě předvýrobní 
zkou�ky svařování 

 

Je mo�no pou�ít v�dy. Postup vy�aduje zhotovení zku�ebního kusu za výrobních nebo 
montá�ních podmínek. 

Vy�aduje se v případě slo�itých dílenských a montá�ních svarů, slo�itých úhlových sestav 
jednotlivých polo�ek, náročných tvarů naklopení stěn a pásnic apod. Stanovení nestandardních 
svarů provádí příslu�ný odborný útvar, na základě posouzení svarů uvedených ve výrobních 
výkresech, popř. v Katalogu svarů. 

Podrobně uvedeno v ustanovení (7), (9), (10) a (11) této kapitoly. 

 (3) Specifikace postupu svařování (WPS) musí být uvedena v dokumentaci zhotovitele podle tohoto TKP. 

 (4) Kvalifikace postupu svařování (WPQR) musí být provedena a dolo�ena objednateli před zahájením vlastního 
svařování na dílně nebo montá�i.  
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 (5) Odkazy na Specifikace postupu svařování (WPS) a Kvalifikace postupu svařování (WPQR) musí být 
jmenovitě uvedeny v technologickém předpisu výroby a dílenském technologickém postupu svařování, stejně 
jako v technologickém předpisu montá�e a technologickém postupu svařování na montá�i. 

 (6) V případě postupu podle Kvalifikace na základě zkou�ky postupu svařování ČSN EN ISO 15614-1 výrobce 
na vlastní odpovědnost vypracovává WPS na základě existující platné WPQR, která musí zahrnovat v�echny 
proměnné veličiny. Výrobce vyu�ívá existující WPQR z předchozích případů pou�ití, která v�ak musí být 
platná v rozsahu povolených tlou�těk materiálů a současně musí být pou�ita shodná výrobní značka 
přídavného materiálu. V případě pou�ití přídavného materiálu jiného výrobce je nutno provést doplňující 
zkou�ky dle ČSN EN ISO 15614-1 čl. 8.4.5. 

(7) V případě po�adavku příslu�ného odborného útvaru na postup podle Kvalifikace na základě předvýrobní 
zkou�ky svařování podle ČSN EN ISO 15613 výrobce musí připravit pWPS (předbě�nou specifikaci 
svařování) a zajistit, aby byla pou�itelná pro vlastní výrobu i montá�, na základě praktických zku�eností, 
a celkových znalostí svařování podle ČSN EN ISO 15609-1. Tuto pWPS předlo�í ve výrobní a montá�ní 
technologické dokumentaci příslu�nému odbornému útvaru. Na základě pWPS se vypracovává WPQR, 
v rozsahu podle ČSN EN ISO 15614-1. Pokud je to po�adováno objednatelem, mů�e být provádění zkou�ek 
přítomen. Na základě vyhovujících zkou�ek se potom vypracuje WPS, která je schválena výrobcem a vydána 
do výroby a na montá�. WPQR a současně WPS bude předlo�ena objednateli (vedoucímu dílenské přejímky 
a montá�ní prohlídky) před zahájením prací ke kontrole.  

 
(8) V případě kvalifikace na základě zkou�ky postupu svařování bude rozsah zkou�ek proveden podle 

ČSN EN ISO 15614-1, tabulka 1. Pokud výrobce, či montá�ní organizace provádí svařování plně 
provařených tupých svarů tlou�těk ˃ 50 mm, pak WPQR pro tyto svary musí obsahovat doplňující dvě sady 
tyčí pro zkou�ky rázem v ohybu. Jednu ze svarového kovu a jednu z tepelně ovlivněné oblasti ve středu 
tlou�ťky nebo v oblasti kořene svaru. Navíc pro T- spoj s plným průvarem - obrázek 3 této normy a pro 
koutové svary musí být provedena kontrola průvaru svaru ve 100% délky svaru. Velikost průvaru bude 
dolo�ena s výsledky do WPS pro případnou kontrolu průvaru. 

(9) V případě kvalifikace na základě předvýrobní zkou�ky svařování budou zkou�ky provedeny na vzorcích 
podle standardu ČSN EN ISO 15613, rozsah zkou�ek podle ČSN EN ISO 15614-1, tabulka 1. Pokud 
výrobce, či montá�ní organizace provádí svařování plně provařených tupých svarů tlou�těk ˃ 50 mm, pak 
WPQR pro tyto svary musí obsahovat doplňující dvě sady tyčí pro zkou�ky rázem v ohybu. Jednu ze 
svarového kovu a jednu z tepelně ovlivněné oblasti ve středu tlou�ťky nebo v oblasti kořene svaru. Navíc pro 
T- spoj s plným průvarem - obrázek 3 této normy a pro koutové svary musí být provedena kontrola průvaru 
svaru ve 100% délky svaru. Velikost průvaru bude dolo�ena s výsledky do WPS pro případnou kontrolu 
průvaru. 

(10) Formulář WPS bude vypracován v souladu s ČSN EN ISO 15609-1.  

(11) Formulář WPQR musí obsahovat ve�keré uvedené údaje podle ČSN EN ISO 15614-1, a to: obecné údaje, 
záznam zkou�ky svaru, výsledky zkou�ky.  

19.4.1.7 Zkou�ky svářečů 
(1) Svářeči musí mít platnou kvalifikaci ke svařování podle ČSN EN 287-1. 

(2) Zkou�ka svářeče musí být v souladu s rozsahem WPS. Koutové svary mohou svařovat pouze svářeči, kteří 
byli zkou�eni na odpovídající koutové svary. 

(3) Pro provedení kontroly musí být k dispozici seznam svářečů na danou zakázku, včetně jejich kvalifikace 
a rozsahu platnosti. Současně musí být k dispozici ke kontrole originály protokolů o zkou�kách. 

(4) Pro svařování spřahovacích trnů metodou podle ČSN EN ISO 14555 platí zkou�ky svářečských operátorů 
pro tavné a odporové svařování podle ČSN EN 1418. 

19.4.1.8 Svářečský dozor 

(1) Svářečský dozor musí být zaji�těn výrobcem v rozsahu podle Tabulky 1 a 2 podle těchto TKP. 

(2) Provádění svařování pro EXC2, EXC3 a EXC4 musí probíhat pod dohledem svářečského dozoru, který má 
odpovídající kvalifikaci a zku�enosti ve svářečských operacích, jak je stanoveno v ČSN EN ISO 14731. 
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19.4.1.9 Příprava ploch před svařováním a svařování 

(1) Svarové plochy musí odpovídat schválenému katalogu svarů, který je součástí výrobní dokumentace. 

(2) Svarové plochy musí být čisté, bez trhlin, mastnoty, zápalů. 

(3) Navařování svarových hran povoluje objednatel (vedoucí přejímky), jestli�e odchylky neodpovídají Katalogu 
svarů. 

(4) Dílenské základní nátěry na svarových plochách a v �ířce min. 100 mm od svarové hrany nejsou povoleny. 

(5) Svarové plochy musí být suché a nesmí na nich dojít ke kondenzaci vody. 

(6) Při svařování na montá�i nebo předmontá�i mimo krytou halu musí být svářeč a místo svařování chráněno 
přístře�kem proti vlivu větru, de�tě, sněhu. 

(7) Svařování je zakázáno pod teplotu základního materiálu -5o C. V případě nutnosti na svařování v rozmezí 
teplot 0o C a� -5o C, musí být provedeny předvýrobní zkou�ky svařování podle ČSN EN ISO 15613 
s uvedenou minusovou teplotou, včetně odpovídajícího předehřevu.  

(8) Svařované dílce musí být sestaveny tak, aby nedo�lo k deformaci spoje a přilehlých polo�ek nad stanovenou 
toleranci. Tolerance směrové a vý�kové deformace svařovaného spoje se stanovuje pro konstrukce EXC3       
a EXC4, a to max. 3 mm na délku 1 m, po přilo�ení ocelového pravítka přes svařovaný styk viz příl. G. 

(9) Sestavení spoje na montá�i u konstrukcí EXC3 a EXC4 se provádí přednostně za pomoci montá�ních 
úhelníků, s vymezenou jednotnou vzdáleností mezi úhelníky (jednotná tlou�ťka vlo�ky). Montá�ní úhelníky 
se po provedení spoje odstraní odbrou�ením připojovacích stehů. Není povoleno provádět jejich odsekání. 
V případě po�adavku objednatele (vedoucího přejímky) se v místě odstranění úhelníků provede MT nebo PT 
kontrola v souladu s kapitolou 19.4.1.11 těchto TKP 19. Provádění dočasných přivařovaných přílo�ek přes 
montá�ní svary se povoluje za těchto podmínek: 

 musí zde být dostatečný prostor pro zavaření svaru; 
 min. vzdálenost svaru přílo�ky od svarové hrany musí být 50 mm; 
 min. stupeň kvality svaru přílo�ky musí být C dle ČSN EN ISO 5817.  

(10) Předehřev spoje je nutno provádět na �ířku stanovenou podle tlou�ťky svařovaných polo�ek, od spoje na obě 
strany. Teplota předehřevu je uvedena ve WPS svaru, v souladu s WPQR. 

(11) Stehovat dílce EXC3 a EXC4 mohou pouze svářeči v rozsahu oprávnění ke svařování podle typu spoje 
a polohy svařování, v rozsahu kvalifikace podle ČSN EN 287-1. 

(12) Po�kozené stehy musí být odstraněny. Pokud stehy zůstávají součástí svařovaného spoje, musí mít 
odpovídající parametry a kvalitu, jako svarová housenka plného svaru. 

(13) Koutové svary musí být provedeny s dostatečným závarem. Hloubka závaru musí být dolo�ena WPQR. 

(14) Sestavení koutového spoje musí být v souladu s ČSN EN 1090-2+A1 čl. 7.5.8. 

(15) Tam, kde je projektantem projektové dokumentace po�adován plný průvar u nosných spojů, navrhují se tupé 
svary. 

(16) Pro provedení kvalitního ukončení tupého svaru musí být pou�ita náběhová a výběhová deska. Jejich 
odstranění se provádí odbrou�ením nebo vydrá�kováním svaru, av�ak nikoliv odseknutím desek od 
základního materiálu. 

(17) Opravy svarů se provádí na základě dodatku technologického postupu, schváleného objednatelem. 

(18) Rozstřik svarového kovu musí být odstraněn. 

(19) Struska musí být beze zbytku odstraněna z ka�dé svarové vrstvy.  

(20) Ve�keré svary na konstrukcích musí být provedeny jako nepřeru�ované, vodotěsné. Svary, které nejsou 
nosné, jsou provedeny jako výplňové, těsnící, ukončení svaru musí být provedeno v�dy ovařením celé 
polo�ky. 

(21) Metoda svařování na montá�i se pou�ije 111 a 121. Pro pou�ití metody MAG (135, popř. 136, 138) musí být 
zaji�těny odpovídající podmínky pro svařování a trvalý svářečský dozor na stavbě a dále dolo�eny výsledky 
WPQR svarů s vyhotovením svarů na montá�i.  

(22) Způsob úpravy povrchu svarů brou�ením předepisuje výkresová dokumentace. Zejména v případě 
převý�ených příčných svarů dolních pásnic je nebezpečí zadr�ování vody a nečistot v místech svarů, kdy 
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následně tato místa vykazují zvý�enou korozi. Detaily svarů s ohledem na zvý�enou korozi musí být ře�eny 
ve výrobní dokumentaci. 

19.4.1.10 Nedestruktivní metody kontroly svarových ploch (NDT kontroly svarových ploch) 

(1) Při provádění kontrol svarových ploch před svařováním se pou�ívají tyto nedestruktivní kontroly podle 
standardu ČSN EN ISO 17635: 

 vizuální zkou�ení (VT); 

 zkou�ení magnetickým prá�kem (MT); 

 kapilární zkou�ení (PT); 

 zkou�ení ultrazvukem (UT).  

(2) Kvalifikace pracovníků, provádějících NDT kontrolu musí odpovídat minimálně level 2 podle 
ČSN EN ISO 9712. 

(3) Vizuální kontrola se provádí po celé délce svarové plochy pro svar, kontroluje se čistota a stav svarových 
ploch, jejich příprava v souladu s WPQR a WPS, včetně kontroly případných vad základního materiálu jako 
zdvojení, laminace podle ČSN EN ISO 17637. 

(4) Ultrazvuková kontrola slou�í ke zji�tění vnitřních vad materiálu, zkou�kou není mo�no zjistit povrchové 
vady nebo vady umístěné cca 2 mm od povrchu.  

(5) Ultrazvuková kontrola se provádí po celé délce svarové plochy tupého spoje jako zkou�ka okrajových hran 
(určených ke svařování), a to ve výrobně ocelových konstrukcí (mostárně).  

(6) U okrajů plochých výrobků, pokud nejsou stanoveny projektovou dokumentací vy��í po�adavky, musí být 
dodr�ena kritéria přípustnosti třídy podle ČSN EN 10160 shodná jako pro stanovenou kontrolu svarů, 
tj. kontrola svarové hrany dvojitou sondou v �ířce podle ČSN EN 10160 od kořene svarové hrany. 

(7) V případě, �e jsou zji�těny na povrchu pálené hrany nebo v okolí (do 3 mm) nepřípustné vady, které jsou 
zji�těny vizuální zkou�kou podle ČSN EN ISO 17637, provede se magnetická nebo penetrační zkou�ka. Dále 
jsou tyto zkou�ky prováděny v případě, �e jsou vady odstraněny jejich zavařením (do 3 mm), aby se 
prokázalo, �e vada byla zcela odstraněna. V případě odstranění vady jejím zavařením se provádí u penetrační 
zkou�ky (PT) technika zkou�ení podle ČSN EN 571-1 (třída není stanovena) a stupeň přípustnosti musí 
odpovídat ČSN EN ISO 23277 stupni 2X pro stupeň kvality svaru podle ČSN EN ISO 5817 pro třídu B (B+, 
dle ČSN EN 1090-2+A1). Pro magnetickou metodu prá�kovou (MT) se technika a třída zkou�ení předepisuje 
podle ČSN EN ISO 17638 (třída není stanovena), stupeň přípustnosti musí odpovídat ČSN EN ISO 23278 
stupni 2X pro stupeň kvality svaru podle ČSN EN ISO 5817 pro třídu B (B+, dle ČSN EN 1090-2+A1). 
Popis metodiky zkou�ky je uveden v Příloze F. 

(8) Z provedené zkou�ky musí být vyhotoven protokol. Současně se do výrobního deníku uvádí datum provedení 
zkou�ek, firma zhotovitele, jméno a rozsah oprávnění pracovníka zhotovitele.  

(9) Zkou�ení musí být provedeno v souladu s písemným postupem, jak to vy�adují normy pro jednotlivé 
zku�ební metody, v souladu s těmito TKP. Postup musí být rozpracován v technologické dokumentaci. 
V případě předepsání doplňkové zkou�ky podle bodu (7) bude předlo�en ke schválení objednateli dodatek 
technologické dokumentace. 

19.4.1.11 Nedestruktivní metody kontroly svarů (NDT kontroly svarů) 
(1) Pro provádění kontrol svarů se pou�ívají tyto nedestruktivní kontroly podle ČSN EN ISO 17635: 

 vizuální zkou�ení (VT); 

 zkou�ení magnetickým prá�kem (MT); 

 kapilární zkou�ení (PT); 

 radiografické zkou�ení - zkou�ka prozářením (RT); 

 zkou�ení ultrazvukem (UT, TOFD, PA - Phased Array).  

(2) Metodika NDT kontrol je uvedena v Příloze F.  
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(3) Nedestruktivní kontroly svarů se provádí po konečné úpravě svarů, tedy po rovnání v okolí svaru, �íhání 
svaru, po opravách svaru na základě provedené vizuální kontroly svářeče, po odstranění strusky apod. Je 
nutno dodr�et časové prodlevy dle tab. 23 v ČSN EN 1090-2+A1. 

(4) Z provedené zkou�ky u výrobce nebo montá�ní organizace musí být vyhotoven protokol. Současně se do 
výrobního deníku uvádí datum provedení zkou�ek, firma zhotovitele, jméno a rozsah oprávnění pracovníka 
zhotovitele. Pracovník bez odpovídající kvalifikace, který nesplňuje po�adavky ČSN EN 9712, nesmí 
zkou�ky provádět, hodnotit ani vystavovat protokol.  

(5) Zkou�ení musí být provedeno v souladu s písemným postupem, jak to vy�adují normy pro jednotlivé 
zku�ební metody, v souladu s těmito TKP. Postup musí být rozpracován v technologické dokumentaci. 
V případě předepsání doplňkové zkou�ky bude předlo�en ke schválení objednateli dodatek technologické 
dokumentace. 

(6) Způsob oprav nepřípustných indikací musí být dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem, a to na základě 
předlo�ení dodatku technologické dokumentace a následně schválením tohoto dodatku objednatelem. Postup 
je mo�no také urychlit zápisem do výrobního nebo montá�ního deníku, s návrhem způsobu oprav, ale pouze 
v případě, �e objednatel je přítomen v průběhu výroby nebo montá�e, má odpovídající odbornou kvalifikaci 
a byl k této činnosti příslu�ným odborným útvarem objednatele zmocněn. Po opravě svarů musí být 
provedena kontrola alespoň v rozsahu stanoveném pro původní svar nebo ve vět�ím rozsahu, podle pokynů 
objednatele.  

(7) V případě opravy svaru se musí opakovaná NDT kontrola provádět v celé délce opravy svaru, včetně přesahu 
+ 200 mm na ka�dou stranu opravy, nikoliv pouze v opravovaném místě. Záznam o provedené kontrole 
opravy musí být identifikovatelný v určené délce opravy, včetně přídavků, v protokolu o NDT zkou�ce. 

(8) Stanovení předpisu jednotlivých metod NDT kontrol svarů je uvedeno v odstavci 19.5.3.  

19.4.1.12 Přivařování svorníků (kolíků s hlavou) 

(1) Přivařování svorníků pro spřa�ení s �elezobetonovou konstrukcí se provádí podle ČSN EN ISO 14555. 

(2) Pro přivařování svorníků se pou�ívá metoda zdvihového přivařování svorníků s keramickým krou�kem, 
v souladu s ČSN EN ISO 3834 - 2, kdy jsou po�adovány vy��í po�adavky na kvalitu. 

(3) Povrch základního materiálu musí být čistý, bez barvy, rzi, okují, kondenzátů, mastnoty, povlaků kovů. 
Povrch musí být důkladně mechanicky oči�těn a chemicky odma�těn. Způsob přípravy povrchu musí být 
uveden ve WPS. 

(4) V případě, �e teploty základního materiálu při svařování jsou ni��í ne� 5o C, mů�e být nezbytný předehřev 
základního materiálu. Údaje včetně předehřevu musí být uvedeny ve WPS. Svařování při teplotě základního 
materiálu pod 0o C se nepovoluje. 

(5) Formuláře WPS a WPQR se po�adují vypracovat v minimálním rozsahu podle ČSN EN ISO 14555, příloha 
B a C.  

(6) Pro přivařování svorníků musí být pou�it pouze typ svorníku a typ keramického krou�ku, který je uveden ve 
WPS, jiné kombinace nejsou povoleny. 

(7) V případě nedostupnosti připojení ke zdroji elektrického proudu s dostatečným výkonem na montá�i je nutno 
pro tyto případy navrhnout vhodné technické ře�ení, např. provedení ve�kerých svařovaných spojů na dílně, 
včetně posunu roztečí trnů v místech příčných montá�ních svarů nosníků apod. Úprava roztečí musí být 
schválena projektantem projektové dokumentace a příslu�ným odborným útvarem. 

(8) Před zahájením prací musí být předlo�en schválený WPS a WPQR v rozsahu podle ČSN EN ISO 14555, 
článek 9 a 10. 

(9) Schválení postupu svařování se provede podle metodiky � Kvalifikace na základě zkou�ky postupu svařování 
v souladu s kapitolou 19.4.1.6, označení 6.2 podle ČSN EN ISO 15607. 

(10) Zkou�ka postupu svařování se provede na svornících s nejmen�ími a největ�ími průměry svorníků, které se 
pou�ívají ve výrobně. Kontrola a zkou�ení zku�ebních kusů svařovaných zdvihovým přivařováním svorníků 
s keramickým krou�kem nebo v ochranném plynu se provádí dle Tabulky 1 ČSN EN ISO 14555. 

 Pro pou�ití ≤ 100oC Vy��í po�adavky na jakost podle ISO 3834-2 (průměr svorníku > 12 mm) se zkou�í: 

 100 % vizuální kontrola; 

 zkou�ka ohybem na úhel 60o - 5 svorníků;  
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 zkou�ka tahem - 5 svorníků; 

 radiografická zkou�ka - 5 svorníků; 

 makroskopická zkou�ka � 2 svorníky (řez 90o středem svorníku). 

(11) Výsledek přivařování svorníků v�ak nezávisí jen na dodr�ení specifikace postupu svařování, ale pro kvalitu 
svařování má také rozhodující vliv např. odborná způsobilost/zku�enosti operátora. Proto musí být provedena 
nejméně 1 x ročně výrobní zkou�ka. Tato zkou�ka se provádí také v případě, �e je přeru�ena výroba 
s pou�itím této metody na více jak jeden rok. 

 (12) Před zahájením prací musí být provedena normální výrobní zkou�ka a to 10 ks svorníků ve výrobně 
a 10 kusů svorníků na montá�i, s vizuální kontrolou (100 %), zkou�kou ohybem na úhel 60o (5 ks), podle 
Obrázku 4 a zkou�kou makrostruktury (2 svorníky, 90o středem svorníku). Výsledky zkou�ek musí být 
zdokumentovány. V případě, �e nevyhovují, musí být zkou�ka v plném rozsahu zopakována a musí být 
provedena 100 % kontrola opět v celém rozsahu. Pokud opakovaná zkou�ka nevyhoví, musí být provedena 
analýza příčin závady a musí být provedena nová WPQR v plném rozsahu zkou�ek. 

(13) Při vlastním provádění přivařování svorníků na konstrukci musí být prováděna průbě�ně zjednodu�ená 
výrobní zkou�ka. Slou�í ke kontrole, �e zařízení je správně seřízeno a správně pracuje. Současně se ověří 
jakost dodaných svorníků. Zkou�ka se provádí na začátku ka�dé směny na 5 kusech svorníků, se 100 % 
zkou�kou ohybem, vizuální kontrola ve 100 % případů. Pokud jsou zji�těny závady, musí být zkou�ka 
opakována v rozsahu podle bodu (12).  

(14) Průbě�ný výrobní dozor provádí výrobce na v�ech přivařených svornících na konstrukci. Pokud je zji�těno 
vadné provedení svaru (pórovitost, nerovnoměrný výronek, jiná délka svorníku), musí být práce okam�itě 
přeru�eny a musí být provedena zkou�ka ohybem 15o nebo zkou�ka tahem. V případě nevyhovujícího 
výsledku musí být okam�itě práce zastaveny a musí být provedena plná zkou�ka v souladu s bodem (12).  

(15) Vadné svorníky musí být u konstrukcí tříd provedení EXC3 a EXC4 pro dynamicky namáhané konstrukce 
beze zbytku odstraněny, evidovány a na jejich místo s polohovým posunem musí být přivařeny náhradní 
svorníky. 

 (16) O provádění svarů, kontrol a oprav se vede výrobní deník, v minimálním rozsahu přílohy H podle normy 
ČSN EN ISO 14555. 

 

Obrázek 4 Zkou�ka svorníku ohybem o úhel 60o, kontroluje se stav výronku u svorníku, trhliny v základním 
materiálu nebo ve výronku  

19.4.1.13 Mechanické spojovací součásti 

(1) Pro sestavy konstrukčních �roubových spojů musí být pou�ito spojovacího materiálu, který je předepsán 
v projektové dokumentaci, v rozsahu podle TKP kap. 19, článek 19.2.1.10.  

(2) Délka přesahu musí být nejméně jedna rozteč závitu, měřeno od vněj�ího povrchu matice ke konci �roubu 
pro předpjaté i nepředpjaté sestavy spojení.  

(3) Výrobní dokumentace musí v�dy předepsat rovnou podlo�ku nebo �ikmou podlo�ku podle sklonu podlo�ené 
plochy. 

ohyb 60o 
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(4) Pokud je předepsán v projektové dokumentaci po�adavek proti uvolnění matice ze spoje, musí být ve výrobní 
dokumentaci uveden způsob, jak toho bude dosa�eno a jakým způsobem bude prováděna kontrola funkce 
tohoto opatření. 

(5) Tolerance pro provádění spojů je uvedena v ČSN EN 1090-2+A1. Jmenovitá hodnota rovinatosti spoje 
a těsnosti spoje musí být uvedena nejpozději ve výrobní dokumentaci pro jednotlivé spoje. 

(6) Třecí spoje se provádějí podle ČSN EN 1090-2+A1.  

(7) Nýtované spoje se provádějí podle ČSN EN 1090-2+A1 a příslu�ných platných norem. 

(8) Konstrukční díly z korozivzdorných ocelí je třeba v�dy spojovat spojovacími díly shodné jakosti oceli.  

Sestavy konstrukčních �roubů pro předpínání 

(1) Provádění vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů smí provádět pouze organizace, které 
prokázaly svoji způsobilost k této činnosti v souladu s kap. 19.1.3.  

(2) Pokud je v projektové dokumentaci předepsáno provádění sestav vysokopevnostních konstrukčních 
�roubových spojů, způsob provedení musí být přesně specifikován v technologickém předpisu výroby 
a stejně tak v technologickém postupu montá�e. 

(3) Materiál pro vysokopevnostní spoje smí být pou�it pouze v souladu s normami řady ČSN EN 14399. 

(4) V projektové dokumentaci musí být předepsána úprava třecích povrchů, průměr vrtání otvorů, rozteče �roubů 
a velikost svěrné síly.  

(5) Díry pro �rouby u dynamicky namáhaných konstrukcí třídy provedení EXC3 a EXC4 smí být pouze vrtány. 

(6) V rámci provádění dílenské přejímky se provádí přejímka ve�kerého spojovacího materiálu s měřením 
předepsané protikorozní ochrany. 

(7) V rámci provádění dílenské přejímky se kontroluje v souladu s ČSN EN 1090-2+A1 a touto kapitolou: 

 rozteč děr vrtání otvorů;  

 průměr děr vrtání otvorů, ovalita otvorů; 

 svislost vrtání otvorů; 

 sestavení stykových ploch, rovinatost, kvalita vysokopevnostních spojů kontrolou utahovacích 
momentů kontrolním momentovým klíčem;  

 v případě nosných spojů hlavních nosníků - značení stykových desek a značení styků proti záměně 
jejich sestavení na montá�i. 

(8) V rámci dílčích kontrol na montá�i se provádí v souladu s ČSN EN 1090-2+A1 a touto kapitolou kontrola: 

 úpravy stykových ploch před jejich sestavením, včetně vyhodnocení přípravy třecích ploch, v případě 
provedených povlaků měření tlou�ťky povlaků nebo tlou�ťky nátěru; 

 měření sestavených styků mezerníkem (stanovení rovinatosti a těsnosti spoje); 

 sestavení styků (souosost děr, přesah otvorů ve styku); 

 stav závitů �roubů i matic (závity nesmí být po�kozeny, spojovací materiál nesmí vykazovat poruchy, 
například trhliny), matice musí jít volně na�roubovat na dřík �roubu rukou; 

 kontrola se musí provést v příslu�né podskupině �roubů mezi 12 hod. a 72 hod. po zkompletování 
a uta�ení;  

 po předepnutí celého spoje měření těsnosti výsledné spáry po obvodu spoje mezerníkem, po kontrole se 
provede dokonalé utěsnění spáry tmelením proti vniku vody a nečistot; 

 délky přečnívající části uta�eného dříku �roubu přes matici a kvalita pou�itých �roubů, matic 
a podlo�ek; 

 označení předepnutých �roubů barvou; 

 kontrolu a zkou�ení předpjatých �roubových spojů provádět v souladu s ČSN EN 1090-2+A1 
kap. 12.5.2. 
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Zatřídění, které lze pou�ít pro třecí povrchy dle ČSN EN 1090-2+A1: 

 

Úprava povrchu Třída Součinitel tření µ 

Povrchy tryskané drtí nebo granulátem s odstraněním nánosu rzi, bez 
důlků 

A 0,50 

Povrchy tryskané drtí nebo granulátem: 

a) metalizované hliníkem nebo zinkem (neplatí pro slitiny ZnAl); 

b) natřené zink-silikátovou barvou s tlou�ťkou 50 µm a� 80 µm 

 

B 

 

0,40 

Povrchy či�těné drátěnými kartáči nebo plamenem s odstraněním volné 
rzi 

C 0,30 

Povrchy po válcování D 0,20 

 (10) Povrchy metalizované hliníkem nebo zinkem (třída B) provádět v max. tl. 120 m. 

 (11) Kontaktní povrchy, které nelze zatřídit dle vý�e uvedené tabulky, se musí připravit tak, aby se dosáhl 
po�adovaný součinitel tření, který se obecně musí stanovit zkou�kou, jak je stanoveno v ČSN EN 1090-
2+A1, příloha G.  

Nýtování 

(1) Nýtované spoje jako speciální technologie smí provádět pouze organizace, které prokázaly svoji způsobilost 
v souladu s kap. 19.1.3. 

(2) Nýty pro nýtování za tepla provádět v souladu s ČSN EN 1090-2+A1, kap. 8.7.  

(3) Kontrolu, zkou�ení a opravy nýtů nýtovaných za tepla provádět v souladu s ČSN EN 1090-2+A1, kap. 
12.5.3.  

(4) Pro nýtování musí být vypracován podrobný technologický postup provádění, jako součást technologického 
předpisu výroby (montá�e).  

(5) Maximální excentricita mezi bě�nými dírami pro nýty nesmí být vět�í ne� 1 mm. Pro dosa�ení tohoto 
po�adavku je dovoleno vystru�ování. Po vystru�ování mů�e být pou�it nýt vět�ího průměru.   

(6) Vícenásobné nýtované spoje se musí před nýtováním dr�et dočasnými �rouby nejméně v ka�dé čtvrté díře 
a nýtování musí začít od středu skupiny nýtů.  

(7) V�echny nýty se musí zahřívat rovnoměrně po celé délce bez spálených míst nebo nadměrných okují. Musí 
být v rovnoměrném jasně červeném �áru od hlavy v celé délce a� do okam�iku, kdy se zasouvá a musí se 
zanýtovat tak, aby plně vyplnil díru. 

(8) Ka�dý nýt se po zahřátí musí před jeho zasunutím do díry zbavit okují oklepáním ohřátého nýtu o tvrdý 
povrch.  

(9) Kontrola dostatečného kontaktu se provádí lehkým poklepem kladívkem o hmotnosti 0,5 kg na hlavu nýtu.  

19.4.2 Montá� ocelové konstrukce 

19.4.2.1 Dílenská montá� 

(1) Při výrobě ocelových konstrukcí, třída provedení EXC4 a EXC3, se provádí dílenská montá�, slou�ící 
k ověření prostorové geometrie ocelové konstrukce a k ověření sestavení montá�ních styků. Rozsah dílenské 
montá�e stanoví výrobní dokumentace, včetně počtu dílenských přejímek. Tvar nadvý�ení dílců mů�e být 
kontrolován ve sklopené poloze, na ro�tu. 

(2) Výroba jednotlivých dílců ocelové konstrukce se provádí na pevných, nepoddajných ro�tech.  

(3) Dílce mohou být v dílenských sestavách spojovány přivařením přílo�ek dle kap. 19.4.1.9. Pro sestavení 
montá�ních styků je mo�no pou�ít i montá�ní �roubované spoje, které musí být uvedeny ve výrobní 
dokumentaci. 
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(4) Dílce musí být viditelně označeny číslem a prostorovou orientací v sestavě dílců pro montá�.  

(5) Současně v případě ocelové mostní konstrukce je nutné provést označení čísla lo�iska na příslu�né místo 
dolní pásnice. Označení se provádí vyra�ením čísla lo�iska z boční strany dolní pásnice v místě osy ulo�ení 
mostního lo�iska. 

(6) Pro správnou orientaci osy ocelové mostní konstrukce se provádí vyznačení osy ocelové konstrukce buďto 
ra�ením nebo ryskou na dolní pásnici. 

(7) Od provedení dílenské montá�e lze výjimečně upustit, pokud dojde k písemné dohodě mezi objednatelem, 
zhotovitelem stavby (mostu), výrobcem ocelové konstrukce a montá�ní organizací. V tomto případě musí 
výrobce učinit taková opatření (např. podrobné zaměření tvaru montá�ních styků), která zajistí dostatečnou 
přesnost při sestavení dílců na montá�i.  

(8) Doporučení: Pro montá� ocelových konstrukcí je velkým přínosem, kdy� geodetická zaměření u výrobce a na 
montá�i vykonává stejný geodet.  

19.4.2.2 Staveni�tní montá� ocelové mostní konstrukce 

(1) Pro staveni�tní montá� musí být předáno staveni�tě montá�ní organizaci. Kromě základních dohodnutých 
podmínek musí obsahovat pevné stabilizované body vytyčení, počet je stanoven v projektové dokumentaci. 
Počet pevných stabilizovaných bodů musí odpovídat po�adavkům na přesnost měření a velikost odchylek 
smontované ocelové konstrukce. 

(2) Dílce mohou být na staveni�ti spojovány přivařením přílo�ek dle kap. 19.4.1.9. Pro sestavení montá�ních 
styků je mo�no pou�ít i montá�ní �roubované spoje, které musí být uvedeny ve výrobní dokumentaci. 

(3) Konstrukce je smontována podle označení, které odpovídá výrobní dokumentaci. 

(4) Dočasné podepření se provádí pouze v místech, které jsou stanoveny statickým výpočtem. 

(5) Jednotlivé dílce jsou kompletovány do prostorového tvaru, za pou�ití montá�ního ztu�ení, které je součástí 
výrobní dokumentace a které vychází z návrhu projektové dokumentace. 

(6) Při montá�i je nutno respektovat dilataci konstrukce, např. vhodnou volbou dilatačních pomůcek. Pro 
montá�ní účely se nedoporučuje pou�ívat definitivní lo�iska, pokud k tomu nejsou konstrukčně uzpůsobena.  

(7) Dílce a části ocelové konstrukce musí být zabezpečeny proti ztrátě stability, proti vzniku lokálních 
deformací. 

(8) Vět�í odchylky v sestavení montá�ních styků ne� povoluje schválená WPS, nejsou přípustné. S touto 
skutečností musí být neprodleně seznámen vedoucí montá�ní prohlídky (jmenovaný zástupce objednatele). 

(9) Montá� ocelové konstrukce musí probíhat v souladu s po�adavky ČSN EN 1090-2+A1, kap. 9. 
Kontrola sestavení, geodetické zaměření atd. pak musí být v souladu s ČSN EN 1090-2+A1 kap. 12.7. 

19.4.2.3 Skladování a manipulace s dílci na montá�i 

(1) Manipulace s dílci při provádění protikorozní ochrany, při přepravě a na montá�i musí být prováděna tak, aby 
bylo minimalizováno jejich po�kození a zneči�tění. 

(2) Dílce jsou odesílány z dílny po dílenské přejímce a provedení protikorozní ochrany na montá� tak, aby byl 
respektován plynulý průběh montá�e. 

(3) Uvolnění dílců na stavbu provádí vedoucí dílenské přejímky (jmenovaný zástupce objednatele), a to písemně 
zápisem do výrobního deníku nebo zápisem do protokolu o přejímce, popř. zápisem do natěračského deníku, 
nebo zápisem do protokolu o přejímce protikorozní ochrany. Dílce, které nejsou písemně převzaty 
a uvolněny k odvozu, nesmí být na stavbu převezeny. 

(4) Dílce jsou skladovány jednotlivě na dočasné ulo�ení, nebo jsou ukládány přímo na montá�ní ro�t nebo na 
mostní nebo montá�ní podpěry, do mostních otvorů. V případě ulo�ení na terén musí být dílce minimálně 
300 mm nad jeho úrovní. Povrch terénu v místě montá�ního ro�tu musí být odvodněn, urovnán a zpevněn 
a musí vyhovovat zatí�ení od montá�e ocelové konstrukce.  

(5) Při skladování dílců musí být dílce v�dy ulo�eny tak, aby se v jejich částech nezdr�ovala voda. 

(6) Ve�keré manipulace s dílci jsou prováděny montá�ními prostředky, uvedenými ve schváleném techno-
logickém předpisu montá�e zhotovitele.  
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19.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

(1) V průběhu výroby ocelové konstrukce se provádí v dále uvedených případech kontrolní zkou�ky jakosti 
hutního, spojovacího a přídavného materiálu a kontroly svarů.  

(2) Odbornou způsobilost zku�eben a pracovníků k provádění zkou�ek stanoví TKP Kapitola 1. Kontrolní 
zkou�ky základních hutních materiálů, svarů a spojovacího materiálu pro ocelové mostní konstrukce mohou 
provádět akreditované zku�ebny nebo jiné odborně způsobilé zku�ebny, schválené příslu�ným odborným 
pracovi�těm objednatele. Zku�ebny jsou uvedeny na internetovém portálu S�DC. 

(3) Kontrolní zkou�ky v laboratoři, odběr vzorků se provádí v�dy za přítomnosti objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce. O odběru vzorků musí být v�dy vyhotoven protokol. 

(4) V protokolu musí být v�dy jmenovitě uvedeno: identifikace objektu a stavby, místo odběru na ocelové 
konstrukci, rozměr a orientace vzorku, způsob odběru vzorku, fotodokumentace.  

(5) Vzorky musí být v�dy odebrány z jednoznačně identifikované polo�ky nebo konstrukce, nikoliv ze zbytků 
základního materiálu.  

(6) Odběru musí být v�dy přítomni: objednatel nebo jím pověřený zástupce, zhotovitel ocelové konstrukce 
(výrobce), laboratoř, doporučuje se účast výrobce nebo dovozce základního materiálu. 

(7) V případě nesplnění některé z vý�e uvedených podmínek nelze pova�ovat provedené zkou�ky za kontrolní.  

19.5.1 Kontrolní zkou�ky hutního materiálu destruktivní 

(1) Tyto zkou�ky se provádějí během výroby ocelové konstrukce nebo po jejím ukončení, pokud vzniknou 
pochybnosti objednatele nebo zhotovitele o kvalitě pou�itých hutních materiálů, v těchto případech: 

 kdy byly provedeny v rámci vydání dokumentů kontroly zkou�ky průkazní s vyhovujícími výsledky 
a v průběhu výroby vznikly pochybnosti o kvalitě (při vzniklých pochybnostech v rámci zpracování 
základního materiálu a jeho svařování, při vzniku např. trhlin při svařování, vadách základního 
materiálu, např. zdvojení nebo trhlin na povrchu materiálu po jeho dělení nebo obrou�ení); 

 kdy nebyl pou�it, v souladu s po�adavky této kapitoly TKP, předepsaný stupeň dokumentu kontroly;  

(2) Tyto zkou�ky jsou specifické a provádí je zhotovitel ocelové konstrukce pro vlastní potřebu a na vlastní 
náklady, nebo je předepisuje objednatel, který zároveň předepí�e konkrétní zku�ební laboratoř.  

(3) Pokud se proká�e, �e odebrané vzorky za podmínek podle bodu 19. 2. vyhovují, hradí náklady na zkou�ky 
objednatel, v případě, �e vzorky nevyhovují, hradí ve�keré vzniklé náklady zhotovitel. Jedná se tedy 
o ve�kerou úhradu nákladů, včetně zpo�dění stavby a nákladů na případné specialisty objednatele. 

Tento bod v�ak neplatí pro případ chybějících výsledků specifického zkou�ení materiálu. V těchto případech 
hradí ve�keré vzniklé náklady v�dy zhotovitel. 

(4) Rozsah a druh zkou�ek stanoví podle konkrétních podmínek příslu�ný odborný útvar. 

(5) Kontrolní zkou�ky hutního materiálu destruktivní se provádějí podle článku 19.2 této kapitoly TKP, obdobně 
jako zkou�ky průkazní. 

19.5.2 Kontrolní zkou�ky hutního materiálu nedestruktivní 

 (1) Tyto zkou�ky se provádějí během výroby ocelové konstrukce nebo po jejím ukončení, pokud vzniknou 
pochybnosti o kvalitě pou�itých hutních materiálů, např. v těchto případech: 

 v případě, kdy byly provedeny v rámci vydání dokumentů kontroly zkou�ky průkazní s vyhovujícími 
výsledky a v průběhu výroby vzniknou pochybnosti o kvalitě (při vzniklých pochybnostech v rámci 
zpracování základního materiálu a jeho svařování, při vzniku např. trhlin při svařování, vadách 
základního materiálu, např. zdvojení nebo trhlin na povrchu materiálu po jeho dělení nebo obrou�ení); 

 v případě, kdy byl pou�it, v souladu s po�adavky této kapitoly TKP, dokument kontroly, jeho� součástí 
nejsou výsledky specifického zkou�ení materiálu. 

(2) Tyto zkou�ky provádí zhotovitel ocelové konstrukce pro vlastní potřebu a na vlastní náklady, nebo je 
předepisuje objednatel. Zku�ební laboratoř bude zvolena po dohodě objednatele a zhotovitele.  

(3) Pokud se proká�e, �e provedené kontrolní zkou�ky vyhovují podle těchto TKP 19, hradí náklady na zkou�ky 
objednatel, v případě, �e kontrolní zkou�ky nevyhovují, hradí ve�keré vzniklé náklady zhotovitel. Jedná se 
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tedy o ve�kerou úhradu nákladů, včetně zpo�dění stavby a nákladů na případné specialisty objednatele. Tento 
bod v�ak neplatí pro případ chybějících výsledků specifického zkou�ení materiálu. V těchto případech hradí 
ve�keré vzniklé náklady zhotovitel. 

(4) Rozsah a druh dodatečných kontrolních zkou�ek se stanoví podle konkrétních podmínek příslu�ného 
odborného útvaru. Jedná se o metody UT (ultrazvuková kontrola), MT (magnetická), RT (zkou�ka 
prozářením), PT (penetrační). Písemný postup zkou�ení UT, MT, RT, PT musí být před jejich provedením 
schválen příslu�ným odborným útvarem. 

(5) Kontrolní zkou�ky hutního materiálu nedestruktivní se provádějí podle článku 19.2 této kapitoly TKP, 
obdobně jako zkou�ky průkazní. 

19.5.3 Kontrolní zkou�ky svarů  

(1) Zkou�ky svarů se provádějí při svařování dílenském i při svařování na staveni�ti v rozsahu předepsaném 
projektovou dokumentací. Provádí se kontrola před zahájením svařování, při svařování a kontrola na 
hotových svařených dílcích. 

(2) Detailní kontrola se provádí výrobcem ocelové konstrukce 100 % vizuálně podle ČSN EN ISO 17637, při 
dílenské přejímce a montá�ní prohlídce vedoucím přejímky (lupou), při odpovídajícím osvětlení, které 
zaji�ťuje výrobce nebo montá�ní organizace, podle Přílohy F.  

(3) V případě zji�tění povrchových vad ve svarech se jejich odstranění dolo�í kontrolou MT nebo PT, stupeň 
přípustnosti podle projektové dokumentace. 

(4) Rozsah nedestruktivních zkou�ek svarů je předepsán projektantem projektové dokumentace, na základě 
statického výpočtu. V rámci rozpracování výrobní dokumentace nesmí být sní�ena předepsaná kvalita 
a rozsah kontrol svarů.   

(5) Metodu NDT kontrol svarů upřesňuje příslu�ný odborný útvar, při schvalování projektové a výrobní 
dokumentace. 

(6) Typy svarů jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou rozpracovány ve výrobní dokumentaci v Katalogu 
svarů.  

(7) Pro provedení nedestruktivních kontrol svarů je nutno vypracovat Písemný postup zkou�ení (bude uveden 
způsob provádění kontrol, vyhodnocení, systém záznamů atd.), který je schválen příslu�ným odborným 
pracovi�těm objednatele v rámci schválení výrobní dokumentace. 

(8) Před prováděním nedestruktivních kontrol musí být schválena příslu�ným odborným útvarem zku�ební 
organizace provádějící NDT kontroly svarů. Objednatel má právo v případě pochybností na změnu schválené 
zku�ební organizace během výroby i montá�e ocelové konstrukce.  

(9) V případě zji�tění vad ve svarech po ji� provedené nedestruktivní kontrole, například nedovaření svaru na 
hranách polo�ek, studené spoje, zápaly v přechodech svarů, je nutné provést po opravě opakovanou kontrolu 
svarů s dolo�ením nového protokolu o kontrole. 

(10) V případech provádění nedestruktivních kontrol svarů se musí dolo�it ve�keré prováděné kontroly svarů, tedy 
i ty kontroly, kdy svary nevyhověly nedestruktivní kontrole a byly opravovány.  

(11) Evidence oprav svarů a opakovaných NDT kontrol musí být vedena výrobcem ve výrobním deníku a musí 
souhlasit s údaji, které jsou uvedeny v protokolech NDT kontrol svarů. 

(12) Při provádění UT kontrol se po�aduje dolo�it protokol, který uvádí rovně� registrované náhradní vady. Tento 
doklad bude slou�it ke kontrole provedené nedestruktivní kontroly výrobce ocelové konstrukce � viz Příloha 
F, povinný údaj v protokolu UT kontroly. 

(13) Kvalita svarů ocelových mostních konstrukcí se po�aduje ve třídách podle Tabulky 1 a 2 těchto TKP. 

(14) Rozsah kontroly svarů specifikuje projektant dle výsledků statického výpočtu. Minimální rozsah NDT 
kontrol provést dle ČSN EN 1090-2+A1, tab. 24. Doporučuje se 100 % kontrola svarů s tahovým napětím 
vy��ím jak 50 % meze únosnosti. Při návrhu rozsahu NDT kontrol je dále nutno zohlednit � únavové detaily, 
metodu a polohu svařování. Zvý�enou pozornost je nutno věnovat montá�ním svarům. U důle�itých svarů 
kontrolovaných ultrazvukem se doporučuje provedení kontroly povrchové vrstvy svaru metodou MT.   

(15) Při kontrole výroby, montá�e, při dílenské přejímce nebo montá�ní prohlídce má objednatel právo stanovit 
namátkovou nedestruktivní kontrolu svaru v kterémkoliv místě ocelové konstrukce. Stupeň jakosti svarů 
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musí odpovídat předepsanému stupni podle ČSN EN ISO 5817, uvedenému ve schválené výrobní 
dokumentaci.  

(16) V případě nedestruktivní kontroly svarů RT, třída zkou�ení B podle ČSN EN 1435, s vyhodnocením podle 
ČSN EN 12517-1 stupeň přípustnosti 1, musí být kontrola prováděna před brou�ením svarů z důvodu 
lokalizace vad. 

(17) V případě nedestruktivní kontroly svarů UT, třída zkou�ení B podle ČSN EN ISO 17640, s vyhodnocením 
podle ČSN EN ISO 11666 stupeň přípustnosti 2, musí být kontrola prováděna po přebrou�ení svarů, pokud je 
předepsáno. Upřednostňuje se zkou�ení technikou TOFD se záznamem dle ČSN EN ISO 10863, ČSN EN 
ISO 15626 a ČSN EN 583-6 na stupeň přípustnosti 1.  

(18) Protokoly o VT, PT, MT, RT a UT kontrole budou obsahovat ve�keré nále�itosti podle Přílohy F. 

(19) V rámci prováděných oprav svarů jsou povoleny pouze 2 opravy jednoho svaru v jednom místě. V případě 
nutnosti vět�ího počtu oprav bude příslu�ným odborným útvarem rozhodnuto o dal�ích nedestruktivních nebo 
destruktivních zkou�kách svarů. 

(20) Archivace RT snímků prováděných nedestruktivních kontrol musí být dohodnuta s objednatelem.  

(21) Při návrhu NDT kontrol se upřednostňují NDT metody se záznamem (např. RT, TOFD). 

(22) V případě vět�ího rozsahu oprav svarů se počet NDT kontrol svarů zvět�uje v rozsahu stanoveném 
objednatelem (vedoucím dílenské přejímky nebo montá�ní prohlídky). 

(23) Mezi kontrolní zkou�ky svarů patří i nedestruktivní a destruktivní zkou�ky kontrolních desek, které jsou 
svařeny na montá�i. 

(24) U uzavřených prostor s po�adavkem vzduchotěsnosti a vodotěsnosti svarů je nutno provést kontrolu těsnosti 
těchto prostor � např. tlaková zkou�ka, zkou�ky svarů na povrchové vady apod.  

Nedestruktivní a destruktivní kontroly kontrolních desek na montá�i 

(25) Kontrolní desky svařované na montá�i slou�í objednateli ke kontrole provádění montá�ních svarů ocelových 
mostních konstrukcí. Základní materiál kontrolní desky musí být shodné tavby a vývalku jako základní 
materiál ocelové konstrukce. Obě části kontrolních desek se označí při dílenské přejímce razidlem, a to 
identickou značkou podle schématu rozmístění kontrolních desek, která je součástí výrobní dokumentace.  

(26) Ra�ení kontrolních desek se provádí mimo funkční plochy svarových úkosů tak, aby byl na kontrolní desce 
dostatek místa pro odebrání vzorků k provedení kontrolních zkou�ek.  

(27) Při svařování na montá�i jsou kontrolní desky osazeny do příslu�ného místa na ocelové konstrukci, jsou 
přistehovány a svařovány průbě�ným svarem jako montá�ní svar. Kontrolní desky musí být svařovány 
shodným technologickým postupem jako přilehlý svar, včetně předehřevu a dohřevu, pokud je to předepsáno.  

(28) Po svaření se provádí vizuální prohlídka a nedestruktivní zkou�ení celého svaru, včetně kontrolních desek. 
Pokud je třeba provádět opravy svaru, provádí se s osazenou kontrolní deskou na ocelové konstrukci 
do okam�iku, ne� svar vyhovuje ve�kerým kontrolám. Teprve poté je mo�no kontrolní desku odstranit.  

(29) Kontrola svarů se provádí za účasti objednatele. 

Poznámka: Na základě zkušeností z montáží ocelových konstrukcí je třeba upozornit na jiný teplotní režim 
při svařování kontrolních desek a vlastního svaru na ocelové konstrukci. Musí být provedena taková 
technologická opatření, aby byl teplotní režim zachován.  

(30) Kontrolní desky jsou svařeny ve v�ech případech tupých příčných svarů (popř. podélných), kde jsou 
předepsány projektantem projektové dokumentace. Vedoucí montá�ní prohlídky (zástupce objednatele) po 
provedené vizuální kontrole svarů, stanoví počet zkou�ených kontrolních desek. 

(31) Destruktivní kontroly kontrolních desek se provádějí minimálně v tomto rozsahu: 

Zkou�ka tahem 2x podle ČSN EN ISO 6892-1, 

Zkou�ky rázem v ohybu dvě sady (ka�dá sada obsahuje 3 zku�ební tyče) a podle ČSN EN ISO 148-1: 
1. tlou�ťky ≤ 50 mm � vrub napříč svarem 2 mm pod povrchem v ose svaru  

(1. sada) a v tepelně ovlivněné oblasti 1-2 mm od hranice natavení (2. sada); 

2. tlou�ťky ˃ 50 mm � vrub napříč svarem ve středu tlou�ťky nebo v oblasti kořene 
svaru ve svarovém kovu (1. sada) a v tepelně ovlivněné oblasti (2. sada); 
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3. v případě skládaného lamelového průřezu se umístění vrubu dohodne 
s příslu�ným odborným útvarem 

  V případě, �e výsledky nevyhoví, bude příslu�ným odborným útvarem rozhodnuto o dal�ím postupu, na 
základě stanoviska odborného specialisty EWE (IWE). 

(32) Rozměr kontrolních desek musí odpovídat počtu odebraných vzorků a po�adavkům na jejich zkou�ení. 
Doporučuje se rozměr kontrolních desek 150×200 mm � svařování se provádí na délce 200 mm a výsledný 
rozměr po svaření je 300×200 mm.  

(33) U nedestruktivní kontroly svarů kontrolních desek se upřednostňují NDT metody se záznamem (např. RT, 
TOFD). 

19.5.4 Kontrolní zkou�ky svařitelnosti základního materiálu 

(1) Provádějí se v případě, kdy� vzniknou pochybnosti o svařitelnosti materiálu, v obdobných případech jako je 
uvedeno v článku 19.5.1 této kapitoly TKP. 

(2) Rozsah zkou�ek musí stanovit specialista, např. EWE (IWE) nebo materiálový in�enýr, na základě zji�těných 
závad v základním materiálu. 

19.5.5 Kontrolní zkou�ky přídavného a spojovacího materiálu 

(1) Provádějí se v případě, kdy� vzniknou pochybnosti o jakosti materiálu, v obdobných případech jako je 
uvedeno v článku 19.2.1.8 a 19.2.1.10 této kapitoly TKP.  

(2) Rozsah zkou�ek bude stanoven na základě analýzy zji�těných poruch specialistou např. EWE (IWE) nebo 
materiálovým in�enýrem, podle druhu zji�těných závad. 

19.5.6 Kontrolní zkou�ky svorníků podle ČSN EN ISO 14555 

(1) Provádějí se v případě, kdy� vzniknou pochybnosti o jakosti materiálu svorníků, kvalitě svarů, v případech 
jako je uvedeno v článku 19.2.1.9 a 19.4.1.12 této kapitoly TKP 19.  

(2) Rozsah zkou�ek bude stanoven na základě analýzy zji�těných poruch specialistou, např. EWE (IWE) nebo 
materiálovým in�enýrem. 

19.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY  

19.6.1 Přípustné odchylky při výrobě a montá�i ocelových konstrukcí 

(1) Průbě�ná kontrola výroby a montá�e ocelových konstrukcí třídy provedení EXC3 a EXC4 a vyhodnocení 
úchylek rozměrů ocelových konstrukcí se provádí výrobcem/montá�ní organizací/zhotovitelem/objednatelem 
v těchto fázích výroby a montá�e: 

 kontrola hutního materiálu (válcovaného materiálu, odlitků, výkovků atd.), identifikace s doklady, 
kontrola jakosti povrchu před zahájením výroby ocelové konstrukce;  

 Průbě�ná kontrola ve výrobně a na montá�i. Kontrola dělení materiálu podle pálících plánů, dílčí 
přejímky před uzavřením komorových průřezů, které budou při dílenské přejímce nepřístupné. Kontrola 
technologie svařování, kontrola oprávnění svářečů, kontrola postupu svařování podle WPS, kontrola 
postupu provádění sestav, kontrola přivaření spřahovacích trnů, kontrola jednotlivých vyrobených částí 
ocelové konstrukce;  

 kontrola vyrobené a provizorně smontované ocelové konstrukce nebo jejích částí, provedená v rámci 
dílenské přejímky; 

 průbě�ná kontrola na montá�i (kontrola mezních odchylek); 

 kontrola smontované ocelové konstrukce provedená v rámci montá�ní prohlídky. 

(2) Při provádění kontroly tvaru ocelové konstrukce je zásadně nutné, aby po�adované tolerance výroby 
a montá�e byly uvedeny v projektové a následně rozpracovány ve výrobní dokumentaci. Současně musí být 
výrobcem nebo montá�ní organizací předlo�en způsob zaměření úchylek, s chybou měření, která odpovídá 
velikosti úchylek. Jejich maximální velikost je stanovena podle Přílohy G, pokud není příslu�ným odborným 
útvarem nebo projektantem stanoveno jinak.  
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(3) Pro osazení ocelové mostní konstrukce na lo�iska se po�aduje splnění těchto výrobních tolerancí pro plochu 
OK, k ní� se připojuje lo�isko (dolní pásnice popř. klínová nadlo�isková deska), měřeno z dolní strany: 
stří�kovitost do 2 mm, rovinatost 0,3 mm, spád 0,3 %. Odchylky musí výrobce zaměřit a předlo�it ke 
kontrole zadavateli ji� při dílenské přejímce a montá�ní prohlídce. Vyrovnávání vět�ích ne� stanovených 
úchylek např. stěrkovými hmotami (tzv. diamant-tmel) se u novostaveb mostů povoluje pouze výjimečně se 
souhlasem příslu�ného odborného útvaru. 

(4) Měření jiných ne� uvedených odchylek je mo�no předepsat na základě po�adavku projektanta, příslu�ného 
odborného útvaru nebo objednatele (vedoucího přejímky) v ZTKP.  

(5) Pokud se zjistí při dílenské přejímce nebo montá�ní prohlídce, �e úchylky tvaru a rozměrů jsou vět�í, ne� 
připou�tí tyto TKP nebo ZTKP, je mo�né ocelovou konstrukci ponechat v tomto stavu pouze se souhlasem 
příslu�ného odborného útvaru a projektanta, a to za stanovených podmínek.  

19.6.2 Podmínky pro provádění zaměření odchylek sestav dílců na dílně a na montá�i 

(1) Po�adavky na metodiku provádění geodetického zaměření sestav dílců ocelových mostních konstrukcí, 
včetně chyby měření a grafického zpracování uvádí Příloha H. 

(2) Geodetické zaměření mů�e provádět pouze vedoucí geodet (s kvalifikací dle přílohy H), který je schválen 
příslu�ným odborným útvarem. 

(3) Způsob zaměření ocelové konstrukce v souladu s Přílohou H musí být vypracován v po�adovaném rozsahu 
jako součást technologického předpisu výroby a montá�e a musí být schválen příslu�ným odborným útvarem. 

19.6.3 Míra opotřebení základního materiálu pro výrobu ocelových konstrukcí 

(1) V případě, �e se pro výrobu ocelové konstrukce vyu�ije ji� dříve zabudovaný materiál, platí pro úchylky 
rozměrů pro tento materiál stejné kvalitativní po�adavky, jaké jsou uvedeny v článku 19.2 této kapitoly TKP. 
Tomu musí odpovídat míra jeho mechanického opotřebení a odchylky rozměrů. 

(2) Přípustnost nového pou�ití materiálu ji� dříve zabudovaného do ocelové konstrukce musí být posouzena 
v dokumentaci s ohledem na vlastní pnutí materiálu a s ohledem na dosavadní únavové namáhání. 

(3) Zhotovení konstrukce z pou�itého materiálu musí výslovně schválit příslu�ný odborný útvar, a to písemnou 
formou. 

19.6.4 Záruky dodavatele, údr�ba ocelové konstrukce v záruční době 
(1) Záruční doby v�eobecně stanoví TKP Kapitola 1.  

(2) V rámci předávacího řízení objektu musí být zhotovitelem předlo�en plán údr�by pro zaji�tění předepsané 
�ivotnosti OK a dále plán údr�by pro dobu záruky zhotovitele. V případě speciálních po�adavků na údr�bu 
musí být toto výslovně uvedeno ji� ve smlouvě o dílo. Obecně se uva�uje �ivotnost ocelové konstrukce 
mostu minimálně 100 let a pro toto časové období je také navr�ena. Ve smlouvě o dílo musí být jmenovitě 
uveden rozsah záruk zhotovitele podle jednotlivých tříd provedení podle ČSN EN 1090-2.  

(3) Pro konstrukce vyrobené z ocelí se zvý�enou odolností proti atmosférické korozi podle ČSN EN 10025-5 je 
třeba zvolit odpovídající postup údr�by a inspekcí.  

(4) Záruka zhotovitele ocelové konstrukce se vztahuje na ocelovou konstrukci za podmínky provádění údr�by ve 
smyslu předpisu S�DC S5. 

(5) Po celou záruční dobu sleduje správce objektu ve smyslu vnitřních předpisů S�DC celkový stav objektu a 
jakákoliv zji�tění zakládající důvod k zahájení reklamačního řízení musí být správcem bez zbytečného 
odkladu písemně oznámena zhotoviteli a objednateli.  

(6) Délka záruční doby je stanovena ve smlouvě o dílo. 

19.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

(1) Některé práce, prováděné podle kapitoly 19 TKP, lze provádět pouze za určitých klimatických podmínek. 
Jednotlivá klimatická omezení jsou uvedena v textu tohoto TKP, podle popisovaných činností. 

(2) V dokumentaci zhotovitele musí být popsány technologické zásady, podle kterých se na staveni�ti bude 
postupovat v případě, kdy přijdou v úvahu dotyčná klimatická omezení. 
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(3) Na staveni�ti je nutno průbě�ně sledovat hydrometeorologické předpovědi a podle povahy prací měřit 
teplotu, rychlost větru a dal�í údaje. Údaje je třeba zaznamenávat ve stavebním nebo montá�ním deníku. 

19.7.1 Svařování pod přístře�ky nebo na staveni�ti  

(1) Proto�e se provádějí svářečské práce na staveni�ti, je nutno pracovi�tě chránit a postupovat podle po�adavků 
uvedených v kapitole 19.4.1.9 těchto TKP.  

(2) V některých případech se provádí i výroba ocelových konstrukcí nebo dílenské sestavy pod přístře�ky 
a nikoliv v krytých vytápěných halách k tomu určených. V těchto případech se postupuje shodně jako 
v bodě (1).  

19.7.2 Montá�ní práce 

(1) Při některých způsobech montá�e mů�e být jejich provádění limitováno rychlostí větru nebo pou�itím jeřábů 
v�ech druhů, tj. kolových, pásových, kolejových atd. Jejich pou�ití musí být v souladu s příslu�nou 
dokumentací stroje (návodem k pou�ití). Omezující údaje musí být uvedeny v projektové dokumentaci 
stavby a dále musí být rozpracovány v technologickém předpisu montá�e, včetně statického výpočtu. 

(2) V případě umístění dočasných podpor do vodních toků nebo v blízkosti vodních toků musí být zpracován 
povodňový plán, který musí být projednán s příslu�ným správcem toku. Vlastní ocelová konstrukce musí být 
zabezpečena proti str�ení z podpor. 

(3) Při montá�i konstrukce na staveni�ti je nutno brát v úvahu tepelnou rozta�nost ocelových dílů konstrukce. 
Teplotní vliv musí být započítán a uveden do protokolu o zaměření ocelové konstrukce. 

(4) Při osazování konstrukce na lo�iska je třeba měřit teplotu ocelové konstrukce v okam�iku osazování 
a přizpůsobit jí polohu příslu�ných částí lo�isek. Viz té� kapitola 21 TKP �Mostní lo�iska a ukončení mostů�. 

19.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

(1) Pro převzetí prací platí kromě obecných zásad uvedených v kapitole 1 TKP dále tato ustanovení o převzetí 
ocelové konstrukce u jejího výrobce a zhotovitele montá�e (dílenská přejímka a montá�ní prohlídka).  

(2) Kromě dílenských přejímek a montá�ních prohlídek probíhá u výrobce a montá�ní organizace průbě�ná 
kontrola výroby a montá�e zástupcem objednatele, v rozsahu stanoveném objednatelem. Pokud je třeba, 
mohou být v technologickém předpisu výroby a technologickém předpisu montá�e stanoveny zádr�né 
kontrolní body pro provádění dílčích kontrol a schvalování dílčích postupů prací, zejména v případech, kdy 
to z časových důvodů vy�aduje plánovaná výluka, případně potřeba přejímat později nepřístupné části 
konstrukce. 

(3) Vedoucí dílenské přejímky a montá�ní prohlídky je zástupce objednatele (popř. jím smluvně pověřená třetí 
strana, specialista, inspektor), který je pro tuto činnost odborně způsobilý. Za dostatečnou odbornou 
způsobilost se pova�uje splnění zejména těchto kvalifikačních podmínek: 

1. vysoko�kolské vzdělání technického směru (stavební fakulta), ukončené státní zkou�kou;  

2. dolo�ená praxe minimálně 5 let fyzického výkonu dílenských přejímek a montá�ních prohlídek;  

3. způsobilost pro kontrolu svarových spojů a to alespoň v rozsahu nedestruktivní kontroly VT (včetně 
dolo�ení zdravotní zrakové způsobilosti) nebo kvalifikace EWE (IWE) podle čl. 19.1.5; 

4. odborných zkou�ek pro činnosti na mostech. V případě, �e při provádění těchto činností mů�e dojít ke 
kontaktu s provozovanou dopravní cestou, je nutno prokázat příslu�nou odbornou a zdravotní 
způsobilost;  

5. prokázání znalosti TKP 19, souvisejících kapitol TKP, norem a drá�ních předpisů. V případě vlastního 
zaměstnance objednatele je mo�né, aby objednatel na základě dolo�ené doby praxe a posouzení kvalifikace 
odbornou způsobilost ve vý�e uvedeném rozsahu pracovníku upravil.  

Objednatel si mů�e přizvat k výkonu přejímky dal�í odborné specialisty, a to v rozsahu kvalifikace NDT zkou�ek 
MT, UT, RT, TOFD, minimálně level 2 podle ČSN EN ISO 9712.  

V případě smluvně pověřené třetí strany (inspektora, specialisty nebo zaměstnance s částečným pracovním 
úvazkem, externího zaměstnance apod.) je nutno splnění kvalifikačních podmínek dolo�it. V tomto případě se musí 
dále písemně stanovit rozsah pravomocí k rozhodovací funkci zástupce objednatele v rozsahu podle těchto TKP 19.  
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Pro provedení kontroly prací v průběhu výroby, přejímek a prohlídek apod. třetí stranou je nutno zpracovat 
samostatný inspekční plán kontrol a zkou�ek ve smyslu těchto TKP a tento odsouhlasit objednatelem.  

Jako dal�í účastníci přejímky jsou: výrobce ocelové konstrukce, zhotovitel stavby, montá�ní organizace, projektant 
dokumentace stavby, popř. dal�í přizvaní specialisté zúčastněných stran.  

(4) V rámci průbě�ných kontrol výroby a montá�e musí být zaji�těno, �e při provádění dílenské přejímky nebo 
montá�ní prohlídky nebudou zji�těny zásadní vady ocelové konstrukce, které budou bránit jejímu převzetí, 
a tím k dal�ím časovým komplikacím na montá�i. Počet kontrol objednatele musí být upraven podle 
slo�itosti výroby nebo montá�e ocelové konstrukce.  

19.8.1 Dílenská přejímka  

 (1) Dílenská přejímka se provádí podle ČSN 73 2603, kap. 6.2, na základě písemné výzvy zhotovitele.  

 (2) Dílenská přejímka se provádí u konstrukcí s třídou provedení EXC3 a EXC4 v prostorové sestavě. Rozdělení 
ocelové konstrukce na jednotlivé prostorové sestavy musí být stanoveno ve výrobní dokumentaci. V případě 
zabetonovaných nosníků podle MVL 511 se dílenská prostorová sestava zpravidla neprovádí.  

(2) Od provedení dílenské přejímky lze upustit v případě ocelových konstrukcí zatříděných do ostatních tříd 
provedení, pokud dojde k písemné dohodě mezi objednatelem, zhotovitelem stavby, výrobcem ocelové 
konstrukce a montá�ní organizací. 

(3) Dílenskou přejímku provádí objednatel na vyzvání zhotovitele stavby s tím, �e mohou být v průběhu výroby 
ocelové konstrukce prováděny dílčí přejímky jednotlivých svarů, dílců podle typu ocelové konstrukce, včetně 
průbě�né kontroly dokladů zástupcem objednatele v předstihu před dílenskou přejímkou prostorové sestavy, 
v souladu s článkem 19.8 těchto TKP. 

(6) Dílenská přejímka konstrukcí EXC3 a EXC4 se skládá z následujících částí: 

Část 1. Kontrola souladu dokladů o základním a dal�ím materiálu a o spojovacích prostředcích s doklady 
o výrobě a kontrole výrobní dokumentace  

K přejímce musí být předlo�eny doklady podle článku 19.1.4 těchto TKP a podle ČSN 73 2603, kap. 6.2, včetně 
geodetického zaměření prostorové sestavy podle Přílohy H. 

K přejímce musí být dolo�eny minimálně tyto doklady: 

 schválené výrobní výkresy, včetně schvalovacího protokolu. Výkresy musí obsahovat ve�keré 
provedené změny ve výrobě, včetně schválení změn zástupcem objednatele, na základě odsouhlasení 
projektantem. Písemný souhlas projektanta v�ak neznamená automatický souhlas příslu�ného 
odborného útvaru; 

 zpráva o připravenosti k dílenské přejímce včetně prohlá�ení výstupní kontroly kvality výrobce, �e 
ocelová konstrukce je dokončena a je způsobilá k provedení dílenské přejímky;  

 výrobní deník - v souladu s ČSN 73 2603 kap. 5.3.  

 souhrn polo�ek základního materiálu pro hlavní nosné části s uvedením čísla vývalku, tavby, čísla 
dokladu, včetně grafického schématu rozmístění taveb a vývalků ve vazbě na polo�ky materiálu. Je 
mo�né místo této dokumentace předlo�it pálící plány dle skutečného provedení; 

 protokoly o výsledcích nedestruktivních zkou�ek (dále NDT) se schématem umístění zkou�ených míst, 
včetně záznamů UT kontrol, kontroly TOFD a RT snímky, přehled nevyhovujících výsledků NDT 
kontrol; 

 dodatečné protokoly NDT kontroly svarů nebo základního materiálu v případě zji�těných závad ve 
výrobě; 

 WPS a WPQR dílenských svarů ke kontrole; 

 seznam svářečů, kteří svařovali dílenské svary ocelové konstrukce; 

 doklady o tepelném zpracování svařenců; 

 písemný postup zkou�ení PT, MT, RT, UT, TOFD svarů;  

 doklady o provedení třecích spojů v souladu s kapitolou 19.4.1.13 těchto TKP 19; 

 doklady o provedení svarů svorníků v souladu s kapitolou 19.4.1.12 těchto TKP 19; 
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 výkres geometrického tvaru sestavy v podélném a příčném směru, včetně vyhodnocených odchylek 
OŘJ. V případě nesouladu povolených odchylek s výrobní dokumentací se dolo�í písemný souhlas 
příslu�ného odborného útvaru na základě odsouhlasení projektantem; 

 zaměření odchylek sestavených montá�ních styků �roubovaných i svařovaných; 

 zaměření dílenských styků a odchylek v souladu s kap. 19.6 těchto TKP a výkresovou dokumentací; 

 doklady o pou�itém přídavném, spojovacím materiálu a o svornících, popř. jiném typu spřa�ení (pokud 
se realizuje); 

 zápis o přejímce mostního závěru (pokud se přivařuje k ocelové mostní konstrukci), včetně uvedení 
výrobních odchylek; 

 prohlá�ení o vlastnostech a dokumenty kontroly na základní materiál, přídavný materiál, spojovací 
materiál, svorníky a vyrobené dílce; 

 prohlá�ení o vlastnostech, označení konstrukčního dílce značkou CE. 

Část 2. Odborná prohlídka ocelové konstrukce, včetně kontroly dílenské sestavy  

Provádí se podle ČSN 73 2603, kap. 6.2. V této části přejímky se má za to, �e v průběhu výroby byla prováděna 
objednatelem podrobná kontrola dělení polo�ek základního materiálu, kontrola svařování, vizuální kontrola svarů, 
kontrola provádění nedestruktivních kontrol svarů, kontrola náhřevů a rovnání ocelové konstrukce.  

V této části přejímky se současně kontroluje v případě ocelových mostních konstrukcí: sestavení OK s mostními 
lo�isky a sestavení OK s mostními závěry (v případě ocelové mostovky). 

Výrobce ocelové konstrukce musí zajistit k výkonu dílenské přejímky potřebné pomůcky, přístup k částem 
konstrukce a řádné osvětlení (podle pokynů vedoucího přejímky). 

Odborná prohlídka se provádí minimálně v tomto rozsahu: 

 kontrola souladu geometrického tvaru, osy nosné konstrukce, prostorového uspořádání s výrobní 
dokumentací a v souladu s kapitolou 19.6 těchto TKP; 

 kontrola kvality výroby prvků, dílců a celkového sestavení; 

 kontrola kvality svarových spojů, detailní vizuální prohlídkou (lupou), označení svarů, označení NDT 
kontroly u svarů, přechody svarů, opracování svarů, ukončení svarů; 

 kontrola základního a přídavného materiálu; 

 kontrola velikosti a kresby svaru; 

 kontrola metody svařování a svařovacího postupu v souladu s WPS a WPQR a Katalogem svarů; 

 kontrola přípravy a stavu svarových ploch; 

 kontrola svařovacích parametrů; 

 vizuální kontrola svarů; 

 označení základního materiálu (vývalek, tavba, číslo polo�ky, jakost);  

 kontrola kvality �roubovaných spojů dílenských (uta�ení na kontrolní moment); 

 kontrola kvality �roubovaných spojů montá�ních (sestavení spoje, rovinatost polo�ek, vrtání otvorů, 
vstřícnost děr, mezery v sestavení stykových desek atd.); 

 kontrola kvality provedení montá�ních styků (tvar úkosů, mezery v kořenu svaru, vstřícnost polo�ek 
směrová a vý�ková atd.); 

 kontrola kvality nýtů poklepem; 

 kontrola oči�tění konstrukce, mastnota, vruby, záseky, zápaly, otlačeniny; 

 kontrola provedení svarů svorníků, ohybová zkou�ka; 

 kontrola označení konstrukce firemním znakem a rokem výroby; 

 kontrola montá�ních manipulačních ok, montá�ních spínacích úhelníků; 
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 provedení kontroly značení kontrolních desek, identifikace kontrolních desek a místa jejich připojení 
(tavba, vývalek, číslo); 

 kontrola sestavení lo�isek s ocelovou konstrukcí; 

 kontrola sestavení mostního závěru s ocelovou konstrukcí (v případě, �e je přivařen na dílně také 
kontrola svarů); 

 kontrola označení dílců, značení orientace a směru osazení dílců na montá�i; 

 kontrola a přejímka spojovacího materiálu pro provedení �roubovaných styků na montá�i, v souladu 
s kapitolou 19.4 těchto TKP; 

 kontrola označení konstrukčního dílce značkou CE. 

Část 3. Provedení zápisu o dílenské přejímce.  

Provádí se podle návodu uvedeného v Příloze C. 

(7) Po skončení dílenské přejímky jsou dílce uvolňovány k provedení protikorozní ochrany a k odvozu na 
montá� pouze s písemným souhlasem vedoucího dílenské přejímky. 

(8) Při poslední dílenské přejímce odevzdá zhotovitel stavby zástupci objednatele soubor ve�keré dokumentace 
kontrolované a uvedené v bodě (6) tohoto článku, ve dvou vyhotoveních, kromě RT snímků, které budou 
předány pouze v jednom vyhotovení. Počet vyhotovení pro zhotovitele je součástí samostatné smlouvy. 

(9) Dva výtisky dokumentace dle skutečného provedení z dílenské výroby v trvanlivém provedení budou dodány 
do 1 měsíce od konání poslední dílenské přejímky objednateli. V případě, �e montá�ní prohlídka ocelové 
konstrukce se uskuteční dříve, musí být předána k termínu konání montá�ní prohlídky objednateli, tedy 
vedoucímu montá�ní prohlídky. 

19.8.2 Montá�ní prohlídka 

(1) Montá�ní prohlídka ocelových mostních konstrukcí se provádí podle ČSN EN 1090-2+A1, kap. 12.7 a podle 
ČSN 73 2603, kap. 6. 3. ČSN EN 1090-2+A1 lze vyu�ít pro ocelové konstrukce pozemních staveb. 

(2) Montá�ní prohlídka je prohlídka smontované ocelové konstrukce, kterou provádí objednatel a jejím� účelem 
je ověření kvality smontované ocelové konstrukce pro účely pozděj�ího převzetí. Objednatel písemně 
potvrzuje souhlas s pokračováním montá�ních prací. 

(3) Montá�ní prohlídku provádí objednatel (vedoucí montá�ní prohlídky) na základě písemné výzvy zhotovitele 
stavby.  

(4) Montá�ní prohlídka (popř. kontrola montá�e) se provádí v jedné nebo ve více montá�ních fázích: 

1. Po sestavení ocelové konstrukce, před svařováním jednotlivých montá�ních styků. 

2. Po svaření jednotlivých montá�ních styků. 

3. Po smontování ocelové konstrukce popř. její ucelené části (u rozsáhlých konstrukcí) na montá�ní 
plo�ině, před umístěním ocelové konstrukce do definitivní polohy. 

4. Po smontování a umístění ocelové konstrukce do definitivní polohy (např. na lo�iska). 

5. Před betoná�í a po betoná�i �elezobetonové desky v případě spřa�ené �elezobetonové konstrukce. 

6. Po definitivním ukončení montá�e ocelové konstrukce a osazení do definitivní polohy ocelové/spřa�ené 
ocelobetonové konstrukce. 

7. Po dokončení povrchových úprav a protikorozní ochrany, včetně konzervace po definitivním podlití 
a aktivaci lo�isek. 

8. Dokončení montá�ní prohlídky a dokončení zápisu o montá�ní prohlídce. Zápis obsahuje souhrn v�ech 
zji�těných závad během fází montá�e a zápis o jejich odstranění. 

(5) U mostních ocelových konstrukcí se předpokládá provedení montá�ní prohlídky (popř. kontroly montá�e) se 
zápisem ve fázích 1 a� 4 a 6 a� 8. Pro spřa�ené ocelové mostní konstrukce je navíc nutno provést montá�ní 
prohlídku (popř. kontrolu montá�e) i ve fázi 5. Po provedené kontrole geometrického tvaru ocelové 
konstrukce, po jejím zaměření dává vedoucí montá�ní prohlídky písemný souhlas (zápisem) s betoná�í 
�elezobetonové desky.  
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(6) Montá�ní prohlídka se skládá z následujících částí: 

Část 1: Kontrola dokladů, které jsou předkládány k montá�ní prohlídce.  

K montá�ní prohlídce musí být dolo�eny doklady minimálně v tomto rozsahu: 

 výrobní výkresy skutečného provedení z dílny, v trvanlivé kopii, včetně ve�kerých provedených změn 
ve výrobě, včetně změn na montá�i, které jsou schváleny zástupcem objednatele na základě kladného 
vyjádření příslu�ného odborného útvaru a na základě písemného odsouhlasení projektantem; 

 návrh montá�e; technologický předpis montá�e, technologický postup svařování na montá�i; 

 zprávu o připravenosti k montá�ní prohlídce včetně prohlá�ení OŘJ výrobce, �e ocelová konstrukce je 
dokončena a je způsobilá k provedení montá�ní prohlídky;  

 záznam o montá�i - v souladu s ČSN 73 2603 kap. 5.4. Záznam obsahuje denní zápisy o montá�i 
ocelové konstrukce. Obsahuje kontroly kvality montá�ní organizace při sestavení dílců do prostorového 
tvaru, měření odchylek, kontroly svářečského dozoru, přejímky úkosů svarů před jejich svařováním, 
jmenovité uvedení svářečů, svařující určité číslo svaru podle Katalogu svarů, předehřevy, náhřevy svarů 
i materiálu, ve�keré změny a odchylky ve výrobě. Dále obsahuje NDT kontroly, včetně výsledků, 
s uvedením nevyhovujících svarů a svářečů, kteří svary prováděli. Následuje oprava svarů a nová NDT 
kontrola, včetně uvedení čísla svářeče, který opravu realizoval. V případě zji�tění vad v základním 
materiálu, například �upiny, zdvojení materiálu při náhřevech, popř. jiné anomálie, musí být uvedeny 
jmenovitě, s přesnou specifikací místa nálezu vady, datem nálezu a způsobem odstranění vady. Vada se 
odstraňuje a� po písemném souhlasu vedoucího montá�ní prohlídky, který je současně vyzván ke 
kontrole vady;  

 protokoly o výsledcích nedestruktivních zkou�ek (dále NDT) se schématem umístění zkou�ených míst, 
včetně záznamů UT kontrol, kontroly TOFD a RT snímky, přehled nevyhovujících výsledků NDT 
kontrol; 

 dodatečné protokoly NDT kontroly svarů nebo základního materiálu v případě zji�těných závad;  

 WPS a WPQR montá�ních svarů ke kontrole;  

 seznam svářečů, kteří svařovali montá�ní svary;  

 doklady o tepelném zpracování svařenců, náhřevy apod.; 

 předepsaný Písemný postup zkou�ení PT, MT, RT, UT, TOFD svarů; 

 výsledky destruktivních a nedestruktivních kontrol kontrolních desek; 

 výsledky geometrického tvaru ocelové konstrukce v podélném, příčném a svislém směru, včetně 
vyhodnocených odchylek OŘJ, v rozsahu stanoveném kapitolou 19.6 těchto TKP. V případě nesouladu 
povolených odchylek s výrobní dokumentací se dolo�í písemný souhlas příslu�ného odborného útvaru 
na základě dolo�eného odsouhlasení projektantem. Písemný souhlas projektanta v�ak neznamená 
automatický souhlas příslu�ného odborného útvaru. Zaměření ocelové konstrukce je provedeno 
a dolo�eno podle Přílohy H;  

 doklady o provedení třecích spojů v souladu s kapitolou 19.4.1.13 těchto TKP 19; 

 doklady o provedení svarů svorníků v souladu s kapitolou 19.4.1.12 těchto TKP 19; 

 doklady o pou�itém přídavném, spojovacím materiálu a o svornících;  

 prohlá�ení o vlastnostech a dokumenty kontroly na přídavný materiál, spojovací materiál, svorníky 
doplněné na montá�i; 

 doklad o kvalitě a kompletnosti montá�ních prací; 

 zápis o dílenské přejímce ocelové konstrukce, včetně ve�kerých dokladů. 

Část 2: Odborná prohlídka konstrukce provedená podle ČSN 73 2603, kap. 6.3. Dílčí kontroly montá�e a dílčí 
přejímky svarů je mo�né provést objednatelem v průběhu montá�e, za podmínky uvedení zápisu o těchto 
kontrolách. Montá�ní organizace musí zajistit k výkonu montá�ní prohlídky potřebné pomůcky, bezpečný přístup 
k částem konstrukce a řádné osvětlení podle pokynů vedoucího montá�ní prohlídky. 

Odborná prohlídka se provádí v tomto rozsahu: 
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 kontrola souladu geometrického tvaru, osy nosné konstrukce, prostorového uspořádání s výrobní 
dokumentací v souladu s ČSN EN 1090-2+A1 a kapitolou 19.6 těchto TKP a soulad s projektovou 
dokumentací. Dále se provádí kontrola ocelové konstrukce s osazením na lo�iska, podlití lo�isek; 

 kontrola kvality svarových spojů, detailní vizuální prohlídkou (lupou), označení svarů, označení NDT 
kontroly u svarů, přechody svarů, opracování svarů, ukončení svarů; 

 kontrola základního a přídavného materiálu; 

 kontrola metody svařování a svařovacího postupu v souladu s WPS a WPQR a Katalogem svarů; 

 kontrola přípravy a stavu svarových ploch; 

 kontrola svařovacích parametrů; 

 vizuální kontrola svaru; 

 kontrola kvality �roubovaných spojů (uta�ení na kontrolní moment), měření odchylek rozevření styku 
u stykových desek mezerovníkem; 

 kontrola kvality nýtů poklepem; 

 kontrola oči�tění konstrukce, mastnota, vruby, záseky, zápaly, otlaky, rozsah po�kození ji� provedené 
protikorozní ochrany z dílny; 

 kontrola provedení svarů svorníků, ohybová zkou�ka; 

 kontrola označení konstrukce firemním znakem a rokem výroby; 

 kontrola odstranění montá�ních manipulačních ok, montá�ních spínacích úhelníků; 

 provedení kontroly značení kontrolních desek, identifikace kontrolních desek a místa jejich připojení 
(tavba, vývalek, číslo); 

 kontrola sestavení lo�isek s ocelovou konstrukcí; 

 kontrola sestavení mostního závěru s ocelovou konstrukcí (v případě, �e nebyl přivařen na dílně také 
kontrola svarů); 

 kontrola označení dílců, značení orientace a směru osazení dílců na montá�i; 

 kontrola a přejímka spojovacího materiálu pro provedení �roubovaných styků na montá�i, v souladu 
s kapitolou 19.4 těchto TKP, pokud nebylo provedeno při dílenské přejímce. 

Část 3: Provedení zápisu o montá�ní prohlídce.  

Zápis se provede podle návodu v Příloze D. 

(7) Po ukončení montá�ní prohlídky předá zhotovitel stavby zástupci objednatele soubor ve�kerých dokladů 
předlo�ených v bodě (6) tohoto článku, ve dvou vyhotoveních, kromě RT snímků, které budou předány 
pouze v jednom vyhotovení. Počet vyhotovení pro zhotovitele je součástí samostatné smlouvy. 

(8) Dva výtisky dokumentace dle skutečného provedení z montá�e v černotiskovém provedení budou dodány 
do 1 měsíce od konání poslední montá�ní prohlídky zadavateli. V případě, �e hlavní prohlídka se uskuteční 
dříve ne� za 1 měsíc, bude tato dokumentace předána zadavateli k termínu konání hlavní prohlídky.  

(9) Na základě kladného výsledku montá�ní prohlídky je dán písemný souhlas objednatele s výsunem ocelové 
konstrukce (pokud je to třeba a tento způsob montá�e se realizuje). Shodný postup se pou�ije, pokud se jedná 
o dílčí fáze montá�e: osazení smontované konstrukce do mostního otvoru, betoná�, apod. 

(10) Podmínkou pro uskutečnění hlavní prohlídky mostu je ukončená montá�ní prohlídka ocelové konstrukce. 

19.8.3 Technicko-bezpečnostní zkou�ka  

(1) Technicko-bezpečnostní zkou�ka se provádí před uvedením stavebního objektu do provozu podle Vyhlá�ky 
Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah, hlava třetí. 

(2) U mostů, propustků a u objektů s konstrukcí mostům podobnou se provádí formou hlavní prohlídky 
a případně včetně zatě�ovací zkou�ky dle 19.9.2. 

(3) Hlavní prohlídka se provádí podle ustanovení předpisu S�DC S5 �Správa mostních objektů�, část druhá. 
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(4) Pro hlavní prohlídku předkládá zhotovitel stavby doklady podle předpisu S�DC S5 a dále ve�keré doklady 
uvedené v článcích 19.8.1 a 19.8.2 těchto TKP. 

(5) Pro provádění zatě�ovací zkou�ky platí ustanovení v článku 19.9.2 této kapitoly TKP. 

19.8.4 Zku�ební provoz 

(1) Pro zku�ební provoz platí ustanovení Vyhlá�ky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. 

(2) Po�adavky a podrobnosti určí objednatel. 

19.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

19.9.1 Kontrolní měření 

(1) Kontrolní měření se provádí v rámci zji�ťování velikosti odchylek vyrobené nebo smontované ocelové 
konstrukce, podle článků 19.6.1 a 19.6.2 a Přílohy G této kapitoly TKP. 

19.9.2 Zatě�ovací zkou�ka ocelové konstrukce 

(1) Zatě�ovací zkou�ka se provádí u mostů v případech stanovených vyhlá�kou Ministerstva dopravy 
č. 177/1995 Sb., § 6, bod f). 

(2) V případě ostatních konstrukcí mů�e předepsat zatě�ovací zkou�ku objednatel. 

(3) Základní po�adavky na provádění zatě�ovacích zkou�ek jsou stanoveny v ČSN 73 2030. Pro mosty jsou dal�í 
po�adavky obsa�eny v ČSN 73 6209. 

(4) Zatě�ovací zkou�ka se u mostů provádí jako součást technicko-bezpečnostní zkou�ky. 

(5) Zatě�ovací zkou�ku zaji�ťuje zhotovitel stavby. 

(6) Zatě�ovací zkou�ky mů�e provádět výhradně pro tuto činnost akreditovaná zku�ební laboratoř, která musí být 
uvedena v seznamu akreditovaných zku�ebních laboratoří uveřejňovaném ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zku�ebnictví. 

(7) Podklady pro zatě�ovací zkou�ku zaji�ťuje zhotovitel stavby ve spolupráci s projektantem projektové 
dokumentace. Program zatě�ovací zkou�ky a výslednou zprávu zaji�ťuje zku�ební laboratoř. 

(8) Program zatě�ovací zkou�ky musí být předlo�en ke schválení příslu�nému odbornému útvaru, a to 
v dostatečném předstihu před jejím konáním. Příslu�ný odborný útvar mů�e na základě výsledků 
prováděných dílenských přejímek a montá�ních prohlídek nařídit některá speciální měření ve specifiko-
vaných místech ocelové konstrukce, stanovit účinnost zatě�ovacích břemen nebo po�adovat dodatečné 
provedení dynamické zatě�ovací zkou�ky.  

19.10 EKOLOGIE 

(1) V�echny práce zahrnuté v kapitole 19 TKP je nutno provádět ve smyslu příslu�ných hygienických zákonných 
předpisů tak, aby bylo v�dy chráněno �ivotní prostředí před negativními vlivy výstavby, výroby a montá�e 
ocelových konstrukcí. Dokumentace zhotovitele stavby, výrobce ocelové konstrukce a montá�ní organizace 
musí obsahovat zásady pro provádění jednotlivých prací z hlediska ochrany �ivotního prostředí. Viz té� 
Kapitolu 1 TKP. 

(2) Zneči�tění tuhými odpady - ke vzniku tuhých odpadů dochází zejména při bourání starých objektů a při 
stavební činnosti vůbec. Pokud nelze odpady opětovně pou�ít, je nutno je deponovat na vhodných, 
povolených skládkách. Při eventuální nutnosti deponovat hygienicky závadné látky je zapotřebí provést 
vhodná opatření, případně odpady ekologicky �etrnými postupy likvidovat. 

(3) Zneči�tění vody a půdy - je třeba zabránit znečistění vodních toků i podzemní vody látkami pou�ívanými při 
výrobě a montá�i ocelových konstrukcí, zejména pak ropnými produkty pou�ívanými při provozu stavebních 
strojů. Při otryskávání konstrukcí opatřených nátěry je třeba zabránit, aby se odpad dostával do vody nebo do 
půdy. Odpad vzniklý otryskáním nátěrů je nutno ekologicky likvidovat. 

(4) Zneči�tění ovzdu�í - ovzdu�í mů�e být zneči�ťováno zejména při provozu stavebních strojů výfukovými 
plyny, zplodinami vznikajícími při svařování apod. Znečistění ovzdu�í je třeba minimalizovat pou�íváním 
vhodných stavebních mechanizmů, technologických postupů a technologickou kázní. 
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(5) Vliv hluku - hluk při výrobě a montá�i ocelových konstrukcí způsobují výrobní a stavební stroje nebo 
doprava materiálů nebo dílců na stavbu. Přesahuje-li hluk meze stanovené zákonnými předpisy, je třeba vliv 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

(6) Vliv záření - při výrobě a montá�i ocelových konstrukcí přichází v úvahu vliv elektromagnetického záření 
(z rentgenových a radioizotopových zdrojů) při provádění zkou�ek materiálu a svarů a případně záření 
z laserových zdrojů při řezání materiálu, nebo při proměřování rozměrněj�ích konstrukcí. Aby nedocházelo 
k ohro�ení �ivotního prostředí a zdraví, je třeba pou�ívat funkčního zařízení a dodr�ovat předpisy pro u�ívání 
těchto zařízení. 

(7) Technologické postupy a pou�ité strojní stavební mechanizmy musí zásadně vyhovovat zákonným normám. 
Pokud nevyhovují, nelze je pro provádění ocelových konstrukcí podle kapitoly 19 těchto TKP pou�ít. 

19.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

(1) Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví Kapitola 1 
TKP.  

19.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

(1) Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich 
aktualizace. U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu Kapitoly 1 
TKP, tj. právních předpisů, technických norem a předpisů a drá�ních předpisů. 

19.12.1 Technické normy v platném aktuálním znění  

ČSN 02 2038: 1.10.2004 Nýty - Technické dodací předpisy  

ČSN 02 2300: 1.7.1969 Nýty. Přehled  

ČSN 02 2301 1.4.2004 Nýty s půlkulatou hlavou 

ČSN 02 2302: 1.4.2004 Přesné nýty s půlkulatou hlavou 

ČSN 02 2311: 1.5.2004 Zápustné nýty 

ČSN 02 2313: 1.10.2004 Zápustné nýty s velkou hlavou  

ČSN 02 2315: 1.5.2004 Zápustné nýty s čočkovitou hlavou  

ČSN 02 2317: 1.5.2004 Zápustné nýty s čočkovitou hlavou s úhlem 100° 

ČSN 02 2330: 1.7.1969 Nýty s plochou hlavou 

ČSN 05 0000: 1.1.1988 Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy 

ČSN 05 1309: 1.1.1991 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. V�eobecné ustanovenia 

ČSN 05 1311: 1.3.1991 Zváranie. Zvariteľnosť ocelí na oblúkové zváranie. Skú�anie a hodnotenie 

ČSN 42 0015: 1.5.1970 Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad 

ČSN 42 0271: 1.12.1993 Výkovky ocelové zápustkové. V�eobecné technické po�adavky 

ČSN 42 0276: 1.4.1971 Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení. Technické dodací předpisy 

ČSN 73 2030:1.4.1994 Zatě�ovací zkou�ky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 

ČSN 73 2603: 1.6.2011 Ocelové mostní konstrukce � Doplňující specifikace pro provádění, odrolu 
kvality a prohlídky  

ČSN 73 6200: 1.8.2011 Mosty � Terminologie a třídění 

ČSN 73 6201: 1.10.2008 Projektování mostních objektů 
ČSN 73 6209: 1.3.1996 Zatě�ovací zkou�ky mostů 
ČSN 73 6221: 1.3.2011 Prohlídky mostů pozemních komunikací 

ČSN 73 6223: 1. 12.2010 Ochranná zařízení proti nebezpečnému dotyku s �ivými částmi trakčního 
vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad �elezničními 
dráhami 

ČSN EN 287-1: 1.3.2012 

(05 0711) 

Zkou�ky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 

ČSN EN ISO 9712: 1.2.2013 

(01 5004) 

Nedestruktivní zkou�ení � kvalifikace a certifikace pracovníků ndt 
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ČSN EN 571-1: 1.12.1998 

(01 5017) 

Nedestruktivní zkou�ení � Kapilární zkou�ka � Část 1: Obecné zásady 

ČSN EN ISO 17637: 1.8.2011 

(05 1180) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů � Vizuální kontrola tavných svarů 

ČSN EN 1011-1: 1.8.2009 

(05 2210) 

Svařování � Doporučení pro svařování kovových materiálů � Část 1: 
V�eobecná směrnice pro obloukové svařování 

ČSN EN ISO 23277: 1.6.2010 

(05 1176) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů � Zkou�ení svarů kapilární metodou � Stupně 
přípustnosti 

ČSN EN ISO 17638: 1.6.2010 

(05 1182) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů � Zkou�ení svarů magnetickou metodou 
prá�kovou 

ČSN EN ISO 23278: 1.6.2010 

(05 1183) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů � Zkou�ení svarů magnetickou metodou 
prá�kovou � Stupně přípustnosti 

ČSN EN 1320: 1.8.1998 

(05 1127) 

Destruktivní zkou�ky svarů kovových materiálů - Zkou�ka rozlomením 

ČSN EN 1321: 1.8.1998 

(05 1128) 

Destruktivní zkou�ky svarů kovových materiálů - Makroskopická 
a mikroskopická kontrola svarů 

ČSN EN 1418: 1.6.1999 

(05 0730) 

Svářečský personál � Zkou�ky svářečských operátorů pro tavné svařování 
a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické 
svařování kovových materiálů 

ČSN EN 1435: 1.7.1999 

(05 1150) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů - Radiografické zkou�ení svarových spojů 

ČSN EN ISO 11666: 1.6.2011 

(05 1172) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů - Zkou�ení svarových spojů ultrazvukem-Stupně 
přípustnosti 

ČSN EN ISO 17640: 1.6.2011 

(05 1171) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů � Zkou�ení svarových spojů ultrazvukem � 
Techniky, třídy zkou�ení a hodnocení 

ČSN EN 1792: 1.5.2004 

(05 0009) 

Svařování � Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů 

ČSN EN ISO 6507-1:1.8.2006 

(42 0374) 

Kovové materiály - Zkou�ka tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zku�ební metoda

 

ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatí�ení konstrukcí � Část 1-6: Obecná zatí�ení � Zatí�ení během 
provádění 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatí�ení konstrukcí � Část 1-7: Obecná zatí�ení � Mimořádná 
zatí�ení  

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatí�ení konstrukcí � Část 2: Zatí�ení mostů dopravou 

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-3: Doplňující pravidla 
pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plo�né  

ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-4: Doplňující pravidla 
pro korozivzdorné oceli  

ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-5: Boulení stěn  

ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-6: Pevnost a stabilita 
skořepinových konstrukcí  

ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-7: Deskostěnové 
konstrukce příčně zatí�ené  

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-8: Navrhování styčníků 
ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-9: Únava 

ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-10: Hou�evnatost 
materiálu a vlastnosti napříč tlou�ťkou 
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ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-11: Navrhování 
ocelových ta�ených prvků 

ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1-12: Doplňující pravidla 
pro oceli vysoké pevnosti do třídy S700 

ČSN EN 1993-2 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí � Část 2: Mosty 

ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřa�ených ocelobetonových konstrukcí � Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1994-2 Eurokód 4: Navrhování spřa�ených ocelobetonových konstrukcí � Část 2: 
Obecná pravidla a pravidla pro mosty 

ČSN EN ISO 6892-1:1.2. 2010 

(42 0310) 

Kovové materiály. Zkou�ení tahem - Část 1: Zku�ební metoda za pokojové 
teploty 

ČSN EN 10020: 1.7.2001 

(42 0002) 

Definice a rozdělení ocelí 

ČSN EN 10021: 1.7.2007 

(42 0905) 

V�eobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky 

ČSN EN 10025-1: 1.10.2005 

(42 0904) 

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí � Část 1: V�eobecné 
technické dodací podmínky 

ČSN EN 10025-2: 1.10.2005 

(42 0904) 

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí � Část 2: Technické dodací 
podmínky pro nelegované konstrukční oceli 

ČSN EN 10025-3: 1.10.2005 

(42 0904) 

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí � Část 3: Technické dodací 
podmínky pro normalizačně �íhané/normalizačně válcované svařitelné 
jemnozrnné konstrukční oceli 

ČSN EN 10025-4: 1.10.2005 

(42 0904) 

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí � Část 4: Technické dodací 
podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční 
oceli 

ČSN EN 10025-5: 1.10.2005 

(42 0904) 

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí � Část 5: Technické dodací 
podmínky na konstrukční oceli se zvý�enou odolností proti atmosférické korozi

ČSN EN 10025-6: 1.10.2005 

(42 0904) 

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí � Část 6: Technické dodací 
podmínky na ploché výrobky s vy��í mezí kluzu po zu�lechťování 

ČSN EN 10027-1:1.5.2006 

(42 0011) 

Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí 

ČSN EN 10027-2:1.4.1995 

(42 0012) 

Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování 

ČSN EN 10028-7:1.7.2008 

(42 0937) 

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli 

ČSN EN 10029: 1.5.2011 

(42 5311) 

Plechy ocelové válcované za tepla, tlou�ťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, 
tvaru a hmotnosti 

ČSN EN 10034: 1.10 1995 

(42 0033) 

Tyče průřezu �I� a �H� z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů 
a tolerance tvaru 

ČSN ISO 148-1: 1.10.2010 

(42 0381) 

Kovové materiály � Zkou�ka rázem v ohybu podle Charpyho � Část 1: 
Zku�ební metoda 

ČSN EN 10048: 1.6.2000 

(42 0037) 

Ocelové úzké pásy válcované za tepla � Mezní úchylky rozměrů a tolerance 
tvaru 

ČSN EN 10051: 1.6.2011 

(42 0034) 

Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z �irokého pásu 
z nelegovaných a legovaných ocelí � Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 

ČSN EN 10052: 1.4.1996 

(42 0004) 

Terminologie tepelného zpracování �elezných výrobků 

ČSN EN 10055: 1.4.1997 

(42 5581) 

Tyče ocelové průřezu T rovnoramenné se zaoblenými hranami a přechody 
válcované za tepla � Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
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ČSN EN 10056-2: 1.4.1995 

(42 0032) 

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného �L� z konstrukčních ocelí. 
Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 

ČSN EN 10067: 1.9.1998 

(42 0023) 

Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla � Rozměry, mezní úchylky rozměrů 
a hmotnosti a tolerance tvaru 

ČSN EN 10088-1: 1.12.2005 

(42 0927) 

Korozivzdorné oceli � Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí 

ČSN EN 10088-2: 1.1.2006 

(42 0928) 

Korozivzdorné oceli � Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás 
z ocelí odolných korozi pro v�eobecné pou�ití 

ČSN EN 10088-3: 1.1.2006 

(42 0928) 

Korozivzdorné oceli � Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, 
tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro 
v�eobecné pou�ití 

ČSN EN 10149-1:1.11.1998 

(42 1090) 

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vy��í mezí kluzu pro tváření za 
studena - Část 1: V�eobecné dodací podmínky 

ČSN EN 10149-2:1.3.1999 

(42 1091) 

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vy��í mezí kluzu pro tváření za 
studena - Část 2: Dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli 

ČSN EN 10149-3:1.3.1999 

(42 1092) 

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vy��í mezí kluzu pro tváření za 
studena - Část 3: Dodací podmínky pro normalizačně �íhané nebo normalizačně 
válcované oceli 

ČSN EN 10160: 1.2.2000 

(01 5024) 

Zkou�ení ocelových plochých výrobků o tlou�ťce 6 mm nebo vět�í ultrazvukem 
(odrazová metoda) 

ČSN EN 10162:1.3.2005 

(42 1053) 

Ocelové profily tvářené za studena - Technické dodací podmínky - Mezní 
úchylky rozměrů a tolerance tvaru 

ČSN EN 10163-1:1.8.2005 

(42 0016) 

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, 
�iroké oceli a tyčí tvarových � Část 1: V�eobecné po�adavky 

ČSN EN 10163-2: 1.8.2005 

(42 0017) 

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, 
�iroké oceli a tyčí tvarových � Část 2: Plechy a �iroká ocel 

ČSN EN 10163-3: 1.8.2005 

(42 0018) 

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, 
�iroké oceli a tyčí tvarových � Část 3: Tyče tvarové 

ČSN EN 10164: 1:10.2005 

(42 1001) 

Výrobky z ocelí se zlep�enými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu 
výrobku � Technické dodací podmínky 

ČSN EN 10204: 1.9.2005 

(42 0009) 

Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly 

ČSN EN 10210-1: 1.11.2006 

(42 1051) 

Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních 
ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky 

ČSN EN 10210-2: 1.11.2006 

(42 5952) 

Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních 
ocelí � Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty 

ČSN EN 10216-5: 1.3.2005 

(42 0265) 

Beze�vé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 
podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí 

ČSN EN 10217-7: 1.12.2005 

(42 1049) 

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - 
Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí 

ČSN EN 10219-1:1.12.2006 

(42 1052) 

Svařované duté profily z konstrukčních, nelegovaných a jemnozrnných ocelí, 
tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky 

ČSN EN 10219-2:1.12.2006 

(42 5953) 

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, 
tvářené za studena � Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty 

ČSN EN 10272:1.4.2008 

(42 1031) 

Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení 

 

ČSN EN 10264-1:1.8.2012 

(42 1072) 

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 1: V�eobecné 
po�adavky 



  
  

64 

ČSN EN 10264-2:1.8.2012 

(42 1072) 

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z 
nelegovaných ocelí ta�ené za studena na výrobu lan pro v�eobecné pou�ití 

ČSN EN 10264-3:1.8.2012 

(42 1072) 

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové 
a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání 

  

ČSN EN 10264-4:1.8.2012 

(42 1072) 

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z 
korozivzdorných ocelí 

ČSN EN 10296-2:1.6.2006 

(42 0101) 

Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a v�eobecné 
technické pou�ití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli 

ČSN EN 10297-2:1.6.2006 

(42 0258) 

Beze�vé ocelové trubky pro strojírenství a v�eobecné technické pou�ití - 
Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli 

ČSN EN 10306: 1.10.2002 

(01 5091) 

�elezo a ocel � Zkou�ení H profilů s rovnobě�nými přírubami a IPE profilů 
ultrazvukem 

ČSN EN 10308: 1.10.2002 

(01 5093) 

Nedestruktivní zkou�ení- Zkou�ení ocelových tyčí ultrazvukem 

ČSN EN ISO 17635:1.10.2010 
(05 1170) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů � V�eobecná pravidla pro kovové materiály 

ČSN EN 12517-1: 1.11.2006 

(05 1178) 

Nedestruktivní zkou�ení svarů � Část 1: Hodnocení svarových spojů u oceli, 
niklu, titanu a jejich slitin při radiografickém zkou�ení � Stupně přípustnosti  

ČSN EN ISO 12690: 1.8.2011 
(03 8712) 

Kovové a jiné anorganické povlaky � Dozor nad �árovým stříkáním � Úkoly 
a odpovědnosti 

ČSN EN 1559-1:1.12.2011 

(42 1260) 

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: V�eobecně 
 

ČSN EN 1559-2:1.1.2001 

(42 1261) 

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Část 2: Doplňkové 
po�adavky na ocelové odlitky 

ČSN EN ISO 898-1: 1.8.2010 
(02 1005) 

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli �
Část 1: �rouby se specifikovanými třídami pevnosti � Hrubá a jemná rozteč 

ČSN EN ISO 898-2: 1.12.2012 
(02 1005) 

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli �  

Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti � Hrubá a jemná rozteč 
ČSN EN 22553: 1.6.1998 

(01 3155) 

Svarové a pájené spoje � Označování na výkresech  

ČSN EN ISO 643: 1.8.2013 
(42 0462) 

Ocel � Mikrografické stanovení velikosti zrn 

ČSN EN ISO 2560: 1.7.2010 

(05 5005) 

Svařovací materiály � Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování 
nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace 

ČSN EN ISO 3269: 1.10.2001 

(02 1018) 

Spojovací součásti � Přejímací kontrola 

ČSN EN ISO 3506-1: 1.6.2010 

(02 1007) 

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z 
korozivzdorných ocelí - Část 1: �rouby 

 

ČSN EN ISO 3506-2: 1.6.2010 

(02 1007) 

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z 
korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice 

ČSN EN ISO 3834-1: 1.8.2006 

(05 0331) 

Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: 
Kritéria pro volbu odpovídajících po�adavků na jakost 

ČSN EN ISO 3834-2: 1.8.2006 

(05 0331) 

Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vy��í 
po�adavky na jakost 

ČSN EN ISO 3834-3: 1.8.2006 

(05 0331) 

Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: 
Standardní po�adavky na jakost 
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ČSN EN ISO 3834-4: 1.8.2006 

(05 0331) 

Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: 
Základní po�adavky na jakost 

ČSN EN ISO 3834-5: 1.8.2006 

(05 0331) 

Po�adavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: 
Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosa�ení shody s po�adavky na 
jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo 3834-4 

ČSN EN ISO 4063: 1.8.2011 

(05 0011) 

Svařování a příbuzné procesy � Přehled metod a jejich číslování 

ČSN EN ISO 544: 1.10.2011 

(05 5001) 

Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů 
a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování 

ČSN EN ISO 5817: 1.3.2014 
(05 0110) 

Svařování � Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným 
svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) � Určování stupňů 
kvality 

ČSN EN ISO 6520-1: 1.2.2008 
(05 0005) 

Svařování a příbuzné procesy � Klasifikace geometrických vad kovových 
materiálů � Část 1: Tavné svařování 

ČSN EN ISO 6947: 1.12.2011 

(05 0024) 

Svařování a příbuzné procesy � Polohy svařování 

ČSN EN ISO 7438: 1.1.2006 

(42 0401) 

Kovové materiály � Zkou�ka ohybem 

ČSN EN ISO 8501-1: 
1.11.2007 

(03 8221) 

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění 
a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po 
úplném odstranění předchozích povlaků 

ČSN EN ISO 8501-2:1.6.1998 

(03 8221) 

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve 
natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků 

ČSN EN ISO 8501-3:1.2.2008 

(03 8221) 

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy 
svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami 

ČSN EN ISO 9013:1.10.2003 

(05 3401) 

Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické po�adavky na 
výrobky a úchylky jakosti řezu 

ČSN EN ISO 9445-1:1.9.2010 

(42 0039) 

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky 
rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruh 

ČSN EN ISO 9445-2:1.9.2010 

(42 0039) 

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky 
rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: �iroký pás a plech 

ČSN EN ISO 9692-1: 
1.10.2004 (05 0025) 

Svařování a příbuzné procesy � Doporučení pro přípravu svarových spojů � 
Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, 
tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním 
wolframovou elektrodou v inertním plynu a svařováním svazkem paprsků 

ČSN EN ISO 9692-2: 1.8.2000 
(05 0025) 

Svařování a příbuzné procesy � Příprava svarových ploch � Část 2: Svařování 
ocelí pod tavidlem 

ČSN EN 10168: 1.5.2005 

(42 0007) 

Ocelové výrobky � Dokumenty kontroly � Přehled a popis údajů 

ČSN EN 13479: 1.12.2005 

 (05 5805) 

Svařovací materiály - V�eobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla 
pro tavné svařování kovových materiálů 

ČSN EN ISO 13918: 1.11.2008 
(05 2420) 

Svařování � svorníky a keramické krou�ky pro obloukové přivařování svorníků

ČSN EN ISO 13920: 1.2.2003 
(05 0205) 

Svařování � V�eobecné tolerance svařovaných konstrukcí � Délkové a úhlové 
rozměry � Tvar a poloha 

ČSN EN ISO 4014:1.9.2011 

(02 1101) 

�rouby se �estihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B 

 

ČSN EN ISO 4016:1.9.2011 

(02 1301) 

�rouby se �estihrannou hlavou - Výrobní třída C 
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ČSN EN ISO 4017:1.9.2011 

(02 1101) 

�rouby se �estihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B 

 

ČSN EN ISO 4018:1.9.2011 

(02 1303) 

�rouby se �estihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C 

 

ČSN EN ISO 4032:1.9.2013 

(02 1401) 

�estihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B 

 

ČSN EN ISO 4033:1.9.2013 

(02 1404) 

�estihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B 

 

ČSN EN ISO 4034:1.9.2011 

(02 1101) 

�estihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C 

 

ČSN EN 14399-1:1.9.2005 

(02 1042) 

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 1: V�eobecné po�adavky 

ČSN EN 14399-2:1.9.2005 

(02 1042) 

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 2: Zkou�ka vhodnosti pro předpínání 

ČSN EN 14399-3:1.9.2005 

(02 1042) 

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 1: Systém HR � Sestavy �roubu se �estihrannou hlavou a �estihrannou 
maticí 

ČSN EN 14399-4:1.9.2005 

(02 1042) 

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 1: Systém HV � Sestavy �roubu se �estihrannou hlavou a �estihrannou 
maticí 

ČSN EN 14399-5:1.9.2005 

(02 1042) 

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 5: Ploché kruhové podlo�ky 

  

ČSN EN 14399-6:1.9.2005 

(02 1042) 

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 6: Ploché kruhové podlo�ky se zkosením 

ČSN EN 14399-7:1.8.2008 

(02 1042) 

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 7: Systém HR � Sestavy �roubu se zápustnou hlavou a �estihrannou maticí 

ČSN EN 14399-8:1.8.2008 Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 8: Systém HV � Sestavy lícovaného �roubu se �estihrannou hlavou 
a �estihrannou maticí  

ČSN EN 14399-9:1.6.2010 

(02 1042) 

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 9: Systém HR nebo HV � Přímé indikátory napětí pro sestavy �roubu 
a matice  

ČSN EN 14399-10:1.6.2010 

(02 1042) 

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních �roubových spojů pro předpínání � 
Část 10: Systém HV � Sestavy �roubu a matice a kalibrovaným předpětím  

ČSN EN ISO 7089: 1.8.2001 

(02 1701) 

Ploché kruhové podlo�ky - Bě�ná řada - Výrobní třída A 

 

ČSN EN ISO 7090: 1.8.2001 

(02 1701) 

Ploché kruhové podlo�ky se zkosením - Bě�ná řada - Výrobní třída A 

 

ČSN EN ISO 7091: 1.8.2001 

(02 1721) 

Ploché kruhové podlo�ky - Bě�ná řada - Výrobní třída C 

 

 

ČSN EN 14532-1:1.1.2006 

(05 5521) 

Svařovací materiály - Zku�ební metody a po�adavky na jakost - Část 1: 
Základní metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl 
a niklové slitiny 

ČSN EN 14532-2:1.3.2006 

(05 5521) 

Svařovací materiály - Zku�ební metody a po�adavky na jakost - Část 2: 
Doplňkové metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl 
a niklové slitiny 

ČSN EN 14532-3:1.5.2006 

(05 5521) 

Svařovací materiály - Zku�ební metody a po�adavky na jakost - Část 3: 
Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování 
hliníkových slitin 



  
  

67 

ČSN EN ISO 14555: 1.11.2014 
(05 0324) 

Svařování � Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů 

ČSN EN ISO 14731: 1.6.2007 

(05 0330) 

Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti 

ČSN EN 15048-1: 1.12.2007 

(02 1043) 

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté �roubové spoje - Část 1: 
V�eobecné po�adavky 

ČSN EN ISO 15607: 1.9.2004 
(05 0311) 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů � V�eobecná 
pravidla 

ČSN EN ISO 15609-1: 
1.8.2005 (05 0312) 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů � Stanovení 
postupu svařování � Část 1: Obloukové svařování 

ČSN EN ISO 15610: 1.10.2004 
(05 0315) 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů � Kvalifikace na 
základě vyzkou�ených svařovacích materiálů 

ČSN EN ISO 15611: 1.10.2004 
(05 0316) 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů � Kvalifikace na 
základě předchozí svářečské zku�enosti 

ČSN EN ISO 15612: 1.2.2005 
(05 0317) 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů � Kvalifikace na 
základě normalizovaného postupu svařování 

ČSN EN ISO 15613: 1.7.2005 
(05 0318) 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů � Kvalifikace na 
základě předvýrobní zkou�ky svařování 

ČSN EN ISO 15614-1: 
1.6.2005 (05 0313) 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů � Zkou�ka 
postupu svařování � Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí 
a obloukové svařování niklu a slitin niklu 

ČSN EN ISO 15614-2: 
1.2.2006 (05 0314) 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů � Zkou�ka 
postupu svařování � Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin 

ČSN EN ISO 15614-13: 
1.7.2013 (05 0313) 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů � Zkou�ka 
postupu svařování � Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování 

ČSN EN ISO 17642-1: 
1.6.2005 (05 1142) 

Destruktivní zkou�ky svarů kovových materiálů � Zkou�ky praskavosti za 
studena pro svařované součásti � Metody obloukového svařování � Část 1: 
V�eobecně 

ČSN EN ISO 17642-2: 
1.12.2005 (05 1142) 

Destruktivní zkou�ky svarů kovových materiálů � Zkou�ky praskavosti za 
studena pro svařované součásti � Metody obloukového svařování � Část 2: 
Zkou�ky s vlastní tuhostí 

ČSN EN ISO 17642-3: 
1.12.2005 (05 1142) 

Destruktivní zkou�ky svarů kovových materiálů � Zkou�ky praskavosti za 
studena pro svařované součásti � Metody obloukového svařování � Část 3: 
Zkou�ky s vynucenou tuhostí 

ČSN EN ISO/IEC 17021: 

1.1.2012 (01 5257) 

Posuzování shody - Po�adavky na orgány poskytující slu�by auditů 
a certifikace systémů managementu 

ČSN EN ISO/IEC 17050-1: 
1.4.2011 (01 5259) 

Posuzování shody � Prohlá�ení dodavatele o shodě � Část 1: V�eobecné 
po�adavky 

ČSN EN ISO/IEC 17050-2: 
1.4.2005 (01 5259) 

Posuzování shody � Prohlá�ení dodavatele o shodě � Část 2: Podpůrná 
dokumentace 

ČSN ISO 857: 1.5.1997 

(05 0001) 

Metody svařování, tvrdého a měkkého pájení � Slovník 

ČSN EN 1090-1+A1: 1.5.2012 

(73 2601) 

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí � Část 1: Po�adavky 
na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1090-2+A1:1.1.2012 
(73 2601) 

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí � Část 2: Technické 
po�adavky na ocelové konstrukce 

ČSN EN ISO 1127:1.6.1999 Trubky z korozivzdorných ocelí - Rozměry, mezní úchylky rozměrů 
a hmotnosti na jednotku délky 

ČSN EN ISO 1302:1.12.2002 

(01 4457) 

Geometrické po�adavky na výrobky (GPS) - Označování struktury povrchu 
v technické dokumentaci výrobků 

ČSN EN ISO 1461:1.1.2010 

(03 8560) 

Zinkové povlaky naná�ené �árově ponorem na ocelové a litinové výrobky - 
Specifikace a zku�ební metody 
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ČSN EN ISO 2064:1.10.2000 

(03 8155) 

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření 
tlou�ťky 

ČSN ISO 2178:1.3.1994 

(03 8181) 

Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tlou�ťky povlaku. 
Magnetická metoda 

ČSN EN ISO 4042:1.8.2000 

(02 1008) 

Spojovací součásti - Elektrolyticky vyloučené povlaky 

 

ČSN EN ISO 15626:1.4.2014 

 

Nedestruktivní zkou�ení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních 
vln (TOFD) - Stupně přípustnosti 

EURONORM 186: 12/1987 Zkou�ka profilů I s �irokými (HE) a středně �irokými (IPE) pásnicemi  

SEP 1390: 07/1996 Aufschweissbiegeversuch (Návarová zkou�ka ohybem) 

TN� 73 6260 Ocelové podlahy na nosných konstrukcích �elezničních mostů 
TN� 73 6261 Ulo�ení mostnic na ocelových konstrukcích �elezničních mostů 
TN� 73 6265 Navrhování objektů mostů podobných s ocelovou konstrukcí 

TN� 73 6277 Ocelová lo�iska �elezničních mostů 

19.12.2 Předpisy 

Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
in�enýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

Vyhlá�ka č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky 

Nařízení evropského parlamentu a rady EU č.305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterými se zru�uje směrnice Rady 89/106/EHS 

Nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické po�adavky na vybrané stavební výrobky  

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. včetně novelizace č. 55/2012 Sb. 

Směrnice S�DC č. 67 Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství 

S�DC S5 Správa mostních objektů, předpis 

S�DC (ČD) S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

S�DC SR 5/7 (S) Ochrana �elezničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 
MVL 917 Směrnice pro pou�ívání komorových mostních provizorií o rozpětí 12 m a� 30 m 

MVL 511 Nosné konstrukce �elezničních mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky 

19.12.3 Související kapitoly TKP  
Kapitola 1 -  V�eobecně 
Kapitola 6 -  Konstrukční vrstvy tělesa �elezničního spodku 

Kapitola 8 -  Konstrukce koleje a výhybek 

Kapitola 10 - Nástupi�tě, rampy, zará�edla, účelové komunikace a zpevněné plochy 

Kapitola 16 -  Protihluková opatření 

Kapitola 17 -  Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 -  Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 20 -  Tunely 

Kapitola 21 -  Mostní lo�iska a ukončení nosné konstrukce mostů 
Kapitola 22 -  Izolace proti vodě 
Kapitola 25B -  Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 

Kapitola 26 -  Osvětlení, rozvody NN včetně dálkového ovládání, EOV, sto�árové transformovny VN/NN  

Kapitola 27 -  Zabezpečovací zařízení 

Kapitola 31 -  Trakční vedení 
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Příloha A (závazná) 

 

 
Volitelné po�adavky pro výrobky  

z nelegovaných konstrukčních ocelí  
podle ČSN EN 10025-2 
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Tabulka A. 1 � Výrobky z nelegovaných konstrukčních ocelí podle ČSN EN 10025-2  

Přehled volitelných a doplňujících po�adavků dle ČSN EN 10025-1 a ČSN EN 10025-2 
Označení Zkrácený popis  Platnost Poznámka 

Volitelné po�adavky podle EN 10025-2, kapitola 13 

VP1 Oznámení způsobu výroby oceli  
B 

Pokud je předepsáno v objednávce, musí být způsob 
výroby oceli oznámen objednateli 

VP2 
Provedení chemického rozboru hotového výrobku; počet zku�ebních 
vzorků a prvků, které mají být stanoveny, se musí dohodnout  B 

Po�aduje se pro konstrukce skupiny EXC4, včetně 
uhlíkového ekvivalentu na tavbu, pro ostatní výrobky 
určí příslu�ný odborný útvar. 

VP3 Prověření vlastností zkou�kou rázem v ohybu u jakosti JR A Min. hodnota 27 J 

VP4 
Po�adavek na zlep�ování deformační vlastnosti ve směru kolmém 
k povrchu výrobku podle EN 10164 u výrobků odpovídající kvality B 

U konkrétních prvků stanoví projektant v PD � zejména 
u tahu napříč tlou�ťky, kritéria ČSN EN 1993-1-10 

VP5 
Vhodnost výrobků pro �árové pozinkování ponorem 

B 
Je nutno určit s ohledem na po�adovanou tlou�ťku 
vrstvy. Pokud je po�adavek min. tl. Zn 80 m, stanoví 
se mno�ství Si, P podle čl.7.4.3 ČSN EN 10025-2  

VP6 Prověření nepřítomnosti vnitřních vad podle EN 10160 u plochých 
výrobků tlou�těk ≥ 6 mm 

A 
Viz čl. 19.2 

VP7 Prověření nepřítomnosti vnitřních vad podle EN 10306 u tyčí průřezu H 
s paralelními přírubami a u IPE profilů 

B 
Viz čl. 19.2 

VP8 Prověření nepřítomnosti vnitřních vad u tyčí podle EN 10308 B Viz čl. 19.2 
VP9 Kontrola stavu povrchu a rozměrů musí být ověřena u výrobce 

odběratelem 
A Přejímka pověřeným zástupcem TÚDC Dokument 

kontroly 3.2 dle ČSN EN 10204 
VP10 Po�adování způsobu značení A Viz článek 11. 1. ČSN EN 10025-1 

VP11 
Vhodnost k ohýbání, ohraňování, obrubování a lemování za studena bez 
vzniku trhlin u plechů, pásů, �iroké oceli a ploché oceli (�ířky < 150 mm) 
a jmenovité tlou�ťky ≤ 30 mm 

B Pokud pro daný prvek připadá v úvahu např. 
u korýtkových výztuh 

VP12 
Vhodnost pro výrobu profilů válcováním za studena s poloměry ohybu 
uvedenými v tabulce 13 u plechů a pásů jmenovité tlou�ťky ≤ 8 mm B Pokud pro daný prvek připadá v úvahu 

VP13 
Ověření vlastností zji�ťovaných zkou�kou rázem v ohybu u plochých 
výrobků jakostních stupňů J2 a K2 z ka�dé vyválcované tabule nebo 
svitku 

A Pro oceli S355 a jakostněj�í 

VP14 Ověření vlastností zji�ťovaných zkou�kou rázem v ohybu a zkou�kou 
tahem u plochých výrobků jakostních stupňů J2 a K2 z ka�dé vyválcované 
tabule nebo svitku 

A 

 

Pro oceli S355 a jakostněj�í 
určené jako hlavní nosné části konstrukcí třídy 
provedení EXC3 a EXC4 

VP15 
Stanovení dovolených povrchových necelistvostí a dovolení oprav 
povrchových vad brou�ením a/nebo svařováním jiné třídy ne� třídy A, 
podskupiny 1 podle EN 10163-2 u plechů a �iroké oceli 

A Viz čl. 19.2 
Třída B, podskupina 3  

VP16 
Stanovení dovolených povrchových necelistvostí a dovolení oprav 
povrchových vad brou�ením a/nebo svařováním jiné třídy ne� třídy C, 
skupiny 1 podle EN 10163-3 u profilů 

A Viz čl. 19.2 
 

VP17 
Stanovení dovolených povrchových necelistvostí a dovolení oprav 
povrchových vad brou�ením a/nebo svařováním jiné třídy ne� třídy A, 
podle EN 10221 u tyčí a válcovaného drátu 

A Viz čl. 19.2 

VP18 Po�adování jiných mezních úchylek ne� třídy A podle EN 10029 u plechů 
válcovaných za tepla B   

VP19a Po�adování dodacích podmínek +N nebo +AR A Viz čl. 19.2 

VP19b 
Po�adování dodacích podmínek +AR spolu s ověřením mechanických 
vlastností na normalizačně �íhaných zku�ebních vzorcích A Viz čl. 19.2 

VP20 
Po�adování obsahu mědi od 0,25 % do 0,40 % v rozboru tavby a od 
0,20 % do 0,45 % v rozboru hotového výrobku u ocelí S235, S275 a S355 B  

VP21 Ověření velikosti zrna výrobků J2 a K2 jmenovité tlou�ťky < 6 mm --  
VP22 Vhodnost tyčí pro ta�ení za studena --  
VP23 Dodání prohlá�ení o shodě s objednávkou u oceli S185 --  

VP24 
Ověření mechanických vlastností u JR a ocelí E295, E335 a E360 musí 
být provedeno na skupině nebo tavbě A  

VP25 
Dohodnout přípravu zku�ebních vzorků u předvalků, kdy� objednávka 
předepisuje po�adavky na zkou�ení mechanických vlastností navíc ke 
stanovení chemického slo�ení 

-- 
 

VP26 
Stanovení maximálního obsahu uhlíku u profilů s jmenovitou tlou�ťkou 
> 100 mm --  

VP27 
Zvý�ení max. obsahu S u dlouhých výrobků pro zlep�ení opracovatelnosti 
na 0,015 %, pokud je ocel zpracovávána tak, aby upravila morfologii 
sulfidů a obsah vápníku při chemickém rozboru je min. 0,020 % Ca 

-- 
 

VP28 Stanovení minimální hodnoty nárazové práce u profilů jmenovité tlou�ťky 
> 100 mm --  

Doplňující po�adavky 

DP1 Návarová zkou�ka ohybem  A U tlou�těk vět�ích ne� 30 mm, dle SEP 1390 

Vysvětlivky ke značkám ve sloupci platnost VP:  
A � Volitelný po�adavek platí v�dy u výrobků dodaných podle těchto TKP  
B � Volitelný po�adavek se uplatňuje u konkrétní dodávky pro daný prvek podle způsobu pou�ití, podmínky stanoví (PD, VVOK, ZTKP apod.) nebo 
příslu�ný odborný útvar 
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Příloha B (závazná) 

 

 
Volitelné po�adavky pro výrobky  

z jemnozrnných konstrukčních ocelí  
podle ČSN EN 10025-3 a ČSN EN 10025-4 
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Tabulka � B.1 Výrobky z jemnozrnných konstrukčních ocelí  

Přehled volitelných a doplňujících po�adavků 
dle ČSN EN 10025-1, ČSN EN 10025-3 a ČSN EN 10025-4 

Označení Zkrácený popis Platnost Poznámka 

Volitelné po�adavky podle EN 10025-1, kapitola 13 

VP1 Oznámení způsobu výroby oceli  
B 

Pokud je předepsáno v objednávce, musí být 
způsob výroby oceli oznámen příslu�nému 
odbornému místu objednatele 

VP2 Provedení chemického rozboru hotového výrobku; počet 
zku�ebních vzorků a prvků, které mají být stanoveny, se musí 
dohodnut  

B  

VP3 Ověření vlastností zji�ťovaných zkou�kou rázem v ohybu při 
dohodnuté teplotě, musí se stanovit při jaké teplotě A   

VP4 Po�adavek na zlep�ování deformační vlastnosti ve směru 
kolmém k povrchu výrobku podle EN 10164 u výrobků 
odpovídající kvality 

B 
U konkrétních prvků stanoví projektant v PD � 
zejména u tahu napříč tlou�ťky, kritéria ČSN EN 
1993-1-10 

VP5 Vhodnost výrobků pro �árové pozinkování ponorem 
B 

Je nutno určit s ohledem na po�adovanou tlou�ťku 
vrstvy. Pokud je po�adavek min. tl. 80 m, je nutno 
stanovit mno�ství Si, P, podle čl. 7.4.3 ČSN EN 
10025-3 resp. ČSN EN 10025-4 

VP6 Prověření nepřítomnosti vnitřních vad podle EN 10160 u 
plochých výrobků tlou�těk ≥ 6 mm A Viz čl. 19.2 

VP7 Prověření nepřítomnosti vnitřních vad podle EN 10306 u tyčí 
průřezu H s paralelními přírubami a u IPE profilů B Viz čl. 19.2 

VP8 Prověření nepřítomnosti vnitřních vad u tyčí podle EN 10308 
B Viz čl. 19.2 

VP9 Kontrola stavu povrchu a rozměrů musí být ověřena u výrobce 
odběratelem A 

Přejímka pověřeným zástupcem TÚDC. Dokument 
kontroly 3.2 dle ČSN EN 10204 

VP10 Po�adování způsobu značení 
A Viz čl.11.1. ČSN EN 10025-1 

Volitelné po�adavky podle EN 10025-3 a EN 10025-4, kapitola 13 

VP11a 
 

Vhodnost plechu, pásů, �iroké oceli a �iroké ploché oceli 
jmenovité tlou�ťky ≤ 16 mm k ohýbání, ohraňování, 
obrubování a lemování za studena bez vzniku trhlin  

B Pokud pro daný prvek připadá v úvahu např. 
u korýtkových výztuh u ocelí dle EN 10025-3 

VP11b Vhodnost plechu, pásů, �iroké oceli a �iroké ploché oceli 
jmenovité tlou�ťky ≤ 12 mm k ohýbání, ohraňování, 
obrubování a lemování za studena bez vzniku trhlin  

B Pokud pro daný prvek připadá v úvahu např. 
u korýtkových výztuh u ocelí dle EN 10025-4 

VP12 Vhodnost plechů a pásů jmenovité tlou�ťky ≤ 8 mm pro výrobu 
profilů válcováním za studena s poloměry ohybu uvedenými 
v ČSN EN 10025-3 resp. ČSN EN 10025-4. 

B Pokud pro daný prvek připadá v úvahu 

VP13 Ověření vlastností zji�ťovaných zkou�kou rázem v ohybu u 
plochých výrobků z ka�dé vyválcované tabule plechu nebo 
svitku 

A 

  
Pro oceli S355 a jakostněj�í 

VP14 Ověření vlastností zji�ťovaných zkou�kou rázem v ohybu a 
zkou�kou tahem u plochých výrobků z ka�dé vyválcované 
tabule plechu nebo svitku 

A 

 

Pro oceli S355 a jakostněj�í určené pro nosné části 
konstrukcí třídy provedení EXC3 a EXC4 

VP15 Stanovení dovolených povrchových necelistvostí a dovolení 
oprav povrchových vad brou�ením a/nebo  
svařováním jiné třídy ne� třídy A, podskupiny1 podle 
EN 10163-2 u plechů a �iroké oceli 

A Třída B, podskupina 3 
Viz čl. 19.2 

VP16 Stanovení dovolených povrchových necelistvostí a dovolení 
oprav povrchových vad brou�ením a/nebo svařováním jiné 
třídy ne� třídy C, skupiny 1 podle EN 10163-3 u profilů 

A Viz čl. 19.2 
 

VP17 Stanovení dovolených povrchových necelistvostí a dovolení 
oprav povrchových vad brou�ením a/nebo svařováním jiné 
třídy ne� třídy A, podle EN 10221 u tyčí a válcovaného drátu 

A Viz čl. 19.2. 

VP18 Po�adování jiných mezních úchylek ne� třídy A podle 
EN 10029 u plechů válcovaných za tepla B  

VP29 Výrobce bude informovat zákazníka v době poptávky a 
objednávky, které legující prvky vhodné k po�adované jakosti 
oceli bude vědomě přidávat do materiálu 

B 
 

VP30 Prověření vlastností zkou�kou rázem v ohybu na příčných V-
zku�ebních tělesech B  

VP31 Ra�ení nebude prováděno nebo pro ra�ení bude pozice určena 
zákazníkem  B  

VP32 Pro pou�ití pro �eleznice je po�adován u rozboru tavby 
maximální obsah S 0,010 % a u rozboru výrobku 0,012 % A  

Doplňující po�adavky 

DP1 Návarová zkou�ka ohybem  
A 

U tlou�těk vět�ích ne� 30 mm včetně, provádí se dle 
SEP 1390 

Vysvětlivky ke značkám ve sloupci platnost VP jsou uvedeny v Příloze A. 1. 
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Příloha C (informativní) 

 

 
Obsah protokolu zápisu  

z dílenské přejímky OK mostu  
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Příloha C. 1 � Vzor protokolu zápisu z dílenské přejímky ocelové mostní konstrukce 

1.1 Obecné informace 
1.1.1 Název stavby 
1.1.2 Název objektu 
1.1.3 Datum dílenské přejímky 
1.1.4 Účastníci dílenské přejímky � objednatel, zhotovitel stavby, výrobce OK, montá�ní organizace 
1.1.5 Předmět přejímky 
1.1.6 Organizace přejímky 
1.1.7 Zpracovatel PD, schválil, datum 
 VV OK vypracoval, schválil, datum 
 TP výroby + TP svařování schválil, datum 
1.1.8 Popis mostní konstrukce (stručně) 
1.1.9 Změny výrobní dokumentace OK 
1.1.9 A. Zatřídění výrobku (třída provedení dle ČSN EN 1090-2+A1)
 B. Zatřídění jakosti svarů podle ČSN EN ISO 5817
 C. Jiné typy spojů 
1.1.10  Pohled (schéma), popř. foto (není povinné, je mo�no nahradit přílohou)
1.1.11  Příčný řez (schéma), není povinný údaj 
1.2 Dílenská přejímka 
1.2.1  Předlo�ené doklady k přejímce 
1.2.1.1 Základní materiál 
1.2.1.1.1 Prohlá�ení o vlastnostech 
1.2.1.1.2 Inspekční certifikát 3.2 protokoly podle ČSN EN 10204
1.2.1.1.3 Protokoly o výsledcích dodatečných mechanických zkou�ek po�adovaných objednatelem
1.2.1.1.4 Pálící plány a shodnost s rozmístěním polo�ek podle taveb a vývalků na schématu předlo�eném výrobcem OK 
1.2.1.2 Přídavný materiál  
1.2.1.2.1 Prohlá�ení o vlastnostech
1.2.1.2.2 Inspekční certifikát 3.1 protokoly podle ČSN EN 10204
1.2.1.3 Spojovací materiál 
1.2.1.3.1 Prohlá�ení o vlastnostech
1.2.1.3.2 Inspekční certifikát 3.1 protokoly podle ČSN EN 10204
1.2.1.4 Spřahovací prvky  

(svorníky) nebo jiný druh 
1.2.1.4.1 Prohlá�ení o vlastnostech
1.2.1.4.2 Inspekční certifikát 3.1 protokoly podle ČSN EN 10204
1.2.1.5 Katalog svarů (číslo, datum, vypracoval, schválen objednatelem) 

1.2.1.6 WPS, WPQR (číslo, datum, vypracoval, schválen výrobcem, schválen objednatelem) 

1.2.1.7 Písemný postup zkou�ení NDT svarů (číslo, datum, vypracoval, schválen výrobcem, schválen objednatelem)  

1.2.1.8 Protokoly NDT kontrol svarů, včetně záznamů
1.2.1.9 Specifikace čísel opravovaných svarů, podle WPS, počet oprav 

1.2.1.10 Svářečský dozor (kdo vykonává, jméno, kvalifikace) 

1.2.1.11 Seznam svářečů (jméno, kvalifikace, platnost oprávnění, počet oprav podle čísel WPS) 

1.2.1.12 Výrobní deník (zápisy z kontrol výroby, nevyhovující NDT kontroly svarů, odchylky proti VD) 

1.2.1.13 Seznam změn oproti VD, včetně schválení objednatele (datum, jméno kdo schválil) 

1.2.1.14 Způsobilost výrobce v souladu s ČSN EN 1090-1 a v souladu s TKP kap. 19 
 1.2.1.15 Závady v dokladech,  

(vypi�, včetně termínů jejich odstranění) 
1.2.1.16 Měření odchylek na OK 

1.2.1.16.1 Geodetické zaměření prostorové sestavy 
(kdo prováděl měření, kdy, chyba měření) 

1.2.1.16.2 Dosa�ené odchylky zji�těné geodeticky podle TKP kap. 19, zji�těné neshody výrobku. 
Délka sestavy 
Směrová poloha 
Nadvý�ení polí 
�ířka sestavy 

1.2.1.16.3 Měření odchylek podle TKP 19 pásmem, vodováhou, úhloměrem, měrkou svarů apod.  
(kdo prováděl měření, kdy, přesnost měření, čísla protokolů) 

1.2.1.16.4 Dosa�ené odchylky zji�těné ručním měřením odchylek, OŘJ výrobce, zji�těné neshody výrobku. 
1.2.18 Značení dílců (způsob značení, odchylky od specifikace) 
1.2.19 Způsob provedení montá�ního sestavení (montá�ní úhelníky)
1.3 Fyzická prohlídka sestavené konstrukce 

(kdo provádí, rozsah kvalifikace) 
1.3.1 Výsledek vizuální kontroly svarů OŘJ výrobce, kdo prováděl kontrolu, datum, (zji�těné neshody oproti VD, Katalogu svarů), podle 

ČSN EN ISO 17 637 
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1.3.2 Výsledek vizuální kontroly svarů zadavatelem (zji�těné neshody oproti VD, Katalogu svarů), podle ČSN EN ISO 17 637 
Pokyn pro odstranění závad: 

1.3.3 Výsledek měření koutových svarů OŘJ výrobce, kdo prováděl kontrolu, datum (zji�těné neshody oproti TKP 19) ve 100%  

1.3.4 Výsledek měření koutových svarů objednatelem (zji�těné neshody oproti TKP19) ve 100 %  
Pokyn pro odstranění závad: 

1.3.5 Zji�těná místa rovnání OK, náhřevy, trhliny 
1.3.6 Svislost stěn, zakřivení, deformace stěn nebo pásnic 
1.3.7 Rovinatost a směrová a vý�ková vstřícnost montá�ních styků, kořenové mezery 
1.3.8 Vstřícnost napojení příčníků a výztuh 
1.3.9 Identifikace polo�ek a čísel taveb a vývalků 
1.3.10 Jiné zji�těné závady 
1.3.11 Spřahující prvky 

Výsledek kontrolních zkou�ek, výsledek vizuální kontroly 

1.3.12 Mostní lo�iska (popis typů a umístění, výrobce) 
1.3.13 Výsledek měření lo�isek (lo�iska sepnuta s OK) 
1.3.14 �roubované spoje, otvory, provedení, odchylky 
1.3.15  
 

Klínové desky , způsob připojení k OK 
Pokyn pro odstranění závad: 

1.3.16 
: 

Klínové desky, zaměření 
Výsledky měření, pou�ité měřidlo:  
sklon lo�iska 
sklon klínové desky ( po demontá�i lo�isek) 
Pokyn pro odstranění závad 

1.3.17.  
 

Mezera mezi lo�iskem a klínovou deskou 
Odchylky uvedené v mm v příslu�ném místě dle schématu (uveď schéma), pou�ité měřidlo: 
Pokyn pro odstranění závad: 

1.3.18.  Mezera mezi OK mostu a klínovou deskou 
Odchylky uvedené v mm v příslu�ném místě dle schématu, pou�ité měřidlo: 
Pokyn pro odstranění závad: 

1.3.19.  
 

Rovinatost, sklon, stří�kovitost dolní pásnice v místě připojení lo�isek, po demontá�i klínových desek 
(měří se v případě �roubovaných styků) 
Pokyn pro odstranění závad: 

1.3.20 Dal�í předepsané kontroly MT, PT, svarů, základního materiálu, uveď důvody, výsledek 
1.3.21 Firemní znak 
1.3.22 Přejímka spojovacího materiálu, popř. měření tlou�ťky povlaku 
1.4 Protikorozní ochrana
1.4.1 Specifikace PKO vypracována, kým, kdy, schválil 
1.4.2 TP PKO vypracoval, schválil 
1.4.3 Výsledky průkazních zkou�ek 
1.4.4 Souhlas s prováděním PKO 
2. Závěrečné hodnocení
2.1 Hmotnost přejímané ocelové konstrukce: 
2.2 Dispozice pro dopravu 
2.3.: OK se přejímá za podmínek 
2.4.  Vyjádření účastníků přejímky: 
2.5. Tento materiál vypracoval vedoucí dílenské přejímky na základě pověření objednatele ( jméno, datum, podpis), celkem počet 

výtisků: 
2.6  
 

Podpisy účastníků 
Skončeno, přečteno, podepsáno. 
Objednatel: 
Zhotovitel stavby/mostu: 
Výrobce OK: 
Dodavatel protikorozní ochrany: 
Montá�ní organizace: 
Ostatní účastníci řízení: 

Protokol z dílenské přejímky č. x/rok, jméno a firma 
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Příloha D (informativní) 

 

 
Obsah protokolu zápisu  

z montá�ní prohlídky OK mostu  
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Příloha D. 1 � Vzor protokolu zápisu z montá�ní prohlídky ocelové mostní konstrukce 

 

1.1.  Obecné informace 
1.1.1 Název stavby 
1.1.2 Název objektu 
1.1.3 Datum montá�ní prohlídky 
1.1.4 Účastníci dílenské přejímky � objednatel, zhotovitel stavby, výrobce OK, montá�ní organizace 
1.1.5 Předmět montá�ní prohlídky 
1.1.6 Organizace montá�ní prohlídky 
1.1.7 Zpracovatel RDS, schválil 

VV OK vypracoval, schválil 
Výrobce OK mostu 
Návrh montá�e vypracoval, schválil 
Montá�ní organizace 
TP montá�e vypracoval, schválil 

1.1.8 Popis mostní konstrukce (stručně) 
1.1.8 Způsob montá�e, předpis a skutečný stav 
1.1.9 A. Zatřídění výrobku (třída provedení dle ČSN EN 1090-2+A1)  

B. Zatřídění jakosti svarů podle ČSN EN ISO 5817 
C. Jiné typy spojů 
D. Expedici dílců na stavbu povolil zástupce zadavatele, datum číslo dílce 

1.1.10 Příčný řez (není povinný údaj) 
1.1.11 Pohled na konstrukci (není povinný údaj, je mo�no nahradit přílohou) 
1.2. Kontrola dokladů 
1.2.1 Kontrola dokladů, závady z dílenské přejímky 
1.2.2 Předlo�ený seznam dokladů z montá�ní prohlídky 
1.2.3 Ve�kerý seznam závad v dokladech k montá�ní prohlídce 
1.3 Fyzická prohlídka ocelové konstrukce 
1.3.1 Fyzická prohlídka OK při montá�ní prohlídce (kdo provádí, rozsah kvalifikace) 
1.3.1.1 Souhlas s nátěrem montá�ních svarů, kdy, kým, za jakých podmínek 
1.3.1.2 Svislost stěn, zakřivení, deformace stěn nebo pásnic
1.3.1.3 Rovnání, náhřevy  
1.3.1.4 Stav �roubovaných spojů 
1.3.1.5 Dal�í zji�těné závady 
1.4 Montá�ní ztu�ení 
1.4.1 Popis montá�ního ztu�ení 
1.4.2 Provizorní nebo stálá součást OK mostu 
1.4.3 Protikorozní ochrana montá�ního ztu�ení, pokyn pro opravu 
1.5 Lo�iska mostu 
1.5.1 Výrobce, popis typů 
1.5.2 Klínové desky ( jsou, nejsou ) 
1.5.3 Mezera mezi OK a klínovou deskou 
1.5.4 Mezera mezi klínovou deskou a lo�iskem 
1.5.5 Rovinatost, stří�kovitost a sklon dolní pásnice v místě lo�isek 
1.5.6 Výsledek měření odchylky náklopné a kluzné �těrbiny lo�isek v případě hrncových lo�isek, v jaké fázi montá�e je měřeno 
1.5.7. Stav protikorozní ochrany lo�isek 
1.5.8 Způsob připojení lo�isek k OK mostu 
1.5.9 Výsledek prohlídky připojení lo�isek 
1.5.10 Výsledek kontroly spojovacího materiálu 
1.5.11 Sepnutí lo�isek, způsob zaslepení otvorů po aktivaci lo�isek 
1.6 Nedestruktivní kontrola svarů 
1.6.1 Předpis pro kontrolu montá�ních svarů, jakost svarů 
1.6.2 Výsledek vizuální kontroly svarů podle ČSN EN ISO 17 637 
1.6.3 Měření svarů koutových a tupých, odchylky 
1.6.4 Výsledek RT, zku�ební organizace 
1.6.5 Výsledek UT, zku�ební organizace 
1.6.6 Počet oprav svarů, důvody, odchylka vůči schválené WPS a WPQR 
1.6.7 Archivace snímků, kde, počet roků 
1.6.8 Kontrolní desky, výsledek 
1.6.9 Dal�í předepsané kontroly MT, PT svarů nebo základního materiálu, předpis, výsledek 
1.6.10 Počet oprav montá�ních svarů 
1.7 Výsledek geometrického tvaru 

OK po skončení montá�e 
1.7.1 Autorizovaný geodet, firma 
1.7.2 Délka OK celková � na dolní pásnici, datum, teplota 
1.7.3 Délka OK mezi ulo�eními, datum teplota, po skončení montá�e 

Délka polí mezi jednotlivým ulo�ením na pilířích, datum teplota, po skončení montá�e  
Synchron délek jednotlivých hl. nosníků při ulo�ení  
Směrová úchylka pásnic 

1.7.4 Ulo�ení OK na lo�iska, vý�kové, směrové, ve středu dolní pásnice 
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1.7.5 Nadvý�ení polí, max. úchylka ve středu dolní pásnice jednotlivých hlavních nosníků  
Nadvý�ení polí, max. úchylka mezi jednotlivými hlavními nosníky, datum, teplota 

1.7.6 �ířka OK mostu, datum, teplota, po skončení montá�e 
1.8 Protikorozní ochrana
1.8.1 Je součástí (není součástí montá�ní prohlídky), co je součástí MP
1.8.2 Zji�těné závady v PKO z dílny 
1.8.3 TP PKO montá�ních svarů vypracoval, schválil:
1.8.4 Aplikátor PKO:  
1.8.5 Souhlas s prováděním PKO za podmínky  
1.9 Závady z dílenských přejímek OK mostu  
1.9.1 Spojovací materiál 
1.9.2 Pokyny pro montá� s ohledem na dílenskou výrobu
2.0 Závěrečné hodnocení  
2.1 Dává se souhlas s pokračováním dal�ích prací za podmínek 
2.2 Zpracovatel protokolu, vedoucí montá�ní prohlídky
Vyjádření účastníků montá�ní prohlídky: 
Objednatel: 
Zhotovitel stavby/mostu: 
Montá�ní organizace: 
Dodavatel protikorozní ochrany:  
Ostatní účastníci řízení:  
Protokol z montá�ní prohlídky č. x/rok, jméno a firma 
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Příloha E (závazná) 

 

 

Vzor pro katalogový list svaru 
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Příloha E. 1 � Tiskopis Katalogový list svaru 

 
Označení 
svaru 

Značka 
svaru 

Metoda 
svařování 

Spojované části Dílenský /montá�ní svar Předpis NDT kontroly svaru 

M01 
 

111 horní pásnice Montá�ní 

 

 

Uvést odkaz na výkres kontrolovaných svarů 

                                                       
          Stupeň kvality svaru  
        dle ČSN EN ISO 5817 

WPQR  
(číslo, datum, schváleno) 

WPS  
(číslo, datum, schváleno) 

Odchylky svaru 
Nutno uvést, pokud jsou po�adavky na svar odli�né od ČSN EN ISO 5817.   

              B  
 

Doplní výrobce nebo montážní 
organizace 

Doplní výrobce nebo montážní 
organizace 

Max. převý�ení svaru 0,1×�ířka svaru.  
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Příloha F (závazná) 

 

 

Nedestruktivní kontroly svarů (NDT)  
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Vizuální kontrola (VT) 

(1) Vizuální kontrola se provádí v�dy, a to ve 100% rozsahu svarů v případě konstrukcí EXC4 a EXC3, 
metodika zkou�ky je uvedena v ČSN EN ISO 17637. Kontrola je prováděna jak výrobcem, tak i vedoucím 
dílenské přejímky nebo montá�ní prohlídky (objednatelem), na základě písemného prohlá�ení výrobce nebo 
montá�ní organizace, �e svary vyhovují kontrole � viz článek 19.8.1. Kontrola objednatelem mů�e být také 
prováděna v průběhu výroby nebo montá�e, průbě�ně. 

(2) Intenzita osvětlení pro provedení kontroly musí být nejméně 500 lx. Povrch se prohlí�í ze vzdálenosti max. 
600 mm, pod úhlem, který nesmí být men�í ne� 30o. Je mo�no pou�ít lupu se zvět�ením 2 - 5x, podle ISO 
3058. 

(3) Pracovník provádějící kontrolu musí mít dobrou zrakovou schopnost podle ČSN EN ISO 9712, která se 
ověřuje ka�dých 12 měsíců. 

(4) Pro provedení kontroly se pou�ívají také pomůcky pro měření velikostí koutových svarů a převý�ení tupých 
svarů jako spárové měrky, rádiusové měrky, popř. dal�í měřící zařízení, které je dohodnuto mezi zadavatelem 
a dodavatelem a schváleno v technologické dokumentaci. 

(5) Kritéria pro vyhodnocení vizuální kontroly: třída zkou�ení není stanovena, technika musí odpovídat ČSN EN 
ISO 17637, stupeň přípustnosti odpovídá stupni jakosti svaru podle EN 5817. V případě stanovených 
konstrukcí podle Tabulky 1 a 2 odpovídá stupni přípustnosti B podle EN 5817 a B+ podle ČSN EN 1090-2. 
Specifikace jakosti svarů B+ je uvedena v Tabulce F. 1 této přílohy. 

Tabulka F. 1 � Doplňující po�adavky na jakost svarů B+, platí pro v�echny NDT metody kontrol svarů 

Název a číslo vady podle ISO 6520-1 a EN 5817 Stanovení velikosti vady 

Zápaly (5011, 5012) nepřípustné 

Vnitřní póry (2011a� 2014) 
tupé svary d ≤ 0,1 s, ale max. 2 mm 

koutové svary d ≤ 0,1 a, ale max. 2 mm 

Pevné vměstky (300) 

tupé svary h ≤ 0,1 s, ale max. 1 mm 

l ≤ s, ale max. 10 mm 

koutové svary h ≤ 0,1 a, ale max. 1 mm 

l ≤ a, ale max. 10 mm  

Lineární přesazení (507) h ≤ 0,05 t, ale max. 2 mm 

Hubený kořen (515) nepřípustné 

Doplňující po�adavky pro mostovky mostních konstrukcí 

Pórovitost a řádky pórů (2011, 2012, 2014)  přípustné pouze malé jednotlivé póry  

Shluk pórů (2013) maximální součet pórů 2 % 

Protáhlý pór, červovitý pór (2015, 2016) krátké vady 

�patné sestavení pro koutové svary (617) 

příčné svary, které se zkou�ejí celkově, 
jsou přijatelné pouze s malými 
místními opravami mezery v kořenu 

h ≤ 0,3 mm + 0,1a, ale max. 1 mm 

Vícenásobné vady v libovolném průřezu v kří�ení sekcí (4.1) nepřípustné 

Pevné vměstky (300) nepřípustné 

(6) Po případné opravě svarů musí být provedeno opakování zkou�ky v celém rozsahu opravy svaru + přídavek 
na obě strany od opravy 200 mm. Z kontroly opravy musí být vyhotoven protokol, kde musí být jasně 
identifikovatelná poloha opravy od začátku svaru, včetně kótování přídavků na opravy. Kontrolována musí 
být i návaznost opravy na původní svar. 
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(7) Z provedené zkou�ky výrobce nebo montá�ní organizace musí být vyhotoven protokol, který musí obsahovat 
následující informace: 

 jméno výrobce svařence; 

 název zku�ebny; 

 identifikace svařence; 

 základní materiál; 

 druh svarového spoje, odkaz na Katalogové číslo svaru; 

 tlou�ťka materiálu; 

 postup svařování (WPS); 

 kritéria přípustnosti vad; 

 nepravidelnosti, které překračují kritéria přípustnosti a jejich umístění; 

 rozsah kontroly; 

 měřící pomůcky; 

 výsledek kontroly; 

 jméno pracovníka, rozsah kvalifikace, datum kontroly a podpisy pracovníků, kteří zkou�ku prováděli. 

(8) Rozsah kontroly se provádí ve třech základních oblastech:  

 či�tění a úprava svaru (odstranění strusky, po�kození svaru záseky nebo značkami, přehřátí svaru, 
nerovnosti, plynulost přechodu do základního materiálu); 

 tvar a rozměry svaru (rozměry svaru a vady podle kritérií přípustnosti, kresba svaru, pravidelnost, 
předepsaná úprava, �ířka a délka svaru, deformace); 

 kořen svaru a povrch (provaření, stav kořene svaru, natavení hran, trhliny, póry, zápaly, jakékoliv 
nepravidelnosti, v případě pou�ití pomůcek stav povrchu základního materiálu po jejich odstranění). 

(9) Jestli�e se provádí brou�ení svarů nebo jiné činnosti (náhřevy apod.) nebo pokud dojde ke vzniku korozních 
produktů (rzi) na povrchu svaru, není v�dy mo�né provádět korektní vizuální kontrolu svarů v rámci dílenské 
přejímky nebo montá�ní prohlídky, obzvlá�ť u velkých dodávek mostních dílců. Proto je velmi důle�ité 
buďto provádění průbě�né kontroly zadavatelem ve výrobě nebo na montá�i bezprostředně po provedení 
svaru nebo je nutno provedení následné podrobné kontroly po otryskání dílců před provedením protikorozní 
ochrany. 

 

Magnetická zkou�ka (MT) 

(1) Princip metody. Metoda magnetická prá�ková je zalo�ena na zmagnetování feromagnetického materiálu, 
kdy v místě necelistvosti nebo náhlé změny magnetických vlastností se zvý�í magnetický odpor, který 
způsobí deformaci magnetického pole. V tomto místě se hromadí feromagnetický prá�ek, který vadu vykreslí 
jejím obrysem. Feromagnetický prá�ek se dodává na povrch svaru suchým naprá�ením nebo nástřikem 
(prá�ek je rozptýlen v roztoku).  

(2) Jedná se o nedestruktivní metodu zkou�ení, která slou�í ke zji�tění povrchových necelistvostí. Navíc 
umo�ňuje zjistit i necelistvosti, le�ící těsně pod povrchem, které nejsou s povrchem přímo spojeny. Tato 
metoda je omezena pou�itím pouze pro feromagnetické materiály (bě�né oceli), není vhodná pro pou�ití pro 
vysokolegované oceli austenitického typu a neferomagnetické kovy a jejich slitiny (hliník, měď apod.).  

(3) Zjistit necelistvosti je mo�né pouze v případech, kdy� jsou přibli�ně kolmé na směr budícího magnetického 
pole. Zkou�ka umo�ňuje identifikovat necelistvosti, které nejsou spojeny s povrchem do vzdálenosti cca 2 � 
3 mm od povrchu. 

(4) Zkou�ka se předepisuje u tupých svarů, kde se po�aduje plné provaření � NDT kontrola UT a RT (podle 
Tabulky 1 a 2 stupeň přípustnosti B+ podle Tabulky F. 1), proto�e není mo�no metodou UT a RT zjistit 
vady, le�ící u povrchu svaru. 
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(5) Zkou�ka se předepisuje také v případech, kdy do�lo v okolí svaru nebo kdekoliv na základním materiálu 
během výroby nebo montá�e k přivaření zará�ek, montá�ních nebo dílenských pomůcek, pomocných stehů, 
odstranění montá�ních ok, spínacích úhelníků apod. Zkou�ku předepisuje výrobce nebo montá�ní organizace 
během výroby nebo montá�e. Pokud nebyla během výroby nebo montá�e tato zkou�ka předepsána, 
předepisuje ji zástupce zadavatele. 

(6) Metodika zkou�ení se provádí podle ČSN EN ISO 17638, a to za pou�ití detekčního prostředku 
fluorescenčního nebo barevného s kontrastním prostředkem. Vyhodnocení se provádí podle 
ČSN EN ISO 23278 ve stupních přípustnosti. Podle stupně jakosti svarů podle EN 5817 stupeň jakosti B 
odpovídá podle ČSN EN ISO 23278 stupeň přípustnosti 2X, stupeň jakosti C odpovídá podle ČSN EN ISO 
23278 EN 1291 stupeň přípustnosti 2X, stupeň jakosti D odpovídá podle ČSN EN ISO 23278 stupeň 
přípustnosti 3X. Označení X znamená, �e v�echny zji�těné lineární indikace musí být hodnoceny podle 
stupně přípustnosti 1. Pro ocelové mostní konstrukce platí stupeň přípustnosti 1. 

(7) Kontrola se provádí na svarovém kovu a přilehlé oblasti na ka�dou stranu od svaru, podle typu svaru 
v plochách o rozměrech podle ČSN EN ISO 17638 s tím, �e účinné zku�ební plochy se musejí překrývat.  

(8) Zkou�ený povrch musí být hladký a čistý, se zanedbatelným zvlněním, rozstřikem a zápaly, bez rzi, vazelíny, 
vosku, bez ostrých rýh, bez nátěru, drsnost by měla být maximálně Ra = 3,2 m. Pro zaji�tění přesněj�ího 
výkladu indikací mů�e být nezbytné povrch upravit brusným papírem nebo místním přebrou�ením. 

(9) Pro spolehlivé zji�tění vad ve v�ech směrech musí být svary magnetovány ve dvou směrech přibli�ně kolmo 
na sebe s maximální odchylkou 30o. 

(10) Před provedením zkou�ky musí být na pracovi�ti provedeno ověření citlivosti systému na ka�dý typový svar. 
Zkou�ka musí prověřit úplnou funkčnost v�ech parametrů včetně zku�ebního zařízení, intenzity 
magnetického pole, jeho směru, charakteristik povrchu, detekční prostředky a osvětlení. 

(11) Zkou�ení musí být provedeno v souladu s písemným postupem, jak to vy�aduje norma pro zku�ební metodu, 
v souladu s těmito TKP. Postup musí být rozpracován v technologické dokumentaci. V případě předepsání 
doplňkové zkou�ky bude předlo�en ke schválení zadavateli dodatek technologické dokumentace. 

(12) O ka�dé zkou�ce musí být vypracován protokol v tomto rozsahu, včetně následujících informací: 

 jméno výrobce svařence, název zku�ebny; 

 identifikace svařence; 

 základní materiál; 

 druh svarového spoje, odkaz na Katalogové číslo svaru; 

 tlou�ťka materiálu; 

 postup svařování; 

 teplota zkou�eného předmětu; 

 identifikace zku�ebního postupu a popis parametrů; 

 podrobnosti a výsledky prověrky zku�ebního procesu, který byl pou�it; 

 kritéria přípustnosti; 

 popis a umístění v�ech zaznamenaných indikací s náčrtem a fotodokumentací; 

 výsledek kontroly; 

 jméno pracovníka, rozsah kvalifikace, datum kontroly a podpisy pracovníků, kteří zkou�ku prováděli. 

Penetrační zkou�ka (PT) 

(1) Princip metody. Metoda je zalo�ena na průniku nízkoviskózní kapaliny � penetrantu (povrchové napětí je 
v rozmezí 22-32 mN/m) do povrchové necelistvosti a jejím následným vzlínáním do nanesené vývojky se 
vada zviditelní. 

(2) Penetrační zkou�ka se provádí jako náhrada za magnetickou zkou�ku, jestli�e tuto zkou�ku není mo�no 
realizovat s ohledem na přístupnost, v rozsahu podle údajů uvedených v části Magnetická zkou�ka. Av�ak je 
třeba vědět, �e penetrační zkou�ka na rozdíl od magnetické zkou�ky není schopna identifikovat indikace, 
které nejsou přímo spojeny s povrchem nebo které jsou uzavřené těsně pod povrchem. Podmínkou je, �e vady 
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musí být na povrchu otevřené. Na základě vý�e uvedeného je tedy třeba konstatovat, �e touto metodou není 
mo�né zjistit v�echny vady, které by byly zji�těny magnetickou zkou�kou. 

(3) Zkou�ka vy�aduje důkladnou přípravu povrchu, a to brou�ením, či�tění proudem vody, brou�ením brusným 
papírem apod. Je v�ak nutno upozornit na mo�né zakrytí vady nebo zanesení vady zbytky po brou�ení. 
Jestli�e u některých malých výrobků po�adujeme zajistit spolehlivé otevření povrchu, pou�ije se moření 
a následný oplach povrchu.  

(4) Metodika zkou�ení se provádí podle ČSN EN 571-1. Vyhodnocení se provádí podle ČSN EN ISO 23277 ve 
stupních přípustnosti. Podle stupně jakosti svarů podle EN 5817 stupeň jakosti B ( B+) odpovídá podle ČSN 
EN ISO 23277 stupeň přípustnosti 2X, stupeň jakosti C odpovídá podle EN 1289 stupeň přípustnosti 2X, 
stupeň jakosti D odpovídá podle EN 1289 stupeň přípustnosti 3X.  

(5) Označení X znamená, �e v�echny zji�těné lineární indikace musí být hodnoceny podle stupně přípustnosti 1. 
Pro ocelové mostní konstrukce platí stupeň přípustnosti 1. 

(6) Teplotní omezení zkou�ky je od 10 - 50 o C. 

(7) Kontrola se provádí na svarovém kovu a přilehlé oblasti na ka�dou stranu od svaru.  

(8) Zkou�ený povrch musí být hladký a čistý, se zanedbatelným zvlněním, rozstřikem a zápaly, bez rzi, vazelíny, 
vosku, bez ostrých rýh, bez nátěru, drsnost by měla být maximálně Ra = 3,2 m. Pro zaji�tění přesněj�ího 
výkladu indikací mů�e být nezbytné povrch upravit brusným papírem nebo místním přebrou�ením. 

(9) Zkou�ení musí být provedeno v souladu s písemným postupem, jak to vy�aduje norma pro zku�ební metodu, 
v souladu s těmito TKP. Postup musí být rozpracován v technologické dokumentaci. V případě předepsání 
doplňkové zkou�ky bude předlo�en ke schválení zadavateli dodatek technologické dokumentace. 

(10) První prohlídka se provede ihned po nanesení nebo po zaschnutí vývojky. Konečná prohlídka se provede po 
uplynutí vyvíjecího času. 

(11) O ka�dé zkou�ce musí být vypracován protokol v tomto rozsahu, včetně následujících informací: 

 jméno výrobce svařence; 

 název zku�ebny; 

 identifikace svařence; 

 základní materiál; 

 druh svarového spoje, odkaz na Katalogové číslo svaru; 

 teplota zkou�eného předmětu; 

 identifikace zku�ebního postupu a popis parametrů; 

 kritéria přípustnosti; 

 popis a umístění v�ech zaznamenaných indikací s náčrtem a fotodokumentací; 

 výsledek kontroly; 

 jméno pracovníka, rozsah kvalifikace, datum kontroly a podpisy pracovníků, kteří zkou�ku prováděli. 

Radiografické zkou�ení (zkou�ka prozářením) (RT) 

(1) Princip metody. Metoda spočívá v principu zachycení účinku pro�lého záření výrobkem na speciální 
fotografický film, čím� se získá trvalý záznam vnitřních nehomogenit (vad) základního materiálu nebo svaru.  

(2) Jedná se o nedestruktivní metodu zkou�ení, která slou�í ke zji�tění vnitřních necelistvostí (vad).  

(3) Zkou�ka se předepisuje u tupých svarů, kde se po�aduje plné provaření (podle EN 5817 stupeň přípustnosti 
B a B+ podle Tabulky 1 a 2 a Tabulky F. 1) v rozsahu stanoveném těmito TKP. Roz�íření zkou�ek se 
provádí na základě zji�těných závad ve svarech, podle článku 19.5.3. 

(4) Zkou�ka se předepisuje také v případech, kdy do�lo v okolí svaru nebo kdekoliv na základním materiálu 
během výroby nebo montá�e k opravám svařování s hloubkou závaru vy��í jak 3 mm a jsou pochybnosti 
o jakosti základního materiálu nebo byly zji�těny na povrchu opravy trhliny. Zkou�ku předepisuje výrobce 
nebo montá�ní organizace během výroby nebo montá�e. Pokud nebyla během výroby nebo montá�e tato 
zkou�ka předepsána a existují pochybnosti o jakosti, předepisuje tuto zkou�ku zástupce zadavatele jako 
kontrolní zkou�ku. O zkou�ce musí být proveden protokol dle (23).  
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(5) Metodika zkou�ení se provádí podle ČSN EN 1435, technika a třída zkou�ení B. Vyhodnocení se provádí 
podle EN 12517-1 ve stupních přípustnosti. Podle stupně kvality svarů podle EN 5817 stupeň kvality B a B+ 
odpovídá podle EN 12517-1 stupeň přípustnosti 1, stupeň kvality C odpovídá podle EN 12517-1 stupeň 
přípustnosti 2. Pro stupeň kvality svaru D, se provádí technika a třída zkou�ení A podle EN 1435, tomu 
odpovídá podle EN 12517-1 stupeň přípustnosti 3.  

(6) Zkou�ení musí být provedeno v souladu s písemným postupem, jak to vy�aduje norma pro zku�ební metodu, 
v souladu s těmito TKP. Postup musí být rozpracován v technologické dokumentaci. V případě předepsání 
doplňkové zkou�ky bude předlo�en ke schválení zadavateli dodatek technologické dokumentace. Specifikace 
provádění zkou�ky musí být uvedena v technologické dokumentaci jako Písemný postup zkou�ení pro 
provedení kontroly svarů.  

(7) Stupně přípustnosti platí pro vyhodnocení vnitřních vad svarů, tedy vad, které není mo�no vyhodnotit při 
vizuální kontrole. Před radiografickým zkou�ením musí být svary podrobeny vizuální kontrole 
a vyhodnoceny podle ČSN EN ISO 17637, včetně případné MT a PT kontroly svarů (pokud je předepsáno).  

(8) Pokud bude prováděna oprava svaru po ji� provedené RT kontrole, mů�e být vedoucím přejímky předepsána 
opakovaná RT zkou�ka na náklady dodavatele, včetně předlo�ení nového protokolu o zkou�ce. 

(9) Kontrola se provádí na svarovém kovu a přilehlé oblasti na ka�dou stranu od svaru podle typu svaru s tím, �e 
filmy se musí dostatečně překrývat, a to minimálně 30 mm. Překrytí musí být prokázáno značkami o vysoké 
hustotě umístěnými na povrchu objektu a musí být viditelné na ka�dém snímku.  

(10) Zkou�ený povrch musí být čistý, bez rozstřiku, bez nátěru. Pokud povrchové vady brání zji�tění vad, je 
nezbytné povrch hladce přebrousit.  

(11) Z důvodu identifikace svaru musí být svary kontrolovány před jejich vybrou�ením, pokud je vybrou�ení do 
roviny předepsáno. 

(12) Snímky svarů musí být jednoznačně identifikovány. Na snímcích bude uvedeno: název stavby, název dílce, 
číslo svaru podle Katalogu svarů, číslo svářeče. 

(13) Pro zhotovení snímků svarů se pou�ije metody třídy B. 

(14) Zčernání radiogramů musí být rovno nebo vět�í ne� 2,3. 

(15) Třída filmového systému musí odpovídat EN 1435 a to C3, C4 a C5 podle tlou�ťky základního materiálu 
a pou�itého zdroje záření. 

(16) Doporučuje se pou�ívání filmů značky např. AGFA, KODAK, FUJI.  

(17) Pokud do�lo při vyvolání snímku k vadám na snímku v místě svaru, musí být snímek proveden znovu. 

(18) Jakost obrazu musí být ověřena pomocí měrek jakosti obrazu (IQI). Měrky musí být umístěny na stranu 
objektu bli��í ke zdroji záření, do středu zkou�ené oblasti, na základní materiál vedle svaru.  

(19) Měrka musí být v těsném kontaktu s povrchem objektu. Podle tlou�ťky základního materiálu se stanoví druh 
drátkové měrky s tím, �e při vyhodnocení snímku se určí číslo nejmen�ího drátku (drátek viditelný 
v minimální délce 10 mm). Dosa�ená jakost obrazu musí být uvedena v protokolu o zkou�ce, spolu 
s označením typu pou�ité měrky.  

(20) K dílenské přejímce a montá�ní prohlídce se předkládají ke kontrole jak protokoly, tak jednotlivé radiogramy 
svarů. 

(21) Radiogramy musí být posuzovány a kontrolovány v temné místnosti na stínítku negatoskopu s řízeným 
osvětlením.  

(22) Vyhodnocení radiogramů a jejich kontrolu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle ČSN EN ISO 
9712, minimálně level 2.  

(23) O ka�dé zkou�ce musí být vypracován protokol v tomto rozsahu, včetně následujících informací: 

 jméno výrobce svařence; 

 název zku�ebny; 

 identifikace svařence; 

 základní materiál; 

 tepelné zpracování; 
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 druh svarového spoje, odkaz na Katalogové číslo svaru; 

 tlou�ťka materiálu; 

 postup svařování; 

 specifikace zku�ebního postupu a po�adavky na přípustnost vad; 

 odkaz na radiogramy; 

 způsob prozařování a třída, po�adovaná citlivost měrky; 

 postup zkou�ky (technika snímkování); 

 plán rozmístění filmů podle svarů; 

 zdroj záření, typ a velikost ohniska, identifikace zařízení; 

 film, folie, filtry; 

 napětí a proud rentgenky nebo aktivita zdroje; 

 expoziční doba a vzdálenost zdroj-film; 

 způsob zpracování (ruční/automat); 

 typ a umístění měrek jakosti obrazu (IQI);  

 číslo svářeče; 

 počet oprav svarů; 

 výsledek zkou�ky, včetně zčernání filmu, údaje o měrce jakosti obrazu (IQI);  

 počet oprav na svaru, musí být uvedeny ve�keré provedené zkou�ky; 

 datum snímkování (musí odpovídat zápisům ve výrobním nebo montá�ním deníku); 

 jméno, certifikace pracovníka provádějícího zkou�ku a jméno a certifikace pracovníka, provádějící 
vyhodnocení;  

 jméno, datum, podpis pracovníka, který vystavil protokol o zkou�ce. 

Zkou�ka ultrazvukem (UT)  

(1) Princip metody. Metoda spočívá v �íření akustického vlnění zkou�eným předmětem, včetně registrace změn, 
které jsou vyvolány na rozhraní mezi dvěma prostředími s rozdílnými akustickými vlastnostmi �
homogenním prostředím materiálu a heterogenitou � vadou základního materiálu nebo svaru.  

(2) Jedná se o nedestruktivní metodu zkou�ení, která slou�í ke zji�tění vnitřních necelistvostí (vad).  

(3) Zkou�ka se předepisuje u tupých svarů, kde se po�aduje plné provaření (podle EN 5817 stupeň přípustnosti 
B a B+ podle Tabulky 1 a 2 a Tabulky F. 1), v rozsahu stanoveném těmito TKP. Roz�íření zkou�ek se 
provádí na základě zji�těných závad ve svarech, podle článku 19.5.3 těchto TKP. 

(4) Zkou�ka se předepisuje také v případech, kdy do�lo v okolí svaru nebo kdekoliv na základním materiálu 
během výroby nebo montá�e k přivaření zará�ek, montá�ních nebo dílenských pomůcek, pomocných stehů, 
odstranění montá�ních ok, spínacích úhelníků apod. a jsou pochybnosti o jakosti základního materiálu 
(hloubka oprav jejich zavařením je vy��í jak 3 mm) nebo byly zji�těny na povrchu opravy trhliny. Zkou�ku 
předepisuje výrobce nebo montá�ní organizace během výroby nebo montá�e. Pokud nebyla během výroby 
nebo montá�e tato zkou�ka předepsána, a existují pochybnosti o jakosti, předepisuje tuto zkou�ku zástupcem 
objednatele, jako kontrolní zkou�ku. O zkou�ce musí být proveden protokol.  

(5) Metodika zkou�ení se provádí podle ČSN EN ISO 17640, technika a třída zkou�ení nejméně B. Vyhodnocení 
se provádí podle ČSN EN ISO 11666 ve stupních přípustnosti. Podle stupně jakosti svarů podle EN 5817 
stupeň jakosti B a B+ odpovídá podle ČSN EN ISO 11666 stupeň přípustnosti 2. Metodika zkou�ení stupně 
jakosti svarů C podle EN 5817 odpovídá technice a stupni zkou�ení nejméně A a tomu odpovídá podle ČSN 
EN ISO 11666 stupeň přípustnosti 3. Pro stupeň jakosti svaru D, se metoda UT nedoporučuje, ale je mo�no 
pou�ít stejné po�adavky jako u stupně jakosti C.  

(6) Zkou�ení musí být provedeno v souladu s písemným postupem, jak to vy�aduje norma pro zku�ební metodu, 
v souladu s těmito TKP. Postup musí být rozpracován v technologické dokumentaci. V případě předepsání 
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doplňkové zkou�ky bude předlo�en ke schválení zadavateli dodatek technologické dokumentace. Specifikace 
provádění zkou�ky musí být uvedena v technologické dokumentaci jako Písemný postup zkou�ení pro 
provedení kontroly svarů. V písemném postupu musí být uvedeny tyto údaje, které musí být předem 
dohodnuty mezi smluvními stranami: 

 metoda nastavení referenční úrovně; 

 metoda pou�itá pro hodnocení indikací; 

 stupně přípustnosti; 

 třída zkou�ení; 

 výrobní a montá�ní stav, při kterém se bude zkou�ka provádět; 

 kvalifikace pracovníka; 

 rozsah zkou�ení na příčné indikace; 

 po�adavky na zkou�ení tandemovou metodou; 

 zkou�ka základního materiálu před svařováním (zkou�ka svarových hran); 

 postup zkou�ení; 

 po�adavky na postup zkou�ení, včetně způsobu záznamu vad; 

 postup při zji�tění nepřípustných indikací. 

(7) Stupně přípustnosti platí pro vyhodnocení vnitřních vad svarů, tedy vad, které není mo�no vyhodnotit při 
vizuální kontrole. Před ultrazvukovým zkou�ením musí být svary podrobeny vizuální kontrole 
a vyhodnoceny podle ČSN EN ISO 17637, včetně případné předepsané MT nebo PT metody. Pokud budou 
po provedené UT kontrole zadavatelem zji�těny vizuální vady svarů, provede se oprava svaru a opakované 
UT zkou�ení na náklady dodavatele, včetně předlo�ení nového protokolu o zkou�ce. 

(8) Kontrola se provádí na svarovém kovu a přilehlé oblasti na ka�dou stranu od svaru 10 mm. Kontrola 
základního materiálu se provádí přímou sondou. Pokud není mo�no spolehlivě provést ultrazvukovou 
zkou�ku, musí být nahrazena jinou metodou (TOFD nebo RT).  

(9) Zkou�ený povrch musí být rovný a musí být zbaven rzi, okují, rozstřiku, vrubů, drá�ek, nátěru. Mezera mezi 
sondou a povrchem smí být maximálně 0,5 mm. Pro splnění tohoto po�adavku se má povrch opracovat. 
Povrch musí odpovídat maximální drsnosti Ra= 6,3 m, v případě otryskaného povrchu maximálně Ra= 12,5 
m.  

(10) K dílenské přejímce a montá�ní prohlídce ocelových mostních konstrukcí EXC4 a EXC3 se předkládají ke 
kontrole jak protokoly, tak jednotlivé záznamy kontroly svarů. Záznamy kontroly svarů obsahují tyto údaje: 
ve�keré zaznamenané indikace se uvedou do souhrnné tabulky nebo nákresu, včetně souřadnic indikací, 
s podrobnostmi s pou�itými sondami, polohami sond, maximální vý�ka echa, typ a velikost indikace, délka 
indikace, výsledek hodnocení. Měření vý�ky indikace ve směru hloubky se provádí tam, kde vý�ka indikace 
ve směru hloubky je 3 mm a vět�í. Současně se po�aduje posouzení charakteru vady s ohledem na 
specifikovaný stupeň přípustnosti podle EN 5817 a těchto TKP. 

(11) Délka indikace v podélném a příčném směru se určí způsobem stanoveným v normě pro stupně přípustnosti 
podle ČSN EN ISO 11666. 

(12) Vyhodnocení UT záznamů a jejich kontrolu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle ČSN EN ISO 
9712, minimálně level 2. 

(13) O ka�dé zkou�ce musí být vypracován protokol v tomto rozsahu, včetně následujících informací: 

 jméno výrobce svařence; 

 název zku�ebny; 

 identifikace svařence; 

 základní materiál; 

 tepelné zpracování; 

 geometrie svaru; 
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 druh svarového spoje, odkaz na Katalogové číslo svaru; 

 tlou�ťka materiálu; 

 postup svařování; 

 specifikace zku�ebního postupu a po�adavky na přípustnost vad; 

 stav povrchu svaru; 

 číslo svářeče; 

 teplota povrchu při provádění zkou�ky; 

 počet oprav na svaru, musí být uvedeny ve�keré provedené zkou�ky; 

 údaje o zařízení; 

 údaje o technice zkou�ení (odkaz na písemný postup, rozsah zkou�ení, umístění zku�ebních povrchů, 
výchozí body a systém souřadnic, identifikace sond, s nákresem sond, rozsah časové základny, způsob 
a hodnoty nastavení citlivosti, referenční úrovně, výsledek zkou�ky základního materiálu, odchylky od 
písemného postupu); 

 výsledek zkou�ky � záznam kontroly svarů (obsahuje ve�keré registrované vady, které se uvedou do 
souhrnné tabulky nebo nákresu, včetně: souřadnic indikací, s podrobnostmi s pou�itými sondami, 
polohami sond, maximální vý�ka echa, typ a velikost indikace, délka indikace, výsledek hodnocení); 

 datum provedení zkou�ky (musí odpovídat zápisům ve výrobním nebo montá�ním deníku); 

 jméno, certifikace pracovníka provádějícího zkou�ku a jméno a certifikace pracovníka, provádějící 
vyhodnocení;  

 jméno, datum, podpis pracovníka, který vystavil protokol o zkou�ce.  

Zkou�ka metodou TOFD  

(1) Princip metody. Ultrazvuková technika TOFD je zalo�ena na principu detekce difrakčních vln, které 
vznikají po dopadu ultrazvukové vlny na překá�ku � vadu. Dopadající ultrazvuková vlna rozvibruje vadu 
a ka�dý bod vady vytváří novou, kulovou vlnu, která se �íří v�emi směry. Difrakční vlny jsou zaznamenány 
přijímací sondou a jsou převedeny do černobílé stupnice. Posunem dvojice sond vysílač-přijímač podél svaru 
se vytvoří záznam celého objemu svaru po délce i vý�ce (bokorys). Ze záznamu je mo�no odečíst velikost 
a hloubku vady, která se vyhodnotí podle kritérií ČSN EN ISO 5817 (podle zařazení svaru v Tabulce 2 a 3 
těchto TKP 19) a dle ČSN EN ISO 15626.  

(2) Jedná se o nedestruktivní metodu zkou�ení, která slou�í ke zji�tění zejména plo�ných vad typu studených 
spojů na úkosu svaru a ke zji�tění vad typu trhlin.  

(3) Zkou�ka se předepisuje u tupých svarů, kde se po�aduje plné provaření (podle EN 5817 stupeň přípustnosti 
B a B+ podle Tabulky 2 a 3), v rozsahu stanoveném těmito TKP. Roz�íření zkou�ek se provádí na základě 
zji�těných závad ve svarech, podle článku 19.5.2 těchto TKP 19. 

(4) Metodika zkou�ení se provádí podle ČSN EN ISO 10863 a ČSN EN 583-6. Třídy zkou�ení a stupně 
přípustnosti dle ČSN EN ISO 15626. Podle stupně jakosti svarů podle ČSN EN 5817 stupeň jakosti 
B odpovídá podle ČSN EN ISO 15626 stupeň přípustnosti 1. Metodika zkou�ení stupně jakosti svarů 
C podle ČSN EN 5817 odpovídá podle ČSN EN ISO 15626 stupeň přípustnosti 2. Metodika zkou�ení stupně 
jakosti svarů D podle ČSN EN 5817 odpovídá podle ČSN EN ISO 15626 stupeň přípustnosti 3.  

(5) Zkou�ení musí být provedeno v souladu s písemným postupem, jak to vy�aduje norma pro zku�ební metodu, 
v souladu s těmito TKP 19. Postup musí být rozpracován v technologické dokumentaci. V případě 
předepsání doplňkové zkou�ky bude předlo�en ke schválení objednateli dodatek technologické 
dokumentace. Specifikace provádění zkou�ky musí být uvedena v technologické dokumentaci jako Písemný 
postup zkou�ení pro provedení kontroly svarů. V písemném postupu musí být uvedeny tyto údaje, které musí 
být předem dohodnuty mezi smluvními stranami: 

 metoda nastavení přístroje; 

 způsob kalibrace; 

 stupně přípustnosti svarů; 
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 výrobní a montá�ní stav, při kterém se bude zkou�ka provádět; 

 kvalifikace pracovníka; 

 zkou�ka základního materiálu před svařováním (zkou�ka svarových hran); 

 postup zkou�ení; 

 po�adavky na postup zkou�ení, včetně způsobu záznamu vad; 

 postup při zji�tění nepřípustných indikací. 

(6) Kontrola se provádí na svarovém kovu a přilehlé oblasti na ka�dou stranu od svaru podle dohody. Pokud 
není mo�no spolehlivě provést určení vady, je třeba zkou�ku doplnit ultrazvukovou zkou�kou. 

(7) Zkou�ený povrch musí být rovný a musí být zbaven rzi, okují, rozstřiku, vrubů, drá�ek, nátěru. Mezera mezi 
sondou a povrchem smí být maximálně 0,5 mm. Pro splnění tohoto po�adavku se má povrch opracovat. 
Povrch musí odpovídat maximální drsnosti Ra= 6,3 m, v případě otryskaného povrchu maximálně  
Ra= 12,5 m.  

(8) K dílenské přejímce a montá�ní prohlídce ocelových konstrukcí EXC4 a EXC3 se předkládají ke kontrole 
jak protokoly, tak jednotlivé záznamy kontroly svarů. Záznamy kontroly svarů obsahují ve�keré vyti�těné 
údaje záznamu svaru. Současně se po�aduje posouzení charakteru vady s ohledem na specifikovaný stupeň 
přípustnosti podle ČSN EN 5817 a B+ v souladu s ČSN EN ISO 15626 a dle těchto TKP 19. 

(9) Délka vady na záznamu se vyznačí viditelně (barevně) v podélném, příčném směru a v hloubce a vyhodnotí 
se způsobem stanoveným v ČSN EN 5817 v souladu s ČSN EN ISO 15626. 

(10) Vyhodnocení UT záznamů a jejich kontrolu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle 
ČSN EN ISO 9712, minimálně úroveň (level) 2.  

(11) O ka�dé zkou�ce musí být vypracován protokol v tomto rozsahu, včetně následujících informací: 

 jméno výrobce svařence; 

 název zku�ebny; 

 identifikace svařence; 

 základní materiál; 

 tepelné zpracování; 

 geometrie svaru; 

 druh svarového spoje, odkaz na Katalogové číslo svaru; 

 tlou�ťka materiálu; 

 postup svařování; 

 specifikace zku�ebního postupu a po�adavky na přípustnost vad; 

 stav povrchu svaru; 

 číslo svářeče; 

 teplota povrchu při provádění zkou�ky; 

 počet oprav na svaru, musí být uvedeny ve�keré provedené zkou�ky; 

 údaje o zařízení; 

 údaje o technice zkou�ení (odkaz na písemný postup, rozsah zkou�ení, umístění zku�ebních povrchů, 
výchozí body a systém souřadnic, identifikace sond, s nákresem sond, rozsah časové základny, 
způsob a hodnoty nastavení přístroje, výsledek zkou�ky základního materiálu, odchylky od 
písemného postupu); 

 výsledek zkou�ky � záznam kontroly svarů (obsahuje ve�keré vyznačené registrované vady, včetně: 
souřadnic vady, s podrobnostmi typu a velikosti vady, délky vady, výsledek hodnocení vady); 

 datum provedení zkou�ky (musí odpovídat zápisům ve výrobním nebo montá�ním deníku); 

 jméno, certifikace pracovníka provádějícího zkou�ku a jméno a certifikace pracovníka, provádějící 
vyhodnocení;  

 jméno, datum, podpis pracovníka, který vystavil protokol o zkou�ce.  
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Zkou�ka metodou PA  

(1) Princip metody. Princip metody Phased Array (PA) - technologie fázového pole (phased array) vyu�ívá 
vícenásobných ultrazvukových prvků a elektronického zpo�ďování pulsů k vytváření zvukových paprsků, 
které se dají elektronicky směřovat, vychylovat a zaostřovat a lze tak dosahovat vysokých přesností, 
rychlosti kontroly a provádění vícenásobných úhlových kontrol. Technika Phased Array umo�ňuje vytvářet 
podrobné řezy vnitřních struktur. Tato metoda vznikla předev�ím jako odezva na po�adavky zkou�ení, kdy 
bylo nutné např. zlep�it rozli�itelnost při zkou�ení heterogenních svarů, mo�nost detekovat malé trhliny 
v geometricky slo�itých součástech, zvý�it přesnost při určování velikosti vady, mo�nost detekovat náhodně 
orientované vady jednou sondou z jedné pozice.  

(2) Metoda se pou�ívá pro plně provařené svarové spoje. Doporučuje se metodu pou�ít spí�e jako doplňkovou ke 
kontrole UT nebo TOFD, kdy je pomocí metod UT a TOFD kontrolován hlavní objem svaru a metodou PA 
je kontrolována konkrétní část svaru (např. provaření kořene apod.). Metodika zkou�ení se provádí podle 
ČSN EN ISO 13588. Vyhodnocení se provádí podle ČSN EN ISO 5817 ze záznamu skutečně změřené vady.  

(3) Zkou�ení musí být provedeno v souladu s písemným postupem, jak to vy�aduje norma pro zku�ební metodu, 
v souladu s těmito TKP 19. Postup musí být rozpracován v technologické dokumentaci. V případě předepsání 
doplňkové zkou�ky bude předlo�en ke schválení objednateli dodatek technologické dokumentace. 
Specifikace provádění zkou�ky musí být uvedena v technologické dokumentaci jako Písemný postup 
zkou�ení pro provedení kontroly svarů. V písemném postupu musí být uvedeny tyto údaje, které musí být 
předem dohodnuty mezi smluvními stranami: 

 metoda nastavení přístroje; 

 způsob kalibrace; 

 stupně přípustnosti svarů; 

 výrobní a montá�ní stav, při kterém se bude zkou�ka provádět; 

 kvalifikace pracovníka; 

 zkou�ka základního materiálu před svařováním (zkou�ka svarových hran); 

 postup zkou�ení; 

 po�adavky na postup zkou�ení, včetně způsobu záznamu vad; 

 postup při zji�tění nepřípustných indikací. 

(4) Kontrola se provádí na svarovém kovu a přilehlé oblasti na ka�dou stranu od svaru podle dohody. Pokud není 
mo�no spolehlivě provést určení vady, je třeba zkou�ku doplnit ultrazvukovou zkou�kou. 

(5) Zkou�ený povrch musí být rovný a musí být zbaven rzi, okují, rozstřiku, vrubů, drá�ek, nátěru. Mezera mezi 
sondou a povrchem smí být maximálně 0,5 mm. Pro splnění tohoto po�adavku se má povrch opracovat. 
Povrch musí odpovídat maximální drsnosti Ra= 6,3 m, v případě otryskaného povrchu maximálně Ra= 12,5 
m.  

(6) K dílenské přejímce a montá�ní prohlídce ocelových konstrukcí EXC4 a EXC3 se předkládají ke kontrole jak 
protokoly, tak jednotlivé záznamy kontroly svarů. Záznamy kontroly svarů obsahují ve�keré vyti�těné údaje 
záznamu svaru. Současně se po�aduje posouzení charakteru vady s ohledem na specifikovaný stupeň 
přípustnosti podle ČSN EN 5817 a B+

 
podle těchto TKP 19. 

(7) Délka vady na záznamu se vyznačí viditelně (barevně) v podélném, příčném směru a v hloubce a vyhodnotí 
se způsobem stanoveným v ČSN EN 5817. 

(8) Vyhodnocení UT záznamů a jejich kontrolu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle ČSN EN ISO 
9712, minimálně úroveň (level) 2.  

(9) O ka�dé zkou�ce musí být vypracován protokol v rozsahu dle ČSN EN ISO 13588 � kap. 15. 
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Příloha G (závazná) 

 

 

Rozměry a odchylky svařovaných, �roubovaných 
a nýtovaných ocelových konstrukcí 
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Rozměry a odchylky ocelových konstrukcí  

  

(1) Přípustné odchylky 

‐ Jsou stanoveny tyto druhy přípustných odchylek dle postupu výroby a montá�e: 

a) Přípustné odchylky pro hutní materiál (plechy, válcované profily) � kontrola se provádí před 
zahájením výroby či před zahájením svařování ve výrobě; 

b) Přípustné odchylky při svařování; 

c) Přípustné odchylky při sestavování jednotlivých výrobních částí (dílců), odchylky rozměrů těchto dílců 
a odchylky sestav těchto dílců a� po celé konstrukce (ve výrobě i na montá�i).  

Doporučené maximální hodnoty odchylek jsou uvedeny v této příloze. Pokud jsou projektantem nebo 
objednatelem po�adovány odli�né nebo dal�í po�adavky na odchylky, je nutno je uvést v projekční 
dokumentaci a následně v dokumentaci zhotovitele.  

(2) Přípustné odchylky pro hutní materiál 

‐ Příslu�né mezní úchylky rozměrů a tolerance tvarů jsou obsa�eny v příslu�ných výrobkových normách  
viz kap. 19.2.1.2. Pro plechy je zpravidla předepisován po�adavek na mezní úchylky tlou�těk plechů třídy 
B, tolerance rovinnosti plechů třídy N dle ČSN EN 10029.  

(3) Přípustné odchylky při svařování 

‐ Přípustné odchylky pro svařování se řídí ČSN EN ISO 5817 � dle předepsaného stupně kvality svarů � pro 
konstrukce třídy provedení EXC3 a EXC4 je předepisován stupeň B popř. B+. Dal�í odchylky podle 
odpovídající funkční tolerance dle ČSN EN 1090-2, dle ČSN EN 1993-2 a ČSN EN 1993-9. 

(4) Přípustné odchylky sestavování dílců a sestav 

‐ Pro geometrické odchylky platí převá�ně po�adavky dané normou ČSN EN 1090-2.  

‐ Pro konstrukce výrobní třídy EXC1 a EXC2 platí základní výrobní a montá�ní tolerance dle ČSN EN 1090-
2 � Příloha D, část D.1.1 a� D.1.15. 

‐ Pro konstrukce třídy provedení EXC3 a EXC4 platí základní montá�ní tolerance dle ČSN EN 1090-2 dle 
bodu D.1.13 a funkční výrobní a montá�ní tolerance dle ČSN EN 1090-2 � Příloha D, část D.2.1 a� D.2.28, 
které jsou upřesněny v této příloze TKP, je� doplňuje či nahrazuje některé po�adavky normy ČSN EN 
1090-2: 

D.1.13 - Základní montá�ní tolerance � Plně kontaktní styk (relevantní pro konstrukci nad lo�iskem 
  tj. slícování pásnice, klínové nadlo�iskové desky a lo�iska) � odchylky jsou změněny na tyto
  hodnoty: 

  -  = 0,3 mm nejméně na 75 % plochy;  
  -  = 0,5 mm maximálně místně; 

- navíc pro odchylku od vodorovnosti dolní plochy nadlo�iskové klínové desky je limitní hodnota 
0,3 % - pozn. – hodnota platí zejména pro hrncová ložiska, u jiných typů ložisek je nutno vycházet 
z požadavků projektu a z požadavků výrobce ložisek.  

D.2.1 - Funkční výrobní tolerance � Svařované průřezy (relevantní pro konstrukce mostů) 

� bod č. 1 a� 6 � platí odchylky dle třídy 2 vyjma bodů 3 a� 5, u nich� se neuplatní odchylky pro 
části pásnice v kontaktu se stavebními lo�isky � pro část nad lo�isky platí D.1.13 s doplněním viz 
vý�e; 

� v místě styku platí pro bod č. 3 max.  = ± 3 mm a dále po�adavky č. 8 a 9 dle G.1.  

D.2.2 - Funkční výrobní tolerance � Lisované za studena tvarované průřezy 

  � bod č. 1 a� 5 � platí odchylky dle třídy 2.  
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D.2.3 - Funkční výrobní tolerance � Pásnice svařovaných průřezů (relevantní pro konstrukce mostů) 

  � bod č. 1 a� 2 � platí odchylky dle třídy 2;  

  � bod č. 3 � nahrazen po�adavkem č. 4 dle G.1. 

D.2.4 - Funkční výrobní tolerance � Svařované komorové průřezy (relevantní pro konstrukce mostů) 

  � bod č. 1 a� 5 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.5 - Funkční výrobní tolerance � Stojiny svařovaných průřezů nebo komorových průřezů (relevantní pro 
konstrukce mostů) 

� bod č. 1 a� 3 � platí  = ± b/250 ale    2 mm;  

� bod č. 4 � platí odchylky dle třídy 2. 

D.2.6 - Funkční výrobní tolerance � Výztuhy stojiny svařovaných průřezů nebo komorových průřezů 
(relevantní pro konstrukce mostů) 

  � bod č. 1 a� 6 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.7 - Funkční výrobní tolerance � Dílce (relevantní pro konstrukce mostů � např. výztuhy na lo�iskem) 

� bod č. 1 � platí pouze po�adavek pro plně kontaktní styk dle třídy 2, jinak je nahrazen 
po�adavkem č. 1 dle G.1;  

  � bod č. 2 � platí odchylky dle třídy 2;  

  � bod č. 3 � nahrazen po�adavkem č. 4 dle G.1;  

  � bod č. 4 � nahrazen po�adavkem č. 3 dle G.1;  

  � bod č. 5 a� 7 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.8 - Funkční výrobní tolerance � Díry pro spojovací součásti, výřezy a výpaly (relevantní pro 
konstrukce mostů) 

  � bod č. 1 a� 8 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.9 - Funkční výrobní tolerance � Styky sloupů a základové desky 

  � bod č. 1 a� 2 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.10 - Funkční výrobní tolerance � Příhradové dílce (relevantní pro konstrukce mostů) 

� bod č. 1 � nahrazen po�adavkem č. 3 dle G.1;  

  � bod č. 2 � platí odchylky dle třídy 2;  

  � bod č. 3 � nahrazen po�adavkem č. 4 dle G.1; 

  � bod č. 4 a� 6 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.11 - Funkční výrobní tolerance � Vyztu�ená deska (relevantní pro konstrukce mostů) 

 � bod č. 1 � nahrazen po�adavkem č. 3 dle G.1 

  � bod č. 2 a� 5 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.12 - Funkční výrobní tolerance � Vě�e a sto�áry 

  � bod č. 1 a� 9 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.13 - Funkční výrobní tolerance � Za studena tvarované prvky 

  � bod č. 1 a� 2 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.14 - Funkční výrobní tolerance � Ocelové mostovky (relevantní pro konstrukce mostů) 

 � bod č. 1 a� 6 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.15 - Funkční montá�ní tolerance - Mosty (relevantní pro konstrukce mostů) 

 � bod č. 1 � nahrazen po�adavkem č. 2 dle G.1;  

� bod č. 2 � nahrazen po�adavkem č. 3 dle G.1.  
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D.2.16 - Funkční montá�ní tolerance � Ocelové mostovky (list1/3) (relevantní pro konstrukce mostů) 

 � bod č. 1 a� 6 � platí.  

D.2.17 - Funkční montá�ní tolerance � Ocelové mostovky (list2/3) (relevantní pro konstrukce mostů) 

 � bod č. 1 a� 5 � platí. 

D.2.18 - Funkční montá�ní tolerance � Ocelové mostovky (list3/3) (relevantní pro konstrukce mostů) 

 � bod č. 1 � platí pouze v po�adavku rovinnosti, ostatní zru�eno;  

� bod č. 2 � platí. 

D.2.19 - Funkční výrobní a montá�ní tolerance � Nosníky jeřábových drah a kolejnice 

� bod č. 1 a� 5 � platí odchylky dle třídy 2. 

D.2.20 - Funkční tolerance � Betonové základy a podpěry.  

� bod č. 1 a� 5 � platí. 

D.2.21 - Funkční montá�ní tolerance � Jeřábové dráhy 

� bod č. 1 a� 9 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.22 - Funkční montá�ní tolerance � Umístění sloupů 

� bod č. 1 a� 5 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.23 - Funkční montá�ní tolerance � Sloupy jednopodla�ních budov 

� bod č. 1 a� 4 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.24 - Funkční montá�ní tolerance � Sloupy vícepodla�ních budov 

� bod č. 1 a� 4 � platí odchylky dle třídy 2.  

D.2.25 - Funkční montá�ní tolerance � Pozemní stavby 

� bod č. 1 a� 7 � platí odchylky dle třídy 2. 

D.2.26 - Funkční montá�ní tolerance � Nosníky v pozemních stavbách 

� bod č. 1 a� 5 � platí odchylky dle třídy 2. 

D.2.27 - Funkční montá�ní tolerance � Stře�ní plo�né průřezy navr�ené jako nosný plá�ť 

� bod č. 1 a� 2 � platí. 

D.2.28 - Funkční montá�ní tolerance � Tvarované tenkostěnné průřezy 

� bod č. 1 � platí. 

(5) Dílenské přejímky a montá�ní prohlídky 

-  Pro provedení přejímky ocelových konstrukcí třídy provedení EXC1 a EXC2 výrobce ocelové konstrukce 
resp. montá�ní organizace předlo�í měření a vyhodnocení úchylek dle ČSN EN 1090-2 - Příloha D, část 
D.1.1 a� D.1.15. 

-  Pro provedení dílenské přejímky a montá�ní prohlídky ocelových konstrukcí třídy provedení EXC3 a EXC4 
výrobce ocelové konstrukce resp. montá�ní organizace předlo�í zaměření a vyhodnocení úchylek podle této 
přílohy TKP. 
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Příloha G.1 � Kritéria pro některé po�adavky na úchylky pro konstrukce třídy provedení EXC3 a EXC4 
(zejména pro �elezniční mosty) 

 Č          

 

   

  ů    ř  
č        

č    
     

 

ě        

   
     
  ě  

     

 

         

  ř   ů     
ř     ř  

     
ě      

     
     

  

     
 ‐           

   
     

    č  
     

 

ě          

  ř   ů     
ř     ř  

     
ě      

     
     

  

       
      

 
       ‐   
   

    ě           
  ř č   ě           

ě       

 

         
    ř      ‐ 

     

  ř č   ě           

ě         ‐     

 



  

100 

 

Č          

 

       ‐     
  ř        
ě        

   

     

     
 

 

     
       

 

        ě   

     

     
        

 

ř       ě   

        

     
        

 

    ř    
   

    ř  
 

             
       

         
ř   ěř    

     

 

ě     ř    

        

    ř  
 

            ě  
       

         
ř   ěř    

     



   

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha H (informativní) 

 

 

Geodetické zaměření dílenských a montá�ních sestav 
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Geodetické zaměření dílenských a montá�ních sestav ocelových mostních konstrukcí 

Geodetickými pracemi při výrobě a montá�i ocelových konstrukcí (dále OK) zejména mostů se rozumějí 
zeměměřické činnosti, jejich� výsledkem je: 

a) geometrický prostorový tvar konstrukce (resp. jejich částí) v relativních souvislostech; 

b) umístění konstrukce do prostoru dle projektové dokumentace. 

Rozli�ují se geodetické práce bezprostředně související s výrobou a montá�í dodavatele prací a ověřovací (kontrolní) 
zaměření konstrukce. 

Geodetické měření při výrobě a montá�i zahrnují zejména vytyčení dílenských ro�tů, provozní nastavování 
a rektifikace dílců během výroby, vytyčovací práce a montá�ní rektifikace dílců při předmontá�i a montá�i aj.  

Geodetickým ověřovacím (kontrolním) zaměřením konstrukce, dodavatel OK dokládá dodr�ení předepsaných 
geometrických parametrů konstrukce (nebo její části) ve výrobě (dílenská přejímka) nebo na montá�i (montá�ní 
prohlídka nebo dílčí kontrola montá�e).  

Geodetické ověřovací (kontrolní) zaměření uskutečňuje i zadavatel jako součást kontroly výroby a montá�e. 

Kvalifikační předpoklady 

Geodetické práce při výrobě a montá�i ocelových konstrukcí mohou vykonávat pouze odborně způsobilé organizace 
(�ivnostenský list pro Výkon zeměměřických činností) prostřednictvím kvalifikovaných a odborně způsobilých 
osob. Práce při výrobě i montá�i jsou řízeny a výsledky těchto prací jsou ověřovány úředně oprávněným 
zeměměřickým in�enýrem (ÚOZI) v rozsahu podle § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., který je 
jmenovitě určen jako vedoucí geodet výroby resp. montá�e. 

V závislosti na slo�itosti konstrukce mů�e zadavatel stanovit dal�í odborné po�adavky na osobu vedoucího geodeta 
(délka praxe, zku�enosti z obdobných prací aj.). 

Charakter geodetického měření 

Geodetické měření při výrobě a montá�i OK se soustřeďuje na globální prostorové vztahy na OK z hlediska poloh 
definovaných kontrolních bodů (dány souřadnicemi v projektové dokumentaci) a základních délkových rozměrů 
a neře�í vyhodnocování tvaru OK v relativních a dílčích souvislostech (např. stří�kovitost pásnic, rozměry 
montá�ních svarů, místní deformace mostovky aj.). 

Kontrolní body na konstrukci (KB) 

Kontrolní body jsou voleny na významných místech konstrukce tak, aby jejich poloha definovala základní rozměry 
a umístění konstrukce a výrobních dílců. Body musí být voleny tak, aby byly technicky měřitelné a označitelné na 
konstrukci. 

Kontrolní body je třeba definovat na v�ech konstrukcích slo�itěj�ího tvaru, tj. u konstrukcí s více ne� jednou 
dílenskou sestavou a konstrukcí, u kterých bude fyzická dílenská prostorová sestava nahrazena simulovanou 
digitální sestavou (matematickým modelem). 

Polohu kontrolních bodů stanoví projektant včetně jejich souřadnic a vý�ek pro jednotlivé fáze výroby a montá�e. 
Kontrolní body jsou součástí dílenské dokumentace a vyznačují se na dílcích podle dílenských výkresů.  

Kontrolní body stanovené pro montá� musí obsahovat základní kontrolní body identické s těmi, které byly pou�ity 
pro kontrolní měření ve výrobě a případně dal�í body, které projektant určí. 

Kontrolní body pro montá� v základním rozsahu (minimálně nad mostními lo�isky, uprostřed rozpětí apod.) slou�í 
posléze ke kontrole ocelové konstrukce v rámci její �ivotnosti, tj. zpravidla po dobu 100 let. Musí být tedy současně 
ře�en způsob trvalého označení těchto bodů na konstrukci.  

Kontrolní body po zaměření a vyhodnocení zprostředkovaně poskytnou informace o: 

 rozměru a tvaru dílců;  

 poloze dílců v dílenské sestavě; 

 tvaru a rozměrech dílenské sestavy; 

 tvaru a rozměru předmontá�ní sestavy a stavu konstrukce v nastavení před svařováním; 

 výsledné poloze a rozměru OK pro dílčí montá�ní kontrolu nebo montá�ní prohlídku. 



   

103 

U OK mostů jsou KB voleny minimálně na krajích výrobních dílců, v osách ulo�ení, ve středech polí, a to v celém 
příčném průřezu OK (tj. např. v�echny nosníky, horní i dolní pásnice nosníků v osách, krajní nosníky i na vněj�ích 
krajích pásnic). 

Poloha kontrolního bodu se značí obvykle důlčíkem, který je buď přímo polohou bodu (např. bod ve středu pásnice 
nosníku, bod na mostovce) nebo je odsazen (např. hrana pásnice nosníku). 

Pokud je projektem předepsáno následné prostorové sledování dotváření, deformací a sedání konstrukce (stavby) je 
vhodné pro tento účel vyu�ít kontrolních bodů. V tomto případě je třeba zvá�it vhodnou signalizaci těchto bodů ji� 
s ohledem na jejich dlouhodobé sledování (speciální terče). 

Souřadnice KB jsou dvojího druhu:  

projektované - srovnávací (se zavedenými opravami z reálného stavu konstrukce nebo montá�. stavu), zaji�ťuje 
projektant;  

kontrolně zaměřené � geodeticky zaměřené s předepsanou přesností, opravené o vliv systematických měřických 
chyb � zaji�ťuje geodet.  

Je nepřípustné, aby projektované souřadnice dodával geodet (s výjimkou ojedinělých přesunů bodů). Projektované 
souřadnice kontrolních bodů dodává v�dy projektant projektové dokumentace, tyto souřadnice jsou uvedeny 
v projektové a výrobní dokumentaci ocelové konstrukce. 

Porovnáním kontrolně zaměřených s projektovanými souřadnicemi (se zohledněním vlivu rozta�nosti OK vlivem 
teploty) se vypočte prostorový vektor, vyjadřující odchylku polohy KB bodu v dané etapě montá�e (výroby) od 
teoretické projektované hodnoty ve v�ech třech souřadnicích (X, Y, Z, kde Z je nadm. vý�ka). 

Výsledným zapracováním velikostí vektorů odchylek do prostorového tvaru ocelové konstrukce je vyhodnocení 
skutečného tvaru a rozměrů ocelové konstrukce, tj. délka dílců, délka sestav, délka celkové ocelové konstrukce, 
�ířka ocelové konstrukce, směrový průběh tvaru ocelové konstrukce, úchylka směrová a vý�ková při osazení na 
mostní lo�iska, tvar a průběh nadvý�ení dílců i sestav i celkové ocelové konstrukce atd. 

Signalizaci kontrolních bodů lze je ře�it několika způsoby. Primární označení bodu důlčíkem bývá vět�inou 
pou�itelné ve fázi výroby a montá�e, kdy je bod na konstrukci dostupný. Nejjednodu��í signalizací je 
nalepovací odrazný terč (krátká �ivotnost, citlivost na směr měření). Při pou�ití bezodrazných dálkoměrů 
nebo metody úhlového protínání mů�e být pou�it terč bez odrazné vrstvy. Pro dlouhodobé sledování je 
vhodné pou�ít vhodných speciálních mechanických terčů, vyvinutých pro konkrétní případy. 

Souřadnicové systémy 

Závazná poloha konstrukce je dána projektem číselně v souřadnicích státního geodetického referenčního 
souřadnicového systému S-JTSK ve skutečných rozměrech a v nadmořských vý�kách vý�kového systému Balt - po 
vyrovnání (Bpv). 

V průběhu projekce, výroby a montá�e lze pou�ívat i jiné (pracovní) souřadnicové systémy, jejich� vlastnosti 
a vzájemné vztahy musí být přesně definovány. V průběhu měření bude ka�dý nový systém označen názvem 
a doplněn v�emi základními identifikačními údaji.  

Ka�dý seznam souřadnic musí být označen příslu�ným souřadným systémem.  

Pro montá� OK mostu je vhodné zvolit pracovní souřadnicový systém montá�e, orientovaný tak, aby jedna 
souřadnice definovala podélný směr a druhá souřadnice příčný směr OK. Vyhodnocené odchylky souřadnic tak 
přímo vyjadřují odchylky OK v podélném a příčném směru. 

Pro ocelovou konstrukci při montá�i je třeba důsledně pou�ívat souřadnic i rozměrů bez korekcí z kartografického 
zobrazení. Toto zkreslení z kartografického zobrazení je charakteristické pro závazný státní systém S-JTSK a mů�e 
podle lokality dosahovat hodnot a� 2 cm na 100 m délky. V tomto smyslu musí být realizována i vytyčovací síť 
stavby jako lokální síť bez délkového zkreslení. 
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Teplotní vlivy 

Do výsledků měření je nezbytné zavádět opravy z vlivu teploty na rozměr ocelové konstrukce. 

V projektu i ve výrobní dokumentaci bude v�dy uvedena teplota, pro kterou platí uváděné rozměry OK (zpravidla 
pro +10 °C). 

Ve�kerá měření na OK budou vzta�ena k času a teplotě OK (nikoliv teplotě vzduchu). 

Pokud nebude součástí projektu model teplotního chování konstrukce (včetně uvedení hodnot souřadnic), bude 
pou�it přepočet souřadnic pro jednotlivé teploty zjednodu�eným způsobem. 

Ve standardním vzorci pro tepelnou rozta�nost lze zanedbat nelineární členy a pou�ít vzorec ve tvaru: 

Xt = X (t � t0)  

kde  ocel = 11,5 x 10-6 

Korekce z teploty bude pou�ita v�dy, pokud její vliv změní cílové souřadnice o více, ne� je polovina hodnoty 
po�adované přesnosti určení polohy kontrolního bodu.  

Měřické postupy musí být uzpůsobeny tak, aby maximálně eliminovaly vlivy zejména nerovnoměrného oslunění 
konstrukce.  

Měření je nutné uskutečnit za vhodných atmosférických podmínek a při staveni�tní montá�i nebo dílenských 
sestavách mimo haly mů�e probíhat v ranních a večerních (nočních) hodinách, ve dne při zata�ené obloze a zejména 
při vyrovnaných teplotách jednotlivých částí OK. Po�adavky na teplotně vyrovnaný stav OK souvisí s po�adovanou 
přesností práce, charakterem práce a rozměrem a umístěním měřeného objektu. 

Teplotní aspekty měření délek OK pásmem 

Při měření pásmem je nezbytné zavádět ve�keré korekce pro měření délek pásmem.  
Poznámka: 
V praxi používaný předpoklad zanedbatelnosti vlivu teploty při měření délek ocelových konstrukcí ocelovým 
pásmem (vychází ze shodné změny rozměrů stejných materiálů) je platný jen při stejné teplotě pásma a OK (při 
změnách teploty se teplota pásma zpravidla mění výrazně rychleji). 
S tímto souvisí i další častá chyba z nezavedení teplotní korekce při měření pásmem. Vzniká nerespektováním 
rozdílu mezi teplotou, pro kterou je konstrukce navržena (zpravidla +10 °C) a teplotou, pro kterou bylo pásmo 
kalibrováno (zpravidla +20 °C). Takto vzniká významná systematická chyba délky (v tomto případě 1,2 mm na 10 m 
délky!), která je nejčastější příčinou rozdílu v určení délky OK elektronickým dálkoměrem a pásmem.  

Přesnost měření 

Rozsah měření je stanoven v minimálním rozsahu v těchto TKP, v kapitole 19.6, roz�íření rozsahu stanovuje 
zadavatel.  

Geodetické práce při výrobě a montá�i ocelových konstrukcí patří k nejnáročněj�ím geodetickým pracím z hlediska 
přesnosti a technologie. 

Po�adované přesnosti určení poloh kontrolních bodů se stanovují u dílenských sestav v hodnotách: 

střední polohová chyba (směrodatná odchylka) kontrolních bodů mp =  2,0 a� 3,0 mm, 

střední vý�ková chyba (směrodatná odchylka) kontrolních bodů mz = 1,0 a� 2,0 mm 

střední vý�ková chyba (směrodatná odchylka) bodů na klínových deskách mz = 0,1 a� 0,2 mm 

Po�adované přesnosti určení poloh kontrolních bodů se stanovují u montá�ních sestav v hodnotách: 

střední polohová chyba (směrodatná odchylka) kontrolních bodů mp =  3,0 a� 4,5 mm, 

střední vý�ková chyba (směrodatná odchylka) kontrolních bodů mz = 1,5 a� 3,5 mm 

Po�adované přesnosti měření musí odpovídat i přesnost geodetické vytyčovací sítě a kvalita její stabilizace. 
Stabilizace bodů vytyčovací sítě se zaji�ťuje zřízením měřických pilířů s nucenou centrací. Jejich zřízení, včetně 
tvaru a rozmístění je předmětem projektové dokumentace. 

Umístění měřických pilířů musí být navr�eno v projektu stavby jako součást návrhu vytyčovací sítě nebo v rámci 
vytyčovacího výkresu. V projektu musí být vyře�ena i technické ře�ení pilířů, včetně hloubky jejich zalo�ení podle 
geologických poměrů. Měřický pilíř je zpravidla ře�en jako �elezobetonový pilíř na pilotě cca 1,4 m nad zemí 
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s hlavou pro upnutí měřického přístroje (deskou z nerezové oceli s upínacím �roubem a ochranným krytem). 
Nadzemní část pilíře je chráněna tepelnou izolací, která brání pohybům pilíře v důsledku jeho oslunění.  

Měřické metody, postupy a přístroje 

Pro slo�ité prostorové konstrukce, pro konstrukce s dílenskými sestavami s dílci ve sklopené poloze a pro montá� 
mostů s délkou ocelové konstrukce nad 100 m včetně, bude zpracován samostatný technický a technologický projekt 
geodetických prací pro výrobu a montá�. V ostatních případech bude popis geodetických činností podrobně popsán 
v technologickém předpisu výroby a technologickém postupu montá�e. O potřebě samostatného projektu 
geodetických prací u konstrukcí pod 100 m rozhodne zadavatel. 

Projekt geodetických prací musí obsahovat popis ve�kerých podstatných okolností geodetických činností. Obsahuje 
zejména popis geodetických technologií (měřické metody, přístroje, přesnosti) a jejich začlenění do technologie 
výroby a montá�e.  

Projekt obsahuje minimálně popis resp. ře�ení následujících oblastí: 

Popis úlohy, stavebního objektu a identifikační údaje, výchozí podklady, shrnutí po�adavků na přesnost, norem 
a projektu, ře�ení vytyčovací sítě při staveni�tní montá�i a systému obdobné sítě pro vytyčení a kontroly dílenských 
sestav, etapy měřických prací v technologii výroby a montá�e, způsob výpočtu, systém kontrol, technické vybavení, 
systém kontrolních nebo charakteristických bodů definujících tvar a polohu konstrukce, přesnosti, způsob 
vyhodnocení. 

Ve�keré geodetické práce ve výrobě i na montá�i řídí jmenovaný vedoucí geodet (viz Kvalifikační předpoklady).  

Po�adavky na přístroje: Dálkoměrné a úhloměrné přístroje je třeba volit tak, aby v kombinaci s metodou měření 
(i způsobem výpočtu) splnily po�adavky na přesnost, která je stanovena projektem pro výrobu i jednotlivé dílčí 
úkony montá�e. 

Ve�kerá měření je třeba vykonávat výhradně kalibrovanými přístroji a pomůckami.  

Pro zvý�ení přesnosti a spolehlivosti se po�aduje pou�ívat geodetické měřické metody vycházející z kombinovaného 
délkového a úhlového měření z více stanovisek s pou�itím exaktního vyrovnání metodou nejmen�ích čtverců 
(MNČ) a testováním odlehlých veličin. Při měření je třeba důsledně zavádět přístrojové a fyzikální korekce. Pro 
vý�ková měření lze pou�ívat přesné trigonometrické měření vý�ek, zpřesněné technické nivelace nebo přesné 
nivelace. 

Systém kontrol při měření vychází z po�adovaných přesností a v souvislosti s technologií je třeba vyu�ívat důsledně 
metod s nadbytečným počtem měřených veličin s mo�ností jejich vzájemného vyrovnání metodou nejmen�ích 
čtverců se statistickým testováním na odlehlé veličiny. 

Vytyčovací i kontrolní práce je třeba odpovídajícím způsobem protokolovat včetně kontrolních hodnot, odchylek 
a dosa�ených přesností (aposteriorní chybový rozbor). 

Na montá�i před ka�dým měřením z vytyčovací sítě je třeba ověřit identitu pou�itých bodů (soulad aktuální polohy 
bodu se souřadnicemi ve vztahu k přesnosti bodu sítě mxy). Při pochybnosti (překročení 1,5 násobku mxy) je třeba 
provést rozsáhlej�í kontrolní měření na okolních bodech vytyčovací sítě (rozsah stanoví vedoucí geodet). Při 
naměření veličin odpovídajících posunu bodů vytyčovací sítě (tj. při 2 a více násobku mxy)) bude následovat 
rozsáhlá rekonstrukce vytyčovací sítě podle pokynů vedoucího geodeta montá�e. 

Vyhodnocení výsledků, měřické protokoly 

Měřické protokoly podepisuje geodet, který práce uskutečnil a ověřuje vedoucí geodet výroby (montá�e) otiskem 
kulatého razítka, evidenčním číslem protokolu a podpisem (v souladu se zněním zákona č. 200/1994 Sb.).  

V protokolech je třeba porovnávat souřadnice kontrolně měřené (opravené o teplotní vlivy, vyrovnané) se 
souřadnicemi projektovanými pro jednotlivé fáze montá�e. Pro porovnání je třeba provádět odpovídající 
transformace mezi jednotlivými souřadnými systémy. Dále je třeba vyhodnotit z měření získané rozměry (např. 
délky, �ířky, odklony od svislice a od vodorovné roviny) podle po�adavků projektu. 

Protokoly budou předávány podle charakteru prací vzápětí po ukončení prací (vytyčení) nebo bezodkladně po 
vyhodnocení.  

Vyhodnocení musí mít formu číselnou i grafickou. Pro přehlednou prezentaci odchylek na kontrolních bodech se 
doporučuje grafické zobrazení odchylek pomocí vektorů, doplněné tabulkami s detailním vyčíslením hodnot.  

Výstupem měření je potom uvedení skutečných rozměrů ocelové konstrukce v rozsahu článku 19.6 těchto TKP, tedy 
nikoliv pouze uvedení vektorových odchylek. 
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Geodet bude archivovat ve�kerá měřická data, výpočty a výsledné protokoly a elaboráty i v digitální formě po dobu 
nejméně 5 let, pokud nebude zadavatelem stanoveno jinak.  

Digitální formu dílenského zaměření je třeba předat vedoucímu geodetovi montá�e. 

Geodetické zaměření pro dílenskou přejímku 

Z geometrického hlediska lze prostorovou dílenskou OK mostu sestavu realizovat několika způsoby: 

1. Sestava dílců odpovídá svojí polohou poloze mostu v otvoru 

Standardní způsob pro dílenskou prostorovou sestavu. 

Nejspolehlivěj�í způsob dílenské montá�e, který minimalizuje nejistoty v prostorových vztazích pro staveni�tní 
montá�. 

V případě dvou a více dílenských prostorových sestav jedné konstrukce je pro udr�ení výhod tohoto postupu nutno 
opakovat v�dy poslední dílce předcházející sestavy i v sestavě následující. 

Na konstrukci jsou zachovány směry svislé i vodorovné, které jsou kontrolovatelné jednoduchými pomůckami 
(olovnice, vodováha, vodorovná záměra nivelačního přístroje, záměrná přímka teodolitu). 

Je zřejmá návaznost montá�ních styků a rozměr kořenových mezer (ty jsou součástí detailního měření výrobce OK). 

Je zřejmá návaznost a provedení �roubovaných třecích spojů a �roubovaných spojů (to je součástí detailního měření 
výrobce OK). 

Zaměřením kontrolních bodů a vyhodnocením kořenových mezer montá�ních styků lze stanovit rozměr konstrukce 
i předpokládaný rozměr při staveni�tní montá�i. Dále je mo�no určit případné rozměrové korekce pro navazující 
dílenskou sestavu nebo přímo pro montá�. 

Geodetické činnosti: 

Vytyčení dílenského ro�tu nebo osazení dílce přímo do dílenské sestavy (předává se s protokolem o vytyčení).  

Geodetické zaměření dílenské sestavy pro dílenskou přejímku (předává se elaborátem zaměření).  

Zaměření nadlo�iskových klínových desek (předává se elaborátem zaměření), v rozsahu dle článku 19.6 těchto TKP. 

2. Sestava dílců je ve sklopené (transformované poloze) 

Doplňuje v některých případech prostorovou sestavu podle bodu 1, např. u konstrukcí s dolní mostovkou nebo 
tvarově složitých konstrukcí. 

Tento způsob je vyvolán technologickými potřebami na sestavu konstrukce. 

Při této variantě jsou naru�eny v různé míře základní geometrické směry a jejich přímá kontrola v dílenské sestavě je 
buď omezena, nebo přímo vyloučena. Geodetické zaměření zde má ji� nezastupitelnou úlohu. 

Geodetické činnosti: 

Transformace souřadného systému projektu do po�adovaného systému dílenské sestavy (protokol transformace, 
tabulky původních a nových souřadnic);  

Vytyčení dílenského ro�tu (předává se protokolem o vytyčení);  

Geodetické zaměření dílenské sestavy pro dílenskou přejímku (předává se elaborátem zaměření). 

3. Simulovaná dílenská sestava (matematickým prostorovým modelem) 

Její použití se s ohledem na nepřesnost měření a pro náročnost na kvalifikaci dodavatele zaměření pro konstrukce 
v třídě provedení EXC3 a EXC4 nedoporučuje. Je možná za určitých podmínek se souhlasem příslušného odborného 
útvaru. 

Geodetické zaměření pro montá�ní prohlídku 

Geodetické činnosti při staveni�tní montá�i:  

1. vytyčovací síť ocelové konstrukce: zpřesnění a doplnění stávající vytyčovací sítě stavby, zaměření, 
 vyrovnání, průbě�ná kontrola aj.; 

2. kontrolní měření spodní stavby � polohové i vý�kové (podlo�iskové bloky, otvory kotvení aj.); 

3. vytyčovací práce,  



   

107 

 vytyčení předmontá�ních ro�tů nebo zásuvných drah, 

 vytyčení montá�ních podpor; 

4. osazování montá�ních dílců na předmontá�i nebo přímo v otvoru, 

 osazení dílců a zaměření před svařováním, 

 zaměření dílců po svaření; 

5. kontrolní měření OK v otvoru, prostorová rektifikace dílců během montá�e; 

6. rektifikace OK v otvoru při osazení na lo�iska; 

7. zaměření geometrického tvaru OK podle skutečného provedení pro montá�ní prohlídku v rozsahu  podle 
článku 19.6 těchto TKP. 

Ve�kerá uvedené činnosti je třeba dokumentovat podle charakteru a rozsahu prací protokoly nebo uceleným 
elaborátem zaměření a současně zápisem do montá�ního deníku. 
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20.1 ÚVOD 

20.1.1 V�eobecně 

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - V�eobecně. 

Pro projektování a stavbu ra�ených a hloubených tunelů na drahách celostátních, drahách regionálních 
a vlečkách normálního rozchodu 1435 mm s traťovou rychlostí do 160 km/h platí norma ČSN 73 7508. Norma 
připou�tí pou�ití jiných postupů, které v ní nejsou stanoveny, pokud jsou věcně a odborně zdůvodněny. Postupy 
musí mít potřebnou odbornou úroveň a nesmí být v rozporu se zásadami normy.  

Tunelové stavby se svým charakterem odli�ují od ostatních stavebních konstrukcí. Vzájemné spolupůsobení 
tunelu s obklopujícím horninovým masivem, proměnné vlastnosti horninového masivu nejen u různých staveb, 
ale i u jedné stavby v trase tunelu, nutnost přizpůsobovat stavební postupy a technologie daným podmínkám 
v procesu výstavby, zvý�ené riziko a dal�í skutečnosti určují, �e ka�dý tunel je neopakovatelným unikátním 
dílem.  

Při volbě tunelovací metody je jedním z významných kritérií plocha příčného řezu podzemního díla. Zatímco 
v případě �tol či jednokolejných tunelů je mo�no volit jak metody konvenční, tak metody kontinuálního ra�ení 
(viz bod 20.1.3 Rozdělení tunelů), v případě dvoukolejných tunelů je vzhledem k velikosti nutného příčného 
profilu tunelu pou�ití kontinuálního způsobu ra�by prakticky vyloučeno. I v případě men�ích profilů je při 
výběru metody nutno provést důkladné technicko-ekonomické porovnání variant.  

Lze předpokládat, �e v podmínkách České republiky bude vět�ina tunelů ra�ena konvenčními metodami, 
zejména pak metodou, která je v�eobecně známa pod názvem Nová rakouská tunelovací metoda (dále jen 
NRTM). Proto byl při přepracování kapitoly 20 TKP kladen zvý�ený důraz na činnosti spojené s NRTM 
a příslu�né části TKP-20 byly podstatně roz�ířeny. Roz�ířeny byly i kapitoly, které se týkají po�adovaných 
vlastností materiálů a činností spojených se zaji�těním stability výrubu. TKP byly doplněny o některé 
technologie, které dosud nebyly uvedeny a roz�ířena byla i část týkající se kontinuální ra�by (předpokládané 
nasazení v případě průzkumných, záchranných, technologických nebo odvodňovacích �tol). 

20.1.2  Rozsah platnosti TKP-20  

Kapitola 20 Technických kvalitativních podmínek staveb Českých drah (dále jen TKP-20) platí pro: 

� provádění nových �elezničních tunelů (ra�ených i hloubených), 

� rekonstrukce stávajících tunelů, 

� opravy a práce charakteru údr�by (v přiměřeném rozsahu), 

� výstavbu galerií a portálových konstrukcí, 

� výstavbu pomocných podzemních objektů, které slou�í při budování nebo v provozu vlastních tunelových 
objektů (např. technologické a odvodňovací �toly).  

Po�adavky objednatele stavby na provedení, kontrolu a převzetí prácí, výkonů a dodávek, které souvisejí 
s výstavbou tunelu a nejsou uvedeny v této kapitole, jsou uvedeny v příslu�né kapitole TKP, které platí pro 
stavby dráhy a pro stavby na dráze (viz TKP-1 V�eobecně). To se týká předev�ím hloubených tunelů a částečně 
tunelů budovaných kombinací ra�ení a hloubení, kdy jsou po�adavky popsány v jiných kapitolách TKP (viz 
20.12.3  Související kapitoly TKP).  

V případech, kdy stavba zahrnuje práce, které nejsou uvedeny v TKP, kdy je potřebné změnit nebo doplnit 
ustanovení TKP nebo jsou na stavbě pou�ity speciální technologie a materiály, musí objednatel zajistit 
vypracování �Zvlá�tních technických kvalitativních podmínek� (ZTKP). 

Pokud jsou prováděny práce, které je mo�no definovat jako �činnost prováděnou hornickým způsobem� (viz §3 
zákona ČNR č. 61/1988Sb. ve znění pozděj�ích předpisů), spadají pod působnost státní báňské správy. 
Vykonávání činností prováděných hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které 
jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem, lze pouze na základě oprávnění (viz vyhlá�ka ČBÚ 
č. 15/1995 Sb. ve znění pozděj�ích předpisů). 
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V oddíle 12 této kapitoly TKP jsou uvedeny citované a související normy a předpisy, které se týkají 
problematiky tunelových staveb. Platné jsou také normy a předpisy, které jsou v uvedených předpisech 
a normách citované. Metodika uvedená v citovaných ČSN, TN�, případně předpisech je pro provádění tunelů 
závazná. 

20.1.3 Rozdělení tunelů 

Podle typu výstavby se tunely dělí na tunely: 

� ra�ené, 

� hloubené, 

� kombinace obou technologií. 

Tunely ra�ené se dělí podle tunelovací metody na: 

� Tunely ra�ené cyklickou ra�bou. Jedná se o konveční způsob ra�by, při kterém se jednotlivé pracovní 
operace (rozpojování, odtě�ování rubaniny a zaji�tění výrubu) uskutečňují v pevném časovém sledu za 
sebou.  

� Tunely ra�ené kontinuální ra�bou. Jedná se o ra�bu tunelovacími stroji (TBM), při které jsou jednotlivé 
pracovní operace (rozpojování, odtě�ování rubaniny a zaji�tění výrubu) prováděny prakticky současně.  

� Tunely ra�ené �títováním. Ra�ba se uskutečňuje zatlačováním plá�tě �títu (resp. polo�títu). Rozpojování je 
prováděno různými metodami (rypadlem, frézou, za pou�ití trhacích prací apod.), přičem� plá�ť �títu 
zaji�ťuje stabilitu líce výrubu a� do osazení ostění. 

Tunely hloubené se dělí na: 

� Tunely budované v otevřené stavební jámě. Konstrukce zaji�tění stavební jámy není součástí nosné 
konstrukce tunelu. 

� Tunely budované ve stavební jámě, kde zaji�tění stěn jámy je vyu�ito jako součást nosné konstrukce tunelu 
(podzemní stěny apod.). 

Tunely budované kombinací ra�ení a hloubení jsou: 

� Tunely ra�ené pod ochranou stropní desky (resp. klenby), která je vybetonována předem na upravený terén. 
Opěří a počva tunelu je ra�ena konvenční metodou (např. metoda ��elva�). 

� tunely ra�ené se zaji�těním přístropí i opěří v předstihu provedenými konstrukcemi (stropní deska nebo 
klenba v kombinaci s podzemními stěnami, pilotami, tryskovou injektá�í apod.). 

Velký význam má rovně� rozdělení tunelů podle účinků na povrch, resp. objekty v nadlo�í. Podle tohoto kritéria 
tunely rozdělujeme na: 

� Tunely ra�ené bez nutnosti omezovat negativní projevy tunelovací metody na povrchu, resp. v nadlo�í. 
Jedná se o tunely ra�ené v místech, kde se v nadlo�í tunelu nenachází �ádná zařízení, objekty nebo plochy 
s nutností omezení deformací.  

� Tunely s nutným omezením negativních projevů ra�by na objekty v nadlo�í. Jedná se o tunely pod 
souvislou zástavbou, resp. kři�ující objekty nebo in�enýrské sítě citlivé na poklesy. Zvolená tunelovací 
metoda musí umo�ňovat řízení průběhu deformace v po�adovaných mezích.  

20.1.4 Po�adavky na dokumentaci skutečného provedení stavby 

V průběhu výstavby zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby tunelu.  

Podkladem pro vypracování dokumentace skutečného provedení jsou zejména: 

� projekt stavby (resp. dokumentace zhotovitele) se zakreslením v�ech provedených změn, 

� protokoly o provedení a převzetí prací (např. záběrové listy), 
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� protokoly o provedených zkou�kách (např. tahové zkou�ky kotev, zkou�ky tlou�ťky a pevnosti betonu 
primárního ostění, svarů izolačních pásů apod.), 

� výsledky geotechnických měření,  

� dokumentace čelby a nadvýlomů,  

� lokalizace výronů vody na líci primárního ostění, 

� výsledky zaměření vnitřního líce primárního ostění, 

� protokoly o osazení izolace, zaměření polohy těsnicích pásů a jiných opatření , 

� protokoly o převzetí výztu�e a betoná�i definitivního ostění, 

� zaměření skutečného tvaru líce definitivního ostění apod. 

Obecný rozsah dokumentace skutečného provedení je dán předpisem ČD S-6 Správa tunelů ze dne 21.3.2001. 

Na ka�dém dokladu je mimo specifických údajů uvedeno jméno a podpis zástupce zhotovitele, který práci 
předává a zástupce zadavatele, který práci přebírá (např. provedený úsek mezilehlé izolace), resp. povoluje její 
provedení (např. provedení výztu�e spodní klenby po převzetí upraveného povrchu dna, zahájení betoná�e po 
převzetí provedené výztu�e a kontrole povrchu izolací z hlediska jejich po�kození při provádění výztu�e apod.).  

20.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

20.2.1 V�eobecně 

Konstrukční materiály pou�ité při výstavbě tunelu a po�adavky na jejich jakost a vlastnosti jsou předepsány 
v dokumentaci. Pokud dokumentace předepisuje přísněj�í po�adavky, ne� uvádí TKP, platí po�adavky uvedené 
v dokumentaci. Po�adavky uvedené v TKP nesmí být dokumentací sni�ovány (v odůvodněných případech je 
mo�no po�ádat o výjimku odbor stavební ředitelství divize dopravní cesty). 

Zhotovitel je povinen při výrobě konstrukcí nebo konstrukčních prvků z více materiálových slo�ek zajistit 
po�adovanou jakost těchto konstrukcí nebo prvků. Zdroje stavebních hmot, jejich dávkování, mísení apod. musí 
být určeny technologickým předpisem zhotovitele, který schvaluje kompetentní zástupce zadavatele (např. 
stavební dozor). Schválení si mů�e vyhradit odbor stavební ředitelství divize dopravní cesty.  

Jakákoliv změna materiálů nebo jejich po�adovaných vlastností předepsaných dokumentací, resp. TKP, musí být 
předem schválena kompetentním zástupcem zadavatele (Odbor stavební ředitelství Divize dopravní cesty). 

20.2.2 Monolitický beton definitivního ostění 

Pro beton a �elezobeton tunelových ostění platí obecně po�adavky uvedené v kapitole 17 TKP.  

Musí být provedena taková opatření, aby viditelné povrchy ostění po odbednění nevy�adovaly dal�í pohledové 
úpravy a tomuto po�adavku musí vyhovovat navrhovaný materiál a systém bednění, postup při odbedňování, 
správně zvolená technologie ukládání, hutnění a o�etřování betonu.  

Pokud se ve zvlá�tních případech vy�aduje povrchová úprava (estetické po�adavky nebo po�adavky na 
provedení sekundární ochrany betonových konstrukcí), specifikuje po�adavky na povrchovou úpravu 
dokumentace nebo ZTKP.  

20.2.2.1 Zásady pro slo�ení betonu 

Správné slo�ení betonu pro definitivní ostění vy�aduje optimalizaci jednotlivých slo�ek směsi jak z hlediska 
kvality, tak i kvantity, aby bylo mo�né dosáhnout co nejlep�ích předpokladů pro splnění následujících 
po�adavků: 

� zpracovatelnost, 

� zkrácení doby potřebné pro odbednění na technologicky přípustné minimum, 
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� zamezení vzniku trhlin, 

� dodr�ení po�adovaných u�itných a provozních vlastností. 

Na sní�ení napětí vzniklých účinky teploty se doporučuje pou�ívat cementy s mlecími přísadami a/nebo určitou 
část pojiva pokrýt hydraulicky účinnými přísadami, např. popílkem. Velmi jemné přísady mohou kromě toho 
zlep�it zpracovatelnost čerstvého betonu a nepropustnost betonové struktury. Při návrhu směsi je třeba zohlednit 
po�adavky na mrazuvzdornost konstrukce. 

Cementy s malým mno�stvím C3A a předev�ím bez C3A vykazují kromě zvý�ené odolnosti vůči síranům velmi 
malý růst teploty, výrazně sni�ují nebezpečí vzniku trhlin v důsledku napětí vzniklého účinky teploty a hodí se 
proto předev�ím pro �vodotěsná definitivní ostění�. Zvolené mno�ství cementu a přísad musí zaručovat při 
odpovídající teplotě čerstvého betonu po�adovanou pevnost při odbednění a dodr�ení po�adovaných parametrů 
ostění. 

Vývoj teploty betonu je závislý na teplotě čerstvého betonu, na vývinu hydratačního tepla, na tlou�ťce 
konstrukce a na vněj�ích vlivech (např. teplota vzduchu, rychlost proudění vzduchu). Aby se co nejvíce 
zamezilo vzniku trhlin, je třeba udr�et maximální teplotu betonu klenby co nejni��í. 

Optimální teplota čerstvého betonu (tj. teplota betonové směsi v době ukládání do bednění) se pohybuje 
v rozmezí 13 °C a� 18 °C. Teploty pod 10 °C velmi výrazně zpomalují nárůst pevnosti, teploty vy��í ne� 25 °C 
mají za následek vět�í náchylnost k tvorbě trhlin. Ukládání čerstvého betonu s teplotou nad 30 °C je nepřípustné. 

20.2.2.2 Doba odbednění, pevnost při odbednění 

Aby se zamezilo vytvoření trhlin, je třeba okam�ik odbednění co nejvíce oddálit. Při dodr�ení obvyklého 
24 hodinového cyklu na jeden záběr betoná�e (blok ostění délky max. 12 m) je obvyklá doba odbednění klenby 
v ra�eném úseku tunelu 12 a� 14 hodin. Zkrátí-li se tato doba pod 10 hodin, musí být přijata opatření proti příli� 
silnému ochlazení a vysychání betonu. Jedná se zejména o zamezení příli� silného proudění vzduchu. (např. 
uzavřením portálu �závěsem�). Od opatření se mů�e upustit, pokud je relativní vlhkost vzduchu vět�í ne� 90 % 
a rychlost jeho proudění nízká. 

Pevnost při odbednění by neměla být stanovena příli� vysoká, neboť i teplota betonu je právě v momentě 
nejvy��í náchylnosti ke vzniku trhlin při odbednění velmi vysoká. Beton klenby má pevnost při odbednění 
(měřeno na stavebním objektu) obvykle hodnotu mezi 1,5 MPa a 3,0 MPa.  

V případě tunelů budovaných v otevřené stavební jámě je nutno dobu odbednění stanovit individuálně 
v závislosti na geometrických a pevnostních a deformačních parametrech konstrukce, vlastnostech okolního 
prostředí, technologickém postupu prací, po�adavcích na vlastnosti ostění (odolnost proti průsakům vody, vznik 
trhlin apod.). 

20.2.2.3 Zabránění vzniku trhlin 

Maximální teplota betonu ostění tunelu nesmí překročit: 

40 °C - u ostění z betonu odolného proti průsakům bez plá�ťové izolace nebo separační fólie s obvyklou délkou 
bloků 10 m,  

45 °C - u krat�ích úseků nebo u definitivního ostění s izolací nebo vhodnou separační fólií omezující přenos 
smykových napětí mezi definitivním ostěním a jeho podkladem (primárním ostěním, lícem výrubu)  

Opatření se musí přizpůsobit aktuálním podmínkám stavby tak, aby se v co mo�ná největ�í míře zabránilo 
vytvoření trhlin (viz např. tabulka 10). 

20.2.2.4 Třída pevnosti betonu 

Třídy pevnosti se stanovují na základě po�adavků statického výpočtu. Definitivní ostění jsou prováděna 
z betonu třídy pevnosti min. C20/25 podle ČSN EN 206-1. Pro vyu�ití dotvarování s pou�itím hydraulicky 
účinných přísad musí být třída pevnosti vzta�ena k co nejvy��ímu stáří betonu (56, 90 dní). V případě zkou�ky 
provedené po 56 nebo 90 dnech se stáří v momentě zkou�ky uvádí do závorky za třídu pevnosti, např. C25/30 
(56). 
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20.2.2.5 Odolnost betonu proti průsakům vody 

Z důvodu po�adované �ivotnosti tunelu musí být beton definitivního ostění v ka�dém případě odolný proti 
průsakům vody. Pro dosa�ení po�adované odolnosti se doporučuje přidání vhodných přísad. V případě 
chemického působení se tak zpomalí pronikání �kodlivých látek. Průkaz odolnosti proti průsakům vody se 
provádí na hotovém betonu s minimálním tlakem. Beton ostění musí v ka�dém případě prokázat maximální 
střední hloubku průsaku 25 mm při zku�ebním tlaku 0,7 MPa. 

U betonů ostění odolných proti účinkům agresivních vod nebo ostění z betonu odolného proti průsaku vody smí 
činit střední hloubka průsaku vody do zku�ebního tělesa při zkou�ce max. 25 mm. Pokud ZTKP neurčí jinak, je 
ve smyslu ČSN EN 206-1, článek 5.5.3 pou�ita následující metodika provádění zkou�ky odolnosti proti průsaku 
vody (metodika odpovídá ÖNORM B3303 Betonprüfung). 

Zkou�ka je prováděna na zku�ebních tělesech rozměrů 200x200x120 mm nebo 300x300x200 mm. Maximální 
zku�ební tlak vody odpovídá 1,5 násobku nejvy��í hodnoty hydrostatického tlaku, který bude působit na 
tunelové ostění, minimálně v�ak 0,7 MPa. Tlak vody působí na líc zku�ebního tělesa na kruhové plo�e průměru 
100 mm (tvar plochy zaji�těn např. těsnícím krou�kem). Pokud není projektem nebo ZTKP určeno jinak, je 
zkou�ka prováděna na vzorcích betonu stáří 28 dnů. Zku�ební tělesa musí být ulo�ena stále ve vodě, vzorky 
získané ze stavby musí být ve vodě ulo�eny min. 7 dnů před provedením zkou�ky. Doba trvání zkou�ky je 14 
dní a probíhá ve dvou fázích: 

fáze 1 � vzorek je zatě�ován po dobu 3 dnů tlakem vody odpovídajícím 25 % maximálního tlaku 

fáze 2 � následuje zvý�ení tlaku na maximum a jeho působení po dobu dal�ích 11 dnů 

Bezprostředně po ukončení zkou�ky je zku�ební těleso rozřezáno dvěma na sebe kolmými řezy tak, aby bylo 
mo�no určit rozhraní suchého a mokrého betonu. Hranice je na tělese graficky vyznačena a je určena střední 
hodnota hloubky průsaku s přesností na 1 mm.  

Střední hloubka průsaku je určena na základě výsledků min. 3 zkou�ek jako střední hodnota středních 
průsakových hloubek zji�těných na jednotlivých zku�ebních tělesech. 

 

Obr. 1 

 

20.2.2.6 Mrazuvzdornost 

V oblasti portálů a do vzdálenosti 1000 m od portálů se navíc musí prokázat stálost při mrazu v počtu 100 
zmrazovacích cyklů, přičem� platí, �e vodotěsnost ostění, pou�ití provzdu�ňujících přísad a kameniva 
odpovídajících parametrů zpravidla mrazuvzdornost zaručuje.  

Zku�ební plocha 

 

Zku�ební plocha Střední hloubka průsaku 

Těsnicí krou�ek 

Vodní tlak 

Hranice průsaku 

Zku�ební vzorek 

Zku�ební plocha 



 

9 

20.2.2.7 Beton odolný proti síranům 

Vzhledem k tomu, �e v případě betonu definitivního ostění není mo�né provést dodatečnou ochranu nebo 
opravná opatření proti působení síranových vod v horninovém masivu, je třeba provést příslu�ná opatření ji� při 
podezření, �e k malému působení dochází. To se týká i betonu definitivního ostění s fóliovou izolací.  

U �elezničních tunelů v městských aglomeracích je provádění ostění z betonu odolného proti účinkům 
síranových vod doporučeno i v případě, �e v době výstavby tunelu neobsahují vody �kodlivé mno�ství síranů 
vzhledem k mo�né kontaminaci vod (např. netěsností stok) během �ivotnosti tunelu. 

Proto�e koncentrace síranů ve vodě mů�e v horninovém masivu v čase silně kolísat, musí se jejich účinek 
posoudit minimálně ze 3 časově oddělených odběrů vzorků. 

20.2.2.8 Beton vodotěsného definitivního ostění bez izolace  

V případě vodotěsných definitivních ostění bez izolace přebírá beton definitivního ostění plně funkci izolace. 
Tento beton je tedy třeba zhotovit nejenom tak, aby vykazoval odolnost proti průsakům, která představuje pouze 
jednu podmínku pro nepropustnost struktury betonu, ale také aby nevykazoval trhliny, které by vodu vedly. Pro 
beton je určující obzvlá�tě dobrá zpracovatelnost, rozsáhlé omezení teploty čerstvého betonu a maximální 
teploty betonu, rychlosti ochlazení a minimalizace smr�ťování. Zvlá�tní důraz je nutno klást na pou�ití cementu 
s malým hydratačním teplem a na dodr�ení co mo�ná nejmen�ího celkového mno�ství vody ve spojení 
s pou�itím přísad. Kromě toho je třeba dodr�et příslu�ná konstrukční opatření. Technologický postup musí být 
navr�en tak, aby se v prvních 3 dnech po odbednění zabránilo rychlému ochlazení a v prvních 7 dnech po 
odbednění rychlému vyschnutí konstrukce.  

20.2.2.9 Souběh trhacích prací a betoná�e definitivního ostění 

V případě souběhu ra�by prováděné za pou�ití trhacích prací a betoná�e definitivního ostění je nutno ukládání 
čerstvého betonu provádět v dostatečné vzdálenosti od čelby.  

K vy�etření vlivu odstřelů je nutno vzorky betonu vystavit účinku odpálení v plánované vzdálenosti. U těchto 
zku�ebních vzorků se kontroluje pevnost po 7 dnech. Podle výsledků zkou�ek se stanoví potřebná opatření. 

20.2.3 Stříkaný beton 

20.2.3.1 V�eobecně 

Stříkaný beton se sestavuje ze stanovených slo�ek betonu (pojiva pro nástřik, tj. cementu nebo jiných 
speciálních pojiv, příměsí, kameniva, vody a přísad) tak, aby za očekávaných poměrů na stavbě bylo mo�né jeho 
nastříkání odborným způsobem a byly s jistotou dodr�eny po�adované vlastnosti. 

Kvalita stříkaného betonu pou�itého při výstavbě tunelových ostění je předepsána dokumentací 
a technologickým předpisem zhotovitele schváleným kompetentním zástupcem objednatele (stavební dozor). 

Slo�ení směsi dokumentací po�adovaných parametrů stanoví zhotovitel v technologickém předpisu, který musí 
obsahovat : 

� mno�ství kameniva na m3 hotového betonu a na jednu záměs, 

� mno�ství cementu na m3směsi a na jednu záměs, 

� mno�ství přísad v poměru k hmotnosti cementu, 

� vodní součinitel betonové směsi a případně tlak vody do stříkací pistole, 

� údaje o dávkování a jeho sledu, mísení, délce mísení, postup stříkaní betonové směsi při daném výrobním 
zařízení, 

� ostatní údaje potřebné k dosa�ení po�adovaných vlastností betonu. 
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Podle způsobu nástřiku se rozli�uje: 

� suchý způsob nástřiku, kdy se voda přidává do suché či zavlhlé betonové směsi a� v trysce zpravidla 
s přísadou urychlující tuhnutí a tvrdnutí, 

� mokrý způsob nástřiku, kdy do mokré betonové směsi je v trysce přidáván vzduch a urychlující přísada 
nebo pouze urychlující přísada (při pneumatické dopravě směsi, tj. při dopravě tzv. řídkým proudem). 

TABULKA 1 

ROZLI�OVÁNÍ SMĚSÍ PRO SUCHÝ A MOKRÝ STŘÍKANÝ BETON 

 suchý stříkaný beton mokrý stříkaný beton 

obsah vody 
v kamenivu 

W < 0,2 % zpravidla w = 2 - 4 % 

pásmo rozptylu w = 1,5 - 5 % 

w < 8 % 

označení suchá směs dopravovaná vlhká směs vlhká směs 
okam�itě 
pou�ívaná 

mokrá směs (čerpaný 
beton) 

pojivo cement + přísady nebo 
suché pojivo pro nástřik 

cement + přísady vlhké pojivo pro 
nástřik 

cement + přísady 

přidání 
urychlovače 

případně v míchačce při stříkání případně při 
stříkání 

při stříkání 

zhotovení 
směsi 

výrobní nebo staveni�tní 
míchárna 

výrobní nebo staveni�tní 
míchárna 

průbě�né 
míchání při 
stříkání 

výrobní nebo 
staveni�tní míchárna 
(betonárka) 

skladování uzavřené (silo, pytle) chráněné  chráněné 

pou�itelnost bez omezení omezená pou�itelnost bez omezení omezená pou�itelnost 

připravenost předchozí dohoda podle 
potřeby 

výroba dle dohody, 
zpracování v době 
skladovatelnosti 
(maximálně 1,5 hod) 

výroba pro 
bezprostřední 
potřebu 

výroba dle dohody 
zpracování v době 
skladovatelnosti 
(maximálně 1,5 hod) 

TABULKA 2 

SMĚRNÉ HODNOTY PRO SKLADBU SMĚSÍ 

 suchý stříkaný beton mokrý stříkaný beton 

cement - pojivo k nástřiku 320 - 400 kg/m3 360 - 420 kg/m3 

přísady (např. popílek) 30 - 50 kg/m3 50 - 80 kg/m3 

dávkování pojiva (cement + příměsi, pojivo pro 
nástřik) 

350 - 400 kg/m3 1) 400 � 460 kg/m3 

vodní součinitel (voda/pojivo)  < 0,50 

konzistence (míra tekutosti, roztečení) podle pravidel 48 � 52 cm 

obsah jemných prachových součástí  minimálně 550 kg/m3 
1) Při dávkování pojiva pod 340 kg/m3 se výrazně sni�uje přilnavost stříkaného betonu k nástřikové plo�e

Pro zji�tění vlivu přísad (urychlovače apod.) na pevnostní a technologické parametry betonu je nutno připravit 
a odzkou�et recepturu betonu a porovnat výsledky s výsledky provedenými na nulovém betonu (porovnávací 
beton bez přísad).  

Z hlediska funkce se stříkaný beton dělí na (viz tabulka 3): 
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TABULKA 3 

ROZDĚLENÍ STŘÍKANÝCH BETONŮ PODLE FUNKCE 

výplňový a ochranný Úloha tohoto stříkaného betonu spočívá vesměs ve zřizování určité úpravy líce (např. 
podkladu pro fóliovou izolaci), výplně dutin (puklin, nadvýlomů) a uzavření povrchu 
horniny (např. utěsnění povrchu horniny proti vzdu�né vlhkosti). 

konstrukční Úlohou konstrukčního stříkaného betonu je funkce zaji�tění nebo podepření. Pou�ívá se 
např. pro primární ostění podzemních staveb ra�ených podle NRTM (Nové rakouské 
tunelovací metody), zaji�tění stability čelby podzemních staveb nebo pro zaji�tění svahů 
stavebních jam a zpevnění stěn přírodních svahů. Součástí návrhu je i definice nárůstu 
pevnosti v čase se zohledněním vlivu jednotlivých slo�ek směsi (urychlovače tuhnutí 
apod.) na konečnou pevnost betonu. Po�adavky na nárůst pevnosti v čase musí 
odpovídat předpokládanému průběhu zatě�ování primárního ostění. 

pro zvlá�tní účely Stříkaný beton pro zvlá�tní účely je pou�íván např. pro primární ostění ra�ených staveb 
pod zástavbou a při nízkém nadlo�í, jednoplá�ťových ostění tunelů, podpůrných prvků 
svahů a líců výkopů.  

20.2.3.2 Po�adavky na nárůst pevnosti v čase 

Jako mladý beton se uva�uje stříkaný beton do stáří 24 hodin. Z hlediska nárůstu pevnosti a po�adavků na 
pevnost se dělí mladý beton do třech oblastí J1, J2, J3. 

Oblast J1 je vymezena mezí "A" a "B". 

Oblast J2 je vymezena mezí "B" a "C". 

Oblast J3 le�í nad mezí "C". 

Meze A, B a C viz obr. 2. 

Nárůst pevnosti v prvních minutách po nástřiku má, vedle významu pro nástřik nad hlavou v odpovídajících 
tlou�ťkách vrstev, také velký vliv na vývin pra�nosti a na spad, proto�e při příli� rychlém nárůstu pevnosti 
stříkaný beton bezprostředně po nanesení na stěnu ztvrdne a hrub�í částice následujícího stříkaného betonu se ji� 
nemohou ulo�it a zhutnit. Proto nesmí měrná hodnota pevnosti po 2 minutách (např. zkou�ka penetrační jehlou) 
přestoupit hodnotu 0,2 MPa, aby se sní�il vývin prachu a spadu za normálních poměrů pro naná�ení stříkaného 
betonu. Při silném přítoku vody nebo při nevhodném povrchu podkladu je vy��í pevnost v prvních minutách 
potřebná, je v�ak nutno přitom počítat krátkodobě se zvý�enou pra�ností a vět�ím mno�stvím spadu. 

Nárůst pevnosti �mladého betonu� se zji�ťuje nepřímými zku�ebními postupy (zpravidla vyhodnocením 
pevnosti na základě penetračních zkou�ek). Doby měření a postup zkou�ení je třeba přizpůsobit nárůstu pevnosti 
stříkaného betonu, aby se zjistil co mo�ná nejplynulej�í průběh. Za směrodatné hodnoty jsou pova�ovány doby 
měření po 6,10 a 30 minutách a dále pak po 1, 2, 3, 6 a 24 hodinách). Zpravidla se prokazuje průběh od 6 minut 
do 6 hodin a po 24 hodinách. Průkaz pevnosti po 9 a 12 hodinách je potřebný jen ve zvlá�tních případech 
(např.u  tunelů s nízkým nadlo�ím pod zástavbou). 

Stříkaný beton z oblasti J1 se hodí pro nástřik v tenkých vrstvách na suchý podklad bez zvlá�tních statických 
po�adavků a je výhodný pro malou pra�nost a malý spad.  

Stříkaný beton z oblasti J2 je po�adován v případě, kdy má být beton nanesen co nejrychleji v silných vrstvách 
(i nad hlavou), při přítoku vody a v případech, kdy dochází k jeho okam�itému namáhání vlivem dal�ích činností 
při zaji�ťování stability výrubu (např. provádění vrtů pro kotvy, zahánění pa�in, otřesy při trhacích pracích). 

Po�adavek na pou�ití betonu z oblasti J2 je uplatněn také při rychlém nárůstu zatí�ení horninovým tlakem, 
zemním tlakem nebo jinak vyvolaným přití�ením.  

Stříkaný beton J3 se pou�ívá pouze ve zvlá�tních případech (např. v silně poru�ené hornině, silném přítoku 
vody) z důvodu zvý�eného vývinu prachu a zvý�eného mno�ství spadu. 

Vysoké počáteční pevnosti betonu vyvolané pou�itím alkalických urychlovačů vedou zpravidla k vysokému 
poklesu konečné pevnosti oproti nulovému betonu (bez urychlovače). To je třeba zohlednit při stanovování třídy 
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pevnosti. Z důvodu velkého vlivu alkalických urychlovačů na konečnou pevnost betonu není pou�ití těchto 
urychlovačů v případě betonů z oblasti J2 vhodné a je mo�no je předepisovat jen ve zvlá�tních případech. Pou�ití 
nealkalických urychlovačů neovlivňuje negativně konečnou pevnost betonu.  
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Obr. 2 

20.2.3.3 Slo�ky betonové směsi - cement 

Počátek tuhnutí cementu má být v rozmezí od 1,5 hodiny do 4 hodin. 

Je třeba dbát vlivu teploty a chemického slo�ení cementu na dobu reakce suché směsi (dobu zpracovatelnosti) 
a případně dobu zpracovatelnosti betonu vhodnou metodou přezkou�et. 

Pro síranovzdorný stříkaný beton je třeba při výskytu vod s obsahem SO4
-2 nad 600 mg/l pou�ívat portlandský 

cement se zvý�enou síranovzdorností bez C3A. 
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20.2.3.4 Slo�ky betonové směsi - kamenivo 

Pro stříkaný beton se pou�ívá kamenivo oblé (přirozené či přírodně tě�ené neupravované kamenivo) nebo 
ostrohranné (drcené) se zrnem tříděným do frakcí. Rozdělení frakcí zrn má být provedeno tak, aby byl zaji�těn 
správný rozsah pásma celkové křivky zrnitosti podle tabulky 4. Zpravidla se předpokládá třídění do 4 mm a nad 
4 mm. 

TABULKA 4 

Průměr oka síta [mm] 0,063 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00 11,0 

propad min. [%] 2 8 18 30 45 65 85 95 

 max. [%] 6 15 25 40 55 75 95 100 

Největ�í zrna se volí v závislosti na účelu pou�ití mezi 4 mm a 16 mm. V případě stříkaného betonu 
pro konstrukční vyu�ití se pou�ívá největ�í zrno ≤ 11mm. 

Při mokrém stříkaném betonu je třeba sladit slo�ení zrnitosti kameniva zejména s po�adavky čerpatelnosti 
betonu.  

Při pou�ití drceného kameniva mů�e být zvý�en nejvy��í přípustný podíl odplavitelných částic (podíl frakce  

< 0,063 mm) oproti tabulce 4 max. o 5 %.  

Při volbě kameniva je třeba dbát na to, �e účinná pevnost kameniva (petrografické slo�ení, soudr�nost zrn, tvar 
a skladba zrn) ovlivňuje předepsanou pevnost stříkaného betonu. 

Vlastnosti kameniva musí odpovídat účelu pou�ití stříkaného betonu i slo�ení betonové směsi (např. chemické 
reakce s jednotlivými slo�kami pou�ité receptury). 

20.2.3.5 Slo�ky betonové směsi - záměsová voda 

Po�adavky na záměsovou vodu se řídí normou ČSN EN 206-1 a normami souvisejícími. 

20.2.3.6 Slo�ky betonové směsi - pojiva pro nástřik 

Pojiva pro nástřik umo�ňují zřízení suchého stříkaného betonu se stanovenými po�adavky na mladý stříkaný 
beton bez přidání urychlovače tuhnutí.  

Pojiva k nástřiku při kontaktu s vodou reagují velmi silně. Obvyklé míchání s vlhkým kamenivem proto není 
mo�né.  

Na základě jejich rychlosti reakce se rozli�ují dva druhy pojiv k nástřiku: 

� Suché pojivo k nástřiku: Pojivo má dobu reakce pod jednu minutu a je proto pou�itelné pouze pro 
zřizování stříkaného betonu se suchým kamenivem (obsah vody w < 0,2 %, případně podle údaje výrobce). 
Skladování suché směsi je mo�né po del�í dobu v silu (zásobníku). 

� Vlhké pojivo k nástřiku se stanovenou dobou reakce: Toto pojivo má stanovenou dobu reakce od jedné do 
tří minut. V důsledku stanovené doby reakce je pou�itelné také pro zřizování stříkaného betonu 
s přirozeně vlhkým kamenivem (obsah vody w zpravidla v mezích 2 a� 4 %). Při pou�ití vlhkého kameniva 
vy�aduje omezená doba zpracovatelnosti stanovit postup zpracování. Vlhké pojivo se smíchá s vlhkým 
kamenivem bezprostředně u čelby ve vhodném strojním zařízení a okam�itě se naná�í. 

Pro pojiva k nástřiku je třeba stanovit následující charakteristiky, popř. po�adavky podle výsledků průkazních 
zkou�ek: 

� specifický povrch - průměrná hodnota, standardní (normová) odchylka pro specifický povrch podle Blainea 
smí dosahovat maximálně 5 % od příslu�ně (cementárnou) stanovené průměrné hodnoty, 

� počátek tuhnutí nikdy nesmí klesnout pod 15 sekund, 

� prostorová stálost, 
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� SO3:< 4,5 %, v případě vody s obsahem SO4
-2 nad 600 mg/l < 3,5 %, 

� Cl: maximálně 0,1 %, 

� MgO: maximálně 5,0 %, 

� AL2O3: informační a charakteristická hodnota. 

TABULKA 5 

PO�ADAVKY NA NÁRŮST PEVNOSTI V ČASE 

čas nejni��í hodnota minimum poznámka 

po 1 hodině > 0.5 Mpa -  informační hodnota 

po 6 hodinách 70 % z hodnot 
průkazních zkou�ek 

1,5 MPa významná charakteristická 
hodnota 

po 24 hodinách 70 % z hodnot 
průkazních zkou�ek 

12 MPa charakteristická hodnota 

po 28 dnech 80 % z hodnot 
průkazních zkou�ek 

32,5 MPa charakteristická hodnota 

20.2.3.7 Slo�ky betonové směsi - příměsi 

S ohledem na zlep�ení vlastností stříkaného betonu, jako je zpracovatelnost, lepivost, vývin prachu, odpad, 
pevnost a hutnost stříkaného betonu, jako� i na sní�ení vývinu tepla, je účelné přidávání hydratačně působících 
příměsí. Dosud se osvědčil jako příměs létavý popílek, ale také je mo�né i pou�ití jiných příměsí (např. křemitý 
prachový silikát, hutnický písek). Nejpříznivěj�í poměr pojivo - příměsi se musí stanovit zkou�kami vlastností. 
Celkový podíl příměsí a přísad smí dosahovat max. 35 % mno�ství pojiva. Specifický povrch podle Blainea by 
měl být 450 m2/kg a standardní odchylka od stanovené průměrné hodnoty smí dosáhnout max. 25 m2/kg. 

Při pou�ití příměsí je třeba posoudit vhodnost jejich pou�ití s dal�ími slo�kami betonové směsi. 

20.2.3.8 Slo�ky betonové směsi - přísady 

Pod pojmem přísady jsou ve smyslu této kapitoly TKP rozuměny zejména: 

� plastifikátory, 

� urychlovače tuhnutí a tvrdnutí, 

� ztekucovače, 

� provzdu�ňující plastifikátory, 

� provzdu�ňovače, 

� zpo�ďovače tuhnutí, 

� přísady pro sní�ení vývinu prachu. 

Účinnost přísad do betonu a jejich vzájemná sná�enlivost je třeba prokázat zkou�kami vlastností a kvality 
stříkaného betonu. 

Pro přísady musí mít k dispozici certifikát, protokol o zkou�kách a doklad o zkou�kách, které nejsou star�í 3 let. 

Pro v�echny ostatní přísady, (zpo�ďovače tuhnutí, stabilizátory atd.) je třeba, aby dodavatel v�dy s odstupem 
dvou let prokázal nepřítomnost chloridů.  

Dlouhodobé zpo�ďovače začátku tuhnutí zastavují hydratační reakci cementu po předem určenou dobu, 
zpravidla o několik hodin a� maximálně do 3 dnů. Umo�ňují ulo�it v meziskladu jak suchou, tak i mokrou směs. 
V případě ulo�ení mokré směsi nedochází ke sní�ení kvality nebo změně konzistence. Působení stanoveného 
dlouhodobého zpo�ďovače musí být zru�eno přidáním odpovídajícího urychlovače tuhnutí. Dal�í průběh 
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tvrdnutí a vlastnosti zatvrdlého betonu nesmí být dlouhodobým zpo�ďovačem negativně ovlivněny (např. 
poklesem pevnosti). 

Přísady pro sní�ení vývinu prachu a spadu zlep�ují pracovní podmínky, zejména při nasazení vysu�eného 
kameniva. Přidávané mno�ství je třeba stanovit ověřovacími zkou�kami. Ostatní vlastnosti stříkaného betonu 
nesmí tím být negativně ovlivněny. Přidávání je třeba přizpůsobit pou�ívanému způsobu stříkání. 

20.2.3.9 Slo�ky betonové směsi - urychlovače  

Urychlovače tuhnutí se pou�ívá v kombinaci s vhodným druhem cementu a případnými dal�ími přísadami. 
V současnosti se pou�ívají bezalkalické (preferované) nebo alkalické urychlovače tuhnutí. Ve zvlá�tních 
případech (např. při silném výronu vody na plo�e nástřiku) mů�e být pou�ito nealkalického urychlovače tuhnutí 
v kombinaci se speciálním pojivem k nástřiku. 

Pro urychlovač tuhnutí musí být k dispozici výsledky průkazní zkou�ky, provedené akreditovanou zku�ebnou, 
které nejsou star�í tří roků. 

Pou�ívané přísady musí být s pou�ívaným cementem odzkou�eny včas před zahájením prací z hlediska účinků 
urychlování tuhnutí, počátku tvrdnutí a nárůstu pevnosti v čase, vlivu na konečnou pevnost a z hlediska 
síranovzdornosti (pokud je po�adována). K tomu se pou�ijí laboratorní zku�ební metody. Laboratorní zkou�ky 
poskytují dobré směrné hodnoty o chování navr�ené směsi v podmínkách výstavby, ale nemohou zohlednit 
ve�keré vlivy působící během realizace. Proto nemohou nahrazovat kontrolní zkou�ky na vzorcích prováděné na 
vzorcích odebraných na stavbě přímo z ostění. 

Průkazní zkou�ky musí stanovit pro danou recepturu maximální přípustné dávkování urychlovače. 

20.2.3.10 Nealkalické urychlovače tuhnutí 

Z hlediska dodr�ení po�adovaných hygienických podmínek na pracovi�ti je třeba omezit hodnotu pH roztoku 
nebo suspenze urychlovače v rozmezí od 3,0 do 8,0 pH. Po�adavky viz tabulka 6. 

TABULKA 6 

PO�ADAVKY NA NEALKALICKÉ URYCHLOVAČE

dávkování (prá�kové, tekuté) Zpravidla 4 a� 8 %  

(u tekutých urychlovačů obsah pevných látek 5 %) z pojiva

ekvivalent Na2O 1,0 %

obsah sulfátů (síranů) jako S03 ≤ 4,5 % v součtu s pou�itým cementem 

obsah sulfátů jako S03 pro síranovzdorný 
stříkaný beton (voda s obsahem síranů SO4

-2 
nad 600 mg/l) 

≤ 3,5 % v součtu s pou�itým cementem nebo pojivem k nástřiku

AL2O3 pro síranovzdorný stříkaný beton (voda 
s obsahem síranů SO4

-2 nad 

600 mg/l) 

≤ 2,0 % nebo průkaz síranovzdornosti na ověřovacím stříkaném 
betonu a stříkaném betonu stavebního díla  

sní�ení (pokles) pevnosti ≤ 10 % 

20.2.3.11 Alkalické urychlovače tuhnutí 

Urychlovače na bázi alkalického hlinitanu se mohou přidávat v prá�kové nebo tekuté formě vhodným 
dávkovacím zařízením. 

Dávkování urychlovačů má být nízké. Jako směrné hodnoty pro stříkaný beton J1, J2 platí hodnoty uvedené 
v tabulce č. 7. 
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TABULKA 7 

Typ urychlovače doporučené dávkování maximální hodnota

prá�kový urychlovač tuhnutí 6 - 8 % hmotnosti 
pojiva 

10 % 

tekutý urychlovač tuhnutí 5 - 7 % hmotnosti 
pojiva 

8 % 

Pokles pevnosti stříkaného betonu s potřebným dávkováním urychlovače oproti porovnávacímu (nulovému) 
betonu bez přísady nesmí přestoupit ve stáří 7 nebo 28 dnů, (nezávisle na dosa�ené konečné pevnosti) hodnoty 
uvedené v tabulce 8 

TABULKA 8 

typ urychlovače přípustné hodnoty maximální hodnota

prá�kový urychlovač tuhnutí 30 - 40 %  45 % 

tekutý urychlovač tuhnutí 20 - 25 %  30 %. 

Při výskytu vody s obsahem SO4 vy��ím ne� 600 mg/l nesmí obsah ve vodě rozpustných Al2O3 při potřebném 
dávkování cementu nebo pojiva přestoupit hodnotu 0,6 % (vzta�eno na pojivo), případně při překročení této 
mezní hodnoty je třeba provést přezkou�ení na porovnávacím stříkaném betonu nebo stříkaném betonu 
konstrukce. Při průkazních zkou�kách je třeba provádět ověření s maximálním na stavbě přípustným 
dávkováním. 

20.2.3.12 Stříkaný beton s rozptýlenou výztu�í 

Stříkaný beton s rozptýlenou ocelovou výztu�í je stříkaný beton, do kterého se přidávají vhodná ocelová vlákna 
v min. mno�ství 30kg /m3 nastříkaného betonu, aby se dosáhlo zvlá�tní vlastnosti mladého i vyzrálého betonu. 
Velikost kameniva nemá přestoupit 8 mm. Kromě ocelových vláken je mo�no pou�ít vlákna skleněná, 
polymerová a karbonová. Přitom je třeba dbát na to, �e zpracování a technologický postup je specifický pro 
ka�dý materiál pou�itých vláken. 

Přidáním ocelových vláken lze ovlivnit tyto vlastnosti stříkaného betonu: 

� zvý�it únosnost konstrukce zejména při namáhání na ohyb, 

� omezit velikost rozevření trhlin, 

� nahradit bě�ně pou�ívanou výztu� (sítě, pruty) v tenkých nebo nepravidelných vrstvách stříkaného betonu, 

� zlep�it homogenitu vyloučením stínů v nástřiku, následkem vynechání výztu�e apod. 

Tvar a délka vláken se řídí podle oblasti pou�ití (tlou�ťka stříkaného betonu, �ádaná úprava líce, technologie 
nástřiku betonu, průměr dopravních přívodů apod.). 

Obvyklá délka vláken je 30 mm. V nastříkaném betonu je poněkud men�í podíl vláken ne� ve výchozí směsi. 
Proto je třeba obsah vláken nastříkaného betonu v pravidelných intervalech přezkou�et. 

Ocelová vlákna se přidávají do suché nebo mokré směsi v rozptýleném stavu. Přidávání do suché směsi lze 
provádět v míchárně, v pojízdné míchačce nebo ve stříkacím stroji. Cílené a řiditelné přidávání do stříkacího 
stroje nebo přímo do přiváděného proudu směsi lze zajistit vhodným dávkovacím zařízením. Při stanovení doby 
míchání a zpracování je třeba dbát údajů výrobce. 

Pro stříkaný drátkobeton je nutno pou�ít minimálně beton třídy C20/25 s vodním součinitelem w/c < 0,5. 

Při vzniku pracovních spár nelze docílit �přesahovou délku� vláken. Proto musí být ji� v projektu stanovena 
poloha pracovních spár, nebo se musí navrhnout doplňující opatření pro napojení výztu�e, resp. vytvoření 
dostatečně únosného spoje v místě spáry. 

Konkrétní podmínky pou�ití a po�adované vlastnosti stříkaného drátkobetonu pro tunelové stavby, rekonstrukce 
nebo opravy určuje dokumentace, resp. ZTKP. 
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20.2.4 Ocel 

Ramenáty z válcovaných profilů a typová korýtková výztu� se pou�ívá pouze s prohlá�ením o shodě. 

Pro betonářskou výztu� a příhradové ramenáty z betonářské oceli platí kapitola 17 TKP. 

20.2.5 Injektá�ní směsi 

Pro kvalitu injektá�ních směsí platí ustanovení uvedená v kapitole 24 TKP. 

20.2.6 Materiál pro zděné konstrukce 

Stavební kámen pro zděné konstrukce se pou�ívá pevnostní třídy nejméně 40 podle ČSN 72 1860, který vyhoví 
25 zmrazovacím cyklům podle ČSN 72 1156. 

Kámen vhodný pro opravy a rekonstrukční práce se pou�ije s vy��í objemovou hmotností, nízkou pórovitostí, tj. 
kámen hutný, pevný a málo nasákavý. 

Pevnost kamene v tlaku musí být nejméně desetinásobkem namáhání, s ním� se počítá ve statickém výpočtu. 

Jednotnost zbarvení kamene nemusí být pro zdivo podzemních staveb dodr�ena, vyjma zdiva portálů. 

Malty pro zdění a spárování kamenného zdiva musí mít pevnost v tlaku nejméně 10 MPa (ČSN 74 2430). 

20.2.7 Dílce 

Pro kvalitu prefabrikovaných dílců platí kapitola 17 TKP. 

20.2.8 Izolace 

Pro izolaci tunelů a jiných podzemních staveb mohou být pou�ity pouze výrobky k tomuto účelu určené. 
Po�adavky na materiál izolace určuje projekt, výběr izolačního materiálu schvaluje odbor stavební ředitelství 
divize dopravní cesty. Projektem navr�ená izolace musí splňovat po�adavky uvedené v tabulce 9. 

Izolační fólie musí mít signální vrstvu, která umo�ňuje vizuální kontrolu případného mechanického po�kození 
izolace při následně prováděných pracích v tunelu (osazování výztu�e, montá� bednicího vozu apod.)  

Barva signální vrstvy bývá zpravidla světlá a v ka�dém případě musí zřetelně kontrastovat s barvou materiálu 
izolační fólie. Signální vrstva je nanesena v malé tlou�ťce na materiál vlastní izolace a nesmí být započítána do 
minimální po�adované tlou�ťky izolace. Materiál signální vrstvy nesmí negativně ovlivňovat svařitelnost 
a sni�ovat pevnost svaru izolační fólie.  

Materiál izolační fólie musí dlouhodobě odolávat působení podzemní vody a ostatním vněj�ím činitelům 
(agresivita prostředí, prorůstání kořenů apod). Při deformačním namáhání vlivem smr�tování, teplotních změn 
a nerovnoměrného sedání jednotlivých částí konstrukce nesmí fólie ztratit po�adované ochranné parametry.  
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TABULKA 9 

PO�ADOVANÉ PARAMETRY MATERIÁLU IZOLAČNÍ FOLIE 

V�eobecné vlastnosti materiál bez bublin, trhlin a sra�enin 

Celková tlou�tka 2,0; 2,5 a 3,0 mm 

Pevnost na mezi trhlin v podélném a příčném směru ≥ 10 MPa 

Prota�ení na mezi trhlin v podélném a příčném směru ≥ 200 % 

Chování svarového spoje při trhací zkou�ce přetr�ení materiálu mimo oblast svaru 

Chování při namáhání vodním tlakem těsný při zku�ebním tlaku 0,5 MPa působícím po dobu 
72 hodin 

Chování při zkou�ce na prora�ení těsný při vý�ce pádu zku�ebního tělesa 750 mm 

Chování při ohýbání za studena bez trhlin 

 stav bez puchýřků a bublin  

 změna rozměrů 
v podélném a příčném 
směru 

≤ 3 % 

Chování po uskladnění za 
teploty 800 C 

změna pevnosti na mezi 
trhlin v podélném a 
příčném směru 

± 20 % 

 změna prota�ení na mezi 
trhlin v podélném a 
příčném směru 

± 20 % 

 ohýbání za studena bez trhlin 

 změna pevnosti na mezi 
trhlin v podélném a 
příčném směru 

± 20 % 

Chování po uskladnění ve 
vodě 

změna prota�ení na mezi 
trhlin v podélném a 
příčném směru 

± 20 % 

 ohýbání za studena bez trhlin 

Změkčovadla nebo jiné přísady pou�ité pro modifikaci fólií z plastů musí působit trvale s ohledem na specifické 
předpoklady daného objektu a nesmí negativně ovlivňovat po�adované vlastnosti materiálu. 

Po�adavky na po�ární odolnost: 

� teplota kouře < 200 0C, 

� vývin kouře po dobu 10 min < 400 %, 

� po�ární odolnost B2 dle DIN 4102. 

Pro izolační pásy musí být zvolen takový materiál, při jeho� tepelném namáhání (hoření) nedochází 
k uvolňování toxických látek. 

Upevňovací prvky (např. nastřelovací terče) musí být s materiálem pou�ité izolační fólie dobře svařitelné 
a vzájemně se musí dlouhodobě sná�et. Je vhodné pou�ívat izolační pásy a upevňovací prvky od jednoho 
výrobce. Pokud jsou pou�ity upevňovací prvky a izolační pásy různých výrobců, musí výrobce izolačního pásu 
odsouhlasit vhodnost pou�ití upevňovacích prvků.  

20.2.9 Odvodnění 

Pro odvodnění tunelů smí být pou�ívány pouze výrobky k tomuto účelu určené, které odpovídají příslu�ným 
normám, předpisům i konkrétním podmínkám stavby. 
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Odvodňovací potrubí musí bez po�kození sná�et vnitřní přetlak 12 MPa (či�tění tlakovou vodou). 

Částečně děrované drená�ní trubky musí mít pro zaji�tění správné polohy při ukládání buď patu (v případě 
klenbového tvaru s rovným dnem) nebo odpovídající označení vrcholu (u kruhových profilů). 

Odvodňovací plastové potrubí musí být uvnitř, v místech mimo spoj, zcela hladké. 

20.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

20.3.1 V�eobecně 
Pro ve�keré činnosti spojené s výstavbou tunelu je nutno vypracovat technologický postup. Práce mohou být 
zahájeny a� po projednání a odsouhlasení technologického postupu kompetentním zástupcem zadavatele (např. 
stavební dozor). Schválení si mů�e vyhradit odbor stavební ředitelství divize dopravní cesty.  

20.3.2 Ra�ení tunelů 

20.3.2.1 Ra�ba pomocí NRTM - technologická třída výrubu 

Pojem �technologická třída výrubu� roz�iřuje pojem �třída výrubu� uvedený v ČSN 73 7508. Při ra�bě tunelu 
pomocí NRTM je ra�ený úsek v celé délce posouzen z geotechnického hlediska a je provedeno rozdělení do 
kvazihomogenních celků. Ra�ba a způsob zaji�tění výrubu je v ka�dém z celků jednoznačně popsána 
technologickou třídou výrubu. Definice technologických tříd výrubu musí být součástí projektu stavby 
a technologického postupu prací zhotovitele (viz např. §23 vyhlá�ky ČBÚ č. 55/1996 Sb. ve znění pozděj�ích 
předpisů).  

Technologická třída výrubu musí jednoznačně určit: 

� způsob členění výrubu (vertikální, horizontální, počet dílčích výrubů apod.),  

� maximální délku záběru v ka�dém z dílčích výrubů, 

� tlou�ťku primárního ostění, parametry betonu a výztu�e (nárůst pevnosti betonu v čase, konečná pevnost 
betonu, velikost ok sítí, počet vrstev sítí, způsob osazování apod.), 

� geometrické schéma systémového kotvení, typ, délku a po�adovanou únosnost kotev, po�adavky na 
předpínání kotev apod., 

� maximální přípustnou vzdálenost provádění systémového kotvení od čelby. Vzdálenost se udává se 
zpravidla počtem záběrů od čelby (příklad: Kotvení musí být provedeno nejpozději v druhém záběru od 
čelby). Pro případ přeru�ení ra�by je nutno kromě vzdálenosti kotvení od čelby uvést i čas, kdy musí 
nejpozději dojít k provedení kotvení, aby nedo�lo k dlouhodobému stavu bez dostatečného zaji�tění stability 
výrubu, 

� způsob zaji�tění stability čelby (stříkaný beton, kotvení, čelbový klín apod.) včetně po�adovaných 
parametrů prvků zaji�tění, 

� maximální přípustnou vzdálenost čeleb dílčích výrubů, resp. po�adavek na uzavření profilu primárního 
ostění, 

� opatření prováděná v předstihu pro zvý�ení stability výrubu (jehlování, předhánění pa�in, mikropilotový 
de�tník, trysková injektá�, zmrazování, vakuovaní apod.), 

� maximální a minimální rychlost ra�by (s ohledem na předepsaný nárůst pevnosti v čase primárního ostění), 

� předpokládanou velikost deformace výrubu, resp. primárního ostění, 

� případná dal�í opatření či omezení bezprostředně související s ra�bou a zaji�těním výrubu. 

Technologická třída výrubu hraje významnou roli nejen pro vlastní provádění tunelu, ale má zásadní význam 
pro stanovení jeho ceny. Proto je třeba návrhu technologických tříd výrubu věnovat maximální pozornost a při 
návrhu zaji�tění výrubu vyu�ít v�ech dostupných podkladů a zku�eností. Na základě výsledků 
in�enýrskogeologického (dále IG) průzkumu je provedena prognóza zastoupení technologických tříd výrubu 
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v rámci ra�eného úseku tunelu. Na základě prognózy technologických tříd výrubu je mo�no sestavit časový 
harmonogram prací, projekt geotechnických měření a stanovit objem prací a materiálu jako podklad pro 
stanovení ceny bě�ného metru tunelu zaji�těného podle technologické třídy výrubu. 

Skutečná cena tunelu je pak závislá na přesnosti prognózy procentuelního zastoupení technologických tříd 
výrubu (porovnání předpokládaných a skutečně zasti�ených IG podmínek).  

Při vlastní ra�bě je mo�no na základě skutečně zasti�ených IG poměrů provádět změny nejen v procentuelním 
zastoupení tříd výrubu, ale i ve způsobu zaji�tění výrubu v rámci technologické třídy výrubu (úprava systému 
kotvení, jehlování apod). Ka�dá taková změna má dopad (pozitivní nebo negativní) do času výstavby a ceny 
tunelu. Proto musí být ve�keré úpravy protokolárně zaznamenány do záběrových listů (viz příloha 1) 
a odsouhlaseny kompetentním zástupcem zadavatele (stavební dozor). 

Zásady uvedené v tomto odstavci platí v přiměřeném rozsahu i pro ostatní tunely ra�ené cyklickou ra�bou (např. 
metoda obvodového vrubu apod.)  

20.3.2.2 Ostatní tunelovací metody 

V případě tunelů ra�ených kontinuální ra�bou (TBM) nebo �títováním (viz kapitola 20.1.3 Rozdělení tunelů) je 
technologický postup závislý na volbě konstrukce �títu, způsobu pa�ení čelby (bentonitové, zeminové �títy 
apod.) a mnoha dal�ích faktorech. Po�adavky na technologický postup určuje dokumentace, resp. ZTKP.  

20.3.3 Primární ostění tunelu 

20.3.3.1 V�eobecně 

Pod pojmem "primární ostění tunelu" je pro potřeby těchto TKP uva�ován takový komplex opatření, která vedou 
k dočasnému zaji�tění stability výrubu při současném dodr�ení průběhu deformací výrubu pod předpokládanými 
mezními hodnotami. Mezi prvky primárního ostění patří: 

� stříkaný beton, 

� výztu�né sítě, 

� ocelové ramenáty , 

� kotvy (svorníky), 

� předháněné jehly, pa�iny nebo mikropiloty, 

� v předstihu prováděné zlep�ování masivu (injektá�, trysková injektá�, vakuování, zmrazování apod.). 

V rámci primárního ostění musí být jednotlivé prvky navr�eny tak, aby způsob zaji�tění výrubu odpovídal 
předpokládaným (resp. skutečně zasti�eným) in�enýrskogeologickým poměrům, po�adavkům na konstrukci 
primárního ostění jako celku a umo�ňoval ekonomické provádění podzemního díla za dodr�ení v�ech 
bezpečnostních opatření. 

Plochy se silným přítokem vody určené pro nástřik nosné konstrukce primárního ostění musí být předem vhodně 
upraveny (např. předbě�ným těsnicím nástřikem, vybudováním organizovaného svodu apod.). Bez těchto 
opatření nesmí být nástřik ostění proveden.  

Při statickém návrhu ostění je vhodné preferovat zvý�ení tlou�ťky stříkaného betonu před zvy�ováním mno�ství 
výztu�e. Případy navrhování ostění ze stříkaného betonu s tlou�ťkou nad 40 cm je třeba minimalizovat. 

Napojování ostění ze stříkaného betonu je třeba omezit na místa nezbytně nutná a styky umístit pokud mo�no 
mimo oblasti namáhané ohybovým momentem. 

Minimální tlou�ťka stříkaného betonu primárního ostění plnícího nosnou funkci je 10 cm.  

Při vyztu�ení ostění dvěmi vrstvami výztu�e smí být druhá vrstva výztu�e osazena a� po zastříkání prvé vrstvy 
výztu�e. 
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20.3.3.2 Naná�ení stříkaného betonu suchým způsobem 

Naná�ení se má provádět po vrstvách rovnoměrnými pohyby, ani� by se přeru�ovala spojitost naná�ení 
stříkaného betonu. Struktura betonu má být hutná, povrch uzavřený a má vykazovat pokud mo�no rovnoměrnou 
a plo�ně rovinnou skladbu. 

Při velkých tlou�ťkách stříkaného betonu je nutno tyto naná�et ve dvou nebo více vrstvách, aby se zabránilo 
odpadávání čerstvého betonu. To platí zejména při nástřiku nad hlavou. Při vět�ích časových přeru�eních 
nástřiku jednotlivých vrstev a dílčích ploch pro dosa�ení po�adované celkové tlou�ťky se musí stará vrstva 
stříkaného betonu očistit směsí stlačeného vzduchu a vody a případně navlhčit. Nástřik se provádí od spodu 
nahoru, aby se vyloučilo zastříkávání napadaného spadu u paty ostění. 

S ohledem k přepravnímu výkonu a přepravní rychlosti je třeba udr�ovat odstup stříkací trysky od podkladu 
v závislosti na mno�ství vzduchu ve vzdálenosti mezi 1 a� max. 2 m. Úhel nástřiku, tj. úhel směru trysky k plo�e 
nástřiku, má být pokud mo�no kolmý. Zmen�ení nebo překročení doporučeného odstupu trysky, případně �ikmé 
odklonění trysky od podkladu nástřiku sni�uje kvalitu stříkaného betonu a zvy�uje spad.  

Správné dávkování pojiva nebo urychlovače, které je stanoveno průkazními zkou�kami, mů�e být mírně 
přizpůsobeno místním poměrům (stav podkladu nástřiku, vliv meziročního kolísání teploty, vlhkosti podkladu, 
četnosti a vydatnosti výronů vody apod.) 

Při obzvlá�ť nepříznivých podmínkách a za předpokladu časově omezeného nasazení (např. při silném výronu 
vody) mů�e být nutné dodatečné přimíchání prá�kového urychlovače tuhnutí, které v�ak musí být v souladu 
s ostatními pou�itými slo�kami receptury betonové směsi. 

Vliv na mno�ství vznikajícího spadu má: 

� skladba směsi (velikost zrna, stavba zrn, dávkování pojiva a přísad),  

� výstupní rychlost na trysce (mno�ství dopravního vzduchu),  

� tlou�ťka vrstvy stříkaného betonu, 

� upevnění výztu�ných sítí k ramenátům či líci výrubu (rozkmitání sítě zvy�uje spad), 

� vlastnosti podkladu, 

� vedení stříkací trysky (vzdálenost a úhel vzhledem k podkladu), 

� technologická kázeň při provádění nástřiku. 

Neupravený spad a zbytky směsi při přeru�ení prací se nesmí pro stříkaný beton znovu pou�ít.  

Výztu� a zabudovávané ocelové prvky musí být dostatečně upevněny, aby pří zástřiku nedocházelo k jejich 
rozvibrování. Při zastříkávání výztu�e i systémových ocelových prvků jako např. ocelových oblouků, ocelových 
nosníků, pa�icích plechů, trubek apod., nelze zcela vyloučit vznik stínů ve stříkaném betonu. Odborným 
vedením trysky lze v�ak tyto stíny podstatně omezit. 

Pokud se má provést výztu� ve dvou vrstvách, smí se druhá vrstva výztu�e osadit teprve tehdy, kdy� je první 
vrstva výztu�e zastříkána. 

Při provádění stříkaného betonu po dílčích plochách, resp. při napojování na stávající konstrukce ze stříkaného 
betonu nebo na stávající ocelové prvky, je třeba dbát na odborné navázání na stávající plochy stříkaného betonu. 
Je třeba vyloučit plo�né změny tlou�ťky u prováděného stříkaného betonu. Výztu� (sítě) musí být před 
stykováním přesahem oči�těna od zbytků stříkaného betonu prováděného v předchozím kroku (záběru). Sítě 
mají být stykovány tak, aby se v místě styku jednotlivé pruty sítě překrývaly a nedocházelo ke zmen�ení 
velikosti oka.  

Nízké teploty podkladních ploch nástřiku, předev�ím při zmrzlé hornině, zemině nebo ledu, vy�adují zvět�ení 
tlou�ťky stříkaného betonu o 2 a� 3 cm (nutno posoudit pro konkrétní způsob pou�ití). 

Zpracování stříkaného betonu při teplotě vzduchu a podkladu ni��í ne� +5 °C vy�aduje doplňující opatření. 
Minimální teplota směsi se doporučuje +15 °C. Jako účinná opatření pro zaji�tění optimální teploty směsi se 
hodí ohřívání přídavné vody a� do maxima 50 °C nebo zahřívání kameniva, resp. směsi. 
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Při zvý�ené teplotě stříkaného betonu jsou potřebná zvlá�tní opatření při o�etřování.  

Následné o�etření stříkaného betonu je potřebné jen tehdy, pokud jsou po�adovány zvlá�tní vlastnosti (např. 
stříkaný beton pro trvalé konstrukční účely, pro opravy a zesilování konstrukcí, stříkaný beton v tenkých 
vrstvách) nebo se vyskytují zvlá�tní okolnosti (silné vysu�ování). V takových případech se povrchy stříkaného 
betonu udr�ují vlhké přednostně nepřímo pomocí zavě�eného dostatečně máčeného krytu (např. tkaninou) nebo 
se dostatečně postřikují o�etřovacím prostředkem. 

20.3.3.3 Naná�ení stříkaného betonu mokrým způsobem 

Naná�ení betonu mokrým způsobem se provádí zpravidla pomocí dálkově řízeného stříkacího ramene 
(manipulátoru), proto�e v důsledku velké váhy hutného proudu dopravovaného čerstvého betonu a tě�kého 
stříkacího vybavení (pistole) není ruční obsluha řízení trysky mo�ná. Mechanická stříkací ramena umo�ňují při 
pou�ití vět�ích průměrů přívodů a strojů s vy��ím výkonem případné vy��í výkony naná�ení. Podmínkou je 
příprava dostatečně veliké souvislé plochy pro nástřik. 

Odstup a směr trysky, jako� i rychlost přísunu směsi, mohou být optimalizovány operátorem pro jakýkoliv 
případ pou�ití. Operátor trysky se pohybuje stranou od nastříkávané plochy a tím mimo přímý prostor 
odrá�eného spadu a prachu. Zaujímá místo podle typu stroje v řídícím stanovi�ti na nosiči ramene nebo se volně 
pohybuje po dně výrubu s řídícím modulem. Tím je pro operátora zaručena vy��í pracovní hygiena 
a bezpečnost. Velký odstup s hor�ím dohledem operátora na plochu nástřiku a vysoký výkon při nástřiku ztě�ují 
provádění rovnoměrného povrchu a tlou�ťky stříkaného betonu. V nebezpečných podmínkách se tak ulehčuje 
provádění nástřiku pomocí málo rizikového vedení trysky v místě nástřiku. 

20.3.3.4 Vyztu� primárního ostění 

Jako výztu� primárního ostění se pou�ívají sítě s minimální velikostí oka ≥ 100x100 mm (doporučeno 150 x 150 
mm) o průměru prutů do 10 mm. 

Sítě v místech přesahu musí být na sebe polo�eny tak, aby se jednotlivé pruty pokud mo�no kryly. Zamezí se tak 
vytváření stínů zmen�ením ok překrytím (v krajním případě a� na polovinu jejich původních rozměrů).  

Staticky nutné přílo�ky z prutové výztu�e se ukládají pokud mo�no jen ke ka�dému druhému podélnému nebo 
příčnému prutu sítě. Průměr prutů přílo�ek se zpravidla omezuje na max. 14 mm. 

Pokud není stanoveno jinak, je minimální krytí výztu�e 20 mm. V případě výskytu agresivních vod se minimální 
krytí zvy�uje na 35 mm.  

20.3.3.5 Kotvy a kotvení 

Pod pojmem "kotva" se pro účely této kapitoly TKP rozumí i svorník. 

Hlavní funkcí kotev v primárním ostění je přechodné nebo trvalé zvý�ení stability výrubu. Kotvy mohou být 
prováděny jako předem předpínané nebo bez předpětí.  

Podle způsobu provádění a upevnění kotvy v horninovém masivu rozeznáváme: 

� Kotvy prováděné do zálivky (např. cementová zálivka, speciální druhy malt apod.). Jedná se o kotvy 
osazované do předem odvrtaných a vodou nebo stlačeným vzduchem vyči�těných vrtů. Do vrtu je následně 
od jeho konce začerpána injektá�ní směs a do ní zatlačena kotva. Přenos sil mezi kotvou a horninou 
probíhá po celé délce zabudované části kotvy. Pro materiál kotev je zpravidla pou�ívána betonářská 
�ebírková ocel příslu�ného průměru. Kotvy jsou na konci opatřeny závitem, kotevní deskou a matkou. Po 
zatvrdnutí zálivky je nutno dotáhnout matky tak, aby kotevní deska dosedala na líc primárního ostění (např. 
kontrola poklepem). Kotva je plně funkční po dosa�ení po�adovaných parametrů zálivky.  

� Obdobou kotev prováděných do zálivky jsou kotvy injektované od ústí vrtu. K tyči kotvy je po celé délce 
upevněna hadička, která při injektování odvádí vzduch z vrtu a signalizuje zaplnění vrtu injektá�ní směsí 
(směs vytéká z hadičky). 

� Kotvy lepené. Pou�ívá se zpravidla dvouslo�kových lepidel aktivovaných vsazením kotvy do vrtu. 
Pou�ívají se zejména tam, kde např. přítoky vody nedovolují pou�ití zálivky a je nutno kotvu co nejrychleji 
aktivovat. Kotva je plně funkční po dosa�ení po�adovaných parametrů lepidla.  
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� Kotvy hydraulicky upínatelné. Principem je aktivace kotvy třením na plá�ti po hydraulickém rozepnutí 
profilu kotvy. Kotvy jsou vzhledem ke způsobu aktivace vhodné do pevněj�ích hornin. Kotva je plně 
funkční ihned po aktivaci ve vrtu. S časem mů�e její únosnost klesat. V případě pou�ití tohoto druhu kotev 
je zvlá�tě nutné prokázat po�adovanou únosnost kotvy po dobu předpokládaného vyu�ití v ostění. Vlivem 
dotvarování líce vrtu mů�e dojít ke sní�ení plá�ťového tření a tím i únosnosti kotvy. Průkazní zkou�ky je 
nutno provádět s časovým odstupem od osazení kotvy, který je závislý na geologických vlastnostech 
horninového masivu a který musí být určen v projektové dokumentaci, resp. v technologickém postupu 
prací.  

� Kotvy samozavrtávací. Osazování kotev je prováděno se "ztracenou korunkou" a kotvy jsou pou�ívány 
zpravidla tam, kde je problematické udr�et stabilitu líce vrtu. Injektá� je prováděna od vrtné korunky 
otvorem v tyči kotvy. Přenos sil je po celé délce zabudované části kotvy. Kotva je plně funkční po dosa�ení 
po�adovaných parametrů injektá�ní směsi. 

� Kotvy na principu mechanicky upínatelných svorníků. Zpravidla se jedná o kotevní tyč upevněnou 
v hornině v místě kořene a hlavy kotvy. 

Pou�ití jiných typů kotev je nutno projednat s kompetentním zástupcem zadavatele.  

Kotvení se provádí buď jako systémové (plo�né) kotvení ke zpevnění horniny a zlep�ení jeho samonosnosti, 
nebo jako jednotlivé kotvení k bodovému (lokálnímu) zaji�tění částí horniny v místech s nebezpečím ztráty 
stability (např. v místech s nepříznivým sklonem vrstev, bloků apod).  

Druh, délka, profil, počet a rozmístění kotev po obvodu ostění (případně velikost předpětí) je v projektové 
dokumentaci dáno pro příslu�nou technologickou třídu výrubu. Na základě skutečně zasti�ených 
in�enýrskogeologických poměrů a výsledků geotechnických měření mohou být tyto parametry dále upraveny 
tak, aby navr�ený sytém zaji�tění výrubu splňoval po�adavky na ekonomické a bezpečné provádění ra�by. 
Odsouhlasení odchylek od projektem předepsaného systému kotvení (počet, délka, typ, rozmístění kotev a pod.) 
je provedeno za účasti odpovědných zástupců zúčastněných stran a protokolárně zaznamenáno v záběrovém 
listu (viz příloha 1).  

Vrty pro kotvy se uspořádají a provedou tak, aby okolní hornina byla co nejméně naru�ena a aby nebyla 
nepříznivě ovlivněna soudr�nost mezi kotvou a stěnou vrtu. V horninovém prostředí citlivém na obsah vody 
(bobtnání a degradace horniny, sni�ování smykových parametrů v pulinách apod.) mů�e být např. nevýhodné 
proplachování vrtu vodou.  

Před osazením kotvy musí být vrt vyči�těn (stlačeným vzduchem, vodou apod.).  

Hlavy kotev mohou být zastříkány do betonu primárního ostění nebo mohou být umístěny na jeho líci. Umístění 
kotev v primárním ostění určuje projekt a je součástí technologické třídy výrubu. Hlavy kotev nesmí být 
přestříkány dříve, ne� je provedeno přebrání kotev ze strany zadavatele, resp. ne� jsou provedeny případné 
zkou�ky kotev.  

Předpjaté kotvy se při stavbě tunelů pou�ívají jen ve zvlá�tních případech při velkém rozpětí výrubu (např. 
u tunelových rozpletů v místě odbočení). Před betoná�í definitivního ostění se má předpětí předpjatých kotev, 
které jsou svou konstrukcí určeny jen k přechodnému pou�ití, uvolnit, pokud tím nebude naru�ena stabilita díla. 

Největ�í směrová odchylka v nejhlub�ím místě vrtu oproti �ádané poloze nesmí být vět�í ne� 3 % délky vrtu. 

20.3.3.6 Ramenáty 

Jako součást zaji�tění výrubu se pou�ívají příhradové nebo plnostěnné ramenáty. Volba typu ramenátu závisí na 
individuálních podmínkách konkrétní stavby, přičem� je při výběru typu nutno zohlednit následující kritéria: 

� Zaji�tění výrubu je provedeno za pou�ití stříkaného betonu nebo bez něho (pro technologii stříkaného 
betonu se lépe hodí ramenáty z příhradových nosníků, plnostěnné nosníky jsou zase vhodněj�í pro hnané 
pa�ení nebo jako ocelová výstroj bez nástřiku). 

� Ra�ba v nestabilních materiálech s nutností okam�itého podepření líce výrubu (plnostěnné nosníky 
představují stabilněj�í zaji�tění ne� nosníky příhradové, které jsou plně vyu�itelné a� po zastříkání 
betonem). 

� Konstrukční vý�ka nosníků z hlediska teoretické nebo skutečné tlou�tky stříkaného betonu (staticky 
srovnatelné plnostěnné nosníky mají obvykle ni��í konstrukční vý�ku ne� nosníky příhradové). 
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� Těsnost z hlediska pronikání podzemní vody nebo ztráty vzduchu při ra�ení pod ochranou stlačeného 
vzduchu (příhradové nosníky dosahují lep�í soudr�nosti se stříkaným betonem a primární ostění má 
obvykle men�í propustnost ne� při pou�ití plnostěnných nosníků). 

� Vytváření dutin (stínů) při nástřiku (v případě pou�ití plnostěnných profilů je pravděpodobnost vzniku 
dutin a stínů vět�í, ne� při pou�ití příhradových ramenátů.).  

� Poddajnost v lokálně omezeném rozsahu s ohledem na přetvárnost primárního ostění (při osazování 
ramenátů vykazují příhradové nosníky vět�í schopnost přizpůsobit se případným nepřesnostem ne� nosníky 
plnostěnné). 

� Hmotnost ramenátů z hlediska velikosti průřezu výrubu a mo�nosti jejich osazování během ra�by 
(plnostěnné nosníky jsou tě��í, ne� příhradové). 

� Citlivost ramenátů na po�kození (příhradové nosníky v nezastříkaném stavu se mohou snáze po�kodit ne� 
nosníky plnostěnné). 

Pro usnadnění montá�e jsou ramenáty rozděleny na jednotlivé díly spojené ve styčnících zpravidla �roubovými 
spoji. Spoje musí být dimenzovány tak, aby jejich únosnost nesni�ovala celkovou únosnost rámu.  

Při pou�ití korýtkové výztu�e musí být ramenát osazen tak, aby bylo umo�něno jeho dokonalé vyplnění 
stříkaným betonem (uzavřenou stranou směrem do hory).  

Pokud je ramenát součástí primárního ostění ze stříkaného betonu, musí být při osazování dbáno na to, aby byl 
mezi ramenátem a lícem výrubu dostatečný prostor (doporučeno min. 50 mm) pro vyplnění betonem. Tak je 
dosa�eno lep�ího rozná�ení zatí�ení v ostění. Přímý kontakt ramenátu s obna�eným lícem výrubu je ne�ádoucí. 

V konečném provedení musí být ramenáty plně zastříkány betonem. Tím je docíleno pevného kontaktu 
s horninovým masivem a je zamezeno jejich vybočení. Pokud je nutné minimalizovat sedání, je mo�no ramenáty 
"předepnout" proti líci výrubu pomocí lisů.  

Při členění výrubu na jednotlivé dílčí výruby jsou paty ramenátů osazovány pokud mo�no na rostlou horninu. 
Pokud není mo�né tento po�adavek dodr�et, je nutné paty osadit na pevný podklad a zamezit posunu paty, který 
by vedl k ne�ádoucímu nárůstu deformací. Je zakázáno pro podlo�ení pat ramenátů pou�ívat volně sypanou 
rubaninu nebo jiný způsob nestabilního podepření. 

Při ra�bě dílčích profilů ve vy��ích technologických třídách výrubu mají být v patě kaloty pod ramenáty osazeny 
podélné rozná�ecí prahy ze čtyřprutových příhradových nosníků nebo válcovaných profilů. U podélných 
rozná�ecích prahů se musí provést tyté� zkou�ky materiálových vlastností jako u ramenátů.  

20.3.4 Sekundární (definitivní) ostění tunelu 

20.3.4.1 V�eobecně 

Definitivní ostění se provádí: 

� bez výztu�e, 

� s výztu�í. 

V obou případech mů�e být provedena izolace. 

Z hlediska zatí�ení ostění hydrostatickým tlakem je mo�né tunely rozdělit na tunely, které tvoří nepropustnou 
rouru (tlakové) a tunely s drená�í (beztlakové). Rozhodnutí, která varianta bude zvolena, závisí na těchto 
bodech: 

� mo�nost volného odtoku podzemní vody, případně nutnost čerpání (náklady na stavbu a provoz čerpadla), 

� předpokládaný přítok podzemní vody, 

� očekávaný hydrostatický tlak, 

� vliv stavby na okolí (sní�ení hladiny spodní vody apod.). 
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Definitivní ostění bez výztu�e se zpravidla provádějí v tunelech bez mo�nosti zatí�ení hydrostatickým tlakem. 
Definitivní ostění s výztu�í se zpravidla provádějí v tunelech pod hladinou podzemní vody a v tunelech 
v městském prostředí, přičem� u těchto tunelů (městské prostředí) se dává přednost vodotěsnému definitivnímu 
ostění. V případě tunelů s ostěním bez výztu�e se definitivní ostění vět�inou vyztu�uje pouze v portálových 
úsecích, resp. v hloubených úsecích tunelu se zpětným zásypem (portálové úseky budované v otevřené stavební 
jámě). 

20.3.4.2 Dimenzování definitivního ostění 

Dimenzování definitivního ostění ra�ené části tunelu je prováděno na základě výsledků geotechnických měření 
po stanovení skutečně působícího zatí�ení horninovým tlakem.  

V kombinacích zatě�ovacích stavů je třeba zohlednit i stav nerovnoměrného oteplení, jeho� intenzita je závislá 
na vzdálenosti sledovaného úseku od portálu a ročním období. Hodnoty nerovnoměrného oteplení jsou uvedeny 
v  tabulce 10. 

TABULKA 10 

ZATÍ�ENÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ 
�ELEZNIČNÍCH TUNELŮ 

NEROVNOMĚRNÝM OTEPLENÍM 

Poloha v tunelu Poloha 
v ostění 

Léto Zima 

  [ C] [ C] 

Volně osluněný 
tunelový portál 

vněj�í líc + 35 -25 

 střednice +30 -20 

 vnitřní líc +25 -15 

Zakrytý tunel do 
200 m od portálu 

vněj�í líc +15 -5 

 střednice +20 -10 

 vnitřní líc +25 -15 

Zakrytý tunel od 
200 m do 1000 m 
od portálu 

vněj�í líc +10 +5 

 střednice +15 0 

 vnitřní líc +20 -5 

Zakrytý tunel nad 
1000 m od portálu 

vněj�í líc +10 +5 

 střednice +12,5 +2,5 

 vnitřní líc +15 0 

20.3.4.3 Minimální konstrukční po�adavky na beton dna 

Pro v�echny typy dna platí, �e rozmístění spár musí odpovídat rozmístění spár v betonu definitivního ostění 
klenby (průbě�né spáry mezi bloky betoná�e v konstrukci horní i spodní klenby tunelu). V konstrukci dna je 
mo�no provést dal�í doplňková rozdělení. 

Konstrukce spodní klenby nebo desky musí mít min. tlou�ťku 300 mm. 

Pro min. výztu� a krytí výztu�e betonem platí zásady uvedené v ČSN 73 12 01. V případě, �e je ve dně tunelu 
navr�ena fóliová izolace chráněná vrstvou geotextilie, je minimální krytí výztu�e na straně do horninového 
masivu 50 mm.  

Pokud je po�adováno vodotěsné definitivní ostění, platí pro beton dna stejné po�adavky jako pro beton klenby. 
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20.3.4.4 Minimální konstrukční po�adavky na beton klenby 

Minimální konstrukční po�adavky podle tabulky 11 platí pro klenbu vý�e uvedených typů definitivního ostění. 
Platí pro ra�ené tunely s plochou výrubu 30 m2 a� 120 m2. 

TABULKA 11 

Kritérium Klenba 

 bez výztu�e s výztu�í �vodotěsné 
definitivní ostění� 

Izolace bez s bez s  

Min. tlou�ťka v mm; 
konvenční a strojní 
ra�ba 

200 1) 250 1) 300 1) 300 1) 300 a� 400 2) 

Max. délka bloku 3) 
v m 

12 4,5) 12 5) 12 5) 12 5) 10 6) 

Min. doba odbednění 7) 8 h 8 h 8 h 8 h 8 h 8) 

Bě�ná doba odbednění 10 h 10 h 10 h 10 h 12 h 

Omezení tvorby trhlin 
prostřednictvím: 

separační vrstvy 

(viz kap. 20.3.4.12 
Separační vrstvy mezi 
ostěním a podkladem) 

 

 

doporučeno 
v portálových 
úsecích 

 

 

obsa�eno 
v izolaci 

 

 

 

doporučeno 

 

 

obsa�eno 
v izolaci 

 

 

nezbytné 

úpravy výztu�e  

 

 

 

 

 

- 

  

 

 

 

 

 

- 

 min. výztu� 
podle 
příslu�né 
ČSN resp. na 
základě 
statického 
výpočtu 

 

 

 

min. výztu� 1� 
beton. příč. profil 
v podélném a 
příčném směru na 
vnitřní a vněj�í straně 
 

důkaz omezení trhlin 
pro vnitřní a vněj�í 
stranu min. v příčném 
směru 

Vzdálenost (�ířka) 
trhlin 

Wk < 0,2 mm 

Spáry pracovní spára pouze na rozhraní bloků betoná�e nebo na 
rozhraní horní klenby a konstrukce dna tunelu (patky, deska, 
klenba) 

u pracovních 
a dilatačních spar 
mezi bloky betoná�e 
jsou nezbytné 
spárové těsnicí pásy 

Povrchová rovnost 
podlo�í 

- podle (7) dostatečná 
pro umístění 
dělicí vrstvy 

podle (7) zvlá�tní opatření 

Minimální krycí vrstva 
betonu v mm 

 

- 

 

- 

40 mm na 
vnitřní 
a vněj�í 
straně 

40 mm na 
vnitřní straně, 
30 mm na 
vněj�í straně 

40 mm na vnitřní 
a vněj�í straně 
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VYSVĚTLIVKY K TABULCE 11 

1) Výčnělky horniny a hlavy kotev mohou zasahovat do profilu definitivního ostění. max 5 cm. 

2) V případě centricky polo�eného spárového těsnicího pásu 

3) Omezení délky bloku předev�ím z důvodu zamezení tvorby trhlin a zlep�ení kvality betonu. 

4) Výjimky např. u přívodních �tol. 

5) V úsecích blízko portálu a na místech se silným střídáním teploty (provozně-technicky podmíněným), např. 
�achty, se doporučuje přepůlení délky bloku proříznutím nepravých spár  

6) Na přechodu ke stavebnímu objektu s podstatně rozdílným deformačním chováním je nutno počítat 
s krátkými styčnými (připojovacími) bloky. 

7) Pouze při vyu�ití příznivých předpokladů pro zamezení tvorby trhlin podle kapitoly 20.2.2.3 Zabránění 
vzniku trhlin a zvlá�tních opatření podle kapitoly 20.2.2.8 Beton vodotěsného definitivního ostění bez 
izolace. 

8) Platí pouze při pou�ití cementu bez C3A (kvůli hydratačnímu teplu, ne kvůli odolnosti proti síranům). 

Důkaz omezení trhlin není zpravidla třeba vést. U podzemních staveb určených pro účely skladování mů�e být 
vy�adován důkaz omezení tvorby trhlin na vnitřní straně (do tunelu). 

20.3.4.5 Vodotěsná definitivní ostění 

Vodotěsná tunelová ostění jsou ve smyslu těchto TKP taková ostění, která splňují po�adavky třídy 
vodotěsnosti 0 podle tabulky 11.  

Pod pojmem vodotěsného definitivního ostění rozumíme vodonepropustný stavební prvek. Proto se u betonu 
po�aduje nejenom odolnost vůči průsakům, ale i dal�í technická, konstrukční (Tabulka 10) a stavebně-technická 
opatření (např. dělicí vrstvy) zamezující tvorbě trhlin a dutin, kterými mů�e protékat voda. Opatření k zaji�tění 
vodotěsnosti ostění jsou uvedena v tabulce 12 v závislosti na velikosti hydrostatického tlaku. 

Definitivní ostění se označují jako vodotěsná tehdy, pokud se na vnitřní straně vyskytnou pouze ojedinělá vlhká 
místa (např. vlhké skvrny, lokální zabarvení a lehké skvrny, které do 20 min. zaschnou). Intenzivněj�í dutiny, 
kterými se mů�e pohybovat voda a které se nezatáhnou výluhem do stanovené doby, je třeba odstranit injektá�í. 

Výztu� ostění je nutno v realizační dokumentaci navrhovat ze sítí umístěných při obou povr�ích. Staticky 
potřebná výztu�, přesahující rámec minimální nutné plochy výztu�e pokryté výztu�í ze sítí, se provádí formou 
jednotlivých prutů. Průměry prutů nad 20 mm by se neměly pokud mo�no pou�ívat. Aby byla zaručena 
bezchybná betoná�, musí mít oka výztu�e velikost alespoň 100 mm (doporučeno 150 mm). 

Pokud překročí skutečné krytí výztu�e na vněj�í straně ostění 100 mm (např. z důvodu nadvýrubů nevyplněných 
stříkaným betonem do projektovaného tvaru vnitřního líce primárního ostění), je třeba pou�ít některé 
z následujících opatření: 

� v oblasti zvý�ené tlou�ťky krycí vrstvy výztu�e se dodatečně osadí konstrukční výztu� z betonářských sítí, 

� projektovaná výztu� se lokálně přizpůsobí v poloze a v průřezu skutečnému tvaru vněj�ího líce 
definitivního ostění (do horniny), 

� nerovnosti líce primárního ostění se vyplní stříkaným betonem. 

Plá�ť bednění, výztuhy a ztu�ení podporami se musí přizpůsobit daným po�adavkům z hlediska přípustných 
napětí a deformací. 

Prokluz v kloubech bednicích prvků, a bednicích vozů je třeba minimalizovat. V případě bednění kotevních 
otvorů pro tyče procházejících ostěním (např. u tunelů budovaných v otevřené stavební jámě) a zaji�ťujících 
stabilitu bednění musí být pou�ity takové materiály trubek a systémy uzávěr (zátek), které vyloučí obtékání 
trubek vodou a zaručí trvalou vodotěsnost ostění. 

Počet pracovních spár musí být co nejmen�í. U příčných profilů výrubu do cca 50 m2 se doporučuje pou�ití 
kruhového bednicího vozu. Pracovní spáry musí být konstrukčně izolovány např. pomocí těsnicího spárového 
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pásu. Mezi bloky betoná�e se do dilatační spáry umístí k tomu určené těsnicí spárové pásy minimální �ířky 300 
mm. Spára mů�e být provedena jako pracovní (která bude později injektována) nebo se stlačitelnou vlo�kou. 

Na přechodu stavebních prvků s rozdílným deformačním chováním se stlačitelné spárové vlo�ky pou�ijí 
v ka�dém případě. 

20.3.4.6 Stanovení času zahájení betoná�e definitivního ostění 

Definitivní ostění je mo�né betonovat bez doplňkových opatření a� do rychlosti přetváření horninového masivu 
v hodnotě max. 4 mm za měsíc (podle výsledků sedání vrcholu klenby a/nebo konvergenčních měření). Výjimku 
tvoří tunely v bobtnavých horninách a tunely s velmi vysokým nadlo�ím.  

Okam�ik ulo�ení je závislý na rychlosti deformace okraje výrubu po osazení stabilizačních prostředků a na 
projektem předpokládané únosnosti definitivního ostění. 

Toto neplatí pro tunely ra�ené v nesoudr�ných horninách s malým nadlo�ím pod zástavbou, kde musí být 
definitivní ostění provedeno co nejdříve po ra�bě z důvodu zamezení ne�ádoucích deformací tunelového 
nadlo�í. 

Doplňková opatření: 

� zvý�ení odporu výstroje, 

� polo�ení geotextilie, osazení prvků schopných deformace, 

� konstrukční opatření (např. vy��í pevnost betonu). 

20.3.4.7 Pevnost při odbednění 

Pevnost betonu, nezbytná ze statického hlediska pro odbednění, je závislá na velikosti výrubu, geometrii 
definitivního ostění a na jeho tlou�ťce a na zatí�ení působící na ostění v době odbednění. 

Pro bě�né tunelové profily s poloměrem v kalotě R ? 6 m je potřebná minimální výpočtová pevnost betonu 
v tlaku při odbednění v hodnotě 2 MPa. Pro příčné profily s tlou�ťkou ostění > 0,25 m je tato pevnost dostačující 
i pro nadvýlom v rozsahu projektované tlou�ťky ostění.  

Zvlá�tní statické důkazy jsou nezbytné v těchto případech: 

� zvlá�tní příčné profily (např. niky, záchranné výklenky), 

� vět�í poloměry oblouků konstrukce ostění, 

� nepravidelné tlou�ťky ostění, např. v důsledku nedostatečně vyplněných nadvýlomů, 

� jednostranná koncentrace zatí�ení, resp. vykomínování horniny v oblasti stropu, nadvýlomy vět�ího úseku. 

Zji�tění pevnosti betonu v tlaku se provádí např. Schmidtovým kladívkem po odbednění čela bloku na čelní 
plo�e, následně v místě bočních otvorů bednicího vozu (otvory pro betoná� a ponorné vibrátory) a v případě 
pozitivního výsledku v místě otvorů v prostoru kaloty.  

20.3.4.8 Betoná� - příprava podkladu  

Opatření v případě přítoků podzemní vody  

Před betoná�í je třeba v ka�dém případě odvést tekoucí nebo plo�ně odkapávající vodu, čím� se zamezí 
vymývání jemných částí a pojiv z betonu a vytvoření tlaku vody během ukládání betonu. Podle místa jsou 
prováděna tato opatření: 

Dno  

� osazení drená�ních pásů, drená�ních vrstev a vedení, např. drobný �těrk nebo mezerovitý drená�ní beton 
(po�adavky na mezerovitý drená�ní beton viz TKP-17) apod. V případě pou�ití mezerovitého drená�ního 
betonu v kombinaci s drená�ním potrubím je třeba učinit taková opatření, aby nedo�lo k zanesení 
drená�ního potrubí a otvorů (např. ochrana vrstvou geotextilie), 

� přitékající voda musí být odvedena podélnou drená�í, stavební drená�í nebo odčerpáním. 
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Kalota a opěří 
� dostatečně nadimenzované hadice a korýtka tvořící organizovaný svod prosakující podzemní vody, 

� plo�né odvodnění (fólie, geotextilie apod.), 

� kompletní izolace. 

Provádí-li se izolace objektu, mů�e tato být současně po�adovanou ochranou mladého betonu proti přítoku 
podzemní vody. 

Opatření pro úpravu podkladu 
Před ulo�ením betonu je třeba odpovídajícím způsobem připravit povrch jak kaloty, tak i opěří a dna tunelu. 

Kalota a opěří 
Podklad (povrch stříkaného betonu nebo horniny) se musí vyčistit, je třeba z něj odstranit volné částečky.  

Pomocí příslu�ných opatření je třeba zamezit vtékání cementových výluhů do drená�í a filtračních těles. 

Dno 

V případě betoná�e konstrukce dna přímo na horninu musí být odstraněny volné úlomky materiálu z povrchu 
horniny. K oči�tění spáry se pou�ije stlačený vzduch, resp. � dovoluje-li to povrch horniny, směs voda / vzduch 
(pouze pokud nehrozí rozbřídání či jiná degradace základové spáry). 

U zalo�ení na nesoudr�ném materiálu se dno zhotoví podle projektovaného tvaru profilu. Plocha se v případě 
potřeby vysu�í, rozmočené oblasti se vymění a materiál v podlo�í se odpovídajícím způsobem zhutní.  

V případě vyztu�ené konstrukce dna tunelu se zhotoví podkladní vrstva vyrovnávacího betonu. 

20.3.4.9 Betoná� - příprava styčných ploch - pracovní spáry 

Pracovní spáry jsou spáry podmíněné prováděním s nebo bez schopnosti přená�et síly. Obecně je třeba v�echny 
pracovní spáry před betoná�í vyčistit (vzduchem, vodou, směsí vzduch / voda). 

U vodotěsných ostění je nutné zajistit takový technologický postup, který zajistí plynulou betoná� bloku bez 
mo�nosti vytvoření pracovních spár. Pracovní spáry mezi jednotlivými bloky betoná�e a pracovní spáry na styku 
dno/klenba je případně nutno těsnit těsnicími pásy (viz tabulka 12). 

V případě komplikací při provádění pracovních spár (např. u tunelových rozpletů a kří�ení) a v případě 
vysokých po�adavků na přená�ení sil je mo�né vyu�ít injektá�e kontaktních ploch. 

20.3.4.10 Betoná� - příprava styčných ploch - dilatační spáry 

Dilatační spáry jsou konstrukční spáry s nebo bez měkké vlo�ky.  

Jsou-li dilatační spáry zhotoveny jako spáry nepravé, tvoří hloubka řezu min. 1/3 teoretické tlou�ťky stavebního 
prvku. Spáry se musí vyříznout včas, aby nedo�lo k předčasné tvorbě trhlin v důsledku drcení betonu. Beton 
musí být dostatečně ztvrdlý, aby byly plochy řezu čisté. 

Bedněné dilatační spáry se zásadně čistí jako lícní plocha. Pou�ívají-li se spárové vlo�ky (desky z pěnové 
hmoty, desky z měkkých vláken, z minerální vlny), pokládají se (případně lepí) celoplo�ně. 

U definitivního ostění s výztu�í musí profil vlo�ené li�ty zaručovat po�adované krytí výztu�e (např. trojhranná 
li�ta). 

Těsnicí spárové pásy a pásy s narůstáním objemu 

Pro těsnicí spárové pásy se pou�ívají materiály: PVC, PE, SBR (elastomer) a kombinace kovu a elastomeru. 

Pro výběr materiálu jsou rozhodující po�adavky týkající se zpracování, napojení na izolační pásy, ta�nost, 
chemická odolnost a chování při stárnutí. 

�ířka těsnicího spárového pásu závisí na tlaku vody a očekávaném prota�ení. Minimální �ířka pásu je 300 mm, 
minimální tlou�ťka v oblasti dilatace je 5 mm. Poloha těsnicích spárových pásů musí být zakreslena do výkresu 
tvaru příslu�ného bloku betoná�e.  
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Za zvlá�tních po�adavků (vysoký tlak vody) je vhodné zhotovit 2 těsnicí úrovně v jedné spáře, např. kombinace 
�vnitřní těsnicí spárový pás� a pás s nárůstem objemu. 

Těsnicí pásy musí být zafixovány v jejich plánované poloze tak, aby při ukládání betonu nemohlo dojít k jejich 
posunutí. Na upevnění se pou�ívají pomocné prostředky dodané výrobcem, resp. se respektují speciální předpisy 
pro osazení. Těsnicí pásy je třeba před betoná�í následujícího bloku vyčistit. V místech, kde není mo�né zaručit 
dokonalé obetonování těsnicího pásu musí být pou�ito dodatečného zainjektování pásu tak, aby nemohlo dojít 
k jeho obtékání vodou.  

Bednění a spoje, předev�ím v oblasti těsnicích pásů, musí být tak těsné, aby se tak zamezilo vytékání 
cementových kalů a tím i vzniku trhlin. 

Vněj�í těsnicí spárové pásy 

Vněj�í těsnicí spárové pásy musí doléhat na bednění, podkladní vyrovnávací beton, izolaci, na plochy stříkaného 
betonu a na ostatní úlo�né plochy celou plochou, co mo�ná nejvíce rovně. Předev�ím v oblasti dna je třeba dbát 
na čistotu kotevních prvků těsnicích pásů.  

V případě nepravidelných profilů výrubu je nebezpečí, �e předev�ím dutiny v oblasti stropu nebudou zcela 
zaplněny, čím� ztratí vněj�í těsnicí pás v důsledku chybějícího zalití svoji účinnost. Za těchto podmínek je lep�í 
pou�ít vnitřní těsnicí spárový pás. Je-li ov�em pou�ití vněj�ího těsnicího pásu nutné (úsekové svaření 
s přepá�kami z izolačních fólií), je třeba počítat s mo�ností dodatečného zaplnění dutin (např. těsnicí pás 
s injektá�ní hadicí). 

Vnitřní spárové těsnicí pásy 

V případě prostého betonu (např. dno) se těsnicí spárový pás zajistí pomocnou konstrukcí. Doporučujeme osadit 
doplňkové injektá�ní hadice, které mají tu výhodu, �e je i později mo�né injektá�í odstranit netěsnosti. 
Vzhledem k tomu, �e upevnění pásu do prostého betonu vy�aduje určitá opatření navíc, je vhodné pou�ít těsnicí 
pásy s nárůstem objemu. 

Těsnicí pásy s nárůstem objemu (rozpínavé) 

Těsnicí pásy s nárůstem objemu působí vodotěsně díky zvět�ení objemu, ke kterému dochází chemickým 
vázáním vody. 

Těsnicí pásy s nárůstem objemu musí sestávat z takových materiálů, které vykazují dostatečně reverzibilní 
bobtnání (faktor bobtnání účinného těsnicího materiálu min. 200 %), odpovídající dobu bobtnání a dostatečnou 
stabilitu při vy��ím tlaku vody nebo při vět�ích pohybech spáry. 

Jako vhodná se osvědčila kombinace neoprénového tělesa (jádro) a vněj�ího plá�tě z bobtnavého těsnicího 
materiálu. Tvarem neoprénového tělesa je mo�né určit směr bobtnání, tak�e tlak působí na boky a ne směrem ze 
spáry. Rozta�nost celkového profilu udává výrobce v mm. 

Bobtnání musí být reverzibilní a nezávislé na chemickém slo�ení kontaktní vody. Při jiných namáháních spáry 
předkládá výrobce zvlá�tní důkaz těsnicího účinku a chemické odolnosti. Součást, která reaguje s vodou, se 
nesmí vypláchnout, ani nesmí předávat do vody �kodlivé látky. Je třeba zohlednit, �e proces bobtnání vy�aduje 
určitou dobu a těsnicí účinek není tedy okam�itý. 

Betonové úlo�né plochy pro těsnicí pásy s nárůstem objemu musí být rovné a bez trhlin. Těsnicí pás s nárůstem 
objemu se pokládá přesně podle návodu výrobce. Výhodné je pokládání do drá�ky, co� zaručuje lep�í fixaci 
polohy. 

20.3.4.11 Betoná� - hutnění 

Hutnění betonu musí být prováděno vysokovýkonným vnitřním nebo přílo�ným vibrátorem. Přílo�né vibrátory 
musí být umístěny co nejrovnoměrněji v závislosti na konstrukci bednicího vozu, přičem� se předpokládá 
1 vibrátor na 3 a� 4 m2 plá�tě bednění. 

Vibrátory musí být dimenzovány tak, aby byl beton dokonale zhutněn v plánované tlou�ťce. Hloubka působení 
vibrátoru dosahuje 40 cm a� max. 50 cm. Při vibrování se uvádí do provozu přílo�ný vibrátor v oblasti aktuální 
vý�ky hladiny betonu v bednění. 
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20.3.4.12 Separační vrstvy mezi ostěním a podkladem 

Pod pojmem �separační vrstvy mezi podkladem a betonem� rozumíme dělicí vrstvy, plo�né drená�e a izolace. 

Technika pokládky a upevnění 

Jednotlivé pásy dělicích vrstev musí být polo�eny s takovým přesahem, aby mohla voda z horninového masivu 
za nimi volné odtékat a nedostala se k čerstvému betonu. Při silněj�ím přítoku se pou�ije odvedení vody pomocí 
hadic, co� zamezí tvorbě vodních vaků za dělicí vrstvou. Okraje jednotlivých pásů musí být slepeny nebo musí 
přesahovat, aby se zabránilo vniknutí betonu mezi dělicí vrstvu a horninu, resp. ostění ze stříkaného betonu. 

Upevnění musí být takové, aby se dělicí vrstva nemohla během betoná�e posunout. Upevňovací materiál nesmí 
dělicí vrstvu protrhnout. Na upevnění se zpravidla pou�ívají speciální hřeby. 

Dělicí vrstvy 

Pomocí dělicích vrstev se sni�uje soudr�nost a zazubení mezi výstrojí výrubu a horninou, resp. ostěním ze 
stříkaného betonu. Pou�ívají se hlavně ve spojení s definitivním ostěním bez izolace. Napětí vznikající v ostění 
v průběhu procesu tvrdnutí a s tím vlivem omezené deformace spojená tvorba trhlin je pou�itím dělicí vrstvy 
redukována. Zpravidla se pou�ívají tenké umělohmotné fólie zesílené mří�kou nebo geotextilií. 

Plo�né drená�e 

Plo�né drená�e umo�ňují odtok (s nízkou hodnotou odporu) plo�ně přitékající vody z horninového masivu do 
tunelové drená�e. Zpravidla se pou�ívají strukturované plastové profilované desky, speciální geotextilie nebo 
drená�ní prvky. 

Izolace 

Osazením fóliové izolace se má trvale zabránit vnikání vody do dutiny. 

20.3.4.13 Bednění - v�eobecně 

Bednicí prvky jsou v normálním případě v půdorysu při délkách bloků do 12 m přímé, z čeho� vyplývá 
polygonální průběh oblouku. Je třeba dbát na dodr�ení přípustných geometrických tolerancí. 

Bednicí systémy musí mít takové konstrukční ře�ení, aby dynamická namáhání v důsledku působení přílo�ného 
vibrátoru, hydrostatický tlak čerstvého betonu a hydraulický tlak čerpaného betonu při ukončování betoná�e 
v oblasti vrcholu klenby nezpůsobovaly nepřípustné deformace bednění nebo jeho čela. 

20.3.4.14 Bednění - separační prostředky 

Separační prostředky je zásadně třeba sladit s pou�itým materiálem bednění a musí být ekologicky nezávadné. 
Přednostně se pou�ívají separační prostředky s chemicko-fyzikálním účinkem. Voskové roztoky a pasty mohou 
vytvořit obzvlá�tě dobře přilnavý odolný separační film, který je nezbytný, pokud bednění dlouho stojí a při 
pokládce výztu�e je silně namáháno. Velmi důle�itá je tenká rovnoměrná vrstva na dobře vyči�těném ocelovém 
bednění. Separační prostředky musí obsahovat antikorozní přísady (inhibitory). 

Pou�itý separační prostředek musí být sladěn s eventuelními dodatečnými nátěry či vrstvami ostění. 

Ka�dý separační prostředek musí být jasně, trvale a jednoznačně označen. Pokud je přípustné ředění, uvede se, 
čím je mo�né ředění provádět a v jakém rozsahu. Na etiketě musí být v heslech uvedeno: 

� přiměřený způsob zpracování, 

� průměrné naná�ené mno�ství, 

� účinek při předávkování, 

� pokyny pro odstranění zbytků separačních prostředků z povrchu betonu, 

� hořlavost (třída nebezpečnosti) a mo�nosti a podmínky ulo�ení. 

Dále je třeba označit nebezpečné pracovní materiály. 

Při ka�dé dodávce musí být uvedeno: 
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� číslo �ar�e, 

� rok a měsíc výroby, 

� přípustná doba skladování. 

20.3.4.15 Výztu� - definitivní ostění s izolací 

V definitivním ostění s izolací se zpravidla výztu� nenavrhuje. Pokud je výztu� nezbytná ze statických důvodů, 
přicházejí v úvahu v souladu se stavem výrubu a plánovaným průběhem výstavby následující provedení: 

� samonosná výztu�, 

� výztu� polo�ena na bednění. 

Uchycení výztu�e pomocí konstrukcí procházejících izolačními vrstvami je nepřípustné. 

20.3.4.16 Výztu� - definitivní ostění bez izolace 

U definitivního ostění bez izolace je stabilitu výztu�e mo�no zajistit montá�ními háky a kotvami upevněnými 
přímo do horninového masivu 

 Plánovaná poloha výztu�e musí být zaji�těna vhodnými opatřeními, která budou omezovat ukládání betonu v co 
nejmen�í míře (potřebná výměna výztu�e v prostoru plnicích a vibračních otvorů). Vzdálenost mezi vrstvami 
výztu�e zajistí distanční �eleza, která je mo�no připravit např. z betonářských sítí. 

Předohýbané výztu�né sítě a distanční �eleza se dimenzují na plánovanou tlou�ťku definitivního ostění 
(s ohledem na výrobní tolerance). 

Vnitřní betonová krycí vrstva se zajistí vhodnými distančníky (např. trojhranné li�ty z betonu min. přes dva 
pruty výztu�né sítě, min. 1 kus na m2). Spoje musí být vyře�eny tak, aby při osazení bednění (resp. bednicího 
vozu) nedo�lo k po�kození distančníků. 

Spoje výztu�né sítě se umístí tak, aby se vyloučila mo�nost překrytí 4 vrstev sítě (překá�ka pro ulo�ení betonu). 

20.3.4.17 Odbednění a o�etřování betonu 

Okam�ik odbednění se vztahuje na vnitřní bednění betonu klenby. Bednění čela se bě�ně odnímá po 8 hodinách 
a zji�ťuje se vývoj pevnosti v tlaku pomocí nedestruktivních metod (např. Schmidtovým kladívkem). 

Aby se zamezilo po�kození hran, zůstávají zpravidla vestavby (předev�ím záchranné výklenky, niky apod.) po 
odstranění vnitřního bednění obedněné déle. Toté� se týká spár na obvodu ostění mezi bloky betoná�e (pokud 
nejsou profily pevně spojeny s bedněním). 

Bě�né o�etření betonu definitivního ostění se zpravidla provádí tekutými prostředky. Tyto prostředky se naná�ejí 
co nejrychleji, po celé plo�e, v dostatečném mno�ství, například postřikem. V ka�dém případě je třeba dbát na 
to, aby nedo�lo k ovlivnění adheze později naná�ených nátěrů nebo vrstev. Aby se zamezilo příli� silnému 
ochlazení a vysu�ení, je třeba přijmout taková opatření, která zamezí příli� silnému proudění vzduchu. (např. 
uzavření portálu �závěsem�). Od o�etření se mů�e upustit, pokud je relativně vysoká vlhkost vzduchu vět�í ne� 
90% a nízká rychlost jeho proudění (posoudí se dle konkrétních podmínek na stavbě). 

Při nedodr�ení normální doby odbednění je třeba zajistit provedení takových opatření, které zaručí ochranu 
betonu ihned po odbednění min. na 3 dny proti příli� rychlému ochlazení a min. 7 dnů proti vyschnutí. Tato 
opatření zajistí v podmínkách stavby dostatečné zatvrdnutí povrchových oblastí a zamezí tvorbě trhlin. 

20.3.4.18 Po�adavky na povrch definitivního ostění - opravy 

Povrch betonu definitivního ostění musí svou povrchovou rovností odpovídat po�adavkům na povrchy 
z pohledového betonu. 

Na bocích, pod skloněnými plochami ostění jsou póry do průměru 20 mm (u ostění s výztu�í), resp. 25 mm 
(u ostění bez výztu�e) prakticky nevyhnutelné a ne�kodné. U definitivního ostění s výztu�í nesmí hloubka pórů 
překročit hodnotu 10 mm. V případě zvlá�tních po�adavků na povrch betonu, např. architektonické ztvárnění, 
odolnost proti mrazu apod., musí být přijata zvlá�tní opatření, (např. drená�ní geotextilie, nátěry). 
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Drobná vadná místa, která nemají vliv na pou�itelnost, není nutné sanovat. Pro nařízení opravných opatření 
platí, �e povrchové sta�ení betonu, např. brou�ením, je v�dy lep�í � trvanlivěj�í, ne� tenká vrstva malty. To platí 
předev�ím pro mělká, plo�ná vadná místa. 

Obnovu hlub�ích, plochých vadných míst je nutno provádět stříkáním. 

Průbě�né trhliny vět�í ne� 0,3 mm (definitivní ostění s výztu�í) se musí zaplnit vhodnou injektá�í schopnou 
přenosu sil v ostění. 

V případě definitivního ostění bez výztu�e nemusí být vadná místa vyplněna, pokud bude prokázána únosnost 
ostění a pokud se nebude jednat o místa se zvý�enými nároky na pohledový beton (např. portály apod.) . 

Ochrana povrchu 

Doplňková ochranná opatření povrchu betonu definitivního ostění � impregnace, pečetění, nátěry nebo naná�ení 
určitých vrstev. Ochranná opatření jsou doporučena zejména u portálů s ohledem na zlep�ení odolnosti proti 
mrazu. Opatření jsou stanovena projektovou dokumentací. 

Zaplnění dutin v oblasti stropu 

Po dostatečném zatvrdnutí betonu klenby se dutiny vzniklé v oblasti vrcholu klenby zaplní pomocí injektá�ních 
trubek stabilní pojivovou suspenzí pod nízkým tlakem (cca 0,1 a� 0,2 MPa). Úplné zaplnění se kontroluje 
vytrysknutím malty z nejblí�e le�ících trubek, které se po vytrysknutí směsi uzavřou. Výplňová injektá� se 
provádí nejdříve po 56 dnech od ulo�ení betonu. Injektá�ní trubky jsou vkládány do bednění a zabetonovány. 
Polohu a počet injektá�ních trubek určí dokumentace, bednicí vůz musí být upraven tak, aby umo�nil osazení 
trubek do ostění. 

Jako alternativní ře�ení v úsecích s izolací mů�e být zaplnění provedeno specielně pro tento účel vyrobenou 
a osazenou hadicí, s připojovacím hrdlem na konci úseku. 

20.3.4.19 Definitivní ostění ze stříkaného betonu 

Jednoplá�ťové definitivní ostění lze definovat tak, �e v�echny statické a konstrukční po�adavky splňuje jediné 
ostění. Toto ostění se mů�e zřídit v jednom nebo ve více krocích (vrstvách). 

Konstrukce jednoplá�ťového ostění musí splňovat po�adavky zaji�ťování výrubu v průběhu ra�ení tunelu 
i po�adavky na definitivní ostění při provozu v tunelu. Pokud má být plá�ť ze stříkaného betonu zaji�ťující 
výrub v pozděj�ím pracovním kroku zesílen dal�í vrstvou stříkaného betonu nebo bedněným monolitickým 
betonem, musí být provedeno silové i tvarové spřa�ení tak, aby byla zabezpečena staticky účinná spřa�ená 
konstrukce. 

Při jednoplá�ťovém ostění za výhradního pou�ití stříkaného betonu nelze zcela vyloučit průsaky vody trhlinami, 
pracovními spárami a vadnými místy, a proto se toto ostění pou�ívá výhradně pouze v prostorách, ve kterých 
nejsou �ádné nebo jen mírné průsaky vody a působí nízký hydrostatický tlak. 

Zásadně před rozhodnutím o pou�ití stavby jednoplá�ťového ostění v místech s výrony vody je třeba vyhodnotit 
přípustné průsaky vody ostěním a uvá�it mo�nosti opatření pro odvedení vod a následného dotěsnění. 

Aby se při pou�ití jednoplá�ťového ostění minimalizovalo tvoření trhlin a umo�nilo se mírné, rovnoměrné 
vyztu�ení, je hlavním předpokladem co mo�ná nejmen�í ohybové zatí�ení plá�tě. To vy�aduje odpovídající tvar 
tunelového průřezu a staticky příznivé působení zatí�ení (symetrické zatí�ení) a předpokládá i odpovídající 
geologické poměry. 

20.3.5 Dílcová ostění 

Dílcové ostění musí být navr�eno a staticky dolo�eno v dokumentaci. Montované tunelové ostění se provádí 
podle předem schváleného technologického předpisu stavebním dozorem. 

Způsob přebíraní a zkou�ení dílců se stanoví v zhotovitelem předlo�ených technických podmínkách pro výrobu, 
kontrolu a přebírání dílců ostění, přičem� je nutné vycházet z ČSN 73 1321, ČSN 73 2011 a ČSN 73 2031. 

Díly tunelového ostění musí být osazovány v tunelu strojními ukladači, rovnoměrně z obou stran a� 
k závěrovému dílu. 
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Aktivace montovaného ostění vyplněním prostoru za rubem obezdívky musí být provedena ihned po smontování 
prstence ostění. Materiál pro výplň určuje dokumentace. 

Utěsnění tunelového ostění z dílců proti podzemní vodě se musí provést utěsněním styčných, lo�ných spár 
a �roubových otvorů způsobem předepsaným v dokumentaci a v technologickém předpisu zhotovitele. 

20.3.6 Zděná ostění 

U zděných tunelových ostění kamenné zdivo zůstává re�né (neomítnuté). Pro klenby, u nich� se kámen klade při 
zdění na bednění, musí být líc kamene opracován �picováním. 

Nepřipou�tí se spárování zatřením. Nová maltová výplň spár musí zcela vyplňovat prostor spáry a nesmí 
přesahovat přes líc zdiva. 

U lo�ných spár musí být výplň 10 mm pod úrovní líce zdiva. 

Pokud při opravách předepisuje dokumentace pou�ití betonových tvárnic, zejména při výměně části zdiva nebo 
celých tunelových pasů, tvárnice z betonu musí být minimálně z betonu C12/15. Pevnost betonových tvárnic 
v tlaku je nejméně 35 MPa. Tvar betonových tvárnic se určuje v dokumentaci kamenořezem příslu�né části 
ostění. 

20.3.7 Portály, galerie a předportálová křídla 

Portály a galerie se provádějí podle typu konstrukce a druhu prací - zemní práce, zvlá�tní zakládání, tunelové, 
mostní, pozemní konstrukce na základě dokumentace. Platí pro ně kapitoly 3, 17, 18, 22, 24 TKP. 

Na elektrizovaných tratích se portály tunelů opatřují ochrannými zařízeními ve smyslu ČSN 73 6223. 

Lícní plochy portálové zdi a portálového věnce se vy�adují hladké. Postup při betoná�i zejména portálového 
věnce je nutné provádět tak, aby pracovní spáry byly umístěny do fale�ných spár portálového věnce. 

U zděných konstrukcí je nutné zachovat jednobarevnost pou�itého kamene, směr a tlou�ťku spár a vý�ku vrstev 
zdiva. 

Příkopy za tunelovými portály, korunami křídel a náhorní příkopy tunelu se provedou podle dokumentace 
s ohledem na velikost povodí a také s ohledem na nebezpečí zaná�ení příkopů zvětrávající horninou. 

V případě záchytné funkce příkopů za korunami portálové i předportálových zdí předepisuje dokumentace na 
zdech zřízení zábran potřebné mohutnosti a rozměrů. 

20.3.8 Ochrana proti pronikání podzemní vody do tunelu 

20.3.8.1 V�eobecně 

Navr�ený systém ochrany proti pronikání podzemní vody do tunelu dlouhodobě zabraňuje negativním účinkům 
působení podzemní vody na konstrukci a vybavení tunelu (agresivní voda, průsaky, námraza apod.). Jedná se 
o komplex opatření, která je třeba provést, aby bylo dosa�eno po�adovaných parametrů vodotěsnosti tunelu 
(konstrukce z betonu odolného proti průsakům, izolační pásy, těsnicí pásy ve spárách betoná�e, drená�ní systém 
apod.).  

Při volbě opatření k utěsnění �elezničních tunelů musí být zohledněno: 

� geologické poměry dané lokality, 

� očekávané namáhání tunelové stavby, 

� chemické působení podzemní vody, 

� způsob ra�by tunelu a technologický postup výstavby, 

� očekávané deformace ostění, 
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� rozdíly sedání a ostatní relativní pohyby sousedních částí konstrukce tunelu, 

� po�adavek na vodotěsnost v závislosti na u�ití tunelu, 

� po�adavky vodního hospodářství (sni�ování hladiny spodní vody, odtok vody z tunelu apod.). 

Vodotěsnost tunelu se stanovuje podle tabulky 12.  

TABULKA 12 

Třída vodotěsnosti 0 A B C 

Mno�ství vody q[litr/den/m2] 
prosakující ostěním 

0 1 3 10 

V případě novostaveb tunelů je v�dy po�adována třída vodotěsnosti 0 (tj. tunel je nutno navrhovat tak, aby byly 
vyloučeny jakékoli průsaky ostěním). Průsaky jsou (kromě nebezpečí vzniku námraz) při střídání mrazu a tepla 
zdrojem poruch ostění. 

Třídy vodotěsnosti A a� C slou�í pro zatřídění stávajících tunelů. 

Volba systému závisí na druhu působení podzemní vody (tlaková nebo prosakující), agresivitě prostředí a na 
velikosti hydrostatického tlaku působícího na ostění tunelu (viz tabulka 13). 

TABULKA 13 

NÁVRH SYSTÉMU OCHRANY PROTI PRONIKÁNÍ VODY DO TUNELU 

 PROSAKUJÍCÍ 
VODA 

(ustálená hladina pod 
úrovní dna tunelu) 

TLAKOVÁ VODA 

  Do 30 m vodního sloupce Do 60 m vodního 
sloupce 

Více ne� 60 m vodního 
sloupce 

Nízká 
agresivita 
prostředí 

Beton odolný proti 
průsakům v 
kombinaci s těsnicími 
pásy ve spárách nebo 
jedna vrstva izolační 
fólie v horní klenbě 
tunelu (systém 
de�tníku) 

Beton odolný proti 
průsakům v kombinaci 
s těsnicími pásy ve 
spárách nebo jedna 
vrstva izolační fólie po 
celém obvodu tunelu. 
Izolace je v podélném 
směru rozdělena na 
vodotěsné na sobě 
nezávislé sektory.  

Beton odolný proti 
průsakům a jedna 
vrstva izolační fólie po 
celém obvodu tunelu. 
Izolace je v podélném 
směru rozdělena na 
vodotěsné na sobě 
nezávislé sektory. 

Beton odolný proti 
průsakům a dvě vrstvy 
izolační fólie po celém 
obvodu tunelu. Izolace 
je v podélném směru 
rozdělena na 
vodotěsné na sobě 
nezávislé sektory. 

Vysoká 
agresivita 
prostředí 

Jedna vrstva izolační 
fólie po celém obvodu 
tunelu. 

Beton odolný proti 
průsakům a jedna vrstva 
izolační fólie po celém 
obvodu tunelu. Izolace je 
v podélném směru 
rozdělena na vodotěsné 
na sobě nezávislé 
sektory. 

Beton odolný proti průsakům a dvě vrstvy 
izolační fólie po celém obvodu tunelu. Izolace je 
v podélném směru rozdělena na vodotěsné na 
sobě nezávislé sektory. 

20.3.8.2 Po�adavky na provádění izolací 

Pro provádění izolací vypracuje dodavatel technologický postup, který musí být před započetím prací 
odsouhlasen odborem stavebním ředitelství divize dopravní cesty. 
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Izolace musí být osazována tak, aby bylo před betoná�í definitivního ostění umo�něno její přezkou�ení 
a případné opravy. Jedná se zejména o oblast vrcholu klenby v případě, kdy je podklad izolace nerovný (např. 
vlivem nadvýrubů). Izolační fólie se pokládá tak, aby signální vrstva byla v�dy na vzdu�né straně. 

Izolační fólie musí být ze strany horniny chráněna v celé plo�e vrstvou geotextilie. Vzdu�ná strana izolace 
vy�aduje ochranu zpravidla pouze v oblasti dna. Ochranu je mo�no provést například vrstvou betonu tlou�ťky 
min. 70 mm vyztu�enou jednou vrstvou sítě nebo vrstvou ochranné fólie (např. geotextilie) s rovnocenným 
účinkem. 

Minimální tlou�ťka fólie je závislá na způsobu odvodnění tunelu. Pokud je tunel situován nad hladinou spodní 
vody, systém izolace funguje na principu "de�tníku" a průlinová voda je sváděna do tunelové drená�e, je 
minimální tlou�ťka fólie 2 mm. V případě, �e je izolace navr�ena proti tlakové vodě, je tlou�ťka fólie 3 mm. 
Tlou�ťka fólie vět�í ne� 3 mm se nedoporučuje vzhledem k obtí�nosti montá�e a zvý�ení rizika chyb. Výjimku 
tvoří fólie pokládané v oblasti dna tunelu při dostatečně plochém tvaru spodní klenby. 

Izolační fólie i ochranné vrstvy musí být pokládány kolmo k ose tunelu. Ve dně mohou být pokládány 
rovnobě�ně s tunelovou osou. 

Přesahy jednotlivých pásů izolační fólie a pásů ochranných fólií (geotextilií) musí být v�dy minimálně 50 mm.  

Při osazování izolačních pásu je třeba vzít v úvahu nerovnoměrnost tvaru podkladu a fólii pokládat tak, aby po 
dotlačení k povrchu podkladu při betoná�i definitivního ostění nebyla namáhána tahem (resp. bylo toto 
namáhání omezeno na minimum).  

Izolační fólie je k podkladu připevňována prostřednictvím vhodných upevňovacích prvků, které jsou v předstihu 
nainstalovány na líc podkladu. Upevňovací prvky musí být osazeny tak, aby nemohly způsobit prora�ení nebo 
jiné po�kození izolační fólie. Mezi hlavou hřebíku a upevňovacím prvkem musí být umístěny kovové podlo�ky 
průměru min. 20 mm a tlou�ťky min. 1 mm. Tím je zaji�těno, aby při nastřelování hřebíků nebyl upevňovací 
prvek prora�en. Podlo�ka a hlavička hřebíku musí být do konstrukce prvku zapu�těna o min. 4 mm.  

Izolační fólie je k upevňovacím prvkům tepelně přivařena. Spoj mezi fólií a upevňovacím prvkem musí prokázat 
men�í pevnost na odtr�ení ne� je pevnost fólie. Tím je zaručeno, �e při namáhání spoje nedojde k po�kození 
fólie, ale pouze k jejímu odtr�ení od upevňovacího prvku. 

Před instalací izolační fólie je nutno zkontrolovat kvalitu osazení upevňovacích prvků, prvky nedostatečně 
upevněné do podkladní vrstvy odstranit a nahradit jinými. 

Mno�ství pou�itých upevňovacích prvků je závislé na velikosti a tvaru výrubu, poloze (vrchol klenby, opěří, 
dno) a pou�itém izolačním materiálu. Orientačně je mo�no počítat s 2 a� 3 ks/m2 v oblasti horní klenby, 1 ks/m2 
v oblasti opěří a 0 a� 0,5 ks/m2 v oblasti dna.  

Jednotlivé pásy izolační fólie jsou svařovány dvojitým svarem se středním kanálkem. Minimální �ířka 
jednotlivých svarů je 15 mm, �ířka kanálku se pohybuje podle druhu materiálu od 10 do 20 mm.  

Spojením tří pásů v jednom místě vznikají T-spoje (např. napojení podélně pokládaných pásů ve dně tunelu na 
příčně pokládané pásy v horní klenbě). Spojení čtyř pásů fólie v jednom místě (kří�ový svar) je ne�ádoucí a je 
třeba se ho vyvarovat.  

Spoje musí být provedeny svářecím automatem, který spolehlivě zajistí po�adovaný tepelný rozsah sváření 
v závislosti na rychlosti pohybu, okolní teplotě a proudění vzduchu na pracovi�ti. 

Při svařování izolačních pásů nesmí teplota prostředí klesnout po +5 0C. Při ni��ích teplotách prostředí je sváření 
mo�né jen za zvlá�tních opatření. 

Připojení pásu izolační fólie na beton odolný vůči průsakům vody definitivního ostění musí být provedeno 
prostřednictvím připojovacího pásu. 

Izolační fólii je nutné chránit před po�kozením během pokládání a� do provedení vnitřní obezdívky vhodnými 
opatřeními. Distanční podlo�ky betonářské výztu�e musí být upraveny tak, aby nedo�lo k po�kození izolace.  

V místě pracovní spáry mezi bloky betoná�e musí být provedena ochrana izolace vlo�ením ochranného pásu. 
V případě, kdy se nejedná o tlakovou vodu je mo�no pou�ít ochranné pásy ze stejného materiálu, jakým je 
materiál izolace. Minimální �ířka pásu je 500 mm a je umístěn na vnitřní straně fólie po celém obvodu izolované 
části tunelu středově k pracovní (resp. dilatační) spáře. Pás je přivařen na obou okrajích k izolaci průbě�ným, 
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nepřeru�ovaným svarem. Bodové uchycení ochranného pásu není přípustné. Důvodem je vyloučení dodatečného 
po�kození izolace pod ochranným pásem (např. při osazování výztu�e), které by nebylo mo�né vizuálně 
kontrolovat.  

Pokud je izolace navr�ena na tlakovou vodu, je nutné izolaci tunelu v podélném směru rozdělit na vodotěsné, 
na sobě nezávislé sektory. V místě pracovní spáry je na izolaci upevněn dvěma průbě�nými svary napojovací 
pás. Parametry svaru odpovídají svarům pro spojování izolačních pásů. Prostor mezi svary je nutno přezkou�et 
na těsnost. Napojovací pás je při betoná�i definitivního ostění uchycen pomocí kotevních prvků do betonu 
ostění. Polohu sektorů (napojovacích pásů) je nutno přesně zaměřit pro případné opravy a dokladovat 
v dokumentaci skutečného provedení. 

20.3.8.3 Po�adavky na podkladní vrstvu izolace  

Podkladní vrstva izolace musí být provedena tak, aby na ni mohly být bez rizika po�kození nebo zvý�eného 
namáhání instalovány ochranné vrstvy izolace a vlastní izolační fólie s ohledem na materiálové vlastnosti 
pou�itých výrobků.  

Podkladní vrstva izolace musí splňovat následující podmínky: 

� dostatečnou tvarovou stálost a pevnostní charakteristiky, 

� tlou�ťka vrstvy je min. 50 mm při maximální velikosti zrna 8 mm, 

� do směsi je mo�no pou�ít pouze přírodní kamenivo (oblázkový �těrk). Pou�ití drceného kameniva 
s ostrými hranami není mo�né, 

� maximální poměr délky ku vý�ce u sousedních nerovností je 10:1 (viz obrázek 2), 

� lokální nerovnosti (např. zastříkané hlavy kotev) musí být zaobleny v poloměru min. 200 mm, 

� vlhkost povrchu musí být v přijatelných mezích. Pokud prosakující voda brání kvalitnímu provádění 
izolace, je nutno ji odpovídajícím způsobem jímat a odvádět do tunelové drená�e (např. pomocí 
organizovaného svodu), 

� pevnostní charakteristiky a tlou�ťka vrstvy musí odpovídat pou�itému systému upevnění izolace, 

� při nastřelování upevňovacích prvků nesmí docházet k odprýskávání podkladní vrstvy. 

Obr. 3 

 

Kde: 

a    je příčná nerovnost, 

∅ ≥ 10 a  vzdálenost nerovností, 

Ra ≥ 0,20 m   poloměr zakřivení nerovnosti. 

 

PRIMÁRNÍ  OSTĚNÍ  ZE STŘÍKANÉHO  BETONU 

Ra > 0,20 m 
a 

VZDÁLENOST  NEROVNOSTÍ ∅ > 10a 
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20.3.9 Odvodnění tunelu - drená�ní systém 

20.3.9.1 Po dobu výstavby 

Odvodňování po dobu výstavby musí odpovídat po�adavkům vyhlá�ky ČBÚ č. 55/1996 Sb. ve znění pozděj�ích 
předpisů a předpisům souvisejícím.  

Způsob a postup odvodňování včetně čerpání vod při výstavbě stanoví dokumentace zhotovitele. Navr�ená 
opatření musí být zahrnuta do technologických předpisů odsouhlasených stavebním dozorem. 

Od počátku ra�ení a� do dokončení tunelu musí být trvale zaji�těno odvádění v�ech vod ze v�ech pracovi�ť. 

Při povrchním ra�ení musí být odvodňovací stoka zřízena nejdále 15 m od čelby. Při úpadním ra�ení je nutno 
zajistit odčerpávání vody z čelby do přečerpávací jímky nebo odvodňovací stoky. 

Systém odvodnění po dobu výstavby musí být upraven tak, aby dno tunelu zůstalo pevné po celou dobu 
výstavby. Provozem mechanizmů nesmí být dno dílčích výrubů prohlubováno. 

Vodu odváděnou z tunelu je nutné před vypou�těním ze stavby zbavit ropných produktů a mechanických 
nečistot podle po�adavků hygienických předpisů. 

Systém odvodňování, působící pouze po dobu výstavby tunelu, se po jejich dokončení odstraní způsobem 
stanoveným v dokumentaci.  

20.3.9.2 Za provozu 

Při návrhu systému odvodnění musí být zohledněn případný vliv sní�ení hladiny spodní vody na okolní 
prostředí se v�emi důsledky, které jsou sní�ením vyvolány (např. sedání povrchu, ztráta vody ve studních apod.).  

Minimální sklon podélného odvodnění tunelu je 0,3 % (viz ČSN 73 7508)  

Pokud je nutné provádět podélné odvodnění dna tunelu, mělo by být situováno na bocích tak, aby jeho údr�ba 
minimalizovala omezení �elezniční dopravy. Minimální příčný sklon střechovitě upraveného krytu dna 
k podélnému odvodnění dna tunelu je 2,5 %. Minimální sklon příčné drená�e propojující podélnou tunelovou 
drená� s podélným odvodněním dna je 5 %. Světlost příčného odvodnění se určí dle odváděného mno�ství vody, 
musí být v�ak min. 100 mm.  

Svedení příčného odvodnění do podélného odvodnění dna musí být provedeno v kontrolních nebo čisticích 
�achtách. Přitom musí dno podélného odvodnění probíhat plynule. 

(Pod pojmem "podélná tunelová drená�" je pro účely této kapitoly TKP my�lena boční drená� odvádějící 
prosakující podzemní vodu stékající vně ostění po rubové nebo mezilehlé izolaci. Pod pojmem "podélné 
odvodnění dna" je my�lena tunelová stoka, do které je sváděna voda z vnitřní části tunelu. U novostaveb 
s po�adavkem vodotěsnosti "O" se jedná např. o technologickou vodu pou�ívanou při práci v tunelu, o vodu 
pou�ívanou při zásahu po�árníků v tunelu nebo v případě havárie o kapaliny vytékající z havarovaných vozů. 
V případě stávajících tunelů s ni��í třídou vodotěsnosti jsou do podélného odvodnění dna jímány navíc průsaky 
podzemní vody ostěním.) 

Propojení podélné tunelové drená�e s podélným odvodněním dna tunelu není v�dy nutné provádět a závisí na 
délce tunelu, mno�ství podzemní vody (resp. průtoku), podélnému sklonu tunelu, materiálu drená�e apod.  

Podélné odvodnění dna musí být provedeno jako trubní vedení kruhového nebo podkovovitého tvaru a musí být 
dimenzováno s ohledem na mno�ství podzemní vody vytékající z horninového masivu, popřípadě na vodu 
protékající tunelem z předzářezu.  

Pro dosa�ení samočisticí schopnosti odvodňovacího potrubí musí být při stálém průtoku potrubím dosa�ena 
rychlost minimálně 0,5 m/sec, av�ak nesmí být překročena rychlost 3 m/sec. 

Pro čistění a prohlídku podélného odvodnění tunelu musí být zřízeny snadno přístupné čisticí a revizní �achty. 
Vzdálenost �achet udává norma ČSN 73 7508 a je min. 25 m. Čisticí a revizní �achty a jejich vstupy musí být 
uspořádány tak, aby bylo mo�né pou�ít kontrolní a čisticí zařízení. �achty musí být zakryty deskami. 
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20.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

20.4.1 V�eobecně 

V�echna zařízení, stroje a materiály zaji�ťuje zhotovitel, pokud smlouva o dílo nestanoví jinak. 

Doprava, skladování, manipulace s materiály a stavebními dílci musí být prováděny tak, aby nedocházelo 
k jejich znehodnocování. Řídí se ustanoveními příslu�ných norem a dodacími podmínkami výrobců. 

Metodika průkazních zkou�ek materiálů a konstrukcí v tunelu je stanovena příslu�nými technickými normami, 
případně technickými a dodacími podmínkami pou�ívaných technologií. 

Průkazní zkou�ky se při provádění tunelů vztahují na v�echny druhy a části konstrukcí trvalého vystrojení. 

20.4.2 Beton 

Před zahájením betoná�e musí zhotovitel průkazními zkou�kami prokázat vlastnosti betonové směsi a betonu 
s ohledem na zvolenou technologii a pou�ité materiály. 

Pro dodávku a skladování materiálů pro betonové směsi a pro průkazní zkou�ky betonu platí kapitola 17 TKP. 

20.4.3 Izolace 

Pro izolační materiály proti vodě, jejich dodávky a skladování, technologické postupy prací a pro provádění 
průkazních a kontrolních zkou�ek platí po�adavky uvedené v kapitole 22 B TKP. 

20.4.4 Ocel 

Ocelová výztu� do ostění musí být dodána s prohlá�ením o shodě. V případě pochybnosti stavebního dozoru 
o jakosti materiálu musí zhotovitel provést průkazní zkou�ky podle ČSN 73 2400 a norem souvisejících. Pro 
dodávku a skladování platí po�adavky uvedené v kapitole 17 TKP. 

20.4.5 Kotvy 

Pro dodávky, skladování a přepravu kotevního materiálu a pro provádění průkazních zatě�ovacích zkou�ek 
kotevní výstroje platí kapitola 24 C TKP.  

Pro průkazní zkou�ky jsou pro charakteristické geotechnické podmínky a typ osazovaných kotev odzkou�eny 
v�dy minimálně 3 ks kotev.  

20.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ, KONTROLNÍ ZKOU�KY 

20.5.1 V�eobecně 

Metodika kontrolních zkou�ek materiálů a konstrukcí v tunelu je stanovena příslu�nými technickými normami 
uvedenými v oddíle 12 této kapitoly TKP, technickými a dodacími podmínkami jednotlivých technologií. 

Typy zkou�ek: 

� Průkazní zkou�ky - průkazními zkou�kami jsou prokazovány vlastnosti materiálů a prací po�adované 
příslu�nými normami a TKP. Výsledky zkou�ek musí dodavatel předlo�it min. 14 dní před započetím 
prací. 

� Kontrolní zkou�ky ověřují průbě�ně výsledky průkazních zkou�ek v podmínkách stavby. Dodavatel je 
povinen předlo�it zadavateli k odsouhlasení plán zkou�ek materiálů, které budou v průběhu stavby 
pou�ívány. Plán zkou�ek obsahuje počet provedených zkou�ek, místo a čas jejich provedení. V průběhu 
výstavby předkládá dodavatel zadavateli výsledky provedených zkou�ek. Kontrolní zkou�ky se při 
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provádění tunelů vztahují na v�echny druhy nosných konstrukcí, přičem� za nosnou konstrukci jsou 
pova�ovány i jednotlivé prvky primárního ostění. Zkou�ky se provádí u monolitických konstrukcí 
z prostého nebo �elezového betonu, u stříkaných ostění, spárovacích, injektá�ních směsí, kotevní výstroje 
a izolace.  

� Zkou�ky přejímací prověřují kvalitu dokončených konstrukcí nebo ucelených částí konstrukce 
a provedených prací. Jsou podkladem pro převzetí úseku, objektu nebo v�ech dokončených prací, které 
byly definovány smlouvou o dílo. 

U v�ech druhů tunelových konstrukcí se musí provádět zkou�ky pevnosti betonu v tlaku, u pru�ných 
tenkostěnných ostění se statickou funkcí se zkou�í navíc pevnost v tahu za ohybu a ve smyku. 

U těsnicích materiálů (stříkané plá�tě, injektá�ní a spárovací hmoty, izolační materiály) se vy�adují také zkou�ky 
vodotěsnosti a namrzavosti. 

20.5.2 Beton 

20.5.2.1 Monolitický beton 

Kontrolní zkou�ky jakosti betonu, ocelové výztu�e do betonu, kontrola bednění a ulo�ené výztu�e se provádí 
podle ustanovení ČSN EN 206-1 a TKP 17.  

20.5.2.2 Stříkaný beton 

Kontrolní zkou�ky jakosti stříkaných betonů se provádějí v četnosti 1 zkou�ky na ka�dých i započatých 2500 m2 
nastříkané plochy ostění. Jakost betonu předepisuje dokumentace. Kvalita stříkaného betonu se hodnotí podle 
ČSN 73 2430. 

Průkazními a kontrolními zkou�kami je nutno dolo�it: 

� pevnost mladého stříkaného betonu a nárůst pevnosti v čase, 

� konečnou pevnost betonu v tlaku (28 dní), 

� tlou�ťku ostění, 

� počátek a dobu tuhnutí, 

� křivku zrnitosti kameniva,  

� vlastnosti a podmínky pou�ití příměsí. 

Průkazní zkou�ky je nutno provést před prvním pou�itím příslu�ného druhu stříkaného betonu se zohledněním 
způsobu výroby a nástřiku směsi. Musí být uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých komponent. V případě 
změny zastoupení nebo druhu komponent nebo podmínek, pro které byla předcházející zkou�ka provedena, je 
nutno provést průkazní zkou�ky znovu se zohledněním v�ech odchylek od původní zkou�ky.  

Předepsané parametry, počet a způsob provedení stanoví dokumentace nebo ZTKP. 

Kontrola tlou�ťky ostění ze stříkaného betonu se provede podle po�adavku dokumentace a stavebního dozoru 
v místě jím určeném. Kontrola tlou�ťky primárního ostění je zpravidla prováděna pomocí vrtů, při kterých jsou 
odebírány vzorky betonu ostění pro zji�tění pevnosti stříkaného betonu.  

20.5.3 Injektá�ní a spárovací směsi 

Kontrolní zkou�ky jakosti injektá�ních směsí se provádí podle kapitoly 24 B TKP. 

Kontrolní zkou�ky jakosti spárovacích směsí se provádí podle kapitoly 23 TKP. 
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20.5.4 Kotvy 

Způsob a rozsah kontrolních zkou�ek kotevní výstroje se provádí podle kapitoly 24 C TKP. 

Kotvy (svorníky) určené ke zkou�ce určuje stavební dozor během místního �etření v tunelu. V případě, �e 
během zkou�ky prováděné podle předem stanoveného postupu dojde k po�kození nebo vytr�ení kotvy, musí být 
na náklady zhotovitele provedena nová, plně funkční kotva.  

Únosnost kotev (svorníků) se prokazuje tahovými zkou�kami, jejich� výsledky musí být protokolárně 
dokladovány. Zařízení k provádění tahových zkou�ek kotev musí být trvale k dispozici na stavbě a je zaji�těno 
dodavatelem.  

Kontrolní zkou�ky se provádí na min. 5 % v�ech osazených kotev. V případě hydraulicky upínatelných kotev se 
provádí zkou�ka natlakováním na hodnotu tlaku při osazování, v ostatních případech jsou provedeny tahové 
zkou�ky kotev.  

Ka�dá kotva, která při zkou�ce nevyhoví předepsanému zatí�ení musí, být na náklady dodavatele nahrazena 
novou kotvou. Metodika zkou�ek je stanovena v projektu nebo v ZTKP.  

20.5.5 Izolace 

V�echny svary izolačních fólií z plastů musí být bez výjimky přezkou�eny na těsnost. 

Zku�ební tlak při tlakové zkou�ce se při �ířce svaru dle odstavce 20.3.8.2 �Po�adavky na provádění izolací� 
pohybuje v intervalu 0,2 a� 0,3 MPa. Doba zkou�ky je 10 minut. Úbytek tlaku nesmí být vět�í ne� 20 %. 
V místech připojení a prora�ení mů�e být pou�ito místo tlakové zkou�ky zkou�ka vakuová. Zkou�ka svarů se na 
stavbě provádí za přítomnosti stavebního dozoru, dodavatele stavebních prací a dodavatele izolačních prací. Pro 
ka�dou zkou�ku je proveden zku�ební protokol, který musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

� datum, 

� objekt, 

� staničení, 

� dodavatel stavby, 

� dodavatel izolačních prací, 

� teplota okolního prostředí při svařování, 

� pou�itá zku�ební metoda, 

� výsledek zkou�ky nebo posudek, 

� popis celkového stavu izolace, 

� podpis zástupce stavebního dozoru, dodavatele stavebních prací a dodavatele izolačních prací. 

Kontrolní zkou�ky u fóliových izolací se provádí podle technických podmínek příslu�ného typu izolace, 
předev�ím v�ak se kontroluje: 

� úprava podkladu před polo�ením izolace - provádí se průbě�ně, 

� těsnost ve�kerých spojů izolačních pásů, 

� dokonalost upevnění k podkladu, 

� dokonalost navázání na odvodňovací (drená�ní) systém, 

� mechanické poru�ení před betoná�í. 

Kvalita izolačního materiálu musí být dolo�ena osvědčením o kvalitě a vhodnosti pou�ití (certifikát) od 
akreditované zku�ebny a referencemi o pou�ití v obdobných podmínkách na tunelových stavbách. 



 

42 

20.5.6 Výsledky kontrolních zkou�ek 

O provádění kontrolních zkou�ek a jejich výsledcích musí být vedena kniha protokolů, do ní� se zaznamenávají 
údaje o odběru vzorků a o druhu a rozsahu zkou�ek. Výsledky zkou�ek se průbě�ně zaznamenávají do 
stavebního deníku. 

20.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, ZÁRUKY 

20.6.1 V�eobecně 

Pokud není stanoveno v ustanoveních těchto TKP, případně v uváděných ČSN nebo předepsáno v dokumentaci, 
platí pro přípustné odchylky ustanovení ČSN 73 0210-1, ČSN 73 0212-4, ČSN 73 0212-5, ČSN 73 7508. 

Hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro tunely jsou stanoveny v TN� 73 0423. 

V dokumentaci se stanovují povolené odchylky ve stádiu ra�by a pro konstrukce primárního ostění. 

Směrové a vý�kové odchylky definitivního betonového ostění od projektované osy díla musí být v rozmezí 
0,0 mm, - 50 mm. 

Směrové a vý�kové odchylky definitivního dílcového ostění stanoví ZTKP. 

Záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje správce HIM podle ustanovení v Kapitole 1 TKP. 

Údr�ba tunelů po dobu záruky spočívá v: 

� či�tění ploch od spadu, 

� proči�ťování odvodňovacího zařízení, 

� odstraňování vegetace v bezprostřední blízkosti, 

� odstraňování zvětralých a uvolněných hornin v okolí tunelu, které by svým pádem ohro�ovaly bezpečnost 
�elezničního provozu, 

� zaji�ťování prostorové průchodnosti, 

� udr�ovacích pracích na �elezničním svr�ku, 

� odstraňování ledu v tunelech pokud se nejedná o reklamaci. 

20.6.2 Odchylky od projektované tlou�ťky definitivního ostění v ra�ené části tunelu 

Vlivem nerovností podkladu definitivního ostění (výrub, líc primárního ostění) mů�e dojít při betoná�i 
k odchylkám od projektované tlou�ťky definitivního ostění. Povolená minimální tlou�ťka ostění d�ád je uvedena 
v závislosti na typu ostění v tabulce 9 v kapitole 20.3.4.4 Minimální konstrukční po�adavky na beton klenby , 
resp. je uvedena v projektové dokumentaci. Pro maximální tlou�ťku ostění dmax platí následující omezení:  

� u tunelů s mezilehlou izolací a bez po�adavku na odolnost betonu ostění proti průsakům vody  

dmax ≤ d�ád + 0,40 m, resp. 2 x d�ád (m) a 

� u tunelů s vnitřním ostěním z betonu odolného proti průsakům vody  

   dmax ≤ d�ád + 0,30 m, resp. 1,5 x d�ád (m), 

přičem� je směrodatná v�dy men�í hodnota dmax. 

20.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 
Betoná� a o�etřování za obvyklých klimatických podmínek se řídí ustanoveními ČSN EN 206-1. 
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Betoná� trvalého ostění �elezničních tunelů za zvlá�tních klimatických podmínek podle ČSN 73 2400 se 
nepřipou�tí. 

Klimatická omezení pro stříkaná ostění, spárování a injektá�e na bázi cementu: 

� během zpracování, tuhnutí a tvrdnutí směsí pou�ívaných pro tyto práce nesmí průměrná denní teplota 
prostředí klesnout pod + 5° C., přičem� absolutní teplota nesmí klesnout pod +l. 

Klimatické omezení pro zřizování izolace stanoví příslu�ný technologický předpis zpracovaný zhotovitelem 
a odsouhlasený stavebním dozorem. 

20.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 
Přejímka prací se řídí ustanoveními kapitoly 1 TKP, případně ZTKP. Na elektrizované trati musí být ověřeno 
splnění podmínek předepsaných dokumentací uvedenou v 31.3.10. 

Zhotovitel je povinen vyzvat stavební dozor k odsouhlasení prací, zejména těch, které budou v dal�ím postupu 
prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jedná se zejména o: 

� otevřený výrub, 

� konstrukce dočasného vystrojení, 

� odvodňovací systém (dočasný i trvalý), 

� podklad pro izolace, 

� stav tunelu před výstavbou trvalého ostění. 

Zápis o odsouhlasení stavebních prací, které budou následně zakryty, provede stavební dozor do stavebního 
deníku ihned po jejich provedení.  

V případě tunelu ra�eného NRTM musí být přebírání prací spojených s výrubem a zaji�těním výrubu prováděno 
prostřednictvím formulářů uvedených v příloze 1 (schéma zaji�tění výrubu a záběrový list výrubu), přičem� 
platí: 

� Schéma zaji�tění výrubu je vypracováno předem před provedením záběru a je stanoveno pro del�í úsek 
tunelu v závislosti na geotechnické prognóze a výsledcích geotechnických měření. Zpravidla odpovídá 
projektovanému stavu definovanému technologickou třídou výrubu (viz 20.3.2.1 Ra�ba pomocí NRTM), 
resp. úpravou projektované technologické třídy výrubu v závislosti na skutečně zasti�ených 
in�enýrskogeologických podmínkách.  

� Záběrový list výrubu dokladuje dodavatelem skutečně provedené práce a materiál zabudovaný v rámci 
jednoho záběru a je vypracován po provedení záběru. Do příčného řezu musí být zakresleny nadvýlomy, 
které přesahují smlouvou (resp. ZTKP) dohodnutou hranici a přítoky podzemní vody s udáním mno�ství.  

Vypracování formulářů zaji�ťuje dodavatel, převzetí potvrzuje zástupce dodavatele a odběratele (TDI) 
podpisem. Formuláře jsou podkladem pro vypracování dokumentace skutečného provedení ve smyslu předpisu 
ČD S6.  

Hlavní prohlídka tunelu se provádí před kolaudačním řízením. Způsob provedení hlavní prohlídky se řídí 
předpisem ČD S6. Zhotovitel má povinnost poskytnout podklady stavebnímu dozoru a aktivně se účastnit hlavní 
prohlídky. 

20.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

20.9.1 Geotechnický monitoring 

V případě, �e je pro ra�bu tunelu pou�ita tunelovací metoda vyu�ívající spolupůsobení masivu, je v�dy nutné 
provádět měření přetváření nosného systému hornina-ostění (viz § 28 vyhlá�ky ČBÚ č. 55/1996 Sb ve znění 
pozděj�ích předpisů). 
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Projekt podzemního díla pod souvislou zástavbou vymezí pásma předpokládaných poklesů a uvede hodnoty 
dovolených poklesů stavebních objektů a in�enýrských sítí v závislosti na pou�ité technologii a vlastnostech 
horninového masivu. Pokud vyhodnocené výsledky měření překračují hodnoty určené projektem, musí projekt 
upravit dal�í postup. Do té doby nesmí ra�ba pokračovat. Proto je nutné v projektu stanovit kromě mezní 
hodnoty deformace i deformaci �varovnou�, při jejím� dosa�ení je nutno vyhodnotit dosavadní časový průběh 
deformace a v předstihu před dosa�ením mezní deformace rozhodnout o případných dal�ích opatřeních, aby 
nebylo nutné ra�bu zastavit.  

V souvislosti s výstavbou tunelů jsou prováděna: 

� geotechnická měření pro kontrolu stability výrubu a ověření předpokladů chování horninového masivu 
(např. deformace líce výrubu - konvergence, měření kontaktních napětí, napětí v ostění, extenzometrická 
a inklinometrická měření apod.), 

� měření deformací hlavních nosných konstrukcí a vzájemných posunů jednotlivých jejích částí (definitivní 
ostění, portálové objekty, dilatační celky apod.), 

� měření deformací povrchu terénu pro stanovení rozsahu, tvaru a velikosti poklesové kotliny, 

� měření účinků tunelování na stavby, in�enýrské sítě a jiné objekty v nadlo�í, 

� měření účinků trhacích prací. 

Měření probíhají před zahájením stavby, během výstavby a po jejím ukončení (např. do ustálení deformací).  

Nulová měření musí být prováděna tak, aby s ohledem na pou�itou metodu zaznamenala stav sledované veličiny 
v okam�iku, kdy je její ovlivnění vlivem výstavby minimální. 

Základní rozsah, druh a četnost měření je dána projektem měření, který musí být nedílnou součástí projektové 
dokumentace. Případné úpravy projektu měření probíhají během výstavby tunelu na základě skutečně 
zasti�ených in�enýrskogeologických poměrů a výsledků ji� provedených měření. Změny musí být projednány 
s kompetentními zástupci zúčastněných stran a odsouhlaseny zadavatelem.  

Pokud jsou geotechnická měření prováděná při ra�bě (např. konvergenční měření, měření kontaktních napětí 
apod.) doplněna geotechnickým měřením prováděným z povrchu (např. extenzometrická měření, měření 
deformací povrchu), je vhodné měření koordinovat tak, aby poskytla maximum informací o sledovaném profilu 
a  měření probíhala pokud mo�no ve stejném místě.  

Vyhodnocování výsledků měření je nutno provádět komplexně se zohledněním in�enýrskogeologických poměrů 
(tektonické poruchy, přítomnost spodní vody, sklony vrstev apod.) a technologického postupu výstavby (způsob 
rozpojování, členění výrubu, délka záběru, tvorba nadvýlomů apod.) Výsledkem komplexního vyhodnocení je 
správná interpretace naměřených hodnot a doporučení pro dal�í postup, resp. návrh doplňujících opatření. Cílem 
je optimalizace prvků zaji�tění výrubu jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska ekonomického provádění 
stavby.  

Při interpretaci výsledků měření se musí brát v úvahu časový moment nulového měření a vzdálenost měřického 
profilu od čelby v okam�iku provedení nulového měření. Dále je nutno zohlednit, �e naměřené hodnoty 
dokumentují jen skutečný stav, který je�tě nezahrnuje bezpečnostní rezervy konceptu dimenzování ostění. 

Měřický profil musí být v případě sledování deformací výrubu osazen bezprostředně za čelbou. Nulté měření 
musí být provedeno v co nejkrat�ím čase po osazení profilu, nejpozději před provedením dal�ího záběru.  

Pokud měřené defomace výrubu rostou nad předpokládané hodnoty nebo pokud nevykazují tendenci k ustálení, 
mů�e dojít ke ztrátě stability výrubu a je nutno provést zvlá�tní opatření, která nepříznivý vývoj deformací 
pozitivně ovlivní (přidání kotev, zesílení tlou�ťky ostění apod.) a případné ztrátě stability zamezí.  

Pro měření deformací výrubu musí být pou�ívány metody s přesností měření ± 1 mm (ve vý�ce) a ± 2 mm 
(v poloze v případě 3D měření vektoru deformace). Výsledky měření mají být k dispozici co nejdříve po měření, 
nejpozději do jedné hodiny. 

Pokud není stanoveno jinak, musí se při ra�bě minimálně měřit: 

� svislé posuny patek a vrcholu horní klenby, 

� relativní nebo absolutní horizontální posuny patek. 
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V případě členěného výrubu se měření patek musí přizpůsobit geometrii dílčího výrubu. 

Měřický profil je sestaven z bodů osazených zpravidla v oblasti přístropí a opěří tunelu. Pokud jsou 
předpokládány výrazné deformace dna (např. bobtnavé materiály), které mohou mít zásadní vliv na stabilitu 
výrubu, je mo�no osadit body i ve dně tunelu. Je nutno učinit taková opatření, aby během výstavby nedo�lo 
k po�kození bodů a tím k ovlivnění výsledků měřených hodnot nebo dokonce ke ztrátě informací o deformacích. 

Geotechnická měření se musí roz�ířit i na okolí stavebního díla, pokud je to nutné k posouzení dlouhodobé 
stability. 

Pro geotechnická měření v tunelu prováděná při bě�ném drá�ním provozu se mají pou�ít měřicí zařízení, 
vybavená � pokud je to technicky mo�né � automatickým sběrem dat.  

Dlouhodobá geotechnická měření po uvedení tunelu do provozu se provádějí zejména v tom případě, kdy ve 
slo�itých in�enýrskogeologických poměrech docházelo ji� při ra�ení tunelu k mimořádným deformacím a/nebo 
pokud se po skončení stavebních prací dá očekávat významná změna napěťových a deformační poměrů nosného 
systému ostění-hornina. V případě stávajících tunelů se měření provádějí zejména tehdy, pokud změny a rozsah 
po�kození ostění, resp. jeho deformace, svědčí o kritickém namáhání konstrukce.  

Geotechnická měření je nutno provádět i při opravách a rekonstrukcích, jejich� součástí je takový zásah do 
nosného systému konstrukce tunelu, který by mohl ohrozit stabilitu ostění.  

Při pou�ití geodetických metod měření, viz kapitola 20.9.2 Kontrolní měření a vytyčovací práce 

Výsledky měření musí být okam�itě vyhodnoceny, spolu s dal�ími informacemi interpretovány pro dané 
prostředí a předány odpovědným zástupcům zúčastněných stran. Vzhledem k významu výsledků měření 
a nutnosti jejich okam�itého předání mají být výsledky zpracovány pokud mo�no v elektronické podobě, aby 
bylo mo�no zajistit jejich předávání pomocí datových sítí. 

Před zahájením prací vy�adujících provádění geotechnických měření  musí být jasně definován způsob 
zpracování naměřených dat a struktura jejich předávání. Vedení stavby zajistí vypracování písemného 
protokolu, jeho� obsah musí zejména definovat: 

� kterým z účastníků výstavby mají být výsledky měření zasílány, 

� předpokládanou dobu zpracování a vyhodnocení výsledků od ukončení měření, 

� kontaktní osoby, 

� forma a způsob archivace dat. 

Protokol musí být předán v�em účastníkům výstavby na něm uvedených. 

Výsledky měření deformací výrubu (resp. primárního ostění) musí být znázorněny graficky. Z grafu musí být 
jasně zřejmý časový průběh příslu�né slo�ky vektoru deformace (vertikální nebo horizontální posun) pro ka�dý 
bod měřičského profilu. Součástí grafu musí být i informace o vzdálenosti čelby (resp. čeleb dílčích výrubů) od 
měřičského profilu.  

Dimenzování dočasného a trvalého zaji�tění výrubu je nutno provádět na základě ji� uskutečněných a správně 
interpretovaných výsledků měření. 

Operativní geotechnický monitoring zaji�ťuje zhotovitel. Kontrolní geotechnický monitoring provede nezávislá 
organizace. 

Objednatel poskytne v případě rekonstrukcí a oprav zhotoviteli komplexní inventarizaci stavebního stavu tunelu. 
Tato inventarizace slou�í jako podklad pro dokumentaci, pro návrh opatření na jejich ochranu proti účinkům 
tunelování a pro měření v průběhu tunelování i po něm. Před započetím stavebních prací zajistí zhotovitel 
pasportizaci objektů  le�ících v zóně ovlivnění v nadlo�í tunelu. 

Přípustné hodnoty dynamického namáhání od trhacích prací na stavební konstrukce (povrchové, podzemní) či 
in�enýrské konstrukce se posuzují podle ČSN 73 0036. 

Podmínky, zásady, účinky, postup i kontrola pou�ití trhacích prací se specifikují v �Technických podmínkách 
pro trhací práce a kontrolu jejich ne�ádoucích účinků při výstavbě�, které zhotovitel projedná a odsouhlasí 
s příslu�ným Obvodním báňským úřadem a předá stavebnímu dozoru. 
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20.9.2 Kontrolní měření a vytyčovací práce 

Geodetická kontrolní měření i vytyčovací práce mů�e dle zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb. 
provádět pouze osoba odborně způsobilá. Ověřovat výsledky měření a dokumentaci mů�e pouze úředně 
oprávněný zeměměřický in�enýr podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Za správnost a úplnost 
důlně měřické dokumentace při hornické činnosti a její odborné vedení odpovídá podle podle § 2 odst. 3 
vyhlá�ky ČBÚ č. 435/1992 Sb. hlavní důlní měřič. 
Vytyčovací a kontrolní geodetické práce mohou velmi významně ovlivnit výslednou cenu díla. Ji� ve fázi 
projektu je mo�no provést odbornou analýzu maximální dosa�itelné odchylky na konci ra�eného úseku a s její 
pomocí předvídat náklady na případné nutné úpravy díla po prora�ení ra�eného úseku, následném přeurčení 
souřadnic bodů polohové a vý�kové vytyčovací sítě v podzemí a nezbytné opravě v�ech geodetických kontrol, 
které jsou na nich závislé. 

Zhotovitel zaji�ťuje operativní geodetické práce, které zahrnují předev�ím: 

� kontrolu, údr�bu a zhu�ťování bodů polohové a vý�kové základní vytyčovací sítě na povrchu předané 
investorem, 

� vytvoření a údr�bu polohové a vý�kové vytyčovací sítě v podzemí, 

� prostorové vytýčení díla při ra�bě, 

� průbě�nou kontrolu vytýčení díla při ra�bě, 

� prostorové vytýčení v�ech ostatních stavebních etap díla a jejich okam�itou následnou kontrolu  

� zaměření skutečného provedení díla 

� vedení důlně měřické dokumentace.  

Investor zaji�ťuje kontrolní geodetické práce, jejich� součástí je: 

� vytvoření a údr�ba polohové a vý�kové základní vytyčovací sítě na povrchu s přesností odpovídající 
po�adavkům na dal�í vytyčovací práce a na přesnost prorá�ky 

� kontrola polohové a vý�kové vytyčovací sítě v podzemí 

� kontrola prostorových vytýčení a kontrola skutečného provedení díla 

� vedení důlně měřické dokumentace v omezeném rozsahu. 

Obecně jsou v�echny vytyčovací geodetické práce v ra�ených tunelech prováděny za účelem dovedení ra�by 
s co nejmen�í mo�nou odchylkou do prorá�ky a zároveň za účelem vytvoření díla co nejpřesněji podle 
realizačního projektu. To v�e sni�uje celkové náklady na vytvoření díla. Kontrolní práce jsou nutné pro 
vyloučení hrubých chyb při vytyčování, jejich� náprava předev�ím v ra�ených tunelech obvykle vyvolá 
nečekaně vysoké navý�ení nákladů. 

20.10 EKOLOGIE 
Při provádění v�ech prací souvisejících s výstavbou, rekonstrukcemi, opravami a údr�bou �elezničních tunelů je 
třeba dbát pokynů a ustanovení uvedených v kapitole 1 TKP. 

20.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

20.11.1 V�eobecně 

Při provádění tunelové stavby je nutné dodr�ovat a řídit se zejména ustanoveními: 

� Vyhlá�ky č. 55/1996 Sb., 

� Vyhlá�ky č. 26. Českého báňského úřadu z 29.prosince 1988, 

� Vyhlá�ky č. 324. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990, 
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� Zákon ČNR č. 542/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., 

� ČD Op 16, 

� z hlediska bezpečného pohybu a úkrytu zaměstnanců drah v tunelu za budoucího provozu zhotovitel 
vybaví tunel odpovídajícími značkami a nátěry podle předpisu ČD S6. 

20.11.2 Izolace 

Místo pokládání izolačních fólií z plastů musí být označeno tabulkami označujícími prostor s nebezpečím 
po�áru. 

Na místě smí být k dispozici pouze takové mno�ství materiálu, které bude zpracováno v průběhu jednoho 
pracovního dne. 

Délka rozpracovaného úseku s volně polo�enou fólií je omezena na max. 50 m. 

Únikové cesty musí být v�dy volné. 

Hořlavé látky, jako např. zbytky fólie, obaly, lepidla a podobně, musí být z tunelu odstraněny v�dy nejpozději 
do konce směny.  

V blízkostí hořlavých látek nesmí být prováděny práce s otevřeným plamenem nebo s přístrojem, který je 
zdrojem jiskření. 

Pracovi�tě je vybaveno dostatečným počtem hasicích přístrojů vhodných pro ha�ení pou�itých hmot a materiálů. 

20.12 SOUVISEJÍCÍ  NORMY A  PŘEDPISY 
Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich 
aktualizace. U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. 
právních předpisů, technických norem a předpisů a předpisů ČD. 

20.12.1 Technické normy uvedené v textu TKP-20 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 72 1156 Stanovení odolnosti přírodního kamene proti mrazu 

ČSN 72 1170 Zkou�ení kameniva pro stavební účely. Základní ustanovení 

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 

ČSN 73 0036 Seizmická zatí�ení staveb 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty 

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti 
stavebních dílců 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 1321 Stanovení vodotěsnosti betonu 

ČSN 73 2011 Nede�truktívne sku�anie betonových kon�trukcií 

ČSN 73 2031 Zkou�ení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu 

ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s �ivými částmi trakčního vedení a proti účinkům 
výfukových plynů na objektech nad kolejemi �elezničních drah 



 

48 

ČSN 737508 �elezniční tunely 

20.12.2  Předpisy 

ČD S 6 Správa tunelů 

Vyhlá�ka ČBÚ 

 č.55/1996 Sb. 

O po�adavcích k zaji�tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 

Vyhlá�ka č. 26/1989 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 
činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

Vyhlá�ka č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Výnos GŘ ČD č.j. 1/93 � 021  Zásady modernizace vybrané �elezniční sítě Českých drah  

a Dodatek č.j. 138/94 - 07 

Zákon č. 114/1992 Sb. Ve znění zákona č. 347/1992 Sb., o provádění vyhlá�ky č. 395/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon č. 266/1994 Sb. O drahách 

Zákon č. 542/1991 Sb. Kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbu�ninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. 

20.12.3  Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - V�eobecně 

Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 22 - Izolace proti vodě 

Kapitola 23 - Sanace in�enýrských objektů 

Kapitola 24 - Zvlá�tní zakládání 

Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 

Kapitola  27  - Zabezpečovací zařízení 

Kapitola  31  -Trakční vedení 

20.13  PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 � příklady vzorů formulářů 

� denní diagram ra�by 

� schéma zaji�tění výrubu 

� záběrový list 

Příloha č. 2 - in�enýrskogeologické podklady pro stavbu tunelu 



 

 49



 

 50

 

KALOTY JÁDRA POČVY IV.

ěř

č č č č

ř

ě

ě

POKYNY PRO VÝRUB

ě
č

č

Třída  výrubu :

Schváleno pro úsek Od TM: Do TM:

ť

ČD-DDC MODERNIZACE TRATI                                  
KRALUPY NAD VLTAVOU - VRAŇANY                            

TUNEL V KM 446.030 - 446.420

Schéma č:

č č

č

SCHÉMA ZAJI�TĚNÍ VÝRUBU

ZABUDOVANÉ PRVKY ZAJI�TĚNÍ VÝRUBU

ř ě
č

ť ř

ě č



 

 51

KALOTY JÁDRA POČVY

ě
ě

ěř

č č č č

ě

č

č ě

č ě

ČD-DDC MODERNIZACE TRATI                                  
KRALUPY NAD VLTAVOU - VRAŇANY                            

TUNEL V KM 446.030 - 446.420

List číslo:

č

ť

Č

ZABUDOVANÉ PRVKY ZAJI�TĚNÍ VÝRUBU

ř ě
č

ť ř

ř

ě č

ě

ZÁBĚROVÝ LIST VÝRUBU

č

Pou�ité schéma 
zaji�tění výrubu č . 

ů

ř

č ě



 

 52

Příloha č.2 

IN�ENÝRSKOGEOLOGICKÉ  PODKLADY  PRO  STAVBU  TUNELU 

In�enýrskogeologický průzkum vy�etří geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry v takovém 
rozsahu, aby získaná představa o in�enýrskogeologických poměrech lokality postihovala prostor, který mů�e 
ovlivnit projektované dílo a také umo�ňovala posoudit in�enýrskogeologické podmínky výstavby, tj. 
zhodnocení zji�těných údajů z hlediska připravované výstavby podzemního díla. 

Pro rekonstrukce a opravy tunelů in�enýrskogeologický průzkum zaji�ťuje komplexní hodnocení stávajícího díla 
s jeho okolním masivem, průzkum kvality materiálů tunelového ostění, případně zakládek. 

PŘEDMĚTEM  VY�ETŘENÍ  IG  POMĚRŮ  JSOU: 

− Hornina 

= litologie, 

= stav horniny, 

= fyzikální vlastnosti, 

= mechanické vlastnosti, 

= termální vlastnosti, 

= technologické vlastnosti. 

− Horninový masiv 

= úlo�né poměry, 

= puklinatost, 

= tektonické poru�ení, 

= stav napjatosti, 

= přetvárné vlastnosti, 

= pevnostní vlastnosti, 

= technologické vlastnosti, 

= propustnost. 

− Podzemní vody 

= směr a rychlost proudění, 

= re�im hladiny, 

= velikost a charakter infiltrační oblasti, 

= vztah podzemních vod k povrchovým vodotečím, 

= chemismus podzemních vod. 

− Geodynamické procesy 
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= tektonika, seizmicita a jejich vliv na napětí v masivu, 

= činnost tekoucí a stojaté vody, 

= činnost větru, 

= činnost podzemní vody, 

= teplotní změny, 

= geotermické vlivy, 

= gravitační síly, 

= antropogenní / poddolování, sedání/. 

PŘEDMĚTEM POSOUZENÍ IG-PODMÍNEK VÝSTAVBY TUNELOVÉ STAVBY NA ZÁKLADĚ  
ZJI�TĚNÝCH  IG POMĚRŮ JSOU: 

− Vedení trasy (směrové, vý�kové) 

= homogenita prostředí, 

= vztah osy díla k hlavním strukturním a texturním prvkům, 

= vyhledání horninového prostředí s nejpozitivněj�ími vlastnostmi pro vedení trasy, 

= vliv hloubky podzemní vody a její kvality na umístění trasy. 

− Stabilita území 

= posouzení stability v předportálových a portálových úsecích, 

= posouzení stability svahů u úbočních tunelů, 

= posouzení tunelů s nízkým nadlo�ím, 

= vliv ra�by na změny vlastností horninového prostředí, 

= ovlivnění nadlo�í, jiných podzemních děl, zástavby na povrchu. 

− Stabilita výrubu. 

= kvalitativní i kvantitativní, 

= zařazení do technologických tříd, 

= podklady pro návrh dočasné výstroje a ostění, 

= stanovení započitatelného nadvýlomu, 

= posouzení stability výrubu v čase. 

− Přetváření horninového masivu a stavebních konstrukcí. 

− Rozpojování 

= podklady pro volbu vhodného způsobu rozpojování, 
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= podklady pro rozhodnutí o nasazení mechanizmů. 

− Změny hydrogeologického re�imu 

= posouzení rozsahu změn hydrogeologického re�imu v okolí stavby, 

= přítok do díla (povaha, mno�ství). 

− Zlep�ování vlastností horninového masivu. 

− Podklady pro: injektování, kotvení, vyztu�ení hornin nebo zemin, odvodnění apod. 

Jedním ze závěrů in�enýrskogeologického průzkumu je rozčlenění horninového prostředí v trase na 
kvazihomogenní celky - geotechnické typy a subtypy. Ty se definují tak, aby k nim bylo mo�né přiřadit 
technologické třídy pro různé tunelovací technologie. 

Vlastnosti a charakteristika geotechnických typů se vyjádří podle geotechnických klasifikací. Zatřídění 
horninového prostředí se provede alespoň dvěma nezávislými klasifikačními metodami. 

Zatřídění se postupně upřesňuje v jednotlivých etapách in�enýrskogeologického průzkumu. 

Konečné klasifikační ohodnocení a zatřídění do technologických tříd se zji�ťuje v průběhu stavby a zaznamená 
se v dokumentaci skutečného provedení stavby tunelu. Základními klasifikacemi jsou QTS, NRTM, BARTON, 
BIENIAWSKI. 

Rozsah IG průzkumu, mno�ství a  typ průzkumných prací se řídí slo�itostí zamý�lené stavby 
a in�enýrskogeologických poměrů. 

PRO  SANACI  NEBO  REKONSTRUKCI  TUNELU 

se kromě průzkumu stavu a vlastností horninového prostředí v okolí tunelu (v přiměřeném rozsahu) podle vý�e 
uvedeného, dále vy�etřuje: 

− tlou�ťka stávajícího ostění, 

− stav obezdívky včetně výplně spár, 

− stav kontaktní spáry ostění � hornina, 

− stávající podmínky zatí�ení ostění, 

− vývoj zatí�ení ostění od okolní horniny, 

− základové podmínky pod opěrami ostění, 

− funkčnost drená�ního systému, měření kvality a vydatnosti výronů vody do tunelu, celkové posouzení 
hydrogeologického re�imu v okolí tunelu, 

− existence a měření trhlin. 
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PŘEDMLUVA 
 
Kapitola 21 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (dále jen TKP) se zabývá po�adavky na 
mostní lo�iska a na ukončení nosné konstrukce mostu. 
Pro tuto kapitolu (stejně jako pro ostatní kapitoly) obecně platí pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené 
v kapitole 1 TKP V�eobecně. 
Ve smyslu Zákona 137/2006 Sb. ze dne 1.7.2006 o veřejných zakázkách jsou v této kapitole 21 TKP pou�ívány 
termíny zadavatel (místo dřívěj�ího termínu objednatel) a dodavatel (místo dřívěj�ího termínu zhotovitel). 
 
 
Kapitola 21 TKP se člení na dvě části: 
21A Mostní lo�iska 
21B Ukončení nosné konstrukce mostu 
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21A MOSTNÍ LO�ISKA 

21A.1 ÚVOD 
Lo�iska jsou důle�itou součástí nosné konstrukce mostu. Lo�iska jsou vystavena velmi nepříznivým 
podmínkám, za kterých musí dlouhodobě a spolehlivě plnit svoji statickou funkci. S ohledem na to, je snahou 
navrhovat a pou�ívat lo�iska s co mo�ná největ�í garantovanou �ivotností. 

V�ichni dodavatelé (dodavatel stavby, dodavatel objektu, dodavatel nosné konstrukce, dodavatel lo�isek) jsou 
povinni respektovat po�adavky soustavy českých technických norem. V případě rozporu mezi TKP a českými 
normami jsou rozhodující ustanovení, po�adavky a kritéria TKP. 

21A.1.1 Předmět kapitoly 
Definice lo�iska: Pojem lo�isko nebo mostní lo�isko v části A kapitoly 21 TKP nadále označuje (v souladu 
s ČSN 73 6200 a ČSN EN 1337-1) část nosné konstrukce mostu, která přená�í zatí�ení z nosné konstrukce na 
podpěry, popř. na jinou část nosné konstrukce, a umo�ňuje nebo omezuje posuny a pootočení nosné konstrukce 
v místech ulo�ení.  

V České republice pro průmyslově vyráběná lo�iska, jako�to výrobky pro stavbu, platí Zákon o technických 
po�adavcích na výrobky (Zákon 22/1997 Sb.) a příslu�né nařízení vlády (č. 163/2002 Sb.), v platném znění. 
Dodávat se smí pouze lo�iska, která jsou v souladu s těmito předpisy. Výrobce je povinen prokazovat shodu 
u vybraných stavebních výrobků. Přehled těchto výrobků je v příloze č.2 tohoto nařízení vlády. Mostní lo�iska 
jsou ve skupině 9/5 �Konstrukční lo�iska�. Shoda se prokazuje postupy podle § 5 � certifikací výrobku.  

Část A kapitoly 21 TKP stanovuje podmínky pro dodávání, přejímání, skladování a montá� lo�isek, které jsou 
závazné pro výstavbu a rekonstrukci v�ech �elezničních mostních objektů. Stanovuje: 

− po�adavky na zaji�tění kvality dodávky lo�isek jejich dodavatelem (výrobcem), 

− po�adavky na zaji�tění kvality stavebních prací, souvisejících s osazením lo�isek do mostního objektu, 
prováděných dodavatelem stavby, příp. subdodavateli stavby, 

− po�adavky na přejímání lo�isek v hotové mostní konstrukci. 

Část A kapitoly 21 neře�í ulo�ení nosné konstrukce prostřednictvím vrubových nebo ocelových kloubů, neře�í 
ulo�ení integrovaných mostů a neře�í také ulo�ení nosné konstrukce na lepenku nebo jiné vlo�ky. 

21A.1.2 Druhy mostních lo�isek zahrnuté v části A kapitoly 21 TKP 
V části A kapitoly 21 TKP jsou zahrnuta mostní lo�iska: 

− ocelová (vahadlová, tangenciální, desková a kolejnicová), 

− elastomerová, 
− hrncová. 

21A.1.3 Opatření pro druhy mostních lo�isek uvedených v článku 21A.1.2 TKP 
Ustanovení v části A kapitoly 21 TKP jsou závazná i pro druhy mostních lo�isek, pro které zpravidla byly 
zpracovány podklady různého stupně závaznosti (ČSN EN, ČSN, TN�, bývalé ON, mostní vzorové listy, 
typizační směrnice, typové projekty, podnikové normy a směrnice ap.). 

Pou�ití nového typu lo�iska musí být schváleno odborným orgánem zadavatele. Termínem typ lo�iska se zde 
rozumí souhrn technických údajů pro konkrétní druh lo�iska z výrobního programu výrobce (velikost lo�iska, 
únosnost, posuny, pootočení apod.). 

21A.1.4 Opatření pro druhy mostních lo�isek neuvedených v článku 21A.1.2 TKP 
Pou�ití druhu mostního lo�iska, které není uvedeno v čl. 21A.1.2 této kapitoly TKP musí být schváleno 
odborným orgánem zadavatele. Potřebné zásady ulo�ení je nutno ře�it předpisem Zvlá�tní technické kvalitativní 
podmínky (dále jen ZTKP - viz kapitola 1 TKP). 
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Stejně se postupuje při pou�ití nového druhu mostního lo�iska nebo u lo�isek zvlá�tního účelu (např. lo�isek 
rektifikovatelných nebo lo�isek kolejových vah). 

Ve v�ech případech uvedených v tomto článku musí lo�iska splňovat podmínky článku 1.4.5 kapitoly 1 TKP. 

21A.1.5 Způsobilost dodavatele lo�iska 
Obecně lo�iska mů�e vyrábět pouze dodavatel, jeho� systém řízení jakosti, způsobilost pracovníků a výrobní 
zařízení pro výrobu příslu�ného druhu lo�isek jsou certifikovány certifikačním orgánem akreditovaným podle 
ČSN EN 45012. 

Ocelové části mostních lo�isek mů�e vyrábět a mostní lo�iska v�ech druhů pro ocelové mosty mů�e osazovat 
pouze dodavatel, který vlastní platný Velký průkaz způsobilosti podle ČSN 73 2601, roz�ířený o oprávnění 
k výrobě a montá�i ocelových mostních konstrukcí prováděných podle ČSN 73 2603. Obecné po�adavky na 
způsobilost dodavatele ocelových částí lo�isek jsou popsány v článku 1.3 kapitoly 19 TKP. 

U zahraniční dodávky lo�isek rozhodne o jejich pou�ití odborný orgán zadavatele. 

21A.1.6 Dokumentace dodavatele 
Výroba a osazení mostních lo�isek musí být provedeny podle zpracované dokumentace dodavatele, kterou 
dodavatel předkládá v celém rozsahu projektantovi k odsouhlasení a zadavateli ke schválení. Tato dokumentace 
musí mít dvě části: Výrobní dokumentace a montá�ní dokumentace. Podrobné po�adavky na dokumentaci 
ocelových částí lo�isek jsou uvedeny v článku 1.4 kapitoly 19 TKP. 

21A.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

21A.2.1 Základní materiál lo�isek 

21A.2.1.1 Lo�iska ocelová 
Ustanovení se týkají lo�isek z ocelí bě�ných i vysokých pevností. Z hlediska jejich konstrukce se jedná o lo�iska 
vahadlová, tangenciální, desková a kolejnicová.  

Pro základní ocelový materiál, přídavný materiál i polotovary platí ČSN 73 6205, oddíl 5. Pro dodávku 
ocelového materiálu platí ČSN EN 10021. Vlastnosti základního materiálu ocelových lo�isek (plechů, odlitků 
a výkovků) musí být dolo�eny dokumentem kontroly 3.1.C podle ČSN EN 10204.  

K výrobě ocelových lo�isek mů�e být, po odsouhlasení projektantem a schválení zadavatelem, v dokumentaci 
dodavatele navr�en i jiný materiál, který vykazuje rovnocenné vlastnosti v rozsahu podle ČSN 73 6205, 
článek 5.2.9. 

Hrubé odlitky nesmějí mít povrchové a vnitřní vady v rozsahu, který by byl na závadu jejich pou�ití a obrábění. 
Opravy vad odlitků jsou přípustné v rozsahu určeném ČSN EN 1559-1 a ČSN EN 1559-2. 

21A.2.1.2 Lo�iska elastomerová 
Po�adované vlastnosti elastomerového materiálu i výztu�ných vlo�ek (ocelových plechů) jsou stanoveny 
v ČSN EN 1337-3.  

Pro elastomerová lo�iska se pou�ívá elastomer na bázi chloropren-kaučuku. V ČSN EN 1337-3 jsou uvedeny 
zku�ební metody jednotlivých fyzikálních vlastností elastomeru a příslu�né zku�ební předpisy. 

Fyzikální vlastnosti elastomeru musí být garantovány pro rozsah teplot podle oddílu 7 této kapitoly TKP, 
Eleastomer musí být odolný proti klimatickým účinkům (včetně slunečního záření a ozónu) a odolný proti 
stárnutí. 

Vlastnosti výztu�ných vlo�ek (ocelových plechů) a lo�iskových desek musí v přiměřené míře splňovat 
po�adavky dle ČSN 73 6205, tab.5.4a. Pro lo�iskové desky, na kterých se nesvařuje, se v�ak po�aduje 
minimálně zkou�ka tahem. Pro lo�iskové desky, na kterých se svařuje, se navíc po�aduje zaručená 
svařitelnost (hodnota uhlíkového ekvivalentu CEV). Rozsah případných dal�ích po�adovaných zkou�ek musí být 
stanoven v projektové dokumentaci.

Vlastnosti materiálu musí být dolo�eny dokumentem kontroly 3.1.B podle ČSN EN 10204.  
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21A.2.1.3 Lo�iska hrncová 
Po�adované vlastnosti základního materiálu jsou stanoveny v ČSN EN 1337-5. 

Po�adavky na materiál kluzných a vodících prvků musí být v souladu s ČSN EN 1337-2. 

Fyzikální vlastnosti nekovových materiálů musí být: 

− garantovány pro rozsah teplot podle oddílu 7 této kapitoly TKP, 

− odolné proti klimatickým účinkům (včetně slunečního záření a ozónu), 

− odolné proti stárnutí. 

Vlastnosti ocelového materiálu musí být dolo�eny dokumentem kontroly 3.1.B podle ČSN EN 10204.  

21A.2.2 Materiál podlití lo�isek 

21A.2.2.1 Cementová malta a beton 
Beton, který tvoří podklad lo�isek, příp. zaji�ťuje lo�iska proti posunutí, musí odpovídat ustanovením kapitoly 
17 TKP. Po�adavky na cementovou maltu se stanoví stejně jako pro beton dle kapitoly 17 TKP. 

Po�adavky na beton nebo cementovou maltu musí být obsa�eny v projektové dokumentaci a v technologickém 
předpisu zpracovaném zhotovitelem stavby. V �ádném případě nesmí být kvalita podlití hor�í ne� kvalita betonu 
pod lo�iskem. Jedná se o po�adavky na pevnostní třídu, slo�ení betonu nebo cementové malty, zpracování 
(konzistence, rychlost tuhnutí) a maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva. 

Kvalita betonu musí odpovídat alespoň třídě C25/30 pro stupeň prostředí XF1 podle ČSN EN 206-1, případně 
C30/37 pro stupeň prostředí XD1. Po�adovaný stupeň prostředí musí být obsa�en v projektové dokumentaci. 
Minimální třída betonu nebo cementové malty musí splňovat limitní po�adavky dle tabulky 17-12 v kapitole 
17 TKP. 

V projektové dokumentaci mohou být specifikovány dal�í po�adavky, zvlá�tě pak v závislosti na vlivu prostředí 
(např. mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti vodě a chloridům apod.) 

21A.2.2.2 Polymermalta a polymerbeton 
Kvalita polymermalty a polymerbetonu, které tvoří podklad lo�isek, příp. zaji�ťují lo�iska proti posunutí, musí 
odpovídat ustanovením kapitoly 17 TKP. 

Po�adavky na polymermaltu a na polymerbeton musí být obsa�eny v projektové dokumentaci a v technologic-
kém předpisu zpracovaném zhotovitelem stavby. Projektová dokumentace musí obsahovat po�adavky na 
pevnost v tlaku a v tahu za ohybu a na nevodivost pro elektrický proud. Technologický předpis musí obsahovat 
po�adavky na slo�ení směsi a na maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva (neměla by být vět�í ne� ¼ 
nejmen�í tlou�ťky prováděné vrstvy). V �ádném případě nesmí být kvalita podlití hor�í ne� kvalita betonu pod 
lo�iskem. Po�aduje se v�ak minimální charakteristická hodnota pevnosti v tlaku 40 MPa. 

V případě po�adavku na elektroizolaci musí receptura polymermalty a polymerbetonu zajistit, po dosa�ení 
po�adované pevnosti dle dokumentace, co nejvy��í hodnotu měrného odporu, minimálně v�ak 1×106 Ωm. 

Pro dosa�ení po�adovaných vlastností polymermalty a polymerbetonu je nutné dodr�ovat stanovenou recepturu 
při současném respektování klimatických podmínek. 

21A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

21A.3.1 Mostní lo�iska 

21A.3.1.1 Obecně 

21A.3.1.1.1 Uspořádání ložisek 
Uspořádání lo�isek, tzn. umístění a orientace jednotlivých druhů a typů lo�isek, musí odpovídat dokumentaci. 
Pro osazení mostních lo�isek musí být vyhotoven technologický předpis, jeho� součástí jsou výkresy umístění 
a osazení lo�isek. Technologický předpis musí obsahovat v�echny údaje po�adované pro osazení lo�iska 
(rozměry, vý�ky, sklony, příčné a podélné umístění, tolerance, svislé a vodorovné síly působící na jednotlivá 
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lo�iska, jakost malty v lo�iskové spáře a jakost materiálu spodní stavby pod lo�iskem, nastavení lo�iska 
vzhledem k teplotě konstrukce, časový harmonogram osazování lo�isek). Výkres osazení lo�iska mů�e být 
spojen s výkresem umístění lo�isek na konstrukci do jednoho dokumentu. 

Případné změny druhu nebo typu lo�isek oproti dokumentaci musí odsouhlasit projektant a schválit zadavatel, 
přičem� pou�itá lo�iska a změnou vyvolané konstrukční úpravy musí vyhovovat ustanovením této kapitoly TKP. 

21A.3.1.1.2 Konstrukční řešení uložení hlavní nosné konstrukce mostu 
Při návrhu mostního objektu je nutno zajistit, aby: 

− provedení úlo�ného prahu umo�nilo: 

− či�tění prostoru okolo lo�isek, 

− kontrolu lo�isek, 

− údr�bu lo�isek (např. mazání, obnovu protikorozní ochrany apod.), 

− výměnu lo�isek nebo jejich částí, 

− umístění lisů vý�ky min 300 mm, pokud nebude manipulace s konstrukcí zaji�těna jinak, 

− provedení přípojů úlo�ných ploch lo�isek na spodní stavbu i nosnou konstrukci: 

− umo�nilo výměnu lo�isek nebo jejich částí bez po�kození nosné konstrukce a úlo�ných prahů 
(s výjimkou ocelových tangenciálních lo�isek), 

− zabránilo putování lo�isek. 

21A.3.1.1.3 Konstrukční řešení uložení ložisek 
Horní i dolní úlo�ná plocha lo�iska musí být osazeny ve vodorovné poloze, a to i u mostů v podélném nebo 
příčném sklonu. U mostů ve sklonu je nutno nad lo�isky provést dolní plochu nosné konstrukce jako vodorovnou 
nebo mezi nosnou konstrukci a lo�isko osadit klínovou podlo�ku. Tlou�ťka klínové podlo�ky ve �pici přitom 
musí být nejméně 20 mm.  

Ulo�ení lo�isek do hnízd se připou�tí pouze pro ocelová lo�iska. Ocelová lo�iska zapu�těná do hnízd s minimální 
hloubkou zapu�tění dle TN� 73 6277 (viz té� čl. 21A.3.1.2 této kapitoly TKP) nemusí mít dal�í kotvení. 

Lo�iska elastomerová a hrncová nesmí být zapu�těna do hnízd s výjimkou jejich kotevních desek a kotevních 
prvků. Lo�iska elastomerová a hrncová musí být kotvena v�dy. 

21A.3.1.1.4 Vyměnitelnost ložisek a jejich částí 
V�eobecně se po�aduje umo�nění výměny celého lo�iska včetně jeho případných lo�iskových desek (horní 
a dolní) se zará�kami pro přenos vodorovných sil a výměny jednotlivých funkčních částí lo�iska s výjimkou 
elastomerových lo�isek mostů rozpětí do 20 m podle čl. 21A.3.1.3 této kapitoly TKP. Proto se přednostně 
pou�ívají lo�iska při�roubovaná (nepřivařená) k hlavní nosné konstrukci a ke spodní stavbě. 

Při výměně lo�isek nebo jejich částí se zpravidla předpokládá přizvednutí konstrukce o 10 mm, pokud 
dokumentace, s ohledem na druh a typ lo�iska, nepo�aduje hodnotu vy��í. Hodnota přizvednutí musí být 
respektována při návrhu v�ech částí mostu (zvlá�tě pak při návrhu ukončení nosné konstrukce mostu a při návrhu 
mostního závěru). Pokud ve výjimečných případech nejsou lo�iska přístupná a nemohou být vyměněna, musí být 
pro po�adovanou dobu �ivotnosti odolná proti korozi a po tuto dobu nesmí vy�adovat �ádnou údr�bu. 

21A.3.1.1.5 Ložiska přenášející vodorovné síly 
I kdy� jsou lo�iska navr�ena tak, aby zachycovala vodorovné síly, přesto v nich dojde k určitým posunům, 
dokud se vůle mezi jednotlivými částmi lo�iska nevyčerpá. Tyto pohyby mají být co nejmen�í. Proto by vůle 
v lo�iskách neměla být vět�í ne� 2 mm, není-li stanoveno jinak.  

Jestli�e je vodorovným posunům konstrukce bráněno �roubovým přípojem s nepředpjatými �rouby, tak vrtání 
otvorů mů�e být maximálně o 1,0 mm vět�í ne� je průměr �roubu. V případě pou�ití předpjatých �roubů toto 
omezení neplatí. 

21A.3.1.1.6 Měrky pro měření horizontálních posunů 
Pohyblivá lo�iska s horizontálními posuny vět�ími ne� ±20 mm se vybavují měrkou pro měření posunů. 
Na indikátoru pohybu musí být vyznačené přípustné mezní hodnoty pohybu. Indikátor pohybu by měl být 
umístěn tak, aby byl čitelný ze snadno přístupného místa.  
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21A.3.1.1.7 Přednastavení ložisek 
Přednastavení lo�isek není v�eobecně vhodné. Je-li přednastavení nutné, musí být provedeno při výrobě lo�iska. 
Není-li mo�né se vyhnout změně nastavení lo�iska na stavbě, musí být provedeno přímo výrobcem lo�iska nebo 
jím pověřeným zástupcem. Přednastavení nelze provést u lo�iska elastomerového bez kluzné desky. 

21A.3.1.1.8 Změny v uložení ložisek 
Pokud jsou prováděny změny v ulo�ení lo�isek oproti dokumentaci, je nutno, aby i v takovém případě byly 
splněny po�adavky dle odst. 21A.3.1.1.2. 

21A.3.1.1.9 Osazení ložisek 
Osazení lo�isek musí být prováděno výrobcem nebo jinou organizací pověřenou výrobcem za přítomnosti 
výrobce, příp. za přítomnosti jím pověřeného zástupce, pokud se zadavatel s dodavatelem stavby nedohodnou 
jinak. Úpravy na ji� dodaných lo�iskách se mohou provádět jen podle návodu na výkrese osazení, kde jsou 
uvedeny podrobné pokyny. Jakékoliv úpravy musí provádět dodavatel lo�iska nebo jiná organizace za 
přítomnosti dodavatele lo�iska.  

Lo�iska musí být osazena podle výkresu osazení v souladu s označením na lo�isku. Aby mohlo být určeno 
nastavení lo�iska, musí být stanovena střední teplota konstrukce. Postup pro stanovení střední teploty v závislosti 
na typu hlavní nosné konstrukce je uveden v ČSN EN 1337-11, příloha A.2. 

Při manipulaci s lo�isky je nutno zajistit, aby lo�iska nebyla mechanicky po�kozena a vystavena rázům (zejména 
jejich funkční a kluzné plochy). 

V�dy je třeba vhodným způsobem zajistit, aby nemohlo dojít k postupnému uvolnění sestavy lo�isek vlivem 
dynamického zatě�ování. 

21A.3.1.1.10 Postup osazování ložisek 
Postup osazování lo�isek musí zajistit, aby v�echna lo�iska byla trvale aktivní (tj. aby trvale doléhaly jejich 
funkční plochy). Proto je nutno zejména: 

− zajistit přesnou vý�kovou polohu lo�isek, 

− dokonale provést podlití lo�isek. Bez ohledu na pou�itou metodu osazování musí být lo�isko ulo�eno na celé 
plo�e. Jmenovitá tlou�ťka podlití musí být nejméně 20 mm, minimální skutečná tlou�ťka podlití nesmí 
klesnout pod 10 mm, 

− pokud to způsob osazování konstrukce umo�ňuje, osadit konstrukci na provizorní podpory, upravit vý�ky 
lo�isek a teprve poté lo�iska podlít. 

Postup osazování lo�isek se zaznamená ve stavebním deníku objektu a pro ka�dé lo�isko se musí vyhotovit 
protokol o osazení lo�iska (ve smyslu ČSN EN 1337-11) za účasti dodavatele lo�isek, dodavatele objektu 
a stavebního dozoru zadavatele stavby. Protokol o osazení lo�iska musí obsahovat následující údaje: datum a čas 
osazení lo�iska, teplotu vzduchu a konstrukce, stav lo�iska včetně protikorozní ochrany, nastavení pohyblivého 
lo�iska, poloha lo�iska vzhledem k nosné konstrukci dle projektové dokumentace, stav dočasných upínacích 
zařízení, stav úlo�né plochy (tolerance osazení dle článku 21A.6.2 této kapitoly TKP, čistota úlo�né plochy), 
údaje o maltě a maltové spáře, výsledek zkou�ky materiálu na podlití lo�iska, údaje o průběhu o�etřování podlití. 

Jakmile podlití dosáhne po�adované pevnosti, tak je mo�né odstranit montá�ní podepření. Musí být zaznamenán 
datum a čas uvolnění konstrukce, resp. spu�tění konstrukce na lo�iska. Dále musí být potvrzeno, �e byly 
uvolněny nebo odstraněny �rouby upínacího zařízení. Za �ádných okolností není dovoleno, aby montá�ní 
podlo�ky zůstaly pod lo�iskem.  

Jakmile se lo�iska stanou funkčními, musí být zkontrolováno jejich osazení a funkce. Kontroluje se předepsaná 
poloha lo�isek a jejich pohyblivost. Kontrolu provádí dodavatel lo�isek za účasti dodavatele objektu 
a stavebního dozoru zadavatele stavby, není-li v rámci schvalování výrobní dokumentace stanoveno jinak. 

Na závěr se vyhotoví protokol o definitivním zaji�tění polohy a funkce lo�iska, který musí obsahovat následující 
údaje: datum a čas uvolnění konstrukce, teplotu vzduchu a konstrukce, prohlá�ení o odstranění montá�ního 
podepření, upínacího zařízení a montá�ních podlo�ek, výsledek kontroly polohy lo�isek a jejich pohyblivosti 
a případně dal�í skutečnosti, které by mohly ovlivňovat po�adovanou funkci lo�isek. 

21A.3.1.1.11 Vyrovnávací vrstvy a zalití ložisek 
Vyrovnávací vrstvy a zalití lo�isek se provádí zpravidla z polymermalty. Polymermalta smí být nahrazena 
cementovou maltou pouze po schválení projektantem. Cementová malta nesmí být pou�ita v oblastech výskytu 
bludných proudů, v �ádném případě pak na tratích elektrizovaných stejnosměrnou proudovou trakcí. 
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Vyrovnávací vrstvy z polymermalty je nutno provádět na suchý a zdrsněný podklad, zbavený v�ech nečistot, 
mastnoty a chemikálií. Plnivo musí být suché a musí být proto odpovídajícím způsobem skladováno. Chemické 
vlastnosti pryskyřice a poměr mísení pryskyřice a plniva musí být takové, aby se vytvořila vhodná hustota 
a vhodný čas tuhnutí pro zaji�tění správného osazení v podmínkách stavby. Dále musí být zaji�těno konečné 
vytvrdnutí polymermalty a dlouhodobá pevnost. Betonový podklad se pro zvý�ení soudr�nosti opatří 
penetračním nátěrem. Podrobnosti provádění stanoví příslu�né technické listy pou�itých výrobků nebo jejich 
slo�ek. 

Pokud se vyrovnávací vrstvy a zalití lo�isek provádí z cementové malty, je nutno pro zaji�tění soudr�nosti beton 
úlo�ného prahu dokonale provlhčit. Přebytečná voda musí být bezprostředně před betoná�í vytřena. Cementová 
malta musí být provedena podle stejných po�adavků jako jsou kladeny na beton podle kapitoly 17 TKP 
a ČSN EN 206-1. 

Lo�isko mů�e být osazováno na vypouklé lo�e malty v tuhém, částečně plastickém stavu tak, �e přebytečná 
malta mů�e být vytlačována do v�ech stran. Nebo mů�e být malta do styčné spáry vná�ena injektováním, 
přičem� je nutno zajistit vhodné odvzdu�nění. Postup s injektováním je nutno pou�ít pro lo�iska s kotevními 
prvky. Pouze lo�iska, jejich� délka krat�í strany je men�í ne� 500 mm, lze osazovat tak, �e malta mů�e být 
napěchována pod lo�isko. Ve v�ech případech musí být pou�ita malta s nízkým koeficientem smr�tění. 

Tlou�ťka nevyztu�ených maltových spár (z polymermalty nebo z cementové malty) mezi lo�iskem a horním 
povrchem úlo�ného bloku nebo prahu nesmí přestoupit 50mm nebo hodnotu danou vztahem: 

0,1 x dotyková plocha lo�iska / obvod dotykové plochy lo�iska + 15 mm (v mm), 

přičem� platí men�í z obou hodnot. Dále platí, �e skutečná tlou�ťka nesmí být men�í ne� 10 mm a ne� 
trojnásobek maximální velikosti zrna. 

Vyrovnávací vrstvy z polymermalty i cementové malty musí být a� do vytvrdnutí o�etřovány a chráněny před 
případnými vodními srá�kami. 

V oblastech s výskytem bludných proudů, tj. na tratích elektrizovaných stejnosměrnou proudovou trakcí 
a v přilehlých úsecích nebo v oblastech, kde byl výskyt bludných proudů prokázán korozním průzkumem, musí 
být lo�iska osazena tak, aby nebyla v kontaktu s betonem úlo�ného prahu, ale výhradně jen s polymerbetonem, 
polymermaltou nebo s podlo�kou z PVC. Podlo�ka z PVC je v�ak přípustná pouze pro ocelová lo�iska. Detail 
odizolování lo�isek od úlo�ného prahu musí být obsa�en v projektové dokumentaci. 

21A.3.1.1.12 Spouštění konstrukce na ložiska 
Pokud se mostní konstrukce spou�tí na lo�iska, tak rektifikační �rouby a montá�ní podlo�ky musí zůstat funkční 
do doby, ne� podlití v mezilehlé spáře dostatečně zatvrdne. Pevnost malty je třeba dolo�it průkazní zkou�kou. 
Následně musí být v�echny montá�ní podlo�ky odstraněny. A� potom se stane lo�isko plně funkční.  

21A.3.1.1.13 Zvláštní podmínky osazení 
Jakékoliv zvlá�tní podmínky osazení musí být dohodnuty mezi zadavatelem a dodavatelem lo�iska a potvrzeny 
písemně při dodávce lo�isek. Je velmi obtí�né předvídat podmínky na stavbě v době osazování lo�isek a tudí� 
přesně určit velikost posunů. Je proto lep�í při návrhu lo�isek vycházet z nejnepříznivěj�ích mo�ných 
předpokladů. Po�aduje-li zadavatel, aby se bral ohled na podmínky existující v době montá�e lo�isek, musí to 
být projednáno s dodavatelem. Přesné podmínky pro osazení musí být definovány a musí být zaji�těno, �e budou 
dodr�eny. 

21A.3.1.2  Lo�iska ocelová 
Ocelová lo�iska se standardně osazují do hnízd v provedení podle TN� 73 6277, čl. 61-62 a proti posunutí se 
zaji�ťují polymermaltou, příp. cementovou maltou, provedenou podle dokumentace a v kvalitě podle oddílu 
21A.2 této kapitoly TKP. Lo�iska musí být v hnízdech zapu�těna do hloubky nejméně 30 mm, pokud není 
v dokumentaci stanovena hloubka vět�í. 

Ocelová lo�iska musí být v�dy rovnoměrně podlita po celé plo�e polymermaltou, příp. cementovou maltou, 
provedenou podle dokumentace a v kvalitě podle oddílu 21A.2 této kapitoly TKP. 

Podlití lo�iska mů�e být nahrazeno deskou z měkčeného PVC tlou�ťky 10 mm. Tyto PVC-vlo�ky pod lo�iskem 
mohou být sestaveny nejvý�e ze dvou částí, a to výhradně se souhlasem stavebního dozoru zadavatele. Vlo�ky se 
osadí s dostatečným přesahem (nejlépe na celou plochu hnízda). Po osazení konstrukce a případné úpravě její 
polohy se PVC-vlo�ky oříznou ostrým no�em podle hran lo�iska, aby nepřesahovaly pod zalití lo�iska. 
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Pokud se vyrovnávací vrstva provádí nad úrovní úlo�ného prahu a má tlou�ťku vět�í ne� 50 mm, musí být 
vyztu�ena rozdělovací výztu�í proti účinkům příčných tahů. Pokud se vodorovné síly přená�í pouze třením, musí 
být lo�isko obetonováno do vý�ky nejméně 30 mm, přičem� obetonování lo�iska musí být vyztu�eno 
odpovídajícím způsobem při dodr�ení po�adovaných izolačních vlastností lo�iska. 

V přípoji ocelového lo�iska k ocelové nosné konstrukci se zpravidla osazuje vlo�ka z měkčeného PVC. Detaily 
přípoje se provedou u ocelových konstrukcí podle MVL 211 a TN� 73 6277, čl. 55, u betonových konstrukcí 
podle dokumentace dle MVL 511, přičem� musí být zachována mo�nost výměny lo�iska, tzn.: 

− pokud je lo�isko nutno kotvit, musí být ke kotevním prvkům připojeno oddělitelně, 
− lo�isko nesmí být přivařeno k výztu�i nosné konstrukce nebo úlo�ného prahu. 

Výjimku tvoří ocelová tangenciální lo�iska podle TN� 73 6277, čl. 7, která mohou být trvale připojena 
k masivní nosné konstrukci a nebo úlo�nému prahu zabetonovanými kotvami. 

Případné lepení lo�isek k úlo�nému prahu či nosné konstrukci musí odpovídat technickým podmínkám 
dodavatele lo�isek, schváleným odborným orgánem zadavatele. 

V �ádném případě se nesmí svařovat na odlitcích, kovaných součástech a částech z ocelí vysoké pevnosti. 

Vzájemná poloha součástí pohyblivého lo�iska při montá�i se určí v závislosti na okam�ité teplotě konstrukce 
tak, aby při teplotě + 10°C bylo lo�isko v základní poloze (viz té� ČSN 73 6203, část E). 

21A.3.1.3  Lo�iska elastomerová 
Pro �elezniční mosty lze pou�ívat elastomerová lo�iska pouze vyztu�ená. Elastomerová lo�iska pro betonové 
mosty musí mít horní a dolní kotevní desku s kotevními prvky a současně horní a dolní lo�iskovou desku. 
Elastomerová lo�iska pro ocelové mosty musí mít dolní kotevní desku s kotevními prvky a současně horní 
a dolní lo�iskovou desku. Lo�iskové desky musí být oddělitelně připojeny (�roubovým přípojem) ke kotevním 
deskám. Pouze pro mosty do rozpětí 20 m mohou mít elastomerová lo�iska pouze horní a dolní lo�iskovou desku 
s kotevním prvky. V závislosti na po�adovaném vodorovném posunu mohou být pou�ita elastomerová lo�iska 
buď bez kluzné desky nebo s kluznou deskou. 

Osazení lo�isek se provádí podle projektové dokumentace a dokumentace dodavatele. 

Styčné plochy pro lo�isko na spodní stavbě a na nosné konstrukci musí být čisté, suché, hladké a rovné 
v tolerancích stanovených ČSN EN 1337-3. Po�adavky na provedení úlo�ných ploch lo�iska musí být obsa�eny 
v dokumentaci, v závislosti na pou�itém typu elastomerového lo�iska. 

Aby se zamezilo nerovnoměrnému namáhání lo�isek, musí být dosedací plochy, které jsou v kontaktu s lo�isky, 
navzájem rovnobě�né a rovné. Pokud pod elastomerovým lo�iskem není maltové lo�e, potom vzdálenost mezi 
úlo�nou rovinou pod lo�iskem a rovinou dosedací plochy hlavní nosné konstrukce mostu nesmí vykazovat 
v plo�e lo�iska rozdíl vět�í ne� 3� z vět�ího rozměru nebo průměru dosedací plochy, maximálně v�ak 1 mm. 

Nepřípustné je zejména: 

− zapustit elastomerové části lo�iska včetně jeho navulkanizovaných ocelových desek do úlo�ného prahu 
či nosné konstrukce, 

− bránit lo�isku v deformaci, 

− vrstvit lo�iska na sebe, 

− svařovat na ocelových součástech, které jsou součástí lo�iska (týká se hlavně vněj�ích navulkanizovaných 
ocelových desek lo�iska). 

V ka�dém případě musí být zaji�těna mo�nost výměny elastomerového bloku lo�iska včetně jeho lo�iskových 
desek. 

Elastomerová lo�iska musí být navr�ena a provedena tak, aby se zamezilo prokluzu lo�isek vlivem vratných sil 
i při minimálním zatí�ení. Přenos vodorovných sil se zaji�ťuje čepem. 

Před osazením a v průběhu montá�ních prací musí být lo�iska chráněna před přímým slunečním zářením a před 
přímým stykem s tuky, ropnými produkty a rozpou�tědly (např. s odbedňovacími přípravky). 

Nosnou konstrukci je nutno ukládat na elastomerová lo�iska, která nemají kluznou část, při střední teplotě 
konstrukce stanovené v dokumentaci s předepsanou tolerancí teplot. Postup pro stanovení střední teploty 
v závislosti na typu hlavní nosné konstrukce je uveden v ČSN EN 1337-11, příloha A.2. Při stanovení tolerance 
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je nutno respektovat skutečnost, �e mostní elastomerová lo�iska bez kluzné části nelze přednastavit. 
Elastomerová lo�iska s kluznou částí lze přednastavit podle montá�ní teploty. 

Při svařování v blízkosti lo�isek je nutno kontrolovat teplotu elastomeru (dozorem výrobce) a chránit 
elastomerový blok před po�kozením (elektrodou, jiskrami apod.). 

21A.3.1.4 Lo�iska hrncová 
Osazení lo�isek se provádí podle projektové dokumentace a dokumentace dodavatele lo�isek. 

Zvlá�tní pozornost je třeba věnovat: 

− zachování čistoty kluzných ploch pohyblivých lo�isek (nutno chránit té� před vzdu�ným prachem), 

− dokonalému zaji�tění vodorovné polohy lo�iska, 

− přesnému nastavení směru posunu jednosměrně pohyblivých lo�isek, 

− utěsnění spár při zabetonovávání kotevních prvků do kapes, aby se zabránilo vnikání malty do lo�isek, 

− dokonalému zabetonování kapes s kotevními prvky (zpravidla pou�itím ponorných vibrátorů o malém 
průměru), 

− zákazu svařování na lo�isku, 

− kontrole teploty nekovových částí lo�iska při sváření v blízkosti lo�iska. 

K ocelové konstrukci se hrncová lo�iska připevňují pomocí �roubů s tolerancí otvorů 0,2 a� 1,0 mm. 

V ka�dém případě musí být zaji�těna mo�nost výměny hrncového lo�iska nebo jeho jednotlivých částí 
s výjimkou zabetonovaných kotev.  

Pohyblivá hrncová lo�iska jsou nastavena zpravidla výrobcem na montá�ní teplotu stanovenou v projektové 
dokumentaci. Nastavení lo�iska na skutečnou montá�ní teplotu mů�e provést pouze výrobce nebo jím pověřená 
firma. Pohyblivá hrncová lo�iska musí být opatřena kontrolním zařízením pro měření pohybů (ryska a stupnice 
nebo index).  

Kluzné plochy pohyblivých lo�isek smí být mazány pouze výrobcem schválenými silikonovými tuky, funkčními 
v po�adovaném rozsahu teplot. 

21A.3.2 Protikorozní ochrana lo�isek 

21A.3.2.1 Obecně 
Protikorozní ochrana lo�isek musí být prováděna pouze schválenými systémy protikorozní ochrany ocelových 
konstrukcí v souladu s ustanoveními kapitoly 25B TKP a předpisu ČD S5/4. Dále jsou po�adavky na 
protikorozní ochranu stavebních lo�isek uvedeny v ČSN EN 1337-9. V případě rozporu mezi TKP a českými 
technickými normami platí ustanovení oddílu 1 této kapitoly TKP. V této části A kapitoly 21 jsou uvedena pouze 
upřesnění, platná pro mostní lo�iska �elezničních mostních objektů. 

V zásadě se doporučuje kombinovaný ochranný systém ocelových částí mostních lo�isek �elezničních mostních 
objektů. Konkrétní skladba systému protikorozní ochrany se řídí dále podle technologických předpisů 
dodavatele, které mohou po�adavky dle předpisu ČD S5/4 pouze zpřísnit (např. po�adavky na �ivotnost, 
prostředí apod.). Stanovení po�adavků na provedení protikorozní ochrany lo�isek je součástí schvalovacího 
řízení pro daný výrobek podle čl. 21A.1.1 této kapitoly TKP. 

Protikorozní ochrana mostních lo�isek, vyráběných v rámci dodávky ocelové konstrukce, je zpravidla 
předmětem samostatné dodávky, kterou zaji�ťuje dodavatel stavby. Její provedení musí odpovídat dokumentaci. 
Pou�ití nových systémů protikorozní ochrany se schvaluje analogicky s čl. 21A.1.4 této kapitoly TKP. 

Proto�e se protikorozní ochrana mostních lo�isek provádí zpravidla před jejich osazením, je nutno dodatečně: 

− doplnit protikorozní ochranu přípojů lo�isek, 

− opravit po�kození ochranného systému vzniklá při dal�í manipulaci, 

− případně barevně sjednotit lo�isko a konstrukci. 
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Funkční plochy a nekovové části lo�isek musí být při dodatečném doplňování a opravách protikorozního 
ochranného systému chráněny. 

Po provedení protikorozní ochrany nesmí být prováděny v jejím dosahu �ádné svářečské práce. 

21A.3.2.2 Lo�iska ocelová 
Součástí dodávky lo�isek je minimálně nátěr základní barvou, který musí být součástí schváleného systému 
protikorozní ochrany dle odst. 21A.3.2.1. Tento nátěr smí být proveden a� po dílenské přejímce lo�iska.  

Funkční plochy lo�isek se o�etří buď základním nátěrem nebo se konzervují směsí tuku a grafitu. Pou�ití 
konzervace směsí tuku a grafitu se provádí a� po osazení lo�isek a po dokončení protikorozní ochrany lo�isek. 
Plochy zapu�těné do betonu se nenatírají s výjimkou přesahu 50 mm od povrchu betonu. 

Provedení definitivní protikorozní ochrany schváleným systémem dle odst. 21A.3.2.1 zaji�ťuje dodavatel stavby. 

21A.3.2.3  Lo�iska elastomerová 
Protikorozní ochrana případných kovových částí pevně spojených s lo�iskem je součástí dodávky lo�iska. 

Provedení protikorozní ochrany ocelových prvků, které nejsou přímou součástí lo�iska (rozná�ecí desky, zará�ky 
apod.), zajistí dodavatel stavby podle dokumentace, schváleným systémem protikorozní ochrany. 

21A.3.2.4 Lo�iska hrncová 
Vzhledem k náročnosti ochrany neoprenových částí a kluzných ploch musí být provedení protikorozní ochrany 
ocelových částí lo�iska součástí dodávky hrncového lo�iska. 

Protikorozní ochrana ocelových částí hrncových lo�isek musí být provedena pouze schváleným systémem dle 
odst. 21A.3.2.1. 

21A.3.3 Ochrana proti účinkům bludných proudů 
Ochrana proti účinkům bludných proudů musí být v souladu s ustanoveními kapitoly 25A TKP a předpisu 
ČD SR 5/7(S). 

Ochrana proti účinkům bludných proudů musí být zaji�těna v oblastech jejich výskytu, tj. na tratích 
elektrizovaných stejnosměrnou proudovou trakcí a v přilehlých úsecích nebo v oblastech, kde byl výskyt 
bludných proudů prokázán korozním průzkumem. 

V oblastech výskytu bludných proudů je nutno z hlediska vodivosti oddělit nosnou konstrukci od spodní stavby 
následujícími způsoby: 

− pou�ít izolovaná mostní lo�iska (např. některé typy elastomerových lo�isek), 
− přeru�it vodivé propojení izolační vrstvou pod lo�isky (vlo�kami z PVC, vrstvou polymerbetonu nebo 

polymermalty). 

Pokud se v oblasti výskytu bludných proudů výjimečně provádějí ocelová tangenciální lo�iska, musí být 
důsledně provedena individuální opatření na ochranu proti účinkům bludných proudů podle dokumentace ve 
smyslu předpisu ČD SR 5/7(S).  

Pokud je po�adováno průkazní měření elektrického odporu mostního lo�iska, zajistí je dodavatel stavby. 
Elektrický odpor jednoho osazeného mostního lo�iska musí být minimálně 5 kΩ. 

21A.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

21A.4.1 Obecně 
Dodávka lo�isek v jednotlivých případech je pova�ována: 

−  za dodávku výrobků pro stavbu, přičem� se jakost dodaných výrobků zaji�ťuje certifikací výrobku 
akreditovanou zku�ebnou. Dodávat se smí pouze lo�iska, která vyhovují po�adavkům uvedeným v článku 1.1 
této kapitoly TKP. 
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− nebo za výrobu částí ocelové konstrukce, pokud lo�iska nejsou dodána jako výrobek pro stavbu, přičem� 
stavební dozor nad jakostí provádějí odborné orgány zadavatele v rozsahu daném ČSN 73 2601 
a ČSN 73 2603. 

Parametry dodaných mostních lo�isek musí odpovídat dokumentaci. Po�adavky na návrh lo�iska pro danou 
konstrukci jsou souhrnně uvedeny ve výkazu lo�iska dle ČSN EN 1337-1, přílohy B. 

Pro mostní lo�iska je charakteristické, �e výsledná jakost jejich provedení závisí značnou měrou na parametrech 
materiálů pou�itých pro výrobu lo�iska, jejich� dodávka je zpravidla předmětem samostatných smluvních 
vztahů. Po�adavky na průkazní zkou�ky materiálů jsou stanoveny v oddíle 21A.2 této kapitoly TKP 
a souvisejících předpisech. 

Jakost dodávky, popř. provedení lo�isek, se zaji�ťuje soubě�ně: 

− interní kontrolou prováděnou výrobcem lo�isek, který vlastní certifikát pro dodávaná lo�iska, nebo výrobcem 
ocelové konstrukce, který vlastní oprávnění pro výrobu ocelových mostních konstrukcí, 

− dodavatelem mostního objektu, 
− stavebním dozorem zadavatele, příp. pověřeným orgánem zadavatele. 

V�echna lo�iska vyrobená z několika součástí, které spolu nejsou pevně spojené a u nich� se nepředpokládá 
osazení lo�isek po částech, budou opatřena spínacími prvky. Spínací prvky musí být dostatečně pevné, aby 
udr�ely jednotlivé části lo�iska ve správné poloze při manipulaci, dopravě a osazování. Tyto prvky se označí, 
tj. natřou se jinou barvou ne� lo�isko. Spínací prvky musí být po osazení lo�iska snadno odstranitelné. 
V případě, �e spínací prvky nelze po osazení lo�iska odstranit, potom musí být navr�eny tak, aby se samy 
přeru�ily bez po�kození lo�iska, jakmile se lo�isko stane funkční. 

V�echna lo�iska, která jsou příli� tě�ká pro ruční manipulaci (hmotnosti nad 50 kg), musí být vybavena úchyty 
pro upevnění zvedacího zařízení. 

Po�adavky na kontrolní zkou�ky, prováděné v rámci dodávky, jsou uvedeny v oddíle 21A.5 této kapitoly TKP. 

21A.4.2 Dodávka a skladování lo�isek 
V�echna lo�iska se označí názvem výrobce, místem výroby, rokem výroby a individuálním výrobním číslem pro 
ka�dé lo�isko a ka�dý typ lo�iska. Navíc v�echna lo�iska kromě elastomerových se označí následujícím 
způsobem: typ lo�iska, objednávkové číslo, maximální návrhová únosnost lo�iska na svislé a vodorovné síly, 
maximální rozsah návrhových posunů, umístění v konstrukci, směr osazení. S výjimkou dvou posledních 
polo�ek bude označení provedeno tak, �e bude trvale viditelné a zůstane úplné a čitelné po celou dobu �ivotnosti 
lo�iska. V případě, �e velikost lo�iska neumo�ňuje umístění označení na lo�isko, lze označení umístit na spodní 
stavbu tak, aby bylo zřejmé, kterého lo�iska se označení týká. 

Balení lo�isek musí být provedeno takovým způsobem, aby se lo�iska nepo�kodila a neznečistila během dopravy 
a manipulace na stavbě. Manipulaci s lo�isky musí provádět kvalifikovaný personál. S lo�isky se musí zacházet 
opatrně.  

Nejsou-li lo�iska osazena do konstrukce bezprostředně po dodání, musí je dodavatel objektu vhodně uskladnit 
(ulo�it na hraněné dřevo, zespodu větrané a opatřit ochranným krytem). Dočasné uskladnění musí být takové, 
aby lo�iska nebyla zneči�těna nebo po�kozena vlivem počasí, pracemi na staveni�ti, staveni�tní dopravou aj. 

Po dodání lo�isek na stavbu se provede prohlídka lo�isek a pořídí se protokol o převzetí dodávky mostního 
lo�iska za účasti dodavatele lo�isek a dodavatele objektu. Protokol o převzetí dodávky mostního lo�iska musí 
obsahovat následující údaje: datum převzetí dodávky, viditelná po�kození (zejména vzhledem ke stavu 
protikorozní ochrany lo�iska), čistota lo�iska, stav upínacích zařízení, soulad s dokumentací lo�isek, označení 
lo�isek typovými �títky, prostředky k zaji�tění přesného osazení lo�isek (pokud byly po�adovány), označení 
hlavního směru pohybu pro pohyblivá lo�iska, údaje o velikosti a směru nastavení lo�isek (pokud bylo 
provedeno), údaje o mo�nosti nového nastavení, způsob dočasného uskladnění na stavbě. Protokol o převzetí 
dodávky mostního lo�iska lze nahradit zápisem o dílenské přejímce u výrobce lo�iska. Dodavatel objektu 
v tomto případě zkontroluje, �e lo�iska byla dodána na stavbu v nepo�kozeném stavu. 

21A.4.2.1 Lo�iska ocelová 
Ustanovení se týkají lo�isek z ocelí bě�ných i vysokých pevností. Z hlediska jejich konstrukce se jedná o lo�iska 
vahadlová, tangenciální, desková a kolejnicová.  
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Dodávka ocelového lo�iska je buď dodávkou výrobku pro stavbu, pro kterou musí být splněny po�adavky 
uvedené v článku 21A.1.1 této kapitoly TKP, nebo je výrobou části ocelové mostní konstrukce, pro kterou platí 
ČSN 73 2601 a ČSN 73 2603, které stanovují té� podmínky součinnosti zadavatele s výrobcem pro zaji�tění 
kvality dodávky (např. převzetí základního materiálu zadavatelem, právo kontroly výroby a zápisů do výrobního 
deníku, dílenská přejímka). 

21A.4.2.1.1 Výroba 
Způsobilost dodavatele ocelových lo�isek musí splňovat po�adavky uvedené v článku 1.5 této kapitoly TKP. 

Pro výrobu ocelových lo�isek, která nejsou dodávkou výrobku pro stavbu, jsou závazná ustanovení: 

− kapitola 19 TKP, 

− ČSN 73 2601, 

− ČSN 73 2603, 

− TN� 73 6277, část IV (pro lo�iska z ocelí bě�ných pevností). 

Dle ČSN 73 6205 jsou lo�iska hlavní nosnou částí mostu a dle ČSN 73 2601 jsou zařazena do výrobní 
skupiny Aa. 

Pro jejich výrobu musí být zpracována výrobní dokumentace včetně technologického postupu výroby a montá�e 
a technologického postupu svařování a veden výrobní deník. 

Po�adavky na drsnost funkčních ploch normalizovaných lo�isek, které se po sobě odvalují nebo jinak vzájemně 
pohybují, jsou stanoveny v ČSN EN 1337-4. 

21A.4.2.1.2 Dílenská přejímka 
Dílenská přejímka lo�isek se provádí podle ustanovení ČSN 73 2603 za účasti zástupců zadavatele a dodavatele 
objektu. 

K dílenské přejímce se předkládá ka�dé lo�isko ve smontovaném stavu před provedením povrchové ochrany. 
Na po�ádání přejímacího orgánu provede dodavatel rozebrání lo�iska na jednotlivé součásti a jejich opětovné 
sestavení. Přitom se kontrolují zejména: 

− dokumentace výrobce včetně schvalovacího protokolu, 

− výrobní deník, 

− doklady o materiálu, jeho zkou�kách a odsouhlasení zadavatelem ve vazbě na polo�ky lo�isek (viz té� oddíl 
21A.2 této kapitoly TKP), 

− doklady o nedestruktivních zkou�kách součástí lo�iska, (pro lo�iska ocelová viz TN� 73 6277, čl. 46), 

− výskyt, příp. rozsah vad součástí lo�iska, zejména odlitků (pro lo�iska ocelová viz TN� 73 6277, čl. 46-47), 

− drsnost povrchu funkčních a úlo�ných ploch lo�isek (pro lo�iska ocelová viz TN� 73 6277, čl. 34), 

− rozměry součástí lo�isek, rozměrové odchylky (viz té� oddíl 21A.6 této kapitoly TKP), 

− správná funkce a rozměry v sestaveném stavu (viz té� oddíl 21A.6 této kapitoly TKP), 

− kvalita případných svarů, 
− vzájemné doléhání funkčních ploch v celém rozsahu (pro lo�iska ocelová viz TN� 73 6277, čl. 49), 

− vůle v lo�iskách pro přená�ení vodorovných sil (max 2 mm, není-li stanoveno jinak) , 

− rozteče a průměry otvorů pro připojení lo�iska, 

− označení lo�iska a jeho součástí (pro lo�iska ocelová dle TN� 73 6277, čl. 49) musí: 

−  zamezit záměně lo�isek a jejich součástí, 

−  udávat správnou orientaci lo�iska, 

−  udávat správnou vzájemnou polohu jeho součástí, 

− umo�nit nastavení základní polohy pohyblivých lo�isek při osazování, 

−  zůstat zřetelné i po následném provedení povrchové ochrany a osazení lo�iska. 

− označení výrobce a výrobní číslo. 
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Ke ka�dému lo�isku se zhotoví zápis (protokol) o dílenské přejímce v rozsahu podle ČSN 73 2603. Po dodání 
lo�isek na stavbu se provede prohlídka lo�isek a pořídí se protokol o převzetí dodávky mostního lo�iska. 

Pokud lo�isko nevyhoví vý�e uvedeným po�adavkům, nesmí být převzato. 

21A.4.2.1.3 Doprava a skladování 
Lo�iska se expedují vět�inou smontovaná, přičem� musí být opatřena alespoň základní protikorozní ochranou, 
zabalena a označena tak, aby při dopravě a skladování nedo�lo k jejich po�kození či záměně. 

21A.4.2.2  Lo�iska elastomerová 
Ustanovení se týkají lo�isek elastomerových, vyztu�ených ocelovými zavulkanizovanými plechy. 

Dodávka elastomerového lo�iska je v�dy dodávkou výrobku pro stavbu, pro kterou musí být splněny po�adavky 
uvedené v článku 21A.1.1 této kapitoly TKP. 

Technické parametry elastomerových lo�isek jsou obsa�eny v certifikátech. Pro ka�dý typ elastomerového 
lo�iska musí být vydáno Stavební technické osvědčení, které obsahuje: 

− popis lo�iska a způsob jeho pou�ití 

− technické parametry lo�iska, 

− druh a rozsah předepsaných zkou�ek sledovaných vlastností, 

− kritéria a způsob vyhodnocení zkou�ek sledovaných vlastností, 

− re�im a způsob údr�by. 

Způsobilost dodavatele elastomerových lo�isek musí splňovat po�adavky uvedené v článku 21A.1.5 této 
kapitoly TKP. 

21A.4.2.2.1 Výroba 
Bezchybná výroba vyztu�ených elastomerových lo�isek vy�aduje specifické znalosti, zku�enosti, výrobní 
zařízení a nepřetr�itou kontrolu výroby (dozor nad kvalitou). Výrobu elastomerových lo�isek mohou zaji�ťovat 
pouze certifikované výrobny ve smyslu článku 21A.1.5 této kapitoly TKP. Lo�iska musí být dodána s označením 
výrobce, výrobního čísla, s udáním základních technických údajů a s doklady o výrobě a přejímce základního 
materiálu. 

Výrobce musí dolo�it správnou polohu výztu�ných plechů v lo�isku (kontrolou rentgenem nebo jinou vhodnou 
nedestruktivní metodou např. tlou�ťkoměrem) a dokonalé zavulkanizování. Pro ka�dé lo�isko se zhotovují 
rentgenové snímky (dva a� osm) orientované tak, �e normála roviny ka�dého snímku je kolmá ke svislé ose 
lo�iska a současně normály obou snímků jsou vzájemně kolmé (viz obr.1). Směr rentgenových paprsků je tudí� 
jednou ve směru podélné osy lo�iska a podruhé ve směru příčné osy lo�iska. Pro lo�iska, jejich� obě hrany jsou 
men�í ne� 300 mm, se tě�i�tě snímku umísťuje do středu hrany lo�iska (paprsky kreslené čárkovanou čarou). Pro 
lo�iska, jejich� jedna hrana je vět�í ne� 300 mm, se tě�i�tě obou snímků umísťuje k diagonálně orientovaným 
rohům lo�iska (paprsky kreslené plnou čarou). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 1 � Roviny a poloha rentgenových snímků  

Nedílnou součástí dodávky ocelových částí lo�isek jsou dokumenty kontroly dle ČSN EN 10204. 

normála roviny 1. snímku 

normála roviny 2. snímku 

a≥300 mm 

a<300 mm b 

a ≥ b
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21A.4.2.2.2 Přejímka ložisek 
Pokud není v konkrétním případě stanoveno jinak, přejímá pověřený orgán zadavatele elastomerová lo�iska jako 
hotový výrobek s povrchovou ochranou. Konečné přejímce mů�e předcházet kontrola lo�iska v nenatřeném 
stavu, případně v rozlo�eném stavu, pokud si to zadavatel vymíní. 

Při přejímce se kontrolují zejména: 

− certifikát pro daný typ lo�iska podle čl. 21A.1.1 této kapitoly TKP, 

− doklady o způsobilosti výrobce, 

− dokumenty ke konkrétní zakázce, zejména: 

− doklady o kvalitě základních materiálů a výsledcích jejich zkou�ek (viz té� oddíl 21A. 2 této 
kapitoly TKP), 

− doklady o výrobě včetně dokladů o povrchové ochraně, 

− doklady o výsledcích nespecifických a specifických zkou�ek, 

− vyplněná karta lo�iska, 

− soulad s technickými po�adavky objednávky: 

− provedení a rozměry lo�iska, 

− dodr�ení rozměrových tolerancí podle schvalovacího protokolu, viz té� oddíl 21A.6 této kapitoly 
TKP, 

− dokonalé zavulkanizování výztu�ných plechů (kontrola rentgenem), 

− úprava povrchu úlo�ných ploch lo�isek, 

− trvanlivé označení lo�iska a případně v�ech jeho oddělitelných součástí, které jsou součástí 
dodávky (např. kotvící prvky) tak, aby byly vyloučeny záměny a zaji�těna správná orientace při 
osazování, 

− označení výrobce a výrobní číslo, 

− označení zku�ebny. 

Pokud jsou součástí dodávky lo�iska ocelové desky a kotvící prvky, kontroluje se té�: 

− sestavení lo�iska a vzájemné doléhání jednotlivých součástí v celém rozsahu, 

− poloha a provedení kotvících prvků, 
− protikorozní ochrana kovových součástí lo�iska, 

− u ocelových desek pevně připojených kvalita jejich připojení (zavulkanizování). 

Po převzetí lo�isek se zhotoví protokol o převzetí dodávky mostních lo�isek. 

Pokud lo�isko nevyhoví těmto po�adavkům, nesmí být převzato. 

Přejímací orgán mů�e po�adovat rozebrání a opětovné slo�ení lo�iska při přejímce, zvlá�tě nepředcházela-li 
kontrola výroby v jejím průběhu. 

21A.4.2.2.3 Doprava a skladování 
Lo�iska musí být zabalena tak, aby při dopravě a skladování nedo�lo k jejich po�kození. Lo�iska, příp. i obal, 
musí být označen dle ČSN EN 1337-1 tak, aby nedo�lo k záměně lo�isek. 

21A.4.2.3 Lo�iska hrncová 
Dodávka hrncového lo�iska je v�dy dodávkou výrobku pro stavbu, pro kterou musí být splněny po�adavky 
uvedené v článku 21A.1.1 této kapitoly TKP. 

Technické parametry hrncových lo�isek jsou obsa�eny v certifikátech. Pro ka�dý typ hrncového lo�iska musí být 
vydáno Stavební technické osvědčení, které obsahuje: 

− popis lo�iska a způsob jeho pou�ití, 

− technické parametry lo�iska, 
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− druh a rozsah předepsaných zkou�ek sledovaných vlastností, 

− kritéria a způsob vyhodnocení zkou�ek sledovaných vlastností, 

− re�im a způsob údr�by. 

Způsobilost dodavatele hrncových lo�isek musí splňovat po�adavky uvedené v článku 21A.1.5 této 
kapitoly TKP. 

21A.4.2.3.1 Výroba 
Výrobu hrncových lo�isek mohou zaji�ťovat pouze certifikované výrobny ve smyslu článku 21A.1.5 této 
kapitoly TKP. Lo�iska musí být dodána s označením výrobce, výrobního čísla, s udáním základních technických 
údajů a s doklady o výrobě a přejímce základního materiálu. 

Nedílnou součástí dodávky jsou dokumenty kontroly dle ČSN EN 10204. 

21A.4.2.3.2 Přejímka ložisek 
Pokud není v konkrétním případě stanoveno jinak, přejímá pověřený orgán zadavatele hrncové lo�isko jako 
hotový výrobek s povrchovou ochranou. Konečné přejímce mů�e předcházet kontrola lo�iska v nenatřeném 
stavu nebo v rozlo�eném stavu, pokud si to zadavatel vymíní.  

Při přejímce se kontrolují zejména: 

− certifikát pro daný typ lo�iska podle čl. 21A.1.1 této kapitoly TKP, 

− doklady o způsobilosti výrobce, 

− dokumenty ke konkrétní zakázce, zejména: 

− doklady o kvalitě základních materiálů a výsledcích jejich zkou�ek (viz té� oddíl 21A.2 této 
kapitoly TKP), 

− doklady o výrobě lo�iska včetně dokladů o povrchové ochraně, 

− doklady o výsledcích nespecifických a specifických zkou�ek provedených v souladu s technickými 
po�adavky objednávky, 

−  vyplněná karta lo�iska, 

− soulad s technickými po�adavky objednávky: 

− provedení a rozměry lo�iska, 

− dodr�ení rozměrových tolerancí podle schvalovacího protokolu, viz té� oddíl 21A.6 této 
kapitoly TKP, 

− kvalita základního materiálu lo�iska, 

− kvalita povrchu kluzných ploch, 

− sestavení lo�iska a vzájemné doléhání jednotlivých součástí v celém rozsahu, 

− přednastavení lo�iska, 

− poloha a provedení případných kotvících prvků, 

− protikorozní ochrana kovových součástí lo�iska, 

− trvanlivé označení lo�iska a případně v�ech jeho oddělitelných součástí, které jsou součástí 
dodávky (např. kotvící prvky) tak, aby byly vyloučeny záměny a zaji�těna správná orientace při 
osazování, 

− značka výrobce a výrobní číslo, 

− značka akreditované zku�ebny. 

Přejímací orgán si mů�e vyhradit rozebrání a opětovné slo�ení lo�iska při přejímce, zvlá�tě nepředcházela-li 
kontrola výroby v jejím průběhu. 

Ke ka�dému lo�isku se zhotoví protokol o převzetí dodávky mostního lo�iska. 

Pokud lo�isko nevyhoví těmto po�adavkům, nesmí být převzato. 
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21A.4.2.3.3 Doprava a skladování 
Hrncová lo�iska se dodávají ve smontovaném stavu, s aretací pohyblivých částí. Lo�iska musí být zabalena tak, 
aby při dopravě a skladování nedo�lo k jejich po�kození. Lo�isko, příp. i obal, musí být označen dle 
ČSN EN 1337-11 tak, aby nedo�lo k záměně lo�isek. 

Lo�iska je nutno dopravovat ve vodorovné poloze na krytých vozech a skladovat v suchých a krytých 
prostorách. Kluznou vrstvu je nutno chránit před mechanickým po�kozením a slunečním zářením. 

21A.4.3 Dodávka materiálu na podlití lo�isek 

21A.4.3.1  Cementová malta a beton 
Způsob provádění průkazních zkou�ek betonu je stanoven v kapitole 17 TKP a v ČSN EN 206-1. V případě, �e 
se jedná o staveni�tní výrobu cementové malty pro podlití a kotvení lo�isek, tak je nutno prokázat její parametry 
průkazními zkou�kami obdobně jako pro beton. 

Průkazní zkou�ky betonu a cementové malty musí provádět zku�ební laboratoř s akreditací. 

V případě, �e je cementová malta dodána na stavbu jako výrobek, pak platí parametry uvedené v technickém 
listě výrobku, který je součástí jeho certifikace. 

21A.4.3.2  Polymermalta a polymerbeton 
Průkazní zkou�ky polymermalty a polymerbetonu se provádějí v případě jiných poměrů mísení ne� jsou 
doporučené výrobcem pro dosa�ení po�adovaných parametrů. 

Průkazní zkou�ky polymermalty a polymerbetonu musí provádět zku�ební laboratoř s akreditací. 

V případě, �e je polymermalta dodána na stavbu jako výrobek, pak platí parametry uvedené v technickém listě 
výrobku, který je součástí jeho certifikace. 

21A.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

21A.5.1 Kontrolní zkou�ky základních materiálů lo�isek 
Způsob a rozsah odebírání vzorků a provádění kontrolních zkou�ek pou�itých základních materiálů pro výrobu 
mostních lo�isek se stanoví v technických po�adavcích objednávky. Ve�keré kontrolní zkou�ky materiálů musí 
provádět zku�ební laboratoř s akreditací odsouhlasená zadavatelem. 

21A.5.2 Kontrolní zkou�ky betonu a cementové malty na podlití 
Způsob a rozsah odebírání vzorků, provádění a vyhodnocení kontrolních zkou�ek betonu je stanoven v kapitole 
17 TKP a v ČSN EN 206-1. Obdobným způsobem s postupuje při kontrolních zkou�kách cementové malty pro 
podlití a kotvení mostních lo�isek. 

Kontrolní zkou�ky betonu a cementové malty musí provádět zku�ební laboratoř s akreditací. 

Při zkou�kách musí být dosa�eny minimálně hodnoty po�adované v projektu a v technických po�adavcích 
objednávky. 

Za odebrání vzorků a provedení kontrolních zkou�ek v po�adovaném rozsahu odpovídá dodavatel objektu 
v součinnosti se stavebním dozorem zadavatele. 

21A.5.3 Kontrolní zkou�ky polymermalty a polymerbetonu na podlití 
Způsob a rozsah odebírání vzorků, provádění a vyhodnocení kontrolních zkou�ek polymermalty 
a polymerbetonu musí být specifikován v technických po�adavcích objednávky ve shodě s technickými 
specifikacemi výrobce. 

Kontrolní zkou�ky polymermalty a polymerbetonu musí provádět zku�ební laboratoř s akreditací. 

Při zkou�kách musí být dosa�eny minimálně hodnoty po�adované v projektu a v technických po�adavcích 
objednávky. 
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Za odebrání vzorků a provedení kontrolních zkou�ek v po�adovaném rozsahu odpovídá dodavatel objektu 
v součinnosti se stavebním dozorem zadavatele. 

21A.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

21A.6.1 Výrobní tolerance 
Lo�iska přená�ející vodorovné síly musí být provedena tak, aby vůle mezi jednotlivými částmi lo�iska byly co 
nejmen�í dle článku 21A.3.1.1.5 této kapitoly TKP. 

Výrobní tolerance ocelových lo�isek musí odpovídat ČSN 73 2611, tab. 16 a 17 a TN� 73 6277, čl. 31,32 a 48. 
Výrobní tolerance válcových lo�isek musí splňovat kritéria dle ČN EN 1337-4, vahadlová lo�iska dle 
ČSN EN 1337-6 a vodící lo�iska dle ČSN EN 1337-8. 

Výrobní tolerance elastomerových lo�isek musí odpovídat ČSN EN 1337-3. 

Výrobní tolerance hrncových lo�isek musí odpovídat ČSN EN 1337-5. 

21A.6.2 Tolerance osazení 
Rozli�ují se tolerance osazení lo�iska: 

− tolerance vý�kové (měřené ve svislém směru), 

− tolerance půdorysné (měřené ve vodorovné rovině podélně a příčně), 

− tolerance natočení lo�iska kolem svislé osy (s ohledem na směr po�adovaného volného pohybu), 

− tolerance natočení lo�iska kolem vodorovné osy (jedná se natočení kolem vodorovné osy 
v libovolném směru, pro který má natočení největ�í hodnotu) 

− tolerance vodorovnosti ulo�ení (měří se odchylka roviny ulo�ení od vodorovné roviny). 

Pro rozměry, jejich� tolerance nejsou specifikovány v této kapitole TKP, dokumentech výrobce, ostatních TKP 
ani dal�ích závazných normách a předpisech, platí tolerance podle ČSN ISO 2768-1. 

21A.6.2.1 Vý�kové tolerance 
Vý�kové tolerance osazených lo�isek ovlivňují statické schéma ulo�ení nosné konstrukce a tím přerozdělují 
velikosti přená�ených sil jednotlivými lo�isky. Maximální vý�kové rozdíly mezi jednotlivými lo�isky musí být 
určeny v projektové dokumentaci a v technických po�adavcích objednávky. Vý�kové tolerance se zji�ťují před 
i po ulo�ení nosné konstrukce na lo�iska, aby se vyloučil vliv rozdílného stlačení jednotlivých lo�isek. Pokud se 
zji�ťují vý�kové tolerance lo�isek s osazenou konstrukcí, tak je nutno respektovat stlačení jednotlivých lo�isek. 

21A.6.2.2 Půdorysné tolerance 
Půdorysné tolerance osazení lo�isek jsou limitovány konstrukčním ře�ením nosné konstrukce a spodní stavby. 
Mezní hodnoty musí být určeny v projektové dokumentaci a v technických po�adavcích objednávky. 

21A.6.2.3 Tolerance natočení kolem svislé osy 
Pokud není v projektové dokumentaci nebo v technických po�adavcích objednávky nebo v podmínkách výrobce 
pro daný typ lo�isek po�adována vět�í přesnost, nesmí být: 

− odchylka směru volného pohybu od směru předepsaného u lo�isek jednosměrně pohyblivých vět�í ne� 3 �, 

− vzájemná odchylka směru volného pohybu sousedních jednosměrně pohyblivých lo�isek vět�í ne� 3 �. 

21A.6.2.4 Tolerance natočení kolem vodorovné osy 
Úhel natočení se nesmí od projektovaného úhlu li�it o více ne� 3 �. Při stanovení tohoto úhlu se vychází 
z technologického postupu osazení lo�iska (rozhodující je okam�ik podlití lo�iska). 
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21A.6.2.5 Tolerance vodorovnosti ulo�ení 
Pokud není v projektové dokumentaci nebo v technických po�adavcích objednávky pro daný typ lo�isek 
po�adována vět�í přesnost, nesmí být odchylka roviny ulo�ení lo�iska od vodorovné vět�í ne� 3 �. 

21A.6.3 Míra opotřebení 
Při kontrole stávajících lo�isek se zji�ťuje míra opotřebení a ta se porovnává s mezní hodnotou, při které ji� 
lo�isko přestává spolehlivě plnit svoji funkci. 

21A.6.4 Záruky 
Záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. Po celou záruční dobu je třeba sledovat celkový stav a funkci 
lo�isek a jakákoliv zji�tění zakládající důvod k zahájení reklamačního řízení musí být správcem bez zbytečného 
odkladu písemně oznámena dodavateli a zadavateli. 

21A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 
Funkce a zachování po�adovaných parametrů mostních lo�isek musí být zaručeny v rozsahu mezních teplot 
mostních konstrukcí podle ČSN 73 6203 a ČSN P ENV 1991-2-5. 

Případná klimatická omezení pro skladování a osazování mostních lo�isek jsou stanovena v dokumentaci 
a technických podmínkách dodavatele. 

Klimatická omezení pro ukládání a po dobu o�etřování cementové malty a betonu jsou stanovena v kapitole 
17 TKP a ČSN EN 206-1. 

Klimatická omezení pro zpracování a ukládání polymerbetonu a polymermalty jsou stanovena v příslu�ných 
technologických předpisech výrobce. 

Pokud klimatické podmínky neodpovídají vý�e uvedeným ustanovením, musí být pro provádění prací zřízeny 
vyhřívané přístře�ky. Tato opatření schvaluje stavební dozor zadavatele. 

21A.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

21A.8.1 Obecně 
Zaji�tění v�ech dále uvedených kontrol, odsouhlasení a převzetí prací je povinností dodavatele objektu, který 
zároveň musí vytvořit podmínky pro jejich úplné provedení. 

21A.8.2 Převzetí dodávky mostních lo�isek  
Po�adavky na způsob převzetí dodávky jednotlivých druhů a typů mostních lo�isek na stavbě jsou uvedeny 
v oddílech 21A.4 a� 21A.6 této kapitoly TKP. Podkladem jsou protokoly o převzetí dodávky mostního lo�iska 
dle článku 21A.4.2 této kapitoly TKP. 

21A.8.3 Montá�ní prohlídka 
Montá�ní prohlídka mostních konstrukcí je součástí zkou�ek před jejich převzetím. Součástí montá�ní prohlídky 
musí být i prohlídka mostních lo�isek. Při montá�ní prohlídce se kontroluje zejména: 

− doklady od montá�e a osazení lo�isek (protokoly o osazení lo�iska a protokoly o definitivním zaji�tění 
polohy a funkce lo�iska), 

− soulad s projektovou, výrobní a montá�ní dokumentací, 

− dosedání funkčních ploch lo�isek, 

− tolerance osazení lo�isek, 

− poloha pohyblivých lo�isek v závislosti na okam�ité teplotě mostní konstrukce, 

− kvalita provedení protikorozní ochrany, 

− označení lo�isek. 
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21A.8.4 Odsouhlasení dílčích prací 
Odsouhlasení stavebních prací probíhá podle dispozic stavebního dozoru zadavatele formou prohlídek. Z výsled-
ků prohlídek musí být pořízeny protokoly: 

- po dodání lo�isek na stavbu se vyhotoví protokol o převzetí dodávky mostního lo�iska dle článku 
21A.4.2 této kapitoly TKP, 

- po osazení lo�isek se vyhotoví protokol o osazení lo�iska dle článku 21A.3.1.1.10 této kapitoly TKP, 

- po uvolnění konstrukce, resp. po spu�tění konstrukce na lo�iska, se vyhotoví protokol o definitivním 
zaji�tění polohy a funkce lo�iska dle článku 21A.3.1.1.10 této kapitoly TKP. 

Kromě po�adavků uvedených v jednotlivých protokolech lo�iska mů�e být po�adováno měření elektrického 
odporu lo�iska (viz článek 21A.3.3 této kapitoly TKP). 

21A.8.5 Převzetí osazených mostních lo�isek 
K převzetí dokončených mostních lo�isek dodavatel předlo�í: 

− protokoly o převzetí dodávky mostního lo�iska dle článku 21A.4.2 této kapitoly TKP (příp. zápis o dílenské 
přejímce lo�iska, pokud byla provedena), 

− protokoly o osazení lo�iska dle článku 21A.3.1.1.10 této kapitoly TKP, 

− protokoly o definitivním zaji�tění polohy a funkce lo�iska dle článku 21A.3.1.1.10 této kapitoly TKP, 

− záznamy o měření pohybů pohyblivých lo�isek, 

Stavební dozor zadavatele kontroluje zejména: 

− úplnost předkládané dokumentace, 

− provedení a ukončení v�ech stavebních a montá�ních prací, 

− funkci pohyblivých lo�isek při změnách teplot, 

− tolerance osazení lo�isek a nastavení lo�isek, 

− kompletnost vybavení lo�isek, 

− viditelnost předepsaného označení. 

Závěrem se vyhotoví protokol o převzetí dokončených lo�isek. Protokol o převzetí dokončených lo�isek je 
součástí dokumentace k převzetí stavby. 

21A.8.6 Hlavní prohlídka 
Hlavní prohlídka mostního objektu je podle Stavebního a technického řádu drah (vyhlá�ka ministerstva dopravy 
č. 177/1995 Sb., hl. III) povinnou součástí technicko-bezpečnostní zkou�ky. Provádí se před zahájením provozu 
na mostě a je podmínkou jeho povolení. Po�adavky na provádění hlavní prohlídky jsou stanoveny v ČD S5, část 
druhá. 

Hlavní prohlídkou se kontroluje zejména: 

− doklady k lo�iskům (protokoly uvedené v článku 21A.8.5 této kapitoly TKP), 

− dosedání funkčních ploch lo�isek, 

− kvalitu provedení přípojů, 
− polohu a nastavení lo�isek v závislosti na okam�ité teplotě, (zvlá�tě pokud kontrola nemohla být s ohledem 

na harmonogram prací provedena ji� při montá�ní prohlídce), 

− kvalitu provedení protikorozní ochrany, včetně doplnění protikorozní ochrany přípojů, 
− konzervaci funkčních ploch, 

− viditelnost označení lo�isek. 

Povinnou součástí předkládané dokumentace jsou protokoly o převzetí dodávky mostního lo�iska (příp. zápis 
o dílenské přejímce, pokud byla provedena), včetně osvědčení o jakosti jejich materiálu, protokoly o osazení 
lo�iska, protokoly o definitivním zaji�tění polohy a funkce lo�iska a protokol o převzetí dokončených lo�isek. 
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21A.8.7 Zatě�ovací zkou�ka, zku�ební provoz 
Podmínky pro zatě�ovací zkou�ku a zku�ební provoz jsou stanoveny v ČSN 73 6209 a ve Stavebním 
a technickém řádu drah (vyhlá�ka ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.). 

Při zatě�ovací zkou�ce (pokud je předepsána) a během zku�ebního provozu se kontroluje funkce mostních 
lo�isek zejména s ohledem na: 

- případný výskyt nadměrných deformací, 

- stabilitu polohy jejich součástí a dosedání funkčních ploch při průjezdu zatí�ení. 

Provedení zatě�ovací zkou�ky zaji�ťuje dodavatel objektu. 

21A.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 
Měření polohy pohyblivých mostních lo�isek, s vyu�itím měrek pro měření horizontálních posunů dle článku 
21A.3.1.1.6 této kapitoly TKP, provede dodavatel stavby: 

- po jejich osazení, 

- po zaji�tění jejich polohy, 

- při extrémních teplotách v průběhu stavby. 

Dodavatel stavby zaznamenává polohu lo�isek společně s údaji o čase měření, teplotě ovzdu�í a konstrukce 
a zatí�ení mostu. Výslednou tabulku s vyhodnocením předkládá k hlavní prohlídce. 

Stavební dozor zadavatele mů�e předepsat dal�í po�adavky na provádění měření a� do převzetí stavebního 
objektu. 

Po�adavky na provádění měření v průběhu zku�ebního provozu mohou být součástí samostatných smluvních 
ujednání, případně mohou být předepsány hlavní prohlídkou (v případě pochybností o dokonalé funkci). 

21A.10 EKOLOGIE 
Pro provádění mostních lo�isek platí ekologické po�adavky platné pro provádění ocelových mostních konstrukcí 
(viz kapitola 19 TKP), betonových mostních konstrukcí (viz kap. 18 TKP), protikorozní ochrany (viz kapitola 
25B TKP) a výrobu betonu, polymerbetonu a polymermalty (viz kapitola 17 TKP). 

21A.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ 
OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví 
kapitola 1 TKP. 

21A.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
Uvedené normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich aktualizace. 
U�ivatel TKP odpovídá, ve smyslu kapitoly 1 TKP, oddíl 3, za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů, 
tj. právních předpisů, technických norem a předpisů a předpisů ČD. 

21A.12.1 Technické normy 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí. 

ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí. 

ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí. 

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví. 

ČSN 73 6203 Zatí�ení mostů. 

ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostů. 

ČSN 73 6209 Zatě�ovací zkou�ka mostů. 

ČSN EN 10021 (42 0905) V�eobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky. 

ČSN EN 10204 (42 0009)  Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly. 
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ČSN EN 1337-1 Stavební lo�iska - Část 1: V�eobecná pravidla navrhování. 

ČSN EN 1337-2 Stavební lo�iska - Část 2: Kluzné prvky. 

ČSN EN 1337-4 Stavební lo�iska - Část 4: Válcová lo�iska. 

ČSN EN 1337-6 Stavební lo�iska - Část 6: Vahadlová lo�iska. 

ČSN EN 1337-9 Stavební lo�iska - Část 9: Ochrana. 

ČSN EN 1337-10 Stavební lo�iska - Část 10: Prohlídka a údr�ba. 

ČSN EN 1337-10 Stavební lo�iska - Část 11: Doprava, skladování a osazování. 

ČSN EN 1559-1 Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: V�eobecně 

ČSN EN 1559-2 Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 2: Doplňkové po�adavky 
na ocelové odlitky 

ČSN P ENV 1991-2-5 (73 0035) Zásady navrhování a zatí�ení konstrukcí - Část 2-5: Zatí�ení konstrukcí - 
Zatí�ení teplotou. 

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) V�eobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů. 

ČSN EN 45012 (015257) V�eobecné po�adavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci / registraci 
systémů jakosti. 

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

TN� 73 6277 Ocelová lo�iska �elezničních mostů. 

21A.12.2 Předpisy 
ČD S 5  Správa mostních objektů, nepublikovaný předpis 

ČD S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ČD SR 5/7 (S) Ochrana �elezničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů. 

MVL 211 Ocelová konstrukce s kolejovým lo�em s dolní mostovkou, plnostěnná. 

Zákon 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky 

Zákon 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách. 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na vybrané stavební výrobky. 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

21A.12.3 Související kapitoly TKP 
Kapitola 1 - V�eobecně 

Kapitola 6 - Pra�cové podlo�í 

Kapitola 7 - Kolejové lo�e 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce 

Kapitola 22 - Izolace proti vodě 

Kapitola 23 - Sanace in�enýrských objektů 

Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 
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21B UKONČENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 

21B.1 ÚVOD 
V�ichni účastníci výstavby (dodavatel stavby, dodavatel objektu, dodavatel mostního závěru, dodavatel 
projektové dokumentace atd.) jsou povinni respektovat po�adavky soustavy českých technických norem. 
V případě rozporu mezi TKP a českými normami jsou rozhodující ustanovení, po�adavky a kritéria TKP. 

Ukončení mostní konstrukce (a zejména mostní závěry) by měla být navrhována a prováděna tak, aby jejich 
�ivotnost byla co nejvy��í a blí�ila se �ivotnosti nosné konstrukce. 

21B.1.1 Definice pojmů  
Pro tuto kapitolu TKP platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP. 

Pojem ukončení nosné konstrukce (mostu) v kapitole 21 TKP nadále označuje součásti mostu v oblasti 
dilatačních spár, které umo�ňují přechod mostního �elezničního svr�ku mezi nosnou konstrukcí a spodní stavbou 
mostu, příp. mezi navazujícími nosnými konstrukcemi ve směru podélném i příčném. 

Pojem způsob ukončení nosné konstrukce (mostu) v kapitole 21 TKP označuje obecné ře�ení ukončení nosné 
konstrukce (např. mostní závěr, překrytí přes závěrnou zídku, těsnící pás apod.). 

Pojem (mostní) závěr v kapitole 21 TKP nadále označuje součást ukončení nosné konstrukce, která slou�í 
překrytí dilatačních spár (obvykle vodotěsnému), je tvořena zpravidla kombinací kovových a nekovových 
materiálů a k podkladu připojena kotvením, přivařením nebo �roubovanými přípoji. 

Pojem typ mostního závěru v kapitole 21 TKP označuje konkrétní konstrukční skupinu mostních závěrů (např. 
lamelový mostní závěr, kobercový mostní závěr, elastický mostní závěr).  

Pojem těsnící pás v kapitole 21 TKP nadále označuje součást ukončení nosné konstrukce, která slou�í 
k vodotěsnému překrytí dilatační spáry. Je tvořen zpravidla elastomerovým profilem a ulo�en nebo přilepen na 
podklad, případně vtlačen do dilatační spáry. 

Pojem těsněná spára označuje v kapitole 21 TKP spáru mezi nosnou konstrukcí a opěrou (popř. mezi dvěma 
nosnými konstrukcemi), která je konstrukčními úpravami upravena tak, �e neumo�ňuje průtok vody. 

Pojem odvodněná spára označuje v kapitole 21 TKP spáru mezi nosnou konstrukcí a opěrou (popř. mezi dvěma 
nosnými konstrukcemi), která je konstrukčními úpravami upravena tak, �e umo�ňuje odtok vody z nosné 
konstrukce, resp. relevantní části opěry. 

Pojem dodavatel mostního závěru označuje v kapitole 21 TKP výrobce mostního závěru nebo jím pověřený 
subjekt. 

Ostatní pojmy jsou pou�ity ve významu podle ČSN 73 6200. 

21B.1.2 Předmět kapitoly 
Tato kapitola technických kvalitativních podmínek státních drah (dále jen TKP) stanoví podmínky pro návrh, 
dodávání, přejímání, skladování a montá� ukončení nosné konstrukce. Tyto podmínky jsou závazné pro 
výstavbu i rekonstrukci v�ech �elezničních mostních objektů. 

Pro ukončení nosné konstrukce je charakteristické, �e výsledná jakost jejich provedení závisí značnou měrou na 
parametrech dodávaných hotových výrobků (zejména mostních závěrů), jejich� dodávka je zpravidla předmětem 
samostatných smluvních vztahů. Tato kapitola proto stanovuje: 

− po�adavky na zaji�tění kvality dodávky mostních závěrů, 
− po�adavky na zaji�tění kvality stavebních prací, prováděných dodavatelem stavby při osazování mostních 

závěrů a při provádění ukončení mostu. 

21B.1.3 Způsoby ukončení nosných konstrukcí zahrnuté v kapitole 21 TKP 
V kapitole 21 TKP jsou zahrnuta ukončení nosných konstrukcí: 

− pro mosty s průbě�ným kolejovým lo�em 

-  s mostními závěry, 
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- s krycími plechy nebo tvárnicemi (výhradně pro účely rekonstrukcí, pokud byly pou�ity), 

- s těsnícími pásy anebo zesílenou izolací, 

- s přesahem nosné konstrukce přes závěrnou zídku, 

− pro mosty bez průbě�ného kolejového lo�e (výhradně pro účely rekonstrukcí), 

- s mostnicemi, 

- s přímým ulo�ením koleje. 

Kapitola 21 platí pro ukončení nosných konstrukcí ve směru podélném i příčném, pokud pro daný způsob 
připadají v úvahu. 

21B.1.4 Opatření pro způsoby ukončení nosných konstrukcí nezahrnuté  
v kapitole 21 TKP 

Pou�ití způsobu ukončení nosných konstrukcí, které není uvedeno v čl. 21B.1.3 této kapitoly TKP, musí být 
předlo�eno dodavatelem projektové dokumentace zadavateli a schváleno odborným orgánem zadavatele nebo 
jím pověřeným orgánem. Potřebné zásady stanoví zadavatel stavby ve Zvlá�tních technických kvalitativních 
podmínkách (dále jen ZTKP - viz kapitola 1 těchto TKP). 

21B.1.5 Opatření pro zavedené způsoby ukončení nosných konstrukcí podle článku 
21B.1.3 TKP 

Preferovány jsou těsněné spáry. Netěsněné spáry připadají v úvahu pouze v odůvodněných případech, dodavatel 
projektové dokumentace jejich návrh předkládá zadavateli ke schválení. 

TKP jsou nadále závazné i pro zavedené a dříve schválené způsoby ukončení nosných konstrukcí.  

Soustava ČSN a předpisy ČD platí v plném rozsahu, pokud tato kapitola TKP výslovně nestanovuje jinak. 

Ustanovení nezávazných materiálů, která jsou uvedena v této kapitole TKP formou citací nebo odkazů, jsou pro 
pou�ití závěrů na �elezničních mostních objektech nadále rovně� závazná. 

21B.1.6 Opatření pro nové typy mostních závěrů 
Nové typy mostních závěrů musí splňovat podmínky výrobku pro stavby podle článku 1.4.5 kapitoly 1 TKP. 
Mostní závěry musí být dolo�eny certifikátem, osvědčením nebo schvalovacími protokoly. Pou�ití nových typů 
se projednává v rámci zpracování, projednávání a schvalování projektové dokumentace stavby.  

21B.1.7 Způsobilost dodavatele mostního závěru, legislativní po�adavky 
Dodavatel mostního závěru musí mít zaveden, certifikován a prověřován systém řízení jakosti dle 
ČSN EN ISO 9001:2001. 

Obecné po�adavky na způsobilost dodavatele ocelových konstrukcí jsou popsány v článku 19.1.3 TKP 19.  

Mostní závěry musí splňovat po�adavky zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a související nařízení vlády 
č 163/2002 Sb. v platném znění. 

21B.1.8 Dokumentace dodavatele 
Zhotovení mostních závěrů musí být provedeno podle dokumentace dodavatele, kterou dodavatel předkládá 
v celém rozsahu zadavateli ke schválení. V relevantních případech je nutno respektovat po�adavky uvedené 
v článku 19.1.4 TKP 19. 

Ukončení nosné konstrukce musí být uspořádáno podle projektové dokumentace, přičem� jeho provedení musí: 

− umo�nit výměnu součástí, které překrývají dilatační spáry, bez naru�ení nosné konstrukce a spodní stavby, 

− zabránit samovolnému putování v�ech součástí, 

− umo�nit výměnu lo�isek bez poru�ení mostního závěru, tj. zdvih alespoň 10 mm, pokud není v projektové 
dokumentaci stanoveno jinak, 
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− umo�nit u mostních závěrů vyměnitelnost částí s krat�í �ivotností ne� je �ivotnost mostu (např. elastomerové 
profily, překrytí, atd.), 

− u těsněných spár zajistit odvedení vody. 

V projektové dokumentaci je dále nezbytné jasně specifikovat, jaké pohyby musí dilatace či mostní závěr přenést 
ve v�ech fázích své �ivotnosti (v montá�ních stavech, za provozu, při nadzvedávání nosné konstrukce při 
výměně lo�isek, atd.).  

V�echny součásti ukončení nosné konstrukce musí být upraveny tak, aby byla zaji�těna snadná manipulace při 
osazování (např. opatřeny vhodnými závěsy). 

Dokumentace dodavatele mostního závěru musí obsahovat pravidla pro jeho údr�bu. 

Dokumentaci dodavatele mostního závěru v�dy odsouhlasuje dodavatel projektové dokumentace a schvaluje 
zadavatel. 

21B.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

21B.2.1 Základní materiál ukončení nosných konstrukcí 

21B.2.1.1 Mostní závěry  
Preferovány jsou lamelové mostní závěry. Jiné typy mostních závěrů (kobercové, elastické) smí být pou�ity jen 
v odůvodněných případech, dodavatel projektové dokumentace jejich návrh předkládá zadavateli ke schválení. 

Po�adované vlastnosti materiálů nových typů mostních závěrů se stanoví v rámci schvalovacího řízení podle 
čl. 21B.1.6 této kapitoly TKP. 

21B.2.1.2 Těsnící pásy a vodotěsné izolace 
Materiál těsnících pásů a vodotěsných izolací, kryjících dilatační spáry, musí: 

− vykazovat ta�nost odpovídající po�adované deformaci, 

− vykazovat dostatečnou odolnost proti vtlačování �těrku kolejového lo�e (pokud přichází v úvahu), 

− zajistit pou�itelnost těsnících pásů v rozsahu teplot podle čl. 21B.7 této kapitoly TKP, 

− zajistit odolnost proti klimatickým účinkům (včetně slunečního záření a ozónu, pokud je jim vystaven), 

− trvanlivostí odpovídat izolaci mimo oblast spáry. 

Vodotěsné izolace musí být prováděny dle kapitoly 22 TKP výhradně schválenými systémy vodotěsných izolací 
(SVI). Vlastnosti výrobků jednotlivých vrstev SVI a SVI jako celku jsou stanoveny v TN� 73 6280. 

21B.2.1.3 Ostatní součásti ukončení nosných konstrukcí 
Po�adavky na materiál ocelových součástí (krycí plechy kolejového �labu i chodníků, okapní plechy, lemování 
opěry apod.) musí být specifikovány v projektové dokumentaci a odpovídat po�adavkům ČSN 73 6205 (resp. 
ČSN P ENV 1993-2) a ČSN 73 2603 pro podru�né části ocelových mostních konstrukcí. Se souhlasem 
příslu�ného odborného orgánu zadavatele nebo jím pověřeného orgánu lze pou�ít ČSN P ENV 1090-1 
a ČSN P ENV 1090-5. Dal�í po�adavky jsou uvedeny v čl. 21B.3.3 této kapitoly TKP. 

Okapový �lab pod odvodněnou spárou musí být proveden z plechu z korozivzdorné oceli tl. min. 4 mm. Kvalita 
oceli musí splňovat po�adavky dle tab. 3.1. Případnou náhradu korozivzdorné oceli jinými materiály (např. 
plasty) musí odsouhlasit dodavatel projektové dokumentace a schválit zadavatel.  

ř ř Č
ť ů č

 

Tab. B.2.1 � Korozivzdorné oceli 
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21B.2.2 Cementová malta a beton 
Cementová malta nebo beton, které tvoří podklad závěrů, příp. zaji�ťují závěry proti posunutí, musí odpovídat 
ustanovením kapitoly 17 TKP. 

Kvalita betonu nebo cementové malty musí odpovídat alespoň třídě C25/30 pro stupeň prostředí XF1 podle 
ČSN EN 206-1, případně C30/37 pro stupeň prostředí XD1. Minimální třída betonu nebo cementové malty musí 
splňovat limitní po�adavky dle tabulky 17 v kapitole 17 TKP. 

V projektové dokumentaci musí být specifikovány tyto po�adavky na cementovou maltu a beton: 

− trvanlivost (stupeň vlivu prostředí, stupeň mrazuvzdornosti, odolnost betonu proti průsaku vody, kategorie 
obsahu chloridů), 

− pevnostní třída, 

− zvlá�tní podmínky pro zpracování a ukládání, 

− případně dal�í doplňkové parametry.  

V technologickém předpisu zpracovaném dodavatelem stavby musí být specifikovány tyto údaje: 

− slo�ení betonu (cementové malty),  

− zpracování (konzistence, rychlost tuhnutí),  

− maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva. 

21B.2.3 Polymermalta a polymerbeton 
Kvalita polymermalty a polymerbetonu, které tvoří podklad závěrů, příp. zaji�ťují závěry proti posunutí, musí 
odpovídat ustanovením kapitoly 17 TKP, ČD SR 105/1 (S) a musí splňovat následující vlastnosti: 

− pevnost dle projektové dokumentace, alespoň jako beton navazujících konstrukcí, 

− měrný odpor alespoň 1 . 106 Ωm (ve smyslu SR 5/7 (S)). 

Po�adavky na polymermaltu a na polymerbeton musí být obsa�eny v projektové dokumentaci 
a v technologickém předpisu zpracovaném zhotovitelem stavby.  

V projektové dokumentaci musí být specifikovány tyto po�adavky na polymermaltu a pelymerbeton: 

− pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, 

− případně dal�í doplňkové parametry.  

V technologickém předpisu zpracovaném dodavatelem stavby musí být specifikovány tyto údaje: 

− slo�ení (receptura),  

− zpracování (konzistence, rychlost tuhnutí),  

− maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva (neměla by být vět�í ne� ¼ nejmen�í tlou�ťky prováděné 
vrstvy) 

Pro dosa�ení po�adovaných vlastností polymermalty a polymerbetonu je nutné dodr�ovat stanovenou recepturu 
při současném respektování klimatických podmínek. 

21B.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

21B.3.1 Ukončení nosné konstrukce 

21B.3.1.1 Obecně 
Za postupy prací při provádění ukončení nosné konstrukce je zodpovědný dodavatel objektu, resp. dodavatel 
mostního závěru, pokud v textu není výslovně uvedeno jinak.  

Pro v�echny způsoby ukončení mostu je třeba věnovat zvý�enou pozornost hutnění zásypu za závěrnou zídkou 
(viz kapitoly 6 a 7 TKP). Přechod mezi �elezničním tělesem a mostní stavbou musí být upraven podle předpisu 
ČD S 4 a úprava na mostě dle MVL 102. 
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21B.3.1.2 Ukončení nosné konstrukce mostními závěry 
Osazení mostních závěrů musí být provedeno dodavatelem mostního závěru. 

Mostní závěry dodávané jako hotové výrobky se osazují podle projektové dokumentace a technologických 
předpisů výrobce. 

Beton pro podkladní vrstvy a kotvení musí být proveden podle kapitoly 17 TKP a ČSN EN 206-1. Soudr�nost 
musí být zaji�těna pro cementový beton dokonalým provlhčením podkladu, pro polymerbeton penetračním 
nátěrem podkladu. Pokud jsou spojovány vrstvy rozdílného stáří, musí být soudr�nost zaji�těna vhodným 
spojovacím můstkem. 

Je nutno zajistit po�adovanou vzájemnou polohu kotevních prvků mostních závěrů na nosné konstrukci a spodní 
stavbě. Kotevní prvky v závěrné zídce se proto zajistí v definitivní poloze zásadně a� po osazení nosné 
konstrukce na spodní stavbu. Kotevní prvky v závěrné zídce je přitom účelné osazovat v montá�ním spojení 
s kotevními prvky v nosné konstrukci, případně s vyu�itím �ablon. 

Před definitivním zaji�těním polohy mostních závěrů je nutno nastavit jejich rozevření v závislosti na: 

− okam�ité teplotě dilatující konstrukce, 

− zatí�ení konstrukcí, 

− smr�ťování a dotvarování betonu. 

Podklady pro korekce rozdílu předpokládané a skutečné teploty při montá�i musí být obsa�eny v projektové 
dokumentaci. 

Závěry musí být osazeny podle technologických předpisů výrobce. 

O osazení mostních závěrů musí být vystaven protokol o přejímce dle čl. 21B.8.5 této kapitoly TKP. 

Osazení závěrů se navíc zaznamená ve stavebním deníku, přičem� je nutno v�dy uvést: 

− teplotu vzduchu, 

− teplotu konstrukce, 

− nastavení (rozevření) závěrů. 

Ji� ve fázi projektové dokumentace je třeba věnovat zvý�enou pozornost ře�ení napojení systému vodotěsné 
izolace na mostní závěr. Při zpracovávání dokumentace dodavatele je nutné zajistit koordinaci Technologických 
předpisů pro mostní závěry a pro systémy vodotěsných izolací. 
Pokud je na mostním objektu navr�en systém vodotěsné izolace s tvrdou ochrannou vrstvou, je nutné vynechat 
mezi krytem mostního závěru a tvrdou ochrannou vrstvou cca 20 mm. Při volbě zálivky této spáry je nutné 
přihlédnout ke svislým a vodorovným deformacím, v závislosti na jejich velikosti je nutné zvolit druh zálivky. 
Zálivkové výrobky musí splňovat po�adavky ČSN 73 6242, tab. 6. 

Závěry je po osazení nutno a� do zřízení kolejového lo�e chránit před po�kozením staveni�tní dopravou apod. 
Po osazení nekovových částí závěru je v jeho blízkosti zakázáno svařovat. 

21B.3.1.3 Ukončení nosné konstrukce krycími prvky 
Ukončení nosné konstrukce se provede podle projektové dokumentace, přičem� pro návrh detailu �labu 
kolejového lo�e lze vyu�ít: 

− pro betonový �lab kolejového lo�e MVL 554, 

− pro ocelový �lab kolejového lo�e MVL 211, 

− pro konstrukce se zabetonovanými nosníky MVL 511. 

Tyto vzorové listy zároveň obsahují i detaily provedení krycích prvků. 

U betonového �labu kolejového lo�e na nosné konstrukci nebo na spodní stavbě musí být jeho okraje v�dy 
lemovány svařeným profilem podle MVL 554, a to i u závěrů s krycími tvárnicemi. 

Líce lemovacích profilů musí v�dy přesahovat konzoly mostovkové desky a závěrné zídky ve funkci okapních 
nosů. 

Pro zaji�tění plynulého průběhu dna a stěn �labu kolejového lo�e se lemovací profil závěrné zdi zabetonuje a� po 
osazení konstrukce, zatímco lemovací profil nosné konstrukce mů�e být součástí bednění při betoná�i 
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mostovkové desky. Při osazování lemovacího profilu na závěrnou zídku je vhodné vyu�ít montá�ního spojení 
s lemovacím profilem na nosné konstrukci. Při nastavení vzdálenosti profilů je nutno zohlednit vliv okam�ité 
teploty konstrukce. 

Polymermaltový povlak lemovacího profilu o tl. 4 mm se provede podle technologických zásad TKP 17 
a ČD SR 5/7 (S), vodotěsná izolace �labu se ukončí na lemovacím profilu, přičem� případná vzniklá spára se 
zalije pru�nou těsnící zálivkou.  

U ocelového �labu kolejového lo�e se jeho ukončení provede v uspořádání podle MVL 102 a podle 
technologických zásad ČD SR 5/7 (S). 

Krycí prvky se v�dy opatří polymermaltovým povlakem o tl. 4 mm, který má funkci izolace proti bludným 
proudům. Hrany krycích plechů musí být předtím opracovány do poloměru nejméně 2 mm. 

Krycí prvky se osazují bezprostředně před provedením kolejového lo�e. Jejich poloha musí být vymezena 
zará�kami. Doporučuje se rovně� provést zaji�tění proti nadzvednutí. 

Ukončení nosné konstrukce je během stavby nutno chránit před po�kozením (např. staveni�tní dopravou). 

21B.3.1.4 Ukončení nosné konstrukce těsnícími pásy anebo zesílenou izolací 
Izolace mostovky se provádí podle ustanovení kapitoly 22 TKP. Detail oblasti ukončení nosné konstrukce musí 
být jednoznačně specifikován v dokumentaci dodavatele (Technologický předpis systému vodotěsných izolací). 

Izolace a těsnící pásy v oblasti ukončení nosné konstrukce se osazují na dokonale rovný a zpravidla suchý 
povrch opatřený přípravnou vrstvou schváleného systému vodotěsné izolace dle TKP 22 a TN� 73 6280. 

Provedení přesahů přídavných vrstev izolace musí odpovídat směru odtoku vody (zpravidla směrem od spáry). 

Těsnící pásy uvnitř dilatační spáry musí být v�dy dotěsněny pru�nou zálivkou. Zálivkové výrobky musí splňovat 
po�adavky ČSN 73 6242, tab. 6. 

Pokud je na mostním objektu navr�en systém vodotěsné izolace s tvrdou ochrannou vrstvou, je nutné vynechat 
v místě ukončení tvrdou ochrannou vrstvu v nezbytně nutném rozsahu. 

Pokud je izolace zesílena vlo�eným plechem, musí být jeho hrany opracovány tak, aby izolaci nepo�kozovaly. 

21B.3.1.5 Ukončení nosné konstrukce přesahem přes závěrnou zídku  
Detail musí být vyře�en v projektové dokumentaci.  

Spára mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídkou, příp. zadní částí úlo�ného prahu, se provede ve sklonu 
nejméně 2 % směrem k rubu opěry a utěsní gumovou hadicí nebo vhodným těsnícím pásem. 

Těsnící pásy se vkládají do bednění a zabetonovávají do spodní stavby a nosné konstrukce nebo lepí podle 
technických podmínek výrobce, které udávají té� po�adavky na přípravu povrchu. 

Bednění z pěnového polystyrénu a obdobných materiálů mů�e být ponecháno ve spáře za předpokladu, �e 
nenaru�uje dilatační pohyby konstrukce, odvodnění mostu a jeho vzhled. 

21B.3.1.6 Ukončení nosné konstrukce mostů s mostnicemi 
Ukončení nosné konstrukce mostů s mostnicemi přichází v úvahu pouze při rekonstrukcích. Detaily provedení 
jsou uvedeny v MVL 311. 

Podkladní vrstvy pod pozednicí se zřídí a� po osazení nosné konstrukce do definitivní polohy. 

21B.3.1.7 Ukončení nosné konstrukce mostů s přímým ulo�ením koleje 
Ukončení nosné konstrukce mostů s přímým ulo�ením koleje přichází v úvahu pouze při rekonstrukcích. 
V takovém případě se provede podle MVL 102, přičem� osazení pozednice a rozdělení pra�ců za opěrou se 
upraví podle MVL 311. 

Podkladní vrstvy pod pozednicí se zřídí a� po osazení nosné konstrukce do definitivní polohy. 
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21B.3.1.8 Ukončení nosné konstrukce mostů s pevnou jízdní dráhou 
V těchto případech bude postupováno individuálně po dohodě s odborným orgánem zadavatele. 

21B.3.2 Protikorozní ochrana ukončení nosné konstrukce 
U mostních závěrů dodávaných jako hotové výrobky je jejich protikorozní ochrana součástí dodávky. Stanovení 
po�adavků na její provedení je součástí schvalovacího řízení pro daný typ výrobku podle čl. 21B.1.5 a 6 této 
kapitoly TKP. Pohyblivé části se konzervují podle technických podmínek výrobce. 

Protikorozní ochrana součástí ukončení nosných konstrukcí, vyráběných v rámci dodávky ocelové konstrukce, je 
zpravidla předmětem samostatné dodávky, kterou zaji�ťuje dodavatel stavebního objektu.  

Protikorozní ochrana mostních závěrů musí být provedena kombinovaným systémem podle ČD S 5/4 (kovový 
povlak + nátěry). Přehled po�adavků na provedení protikorozní ochrany je předmětem kapitoly 25B TKP 
a ČD S 5/4. V této kapitole jsou uvedena pouze upřesnění, platná pro mostní závěry.  

Pokud se protikorozní ochrana mostních závěrů provádí před jejich osazením, je nutno dodatečně opravit 
po�kození ochranného systému vzniklá při dal�í manipulaci. 

Po provedení protikorozní ochrany nesmí být prováděny v jejím dosahu �ádné svářečské práce. 

Protikorozní ochrana se zásadně provádí před instalací nekovových součástí ukončení mostu. 

Prvky z korozivzdorné oceli se pou�ívají v souladu s ČSN P ENV 1993-1-4. U nenosných součástí je nutno mít 
na zřeteli zejména přílohy B (trvanlivost) a C (výrobní hlediska). Kvalita oceli musí splňovat po�adavky 
dle tab. 1. 

21B.3.3 Ochrana proti účinkům bludných proudů 
Zaji�tění ochrany proti účinkům bludných proudů je třeba věnovat zvý�enou pozornost v oblastech jejich 
výskytu, tj. na tratích elektrizovaných stejnosměrnou proudovou trakcí a v přilehlých úsecích nebo v oblastech, 
kde byl výskyt bludných proudů prokázán korozním průzkumem. 

Podrobný popis nutných opatření je uveden v kapitole 25A TKP a slu�ební rukověti ČD SR 5/7(S). 

Odizolování mostních závěrů je rozhodující pro zabránění přenosu bludných proudů nosnou konstrukcí. 

V oblastech mo�ného výskytu bludných proudů je proto nutno: 

− pou�ít izolované mostní závěry a krycí součásti ukončení nosné konstrukce, 

− přeru�it vodivé propojení izolační vrstvou pod závěry nebo krycími součástmi ukončení nosné konstrukce 
(zpravidla vlo�kami PVC, vrstvou polymerbetonu nebo povlakem polymermalty). 

Pokud je po�adováno průkazní měření elektrického odporu závěru nebo součástí ukončení mostu, zajistí je 
dodavatel stavby. 

Elektrický odpor dodaného mostního závěru musí být vět�í ne� 1.106 Ωm. 

21B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

21B.4.1 Obecně 
Parametry dodaných mostních závěrů a jiných součástí ukončení nosné konstrukce (včetně osazení) musí 
odpovídat projektové dokumentaci, TKP a relevantním částem Smlouvy o dílo. Dodavatel ukončení mostní 
konstrukce ručí za kvalitu pou�itého materiálu a kvalitu provedení. 

Po�adavky na kvalitu materiálů jsou stanoveny v čl. 21B.2 této kapitoly TKP a souvisejících předpisech.  

Průkazní zkou�ky kompletních výrobků se provádějí v rámci jejich schvalování podle čl. 21B.1.5 a 6 této 
kapitoly TKP. 

Dále je stanoven způsob zaji�tění a dokladování po�adovaných parametrů v rámci dodávky jejich jednotlivých 
druhů. 
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21B.4.2 Dodávka a skladování součástí ukončení nosné konstrukce 

21B.4.2.1 Mostní závěry 
Parametry dodaných mostních závěrů musí odpovídat výrobně technické dokumentaci, kterou na základě 
projektové realizační dokumentace zpracovává dodavatel. Výrobně technická dokumentace nesmí být v rozporu 
s TKP. Součástí dodávky jsou i Technologické podmínky pro provoz a údr�bu mostního závěru. 

Dodávat se smí pouze mostní závěry, které vyhovují po�adavkům zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. Mostní závěry jsou ve skupině 9/5 �Dilatační podlo�ky a závěry dilatačních spár� a postup 
posuzování shody je podle § 5 certifikací.  

Dodávka mostních závěrů mů�e být pova�ována: 

− za výrobu částí ocelové konstrukce, přičem� stavební dozor nad jakostí provádí odborné orgány zadavatele 
v rozsahu daném ČSN 73 2601 a ČSN 73 2603, se souhlasem odborného orgánu ČD lze pou�ít 
ČSN P ENV 1090-1, resp. ČSN P ENV 1090-5, 

− za dodávku hotových výrobků, přičem� po�adovaná jakost dodaných výrobků je garantována certifikací 
výrobku akreditovanou zku�ebnou. 

Jakost dodávky mostních závěrů (včetně provádění) se prověřuje soubě�ně: 

− interní kontrolou, prováděnou samotným výrobcem, 

− stavebním dozorem zadavatele. 

21B.4.2.1.1 Přejímka mostních závěrů 
Dílenskou přejímku mostních závěrů provádí stavební dozor zadavatele za účasti dodavatele stavebního objektu 
i dodavatele mostních závěrů. Mostní závěry musí být dolo�eny certifikátem, osvědčením, schvalovacím 
protokolem nebo zaváděcím listem podle čl. 21B 1.6 této kapitoly TKP. Mostní závěry mohou být převzaty 
pouze pokud splňují v�echny kvalitativní po�adavky (materiálové, PKO atd.). 

Nejpozději s dodacím listem dodávky mostních závěrů na stavbu musí být předán zadavateli doklad o vydaném 
prohlá�ení o shodě podle § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. 

Dodavatel mostního závěru vyhotoví protokol (zápis) o dílenské přejímce. 

21B.4.2.1.2 Doprava a skladování 
Mostní závěry je nutno dopravovat a skladovat tak, aby byly chráněny před klimatickými vlivy, proti korozi 
a deformaci. Podmínky pro dopravu a skladování musí být stanoveny a schváleny v technologickém předpisu 
výrobce. 

21B.4.2.2 Vodotěsné izolace a těsnící pásy 
Podmínky pro dodávku izolačních materiálů jsou stanoveny v kapitole 22 TKP. 

Těsnící pásy se dodávají podle technických podmínek výrobce. Přejímku provádí stavební dozor zadavatele za 
účasti dodavatele stavebního objektu.  

21B.4.2.3 Ostatní součásti ukončení nosné konstrukce 
Pro dodávku ostatních součástí ukončení nosné konstrukce platí ustanovení příslu�ných kapitol TKP. 

21B.4.3 Dodávka betonu, polymermalty a polymerbetonu 
Pro dodávku betonu (resp. transport betonu), polymermalty a polymerbetonu včetně po�adovaných průkazních 
zkou�ek platí ustanovení a kapitoly 17 TKP, ČSN P ENV 13670-1 a ČSN EN 206-1. 

21B.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 
Způsob a rozsah odebírání vzorků betonu (polymerberonu, polymermalty) a provádění kontrolních zkou�ek pro 
materiál pou�itý pro kotvení součásti ukončení nosné konstrukce jsou stanoveny v kapitole 17 TKP 
a ČSN EN 206-1. 
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Kontrolní zkou�ky musí být provedeny akreditovanou laboratoří odsouhlasenou zadavatelem. 

Za odebrání vzorků a provedení kontrolních zkou�ek v po�adovaném rozsahu odpovídá dodavatel stavby 
v součinnosti se stavebním dozorem zadavatele. 

21B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

21B.6.1 Výrobní tolerance 
Výrobní tolerance mostních závěrů musí odpovídat podmínkám schváleným podle čl. 21B.1.5 a 6 této kapitoly 
TKP.  

V technologickém předpisu dodavatele mostních závěrů se stanoví přípustné odchylky při výrobě. 

21B.6.2 Tolerance osazení 
Pokud není v dokumentaci nebo ve schvalovacím protokolu podle čl. 21B.1.5 této kapitoly TKP pro zavedené 
typy (resp. čl. 21B.1.6 této kapitoly TKP pro nové typy) mostních závěrů stanoveno jinak, musí být zachovány: 

− přípustná vý�ková odchylka osazení oproti dokumentaci stavby ±3 mm, 

− odchylka �ířky dilatační spáry při 10°C od teoretické hodnoty, stanovené projektovou dokumentací ±5 mm. 

Tolerance provedení ostatních součástí ukončení nosné konstrukce posoudí stavební dozor zadavatele. 

Pro rozměry, jejich� tolerance nejsou specifikovány ve schvalovacím protokolu podle čl. 21B.1.5 a 6 této 
kapitoly TKP, ostatních TKP ani dal�ích závazných normách a předpisech, platí tolerance podle  
ČSN ISO 2768-1. 

21B.6.3 Míra opotřebení 
Po celou dobu �ivotnosti mostu provádí správce pravidelné prohlídky mostních závěrů a sleduje míru jejich 
opotřebení. V případě, �e míra opotřebení ji� zjevně ovlivňuje jejich funkčnost, je třeba tuto vhodnými 
opatřeními zajistit. Tato opatření navrhuje výrobce (dodavatel) mostního závěru a schvaluje ho odborný orgán 
zadavatele.  

21B.6.4 Záruky 
Záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. Po celou záruční dobu je třeba sledovat celkový stav a funkci 
mostních závěrů a jakákoliv zji�tění zakládající důvod k zahájení reklamačního řízení musí být správcem bez 
zbytečného odkladu písemně oznámena dodavateli a zadavateli. 

21B.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 
Funkce a zachování po�adovaných parametrů ukončení nosné konstrukce musí být zaručeny v rozsahu mezních 
teplot mostních konstrukcí podle ČSN 73 6203, čl. 138, nebo ČSN EN 1991-1-5, čl. 6. 

Případná klimatická omezení pro provádění mostních závěrů jsou stanovena v dokumentaci a technických 
podmínkách výrobce. 

Klimatická omezení pro ukládání a o�etřování betonu jsou stanovena v kapitole 17 TKP, ČSN EN 206-1 
a ČSN P ENV 13670-1. 

Klimatická omezení pro zpracování polymerbetonu a polymermalty musí být obsa�ena v technologickém 
předpisu a jsou uvedena v příslu�ných technických listech. 

Pokud klimatické podmínky neodpovídají vý�e uvedeným ustanovením, musí být pro provádění prací zřízeny 
vyhřívané přístře�ky. Tato opatření schvaluje stavební dozor zadavatele. 
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21B.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

21B.8.1 Obecně 
Zaji�tění v�ech dále uvedených kontrol, odsouhlasení a převzetí prací je povinností dodavatele stavby, který 
zároveň musí vytvořit podmínky pro jejich úplné provedení. V�echny kroky zahrnuté v článku 8 této kapitoly 
TKP musí probíhat za přítomnosti odborného orgánu zadavatele nebo jím pověřeného zástupce. 

21B.8.2 Převzetí dodávky (příp. dílenská přejímka) součástí ukončení nosné 
konstrukce 

Po�adavky na způsob převzetí dodávky jednotlivých druhů a typů mostních závěrů a ostatních součástí ukončení 
nosné konstrukce jsou uvedeny v čl. 21B.4 a� 21B.6 této kapitoly TKP. 

21B.8.3 Montá�ní prohlídka (u ocelových konstrukcí) 
Montá�ní prohlídka ocelových konstrukcí je součástí zkou�ek prováděných před jejich převzetím. Po�adavky na 
provádění montá�ní prohlídky jsou uvedeny v ČSN 73 2603. 

Pokud harmonogram stavby umo�ňuje, aby při montá�ní prohlídce byly k nosné konstrukci připojeny mostní 
závěry a ostatní součásti ukončení nosné konstrukce, bude jejich kontrola zahrnuta do montá�ní prohlídky. 
Pověřený orgán zadavatele přitom kontroluje zejména: 

- soulad s projektovou, výrobní a montá�ní dokumentací, 

- dosedání funkčních ploch mostních závěrů a ostatních součástí ukončení nosné konstrukce, 

- kvalitu provedení přípojů, 

- polohu a nastavení mostních závěrů v závislosti na okam�ité teplotě. 

21B.8.4 Odsouhlasení dílčích prací 

21B.8.4.1 Obecně 
Odsouhlasení stavebních prací probíhá podle dispozic stavebního dozoru zadavatele na základě dokumentace 
dodavatele. Pokud není stanoveno jinak, odsouhlasuje stavební dozor zadavatele dílčí práce v dále uvedeném 
rozsahu. 

Záznamy o kontrole a odsouhlasení dílčích prací provádí stavební dozor zadavatele zpravidla do stavebního 
deníku objektu. 

21B.8.4.2 Mostní závěry 
Pro mostní závěry musí stavební dozor zadavatele odsouhlasit: 

− před definitivním zaji�těním kotevních prvků mostních závěrů: 

- jejich polohu vý�kovou i směrovou s důrazem na vzájemnou polohu součástí podle okam�ité 
teploty, 

- provedení kotev nebo �roubových přípojů, 
− před zřízením izolace: 

- připojení kotevních prvků k nosné konstrukci mostu, 

- podbetonování kotevních prvků, 

- rovinnost podkladních vrstev izolace v místech obetonování kotevních prvků mostních závěrů, 

- osazení kompletního mostního závěru, pokud se provádí před zřízením izolace, 

− před zřízením ochranných vrstev izolace: 

- provedení jednotlivých vrstev izolace v oblasti mostního závěru, 

- osazení kompletního mostního závěru, pokud se provádí a� po zřízení izolace, 
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- napojení izolace na mostní závěr, včetně zkou�ky vodotěsnosti prolitím (u vodotěsných 
mostních závěrů), 

− před zřízením kolejového lo�e: 

- dokončený mostní závěr, 

- měření elektrického odporu závěru, je-li po�adováno, 

- napojení izolace (bez ochranné vrstvy) na mostní závěr, včetně zkou�ky vodotěsnosti prolitím 
(u vodotěsných mostních závěrů). 

21B.8.4.3 Ukončení nosné konstrukce s kolejovým lo�em krycími plechy nebo tvárnicemi  
Pro ukončení nosné konstrukce s kolejovým lo�em krycími plechy nebo tvárnicemi musí stavební dozor 
zadavatele odsouhlasit: 

− před definitivním zaji�těním polohy lemovacích profilů ukončení nosné konstrukce: 

- jejich polohu vý�kovou i směrovou s důrazem na vzájemnou polohu součástí podle okam�ité 
teploty, 

- provedení kotev nebo �roubových přípojů, 
− před zřízením izolace: 

- rovinnost obetonování lemovacích profilů ukončení nosné konstrukce, 

− před zřízením ochranných vrstev izolace: 

- napojení izolace na lemovací profily ukončení nosné konstrukce, 

− před provedením �elezničního svr�ku (kolejového lo�e): 

- osazení krycích plechů a tvárnic, včetně jejich povrchové úpravy, 

- měření elektrického odporu ukončení nosné konstrukce, je-li po�adováno. 

21B.8.4.4 Konstrukce s kolejovým lo�em těsnícími pásy nebo zesílením izolace 
Pro ukončení nosné konstrukce s kolejovým lo�em těsnícími pásy anebo zesílením izolace nad dilatační spárou 
musí stavební dozor zadavatele odsouhlasit: 

− provedení jednotlivých vrstev izolace podle ustanovení kapitoly 22 TKP, 

− osazení těsnícího pásu před jeho překrytím. 

21B.8.4.5 Ukončení nosné konstrukce přesahem přes závěrnou zídku 
Pro ukončení nosné konstrukce s kolejovým lo�em přesahem přes závěrnou zídku a pro ukončení nosných 
konstrukcí s mostnicemi nebo přímým ulo�ením koleje musí stavební dozor zadavatele odsouhlasit před 
zřízením �elezničního svr�ku (včetně kolejového lo�e na opěrách) celkové provedení ukončení nosné 
konstrukce. 

21B.8.5 Převzetí osazených mostních závěrů 
Mostní závěry musí být převzaty před jejich zakrytím. 

K převzetí dokončených mostních závěrů dodavatel předlo�í: 

− dokumentaci k převzetí dodávky mostních závěrů, 
− zápisy o odsouhlasení dílčích prací, 

− záznamy o měření pohybů mostních závěrů, 
− protokol o výsledcích měření izolačního odporu proti úlo�nému prahu (na opěře, nebo pilíři),  
− případně zápisy z dílenských přejímek. 
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Stavební dozor zadavatele kontroluje zejména: 

− úplnost předkládané dokumentace, 

− provedení v�ech stavebních prací, 

− neporu�enost protikorozní ochrany, 

− funkčnost mostních závěrů při změnách teplot, 

− odchylky polohy a nastavení závěrů, 
− kompletnost vybavení závěrů, 
− viditelnost předepsaného označení (viz bod 21B.8.8). 

Záznamy o převzetí dokončených mostních závěrů jsou součástí dokumentace k převzetí stavby. 

Výsledkem převzetí je protokol o přejímce mostních závěrů. 

21B.8.6 Hlavní prohlídka 
Hlavní prohlídka mostního objektu je podle Stavebního a technického řádu drah (vyhlá�ka Ministerstva dopravy 
č. 177/95, hl. 3) povinnou součástí technickobezpečnostní zkou�ky. Provádí se před zahájením provozu na mostě 
a je podmínkou jeho povolení. Po�adavky na provádění hlavní prohlídky jsou stanoveny v ČD S5 (R), část 
druhá. 

U mostních závěrů vedoucí prohlídky kontroluje zejména: 

− dosedání funkčních ploch závěrů, 
− kvalitu provedení přípojů, 
− polohu a nastavení závěrů v závislosti na okam�ité teplotě, (zvlá�tě pokud kontrola nemohla být s ohledem 

na harmonogram prací provedena ji� při montá�ní prohlídce), 

− funkci mostních závěrů, 
− kvalitu provedení protikorozní ochrany, včetně doplnění protikorozní ochrany přípojů, 
− konzervaci funkčních ploch, 

− doklady a dokumenty o dílčích prohlídkách. 

Kontrola nepřístupných částí mů�e být provedena kontrolou dokumentů o dílčích prohlídkách. 

21B.8.7 Zatě�ovací zkou�ka, zku�ební provoz 
Podmínky pro zatě�ovací zkou�ku a zku�ební provoz jsou stanoveny ve Stavebním a technickém řádu drah 
(vyhlá�ka Ministerstva dopravy č. 177/95) a v ČSN 73 6209. 

Při zatě�ovací zkou�ce mostu (pokud je předepsána) a během zku�ebního provozu se kontroluje funkce mostních 
závěrů zejména s ohledem na: 

− případný výskyt nadměrných deformací, 

− stabilitu polohy jejich součástí a dosedání funkčních ploch při průjezdu zatí�ení. 

Provedení zatě�ovací zkou�ky zaji�ťuje dodavatel stavby. 

21B.8.8 Typový �títek mostního závěru 
Mostní závěry musí být na základě po�adavku správce mostu opatřeny na trvale přístupném místě typovými 
�títky.  

Musí obsahovat tyto údaje: 

− výrobce závěru, 

− typ závěru vč. jmenovitého rozsahu dilatačního posunu, 

− rok výroby, 

− nastavení mostního závěru při montá�i (teplota + výchozí poloha). 
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21B.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 
Měření polohy mostních závěrů provede dodavatel stavby: 

− po jejich osazení, 

− po zaji�tění jejich polohy, 

− po dokončení �elezničního svr�ku (pokud je mostní závěr přístupný), 

− při extrémních teplotách v průběhu stavby. 

Pohyby mostních závěrů se měří posuvným měřítkem s přesností 0,1 mm nejméně na třech místech příčného 
řezu mostu. 

Pro ostatní druhy ukončení nosné konstrukce není nutno měřit pohyby jejich součástí, pokud stavební dozor 
zadavatele nestanoví jinak. 

Dodavatel stavby zaznamenává polohu závěrů společně s údaji o čase měření, teplotě ovzdu�í a konstrukce 
a zatí�ení mostu. Výslednou tabulku s vyhodnocením předkládá k hlavní prohlídce. 

Stavební dozor zadavatele mů�e předepsat dal�í po�adavky na provádění měření a� do převzetí stavebního 
objektu. 

Po�adavky na provádění měření v průběhu zku�ebního provozu mohou být součástí samostatných smluvních 
ujednání, případně mohou být předepsány hlavní prohlídkou (v případě pochybností o dokonalé funkci). 

21B.10 EKOLOGIE 
Pro provádění mostních závěrů platí ekologické po�adavky platné pro provádění ocelových mostních konstrukcí 
(viz kapitola 19 TKP), betonových mostních konstrukcí (viz kap. 18 TKP), protikorozní ochrany (viz kapitola 
25A TKP) a výrobu betonu (viz kapitola 17 TKP). 

21B.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ 
OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví 
kapitola 1 TKP. 

21B.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
Uvedené normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich aktualizace. 
U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kapitoly 1 TKP, čl. 3, za pou�ití 
aktuální verze výchozích podkladů, tj. právních předpisů, technických norem a předpisů a předpisů ČD. 

21B.12.1 Citované technické normy 
ČSN 73 2601  Provádění ocelových konstrukcí. 

ČSN 73 2603  Provádění ocelových mostních konstrukcí. 

ČSN 73 6200  Mostní názvosloví. 

ČSN 73 6203  Zatí�ení mostů. 

ČSN 73 6205  Navrhování ocelových mostů. 

ČSN 73 6209   Zatě�ovací zkou�ky mostů. 

ČSN 73 6242   Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací. 

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) V�eobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů. 

ČSN EN ISO 9001  Systémy managementu jakosti � Po�adavky. 

ČSN P ENV 1090-1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí � Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby. 

ČSN P ENV 1090-5 (73 2603) Provádění ocelových konstrukcí � Část 5: Doplňující pravidla pro mosty. 
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ČSN EN 1991-1-5  Eurokód 1: Zatí�ení konstrukcí � Část 1-5: Obecná zatí�ení � Zatí�ení teplotou. 

ČSN P ENV 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty. 

ČSN P ENV 1993-1-4  Navrhování ocelových konstrukcí � Část 1 � 4: Obecná pravidla � Doplňující pravidla 
pro korozivzdorné oceli. 

ČSN EN 206-1  Beton � Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

ČSN P ENV13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

TN� 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací �elezničních mostních objektů. 

ČD S 4   �elezniční spodek. 

ČD S 5  (R)  Správa mostních objektů, nepublikovaný předpis. 

ČD S 5/4  Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí. 

ČD SR 5/7 (S) Ochrana �elezničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů. 

ČD SR 105/1 (S)  Pou�ívání plastbetonu v traťovém hospodářství. 

21B.12.2 Citované předpisy 
MVL 102 Přechody mezi nosnými konstrukcemi, mezi nosnou konstrukcí a opěrou, mezi 

spodní stavbou a tělesem �elezničního spodku. 

MVL 211 Ocelová konstrukce s kolejovým lo�em s dolní mostovkou, plnostěnná. 

MVL 311 Ocelová konstrukce s mostnicemi s dolní mostovkou, plnostěnná. 

MVL 511 Nosné konstrukce �elezničních mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky. 

MVL 554 Ocelobetonová konstrukce spřa�ená s plnostěnnými nosníky. 

Oznámení o Akreditačním systému České republiky, Věstník MH ČR, č. 3-4/1995. 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické po�adavky na vybrané stavební 
výrobky. 

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb.. 

Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.. 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah. 

21B.12.3 Související kapitoly TKP 
Kapitola   1 - V�eobecně 

Kapitola   6 - Pra�cové podlo�í 

Kapitola   7 - Kolejové lo�e 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce 

Kapitola 22 - Izolace proti vodě 

Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 
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Poznámky: 
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PŘEDMLUVA
ÚVOD

Obecná ustanovení
Základní pojmy a jejich výklad
Systémy vodotěsné izolace
Návrh konstrukce ve vztahu k vodotěsné izolaci
Dokumentace systému vodotěsné izolace

Předprojektová dokumentace
Projektová dokumentace (DUSP, DUSL, DSP)
Projektová dokumentace (PDPS)
Dokumentace zhotovitele systému vodotěsné izolace
Dokumentace skutečného provedení (DSPS)

Stavební deník systému vodotěsné izolace
Přejímka podkladní konstrukce
Provádění systému vodotěsné izolace

Provádění přípravné vrstvy
Provádění vodotěsné vrstvy
Provádění ochranné vrstvy
Ochrana při provádění vodotěsné izolace a při provádění nadložních vrstev

Odvodnění
EBNÍCH MATERIÁLŮ

Výrobky pro jednotlivé vrstvy SVI
Doplňkové výrobky pro systém vodotěsné izolace
Výrobky pro zálivkové těsnění spár
Ochrana proti zemní vlhkosti
Přímo pochozí a přímo pojížděné systémy vodotěsné izolace

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPI
Technologický postup
Technologický předpis vodotěsné izolace
Obsah a rozsah Technologického předpisu

Úvod
Specifikace volby systému vodotěsné izolace
Popis výrobků systému vodotěsné izolace
Skladování a manipulace
Podmínky aplikace systému vodotěsné izolace
Pracovní pomůcky a mechanizmy
Pracovní postupy
Výkresy
Opravy poškozených míst
Kontroly, zkoušení a přejímky
Kvalita, její kontrola a záruky
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Způsob nakládání s odpady
Prohlášení zhotovitele systému vodotěsné izolace
Personální zajištění provádění systému vodotěsné izolace
Další přílohy technologického předpisu

DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY
Dodávka
Skladování
Průkazní zkoušky

ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY
Odebírání vzorků
Kontrola a zkoušky podkladní konstrukce
Kontrolní zkoušky zhotovitele systému vodotěsné izolace

Kontrolní zkoušky objednatele (rozhodčí zkoušky)
PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁR

Přípustné odchylky
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Míra opotřebení
Záruky zhotovitele SVI, záruční a pozáruční doba

KLIMATICKÁ OMEZENÍ
SOUHLAS S PROVEDENÝMI PRACEMI, PŘEVZETÍ PRACÍ

Souhlas s provedenými pracemi
Předání systému vodotěsné izolace
Převzetí prací

KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ
Kontrolní měření
Měření posunů a přetvoření

BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA
Bezpečnost práce a technických zařízení
Požární ochrana

CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
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Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

ČSN Česká technická norma

ČSN EN Česká technická norma, která zavádí do soustavy českých norem 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

skutečného provedení stavby

Dokumentace pro vydání společného povolení podle zákona č. 
liniového zákona, ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace pro vydání společného povolení

GŘ Generální ředitelství

Inženýrsko geologický průzkum

Kontrolní a zkušební plán

Mostní vzorové listy

Odbor traťového hospodářství

Obecné technické podmínky

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Regionální specialista pro systémy vodotěsných izolací

Systém vodotěsné izolace

SŽ Správa železnic, státní organizace

Stavební objekt

Technický dozor stavebníka

Technologický postup 

TePř Technologický předpis

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

TNŽ Technická norma železnic

Technické podmínky dodací

Technická zpráva

Všeobecné technické podmínky (součást zadávací dokumentace)

Zadávací dokumentace stavby

Záměr projektu

Zvláštní technické kvalitativní podmínky

Zvláštní technické podmínky
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PŘEDMLUVA

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP 
Všeobecně. Použití  kapitoly 22 TKP je možné pouze společně s kapitolou 1 TKP. 

Kapitola 22 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (dále jen TKP) se zabývá 
požadavky objednatele na systémy vodotěsných izolací (dále jen SVI) staveb železničního 
spodku. Jde o SVI proti vodě volně stékající a SVI proti vodě tlakové. V kapitole 22 TKP jsou také 
uvedeny možnosti ochrany některých objektů nebo částí objektů pouze proti zemní vlhkosti.

Tato kapitola uvádí požadavky na SVI jako celek, na materiály jednotlivých vrstev, na 
technologické předpisy a postupy, zkoušení, přejímky a způsob kontrol při výstavbě, opravách, 
údržbě a při ukončení záruční doby. Dále obsahuje požadavky na materiály a provedení veškerých 
prací a úprav (včetně podkladní konstrukce), které s provedením vodotěsných izolací souvisí.

Tato kapitola TKP je zpracována s ohledem na ČSN a jiné technické předpisy s tím, že některé
články norem upřesňuje, doplňuje nebo upravuje. V případech, kdy jsou požadovány jiné práce, 
než práce obsažené v této kapitole TKP, nebo je třeba doplnit ustanovení této kapitoly, a nebo 

případech, kdy se jedná o ojedinělé technické řešení, stanoví objednatel potřebné zásady 
zadávací dokumentaci. 

Technické požadavky na použité materiály a podmínky pro dodržování kvality musí odpovídat 
především směrnici SŽDC č. 67 a dále pak této kapitole TKP, zde uvedeným technickým normám 
a příslušným technickým předpisům. V případě rozporu mezi obecně platnými technickými 
normami a dalšími technickými předpisy platí ustanovení TKP, pokud pověřený útvar (podle 
kapitoly 1 TKP) nestanoví jinak.
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 ÚVOD

 OBECNÁ USTANOVENÍ 

Kapitola 22 TKP se zabývá především vodotěsnými izolacemi mostních objektů dle ČSN 
6200. Dále uvedené zásady se ve využitelném rozsahu použijí i na ostatních stavbách 

železničního spodku, kolektorů, septiků, lapačů a ostatních obdobných staveb. 

Souhrnně se tato část kapitoly týká:

• nosných konstrukcí mostních objektů s kolejovým ložem; 

přesypaných

nepřesypaných

• pochozích a pojížděných mostních konstrukcí bez kolejového lože;

• spodních staveb mostních objektů;

• víceúčelových přestupních terminálů;

• opěrných zdí;

• zárubních zdí;

• ostatních staveb železničního spodku. 

Pro vodotěsné izolace proti podzemní vodě konstrukcí kolektorových tubusů, šachet 
doplňkových objektů chrániček, prováděných v otevřené stavební jámě v souladu 
kapitolou 12 TKP, platí uvedená ustanovení ve využitelném rozsahu této kapitoly

Pro vodotěsné izolace proti podzemní vodě konstrukcí odpadních jímek, čistíren a lapačů, 
prováděných v otevřené stavební jámě v souladu s kapitolou 14 TKP, platí ve využitelném 
rozsahu ustanovení kapitoly 22 TKP. Kapitola 22 TKP neřeší izolaci a ochranu konstrukcí 
proti kapalinám uvnitř těchto staveb.

Pro konstrukce kolektorových tubusů, šachet, doplňkových objektů chrániček, odpadních 
jímek, čistíren a lapačů, které se provádějí ražením, se vodotěsné izolace proti podzemní 
vodě a zemní vlhkosti řeší v souladu s kapitolou 20 TKP. Schválení použité vodotěsné izolace 
podléhá pověřenému útvaru GŘ Správy železnic v souladu s kapitolou 20 TKP.

Vodotěsné izolace tunelů (schválení použitého SVI podléhá v souladu s kapitolou 20 TKP 
pověřenému útvaru GŘ Správy železnic). 

Pro výše uvedené konstrukce, které nejsou zatěžovány železniční dopravou, není nutné 
používat pro vodotěsné izolace schválené SVI dle kapitoly 22 TKP. Je možné používat 
výrobky splňující požadavky pro uvedení na trh v České republice. Skladba vodotěsné 
izolace musí zajišťovat dostatečnou ochranu pro dané hydrofyzikální namáhání (viz ČSN 

0600) a zajišťovat odolnost proti mechanickému poškození.

Pokud dochází k vzájemnému napojení vodotěsných izolací konstrukcí kolektorovýc
tubusů, šachet, doplňkových objektů chrániček, odpadních jímek, čistíren, lapačů a jiných 
pozemních staveb na mostní objekty, je nutné vždy na přechodu mezi těmito konstrukcemi 
respektovat požadavky na vodotěsné izolace dle kapitoly 22 TKP, tj. použít schválené SVI 
(případně SVI v ověřovacím procesu).

Mostní objekty jsou v souladu s jednotlivými příslušnými kapitolami TKP navrhovány podle 
ČSN 73 6201 a příslušných vnitřních předpisů SŽ s plánovanou životností 100 let. Povrchy 
těchto objektů na styku se zeminou a kolejovým ložem je nutné izolovat (např. žlab 
kolejového lože, rubové plochy opěr atp.). Konstrukční zásady pro ochranu mostních objektů 
stanovuje ČSN 73 6201 včetně požadavků na návrh odvodnění izolovaných ploch. 

Na některých vybraných konstrukcích se připouští kromě použití vodotěsných izolací jejich 
ochrana proti vodě pouze ochrannými nátěry proti zemní vlhkosti: 
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• schválené prefabrikované konstrukce propustků s integrovaným těsněním s maximální 
hloubkou průsaku tlakovou vodou 20 mm dle ČSN EN 12

• konstrukce dle kapitoly 18 TKP, příloha A, poznámka f; 

• nízké opěrné stěny svisle ohraničující přechodovou oblast včetně dilatací (přechodové 
zídky);

• zídky pro rozšíření drážní stezky;

• jiné obdobné konstrukce na základě požadavku odborného útvaru GŘ SŽ.

SVI musí svými kvalitativními parametry zajistit dokonalou ochranu izolované konstrukce 
před působením vody po dobu své předpokládané životnosti minimálně 30 let. 

Zhotovitel SVI musí pro kvalitní a včasné provedení SVI zajistit proškolení personálu včetně 
zajištění odpovídajícího technického vybavení. 

Zásady pro navrhování, provádění, zkoušení a kontrolu SVI stanovuje TNŽ 73 6280, tj. např. 
požadavky na SVI, konstrukční zásady a technické požadavky pro podkladní konstrukce 

požadavky na provádění podkladní konstrukce, SVI a jejich opravy atd.

Na staveništní prefabrikáty nelze obecně používat pouze ochranné nátěry proti zemní 

 ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH VÝKLAD

Základní pojmy jsou definovány v kapitole 1 TKP. 

týkající se vodotěsných izolací jsou v textu této kapitoly používány v souladu s TNŽ 
6280. Pro srozumitelnost a jednoznačnost je třeba respektovat ve všech stupních 

dokumentace stavby (objektu) pojmy uvedené v TNŽ 73 6280.

Pro dokumentaci, schvalování a pro používání SVI pro mostní objekty SŽ platí „Obecné 
technické podmínky pro Systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech“ 
(dále jen OTP pro SVI).

„Zhotovitel stavby“ viz pojem “zhotovitel” definovaný v kapitole 1 TKP.

„Pověřený útvar“ je útvar, zmocněný jednat jménem a v zájmu SŽ jako uživatele ve věci 
péče o kvalitu výrobků a technologických procesů pro stavbu a udržování železničních drah 
ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit SŽ.

„Odpovědný zástupce pověřeného útvaru“ pro vodotěsné izolace včetně souvisejících 
prací pověřený zástupce SŽ Generálního ředitelství Odboru traťového hospodářství (O13) 
Oddělení mostů a tunelů.

„Garant SVI“ je právnická nebo fyzická osoba zodpovědná za kvalitu rozhodujících 
výrobků v SVI a stanovování technologických podmínek pro zpracování jednotlivých vrstev 
SVI. Nejčastěji je to přímo výrobce vodotěsné vrstvy nebo jeho zástupce pro Českou 
republiku. Garant SVI zodpovídá za ověření technické úrovně a provádění pravidelných 
školení zhotovitelů, jimž vydal oprávnění k aplikaci SVI.

„Zhotovitel SVI“ je právnická nebo fyzická osoba mající příslušná oprávnění k podnikání 
požadovanou kvalifikaci dle kapitoly 22 TKP, která provádí celý SVI, případně jeho část. 

Minimálně však musí provádět přípravnou a vodotěsnou vrstvu SVI. Zhotovitel SVI 
zodpovídá za provedení celého SVI včetně prací, které mu provádí podzhotovitel ve smyslu 
kapitoly 1 TKP. Jedná se pouze o práce na přípravě povrchu podkladní konstrukce nebo 
provádění tvrdé ochranné vrstvy.  

 SYSTÉMY VODOTĚSNÉ IZOLACE

Pro železniční mostní objekty  musí být použity pouze schválené SVI (tj. pouze ty, které 
mají platné Osvědčení o ověření shody s OTP pro SVI – dále jen Osvědčení pro SVI).
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Seznamy SVI s platným Osvědčením pro SVI včetně SVI, které jsou v ověřování jsou 
zveřejněny na webových stránkách SŽ (www.spravazeleznic.cz) na adrese: 

Příklady možných skladeb SVI jsou uvedeny v TNŽ 73 6280.

Se souhlasem odpovědného zástupce pověřeného útvaru mohou být použity SVI, které jsou 
v ověřovacím procesu. Tyto SVI podléhají speciálnímu režimu, který je popsán v OTP pro 

Přípravná, vodotěsná a příp. ochranná vrstva musí splňovat (včetně doplňkových výrobků) 
požadavky stanovené TNŽ 73 6280, v souvisejících normách a příp. doplňující požadavky 
TPD pro jednotlivé schválené SVI.

Garant SVI nesmí ve schváleném SVI měnit nebo nahrazovat žádnou z vrstev u
TPD jinou vrstvou. Dále není dovoleno garantu SVI jakoukoli vrstvu ze schváleného SVI 

vypustit nebo doplnit SVI vrstvou další bez souhlasu odpovědného zástupce pověřeného 
útvaru. V případě návrhu změny SVI v projektové dokumentaci ve stupni reali
je nutný souhlas odpovědného zástupce pověřeného útvaru.

SVI se zpravidla doplňuje o vodotěsné prvky (řešení dilatačních a pracovních spár, 
odvodnění, zálivky apod.). Obecné specifikace vlastností těchto prvků se uvádějí 

projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS). Základní detaily a použití 
zaměnitelných výrobků jsou vždy uvedeny v příslušných TPD a následně v TePř 
vyhotoveném zhotovitelem SVI.  

 NÁVRH KONSTRUKCE VE VZTAHU K VODOTĚSNÉ I

Ve všech stupních dokumentace je nutné při návrhu mostních objektů vždy respektovat 
možnosti jednotlivých typů vodotěsných izolací. 

Nově navrhované mostní objekty a/nebo jejich části, zejména detaily, je třeba navrhnout 
ohledem na proveditelnost budoucí vodotěsné izolace (viz TNŽ 73 6280, čl. 4.1.2, čl. 

 DOKUMENTACE SYSTÉMU VODOTĚSNÉ IZOLACE

Dokumentace vodotěsné izolace se provádí v rozsahu dle příslušného stupně dokumentace 
v souladu se Směrnicí SŽ SM011. 

 Předprojektová dokumentace 

V rámci předprojektové přípravy ve Stádiu 1 (stádium k
zda objekty budou či nebudou opatřeny SVI.

SVI je v rámci předprojektové přípravy řešen od druhého stádia v dokumentaci pro územní 
řízení (DUR).

Předprojektová dokumentace stanoví základní požadavky na SVI (uvede se , zda se jedná 
o ochranu proti zemní vlhkosti, SVI proti vodě stékající nebo tlakové (na základě IGP), typ 
vodotěsné vrstvy, druh ochranné vrstvy a rozsah SVI).

 Projektová dokumentace (DUSP, DUSL, DSP)

V projektové dokumentaci musí být specifikovány podrobnosti předpokládaného SVI 
rozsahu a zpracování dle Směrnice SŽ SM011.

Pro projektovou dokumentaci (Stádium 3 stádium projektové přípravy) ve stupni:

• Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP),

• Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL)

• Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
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• se popis SVI uvádí v souladu se Směrnicí SŽ SM011 v rozsahu jako u stupně DUR.

 Projektová dokumentace (PDPS)

Pro projektovou dokumentaci (Stádium 3 stádium projektové přípravy) ve s
provádění stavby (PDPS) platí mimo zásady uvedené ve Směrnici SM011 následující 

Projektová dokumentace vodotěsné izolace slouží jako podklad pro zpracování TePř.

Projektová dokumentace musí popsat vodotěsné izolace všech částí mostního
nutno zpracovat podrobně zejména konstrukční detaily, které mohou ovlivnit tvar částí 
mostního objektu (např. odvodnění, ukončení mostního objektu, mostní závěry, dilatační 

pracovní spáry, římsy, návaznost na další stavební objekty, prostupy apod.). Navazujícími 
stavebními objekty jsou myšleny například objekty pozemních staveb (např. objekt 
podchodu a výpravní budovy), souvisejících opěrných a zárubních zdí apod. Návrh SVI musí 
zohlednit předpokládané okrajové podmínky (např. délku výluky, náročnost detailů, 
vhodnost použití při extrémech klimatických podmínek atd.).  

Pokud dochází k vzájemnému napojení vodotěsných izolací pozemních a mostních objektů, 
je nutné vždy na přechodu mezi těmito objekty respektovat požadavky na vodotěsné izolace 
le této části kapitoly 22 TKP, tj. použít schválené SVI (případně SVI v ověřovacím procesu).

Součástí projektové dokumentace PDPS je TZ a výkresová dokumentace SVI . Obě části 
mohou být dle složitosti objektů zpracovány jako samostatné přílohy nebo mohou být 
součástí TZ a výkresů objektu.

TZ SVI (samostatná příloha) musí obsahovat:

• identifikační údaje objektu (traťový úsek, km, číslo koleje),

• základní údaje o stávajícím stavu vodotěsných izolací mostního objektu (stávající 
vodotěsná izolace, řešení dilatačních a pracovních spár, závěrů, odvodnění apod.), 

• popis nového objektu se zdůvodněním volby SVI pro aplikaci na danou podkladní 
konstrukci, s ohledem na tloušťku a vlastnosti kolejového lože, řešení dilatačních 

pracovních spár, závěrů, odvodnění, prostupů včetně napojení na stávající 
vodotěsnou izolaci atp.),

• způsob provádění (technologické zásady provádění SVI, požadavky na výluky, časové 
souvislosti a termíny vazeb mezi stavbou a prováděním vodotěsných izolací, přehled 
kontrol a přejímek rozhodujících o dalším postupu celé stavby),

• požadavky na doplnění průzkumů (např. lokální odkrytí stávající vodotěsné izolace), 
které svým charakterem nemohly být provedeny v rámci projektové dokumentace,

• závěry z hydrotechnických a hydrologických výpočtů, výtah ze statického výpočtu 
částí, které rozhodují o způsobu řešení dilatačních spár, závěrů atp.),

• obecné vlastnosti výrobků SVI navržených v projektové dokumentaci vodotěsné izolace

• odkaz na předpisy a normy.

Pokud je vypracována samostatná TZ SVI, mohou se pak vypustit v rámci popisu izolací 
TZ objektu pouze ty části, které jsou uvedeny v TZ SVI.

Pokud je popis SVI součástí TZ objektu, bude kapitola Vodotěsné izolace obsahovat všechny 
výše uvedené body kromě prvního a posledního, které budou uvedeny v obecných čá

Výkresová dokumentace musí obsahovat minimálně: 

• schéma mostního objektu (půdorysy, řezy apod.) s vyznačenou polohou a rozsahem 
vodotěsné izolace, s popisem jednotlivých SVI, označenými polohami detailů 

uvedením výměr, 
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• v půdorysu a řezech musejí být ve výkresech vyznačeny údaje o nadmořské výšce 
místech zlomových ploch a odvodnění (příčném i podélném), 

• základní detaily v místech tvarových změn, napojení na vodotěsné prvky a návaznosti 
jednotlivých SVI nebo změny podkladní konstr

• základní detaily dilatačních a pracovních spár,

• detaily řešení veškerých prostupů,

• ukončení SVI (pod římsou, do drážky atp.),

• specifické detaily pro konkrétní objekt.

V projektové dokumentaci vodotěsné izolace musí být obecně popsány pouze takové SVI
které jsou schválené nebo ve schvalovacím procesu pro použití pro mostní objekty na 
železniční dopravní cestě.

Zvolený SVI musí brát ohled především na:

• druh hydrofyzikálního namáhání,

• druh a kvalitu podkladní konstrukce (beton, ocel, přesypávka), příp. na její stáří,

• tloušťku kolejového lože,

• čas potřebný pro zhotovení SVI (např. ve vazbě na délku výluk),

• klimatické podmínky, za nichž lze daný SVI ještě provádět (zde je třeba zvážit nejistotu 
klimatických podmínek a případně upozornit i na varianty).

vní zásady pro navrhování SVI jsou stanoveny v TNŽ 73 6280 (viz kap. 4). Při návrhu je 
třeba zohlednit následující požadavky:

• na celý objekt použít shodný SVI, pokud to je s ohledem na podkladní konstrukci 
technologii provádění vhodné/možné,

• pokud není možné na celý objekt navrhnout jednotný SVI, musí se použít slučitelný 
SVI od stejného výrobce vodotěsné vrstvy, pokud se tyto SVI vzájemně spojují,

• pokud se stavba objektu bude provádět po etapách, které se soutěží odděleně, je nutné 
na celém objektu zachovat shodný SVI použitý v předchozích etapách, a to zejména 

případech, kdy se SVI vzájemně napojují (tzv. etapový spoj), 

• pokud se při dílčích rekonstrukcích a opravách objektů nebo dostaveb objektů provádí 
napojení starého a nového SVI, musí být použit shodný SVI, a to zejména v případech, 
kdy se SVI vzájemně napojují (tzv. etapový spoj),

• pokud není možné postupovat dle bodů b) až d), musí se použít SVI slučitelný s SVI, 
na který se napojuje (viz TNŽ 73 6280 čl. 4.1.9),

• kompatibilitu jednotlivých SVI zajišťuje garant SVI,

• v případě nutnosti kombinace neslučitelných SVI se jejich napojení řeší individuálně. 
Úprava spoje nesmí zasahovat do obrysu nutného kolejového lože. Řešení musí schválit 
odpovědný zástupce pověřeného útvaru,

• při rekonstrukcích, opravných a údržbových pracích (případně cyklické údržbě) je nutné 
v první řadě zhodnotit stav a životnost stávajícího SVI. Pokud se životnost stávajícího 
SVI blíží garantované životnosti SVI, je třeba příslušnou část objektu nově izolovat. 
Pokud se bude nově realizovaný SVI napojovat na původní SVI, pak se řeší dle bodů 
výše,

• při projektování ucelených úseků (více mostních) objektů se preferuje využití 
podobných nebo stejných systémů SVI, 

• při projektování jednotlivých dílčích etap provádění SVI je nutné u těchto spojů 
zpracovat řešení napojení SVI i v návaznostech na související stavební práce (např. 
úprava pažení). 
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 Dokumentace zhotovitele systému vodotěsné izolace 

Pro každou realizaci vodotěsné izolace musí její zhotovitel vypracovat (zajistit na své 
náklady) do stádium v průběhu realizace), která 
rozpracovává podrobně projektovou dokumentaci PDPS (případně zadávací dokumentaci) 
konkrétního SVI se všemi náležitostmi. Do této dokumentace zhotovitele SVI patří: 

TePř

a další.

TePř schvaluje osoba pověřená výkonem TDS po předchozím kladném projednání se 
správcem objektu (nebo zástupcem správce objektu pověřeného odpovědným zástupcem 
pověřeného útvaru – dále jen regionální specialista SVI), případně po posouzení 

vědným zástupcem pověřeného útvaru.

V případě SVI v ověřovacím procesu musí být TePř před vlastním schválením vždy posouzen 
odpovědným zástupcem pověřeného útvaru.

V rámci schvalování TePř nelze schválit změnu typu vodotěsné vrstvy, druhu ochranné 
změnu rozsahu SVI (např. SVI z asfaltových pásů za bezešvý syntetický a naopak) 

navržené v projektové dokumentaci. 

V případech, kdy se zpracovává RDS bez předchozího stupně PDPS, musí dokumentace 
tomto stupni splňovat veškeré požadavky jako pro dokumen

 Dokumentace skutečného provedení (DSPS)

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (tj. včetně dokumentace 
skutečného provedení vodotěsné izolace) stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů obsah dokumentace skutečného provedení stavby je 
stanoven v příslušné příloze k této vyhlášce. Případné další pokyny pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení vodotěsné izolace včetně počtu vyhotovení a termínů 
jejího odevzdání mohou být uvedeny v zadávací dokumentaci stavby.

Dokumentace skutečného provedení SVI včetně uvedení konkrétních výrobků musí být 
zapracována do výkresové i textové části dokumentace skutečného provedení mostního 

 STAVEBNÍ DENÍK SYSTÉMU VODOTĚSNÉ IZOLACE

Na provádění SVI musí být založen vždy samostatný stavební deník SVI, a to i pokud je 
zhotovitel SVI také zhotovitelem objektu. 

V případech staveb malého rozsahu nebo u méně náročných technických řešení (např. 
systém volně pokládané SVI) je možné se souhlasem TDS upustit od samostatného deníku 
pro SVI. Veškeré záznamy o provádění prací na SVI se následně musí zapisovat do 
stavebního deníku SO. O této skutečnosti je nutné provést zápis v protokolu o předání 
staveniště.

Veškerý průběh provádění SVI musí být zaznamenán ve stavebním deníku zhotovitele SVI 
(v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
stanoveném v příslušné příloze vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
příp. dle dalších prováděcích předpisů a

Kromě zápisů do stavebního deníku zhotovitele SVI se zásadní skutečnosti zaznamenávají 
do stavebního deníku zhotovitele objektu. Mezi tyto záznamy patří:

• předání podkladní konstrukce zhotoviteli SVI,
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• výzvy k TDS pro vydání souhlasu s provedenými pracemi na jednotlivých vrstvách SVI 
a předání SVI,

• souhlas TDS s provedenými pracemi na jednotlivých vrstvách SVI,

• souhlas s provedenými dílčími změnami v rámci SVI oproti schválenému TePř 
projektové dokumentaci,

• přerušení prací v důsledku nevyhovujících klimatických podmínek,

• předání SVI mezi zhotovitelem SVI a zhotovitelem objektu.

V případě záznamů do elektronického deníku platí stejná pravidla jako pro stavební deník 
psaný ručně.

Předání stavebního deníku zhotovitele SVI je podmínkou pro předání SVI a převzetí objektu 

Stavební deník SVI musí být veden vždy v případě SVI proti tlakové vodě (např. u staveb 
podchodů).

 PŘEJÍMKA PODKLADNÍ K

Podkladní konstrukce se zhotoviteli SVI musí předat prostřednictvím TDS. Podkladní 
konstrukce musí odpovídat kvalitativním parametrům stanoveným v kapitole 22 TKP, v TNŽ 
73 6280 (viz tab. 4, příp. tab. 5, kapitola 5 a kapitola 6), TPD a TePř SVI pro konkrétní 

Pro převzetí podkladní konstrukce zhotovitelem SVI musí být provedeny kontrolní zkoušky 
dle TNŽ 73 6280 (viz kap. 7). Kontrolní zkoušky včetně četnosti musí být uvedeny 

kontrolním a zkušebním plánu (KZP). 

Součástí převzetí jsou i protokoly s výsledky předepsaných kontrolních zkoušek podle KZP.

O převzetí podkladní konstrukce zhotovitelem SVI je nutné sepsat zápis do stavebního 
deníku stavby a SVI, případně také vyhotovit protokol o převzetí. Převzetí se zúčastní 
zhotovitel podkladní konstrukce a pověřený zástupce zhotovitele (pokud je jiný než 
zhotovitel podkladní konstrukce), zástupce zhotovitele SVI a TDS. Podkladní konstrukci 
přebírá zhotovitel SVI od zhotovitele podkladní konstrukce se souhlasem TDS. 

Pokud podkladní konstrukce nesplňuje požadavky uvedené v TNŽ 73 6280 (tab. č. 4 a 5), 
potom je nutné postupovat dle příslušných předpisů (např. kapitol 18, 23 TKP atd.).

V případech, které nastanou při pochybnostech o kvalitě podkladní konstrukce a zároveň 
nedojde k všeobecné shodě zúčastněný
SVI), rozhoduje o dalším postupu TDS ve spolupráci se správcem objektu. 

 PROVÁDĚNÍ SYSTÉMU VODOTĚSNÉ IZOLACE

SVI musí být aplikován na připravenou a převzatou podkladní konstrukci.

Pracovníci zhotovitele SVI musí být proškoleni garantem příslušného SVI v souladu s OTP 
pro SVI. Seznam proškolených pracovníků musí být vždy k nahlédnutí v místě stavby.

Zhotovitel SVI musí zodpovídat za provedení celého SVI vč. prací, které provádí  
podzhotovitel (příprava povrchu nebo tvrdé ochranné vrstvy). Z tohoto důvodu se při 
realizaci těchto prací doporučuje přítomnost zástupce zhotovitele SVI.  

 Provádění přípravné vrstvy

Přípravná vrstva se musí provádět pouze na převzatou podkladní konstrukci (viz 22.1.7).

Zásady pro provádění přípravné vrstvy jsou uvedeny v TNŽ 73 6280 (viz kapitoly č. 4 a 6). 
Detailní způsob a podmínky pro aplikaci přípravné vrstvy pro jednotlivé SVI musí být 
uvedeny v TePř zhotovitele SVI (v souladu s TPD příslušného SVI). 
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s provedením přípravné vrstvy zhotovitelem SVI na základě 
provedených zkoušek a kontrol dle KZP, které musí prokázat, že přípravná vrstva je 
provedena dle požadovaných kvalitativních parametrů.

Do stavebního deníku SVI je nutné sepsat zápis o vyslovení so
přípravnou vrstvou.

 Provádění vodotěsné vrstvy

Vodotěsná vrstva se musí provádět pouze na přípravnou vrstvu, s jejímž provedením TDS 
vyslovil souhlas (viz 22.8.1) nebo na převzatou podkladní konstrukci (viz 22.1.7).

Při provádění vodotěsné vrstvy musí být dodrženy zásady uvedené v kapitolách 4 a 6 TNŽ 
73 6280. Detailní způsob a podmínky pro aplikaci vodotěsné vrstvy pro jednotlivé SVI musí 
být uvedeny v TePř (v souladu s TPD příslušného SVI) zhotovitele SVI s dodržením zásad 
provádění. 

TDS vyslovuje souhlas s provedením vodotěsné vrstvy (u vícevrstvých vyslovuje TDS 
souhlas s každou vrstvou) zhotovitelem SVI na základě provedených zkoušek a kontrol dle 
KZP, které musí prokázat, že vodotěsná vrstva je provedena dle požadovaných kvalitativních 
parametrů.

Do stavebního deníku SVI je nutné sepsat zápis o vyslovení souhlasu s provedenou 
vodotěsnou vrstvou.

Pokud je součástí vodotěsné vrstvy integrovaná ochranná vrstva nebo použit SVI bez 
ochranné vrstvy, je nutné provést předání a převzetí SVI

O převzetí SVI je nutné sepsat zápis do stavebního deníku objektu a SVI, případně také 
vyhotovit protokol o převzetí. Převzetí se zúčastní zástupce zhotovitele SVI a pověřený 
zástupce stavby a TDS. 

 Provádění ochranné vrstvy

Ochranná vrstva je vždy součástí SVI. 

Ochranná vrstva se musí provádět pouze na vodotěsnou vrstvu, s jejímž provedením TDS 

Při provádění ochranné vrstvy musí být dodrženy zásady uvedené v TNŽ 73 6280 (viz kap. 
ailní způsob a podmínky pro aplikaci ochranné vrstvy pro jednotlivé SVI musí 

být uvedeny v TePř (v souladu s TPD příslušného SVI) zhotovitele SVI s dodržením zásad 
provádění. 

Při provádění tvrdé ochranné vrstvy z litého asfaltu (MA) je zakázáno používat v
jakéhokoliv materiálu.

O převzetí SVI je nutné sepsat zápis do stavebního deníku objektu a stavebního deníku SVI, 
případně také vyhotovit protokol o převzetí. Převzetí se zúčastní zástupce zhotovitele SVI 

pověřený zástupce  stavby a TDS. SVI přebírá zhotovitel od zhotovitele SVI se souhlasem 

 Ochrana při provádění vodotěsné izolace a při provádění nadložních vrstev

Při provádění jednotlivých vrstev SVI a při technologických přestávkách je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti dodržovat požadavky vyplývající z TPD pro jednotlivé SVI, které musí 
být uvedeny v TePř pro konkrétní objekt. Po jednotlivých vrstvách je možný pohyb pouze 
pracovníků a zařízení nutných pro zhotovení SVI. Aby nedošlo k poškození jednotlivých 
vrstev SVI, je pohyb jiných pracovníků nebo zařízení po jednotlivých vrstvách zakázán.

Na mostních objektech s průběžným kolejovým ložem opatřených SVI může být kolejové 
lože zřizováno až po převzetí systému vodotěsné izolace. Kolejové lože musí být zřizováno 
s největší opatrností. Kolové mechanizmy rozvážející či rozprostírající kamenivo mohou 
pojíždět teprve po vrstvě kameniva tloušťky minimálně 250 mm (u systémů vodotěsné 
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izolace s měkkou a tvrdou ochrannou vrstvou) nebo 300 mm (u systémů vodotěsných izolací 
bez ochranné vrstvy) ve volně sypané

Tyto kolové mechanizmy se musí pohybovat maximálně rychlostí 5 km.h 1, není dovoleno 
jejich otáčení ani prudké rozjíždění či brždění. Homogenizace vrstvy kameniva tloušťky min. 
250 mm se provádí podle předpisu SŽ S 3/1, čl. 26 odstavce 7 a 8 s tím, že na mostním 
objektu nesmí být použita vibrace. 

Postup zřizování kolejového lože musí projednat zhotovitel kolejového lože s TDS, 
zástupcem zhotovitele objektu a zhotovitelem izolace. Ve složitějších případech musí být 
pro konkrétní mostní objekt zpracován zhotovitelem kolejového lože technologický předpis 
zřizování kolejového lože. 

Při zřizování kolejového lože na konkrétním mostním objektu musí být přítomen TDS 
případně i zástupce budoucího správce. TDS je povinen budoucího správce informovat 

tatečném předstihu o termínu zřizování kolejového lože. V případě, že zhotovitel 
mostního objektu (železničního svršku) není schopen při zaštěrkování dodržet uvedená 
bezpečnostní opatření a hrozilo by tak poškození systému vodotěsné izolace, je nutné 
chránit vodotěsnou vrstvu např. geotextilií o plošné hmotnosti min. 1000 g/m2.

Tento technologický předpis musí být projednán se zástupcem zhotovitele objektu 
zhotovitelem SVI a odsouhlasen TDS. Při zřizování kolejového lože na konkrétním mostním 

objektu musí být přítomen TDS (příp. zástupce budoucího správce objektu).

Při zřizování zásypů (včetně přesypávky) musí zhotovitel zvolit takový pracovní postup, 
kterým se vyloučí poškození SVI. Zejména je nutné zabránit přímému kontaktu hutnicích 
mechanizmů s měkkou ochrannou vrstvou nebo s SVI bez ochranné vrstvy. 

Při zřizování zásypů (včetně přesypávky) se musí respektovat požadavky předpisu SŽ S4.

Předání SVI respektive SO ke zřizování nadložních vrstev nad SVI musí být zaznamenáno 
ve stavebním deníku SO a povolen

Další dodatečné úpravy kolejového lože, které by mohly poškodit SVI (např. pokládka 
kabelových tras do kolejového lože), musí být zaznamenány do stavebního deníku SO, 
povoleny TDS a zhotovitelem SO.  Provádění těchto zásahů je možné za dohledu zást
zhotovitele SO, případně TDS.   

 ODVODNĚNÍ 

Odvodnění povrchu SVI musí být zajištěno plynule tvarem nosné konstrukce, příčným 
odvodňovacím žebrem v předpolích mostu anebo odvodňovači a svody v souladu 

příslušnými kapitolami TKP (např. kapitola 18 TKP), MVL 102 a dalšími stanovenými 
požadavky SŽ. 

Svody a potrubí musí mít minimální průměr 150 mm. Drenážní trubky odvodňující prostor 
za opěrami musí mít minimální světlý průměr 150 mm. 

Doporučený spád drenáže je 5 %, minimální 2 %.  

Drenážní trubky musí být uloženy po celé délce na vodotěsnou vrstvu (příp. měkkou 
ochrannou vrstvu) SVI. Pokud je podkladní konstrukce opatřena vodotěsnou izolací, musí 
být izolace zatažena pod a za drenážní trubku do výšky minimálně nad horní úroveň povrchu 
drenážní trubky.

Drenážní trubky se musí napojit na jiný drenážní systém nebo musí být vyústěny před líc 
opěry, křídla nebo vyústěny na svah (podrobněji viz MVL 102). 

Materiál filtrační vrstvy musí být zvolen v souladu s konstrukcí drenážní trubky a její 
by nedošlo k ucpání otvorů drenážní trubky. Doporučuje se obsyp 

hrubozrnným štěrkem frakce 32/63, příp. 16/32. Geotextilie nesmí překrývat perforaci 
trubek, aby nedošlo k dodatečnému zatažení pórů geotextilie a následnému hromadění vody 
za opěrou.
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Pro vývody drenáží je nutno používat materiály odolávající korozi, UV záření a materiály 
dostatečnou mrazuvzdorností.

Pokud se provádí odvodnění SVI, které se napojuje na staniční nebo traťové odvodnění, 
musí respektovat kapitolu 4 TKP.

 STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

 VÝROBKY PRO JEDNOTLIVÉ VRSTVY SVI

Vlastnosti a kvalita výrobků pro zhotovení jednotlivých vrstev SVI (přípravné, vodotěsné, 
ochranné), ale i SVI jako celku, jsou stanoveny v TNŽ 73 6280 (viz kap. 5).

Popis vlastností a kvality jednotlivých výrobků zvoleného SVI musí být uveden v TePř 

Jednotlivé vrstvy SVI musí být vzájemně slučitelné tak, aby bylo zajištěno jejich vzájemné 
spolupůsobení i požadovaná přilnavost k podkladu stanovená v TNŽ 73 6280 (viz kap. 5).

 DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO SYSTÉM VODOTĚSNÉ IZOLACE

Doplňkové výrobky pro SVI (např. vodotěsné prvky dle TNŽ 73 6280) musí splňovat 
požadavky příslušných norem a předpisů platných pro daný výrobek. Obecné požadavky na 
vodotěsné prvky jsou uvedené v TNŽ 73 6280 (viz kap. 4). Konkrétní vlastnosti a kvalita 
těchto výrobků musí být uvedeny v TPD a TePř.

 VÝROBKY PRO ZÁLIVKOVÉ TĚSNĚNÍ SPÁR

Kvalitativní požadavky na výrobky pro zálivkové hmoty jsou stanoveny v ČSN EN 14188
Zásady použití jsou v ČSN 73 6242 kapitola 5.6. Přitom je třeba přihlédnout ke svislým 
vodorovným deformacím a v závislosti na jejich velikosti zvolit druh zálivky.

 OCHRANA PROTI ZEMNÍ 

Pro ochranu konstrukcí proti zemní vlhkosti se používají nátěrové hmoty na bázi asfaltu ve 
skladbě 1 x penetrační nátěr a 2x nátěr asfaltový. 

Je možné používat i jiné výrobky pro nátěry proti zemní vlhkosti. Použití podléhá 
předchozímu schválení TDS na základě technických parametrů uvedených ve schválené 
projektové dokumentaci. 

 PŘÍMO POCHOZÍ A PŘÍMO POJÍŽDĚNÉ SYSTÉMY VODOTĚSNÉ 

Pro přímo pochozí a pojížděné SVI se uplatňuje tato kapitola ve využitelném rozsahu. 

Specifické požadavky na pochozí povrchy jsou uvedeny v pokynu SŽ GŘ.

Použití těchto SVI podléhá schválení pověřeným útvarem O13.

y SVI s platným Osvědčením pro SVI včetně SVI, které jsou v ověřování jsou 
zveřejněny na internetových stránkách SŽ (www.spravazeleznic.cz).

 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPI

 TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Technologický postup pro jednotlivé vrstvy SVI je obecně stanoven v TPD jednotlivých SVI. Pro 
konkrétní objekt jsou technologické postupy prací rozpracovány do TePř pro SVI. 
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 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VODOTĚSNÉ IZOLACE 

Při zpracování TePř je nutno respektovat ustanovení této kapitoly TKP a schválenou 
projektovou (zadávací) dokumentaci.

TePř je řízený dokument, a proto musí mít na každé stránce identifikační údaje (označení 
TePř, datum, číslo stránky, identifikace zhotovitele/zhotovitelů, identifikační údaje 
stavebního objektu, případně verze TePř).

TePř musí být opatřen datem zpracování, podepsán osobou odpovědnou za jeho zpracování, 
včetně kontaktu a dále musí být opatřen podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele 
SVI, případně razítkem zhotovitele SVI.

TePř nabývá platnosti schválením a podpisem TDS. V případě použití SVI v ověřovacím 
procesu je nutné TePř před vlastním schválením předložit k posouzení zástupci pověřeného 
útvaru.

TePř musí být zpracován pro konkrétní mostní objekt a SVI s uvedením konkrétních 
materiálů, výrobků, detailů, pomůcek atd., v rozsahu dle článku 22.3.3.

TePř musí být v souladu se schválenými TPD, příp. se souhlasem zástupce pověřeného 
útvaru s poslední předloženou verzí TPD u SVI v ověřovacím procesu.

Pokud ZD nepostihuje skutečnosti na stavbě (např. po odkrytí detailů), potom musí 
zhotovitel stavby vyzvat objednatele k řešení této situace. Objednatel stavby ve spolupráci 
se zpracovatelem PD dořeší za případné spolupráce se zhotovitelem SVI úpravu 

entace. Změny pak budou zaneseny do realizační dokumentace (včetně TePř) 
následně do dokumentace skutečného provedení.

TePř musí být předložen zhotovitelem v dostatečném předstihu před realizací SVI zástupci 
objednatele (TDS) ke schválení. Práce na SVI mohou být započaty až po jeho schválení. 

V případech, kdy stavebním počinem na mostním objektu je provedení nového SVI, oprava 
nebo obnova stávají nebo vodotěsné izolace, musí být vždy zpracována samostatná 
projektová dokumentace (minimálně realizační dokumentace). Dokumentace musí být 
schválena objednatelem. 

TePř vodotěsné izolace popisuje podrobně konkrétní SVI navržený ve schválené projektové 
dokumentaci konkrétního stavebního objektu. 

TePř musí minimálně obsahovat:

• konkrétní informace o zhotoviteli st

• popis jednotlivých konkrétně použitých SVI,

• popis všech vrstev v daných SVI, 

• popis všech použitých konkrétních výrobků,

• provádění jednotlivých vrstev a detailů,

• podmínky (včetně klimatických) pro provádění jednotlivých vrstev SVI,

• opis předpokládaných oprav na jednotlivých vrstvách SVI,

• grafické zpracování všech konstrukčních detailů SVI konkrétního objektu,

• způsob ochrany vrstev SVI v průběhu jejich provádění i po jejich dokončení, 

• způsob kontroly kvality,

• způsob převzetí jednotlivých vrstev i celého SVI.
Další náležitosti jsou popsány v následujících odstavcích.

 OLOGICKÉHO PŘEDPISU

Celková skladba TePř musí obsahovat minimálně následující kapitoly.
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 Úvod

Uvedení zodpovědných osob včetně platných kontaktních údajů (zpracovatel, ověřovatel, 
schvalovatel a zástupce zhotovitele SVI).

Identifikační údaje o mostním objektu (název stavby, číslo stavebního objektu, kilometrická 
poloha, traťový úsek).

Identifikační údaje o zhotoviteli SVI.

 Specifikace volby systému vodotěsné izolace 

V této části musí být popsán důvod volby konkrétního SVI v souladu se ZD, dále jeho 
podrobná skladba s popisem všech vrstev SVI.

Případná změna volby typu SVI oproti ZD je ve své podstatě závažná změna smlouvy o dílo. 
Zhotovitel stavby po dohodě s projektantem stavby musí tuto změnu vždy projednat se 
správcem objektu a vedoucím hlavní prohlídky. Po vydání souhlasného stanoviska se 
měnou typu SVI ze strany správce objektu, musí změnu odsouhlasit TDS. V opačném 

případě není možné změnu typu SVI provést. 

 Popis výrobků systému vodotěsné izolace

Tato část musí obsahovat popis všech výrobků použitých v SVI, včetně všech jejich 
ních parametrů a porovnání vzhledem k požadavkům TNŽ 73 6280.

 Skladování a manipulace

Tato část musí obsahovat: 

• popis skladování a způsob manipulace se všemi výrobky použitými v SVI,

• požadavky na podmínky skladování a manipulace výrobků, 

• zajištění ochrany proti vnějším klimatickým vlivům (vnější teplota a vlhkost) a proti 
mechanickému poškození při skladování, 

• respektování specifických požadavků při skladování některých výrobků.

 Podmínky aplikace systému vodotěsné izolace 
V této části musí být uvedeny:

• požadavky na kvalitu podkladní konstrukce ve vztahu k určenému SVI, zejména pak 
celkovou a lokální rovinatost, celistvost (možnost vzniku trhlin) a vlhkost podkladu 

souladu s TNŽ 73 6280 ((včetně kontrol a zkoušek podkladní konstrukce součást 

• matická omezení, která ovlivňují provádění SVI. Zejména maximální a minimální 
teploty vzduchu v době provádění SVI, případně povrchové teploty podkladní 
konstrukce, relativní vlhkost a maximální dovolenou rychlost větru, 

• návrhy opatření při předpokládaných klimatických podmínkách nevhodných pro aplikaci 
SVI (příp. některých vrstev SVI), například přirozené klimatické podmínky je možné 

případě nutnosti nahradit uměle, 

• technologická omezení pro používání jednotlivých výrobků SVI,

• včetně omezení pro pohyb osob a mechanismů po podkladní konstrukci 
po jednotlivých vrstvách při provádění SVI a po jeho dokončení,

 Pracovní pomůcky a mechanizmy

V této části je nutné popsat úplný seznam pracovních pomůcek a mechanizmů, které budou 
potřebné při provádění SVI, a to od přípravy podkladní konstrukce až po ochrannou vrstvu 
včetně přístrojového vybavení pro nutná měření.
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 Pracovní postupy

Tato část musí obsahovat popis veškerých pracovních postupů, časových návazností 
technologických přestávek, pro všechny součásti SVI nebo navazující konstrukce:

• úprava podkladní konstrukce,

• přípravná vrstva,

• vodotěsná vrstva,

• ochranná vrstva,

• konstrukční detaily.

 Výkresy

Součástí TePř musí být grafické zpracování konstrukčních detailů SVI pro předmětný mostní 
objekt (např. u odvodňovačů, mostních závěrů, mostních říms, dilatačních a pracovních spár 
příčných i podélných, přechodů z nosné konstrukce na spodní stavbu, návaznosti 

ých SVI, prostupů atd.) s přesnou polohou vyznačenou v půdorysu a příslušných 
řezech objektu.

 Opravy poškozených míst

V této části musí být popsán podrobný návrh opravy poškozených míst pro předpokládané 
druhy poškození na všech vrstvách SVI s rozlišením oprav po náhodných poškozeních od 
oprav plánovaných poškození při zkouškách přilnavosti nebo při odstraňování montážních 
zařízení.

 Kontroly, zkoušení a přejímky

V této části musí být stanoven podrobný postup zkoušek a kontrol (včetně vypracování KZP) 
ahu k TNŽ 73 6280 a způsob přejímání podkladní konstrukce, jednotlivých vrstev SVI 

a detailů.

Dále je nutné popsat způsob přejímek včetně nutných účastníků jednotlivých přejímacích 
procesů.

 Kvalita, její kontrola a záruky

Zhotovitel SVI musí uvést, jaký systém kontroly kvality má zaveden. Pokud má zaveden 
systém managementu kvality např. dle řady ISO 9000, pak musí tento certifikát doložit.

Poskytnutá záruční doba na dílo musí respektovat ustanovení kapitoly 1 TKP. Na zhotovený 
SVI je požadována záruční doba 10 let. Záruka se vztahuje jak na práci, tak na použité 
výrobky, přípravnou, vodotěsnou a ochrannou vrstvu, které musí být doloženy garantem 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dodavatel musí doložit oprávnění pro vstup do provozované železniční dopravní cesty.

V TePř musí být uvedeny obecně platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
při realizaci SVI. Současně však se musí vypsat i specifické předpisy o bezpečnosti a ochraně 
při práci dodavatele SVI použití materiálů a pracovních postupů, které nejsou obsaženy 

obecných předpisech. 

 Způsob nakládání s odpady 

V TePř musí být uveden stanovený způsob nakládání s odpady jako jsou zbytky hmot 
výrobků použitých při provádění SVI včetně způsobu jejich ekologické likvidace v souladu 

pečnostními listy jednotlivých výrobků.
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 Prohlášení zhotovitele systému vodotěsné izolace 

TePř musí obsahovat rovněž prohlášení zhotovitele SVI, kterým vysloví souhlas s realizací 
díla v zadaném termínu a za dohodnutých podmínek stavby. 

 Personální zajištění provádění systému vodotěsné izolace

V TePř musí být uveden jmenný seznam všech garantem SVI proškolených pracovníků 
prováděného SVI doložený OTP pro SVI, včetně pracovníků zhotovitele SVI zajišťujících 
kontrolu prací na stavbě. 

Součástí TePř musí být záznam o seznámení s dokumentem podepsaný všemi proškolenými 
pracovníky zhotovitele SVI. 

 Další přílohy technologického předpisu 

• Osvědčení o shodě SVI s podmínkami dle OTP pro SVI,

• návrh předávacího protokolu,

• prohlášení o shodě výrobků použitých v systému vodotěsné izolace,

• seznam a kopie certifikátů výrobků přípravné, vodotěsné a ochranné vrstvy,

• technické a bezpečnostní listy výrobků použitých v systému vodotěsné izolace,

• odchylky od projektové dokumentace, změny konstrukčních detailů, šarže použitých 
výrobků, spotřeby výrobků apod.

 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

 DODÁVKA

Zhotovitel SVI zodpovídá za dodávku za dodávku všech výrobků a hmot, které jsou součástí 
SVI, včetně manipulace s nimi. 

Při dodávce výrobků pro SVI na stavbu kontroluje zodpovědný zástupce zhotovitele za účasti 
osoby pověřené výkonem stavebního dozoru (TDS) zejména:

• dodací listy a označení dodávky,

• neporušenost obalů a výrobků,

• datum výroby,

• údaj o záruční lhůtě, době použitelnosti nebo minimální trvanlivosti,

• údaj o způsobu skladování, včetně předepsaných teplot.

Do stavebního deníku se uvede výrobní číslo, číslo šarže a datum spotřeby vodotěsné 

O výsledcích kontrol je nutno sepsat záznam do stavebního deníku SVI a do KZP s odkazem 
na příslušný protokol o zkoušce

Výše uvedené doklady a údaje v nich musí být v českém jazyce.

 SKLADOVÁNÍ

Zhotovitel SVI musí u všech jím dodaných výrobků a hmot zajistit odpovídající skladování 

Předepsaný způsob skladování a manipulace s výrobky a hmotami musí být konkretizován 
v TePř (prostory, ochrana, teplota apod.) dle návodu výrobce tak, aby nedošlo k jejich 
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poškození nebo ke zhoršení kvality fyzikálními nebo chemickými vlivy (nízké nebo vysoké 
teploty, nadměrná vlhkost ovzduší, sluneční záření apod).

Výrobky s neprůkaznými údaji, výrobky s prošlou záruční dobou a výrobky porušené nebo 
jinak znehodnocené tak, že nemohou plnit svou funkci v SVI, se nesmějí používat a ani 
skladovat na stavbě.

Neschválené výrobky, stavební materiály a směsi nesmí být skladovány ani dočasně složeny 
na staveništi.

 PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Průkazní zkoušky výrobků pro SVI se provádějí v rámci ověřovacího procesu výrobků podle 
příslušných právních předpisů, které stanovují technické požadavky na výrobky (viz kapitola 
1 TKP), případně i podle požadavků SŽ (viz OTP pro SVI). 

Na stavbě se průkazní zkoušky neprovádějí.

 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ

Při odebírání vzorků pro kontrolní zkoušky je vždy přítomen zhotovitel stavby, zhotovitel 
SVI a TDS. V případě pochybností o kvalitě je nutné pozvat k odebírání vzorků ke kontrolním 
zkouškám také zástupce pověřeného útvaru.

 KONTROLA A ZKOUŠKY PODKLADNÍ KONSTRUKCE

Kontrola a zkoušky podkladní konstrukce se provádějí v rámci přejímky podkladní 
konstrukce v souladu s TNŽ 73 6280. Zkoušky hradí zhotovitel podkladní konstrukce.

Zhotovitel SVI si převezme povrch podkladu na základě kladných výsledků zkoušek nebo 
případě pochybností může provést zkoušky a kontroly na vlastní náklady. 

 KONTROLNÍ ZKOUŠKY ZHOTOVITELE SYSTÉMU VODOTĚSNÉ 

Kontrolní zkoušky jednotlivých vrstev SVI se provádí za účelem zjištění, zda kvalitativní 
parametry výrobků a hotových vrstev SVI odpovídají smluvním požadavkům, zejména TNŽ 

6280, TKP a projektové dokumentace. Kontrolní zkoušky se provádějí v roz
stanoveném v KZP, který je součástí TePř SVI. 

O výsledcích zkoušek se sepíše protokol nebo se provede zápis do KZP, který je vč. TePř 
součástí DSPS. Výsledky zkoušek musí zhotovitel průběžně při provádění jednotlivých vrstev 
izolačního systému předkládat zástupci objednateli stavby. Výsledky kontrolních zkoušek je 
nutné uchovávat min. po dobu trvání záruční doby.

Kontrolní zkoušky mohou být prováděny akreditovanou laboratoří nebo laboratoří 
odsouhlasenou odpovědným zástupcem TDS. Zkoušky jednotlivých vrstev SVI se provádějí 
dle TNŽ 73 6280, ČSN 73 6242 a v souladu s KZP uvedeného v TePř. 

U kontrolních zkoušek je povinná účast zástupce objednatele. Zhotovitel SVI je povinen 
oznámit provádění kontrolních zkoušek minimálně 2 pracovní dny před jeho konání
Provedené kontrolní zkoušky bez účasti zástupce objednatele se považují za neprovedené.

Mezi kontrolní zkoušky zhotovitele patří zkoušky prokazující přilnavost SVI k podkladní 
konstrukci nebo jednotlivých vrstev vodotěsné vrstvy navzájem. U SVI, kde se vodotěsná 
vrstva vytváří přímo na stavbě (např. bezešvé SVI), musí být provedena zkouška prokazující 
nepropustnost vodotěsné vrstvy vysokým elektrickým napětím tzv. jiskrová zkouška. 
Zkouška se provádí dle ČSN 73 6242 (příloha E). Tuto zkoušku musí provést
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akreditovaná laboratoř. Zkouška se provádí i u SVI z asfaltových modifikovaných pásů 
plnoplošně spojených s podkladem (zejména v místech spojů). Provedení této zkoušky 
zhotovitelem SVI je nepřípustné.

Zkoušky hradí zhotovitel SVI.

 

TDS kontroluje podkladní konstrukci, výrobky pro SVI, provádění SVI a jednotlivé 
dokončené vrstvy SVI včetně všech detailů apod. (viz TNŽ 73 6280).

U všech druhů SVI kontroluje TDS na stavbě zejména:

• kvalitu pokládky jednotlivých vrstev, 

• ovinnost, tloušťku vrstvy, rovnoměrnost, spotřebu, kvalitu celoplošného 
natavení pásů, dodržování příčných a podélných přesahů, kvalitu spojů, přilnavost 

podkladu, provedení detailů SVI podle TePř, 

• dokonalé provedení SVI v místech napojení na prvky mostního vybavení a mostních 
součástí (odvodňovače, mostní závěry, prvky prostupů, kotvení u říms apod.), v místě 
tvarových změn podkladní konstrukce, v místě návaznosti samostatných konstrukčních 
částí, v místě styku dvou konstrukcí apod.

 KONTROLNÍ ZKOUŠKY OBJEDNATELE (ROZHODČÍ ZKOUŠKY)

V případě pochybností o výsledcích některé z kontrolních zkoušek doložených zhotovitelem 
SVI vyžaduje TDS nebo zástupce pověřeného útvaru provedení opakované zkoušky, kterou 
zajišťuje sám prostřednictvím akreditované laboratoře. Pro úhradu rozhodčí zkoušky 
prováděné z rozhodnutí TDS platí kap. 1 TKP.

 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁR

 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky u jednotlivých vlastností jako jsou rozměry, tloušťky, přesahy apod., 
které jsou uvedené v TNŽ 73 6280 v kapitole 5, musí být specifikovány v příslušných TPD 

Přípustné odchylky uvedené v TPD musí být v příslušném rozsahu popsány i v TePř.

 MÍRA OPOTŘEBENÍ

Neurčuje se.

 ZÁRUKY ZHOTOVITELE SVI, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doby všeobecně stanoví 

Minimální délka záruční doby na SVI 10 let musí být uvedena ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel SVI zodpovídá po dobu záruční lhůty za veškeré vady způsobené špatnou funkcí 

Zhotovitel SVI je v záruční době povinen zajistit na vlastní náklady opravy veškerých vad 
SVI, které byly způsobené špatnou funkcí SVI nebo jeho nekvalitním provedením (včetně 
nákladů na dopravní omezení, obnovu zásypů, kolejového lože apod.).

Správce objektu ve smyslu vnitřních předpisů SŽ sleduje po celou záruční dobu celkový stav 
objektu. Jakákoliv zjištění zakládající důvod k zahájení reklamačního řízení musí být 
správcem písemně oznámena bez zbytečného odkladu podle ustanovení ve smlouvě o dílo. 
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Před ukončením záruční doby je nutné provést prohlídku objektu (dle předpisu SŽDC S5) 
dostatečným předstihem zaručujícím uplatnění reklamace.

 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Veškeré práce na SVI se smějí provádět pouze ve vhodných podmínkách (klimatických nebo 
uměle vytvořených). Základní omezení pro provádění jednotlivých vrstev SVI je

TNŽ 73 6280 a musí být specifikována v TPD a TePř.

Pro každý SVI musí být vhodné podmínky pro aplikaci podrobně uvedeny v příslušném TePř 
včetně vhodných (možných) ochranných opatření pro jejich dodržení v souladu s příslušným 

Pokud podmínky pro provádění dané vrstvy SVI nejsou v mezích dle TePř, práce nesmějí 
být zahájeny nebo musí být neprodleně přerušeny. Rozhodující skutečnosti je nutno zapsat 
do stavebního deníku SVI i stavebního deníku objektu.

 SOUHLAS S PROVEDENÝMI PRACEMI, PŘEVZETÍ PRACÍ

 SOUHLAS S PROVEDENÝM

TDS potvrzuje ve stavebním deníku souhlas s provedenými pracemi, tj. že práce uvedené 
zápisech ve stavebním deníku zhotovitele SVI souhlasí se skutečností provedenou na 

stavbě a jsou v souladu s platnou realizační dokumentací.

Souhlas s provedenými pracemi se provádí po dokončení každé vrstvy SVI před započetím 
další vrstvy.

Zhotovitel SVI vyzve TDS k vyslovení souhlasu s provedením každé vrstvy SVI zápisem ve 
stavebním deníku.

Pro kontrolu TDS je nutné doložit doklady prokazující řádné provedení prací dle TePř, 
zejména:

• výsledky kontrolních zkoušek a měření stanovených v KZP pro jednotlivé vrstvy a jejich 
porovnání s příslušnými ČSN, TNŽ 73 6280, TePř, hodnotami deklarovanými výrobcem 

• stavební deník zhotovitele SVI se záznamy o provedených zkouškách, klimatických 
podmínkách, případně provedených opravách a odstraněných vadách, souhlasy 

provedenými pracemi atd.,

•

Odsouhlasení prací provede TDS jen pokud bylo dodrženo jejich provedení podle realizační 
dokumentace, dodrženy zásady pro provádění uvedené v těchto TKP a TePř zhotovitele SVI 
a pokud kvalita výrobků/materiálů odpovídá požadavkům TKP, TPD, TNŽ 73 6280 a případně 

Zhotovitel SVI a zhotovitel stavby jsou povinni o jednotlivé vrstvy SVI řádně pečovat až do 
předání SVI, aby nedošlo k jakémukoliv poškození nebo znečištění vrstev SVI před 
dokončením SVI.

Souhlas s provedenými pracemi je nutnou podmínkou pro předání SVI zhotovitelem SVI 

 PŘEDÁNÍ SYSTÉMU VODOTĚSNÉ IZOLACE

itel SVI na základě souhlasů s provedenými pracemi předá realizovaný SVI zhotoviteli 
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K vlastnímu předání musí zhotovitel SVI v souladu s předpisem SŽDC S5 předložit zhotoviteli 
stavby následující doklady:

• dokumentaci skutečného provedení SVI 

• doklady o kvalitě výrobků/materiálů,

• zápisy a protokoly o zkouškách, měřeních a vizuálních kontrolách (vyplněný KZP),

• výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s příslušnými ČSN, TNŽ 73 6280, TePř, 
hodnotami deklarovanými výrobcem v TPD a případně ZT

• skutečné spotřeby veškerých hmot a výrobků vč. výkazu výměr,

• stavební deník zhotovitele SVI se záznamy o:

povedených zkouškách, klimatických podmínkách,

souhlasy s provedením jednotlivých vrstev SVI,

ekologické likvidaci odpadu, jehož původcem je zhoto

případné další doklady, které objednatel požadoval v průběhu stavby.

Doklad o tomto předání bude součástí protokolu o převzetí stavby objednatelem.

 PŘEVZETÍ PRACÍ

Převzetí prací se provede za celé dílo nebo jeho části ve shodě s požadavky objedn
uvedenými ve smlouvě o dílo. Řídí se ustanoveními kapitol 1 a 22 TKP.

Zástupce objednatele (TDS) kontroluje shodu s TePř.

K vlastnímu předání musí zhotovitel stavby předložit zástupci objednatele:

doklady uvedené v bodě 22.8.2 a v předpisu SŽDC S5,

oklad o předání SVI mezi zhotovitelem SVI a zhotovitelem stavby.

Dokumentaci, na základě které došlo k převzetí prací, předá objednatel správci objektu.

 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

 KONTROLNÍ MĚŘENÍ

Kontrolní měření provádí zhotovitel SVI v průběžně po celou dobu provádění SVI. Jde 
kontrolní měření, kterými ověřuje vhodnost klimatických podmínek nebo např. tlouštěk 

vrstev SVI zhotovovaných přímo na stavbě, vážení hmot pro stanovení správného poměru 
směsí apod., které jsou stanoveny dle TePř v souladu s TPD (včetně KZP) a nespadají do 
kontrol dle oddílu 22.5.

U všech těchto měření musí být proveden záznam ve stavebním deníku zhotovitele SVI.

Hodnoty těchto měření se ověřují pouze v případě pochybností nebo při destruktivních 
kontrolních zkouškách prováděných dle oddílu 22.5. Pokud se prokáže, že zhotovitel SVI 
tyto zkoušky reálně neprováděl nebo výsledky nezaznamenal správně, může tato skutečnost 
vést k nepřevzetí provedených prací a následně i odebrání způsobilosti zhotovitele SVI.

 MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

Neurčuje se.
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Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí je nutné se řídit podmínkami danými v kapitole 
1 TKP a zákonem č. 541/2020 Sb., vyhláškou č. 273/2021 Sb. a katalogem odpadů.

Zhotovitel SVI je povinen mít doklad o ekologické likvidaci odpadu, který je nezbytnou 
součástí pro předání a převzetí SVI dle oddílu 22.8.

 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ 

 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Podmínky pro bezpečnost práce a technických zařízení jsou dány kapitolou 1 TKP.

 POŽÁRNÍ OCHRANA

Základní zásady požární bezpečnosti při realizovaných činnostech jsou uvedeny v kapitole 

Při zpracovávání pracovních postupů a při stanovení požárně bezpečnostních opatření při 
svařování nekovových materiálů se postupuje obdobně jako při svařování kovových 
materiálů, přičemž se vychází z vlastností konkrétního svařovaného materiálu a dané 
technologie za účelem zabránit: 

• možnosti vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem působením částic 
nekovových materiálů, které odkapávají a hoří,

• vznícení svařovaného materiálu nebo jiných hořlavých látek (např. stanovením 
způsobu a délky ohřevu, určením postavení plamene). 

Při svařování včetně natavování izolačních materiálů (např. polyethylen v kombinaci 
tumeny) se hořák zapaluje ve směru větru do otevřeného prostoru, ve kterém se 

nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn. 

Zapálený hořák v úsporném režimu se odkládá na volné místo bez hořlavých materiálů ve 
stabilizované poloze, přičemž hubice směřuje do volného prostoru. Je nutno zamezit jeho 
sklouznutí, pádu, zasypání, stržení vahou hadice nebo náhodnému otevření přívodu plynu, 
uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních podmínek.

Po skončení práce s ručním i kombajnovým hořákem se před uložením soupravy hořák nechá 
vychladnout, popř. se umístí ve zvláštním držáku umístěném od ventilu tlakové lahve 

požárně bezpečné vzdálenosti určené výrobcem nebo dovozcem. 

Po skončení práce se tlaková lahev, hadice a hořák odstraní z pracoviště a uloží na předem 
stanovené místo.

 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Seznam souvisejících právních předpisů, českých technických norem a vnitřních předpisů
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23.1 ÚVOD 

Kapitola 23 TKP se zabývá sanacemi in�enýrských objektů, které jsou součástí �elezniční infrastruktury. 

In�enýrskými objekty se pro potřeby této kapitoly rozumí předev�ím stavby �elezničního spodku (mosty, 
propustky, tunely, zdi). V přiměřeném rozsahu lze tuto kapitolu vyu�ít i pro sanace pozemních staveb (výpravní 
budovy, nástupi�tní přístře�ky apod.). 

Kapitola 23 TKP je pou�itelná pro sanace objektů realizovaných z prostého betonu, �elezobetonu, předpjatého 
betonu a zdiva. 

Kapitola 23 TKP pojednává uceleně o celém sanačním procesu, který by měl být navr�en a proveden tak, aby 
sanace byla realizována efektivně, tj. aby se při vynalo�ení přiměřených prostředků co nejvýrazněji prodlou�ila 
�ivotnost in�enýrského díla. 

Tato kapitola vychází a navazuje na ustanovení definice a pojmy kapitoly 1 TKP "V�eobecně". Kapitola 23 TKP 
a kapitola 1 TKP musí být pou�ívány jako nedílné součásti. 

Sanace in�enýrských konstrukcí jsou v�ak v mnoha bodech specifickou oblastí a při tvorbě technických 
a kvalitativních podmínek pro sanace nelze v�dy uplatnit smluvně taxativní dikci textu. To vede ke snaze 
poskytnout u�ivateli základní, ale co nejkomplexněj�í informace nejen o realizaci, ale i o metodice plánování 
a přípravy sanačních prací včetně kontroly kvality. Platnost příslu�ných předpisů a podmínek pro přípravu staveb 
tím není nijak změněna. Konkrétní podmínky pro konkrétní stavbu musí být v�dy obsahem projektové 
dokumentace. 

U slo�itěj�ích úkolů se doporučuje ře�ení konzultovat se specialisty a konfrontovat s nejaktuálněj�ím stavem 
poznání a Evropskými normami. Výsledek sanace mů�e být značně ovlivněn správnou volbou materiálů 
a výběrem vhodné technologie, které jsou z velké části závislé na výběru zhotovitele a dopracování projektové 
dokumentace v rámci dokumentace dodavatele. Z těchto důvodů se doporučuje u slo�itěj�ích sanací nebo sanací 
významných svým rozsahem zpracování nezávislého posudku dokumentace zhotovitele. 

V případě po�adavku na pou�ití netradičních materiálů nebo technologií se vypracují zvlá�tní technické 
kvalitativní podmínky (ZTKP). Povinnost vypracovat ZTKP příslu�í iniciátorovi pou�ití těchto materiálů nebo 
technologií (zadavatel, projektant, dodavatel). 

Vzhledem k stále probíhajícímu dynamickému vývoji v oboru sanací konstrukcí a nutnosti zasazení této kapitoly 
do �ir�ích souvislostí je základní text doplněn přílohami, které slou�í k definování některých pojmů (Příloha 1), 
stanovení základních po�adavků na stavebně technický průzkum (Příloha 2) a k popisu nenormových zku�ebních 
postupů (Příloha 3). 

23.1.1 Základní ustanovení  

Tato kapitola TKP se vztahuje na sanační zásahy, jejich� cílem je: 

obnovit statickou funkčnost konstrukčních prvků, 
obnovit homogenitu prvků naru�ených trhlinami, 

obnovit schopnost konstrukce odolávat průnikům vody, 

zastavit korozní procesy na výztu�i, 

obnovit statickou funkčnost degradovaných vrstev, 

obnovit původní rozměry konstrukce, 

obnovit estetický vzhled konstrukce. 

Při posuzování zbytkové �ivotnosti sanovaných konstrukcí je třeba v�dy realisticky posoudit efekt provedených 
sanačních zásahů. V některých případech nelze počítat s plným obnovením funkčních parametrů konstrukce, 
které by odpovídaly stavu po jejím uvedení do provozu. 

Součástí úvodního rozhodovacího procesu musí být v�dy posouzení, zdali efektivní alternativou není výstavba 
in�enýrského objektu nového.  
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Součástí rozhodovacího procesu musí být posouzení finanční náročnosti alternativních variant sanace ve fázi 
přípravné dokumentace. 

Součástí procesu sanace musí být i garanční kontroly sanace tak, aby se dodatečně ověřilo (obvykle před 
uplynutím záruční doby), �e sanace byla navr�ena a provedena kompetentně. Výsledky těchto kontrol by měly 
být vyhodnoceny a vyu�ívány k formulování sanačních strategií v budoucnu.  

Tato kapitola TKP není primárně určena pro zesilování in�enýrských objektů a rekonstrukce související se 
změnou jejich zatí�itelnosti nebo charakteru u�ívání. Při těchto pracích v�ak mů�e být přiměřeně vyu�ita. 
Některé postupy zesilování jsou uvedeny i v této kapitole. Obecně je v�ak nutné v�dy dodr�ovat kapitoly 17, 18 
a 20, případně 24 TKP.  

Tato kapitola neře�í konstrukční souvislosti, které musí být ře�eny projektovou dokumentací na základě 
průzkumů příslu�ného charakteru. Pou�ití technologií uvedených v této kapitole musí v�dy předcházet posouzení 
mo�ných příčin degradace objektu nebo konstrukčního prvku. Rozhodnutí o způsobu sanace konstrukce musí být 
provedeno v souvislostech uva�ujících statické působení, konstrukční uspořádání, účel a vyu�itelnost konstrukce 
a také s ohledem na estetické po�adavky výsledného efektu sanačního zásahu. 

Jedním z podkladů pro sanace prvků in�enýrských konstrukcí se statickou funkcí musí být statické posouzení. 
V případě pochybností o zatí�itelnosti stávajícího objektu nebo je-li součástí sanace zesilování konstrukce musí 
projektu stavby předcházet zpracování statického přepočtu.  

Při ve�kerých činnostech popisovaných v této kapitole TKP je třeba respektovat platné ČSN i návazné technické 
normy a předpisy (TNP) zadavatele. V případě rozporu mezi ustanoveními této kapitoly TKP a ČSN nebo 
ostatních TNP platí ustanovení těchto TKP. 

23.1.2 Cíle a strategie sanací in�enýrských konstrukcí 

Hlavním cílem sanace betonu a zdiva je předev�ím zastavit nebo zpomalit korozní procesy, probíhající 
v konstrukčních prvcích, obnovit jejich původní rozměry, homogenitu i po�adovaný estetický vzhled 
a prodlou�it jejich trvanlivost. 

Projektová dokumentace musí v�dy zohlednit příčiny degradace konstrukce a zajistit odstranění nebo 
minimalizaci jejich účinků. V těchto souvislostech je nutné respektovat příslu�ná ustanovení kapitol 17, 18, 20 
a 22, případně kapitoly 25 TKP. 

Je nutné preventivně posuzovat stav konstrukce ve vhodných intervalech a aktuální výsledky archivovat (musí 
být zaveden systém dohlédací činnosti a jejího evidování). 

Pokud se zjistí vady nebo poruchy, mají se provést dal�í posouzení, ve kterých se stanoví rozsah vad a poruch 
a jejich příčiny. Obvykle je potřebné provedení jak zkou�ek přímo na místě, tak i zkou�ek laboratorních, 
prostřednictvím stavebně technického průzkumu (STP). 

Za primární zdroj ohro�ení konstrukcí staveb �elezničního spodku je pova�ováno působení vody v různých 
modifikacích spolu s účinky mrazových cyklů. Z tohoto důvodu se za prioritní pova�uje zaji�tění konstrukce 
proti průsakům vody.  

Projektová dokumentace musí ře�it ochranu před působením vody a mrazu komplexně. Komplexním postupem 
se rozumí v první řadě zaji�tění odvedení vody z dosahu konstrukčních prvků a jejich následná ochrana. Ta mů�e 
být zaji�těna vlastní odolností konstrukčního materiálu nebo bariérovou ochranou příslu�ných částí konstrukce 
před pronikáním vody (izolační souvrství). Odolnost samotných části konstrukce lze dosáhnout volbou 
kvalitních materiálů nebo jejich dodatečnou ochranou speciálními hmotami (povrchové ochranné systémy).  

Sanace betonových a zděných konstrukcí lze členit do čtyř kategorií podle po�adavků, které jsou na 
sanace kladeny a cílů, které jsou sanací sledovány: 

preventivní (profylaktický) zásah na dosud korozně nepo�kozené a staticky zcela vyhovující 
konstrukci, jeho� jediným cílem je v předstihu s co nejmen�ími náklady prodlou�it �ivotnost 
objektu, 

ochrana a oprava, jejím� cílem je obnovit estetický vzhled konstrukce, zejména z hlediska 
barevného ře�ení, tento zásah je pochopitelně současně vyu�íván i k prodlou�ení �ivotnosti 
objektu, 

sanační zásah na korozně po�kozené konstrukci, která v�ak po statické stránce stále vyhovuje; 
cílem tohoto typu sanace je zastavit pokračování korozních procesů, obnovit estetický vzhled 
konstrukce i ve�keré její dal�í u�itné parametry, 
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sanační zásah, kdy v důsledku korozních procesů je ji� ohro�ena nejen �ivotnost konstrukce, 
ale i její statická bezpečnost; konstrukci je třeba zesílit např. přidáním nové výztu�e; tento typ 
sanace připadá v úvahu i tehdy, mají-li být změněny u�itné parametry objektu, tj. např. 
zvět�ena zatí�itelnost. 

Při rozhodování o činnosti, která má splnit v�echny budoucí po�adavky na �ivotnost celé konstrukce, je nutné 
analyzovat v�echny navr�ené postupy. Zde je potřeba zohlednit řadu faktorů, které jsou následně na konstrukci 
kladeny. 

Základní faktory, které ovlivňují výběr vhodných variant ře�ení jsou: 

předpokládané vyu�ití, návrhová a provozní �ivotnost konstrukce, 

konstrukční hlediska, 

po�adované funkční parametry (včetně např. po�ární odolnosti a vodotěsnosti), 

pravděpodobná dlouhodobá funkčnost provedené ochrany a opravy, 

mo�nosti pro dodatečnou ochranu, opravu a sledování, 

počet a náklady opakovaných sanací, předpokládaných během návrhové �ivotnosti konstrukce, 

náklady a způsob financování variantních ochranných a sanačních opatření, včetně budoucí 
údr�by a zabezpečení finančních prostředků na ni, 

vlastnosti a mo�né způsoby předúpravy podkladu, 

vzhled o�etřené nebo opravené konstrukce, 

ekologická a hygienická hlediska, 

zdravotní a bezpečnostní hlediska. 

Postup ře�ení problémů souvisejících se sanací betonu a zdiva zahrnuje rozbor, strategii, návrh sanace a její 
realizaci. Je nutné provést souhrnné posouzení celého spektra příčin i důsledků po�kození. Výsledky 
vyhodnocení, spolu s potřebami nebo po�adavky u�ivatele, poskytují potřebné informace pro návrh projektu 
sanace. Konečný návrh představuje ře�ení, které zohledňuje trvanlivost, proveditelnost a kompatibilitu se 
stávající konstrukcí. 

Nejdůle�itěj�í součástí návrhu sanace je výběr vhodných zásad ochrany a opravy. Proto je vhodné připravit 
několik variantních ře�ení, vycházejících z odborného posouzení, z nich� se následně provede konečný výběr. 

Pro v�echny vybrané zásady se stanoví vhodné metody, včetně kvalitativních po�adavků pro navrhované 
metody, kde se definuje uva�ované pou�ití výrobků a systémů.  

Provádění prací se musí svěřit dodavateli s dostatečnou a prokazatelnou zku�eností s prováděním daného druhu 
sanací. 

Musí se vytvořit takový systém kontroly jakosti, který zajistí splnění specifikovaných kvalitativních po�adavků 
a výběr správných metod pro sanaci. 

Musí se stanovit příslu�né podmínky pro přejímku. Ve�kerá dokumentace, týkající se sanace, se má uchovávat 
v příslu�ném systému řízení projektu. 

23.1.3 Stavebně technický průzkum 

Stavebně technický průzkum (STP) je nezbytným podkladem pro zpracování projektu sanace a pro její 
objektivní ocenění.  

STP se člení na etapy. Rozsah jednotlivých etap je dán předev�ím předpokládaným rozsahem stavebního počinu. 
Rozsah jednotlivých etap je třeba přizpůsobovat závěrům předchozí etapy a závěrům předchozího stupně 
projekční přípravy. 

Pro ka�dou etapu STP musí být v�dy zpracován projekt STP. Projekt STP musí být odsouhlasen projektantem 
příslu�ného stupně projektové přípravy, který bude jeho závěry vyu�ívat. 

Podrobnosti týkající se STP a po�adavky na minimální rozsah závěrečné zprávy z STP jsou uvedeny v příloze 2. 
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23.1.4 Příprava stavebního počinu 

Příprava stavebního počinu se řídí příslu�nými předpisy a podmínkami zadavatele. 

Projektová dokumentace sanace by měla být v�dy zpracována v dostatečném předstihu před výběrovým řízením, 
resp. před realizací sanace. Optimální situace je, aby projekt sanace byl zpracován v roce předcházejícím 
předpokládanému datu realizace sanačního zásahu. 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace sanace jsou: 

stavebně technický průzkum, resp. zpráva o výsledcích STP, 

původní (archivní) dokumentace objektu nebo dokumentace skutečného provedení, 

závěry z dohlédací činnosti, 

vzorové listy a dal�í normativní podklady z doby výstavby objektu, 

po�adavky investora na funkčnost a zbytkovou �ivotnost konstrukce po provedeném sanačním 
zásahu, 

stanovisko investora k mo�nosti zpřístupnění konstrukce, 

po�adavky investora na mo�nosti výluky provozu na konstrukci, 

po�adavky investora na estetický vzhled resp. barevné vyznění konstrukce, 

případné po�adavky státních institucí (např. památkového úřadu, pokud je sanovaná 
konstrukce technickou památkou apod.). 

Projektová dokumentace musí obsahovat: 

popis systému sanace (druhy, pořadí a tlou�ťky vrstev, úprava povrchu před naná�ením, 
konkrétní způsob naná�ení, způsob úpravy povrchu, metoda o�etřování pro konkrétní systém 
a stanovi�tě, orientační harmonogram prací, zejména s ohledem na klimatické podmínky ve 
vazbě na pou�ité sanační hmoty), 

po�adavky na parametry jednotlivých materiálů z hlediska jejich funkce v sanačním systému, 
z hlediska jakosti a případné vzájemné nezaměnitelnosti v rámci konkrétních sanačních hmot, 

doporučení jednotlivých technologických operací, které se jeví jako vhodné pro konkrétní typ 
konstrukce, a výpis technologií, které se nedoporučují, 

doporučení jednotlivých výrobků a hmot pro sanaci z hlediska jejich parametrů, 
popis systému protikorozní ochrany oceli (druhy a tlou�ťky vrstev, předúprava povrchu) pro 
konkrétní objekt, specifikaci betonářské výztu�e, předpínací výztu�e, ocelových prvků systému 
předpětí a tuhé výztu�e, 

dal�í pou�ité postupy prací a údaje o prvcích systému na konkrétním objektu, které mají 
význam pro zamý�lenou ochranu a opravu a vliv na jakost dodávky, 

způsob likvidace vybouraných hmot, odstraněných vrstev, obalů, zbytků aplikovaných hmot 
a odpadů u konkrétního objektu, 

po�adavky na záruky a údr�bu, 

po�adavky na průkazní a kontrolní zkou�ky a na referenční plochy, 

předpokládaný rozsah výměr. 
Dokumentace dodavatele 

Rozsah dokumentace dodavatele je určen potřebou dal�ího rozpracování projektové dokumentace pro účely 
stanovení konkrétních materiálů a pracovních postupů včetně po�adavků na kontrolní činnost a systém jakosti.  

Po�adavky zadavatele na rozsah dokumentace dodavatele musí být uvedeny v zadání stavby. V�dy je nutno 
zpracovat Technologický předpis.  

Technologický předpis musí respektovat technologické postupy výrobce příslu�ných sanačních materiálů, 
případně technické listy výrobců hmot (stavebních výrobků). Technologický předpis musí obsahovat kontrolní 
a zku�ební plán pro vlastní kontrolní zkou�ky a měření zhotovitele pro konkrétní objekt, druhy a rozsah 
referenčních ploch. 

Dodavatel vybere a navrhne konkrétní materiál podle po�adavků projektové dokumentace. Navr�ený výběr musí 
být odsouhlasen autorským dozorem.  
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Technologický předpis musí odsouhlasit zodpovědný zástupce zadavatele (obvykle stavební dozor) a to na 
podkladě souhlasného stanoviska autorského dozoru.  

23.1.5 Po�adavky na dodavatele 

Dodavatel musí prokázat způsobilost pracovníků, strojního zařízení, skladování, dopravy, kontrolního systému 
a dal�ích činností, které mohou ovlivnit jakost sanace betonových konstrukcí. V dokumentu systému jakosti 
musí být dolo�eny předpokládané technické postupy oprav. 

Dodavatel musí prokázat ověřitelnými referencemi, �e má s technologiemi pou�itými v rámci projektu sanace 
víceleté zku�enosti a dosáhl uspokojivých výsledků. 

Dodavatel musí prokázat u v�ech vedoucích a středních řídících pracovníků odbornou způsobilost 
k po�adovaným úkonům; u řídících pracovníků např. osvědčení o autorizaci a doklad o úspě�ném absolvování 
speciálních kurzů u akreditovaných pracovi�ť, znalecké oprávnění, sdělení o praxi v dané činnosti apod.  

Autorizace není striktně vy�adována, proto�e specifická autorizace pro sanační práce není udělována. 
Předpokládá se, �e autorizace osob řídících sanační práce mů�e být vydána pro příslu�né autorizační okruhy dle 
staveb, které jsou sanovány (mosty a in�enýrské stavby, pozemní stavby apod.). Jako rozhodující kvalifikační 
předpoklad pro řízení sanačních prací je praxe v oboru sanací in�enýrských konstrukcí. U dělnických profesí 
doklad o úspě�ném absolvování speciálních kurzů a potvrzení o praxi v dané činnosti pro pracovníky provádějící 
specializované sanační práce.  

Zadavatel má právo vy�adovat jmenovitou kontrolu přítomnosti pracovníků u nich� byla dodavatelem prokázána 
kvalifikace. Zadavatel má právo přeru�it práce nebo práce nepřevzít, pokud budou vykonávány pracovníky 
u nich� nebyla prokázána praxe a pro�kolení pro provádění příslu�ných sanačních postupů. 

Zadavatel má právo vy�adovat od dodavatele údaje o zku�enostech a kvalifikaci personálu, který se bude podílet 
na sanaci kdykoliv v průběhu její realizace. U významněj�ích sanačních zásahů si investor mů�e vymínit, �e ve 
stavebním deníku budou pracovníci, přítomní na stavbě, uváděni jmenovitě.  

Jakákoliv změna v personálním obsazení stavby, změna subdodavatelů, změna plánu jakosti či rozsahu 
prováděných kontrolních zkou�ek musí být předem odsouhlasena zadavatelem.  

Po�adavky na rozsah praxe a pro�kolení musí být uvedeny v zadání stavby. Po�adavky na reference a jejich 
rozsah a obsah musí být také stanoveny v zadání stavby.  

Seznam referencí musí zejména obsahovat: 

informace o sanacích podobných staveb s případným vyjádřením provozovatele resp. 
s výsledky pozáručních kontrol, 

popis rozsahu a formy účasti na uváděných referenčních stavbách zejména pokud se týče 
procentuálního podílu vlastních činností. 

Reference mohou být té� prokázány odbornými články nebo příspěvky o provedených sanacích, pokud jsou 
předchozí body jejich součástí. 

Zhotovitel musí dále prokázat, jakým způsobem zabezpečuje jakost práce resp. jaký systém jakosti má zavedený. 
Po�adavek na certifikaci zavedeného systému jakosti, pokud se vy�aduje, musí být uveden v zadání stavby. 

Pro konkrétní sanační akci zpracuje zhotovitel plán zabezpečení jakosti, zaměřený na po�adované technologie 
a druhy oprav a konkretizovaný pro dané podmínky při opravě konstrukce. Plán jakosti musí obsahovat také 
kontrolní a zku�ební plán, tj. druhy a počty zkou�ek, kterými zhotovitel bude sám kontrolovat kvalitu 
jednotlivých technologických operací.  

Rozsah plánu zabezpečení jakosti se v�dy přiměřeně upraví podle skutečného rozsahu sanačního zásahu.  

23.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

Materiály pro sanace jak co do typu, tak kvality jsou v�dy předepsány projektovou dokumentací. K volbě 
materiálu pro sanace se mů�e vyjadřovat technický úsek investora i vybraný zhotovitel.  

Technické parametry materiálu pro sanace prokazuje dodavatel materiálu prohlá�ením o shodě, protokoly 
zkou�ek materiálů z akreditované laboratoře (průkazní zkou�ky) a dle po�adavků zadavatele i prokazatelnými 
referencemi o pou�ití a dlouhodobé spolehlivosti funkce materiálů na srovnatelně sanované konstrukci 
(viz. kap 23.1.5). 
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Technické parametry materiálů musí splňovat kromě po�adavků projektu hodnoty uvedené v přilo�ených 
tabulkách č. 23-1 a 23-2. 

Parametry pou�itých materiálů pro sanace se při realizaci průbě�ně ověřují kontrolními zkou�kami prováděnými 
na zhotoviteli nezávislou autorizovanou právnickou nebo fyzickou osobou (viz kap. 23.5). 

Dodávky materiálu pro sanace jsou na stavbě evidovány prostřednictvím dodacích listů, které jsou archivovány 
a jejich kopie jsou součástí předávací dokumentace díla. 

Dodací list musí obsahovat minimálně tyto údaje:  

přesné označení materiálu, 

způsob balení materiálu, 

celkovou hmotnost dodávky, 

datum výroby materiálu, 

čísla výrobních �ar�í, pokud je materiál takto označen. 

Pou�ití materiálu je zaznamenáváno do stavebního deníku s uvedením: 

přesného označení materiálů, 
spotřebovaného mno�ství, 

způsobu aplikace. 

Na vy�ádání objednatele lze evidovat skutečnou spotřebu materiálu skladováním a evidencí prázdných obalů. 

Jednotlivé materiály musí mít přiměřeným způsobem prokázán jejich vliv na �ivotní prostředí včetně rizik 
vyplývajících z jejich u�ití. Za dostatečný doklad se pova�uje tzv. Bezpečnostní list materiálu (viz. kap. 23.11). 

Zhotovitel musí ve�keré materiály skladovat podle bě�ných zásad nebo pokynů výrobce obsa�ených 
v Technickém listu. Zhotovitel musí dolo�it ekologickou likvidaci obalů (viz kap. 23.10). 

K sanacím in�enýrských objektů se pou�ívá �iroké spektrum tradičních hmot i speciálních materiálů. V závislosti 
na době, po kterou jsou s daným typem materiálu zku�enosti, je třeba prověřovat údaje o jeho parametrech, 
předpokládané �ivotnosti a stárnutí. Za výběr materiálu a po�adavky na něj kladené zodpovídá předev�ím 
projektant. Jen on zná v�echny souvislosti konstrukčního ře�ení a je tedy kompetentní posuzovat vhodnost 
či nevhodnost materiálu pro navr�ený konstrukční resp. sanační systém. 

23.2.1 Tradiční materiály 

Tradičními materiály rozumíme ty stavební hmoty, s jejich� vyu�itím jsou mnohaleté, ve vět�ině případů více 
ne� stoleté zku�enosti, tak�e kvalitové po�adavky na ně jsme schopni formulovat na základě dlouhodobě 
ověřených empirických zku�eností. 

Při formulaci po�adavků na kvalitu tradičních stavebních materiálů není tedy rozhodující otázkou jakou kvalitu 
pro jednotlivé typy materiálu předepsat, ale spí�e obecně platný po�adavek, �e star�í (původní) i nově doplněné 
materiály by měly být fyzikálně kompatibilní, tj. zejména z hlediska: 

pru�nostně pevnostního, 

teplotní rozta�nosti, 

dlouhodobé stability. 

V tomto ohledu je tedy velmi důle�ité, aby stavebně technickým průzkumem byly zji�těny co nejpřesněji 
parametry tradičních materiálů ve stávající konstrukci tak, aby nově zvolené materiály se z vý�e uvedených 
hledisek k původním co nejvíce přibli�ovaly.  

Kámen 

Pro sanaci kamenného zdiva se smí pou�ít pouze stejného druhu kamene či petrograficky příbuzného druhu 
kamene, který byl pou�it pro výstavbu objektu.  

Součinitel mrazuvzdornosti jako základní parametr vhodnosti kamene pro jeho exteriérové pou�ití stanoví 
projektant rekonstrukce. V �ádném případě se nepřipou�tí pou�ití kamene, jeho� součinitel mrazuvzdornosti je 
ni��í ne� 0,75 podle ČSN 72 1800. 

U nasákavých hornin (např. pískovec, opuka) musí být provedena taková konstrukční opatření, která zamezí 
trvalému provlhání těchto materiálů. Opatření povrchu kamenné konstrukce bariérovým nátěrem není ve vět�ině 
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případů vhodné. Podle aktuální situace lze případně zvá�it pou�ití hydrofobizační penetrace, která sní�í 
nasákavost kamene a současně umo�ní migraci vodní páry.  

Cihly 

Pro přezdívání pohledových ploch zděných konstrukcí se smí pou�ít pouze cihly příslu�ného formátu minimální 
pevnostní značky 25, s mrazuvzdorností M 50 a objemovou hmotností minimálně 1.600 kg.m-3 a nasákavostí 
8 a� 10 % hmotnostních podle ČSN 72 2623.  

Pro výslednou kvalitu zdiva je v�ak kromě kvality cihel a zdicí malty velmi důle�ité i správné provedení, a to jak 
z hlediska správné skladby zdiva, tak �ířky lo�ných i styčných spár. Nesprávná vazba zdiva (průbě�né styčné 
spáry) mů�e ohrozit únosnost zdiva podstatně více ne� pou�ití více či méně kvalitních materiálů. Podobně 
s �ířkou lo�ných a styčných spár výrazně klesá únosnost zdiva. Je třeba si uvědomit, �e malta ve zdivu působí ve 
stavu tříosé napjatosti a její pevnost ve srovnání s pevnostmi stanovenými na kontrolních krychlích je a� 
několikanásobně vy��í. 

Malty pro zdění a spárování 

Malty pro zdění a spárování obecně musí splňovat po�adavky ČSN 72 2430. Je v�ak na projektantovi, aby pro 
specifické konstrukce nebo účel pou�ití předepsal takové fyzikálně mechanické vlastnosti zdicí malty, které jsou 
k danému účelu potřebné. Vzestup pevnosti zdicí malty v tlaku o 5 MPa se projeví ve výpočtové pevnosti zdiva 
nárůstem o 0,3 a� 0,5 MPa. Nejvy��í značka zdicí malty podle ČSN 72 2430 (zn. 150 - 15 MPa) je přitom 
standardně dosa�itelnou úrovní při pou�ití bě�né cementové malty míchané v hmotnostním poměru 1:4. 
Z hlediska dlouhodobé funkčnosti zdiva je pro zdicí maltu v exteriérových podmínkách podstatně důle�itěj�í její 
mrazuvzdornost, která by měla být standardně dokládána formou průkazních zkou�ek. 

V případě spárovací malty je nejpodstatněj�ím parametrem míra objemových změn (smr�tění spárovací malty). 
Vzhledem k tomu, �e smr�tění spárovací malty mů�e ohrozit kompaktnost zdiva jak z hlediska statického, tak 
i z hlediska jeho výsledné vodotěsnosti je nezbytné, aby zdicí malty, pou�ívané při sanaci náročněj�ích 
in�enýrských konstrukcí měly objemové změny men�í ne� 0,4 mm/m (u bě�né cementové malty se pohybují 
objemové změny obvykle v intervalu 1,5 a� 2,5 mm/m). Spárovací malty s potlačenými objemovými změnami 
musí obsahovat speciální organické, resp. anorganické přísady a lze je připravit pouze jako prefabrikované 
(pytlované). O jejich pou�ití by měl rozhodovat projektant v souladu s �ir�ími konstrukčními souvislostmi 
projektované sanace.  

Beton 

Po�adavky na kvalitu betonu a betonové směsi jsou uvedeny v kapitole 17 TKP. 

23.2.2 Adhezní můstky 

Adhezní můstek je materiálem, který je schopen zajistit zvý�enou soudr�nost s podkladem v náročněj�ích 
podmínkách. Pokud je to mo�né, je třeba se pou�ití adhezního můstku vyhýbat a zajistit soudr�nost správkové 
malty s podkladem kvalitní předúpravou podkladu. Pokud v�ak nelze s ohledem např. na provozní podmínky 
provádět předúpravu podkladu nebo v situaci, kdy podklad je velmi hutný, umo�ní adhezní můstek tyto 
problémy eliminovat. Adhezní můstek v�ak v �ádném případě není schopen zajistit plnohodnotnou funkci 
správkové malty na problematickém podkladu, tj. např. podkladu s nízkou pevností v tahu povrchových vrstev. 

Adhezní můstky mají různou materiálovou bázi. Rozli�ujeme tři základní typy: 

čistě cementové adhezní můstky, 

polymercementové adhezní můstky, 

čistě polymerní, převá�ně epoxidové adhezní můstky. 

Klasickým, čistě cementovým �adhezním můstkem� je tzv. cementový prostřik (�pric), který by se v�ak při 
sanaci in�enýrských objektů neměl pou�ívat, proto�e při jeho přípravě na stavbě nelze garantovat jeho výsledné 
vlastnosti. 

Nejtypičtěj�ím, nejčastěji pou�ívaným adhezním můstkem je cementopolymerní, obvykle dvouslo�ková 
suspenze, která se na předupravený a čistý povrch naná�í �tětcem, válečkováním nebo stříkáním. Základní 
podmínkou při aplikaci těchto adhezních můstků je, aby správková malta byla naná�ena do čerstvého 
(zavadlého) adhezního můstku. Pokud dojde k zatuhnutí, resp. zatvrdnutí adhezního můstku mů�e adhezní 
můstek působit spí�e jako separační vrstva. Jedním z významných parametrů adhezního cementopolymerního 
adhezního můstku je tzv. otevřená doba, tj. časový úsek, během kterého je nezbytné aplikovat správkovou maltu. 
Tato otevřená doba se výrazně mění v závislosti na teplotě. 
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Cementopolymerní adhezní můstky mají vět�inou dlouhou dobu zrání, která souvisí s pomalej�ím síťováním 
pou�ité polymerní disperze. Konečných pevností dosahuje cementopolymerní adhezní můstek obvykle 
v intervalu 28 a� 60 dnů. V případě, �e je sanační souvrství zkou�eno v men�ím stáří, je třeba tuto skutečnost při 
interpretaci získaných výsledků zohlednit. 

Cementopolymerní adhezní můstky jsou aplikačně poměrně náročné, (je třeba v�dy naná�et jen na takový úsek, 
který mů�e být vzápětí reprofilován správkovou maltou). 

Čistě polymerové adhezní můstky obvykle na bázi epoxidové pryskyřice, jsou velmi spolehlivé a umo�ňují 
přikotvit správkové malty i k velmi problematickému podkladu. Provádí se tak, �e na suchý, nečistot zbavený 
podklad se válečkováním nanese dvouslo�ková epoxidová pryskyřice a vzápětí se na takto o�etřený podklad 
aplikuje monofrakční suchý křemičitý písek se zrnitostí 1 a� 4 mm. Epoxidová pryskyřice se díky svým 
penetračním schopnostem, případně díky pou�ití penetrace velmi dobře zakotví do podkladního betonu 
(u vodorovných podkladů je schopna proniknout do hloubek 3 a� 5 mm) a současně zrna suchého písku se 
spolehlivě zakotví do epoxidové vrstvy. Tento adhezní můstek mů�e být připraven ve vět�ím předstihu 
a dodatečně lze na něj naná�et správkovou maltu. Díky mechanickému zakotvení správkové malty do zrn písku 
se tak dosáhne vynikajícího zakotvení správkové malty do podkladu. Zkou�ky soudr�nosti správkové malty 
v těchto případech jsou v�dy obvykle vy��í ne� tahová pevnost podkladního betonu resp. tahové pevnosti 
správkové malty.  

Adhezní můstky se obvykle současně vyu�ívají i jako antikorozní ochrana výztu�e. K tomuto účelu lze pou�ít 
vhodné cementopolymerní i čistě polymerní � epoxidové adhezní můstky. Předpokladem jejich účinnosti jako 
ochrany výztu�e je dokonalé oči�tění korodující výztu�e a celoplo�ná aplikace. 

23.2.3 Správkové malty 

Správkové malty musí splňovat předev�ím tyto po�adavky: 

vysokou soudr�nost s podkladem, 

mrazuvzdornost minimálně na úrovni T 100, případně vět�í podle konkrétních podmínek 
expozice, 

omezený vznik smr�ťovacích trhlin, 

minimální objemové změny v důsledku změn vlhkosti a teploty, 

dobrou vodotěsnost resp. malou nasákavost, 

co nejni��í modul pru�nosti, který by měl být ni��í ne� modul pru�nosti podkladního betonu, 

pevnost v tlaku, resp. v tahu za ohybu na shodné nebo mírně vy��í úrovni ne� podkladní beton, 

zvý�enou odolnost vůči agresivním médiím podle konkrétních podmínek expozice. 

Po�adované základní parametry správkových hmot jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 23-1 Po�adované základní parametry správkových hmot 

Průkazní zkoušky Kontrolní zkoušky 
Parametr 

Požadovaná hodnota Požadovaná hodnota 

Pevnost v tlaku > 25 MPa < 50 MPa > 25 MPa < 50 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu > 5,5 MPa > 5,5 MPa 

(Soudržnost s podkladem 
(bez adhezního můstku) 

> 1,7 MPa 
jednotl. > 1,5 MPa 

> 1,1 MPa 
jednotl. ≥ 0,8 MPa 

Smršťování < 0,5 � - 

Sklon k tvorbě trhlin 1 trhlina �ířky do 0,1 mm 1 trhlina �ířky do 0,1 mm 

Mrazuvzdornost T 100 - 

Koeficient teplotní 
roztažnosti < 14 x 10-6 - 

Statický modul pružnosti < 30 GPa - 
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Správkové malty se pou�ívají výhradně prefabrikované, a to jednoslo�kové nebo dvouslo�kové. Obecné 
po�adavky na správkové hmoty i jejich zkou�ení jsou obsa�eny v ČSN EN 1504. 

Nejpodstatněj�ími po�adavky na správkové malty je jejich optimální přídr�nost k podkladnímu betonu a absence 
smr�ťovacích trhlin. Aby bylo dosa�eno optimálního výsledku v tomto směru, je třeba pou�ít nejen vhodnou 
správkovou maltu, ale také ji správně aplikovat a přiměřeným způsobem o�etřovat. I velmi dobrá správková 
malta, pou�itá nevhodně a neo�etřovaná nezajistí dosa�ení po�adovaného výsledku. 

Prioritně se volí pou�ití správkových malt cementopolymerních vzhledem k jejich vysoké alkalitě, která 
zaji�ťuje pasivaci odhalené výztu�e a částečně je schopna i repasivovat povrchové i zkarbonatované vrstvy. Čistě 
polymerní, např. epoxidové správkové hmoty jsou pou�ívány pro reprofilace jen výjimečně. U�ívány jsou spí�e 
jako zálivkové či konstrukční výplňové materiály. Jejich předností je vysoká přídr�nost k podkladu, dobré 
mechanické vlastnosti. Nevýhodou pak vysoký koeficient teplotní rozta�nosti, výrazná závislost materiálových 
vlastností na teplotě, vytvoření absolutní parozábrany na povrchu prvku a nevyhovující alkalita z hlediska 
pasivace výztu�e. 

23.2.4 Povrchové ochranné systémy 

Povrchové ochranné systémy vytvářejí na povrchu sanované konstrukce doplňující bariéru proti průniku 
ne�ádoucích médií zejména k ocelové výztu�i. Jedná se předev�ím o průnik oxidu uhličitého a vody, mů�e se 
v�ak jednat i o celé spektrum dal�ích agresivních médií podle konkrétní expozice �elezobetonového prvku. 
Současně povrchové ochranné systémy barevně sjednocují povrch lokálně opravované betonové konstrukce 
a zlep�ují její celkový vzhled. 

Vzhledem k omezené �ivotnosti povrchových ochranných systémů (5 a� 10 let), nelze je pova�ovat za 
plnohodnotnou náhradu dostatečně tlusté krycí vrstvy betonu nebo správkové hmoty nad výztu�í. Pro výběr 
povrchového ochranného systému jsou rozhodující tato kritéria: 

po�adovaná hodnota difúzního odporu vůči vodní páře a oxidu uhličitému, 

odolnost vůči specifickým agresivním médiím, např. posypovým solím, 

přídr�nost k podkladu, 

po�adavky na vodotěsnost, 

po�adavky na překlenutí stabilních nebo pohyblivých trhlin, 

po�adavky na vzhled, barevnost a strukturu povrchu. 

Povrchové ochranné systémy rozdělujeme na - impregnace,  

 - nátěry. 
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Tab. 23-2 Po�adované parametry ochranných bariérových nátěrů 

Průkazní zkouška Kontrolní zkouška 
Parametr Typ nátěru 

Požadovaná hodnota Požadovaná hodnota 

Přídržnost s podkladem 
parotěsný  
propustný 

1,2 MPa 
0,8 MPa 

0,8 MPa 
0,6 MPa 

Tloušťka tenkovrstvých nátěrů 
parotěsný 
propustný 

200 - 300 µm 
100 - 200 µm 

1) 

Ekvivalentní difúzní tloušťka 
rD, H2O 

parotěsný 
paropropustný 

> 10 m 
< 4 m, lépe < 3 m 

- 

Difúzní ekvivalent tloušťky 
vzduchové vrstvy SD, CO2 

parotěsný 
paropropustný 

> 50 m 
> 50 m 

- 

Vodotěsnost V 30 
parotěsný 

paropropustný 
0,0 1 . m2 

< 2.0 l.m2 
0,0 1 . m2 

< 2.0 l.m2 

Schopnosti překlenovat trhliny 
parotěsný 

paropropustný 
2) - 

Odolnost vůči agresivním 
vlivům 

parotěsný 
paropropustný 

2) 3) - 

Odolnost UV záření 
parotěsný 

paropropustný 
odolný UV záření 
odolný UV záření 

- 

Odolnost vysokým teplotám 
parotěsný 

paropropustný 60 °C 4) - 

Mrazuvzdornost 
parotěsný 

paropropustný 
50 cyklů 
50 cyklů - 

Vysvětlivky: 1) podle technologického předpisu sanace, event. dle specifikace výrobce, 

  2) po�adavky se řídí zvlá�tními předpisy, 

  3) po�adavky na typ a rozsah zkou�ek předepisuje technologický předpis sanace. 

  4) není-li stanoveno jinak.  

 

Impregnace je obvykle nízkoviskózní vodný nebo ředidlový roztok, mající schopnost pronikat strukturou pórů 
pod povrch prvku. Tento průnik je v�ak v�dy omezen hloubkou maximálně několika mm. Spotřeba impregnace 
se i u vícenásobné aplikace pohybuje maximálně do 200 g/m2. Obvykle se jedná o transparentní bezpigmentové 
materiály, které nevytvářejí na povrchu prvku vrstvu s měřitelnou tlou�ťkou. 

S ohledem na jejich charakter a spotřebu nedojde k úplnému uzavření pórového systému. Tato úprava obvykle 
zmen�uje průnik tekutých médií betonem, zpevní povrch a neeliminuje přirozenou difúzi vodní páry prvkem. 

Speciálním typem jsou hydrofobní impregnace, které se vsáknou do o�etřovaného materiálu a brání netlakové, 
obvykle srá�kové vodě ve vnikání do povrchových vrstev konstrukce. Jedná se opět o materiály jak na vodní, tak 
rozpou�tědlové bázi. Předností impregnace je, �e nemohou být mechanicky poru�eny nebo abradovány. Jejich 
dlouhodobá účinnost je tedy obvykle vy��í ne� u standardních povrchových nátěrů. 

Nátěry se provádí naná�ením filmotvorného materiálu na podklad. Formulovány jsou na základě různých 
materiálových bází převá�ně organického původu. Nátěry kromě pojivové fáze a jemných plniv obsahují celou 
řadu dal�ích přísad, které ovlivňují jak jejich zpracovatelnost, tak výsledné vlastnosti. 

Nátěry se pou�ívají jak k barevnému sjednocení vzhledu konstrukce, tak k vytvoření doplňkové ochranné 
bariéry, která má zamezit průniku ne�ádoucích kapalných nebo plynných slo�ek pod povrch konstrukce. 
Obvykle nátěrový systém brání předev�ím průniku vody, případně oxidu uhličitého do krycích vrstev 
�elezobetonové konstrukce. Současně by nátěrový systém měl co nejméně omezovat difúzi vodní páry.  

Nátěry dělíme na tenkovrstvé a tlustovrstvé. 
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Tenkovrstvý nátěr má obvykle tlou�ťku od 0,1 a� 0,3 mm při spotřebě 200 a� 400 g/m2. I tenkovrstvý nátěr se 
provádí obvykle ve dvou vrstvách. Obecně u v�ech nátěrových systémů platí, �e pro jeho výsledné vlastnosti je 
lep�í aplikovat více tenčích vrstev ne� se sna�it v jednom pracovním kroku nanést vět�í mno�ství materiálu. 

Tlustovrstvý nátěr má tlou�ťku obvykle od 0,3 do 1 mm. Tyto nátěrové systémy mají s ohledem na tlou�ťku lep�í 
bariérové vlastnosti. Po�adované parametry povrchových ochranných systémů jsou uvedeny v tabulce č. 23-2.  

Součástí projektu sanace by v�dy mělo být stanovení po�adované tlou�ťky nátěrového systému a po�adavek na 
následnou kontrolu této tlou�ťky spolu s přídr�ností k podkladu, případně vodotěsností. Ostatní parametry se 
obvykle zji�ťují v rámci průkazních zkou�ek. 

23.2.5 Injektá�ní hmoty 

Injektá�ní hmoty jsou pou�ívány pro vyplňování trhlin, pracovních spár a dutin v betonových resp. zděných 
konstrukcích s cílem obnovit jejich statické spolupůsobení nebo zabránit průniku vody či jiné kapaliny 
konstrukčním prvkem. Proto také rozdělujeme injektá�e na tzv. silové a těsnicí. 

Injektá�ní hmoty volíme na základě celého spektra dílčích jak technologických, tak výsledných fyzikálně 
mechanických vlastností. Injektá�ní hmota musí mít přiměřenou viskozitu, aby byla schopna pronikat trhlinami 
či pracovními spárami a potřebnou dobu zpracovatelnosti (tzv. otevřenou dobu). Po zatuhnutí pak by měla mít 
dobrou adhezi k injektovanému konstrukčnímu materiálu, přiměřenou pru�nost a pevnost minimálně na úrovni 
injektovaného materiálu. Vlastnosti injektá�ních hmot se dokládají průkazními zkou�kami. Injektá�ní hmoty 
obvykle členíme na: 

epoxidové, 

polyuretanové, 

cementové (mikrocementové). 

Injektá�ní hmoty představují specifickou oblast sanačních materiálů a jejich u�ití je v�dy třeba konzultovat se 
specialistou nebo specializovanou firmou, která bude injektá�e provádět. 

23.2.6 Nové materiály 

Na trhu se objevuje celé spektrum materiálů se speciálními vlastnostmi, určenými ke specifickým účelům. Pouze 
jako příklad lze uvést rozpínavé malty, materiály pro krystalizační dotěsňování betonu, bobtnavé materiály pro 
dotěsňování pracovních spár, materiály se specifickou elektrickou vodivostí či nevodivostí, materiály se 
zvý�enou odolností vůči zvý�eným teplotám, materiály s mimořádně rychlým nárůstem počátečních pevností, 
materiály se zvý�enou korozní odolností atd. 

O pou�ití těchto materiálů rozhoduje projektant na základě informací v Technických listech těchto materiálů, 
dolo�ených průkazními zkou�kami a prokazatelnými referencemi. Zvlá�ť pečlivě musí být u těchto materiálů 
prověřována jejich trvanlivost resp. dlouhodobá stabilita vlastností. 

Dodavatel je při pou�ití speciálních materiálů povinen seznámit své pracovníky s jejich vlastnostmi a správným 
postupem zpracování a aplikace. Ve zvlá�tních případech si projektant resp. investor mů�e vymínit, aby 
pracovníci dodavatele byli speciálně pro�koleni výrobcem či dodavatelem speciálního materiálu, případně aby 
zástupce dodavatele speciálního materiálu byl přítomen zhotovení referenčních ploch či samotné aplikace. 

Krystalizační prostředky pro obnovení vodotěsnosti betonu 

Pou�ití speciálních materiálů je třeba pečlivě dokumentovat ve stavebním deníku. Technické listy těchto 
materiálů, provedená �kolení personálu i výsledky kontrolních zkou�ek je třeba archivovat jako součást 
dokumentace skutečného provedení, případně dal�í stavebně technické dokumentace. Pou�ití speciálních 
materiálů při sanacích betonových a �elezobetonových konstrukcí a zděných konstrukcí je zcela přirozeným 
jevem, který je důsledkem průbě�ných technických inovací ve stavebnictví, jejich� cílem i výsledkem je zvý�ení 
u�itných vlastností sanačního zásahu i jeho dlouhodobé funkčnosti.  

Jedním z nových materiálů, pou�ívaných pro sanaci, av�ak výhradně betonových konstrukcí, jsou 
tzv. krystalické, krystalizační či krystalizačně těsnicí materiály, které obsahují speciální přísady, které vytvářejí 
společně s vápenatými a hlinitými kationty krystalické komplexy, schopné utěsňovat pórový systém betonu.  

Pokud jsou tyto látky naneseny na povrch vlhkého betonu, jejich účinné slo�ky reagují s přítomným hydroxidem 
vápenatým s dal�ími slo�kami obsa�enými v cementu nebo s jeho nehydratovanými či částečně hydratovanými 
slo�kami. Vznikající krystalické komplexy mají podobu husté sítě nerozpustných vláknitých krystalů, které 
prorůstají i do pórů, trhlin či dutin materiálu a� do hloubky 500 mm. �íří se rovně� proti hydrostatickému tlaku 
vody a uvádí se rychlost jejich průniku cca 2 mm za týden. Vzniklé krystaly se stávají integrální součástí 
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cementového pojiva a umo�ňují zcela eliminovat plo�né či lokální průsaky vody v betonových konstrukcích, 
ať ji� nezhutněnými oblastmi, pracovními spárami či trhlinami. Aplikace těchto krystalizačních materiálů 
vy�aduje, aby beton, resp. jeho povrch byl vlhký. V případě nedostatku vody se růst krystalů zastaví, av�ak po 
opětovném zvlhnutí betonu jejich růst pokračuje. Prostředky jsou pou�itelné jak pro sanaci průsaků v zatvrdlém 
betonu, tak i jako přísada do betonu čerstvého. Krystalizační prostředky výrazně zvy�ují vodotěsnost betonu, ale 
jsou schopny dotěsnit beton i vůči průniku ropných látek (benzín, nafta, oleje apod.). Krystalické novotvary 
odolávají i trvale prostředí s hodnotami pH v �irokém rozmezí od pH 3 do pH 12, co� umo�ňuje chránit beton 
před účinky �irokého spektra agresivních látek.  

Jakmile jsou aktivní látky těsnicího krystalizačního prostředku přítomny v pórech, je mo�né povrchovou 
stěrkovou vrstvu odstranit, tak�e těsnicí účinek nemá povrchová stěrka, ale výhradně síť krystalů, která postupně 
vzniká uvnitř pórézního systému betonu.  

Účinnost krystalizačních prostředků nelze ověřit bě�nými zkou�kami vodotěsnosti např. podle ČSN 73 1321. Je 
třeba stanovit tzv. koeficient filtrace, který přesně charakterizuje schopnost pórézního systému testované hmoty 
blokovat průnik kapaliny. Velmi jednodu�e lze také prokázat účinnost krystalizačního dotěsnění betonu 
zkou�kami povrchové nasákavosti, av�ak nikoliv s pou�itím vody, ale benzínu (viz příloha 3). Krystalizační 
prostředky nabízejí nejen mo�nost sanace průsaků u star�ích betonových konstrukcí, ale i principiálně nový 
přístup k návrhu vodotěsných konstrukcí bez rubových izolací (tzv. bílé vany).  

23.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

Provádění technologických operací při sanaci in�enýrských objektů musí být prováděno standardizovaným 
způsobem, který odpovídá cílům sanačního zásahu. Po�adavky na rozsah a podrobnost technologických předpisů 
musí obsahovat projekt sanace. U rozsahem malých a technologicky jednoduchých sanačních akcí lze vycházet 
u jednotlivých technologických operací z popisu a parametrů uváděných v těchto Technických podmínkách. 
U rozsáhlej�ích sanačních akcí a náročněj�ích technologických postupech zpracuje technologický předpis 
vybraný zhotovitel a odsouhlasí ho projektant a objednatel.  

Technologický předpis musí obsahovat: 

soupis a popis jednotlivých pracovních operací, 

soupis pou�itých výrobků a hmot nezbytných pro realizaci technologické operace, 

soupis strojů a zařízení nezbytných pro realizaci technologické operace, 

způsob a rozsah kontroly technologického postupu. 

23.3.1 Sanace betonových konstrukcí  

Ve�keré technologické postupy jsou pouze prostředky řady variantních sanačních strategií.  

Obecně lze strategie tohoto typu rozdělit do tří oblastí:  

strategie zaměřené na předúpravu betonu a výztu�e, 

strategie zaměřené na ochranu a opravy výztu�e, 

strategie zaměřené na ochranu a opravy betonu. 

Ka�dé z těchto strategií lze přiřadit několik technologických postupů, kterými lze dosáhnout podobného efektu. 
Je v�dy na projektantovi, resp. zhotoviteli, aby navrhl resp. pou�il takové technologické postupy, které v dané 
situaci pro danou konstrukci vedou k optimálnímu naplnění strategických cílů opravy. 

23.3.1.1 Předúprava betonu  

Pojmem předúprava betonu a výztu�e se rozumí předev�ím odstranění nesoudr�ných a neúnosných partií betonu, 
případně povrchových partií betonu, které jsou kontaminovány ne�ádoucími látkami, resp. odstranění korozních 
zplodin z výztu�e. Cílem předúpravy betonu je tzv. "otevřít" strukturu betonu, tj. odhalit strukturu tak, aby 
mohlo dojít k dobrému zakotvení reprofilačních vrstev. "Otevření" povrchu betonu se nejsnáze identifikuje tak, 
�e jsou vizuálně patrná na povrchu zrna drobného i hrubého kameniva včetně vět�ích vzduchových pórů. 
Současně odhalený podklad musí být dostatečně únosný, co� je obvykle charakterizováno odtrhovými 
zkou�kami, a to pevností v tahu povrchových vrstev na úrovni 1,5 MPa. 

Rozsah a intenzitu předúpravy betonu i (výztu�e) je třeba v�dy pečlivě předepsat v projektu tak, aby nedo�lo 
např. ke zbytečnému odstraňování (bourání) povrchových vrstev, které by nebylo účelné a pouze by zvy�ovalo 
spotřebu správkových materiálů.  
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Tab. 23-3 Přehled zásad a metod předúpravy betonu a frekvence jejich pou�ití 

Frekvence použití 
 

Zásada a její 
definice 

Typ metody 
Časté 

Méně 
časté 

Rozru�ování pomocí technologie VVP  x 

Rozru�ování betonu pomocí expanzních směsí x  
Hrubé 

rozrušení a 
destrukce 

hmoty betonu Rozru�ování betonu pomocí bouracích kladiv, klínů a 
hydraulických kle�tí 

x  

Rozru�ování mechanické (lehká bourací kladiva) x  

Řezání diamantovými nástroji x  

Rozru�ování betonu rotačními nástroji (brou�ení) x  

Pneumatické pemrlování jehlovými pistolemi x  

Tryskání abrazivem (pískování) x  

Brokování x  

Termický ohřev  x 

Beton  Jemné 
rozrušení a 
destrukce 

hmoty betonu 

 

 

Tryskání a řezání pomocí technologie VVP x  

VVP - vysokotlaký vodní paprsek 

Mechanické odstraňování povrchových vrstev 

K tomuto účelu se pou�ívá lehkých elektrických nebo lehkých pneumatických kladiv s hmotností max. do 4 kg. 
Nevýhodou tohoto postupu je, �e je tzv. "nevýběrový" a je tedy kromě nesoudr�ného často odbouráván i kvalitní 
beton. Zvlá�tě při necitlivé aplikaci mů�e vyvolat dodatečné po�kození konstrukce nebo vést k zbytečnému 
nárůstu spotřeby správkových malt. Současně v�ak aplikace tohoto postupu je prakticky nezbytná u v�ech 
�elezobetonových konstrukcí. Mechanické bourání se musí prioritně zaměřit na beton podél prutů korodující 
výztu�e. Odbourání v těchto oblastech by mělo být pokud mo�no provedeno tak, aby byl odhalen nejen čelní 
plá�ť výztu�ného prutu, ale i jeho zadní strana.  

Vysokotlaký vodní paprsek 

Vysokotlaký vodní paprsek je jednou z nejčastěji pou�ívaných technologií pro předúpravu betonu. Jeho 
předností je tzv. "výběrovost", tj. �e odstraňuje prioritně zdegradovaný beton, naopak beton "zdravý" ponechává. 
Pro správné nasazení vysokotlakého vodního paprsku je důle�ité pou�ití vhodné aparatury, její� pracovní tlak 
i výkon (spotřeba vody v l/min) je přiměřený pou�itému účelu. Samotný údaj o tlaku vodního paprsku není 
rozhodujícím parametrem pro posouzení jeho účinnosti. V �ádném případě v�ak za vysokotlaký vodní paprsek 
nelze vydávat aparatury s pracovním tlakem do 300 barů.  

Pro plo�né odstraňování zdegradovaného betonu je třeba pou�ívat tzv. rotační trysky, bodové trysky pouze pro 
či�tění betonu podél prutů korodující výztu�e. Vysokotlaký vodní paprsek se standardně také pou�ívá 
i k účinnému omytí předupraveného podkladu a jeho zbavení jemných prachových částic např. po mechanické 
předúpravě nebo pískování.  

Pískování 

Tradiční technologický postup, spočívající v atakování povrchu betonu abrazivem vná�eným proudem 
stlačeného vzduchu. Tímto abrazivem bývá předev�ím křemičitý písek ale i dal�í speciální materiály jako např. 
upravená vysokopecní struska. Nevýhodou tradičního pískování je vysoká pra�nost. Proto se vyvinuly 
technologické varianty tzv. mokrého pískování, kdy abrazivo je zvlhčeno, čím� je sní�ena pra�nost tohoto 
procesu. Při jeho pou�ití je třeba dbát na plnění bezpečnostních i hygienických norem. Po provedeném pískování 
je třeba v�dy povrch omýt vysokotlakým vodním paprskem. 

Brokování 

Technologický postup, při něm� ve speciální aparatuře jsou proti povrchu betonového prvku vrhány ocelové 
broky, odsáván vznikající prach a v uzavřeném cyklu broky opět vrhány proti povrchu. S ohledem na aparaturní 
náročnost se brokování pou�ívá předev�ím při předúpravě betonových podlah. Jen výjimečně je pou�íváno pro 
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předúpravu svislých stěn. Účinně ho lze aplikovat pouze u plochých velkoplo�ných konstrukcí. Předností 
brokování je, �e je schopno odstraňovat z povrchu betonového prvku i tlust�í a hou�evnaté nátěrové systémy.  

Pneumatické pemrlování 

Jedná se o pou�ití tzv. pneumatických jehlových pistolí, které byly v minulosti pou�ívány např. pro či�tění krust 
v kotlích. Ocelové jehly jsou v tomto případě vrhány proti přeupravovanému povrchu, který je tak intenzivně, 
av�ak relativně citlivě naru�ován. Technologický postup je vhodný i pro odstraňování star�ích hou�evnatých 
nátěrových systémů. 
Frézování, brou�ení 

Technologické postupy závislé na speciálním aparaturním vybavení vhodné pro povrchovou předúpravu 
plochých, převá�ně vodorovných konstrukcí. Tento technologický postup je předev�ím pou�íván k předúpravě 
betonových podlah. Pouze se značným rizikem ho lze pou�ití při předúpravě vyztu�eného betonu. Jakýkoliv 
vyčnívající prut výztu�e mů�e frézovací prvek resp. brusný kotouč zničit. 
Termický ohřev 

Technologický postup spočívá v �okovém ohřevu povrchových vrstev plynovými hořáky. V důsledku rozdílné 
rozta�nosti zrn hrubého kameniva a cementového tmele dochází k jejich naru�ení, tak�e povrchové vrstvy se pak 
následně mechanicky snadno odstraní. Tento postup se v současné době pou�ívá pouze k odstraňování, resp. 
naru�ování star�ích hou�evnatých nátěrových systémů. K přímému odstraňování povrchových vrstev betonu se 
nepou�ívá, a to jak z hlediska po�árních tak i hygienických rizik. 

Chemická preparace povrchu 

Velmi účinně lze předupravit povrch betonu v tenké vrstvě a otevřít jeho strukturu aplikací např. zředěné 
kyseliny solné. Pěti a� desetiprocentní roztok kyseliny se aplikuje na povrch nástřikem, �tětcem či válečkováním 
a nechá se působit cca 60 minut. Následně se povrch omyje neutralizačním roztokem a důkladně omyje. 
Odhalená struktura jemných i hrubých zrn kameniva umo�ňuje velmi dobře zakotvit povrchové vrstvy. Postup je 
v exteriéru obtí�ně akceptovatelný z hlediska ekologických po�adavků a jeho rizikem jsou i bezpečnostní 
hlediska. Pou�ít by ho bylo mo�né pouze v striktně kontrolovaných podmínkách s dobře pro�koleným 
personálem, a to např. pro předúpravu prefabrikátů apod. V současnosti se tento postup prakticky nepou�ívá.  

23.3.1.2 Předúprava výztu�e 

Při po�adavcích na předúpravu výztu�e je třeba vzít v úvahu, �e z elektrochemického hlediska by bylo v�dy 
teoreticky nezbytné, aby výztu� v celém rozsahu měla stejnou kvalitu povrchu. Pouze lokální oči�tění některých 
partií mů�e průběh elektrochemické koroze spí�e zrychlovat. Vzhledem k tomu, �e ve vět�ině případů není 
z technických i finančních důvodů mo�né odhalit v konstrukci ve�kerou, byť i slabě korodující výztu�, je 
důkladné oči�tění výztu�e důle�itým, av�ak nikoliv zásadním po�adavkem. 

V případě výztu�e lze hovořit o dvou rovinách předúpravy, a to jednak odstranění nesoudr�ných korozních 
zplodin, kdy na výztu�i zůstává jemný korozní povlak nebo oči�tění výztu�e do tzv. stříbřitého lesku na stupeň 
Sa 2 1/2. V řadě případů celoplo�ná předúprava do úrovně stříbřitého lesku není mo�ná.  

Odkrytá betonářská výztu� musí být co nejdůkladněji v mezích daných mo�ností a po�adavků projektu oči�těna 
od korozních produktů a ihned o�etřena vhodným antikorozním nátěrem. Po provedené předúpravě výztu�e by 
v �ádném případě neměly být ponechány na povrchu nesoudr�né korozní zplodiny.  

Odkrytá předpínací výztu� musí být o�etřena výhradně postupem stanoveným pro konkrétní případ 
specializovaným projektantem a technologie a systém protikorozní ochrany předpínací výztu�e musí být 
odsouhlasený korozním specialistou. Předpínací výztu� je z korozního hlediska mimořádně citlivá a jakékoliv 
nekompetentní zásahy, podnikané byť v dobré víře, by mohly její korozní stav pouze zhor�it.  

Pro předúpravu výztu�e se pou�ívají prakticky shodné postupy jako pro předúpravu betonu, a to: 

či�tění pomocí technologie vysokotlakého vodního paprsku obvykle s přidáním abraziva,  

či�tění pískováním, tedy aplikací abraziva stlačeným vzduchem, 

pneumatické pemrlování, 

kartáčování mechanickými drátěnými kartáči. 
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Tab. 23-4 Přehled zásad a metod předúpravy výztu�e a frekvence jejich pou�ití 

Frekvence použití 
 

Zásada a 
její definice 

Typ metody 
Časté 

Méně 
časté 

Či�tění stlačeným vzduchem s abrazivem (např. pískování)  x 
Či�tění pomocí technologie vysokotlakého vodního paprsku s 
přidáním abraziva 

x  

Pneumatické pemrlování jehlovými pistolemi x  
Výztuž Čištění 

výztuže  

Kartáčování mechanickým drátěným kartáčem x  

 

23.3.1.3  Sanace výztu�e 

Koroze výztu�e mů�e být způsobena:  

rozběhem elektrochemické koroze výztu�e v důsledku ztráty alkality krycí betonové vrstvy, 

rozběhem elektrochemické koroze v důsledku kontaminace okolí výztu�e chloridovými ionty, 

přímým po�kozením výztu�e korozními činidly (např. kyselinami, louhy), které je typické 
předev�ím pro chemický průmysl, 

 elektrickými bludnými proudy indukovanými ve výztu�i z okolních elektrických vedení. 

Uvedeným korozním mechanismům lze čelit těmito strategiemi:  

ochranou nebo obnovením pasivace výztu�e, 

zvý�ením elektrického odporu krycích vrstev betonu (sní�ením jejich vlhkosti), 

úpravou katodické oblasti, 

úpravou anodické oblasti, 

katodickou ochranou výztu�e. 

 

Ochrana nebo obnovení pasivace 

Výztu� je standardně pasivována vysokou alkalitou mladého betonu, která se pohybuje na úrovni pH 12,5 a� 
13,0. V důsledku karbonatace, tj. reakce oxidu uhličitého s hydroxidem vápenatým v betonu dochází 
k postupnému sni�ování alkality povrchových vrstev. V okam�iku, kdy alkalita klesne pod úroveň 9,6 dochází 
ke ztrátě pasivace a je vytvořena jedna z podmínek pro rozběh elektrochemické koroze. Cílem této strategie je 
tedy, aby krycí vrstvy betonu měly co největ�í tlou�ťku (přirozený proces karbonatace pak trvá mnohem déle) 
a aby náhradou staré, ji� zkarbonatované, případně jinak kontaminované krycí vrstvy za novou, byla vysoká 
alkalita v okolí výztu�e opět obnovena. Neinvazivní přístupy počítají pak s realkalizací karbonatovaného betonu 
bez odstranění stávajících krycích vrstev, resp. s neinvazivním odstraněním chloridů s povrchových vrstev. 

Zvět�ení tlou�ťky krycí vrstvy výztu�e dodatečně nanesenou správkovou maltou nebo betonem 

Nově naná�ená vrstva správkové malty se obvykle dimenzuje v takové tlou�ťce, aby byla splněna současná 
kritéria na tlou�ťku krycích vrstev a aby rozhraní betonu se sní�enou alkalitou v důsledku karbonatace se 
přiblí�ilo k výztu�i po více ne� padesáti letech.  

Náhrada kontaminovaného nebo karbonatovaného betonu 

Současně s předchozím krokem se v rámci odstranění zkarbonatovaných či jinak kontaminovaných krycích 
vrstev betonu obnoví v důsledku aplikace nové správkové hmoty vysoká alkalita v okolí výztu�e, kterou je 
výztu� dlouhodobě pasivována. Reprofilace tedy zajistí v okolí výztu�e nejen opět vysokou alkalitu, ale 
současně umo�ní zvět�it tlou�ťku krycích vrstev, a tak oddálit vznik podmínek pro rozběh elektrochemické 
koroze výztu�e do vzdálené budoucnosti. 
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Tab. 23-5 Přehled zásad a metod ochrany a opravy výztu�e a frekvence jejich pou�ití 
(podle ČSN EN 1504-9) 

Frekvence použití 
Zásada 
č. Zásada a její definice Typ metody 

Časté 
Méně 
časté 

Zvět�ení tlou�ťky krycí vrstvy výztu�e 
dodatečně nanesenou správkovou maltou nebo 
betonem 

x  

Náhrada kontaminovaného nebo 
karbonatovaného betonu  

x  

Elektrochemická realkalizace karbonatovaného 
betou  

 x 

Realkalizace karbonatovaného betonu difúzí  x 

1 
Ochrana nebo obnovení 

pasivace  

Elektrochemické odstranění chloridu  x 

2 
Zvýšení elektrického 

odporu  
Omezení obsahu vlhkosti povrchovou 
ochranou, nátěry nebo zakrytím 

x  

3 Úprava katodické oblasti  Omezení obsahu kyslíku (na katodě) 
impregnací nebo povrchovým povlakem 

 x 

4 Katodická ochrana Aplikace elektrického potenciálu  x 

Nátěry výztu�e látkami, obsahujícími aktivní 
pigmenty 

x  

Nátěry výztu�e bariérovými povlaky x  5 Úprava anodické oblasti 

Přidání inhibitorů x  

Elektrochemická realkalizace karbonatovaného betonu 

Vzhledem k tomu, �e kompletní mechanické odstraňování zkarbonatovaných krycích vrstev není v�dy technicky 
ani finančně mo�né, pou�ívá se metoda, kdy na povrch betonu se připevní roho� z vodivých vláken, která je 
nasycena vodným alkalickým roztokem. K roho�i na jedné straně a k oslabené výztu�i na straně druhé se 
připevní zdroj stejnosměrného proudu. Působením elektrického pole migrují ionty obsa�ené v alkalickém 
roztoku do zkarbonatovaného betonu ve směru od povrchu směrem k výztu�i a zvy�ují tak alkalitu betonu 
v jejím okolí. Metoda zatím byla pou�ita spí�e ojediněle, a to na vodorovném povrchu, např. mostovkách 
rekonstruovaných mostních objektů. 
Realkalizace karbonatovaného betonu difúzí 

Při tomto postupu se na povrch zkarbonatovaného betonu nanese alkalický roztok, který proniká směrem dovnitř 
difúzí vyvolanou gradientem koncentrací roztoku na povrchu a uvnitř konstrukce. Metoda je závislá na 
charakteru pórového systému betonu, který musí umo�ňovat dostatečně rychlou difúzi účinného roztoku krycími 
vrstvami nad výztu�í. Účinnost metody je závislá na dispozici sanovaných konstrukčních prvků, hutnosti krycích 
vrstev, jejich vlhkosti i tlou�ťce.  

Elektrochemické odstranění chloridů 

Elektrochemické odstranění chloridů je mo�né u krycích vrstev mezi výztu�í a povrchem, resp. v bezprostředním 
okolí výztu�e. Extrakce chloridů z okolí výztu�né oceli je zalo�ena na podobném elektrochemickém principu 
jako realkalizace. Rozdíl je pouze v tom, �e v tomto případě mů�e být pou�ita varianta s externí anodou i externí 
katodou, případně varianta, kdy katodou je sama výztu� a pouze anoda je externí. Transport iontů tímto 
elektrochemickým postupem je významně závislý na vlhkosti betonu, na materiálu anody, na volbě externího 
elektrolytu a na pou�ité proudové hustotě, pórové struktuře betonu, tlou�ťce krycí vrstvy a zejména na mno�ství 
chloridů, kterými je povrchová vrstva kontaminována. Elektrolytem mů�e být suspenze hydroxidu vápenatého 
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nebo bě�ná voda. Rizikem této metody mů�e být skutečnost, �e pokud jsou zdrojem chloridů posypové soli, tedy 
chlorid sodný, mohou uvolňované sodíkové ionty reagovat s reaktivním kamenivem a mů�e docházet k tzv. 
alkalické reakci, jejím� důsledkem je následná postupná degradace betonu. Na základě dostupných zku�eností se 
uvádí, �e v intervalu 10 a� 50 dnů mů�e být odstraněno 20 a� 50 % původně přítomných chloridových iontů. 
Zvý�ení odporu krycích vrstev betonu 

Koroze výztu�e je v převá�né vět�ině případů elektrochemický proces, pro jeho� vznik je nezbytná přítomnost 
elektrolytu, tj. pórového roztoku v betonu. Čím su��í je beton, tedy čím vy��í je odpor betonu, tedy ni��í jeho 
elektrická vodivost, tím men�í riziko vzniku elektrochemické koroze výztu�e existuje. Obecně platí, �e pro 
rozběh elektrochemické koroze výztu�e musí být splněny dvě podmínky: 

nízká alkalita betonu v okolí výztu�e (ni��í ne� 9,6), 

nízký odpor betonu (vysoká vlhkost betonu v okolí výztu�e). 

V případě, �e nejsme schopni v okolí výztu�e obnovit alkalitu, např. odstraněním starých krycích vrstev 
a nahrazením novou reprofilací, nebo nejsme schopni tyto oblasti neinvazivně realkalizovat, je dal�ím mo�ným 
opatřením provést takové zásahy, které sní�í vlhkost v povrchových vrstvách betonu. 

Sní�ení vlhkosti betonu sní�ením relativní vlhkosti okolního vzduchu 

Vlhkost v�ech stavebních materiálů je závislá na relativní vlhkosti okolního prostředí, resp. na kontaminaci 
prvky de�ťovými, případně sněhovými srá�kami. Pokud to situace umo�ňuje, lze dosáhnout velmi účinného 
sní�ení vlhkosti betonu např. zvý�enou intenzitou přirozeného či umělého větrání nebo umělým odvlhčováním 
vzduchu. Tato opatření jsou nejsnáze pou�itelná pouze v interiérových podmínkách. 

Sní�ení obsahu vlhkosti betonu zakrytím 

Omezení vstupu vlhkosti z de�ťových nebo sněhových srá�ek mů�eme velmi účinně zajistit zastře�ením nebo 
oplechováním prvku samozřejmě za předpokladu, �e jeho konfigurace toto opatření umo�ňuje realizovat. 
Podobnou variantou mů�e být oplá�tění povrchu �elezobetonového prvku tak, aby mezi vněj�ím plá�těm a jeho 
povrchem docházelo k dostatečně účinnému provětrávání. 

Sní�ení obsahu vlhkosti v povrchové vrstvě nátěry 

Bariérové vodotěsné nátěrové systémy jsou po jistou dobu schopny účinně bránit vstupu v kapalné formě i ve 
formě vodní páry do konstrukce. Při návrhu tohoto opatření je v�ak třeba vzít v úvahu, �e �ivotnost těchto nátěrů 
je omezená a z dlouhodobého hlediska by bylo nezbytné je tedy v pravidelných intervalech obměňovat. 

Ve�keré vý�e uvedené postupy musíme v�dy volit tak, aby byly realisticky zhodnoceny v�echny transportní 
cesty vlhkosti do prvku. Musí být zvá�ena i mo�nost kondenzace vzdu�né vlhkosti, průnik zemní vlhkosti do 
�elezobetonového prvku, případně průnik poru�eným odvodněním nebo dal�ími mechanismy. Ře�ení by mělo 
v�dy respektovat, aby z prvků vlhkost mohla přirozeným způsobem unikat. 

Úprava katodické oblasti 

Úprava katodické oblasti vy�aduje omezení přístupu kyslíku do v�ech potenciálních katodických oblastí a� do té 
míry, �e korozní články jsou utlumeny a korozi je zabráněno deaktivací katod. 

Tohoto cíle lze dosáhnout impregnací nebo povrchovým povlakem, který v�ak musí být zcela kompaktní 
a dlouhodobě účinný. 

Úprava anodické oblasti 

Vytvoření podmínek, za kterých potenciálně anodické oblasti výztu�e nejsou schopné zúčastnit se korozní 
reakce. 

Nátěry výztu�e látkami obsahujícími aktivní pigmenty 

Aktivní pigmenty mohou působit jako anodické inhibitory. Jedná se o chemická činidla, která brání vytváření 
anodických oblastí na výztu�i. Podobný účinek mů�e mít i vytvoření galvanické reakce tzv. obětovaného kovu 
(obětovaná anoda). 

Nátěry výztu�e bariérovými povlaky 

Izolace výztu�e od okolního betonu nátěrem, který je elektrickým izolantem, má zabránit tomu, aby se kationty 
kovu uvolňovaly z oceli, rovně� má zabránit ukládání příchozích aniontů v těchto místech. Metoda mů�e být 
účinná jedině pokud je ocel zcela čistá a povrchový nátěr celistvý. To znamená, �e prut výztu�e musí být 
kompletně zapouzdřen a povrchový povlak neporu�en. Metoda se nemů�e navrhovat, pokud není mo�né pokrýt 
celý obvod prutu výztu�e. K těmto účelům se pou�ívají předev�ím epoxidové nátěry. Postup je v�ak prakticky 
pou�itelný pouze u nové výztu�e, resp. výztu�e nově vkládané do prvku. Výztu� musí být předem naohýbaná, 
proto�e ohýbání povlakované výztu�e vede k lokálním poruchám povlaku. Povlakování odkryté výztu�e na 
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sanované výztu�i je prakticky neproveditelné. Povlakování funguje pouze za předpokladu, �e v�echny pruty 
v po�kozeném dílci jsou kompaktně pokryty. Pokud budou pota�eny jen částečně, elektrické proudy v souvislosti 
s elektrochemickou korozí se budou soustřeďovat v nechráněné výztu�i a budou zde vyvolávat korozní 
problémy. 

Aplikace inhibitorů do betonu impregnací nebo difúzí 

Inhibitory je mo�né naná�et ve formě povrchové úpravy nebo elektrochemickou cestou. Rovně� je mo�né 
přidávat do systému pro ochranu a opravy (do správkových malt a nátěrových systémů). Princip pou�ití tzv. 
migrujících inhibitorů spočívá v naná�ení roztoku na povrch sanované �elezobetonové konstrukce, který v sobě 
obsahuje inhibitory koroze rozpu�těné v polyalkoholech. Tyto látky mají mimořádnou schopnost penetrace 
a migrace k výztu�i. Účinnost tohoto opatření se odhaduje na tři a� pět let. 

Katodická ochrana výztu�e 

Katodová ochrana výztu�e vychází ze známých fyzikálních principů a je dlouhou dobu bě�ně pou�ívaná 
předev�ím při ochraně ocelových potrubních vedeních ulo�ených v zemi. Katodickou ochranou se zabývá 
ČSN EN 12 696 "Katodická ochrana oceli v betonu". Katodická ochrana se zvlá�ť pou�ívá tam, kde beton je 
kontaminován chloridy, případně tam, kde není ekonomické nebo vhodné odstranit beton, který je nenaru�ený, 
av�ak chloridy kontaminovaný. Pokud je toti� beton kontaminován chloridy, způsobí tyto chloridové ionty 
depasivaci, která vede ke korozi za předpokladu, �e současně má k výztu�i přístup kyslík. Depasivaci 
a následnou korozi doprovází pokles potenciálu oceli v betonu. Při jeho ni��ích záporných či dokonce kladných 
hodnotách prudce roste rychlost rozpu�tění �eleza a tedy dramaticky stoupá korozní rychlost. Naopak při 
potenciálu ni��ím (záporněj�ím) rychlost koroze klesá. 

Cílem katodické ochrany je posunout potenciál oceli v betonu do oblastí, kde vznik koroze nebo pokračování 
�íření ji� vzniklé koroze jsou natolik potlačeny, �e výskyt poruchy způsobené korozí je po dobu �ivotnosti 
konstrukce nepravděpodobný. 

U �elezobetonových konstrukcí se katodická ochrana realizuje polarizací výztu�e vněj�ím proudem. Za tímto 
účelem se na povrch upevňují, natírají nebo pod povrch zabetonovávají anody, které se v případě ochrany 
vlo�eným proudem připojují na kladný pól zdroje. Při pou�ití vlo�eného proudu je záporný pól zdroje připojen 
na ocelovou výztu�. Beton, resp. roztok v jeho pórech slou�í jako elektrolyt, umo�ňující průchod proudu a s ním 
spojený pohyb iontů. Změna potenciálu oceli v betonu se monitoruje pomocí referenčních elektrod, zapu�těných 
do betonu nebo umístěných na jeho povrchu. Tyto elektrody se spolu s vhodným přístrojovým vybavením 
a propojením s výztu�í pou�ívají ke sledování vývoje potenciálu oceli v betonu vůči referenčním elektrodám. 
Návrh i provedení katodické ochrany jsou náročné na teoretické znalosti, tak i technologické vybavení. 
Navrhovat, resp. realizovat ji mů�e pouze specializovaný odborník resp. firma. 

23.3.1.4  Sanace betonu 

Poru�ení betonu mů�e být vyvoláno celou řadou mechanismů, ať ji� fyzikálních, chemických či mechanických. 
Vět�inou se jedná o kombinaci účinků. Na beton, resp. jeho povrchové oblasti velmi negativně působí také 
korodující výztu�, a to tlaky, resp. tahy vyvolávané korozními zplodinami, které vznikají při elektrochemické 
korozi výztu�e. Tyto korozní zplodiny mají výrazně vět�í objem ne� původní kov (o několik set procent) 
a v důsledku toho u �elezobetonových konstrukcí s korodující výztu�í dochází k postupnému oddělování krycích 
vrstev. Naopak degradace povrchových vrstev betonu a trhliny v betonu významně ovlivňují stav výztu�e, resp. 
nebezpečí vzniku její elektrochemické koroze. Degradace a ztráta alkality povrchových vrstev vyvolává 
depasivaci výztu�e, průnik vlhkosti povrchovými vrstvami a trhlinami vytváří dostatek pórového roztoku, který 
funguje jako elektrolyt a opět elektrochemickou korozi urychluje. I kdy� formálně jsou technologické postupy 
pro opravy betonu a výztu�e pro přehlednost uvedeny samostatně je zřejmé, �e opravu betonu a výztu�e nelze 
vzájemně oddělovat. 

Nejčastěj�ími degradačními mechanismy jsou: 

mrazové namáhání betonu, 

namáhání betonu cyklickými změnami vlhkosti, 

chemická koroze betonu, 

koroze v důsledku působení mikrofauny a mikroflóry na beton, 

mechanické naru�ení nebo opotřebení betonu, 

působení vysokých teplot (po�ár), 

vznik technologických a statických trhlin. 
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Uvedeným korozním mechanismům lze čelit dále uvedenými strategiemi, ochranou betonu proti vnikání vody 
a agresivních látek do povrchových vrstev, obnovou betonu, zesílením konstrukce, injektá�í trhlin� 

 

Ochrana povrchu betonu proti vnikání vody a agresivních látek 

Beton je porézní stavební materiál, u kterého jsou v�echny korozní procesy vyvolány agresivními látkami 
v plynné nebo kapalné formě, které pronikají skrz kapilární systém pórů. Schopnost betonu odolávat účinkům 
okolního prostředí závisí v rozhodující míře na nepropustnosti povrchových vrstev betonu. Nejvýhodněj�í je 
proto hutný, málo propustný beton. V případě, �e se tak nestalo, nebo je tato ochrana s ohledem na agresivitu 
prostředí nepostačující, vy�aduje povrch betonu sekundární ochranu povrchovou úpravou.  

 

Povrchová úprava musí být trvanlivá v alkalickém prostředí betonu, odolná vůči klimatickým podmínkám a UV 
záření. V zásadě se rozli�ují dvě metody povrchové úpravy betonu: 

impregnace, při ní� impregnační materiál pronikne do povrchových vrstev betonu a nevytváří 
měřitelnou vrstvu na jeho povrchu, 

nátěr, kterým se vytvoří souvislý film na povrchu betonu. 

Při impregnaci na rozdíl od nátěrů je impregnační látka uvnitř betonu chráněna před přímými účinky ovzdu�í, 
mechanického po�kození a ultrafialového záření. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je �ivotnost impregnace 
vět�í ne� �ivotnost nátěrů.  

Nátěry vytvářejí na povrchu betonu různě tlusté vrstvy přibli�ně od 100 µm vý�e. Při posouzení funkčnosti 
nátěru se zohledňuje předev�ím bariérová účinnost a �ivotnost nátěru.  

Příprava i naná�ení povrchových ochranných systémů se provádí přesně podle pokynů výrobce, které jsou 
uvedeny v příslu�ných technologických předpisech nebo technických listech. Technologický předpis musí 
zejména obsahovat: 

charakterizaci po�adovaného podkladu pod nátěr, jak co do hutnosti, rovinnosti, tak vlhkosti, 

teplotní rozmezí, ve kterém lze nátěr aplikovat včetně minimální teploty podkladní vrstvy, 

informace o tzv. otevřené době, tj. časovém intervalu, ve kterém lze nátěr bez obtí�í aplikovat 
(v závislosti na vněj�í teplotě), 
informaci, zdali je mo�né nátěr dořeďovat, a to jakými rozpou�tědly, 

způsob naná�ení nátěru včetně po�adovaných pomůcek a jejich přesné charakterizace, 

informace o minimální tlou�ťce nátěrů, 
informace o maximální době jeho skladovatelnosti, 

informace o minimálních, resp. maximálních skladovacích teplotách. 

Nátěrové hmoty musí být dodávány na stavbu v originálním balení, označené datem výroby, případně číslem 
výrobní �ar�e. Dodavatel je povinen na vy�ádání objednatele skladovat prázdné obaly od nátěrů tak, aby bylo 
mo�né prokázat jejich skutečnou spotřebu. 

V případě vícevrstvých nátěrů nepigmentovaných penetrací nebo hydrofobizací mů�e zadavatel vy�adovat po 
předchozím odsouhlasení dodavatele nátěru na zhotoviteli částečné doplňkové pigmentování jednotlivých vrstev 
tak, aby bylo mo�né jednoduchým způsobem posoudit rovnoměrnost nanesení nátěru na určené plo�e resp. 
po�adovanou skladbu vrstev. Kontrola provádění povrchových ochranných vrstev musí být podrobena průbě�né 
a důkladné kontrole kvality prací. Pro výslednou kvalitu povrchového ochranného systému má zásadní význam 
pečlivost provedení a dodr�ení v�ech technologických po�adavků vy�adovaných v technologickém předpisu. 

U rozsáhlej�ích povrchových úprav, resp. u úprav se specifickými vlastnostmi se doporučuje na počátku prací 
provést referenční plochy za přítomnosti investora, projektanta, zhotovitele, případně dodavatele nátěru 
a následně jejich vzhledové i fyzikálně mechanické vlastnosti odsouhlasit. Referenční plochy mohou být také 
vyu�ity pro objektivní stanovení optimální měrné spotřeby nátěrového systému. Spotřebu nátěru toti� výrazně 
ovlivňuje hutnost podkladních vrstev, kterou nelze v předstihu zcela objektivně posoudit. Pro hodnocení 
nátěrového systému je v�dy rozhodující jeho tlou�ťka, uvedená v projektu sanace, nikoliv měrná spotřeba 
nátěrové hmoty. Je třeba upozornit, �e u savých betonových podkladů mů�e být výsledná tlou�ťka nátěrového 
systému i poloviční ve srovnání s hutným a nenasákavým podkladem! 
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Obnova betonu 

Obnova betonu mů�e být prováděna několika technologickými postupy: 

reprofilace maltovými vrstvami - naná�enými ručně, 
    - naná�enými strojně stříkáním, 

dobetonování   - pěchování, 

    - dobetonování plného průřezu, 

    - čerpání betonové směsi do bednění. 

 

 

Naná�ení reprofilační malty ručně 

Zpracování, naná�ení a o�etřování správkových hmot se provádí přesně podle pokynů výrobce, uvedených 
v příslu�ných technologických předpisech. S tímto technologickým předpisem musí být seznámeni v�ichni 
zodpovědní pracovníci zhotovitele a přiměřeným způsobem i staveni�tní personál, provádějící sanační práce.  

V technologickém předpisu musí být zejména uveden: 

postup přípravy (míchání) sanační správkové hmoty, 

délka míchání, 

tzv. otevřené časy pro zpracování správkové hmoty v závislosti na teplotě,  
vymezení, za jakých klimatických podmínek nelze se správkovou hmotou pracovat, 

nejni��í přípustná teplota vzduchu a podkladního betonu (obvykle se nepřipou�tí, aby teplota 
vzduchu a podkladu klesla pod +5 °C), 

po�adavky na kvalitu podkladního betonu a jeho vlhkost, 

po�adavky na o�etřování správkové hmoty (délka o�etření závisí na typu pou�itého pojiva 
i tlou�ťce vrstvy). 

Dále musí být v technologickém předpisu přesně specifikovány podmínky o�etřování správkových hmot, a to 
zejména u správkových hmot obsahující jakákoliv silikátová pojiva. Délka o�etření závisí na typu pou�itého 
pojiva i tlou�ťce nanesené vrstvy. Minimálně je nezbytné zabránit vysu�ení a podchlazení správkových hmot 
s pojivem na silikátové bázi po dobu 7 dnů. 
 
Ruční aplikace spočívá ve standardním zednickém ručním nahazování, jeho� kvalita je samozřejmě výrazně 
ovlivněna zku�eností a pečlivostí provádějícího pracovníka. Při ruční aplikaci správkových malt je třeba vzít 
v úvahu, �e na tyto malty jsou kladeny výrazně vy��í po�adavky na soudr�nost s podkladem ne� tradičních 
interiérových či fasádních omítek. U tradičních omítek se po�aduje soudr�nost s podkladem na úrovni 0,1 resp. 
0,2 MPa, zatímco u reprofilačních malt na úrovni v průměru 1,2 MPa a vý�e. Přitom je zřejmé, �e soudr�nost 
správkové malty s podkladem výrazně závisí kromě kvality předúpravy podkladu i na intenzitě zapracování 
správkové hmoty do podkladu. Zkou�ky provedené s cílem odhalit vliv technologie aplikace na soudr�nost 
prokázaly, �e strojní aplikace správkové hmoty stříkáním dosahuje v průměru o 0,5 MPa vy��í soudr�nosti 
s podkladem ne� technologie ručního naná�ení při pou�ití stejné správkové malty ve shodných podmínkách a na 
shodném podkladě. Naopak aplikace správkové malty pouhým natahováním vykázala o cca 0,5 MPa ni��í 
soudr�nost ne� aplikace ručním nahazováním.
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Tab. 3-6 Přehled zásad a metod ochrany a opravy betonu a frekvence jejich pou�ití (dle ČSN EN 1504-9) 

Frekvence použití 
Zásada 
č. Zásada a její definice Typ metody 

Časté 
Méně 
časté 

Impregnace x  

Povrchová ochrana  x  

Místní bandá�ování trhlin  x  

Povrchové úpravy x  

1 

Ochrana proti vnikání 
Omezení nebo zabránění 
průniku �kodlivých činitelů 
(např. vody, jiných kapalin, 
páry, plynu, chemikálií a 
biologických látek). 

Výplň trhlin x  

Impregnace x  

Povrchová ochrana x  

Stínění a oplá�tění x  
2 

Ovlivňování vlhkosti  
 

Nastavení a udr�ování 
obsahu vlhkosti v betonu v 

daných mezích 
Elektrochemická ochrana  x 

Naná�ení malty ručně x  

Dobetonování x  

Nástřik betonu nebo malty x  
3 

Obnova betonu  
 

Obnovení původního 
betonu prvku konstrukce do 
původně stanoveného tvaru 

a funkce. Obnovení 
betonové konstrukce 
náhradou její části. Náhrada prvků x  

Přidání nebo náhrada zabudované nebo vněj�í 
výztu�e 

x  

Vlepování výztu�e do otvorů v betonu x  

Vyztu�ení lepenými přílo�kami  x 

Doplnění malty nebo betonu - reprofilace x  

Injektá� trhlin, dutin nebo mezer x  

Výplň trhlin, dutin nebo mezer  x 

4 

Zesílení konstrukce 
 

Zvý�ení nebo obnovení 
únosnosti prvku betonové 

konstrukce 

Dodatečné předpínání  x 
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Ruční aplikaci správkových hmot stěrkováním lze proto pou�ít zcela výjimečně s vědomím, �e hodnoty 
soudr�nosti s podkladem mohou být ni��í ne� jsou obvyklé po�adavky technických podmínek. Pokud se pou�ije 
přesto ruční aplikace natahováním, je třeba preferovat pou�ití zubových stěrek, které umo�ňují vtlačit 
správkovou hmotu do podkladu s vy��í intenzitou a zároveň vrstvu odvzdu�nit. Při stěrkování toti� velmi často 
dochází k uzavření vzduchu na styčné spáře mezi stěrkou a podkladem. Zároveň tenkovrstvé stěrky jsou výrazně 
citlivěj�í na o�etření, které musí být prováděno vzápětí po jejich zatuhnutí a se zvý�enou intenzitou. 

Naná�ení správkové hmoty strojně - stříkáním 

Při strojním naná�ení správkových hmot lze pou�ít dvě technologické varianty, a to tzv. suchý nástřik, 
tj. technologický postup, kdy je v trysce stříkacího zařízení odděleně dopravována suchá správková hmota 
a odděleně voda a směs je pak zvlhčována těsně před tryskou, nebo variantu tzv. mokrého nástřiku, kdy je 
správková hmota rozmí�ena ve vodě standardním míchacím zařízením a potrubím dopravována ke stříkací 
trysce. 

Předností prvé varianty je mo�nost snadného přeru�ení prací. Proto se tato technologie preferuje předev�ím 
v oblasti sanací, kdy se vět�inou nejedná o časově souvislej�í nástřiky rozsáhlej�ích ploch, ale naopak o práce 
přeru�ované finalizováním povrchu a dal�ími technologickými operacemi. Nevýhodou tohoto postupu je, �e je 
velmi závislý na zku�enosti pracovníka, který obsluhuje vlastní trysku a rozhoduje o mno�ství záměsové vody, 
která je k suché směsi přidávána. Získat dostatek zku�eností v tomto směru je mimořádně náročné a mo�nost 
předchozího tréninku na "simulátoru" prakticky nulová. Nástřik musí být prováděn z optimální vzdálenosti 1 m 
a� 1,5 m pokud mo�no kolmo ke stříkanému povrchu krou�ivým pohybem. Důle�itým technologickým 
parametrem je tzv. odpad, tj. mno�ství směsi, která se neuchytí na sanované plo�e a odpadne, tj. dojde k její 
ztrátě. Tato směs v �ádném případě nesmí být recyklována a zpětně pou�ívána pro nástřik. Míra odpadu se 
pohybuje v závislosti na řadě podmínek v rozmezí 15 a� 30 %. U technologie suchého nástřiku má rozhodující 
význam průbě�ná kontrola kvality prostřednictvím nastříkaných kontrolních bloků. Jedná se o nástřik směsi do 
dřevěných forem o rozměrech 500 x 500 x 100 cm, které se umísťují obvykle pod úhlem 45° ke stěně a nastříkají 
se krou�ivým pohybem. Po zatvrdnutí se ulo�í do normových podmínek a následně se z nich vyře�ou kontrolní 
tělesa. Ji� pouhý řez kontrolního bloku umo�ní získat informace o kvalitě nástřiku, a to posouzením homogenity 
řezné plochy. Pokud na ní nejsou prakticky patrné či jen neznatelně patrné jednotlivé vrstvy, jedná se o nástřik 
provedený kvalitně, v opačném případě jsou nejen zřetelné jednotlivé vrstvy nástřiku, ale velmi často se 
vyskytují v řezné plo�e i zcela nesoudr�ná hnízda. 

Technologie mokrého nástřiku se při sanačních pracích pou�ívá jen výjimečně vzhledem k tomu, �e neumo�ňuje 
provádět častěj�í odstávky, které jsou nutně spojeny s nezbytností či�tění přívodních hadic, resp. potrubí. 
Účinněji lze proto pou�ít pouze při velkoobjemových reprofilačních pracích, kdy v jednom pracovním cyklu se 
aplikuje několik desítek metrů krychlových betonu.  

Dobetonování  

V řadě případů jsou �elezobetonové konstrukční prvky po�kozeny tak, �e reprofilace ať ji� ruční či strojní by 
nebyla racionální. V těchto případech je vhodné posti�ené oblasti (průrazy, hluboké kaverny, masivně rozpadlé 
prvky apod.) dobetonovat. V úvahu připadá celá řada technologických variant, závislá na dané konfiguraci prvku 
i objemu dobetonávek. 

Pěchování 

Pěchování je metoda aplikace správkové hmoty nebo betonu, která má pouze zavlhlou konzistenci, vysokou 
thixotropicitu, a tedy prakticky nulovou roztékavost. Mechanické pěchování umo�ňuje správkovou hmotu 
takovéto konzistence tlačit i do relativně malých poruch a účinněji zhutnit. Celý proces se provádí po vrstvách. 
Zhutňuje se obvykle pěchem z tvrdého dřeva. Velmi zále�í na pečlivosti a důkladnosti provádění. Po dokončení 
je velmi důle�ité i takovéto malé oblasti přiměřenou dobu o�etřovat. 

Zalití poruch ve vodorovných prvcích 

Vykazují-li betony na vodorovných plochách rozsáhlá povrchová po�kození, mů�e být hospodárněj�í 
a trvanlivěj�í znovu obnovit celou naru�enou část prvku. Průřez se tedy vybourá buď na celou tlou�ťku nebo na 
podstatnou část tlou�ťky prvku, porucha se vhodně ohraničí, očistí se odhalená výztu� a vzniklá prostora po 
případném zabednění se dobetonuje správkovou hmotou či betonem tekuté konzistence. Podstatným 
po�adavkem při této jednoduché technologické operaci jsou po�adavky na minimální smr�tění správkové hmoty 
nebo betonové směsi. Je tedy třeba pou�ít hmoty, u ní� by mělo být garantováno smr�tění na úrovni 0,4 mm/m či 
men�í. S pou�itím zvlá�tních přísad lze i u standardních betonů dosáhnout výrazného sní�ení objemových změn, 
případně nastavit jeho rozpínání.  
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Čerpání do bednění 

V případě, �e potřebujeme doplnit (dobetonovat) rozsáhlej�í objemy materiálů u prvků svislých, resp. např. na 
spodních lících vodorovných konstrukčních prvků, je mo�né aplikovat tekutou správkovou maltu nebo 
betonovou směs tak, �e se porucha uzavře vodotěsně bedněním, osadí se dvěma vstupy s ventily, přičem� na 
jeden se připojí hadice čerpacího zařízení, druhý slou�í jako odvzdu�ňovací. Technologie je při správném 
provedení poměrně jednoduchá a velmi účinná. Velmi je v�ak závislá na zku�enosti provádějících pracovníků 
a na jejich pečlivosti a dobrém materiálovém vybavení. 

Zesílení konstrukce 

Velmi často je �elezobetonová konstrukce naru�ena degradačními účinky, které vyvolaly pokročilou korozi 
betonu i výztu�e nebo byla v minulosti vystavena náhodnému přetí�ení ať ji� statickými nebo dynamickými 
účinky. Součástí sanačního zásahu pak musí být nezbytně i zesílení konstrukce nebo dílčích konstrukčních 
prvků, proto�e jenom tak je mo�né zachovat dal�í plnou funkčnost konstrukce. 

Na rozdíl od vět�iny předcházejících sanačních zásahů, jejich� cílem je zastavit korozní degradaci 
�elezobetonové konstrukce nebo prodlou�it její �ivotnost a které jsou navrhovány spí�e intuitivně, musí při 
zesílení konstrukce být v�dy provedeno statické posouzení, které by prokázalo jak statickou únosnost konstrukce 
před zesílením, tak po něm. U náročněj�ích nebo slo�itěj�ích zesilovacích zásahů se doporučuje provést po 
provedeném zesílení zatě�ovací zkou�ku, která by ověřila souhlas reálného chování zesílené konstrukce 
s výpočtem. Variant, jak mohou být různorodé �elezobetonové in�enýrské konstrukce zesíleny, je velké 
mno�ství. Velmi orientačně je lze rozdělit na postupy zesilující konstrukci: 

zvět�ením průřezu,  

vnesením předpětí do konstrukce, 

změnou nosného systému. 

Zvět�ení únosnosti průřezu mů�eme zajistit: 

zvět�ením průřezu reprofilací (s výztu�í i bez výztu�e), 

dobetonováním (s výztu�í i bez výztu�e), 

výztu�í lepenou na povrch nebo umístěnou do drá�ky, 

přidáním tuhé výztu�e. 

Důle�itým předpokladem fungování zvět�eného průřezu je zabezpečení spolupůsobení nového materiálu 
a původního betonu. Ve výpočtu se musí zohlednit i skutečnost, �e původní část prvku je pod vlivem zatí�ení ve 
stavu napětí, zatímco nová část betonu pouze tvrdne a podléhá objemovým změnám (smr�ťování, hydratačnímu 
smr�tění). 

Zesilování vodorovných ohybově namáhaných prvků 

U těchto konstrukčních prvků mohou být k zesílení vyu�ity tyto postupy: 

nadbetonování, 

přidání výztu�e, 

zmen�ení rozpětí, 
kombinace uvedených způsobů. 

Zesilování nadbetonováním 

Pro nadbetonování se navrhuje alespoň taková třída betonu, jakou má původní deska, lépe v�ak je�tě o stupeň 
vy��í. Tlou�ťka nadbetonované vrstvy musí být nejméně 50 mm. Zesílení desek nadbetonováním mů�e být 
provedeno: 

spolupůsobením nového a původního betonu (spolupůsobící deska), 

bez spolupůsobení (odlehčovací deska). 

Pokud je zabezpečeno spolupůsobení nového a původního betonu, tlou�ťka desky při výpočtu představuje součet 
původní a nové desky. Tahová síla ve výztu�i přechází prostřednictvím vodorovných smykových sil do 
tlačeného betonu. Kritickým místem zesílené desky je spára na styku mezi novým a starým betonem. Její 
spolupůsobení lze zlep�it: 

zdrsněním povrchu původního betonu v kombinaci s adhezním můstkem, 

vlo�ením ocelových trnů do předem vyvrtaných otvorů v původním betonu nebo svorníků 
vlo�ených na celou tlou�ťku prvku a jejich sta�ením. Nadbetonovaná vrstva se obvykle 
vyztu�uje svařovanými sítěmi. 
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Při pou�ití systému odlehčovací desky odpadá problém spojení starého a nového betonu, není třeba odstraňovat 
povrchové vrstvy a osazovat trny nebo svorníky, čím� se dosáhne urychlení prací. Slo�itěj�í je výpočet, kdy 
poměr únosnosti obou desek je velmi slo�itý. Uplatňuje se vliv smr�ťování, změny modulu pru�nosti nového 
betonu dotvarováním a dal�í okolnosti, které je třeba zohlednit. Tlou�ťka odlehčovací desky je v�dy vět�í ne� 
tlou�ťka desky spřa�ené s původní konstrukcí. 

Zesilování přidáním výztu�e 

V�dy přidáváme výztu� k povrchu, kde je situována ta�ená zóna (podle průběhu ohybových momentů). 
Přidávaná výztu� musí spolupůsobit s betonem. Klasická měkká výztu� se mů�e vkládat do vyfrézované drá�ky 
a vyplněním drá�ky materiálem zabezpečujícím soudr�nost betonu a výztu�e. Druhou mo�ností je nalepení 
pásové výztu�e (lamel) na beton dvouslo�kovým lepidlem. Lamely mohou být ocelové nebo uhlíkové. 
Předpokladem účinného spolupůsobení betonového podkladu, lepidla a lamel je dostatečná pevnost jednotlivých 
materiálů a vysoká přilnavost na styčných plochách. Na podkladový beton se kladou tyto po�adavky: 

pevnost betonu v tlaku musí odpovídat minimálně třídě betonu B 15, 

průměrná pevnost v tahu povrchových vrstev musí být vět�í ne� 1,5 MPa, 

maximální vlhkost betonu musí být 4 %, 

teplota povrchu musí být v intervalu + 15 a� + 35 °C, 

na lepené plo�e betonu musí být obna�ené vrcholky zrn kameniva o velikosti 8 mm. 

Oddělení lamely od betonu před dosa�ením mezní únosnosti zabrání dodr�ení těchto po�adavků: 
tlou�ťka ocelové lamely se musí v závislosti na třídě podkladního betonu pohybovat 
v intervalu od 15 do 15 mm, 

�ířka lamely musí být men�í ne� 200 mm, 

mezní poměrné přetvoření lamely musí být men�í ne� 2 %, 

stupeň zesílení musí být men�í ne� 2,0. 

Manipulace s poměrně tě�kými, málo ohybnými ocelovými pásy a nebezpečí koroze jsou hlavními nevýhodami 
ocelových zesilovacích lamel. Proto se v posledním období s převahou začínají pou�ívat lamely s vlákny 
z vyztu�eného polymeru (FRP), nejvíce pak lamely vyztu�ené uhlíkovými vlákny (CFRP). Dosavadní mírnou 
nevýhodou uhlíkových lamel je jejich cena a přenos sil v jednom směru. 

Zesilování zmen�ením rozpětí 

V deskách se zkrácení rozpětí dosahuje vlo�ením �elezobetonového nebo ocelového nosníku uprostřed rozpětí 
desky. Betoná� vlo�eného �elezobetonového nosníku se provádí skrz otvory v desce do přilo�eného bednění 
s výztu�í. Do otvoru se vkládají i ocelové trny na zlep�ení spolupůsobení desky s novým nosníkem. Průřez není 
schopný přenést záporný ohybový moment a vznikne trhlina. I přesto dojde ke zmen�ení mezipodporových 
a podporových momentů. 

U nosníků se zmen�ení rozpětí dosáhne vlo�ením pevných nebo poddajných podpor. Nově vzniklé záporné 
podporové momenty a příčné síly, které vznikají nad vlo�enými podpěrami, nejsou vykryté výztu�í. Vzniklé 
trhliny způsobují, �e nosník nad podporou má charakter kloubového ulo�ení. 

Zesilování přidáním tuhé výztu�e 

Tuhé válcové profily spolupůsobící se �elezobetonovým nosníkem nebo deskou mohou vlastní ohybovou tuhostí 
výrazně zvět�it jejich únosnost. Podmínkou je spolehlivé spolupůsobení, které se vět�inou zabezpečuje svorníky 
v kombinaci s adhezním můstkem mezi �elezobetonovým průřezem a přidaným ocelovým profilem.  

Zesilování vněj�ím předpětím 

Vněj�í předpínací výztu� tvoří lana, kabely nebo tyče, které jsou osazené mimo betonový průřez. Při návrhu 
výztu�e se vychází z předpokladu, �e do konstrukce budou vneseny vněj�í síly předpětí. To znamená, �e celá 
konstrukce je ve výpočtovém modelu zatí�ena dal�ími vněj�ími silami, a to v místě zakotvení silovým 
a ohybovým momentem od excentrické polohy kotev. S ohledem na mno�ství kritérií a po�adavků ovlivňujících 
návrh zesilování betonových konstrukcí vnesením předpětí proto tento způsob zesílení mů�e navrhovat pouze 
zku�ený statik, důkladně seznámený s reálným statickým schématem konstrukce i s metodikou návrhu 
předpjatých konstrukcí. V tomto směru je tedy tento zesilovací postup velmi náročný, v případě nekvalitního 
návrhu i riskantní. Výhodou techniky vněj�ího předpětí je, �e jeho části jsou snadno kontrolovatelné, opravitelné 
a vyměnitelné.  
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23.3.1.5  Injektá�e  

Injektá� je technologie, při které se do nepřístupných trhlin a dutin stavebního prvku vhání injektá�ními otvory 
pod tlakem injektá�ní směs. Smyslem injektá�e je vyplnění, spojení, zpevnění a utěsnění injektovaného 
materiálu.  

Trhliny (poruchy které se nejčastěji injektují) vznikají přetí�ením konstrukce nebo kombinací silových 
a fyzikálních účinků. Podstatná část trhlin vzniká v době tuhnutí a tvrdnutí betonu od objemových změn, jako je 
tzv. hydratační smr�tění a smr�tění spojené s vysýcháním betonu.  

Z hlediska injektá�e rozli�ujeme mezi povrchovými trhlinami a trhlinami �těpnými: 

trhliny povrchové zasahují jen do krycí vrstvy betonu nad výztu�í a končí na nosné 
či konstrukční výztu�i,  

�těpné trhliny zasahují do hlub�ích podpovrchových partií průřezu nebo procházejí průřezem 
v celé tlou�ťce. 

U trhlin dochází velmi často ke změně jejich �ířky, která se mů�e projevit: 

krátkodobě (např. v důsledku periodického pohyblivého zatí�ení), 

denně (např. v důsledku slunečního osvitu nebo v závislosti na denním a nočním vývoji teplot, 

dlouhodobě (např. v důsledku ročního období a tomu odpovídajících klimatických podmínek). 

K zaplňování trhlin přistupujeme, má-li být dosa�eno jednoho nebo více z dále uvedených cílů: 
omezení nebo zabránění přístupu agresivních látek, vznikajících do stavebních dílů trhlinami, 

odstranění netěsnosti stavebních dílů, podmíněných trhlinami, 

spojení protilehlých okrajů trhliny tak, aby výplň přená�ela tahové namáhání, 

spojení protilehlých okrajů trhliny, které umo�ňuje vzájemně omezený pohyb. 

Dosa�ení jednoho nebo více vý�e uvedených cílů mů�e být částečně nebo zcela znemo�něno tím, �e se do trhliny 
dostanou materiály po�kozující beton nebo výplňový materiál sni�ující přilnavost k betonu. Stejný účinek má 
i vytvoření uhličitanových výluhů v trhlině. 

Cílů uvedených v předchozím odstavci lze dosáhnout: 

samotí�nou penetrací trhlin epoxidovou pryskyřicí (pou�itelné pouze na vodorovném 
podkladu), 

tlakovou injektá�í epoxidovou pryskyřicí, která umo�ní silové namáhání trhlin, 

tlakovou injektá�í polyuretanovou pryskyřicí s omezenou mo�nosti dilatace. 

Výběr injektá�ních materiálů (epoxid/polyuretan) je velmi často podmíněn stavem vlhkosti trhliny, resp. jejích 
okrajů. 

K provedení injektá�e je třeba: 

vhodné injektá�ní zařízení, 

vytvoření injektá�ních bodů (plnících hrdel) pomocí vrtaných resp. lepených injektá�ních 
přípravků (�pakrů�), 

povrchové utěsnění trhliny v oblasti mimo plnící hrdla. 

Nezbytnou součástí injektá�í je i kontrola kvality injektá�e. Její rozsah a forma musí být součástí projektu nebo 
technologického postupu injektá�e. Průkazná kontrola zainjektování je proveditelná pouze odběrem malých 
jádrových vývrtů o průměru cca 30 a� 50 mm. 
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Tabulka 23-7 Způsoby identifikace trhlin 
 

č. Znak Metoda zachycení / zkoušení Výsledek / dokumentace 

1 Druh trhliny Vizuální prohlídka, případně odběr jádrového vývrtu ∅ 50 mm Ře�ení podle definice 

2 Průběh trhliny Vizuální prohlídka 
Zakreslení, případně pau�ální údaje (např. ohybová trhlina ve 
vzdálenostech ...., síťová trhlina s velikostí ok ...) 

3 Šířka trhliny Měřítko pro �ířku trhliny, lupa na trhliny (přesnost 0,05 mm) 
Údaje s datem a místem měření  
u změn �ířky trhlin dle řádků 4.1 a 4.2 i s udáním hodin a 
klimatických podmínek, případně teploty stavebního dílu 

4.1 krátkodobé Měření změny �ířky, např. pomocí snímače pohybu 
Nejzáva�něj�í změny s uvedením data, hodin a klimatických 
podmínek 

4.2 denní 
Měření změny �ířky, např. číslicovým úchylkoměrem, při sedání 

snímačem pohybu 

Změny mezi naměřenými hodnotami ráno a večer v intervalu 
cca 12 hodin, s datem, klimatickými podmínkami a teplotou 
stavebních dílů 

4.3 

Změny šířky trhlin 

dlouhodobé Lepení značek (případně kalibrovaných), měření sedání 
Změny ve stále del�ích časových intervalech (podle okolností 
i více měsíců) s uvedením data a klimatických podmínek, 
popř. teploty stav. dílu 

5 Příčina vzniku trhlin 
Vizuální prohlídka, průzkum včetně podmínek výstavby, 

zhodnocení výsledků řádku 1 - 4, případně výpočty 
Rozdíl podle definice, případně vyhodnocení 
pravděpodobnosti opětovného vzniku trhlin 

6 Stav trhlin /okrajů trhlin Vizuální prohlídka, případně odběr jádrového vývrtu Popis 

7 Předcházející opatření Stavební deník, průzkumy Údaje o dřívěj�ích opatřeních, např. o výplni trhlin 

8 Přístupnost Místní stanovení Charakterizování poměrů (potřeba le�ení atd.) 
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Před provádění injektá�ních prací je třeba v�dy dokumentovat stav a rozsah trhlin, a to z hlediska: 

příčiny vzniku trhliny, 

polohy trhlin a jejich rozsahu, 

�ířky trhlin, 

změny �ířky trhlin v krátkodobé denní či dlouhodobé periodě, 
stav okrajů trhlin, 

informace o případných předchozích sanačních opatřeních, 

informace o přístupnosti konstrukce resp. trhlin z hlediska provádění injektá�e. 

Injektá�ní zařízení by mělo mít zejména tyto vlastnosti: 

jednoduchou obsluhu a mo�nost jednoduché kontroly funkčnosti, 

mo�nost regulace injektá�ního tlaku v celém pracovním rozsahu, 

malou poruchovost, 

jednoduché či�tění a údr�bu. 

Rozhodnutí o způsobu a rozsahu injektá�ních prací by mělo vycházet ze vzájemné konzultace mezi projektantem 
sanace, zadavatelem i vybraným dodavatelem.  

Dodavatel musí pečlivě zkontrolovat poměry na stavbě a posoudit mo�nost provedení účinného zaplnění trhliny. 
V případě, �e poměry na stavbě nebo předpokládaný způsob provedení nezaručují dosa�ení výsledku, který byl 
stanoven, musí zadavateli neprodleně písemně sdělit své pochybnosti. 

Dodavatel injektá�ních prací musí v�dy pečovat o vhodnou likvidaci v�ech hmot, které se objeví jako odpad 
v průběhu prací a po jejich skončení a nemohou být recyklovány. V této souvislosti musí dodr�ovat ve�kerá 
platná zákonná ustanovení a o likvidaci hmot musí mít příslu�né doklady (viz kap. 23.10.). 

Injektá�ní práce smějí provádět pouze pracovní čety, které mají potřebnou kvalifikaci, tj. jak potřebné 
zku�enosti, tak i pro�kolení. Doklady o odborném pro�kolení personálu i o referencích jsou nedílnou součástí 
nabídky injektá�ních prací.  

Během provádění injektá�ních prací je bezpodmínečně nutná přítomnost vedoucího pracovní čety na pracovi�ti.  

V průběhu prací musí dodavatel průbě�ně provádět záznamy o injektá�ních pracích a podle mo�ností je doplnit 
fotografiemi. Součástí záznamu je místo a rozsah prováděných injektá�í, typ a objem spotřebovaných 
injektá�ních hmot, vlhkost a teplota v průběhu injektá�ních prací. 

Po skončení prací vypracuje dodavatel injektá�ních prací závěrečnou zprávu, která musí obsahovat minimálně: 
přehled druhů pou�itých injektá�ních materiálů, jejich technické listy a jejich celkovou 
spotřebu, 

výsledky kontrolních zkou�ek, 

přesně popsaný pou�ívaný technologický postup, 

grafické znázornění zaplněných trhlin s uvedením data provedených prací, 

přehled klimatických podmínek v průběhu injektá�ních prací, 

zprávy o kontrole objednatele v průběhu injektá�ních prací, 

zvlá�tní okolnosti. 
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Tabulka 23-8 Oblasti pou�ití výplňových materiálů a druhů výplní 

Vlhkost trhlin/okrajů trhlin 

Trhliny, které vedou vodu Cíl použití 
suché vlhké 

"bez tlaku" "pod tlakem" 

Uzavření 
EP-T 
EP-I 

PUR-I 

EP-Tx 

EP-Ix 

PUR-I 
PUR-I PUR-Ix 

Utěsnění 
EP-I 

PUR-I 
EP-Ix 

PUR-I 
PUR-I PUR-Ix 

Spojení trhlin 
namáhaných silou 

EP-I EP-Ix - - 

Spojení trhlin s možností 
dilatace 

PUR-I PUR-I PUR-I PUR-Ix 

EP-T  penetrace epoxidovou pryskyřicí 

EP-I  injektá� epoxidovou pryskyřicí 

PUR-I  injektá� polyuretanovou pryskyřicí 
x za pou�ití pryskyřic, speciálně vhodných pro tento účel 

 

Penetrace epoxidovou pryskyřicí (Beztlaková injektá�) 

K penetraci trhlin epoxidovou pryskyřicí se smí pou�ívat pouze za studena tvrdnoucí dvouslo�kové pryskyřice 
bez rozpou�tědel a bez plniv, vhodné pro injektá� betonových konstrukcí. �ířka trhliny mů�e být prakticky 
libovolná.  

Je třeba si uvědomit, �e penetrací lze zaplňovat zásadně pouze oblasti povrchových trhlin. Původní únosnost 
průřezu po�kozeného trhlinami se proto obnoví jen částečně.  

Epoxidová pryskyřice pro penetraci musí mít při předpokládaných teplotách pou�ití velmi nízkou viskozitu, 
vysokou schopnost kapilární vzlínavosti a dostatečně dlouhou dobu zpracování, aby bylo dosa�eno hloubkového 
účinku penetrace. 

Trhliny musí být zaplněny minimálně do hloubky 5 mm, případně do patnáctinásobné �ířky trhliny. Rozhodující 
je vy��í hodnota. Trhliny a zóny trhlin je třeba před penetrací očistit vhodnými metodami, minimálně ručně 
úzkými drátěnými kartáči nebo lépe �copánkovým� drátěným kartáčem umístěným na úhlové brusce. Před 
vlastní penetrací je vhodné trhliny vysát, nejlépe průmyslovým vysavačem. V případě, �e dosa�ená hloubka 
penetrace nedostačuje zamý�lenému účelu, musí se i povrchové trhliny injektovat tlakově.K dosa�ení potřebného 
stupně penetrace musí být v rozmezí doby zpracování výplňového materiálu závislé na teplotě stavebního 
objektu zaji�těn dostatečný přívod materiálu k trhlině. Je třeba pamatovat na mo�nost odvzdu�nění trhliny. 
Penetraci je proto třeba provádět postupně z jedné strany. 

Tlaková injektá� epoxidovou pryskyřicí k silovému zaplnění trhliny 

K injektá�i epoxidovou pryskyřicí, vhodnou pro zaplnění trhlin namáhaných silou, smějí být pou�ívány pouze za 
studena tvrdnoucí dvouslo�kové epoxidové pryskyřice bez rozpou�tědel a plniv.  

Práce se musí provádět podle odsouhlaseného technologického postupu. Injektá� se nesmí provádět při teplotách 
konstrukčních prvků ni��ích ne� +8 °C.  

Pokud není dohodnuto jinak, je třeba trhliny zásadně ze v�ech stran utěsnit, osadit injektá�ními přípravky 
a injektovat.  

Rozestup injektá�ních přípravků se v závislosti na pou�ité technologii pohybuje od poloviny do celé tlou�ťky 
prvku. Svislé trhliny se injektují v�dy od spodu nahoru.  

Maximální pracovní tlak by měl být na úrovni jedné třetiny a� jedné čtvrtiny tlakové pevnosti injektovaného 
betonu. Při injektá�i pou�íváme buď injektá�ní přípravky vkládané do předvrtaných otvorů, nebo injektá�ní 
přípravky lepené na povrch trhliny.  

Po dokončení injektá�e se odstraní injektá�ní přípravky i hmota uzavírající trhlinu v oblasti mezi injektá�ními 
přípravky a povrch konstrukce se v těchto oblastech opraví. Způsob této opravy je v�dy třeba předem dohodnout, 
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proto�e dosa�ení identického stavu povrchu co do struktury a barevného ladění je jen obtí�ně mo�né. 
Na pohledových povr�ích tedy v�dy po injektá�i zůstanou patrné stopy. Je tedy třeba počítat s následným 
pou�itím barevně sjednocujícího nátěru. 

Tabulka 23-9 Podmínky pou�ití specifických materiálů pro penetraci EP-T 

Č. Znak Podmínky použití 

1 Druh trhliny Pro oba druhy trhlin 

2 Průběh trhliny Libovolný 

3 Šířka trhliny Libovolná 1) 

4.1 krátkodobé 

4.2 denní 

4.3 

Změny šířek trhliny 

dlouhodobé 

�ádné 

5 Příčiny vzniku trhlin Známé 

6 Stav trhlin /okrajů trhlin Standardní 

7 Předcházející opatření �ádné podmínky 

1) Technika penetrace je určena �ířkou trhliny 

Tabulka 23-10 Podmínky pou�ití specifických materiálů pro injektá� EP-T 

Č. Znak Podmínky použití 

1 Druh trhliny Pro oba druhy trhlin 

2 Průběh trhliny Libovolný 

3 Šířka trhliny w ≥ 0,01 mm 1) 

4.1 krátkodobé  
∆ w ≤ 0,1 w, případně 

∆ w ≤ 0,3 mm 

4.2 denní  závislé na vývoji pevnosti EP 2) 

4.3 

Změny  

šířek trhliny 

dlouhodobé Libovolné 

5 Příčiny vzniku trhlin Známé, neopakující se 

6 Stav trhlin /okrajů trhlin Standardní 

7 Předcházející opatření Nebyly provedena je�tě �ádná výplň 

1) Aktuální hodnota v podstatných oblastech průběhu trhliny  

2) �ádné omezení, pokud je pevnost = 3,0 MPa v rozmezí 10 hodin 

Tlaková injektá� polyuretanem slou�ící k utěsnění trhlin s mo�ností jejich částečné dilatace 

Injektá� polyuretanovými pryskyřicemi je obvykle charakterizována jako těsnicí. Umo�ňuje částečný pohyb 
trhlin, zároveň v�ak nezaji�ťuje přená�ení silových účinků. 

Pou�itá injektá�ní polyuretanová pryskyřice musí mít dostatečnou adhezi k okrajům trhlin o libovolné vlhkosti 
a dostatečnou schopnost dilatace v trhlinách. Výplň nesmí při styku s vodou před nebo po průběhu reakce 
zkřehnout.  
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Tabulka 23-11 Podmínky pou�ití specifických materiálů PUR I  

Č. Znak Podmínky použití 

1 Druh trhliny Pro oba druhy trhlin 

2 Průběh trhliny Libovolný 

3 Šířka trhliny w ≥ 0,01 mm 1) 

4 
Dilatace výplňového materiálu vytvrzeného v 

trhlině pro libovolné změny šířky 
Podle průkazní zkou�ky 2) 

5 Příčina (ny) vzniku trhlin Známé 

6 Stav trhlin /okrajů trhlin Standardní 

7 Předcházející opatření Opakované zaplňování je mo�né 

1) Aktuální hodnota v nejdůle�itěj�ích oblastech průběhu trhliny  

2) Po�adavek podle pou�ití, min. ∆ w > 0,1 w 

Polyuretanová pryskyřice, určená k utěsnění trhlin z hlediska jejich vodotěsnosti, musí dále splňovat po�adavky: 

velmi krátkou dobu reakce při styku s vodou, 

vytvoření pěny s velmi jemnými póry se značným zvět�ením objemu. 

Injektá� polyuretanovou pryskyřicí je třeba provádět bez povrchové ucpávky trhlin pomocí injektá�ních 
přípravků ve vyvrtaných otvorech.  

Detailní ustanovení, kterými je třeba se řídit při provádění i kontrole injektá�ních prací jsou uvedeny 
v Technických podmínkách pro opravu trhlin v betonových konstrukcích, které vydal německý spolkový ministr 
pro dopravu pod označením �ZTV-RISS 93� a který je k dispozici v českém překladu.1 

23.3.2 Sanace zděných konstrukcí 

Zděné konstrukce jsou předev�ím rozru�ovány působením srá�kové vody, která je vodou hladovou 
a demineralizovanou. Tato voda má schopnost rozpou�tět vazné součásti vápenných vápenocementových 
i cementových zdicích malt. Pronikání vody, zejména pak vody srá�kové zděnými konstrukcemi vede 
k postupné degradaci zdicí malty, ztrátě těsnosti zdiva, kompaktnosti zdiva a v případě staticky významněji 
namáhaných konstrukcí (klenby) i ke ztrátě předpětí a vzniku trhlin.  

Kromě toho voda prosycuje jak zdicí maltu i zdicí prvky a pokud jsou exponovány v exteriéru, vyvolává 
postupně jejich mrazové poru�ení. Zejména v případě cihel a méně kvalitních kamenů (opuka, pískovec), tak 
postupně dochází k rozpadu zdicí malty i zdiva a k postupné ztrátě jeho kompaktnosti. 

Velmi významným degradačním činitelem, který působí na zdivo, jsou účinky dynamické a mikrodynamické, 
tedy silové, mnohonásobně se opakující účinky předev�ím vyvolané okolní dopravou. Vzhledem k tomu, �e 
pevnost zdiva v tahu je velmi malá či nulová, mohou tyto dlouhodobě působící dynamické účinky vést 
k postupnému rozvolnění zdiva a jeho poru�ení. 

Poruchy vyvolané vý�e uvedenými degradačními mechanismy mají zprvu vliv pouze na vzhled zdiva, později 
dochází ke vzniku trhlin nebo lokálnímu drcení zdiva a v nejkritičtěj�ích fázích mů�e dojít k lokálnímu kolapsu, 
tj. vypadnutím dílčích partií zdiva.  

                                                           
 
 
 
 
 
 
1 Vydala Správa silničního fondu České republiky, Čimická 319, 181 00 Praha 8 Zpracovatel Silniční vývoj 
Brno, Olomoucká 174, 627 00 Brno.  
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Sanace zděných konstrukcí vy�aduje, aby provedený stavebně technický průzkum identifikoval aktuální kvalitu 
zdicích materiálů (zdicí malty, zdicích prvků) a odhalil převa�ující příčinu vzniku existujících poruch. 

Pouze na základě vyhodnocení stavebně technického průzkumu lze navrhnout odpovídající technologii sanace 
zdiva.  

V případě, �e se jedná o staticky náročněj�í in�enýrský objekt, musí být součástí stavebně technického průzkumu 
i statický přepočet zděné konstrukce. Problémem věrohodného statického přepočtu naru�ené zděné konstrukce je 
v�ak zahrnutí zji�těných imperfekcí (trhlin a dal�ích poruch) tak, aby výpočtový model věrohodně odrá�el 
aktuální stav zděné konstrukce. 

Sanace zděné konstrukce se obvykle provádí některými z dále uvedených metod: 

spárováním, 

injektováním zdiva, 

přezdíváním, 

plombováním, 

spínáním armaturou vlo�enou do spár a otvorů, spínáním �elezobetonovými prvky, spínáním 
ocelovými táhly, 

povrchová ochrana. 

23.3.2.1  Spárování 

Spárování obvykle rozli�ujeme jako povrchové (náhrada malty do hloubky cca 50 mm), resp. hloubkové. V obou 
případech se postupuje takto: 

odstranění rozru�ené malty ze spár do zadané hloubky mechanicky (v kombinaci se stlačeným 
vzduchem) nebo vysokotlakým vodním paprskem, 

odstranění materiálu ze spár a jejich řádné provlhčení, případná aplikace adhezního můstku, 

vyplnění spár cementovou maltou a jejich povrchová finalizace. 

Maltu do spár lze vtlačovat ručně v případě povrchového spárování a pomocí spárovací pistole s tlakem 
do 0,5 MPa při hloubkovém spárování. 

Pro spárování zvlá�ť staticky exponovaných objektů (např. kleneb) je třeba pou�ít spárovací maltu, její� 
objemové změny v důsledku vysychání (smr�tění) jsou men�í ne� 0,4 mm/m. Jedná se o tzv. objemově 
kompenzovanou cementopolymerní maltu, která je schopná zdivo vodotěsně utěsnit a zabránit jeho výrazněj�ímu 
dotvarování. 

23.3.2.2  Injektování 

Účelem injektování poru�eného zdiva je zejména obnovení jeho původní pevnosti v tlaku. Injektá�ní suspenze 
musí vyplnit v�echny vnitřní dutiny a trhliny ve zdivu (výplňová injektá�). Chceme-li zajistit odolnost vůči 
průsakům vody zdivem, mluvíme o těsnicí injektá�i (např. za rubem kleneb). 

Před zahájením injektá�e je nutné zdivo přespárovat na hloubku nejméně 50 mm, aby nedo�lo k výronům 
suspenze na povrchu zdiva. 

Rozmístění a hloubka injektá�ních vrtů se stanoví v závislosti na výsledcích průzkumu (vodní tlaková zkou�ka) 
a na tom, zda se injektování mů�e provádět z jedné nebo z obou stran. 

Při jednostranném injektování se hloubka vrtů volí obvykle 2/3 tlou�ťky konstrukce, při oboustranném 
1/3 tlou�ťky konstrukce. 

Při plo�ném injektování se vrty rozmístí �achovnicovitě po celé plo�e povrchu. Vodorovná vzdálenost vrtů je od 
0,5 do 2,0 m, svislá vzdálenost vodorovných řad je od 0,5 do 0,8 m. 

Při pásovém injektování se vrty rozmístí opět �achovnicovitě, av�ak nikoliv po celé plo�e, nýbr� ve svislých 
a vodorovných pásech, �irokých asi 1,0 m, vzájemně osově vzdálených 3,0 a� 4,0 m. Ve zdivu se vytvoří 
pravoúhlá mří� (skelet) z injektovaného zdiva s vnitřními poli neinjektovaného zdiva. Tato metoda se pou�ívá 
velmi zřídka a přichází v úvahu pouze u méně namáhaných konstrukcí. 

Dává se přednost aktivované maltě. Volba postupu při injektování (jednofázové nebo vícefázové � reinjektá�) 
a injektá�ních tlaků (postupně se zvy�ujících) je závislá na pou�itém zařízení a stavu zdiva. U značně 
poru�eného zdiva je nutné zpočátku volit velmi nízké tlaky. Zdivo se injektuje tlaky od 0,1 do 0,6 MPa. 

Po zatvrdnutí injektá�ní směsi (minimálně po 28 dnech) se v kontrolních vrtech vodní tlakovou zkou�kou ověří 
kvalita injektá�ních prací. 
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Mikroinjektování kamenného zdiva 

Touto metodou se injektují málo hutné a nasákavé kameny (opuka, pískovec) u staveb památkově chráněných. 

Injektá� se provádí umělými pryskyřicemi nebo jejich směsí. 

Před injektá�í se povrch zdiva utěsní. Injektá�ní tlak je 0,2 MPa. 

Injektování se ukončí, kdy� nastane vzestup injektá�ního tlaku na manometru nebo kdy� dojde 
k výronu směsi kdekoliv na povrchu. 

Pro mikroinjektování velmi provlhlého zdiva se osvědčily malty obsahující speciální 
tzv. mikromleté cementy. 

Sanace trhlin epoxidovými pryskyřicemi 

Při injektování zdiv je třeba dodr�ovat shodné principy jako při injektování betonu (viz kap. 23.3.1.5) 

Trhlina ve zdivu se sanuje injektá�í jenom tehdy, je-li stabilizována. 

Nejvhodněj�ími materiály pro sanaci trhlin jsou epoxidové pryskyřice. 

Trhliny ve zdivu u��í ne� 1 mm se sanují epoxidovými pryskyřicemi bez plnidel, pro �ir�í 
trhliny je nutné pou�ít epoxidové pryskyřice s plnidly. 

Teplota zdiva a okolního prostředí musí být nejméně + 10 °C, 

Sanace začíná oči�těním povrchu zdiva, odstraněním uvolněných částí cihel, kamenů nebo 
malty a odsáním nečistot a zejména prachu z trhliny. 

Mastné skvrny se odstraní saponáty, nikoliv organickými rozpou�tědly, zdivo se vysu�í 
proudem vzduchu nebo nástřikem lihu a proudem vzduchu. K vysu�ování se nesmí pou�ít 
�ádný otevřený plamen. 

Není vhodné vrtat otvory pro osazení injektá�ních trubiček (prach se dostane do trhliny). Lep�í 
způsob je připevnění trubičky na povrch zdiva v místě trhliny tmelem.  

Vzdálenost trubiček závisí na druhu pou�itého materiálu a na �ířce trhliny � při �ířce men�í ne� 
1 mm je 20 a� 40 cm, při �ířce 1 mm je 50 cm a při �ířce vět�í ne� 1 mm je 60 a� 100 cm. 
Po osazení injektá�ní přípravků se trhlina zatmelí. 

Směs pro injektování musí být dokonale zhomogenizována. V�dy se připraví jen takové 
mno�ství, které lze zpracovat během 15 a� 20 minut. Přesný postup se řídí pokyny výrobce 
injektá�ní směsi uvedené v Technickém listu. 

Plnidlem je křemičitá moučka s maximální velikostí zrna 0,1 mm v mno�ství a� 40 % 
hmotnosti pryskyřice. 

23.3.2.3 Přezdívání 

Jedná se o postup, kterým se opravují silně naru�ené oblasti s rozpadající se zdicí maltou nebo zdicími prvky. 
V závislosti na statickém schématu konstrukce je třeba fixovat okolní nenaru�ené či méně naru�ené zdivo např. 
vyklínováním. Následuje postupné vybourání (odstranění) jednotlivých naru�ených zdicích prvků a jejich 
postupná náhrada zdicími prvky novými.  

V případě výměny celých řad je zdivo třeba ve vodorovném i svislém směru rozepřít tak, aby nedo�lo 
k deformaci okolního zdiva.  

Nově usazené zdicí prvky se vyklínují a následně zaspárují cementovou maltou, její� smr�tění bude men�í ne� 
0,4 mm/m. Po zatvrdnutí malty ve spárách, nejdříve v�ak po sedmi dnech, se klínky odstraní a spára se 
dospáruje. 

23.3.2.4  Plombování 

Jedná se o postup, kdy do lokálně po�kozených partií zdiva se místo náhrady původními zdicími prvky ulo�í 
betonová směs vhodné konzistence.  

Do vybouraného prostoru, který se důkladně zbaví v�ech prachových částic a provlhčí se osadí krátké trny 
z betonářské výztu�e s cílem zajistit spolupůsobení betonové plomby s okolním zdivem a následně se do 
prostoru ulo�í betonová směs buď pěchováním nebo zalitím zabedněného otvoru tekutou betonovou směsí. 

Kvalita pou�itého betonu musí být minimálně na úrovni B 30/37. Beton musí obsahovat minimálně hrubé 
kamenivo frakce 16 - 22 mm. V �ádném případě k těmto účelům nemohou být pou�ívány cementové potěry 
z tě�eného kameniva frakce 0-4 resp. 0-8 mm! Pou�itý beton musí být mrazuvzdorný (T 100). Smr�tění betonu, 
dolo�ené průkazními zkou�kami, musí být men�í ne� 0,4 mm/m.  
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23.3.2.5  Spínání a stahování  

U zdiva, u něho� nedochází k celoplo�nému rozpadu zdící malty ale současně je zřejmé, �e kompaktnost zdiva je 
sní�ena, se do prohloubených spár zdiva vkládá speciální nerezová výztu� přespárovaná speciální maltou. Tento 
postup umo�ňuje sanovat jak celkově rozvolněné zdivo, tak i trhliny ve zdivu.  

Podobně se pou�ívá metoda tzv. �se�ívání trhlin�, která spočívá ve vytvoření soustavy ocelových spon různé 
délky, osazených zpravidla kolmo přes trhlinu tak, aby spony mohly převzít tahové i smykové namáhání. 
Ocelové spony se zapou�tějí na obou koncích do zdiva na různé hloubky, aby se jejich zakotvením nevytvořila 
jiná trhliny. Spony ve tvaru U se osazují do předvrtaných otvorů, nebo se do otvorů osadí nejprve kotvy 
z betonářské oceli a ty se navzájem spojí betonářskou výztu�í, přivařenou ke kotvám. 

Tuto bě�nou ocelovou výztu�, fixovanou na povrchu zděné konstrukce, je třeba chránit vrstvou betonu nebo 
cementové omítky tak, aby byla zaji�těna její dlouhodobá korozní stabilita. 

Spojení části zděného objektu, poru�eného trhlinou, lze provést �elezobetonovými hmo�dinkami (sponami). 
Vyztu�ené plomby se osazují nebo betonují přes trhlinu do vysekaných drá�ek v líci zdiva a kotví se kotvami 
z betonářské oceli. Hmo�dinky mají obvykle rybinovitý tvar o rozměrech 1000 x 350 x 100 mm. Vyztu�ují se 
betonářskou ocelí o průměru 10 a� 12 mm. 

Jinou mo�ností je v místě trhliny vysekat rýhu o potřebných rozměrech (hloubka a� do 70 cm), která se klínovitě 
roz�iřuje směrem do zdiva. Na dno rýhy se osadí ocelové spony zakotvené do zdravého zdiva. Ocelové spony 
jsou z betonářské oceli o průměru 12 a� 20 mm, osazují se na vzdálenost 20 a� 30 cm od sebe a na hloubku 
15 a� 20 cm, případně se kotví. Stejným způsobem se osadí spony na stupeň lícního roz�íření a oboje se spojí 
třmínky umístěnými na vzdálenost 30 a� 40 cm od sebe. Třmínky jsou rovně� z betonářské oceli o průměru 
5 mm. Líc zdiva se pak postupně zabední a prostor rýhy se vyplní betonem.  

Jestli�e je konstrukce rozdělena několika rovnobě�nými trhlinami (např. klenba rozdělena podélnými trhlinami 
na více úzkých kleneb), lze s výhodou pou�ít ocelová táhla, která se osadí do líce i na rub konstrukce klenby 
a přes válcovaný U profil se se�roubují. U kleneb se obvykle horní táhlo protáhne otvorem vyvrtaným ve zdivu 
čelní zdi nad klenbou a dolní svorník se zapustí do rýhy vysekané ve zdivu v líci klenby. U profily se mohou 
zapustit do zdiva čelních věnců klenby. Součástí sanace je ochrana táhel, ručně či strojně aplikovanou 
cementopolymerní správkovou maltou. 

Dal�í způsob spojení zdiva poru�eného podélnými trhlinami pou�ívá táhel procházejících vrstvy ve zdivu 
klenby. Při této metodě je zapotřebí provrtat klenbu podélnými vrty (od jednoho lícového věnce k druhému), 
do ní� se zatáhnou svorníky. Ty se opět spojí na límci spojkami z válcovaných U profilů.  

Místo měkké výztu�e táhel lze pou�ít i předpínací tyče nebo lana. Po předepnutí se trhliny a kanálky s výztu�í 
zainjektují. 

23.3.2.6  Povrchová ochrana  

Povrchovou ochranu cihelného i kamenného zdiva je třeba navrhovat a provádět s největ�í opatrností. Ka�dá 
povrchová ochrana ovlivňuje difúzi vlhkosti zdivem a mů�e vytvářet vět�í či men�í difúzní bariéru, která se 
mů�e následně projevit zvět�enou citlivostí povrchových partií zdiva k degradaci či mrazovému poru�ování. 
Proto je pou�ití bariérových nátěrů na bázi epoxidu a polyuretanů a� na přesně zdůvodněné výjimky zakázáno. 
Povrchovou ochranu zdiva lze provádět předev�ím vhodnými hydrofobizačními prostředky, jejich� pou�ití 
k tomuto účelu je přesně specifikováno v Technickém listu výrobku a průkazním způsobem ověřeno 
prohlá�ením o shodě. 

K povrchové ochraně zdiva by měly být vyu�ívány předev�ím takové materiálové systémy, s jejich� pou�itím 
jsou přiměřené zku�enosti. Ideální je, pokud povrchová ochrana cihelného či kamenného zdiva mů�e být ověřena 
na referenční plo�e, a to po dobu minimálně 12 měsíců. U povrchové ochrany zdiva musí být garantováno, �e 
srovnávací tlou�ťka vzduchové vrstvy vůči vodní páře je men�í ne� 0,3 m. Současně musí být ověřeno, �e 
povrchová nasákavost takto o�etřeného povrchu podle ČSN 73 2578 bude V30 = 0,0 l/m2.  
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23.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

23.4.1 Dodávka a skladování 

Doprava a skladování výrobků a hmot musí být zabezpečena tak, aby nedo�lo k jejich znehodnocení (zejména 
klimatickými srá�kami a mrazem) a k jejich vzájemnému promíchání a zneči�tění.  

Při dopravě a skladování se preferují výrobky umístěné na europaletách, fixované a částečně chráněné 
smr�titelnou plastovou fólií nebo opáskované. Hmoty a výrobky, které nejsou takto adjustovány, mohou být 
během automobilové a �elezniční dopravy znehodnoceny například v důsledku prudkého br�dění a nará�ení 
vagónů při sestavování vlaků.  

U hmot a výrobků, které musí být chráněny před povětrností, je třeba důsledně dbát na to, aby dopravní 
prostředky, zejména automobily byly opatřeny plachtami. 

Vykládání musí probíhat mechanizovaně, nejlépe pomocí vysokozdvi�ného vozíku, případě mechanizované ruky 
na automobilu, posuvného čela na automobilu nebo jeřábu. Ruční vykládání zvy�uje riziko po�kození zejména 
pytlovaných hmot. 

Hmoty a výrobky by měly být přednostně umístěny v zakrytých skladech nebo zakrytých skladových 
přístře�cích, případně je lze chránit vhodnými plachtami. U plachet je třeba počítat s tím, �e mů�e na spodním 
líci docházet ke kondenzaci vlhkosti a v důsledku toho ke znehodnocování cementem pojených materiálů.  

Pytlovaný cement a cementem pojené správkové zdící a spárovací malty je třeba po slo�ení z dopravního 
prostředku a ulo�ení ve skladovací prostoře zbavit samosmr�titelné plastové folie. Pod touto fólií dochází ke 
kondenzaci vody a sni�uje se doba skladovatelnosti výrobku.  

Hmoty a výrobky musí být zřetelně označeny tak, aby nedo�lo k jejich záměně. Ka�dá dodávka se na základě 
dodacího listu zapisuje do stavebního deníku. 

Pro prostý beton, �elezobeton, předpjatý beton, betonovou směs, injektá�ní maltu a výztu� měkkou i tvrdou platí 
příslu�ná ustanovení kapitol 17 a 18 TKP.  

Pro zdivo, zdicí materiály a zdicí malty platí ČSN 73 2310 a ČSN 72 2430. 

Obecně platí, �e při skladování je třeba prioritně dodr�ovat po�adavky výrobců uvedené v technických listech. 
Obzvlá�ť je to třeba respektovat u správkových a speciálních materiálů. 

U těchto materiálů je třeba zejména kontrolovat jejich stáří ve vztahu k době skladovatelnosti. Výrobky s pro�lou 
skladovatelností je mo�né zabudovat do konstrukce pouze na základě dodatečně provedených kontrolních 
zkou�ek. 

23.4.2 Průkazní zkou�ky 

Průkazní zkou�ky dokládají vybrané vlastnosti dodávaných hmot, výrobků a systémů. Slou�í k posouzení 
vhodnosti výrobků, hmoty nebo systému k danému sanačnímu účelu, resp. k porovnání s kvalitativními 
po�adavky uvedenými v těchto technických podmínkách nebo v jiných technických normách. Průkazní zkou�ky 
mů�e provádět jenom akreditovaná zku�ebna. Platnost provedené průkazní zkou�ky je obvykla dva roky. 

Dal�í mo�ností jak dolo�it kvalitu hmoty, výrobku nebo systému je dolo�ení "prohlá�ení o shodě" včetně 
podkladů na jejich� základě je prohlá�ení o shodě vydáno. Prohlá�ení o shodě musí dolo�it, �e průkazní zkou�ky, 
provedené na hmotě, výrobku nebo systému odpovídají smluvním technickým po�adavkům pro daný typ sanace. 

Po�adavky na průkazní zkou�ky, tedy jejich typ a rozsah musí být obsahem projektové dokumentace sanace, a to 
zejména tehdy, kdy pro pou�ité typy technologií nejsou k dispozici obecně závazné normy. V projektové 
dokumentaci se té� uvede po�adavek na rozsah oprávnění k provádění příslu�ných zkou�ek, které budou 
po�adovány na dodavateli průkazních zkou�ek. 

Rozsah průkazních zkou�ek by měl být v�dy přiměřený rozsahu a náročnosti sanačního zásahu. Neměly by být 
vy�adovány nadbytečné údaje, které pro výslednou kvalitu sanačního zásahu nejsou podstatné.  

Rozhodující fyzikálně mechanické či jiné parametry by měly být prokázány: 

v�dy v předstihu, 

akreditovanou zku�ebnou s akreditovaným zku�ebním postupem, 

stáří zkou�ek by nemělo být del�í ne� dva roky, 
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v případě výstupů zahraničních laboratoří by měly být k dispozici originály či ověřené kopie 
zku�ebních protokolů a jejich překlad do českého jazyka. 

Na základě výsledků průkazních zkou�ek resp. prohlá�ení o shodě a dal�ích nále�itostí odsouhlasí autorský dozor 
a zodpovědný zástupce zadavatele vhodnost navr�ených hmot, výrobků a systémů k provedení sanace. 

Referenční plochy 

Zvlá�ť vhodným prostředkem pro prokázání vhodnosti hmoty, výrobku nebo systému, je provedení referenčních 
ploch. Tyto referenční plochy je třeba předepsat v projektu tak, aby mohly být zhotoveny v dostatečném 
předstihu a mohlo tedy dojít k vyzrání v�ech pou�itých hmot v době, kdy lze o pou�ití jednotlivých typů hmot 
je�tě rozhodnout. 

V případech, kdy byly předchozím diagnostickým průzkumem zji�těny ni��í hodnoty důle�itých parametrů 
betonu opravované konstrukce, zejména pevnost v tahu povrchové vrstvy nebo uva�ované pracovní spáry 
(a to i po odstranění jinak znehodnoceného betonu) ni��í ne� 1,5 MPa nebo při pou�ití nových nebo 
neodzkou�ených technologií nebo vy�ádá-li si to zadavatel, provádí se ověřovací pokládka (aplikace) hmoty pro 
ochranu a opravy povrchových částí betonových konstrukcí na referenční plo�e v�dy.  

Referenční plocha by měla být provedena pokud mo�no na sanované konstrukci, v případě �e je to z provozních 
hledisek nemo�né, alespoň na konstrukci s podobnými charakteristickými znaky jako je konstrukce opravovaná. 

Aplikace hmot na referenční plo�e se provádí za přítomnosti zástupce zadavatele a autorského dozoru podle 
existujícího technologického předpisu zhotovitele. 

Na referenční plo�e provede dohodnuté zkou�ky autorizovaná fyzická nebo právnická osoba s příslu�nou 
autorizací a předlo�í je projektantovi, resp. zadavateli k posouzení. Tyto výsledky společně s vizuálním 
hodnocením vzhledu a struktury referenční plochy umo�ňují velmi objektivně rozhodnout o vhodnosti dané 
hmoty, výrobku nebo systému v konkrétních provozních podmínkách. 

Referenční plocha mů�e současně zhotoviteli slou�it jako podklad pro ověření měrné spotřeby jednotlivých 
materiálů. Referenční plocha se provádí předev�ím u ochranných povrchových systémů, zejména nátěrů. 

Referenční plocha slou�í té� k odsouhlasení kvality povrchových úprav mezi zadavatelem stavby a dodavatelem, 
zejména struktury povrchů, barevnosti a přípustných odchylek od rovnosti ploch a přímosti hran opravovaných 
konstrukcí. 

Vlastnosti sanačních hmot při průkazních zkou�kách 

Za vyhovující parametry, dosa�ené při průkazních zkou�kách, lze pova�ovat takové, jejich� hodnoty odpovídají 
po�adavkům projektu, těchto technických podmínek nebo Evropských norem. U jednotlivých hmot, výrobků 
a systémů se mů�e vy�adovat prokázání vlastností uvedených v tabulce 12 a 13. 

U čerstvé malty lze ve zvlá�tních případech po�adovat průkaz vlastností jako je zpracovatelnost, odlučivost 
vody, rozmísitelnost, obsah vzduchu v provzdu�něné maltě, slo�ení a přilnavost k podkladu. Tyto parametry 
mají v�ak technologický charakter a nemusí mít bezprostřední vztah k výsledným garantovaným vlastnostem 
zatvrdlé malty. 

U zdicích a spárovacích malt připravovaných na stavbě musí průkazní zkou�ka přesně specifikovat slo�ení 
malty, typ a vlastnosti pou�itého cementu i typ a vlastnosti pou�itého kameniva. Výsledky zkou�ky platí pouze 
za předpokladu, �e k výrobě zdicí nebo spárovací malty na staveni�ti budou pou�ity identické suroviny.  
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Tab. 23 � 12 Vlastnosti hmot pro sanace betonových konstrukcí 

Druh hmoty Vlastnost Zkušební předpis 

Doba zpracovatelnosti ČSN EN 12 189 

Přídržnost k podkladu odtrhovou      
zkouškou 

ČSN EN 12 639 Adhezní můstky 

Soudržnost s vybranou správkovou 
hmotou 

ČSN 73 2577, ČSN 72 2451, 
ČSN EN 1542 

Pevnost v tlaku 

Pevnost v tahu za ohybu 
ČSN 72 2450, ČSN EN 12617 

Soudržnost s podkladem bez adhezního 
můstku 

ČSN 73 2577, ČSN 72 2451, 
ČSN EN 1542 

Volné smrštění 
ČSN 72 2453,  

ČSN EN 12617-4* 

Sklon k tvorbě trhlin Příloha 3 TKP 23 

Mrazuvzdornost  
ČSN 73 1321 

ČSN 73 1326 

Koeficient teplotní roztažnosti ČSN EN 1770 

Správkové hmoty 

Statický modul pružnosti 
ČSN EN 73 1319,  

ČSN ISO 6784 

Soudržnost s podkladem  
ČSN 73 2577, ČSN 72 2451, 

ČSN EN 1542 

Difúzní odpor vůči H2O 
ČSN 73 2580, 

ČSN EN 1015-19 

Difúzní odpor vůči CO2  

Povrchová vodotěsnost V 30 
ČSN 73 2578, 

ČSN EN 13580* 

Schopnost překlenout trhliny  

Odolnost vůči agresivním médiím  

Povrchové ochranné 
systémy 

Odolnost vůči UV záření 
ČSN 67 3091,  

ASTM D 4587-91 

Viskozita 

Doba zpracovatelnosti (otevřená doba) 

Přídržnost k podkladu v závislosti na 
vlhkosti podkladu 

Pevnost v tahu za ohybu 

Modul pružnosti 

Injektážní hmoty 

Koeficient teplotní roztažnosti 

prEN 14068* 

prEN 14117* 
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Tab 23 � 13 Vlastnosti hmot pro sanace zdiva 

Druh hmoty Vlastnost  Zkušební předpis 

Petrografické složení ČSN 72 1153 

Měrná a objemová hmotnost, hutnost a 
pórovitost 

ČSN EN 1936 

Nasákavost ČSN EN 13755 

Mrazuvzdornost ČSN EN 12371 

Obrusnost podle Böhma ČSN EN 14157 

Odolnost proti vlivům povětrnosti ČSN 72 1159 

Pevnost v tlaku ČSN EN 1926 

Pevnost v tahu za ohybu ČSN 72 1164 

Tvrdost podle Vickerse ČSN 72 1167 

Kámen 

Pevnost desek v tahu za ohybu (dříve ON 72 1161) 

Vzhled a rozměry ČSN 72 2602 

Objemová hmotnost a nasákavost ČSN 72 2603 

Mechanické vlastnosti ČSN 72 2605 

Mrazuvzdornost ČSN EN 53 � 2 

Výskyt cicvárů ČSN 72 2607 

Náchylnost ke tvorbě výkvětů ČSN 72 2608 

Cihly 

Odolnost keramického střepu ČSN EN 14411 

Pevnost v tlaku ČSN 72 2449 

Pevnost v tahu za ohybu ČSN 72 2450 

Objemová hmotnost ČSN 72 2447 

Objemová stálost ČSN 72 2453 

Mrazuvzdornost ČSN 72 2453 

Přídržnost k podkladu ČSN 72 2451 

Zdicí malty 

Propustnost vůči vodním parám ČSN 72 2454 

Stejné vlastnosti jako u zdících malt  

Volné smrštění 
ČSN 72 2453, 

ČSN EN 12617-4* 

Sklon k tvorbě trhlin Příloha 3 TKP 23 
Spárovací malty 

Statický modul pružnosti 
ČSN EN 73 1319, 
ČSN ISO 6784 

Doba zpracovatelnosti (otevřená doba) 

Přídržnost k podkladu v závislosti na 
vlhkosti podkladu 

Pevnost v tahu za ohybu 

Modul pružnosti 

Injektážní hmoty 

Koeficient teplotní roztažnosti 

prEN 14068* 
prEN 14117* 
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23. 5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

Kontrolní zkou�ky a měření jsou zkou�ky, jejich� cílem je průbě�ně ověřovat aktuální jakostní vlastnosti 
stavebních materiálů pou�ívaných při sanaci in�enýrské konstrukce. Kontrolní zkou�ky zaji�ťuje dodavatel.  

Náklady na odběr vzorků, dopravu vzorků z místa odběru do zku�ebny, zkou�ení, měření, vyhotovení správ 
a protokolů včetně vypracování závěrečné souhrnné zprávy zhotovitele o jakosti jsou v�dy obsa�eny v nákladech 
na příslu�né polo�ky prací. Projektant, resp. zadavatel má právo určit místa zkou�ek a jejich četnost.  

Při provádění zkou�ek resp. odběrů vzorků musí být ka�dé zku�ební místo, resp. vzorek označeny značkou, která 
zabrání záměně a zároveň je v�dy proveden záznam o zhotovení (odběru) vzorku (zku�ebního tělesa) 
s následujícími informacemi: 

původ vzorku (název stavby, název výrobce hmoty, lokalita zdroje hmoty), 

kdo vzorek odebral, jméno a podpis, datum a hodina odběru, 

komu je vzorek určen, adresa,  

hodnoty parametrů naměřených na čerstvém vzorku, pokud jsou při odběru zji�ťovány 
(teplota, konzistence, objemová hmotnost, obsahu vzduchu apod.), 

vzhled a způsob balení vzorku. 

Četnosti a druhy kontrolních zkou�ek musí být součástí předem schváleného kontrolního plánu, který odsouhlasí 
autorský dozor a zodpovědný zástupce zadavatele. Minimální povinný rozsah jednotlivých kontrolních zkou�ek 
zhotovitele je uveden v přilo�ených tabulkách. 

Tab. 23-14 Kontrola předúpravy povrchu 

Kontrola Zkouška Zkušební předpis Minimální četnosti 

Vizuální kontrola - Celoplo�né 

Akustické trasování - Celoplo�né 

Stanovení pevnosti v tahu povrchových 
vrstev 

ČSN 72 2451 
ČSN EN 1542 

Min. 3 stanovení, na 
ka�dých 100 m2 povrchu 

dal�í 3 zkou�ky 

Předúprava 
betonu 

Zkouška pevnosti v tlaku Schmidtovým 
tvrdoměrem 

ČSN 73 1373 
Min. 9 stanovení, na 

ka�dých 100 m2 povrchu 
dal�í 16 zkou�ek 

Provádění odběru vzorků, resp. konání kontrolních zkou�ek musí zhotovitel oznámit pověřené osobě zadavatele 
(obvykle stavební dozor) nejpozději 48 hodin před jejich provedením. Zadavatel, resp. jím pověřený zástupce 
sdělí nejméně 24 hodin předem, �e se hodlá zkou�ky zúčastnit. Informace sdělované dodavatelem zadavateli 
o plánovaných zkou�kách musí obsahovat minimálně: 

označení staveni�tě, kde bude zkou�ka prováděna a jména zodpovědného pracovníka 
zhotovitele na stavbě, který se bude zkou�ky účastnit, 

čas počátku a předpokládaného konce prováděných prací, 

sdělení, podle jakého zku�ebního postupu budou zkou�ky nebo odběr vzorků prováděny. 

Dodavatel musí umo�nit zadavateli nebo jím pověřené osobě přístup na staveni�tě, do skladů i laboratoří, a to 
i v případě, �e jsou zkou�ky prováděny smluvními fyzickými nebo právnickými osobami.  
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Tab. 23 - 15 Kontrola správkových hmot 

Kontrola Zkouška Zkušební předpis Minimální četnosti 

Pevnost v tahu za ohybu ČSN 72 2450 1 sada za den aplikace 

Pevnost v tlaku ČSN EN 12617 1 sada za den aplikace 

Mrazuvzdornost ČSN 73 1321 2 sady na akci a typ malty 
Správkové 

hmoty 

Stanovení soudržnosti 
ČSN 72 2451 
ČSN EN 1542 

Min. 3 stanovení, na ka�dých 
100 m2 povrchu dal�í 3 

zkou�ky 

Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací provést vlastní kontrolní zkou�ky. V případě potvrzení 
pochybnosti objednatele o kvalitě výrobků, hmot nebo prací, uhradí náklady na provedení zkou�ky dodavatel. 

Kontrolní zkou�ky prací, výrobků, hmot, slo�ek směsí a systémů pro sanace in�enýrských staveb mů�e 
zaji�ťovat autorizovaná právnická nebo fyzická osoba pro oblast diagnostiky a zku�ebnictví staveb, přičem� 
zkou�ky musí být provedeny v akreditované zku�ebně podle akreditovaného zku�ebního postupu. 

Výsledky kontrolních zkou�ek předává dodavatel zadavateli neprodleně a průbě�ně. Celkové zhodnocení 
kontrolních zkou�ek je součástí závěrečné zprávy o provedených kontrolách a zkou�kách, jejich přílohou jsou 
také ve�keré protokoly o výsledcích zkou�ek. 

Tab. 23-16 Kontrola povrchových ochranných systémů 

Kontrola Zkouška Zkušební předpis Minimální četnosti 

přídržnosti mřížkovou 
zkouškou 

ČSN ISO 2409 
Min. 3 stanovení, na ka�dých 

100 m2 povrchu dal�í 2 
zkou�ky 

přídržnosti odtrhovou 
zkouškou ČSN 73 2577 

Min. 3 stanovení, na ka�dých 
100 m2 povrchu dal�í 1 

zkou�ku 

Tloušťka vrstvy nátěru 
(nátěrového systému) 

ČSN ISO 2808 
Min. 3 stanovení, na ka�dých 

100 m2 povrchu dal�í 3 
zkou�ky 

Vodotěsnost nátěru a 
tenkovrstvých povrchových 

úprav 
ČSN 73 2578 

Min. 1 stanovení, na ka�dých 
500 m2 povrchu dal�í 2 

zkou�ky 

Stanovení propustnosti oxidu 
uhličitého 

* 

Zkou�ka se provádí pouze v 
případě pochybnosti o 
difúzních vlastnostech 

aplikovaného materiálu, 
četnost 1 sada tří zku�ebních 

těles 

Povrchové 
ochranné 
systémy 

Stanovení propustnosti 
vodních par 

ČSN 73 2580 

- Zkou�ka se provádí pouze v 
případě pochybnosti o 
difúzních vlastnostech 

aplikovaného materiálu, 
četnost 1 sada tří zku�ebních 

těles 

* Různé zku�ební postupy akreditované na vybraných pracovi�tích 
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Tab. 23-17 Kontrola zdiva 

Kontrola Zkouška Zkušební předpis Minimální četnosti 

vazba zdiva  
šířka spár  

vizuálně průbě�ně 

zdicí prvky 
pevnost v tlaku 

ČSN 73 1163 
ČSN 72 2605 

1 x za celou akci 

zdicí malta 
pevnost v tlaku 

ČSN 72 2449 1 x za celou akci 

spárovací malta 
sklon k tvorbě trhlin 

korýtková zkou�ka 
(viz Příloha 3) 

2 x za celou akci 

Zdivo 

povrchová úprava 
povrchová nasákavost 

ČSN 73 2578 1 x za celou akci 

Zpráva o kontrolách a zkou�kách musí minimálně obsahovat: 

název, adresu zadavatele a dodavatele a dal�í údaje o právnické nebo fyzické osobě, která 
prováděla kontrolní práce pro dodavatele, 

adresu nebo přesnou specifikaci umístění sanované konstrukce včetně stručného popisu 
provedeného sanačního zásahu, 

jména zodpovědných pracovníků dodavatele a souhrnné údaje o stavebním personálu,  

údaje o pou�itých správkových hmotách včetně technologických předpisů nebo odkazů na ně, 
soupis a charakterizace pou�itého strojního zařízení, 

stručný harmonogram provádění jednotlivých technologických operací včetně charakterizace 
klimatických podmínek, 

výsledky vlastních kontrolních zkou�ek dodavatele včetně zku�ebních protokolů, 
výsledky případných kontrolních zkou�ek prováděných zadavatelem, 

datum, podpis, razítko právnické nebo fyzické osoby, provádějící kontrolní zkou�ky pro 
zadavatele. 

Typy a četnost kontrolních zkou�ek pro jednotlivé druhy stavebních hmot, pou�ívaných při sanacích 
in�enýrských konstrukcí jsou uvedeny v Tab. 14 a� 16. 

23.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

Pro v�echny konstrukce platí tolerance podle dokumentace nebo tolerance podle norem (ČSN 73 0202, 
ČSN 73 0205, ČSN 73 0210-1) nebo ustanovení těchto TKP. 

Pokud tolerance pro některé konstrukce nejsou stanoveny, platí po�adavky uvedené v TKP 18. 

Přípustné odchylky, v případech kdy to neurčuje dokumentace, odsouhlasí stavební dozor. 

Pro betonové a zděné konstrukce se stanovují vytyčovací odchylky podle ČSN 73 0205 s tř. přesností 
nejméně 10, pokud není v dokumentaci stanoveno jinak. 

Pro mezní odchylky a místní nerovností povrchů rovinných ploch, pro celkové a místní přímosti hran a koutů 
u betonových a zděných konstrukcí platí ČSN 73 0205. 

U hmot naná�ených stříkáním určí přípustné tolerance stavební dozor za účasti autorského dozoru a� po 
vyhodnocení referenční plochy. 

Pro dosa�ení příznivého architektonického vzhledu různých částí sanovaných betonových konstrukcí se 
vy�aduje, aby opravený beton měl homogenní strukturu a zabarvení. 

Záruční doby v�eobecně stanoví kapitola 1 TKP. Po celou záruční dobu je třeba sledovat celkový stav objektu 
a jakákoliv zji�tění zakládající důvod k zahájení reklamačního řízení musí být správcem bez zbytečného odkladu 
písemně oznámena dodavateli a investorovi. 
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23.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

Pro beton nevyztu�ený, vyztu�ený, předpjatý, betonovou směs a injektá�ní maltu platí příslu�ná ustanovení 
kap. 17 a 18 TKP. 

Pro zdění za nízkých teplot platí ČSN 73 2310. 

U ostatních sanačních hmot a ochranných nátěrů musí být klimatická omezení uvedena v technologickém 
předpisu, který zhotovitel předkládá zadavateli k odsouhlasení před započetím prací. 

23.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Odsouhlasení provedených prací podle projektové dokumentace a dokumentace zhotovitele provádí stavební 
dozor na základě kontrolních zkou�ek a měření. 

Dodavatel je povinen včas vyzvat stavební dozor k odsouhlasení v�ech prací, které budou v dal�ím postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými nebo obtí�ně kontrolovatelnými. Jedná se předev�ím o odsouhlasení: 

referenčních ploch a závěrů z jejich provedení, 

povrchu upraveného pro aplikaci sanačního systému, 

povrchu výztu�e před aplikací sanačního systému, 

jednotlivých vrstev izolačního souvrství, 

naná�ení a pokládky jednotlivých sanačních vrstev, 

aplikace přídavné výztu�e, 

úpravy styčných ploch pracovních spár, 

injektá�ního postupu, 

úpravy spár před obnovou spárování 

obnoveného spárování atd. 

O výsledku odsouhlasení jednotlivých etap sanace provede stavební dozor zápis do stavebního deníku. 

Převzetí prací provádí zadavatel na základě dokumentace skutečného provedení, kladném výsledku hlavní 
prohlídky a zprávy o průběhu stavby zpracované dodavatelem, která musí obsahovat: 

označení objektu,   

údaje o schválené dokumentaci a jejich změnách, 

přehled v�ech subdodavatelů a jejich činností, 

časový přehled prací, 

změny a odchylky, které vznikly v průběhu prací, 

přehled provedených kontrolních měření, zkou�ek, odebraných vzorků a jejich vyhodnocení. 

U mostů a objektů mostům podobných se musí před převzetím prací uskutečnit hlavní prohlídka podle předpisu 
ČD S5 Správa mostních objektů (pokud se dle tohoto předpisu vy�aduje). 

U tunelů se musí před převzetím prací uskutečnit hlavní prohlídka podle předpisu ČD S6 Správa tunelů (pokud 
se dle tohoto předpisu vy�aduje). 

V případě, �e dokumentace stanovila provedení zatě�ovací zkou�ky nebo o ní bylo rozhodnuto během sanačních 
prací (v případě zesilování), musí být výsledek zatě�ovací zkou�ky znám před převzetím prací. 

Nezbytnou podmínkou pro převzetí prací je předání dokumentace skutečného provedení. Tuto dokumentaci 
zaji�ťuje zhotovitel, podkladem pro její zpracování je původní schválená dokumentace se zakreslením v�ech 
změn a odchylek provedených během sanačních prací. 

23.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

Pokud podle dokumentace pro provedení sanačních prací bude na konstrukci sledována deformace, je nutné 
v dokumentaci označit místa osazení měřických bodů. Dodavatel je povinen během výstavby tyto body osadit, 
udr�ovat a zajistit provedení po�adovaných měření a výsledky předat stavebnímu dozoru. Pokud byla 
dokumentaci předepsána zatě�ovací zkou�ka nebo dal�í měření a zkou�ky, je povinností dodavatele tyto zajistit. 
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23.10 EKOLOGIE 

Při provádění sanačních prací je třeba dbát pokynů a ustanovení uvedených v kapitole 1 těchto TKP. 

Při provádění sanací in�enýrských objektů platí z hlediska ochrany přírody a �ivotního prostředí stejná 
legislativa jako při provádění jakékoliv jiné stavby dráhy nebo stavby na dráze. 

23.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ 
OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví kapitola 
1 TKP. 

Pracovníci nesmí prodlévat v místech se zú�eným průjezdným průřezem. Tato místa musí být označena podle 
předpisu ČD Op 16. Je-li nutné pracovat v těsných prostorách i na mostech a tunelech, musí být učiněna stejná 
opatření jako při práci za zhor�ené viditelnosti. 

U epoxidových, epoxicementových a polyuretanových víceslo�kových materiálů není �kodlivý výsledný 
produkt, ale jednotlivé slo�ky ano. Při zasa�ení poko�ky nebo očí je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Obal 
s popisem materiálu je vhodné vzít sebou. 

Základní informací o rizikovosti a zdravotním působení jednotlivých materiálů je jejich Bezpečnostní list, který 
by měl být součástí dokumentace poskytované výrobcem či prodejcem stavebních materiálů dodavateli sanace. 

23.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich 
aktualizace. U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, 
tj. právních předpisů, technických norem a předpisů a předpisů ČD. 

23.12.1 Technické normy 

ČSN 72 1151 Zkou�ení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení 

ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního kamene 

ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního kamene 

ČSN EN 1936 Zku�ební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a 
celkové otevřené pórovitosti 

ČSN EN 13755 Zku�ební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického 
tlaku 

ČSN EN 12371 Zku�ební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti 

ČSN EN 14157 Zku�ební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu 

ČSN 72 1159 Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti 

ČSN 72 1160 Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa  

ČSN 72 1162 Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kamene kameňa proti silicifikácii 

ČSN EN 1926 Zku�ební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku  

ČSN 72 1164 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu přírodního kamene 

ČSN 72 1165 Stanovení statického modulu pru�nosti v tlaku přírodního stavebního kamene 

ČSN 72 1167 Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse 

ČSN 72 1218 Vápenec. Kusovitost. Dolomit. 

ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické po�adavky 

ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení 

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 

ČSN 72 2430-1 a� 5 Malty pro stavební účely. Část 1 a� 5 

ČSN 72 2440 Zkou�ení malt a maltových směsí. Společná ustanovení. 
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ČSN 72 2441 Zkou�ka zpracovatelnosti čerstvé malty 

ČSN 72 2442 Zkou�ka odlučnosti vody čerstvé malty 

ČSN 72 2443 Zkou�ka rozmísitelnosti čerstvé malty 

ČSN 72 2444 Zkou�ka obsahu vzduchu v provzdu�ené čerstvé maltě 

ČSN 72 2445 Rozbor čerstvé malty a maltové směsi 

ČSN 72 2446 Zkou�ka přilnavosti čerstvé malty k podkladu 

ČSN 72 2447 Zkou�ka hmotnosti a pórovitosti malty 

ČSN 72 2448 Stanovení vlhkosti a nasákavosti malty 

ČSN 72 2449 Zkou�ka pevnosti malty v tlaku 

ČSN 72 2450 Zkou�ka pevnosti malty v tahu za ohybu 

ČSN 72 2451 Zkou�ka přídr�nosti malty k podkladu 

ČSN 72 2452 Zkou�ka mrazuvzdornosti malty 

ČSN 72 2453 Zkou�ka objemové stálosti malty 

ČSN 72 2454 Zkou�ka propustnosti malty vůči vodním parám 

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení 

ČSN 72 2601 Skú�anie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia 

ČSN 72 2602 Skú�anie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhladu a rozměrov 

ČSN 72 2603  Skú�anie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti objemovej hmotnosti 
a nasákavosti 

ČSN 72 2605 Skú�anie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností 

ČSN 72 2607 Skú�anie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov 

ČSN 72 2608 Skú�anie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov 

ČSN 72 2609 Cihlářské názvosloví 

ČSN 72 2610 Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné CP. 

ČSN 72 2623 Cihlářské výrobky pro re�né zdivo. Společná ustanovení 

ČSN EN 14411 Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí. 

ČSN 73 1313 Stanovení obsahu vzduchu v provzdu�ené betonové směsi 

ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek 

ČSN 73 2061-1 Zatě�ovací zkou�ky zdiva. Část 1: V�eobecná ustanovení 

ČSN EN 1052-1 Zku�ební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku 

ČSN EN 1052-2 Zku�ební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí. 

ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 

ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2577 Zkou�ka pru�nosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

ČSN 73 2578 Zkou�ka vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2579 Zkou�ka mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
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ČSN 73 2580 Zkou�ka prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2581 Zkou�ka odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním 
změnám 

ČSN 73 2582 Zkou�ka otěruvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 

ČSN EN 539-1(72 2682) Pálené stře�ní ta�ky pro skládané krytiny. Stanovení fyzikálních charakteristik. 
Část 1: Zkou�ka prosákavosti 

ČSN EN 539-2 (72 2682) Pálené stře�ní ta�ky pro skládané krytiny. Stanovení fyzikálních charakteristik. 
Část 2: Zkou�ka mrazuvzdornosti 

ČSN EN 12 696 Katodická ochrana oceli v betonu 

ČSN EN 1504 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 

ČSN EN 12350-7 Zkou�ení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody 

 

23.12.2 Předpisy 

ČD Op 16  Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

ČD S 5  Správa mostních objektů, republikovaný předpis 

ČD S 6  Správa tunelů 
Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah, v platném znění 

23.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1  - V�eobecně 
Kapitola 17  - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18  - Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 20  - Tunely 

Kapitola 22  - Izolace proti vodě 
Kapitola 24  - Zvlá�tní zakládání 

Kapitola 25  - Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 
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Příloha 1  Výklad pojmů 

Adhezní můstek Speciální mezivrstva nanesená na beton původní konstrukce, zaji�ťující vy��í 
soudr�nost mezi podkladním betonem a správkovou maltou. 

Adhezní lom Lom na rozhraní dvou vrstev. 

Alkáliové rozpínání 

(alkalická reakce) 

Chemická reakce mezi alkáliemi (sodíkem a draslíkem) obsa�enými v cementu 
s některými typy kameniv vyvolávající objemové změny betonu vedoucí ke vzniku 
trhlin a jeho postupnému poru�ení. 

Antikorozní ochrana 
výztu�e 

Nátěr nebo nátěrový systém omezující přístup vody a kyslíku k výztu�i. 

Bariérové povlaky 
betonu nebo výztu�e 

Nátěry nebo nátěrové systémy omezující průnik plynů a kapalin k výztu�i nebo 
povrchovým vrstvám betonu. 

Betonový podklad Beton původní konstrukce, na který má být naná�en ochranný nebo opravný 
systém. 

Předupravený betonový 
podklad 

Beton původní konstrukce oči�těný a zbavený zdegradovaných vrstev, jeho� 
pevnost v tahu povrchových vrstev je obvykle 1,5 MPa. 

Cementové malty 
a cementové betony 

Malty a betony vzniklé smísením hydraulického pojiva (obvykle cementu) 
s kamenivem vhodné zrnitosti, přísadami a příměsemi, které po smíchání s vodou 
tvrdnou hydratační reakcí. 

Čerstvé na čerstvé Naná�ení správkové malty nebo betonu na předupravený betonový podklad 
opatřený vhodným adhezním můstkem, u něho� je�tě nezapočalo tuhnutí. 

Dávka (�ar�e) Objem sanačního materiálu vyrobený během jednoho pracovního cyklu, tj. v rámci 
jednoho nava�ovacího cyklu surovinových slo�ek. 

Degradace Postupné a trvalé naru�ování povrchových vrstev betonu. Konkrétní mechanismus 
degradace je třeba v�dy co nejpřesněji identifikovat diagnostickým průzkumem. 

Difúzní ekvivalentní 
tlou�ťka vzduchové 
vrstvy 

Tlou�ťka vzduchové vrstvy v metrech, mající stejný difúzní odpor vůči průniku 
vodní páry nebo oxidu uhličitého jako hodnocený nátěr nebo nátěrový systém dané 
tlou�ťky. Slou�í přehledněj�ímu vyjádření bariérových schopností nátěru nebo 
nátěrového systému vůči vodní páře nebo oxidu uhličitému. 

Dilatační spára Spára oddělující jednotlivé konstrukční prvky nebo vrstvy, umo�ňující jejich 
nezávislou deformaci, délkovou změnu související s kolísáním teplot a deformací 
konstrukce od nahodilého zatí�ení. 

Doba zrání Časový interval mezi okam�ikem přípravy správkové malty a dosa�ením 
po�adovaných fyzikálně mechanických vlastností. 

Dotvarování Pru�ně plastická deformace tělesa v důsledku působení stálého a vlastního zatí�ení. 

Elektrochemická koroze 
výztu�e 

Proces, kdy v důsledku chemické či fyzikální nehomogenity výztu�e resp. ochranné 
vrstvy dochází za přítomnosti elektrolytu (vody obsa�ené v pórovém systému 
betonu) k oxidačně redukčním reakcím a ke vzniku různě velikého 
elektrochemického článku s katodou a anodou, jeho� důsledkem je korozní 
po�kození (hmotnostní úbytek) výztu�e. 

Epoxidové pryskyřice Typ organického polymeru, který spolu s tvrdidlem a případně dal�ími aditivy 
vytváří pojivo pou�ívané pro výrobu nátěrů lepidel, malt a betonů se specifickými 
fyzikálně mechanickými vlastnostmi (vysoká pevnost v tahu, vysoká adheze 
k betonovému podkladu, vysoká korozní odolnost). 

Hloubkové spárování Náhrada malty v lo�ných a styčných spárách zdiva do hloubky vět�í ne� 50 mm. 

Hydrofobizace Nátěr nebo nátěrový systém, který výrazně omezuje smočitelnost o�etřeného 
povrchu vodou, a tedy průnik kapalin, zejména vody do pórového systému 
povrchových vrstev betonu. Současně hydrofobizace neomezuje difúzi vodní páry. 
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Objemováhydrofobizace Omezení smáčitelnosti pórového systému správkové hmoty v celém objemu 
pou�itím zvlá�tních přísad vmíchaných do suché směsi při její přípravě. 

Inhibitor koroze Chemická sloučenina, která je-li obsa�ena v malých koncentracích ve správkové 
hmotě, omezuje vznik elektrochemické koroze výztu�e. 

Injektá� Beztlakové či tlakové plnění spár trhlin pórového systému konstrukčních materiálů 
s cílem zajistit jejich vodotěsnost nebo silové působení. 

Karbonatace betonů Proces sni�ování alkality povrchových vrstev betonu v důsledku reakce hydroxidu 
vápenatého, vzdu�ného oxidu uhličitého a vody. Sní�ení alkality betonu 
karbonatací pod úroveň pH = 9,5 vytváří podmínky pro vznik elektrochemické 
koroze výztu�e. 

Katoda Záporná elektroda, na které probíhá při elektrochemické korozi chemická redukce. 

Koroze výztu�e Po�kozování ocelové výztu�e v �elezobetonu chemickými procesy (přímým 
působením korozních médií) nebo vznikem elektrochemických článků. 

Krycí vrstvy (krytí) Vzdálenost mezi povrchem konstrukce a výztu�í. Její tlou�ťka ve vazbě na rychlost 
karbonatace betonu rozhoduje o časovém intervalu, po který je výztu� chráněna 
před elektrochemickou korozí. 

Nátěr Souvislá ochrana nebo bariérová vrstva s obvyklou tlou�ťkou 100 a� 500 µm 
(0,1 a� 0,5 mm). 

Obsah volných chloridů Celkové mno�ství chloridových iontů přítomných v betonu nebo maltě 
vyluhovatelných ve vodě. Chloridové ionty mohou být obsa�eny jak v cementu tak 
v kamenivu nebo speciálních přísadách, zejména jsou v�ak vná�eny do 
�elezobetonových konstrukcí posypovými solemi. 

Ochrana Opatření bránící vzniku poruch nebo omezující jejich rozvoj. 

Oprava Obnovení po�adovaných u�itných vlastností konstrukce s cílem zajistit její 
provozuschopnost. 

O�etřování Zaji�tění optimálních podmínek pro zrání ochranných a opravných systémů, 
zejména pak správkových malt na bázi cementového pojiva. 

Otevřená doba Časový interval od přípravy víceslo�kových hmot, během kterého lze materiál bez 
obtí�í zpracovat. Tento interval je výrazně závislý na klimatických podmínkách 
a měl by být uváděn v Technických listech výrobků. 

Pasivace Stav, při něm� je díky alkalitě okolního prostředí zabráněno vzniku 
elektrochemické koroze oceli. 

Pečetící vrstva Penetrace z nízkoviskózní, obvykle epoxidové pryskyřice, zvy�ující soudr�nost 
izolačního systému k podkladní betonové konstrukci a bránící průniku vodních par 
do styčné spáry mezi povrchem konstrukce a izolací. 

Penetrace Nátěr neměřitelné tlou�ťky zabudovaný do pórového systému povrchových vrstev, 
netvořící souvislý film. 

pH Záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů v roztoku, vyjadřující 
jeho zásaditost resp. kyselost. 

Polymercementové  
malty a betony (PCC) 

Malty, u nich� základní pojivovou slo�ku tvoří hydraulické pojivo (zejména 
cement), které jsou modifikovány přídavkem polymeru s cílem zlep�it některé 
fyzikálně mechanické vlastnosti (přídr�nost k podkladu, modul pru�nosti). 

Porucha Změna konstrukce proti jejímu původnímu stavu, která zhor�uje její spolehlivost 
nebo funkčnost. 

Povrchové spárování Náhrada malty v lo�ných a styčných spárách zdiva do hloubky 50 mm. 

Pracovní spára Kontaktní styk konstrukčních hmot, vznikající jako důsledek přeru�ení prací. 
V těchto oblastech je obvykle sní�ena soudr�nost materiálů a dochází ke vzniku 
trhlin. 
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Provzdu�nění Vnesení mikroskopických vzduchových pórů o průměru 100 a� 300 µm do 
pojivové fáze cementových malt a betonů pomocí speciálních přísad s cílem zajistit 
jejich mrazuvzdornost. 

Předúprava povrchu Technologická operace odstraňující degradované povrchové vrstvy se sní�enou 
hutností, zkarbonatované, prosycené ne�ádoucími médii a se sní�enou pevností 
v tahu. 

Přídr�nost Odolnost proti oddělení dvou nebo více materiálů namáhaných tahem. 

Příměsi Jemně mleté anorganické materiály inertní či hydraulicky aktivní, umo�ňující 
zlep�ení některých vlastností správkových malt a betonů. 

Přísady Chemické sloučeniny přidávané do správkových malt a betonů v mno�ství do 5 % 
z hmotnosti cementu s cílem modifikovat jeho vlastnosti. 

Reprofilace povrchu Naná�ení stěrky, správkové malty nebo betonu s cílem obnovit původní tvar 
konstrukčního prvku, zvět�it tlou�ťku krycí vrstvy nebo vytvořit hutný podklad pro 
povrchový ochranný systém. 

Sanace betonu Komplexní proces ochrany a opravy betonové resp. �elezobetonové konstrukce. 

Sanační systém       
(systém ochrany 
a opravy) 

Soubor technologických postupů a hmot vytvářejících podmínky pro obnovení 
původních u�itných vlastností konstrukce. 

Sekundární ochrana Povrchová ochrana betonové konstrukce, realizovaná obvykle penetrací 
(hydrofobizací) nebo nátěrem. 

Správková hmota (malta) Hmota na libovolné materiálové bázi slou�ící k reprofilaci konstrukcích prvků 
a splňující specifické technické po�adavky. 

Stěrková hmota Jemnozrnná správková hmota slou�ící k finální povrchové úpravě, tj. zejména 
vyrovnání a uhlazení povrchu a vytvoření hutného souvislého podkladu pro 
naná�ení nátěrů. Její tlou�ťka se pohybuje do 3 mm 

Stříkaná malta (beton) Správková hmota na CC bázi nebo PCC bázi, naná�ená na povrch opravované 
konstrukce stříkáním tzv. suchým nebo mokrým způsobem. 

Trhlina Porucha v betonu zdivu nebo správkové hmotě naru�ující její celistvost. Za trhlinu 
je pova�ována porucha �ir�í ne� 0,1 mm v agresivním prostředí, 0,2 mm ve vlhkém 
neagresivním prostředí a 0,3 mm v suchém neagresivním prostředí. Trhliny u��í 
nejsou pova�ovány ve smyslu ČSN 73 1201 za defekty. 

Trhlina staticky 
významná 

Trhlina sni�ující statickou spolehlivost konstrukce. 

Trvanlivost Schopnost konstrukce být v bezpečném a provozuschopném stavu, předepsaném 
v konkrétním prostředí po vymezené období. 

Tu�idlo Látka, která vstupuje do chemické reakce s jinými, obvykle polymerními 
substancemi (např. epoxidy) a iniciující chemickou reakci vedoucí ke vzniku tuhé 
hmoty. 

Vada konstrukce Nedostatek konstrukce způsobený 

 - chybným návrhem konstrukce 

 - chybným provedením, 

 - pou�itím vadných hmot, 

              - nevhodnou kombinací hmot, 

              - zabudováním vadných výrobků. 

Zesilování konstrukce Úprava konstrukce za účelem zvý�ení její únosnosti 
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Příloha 2  Stavebně technický průzkum 
P2. 1 V�eobecně 

Stavebně technický průzkum (STP) je nezbytným podkladem pro zpracování projektu sanace a pro její 
objektivní ocenění.  

Cílem STP je předev�ím charakterizovat stav konstrukce z hlediska: 

kvality a rozsahu a stupně degradace betonu či zdiva, 

kvality a rozsahu a stupně degradace výztu�e, 

kvality a rozsahu naru�ení spárování, 

kvality vazby zdiva a poru�ení povrchových vrstev zdiva, 

ověření skladby konstrukce, 

rozsahu a popisu deformací a nelinearit konstrukce, 

rozsahu nehomogenit konstrukce (např. kaverny ve zdivu kleneb apod.),  

popisu trhlin a ostatních závad z hlediska typu, četnosti a intenzity, 

zji�tění materiálových charakteristik potřebných pro případné statické posouzení nebo návrh 
sanačního systému. 

Specifickou součástí STP mů�e být: 

pořízení dokumentace stávajícího stavu konstrukce (předev�ím z hlediska rozměrů), 
statický nebo dynamický přepočet konstrukce, 

průzkum základových poměrů konstrukce, 

ověření vyztu�ení konstrukce, 

průzkum korozního ohro�ení konstrukce apod. 

Po�adavky na provedení těchto součástí STP musí být uvedeny v zadání STP. 

Kvalita STP významným způsobem závisí na zpřístupnění konstrukce. Je třeba počítat s tím, �e náklady na 
zpřístupnění některých typů in�enýrských konstrukcí mohou významně zvý�it cenu diagnostických prací, 
současně v�ak výrazně zlep�í jejich průkaznost. 

STP, který nemohl být prováděn z objektivních důvodů na přijatelným způsobem zpřístupněné konstrukci, je 
třeba v�dy navrhovat jako dvoustupňový. Informace zji�těné první etapou STP je třeba následně ověřit po 
postavení le�ení či zavě�ení lávek v průběhu úvodních fází sanace, tj. v období předúpravy podkladu. V tomto 
případě musí projekt sanace i konstrukce ceny sanace respektovat skutečnost, �e dodatečným diagnostickým 
průzkumem mů�e být původně předpokládaný rozsah a intenzita sanačního zásahu významně ovlivněna.  

STP musí být prováděn podle projektu STP, ve kterém jsou stanoveny zejména: 

cíle STP, 

typy zkou�ek a postupy jejich provádění (podle ČSN, zvlá�tních metodik, ZTKP apod.), 

počty zkou�ek, 

rozsah vyhodnocení zkou�ek, 

rozsah fotografické dokumentace a video dokumentace. 

Základním výstupem STP musí být kromě celkové charakterizace stavu konstrukce zejména rozsah a intenzita 
po�kození ve vazbě na předpokládané sanační zásahy. 

STP mů�e obsahovat doporučení pro sanaci konstrukce, které mů�e být zohledněno v následné projektové fázi. 

STP mů�e provádět fyzická osoba, která je autorizovaná v oboru diagnostiky a zkou�ení staveb nebo fyzická, 
resp. právnická osoba, která zaměstnává pracovníky autorizované v oboru diagnostiky a zkou�ení staveb. 

Při porovnávání cen STP by měla být v�dy vy�adována přesná specifikace oceňovaných prací tak, aby byly 
srovnávány co do rozsahu a kvality srovnatelné nabídky. 

Objednatelem STP je zásadně vlastník nebo správce objektu, resp. jeho investorský útvar, případně právnické 
a fyzické osoby, na které vlastníci přenesli své pravomoci (např. projektant). 

Výsledky STP jsou podkladem pro zpracování projektu sanace. V případě, �e uchazeči o dodávku sanačních 
prací zpracovávají zároveň i projekt sanace, musí v�ichni obdr�et výsledky identického STP. Pouze za tohoto 
předpokladu lze následné technické i cenové nabídky pova�ovat za srovnatelné. 
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Vlastník nebo správce objektu musí v rámci dostupných mo�ností zajistit zpracovateli STP: 

původní projektovou dokumentaci konstrukce, resp. dokumentaci skutečného provedení, 

údaje o stáří konstrukce, jejím u�ívání, zatí�ení a dosud provedených průzkumech, 

údaje o přestavbách, opravách a mimořádných událostech. 
P2.2 Etapy STP 

STP se obvykle dělí na několik etap. Základní rozčlenění STP je na: 

předbě�ný průzkum, 

podrobný průzkum, 

doplňkový průzkum. 

S ohledem na proměnlivost cílů STP i různorodost in�enýrských objektů nelze přesně definovat rozsah 
jednotlivých typů průzkumu. Rozsah STP musí definovat projektant sanačního zásahu. 

Předbě�ný STP sestává obvykle z podrobné vizuální prohlídky konstrukce a fotografické dokumentace poruch 
a po�kozených oblastí. Předbě�ný STP by měl zejména zaznamenat rozsah naru�ení povrchových vrstev 
betonových či kamenných konstrukcí, korozi výztu�e, výskyt trhlin, výskyt průsaků a výkvětů, výskyt 
nadměrných průhybů a deformací, ve�kerých dal�ích atypických okolností a měl by stručně charakterizovat 
i stav ve�kerých doplňkových konstrukcí a konstrukčních prvků. 

Na základě předbě�ného STP lze pak definovat optimální rozsah podrobného stavebně technického průzkumu, 
který by identifikoval příčiny zji�těných závad, jejich rozsah a intenzitu. 

Podrobný STP by se měl zaměřit zejména na: 

typ a rozsah poru�ení povrchových úprav (omítky, nátěry), 

rozsah poru�ení krycích vrstev betonu a korozi výztu�e, 

rozsah poru�ení vrstev zdiva, 

soupis ve�kerých vad a poruch vzniklých provozem (např. trhliny), 

stav ulo�ení konstrukce (stav podpor), průhyby, deformace, 

zji�tění vlivu zabudované technologie na konstrukci, 

rozsah po�kození doplňkových konstrukcí, zejména ocelových, 

stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu resp. zdiva, 

stanovení hloubky karbonatace betonu, stanovení pevnosti v tlaku betonu resp. zdiva, 

stanovení objemové hmotnosti betonu resp. zdiva, 

míry degradace a kontaminace betonu resp. zdiva, 

povrchové nasákavosti, 

identifikace druhu výztu�né oceli, 

změření korozního proudu ve výztu�i, 

stanovení tlou�ťky krycí vrstvy betonu nad výztu�í, 

zji�tění stavu spárování, 

zji�tění a ověření rozměrů konstrukcí (např. tlou�ťky kleneb apod.), 

charakterizaci deformace zdiva (např. boulení poprsních zdí, vyklonění křídel a opěr apod.), 

zji�tění mezerovitosti zdiva 

diagnostiku skrytých částí konstrukcí. 

Četnost těchto zkou�ek a činností by měla být stanovena v závislosti na velikosti a významu konstrukce 
i s ohledem na rozsah jejího po�kození. 

Podrobný STP musí v�dy identifikovat i příčiny degradace, poru�ení nebo závady.  

Doplňkový STP se provádí tehdy: 

pokud výsledky podrobného stavebně technického průzkumu naznačují atypický stav 
či chování konstrukce, které nebylo mo�né provedenými zkou�kami vysvětlit, 
pokud v průběhu projektu sanace či statického přepočtu vznikla potřeba doplnění potřebných 
údajů, 
pokud v průběhu sanace byly zji�těny neočekávané skutečnosti, které je nezbytné dodatečně 
přesněji charakterizovat.  



52 

P2. 3 Závěrečná zpráva o STP  

Závěrečná zpráva o STP musí být zpracována v rozsahu minimálně dle tohoto článku a v ní�e uvedeném členění: 

Úvod 

základní údaje o zadavateli a dodavateli, 

přesná specifikace zadání, 

přehled podkladů dodaných zadavatelem.  

Popis vy�etřované konstrukce 

Základní údaje o konstrukčním provedení vy�etřovaného objektu včetně popisu jeho současného stavu. 

Metodika a rozsah zkou�ení 

Uvede se přehled zji�ťovaných parametrů s uvedením příslu�ných zku�ebních předpisů (ČSN, metodické pokyny 
apod.), stručný popis provádění a rozsah zkou�ení. 

Výsledky STP 

Výsledky stanovení jednotlivých parametrů na vy�etřovaných konstrukcích se zpracují do tabulek, které obsahují 
zejména:  

označení zku�ebního místa nebo vy�etřované části, 

zji�těnou hodnotu příslu�ného parametru. 

Pro jednoznačnou identifikaci jsou zku�ební místa jednotlivých zkou�ek a odběru vzorků vyznačeny na 
schematickém nákresu vy�etřované konstrukce. Tam musí být zaznamenávány i poruchy na vy�etřované části 
konstrukce (trhliny, vady apod.). 

Vyhodnocení výsledků STP 

dílčí shrnutí a zhodnocení výsledků �etření a zkou�ek pro jednotlivé části vy�etřovaného 
objektu, 

zhodnocení stavu celého objektu. 

Závěr 

Zde je nutné uvést, resp. shrnout: 

hlavní výsledky a poznatky z STP a z jeho vyhodnocení, 

doporučení z hlediska po�adavků na dal�í etapu průzkumu nebo na statické posouzení (typy 
a četnosti zkou�ek a přepočtů), 
vyhodnocení průzkumu a statických �etření (pokud byly prováděny), 

stanovisko k eventuální potřebě ochrany a opravy konstrukce nebo jejích částí a souhrn 
podkladů vhodných pro rozhodnutí o provedení stavby, 

doporučený rámcový technologický postup sanace a doporučení základních technických 
a technologických kritérií pro ochranu a opravu, vyu�itelných pro vypsání výběrového řízení 
na dodavatele sanace. 

Přílohy: 

fotografická dokumentace, 

video dokumentace. 

Fotograficky, resp. pomocí videozáznamu se zpravidla dokumentuje: 

vy�etřovaný objekt, konstrukce nebo konstrukční prvek, 

odebrané vzorky, event. ilustrativně způsob odběru, 

charakteristické poruchy a po�kození. 
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Příloha 3  Netradiční zku�ební postupy 

Zkou�ka odolnosti vůči tvorbě smr�ťovacích trhlin při vázaném smr�tění 

Zkou�ka prokazuje schopnost správkových reprofilačních malt odolávat �íření smr�ťovacích trhlin vznikajících 
v důsledku smr�ťování tuhnoucích malt během tuhnutí, vázáných adhezí k podkladu.  

Zkou�ka se provádí tak, �e správková reprofilační malta, připravená podle návodu výrobce, se ulo�í zednickou 
l�ící do ocelové formy, tvořené ocelovým úhelníkem o délce 1 m a příčných rozměrech 50 x 50 mm. Tento 
ocelový úhelník je v čelech uzavřen ocelovými čely. Vnitřní povrch ocelové formy je zdrsněn pomocí 
opískování za sucha. Vnitřní stěny formy se nesmějí olejovat ani opatřovat jinou povrchovou úpravou, sni�ující 
adhezi správkové malty k povrchu formy.  

Po vyplnění formy maltou a jejím povrchovém urovnání ocelovým hladítkem se forma ponechá v suchém 
vzdu�ném prostředí o teplotě 20 °C ±2 °C s relativní vlhkostí cca 65 %.  

V případě, �e je zkou�ka prováděna jako kontrolní přímo in situ, je forma ulo�ena v prostředí konstrukce, av�ak 
chráněna před de�ťovými srá�kami. 

Stav povrchu správkové malty ve formě se jedenkrát denně vizuálně ověřuje na přítomnost trhlin. Zkou�ka se 
ukončí sedmý den po zaformování. Dojde-li ke vzniku trhlin, provede se po ukončení zkou�ky proměření �ířky 
trhlin pomocí vhodné lupy s přílo�ným měřítkem, schématicky se zakreslí počet a umístění trhlin, případně 
pořídí fotodokumentace.  

Zkou�ky prostředků pro krystalizační dotěsňování betonu 

Krystalizační prostředky určené k dotěsňování pórového systému betonu zvý�í jeho vodotěsnost natolik, �e 
ověřování vodotěsnosti standardním postupem podle ČSN 73 1321 je málo průkazné. Jednou z mo�ností je 
provedení zkou�ky povrchové nasákavosti postupem podle ČSN 73 2578 pouze s tím rozdílem, �e testovaným 
médiem není voda, ale automobilový benzín. 

Polární afinita automobilového benzínu umo�ňuje jeho mimořádně snadný průnik pórovým systémem betonu. 
To umo�ňuje vysokou citlivost této metodiky vůči jakékoliv změně kapilární pórozity betonu. 

Zkou�ka se provádí tak, �e k testovanému povrchu se vhodným tmelem ukotví skleněný zvon o průměru 60 mm. 
Následně se ke skleněnému zvonu připojí cejchovaná byreta a celý systém se vyplní benzínem. Přitom se dbá na 
to, aby nezůstaly ve spojovacím hrdle nebo ve zvonu vzduchové bublinky. Po pěti minutách se benzín doplní 
znovu po značku 0. Tento okam�ik je počátkem měření. Po 30 minutách se odečte hladina benzínu v byretě 
s přesností na 0,1 ml. Měřeným parametrem je pak přepočtená hodnota nasákavosti benzínu v litrech vzta�ená 
na m2. 

Druhou mo�ností je prodlou�ení zkou�ky na libovolný časový úsek s tím, �e se ka�dodenně sleduje, zdali do�lo 
k průniku benzínu na opačnou stranu vzorku. Zkou�ka mů�e být ukončena po jednom a� pěti dnech. Poté se 
testované těleso rozlomí např. zkou�kou v příčném tahu a zakreslí se hloubka průniku benzínu. V tomto případě 
je měřeným parametrem maximální hloubka průniku benzínu na lomové plo�e vzorku vzta�ená k délce expozice. 

U bě�ného konstrukčního betonu dojde při tlou�ťce vzorku v intervalu od 40 do 100 mm k průniku benzínu na 
opačnou stranu tělesa v průběhu několika desítek minut a� hodin. U povrchových úprav, resp. materiálů 
s obsahem krystalizačních přísad se doba průniku benzínu prodlu�uje na několik dnů a� desítek dnů. Tímto 
postupem lze tedy výrazně citlivěji rozli�it utěsnění pórového systému ne� při pou�ití standardní metodiky 
vodotěsnosti podle ČSN 73 1321. 

Popisovaná zkou�ka není normována a při jejím provádění je třeba dodr�ovat ve�kerá bezpečnostní opatření 
související s manipulací s hořlavinami. 

Zkou�ení mechanických vlastností cihelného nebo kamenného zdiva 

Únosnost zdiva je ovlivněna jak kvalitou zdicích prvků (cihly, kámen), tak zdící malty, ale i řadou dal�ích 
faktorů, jako je způsob skladby zdiva, �ířka styčných a lo�ných spár, případný výskyt trhlin či jiných imperfekcí.  

Stanovení únosnosti zdiva in situ není jednoduchým technickým úkolem. Nejkomplexněj�í a nejověřeněj�í 
přístup je uveden v Příloze 3 ČSN 73 0038 "Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách". 
Vychází se zde jednoznačně ze separátního stanovení kvality zdicích prvků a zdící malty a následného 
vyhodnocení těchto veličin. 

Vyu�ití odběru jádrových vývrtů a jejich zkou�ek ke stanovení únosnosti cihelného zdiva je předev�ím 
teoretickou, prakticky obtí�ně realizovatelnou mo�ností. V bě�ném, zejména star�ím cihelném zdivu dojde při 
odběru jakéhokoliv vývrtu k rozpadu celistvosti zdiva a následné odzkou�ení jádrového vývrtu pak je prakticky 
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nemo�né. Odběr celistvého jádrového vývrtu ze zdiva by připadalo v úvahu pouze tehdy, pokud by jak zdící 
prvky, tak zdící malta měly vysokou kvalitu a vzájemně vysokou adhezi. Tato situace zejména u star�ích 
zděných objektů je v�ak málo pravděpodobná. 

Zatě�ovací zkou�ky zdiva podle ČSN 73 2061-1 Část 1 V�eobecná ustanovení, Část 2 Pevnost v tlaku, Část 3 
Pevnost v tahu za ohybu předpokládají provádění těchto zkou�ek na velkých vzorcích vyzděných ve svislé 
poloze přímo ve zku�ebně. 

Jednou z mála praktických mo�ností, jak posoudit únosnost a deformační charakteristiky zdiva in situ, je pou�ití 
tenkých hydraulických válců, které se vkládají do vyči�těných lo�ných spár ve zdivu, případně do vodorovných 
drá�ek vyřezaných ve zdivu. Zároveň se zdivo v okolí osazeného válce osadí měřícími čidly vhodnými ke 
sledování deformací. Vná�ením napětí do zdiva a měřením deformací lze získat kvantitativní informaci 
o chování zdiva. Pro tuto metodiku není k dispozici �ádný normový postup. 
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Poznámky: 
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Seznam zkratek 
 

AC střídavý trakční systém 

AU anodové uzemnění 

DC stejnosměrný trakční systém 

DKoV 
Specializované středisko Diagnostika korozních vlivů (specializované 
pracovi�tě v rámci TÚDC) 

EPD elektrická polarizovaná drená� 

GA galvanická anoda 

IS izolační spoj 
KAO katodická ochrana 

KMB kontrolní měřící bod 

KMO kontrolní měřící objekt  
KSUaTP koordinační schéma ukolejnění a trakčních propojení 

KV kontrolní vývod  

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 
PKO protikorozní ochrana 
POCH propojovací objekt na chráničce 
POIS propojovací objekt izolačního spoje 
POTV prostor ohro�ení trakčním vedením (ČSN 34 1500 a ČSN EN 50122-1) 

ŘSKAO automaticky řízená stanice katodické ochrany 
SAT zesílená polarizovaná drená� (saturá�) 

SKAO stanice katodické ochrany 
SRE stálá referenční elektroda 

S�DC Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TÚDC Technická ústředna dopravní cesty (organizační jednotka S�DC) 
UTZ určená technická zařízení 
VUZ Výzkumný ústav �elezniční, akciová společnost 
ZTKP Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
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25.A.1 ÚVOD 

25.A.1.1 V�eobecné informace 
Pro tuto kapitolu 25A TKP (dále jen Kapitola) platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené 
v kapitole 1 TKP -V�eobecně. 
Kapitola definuje podmínky pro navrhování, projektování a výstavbu ochrany kovových liniových a neliniových 
úlo�ných zařízení a dal�ích konstrukcí majících charakter stavby dráhy nebo stavby na dráze (§5 odst. 1 a 4 
zákona č. 266/1994 Sb.) v případě, �e z jejich technického ře�ení nebo z důvodu agresivity okolní půdy či vody 
vyplývá mo�nost výskytu koroze bludnými proudy nebo jiné formy elektrochemické koroze.  

Mezi stavby dráhy, kterými se tato Kapitola zabývá, patří zejména liniová úlo�ná zařízení z vodivých materiálů 
(produktovody včetně suchovodů a po�árních vodovodů), napájecí a uzemňovací soustavy, přípojky nn/vn, 
kabelová vedení s kovovými plá�ti nebo stíněním a dal�í zařízení a konstrukce, které mohou být kvůli svému 
konstrukčnímu ře�ení ohro�eny korozí bludnými proudy. 

Pro nové nebo rekonstruované stavby na dráze, které jsou nebo mohou být ovlivněny provozem elektrizované 
trakční soustavy, změnou napájecí soustavy nebo výstavbou trakční měnírny/napájecí stanice, stanovuje S�DC 
podmínky pro jejich realizaci a provoz z hlediska nutné ochrany před účinky bludných proudů. S�DC 
neodpovídá za následky způsobené nedodr�ením stanovených podmínek ani za po�kození cizích zařízení 
a konstrukcí, které nejsou vybaveny řádnou protikorozní ochranou a nejsou řádně udr�ovány vlastníkem 
dotčeného zařízení. 

S�DC zaji�ťuje předev�ím ochranná opatření pro eliminaci úniku bludných proudů z trakčního systému (zpětné 
trakční cesty), na dodatečných ochranných opatřeních se podílí v případě, �e je měřením prokázáno zhor�ení 
korozního stavu na dotčených liniových i neliniových úlo�ných zařízeních vlivem elektrizace nebo změny 
elektrizace dráhy. S�DC neodpovídá za následky způsobené nedodr�ením podmínek pro ulo�ení a provoz 
zařízení a konstrukcí z hlediska ochrany před účinky bludných proudů ani za po�kození cizích zařízení 
a konstrukcí, které nejsou vybaveny řádnou pasivní ochranou a nejsou řádně udr�ovány vlastníkem dotčeného 
zařízení. Podle zák. č. 266/1994 Sb. je vlastník sítí technického vybavení, které jsou umístěny v obvodu dráhy 
nebo v ochranném pásmu dráhy a jsou v pásmu vlivů zpětných trakčních proudů z pou�ívání napájecích systémů 
dráhy stejnosměrné nebo střídavé trakční soustavy povinen zajistit jejich provoz, údr�bu a opravy tak, aby se 
nestaly příčinou ohro�ení �ivota, zdraví či majetku osob. 

Ve�kerá opatření popsaná v této Kapitole, je� se týkají koroze bludnými proudy, jsou v plné �íři platná pro tratě 
v síti S�DC, které jsou elektrizovány stejnosměrnou trakční soustavou, nebo pro tratě, u nich� je tato elektrizace 
připravována a v definovaném okolí těchto tratí. U neelektrizovaných tratí a tratí elektrizovaných střídavými 
trakčními soustavami se při návrhu protikorozní ochrany postupuje podle výsledků předbě�ného a základního 
korozního průzkumu (viz 25.A.5.1.1. a 25.A.5.1.2).  

V rámci S�DC problematiku ře�ení mo�ného korozního ohro�ení kovových úlo�ných zařízení bludnými proudy 
vyvolanými provozem na síti S�DC za�tiťuje a metodicky řídí Odbor elektrotechniky a energetiky (O24).  
Odborná technická měření spolu s návrhy na konkrétní opatření zabezpečují příslu�ná specializovaná pracovi�tě 
TÚDC (viz 25.A.5.1).    

Tato Kapitola se nezabývá protikorozní ochranou mostních objektů a dal�ích �elezobetonových konstrukcí na síti 
S�DC. Uvedenou problematiku ře�í předpisy S�DC (ČD) SR5/7 (S) �Ochrana �elezničních mostních objektů 
proti účinkům bludných proudů� (do ukončení platnosti) a TP 124 �Základní ochranná opatření pro omezení 
vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací�; od začátku 
platnosti potom předpisy S�DC SR 5/7 (S) �Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na stavby 
�elezničního spodku� a S�DC SR5/7(S)-DEM �Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových 
mostů a ostatních betonových konstrukcí �elezničního spodku�. 

Podle zásad uvedených v předpisech S�DC SR 5/7 a TP 124 je v�ak potřeba postupovat také v případech dal�ích 
�elezobetonových konstrukcí, například u základů trakčních podpěr (TKP 31). Jedná se předev�ím o zaji�tění 
zvý�ené odolnosti betonu (TKP 17) proti působení agresivního prostředí (tzv. primární ochranné opatření), 
omezením nebo vyloučením působení agresívního prostředí na beton (sekundární ochranné opatření), 
propojením ocelové výztu�e nebo v odůvodněných případech té� jiným konstrukčním opatřením.      

V rámci této Kapitoly nejsou ře�ena opatření ke sní�ení úniku zpětného trakčního proudu do země. Tuto 
problematiku ře�í předpis S�DC S3 a zejména ČSN EN 50122-2. V místech provozu kolejových obvodů musí 
�elezniční svr�ek a elektrická izolace mezi kolejí a zemí splňovat rovně� parametry předepsané Vyhlá�kou 
MD ČR č. 177/1995 Sb. a ČSN 34 2613. Důle�itost této problematiky v souvislosti s korozí bludnými proudy je 
zdůrazněna i v celé řadě jiných vztahujících se technických norem (např. ČSN 03 8371).  



7 
 

Zvlá�tní pozornost pro omezení mo�nosti zavlečení bludných proudů je třeba věnovat místům, která se nachází 
v místě styku různých druhů trakčních soustav, nebo pokud se různé trakční soustavy nacházejí ve své blízkosti. 
Vzájemnou interakci mezi AC a DC trakčními soustavami ře�í ČSN EN 50122-3. 

Ve�kerá realizace ochranných opatření proti účinkům bludných proudů musí být ve shodě s elektrotechnickými 
předpisy a ochrannými opatřeními proti úrazu elektrickým proudem. Pokud by opatření proti bludnému proudu 
ovlivnila elektrickou bezpečnost, pak podle části 4 normy ČSN EN  50122-2 ed. 2 mají při zji�ťování rizik 
a nebezpečí opatření proti úrazu elektrickým proudem uvedená v ČSN EN 50122-1 přednost před opatřeními 
proti účinkům bludných proudů.  
Z důvodu omezení úniku bludných proudů v�ak na trati se stejnosměrnou trakční soustavou k zaji�tění ochrany 
před nebezpečným dotykem ne�ivých částí trakčního vedení a jiných kovových konstrukcí v POTV je mo�no 
provést propojení se zpětným kolejnicovým vedením jedině pomocí nepřímého spojení (tj. pomocí průrazky 
nebo jiného schváleného zařízení omezujícího napětí). Výjimky pro vyrovnání potenciálu přímým spojením 
mezi uzemněnými konstrukcemi a zpětným obvodem jsou povoleny jen ve zvlá�tních případech (např. v depech 
a dílnách) a to jen za předpokladu, �e studie bludných proudů neproká�e �ádné negativní účinky (viz část 9 
ČSN EN  50122-2 ed. 2). 

    

25.A.1.2 Vymezení základních pojmů 

25.A.1.2.1 Definice pojmů 
aktivní ochrana úlo�ného zařízení proti korozi - ochrana úlo�ného zařízení katodickou ochranou (vněj�ím 
zdrojem stejnosměrného proudu nebo galvanickými anodami), drená�emi, propojovacími objekty 
a kombinacemi těchto způsobů 

anodické pásmo - úsek úlo�ného zařízení, z něho� přechází elektrický proud do země  

bludné proudy - elektrické proudy protékající prostředím (např. půdou, vodou) a pocházející z elektrických 
zařízení, která nejsou dokonale izolována od tohoto prostředí nebo pou�ívající zem jako zpětný vodič; část 
zpětného trakčního proudu, který alespoň v části své dráhy protéká jinými cestami ne� k tomu určenou částí 
elektrického obvodu.  

drená� - odvádění bludných proudů z ohro�ené konstrukce ke zdroji proudu drená�ním vodičem  

elektrická drená� - zařízení ochrany proti korozi bludnými proudy, spočívající v záměrném galvanickém 
propojení anodické oblasti na úlo�ném zařízení se zdrojem bludných proudů (v tomto případě trakční kolej tratě 
elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou)  

galvanická anoda (té� obětovaná anoda) - kovové těleso ulo�ené v půdě nebo ve vodě, které je připojeno 
k chráněnému kovovému zařízení a s ním vytváří galvanický článek, kde úlo�né zařízení se stává katodou a je 
tedy katodicky chráněno  

chráněný úsek - úsek úlo�ného zařízení, kde potenciál úlo�né zařízení/půda je v mezích ochranných potenciálů  

chránička - ochranná roura vět�í světlosti ne� chráněné úlo�né zařízení; slou�í k ochraně potrubí/kabelu před 
vněj�ími vlivy, usnadnění výstavby a výměny potrubí/kabelu 

interferenční propojka - galvanické propojení liniových zařízení k omezení korozního účinku interferenčního 
proudu  

interferenční proud - stejnosměrný elektrický proud vznikající v důsledku různých potenciálů galvanicky 
nepropojených liniových zařízení a protékající mezi nimi půdou, předev�ím v místech jejich kří�ení a souběhu  

IR spád - úbytek napětí obsa�ený v měřené hodnotě potenciálu, vyvolaný průtokem proudu vněj�ího zdroje 
(katodická ochrana, bludné proudy), ohmickým odporem mezi referenční elektrodou vlo�enou do korozního 
prostředí a kovem úlo�ného zařízení  

izolační spoj - konstrukční prvek k záměrnému sní�ení podélné elektrické vodivosti potrubí nebo jiného 
liniového zařízení 

katodická ochrana - aktivní ochrana proti korozi, při které je chráněné úlo�né zařízení katodou  

katodické pásmo - úsek úlo�ného zařízení v cizím proudovém poli, do něho� vchází elektrický proud ze země  
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komplexní protikorozní ochrana - ochrana úlo�ného zařízení, při které bylo současně pou�ito několika 
ochranných metod  

kontrolní měřicí bod/kontrolní vývod � zařízení umo�ňující vodivé připojení měřicích přístrojů k úlo�nému 
zařízení 

kontrolní zařízení drená�ního objektu - jednotka splňující po�adavky ČSN 34 2600 a ČSN 34 2613, která 
umo�nuje ve stanoveném čase spolehlivě elektricky rozpojit drená�ní kabel, pokud v něm vzniknou nadlimitní 
hodnoty ru�ivého napětí a proudu; pokud jsou na příslu�né koleji provozované kolejové obvody pro detekci 
vlaku, musí tato jednotka splňovat zejména ustanovení bodu 7.4.3 normy ČSN 34 2613 ed.3 

koroze - fyzikálně-chemická interakce kovu a prostředí vedoucí ke změnám vlastnosti kovu, které mohou 
vyvolávat významné zhor�ení vlastností kovu, prostředí nebo technického systému, jeho� jsou kov a prostředí 
slo�kami  

koroze elektrochemická � souhrn elektrochemických reakci mezí kovem a okolním elektrolytem 

korozní průzkum - souhrn �etření a měření, který poskytuje podklady pro návrh protikorozní ochrany  

katodická ochrana - aktivní ochrana proti korozi, při které je chráněné úlo�né zařízení katodou  

kritérium katodické ochrany - dosa�ení hodnot potenciálu chráněného zařízení vůči referenční elektrodě 
umístěné v blízkosti povrchu chráněného zařízení  

liniové zařízení - kovové potrubí, kabel s kovovým obalem a podobná zařízení, jejich� největ�í rozměry 
v půdoryse přesahují 100 m 

měděná referenční elektroda - referenční elektroda, tvořená mědí ponořenou v nasyceném roztoku síranu 
měďnatého 

měřící bod � místo na úlo�ném zařízení, na něm� lze měřit různé elektrické veličiny, kde je mo�no docílit 
kovový kontakt měřících přístrojů s úlo�ným zařízením (kontrolní vývod, kontrolní objekt, armatura atp.) 

napájecí bod (úlo�ného zařízení) - místo, kde je připojen k úlo�nému zařízení záporný pól zdroje 
stejnosměrného napětí katodické ochrany  

neliniové zařízení - zařízení ve smyslu čl. 2 a� 10 ČSN 03 8372 (nádr�, �achta, bunkr, základy staveb, most, 
ocelové piloty, pa�nice vrtu, tě�ební trubky, zárubnice studní, kotvy lan a táhel, uzemňovací soustavy) a dal�í 
obdobné objekty, jejich� povrch má úplný nebo částečný kontakt s horninovým prostředím a jejich� největ�í 
půdorysné rozměry obvykle nepřesahují 100 m 

ochranná konstrukce - prostředek, jeho� účelem je ochrana liniového úlo�ného zařízení před mechanickým 
po�kozením a jinými �kodlivými účinky prostředí, nebo ochrana okolí před následky havárií úlo�ných zařízení 
(např. chránička, kanál, kolektor, �tola) 

ochranný proud � stejnosměrný elektrický proud, zaji�ťující katodickou ochranu úlo�ného zařízení  

pasivní ochrana úlo�ného zařízení proti korozi - zvý�ení zemního odporu úlo�ného zařízení oddělením jeho 
povrchu od korozního prostředí, popř. zvý�ením podélného elektrického odporu úlo�ného zařízení  

pásmo korozního ohro�ení � prostor v blízkosti dráhy elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou 
definovaný částí 25.A.1.2.2 této Kapitoly vymezený pro účely posuzování korozního ohro�ení úlo�ných zařízení 

potenciál polarizační - potenciálový rozdíl polarizovaného povrchu kovu úlo�ného zařízení proti referenční 
elektrodě vlo�ené do korozního prostředí měřený s vyloučením IR spádu  

potenciál vypínací - potenciál úlo�né zařízení-půda měřený bezprostředně po současném vypnutí v�ech zdrojů 
působícího ochranného proudu 

potenciál zařízení-půda � potenciálový rozdíl mezi zařízením a specifikovanou referenční elektrodou, která je 
ve styku se zeminou na místě dostatečně blízkém zařízení, ale nedotýká se ho (pou�ívá se také pojem �potenciál 
zařízení-elektrolyt�) 

potenciál zapínací - potenciál zařízení-půda, měřený při průtoku ochranného proudu (včetně IR spádu) 

propojovací objekt - zařízení umo�ňující propojení dvou nebo více kovových úlo�ných zařízení při společné 
ochraně proti korozi nebo při potlačování interference  

protikorozní ochrana - jedná se o souhrn opatření, kterými se v daném korozním prostředí prodlu�uje fyzická 
�ivotnost zařízení  
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referenční elektroda � elektroda, její� potenciál je stálý v �irokém rozmezí podmínek 

společná ochrana proti korozi - ochrana vedená podle jednotného plánu společnými ochrannými prostředky 
současně na několika úlo�ných zařízeních   

stálá (permanentní) referenční elektroda - referenční elektroda uzpůsobená pro dlouhodobé ulo�ení v zemi 

stanice katodické ochrany - zařízení pro katodickou ochranu sestávající ze zdroje stejnosměrného proudu 
(obvykle transformátor-usměrňovač s přípojkou střídavého napětí, rozvodu stejnosměrného proudu a anodového 
uzemnění  

úlo�né zařízení - zařízení (potrubí, kabely, nádr�e a podobná zařízení) které je celé nebo z podstatné části trvale 
ulo�eno v půdě nebo ve vodě 

vzdálená země; referenční země -  místa půdy vzdálená od zemniče, kterým protéká proud tak daleko, �e mezi 
těmito libovolnými místy nevznikne téměř �ádné napětí 

�ivotnost - doba, po kterou ochranný systém zařízení nebo konstrukce plní předepsanou funkci 

 

25.A.1.2.2 Pásma korozního ohro�ení 
 

Návrh protikorozní ochrany stávajících a plánovaných úlo�ných zařízení le�ících v blízkosti tratí 
elektrizovaných stejnosměrnou proudovou soustavou (nebo u kterých je tato elektrizace připravována) a dal�í 
související opatření vycházejí ze zařazení těchto zařízení do pásem korozního ohro�ení I. � IV. stupně podle 
jejich polohy vůči dráze. 

 

 

pásmo 
korozního 
ohro�ení 

vymezení pásma Opatření 

I. stupně ochranné pásmo dráhy (podle § 8 zák. 
č. 266/1994 Sb.) 

- nutno respektovat § 9 zák. č. 266/1994 Sb. 
- pro umístění úlo�ných zařízení a konstrukcí je nutný 

souhlas S�DC a jeho specializovaného pracovi�tě 
(DKoV) a splnění jejich po�adavků 

II. stupně 

do 150 m od osy krajní koleje plus 
okruh 500 m od připojení zpětných 
kabelů trakčních měníren (navazuje na 
pásmo I. stupně) 

- souběh kovových úlo�ných zařízení s dráhou by 
neměl být del�í ne� 100 m 

- zařízení a konstrukce potenciálně ohro�ené korozí 
musí být opatřeny dostatečnou ochranou před korozí 
bludnými proudy 

- je nutná konzultace  se specializovaným pracovi�těm 
S�DC (DKoV)

III. stupně do 500 m od osy krajní koleje (navazuje 
na pásmo II. stupně) 

- opatření proti korozi bludnými proudy se stanovují 
na základě výsledků základního korozního průzkumu 

- je nutná konzultace se specializovaným pracovi�těm 
S�DC (DKoV)

IV. stupně 
a� do 5 km od elektrizované tratě 
(výjimečně i více; navazuje na pásmo 
III. stupně) 

- ohro�ení korozí bludnými proudy pouze v případě 
vhodných podmínek pro jejich �íření  

- opatření proti korozi bludnými proudy se stanovují na 
základě výsledků základního korozního průzkumu 

- doporučuje se konzultace  se specializovaným 
pracovi�těm S�DC (DKoV)

 

 

Pozn: U �elezničních tratí s jednofázovou trakční soustavou je riziko po�kození úlo�ných zařízení střídavými 
bludnými proudy (pokud neobsahují stejnosměrnou slo�ku) oproti DC trakčnímu systému podstatně ni��í, pásma 
korozního ohro�ení se proto nerozli�ují. Při hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými bludnými proudy 
z AC trakčního systému je v�dy postupováno v souladu s ČSN EN ISO 18086, ČSN 34 2040 a ČSN EN 50443. 
Korozní průzkum, který se provádí v souvislosti s výstavbou, provozem nebo budoucí změnou elektrizace na AC 
trakční systém musí v�dy obsahovat i měření střídavých elektrických veličin.  
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25.A.2 POPIS A KVALITA PROSTŘEDKŮ PROTIKOROZNÍ OCHRANY  
Ní�e uvedená opatření se v plné míře týkají staveb dráhy, staveb na dráze a staveb v pásmech korozního 
ohro�ení I.� III. stupně. Pro vět�í zemní vzdálenosti mají tato opatření doporučující charakter - pokud výsledky 
provedeného korozního průzkumu a měření nerozhodnou jinak. 

25.A.2.1 Prostředky pasivní protikorozní ochrany 
Pasivní ochranou jsou opatření, která omezují vstup a výstup bludných proudů do zařízení a ze zařízení - tato 
ochrana se aplikuje v�dy. Mezi pasívní ochranu řadíme i opatření, která omezují tok proudu přes vlastní úlo�né 
zařízení. 

Pasivní PKO má předev�ím za účel zvý�it �ivotnost chráněné stavby, a to například zvý�ením elektrické 
rezistivity, nebo vhodnou volbou nekovových materiálů či způsobem ulo�ení chráněné konstrukce.  

Nejroz�ířeněj�ím druhem pasivní PKO jsou izolace (zejména na bázi bitumenů, plastů, anorganických povlaků 
a izolace speciální), dále pak ochrany stavební - ulo�ení v kolektoru/kanálu nebo v chráničce. 

Pasivní ochrana musí být aplikována bez rozdílu v�dy, přičem� její kvalitu dokládá zhotovitel 
certifikátem/prohlá�ením o shodě, pokud konkrétní prostředek pasivní ochrany nebyl ji� schválen S�DC. 

Ochranu před účinky atmosférické koroze nelze pova�ovat za prostředek pasivní PKO ve smyslu této Kapitoly. 

25.A.2.1.1 Izolace liniových a neliniových kovových zařízení 
Kvalita izolace kovových částí se posuzuje dle ČSN 03 8375, ČSN 03 8376 a dal�ích norem. Izolace musí být 
stanovena včetně odůvodnění, dostatečně odolná proti mechanickému po�kození při dopravě, skladování, 
montá�i, kladení, záhozu a při provozu. Konkrétní provedení ochranných obalů musí uvedeno v projektové 
dokumentaci. Ochranné obaly dálkových a místních kabelů jsou popsány v kapitole TKP 28. 

Protikorozní ochranu zemních kabelů s kovovým plá�těm před bludnými proudy ře�í ČSN 03 8370, 
ČSN 03 8371 a ČSN 33 2000-5-52. 

25.A.2.1.2 Izolační spoje (IS) 
Účelem izolačních spojů pou�ívaných u liniových zařízení je elektrické odizolování (oddělení) úlo�ného zařízení 
na více částí, čím� se omezí průtok bludných proudů nebo se záměrně omezí vliv KAO jednoho úlo�ného 
zařízení na jiné. IS lze doporučit po rozboru místních podmínek a na základě výsledků korozního průzkumu. 
Nevhodné pou�ití IS mů�e způsobit vznik dal�ích anodických pásem. Úlo�né zařízení musí být se zesílenou 
izolací na obě strany od IS do vzdálenosti 10 - 25 metrů.  

Izolační spoje přicházejí v úvahu zejména: 
- v půdě s vysokou rezistivitou, 
- při bludných proudech malé intenzity, 
- při nebezpečí, �e nové úlo�né zařízení přivede bludné proudy do oblastí bludnými proudy dosud 

neohro�ených. 

25.A.2.2 Prostředky aktivní protikorozní ochrany 
  

Název Zkratka Poznámka 

(Řízená) stanice 
katodické ochrany 

SKAO/ 
ŘSKAO 

S vněj�ím zdrojem proudu  

Vhodné pro oblast s bludnými proudy a s rezistivitou půdy men�í ne� 
200 Ωm a pro kabely do 100 Ωm. 

U staveb dráhy/na dráze zásadně jen ŘSKAO. 

Elektrická 
polarizovaná drená� 

EPD 
 Zařízení zaji�ťující mo�nost průtoku proudu pouze ve směru 
z úlo�ného zařízení ke zdroji bludných proudů - mimo půdní nebo 
vodní prostředí (např. vřazením polovodičového prvku)  

Saturá� SAT Zesílená drená� s vněj�ím zdrojem proudu. 

Galvanická anoda 
(obětovaná) 

GA 
Účinnost omezena na krátké úseky úlo�ného zařízení.  

Vhodné pro rezistivitu půdy do 50 Ωm. 
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Kvalita zařízení aktivní PKO je stvrzena průkazem způsobilosti a dosa�ením hodnot po�adovaného kritéria 
katodické ochrany na chráněném zařízení.  

Prostředky aktivní PKO se umísťují v�dy mimo POTV. Mají-li prostředky aktivní protikorozní ochrany 
charakter stavby dráhy nebo rozhodne-li o tom Diagnostická laboratoř zabezpečovací techniky TÚDC, musejí 
mít technické podmínky schváleny S�DC a splňovat nále�itosti UTZ.  

Jakékoliv vodivé připojení zařízení ke koleji na elektrizované trati (i nepřímé - přes průrazku), je mo�né 
realizovat a� po ověření a odsouhlasení změny KSUaTP pověřenými oprávněnými osobami dle schválené 
Směrnice pro správu koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení. Podmínky pro připojení stanovené 
příslu�nými oprávněnými osobami musí být v�dy dodr�eny. 

 

25.A.2.2.1 Stanice katodické ochrany (SKAO) 
Princip činnosti je zalo�en na poznatku, �e některé kovy lze chránit vytvořením dostatečně vysokého záporného 
potenciálu na chráněném zařízení, které je katodou. Hodnota ochranného proudu mů�e být řízena automaticky 
(ŘSKAO) nebo s ručním nastavením (SKAO). Součástí stanice katodické ochrany mů�e být diagnostické 
a telemetrické zařízení.  

25.A.2.2.2 Elektrická polarizovaná drená� (EPD) 
Elektrická polarizovaná drená� je zařízení umo�ňující průtok elektrického proudu pouze ve směru z úlo�ného 
zařízení ke zdroji bludných proudů, např. vřazením polovodičového prvku. Pro nové stavby se připou�tí pouze 
elektronicky řízené EPD s mo�ností diagnostiky a telemetrie. V případech určených projektem vyhotoveným ve 
shodě se stanoviskem Diagnostické laboratoře zabezpečovací techniky TÚDC obsahuje EPD v drená�ním 
obvodu prvky podle ČSN 34 2613 s ohledem na ohro�ující účinky drená�e na provoz kolejových obvodů. V 
takových případech je zařízení drená�ního objektu uspořádáno tak, aby k drená�nímu obvodu měly přístup pouze 
určené osoby správce zabezpečovacího zařízení a osoby v jejich doprovodu.  

25.A.2.2.3 Zesílená elektrická drená� (saturá�) - SAT 
Princip činnosti zesílené polarizované drená�e je obdobný jako EPD. Pou�ívá se v případech, kdy rozdíl 
potenciálu mezi úlo�ným zařízením a kolejí by byl k dosa�ení kritéria katodické ochrany aplikací EPD 
nepostačující. SAT se skládá ze stejných částí jako EPD. Do obvodu, kterým je připojeno úlo�né zařízení ke 
koleji, je v�ak vlo�en pomocný stejnosměrný zdroj (usměrňovač s můstkovým zapojením), jeho� kladný pól je 
připojen ke koleji. 

25.A.2.2.4 Galvanické (obětované) anody 
Princip činnosti galvanické anody spočívá v pou�ití anod z elektronegativního kovu připojených k chráněnému 
zařízení, se kterým vytváří galvanický článek, jeho� elektromotorické napětí, dané rozdílem elektrodových 
potenciálů materiálu chráněného zařízení a GA je zdrojem ochranného proudu. GA jsou vhodné při malé 
spotřebě ochranného proudu (např. u podzemní nádr�e).  

25.A.2.2.5 Uzemňovací anoda, úlo�ná anoda, anodové uzemnění (AU) 
Jedná se o uzemňovací soustavu, kterou prochází do půdy elektrický proud z kladné svorky zdroje 
stejnosměrného napětí SKAO.  

25.A.2.2.6 Stálá referenční elektroda (SRE) 
Stálá referenční elektroda je tvořena kovovou elektrodou v elektrolytu. SRE je funkční součástí 
EPD/SAT/ŘSKAO, neboť trvale vytváří provozně standartní referenční hodnotu napětí pro jednotku 
automatické regulace, která pak zaji�ťuje funkci katodické ochrany. SRE musí být situována nejlépe nad nebo 
vedle chráněného zařízení.  
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25.A.2.2.7 Příslu�enství protikorozní ochrany  
 

Kromě vý�e uvedených, patří do příslu�enství PKO je�tě: 

Propojovací objekty (PO) - zařízení umo�ňující galvanické propojení (přímo, přes rezistor nebo přes diodový 
člen) dvou nebo více úlo�ných zařízení při společné PKO nebo pro pravidelné měřicí účely. 

Spojovací objekty (SO) - zvlá�tní typ PO umo�ňující pravidelná měření elektrických veličin na úlo�ném zařízení 
opatřeném prostředkem pasivní PKO (např. úlo�né zařízení oddělené IS) nebo na GA. 

Kontrolní vývody (KV) - zařízení umo�ňující připojit měřicí přístroje k povrchu úlo�ného zařízení a provést 
předepsaná korozní měření. 

 

25.A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

V tomto oddíle jsou uvedeny zásady konstrukčních ře�ení protikorozní ochrany kovových úlo�ných 
zařízení.  

Při návrhu a budování kovových úlo�ných zařízení mají být dodr�eny zejména následující zásady: 

- při volbě trasy nebo volbě místa ulo�ení zařízení se vyhnout, pokud je to mo�né, půdám se zvý�enou 
korozní agresivitou, oblastem výskytu bludných proudů a takovému způsobu ulo�ení, jím� by se nepříznivě 
ovlivnila PKO dal�ích úlo�ných zařízení, 

- pokud nelze zcela vyloučit kří�ení s tělesem dráhy, musí být počet těchto kří�ení co nejmen�í, 
- zřízením kří�ení nesmí být naru�ena stabilita a únosnost �elezničního spodku (kap. 5 a 12 TKP) ani 

ohro�ena nebo omezena funkce zařízení ve správě S�DC, 
- PKO musí vycházet ze �ivotnosti chráněného zařízení, respektive z doby jeho předpokládaného vyu�ívání, 

a z geologické skladby prostředí,    
- při zřízení nové PKO nesmí dojít k naru�ení funkce PKO stávajících úlo�ných zařízení, drá�ních, či 

mimodrá�ních,   
- nesmí dojít k zavlečení bludných proudů na kovová úlo�ná zařízení nevhodným ře�ením ochrany před 

nebezpečným dotykovým napětím (elektricky ovládaná �oupátka, elektromotory čerpadla apod.). Jedním 
z vhodných ře�ení je ochrana elektrickým oddělením dle ČSN EN 50122-1, ČSN 33 2000-4-41 

- PKO musí být v koordinaci s ochranou před účinky atmosférické a statické elektřiny  
- nutno dodr�et ustanovení ČSN EN 50122-1, ČSN 34 1500 a ČSN 33 2000-4-41 a dal�ích souvisejících 

předpisů při ochraně ne�ivých částí úlo�ných zařízení a zařízení aktivní PKO, která jsou v POTV nebo 
musejí být chráněna před nebezpečným dotykovým napětím, 

- základním způsobem PKO kovových úlo�ných zařízení je pasivní ochrana s dostatečnou �ivotností, 
- ke sní�ení účinku bludných proudů se podélná elektrická rezistivita úlo�ného zařízení zvý�í pomocí 

vlo�ených izolačních spojek nebo izolačním oddělením jednotlivých konstrukčních částí úlo�ného zařízení, 
- pasivní ochrana se v místech, kde je nebezpečí mechanického po�kození izolace, doplňuje podsypem 

a obsypem potrubí ve výkopu (např. pískem nebo jiným jemnozrnným inertním materiálem) 
  
 

25.A.3.1 Kovová liniová úlo�ná zařízení 

Základním prvkem protikorozní ochrany je izolace povrchu zařízení, která se za následujících podmínek provádí 
v zesíleném provedení: 
- kří�ení a souběh s dráhou nebo komunikací, 
- kří�ení s jiným úlo�ným zařízením, 
- v místech s rizikem mechanického po�kození izolace, 
- v husté zástavbě, 
- u významných potrubí, jejich� poru�ení by způsobilo rozsáhlé výpadky zásobování přepravované látky, 
- u potrubí slou�ících k přepravě látek, které mohou způsobit ohro�ení zdraví lidí nebo vá�ně naru�it �ivotní 

prostředí. 

U staveb dráhy je nutné zajistit PKO kabelů s kovovým obalem (plá�ť a pancíř) a kabelových souborů v�dy ve 
smyslu zásad pro oblasti s bludnými proudy. Zásady konstrukčních ře�ení jsou uvedeny v ČSN 03 8371. 
U dálkových kabelů s kovovým obalem se podle agresivity prostředí doporučuje alespoň dosa�ení kritéria 
částečné katodické ochrany podle ČSN 03 8350, resp. hodnot a opatření podle ČSN 03 8371.  
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U galvanického propojení plá�tě a pancíře kabelu je rovně� po�adována PKO.  

Potrubí nemusí být opatřeno katodickou ochranou v případech uvedených v čl. 6.3 ČSN 03 8350.  

25.A.3.2 Kovová neliniová úlo�ná zařízení 

U stejnosměrné trakční soustavy je nutné vyloučit galvanické propojení neliniového zařízení se zpětným 
trakčním vedením (tj. vyloučit vodivé propojení přímo ukolejněného zařízení se zemněným zařízením).  

Přednostně se navrhuje: 

- elektricky odizolovat ukolejněné zařízení od základu, nebo od stavební části chráněné uzemněním, 
- pou�itím izolace redukovat působení půdy na základ stavby/zařízení, 
- důsledně vyu�ít ochranu ukolejněním v POTV (dle ČSN 34 1500, ČSN EN 50122-1 a ČSN EN 50122-2), 

ale elektrická zařízení, jejich� ne�ivé části jsou ukolejněny, nesmějí být galvanicky propojena s ochranným 
vodičem sítě TN-C, resp. TN-S.  

- na trati se stejnosměrnou trakční soustavou k zaji�tění ochrany před nebezpečným dotykem ne�ivých částí 
trakčního vedení je ukolejnění mo�né provést jen pomocí nepřímého spojení (tj. pomocí průrazky nebo 
jiného schváleného prvku omezujícího napětí) se zpětným kolejnicovým vedením  

- výjimka z předchozího ustanovení je mo�ná jedině v případech uvedených v ČSN EN 50122-2 při dodr�ení 
v�ech normou předepsaných podmínek 
   

Pasivní ochrana u neliniových zařízení se zaji�ťuje: 

- izolováním jeho povrchu od okolního prostředí, 
- stavební úpravou: 

- rozdělením objektu na dvě nebo více od sebe elektricky odizolovaných částí,  
- vlo�ením elektricky izolačního materiálu mezi části konstrukce nebo zařízení, 
- provedením části konstrukce z elektricky nevodivého materiálu, 
- vytvořením elektricky izolačních vrstev u částí konstrukce nebo IS. 

25.A.3.3 Kří�ení a souběhy kovových úlo�ných zařízení 
Obecnou zásadou je, aby na tratích elektrizovaných stejnosměrnou (ale i střídavou) trakční soustavou byla 
vzdálenost mezi kabelovým vedením nebo potrubím a elektrizovanou kolejí co největ�í. Konstrukční ře�ení při 
kří�ení cizího úlo�ného zařízení s  úlo�ným zařízením ve správě S�DC musí zejména respektovat: 

- existenci dvou různých správců/majitelů úlo�ných zařízení, 
- výskyt interferenčních vlivů a jejich odstranění ve smyslu ČSN EN ISO 18086, 
- nejmen�í vzdálenost mezi soubě�nými a kři�ujícími vedení podle ČSN 73 6005, 
- podmínky stanovené správním orgánem v průběhu územního nebo stavebního řízení (podle zákona 

č. 266/1994 Sb. a zákona č. 183/2006 včetně prováděcích předpisů v platném znění). 

Při kří�ení dvou kovových úlo�ných liniových zařízení nesmí vzrůst riziko jejich korozního po�kození.  

Po vyhodnocení kontrolního korozního průzkumu a přijetí koncepce PKO projektant v dokumentaci ře�í PKO 
podle konkrétní situace a místa kří�ení propojovacím objektem vhodného typu. Při návrhu kří�ení kovových 
úlo�ných zařízení musí být vzato v úvahu, �e mimo místo uva�ovaného kří�ení mů�e být jedno ze zařízení ji� 
galvanicky propojeno s jiným zařízením s aktivní PKO. 

25.A.3.4 Společná protikorozní ochrana  
Společná PKO se doporučuje projektovat pro takovou stavbu dráhy nebo úlo�ného zařízení, kdy z výsledků 
korozního průzkumu vyplývá nutnost instalace aktivní PKO této stavby. Projektová dokumentace a koncepce 
PKO pak musí ře�it PKO v uva�ované oblasti pro v�echna kovová liniová a neliniová úlo�ná zařízení. 
Nacházejí-li se v této oblasti také zařízení, která nejsou ve správě S�DC, pojmou se i tato zařízení do společné 
PKO. 

Podle čl. 8.10 ČSN 03 8350 je výjimečně mo�né, po dohodě se v�emi provozovateli zařízení, provozovat 
samostatnou aktivní PKO potrubí, kterým je dopravována velmi nebezpečná látka. Konstrukční opatření se pak 
týkají ře�ení interferenčních vlivů, rovnoměrného rozlo�ení ochranného proudu, vzájemného stínění anod apod.  

Při umístění cizích zařízení na konstrukcích a objektech S�DC je nutné věnovat při ře�ení PKO zvlá�tní 
pozornost. Při realizaci musí být zohledněn § 10 zákona č. 266/1994 Sb.  



14 
 

Na elektrizovaných tratích S�DC musí být u těchto zařízení zaji�těna ochrana před nebezpečným dotykem dle 
ČSN 34 1500 a ČSN 33 2000-4-41, ČSN EN 50122-1 a dal�ích. 
 

25.A.3.5 Speciální metody ukládání úlo�ných zařízení do země 
V některých případech lze pasivní PKO liniových zařízení zajistit ulo�ením do chrániček nebo kolektorů, které 
musejí splňovat po�adavky kapitoly 12 TKP. Při tomto ulo�ení je třeba dbát na mo�nost instalace měřicích bodů 
nebo kontrolních vývodů, aby bylo mo�né zji�ťovat korozní situaci daného zařízení. Při ulo�ení do kolektoru je 
třeba dbát na instalaci izolačních spojek při přechodech kolektor/zem a odizolování úlo�ného zařízení od 
ocelových částí výstroje kolektoru. 

25.A.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY  
U dodávek, skladování a průkazních zkou�ek jednotlivých součástí systému PKO musí být dodr�eny následující 
zásady: 

- Za způsob dopravy a skladování prostředků PKO odpovídá zhotovitel, přičem� nesmí dojít ke sní�ení 
jakosti dodávaného zbo�í. 

- Výrobky, pro které TKP nebo ZTKP nepo�adují certifikát, nemusí být zhotovitelem podrobeny průkazním 
zkou�kám, pokud výrobce prokazuje shodu s po�adavky technických norem osvědčením o jakosti nebo 
prohlá�ením o shodě. 

25.A.4.1 Prostředky pasivní protikorozní ochrany 
Průkazní zkou�ky jsou po�adovány u: 

- izolovaných trubek (před jejich ulo�ením do země) v souladu s ČSN 03 8375, ČSN 03 8376,  
- izolovaných trubek (po zahrnutí a při zji�ťování po�kození izolace) vhodnou průkaznou metodou, 
- izolovaných spojů (před a po instalaci) podle ČSN 03 8376 (elektrická rezistivita), 
- chrániček (ČSN 03 8376), 
- kabelů s kovovým obalem, 
- izolačních materiálů pro dodatečnou aplikaci na zaizolování potrubí, spojek a kabelových souborů, 
- svorkovnic/svorek pro stálé měřicí body, kontrolní vývody apod., 
- kabelů podle kapitol 26 a 28 TKP. 

Pro zkou�ení páskových izolací a smr�ťovacích materiálů z plastů platí ČSN 03 8332. 

25.A.4.2 Zařízení aktivní protikorozní ochrany 
U SKAO/ŘSKAO, EPD/SAT jsou po�adovány následující průkazní zkou�ky: 

- parametry vestavěných měřicích přístrojů (kalibrace), 
- izolační rezistivita celého zařízení, 
- ochrany před nebezpečným dotykem, 
- galvanických anod a anodového uzemnění, 
- ochranných transformátorů pro ochranu oddělením obvodů, 
- stálé referenční elektrody, 
- měření rezistivity ochranného uzemnění, 
- kontrolního zařízení drená�ního objektu, pokud je instalováno 

25.A.4.3 Technická prohlídka a zkou�ka určeného technického zařízení 
Technickou prohlídku a zkou�ku UTZ smí vykonat pouze právnická osoba určená MD ČR (odst. 4 § 47 zákona 
č. 266/1994 Sb.).  

Před zahájením technické prohlídky a zkou�ky UTZ zhotovitel zapůjčí právnické osobě technickou dokumentaci 
(včetně zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení), aby se dalo zkontrolovat splnění podmínek konstrukce 
podle §3 a §4 vyhlá�ky č. 100/1995 Sb.  

Rozsah technické prohlídky a zkou�ky UTZ je dán opatřením MD ČR a po�adavky Drá�ního úřadu. 
O provedené technické prohlídce a zkou�ce UTZ vystaví určená právnická osoba protokol. 
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25.A.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY  
Prvek vzorkování není v rámci této Kapitoly uplatňován. Kontrolními zkou�kami se pro účely této Kapitoly 
rozumějí jednotlivé druhy korozních průzkumů a měření. 

25.A.5.1 Korozní průzkum a měření 
Podle ČSN 03 8372 a ČSN 03 8375 a s přihlédnutím k normě ČSN 03 8370 se rozli�ují korozní průzkumy 
předbě�ný, základní, dodatečný a kontrolní: 

- předbě�ný pro zji�tění, zda se zamý�lené zařízení nebude nacházet v oblasti, ve které je mo�né očekávat 
nebezpečí koroze bludnými proudy 

- základní pro stanovení pravděpodobného korozního ohro�ení připravovaného zařízení, 
- dodatečný pro stanovení korozní situace u ji� existujícího zařízení jako podklad pro doplnění protikorozní 

ochrany, 
- kontrolní pro zji�tění stavu protikorozní ochrany existujícího zařízení včetně stavu aktivní ochrany 

a objektů ovlivňujících její činnost. 

Rozsah korozního průzkumu závisí na rozsahu stavby, po�adované �ivotnosti a ekonomických, ekologických 
a jiných důsledcích vyvolaných případnou korozní havárií; stanovuje ho projektant PKO nebo specializované 
pracovi�tě, jeho� prokázaná odbornost zahrnuje protikorozní ochranu; měřicí metody pou�ívané při jednotlivých 
průzkumech, jsou uvedeny v ČSN 03 8372, ČSN 03 8375 a ČSN EN 13509.  

V případě nově budované elektrizace jednofázovou trakční soustavou se postupuje rovně� podle norem ČSN EN 
ISO 18086, ČSN EN 50443, ČSN 33 2160, ČSN 33 2165, ČSN 34 2040 a ČSN EN 50 122-3.  

Korozní průzkumy (kromě předbě�ného, který se provádí v�dy) jsou obvykle prováděny v pásmech korozního 
ohro�ení I. � III. stupně, přičem� v odůvodněných případech mohou být roz�ířeny i do pásma korozního 
ohro�ení IV. stupně. Projektant a zhotovitel stavby zajistí zhotoviteli korozních průzkumů a dal�ích korozních 
měření potřebnou součinnost při poskytnutí potřebné dokumentace.  

Aby bylo mo�né dolo�it vliv stavby dráhy na okolní úlo�ná zařízení, s ohledem na výsledek a doporučení 
základního korozního průzkumu, nebo v případě změny napájecího systému dráhy (případně jiné stavby mající 
za následek předpokládanou změnu korozní situace) jsou s vyu�itím metod dodatečného a kontrolního průzkumu 
(podle ČSN 03 8372, ČSN 03 8375, ČSN EN 13509 a dal�ích norem) prováděna následující měření: 

- korozní měření před zahájením stavby,   
- korozní měření v průběhu stavby, 
- korozní měření po ukončení stavby (závěrečný korozní průzkum). 
 
Korozní měření, které se provádí v souvislosti s výstavbou, provozem nebo změnou elektrizace na AC trakční 
systém musí v�dy obsahovat i měření střídavých elektrických veličin. 

 

Specializovaným pracovi�těm S�DC, které zaji�ťuje vý�e uvedené korozní průzkumy a měření je Technická 
ústředna dopravní cesty (TÚDC), specializované středisko Diagnostika korozních vlivů (DKoV) s regionálními 
pracovi�ti: 
Vedoucí DKoV: tel. +420 972 228 747 
Vedoucí regionálního pracovi�tě Praha: tel. +420 972 228 749 
Vedoucí regionálního pracovi�tě Olomouc: tel. +420 972 741 787 

Dal�í specializovaná pracovi�tě, která splňují potřebná kritéria k provádění průzkumných a diagnostických 
prací v oblasti koroze jsou uvedena na stránkách www.pjpk.cz (Politika jakosti pozemních komunikací). 

25.A.5.1.1 Předbě�ný korozní průzkum 
Před vypracováním projektu stavby nového liniového úlo�ného zařízení musí být proveden průzkum, zda 
zamý�lené zařízení nele�í v oblasti, kde je mo�né očekávat nebezpečí koroze bludnými proudy. Podklady pro 
předbě�ný korozní průzkum jsou získávány z dostupných dokumentů a map, případně z rekognoskace daného 
území. Vypracování předbě�ného průzkumu zaji�ťuje zadavatel stavby např. u zhotovitele dokumentace v rámci 
přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. V přiměřené míře se tato opatření týkají í dal�ích zařízení 
s přihlédnutím k jejich charakteru, zejména pak mo�nosti a následkům případného korozního ohro�ení. 

Je-li výsledkem předbě�ného korozního průzkumu zji�tění, �e: 

 do 5 km od zamý�lené trasy (stavby) vede trať elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou nebo se o její 
výstavbě či elektrizací uva�uje, 
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 do 500 m od zamý�lené trasy (stavby) vede trať elektrizovaná jednofázovou trakční soustavou nebo se s její 
výstavbou uva�uje, 

 do 1 km od zamý�lené trasy (stavby) existují nebo jsou plánována dal�í zařízení, která mohou být zdrojem 
bludných proudů (např. stanice katodické ochrany), 

 geologické podklady připou�tějí blízký výskyt zdrojů spontánní polarizace (rudní lo�iska, výskyty grafitů 
a grafitických břidlic nebo vodivých tektonických zón), 

provede se základní korozní průzkum. 

25.A.5.1.2 Základní korozní průzkum 

Základní korozní průzkum slou�í pro zji�tění pravděpodobného korozního ohro�ení připravované stavby. Kromě 
měření, která jsou uvedena zejména v ČSN 03 8372 a ČSN 03 8375, mohou být jeho součástí také korozní 
měření na ji� existujících úlo�ných zařízeních. Zároveň jeho výsledky umo�ňují upřesnit rozsah korozního 
měření před zahájením stavby.  

Základní korozní průzkum se zpracovává v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí, nejpozději v�ak 
při zahájení zpracování dokumentace pro stavební povolení. Základní korozní průzkum zpracovává pro 
zadavatele (investora) nebo zhotovitele dokumentace (projektanta) specializované pracovi�tě.  

Ře�ení ochrany stavby před účinky bludných proudů včetně výsledků a závěrečných doporučení základního 
korozního průzkumu musí být součástí dokumentace pro stavební povolení. 

Vyhodnocení základního korozního průzkumu podle druhu a rozsahu stavby zpravidla také upřesňuje potřebná 
korozní měření před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby.  

V případě, �e dal�í korozní měření (před zahájením a v průběhu stavby) nejsou podle výsledků základního 
korozního průzkumu ani podle druhu a rozsahu stavby nutná, uvede se tato skutečnost spolu s odůvodněním ve 
vyhodnocení základního korozního průzkumu.  

25.A.5.1.3 Korozní měření před zahájením stavby 
Toto měření slou�í k dolo�ení korozní situace na zařízeních v blízkosti stavby, která mů�e způsobit její změnu. 
Korozní měření před zahájením stavby se provádí zejména na liniových zařízeních, uzemňovacích soustavách, 
a dal�ích ocelových a �elezobetonových konstrukcích (včetně rodinných a bytových domů a průmyslových 
staveb), a to v těchto případech:  

- výstavba, modernizace, nebo jiná obdobná rekonstrukce trakční měnírny nebo spínací stanice spojené se 
zásahem do jejich zemnicí sítě, 

- výstavba, modernizace, optimalizace nebo jiná rekonstrukce �elezniční tratě elektrizované stejnosměrnou 
trakční soustavou, která mů�e ve vět�ím rozsahu ovlivnit parametry �elezničního svr�ku z hlediska úniku 
bludných proudů (např. změna materiálu pra�ců, druhu upevnění kolejnic nebo ukolejnění) a to včetně 
přechodu ze stejnosměrné na jednofázovou trakční soustavu. 

Korozní měření před zahájením stavby zahrnuje s přihlédnutím k charakteru a rozsahu stavby zejména: 

- měření potenciálu zařízení-půda, 
- měření potenciálu trakční kolej-půda, případně dal�í měření na zpětné trakční cestě 
- zji�tění dosahu a účinnosti zařízení aktivní PKO (např. SKAO) � měření se provádí ve spolupráci 

s provozovateli zařízení.  

Korozní měření před zahájením stavby zpracovává pro zhotovitele stavby specializované pracovi�tě. 
Výsledky a  konkrétní závěrečná doporučení korozního měření před zahájením stavby mohou svým návrhem 
ovlivnit ře�ení ochrany před účinky bludných proudů u některých vztahujících se částí a souborů v realizační 
dokumentaci stavby.  

25.A.5.1.4 Korozní měření po ukončení stavby (závěrečný korozní průzkum) 
Toto měření musí být provedeno pokud mo�no na identických místech a obdobnými metodami jako korozní 
průzkum před zahájením stavby, a to po 30 a� 90 dnech po ukončení stavby či zahájení elektrického provozu (po 
polarizaci prostředí a zařízení). 

Výsledky závěrečného korozního měření se vyhodnotí a porovnají s výsledky předchozích korozních měření; 
v případě potřeby (zhor�ení korozní situace na stávajících úlo�ných zařízeních) jsou podkladem pro vybudování 
nebo doplnění stávající protikorozní ochrany.  
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Jestli�e výsledky závěrečného korozního měření potvrdí, �e vlivem stavby dráhy do�lo ke zhor�ení korozní 
situace u mimodrá�ního zařízení, je nutné informovat majitele/správce tohoto zařízení a dohodnout dal�í postup. 

Korozní měření po ukončení stavby zpracovává pro zhotovitele stavby specializované pracovi�tě. 

25.A.5.1.5 Dokumentace o výsledcích korozního průzkumu a měření 

Dokumentace o provedeném korozním průzkumu a měření musí obsahovat přehled pou�itých měřicích metod, 
naměřené hodnoty, grafické záznamy v měřených místech (případně synchronizované s datovými výstupy 
měřených elektrických veličin s datovými výstupy měřených elektrických veličin z měníren (napájecích stanic) 
a zpětné trakční cesty. Dále musí dokumentace obsahovat vyhodnocení ve vztahu k pou�itým normám 
a předpisům, konkrétní návrhy protikorozních opatření a případně dal�í doporučení.  

Výsledky korozních průzkumů je nutno ulo�it po dobu 10 let. Ulo�ení výsledků měření zaji�ťuje S�DC. 

25.A.5.2 Korozní zkou�ky a měření v průběhu stavby 

25.A.5.2.1 Zkou�ky a měření úlo�ných zařízení 
Kontrolní zkou�ky a měření na úlo�ných zařízeních jsou součástí ověřování kvality a účinnosti PKO v době 
výstavby. Zásadně se vykonávají po dokončených úkonech zhotovitele, av�ak před realizací takového 
následného úkonu, kterým v průběhu stavby bude zařízení zakryto a nepřístupno, nebo by z jiného důvodu ji� 
nebylo mo�né potřebné měření později provést. Kontrolní zkou�ky a měření mající za úkol dolo�it kvalitu prací 
provedených v rámci stavby zaji�ťuje zhotovitel (v případě, �e to vy�aduje povaha měření, prostřednictvím 
specializovaného pracovi�tě).  
V případě, �e v průběhu stavby do�lo ke zhor�ení korozní situace na okolních zařízeních, postupuje se podle 
25.A.1.1, případně 25.A.5.1.4.;  na �ádost zhotovitele nebo investora to mů�e (zejména jedná-li se o kontrolu 
vlivu stavby na PKO okolních úlo�ných nebo jiných zařízení) provést specializované pracovi�tě.  

Kontrolní korozní zkou�ky a měření probíhají pomocí metod uvedených v normách řady ČSN 03 83xx a dal�ích 
normách a předpisech týkajících se konkrétního zařízení. 

25.A.5.2.2 Zkou�ky aktivní protikorozní ochrany 

Kontrolní korozní zkou�ky a měření u zařízení aktivní PKO zahrnují s přihlédnutím k charakteru a rozsahu 
stavby zejména: 

- stanovení distribuční křivky potenciálu úlo�né zařízení - půda podle ČSN 03 8376 (včetně účinnosti KAO), 
- zji�tění proudu GA (ČSN 03 8373), 
- určení rozdílu mezi zapínacím a vypínacím potenciálem zařízení KAO, 
- stanovení napětí mezi trakčním kolejnicovým pásem a nejbli��ím kovovým kabelovým plá�těm, 
- měření izolačního stavu drená�ního a dal�ích kabelů, 
- zji�tění hodnot interferenčních proudů a jejich omezení zejména v místech kří�ení katodicky chráněného 

a interferencí ohro�eného úlo�ného zařízení, 
- určení míry interference při katodické ochraně (příloha B ČSN 03 8350), 
- ověření funkčnosti SRE a AU, 
- ověření funkčnosti zařízení aktivní PKO na vlastním zařízení a úlo�ném zařízení (dosah a účinnost), 
- měření potenciálu mezi trakční kolejí a referenční elektrodou. 

Pro tuto skupinu PKO je povinné v případě instalace elektrické drená�e stanovení podmínek připojení 
drená�ního vodiče ke kolejím a v případě potřeby konfigurace potřebných omezovacích prvků a kontrolního 
obvodu. Tuto činnost zaji�ťuje Diagnostická laboratoř zabezpečovací techniky TÚDC. 

25.A.5.2.3 Dokumentace o kontrolních měřeních a zkou�kách 

Dokumentace o kontrolních měřeních a zkou�kách musí obsahovat v�echny výsledné hodnoty a analýzy 
(s odkazem na příslu�né normy a technické podmínky), jako� i podmínky, za kterých byly provedeny.  
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25.A.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY  

25.A.6.1 Přípustné odchylky naměřených hodnot elektrických veličin 
Přípustné odchylky naměřených hodnot od normativních (kriteriálních) jsou uvedeny v normách a předpisech, 
podle kterých jsou měření prováděna a vyhodnocována; seznam těchto norem je nezbytnou součástí Protokolu 
o zkou�ce (bez ohledu na název). 

V�eobecně a zjednodu�eně se podle ČSN 03 8370 a ČSN 03 8371 pova�uje zařízení za dostatečně chráněné proti 
korozi, je-li jeho potenciál měřený proti síranoměďnaté referenční elektrodě (včetně IR spádu): 

- u ocelového zařízení (nízkouhlíkatá ocel) záporněj�í ne� -0,85 V (v anaerobním prostředí - 0,92 V), av�ak 
maximálně -1,5V   

- u olověných zařízení záporněj�í ne� - 0,55 V, 
- u hliníkových zařízení v rozmezí - 0,85 a� - 1,2 V. 

25.A.6.2 Míry opotřebení galvanických anod, anodových uzemnění a stálých 
referenčních elektrod 

Míra opotřebení galvanických anod a anodových uzemnění smí být při podmínkách udaných výrobcem 20 % za 
10 roků a to včetně kabelů. Stálé referenční elektrody včetně kabelu musí mít dokladovanou funkční �ivotnost 
10 let. Zhotovitel je povinen předlo�it provozovateli doklady o �ivotnosti, střední doby do poruchy a podmínky 
udr�ovatelnosti galvanických anod, anodových uzemnění a stálých referenčních elektrod. 

25.A.6.3 Záruky, údr�ba v záruční době 
Záruční doby v�eobecně stanovuje kap. 1 TKP. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje správce zařízení podle ustanovení uvedených v kap. 1 TKP. 

25.A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ  

25.A.7.1 Klimatická omezení pro korozní měření a korozní průzkum 
Při měření elektrických veličin v rámci korozních měření a průzkumů za pou�ití referenční elektrody smí být 
teplota jejího elektrolytu v rozmezí +0 °C a� +50 °C. Tato měření se nemají provádět při dlouhotrvajícím suchu 
nebo mokru. Klimatické podmínky při měřeních, jejich� výsledky mají být porovnávány, mají být pokud mo�no 
shodné. 

25.A.7.2 Klimatická omezení pro montá�ní práce prostředků a zařízení protikorozní 
ochrany 

Kromě klimatických omezení, udaných v technických podmínkách výrobce prostředků a zařízení PKO, se 
vy�aduje dodr�ení podmínek: 

- pokládka a montá� kabelů/kabelových soborů nesmí být při vněj�í teplotě ni��í ne� + 4 °C bez zvlá�tních 
opatření podle ČSN 33 2000-5-52, 

- usazení a montá� SRE smí být při vněj�í teplotě alespoň + 5 °C, 
- montá� zařízení aktivní PKO a přezkou�ení kontrolního zařízení drená�ního objektu smí být prováděna za 

podmínek uvedených  v kap. 27 a 29 TKP. 

25.A.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 
Je-li plánováno: 

- umístění cizího úlo�ného nebo jiného zařízení, které mů�e být kvůli své konstrukci ohro�eno korozí 
bludnými proudy, v některém z pásem korozního ohro�ení (viz bod 25.A.1.2.2), 

- kří�ení cizího úlo�ného zařízení nebo jeho souběh s tratí elektrizovanou stejnosměrnou trakční soustavou 
v některém z pásem korozního ohro�ení (viz bod 25.A.1.2.2), 

- kří�ení nebo souběh cizího úlo�ného zařízení, které mů�e být ohro�eno korozí bludnými proudy nebo je 
chráněno aktivní PKO, s liniovým úlo�ným zařízením S�DC, které mů�e být ohro�eno korozí bludnými 
proudy, 

- vybudování systému PKO na stávajících úlo�ných zařízeních popsaných v tomto oddíle, 
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je třeba při volbě konstrukčních ře�ení a materiálů PKO postupovat v souladu s oddíly 25.A.2 a 25.A.3 této 
Kapitoly. Navr�ená konstrukční ře�ení nesmějí mít za následek zhor�ení korozní situace ostatních úlo�ných 
zařízení.  

V případě návrhu elektrické polarizované drená�e/saturá�e připojené ke koleji�ti drená�ním kabelem musí být 
místo připojení projednáno a schváleno Diagnostickou laboratoří zabezpečovací techniky TÚDC, zapracováno 
na kopii místně příslu�ného KSUaTP s návrhem jeho změny podle platných směrnic pro pou�ívání a správu 
KSUaTP a případně dolo�eno projektovým ře�ením vyvolaných změn závislosti zabezpečovacího zařízení; nutné 
je také splnění po�adavků stavebního řízení (§ 7 zákona č. 266/1994 Sb.) a pro provoz UTZ (§ 47 zákona 
č. 266/1994 Sb., vyhlá�ka č. 100/1995 Sb.). 

Odsouhlasení provedených prací provádí stavební dozor a budoucí správce zařízení; na jejich vy�ádání provede 
odsouhlasení provedených prací specializované pracovi�tě S�DC (DKoV). Odsouhlasení provedených prací 
souvisejících s PKO je nezbytné pro jejich ocenění ve smyslu po�adavků této Kapitoly a pro mo�nost zahájení 
navazujících prací. Zhotovitel odsouhlasených prací za ně odpovídá a� do doby ukončení převzetí 
prací/ukončení přejímky hotového díla. Vady a nedodělky zji�těné při odsouhlasení provedených prací/ukončení 
přejímky hotového díla odstraňuje zhotovitel. 

V rámci odsouhlasení a převzetí prací je nezbytné posoudit hotové dílo z hlediska porovnání 
a vyhodnocení výsledků z  korozního měření před zahájením stavby a po jejím dokončení, jako� 
i z hlediska výsledků korozních měření v průběhu stavby. Toto posouzení musí vyjadřovat hodnocení 
korozního ohro�ení úlo�ných zařízení/konstrukcí. 

Odsouhlasení provedených prací a převzetí hotového díla musí být v souladu s platnými předpisy a respektovat 
čl. 41 a� 48 ČSN 03 8376. Při převzetí hotového díla PKO musí být přítomen budoucí provozovatel a zástupci 
vlastníků nebo správců kovových úlo�ných zařízení, která by mohla být ohro�ena provozem zařízení aktivní 
PKO. 

Zařízení aktivní protikorozní ochrany a jejich součásti, určené pro pou�ití na tratích s kolejovými obvody, musejí 
být konstruovány s ohledem na provoz kolejových obvodů podle norem ČSN 34 2600 a ČSN 34 2613.  

25.A.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNU A PŘETVOŘENÍ (není 
uplatňováno) 

Vzhledem k povaze měření a zkou�ek není tento prvek v rámci této Kapitoly uplatňován. 

25.A.10 EKOLOGIE 
Ve�keré práce prováděné podle této Kapitoly musejí být v souladu s oddílem 10 kap. TKP 1. 

25.A.10.1 Ekologické vlivy prvků a zařízení protikorozní ochrany 
Správné pou�ívání prvků a zařízení PKO nemá za následek negativní ekologické důsledky. Při spojkování 
kabelů nesmí v�ak být zneči�těna půda a voda. Zbytky spojovacích hmot a kabelů likviduje zhotovitel. 

25.A.10.2 Ekologické důsledky poruchových stavů zařízení protikorozní ochrany na 
potrubní systémy, nádr�e a tlakové jímky 

Funkční PKO významným způsobem zabraňuje vzniku poruch a havarijních stavů, které při přepravě 
nebezpečných médií (např. uhlovodíkové produkty) by mohly mít velmi negativní dopad na �ivotní prostředí. 
U neliniových zařízení (typu nádr�í) je nutné věnovat zvlá�tní pozornost opatřením proti atmosférickým 
a elektrostatickým vlivům, které mohou eliminovat PKO a zvý�it korozní ohro�ení. 

25.A.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÉHO ZAŘIZENÍ 
Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanoví kapitola 
1 TKP. 

Před započetím prací předlo�í zhotovitel objednateli ke schválení technologický postup provádění PKO. 

Při umístění cizích zařízení na konstrukcích a objektech S�DC je nutné věnovat při ře�ení PKO zvlá�tní 
pozornost. Při realizaci musí být zohledněn § 10 zákona č. 266/1994 Sb.  

Na elektrizovaných tratích a v jejich blízkosti musí být v�dy dodr�ena potřebná ochranná opatření podle 
příslu�ných elektrotechnických předpisů (ČSN 34 1500, ČSN 33 2000-4-41, ČSN EN 50122-1 a dal�ích). 
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Bezpečnost zaměstnanců provádějících práce PKO je povinen zajistit zhotovitel, jako� i zajistit vybavení svých 
zaměstnanců ochrannými a pracovními pomůckami v souladu s prováděnou technologií práce a s případnými 
riziky s prací spojenými. Zaměstnanci zhotovitele nesmí při prováděných pracích ohro�ovat bezpečnost a zdraví 
jiných osob. Při pracích na kovových úlo�ných zařízeních zejména liniového charakteru, které jsou v blízkosti 
(souběh nebo kři�ování) nadzemních vedení elektrizačních soustav, je nutné počítat s mo�nými indukčními 
a kapacitními vlivy těchto soustav.  

Základní bezpečnostní opatření ukládá předpis S�DC Bp1 a příslu�né v�eobecně platné předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

25.A.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY  
U nedatovaných technických norem platí poslední vydání příslu�né normy popřípadě norma, která ji nahrazuje. 
U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu oddílu 1.3 TKP 1, tj. právních 
předpisů, technických norem v platné edici a drá�ních předpisů S�DC. 

25.A.12.1 Technické normy 
 

Označení Název 
ČSN 03 8005 Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úlo�ných zařízení 

ČSN 03 8332 Ochrana proti korozi. Zkou�ení páskových izolací a smr�ťovacích materiálů z plastů 
ČSN 03 8350 Po�adavky na protikorozní ochranu úlo�ných zařízení. 

ČSN 03 8361 
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení ulo�ených v zemi. Fyzikálně-
chemický rozbor zemin a vod 

ČSN 03 8363 
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení ulo�ených v zemi. Měření 
zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou 

ČSN 03 8365 
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení ulo�ených v zemi. Stanovení 
přítomnosti bludných proudů v zemi 

ČSN 03 8368 
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení ulo�ených v zemi. Měření 
měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi 

ČSN 03 8370 Sní�ení korozního účinku bludných proudů na úlo�ná zařízení 

ČSN 03 8371 
Protikorozní ochrana v zemi ulo�ených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými 
a ocelovými obaly 

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení ulo�ených v zemi nebo ve vodě 

ČSN 03 8373 
Zásady provozu, údr�by a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů 
s kovovým plá�těm ulo�ených v zemi 

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení 

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí ulo�ených v půdě nebo ve vodě proti korozi 

ČSN 03 8376 
Zásady pro stavbu ocelových potrubí ulo�ených v zemi. Kontrolní měření z hlediska 
ochrany před korozí 

ČSN 33 2000-1  
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zaji�tění 
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-51 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
V�eobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 4000 
Elektrotechnické předpisy. Po�adavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí 
a nadproudu 

ČSN 33 4010 
Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí 
a nadproudu atmosférického původu 

ČSN 33 2160 
Elektrotechnické předpisy � Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými vlivy trojfázových vedení vn, vvn a zvn 

ČSN 33 2165 
Elektrotechnické předpisy � Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí 
ulo�ených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázovýchg vedení a stanic vvn 
a zvn 

ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení 

ČSN 34 2040 
Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými, ru�ivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 
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ČSN 34 2600 Drá�ní zařízení - �elezniční zabezpečovací zařízení 

ČSN 34 2613 
�elezniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vněj�í podmínky pro jejich 
činnost 

ČSN 34 2614 
�elezniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování provozování a pou�ívání 
kolejových obvodů 

ČSN 34 5145 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN 37 5711 Drá�ní zařízení - Kří�ení kabelových vedení s �elezničními dráhami 

ČSN 42 0021 Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50 

ČSN 42 0022 Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek od DN 50 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6223 
Ochranná zařízení proti dotyku s �ivými částmi trakčního vedení a proti účinkům 
výfukových plynů na objektech nad �elezničními dráhami 

ČSN EN 12954 
Katodická ochrana kovových zařízení vlo�ených v půdě nebo ve vodě � V�eobecné 
aplikace na potrubí 

ČSN EN 13509 Měřicí postupy v katodické ochraně 

ČSN EN 14628 
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslu�enství � Vněj�í polyethylenový povlak potrubí � 
Po�adavky a zku�ební metody 

ČSN EN 14901 
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslu�enství � Epoxidový  povlak tvarovek 
a příslu�enství z tvárné litiny (pro tě�ký provoz) � Po�adavky a zku�ební metody 

ČSN EN 15189 
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslu�enství � Vněj�í polyuretanový povlak potrubí � 
Po�adavky a zku�ební metody 

ČSN EN 15542 
Trubky, tvarovky a příslu�enství z tvárné litiny  � Vněj�í povlak trubek cementovou 
maltou  � Po�adavky a zku�ební metody 

ČSN EN 50122-1 
Drá�ní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný 
obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN EN 50122-2  
Drá�ní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod 
- Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav 

ČSN EN 50122-3 
Drá�ní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod 
- Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami 

ČSN EN 50162 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav 

ČSN EN 50443 
Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými 
elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami 

ČSN EN 545 
Trubky, tvarovky a příslu�enství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí � 
Po�adavky a zku�ební metody 

ČSN EN 62305-1 a� -4 Předpisy pro ochranu před bleskem 

ČSN EN ISO 12696 Katodická ochrana oceli v betonu 

ČSN EN ISO 15589-1 Katodická ochrana potrubních dopravních systémů � Část 1: Potrubí na sou�i 

ČSN EN ISO 18086 Koroze kovů a slitin � Stanovení koroze střídavými proudy � Kritéria ochrany 

ČSN EN ISO 8044 Koroze kovů a slitin. Základní termíny a definice 

TN� 34 2603 Pravidla pro kreslení koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojení 

TN� 34 3109 
Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na �elezničních 
dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 

TN� 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 

TPG 920 24 Zásady pro provádění jiskrových zkou�ek ochranných povlaků vysokým napětím  

TPG 92025 Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úlo�ná zařízení 
 
  
 

 

25.A.12.2 Předpisy 
 

Označení Název 
S�DC Bpl Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

S�DC S 3 �elezniční svr�ek 

S�DC (ČD) S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

S�DC (ČD) SR 5/7 (S) 
Slu�ební rukověť. Ochrana �elezničních mostních objektů proti účinkům bludných 
proudů 

Směrnice S�DC č. 34 
Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na �elezniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa �elezniční dopravní cesty 
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Směrnice S�DC SM33 
18752/2018-S�DC-GŘ-O14 

Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení 

TP 124 MD ČR 2009 
Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací (MD � OI čj. 1092/08-910-IPK/1) 

Vyhlá�ka č. 100/1995 Sb. 
Vyhlá�ka Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řad určených technických 
zařízení) 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. Vyhlá�ka Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 

Vyhlá�ka  č. 239/1998 Sb. 

Vyhlá�ka Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při tě�bě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a 
o změně některých předpisů k zaji�tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

Vyhlá�ka č. 499/2006 Sb. Vyhlá�ka o dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o dráhách 

 
 
 
 
 

 

25.A.12.3 Související kapitoly TKP 
 

Kapitola  1 - V�eobecně 
Kapitola  5 - Ochrana zemního tělesa 

Kapitola 12 - Chráničky a kolektory 

Kapitola 13 - Plyn, voda, produktovody 

Kapitola 14 - Kanalizace, septiky, čističky, lapače 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce  

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce  

Kapitola 20 - Tunely 

Kapitola 21 - Mostní lo�iska a ukončení mostů  
Kapitola 22 - Izolace proti vodě  
Kapitola 23 - Sanace in�enýrských objektů 
Kapitola 24 - Zvlá�tní zakládání 

Kapitola 25 � Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 

 část B - Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 

Kapitola 26 - Osvětlení, EOV, sto�árové transformátory vn/nn, rozvody nn včetně dálkového ovládání 

Kapitola 27 - Zabezpečovací zařízení 

Kapitola 28 - Sdělovací zařízení 

Kapitola 29 - Silnoproudá technologická zařízení  

Kapitola 31 - Trakční vedení 
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ÚVOD (VŠEOBECNĚ)

VŠEOBECNĚ

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v kapitole 1 
TKP Všeobecně.

Část B kapitoly 25 TKP „Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi” platí pro 
pasivní protikorozní ochranu ocelových konstrukcí z běžné konstrukční oceli, které
exponovány v atmosférických podmínkách České republiky. Nevztahuje se na povrchy trvale 
exponované v půdě, vodě nebo jiných kapalných médiích, na povrchy vystavené trvalému 
působení teplot nad 50 °C a krátkodobému nad 80 °C, na povlaky s funkcí dočasné ochrany, 
které se řeší individuálně.

Část B kapitoly 25 TKP upravuje protikorozní ochranu ocelových konstrukcí včetně 
její údržby celkovou i místní na tratích železničních drah ve vlastnictví
České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ“), a dalších železničních drah provozovaných SŽ (dále jen „železničních drah SŽ“):

• železničních mostů a propustků (včetně flexibilních ocelových konstrukcí)

• mostních provizorií

• objektů konstrukcemi mostům podobných (např. točnice, přesuvny

• lávek pro chodce, pro inženýrské sítě a technologická zařízení

• návěstních lávek krakorců

• budov, hal, střech, nástupištních přístřešků, zastřešení nástupišť

• podpěr trakčního vedení

• stožárů a věží

• ostatních OK (např. zábradlí, kabelových žlabů, protihlukových stěn apod.)

Část B kapitoly 25 TKP se zabývá protikorozní ochranou vytvořenou:

• nátěrovými povlaky (nátěry, nátěrovými systémy) na upravený povrch oceli

• kovovými povlaky žárově nanesenými (stříkáním, ponorem) na upravený povrch oceli

• kombinovanými povlaky (duplexními systémy, tj. kovovými povlaky s následnými 
nátěrovými povlaky

Část B kapitoly 25 TKP neobsahuje zásady pro volbu protikorozní ochrany (protikorozního 
ochranného povlaku) ani zásady pro volbu ochranných nátěrových systémů, ani konkrétní 
návrhy nátěrových systémů a jejich vztah k požadované životnosti. Tyto záležitosti řeší
předpis SŽDC S5/4 příslušné normy.

DEFINICE POJMŮ

Definice pojmů vztahující se k oboru koroze a protikorozní ochrany ochrannými 
protikorozními povlaky jsou předmětem ČSN EN ISO 8044, ČSN EN ISO 4618 a také jsou 

ČSN EN ISO 12944 v částech 1 až 6 a v části 8. Pro srozumitelnost komunikace je třeba 
respektovat význam následujících pojmů:

• dílčí prvek – část konstrukce (plochy, povrchu), pro kterou se určuje samostatně 
definovaná protikorozní ochrana (co do skladby nebo technologie)

• kombinovaný systém (povlak) – žárově stříkaný povlak kovu (nástřikem zinku, hliníku 
apod.) nebo ponorem nanesený zinek s následným ochranným nátěrovým systémem. 
Někdy se nazývá duplexní systém

• atmosférická koroze – koroze v korozním prostředí zemské atmosféry při teplotě okolí
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• korozní agresivita atmosféry – schopnost atmosféry vyvolávat korozi v daném 
korozním systému

• kovový povlak – žárově nanesený povlak kovu (nástřikem zinku, hliníku nebo jejich 
slitin, nebo ponorem nanesený zinek) bez nátěrového povlaku, popř. jen s utěsňujícím 
nátěrem

• natěračský deník – stavební deník pro práce protikorozní ochrany

• nátěrový povlak – ochranný povlak výhradně z nátěrových hmot (NH)

• – povrch, na který je nebo má být aplikována nebo kovový povlak

• podkladový nátěr ( – každá mezi základním a vrchním 
nátěrem

• – schopnost jednotlivých vrstev nátěru vytvořit celek bez nežádoucích 
efektů, se schopností plnit funkci systému PKO

• dočasná ochrana – povlak, jehož funkcí je chránit podkladový kov v průběhu jeho 
zpracování do výrobku a po dobu přepravy a montáže

• ochranný nátěrový systém – celkový počet souvislých vrstev nátěrové hmoty 
vzniklých při jedné aplikaci a nanesených na podklad pro ochranu proti korozi e daný 
druhem použitých NH, skladbou a celkovým počtem vrstev

• požadovaná (navrhovaná) životnost – doba, po kterou má protikorozní ochrana 
splňovat svou protikorozní ochrannou funkci. Při určené korozní agresivitě atmosféry je 
životnost protikorozní ochrany závislá zejména na úpravě chráněného povrchu 

životnosti vlastního ého 

• protikorozní ochrana – zahrnuje úpravu ocelového povrchu (povrchu OK) a ochranný 
povlak (nátěrový, kovový, kombinovaný)

• tmel, těsn cí hmota (výplňové a těsn cí tmely) – organický materiál, který poskytuje 
flexibilní, nepropustnou barieru mezi dvěma sousedními povrchy

• tloušťka suché vrstvy nominální – předem dohodnutá tloušťka suchého 
nátěrového povlaku, aplikovaná v jedné nebo více vrstvách, předepsaná pro dosažení 
návrhové životnosti nátěrového systému

• tloušťka suché vrstvy minimální – nejnižší akceptovatelná tloušťka kovového 
povlaku/suchého nátěrového povlaku/duplexního systému, aplikovaná v jedné nebo více 
vrstvách, při jejímž nedodržení nelze očekávat správnou funkci systému PKO se splněním 
návrhové životnosti

• tloušťka suché vrstvy maximální – nejvyšší akceptovatelná tloušťka suchého 
nátěrového povlaku, aplikovaná v jedné nebo více vrstvách, při jejím překročení nelze 
očekávat správnou funkci systému PKO se splněním návrhové životnosti

• tloušťka povlaku – průměrná měřená tloušťka povlaku, aplikovaná v jedné nebo více 
vrstvách

• tloušťka mokré vrstvy – tloušťka vrstvy nátěrového povlaku měřená při aplikaci 

• vrchní nátěr – poslední NH v nátěrovém systému

• základní nátěr – první nátěrové systému, který je nanesen na podklad 
(zejména na upravený ocelový povrch, na žárový povlak nanesený ponorem

utěsňující nátěr u žárově stříkaných povlaků). Za základní nátěr lze považovat i dvě 
vrstvy téže NH (určené pro základní nátěry) nanesené pro dosažení potřebné tloušťky 
základního nátěru

• žárově nanesený povlak kovu nástřikem žárově stříkaný povlak (ŽSP) – kovový 
povlak nanášený žárově stříkáním např. ČSN EN ISO 14917, ČSN EN ISO 2063

ČSN EN ISO 20
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• žárový povlak nanášený ponorem – pozinkování, vytvoření 
kovového povlaku ponořením oceli do taveniny kovu nebo jeho slitin, (např. podle 
ČSN

POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

Způsobilost zhotovitele protikorozní ochrany

Protikorozní ochranu OK smějí provádět jen firmy k provádění protikorozní ochrany 
oprávněné a odborně způsobilé. Zhotovitel protikorozní ochrany musí disponovat potřebným 
technickým vybavením, potřebným počtem pracovníků předepsané kvalifikace a musí mít 
avedený vlastní systém řízení (např. podle ČSN EN ISO 9001). Pokud jsou práce 

prováděny na železniční dopravní cestě, musí mít pracovníci oprávnění ke vstupu 
provozované železniční dopravní cesty podle předpisu SŽDC Ob1 díl II

způsobilost podle předpisu SŽ Zam 1.

dokládá svoji způsobilost k provádění protikorozní ochrany také zpracováním 
otazníku pro posouzení způsobilosti zhotovitele podle Přílohy této kapitoly TKP. Součástí

prokázání způsobilosti je doložení seznamu přístrojového vybavení k aplikaci PKO
personálního obsazení

Současně zhotovitel PKO prokazuje objednateli také zkušenost s prováděním prací podle 
této kapitoly TKP referenčním listem provedených prací

Zadavatel si vyhrazuje právo na počáteční ověření (audit) odborné způsobilosti zhotovitele 
PKO a kontrolu v průběhu provádění (ověření výrobních a technologických možností, 
referenčních staveb apod.). Audit se provádí v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67

hodnocení způsobilosti zhotovitele PKO se provádí podle přílohy , kontrolou údajů 
tiskopisu dodaného zhotovitelem. Audit může být po dohodě se zhotovitelem zajištěn třetí 

ř a pracovník musí splňovat následující 
kvalifikační požadavky (tj. jedn níže uvedených dále musí 
prokázat (doloženou referencí) v trvání 
alespoň 

•

•

• Korozní inženýr KI, Level 3 (podle Std

• Korozní technolog ochranné povlaky KTG

Pro provádění trvalé interní kontroly kvality prací musí být zhotovitel vybaven potřebným 
technickým vybavením a odborným personálem s kvalifikací korozní technik KTK, Level 1 

401 APC) nebo s kvalifikací vyšší viz předchozí 

Pro provádění ochranných nátěrových systémů musí být zhotovitel od výrobce 
(dodavatele) NH prokazatelně zaškolen a o tomto proškolení doloží příslušný 

(např osvědčení)

Pracovníci zhotovitele musí být prokazatelně seznámeni s ř vrzeným 
ř nebo natěračském deníku). Zhotovitel musí zajistit kvalitní provádění všech fází 

protikorozní ochrany od úpravy povrchu oceli až po poslední vrstvu nátěru, včetně všech 
předepsaných kontrol a zkoušek během provádění protikorozní ochrany ve smyslu 
ČSN 1 až 8. 

Zhotovitel žárového stříkání kovů musí být způsobilý pro příslušné práce (i pro přípravu 
ocelového povrchu) ve smyslu ČSN EN ISO 14922. Zejména musí mít příslušné prostory 

vybavení, pracovníky se zkouškou způsobilosti pro žárové stříkání (viz ČSN EN ISO 14918) 
a potřebnou praxí, kvalifikované pracovníky pro zkoušky zavedený systém řízení 
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Zhotovitel žárového zinkování ponorem musí mít zavedený systém řízení , např. podle 
ČSN EN ISO 9001. Pro provádění kontroly kvality prací musí být vybaven potřebným 
technickým vybavením a odborným personálem.

Způsobilost technického dozoru stavebníka

Technický dozor stavebníka je osoba odborně způsobilá, poučená a pověřená 
dozoru nad prováděním PKO. T je povinen provádět kontroly minimálně v rozsahu 

stanoveném projektovou specifikací TePř ále pak provádí 
další inspekce v průběhu realizace PKO. á oprávnění zastavit realizaci PKO v případě 
nedodržení projektové specifikace, TePř PKO nebo porušení technologické kázně. Veškerá 
zjištění zaznamenává do natěračského deníku

Pokud je technický dozor prováděn dodavatelsky, externě třetí stranou, musí být prokázaná 
doložena odborná způsobilost níže dených 

á (doloženou referencí) v trvání alespoň 3 roky

•

•

• Korozní inženýr KI, Level 3 (podle Std

KOROZNÍ AGRESIVITA ATMOSFÉRY

Vnější prostředí působící na konstrukci se hodnotí podle ČSN EN ISO 12944 2, tj. šesti stupni 
korozní agresivity atmosféry označenými C1 až C5 a CX. e smyslu této kapitoly TKP 
používají korozní prostředí C3, C4, popř. . Pro tato korozní prostředí navrženy
ochranné nátěrové systémy v předpis SŽDC S

Speciální případy Příloh B normy ČSN EN ISO 12944 se řeší individuálně

ČSN EN ISO 12944 též způsoby pro určení stupně korozní agresivity atmosféry. 
Zjednodušené určení stupně korozní agresivity atmosféry připouští předpis SŽDC S5/4 

příloze B. 

Předpis SŽDC S5/4 upřesňuje a určuje, které stupně korozní agresivity atmosféry se uvažují
pro mostní objekty a vybrané ocelové konstrukce

ŽIVOTNOST PROTIKOROZNÍ OCHRANY

Životnost e technický a plánovací parametr, který napomáhá při návrhu sestavení 
programu údržby. Životnost PKO je odlišná od záruční doby definované v

části . Záruční doba je obvykle kratší než životnost.

Pro účely tohoto TKP je životnost definována podle ČSN EN ISO 12944 celkové 
předchozího článku. Přičemž první větší údržba se uvažuje zpravidla 

dosažení maximálního stupně prorezavění Ri 3 na asi 10 % plochy podle 
ČSN ále se také přihlíží k definovaných zejména 

ČSN 2, ČSN EN ISO 4628 ČSN EN ISO 4628

S ohledem na určený stupeň korozní agresivity atmosféry a požadovanou životnost 
protikorozní ochrany se volí protikorozní ochrana s ochrannými povlaky nátěrovými, 
kovovými nebo kombinovanými. Požadovaná životnost protikorozní ochrany a podmínky 

volbu protikorozního ochranného povlaku jsou dány předpisem SŽDC S 5/4.

Ve smyslu předpisu SŽDC S5/4 a této kapitoly TKP jsou systémy PKO rozděleny, zkoušeny 
a schvalovány podle typů konstrukcí a délky požadované životnosti na systémy PKO 

návrhovou životností:

• – střední, (M – např. konstrukce s omezenou životností

• – vysoká, (H – např. obecné konstrukce

• ˃ – á – ř í
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Použití životnosti do 7 let, – nízká ( – neuvažuje.

Životnost kovových povlaků je stanovena ČSN EN ISO 14713 předpisu SŽDC 

POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A ČÁSTÍ STAVBY

POŽADAVKY NA OCELOVÉ KONSTRUKCE Z
PROTIKOROZNÍ OCHRANY

Pro provádění OK platí TKP. Při výrobě nových OK smějí být používány ocelové 
profily s výchozím stavem povrchu, na němž se korozní napadení projevuje 

stupněm A nebo B. Totéž se týká nových ocelových plechů a profilů při opravách OK. 
Přípustné vady vlastního ocelového povrchu jsou stanoveny při dodáním hutního materiálu 

ě podle druhu ocelových výrobků podle ČSN EN 10163 1, ČSN 2 a ČSN 

Stupně korozního napadení povrch oceli určuje ČSN 1. Jednotlivé stupně mají 
následující význam:

• – povrch oceli pokryt pevně ulpívajícími okujemi, nezkorodovaný

• – povrch oceli s počínající tvorbou rzi a s počínajícím odlupováním okují

• – povrch oceli bez okují s celoplošnou korozí

• – povrch oceli zkorodovaný, s výskytem okem rozeznatelné hloubkové koroze.

Při návrhu, zpracování výrobních výkresů a při vlastní výrobě ocelové konstrukce je třeba 
požadavky ohledem na protikorozní ochranu Veškeré spoje, nerovnosti, 

převýšené svary, hrany, rohy, kouty jsou z hlediska provádění PKO kritické. Základní 
požadavky jsou dány v ČSN EN ISO 12944 Jedná se zejména 

• tvar, rozměry a ocelové konstrukce

• dostupnost a dosažitelnost z hlediska nanášení, kontroly a údržby protikorozních 
povlaků

• provedení spár, štěrbin, trhlin a přeplátování jako potenciálních zdrojů korozního 
napadení

• opatření k zamezení zadržování vody a úsad

• úpravu ostrých hran

• vady povrchů oceli a vady povrchu svarů

• provedení svarových, šroubových, nýtových spojů a kotvení konstrukce

• vhodné řešení dutých prvků

• opatření pro zabránění styků různých kovů s odlišným potenciálem.

Z příkladů uvedených v této normě je třeba volit řešení označené jako řešení dobré, např. 
plné průřezy, zaoblení hran R = 2 mm, hladký povrch svarů aj. Jako další vhodná řešení lze 
využít doporučené příklady uvedené v ČSN EN ISO 14713 1 až 3. 

Kromě vad, které nejsou přípustné v rámci dodávky ocelového materiálu a provádění
svarových spojů, existují také vady nepřípustné z hlediska protikorozní ochrany. 
jsou specifikovány podle korozního prostředí do stupňů přípravy P1, P2, P3 podle ČSN

tupně přípravy musí být uvedeny v projektové dokumentaci a následně 
výrobní dokumentaci.

Stupně přípravy ocelových povrchů s viditelnými povrchovými vadami určuje ČSN EN 

• – lehká příprava (žádná nebo jen minimální nutná příprava před nanesením nátěru)

• – důkladná příprava (většina vad je odstraněna)
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• – velmi důkladná příprava (povrch je bez významných viditelných vad)

Požadované stupně přípravy podle životnosti protikorozní ochrany a podle korozního 
prostředí jsou uvedeny ČSN EN 1090 životnost a korozní 
kategorii C4 a vyšší předepisuje stupeň přípravy P3. Pro ostatní životnosti a korozní 
agresivity atmosféry platí 

Navrhovaná OK musí svým tvarem zajistit plynulý odtok vody z povrchu. Při návrhu OK mají 
být vyloučeny vodorovné plochy, profily shora otevřené, kouty, kapsy, prohlubně, přednost 
se dává vždy kruhovým profilům před pravoúhlými, z důvodů zadržování vody a nečistot 

vodorovných plochách.

Na ocelové konstrukci musí být vyloučen otevření spáry s možností zatékání (např. 
spřažených konstrukcí s betonem, u šroubovaných spojů nebo v místech kotvení), trhliny, 

přerušované stehové svary. OK zatížené vlivem povětrnosti se vždy provádí s uzavřenými, 
celoobvodovými (nikoliv stehovými) svary. Všechna místa spár OK musí být utěsněna 
těsn cím svarem, pokud to není možné, potom vhodnými (požadavky viz 
V případě šroubových spojů budou vždy použity tmely, nikoliv těsnění svary. Tvar OK musí 
zajišťovat technologickou aplikaci systému PKO. Minimální rozměry pro dostupnost 

dosažitelnost aplikace jsou pro ocelové konstrukce uvedeny v ČSN EN ISO 12 944

Je nutno vyloučit bimetalickou (kontaktní) korozi na OK například u šroubových spojů 
provedením oddělení kovů s odlišným potenciálem izolačními vložkami, podložkami nebo 
povlaky. V případech svařovaných spojů je třeba kombinaci materiálů o různém elektrickém 
potenciálu předem posoudit.

Požadavky na OK, jejichž povrchy mají být žárově zinkovány ponorem nebo žárově stříkány, 
jsou dány v ČSN EN ISO 1461 a v ČSN EN ISO 14713 1 až 3. Z příkladů uvedených v ČSN 

1 až 3 je třeba volit řešení označené jako doporučené. V případě žárového 
zinkování ponorem mohou být hrany sraženy pod úhlem 45° pouze v případě
následně neprovádí protikorozní ochranný nátěr. 

onstrukční prvky určené k žárovému zinkování musí mít vhodné chemické 
složení, tj. třídy A, B ve smyslu ČSN EN ISO 147 říd C hmotnostním 

– se vytváří nadměrná tloušťka povlaku 
dlouhodobé ochrany jsou svými vlastnostmi nevhodné.

Válcované profily obvykle nemají ostré hrany. Tyto hrany, po posouzení 
PKO, není nutno zpravidla dále upravovat. 

U pálených hran a dalších tepelně ovlivněných povrchů musí být vytvrzený povrch odstraněn 
broušením a musí být dodržena maximální tvrdost (u ocelí S235 až S460 je to 380

dosažení požadované drsnosti případného 
požadavek platí také pro žárové zinkování ponorem

U komorových a dutých prostor dílců ocelových konstrukcí je při návrhu vhodné u fyzicky 
neprůlezných rozměrů prvků nebo dílů prostory vzduchotěsně a vodotěsně uzavřít. 

výrobce se před závěrečným uzavřením dutin provede očištění svarů, mastnoty, nečistot 
atd., vysátí průmyslovým vysavačem, převzetí vnitřních svarů (součást dílenské 
přejímky se zápisem) a zavíčkování dutiny s provedením těsn cího, venkovního svaru. 
Následně se provede kontrola těsnosti dle ČSN EN 1779, např. přetlakem 0,3 bar.

V případě průlezných dutých stavebních dílů musí být konstrukce opatřeny otvory 
zajištění cirkulace vzduchu. Tyto otvory musí být navrženy v dostatečné velikosti 

rozmístěny tak, aby odvětrání duté plochy bylo cirkulací zajištěno. Otvory jsou kryty 
(ocelovými) sítěmi proti vniku ptactva nebo netopýrů. Detaily musí být vypracovány 

. V případě, že není zajištěna přirozená cirkulace vzduchu, musí být 
konstrukce opatřeny nucenou cirkulací vzduchu. Současně musí být pro odvodnění dutin 
vhodně navrženy otvory tak, aby voda mohla z dutin volně odtékat.

V komorách průlezných částí ocelových konstrukcí mostních objektů musí být detaily 
navrženy tak, aby bylo možno provádět aplikaci PKO, včetně inspekcí kontrol a případných 
oprav během její životnosti. Velikost vnitřních komor musí umožňovat operační prostor 
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aplikaci PKO, provádění inspekcí a kontrol, údržby a oprav. Odstín vrchního nátěru musí 
být v komorách ocelových konstrukcí vždy světlý, viz předpis SŽDC S5/4 (např. světle šedá, 

V případech dutin ocelových konstrukcí určených k žárovému zinkování ponorem musí být
na rozdíl od konstrukcí s nátěrovými povlaky konstrukce opatřeny vhodně navrženými 
odvzdušňovacími otvory. Další konstrukční zásady jsou uveden v ČSN EN ISO 14713
Konkrétní řešení je vždy nutné

KOVOVÉ POVLAKY

Výrobky pro kovové povlaky pro protikorozní ochranu OK musejí splňovat základní technické 
požadavky obecně závazných předpisů pro stavební výrobky. Tato podmínka se týká 
kovových povlaků, které jsou součástí kombinovaných povlaků. 

Pro doložení materiálu pro žárový nástřik kovu se požaduje „Inspekční certifikát 3.1“ 
podle ČSN EN 10204, musí být uvedeny výsledky zkoušek: chemický rozbor, označení 
výrobku dodavatelem a číslo dávky. Tento materiál je dodáván dle ČSN EN ISO 14

Jednotlivé povlakové kovy pro žárový nástřik kovu musí vyhovovat těmto podmínkám: 

• – složení Zn 99,99 podle ČSN EN ISO 14919

• litina zinek+hliník – složení ZnAl15 podle ČSN EN ISO 14919

• liník – složení ČSN EN ISO 14919.

Povlakový kov pro žárové zinkování ponorem musí odpovídat požadavkům ČSN 

NÁTĚROVÉ

Pro používání nátěrových hmot a pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí platí 
požadavky hmot a systémů uvedené v ČSN EN ISO 12944 5. Pro protikorozní 
ochranu OK mostních objektů stanovených konstrukcí platí „Obecné technické podmínky 
pro ochranné nátěrové systémy” (Dále OTP pro ochranné nátěrové systémy)
železničního spodku a dalších OK podle předpisu SŽDC S5/4 se uvedené OTP použijí 

přiměřeném rozsahu, pokud nejsou stanoveny jako závazné. Seznam schválených ONS 
nátěrových hmot je uveden na internetovém profilu SŽ v sekci Dodavatelé/Odběratelé.

Další podmínky a požadavky pro použití NH nad rámec TKP 25.B a OTP pro ochranné 
nátěrové systémy materiálových, aplikačních a bezpečnostních listech 
výrobce.

VÝPLŇOVÉ A TĚSN CÍ TMELY

Výplňové a těsnicí tmely používané v ochranných nátěrových systémech musejí splňovat 
základní technické požadavky obecně závazných předpisů pro stavební výrobky. 

oužívají pro vyrovnání drobných nerovností povrchu nebo zaplnění prostorů, které 
zdrojem počátečního korozního napadení edná se například spáry, které nelze 

zavařit ále místa, kde může docházet k zadržování vody a nečistot

Použitý typ materiálu musí být kompatibilní se zvoleným protikorozním ým 
systémem tak, aby bylo dosaženo přilnavosti mezi vrstvami základního nátěru a tmelovými 
vrstvami a následně i vrstvami vrchních nátěrů. Nevhodné je použití silikonových tmelů. 
Kompatibilní materiály jsou uvedeny v příslušných TPD dodavatele NH Pokud není t

tmel musí být doporučen výrobcem NH použitého nátěrového systému 
schválen 
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TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY

PROJEKTOVÁNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY

Zásady pro návrh protikorozní ochrany řeší podrobněji předpis SŽDC S5/4 a platné 
dokumenty pro přípravu staveb, zejména směrnice SŽ SM011

Navrhování protikorozní ochrany ve stádiu přípravy

Přípravnou fází se ve smyslu této kapitoly rozumí dokumentace pro územní rozhodnutí, 
dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, dokumentace pro společné 
povolení, dokumentace pro ohlášení stavby, dokumentace pro stavební povolení.

těchto stupních , je nezbytné stanovit základní požadavky a zásady řešení 
protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a ocelových částí masivních objektů
zejména: 

• korozní prostředí, ve kterém bude konstrukce umístěna

• návrhovou životnost přiměřeně k předpokládané životnosti konstrukce

• rámcové vymezení základních funkčních a provozní podmín k, kterým bude konstrukce 
vystavena se zřetelem na realizovatelnost oprav a obnovy protikorozní ochrany

• ekologické a ekonomické podmínky

• požadavky estetické a architektonické.

Projektová specifikace protikorozní ochrany

Podrobněji se řešení protikorozní ochrany zpracovává v rámci dalších stupňů projektové 
dokumentace (zpravidla v projektové dokumentaci pro provádění stavby), a to v technické 
zprávě nebo u mostů v samostatné příloze s přihlédnutím ke složitosti a rozsahu P
Projektová specifikace PKO vychází ze základních požadavků stanovených v předchozích 
stupních dokumentace stavby. Dokumentace stanoví rozsah výměr a specifikuje technické 
provedení z hlediska návrhu, přípravy povrchu, provedení vlastní PKO, kontroly, 
okumentace a převzetí prací. Obsah a požadovaný minimální rozsah 

typu konstrukce je uveden v článku 11 předpisu SŽDC S5/4 a vychází z ČSN EN 

Dle rozhodnutí zadavatele je možno specifikaci protikorozní ochrany u jednoduchých 
mostních objektů uvést v technické zprávě a ve výkresové části objektu. U protikorozní 
ochrany malého rozsahu (zábradlí atp.) se berou v úvahu jen některé body.

Dokumentace zhotovitele protikorozní ochrany

Zhotovitel o provedení protikorozní ochrany vede příslušnou dokumentaci. Dokumentací 
zhotovitele (dodavatele) PKO se rozumí:

• doklady o odborné způsobilosti zhotovitele

• specifikace k provedení prací (technologický předpis) protikorozní ochrany materiálové 
(údajové) listy NH, včetně ů o schválení u Správy železnic, 

Příloha B

• kontrolní a zkušební plán, plán 

• výrobní výkresy OK týkající se PKO

• výkazy výměr členěné podle typu PKO

• záznamy o provádění protikorozní ochrany – zápisy v natěračské deníku

• zkušební protokoly, zprávy o kontrole a inspekci, o kontrolních plochách a konečné 

Výše uvedené dokumenty jsou rovněž součástí dokumentace skutečného provedení.
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musí mít k materiálové aplikační a bezpečnostní listy nátěrových hmot, 
po celou dobu provádění prací na vyžádání předkládá

Výrobní výkresy obsahující řešení PKO, zpracované v rámci výrobní –
TKP, specifikují jednotlivé systémy PKO, jejich lokalizaci a výkaz výměr. Výrobní 

výkresy PKO jsou součástí výrobní dokumentace velkých, složitých OK a ocelových 
konstrukcí mostů.

Záznamy o provádění PKO – natěračský deník

O provádění její zhotovitel záznamy formou natěračského deníku, který může být
veden samostatně, nebo případě prací menšího rozsahu součást stavebního deníku
Do natěračského deníku se zaznamenávají všechny práce prováděné zhotovitelem 
protikorozní ochrany.

Natěračský deník je přílohou hlavního stavebního deníku a spolu s protokoly o provedených 
kontrolních zkouškách, konečným protokolem prací PKO dílce/konstrukce je evidovaným 
dokladem pro předání a převzetí prací spolu s dalšími doklady.

Obecné požadavky na vedení stavebního deníku jsou v kap. 1 TKP

Pro práce protikorozní ochrany musí natěračský deník obsahovat zejména:

• identifikační údaje stavby a zhotovitele

• seznam pracovníků s příslušnou kvalifikací pro jednotlivé druhy prací (tryskačů, natěračů, 
metalizérů)

• seznam kvalifikovaných pracovníků kontroly

• údaje o dokumentaci pro provedení PKO (projekt PKO, T ř), včetně předúpravy 

• údaje o použitých NH – označení a název NH, výrobce, barevný odstín, číslo šarže apod.

• údaje o zahájení a postupu prací

• údaje o provozních vlivech a klimatických podmínkách při provádění prací (měření 
vlhkosti a teploty podkladu, vzduchu, rosný bod – měří se nejméně denně a při náhlé 
změně počasí, slovně se uvádí hodnocení klimatických podmínek, např. jasno, slunečno, 
zataženo apod.)

• údaje o přerušení, pokračování prací a technologických přestávkách

• změny v průběhu stavby a specifikace víceprací/méněprací

• údaje o zakrývaných pracích, o jejich převzetí a údaje o dílčích přejímkách

• údaje o provedení stanovených zkoušek a měření, druh a datum provádění kontrolních 
nebo jiných zkoušek

• technologické údaje o nanášení NH a kovových povlaků

• způsob provedení a kontrola případné opravy nanesené vrstvy povlaku, údaje 
zvláštních událostech, které mohly ovlivnit kvalitu prováděných prací

• přejímka PKO objednatelem zápisem do natěračského deníku (popř. předávací
), souhlas s expedicí na stavbu

• záznamy o kontrolních plochách.

Protokoly o měřeních a zkouškách, konečný protokol

záznamům o provádění (natěračskému deníku) přísluší i samostatné zprávy o kontrolách 
a zkušební protokoly. Pro zkušební protokoly lze použít formuláře uvedené v přílohách 
ČSN 8. Jedná se především o tyto dokumenty a záznamy:
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• Protokoly o měření a zkouškách – např. protokoly o měření tlouštěk jednotlivých 
vrstev nátěru povlaku, dále výsledky měření přilnavosti odtrhem, výsledky 
mříž ového křížového testu a další zkoušky

• Konečný (závěrečný) protokol PKO je dokumentem souhrnně mapujícím celou historii 
PKO dané konstrukce, resp. jejích částí či podskupin. Rozsah informací obsažených 

protokolu vychází ze specifikace v ČSN EN ISO 12944 8. Vzor je uveden v příloze 
této kapitoly TKP

konečném provedené
systému PKO na příslušné OK (celku). rotokol zpracovává zhotovitel 

Dokumentace skutečného provedení

Pro zpracování dokumentace skutečného provedení PKO, včetně počtu vyhotovení a termínu 
jejího odevzdání, platí stejně jako pro dokumentaci skutečného provedení stavby 

TKP. Dokumentaci skutečného provedení PKO zajišťuje zhotovitel PKO. Další 
podrobnosti jsou uvedeny v předpise SŽDC S5/4.

Dokumentace skutečného provedení obsahuje dokumenty o skutečném provedení 
protikorozní ochrany, zejména:  

• protikorozní ochrany a specifikaci k provedení prací (TePř
protikorozní ochrany opravenou podle skutečného provedení, včetně vyplněného KZP, 
specifikace použitých hmot apod.

• záznamy o provedených kontrolních plochách, včetně jejich umístění

• výsledky a hodnocení zkoušek, zápisy z měření a inspekce prací

• záznamy o stavbě, natěračské deníky

• konečné protokoly o provedení PKO dle ČSN EN 12944 příloh této kapitoly TKP

• aktualizovaný výkaz výměr

• prohlášení zhotovitele protikorozní ochrany o kvalitě a kompletnosti prací

• záruční podmínky.

PROVÁDĚNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY

Protikorozní ochranou OK se rozumí soubor činností od zpracování návrhu a dokumentace, 
přes přípravu povrchu až po poslední vrstvu protikorozního systému a následn údržb

Zpracování návrhu, projektové specifikace a realizační dokumentace (specifikace 
provedení prací, T ř) se řídí částí této kapitoly

Protikorozní ochrana OK včetně přípravy povrchu se provádí zásadně podle TePř PKO
schváleného čl. 25.B.

Záznamy o provádění protikorozní ochrany se vedou dle čl

Základní požadavky a příprava ocelového povrchu

Cílem přípravy povrchu je odstranění znečisťujících látek a vytvoření podmínek pro zakotvení 
nátěru nebo kovového povlaku k oceli (zajištění dostatečné přilnavosti). Přehled jednotlivých 
typů povrchu podkladu, způsoby a stupně jejich přípravy jsou popsány v normě ČSN EN 

Výchozí stav povrchu ocel (stupeň korozního napadení povrchu oceli) se určuje dle slovního 
srovnáním s fotografickými standardy uvedenými v ČSN EN ISO 8501 –

Podmínkou k zahájení přípravných prací na PKO (pro kovové povlaky zhotovené žárově 
nástřikem, povlaky žárové zinkované ponorem, nátěrové povlaky) je ukončená dílenská 
přejímka/montážní prohlídka ocelové konstrukce, 100% vizuální kontrola (VT) a písemně 
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udělený souhlas zástupce objednatele k zahájení prací na PKO. Vizuální kontrola povrchu 
OK a svarů se provádí 

Před zahájením přípravy povrchu pod nátěry musí být upraven povrch konstrukce s ohledem 
na provedené svarové spoje dle ČSN EN ISO 8501 3 a ČSN EN ISO 12944 3 (viz též 

). Svary, hrany a ocelový povrch obecně musí vyhovovat rovněž požadavkům 
části 10 normy ČSN EN 1090 též 

Povrch určený k provedení protikorozního povlaku musí dále splňovat tyto požadavky

• musí být zbaven okují a korozních zplodin

• musí být zbaven prachu nebo jiných nečistot podle ČSN EN ISO ČSN EN 
3 a ve vodě rozpustných solí podle ČSN EN ISO 850

• nesmí být orosený nebo pokrytý námrazou

• nesmí být zamaštěný nebo jinak znečištěný (např. 
značkovacími nátěry nebo nápisy separačními přípravky na bázi silikonu rganickými 
nečistotami)

• musí být zbaven výstupků, hrotů, ostrých hran, otřepů, přívarků, rozstřiků, důlků, pórů, 
strusky a náletů z tavidel svařovacích elektrod

• tepelně řezané povrchy a oblasti po náhřevu jsou příliš tvrdé pro abrazivní materiál, aby 
bylo dosaženo požadované drsnosti povrchu, zpravidla je nezbytné broušení s ohledem 
na maximální požadovanou tvrdost čl. 

Pro přípravu povrchů určených pro nátěrové povlaky platí předpis SŽDC S5/4, ČSN EN 
a příloha F ČSN EN 1090

Pro přípravu povrchů určených k pozinkování platí předpis SŽDC S5/4, ČSN EN ISO 1461, 
ČSN EN ISO 14713 1, ČSN EN ISO 14713 2 a příloha F ČSN EN 1090

Pro povrchy, které se mají opatřit žárově stříkanými kovovými povlaky, platí předpis SŽDC 
S5/4, ČSN EN ISO 12679, ČSN EN ISO 12670 a příloha F ČSN EN 1090

Chemické způsoby přípravy povrchu oceli, jako jsou moření, odrezování, pasivace 
stabilizace koroze, se nepřipouští. Provádí se pouze jako součást prvovýroby (např. moření 
zinkovnách nebo pasivace u korozivzdorné oceli

Čištění povrchu plamenem se využije jen pro odstraňování okují, rzi a starých nátěrů 
následným ručním nebo mechanizovaným čištěním.

Ve specifických případech suché skání použí příprav
vysokotlakým tryskáním vodou Stanovené stupně přípravy povrchu vysokotlakým 
tryskáním vodou by neměly zahrnovat pouze stupeň čistoty ½
ale také stupeň bleskové která se může během schnutí 
na očištěné oceli Podrobnosti uvádí ČSN EN Obvykle se nepřipouští 
vyšší stupeň bleskové koroze než ehký stupeň ( je přilnavá a těžko 
odstranitelná při jemném otírání tkaninou. však třeba brát v úvahu, že tento způsob 
přípravy povrch nemusí vytvořit dostatečný cí 

Po provedení přípravy povrchu a před aplikací se provádí opětovná vizuální kontrola 
případné odstranění zjištěných vad které se dodatečně např.

otryskání OK

Příprava ocelového povrchu otryskáním

Obecné zásady pro přípravu povrchu jsou dány ČSN EN ISO 8504 1. Otryskání jako základní 
způsob přípravy povrchu pro kovové (prováděné nástřikem) i nátěrové povlaky se provádí 
v souladu s ČSN EN ISO 8504 2 jako suché otryskání. Vhodné abrazivo se volí podle
ČSN 1 a ČSN EN ISO 11126

Dodatečná úprava povrchů částí poškozených při montáži, montážních svarů a ostatních 
ploch musí odpovídat stupni přípravy povrchu předepsanému pro celek. Dodatečné broušení 
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svarů ocelových konstrukcí, které byly čištěny otryskáváním, je možné (bez dalšího 
otryskání) pouze v technicky odůvodněných případech a se souhlasem . Broušení je 
využitelné v případech, kdy není vyžadován určitý stupeň drsnosti povrchu. 

Stupně přípravy povrchu při přípravě povrchu otryskáním stanoví ČSN EN ISO 12944
Otryskání se provádí podle ČSN EN ISO 8504 2. Stupeň přípravy povrchu se hodnotí 
porovnáním se slovním popisem ČSN EN ISO 8501 , případně také reprezentativními 
fotografickými vzory. 

Způsob a kvalitu přípravy povrchu předepisuje dokumentace (projektová specifikace ePř
Přitom pro protikorozní nátěrové povlaky je třeba respektovat stupeň přípravy povrchu 
podle požadavků výrobce NH pro základní nátěr (obvykle Sa2½). Pro žárové stříkání kovu 

požadován stupeň přípravy povrchu Sa3.

Pro časový interval mezi dokončením přípravy povrchu a nanesením první povlakové vrstvy 
platí . Přejímka povrchu je součástí kontroly a inspekce.

otryskaného ocelového povrchu stanoví ČSN EN ISO 8503 . Stupně
se vyjadřují slovně: jemnější než jemný, jemný, střední, hrubý, hrubší než hrubý a hodnotí 
se pomocí porovnávacích ISO komparátorů drsnosti profilu povrchu. Se souhlasem 
použít i jiné typy komparátorů drsnosti (např. Keane Tator komparátor, Rugotest No. 3).

Otryskávací prostředky použité zhotovitelem musejí být v souladu s ČSN EN ISO 8504
tak, aby pro daný typ povlaku byla dosažena požadovaná drsnost povrchu. 

Požadavky na drsnost ocelového podkladu musejí být uvedeny v TePř . Pro nátěrové 
povlaky se drsnost řídí požadavky výrobce NH pro základní nátěr. Není
považuje se za vyhovující stupeň střední (Medium G) dle ČSN EN ISO 12944

3 minimálně stupeň BN 9a, tj. drsnost 50 – 85 μm, Ry5. 

Pro žárové stříkání kovového povlaku se drsnost otryskaného povrchu řídí ČSN EN 
1 a ČSN EN ISO 2063 ISO komparátorů musí být dosaženo středního 

stupně (Medium G) inimálně požadovaný stupeň BN 10a. Pro tyto 
kovové povlaky se doporučuje střední aritmetická úchylka profilu Ra 6 až 8 μm pro tloušťky 

μm a Ra 10 až 12 μm pro tloušťky nad 100 μm.

Profil povrchu vzniklý otryskáním ostrohranným otryskávacím prostředkem se vždy 
vyžaduje pro nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku (Zn) a pro kovové povlaky 
nanášené žárovým stříkáním.

Nekovové abrazivo se používá vždy při lokálních opravách na konstrukcích s již zhotoveným 
kovovým povlakem (zhotovených nástřikem i ponorem) a pro lehké abrazivní ometení 
(sweeping) povlaků nanesených žárovým zinkováním ponorem.

Po otryskání se odstraní zbytky volných nečistot, zbytků abraziva a prachu ofoukáním 
tlakovým vzduchem nebo odsáváním (kompresory musí být vybaveny odlučovač

Příprava ocelového povrchu ručním a mechanizovaným čištěním

ocelového povrchu připraveného ručním a mechanizovaným čištěním není 
potřeby definována

Ruční a mechanizovaný způsob přípravy povrchu se použije pouze při údržbě protikorozní 
ochrany v souladu s dokumentací (projektová specifikace ePř). Tento způsob je využitelný 
pouze v technicky zdůvodněných případech (není li realizovatelné otryskání).

Pro nátěrové povlaky je ruční a mechanizovaná příprava povrchu použitelná v technicky 
zdůvodněných případech (není li realizovatelné otryskání) za předpokladu, že je k dispozici 
NH vhodná pro základní nátěr pro takto připravený povrch a použitelná tak, aby
zaručena požadovaná životnost 

Stupně přípravy povrchu při ruční a mechanizované přípravě povrchu stanoví ČSN EN 
4. Přípustný eň odůvodněných případech . Ruční 

mechanizované čištění se provádí podle ČSN 3. Stupeň přípravy povrchu se 
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hodnotí slovním popisem v ČSN porovnáním s reprezentativními 
fotografickými vzory.

Ruční a mechanizovaná příprava povrchu není přípustná pro žárově stříkaný povlak.

Příprava ocelového povrchu pro žárové zinkování

Povrchy OK určené k žárovému zinkování ponorem se nesmějí při výrobě OK chránit nátěry 
proti ulpívání odstřiků svarového kovu.

Povrch OK určený k zinkování ponorem musí být připraven z výroby OK. Nepřípustné jsou 
povrchové vady typu vrypu, zápalů apod. Pálené hrany musejí být opracovány také 

a strukturní změny základního materiálu při tepelném dělení
ovrch musí být zbaven svarových odstřiků a návarů, svary musejí být očištěny od strusky. 

Na povrchu nesmějí být jiné kovové povlaky, nátěrové hmoty (popisové značky), povrch 
nesmí být znečištěn žárová rámci 
přejím

Příprava povrchu pro zinkování se provádí chemickým postupem (mořením) v rámci 
technologického procesu zinkovny.

Žárově stříkané povlaky

Pro vytvoření žárově stříkaných povlaků ze zinku, hliníku a jejich slitin platí ČSN EN 
1 a ČSN EN ISO 2063

Doba mezi dokončením přípravy povrchu a nanesením povlaku musí být v závislosti 
místních podmínkách co nejkratší, a to maximálně čl. 25.B.3.2.7.1 (2)

Otryskaný povrch připravený ke stříkání povlaku musí být čistý, suchý a bez jakýchkoliv 
náznaků rzi.

í ř í á í ř ý uzavíracím těsn cím nátěrem
TePř. Tento nátěr musí být nanesen okamžitě po vychladnutí na suchý, čistý 

nezoxidovaný povrch aby se zabránilo oxidaci nebo vnikání vlhkosti nejpozději však 

Případné opravy (doplnění) žárově stříkaného povlaku a jeho ošetření před nanášením 
utěsňovacího nátěru musejí být podrobně uvedeny v TePř PKO

Povlaky vytvořené žárovým zinkováním ponorem

Pro vytvoření povlaků žárovým zinkováním ponorem platí ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN 
1 až 3. Kvalitu zinkového povlaku podle těchto norem zajišťuje zinkovna podle 

konkrétních dohodnutých podmínek mezi zinkovnou a objednatelem (např.
protikorozního nátěrového povlaku, výrobcem OK). Konkrétní podmínky musejí být uvedeny 

ePř

Objednatel žárového zinkování ponorem musí objednat zinkování v rozsahu celé ČSN EN 
ISO 1461 a musí sdělit zinkovně závazné doplňující informace podle přílohy A této normy. 
Vždy je nutné uvést, zda na povlak žárového zinku bude dále aplikován nátěrový systém.

rovněž vyhradí přejímací kontrolu v zinkovně a předání protokolů o měření 
tlouštěk. Měření tlouštěk se v běžných případech provádí magnetickou metodou dle 
ČSN

Případné opravy povlaku se provádí jen podle konkrétně dohodnutých podmínek 

Ošetření a příprava zinkového povrchu před nanášením základního nátěru následného 
musí být podrobně uveden TePř PKO
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Nátěrové

Základní nátěry

Základní nátěr na ocelový povrch na kovový vytvořený žárovým stříkáním 
nebo žárovým zinkováním ponorem) nesmí být nanášen válečkem ani textilií.

Na připravený ocelový povrch musí být základní nátěr nanesen co nejdříve po dokončení 
přípravy ocelového povrchu. Nejdelší přípustné doby v závislosti na umístění natírané 

• 4 hodiny, když je dílec OK v průběhu přípravy povrchu (tryskání) nebo po ukončení 
přípravy povrchu umístěn pod přístřeškem, na volném prostranství nebo je volným 
prostranstvím transportován

• 8 hodin, když je dílec OK v průběhu přípravy povrchu (tryskání) nebo po ukončení 
přípravy povrchu umístěn v hale.

Nejdelší přípustné doby uvedené v (2) jsou platné, jestliže z jakýchkoli důvodů 
nežádoucí korozi připraveného povrchu dříve. Případné překročení stanovených 

dob je nutné odsouhlasit TDS. Například případě haly s řízenými klimatickými podmínkami 
éna relativní vlhkostí do %) může být doba prodloužena.

Z povrchů vystavených delší dobu vlivům povětrnosti nebo v případě jejich znečištění je 
nutné odstranění všech nečistot a případných náletů korozních produktů lehkým 
přetryskáním, omytím (horkou) tlakovou vodou případně s přídavkem detergentů, tlakovou 
párou nebo kartáčováním ocelovými kartáči. Způsob je nutno stanovit s ohledem 

konkrétně zjištěný stav povrchu při jeho prohlídce.

Pro nanášení základního nátěru na žárově nanesený kovový povlak je rozhodující stav 
kovového povlaku (čistota, drsnost atd.). Porušené plochy povrchu musejí být obnoveny 
takovým způsobem, aby ochranná účinnost povlaku jako celku byla zachována. Znečištění 
povrchu látkami jako jsou oleje, tuky, konzervační prostředky, soli, mechanicky ulpěné 
nečistoty a zbytky značení musí být odstraněno.

Při lehkém zdrsnění povrchu (lehké abrazivní ometení – sweeping) otryskáváním, jehož 
cílem je zdrsnění povrchu pro zvýšení přilnavosti u nových lesklých povlaků zinku, musí být 
zbytková vrstva zinku celistvá a bez mechanického poškození. Minimální zbytková tloušťka 
vrstvy zinku musí být uvedena v ř Přípustný úbytek tloušťky zinkového povlaku 
podle ČSN EN ISO 1461 je při lehkém otryskání 5 až 10 µm. Musí být použit nekovový 
otryskávací prostředek. Ostatní úpravy musejí být provedeny v souladu s technickými 
podmínkami výrobců nátěrových hmot.

Podkladové a vrchní nátěry

Podkladové vrstvy mají za úkol doplnit celkový systém s
předepsanou tloušťku, která je nutná pro vytvoření bariéry mezi podkladem 

prostředím.

Nátěrové hmoty použité jako mezivrstva musí být kompatibilní jak se základním nátěrem, 
tak i s vrchní vrstvou nátěru. Z důvodu snadnější kontroly se jednotlivé vrstvy barevně 
odlišují.

Vrchní nátěr je poslední vrstvou nátěrového systému. Základní požadavky kladené na tuto 

• kompatibilita s předchozími vrstvami

• odolnost danému prostředí včetně UV záření

• splnění dekorativních, barevných a estetických požadavků tam, kde je to předepsáno

Barevné odstíny vrchních nátěrových hmot se volí podle článku 24 předpisu SŽDC S5/4

Tmelení spár se zpravidla provádí na podkladové vrstvy a je překryté vrchní vrstvou 
nátěrového systému. Doporučují se tmelit spáry šíř do 10 mm. Časové intervaly mezi 
prováděním stanovuje TePř PKO.
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Nanášení nátěrů

Jakýkoliv nátěr může být nanášen pouze za předpokladu, že stupeň očištění povrchu 
odpovídá předepsané čistotě.

Při aplikaci je nutno dodržet pracovní postupy uvedené v TPD a TePř , včetně nutných 
minimálních a maximálních technologických intervalů, mezioperačních přestávek 

přetíratelnosti jednotlivých vrstev. 

Použitá technologie nanášení (ruční, stříkání pneumatické, stříkání vysokotlaké apod.) musí 
odpovídat doporučení výrobce. Pro úpravu nátěrových hmot pro nanášení musí být použita 
pouze výrobcem předepsaná ředidla.

První vrstva systému musí být nanesena tak, aby byly rovnoměrně zaplněny nerovnosti 
nesmí být nanášena válečkem ani textilií.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat hranám, nýtům, spojům, otvorům, svarům apod., které 
je nutno předetřít, zejména je li následně použita technologie vysokotlakého stříkání. 

dodržení ochranných vlastností v těchto kritických místech konstrukce se provádí navíc 
tzv. pásový nátěr. Pásový nátěr se do celkové tloušťky ochranného nátěrového systému 
nezapočítává.

Přídavný nátěr tloušťky 80 μm se aplikuje v místech zvýšeného ostřiku (cca 0,5 až 1 m 
povrchem terénu, plochy, základu apod.) a dalších kritických místech projektové 

Pro zajištění trvanlivosti svarů mezi uhlíkovou a korozivzdornou ocelí musí nátěrový systém 
přesahovat přibližně dle doporučení ČSN 

ČSN EN 1993 . Vzdálenost se volí dle konkrétního detailu TePř PKO
zajištění funkční protikorozní ochrany je nutné také odpovídající přípravu povrchu 

korozivzdorné oceli.

Protikorozní ochrana na montáži

Při provádění prací na PKO na montáži je nutné důsledně dodržovat klimatická omezení 
uvedená oddílu 25.B.7, popřípadě stanovená výrobce případě plánování těchto 
prací v klimaticky nepříznivých obdobích je nutné přijmout dodatečná opatření k zajištění 
potřebného mikroklimatu (např. zaplachtování a vytápění)

schnutí vytvrzování.

Protikorozní ochrana montážních svarů styčných š bových spojů musí být 
stanovena TePř PKO, příp. výkresovou dokumentací.

Systém PKO na montážních stycích musí být stejný jako na přilehlých plochách
případě duplexního systému musí být proveden i plnohodnotný kovový povlak.

Z technologických důvodů se doporučuje provést co nejvíce vrstev NH (včetně vrchní
na dílně stanovených případech (např. z estetických důvodů se na montáži 
dodatečný celoplošný sjednocující nátěr, který zajistí jednotnost barevného 

odstínu Tento požadavek musí být uveden v

U montážních svarových hran se základní vrstva nebo kovový povlak ukončí zpravidla 
mm od hrany svaru a další vrstvy se ukončí postupně po 50 mm. Odstupňov á

řechodová plocha musí být před nanášením základního nátěru přebroušena, musí být 
strženy hrany jednotlivých vrstev nátěru po maskování plynulý přechod Individuálně 

TePř PKO jiný způsob, který podléhá schválení TD

montážních svarových hran, kde se provádí předehřev nad 120 °C, vzdálenost 
ukončení nátěrových systémů zvětšit alespoň dle konkrétních 
podmínek

Při řešení kontaktu ocelové konstrukce a betonu se upřednostňuje provádění nátěru 
zinkového pigmentu, za podmínky kompatibility s čerstvým i ztvrdlým betonem. 
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případě zabetonování části OK (např. spřažené konstrukce) se zhotoví přesah systému 
PKO 50 mm do zabetonované části kvůli řádnému zajištění ochrany na rozhraní. Vrchní nátěr 
se zhotovuje zpravidla až po betonáži. Pro zabetonované nosníky je podrobněji řešen 

Protikorozní ochrana povlaky se nedoporučuje
ých částí na soudržnost případě 

dlouhodobějšího vystavení povětrnostním podmínkám se tyto plochy opatří dočasným 
dílenským nátěrem.

V průběhu betonáže je nutné okamžitě odstraňovat cementové mléko a čerstvý beton ze 
systému protikorozní ochrany na všech částech, které nejsou určeny k zabetonování.

případě použití kluzného prostředku pro snížení tření při výsunu je nutné 
vhodným způsobem vzniklé znečištění Zpravidla je nutné přistoupit 

mechanickému očištění znečištěného 

Pro provádění oprav a obnov PKO se použij TKP v přiměřeném rozsahu, 
především s

• povahu, složitost a důležitost OK

• možnosti provádění přípravy povrchu s ohledem na místní poměry

• stupeň poškození PKO

• použitý nátěrový systém a komptabilitu použitými NH

• předpokládanou zbytkovou životnost PKO a OK.

Bližší specifikace, kritéria k provádění oprav a údržby jsou uvedeny v předpisu SŽDC S5/4.

onkrétní postupy musí být zpracován TePř PKO.

Pro přípravu dříve natřených povrchů stanoví ČSN EN ISO 12944 4 typ přípravy povrchu. 
Stupně částečné přípravy povrchu udává ČSN ISO 2 s ukázkami reprezentativních 
vzorků a označuje je podle způsobu přípravy povrchu jako skupinu stupňů P Sa, P St, P Ma.

Stupně částečné přípravy povrchu je možné využít pouze pro protikorozní ochranu 
nátěrovými hmotami.

Před zahájením dalších nátěrů po provedené přípravě povrchu musejí být zbylé části 
původních nátěrů, včetně všech základních a podkladových vrstev prosté nepřilnavých 
odlupujících se vrstev nečistot a musejí vykazovat dostatečnou přilnavost (viz 25

Konkrétní způsoby přípravy povrchu se v těchto případech stanovují individuálně. 
Doporučené technologie a požadavky na ocelový povrch jsou uvedeny v

Při místní a celkové opravě stávajícího a nového systému PKO 
zkouškou dle 25.B.4.3.1. Její provedení podléhá individuálnímu posouzení konkrétního 
případu.

Oprava porušených kovových povlaků musí být provedena tak, aby byla zachována celková 
účinnost Případné korozní zplodiny musí být odstraněny edostatečně přilnavé 
povlaky musí být odstraněny až na podkladový kov.

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

í provedení prací dle ČSN EN ISO 12944 se rozumí ý předpis (TePř
této kapitoly

Technologický postup je ve smyslu dokument, který je součástí průvodní 
dokumentace a určuje pravidla pro použití konkrétního systému a je součástí 
Technických podmínek dodacích (TPD) jako závazný podklad pro zpra ování 
technologického předpisu (TePř)
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zpracovává podrobnou specifikaci k provedení prací pro konkrétní 
způsob provádění, hmoty, dozor a inspekci ve smyslu projektové specifikace, a to zpravidla 
formou technologického předpisu (TePř ). Technologický předpis se zpracovává 

konkrétní akci v TPD zvoleného systému . Při zpracování lze vycházet 
ustanovení normy ČSN EN ISO 12944 8 pro specifikace nátěrového systému a specifikace 

k provedení nátěrových prací. TePř PKO zpracovává odborně způsobilý a kvalifikovaný 
dle požadavků 25.B.1.3.1.

TePř PKO musí obsahovat podrobný postup prací pro všechny dílčí prvky OK. Přitom musí 
být respektován požadavek, že provádění každé vrstvy smí být zahájeno až po kontrole
vrstvy předchozí (viz kontrolní a zkušební plán v TePř odstranění případných 
nedostatků a po zápisu do natěračského deníku. TePř PKO musí obsahovat také podmínky, 
za kterých smějí být práce prováděny, kvalitativní parametry všech používaných výrobků 

prací, způsob ochrany proti nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu provádění 
prací i jejich dokončení, způsob kontroly kvality. 

Při zpracování TePř PKO je třeba se řídit příslušnými částmi ČSN EN ISO 12944, zejména 
částí 8. Strukturovaný obsah TePř PKO je uveden v příloze této kapitoly

TePř po kladném projednání se správcem objektu (OK).

Nedílnou součástí TePř je kontrolní a zkušební plán (KZP). KZP podrobně definuje
podrobnosti způsob provedení a rozsah mezioperačních i výstupních kontrol zajišťujících 
potřebnou kvalitu PKO viz též příloha B

požadavky technické kontroly zhotovitele v průběhu 
po ukončení prací, včetně stanovení kvalitativních parametrů a jejich povolených tolerancí. 

kontrolní zkoušky počet a způsob měření, kritéria a způsob vyhodnocení 
měření

KZP musí dále obsahovat údaje o tom, kdo, kdy a jakým způsobem danou kontrolu provede
jak ji zdokumentuje (např. výskyt prachových částic – tryskání – kontrola páskou –

– zápis do natěračského deníku).

DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

DODÁVKA

smí použít jen výrobky, které patří do daného, předem schváleného, 
protikorozního povlaku. Pro kovové povlaky viz též 25.B.

Při dodávce výrobků kontroluje zodpovědný zástupce zhotovitele s přizváním zejména:

• platné Osvědčení ONS vydané SŽ zveřejněném webovém álu SŽ

• technické a bezpečností listy

• neporušenost obalů a výrobků

• datum výroby

• údaj o , ukončení lhůty použitelnosti

• údaj o způsobu a podmínek skladování

Údaje musejí být v češtině. Kontrola musí být zaznamenána v natěračském deníku. 
zakázáno používat výrobky s neprůkaznými údaji, výrobky s řekročenou expirační lhůtou 
a výrobky porušené tak, že nemohou plnit svou funkci.

SKLADOVÁNÍ

U všech výrobků musí zajistit jejich skladování předepsaným způsobem podle 
údajů výrobce, popř. podle TePř (prostory, ochrana, teplota apod.). Normálními 
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podmínkami skladování se obvykle rozumí skladování při teplotách v rozmezí +5 °C až 
°C.

Zhotovitel musí zajistit nepřekročení expiračních lhůt pro jednotlivé NH. Neschválené 
výrobky a materiály nesmí být skladovány ani dočasně složeny na dílně/montáži. 

PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Průkazní zkoušky výrobků pro protikorozní povlaky se provádějí v rámci ověřování výrobků 
podle příslušných právních předpisů, které stanovují technické požadavky na výrobky (viz 
kap. 1 TKP) a podle požadavků SŽ – pro ochranné nátěrové systémy. Na stavbě se 
průkazní zkoušky zpravidla neprovádějí.

V případě kladného výsledku ověření vystavuje odborný útvar Osvědčení o ověření shody 
ochranného nátěrového systému s požadavky OTP pro ochranné nátěrové systémy.

Zkouška kompatibility systémů

Zkouška se provádí pro posouzení slučitelnosti a přilnavosti různých povlaků PKO Využívá 
se zpravidla pro místní a celkové opravy ále také použití nátěrových hmot, které 
nejsou součástí schváleného ONS SŽ

a nátěrových hmot ve výše uvedených případech rámci 
projektové příprav či vlastní 

Zkoušce kompatibility vždy předchází ověření přilnavosti stávajícího nátěrového systému 

Zkouška probíhá přímo na předmětném místě a rozsahu dle dohody zúčastněných 
stran. Doporučují se vybrat 3 různé plochy na OK.

vizuálně a odtrhovými zkouškami po vytvrzení na základě
doby stanovené výrobce

Na každé ploše se provedou 3 odtrhové zkoušky. Průměrná hodnota odtrhové musí
alespoň a minimální hodnota jednotlivé zkoušky musí být

izuálně hodnotí výskyt vrásnění nebo zvedání se nátěru, rozrušení pojiva nebo výskyt
jakéhokoliv jiného defektu souvisejícího se strukturou sjednocujícího nátěru.

O výsledku kompatibility systému se vyhotovuje protokol, který je podkladem pro schválení 
použití předmětných hmot a TePř PKO

ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ

Odebírání vzorků pro kontrolní zkoušky přichází v úvahu u NH v případě pochybností o jejich 
kvalitě (viz kap. 1 TKP). Vzorky se odebírají podle ČSN EN ISO 15528.

Odebírání vzorků pro kontrolní zkoušky je vždy přítomen zhotovitel protikorozní 
a zástupce výrobce NH

KONTROLA A PŘEJÍMKA PŘED APLIKACÍ PKO

Zahájení prací na P e umožněno na základě převzetí ocelové konstrukce 
a následně i zhotovitelem PKO. Při této kontrole se posuzuje stav jejího 

Dále se také zjišťují případné povrchové vady z výroby nebo 
z montáže konstrukce (vrypy, ostré hrany, nezačištěné svary, odstřiky svarového kovu 

viz ČSN EN ISO 12944 3) a nařizuje se jejich odstranění. Výsledek přejímk
zapisuje do natěračského deníku.

Posuzování povrchu oceli podle stupňů přípravy P1, P2, P3 podle ČSN EN ISO 8501
provádí během a po skončení výroby ocelové konstrukce. Náklady na odstranění těchto vad 
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musí být zakalkulovány do ceny ocelové konstrukce. Vizuální kontrola povrchu OK a svarů 
včetně odstranění případných vad se provádí před otryskáním a následně i po otryskání OK.

Příprava povrchu OK pro nanášení základního nátěru nebo pro žárově stříkaný kov musí být 
vždy prokazatelně zkontrolován TePř , plánu 

Dosažená kvalita (stupeň přípravy, drsnost, čistota ) musí být potvrzena zápisem 
natěračského deníku, popř. samostatným protokolem.

KONTROLY A KONTROLNÍ ZKOUŠKY ZHOTOVITELE

ontroly a zkoušky, které musejí být 
který je součástí ř přílo . Tyto zkoušky hradí zhotovitel.

Kontrolní zkoušky zajišťuje předstihu , který si může 
účast.

Bezprostředně před prováděním každé nátěrové vrstvy musí zhotovitel změřit rozhodující 
parametry podkladu a klimatických podmínek (viz ěření klimatických podmínek 
se provádějí i v průběhu prací, a to 2x denně a při náhlé změně počasí. Výsledky měření 
je nutno zapsat do natěračského deníku. Pokud podmínky nejsou vyhovující, nesmějí být 
práce zahájeny ani prováděny.

Pokud podmínky pro provádění dané vrstvy nejsou v mezích dle ř , práce nesmějí 
být zahájeny (musí být přerušeny). Rozhodující skutečnosti je nutno zapsat do natěračského 
deníku.

KONTROLY A KONTROLNÍ ZKOUŠKY OBJEDNATELE

kontroluje výrobky pro protikorozní ochranu a jejich přípravu zhotovitelem. Zhotovitel 
musí doložit Osvědčení ONS vydané SŽ, technické a bezpečnostní listy pro všechny použité 

obdobné doklady pro povlakové kovové materiály. 

Při provádění, u všech druhů protikorozních povlaků, kontroluje zejména:

• kvalitu povrchu konstrukce a vlastní přípravu povrchu

• kvalitu nanášení jednotlivých vrstev – celistvost, tloušťku vrstvy, rovnoměrnost

• provedení detailů podle ř – provedení v místech napojení na prvky 
mostního vybavení a mostních součástí (odvodňovače, mostní závěry, ukončení u říms 
apod.) v místě tvarových změn podkladní konstrukce, v místě návaznosti samostatných 
konstrukčních částí, v místě styku dvou konstrukcí

V případě pochybností o zkouškách provedených zhotovitelem vyžaduje provedení 
opakovaných zkoušek nebo opakované zkoušky sám zajišťuje, popř. se po dohodě se 
zhotovitelem provádějí rozhodčí zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří (viz 
kap. 1 TKP, čl. 1.6.

Pro úhradu zkoušek prováděných z rozhodnutí nad rámec schváleného KZP platí 
, čl. 1.6.2.5

KONTROLY PŘÍPRAVY POVRCHU

Kontrola použitých tryskacích prostředků a zařízení

použitých tryskacích prostředků a zařízení dle TePř

Vizuální hodnocení povrchu oceli

Pro vizuální hodnocení povrchu oceli před aplikací PKO se postupuje podle článku
Vizuální hodnocení se provádí prostým za dostatečného osvětlení. izuální kontrola 

se provádí na uděluje písemný např. ápise 
dílenské přejímky k zahájení prací na PKO
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Vizuální hodnocení se provádí před zahájením přípravy povrchu po jejím dokončení
odstranění případných vad.

Výskyt prachových částic

Výskyt prachových nečistot se vyhodnocuje vizuálně podle ČSN snímáním 
samolepící páskou

Maximální přípustná hodnota četnost částic je 

V případě nevyhovujících výsledků musí být nepřípustné nečistoty odstraněny tlakovým 

Kontrola zamaštění povrchu

Zamaštění ocelového povrchu se vyhodnocuje po otryskání povrchu, namátkově, vizuálně

Pro kontrolu zamaštění lze využít elektronická zařízení pro detekci mastných nečistot, 
detekční inkousty a fixy, křídu nebo jiný vhodný způsob

odstraňují omytím tlakovou vodou s přísadou 
nebo rozpouštěd Doporučuje se zejména omytí 

o teplotě °C s možností použití vhodného detergentu

případě hloubkového znečištění (např. při výsunu konstrukce) může být omytí 
nedostatečně účinné a je potřeba přistoupit k mechanickému očištění.

Kontrola výskytu solí

Výskyt vodou rozpustných solí se vyhodnocuje podle ČSN EN ISO 8502 6 a podle ČSN EN 

a vyhovující se považuje zpravidla obsah vodou rozpustných solí na povrchu
pokud výrobce nestanoví jinak

Při překročení musí být vodou rozpustné soli odstraněny z povrchu omytím čistou 
a následně musí být jejich výskytu

Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu

Příprava ocelových povrchů se hodnotí před nanesením nátěrových hmot kovových 
ovlaků

Technologickým předpisem stanovený s eň přípravy ocelového podkladu bez povlaku 
ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

otryskání povrchu odnotí dle slovního popisu ČSN EN ISO 8501 1, ČSN 
2, ČSN EN ISO případně porovnáním s referenčními fotografiemi

Zjištěné vady musí být prokazatelně odstraněny.

Drsnost otryskaného ocelového povrchu požadovaná TePř hodnotí ČSN EN 
1 a ČSN EN ISO 8503 porovnáním s álně a hmatem), případně 

čl. 

Místa kontroly se vybírají náhodně. Počet kontrolovaných míst musí odpovídat velikosti 
kontrolované plochy. Zjištěné vady musí být prokazatelně odstraněny.
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KONTROLY POVLAKŮ

Kontrola použitých nátěrových hmot, kovových materiálů a aplikačních 
zařízení

átěrové výrobky pro é se kontrolují článků
na základě technických a aplikačních listů. U aplikačního zařízení 

TePř

Vizuální hodnocení vzhledu povlaku 

Vizuální hodnocení povlaků se provádí prostým okem Intenzita osvětlení pro provedení 
kontroly musí být dostatečná pro řádné vizuální vyhodnocení.

atřídění vad PKO se provede podle ČSN EN ISO 4618. Hodnocení nejběžnějších vad
provádí podle příslušných částí normy ČSN EN ISO 4628.

Vizuální hodnocení se zaměřuje především na

• rovnoměrnost 

• obtížně přístupná místa a detaily (hrany, kouty)

• napojení vrstev PKO (např. montážní styky, opravy)

• stanovení steč krátery, puchýře, prokorodování, praskání, 
odlupování výskyt pórů pinholů zvlnění vrstvy, 
zvrásnění

• celkový vzhled ého odstín omerančová kůr suchý střik
po štětci nečistoty v zaschlém povlaku apod.

Přilnavost 

Přilnavost povlaku vytvořeného žárovým zinkováním ponorem se v běžných případech 
nezjišťuje, pokud není dohodnuto jinak.

Zjišťování přilnavosti nátěrů i žárově stříkaných povlaků se (s ohledem na destrukční 
charakter zkoušek) provádí pouze v rozhodčích případech, např. vznikne li podezření 

nedodržení TePř PKO nebo je li vzhled a stav povlaku nevyhovující. nátěrových povlaků 
nutno brát vždy řádné vytvrzení. Ustanovení pro rozhodčí zkoušky jsou 

definována v

Zkoušky je možné provádět na samostatných vzorcích provedených za shodných aplikačních 
podmínek.

Přilnavost nátěrových povlaků se provádí a hodnotí podle ČSN EN ISO 4624 ČSN EN 
– zkouškou Odtrhová pevnost musí být u nových 

vaných povlaků minimálně , pokud výrobce NH v dokumentaci nestanoví 
vyšší hodnotu. U údržbových a stávajících nátěrů je vyhovující průměrná hodnota nejméně 

a minimální jednotlivá hodnota 

Jako doplň zkoušku pro zjištění odolnosti nátěru proti odděl ní od podkladů lze využít 
mřížkovou zkouškou dle ČSN EN ISO 2409. Přípustný klasifikační stupeň je 0 až 1 a v případě 
údržbových obnovovacích nátěrů a 0 až 2. Mřížkovou zkoušku použít pro povlaky 

celkové tloušťce větší než 250 µm.

Další alternativou doplňkové zkoušky prověření odolnosti zkouška křížovým řezem 
ČSN EN ISO 16276 Za vyhovující se př ouští stupeň hodnocení 0 až 1 a v případě 

údržbových obnovovacích nátěrů a 0 až 2

Četnost zkoušek přilnavosti je individuální a stanovuje se v TePř PKO.
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Měření tloušťky

V průběhu provádění nátěrového systému kontroluje zhotovitel tloušťky mokrý
ČSN EN ISO 2808 ř

Tloušťka zaschlých povlaků (NDFT) se měří podle ČSN EN ISO 2178, ČSN EN ISO 2808 
ČSN ISO 19840. Doporučuje se používat tloušťkoměry vybavené paměťovými prvky, které 

z naměřených hodnot automaticky zpracovávají statistické údaje. Pro měření tloušťky 
kovových povlaků platí ČSN EN ISO 2063 1, ČSN EN ISO 2063 (stříkané povlaky) a 
ČSN EN ISO 1461 (povlaky nanášené ponorem).

Pokud není stanoveno v odůvodněných případech jinak, jsou nepřípustné jednotlivé hodnoty 
tloušťky suchého filmu, které jsou nižší než 80 % nominální tloušťky suchého filmu (NDFT). 
Jednotlivé hodnoty tloušťky mezi 80 % a 100 % nominální tloušťky suchého fil
akceptovatelné za předpokladu, že dosažená průměrná hodnota všech změřených hodnot 
je rovná nebo větší než nominální tloušťka suchého filmu. Počet naměřených hodnot 

–100 % NDFT v celém souboru měřícího místa nesmí překročit 20 %.

měření tloušťky kovových povlaků ve smyslu této kapitoly TKP uplatňuje 
, pokud není stanoveno jinak

Maximální tloušťka suchého filmu by neměla být zpravidla vyšší než dvojnásobek nominální 
hodnoty (pokud výrobce NH nestanoví jinak), v místě pásových nátěrů a zákoutí
trojnásobek. Toto kritérium lze uplatnit i pro nátěry ých ů za předpokladu, 
že byla samostatně zjištěna vyhovující tloušťka kovového povlaku stanovená v ř

souladu s příslušnými normami.

Počet měřených míst určuje individuálně ř v závislosti na rozsahu a členitosti plochy 
(dílčích prvků). U ocelových konstrukcí prováděných podle ČSN EN 1090 2 se požaduje 
minimálně pět měření tloušťky suchého filmu (DFT) na každých 100 m u každé vrstvy 
nátěru. Pro kontrolní plochy platí norma ČSN ISO 

Pórovitost povlaku

odůvodněných případech lze kontrolovat pórovitost povlaku nízkonapěťovým 
≤ µm) nebo vysokonapěťovým testem 500 µm) podle ČSN EN ISO 29601.

ytvrzení silikátových hmot

Při použití ethylsilikátových se provádí kontrola vytvrzení
při přejímce základního nátěru

Za vyhovující se považuje hodnocení 4 nebo vyšší.

Kontrolní plochy

Kontrolní plocha je vymezená část plochy konstrukce, na které se za přítomnosti 
zúčastněných stran provedou všechny práce předepsaným postupem a s použitím 
schválených NH, pomůcek a zařízení.

Kontrolní plocha se zhotovuje na žádost zadavatele při provádění nátěrových systémů
kombinovaných systémů na ocelovém povrchu i na kovovém povlaku. K účasti při 

zřizování kontrolní plochy příslušné účastníky, kterými jsou zástupce 
výrobce NH, technická kontrola správce

Kontrolní plochy se zpravidla zřizují u nové protikorozní ochrany a údržbových nátěrů 
(obnova, celková oprava) u akcí většího rozsahu (nad 300 m ) a podle požadavků projektové 
dokumentace, popř. projektové specifikace. Kontrolní plochy se zhotovují v místech, která 
jsou typická pro korozní namáhání konstrukce jako celku. Mají obsahovat plochy svislé 
vodorovné, včetně kontrolní vyznačí

Velikost a počet kontrolních ploch se stanovuje proporcionálně k velikosti konstrukce 
přibližně (podrobnosti viz ČSN EN ISO 12944
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Doporučený počet kontrolních ploch

(natíraná plocha)
Doporučený maximální 
počet kontrolních ploch

Doporučený maximální 
podíl kontrolních ploch na 
celkové ploše konstrukce

≤ 5 000

000 ≤ 10 000

000 ≤ 25 000

000 ≤ 50 000

umístění kontrolních ploch a postupu prací se vede písemný záznam a dokumentace 
vyznačením všech významných údajů. Pro zápis lze využít doporučený formulář uvedený 

v příloze ČSN EN ISO 12944 příloze této kapitoly TKP. Do zápisu o zhotovování 
povrchové úpravy na kontrolní ploše se zejména uvádí:

• počet a tloušťky vrstev, případně další údaje

• přehled dokumentace (projektová specifikace, technická zpráva, TePř PKO

• rozsah, způsob a hodnocení přípravy povrchu

• údaje o NH uvedené na štítcích obalů NH

• údaje o přípravě NH k nanášení

• technologické údaje o provádění nátěru (způsob nanášení a použitá zařízení, doby 
zasychání jednotlivých vrstev)

• sled prací a klimatické podmínky v průběhu prací.

PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY

PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky pro vyhodnocení jednotlivých zkoušek oddílu
uvedených normách, případně v příloze této kapitoly TKP.

Přípustná rozmezí v tloušťkách 

MÍRA OPOTŘEBENÍ

Na základě odnocení míry opotřebení stupeň údržb místní opravy, 
celkové opravy, nebo obnovy protikorozní ochrany předpis SŽDC

Využitelnost základní ýc nátěrů é povětrnosti déle než 
2 měsíce (pokud výrobce po dohodě se zadavatelem nestanoví jinak) kterých
překročena doba přetíratelnosti, . Po uplynutí této doby se další provádění 
nátěrového povlaku řeší individuálně (překrytí základního nátěru novou vrstvou, 
abrazivní ometení , zdrsnění odstranění nátěru apod.).

ZÁRUKY

podrobněji záruční doby pro protikorozní ochranu s
návrhovou životnost a použitý Vychází ze záruční – , které

všeobecně 
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Záruční doba 10 uplatňuje pro návrhovou životností větší než 50 let
stanoví požadovaná životnost protikorozní ochrany . Týká se především
í

• železničních mostů a propustků

• inventárních mostních provizorií

• objektů s konstrukcemi mostům podobných

• lávek pro chodce, pro inženýrské sítě a technologická zařízení

• návěstních lávek, krakorců

Záruční doba 5 se uplatňuje pro konstrukce:

• budov, hal, střech, nástupištních přístřešků, zastřešení nástupišť

• podpěr trakčního vedení

• stožárů a věží

• ostatních OK (např. zábradlí, kabelových žlabů, protihlukových stěn apod.)

konstrukce, které jsou bezprostřední součástí konstrukcí uvedených 
záruční doba 10 let.

celkové oprav protikorozní ochrany se stanoví záruční doba rozmezí 5 až 
výchozího korozního ocelové konstrukce a místních podmínek

Úpravu délky stanovené záruční doby odůvodněných případech nutno projednat 
odborným útvarem objednatele.

Délku záruční doby může upravit o dílo.

ůběhu životnosti se provádí údržba podle předpisu SŽDC S5 ŽDC S5/4 a dalších 
souvisejících předpisů SŽ

PKO po dobu záruční doby se hodnotí podle ČSN EN ISO 4628 – přípustný 
je stupeň hodnocení 0 a dle ČSN EN ISO 4628 – přípustný je stupeň hodnocení 1.

KLIMATICKÉ OMEZENÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU

Tryskání nových ocelových konstrukcí se provádí (pokud to velikost OK dovoluje) 
tryskacích boxech nebo temperovaných krytých halách. 

Při otryskávání nesmí docházet k orosení povrchu oceli. Z tohoto důvodu je průběžně 
kontrolován rosný bod. je požadována
minimálně o 3 °C nad rosným bodem.

Tryskání se nesmí provádět při teplotách nižších než 5°C. Tryskání při takto nízkých 
teplotách je nutné zvážit s ohledem na požadavky pro zhotovení následných vrstev 

dovolených časových intervalů jejich aplikace.

KOVOVÉ POVLAKY

Pro žárové nástřiky kovem dle ČSN EN ISO 2 se požaduje povrchová teplota podkladu 
vyšší o 3 °C než je hodnota rosného bodu, relativní vlhkost pod 8

+5 °C.

NÁTĚROVÉ HMOTY

Teplota natíraného povrchu nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +40 °C.
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Polyuretanové dvousložkové NH, epoxidové dvousložkové NH a polyesterové dvousložkové 
NH smí být nanášeny a smí zasy při vhodné teplotě okolního vzduchu –
optimálně při +15 °C, minimálně však +5 °C.

Vodou ředitelné NH a ostatní NH smí být nanášeny a smí zasychat při teplotě 
okolního vzduchu minimálně +5 °C.

Teplota natíraného povrchu musí být minimálně o 3 °C vyšší, než je hodnota rosného bodu 
za okamžitých podmínek, tj. teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Vztah mezi teplotou 
vzduchu, relativní vlhkostí vzduchu a teplotou povrchu je uveden v ČSN EN ISO 8502

Nátěrové hmoty mohou být nanášeny a mohou zasychat při nižší teplotě 
okolního vzduchu, než je uvedeno v ) až (4), pokud stanoví výrobce 

materiálových listech jednotlivých NH. ř PKO musí být tom případě 
nejnižší přípustná teplota a doba zasychání a vytvrzování jednotlivých vrstev při této teplotě.
Úpravu požadavkům v předchozích bodech musí odsouhlasit 

Při provádění nátěrů OK nemá být relativní vlhkost vzduchu vyšší než 
vytvrzovaných vlhkostí). Je třeba zajistit, aby nátěry byly nanášeny
vytvrzovány bezprašném prostředí.

ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Kontrola a přejímka ocelové konstrukce k protikorozní ochraně probíhá 
čl. 

Odsouhlasení a převzetí prací probíhá na základě kontrolních zkoušek 
uvedených v příloze této kapitoly TKP

pokračování prací před zakrytí každé dílčí , včetně 
přípravy povrchu na základě zápisu do natěračského deníku, nebo samostatného protokolu

souladu se schváleným KZP

KONTROLNÍ A OVĚŘOVACÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A 
PŘETVOŘENÍ (DEFORMACÍ)

Kontrolní a ověřovací měření se provádí dle předchozích kapitol.

Měření přetvoření (deformací) se u PKO neuplatňuje.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Všechny práce zahrnuté v kapitole TKP je nutno provádět ve smyslu příslušných 
hygienických zákonných předpisů tak, aby bylo vždy chráněno životní prostředí 
před negativními vlivy prováděných prací. 
protikorozní ochrany musí obsahovat zásady pro provádění jednotlivých prací z hlediska 
ochrany životního prostředí iz též

ekologického hlediska měla přihlížet k , které jsou 
obsaženy v systémech protikorozní ochrany Pro schválené systémy jsou 

u jednotlivých hmot údajovýc výrobce přehledu schválených ONS

Při opravách a obnovách ONS je ověřit stávající neobsahují látky škodlivé 
pro životní prostředí (např. P těchto případech je při jejich odstraňování nutno 

ý h předpisů upravující
životního prostředí. Je třeba zabránit částic starého nátěru do životního 

prostředí, především do povrchových vod nebo podzemních vod, půdy nebo kanalizace

Znečištění tuhými odpady – ke vzniku tuhých odpadů dochází zejména při bourání starých 
objektů a při stavební činnosti vůbec. Pokud nelze odpady opětovně použít, je nutno je 
deponovat na vhodných, povolených skládkách. Při eventuální nutnosti deponovat 
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hygienicky závadné látky je zapotřebí provést vhodná opatření, případně odpady ekologicky 
šetrnými postupy likvidovat.

Znečištění vody a půdy – je třeba zabránit znečistění vodních toků i podzemní vody látkami 
používanými při výrobě a montáži ocelových konstrukcí, zejména pak ropnými produkty 
používanými při provozu stavebních strojů. Při otryskávání konstrukcí opatřených nátěry je 
třeba zabránit, aby se odpad dostával do vody nebo do půdy. Odpad vzniklý otryskáním 
nátěrů je nutno ekologicky likvidovat.

Znečištění ovzduší – ovzduší může být znečišťováno zejména při provozu stavebních strojů 
výfukovými plyny, zplodinami vznikajícími při svařování apod. Znečistění ovzduší je třeba 
minimalizovat používáním vhodných stavebních mechani mů, technologických postupů 

technologickou kázní.

– hluk při spojený pracemi na protikorozní ochraně způsobují tryskací zařízení
případně doprava materiálů a stavbu. Přesahuje stanovené zákonnými 
předpisy, je třeba vliv hluku eliminovat vhodnými opatřeními.

Technologické postupy a použité strojní stavební mechani my musí zásadně vyhovovat 
zákonným normám. Pokud nevyhovují, nelze je pro provádění protikorozní ochrany

těchto TKP použít.

BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ 

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu obecně 
stanoví Při provádění čištění povrchu plamenem musí být dodrženy 
podmínky požární bezpečnosti dle přílohy A předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany 
státní organizace Správa železnic

CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

citovaných a souvisejících dokumentů říloze A , která 
je ke stažení na webových stránkách SŽ

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html
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Příloha A Dotazník pro posouzení způsobilosti zhotovitele

Příloha A (informativní)
otazník souzení způsobilosti zhotovitele

Poř. č. Postup posouzení

Zhotovitel PKO (název, sídlo, IČ, provozovna)

Systém řízení kvality

Zástupce firmy zhotovitele PKO (jméno, kontakt)

Pracovník zhotovitele způsobilý (jméno, kontakt, dosažené 
vzdělání, délka praxe, certifikáty)

Kvalifikace zaměstnanců , počet zaměstnanců, pracovní doba

ázemí provozovny (stručný popis)

Skladování dílců před provedením povrchové úpravy (hala, přístřešek, volná 
plocha) a při mezioperacích (příprava povrchu, metalizace, jednotlivé vrstvy 
nátěru)

Příprava povrchu – popis možností technologie (popis pracoviště –
přístřešek, volná plocha, popis technologie – tryskač, kompresor, abrazivo, 
způsob čištění abraziva a další)

Nástřik kovu (metalizace) – popis technologie (pracoviště, vlastní technologie)

Aplikace nátěrového systému – popis technologie (místo provádění, vybavení 
pracoviště, možnost temperování, způsob vytápění, osvětlení pracovních míst pro 
aplikaci, uložení nalakovaných dílů a oddělení pracovišť, kapacita pracoviště)

dílci např. mezi přípravou povrchu a aplikací nátěru)
jeřáby, vysokozdvižné vozíky, nosnost manipulační techniky

Kontrola kvality (popis způsobu kontroly, vybavení přístroji pro kontrolu, osvětlení 
pracovních míst pro kontrolu, kvalifikace pracovníků provádějící průběžnou 

Reference obdobných prací na ocelových konstrukcí za posledních

Dodržování bezpečnostních předpisů, vybavenost pracovníků ochrannými 
prostředky odborná způsobilost SŽ povolení pro vstup do provozované 
dopravní SŽDC Ob1 díl II

Dodržování předpisů pro ochranu životního prostředí

Skladování nátěrových hmot

Používané nátěrové hmoty a doklady o proškolení od výrobce
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Příloha B technologického předpisu protikorozní ochrany a kontrolního a zkušebního plánu

Příloha (informativní)
Obsah technologického předpisu protikorozní kontrolního a 
zkušebního plánu

Obsah technologického předpisu

• všeobecné a identifikační informace o stavbě

• údaje o zhotoviteli protikorozní ochrany, o jeho kvalifikaci a vybavení

• podrobný popis pro jednotlivé dílčí prvky nebo konstrukční části podle Přílohy G a H 
ČSN EN ISO 12 944

•

• údaje o skladování materiálu (podmínky, lhůty)

• úprav a příprav povrchu (čistota, drsnost)

• podmínky přetíratelnosti jednotlivý v nátěrů (povlaků)

• klimatická omezení (teplota, vlhkost, rosný bod) při provádění a vytvrzování nátěrové 

• plán pracovního postupu, včetně specifikací prací (vrstev) prováděných na dílně 
montážním pracovišti

• použité metody, technologie, zařízení a přístroje pro provádění a pro kontrolu prací

• pracovní podmínky – osvětlení, ventilace, lešení, přístupy apod.

• způsob a rozsah ochrany kritických míst (svary, hrany, kouty, šrouby, nýty), tedy 
provedení doplňujících pásových nátěrů, u kritických míst – např. štěrbiny 

styky dvou úhelníků pak uvést, které tyto detaily se budou tmelit

• řešení výjimek a detailů např. funkční plochy třecích spojů, ochranu dílů, které nebudou 
natírány, jako jsou pochozí plochy, funkční plochy mostních ložisek, plochy broušené 
apod., zakrývaných a nepřístupných ploch, (tj. např. způsob provedení předúpravy
povrchu a nátěru, pokud nebude možné provést úpravu na Sa 2 ½ případně v těchto 
místech použít NH tolerantnější k předúpravě povrchu)

• místo a způsob vyznačení údaje o roku nátěru a aplikační firmě

• pokyny pro vedení natěračského deníku a dalších záznamů o stavbě včetně stanovení 
četnosti měření a ověřování klimatických podmínek pro aplikaci a vytvrzování 
protikorozních povlaků

• specifikace pro kontrolní plochy (umístění, protokoly apod.)

• postupy oprav poškozených míst

• ochrana zdraví a bezpečnost práce

• odpovědné osoby objednatele i zhotovitele (zaměstnanci pověření
přejímkou

• ochrana životního prostředí, zacházení s odpady a obaly.

Přílohy technologického předpisu

• kontrolní a zkušební plán (KZP)

• aplikační listy výrobce pro nátěrové hmoty

• osvědčení SŽ pro použité ochranné nátěrové systémy
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Příloha B Obsah technologického předpisu protikorozní ochrany a kontrolního a zkušebního plánu

• doklad o proškolení zhotovitele od výrobce NH o používání a aplikaci příslušných 
nátěrových hmot a technickém školení pracovníků, ložení kvalifikace pro zhotovování 
kovových povlaků

Obsah kontrolního a zkušebního plánu

• ých podmín

• údaje o kontrole před přípravou podkladu

• kontrola přípravy podkladu (omytí, odmaštění ocelové konstrukce, prohlídka podkladu 
před tryskáním nebo před zahájením jiné technologie přípravy podkladu, kontrola 
abrasiva (zejména velikost, mastnota, vlhkost), kontrola tryskacího zařízení)

• kontrola tryskání (nebo jiné technologie přípravy podkladu)

• vizuální prohlídka konstrukce po tryskání (nebo jiné technologii přípravy podkladu), vady 
podkladu, povrchu oceli, hran, vady svarů, výskyt mastnoty, nečistot atd.

• kontrola po odstranění vad povrchu (převzetí podkladu po odstranění vad)

• kontrola po opakovaném tryskání po odstranění vady (nebo jiné technologii přípravy 

• kontrolní zkoušky povrchu oceli (čistota povrchu, drsnost povrchu, výskyt solí, prachu, 
nečistot, kontrola časové prodlevy mezi tryskáním a základním nátěrem)

• kontroly jednotlivých vrstev NS po aplikaci, resp. před aplikací další vrstvy

• konečná
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Příloha C Kontrolní zkoušky

Příloha (informativní)
Kontrolní zkoušky

ocelové konstrukce

Typ zkoušky Článek TKP Kritéria vyhodnocení Četnost zkoušek ýstup

Vizuální hodnocení ČSN EN 10163 1 až 3
ČSN 
ČSN EN ISO 12944
ČSN EN ISO 14713 1 až 3
ČSN EN ISO 1461
ČSN EN ISO 
ČSN EN 1779

dále dle norem 
příslušných článků 

této kapitoly 

připravenosti 
dílenské přejímce

montážní prohlídce

dílenské 
přejímce/montážní 
prohlídce
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Příloha C Kontrolní zkoušky

přípravy

Typ zkoušky Článek TKP Kritéria vyhodnocení Četnost zkoušek ýstup

Klimatické podmínky

teplota vzduchu, rosný 
bod, relativní vlhkost

TePř aplikační listy shoda s TePř min. 2x denně 
při změnách

zápis do natěračského 
deníku

Kontrola použitých 
tryskacích prostředků a 
zařízení

TePř s TePř Před zahájením 
prací

zápis do natěračského 
deníku

Vizuální hodnocení ČSN EN ISO 12944
ČSN EN ISO 14713 1 až 3
ČSN EN ISO 1461
ČSN EN ISO 8501

specifikací
příslušných článků

této kapitoly

zápis do natěračského 
deníku

Výskyt prachových 
částic

ČSN nahodile místně, 
dle pokynů 

zápis do natěračského 
deníku

Zamaštění povrchu TePř dle použité metody nahodile místně, 
dle pokynů 

zápis do natěračského 
deníku

Výskyt solí ČSN EN ISO 8502
ČSN EN ISO 8502

nahodile místně, 
dle pokynů 

zápis do natěračského 
deníku

Čistota povrchu ČSN EN ISO 8501
ČSN ISO 
ČSN EN ISO 8501

dle slovního popisu 
porovnáním 

referenčními 

nahodile místně, 
dle pokynů 
úměrně ploše

zápis do natěračského 
deníku

ČSN EN ISO 8503
ČSN EN ISO 8503

porovnáním 
(vizuálně a hmatem)

ěrem

nahodile místně, 
dle pokynů 
úměrně ploše

zápis do natěračského 
deníku
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Příloha C Kontrolní zkoušky

povlaků

Typ zkoušky Článek TKP Kritéria vyhodnocení Četnost zkoušek Výstup

Klimatické podmínky

teplota vzduchu, rosný 
bod, relativní vlhkost

TePř , aplikační listy NH shoda s TePř min. 2x denně 
při změnách

zápis do natěračského 
deníku

Kontrola použitých 
nátěrových hmot, 
kovových materiálů a 
aplikačních zařízení

TePř , aplikační listy NH hoda s TePř Před zahájením 
prací

zápis do natěračského 
deníku

Vizuální hodnocení ČSN EN ISO 4618 dále dle norem 
příslušných článků 

této kapitoly 

zápis do natěračského 
deníku

Přilnavost (mřížková 
zkouška

ČSN EN ISO 0 až 1

0 až 2 pro stávající 
údržbové

dle TePř PKO zápis do natěračského 
deníku

Přilnavost (křížový řez ČSN EN ISO 0 až 1

0 až 2 pro stávající 
údržbové

dle TePř PKO zápis do natěračského 
deníku

Přilnavost (odtrhová 
zkouška)

ČSN EN ISO 4624
ČSN EN ISO 16276

optimálně 5,0 MPa 

stávající a údržbové

dle TePř PKO zápis 
natěračského deníku
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Příloha C Kontrolní zkoušky

Měření tloušťky 
mokrých vrstev (WFT)

ČSN EN ISO 2808 nahodile místně, 
dle pokynů 

zápis do natěračského 
deníku

Měření tloušťky 
suchých vrstev 

kovových povlaků

ČSN EN ISO 2808
ČSN EN ISO 2178
ČSN EN ISO 2063 1 až 2
ČSN EN ISO 1461
ČSN EN ISO 2064

průměr

max. 20 % celkového 
počtu hodnot DFT        

pásových nátěrů) 

min. 5 měření 
každých 100

zápis 
natěračského deníku

Pórovitost povlaku ČSN EN ISO 29601 bez pórů dle TePř PKO zápis 
natěračského deníku

Vytvrzení 
ethylsilikátových hmot

odnocení 4 a vyšší dle TePř PKO zápis 
natěračského deníku

Kontrolní plochy ČSN EN ISO 12944 7 až 8 dle TePř PKO zápis 
natěračského deníku
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Příloha D o kontrolních plochách

Příloha (informativní)
Protokol o kontrolních plochách

Doporučený formulář p o kontrolních plochách

Protokol o kontrolních plochách protikorozní ochran

Vlastník:

Součást:

Odpovědný pracovník

Příprava povrchu:

Dodavatel nátěrových hmot:

Kontrolní plocha
Místo a označení:

Výchozí
Nenatřené povrchy (údaje v ČSN EN 

Stupeň zarezavění ocelového povrchu ☐ ☐ ☐ ☐

Doplňkové 

Zinkované povrchy (jsou
☐ Zinkované ponorem do roztaveného zinku
☐ Žárově stříkané
☐ Elektrolyticky pokovené

Koroze zinku (např. bílá koroze)        ☐ ☐

Doplňkové informace:

Natírané 
Typ/y nátěrů (včetně tloušťky a stáří, pokud je známo):
Stupeň puchýřkování dle ČSN EN 
Stupeň prorezavění dle ČSN EN 
Stupeň praskání ČSN EN 
Stupeň odlupování dle ČSN EN 

Doplňkové informace:

Příprava povrchu:
Stupeň přípravy povrchu (ČSN EN ČSN EN ČSN EN 

☐ ☐ ☐ Sa 2 ½ ☐ ☐

☐ PSa 2 ½ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ½ ☐

Doplňkové informace

Poznámky:
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Příloha D Protokol o kontrolních plochách

Dílenský 
základ

Základní 
nátěr

Vrchní 
nátěr

Nátěrová hmota
Výrobce
Označení produktu
Série a/nebo výrobní č.

Barevný odstín

Způsob nanášení

Teplota vzduchu, °C

Relativní vlhkost, %

Teplota povrchu, °C

Rosný bod, °C

Povětrnostní podmínky 
(stručný popis)

Ředidlo (typ, množství) 
pokud bylo použito

Průměrná tloušťka filmu, 
µm

mokrého
použitý měř cí přístroj

suchého
použitý měř cí přístroj

Ostatní měření, jsou

Čas

Místo nanášení

Jméno organizace
Podpis odpovědné osoby

Nový list se vyplňuje pro každou kontrolní plochu.
Například při St 2 a St 3, zda byly použity ruční nebo mechanizované nástroje.
Stupeň bleskové koroze těsně před aplikací.
Možné další operace, např. aplikace dalších vrstev, ochrana hran apod.
Viz ČSN EN ISO 12944

ČSN EN 
Protokol o individuálních měřeních uveden na samostatném listu.
Např. mostárna, dílna nebo montážní místo.
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Příloha E Konečný protokol prací protikorozní ochrany

Příloha (informativní)
Konečný protokol prací protikorozní ochrany

Doporučený formulář konečného protokolu prací protikorozní ochrany

Označení konstrukce Projekt č.: Výkres č.:

Ochranný nátěrový systém:
Nátěrový systém dle ČSN EN 5 č. (byl li použit)

Dodavatel nátěrů:

Nové nátěry

Stupeň zarezavění ocelového povrchu dle 
ČSN EN 

☐ ☐ ☐ ☐

☐ Zjištěné vady

☐ Odstraněny ostré hrany a otřepy

☐ Neodstraněny zbytky po svařování 
včetně svařovacích rozstřiků

Údržbové nátěry

☐ Stupeň prorezavění Ri…(ČSN EN 

☐ Není známý

☐ Omýváno, popsat detaily

Specifikovaná příprava povrchu (ČSN EN ČSN EN ČSN EN 

Otryskávání: ☐ ☐ Sa 2 ½ ☐

☐ ☐ PSa 2 ½ ☐

Ruční a mechanizované čištění:

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

Strojní čištění: ☐

Tryskání vodním paprskem: ☐ ☐ ½ ☐

Stupeň bleskové koroze ☐ Nízký ☐ Střední ☐ Vysoký

Znečištění (např. dle ČSN EN ČSN EN ČSN EN 

Vodou rozpustné nečistoty             Specifická hodnota:

ČSN EN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hodnocení: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Specifikovaná drsnost (ČSN EN 

Komparátor G ☐ jemný ☐ střední ☐ hrubý ☐

Komparátor S ☐ jemný ☐ střední ☐ hrubý ☐
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Příloha E Konečný protokol prací protikorozní ochrany

o přípravě 
Podrobnosti o aplikaci nátěru

Dosažený stupeň 
přípravy povrchu (ČSN 

ČSN EN 
ČSN EN 

Dosažená drsnost 

Otryskávací prostředek –
typ, označení (např. 

řadami 
ČSN EN 

ČSN EN 

Výrobce otryskávacího 
prostředku

Teplota vzduchu, °C

Relativní vlhkost, %

Rosný bod, °C

Teplota povrchu, °C

Označení nátěrové 
hmoty a typ produktu, č. 

Barevný odstín

Šarže č.

Výrobce

Způsob nanášení

µm

µm

průměr µm

µm

počet měření

Odpovídá specifikaci?
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Příloha E Konečný protokol prací protikorozní ochrany

Byly zhotoveny kontrolní plochy? ☐

protokol č.
☐

Poznámky

V případě potřeby použijte další list

Jméno inspektora:

Místo:



Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 4684733, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 43 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Milan KUČERA

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 06.06.2024 08:05:37
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Seznam zkratek 

Bpv   Vý�kový systém baltský � po vyrovnání 

DDTS  Dálková diagnostika technologických systémů 

DSPS  Dokumentace skutečného provedení stavby 

EMC   Elektromagnetická kompatibilita 

EOV  Elektrický ohřev výhybek 

GIS  Geografický informační systém 

KSUaTP  Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 

NN  Nízké napětí 

OŘ  Oblastní ředitelství 

S-JTSK   Jednotný souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S�G  Středisko �elezniční geodézie 

TDS   Technický dozor stavebníka (investora, objednatele) 

TKP   Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TSI   Technické specifikace interoperability 

TV   Trakční vedení 

UTZ  Určené technické zařízení 

VN  Vysoké napětí 

�DC  �elezniční dopravní cesta 



4 

26.1 ÚVOD 

Zhotovitel stavby je povinen respektovat po�adavky soustavy platných českých technických norem, pokud nejsou 
v rozporu s platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (dále jen TKP), projektovou 
dokumentací nebo zadávacími a smluvními podmínkami a platnou legislativou. Ve�keré normy budou uváděny 
v číselné řadě bez čísla platné edice. Pokud je projektová dokumentace zpracována podle ji� neplatných norem, je 
před zahájením stavby nutno projektovou dokumentaci aktualizovat. 

V tomto dokumentu jsou uváděné normy uva�ovány v platné edici; dojde-li v průběhu platnosti TKP k aktualizaci 
norem, musí být tyto normy pou�ívány v�dy v platné edici. Normy a předpisy uvedené v tomto dokumentu jsou při 
aplikaci těchto TKP závazné. 

26.1.1 V�eobecně 
Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - V�eobecně. 

Kapitola 26 Technických kvalitativních podmínek platí pro dodávku a montá�: 

1. venkovního osvětlení �elezničních prostranství,  

2. elektrického ohřevu výměn (dále jen EOV), 

3. sto�árových transformoven vn/nn s primárním napájením ze sítě energetiky, 

4. kabelových rozvodů nn, vn, 

5. dálkové ovládání. 

Provedení musí splňovat po�adavky této kapitoly TKP a dokumentace stavby (dále jen dokumentace). Zařízení musí 
být chráněno před nebezpečným dotykovým napětím, před účinky atmosférického přepětí a před zavlečením napětí 
trakční soustavy do místní rozvodné sítě. Dodávané výrobky slou�ící pro provoz �DC musí mít schválené technické 
podmínky dle směrnice S�DC č. 34. 

Venkovní osvětlení sestává z osvětlovacích těles na osvětlovacích sto�árech, na osvětlovacích vě�ích od 20m vý�ky, 
na podpěrách trakčního vedení, případně na vhodných konstrukcích protihlukových či jiných stěn. Sto�áry 
a osvětlovací vě�e jsou opatřeny základy nebo ukotveny na konstrukcích jiných objektů. Pro usnadnění údr�by, 
zejména při osvětlení z ni��ích vý�ek se po�aduje pou�ívat výhradně sklopných perónních sto�árků, přičem� se 
doporučuje pou�ití takových typů, u kterých je přístup ke svorkovnici mo�ný a� po sklopení sto�áru. Dokumentace 
musí být vypracována v souladu s normou pro osvětlování ČSN EN 12464-2, předpisem S�DC E11 v platném znění 
a případnými po�adavky předpisů TSI. Součástí dokumentace musí být výpočet osvětlení včetně grafického 
vyjádření rovnoměrnosti osvětlení. 

Ře�ení osvětlení bude v souladu s předpisem S�DC E11. Osvětlovací systémy nově zřizované nebo rekonstruované 
budou opatřeny dálkovým a ústředním ovládáním s diagnostikou v souladu s platnou směrnicí S�DC TS2/2008-
ZSE. U stávajících systémů kde ovládání není, bude zaváděno autonomní ovládání s provedením přípravy pro 
začlenění do DDTS. 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) sestává z rozváděčů, kabelových rozvodů, topných a řídicích prvků pro kolejové 
výhybky. VN část EOV (včetně VN svodu z TV) sestává z kioskových nebo sto�árových transformoven pro 
napájení EOV z trakčního vedení. Transformátory jsou s olejovou náplní nebo bez náplně � suché. Výkony 
transformátorů jsou pou�ity dle dokumentace. 

Provoz EOV zvy�uje mechanickou spolehlivost výhybek při venkovních teplotách pod bodem mrazu. Napájení 
topných tyčí EOV je provedeno z oddělovacího transformátoru a/nebo proudového chrániče, samostatného pro 
ka�dou výhybku, umístěného v příslu�né skříni. V případě, kdy jsou pou�ity dvoupásové kolejové obvody, je nutno 
pou�ít pro ka�dý kolejnicový pás samostatný obvod (proudový chránič, transformátor). Uchycení topných těles musí 
odpovídat platným vzorovým listům. Napojení topných tyčí je provedeno �ňůrou, mechanicky chráněnou trubkou, 
resp. hadicí připevněnou k pra�ci. 

Provedení EOV musí být v souladu s platným předpisem S�DC E2. Systémy EOV nově zřizované nebo 
rekonstruované budou opatřeny dálkovým a ústředním ovládáním s diagnostikou v souladu s platnou směrnicí 
S�DC TS2/2008-ZSE. U stávajících systémů kde ovládání není, bude zaváděno autonomní ovládání s provedením 
přípravy pro začlenění do DDTS.    

Sto�árové transformovny jsou venkovním zařízením, jsou opatřeny transformátory s olejovou náplní nebo bez 
náplně � suché. Transformovny jsou umísťovány na sto�áry z ocelové příhradové konstrukce nebo na sto�áry 
z předepjatého �elezobetonu. Přívod napětí do transformovny je převá�ně vrchním vedením (10 kV, 22 kV, 35 kV) 
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vývodové napětí 0,4 kV. Výkony transformoven jsou obvykle v typové řadě od 50 kVA do 630 kVA. Součástí 
transformoven jsou obvykle rozváděče NN. NN vývody jsou obvykle zemní. Součástí trafostanice je i kompenzace. 

26.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

26.2.1 Základy 

Sto�áry (vě�e) venkovního osvětlení a sto�árové transformovny se osazují do prefabrikovaných betonových patek, 
monolitických základů (dle typových podkladů příslu�ného výrobce osvětlovacích sto�árů) nebo na montá�ní desku 
a� po provedených zkou�kách kvality betonu. Základy se provádějí podle dokumentace. 

Monolitické betonové základy se provádějí do vyhloubených nebo vyvrtaných otvorů. Pro základy je nutné pou�ít 
beton, pro jeho� kvalitu platí kapitola 17 TKP. 

26.2.2 Sto�áry, ocelové konstrukce 

Sto�áry ocelové nebo z odstřeďovaného betonu musí odpovídat dokumentaci stavby a ČSN EN 40-1. Výlo�níky 
osvětlovacích sto�árů musí odpovídat ČSN EN 40-1. Sto�áry venkovního osvětlení musí být označeny číslem. 

Osvětlovací sto�ár a ocelová konstrukce sto�árové transformovny musí být opatřeny těmito údaji: 

a) plný nebo zkrácený název výrobce, 

b) typové označení sto�áru, číslo normy, 

c) rok výroby. 

Sto�ár z odstřeďovaného betonu musí být opatřen těmito údaji: 

a) plný nebo zkrácený název výrobce, 

b) typové označení sto�áru, číslo normy, 

c) rok výroby, 

d) výrobní značka nebo číslo. 

Údaje musejí být vyznačeny na trvanlivém �títku, spolehlivě připevněném na vněj�ím povrchu sto�áru. 

Doporučuje se označit na dílci vetknutí a dovolenou vrcholovou sílu sto�áru barevně označit na čele v čepu. 

26.2.3 Ochrana proti korozi 

Sto�áry a ocelové konstrukce je nutno chránit proti korozi nátěrem nebo metalizací v souladu s normou ČSN EN 
ISO 12944. 
S ohledem na trvanlivost je třeba preferovat metalizaci s tím, �e metalizovaný povrch je nezbytné uzavřít vhodným 
nátěrem. 
Ochranu ocelových konstrukcí proti korozi ře�í kapitola 25B TKP. 

26.2.4 Svítidla  

Typ a počet svítidel je dán dokumentací. Svítidla musí odpovídat ČSN EN 60598-1. Součástí dodávky svítidel je 
montá�ní návod. Po�adované krytí svítidel je dáno dokumentací. Pro ochranu před nebezpečným dotykem platí 
ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 34 1500. Tělesa svítidel pou�ívat z trvanlivých materiálů (hliníková slitina), v případě 
pou�ití plastů (zejména polykarbonát) budou tyto odolné proti UV záření. U svítidel umístěných v ni��ích vý�kách 
(pod 6m včetně) se doporučuje provedení antivandal s min. odolností IK09.  Svítidla osazovaná na trakční podpěry 
budou ve třídě izolace II a musí splňovat příslu�ná ustanovení ČSN � TN�. Při umístění a clonění svítidel je nutno 
dbát ustanovení ČSN 12464-2, přičem� při instalaci světlometů není dovoleno z důvodu oslnění pou�ít vět�í úhel 
nastavení osy světlometu od svislé roviny ne� 65°. 

26.2.5 Rozváděče 

Součástí rozvodů nn, EOV, osvětlení a sto�árových transformoven jsou rozváděče nn. Druh a velikost rozváděče 
ře�í dokumentace. Rozváděč musí stát na místě snadno přístupném a jeho spolehlivost nesmí být ohro�ena 
�elezničním a silničním provozem. Rozváděč musí být viditelně označen �títkem a bezpečnostním sdělením. Montá� 
a provoz rozváděče musí odpovídat ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN EN 61439-1 a instalován dle 
Protokolu o určení vněj�ích vlivů. Z důvodu trvanlivosti a mo�nosti zavlečení trakčního napětí do rozvodné sítě nn 
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se (vyjma rozváděčů sto�árových trafostanic) pou�ije plastových rozvaděčů, pokud dokumentace zdůvodnění 
neurčuje jinak. Plastové rozváděče musí být odolné proti UV záření, případně nutno je chránit dodatečným odolným 
certifikovaným nátěrem. Venkovní rozváděče budou mechanicky odolné min. třídy IK10, dveře budou na odolný 
uzavírací systém typu schváleného místním správcem zařízení. Doporučuje se jednotný klíčový systém. Ovládací 
prvky (ovládací rozváděče) je nutné umístit tak, aby bylo zabráněno neodborné manipulaci. U vybraných rozváděčů 
se doporučuje instalace ochranné ocelové klece s uzamykatelnými dvířky s protikorozní ochranou.  

26.2.6 Transformátory 

Na sto�árové transformovny se instalují transformátory suché i olejové. Umístění transformátorů na sto�árových 
transformovnách musí odpovídat ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522. Transformátory musí odpovídat ČSN EN 
60076-11. Olejové transformátory v�ech výkonů musí být hermetizovaného provedení a musí být zabráněno úniku 
oleje do terénu. Výkon a typ transformátoru ře�í dokumentace. 

26.2.7 Kabely, vodiče, elektrovýzbroj sto�árů 

Kabely se pou�ívají vesměs celoplastové. Zatí�ení fází a průřez kabelů a vodičů ře�í dokumentace. Pro instalaci 
kabelů, vodičů a elektrovýzbroje platí ČSN EN 50565-1, ČSN EN 61439-1. 

26.2.8 Uzemnění, ukolejnění 

Součástí montá�e uvedených elektrických zařízení je jejich uzemnění, případně ukolejnění, je-li nutné podle 
ČSN 34 1500. Zřizuje se pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro ochranu před atmosférickým přepětím 
nebo pro správnou činnost elektrického zařízení. Toto uzemnění a ukolejnění musí odpovídat dokumentaci, 
ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 62305, ČSN 34 1500, ČSN 34 2613, ČSN 34 2614 a místně příslu�né dokumentaci 
podle kapitoly 31 TKP. 
Na trati s kolejovými obvody nesmí být na ukolejněných či s kolejemi jinak spojených konstrukcích umístěno 
a jinak s nimi propojeno elektrické zařízení NN se zapojeným ochranným vodičem PE (PEN). Na neelektrizovaných 
tratích nesmí být elektrické zařízení vyjma elektrického ohřevu výhybek spojováno s kolejemi. 

26.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ  

26.3.1 Základy, sto�áry a sto�árové transformovny 

Ocelové sto�áry, osvětlovací vě�e a ocelové konstrukce sto�árových transformoven se staví na předem vybetono-
vaný a zatvrdlý základ. Sto�ár se v otvoru základu vyrovná, vyklínuje, zasype pískem, poté se klíny vyjmou 
a provede se betonová hlavička základu. Při montá�i konstrukce a sto�árů na základovou desku se tyto postaví na 
základ a připevní se �rouby.  

Při betonování (podrobně ře�í té� kapitola 17 TKP) je třeba ponechat v základu otvory pro kabely a rýhu pro zemní 
svod, která se po ulo�ení kabelů a zemního svodu zasype pískem a vrchní část zabetonuje. Dle místních podmínek 
lze pou�ít typové výkresy výrobce sto�árů (vě�í) pro venkovní osvětlení. Přechody kabelů z terénu do otvorů 
v základu musí být v�dy ulo�eny v mechanicky odolné chráničce, bez zlomů a otřepů. Po postavení se sto�ár 
a konstrukce opatří dvojitým ochranným nátěrem, pokud není ochrana provedena jiným způsobem (metalizací, 
zinkováním). Vhodným způsobem se o�etří místa vetknutí konstrukcí do základů (nátěry, tmelení). Sto�áry blí�e jak 
3 m od osy koleje musí být označeny �ikmými �luto-černými pruhy. Výjimku tvoří sklopné osvětlovací sto�árky 
v �elezničních stanicích a na zastávkách, které jsou umístěny uprostřed oboustranného nástupi�tě a sto�árky, které 
jsou umístěny u zábradlí na opačné straně nástupi�tní hrany. 

Sto�áry z odstřeďovaného betonu pro sto�árové transformovny se osazují do betonových základů, ře�ených 
v dokumentaci. 

26.3.2 Rozvaděče, elektrovýzbroj, transformátory 

Rozvaděče a transformátory se staví na předem vybudovaný základ, resp. konstrukci s tím, �e v základu je třeba 
ponechat prostor pro kabely a zemní svod, které ústí do rozvaděče. Při montá�i rozvaděče je třeba dodr�et 
ČSN 33 2000-1, ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522. 

26.3.3 Kabelové vedení, uzemnění 

Vytyčení podzemních in�enýrských sítí se provede podle kapitoly 1 TKP. Kabelové vedení se ukládá podle 
ČSN 33 2000-5-52, TN� 37 5711 a ČSN 73 6005. Kabelové rozvody se provádějí podle dokumentace. Nejprve se 
provede vytyčení trasy, dále výkop kabelové rýhy včetně ulo�ení chrániček. Kabel se ulo�í do pískového lo�e vý�ky 
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10 cm. Zemnící pásek se ukládá do kabelové rýhy pod pískové lo�e a přikryje se zeminou. Pro zlep�ení uzemnění je 
vhodněj�í pou�ít zemnící tyče, nepou�ívat zemnicí desky. Z hlediska stísněných poměrů je mo�no pro vedení kabelů 
v �elezničních prostorách vytvořit sdru�ené kabelové trasy silnoproudé, sdělovací a zabezpečovací. Pro sdru�enou 
kabelovou trasu je vhodné vyu�ít kabelové kanály (kabelovody), k tomuto účelu vybudované, přičem� ka�dý 
vysokonapěťový kabel je nutné ulo�it do samostatného �labu. �laby mohou být betonové, plastové, pou�itý druh 
určuje dokumentace. Vyústění kabelových tras a provedení kabelovodů včetně vík bude zabezpečeno proti 
neoprávněnému vniknutí jak obetonováním tak pou�itím tě�kých betonových vík.  

V rozváděčích se jednotlivé kabely opatří �títky s označením čísla kabelu, typu, délky a cílových svorek. 

Polo�ené kabely je nutno opatřit v průběhu tras (v kanálech, na lávkách apod.) trvanlivým označením ve vhodných 
vzdálenostech (cca 20 m). Označení musí být dále provedeno v místech, kde se kabely kři�ují nebo odbočují a na 
obou koncích kabelu. Při ulo�ení v zemi se provádí označení na vět�ích vzdálenostech (cca 50 m). 

Při kladení kabelu po spádu je nutno, z důvodu vyloučení posuvu zeminy s případným po�kozením kabelu, 
navrhnout trasu zvlněnou nebo provést vhodné kotvení kabelu. 

Plastové trubky a chráničky musí být odolné vůči vyskytujícím se teplotám, mechanickému namáhání a  proti UV 
záření. 

Při ukládání kabelů v tělese �elezničního spodku respektovat zásady předpisu S�DC S4. Kabely, vodiče, kabelové 
soubory v tělese �elezničního spodku musí splňovat ustanovení předpisu S�DC S4, část druhá, Kapitola V. 
a  Přílohy 26." 

Průřez a typ kabelů určuje dokumentace. Pro dostatečnou mechanickou odolnost pro ulo�ení kabelů v drá�ním tělese 
a jeho blízkosti se přednostně pou�ívají celoplastové kabely. Proudové zatí�ení, úbytky napětí a z nich vyplývající 
průřezy kabelů a vodičů ře�í dokumentace. Kabelové soubory se volí dle pou�itých typů kabelů. 

Kabelovou trasu včetně její koordinace určuje dokumentace. Kabely se kladou do země, na pomocné konstrukce, do 
kabelových kanálů a �achet a jako závěsné. Kladení kabelů ve zvlá�tních technologických podmínkách ře�í 
dokumentace. Pro instalaci a kladení kabelů a vodičů platí ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005. Kabelové soubory 
musí odpovídat ČSN EN 61442, ČSN 34 7006, ČSN 34 7007. 

Pokud to technické a prostorové podmínky dovolí, musí být kabelový rozvod pro S�DC navr�en na pozemku dráhy. 
V mezistaničních úsecích musí být kabely vn ulo�eny v samostatné kynetě vzdálené od kabelové kynety se 
sdělovacími a zabezpečovacími kabely minimálně 80 cm. Pokud je navr�ena z důvodu stísněných terénních 
podmínek společná kyneta, musí být kabel vn ulo�en v betonovém �labu vzdáleném od kabelů sdělovacích 
minimálně 30 cm. V �elezničních stanicích budou kabely vn ulo�eny ve �labu oddělené od ostatních silových 
kabelů nn, při pou�ití společné kynety popřípadě společného kabelového kanálu. V odůvodněných případech lze 
kabely vn zavěsit na sto�áry trakčního vedení s tím, �e ře�ení bude v souladu s kapitolou 30 TKP a úzce 
koordinováno s dokumentací trakčního vedení. Způsob zavě�ení kabelů ře�í dokumentace. Sdělovací a zabez-
pečovací kabely mají být ve stanici vedeny v samostatných trasách odděleně od kabelů silových.  

Kabelové rozvody se provedou dle dokumentace. Aby byla zaji�těna provozní spolehlivost kabelového rozvodu je 
nutno dodr�et správnou technologií manipulace a pokládky kabelů. Jedná se předev�ím o ochranu kabelového 
rozvodu před po�kozením při jeho kří�ení s komunikacemi a �eleznicí, případně o ulo�ení kabelů pod zpevněnými 
plochami. V případě kří�ení parovodů musí zhotovitel zajistit oddělení vzdáleností nebo tepelnou izolací tak, aby 
ani v případě po�kození tepelné izolace parovodu nebo úniku páry nedo�lo k přehřátí izolace kabelu. Přechody přes 
vodní toky musí být ře�eny v dokumentaci, zásadně vrchem a mimo záplavová území. Důle�ité je dbát na kvalitní 
provedení výstupu z ochranných trubek, které musí být bez břitů, zaji�těny proti uskřípnutí zpevněním prostoru pod 
trubkami betonovou mazaninou. Dále je nutno dodr�et dovolené poloměry ohybu kabelů jak ve vertikální, tak 
horizontální rovině podle ČSN 33 2000-5-52. V případě, �e z terénních důvodů (překá�ky v trase) budou kabely 
ulo�eny v men�í hloubce, ne� předepisuje ČSN 33 2000-5-52, musí být kabely zabezpečeny vhodnou mechanickou 
ochranou určenou dokumentací s důrazem na místa s vy��ím nebezpečím po�kození či kráde�e. V místě spojkového 
lo�e je nutno dbát na příslu�nou délkovou rezervu pro vybočení kabelu pro případnou opravu poruchy ve spojce. 
Harmonogram prací při pokládce kabelů je nutno plánovat do příznivých ročních období. Při ni��í teplotě nesmí být 
s kabelem manipulováno. Montá�ní práce je mo�no provádět a� tehdy, je-li k dispozici ve�kerý montá�ní materiál, 
neboť v�echny práce se musí provádět v jednom sledu současně s odzkou�ením kabelového rozvodu. Soubě�ně 
ulo�ené kabely musí být od sebe vzdáleny podle ČSN 33 2000-5-52.  

Vzdálenost krajního kabelu od stavebního objektu má být alespoň 60 cm. Nejmen�í dovolené vzdálenosti mezi 
soubě�nými a kři�ujícími podzemními vedeními určuje ČSN 73 6005.  

Před kladením kabelů do výkopu musí být, v místech málo únosné zeminy, stěny výkopu zapa�eny proti sesutí 
zeminy do výkopu. Kabelové lo�e musí být vyči�těno od zbytků stavebních materiálů, vět�ích kamenů a jiných 
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předmětů, které by kabel při pokládce mohly po�kodit. Kabely musí být označeny kabelovými �títky, a to na 
začátku, na konci a v průběhu kabelové trasy ka�dých 50 m a při kří�ení s ostatními kabely. 

Při výkopových pracích je vhodné, pokud je výkop pro více SO a pokládka neprobíhá současně, provést před 
záhozem připravenost pro následné SO, a to polo�ením chrániček se zatahovacím lanem.  

Pokládka kabelů se předpokládá ruční, případná strojní pokládka musí být předem dohodnuta v podmínkách 
dodávky mezi zhotovitelem a objednatelem.  

Zemní práce pro výkop kabelové kynety musí být provedeny v souladu s kapitolou 3 TKP.  

26.3.4 Zaměření skutečného provedení 

Pro výkresy skutečného provedení stavby a pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel před záhozem zaměřit 
(směrově i vý�kově) skutečné provedení trasy kabelů, lomových bodů, spojek, chrániček, uzemnění, sto�árů, 
elektrických rozváděčů a sto�árových transformoven. Zaměření musí být provedeno v souřadnicovém systému 
JTSK a vý�kopisném systému Balt po vyrovnání. Provedení vytýčené trasy bude jako lomená křivka; tato musí 
umo�ňovat editaci a kompatibilitu s GISem s podporovanými formáty (dwg, dgn). Při zaměřování je vhodné vyu�ít 
spolupráce se S�G.   

Polo�ení kabelů před jejich záhozem musí být také odsouhlaseno technickým dozorem budoucího provozovatele. 
Odsouhlasení ulo�ení kabelových rozvodů před jejich záhozem je povinen provést také stavební dozor. 

26.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

26.4.1 Základy 

Dodávka, skladování a průkazní zkou�ky jednotlivých materiálů pro výrobu betonu na základy musí odpovídat 
po�adavkům uvedeným v kapitole 17 TKP. 

26.4.2 Sto�áry 

Současně s dodávkou sto�árů převezme zhotovitel od výrobce osvědčení o jejich jakosti podle ČSN EN 40-5. 
Zhotovitel je zároveň povinen předlo�it atest sto�áru, který získá od výrobce. Do odsouhlasení a převzetí prací jsou 
tyto dokumenty v opatrování zhotovitele. Sto�áry a konstrukce musí být vybaveny a opatřeny údaji uvedenými 
v kap. 26.2.2.. Skladování sto�árů se provádí na stavbě ve vyhrazeném skladu. Ulo�ení sto�árů musí být provedeno 
tak, aby nedo�lo k jejich po�kození. 

26.4.3 Svítidla, rozváděče, elektrovýzbroj, transformátory 

Při převzetí dodávky od výrobce provede stavební dozor kontrolu komplexnosti dodávky podle dokumentace 
a technických podmínek výrobce. Dodávka musí být dolo�ena dodacím listem a osvědčením o jakosti. Ve�keré 
elektrické rozváděče musejí být vybaveny schématem zapojení. Skladování musí být zabezpečeno v krytých 
skladech tak, aby nedo�lo k jejich po�kození a k následnému znehodnocení. Průkazní zkou�ky provádí výrobce a na 
stavbě se neprovádějí. V místech, kde hrozí zvý�ené nebezpečí po�kození či zcizení, musí být výrobky dostatečným 
způsobem mechanicky zabezpečeny.    

26.4.4 Kabely 

U v�ech nově pokládaných celoplastových kabelů je nutno provést zkou�ku izolačního stavu mezi jednotlivými 
�ilami. Zkou�ku mezi jednotlivými �ilami a kovovým plá�těm není nutno u těchto kabelů provádět. Uvedená měření 
se musí provádět před vlastním polo�ením, kdy je kabel je�tě navinut na bubnu a po polo�ení kabelu do výkopu, 
kabelového kanálu nebo chrániček. Kabely vn se proměřují induktorem s napětím 1000 nebo 2500 V ss. 
Doporučené nejni��í hodnoty izolačního odporu jsou pro napětí do 10 kV 400MΩ pro napětí 22 - 35 kV 600MΩ. 
Důle�ité je na obou stranách kabelu roztáhnout jednotlivé �íly od sebe do vějíře a řádně očistit, aby nedo�lo 
k mylnému měření. Po ulo�ení kabelů a namontování kabelových souborů proměří zhotovitel kabelové vedení 
zkou�kou stejnosměrným/střídavým zku�ebním napětím. Zkou�í se nejméně 10/60 minut stejným napětím proti 
zemi a mezi fázemi. Způsob skladování a dopravy kabelů je dán způsobem balení výrobcem a dodavatelem. Kabely 
se dodávají na dřevěných nebo ocelových kabelových bubnech. Kabelové bubny jsou přepravovány na místo určení 
přímo na plo�e �elezničního vagónu nebo nákladního automobilu. Kabelové bubny musí být řádně zaji�těny proti 
jejich posunutí během jízdy. Slo�ení kabelových bubnů se provádí pomocí autojeřábu nebo vysokozdvi�ného 
vozíku. Přímé shození kabelových bubnů i na měkkou podlo�ku je nepřípustné. Konce kabelů musí být zabezpečeny 
proti vnikání vlhkosti. Jednotlivé kabelové bubny musí být opatřeny výrobním �títkem, na kterém je uveden 
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výrobce, jmenovité napětí kabelu, typové označení kabelu, počet �il, průřez jádra, délka kabelu, číslo kabelu 
a celková hmotnost bubnu. Při del�ím skladování kabelů je účelné chránit kabely před působením povětrnostních 
vlivů, zejména proti slunečnímu záření. 

26.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

26.5.1 Základy 

Kvalita základů musí odpovídat ustanovení ČSN EN 206 a kapitoly 17 TKP. 

26.5.2 Sto�áry 

Kontrolní zkou�ky sto�árů provádí pro výrobce akreditovaná zku�ebna. Jejich výsledek (protokoly atd.) předlo�í 
zhotovitel (výrobce) ji� při schvalování technických podmínek. U natřených konstrukcí se nepřipou�tí �ádný rozsah 
po�kození nátěru. 

26.5.3 Svítidla, rozvaděče, elektrovýzbroj 

Kontrolní zkou�ky svítidel, rozvaděčů a elektrovýzbroje provádí výrobce, pro dovozce pak akreditovaná zku�ebna. 
Jejich výsledek (protokoly atd.) předlo�í zhotovitel (výrobce) ji� při schvalování technických podmínek.  

26.5.4 Transformátory 

Kontrolní zkou�ky transformátorů provádí výrobce podle ČSN EN 60076-1. Jejich výsledek (protokoly atd.) 
předlo�í zhotovitel (výrobce) ji� při schvalování technických podmínek.  

U kap. 26.5.1 a� 26.5.4 platí, �e ve výjimečných případech mů�e zhotovitel předlo�it výsledky protokolů a� při 
odsouhlasení a převzetí prací. Vý�e uvedené má garantovat, �e budou pou�ity kvalitní výrobky s příslu�nou dobou 
�ivotnosti, která zaručí bezpečný a spolehlivý provoz �elezniční dopravní cesty. 

26.5.5 Kabely a vodiče ulo�ené v zemi 

Technické parametry kabelů jsou dány výrobcem a musí odpovídat technickým podmínkám, které vydal výrobce. 
Vysokonapěťové kabely se zkou�í na stavbě před uvedením do provozu zku�ebním napětím. Naměřené hodnoty se 
zapisují do �Protokolu o napěťové zkou�ce kabelu�, který musí být součástí dokladové části dokumentace. 

26.5.6 Uzemnění, ukolejnění 

Uzemnění a ukolejnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 34 1500. Zhotovitel předlo�í stavebnímu dozoru 
měřící protokoly v�ech strojených i náhodných uzemnění a samotných trakčních podpěr. Soubě�né vedení 
uzemňovacích vodičů a sdělovacích či zabezpečovacích kabelů není dovoleno, uzemňovací vodič je nutno ulo�it do 
samostatného výkopu. Ve výjimečných případech lze připustit ulo�ení zemnícího vodiče do samostatné rýhy na 
okraji výkopu pro silnoproudé kabely co nejdále od kabelů zabezpečovacích a sdělovacích.      

Stavební dozor zajistí ověření shody skutečně dosa�ených hodnot uzemnění, stavu a provedení ukolejnění s nově 
vyhotoveným KSUaTP (jeho změnou) u pověřených osob, dle a ve smyslu platných drá�ních předpisů S�DC. 
Ověřené KSUaTP předá určenému správci KSUaTP u OŘ a to s dostatečným počtem kopií pro jednotlivé správy 
OŘ. 

26.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

26.6.1 Základy 

Odchylky od dokumentace musí být v souladu s kapitolou 17 TKP. 

26.6.2 Sto�áry 

Odchylky od dokumentace se připou�tějí pouze v půdorysném osazení sto�áru, a to 50 mm ve v�ech směrech, 
přičem� se nepřipou�tí, aby sto�ár zasahoval do průjezdného průřezu a volného manipulačního prostoru pro pou�ití 
mechanizačních prostředků v souladu s vyhl. 177/1995 Sb. a svými vzdálenostmi od koleje a případného trakčního 
vedení vyhovoval ČSN 34 1500 a ČSN 34 1530. U sklopných sto�árků zajistit volný prostor pro sklopení. Situování 
pevných i sklopných osvětlovacích sto�árů musí splňovat po�adavek na dostatečný a bezpečný prostor pro práci se 
spou�těcími mechanizmy včetně přístupové plochy a nesmí ve sklopené poloze zasahovat do průjezdného průřezu. 
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26.6.3 Svítidla, rozvaděče, elektrovýzbroj, transformátory 

Odchylky se nepřipou�tějí. 

26.6.4 Kabely a uzemnění 

Odchylky polo�ení kabelů a uzemnění jsou dány ČSN 73 6005. 

Při zji�tění odchylek ve směru k ni��ím hodnotám uzemnění od hodnot předpokládaných projektem a ji� ověřeným 
KSUaTP musí být podle těchto odchylek vyhotovena oprava projektové dokumentace a KSUaTP podrobeno 
novému ověření oprávnění určenými osobami, podle platných drá�ních předpisů S�DC. 

26.6.5 Záruky, údr�ba v záruční době 
Záruční doby v�eobecně stanovuje kapitola 1 TKP. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje správce HIM podle ustanovení uvedených v kapitole 1 TKP. 

26.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

26.7.1 Základy 

Betoná� základů pro sto�áry, rozvaděče a ostatní konstrukce musí být provedena v souladu s kapitolou 17 TKP. 

26.7.2 Sto�áry, svítidla, rozvaděče 

Nejsou klimatická omezení. Vy�adují-li to jednotlivé přístroje, musí zhotovitel zajistit temperování. 

26.7.3 Kabely, vodiče 

Kabely se kladou při teplotách, jejich� meze jsou stanoveny v normách příslu�ného výrobku nebo v údajích 
uváděných výrobcem. 

26.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Základním předpokladem odsouhlasení a převzetí prací od zhotovitele je získání průkazu způsobilosti podle § 47 
zákona č. 266/94 Sb., o drahách. Po�aduje se, aby určená technická zařízení podle vyhlá�ky č. 100/95 Sb. byla 
předávána zhotovitelem provozuschopná a s vystaveným průkazem způsobilosti pro ve�kerá pracemi dotčená UTZ 
jejich správcům s ověřenou změnou KSUaTP. 

Elektrická zařízení, která jsou spojována s kolejemi a jsou určena i pro pou�ití na tratích s kolejovými obvody, musí 
být konstruována s ohledem na provoz kolejových obvodů podle norem ČSN 34 2600 a ČSN EN 50125-3  a musí 
mít také platný průkaz způsobilosti UTZ podle vyhl. č. 100/95 Sb., § 1, odst. 4, písm. k). 
Elektrické výrobky uváděné do provozu musí mít schválené technické podmínky ve smyslu Směrnice S�DC č. 34.  

Při odevzdání a převzetí díla se zji�ťuje, zda je provedeno podle uzavřené smlouvy řádně a v celém rozsahu, zda 
odpovídá schválené dokumentaci a zda jeho provedení odpovídá normám a předpisům.  

Po�adovaný termín přejímky dokončeného díla oznámí včas zhotovitel stavebnímu dozoru, který přizve případné 
dal�í účastníky (např. budoucího u�ivatele a vlastníka). V průběhu přejímacího řízení musí být zhodnocena kvalita 
díla nebo jeho části nabídnuté k přejímce a rozhodnuto, zda zji�těné vady a dosud neodstraněné vady brání 
uskutečnění aktu odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem. 

Při převzetí prací kontroluje stavební dozor rozsah, kvalitu a způsob provedení, které musí odpovídat po�adavkům 
smlouvy o dílo. Dále je nutno kontrolovat neporu�enost izolace a provedení proudových spojů v�ech kabelových 
souborů. V průběhu výstavby díla, kdy některé zařízení bude zakryto tak, �e k němu nebude dále přístup, musí být 
zhotovitelem zaměřena jeho skutečná prostorová poloha a toto zařízení musí být před zakrytím ověřeno 
a odsouhlaseno stavebním dozorem a pořízen o provedené práci a její kvalitě zápis. Jedná se předev�ím o kabely ve 
výkopech a uzemnění ve výkopech. Před zasypáním nebo zakrytím konstrukcí, objektů a kabelů po�ádá zhotovitel 
stavební dozor o odsouhlasení prací a pořídí o tom zápis. Objekty nebo jejich části, které mají být uvedeny do 
provozu v průběhu stavby, se přejímají v předem určených termínech. Zhotovitel je povinen předat kromě 
zakreslených změn v dokumentaci, ke kterým do�lo oproti dokumentaci stavby i dokumentaci dodaných 
technologických souborů a předpisy o jejich provozu a údr�bě. 
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Před ukončením stavby musí dodavatel předat správci zařízení úplnou dokumentaci skutečného provedení 
(fyzického, logického a funkčního) v českém jazyce, dokumentaci ke v�em zařízením včetně výpisu konfigurace 
v�ech nastavitelných hodnot (parametrizace) síťových prvků a v�ech zařízení výpočetní techniky vý�e uvedených 
systémů. Současně musí být dodavatelem předána přístupová jména a hesla u�ivatelů s nejvy��ím přístupovým 
oprávněním (administrátorská hesla). Základní technická dokumentace od výrobce zařízení musí být součástí 
dodávky a musí být zpracována v českém nebo anglickém jazyce. Ve�keré texty v popisech, obrázcích a manuálech 
musí být psané latinkou a obecně pou�ívanými písmeny řecké abecedy. Za základní technickou dokumentaci se 
pova�uje soubor schémat a dokumentů popisujících funkci, způsob a podmínky instalace, funkční parametry 
a technická data. U jednotlivých dokumentů musí být uvedeny odkazy na webové stránky výrobce s adresou, na 
které se budou nacházet aktualizace k předané základní dokumentaci. Ke v�em aktivním síťovým prvkům 
a ve�kerým zařízením výpočetní techniky musí být dodány doklady (případně jejich kopie) nebo prohlá�ení 
dodavatele prokazující nabytí a délku platnosti licencí operačních systémů a ve�kerého dal�ího aplikačního 
programového vybavení. V dokumentaci musí být popsán způsob obnovy nebo prodlou�ení doby platnosti 
jednotlivých licencí. S�DC musí být koncovým u�ivatelem těchto licencí.  

Před ukončením stavby musí dodavatel předat správci zařízení geodetickou část dokumentace skutečného provedení 
stavby a� po provedení úspě�né kontroly místně příslu�nou S�G, která bude potvrzena protokolem o kontrole. 

Odevzdání a převzetí díla se provádí pro celé dílo nebo jeho ucelenou provozuschopnou část formou přejímacího 
řízení.  

Součástí přejímek je protokol o předání vyzískaného materiálu, prohlá�ení o shodě u pou�itých výrobků.   

26.8.1 Osvětlovací zařízení 

Při přejímce osvětlovacího zařízení se kontroluje svislost sto�árů, závěsná vý�ka a nastavení svítidel. Spodní hrana 
elektrovýzbroje sto�árů, kabelových skříní a rozvaděčů nemá být ní�e ne� 60 cm nad terénem. Provede se kontrola 
sklápěcích mechanismů a budou předány potřebné nástroje včetně potřebného počtu klíčů. Součástí přejímky je 
předlo�ení výchozí revizní zprávy a měření světelně technických parametrů, které převezme budoucí správce 
zařízení. U dokumentace venkovního či vnitřního osvětlení bude součástí DSPS kontrolní výpočet osvětlení 
skutečně instalovaných svítidel. 

Tolerované limity pro překročení udr�ované osvětlenost Em prostor dráhy v kontrolních výpočtech osvětlení.  

Em (lx) Maximální překročení Em (lx) Maximální překročení Em (%) 
5 2 40 

10 3 30 
20 4 20 
30 3 10 
50 5 10 

100 5 5 
200 6 3 

Překročení limitu musí projektant v dokumentaci zdůvodnit. 

26.8.2 EOV 

U zařízení EOV se kontroluje jeho kompletnost, funkčnost, nastavení dle dokumentace. Dále se kontroluje zejména 
uchycení a umístění topných tyčí na kolejnici. Případné odchylky musí být předem dohodnuty a odsouhlaseny 
stavebním dozorem. Konstrukce a objekty, které budou následně zakryty, se odsouhlasují a přejímají před jejich 
zakrytím. Při přejímce se kontroluje jednotnost a spolehlivost zámkových systémů v rozváděčích a dojde k převzetí 
klíčů k zařízení.   

26.8.3 Sto�árové transformovny 

Kontroluje se  kompletnost vybavení, funkčnost, nastavení dle dokumentace. Kontroluje se stav nosných konstrukcí 
včetně spolehlivosti uchycení dílů a zařízení a stavu protikorozní ochrany. V případě olejových transformoven se 
kontroluje těsnost plá�tě transformátoru. Je prověřována poloha částí s nebezpečným napětím vůči okolí a zábrany 
před přístupem nepovolaných osob. Při přejímce se kontroluje spolehlivost zámkových systémů v rozváděčích 
a jsou předány potřebné nástroje a klíče k zařízení. 
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26.8.4  Příprava k uvedení do provozu  

Před uvedením do provozu provede zhotovitel za účasti stavebního dozoru a právnické osoby podle § 47 zákona 
č. 266/1994 Sb., o drahách, a v návaznosti na oddíl 29.5.2 zkou�ky, které jsou určeny ke zji�tění vad montá�e, ne�á-
doucích změn způsobených dopravou, skladováním a montá�í. Provádějí se na kompletně smontovaném zařízení 
a jedná o:  

 zkou�ky rozměrových tolerancí (při montá�i a po montá�i, pokud jsou tolerance v dokumentaci předepsány)  

 zkou�ky správné funkce  

 zkou�ky řídících a pomocných obvodů  
 zkou�ky vlivů zařízení na okolí  

 dal�í předepsané nebo zvlá�ť dohodnuté zkou�ky  

Zkou�ky před uvedením do provozu jsou součástí výchozí revize podle ČSN 33 1500.  

Elektrické zkou�ky elektrických předmětů z hlediska jejich elektrické bezpečnosti provádí měření izolačního 
odporu, zkou�ku přilo�eným střídavým napětím, měřením unikajícího proudu, oteplovací zkou�ku a zkou�ku 
odolnosti proti plazivým proudům. 

Měření izolačního odporu prokazuje vhodnost pou�itých izolačních materiálů. Měří se, zda izolační odpor při 
stanoveném napětí a ve stanovené době dosahuje stanovených hodnot. Měření izolačního odporu se dělá 
u elektrických předmětů, u kterých to udávají příslu�né předmětové normy nebo jiná ustanovení. Měření se dělá 
stejnosměrným napětím příslu�nými přístroji. 

Zkou�ka přilo�eným střídavým napětím má prokázat, zda zkou�ený předmět vydr�í stanovené zku�ební napětí 
o kmitočtu 50Hz po stanovenou dobu. Ověřuje se tím vhodnost konstrukce a pou�itých materiálů po stránce 
izolační. Zkou�ka přilo�eným střídavým napětím se dělá u elektrických předmětů, u kterých to udávají příslu�né 
předmětové normy a jiná ustanovení. 

Zkou�ka měření unikajícího proudu u elektrických předmětů má prokázat vhodnost izolačních materiálů. Měří se, 
zda unikající proud při stanoveném napětí nepřekročí stanovené hodnoty. Unikající proud se měří u elektrických 
předmětů, u kterých to udávají příslu�né předmětové normy nebo jiná ustanovení. 

Oteplovací zkou�ka má prokázat, �e oteplení nebo teplota, vznikající činností elektrického předmětu, nepřekročí 
u stanovených částí za stanovených podmínek stanovené hodnoty. Oteplovací zkou�ka se dělá u elektrických 
předmětů, u kterých to udávají příslu�né předmětové normy a jiná ustanovení. 

Zkou�ka odolnosti izolačních částí proti plazivým proudům má prokázat, �e izolační části elektrického předmětu 
mají dostatečnou odolnost proti plazivým proudům, které se mohou při jeho obvyklém pou�ívání vyskytnout. 
Odolnost izolačních částí proti plazivým proudům se dělá u elektrických předmětů, u kterých to udávají příslu�né 
předmětové normy a jiná ustanovení. Zkou�ejí se izolační části, které udr�ují polohu �ivých částí nebo tvoří 
přídavnou izolaci, a které jsou při obvyklém u�ívání vystaveny vlivu zvý�ené vlhkosti nebo nečistotě. 

U nově zřízených nebo rekonstruovaných uzemnění zhotovitel musí před uvedením do provozu zajistit měření 
zemního odporu uzemnění jako celku. Měření dotykových a krokových napětí musí zhotovitel zajistit jen u stanic 
uvedených v ČSN 33 2000-5-54. 

Do provozu lze uvést jen ta technologická zařízení a stavební objekty nebo jejich části, která:  

a) splňují po�adavky příslu�ných norem a předpisů, na základě výchozí revize podle ČSN 33 1500 a na základě 
technické prohlídky a zkou�ky, provedené právnickou osobou určenou Ministerstvem dopravy podle § 47 
zákona č. 266/94 Sb.,  

b) mají platný průkaz způsobilosti UTZ podle vyhl. č. 100/1995 Sb., § 1, odst. 4. písm. k), jedná-li se o zařízení, 
které musí být konstruováno s ohledem na podmínky provozu kolejových obvodů,  

c) na tratích s elektrickou trakcí jsou zakreslena v KSUaTP ověřeném oprávněnými osobami dle drá�ních a provoz-
ních předpisů S�DC. 

26.8.5 Příprava přejímacího řízení  

K �ádosti o přejímací řízení musí zhotovitel připravit doklady:  

 úplnou dokumentaci skutečného provedení (fyzického, logického a funkčního) včetně montá�ních výkresů 
s vyznačenými změnami, včetně geodetického zaměření a to v takovém rozsahu jak stanovuje kapitola 1 TKP,  
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 technickou dokumentaci instalovaných strojů, přístrojů a zařízení a dokumentaci pro obsluhu, provoz a údr�bu 
těchto zařízení v českém jazyce,  

 zápisy o prověření částí díla zakrytých v průběhu výstavby; pokud si provozovatel vy�ádá, je zhotovitel povinen 
dodat prohlá�ení o ulo�ení vodičů a kabelů 

 osvědčení a protokoly o provedených zkou�kách,  

 zprávu z výchozí revize podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500,  

 stavební (montá�ní) deník,  

 doklady o provedení komplexního vyzkou�ení,  

 doklad o přezkou�ení o zaji�tění proti vlivu na okolí,  

 ve spolupráci s objednatelem provozní dokumentaci (provozní řád výrobků, údr�bový plán, místní pracovní 
a bezpečnostní předpisy).  

Objednatel připraví:  

 zprávu, jak odpovídá provedení prací schválené dokumentaci, smluvním podmínkám, technickým normám 
a předpisům,  

 rozhodnutí o povolení výjimek z norem a předpisů,  
 stavební povolení,  

 přehled o vybavení ochrannými a pracovními pomůckami,  

 souhlas k ověřovacímu provozu (je-li prováděn),  

 soupis v�ech dosud neodstraněných vad zji�těných prohlídkou a komplexním vyzkou�ením.  

O přejímacím řízení provede stavební dozor ve spolupráci se zhotovitelem zápis, ve kterém musí být zhodnocena 
kvalita díla. V případě nevyhovující kvality nutno uvést důvody, dohodnout způsob odstranění vad bránících pře-
vzetí a termín opakování přejímacího řízení. 

26.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

Kontrolní měření světelně technických parametrů musí respektovat ČSN EN 12464-2, předpis S�DC E11 
a případné dal�í po�adavky (intenzitu a rovnoměrnost osvětlení a zabránění oslnění). Oslnění je třeba ře�it ve smyslu 
ČSN EN 12464-1. Kontrolní měření osvětlení provede zhotovitel.  

26.10 EKOLOGIE 

Zhotovitel musí dodr�et příslu�ná ustanovení kapitoly 1 TKP - V�eobecně. 

V případě pou�ití olejových transformátorů pro sto�árové transformovny musí zhotovitel zabránit kontaminaci 
půdy, resp. vody úkapy oleje do terénu. 

Kontaminovanou zeminu je nutno ulo�it např. na skládku k tomu určenou v souladu s programem odpadového 
hospodářství - viz kapitola 3 TKP. 

26.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanovuje kapitola 1 TKP.  

Při práci na elektrickém zařízení a práci s elektrickým zařízením a práci v blízkosti trakčního vedení je nutno 
dodr�ovat zejména ČSN EN 50110-1 a TN� 34 3109. 

Z hlediska po�ární ochrany při pou�ívání mechanizmů a zařízení se musí obsluha v�dy řídit předpisy po�ární 
ochrany uvedenými v příslu�ných předpisech pro pou�ití těchto mechanizmů. Před pou�itím otevřeného plamene se 
kontroluje, zda se v blízkosti pracovi�tě nenacházejí snadno zápalné látky. Tyto práce se mohou v prostorách 
s nebezpečím po�áru zahájit jen v případě, �e je přítomna po�ární asistenční hlídka. Na pracovi�ti musí být 
k dispozici akceschopný hasicí přístroj a kbelík s vodou.  

Problematiku po�ární bezpečnosti včetně vybavení elektrických stanic hasícími prostředky stanoví ČSN 73 0802. 
Vybavení elektrických stanic ochrannými a pracovními pomůckami ře�í ČSN  EN 61936-1.  

Při kladení kabelů je nutno dodr�ovat minimálně tyto bezpečnostní zásady: 

- v�ichni pracovníci provádějící pokládku kabelů musí mít ochranné rukavice.  
- pracovníci musí být při zatahování kabelů v�dy vně oblouku.  
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- nikdo se nesmí pohybovat před čelem kabelu, aby nedo�lo k poranění při přetr�ení zatahovacího lana. 

26.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

U nedatovaných technických norem platí poslední vydání příslu�né normy popřípadě normy, která ji nahrazuje. 
U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. právních předpisů, 
technických norem v platné edici a drá�ních předpisů S�DC. 

26.12.1 Technické normy 

ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 

ČSN 33 2000-1  Elektrická instalace nízkého napětí � Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41  Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem. 

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Pou�ití 
ochranných opatření pro zaji�tění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti 
nadproudům 

ČSN 33 2000-5-51  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. 
Kapitola 51: V�eobecné předpisy. 

ČSN 33 2000-5-52  Elektrická instalace nízkého napětí � Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení �
Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54  

 

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. 
Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče. 

ČSN 33 2000-6 Elektrotechnické předpisy. Elektrické instalace nízkého napětí � Část 6: Revize 

ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách � Část 0: Výpočet proudů 
ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle 

elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech. 

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. 

ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky 

ČSN EN 62305  Ochrana před bleskem. 

ČSN 34 1500  Drá�ní zařízení Pevná trakční zařízení Předpisy pro elektrická trakční zařízení. 

ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provo-
zovnách. 

ČSN 34 2040  Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, 
ru�ivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz. 

ČSN 34 2600    Elektrická �elezniční zabezpečovací zařízení 

ČSN 34 7006 Zku�ební po�adavky na příslu�enství silových kabelů pro jmenovitá napětí od 3,6/6 (7,2) kV 
do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací 

ČSN 34 7007      Zkou�ení silových vodičů a kabelů 
ČSN 34 2613  �elezniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vněj�í podmínky pro jejich činnost. 

ČSN 34 2614  �elezniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a pou�ívání 
kolejových obvodů 

ČSN 34 1530     Elektrická trakční vedení �elezničních drah celostátních, regionálních a vleček 

ČSN 34 3085  Elektrotechnická zařízení. Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při po�árech 
nebo záplavách. 

ČSN 34 7402 Pokyny pro pou�ívání nn kabelů a vodičů 
ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 50110-1  Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50125-3   Drá�ní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení

ČSN EN 50368 Kabelové příchytky pro elektrické instalace 
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ČSN EN 60076-1 Výkonové transformátory � Část 1: Obecně 
ČSN EN 61537  Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových ro�tů 
ČSN EN 50541-1 Trojfázové suché distribuční transformátory 50Hz, s výkony od 100 do 3150kVA s nejvy��ím 

napětím pro zařízení nepřevy�ujícím 36kV �Část 1: V�eobecné po�adavky 

ČSN 34 7614-1 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy se jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 
(1,2) kV - Část 1: V�eobecné po�adavky 

ČSN 347659-1 Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1kV � Část 1: V�eobecné 
po�adavky 

ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely � Pokyny pro pou�ívání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 
450/750V (Uo/U) � Část 1: Obecné pokyny. 

ČSN EN 40-5 Osvětlovací sto�áry - Část 5: Po�adavky na ocelové osvětlovací sto�áry. 

ČSN EN 50522    Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 

ČSN EN 60076-11     Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory 

ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů 
ČSN EN 61439-1  Rozváděče nízkého napětí � Část 1: V�eobecná ustanovení 

ČSN EN 61442   Zku�ební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 6 kV 
(Um =  7,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) 

ČSN EN 61936-1       Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: V�eobecná pravidla 

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory. 

ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory. 

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů. 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

ČSN 73 0802 Po�ární bezpečnost staveb � Nevýrobní objekty 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

ČSN 73 6006 Výstra�né fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN EN 60439-4 
(35 7107) 

Rozváděče nn - Část 4: Zvlá�tní po�adavky pro staveni�tní rozváděče (ACS). 

ČSN EN 60439-5  Rozvaděče nn. Část 3: Zvlá�tní po�adavky pro rozvaděče nn distribuční soustavy. 

ČSN 38 0810 Pou�ití ochran před přepětím v silových zařízeních 

ČSN EN 60598-1  Svítidla. Část 1: V�eobecné po�adavky a zkou�ky. 

ČSN EN 60721-3-3 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich 
stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární pou�ití na místech chráněných proti povětrnostním 
vlivům. 

ČSN 75 2130 Kří�ení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 

ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

TN� 37 5711  Drá�ní zařízení  - Kří�ení kabelových vedení s �elezničními dráhami. 

TN� 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na �elezničních 
dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 

26.12.2 Předpisy 

Zákon č. 133/1985 Sb. o po�ární ochraně (včetně následných změn). 

Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech (včetně novelizací). 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na �ivotní prostředí (včetně novelizací). 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách (včetně změn). 

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

Vyhlá�ka č. 48/1982 Sb. Vyhlá�ka ČÚBP, kterou se stanoví po�adavky k zaji�tění bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení 

Vyhlá�ka č. 100/1995 Sb. Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. 
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Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah. 

Vyhlá�ka č. 352/2004Sb. o provozní a technické propojenosti evropského �elezničního systému. 

Vyhlá�ka č. 352/2004Sb. o provozní a technické propojenosti evropského �elezničního systému. 

 

S�DC E2 Předpis pro obsluhu a údr�bu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 

S�DC E8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení. 

S�DC E11 Předpis pro osvětlení venkovních �elezničních prostor 

S�DC S4 �elezniční spodek 

S�DC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 

Směrnice S�DC č.34 o uvádění výrobků do provozu, která jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízení elektrotechniky a energetiky, na �elezniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 
státní organizace Správy �elezniční dopravní cesty 

 

26.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - V�eobecně 

Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 

Kapitola 27   - Zabezpečovací zařízení 

Kapitola 30   - Silnoproudé rozvody vn, soustava 6kV a 22kV, napájení z TV 

Kapitola 31  - Trakční vedení 

Kapitola 33  � Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
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KSUaTP .............  Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 

MD .....................  Ministerstvo dopravy 

MDS ...................  Ministerstvo dopravy a spojů 

PBZ ....................  požárně bezpečnostní zařízení 
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SÚ ......................  stavědlová ústředna 

SZZ ....................  staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC .................  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TBZ ....................  technicko bezpečnostní zkouška (Stavební zákon) 

TKP ....................  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TP.......................  Technické podmínky (výrobku(ů)) 
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27.1 ÚVOD 

Pro tuto Kapitolu 27 platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v Kapitole 1 TKP - 
Všeobecně. 

Kapitola 27 TKP platí pro dodávku a montáž železničního zabezpečovacího zařízení staničního, traťového 
a přejezdového (dále jen SZZ, TZZ a PZZ), traťové části vlakového zabezpečovacího zařízení a dálkového ovládání 
zabezpečovacího zařízení (DOZ). I pro ostatní méně běžná zabezpečovací zařízení se postupuje při dodávce 
a montáži, pokud není zvláštními TKP určeno jinak, analogicky podle těchto TKP. Při zabezpečení stavebních 
a technologických postupů jsou potřebná omezení, pokud jsou nutná, uvedena v jednotlivých oddílech a článcích 
této Kapitoly. 

Montáž zabezpečovacího zařízení se provádí zásadně podle projektové dokumentace (dále jen „dokumentace“) 
vypracované oprávněnou osobou na základě polohopisného výkresu a situačního schématu s vyznačením venkovních 
prvků zabezpečovacího zařízení, doplněného dle potřeby Závěrovou tabulkou, případně Tabulkou přejezdu, 
schématy izolace kolejiště, KSUaTP, kabelů, umístění zařízení v budovách a výkresy uspořádání ovládacích 
a kontrolních prvků. 

Situační schéma, Závěrová tabulka a Tabulka přejezdu musí být prověřeny organizační složkou OŘ pro řízení 
provozu, DLZT a odsouhlaseny Odborem automatizace a elektrotechniky SŽDC (podrobnosti stanoví předpis1) 

SŽDC). 

Při zabezpečení stavebních a technologických postupů na provozovaném zařízení je nutné na každý stavební postup 
zpracovat dokumentaci (může být i zjednodušená, která svým obsahem jednoznačně popisuje a zobrazuje změny 
technologie) a při vypracování Rozkazu o výluce postupovat jak podle této dokumentace, tak podle předpisů SŽDC 
(ČSD) T100 i SŽDC D7/2. 

Geodetická dokumentace se zpracovává dle požadavků uvedených v Kapitole 1 TKP. 

27.2 POPIS, KVALITA A PARAMETRY POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ 

Při montáži zabezpečovacího zařízení musí být zohledněny požadavky na EMC, jak z hlediska zabezpečovacího 
zařízení jako zdroje rušení, tak i z hlediska jeho ovlivnitelnosti rušením z jiných zdrojů včetně atmosférických vlivů 
(přepěťové ochrany) v rámci budoucích konkrétních provozních podmínek. 

Dodávaná a montovaná zabezpečovací zařízení musí být v souladu s ČSN 34 2600 ed. 2, ověřena a schválena pro 
používání na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu (dále jen u SŽDC). Při použití nezavedených zařízení se 
postupuje podle Směrnice SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty“. Nezavedená zařízení musí být uvedena v dokumentaci (obvykle 
technické zprávě), ve které musí být doložen: 

a) Souhlas se sjednáním Technických podmínek výrobku respektive se změnou již schválených Technických 
podmínek výrobku až v průběhu realizace dodávky, nebo 

b) doklad o upuštění od jejich sjednání, nebo 

c) Schválení podmínek pro ověřovací provoz nezavedených vnějších prvků, nebo  
d) Souhlas s použitím nezavedeného zařízení v konkrétní aplikaci. 

Uvedené souhlasy podle Směrnice SŽDC č. 34 musí být vydány vždy před uvedením zabezpečovacího zařízení do 
provozu. 

Nová nezavedená zabezpečovací zařízení musí respektovat příslušné Základní technické požadavky, Funkční 
požadavky ČD vydané do 31.12.2005, Technické specifikace SŽDC a na tratích evropského železničního systému 
také TSI. Odchylky od těchto požadavků (mimo TSI) musí být projednány s určeným útvarem SŽDC. Požadavky na 
kvalitu se řeší pro každé nové zařízení/výrobek při jeho zavádění pro používání u SŽDC. Zařízení v ověřovacím 
provozu je zhotovitel povinen na své náklady po ukončení ověřovacího provozu uvést do stavu odpovídajícího 
zaváděnému zařízení. 

                                                           
1 Výnos č. 1 k TNŽ 34 2604 „Závěrové tabulky � přezkušování a schvalování“ č. j. 44 134/2009�OAE z 9.9.2009 

a „Metodický pokyn pro přezkušování a schvalování Tabulek přejezdů“ č.j. S338/11�OAE ze 17.1.2011 
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27.2.1 Vnější části zabezpečovacího zařízení 

Dodávané vnější části pro montáž zabezpečovacího zařízení jsou u nově budovaných zařízení (SZZ, TZZ a PZZ) 
nové. Případné použití vyzískaných zařízení musí být řešeno v dokumentaci a odsouhlaseno objednatelem. 
Při rekonstrukcích zabezpečovacího zařízení a při zabezpečení stavebních postupů se používá, je-li to možné, 
stávající vnější zařízení v souladu s dokumentací. 

Součásti výstroje kolejových obvodů konstruované s ohledem na podmínky provozu zpětného trakčního vedení jsou 
UTZ podle vyhlášky č. 100/1995 Sb. § 1 odstavec 4 písmeno k) a zároveň písmeno d). Jejich průkaz způsobilosti 
musí být doložen technickými prohlídkami a zkouškami vykonanými osobou určenou MD pro jeden druh UTZ spolu 
s osobou určenou MD pro druhý druh UTZ. 

Před zprovozněním kolejových obvodů musí být vytvořeny vnější podmínky jejich funkce stanovené pro trakční 
zařízení a pro vodivé konstrukce umístěné v POTV na elektrizované trati dokumentací podle čl. 31.3.10 těchto TKP. 
Tyto podmínky musí být splněny pro každý stavební postup, při kterém jsou v činnosti kolejové obvody. 

Součástí dodávky a montáže vnějšího zabezpečovacího zařízení jsou také upozorňovadla, která předcházejí 
nepřenosným návěstidlům, návěst ”Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu”, návěst ”Konec vlakové cesty”, návěsti pro 
vlakový zabezpečovač apod. Tato pevná návěstidla se provedením a způsobem montáže shodují s výstrojí trati, proto 
pro ně platí Kapitola 32 TKP. 

27.2.2 Vnější kabelové rozvody 

Vnějšími kabelovými rozvody se rozumějí kabelové rozvody v obvodu dopraven a na širé trati. Pro vnější kabelové 
rozvody zabezpečovacího zařízení se přednostně používají plastové kabely párové s měděnými jádry minimálního 
průřezu 1 mm2, s vrstvenými plášti a s ochranou proti podélnému pronikání vody, typové řady TCEKPFLE. 
Výjimečně se použijí kabely čtyřkované. Při střídavé elektrické trakční soustavě a při vlivech vn a vvn se používají 
kabely se stínícím pláštěm. Konkrétní provedení ochranných obalů (-E, -EY, -PE, -PY, - ZE, -ZY, -DE, -DY) musí 
být zásadně stanoveno a zdůvodněno v dokumentaci. Pro napájecí kabely zabezpečovacího zařízení nebo jeho části 
mohou být použity i kabely s hliníkovými jádry o průřezu 25 mm2 a více. Tam, kde je to účelné, se používají optické 
kabely. 

Kabely se ukládají buď přímo do země, nebo do úložných zařízení, tj. do žlabů, rour, betonových prefabrikátů, trub 
pro optické kabely, kabelovodů a kolektorů, a to demontovatelným způsobem v prostoru vymezeném ČSN 73 6301. 
Použité výrobky a materiály musí splňovat požadavky Kapitoly 12 TKP. 

Pokládané kabely se používají nové. Použití stávajících kabelů v zemi již uložených musí být řešeno v dokumentaci. 
Pro přechodnou kabelizaci použitou jen v rámci řešení stavebních postupů mohou být kabely používány opakovaně 
pro různé postupy. Při využití stávajících kabelů, případně kabelů položených v rámci jiné stavby, musí být 
prostřednictvím objednatele zhotovitelovi předány od vlastníka nebo správce kabelu potřebné doklady o stavu 
využívaných kabelů. 

27.2.3 Vnitřní části zabezpečovacího zařízení 

Dodávané vnitřní prvky pro montáž zabezpečovacího zařízení jsou u kompletně nových zařízení (SZZ, TZZ a PZZ) 
nové. Případné použití vyzískaných zařízení musí být řešeno v dokumentaci a odsouhlaseno objednatelem. Při 
rekonstrukcích zabezpečovacího zařízení a při zabezpečení stavebních postupů se používá, je-li to možné, stávající 
vnitřní zařízení v souladu s dokumentací. Dodávané vnitřní prvky pro montáž zabezpečovacího zařízení nesmí 
obsahovat žádné látky pevného, tekutého nebo plynného skupenství (například materiály obsahující silikon), které by 
negativně ovlivňovaly jeho správnou činnost (bezpečnost, spolehlivost) a to po celou dobu jeho technické životnosti. 

Pro tunely délky nad 3 000 m se musí veškerá kabelová vedení včetně optických navrhovat a provádět se zvýšenou 
odolností proti šíření plamene kategorie A podle ČSN EN 60332-3-22 (provedení r- barva pláště oranž návěstní). 
Kabelové nosné konstrukce musí mít rovněž zaručenou funkční schopnost při požáru 90 min. 

27.2.4 Vnitřní kabelové rozvody 

Vnitřními kabelovými rozvody se rozumějí kabelové rozvody uvnitř budov. Jedná se o kabely ve stavědlové ústředně 
(dále jen „SÚ“) mezi SÚ a dopravní kanceláří, mezi SÚ a místností kabelových závěrů a podobně. Pro vnitřní 
kabelové rozvody se používají kabely jednoplášťové celoplastové párované, šňůry nebo jednotlivé vodiče v souladu 
s dokumentací. Izolace vodičů, včetně doplňkových izolací (bužírek) ve vnitřních kabelových rozvodech (tzn. 
v reléové místnosti, reléovém domku anebo reléové skříni) nesmí být z materiálů obsahujících silikon. Pokládané 
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rozvody se používají zásadně nové. Rozvody nesmí být vystaveny vlivům, které je mohou zvýšenou měrou 
poškozovat (např. sluneční záření). 

Přenosové systémy, které využívají komunikaci v uzavřeném přenosovém zabezpečovacím systému podle 
ČSN EN 50159, musí být provedeny způsobem vylučujícím jakoukoli možnost „narušení uzavřenosti“ 
v prostorech, ve kterých není umístěna technologie zabezpečovacího zařízení. 

Pro zvýšení odolnosti sdělovacích a zabezpečovacích systémů ve stavědlových ústřednách se umístění součástí 
technologie těchto systémů a bleskosvody vně budov musí navrhovat tak, aby uvnitř budov kabelové rozvody, 
veškeré součásti technologie sdělovacích a zabezpečovacích systémů, prvky pro obsluhu a řízení dráhy jejich pomocí 
byly od bleskosvodů v horizontální i vertikální rovině vzdáleny nejméně 2,0 m. 

27.2.4.1 Kabelové rozvody centrálního pracoviště DOZ a v tunelech délky nad 3000 m 

Pro centrální dispečerské pracoviště DOZ (jinak také CDP), se pro vnitřní kabelové rozvody technologií sdělovací 
a zabezpečovací techniky, která zajišťují bezpečnost osob a činnost důležitých funkčních schopností, musí veškerá 
kabelová vedení včetně optických navrhovat a provádět se zvýšenou odolností proti šíření plamene kategorie A 
podle ČSN EN 60332-3-22, (provedení r- barva pláště oranž návěstní). Kabelové nosné konstrukce musí mít rovněž 
zaručenou funkční schopnost při požáru 90 min. 

Stejně se navrhují a provádějí kabelové rozvody technologií sdělovací a zabezpečovací techniky a kabelové nosné 
konstrukce v tunelech délky nad 3000 m. 

27.2.5 Ovládací a indikační prvky zabezpečovacího zařízení 

Ovládací prvky se montují nové, při rekonstrukcích stávajícího zařízení lze v souladu s dokumentací používat 
zařízení stávající. 

Pro přechodné použití v rámci řešení stavebního postupu mohou být používány vyzískané ovládací a indikační 
prvky. Trvalé použití vyzískaných prvků musí být řešeno v dokumentaci a odsouhlaseno objednatelem 
a projektantem. 

27.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

27.3.1 Zemní práce a použité mechanizmy 

Výkopy pro kabelové rozvody a základy vnějších prvků se provádějí v trasách a místech určených dokumentací. 
V dokumentaci musí být řešena všechna křížení a podchody stávajících sítí, kolejí a komunikací. Případné změny 
musí být odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka. 

Vlastní výkopové práce se provádějí v definitivně upraveném terénu nebo před zahájením terénních úprav za 
podmínky, že těmito pracemi nebudou kabely a základy zařízení poškozeny a po terénních úpravách bude dodržena 
hloubka pro uložení kabelů a základů. Pro provádění zemních prací platí obecně Kapitola 3 TKP. 

Pro výkopové práce se používají také mechanizační prostředky. Zásady pro bezpečnost práce těchto mechanizmů 
v kolejišti jsou uvedeny v článku 1.13 Kapitoly 1 TKP. Při využití těchto mechanizmů musí zhotovitel dbát na to, 
aby nedocházelo k poškozování již hotových částí železničního spodku (plání, svahů, příkopů apod.) a jiných 
zařízení, která jsou součástí dopravní cesty.  

Uložení kabelu, kabelové kanály a trasy je nutno řešit tak, aby se zabránilo šíření případného požáru po vedení. 

Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a 
tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotky požární ochrany. Přitom prvky jištění přívodu elektrické energie pro 
zabezpečovací zařízení musí být barevně zvýrazněny (odlišeny) oproti prvkům jištění jiného elektrického zařízení. 

27.3.2 Montáž vnějších prvků 

Vnější prvky zabezpečovacího zařízení lze rozdělit podle způsobu montáže zásadně do dvou skupin. 

První skupinu tvoří zařízení, která nejsou pevně spojena se železničním svrškem, jako jsou návěstidla, výstražníky, 
stojany závor apod. Tato zařízení se montují na typové betonové základy usazené do výkopu. U návěstidel je nutno 
provést komisionální situování návěstidel v souladu s předpisem SŽDC (ČSD) T100. Pokud není zápis o situování 
návěstidel součástí dokumentace, provede objednatel na výzvu zhotovitele komisionální situování před zahájením 
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montáže návěstidel. Postup a složení komise se řídí dokumentem SŽDC Pokyn GŘ č. 12/2009. Prvky, jejichž 
umístění má vztah k poloze návěstidel, jako jsou izolované styky, návěstní lávky, krakorce, eurobalízy apod., 
je nutno umístit ve vztahu ke skutečné poloze návěstidel podle zápisu o situování návěstidel. Podkladem pro 
situování výstražníků a stojanů závor je dokumentace, doplněná rozhodnutím Drážního úřadu o zabezpečení nebo 
změně zabezpečení přejezdu. Při osazování základů všech výše uvedených prvků v předstihu před dokončením prací 
na železničním spodku a svršku je třeba dbát na definitivní tvar terénu a geometrickou polohu budoucí koleje, popř. 
pozemní komunikace. Polohu a výšku základů je nutné vytyčit v souřadnicích. Vnější prvky montované v předstihu 
(např. návěstidla, výstražníky, přejezdníky, upozorňovadla apod.) nesmí zakrývat stávající dosud provozované 
prvky, nebo svým osazením způsobit možnou záměnu se stávajícími prvky. 

Druhou skupinu tvoří zařízení, která jsou pevně spojena s železničním svrškem, jako jsou přestavníky včetně 
doplňujících zařízení, výstroj kolejových obvodů, počítače náprav apod., která se montují na definitivně položený, 
směrově a vý�kově vyrovnaný železniční svršek. Zejména pro stykový transformátor je třeba zajistit stabilní podklad 
(panel nebo rám apod.). Montáž těchto zařízení musí zhotovitel provést tak, aby tyto prvky nebyly překážkami při 
strojním podbíjení kolejí a výhybek (viz předpis SŽDC S3). Nelze-li to takto provést, pak způsobem, který umožní 
snadnou demontáž těchto prvků pro průchod mechanizačních prostředků traťového hospodářství. Montáž 
přestavníku smí být provedena jen na výhybku, která je v souladu s technickými podmínkami platnými pro daný typ 
výhybky, zejména z hlediska předepsaných chodů pohyblivých částí a přestavného odporu. Montáž výstroje 
kolejových obvodů se provádí na kolejový rošt, který musí splňovat hodnoty předepsaného izolačního stavu 
a izolované styky nesmí být vodivé (viz Kapitola 8 TKP). 

Při vlastním provádění montáže vnějších zařízení postupuje zhotovitel podle montážních pokynů výrobce 
jednotlivých zařízení (jedná se zejména o dodržení umístění těchto zařízení z hlediska příčného řezu kolejiště; 
zaji�tění průjezdného průřezu a z hlediska vibrací a rázů podle ČSN EN 50125-3, popř. o zajištění volné šířky 
a výšky pozemní komunikace podle ČSN 73 6101, resp. ČSN 73 6110), případné odchylky od těchto pokynů musí 
být uvedeny v dokumentaci. 

Pro montáž vnějších prvků se používají běžně dostupné mechanizmy. Pro stavění návěstidel, reléových skříní, 
výstražníků a stojanů závor se používají obvykle kolové nebo kolejové jeřáby. Při využití těchto mechanizmů musí 
být dbáno na to, aby nedocházelo k poškozování již hotových částí železničního spodku (plání, svahů, příkopů 
apod.). 

Zásady pro bezpečnost práce, včetně použití mechanizmů, v koleji�ti a jeho blízkosti jsou uvedeny v Kapitole 
1 TKP. 

27.3.3 Vnější kabelové rozvody 

Zabezpečovací kabely se kladou do připravených tras podle článku 27.3.1 této Kapitoly TKP. 

Při pokládce kabelů je nutné dodržet ustanovení TNŽ 34 2609, a to část IV. Vnější kabelové rozvody a dal�ích 
souvisejících norem (ČSN 73 6005, ČSN 37 5711 ed. 2, TNŽ 37 5711). Způsob uložení kabelů je uveden 
v dokumentaci. Při uložení do země bez úložného zařízení se kabely kladou na vrstvu jemnozrnného písku nebo 
proseté zeminy do hloubky nejméně 80 cm a překryjí se krycí vrstvou nebo ochrannou fólií podle dokumentace. Po 
rozvinutí kabelů do délky a před jejich definitivním uložením do kabelové trasy musí zhotovitel dbát na to, aby 
nedo�lo k jejich poškození ostatní stavební činností. 

Pro vedení kabelů je možno vytvořit sdružené kabelové trasy silnoproudé, sdělovací a zabezpečovací. Pro sdruženou 
kabelovou trasu je vhodné využít povrchové kabelové žlaby, samostatné pro každou skupinu kabelů, zakryté 
betonovou deskou (panelem). Konstrukce úložných zařízení musí být navržena a zakryta takovým způsobem, aby 
nejen dostatečně chránila kabely před mechanickým poškozením, ale také chránila kabely před nedovoleným 
zásahem cizích osob (krádeže). 

Do kynety s metalickými kabely, na nichž se provozují nebo mají provozovat obvody zabezpečovacího zařízení, se 
nesmí ukládat zemniče. Stávající zemniče uložené společně s metalickými kabely, na nichž se provozují, nebo mají 
provozovat obvody elektronického nebo kombinovaného (společně reléové a elektronické) zabezpečovacího zařízení 
musí být odpojeno a nahrazeno novými uloženými samostatně. 

Při pokládce kabelů do kabelovodů, kabelových kanálů a kolektorů, pro které platí Kapitola 12 TKP, musí vlastní 
pokládce kabelů předcházet přejímka těchto úložných zařízení objednatelem. Vstup kabelů ze země do budovy musí 
být řešen dokumentací. Otvory pro pokládku kabelů musí zhotovitel řádně utěsnit proti vnikání vlhkosti, hlodavců 
a šíření požáru podle požadavků TNŽ 34 2609. 

Každý kabel musí být označen podle TNŽ 34 2609. 
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Konce kabelů musí být zajištěny proti vnikání vlhkosti do duše kabelu nebo mezi plášť kabelu a ochranný obal 
a musí být upevněny tak, aby byly přístupné k měření. 

27.3.4 Montáž vnitřních prvků 

Montáž vnitřních prvků provádí zhotovitel do stavědlových ústředen nebo reléových domků a skříní. V průběhu 
výstavby nebo rekonstrukce zabezpečovacího zařízení se nesmí ve vnitřních prostorách stavědlových ústředen, 
reléových domků a skříní provádět práce, v jejichž důsledku by mohlo dlouhodobě dojít ke změně prostředí, a tím 
k narušení bezpečnosti nebo spolehlivosti funkce zabezpečovacího zařízení (práce jako broušení, řezání, mazání, 
provádění impregnací nebo nátěrů, užití nestabilních látek, zvláště s obsahem silikonu). Materiály obsahující silikon, 
případně jiné nestabilní látky nesmí být v prostorách určených pro zabezpečovací zařízení ani přechodně skladovány 
nebo montovány. 

Před montáží technologických zařízení musí zhotovitel zajistit stavební připravenost podle dokumentace a dát 
provést její kontrolu. Kontrolu stavební připravenosti provede technický dozor stavebníka nejméně v rozsahu podle 
následujících bodů: 
a) ověření prostor určených pro montáž podle platné dokumentace a platných norem s kontrolou 

 rozměrů místností, 
 polohy a rozměru prostupů - okosení hran apod., 
 správný směr otvírání dveří, 
 materiálové provedení, 
 funkčnost odvodnění drenáží, 
 zabezpečení prostor proti zatékání dešťových vod; 

b) kvalitu podlah (bezprašnost), provedení soklu u podlahy a bezprašných nátěrů stěn; pro zachování kvality 
podlahy ve stavědlové ústředně během výstavby se požaduje provést druhou pokládku méně kvalitní podlahovou 
krytinou, která se po ukončení montáže technologického zařízení odstraní. Definitivní podlaha musí vyhovovat 
podmínkám provozu umístěného zabezpečovacího zařízení; 

c) kvalitu a funkčnost elektroinstalace a uzemnění - podle druhu prostředí; 
d) kvalitu a funkčnost větrání - podle druhu prostředí; 
e) omezení pronikání přímého slunečního záření okny; 
f) únosnost podlah, podlahových roštů a montážních plošin, podle požadavku dokumentace (zhotovitel doloží 

atesty zabudovaných výrobků beton. panelů a ocelových konstrukcí); 
g) kvalitu a funkčnost temperování podle zařazení montovaných zařízení (viz oddíl 27.7 této Kapitoly) v případě, že 

není instalované topení napojeno na funkční zdroj, zhotovitel zajistí náhradní zdroj temperování; 
h) přístupové cesty 

 pro osoby provádějící montáž, 
 pro přesun technologických zařízení; 

i) umístění a vybavení bezpečnostními tabulkami (zejména druh a počet podle ČSN ISO 3864-1, ČSN 01 8013 
a TNŽ 34 2612) a označení místností (na dveřích) musí odpovídat projektové dokumentaci; dodávku a montáž 
bezpečnostních tabulek zajišťuje zhotovitel; 

j) protipožární opatření jakož i umístění, počet a druh hasebních prostředků musí odpovídat zpracovanému požárně 
bezpečnostnímu řešení stavby; 

k) zakrytí rozvodných žlabů a šachet, montážních žlabů poklopy pro zajištění bezpečnosti; 
l) zabezpečení kabelových vstupů a průchodů požárními zábranami (např. požární přepážky a ucpávky ve smyslu 

§2 odst. 4 písm. f) vyhlášky 246/2001 Sb.), které zamezí i vnikání malých hlodavců do místnosti; 
m) uzamykatelnost dveří a poklopů patentními klíči jednotnými pro dohodnutý traťový úsek z důvodu zajištění 

prostor proti vniknutí neoprávněných osob; 
n) splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce podle ČSN EN 50 272-2 ed. 2 a ČSN EN 50110-1 ed. 2 (tekoucí 

voda, je-li požadována dokumentací, ochranné pomůcky apod.); 
o) kvalitu a funkčnost chladicích resp. klimatizačních jednotek - podle druhu prostředí; 
p) ověření opatření pro zajištění EMC podle projektu a ČSN EN 62305-1, ČSN EN 62305-4. 
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Při montáži vnitřních prvků se postupuje podle montážních pokynů výrobce jednotlivých výrobků/zařízení, případné 
odchylky od těchto pokynů musí být uvedeny v dokumentaci. 

Použité vnitřní prvky musí vyhovovat prostředí, ve kterém budou použity, podle ČSN EN 50125-3. Pokud některé 
prvky mají přísnější požadavky na prostředí (např. baterie nebo elektromechanické spínací prvky), musí jim být 
odpovídající prostředí zajištěno. Zajištění přísnějšího prostředí se smí provést jen pro prvky, které to vyžadují (např. 
umístění do klimatizovaných skříní), nikoliv pro celou místnost či objekt. 

Pozn.: Pokud je takové zajištění podmínek prostředí použito, musí být v rámci výběrového řízení předloženy údaje 
o příkonu klimatizace, či podobného zařízení a propočet nákladů na spotřebu energie, údržbu a opravy po dobu 25 
let. Není-li všeobecným předpisem stanoveno jinak, počítají se náklady na opravy a údržby ve výši 8 % na rok 
z pořizovací ceny klimatizace bez montáže. Tyto náklady se zohlední při porovnání cen jednotlivých nabídek ve 
výběrovém řízení. 

Zásady pro bezpečnost práce na elektrických zařízeních jsou uvedeny v článku 27.11.2 této Kapitoly TKP. Při 
rekonstrukcích stávajících zařízení, případně při zabezpečení stavebních postupů je obvykle nutné provádět práce na 
provozovaném (nevypnutém) zařízení. Hlavní zásady pro bezpečnost práce a železničního provozu při těchto pracích 
jsou uvedeny v článku 27.11.3 této Kapitoly TKP. 

27.3.5 Vnitřní kabelové rozvody 

Pro montáž vnitřních kabelových rozvodů je nutná stavební připravenost, jejíž rozsah a kontrola jejího provedení 
jsou obdobné jako v článku 27.3.4 této Kapitoly. Vnitřní kabelové vedení lze klást do kabelových žlabů, kanálů, 
tvárnic, rour, dutin ve stavebních konstrukcích, na rošty, přímo na jiný vhodný podklad apod. Podrobnosti pro 
pokládku vnitřních kabelových rozvodů stanovuje dokumentace a pro vlastní technické řešení je závazná 
TNŽ 34 2609 část V. Vnitřní kabelové rozvody s využitím ČSN 73 0848 � Požární bezpečnost staveb � Kabelové 
rozvody. 

Prostupy kabelů a vodičů požárně dělícími konstrukcemi a požárně dělícími přepážkami  
 musí odpovídat zpracovanému požárně bezpečnostnímu řešení stavby  
 musí být provedeny podle ČSN 73 0810  
 musí splňovat podmínky požární odolnosti a klasifikaci podle ČSN EN 13501-2  

Utěsnění prostupů kabelu se provádí požární ucpávkou, která musí vykazovat stejnou požární odolnost jako 
konstrukce, kterou kabely prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut. 

27.3.6 Ovládací prvky 

Pro montáž ovládacích prvků je nutná stavební připravenost, jejíž rozsah a kontrola jejího provedení jsou obdobné 
jako v článku 27.3 této Kapitoly TKP. 

Při montáži ovládacích prvků se postupuje podle montážních pokynů výrobce jednotlivých zařízení, případné 
odchylky od těchto pokynů musí být uvedeny v dokumentaci. 

Při umísťování ovládacích prvků do místnosti obsluhy je nutné kromě dokumentace respektovat ”Zadávací 
podmínky staveb sdělovací a zabezpečovací techniky” schválené č. j. 703/95-S7/INV. Jedná se o ergonometrické 
řešení místností, provedení pracovních stolů, omezení zdrojů tepla a hluku, řešení světelných podmínek pracoviště 
a koordinace umístění ovládacích prvků. 

Při rekonstrukcích stávajících zařízení, případně při zabezpečení stavebních postupů je obvykle nutné provádět práce 
na provozovaném (nevypnutém) zařízení. Hlavní zásady pro bezpečnost práce a železničního provozu při těchto 
pracích jsou uvedeny v článku 27.11.3 této Kapitoly TKP. 

27.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

27.4.1 Vnější části zabezpečovacího zařízení 

Při převzetí dodávky vnějších částí zabezpečovacího zařízení, jako jsou návěstidla, přestavníky, výstražníky, stojany 
závor, výstroj kolejových obvodů apod., provede technický dozor stavebníka kontrolu komplexnosti dodávky podle 
dokumentace a technických podmínek výrobce. Dodávka každého vnějšího prvku musí být doložena dodacím listem 
a osvědčením o jakosti (a pokud to vyplývá z obecně právních předpisů i prohlášením o shodě (ujištěním o shodě), 
příp. jiným stanoveným certifikátem), které do převzetí kompletního zařízení objednatelem jsou v opatrování 
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zhotovitele. Skladování vnějších prvků zabezpečovacího zařízení na stavbě musí být zajištěno v krytých nebo 
oplocených skladech, aby nedošlo k jejich poškození deformací. 

Průkazní zkoušky pro výrobky, kde je to požadováno podmínkami pro jejich používání u SŽDC, provádí výrobce 
a zhotovitel předá jejich výsledky objednateli. 

27.4.2 Vnější kabelové rozvody 

Kabely musí být dodávány s osvědčením jakosti od specializovaného výrobce. 

Kabely se na stavbu dodávají na kabelových bubnech, které je možno skladovat jen na oplocených prostranstvích. 
Kabely musí být zajištěny proti samovolnému rozvinutí. Při manipulaci s kabely musí být zajištěno, aby konce 
kabelů byly zajištěny proti vnikání vlhkosti podle podmínek výrobce. 

Kabely nesmí být vystaveny sálavému teplu topidel a nesmí být skladovány společně s hořlavými kapalinami 
a rozpouštědly nebo s výrobky tyto obsahující. 

27.4.3 Vnitřní části zabezpečovací zařízení 

Při převzetí dodávky vnitřního zabezpečovacího zařízení, jako jsou relé, reléové sady a bloky, reléové stojany, 
měniče, kodéry, napájecí panely, elektronické soubory, počítačové jednotky apod., stojany, skříně s technologií 
zabezpečovacího zařízení apod. provede technický dozor stavebníka kontrolu komplexnosti dodávky podle 
dokumentace a technických podmínek výrobce. Dodávka každé samostatné části, resp. prvku vnitřního zařízení musí 
být doložena dodacím listem a osvědčením o jakosti (a pokud to vyplývá z obecně právních předpisů i prohlá�ením o 
shodě (ujištěním o shodě), příp. jiným stanoveným certifikátem), které do převzetí kompletního zařízení 
objednatelem jsou v opatrování zhotovitele. Skladování vnitřních částí zabezpečovacího zařízení na stavbě musí být 
zajištěno v přepravních obalech a v krytých a suchých skladech podle podmínek výrobce. Přednostně se doporučuje 
skladování ve stavědlových ústřednách s ukončenou stavební připraveností. 

Průkazní zkoušky pro výrobky, kde je to požadováno podmínkami pro jejich používání u SŽDC, provádí výrobce 
a zhotovitel předá jejich výsledky objednateli. 

Dodávka technologických počítačů a diagnostických počítačů, které jsou součástí zabezpečovacího zařízení, musí 
být doložena kopií licenční smlouvy na použitý software. 

27.4.4 Vnitřní kabelové rozvody 

Kabely, šňůry a vodiče musí být dodávány s osvědčením o jakosti od specializovaného výrobce. 

Vnitřní kabely a jejich příslušenství se na stavbě skladují v suchých uzavřených prostorách podle podmínek výrobce. 
Přednostně se doporučuje skladování ve stavědlových ústřednách s ukončenou stavební připraveností.  

Kabely nesmí být vystaveny sálavému teplu topidel a nesmí být skladovány společně s hořlavými kapalinami 
a rozpouštědly nebo s výrobky tyto obsahující. 

27.4.5 Ovládací prvky 

Při převzetí dodávky ovládacích a kontrolních prvků zabezpečovacího zařízení, jako jsou tlačítka, řadiče, žárovky, 
svítivé diody, prosvětlovací buňky, indikační desky, ovládací stoly, desky nouzových obsluh, klávesnice, monitory 
apod. provede technický dozor stavebníka kontrolu komplexnosti dodávky podle dokumentace a technických 
podmínek výrobce. Dodávka každé samostatné části, resp. prvku zařízení musí být doložena dodacím listem 
a osvědčením o jakosti, které do převzetí kompletního zařízení objednatelem jsou v opatrování zhotovitele. Ovládací 
stoly a skříně s poškozenou povrchovou úpravou nesmějí být připuštěny k přejímce. Skladování ovládacích částí 
zabezpečovacího zařízení na stavbě musí být zajištěno v krytých a suchých skladech podle podmínek výrobce. 
Přednostně se doporučuje skladování ve stavědlových ústřednách s ukončenou stavební připraveností. 

Průkazní zkoušky pro výrobky, kde je to požadováno podmínkami pro jejich používání u SŽDC, provádí zhotovitel 
a předá jejich výsledky objednateli. 
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27.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

27.5.1 Všeobecně 

V průběhu prací je nutné ověřit provedení prací a konstrukcí, které budou stanoveným technologickým postupem 
zakryty v průběhu výstavby. Ověření provedení prací a konstrukcí a jejich odsouhlasení provede technický dozor 
stavebníka, resp. pověřený zaměstnanec objednatele. Rovněž je nutné provést komplexní přezkoušení zařízení 
zhotovitelem. 

Dále technický dozorem stavebníka zajistí nebo sám průběžně provádí: 
 ověření shody skutečně dosažených hodnot uzemnění 
 pro každý stavební postup před jeho zahájením odsouhlasení KSUaTP, resp. odsouhlasení změn KSUaTP podle 

předpisů SŽDC (ČD) T120 a „Směrnice pro zavedení, používání a správu koordinačních schémat ukolejnění 
a trakčního propojení“ č. j. ČD 56 731/96-S14, 

 kontrolu stavu ukolejnění a trakčního propojení podle takto odsouhlaseného KSUaTP průběžně během 
stavebního postupu a před ukončením stavebního postupu, 

 zajistí ověření shody skutečného stavu a provedení ukolejnění s nově vyhotoveným KSUaTP (jeho změnou) 
u pověřených osob č. j. ČD 56 731/96-S14 ve znění pozdějších výnosů. 

Každé ověřené KSUaTP předá určenému správci KSUaTP u OŘ s dostatečným počtem kopií pro jednotlivé dotčené 
správy OŘ; platí i pro jednotlivé stavební postupy. 

27.5.2 Ověření provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby 

Zhotovitel je povinen průběžně požadovat od technického dozoru stavebníka odsouhlasení provedení prací 
a konstrukcí, které budou následně zakryty, a pořizovat o tom zápisy. Tato povinnost je předepsána předpisem 
SŽDC (ČSD) T200. 

Jedná se především o odsouhlasení hloubky a způsobu zakrytí pokládaných kabelů, zda jsou v souladu 
s TNŽ 34 2609 a dokumentací. Před zakrytím se rovněž zkontroluje řádné označení kabelů podle TNŽ 34 2609 
čl. 196-198, umístění prvků pro lokalizaci kabelové spojky (pokud jsou použity podle projektu) a umístění prvků pro 
lokalizaci kabelové trasy pouze s optickými kabely (resp. prázdnými trubkami pro optické kabely) bez vytyčovacího 
vodiče v místě lomových bodů (bez ohledu na to, zda to stanoví projekt). Maximální vzdálenost mezi kabelovými 
�títky je 50 m. 

27.5.3 Komplexní vyzkoušení zhotovitelem 

Komplexním vyzkou�ením zhotovitelem se rozumí ověření kvality, funkčnosti a provozuschopnosti zařízení ve 
všech funkcích a vzájemných vazbách. Zhotovitel je v souladu s předpisem SŽDC (ČSD) T200 povinen před 
zahájením komplexního vyzkoušení provést oživení, seřízení a nastavení zařízení. Datum zahájení komplexního 
vyzkoušení oznámí zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem objednateli (technickému dozoru stavebníka 
a předsedovi OK). Provádí se mimo jiné podle přezkoušeného a schváleného Situačního schéma, Závěrové tabulky 
a Tabulky přejezdu. 

Při komplexním vyzkoušení zhotovitel postupně ověří za přítomnosti odborné komise kvalitu, funkci 
a provozuschopnost zařízení ve všech funkcích a souvislostech podle projektové dokumentace. Průběh komplexního 
vyzkoušení zhotovitel zapisuje do montážního deníku, výsledky zkoušek předkládá ve formě předepsané předpisem 
SŽDC (ČSD) T200 nebo podle předpisu výrobce pro vyzkoušení a aktivaci zabezpečovacího zařízení odborné 
komisi. 

Odborná komise ověří požadované vlastnosti zařízení vyhodnocením výsledků funkčních zkoušek komplexního 
vyzkoušení zhotovitelem, popř. další funkční zkouškou nebo opakováním některé z již provedených funkčních 
zkoušek (viz 27.8.5). K tomu je zhotovitel povinen poskytnout odborné komisi nezbytný materiál, pomůcky, 
a požadovaný časový prostor. Zhotovitel je povinen při těchto zkouškách spolupracovat. 

Na základě kladného vyhodnocení komplexního vyzkoušení odborná komise vydá souhlas se zahájením postupného 
uvádění zařízení do provozu. Podmínkou vydání tohoto souhlasu je i kladný výsledek kontroly odstranění závad 
zjištěných při technických prohlídkách prováděných podle SŽDC (ČSD) T200 a SŽDC (ČD) T115. 

Práce při postupném zapínání zařízení do provozu řídí pověřený člen OK. 
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27.5.4 Přezkušování zařízení při stavebních postupech 

Při stavebních postupech, kdy je montážními pracemi dotčena pouze část zařízení, se postupuje podle předpisu 
SŽDC (ČSD) T100 část - Přezkušování zabezpečovacího zařízení před uvedením do provozu. 

Před předáním zabezpečovacího zařízení k přezkoušení musí být zařízení přezkoušeno zhotovitelem. Přezkoušení při 
jednotlivých stavebních postupech se provádí podle čl. 27.5.3 TKP s tím, že odpovědný zaměstnanec objednatele 
resp. budoucího provozovatele musí být účasten celého přezkoušení a zajišťuje potřebná dopravní opatření. V rámci 
stavebních postupů uvede zařízení do provozu na základě provedené technické prohlídky a zkoušky, zápisu změny 
do průkazu způsobilosti UTZ Drážním úřadem a nakonec zápisem do “Záznamníku poruch na sdělovacím 
a zabezpečovacím zařízení“ a v ”Knize přehlídek”; případně lze postupovat podle Opatření Drážního úřadu 
č. 4/2010 (č.j. DUCR-32726/10/Pk) resp. opatření, které ho nahrazuje. 

27.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

27.6.1 Vnější části zabezpečovacího zařízení 

Zařízení, která nejsou pevně spojena se železničním svrškem, jako jsou návěstidla, výstražníky, stojany závor apod., 
musí být umístěna podle Protokolu o situování návěstidel, respektive podle dokumentace. 

Při montáži návěstidel musí být dodrženy podmínky protokolu o komisionálním situování návěstidel (viz předpis 
SŽDC (ČSD) T100). Případné požadované odůvodněné změny (při respektování rozhodnutí Drážního úřadu) musí 
být odsouhlaseny odpovědným zaměstnancem objednatele, který rozhodne, zda je nutné projednat nové situování 
návěstidel. Návěstidla musí být umístěna tak, aby nezasahovala do průjezdného průřezu navrženého dokumentací 
pro danou trať a nebránila průjezdu těžké mechanizace. Dále je nutné dodržet vzdálenost návěstidla od živé části 
trakčního vedení (dále jen TV) 1 500 mm podle ČSN 34 1530 ed. 2 čl. 6.5.1d) (TNŽ 34 1540 čl. 48) a předepsanou 
dohlednost podle vyhlášky č. 173/1995 Sb. Při umístění návěstidla zavěšeného nad nástupiště musí být dodržena 
minimální výška spodní hrany návěstidla nad nástupištěm podle ČSN 73 4959. 

Při montáži výstražníků a stojanů závor musí být dodrženy podmínky rozhodnutí Drážního úřadu o zabezpečení 
přejezdu. Případné odůvodněné změny (při respektování rozhodnutí Drážního úřadu) musí být odsouhlaseny 
technickým dozorem stavebníka. Při změnách musí být ověřeno, zda nové umístění vyhovuje vypočtené přibližovací 
době, popřípadě i předzváněcí době PZZ. Rovněž musí být dodržena předepsaná minimální vzdálenost kterékoli 
části výstražníku a zařízení závory od osy koleje a vzdálenost závorových břeven od živých částí TV a dal�í 
podmínky stanovené ČSN 73 6380 a minimální vzdálenost k průjezdnému/průchozímu prostoru pozemní 
komunikace při respektování bezpečnostního odstupu dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, při umístění nad pozemní 
komunikací také ČSN 73 6201. 

Při montáži zařízení, která jsou pevně spojena se železničním svrškem, jako jsou přestavníky včetně doplňujících 
zařízení, výstroj kolejových obvodů, počítače náprav apod., je nutné dodržet tolerance, které jsou uvedeny ve 
výrobní, resp. montážní dokumentaci jednotlivých zařízení. 

27.6.2 Vnější kabelové rozvody 

Vnější kabelové rozvody musí být provedeny podle dokumentace. Změny kabelových tras vyžádané zhotovitelem 
jsou možné v odůvodněných případech, ale musí být odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a projektantem. 
Při změně kabelové trasy musí technický dozor stavebníka ověřit, zda její změna není v rozporu se stavebním 
povolením stavby, a to především z hlediska stávajících podzemních sítí a práv vlastníků dotčených, případně 
sousedících pozemků. Při všech změnách kabelové trasy musí být dodržena závazná ustanovení TNŽ 34 2609. 

27.6.3 Vnitřní části zabezpečovacího zařízení 

U vnitřní části zabezpečovacího zařízení jako celku se jedná o dva druhy odchylek. Za prvé o odchylky 
v mechanickém provedení zařízení a za druhé o změny elektrického zapojení, resp. změny aplikovaného software. 

Při montáži zařízení je nutné dodržet mechanické tolerance, které jsou uvedeny ve výrobní, resp. montážní 
dokumentaci jednotlivých zařízení. Při montáži stojanových řad nebo skříní do stavědlové ústředny je třeba dodržet 
předepsanou minimální šířku uliček kolem zařízení (nejméně 80 cm) podle TNŽ 34 2620 resp. ČSN 34 2650 ed. 2. 
Povolená tolerance v tomto případě je 20 mm. 

Změny elektrického zapojení a aplikovaného software oproti schválené dokumentaci se nepřipouštějí. Každé změně 
musí předcházet změna nebo doplnění dokumentace a její odsouhlasení. Současně musí být respektovány podmínky 
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č.j. 55715/98-O14 ze dne 12.2.1998 ”Systémová opatření k provozu mikroprocesorových zabezpečovacích 
zařízení”. 

27.6.4 Vnitřní kabelové rozvody 

Vnitřní kabelové rozvody musí být provedeny podle dokumentace. Změny kabelových rozvodů uvnitř budov jsou 
možné v odůvodněných případech a musí být odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka. Při všech změnách 
musí být respektována TNŽ 34 2609 �část V. Vnitřní kabelové rozvody s využitím ČSN 73 0848. 

Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke 
ztížení zásahu jednotek požární ochrany tj. zejména třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí 
použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou 
povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není 
použito hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají a nově 
zřizované prostupy všemi stěnami či stropy jsou utěsněny podle ČSN 73 0810. 
Zabezpečovací zařízení ve stavbě, je technické zařízení jehož náhlé odstavení nebo vypnutí může vyvolat havárii 
nebo jinou mimořádnou událost, musí být proto zřetelně označeno štítkem obsahujícím informaci o určení zařízení 
a charakteristice nebezpečí. 

27.6.5 Ovládací prvky 

Pro tento článek platí obdobné podmínky jako v článku 27.6.3 této Kapitoly TKP. Při montáži zařízení je nutné 
dodržet mechanické tolerance uvedené ve výrobní, resp. montážní dokumentaci výrobce. 

Změny rozmístění ovládacích a kontrolních prvků, jejich elektrického zapojení a aplikovaného software oproti 
schválené dokumentaci se nepřipouštějí. Každé změně musí předcházet změna nebo doplnění dokumentace a její 
odsouhlasení. 

27.6.6 Míra opotřebení 

Zařízení podle článků 27.6.1 - 27.6.5 této Kapitoly TKP se zásadně uvažuje nové, pouze při rekonstrukcích 
a stavebních postupech se využívá zařízení stávající. Při použití stávajících zařízení stanoví možnou míru jeho 
opotřebení dokumentace (viz oddíl. 27.2 této Kapitoly TKP). 

27.6.7 Záruční doba 

Záruční doby všeobecně stanoví Kapitola 1 TKP. Údržbu v záruční době zajišťuje správce DLM podle Kapitoly 1 
TKP. Technologické postupy (pokyny, předpisy výrobce - zhotovitele) pro údržbu předá zhotovitel správci DLM 
nejpozději tři měsíce před uvedením díla do provozu. V případě, že některé části (technologické celky) díla bude po 
dobu záruky udržovat zhotovitel (dodavatel) díla, pak je povinen tyto části opatřit kryty a pečetěmi tak, aby zásah 
správce DLM do zařízení mohl být tímto způsobem registrován. 

Na ty části díla, které jsou v ověřovacím provozu, se vzhledem k provádění údržby a k zárukám vztahují nejen 
články 1.8.2 a 1.8.3 těchto TKP, ale navíc i ustanovení smlouvy o zajištění ověřovacího provozu, která musí být 
mezi správcem DLM a zhotovitelem zařízení uzavřena dostatečně včas před zahájením ověřovacího provozu. 

27.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

27.7.1 Vnější části zabezpečovacího zařízení 

Použité venkovní prvky musí vyhovovat prostředí, ve kterém budou použity, podle ČSN EN 50125-3. Klimatická 
omezení pro montáž jednotlivých vnějších zařízení stanoví podmínky pro jejich dodávku a montáž (stanoveno 
podmínkami pro jejich používání u SŽDC). Pokud nejsou stanoveny, je nutné respektovat pracovní podmínky pro 
venkovní části zabezpečovacího zařízení podle ČSN 34 2600 ed. 2. Jsou-li s montáží zařízení spojeny práce na 
ukončování kabelů (kabelové formy, vodní zábrany apod.), platí ustanovení článku 27.7.1 této Kapitoly TKP. 

27.7.2 Vnější kabelové rozvody 

Podle těchto TKP musí zhotovitel zajistit, aby kabely byly transportovány, skladovány, pokládány a montovány 
výhradně v klimatických podmínkách přípustných podle schválených technických podmínek výrobce. 
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Není-li v TP výrobce klimatické omezení stanoveno, nesmí pokládka probíhat při teplotách nižších než +4°C bez 
zvláštních opatření podle ČSN 33 2000-5-52. 

Klimatická omezení pro zemní práce jsou uvedena v Kapitole 3 TKP. 

27.7.3 Vnitřní části zabezpečovacího zařízení 

Použité vnitřní prvky musí vyhovovat prostředí, ve kterém budou použity, podle ČSN 50125-3, nebo musí být 
zajištěny podmínky podle 27.3.4 této Kapitoly TKP. Klimatická omezení pro montáž vnitřních zařízení stanoví 
podmínky výrobce pro dodávku a montáž jednotlivých zařízení. Pokud nejsou stanoveny, je nutné respektovat 
pracovní podmínky pro vnitřní části zabezpečovacího zařízení podle ČSN EN 50125-3. Jsou-li s montáží zařízení 
spojeny práce na ukončování kabelů (kabelové formy, vodní zábrany apod.), platí ustanovení článku 27.7.1 této 
Kapitoly TKP. 

Aktivace zařízení, umístěného v místnostech budov, pokud není výrobcem zabezpečovacího zařízení pro konkrétní 
případ stanoveno jinak, musí probíhat při temperování místností alespoň na teplotu + 15 °C. 

27.7.4 Vnitřní kabelové rozvody 

Podle těchto TKP musí zhotovitel zajistit, aby kabely byly transportovány, skladovány, pokládány a montovány 
výhradně v klimatických podmínkách přípustných podle schválených technických podmínek výrobce. 

Není-li v TP výrobce klimatické omezení stanoveno nesmí pokládka probíhat při teplotách nižších než +4 °C bez 
zvláštních opatření podle ČSN 33 2000-5-52. 

27.7.5 Ovládací prvky 

Použité ovládací prvky musí vyhovovat prostředí, ve kterém budou použity, podle ČSN EN 50125-3, nebo musí být 
zajištěny podmínky podle 27.3.4 této Kapitoly TKP. Klimatická omezení pro montáž ovládacích prvků stanoví 
podmínky výrobce pro dodávku a montáž jednotlivých zařízení. Pokud nejsou stanoveny, je nutné respektovat 
pracovní podmínky pro vnitřní části zabezpečovacího zařízení podle ČSN EN 50125-3. Jsou-li s montáží zařízení 
spojeny práce na ukončování kabelů (kabelové formy, vodní zábrany apod.), platí ustanovení článku 27.7.1 této 
Kapitoly TKP. 

Oživování a přezkušování zařízení musí probíhat v místnostech obsluhy zabezpečovacího zařízení temperovaných 
alespoň na teplotu + 15 °C. 

27.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

27.8.1 Všeobecně 

Základním předpokladem odsouhlasení a převzetí prací od zhotovitele je: 
 kladné vyhodnocení vydané odbornou komisí o provedení technických prohlídek a o přezkoušení 

zařízení zhotovitelem a  
 získání průkazu způsobilosti podle § 47 Zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

Požaduje se, aby určená technická zařízení podle vyhlášky č. 100/1995 Sb. byla předávána zhotovitelem 
provozuschopná a s vystaveným průkazem způsobilosti pro veškerá použitá UTZ. Při uvádění zařízení do provozu 
po etapách musí být respektovány podmínky Drážního úřadu pro vystavení Průkazu způsobilosti. Prohlídka 
a kontrola zařízení se řídí předpisem výrobce a předpisem SŽDC (ČSD) T200. 

Převzetí prací se provádí pro ucelené zařízení SZZ, TZZ nebo PZZ podle dokumentace formou přejímacího řízení 
a ve smyslu ustanovení čl. 1.8 těchto TKP. Vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení musí odstranit 
zhotovitel. Do doby odstranění vad a nedodělků, které mohou ohrozit bezpečnost osob nebo provoz dráhy, nebudou 
práce převzaty. Odsouhlasení provedených prací je nezbytné pro jejich ocenění a pro možnost zahájení navazujících 
prací. Zhotovitel odsouhlasených prací za ně odpovídá až do doby převzetí prací. Po převzetí prací udržuje zařízení 
již objednatel způsobem a v rozsahu daném Pokyny pro údržbu výrobku dodané zhotovitelem. Obsah dokumentace 
pro údržbu stanovuje ČSN EN 13460. 

Kladné vyjádření odborné komise po ukončení aktivace zařízení/výrobku je nutnou podmínkou pro ukončení TBZ, 
předání díla a provedení kolaudace stavby podle Stavebního zákona. 
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Vyžaduje-li to charakter předávaného zařízení/výrobku a v zájmu zajištění co nejvyšší pohotovosti předávaného 
zařízení, musí být ke dni předání zařízení stanoveny podmínky a uzavřena smlouva o zajištění záručního 
a pozáručního servisu dotčeného zařízení mezi zhotovitelem a budoucím správcem předávaného zařízení. 

27.8.2 Příprava k převzetí prací 
Povinnosti objednatele a zhotovitele jsou uvedeny v předpisu SŽDC (ČSD) T200. 

Zhotovitel je povinen připravit nezbytné podklady, a to zejména: 
 dokumentaci dle Kapitoly 1 TKP včetně montážních výkresů s vyznačenými změnami podle skutečného 

provedení, včetně geodetického zaměření, 
 pro určená technická zařízení technickou dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., pro ostatní zařízení 

obvyklou technickou dokumentaci vztahující se k zařízení, popřípadě jeho jednotlivým částem a ostatní 
dokumentaci potřebnou pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu dodaného zařízení, 

 zápisy o odsouhlasení provedených prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby (viz čl. 27.5.2), 
 osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a konstrukcí, zprávu o provedení výchozí revize 

zařízení podle ČSN 33 1500, 
 protokol o měření kabelů, 
 protokol o měření izolačních stavů, 
 protokol o kapacitní zkoušce baterie, u bezúdržbových baterií zápis o provedení provozní zkoušky s uvedením 

doby, po kterou bylo zařízení napájeno z baterie, 
 protokol o nastavení kolejových obvodů, 
 protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ, 
 certifikát o přezkoumání typu subsystému nebo certifikát o ověření subsystému podle nařízení vlády 

č. 133/2005 Sb., pokud ho má na základě smlouvy zhotovitel pro provozovatele zajistit, 
 montážní deník, 
 udělené výjimky z norem a předpisů, 
 souhlas k ověřovacímu provozu (je-li prováděn), 
 souhlas s použitím nezavedeného zařízení (je-li použito), 
 doklady o provedení komplexního vyzkoušení, 
 prohlášení zhotovitele o shodě dodaného a namontovaného zařízení s předloženou dokumentací, technickými 

podmínkami a typovými podklady a ujištění o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
 doklad o montáži požární přepážky a ucpávky ve smyslu §2 odst. 4 písm. f) vyhlášky 246/2001 Sb. (§6 a §10 

vyhlášky 246/2001 Sb.) , 
 doklad o oprávnění osob k montáži pro požární přepážky a ucpávky (§6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb.) , 
 doklad o kontrole provozuschopnosti pro požární přepážky a ucpávky (PBZ k omezení šíření požáru), 
 doklad potvrzující požadované vlastnosti z požárně bezpečnostního řešení stavby pro požární přepážky 

a ucpávky (prohlášení o shodě, klasifikační protokol),  
 prohlášení zhotovitele, že použité díly a funkční celky jsou v souladu s typem schváleným pro použití na 

železniční dopravní cestě a neschválené díly a funkční celky zajišťující přímo bezpečnosti drážní dopravy jsou 
v souladu s dokumentací předloženou hodnotiteli bezpečnosti, 

Pozn.: Výrobky zabezpečovací technicky již schválené pro použití na železniční dopravní cestě jsou uvedeny 
v Ústředním registru zaváděcích listů umožňujícím dálkový přístup na http://webzl.tudc.cz/. 
 uzavřenou smlouvu o záručním a pozáručním servisu, pokud to charakter předávaného zařízení vyžaduje, 
 dokument o složení a technologii provedení bezpečnostních a ochranných nátěrů vnějších prvků 

zabezpečovacího zařízení včetně jejich záručních podmínek, 
 je-li to zakotveno ve smlouvě i protokol o proškolení obsluhujících a udržujících zaměstnanců, včetně předání 

výukových simulačních programů. 

Objednatel je povinen na základě v předstihu zhotovitelem předložených dokladů a prohlášení připravit: 
 zprávu, jak odpovídá provedení prací schválené dokumentaci, smluvním podmínkám, technickým normám 

a příslušným předpisům, 
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 pokud stavba zabezpečovacího zařízení na elektrizované trati vyvolá změnu KSUaTP i ověření nového (případně 
změny stávajícího) KSUaTP oprávněnými určenými osobami podle č.j. ČD 56 731/96-S14 ve znění pozdějších 
výnosů a SŽDC (ČD) T120 čl. 66. 

Pokud je zabezpečovací zařízení aktivováno v menším rozsahu, než v jakém bylo vyprojektováno a schváleno (tzv. 
výhledový stav), je objednatel povinen zajistit schválenou dokumentaci také na stav ke dni aktivace. Zkoušení 
zařízení se v takovém případě provádí jednak pro celé zařízení pomocí maket, jednak ke dni aktivace předepsaným 
způsobem podle předpisu SŽDC (ČSD) T200. 

27.8.3 Odborná komise 

Odborná komise ve smyslu předpisu SŽDC (ČSD) T200, jmenovaná na žádost objednatele nebo příslu�ného OŘ, se 
zřizuje: 
 k provedení technických prohlídek zařízení, 
 k vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení zhotovitelem, popř. k provedení dalších funkčních zkoušek 

v rámci TBZ. 
Odborná komise ke dni zahájení své činnosti musí obdržet aktualizovanou a schválenou Závěrovou tabulku, Tabulku 
přejezdu. 

Odborná komise se zúčastní: 
 komplexního vyzkoušení zařízení prováděného zhotovitelem, 
 zhodnocení komplexního vyzkoušení zařízení, 
 zapnutí a uvedení zařízení do provozu. 
Činnost odborné komise končí písemným vyhodnocením technického stavu zařízení zkontrolovaného jednotlivými 
pracovními skupinami OK a ukončených činností spojených s aktivací zařízení. 

27.8.4 Technické prohlídky 

Technickou prohlídkou se ověřuje úplnost montáže podle projektové dokumentace, platných směrnic, norem, 
předpisů, vzorových a zaváděcích listů. Technickou prohlídku lze zahájit až po provedení výchozí revize 
elektrických zařízení podle ČSN 33 1500, resp. ČSN 33 2000-6. Technickou prohlídku provádí odborná komise 
nezávisle na kontrole zhotovitelem (provádí se zpravidla před komplexním vyzkoušením). 

Odborná komise při technických prohlídkách kontroluje: 
 venkovní části - zařízení umístěná v kolejišti, včetně výhybek a zařízení na trati, 
 vnitřní část - zařízení umístěná uvnitř budovy, domku nebo v reléové skříni. 

Podrobnosti pro provádění technických prohlídek jsou uvedeny v předpisu SŽDC (ČSD) T200, SŽDC (ČD) T115 
a předpisech výrobce. 

27.8.5 Přezkoušení jednotlivých zařízení SZZ, TZZ a PZZ 

Funkční zkoušky jednotlivých zařízení se provádějí podle předpisu SŽDC (ČSD) T200 ”Předpis pro vyzkoušení 
a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu“ a k němu přidružených předpisů: 
 SŽDC (ČSD) T200/1 - Funkční zkoušky reléového staničního zabezpečovacího zařízení, 
 SŽDC (ČSD) T200/2 - Funkční zkoušky automatického bloku, 
 SŽDC (ČSD) T200/3 - Funkční zkoušky elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení, 
 SŽDC (ČSD) T200/4 - Funkční zkoušky železničního přejezdového zabezpečovacího zařízení. 

Pro typy zařízení, pro něž nejsou tyto předpisy přímo použitelné, musí být upraveny podmínky pro vykonání 
zkoušek stanovených předpisy řady T200 a technologie provedení těchto zkoušek musí být zapracována do předpisu 
výrobce pro přezkoušení konkrétního zařízení. 

Funkční zkoušky zařízení prováděné za provozu musí být organizovány tak, aby neohrozily bezpečnost železničního 
a silničního provozu. 
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27.8.6 Požadavky na dokumentaci v rámci dodávek 

V rámci dodávky stavby musí být Správě dopravní cesty předána následující dokumentace skutečného provedení 
řešená podle čl. 1.11.4 Kapitoly 1 TKP: 

a)  schéma izolace kolejiště - na elektrifikovaných tratích 4x 
  - na neelektrifikovaných tratích 7x, 

b) situační schéma, Závěrová tabulka (TNŽ 34 2604), Tabulka přejezdu (ČSN 34 2650) 5x, 

c) přehledová schémata, obvodová schémata 2x, 

d) zapojovací schémata (montážní výkresy) - nejméně obsazení stojanů, skříní, obsazení svorkovnic   
a svorek prvků, multiply, čísla spojů a přechodů 2x, 

e) KSUaTP (jen na elektrifikovaných tratích) 9x, 

f) schéma uzemnění budov a jejich hromosvodů 5x, 

g) stanovení zón ochran před účinky blesku uvnitř a vně budov (podle souboru norem ČSN EN 62 305)  2x, 

h) dokumentace v rozsahu a počtu podle Směrnice SŽDC č. 34, 

i) doplňující ustanovení k technickému popisu, návodu pro montáž, návodu pro údržbu a návodu pro hodnocení 
provozní způsobilosti, 

j) návod pro provádění funkčních zkoušek zařízení (není-li zcela v souladu s předpisy řady SŽDC (ČSD) T200 
nebo není-li již obsahem návodu pro hodnocení provozní způsobilosti), 

k) podklady pro vypracování doplňujícího ustanovení pro obsluhu (natolik včas před uvedením do provozu, aby 
mohlo být doplňující ustanovení zpracováno), 

l) návody dodávané s výrobky, které nejsou primárně vyráběny pro zabezpečovací zařízení (např. monitory, 
modemy, nabíječe, komerční časové soubory, atd.), počet dodávaný výrobcem 

m) dokumentace ke staničním bateriím podle ČSN EN 50272-2, 

n) software a soupis použitého software. 
Tato dokumentace se rovněž dodává na datovém nosiči v digitální formě, a to jak otevřené (editovatelné), tak 
v uzavřené (archivní a neměnitelné) formě. 

Návody pro hodnocení provozní způsobilosti, resp. jejich doplnění musí obsahovat konkrétní technologické postupy 
provedení přezkoušení. Mohou se odkazovat na předpisy řady SŽDC (ČSD) T200, přitom však musí rovněž 
obsahovat technologické postupy přezkoušení. Pokud postupy uvedené v předpisech řady SŽDC (ČSD) T200 nelze 
využít (např. nejsou řadiče pro individuální stavění výhybek, kterými se při přezkušování podle předpisu SŽDC 
(ČSD) T200/1 přidržuje výhybka v opačné než požadované poloze), nebo se při přezkoušení má zařízení chovat 
odlišně (např. stavění cesty od zhaslého návěstidla), mohou návody pro hodnocení provozní způsobilosti vyžadovat 
použití maket při hodnocení provozní způsobilosti při technické prohlídce a zkoušce UTZ. 

Návody pro údržbu se nemusí předávat pro mechanické zámky, mechanické závorníky, mechanické přestavníky, 
mechanická návěstidla a předvěsti uvedené v předpise SŽDC (ČD) T121, mechanická a elektromechanická 
zabezpečovací zařízení uvedená v předpise SŽDC (ČD) T122, zabezpečovací relé, reléové sady, kodéry a kmitací 
adaptéry, ovládací a kontrolní prvky, zástrčkové pojistky uvedené v předpise SŽDC (ČD) T123. 

Podklady pro vypracování doplňujícího ustanovení pro obsluhu musí být předány příslušné organizační složce OŘ 
pro provoz infrastruktury nejméně 10 pracovních dní před termínem, kdy musí tato předat podklady příslušné 
organizační složce OŘ pro řízení provozu. 

27.8.7 Zapnutí zařízení do provozu 

Zapnutí zařízení do provozu se provede podle ”Rozkazu o výluce”. 

Pro jednotlivé stavební postupy musí být dodány KSUaTP, Závěrová tabulka a Tabulka přejezdu odsouhlasené 
TÚDC - DLZT. 

Odpovědný zaměstnanec SŽDC (OZOV) uvede zařízení do provozu na základě souhlasu Odborné komise (dle 
SŽDC (ČSD) T200) v rozsahu a za podmínek stanovených v „Protokolu o zavedení zkušebního provozu“ Drážním 
úřadem (resp. Průkazu způsobilosti, pokud je již vydán). V rámci stavebních postupů uvede zařízení do provozu na 
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základě provedené technické prohlídky a zkoušky, zápisu změny do průkazu způsobilosti UTZ Drážním úřadem a na 
konec zápisem do ”Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení” a v ”Knize přehlídek”; případně 
lze postupovat podle Opatření Drážního úřadu č. 4/2010 (č.j. DUCR-32726/10/PK) resp. opatření, které ho 
nahrazuje. 

27.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

27.9.1 Vnější části zabezpečovacího zařízení 

Je nutné zkontrolovat, zda namontované zařízení nezasahuje do průjezdného průřezu a volného manipulačního 
prostoru pro použití mechanizačních prostředků v souladu s Vyhláškou č. 177/1995 Sb. a do prostoru, který má být 
volný podle ČSN 73 4959, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. 

U kolejových obvodů se ověří, zda lana a vodiče neomezují volný schůdný a manipulační prostor a vyhovují 
ustanovením předpisu SŽDC S3 a SŽDC (ČD) T120 čl. 66. Dále se ověří upevnění, správný počet a průřez 
použitých propojek a lanových propojení a shoda skutečného provedení se schématem izolace kolejiště. V případě 
elektrizované tratě se ověří shoda skutečného provedení se změnou KSUaTP ověřenou určenými oprávněnými 
osobami podle č. j. ČD 56 731/96-S14 ve znění pozdějších výnosů. 

U návěstidel je nutné přeměřit vzdálenost nejbližší části návěstidla od živé části trakčního vedení (min 1 500 mm). 

Provede se měření odporu ochranného uzemnění, pokud je použito, a ověří se, zda dosažená hodnota je v souladu 
s dokumentací. 

U kolejových obvodů se provede kontrola hodnot napájecího a výstupního napětí podle regulačních tabulek. Dále se 
provede fázová kontrola izolovaných styků. Provede se změření izolačního stavu kolejového roštu. Před vlastním 
měřením ověří zhotovitel za účasti technického dozoru stavebníka provedení vnějších částí podle dokumentace, 
zejména v záležitostech trakčního propojení a ukolejnění. Ověření se provede podle KSUaTP, jehož návrh je 
součástí dokumentace (obsah a náplň viz TNŽ 34 2603). Dále se provede změření odporu všech ukolejněných 
konstrukcí (nově budovaných i stávajících) vůči zemi, a to zejména v případech důvodného podezření na nadměrné 
svody a obchozí cesty. Měření provádí zhotovitel. Pokud objednatel předá naměřené hodnoty zemních odporů 
stávajících konstrukcí, jejich měření se neprovádí. 

27.9.2 Vnější kabelové rozvody 

U všech položených kabelů provede zhotovitel závěrečné měření podle předpisu SŽDC (ČSD) T200 a zpracuje 
o tomto protokol. 

27.9.3 Vnitřní části zabezpečovacího zařízení 

U každé použité akumulátorové baterie je nutné provést měření izolačního odporu, ověřit její dostatečnou kapacitu 
a výsledek zaznamenat do protokolu. 

U měničů a napájecích zdrojů se kontroluje jmenovité napětí, napětí při zatížení a měření se opakuje po zahřátí 
zdroje na provozní teplotu. Provede se kontrola výkonnosti zdroje podle technických podmínek výrobce. 

Ve stavědlové ústředně se měří izolační odpor mezi izolovanými živými částmi a kostrou a mezi živými částmi 
různých soustav navzájem. 

Provede se měření odporu ochranného uzemnění a ověří se, zda dosažená hodnota je v souladu s dokumentací. 

27.9.4 Vnitřní kabelové rozvody 

U všech položených kabelů provede zhotovitel závěrečné měření podle předpisu SŽDC (ČSD) T200 a zpracuje 
o tomto protokol. 

27.10 EKOLOGIE 

Při všech montážních pracích na zabezpečovacím zařízení je nutné dodržet ustanovení pro odpadové hospodářství 
Kapitoly 1 TKP - Všeobecně. Dále platí pro jednotlivé druhy prací: 
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27.10.1 Vnější a vnitřní kabelové rozvody 

Při spojkování kabelů nesmí dojít ke znečištění půdy a vod působením spojovacích hmot. Musí být bezpečně 
uloženy hmoty a dodržen výrobcem předepsaný postup práce. Zbytky spojovacích hmot a kabelů lze likvidovat 
pouze na skládkách k tomu určených. 

27.10.2 Vnější části zabezpečovacího zařízení 

Při pracích nesmí dojít k znečištění půdy a vod. 

Při natěračských pracích na staveništi je nutné zajistit likvidaci ekologicky škodlivých odpadů, jako jsou použité 
štětce, obaly od nátěrových hmot, ředidla apod. 

Při pracích s ropnými produkty (olejová náplň stykových transformátorů) je nutné dodržovat ochranu půdy a vod 
před únikem těchto produktů. 

27.10.3 Vnitřní části zabezpečovacího zařízení 

Při natěračských pracích na staveništi musí zhotovitel zajistit likvidaci ekologicky škodlivých odpadů, jako jsou 
použité štětce, obaly od nátěrových hmot, ředidla apod. 

Manipulace s bateriemi je možné provádět pouze v prostorách k tomu určených. Při manipulaci s elektrolytem nesmí 
dojít k poškození půdy a vod. 

27.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA 

27.11.1 Bezpečnost práce při montážích v kolejišti 

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu obecně stanoví Kapitola 1 TKP. 

27.11.2 Bezpečnost práce na elektrických zařízeních 

Při práci na elektrickém zařízení a práci s elektrickým zařízením a při práci v blízkosti TV je nutno dodržovat 
zejména ČSN EN 50110-1 ed. 2. 

27.11.3 Montážní práce prováděné na provozovaném zařízení 

Práce zhotovitele na provozovaném zařízení je možné provádět pouze za přímého dozoru a odpovědnosti 
udržujícího zaměstnance. Při pracích se postupuje podle předpisu SŽDC (ČSD) T100 čl. 113. 

27.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich aktualizace. 
Uživatel TKP odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu Kap. 1.3 TKP, tj. právních 
předpisů, technických norem a předpisů a předpisů SŽDC. 

27.12.1 Technické normy 

ČSN 33 0050-603 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické 
energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy 

ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy � Normalizovaná napětí IEC 

ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy � Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-1 
ed. 2 

Elektrické instalace nízkého napětí � Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 
ed. 2 

Elektrické instalace nízkého napětí � Část 4�41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti � Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-442 
ed. 2 

Elektrické instalace nízkého napětí � Část 4-442: Bezpečnost �Ochrana instalací nízkého 
napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí 
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ČSN 33 2000-4-443 
ed. 2 

Elektrické instalace budov � Část 4�44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím 
a elektromagnetickým rušením � Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo 
spínacím přepětím 

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí � Část 4�444: Bezpečnost � Ochrana před napěťovým a 
elektromagnetickým rušením 

ČSN 33 2000-5-52 
ed. 2 

Elektrické instalace nízkého napětí � Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení �
Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-523 
ed. 2 

Elektrické instalace budov � Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení � Oddíl 523: 
Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 2000-5-54 
ed. 3 

Elektrické instalace nízkého napětí � Část 5�54: Výběr a stavba elektrických zařízení � 
Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí � Část 6: Revize 

ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí � Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 

ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení � Pevná trakční zařízení � Předpisy pro elektrická trakční zařízení 
ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení � Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních 

a vleček 

ČSN 34 2040 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích 
vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

ČSN 34 2600 ed. 2 Drážní zařízení � Železniční zabezpečovací zařízení 
ČSN 34 2613 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost 
ČSN 34 2614 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení � Předpisy pro projektování, provozování a používání 

kolejových obvodů 

ČSN 34 2617 Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení 
ČSN 34 2650 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení � Přejezdová zabezpečovací zařízení 
ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení � Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb � Společná ustanovení 
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb � Kabelové rozvody 

ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb � Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technických vybavení 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního 
rozchodu 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN EN 13460 Údržba - Dokumentace pro údržbu 

ČSN EN 13501-1 
+A1 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb � Část 1: Klasifikace podle 
výsledků zkoušek reakce na oheň 

ČSN EN 13501-2 
+A1 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb � Část 2: Klasifikace podle 
výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 

ČSN EN ISO/IEC 
17050-1   (01 5259) 

Posuzování shody � Prohlášení dodavatele o shodě � Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 50110-1 
ed. 2 

Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50121-1 
ed. 2    (33 3590) 

Drážní zařízení � Elektromagnetická kompatibilita � Část 1: Všeobecně 
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ČSN EN 50121-2 
ed. 2       (33 3590) 

Drážní zařízení � Elektromagnetická kompatibilita � Část 2: Drážní vozidla � Zařízení 

ČSN EN 50121-3-1 
ed. 2       (33 3590) 

Drážní zařízení � Elektromagnetická kompatibilita � Část 4: Emise a celkové vozidlo 

ČSN EN 50121-3-2 
ed. 2      (33 3590) 

Drážní zařízení � Elektromagnetická kompatibilita � Část 3-2: Drážní vozidla � Zařízení 

ČSN EN 50121-4 
ed. 2    (33 3590) 

Drážní zařízení � Elektromagnetická kompatibilita � Část 4: Emise a odolnost 
zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

ČSN EN 50122-1 
ed. 2    (34 1520)  

Drážní zařízení � Pevná trakční zařízení � Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný 
obvod � Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN EN 50122-2 
ed. 2     (34 1520) 

Drážní zařízení � Pevná trakční zařízení � Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod 
� Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav 

ČSN EN 50122-3 
(34 1520) 

Drážní zařízení � Pevná trakční zařízení � Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod 
� Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami 

ČSN EN 50124-1 
(33 3501) 

Drážní zařízení � Koordinace izolace � Část 1: Základní požadavky � Vzdušné vzdálenosti 
a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 50125-3 
(33 3504) 

Drážní zařízení � Podmínky prostředí pro zařízení � Část 3: Zabezpečovací a sdělovací 
zařízení 

ČSN EN 50126-1 
(33 3502) 

Drážní zařízení � Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti 
a bezpečnosti (RAMS) 

ČSN EN 50128 ed. 2 
(34 2680) 

Drážní zařízení � Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat � Software 
pro drážní řídicí a ochranné systémy 

ČSN EN 50129 Drážní zařízení � Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat � 
Elektronické zabezpečovací systémy 

ČSN EN 50159 
(34 2670) 

Drážní zařízení � Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat -  
Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

ČSN EN 50160 
ed. 3        (33 0122) 

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí 

ČSN EN 50163 
ed. 2  (33 3500) 

Drážní zařízení � Napájecí napětí trakčních soustav 

ČSN EN 50205 
(35 3439) 

Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty 

ČSN EN 50238 
(33 3592) 

Drážní zařízení � Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků 

ČSN CLC/TS 
50238-2    (33 3592) 

Drážní zařízení � Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků � 
Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody 

ČSN CLC/TS 
50238-3    (33 3592) 

Drážní zařízení � Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků � 
Část 3: Kompatibilita s počítači náprav 

ČSN EN 60332-3-
10            (34 7107) 

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška 
vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů �
Zařízení 

ČSN EN 60332-3-
22            (34 7107) 

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška 
vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů � 
Kategorie A 

ČSN EN 50272-2 
(36 4380) 

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace � Část 2: 
Staniční baterie 

ČSN EN 60146-1-1 
ed. 2         (35 1530) 

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací � 
Část 1-1:Stanovení základních požadavků 

ČSN EN 60529 
(33 0330) 

Stupně ochrany krytem (krytí � IP kód) 

ČSN EN 61140 
ed. 2         (33 0500) 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem � Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
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ČSN EN 61204 
(35 1536) 

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem � Charakteristické vlastnosti 
a požadavky na bezpečnost 

ČSN EN 61558-1 
ed. 2       (35 1330) 

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků 
� Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky 

ČSN EN 61558-2-6 
ed. 2       (35 1330) 

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí 
napětí do 1 100 V � Část 2�6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné 
transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory 

ČSN EN 61663-1 
(34 1391) 

Ochrana před bleskem � Telekomunikační vedení � Část 1: Instalace s optickými kabely 

ČSN EN 61663-2 
(34 1391) 

Ochrana před bleskem � Telekomunikační vedení � Část 2: Vedení s kovovými vodiči 

ČSN IEC 61713 
(01 0692) 

Zajištění spolehlivosti softwaru pomocí procesů jeho životního cyklu � Návod k použití 

ČSN EN 62040-1 
(36 9066) 

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) � Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky 
pro UPS 

ČSN EN 62305-1 
ed. 2       (34 1390) 

Ochrana před bleskem � Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-4 
ed. 2       (34 1390) 

Ochrana před bleskem � Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

ČSN ISO 3864-1 
(01 8011) 

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování 
bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah  
TNŽ 34 2602 Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 34 2603 Pravidla pro kreslení koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojení 
TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení. Závěrové tabulky 

TNŽ 34 2605 Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízeních 

TNŽ 34 2606 Rozbory bezpečnosti obvodů železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 34 2607 Indikace v železničních zabezpečovacích zařízeních 

TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 34 2610 Železniční světelná návěstidla 

TNŽ 34 2612 Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem 

TNŽ 34 2616 Výběr ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení 
TNŽ 34 2640 Železniční zabezpečovací zařízení. Předpisy pro vlakové zabezpečovací zařízení 
TNŽ 34 2660 Zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť 

TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních 
dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 

TNŽ 34 5542 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 34 5543 Značky pro obvodová schémata železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 36 5530 Elektromechanická relé pro železniční zabezpečovací zařízení 
TNŽ 36 5540 Přestavníky 

TNŽ 37 5711 Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními drahami a vlečkami 

27.12.2 Předpisy 

SŽDC (ČD) D1/5 Prováděcí opatření ke směrnici pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace 

SŽDC D7/2 Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace 
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SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace 

SŽDC (ČD) Op16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 
SŽDC (ČD) T115 Předpis pro opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení 
SŽDC (ČD) T120 Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti 

kolejových úseků 

SŽDC (ČSD) T121 Údržba venkovních zabezpečovacích zařízení 
SŽDC (ČSD) T122 Údržba mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zařízení 
SŽDC (ČSD) T123 Údržba reléových zabezpečovacích zařízení 
SŽDC (ČSD) T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení do provozu 

SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 
SŽDC (ČD) Z2 Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 

železničního systému 

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační 
koncová zařízení 

Vyhláška č. 100/1995 Sb. Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení 
Vyhláška č. 173/1995 Sb. Dopravní řád drah 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

Vyhláška č. 30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru  
(vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

Vyhláška č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě 

Vyhláška č. 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku 
mimořádných událostí na dráhách 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

MDS  TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (rozšiřuje Centrum dopravního 
výzkumu) , včetně dodatku 1 (lze získat na webových stránkách Ministerstva dopravy) 

MDS  TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (rozšiřuje Centrum 
dopravního výzkumu) , včetně dodatku 1 (lze získat na webových stránkách Ministerstva 
dopravy) 

MDS  TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích (rozšiřuje Centrum 
dopravního výzkumu) 

Drážní úřad č. j. DUCR-32726/10/Pk ze dne 28. 6. 2010 “Vydávání průkazů způsobilosti UTZ po modernizaci 
a rekonstrukci stavby dráhy ve výjimečných situacích“ 

Výnos ČD DDC č. j. 55 715/98-O14 ”Systémová opatření k provozu mikroprocesorových zabezpečovacích 
zařízení” � Věstník ČD č. 4/98. 

Výnos ČD DDC č. j. 56 731/96-S14 Směrnice pro zavedení, používání a správu koordinačních schémat 
ukolejnění a trakčního propojení - prováděcí pokyny ve znění pozdějších výnosů 

Výnos SŽDC č. j. 21 981/08-OP ze dne 20.06.2008 „Zásady technického řešení akcí racionalizace řízení 
provozu na železniční dopravní cestě 

Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 

Směrnice GŘ č. 11 Směrnice pro hospodaření s vyzískaným materiálem z majetku SŽDC ve správě ČD 
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Směrnice GŘ 
č. 16/2005 

Zásady optimalizace a modernizace vybrané sítě České republiky 

Směrnice SŽDC č. 30 

 

Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského 
železničního systému 

Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 

Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách 
provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č.           
(připravuje se) 

Směrnice pro ochranu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení před účinky blesku 
a proti přepětí (připravuje se) 

Výnos ČD DDC č. j. 703/95-S7/INV Zadávací podmínky staveb sdělovací a zabezpečovací techniky 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

ZTP 01/1994 Základní technické požadavky - Dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení 
ZTP 01/1999 Základní technické požadavky na Světelný indikátor pro ČD 

ZTP 01/2000 Základní technické požadavky na systém napájení zabezpečovacích zařízení z trakčního 
vedení 

ZTP 02/2000 Základní technické požadavky na PZM 2 uzamykatelné na místě 

ZTP 03/2000 Základní technické požadavky na Výkolejky 

ZTP 04/2000 Základní technické požadavky na Výkolejky přenosné oboustranné 

ZTP 05/2000 Základní technické požadavky - Jednotné obslužné pracoviště - vydání IV 

ZTP 06/2000 Základní technické požadavky - Diagnostika železničních zabezpečovacích zařízení 
ZTP 01/2002 Základní technické požadavky - Technologický domek - objekt k použití u Českých drah 

TS 1/2006-Z Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a samostatných a opakovacích předvěstí při 
poruchách jejich svícení Vydání I 

TS 2/2006-ZS Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálkové ovládání zabezpečovacího 
zařízení. Druhé vydání 

TS 1/2007-Z Technické specifikace pro velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým 
ovládáním zabezpečovacího zařízení. Druhé vydání 

TS 2/2007-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Diagnostika zabezpečovacích zařízení. 
Vydání I 

TS 3/2007-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálkově ovládaná zvuková signalizace 
pro nevidomé doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení. Vydání I 

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty. Druhé vydání 

TS 3/2008-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Zabezpečovací zařízení dle 
TNŽ 34 2620 Část 1. Neprofilové úseky u SZZ 3.kategorie. Vydání I 

TS 4/2008 Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Diagnostika zabezpečovacích zařízení 
na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacích zařízení. Vydání I 

TS 6/2008-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Zabezpečovací zařízení dle 
TNŽ 34 2620 Část 2. Návěstění. Vydání I 

TS 11/2009-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků.  
Eliminace ztráty šuntu na staniční koleji. Vydání II 

TS 1/2010-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků.  
Automatické stavění vlakových cest. První vydání 
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TS 5/2010-Z   Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Návěstění jízdy na cílovou kolej podle 
rozhledových poměrů. Vydání I 

TS 1/2012-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Přenos kódu vlakového zabezpečovače 
na tratích bez automatického bloku. Vydání I 

nařízení Komise ES 
č. 352/2009 

o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik 

Rozhodnutí komise EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení 
transevropského železničního systému � aktuálně platné a účinné rozhodnutí v platném 
a účinném znění (např. od 1.1.2013 Rozhodnutí komise 2012/88/EU ve znění Rozhodnutí 
komise 2012/696/EU) 

 

27.12.3 Související Kapitoly TKP  

Kapitola 1 - Všeobecně 

Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 8 - Konstrukce koleje a výhybek 

Kapitola 9 - Úrovňové přejezdy a přechody 

Kapitola 12 - Chráničky a kolektory 

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce 

Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
 Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
 Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
Kapitola 26 - Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové transformovny VN/NN  
 a kabelový rozvod pro EPZ  
Kapitola 31  - Trakční vedení 
Kapitola 32  - Zařízení trati a traťové značky 

Kapitola 33  - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
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ÚVOD
A PARAMETRY POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ

Kabelová vedení  optické kabely
Zařízení přenosové techniky po vedení analogová
Zařízení přenosové techniky po vedení digitální
Rádiová zařízení
Telefonní spojovací systémy (telefonní ústředny)
Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
Prvky přenosového systému a ostatní zařízení pro přenos dat
Informační zařízení pro cestující
Rozhlasová zařízení
Požárně bezpečnostní zařízení a ostatní bezpečnostní systémy
Zařízení pro řídicí a diagnostické systémy Správy železnic
Koncová (účastnická) zařízení
Záznamová zařízení
Technologické prostory

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ
Kabelová vedení  optická
Kabelová vedení – metalická
Zařízení přenosové techniky po vedení digitální
Rádiová zařízení
Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
Prvky přenosového systému a ostatní zařízení pro přenos dat
Integrované uzly pro přenos dat, hlasu a obrazu
Informační zařízení pro cestující
Rozhlasová zařízení
Požárně bezpečnostní zařízení a ostatní bezpečnostní systémy
Zařízení pro řídicí a diagnostické systémy Správy železnic
Koncová (účastnická) zařízení
Záznamová zařízení

DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY
ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY
PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁR

Přípustné odchylky při výstavbě sdělovacích zařízení
Záruční doba

KLIMATICKÁ OMEZENÍ
ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ
KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA
CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
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Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

ČSN Česká státní
ČTÚ Český telekomunikační úřad

Dálkový optický kabel
Elektronická knihovna dokumentů a předpisů

Elektrická požární signalizace
European rail traffic management system (evropský systém řízení dopravy)

–
Lokální detekce požáru
Místní radiová síť
Malé technologické objekty
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Síť rádiodispečerská
Synchronní transportní moduly

SŽ Správa železnic, státní organizace
TNŽ Technická norma železnic

Traťový radiový systém
Technické specifikace

Zařízení pro detekci požáru
Zvláštní technické kvalitativní podmínky

Zvláštní technické podmínky
ŽDC Železniční dopravní 
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 ÚVOD

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a doporučení uvedené 
Všeobecně.

kabelová vedení optické kabely,

kabelová vedení metalické kabely,

zařízení přenosové techniky po vedení – analogová,

zařízení přenosové techniky po vedení – digitální,

rádiová zařízení pro spojení s vlaky na trati,

ostatní rádiová zařízení pro pohyblivá rádiová spojení,

rádiová zařízení pro pevná rádiová spojení,

spojovací systémy,

integrovaná telekomunikační zařízení,

prvky přenosového systému a ostatní zařízení pro přenos dat,

integrované uzly pro přenos dat, hlasu a obrazu,

informační zařízení pro cestující,

rozhlasová zařízení,

záznamová zařízení

požárně bezpečnostní zařízení: elektrická požární signalizace, zařízení pro dete
požáru, zařízení pro lokální detekci požáru, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro 
detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové 
zařízení,

ostatní bezpečnostní systémy kamerové systémy poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém oncová (účastnická) zařízení.

Parametry a ostatní požadavky uvedené v této kapitole doplňují ustanovení platných 
technických norem ČSN, TNŽ a technických předpisů týkajících se výstavby a přejímacího 
řízení sdělovacích zařízení.

tory pro sdělovací zařízení …plocha, počet racků, velikost racků, uzamykatelné racky, 
napájení, klimatizace…

 kvalita a parametry použitých zařízení

U Správy železnic mohou být použita sdělovací zařízení na základě:

vydaného zaváděcího listu

základně vydaného souhlasu s použitím na ŽDC ve vlastnictví státu

souhlasu určeného útvaru Správy železnic s použitím nezavedeného zařízení

souhlasu určeného útvaru Správy železnic s jednorázovým použitím nezavedeného 
zařízení pro konkrétní případ.

Zavádění nových zařízení do prostředí Správy železnic musí být v souladu se směrnicí 
SŽDC č. 34 aktuálním znění.

Určený útvar Správy železnic musí být zhotoviteli a autoru projektové dokumentace (dále 
jen „dokumentace“) sdělen objednatelem.
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Návrh na použití nezavedených sdělovacích zařízení musí být předložen a projednán 
průběhu zpracování dokumentace.

Sdělovací zařízení, která budou propojena se zařízeními cizích železničních správ, musí 
kromě ustanovení předchozího odstavce vyhovovat také mezinárodním doporučením UIC.

Zřízení pohyblivého rádiového spojení podléhá povolení určeného útvaru Správy železnic.

Zřízení rádiového spojení podléhá povolení určeného orgánu státní správy České republiky 
(ČTÚ).

Všechna sdělovací (telekomunikační) zařízení musí předávat diagnostické informace (stavy, 
poruchy) do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 
cesty podle Technických specifikací SŽDC 2/2008–ZSE v platném znění.

 Kabelová vedení  optické kabely

Základní technické parametry optických kabelů a jejich příslušenství v přenosové síti správy 
železnic musí splňovat podmínky dle  technických specifikacích SŽ TS 1/2022 SZ v platném 
znění. Při výstavbě tras optických kabelů se používají zásadně jednovidovými 
vlákny. Konkrétní typ kabelu, počet optických vláken a způsob instalace kabelu musí být 
předepsány v ákladní technické parametry optických kabelů a jejich 
příslušenství v přenosové síti správy železnic musí splňovat podmínky dle technických 
specifikacích SŽ TS platném znění.

sdělovací metalické kabelové sítě se používají přednostně čtyřkové (vyjma vnitřních 
rozvodů) plastové kabely s vrstvenými plášti a s ochranou proti podélnému pronikání vody, 
typové řady TCEKPFLE s pevnou izolací žil, případně TCEPKPFLE s izolací žil typu foam
Konkrétní provedení ochranných obalů ( DY) musí být 
zásadně stanoveno a zdůvodněno v U kabelů traťových se požaduje 
dvouplášťová konstrukce

Rozsah sledovaných parametrů na TK a obecně metalických sdělovacích vedeních, 
podmíněných předáním měřicích protokolů z výstavby:

a) kontinuita žil

b) smyčková rezistance

c) izolační rezistance žil

d) rezistance stínící fólie

e) izolační rezistance stínící fólie

f) izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem) 

g) rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů objektů

h) vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km) útlum přeslechu na blízkém 
konci, případně admitanční nerovnováhy.

Závazné formuláře měřicích protokolů stanovuje správce kabelové sítě

 Zařízení přenosové techniky po vedení analogová

Nové analogové přenosové systémy se v přenosové síti Správy železnic nebudují.

 Zařízení přenosové techniky po vedení digitální

Na optických kabelech mohou být nasazovány přenosové systémy:

přímo zakončené na optických rozhraních aktivních síťových prvků
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používajících výhradně ) všech typů od rychlosti 
přenosu 1Gbps a využívající přenosový protokol Ethernet nebo synchronní Ethernet

převodník optika/elektrické rozhraní E1

Nově se systémy SDH nebudují, oddělená přenosová síť GSM

digitální vlnový multiplex (CWDM 

multiplexory nižšího řádu (nejvýše 4 x 2Mbit/s) – výhradně v případě potřeby přenosu 
kanálů s časovým dělením (TDM), např. pro připojení základnových radiostanic systému 

po souhlasném projednání se správcem

Koncová zařízení pro přenos dat, hlasu a obrazu sítě smí být připojována pouze k uzlům 

Použité uzly musí umožňovat:

dálkové monitorování a konfiguraci z již provozovaných dohledových systémů,

změnu konfiguračních parametrů bez provedení resetu uzlu.

Na optická vlákna smějí být připojovány i jednoúčelové průmyslové automaty pro spojení 
– bod (např. vazby diferenciálních ochran pro silnoproudá zařízení). Tyto automaty 

nemusejí umožňovat dálkové monitorování a k

 Rádiová zařízení

Požadavky na rádiová zařízení používaná v rádiových sítích Správy železnic jsou uvedeny 
ve Směrnici SŽDC č. 35, která řeší traťové rádiové systémy a ve Směrnici SŽDC č. 116, 
která řeší místní rádiové sítě v pásmu 150 MHz. Jednotlivé prvky rádiových systémů a 
zařízení dále musí splňovat požadavky Směrnice SŽDC č. 34, která upravuje podmínky pro 
uvádění těchto prvků do provozu. Kmitočtovou koordinaci vykonává CTD (Centrum 
telematiky a diagnostiky Správy železnic).

Preferovaným systémem je síť R, a to jako traťový rádiový systém i jako rádiový 
systém pro spojení ve stanici. Systémy TRS a MRS jsou jím postupně nahrazovány. Před 
zrušením rádiového systému MRS případně i TRS je nutné si vyžádat stanovisko uživatele 

sko správce těchto systémů.

 Telefonní spojovací systémy (telefonní ústředny)

Spojovací systémy jsou součástí služební telefonní sítě Správy železnic jako soubor 
technických prostředků a programového vybavení, umožňující spojení mezi vstupními 

výstupními body systému. 

V prostředí správy železnic se budují výhradně telefonní ústředny v provedení IP. IP telefonní 
systémy mohou být zakončeny převodníkem MB/IP. V prostředí Správy železnic existují dva 
typy telefonních sítí – služební a dispečerské.

 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)

Integrované telekomunikační zařízení je varianta spojovacího systému, slučující funkce 
telefonního zapojovače a telefonní ústředny z hlediska programového i technického vybavení 
do jednoho celku. Kromě těchto základních funkcí zařízení umožňuje ovládání rozhlasu, 
případně další speciální funkce (připojení do rádiových sítí, připojení datových rozhraní). 
Součástí ITZ je speciální koncové ovládací zařízení kompaktní terminál, určený pro obsluhu 
a ovládání sdělovacích zařízení v dopravnách. Další údaje jsou uvedeny v TS
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 přenosového systému a ostatní zařízení pro přenos dat

Při rozšiřování datové sítě SŽ musí být použita pouze zařízení schválená do provozu 
odpovídající Pokynu generálního ředitele č.

Při rozšiřování datové sítě SŽ musí být pro každé nově připojované koncové zařízení 
definována virtuální privátní síť (VRF VPN) a vazby s jinými VRF VPN.

 Informační zařízení pro cestující

Informační systémy určené pro informování cestujících musí poskytovat aktuální informace 
o jízdách všech druhů vlaků osobní dopravy.

Způsob ovládání informačního systému, rozsah a forma poskytované informace i vhodný typ 
schváleného zařízení musí být určeny v dokumentaci.

vozu se zřizuje jeden nebo několik různých 
informačních systémů, které mohou pracovat samostatně nebo být integrovány do jediného 
komplexního informačního systému. Konkrétní provedení musí odpovídat dokumentaci.

 Rozhlasová zařízení

Rozhlasová zařízení slouží k předávání akustických informací cestujícím i zaměstnancům 
Správy železnic konajícím službu v ozvučeném prostoru.

Rozhlasové zařízení musí umožnit zejména:

způsob obsluhy určený v

operativní provádění změn velikosti ozvučeného prostoru podle provozní potřeby 

regulaci intenzity ozvučení

integraci s jinými informačními systémy v dopravně

Počet a rozsah ozvučených prostorů a způsob zapojení do integrovaného informačního 
systému v dopravně musí být specifikovány v doku

 ožárně bezpečnostní zařízení a ostatní bezpečnostní systémy

Požárně bezpečnostní zařízení a ostatní bezpečnostní systémy

Požárně bezpečnostní zařízení. Nutnost instalace systému doložit požárně 
bezpečnostním řešením. okud nebude vyžadován plnohodnotný systém EPS dle ČSN 

, je možné doplnit ZPDP (samostatná ústředna (samostatná 
ústředna LDP), jako součást systému 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS navržené dle souboru norem ČSN 
EN 50131 Poplachové systémy s přihlédnutím k ČSN EN 50398 Poplachové  systémy  
Kombinované a integrované poplachové systémy.

Kamerové systémy. Systémy musí splňovat normu ZTP č.j. 18453/2018 SŽDC
kamer pro bezpečnostní využití se řídí souborem norem ČSN EN 62676 a ČSN EN 

2 Je nutno respektovat účel průmyslové televize televize určená pro provoz v 
žel. dopravě nebo televize sloužící pro zajištění bezpečnosti v Správy železnic.

Druh a rozsah těchto sdělovacích systémů a typ zařízení pro jejich výstavbu musí odpovídat 

Nutno určit bezpečnostní kategorii objektu resp. Rozmístění bezpečnostních zón objektu 
určených k zabezpečení systémem PZTS (zpravidla technologické prostory).

Systémy EPS (elektrická požární signalizace) jako požárně bezpečnostní zařízení se zřizují v 
případech, kdy je toto vyžadováno požárně bezpečnostním řešením stavby. Pokud zřízení 
EPS není požárně bezpečnostním řešením stavby požadováno, zřizují se systémy ZPDP nebo 
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(lokální detekce požáru) jako součást systému stém PZTS může být rovněž 
doplněn o samotné hlásiče požáru bez ústředny ZPDP či LDP (hlásiče požáru musí být voleny 
dle souboru norem (ČSN EN 54).

Systémy se zřizují ve všech budovách a prostorách. 

Požárně bezpečnostní zařízení a ostatní bezpečnostní systémy podle tohoto článku pracují s 
poskytují zásadně informace služebního charakteru. U všech 

systémů smějí být používána jen zařízení s platnou homologací v ČR

Nutnost instalace systému (EPS,ZPDP,LDP) a dalších zařízení pro požární signalizaci
doložit požárně bezpečnostním řešením. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
(PZTS). Nutno určit bezpečnostní Rozmístění bezpečnostních 
zón objektu určených k zabezpečení systémem PZTS.

Kamerové systémy. Systémy musí splňovat ZTP č.j. 18453/2018 SŽDC
prostředí správy železnic rozlišujeme tyto druhy kamerových systému: kamerové 
systémy určené pro dohled nad dopravní cestou, kamerové systémy určené pro 
zabezpečení budov, kamerové systémy na přejezdech a kamerové systémy na 
přejezdech určené pro automatickou detekci dopravních přestupků. Kamerové systémy 
určené pro zabezpečení budov se řídí souborem norem ČSN EN 62676

Druh a rozsah těchto sdělovacích systémů a typ zařízení pro jejich výstavbu musí odpovídat 

 Zařízení pro řídicí a diagnostické systémy Správy železnic

Řídicí systémy Správy železnic umožňují centralizované dálkové ovládání technologických 
zařízení a procesů. Diagnostické systémy umožňují monitorovat technický stav 

kých zařízení. Příklady těchto systémů jsou systémy dálkového ovládání 
diagnostiky zabezpečovacích zařízení, technologické a diagnostické systémy pro 

automatizaci třídícího procesu na seřaďovacích nádražích, systémy pevných elektrických 
trakčních zařízení a napájení zabezpečovacích zařízení, systém dálkové diagnostiky 
technologických systémů železniční dopravní cesty.

Druh, rozsah a specifikace funkcí těchto řídicích systémů, typ zařízení a požadavky na 
přenosové cesty pro jejich výstavbu musí být určeny v dokumentaci. Současně musí být 
stanoveny i požadavky na konfiguraci ostatních sdělovacích zařízení, které podmiňují 
používání daného řídícího či diagnostického systému.

 Koncová (účastnická) zařízení

Koncová (účastnická) zařízení podle tohoto článku jsou všechna sdělovací zařízení, která 
jsou zapojena za koncovým bodem telekomunikační sítě bez ohledu na charakter 
komunikace (hlasová, datová, vizuální). Typy koncových zařízení musí být určeny 

 Záznamová zařízení

Záznamová zařízení, včetně centrálního systému správy záznamů, umožňují komplexní, 
účelově definovaný záznam určených hlasových a datových informací (hovorová 
komunikace, video, obrazovky PC, provozní data, …) vztažných k provozním a 
infrastrukturním potřebám při provozování dráhy a drážní dopravy na železniční dopravní 
cestě. 

ce funkcí tohoto záznamového zařízení, požadavky na parametry 
připojených koncových zařízení a požadavky na přenosové cesty pro jejich výstavbu musí 
být určeny v projektové dokumentaci konkrétní investiční akce. Dle platných provozních 
postupů a předpisů musí být umožněna reprodukce záznamů ze strany oprávněných osob a 
činnost a funkce záznamového zařízení musí být trvale kontrolována. 
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Záznamová zařízení musí být prostřednictvím datové či přenosové sítě začleněna do 
centralizovaného systému správy záznamů, který umožňuje oprávněným osobám rozšířené 
funkcionality pro vyhodnocování, analýzu a predikci situací vztažených k řízení a 
organizování drážního provozu za podmínek jednoznačně definovaného přístupového 
algoritmu a zásad GDPR.  Záznamová zařízení komunikují s centralizovaným systémem 
správy záznamů na základě aktuální specifikace výměny dat.

 Technologické prostory

Technologické prostory musí být fyzicky oddělené prostory určené výhradně p
ve správě SŽ (např. sdělovací zařízení) od ostatních technologií třetích stran.

Technologické místnosti musí splňovat prostorové nároky pro umístění veškeré technologie 
s dostatečnou prostorou rezervou dle TKP, TNŽ.

Umístění a rozmístění rack skříní v technologických místnostech v zastávkách
předpokládá železničních stanicích min. 16 ýšk rack skříní se 
předpokládá v provedení 19“, případné úprava nutno v rámci zpracování dokumentace 
konzultovat se zástupci správce.

acky budou umístěny v stojanových řadách v souladu s TKP, TNŽ, ČSN a dalších 
dokumentů např. mezi řadami bude 800 mm ulička Přístup k rackům bude zepředu i zezadu

Pro technologickou místnost bude zřízeno zálohované napájení. Napájení pro technologii –
napájení z trakčního vedení nebo distribuční sítě, záložního zdroje, pokud je instalován nebo 
zásuvka pro připojení záložního zdroje. Vždy musí být dva zdroje napájení. Tedy centrální 
modulární napájecí zdroj 48 V a střídač napájení 48 V s bypassem, vybavené 
dálkovým dohledem s připojením do nadřazeného systému DDTS ŽDC. Zdroje i střídače 

výkonovou rezervou 30

Centrální baterie s dlouhou životností s kapacitou pro minimální dobu zálohy 6
kapacitní rezervou 30 % 

V realizovat rozvody do racků s DC technologií zakončené podružným 
rozváděcím panelem s DC jističi pro jednotlivá zařízení. Ze střídače 230V realizovat rozvody 
do racků s AC technologií zakončené pevnou zásuvkou a dále podružným AC rozváděcím 
panelem, nebo rozvodným panelem

Napájení sdělovacích zařízení se musí provádět zásadně silovými kabely s elektrickou 
pevností 4 kV. Uzemnění – je nutné dodržet tzv. selektivitu uzemnění, např. do sdělovací 
místnosti přivést slaněný vodič CYA zelenožlutý o profilu 25 , zakončit na hlavní zemnící 
běrnici místnosti a dále do skříní s technologiemi pokračovat slaněným vodičem CYA 

zelenožlutým o profilu 16 . Dodržet princip zapojení do hvězdy / násobné hvězdy –
každá skříň má své vlastní uzemnění na hlavní zemnící sběrnici místnosti. Pokud je do skříní 
zataženo uzemnění z podlahového žlabu, je nutné Cu zemnící sběrnici 19“ instalovat ve 
spodní části skříně. Pokud je uzemnění přiváděno z kabelového roštu, je nutné instalovat 
zemnící sběrnici v horní části skříně. Zemnící sběrnice musí být přístupné pro revizní účely. 
Vždy platí, že zelenožlutý slaněný vodič je nejdříve zakončen na zemnící sběrnici. Teprve ze 
zemnící sběrnice je připojen zemnící šroub skříně a další technologie. Všeobecně platí, že co 
jeden slaněný vodič, to jeden šroub či svorka, uchycení více vodičů pod jeden šroub či svorku 
není podporováno. Kabelový rošt musí být vždy uzemněn.

V rámci výstavby nových sdělovacích místností je nutné zajistit, aby sdělovací místností 
nevedlo potrubí s tlakovou vodou, etážovým vytápěním a odpadní potrubí. V případě 
rekonstrukce stávajících sdělovacích místností a nemožnosti vymístění těchto potrubí, je 
nutné provést takové stavební úpravy např. zakrytím / obestavěním potrubí, aby nedošlo k 
poškození technologií stříkající či odkapávající vodou. Výjimkou je potrubí s odvodem 
kondenzátu z klimatizační jednotky instalované ve sdělovací místnosti. V tomto případě 
odvodu kondenzátu nesmí být nad technologiemi spojka či koleno tohoto potrubí.
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Technologické prostory musí být po stavebně začištěny, opatřeny předepsanými doplňky 
(např. protipožární ucpávky, dielektrická podlahová krytina, výměna starého nábytku), 
případně opatře

prostředí SŽ se připouští i použití malých technologických objektů (MTO) například na 
zastávkách. Jejich použití a umístění definuje připravovaná směrnice SŽ SM

 Technologické postupy prací

Požadavky na dodávku a způsob provedení stavebních a montážních prací pro všechny 
druhy sdělovacích zařízení podle těchto TKP musí být uvedeny v dokumentaci.

Práce na sdělovacích zařízeních mohou být zahájeny až po předání staveniště zhotoviteli.

Před montáží technologických zařízení zajistí zhotovitel stavební připravenost podle 
dokumentace a stavební dozor provede její kontrolu. Kontrola stavební připravenosti se 

u podle následujících bodů:

ověření prostor určených pro montáž podle platné dokumentace a platných norem 

rozměrů místností

polohy a rozměru prostupů okosení hran apod.

správný směr otvírání dveří

materiálové provedení

funkčnost odvodnění drenáží

zabezpečení prostor proti zatékání dešťových vod

Přítomnost potrubí s tlakovou, odpadní, či dešťovou vodou

kvalitu podlah (bezprašnost), provedení soklu u podlahy a bezprašných nátěrů stěn; 
pro zachování kvality podlahy v technologických místnostech se sdělovacím zařízením 
během výstavby se požaduje provést druhou pokládku méně kvalitní podlahovou 
krytinou, která se po ukončení montáže technologického zařízení odstraní

kvalitu a funkčnost elektroinstalace a uzemnění podle druhu prostředí

u a funkčnost větrání podle druhu prostředí a montovaného zařízení

únosnost podlah, podlahových roštů a montážních plošin, podle požadavku 
dokumentace (zhotovitel doloží atesty zabudovaných výrobků beton. panelů 

ocelových konstrukcí)

kvalitu a funkčnost temperování a chlazení le zařazení montovaného zařízení

v případě, že není instalované topení napojeno na funkční zdroj, zhotovitel zajistí 
náhradní zdroj temperování Ve sdělovací místnosti nesmí být instalován radiátor 
etážového vytápění s akovou vodou. Vytápění provádět el. římotopem

umístění bezpečnostních tabulek podle ČSN souboru norem ČSN ISO 
označení místností (na dveřích), musí odpovídat požárně bezpečnostnímu 

řešení a všechny bezpečnostní značky pro označení prostor určených pro montáž 
technologických zařízení musí splňovat požadavky ČSN ISO 3864 1 a ČSN ISO 3864
(fotometrické) a ČSN EN ISO 7010 (designové).

větrání a protipožární opatření (dodržení podmínek podle TNŽ 34 2612); umístění, 
počet a druh hasebních prostředků musí odpovídat požárně bezpečnostnímu řešení 

zakrytí rozvodných žlabů a šachet, montážních žlabů poklopy pro zajištění bezpečnosti
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zabezpečení kabelových vstupů a průchodů požárními zábranami, které zamezí 
vnikání malých hlodavců do místnosti

uzamykatelnost dveří patentními klíči a poklopů z důvodu zajištění prostor proti 
vniknutí neoprávněných osob

splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce podle ČSN EN IEC 62485 a ČSN 34 
3104 (tekoucí voda li požadována, ochranné pomůcky a

kvalitu a typ připojení k napájecí soustavě, kvalitu a typ náhradního napájení pro případ 
výpadku síťového napájení.

Při výstavbě sdělovacích zařízení musí zhotovitel použít technologické postupy vylučující 
ohrožení provozu ostatních zařízení. Během provádění prací je nutno vyloučit vodivé spojení 
plášťů pokládaných kabelů s konstrukcemi spojenými s kolejí, pokud se tak nestane 
způsobem a za podmínek platných pro dokončení stavby. V nezbytně nutných případech 
musí být předem dohodnut termín a délka provozní výluky konkrétně určených zařízení 
provozovaných v místě montáže. Odstávku zařízení je třeba provádět přednostně v době 
slabého sdělovacího provozu.

Při výstavbě sdělovacích zařízení v blízkosti stávajících zařízení v provozním stavu musí být 
včas zhotovitelem dohodnuta vhodná forma spolupráce zhotovitele a provozovatele 
příslušných zařízení.

Sdělovací zařízení musí být instalována tak, aby v provozním stavu nemohla být poškozena 
překročením povolené tolerance napájecího napětí, přepětím a nadproudem atmosférického 
nebo jiného původu nebo vlivy vnějších elektromagnetických polí překračujícími povolené 
meze a aby nebyla vystavena nedovoleným otřesům a vibracím.

Z hlediska obsluhy a údržby sdělovacích zařízení je třeba zajistit, aby stávající a nově 
ovaná zařízení téhož charakteru byla v provozních prostorách téhož provozovatele 

instalována jednotným způsobem, včetně prostorového rozmístění dílů.

Zhotovitel si musí zajistit nezbytnou a prokazatelně (např. atestem) kvalitní výbavu pro 
zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě a pro prokázání jeho kvality, zejména nářadí 

strojní vybavení, měřicí přístroje, speciální přístroje a speciální mechanizmy nezbytné pro 
provedení prací podle uzavřené smlouvy.

Při výstavbě prováděné ve venkovním prostředí musí zhotovitel zajistit zejména:

aby nebyly překročeny meze dovoleného namáhání sdělovacích vedení v tahu a ohybu 
použitím nevhodných technologických postupů (např. násilné zatahování kabelů 

použitím mechanizačních prostředků bez omezovače tažné síly, pěchování zeminy 
zasypané rýze koly jedoucího nákladního auta) ani vlivem manipulace s kabelovými 

bubny při nedovolené teplotě

aby bylo montážní pracoviště dostatečně zajištěno proti nepříznivým vlivům povětrnosti 
(déšť, sníh, nadměrná prašnost, přímé sluneční záření). Použitá ochranná opatření musí 
odpovídat charakteru montážních úkonů, aby nebyly ohroženy stanovené kvalitativní 
parametry díla

aby bylo sdělovací zařízení instalováno tak, aby v provozním stavu nemohlo dojít k jeho 
nedovolenému podchlazení, přehřátí, navlhnutí, narušení korozí a jinými vlivy prostředí.

 Kabelová vedení á

Optická vlákna vyváděná do železničních stanic a dalších objektů Správy železnic musí být 
ukončena v optických rozvaděčích. Počty vyváděných optických vláken v železničních 
stanicích a dalších objektech musí být uveden

trakčních napájecích stanicích použity statické měniče pro napájení trakčního 
vedení musí být v trakčních napájecích stanicích ukončen DOK odpovídajícím počtem 
vláken.
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Úložné optické kabely se instalují do ochranných plastových trubek, pokládaných buď při 
výstavbě kabelové trati, nebo v předstihu v rámci jiné stavby. Pro účely správy železnic se 

mezistaničně současně tři trubky (modrá, černá a fialová Případně další tr
např. pro účely detekce lomu kolejnic rámci výkopových prací stavby je nutno řešit 
kladení trubek i na odbočné tratě barevným odlišením nebo značením
železničních stanic se pak kladou další HDPE s barevným značením, případně 

čkový systém dle SŽ TS 1/2022 platném znění

Při výstavbě tratí optických kabelů nesmí být překročeny mezní hodnoty mechanického 
tepelného namáhání kabelu, dané technickými podmínkami výrobce.

Pokud je kabelová trasa uložena v kabelovodu, musí být součástí PD kabelovodu zatahovací 
plán, s popisem všech vyhrazených pozic zatahované kabeláže a HDPE. Zatahovací plán 
musí být pak rovněž součástí DSPS kabelových souborů.

Technologické postupy prací, včetně požadované dokumentace, procesu výstavby až do 
řejímacího řízení stavby, musí splňovat podmínky dle technických specifikací SŽ TS 

platném znění

Při souběžných nebo samostatných stavbách na kolejovém tělese, včetně umělých staveb
se požaduje projektovou dokumentací zohlednit stávající i nové kabelové sítě. Zejména pak 
popsat koordinaci výstavby a uložení sítí před a po výstavbě, s případným technickým 
řešením definitivního uložení dle příslušných norem a předpisů. V ochranném pásmu 
kabelových tras je nutno respektovat podmínky činnosti předepsané správcem vedení. Nad 
trasou nesmí být svévolně zřizovány navážky a snižováno krytí trasy. (platí pro sdělovací 
sítě všeobecně)

 Kabelová vedení – á

Novostavba dálkových metalických a hybridních kabelů se nově neuvažuje. Stávající dálková 
kabeláž je postupně nahrazována kabelizací traťovou. V rámci staveb traťových kabelů v 
souběhu s dálkovým kabelem je vždy nutno řešit veškerá vyvádění tak, aby mohl být ve 
stavbě převeden veškerý neopomenutelný provoz z dálkového kabelu a ten následně mohl
být vyřazen z provozu.

Metalické sítě se kladou po standardních výrobních délkách (např. ZE 10XN 0,8 –
zbytečného vkládání spojek – nutnost koordinace stavebních postupů.

Během realizace stavby z hlediska technického stavu a provozuschopnosti veškerá sdělovací 
kabelizace v obvodu staveniště a přístupových cest podléhá odpovědnost
kterému bude předán správcem soupis kabeláže v obvodu staveniště (DLM) dle Směrnice 
SŽDC č.42.

případě poškození kabelu ve stavbě budou opravy stávajících provozovaných kabelů 
opraveny na základě objednávky zhotovitele servisní organizací, nebo s jeho úzkou 
spoluprací (dohledem).

Po realizaci definitivní kabeláže musí být provizorní kabelové trasy a trasy 
nepotřebné/nahrazené demontovány včetně ukončení propojů v e stavebním 
zapravením a opravou dotčené provozní dokumentace.

V dokumentaci musí být uvedeno, zda se při výstavbě nebo rekonstrukci kabelové sítě 
požaduje přiložit do některých kabelových tratí ochranné plastové trubky pro pozdější
instalaci optických kabelů.

V kabelových sítích se budují vyrovnávané i nevyrovnávané kabely. Požadavky na vyrovnání 
kapacitních nerovnováh u konkrétních kabelů musí být uvedeny v dokumentaci. Vyrovnání 
kapacitních nerovnováh musí být předepsáno ve všech mezistaničních úsecích traťových 
kabelů a u všech kabelů delších než 1,6 km. Vyrovnání kapacitních nerovnováh traťových 
kabelů se provádí pro celý mezistaniční úsek

Počet čtyřek (párů) musí být důsledně navržen podle počtu a typu připojovaných zařízení. 
Při výstavbě musí zhotovitel respektovat inženýrské sítě a zařízení (křížení, souběhy) 
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zajistit nepřekročení předepsaných mezí vzájemného ovlivnění stávajících a nových 
zařízení. Projektová dokumentace musí obsahovat výpočty vlivů VVN na sdělovací vedení
včetně popisu technického řešení u nevyhovujících parametrů

Vnitřní sdělovací rozvody v nově budovaných objektech, kde se předpokládá zřízení místních 
datových sítí (LAN), musí být provedeny jako strukturovaná kabeláž minimálně třídy 5e. 
Obdobně se postupuje i při rekonstrukcí sdělovacích rozvodů.

Před vypsáním výběrového řízení pro realizaci stavby je nutné nechat investorem zrevidovat 
projektovou dokumentaci starší více než dva roky z pohledu koncepce, aktuálních potřeb a 
předpisů SŽ případně zajistit dopracování.

Veškeré nově kladené sdělovací sítě musí být geodeticky zaměřeny. Po ukončení stavby se 
ke sdělovacím metalickým kabelům zpracovává kabelová kniha plánů pro traťovou a zvlášť 
pro místní část. U stanic s malým kabelovým rozvětvením, lze po dohodě se správcem sítě 

místní kabely do traťové části. případě kladení HDPE, optických a metalických 
kabelů se zpracovává společná kniha. Správci vedení se dodává ve třech tištěných pare a 
digitální (otevřené/uzavřené) podobě. U staveb malého rozsahu (typicky PZS

zpracovat dokumentaci ve stejném formátu a obsahu, aby následná
pře oložený úsek navázat. Současně je povinnost opravit/doplnit stávající provozní 

Kabelová kniha se před tiskem zasílá k odsouhlasení na 

 Zařízení přenosové techniky po vedení digitální

V přenosové síti Správy železnic se přednostně budují digitální přenosové systémy
technologie IP/MPLS, jako nedílná součást optoelektronického přenosového systému na 
vybrané železniční síti Správy železnic.

Technologické postupy prací při výstavbě digitálních přenosových systémů jsou uvedeny 
technické dokumentaci dodávané výrobci a musí být aplikovány v dokumentaci každého 

budovaného systému.

Hlavní zásady obecně platné pro výstavbu digitálních přenosových systémů v přenosové síti 
Správy železnic budou stanoveny v ZTKP (ZTP).

Při nasazování digitálních přenosových zařízení na vybrané okruhy stávajících metalických 
kabelů je třeba vyloučit rušivé vlivy na stávající analogové systémy nebo jiná digitální 
přenosová zařízení provozovaná na jiných okruzích v témže kabelu.

Digitální přenosové systémy musí mít zajištěno napájení I. stupně (bezvýpadkové). 
Konkrétní způsob zajištění musí být uveden v dokumentaci budovaného systému.

 Rádiová zařízení

Pokud nemají základnové radiostanice zajištěno síťové napájení I. stupně (tzv. 
výpadkové), musí být při výpadku zaručen provoz v režimu trvalého vysílání minimálně 

Aktivace rádiových zařízení do provozu, včetně předání uživateli "Oprávnění ke zřízení 
vysílacích rádiových stanic a Oprávnění k provozování vysílacích rádiových stanic a užívání 
rádiových kmitočtů, včetně intenzity šíření rádiového signálu příslušné základnové 

, je možná až po přidělení kmitočtů jejich správcem CTD (Centrum telematiky 
a diagnostiky SŽ).

V projektové dokumentaci musí být uvedeno zejména:

umístění a souřadnice anténního systému umístění anténních systémů je preferováno 
na samostatných anté ních stožárech na pozemku SŽ

typ a parametry navrhované antény

výška antény nad zemí a její směrování

mailto:CTDkabelovakniha@spravazeleznic.cz
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délka a útlum navržených koaxiálních kabelů

kmitočty, výstupní výkon

rádiové sítě, ve kterých bude základnová radiostanice pracovat, včetně způsobu jejích 
ovládání (místní, dálkové)

Požadavky na rádiové pokrytí jsou uvedeny ve Směrnici SŽDC č. 35 a Směrnici SŽDC č.
Pro uvedení rádiových systémů do provozu je nutné akceptační měření dle Směrnice SŽDC 
č. 35 nebo akceptační zkouška dle Směrnice SŽDC č. 116. kceptační měření se před 
uvedením do provozu předá KOR OŘ a HLO OJ V rámci projektové přípravy se provádí 
matematická simulace rádiového pokrytí a/nebo projektové měření přímo v terénu (v 
lokalitách vytipovaných dle výsledků matematické simulace).

 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)

Technologické postupy prací při výstavbě integrovaných telekomunikačních zařízení jsou 
uvedeny v technické dokumentaci dodávané výrobci a musí být aplikovány v doku
každého budovaného systému.

Výstavba venkovních telefonních objektů (VTO) se řídí předpisem SŽDC T1

 Prvky přenosového systému a ostatní zařízení pro přenos dat

Technologický postup výstavby zahrnuje:

avržení datových uzlů nebo tras projektantem s přihlédnutím k platným Technickým 
specifikacím

řidělení nových IP adres na základě platného číslovacího plánu správcem adresního 

ři výstavbě přenosové sítě přeadresování všech technologických koncových prvků a 
připojení do sítě MPLS

navržení samostatné přenosové sítě pro TDS

ačlenění do příslušné virtuální privátní sítě (VRF VPN)

ačlenění nových datových uzlů do stávající IP/MPLS infrastruktury a ověření 

řipojení nově budovaných technologií k monitoringu v dohledovém c

ropojení s datovými sítěmi sousedních železničních správ.

efinice služeb, které bude nově budovaný datový uzel poskytovat do sítě a
pečení přístupu k těmto službám pro cílové skupiny uživatel (firewalling)

ředání super administrátorských práv správci zařízení

abezpečení nově vznikajících datových uzlů proti neoprávněnému přístupu v souladu 
s aktuálně platnými směrnicemi SŽ

ajištění bezvýpadkového napájení

ředání dokumentace a uvedení do provozu

 Integrované uzly pro přenos dat, hlasu 

Technologický postup výstavby zahrnuje:

umístění uzlů včetně zajištění ochrany před přístupem nepovolaných osob,

propojení uzlů,

vyřešení návaznosti na provozovaná datová, spojovací a obrazová zařízení,
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doplnění řídicího systému jednotlivých technologií,

definici kvality služeb pro jednotlivá rozhraní,

definici adresního schématu.

Uzly musí mít zajištěno napájení I. stupně (bezvýpadkové).

 Informační zařízení pro cestující

Technologický postup výstavby zahrnuje:

výstavbu a ochranu nosných konstrukcí

provedení vnitřních sdělovacích rozvodů

instalaci technologického zařízení řídícího stanoviště a informačních bodů

propojení technologických zařízení sdělovacími kabely

zajištění napájení elektrickou energií.

Podle zásad uvedených v dokumentaci může být několik informačních systémů integrováno 
do jediného komplexního informačního systému s různou úrovní automatizace řízení.

Při projektování a montáži je nutno postupovat dle Závazných pokynů pro výběr, 
projektování a užívaní elektricky ovládaných informačních zařízení.

Použitá zařízení musí vyhovovat ČSN EN 62368

Orientační majáčky pro nevidomé se zřizují podle vyhlášky č. 398/2009 sb.

 Rozhlasová zařízení

Technologický postup výstavby zahrnuje:

provedení vnitřních sdělovacích rozvodů

montáž rozhlasové ústředny a vybavení obsluhovacího pracoviště

montáž vnitřního a vnějšího reproduktorového rozvodu vč. ochran podle dokumentace

zajištění napájení elektrickou energií.

Vnitřní sdělovací rozvod a kabelizace vnějšího reproduktorového rozvodu musí v techn
možném rozsahu využívat společné trasy s ostatními sdělovacími rozvody v dopravně.

Rozhlasová zařízení pro informování cestujících mohou být integrována do komplexního 
informačního systému.

Nově budované nebo rekonstruované rozhlasové ústředny musí umožňovat automatizaci 

 ožárně bezpečnostní zařízení a ostatní bezpečnostní systémy

Pro zřizování sdělovacích systémů platí zejména následující normy:

systémy elektrické požární signalizace EPS – ČSN 54, ČSN 34
ČSN 73 0875

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ČSN EN 50131 , ČSN EN 

u kamer pro bezpečnostní využití se řídí souborem norem ČSN EN 62676

Pro technologický postup výstavby platí přiměřeně údaje uvedené v článcích 28.2.9
28.2.10 této kapitoly TKP.
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 Zařízení pro řídicí a diagnostické systémy Správy železnic

Pro výstavbu řídicích a diagnostických systémů správy železnic platí zejména:

Předpis SŽDC E6,

Technické specifikace SŽDC 2/2006–

Technické specifikace SŽDC –

Technické specifikace SŽDC 2/2008–

Technické specifikace SŽDC 4/2008–

Technologický postup výstavby musí zahrnovat:

−výstavbu, doplnění nebo rekonstrukci řídicího stanoviště včetně požadované 
konfigurace ostatního sdělovacího zařízení podmiňující využití daného řídicího systému,

−montáž řídicí techniky ve vzdálených objektech centrálně řízené nebo diagnostikované 
technologie v dostatečném předstihu tak, aby vznikl dostatečný časový prostor pro 
provedení přejímacích zkoušek,

výstavbu přenosové sítě řídicího či diagnostického systému k zajištění obousměrného 
přenosu informací určených v dokumentaci mezi řídicím centrem systému a řízenou 
technologií.

Při nové výstavbě a rekonstrukcích řídicích systémů musí být přednostně použity pro přenos 
rmací digitální přenosové systémy.

 Koncová (účastnická) zařízení

Technologický postup prací při montáži koncových zařízení je předepsán výrobcem zařízení. 
Související práce (např. umístění koncového zařízení včetně případných úprav stanoviště, 
určení přípojného bodu a jeho IP adresy, zařazení do příslušné VRF VPN, sdělovací a silový 
přívod, ochranná opatření před vlivy přepětí a nadproudu, opatření k zajištění bezpečnosti 
obsluhy) musí být stanoveny v dokumentaci.

Použitá účastnická vedení musí vyhovovat požadavkům předepsaným výrobcem.

Při montáži musí zhotovitel zejména vyhovět požadavkům ČSN 2160, ČSN
ČSN 33 4010.

V případě plnění požadavku na dodání koncových zařízení typu přenosných terminálů (např. 
pro rádiovou síť GS R), musí být toto zařízení dodáváno včetně náhradní

 Záznamová zařízení

Technologický postup výstavby musí zahrnovat:

ýstavbu, doplnění nebo rekonstrukci záznamového systému včetně požadovaného 
připojení a konfigurace ostatních určených zařízení podmiňujících využití daného 
záznamového systému

Úpravu přenosové sítě určené k zajištění obousměrného přenosu informačních dat 
určených v dokumentaci mezi záznamovým systémem a souvisejícími technologiemi

ačlenění zařízení do centralizovaného systému správy záznamů dat ŽDC a zabezpečení 
dohledů provozu zařízení

věření funkcí záznamového systému včetně dohledů provozu zařízení
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 Dodávka, skladování a průkazní zkoušky

U dodaných sdělovacích zařízení provede zadavatel stavby kontrolu komplexnosti dodávky 
dokumentace a technických podmínek výrobce. Dodaná zařízení jsou do převzetí 

objednatelem v opatrování zhotovitele. Musí mít dodací listy a osvědčení o jakosti.

Dodávka technologických počítačů, které jsou součástí sdělovacího zařízení, musí být 
doložena kopií licenční smlouvy na použitý software. Evidence technologických počítačů se 
řídí příslušným 

Nezabudovaná sdělovací zařízení musí být skladována za klimatických a dalších podmínek 
stanovených jejich výrobci v technické dokumentaci dodané se zařízením.

Kvalita nezabudovaných sdělovacích zařízení nesmí být ohrožena možností přístupu 
neoprávněných osob.

 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky

V dokumentaci nebo ve smlouvě může být stanoveno, že při kontrole dodávky zařízení 
budou odebrány vzorky (např. určitý počet modulů od každého dodaného typu) pro ověření 
deklarovaných parametrů.

Kontrolní zkoušky (měření v rozsahu daném technickými předpisy nebo dohodou 
jsou nutné zejména:

k ověření kvality pasivní protikorozní ochrany kabelových délek (před zahájením 
montáže) a částí kabelové trati v průběhu výstavby,

pro zjištění technického stavu demontovaných zařízení nebo jejich částí, předávaných 
objednatelem zhotoviteli k novému provoznímu nasazení,

před zásahy do stávajících kabelových tratí při přeložkách a dílčích rekonstrukcích 
(zkrácená závěrečná měření),

před zahájením úprav provozovaných sdělovacích systémů.

Kontrolní zkoušky podle předchozího odstavce mohou být nahrazeny podklady (např. 
měřicími protokoly) předanými zhotoviteli objednatelem. Tím nejsou dotčena práva 
zhotovitele prověřit předané podklady na svůj náklad a povinnost objednatele tyto náklady 
uhradit v případě prokazatelně vadných podkladů.

V průběhu prací je nutné ověřit provedení všech částí díla, které budou následně podle 
stanoveného technologického postupu výstavby, zakryty. Ověření provede stavební dozor 
nebo jiný pověřený pracovník objednatele.

 Přípustné odchylky, míra opotřebení, záruky

 Přípustné odchylky při výstavbě sdělovacích zařízení

Změny kabelových tras, přemístění rozhlasových a jiných stožárů, venkovních telefonních 
objektů, částí informačních systémů a jiných sdělovacích zařízení umístěných ve venkovním 
prostředí na pozemku dráhy může stavební dozor odsouhlasit, pokud to není v rozporu 

vydaným stavebním povolením, s ustanovením ČSN 37 5711, bude zachován průjezdný 
průřez a nedojde li k ohrožení bezpečnosti železničního provozu a cestující veřejnosti, ani 
stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí.

Při výstavbě uvnitř stavebních objektů může stavební dozor odsouhlasit změny umístění 
sdělovacích zařízení, pokud to není na závadu jejich funkčnosti a přehlednosti, a budou 
dodrženy tolerance předepsané

v dokumentaci, zejména vzdálenost stojanových řad a volná šířka uliček nejméně 80 cm. 
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Změny druhu a výstroje zařízení, jejich elektrického zapojení a aplikovaného software jsou 
přípustné jen na podkladě a v rozsahu objednatelem schválené úpravy dokumentace.

 Záruční doba

Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP. Pokud pro dodávku dílčího ce
sjednány technické podmínky, stanoví délku záruční doby odborný útvar Správy železnic.

 Klimatická omezení

Typy sdělovacích zařízení určené v dokumentaci musí vyhovovat pro klimatické podmínky, 
jimž budou vystaveny v provozním stavu po celou dobu jejich technické upotřebitelnosti.

Podle těchto TKP musí zhotovitel zajistit, aby sdělovací zařízení, kabely a vodiče byly 
transportovány, skladovány a montovány (kabely pokládány) výhradně v klimatických 
podmínkách přípustných podle dokumentace, technických norem a schválených technických 
podmínek jednotlivých zařízení a transportních, popř. dalších podmínek stanovených 
výrobcem.

Pro sdělovací zařízení platí ustanovení TNŽ 34 2090.

Sdělovací místnosti se vybavují topením a klimatizací pro zajištění vyšší dlouhodobé 
spolehlivosti v nich umísťovaných zařízení. Výkon topení a klimatizace se stanovuje dle 
tepelných ztrát dané místnosti a tepelných zisků produkovaných v místnosti umístěnými 
zařízeními. V případě lokalit s vysokým významem pro provozuschopnost železniční sítě se 
klimatizace zdvojuje, aby byla zajištěná její dostatečná funkce při poruše a/nebo při 
opravách a údržbě.

 Odsouhlasení a převzetí prací

Odsouhlasení prací se provede pro dokončené práce zahrnuté do měsíční fakturace a pro 
práce, které budou následujícími pracemi zakryty. Pro odsouhlasení prací platí ustanovení 

Odevzdání a převzetí díla se provádí pro celé dílo nebo jeho ucelenou provozuschopnou část 
formou přejímacího řízení podle kapitoly 1 TKP.

Při odevzdání a převzetí díla se zjišťuje, zda je provedeno podle uzavřené smlouvy řádně 
v celém rozsahu, zda odpovídá schválené dokumentaci a zda jeho provedení odpovídá 

příslušným normám a předpisům podle kapitoly 1 TKP.

V případě vodivého spojení pláště kabelu s konstrukcemi spojenými s kolejemi nebo 
ukolejněnými musí být provedení shodné s KSU a TP ověřeným určenými oprávněnými 
osobami podle č.j. 56 731/96 S14 ve znění pozdějších výnosů.

Zhotovitel je povinen připravit kromě nezbytných podkladů podle kapitoly 1 TKP dále 
éna:

dokumentaci včetně montážních výkresů s vyznačenými změnami podle skutečného 
provedení, včetně geodetického zaměření, a to i v digitální formě v termínu po dohodě 
s odběratelem

technickou dokumentaci instalovaných sdělovacích zařízení a dokumentaci pr
provoz a údržbu těchto zařízení

zprávu z výchozí revize podle ČSN 33 1500

protokoly o závěrečných měřeních kabelů

protokoly o kapacitní zkoušce baterií

doklady o provedení komplexního vyzkoušení.
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Objednatel dále připraví:

zprávu, jak odpovídá provedení prací schválené dokumentaci, smluvním podmínkám, 
technickým normám a příslušným předpisům,

udělené výjimky z norem a předpisů,

změnu KSUaTP ověřeného určenými oprávněnými osobami, pokud je vyvolána stavbou,

souhlas k ověřovacímu provozu (je áděn),

soupis všech dosud neodstraněných vad zjištěných prohlídkou a komplexním 
vyzkoušením.

Přejímací řízení se uzavře Protokolem o převzetí prací, který vystaví stavební dozor. 
protokolu musí být zhodnocena kvalita díla. V případě nevyhovující kvality nutno uvést 

důvody, dohodnout způsob odstranění vad bránících převzetí a termín opakování přejímky.

 ontrolní měření měření posunů a přetvoření

Před dokončením díla je zhotovitel povinen provést závěrečná měření pro jednotlivé druhy 
instalovaných sdělovacích zařízení a vyplněné měřicí protokoly předat objednateli před 
zahájením přejímacího řízení. Výsledky závěrečných měření sdělovacích zařízení slouží 
zejména pro posouzení jakosti díla a jako etalon pro provozní měření prováděná v době 
provozního využití zařízení.

Rozsah požadovaných závěrečných měření pro jednotlivé druhy sdělovacích zařízení je třeba 
uvést ve smlouvě.

Zhotovitel za účasti objednatele zajistí prohlídku a komplexní vyzkoušení vybudovaného 
sdělovacího zařízení tak včas, aby zjištěné hrubé vady mohly být odstraněny do zahájení 
přejímky. Rozsah komplexního vyzkoušení a hrubé vady bránící převzetí díla je třeba 
specifikovat ve smlouvě.

Prohlídkou podle předchozího odstavce je nutno zkontrolovat především, zda vybudovaná 
sdělovací zařízení nebo jejich části nezasahují do průjezdného průřezu a volného 
manipulačního prostoru pro použití mechanizačních prostředků v souladu s vyhláškou 
č.

 

Kromě základních požadavků uvedených v kapitole 1 TKP Všeobecně musí být při výstavbě 
sdělovacích zařízení Správy železnic splněny ještě tyto speciální ekologické požadavky:

při manipulaci s kyselými i alkalickými akumulátorovými bateriemi musí být 
nepotřebným elektrolytem a s kaly z vymývaných článků nakládáno jako s

ologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev a laků, rozpouštědel, ředidel, 
ropných produktů používaných pro chod mechanizmů a při pomocných pracích) musí 
být odborně likvidován, zásadně nesmí být ponechán na místě montáže

likvidace většího množství odpadu, dovoleného likvidovat spálením, musí být 
provedena na určeném bezpečném místě a ve stanovenou dobu

pomocné práce prováděné při montáži sdělovacích zařízení pomocí těžké i malé 
mechanizace (např. bourání zdiva, průrazy v betonu, hloubení kabelových rýh v hustě 
zastavěných prostorách, drážkování uvnitř provozovaných budov) musí být prováděny 
předem určeným způsobem, aby okolí bylo co nejméně ohroženo nadměrným hlukem, 
otřesy, vibracemi a prašností. Práce zatěžující okolí těmito negativními vlivy musí být
prováděny v souladu se stavebním povolením

po dokončení stavebních a montážních prací musí být staveniště (uvnitř budov, 
intravilánu i v extravilánu) řádně uklizeno.
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 ezpečnost práce a technických zařízení požární ochrana

Při práci v kolejišti nebo jeho blízkosti musí zhotovitel dodržovat zásady bezpečnosti 
ochrany zdraví podle kapitoly 1. TKP.

Při montáži sdělovacích zařízení musí být dodržovány všechny další obecně platné normy 
směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně předem připraveno 
aby odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. Před nastoupením pracovníků na 

montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor při práci. Pokud 
acovišti není přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. Práce 
osamělého pracovníka v prostoru kolejiště a v jeho bezprostřední blízkosti je zakázána.

Při použití mechanizmů je nutné, aby jejich pohyb v kolejišti byl řádně projednán 
odpovědným pracovníkem dopravy. Při práci ve vyloučené koleji nebo v blízkosti kolejiště 

musí být dbáno na zachování průjezdného profilu pojížděné sousední koleje. Při práci na 
elektrizovaných tratích je potřeba dodržet předepsané vzdálenosti od trakčního vedení pod 
napětím, případně požádat o napěťovou výluku trakčního vedení.

 Citované a související dokumenty

Seznam citovaných a souviseních dokumentů je uveden v Pří , která 
je ke stažení na 

Bc. Jan Bednář v.r.

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html


Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 3213189, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 21 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Jan BEDNÁŘ

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 05.12.2022 09:38:54
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Seznam zkratek 

AC Střídavý systém 

ČD České dráhy, a.s. 

CDP Centrální dispečerské stanovi�tě 
DC Stejnosměrný systém 

EPZ Elektrické pevné napájecí zařízení drá�ních kolejových vozidel 

KSU a TP koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 

NN nízké napětí 
OK ocelová konstrukce 

PBŘ Po�árně bezpečnostní ře�ení (stavby)   

TM trakční měnírna   

SKŘ systém kontroly a řízení 

SO stavební objekt 

SpS spínací stanice 

STZ silnoproudá technologická zařízení 

SZ sdělovací zařízení 

S�DC Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace 

TKP technické kvalitativní podmínky 

TNS trakční napájecí stanice 

TS distribuční transformovna 

TT trakční transformovna 

TV trakční vedení 

UTZ určené technické zařízení 

VN vysoké napětí 
VS vlastní spotřeba 

VVN velmi vysoké napětí 
  



29.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - V�eobecně. 

29.1.1 V�eobecně 
Tato kapitola obsahuje podmínky pro silnoproudá technologická zařízení (dále jen STZ) trakčních napájecích 
a spínacích stanic. Dále platí pro distribuční transformovny (kromě sto�árových) a elektrická předtápěcí zařízení 
(kromě zjednodu�eného provedení bez výkonových vypínačů). Napájecí transformovny 6 kV, 50 Hz pro 
zabezpečovací zařízení instalované v prostoru trakčních napájecích stanic jsou předmětem kapitoly 30 TKP 
�Silnoproudé rozvody�. 

Uvedená STZ jsou určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozděj�ích 
předpisů a vyhlá�ky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizaci, ve znění pozděj�ích předpisů. 

Při výstavbě STZ musí být respektována vyhlá�ka č. 177/1995 Sb., s účinností od 1. 12. 1995, kterou se vydává 
stavební a technický řád drah. 

Pro připojování elektrických zařízení na silnoproudé rozvody Správy �elezniční dopravní cesty, státní organizace, 
platí Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě �eleznice a Obchodní podmínky dodávky 
elektřiny z Lokální distribuční soustavy �eleznice (LDS�). 

Práce pro uvedená silnoproudá technologická zařízení zahrnují dodávky strojů, přístrojů, rozváděčů, spojovacích 
vedení (kabelová, holé nebo izolované vodiče), hlavních a pomocných ocelových konstrukcí, montá�ního materiálu, 
jejich kompletace a montá�ní práce, provedení zkou�ek podle příslu�ných norem a předpisů, těchto TKP a technické 
dokumentace, zpracované výrobci jednotlivých strojů, přístrojů a zařízení vč. podmínek pro uvádění do provozu. 

Tato kapitola neře�í elektrické přípojky pro STZ, ty jsou součástí kapitoly 26 TKP - Osvětlení, rozvody NN, 
vč.  dálkového ovládání a kapitoly 30 TKP - Silnoproudé rozvody. 

Zařízení ústředního a dálkového řízení (ÚDŘ) nejsou předmětem této kapitoly a musí být v�dy pro daný řízený 
systém elektrických zařízení zpracována samostatně jako ZTKP (zvlá�tní TKP). 

TKP udávají základní po�adavky a doplňují po�adavky kladené příslu�nými normami a předpisy na elektrické části 
STZ i na STZ jako celek zejména z těchto hledisek: 

 bezpečnost osob, zvířat a majetku, 

 ochrana �ivotního prostředí, 

 správná, spolehlivá a hospodárná funkce, 

 snadná obsluha, údr�ba a lokalizace a odstranitelnost poruch, 

 odolnost na vliv prostředí, pro které je určeno, 

 bezpečnost proti působení mo�ných poruchových stavů, 
 trvanlivost a provozní spolehlivost, která odpovídá danému u�ití a je úměrná nákladům na jeho pořízení, 

 odolnost proti ru�ení jiným zařízením, 

 nesmí ru�it provoz jiných zařízení ani na ně nebezpečně působit. 

Situování STZ, rozsah, dimenzování, zaji�tění bezpečnosti osob a zařízení, vazby na okolí a funkční vazby na dal�í 
systémy určuje projektová dokumentace (dále jen dokumentace).  

V tomto dokumentu jsou uváděné normy uva�ovány v platné edici. Dojde-li v průběhu platnosti TKP k aktualizaci 
norem, musí být tyto normy pou�ívány v�dy v platné edici. 

U nedatovaných technických norem uvedených v textu TKP platí poslední vydání příslu�né normy, popřípadě 
normy, která ji nahrazuje. 

Normy a předpisy uvedené v oddíle 29.12 této kapitoly TKP jsou při aplikaci těchto TKP závazné. 

29.1.2 Základní pojmy 

29.1.2.1 Trakční napájecí stanice (TNS) 
 Trakční transformovny (TT) - el. stanice, které jsou zdrojem el. energie pro 1-fázovou trakční proudovou 

soustavu 25 kV, 50 Hz. 



 Trakční měnírny (TM) - el. stanice, které jsou zdrojem el. energie pro stejnosměrnou trakční proudovou soustavu 
3 kV a 1,5  kV. 

29.1.2.2 (Trakční) spínací stanice (SpS) 
 Spínací stanice pro 1-fázovou trakční proudovou soustavu 25 kV, 50 Hz. 

 Spínací stanice pro stejnosměrnou trakční proudovou soustavu 3 kV a 1,5 kV. 

29.1.2.3 Distribuční transformovna (TS) 

Elektrické stanice, které jsou zdrojem elektrické energie s nízkým napětím o kmitočtu 50 Hz předev�ím pro 
netrakční odběry.  

29.1.2.4 Elektrické pevné napájecí zařízení drá�ních kolejových vozidel (EPZ) 

EPZ je určeno pro předtápění odstavených vlakových souprav. Mění vstupující el. energii o napětí, kmitočtu a počtu 
fází příslu�né trakční proudové soustavy, případně místní distribuční energetické soustavy, na výstupní el. energii 
o napětí a kmitočtu v parametrech potřebných pro elektrické napájení �elezničních vozů. 

EPZ zjednodu�eného provedení (bez výkonových vypínačů) napájená z TV nejsou předmětem této kapitoly TKP. 

29.1.3 Podsystémy STZ 

29.1.3.1 Trakční transformovna (TT) 
 Rozvodna VVN, u  S�DC doposud výhradně 110 kV, 

 Stanovi�tě s 1-fázovými transformátory VVN/ 27 kV, 

 Aktivní balancér (systém jednotné fáze 25 kV), 

 Jednofázová rozvodna 25 kV (pro rozvod trolejového pólu), 

 Filtračně - kompenzační zařízení, případně filtrační - kompenzační - symetrizační zařízení, 

 Systém kontroly a řízení (SKŘ), 

 Vlastní spotřeba (VS), 

 Kabelové rozvody, v odpovídajícím rozsahu jsou součástí ka�dého uvedeného podsystému, 

 Vněj�í uzemnění, 

 Případná prostorová rezerva pro napájecí transformovnu 6 kV, 50 Hz (75 Hz). 

29.1.3.2 Trakční měnírna (TM) 
 Rozvodna VVN, u  S�DC doposud výhradně 110 kV,1) 

 Stanovi�tě s 3-fázovými transformátory VVN/ 23 kV,1) 

 Trojfázová rozvodna VN (zpravidla 22 kV), 

 Usměrňovačové soustrojí (3 kV nebo 1,5 kV), 

 Stejnosměrný rozváděč pro rozvod trolejového pólu (+ pól), 

 Rozváděč zpětných kabelů pro rozvod kolejového pólu (- pól), 

 Systém kontroly a řízení (SKŘ), 

 Vlastní spotřeba (VS), 

 Kabelové rozvody, v odpovídajícím rozsahu jsou součástí ka�dého uvedeného podsystému, 

 Vněj�í uzemnění, 

 Prostorová rezerva pro napájecí transformovnu 6 kV, 50 Hz. 

                                                           

 

 
1)  V případech, kdy není mo�né nebo účelné přímé připojení na rozvodnou síť VN 



29.1.3.3 Spínací stanice 25 kV, 50 Hz (SpS) 
 Jednopólová rozvodna 25 kV, 50 Hz (pro rozvod, spínání a přepínání trolejového pólu), 

 Systém kontroly a řízení (SKŘ), 

 Vlastní spotřeba (VS), 

 Kabelové rozvody, v odpovídajícím rozsahu jsou součástí ka�dého uvedeného podsystému, 

 Vněj�í uzemnění a přivedení kolejového pólu. 

29.1.3.4 Spínací stanice 3 kV (SpS) 
 Stejnosměrný rozváděč + 3 kV (pro rozvod trolejového pólu), 

 Systém kontroly a řízení (SKŘ), 

 Vlastní spotřeba (VS), 

 Kabelové rozvody, v odpovídajícím rozsahu jsou součástí ka�dého uvedeného podsystému, 

 Vněj�í uzemnění a přivedení kolejového pólu. 

29.1.3.5 Distribuční transformovna (TS) 
 Trojfázová rozvodna VN, 50 Hz, 

 Trojfázová rozvodna NN (zpravidla 400/230V), 50 Hz, 

 Zařízení pro kompenzaci účiníku a případně i pro filtraci vy��ích harmonických, 

 Systém kontroly a řízení (SKŘ), 

 Vlastní spotřeba (VS), 

 Kabelové rozvody, v odpovídajícím rozsahu jsou součástí ka�dého uvedeného podsystému, 

 Vněj�í uzemnění. 

POZNÁMKA: Rozsah SKŘ a VS podle konkrétního ře�ení TS - nemusí být nutnou součástí v�ech TS. 

29.1.3.6 Elektrické pevné napájecí zařízení drá�ních kolejových vozidel (EPZ) 
 Vstupní rozvodna VN, 50 Hz,2) 

 Transformátor VN/VN,2) 3) 

 Trojfázový usměrňovač v 6-ti pulsním zapojení,4) 3) 

 Rozváděč EPZ VN, 

 Vlastní spotřeba, 

 Kabelové rozvody, v odpovídajícím rozsahu jsou součástí ka�dého uvedeného podsystému,5) 

 Předtápěcí stojany vč. ovládacích skříněk v koleji�ti, 

 Signální skříňky (tabla) v dopravní kanceláři, v kanceláři vozmistrů apod., dálkové ovládání a centrální 
dispečerské pracovi�tě (CDP). 

                                                           

 

 
2)  Pouze u EPZ na tratích elektrizovaných jednofázovou trakční proudovou soustavou a na tratích neelektrizovaných 

3)  U EPZ na neelektrizovaných tratích lze, při dodr�ení povolené nesymetrie odběru, pou�ít jednofázový transformátor VN/VN, 
potom se nepou�ije usměrňovač (konkrétní zařízení je uvedeno v dokumentaci). 

4)  Pouze u EPZ na tratích neelektrizovaných 

5)  Pokládka kabelů mezi rozváděčem EPZ VN a předtápěcími stojany a kabely z EPZ k signálním skříňkám se ře�í podle TKP 
silnoproudých rozvodů 



29.1.4 Charakteristika a rozsah STZ 

29.1.4.1 Trakční napájecí stanice (TNS) 

Pou�ívají se typy: 

a) podle provozního uspořádání 

 trakční měnírny pro stejnosměrnou trakční proudovou soustavu 3 kV, 1,5 kV, 

 trakční transformovny pro jednofázovou trakční proudovou soustavu 25 kV, 50 Hz, 

 kombinované napájecí stanice, 

b) podle provedení 

 stabilní, 

 převozné, 

 podpůrné, 

c) podle způsobu obsluhy 

 bez trvalé obsluhy, 

 s trvalou obsluhou, 

d) podle způsobu řízení 

 ústředně řízené, 

 dálkově řízené, 

 místně řízené. 

Trakční napájecí stanice je vymezena těmito styčnými místy: 

 připojením přívodního venkovního vedení VVN na vstupní izolátory nebo průchodky v rozvodně 110 kV TNS  
nebo na vstupních průchodkách VN při připojení na venkovní vedení VN nebo na připojovacích praporcích 
rozvodny VN při připojení kabelem VN, 

 mezi trakční měnírnou a trakčním vedením v napájecím pólu na svornících výstupních průchodek z budovy, 
nebo vstupních kabelových koncovkách, napáječů v napájecím pólu s tím, �e ventilová bleskojistka je součástí 
trakčního vedení, 

 mezi trakční transformovnou a trakčním vedením v napájecím pólu na svorkách vývodových odpojovačů 
u venkovních provedení rozvodny 25 kV, nebo na připojovacích praporcích rozvodny 25 kV vnitřního provedení 
s tím, �e ventilová bleskojistka je součástí trakčního vedení, 

 mezi trakční měnírnou a trakčním vedením v odváděcím (zpětném, kolejnicovém) pólu na svornících vstupních 
kabelových koncovek (kobka minus pólu), resp. na svornících výstupních průchodek z budovy (kabelové 
koncovky nejsou součástí TM, vstupní průchodky jsou součástí TM), 

 mezi trakční transformovnou a trakčním vedením v odváděcím (zpětném, kolejnicovém) pólu na svornících 
vstupních kabelových koncovek, resp. na prvních svorkách připojujících venkovní vedení, 

 výstupní svorky rozváděče 6 kV mezi TNS a rozvodem 6 kV (pokud je napájecí transformovna součástí TNS), 

 výstupní svorky rozváděče 22 kV mezi TNS a rozvodem 22 kV (drá�ní rozvod 22 kV), 

 vstupními svorkami NN mezi TNS a přívodem NN z energetické sítě nebo drá�ního rozvodu NN. 

Provedení vlečky pro pevnou i převoznou trakční měnírnu musí z hlediska uzemnění odpovídat ČSN 33 3505. 

Rozmístění trakčních napájecích stanic určuje dokumentace při respektování: 

 energetických výpočtů na maximální objem dopravy v období deseti let nebo objem dopravy podle objednatele 
při hospodárném vyu�ití zatě�ovacích charakteristik instalovaných zařízení, 

 zaji�tění napájení při výlukách pro údr�bu a předpokládaných mimořádných stavech, 

 kvality a vzdálenosti připojovacího bodu energetické sítě VVN nebo VN, 

 vyu�ití stávajících in�enýrských sítí (vlečka, komunikace, sdělovací vedení), 

 výhledového napájení sousedních tratí, 

 rozsahu následných protikorozních opatření, 

 rozsahu opatření vedoucích k omezení zpětných vlivů na napájecí síť energetiky, 



 skutečnosti, �e zpětné vedení se připojuje tak, aby nebylo připojováno ke kolejnicovému vedení v oblasti 
�elezniční nebo seřaďovací stanice, 

 skutečnosti, �e propojení soubě�ných kolejí je dovoleno ve vzdálenostech stanovených v ČSN 34 2613  
a ČSN 34 2614, 

 předpisů na ochranu zdraví obyvatelstva a �ivotního prostředí, 

 ře�ení musí být v souladu s PBŘ stavby. 

29.1.4.2 Spínací stanice (SpS) 

Jsou to elektrické stanice, které jsou zřizovány pro: 

 zvý�ení spolehlivosti napájení elektrizovaných tratí, 

 zvý�ení výkonnosti pevných elektrických trakčních zařízení, 

 zvý�ení propustnosti elektrizovaných tratí, 

 sní�ení energetických ztrát a úbytků napětí v trakčním vedení, 

 oddělení samostatných úseků TV určených podle ČSN 34 1530. 

Pou�ívají se typy: 

a) podle provozního uspořádání 

 vícevypínačové, 

 jednovypínačové, 

b) podle provedení 

 stabilní, 

 převozné, 

c) podle způsobu obsluhy 

 bez trvalé obsluhy, 

d) podle způsobu řízení 

 ústředně řízené, 

 dálkově řízené, 

 místně řízené. 

Spínací stanice je vymezena těmito styčnými místy: 

 mezi spínací stanicí a trakčním vedením v napájecím pólu na svornících výstupních průchodek z budovy, nebo 
vstupních kabelových koncovkách, nebo na svorkách vývodových odpojovačů u venkovního provedení 
rozvodny 25 kV s tím, �e bleskojistky jsou součástí trakčního vedení (svorky vývodových odpojovačů a vstupní 
průchodky jsou součástí spínací stanice, vstupní kabelové koncovky jsou součástí trakčního vedení), 

 mezi spínací stanicí stejnosměrné trakční proudové soustavy a kolejnicovým vedením na svornících výstupních 
průchodek z budovy pro připojení venkovního vedení, nebo v místě připojení kabelového vedení 
ke  kolejnicovému vedení, resp. ke středu stykového transformátoru (výstupní průchodky jsou součástí spínací 
stanice, kabelové koncovky, kabelová vedení nejsou součástí spínací stanice), 

 mezi spínací stanicí střídavé proudové soustavy a kolejnicovým vedením na svornících vstupních kabelových 
koncovek, resp. na prvních svorkách připojujících venkovní vedení (kabelové a  venkovní vedení není součástí 
spínací stanice),  

 vstupními svorkami NN mezi spínací stanicí a přívodem NN z energetické sítě nebo místního drá�ního rozvodu. 

Rozmístění spínacích stanic určuje dokumentace při respektování: 

 energetických výpočtů na maximální objem dopravy v období deseti let nebo objem dopravy podle objednatele 
při hospodárném vyu�ití zatě�ovacích charakteristik instalovaných zařízení, 

 zaji�tění napájení při výlukách pro údr�bu a předpokládaných mimořádných stavech, 

 vyu�ití stávajících in�enýrských sítí (komunikace, sdělovací vedení), 

 výhledového napájení sousedních tratí, 

 rozsahu následných protikorozních opatření, 



 zohlednění po�adavků ČSN 34 2613 při volbě místa uzemnění, 

 předpisů na ochranu zdraví obyvatelstva a �ivotního prostředí, 

 ře�ení musí být v souladu s PBŘ stavby.  

29.1.4.3 Distribuční transformovna (TS) 

Je zřizována pro zaji�tění odběru elektrické energie v dané oblasti. 

Pou�ívají se typy: 

a) podle provozního uspořádání 

 transformace 22(35) / 6 / 0,4 kV, 

 transformace 22(35) / 0,4 kV, 

 transformace 10 / 0,4 kV, 

b) podle provedení 

 s kabelovým přívodem, 

 s venkovním přívodem, 

c) podle způsobu obsluhy 

 bez trvalé obsluhy, 

d) podle způsobu řízení 

 ústředně řízené, 

 dálkově řízené, 

 místně řízené. 

Distribuční transformovna je vymezena těmito styčnými místy: 

 vstupní svorky nebo průchodky mezi přívodním vedením z energetické sítě a transformovnou, 

 vstupní a výstupní svorky rozváděče 6 kV, 

 vstupní a výstupní svorky rozváděče NN. 

Situování distribučních transformoven 

Situování je určeno dokumentací při respektování: 

 jakosti dodávky el. energie a místa největ�ího odběru, 

 současného stavu i mo�ného rozvoje rozvodné soustavy, kterou zásobují, 

 velikosti zkratových proudů a úbytků napětí, 
 vý�e provozních nákladů, 
 zohlednění po�adavků ČSN 34 2613 při volbě místa připojení ke kolejím, 

 po�adavků předpisů na ochranu zdraví obyvatelstva a �ivotního prostředí, 

 ře�ení musí být v souladu s PBŘ.  

29.1.4.4 Elektrické pevné napájecí zařízení drá�ních kolejových vozidel 

Pou�ívají se typy: 

a) podle pou�ití 

 pro trakční proudovou soustavu 3 kV DC, 

 pro trakční proudovou soustavu 25 kV, 50 Hz, 

 pro neelektrizované tratě. 

b) podle provedení 

 s vypínači a rozváděči, 
 zjednodu�ené, není předmětem této kapitoly TKP. 



c) podle výstupního jmenovitého napětí 
 3 kV DC, 

  1,5 kV DC, 

 3 kV, 50 Hz, 

 1,5 kV, 50Hz, 

 1 kV, 50 Hz, 

 1 kV, 16,7 Hz. 

EPZ je vymezena těmito styčnými místy: 

 na VN straně odpojovač připojení na TV (odpojovač není součástí EPZ), nebo sekční odpojovač napájecí linky 
22 kV energetiky, 

 vstupní svorka rozváděče NN, nebo je-li součástí EPZ oddělovací transformátor, tak svorníky jeho vstupní 
strany, 

 výstupní svorka napájecího stojanu pro připojení pohyblivého VN kabelu. 

Situování EPZ 

Situování je určeno dokumentací při respektování: 

 jakosti dodávky el. energie, 

 současného stavu i mo�ného rozvoje EPZ, podle po�adavků dopravní technologie a potřeby dopravců, 
 vý�e provozních nákladů, 
 zohlednění po�adavků ČSN 34 2613 při volbě místa připojení ke kolejím a určení míst stání předtápěných 

souprav, 

 po�adavků předpisů na ochranu zdraví obyvatelstva a �ivotního prostředí, 

 ře�ení musí být v souladu s PBŘ.  

29.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

29.2.1 V�eobecně 
V STZ se musí pou�ít stroje, přístroje a zařízení v souladu s dokumentací a odpovídající předmětovým normám 
nebo technickým podmínkám. Musí vyhovovat podmínkám v místě pou�ití uvedeném v dokumentaci (provozní 
podmínky, zkratové poměry, prostředí, výkon, třída přesnosti). 

Materiály, polotovary, výrobky pou�ité ke stavbě STZ musí mít takové elektrické, mechanické a tepelné vlastnosti, 
aby celé zařízení i jeho jednotlivé části a prvky vyhovovaly v�em po�adavkům na ně kladeným, zejména z hlediska 
bezpečnosti osob, po�ární bezpečnosti, spolehlivosti, trvanlivosti a provozní hospodárnosti. Jejich zabudování musí 
vyhovovat příslu�ným předpisům a normám a musí splňovat podmínky obsluhy, údr�by a kontroly bez nebezpečí 
úrazu osob a bez nebezpečí po�kození zařízení. 

29.2.2 Rozhodující stroje, přístroje a zařízení 

Vypínače VVN, VN 

Pou�ité vypínače musí odpovídat ČSN EN 62271-1, část 100, 108, vypínače VN je�tě ČSN 34 1500. 

Odpojovače VVN, VN 

Pou�ité odpojovače musí odpovídat ČSN EN 62271-1, část 102,103, odpojovače VN je�tě ČSN 34 1500. 

Rozváděče VN 

Skříňové rozváděče musí vyhovovat ČSN EN 62271-1, a ČSN EN 62271-200, otevřená rozvodná zařízení 
ČSN EN 50 522, ČSN EN 61936-1 a ČSN 34 1500. 

Transformátory 

Transformátory musí odpovídat souboru norem ČSN EN 60076-(1,11,12, atd) a normám k ní přidru�eným - viz 
oddíl 29.12 této kapitoly TKP. Transformátory pro jednofázovou trakční proudovou soustavu a transformátory 
usměrňovačových soustrojí trakčních měníren musí dále odpovídat ČSN EN 50329 a ČSN 34 1500. 



Stanovi�tě transformátorů musí odpovídat ČSN EN 50522 a ČSN EN 61936-1. 

Usměrňovačové soustrojí 

Usměrňovačové soustrojí musí odpovídat ČSN EN 50328, ČSN 33 3505 a ČSN 34 1500. 

Přístrojové transformátory 

Musí odpovídat ČSN EN 61869-1. 

Ochrany, místní automatiky a měření 

Vybavení STZ ochranami, místními automatikami a měřením musí odpovídat ČSN 33 3505, ČSN 33 3051, 
ČSN 33 3265 a slu�ební rukověti SR 34 (E). Místní automatiky a měření musí být kompatibilní se systémem 
ústředního a dálkového řízení. 

Rozvodna (rozváděč) stejnosměrného proudu 

Musí odpovídat ČSN 34 1500 a ČSN 33 3505. 

Rychlovypínače 

Musí odpovídat ČSN 34 1500 a ČSN 33 3505. 

Rozváděče NN 

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, pou�ije se skříňové provedení 

 s přívodními jističi umo�ňujícími ústřední (dálkové) ovládání, 

 s měřením napětí a proudu vybraných přívodů a vývodů včetně měření odběru el. energie. 

U rozváděčů s dvěma a více přívody mů�e být po�adováno podélné dělení hlavní přípojnice. 

Akumulátory 

Musí vyhovovat ČSN EN 50272-2 a ČSN 38 1140. Kapacita ka�dé z akumulátorových baterií musí být 
dimenzovaná alespoň na jednu hodinu provozního zatí�ení. Trakční napájecí a spínací stanice musí být vybavena 
dvěma na sobě nezávislými sadami baterií pro napájení řídících a ochranných obvodů a nouzového osvětlení, je-li 
vybudováno a provozováno, včetně dvou na sobě nezávislých zařízení pro jejich nabíjení. 

Pokud není uvedeno v dokumentaci jinak, pou�ijí se akumulátory olověné s nízkými nároky na údr�bu. 

Uzemnění 

Musí vyhovovat ČSN 34 1500 a ČSN 33 2000-5-54 

Materiály pro uzemnění:    

 ocel pásková (11 373), v ohni pozinkovaná 30x4 mm, 20x3 mm, 

 ocel pásková (11 373), v ohni pozinkovaná, 60x5 mm (uzemňovací kruh v jímkách), 

 ocelový drát pozinkovaný 8 mm, 

 tyč z oceli 11 340.0, v ohni pozinkovaná, (tyčový zemnič), rozměry 2000x28 mm. 

Zemní odpor ochranného uzemnění smí být nejvý�e: 

 u trakčních měníren 0,5 ohmu 

 u trakčních transformoven 1 ohm 

 u spínacích stanic a EPZ u stejnosměrné trakční proudové soustavy 2 ohmy 

 u spínacích stanic a EPZ u jednofázové trakční proudové soustavy, 
 nelze-li provést ochranu jen ukolejněním  5 ohm 

 u distribučních transformoven (vč. zemního odporu v�ech nulovacích 
 vodičů odcházejících vedení) 2 ohmy 

29.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

29.3.1 Stavební připravenost 

Jakákoliv připojení ke kolejím smí být prováděna a� na základě písemného souhlasu provozovatele, po ověření 
změny KSU a TP a za případných podmínek, stanovených touto změnou, ověřenou oprávněnými určenými osobami. 



Stavební objekt (dále jen SO) určený pro instalaci STZ musí být proveden zhotovitelem podle dokumentace, která 
vychází z dokumentace STZ a respektuje nároky provozu elektrických zařízení a zejména pak musí být v souladu 
s  PBŘ 

Pozemek STZ musí zhotovitel ochránit před přívaly de�ťových vod z okolních pozemků a nesmí do něho zasahovat 
zařízení, která nesouvisejí s jeho provozem. 

Příjezdová kolej a komunikace do trakčních napájecích a spínacích stanic a oplocení se zřizuje podle ČSN 33 3505. 

V�echny části STZ musí být provedeny v souladu s dokumentací tak, aby jejich okolí bylo chráněno před 
nebezpečným dotykovým napětím, před nadměrným hlukem a před nebezpečnými a �kodlivými látkami. 

STZ musí být chráněna před účinky přepětí, které vzniká z atmosférických vlivů nebo ze spínacích procesů. 

Pro ochranu proti přímému úderu blesku platí soubor norem EN 62305. 

Z hlediska po�ární bezpečnosti a vybavenosti hasícími prostředky musí STZ být v souladu s PBŘ a dále odpovídat 
souvisejícím normám ČSN, zejména pak ČSN EN 50522 a ČSN EN 61936-1.   

Pro prostory s technologickým zařízením se přednostně pou�ívají hasicí přístroje s náplní CO2. 

V této souvislosti je nutno upozornit, �e pro ka�dou stavbu (SO, PS) musí být individuálně zpracováno po�ární 
bezpečnostní ře�ení (PBŘ) stavby, které je rozhodující v ře�ení po�ární ochrany STZ. 

Dimenzování nosných konstrukcí se řídí ustanoveními ČSN EN 50522 a ČSN EN 61936-1. 

Osvětlení prostorů trakčních napájecích a spínacích stanic je určeno ČSN EN 61936-1, ČSN 33 3505 a  zejména 
ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2. 

Nouzové osvětlení se zřizuje u trakčních napájecích stanic podle ČSN 33 3505 a podle PBŘ. 

V ostatních elektrických stanicích se instaluje nouzové osvětlení dle PBŘ nebo se doporučuje orientační osvětlení. 

Trakční napájecí a spínací stanice musí být vybaveny telekomunikačním zařízením podle ČSN 33 3505. Distribuční 
transformovny se vybavují telekomunikačním zařízením podle předpisu S�DC E 8. 

Montá� technologického zařízení mohou provádět jen firmy, které proká�í odbornou způsobilost k této montá�i. 

Montá� zařízení STZ mů�e zhotovitel zahájit, jestli�e: 

 SO zajistí správnou a stabilní polohu STZ a předepsané bezpečné izolační vzdálenosti podle dokumentace STZ 
a dokumentace stavby, 

 SO zajistí po�adované prostředí ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 30 2000-4-41 -  Z1 podle dokumentace 
a technických podmínek STZ nebo jeho příslu�ného podsystému, 

 v�e bude v souladu s ře�ením PBŘ, 

 SO zajistí dokumentací stanovenou ochranu �ivotního prostředí, 

 provádění dal�ích prací na SO nebo na SO souvisejících neohrozí bezpečnost pracovníků tyto práce 
provádějících, 

 provádění dal�ích prací na SO nebo na SO souvisejících neohrozí bezpečnost instalovaného STZ a nesní�í jeho 
jakost nebo nebude důvodem pro zánik záruční lhůty. 

Před montá�í technologických zařízení zhotovitel zajistí stavební připravenost. Kontrola stavební připravenosti je 
prováděna v rozsahu podle následujících bodů. Provádí ji stavební dozor, který kontroluje zejména: 

a) prostory určené pro montá� - podle dokumentace a platných norem s kontrolou 

 rozměrů místností, 

 rozměrů a polohy základů a stavebních konstrukcí pro venkovní zařízení, 

 stání transformátorů a protipo�árních stěn, 

 přístupových cest pro montá�, oplocení a ploch venkovních rozvoden, 

 polohy a rozměrů prostupů - okosení hran apod., 

 správného směru otvírání dveří, 
 materiálového provedení, 

 funkčnosti odvodnění drená�í, 

 



 zabezpečení prostor proti zatečení de�ťových vod, 

 dodr�ení ochranných pásem. 

b) kvalitu podlah (bezpra�nost), nátěry stěn, provedení soklu u podlahy, 

c) kvalitu a funkčnost elektroinstalace a uzemnění - podle druhu prostředí, 

d) kvalitu a funkčnost větrání - podle druhu prostředí, 

e) únosnost podlah, podlahových ro�tů a montá�ních plo�in podle po�adavku dokumentace. (Zhotovitel dolo�í 
atesty zabudovaných výrobků beton. panelů a ocelových konstrukcí.), 

f) kvalitu a funkčnost temperování podle po�adavků montovaných zařízení (viz oddíl 29.7) v případě, 
�e  instalované topení není připojeno na funkční zdroj, musí zhotovitel zajistit náhradní zdroj temperování, 

g) přístupové cesty 

 pro osoby provádějící montá�, 

 pro transport technologických zařízení. 

h) umístění bezpečnostních tabulek -  soubor norem ČSN ISO 3864 (01 8010) � oddíl 12 � článek 1 označení 
místností (na dveřích), 

i) protipo�ární opatření v souladu s PBŘ, 

j) zakrytí rozvodných �labů a �achet a montá�ních �labů poklopy pro zaji�tění bezpečnosti, 

k) zabezpečení kabelových vstupů proti vnikání malých hlodavců do místností, 

l) uzamykatelnost dveří patentními klíči, zabezpečení poklopů z důvodu zaji�tění prostor proti vniknutí neoprávně-
ných osob, 

m) splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce podle ČSN EN 50272-2 a ČSN EN 50110-1, 

n) splnění ekologických po�adavků - provedení a funkčnost odvodnění, kanalizace, jímek, lapolů, separátorů oleje, 
dodr�ení předpisů pro akumulátorovny. 

29.3.2 Technologické postupy prací 

Technologické postupy musí zhotovitel volit tak, aby nenaru�il ji� provedené práce. 

Pou�ité mechanizmy stanovuje zhotovitel, případná omezení musí být uvedena v dokumentaci. 

Při montá�i STZ se musí respektovat montá�ní podmínky a technologické postupy stanovené výrobci a zhotoviteli 
zařízení. 

Kromě toho musí být zejména zaji�těno: 

29.3.2.1 Ochrana proti korozi 

(podrobnosti viz kapitola 25 TKP) 

S ohledem na určený stupeň korozní agresivity atmosféry a po�adovanou �ivotnost protikorozní ochrany se volí 
protikorozní ochrana s ochrannými povlaky nátěrovými, kovovými nebo kombinovanými. Po�adovaná �ivotnost 
protikorozní ochrany a podmínky pro volbu protikorozního ochranného povlaku jsou dány předpisem S�DC  S 5/4. 

Pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí (OK) musí být zpracován projekt protikorozní ochrany. Projekt musí 
obsahovat zejména identifikační a konstrukční údaje o OK, určení stupně korozní agresivity atmosféry, zásadní 
rozčlenění OK na dílčí prvky z hlediska protikorozní ochrany a návrh protikorozní ochrany pro po�adovanou 
�ivotnost.  

Projekt musí obsahovat základní údaje o navrhovaných ochranných povlacích, tj. u nátěrového systému zejména 
druh nátěrové hmoty, skladbu, počet a tlou�ťky jednotlivých vrstev, barevný odstín vrchního nátěru. 
U kombinovaných a kovových povlaků také druh kovu, tlou�ťku vrstvy, způsob naná�ení. Projekt musí obsahovat 
předpokládaný způsob a technologii provádění protikorozní ochrany. 



29.3.2.2 Označování a jiné nátěry 

Označování a jiné nátěry provede zhotovitel, pokud není v dokumentaci stanoveno jinak, takto: 

a) Nátěr vněj�ího kovového oplocení, ocelových konstrukcí a ocelových částí vněj�ích přístrojů zelenou barvou, 
odstín RAL 6005. 

b) Základy pod konstrukcemi venkovního technologického zařízení cementovým mlékem (světle �edá barva). 

c) Ocelová bezpečnostní zábradlí u venkovních přístrojů VN a VVN �lutou barvou - odstín RAL 1021. 

d) Barevné nátěry a označení vodičů a kabelů podle ČSN 33 0165. 

e) Označení v rozvodně podle ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1 a musí být shodné s označením v dokumentaci 
stavby. 

f) Bezpečnostní označení podle souboru ČSN ISO 3864 (ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-
2+Amd.1, ČSN ISO 3864-4). 

29.3.3 Kontrola stavebního objektu po montá�i 

Po montá�i technologických zařízení provede stavební dozor kontrolu: 

a) utěsnění kabelů a prostupů z hlediska: 

 vniknutí vody, 

 zaji�tění po�árních uzávěrů, 
 zaji�tění proti vniknutí malých hlodavců, 

b) bezpra�nosti podlah a kvality stěn a nátěrů, 

c) zda při montá�i technologických zařízení nedo�lo k poru�ení stavební připravenosti (body a) a� n) článku 
29.3.1), 

d) zda byly dodr�eny bezpečnostní provozní vzdálenosti mezi �ivými vodivými částmi pod napětím a konstrukcemi 
(ne�ivými vodivými částmi) vč. zaji�tění prostoru pro pohyb osob a obsluhu i s ohledem na maximální průhyb 
a výkyv vodiče, 

e) provedení ochran kabelových rozvodů proti vlivům stejnosměrné nebo střídavé trakce a nebezpečnému dotyku 
(podle dokumentace a souvisejících norem a předpisů). 

29.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

Součástí dodávky ka�dého stroje, přístroje a zařízení pro STZ musí být nejméně jedna1) souprava průvodní 
dokumentace v českém jazyce1), kterou zajistí zhotovitel a předá objednateli (viz oddíl 29.8 této kapitoly TKP). 

Průvodní dokumentace v závislosti na dodávaném stroji, přístroji nebo zařízení, musí obsahovat: 

 osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, případně o zkou�kách, jsou-li tyto v příslu�ných normách 
předepsány nebo v objednávce po�adovány (lze pova�ovat za průkazní zkou�ky), 

 rozměrový výkres a sestavu umístěných přístrojů, 
 zapojovací schéma vnitřních spojů, 
 specifikaci přístrojů, 
 popis a funkční popis, 

 podmínky pro montá�, údr�bu a obsluhu, 

 podmínky pro dopravu a skladování, 

 prohlá�ení, �e dodávaný stroj, přístroj nebo zařízení odpovídají normám a předpisům uvedeným v objednávce, 

                                                           

 

 
1)  Pokud nebylo ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak 



 prohlá�ení, �e zařízení jsou konstruována a vyráběna pro provozování dráhy nebo drá�ní dopravy (§47 odst. 1 
zákona č. 266/94), 

 dodací list. 

Dodaný stroj, přístroj nebo zařízení musí být opatřeny trvanlivým, dobře viditelným a čitelným �títkem. 

Stroje, přístroje a zařízení dodávají jejich výrobci podle dokumentace vcelku nebo v přepravních jednotkách, 
s aretovanými přístroji, případně ve speciálním balení. 

POZNÁMKA: Rozváděče se v tuzemsku mohou přepravovat bez speciálních obalů, jen se zajištěním proti pohybu 
a poškození. 

Stroje, přístroje a zařízení musí zhotovitel skladovat v prostorách, jejich� prostředí odpovídá prostředí, pro které 
jsou určeny, pokud není v průvodní dokumentaci uvedeno jinak, a kde nehrozí nebezpečí mechanického po�kození. 

Je nepřípustné, aby zhotovitel skladoval stroje, přístroje a zařízení v nevysu�ených a stavebně nedokončených 
prostorech. 

Zhotovitel zajistí ochranu proti vnikání cizích těles a �ivočichů do strojů, přístrojů a zařízení. 

Při uskladnění na del�í dobu musí zhotovitel zajistit konzervaci. 

Pokud budou stroje, přístroje a zařízení skladovány v jiném prostředí, ne� pro které jsou určeny, je nutná předchozí 
dohoda zhotovitele s výrobcem. 

Způsob uskladnění a způsob přepravy na stavbu se nesmí stát důvodem k omezení garančních podmínek výrobce. 

29.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

29.5.1 V�eobecně 
V průběhu montá�ních prací provádí stavební dozor kontroly dodaného zařízení a materiálu. 

Při montá�i nebo po dokončení jednotlivých podsystémů STZ provede zhotovitel zejména tyto zkou�ky: izolační 
stavy kabelů, kontrola spojů a svárů, jednoduché ruční manipulace přístrojů apod. 

Po skončení montá�e kabelů, před jejich připojením do svorek, provede zhotovitel měření izolačního stavu v�ech 
kabelů a naměřené hodnoty zaznamená do kabelových seznamů. 

Před připojením transformátorů s olejovým chlazením na napětí zajistí zhotovitel laboratorní kontrolu oleje. 

U strojů a přístrojů s plynovou náplní zajistí zhotovitel před uvedením do provozu předepsané kontroly plynové 
náplně. 

29.5.2 Kontroly, zkou�ky a měření 

Zajistí zhotovitel za účasti stavebního dozoru a právnické osoby podle §47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, jako 
podklad pro odsouhlasení a převzetí prací. 

1) DOKUMENTACE: 

 návaznost výrobních výkresů na dokumentaci, 

 oprava dokumentace podle skutečného provedení stavby STZ. 

2) TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ: 

 zapojení, 

 proudové obvody, 

 ovládání z místa vč. signalizace, 

 ovládání dálkové vč. signalizace (pokud je realizováno), 

 ovládání ústřední vč. signalizace, 

 napájecí smyčky, 

 blokování a vazby, 

 zapojení a funkce vypínačů, 
 seřízení odpojovačů, 
 



 přístrojové transformátory proudu a napětí (VN, VVN): 

 izolační stavy jednotlivých vinutí proti zemi a proti sobě, 
 polarita měničů, uzemnění, 

 převody proudové i napěťové, 

 ovládací skříně vč. funkce, 

 funkce vypínačů při působení ochran a místních automatik, 

 nastavení ochran, 

 zkratové zkou�ky, 

 komplex zkou�ek transformátorů, 
 funkce rozváděčů, usměrňovačů a akumulátorových baterií, 

 izolační stav jednotlivých kabelů vč. napájecích, ovládacích a blokovacích smyček, �il proti sobě i proti 
zemi. 

29.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

29.6.1 Přípustné odchylky 

Odchylky lze připustit, jen pokud jsou uvedeny v dokumentaci. 

Nepřipou�tějí se zásadně záporné odchylky u nejmen�ích vzdu�ných vzdáleností �ivých částí  podle ČSN EN 
61936-1, pokud způsobilost s men�í vzdáleností nebyla prokázána. 

Odchylky ulo�ení kabelů mimo kabelový kanál nebo prostor a uzemnění je nutno kontrolovat podle ČSN 73 0212. 

29.6.2 Záruky, údr�ba v záruční době 
Záruční doby v�eobecně stanovuje kapitola 1 TKP. 

Zhotovitel STZ musí zvolit takový postup výstavby a objednávek zařízení, aby bylo mo�no v provozu vyu�ít 
v plném rozsahu záruční lhůty výrobců zařízení. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje správce HIM podle ustanovení uvedených v kapitole 1 TKP. 

29.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

Vybavení STZ musí splňovat nejméně podmínky ve venkovním prostředí a vnitřních prostorech el. stanic podle    
ČSN EN 50 522, a ČSN EN 61936-1. 

Tepelně technické vlastnosti objektu musí splňovat ČSN 73 0550. 

Kabely se kladou při teplotách, jejich� meze jsou stanoveny v normách příslu�ného výrobku nebo v údajích 
uváděných výrobcem.  

29.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

29.8.1 V�eobecně 
Základním předpokladem odsouhlasení a převzetí prací od zhotovitele je získání průkazu způsobilosti podle § 47 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Po�aduje se, aby určená technická zařízení podle vyhlá�ky č. 100/1995 Sb. byla 
předávána zhotovitelem provozuschopná a s vystaveným průkazem způsobilosti. 

Elektrická zařízení, která musí mít před uvedením do provozu schválené �Technické podmínky pro elektrická 
zařízení� stanovuje Směrnice S�DC č. 34 � �Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na �elezniční dopravní cestě 
ve vlastnictví státu státní organizace Správa �elezniční dopravní cesty.� 

Odevzdání a převzetí díla se provádí pro celé dílo nebo jeho ucelenou provozuschopnou část formou přejímacího 
řízení. 

Při odevzdání a převzetí díla se zji�ťuje, zda je provedeno podle uzavřené smlouvy řádně a v celém rozsahu, zda 
odpovídá schválené dokumentaci a zda jeho provedení odpovídá normám a předpisům podle oddílu 29.12 této 
kapitoly TKP. 



Po�adovaný termín přejímky dokončeného STZ oznámí zhotovitel stavebnímu dozoru, který přizve případné dal�í 
účastníky (např. budoucího provozovatele a vlastníka). V průběhu přejímacího řízení musí být zhodnocena kvalita 
díla nebo jeho části nabídnuté k přejímce a rozhodnuto, zda zji�těné vady a dosud neodstraněné vady brání 
uskutečnění aktu odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem. 

V průběhu výstavby STZ, kdy některé zařízení bude zakryto tak, �e k němu nebude dále přístup, musí být 
zhotovitelem zaměřena jeho skutečná prostorová poloha a toto zařízení musí být před zakrytím ověřeno 
a odsouhlaseno stavebním dozorem a pořízen o provedené práci a její kvalitě zápis. Jedná se předev�ím o kabely 
ve výkopech a uzemnění ve výkopech. 

Ka�dé předávané STZ musí být vybaveno dokumentací v českém jazyce, která odpovídá skutečnému provedení. 

Ka�dé předávané STZ musí být vybaveno pracovními a ochrannými pomůckami podle TN� 381981 a bezpečnost-
ními tabulkami. 

Funkční způsobilost jednotlivých komponent STZ a dodr�ení povolených mezí jejich působení na okolí prokazuje 
zhotovitel doklady o typových a kusových zkou�kách - viz ČSN 33 2000-5-54. 

29.8.2 Příprava k uvedení do provozu 

Před uvedením do provozu provede zhotovitel za účasti stavebního dozoru a právnické osoby podle § 47 zákona 
č. 266/1994 Sb., o drahách, a v návaznosti na oddíl 29.5.2 zkou�ky, které jsou určeny ke zji�tění vad montá�e, 
ne�ádoucích změn STZ způsobených dopravou, skladováním a montá�í. Provádějí se na kompletně smontovaném 
zařízení a jedná se podle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522 a dal�ími souvisejícími normami ČSN a předpisy 

 zkou�ky rozměrových tolerancí (při montá�i a po montá�i, pokud jsou tolerance v dokumentaci předepsány), 

 zkou�ky správné funkce, 

 zkou�ky řídících a pomocných obvodů, 
 zkou�ky vlivů zařízení na okolí, 

 dal�í předepsané nebo zvlá�ť dohodnuté zkou�ky. 

 rozsah zkou�ek TNS, SpS a EPZ je uveden v ČSN 33 3505 v části zkou�ení. 

Zkou�ky před uvedením do provozu jsou součástí výchozí revize podle ČSN 33 1500. 

Elektrické zkou�ky elektrických předmětů z hlediska jejich elektrické bezpečnosti se řídí ČSN EN 60204-1 zejména 
článek 18.1 body a-f a ČSN EN  60204-11. 

U nově zřízených nebo rekonstruovaných uzemnění zhotovitel musí před uvedením do provozu zajistit měření 
zemního odporu uzemnění jako celku. Měření dotykových a krokových napětí musí zhotovitel zajistit jen u stanic 
uvedených v ČSN 33 2000-5-54. 

Do provozu lze uvést jen ta STZ nebo jejich části, která: 

a) splňují po�adavky příslu�ných norem a předpisů, na základě výchozí revize podle ČSN 33 1500 a na základě 
technické prohlídky a zkou�ky, provedené právnickou osobou určenou Ministerstvem dopravy podle § 47 zákona 
č. 266/1994 Sb., 

b) mají platný průkaz způsobilosti UTZ podle vyhl. č. 100/1995 Sb., § 1, odst. 4. písm. k), jedná-li se o zařízení, 
které musí být konstruováno s ohledem na podmínky provozu kolejových obvodů, 

c) jsou uvedena v KSU a TP ověřeném určenými oprávněnými osobami. 

29.8.3 Příprava přejímacího řízení 

K �ádosti o přejímací řízení musí zhotovitel připravit doklady: 

 dokumentaci včetně montá�ních výkresů s vyznačenými změnami podle skutečného provedení, včetně 
geodetického zaměření, dokumentace musí být předlo�ena v takovém provedení a rozsahu, jak je stanoveno 
v kapitole 1 TKP, 

 technickou dokumentaci instalovaných strojů, přístrojů a zařízení a dokumentaci pro obsluhu, provoz a údr�bu 
těchto zařízení, 

 zápisy o prověření části díla zakrytých v průběhu výstavby, 

 osvědčení a protokoly o provedených zkou�kách, 

 zprávu z výchozí revize podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500, 



 stavební (montá�ní) deník, 

 doklady o provedení komplexního vyzkou�ení, 

 doklad o přezkou�ení o zaji�tění proti vlivu na okolí, 

 platný originál průkazu způsobilosti UTZ podle vyhl. 100/1995 Sb., včetně protokolu o technické prohlídce 
a zkou�ce elektrického zařízení, provedené ve smyslu zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., § 47, 

 ve spolupráci s objednatelem provozní dokumentaci (provozní řád STZ, údr�bový plán, místní pracovní 
a bezpečnostní předpisy). 

Objednatel připraví: 

 zprávu, jak odpovídá provedení prací schválené dokumentaci, smluvním podmínkám, technickým normám 
a předpisům, 

 rozhodnutí o povolení výjimek z norem a předpisů, 
 stavební povolení, 

 přehled o vybavení ochrannými a pracovními pomůckami, 

 souhlas k ověřovacímu provozu (je-li prováděn), 

 soupis v�ech dosud neodstraněných vad zji�těných prohlídkou a komplexním vyzkou�ením. 

O přejímacím řízení provede stavební dozor ve spolupráci se zhotovitelem zápis, ve kterém musí být zhodnocena 
kvalita díla. V případě nevyhovující kvality nutno uvést důvody, dohodnout způsob odstranění vad bránících 
převzetí a termín opakování přejímacího řízení. 

29.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

U STZ napájených z rozvodné sítě VVN nebo VN se po uvedení do provozu provede kontrolní měření zpětných 
vlivů na napájecí síť, zajistí objednatel. 

Po uvedení do provozu těch STZ, která napájejí stejnosměrnou el. trakci, je nutno provést kontrolní korozní měření, 
zajistí objednatel. 

29.10 EKOLOGIE 

Hluk �ířený ze STZ nesmí překročit nejvy��í přípustné hodnoty stanovené vyhlá�kou č.272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před účinky hluku a vibrací ve znění pozděj�ích předpisů, základní ře�ení musí být v dokumentaci. 

Nádoby maloolejových vypínačů a přístrojových transformátorů s izolací olej-papír se na svých stanovi�tích 
nepova�ují za nádoby pro manipulaci s ropnými produkty. Při práci na zařízení musí být provedena taková opatření, 
aby olej nemohl uniknout do okolí.  Ochrana povrchových vod před zneči�těním musí být zaji�těna podle současně 
platné legislativy. 

Při manipulaci s olejem výkonových transformátorů se musí respektovat ochrana povrchových vod před zneči�těním 
podle současně platné legislativy. 

Ke v�em manipulacím s transformátorovým olejem při přepravě, montá�i a uvádění výkonových olejových 
transformátorů do provozu musí mít zhotovitel vypracovaný havarijní plán, ve kterém bude popsán technologický 
proces a budou uvedena odpovídající opatření pro v�echny případy mo�ného úniku oleje (záchytné vany pod 
nádobami s olejem, trvalý dozor při provádění, připravený absorbent k zásypu apod.). Současně musí zhotovitel ře�it 
podmínky pro vypou�tění a likvidaci odpadních vod. 

29.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanovuje kapitola 1 TKP. 

V�eobecné podmínky pro montá� vyplývají z oddílu 29.3 této kapitoly TKP. 

Při práci na STZ musí zhotovitel respektovat ČSN EN 50110-1 a normy k ní přidru�ené a předpis S�DC  � Bp1. 

Při práci na zapouzdřených rozváděčích s izolací SF6 se jmenovitým napětím nad 52 kV musí zhotovitel respektovat 
ČSN EN 50110-1 a jiné dotčené předpisy zabývající se touto problematikou a předpisy výrobce dodaného zařízení. 

Objekty STZ musí zhotovitel zajistit ji� v průběhu výstavby proti vstupu nepovolaných osob, jednotlivé prostory 
musí být zaji�těny před vstupem osob bez příslu�né elektrotechnické kvalifikace. 



29.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. právních předpisů, 
technických norem a předpisů a předpisů S�DC. 

29.12.1 Technické normy 

ČSN 33 0010 Elektrická zařízení � Rozdělení pojmy 

ČSN 330050-603 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603 : Výroba, přenos a rozvod 
elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy 

ČSN 33 0165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení 

ČSN 33 0340 Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů 
ČSN 33 0405 Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně 

zneči�tění 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace nízkého napětí � Část 1 : Základní hlediska, Stanovení 
základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí � Část 4-41:  Ochranná opatření pro zaji�tění 
bezpečnosti � Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-443 Ochrana přede úrazem elektrickým proudem � Společná hlediska pro instalaci  
a zařízení 

ČSN 33 2000-5-56 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení �
Zařízení pro bezpečnostní účely  

ČSN 33 2000-5-57 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro 
ochranu, odpojování, spínání a řízení 

ČSN 33 2000-5-534 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení -  
odpojování, spínání a řízení � Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení 

ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-718:  Zařízení jednoúčelová a ve 
zvlá�tních objektech � Prostory občanské výstavby a pracovi�tě 

ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-729:  Zařízení jednoúčelová a ve 
zvlá�tních objektech � Uličky pro obsluhu nebo údr�bu 

ČSN 33 2030  Elektrostatika � Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny. 

ČSN 33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz  
v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy 

ČSN 33 2130  Elektrická instalace nízkého napětí � Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými vlivy třífázových vedení VN, VVN a ZVN 

ČSN 33 2165 Elektrotechnické předpisy. Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí 
ulo�ených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic 
VVN a ZVN 

ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 
ČSN 33 2312 Elektrické instalace nízkého napětí � Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na 

nich 

ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady 
dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech 

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 

ČSN 33 3060 Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím 

ČSN 33 3070 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích 
vysokého napětí 

ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými 
kondenzátory 

ČSN 33 3265 Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben  
a rozvodů elektřiny 



ČSN 33 3270  Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách  
a rozvodu elektrické energie a tepla 

ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky 

ČSN 33 3505 Drá�ní zařízení  - Pevná trakční zařízení � Základní po�adavky na elektrické napájecí 
a spínací stanice 

ČSN 33 4640 Elektrotechnické předpisy. Vysokofrekvenční spoje po vedeních nad 1000 V 

ČSN 34 1500 Drá�ní zařízení � Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení 

ČSN 34 1530 Drá�ní zařízení � Elektrická trakční vedení �elezničních drah celostátních, 
regionálních a vleček. 

ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových 
provozovnách 

ČSN 34 2040 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými a ru�ivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

ČSN 34 2613 �elezniční zabezpečovací zařízení � Kolejové obvody a vněj�í podmínky pro jejich 
činnost  

ČSN 34 2614 �elezniční zabezpečovací zařízení � Předpisy pro projektování, provozování  
a pou�ívání kolejových obvodů 

ČSN 34 2710 Elektrická po�ární signalizace � Projektování, montá�, u�ívání, provoz, kontrola, 
servis a údr�ba 

ČSN 34 5145 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení prostorů � Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů 
ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček. 

ČSN 37 5711 Drá�ní zařízení- Kří�ení kabelových vedení s �elezničními dráhami 

ČSN 37 6605 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na 
elektrický rozvod 

ČSN 38 0810 Pou�ití ochran před přepětím v silových zařízeních 

ČSN 38 1140 Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích. 

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů 
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 
objekty 

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební 
objekty 

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti 
stavebních dílů 

ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statická analýza 
a přejímka 

ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace 

ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření 
a kontrola tepelných ztrát budov. 

ČSN 73 0802 Po�ární bezpečnost staveb � Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804     Po�ární bezpečnost staveb � Výrobní objekty     

ČSN 73 0810     Po�ární bezpečnost staveb � Společná ustanovení     

ČSN 73 0831     Po�ární bezpečnost staveb � Shroma�ďovací prostory    

ČSN 73 0848    Po�ární bezpečnost staveb � Kabelové rozvody     

ČSN IEC 27-1 (33 0100) Písmenné značky pou�ívané v elektrotechnice. Část 1: V�eobecně 
ČSN IEC 913 (34 1540) Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakční nadzemní vedení 

ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení � Nouzové osvětlení 

ČSN EN 12464-1 (36 0450)  Světlo a osvětlení � Osvětlení pracovních prostorů � Část 1: Vnitřní pracovní 
prostory      



ČSN EN 12464-2 (36 0450)  Světlo a osvětlení � Osvětlení pracovních prostorů � Část 2: Venkovní pracovní 
prostory 

ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních � Část 1: Obecné po�adavky 

ČSN EN 50110-2 (34 3100)  Obsluha a práce na elektrických zařízeních � Část 2: Národní dodatky 

ČSN EN 50121-1 (33 3590)  Drá�ní zařízení � Elektromagnetická kompatibilita � Část 1: V�eobecně 
ČSN EN 50122-1 (34 1520) Drá�ní zařízení- Pevná trakční zařízení � elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný 

chod � Část 1 : Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN EN 50122-2 (34 1520) Drá�ní zařízení � Pevná trakční zařízení � Část 2 : Ochranná opatření proti účinkům 
bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami 

ČSN EN 50163 (33 3500) Drá�ní zařízení � Napájecí napětí trakčních soustav 

ČSN EN 50172 (36 0631) Systémy nouzového únikového osvětlení 

ČSN EN 50174-1 (36 9071) Informační technologie � Instalace kabelových rozvodů � Část 1: Specifikace a 
zabezpečení kvality 

ČSN EN 50174-2 (36 9071) Informační technologie � Instalace kabelových rozvodů � Část 2: Projektová příprava 
a výstavby v budovách 

ČSN EN 50174-3 (36 9071) Informační technologie � Instalace kabelových rozvodů � Část 3: Projektová příprava 
a výstavba vně budov 

ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní po�adavky pro akumulátorové stanice a akumulátorové instalace �
Část 2: Staniční baterie 

ČSN EN 50341-1(33 3300) 
ČSN EN 50328 (34 1583) 

Elektrické venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV �Část 1: Obecné po�adavky � 
společné specifikace 

ČSN EN 50329 (34 1582) Drá�ní zařízení � Pevná trakční zařízení � Elektronické výkonové měniče pro 
napájecí stanice Drá�ní zařízení � Pevná trakční zařízení � Trakční transformátory 

ČSN EN 50423-1 (33 3301)  Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV do AC 45 kV včetně � 
Část  1: V�eobecné po�adavky � společné specifikace 

ČSN EN 50423-2 (33 3301) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV do AC 45 kV včetně �
 Část  2:  Seznam Národních normativních aspektů 

ČSN EN 50423-3 (33 3301) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV do AC 45 kV včetně � 
Část  3:  Soubor Národních normativních aspektů 

ČSN EN 50522 (33 3201) Uzemňování elektrických stanic AC nad 1kV 

ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC 

ČSN IEC 60050 � 444 
(33 0050)  

Mezinárodní elektrotechnický slovník � Část 444: Elementární relé 

ČSN IEC 60050 � 445 
(33 0050) 

Mezinárodní elektrotechnický slovník � Část 444: Časová relé 

ČSN EN 60051-1 (35 6203) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslu�enství 
� Část 1: Definice a v�eobecné po�adavky společné pro v�echny části 

ČSN EN 60076-1 (35 1001) Výkonové transformátory � Část 1: Obecně 
ČSN EN 60076-3 (351001) Výkonové transformátory � Část 3: izolační hladiny, dielektrické zkou�ky a vněj�í 

vzdu�né vzdálenosti.  

ČSN EN 60076-5 (351008) Výkonové transformátory � Část 5: Zkratová odolnost 

 ČSN EN 60076-6 (351001) Výkonové transformátory � Část 6: Tlumivky 

ČSN IEC 60076-7 (351001)  Výkonové transformátory � Část 7: Směrnice pro zatě�ování olejových výkonových 
transformátorů 

ČSN EN 60076-8 (351008) Výkonové transformátory � Část 8: Pokyny pro pou�ití 

ČSN EN 60076-10-1 (351001) Výkonové transformátory � Část 10 � 1: Stanovení hladin hluku � směrnice pro 
pou�ívání  

ČSN EN 60076-11 (35 1001) Výkonové transformátory � Část 11: Suché transformátory 

ČSN EN 60076-12 (35 1001) Výkonové transformátory � Část 12: Směrnice pro zatě�ování suchých výkonových 
transformátorů 

ČSN EN 60076-13 (35 1001) Výkonové transformátory � Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné 
kapalinou 



ČSN EN 60076-14 (35 1001)  Výkonové transformátory � Část 14 Výkonové transformátory ponořené do kapaliny 
pou�ívající vysokoteplotní izolační materiály 

ČSN EN 60076-15 (35 1001) Výkonové transformátory � Část 15: Výkonové transformátory plněné plynem 

ČSN EN 60076-18 (35 1001) Výkonové transformátory � Část 18: Měření kmitočtové odezvy 

ČSN IEC 146-1-2 (35 1530) Polovodičové měniče � V�eobecné po�adavky a měniče se síťovou komutací   
Část 1-2: Aplikační návod 

ČSN EN 60146-1-1 (35 1530) Polovodičové měniče � V�eobecné po�adavky a měniče se síťovou komutací    
Část 1-1: Stanovení základních po�adavků 

ČSN EN 60146-1-3 (35 1530) Polovodičové měniče - V�eobecné po�adavky a měniče se síťovou komutací    
Část 1-3: Transformátory a tlumivky 

ČSN EN 60204-1 (33 2200) Část Bezpečnost strojních zařízení � Elektrická zařízení strojů � Část 1: V�eobecné 
po�adavky 

ČSN EN 60204-11 (33 2200) Část Bezpečnost strojních zařízení � Elektrická zařízení strojů � Část 11 : Po�adavky 
na elektrické zařízení VN  pro napětí nad 1000V AC nebo 1500 V DC 
a nepřesahující 36 kV 

ČSN EN 60269-1 (35 4701) Pojistky nízkého napětí. Část 1: V�eobecné po�adavky 

ČSN EN 60282-1 (35 4720) Pojistky vysokého napětí � Část 1: Pojistky omezující proud 

ČSN EN 60445 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci � 
Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 

ČSN EN 60865-1 (33 3040) Zkratové proudy - Výpočet účinků. Část 1: Definice a výpočetní metody 

ČSN EN 60947-1 (35 4101) Spínací a řídící přístroje nízkého napětí. Část 1: V�eobecná ustanovení. 

ČSN EN 60947-5-1 (35 4101) Spínací a řídící přístroje nízkého napětí. Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích 
obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů 

ČSN EN 61140 (33 0500) Ochrana přede úrazem elektrickým proudem � Společná hlediska pro instalaci  
a zařízení 

ČSN EN 61439-1 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí: Část 1: V�eobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí: Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61439-3 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí: Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) 

ČSN EN 61439-4 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí: Část 2: Zvlá�tní po�adavky pro staveni�tní rozváděče 
(ACS) 

ČSN EN 61439-5 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí: Část 1: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě 
ČSN EN 61537 (37 0400) Vedení kabelů � Systémy kabelových lávek a systémy kabelových ro�tů 
ČSN EN 61558-1 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně �  

Část 1: V�eobecné po�adavky a zkou�ky 

ČSN EN 61558-2-3 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací �  
Část 2-3: Zvlá�tní po�adavky a zkou�ky pro zapalovací transformátory pro plynové 
a olejové hořáky  

ČSN EN 61558-2-5 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací �  
Část 2-5: Zvlá�tní po�adavky a zkou�ky pro transformátory pro holicí strojky, 
napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků   

ČSN EN 61558-2-8 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací �  
Část 2-8: Zvlá�tní po�adavky a zkou�ky pro transformátory a napájecí zdroje pro 
zvonky a gongy  

ČSN EN 61558-2-26 

(35 1330) 

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací �  
Část 2-26: Zvlá�tní po�adavky a zkou�ky pro transformátory a napájecí zdroje pro 
úsporu energie a jiné účely 

ČSN EN 61869-1 Přístrojové transformátory � Část 1: V�eobecné po�adavky 

ČSN EN 61936-1 (33 3201) Elektrická instalace nad AC 1 kV � Část 1: V�eobecná pravidla 

ČSN EN 62271-1 (35 4205) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 1: Společná ustanovení 

ČSN EN 62271-100 (35 4220) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 100: Vypínače střídavého proudu 



ČSN EN 62271-102 (35 4210) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 102: Odpojovače a uzemňovače 
střídavého proudu na napětí 1 000 V 

ČSN EN 62271-103(35 4211) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 103: Spínače pro jmenovitá Napětí 
nad 1 kV do 52 kV včetně 

ČSN EN 62271-104  
(35 4211) 

Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 104: Spínače střídavého proudu pro 
jmenovitá napětí 52 kV a vy��í  

ČSN EN 62271-105 (354230) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 105: Kombinace spínače s 
pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně 

ČSN EN 62271-107 (35 4215) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 107: Výkonové spínače střídavého 
proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 

ČSN EN 62271-108(35 4226) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 108: Vypínače střídavého proudu 
s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vy��í 

ČSN EN 62271-109(35 4227) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 109: Paralelní spínače střídavého 
proudu sériových kondenzátorů 

ČSN EN 62271-110(35 4224) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 110: Spínání induktivní zátě�e 

ČSN EN 62271-111(35 4225) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 111: Sto�árové, soklové, kobkové  
a ponorné vypínače s funkcí opětného zapínání (autoreclosery) a vypínače zkratu pro 
sítě střídavého proudu na napětí do 38 kV 

ČSN EN 62271-112(35 4212) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače 
pro zhá�ení sekundárního oblouku v přenosových vedeních 

ČSN EN 62271-200 (35 7181) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 200: Kovové kryté rozváděče 
na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. 

ČSN EN 62271-201(35 7180) Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � část 201: Izolačně kryté rozváděče 
na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 

ČSN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana před bleskem � Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-2 (34 1390 Ochrana před bleskem � Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3 (34 1390) Ochrana před bleskem � Část 3: Hmotné �kody na stavbách a ohro�ení �ivota  

ČSN EN 62305-4 (34 1390) Ochrana před bleskem � Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

ČSN ISO 3864-1(01 8011) Grafické značky- Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky � Část 1: Zásady 
navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

ČSN ISO 3864-2+Amd.1 
(01 8011) 

Grafické značky- Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky � Část 2: Zásady 
navrhování bezpečnostních �títků výrobků 

ČSN ISO 3864-3 (01 8011) Grafické značky- Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky � Část 3: Zásady 
navrhování grafických značek pro pou�ití v bezpečnostních značkách 

ČSN ISO 3864-4 (01 8011) Grafické značky- Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky � Část 4:Kolorimetrické 
a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek 

TN� 34 2603 Pravidla pro kreslení koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojení 

TN� 34 3109 
Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
�elezničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 

TN� 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 

TN� 73 6334 Oplocení a zábradlí na dráhách celostátních a regionálních 

TN� 38 1981 
Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice �elezničních 
rozvodných a napájecích soustav a vybavení mobilních prostředků a pracovních čet 

29.12.2  Předpisy  

S�DC E8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení 

S�DC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

S�DC (ČD) S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

S�DC (ČD) SR34(E) Nastavování, provoz a údr�ba reléových ochran trakčního napájecího obvodu. 

Výnos ČD DDC č.j. 56 
731/96-S14     

Směrnice pro zavedení, pou�ívání a správu koordinačních schémat ukolejnění
a trakčního propojení ze dne 27. 5. 1996 



Směrnice S�DC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na �elezniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa �elezniční dopravní cesty 

Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozděj�ích předpisů 
Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují dal�í po�adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 

právních vztazích a o zaji�tění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování slu�eb mimo pracovně právní vztahy ve znění pozděj�ích předpisů   

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Bli��í minimální po�adavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve znění 
pozděj�ích předpisů 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

 

Způsob evidence úrazů, hlá�ení a zasílání záznamu o úrazu ve znění pozděj�ích 
předpisů 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

 

Rozsah a bli��í podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čistících a desinfekčních prostředků ve znění pozděj�ích předpisů 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

 

Bli��í po�adavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovi�tích 
s nebezpečím pádu z vý�ky nebo do hloubky ve znění pozděj�ích předpisů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

 

Podrobněj�í po�adavky na pracovi�tě a pracovní prostředí ve znění pozděj�ích 
předpisů 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozděj�ích předpisů 
Vyhlá�ka č. 272/2011 Sb. Ochrana zdraví při práci před účinky hluku a vibrací ve znění pozděj�ích předpisů 
Vyhlá�ka ČÚBP a ČBU  
č. 50/1978 

Odborná způsobilost v elektrotechnice, ve znění vyhl.98/1982 Sb. 

Vyhlá�ka MD č. 100/1995 Sb. Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení ve znění 
pozděj�ích předpisů 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah ve znění pozděj�ích předpisů 
Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách ve znění pozděj�ích předpisů 

Vyhlá�ka ČÚBPč. 48/1982 Sb. Základní po�adavky k zaji�tění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění 
pozděj�ích předpisů 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Po�adavky na zaji�tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu ve znění pozděj�ích předpisů 

Vyhlá�ka č. 23/2008 Sb.  O technických podmínkách po�ární ochrany staveb 

29.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola  1 - V�eobecně 

Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 

Kapitola 26 - Osvětlení, rozvody NN včetně dálkového ovládání 

Kapitola 27 - Zabezpečovací zařízení 

Kapitola 30 - Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV 

Kapitola 31 - Trakční vedení  

Kapitola 33 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
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30.1 ÚVOD 

Zhotovitel stavby je povinen respektovat po�adavky soustavy platných českých technických norem, pokud nejsou 
v rozporu s platnou TKP, projektovou dokumentací nebo zadávacími a smluvními podmínkami a platnou legislati-
vou. Pokud je projektová dokumentace zpracována podle ji� neplatných norem, je před zahájením stavby nutno 
projektovou dokumentaci aktualizovat.  

Pro tuto kapitolu platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - V�eobecně. 
V tomto dokumentu jsou uváděné normy uva�ovány v platné edici; dojde-li v průběhu platnosti TKP k aktualizaci 
norem, musí být tyto normy pou�ívány v�dy v platné edici. Normy a předpisy uvedené v tomto dokumentu jsou při 
aplikaci těchto TKP závazné. 

30.1.1 Obecně 

Tato kapitola Technických kvalitativních podmínek staveb S�DC  (dále jen TKP) určuje podmínky zřízení 
rozvodné soustavy S�DC 6 kV a rozvodné soustavy S�DC 22 kV, včetně kabelového rozvodu VN, dále určuje 
podmínky pro napájení zařízení S�DC z trakčního vedení a  podmínky pro výstavbu kabelových a venkovních 
vedení VN. Technické ře�ení napájecí soustavy S�DC 6 kV a 22 kV, napájení zařízení S�DC z trakčního vedení 
a technické ře�ení pro výstavbu kabelových rozvodů a venkovních vedení VN stanovuje schválená projektová 
dokumentace.  

30.1.1.1 Rozvodná soustava 6 kV  

Rozmístění napájecích transformoven (dále jen NTS), staničních transformoven (dále jen STS), traťových transfor-
moven (dále jen TTS), přejezdových transformoven (dále jen PTS) a rozpojovacích skříní (dále jen RS) 6 kV podél 
�elezniční trati ře�í projektová dokumentace (dále jen dokumentace). Součástí rozvodné soustavy S�DC  6 kV je 
i ústřední ovládání ze stanovi�tě elektrodispečera silnoproudých zařízení S�DC. 

Uvedené objekty (NTS, STS a TTS, PTS a RS ) musí být v souladu s dokumentací situovány tak, aby byl umo�něn 
přístup silničními vozidly a� k objektu, nebráni-li tomu zvlá�tní okolnosti.  

Pozn.: Tato kapitola TKP nezahrnuje soustavu 6 kV, 75 Hz. Pro její případné úpravy se zpracují Zvláštní technické 
kvalitativní podmínky (dále jen ZTKP).  

Z důvodu značného kapacitního příkonu napájecího kabelu 6 kV, je nutné v dokumentaci ře�it problematiku 
kompenzace kabelu 6 kV pomocí tlumivek tak, aby byly dodr�eny obchodně dodací podmínky mezi S�DC 
a regionálním distributorem elektrické energie a nedocházelo k přetě�ování rozvodu jalovými kapacitními proudy.  

Výpočtem a technickými prostředky navr�enými v projektové dokumentaci musí být zaji�těno, aby rezonanční jevy 
v rozvodné soustavě 6 kV, vyvolané harmonickými vy��ího řádu při různých provozních konfiguracích napájecího 
systému, byly v případě napájení z trakčních měníren eliminovány pomocí filtračních LC obvodů.  

Hodnoty harmonického zkreslení napájecího napětí (činitel THD) v rozvodu 6 kV, 50 Hz v případě kdy je 
napájecím bodem rozvodu 6 kV trakční měnírna, napěťové charakteristiky elektrické energie v rozvodu 6 kV, 
50 Hz a zamezení ovlivnění napájecí sítě harmonickými vy��ího řádu produkovanými statickými měniči pro 
napájení zabezpečovacího zařízení, musí být v souladu se zněním kapitoly 33 TKP. 

S touto kapitolou souvisí podmínky pro zřizování trakčního vedení, které určuje kapitola 31 TKP Trakční vedení, 
proto�e prvky pro případné zavě�ení kabelu 6 kV určuje projektová dokumentace trakčního vedení. 

S touto kapitolou souvisejí i podmínky provádění zemních prací pro výkop kabelových kynet, které určuje ka-
pitola 3 TKP a podmínky pro zřizování betonových základů pro sto�áry venkovního vedení VN, které určuje kapi-
tola 17 TKP.  

Součástí projektu trakčního vedení musí být i posouzení, na kterých �elezničních tratích budou trakční podpěry 
dimenzovány i na zatí�ení od závěsného kabelu.    

Pozn.: Měřícím místem spotřeby elektrické energie v rozvodu 6 kV je vývod na transformátor 22/6 kV v rozvodně 
22 kV.  
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30.1.1.2 Rozvodná soustava 22 kV  

Rozmístění  NTS, STS, TTS, PTS 22 kV podél �elezniční trati ře�í projektová dokumentace (dále jen 
dokumentace). Součástí rozvodné soustavy S�DC 22 kV je i ústřední ovládání ze stanovi�tě elektrodispečera 
silnoproudých zařízení S�DC. 

Uvedené objekty (NTS, STS, TTS a PTS) musí být v souladu s dokumentací situovány tak, aby byl umo�něn 
přístup silničními vozidly a� k objektu, nebráni-li tomu zvlá�tní okolnosti. 

Z důvodu značného kapacitního příkonu napájecího kabelu 22 kV, je nutné v dokumentaci ře�it problematiku 
kompenzace kabelu 22 kV pomocí tlumivek tak, aby byly dodr�eny obchodně smluvní podmínky mezi S�DC 
a regionálním distributorem elektrické energie a nedocházelo k přetě�ování rozvodu jalovými kapacitními proudy.  

Výpočtem a technickými prostředky navr�enými v projektové dokumentaci musí být zaji�těno, aby rezonanční jevy 
v rozvodné soustavě 22 kV, vyvolané harmonickými vy��ího řádu při různých provozních konfiguracích napájecího 
systému, byly v případě napájení z trakčních měníren eliminovány pomocí filtračních LC obvodů.  

Hodnoty harmonického zkreslení napájecího napětí (činitel THD) v rozvodu 22 kV, 50 Hz v případě kdy je 
napájecím bodem rozvodu 22 kV trakční měnírna, napěťové charakteristiky elektrické energie v rozvodu 22 kV, 
50 Hz a zamezení ovlivnění napájecí sítě harmonickými vy��ího řádu produkovanými statickými měniči, musí být 
v souladu se zněním kapitoly 33TKP. 

S touto kapitolou souvisí podmínky pro zřizování trakčního vedení, které určuje kapitola 31 TKP Trakční vedení, 
proto�e prvky pro zavě�ení kabelu 22 kV určuje projektová dokumentace trakčního vedení. 

S touto kapitolou souvisejí i podmínky provádění zemních prací pro výkop kabelových kynet, které určuje kapi-
tola 3 TKP a podmínky zřizování betonových základů pro sto�áry venkovního vedení VN, které určuje kapito-
la 17 TKP. 

Součástí projektu trakčního vedení musí být i posouzení, na kterých �elezničních tratích budou trakční podpěry 
dimenzovány i na zatí�ení od závěsného kabelu.    

Pozn.: Měřícím místem  spotřeby elektrické energie v rozvodu 22 kV je vývod na oddělovací transformátor 22/22 kV 
v rozvodně 22 kV.   

30.1.1.3 Napájení z trakčního vedení  

Tato kapitola určuje podmínky vybudování zařízení pro napájení staničního, traťového a přejezdového zabezpečo-
vacího zařízení, elektrického ohřevu výměn a zařízení pro napájení sdělovacích zařízení GSM-R z trakčního  vedení 
25 kV, 50 Hz a 3 kV DC.   

Situování trafostanic 25 kV a statických měničů 3 kV DC a způsob jejich připojení k trakčnímu vedení určuje pro-
jektová dokumentace. 

S touto kapitolou souvisí podmínky pro zřizování trakčního vedení, které určuje kapitola 31 TKP Trakční vedení, 
proto�e prvky pro připojení trafostanic 25/0,4 kV a statických měničů určuje projektová dokumentace trakčního 
vedení.  

S touto kapitolou souvisejí i podmínky provádění zemních prací pro výkop kabelových kynet, které určuje kapi-
tola 3 TKP a podmínky zřizování betonových základů pro sto�áry venkovního vedení VN, které určuje kapito-
la 17 TKP. 

Pozn : Měřícím místem spotřeby elektrické energie v případě trafostanice 25 kV napájené z trakčního vedení je 
rozvaděč NN pod trafostanicí.    

30.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

30.2.1 Technologická zařízení NTS, STS, TTS, PTS a RS 6 kV 

Rozměry, provedení, typ a případné dal�í po�adované vlastnosti zařízení a pou�itých materiálů určuje dokumentace 
ve shodě s touto kapitolou TKP, pokud v ZTKP není uvedeno jinak. 

Jednotlivá technologická zařízení napájecí soustavy 6 kV, 50 Hz jsou propojena kabelem 6 kV, jeho� ulo�ení je 
ře�eno podle místních podmínek buď zavě�ením na podpěry trakčního vedení anebo ulo�ením do zemní kabelové 
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kynety.  Způsob ulo�ení kabelu 6 kV ře�í projektová dokumentace. Napájecí soustava 6 kV je zřizována na tratích 
se stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC i střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. 

Technologická zařízení NTS pro napájení rozvodné soustavy 6 kV, 50 Hz sestává z rozvodny 35 kV, 22 kV a 6 kV 
ve skříňovém provedení, dále ze stanovi�tě transformátorů 35/22/6 kV, tlumivek pro kompenzaci kapacitního 
výkonu kabelu 6 kV (případně rozřaďovacího LC členu), z rozvodny NN s hlavním rozvaděčem NN a rozvaděče 
vlastní spotřeby. Ovládání a signalizace NTS na elektrodispečink je zaji�těna pomocí terminálů IED (Intelligent 
Electronic Device).  

Technologická zařízení STS pro napájení rozvodné soustavy 6 kV, 50 Hz sestává z rozvodny 6 kV ve skříňovém 
provedení, stanovi�tě transformátorů 6/0,4 kV, tlumivek pro kompenzaci kapacitního výkonu kabelu 6 kV, 
z rozvodny NN a rozvaděče vlastní spotřeby. Ovládání a signalizace STS na elektrodispečink je zaji�těna pomocí 
terminálů IED.   

Z provozních, ekonomických a ekologických důvodů je vhodné do společného technologického objektu s NTS 
a STS umístit i transformovnu VN/NN pro napájení elektrických rozvodů �st.  

Technologické zařízení TTS, PTS a RS 6 kV je obvykle umístěno v kioskové trafostanici v aluzinkovém provedení 
vybavené odpojovači, transformátory a ostatní technologii podle dokumentace.  

30.2.1.1 Rozvodny VN 

Rozvodny VN se provedou skříňové podle dokumentace. Rozvodny musí vyhovovat ČSN EN 62271-1 a ČSN EN 
62271-200. Rozvodny musí být označeny podle dokumentace. 

30.2.1.2 Transformátory 

V NTS, STS TTS a PTS se instalují suché a olejové transformátory. Jejich provedení musí odpovídat ČSN EN 
60076-1. Umístění transformátorů musí odpovídat ČSN EN 61936-1. Výkon transformátorů 35, 22 nebo 10/6 kV se 
stanovuje na základě odběru z rozvodu 6 kV.  Výkon transformátorů 6/0,4/0,23 kV se stanovují na základě 
po�adavků na elektrickou energii v místě odběru.  

30.2.1.3 Rozvaděče 

Druh, velikost, umístění a zapojení rozvaděčů ře�í dokumentace. 

Montá� a provoz rozvaděčů musí odpovídat příslu�ným ČSN a zejména ČSN EN 62271-201 a ČSN EN 61439-1. 
Do venkovního prostředí se přednostně instalují rozvaděče plastové, zejména z hlediska koroze a ochrany před 
nebezpečným dotykovým a zavlečeným napětím. 

30.2.1.4 Zdroje pomocného napětí 

Druh, velikost a zapojení zdrojů pomocného napětí ře�í dokumentace podle instalovaných zařízení. Montá� 
a provoz zdroje pomocného napětí musí odpovídat ČSN EN 50272-2. Přednostně se doporučuje pou�ívat pro tento 
účel staniční olověné bezúdr�bové gelové baterie, které mohou být umístěny ve společné místnosti s ostatním 
zařízením a nevy�adují samostatnou akumulátorovnu. 

30.2.1.5 Dálkové a ústřední ovládání a dálková diagnostika technologických systému �DC 

Ze stanovi�tě elektrodispečera musí být u bezobslu�ných VN a VVN rozvoden zaji�těno dálkové povelování pro 
změnu stavu (síťových) vypínačů a odpojovačů nebo nastavení provozních podmínek zařízení zaji�ťujících 
distribuci elektrické energie a celkový dohled nad stavem elektrické distribuční sítě z hlediska bezpečnosti, 
spolehlivosti a hospodárnosti v zásobování elektrickou energií.  
Systém dálkové diagnostiky technologických systémů �DC  zaji�ťuje dohled nad vybraným zařízením určeným 
dokumentací. Místa dohledu určuje dokumentace. Typ zařízení a spojovací cesty ře�í dokumentace ústředního 
ovládání, DDTS �DC  a sdělovacího zařízení.  
Před ukončením stavby musí dodavatel předat správci zařízení úplnou dokumentaci skutečného provedení 
(fyzického, logického a funkčního), dokumentaci ke v�em zařízením včetně výpisu konfigurace v�ech 
nastavitelných hodnot (parametrizace) síťových prvků a v�ech zařízení výpočetní techniky vý�e uvedených 
systémů. Současně musí být dodavatelem předána přístupová jména a hesla u�ivatelů s nejvy��ím přístupovým 
oprávněním (administrátorská hesla).  
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Základní technická dokumentace od výrobce zařízení musí být součástí dodávky a musí být zpracována v českém 
jazyce. Ve�keré texty v popisech, obrázcích a manuálech musí být psané latinkou a obecně pou�ívanými písmeny 
řecké abecedy. Za základní technickou dokumentaci se pova�uje soubor schémat a dokumentů popisujících funkci, 
způsob a podmínky instalace, funkční parametry a technická data. U jednotlivých dokumentů musí být uvedeny 
odkazy na webové stránky výrobce s adresou, na které se budou nacházet aktualizace k předané základní 
dokumentaci.  
Ke v�em aktivním síťovým prvkům a ve�kerým zařízením výpočetní techniky musí být dodány doklady (případně 
jejich kopie) nebo prohlá�ení dodavatele prokazující nabytí a délku platnosti licencí operačních systémů 
a ve�kerého dal�ího aplikačního programového vybavení. V dokumentaci musí být popsán způsob obnovy nebo 
prodlou�ení doby platnosti jednotlivých licencí. S�DC musí být koncovým u�ivatelem těchto licencí.  

30.2.1.6 Telekomunikační zařízení 

Vybavení objektů NTS a STS sdělovacím zařízením se řídí platnou legislativou. Sdělovací vedení a spojovací cesty 
jsou ře�eny zásadně pomocí optických kabelů.  

30.2.2 Technologická zařízení NTS, STS, TTS a PTS 22 kV 

Rozměry, provedení, typ a případné dal�í po�adované vlastnosti zařízení a pou�itých materiálů určuje dokumentace 
ve shodě s touto kapitolou TKP, pokud v ZTKP není uvedeno jinak.  

Jednotlivá technologická zařízení napájecí soustavy 22 kV, 50 Hz jsou propojena kabelem 22 kV, jeho� ulo�ení je 
ře�eno podle místních podmínek buď zavě�ením na podpěry trakčního vedení anebo ulo�ením do zemní kabelové 
kynety.  Způsob ulo�ení kabelu 22 kV ře�í projektová dokumentace. Napájecí soustava 22 kV je zřizována na 
tratích se stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC i střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. Rozhodnutí o jejím 
vybudování v příslu�ném traťovém úseku musí být podlo�eno technicko-ekonomickou rozvahou, která stanoví 
i koncepci technického ře�ení napájecího systému 22 kV.  

Technologická zařízení NTS pro napájecí soustavu 22 kV, 50 Hz sestává z rozvodny 35 kV nebo 22 kV ve 
skříňovém provedení, dále ze stanovi�tě oddělovacích transformátorů 35/22 kV nebo 22/22 kV, tlumivek pro 
kompenzaci kapacitního výkonu kabelu 22 kV (případně rozřaďovacího LC členu), z rozvodny NN s hlavním 
rozvaděčem NN a rozvaděče vlastní spotřeby. Ovládání a signalizace NTS na elektrodispečink je zaji�těna pomocí 
terminálů IED (Intelligent Electronic Device).  

Technologická zařízení STS pro napájení rozvodné soustavy 22 kV, 50 Hz sestává z rozvodny 22 kV ve skříňovém 
provedení, dvou stanovi�ť transformátorů 22/0,4 kV z nich� jeden slou�í pouze pro napájení zabezpečovacího 
zařízení a druhý pro napájení vlastní spotřeby �elezniční stanice, dále z tlumivek pro kompenzaci kapacitního 
výkonu kabelu 22 kV, z rozvodny NN a rozvaděče vlastní spotřeby. Ovládání a signalizace STS na elektrodispečink 
je zaji�těna pomocí terminálů IED.   

Technologické zařízení TTS, PTS a RS 6 kV je obvykle umístěno v kioskové trafostanici v aluzinkovém provedení 
vybavené odpojovači, transformátory a ostatní technologii podle dokumentace.  

30.2.2.1 Rozvodny VN 

Rozvodny VN se provedou skříňové podle dokumentace. Rozvodny musí být označeny podle dokumentace. 

30.2.2.2 Transformátory 

V NTS, STS TTS a PTS se instalují suché a olejové transformátory. Jejich provedení musí odpovídat ČSN EN 
60076-1. Umístění transformátorů musí odpovídat ČSN EN 61936-1. Výkon transformátorů 35, 22 nebo 10/6 kV se 
stanovuje na základě odběru z rozvodu 6 kV. Výkon transformátorů 6/0,4/0,23 kV se stanovují na základě 
po�adavků na elektrickou energii v místě odběru.  

30.2.2.3 Rozvaděče 

Druh, velikost, umístění a zapojení rozvaděčů ře�í dokumentace. 

Montá� a provoz rozvaděčů musí odpovídat příslu�ným ČSN a zejména ČSN EN 62271-201 a ČSN EN 61439-1.  
Do venkovního prostředí se přednostně instalují rozvaděče plastové, zejména z hlediska koroze a ochrany před 
nebezpečným dotykovým a zavlečeným napětím. 



8 
 

30.2.2.4 Zdroje pomocného napětí 

Druh, velikost a zapojení zdrojů pomocného napětí ře�í dokumentace podle instalovaných zařízení. Montá� 
a provoz zdroje pomocného napětí musí odpovídat ČSN EN 50272-2. Přednostně se doporučuje pou�ívat pro tento 
účel staniční olověné bezúdr�bové gelové baterie, které mohou být umístěny ve společné místnosti s ostatním 
zařízením a nevy�adují samostatnou akumulátorovnu. 

30.2.2.5 Dálkové a ústřední ovládání a dálková diagnostika technologických systému �DC 
Vybrané prvky silnoproudých zařízení v �elezničních stanicích určené dokumentací se ovládají ústředně ze stano-
vi�tě elektrodispečera silnoproudých zařízení S�DC.  
Systém dálkové diagnostiky technologických systémů �DC  zaji�ťuje dohled nad vybraným zařízením určeným 
dokumentací. Místa dohledu určuje dokumentace. Typ zařízení a spojovací cesty ře�í dokumentace ústředního 
ovládání, DDTS�DC  a sdělovacího zařízení. 

30.2.2.6 Telekomunikační zařízení 

Vybavení objektů NTS a STS sdělovacím zařízením ře�í předpis S�DC E8. Sdělovací vedení a spojovací cesty jsou 
ře�eny zásadně pomocí optických kabelů.  

30.2.3 Technologická zařízení pro napájení z trakčního vedení  

Rozměry, provedení, typ a případné dal�í po�adované vlastnosti zařízení a pou�itých materiálů určuje dokumentace 
ve shodě s touto kapitolou TKP, pokud v ZTKP není uvedeno jinak.  

Technologické zařízení pro napájení zabezpečovacího zařízení, EOV a sdělovacího zařízení z trakčního vedení 
25 kV, 50 Hz sestává ze dvou trakčních odpojovačů VN, z bleskojistky, transformátoru 25/2x0,23 kV nebo 
25/2x0,2 kV, rozvaděče NN,  kabelových propojení VN a NN a ukolejnění.  

Technologické zařízení pro napájení zab.zař., EOV a sdělovacího zařízení z trakčního vedení 3 kV DC sestává ze 
dvou trakčních odpojovačů VN, z bleskojistky, ze statického měniče DAK 3 kV DC/0,46 kV AC, kabelových 
propojení VN a NN a ukolejnění.  

Technologická zařízení jsou obvykle umísťována na sto�áry trakčního vedení anebo do kioskových trafostanic. 
Trafostanice 25 kV i statické měniče DAK musí být připojeny k trakčnímu vedení pomoci dvou trakčních 
odpojovačů, přičem� jeden odpojovač musí být připojen do liché skupiny trakčního vedení a druhy do sudé 
skupiny.Na jednokolejných tratích musí být trafostanice 25 kV a statický měnič DAK v �elezničních stanicích 
připojeny jedním odpojovačem ke staničnímu trakčnímu vedení a druhým odpojovačem k obcházecímu vedení. 
U ka�dého odpojovače musí být zaji�těna ochrana kabelového svodu proti zemnímu spojení. 

Trakční odpojovače, které napájí trafostanice 25 kV nebo statický měnič DAK umístěné v �elezničních stanicích, 
musí být ústředně ovládány z elektrodispečinku. Trakční odpojovače, které napájí trafostanice 25 kV a statické 
měniče DAK umístěné na tratích, jsou ovládány ručně z místa obsluhy.  

30.2.3.1 Transformátory 

Trafostanice 25 kV se osazují hermetizovanými  olejovými transformátory 25/2x0,23 kV nebo 25/2x0,2 kV. Jejich 
provedení musí odpovídat ČSN EN 60076-1. Umístění transformátorů musí odpovídat ČSN EN 61936-1. Výkon 
transformátorů 25 kV se stanovuje na základě po�adavku na elektrickou energii v místě odběru.  

30.2.3.2 Rozvaděče 

Druh, velikost, umístění a zapojení rozvaděčů ře�í dokumentace. 

Montá� a provoz rozvaděčů musí odpovídat příslu�ným ČSN a zejména ČSN EN 62271-201 a ČSN EN 61439-1. 
Do venkovního prostředí se přednostně instalují rozvaděče plastové, zejména z hlediska koroze a ochrany před 
nebezpečným dotykovým a zavlečeným napětím. 
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30.2.3.3 Zdroje pomocného napětí 

Druh, velikost a zapojení zdrojů pomocného napětí ře�í dokumentace podle instalovaných zařízení. K trafostanicím 
25 kV pro napájení zab.zař. a EOV, které jsou umístěny v �elezničních stanicích musí být přivedeno pomocné 
napětí 230V, 50 Hz, které zajistí jejich ovládání a monitoring po dobu, kdy jsou odpojeny od trakčního vedení.  

30.2.3.4 Dálkové a ústřední ovládání a dálková diagnostika technologických systémů �DC 
U zařízení pro napájení z TV 25 kV ve stanici jsou ovládány trakční odpojovače dálkově z místa umístění ovláda-
cích skříní (vět�inou z technologické budovy nebo dopravní kanceláře) a ústředně ze stanovi�tě elektrodispečera 
silnoproudých zařízení S�DC. Systém dálkové diagnostiky technologických systémů �DC  zaji�ťuje dohled nad 
vybranými prvky trafostanice 25/0,4 kV, které určuje dokumentace. Místa dohledu určuje dokumentace. Typ zaří-
zení a spojovací cesty ře�í dokumentace ústředního ovládání, DDTS�DC  a sdělovacího zařízení. 

30.2.4 Kabely 6 kV a 22 kV zavě�ené na podpěrách trakčního vedení 

Kabely VN zavě�ené na podpěrách trakčního vedení se pou�ívají zásadně tří�ilové, samonosné (bez nosného lana) 
doporučeně se spirálově stočenými �ilami v trojúhelníkové konfiguraci a společným mří�kovým cínovaným Cu 
stíněním a společným plá�těm LLD-PE vně laminovaným Cu-PET folií. Kabely pro napájení soustavy 6 kV lze 
v odůvodněných případech pou�ívat v izolační hladině 22 kV. Jedná se o kabely například typu AXCES (RW) / 
FXCEL (RW) 3x70/16 12 kV, 3x70/25 22 kV a 3x95/25 22 kV. 

Uchycení / zavě�ení kabelového systému na trakční podpěry se ře�í zásadně za pomocí systémových (výrobcem 
doporučených) armatur. Nosných svorek a kotevních spirál a napínáků. Konzolovina tzn. konzole, výlo�níky, háky 
se ře�í v dokumentaci a jsou součástí výzbroje trakčních podpěr eventuálně sto�árů VN.   

Proudové zatí�ení, úbytky napětí a z nich vyplývající průřezy kabelů a vodičů ře�í dokumentace. Kabelové soubory 
se volí dle pou�itých typů kabelů.  

30.2.5 Kabely, vodiče, kabelové soubory ulo�ené v zemi 

Průřez a typ kabelů určuje dokumentace. Dostatečnou mechanickou odolnost pro ulo�ení kabelů v drá�ním tělese 
a jeho blízkosti se přednostně pou�ívají vodotěsné, celoplastové, tří�ilové kabely v trojúhelníkové konfiguraci s Al 
stíněním a společným TT plá�těm. Plá�ť kabelu TT musí být dvouvrstvý s vnitřní absorpční a vněj�í tvrzenou 
vrstvou. Kabely nesmí obsahovat Cu (stínění) aby se eliminovaly důvody kráde�e a po�kození. Např. typ AXAL TT 
PRO 3x50/25/12 kV a AXAL TT PRO 3x95/25/22 kV. Kabely pro napájení soustavy 6 kV lze v odůvodněných 
případech pou�ívat v izolační hladině 22 kV 

Proudové zatí�ení, úbytky napětí a z nich vyplývající průřezy kabelů a vodičů ře�í dokumentace. Kabelové soubory 
se volí dle pou�itých typů kabelů. 

30.2.6 Základy pro sto�áry venkovního vedení VN 

Kubaturu a rozměry základů uvádějí výrobci příhradových sto�árů v typových podkladech pro příhradové sto�áry. 
Základy betonových sloupů se navrhují dle ČSN EN 50423-3-19, tabulky M/CZ.7. Pro betonové základy dále platí 
po�adavky kapitoly 17 TKP. Podmínky pro pilotované základy určí ZTKP. 

30.2.7 Sto�áry venkovního vedení VN 

Sto�áry jsou nosiči armatur a elektrovýzbroje. Jejich typ určuje dokumentace. Pro stavbu venkovního vedení se 
pou�ívají typizované sto�áry, u kterých se pouze kontroluje namáhání. Pou�ívají se sto�áry ocelové příhradové, 
trubkové nebo z odstřeďovaného předpjatého betonu. Sto�áry musí být označeny názvem výrobce, typovým 
označením sto�áru, číslem normy, rokem výroby, výrobní značkou nebo číslem. Údaje musí být vyznačeny na 
trvanlivém �títku připevněném na povrchu sto�áru. 

Po�adavky na armatury stanoví norma ČSN EN 61284 Předpoklady pro výpočet i kontrolu sto�árů stanoví. ČSN 
EN 50423-3-19. 
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30.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

30.3.1 Technologická zařízení NTS, STS, TTS, PTS, RS 6 kV, NTS, STS, TTS a PTS 
22 kV a pro napájení z TV 

Technologická zařízení se umisťují do stavebního objektu anebo do venkovního prostředí podle dokumentace. 

30.3.1.1 Stavební připravenost 

Stavební připravenost pro montá� technologických zařízení musí splňovat následující po�adavky: 

 vytvořit potřebné pracovní podmínky pro navr�ené elektrické zařízení transformovny. Zejména je nutné dbát na 
opatření proti vlhkosti, vnikání sněhu, vody, prachu, popílku, případně �kodlivých par a plynů. Prostorem 
transformovny nesmí procházet �ádné potrubí, jeho� poru�ení by mohlo ohrozit bezpečnost provozu (vodovod, 
plynovod apod.) 

 zabránit vniknutí cizích osob, �ivočichů nebo předmětů 
 v potřebné míře zajistit ochranu �ivotního prostředí - zejména proti hluku, vibracím a vytékání oleje 

 zajistit alespoň 40ti-letou �ivotnost stavební části v příslu�ných specifických podmínkách, při minimálních 
po�adavcích na údr�bu 

 umo�nit dopravu a přesun tě�kých zařízení do transformovny, z transformovny i uvnitř transformovny 

 zajistit ochranu proti atmosférickým přepětím 

Vlastní stavební objekt transformovny musí být vybaven: 

 základovými rámy pod  rozvaděči VN 

 kabelovými kanály s odnímatelnými zákryty o odpovídající únosnosti 

 kabelovými �achtami a prostupy pro kabelové přípojky 

 podlahy a stěny musí být v bezpra�ném provedení (dielektrické koberce a podlahovou krytinu dodat a� po 
montá�i technologie), v místnosti ÚO natřít stěny otěruvzdorným nebo omyvatelným nátěrem 

 vstupními dveřmi o rozměrech podle dokumentace stavby 

 mří�í na otvíratelných oknech, pokud jsou v transformovně navr�eny 

 větracími otvory se �aluziemi nebo připravenost pro osazení ventilace 

 pomocnými konstrukcemi a nosníky, lemováním překladů a nosníků podle dokumentace 

 základovým a obvodovým uzemněním včetně jeho vyvedení nad terén na minimálně dvou místech 

 protihlukovým opatřením na stanovi�tích transformátorů 
 el. instalací světelnou a zásuvkovou podle ČSN 33 2130 

 v případě vybudování akumulátorovny provést stavební úpravy podle ČSN EN 50272-2 s antikorozní ochranou 
a odvětráním 

 temperováním prostor transformovny na po�adovanou teplotu, pokud to zařízení transformovny vy�adují 

 hasicím zařízením 

 přípojkou NN odpovídající po�adavkům kapitoly 26 TKP 

30.3.1.2 Montá� technologického zařízení 

Při montá�i musí být dodr�eny zásady dispozičního a prostorového uspořádání podle platných předpisů a norem 
a podle dokumentace stavby. Příjezdová komunikace a pozemek stanice musí být zabezpečeny před zaplavením 
stoletou vodou, případně před přívaly vod z cizích pozemků. Ochranné pásmo stanice je dáno vlastním ochranným 
pásmem stanice a dále ochranným pásmem kabelových, příp. venkovních vedení zaústěných do stanice. 

Po zhotovení nosných konstrukcí a vnitřního uzemnění a po proschnutí celé stavby se musí provést jejich vrchní 
nátěry. A� do takto připravených prostor se smí montovat technologická zařízení. Ve�kerá elektrická zařízení 
a kovové konstrukce se musí připojit vhodným způsobem na uzemňovací soustavu. Z transformovny musí být 
vyvedeny minimálně 2 vývody na vněj�í uzemnění. Do vývodů se umístí zku�ební rozpojovací svorky. Po ukončení 
montá�e zhotovitel provede konečné úpravy nátěrů, rozmístění označovacích a bezpečnostních tabulek, polo�í 
podlahovou krytinu a dielektrické koberce. 
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30.3.2 Kabelové vedení VN 

Kabelovou trasu včetně její koordinace se souvisejícími objekty určuje dokumentace. Kabely se kladou do země, na 
pomocné konstrukce, do kabelových kanálů a �achet nebo jako závěsné na pomocné konstrukce. Kladení kabelů ve 
zvlá�tních technologických podmínkách ře�í dokumentace. Pro instalaci a kladení kabelů a vodičů platí, ČSN EN 
50341, ČSN 33 2000-5-52,  ČSN 73 6005. Kabelové soubory musí odpovídat ČSN EN 61442 a ČSN 34 7006.  

Kabely, vodiče a kabelové soubory, ulo�ené v tělese �elezničního svr�ku a spodku, musí splňovat ustanovení 
předpisu S�DC S4, část druhá, kapitola V. a přílohy 26.  

Pokud to technické a prostorové podmínky dovolí, musí být kabelový rozvod VN pro S�DC navr�en na pozemku 
dráhy. V mezistaničních úsecích musí být kabely VN ulo�eny v samostatné kynetě vzdálené od kabelové kynety se 
sdělovacími a zabezpečovacími kabely minimálně 80 cm. Pokud je navr�ena z důvodu stísněných terénních 
podmínek společná kyneta, musí být kabel VN ulo�en v betonovém �labu s víkem, vzdáleném od kabelů 
sdělovacích a zabezpečovacích minimálně 30 cm. V případě pou�ití společné kynety budou kabely VN ulo�eny ve 
�labu odděleně od ostatních silových kabelů NN. V odůvodněných případech lze kabely VN zavěsit na sto�áry 
trakčního vedení.  Způsob zavě�ení kabelů ře�í dokumentace.  Sdělovací a zabezpečovací kabely mají být ve stanici 
vedeny v samostatných trasách odděleně od kabelů silových v souladu s ČSN.  

Kabelové rozvody VN se provedou podle dokumentace. Aby byla zaji�těna provozní spolehlivost kabelového 
rozvodu, co� je jedna z jeho rozhodujících vlastností, je nutno pečlivě dodr�et správnou technologií manipulace 
a pokládky kabelů. Jedná se předev�ím o ochranu kabelového rozvodu před po�kozením při jeho kří�ení 
komunikací, cest a �eleznic, případně o ulo�ení kabelů pod zpevněnými plochami. V případě kří�ení parovodů musí 
zhotovitel zajistit oddělení vzdáleností nebo tepelnou izolací tak, aby ani v případě po�kození tepelné izolace 
parovodu nebo úniku páry nedo�lo k přehřátí izolace kabelu. Přechody přes vodní toky musí být ře�eny 
v dokumentaci, zásadně nad vodním tokem a mimo záplavová území. Důle�ité je dbát na kvalitní provedení výstupu 
z ochranných trubek, které musí být bez břitů, zaji�těny proti uskřípnutí zpevněním prostoru pod trubkami 
betonovou mazaninou. Dále je nutno dodr�et dovolené poloměry ohybu kabelů jak ve vodorovné, tak horizontální 
rovině podle ČSN EN 50341, ČSN 33 2000-5-52. V případě, �e z terénních důvodů (překá�ky v trase) budou 
kabely ulo�eny v men�í hloubce, ne� předepisuje ČSN EN 50341, ČSN 33 2000-5-52, musí být kabely zabezpečeny 
vhodnou mechanickou ochranou určenou dokumentací. Dále je nutno dbát na umístění spojkového lo�e s příslu�nou 
rezervou na vybočení kabelu pro případnou poruchu ve spojce. Harmonogram prací při pokládce kabelů je nutno 
plánovat do příznivých ročních období. Při ni��í teplotě nesmí být s kabelem manipulováno. Montá�ní práce je 
mo�no provádět a� tehdy, je-li k dispozici ve�kerý montá�ní materiál, neboť v�echny práce se musí provádět 
v jednom sledu současně s odzkou�ením kabelového rozvodu. Soubě�ně ulo�ené kabely VN musí být od sebe 
vzdáleny podle ČSN EN 50341, ČSN 33 2000-5-52. 

Ve volném terénu se kabely kladou do výkopu do vrstvy jemnozrnného písku tlou�ťky minimálně 8 cm, který nesmí 
obsahovat �ádné příměsi. Po polo�ení se kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tlou�ťky, která se měří od povrchu 
kabelu. Zapískované kabely se musí pokrýt cihlami, tvárnicemi, dla�dicemi apod. Krytí musí překrývat kabel 
minimálně o 5 cm. Při změně kabelové trasy oproti dokumentaci není mo�no volit trasu přímočaře ve směru svahu. 
Ve směru svahu je nutno trasu navrhnout zvlněnou, přičem� v obloucích se bere v úvahu dovolený poloměr kabelů. 
Pokud z prostorových důvodů není mo�no volit uvedený způsob ulo�ení je nutno pou�ít kotevní zařízení. 

Vzdálenost kabelů od stavebního objektu má být alespoň 60 cm. Nejmen�í dovolené vzdálenosti mezi soubě�nými 
a kři�ujícími podzemními vedeními určuje ČSN 73 6005. 

Před kladením kabelů do výkopu musí být v místech málo únosné zeminy stěny výkopu zapa�eny proti sesutí 
zeminy do výkopu. Kabelové lo�e musí být vyči�těno od zbytků stavebních materiálů, vět�ích kamenů a jiných 
předmětů, které by kabel při ulo�ení mohly po�kodit. Kabely musí být označeny kabelovými �títky, a to na začátku, 
na konci a v průběhu kabelové trasy ka�dých 50 m a při kří�ení s ostatními kabely. 

Pokládka kabelů se předpokládá ruční, případná strojní pokládka musí být předem dohodnuta v podmínkách 
dodávky mezi zhotovitelem a objednatelem. 

Kabely 6 kV a 22 kV je dovoleno zavě�ovat i na podpěry trakčního vedení. Způsob jejich zavě�ení ře�í projektová 
dokumentace.   

Zemní práce pro výkop kabelové kynety musí být provedeny v souladu s kapitolou 3 TKP. 
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30.3.3 Venkovní vedení VN 

Způsob provedení venkovního vedení VN určuje ČSN EN 50423-3-19. Stavba vedení se skládá z vybudování 
základů, postavení sto�árů, nata�ení a namontování vodičů a z dokončovacích prací. 

Ocelové a �elezobetonové sto�áry je dovoleno zapustit do země i bez zvlá�tních základů, pokud to umo�ní 
vlastnosti půdy a stabilita. Ocelové konstrukce ulo�ené přímo do země musí být vhodným způsobem chráněny proti 
korozi. Při vět�ích zatí�eních je nutno sto�áry opatřit betonovými nebo pilotovými základy. Sto�áry ocelové 
příhradové venkovního vedení VN se osazují do betonových monolitických základů. Monolitické betonové základy 
se provádějí do vyhloubených nebo vrtaných otvorů. Betonové základy musí převy�ovat terén alespoň o 20 cm, 
v orné půdě o 30 cm. Jejich povrch musí být ze�ikmen, aby voda snadno stékala směrem od konstrukce. 

30.3.3.1 Základy sto�árů pro venkovní vedení VN 
Sto�áry venkovních energetických vedení se pova�ují za zvlá�tní stavby a pro jejich základy platí ustanovení normy 
ČSN EN 50 423.  

Základy sto�árů určuje dokumentace. Základy jsou namáhány velkými ohybovými tahy způsobenými jak vodiči, tak 
tlakem větru. Proto je nutno věnovat zvět�enou pozornost zejména jejich provedení. Při provádění výkopu je nutno 
dbát zejména na to, aby jáma zůstala soudr�ná a její rozru�ení bylo co nejmen�í. Základovou jámu je nutno chránit 
před zatopením vodou a působením mrazu. Stěny základové jámy je nutno chránit před mechanickým rozru�ením. 
Betoná� základu je nutno provést ihned po vyhloubení sto�árové jámy. Vlastnosti základové půdy lze zlep�it výmě-
nou zeminy, injektováním nebo zhutněním zeminy. Ocelové části v betonu nesmějí být natřeny. 

30.3.3.2 Sto�áry pro venkovní vedení VN 

Venkovní vedení musí být chráněno před úderem blesku. �elezobetonové sto�áry se v sítích VN pova�ují za 
vodivé, ocelová výstroj nesoucí vodiče se neuzemňuje ani zvlá�ť nepropojuje.(s výjimkou drá�ních kři�ovatek, 
úsekových odpojovačů a ochrany proti přepětí svodičem přepětí). V případě vedení VN navr�eného z ocelových 
sto�árů se musí uzemnit ka�dý třetí sto�ár, pokud přechodový odpor základu je vět�í jak 15 ohmů. Na 
transformovnách a přechodech do kabelového vedení je nutno umístit omezovače přepětí VN. Úsekové odpojovače 
se uzemní tak, aby přechodový odpor vyhovoval ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče a ČSN EN 
50 423. Pokud není mo�no ekonomickým způsobem této hodnoty dosáhnout, provede zhotovitel ochranu před 
nebezpečným dotykovým napětím ne�ivých části pomocí dvou popř. tří ekvipotenciálních kruhů kolem sto�áru 
nebo okolí sto�árů upraví pomoci �ivičného povrchu. 

30.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

30.4.1 Technologické zařízení NTS, STS, TTS, PTS, RS 6 kV a TS 25/0,4 kV pro napájení 
z TV 

Při převzetí dodávky od výrobce se provede kontrola komplexnosti dodávky podle dokumentace a technických pod-
mínek výrobce. Dodávka musí být dolo�ena dodacím listem a osvědčením o jakosti. Ve�keré elektrické rozvaděče 
musí být vybaveny schématem zapojení. Skladování musí být zabezpečeno v krytých skladech tak, aby nedo�lo 
k jejich po�kození a k následnému znehodnocení. 

U zařízení z dovozu musí zhotovitel s originálem technické dokumentace předat i český překlad (vyhlá�ka 
č. 48/1982 Sb.) a certifikáty pro nasazení těchto zařízení v ČR. 

Dodávka technologických počítačů, které jsou součástí silnoproudých zařízení, ústředního řízení musí být dolo�ena 
kopií licenční smlouvy na pou�itý software. 

30.4.2 Kabelové vedení VN 

Způsob skladování a dopravy kabelů VN je dán způsobem balení výrobcem a dodavatelem. Kabely se dodávají na 
dřevěných nebo ocelových kabelových bubnech. Kabelové bubny jsou přepravovány na místo určení přímo na 
plo�e �elezničního vagónu nebo nákladního automobilu. Kabelové bubny musí být řádně zaji�těny proti jejich 
posunutí během jízdy. Slo�ení kabelových bubnů se provádí pomocí autojeřábu nebo vysokozdvi�ného vozíku. 
Přímé shození kabelových bubnů i na měkkou podlo�ku je nepřípustné. Konce kabelů musí být zabezpečeny proti 
vnikání vlhkosti. Jednotlivé kabelové bubny musí být opatřeny výrobním �títkem, na kterém je uveden výrobce, 
jmenovité napětí kabelu, typové označení kabelu, počet �il, průřez jádra, délka kabelu, číslo kabelu a celková 
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hmotnost bubnu. Při del�ím skladování kabelů je účelné chránit kabely před působením povětrnostních vlivů, 
zejména proti slunečnímu záření a vlhkosti. 

30.4.3 Základy sto�árů venkovního vedení VN 

Dodávka, skladování a průkazní zkou�ky jednotlivých materiálů pro výrobu betonu na základy musí odpovídat 
po�adavkům uvedeným v kapitole 17 TKP. 

30.4.4 Sto�áry venkovního vedení VN 

Současně s dodávkou sto�árů musí zhotovitel předlo�it osvědčení o jejich jakosti podle ČSN EN 50423-3-19. 
Sto�áry se skladují na volném prostranství podlo�ené dřevěnými hranoly. Zhotovitel musí zajistit, aby byly 
zabezpečeny proti sesutí. 

30.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

30.5.1 Technologické zařízení NTS, STS, TTS, PTS a RS 6 kV a TS 25/0,4 kV pro 
napájení z TV 

Funkční způsobilost celku proká�e zhotovitel zkou�kou před uvedením do provozu. Zkou�ky před uvedením do 
provozu jsou určeny ke zji�tění vad montá�e, ne�ádoucích změn rozvodného zařízení způsobených dopravou 
a skladováním. Provádějí se na kompletně smontovaném zařízení. Jedná se o zkou�ky dodr�ení rozměrových 
tolerancí při montá�i, zkou�ky správné funkce v�ech součástí, zkou�ky řídících a pomocných obvodů a zkou�ky 
vlivu zařízení na okolí. Uvedené zkou�ky jsou součástí výchozí revize ve smyslu ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 
a ČSN EN 50522. Jestli�e pro některé zařízení je vydáno speciální ustanovení, provedou se zkou�ky podle nich. Po 
ukončení zkou�ek musí zhotovitel po�ádat drá�ní správní úřad o vydání průkazu způsobilosti zařízení podle 
ustanovení § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.  

Úplnost, funkci zařízení a řádné provedení montá�e, jako� i kvalitu a schopnost zařízení pro zku�ební provoz 
proká�e zhotovitel zejména těmito dále uvedenými úkony, které příslu�í dodávanému zařízení. 

1. Předvedení kompletnosti zařízení podle dokumentace. 

2. Krytí podle druhu prostředí. 

3. Některé izolační a provozní vzdálenosti. 

4. Označení (prostoru, zařízení, kobek, polí, obvodu, přístrojů, poloh vodičů atd.). 

5. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. 

6. Některá ji�tění (25 %). 

7. Dota�ení některých spojů. 
8. Mechanická funkce spínacího zařízení (25 %). Uvedené zařízení se ověří vizuální prohlídkou. 

9. Blokovací podmínky podle dokumentace. 

10. Působení ochranných relé (signalizace, ovládací impulsy). 

11. Signalizace ztráty ss napětí, případně zemního spojení rozvodu. 

12. Stav nabití akumulátorových baterií (u 10 % článků). 
13. Udr�ování hladiny napětí při automatickém dobíjení. 

14. Přepínání baterií. 

15. Dálkové ovládání spínání. 

16. Působení plynových relé transformátorů. 
17. Zkou�ka provozním napětím po dobu 1 hodiny. 

18. Výchylky měřících přístrojů (podle poskytnutého zatí�ení). 

19. Zapnutí transformátoru na síť. 
20. Záskok transformátoru. 

21. Primární zkou�ky (najetí) ochranných relé. 

Při předvádění funkcí, které se provádějí v omezeném počtu (v % namátkově), volí si prvky, na kterých se předve-
dení provede, objednatel. 
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Pozn.: Objednatel má právo vyžadovat komplexní odzkoušení dodávky v širším než výše uvedeném rozsahu, pokud 
byl tento požadavek uplatněn v podmínkách dodávky. Jinak pouze na základě dodatečné dohody objednatele 
a zhotovitele. 

30.5.2 Kabelová vedení VN 

U v�ech nově pokládaných celoplastových kabelů VN je nutno provést minimální zkou�ku izolačního stavu, 
případně diagnostiku kabelu. Zkou�ku mezi jednotlivými �ilami a kovovým plá�těm není nutno u těchto kabelů 
provádět. Uvedená měření se musí provádět před vlastním polo�ením, kdy je kabel je�tě navinut na bubnu a po 
polo�ení kabelu do výkopu, kabelového kanálu nebo chrániček. Kabely VN se proměřují induktorem s napětím 
1000 nebo 2500 V ss. Doporučené nejni��í hodnoty izolačního odporu jsou pro napětí do 10 kV 400 MΩ pro napětí 
22  35 kV 600 MΩ. Důle�ité je na obou stranách kabelu roztáhnout jednotlivé �íly od sebe do vějíře a řádně 
očistit, aby nedo�lo k mylnému měření. Po ulo�ení kabelů a namontování kabelových souborů proměří zhotovitel 
kabelové vedení zkou�kou stejnosměrným zku�ebním napětím. Zkou�í se nejméně 10 minut stejným napětím proti 
zemi a mezi fázemi.  

30.5.3 Základy venkovního vedení VN 

Pro odebírání vzorků a kontrolní zkou�ky základů venkovního vedení platí kapitola 17 TKP. 

30.5.4 Sto�áry venkovního vedení VN 

Kromě vizuální kontroly se vlastní kontrolní zkou�ky sto�árů na stavbě neprovádí. 

30.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

30.6.1 Technologické zařízení NTS, STS, TTS, PTS a RS 6 kV a TS 25/0,4 kV pro 
napájení z TV 

Odchylky se nepřipou�tějí. 

30.6.2 Kabelové vedení VN 

Mo�né odchylky polo�ení kabelů jsou dány ČSN ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005, ČSN EN 50341. 

30.6.3 Základy sto�árů venkovního vedení VN 

Mo�né odchylky stanoví dokumentace na základě ověření únosnosti zeminy.  

30.6.4 Sto�áry venkovního vedení VN 

Odchylky od dokumentace se připou�tějí pouze v osazení sto�árů. 

30.6.5 Záruky, údr�ba v záruční době 

Záruční doby v�eobecně stanovuje kapitola 1 TKP. 

Údr�bu v záruční době zaji�ťuje správce HIM podle ustanovení uvedených v kapitole 1 TKP. 

30.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

30.7.1 Technologické zařízení NTS, STS, TTS, PTS a RS 6 kV a 22 kV a TS 25/0,4 kV pro 
napájení z TV 

Pokud to vy�adují jednotlivá zařízení, je zhotovitel povinen zajistit temperování, případně větrání technologických 
místností podle dokumentace. 
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30.7.2 Kabelové vedení VN 

Kabely se kladou při teplotách, jejich� meze jsou stanoveny v normách příslu�ného výrobku nebo v údajích 
uváděných výrobcem 

30.7.3 Základy venkovního vedení VN 

Betoná� základů pro sto�áry a ostatní konstrukce musí být provedena v souladu s kapitolou 17 TKP. 

30.7.4 Sto�áry venkovního vedení VN 

Nejsou klimatická omezení. 

30.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

30.8.1 V�eobecně 

Základním předpokladem odsouhlasení a převzetí prací od zhotovitele je získání průkazu způsobilosti podle 
ustanovení § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. Po�aduje se, aby určená technická zařízení 
podle vyhlá�ky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, v platném znění byla 
předávána zhotovitelem provozuschopná a s vystaveným průkazem způsobilosti. 

Elektrické výrobky uváděné do provozu musí mít schválené technické podmínky ve smyslu Směrnice S�DC č. 34. 

Odevzdání a převzetí díla se provádí pro celé dílo nebo jeho ucelenou provozuschopnou část formou přejímacího 
řízení. 

Při odevzdání a převzetí díla se zji�ťuje, zda je provedeno podle uzavřené smlouvy řádně a v celém rozsahu, zda 
odpovídá schválené dokumentaci a zda jeho provedení odpovídá normám a předpisům podle oddílu 30.12 této 
kapitoly TKP. 

Po�adovaný termín přejímky dokončeného díla oznámí zhotovitel stavebnímu dozoru, který přizve případné dal�í 
účastníky (např. budoucího u�ivatele a vlastníka). V průběhu přejímacího řízení musí být zhodnocena kvalita díla 
nebo jeho části nabídnuté k přejímce a rozhodnuto, zda zji�těné vady a dosud neodstraněné vady brání uskutečnění 
aktu odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem. 

V průběhu výstavby díla, zejména před zakrytím výkopů s uzemněním a kabely, kdy k tomuto zařízení nebude dále 
přístup, musí být zhotovitelem zaměřena jeho skutečná prostorová poloha a toto zařízení musí být před zakrytím 
ověřeno a odsouhlaseno stavebním dozorem a pořízen o provedené práci a její kvalitě zápis. Jedná se předev�ím 
o kabely ve výkopech a uzemnění ve výkopech. 

Ka�dé předávané technologické zařízení a stavební dílo musí být vybaveno dokumentací v českém jazyce, která 
odpovídá skutečnému provedení. 

Ka�dé předávané technologické zařízení musí být vybaveno pracovními a ochrannými pomůckami podle ČSN EN 
61936-1. 

Funkční způsobilost jednotlivých komponent technologických zařízení a dodr�ení povolených mezí jejich působení 
na okolí prokazuje zhotovitel doklady o typových a kusových zkou�kách - viz ČSN 33 2000-5-54. 

Při odsouhlasení a převzetí prací kontroluje stavební dozor rozsah, kvalitu a způsob provedení prací. Případné 
změny oproti dokumentaci musí být předem dohodnuty a odsouhlaseny stavebním dozorem. Kvalita provedených 
prací musí odpovídat příslu�ným ustanovením této kapitoly. Kontrolní zkou�ky dokončených prací se provádějí 
v rozsahu stanoveném závaznými předpisy, které jsou uvedeny v oddíle 30.5 této kapitoly TKP. 

Před zasypáním nebo zakrytím konstrukcí, objektů a kabelů po�ádá zhotovitel stavební dozor o odsouhlasení prací 
a pořídí o tom zápis. Upravený povrch terénu se přejímá v rámci objektu, do kterého je v dokumentu zahrnut. 
Objekty nebo jejich části, které mají být uvedeny do provozu v průběhu stavby, se přejímají v předem určených 
termínech. Zhotovitel je povinen předat kromě zakreslených změn, ke kterým do�lo oproti dokumentaci stavby, 
i dokumentaci dodaných technologických souborů a předpisy o jejich provozu a údr�bě. 

Před odsouhlasením prací zaměří zhotovitel nově vybudované kabelové rozvody venkovní vedení VN podle 
dokumentace. O úmyslu provádět zaměření informuje předem zhotovitel písemně stavební dozor. 
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U pokovených součástí venkovního vedení se vyzkou�í tlou�ťka kovového povlaku a jeho přilnavost. Zkou�ky 
zinkového nebo hliníkového povlaku se provádějí podle ČSN EN ISO 2063. U natřených konstrukcí se nepřipou�tí 
�ádný rozsah po�kození nátěru. 

30.8.2 Příprava k uvedení do provozu 

Před uvedením do provozu provede zhotovitel za účasti stavebního dozoru a právnické osoby podle ustanovení § 47 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a v návaznosti na oddíl 29.5.2 zkou�ky, které jsou určeny ke 
zji�tění vad montá�e, ne�ádoucích změn STZ způsobených dopravou, skladováním a montá�í. Provádějí se na 
kompletně smontovaném zařízení a jedná se podle ČSN EN 61936-1: 

 zkou�ky rozměrových tolerancí (při montá�i a po montá�i, pokud jsou tolerance v dokumentaci předepsány) 

 zkou�ky správné funkce 

 zkou�ky řídících a pomocných obvodů 
 zkou�ky vlivů zařízení na okolí 

 dal�í předepsané nebo zvlá�ť dohodnuté zkou�ky 

 rozsah zkou�ek NS, STS, PTS a RS  musí být v souladu s platnými normami  

Zkou�ky před uvedením do provozu jsou součástí výchozí revize podle ČSN 33 1500. 

U nově zřízených nebo rekonstruovaných uzemnění zhotovitel musí před uvedením do provozu zajistit měření 
zemního odporu uzemnění jako celku. Měření dotykových a krokových napětí musí zhotovitel zajistit jen u stanic 
uvedených v ČSN 33 2000-5-54. 

Do provozu lze uvést jen ta technologická zařízení a stavební objekty nebo jejich části, která: 

a) splňují po�adavky příslu�ných norem a předpisů, na základě výchozí revize podle ČSN 33 1500 a na základě 
technické prohlídky a zkou�ky, provedené právnickou osobou určenou Ministerstvem dopravy podle ustanovení 
§ 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, 

b) mají platný průkaz způsobilosti UTZ podle ustanovení § 1 odst. 4. písm. k) vyhlá�ky Ministerstva dopravy 
č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, v platném znění, jedná-li se o zařízení, které musí být konstruo-
váno s ohledem na podmínky provozu kolejových obvodů 

c) jsou uvedena v KSU a TP ověřeném určenými oprávněnými osobami podle platných DAP S�DC.  

30.8.3 Příprava přejímacího řízení 

K �ádosti o přejímací řízení musí zhotovitel připravit doklady: 

 platný originál průkazu způsobilosti UTZ vyhlá�ky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., řád určených 
technických zařízení, v platném znění včetně protokolu o technické prohlídce a zkou�ce elektrického zařízení, 
provedené podle ustanovení § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, 

 dokumentaci včetně montá�ních výkresů s vyznačenými změnami podle skutečného provedení, včetně geodetic-
kého zaměření, dokumentace musí být předlo�ena v takovém provedení a rozsahu jak je stanoveno v kapitole 
1 TKP 

 technickou dokumentaci instalovaných strojů, přístrojů a zařízení a dokumentaci pro obsluhu, provoz a údr�bu 
těchto zařízení, 

 zápisy o prověření části díla zakrytých v průběhu výstavby, 

 osvědčení a protokoly o provedených zkou�kách potvrzené oprávněnou osobou, 

 zprávu z výchozí revize podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500, ČSN EN 50522 

 stavební (montá�ní) deník, 

 doklady o provedení komplexního vyzkou�ení, 

 doklad o přezkou�ení o zaji�tění proti vlivu na okolí, 

 ve spolupráci s objednatelem provozní dokumentaci (provozní řád STZ, údr�bový plán, místní pracovní 
a bezpečnostní předpisy). 
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Objednatel připraví: 

 zprávu, jak odpovídá provedení prací schválené dokumentaci, smluvním podmínkám, technickým normám 
a předpisům, 

 rozhodnutí o povolení výjimek z norem a předpisů, 
 stavební povolení, 

 přehled o vybavení ochrannými a pracovními pomůckami, 

 souhlas k ověřovacímu provozu (je-li prováděn), 

 soupis v�ech dosud neodstraněných vad zji�těných prohlídkou a komplexním vyzkou�ením. 

O přejímacím řízení provede stavební dozor ve spolupráci se zhotovitelem zápis, ve kterém musí být zhodnocena 
kvalita díla. V případě nevyhovující kvality nutno uvést důvody, dohodnout způsob odstranění vad bránících 
převzetí a termín opakování přejímacího řízení. V případě, �e k přejímacímu řízení nebudou dolo�eny vý�e uvedené 
doklady, nebude přejímací řízení zahájeno. 

30.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

Není po�adováno. 

30.10 EKOLOGIE 

Zhotovitel musí dodr�et příslu�ná ustanovení kap. 1 TKP. V případě pou�ití olejových transformátorů a zařízení 
obsahujících olej je nutno stavebními úpravami zabránit jeho případnému úniku. Způsob zábrany ře�í dokumentace. 
V případě, �e z výkopu bude vytě�ena kontaminovaná zemina, zhotovitel jí ulo�í na skládku k tomu určenou. 

30.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 
Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanovuje kapitola 1 TKP. 

Při práci na elektrickém zařízení a práci s elektrickým zařízením a práci v blízkosti trakčního vedení, je nutno 
dodr�ovat zejména ČSN EN 50110-1 a TN� 34 3109. 

Zhotovitel se musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními o po�ární bezpečnosti a musí poučit pracovníky 
o po�ární ochraně a způsobu pou�ití ručních hasicích přístrojů.  

Problematiku po�ární bezpečnosti včetně vybavení elektrických stanic hasícími prostředky stanoví ČSN 73 0802. 
Vybavení elektrických stanic ochrannými a pracovními pomůckami ře�í ČSN EN 61936-1. 

30.12  SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

U nedatovaných technických norem platí poslední vydání příslu�né normy popřípadě normy, která ji nahrazuje. 
U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. právních 
předpisů, technických norem a předpisů a předpisů S�DC. 

30.12.1 Technické normy 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 

ČSN 33 2000-1 Elektrická instalace nízkého napětí � Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí � Část 4-41: Ochranná opatření pro zaji�tění bezpeč-
nosti � Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-52  Elektrická instalace nízkého napětí � Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení �
Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí � Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení �
Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-6 Elektrotechnické předpisy. Elektrické instalace nízkého napětí � Část 6: Revize 

ČSN 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování 
podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech. 
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ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. 

ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory. 

ČSN 33 3265 Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů 
elektřiny. 

ČSN 34 1500  Drá�ní zařízení � Pevná trakční zařízení � Předpisy pro elektrická trakční zařízení 

ČSN 34 7006 Zku�ební po�adavky na příslu�enství silových kabelů pro jmenovitá napětí od 3,6/6 
(7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací 

ČSN 38 1140 Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích. 

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů. 
ČSN 73 0802 Po�ární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

ČSN EN 206 Beton � Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 50110-1  Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50160 

ČSN EN 60076-11 

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí 

Výkonové transformátory � Část 11: Suché transformátory  

ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní po�adavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: 
Staniční baterie 

ČSN EN 50341 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV  

ČSN EN 50423 Elektrická venkovní s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně 
ČSN EN 50423-3-19 Národní příloha k ČSN EN 50423-3 

ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC na 1 kV 

ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách � Část 0: Výpočet proudů 
ČSN EN 61000-2-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) � Část 2-2: Prostředí � Kompatibilní úroveň pro 

nízkofrekvenční ru�ení �ířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého 
napětí 

ČSN EN 61284     Venkovní vedení - Po�adavky na armatury a jejich zkou�ky 

ČSN EN 61439-1  Rozváděče nízkého napětí - Část 1: V�eobecná ustanovení 

ČSN EN 61442 Zku�ební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 6 kV 
(Um = 7,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) 

ČSN EN 62271-1     Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení 

ČSN EN 62271-200  Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � Část 200: Kovově kryté rozvaděče na střídavý 
proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 

ČSN EN 62271-201 Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení � část 201: Izolačně kryté rozvaděče na střídavý 
proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 

ČSN EN 62305-1  Obrana před bleskem � Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-2  Obrana před bleskem � Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3  Obrana před bleskem � Část 3: Hmotné �kody na stavbách a ohro�ení �ivota 

ČSN EN ISO 2063 �árové stříkání � Kovové a jiné anorganické povlaky � Zinek, hliník a jejich slitin 

ČSN ISO 3800 
(02 1006) 

Spojovací součásti se závitem - Zkou�ka únavy osovým zatí�ením - Zku�ební metody 
a vyhodnocení výsledků. 

ČSN EN 60076-1 Výkonové transformátory - Část 1: Obecně 
TN� 37 5711  Drá�ní zařízení � Kří�ení kabelových vedení s �elezničními dráhami 

TN� 37 5715 

TN� 34 3109 

 

Silová kabelová vedení celostátních drah. 

Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na �elezničních 
dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 
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30.12.2 Předpisy 

S�DC  E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení. 

Vyhlá�ka č. 48/1982 Sb. Vyhlá�ka Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví po�adavky k zaji�tění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění 

Vyhlá�ka č. 100/1995 Sb. Vyhlá�ka Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení, v platném znění 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. Vyhlá�ka Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
v platném znění 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

Směrnice S�DC č. 34    o uvádění výrobků do provozu, kterou jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na �elezniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu statní organizace Správa �elezniční dopravní cesty. 

S�DC S4                           �elezniční spodek. 

Předpis S�DC                   Technické podmínky připojení k �Lokální distribuční soustavě �eleznic. 

30.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - V�eobecně 
Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 26 - Osvětlení, rozvody NN včetně dálkového ovládání 
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31.1 ÚVOD 

31.1.1 V�eobecně 
Pro kapitolu 31 - Trakční vedení platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené v kapitole 
1 TKP - V�eobecně. 
Tato kapitola platí pro zhotovení trakčního vedení (dále jen TV), neobsahuje napájecí stanice, uvedené 
v kapitole 29 TKP, kabely dálkového ovládání odpojovačů, uvedené v kapitole 26 TKP. Korozi bludnými 
proudy ře�í kapitola 25 A TKP. 

Názvosloví pro elektrická trakční vedení je určeno v ČSN 34 5145 a v ČSN IEC 50(811) (33 0050).  

Zhotovení TV musí splňovat po�adavky projektové dokumentace (dále jen dokumentace) a dotčených 
kapitol TKP. 

31.1.2 Ostatní vedení a zařízení na podpěrách TV 

Na podpěrách TV lze umístit i jiná venkovní vedení a zařízení, např. vedení 22 kV, optické kabely, jejich 
kabelové spojky a dr�áky rezervy, ukolejňovací a ochranná lana, rozvody nn pro venkovní osvětlení, svítidla 
venkovního osvětlení, návěsti a návěstidla a elektrické přívody k těmto zařízením. Podle potřeby se souhlasem 
správce TV je mo�né doplnit na trakční sto�áry a základy i jiné traťové značky a výstroj trati ( např. zaji�ťovací 
značky polohy koleje, rychlostníky, hektometrovníky, první a poslední sto�ár elektrických staničních 
a mezistaničních úseků apod.). Umístění uvedených zařízení na trakčních podpěrách podléhá schválení 
určenými oprávněnými osobami podle výnosu ČD DDC č.j. 56 731/96-S14 ve znění pozděj�ích výnosů 
a v případech jimi stanovených musí být uvedeno v koordinačním schématu ukolejnění a trakčních podpěr (dále 
jen KSUaTP) s udáním podmínek tohoto souhlasu. 

31.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

31.2.1 Základní materiály pro základy TV 

31.2.1.1 Beton 
Pro beton platí obecně kapitola 17 TKP s tím, �e zhotovitel musí dodr�ovat následující po�adavky. 

Na rozdíl od schválené typové dokumentace musí být provedeny základy z betonu dále předepsaných tříd. 

Základní řada základů (hranovité, stupňované a pilotované) 

Pou�itý beton je třídy B15 podle ČSN 73 2400, co� odpovídá označení C 12/15 podle ČSN EN 206-1 (73 2403). 

Základy těžené (ZT) 

Pou�itý beton je třídy B 20 (C 16/20). 

Základy vrtané (ZV) 

Pou�itý beton je třídy B 20 (C 16/20). 

Zkoušení betonové směsi 

se provádí podle ČSN EN 12350 - část 2 a� 5. 

31.2.1.2 Voda 

Voda k přípravě betonové směsi nesmí obsahovat látky, které rozru�ují cement (např. síra, volný kysličník 
uhličitý) a musí splňovat ČSN EN 1008. 

31.2.1.3 Kamenivo 

K přípravě betonu zhotovitel pou�ívá směsi kameniva jemné frakce do 4 mm a hrubé frakce 8 - 16 mm, jejich� 
pevnost musí být vět�í, ne� je po�adovaná pevnost betonu. 

Kámen pro zdivo a stavební účely je podle ČSN 72 1860. 
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31.2.1.4 Cement 

Druh, třídu a kvalitu cementu pro základy sto�árů TV určuje obecně kapitola 17 TKP čl. 17. 2. 1. 

Při volbě druhu cementu se přihlí�í k agresivitě půd a spodních vod. 

31.2.2 Ocel 

Pro základové konstrukce platí obecně kapitola 19 TKP. 

31.2.2.1 Kotevní svorníky 

musí zhotovitel osazovat z oceli třídy 11 523 kované nebo se svařovanou patkou podle schválené dokumentace 
základů trolejového vedení. 

31.2.2.2 Přídavné výztu�e 

zhotovitel osadí podle typové dokumentace základů TV a jsou z oceli třídy 10 216. 

31.2.3 Podpěry TV 

Pro podpěry a konstrukce platí obecně kapitola 18 a 19 TKP. Typ a kvalitu podpěr TV určuje typová 
dokumentace a musí být schváleny pro pou�ití na �elezniční dopravní cestě. 

Podpěry rozdělujeme na: 

− individuální (sto�áry), 

− skupinové (nosné brány), 

Stožáry se pou�ívají : 

− ocelové trubkové, 

− ocelové příhradové - včetně plochých, 

− z předpjatého betonu, 

− atypické ( vyrobené podle schválené dokumentace). 

Typ a velikost sto�árů určuje dokumentace. 

Podpěru trakčního vedení musí zhotovitel opatřit těmito údaji: 

a) typové označení podpěry, 

b) označení a název výrobce, 

c) číslo normy nebo podnikového předpisu, 

d) rok výroby. 

Údaje musejí být vyznačeny na trvanlivém �títku, spolehlivě připevněném na viditelném místě vněj�ího povrchu 
sto�áru. 

Ocelové trubkové i příhradové sto�áry a patky svorníkových sto�árů jsou z oceli třídy 11. 

Nosné brány 

tvoří břevno příhradové konstrukce typu 23 a 34 připevněné na trubkových nebo příhradových ocelových 
sto�árech. 

Břevna nosných bran musí být z oceli třídy 11 minimálně kvality 11 325. 

Podle zatí�ení (velikosti a umístění) určuje dokumentace způsob vyvě�ení břevna (bez vyvě�ení, jednostranné 
nebo oboustranné). Podle vzorové dokumentace provede zhotovitel vyvě�ení ocelovými táhly třídy 11. 

Ocelové konstrukce trakčního vedení musí být navrhovány podle ČSN 73 1401 a vyráběny podle ČSN 73 2601. 
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31.2.4 Nosné prvky trolejových vedení 

Nosné prvky provede zhotovitel podle dokumentace a platných vzorových sestav TV typu J, S, P. 

Závěsy trolejového vedení: 

− Otočné izolované konzoly jsou vodorovné (prosté vedení podle vzorové sestavy typu P) a �ikmé 
(řetězovkové vedení podle vzorových sestav typu J a S, J/FS1 a S/FS2) a slou�í pro zavě�ení trolejového 
vedení na sto�árech. 

− Musí být vyrobeny z beze�vých trubek podle ČSN 42 5715 (v souladu s dokumentací) z oceli třídy S 355 J0, 
nebo z Al slitiny podle ČSN EN 573-3 třídy EN AW-6082 T6, případně doplněny bronzovým lanem. 

− Svislé izolované konzoly (SIK) slou�í pro zavě�ení trolejového vedení na břevnech nosných bran. 

− Závěsy se směrovým lanem slou�í pro zavě�ení trolejového vedení na břevnech nosných bran pomocí 
ocelových táhel. 

− Směrová lana jsou bronzová průřezu 50 nebo 70 mm2. 

− Průřez určuje dokumentace. 

31.2.5 Vodiče trolejového vedení 

Trolejové vedení musí splňovat podmínky uvedené v dokumentaci, v ČSN 34 1500, ČSN 34 1530, 
ČSN IEC 913 a ČSN EN 50 119. 

Při modernizaci a optimalizaci �elezničních tratí obou elektrických trakčních soustav se stanovenou 
maximální traťovou rychlostí nad 120 km.h-1 je nutná výměna trolejového vodiče a nosného lana. 

Napájení a dělení trolejového vedení zhotovitel provede podle dokumentace a ČSN 34 1530. 

Trolejový vodič 

Průřez a typ určuje dokumentace. 

Tvar trolejového vodiče musí vyhovovat rozměrům podle ČSN EN 50149. 

Materiál minimálně dovolené pevnosti 120 MPa podle ČSN 42 3001. Minimální elektrická vodivost trolejového 
vodiče je podle ČSN 34 1530. 

Trolejové spojky jsou v dodávce nové troleje pro rychlost vy��í ne� 120 km.h-1 nepřípustné a mohou se pou�ít 
pouze k naspojkování nové troleje s původní trolejí, která zůstává i po rekonstrukci. 

Nosné lano 

Materiál určuje dokumentace. 

Pro nosná lana se pou�ívají lana měděná a bronzová. 

Průřezy a typy podle dokumentace, splňující minimálně hodnoty elektrické vodivosti a mechanické pevnosti 
podle ČSN 34 1530 a ČSN EN 50 119. 

Flexilano 

Jako flexilana v napínacích systémech se pou�ívají pouze lana z nerez oceli, splňující minimálně hodnoty 
mechanické pevnosti odpovídající trolejovému vodiči či nosnému lanu. 

31.2.6 Přívodní vedení 

Materiály pro napájecí, zesilovací a obcházecí vedení určuje dokumentace. 

Lana těchto vedení musí odpovídat po�adavkům na elektrickou vodivost podle normy ČSN 34 1530. Pou�ívají 
se lana měděná. 

 

Celoplastové kabely pro napájecí vedení musí splňovat podmínky ČSN 34 1530. 
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31.2.7 Určená elektrická zařízení 

Pro trakční vedení (jako pro určené technické zařízení elektrické podle vyhlá�ky č. 100/1995 Sb.) lze pou�ít jen 
schválené přístroje a části.  

Typy elektrických zařízení (například odpojovačů, odpínačů a jejich pohonů, úsekových děličů, průrazek, 
bleskojistek) určuje dokumentace. 

31.2.8 Materiály pro ukolejňování 

Materiály pro ukolejňování ne�ivých částí TV a vodivých konstrukcí umístěných v prostoru ohro�ení trolejovým 
vedením (dále jen POTV) 

− pro individuální ukolejnění: pozinkovaný drát isolovaný o průměru 10 mm podle ČSN 34 1530, 

− pro skupinové ukolejnění: lano - průřez a délku lana je stanovena v dokumentaci. 

31.2.9 Zpětné vedení 

K vedení zpětného trakčního proudu slou�í kolejnice, kolejnicové části výhybek, jejich vodivé propojky 
a lanová propojení, kabelová a venkovní zpětná vedení.  

Propojky a lanová propojení kolejnic 

Pro vodivá propojení kolejnic a kolejnicových částí výhybek se pou�ívají propojky a lanová propojení s vodiči 
z měděných nebo ocelových lan, případně z ocelových drátů. Jejich vodivost musí odpovídat po�adavkům 
ČSN 34 1530 a ČSN EN 50119.  

Náhradu měděných lan ocelovými lany ře�í v souladu s vydáním ČSN EN 50 122-1 opatření ředitele odboru 
automatizace a elektrotechniky pod č.j. 60 351/04-O14 ze dne 2.8.2004. �Směrnice pro náhradu měděných 
propojek a lanových propojení ocelovými propojkami a lanovými propojeními�, čj. 59 556/96-S14-ZV6 ze dne 
5.12.1996 (účinnost od 1.1.1997). 

Venkovní zpětná vedení. 

Materiál a průřez určuje dokumentace. 

Kabelová zpětná vedení . 

Kabely se pou�ijí celoplastové, splňující podmínky podle ČSN 34 1530. 

Rozváděč musí být umístěn na přehledném místě tak, aby byl přístupný od koleji�tě. 

Rozváděč musí být viditelně označen �títkem a jeho montá� a provoz musí odpovídat ČSN 33 2000-1 
a ČSN 33 3210. 

31.2.10 Ochrana proti korozi - pasivní ochrana 

Provádí zhotovitel v souladu s kapitolou 25B TKP (komplexní protikorozní ochranu určuje článek 31.5.5) 
s následujícími upřesněními: 

Ocelové sto�áry a konstrukce TV 

je nutno opatřit pasivní protikorozní ochranou. 

Před provedením ochrany proti korozi provádí zhotovitel otryskání podle ČSN ISO 8501-1, ČSN ISO 8501-2, 
ČSN EN ISO 8504-1, ČSN EN ISO 8504-2, ČSN ISO 8504-3 a ČSN EN ISO 8504-4. 

Protikorozní ochranu provede zhotovitel podle dokumentace jedním z následujících způsobů: 
− �árovým nástřikem Met Zn min. 40-60 µm, 
− �árovým nástřikem ZnAl 15, min. 50 µm s utěsňovacím nátěrem nebo min. 100 µm bez utěsňovacího nátěru, 
− �árovým zinkováním ponorem, 
− �árovým nástřikem hliníkem min. 100 µm s utěsňovacím nátěrem nebo hliníkem min. 150 µm bez utěsňo-

vacího nátěru, 
− nátěrovým systémem podle schváleného technologického postupu. 
Technické po�adavky na �árové zinkování a na metody zkou�ek uvádějí ČSN EN ISO 2063 
a ČSN EN ISO 1461. 
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Spojovací materiály se připou�tí dodávat ve dvojím provedení: 
− nerezové, 
−  �árově zinkované. 

Konečná povrchová úprava spojovacích materiálů svorníkových základů - matice, podlo�ka a vyčnívající 
svorník se provede protikorozním nátěrem tak, aby nebyla naru�ena funkce rozebíratelného �roubového spojení. 

Povrch sto�áru, který je vetknut do základu, musí být opatřen vhodným nátěrem, který určuje dokumentace. 

Při rekonstrukci nátěru se provádí odstranění oxidační vrstvy povrchu podle ČSN ISO 8501-1. 

31.2.11 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

Trakční vedení musí splňovat po�adavky elektromagnetické interference (EMI) podle kapitoly 33 TKP, 
čl. 33.3.3  (článku 5.2.15 normy ČSN EN 50119).  

31.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

Práce na trakčním vedení nově elektrizovaných tratí zhotovitel realizuje za dopravních výluk. 

Rekonstrukce trakčního vedení zhotovitel realizuje za dopravních a napěťových výluk. 

31.3.1 Základy TV a jejich vytyčení 

Základy TV provede zhotovitel ve shodě s typovou dokumentací: 

a) podle typové dokumentace 

− základní řada (hloubené), 

− základy tě�ené, 

− základy vrtané, 

− prefabrikované základy. 

b) podle technologie schválené objednatelem (pilotové základy) 

c) podle dokumentace 

− modifikace typových základů, 
− atypické základy, upravené podle místních podmínek. 

Konkrétní typ základu je určen v dokumentaci. 

Popis základů uvedených v typové dokumentaci: 

V typové dokumentaci základů jsou uvedeny typy základů pro tři druhy únosností půd zatříděných podle 
ČSN 73 1001 a tomu odpovídající únosnost ve vztahu k jejich hloubce. 

Základní řada základů 

je charakteristická hranolovým tvarem základu, jeho� výkopy se hloubí strojně nebo ručně (při výskytu 
in�enýrských sítí apod.) Pro kotvení se pou�ívají zejména stupňovité základy s patkou. 

Pou�itý beton třídy B 15 podle ČSN 73 2400, co� odpovídá označení C 12/15 podle ČSN EN 206-1 (73 2403). 

Základy tě�ené (ZT) 

Jsou charakteristické strojním výkopem kruhového nebo oválného průřezu o průměru cca 950 a 1250 mm. 

Pou�itý beton je třídy B 20 (C 16/20). 
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Základy vrtané (ZV) 

Provádí se zemním vrtákem průměru cca 700 mm. 

Pou�itý beton je třídy B 20 (C 16/20). 

Prefabrikované základy (P) 

Jsou vyrobeny ze �elezobetonu a odli�ují se od předchozích typů nejen tvarově, ale hlavně technologií stavby. 

Typová dokumentace vychází z příčného průřezu tvaru I a čtyř variant hloubek navrhovaných podle zatí�ení 
základu a únosnosti půdy. 

Vytyčení poloh základů 

provede zhotovitel podle dokumentace. 

U atypických základů sto�árů TV, které tvoří součást opěrných nebo zárubních zdí apod. musí být dolo�en 
statický výpočet a příčný řez základu. 

31.3.2 Výkopy 

Pro výkopy obecně platí kapitola 3 TKP. 

Výkopy provede zhotovitel podle dokumentace. 

Před započetím hloubení výkopu, v případě přítomnosti kabelových rozvodů nebo jiných úlo�ných zařízení 
v místě výkopu základu, provede ověření jejich polohy, a to buď kopanou sondou, nebo elektronickým 
zařízením. 

Výkopy základů 

musí být provedeny podle schválené dokumentace. Rozměr výkopu hranolových základů musí zhotovitel zvět�it 
podle typu pou�itého bednění tak, aby byl dodr�en rozměr základu uvedený v dokumentaci. 

Zjistí-li zhotovitel jinou únosnost půdy, ne� je uvedena v dokumentaci, oznámí tuto skutečnost písemnou 
formou stavebnímu dozoru a po kontrole a odsouhlasení upraví hloubku zalo�ení základu. 

Bednění základu je přípravou pro betoná� základu. 

Bednění základů provede zhotovitel do hloubky minimálně 0,2 m pod úroveň definitivního terénu, při zachování 
dostatečné tuhosti bednění. 

Pro bednění dříku stupňových základů lze pou�ít typových dílců dostatečné tuhosti, které zajistí rozměr a tvar 
určený v dokumentaci a umo�ní vibrování betonové směsi. 

Po odstranění bednění se dosypaná zemina zhutní po vrstvách ne vět�ích ne� 0,4 m. 

Výkopy pro prefabrikované základy 

Výkop pro tyto základy musí být o 0,1 m hlub�í, ne� je jeho hloubka od temene koleje, uvedená jako výkop 
ve stavební tabulce dokumentace. 

Srovnaná rovina dna výkopu se zasype vrstvou �těrkopísku a zhutní tak, aby následně osazená základová spára 
zůstala ve vodorovné poloze a hloubce ulo�ení podle dokumentace. 

31.3.3 Základy TV typového provedení 

Betoná� základu 

Pro provádění betoná�e platí kapitola 17 TKP. 

Výroba betonové směsi, doprava a ukládání musí odpovídat ČSN 73 2400 a ČSN EN 206-1. Zhutnění základu 
se provede vibrováním, jeho stupeň se určuje podle ČSN EN 12350-4. 

Do připraveného výkopu základu osadí zhotovitel pomocí �ablony svorníky tak, aby byla zaji�těna jejich svislost 
a přesná poloha. 

Při pou�ití svorníků M36 s rektifikační maticí musí být základ proveden tak, aby se pod patkou sto�áru nedr�ela 
voda a závity svorníků včetně matic musí být opatřeny nátěrem zamezujícím korozi svorníků (pokud nejsou ji� 
jinak opatřeny proti korozi). 
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U základů trakčních podpěr, kde nejsou pou�ity rektifikační matky se povrch základu upraví podle kapitoly 
17 TKP. U BP sto�áru se podma�ou jen patky trakční podpěry. U základu s vetknutím sto�áru zhotovitel do 
výkopu upevní jádro ku�elového tvaru nebo vhodnou trubku pro vytvoření dutiny. Do doby osazení sto�áru 
dutinu základu musí zakrýt, a tak ochránit před zneči�těním zeminou. 

Povrch nadzemní části základu musí být celistvý, bez dutin a vad, nesmí být porézní. 

Vrchní hrany základů provede zhotovitel 0,2 m nad úroveň definitivního terénu (neplatí pro nástupi�tě). 

Vrchní hrana základu pro vetknutý sto�ár se provede s hlavičkou bez vodu odpuzujícího nátěru. 

V nástupi�tích se provedou vrchní hrany základů pod úrovní plochy nástupi�tě tak, aby případné patky 
a svorníky ocelových sto�árů z důvodu bezpečnosti nepřesahovaly nad plochu nástupi�tě a prostor se následně 
zakryje betonovou směsí po případě �ivičnou směsí do úrovně plochy nástupi�tě. 

Pro geodetické účely vlo�í zhotovitel do vrchních hran základů označníky do místa 0,15 m od přední hrany 
základu, nebo které určí dokumentace nebo stavební dozor. 

Osazení prefabrikovaného základu 

provede zhotovitel do po�adované polohy za pomoci vodícího přípravku tak, aby byla splněna po�adovaná 
poloha základu. 

Obsyp základu provede netříděným �těrkopískem zhutněným po vrstvách. 

Vý�ka vrstvy pro zhutnění nesmí být vět�í ne� 0,4 m. 

31.3.4 Základy TV jiných schválených technologií 

Při jiných technologiích postupuje zhotovitel podle ZTKP. 

31.3.5 Podpěry TV 

Rozmístění podpěr 

se provádí podle dokumentace a vzorové sestavy TV. 

Osazení sto�árů 

a) do dutiny základu 

Zhotovitel před osazením ocelového sto�áru do dutiny základu provede jeho protikorozní ochranu podle 
článku 31.2.10.  

U sto�árů z předpjatého betonu před jejich postavením zhotovitel vyplní dno dutiny základu vrstvou betonové 
směsi B 20 (C16/20) o vý�ce minimálně 0,1 m. 

Potom do dutiny základu vlo�í sto�ár do po�adované polohy podle dokumentace, v dutině jej zajistí proti 
posunutí a po nastavení svislé polohy nebo případného záklonu ho v dutině zaklínuje třemi klíny tak, aby 
nedo�lo po uvolnění sto�áru ze závěsu jeřábu k jeho naklonění.  

Následuje zalití dutiny základu betonovou směsí (zálivkou) z betonu třídy B 20 (C16/20) tak, aby do�lo 
k zaplnění v�ech volných prostor dutiny do vý�e 0,2 - 0,3m od vrchní hrany základu (do místa klínů). 

Provede kontrolu svislosti případně záklonu sto�áru. 

Vrchní plochu základu ochrání tak, aby základ nemohl být zneči�těn zeminou. 

Po nezbytné době tuhnutí betonu odstraní jistící klíny a provede hlavičku základu. 

b) na svorníky 

Zhotovitel postaví sto�ár na základ se svorníky a zajistí matkami. 

Pomocí vypodlo�ení patek sto�áru nebo nastavením rektifikačních matek se provede jeho vyrovnání nebo se 
nastaví jeho záklon, a v po�adované poloze se zajistí dota�ením v�ech matek. 

Sto�ár včetně patky musí zhotovitel protikorozně o�etřit podle článku 31.2.10. 

Podkladní podlo�ky vymezující záklon sto�áru, vkládané pod patku sto�áru musí splňovat po�adavky 
protikorozní ochrany. 
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Břevna nosných bran 

jsou typových provedení ČD a jejich výroba je prováděna podle technologické části typové dokumentace 
sto�árů TV. 

Zavě�ení břevna provádí zhotovitel podle své technologie, při které musí být zaji�těna bezpečnost práce a nesmí 
dojít k po�kození protikorozní ochrany břevna. 

V případě vyvě�ení břeven nosných bran se toto realizuje současně s montá�í nosného břevna. 

V případě kluzného ulo�ení břevna je nutné po montá�i kontrolovat, zda má dilatační spára vzhledem k teplotě 
odpovídající rozměry. 

Přesnost výroby břevna a montá�e si vy�aduje zvlá�tní pozornost zhotovitele tak, aby nedo�lo k překročení 
maximální hodnoty dovolené deformace prutů nosné brány podle článku 31.6.2. 

31.3.6 Otočné trubkové konzoly a svislé izolované konzoly (SIK) 

Kompletuje a montuje zhotovitel podle své technologie, odsouhlasené stavebním dozorem. 

Při montá�i armatur a �roubových spojení je nutné dbát na přesné dota�ení �roubů např. pomocí momentových 
klíčů (viz vzorová sestava typu �J� a �S�, �J/FS1� a �S/FS2�). 

31.3.7 Trolejové vedení 

Montá� provede zhotovitel podle své technologie (rozumí se způsob rozvinutí a ta�ení nosného lana 
a trolejového vodiče) tak, aby byly splněny po�adované parametry TV podle vzorových sestav typu �J�, �S�, 
�P� nebo podle po�adavků objednatele. 

Vý�ka zavě�ení nosného lana, zesilovacího lana nebo trolejového vodiče nad provozovanými kolejemi, případně 
silničními přejezdy, musí být taková, aby nedo�lo k jejich zachycení projí�dějícími �elezničními či silničními 
vozidly. 

Při rozvinování a zavě�ování vodičů na konstrukce TV je třeba důsledně dbát na zachování funkčnosti 
provozovaných kolejových obvodů a dodr�ení průjezdného profilu dopravně nevyloučených kolejí - toto je 
třeba projednat s SDC-SSZT a ulo�it výlukovým rozkazem. 

Při rozvinování a zavě�ování vodičů na konstrukce TV nesmí dojít k jejich po�kození překroucením 
a mechanickým naru�ením průřezu! 

Při montá�i elektrických spojů pomocí �roubových proudových svorek je nutné dbát na správné ulo�ení vodičů 
ve svorce a na přesné dota�ení �roubů např. pomocí momentových klíčů. 

Montá� proudového propojení musí být provedena na dokonale oči�těné vodiče. 

Spojkování nosných lan je mo�né pouze lisováním. 

31.3.8 Napájecí vedení 

Nadzemní napájecí vedení, vedoucí mimo pozemek dráhy, musí odpovídat ČSN 33 3301. 

V místech přechodu kabelového vedení na nadzemní vedení nebo v místě připojení na trolejové vedení musí být 
kabely ukončeny na trakčním sto�áru kabelovou koncovkou a chráněny svodičem přepětí. 

Ulo�ení kabelových vedení do kabelových korýtek provede zhotovitel podle kapitoly 26 a 30 TKP. 

Pro montá� proudových spojů platí ustanovení v článku 31.3.7. 

31.3.9 Zpětné vedení 

Trakční propojení koleji�tě musí odpovídat ověřenému KSUaTP. 

Kolejnicové propojky provede zhotovitel podle typu kolejnic a technologie, schválené stavebním dozorem. 

Osazování kolejnicových propojek se provádí podle ČSN EN 50119, ČSN 34 1530, ČSN 34 2614, předpisu 
ČD S 3, projektové dokumentace a vzorových listů výhybek. 

Umístění kolejnicových propojek a lanových propojení ve výměnách se provede podle vzorových listů. 
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Vlastní provedení kolejnicových spojek a příčných propojek určuje dokumentace, vzorová sestava 
TV typu �J�,�S�, �P� a ČSN 34 1530. 

Venkovní zpětné vedení, vedoucí mimo pozemek dráhy, musí odpovídat ČSN 33 3301. 

Kabely mají být vedeny od napájecí stanice nejkrat�ím směrem k místu připojení na zpětné kolejnicové vedení. 

Kabely jsou ukončeny v rozváděči, jeho� druh a velikost ře�í dokumentace. 

Ulo�ení kabelových vedení do kabelových �labů se řídí ustanoveními kapitol 26 a 30 TKP. 

Pro montá� proudových spojů platí ustanovení v článku 31.3.7. 

31.3.10 Ukolejnění 

Ukolejnění smí být provedeno výhradně podle KSUaTP ověřených oprávněnými osobami podle  
č.j. 56 731/96- S14 ve znění pozděj�ích výnosů.  

Vodivé konstrukce a podzemní řady spojené s ukolejněním nebo spojené s kolejnicemi elektrizované trati, 
případně elektrická zařízení na takových vodivých konstrukcích nebo spojená s kolejnicemi, musí být s ohledem 
na kolejové obvody zabezpečovacího zařízení upraveny způsobem pro ně předepsaným v KSUaTP a musí 
splňovat ustanovení ČSN EN 50122-1 a norem souvisejících. Ukolejňování malých předmětů dle čl. 6.2.1. 
ČSN EN 50 122-1 ře�í opatření ředitele odboru automatizace a elektrotechniky GŘ ČD č.j. 63318/2004-14 ze 
dne 2.8.2004. 

 Při modernizaci (rekonstrukci) trati zhotovitel provede podle KSUaTP ukolejnění ne�ivých částí trakčního 
vedení a ostatních vodivých konstrukcí dotčených stavbou (zábradlí mostů, návěstidel, osvětlení, rozhlasů, 
protihlukových stěn apod. v rámci jednotlivých stavebních objektů). Podle KSUaTP se ukolejní i ostatní vodivé 
předměty, které jsou v POTV ve smyslu ČSN 34 1500. 

31.3.11 Ochrana před dotykem �ivých částí trakčního vedení 

Ochranu provede zhotovitel v souladu s dokumentací a podle ČSN 34 1500, ČSN 33 2000-4-41, 
ČSN EN 50122-1, ČSN EN 50122-2, ČSN 34 1530. 

Ochranu lze provést: 

− polohou, 

− zábranou, 

− krytem, 

− izolací, 

− doplňkovou izolací. 

31.3.12 Ochrana před nebezpečným dotykem ne�ivých částí trakčního vedení 

Ochranu lze provést podle ČSN 34 1500, ČSN 33 2000-4-41, ČSN EN 50122-1, ČSN EN 50122-2, 
ČSN 34 1530 : 

− ukolejněním, 

− zemněním, 

− izolací, 

− v tunelech také polohou (pro nosné konstrukce TV). 

Zhotovitel musí provést ochranu jednotlivých částí trakčního vedení a ostatních vodivých zařízení v POTV 
předepsaným způsobem podle KSUaTP. Musí být dodr�en předepsaný způsob připojení ukolejňovacího vodiče 
na chráněnou konstrukci, ke zpětnému kolejnicovému vedení a dodr�eno předepsané místo připojení. 

Způsoby ukolejnění nebo zemnění jsou individuální nebo skupinové (ukolejňovací lano nebo uzemňovací lano). 
Ukolejnění mů�e být přímé nebo přes zařízení k omezení napětí (přes průrazku). 

Ukolejňovací nebo uzemňovací lano propojuje podpěry trakčního vedení a navrhuje se v případech, kdy je 
s ohledem na svodovou admitanci ukolejněných konstrukcí výhodněj�í, ne� jiná ře�ení. 
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Průřez lan se určuje na základě zkratových proudů a dotykových napětí a musí být uveden v dokumentaci. 
Způsob zavě�ení se provádí podle dokumentace. 

Provedení individuálního ukolejnění je podle ČSN 34 1530, dokumentace stavby a výkresů sestavení vzorové 
dokumentace trolejových vedení (�J�, �S�, �P�). 

31.3.13 Návěstidla pro elektrický provoz a traťové značky 

Provedení návěstidel pro elektrický provoz a traťových značek osazovaných na trakční nosné konstrukce 
a způsob jejich uchycení na nosnou konstrukci musí odpovídat schváleným TP a/nebo ZL. 

Návěstidla s trvalou nebo občasnou světelnou návěstí zhotovitel osadí podle po�adavků návěstních předpisů 
a dokumentace. 

Uchycení návěstidel a traťových značek na nosnou konstrukci provede zhotovitel podle dokumentace. 

31.3.14 Ostatní vedení a zařízení na podpěrách TV 

Pro umístění ostatních vedení a zařízení podle článku 31.1.2 této kapitoly TKP na podpěrách TV musí být 
splněny tyto podmínky: 

− podpěry přívodního vedení musí vyhovovat zvý�enému namáhání od těchto jiných zařízení, 

− svítidla a návěstidla není dovoleno umísťovat na sto�áry s odpojovači, s odpínači a s přepěťovými ochranami 
(bleskojistkami, svodiči přepětí apod.), 

− vedení smí být zavě�ena a zařízení připojena jen za podmínek určených v KSUaTP. Plá�ť kabelu musí být 
elektricky nevodivý, 

− musí být dodr�ena vzdálenost podle ČSN 34 1500 a ČSN 34 2040. 

Ocelové nosné části optických kabelů, umístěné na betonových sto�árech TV se nepropojují s ukolejňovacím 
vodičem za předpokladu, �e nejsou v prostoru ohro�eném trakčním vedením pro ukolejnění podle ČSN 34 1500.  

31.3.15 Tabulky s bezpečnostním sdělením nebo s nápisy 

Tabulky musí splňovat po�adavky podle ČSN ISO 3864 (01 8010) a ČSN 37 5199. Jsou součástí dodávky. 
Jejich umístění a uchycení musí být provedeno podle dokumentace. 

31.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

31.4.1 Základy TV 

Dodávka, skladování a průkazní zkou�ky jednotlivých materiálů pro výrobu betonu základů sto�árů včetně 
výztu�e musí odpovídat po�adavkům uvedeným v kapitole 17 TKP. 

31.4.2 Sto�áry a nosná břevna TV 

Současně s dodávkou sto�árů a břeven nosných bran předlo�í zhotovitel osvědčení o jejich jakosti (atest), 
tj. dodr�ení rozměrů, tvarů, materiálů atd. podle typové dokumentace sto�árů trakčního vedení, případně podle 
ČSN 34 8240, ČSN 34 8346. 

Ulo�ení sto�árů a břeven nosných bran a manipulace s nimi musí být prováděna tak, aby nedo�lo k jejich 
po�kození, deformaci nebo naru�ení protikorozní ochrany. 

31.4.3 Trolejový vodič a lana 

Vodiče jsou dodávány na cívkách podle technických podmínek výrobce. Dodávka musí být dolo�ena dodacím 
listem a osvědčením o jakosti. 

Skladování cívek s vodiči musí zabezpečit zhotovitel tak, aby nedo�lo k po�kození vodičů a lan. 

31.4.4 Elektrická zařízení 

Elektrická zařízení pro trakční vedení se dodávají a zkou�í podle schválených technických podmínek . 



 

 13

31.4.5 Izolátory 
Dodávka a montá� izolátorů musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k jejich po�kození.  

Jednotlivé kusy musí být baleny nebo jiným způsobem zaji�těny proti po�kození. Dodávka musí být dolo�ena 
dodacím listem a osvědčením o jakosti. 

31.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 
Odebírání vzorků a kontrolní zkou�ky zaji�ťuje zhotovitel a výsledky předkládá stavebnímu dozoru. 

31.5.1 Ukolejnění 
Ve�keré ukolejňované konstrukce musí mít změřen zemní odpor a musí být ověřeno, �e jeho hodnoty nebudou 
kolidovat s údaji předepsanými v KSUaTP, respektive s předpoklady hodnot, za kterých bylo KSUaTP 
podmínečně ověřeno, to v�e s ohledem na klimatické změny hodnot během roku. V opačném případě nesmí být 
ukolejnění připojováno ke kolejím a trakční vedení z toho důvodu uvedeno pod napětí, dokud nevstoupí 
v platnost změna KSUaTP vyvolaná existencí jiných hodnot a stanovící jiné podmínky (např. ochran před 
nebezpečným dotykem na elektrizované trati, jiné trakční pospojování, atp.). Také tato změna musí být ověřena 
určenými oprávněnými osobami podle č.j. 56 731/96-S14 ve znění pozděj�ích výnosů. 

31.5.2 Základy TV 
Kontrola základů musí odpovídat ustanovení ČSN 73 2400, ČSN EN 206-1, tyče kruhové pro výztu� základů 
podle ČSN 42 5512 a kapitoly 17 TKP. 

Kotevní svorníky - kontrola se provádí podle ČSN EN 20898-1 a schválené dokumentace. 

Zhotovitel je povinen průbě�ně po�adovat od stavebního dozoru odsouhlasení skutečné polohy plochy výkopu 
pro základovou spáru a pořizovat o tom zápisy. 

31.5.3 Sto�áry TV a břevna nosných bran 

Za kvalitu sto�árů a nosných prvků ručí dodavatel (výrobce). 

Sto�áry a břevna nosných bran musejí splňovat po�adavky na provádění ocelových konstrukcí podle 
ČSN 73 2601 a na úchylky rozměrů a tvarů podle ČSN 73 2611. 

31.5.4 Kontrolní zkou�ky a revize trakčního vedení 

Při předání ka�dé dokončené stavby TV do elektrického provozu se provede revize podle ČSN EN 50119, 
ČSN 34 1500, ČSN 34 1530, technicko-bezpečnostní zkou�ka ve smyslu vyhlá�ky č.177/95 Sb. a u trolejového 
vedení s projektovanou rychlostí nad 120 km.h-1 také měření interakce mezi pantografem a trolejovým vodičem 
(IPTV) a geometrické polohy trolejového vodiče (GPT) ve smyslu ČSN 34 1530, změna Z2:2002. 

Při předání ka�dé dokončené části stavby TV se podle ČSN 34 1530 zkou�ka plnou rychlostí nahrazuje 
zkou�kou stanovenou rychlostí. Rychlost a způsob této zkou�ky se stanoví dohodou mezi zhotovitelem 
a správcem TV. Elektrické spoje TV musí mít příslu�né parametry podle ČSN EN 50119 a musí být ověřeno, 
zejména u spojů na trolejovém vedení, �e nedo�lo nedokonalou montá�í ke zvý�ení stykových odporů nad mez, 
při které dochází při jmenovité proudové zátě�i vodiče k oteplení elektrických spojů nad maximální přípustnou 
teplotu vodiče. Ověření oteplení elektrických spojů lze provést například termovizí při zatí�ení TV provozním 
proudem. 

Při uvedení TV do provozu musí být ověřeno splnění po�adavků na EMC podle článku 31.2.11. 

31.5.5 Protikorozní ochrana 

Při nové elektrizaci trati stejnosměrnou proudovou soustavou nebo při rozsáhlých rekonstrukcích 
(modernizacích) stávající trati je nutné provést protikorozní průzkum, měření a vyhodnocení s návrhem na 
opatření podle kapitoly 25 TKP část A. 

Zhotovitel dokládá skutečně provedené tlou�ťky povlaků. Zkou�ky a metody měření tlou�ťky povlaků uvádí 
normy ČSN EN ISO 2064, ČSN EN ISO 1463, ČSN 03 8157, ČSN ISO 4518, ČSN ISO 2178. 
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31.5.6 Kabelová vedení 

Zkou�ky kabelových vedení provede zhotovitel podle kapitoly 26 a 30 TKP a ČSN 34 1530. 

31.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

31.6.1 Základy TV 

Odchylky od dokumentace v umístění základů se připou�tějí podle tabulky č. 1, přičem� musejí být splněny 
minimální vzdálenosti uvedené v ČSN 34 1530 a ČSN EN 50119. 

Pro rozměry základů a zhotovení konstrukcí TV musí zhotovitel dodr�et normu ČSN 73 0202, ČSN 73 0210-1, 
ČSN 73 0210-2. 

31.6.2 Sto�áry a nosné brány TV 

Odchylky od dokumentace v umístění sto�árů a nosných bran se připou�tějí podle tabulky č. 1, přičem� musejí 
být splněny minimální vzdálenosti volných líců podpěr předepsané pro novou stavbu podle ČSN 34 1530 
a ČSN EN 50119. 

Zhotovitel provede měření zemního odporu podpěr TV a ocelových konstrukcí, které je nutno ukolejnit podle 
ČSN 34 1500. 

Tabulka č. 1 Montá�ní a stavební tolerance trakčního vedení oproti projektové dokumentaci TV: 

  hlavní a předjízdné koleje 
[mm] 

vedlej�í koleje  
[mm] 

Trolejový vodič vý�ka * ± 30 ± 50 

 Klikatost *** - 50 - 50 

Nosné lano Vý�ka sestavy TV + 100 

- 50 

 Umístění vůči ose 
trolejového vodiče 

± 150 

Sto�ár Volná líc ** ± 50  

Ostatní Upevňovací prvky kotvení, 
pevných bodů a kotev 

± 100 

Sto�ár vý�ka upevnění konzol R1, R2 ± 50 

Břevno vý�ka upevnění ± 50 

Základ osa základu od osy koleje + 50 

- 0 

Základ vrchní hrana základu od TK ± 100 

Směrová lana vý�ka upevnění ± 50 

Směrová lana 
na sto�árech BP (AP) 

vý�ka upevnění ± 100 

 

Poznámky: 

*  tolerance vý�ky se vztahuje na vý�ku trolejového drátu v celém traťovém úseku, přičem� sklon trolejového 
vodiče v jednom rozpětí sto�árů nesmí přesáhnout hodnotu dle tabulky 8 v ČSN EN 50 119 

** projektovaná vzdálenost líce sto�áru se předpokládá o 50 mm vět�í ne� minimální vzdálenost stanovená 
normou ČSN 34 1530 

*** 
s ohledem na místní poměry je nutno zvá�it vyvázání bočních dr�áků na konzolách kvůli odvanutí trole- 
jového vodiče větrem. 
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Dovolený záklon sto�árů - je odchylka nezatí�eného sto�áru od svislé polohy ve směru proti působení hlavních 
sil na sto�ár. Připou�tí se podle tabulky č. 2. 

 

Záklon nosných, výztu�ných a odtahových sto�árů trubkových (T, TS), z předpjatého betonu (P, PS) 
a plochých příhradových (DS) 

Záklon se nastavuje ve směru kolmém od osy koleje. 

Hodnoty záklonů v závislosti na umístění sto�áru jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2:  

Nastavení Umístění sto�áru s konzolou 

záklonu od  vně oblouku o poloměru (m) uvnitř oblouku o poloměru (m) 

osy koleje 1 500 - a více 500 - 1499 200 - 499 1 500 - a více 500 - 1 499 200 - 499 

Záklon 
sto�áru 

1,0 % 1,5 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 0 % 

Poloměr oblouku koleje je uveden v polohovém plánu. 

POZNÁMKA V dělení kotevních úseků se sto�áry umístěnými na stejné straně koleje, se záklon nenastavuje 
u sto�áru, nesoucího nesjízdný závěs. 

U trubkových sto�árů, nesoucích nosná břevna rámové konstrukce se záklon nenastavuje. 

Záklon kotevních sto�árů příhradových ( BP ) 

Záklon se nastavuje rovnobě�ně s osou koleje proti směru zatí�ení. Velikost záklonu je 1 % bez ohledu na 
umístění sto�áru vně nebo uvnitř oblouku. 

Záklon se nenastavuje, je - li kotvení na sto�áru oboustranné. 

Záklon příhradových sto�árů BP ve skupinových podpěrách 

Bránové sto�áry - záklon kolmo ke koleji se nenastavuje. 

Převěsové podpěry (nosné a napájecí převěsy) - záklon sto�árů se nastavuje 1 % kolmo k ose koleje ve směru 
proti směru zatí�ení. 

Záklon kotevních sto�árů trubkových 

Záklon těchto sto�árů se ve směru rovnobě�ném s osou koleje nenastavuje. V případě, �e je sto�ár pou�it jako 
nosný, nastavuje se záklon kolmo k ose koleje podle tabulky 2. Toto ustanovení neplatí jedná-li se o bránový 
sto�ár. 

Maximální povolená deformace podpěr a rámových konstrukcí při normálním provozním zatí�ení je 2 % 
z kontrolované délky prutu pro mezní zatí�ení podle ČSN 73 0035. 

31.6.3 Vý�ka a sklon trolejového vodiče 

Vý�ka trolejového vodiče je měřena podle ČSN EN 50119 a ČSN 34 1530 jako statická vzdálenost troleje 
od roviny prolo�ené temeny kolejnic. 

Odchylka od dokumentace (v místech závěsů TV) mezi sousedními závěsy se připou�tí podle tabulky č. 1.  

Sklon (změna vý�ky trolejového vodiče) musí odpovídat po�adavkům podle ČSN EN 50 119, tab. 8. 
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31.6.4 Interakce sběrač-trolejové vedení 

Pro posuzování interakčního chování na rozhranní sběrač-trolejové vedení se pou�ívají následující kategorie 
trolejových vedení:  
 

Traťová rychlost v km.h-1 v ≤ 160 160 < v ≤ 220 220 < v < 250 v ≥ 250 

Kategorie pro střídavou trakci (AC) AC 1 AC 2 AC 3 AC 4 
 

Traťová rychlost v [km/h] v ≤ 160 160 < v ≤ 220 220 < v ≤ 250 - 

Kategorie pro stejnosměrnou trakci (DC) DC 1 DC 2 DC 3 - 

Přípustné proudové zatí�ení na styku kontaktního pásu a trolejového vodiče v klidovém stavu 

Přípustný proud v trolejovém vedení vzta�ený na vlak závisí na rychlosti, hmotnosti vlaku vzdálenosti mezi 
vlaky, stoupání trati, konstrukci trolejového vedení. Charakteristiky kontaktního pásu a trolejového vodiče 
musejí být takové, �e při maximálním odebraném proudu nedojde k přehřátí trolejového vodiče při klidovém 
stavu a rozjezdu, a k přehřátí kontaktních pásů během po�adavku maximálního odebíraného proudu.  

Maximální proud je omezen následujícími faktory:  

- počet a materiál trolejových vodičů, 

- počet a materiál kontaktních pásů, 

- skutečná hodnota kontaktních tlakových sil v kontaktním bodě, 

- kontaktní síla.  

Pro bezpečný provoz musí provozovatel vlaku poskytnout vyhodnocení navrhované konfigurace 
pantografových sběračů a proudových po�adavků vlaku, aby bylo mo�no splnit pracovní mezní hodnoty 
trolejového vedení. 

Statická kontaktní síla vyvolávaná pantografovým sběračem na trolejové vedení musí být uzpůsobena na 
bezpečný odběr proudu v klidovém stavu.  

Pro AC sestavu je pou�ita statická kontaktní síla o hodnotě 75±15 N, pro DC sestavu s napětím 1,5 kV kontaktní 
síla o hodnotě 125±15 N a pro DC se stavu s napětím 3 kV kontaktní síla o hodnotě 110±15 N v klidovém 
stavu. 

Hodnota přípustného proudu v klidovém stavu na pantografový sběrač je uvedena v tabulce č. 3. 
 

Tabulka č. 3 - Přípustný proud na pantografový sběrač v klidovém stavu 

Kategorie trolejového vedení AC (1,2,3,4) DC (1,2,3) 

1,5 kV 

DC (1,2,3) 3  

kV 

Přípustný proud v klidovém stavu 
na pantografový sběrač (A) 

80 300 200 

Interakční dynamické chování 

Dynamická interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením má vliv na kvalitu systému odběru 
proudu a na opotřebování kontaktních pásů pantografového sběrače a trolejového vodiče. 

Toto dynamické chování je závislé na charakteristikách pantografového sběrače a trolejového vedení a dále na 
provozních podmínkách. Hlavními provozními podmínkami, které je nutno v této souvislosti brát v úvahu, jsou 
rychlost vlaku, počet, vzdálenost a poloha pantografových sběračů.  

Pro vyhodnocení parametrů v případě více ne� jednoho pantografového sběrače se budou brát v úvahu výsledky 
u toho pantografového sběrače, který bude vykazovat kritičtěj�í hodnoty. Pro účely přezkoumání se bude 
provádět hodnotící zkou�ka. Dané hodnoty se budou měřit v souladu s normou ČSN EN 50317. 
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Tabulka č. 4 Hodnoty pro interakční chování 

Kategorie trolejového 
vedení 

AC 1 AC 2 AC 3 AC 4 DC 1 DC 2 DC 3 

FM (N) Křivka (viz obrázek 1) Křivka (viz obrázek 2) 

σmax  

(při maximální rychlosti) 

0,3 FM 0,3 FM 

Rezerva pro zdvih 
trolejového vodiče v místě 
závěsu - S (mm) 

Viz 5.2.1.3 ČSN EN 50119  

S = k s0
 a) 

a) s0 - vypočtený, simulovaný nebo měřený zdvih trolejového vodiče u pevného ramene vygenerovaný 
v normálním provozu v souladu s 5.2.1.3 normy ČSN EN 50119 

k - koeficient podle ustanovení 5.2.1.3 normy ČSN EN 50119 

σmax maximální směrodatná odchylka kontaktní tlakové síly 

FM průměrná kontaktní síla 

Po�adovaná hodnota průměrné kontaktní síly Fm (N) závisí na rychlosti v (km/h) - viz obrázek č. 1 a 2:  

FM = f (v) 

Průměrná kontaktní síla FM pro jakýkoliv pantografový sběrač musí být ni��í nebo rovna hodnotě udané 
příslu�nou křivkou; pro ka�dý pantografový sběrač musí být splněna kritéria pro kvalitu odběru proudu. 

 

Obrázek č. 1 Závislost FM (N) na v (km/h) pro sestavy AC 

 

v km.h-1 
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Obrázek č. 2 Závislost FM (N) na v (km/h) pro DC sestavu 

 

v km.h-1 

Legenda: 

FM curve for 1,5 kV – křivka Fm pro napětí 1,5 kV  

FM curve for 3 kV – křivka Fm pro napětí 3 kV 

31.6.5 Oteplení elektrických spojů 

Oteplení elektrických spojů, zejména na vodičích trolejového vedení, nesmí překročit maximální přípustné 
teploty uvedené v tabulce č. 5 (identická tabulka viz ČSN EN 50119 příloha B tabulka B.1), při jejich� 
překročení mů�e dojít k naru�ení mechanických vlastností materiálu. 

Tabulka č. 5 

Materiál Maximální teplota (°C) 

Normální měď a měď s vysokou pevností a vysokou 
vodivostí 

80 

Slitina stříbra a mědi 100 

Slitina kadmia a mědi 80 

31.6.6 Trakční kabelové vedení 

Odchylky polo�ení kabelů jsou uvedeny v kapitole 26 TKP. 

31.6.7 Míra opotřebení a konstrukce TV 

Pou�ití stávajícího materiálu TV určí vlastník dráhy na základě prohlídek, měření, inspekcí a vyhodnocení 
spolehlivosti provozu.  

Trolejový vodič a nosné lano se musí v�dy vyměnit při stavbách nebo rekonstrukcích kolejí pro rychlosti nad 
120 km.h-1 a rozpětí sto�árů nesmí překročit vzdálenost 65 m (pro sestavy �J� a �S� funkčních souborů FS 1 
a FS 2). Doporučuje se střídat velikost rozpětí sto�árů po sobě jdoucích pro zamezení rozkmitání trolejového 
vedení při rychlostech nad 120 km.h-1. 
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Pro rychlosti do 120 km.h-1 se při stavbách a rekonstrukcích kolejí nemusí trolejový vodič a nosné lano měnit. 
Pro rychlosti do 100 km.h-1 není rozpětí sto�árů omezeno vzdáleností 65 m (za předpokladu příznivých 
traťových poměrů a místních podmínek). 

31.6.8 Záruky, údr�ba v záruční době 

Záruční doby v�eobecně stanovuje kapitola 1 TKP. Údr�bu v záruční době zaji�ťuje správce TV podle 
ustanovení uvedených v kapitole 1 TKP. 

V souvislosti s vytahováním (prodlu�ováním) měděných a bronzových vodičů správce TV po projednání 
s dodavatelem TV zajistí přeregulování TV. 

31.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

31.7.1 Základy TV 

Betoná� základů podpěr TV musí být provedena v souladu s ustanovením článku 12 ČSN 73 2400 
a kapitoly 17 TKP. 

31.7.2 Sto�áry TV 

Pro osazování vetknutých sto�árů do základů spojené betoná�í zálivky a pro betoná� hlaviček sto�árů platí 
podmínky uvedené v kapitole 17 TKP. 

Pro osazování sto�árů svorníkového provedení a pro vlastní sto�áry a nosné brány nejsou klimatická omezení. 

31.7.3 Trakční vedení 

Práce na trakčním vedení při napěťových výlukách v době bouřky jsou zakázány. 

31.7.4 Kabelová vedení 

Manipulace a pokládka celoplastových kabelů nesmí být prováděna při teplotách ni��ích ne� + 4°C bez 
zvlá�tních opatření podle ČSN 34 1050. 

31.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Základním předpokladem odsouhlasení a převzetí prací od zhotovitele je zpráva o technické prohlídce a zkou�ce 
ve smyslu § 47 zákona č.266/1994 Sb., souhlas DÚ s uvedením do provozu a protokoly o realizaci podmínek 
stanovených v KSUaTP. Po�aduje se, aby určená technická zařízení ve smyslu vyhlá�ky č. 100/1995 Sb. byla 
předávána dodavatelem provozuschopná a s vystaveným průkazem způsobilosti. Součásti a zařízení, které musí 
být konstruovány s ohledem na provoz kolejových obvodů, musí mít také platný průkaz způsobilosti UTZ podle 
vyhlá�ky 100/1995 Sb. § 1 odstavec 4 písmeno k). 

Elektrická zařízení, která musí mít před uvedením do provozu schválené �Technické podmínky pro elektrická 
zařízení�, stanovuje Věstník ČD č. 12/1999. 

Kontrolu a měření provedených prací, potřebnou pro vyhotovení revizních zpráv, zhotovitel provede podle 
ČSN 34 1530 a dále doplní o doklady po�adované v oddíle 31.4. 

Do provozu lze uvést jen ty části trakčního vedení a zařízení, které splňují po�adavky příslu�ných norem 
a předpisů na základě výchozí revize podle ČSN EN 50119, ČSN 34 1500 a ČSN 34 1530 a na základě 
technické prohlídky a zkou�ky, provedené právnickou osobou určenou § 47 zákona č. 266/1994 Sb. 

Trolejové vedení pro rychlosti nad 120 km.h-1 lze uvést do provozu splňuje-li po�adavky článku 31.6.4 ověřené 
měřením jízdou měřicího vozu v souladu s ustanoveními ČSN EN 50317. 
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31.8.1 Příprava k převzetí prací 

Zhotovitel je povinen připravit nezbytné podklady, a to zejména: 

− dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření, 

− zápisy o odsouhlasení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, 

− osvědčení o provedených zkou�kách pou�itých materiálů a konstrukcí, zprávu o převzetí výchozí revize 
zařízení podle ČSN 34 1530, 

− montá�ní deník, 

− doklady o provedení komplexního vyzkou�ení, 

− KSUaTP ověřené oprávněnými osobami podle č.j. 56 731/96-S14 ve znění pozděj�ích výnosů. Kopie 
ověřeného KSUaTP musí být v počtu pro příslu�né správy SDC a pro správce KSUaTP. 

31.8.2 Převzetí základové spáry 

V průběhu výstavby musí být zaměřena skutečná poloha plochy výkopu pro základovou spáru a před betoná�í 
základu odsouhlasena stavebním dozorem. 

Zhotovitel musí pořídit písemný záznam o provedené práci a její kvalitě. 

31.8.3 Dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby trakčního vedení 

V dokumentaci skutečného provedení stavby trakčního vedení se uvedou a v její grafické části zakreslí ve�keré 
změny, které nastaly v průběhu realizace stavby. 

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby je: 

− seznam souřadnic geometrických středů základů podpěr nebo kotev trakčního vedení a v�ech rohů základů 
podle skutečného provedení v souřadnicovém systému S-JTSK a vý�kovém systému Bpv včetně hloubek 
základů. 

Součástí dokumentace skutečného provedení pokládky kabelového vedení je: 

− seznam souřadnic v systému S - JTSK a nadmořských vý�ek systému Bpv lomových bodů a zařízení 
nacházejících se na trase kabelového vedení. 

Ve�keré vý�e uvedené měřické práce a následné zpracování předepsané dokumentace zajistí zhotovitel stavby 
tak, aby polohová a vý�ková přesnost určení podrobných bodů odpovídala ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. 

Kabelová vedení nebo jejich úpravy musí stavební dozor odsouhlasit před zakrytím podle kapitol 26 a 30 TKP. 

V dokumentaci podle skutečného provedení zhotovitel zaji�ťuje: 

a) podklady pro ukolejnění podpěr trakčního vedení, osvětlení, návěstidel a ocelových konstrukcí: 

− popis měření, 

− výsledky měření elektrických odporů uvedených objektů vůči zemi; 

b) podklady a měření pro závěrečné revizní zprávy stavebních objektů TV; 

c) protokol o shodě skutečného provedení ochran před nebezpečným dotykem a trakčního propojení ve shodě 
s ověřeným KSUaTP spolu s protokolem o skutečných změřených hodnotách zemních odporů ukolejněných 
konstrukcí, stanoví-li KSUaTP ověřené v době, kdy trakční podpěry je�tě nejsou dokončeny, místo 
změřených hodnot jen jejich nepodkročitelné meze. 
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31.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

V průběhu prací na díle (stavebním objektu) zaji�ťuje zhotovitel pro dokumentaci skutečného provedení měření 
svislosti trakčních podpěr a případných deformací. 

31.9.1 Kontrolní měření 

Objednatel zajistí do ukončení záruční doby převzatého díla kontrolní měření tak, aby mohl porovnat předané 
výsledky měření od zhotovitele podle oddílu 31.8 této kapitoly TKP a případně uplatnit reklamaci podle článku 
31.6.6 této kapitoly TKP. 

31.10  EKOLOGIE 

Při v�ech montá�ních pracích na TV musí zhotovitel dodr�et ustanovení kapitoly 1 TKP. 

Odvoz zeminy a její ulo�ení je určeno do míst podle dokumentace nebo pokynů stavebního dozoru. 

Při provádění manipulace s ekologicky nebezpečnými látkami (kupř. ropné produkty, nátěry apod.) musí 
zhotovitel zajistit likvidaci kontaminovaných odpadů (kupř. i obaly od nátěrových hmot, pou�ité �tětce apod.) 
podle ustanovení kapitoly 1 TKP. 

31.11  BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ 
OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanovuje kapitola 
1 TKP. 

Zhotovitel musí při práci dodr�ovat v�echny platné normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci - viz kapitolu 1 TKP. 

Bezpečnost pohybu a práce osob na �eleznici obecně ře�í předpis Op 16. Zhotovitel musí provádět 
práce na elektrických zařízeních a práce s elektrickými zařízeními podle norem ČSN EN 50110-1,  
ČSN EN 50110-2, ČSN EN 50110-1 ed. 2, TN� 34 3109. 

Při práci na TV a v jeho blízkosti musí zhotovitel zajistit dodr�ování ustanovení normy TN� 34 3109. 

Zhotovitel musí dodr�ovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN ISO 8421-1 a� 8 o po�ární 
bezpečnosti a musí poučit pracovníky o po�ární ochraně a pou�ití ručních hasicích přístrojů uvedených 
v ČSN EN 3-1 a� 6. 

31.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP, resp. jejich 
aktualizace. U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, 
tj. právních předpisů, technických norem a předpisů a předpisů ČD. 
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31.12.1 Technické normy 

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. 

ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 

ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní 
hlediska. 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy . Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem. 

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a 
stavba vedení 

ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při 
výchozí revizi. 

ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení. 

ČSN 33 3301 Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do 52 kV 

ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení. 

ČSN 34 1530 Elektrická trakční vedení �elezničních drah celostátních, regionálních a vleček. 

ČSN 34 2040 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích 
vedení a zařízení před nebezpečnými a ru�ivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz. 

ČSN 34 2613 �elezniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vněj�í podmínky pro jejich činnost. 

ČSN 34 5145 Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení, vedení nad 1 kV. 

ČSN 34 8240 Příhradové ocelové sto�áry pro venkovní silové vedení do 35kV. 

ČSN 34 8340 Osvětlovací sto�áry. 

ČSN 34 8346 Sto�áry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah. 

ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček. 

ČSN 42 3001 Měď elektrovodná 42 3001 Cu 99,9E. 

ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztu� do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry. 

ČSN 42 5715 Trubky ocelové beze�vé tvářené za tepla. Rozměry. 

ČSN 42 8460 Trolejový drôt. Rozmery. 

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení. 

ČSN 73 0035 Zatí�ení stavebních konstrukcí. 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení. 

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických 
betonových konstrukcí. 

ČSN 73 1001 Zakládaní staveb. Základová půda pod plo�nými základy. 

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí. 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí. 

ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí. 

ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkou�ení a 
posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako 
záměsové vody do betonu. 

ČSN EN 12166 (42 1318) Měď a slitiny mědi - Dráty pro v�eobecné pou�ití 

ČSN EN 12350-2 (73 1301) Zkou�ka čerstvého betonu - Část 2: Zkou�ka sednutím 

ČSN EN 12350-3 Zkou�ení čerstvého betonu - Část 3: Zkou�ka Vebe 

ČSN EN 12350-4 (73 1301) Zkou�ení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti 

ČSN EN 12350-5 (73 1301) Zkou�ení čerstvého betonu - Část 5: Zkou�ka rozlitím 

ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Část 1: Slo�ení, specifikace a kritéria 
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ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 3-1 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje. Část 1: Názvy, doby činnosti, zku�ební objekty pro 
třídu po�áru A a B. 

ČSN EN 3-2 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje. Část 2: Zkou�ka těsnosti, zkou�ka elektrické 
vodivosti, zkou�ka odolnosti proti vibracím, zvlá�tní ustanovení. 

ČSN EN 3-3 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje. Část 3: Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, 
mechanické zkou�ky. 

ČSN EN 3-4 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Mno�ství a náplně, minimální po�adavky na 
hasicí schopnost. 

ČSN EN 3-5 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje. Část 5: Dodatečné po�adavky a zkou�ky. 

ČSN EN 3-6 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných 
hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 a� část 5. 

ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) 

ČSN EN 50119 (34 1531) Drá�ní zařízení- Pevná trakční zařízení-Elektrická trakční nadzemní trolejová 
vedení 

ČSN EN 50122-1 (34 1520) Drá�ní zařízení - Pevná trakční zařízení � Část 1: Ochranná opatření vztahující 
se na elektrickou bezpečnost a uzemňování 

ČSN EN 50122-2 (34 1520) Drá�ní zařízení - Pevná trakční zařízení � Část 2: Ochranná opatření proti 
účinkům bludných proudů 

ČSN EN 50149 (34 1558) Drá�ní zařízení - Pevná drá�ní zařízení - Elektrická trakce - Profilový 
trolejový vodič z mědi a slitin mědi 

ČSN EN 50317 (36 2313) Drá�ní zařízení - Systémy odběru proudu - Po�adavky na měření dynamické 
interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením 
a ověřování těchto měření 

ČSN EN 50318 (36 2314) Drá�ní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické 
interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením 

ČSN EN 50367 Drá�ní zařízení - systémy sběračů proudu - Technické kritéria pro interakci 
mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosa�ení volného 
přístupu) 

ČSN EN 573-3 Hliník a slitiny hliníku - Chemické slo�ení a druhy tvářených výrobků - část 3: 
Chemické slo�ení 

ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - 
Část 1: �rouby 

ČSN EN ISO 1461 (03 8558) �árové povlaky zinku naná�ené ponorem na �elezných a ocelových výrobcích. 
Specifikace a zku�ební metody. 

ČSN EN ISO 1520 (67 3081) Nátěrové hmoty � Zkou�ka hloubením 

ČSN EN ISO 2063 �árové stříkání - Kovové a jiné anorganické povlaky - zinek, hliník a jejich 
slitiny 

ČSN EN ISO 2064 (03 8155) Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření 
tlou�ťky 

ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty � Stanovení tlou�ťky nátěru 

ČSN EN ISO 3231 (67 3096) Nátěrové hmoty � Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu 
siřičitého 

ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 1: Obecné zásady 

ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 2: Otryskávání 

ČSN EN ISO 8504-4  
(03 8224) 

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků � Metody přípravy povrchu � Část 1: Obecné zásady 

ČSN EN ISO 1463 (03 8156) Kovové a oxidové povlaky. Měření tlou�ťky povlaku. Mikroskopická metoda.  
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ČSN IEC 50(811) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 811: Elektrická trakce 

ČSN IEC 913 (34 1540) Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakční nadzemní vedení. 

ČSN ISO 2178 (03 8181) Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tlou�ťky 
povlaku. Magnetická metoda.  

ČSN ISO 2409 Nátěrové hmoty � Mří�ková zkou�ka 

ČSN ISO 2813 (67 3066) Nátěrové hmoty � Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových 
pigmentů při úhlu 20°, 60° a 80° 

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

ČSN ISO 4518 (03 8170) Kovové povlaky. Měření tlou�ťky povlaku. Profilometrická metoda. 

ČSN ISO 8421-1 (38 9000) Po�ární ochrana. Slovník. Část 1: Obecné termíny a jevy po�árů. 
ČSN ISO 8421-2 (38 9000) Po�ární ochrana. Slovník. Část 2: Po�ární ochrana staveb. 

ČSN ISO 8421-3 (38 9000) Po�ární ochrana. Slovník. Část 3: Elektrická po�ární signalizace. 

ČSN ISO 8421-4 (38 9000) Po�ární ochrana. Slovník. Část 4: Hasicí zařízení. 

ČSN ISO 8421-5 (38 9000) Po�ární ochrana. Slovník. Část 5: Odvětrání kouře. 

ČSN ISO 8421-6 (38 9000) Po�ární ochrana. Slovník. Část 6: Evakuace a únikové prostředky. 

ČSN ISO 8421-7 (38 9000) Po�ární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu. 

ČSN ISO 8421-8 (38 9000) Po�ární ochrana. Slovník. Část 8: Termíny specifické práce pro ha�ení po�áru, 
záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami. 

ČSN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků. Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu. Část 1: Stupně zarezavění 
a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po 
úplném odstranění předchozích povlaků. 

ČSN ISO 8501-2 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků. Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu Část 2: Stupně přípravy dříve 
natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků 

ČSN ISO 8504-3 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 3: Ruční a mechanizované či�tění 

ČSN ISO 9223 (03 8203) Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace 

ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkou�ky v umělých atmosférách. Zkou�ky solnou mlhou 

ČSN IEC 1000-1-1 (33 3431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: V�eobecně. Díl 1: Pou�ití 
a interpretace základních definic a termínů 

TN� 01 3412 Značky a zkratky v jednotných �elezničních mapách. 

TN� 01 3468 Výkresy �elezničních tratí a stanic. 

TN� 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
�elezničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách. 
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31.12.2 Předpisy 

ČD E15 Měření parametrů trakčního vedení měřicím vozem BDmee 87/MVPTZ 96/3 

ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

ČD S3 �elezniční svr�ek 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 

Vyhlá�ka č. 100/1995 Sb. Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. 

Vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah. 

Výnos ČD DDC č.j. 56 731/96-S14 Směrnice pro zavedeni, pou�ívání a správu koordinačních schémat ukolejnění 
a trakčního propojení ze dne 27. 5. 1996. 

�Směrnice pro náhradu měděných propojek a lanových propojení ocelovými propojkami a lanovými 
propojeními�, čj. 59 556/96-S14-ZV6 ze dne 5.12.1996 (účinnost od 1.1.1997) 

Zásady pro schvalování technických podmínek pro elektrická zařízení u�ívaná v provozu Českých drah. - 
č.j. 56 573/1999-O14 (uveřejněno ve Věstníku ČD č. 12/1999) 

Vzorová sestava typu J č.j. 55 506/1989-O24 

Vzorová sestava typu P č.j. 21 854/1991-210 

Vzorová sestava typu S č.j. 55 506/1989-O24 

Vzorové sestavy TV typu J/S FS č. 1,2 a C  

Typová tabulka sto�árů  

31.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 - V�eobecně 
Kapitola 3 - Zemní práce 

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce 

Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí 

Kapitola 26 - Osvětlení, rozvody NN včetně dálkového ovládání, EOV, sto�árové transformovny vn/nn 

Kapitola 27 - Zabezpečovací zařízení 

Kapitola  29 - Silnoproudá technologická zařízení 

Kapitola  30 - Silnoproudé rozvody vm a soustava 6 kV 

Kapitola  33 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
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Poznámky: 
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Seznam zkratek  

ČD České dráhy, akciová společnost 
OTH Odbor traťového hospodářství 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TNŽ Technické normy železnic 

ZT Zařízení trati 
 

 

 

Seznam pojmů 

Hektometrovník - traťová značka označující trať po 100 m s udáním kilometrů a jejich desetin 

Hraniční znak - značka, která trvalým způsobem označuje v terénu lomové body hranice pozemků 

Kilometrovník - traťová značka označující trať v celých kilometrech 

Materiál činné plochy - materiál nanesený na štít dopravní značky k vytvoření povrchové vrstvy značky 

Mezník - označení pro hraniční znak drážního pozemku 

Návěstidlo - technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst 
Podklad - ploché těleso sloužící jako podklad materiálu činné plochy 

Staničník - souhrnný název pro kilometrovníky a hektometrovníky 

Štít značky - sestává z podkladu, výztuh a upevňovacího zařízení 
Upevňovací zařízení - slouží k upevnění značek ke sloupkům nebo stožárům trakčního vedení 
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32.1 ÚVOD 

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP. 

Kapitola 32 určuje technické kvalitativní podmínky pro staničníky, hraniční znaky (mezníky) a traťové značky 
železničních drah v majetku České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace. 

Značky pro zajištění prostorové polohy koleje jsou předmětem kapitoly 8 TKP. 

Situování značek a návěstidel je obecně dáno staničením, vzdáleností od osy a výškou nad temenem kolejnice koleje 
přilehlé ke značce nebo návěstidlu. 

Umístění a osazení staničníků zásadně určuje prováděcí vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, v § 20, dále vzorový list zařízení tratí, TNŽ 73 6395 a předpis SŽDC 
(ČD) M21. Pro hraniční znaky (mezníky) platí ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 
Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). 
Umístění, výrobu a osazení traťových značek předepisují vzorové listy řady ZT - Zařízení trati. Situování a návěstní 
znaky uvedených návěstidel předepisuje předpis SŽDC (ČD) D1 Předpis pro používání návěstí při organizování 
a provozování drážní dopravy. Jejich umístění vzhledem k odvodňovacímu zařízení určuje článek 171 předpisu 
SŽDC S4 Železniční spodek.  

Konkrétní umístění a materiál traťových značek stanovuje dokumentace ve stupni projekt. 

Další návěstidla podle předpisu SŽDC (ČD) D1 neuvedená ve vzorových listech zařízení tratí jsou předmětem těchto 
kapitol TKP: 

8 - Konstrukce koleje a výhybek 

27 - Zabezpečovací zařízení 

31 - Trakční vedení 

32.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

32.2.1 Staničníky a hraniční znaky dráhy 

Staničníky (kilometrovníky a hektometrovníky) se dodávají železobetonové nebo plechové. Tvar, rozměry, vzhled, 
úpravy povrchu a číslic železobetonových staničníků musí odpovídat ustanovením TNŽ 73 6395, pro plechové 
staničníky platí vzorový list zařízení tratí a předpis SŽDC (ČD) M21. Provedení hraničních znaků (mezníků) musí 
odpovídat § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

32.2.2 Traťové značky 

Návěstidla a značky musí svým tvarem a provedením návěstních znaků odpovídat předpisu SŽDC (ČD) D1 a vzorovým 
listům zařízení tratí. Štíty a upevňovací zařízení návěstidel a značek včetně sloupků jsou vyrobeny z pozinkované oceli. 
Materiál činné plochy návěstidel a značek je zhotoven z retroreflexní fólie 1. třídy. Použití dosud nezavedených 
materiálů musí být předem odsouhlaseno OTH. Sloupky se osadí do betonových prefabrikovaných patek nebo se 
zabetonují přímo na stavbě. Beton musí splňovat požadavky kapitol 17 a 18 TKP. 

32.2.3 Označení železničních stanic a zastávek 

Názvy železničních stanic a zastávek státních drah se provádějí dle TNŽ 73 6390 „Nápisy názvů železničních stanic 
a zastávek“. 

32.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

Traťové značky (včetně sloupků), staničníky a hraniční znaky (mezníky) musí být vyrobeny, natřeny a opatřeny 
příslušným nápisem již ve výrobně, dílně nebo v patřičně vybaveném staveništním zařízení. Přímo na staveništi mohou 
být prováděny pouze takové finální úpravy, které nemohou být z technologických důvodů provedeny předem. Po 
přípravě a vyznačení staveniště a pracoviště přistoupí zhotovitel k vytyčení, výkopu základů nebo vyvrtání otvorů. Vždy 
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je nutné respektovat postupy v průvodní dokumentaci výrobce, aby nedošlo k poškození výrobku. Po zabetonování 
připravenou směsí nebo po přišroubování dokončí povrchovou úpravu značek a staveniště uvede do původního stavu.  

32.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

Beton musí být doložen doklady podle kapitoly 17 TKP. Použité materiály musí vyhovovat kvalitativním normám 
a výrobním předpisům, uvedeným v oddíle 32.12 této kapitoly TKP. 

Při skladování výrobků je nutné dodržovat pokyny výrobce tak, aby nedošlo k poškození výrobků. Uložení výrobků ve 
skladech a na úložištích musí být přehledné a odpovídat požárním a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel musí 
zabezpečit výrobky tak, aby nemohlo dojít k jejich znečištění, poškození nebo odcizení. Na staveništi musí být výrobky 
uloženy mimo volný schůdný a manipulační prostor. Pouze na dobu nezbytně nutnou k osazení návěstidel a značek lze 
k práci a skladování využít volný schůdný a manipulační prostor až k obrysu průjezdného průřezu podle ČSN 73 6320. 

32.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

Není obecně požadováno. Pokud budou technickým dozorem stavebníka požadovány zkoušky pro betonové základy, 
provedou se podle kapitoly 17 TKP. Ostatní dodávky se kontrolují podle certifikátů, atestů, případně podle jejich 
průvodních dokladů. 

32.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ A ZÁRUKY 

Pro rozměry a hmotnost železobetonových staničníků včetně přípustných odchylek je závazná tabulka 2 TNŽ 73 6395, 
pro umístění a rozměr číslic na nich tabulka 3 téže normy. Pro jejich umístění platí ustanovení TNŽ 73 6395 a předpisu 
SŽDC (ČD) M21. Pro situování plechových staničníků na trakční stožáry platí ustanovení předpisu SŽDC (ČD) M21. 

Pro umístění hraničního znaku (mezníku) platí ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

Záruční doby a ukončení záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP. 

Údržbu v záruční době zajišťuje provozovatel dráhy podle ustanovení v kapitole 1 TKP. 

32.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

Klimatická omezení vztahující se k obsahu této kapitoly se týkají pouze betonářských prací a nátěrů povrchů značek 
nebo lepení fólií mimo dílnu. Při nízkých nebo velmi vysokých teplotách musí zhotovitel dodržovat ustanovení kapitol 
17, 18 a 25B TKP, předpisy výrobců nátěrových hmot a fólií a předpis SŽDC (ČD) S5/4. 

32.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Odsouhlasení a převzetí prací se uskutečňuje pro celý úsek tratě nebo pro jednotlivé značky ve shodě s požadavky 
objednatele. Odsouhlasení prací je nezbytné pro možnost zahájení navazujících prací. Zhotovitel odsouhlasených prací 
za ně odpovídá až do doby převzetí prací. Při odsouhlasení a převzetí prací technický dozor stavebníka kontroluje 
rozměry, umístění, vzhled a viditelnost značek, při požadavku na kontrolní zkoušky podle oddílu 32.5 této kapitoly si 
nechá předložit výsledky těchto zkoušek. Za vady zjištěné při převzetí prací a za jejich odstranění ručí zhotovitel. Před 
převzetím prací pečuje o značky zhotovitel, po převzetí objednatel. 

32.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

Kontrolním měřením se ověřuje umístění, rozměry a tvar značek. Vizuální kontrolou se dále ověří správný vzhled 
povrchových úprav značek. U hraničních značek se kontroluje přesnost umístění. Kladný výsledek kontroly je podmíněn 
dodržením přípustných odchylek ve smyslu oddílu 32.6 této kapitoly TKP. 

32.10 EKOLOGIE 

Požadavky na ochranu životního prostředí stanoví obecně kapitola 1 TKP. Při pracích podle této kapitoly se jedná 
zejména o ochranu půdy a povrchových a podzemních vod před působením nátěrových hmot. Za zachování bezpečného 
uložení hmot a dodržování výrobcem předepsaných postupů práce odpovídá zhotovitel. V případě, že jsou zhotovitelem 
používány stroje, mohou být použity pouze takové, jejichž emise hluku nepřekračují stanovené limity a nedochází u nich 
k úniku provozních kapalin. 
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32.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA 

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární ochranu obecně stanoví kapitola 1 TKP. 

32.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY  

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuální stavu v době zpracování TKP, resp. jejich aktualizace. 
Uživatel TKP odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. právních předpisů, 
technických norem a předpisů a předpisů SŽDC. 

32.12.1 Předpisy 

Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o dráhách v platném znění 

Vyhláška č. 26/2007 Sb. Katastrální vyhláška 

Vyhláška č. 173/1995 Sb. Dopravní řád drah v platném znění 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah v platném znění 

Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných 
státní organizací Správa železniční dopravní cesty, změna č. 1 

SŽDC (ČD) D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy 

SŽDC (ČD) D2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 

SŽDC (ČD) D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí 

SŽDC (ČD) Op16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC (ČD) S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

32.12.2 Technické normy 

ČSN 42 5301 Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry 

ČSN 42 5340 Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry 

ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry 

ČSN 42 5522-2 Hutnictví železa. Tyče ploché válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry 

ČSN 72 2518 Kamenné měřičské značky, staničníky, hraničníky, směrové a zábradelní kameny 

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 

ČSN EN 197-1 Cement � Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití 

ČSN EN 206-1 Beton � Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 10058 Ocelové tyče ploché válcované za tepla pro všeobecné použití � Rozměry, mezní úchylky rozměrů 
a tolerance tvaru 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN ISO 4016 Šrouby se šestihrannou hlavou � Výrobní třída C 

ČSN EN ISO 4034 Šestihranné matice � Výrobní třída C 
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TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 

TNŽ 73 6395 Staničníky a mezníky ČSD 

32.12.3 Související kapitoly TKP 

Kapitola 1 � Všeobecně 

Kapitola 4 � Odvodnění tratí a stanic 

Kapitola 7 � Kolejové lože 

Kapitola 8 � Konstrukce koleje a výhybek 

Kapitola 17 � Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 � Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 25 � Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí, Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti  
atmosférické korozi 

Kapitola 27 � Zabezpečovací zařízení 

Kapitola 31 � Trakční vedení 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH 

Kapitola 32 

Třetí - aktualizované vydání se zapracovanou změnou č. 8 /z roku 2013/ 

Vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

 
Zpracovatel: Ing. Jan Panchartek

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor traťového hospodářství 

Odborný gestor: Ing. Jan Panchartek
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor traťového hospodářství

Vydal: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
www.szdc.cz

Distribuce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty

oddělení typové dokumentace
772 58 Olomouc, Nerudova 1 

tel.: +420 972 742 396, +420 972 741 769
fax: +420 972 741 290 
e mail: typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz



 

č
ě ě

 

 

 

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB STÁTNÍCH DRAH 

 

 

Kapitola 33 

ELEKTROMAGNETICKÁ  
KOMPATIBILITA (EMC) 

Třetí - aktualizované vydání 
změna č. 10  

 
ř

č

Účinnost od: 1. 11. 2016 

č ů

č ř

č ů ř

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č
ř ě ř č
ř

č
ř

ě



1 

Obsah 

Seznam zkratek 2 

33.1  ÚVOD 3 
33.1.1  V�eobecně 3 
33.1.2  Základní pojmy 3 

33.2  ZÁKLADNÍ PO�ADAVKY NA ZAJI�TĚNÍ EMC 4 
33.2.1  Obecné po�adavky 4 
33.2.2  Emise a odolnost spotřebičů 5 
33.2.3  Emise a odolnost zdrojů 5 
33.2.4  Kompatibilní úrovně napájecích sítí 6 

33.3  SPECIFICKÉ PO�ADAVKY A ZPŮSOBY JEJICH NAPLNĚNÍ 6 
33.3.1  Trakční napájecí stanice 6 
33.3.2   Filtračně kompenzační zařízení 8 
33.3.3  Rozvody a vedení 9 
33.3.4  Zařízení napájená z trakčního obvodu (zejména TV) 10 
33.3.5   Elektrická pevná napájecí zařízení 10 

33.4  DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 10 

33.5  ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 11 

33.6  PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 11 

33.7  KLIMATICKÁ OMEZENÍ 11 

33.8  ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 11 

33.9  KONTROLNÍ MĚŘENÍ 11 

33.10  EKOLOGIE 11 

33.11   BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 11 

33.12  SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 11 
33.12.1  Technické normy 12 
33.12.2  Právní předpisy (v platném znění) 13 
33.12.3  Související vnitropodnikové předpisy S�DC 13 
33.12.4  Související kapitoly TKP 13 

 

 

  



2 

Seznam zkratek 

AC střídavý proud 

C kapacita, kondenzátor  

ČSN česká technická norma 

DC stejnosměrný proud 

DLZT Diagnostická laboratoř zabezpečovací techniky (slo�ka TÚDC) 

EMC elektromagnetická kompatibilita 

EMI elektromagnetická interference 

EPZ elektrické pevné napájecí zařízení drá�ních kolejových vozidel 

FKZ filtračně kompenzační zařízení 

HDO hromadné dálkové ovládání 

L indukčnost, tlumivka 

NN nízké napětí 
NZZ napájení zabezpečovacího zařízení 

O14 Odbor 14 � odbor automatice a elektrotechniky (slo�ka Generálního ředitelství S�DC) 

OŘ Oblastní ředitelství (organizační jednotka S�DC) 

PPDS pravidla provozu distribuční soustavy 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky (slo�ka Oblastního ředitelství) 

SpS spínací stanice 

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (slo�ka Oblastního ředitelství) 

S�DC Správa �elezniční dopravní cesty, státní organizace 

S�E Správa �elezniční energetiky (organizační jednotka S�DC) 

THDi celkové harmonické zkreslení proudu 

TKP technické kvalitativní podmínky  

TM trakční měnírna 

TNS trakční napájecí stanice 

TS distribuční transformovna (trafostanice) 

TT trakční transformovna 

TÚDC Technická ústředna dopravní cesty (organizační jednotka S�DC) 

TV trakční vedení 

VN vysoké napětí 
VVN velmi vysoké napětí 
�DC �elezniční dopravní cesta 
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33.1 ÚVOD 

Ustanovení této kapitoly musí být splněna v rámci přípravy, návrhu, projekce, konstrukce, výstavby i uvádění do 
provozu zařízení elektrických, elektrotechnických anebo elektronických určených pro pou�ití v �elezniční dopravní 
cestě, na ní� má právo hospodařit státní organizace Správa �elezniční dopravní cesty. 

Vý�e uvedená zařízení musí splňovat ve�keré podmínky na jejich funkčnost, spolehlivost a kompatibilitu dané 
právními předpisy. Dodr�ení ustanovení této kapitoly je nutnou, nikoli v�ak postačují podmínkou pro splnění těchto 
podmínek. 

U nedatovaných technických norem uvedených v textu TKP platí poslední vydání příslu�né normy, popřípadě 
normy, která ji nahrazuje. 

33.1.1 V�eobecně 
Pro kapitolu 33 - Elektromagnetická kompatibilita platí v�echny pojmy, ustanovení, po�adavky a údaje uvedené 
v kapitole 1 TKP - V�eobecně. 

Kapitola 33 obsahuje podmínky pro zaji�tění elektromagnetické kompatibility (dále jen EMC) elektrických 
rozvodů a zařízení. 

Kapitola 33 se vztahuje na v�echna elektrická zařízení, napájecí sítě a jejich rozhraní instalovaná a provozovaná 
v infrastruktuře �DC, na které má právo hospodařit S�DC. Zejména se jedná o technologické celky a části 
silnoproudých zařízení jako jsou trakční napájecí a spínací stanice, napájecí stanice rozvodu 6 kV, trakční vedení 
apod. včetně zařízení, která jsou z nich napájena, rozvody VN a NN včetně rozvodů pro napájení zabezpečovacích 
zařízení, distribuční transformovny, venkovní osvětlení �elezničních prostranství, dal�í odběry a spotřebiče na 
hladině VN i NN. 

Z působnosti této kapitoly jsou vyjmuta 

 zařízení a napájecí sítě malého napětí (ve smyslu normy ČSN 33 0010) a rozhraní mezi nimi, 

 zařízení nízkého napětí, která jsou určena pro připojení do napájecích sítí o jmenovitém napětí mezi pracovním 
a středním vodičem 230 V (resp. jmenovitém napětí mezi pracovními vodiči 400 V) a jmenovitém kmitočtu 
50 Hz, pokud jsou vybavena pohyblivým přívodem zakončeným normalizovanými konektory a opatřena ES/EU 
Prohlá�ením o shodě, 

 napájecí sítě nízkého napětí, pokud jsou přímo či pomocí transformovny propojeny s nadřazenou distribuční sítí 
dodavatele elektrické energie jiného ne� S�DC, 

 rozhraní mezi hnacími vozidly a systémy pro detekování vlaku, pokud jejich vzájemná kompatibilita je 
definována technickými normami (viz ČSN EN 50238, ČSN 34 2613 apod.), 

 zařízení, je� mají svou podstatou takové fyzikální vlastnosti, �e nemohou způsobit elektromagnetické vyzařování 
překračující úroveň umo�ňující rádiovým, telekomunikačním a ostatním zařízením provoz v souladu s daným 
účelem ani k takovému vyzařování přispívat, a budou bez přijatelného zhor�ení fungovat v přítomnosti 
elektromagnetického ru�ení, je� je bě�né vzhledem k účelu jejich pou�ití. 

33.1.2 Základní pojmy 

Názvosloví pro elektrická trakční zařízení je uvedeno v ČSN 34 5145, ČSN IEC 50(811). 

Názvosloví pro EMC je uvedeno v ČSN IEC 50(161) a ČSN IEC 1000-1-1. 

Pro účely této kapitoly se dále rozumí 

 zařízením výrobek nebo pevná instalace; 

 výrobkem dokončený výrobek, nebo sestava výrobků uváděná na trh jako samostatný funkční celek určený pro 
konečného u�ivatele, které mohou způsobit elektromagnetické ru�ení nebo na jejich� provoz mů�e mít 
elektromagnetické ru�ení vliv; 

 pevnou instalací určitá sestava několika druhů přístrojů, případně prostředků, je� jsou zkompletovány, 
instalovány a určeny k trvalému pou�ívání na předem daném místě; 

 elektrickým zařízením zařízení (přístroj nebo pevná instalace), které ke své činnosti nebo působení vyu�ívají 
účinků elektrických nebo magnetických jevů; 

 elektromagnetickou kompatibilitou (EMC) schopnost zařízení uspokojivě fungovat v elektromagnetickém 
prostředí, ani� by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické ru�ení jiného zařízení v tomto prostředí; 
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 elektromagnetickým ru�ením elektromagnetický jev, který mů�e zhor�it funkci zařízení; elektromagnetickým 
ru�ením mů�e být elektromagnetický �um, ne�ádoucí signál nebo změna v samotném prostředí �íření; 

 odolností schopnost zařízení správně fungovat bez zhor�ení kvality funkce za přítomnosti elektromagnetického 
ru�ení; 

 elektromagnetickým prostředím ve�keré elektromagnetické jevy pozorovatelné v daném místě; 
 technickou specifikací dokument nebo dokumenty předepisující technické po�adavky, které má zařízení 

splňovat; 

 ověřením shody souhrn postupů, zkou�ek, měření a jejich interpretací dokládající, �e zařízení je v souladu se 
svými technickými specifikacemi a po�adavky příslu�ných technických norem. 

 Výrobkem ve smyslu odstavce předchozího se rozumí rovně�  

 samostatné výrobky nebo komponenty určené pro zabudování do zařízení konečným u�ivatelem, je� mohou být 
zdrojem elektromagnetického ru�ení nebo na jejich� správnou funkci mů�e mít elektromagnetické ru�ení vliv;  

 mobilní instalace definované jako sestava výrobků, případně prostředků, určená k přesunu a provozu na různých 
místech.  

Pro účely této kapitoly se dále rozumí 

 napájecí sítí soubor technických a technologických zařízení určených k distribuci elektrické energie od zdrojů 
ke spotřebičům; za napájecí síť se nepova�uje jednoúčelové elektrické propojení jednoho zdroje 
a jednoho spotřebiče; 

 spotřebičem elektrické zařízení (přístroj nebo pevná instalace), které pro svou činnost vyu�ívá elektrickou 
energii získávanou z napájecí sítě, bez ohledu na způsob vyu�ití získané elektrické energie; 

 zdrojem elektrické zařízení (přístroj nebo pevná instalace), které svou činností vyrábí energii elektrickou, kterou 
následně dodává do napájecí sítě, bez ohledu na formu původní energie; 

 měničem elektrické zařízení (přístroj nebo pevná instalace), jeho� činností dochází ke změně nejméně jednoho 
ze základních parametrů elektrické energie mezi jeho vstupem a výstupem bez ohledu na případné dílčí přeměny 
v rámci měniče; měnič je nutno z hlediska zaji�tění EMC pova�ovat současně za spotřebič (vůči napájecí síti, ze 
které elektrickou energii odebírá) i zdroj (pro napájecí síť, do které elektrickou energii dodává); 

 transformační stanicí (transformovnou) speciální případ měniče, u něj� dochází pouze ke změně napájecího 
napětí výhradně za vyu�ití transformátorů anebo autotransformátorů; 

 rozhraním bod (body) vzájemného elektrického propojení mezi napájecí síti a zařízením, resp. napájecími 
sítěmi či zařízeními navzájem. 

Základními parametry elektrické energie v napájecích sítích jsou: 

 kmitočet sítě, 
 velikost napájecího napětí (nominální hodnota), 

 odchylky napájecího napětí, 
 nesymetrie napájecího napětí, 
 obsah jednotlivých harmonických slo�ek v napájecím napětí, 
 celkové harmonické zkreslení napájecího napětí. 

33.2 ZÁKLADNÍ PO�ADAVKY NA ZAJI�TĚNÍ EMC 

33.2.1 Obecné po�adavky 

Zařízení musí být navr�eno a vyrobeno tak, aby bylo s přihlédnutím k dosa�enému stavu techniky zaji�těno, �e  

 elektromagnetické ru�ení, které způsobuje, nepřesáhne úroveň, za ní� rádiové a telekomunikační zařízení nebo 
jiné zařízení není schopné fungovat tak, jak má,  

 úroveň jeho odolnosti vůči elektromagnetickému ru�ení předpokládanému při pou�ívání k danému účelu mu 
dovoluje fungovat bez nepřijatelného zhor�ení určených funkcí.  

Pevná instalace musí být instalována s pou�itím správných technických postupů a při respektování údajů 
o pou�ití komponentů pro daný účel, aby byly splněny po�adavky na ochranu dle předchozího odstavce. Tyto 
správné technické postupy musí být zdokumentovány, dokumentace musí být předána provozovateli a jím uchová-
vána po dobu provozování pevné instalace pro potřeby kontroly ze strany příslu�ných orgánů. 
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33.2.1.1 Uvádění veličin a jednotek v technických specifikacích a dokumentaci 

Veličiny a jednotky uváděné v technických specifikacích a dokumentaci musí být základními nebo odvozenými 
veličinami a jednotkami soustavy SI. Při pou�ití poměrných hodnot musí být v�dy uvedeno, vůči jaké základní 
veličině resp. hodnotě se vztahují, tzn. jaký je základ pro jejich výpočet. 

Tolerance mohou být uváděny absolutně s uvedením hodnoty a příslu�né jednotky anebo poměrově vůči definované 
hodnotě veličiny (obvykle jmenovité hodnotě). 

33.2.2 Emise a odolnost spotřebičů 

Pro ka�dý spotřebič musí být v jeho technické dokumentaci uvedeny mezní úrovně emisí a odolnosti. Zejména se 
jedná o základní parametry napájecí sítě, do které mů�e být spotřebič připojen, a při jejich� dodr�ení je zaji�těna 
jeho plná funkčnost bez interferencí. 

Mezní úrovně dle odstavce předchozího mohou být uvedeny 

 výčtem parametrů a uvedením odpovídajících hodnot a tolerancí, 

 odkazem na českou technickou normu anebo harmonizovanou normu, 

 kombinací výčtu dle bodu prvního (pro vybrané veličiny) a odkazu dle bodu druhého (pro veličiny ostatní). 

Nejsou-li definovány specifické parametry, předpokládá se, �e spotřebič je určen pro připojení do napájecí sítě 
s parametry odpovídajícími normě ČSN EN 50160. 

Disponuje-li spotřebič více ne� jedním napájecím vstupem, musí být mezní úrovně emisí a odolnosti uvedeny 
samostatně pro ka�dý jednotlivý vstup. 

33.2.2.1 Funkčnost spotřebičů při výpadcích a obnovení napájení  

S ohledem na potřebu zaji�tění odolnosti zařízení proti mimořádným stavům v napájecích sítích bez zásadního 
omezení spolehlivosti a bezpečnosti funkce musí být pro ka�dý spotřebič vybavený jediným napájecím vstupem 
v technické dokumentaci definováno standartní chování při výpadku napájení a po jeho obnovení. 

Pro ka�dý spotřebič disponující více ne� jedním napájecím vstupem (např. zálo�ní napájení) potom musí být 
v technické dokumentaci definovány 

 priority napájení, 

 postupy a logika přepínání napájení, 

 standartní chování při úplném výpadku napájení na v�ech dostupných napájecích vstupech a při následném 
obnovení napájení na libovolném vstupu a 

 postupy pro obnovení funkce zařízení po úplném výpadku napájení na v�ech dostupných napájecích vstupech. 

Je-li zařízení vybaveno vnitřním zálo�ním zdrojem pro překlenutí výpadků napájení (baterie, UPS atd.), musí být při 
obnovení napájení mo�né obnovení funkce zařízení bez ohledu na stav vnitřního zálo�ního zdroje (zejména při jeho 
úplném vyčerpání či vybití vnitřních baterií). Potřeba zásahu obsluhy musí být minimalizována. 

Je-li to s ohledem bezpečnost a na princip a účel funkce zařízení mo�né, musí být obnovení funkce zařízení po 
výpadku napájení automatizované či samočinné. 

Pro ka�dé zařízení musí být stanoveny postupy pro obnovení funkce zařízení po nouzovém odpojení v�ech zdrojů 
elektrické energie (např. tlačítkem �STOP�). Obnovení funkce po nouzovém odpojení dle věty předchozí nesmí být 
mo�né automatizovaně, samočinně ani výhradně dálkovou obsluhou. 

33.2.3 Emise a odolnost zdrojů 

Pro ka�dý zdroj musí být v jeho technické dokumentaci uvedeny mezní úrovně emisí a odolnosti. Zejména se jedná 
o základní parametry napájecí sítě, pro kterou je tento zdroj určen a která je zdrojem vytvářena. 

Úrovně mohou být uvedeny 

 výčtem parametrů a uvedením odpovídajících hodnot a tolerancí, 

 odkazem na českou technickou normu anebo harmonizovanou normu, 

 kombinací výčtu dle bodu prvního (pro vybrané veličiny) a odkazu dle bodu druhého (pro veličiny ostatní). 

Nejsou-li definovány specifické parametry, předpokládá se, �e zdroj je určen a vytváří napájecí síť s parametry 
odpovídajícími normě ČSN EN 50160. 
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33.2.4 Kompatibilní úrovně napájecích sítí 

Pro ka�dou napájecí síť musí být v její technické dokumentaci uvedeny parametry, které budou u této sítě garanto-
vány, a jejich kompatibilní úrovně. 

Úrovně mohou být uvedeny 

 výčtem parametrů a uvedením odpovídajících hodnot a tolerancí, 

 odkazem na českou technickou normu anebo harmonizovanou normu, 

 kombinací výčtu dle bodu prvního (pro vybrané veličiny) a odkazu dle bodu druhého (pro veličiny ostatní). 

Nejsou-li definovány specifické parametry, předpokládá se, �e zdroj je určen a vytváří napájecí síť s parametry 
odpovídajícími normě ČSN EN 50160. 

Jmenovité napětí napájecích sítí musí být v�dy voleno s ohledem na doporučení normy ČSN EN 60038. 

Do napájecích sítí lze připojovat pouze zdroje a spotřebiče, jejich� provozní parametry emisí a odolnosti plně 
vyhovují parametrům dané sítě a to včetně případných přípustných mezních odchylek. 

33.3 SPECIFICKÉ PO�ADAVKY A ZPŮSOBY JEJICH NAPLNĚNÍ 

Specifika provozu elektrotechnických zařízení �elezniční dopravní cesty vy�adují vyu�ití zvlá�tních postupů pro 
zaji�tění po�adavků vyplývajících z těchto specifik. V této části jsou popsány zásadní specifika a způsoby jejich 
ře�ení pro zaji�tění EMC dle předchozího oddílu. Rozsah výčtu je pouze informativní, vychází z poznatků známých, 
ověřených a obecně přijímaných k termínu zpracování této kapitoly. S ohledem na rozvoj techniky 
a technologií nemusí být tento výčet kompletní a aktuální. 

33.3.1 Trakční napájecí stanice  

Trakční napájecí stanice (TNS) se dělí na: 

 trakční měnírny (TM) � napájecí stanice stejnosměrné trakční proudové soustavy 3 kV a 1,5 kV, 

 trakční transformovny (TT) � napájecí stanice jednofázové trakční proudové soustavy 25 kV 50 Hz, 15 kV 
16a2/3 Hz.  

33.3.1.1 Trakční měnírna 

Výkon 

Vzhledem k proměnlivosti odběrů trakčních měníren se pro určování zpětných vlivů trakčních odběrů na napájecí 
síť dodavatele elektrické energie pou�ijí hodnoty odběrových proudů základní harmonické s respektováním jejich 
četnosti, uvedené v Tabulce 1. Uvedené hodnoty byly zji�těny na základě statistiky z dlouhodobých měření na 
reprezentativním vzorku TM  

Tabulka 1 
Výkon [ MW] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proud [ A ] 26 52 79 105 131 157 184 210 236 262 
% doby za týden 22,2 32,4 23,9 12,5 5,8 2,2 0,8 0,2 0,1 0,1 

Harmonické 

Zpětné vlivy se hodnotí v připojovacím bodě trakční měnírny. Pro určení vlivu trakčních usměrňovačů ve 
dvanáctipulzním spojení na napájecí síť dodavatele, se pou�ijí směrné hodnoty jednotlivých harmonických 
primárních fázových proudů podle Tabulky 2. Hodnota �P / Pjm� přitom vyjadřuje poměr okam�itého činného 
zatí�ení vůči instalovanému výkonu aktivních trakčních usměrňovačů. Vliv ostatních technologií a zařízení 
v TM a napájených z TM je vůči vlivu provozu trakčních usměrňovačů nepatrný a pro hodnocení zpětných vlivů se 
zanedbává. 
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Tabulka 2 
P / Pjm [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

I11 [%] 6,83 5,57 5,12 5,11 5,12 5,08 5,00 4,88 4,74 4,58 

I13 [%] 4,52 4,21 4,00 4,03 4,04 3,99 3,89 3,74 3,58 3,40 

I23 [%] 1,07 1,84 1,85 1,74 1,55 1,35 1,15 1,00 0,91 0,86 

I25 [%] 0,94 1,67 1,67 1,54 1,36 1,17 1,00 0,89 0,83 0,81 

THDi [%] 8,58 8,18 7,63 7,28 7,05 6,82 6,57 6,34 6,09 5,85 

POZNÁMKA: 
Hodnoty uvedené v tabulce vycházejí z reálných měření odběrových parametrů trakčních usměrňovačů 
v dvanáctipulzním zapojení v provozu na ŽDC. Tyto směrné hodnoty byly zjištěny pro provoz jednoho a dvou 
usměrňovacího soustrojí (trakční transformátor + trakční usměrňovač) a bylo zohledněno okamžité zatížení ve 
vztahu k jmenovitému výkonu provozovaných soustrojí. Bylo potvrzeno, že při paralelním provozu více 
usměrňovačových skupin dojde k přibližně rovnoměrnému rozdělení výkonu a výše uvedené hodnoty je tedy možno 
zobecnit pro TM vybavené dvanáctipulzními usměrňovači bez ohledu na celkový instalovaný výkon. 
Při porovnávání vypočítaných úrovní jednotlivých harmonických napětí (resp. harmonických proudů) 
v připojovacím bodě se stanovenými hodnotami je nutné brát do úvahy četnost a dobu výskytu maximálního zatížení 
podle tabulky 1.  

33.3.1.2 Trakční transformovna 

Výkon 

Odběr TT je značně proměnlivý s charakterem obdobným TM.  

Harmonické 

V současnosti jsou dosud v provozu také elektrická hnací vozidla jednofázové trakce, vybavená jednofázovým 
neřízeným můstkovým usměrňovačem, je� jsou proudovým zdrojem harmonických v�ech lichých řádů. Pro určení 
jednotlivých poměrných spektrálních slo�ek proudu odebíraného vozidlem se vychází ze vzorce 

In [%] = 100 / n 

kde n je řád harmonické. Tento vzorec udává nejvy��í teoreticky mo�ný obsah harmonických slo�ek jednotlivých 
řádů v celkovém trakčním odběru. Pro vlastní návrh a dimenzování TT a FKZ se pou�ije hodnot uvedených 
v Tabulce 3. 

Tabulka 3 � Spektra harmonických proudů (vzta�eno k proudu základní harmonické) 
harmonická 

slo�ka 
spektrum 

S1 
spektrum 

S2 

I3 [%] 25 35 

I5 [%] 10 25 

I7 [%] 5 15 

I9 [%] 3 12 

I11 [%] 2 10 

I13 [%] 1 9 

Spektrum S1 harmonických slo�ek proudu (tzv. obvyklé spektrum) představuje obvyklý předpokládaný obsah 
harmonických slo�ek vycházející z pozorování a měření v reálných provozních podmínkách �DC. Toto spektrum se 
u�ije pro kontrolu činitele zkreslení napětí a výpočet míry zpětných vlivů na distribuční soustavu elektrické energie.  

Spektrum S2 harmonických slo�ek proudu (tzv. pesimistické spektrum) představuje nejvy��í teoreticky mo�ný 
obsah harmonických slo�ek vycházející z vý�e uvedeného vzorce a navý�ený o bezpečnostní rezervu. TT, FKZ 
a jejich dílčí prvky musí být na toto spektrum (obsah harmonických slo�ek) dimenzovány a musí být zaji�těna jejich 
plná funkčnost a odolnost. 

POZNÁMKA: 
Při porovnávání vypočítaných úrovní jednotlivých napěťových (či proudových) harmonických v připojovacím bodě 
TT se stanovenými hodnotami je nutné brát do úvahy četnost a dobu výskytu maximálního zatížení.  

Nesymetrie odběru 

Odběr TT je jednofázového charakteru realizovaný ze sdru�eného napětí sítě 110kV. Z podstaty věci není tento 
odběr fázově symetrický a má vliv na nesymetrii napájecího napětí. Přípustné hodnoty nesymetrie napájecího napětí 
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(příp. příspěvku k celkové nesymetrii) jsou stanovovány provozovatelem distribuční soustavy a musí být v rámci 
návrhu i provozu dodr�eny. Připojitelnost TT k distribuční soustavě musí být posouzena prvotně při návrhu TT 
(podrobnosti hodnocení připojitelnosti zařízení i s ohledem na nesymetrii stanovuje soubor norem PNE 33 3430). 
Pokud je hodnocením zji�těno, �e TT by nebylo mo�no připojit z důvodu nepřípustného ovlivnění nesymetrie, musí 
být navr�eno a projednáno vhodné ře�ení, příp. vhodná ře�ení. Tato ře�ení musí být posouzena nejen z technického 
hlediska realizovatelnosti, ale té� z hlediska ekonomického (investičních i dal�ích provozních nákladů). 

Omezení příspěvku TT k nesymetrii napájecího napětí v místě připojení lze ře�it 

 vhodnou volbu připojení v distribuční soustavě v místě s dostatečným zkratovým výkonem, 

 instalací technických zařízení a ře�ení anebo 

 technicko-organizačními opatřeními odsouhlasenými provozovatelem distribuční soustavy. 

POZNÁMKA: 
Omezení příspěvku nesymetrie je pro jednofázové odběry vysokých proměnlivých výkonů složité a komplikované. 
Základním opatřením je vhodná volba připojení k distribuční soustavě v místě s dostatečným zkratovým výkonem. 
V případě nevyhovění se upřednostňuje projednání s provozovatelem distribuční soustavy ke zmírnění limitů či 
akceptování krátkodobých překročení daných proměnlivým charakterem zatížení, neboť je nutné brát do úvahy 
četnost a dobu výskytu maximálního zatížení.  

33.3.2 Filtračně kompenzační zařízení 

Pro sní�ení zpětných vlivů na distribuční soustavu a vykompenzování účiníku se  jako součást TT buduje filtračně 
kompenzační zařízení (FKZ). Účelem FKZ je zajistit v připojovacím bodě TT při v�ech provozních stavem trakční 
soustavy (vyjma stavů mimořádných a poruchových) 

 vykompenzování nevyhovujícího kapacitního charakteru nezatí�eného (příp. málo zatí�eného) trakčního vedení 
do induktivního charakteru, 

 vykompenzování nevyhovujícího induktivního charakteru odběru způsobeného provozem hnacích vozidel na 
hodnotu danou smluvními podmínkami s distributorem elektrické energie (např. smlouva, PPDS; obvykle je 
po�adováno dodr�ení účiníku v rozmezí 0,95 � 1,00 induktivního charakteru), 

 sní�ení úrovní harmonických slo�ek napětí anebo proudů způsobených provozem TT (příspěvku TT) na hodnotu 
danou smluvními podmínkami s distributorem elektrické energie (např. smlouva, PPDS), 

 minimální impedanci TT jako celku na úrovni a v charakteru danými smluvními podmínkami s distributorem 
elektrické energie (např. smlouva, PPDS) � zejména na kmitočtu HDO. 

Zařízení obvykle zahrnuje 

 dekompenzační větev umo�ňující plynulou regulaci jalového induktivního výkonu 

 filtrační větev laděnou na třetí harmonickou (ladí se blízko pod 150 Hz) a 

 filtrační větev laděnou na pátou harmonickou. 

FKZ musí být dimenzováno tak, aby bylo zaji�těno spolehlivé plnění jeho účelů dle vý�e uvedeného. Toho bude 
dosa�eno, pokud zejména (nikoli v�ak pouze) 

 potřebný kompenzační výkon, pro vykompenzování nevyhovujícího induktivního charakteru odběru 
způsobeného provozem hnacích vozidel, bude realizován pouze pomocí kapacitního charakteru instalovaných 
filtračních větví (na základní harmonické), 

 dekompenzační výkon realizovaný dekompenzační tlumivkou bude plně pokrývat kapacitní výkony trakčního 
vedení (ve v�ech předpokládaných provozních konfiguracích), kabelových či jiných vedení v trakčním obvodu, 
filtračních větví včetně přiměřené rezervy pro případnou instalaci filtrační větve pro sedmou harmonickou a 

 měrná kapacita trakčního vedení trakční proudové soustavy 25 kV 50 Hz bude uva�ována 15nF/km pro 
jednokolejnou trať nebo jednu kolej vícekolejné trati nebo traťového úseku (hodnota vychází z historických 
pozorování a měření, pou�ití jiné hodnoty musí být navrhovatelem řádně zdůvodněno a odsouhlaseno 
gestorským útvarem této kapitoly TKP). 

Prvky filtračních větví, zejména kondenzátory musí být dimenzovány s ohledem na charakteristiky sériových LC 
rezonančních obvodů, kdy dochází v rezonanci jak k nárůstu proudu, tak i k odpovídajícímu nárůstu napětí na 
jednotlivých prvcích. Celkové napětí na kondenzátorech filtračních větví tak i při nízkém zatí�ení přesahuje napětí 
trakčního obvodu.  

POZNÁMKA: 
Dekompenzační větev je obvykle tvořena dekompenzační tlumivkou, elektronickým regulátorem případně též 
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snižovacím transformátorem. Filtrační větve jsou obvykle tvořeny sériovou kombinací tlumivky a kondenzátoru 
(resp. kondenzátorové baterie) ve funkčnosti sériového rezonančního obvodu. 

Okolnosti vyplývající z požadavků distributora elektrické energie si mohou vyžádat též instalaci filtračních větví 
vyšších řádů. Stavebně se však vždy ponechá místo na filtrační větev laděnou na sedmou harmonickou. Ta se 
realizuje, jen pokud by vznikla nutnost splnění požadavku dodavatele elektrické energie při změně napájecích 
poměrů. Při případném doplnění větve 7. harmonické je nutné ověřit a případně upravit i výkon dekompenzační 
větve. 

Výše uvedené obvyklé řešení využívá existence paralelní rezonance vznikající při paralelní kombinaci dvou 
sériových rezonančních obvodů (kmitočet paralelní rezonance leží mezi kmitočty sériových rezonancí) pro zvýšení 
impedance TNS jako celku na vybraných kmitočtech (zejména kmitočtu HDO). Toto řešení je však využitelné pouze 
v případě, kdy kmitočet, jehož ovlivnění má být eliminováno, leží mezi kmitočty sériových rezonančních větví. Jelikož 
je v ČR pro HDO využíván zejména kmitočet 216,67 Hz, který leží mezi 3. harmonickou (150 Hz) a 5. harmonickou 
(250 Hz), lze řešení obvykle aplikovat bez větších obtíží. 

33.3.3 Rozvody a vedení 

Kapacita vedení je vlastním parametrem ka�dého vedení bez ohledu na napěťovou hladinu, kmitočet sítě a způsob 
realizace. Tato kapacita se projevuje jak u venkovních vedení holými vodiči (lany) tak i u kabelových vedení jedno- 
i více�ilovými kabely. Dle dosavadních zku�eností se v�ak nejvíce její negativní účinky projevují u kabelových 
vedení provozovaných na hladině VN (obvykle 6 kV nebo 22 kV). V některých případech mohou být vlivy 
pozorovány i na hladinách NN (např. 3x 230/400 V 50 Hz) s rozvětveným anebo rozsáhlým rozvodem. 

33.3.3.1 Jalový výkon kapacitního charakteru 

Vlivem vlastní kapacity jsou rozvody obvykle zdrojem kapacitní jalové práce, její� nevy�ádaná dodávka je 
dodavatelem elektrické energie sledována, měřena a sankcionována. Současně mů�e být kapacitními proudy výrazně 
zatí�en jak samotný rozvod, tak i jeho jednotlivé prvky. V mezních případech mů�e kapacitní charakter odběru 
způsobovat přetí�ení a výpadky nadproudových ochran i při nulovém či nízkém činném odběru.   

Kapacitní výkon musí být kompenzován zařízeními induktivního charakteru (obvykle třífázové tlumivky) tak, aby 
v nezatí�eném stavu kabelového vedení byl 

 charakter celkového odběru v napájecím bodě či sběrnici nekapacitní a 

 charakter ka�dého samostatně odpojitelného úseku rozvodu nekapacitní. 

Kompenzační prvky (tlumivky) musí být osazeny (elektricky) přímo na zakončení vedení či v jeho průběhu tak, aby 
byly pod napětím v�dy, kdy� bude pod napětím příslu�ný úsek vedení. Preferuje se připojení přes místně ovládané 
odpojovače či odpínače bez mo�nosti dálkové obsluhy a ovládání. 

Upřednostňuje se umístění kompenzačních prvků přímo na napěťové hladině rozvodu, umístění kompenzačních 
prvků na hladinu nízkého napětí (například za sni�ovací transformátor 22/0,23/0,4 kV) musí být zdůvodněno 
a odsouhlaseno správcem zařízení a správcem rozvodu. 

33.3.3.2 Rezonanční vlivy 

Vlastní provozní kapacita vedení společně s náhradní indukčností napájecího transformátoru vytváří sériový LC 
rezonanční obvod. Rezonanční frekvence tohoto obvodu je dána základními parametry prvků � náhradní indukčností 
transformátoru a kapacitou aktuálně připojeného úseku vedení. Pokud by se v napájecím napětí v místě připojení 
transformátoru vyskytovaly harmonické slo�ky blízké rezonanční frekvenci obvodu, zafungoval by tento obvod jako 
filtr a zaji�ťoval by ne�ádoucí filtraci. Impedance rezonančního obvodu a tedy i napětí na něm jako celku sice pro 
rezonanční slo�ky klesá, av�ak napětí na jednotlivých prvcích (zde na náhradní indukčnosti transformátoru a na 
vedení) roste dle Ohmova zákona přímo úměrně protékajícímu proudu. V rezonanci tak mů�e napětí rezonující 
slo�ky růst nad úroveň základní harmonické. V mezních případech mů�e dojít k nezanedbatelnému zkreslení 
časového průběhu napětí ve vedení, případně a� k překročení limitních hodnot elektrické pevnosti a odolnosti vedení 
či připojených zařízení. Současně té� dochází k přetě�ování transformátoru a vedení protékajícím proudem 
rezonančního kmitočtu. Tento proud potom významně zatě�uje jednotlivé prvky vedení a mů�e nabývat a� 
kritických hodnot. 

POZNÁMKA:  
Při řetězení transformátorů (použití vícenásobného převodu např. 22/0,4 kV + 0,4/6 kV) je nutno uvažovat se 
souhrnnou náhradní indukčností všech zřetězených transformátorů. 
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Z vý�e uvedeného vyplývá, �e je nutné zamezit vzniku rezonančního LC obvodu, jeho� rezonanční frekvence by 
byla blízká těm, které se mohou objektivně vyskytovat v napájecím napětí. Typicky se jedná o harmonické slo�ky 
řádů 3, 5 a 7 (pro napájení ze sběrnic TM potom slo�ky řádů 11, 13, 23 a 25). Současně je třeba věnovat zvý�enou 
pozornost mo�nému ovlivnění kmitočtu HDO s rizikem naru�ení činnosti systému HDO v napájecí síti.  

Pro zamezení vzniku rezonančního členu se obvykle pou�ívá tzv. rozlaďovacího obvodu, jeho� základem je 
kondenzátor. Hodnota kondenzátoru musí být volena tak, aby při provozu nejkrat�ího mo�ného napájeného úseku 
vedení byl rezonanční kmitočet takto doplněného obvodu (transformátor + kondenzátor + kapacita vedení) 
spolehlivě ni��í ne� nejni��í kritický kmitočet, který se mů�e vyskytovat v napájecím napětí. Pro zaji�tění 
nekapacitního charakteru celkového odběru musí být kondenzátor doplněn výkonově odpovídající tlumivkou. 

Volba a dimenzování rozlaďovacího členu (či jeho nevyu�ití) musí být pro v�echny rozvody na hladině vn dolo�eny 
výpočtovou analýzou. Tato analýza musí být součástí dokumentace daného zařízení, ze kterého jsou rozvody 
napájeny. Vzta�nými hodnotami, které mají na analýzu vliv, jsou 

 primární a sekundární napětí napájecího transformátoru, 

 jmenovitý výkon transformátoru, 

 napětí nakrátko transformátoru, 

 kapacita nejkrat�ího úseku napájeného vedení a 

 kapacita kondenzátoru rozlaďovacího členu. 

Dojde-li ke změně některé, byť jediné, ze vzta�ných hodnot uvedených vý�e, pozbývá provedená analýza platnosti. 

33.3.4 Zařízení napájená z trakčního obvodu (zejména TV) 

Instalovaný výkon zařízení, které má být napájeno z trakčního obvodu, musí být projednán a odsouhlasen 
s vlastníkem infrastruktury a s provozovatelem trakční napájecí soustavy. Zařízení musí být konstruováno tak, aby 
jeho spolehlivá funkce byla zaji�těna ve v�ech tolerancích napětí trakčního obvodu dle ČSN EN 50163 a souboru 
ČSN EN 50124. Zařízení musí plně akceptovat i případná zkreslení časového průběhu napětí a obsah harmonických 
slo�ek, které se v trakčním obvodu mohou objektivně vyskytnout. 

POZNÁMKA: 
Obsah harmonických složek napětí v trakčním obvodu není v současnosti omezen, limity nejsou stanoveny. 

Za zařízení napájené z trakčního obvodu je nutno pova�ovat té� zařízení napájené z trakčního obvodu prostřed-
nictvím sni�ovacího transformátoru s pevným (statickým) převodem (napětí má vyjma efektivní hodnoty napětí 
stejné charakteristiky jako napětí v trakčním obvodu). 

Je-li v rámci napájení z trakčního obvodu instalováno zařízení pro automatickou (autonomní) regulaci úrovně napětí 
(regulační autotransformátor apod.) je nutno pova�ovat z něj napájené zařízení té� za zařízení napájené z trakčního 
obvodu (napětí má vyjma efektivní hodnoty napětí stejné charakteristiky jako napětí v trakčním obvodu). 

Z hlediska připojení zařízení ke zpětnému vedení (typicky tvořeného jízdní kolejnicí) musí být dodr�eny po�adavky 
na zaji�tění funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti zařízení pro detekci vlaku. Spektrum zpětného proudu nesmí 
obsahovat slo�ky, které by mohly ohrozit funkci těchto systémů (podrobnosti stanoví např. normy ČSN 34 2613 
a ČSN 34 2614). Technické ře�ení připojení ke zpětnému vedení musí být projednáno a odsouhlaseno v�emi 
dotčenými subjekty (typicky SSZT a SEE místně příslu�ného OŘ, TÚDC DLZT). 

Při zálo�ním napájení zařízení z místní sítě platí obecné po�adavky uvedené v části 33.2 této kapitoly TKP. 

33.3.5 Elektrická pevná napájecí zařízení 

Pro EPNZ napájená z distribuční soustavy platí obecné po�adavky uvedené v části 33.2 této kapitoly TKP. 

Pro EPZ napájená z trakčního vedení se uplatňují po�adavky stanovené pro zařízení napájená z trakčního obvodu 
dle 33.3.4. 

33.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOU�KY 

Pou�ité výrobky, na které se tato povinnost vztahuje, musí mít vydáno ES/EU Prohlá�ení o shodě. 

Po�adavky na dodávku, skladování a průkazní zkou�ky se na problematiku EMC nevztahují. Pro dodávky, 
skladování a průkazní zkou�ky konkrétních výrobků platí příslu�né právní předpisy, technické normy a technické 
podmínky stanovené výrobci dotčených výrobků (včetně např. schválených technických podmínek dle Směrnice 
S�DC č. 34). 
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33.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOU�KY 

Odběr vzorků a kontrolní zkou�ky se v průběhu stavby neprovádějí. 

33.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY 

Případné odchylky od stanovených po�adavků musí být předem projednány a odsouhlaseny v�emi dotčenými 
subjekty (obvykle O14, místně příslu�né OŘ, S�E, TÚDC). 

33.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

Na problematiku EMC se klimatická omezení neuplatňují. 

33.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Do provozu lze uvést jen ty části elektrických zařízení, u nich� bylo kontrolním měřením dle části 33.9 ověřeno, �e 
splňují po�adavky EMC uvedené v této kapitole TKP. Tímto nejsou dotčena dal�í ustanovení pro elektrická zařízení 
podle příslu�ných kapitol TKP. 

33.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

Kontrolní měření musí být na výrobcích uváděných do provozu provedena před uvedením zařízení do provozu, 
případně po jeho uvedení do provozu, pokud nelze z fyzikální podstaty věci měření před uvedením do provozu 
provést. Kontrolní měření musí být provedena minimálně v rozsahu stanoveném v příloze 1 této kapitoly TKP. 

Kontrolní měření mají charakter přejímkových zkou�ek zji�ťujících soulad výrobků s technickými specifikacemi 
a závaznými právními předpisy a normami a kompatibilitu s ostatními prvky infrastruktury �DC. Kontrolní měření 
musí být provedena výhradně specializovanou zku�ebnou, u ní� je garantována odbornost a nezávislost, pro kterou 
O14 odsouhlasil uznávání kontrolních měření1)  

Náklady na realizaci kontrolních měření nese zhotovitel stavby, který je současně povinen poskytnout subjektu 
provádějícímu tato měření plnou součinnost. 

33.10 EKOLOGIE 

Na problematiku EMC se ekologické po�adavky neuplatňují. 

33.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PO�ÁRNÍ OCHRANA 

Po�adavky na bezpečnost práce a technických zařízení jako� i na po�ární ochranu obecně stanovuje kapitola 1 TKP. 

33.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Uvedené související normy a předpisy vycházejí z aktuálního stavu v době zpracování TKP. 

U nedatovaných technických norem platí poslední vydání příslu�né normy popřípadě normy, která ji nahrazuje. 
U�ivatel TKP odpovídá za pou�ití aktuální verze výchozích podkladů ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. právních předpisů, 
technických norem a předpisů a předpisů S�DC. 

Právní předpisy musí být v�dy aplikovány v platném znění. 

 

                                                           

 
1) Poznámka: k termínu zpracování této kapitoly je nezávislou a odborně způsobilou specializovanou zku�ebnou 
S�DC organizační jednotka Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Malletova 10/2363, Praha 9 � Libeň, 
přičem� výkon činností v oboru EMC zaji�ťuje u TÚDC Úsek elektrotechniky a energetiky prostřednictvím 
specializovaných středisek a oddělení. 
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33.12.1 Technické normy 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 

ČSN 33 3505  Drá�ní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní po�adavky na elektrické napájecí 
a spínací stanice 

ČSN 34 1500  Drá�ní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení 

ČSN 34 1530  Drá�ní zařízení - Elektrická trakční vedení �elezničních drah celostátních, regionálních 
a vleček 

ČSN 34 2040  Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými, ru�ivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25kV, 50 Hz 

ČSN 34 2613  �elezniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vněj�í podmínky pro jejich 
činnost. 

ČSN 34 2614  �elezniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování 
a pou�ívání kolejových obvodů 

ČSN 34 5145  Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN 37 6605  Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na 
elektrický rozvod 

ČSN EN 50119  Drá�ní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakční nadzemní trolejová vedení 

ČSN EN 50121-1  Drá�ní zařízení � Elektromagnetická kompatibilita 
 Část 1: V�eobecně 

ČSN EN 50121-2  Drá�ní zařízení � Elektromagnetická kompatibilita 
 Část 2 : Emise celého drá�ního systému do vněj�ího prostředí 

ČSN EN 50121-4  Drá�ní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita 
Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

ČSN EN 50121-5  Drá�ní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita 
 - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení napájecí soustavy 

ČSN EN 50124-1 Drá�ní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní po�adavky - Vzdu�né 
vzdálenosti a povrchové cesty pro v�echna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 Drá�ní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím 

ČSN EN 50160  Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě 
ČSN EN 50163  Drá�ní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 

ČSN EN 61000 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) � soubor norem 

ČSN IEC 1000-1-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: V�eobecně. Díl 1: Pou�ití 
a interpretace základních definic a termínů 

ČSN IEC 50(161) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

ČSN IEC 50(811) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 811: Elektrická trakce 

PNE 33 3430-0 Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů distribučních soustav  

PNE 33 3430-1 Parametry kvality elektrické energie. Část 1: Harmonické a meziharmonické 

PNE 33 3430-2 Parametry kvality elektrické energie. Část 2: Kolísání napětí 
PNE 33 3430-3 Parametry kvality elektrické energie. Část 3: Nesymetrie napětí 
PNE 33 3430-4 Parametry kvality elektrické energie. Část 4: Poklesy a krátká přeru�ení napětí 
PNE 33 3430-5 Parametry kvality elektrické energie. Část 5: Přechodná přepětí - impulsní ru�ení 

PNE 33 3430-6 Parametry kvality elektrické energie. Část 6: Omezení zpětných vlivů na hromadné 
dálkové ovládání 

PNE 33 3430-7 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě 
ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 
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33.12.2 Právní předpisy (v platném znění) 

nařízení 1301/2014/EU nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému 
energie �elezničního systému v Unii 

směrnice 2007/58/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě �elezničního 
systému ve Společenství 

směrnice 2014/30/EU směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů 
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility 

zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 

zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon 

vyhlá�ka č. 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení) 

vyhlá�ka č. 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah 

vyhlá�ka č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského �elezničního systému 

vyhlá�ka č. 133/2005 Sb. o technických po�adavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
�elezničního systému 

vyhlá�ka č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících slu�eb v elektroenergetice 

vyhlá�ka č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických po�adavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility 

33.12.3 Související vnitropodnikové předpisy S�DC 

Směrnice S�DC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na �elezniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa �elezniční dopravní cesty 

Předpis S�DC E3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

Předpis S�DC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie 

Předpis S�DC E7  Předpis pro provoz elektrických pevných napájecích zařízení drá�ních kolejových vozidel 

Předpis S�DC E8  Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení 

33.12.4 Související kapitoly TKP 

Kapitola1 V�eobecně 

Kapitola 25 část A Protikorozní ochrana úlo�ných zařízení a konstrukcí  

Kapitola26 Osvětlení, rozvody NN včetně dálkového ovládání, EOV, sto�árové transformovny VN/NN 

Kapitola27 Zabezpečovací zařízení 

Kapitola29 Silnoproudá technologická zařízení 

Kapitola30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v TKP. 

 

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BZ Bezpečnostní zábrana 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

PD Projektová dokumentace 

SPS Správa pozemních staveb 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP Životní prostředí 

 

POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci 
považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci a 
způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od technické 
zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném dle stavebního 
zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo 
udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace zpracována projektantem, zajistí 
stavebník výkon dozoru projektanta (v souladu s § 161 odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 
Sb., stavební zákon). Členění dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů 
technických a technologických zařízení se provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 
(pozn. netýká se popisového pole) a to i pro potřeby položkového rozpočtu. 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit v 
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případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba 
povolena, a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, 
dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.  

o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 
se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace 
výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy 
zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází 
z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-
technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP 
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady 
spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací 
příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. 
DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou 
prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené 
projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, 
pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.  

o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 
Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

o Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona. 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 
předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 
jiného z povahy věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 

 



4/19 

Údržba, opravy a odstraňování závad  
u SMT OŘ PHA 2025–2026  
Příloha č. 5b) Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – provedení stavebních prací pod názvem „Údržba, 
opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2025-2026“, jejímž cílem je realizace 
udržovacích a opravných prací včetně odstranění závad na objektech a zařízení SMT za 
účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu železniční infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2025-2026“ z hlediska 
věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je uveden v příloze „Zásady  
a rozsah opravných a udržovacích prací na objektech SMT Praha OŘ Praha“ (Díl 2_2 
Zadávací dokumentace). Přesný rozsah Díla bude stanoven až na základě dílčích smluv 
– objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.   

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Oblastního ředitelství Praha, jehož vymezení je 
stanoveno v dalších částech Zadávací dokumentace. Přesné vymezení místa plnění bude 
stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 
s rámcovou dohodou.  

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato 
předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních 
případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných stavebních prací, 
která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 
zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají řízení 
stavebního úřadu o povolení záměru  

2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které vyžadují povolení záměru 
stavebního úřadu nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 
Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 
V takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené rozhodnutí o povolení 
záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací nebo jiné veřejnoprávní 
rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 
Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 
v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci 
až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel 
nevěděl ani ji nemohl předpokládat.  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla 
a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu 
Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto jinak.   

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, se uplatní přiměřeně dle účelu 
a rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 
podmínky na zajištění postupů, aby, kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 
k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 
mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 
č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 
a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 
a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 
ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 
a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 
kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 
systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, 
že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické 
infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 
zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 
dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 
– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  
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V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 
Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové 
hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů pokud to 
charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 
pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 
zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování 
strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 
a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 
pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:  

DSPS bude zpracována. přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy 
P9. Podkladem pro vypracování je Projektové dokumentace a RDS pro 
zhotovovací práce. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 
geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 
podobě v rozsahu dle odst. 4.1.2.27 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 
byl proveden poslední Zápis o předání a převzetí díla. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 
uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 



                                                                                          Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2025–2026  
Příloha č. 5b) Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 7/19

 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 
(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění 
technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části 
DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 
železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 
dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 
celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu 
v souladu s čl.  2.6 Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto ZTP. 

4.1.3.2 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 
Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 
odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.3 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 
povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a. povolení stavebního úřadu na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských 
sítí a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se ZD, 

b. veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 
č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba objeví 
v souvislosti s realizací Díla, 

c. ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 
opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na úseku obecné 
ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a posuzování vlivu na životní 
prostředí, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, 
zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech a 
obalech, zákona o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního 
zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně 
ovzduší, předpisů na úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné 
bezpečnosti a dalších obecně závazných právních předpisů, 

d. obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména 
vyjádření k sítím technické infrastruktury. 

4.1.3.4 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 
aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.6 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 
prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.7 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 
Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 
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vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.8 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.10 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 
moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 
správce. 

4.1.3.11 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.12 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 
těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ 
s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 
technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.13 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 
kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 
své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 
poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.14 Předpokládaná doba provedení následné úpravy směrového 
a výškového uspořádání koleje (dále jen „následná úprava GPK“), včetně 
požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena v Projektové 
dokumentaci, část ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se 
předpokládá následná úprava GPK, dle SŽ S3/1 bude v Harmonogramu 
uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy GPK. 

4.1.3.15 Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku 
upozornit TDS a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení 
provozu vlečky, nakládkových a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí. 

4.1.3.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 
úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), 
a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 
reklamací. 

4.1.3.17 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 
vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 
V případě, že je mezideponie kameniva pojížděna dopravními prostředky 
v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní 
náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro 
kolejové lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa 
odběru zkušebních vzorků určí TDS ve spolupráci se specialistou/garantem na 
ŽP. 

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 
v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu 
v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 
funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 
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ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 
Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.20 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 
a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 
obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.21 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 
zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 
m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 
ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 
bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 
provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava 
staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2. 

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje dodržet v případě údržby a kácení stromoví, že pálení 
dřevní hmoty na místě bude jako poslední možnost její likvidace, po vyčerpání 
všech předchozích možností dle předpisu SŽ Metodický pokyn pro údržbu 
stromoví článek 20 odst. 5. 

4.1.3.24 V případě že k likvidaci dřevní hmoty pálením přesto dojde, je nutno dodržet 
následující: 

i) při spalování vytěženého dřeva je povoleno zřizovat ohniště zásadně 
mimo trasy kabelů - o vytyčení kabelových tras je nutno předem 
požádat příslušného správce, 

ii) s ohledem na možnost blízkosti kabelových tras je tento způsob 
likvidace dřevní hmoty pálením zakázán do vzdálenosti 15 m od osy 
krajní koleje, 

iii) likvidace dřevní hmoty pálením nad rámec výše uvedeného v odst. 
4.1.3.24 bod ii) je zakázána v případě elektrifikovaných tratí, 

iv) při výběru místa a času pro spalování je nutno dodržet povinnosti 
vyplývajících z příslušné související legislativy zejména Zákon č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění - ustanovení § 17 
odst. 3 písm. f), a Vyhlášku místně příslušné obce upravující podmínky 
pálení na území katastru obce a doplňujícího interního předpisu SŽ 
R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa 
železnic - ustanovení čl. 11 bod f) a čl. 17. 

4.1.3.25 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 
kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 
pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 
V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 
jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 
smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 
smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 
paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 
měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 
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stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 
armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 
– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 
provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů. 

4.1.3.26 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.27 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.28 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.29 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.30 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 
6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markeru. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 
stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 
infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 
provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 
efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýchkoliv 
částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 
smluvní ceny.  

4.1.5 Součástí povinnosti zhotovitele je i další zajištění bezpečnosti osob pomocí 
bezpečnostních zábran (dále jen „BZ“) schválených pro použití na provozované železniční 
dopravní cestě státní organizace Správa železnic, které slouží k zajištění bezpečnosti 
osob proti neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje. BZ budou instalovány 
Zhotovitelem dle aktuálního návodu pro použití BZ od výrobce/dodavatele zařízení a dle 
příslušného „Dodatku - Souhlasu pro používání výrobku BZ“ na provozované železniční 
dopravní cestě státní organizace Správa železnic. Seznam schválených výrobku je na 
stránkách SŽ https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-
pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy 

4.1.6 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 
koleje. Zhotovitel nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při 
práci vedle provozované nevyloučené koleje použít pouze takové 
stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující 
otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. 
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omezovačem zdvihu. Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy správně 
naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly do 
průjezdného profilu provozované nevyloučené koleje. O funkčnosti, nastavení a použití 
je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou 
konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může 
zasáhnout. 

4.1.7 V případě prací kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ 
smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu a to při striktním 
dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 
19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí 
být práce strojů přerušena“. 

4.1.8 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.5 a 4.1.6 - 4.1.7 je 
porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v 
čl.20.25 Obchodních podmínek. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI)) 
Objednatele        XXX          
XXX                               o zajištění            
aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP 
pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-
06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 
pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky jsou 
umístěny na portálu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace.  

4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 
v následujících bodech.  

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI 
Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) 
a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 
SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 
„ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI 
Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 
Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 
dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených po 
30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na 
stav DTMŽ. 

4.2.8 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 
30.6.2024 je ŽXML.  

4.2.9 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 
pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 
data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 
krajů. 

4.2.10 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 
autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). 
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V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI 
Zhotovitele. 

4.2.11 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 
tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 
podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.12 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve 
formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.13 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické 
části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního 
systému DTMŽ. 

4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 
ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 
k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Nahrazení zničených a 
poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické 
dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před 
odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP 
předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového 
ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.16 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.17 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.18 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.19 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.20 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 
2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.21 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.22 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
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technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.23 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.24 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.25 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve Smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 
před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 
s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 
osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 
stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 
pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 
pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační dokumentace 
stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před uzavřením 
Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 
dohodou. 

4.4.2 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně 
kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované 
výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou 
řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných 
zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.4.3 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 TKP. 
Zhotovitel vede stavební deník v listinné podobě a to typizovanou formu stavebního 
deníku, která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP. 

4.4.4 Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jedno provozní středisko. U rámcových 
dohod, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením prací a Zápis o 
odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního deníku, přiměřeně 
podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a převzetí díla/části díla 
dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného díla. 
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4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace 
skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před 
uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 
s rámcovou dohodou. 

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 
dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení 
dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.3 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny 
a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 
stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci 
podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.4 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie 
a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného 
provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 
Železniční svršek, přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 
Rozsah dokumentace skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC 
S5 Správa mostních objektů. 

4.5.5 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v listinné 
a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn 
a *.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 
stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 
datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 
M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 
zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 
KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS 
a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 
seznam těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu 
s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ 
M20/MP010, příloha C.  



                                                                                          Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2025–2026  
Příloha č. 5b) Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 15/19

 

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 
a PS (ve formátu *.txt), 

iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 
ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 
jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 
pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního 
a pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 
evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní AZI 
Objednatele. 

g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 
a obsah seznamu upřesní AZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 
Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 
případně *.dfx a *.pdf). 

4.5.5.1 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu odst. 4.5.5 těchto ZTP dle 
části a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.5.5.2 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 
rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 
dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.5.6 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také 
zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání stavby, zápisy 
z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, 
současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu 
stavby do majetku třetích osob, dle požadavku vydaných stavebních povolení: 

a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
stavebního úřadu, 

b. doklady o projednání PD, 

c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 
orgány a účastníky o povolení záměru, 

d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty. 

4.5.7 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.8 - 4.5.9 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 
realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 
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zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 
nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci zadání Objednávek. 

4.5.8 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.8.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 
a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 
nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo 
zajištění vydání Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem jako 
doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.8.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 
certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému oznámeným 
subjektem. 

4.5.8.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 
stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 
některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 
(například změna systémové verze SW).  

4.5.8.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze 
použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 
v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 
a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 
nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 
Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem.  

4.5.8.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel 
postupovat podle stanoviska oznámeného subjektu. 

4.5.8.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ. 

4.5.9 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto ZTP 
proběhne na médiu: USB flash disk  

4.6 Centrální nákup materiálu 

 
4.6.1 Bude-li provedení stavebních prací podmíněno požadavkem na dodávku materiálu, bude 

toto řešeno před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 
zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.6.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem 
Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do 
místa staveniště včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.6.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na 
dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele 
Materiálu na základě jednotlivých Objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří 
možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady 
Zhotovitele.  

4.6.4 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. 
Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 
veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole.  

4.6.5 Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který 
je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá 
objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání 
na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší 
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možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat Objednatele před uskutečněním 
cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud 
nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné 
dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty. 

4.6.6 Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). Odpovědný 
zástupce ve věcech technických (kontakty budou předány Zhotoviteli po uzavření dílčí 
smlouvy) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. Takový materiál bude 
odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem. 

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen písemně 
oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých 
lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, 
spojené s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní 
prostředí (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě 
odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí 
Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně 
životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré 
náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního 
prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během 
provádění Díla. 

4.7.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.7.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 
ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 
dotčených orgánů státní správy. 

4.7.2.2 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební 
činnosti v době nočního klidu. Ve výjimečných případech po vyčerpání 
veškerých jiných možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout 
jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po 
dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, 
aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před 
jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi 
dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce). 

4.7.3 Nakládání s odpady 

4.7.3.1 Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavebních prací na základě 
rámcové dohody je považován Zhotovitel, není-li v Objednávce při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou uvedeno 
jinak. 

4.7.3.2 V případě, že si Objednatel v Objednávce vymíní, že je původcem určité části 
odpadů, musí být tyto odpady v Objednávce jmenovitě uvedeny včetně kódu 
a názvu dle „Katalogu odpadů“ vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

4.7.3.3 Zhotovitel vede průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek. 
Tato evidence bude vždy přílohou Výkazu o předcházení vzniku odpadu 
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096, který zhotovitel 
předloží za souhrnné období kalendářního roku provádění Díla. Výkaz 
o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady včetně průběžné evidence 
odpadů, je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději k 15. únoru následujícím 
po evidovaném kalendářním roku. TDS zajistí kontrolu Výkazu 
specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí. Po odsouhlasení 
Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí předá TDS 
Výkaz prokazatelně na odbor provozuschopnosti nejpozději v termínu pro 
plnění ohlašovacích povinností (každoročně do 28. února). 

4.7.3.4 Je-li za původce odpadu (dle Objednávky) považován Objednatel (tj. Oblastní 
ředitelství) provádí průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek 
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(v příslušném aktivačním softwaru - aktuálně envita) specialista Objednatele 
na životní prostředí – odpadový hospodář. 

4.7.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.7.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v 
rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 
hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální 
využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci 
provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání 
s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy 
železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 
v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ 
SM096, Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.7.3.7 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 
č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 
vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 
dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 
skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako 
s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento 
stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 
ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 
k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 
k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše 
uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 
místa/centra. 

 
4.7.3.8 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru 

odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, 
který předá ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele. 
Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným 
odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 
identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality 
a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se 
budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti 
a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně 
a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná 
kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. 
Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi/garantovi na ŽP 
Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání 
vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné 
SO. 

4.7.3.9 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 
recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 
odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.7.3.10 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 
míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 
v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou 
pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení 
o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 
v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu 
a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 
stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní 
situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené Rámcové dohody.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 
stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána nejdříve 
dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 
uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 
dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC č. 
34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: XXX 

kontaktní osoba: XXX 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Mapa obvodu působnosti Rámcové dohody  



SPRAVA
ŽELEZNIC

OR Hradec Králové 
směr Turnov

Příšovice

Oblastní ředitelství
Praha

OR Ústí nad Labem 
směr Žatec 
ST 72,170
SSZT 73,800 
SEE 71,66° z. Deštnice 
RP 72,600 77,2'

OR Ústí nad Labem 
směr Louny 
ST 26,385
SSZT 24,095 předvést PřL 
SEE 22,791
ŘP 26,100 vjezd do Domoušic

OR Ústí nad Labem 
směr Louny 
ST 71,535
SSZT 71,813 
SEE 73,082
ŘP 71,813 vjezd do Klobuk

. Vrbičany

OR Hradec Králové 
směr Stará Paka
SMT a ST 34,536 styk na začátku výh. č. 17 v ŽST Dolní Bousov
SSZT a SEE předvěst PřS ŽST Dolní Bousov patří do obvodu OŘ Praha 
ŘP vj. n. S do ŽST Dolní Bousov

&» v v a

OR Ústí nad Labem 
směr Blatno u Jesenice 
ST 27,398
SSZT 26,465 
SEE 24,020 
ŘP 27,035 - vj. do Blatna u Jesenice

OŘ Hradec Králové 
směr Křinec
ST 11,122; ZV 12 žst.Křinec
SSZT 10,148; PřS 
SEE 11,122
ŘP 10,850 vj.n.S do Křince

OŘ Plzeň 
směr Mladotice 
ST 27,680
SSZT 27,125 
SEE 27,050
ŘP 38,260 - vj.n.KS do Mladotic < 
úsek tratě Mladotice-Kralovice 
není provozována

OŘ Hradec Králové 
směr Chlumec nad Cidlinou 
ST 2,631; ZV 1 vyh. Kanín
SSZT 3,640 
SEE 2,874 st.TV č.1;

4,830 zast. Sány
ŘP 2,936 vjezd.n. DL do V. Oseka (odb..Kanín).

OŘ Hradec Králové 
směr Přelouč
ST 344,491; ZV 1 žst. Kolín
SSZT 343,755
SEE 344,351 TV st.TV 7 a 8 pard. zhlaví

344,590 6kV kab. konc. odp. str. „A” TTS7170 
341,210 SPE Starý Kolín 

ŘP 344,129 vj.n. 1L a 2L do Kolína

onov nad Doubravou
12,373

515A ' \z sKqnov nad Doubravou zast.
13,554

Žleb^ké Chvalovice

OŘ Plzeň 
směr Tábor 
ST 90,595
SSZT 96,109
SEETV 90,780 TV 89, 90
Ř P 90,829 vj.n. 1S, 2S dopravny Chotoviny

TT

OŘ Brno
směr Golčův Jeníkov 
ST 267,713
SSZT 268,014
SEE TV 268,880 střed rozpětí st. 47-1 a 48-2 

SP 267,700
_ 6 kV 267,980 TTS 1582 odp. A
ŘP 268,014 vj.n. 1S, 2S do G. Jeníkova

LEGENDA: (mapa ŘP - obvody PO od 1.7.2022) 
číslování dle JŘ 
číslování dle TTP 
dělící místa mezi OS SSZT 
dělení ST Pz a ST Pv 
hranice trakční soustavy 
stanoviště okrsku

•  stanoviště mechanizačního střediska
•  automatické ovládání výhybek
•  ruční ovládání výhybek
•  stanoviště OTV
•  žel. stanice 
■ dopravna D3

Napájecí stanice (trakční měnírna, trakční transformovna)
--------------------------- trať elektrifikovaná 3kV ss
--------------------------- trať elektrifikovaná 25kVú50Hz
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby  

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX  

Telefon XXX                            

 

Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX  

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX  

Telefon XXX 
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Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX  

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX  

Adresa obvod žst. Beroun, 266 01 Beroun 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX  

Adresa obvod žst. Beroun, 266 01 Beroun 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX  

Adresa obvod žst. Kolín, 280 02 Kolín 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX  

Adresa obvod žst. Kolín, 280 02 Kolín 

E-mail XXX  

Telefon XXX 
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Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX   

Adresa obvod žst. Kolín, 280 02 Kolín 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Stavební dozor objednatele 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa obvod žst. Kolín, 280 02 Kolín 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Za Zhotovitele: 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Stavbyvedoucí – I. 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Rámcová dohoda pro práce na mostních objektech 

Pozice: Stavbyvedoucí 
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Stavbyvedoucí – II. 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Rámcová dohoda pro práce na mostních objektech 

Pozice: Stavbyvedoucí 

 

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce – I. 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Rámcová dohoda pro práce na mostních objektech 

Pozice: Vedoucí prací pro mostní objekty 

 

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce – II. 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Rámcová dohoda pro práce na mostních objektech 

Pozice: Vedoucí prací pro mostní objekty 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Analýza nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností 

 



Úroveň přístupu

SŽ Ř

ředitele Oblastního ředitelství Praha

Analýza nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností 

Účinnost ode dne zveřejnění

Nahrazení předchozích vnitřních předpisů
Tímto předpisem se Pokyn ředitele Oblastního ředitelství Praha č. 13/2019 Analýza 
nebezpečí a hodnocení rizik

Č. SŽ GŘ

Ing. Vladimír Filip
ředitel Oblastního ředitelství Praha
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ředitele Oblastního ředitelství Praha

Analýza nebezpečí a hodnocení rizik ích činností

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, Praha 7, 170 00

Rok vydání:
Náklad: ydáno pouze v elektronické podobě

© Správa železnic státní
Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuj zákon č.

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv.
Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu.
Poskytování tohoto dokumentu jeho část jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě volení 
státní organizace Správa železnic zakázáno.
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ZNAČKY

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST DRUHÁ

ANALÝZA NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

PŘÍLOHA A
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Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo 
činnost, přičemž:

• informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí 
tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen 

se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
• úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o

dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle 
takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně kona

• doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je 
pří slušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do 

příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud 
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo
zařazení (funkce) Znalost ustanovení

Ředitel OŘ,                                                 

přednostové OS a PO
Informativní: celý pokyn

Vedoucí zaměstnanci na všech 
úrovních řízení Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu

Zaměstnanci OŘ Praha Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu

Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu
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ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

…… bezpečnost a ochrana zdraví při práci
…… cizí právní subjekt
…… dopravní cesta
…… elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek
…… dočasná pracovní neschopnost
…… Hasičský záchranný sbor
…… Místní provozní bezpečnostní předpis
…… míra rizika
…… mimořádná událost
…… náměstek ředitele OŘ
…… náměstek ředitele OŘ

NŘP …… náměstek ředitele OŘ pro řízení provozu
…… náměstek ředitele OŘ
…… nemoc z povolání
…… osobní ochranné pracovní prostředky

OŘ …… oblastní ředitelství
…… odborná správa
…… systému bezpečnosti provozování dráhy
…… pracovnělékařské služby
…… pravděpodobnost vzniku nebezpečí
…… provozní obvod

PÚ …… pracovní úraz
……
……

ŘP …… řízení provozu
SOČ …… Správa obchodních činností

…… Správa pozemních staveb
…… Správa elektrotechniky a energetiky
…… Správa mostů a tunelů
…… Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
…… Správa tratí

SPÚ …… smrtelný pracovní úraz
SŽ …… práva železni , státní organizace

…… závažnost následků
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ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek

Předmět úpravy

ředitele OŘ SŽ PO OŘ (dále jen „pokyn“) je vydán v
§ 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a 

postup provádění analýzy nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností 
prováděných u OŘ P

ČÁST DRUHÁ
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik

Článek

Metodika pro provádění analýzy nebezpečí

Při provádění analýzy nebezpečí byla použita bodová metoda, která  vychází z hodnocení 
pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a hodnocení závažnosti následků.

Dalšími podklady pro provádění analýzy  jsou pak rozbory pracovní úrazovosti (výsledky 
šetření PÚ z hlediska jejich zdrojů a příčin), rozbory MU (výsledky šetření MU – údaje 
o nesprávném způsobu práce ze strany zaměstnanců nebo zaměstnavatele), řízené pohovory 

vedoucími zaměstnanci a vlastní kontrola pracovišť. 

Článek

Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika 

Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika jsou stanovena podle možných 
následků, pravděpodobnosti (P) nebo existence nebezpečí a závažnosti následků

Pravděpodobnost vzniku nebezpečí 

Pravděpodobnost

nahodilá je téměř vyloučený

nepravděpodobná je málo pravděpodobný, ale možný

pravděpodobná při výkonu činnosti občas

velmi pravděpodobná při výkonu činnosti několikrát

pravděpodobná velmi často

Závažnost (Z) následků

Závažnost

zanedbatelná drobných poranění bez pracovní neschopnosti

nevýznamné pracovního úrazu s krátkodobou pracovní neschopností

významné pracovního úrazu s hospitalizací nebo 

závažné pracovního úrazu nebo nemoci z povolání s trvalými 
následky

kritické smrtelného úrazu

Výstupem hodnocení nebezpečí je vypočítaná velikost – , která je součinem 
jednotlivých kritérií pravděpodobnost závažnost
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Článek

Vyhodnocení míry rizika
Míra rizika (MR) se odvíjí od vypočtené velikosti rizika a definuje velikost rizika.

Míra rizika

zanedbatelná –

nízká –

střední –

vysoká –

nepřijatelná –

Výsledky provedené analýzy nebezpečí a hodnocení rizik jsou zpracovány do 
Příloha A 

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení

tímto pokynem a – Příloha okynu budou prokazatelně 
seznámeni všichni zaměstnanci OŘ rozsahu, který se jich týká. 
Vedoucí zaměstnanci úseků OŘ Praha a odborných správ provedou prokazatelné seznámení 

tímto pokynem u jimi řízených zaměstnanců a prezenční listinu stvrzující seznámení se 
uloží u určeného zaměstnance. Na úseku řízení provozu potvrdí zaměstnanci

seznámení v elektronické knize normálií.
Seznámení CPS s tímto pokynem bude provedeno v prvotní fázi zadávacího řízení. Dokument 
bude poskytován všem uchazečům. U objednávek do stanovené výše ceny, bude uchazeč 
seznámen s tímto pokynem v rámci předání objednávky.
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik bude vidována v případě, že nastanou změny 

organizaci práce, bude zavedena nová technologie nebo dojde ke změně pracovních 
postupů.
Dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se ruší Pokyn ředitele Oblastního ředitelství Praha          
č. 13/2019 Analýza nebezpečí a hodnocení rizik

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce,
Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví,
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci,
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob a organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování  dopravy dopravními prostředky,
SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽ D1 – Dopravní a návěstní předpis
SŹ D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí
SŽ Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace
SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
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PŘÍLOHA A

REGISTR RIZIK OŘ 
(zpracovaný dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

SEZNÁMENÍ NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ MÍRA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘÍSTUPOVÉ CESTY NA PRACOVIŠTĚ A KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTÍCH

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha

přístupové cesty, 
nástupiště a 

špatné došlápnutí, 
pády na rovině, 
zachycení, náraz na 
překážky,
střet s drážním vozidlem
srážka s osobními vozidly 
nebo manipulačními vozíky
uklouznutí

nízké riziko

věnovat pozornost prováděným činnostem,
odstraňovat z nástupišť, komunikací a průchodů 
komunikační překážky,
u neodstranitelných překážek zajišťovat pravidelné 
obnovování bezpečnostních nátěrů žlutočerným 
šrafováním, popř. zajistit světelné značení 
překážek (sloupů, základových patek nosných 
prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících 
konstrukcí a ramp),
dodržovat pravidlo přednosti jízdy drážních vozidel 

místech křížení komunikace s
nevstupovat do jízdní dráhy vozidel,
při přecházení kolejí se vždy rozhlédnout na obě 

nepodlézat vozy, nepřecházet koleje za stojícími 
vozy ve vzdálenosti > než 5 m, neprocházet 

li vzdálenost mezi nimi 
> než 10 m a přecházet těsně před nebo za 
jedoucími vozy,
vozidla odstavovat pouze na parkování 
vyhrazených a označených místech,

příchodu na pracoviště používat pouze stanovené 
přístupové cesty dle ZDD nebo pokynů 
nadřízených,
udržovat komunikace a nástupiště čisté, (bláto, 
sníh, zmrazky apod. musí být pravidelně 
odstraňovány)
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všichni
zaměstnanci
OŘ Praha

pád předmětů 
výšky pády předmětů z výšky nízké 

respektovat bezpečnostní značení upozorňující na 
nebezpečí, nevstupovat do nebezpečných prostorů 
komunikací,

případě, že na pracovišti probíhají stavební práce 
či opravy, postupovat podle pokynů vedoucího 
zaměstnance nebo bezpečnostní 
umístěných dočasně na místě prováděných prací

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha

pády osob z volného okraje 

uklouznutí po namrzlém, 
zledovatělém povrchu

nízké riziko

volný okraj rampy musí být označen černožlutým 
šrafováním a opatřen snímatelným zábradlím
pokud slouží li rampa současně jako komunikace 
pro chůzi zaměstnanců,
rampa musí být dostatečně osvětlená, 

zimním období je nutné odstraňovat námrazu

POHYB A PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ V KOLEJIŠTI

všichni
zaměstnanci pohyb a práce 

kolejišti

zasažení zaměstnance 
drážním vozidlem,
přejetí drážním vozidlem

střední

dodržování předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3
používání přidělených OOPP dle předpisu SŽ Bp 36, 

chůzi používat stezky a přístupové cesty dle 

při jízdě vlaku a posunu zaujmout takové 
postavení, při kterém nebude ohrožena bezpečnost 
zaměstnance

všichni
zaměstnanci pohyb a práce 

kolejišti

pád při chůzi v kolejišti,
zakopnutí o zařízení, 
předměty,
špatné došlápnutí, 
uklouznutí

střední

provádět pravidelnou údržbu cest a stezek mezi 

věnovat zvýšenou pozornost prováděným 
činnostem,
neponechávat na pracovišti nářadí,
používat přidělené OOPP dle předpisu SŽ

všichni
zaměstnanci trakční vedení

pohyb pod trakčním vedením 
– úraz elektrickým proudem 
(napětí 25 000 
obsluha úsekových 
odpojovačů – zásah 
elektrickým proudem

vysoké

zajišťovat pravidelná školení dle přílohy č. 4 
vyhlášky MD č. 100/1995 , a TNŽ 34 3109,
dodržovat ustanovení předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2, 
SŽ Bp3
dodržovat zákaz přibližovat se k živým částem 
trakčního vedení (pod 1,5 m), nemanipulovat 

dlouhými vodivými předměty v blízkosti trakčního 
vedení, 
při práci na elektrickém zařízení používat 
dielektrické rukavice a galoše, které jsou 
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dispozici na pracovišti a pravidelně kontrolovat 
jejich stav (neporušenost a celistvost)
provádět kontrolu ukolejnění před zahájením 
obsluhy odpojovače.

všichni
zaměstnanci osvětlení

úrazy (zakopnutí, pády, 
naražení nebo zachycení 
o překážku), způsobené 
nedostatečným osvětlením 

vysoké riziko
zajišťovat dostatečné osvětlení pracovního místa 
při práci v kolejišti v předpisem SŽ Bp1, 
SŽ Bp2, SŽ Bp3 a ČSN EN 1

všichni
zaměstnanci mikroklimatické 

podmínky nebezpečí prochladnutí nebo 
přehřátí organismu

vysoké riziko

při práci za zhoršených klimatických podmínek 
používat přidělené OOPP pro ochranu před chladem 

při práci v korigované teplotě +4 C a nižší 
dodržovat bezpečností přestávky (každé 2 hodiny 
musí být dodržena bezpečnostní přestávka v délce 

při práci v zimním a letním období dodržovat pitný 
režim dle pokynu ředitele OŘ poskytování 
ochranných nápojů, zajištění pitného režimu         

PRÁCE V ÚSECÍCH NEVYLOUČENÉ DC, KDE NENÍ DODRŽEN VOLNÝ SCHŮDNÝ PROSTOR

všichni
zaměstnanci
provádějící 
kontrolní 
činnost 
a údržbu 
zařízení

práce v

a nevyloučené 

sražení popř. přejetí drážním 

pád z výšky do třední

místech, kde není 
trvale dodržen volný schůdný a manipulační 
prostor chodit jen pokud není očekáván průjezd 
drážního vozidla, 
v mimořádných případech využít bezpečnostní 
výklenky a výstupky – pokud jich nelze dosáhnout 
je nutné projetí vozidla přečkat vleže hlavou proti 
přijíždějícímu vozidlu,
dodržovat bezpečnou vzdálenost od hrany mostu 

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A JEJICH PARKOVÁNÍ

všichni
zaměstnanci
kteří řídí 
služební 

řízení vozidel

jiným vozidlem nebo pevnou 
překážkou – dopravní 

srážka se zvířetem,
mikro spánek, 
nesoustředěnost,

střední

zajišťovat pravidelná školení řidičů,
návodem výrobce na obsluhu 

řízením vozidla pověřit pouze zaměstnance 
zdravotně způsobilé,
dodržovat pravidla silničního provozu, 
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požár, přiotrávení 
zplodinami kouře,
požár od nedopalku cigarety,
požár při doplňování 
pohonných hmot.

za jízdy netelefonovat a nekouřit, věnovat 

dodržovat zákaz ukládání předmětů do prostoru 
řízení vozidla, které by mohly  snížit ovladatelnost 
vozidla, neumisťovat v zorném poli řidiče žádné 
předměty,
nepoužívat vozidlo s prasklým čelním sklem.

všichni
zaměstnanci
kteří řídí 

užební
parkování vozidel

sjetí vozidla mimo vozovku, 
nezpevněnou komunikaci 
a převrácení vozidla

nízké riziko

dbát na odstavování a parkování vozidel pouze na 
určených místech,
vozidla neodstavovat na nezpevněných 
komunikacích a blízkosti svahů.

PRÁCE SPOJENÉ S DROBNOU ÚDRŽBOU A ÚKLIDEM PRACOVIŠTĚ

zaměstnanci
ŘP

se zarážkami, 
podložkami, 
přenosnými 
zámky a sochory

zranění manipulovanými 
pomůckami,
vynucená nepřirozená 
poloha těla při práci          
a jednostranná zátěž,

povolání při 
přetěžování končetin s 
možnými fyziologickými 
změnami na kloubech, 

práce v nepřirozené poloze 
těla.

nízké riziko

pomůcky používat pouze k činnostem k
určeným,
pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat 
poškozené a řádně je ukládat na určená místa,
přenášet a pokládat zarážky pouze za madlo,
omezit práce ve fyziologicky náročných 
a nevhodných polohách, 
vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé 
činnosti tak, aby nedocházelo k dlouhodobému 
přetěžování jednotlivých svalových skupin.

zaměstnanci
ŘP

přestavování 
výměn 
a výkolejky 

uklouznutí a pád ve 
výhybce,
úraz závažím výhybky,
úraz tělesem výkolejky,
přimáčknutí, přiražení.

nízké riziko

dodržování zásad bezpečné obsluhy a pohybu 
v prostorách výhybek (výkolejek),
provádět pravidelnou obnovu bezpečnostních 
nátěrů,
dodržování předpisu SŽ , SŽ Bp2, SŽ Bp3,
používání přidělených OOPP dle předpisu SŽ

zaměstnanci
ŘP

mazání a čištění 
výměn 
a výkolejek 

přivření končetiny mezi 
pohyblivé jazyky, výměny 

přiražení tělesem výkolejky,
zasažení pokožky mazivem,

střední

používání klínu mezi jazyk a opornici u ústředně 
přestavovaných výměn, je li obsluha prováděna 
jiným zaměstnancem,
dodržování předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3
používání přidělených OOPP dle předpisu SŽ
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zaměstnanci
ŘP

ruční manipulace 
s břemeny

přetížení a namožení 
svalových skupin při častém 
zvedání, 
namožení svalů při 
přemísťování břemen 
s nadměrnou hmotností,
pořezání, píchnutí 
o manipulované břemeno, 
přiražení končetiny

nízké riziko

dodržovat hmotnostní limity pro manipulaci 
břemeny v závisti na množství a vzdálenosti 

přepravovaného materiálu (50 kg při občasném 
zvedání, 30 kg při častém zvedání u mužů, 20 kg 
při občasném zvedání, 15 kg při častém zvedání 
u žen),
dbát na správné pracovní polohy při 

břemeny,
při práci používat přidělené OOPP (rukavice), 
věnovat pozornost prováděným činnostem.

zaměstnanci
ŘP s chemickými 

látkami 

vznik požáru popř. exploze 
při použití otevřeného ohně 

blízkosti uložených 
chemických látek 
a přípravků,
podráždění nebo poleptání 
pokožky.

nízké riziko

uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně 
uzavřených a stabilně uložených obalech,
dodržování požárních předpisů a bezpečnostních 
zásad uvedených v bezpečnostních listech,

ukládání nebo rozlévání mazadel nepoužívat 
potravinové obaly,

mazadly odkládat do záchytných van,
při práci s mazadly používat pryžové rukavice,

pokyny pro bezpečné nakládání 
nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

zaměstnanci
ŘP

úklid na 
pracovištích

zasažení oka nebo pokožky 
úklidovým prostředkem,
uklouznutí a pád na mokré 

zhmoždění, přiražení, 

samovolného zavření 
otevření oken,
uklouznutí, pád při vyklánění 

nízké

při manipulaci s úklidovými prostředky dodržovat 
pokyny uvedené na etiketě přípravku,

pokyny pro bezpečné nakládání 
nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,

při chůzi po mokré podlaze dbát zvýšené 

dbát zvýšené opatrnosti při čištění oken, při 
kterém je nutné uvolnit zarážku pro otevření okna,

blízkosti otevřeného a čištěného okna nesmí být 
postaven nábytek ani jiné překážky,
nevyklánět se z okna, na čištění špatně 
přístupných míst používat stěrku na mytí oken 

rukojetí.
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zaměstnanci
ŘP, ST, SEE, biologické 

nebezpečí

nemoci způsobené zvířaty 
(pokousání psem, uštknutí 
zmijí, 
nemoci způsobené hmyzem 
bodnutí vosou, sršní

včelou, přisátí klíštěte)

vysoké riziko

používání přidělených OOPP,
používání přidělených repelentních prostředků,
znalost čísel na linky tísňového volání a umístění 
lékárniček,
nahlašování vzniklých případů vedoucímu 
zaměstnanci
absolvování pravidelných zdravotních školení.

zaměstnanci
ŘP, ST, 

zacházení 
infekčním 

odpadem při 
úklidu 
železničních 

zastávek

zranění o ostrý materiál 
(např. injekční jehlu, střepy střední

používat při práci speciální ochranné rukavice proti 
propíchnutí,
při poranění injekční jehlou zraněné místo 
nemačkat ani nevysávat, oplachovat tekoucí vodou 

mýdlem po dobu min. 5 minut, poté ránu 
Septonex), ránu překrýt 

sterilním obvazem
ález injekční stříkačky nebo jehly musí 

zaměstnanec nahlásit svému nadřízenému, který 
je povinen zavolat Policii ČR, která je ke sběru 
podobného odpadu vyškolená a vybavená.

SKLADY, SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU A MANIPULACE S MATERIÁLEM

zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří 
provádějí 

s materiálem

náhradních dílů, 
materiálu 

regály

zranění způsobená pádem 
materiálu z regálové buňky,
pádem zaměstnance při 
zakládání materiálu do výše 
položených regálových 
buněk,
zakopnutí, naražení osoby 
o konstrukci regálu 
a uložený materiál,
zřícení nebo pád regálu.

nízké riziko

pomůcky používat pouze k činnostem k
určeným,
pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat 
poškozené a řádně je ukládat na určená místa,
omezit práce ve fyziologicky náročných 
a nevhodných polohách, 
vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé 
činnosti tak, aby nedocházelo k dlouhodobému 
přetěžování jednotlivých svalových skupin,
při ukládání a odebírání materiálu z a do regálu 
ve výšce nad 1,8 m používat bezpečná zařízení 
a pomůcky (žebříky, pojízdné schůdky, 
manipulační plošiny),
udržovat volné uličky mezi regály a stohy 
(nejméně 0,8 m pro ruční obsluhu, uličky pro 
průjezd dopravních vozíků musí být o 0,4 m větší 
než šířka vozíku nebo nákladu),
po každém přemístění a přestavení regálu a dále 
v pravidelných lhůtách (1x ročně) provádět 
kontroly regálů (tuhost spojů, svislost 
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nepřetěžovat regály, břemena ukládat do regálů 
rovnoměrně – lehčí do vyšších buněk, těžší do 
dolních buněk

zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří 
provádějí 

materiálem 
pomocí 
vozíků 

ů

nízkozdvižný 
ruční vozík, 
paletový ruční 
vozík, ruční 
vozík, rudl

uklouznutí a pád při tlačení 
či tažení vozíku, (při dopravě 
vozíku po šikmé podlaze),
pád objemného břemena 
při přepravě,
převrácení vozíku včetně 
nákladu,

tí a pád břemene 
přepravovaného vozíkem

zanedbatelné   

pravidelně čistit komunikace na pracovišti, 
dbát na správné postavení zaměstnance, aby 
nedošlo k přejetí nohou,
dbát na dobře rozložené těžiště přepravovaného 
břemene, 
materiál stabilizovat a fixovat pomocí klínů, 
připevněním lany, řetězy, popruhy,
nepřekračovat nosnost vozíku, kontrolovat 
nahuštění pneumatik,
materiál přepravovat po čisté pojezdové ploše bez 
překážek,
dbát na správně a rovnoměrně nahuštěné 
pneumatiky vozíku,
neprovádět opravy a údržbu naloženého vozíku

zaměstnanci
skladování na 
volné ploše 
(bedny, pražce, 

zranění způsobená zřícením 

zavalení pražci
nízké riziko dodržovat správné zásady pro stohování

zaměstnanci
kteří ukládají 

zranění způsobená pádem 
spisů uložených v regálech,
zakopnutí o nevhodně 
uložené spisy,
pád zaměstnance při 
ukládání spisů do regálu

nízké riziko

udržovat volné uličky mezi regály a stohy 
(nejméně 0,8 m pro ruční obsluhu, uličky pro 
průjezd vozíků musí být o 0,4 m větší než šířka 
vozíku nebo nákladu),
při ukládání spisů z a do regálu ve výšce nad 1,8 m 
používat žebříky, nebo schůdky, 
provádět pravidelné kontroly regálů, regály 
nepřetěžovat.
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zaměstnanci technických 
plynů

výbuch, požár, popálení,
otrava zplodinami kouře
pád nezajištěných tlakových 

hví
nízké riziko

dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit 

blízkosti skladu nepoužívat 
otevřený oheň,

případě nutných oprav pomocí svařování zajistit 
vydání „povolení ke svařování se zvýšeným 
požárním nebezpečím“ a provést všechna nutná 
opatření proti vzniku požáru
láhve musí být skladovány odděleně – zvlášť plné a 
prázdné láhve a vždy musí být vhodným způsobem 
zajištěny proti pádu (řetízkem),
dbát na to, aby při manipulaci s láhvemi nedošlo 

poškození jejich pláště.

zaměstnanci

ŘP chemických látek 
a směsí

zasažení obsluhy skladu 
unikající chemikál
poškození obalu chemické 
látky a její vylití – zasažení 
zaměstnance chemickou 
látkou
vznik požáru a následné 
popálení nebo přiotrávení 
obsluhy zplodinami kouře 
při vzniku požáru

nízké riziko

ve skladu chemických látek a směsí musí být u 
látek definovaných v § 44 a zákona č. 258/2000 
Sb. k dispozici „Pravidla pro bezpečné nakládání 

CHL“,
chemickými látkami musí být ukládány do 

záchytných van v pokyny uvedenými 
v bezpečnostním listu,
chemické látky uložené ve skladu musí být 
skladovány v originálních obalech označených 
symboly nebezpečnosti,
chemické látky a směsi nesmí být ukládány do 
obalů od potravin,
dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit 

prostoru skladu nepoužívat otevřený oheň,
případě nutných oprav pomocí svařování zajistit 

vydání „povolení ke svařování se zvýšeným 
požárním nebezpečím“ a provést všechna nutná 
opatření proti vzniku požáru.

MATERIÁLEM POMOCÍ JEŘÁBŮ, ZVEDÁKŮ, KLADEK, NAVIJÁKŮ A HYDRAULICKÉ RUKY

zaměstnanci jeřáby, zvedáky, 
navijáky, 

hydraulická ruka

poranění osob způsobená 
převržením jeřábu, 

poškození, nestabilita)
poranění zavěšeným 
břemenem,

střední riziko

při práci pod jeřábem a v blízkosti manipulace se 
zavěšenými břemeny používat ochrannou přilbu,
ovládat  zdvihací prostředky tak, aby nedocházelo 

nadměrnému rozhoupání zavěšených břemen,
neposunovat šikmým tahem lana vozy či vláčet 
břemena po zemi,
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vyklouznutí  a pád břemene 
při špatném zajištění,
přimáčknutí osob
poranění hákem při otáčení 
ramene jeřábu,
úraz el. proudem –
obsluhy s živou částí pod 
napětím

zastavit chod zdvihadla, pokud se na laně vytvoří 
smyčka nebo pokud se lano vysmekne z drážek 
bubnu či kladky,
nezvedat břemena, jejichž hmotnost převyšuje 

neprovádět manipulaci s břemeny, která mohou 
svými rozměry ohrozit okolní zařízení nebo 

dodržovat zákaz manipulovat se zasypanými, 
upevněnými nebo přimrzlými břemeny,
dodržovat zákaz přemisťovat nebezpečná břemena 
(tlakové nádoby) magnetem, zvedat nebo 
přemisťovat osoby na háku nebo na zavěšeném 
břemenu,
dodržovat zákaz vázat nebo zavěšovat dopravní 
bedny, které jsou naplněny materiálem až po 

nezavěšovat na hák, nebo vzájemně do sebe více 
vázacích prostředků než je k přepravě břemene 
nutné, nekřížit vázací prostředky a nezavěšovat je 
na špičku háku,
dodržovat zákaz nechávat zavěšené břemeno 

době, kdy je zdvihadlo mimo provoz (pracovní 
přestávky),
při manipulaci s břemeny musí všichni zaměstnanci
na pracovišti dodržovat bezpečný odstup od 
břemene, jímž je manipulováno
zajišťovat revize elektro a revize zdvihacích 
zařízení dle platných předpisů.
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zaměstnanci vázací 
prostředky 

přetržení vázacího 
prostředku a pád břemene nízké riziko

používat pouze nepoškozené vázací prostředky
při práci s vázacími prostředky používat ochranné 

vázací prostředky řádně třídit a ukládat podle 

nevytahovat násilně vázací prostředky zpod 
břemen,
dodržovat zákaz přetěžovat prostředky k vázání 
nebo zavěšení,
nevázat břemena přes ostré hrany,
textilní vázací prostředky vizuálně prohlédnout 
před každým použitím,
při vázání břemen s ostrými hranami musí být 
textilní vázací prostředky chráněny proti poškození 
vhodným ochranným návlekem.

zaměstnanci
hřebenové, 
hydraulické 

atkové 
zvedáky

zřícení zvedáku při špatném 
ukotvení nebo při jeho 
přetížení,
zasažení manipulovaným 
břemenem

střední riziko

provádět kontrolu umístění patkových zvedáků 
(musí být umístěny na dostatečně únosném 
a rovném povrchu),
před použitím zvedáku spustit zvedák 

přepravních koleček zvedáku na zem,
dbát na to, aby byl zvedák opatřen štítkem 

údajem o povoleném hmotnostním limitu 
pro zvedání břemen,
se zvedákem nemanipulovat s předměty, které 
přesahují jeho nosnost,
zvedáky jsou využívány zejména ke zvedání vozů 
určených k opravám – jejich blízkosti se tedy 
nesmí vyskytovat nepovolané osoby,
pro obsluhu zvedáků musí být zaměstnanec 
zaškolený,
u zvedáků zajišťovat provádění provozních revizí 

), revizí (1 x ročně) a prohlídky 
a zkoušky (1 x za 4 roky ) osobou oprávněnou.

zaměstnanci elektrické 

pád břemene, nežádoucí 
pohyb břemene
naražení, přitlačení, 
zachycení a zasažení osoby 
zavěšeným břemenem,
náraz břemene do 

střední riziko

dbát na správné zavěšení břemene,
zabránit rozhoupání břemene aby nedocházelo 
ke zranění obsluhy nebo nárazu břemene 

pravidelně kontrolovat funkčnost koncových 
vypínačů zdvihu,
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–
nezastavení kladkostroje 

požadované poloze,
přetržení závěsného 
prostředku
úraz –
obsluhy s živou částí pod 
napětím

obsluhou kladkostroje pověřovat pouze proškolené 
a zacvičené zaměstnance seznámené s návodem 

ověřovat správnou funkci koncového vypínače 

provádět pravidelné kontroly závěsných 
prostředků
zajišťovat preventivní údržbu el. zařízení a kontrolu 

dače,
vyloučit náraz ovl dače na pevnou překážku,
zajistit ochranu krytu ovládací skříňky a
aby nedošlo ke snížení bezpečnostních vlastností 
skříňky ektrickým zařízeními
zajišťovat pravidelné revize elektro

MATERIÁLEM POMOCÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU

zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

střet osob s manipulačním 
vozíkem nízké riziko

pracoviště, kde je prováděna manipulace 
motorovými vozíky  musí být označena 

bezpečnostní tabulkou „Pozor manipulace 
vysokozdvižným vozíkem“,

dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat do jízdní 
dráhy manipulačního vozíku

zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

přiražení osoby vidlicemi 
vozíku k pevné překážce nízké riziko

břemena nesmí zasahovat do prostoru řidiče 
vozíku, nesmí mu překážet v řízení a ve výhledu,
při couvání a otáčení vozíku musí být vyloučen 
přítomnost osob v jeho blízkosti.

zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

převrácení vozíku (po ztrátě 
stability), zranění řidiče, 
popř. jiné osoby

střední 

nepřekračovat nosnost vysokozdvižného vozíku,
vozík udržovat v řádném technickém stavu, 
při odstavení vozíku s nákladem, musí být vidlice 
zcela spuštěné na zem, ovládače uvedeny 
do neutrální polohy, parkovací brzda zabrzděna 
a vozík zajištěn proti jakémukoliv neúmyslnému 
nebo neoprávněnému použití (klíče nesmí být 
ponechány v zapalování).
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zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

pád břemene z
motorového vozíku 
a zasažení osob 
nacházejících se v
blízkosti

nízké riziko

dbát na správné nastavení rozteče nosných vidlic 
dle šířky palety,
dodržovat zákaz opouštění vozíku, je li břemeno 
zdviženo,
nepřepravovat na vozíku osoby,
materiál ložený na palety fixovat tak, aby nedošlo 
k pádu uvolněného materiálu,
vidlice musí pevně podpírat paletu nejméně 
ve dvou třetinách její délky nebo šířky.

PRÁCE NA ŽEBŘÍCÍCH

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří při 
práci 
používají 
žebříky

jednoduché 
a dvojité žebříky

pád žebříku se 
zaměstnancem po ztrátě 
stability žebříku,
pád osoby ze žebříku při 
vystupování či sestupování,
pád zaměstnance ze žebříku 
při postavení žebříku na 
nerovný podklad,
podklouznutí žebříku na 
mokrém nebo kluzkém 

střední riziko dodržovat ustanovení pokynu ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří při 
práci 
používají 
žebříky

jednoduché a 
dvojité žebříky

prasknutí, zlomení příčle 
dřevěných žebříků 
s následným pádem 
zaměstnance

střední riziko

udržovat žebříky v řádném technickém stavu
nepoužívat poškozené žebříky,
dodržovat ustanovení ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří 
používají 
žebříky

jednoduché a 
dvojité žebříky

pád nářadí z výšky 
a zasažení zaměstnance 
provádějícího jištění

nízké riziko dodržovat ustanovení pokynu ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

zaměstnanci
práce ve výškách 

–
stupadla, lávky, 

poranění části těla při 
sestupu, výstupu,
pád zaměstnance 
či konstrukce vlivem 

střední riziko

účastnit se školení bezpečnosti práce pro práci ve 
výškách a souvisejících 
předpisů dle platné legislativy, norem a pokynů 
vydaných pro práci ve výškách
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návěstidla, 
mechanická 
návěstidla, 
stožáry trakčního 
vedení, 
osvětlovací 
stožáry

poškození, námrazy, 
znečištění, 
propadnutí, pád                  
z konstrukce na zařízeních, 
které jsou součástí 
technologických celků,
zranění části těla při 
manipulaci, opravách          
a údržbě částí těchto 
zařízení, 
pád součástí, materiálu,
poranění o nástroj.

seznamovat se s technologickými postupy práce na 
zařízení, pracovními postupy a návody pro 
používání kolektivních a osobních ochranných
pracovních prostředků pro práci ve výškách, 
používat ochrannou přilbu zachycovací 
a polohovací prostředky
zajišťovat revize prostředků proti pádu
kontroly prostředků proti pádu kontrolovat před 
každým použitím, 
zúčastňovat se pracovně lékařských prohlídek pro 
práci ve výškách a pravidelných zdravotních 
školení
dodržovat ustanovení pokynu ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad 

PRÁCE S RUČNÍM NÁŘADÍM

zaměstnanci
ŘP, ST, SEE, lopaty, košťata, zranění při manipulaci 

nářadím nízké riziko

pravidelně kontrolovat stav nářadí, poškozené 
vyřazovat,
násady ručního nářadí musí být hladké,
nářadí musí být odkládán na určené místo, nesmí 
být ponecháno na komunikaci

zaměstnanci

krumpáče, 
podbijáky, kleště 

kleště na pražce, 

vyklouznutí nářadí z
a zasažení pracovníka 
uvolněným nástrojem 

násady,
pád nářadí ze zvýšených 
pracovišť – možné naražení, 
zhmožděniny, tržné a bodné 
rány

nízké riziko

nepoužívat poškozené nářadí
dbát na to, aby úchopová část (rukojeti) nářadí 
měla hladký vhodný tvar bez prasklin, byla suchá 
a čistá,
dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi 
jednotlivými zaměstnanci (zejména při práci 

krumpáči a podbijáky),
dodržovat stanovené váhové limity při manipulaci 
s kolejnicemi a pražci pomocí kleští,
neukládat nářadí do blízkosti volných okrajů podlah 
zvýšených pracovišť, podest a konstrukcí,
při práci ve výšce zajišťovat nářadí proti pádu 
používáním poutek, brašen apod. 

zaměstnanci šroubováky, 
hasáky, klíče, 
pilníky 

drobná poranění způsobená 
nesprávným používáním 
nářadí 

nízké riziko

věnovat pozornost prováděným činnostem,
používat vhodné druhy, typy a velikosti nářadí,
nepoužívat poškozené nářadí, 
nepoužívat nářadí jako páku, sekáč nebo páčidlo,
nepoužívat roztažené a vymačkané klíče při 
povolování a dotahování matic.
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zaměstnanci
odletující materiál, úlomky 
a otřepy,
vznik odřenin a zhmožděnin 

vymrštění rukojeti nářadí

nízké riziko

používat palice a ostatní nářadí s násadami bez 
trhlin a otřepů,
při práci používat ochranné brýle,
při práci dodržovat dostatečné odstupy mezi 
zaměstnanci

zaměstnanci
řezné
a sečné nástroje 
(např. nože, 

poranění způsobená 
nevhodnou manipulací, 
zatížení svalových skupin 
při nevhodné poloze těla,
řezné, sečné rány ostřím,
poranění jiných osob.

nízké riziko

dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní

používat přidělené OOPP,
dbát na to, aby byl pohyb sečných nářadí (nožů) 
prováděn směrem od těla,
dbát zvýšené opatrnosti při řezání materiálu podle 
ocelového pravítka (nebezpečí sesmeknutí nože),
provádět kontrolu stavu nářadí před zahájením 
práce,
používat vhodné a nepoškozené nářadí,
vyloučit pohyb dalších osob v blízkosti prováděné 
práce,
dbát zvýšené opatrnosti při práci v terénu, 
prohlédnutí pracovního prostoru před zahájením 
práce (svah, nerovnosti, nečistoty, předměty, 

, možnost uklouznutí

zaměstnanci
Pracovní stoly

nežádoucí pohyb stolu,
zvýšená únava v důsledku 
ohýbání zad a natahování 

anedbatelné

při práci musí být zajištěna stabilita pracovního 
stolu (stůl se nesmí během práce chvět ani 

stůl musí mít vhodné rozměry – výška
až 1000 mm,
udržovat pracovní stůl a pracovní místo uklizené 
tak, aby zde bylo pouze nářadí, které zaměstnanec 
potřebuje k dané práci,
nepotřebné nářadí patřící ke stálému vybavení 
pracoviště ukládat v zásuvce pracovního stolu, 
ve skříňce nebo regálu.

zaměstnanci
svěráky

uvolnění, vyklouznutí, 
prokluzování předmětu 
ve svěráku

nízké riziko

vždy volit správnou výšku čelistí svěráku (v úrovni 
lokte zaměstnance),
při upínání předmětů do svěráku předmět 
spolehlivě upevnit, aby se během práce nepohnul 
ani nevyklouzával,
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při poškození nebo opotřebení části svěráku zajistit 
jejich výměnu,
při upevňování kulatiny ve svěráku používat 
zvláštních prismatických vložek, tenké plechy 
upínat mezi dřevěné špalky nebo styčnice 
z měkkého kovu

PRÁCE SE SPECIÁLNÍMI STROJI A MECHANIZACÍ

zaměstnanci
křovinořez

zasažení obsluhy nebo jiné 
osoby odmrštěným 
kamenem nebo jiným 
odraženým předmětem,
pád obsluhy křovinořezu 
při chůzi a pohybu na 
nerovném terénu,
pořezání rotujícím 
kotoučem,
přetížení páteře –
paží, ramen, zad, 
negativní působení
a vibrací

stření riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního 
typu křovinořezu,
dodržovat maximální dobu používání křovinořezu 
ve směně podle pokynů uvedených výrobcem 
v návodu k
dodržovat pravidla stanovená v okynu ředitele OŘ 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
motorovými řetězovými pilami a křovinořezem.

zaměstnanci motorová pila

nadměrná hlučnost, 
poškození sluchu, 
vznícení benzínových par, 
popálení,
pořezání pilou,
poranění hlavy padající
větví,
cizí těleso 
negativní působení hluku 
a vibrací

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního 

dodržovat maximální dobu používání pily 
stanovenou pokyny výrobce v návodu k
dodržovat pravidla stanovená v pokynu ředitele 
OŘ Praha Bezpečnost práce a ochrana zdraví při 
práci s motorovými řetězovými pilami 
a křovinořezem.

zaměstnanci bourací 
(podbíjecí) 

negativní působení hluku 
a vibrací,
neúmyslné spuštění,
riziko přetížení svalových 

vznícení benzínových par, 
požár, popálení obsluhy

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu kladiva 
a dodržovat bezpečnostní pokyny stanovené 
výrobcem,
používat OOPP k ochraně sluchu, chrániče sluchu,
při práci používat antivibrační rukavice,
nedotýkat se zařízení ke spuštění a zastavení 
stroje, dokud není obsluha připravena k práci,
dodržovat maximální dobu práce s podbíjecím 
kladivem stanovenou výrobcem,
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pro skladování benzínu používat pouze nádoby 
tomu určené,

doplňování pohonných hmot provádět s vypnutým 

při doplňování paliva nekouřit a nepoužívat 
otevřený oheň.

zaměstnanci přenosný 
příklepový 
utahovák šroubů

negativní působení hluku 
a vibrací
popálení od horkých dílů, 
vznícení benzínových par

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu utahováku
a dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce,
používat chrániče sluchu a antivibrační rukavice,
doplňování pohonných hmot provádět při 
vypnutém a studeném motoru, 
během doplňování pohonných hmot nekouřit 
a nepoužívat otevřený oheň.

zaměstnanci sněhová fréza

nebezpečí popálení,
nebezpečí zranění 
odhozeným sněhem nebo 
odletujícími předměty,
vznícení benzínových par

nízké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu,
dodržovat dostatečnou vzdálenost od horkých částí 

částí frézy se lze dotknout pouze za klidového 

nastavovat vzdálenost tělesa šneku od podkladu 
tak, aby strojem nebyly nabrány žádné cizí 
předměty,
nenastavovat klapku odhazovací koncovky 
ve směru osob, oken, aut a dveří,
při doplňování pohonných hmot zastavit chod 
motoru, nekouřit a nepoužívat otevřený oheň.

zaměstnanci štěpkovač

poranění těla, rukou, očí
odlétnutí částí větví,
negativní působení hluku,
poranění oči,
poranění druhé osoby,
vznícení paliva, požár.

střední riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu,
při štěpkování 
metány štěpky,
před uvedením do provozu vyzkoušet funkčnost 
ovladačů,
používat chrániče sluchu, ochranný štít nebo 
ochranné brýle,
nepoužívat štěpkovač  k likvidaci dřevin, které 
obsahují, železo, železné výztuhy, sklo, kameny, 
keramické příměsi apod.,
palivo doplňovat pouze za klidového stavu stroje.
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zaměstnanci

ruční elektrické 
nářadí, 
mechanizované 
nářadí, 
hydraulické, se 
spalovacím 

speciální stroje 
pro údržbu 
kolejového 
svršku

poranění – pořezání, 
zhmoždění, popálení jiskrou, 
rotujícím předmětem, 
odletujícím materiálem, 
zasažení ektrickým

při práci s 
poškozeným nářadí
přívodní 
poškození páteře 
při dlouhodobé zátěži 
při používání nářadí

vysoké riziko

kontrola dodržování pracovních a technologických 
postupů, 
seznámení se s návody pro obsluhu konkrétního 
nářadí, zaškolení zaměstnanců v odpovídajícím 

zajišťovat pravidelné revize a kontroly elektrického 
nářadí a prodlužovacích kabelů,
u zaměstnanců zabezpečovat odbornou způsobilost 

ášky č.  ášky
č.100/1995 Sb. a Zam1,
provádět kontrolu nářadí před zahájením práce, 
nepoužívat poškozené nářadí,
nevyřazovat z činnosti bezpečnostní prvky,
zajišťovat servis a údržbu dle pokynů výrobce,
dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s 
přívodními šňůrami a prodlužovacími kabely 
v kolejišti nebo v jeho blízkosti

zaměstnanci

elektrické 
hydraulické 

nářadí, se 
spalovacím 

speciální stroje 
pro údržbu 
kolejového 
svršku

negativní působení vibrací 

popálení o části nářadí 
a materiálu, 
výbuch a vznícení 
pohonných hmot
zasažení nebezpečnými 
látkami, 
popálení.

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního 
nářadí či stroje a dodržovat maximální dobu 
používání stanovenou výrobcem,
používat chrániče sluchu a antivibrační
dodržovat pokyny uvedené v „Pravidlech pro 
bezpečné nakládání s nebezpečnou chemickou 
látkou“ – benzín je látka toxická a karcinogenní,
dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného 
ohně při doplňování paliva

zaměstnanci přenosné    
elektrocentrály

popálení, vznícení, požár, 
výbuch,
ohrožení elektrickým
proudem, přetížení,
poškození elektrickým
zařízení
popálení ruky při manipulaci 
s horkým motorovým 

výfukových plynů

nízké riziko

seznámit se s návodem a bezpečnostními pokyny 
stanovenými výrobcem,

elektrocentrálu umístit vždy na rovném podkladu 
(aby nedošlo k vylití paliva),
palivo doplňovat při zastaveném motoru, 
dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm,
palivo doplňovat jen v dobře větratelných 
prostorách,
nepřeplňovat palivovou nádrž, zbytky vyteklého 
nebo vystříknutého paliva vždy neprodleně setřít 
a bezpečně likvidovat, 
pevně a těsně uzavírat uzávěr palivové nádrže,
udržovat motor v čistotě (bez usazených hořlavých 
nečistot), 
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neotvírat palivovou nádrž za chodu motoru nebo 
li motor horký,

pravidelně kontrolovat těsnost nádrže, 
neporušenost potrubí a hadic,
nestartovat zahlcený benzínový motor s vyjmutou 
svíčkou
po ukončení provozu elektrocentrály uzavřít 
palivový ventil,
nepoužívat benzin ani jiné hořlavé kapaliny 
k čistění vložky vzduchového filtru,
zajistit přívod vzduchu a odvod výfukových plynů 
pokud je elektrocentrála umístěna v uzavřeném 

zajišťovat provádění pravidelných revizí elektro.

zaměstnanci vysokotlaké 
čistící zařízení 

zranění očí, obličeje 
tryskajícím paprskem čistící 
látky (proudem kapaliny, 
páry) o vysokém tlaku 
a jemnými částicemi 
uvolněnými z čištěných 

opaření horkými kapalinami 
nebo parou nebo popálení 
o horký povrch zařízení

nízké riziko

při práci používat přidělené OOPP (ochranné brýle 
nebo štít),
dbát na správné držení a uchopení trysky 

používání těsných hadic a pevných a těsných 
spojů,
chránit hadice před mechanickým poškozením,
vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru, 
počítat s odrazem proudu kapaliny od čištěné 

dbát na řádné zajištění hadice proti uvolnění 
z nátrubku nebo jiné části určené ke spojení 

dodržovat správné držení, uchopení hadice 
s ohledem na velký zpětný tlak kapaliny nebo par 
a charakteristiku proudnice a hadice připojené 
ke zdroji tlakové vody nebo vzduchu),
nepokládat pistoli, koncovku ých

při práci s WAP používat nepropustné rukavice 
s dobrými úchopovými vlastnostmi,
zajišťovat pravidelné kontroly zařízení v rozsahu 
stanoveném výrobcem v návodu pro obsluhu
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zaměstnanci vysokotlaké 
čistící zařízení 

ektrického zařízení –
šok způsobený průchodem 

ektrickým proudu tělem
střední riziko

WAP nesmí být přenášeno za přívodní kabel, 
po skončení práce odpojit vidlici ektrického
přívodu ze zásuvky – vidlici nevytrhávat ze 
zásuvky za přívodní kabel,
provádět pravidelné kontroly a revize elektro podle 
ČSN 33 1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit 
nadřízenému

zaměstnanci kovářská výheň

poranění odlétnutím 
opracovávaného materiálu,
popálení ohněm, horkým 
materiálem nebo nástrojem,
zasažení části těla struskou, 
popelem nebo uhlíky,
opaření při zakalování,
nadýchání se zplodin

střední riziko

zaškolení obsluhy výhně,
používání přidělených OOPP,
vyloučení pohybu ostatních zaměstnanců 

blízkosti prováděných prací,
věnovat zvýšenou pozornost prováděným 
činnostem,
dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené 
návodem výrobce,
zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komínu,
zajišťovat řádné odvětrávání pracoviště.

PRÁCE S DŘEVOOBRÁBĚCÍMI STROJI

zaměstnanci práce 
obráběcími 

stroji na dře

pád nesprávně uloženého 
materiálu,
prašnost a hlučnost při 
provozu dřevoobráběcích 
strojů –

povolání,
výbuch a požár, popálení 

nadýchání zplodin 
kouře,
zasažení očí nebo částí těla 
chemickou látkou nebo 
nebezpečnou chemickou 
látkou

střední riziko

materiál ukládaný vertikálně nesmí zasahovat do 
manipulačních prostorů obsluhy,
používat zařízení pro sběr prachu, zajišťovat jeho 
pravidelné vyprazdňování a čištění,
používat přidělené osobní ochranné pracovní 
prostředky (respirátory a chrániče sluchu),
pravidelně odstraňovat souvislou vrstvu dřevěného 
prachu (nesmí být větší než 1 mm – nebezpečí 
výbuchu a následného požáru),
dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného 
ohně
při zasažení chemickou látkou nebo nebezpečnou 
chemickou látkou je obsluha povinna postupovat 
podle pokynů uvedených v bezpečnostních listech 
nebo „Pravidlech pro bezpečné nakládání 

nebezpečnými ými látk “ 
zpracovaných v požadavky § 44
zákona č. 258/2000 Sb., která musí být 
zveřejněna na pracovišti,
na pracovišti musí být k dispozici lékárnička 

vybavením pro potřeby poskytnutí první pomoci. 
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zaměstnanci práce 
obráběcími 

stroji na dře

prašnost a hlučnost –
nemoci z povolání střední riziko

používat zařízení pro sběr prachu a provádět jeho 
včasné vyprazdňování,
při práci používat přidělené osobní ochranné 
pracovní prostředky (respirátory a chrániče 

zaměstnanci práce 
obráběcími 

stroji na dře

přerušení dodávky 
ektrického

úraz elektrickým proudem 
šok způsobený průchodem 

ektrického proudu tělem

střední riziko

opravu obráběcích strojů na dřevo provádět 
odborně, jen po odpojení od elektrické sítě,
provádět kontroly zařízení před zahájením 
a po skončení práce,
při dočasném přerušení dodávky ektrického

zajistit vypnutí zařízení od přívodu 
elektrického proudu čení jeho centrálního 
ovladače,
provádět pravidelné revize elektrické instalace  
podle ČSN 33 1500 osobou odborně způsobilou.

zaměstnanci kotoučové 
a pásové pily na 
dřevo

zranění způsobená 
při kontaktu s pilovým 
kotoučem,
zasažení obsluhy částmi 
roztrženého pilového 
kotouče, 
zablokování pilového 
kotouče – zpětný ráz pily

střední riziko

před zahájením práce s pilou se přesvědčit, zda 
se pohyblivý kryt pohybuje volně a bez 
ověřit správnou činnost mechanismu pro vracení 
systému ochranných krytů do klidové polohy,
k připevnění dorazové lišty k materiálu, používat 
pravítko,
používat vhodný a správně upevněný pilový 
kotouč,
nezastavovat kotouč bočním tlakem na kotouč,
používat pilu v návodem k
před výměnou kotouče, seřizováním a údržbou pily 
odpojit vidlici od síťového napájení,
za chodu pily neměnit polohu rozpěrného klínu,
provádět průběžné kontroly funkčnosti ochranných 
zařízení kotouče (krytu),
kontrolovat správnou funkci rozevíracího klínu,
používat vhodný pilový kotouč s ostrými a správně 
nabroušenými zuby



SŽ OŘ Účinnost ode dne zveřejnění

zaměstnanci kotoučové 
a pásové 
dřevo

prašnost a hlučnost –
povolání,

úraz elektrickým proudem –
šok, 
požár

střední riziko

používat zařízení pro sběr prachu, jeho včasné 
vyprazdňování
používat přidělené – respirátory a chrániče 

opravu a seřizování pily provádět jen po odpojení 
elektrické sítě,

nepoužívat pilu s poškozenými elektrickými
přívody, kabel nevytrhávat ze zásuvky, pohyblivý 
přívod vést při práci vždy od pily dozadu, tak, aby 
nemohlo dojít ke kontaktu pilového kotouče 

ve venkovním prostředí používat prodlužovací 
li příslušně označený a určený pro toto 

prostředí,
ektrické nářadí, elektrické přívodní prodlužovací 

, vidlici a návlačku pravidelně kontrolovat 
a podrobovat revizím dle ČSN 33 1600 ed. 2, 
po ukončení práce vidlici elektrického přívodu 
odpojit ze zásuvky,
pravidelně odstraňovat usazený dřevěný prach,
epoužívat otevřený oheň, na pracovišti dodržovat 

zákaz kouření.

PRÁCE S RUČNÍM ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

zaměstnanci elektrické 
přenosné brusky

vznik nemocí z povolání 
působením vibrací 
přenášených na ruce 

ektrického zařízení –
šok při průchodu 

ektrického proudu tělem,
zranění očí odletujícími 
částmi řezaných materiálů,
vznícení hořlavých 
předmětů, kapalin, par nebo 
oděvu od odletujících 
horkých jisker,
pád materiálu nebo obsluhy 

pořezání řezacím kotoučem,
vdechování brusného 

střední riziko

při práci používat OOPP chrániče sluchu 
a antivibrační rukavice,
omezit na maximálně možnou míru pohyb osob 
na pracovišti, kde je prováděna práce s
brusku nepřenášet za přívodní kabel, přívodní 
kabel chránit proti mechanickému poškození,
po skončení práce odpojit vidlici ektrické sítě
ze zásuvky – vidlici nevytrhávat ze zásuvky 
za přívodní kabel,
provádět pravidelné kontroly a revize elektro 
dle ČSN 33 1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit 
nadřízenému,
při pracovních úkonech používat ochranné brýle 

bočnicemi nebo ochranný štít,
vyloučit pohyb ostatních zaměstnanců z blízkosti 
prováděné práce s
brusku odkládat na nehořlavou podložku,
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řezání neprovádět v blízkosti hořlavých předmětů, 
kapalin, par, plynů a prachů
dbát na řádné upínání řezaného materiálu
před zapnutím brusky zkontrolovat zda je řezací 
kotouč v nejvyšší poloze, řez provádět mírným 
tlakem na sklápěcí rameno,
při přerušení dodávky elektrické

a tím vyloučit samovolné spuštění brusky 
po obnovení dodávky elektřiny,
výměnu řezného kotouče a seřizování provádět 
pouze za klidového stavu, brusku pokládat až 
po úplném zastavení kotouče
brusný prach odvádět do nádob naplněných vodou 
nebo prostřednictvím odsávacího zařízení

zaměstnanci elektrické ruční 
vrtačky

zranění očí při vniknutí 
špony,
pořezání rukou o ostří 
nástrojů nebo šponu,
poranění o upínací zařízení 

zachycení a navinutí ruky,
zachycení volného
pracovního oděvu, rukávů, 
šály prstýnku, řetízku, 
náramku, hodinek, obvazu 
na ruce, zachycení rukavice 
rotujícím vrtákem,
zachycení vlasů, skalpování 
při kontaktu s rotujícím 
vrtákem nebo vřetenem,
pohmoždění rukou popř. 
nohou způsobené pádem 
vrtaného předmětu nebo 
svěráku, kde předmět 
upnutý.

střední riziko

chránit zrak a obličej používáním brýlí nebo 
obličejového štítu,
používat pracovní rukavice pouze při manipulaci 

odstraňování třísek používat štětců, škrabek, 
smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí, 
je zakázáno odstraňovat špony holou rukou,
nebrzdit vřetena se sklíčidlem rukou, nesahat 
rukou do nebezpečného prostoru za chodu, 
neponechávat kličku ve vřetenu,
dbát na vhodné ustrojení bez volných částí oděvu
bez obvazů a šperků na ruce,
při práci používat čepice, má li obsluha dlouhé 
vlasy, musí být vlasy stažené,
dodržovat zásady správné manipulace a držení 

PRÁCE S KOVOOBRÁBĚCÍMI STROJI

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

působení hluku, možnost 
í povolání střední riziko

provádět pravidelnou údržbu stroje a včasnou 
výměnu opotřebovaných exponovaných částí stroje 
majících vliv na hlučnost,
používání chrániče sluchu
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zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

pád předmětu na 

pád, sesunutí materiálu 
při přemísťování, převážení,
zranění o ostrou hranu 
odřezku,
popálení rukou při výměně 
obrobků a nástrojů,
zachycení, vtažení, navinutí 
rukavice včetně ruky 

zachycení, vtažení, sevření, 
přimáčknutí, střihnutí 

– při roztržení 
řemenů a uvolnění hnacích 
mechanismů, 
zachycení, udeření, 
pořezání, vtažení, sevření 
části těla při výměně 
nástrojů, upínání a snímání 
obrobků.

nízké riziko

předměty potřebné k obsluze strojů odkládat na 
vhodná místa (police, regály), neukládat nástroje 
a měřidla do stojanů strojů, na stoly a lože není
na stroji zvlášť pro to určeno místo,
dbát na správné uložení materiálu na přepravní 
vozík,
na pracovišti udržovat pořádek, při ukládání 
materiálu zajišťovat jeho stabilitu,
při provádění čištění stroje za klidového stavu 
a při upínání materiálu do stroje a výměně 
obrobku používat ochranné rukavice,
dbát na dodržování zákazu obsluh
s nechráněnými rotujícími částmi (zejména 
nástroji) v rukavicích,
znemožnit přístup k nebezpečným částem

a použití ochranných zařízení,
nevyřazovat ochranná zařízení z

azovat hnací řemeny za chodu stroje,
při provádění výměny nástroje, upínání a snímání 
obrobků musí být stroj zastaven.

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

zasažení zaměstnance 
elektrickým – šok,
zachycení, vtažení, navinutí 
části těla, vlasů – skalpování 
(při obsluze vrtačky, 
nástrojařské frézky), oděvu 
popř. nechráněnými 
rotujícími částmi stroje, 
nástrojem

střední riziko

neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy 
ektrickým částem, nevyřazovat z funkce 

zakrytí, uzavření a respektovat bezpečnostní 
pokyny výrobce,
vyloučit činnosti, při nichž by se zaměstnanec 

živými částmi pod napětím, 
neponechávat zapnuté ektrické přístroje 
a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení 
pracovní směny,
zajišťovat pravidelné provádění revizí elektro 

í dle ČSN 33 1500 osobou odborně 
způsobilou,
dbát na správné ustrojení obsluhy, používat 
nepoškozený pracovní oděv, bez volně vlajících 
částí, s těsně přiléhajícími manžetami rukávů i 

při práci používat pokrývku hlavy (čepici, šátek),
stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, 
hodinek, vázanek, šál apod.,
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pokud má obsluha stroje na prstech obvaz, 
je povinna nosit gumové prsteníky,
nepoužívat rukavice za chodu stroje (používání 
rukavic je nebezpečné zejména při obsluze 
vrtaček),
seřizování, provádění údržby a mazání provádět 

za klidového stavu stroje

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

zachycení obsluhy, navinutí 
končetiny, 
udeření uvolněným 
obrobkem v důsledku 
nežádoucího náhlého 
uvedení do chodu,
nečekané uvolnění obrobku 
při poklesu upínací síly, 
nedostatečné tuhosti 
upínacího zařízení.

střední riziko

hlavní vypínač musí být vždy funkční a snadno 
tupný

při výpadku proudu nebo přerušení práce musí být 
vypínač uveden do nulové polohy,
provádět pravidelné kontroly a zkoušky zařízení 
1 x za 12 měsíců v rozsahu stanoveném návodem 

provádět zakrytí rotujícího upínacího zařízení
návodu výrobce
udržovat hladké povrchy upínacího zařízení, 
náběhové hrany upínacího zařízení.

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

zakopnutí, pád osoby na 
rovině, uklouznutí 
a podvrtnutí nohy,
naražení, zachycení o různé 
překážky a prvky vystupující 
části z
uklouznutí po vylitém oleji 
či řezné kapalině,
popálení obsluhy 
a pracovníků v okolí 
odletujícími třískami,
zranění oka,
bodná a řezná poranění 
o ostré hrany třísek,
pořezání rukou obsluhy 
při odstraňování třísek,
zasažení obsluhy uvolněným 
upínacím klíčem,
zasažení obsluhy uvolněnými 
rotujícími upínacími 
zařízeními.

střední riziko

odstraňovat překážky, o které lze zakopnout,
potrubí, hadice a elektrické kabely vést tak, 
aby nepřekážely a nedocházelo k jejich proražení, 
prodření nebo poškození tepelným účinkem,
dbát na to aby byl povrch podlah rovný a tvrdý, 
bez nerovností, výmolů a byl udržován v čistotě,
provádět okamžitou likvidaci úkapů zasypáním 
vhodným sorbentem,
instalovat kryty pracovního prostoru proti rozletu 
třísek po stroji a okolí,
zřízení plent a ochranných plechových zástěn, 
které zároveň zamezí rozstřiku. chladicí kapaliny,
používat kryty a zástěny pracovního prostoru,
používat ochranné brýle nebo štíty,
provádět pravidelný a včasný úklid třísek,
používat předepsané pracovní pomůcky např. 
háčky s delšími rukojeťmi a chrániči ruky, 
smetáky, škrabky, štětce, kartáče, dřevěné tyčinky 
pro čistění otvorů, vnitřních závitů apod.,
čisticí vlnu a hadry používat k čistění pouze za 
klidu stroje, a to až po odstranění třísek škrabkou, 
smetákem apod.,
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k čištění závitů používat kartáč nebo štětec –
neprovádět čištění vnitřních závitů hadrem 
navinutým na prstu,
neponechávat upínací klíče v upínacím zařízení,
nepoužívat klíče s prodlouženou pákou,
nepoužívat nadměrně deformované a poškozené 
upínací zařízení,
řádně zajišťovat rotující upínací zařízení pojistným 
kroužkem, bajonetovým uzávěrem apod.

zaměstnanci
stolní brusky

odlétnutí mechanických 
částí,
popálení o horké části 
a odletující jiskry,
zachycení a odhození 

vtažení obrobku včetně ruky 
mezi brusný kotouč a vnitřní 
okraj krytu při zaklínění 
broušeného předmětu mezi 
přední okraj podpěry 
a brousící kotouč,
zranění obsluhy úlomky 
a částicemi roztrženého 
brousícího kotouče,
brusný prach – ohrožení
dýchacích cest.

střední riziko

vybavit brusku opěrnými podpěrkami a při 
broušení v ruce používat stavitelné opěrky správně 
nastavené,
nepoužívat nadměrně opotřebovaný kotouč,
seřizovat mezery mezi podpěrou a obvodem 
brousícího kotouče dle platné legislativy
udržování rovné, nevybroušené přední hrany 
podpěry,
volit správný postup při držení obrobku,
při práci používat sklopné kryty z netříštivého skla, 
brýle nebo obličejový štít,
před upnutím brusného kotouče zjistit jeho 
vhodnost pro brusku, prohlídkou a poklepem ověřit 
jeho neporušenost,
po upnutí kotouče provést zkušební chod,
vyloučit narážení ostrého obrobku na kotouč,
nepoužívat brusku (rozbrušovačku) s naprasklým, 
naštípnutým nebo jinak poškozeným 
brusným/řezacím kotoučem,
u brusky používané jen pro občasné práce opatřit 
sací nástavec nádobkou s vodou pro zachycení 
hrubších částic prachu a obsah nádobky včas 
vyměňovat a obnovovat

zaměstnanci

zranění očí a obličeje, 
pořezání nechráněných částí 
těla třískami,
pohmoždění rukou popř. 
nohou pádem obrobku nebo 
pádem upínacího zařízení,
tržné rány a zhmožděniny 
způsobená vymrštěním 

střední riziko

použív ochranných zařízení (krytů) proti 
odletujícím třískám, není
chránit zrak brýlemi nebo obličejovým štítkem,
používat lamače třísek k předcházení vzniku 
nebezpečných plynulých třísek,
používat vhodné přípravky zejména při manipulaci 
s těžšími upínacími zařízeními a obrobky,
nepoužívání klíče se zvětšenou pákou k vyvození 
větší upínací síly
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zástrčného klíče z upínacího 
zařízení,
zranění obsluhy i jiných osob 
při roztržení tělesa sklíčidla,
poranění o ostré nástroje 
(soustružnické nože), nebo 
ostré hrany obrobku

při výměně nástrojů, kontrole jakosti obrábění, 
měření, upínání a snímání obrobků se musí 
zastavit vřeteno a nástroj se musí odsunout 
do bezpečné vzdálenosti,
dodržovat zákaz odstraňovat rukou za chodu 

jeho nebezpečného prostoru třísky 
a jiný odpad,
při manipulaci s obrobky používat ochranné 

zaměstnanci sloupové 
a stojanové 
vrtačky

nežádoucí kontakt, 
zachycení, zasažení 
nástrojem,
zranění očí, popálení očí 
a obličeje třískami,
zachycení části oděvu nebo 
částí těla při nesprávné 

vrtačkou

střední riziko

nepřibližovat do blízkosti rotujících částí,
seřizov a upín provádět 
klidového stavu,
rotující části nezastavovat rukou,
při práci používat ochranné brýle nebo štíty,
zajišťovat vřeteno proti samovolnému posuvu 
do dolní polohy,
rukavice používat pouze při upínání obrobku 
a odstraňování třísek,
dbát na řádné ustrojení (upnutý oděv, vlasy),
řádně upínat nástroje,
neponechávat kl čky ve sklíčidle,
používat ostré vrtáky vhodných velikostí a druhů,
ke srážení hran používat záhlubníky,
dodržovat návody k obsluze, údržbě 
a bezpečnostní pokyny výrobce
Svěrák musí být upnutý minimálně dvěma šrouby

zaměstnanci ruční pákové 
nůžky na plech

zranění o stříhací nůž,
pořezání o ostré hrany 
materiálu,
zranění způsobená 
nezajištěním ovládací páky.

střední riziko

stříhaný plech držet rukou v dostatečné 
vzdálenosti od střižné plochy,
střihání provádět pouze jedním zaměstnancem,
dbát na řádné držení a úchopové možnosti 
stíhaného materiálu,
při práci používat ochranné rukavice,
po ukončení práce zajistit ovládací páku 
zajišťovacím zařízením – řetízkem

PRÁCE SE SPECIÁLNÍMI STROJI

zaměstnanci

speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy 
pro údržbu 

ektrické

poranění pádem, 
uklouznutím, 
naražení o část vozidla 
(rámu, stroje, nástavby, 
přívěsného vozíku) při 

střední riziko

dodržování a znalost předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2, 
SŽ Bp3 SŽ D1, Staničních řádů, MPBP,
používání přidělených OOPP a prostředků kolektivní 



SŽ OŘ Účinnost ode dne zveřejnění

motorové 
univerzální 

íky 

nástupu a sestupu z vozidla 
něm

řiražení části těla do dveří 
bez cizího zavinění, 

zavinění cizí osoby

zajišťovat pravidelná školení BOZP, zdravotní 
a odbornou způsobilost dle Zam1, pravidelná 
technická a dopravní školení,
zajišťovat účast na zdravotním školení, vybavovat 
spec. vozidla prostředky pro poskytování první 

dodržování pracovních postupů pro nakládku, 
převoz a manipulaci s materiálem, dodržování 
pravidel pro převoz osob a nebezpečných látek. 

zaměstnanci

speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy 
pro údržbu 

ektrické
motorové 
univerzální vozy 

zasažení nebezpečnými 
látkami při čerpání 
pohonných hmot, výbuch, 
požár,
popálení o horké části 
vozidla, hydrauliky, chladiče, 
zasažení hydraulickým 
olejem nebo hadicí 
tlakového rozvodu,
zásah ektrickým
při poruše vozidla

nízké riziko

používání přidělených OOPP,
seznámení s pracovními postupy, návody k použití, 
bezpečnostními listy nebezpečných látek 
a zásadami pro poskytnutí první pomoci,
provádět pravidelné kontroly a údržbu všech částí 
speciálních vozidel dle pokynů výrobce,
dodržování pracovních postupů pro nakládku, 
převoz a manipulaci s materiálem,
provádět pravidelné kontroly elektroinstalace 
speciálních vozidel

zaměstnanci

speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy 

údržbu 
ektrické

motorové 
univerzální vozy 

poranění osob při 
nežádoucím ujetí, střetu 
s jiným vozidlem,
přitlačení na překážku, 
vniknutí přepravovaného 
materiálu do kabiny vozidla 
nebo mechanického 
poškození kabiny,
zranění osob v pracovním 

(např. hydraulickou rukou)

třední riziko

věnovat zvýšenou pozornost při pohybu v kolejišti 
a při manipulaci s mechanizačními prostředky při 
pohybu v jejich blízkosti,
zajištění vozidla proti nežádoucímu ujetí,
vyloučit nežádoucí spuštění chodu stroje při 
čištění, opravách, údržbě a seřizování,
provádět pravidelné kontroly a revize speciálních 
vozidel a pracovních strojů, neprovádět zásahy 
do konstrukce strojů,
při poruchovém stavu zařízení, jejich částí 
či mechanickém poškození ohlásit skutečnosti 
nadřízenému zaměstnanci a přerušit práci,
dodržovat pracovní postupy pro nakládku, převoz 
a manipulaci s materiálem, dodržování pravidel pro 
převoz osob a nebezpečných látek

zaměstnanci kolejová sněhová 
fréza 

zranění odh ným 
sněhem nebo odlétnutým 
předmětem

nízké riziko

dodržování a znalost předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2, 
SŽ Bp3 SŽ D1, Staničních řádů, MPBP.
používání přidělených OOPP,
osazení frézy provádět kvalifikovanou a řádně 
zaškolenou obsluhou (řidičem drážního speciálního 
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se strojem pracovat pouze na vyloučené koleji,
dodržovat bezpečnou vzdálenost před pohybujícím 

pracovní činnosti, která je větší 
než 20 m

SVAŘOVÁNÍ

zaměstnanci svařování 
elektrickým 

zasažení svářeče elektrickým
proudem při obloukovém 
svařování,

lektrického zařízení –
šok, 
zasažení obsluhy proudem 
při přemísťování svářečky,
přímý dotyk neizolovaných 
částí svařovacího 
transformátoru 
s nechráněnými místy.

střední riziko

provádět pravidelnou údržbu a revize svařovacích
zdrojů dle návodu k obsluze a dle ČSN EN 60974,
při práci nepoužívat nevhodné a poškozené
svařovací vodič , držák elektrod, svařovací 

vodičů apod.,
dbát na řádné spojení svařovacího kabelu se 
svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací 
svorkou, umístěnou ke svařenci co nejblíže k místu 
svařování,
nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo 
svařovací nástroj za chodu (musí být provedeno 
vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu 
zapnutí),
odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, 
vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými 
předměty v okolí svařování,
neprovádět neodborné opravy svařovacího 
transformátoru,
při výměně elektrody používat neporušené 
a suché svářečské rukavice,
ukládat držák elektrod na izolační podložku 
či stojan,
ukládat vodiče svařovacího proudu tak, aby se 
vyloučilo je poškození ostrými ohyby, jinými 
předměty a účinky svařování,
dodržov zákaz svařovat transformátorem v 
uzavřených nádobách na konstrukcích, ve 
výkopech, ve výškách a za nepříznivých 
povětrnostních podmínek,
svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením 
přívodního vodiče, provést kontrolu, zda není 
proudový okruh svařovacích vodičů přímo spojen 
s kostrou svářečky,
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při kontrole musí být druhý svařovací vodič 
odpojený od výstupní svorky (v případě zajiskření 
musí být svářečka odstavena).

zaměstnanci svařování 

řezání kyslíkem

požár, popálení při úniku 
kyslíku netěsným a 
mastnotou znečistěným 
láhvovým ventilem,
popálení, požár při úniku 
kyslíku hadicí a jeho 

výbuch – vniknutí
do acetylenové hadice, popř. 
redukčního ventilu,
roztržení, poškození, 
zapálení acetylenové hadice, 
exploze a roztržení 
acetylenové láhve,
ohřev láhve, exploze 
v případě, kdy je plášť 
vystaven namáhání 
překračujícímu mez 
průtažnosti plechu

střední riziko

kontrolovat těsnost láhvového ventilu kyslíkové 

vyloučit znečistění lahvového ventilu
nepoužívat vadné láhve
dodržovat zásady pro správnou manipulaci 

láhvemi,
vyloučit mechanické poškození, odlomení apod. 
láhvového ventilu,
provádět kontrolu těsnosti hadic a spojů,
zajišťovat včasnou výměnu poškozené, zpuchřelé
nadměrně popraskané hadice,
zajišťovat pevné a těsné připojení hadic 
hadicovými svorkami a ochranu hadic před 
mechanickým poškozením propálením apod.,
chránit hadice tažené přes manipulační prostory 

hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat 
je přes rameno,
k láhvím připojovat jen svařovací zařízení, které 
jsou k tomu určena a zkoušena
používat správné svařovací hořáky – vyřadit
z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování 
zpětného šlehnutí plamene,
odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí,
čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji,
používat správný postup při zapalování a zhasínání 
plamene hořáku,
svařovací práce mohou provádět pouze pracovníci, 
kteří mají pro tuto činnost odbornou a zdravotní 
způsobilost,
vypouštění plynu z láhví provádět jen přes 
redukční ventil,
vyloučení nadměrného ohřátí láhví s kyslíkem (nad 

C, láhví s oxidem uhličitým nad 30
zabezpečovat dostatečnou délku hadic,

umístění láhví dostatečné vzdálenosti 



SŽ Ř Účinnost ode dne zveřejnění

zaměstnanci aluminotermické 
svařování
(svařování 

popálení hořícím svárem,
popálení střikem 
a úlomky strusky
poškození zraku UV zářením,
nadýchání se toxických 
výparů svářečskými 

střední riziko
prostor, kde je svařování prováděno musí být 
řádně odvětráván,
používat přidělené

PRÁCE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI

zaměstnanci

ŘP

nátěrové hmoty, 
ředidla
rozpouštědla, 
čističe, nafta, 
benzín, oleje, 
tuky, vazelíny

zasažení těla, očí, pokožky,
poleptání,
vdechnutí výparů

střední riziko

chemické látky a směsi používat v
pokyny výrobce uvedenými na obalu,

zaměstnance, kteří ují nebezpečnými 
chemickými látkami a směsmi zajišťovat školení,
chemické látky a směsi musí být uloženy 

originálních, dobře uzavřených obalech, 
dodržovat zásadu neukládat chemické látky 
a směsi do obalů od potravin
používat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, 
pryžové rukavice),
seznamovat zaměstnance s pokyny uvedenými 

bezpečnostních listech a Pravidly pro bezpečné 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
a směsmi

zaměstnanci provádění 
postřiku 

zasažení pokožky, očí 
a obličeje
nadýchání se výparů

střední riziko

užívat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, 
pryžové rukavice),

místě provádění postřiku na 

zajistit přístup k pitné vodě při provádění postřiku 
(na venkovních pracovištích, kde není tekoucí pitná 
voda mít k dispozici dostatečné množství balené 
pitné vody k provedení oplachu zasaženého místa)

BUDOVY, KANCELÁŘE, KANCELÁŘE SKLADŮ A SPISOVNY

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, schodiště

pády osob z volného okraje 
schodišťového ramene, 

uklouznutí či sesmeknutí 
nohy po hraně schodu,
pád, zakopnutí při 
nedostatečném osvětlení 

nízké riziko

zábradlí na volných okrajích 
pochůzných ploch,
při chůzi po schodech se přidržovat rukou zábradlí 
a našlapovat na schod celým chodidlem,
věnovat pozornost prováděné činnosti,
hlásit správci budovy každou závadu, která 
by mohla ohrozit bezpečnost zaměstnanců na 
pracovišti
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pády omítek a krytů 
osvětlovacích těles

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, dveře, okna

samovolné zavření oken, 
křídel dveří např. vlivem 
působení větru, průvanu,
přiražení, naražení osoby 
neočekávaným pohybem 
křídel,
pořezání o sklo rozbité 
skleněné výplně

nízké riziko

provádět zajištění křídel dveří nebo oken proti 
samovolnému zavření (háčky, táhla, zástrčky 

zřetelně označovat průhledné nebo průsvitné stěny 
a přepážky v místnostech, zejména celoskleněná 
dveřní křídla, 
rozbité nebo prasklé skleněné výplně okamžitě 
vyměnit

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

elektrická 
zařízení 

elektrické 
spotřebiče

zasažení elektrickým

požár od elektrického 

přiotrávení oxidem 
uhelnatým

nízké riziko

neprovádět neodborné zásahy do elektrické
či elektrických spotřebičů, 

každou závadu vzniklou na elektroinstalaci hlásit 
správci budovy,
zajišťovat provádění revizí a kontrol elektrických 
spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2  
zajistit kvalifikaci zaměstnanců – pracovníci 
seznámení podle Zákona č. 

návody pro obsluhu elektrických 
spotřebičů,
označovat hlavní vypínače bezpečnostními 

dbát na šetrné zacházení s kabely a přívodními 
šňůrami,

ektrickými přívody při manipulaci (vypínání, 
zapínání do zásuvek) zacházet opatrně
dodržovat Zásady pro bezpečné používání 
elektrických spotřebičů na pracovišti vydaných 
ředitelem OŘ Praha

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, a zařízení 

kanceláří

zakopnutí, 
naražení, zachycení o různé 
překážky

zanedbatelné 
omezit odstavování nábytku a jiných částí zařízení 
na chodbách budov,
zavírat zásuvky a dveře skříněk na spisy.

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kancelářské 
práce ukládání 
spisů 

kancelářích 

naražení na ostré hrany 
a rohy nábytku, stoly, 
skříně, zásuvky, a zařízení 

kancelářských
a skladovacích místnostech,
pád kancelářského zařízení 
po ztrátě jeho stability,
pády osob ze židlí,

nízké riziko

dbát na správné rozmístění kancelářského nábytku 
a zařízení; (min. průchody 550 až 600 mm),
udržovat pořádek na pracovišti,
důsledně zavírat dvířka skříní, zasouvat zásuvky 
stolů a skříněk, 
dodržovat zákaz sedání na okraje stolů 

stoupání na židle (zejména židle s kolečky),
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pády osob ze schůdků při 
ukládání spisů

schůdky stavět vždy na pevný rovný 
před jejich použitím provést kontrolu stability 

zaměstnanci
ŘP

údržba a úklid 
zařízení 
a vybavení 
kanceláří

uklouznutí na mokrých 
podlahách nízké riziko

důkladně čistit obuv od nánosů nečistot (v zimním 
období pak nánosů sněhu) na vstupních rohožkách, 
omezit na nezbytné minimum chůzi po mokré 

zaměstnanci
ŘP

práce se 
zobrazovacími 

únava očí – zraková zátěž, 
poškození zraku,
psychická zátěž a stres

nízké riziko

dbát na správné ergonomické umístění nábytku 
a počítače,
používat židle výškově nastavitelné se sklopným 
opěradlem,
dbát na vhodné umístění monitoru (vzdálenost 
obrazovky od očí cca 60 
vyloučit nežádoucí odlesky na obrazovce,
dodržovat přestávky v práci –
nepřetržité práce s počítačem

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

příprava jídla 
a nápojů 

opaření vodou a horkými 
nápoji

zanedbatelné 
dbát opatrnosti při vylévání horké vody z varných 
konvic při přípravě nápojů,
zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji,
věnovat pozornost prováděné činnosti

zaměstnanc
odpovědní za ukládání spisů 

ve spisovnách

pády osob při ukládání spisů 
ve spisovnách,
nemoci způsobené 
přetížením svalových skupin

nízké riziko

ukládání spisů ve výšce nad 1,8 m používat 
pouze bezpečné schůdky,
dodržovat zásady správné manipulace s balíky 
spisů, nezvedat těžší balíky, než je povolená 

břemeny (ženy 15 kg, 
muži 50 kg)

všichni
zaměstnanci kancelářské 

práce 

zranění ruky, prstů,
propíchnutí, pořezání při 
práci s kancelářskými 
pomůckami (sešívačkou, 
nožem)

zanedbatelné 

dodržovat zásady pro správné zacházení 
s kancelářskými pomůckami,
při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí 
sešívačky,
při použití nožů či žiletek dbát zvýšené opatrnosti, 
tyto pomůcky ukládat na bezpečné místo

SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, ŠATNY, MÍSTNOSTI PRO JÍDLO A ODDECH

zaměstnanc sanitární zařízení 
–

vznik kožních onemocnění,
uklouznutí při vystupování 

nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 
podmínek.

nízké riziko

dbát na to, aby podlaha sprchové kabiny byla 
opatřena protiskluzovými rohožemi, u kterých musí 
být prováděna pravidelná dezinfekce,
věnovat zvýšenou opatrnost při pohybu na 
mokrých podlahách,
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zajišťovat teplotu v umývárnách na aktuálně 
stanovené teploty dle platné 

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

sanitární zařízení 
–

ohrožení infekčními 
onemocněními – množení 
mikroorganismů,
nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 
podmínek

nízké riziko

podlaha, záchod a pisoár musí být udržovány 
naprosté čistotě a musí být pravidelně 

dezinfikovány,
zajišťovat dostatečnou výměnu vzduchu a teplotu 
na aktuálně stanoven dle platné 

zaměstnanci
ŘP, ST, sanitární zařízení 

– šatna

nedodržování zásad osobní 
šatně,

nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 
podmínek.

zanedbatelné 

před vstupem do šatny je nutné řádně očistit obuv,
do uzamykatelných skříněk musí být ukládán 
občanský a pracovní oděv odděleně,

šatně musí být zajištěno dostatečné větrání 
á dle platné legislativy

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

místnost pro jídlo 
–

kuchyňky

uklouznutí po rozlité vodě 
či vylité stravě,
opaření vodou, horkou 

nebo nápoji
nesprávné používání 
elektrických spotřebičů,
ohrožení infekčními 
onemocněními,
úrazu el. proudem 

důsledku probíjení 
elektrospotřebiče.

nízké riziko

zajišťovat úklid podlahy, pokud dojde k vylití 
potravin či vody,
dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s
stravou či nápoji,
dodržovat návody pro obsluhu elektrospotřebičů,
u všech spotřebičů provádět pravidelné čištění, 
neponechávat potraviny v lednici po uplynutí doby 
spotřeby,
zajišťovat provádění pravidelné kontroly a revize 
elektrospotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2

VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ – PLYNOVÉ KOTELNY A NÍZKOTLAKÉ KOTELNY

zaměstnanci

vyškolení 
a pověření 
zaměstnanci

plynové zařízení 

a otop kotlů

výbuch zemního plynu,
požár,
popálení,
otravy zplodinami kouře 

nízké riziko

dodržovat pokyny uvedené v návodu pro obsluhu 
instalovaných plynových spotřebičů a provozním 
řádu kotelny,
obsluhu kotelny zajišťovat pouze prostřednictvím 
odborně a zdravotně způsobilých osob,
zajišťovat u plynových zařízení čistění, seřizování 
a servis (oprávněným dodavatelem),
zajišťovat pravidelné odborné prohlídky kotelny 
osobou odborně způsobilou (dle zákona
č. a ČSN 38 6405),
pravidelně kontrolovat netěsnosti a únik plynu 
vyhledat kapalnými prostředky (voda s
nebo detektorem úniku plynu, dodržovat zákaz 
použití otevřeného ohně ke zjišťování úniku plynu,
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při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách 
zajistit účinné větrání, zabránit vzniku jiskření 
a zajistit vypnutí elektrického
uzavřít přívodu plynu při výměně při opravách,
zajišťovat provádění pravidelných kontrol a revizí 
plynových zařízení, včetně odstraňování zjištěných 
závad způsobilou (dle zákona č. 
a ČSN 38 6405)

zaměstnanci

vyškolení 
a pověření 
zaměstnanci

tlakové nádoby 
stabilní

destrukce tlakové nádoby při 
poškození nádoby a její 
výstroje,
popálení obsluhy,
požár, výbuch výbuchu, 
poleptání,
destrukce nádoby a ohrožení 
obsluhy vymrštěním 
mechanických částí do 

nízké riziko

zajišťovat provádění pravidelných revizí a zkoušek, 
čištění a údržby (viz část IV. ČSN 69 0012),
zajišťovat obsluhu tlakových nádob v

návodem pro obsluhu a provozním řádem 

zaměstnanci

vyškolení 
a pověření 
zaměstnanci

nízkotlaké 

s kotli na tuhá 

, udušení 
nedostatkem kyslíku, 
nedostatečné větrání 
a přívod vzduchu pro 
spalování, ucpání větracích 
otvorů,
poškození kotle nebo výbuch 
kotle v případě nedostatku 
vody v kotli a přetopení 

popálení, opaření, různá 
zranění (tepelné, tlakové, 
mechanické účinky a vlivy) 
při výbuchu kotelního 
zařízení
pád kotelně
zavalení nevhodně uloženým 
či odebíraným  uhlím 
a dřevem
opaření při úniku horké 

nízké riziko

zajistit účinné větrání prostoru kotelny 
a dostatečného přívodu vzduchu potřebného pro 
spalování a větrání,
nezakrývat větrací otvory,
před zapálením kotle se přesvědčit o nezávadnosti 
odtahu spalin příp. i průchodnosti komína,
zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komína,
dodržovat správné postupy a způsoby zatápění 
zejména v době inver e po přerušení provozu 

zatápěný kotel musí být vyčištěn, rošty a kouřové 
kanálky musí být zbaveny usazeného karbonu, 
kouřová hradítka provozuschopná,

topení používat výrobcem kotle předepsané 

provádět pravidelné měření výskytu CO, 
zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně 
je kontrolovat, čistit kotel dle provozního řádu 
a předpisů výrobce,
udržovat funkční pojistné zařízení, chránící kotel 
proti překročení dovoleného přetlaku,
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popálení a opaření při 
manipulaci s tuhými zbytky 
spalování (popel, škvára).

kotelně musí být funkční teploměr pro měření 
výstupní teploty otopné vody a tlakoměr pro 
měření přetlaku otopné vody v
před zátopem zkontrolovat stav vody, 
do přetopeného kotle s nedostatkem vody 
nedoplňovat vodu
pravidelné ověřovat funkce tlakoměru, teploměru,
pokud vzniknou na kotli trhliny a větší netěsnosti, 
musí být okamžitě odstaven z
obsluhu kotelny smí provádět topič s osvědčením 
(opakovací školení 1 x za 5 let), zdravotně 
způsobilý, poučený a zacvičený z obsluhy zařízení 

udržov é né kotelně, 
používat OOPP při manipulaci s tuhými zbytky 
spalování (popel, škvára)
zajišťovat pravidelné revize kotle 1 x za 2 roky.

zaměstnanci
ŘP 

stavědlech)

kamna na tuhá 

popálení při manipulací 
tuhými zbytky, spalování 

blízkosti kamen,
požár,
špatné spalování

nízké riziko

při zatápění, přikládání, vynášení tuhých zbytků
spalování, používat OOPP (rukavice), 

hořlavých materiálů nacházející se před 
dvířky ohniště je třeba chránit krytinou 

nehořlavých materiálů, minimálně 50 cm 
dopředu a minimálně 30 cm do stran od dvířek,
na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, 
musí být kamna vzdálena od hořlavých stavebních 
konstrukcí a nábytku minimálně 80 cm,

kouřovody je třeba jedenkrát za rok čistit,
kontroly a čištění komínu provádět 1 x ročně.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A JINÉ MIMOŘÁDNOSTI

mimořádná 
událost 
spojená 

drážního 

srážka drážních vozidel,
střet na přejezdu, 
vykolejení,
ujetí drážního vozidla,
ohrožení bezpečnosti, pravidelnosti a plynulosti
drážní dopravy,
ohrožení bezpečnosti osob, staveb a zařízení

míru 

předem 

provést nezbytná opatření k zabránění vzniku dalších škod,
ohlášení mimořádné události Odboru systému bezpečnosti 
provozování dráhy (O18)
přivolat záchrannou zdravotní službu (pokud dojde při MU 
ke zranění),
provádět pravidelná školení zaměstnanců z
poskytování první pomoci,
provádět vyšetření a vyhodnocování příčin mimořádných událostí 
a přijímat opatření proti opakování mimořádných událostí 
ze stejných příčin
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pracovní 
úrazy  
smrtelné, 

hospitalizací 
delší než 5 
dnů a ostatní 

vážné zranění,
ohrožení na životě,
zranění spojená s nutností dalších vyšetření 
a dlouhodobou léčbou.

míru rizika 

předem 

v případě, že při práci dojde ke vzniku smrtelného úrazu
úrazu s hospitalizací, je zaměstnanec, který je svědkem úrazu a na 
místo dorazí první, povinen poskytnou první pomoc, přivolat 
záchrannou lékařskou službu a splnit ohlašovací povinnost,
ohlášení PÚ na nadřízené orgány provede specialista BOZP, který 
je pověřen k šetření pracovních úrazů,
provádět vyšetření a vyhodnocování příčin vzniku PÚ a přijímat 
opatření proti jejich opakování ze stejných příčin

ekologické 
havárie

únik ropných látek do půdy, vody – ohrožení 
životního prostředí

míru rizika 

předem 

případě, že dojde na pracovišti k úniku pohonných hmot nebo 
mazadel, je zaměstnanec povinen vyrozumět o této skutečnosti 
nadřízeného zaměstnance,
zavolat jednotky Integrovaného záchranného systému, 
jedná o únik velkého množství,
ohlášení havárie na nadřízené orgány (Inspekci životního prostředí, 
Hasičského záchrannému SŽ) provede následně ekolog

jiné 
mimořádnosti

napadení zaměstnance ve službě,
pokousání psem nebo zvířetem nakaženým 

uštknutí hadem,
bodnutí hmyzem
nakažení infikovaným klíštětem,
píchnutí se o jehlu (infekční odpad).

míru rizika 

předem 

při napadení zaměstnance ve službě okamžitě vyrozumět PČR 
a nadřízeného zaměstnance,

případě uštknutí hadem je nutné provést zaškrcení nad ránou, 
okamžitě zavolat rychlou záchrannou službu a informovat ji o čase, 
kdy došlo k uštknutí a kdy byla rána zaškrcena (jed z rány nikdy 
nevysávat),
při pokousání zaměstnance psem je nutné pokusit se zjistit 

pokud se nepodaří majitele psa vypátrat, musí 
poškozený zaměstnanec absolvovat (stejně tak jako v případě 
pokousání zvěří) vyšetření a očkování proti vzteklině,
používat repelentní přípravky k odpuzení hmyzu a klíšťat,
při nálezu infekčního odpadu vyrozumět Policii ČR

požár, 
výbuch

ohrožení zdraví zaměstnanců,
otrava zplodinami kouře,
materiální škody

míru rizika 

předem 

případě, že dojde k požáru, je zaměstnanec povinen pokusit se 
požár uhasit,

nemůže požár uhasit vlastními silami, je povinen přivolat 
jednotky HZS a informovat o této skutečnosti nadřízeného 
zaměstnance,
před příjezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (ať už se jedná 
o budovu, hořící vlakovou soupravu či vozidlo),

velitelem zásahu (důležitá je znalost  místních 
podmínek – rozmístění hlavních uzávěrů energií, požárních 
vodovodů atd.)
ohlášení požáru na nadřízené orgány provede specialista PO, který 
na šetření požárů spolupracuje s jednotkami HZS a Policie ČR.
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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o 
nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní 
subjekt 
1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále 
jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) 
nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen 
„NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu 
se Správou železnic, státní organizací (dále jen „SŽ“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, 
munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Chemická látka a chemická směs je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu 
nebo získané výrobním procesem. 
2.3 Munice je souhrnné označení  pro  střelivo, ruční  a  jiné  granáty, střely do  pancéřovek  a 
tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou 
(kontejnerovou) munici, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, 
pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná 
výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části a komponenty.  
2.4 Nástražný výbušný systém je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné 
vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový 
účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS 
jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 

2.5 Nebezpečná látka je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, 
schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 

2.6 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu 
nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě 
vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich 
součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý 
předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo 
obdobném poměru k CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností 
sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do 
prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně 
uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý 
předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba 
Správy železnic, státní organizace (dále jen HZS SŽ), zaměstnance krizového řízení a 
nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek 
Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽ. 
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POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u 
kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) 
nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 

− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  

− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  

− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  

− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 
nebezpečí výbuchu).  

− Nahlaste incident dle bodu 3. 

− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka IZS     112 
b) HZS SŽ       XXX              nebo XXX 
d) Ohlašovací pracoviště - podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 

e) Zaměstnanec pro krizové řízení    XXX              nebo XXX 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽ. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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