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S MLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. §  2586 a násl. zák. Č . 89/2012 S b., občanský zákoník, v platném znění, 

na zhotovitele stavebních prací, provedení díla pod názvem 

„R ekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, 
Uherské Hradiště" 

Objednatel: Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

zastoupené: Ing. S tanislavem Blahou - starostou města 
I Č:  00291471 
DI Č:  CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště 
Č. účtu: 27- 1543078319/ 0800 
ID datové schránky: ef2b3c5 
ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Ing. J akub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 
mobil: 606 318 863, e -mail: jakub.talak c(Dmesto-uh.cz 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: S TAVS PE KTR UM s.r.o. 
Sí dl o:  S okolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště 

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C , vložka 30584 
zastoupen: Ing. J aroslavem Martinákem, jednatelem společnosti 

I Č:  25526863 
DI Č:  CZ25526863 
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s. 
Č . účtu: 5624560287/ 0100 
ID datové schránka: s6t4nhz 
ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Ing. J aroslav Martinák 
mobil: 777 822 220, e-mail: priprava(a~stavsl ektrum.cz 

(dále jen zhotovitel) 

Č lánek I. 
Úvodní ujednání 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle interního předpisu objednatele -
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plněn( 
dle podmínek této smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy. 

3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě. 
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Č lánek II. 
Předmět plnění 

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotoven( stavby „R ekonstrukce schodiště a ochozu u 
hlavního vstupu kina Hvězda, Uherské Hradiště". Zhotovením díla se rozum( úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízen( nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činnost( 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného 
užívání. S oučástí zhotoven( stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby 
a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby. 

2. R ozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací DPS , DVZ: R E KONS TR UKCE  S CHODIŠTĚ A 
OCHOZŮ  KINA HVĚZDA, UHE R S KÉ  HR ADIŠTĚ, 11. E TAPA, část označena jako S O 01, včetně 
výkazu výměr vypracovanou společností DE KPR OJ E KT s.r.o., IČ : 27642411, Tiskařská 257/10, 108 
00 Praha 10 - Malešice, datum vyhotovení červenec 2024. 

3. Zúčastněné osoby realizace díla: 
Autorský dozor: 
Technický dozor objednatele: 
S tavbyvedoucí zhotovitele: Ing. J aroslav Martinák, tel. 777 822 220 

4. Zvláštní podmínky pro provádění prací: 
Objednatel upozorňuje, ₹e i přes veškerou snahu, kterou vynaložil při zpracování projektové 
dokumentace, může být po plošném odkrytí stávajících konstrukcí zjištěn jiný stav, než byl 
předpokládaný dle dosud provedených průzkumů. 
Z tohoto důvodu objednatel požaduje, aby v první fázi provádění prací bylo provedeno odkrytí celé 
konstrukce a zjištěn skutečný stav. 
V případě nového zjištění objednatel zajistí aktualizaci projektové dokumentace včetně soupisu 
stavebních prací, která bude zohledňovat nálezový stav. Takové zjištění může mít za následek: 
4.1. Přerušen( prací a zabezpečení staveniště do doby obnovy stavební činnosti. 
4.2. Úpravu technického řešení a požadavky na materiálové řešení. Z těchto důvodů je možné 

provádět objednání materiálu k provedení díla po odkrytí konstrukcí až po potvrzeni 
předpokladu navrženého řešení nebo po úpravě technického řešení podle skutečné zjištěného 
stavu. 

4.3. Úpravu termínů realizace a dokončení díla a to i o termíny na dodávku materiálů potřebných 
pro realizaci díla. 

4.4. Úpravu ceny díla o více a méně práce. 
5. Vedle vlastního proveden( stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 

následující práce a činnosti: 
5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně 

zdokumentování stavebné technického stavu konstrukcí dotčených před zahájením výstavby a 
po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 

5.2. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČS N tykající se sjednaných 
prací a dodržovat příslušná ustanoven( zákona č. 283/2021 S b., S tavební zákon v platném 
znění (technické požadavky stavby), zákona Č. 262!2006 S b., Zákoník práce v platném znění, 
zákona Č. 309/2006 S b., Zákon o zajištěn( dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v platném zněn(, nařízení vlády č.136/2016 S b., nařízení vlády č. 101!2005 S b. a nařízení 
vlády Č. 361/2007 S b., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích. 

5.3. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČS N a E N za závazné. 

5.4. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČS N, E N, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastnost(: 
5.4.1. Obkladové desky z kamene musí mít stejný nebo co nejvíce podobný vzhled jako 

stávající kamenné desky, mimo barevné odlišného prvního a posledního stupně 
v rameni. 

5.5. projednání a zajištěn( povolen( záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady 
vyměřených poplatků. 

5.6. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému proveden( díla. 

5.7. během prováděn( prací bude provoz kina nepřerušen, zhotovitel je povinen staveniště 
organizovat a zabezpečit tak, aby nebyli ohroženi návštěvníci. 
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5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody. 

5.9. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby. 
5.10.zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČS N a E N vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů. 
5.11.zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi v souladu s ČS N, E N a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků zajištění průběžné 
fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby. 

5.12.zajištění a předloženi vzorků výrobků a materiálů. 
5.13.zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla. 
5.14.zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona Č. 

22/1997 S b. —  prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání 
dokončeného díla. 

5.15.respektování zákona Č. 541/2020.S b., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady 
z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou 
odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. J ejich případná likvidace bude prokazatelně 
dokladována. 

5.16.při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí. 

5.17. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku. 

5.18.uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
podlahy, omítky apod.) včetně provedeni závěrečných úklidových prací. 

5.19.zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončen( díla. 
5.20.zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů. 
5.21.důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím díla. Uklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožni okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. S oučástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikací. 

6. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedena podle následujících zásad: 
6.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla. 
6.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn". 
6.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele. 
6.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko. 

Č lánek III. 
Termíny plnění 

1. Termín zahájení činnosti zhotovitele v přípravné fázi: nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
2. Termín zahájení stavebních prací je stanovena na 10.03.2025. 
3. Termínem zahájení činnosti zhotovitele v přípravné fázi se rozumí zahájení přípravy realizace, 

zajištění potřebných dodávek a materiálů pro realizaci apod. Termínem zahájení stavebních prací se 
rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem. 

4. Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen zahájit 
fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení 
stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 
30.06.2025. 

6. Pokud zjakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 
stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
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oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, ₹e jím navržený termín dokončení a předání 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit). 

7. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s čl. III, body 2 a₹ 5 této smlouvy. 

Č lánek IV. 
Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona Č. 526/1990 S b., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši 

Cena bez DPH 4245125,62 Kč 
DPH 21% 891 476,38 Kč 
Cena včetně DPH 5 136 602,00 Kč 

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a 
objednatelem zaplacena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu 

3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 16.10.2024. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané. 

4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, ₹e tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanoveni ceny případných víceprací nebo méněprací. 

5. S jednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedeni díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj Č . 169/2016 S b., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. S jednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolnost( přebírá zhotovitel. 

6. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech: 
6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH. 
6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
6.3. Pokud bude objednatel požadovat proveden( prací a dodávek nad rámec této smlouvy 

(vícepráce), nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla 
(méněpráce). Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně. 

7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (vícepráce nebo 
méněpráce), je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a 
méněpraci včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli 
k odsouhlasen(. S oučásti změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
nebo méněprací. 
7.1. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu. 
7.2. Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 

maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestaveni položkového 
rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. J ednotková cena u 
každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za 
dílo nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné 
zakázky tj. rozpočtu projektanta. V případě, že celková cena díla nabídnutá zhotovitelem byla 
stejná nebo vyšší než rozpočet projektanta, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně 
v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni obdob( realizace díla. Pokud 
položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užitě cenové 
soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen 
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stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále 
projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou 
dohodnout jinak. 

7.3. Měněpráce budou zceny za dílo odečteny vjednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

7.4. Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací. 

7.5. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obé smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemné formou dodatku ke smlouvě a následné uzavřou dodatek ke 
smlouvě. 

7.6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem 
v nabídce na tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce 
zjištěny. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
objednatelem odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce 
a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení 
této změny 

8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány. 

9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR  ze dne 9.11.2011 (viz stránky 
MFČR ) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona Č. 235/2004 S b., o 
dani z přidané hodnoty. 

10.Zhotovitel se zavazuje, ₹e v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 S b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce dané v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

Č lánek V. 
Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

2. S platnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury. 

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdr₹ení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná. 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. S platnost úhrady zádržného je 30 dnů. 

6. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součást( konečné faktury. 

7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje. 
8. Pokud se na díle vyskytnou vicepráce, s jejich₹ provedením objednatel souhlas(, musí být jejich cena 

fakturována samostatně. S oučástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací). 

S tránka 5 z 73 

I.

 



Článek VI. 
S mluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele 

1. S ankce za neplnění dohodnutého termínu: 
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH. 

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započaty" den prodlení. 

2. S ankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. S ankce za neodstraněni reklamovaných vad: 
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

4. S ankce za nedodržení podmínek BOZP 
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 1 000 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn. 
5. S ankce za nevyklizení staveniště 

5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč 
za každý i započatý den prodlen(. 

6. S ankce z prodlení 
6.1. Pokud bude objednatel v prodlen( s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení. 

7. Způsob vyúčtován( smluvní pokuty 
7.1. S mluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. S trana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

7.2. S trana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtováni smluvní pokuty neuznává. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

9. Pokud zhotovitel proká₹e, ₹e učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti 
dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty. 

Č lánek VII. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady 
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1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanov( kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. S eznam výrobků a technologií, které nemají povahu stavby a u kterých 
výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí 
díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené plat( záruční lhůta 
nezkrácená. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběž( po dobu, po 
kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba (u 
reklamovaných vad) neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem 
zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

3. Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámen( (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, ₹e zhotovitel ani při vynaložení odborně péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použit( trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložen( odborné péče nemohl zjistit. 

5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. §  2630 zákona Č. 89/2012 S b., 
občanský zákoník. 

6. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržen( reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatněn( reklamace objednatelem. 

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

6.3. J estliže objednatel v reklamaci výslovné uvede, ₹e se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržen( 
reklamace. Lhůtu pro odstraněn( reklamované takové vady, sjednávají obé smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

Č lánek VIII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy. 
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami. 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla. 

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. 

3.2. J estliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušen( smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytné nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje. 

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu —  technický dozor. Právo 
provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření. 
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4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasen( 
shody vlastnosti a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál. 

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního 
kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plněn(. Předmět 
plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Harmonogram 
slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla. 

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. S voláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis zjednání, který" následné předává všem zúčastněným. 

8. S taveniště 
8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předáni a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předáni staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prostě faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. S plnění termínu předáni staveniště 
je podstatnou náležitost( smlouvy, na níž je závislé splněni termínu předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bráníc( převzetí 
staveniště. 

8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. 
8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případné zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy. 
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 
8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 
8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatřeni, 

ochrany životního prostřed(, požadavky po₹árni ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizeni 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. J ako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médii na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 

8.8. Zhotovitel je povinen u₹(vat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a prováděni kontroly díla. 

8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy. 

8.11.O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který' obě strany podepíší. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.12.Zhotovitel bere na vědomí, ₹e objekt kina Hvězda bude po celou dobu provádění díla v běžném 
provozu. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informaci. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je 
povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

9. S tavební deník 
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. S tavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do S tavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací. 
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9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolnosti mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má 
objednatel. 

10.Technický dozor 
Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel 
ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO). Identifikace osoby, která vykonává 
Technický dozor je uvedena ve S mlouvě nebo v zápise ve S tavebním deníku. 
Oprávnění Technického dozoru 
10.1.Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnut( či pokyny vůči Zhotoviteli či 

jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
10.2.Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu S mlouvy ani jejich části. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodlené informovat 
Objednatele. 

10.3.Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

10.4.Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí 
dílo v souladu se S mlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z 
provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu 
takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 

11. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
11.1.Pokud činností zhotovitele dojde ke způsoben( škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel. 

11.2.Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnost( těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
11.3.Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
12.Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 

12.1.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení). 

12.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

13. Poddodavatelé 
13.1.Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
13.2.Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni všech 

povinnost( vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
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13.3.Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na 
staveništi řádné evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách provádění díla. 

13.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použit pro provádění díla 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli 
seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ , DIČ , statutární orgán), 
druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být 
totožný se seznamem, který" zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé 
změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, 
předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele 
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím 
poddodavatele původního. J estliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než 
poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů;  je zhotovitel povinen objednateli uhradit za 
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč. 

14. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

Č lánek IX . 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem. 

2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští. 
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 

díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy. 

4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady: 
4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 6. 
4.2. Veškeré nutné doklady (revize, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly 

z průběhu realizace díla, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření, 
apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních po₹adavků. 
Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě. 

4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla. 
4.4. S tavební deník. 

5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 
5.1. soupis zjištěných vada nedodělků, 
5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 

s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla. 

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je po₹aduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. 

Č lánek X . 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
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1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, zjakých 

příčin k nim došlo. 
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem. 

Č lánek XI. 
Pojištění díla, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištěni nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(poddodavatelů). 

3. Pokud v souvislosti s činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu veškeré náklady s tímto odstraněním. 

Č lánek XII. 
Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považuji okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. J edná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XV. 

Č lánek XIII. 
Změna smlouvy 

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat. 

2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. S mluvní strany 
tímto vylučují aplikaci §  1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, ₹e se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí či poskytnutí plnění. 

Č lánek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemné vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinností, k Čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny. 

3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušeni povinností na straně zhotovitele se považuje: 
3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.; 
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3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem; 
3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště; 
3.4. neprovedeni prací týkajíc( se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě; 
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP. 

4. V  případě, ₹e objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne. 

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemné oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupeni. Pokud tak neučiní, má se za to, ₹e s důvodem odstoupen( souhlasí. 

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující: 
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. 
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu". 
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízeni'. 
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla. 
8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem. 

Č lánek XV. 
Ostatní ujednání 

1. S mlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. S mlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity kjiným účelům než kprováděni díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrně informace se nepovažují informace, které jsou veřejné přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupněni, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

3. V souvislosti s důvěrnosti informací bere zhotovitel na vědomi, ₹e je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. S plnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informací. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, ₹e tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona Č. 340/2015 S b., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen "zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemné upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. S mluvní strany souhlasí, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užit( a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. 
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V Uherském Hradišti dne 
- 9 12 204 

Za objednatele 

 

2 5 -11- 2024 
V Uherském Hradišti dne  

Za zhotovitele 

 

5. S mluvní strany se dohodly, ₹e zákonnou povinnost dle §  5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. S oučasné berou smluvní strany na vědomí, ₹e v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

6. S mluvní strany se dohodly, ₹e veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úlo₹ní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

7. S mluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, ₹e obsahu smlouvy porozuměly, ₹e smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

8. S mlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnost( originálu, přičemž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni. 

9. Doložka podle §  41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením R ady 
města Uherské Hradiště Č. 754/57/R M/2024 ze dne 18.11.2024. 

Č lánek XVI. 
Přílohy smlouvy 

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha Č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet 

 

Ing. S tanislav Blaha Ing. J aroslav M- mák 
starosta města jednatel sp• -čnosti 
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REKAPI TULACE STAVBY 
Kód: 2406-011 
S tavba: Kino Hvězda, náměstj Míru 951, Uherské Hradiště 

KS O: 801 42 CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 30.10.2024 

Zadavatel: 
Město Uherské Hradiště 

Uchazeč: 
S TAVS PE KTR UM s.r.o., S okolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště 

Projektant: 
DE KPR OJ E KT s.r.o. 

Zpracovatel: 

IC : 
DIČ : 

IČ : 25526863 
DIČ : CZ255266863 

IC : 
DIČ : 

IC : 
DIČ : 

Poznámka: 
S oupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚR S . Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem'CS  ÚR S ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k 
dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 4 245 125,62 

S azba dané Základ dané Výše dané 
DPH základní 21,00% 4 245 125,62 891 476,38 

snížená 12,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 5 136 602,00 
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REKAPI TULACE OBJ EKTŮ STAVBY A SOUPI SŮ PRACÍ 
Kód: 2406-011 

S tavba: Kino Hvězda, náměstí Míru 951, Uherské Hradiště 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 30.10.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DE KPR OJ E KT s.r.o. 
Uchazeč: S TAVS PE KTR UM s.r.o., S okolovská 758, 686 01 Uherské Hi Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady stavby celkem 4 245 125,62 5 136 602,00 

S O 01 Ochoz a schodiště u hlavního vstupu 4 030 658,62 4 877 096,93 
VR N Vedlejší rozpočtové náklady 214 467,00 259 505,07 
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v CZK 4 877 096,93 

  

KR Y CÍ LIS T S OUPIS U PR ACÍ 
S tavba: 

Kino Hvězda, náměstí Míru 951, Uherské Hradiště 
Obiekt: 

S O 01 - Ochoz a schodiště u hlavního vstupu 

KS O: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 30.10.2024 

Zadavatel: 
Město Uherské Hradiště 

Uchazeč: 
S TAVS PE KTR UM s.r.o., S okolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště 

Projektant: 
DE KPR OJ E KT s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
S oupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚR S . Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem'CS  ÚR S ' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

IČ : 
DIČ : 

Ič: 25526863 
Dlč: CZ255266863 

Ič: 
DIČ : 

Ič: 
DIČ : 

Cena bez DPH 
  4 030 658,62 

Výše daně 
846 438,31 

0,00 

Základ dané 
DPH základní 4 030 658,62 

snížená 0,00 

S azba dané 
21,00% 
12,00% 

Cena s DPH 
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R E KAPITULACE  ČLE NĚNÍ S OUPIS U PR ACÍ 
S tavba: 

Kino Hvězda, náměstí Míru 951, Uherské Hradiště 
Objekt: 

S O 01 - Ochoz a schodiště u hlavního vstupu 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 30.10.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DE KPR OJ E KT 
Uchazeč: S TAVS PE KTR UM s.r.o., S okolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 4 030 658,62 
HS V - Práce a dodávky HS V 3 186 831,18 

1 - Zemní práce 180 525,62 
2-Zakládání 597 603,89 
4-Vodorovné  konstrukce 968 210,97 
5 - Komunikace pozemní 575 472,53 
6- Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 26 698,77 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourán( 355 318,35 
997- Přesun suté 311 763,45 
998- Přesun hmot 171 237,60 

PS V - Práce a dodávky PS V 843 827,44 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 484 639,19 
713-Izolace tepelné 46 104,75 
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 74 734,24 
764- Konstrukce klempířské 113 706,47 
767 - Konstrukce zámečnické 79 797,82 
772 - Podlahy z kamene 20 423,47 
783 - Dokončovací práce - nátěry 24 421,50 
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Datum: 30.10.2024 

S OUPIS  PR ACÍ 

St avba:  
Kino Hvězda, náměstí Míru 951, Uherské Hradiště 

Objekt: 
S O 01 - Ochoz a schodiště u hlavního vstupu 

Místo: Uherské Hradiště 

Popis 
I 
PČ  Typ Kód 

i  

Práce a dodávky HS V 

Zemní práce  
R ozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo ₹ivice a s jakoukoliv výplní spár ručně z 
betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek  --

 

73,98 146,11 CS  ÚR S  2024 02 

360, 02' ,  711,04 CS  ÚR S  202402 

A'0,5 1,975 

43 730,86 CS  ÚR S  2024 02 1 344,20 

5,025 
32,533 

27,508 

Online PS C 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

httus://podminkv.urs,c /item/CS  UR S  2024 02/122311101  

prohloubení pod S O1 n, předpoklad 50% ruční výkop 
hl.výkopu cca 580 mm 
0, 58S01 n' 0, 5 
prohloubení pod S O3n, předpoklad 100% ruční výkop 
hl.výkopu cca 300 mm 
0, 3' SO3n 
Součet  

11 558,31 CS  ÚR S  202402 

 

f 
m3 27, 508 420, 18 

i 

27,508 
27,508 

Online PS C 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

hle /eodminkv urs, /Ilem/CS  UR S  2024 02/162751117 

prohloubení pod S 01n 
hl.výkopu cca 580 mm 
O, 58501n 
prohloubeni pod S 03n 
hl.výkopu cca 300 mm 
0, 3' SO3n 
05.1 
0, 5' 0, 3' ( 11+30, 5)  
Součet  

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DE KPR OJ E KT 
Uchazeč: S TAVS PE KTR UM s.r.o., S okolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště Zpracovatel: 

Náklady soupisu celkem 

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 

MJ  Množstvi J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

4 030 658,62 

3 186 831,18 
180 525,62 

m2 

m2 

 

1,975 

Onliae PS C 
W 

httos://podminkv.un.Witem/6 UR S  2024 OL113I07122 

A' 0, 5 1,975 

3 K ' , . 122311101 Odkopávky a pr okopávky r učně z apaž ené  
nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 32, 533 

 

4 K 122351102 

Online PS C 
W 
W 
W 
W 

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 

httos://podminkv.urs.cdR em/C5 UR S  2024 02/122351102 

prohloubeni pod S O1n, předpoklad 50% ruční výkop 
hl.výkopu cca 580 mm 
0,58'501 n0,5 
S oučet 

5 K 

6 K ' . 162251121 53,49 50,71 CS  ÚR S  202402 

  

293,28 18 158,43!CS  ÚR S  202402 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
132312131 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 

hornině třídy těžitelnosti 11 skupiny 4 soudržných 
Online PS C 
W 
W 
W 
W 

r 

~—

 

Online PS C 
W 

7 K 162751117 

L
 

https://wdminkv.urs.c /5 m/C5 UR S  2024 02/132312131 

05.1 
0, 5' 0, 3' ( 11+30, 5)  
A' ( 0, 4' o, 3)  
Součet  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

(0,4ro,3)'2 
1Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m 1_ _   

1,875 
0,474 
2,349 

  

— - -

 

0,948 

1 
m3 61,915 

m3 0,948 

2,3491 

 

1 983,401 4659,01 CS  ÚR S  202402 

   

httus://eodminkv.urs.W5em/CS  UR S  2024 02/162251121 

 

1,975 

55,015 

5,025 

1,875 
61,915 

o HSV 

rD 1 
I  

1 K 113106121 

i 
Online PS C 
W    

 

2 K ' 113107122 

1 

  

htus://oodminkv.urs.Witem/CS  UR I 1024 02/I33106121 



m3 619,150 22,281 13 794,66' CS  ÚR S  202402 

 

8 K 1162751119 

  

0,474 

 

220,55 CS  ÚR S  202402 

 

680,00 79 994,52 CS  ÚR S  2024 02 

55,015 

5,025 

1,875 
61,915 

117,639 

0,474 241,581! 

12 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 a₹ 4 nebo materiálem 

K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od m3 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
z hut něni  bez  pr ohoz eni  s ypani ny 
https://oodminkyurs.cz/rtem/CS UR S  2024 021175111101 
05.1 
0, 50, 3( 11+30, 5)  1, 875 
S oučet - 1,875 
Štěrkopísek netříděný 
1,8752 'Přepočtené  koeficientem  množství _   3,750 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním 

t 3,750 307,381 1 152,68',  CS  ÚR S  2024 02  

m2 j 94,854 54,521 5 171,44 CS  ÚR S  202402 

Online PS C 
W 
W 
W 

13 LM 58331200 
w 

14 K , 181913112 

1 062,79'! CS  ÚR S  202402 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

1,875 566,82 

l  

-Q 

PČ Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena (CZK] Cena celkem ]CZK] Cenová soustava 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

Online PS C https://oodminky.vn,cz/item/6 UR S  2024 021162751119 
W prohloubení pod S 01 n 
w hl.výkopu cca 580 mm 
W 0, 58`SO1n 55, 015 
W prohloubení pod S 03n 
W hLvýkopu cca 300 mm 
W 0,3 S 03n 5,025 
W D5.1 
W 0, 50, 3' ( 11+30, 5)  1, 875 
W S oučet 61,915 
W 61,91510 'Přepočteně koeficientem množství 619,150 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
9 K 167111102 nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy m3 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
465,30 

ht t ps : / / podmi nky. ur s . c z I t ' , n/ f 5 URS 2014 02( 167111102 
A( 0, 40, 3)  

Oráno PS C 
W 

10 K, 171201231 

0,474 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 117,639' 
Katalogu odpadů pod kódem 170504 

  

OOline PS C https://oodminky.urs.cz/irem/CS UR S  2024 01/171201231 
W prohloubení pod S 01n 
W hl.výkopu cca 580 mm 
W 0, 58•S01n 
W prohloubení pod S 03n 
W hl.výkopu cca 300 mm 
W 0,3•S O3n 
W D5.1 
W 0, 5`0, 3' ( 11+30, 5)  
W S oučet 
W 61,915. 1,9 'Přepočteně koeficientem množství 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněnim jam, šachet, rýh m3 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

 

11 K 174111101 

Oráno PS C 
W 

114,51 CS  ÚR S  202402 

https://oodminky.urs.a/irem/rS UR S  2024 01/174111101 
A'(0,4'0,3) 0,474 

Onllne PS C httm://oodmink6..urs.o/rtem/CS  UR S  2024 07/381913112 
W S01n - 94, 854 

D 2 - Zakládání 
- 597 603,89 

Pods
.. --- — .--_ .._ .. ~.._ _  ,.._ — . 

yp pod základové konstrukce se zhutněním a 1 
15 K 271532212 urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16-32 m3 52,4521 2 256,00 118 331,71 CS  ÚR S  202402 

 

mm 
Online PS C httm://oodminkyurs.cz/item/C5 UR S  2024 01/271532212 
W S 01n0,5 
W S 03n'0,3 
W S oučet 

16 ! K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C  16/20 

Online PS C https//oodminky,urs.cz/item/C5 UR S  2014 02/273)13611 
W podkladní beton 
W S 03n•O,05 

47,427 
5,025 

52,452   
m3 0,837' 3807,00: 

0,637 

3 186,46fCS  ÚR S  202402 

17 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
m3 24,496 4549,50 111 447,00 CS  ÚR S  2024 02 betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C  30/37 

J  Oráno PS C https://podminkv,uzs.cz/item/fS  UR S  2024 01/273322611 
W horni hrana ve spádu, t1.160-300 mm 
W S O1n'(0,16+(0,14/2)) 21,816 
W betonová deska 160 mm 
W SO3n`O, 16 2, 680 
W S oučet _  24,496  

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky - 
18 K 273325912 Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek m2 111,603 54,05 6 032,14, CS  ÚR S  202402 

-  ' přehl az ení m   
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Onhne PS C 
W 
W 
W 

19 K 273351121 13 533,77 j CS  ÚR S  202402  

h[tns /nodminM.urs.a/irem/CS  UM 2034 02/273325912 
S 01 n 94,854 
S03n 16, 749 
S oučet   111,603 

_  Bedněni základů desek zřízeni m2 21,4892/ 
-

 629,80] 

~0 K 273351122 Bednění  z ákl adů des ek ods t r anění  m2 21,489 130,66] 2 807,75' CS  ÚR S  202402  

22 K 273362021 34 497,06 CS  ÚR S  202402 

 

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu t 
KAR I 

0,602 

0,339 
0,941 

Onlirre PS C hnus /oodminke.urs.W',tem/C$ UR S  2024 02/273362021 
W spodní líc kari 8/150/150 
W (S 01 n+S 03n)'(0,03239/6) 
w horní líc kad 6/150/150 
W (501 n+S 03n)'(0,0182/6) 
W S oučet  

 

m2 23;  K I R21319185 111,603 608,00'' Příplatek k betonáži za sklon a spádování 

W 
W 
W 

S01n 
S03n 
S oučet 

  

135 474,15'. CS  ÚR S  202402 50,830 2665,24 

50,830 
50,830 

Onhne PS C hnus://oodminkv.ers.tr/ítem/CS UR S  2024 02/434191421 
W s c hody S03n 
W 133, 91 
W Součet  

S oučet 

W 
W 13' ( 3, 91' ( 0, 16. 0, 322) 0, 5)  
W 

PČ Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena (CZK] Cena celkem ]CZK] Cenová soustava 

Oním. PS C hnus://nadminky.er c/item/CS  UR S  2024 02/273351121 
W ( 13, 62+7, 52) ' ( 0, 35+0, 052)  18, 990 
W 0,16(3,92+3,91. 2) 2,499 
W S oučet 21,489 

Online PS C hnus://uodminkv,urs.Witem/CS  UR S  2024 02/273351122 
W ( 13, 6' 2+7, 5. 2)•( 0, 35+0, 05. 2)  18, 990 
W 0, 16•( 3, 9' 2+3, 91. 2)  2, 499 
W S oučet 21,489  

— r -' 

21 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R ) t 0,03Ó 52 640,00 1 579,20 CS  ÚR S  2024 02 nebo BSt 500 
Onhne PS C 

W 

W 

W 
W 

hftos://oodminkv.e, .vetem/CS  UR S  2024 02/273361821  
dle statiky - upravit návrh dle skutečného stavu zjištěného na 
místě po odkrytí konstrukce 
R io 0,61 kg/bm (pruty v rozích a spony"U" v dolní části 
předpoklad 25 ks) 
((4,3'4+3,895'4)+(0,16+0,25+0,25)'(25))'(0,00061) 
Součet  

W S 01n 94,864 
W S 03n 16,749 
W S oučet 111,603 

24 K1R 21319191 Příplatek k podsypu za sklon a spádování 111,603 406,00, 45 310,82R  - položka 

25 K J R21319591 
W 
w 
W 

D  4.  

26 K R431351121 

Příplatek k podsypu za ztíženou manipulaci 

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce půdorysné přímočarých zřízeni 

52,452' 3680,00 193 023,36,R  - položka 

34, 696 

F  

m2 
1 

w s c hody 
W _  34,6955  

Bedněni podest, podstupňových desek a ramp včetně 
27 K R 431351122 podpěrné konstrukce půdorysné přímočarých m2 

ods t r anění   
w s c hody 
W 34,6955  

28 K 434191421 m 

- stupeň schodištový žulový snímaný i50x300x1000mm 29 M '~58388020 
výstupnl,rovnápodstupnice-/ezanýatryskaný kus 52,355 12970,00 679 044,35 CS  ÚR S  2024 02 

W 50,831,03 'Přepočtené koeficientem množství 

30 K R43311115 

F  
Bedněni  s t upňů bet onovanýc h na pods t upňové des c e 31'  K 434351141&  m2 nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení 

Online PS C httue//eodmink, on.crltem/CS  UM 2024 02/434351141 
W schody S 03n - podbetonování 
W 13' ( 3, 91•( 0, 16) )  
W Součet  

32 K 434351142 

Online PS C h//eodmmm.urs.c/tem/CS  UR 5 2024 02/434351142 
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52,355 

20 341,86 R  - položka m3 1,309 15540,00 

Bedněni  s t upňů bet onovanýc h na pods t upňové des c e m2 8133 105, 28 nebo na terénu půdorysné přímočarých odstranění
-

 

- _ L ,  - - - 

Sol  n' 0, 5 47,427 
S 03n'0,3 5,025 
S oučet 52,452 

Vodor ovné kons t r ukc e 968 210.97 

 

94, 854 
16, 749 

111,603 

0. 941 36660, 00 

67 854,62 R  - položka 

0, 030 
0,030 

3508,00; 121 713,57]R -položka 

Osazování schodišfových stupňů kamenných s 
.vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
des ku,  s t upňů br oušenýc h nebo l ešt ěnýc h 

 

34,696', 181,16 6285,53R -položka 

34,696 

 

34,696 

Podbetonováni stupňů z betonu tř. C  20/25, směs s 
rychletuhnoucím cementem 
schody S 03n - podbetonování 

1,309 
1,309 

8,133. 

8,133 
8,133 

552, 7211 4 495,27 CS  ÚR S  202402 

1 

856,24 CS  ÚR S  2024 02 

 

b 



CS  ÚR S  202402 792, 73 

38 K 596992122 
Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo 
kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby m2 235,358 668,00 157 219,14:; CS  ÚR S  202402 
hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný 

29,701 R  - položka 6990,13 

m2 1,383 

94, 854 
140, 504 

Online PS C httos://oodminky.u¢cz/item/CS  UR S  1024 01/951901131 

W $02 
W $03 

w schody S 03n - podbetonování 
W 13' ( 3, 91' ( 0, 16) )  
W S oučet 

05 Komunikace pozemni 575 472,53 

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
33 1  K 564710101 16- 32 mm s r oz pr os t ření m a z hut nění m pl oc hy m2 235, 358' 1 108, 10 

- jednotlivě do 100 m2, po zhutnění ti. 50 mm 
1 1 

 

PČ Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

8, 133 
8, 133 

25 442,20 CS  ÚR S  202402 

 

Online PS C htt05://oodminkv.urs.rz/item/CS  UR 5 2024 01/564750101  

W stávající dlažba 
W  A0, 5   1, 975 

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 35 K ' 596211110 m2 1, 9751'  ~I spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením ;

I , 
přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, 
pro plochy do 50 m2 

Onrine PS C httos://oodminkv.urs.¢/irem/CS  UR S  2014 OI/5%111]10 

W stávající dlažba 
W A' 0, 5 1. 975 

401, 38 

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací 
a komunikací pro pěší s ložem z kameniva ti. 40 mm, s 

36 K .596811311 vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením. m2 235,358 
přebytečného materiálu ti. do 100 mm, velikosti dlaždic 
do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 - 

_ _ _ - Online PS C -_ _ _ —  _ ._ _ -._  _ -- --------- _ _ _ ._ _ ---_ _ -_ . httos://oodminky.urs.u/řtem/GS  UR S  1014 01/596g1I31d 

W S01n 94, 854 
W S02n 740, 504 
W S oučet 235,358 

- W  pozn. nutno dodržet dilatační spáry podkladu!!! _  
x! 37 M'.R 8384628 deskadla₹ebnímramoňt m2 242,419' 1032,00 

W 235,3581,03 'Přepočtené koeficientem množství - 242,419 

 

250 176,41 IR  -položka 

504,78 118 804,01 CS  ÚR S  202402 

httos://oodminke.urs.cz/item/6 UR 9 2014 01/5%99212] 

S 01 n 94,854 
S 02n 140,504 
S oučet 235,358  

[-391 K9699211 Ošetření spáry speciální  penetraci m2 li 235,358 

Online PS C 
W 
w 
W 

W S 01 n 94,854 
W S 02n 140,504 
W S oučet 235,358 

D 
i 

41 K 

W 
W T  

42 K 832450122 

26 698,77 

3, 9501 162, 00)  639, 90' R - pol ož ka 

6 Úpravypovrchů, podlahy  a osazování výplní  

R 81932513 Vytaženi vápenocementových fabionů, hran nebo koutů m 
I 

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu'. 
o průměmé (střední) ti. přes 20 do 30 mm 

Online PS C httos://oodminkv.urs.cz/irem/C$ UR S  2024 02/6324S 1031 

W S02n 
W Součet  

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 355318,35 -  
Čištěni budov při provádění oprava udržovacích prací 44 K 952901131 m2 J  235,358 125,96' 29 645,69[S  ÚR S  202402 konstrukcí nebo prvků omytím  
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1 

 

B 
S oučet 

140, 504 
140, 504 

3,950 
3,950 

506,66' 700,71 CS  ÚR S  202402 



m2 

0,670 

140,504' 144,76 20 339,36 CS  ÚR S  202402 

  

888,30 CS  ÚR S  202402 

 

httos://podminkv.v, , /item/c5 UR S  2024 02/977151127 

Nerezová D 10 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem m 30,498; 973,00 včetně zalití kotevní maltou a otryskání povrchu 
dle statiky- upravil návrh dle skutečného stavu zjištěného na 
místě po odkryti konstrukce 

815-₹b t1.100 mm 
4`0, 1 0, 400 
S oučet 0,400 

29 674,55! R  - položka 

Online PS C 
W 
W 
W  

T T  
53'  K I R98542114 

W 

 

100,58 15 343,78! CS  ÚR S  202402 

 

285,76 43 593,55!, CS  ÚR S  202402 

PC Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W Součet  235,358 

  

45 K 961055111 J  Bour ání  z ákl adů z  bet onu ₹el ez ového m3 20,089 6 598,80 132 563,29'  CS  ÚR S  202402      
Online PS C l httos://oodmink9.oe.cr/item/CS UR S  2024 02/%1055111  

      
      

W S02. 0, 18 17, 074 
W SO4. 0, 18 3, 015 
W S oučet 20,089  

46 K 965042141 Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu U. do' m3 24,766, 3543.80 100 mm, plochypřes 4 m2  

 
87 765,75 CS  ÚR S  202402  

online PS C httos://oodminkv.urs.a/item/[S  UR S  1014 02/965042141  
W drátkobeton (vč.HI stěrky) 
W 0,075'(S o2+503) 17,652 
W mazanina 
W 0, 075•S02 7, 114 
W S oučet 24,766    

47 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem m3 0,670 3 628,401 2 431,03 CS  ÚR S  2024 02 U. do 100 mm,  plochy přes 4 m2 J  
online PS C httos://oodminh,,*n, x/Item/CS  UR 5 2014 02/%5043341  
W původní vrstva teraca + lepící vrstva 
W S 03n (̀0,02+0,02) 

~48!  K , 965045113 Bourání potérů ti. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových,plochy přes 4 m2  

Online PS C httos://oodminkv.urs.*jltem/CS  UR S  2024 02/%5045113 
W vyrovnávací vrstva 
W S03 
W   Součet   

- r Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
49 K 1965049121 mazanin betonových s ocelovými vlákny (drátkobeton), 

ti. do 100 mm 
Onine PS C httos://oodminkv.u,s 2/item/[5 UR 5 2024 02/965049121 
W dr át kobet on ( vč. Hi  s t ěr ky)  
W 0, 075`( 502+S03)  
W Součet  

140, 504 
140, 504 

m3 17,6521 1 212,6011    21 404,82; CS  ÚR S  202402 
     

 

        

17,652 
17,652 

50 K 965081223 
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaníny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových ti. přes 10 mm plochy přes 1 m2 

m2 235,35811 118,44 

I  1 

27 875,80 CS  ÚR S  202402 

 

   
Online PS C 
W 

httos://oodminkv.un.a4rem/CS  UR 9 2024 02/965081223 
S 02+$03 235,358 
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s  nal ož ení m na dopr avní  pr os t ředek m 9, 000'  98, 70 
betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem 
šířky do 200 mm 

51 K 1966008221 

Online PS C hlto3l/oodminkv.urs.c /Ieem/C5 UR S  1024 02/966008221  
W B3 
W 9 
W    Součet  

J ádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
52 K 977151127 materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dla₹eb, m 

kamene) průměru přes 225 do 250 mm 

 
9,000 
9,000 

J.-

 

-

 

  
    
   6 824,40 2729,76 CS  ÚR S  202402 

  i   

W 13. 3, 91' ( 0, 15' 2' 2)  30,498 
W S oučet 30,498 

0 997 Přesun suté 311 763,45 

54 K, 997013112 

Online PS C 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
' vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 

l haly výšky přes 6 do 9 m  
httos://oodmrnkv.urs.cdltem/C$ UR 5 2024 02/997013112 

CS  ÚR S  202402 

 

t 152,553; 757,64 115 580,25 
L  

 

Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot J  -. - - 
'vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 

55 K 997013219 3111 až - 3217 z a z vět šenou vodor ovnou dopr avu přes  t  152, 553 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 

  z apočat ýc h 10 m L  
Online PS C httos://oodminkv.ur5.ci/item/C5 UR 5 2024 02/997013219 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 56 K 997013501 meziskládku se slo₹ením, na vzdálenost do 1 km t 152,5531 

 

Onl i ne PSC ht t os : / / oodmi nkv . ur s . c t r r em/ CS URS 2024 01/ 997013501 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
57'  K 997013509 meziskládku se slo₹ením, na vzdálenost Příplatek k t 2 898,507 

ceně za každý další započaty' 1 km přes 1 km 
36 231,34 CS  ÚR S  202402 12,50 

Online PS C 
W 

httos /0odminkv.urs.c /ic8MCS  UR 5 2024 02/997013509 
152,553 1̀9 'Přepočtené koeficientem množství 2 898,507 
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171 237, 60 CS  ÚR S  2024 02 

103,454 61,23 6 334, 49 CS  ÚR S  2024 02 

č 

PČ Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena (CZKI Cena celkem (CZK) Cenová soustava 
i 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pad kódem 170604 
ht W J / nOdmi nkv . ur s . r t / t , a/ CS URS 2024 01/ 997013814 

CS  ÚR S  2024 02 58 K 997013814 8,039 37 632,17 t 4681,20 

Onkne PS C 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 1701 01 

59 K 997013861 18 685,81 CS  ÚR S  202402 84, 231 221, 84 t  

Online PS C ht t c r / / uodmi nkv . ur s . c s / Rem/ CS URS 2014 01/ 997013862 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu t 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 0t 

60 K CS  ÚR S  2024 02 997013862 60,903 720, 98 43 909,84 

Onde PSC htt0s://nodmmt,urs.cr/R em/6 UR S  2024 01/99701386] 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační ! 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod t 61 K 997013871 519,55 CS  ÚR S  202402 0, 680 764, 04 
kódem 1709O4 

Online PS C httln /nOdminM.urs.WItem/CS  UR S  2024 02/997013872 
i Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170504 

 

62Í K 997013873 
r  

Online PS C 

CS  ÚR S  2024 02 t 0,573 466,24 267, 16 

bffOs /OadminM.urs.r~fem/CS  UM 1024 02/997013873 

 

D.  998 Přesun hmot 171 237,60 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 
do12m 

 

63 K 998011002 t 237,830 720,00 

 

Onhine PS C ht o/ / oodmi nkv . ur s .  J A,,, j CS URS 2014 02/ 998011002 

o PSV Práce a dodávky PS V 843 827,44 

484 639,19 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům D 711 
Izolace proti zemní vlhkosti a beztiakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S  vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou ňhrační textilií 
výška nopku 8,0 mm, ti. fólie do 0,6 mm 

64 K 711161222 CS  ÚR S  202402 m2 2, 3701 210, 56 499,03 

Online PS C ht so//Oodminkv.urs.aAáMCS  UR S  2024 02/711161112 
W Aro.6 2,370 

Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodě 65 K ' 711161383 115,62! 
I 

CS  ÚR S  2024 02 3,950 456,70 m nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou 
Online PS C - httos://uodminkv o, AW eMCS  UR S  2024 02/711161383 
W A 3, 950 

 

Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z fólií z 66 K 711461803 CS  ÚR S  2024 02 m2 235,358 24, 53 5 773,33 plochy vodorovné V kladené volně  

 

Online PS C hnos /Oodminkvon, tem/4 UR S  2024 02/711461803 
W 
W 
W 

geot ext i f i e 
502+503 
Součet  

235,358 
235,358 

Odstraněni izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z 
pňtavených pásů NAIP z plochy vodorovné V 
AV M NRfiIP  

87 K 711141821 CS  ÚR S  2024 02 m2 470, 716 52,08 24 514,89 

Online PS C httoJ /nodminkv.,o oAtem/CS  UR S  2024 02/711141822 
Modfikovaný pás 
502+S03 
souvrství asfaltových pásů 
502+S03 
S oučet 

W 
W 
W 
W 
W 

235,358 

235,358 
470.716 

I Odstranění Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z K 711161811 
Online P50 
W 

68 CS  ÚR S  2024 02 m2 235,358 31,88 7456,14 nopových fólií z plochy vodorovné V 
hnos /Oadminkv.u 'tem/[S  UR S  2014 02//11161821 
502+S03 235,358 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti na►ěradly a tmely' 

69 K 711111011 za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensi m2 5596,81 CS  ÚR S  202402 
Í  

235, 358 23,78 
asfaltovou 

Oniine PS C httns://nodminkv.urs. oPt#MCS  UR S  2024 02/711111012 
S01n 
S02n 
S oučet 

W 
W 
W 

94,854 
140, 504 
235,358 

Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely 
za studena na ploše svislé S  nátěrem suspensi 70 K 711112011 CS  ÚR S  2024 02 m2 23,276 40,70 947,33 
asfaltovou 

Onrine PS C httos//OWmint.eo.cr/Ihm/CS UR S  2014 01/711112012 
napojení nové hydroizolace na původní - po obvodu a na W 

W 
W 
W 
W 

rekonstuovanou část 
(57+6,65+2,56)'0,3 
Cro,06 
8'0,15 
Součet  

19, 863 
2,820 
0,593 

23,276 
M 2211163153 emulze asfaltová penetračnl 

1  
litr 
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W 258,6340,4 'Přepočtené koeficientem množství 103,454 

60,54. m2 140, 504 
1 

8 506,11 CS  ÚR S  2024 02 

77 M 62856011 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný S BS  s vložkou z 
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE  fólii nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
ti 4,Omm 

43 243, 31 CS  ÚR S  202402 226,54 190,886 

190,886 

m2 163,757' 195,52, 32017,77 CS  ÚR S  2024 02 

 

W 
W 
W 

W 

W 
W 
W 
W 

80'  K 711131101 m2 235,35 16,36 3 850,46 

PČ Typ Kód Popis MJ  Mno₹stul J .cena [CZK) Cena celkem [CZKj Cenová soustava 

711131111 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepicího asfaltového pásu na plaše vodorovné V 

K 72 

 

pás asfaltový samolepici modifikovaný S BS  $ vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólii nebo m2 jemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na 
horním povrchu 113,0mm 
163,78'1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením m2 

1NAIP na ploše vodorovné V 
ht t r s : / / eadai nkv . ua. c z / 7t s m/ [ 5 UR5 1014 02/ 711141559 
S01n' 2 189, 708 
S 02n'2 281,008 
S oučet 470,716 - --

 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením m2 46,551 141,00' 6 563,69CS  ÚR S  202402 NAIP na ploše svislé S  1 i 

 

hrt ,//nodminkv.urs.r,ýitem/CS  UR S  1014 01/711141559 
napojeni nové hydroizolace na původní - po obvodu a na 
rekonstuovanou část 

( 57+6, 65+2, 56) ' 0, 3' 2 39, 726 
C' 0, 06' 2 5, 640 
8' 0, 15' 2 1, 185 
S oučet 46,551 

J  

W S02n 140, 504 

_  
W 140,504'1,1655 'Přepočtené koeficientem

 

množství _  _   163,757 
Pás 

 

vitelný 

 

85 s vložkou J  
78 M 62853004 

~jemnozmným mi
kleněné

 nerálním po
ny a 

sypem ype 
nouP 

na horním povrchu 
m2 143,158 

Online PS C https://eodminkv.urs.cz/item/6 UR 52024 01/711131FOj 
W s 01n 94, 854 
W So2n 140, 504 
W S oučet 235,358 

Proveden( izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho 81 K 711132101&  m2 '.AIP nebo tkaniny na ploše svislé S   
Online PS C httos://R od, ,k ,.un.cdltem/CS  UR 5 1024 OL711132101 

W napojeni nové hydroizolace na původní - pa obvodu a na 
rekonstuovanou část 

20,456 29,33 599,97 CS  ÚR S  202402 

W (57+6,65+2,56)'0,3 19,863 
W 8b,15 0,593 
W S oučet 20,456  

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 82 M 69311082 m2 298,151 55,84 
- drenážní PP S OOym2 -  

W 255,8141,1655 'Přepočteně koeficientem množství 298,151 
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74 M , 62866281 

W  

75 K 711141559 

~ Online PS C 
W 
W 
W 

76 K 711142559 

Online PS C 

W 

W 
W 
W 
W 

   

J  

pás asfaltový natavitelný modifikovaný S BS  s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE  fólii a 
hrubozrnným b/ldličným posypem na horním povrchu 
do vegetačních střech t15,2mm -  
SOt n 
S02n 
C' 0, 16 
napojení nové hydroizolace na původní. po obvodu a na 
rekonstuovanou část 
(57+6,65+2,56)'0,3 
80, 15 
S oučet 

- 263,334'1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho 
AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V 

I 

',. 79 M 62857033 m2 306,916 

16 648, 75 CS  ÚR S  2024 02 

 

I 

387,28 118 862,43 CS  ÚR S  202402 

94, 854 
140,504 

7,520 

19,863 
0,593 

263,334 
306,916 

 

CS  ÚR S  2024 02 

470,7161 123,14 57 963,97 CS  ÚR S  202402 

 

203,04 29 066,80 CS  ÚR S  2024 02 



Pč Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

f T  
831 K 1711161173 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na m2 ploše vodorovné V z nopové fólie 

  

11 814,97 CS  ÚR S  2024 02 !. 50,201 235,358 

Online PS C 
W 
W 
W 

https://nodminkv.urs.cditem/6 UR S  1014 02,1711361173 

sOtn 
S 02n 
S oučet 

94,854 
140,504 
235,358 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na m2 ploše svislé S  z nopové fólie  20,456 62,98 1 288,32 CS  ÚR S  2024 02 84 K 711161273 

Online PS C https://podminky,prs.rz/item/6 UR S  1014 01/711361173 

napojení nové hydroizolace na původní - po obvodu a na 
rekonstuovanou část 
(57+6,65+2,56)'0,3 
B'0,15 
S oučet 

W 

W 
W 
W 

19,863 
0,593 

20,456 
L85 M 69331044 64 421, 98 CS  ÚR S  2024 02 rohož drenážní PE  nelaminovaná 900g/m2 m2 312,349 206,25 

255,814.1,221 'Přepočtené koeficientem množství W 

86 !, K R 71177161 

312,349 
Osazeni ochranné kačírkové lišty navařením přířezem 
'asf. pásu na hydroizolaci  
K2 
C  

 

m 47,000 203,50'. 9 564,5O IR  - položka 
W 
W 

 

47,000 

 

87J  M ,69334030 1m 47,940 42582ľ 20 413,81LCS  ÚR S  2024 0 1. lišta kačírková Al výška 60-90mm 
471,02 'Přepočtené koeficientem množství W 47,940 47,940 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům !I 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky d06 m  

88 K 998711101 6317,08 CS  ÚR S  202402 t 4,978 1 269,00 

 

I  
Online PS C https://podminky.un.c:/item/CS  UR S  2024 01/998711101 

D 713 Izolace tepelné 46 104,75 

  

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 

m2 140,504 Z polystyrenu, tloušťka izolace nasáklého vodou, 
89 K 1713120824 2 892,98 CS  ÚR S  202402 20,59 

tloušťka izolace přes 100 do 200 mm 

 

Online PS C 
W 
W 
W 

httos://eodminkv.urs.cz/5em/c5 UR S  1024 02/713110824 

E PS  spádový klín 
S 03 
S oučet 

 

140,504 
140,504 

140,504 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 

! klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanznt 
(PUR ) pěnou  

 

90 K 713141336 22 980,83 CS  ÚR S  2024 02 163,56 m 

Online PS C https://podminky.urs.cz/rtem/CS UR S  1024 02/713141336 
W S O2n 140,504 

91 L_ M L28376142 5,6901 3515,60
!
! 20 003,76  CS  ÚR S  2024 02 klín izolační spád do 5% E PS  150 m3 

W  140,504*0,0405'Přepo&ené koeficientem mno₹ství  
I Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

5,690 

 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech 

92 K 998713101 227,18 CS  ÚR S  2024 02 0,159 1 428,80 

výšky do 6 m 
Online PS C https://podminky.urs.cz/item/CS UR S  2024 02/998713101 

D 721 

I93 K '.721171915 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 74 734,24  

885,48 CS  ÚR S  2024 02 
I Opravy odpadního potrubí plastového propojeni 

dosavadního potrubí DN 110  2,000 442,74 kus 

online PS C 
W 
W 
W 
W 
W 

https://podminls.urs.a/!tem/CS UR S  2014 07/721171915 

05.1 
1 
D5.2 
t 
S oučet 

1,000 

1,000 
2,000 

9̀4 K ! 721173315 CS  ÚR S  202402 Potrubí z trub PVC S N4 dešťové ON 110 m 12,500'_  556,48! 5956,00 
Online PS C 
W 
W 
W 

https://oodminkv.urs.cz/item/CS UR S  1024 07/771173315 

05.1 
(11+30,5) 
S oučet 

12,500 
12,500 

 

m 28,700 758,581
! 

21771,25,CS  ÚR S  202402 Potrubí z trub polypropylenových dešťové ON 110 95 K 721174055 

 

Online PS C httos://oodminky.urs.rr/irem/CS  UR S  1014 01/721174055 

05.2 
8,5+1,5+9+9,7 
S oučet 
Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky s 
vodorovným stavitelným odtokem ON 50/75 se suchou kus 
klapkou 

W 
W 
W 

28,700 
28,700 

8,000 96 K 721211431 18 228,48 CS  ÚR S  202402 2 278,56 

Online PS C 
W 
W 
W 

https://podminkv.urs.cz/item/CS UR S  2024 02/711211431 

04 
3+5 
S oučet 

8,000 
8,000 - -

 

97 K R 72171255 kus T 8,000!, Odvodnění - osazení kontrolní šachty 517,00 4 136,00! R  - položka 
04 
3+5 
S oučet 

W 
W 
W 

8,000 
8,000 
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8,000 

41,200 

2696,00 

27071 1 115,28'!  CS  ÚR S  2024 02 

21 568, 00 R  - položka 

 

98 M I R 9334333 šachta kontrolní odvodněn! vegetačních střech PA  
 400x400 mm v.50 mm kus  

99 i K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN m 

t 100 K 998721102 

— i — L -- online PS C 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravni vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m  
httos /uodminb.urs.cr/item/CS (J AS  2024 02/999711101 

CS  ÚR S  202402 5127,72 

 

.103 K ,764004801 94,94 4 462,18; CS  ÚR S  202402 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního m 47,0001 
[do suti ! 1 

W 
W 
W 
W 

3,950 
1,000 
4,950 

m 47,000 517,50' 24 322,50 CS  ÚR S  202402 

m j 57,000'i 375,00 21 375,00! R  - položka  

 

online PS C https://podmink,,.urs.rz/Ihm/C$ UR S  2024 02/764541405 
W K3 
W 47 
W S oučet 

108 K 764541425 Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 
roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm 

1101 K 998764101 0,270! 2 434,60 657,34.CS  ÚR S  202402 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m  

CS  ÚR S  2024 02 7520,00 
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online PS C httos://oodminky.urs.cz/Item/fS UR S  2014 02/723190111 
W 05.1 
W (11+3'0,5) 
W 05.2 
W 8,5+1,5+9+9,7 
W S oučet 

D 764 Konstrukce klempířské _  
101 K '764002811 Demontáž klempířských konstrukci okapového plechu m   j do suti, v krytině povlakové  

https:/laodminky.urs.cz/it<m/CS  UR S  2024 02/764004801 
C 47,000 
Připojovací lišta z nerezového plechu včetně tmelení rš m ! 4,9501 495,00 40mm 

Online PS C httos://oodmink,..urs.ci/5em/C5 (J AS  2024 02/764212432 
W K1 
W C 47,000 

online PS C https://eodminkv.urs.r(tem/CS  UR S  1014 02/764541447 
W K3 
W 3 3,000 
W S oučet 3,000 

12,500 767161843 Demontáž zábradlí k dalšímu použiti schodišfověho m 
i nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg 111 K 

107 K 764541405 
1 

T 

47,000' 1 052,8011 

K5 

Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 
[včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 

W 
W  

r 

 

I 
49 481,60 CS  ÚR S  202402 

57 57,000 

Onllne PS C . httos://oodminAy.urs.a/iteMCS  UR S  2014 02/764002811 
W _  _  _  C  47,000  

1021 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukci lemování zdí do m 57,000 89,96 
1 I Li,ti  

Online PS C httos://nodminkeurs.cJ (tem/e5 (J AS  2024 02/764002871 
W Dle D.1.1.01 
W 64 
W 57 57,000 

D 
S oučet 

 

1105, K 764212432 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm 

K4 
A 

10611 K !! R 76431143 Lemování rovných zdí z Pz plechu rš 250 mm 

kus 

47,000 
47,000 

1,000! 772,581 772,68 CS  ÚR S  202402 

   

3 214,801 CS  ÚR S  202402 

online PS C https:/(oodminkv.urs.a/ifem/6 UR S  2024 02/]64541425 
W K3 
W 1 1,000 
W _  S oučet 1,000  F  Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 

109 K 764541447 kotlík oválný (trychtýřový), rš ₹tabu/průměr svodu kus 3,000 1 071,60 
330/120 mm 

12,500 

28,700 
41,200 

867,62'! 73,75 CS  ÚR S  202402 

 

113 706,47 

0,085! 

 

47,000 39,20'
[
 1 842,40 

Online PS C 
W .  

104 K 'R 76451420 
I 

2 450,251R  - položka 

601,60! 

 

CS  ÚR S  2024 02 !! 



 

4,500 
4,500 

m 8,000 1 419,401 11 355,20 CS  ÚR S  2024 02 

8,000 4 370,42 34 963,36 

8,000 
8,000 

On/lne PS C 
W 
W 
W 

 

123 K 772991422 i 
On/lne PS C 
W 
W 
W 
W 
W 
w 

7,825 
7,625  

m2 259,248 62,05', 16 086,34 CS  ÚR S  2024 02 
I 

94,854 
140,504 

23,890 
259,248 

 

PČ Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
81 
3,5+1 4,500 
S oučet 4,500 

W 
W 
W 
W 

113; M R 98992 zábradlí schodiště  -  výzisk  8,000 100,00 800, 00 R  - položka m  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W DB 
W 42 
W S oučet 

8,000 
8,000 

114! K I,R 76782801 Demontáž venkovního ocelového schodiště m 3,5001 1 970,00! 6895,00 R  - položka 
W 
W 
W 
W 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
B1 
3,5 
S oučet 

3,500 
3,500 

115 M R 96995 ocelové schodiště -  výzisk 1  m 3,500 100,00 350,00  R  - položka 
W 
w 
W 
W 

116 K 767211313 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy -

 

D1 
3,5 
S oučet  
Montáž kovového venkovního schodiště bezzábradlí a 
podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, m 
kotveného do betonu 

3,500 
3,500 

3,500 CS  ÚR S  2024 02 3 026,80 10 593,80 

Ontine PS C 
W 
W 
W 
W 
W 

brrns://oodmink.urs.¢/ttem/cS  UR S  2020 02/787211313 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
včetně nového kotvení 
D1 
3,5 
S oučet 

3,500 
3.500 

Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti 
kotveného do ocelové konstrukce  CS  ÚR S  2024 02 117 K 767223212 m 4,500 1 344,20 8 048,90 

Online PS C hroos /uodminkurs.a/rtem/CS  UR S  2024 02/7872237ýj 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W včetně nového kotvení 
W D7 
W 3,5+1 
W S oučet 

767223222 Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti 
kotveného do betonu 

Orán PS C J fltosJ /codminkurs.a/ltem/CS  UR S  2024 02t672232  

118Í K 

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W včetně nového kotveni 
W D6 
W 4.2 
W S oučet 

8,000 
8,000 

1191 K {.R 76722322 
  
Montáž a dodání nového madla zábradlí přímého v 
exteriéru na schodišti  m    

P 

W 
W 
W 
W 
W 

Pezndmka kpolotce: 
vCeme spoiovaclho matendlu 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
nové madlo 
D8 
4'2 
S oučet  

CS  ÚR S  2024 02 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m  
hrras//oodmink.urs.cr/ttem/CS UR S  2024 02/998767102 

    

t 0,475 

 

1 729,60 

    

K 120 998767102 821,58 

Online PS C 

D 772 Podlahy z kamene 
Demontáž obkladů schodišfových stupňů z kamenných 

121 K 772231811 desek do suti stupnic z tvrdých kamenů kladených do m2 15,249 
malty 

20 423,47 

2766.47 CS  ÚR S  202402 181,42 

Online PS C 
W 
W 
W 

httns:Unodmink,urs.cWItem/CS  U8S  2024 02/772231811 
schody S 04 
13'3.9i0.3 
S oučet 

15,249 
15,249 

Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných 
desek do suti podstupnic z tvrdých kamenů kladených 
do malty 
hzros /oodmink,oo /Item/C5 UR S  1014 0V772231822 
schody S 04 
13. 3,91 0̀,15 
S oučet 
Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr 
včetně základního čištění dvouvrstvý 
httot://oodminkuo.a/Item/CS  UR S  2014 02/772991422 
S Otn 
S 02n 
schody 
schody S 03n 
13.3,91(0,15+0,32) 
S oučet 

m2 772231821 122 K 7,625 199,281 1 519,51 CS  ÚR S  202402 
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Or,Iife PS C httos://oodminky.ors.cz/item/CS UR S  1014 02/998772102 

        24 421, 50     

 

    

 

           

 
m2 30, 000 63, 26 

  
1 897,80 CS  ÚR S  2024 02 

 

                

D 783 Dokončovac í   pr ác e =   nát ěr y

 

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
125 K 783301303 pr ovedení m nát ěr u odr ez i vění  odr ez ovačem 

> bezoplachovým 

 

CS  ÚR S  202402 

 

5,461 163,80' CS  ÚR S  2024 02 

  

Online PS C https://oodminkv.urs.¢rtem/CS  UR S  1024 02/783314203 

Online PS C https://oodminkv.urs.r/item/CS UR S  2024 02/783308805 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 06- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 2, 5' 2 5, 000 
W 03- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 25 25,000 

_  w S oučet 30,000  

1291 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
m2 

T 
30,000 131,60 3948,00 CS  ÚR S  202402 jednonásobný syntetický samozákladujicí  

  

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W D6 - předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 2, 5' 2 
W 03- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 25 
W Součet  

Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný 130 K 783315103 m2 30,000 121,26 -- 3 637 80 CS  ÚR S  2024 02 
- synteticky samozákladu(ící   ~ 

Online PS C https://pod n,nkv.urs.cz/item/C$ UR S  2024 02/]83315103 

5,000 

25,000 
30,000 

r 
               
PČ Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 T Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
- 

schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přes unovaného mat er i ál u vodor ovná dopr avní  t  
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do12m 

 

0,060 852,58 51,15CS  ÚR S  202402 124,  K 998772102 

OOline PS C https://oodminkv.un /item/CS  UR S  2014 02/783301303 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 06- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 2,5'2 5,000 
W 03- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 25 25,000 
W S oučet 30,000 

Příprava podkladu zámečnických konstrukci před 
126 K ',, 783301311 provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou m2 30,000 67,59 2 027,70 

ředitelným  
Online PS C https://podminkv.urs.ciAtem/CS UR S  1024 02/783301311  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 06- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 2, 5' 2 5, 000 
W D3 - předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 25 25,000 

_  W S oučet - - 30,000 

1271  K 1783301401 
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

m2 - 30,000 provedením nátěru ometeni  
Onllne PS C https://podminkv.urs.v5tem/CS UR S  2024 02/783301401  

W - Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 06- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 2, 5' 2 5, 000 
W 03- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 25 _  25,000 

S oučet 30,000 W 

' 128 K . 783306805  Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
opálením s obroušením 

I 
m2 30,000 177,66 5 329,80!CS  ÚR S  202402 

 

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 06- předpokládaná výměra obnovy povrchově úpravy 
W 2, 5' 2 5, 000 
W D3 - předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 25 25,000 
W _  _  S oučet  30,000 

13K p783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
m2 30,000 125,02 375060 CS   ÚR S  202402 

- jednonásobný syntetický samozákladujici 
Onlice PS C httos://oodminkv, n,s /irem/CS  UR S  2024 02/783337305 

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 06 - předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 2, 5' 2 
W 03- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 25 
W  Součet   _  

Tmelení zámečnických konstrukci včetně přebroušení 
132 K 783322101 ',tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo m 

l at exovým  

5,000 

25,000 
30,000      

30, 000;  122, 20,  
 

3666,00 CS  ÚR S  202402 

                      
Online PS C https://oodminkv.urs.c:/irem/CS  UR S  2024 02/783322101  

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 06 - předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 2, 5' 2 
W 03- předpokládaná výměra obnovy povrchové úpravy 
W 25 
W Součet  

5,000 

25,000 
30,000 

 

S trana 15z 18  

  



 

KR Y CÍ LIS T S OUPIS U PR ACÍ 

S tavba: 
Kino Hvězda, náměstí Míru 951, Uherské Hradiště 

Objekt: 
VR N - Vedlejší rozpočtové náklady 

KS O: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 30.10.2024 

Zadavatel: 
Město Uherské Hradiště 

Uchazeč: 
S TAVS PE KTR UM s.r.o., S okolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště 

Projektant: 
DE KPR OJ E KT s. r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka:  

lČ : 
DIČ : 

IC : 25526863 
DIČ : CZ255266863 

IC : 
DIČ : 

IC : 
DIČ : 

S oupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚR S . Polo₹ky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem'CS  ÚR S ' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 214 467,00 

Základ dané S azba dané Výše dané 
DPH základní 214 467,00 21,00% 45 038,07 

snížená 0,00 12,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 259 505,07 
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214 467,00 

214 467,00 
139 357,00 

43 368,00 

9640,00 

Náklady stavby celkem 

VR N - Vedlejší rozpočtové náklady 
VR N3 - Zařízení staveniště 

VR N4 - Inženýrská činnost 

VR N6 - Územní vlivy 

s 
  

É  

R E KAPITULACE  ČLE NĚNÍ S OUPIS U PR ACÍ 
S tavba: 

Kino Hvězda, náměstí Miru 951, Uherské Hradiště 
Objekt 

VR N - Vedlejší rozpočtové náklady 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 30.10.2024 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DE KPR OJ E KT 
Uchazeč: S TAVS PE KTR UM s.r.o., S okolovská 758, 68601 Uherské Hradiště Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

VR N7 - Provozní vlivy 22 102,00 
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214 467,00 

214 467,00 

139 357, 00 

1 72 680,00', 72 680,00ICS  ÚR S  202402 1,000 

0 VR N3 Zařízení staveniště 
1 KI_ i 031002000 S ouvisející práce pro zařízení staveniště 

W 1 1,000 

1,000 10 490,00.. 10 490,OOI CS  ÚR S  202402 

1, 000 
1,00O 15 700,00 15 700,OO:CS  ÚR S  202402 

httos://uodminkv.urs.cz/Item/CS UR S  2024 02/032002000 

Vybaveni staveniště 
Online PS C 
W 

1,000 14 322,00 l 

1,000 

14 322,00! CS  ÚR S  202402 

 

1,0001_  _ .-. 11 202,00., 

1,000 

11 202,00' CS  ÚR S  202402 

43 368,00 
1, 000 16 522, 00'  16 522,00 CS  ÚR S  202402 

 

1,000 

1,0001 

1,000 

13 62000ľ 13 620,00 CS  ÚR S  202402 

1,000 9640,00 9 640,00] CS   ÚR S  202402 

1 1,000 W 

St avba:  
Kino Hvězda, náměstí Míru 951, Uherské Hradiště 

Objekt 
VR N - Vedlejší rozpočtové náklady 

Náklady soupisu celkem 

o VR N Vedlejší rozpočtové náklady 

Online PS C httns://codminkv.sn c/item/C5 UR S  2014 01/031001000 

W S ouvisející práce pro zařízení staveniště 

 

2 1 K 032002000 _ 1Vybaveni staveniště 

3 K 033002000 iřipojeni staveniště na  inženýrské sítě  
Onhne PS C httm]/padminkv.urs.c itm,/C$ UR S  2024 02/033002000 
W Př pojení staveniště na inženýrské sítě 
W 1 1,000 

4 K ; 034002000 Zabez pečení  s t aveni št ě  
Online PS C httroVoodminkv.urs.cz/item/CS UR S  1014 02/034001000 
W Zabezpečení staveniště 
W 1 

5 K j' 035002000 Pronájmy ploch, objektů 
Online PS C httns://codminkv.urs.a/Item/CS  UR S  2024 01/035002000 
W Pronájmy ploch, objektů 
W 1 

6 K 039002000 ]Zrušení zařízení staveniště 
Onllne PS C h 04 //Podminkvurs.0U54m/CS  UR S  2024 021039001000 

W Zrušení zařízení staveniště 
W 1 

0 VR N4 Inženýrská činnost 

Online PS C httm://aodminkv.urs.a/item/CS  UR S  2024 02/045103000 
W Kompletační činnost 
W 1 

9 K . 045303000 Koor di nační  či nnos t  
Oráno PS C httas://oodminkv.o, .cz/item/CS  UR $ 2014 02/045303000 

W Koordinační činnost 
W 

D VR N6    Územní  vlivy  
10 K~061002000 Vliv klimatických podmínek 

Oráno PS C httns://nodminkv.urs.a/item/CS  (J AS  2014 02/061001000 

Vliv klimatických podmínek - ochrana před vniknutím srážkové 
vody do objektu - bude upřesněno s realizační firmou 

W 

1, 000 13 226, 00 

1,000 

13 226,00jCS  ÚR S  202402 

9 640,00 

 

D VR N7 Provozní vlivy 
11 K 079002000 Ostatní provozní vlivy 

Online PS C httns://nadminkv.urs.cz/item/CS UR S  1014 01/079002000 

W BOZP 
W 1 
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22 102,00 
1.000 22 102,00 22 102,00,CS  ÚR S  202402 

1,000 

7 K 1043194000 _  Zkoušky  os t at ní  
- Online PS C htt4s:(/Oodminkv.urs.q(i[em/CS  UR S  2024 02/043194000 

W Odtrhové zkoušky 
W 1 

8~ K 045203000 Kompletační činnost 

 

1,000 14 963,00, 14 963,00 :, CS  ÚR S  202402 

1.000 
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