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L SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2024/SOD/090/UTR

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sidlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

dne 15.8.2022

Bankovní spoj ení:

Tel:

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C,Zapsaný:

Vložka 131331

Sídlo: K Austisu 680, Slivenec, 154 00 Praha 5

IČ: 28184343

DIČ: CZ28184343

jednající: Petrem Alexanderem 'ednatelem s olečno i   
Bankovní spojení:

Tel.,email:

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s

přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

II. ,UéEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Učelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu

této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje Vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve
sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek V této smlouvě stanovených řádně zhotovené
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust.
§ 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Karlovo náměstí 29 — rekolaudace nebytového prostoru“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vrozsahu a způsobem stanoveným vtéto smlouvě, dle
požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je
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tato smlouva uzavřena a V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky

č. SNP2/2024/VZ089/JN „Karlovo náměstí 29 — rekolaudace nebytového prostoru“ včetně

všech jejich příloh. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat dle projektové

dokumentace, kterou zpracovala společnost FL APS s.r.o. (dále též jen „projektová dokumentace“).

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky V této smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že

k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání

a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s

místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako

odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla.

Prohlašuje také, že do ceny dílajsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně

specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které

by zhotovitel měl či mohl V rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této

smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další

činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, Výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,

e) nezbytně úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném

znění,

f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.

g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci

staveb, V platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebm’m řádu (stavební zákon), u staveb, kdyje nutno

její zhotovení.

h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

VYMEZENÍ LHÚT

Předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

Doba zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Dokončení a předání díla: max. do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve

stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této

smlouvě o dílo.

Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. - 3. tohoto článku

respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

CENA DÍLA

Celková cena za dílo se stanoví j ako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou

dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

 

Karlovo náměstí 29 — rekolaudace DPH 12 % v

nebytového prostoru Kč v Kč

Celkem Vč.

Bez DPH v Kč DPH

 

 
Celková cena - INVESTICE 4 288 987,05 514 678,45 4 803 665,50     
 



VI.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této

smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.

Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně

zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co

zhotovitel zjistí potřebujejich provedení. Objednatel je též oprávněnjednostranně změnit v průběhu

stavby požadovaný rozsah prací (projekt), přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a

montážního deníku.

V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena

na základě jednotkových cen, uvedených V nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které
nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných
standardizovaných ceníků, platných V době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit
cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před
zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1
smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním
orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke
zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v projektové dokumentaci
a výkazu výměr nej sou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně
upozornit objednatele, ato bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel
pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž V takovém případě se celková cena díla
poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených V oceněném výkazu
výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění
zhotovitele.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří její Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.

Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných
zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo
rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, V platném znění (dále jen „ZZVZ“).

FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou
dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce
provedené V aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem V kalendářním měsíci a zjištěných
k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude
zjišťovací protokol (Příloha č. 2) Včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4
této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat
tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí
plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do
změnových listů (Příloha č. 3), které budou též přílohou dílčí fakturace.

Fakturace za skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitelem prováděna zvlášť za
opravy a zvlášť za investice.

Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové
povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH
povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a číselného
kódu klasifikace produkce CZ—CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. l. 2008. Částka DPH na
daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání),
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně
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souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o

dílčím plnění nej sou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí

celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.

5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této

smlouvy (vč. DPH). Zbývající část p_latby ve výši 10 % celkové cenv díla bude uhrazena

objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků,

likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po

předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které

tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.

6. Konečnou faktum zhotovitel vystaví a odešle objednateli nej později do 3 dnů po ukončení

přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je

30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je

povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech

jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a

částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.

7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2,

a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturaceursnplcz,

nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.

8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu V důsledku porušení

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle

příslušných ustanovení této smlouvy.

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené

zákonem či uvedené V této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatností a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením

opravené, či oprávněně vystavené faktury.

1 1. Pokudje zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit

povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy.

V případě, že dojde k porušení této povinností, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně

zpřidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. ztakto pozastavené částky splnit

uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se

ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti

s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající

nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy

kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky

třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do

protokolu o předání staveniště.

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:

- funkční napojovací body el. energie a vody.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými

závody za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních

rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.



VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst.

4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a

výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před

vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen

zabezpečit zhotovitel, a to V souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentaci a V

souladu s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí nejpozději 2 týdny před započetím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou

informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení,

způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení

termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst.

3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.

3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy

objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému V souvislosti

s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min.

l0.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá

zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen

udržovat V platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je

oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

5 . Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci

zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může

docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel

povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat

objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být

skladován ve společných prostorách domu.

6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník,

který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat

údaje důležité pro provádění díla.

7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,

dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných

osob na staveniště.

8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.

Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.

10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve

stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám

zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit

objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou
potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatelé, kvalifikaci

V požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat

prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

ll. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po
ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého
s objednatelem zápisem ve stavebním a montážan deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu.
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systémujakosti daného CSN EN ISO. Veškeré materiály

_1



13.

14.

15.

IX.

H

a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny V pracovnich dnech od 8:00 do 17:00 hod a V sobotu

od 9:00 do 16:00 hod. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny. Stavba

bude prováděna s ohledem na provoz objektu a nebytového prostoru

Smluvní strany se dohodly, že o státních svátcích a ve dnech od 20.12.2024 do 2.1.2025 nebudou

zhotovitelem prováděny žádné stavební a související práce, přičemž se tato doba nezahrnuje do

doby provádění díla.

Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno V termínu sjednaném ve smlouvě podle

podmínek této smlouvy a V souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami,

a bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není

schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli,

jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s

odstraněním vad a nedodělků.

Objednatel je oprávněn oznámitjakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla,

jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které

jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí,

zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60

měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací či

projektové dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují

jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje V souladu se

záruční dobou poskytnutou výrobci.

Poskytnuté záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato

nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se

staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel

je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany

objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem,

jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení

maximální odborné péče a potřebného nasazení.

Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná

o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava V tomto případě bude provedena za úplatu na základě

faktury se splatností 30 dnů od doručení.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli

předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého

díla.

Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí

k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo

nedodělkůjinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele

za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel

odpovídá.

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních

materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.



XI.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu,

zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již V průběhu

stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do

doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba

s ním propojená ve smyslu § 74 — 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem

k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem

dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce

odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu

v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady

dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude

zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se

neužije.

Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla

bezprostřední Vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními

překážkami, které nebylo V době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím

spojenou dobu.

Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude

V souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a

osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i

jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku

objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a

fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisuje podmínkou pro proplacení konečné faktury.

Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních

dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených V odst. 5 tohoto článku

smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to V případě, že objednatel s navrženým termínem

souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí

stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná

pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným

způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí

odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto

smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle

projektové dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných V této smlouvě (čl.

III. odst. 3 smlouvy).

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, V němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní,

pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší

moci,



b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,

c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných

právních norem, pokynů objednatele apod.,

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř.

nedodržení příkazu objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na

majetek zhotovitele,

i) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,

g) zmaření účelu smlouvy,

h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně

skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci V požadovaném rozsahu ani sám, ani

prostřednictvím subdodavatele,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,

j) porušení povinností zhotovitele stanovených V čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. Vpřípadech podstatného

porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li

stanoven jiný postup vtéto smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve

objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která

nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného

porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije vostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského

zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů

uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady

spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to

v rozsahu, vjakém má částečné plnění pro objednatele význam.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla

okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého

zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidací odpadového

materiálu a úklidu chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo

po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel, V případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném V čl. IV odst. 3 této smlouvy,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i

započatý den prodlení.

2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při

převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných V záruční době, uhradí objednateli pokutu

ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, V případě nedodržení dohodnutých termínů:

a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci

odpadového materiálu,

b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek

stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,

uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl.

XI. odst. 1 písm. a), b), c) a (1), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy

nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.



9.

Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky V plnění závazků zhotovitele

vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto

závazků, a to i přesto, že je zhotovitel V době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani

odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy,

pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a

náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá

vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý

den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení

objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních

dnech, které bude organizovat 1x týdně — termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním

deníku při převzetí staveniště.

Za objednatele 'e 0 rávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce

objednatele_a-e, případně autorsk ' dozor r 'ektanta. Za

zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucíH.Na zápisy

provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za

to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany

ve věcech této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a

ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným

poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2

a že V případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti

uvedené V této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními

zástupci obou stran.

Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci,

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna

písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-lí se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to

i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám

3. Vzor změnového listu



ú.:/Š.;fÝ-ÚMV Praze dne

Za objednatele:

   Sp Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Braid]

člen představenstva

na základě plné moci ze dne 15.8.2022

Za zhotovitele:

 

] AUSTIS stavebm' 9.5.0.

— -_ Ě; KAustřsu 680

Magi-3:: 154 oo Prahas ;„nev

IČO: 28184343

 

   

 



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenslva společnosli Správa nemovitostí Praha2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolské 1869/18, 120 00 Praha 2 —Nové Město, zapsané v obchodním rejslříku vedeném Měslským soudem v Praze podsp. zn. B 21486 (dále jen „zmocniíel“)

tímto uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena předslavenslva

společnosti Spróva nemoviloslí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

 

(dále jen „zmocněnec“l,

aby za společnosl Správa nemovitostí Praha 2, a. s. (dále jen „SNP2"),

— činil pravníjednónízadavalele v ramci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a
na základě jejich výsledků dale

- uzavíral smlouvy (vč. dodalků) čí vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či
na zaklade vystavené plné moci za MC Praha 2

vše ve smyslu činností, k nímžje SNP2 oprávněna čí povinna dle Komísíonóřské smlouvy
o správě nemoviíoslí uzavřené dne 9. 12. 20íó, ve znění pozdějších dodatků, s MC
Praha 2.

Nebude-li lala plná moc zmocnílelem odvolána dříve, zanikne ne' ozdě'ís ukončenímvýkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

 

Sp

Plnou moc pfijl’mc’lm.

V Praze dne: 15. 8. 2022
Pod

  



REKAPITULACE STAVBY

Kód; 2024-89

Stavba: Stavebni úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na

kanceláře v 1.NP dvorního objektu

KSO:

Místo: ul. Karlovo náměstí 558/29

Zadavatel:

Městská čast praha 2

Uchazeč:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec

Projektant:

Ing. Václav Lang

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21.00% 0.00

snížená 12.00% 4,288,987.05

Cena s DPH v CZK

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítko Datum a podpis:

Objednavatel
Uchazeč

 

   

* "; AUSTiS stavební & ;;.

" Ši K Austisu G&L!

13 154 00 Praha 5 ‘~i;- „nec

Říši iČO: 281843423

;010: CZÉŠJ84L4piS©
mapo
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CC-CZ:

Datum:

DIČ:

DIČ:

28184343

C228184343

4,288,987.05

Výše daně

0.00

514,678.45

4,803,665.50

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 2024-89

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na

Stama: kanceláře v 1.NP dvorního objektu

Místo: uI. Karlovo náměstí 558/29 Datum:

Zadavatel: Městská čast praha 2 Projektant: Ing. Václav Lang

Uchazeč: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Sliv Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
4,288,987.05 4,803,665.50

$001 Prováděné práce 3,384,317.77 3,790,435.90

$002 Elektroinstalace
360,115.40 403,329.25

$003 Ústřední vytápění 252,053.88 282,300.35

$004 Vedlejší rozpočtové náklady 292,500.00 327,600.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

Objekt:

8001 - Prováděné práce

KSO:

Místo: ul. Karlovo náměstí 558/29

Zadavatel:

Městská čast praha 2

Uchazeč:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 — Slivenec

Projektant:

Ing. Václav Lang

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

 

Základ daně

DPH základní
0.00

snížená
3,384,317.77

Cena s DPH

Pr70jektant

Dítum a pgdpis: _ _ F_(azítko _

Oíjednavítel 7 7 7 * *

Datuým a podgis: Rgítko _
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CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ: 28184343

DIČ: C228184343

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

3,384,317.77

Sazba daně Výše daně

21.00% 0.00

12.00% 406,118.13

V CZK 3,790,435.90

Zpracovatel

Datum a po7dpis:
Razítk_o

U7chazeé7 7 7

Datum a podpis: _ Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

Objekt:

$001 - Prováděné práce

Místo: ul. Karlovo náměstí 558/29 Datum:

Zadavatel: Městská čast praha 2 Projektant:

Uchazeč: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 Estatní konstrukce a práceíbourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmřot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodáilhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

 

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

777 - Podlahy lité *

781 - Dokončovací práce — obklady

764 - Dokončovací práce — malby a tapety

OST - Ostatni
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00.01.1900

Ing. Václav Lang

Cena celkem [CZK]

3,384,317.77

2,126,847.46

* * 107,950.40

i 61,361.31

771,658.63

633,662.62

463,038.52

89,175.98

1,240,310.31

* i 136,766.42

728,732.76

12,535.82

30,106.97

94,823.16

38,941.76

6,7313

19,433.49

4,206.30

445,907.44

76,008.08

34,544.31

178,930.58

22,5713

53,3É8

50,755

17,160.00

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

Objekt:

$001 - Prováděné práce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

ul. Karlovo náměstí 558/29

Městská čast praha 2

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec

Náklady soupisu celkem

D HSV

o _2

1 K l271532213

. .W _ -

V\I

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

W

W

W

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

2 K 273321511

VV

VV

VV

VV

W

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

_vy ,

3 K 273362021
z WA *

VV

VV

 

 

  

Popis MJ Množství

Práce a dodávky HSV

_Z_akládání _ _

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
. . „ m3 11.200

_theho kamenívafrakce 8 az LG mm

skladba P1

m.č. 0.3

12*0,1
1.200

m.č. 0.4

20,9*0,1
2.090

m.č. 0.5

5,9"0,1
0.590

m.č. 0.6

29,9*O,1
2.990

m.č. 0.7

2,5*O,1
0.250

m.č. 0.9

14'0,1
1.400

skladba P2

m.č. 0.1

5,4*0.1
0.540

m.č. 0.2

4,5*0.1
0.450

m.č. 0.8

3,5*O,1
0.350

skladba P3

m.č. 0.10

13,4*0,1
1.340

_Součet 7 7 _ _ __ 11.203

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 3 ' 1 1 200

íprostředí tř. (: zaso '“ ' ,
skladba P1

m.č. 0.3

12*0,1
1.200

m.č. 0.4

20901
2.090

m.č. 0.5

5,9*0,1
0.590

m.č. 0.6

29,9*0,1
2.990

m.č. 0.7

2,5*0,1
0.250

m.č. 0.9

14*0,1
1.400

skladba P2

m.č. 0.1

5,4*0,1
0.540

m.č. 0.2

4,5*O,1
0.450

m.č. 0.8

3,5*0,1
o_350

skladba P3

m.č. 0.10

13,4*0,1
1.340

__Součet * i 7 7 \ 7 11.2007

Výztuž základových desek svařovanými sitěmn Karl t 0,594

351le P1 ** i " '''''' * '

m.č. 0.3

(12'5.3)/1000
o_oe4
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

2,230.00

4,990.00

45,600.007

00.01.1900

Ing. Václav Lang

Cena celkem [CZK]

3,384,317.77

2,126,847.46

107,950.40

24,976.00

55,888.00

27,08610



PČ Typ

4

5

6

7

10

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

_D

K

VV

VV

K

VV

VV

řvv ,

K

 

vv "

VV

,VV .

K

vv“

VV

K

‘VV .

VV

VV

VV

VV

.VV .

K

“VV ,

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

K

VV

VV

VV

vy,

Kód

_3

31023105R

317142422

317142426

317142428

317944321

342272225

342272245

Popis

m.č. 0.4

(20,9*5,3)/1000

m.č. 0.5

(5,9*5,3)/1000

m.č. 0.6

(29,9*5,3)/1000

m.č. 0.7

(2,5*5,3)/1000

m.č. 0.9

(14*5,3)/1000

skladba P2

m.č. 0.1

(5,4*5,3)/1000

m.č. 0.2

(4,5*5,3)/1000

m.č. 0.8

(3,5*5,3)/1000

skladba P3

m.č. 0.10

(13,4*5,3)/1000

Součet

_Svis_lé a kompletní konstrukce

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pI do 1 m2 m2 \

cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 400 mm

dozdivka parapetu

0,8*1,o1

„SM

Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250

mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

 

kus

*výpočet

1

Saw, —

Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250

mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm kus

výpočet *

1

Součet

Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 kus l

mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm

výpočet

1

Součet *

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do

připravených otvorů

výpočet

m.č (LS/m.č. 0.2

((1,552*10,6)/1000)*4

m.č. 0.5/m.č. 0.6

((1,3*10,6)/1000)*3

vSoučet *

Přička z pórobetonových hladkých tvárnic na

tenkovrstvou mag tl 100 mm

m.č 0.1/m.č. 0.2

2,26*3,25

odečet

-0,8*2,25

m.č. 0.2

1,05*3,25

2,26*3,25

odečet

-(o,8*2,25)*2

m.č. O.3/m.č. 0.7/m.č. 0.3

2,275'3,25

1,7*3,25

odečet

-0,8*2,25

*Součet

Přička z pórobetonových hladkých tvárnic na

tenkovrstvou maltýu tI 150 mm

m.č. 0.6/0.9

2,133*2,25

odečet

 

m2

m2
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Množství

0.111

0.031

0.158

0.013

0.074

0.029

0.024

0.019

0.071

0.594

0.808l

0.808

OLOB.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.090

1.000i

1.000

1.000

0.107

0.066

0.041

0.107,

23.822

7.345

-1 .800

3.413

7.345

-3.600

7.394

5.525

4.800

23.822

15.449,

4.799

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61,361.31

2,850.00 2,302.80

822.00 822.00

864.00 864.001

1,386.00‘ 1,386.00

56,900.00‘ 6,088.30

1,080.00 25,727.78

1,420.00 21,937.58

 



PČ Typ Kód

11

'vv

 

12‘

VV

VV

VV

VV

K 346244381

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

D 6

K 61132541 R10

'vv

vv

13

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

W

VV

K 612131126

'vv

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Popis MJ

-o,9*2,25

m.č. 0.9/n.č. 0.10

3,9*3,25

Součet _

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných

nosníků cihlami _?

výpočet

m.č 0.9/m.č. 0.2

1,252*o,95

(1,552*o,2)*2

m.č. 0.5/m.č. 0.6

1*o,5

(1,3*o,2_)*2

Součet

m2

Úpravypovrchů, podlahy a osazování výplní

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do

120 mm stropů v rozsahu plochy přes 50 do 70 % s m2

celoplošným přeštukováním tI do 3 mm

označení dle výkresu bourání

m.č. 0.1

3,12*2,48

(3,12*o,2)*2

m.č. 0.2

4,4*4,9

0,2*4,9

m.č. 0.3

0,95

m.č. 0.4

1,1

m.č. 0.5

3,7*4,9

(0,2'4,9)”2

m.č. 0.6 + m.č. 0.7

2,24*4,9

0,2*4,9

0,65*4,9

3,67*4,9

O.5*4,9

m.č. 0.8

3,41*4,9

o,4*4,9

o,5*4,9

m.č. 0.9

1,26*4,45

0,2*4,45

$0th _ _

Penetrační nátěr např. Intrasit VK 10A . m2

m.č. 0.01 '

(2*2,4)*2

(2,26*3,25)*2

ostění nadpraží

1,3*0,85

(2,65*0,85)*2

odečet

-0,8*2,25

-1,3“2,85

-(1,6*2,25)"2

m.č. 0.2

(o,a*2,4)*2

(2,26‘3,25)*2

(1,05‘2,4)*2

(o,8*3,25)*2

(1,05*2,4)*2

(1 ,074*3,25)*2

odečet

-(0,8*2,25)*5

m.č. 0.3

(3,63*3,25)*2

((3,1*2,5)*2)*2

ostění a nadpraží

1,01*0,75

(1,8*0,75)*2

odečet

-0,9*2,25

-1,6*2,25
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Množství

-2.025

12.675

15.449

2.830

1.189

0.621

0.500

0.520

2.830

116.856.

7.738

1.248

21.560

0.980

0.950

1.100

18.130

1.960

10.976

0.980

3.185

17.983

2.450

16.709

1.960

2.450

5.607

0.890

116.656

369.333

9.600

14.690

1.105

4.505

-1.800

-3.705

-7.200

3.840

14.690

5.040

5.200

5.040

6.981

-9.000

23.595

31.000

0.758

2.700

-2.025

-3.600

J.cena [CZK]

789.00

596.00

76.207

Cena celkem [CZK]

2,232.87

771,658.63

69,646.18

28,143.17



PČ Typ Kód

14

15

“vv

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

_vv

K 612135101

vvv

VV

K 612325131

'vv

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Popis

-1,355*3,25

-1,01*1,8

m.č. 0.4

(4,26*3,25)"2

(4,9*2,5)*2

ostění a nadpraží

(1,o1*o,75)*2

(1 ,8*0,75)*2

odečet

-0,9*2,25

-1,6*2,25

-(1,01*1,8)'2

m.č. 0.5

(1,25*3,25)*2

(4,499*2,5)*2

ostění a nadpraží

O,9*0,85

(2,25‘0,85)"2

odečet

-0,9*2,25

m.č. 0.6

(6,1*3,25)*2

(4,9'2,5)'2

ostě+ní a nadpraží

(1,01‘0,75)"2

((1,8*0,75)"2)*2

odečet

-(o,9'2,25)*2

-(1,01*1,8)*2

m.č. 0.7

(1,73'3,25)*2

1,7*2,5

1,7*3,25

odečet

-1,355

m.č. 0.8

(1,8'3,25)*2

1,7*2,5

1,7*3,25

odečet

-0,8'2,25

m.č. 0.9

(2,45*2.5)*2

(5,75*3,25)*2

odečet

—0,9*2,25

m.č. 0.10

(3,8*3,25)*2

(2,3'3,25)*2

0,85*3,25

0,9*3,25

odečet

-0,9*2,05

Součet

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

výpočet

45"0,15

„Součet

Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená

ručně m. VS—WTA 542

m.č. 0.01

(2*2,4)*2

(2,26'3,25)*2

ostění nadpraží

1,3*0,85

(2,65*0,65)"2

odečet

-0,8*2,25

-1,3*2,85

-(1,6*2,25)*2

m.č. 0.2

(o,8*2,4)*2

(2,26*3,25)*2

(1,05*2,4)*2

(0,8*3,25)*2

(1,05*2,4)*2
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MJ Množství J.cena [CZK]

 

-4.404

-1.818

27.690

24.500

1.515

2.700

-2.025

-3.600

-3.636

8.125

22.495

0.765

3.825

-2.025

39.650

24.500

1.515

5.400

-4.050

-3.636

11.245

4.250

5.525

-1.355

11.700

4.250

5.525

-1.800

12.250

37.375

-2.025

24.700

14.950

2.763

2.925

-1.845

369.333

m2 6.750

5.750

6.750

m2 369.333

9.600

14.690

1.105

4.505

-1.800

-3.705

-7.200

3.840

14.690

5.040

5.200

5.040

426.00

620.001

Cena celkem [CZK]

2,875.50

228,986.46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

 

VV (1 ,074*3,25)*2 6.981

vv odečet

vv -(O,8*2,25)*5
-9.000

vv m.č. 0.3

VV (3,63*3,25)*2
23.595

vv ((3,1*2,5)*2)*2
31.000

vv ostění a nadpraží

vv 1,o1*0,75
0-758

vv (1 ,8‘0,75)*2
2.700

vv odečet

VV -0,9"2,25
-2.025

VV -1,6*2,25
-3.600

VV -1,355"3.25
-4~404

vv -1,o1*1,8
4.818

vv m.č. 0.4

w (4,26*3,25)”2
27.690

vv (4,9*2,5)*2
24.500

vv ostění a nadpraží

vv (1,01*o,75)*2
1.515

vv (1,8'0,75)'2
2.700

vv odečet

VV -0,9"2,25
-2.025

W -1,6*2,25
-3.600

VV -(1,01"1,8)*2
'3-535

vv m.č. 0.5

vv (1,25*3,25)*2
8.125

vv (4,499'2,5)*2
22.495

VV ostění a nadpraží

VV 0,9‘0,85
0.765

W (2,25*0,85)*2
3.825

vv odečet

vv -0,9*2,25
-2.025

W m.č. 0.6

vv (6,1*3,25)*2
39.650

W (4,9*2,5)"2
24.500

vv ostě+ní a nadpraží

vv (1,01*0,75)*2
1.515

vv ((1,8*0,75)*2)*2
5.400

VV odečet

VV -(O,9*2,25)’2
-4.050

vv -(1,01*1,8)*2
-3.636

VV m.č. 0.7

vv (1,73*3.25)*2
11.245

vv 1,7*2,5
4.250

VV 1,7*3,25
5.525

vv odečet

vv -1,355
-1.355

vv m.č. 0.8

vv (1,8*3,25)*2
11.700

vv 1,7*2,5
4.250

VV 1,7*3,25
5.525

vv odečet

VV -0,8*2,25
-1.800

vv m.č. 0.9

VV (2,45'2,5)*2
12.250

vv (5,75"3,25)'2
37.375

vv odečet

VV -0,9"2,25
-2.025

vv m.č. 0.10

vv (3,8*3,25)*2
24.700

VV (2,3*3,25)*2
14.950

VV 0,85*3,25
2.763

VV O,9*3,25
2.925

vv odečet

vv -O,9*2,05
-1.845

\fl _ vSoučet _ i i „. _ř 369.333 *

16 K 61232612R3 Sanační omítka prováděna ručně např, WTA 542 m2 \ 369.333 368.00 135,914.54

VV m.č. 0.01 * * ' *

VV (2*2,4)*2

9.600
W (2,26*3,25)"2

14.690
vv ostění nadpraží

VV 1,3*0,85

1.105
vv (2,65*0,85)*2

4.505
vv odečet

VV -0,8‘2,25

-1.800
W -1,3*2,85

-3.705
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PČ Typ Kód

řvv

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

K 61232813R3

VV

VV

 

  

POPiS
MJ Množství

-(1,6*2,25)*2

_7200

m.č. 0.2

(0’8*2’4)*2

3.840

(2,26*3,25)*2

14.690

(1 ,05*2,4)*2
5_ 040

(0.8*3,25)*2

5200

(1 ,05‘2,4)*2

5.040

(1 ,074*3,25)*2

6.981

odečet

-(0,8*2,25)"5

-9.000

m.č. 0.3

(3,63*3,25)“2

23595

((3'1*2'5)k2)*2

31.000

ostění a nadpraží

1,01*O,75

0.758

(1,8*0,75)*2

2.700

odečet

-0,9"2,25

4.025

-1,6*2,25

-3.600

-1,355"3,25

_4-404

'1’W1’8
-1.818

m.č. 0.4

(4,26*3,25)*2
27- 590

(4’9*2’5)‘2
24.500

ostění a nadpraží

(1,01*0.75)"2

1.515

(1,8‘0,75)"2

2.700

odečet

-0,9*2,25

_2025

-1,6‘2,25

_3500

-(1,01*1,8)*2
-3.636

m.č. 0.5

(1,25*3,25)"2

8.125

(4,499*2,5)*2

22.495

ostění a nadpraží

O,9*0,85

0.765

(2,25*0,85)’2

3.825

odečet

-0,9"2,25

_2'025

m.č. 0.6

(6,1*3,25)*2
39.550

(4,9'2.5)*2
24.500

ostě+ní a nadpraží

<1,o1*0,75)*2
1,515

((1,5*0,75)*2)*2
5' 40o

odečet

-(0,9*2,25)*2

_4'050

-(1,01*1,8)*2
_3'636

m.č. 0.7

(1.73*3,25)'2

11.245

1'7*2'5

4.250

1,7*3,25

5-525

odečet

'1'355
4.355

m.č. 0.8

(1’8‘3’25)?

11.700

1’7‘2‘5

4.250

1'7*3'25

5.525

odečet

-0,8*2,25

-1.800

m.č. 0.9

(2’49“)?
12.250

(5,75*3,25)*2
37.375

odečet

-0,9*2„25

-2.025

m.č. 0.10

(3'8*3'25)*2

24.700

(23*3’25)?
14.950

0,85*3,25

2.763

O,9*3,25

2.925

odečet

-0,9‘2,05

4345

sweet
, i* 369.333

Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm s \

_Mem např. FP 54z * , "'27 _, 369.333

m.č. 0.01

(224)?

9.600
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J.cena [CZK]

—í

236.00

Cena celkem [CZK]

87,162.59



PČ Typ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

 

Kód Popis MJ

(2,26*3,25)*2

ostění nadpraží

1,3*0,85

(2,65*0,85)*2

odečet

-0,8*2,25

-1,3*2,85

-(1,6*2,25)*2

m.č. 0.2

(o,8*2,4)*2

(2,26*3,25)*2

(1,05*2,4)*2

(0,8*3,25)*2

(1,05*2,4)*2

(1 ,074*3,25)*2

odečet

-(0,8*2,25)*5

m.č. 0.3

(3,63‘3,25)*2

((3,1*2,5)*2)*2

ostění a nadpraží

1,01*0,75

(1 ,8'0,75)*2

odečet

-0,9*2,25

-1,6*2.25

-1,355*3,25

-1,01*1,B

m.č. 0.4

(4,26*3,25)*2

(4,9'2,5)*2

ostění a nadpraží

(1,01*O,75)*2

(1,8*O,75)*2

odečet

-0,9'2,25

-1,6*2,25

-(1,01*1,8)*2

m.č. 0.5

(1 ,25'3,25)*2

(4.499*2,5)*2

ostění a nadpraží

0,9'0,S5

(2,25'0,85)*2

odečet

-0,9*2,25

m.č. 0.6

(6,1*3,25)*2

(4,9*2,5)*2

ostě+ní a nadpraží

(1,01*O,75)*2

((1,s*o,75)*2)*2

odečet

-(o,9*2,25)*2

-(1,01*1.8)*2

m.č. 0.7

(1 ,73*3,25)"2

1,7*2,5

1,7*3,25

odečet

-1,355

m.č. 0.8

(1,8*3,25)*2

1,7*2,5

1,7*3,25

odečet

-0,8*2,25

m.č. 0.9

(2,45*2,5)*2

(5,75*3,25)*2

odečet

-0,9*2,25

m.č. 0.10

(3,8*3,25)*2

(2,3*3,25)*2

0,85*3,25

0,9*3,25
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Množství

14.690

1.105

4.505

-1.800

-3.705

-7.200

3.840

14.690

5.040

5.200

5.040

6.981

-9_000

23.595

31.000

0.758

2.700

-2.025

-3.600

—4.404

-1.818

27.690

24.500

1.515

2.700

-2.025

-3.600

-3.636

8.125

22.495

0.765

3.825

-2.025

39.650

24.500

1.515

5.400

-4.050

—3.636

11.245

4.250

5.525

-1.355

11.700

4.250

5.525

-1.800

12.250

37.375

-2.025

24.700

14.950

2.763

2.925

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód

vv

vv

vv .

18 K 61281100R

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

 

Popis MJ

odečet

-0, 9*2 , 05

Součet   

Dodávka a montáž zatření a utěsnění spár izolační

maltou např. SM 54;

m.č. 0.01

(2*2,4)*2

(2,26*3,25)*2

ostění nadpraží

1,3*0,85

(2,65*0,85)"2

odečet

-0,8*2,25

-1,3‘2,85

-(1,s*2,25)*2

m.č. 0.2

(0,8*2,4)*2

(2,26*3,25)*2

(1,05*2,4)*2

(0,8*3,25)*2

(1,05'2,4)*2

(1,074*3,25)"2

odečet

-(0,8*2,25)*5

m.č. 0.3

(3,63'3,25)*2

((3,1*2,5)*2)*2

ostění a nadpraží

1,01*O,75

(1 ,8'0,75)*2

odečet

-0,9*2,25

-1,6"2,25

-1,355*3,25

-1,01*1,8

m.č. 0.4

(4,26*3,25)*2

(4,9*2,5)*2

ostění a nadpraží

(1,o1*o,75)*2

(1,s*o,75)*2

odečet

-0,9*2,25

-1,6*2,25

-(1,01*1,8)"2

m.č. 0.5

<1,25*3.25)*2

(4,499*2,5)*2

ostění a nadpraží

0,9*O,85

(2,25*0,85)*2

odečet

-0,9’2,25

m.č. 0.6

(6,1*3,25)*2

(4,9*2,5)*2

osté+ni a nadpraží

(1,01*O,75)”2

((1 ,a*o,75)*2)'2

odečet

-(0„9*2,25)'2

-(1,o1*1,s)*2

m.č. 0.7

(1,73*3,25)*2

1,7*2,5

1,7*3,25

odečet

-1,355

m.č. 0.8

(1,8*3,25)*2

1,7*2,5

1,7*3,25

odečet

-0,8'2,25

m.č. 0.9

(2,45*2,5)*2

(5,75*3,25)*2

m2
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Množství

-1.845

369.333

369.333

9.600

14.690

1.105

4.505

-1.800

-3.705

-7.200

3.840

14.690

5.040

5.200

5.040

6.981

-9.000

23.595

31.000

0.758

2.700

-2.025

-3.600

-4.404

-1.818

27.690

24.500

1.515

2.700

-2.025

-3.600

-3.636

8.125

22.495

0.765

3.825

-2.025

39.650

24.500

1.515

5.400

-4.050

—3.636

11.245

4.250

5.525

-1.355

11.700

4.250

5.525

-1.800

12.250

37.375

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

226.00 83,469.26



 

Kód Popis MJ

řývvř odečet

vv -o,9*2,25

vv m.č. 0.10

vv (3,8*3,25)*2

vv (2,3*3,25)*2

vv 0,85*3,25

vv 0,9*3,25

vv odečet

vv -0,9*2,05

_vv Součet _ _ _

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

19 K 622211021 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2

vv m.č. 0.10

vv EPS 70 F

vv 3,8*3,25

vv 2,3*3,25

vv odečet XPS

vv -(1,5*o,06)*8

vv -(1,5*0,06)*6

_vv . „Součet _

20 M 28375938 deska EPS 70 fasádní /\=0,039 tl 700mm m2

vv _ __1i5G5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Oprava vnější vápenocementové omítky vč. fasádní

21 K 62232625R barvy v místěch dozdívky a jiných zásahů do fasády jsoubor

22 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou m2

_ , _ Igugjaskou _ i

VV výpočet

vv (1,01*1,8)*5

vv 1,3*2,85

vv o,8*2

_ _vv Součet _ _ _ _

Mazanína tl přes 50 do 80 mm 2 betonu prostého bez

23 K 631311115 zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3

W skladba P1

VV m.č. 0.3

vv 12"0,06

vv m.č. 0.4

vv 20,9*0,06

vv m.č. 0.5

VV 5,9‘0,06

vv m.č. 0.6

vv 29,9*0,06

vv m.č. 0.7

vv 2,5*o,oe

vv m.č. 0.9

vv 14*0.06

vv skladba P2

vv m.č. 0.1

vv 5,4*o,06

VV m.č. 0.2

vv 4,5*o,06

VV m.č. 0.8

vv 3,5*o,oe

VV skladba P3

vv m.č. 0.10

vv 13,4*0,06

_ i! _Součet _ _

24 ' K 631319011 jPříplatek k mazanině tI přes 50 do 80 mm za m3

. .prehlazení [am/flu; _ i

25 K 631319171 Příplatek k mazanině tI přes 5000.80 mm za stržení \ m3

\ povrchu spodní vrstvy pred vlozenim vyztuze

26 K 631362021 Výztuž mazanín svařovanýmí sítěmi Kari t

VV skladba P1

W m.č. 0.3

W (12*5,3)/1000

vv m.č. 0.4

vv (20,9*5,3)/1000

VV m.č. 0.5

vv (5,9*5,3)/1000

vv m.č. 0.6

vv (29,9*5,3)/1000

betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm
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Množství

-2.025

24.700

14.950

2.763

2.925

-1.845

369.333‘

18.565

12.350

7.475

-0.720

—0.540

18.565

19.493

19.493'

1.000

14.395

9.090

3.705

1.600

14.395

6.720

0.720

1.254

0,354

1.794

0.150

0.840

0.324

0.270

0.210

0.804

6.7207

6.720

6.720

70.594:

0.064

0.111

0.031

0.158

J.cena [CZK]

886.00

146.30

14,000.00

68.30

4,990.00

1,260.00

520.00

44,600.00 '

Cena celkem [CZK]

16,448.59

2,851.83

14,000.00

983.18

33,532.80

8,467.20

 

3,494.40

26,492.40



PČ Typ

27

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

K

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

W

29

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

„VV

K

“vv

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Kód

332481213

28 K 633811111

634112126

Popis

m.č. 0.7

(2,5*5,3)/1000

m.č. 0.9

(14*5,3)/1000

skladba P2

m.č. 0.1

(5,4*5,3)/1000

m.č. 0.2

(4,5*5,3)/1000

m.č. 0.8

(3,5*5,3)/1ooo

skladba P3

m.č. 0.10

(13,4*5,3)/1000

Součet

Separační vrstva 2 PE fólie

skladba P1

m.č. 0.3

12

m.č. 0.4

20,9

m.č. 0.5

5,9

m.č. 0.6

29,9

m.č. 0.7

2,5

m.č. 0.9

14

skladba P2

m.č. 0.1

5,4

m.č. 0.2

skladba P3

m.č. 0.10

13,4

Součet

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - *

_,stržýeníšimu

skladba P1

m.č. 0.3

12

m.č. 0.4

20,9

m.č. 0.5

5,9

m.č. 0.6

29,9

m.č. 0.7

2,5

m.č. 0.9

14

skladba P2

m.č. 0.1

5,4

m.č. 0.2

4,5

m.č. 0.8

3,5

skladba P3

m.č. 0.10

13,4

Součet _

lObvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového

lPE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v

£0 mm

skladba P1

m.č. 0.3

3,1*2

3,63*2

O,5*2

0,1*4

odečet
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MJ

 

m2

111

Množství

0.013

0.074

0.029

0.024

0.019

0.071

- 3594

112.000

12.000

20.900

5.900

29.900

2.500

14.000

5.400

4.500

3.500

13.400

112.000

112.000

12.000

20.900

5.900

29.900

2.500

14.000

5.400

4.500

3.500

13.400

112.000

117.196

6.200

7.260

1.000

0.400

J.cena [CZK]

22.80-

66.301

46.60

Cena celkem [CZK]

2,5535

7,425.60

5,461.33



PČ Typ Kód

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

30 K 1642946111

V\7

vv

vv

31 M 5533161R

09

32 K 949101111

33 K 952901111

 

  

výšce podlaží do 43
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Popis MJ Množství

7.0,9
-0.900

-1,6
-1.600

4355
-1.355

m.č. 0.4

4y9*2
9.800

425?
8.520

01172
0.340

odečet

-0,9 -0.900

-1,6 -1.600

m.č. 0.5

4,499*2
8.998

1.25‘2 2.500

0,852
1.700

odečet

43,9
-O.900

m.č. 0.6

5,1'2
12.200

4,912
9.800

0117*2
0.340

odečet

-o,9*2
-1.800

m.č. 0.7

1,7312
3.460

1,712
3.400

odečet

-“
-o.soo

“1,355
-1.355

m.č. 0.9

24542
4.900

5752
11.500

odečet

-0,9
-0.900

skladba P2

m.č. 0.1

22
4.000

2,26*2
4.520

odečet

-0,8
-0.800

-1,6“2
-3.200

m.č. 0.2

2,26*2
4.520

O,8*2
1,600

1,3‘4
5.200

0,9*2
1.800

1,074‘2
2.148

odečet

-0,8*5
-4.000

m.č. 0.8

1,a*2
3.600

1»7*2 3.400

O,1*2
0.200

odečet

-0,8
-0.800

skladba P3

m.č. 0.10

3,8‘2
7.600

2,3*2
4.500

0,4‘2
0.800

0,85
0.850

0,95
0,950

_gučet _ i * 117.1967

Osazování pouzdra posuvných dveří sjednou kapsou k 1 000

pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky us '

pro dveře D7

1
1.000

Součet * i _ i 1.000

‘pouzdro stavebni do zdiva pro 1 křídlo posuvných kus 1 000

_dveří 5" 700mm v MZOOmmÍ * i ,i ' *

_Ostatní konsirukce a práce, bourá_ní

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s \ 2 1 12 000

Iešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kglm2 m ' .

,VyCIstenI budov bytove a obcanske vystavby pn m2 1 12000

J.cena [CZK]

1,450.00

12, 300. 00

156.00

122.001

Cena celkem [CZK]

1,450.00

12, 300. 00

633,662.62

17,472.00

13,664.00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

 

 

VV výpočet

vv m.č. 0.1

vv 5,4 5.400

vv m.č. 0.2

vv 4,5 4.500

VV m.č. 0.3

VV 12 12.000

W m.č. 0.4

vv 20,9 20.900

VV m.č. 0.5

vv 5,9 5,900

W m.č. 0.6

vv 29,9 29.900

vv m.č. 0.7

vv 2,5 2.500

vv m.č. 0.8

vv 3,5 3.500

vv m.č. 0.9

vv 14 14.000

vv m.č. 0.10

vv 13,4 13.400

vv _ _Součet _ _ 112.000 _

34 K 96203113R *Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes m2 23.600l 142.60 3,365.36

_ __ _11QOdo170mm __ l , _ _

vv výpočet

vv 1,74*2,5 4.350

vv 4,9*2,2 10.780

vv 2,008*2,2 4.418

VV 2,26’3,25 7.345

W 1,1*3,25 3.575

W odečet

vv -(0,9*2,02)*2 -3.636

VV -(0,8"2,02)’2 -3.232

vv __ _Součet __ _ 23.600 _ _ _

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

35 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu tI do 100 mm pI přes m3 13.840 2,630.00 36,399.20

_ _ _4 m2 7 7 __ __ 7 7

VV skladba Px1

vv m.č. 0.1

VV (8,1*0,1)*2 1.620

vv m.č. 0.6

VV (10,B*0.1)*2 2.160

vv skladba Px2

vv m.č. 0.7

W 18,4*0,1 1.840

VV m.č. 0.8

VV 28,2*O,1 2.820

vv skladba Px3

vv m.č. 0.3

VV (O,95*0,1)"2 0.190

vv m.č. 0.4

vv (1,1*o,1)*2 0.220

W m.č. 0.9

vv (5,6*0,1)*2 1.120

vv skladba Px4

vv m.č. 0.2

vv 20,9*o,1 2.090

VV m.č. 0.5

vv 17,8*O,1 1.780

_ vv _Součet 7 7 _ 7 _ 13.8£)_ 7 7

36 K 96508294R1 \OdStÍanen' “asyp" po“ pcd'aham' u pres 20° ""“ ' m3 8.901 660.00 5,874.66

_ _ _ lulehla s_uť _ _ _ _ 7 __

VV skladba Px4

VV m.č. 0.2

vv 20,9*o,23 4.807

vv m.č. 0.5

vv 17,8*O,23 4.094

7 vv Součet _ _ 8.901_ _

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2

37 K 797718231 _na MVC nebo MV tl do 150 mm 7 » kus _ 7 2.0001 58.00. 7 7116.00

vv m.č. 0.3 pro VZT

vv 1 1.000

VV m.č. 0.4 pro kotel

vv 1 1.000

_vv 7 Součet 7 7 _ _ _ 2.000 7 _ _

38 K 971033561 Vybouram otvoru ve zdlvu clhelnem pI do 1 m2 na m3 (132% 223000 724.75

7MVC nebo MV tlfl600 mm , _ _ _ *
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PČ Typ Kód

39

vv

vv

vv

7vv

K

'vv

vv

 

41

42

43

44

W

45

K

K

X

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

,yv

 

971033591

971033641

‘971033651

971033691

1974032164

978011161

1978013191

vv'

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Popis MJ Množství

výpočet

m.č 0.5/m.č. 0.6

1,3*0,5*0,5 0.325

_Součet 7 0.3257

iVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na m3 O 295

__MVC nebo MV tI přes 900 mm 7 7 '

výpočet

m.č 0.9/m.č. 0.2

0,95*1,552*0,2 0.295

Součet 7 7 7 7 . 0.295

Vybourani otvoru ve zdIvu cnhelnem pl do 4 m2 na m3 0.802

MVC nebo MV tI do 300 mm

otvor pro nové okno m.č. 0.6

 

  

1,09*1,84*0,2 0.401

1,09*1,84*0,2 0.401

_Součet 7 7 _ 7 7 0.802

iVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na m3 1 125

__MVC nebo MV tl 070600 mm '

výpočet

m.č O.5/m.č. 0.6

1*2,25*0,5 1.125

Ěučet 7 7 1.125

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pI do 4 m2 na m3 2 676

7WC nebo MV tl pfe75900 mm '

výpočet

m.č 0.9/m.č. 0.2

1,252'2,25*0,95 2.676

7Sguéet 2.676

,Vysekéni rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel m 45 000

mebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm '

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo .

vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 m2 116.856

tema % -
m.č. 0.1

3.12*2,48
7.738

(3.12'0,2)"2
1.248

m.č. 0.2

4,4‘4,9 21.560

0,2*4,9 0.980

m.č. 0.3

0,95 0.950

m.č. 0.4

1,1 1.100

m.č. 0.5

3,7*4,9 18.130

(o,2*4,9)*2
1.960

m.č. 0.6 + m.č. 0.7

2,24*4,9 10.976

0,2*4,9
0.980

0,65‘4,9 3.185

3,67‘4,9
17.983

0,5*4,9
2.450

m.č. 0.8

3,41*4,9
16.709

0,4*4,9
1.960

0,5*4,9
2.450

m.č. 0.9

1,26*4,45
5.607

0,2*4,45
0.890

„Součet 7 7 7 7 716.856

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do \ m2 241 .452í

7100 % 7 7

m.č. 0.1

(3,12*2,5)*2
15.600

(2,26*3,25)*2
14.690

odečet

-1,6"2,3
-3.680

-1.74*2,25
-3.915

m.č. 0.3

1,05*2,5 21525

o,9*3,25
2.925

m.č. 0.4

1,05*2,5
2.625

1,1*3,25
3.575
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J.cena [CZK]

2,850.00

1,280.00

1,430.00

1,960.00

156.00

92.40

108.00

Cena celkem [CZK]

840.75

1,026.56

1,608.75

5,244.96

7,020.00

10,797.49

26,076.82



PČ Typ Kód

46

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

W

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Vvv

K 985131311

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Popis MJ

m.č. 0.5

(3,63*3,25)*2

(4,9*2,5)*2

odečet

—1,74*2,25

—1*2,25

ostění a nadpraží

1,01*0,65

(1,8*0.65)*2

odečet

-1,74*2,25

-1*2,25

-1,01*1,8

m.č. 0.6

(2,18*3,25)*2

(4,9’2,5)”2

ostění a nadpraží

1,01*0,75

(1 ,8’0,075)*2

odečet

-o,9*2,02

-1*2,25

m.č. 0.7

(3,75*3,25)*2

(4,9'2,5)*2

ostění a nadpraží

1,01*O,65

(1,8*0,65)*2

odečet

-1,01*1.8

-2,008”2,25

m.č. 0.8

(5,57’3,25)’2

(4,9'2,5)*2

ostění a nadpraží

1,5*O,4

(3,25*O,4)*2

0.9*0,75

(2,02*0,75)*2

odečet

-2,008*2.25

-0,9*2,02

m.č. 0.9

(1,26*3,25)*2

(2.5*4,45)"2

odečet

-1.252*2,25

_Součet

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah

ocelových kartáči

výměra z bouracích prací

m.č. 0.1

(3,12*2,5)*2

(2,26‘3.25)"2

odečet

-1,6*2,3

-1,74*2,25

m.č. 0.3

1,05’2.5

0,9*3,25

m.č. 0.4

1,05*2,5

1,1*3,25

m.č. 0.5

(3,63*3,25)*2

(4,9*2,5)*2

odečet

-1,74*2,25

-1*2,25

ostění a nadpraží

1,01*0,65

(1,8*0,65)*2

odečet

—1,74*2,25

-1*2,25

-1,01*1,8

m.č. 0.6

m2
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Množství

23.595

24.500

-3.915

-2.250

0.857

2.340

-3.915

-2.250

-1.818

14.170

24.500

0.758

0.270

-1.818

-2.250

24.375

24.500

0.657

2.340

-1.818

-4.518

36.205

24.500

0.600

2.600

0.675

3.030

-4.518

-1.B18

8.190

22.250

-2.817

241.452

241 .452‘

15.600

14.690

-3.680

-3.915

2.625

2.925

2.625

3.575

23.595

24.500

-3.915

-2.250

0.657

2.340

-3.915

-2.250

-1.818

J.cena [CZK]

152.00

Cena celkem [CZK]

36,700.70



PČ Typ Kód

47

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

V‘v’

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

W

W

W

VV

W

VV

VV

VVV

K 98531211R3

W *

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

W

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

W

VV

Popis MJ

(2,18*3,25)*2

(4,9‘2,5)*2

ostění a nadpraží

1,01*0,75

(1 ,8*0,075)*2

odečet

-0,9*2,02

-1*2.25

m.č. 0.7

(3,75*3,25)*2

(4,9*2,5)*2

ostění a nadpraží

1,01*0,65

(1,8*o,65)*2

odečet

-1,01"1,8

-2,008*2,25

m.č. 0.8

(5,57*3,25)'2

(4,9*2,5)'2

ostění a nadpraží

1,5*0,4

(3,25*o,4)*2

0,9‘0,75

(2,02*0,75)"2

odečet

-2,008*2,25

-0,9*2,02

m.č. 0.9

(1,26*3,25)*2

(2,5'4,45)*2

odečet

-1,252*2,25

Součet

*Stěrka sanační vč. dodávky materiálu např. DS 542 m2

m.č. 0.01

(2*2,4)*2

(2,26*3,25)*2

ostění nadpraží

1,3*0,85

(2,65‘0,85)*2

odečet

-0,8*2.25

—1,3"2,85

-(1,6"2.25)"2

m.č. 0.2

(0,8*2,4)*2

(2,26*3,25)*2

(1,05*2,4)*2

(0,8*3,25)*2

(1 ,05*2,4)*2

(1,074*3,25)*2

odečet

-(o,a*2,25)*5

m.č. 0.3

(3,63*3,25)*2

((3,1*2,5)*2)*2

ostění a nadpraží

1,01*0,75

(1 ,8‘0,75)"2

odečet

-0,9*2,25

-1,6*2,25

-1,355*3,25

-1,01*1,8

m.č. 0.4

(4,26*3,25)*2

(4,9*2,5)*2

ostění a nadpraží

(1,01*O,75)*2

(1 ,8*0,75)*2

odečet

-O,9*2,25

-1,6'2,25

-(1,01*1,8)*2

m.č. 0.5
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Množství

T4.170

24.500

0.758

0.270

-1.818

-2.250

24.375

24.500

0.657

2.340

-1.818

-4.518

36.205

24.500

0.600

2.600

0.675

3.030

-4.518

-1.818

8.190

22.250

-2.817

241.452

369.333

9.600

14.690

1.105

4.505

-1.800

-3.705

-7.200

3.840

14.690

5.040

5.200

5.040

6.981

-9.000

23.595

31.000

0.758

2.700

-2.025

-3.600

-4.404

-1.818

27.690

24.500

1.515

2.700

-2.025

-3.600

-3.636

J.cena [CZK]

412.00

Cena celkem [CZK]

152,16520



PČ Typ Kód

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

‘v"v’

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

V V

VV

VV

VV

V V

W

VV

W

VV

W

48 K 98542111R

'vv .

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

W

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

(1 ,25*3,25)*27 *

(4,499*2,5)*2

ostění a nadpraží

0,9*0,85

(2,25*0,85)*2

odečet

-0,9*2,25

m.č. 0.6

(6,1*3,25)*2

(4,9*2,5)*2

ostě+ní a nadpraží

(1,01*0,75)'2

((1,8*0,75)*2)*2

odečet

-(0,9'2,25)*2

-(1,01"1,8)*2

m.č. 0.7

(1,73'3,25)*2

1,7*2,5

1,7‘3,25

odečet

-1,355

m.č. 0.8

(1,8*3,25)*2

1,7*2,5

1,7"3,25

odečet

-0,8*2,25

m.č. 0.9

(2,45'2,5)*2

(5,75*3,25)*2

odečet

-0,9*2,25

m.č. 0.10

(3,8*3,25)*2

(2,3'3,25)*2

0,85*3,25

0,9*3,25

odečet

-0,9*2,05

*Součet

Popis

Dodávka a montáĚ Ěběhových klínu z sanační maTty

např. |ntrasit_SI\_/I 552

skladba P1

m.č. 0.3

'3,1*2

3,63‘2

0,5*2

0,1‘4

odečet

-0,9

-1,6

-1,355

m.č. 0.4

4,9*2

4,26*2

0,17*2

odečet

-0,9

-1,6

m.č. 0.5

4,499*2

1,25*2

0,85*2

odečet

-0,9

m.č. 0.6

6,1*2

4,9*2

0,17*2

odečet

-0,9*2

m.č. 0.7

1,73*2

1,7*2

odečet

-0,8
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MJ

m

Množství

8.125

22.495

0.765

3.825

-2.025

39.650

24.500

1.515

5.400

-4.050

-3.636

11.245

4.250

5.525

-1.355

11.700

4.250

5.525

-1.800

12.250

37.375

-2.025

24.700

14.950

2.763

2.925

-1.845

J.cena [CZK]

369.3357

117.196

6.200

7.260

1.000

0.400

-0.900

-1.600

-1.355

9.800

8.520

0.340

-0.900

-1.600

8.998

2.500

1.700

-0.900

12.200

9.800

0.340

-1.600

3.460

3.400

-O.800

465.00

Cena celkem [CZK]

54,496.14



PČ Typ Kód

49

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV
 

K 98542111R2

 

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Popis MJ Množství

-1,355
-1.355

m.č. 0.9

2,45*2 4.900

5,75*2 11.500

odečet

-0,9 -0.900

skladba P2

m.č. 0.1

22
4.000

2,262 4.520

odečet

-0,8
—0.800

-1,6*2 -3.200

m.č. 0.2

2,26"2
4.520

0,8*2
1.600

1,3*4 5,200

0.92
1.800

1,074*2
2.148

odečet

-0,8‘5
-4.000

m.č. 0.8

1,8*2
3.600

1.7*2
3.400

0,1‘2
0.200

odečet

-0,8
-0.800

skladba P3

m.č. 0.10

3,8‘2
7.600

2,3”2
4.600

0,4*2
0.800

0,85
0.850

095
0.950

Součet *_ _ _ . _ 117.195

Provedení mineralizace povrchu na náběhovém klínu m 117 196

vč. dodávky materiálu např. Intrasít VK 10A '

skladba P1

m.č. 0.3

3.1*2
6.200

3,63*2
7.260

0,5*2
1.000

0,1‘4
0.400

odečet

-0,9
-0.900

-1,6
-1.600

-1,355
-1.355

m.č. 0 4

4.92
9.300

4,26‘2
8.520

0,172
0.340

odečet

-0,9
-0.900

45
-1.eoo

m.č. 0 5

4,499*2
8.998

125’?
2.500

0,85*2
1.700

odečet

-O,9
-0.900

m.č. 0.6

6,1‘2
12.200

4.9*2 9.800

0,172
0.340

odečet

-0,9*2
-1.800

m.č. 0.7

1,73*2
3.460

1,7*2
3.400

odečet

-0,8
-0.800

-1,355
-1.355

m.č. 0.9

2,45*2
4.900

5,75*2
11.500

odečet
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J.cena [CZK]

180.00

Cena celkem [CZK]

21,095.28



PČ Typ Kód

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

w

vv

vv .

50 K 98542113R

VV

VV

VV

VV

,51- K 19x01

VV

VV

VV

p 1997

52 K 997013001

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

lv

53 K 997013011

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

54 K 997013211

 

 

 

 

Popis MJ Množství

-o,9 -o.900

skladba P2

m.č. 0.1

2*2 4.000

2,26*2 4.520

odečet

-0,8 -o.aoo

-1,6*2 -3.200

m.č. 0.2

2,26*2 4.520

0,8*2 1.800

1,3*4 5.200

0,9*2 1.800

1,074‘2 2.148

odečet

-0,8"5 -4.000

m.č. 0.8

1,8*2 3.600

1,7*2 3.400

0,1*2 0.200

odečet

-0,8 -0.800

skladba P3

m.č. 0.10

3,8‘2 7.600

2,3*2 4.600

0,4’2 0.800

0,85 0.850

0,95 0.950

Součet _ _ _ 117.190

Injektáž trhlin stěn 1-řadá vodorovná injektáž, vrty s

rozteči 10-12 cm, hI. vrtů do 900mm vč. dodávky m 75.540l

_materiálu např. emulzelntrgsiLlC 2808 __

výpočet

23,01*2 46.020

4,92*6 29.520

_Součet . 75.540“

lProvedení vyčištění komínu m l 15.000

výpočet

15 15.000

Součet 15.000

_Pře_sun sutě _

Vykllzenl ulehlé sutl z prostoru do 15 m2 5 nalozemm m3 4.532

_2 hl do 2 m . A

skladba Px1

m.č. 0.1

8,1*0,175 1.418

m.č. 0.6

1o,s*o,175 1.890

skladba Px3

m.č. 0.3

0,95*o,16 0.152

m.č. 0.4

1,1*0,16 0.176

m.č. 0.9

5,G*O,16 0.896

Součet _ _ 4.532.

Vykllvzen’l ulehle sutl z prostoru pres 15 m2 5 \ m3 , 21 .7161

,nalozemm 2 hl do 2 m , __ ,

skladba Px2

m.č. 0.7

18,4*0,175 3.220

18,4*O,1 1.840

m.č. 0.8

28,2*0,175 4.935

28,2*0,1 2.820

skladba Px4

m.č. 0.2

20,9*o,23 4.807

m.č. 0.5

17,8*0,23 4.094

Součet _ _ __ _ 21.716

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t

_m budovy v do 6 m ručně __
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115.244

J.cena [CZK]

3,100.00

320.00

4.200.001

2,600.00

1,230.00

Cena celkem [CZK]

234,174.00

43005

463,038.52

19,034.40

56,461.60

141,750.12



PČ Typ Kód

55 K 997013511

56 K 997013509

W ' *

VV

J ._

57 K 997013871

_D „998_

58 K 998011008

D PSV

p _711

59 K 711141821

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

60 K 71119101R

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

„vv

61 K 711191201

 

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

 

 

 

 

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 115 244 480 00

skládku do 1 km s naložením a se složením ' '

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

_skládku ZKD1 km přes 1 km t 7 1‘613'416 30'20,

výpočet

115,244*14 1,613.416

Součet 7 7 1.6134167

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) směsného stavebního a t 115.244 1,230.00

demoličního kód odpadu 17 09 04

\Přesungnot 7 _ 7 7 7

Přesun hmot pro budovy zděné s omezením t 103 693‘ 860 OO

,mechanizýace pro budovy VQ 6 m _ ' ' ,

Práce a dodávky PSV

lz_ol_a_ge proti vodě, vlhkosti a Iplynům _

‘Od’straneni izolace proti vodě, v hkosti a plynům z

pásů NAlP přitavených dvouvrstvých z plochy m2 26.550 145.00

vodorovné.

skladba Px1

m.č. 0.1

8,1
8.100

m.č. 0.6

10,8
10.800

skladba Px3

m.č. 0.3

0,95
0.950

m.č. 0.4

1,1
1.100

m.č. 0.9

5,6
5.600

Součet 7 _ 7 7 26.7550 7 7

Provedení penetrace pro izoalci proti vodě vč.

dodávky mgtjflu např. Intrasít VK 10A "‘2 _ 112009 70'6‘:
skladba P1

m.č. 0.3

12
12.000

m.č. 0.4

20,9
20.900

m.č. 0.5

5,9
5.900

m.č. 0.6

29,9
29.900

m.č. 0.7

2,5
2.500

m.č. 0.9

14
14.000

skladba P2

m.č. 0.1

54
5.400

m.č. 0.2

4,5 4.500

m.č. 0.8

3.5
3.500

skladba P3

m.č. 0.10

13,4
13.400

Součet 112.000

‘iPrové’fim Izolace [Tron zemnfilifikostl hyďroízolacm 7 '

stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy např. Intrasit

DS1 542 a hydroizolační stěrkou 2K vč. dod'ávky m2 “2'00” 885‘”
‘. materiálu * i. . , _ i2,
skladba P1

m.č. 0.3

12 12.000

m.č. 0.4

20,9 20.900

m.č. 0.5

5.9
5.900

m.č. 0.6

29.9 29.900

m.č. 0.7

2.5
2.500
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Cena celkem [CZK]

55,317.12

48,725.16

141,750.12

89,175.98

89,175.98

1,240,310.31

135,766.42

3,849.75

7,907.20

99,120.00



PČ

63

64

65

66

67

68

69

70

71

7vv

62

_vv

'vv

_vv

Typ Kód

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

K 71149148R

K 998711311

D 713

K 713121111

'vv

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

M

VV

K 713131141

28372309

>VV .

VV

VV

VV

M 28376418

'vv

K 998713311

o 721 _

K 721174043
 

VV

(vv

K 72117747044

VV

VV

K .721 17:1-045

Avv

VV

VV

Popis

m.č. 0.9

14

skladba P2

m.č. 0.1

5,4

m.č. 0.2

4,5

m.č. 0.8

3,5

skladba P3

m.č. 0.10

13,4

we:
Provedení injektáží zdiva vč. vrtů a dodávky materiálu

_např. emulze lntrasit IC 2808 _ _

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostí

a plynům ruční v objektech v do 6 m

Izolace tepelné

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

rohožemi, pásy, dílcí, deskami 1 vrstva

skladba P1

m.č. 0.3

12

m.č. 0.4

20,9

m.č. 0.5

skladba P2

m.č. 0.1

3,5

skladba P3

m.č. 0.10

13,4

Součet

'deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením

11:0, 037 tl 100mm _

112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně

rohoží, pásů, dlců, desek

m.č. 0.10

XPS

(1,5*0,06)*8

(1,5*o,06)*6

 

_ Součet

deska XPS hrana polodra'žkova' a hladký povrch

300kPA A=0, 035 tl 60mm

1,26*1,0g'Př_epočtené koeficientem množství _ _ _

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v

„objektech v do 6 m

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50

výpočet

8

Součet

Potrubí kanalizační 2 P7P připojovací DN 757

výpočet

6

 

7 7 Součet

Potrubí kanalizačriz FTP připojovací DN 110

výpočet

4

Součet

Strana 22 z 34

MJ

soubor

%

m2

m2

m2

Množství

14.000

5.400

4.500

3.500

13.400

112.000

1.000

1,308.770

112.000‘

12.000

20.900

5.900

29.900

2.500

14.000

5.400

4.500

3.500

13.400

112.000,

117.600

* V7600:

1 .260

0.720

0.540

1.260

1.361

17.3751

278.418

Í 3.000

8.000

73.000

5.000

6.000

J.cena [CZK]

20000001

4.50

44.60

189.00

260.00‘

 

215.00

3.20

482.00

6.000777 7

4.000.
 

4.000

4.000

682.00

426.00:

Cena celkem [CZK]

20,000.00

 

5,889.47

 

28,732.76

4,995.20

22, 226. 40

327.60

292. 62

890.941

12,535.82

3,408.00

2,892.00

2,723.00



PČ Typ Kód

72 K 721290111

“W _

vv

W

W

W

737 “Žxm

74 K 998721311

D 7722

751 K 722175003

vv

vv

vv

vv

_ vv _ .

i

76 K 722181222

vv

vv

_ vv

77 K 722181242

vv "*

vv

vv
 

78 K 722290234

vv

W

vv

vv

71V

79 K 722290246

vv

vv

vv

vv

_A/V

so_ K7722x07

7811 K 32x02

82 K 998722311

 

Popis MJ Množství

_ z . 77 ..

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 13.000i

Avýpočet *
i

8
8.000

6
6.000

4
4.000

Součet 77 7 7 7 7 718.000

Napojedm’ na stávající kanalizaci 7 soubor‘ 1.0007

Presun hmot procentní pro vnltml kanalizaCI rucnI v \ % 1 19.960

oblektech v do 6 m 7 7 ,

_Zdravotechnika -v_nitřní vodovod _ _ _ _ _

Potrubí vodovodni piastove PP-RCT svar polyfuze D m 35.000

.25x3,5 mm _ _ i

teplá voda

15
15.000

studená voda

20
20.000

_Součet _ _ _ 35.000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými .

*termoizolačními trubicemi 2 PE tI přes 6 do 9 mm DN m 20.000

___přes 22 do 45 mm

studená voda

20
20.000

Součet _ _ _ 20.000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

termoizolačními trubicemi 2 PE tl přes 13 do 20 mm m 15.000

_DN přes 22 do 45 mn7 _ _ _ _

teplá voda

15
15.000

Součet_ _ _ _ _ _ 15.000 7

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 _ m 35.000

tepléWa * * * *" ' * W

15
15.000

studená voda

20
20.000

_So_učet _ 7 _7 35.000

iZkouska tesnostl vodovodmho potrubl plastového DN _ m 35_ 0001

do 407 7 _ _ _ 7

teplá voda

15
15.000

studená voda

20
20.000

Éučet 7 7 7 7 7 _ 7 35.0007

Napojení na stavajici rozvod vody soubor 1.000. i i z z . z , z _

Dodávka a montáž vodoměru kus _ 1.000_

0 725

837 K i725110814

VV

VV

_Lv

84 K 72511217R

W2

W

85 K 725119131

W

W

)M

86 M

87 K 7725210821

W

W

vv

vv

vv

5516734R

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

'Přesunřhmot proěntní pro vnitřní vodovod ruční v \ „

__objektechv do 6 m7 Á“ 288'105

Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 Demontáž klozetu l_(ombi _ .soubor‘ 1.000.
m.č. 0.4

1

1.000
§ouéet _ _ _ 1.000

Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad

Lvodorovný - _výběr dle investora_ _ _ _SOUboE 2_.000_

m.č. 0.2

1*2
2.000

__So_učet _ _ _ _ _ _ 2.000

Montáž klozetových sedáteEtandaraních 7 kus 2.000

m.č. 0.2 i _
1*2

2.000
gučet _ 7 _ _ 2.009_

sedátko záchodové plastové bílé soft close - výběr 1

1d/eýinvestoraf * i i i . TE . i 2'000__
_DemLmáž umyvadel bez výtokovÉ armatur ísouborí 2.000

m.č. 0.1 * A

1
1.000

m.č. 0.2

1
1.000

Součet
2.000
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26.00 468.00

2,500.00_ * _ 2.507000

4.50 539.82

7 30,106.97

430.00 16,800.00

58.50 1,170.00

114.00 1,710.00

44.30 1,550.50

28.00 980.00

3.270000, * 3Í2_oo.oo_

3400.90 3.40000

4.50 1,296.47

94,823.16

180.00 180.00

5,860.00 11,720.00

7 124.007 248.00

890.00 1, 780.00

120.0077 * 2300



PČ Typ Kód

88 K 72521221R

"vv .

vv

vv

89 K

VV

VV

725240811

 

907 K :72524112R

72524421 R

92 K

vv

vv

vv

vv

_vv

93 K

vv '

vv

vv

vv

vv

vv

Wii

94 K 725820801

vv

vv

,7 _W .,

95 K 725820802

vv

vv

vv

vv

vv

96 K 72582261R

VV

VV

VV

VV

VV

97 K 72584133R

VV

VV

VV

98 K 725860811

vv

vv

vv

vv

vv

vv

99 K 725861102

vv

vv

vv

vv

vv

725810811

725813111

 

 

 

 

100 K 725865311

VV

VV

Popis

Umyvadlo keramické 600x450mm bílé nábytkové

_včetně skříňky s dvěma zásuvkami

m.č. 0.2

1*2

Součet

Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor

m.č. 0.3

1

Součet _ *

Vanička sprchová akrylátová - výběr dle investora

m.č. 0.7

1

Součet *

Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm- výběr dle

investora

m.č. 0.8

1

Součet

Demontáž ventilů výtokových nástěnných

m.č. 0.1

1*2

m.č. 0.2

1*2

Součet

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi

hadičky G 1/2"

m.e. 0.2

1*4

m.č. 0.7

1"2

m.č. 0.8

1*2

Součet

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4

m.č. 0.3

1

Součet * *

Demontáž baterie stojánková dojednoho otvoru

m.č. 0.1

1

m.č. 0.2

1

_Součet * i _

Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí -

lvyběr dle investora

m.č. 0.2

1

m.č. 0.8

1

Součet

Baterie sprchová s přepínačem a pohyblivým

držákem, sprchovou hlavicí - výběr dle investora

m.č. 0.8

1

Součet

 

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchýýchř * *

m.č. 0.1

1

m.č. 0.2

1

m.č. 0.3

1 .

„Součet

.„Zápachová užávěrka pro umyvadla DN 40

m.č. 0.2

1

m.č. 0.8

1

Součet_

 

Zápachová Ěávěrka sprchových van DN cín/š) s

kulovým kloubem na odtoku

m.č. 0.8

1

 

MJ Množství

soubor 2.0001

2.000

2.000

1.000

 

1.000

J.cena [CZK]

420.00

1.000

soubor l.000_

1.000

1.000 .

soubor 1.000

1.000

- LOGO.

kus 4.000

2.000

2.000

4.000_

soubor 8.000

4.000

2.000

2.000

3.000

1.000;soubor

1.000

71.000

flu£071 2.000

1,000

1.000

f 2.000

soubor 2.000

1.000

1.000

2.000

1.000soubor 1

1.000

1.000

1 kus

1.000

1.000

1.000

3.0007

kus

1.000

1.000

, 2.000
l

kus 1 1.000

l i _

1.000
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spoof *

6,800,001

13,800.00

44.001

368.00

80.00

80.001

2,260.00

4,820.00

 

22,300.00‘

Cena celkem [CZK]

44,600.00

420.001

M

13,800.00

176.00

2,944.00

snít

160.00

4,520.00

4,820.00

2.0001 i 346.00

860.00

10.20 30.60

692.001

860.00

 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

  

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ

* _VVÍ 7 Ěoučet 7777

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční „
1017 K 99872í511 _voty'Ěchvdon _ __

D 751 _ „VzducÉanika

102 K 75112243R *Dodávka a montáž ventilátoru pro_odvětrání _ kus

VV m.č. 0.9

vv 1

_ _VV 7 7 _Součet 77 7 7

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu

103 K 75151004R kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 \ m

.mm vč. napojení 7 7

W nucené odvětrání do komínu

VV m.č. 0.6

vv 15

vv 5

vv odvětrání na střechu

vv m.č. 0.2 a m.č. 0.8

vv 15

vv 5

_VV _ _Součet

104 K _751X01 1D<Eévka a montáž VZT ventilu kus 7

vv m.č. 0.2

vv 1*2

vv m.č. 0.8

vv 1

vvv __ _ _Součet _ _ _

105 K 1751X02 Dodávka a montaz odvetrávacr ventilacm hlavnce na kus

777 7 7strese 7

VV výpočet

VV 1*2

VV _ Součet

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v „

1061 K__998751312 _ loblektecM přes 12 (:|on /°

7 D 762 Konstrukce tesařské _

107 K 762439001 17 Montáž obložení stěn Ědkladový roš._t 7 \ m

* vv Laťě 40x60

vv m.č. 0.10

vv 6‘1,5

vv e*1,5

W 7 _Součet
_ \

108 M 760514114 , řezivo jehličnaté lať impregnované d/ 4 m m3

VV Laťě 40x60

vv m.č. 0.10

vv (6*1,5)*(0,04”0,06)

VV (8*1,5)*(0,04*0,06)

vv Součet

vv 7 7 7 í0,051"moai-"řepočtené koeficientem mn_ožství 7

109 K 762495000 Spalovací pyrolstredky pro montaz olistovam, oblozem m2

7 _ _ _sg'opu, stresnlch podhled_u a sten \

vv m.č. 0.10

vv 2,3*1,5

vv 3,8‘1,5

_VL _ ,SOĚÍ * .

110 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2

V7 _ * Vsklšba Px4 * i * i *

vv m.č. 0.2

vv 20,9

vv m.č. 0.5

vv 17,8

7 vv _ _Součet _ _ _ _

Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v „111_K 998762311 [objektech v d7o 6 m 7 7 A.

7 D 7763 7 Konstrukce suché výstavlgy_ 7 7

112‘ K 763164537 1SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5 m

W &láštěníízvěděče * * * * *

vv m.č. 0.1

vv 3,25

7 VV __ _Součet _ _

113 K 763164551 iSDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky1xA12,5 m2
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Množství

’m

940.706

1.0007

1.000

1.000777

40.000

15.000

5.000

15.000

5.000

40.000

3.0007

2.000

1.000

3.000

2.000

2.000

2.0007

384.800

21.000

9.000

12.000

21.0007

O, 055

0.022

0.029

0.051

0.055

9.150‘

3.450

5.700

9.150

38.700

20.900

17.800

38.700

64.404

3.250

3.2507

20.000

3.2501 886.00

J.cena [CZK]

0.80

5,200.00

682.00

760.0077

1,860.00

1.20

58.00

9, 980. oo"

28.60

114.00

4.50

804.00

Cena celkem [CZK]

752.56

38,941.76

5,200.00

27,280.00

2,280.00

3,720.00

461.76

6,730.21

1,230

548. 90

261.69

4,411.80

289.82

mg.m

2,879.50

16,080.00



 

128 K 998766311

 

 

 

  

PČ Typ Kód Popis MJ

vv opláštění VZT

vv m.č. 0.6

vv 20

vv _ Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z l „

114 K 998763511 desek ruční v objektech v do 6 m l A)

_D 7764 Konstrukce klempifslg 7 7 7 _

115 K 764216644 Oplechovam rovn_ych parapetu celoplosne Iepene z m

77Pz s povrchovou upravou rs 330 ml _ _ _

W pro nové okno

vv 1,o1*5

VV 7 Součet 7

116 K 998764311 Presun hmot procentní pro konstrukce klemplrske %

rucnl v objektech v do 6 m

D 7766 Konstrukce truhlářské _ _ _

117 K 766691914 š/yšgsem nebo zavesenl drevenych kndel dveri pl do kus

vv *výpočet

vv 1*6

vv _ Součet_ 7

118 K 766691915 v_yvesenl nebo zavesem drevenych kndel dverI pl kus

. % tprgs Lm2
7

vv výpočet

vv 1*2

_vv _ _Součet 7

119 K 766D1 Provedenl repase dver|_D1 1300x2200+(650) vc. soubor‘

4 __ _zaru_bne a dodavky panlkwho kovam _ _

vv D1

vv 1

_W 7 _Součet _ _

120 K 766D2 Proveoenl repase dver: D2 1500x2200 vc. zárubne a soubor‘

7 kování dle PD _ . .

VV D2

vv 1

VV 7 Součet

121 K 766D3 Dodávka a montaz dven D3 1500x2200 vc. zarubne, soubor‘

7 7 kovam a panlky dle PD í

VV D3

W 1

VV____ _So_učet 7 7 7 _

122 K 766D4 Dodávka a montaz dverl D4 800x2200 vc. zarubne a soubor‘

_ _kgvaní dle PD _

vv D4

vv 1

vv _ Sgt _ 7

123 K 766D5 Do_d_avka a montaz dverl D5 800x2200 vc. zarubne, soubor‘

_ _ __mrízky a kovanl dle PD7 _

vv D5

vv 1*2

_vy _ _Součet _

124 K 766D6 D0gavka a montaz dven D6 700x2200 vc. zarubne, soubor‘

__ mnzky a kovanl dle PD _

vv D6

vv 1*3

vv _ _ _Součet _ _ _

125, K 766D7 Dodávka a montaz posuvnych dven D7 700x2200 vc. souborl

7 _ zarubne a kgvam dle PD _ _ ,

vv D7

vv 1

_ __vv _ _Součet _ _ _

Dodávka a montáž vstupních protipožárních dveří D8

125 K 76598 7800x2000 vč. zárubně_a kování El 30/DP3-7C „umí

vv Da

vv 1

7W7 7 Součet

Dodávka a montáž okna 1010x1800 vč. vnitřního

12: K 7766001 parapetu, \ngfldle stávajících okne kus

vv výpočet

vv 1*5

vv _Součet

Přesun hmot procentní pro kce třuhlářské ruční?

goblektgzh v do 6 m

%
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Množství

20.000

20.000

189.595

5.050

5.050

5.050

41.158

6.000

6.000

6.000

2.000

2.000

2.0007

1.000

1.000

1.000

1,000

1.000

1.0007

1.000

1.000

_ 1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

1.000

1.000

1.0007

1.000

1.000

1.000

5.000

5.000

5.000

4,406.200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2.50‘

815.00

2.20

60.00

80.00

26,500.00

36,500.00

 

36,500.00

14,5oo.ool

 

15,500.00l

15,500.00‘

15,500.001

 

38,600.00

38,900.00

 

473.99

4,206.30

4,115.75

 

90.55‘

7 445,907.44

360.00

160.00

26,500.00

36,500.00

36,500.00

14,500.00

 

31,000.00

46,500.00‘

15,500.00

 

38,600.00

194,500.00‘

5,287.44



PČ Typ

D

Kód

767

129 K

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV
 

.13? K 767661811

VV

VV

_VV

1321 K

767641800

 

‘767M01

VV

VV

VV»

133 K

134 K

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

135‘ K

136 K

„D

137‘ K

#vv

vv

vv

vv

vv

vv

w

vv

138 K

__vv

vv

VV

vv

vv

vv

vv

_vv

139 K

VV

VV

VV

VV

V\I

VV

VV

VV

i767X01

767X02

767X03

998767311

L" _

771111011

771—121011 _

771151014

140 K ,771161021
 

VV

vv "*

130 K 767641805

 

Součet

Popis

Konstrukce_zámečnické
 

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2

 

výpočet

m.č. 0.6/směr z objektu

1*2

Součet

 

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5

_do 4.5%

výpočet

m.č 0.1/m.č. 0.2

1

„Součetř

Demontáž mříží pevnÉ nebo otevíravých

výpočet

(1,01*1,5)*3

Součet *

iokna

mříže

1*5

VSoLoet

Dodávka a montáž mříží vč. zednického začištění na

Dodávka a montáž protipožární větrací mřížky nad

dveřmi EW60 600x300x20 vč. zednických přípomocí

'Dodávkáa montáž areny stěnřze slzičkovélÍAL

„plechuř

m.č. 0.10

(3,8*1,55)”2

(2,3*1,5)*2

(o,4*1,5)*2

0,85"1,5

0,95’1,5

odečet

-0,9*1,5

Součet

provedení větracího pásu ve stěně z m.č. 0.6Ío m.č. . *

10.9

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce

Áruční v Qjektech vdýoG rn

Podlahy z dlaýc * *

Vysátl podkladu před pokládkou dlažby

skladba P2 " *

m.č. 0.1

5,4

m (=. 0,2

4,5

m.č. 0.8

3,5

_Součet

\Nátěr penetrační na podlahu

skladba P2

m.č. 0.1

5,4

m.č. 0.2

4,5

m.č. 0.8

3,5

 

 

iSamonivelační stěrka podlaípevnostií) MPa tlýpřes

8 do 10 m,

skladba P2

m.č. 0.1

5,4

m.č. 0.2

4,5

m.č. 0.8

3,5

Met

 

  

Montáž Ěfiíukončujícího pro plynulý přechod

_(dlažby s koberÉm ang

m.č. 0.1

1,6*2
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MJ

kus

kus

m2

kus

kus

m2

kus

i %

m2

Množství

2.000

2.000.

1.000

1.000

1.0070,

4.545

4.545

4.545

5.000

5.000

5.000.

1.000

21.230

11.780

6.900

1.200

1.275

1.425

4.350

721.230,

1.000 3,200.00

743.719

13.400 i

5.400

4.500

3.500

13.400.

713.400

5.400

4.500

3.500

13.400.

13.400

5.400

4.500

3.500

gmo

4.100

3.200

2.000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7638.08

650.00 1,300.00

 

820.00 820.00

160% 727.29i

4,800.00 24,000.00

4,200.00 4,200.00

40,124.701,890.00

3,200.00

2.20 1,636.18

34,544.31

720.20 270.68

52.6077 704.84

622.00 8,334.80‘

72.00



PČ Typ Kód Popis

vv m.č. 0.8 *

VV 0,9

vv ngčei

141 * M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm

VV_ 4,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

142 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV skladba Px3

vv m.č. 0.3

vv 0,95*o,1

vv m.č. 0.4

vv 1,1*o,1

vv m.č. 0.9

vv 5,6*0,1

VV _ Součet

Montáž podlah keramických hladkých lepených ,

143 K 771574416 cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 kslm2

VV skladba P2

W m.č. 0.1

vv 5,4

VV m.č. 0.2

VV 4,5

vv m.č. 0.8

VV 3,5

VV Součet

dlažba keramická slinuté mrazuvzdorná povrchř

144_ M 159761160 hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

 

W 7 713,4‘1,1 'Přepočtené koefigientýem množství

145 K 771591 112 izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou ,

_vrstvách

VV skladba P2

VV m.č. 0.8

VV 3,5

VVV Součet _

146 K 771591115 Podlahy spárování silikonem

VV skladba P2

VV m.č. 0.1

VV 2"2

VV 2,26*2

VV odečet

VV -0,8

vv -1,6*2

vv m.č. 0.2

VV 2,26‘2

vv 0,8*2

vv 1,3*4

VV 0,9*2

W 1,074‘2

vv odečet

vv -o,8*5

VV m.č. 0.8

W 1,8*2

vv 1,7*2

vv odečet

vv -O,8

_ _vv . Součet

147 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout

vv skaldba P2

vv m.č. 0.8

vv 1*4

_vv , * _Součet _ _ _ _

148 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou

VV skladba P2

vv m.č. 0.8

vv 1,8*2

vv 1.7*2

vv odečet

W 08

vv _Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v ,

1497 K _998771311 objektech v do 6 m

D 775

150 K 775_111311

_Podlahy skládané _

*_Vysátí podk|a_du_sk|ádaných podlah
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MJ

m2

m2

m2

m2

kus

%

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0.900

4.100

4.510.

4.510‘

0.765‘

182. 00? 820.82
 

_ 136.00 104.047

0.095

0.110

0.560

0.765.

680.00 9,112.0013.400‘

5.400

4.500

3.500

13.400

14. 740

14.7407

3.500

9,581.00650.00 ‘

389.00 1,361.50

3.500

_ 3.500_

21.988_ 44.007 9679

4.000

4.520

-0.800

-3.200

4.520

1.600

5.200

1.800

2,148

-4.000

3.600

3.400

-0.800

21.9857

4.000 156.00: 624.00

4.000

4.000 7i __ _ *

ezgý __ _142.ool 880.40

3.600

3.400

—0.800

6.2097,

330.568 4.50 1,487.50

178,930.58

1,721.04



PČ Typ Kód

\7v

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

Aa  

151 K \775141114

Popis

skladba P1

m.č. 0.3

12

m.č. 0.4

20,9

m.č. 0.5

5,9

m.č. 0.6

29,9

m.č. 0.7

2,5

m.č. 0.9

14

Součet

'SleTlG podlahová nivelacm pro vyrovnáni p?idkla'du

\skládaných podlah pevnosti 20 MPa tI přes 8 do 10

.mm. * * 

 

vv skladba P1

vv m.č. 0,3

W 12

VV m.č. 0.4

W 20,9

vv m.č. 0.5

VV 5,9

VV m.č. 0.6

W 29,9

VV m.č. 0.7

VV 2,5

VV m.č. 0.9

W 14

VV skladba P3

VV m.č. 0.10

vv 13,4

7W , 7 Součet 7 7 7 7

152 K 1775413401 Montáz podlahove lusty obvodove lepené

vv skladba P1

W m.č. 0.3

VV 3,1*2

vv 3,63*2

VV 0,5“2

vv 0,1*4

VV odečet

W -0,9

vv -1,6

vv -1,355

VV m.č. 0.4

vv 4,9*2

VV 4,26*2

W 0,17‘2

vv odečet

VV -0,9

VV -1,6

VV m.č. 0.5

VV 4,499‘2

VV 1,25*2

vv 0,85‘2

vv odečet

VV -0,9

vv m.č. O 6

W 6,1*2

VV 4,9‘2

VV 0,17‘2

vv odečet

VV -0,9*2

VV m.č. 0.7

VV 1,73‘2

vv 1,7*2

vv odečet

VV -0,8

VV -1,355

VV m.č. 0.9

VV 2,45‘2

VV 5,75*2

vv odečet

VV -0,9

vv gučet

153W &%

 

l_lišta pod/abrog- výbídle investora
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MJ

m2

Množství

12.000

20.900

5.900

29.900

2.500

14.000

85.200

98.600

12.000

20.900

5.900

29.900

2.500

14.000

13.400

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

486.00

98.6007

' 80.208

6.200

7.260

1.000

0.400

-O.900

-1.600

-1.355

9.800

8.520

0.340

—0.900

-1.600

8.998

2.500

1.700

-0.900

12.200

9.800

0.340

-1.800

3.460

3.400

-0.800

-1.355

4.900

11.500

-o.900

80.208.

85.6725 ,

62.00í

158.50?

47,919.60

4,972.90

1.3, 686.75



PČ Typ Kód

VV

154 K 775511810

VV

W

W

VV

VV

VV

155 K 775541161

W

W

VV

 

VV

W

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

156 M 2841106}?J

VVV .

157 K 775591191

VV

VV

W

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

šel M 761155351

* vv

159 K 998775311

_D _777

160 K 777111111

vv '

vv

vv

„W

161 K 777131113

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

162 K 77713112R

'vv . _

VV

W

W

80,208*1,08 'Přepočtené koeňcientem množství

Demontáž podlah vlysových pňbíjených s lištami

_přibíjegy'mi do suti

skladba Px4

m.č. 0.2

20,9

m.č. 0.5

17,8

Eoučet

Montáž podlah plovoucích ze zíkaíávacích

EmYýMmel

skladba P1

m.č. 0.3

12

m.č. 0.4

20,9

m.č. 0.5

5,9

m.č. 0.6

29,9

m.č. 0.7

2,5

m.č. 0.9

14

*Součet

dílce viny/ové plovoucí na P+D výběr dle investora

:85,2*1,08 'Přepočtené koiňcientem množství

Montáž podložky vyrovnávací a tlumici pro plovoucí

,podlahy

skladba P1

m.č. 0.3

12

m.č. 0.4

20,9

m.č. 0.5

5,9

m.č. 0.6

29,9

m.č. 0.7

2,5

m.č. 0.9

14

s_OLĚef

podložka izolační : pěnového PE 3mm7

85,2"1,08 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro podlahy skládané ruční v

 

objektech výdo 6 m

Podlahy lité

Vysátí podkladu předprovedením lité podlahy

skladba P3

m.č. 0.10

13,4

„Součet

Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký

Ébo nenasákavý podklad

skladba P3

m.č. 0.10

13,4

sokl

(3,8*0,15)*2

(2,3‘0,15)*2

(0,4*0,15)*2

0,85*0,15

0,95*0,15

odečet

-0,9*0,15

Součet

‘Prosyp penetračních nátěru podkladu podlahy pískem \

skladba P3

m.č. 0.10

13,4

Součet

 

MJ Množství J.cena [CZK]

86.625

m2 38.700

20.900

17.800

 

38.700, _

m2 85.200

12.000

20.900

5.900

29.900

2.500

14.000

85.200

m2 92.016

92.0126f

m2 85.200

12.000

20.900

5.900

29.900

2.500

14.000

ago

m2 92.016:

92.016

% 1,761.128

m2 __ 13.4ool

13.400

13.499?

m2 15.486

13.400

1.140

0.690

0.120

0.128

0.143

-0.135

15.466,

m2 13.400

13.400

13.400

 

Cena celkem [CZK]

 

 

128.00 4,953.60

324.00 27,604.80

780.00 71,772.48

18.40 1,567.68

_ 20.807: 1,913.51

1.60 2,817.80‘

22,571.28

20.23 - 270.68

239.00 3,701.15

22.60‘ 302.84



 

PČ Typ Kód

163 K 777621101

WA

vv

vv

_ _vv

164 K 777622103

vv

vv

vv

165| K 777911111

vv “

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

166 K 998777311

 

Popis MJ

ÍKrycí polyuretanový dekorativní nátěr podlahy _ m2

skladba P3

m.č. 0.10

13,4

Součet

Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy m2 \

Vskladba P3

m.č. 0.10

13,4

_Součet _ _ _

Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m

sokl

(3,8*0,15)*2

(2,3*0,15)'2

(0,4*0,15)*2

0,85*0,15

o,95*0,15

odečet

-o,9*0,15

_Součet _ _ _

\Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v %

 

_cLblektech v do 6 m

 

 

 

7D 781 _ _Dokpnčovací práce - obklady \

167 K 081111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2

VV m.č. 0.2

vv (0,6'2)"2

VV 0,8*2

vv (1,05*2)*2

vv (o,9*2)*2

vv (1,o5*2)*2

vv (1,074*2)*2

vv odečet

vv -(o,s*2,25)*2

VV m.č. 0.7

vv (o,7*o,e)*2

vv 1,73*0,7

vv m.č. 0.8

vv (1,7*2)*2

vv (1,a*2)*2

vv odečet

vv -o,8*2.25

__VV _ „Součet _

168 K 781121011 lNátěr penetrační na stěnu m2

vv m.č. 0.2

vv (o.6*2)*2

VV 0,8“"2

vv (1,o5*2)*2

vv (0,9*2)*2

vv (1,05*2)'2

vv (1,074*2)*2

vv odečet

vv -(0,8*2,25)*2

vv m.č. 0.7

vv (0,7*0,6)"2

vv 1,73*o,7

vv m.č. 0.8

vv (1,7*2)*2

vv (1,8*2)*2

vv odečet

vv -0,8*2,25

vv 77 _Součet _

169 K 781131112 llzolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou m2

_ _ _ _vrstvach * _ i l

VV m.č. 0.8

vv (1,7*o,3)*2

vv (1,8*0,3)*2

vv (1*1,7)*2

vv odečet

vv -o,8*2,25

VV Součet _ .7 7

170 K 781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo l m

dilatacm spam

VV m.č. 0.8
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Množství

13.400.

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

2.086

1.140

0.690

0.120

0.128

0.143

-o.135

2.086‘

223.036

30.9477

2.400

1.600

4.200

3.600

4.200

4.296

-3.600

0.840

1.211

6.800

7.200

-1.800

30.947

30.947}

2.400

1.600

4.200

3.600

4.200

4.296

-3.600

0.840

1.211

6.800

7.200

4300

30.9477

3.700

1.020

1.080

3.400

-1.800

3.700

2.000

J.cena [CZK]

1.053000"

Cena celkem [CZK]

234.00

202.00

1.20

52.60

512.00

_ 12.007

289.00

1
4175.05

3,135.60

 

421.37

267.64

53,348.58

371.36

1,627fl

1,894.40

578.00



PČ Typ Kód

VV

171 K

 

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

172 M

vv
 

173 K

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

W

vvv

174 K

vv

vv

vv

vv

vv

vv

W

175_ M *

1767 K

781472217

59761701

781473810

781492211

19316012

751495115

998781311

7842211OR

Popis

2

Montáž obkladů keramických hladkých lepených

cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

m.č. 0.2

(0,6*2)*2

0,8*2

(1,05*2)*2

(0,9‘2)*2

(1,05*2)*2

(1,074*2)*2

odečet

-(o.8*2.25)*2

m.č. 0.7

(0,7'o,s)'2

1,73*0,7

m.č. 0.8

(1,7*2)*2

(1,5*2)*2

odečet

-0,8*2,25

_Součet

obklad keramický nemrazuvzdorný povrch

hladký/lesklý tl do 70mm přes 12 do 19ks/m2

_30,947*1,1 'Přepočtené koeficientem in_nožství _

Demontáž obkladů z obkladaček keramických

lepených

m.č. 0.1

1,15*1,5

m.č. 0.2

1,3*1,5

m.č. 0.3

1,o5*2

0,9*2

m.č. 0.4

1,05*2

1,1*2

Součet

Montáž profilů rohových lepených flexibilním

c_ementovým lepidlem

m.č. 0.2

23

0,9

1,074

m.č. 0.7

0,7*2

Součet _ _

lišta ukončovací nerezová 10mm

7 9,374*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

iSpárování vnitřních obkladů silikonem

m.č. 0.2

2*11

m.č. 0.7

o,7*2

m.č. 0.8

2*4

Součet _ _ _

Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v

objektech v do 6 m

 

  

Dokončovací práce _malby a tape_ty

Provedení sanační malby stěn a stropů vč. penetrace

např. SE-SF 70A

m.č. 0.01

(2*2,4)*2

(2,26*3,25)*2

ostění nadpraží

1,3*o,85

(2,65'0,85)*2

odečet

-o,8'2,25

-1,3*2,85

-(1,6*2,25)*2

m.č. 0.2

(0,8*2,4)*2

(2,26*3,25)*2
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MJ

m2

m2

m2

%

m2

Množství

2.000 7

30.947

2.400

1.600

4.200

3.600

4.200

4.296

-3.600

0.840

1.211

6.800

7.200

-1.800

39.941.

34.042

34.042

11.875

1.725

1.950

2.100

1.600

2.100

2.200

11.875

9.374‘

6.000

0.900

1.074

1.400

9.374

9, 843

9.5437

31.400

22.000

1.400

8.000

31 .40077

510.513

 

455.242

9.600

14.690

1.105

4.505

—1.800

-3.705

-7.200

3.840

14.690

J.cena [CZK]

 

Cena celkem [CZK]

 

 

750.00 23,210.25

520.00 17,701.84

125.00 1,495.25
l—7*

96.00l 899.90

_ 192.00 1,889.86

44.00} _ 7 7.381.501

4.50 2,297.31

_ 56,723.15

124.60 55,723.15‘



PČ Typ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

D OST

179 K cam

Kód Popis
MJ

 

(1,05*2,4)*2

(O,8*3,25)*2

(1,05*2,4)*2

(1,074*3,25)*2

odečet

-(o,8*2,25)*5

m.č. 0.3

(3,63*3,25)*2

((3,1*2,5)*2)*2

ostění a nadpraží

1,01‘0,75

(1 ,8*0,75)*2

odečet

-0,9"2,25

-1,6*2,25

-1,355‘3,25

-1,01”1,8

m.č. 0.4

(4,26*3,25)*2

(4,9*2,5)*2

ostění a nadpraží

(1,o1*o,75)*2

(1,8’0,75)*2

odečet

-0,9*2,25

-1,6'2,25

-(1,o1*1,a)*2

m.č. 0.5

(1,25*3,25)*2

(4,499*2,5)*2

ostění a nadpraží

0,9*0,85

(2,25*0,85)*2

odečet

-0,9*2,25

m.č. 0.6

(6,1*3,25)*2

(4,9'2,5)*2

ostě+ní a nadpraží

(1,01*0,75)"2

((1 ,6*0,75)"2)"2

odečet

-(0,9'2,25)"2

~(1,o1*1,8)'2

m.č. 0.7

(1,73*3.25)*2

1,7*2,5

1,7*3,25

odečet

-1,355

m.č. 0.8

(1,a*3,25)*2

1,7*2,5

1,7*3,25

odečet

-O,8'2,25

m.č. 0.9

(2,45*2,5)*2

(5,75*3„25)*2

odečet

-0,9*2,25

m.č. 0.10

(3,8'3,25)*2

(2,3*3,25)*2

0,85*3,25

0,9*3,25

odečet

-0,9*2,05

strop

116,856

ODEČET OBLOŽENÝCH KONSTRUKCÍ

-30,947

Součet

Astatníýý _ i i i „*
Dodávýka a montáž hasígího přístíoje P6 QA) kus
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Množství

5.040

5.200

5.040

6.981

-9.000

23.595

31.000

0.758

2.700

-2.025

-3.600

-4.404

-1.818

27.690

24.500

1.515

2.700

-2.025

-3.600

-3.636

8.125

22.495

0.765

3.825

-2.025

39.650

24.500

1.515

5.400

-4.050

-3.636

11.245

4.250

5.525

-1.355

11.700

4.250

5.525

-1.800

12.250

37.375

-2.025

24.700

14.950

2.763

2.925

-1 .845

1 16.856

-30.947

455.242

j _ 1.000,

J.cena [CZK]

1,490.00

Cena celkem [CZK]

17,_1 60._OO

1,490.00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

ÉÍK íOSToz * ;Dodávkaamontáž hasícíhgpm Eé(27A) * kus ' 1.00117 1,670.00:7 * 1,67o.oo]

71817 K ‘OSTO3 Provedeníprotipožárních ucpávek souborr magi 14,000.00 14,000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

Objekt:

8002 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská čast praha 2

Uchazeč:

ul. Karlovo náměstí 558/29

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec

Projektant:

Ing. Václav Lang

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

 

Prontant

Datum a godpjs:

 

Čbjednavatel

Datfla podpis: i

jazitko

jazitko

Základ daně

0.00

360,115.40

Strana 1 z 4

Zpracovatel

Datum a pocjpiýs:

Uíhazeč

Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIC:

DIČ:

Sazba daně

21.00%

12.00%

00.01.1900

28184343

C228184343

360,115.40

Výše daně

0.00

43,213.85

403,329.25

Ragítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

 

 

Objekt:

8002 - Elektroinstalace

Místo: ul. Karlovo náměstí 558/29 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Městská čast praha 2 Projektant: lng. Václav Lang

Uchazeč: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 360,115.40

PSV - PSV 278,315.40

R1 - RSZVADĚČ R1 Ézeooo

D1 - Kompletaění materiál * 66,29É00

7D2 - Upevňovací a úložný materiál * 28,710.40

7D4 - Kabely-silnoproud i i i i i* 46,244.00

D5 - Svítidla * : 101,808.00

OST - Ostatní 81,800.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

Objekt:

3002 - Elektroinstalace

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Václav Lang

celkem [CZK]

360,115.40

278,315.40

35,260.00

4,100.00

260.00

1,220.00

3,480.00

320.00

mew

6,840.00

4,680.00

2,376.00

224.00

4900.00.

1,200.00,

300.00

66,293.00

403.00‘

2,320.00

7,528.00

472.00.

4850-

ý 2508.00

9,000.00‘

23,640.00

11746.00

1,326.00

5,040.00

73,852.00

1364.00

1748.00.

M)

763600

17,860.00.

930.00

 

Misto: ul. Karlovo náměstí 558/29 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Městská čast praha 2 Projektant:

Uchazeč: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena

Náklady soupisu celkem

o PSV PSV

„D ....R1 „ROZMĚŠ F31 _ _
i . , - „

KLV—60HWS- Rozvodmce KLV, do dutych sten, p|ech.dvere,

1 K ‘HY36-F šroub.svork, hybridní, řad 3+m.deska, modulů 42+28 ks 1'000 4'100'00

2 \ K NBP-1000-W 1.t7;izlavslepovaCI pas max. delka 1m, pro vyrezy 45mm, ks 1000‘ 260.001

. 3 i PL7—BZO/3 jJistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A ks * _ 1.000 1,220.00_

4 K SPBT12-280/3 gvodlc prepeti tridy T1+T2 (B+C), 3-pol sada pro TN- ks 1.000 3,480.00

' 5 K PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=6A ks 2,000} 460.00

6 K PF7—25/4/003-A .Chrénié |r=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, In=2§A ks . _ 2.000 2,130.00v

iPFL7- Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puIs.SS,

7 K 10/1N/B/003-A A, 1+N, 10kA, char.B, ldn=0.03A, In=10A ks 3'000 2’280'00

8 K PL7-B16/1 iJistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16§ _ ks _ 1_3.000' 360.00

9 K íPoI1 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 54.000 44.00

10 K ‘Pol2 Ukončení vodičů v rozvaděčí + zapojení do 6 mm2 ks 4.000í 56.00

11 _ K Pol3 IZkouékyxevize,protokol _ i ] ks \ 1.000. 4,900,007?

12 K R1X01 _Podružný materiál _souboř 1.000 1,200.00

1371 K R1X02 lPPV i _ Asoubor 71 .000: 800.00) _

_ D _D1 Kompletační materiál _ i _

14 K Pol4 Tlačítkový ovladač ř.0/1 * ks * 10001 403.00

. 15 i K Po|5 Digitální programovatelný termostat _ ks _ 1.000 2,32g0

16_ K íPolG spínač řaz.1, 10A1230V/IP2L ks 1 _ 1.000 382.007

. 17 K _Pol7 _spínač řaz.5, 10A/230V/IP20 * ks 1.000L 472.00

18 \ K Pol8 +Spinaé řaz.č.5, 1OA/230V IP44 ks 1.000 480.00__ . _. _ 2 . .

19 K_í5019 íspínač řaz. 6+6, 10A/23MP20 i ks | * 4.000 652.00.

20_ K .PL _ _Pohybogidlj stropní * ks 4.000 2,2501É

21 K 13031* Zásuvka302/1 6A dětská octl _ * ks 350.000 3930

:722vKiPol14 Ma svíčkew6A * \ řks 3.000_ 382.00 *

23_w _Zásuvka syíčkem 230Vl16A IP44 i k: X 3.000i _ 442.00i _

u .Pol16 Zásuvka datová 2xRJ45 * * ks * _9'000 560.00

_ 25 _ K iPoI17 ÁZásuvka TV+R+SA'[ * * í & i903) 428.00

_26' K Pohl* RámečekHÉs. * * ks * 22.000‘ 62.00

. 27 K Pol19 _ ýRýámeček 2.nás. _ i _ i ks 34.000 82.00

. 28 . mý „M3.nás. * * řks | 4000, 114.00

3 K _Pol22— _RámečMs. * ks 4.000 159.00

. 30 K _088020 088000 Podlahová krabice C, 12M, 4x23OV, 2xRJ45 \ ks 1.000 71,860.00

31 \ K 077140 íZásuvka 230V/16A MosaicTM, objednací č. 771 40 ks 3.000} 310.001

Zásuvka 230V/16A MosaicTM s integrovanou

32 K 277140 přepěťovou ochranou III. stupně, třídy 3 (akustická ks 1.000 1,290.00

ísignalizace poruchy) , objednací 2771 40
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1,290.00,



PČ Typ Kód

331 K 076561

34 K

35' K >Pol23

367 K 1120124

37 K ‘D1X01

D1X02

88190

38 K

D D2

' 'Pol25

‘Pol26

:Pol27

Pol28

1Polz9

‘sz01

lD2x02

39
470’

41

42

43 '

44 '

45 X
X
X
X
X
X
I
X

70 94

746750130

47. K :Pol31

'46' K 7Po|372 *

í49' K Pol33

5077 K P6134

517 K P0135

,&K 7Po|36

53 K Po|37

'Í54Í K :D4X01

5577 K D4X02

 

_ _D 05

567

57

58 >
:
x
x

'
o
‘
m
'
>
‘

59 KN1

60 K N1.1

_2 K 1136138

62 K 105x01

63_ K 1057x02

 

D OST

647 ‘IOST01

65

66:

67

i K7OST05

K

K OST02

K :OST03

K OST04
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Popis MJ

Zásuvka MosaicTM RJ 45 cat. 6’, SiTP71 modul, ks

#026561 ,

Inst. krabice do betonu výška potěru7m“

-mZM z_„

Ventilátor ks

Ekvitermní čidlo řks

APodružný materiál * »soubor-

:PPV i * 'soubor.

ÍUEevňovací a úložný materiál 7

Krabice rozbočná pod omítku ks

frubfihebné 23mm * m

:Trubka ohebná 29mm 7 i m

svorka Bernard pro pospojení potrubí UT,TUV aid ks

'Upevňovací materiál kpl

'Podružný materiál :soubor:

“PPV 7soubor77

,Kabely—silnmd _

:Kabel CYKY 3x15 m \

Kabel CYKY 5Jx1,5 m

:Kabel CYKY 3Jx2,5 7 m )

_Kabel CYKY36 7 * m I7

Kabel UTP cat.§ m 7

'Vodié CYA 4zž . m 7

:Vodié CYA 16zž 7m

ukončení vývodů svorkou ks

'Podružřný materiál jsoubor-

'PPV * * soubor

Svítidla

Švítidlo stropni, |P44, MODUS BRSB KO 300 V1 * ks

Svítidlo stropní, |P44, MODUS7BRSB KO 375 V2 \ ks

Svítidlo stropní, IP20, UNI-BRIGHT Moon 600 - 2CCT ks I

- 3000KI4000K — Whit; .

Nouzové svítidlo piktogram dolu, Nouzové svítidlo ks

Ledus 8LED M _2h ř_

E31322?Égtmlgrfoiktogram vlevo, Nouzové svítidlo ks

ÍSvítidlo nástěnÉM _Ts

_Podružný materiál .. soubor:

PPV isouborý

Ostatní

_úklid stavby,|ikvidace odpadů _soubor_ 7

Kordinace dila na stavbě soubor

(Zkoušky, Revize elektro * isouborí

Náklady na zařízení staveniště a ostatni vedlejši
Anáklady 7 7 soubor.

*Staývebýni přípomoce-sekací práce, průrazy soubor

Množství J.cena [CZK]

2.0001

1.000

1.000 7

1.000

1.000

1.000

100.0001

100.0007

40

20

2

20

20.0007

20

10

2

3

1

0.000 7

4.000

1.0%)

1.000— '

1.000

0.000

0,-009

0.000

0.000

0.000

0.000

4.000V

1.000

1.000

6%
3.000

 

1.000.

1.000

1.000:

1.000

lg

452.001

1,230.00

860.00
 

400.00

2,600.00

800.00

126.00i

18.601"

7 26.801

32.60

17400.00

1,200.00:

800.00

52.50

*62.30

69.60l

154.00}

31.80.

48.90 Í

102.00

52.00

1,500.00:

900.00

1,520.00

1760.00

5,670.00

 

1,712.00

1,712.00

1,260.00

4,200.00

800.007

 

15,000.00

16,000.00

6,800.00

8,000.00

 

36,00000

Cena celkem [CZK]

904.00

1,230.00

660.00

400.00

m'

800.00

28,710.40

12,600.00

1,860.00

10.720700.

130.401

1.400.001

1200331

_ 30-01

46,244.00

10,500.00

1,246.00

13,96000

3080.00

6,36000

4,890.00

2,040.00

1,768.00:

1,500.00

* 900.00

 

101 ,808.0Q

9,120.00

22,880.00

56,700.00

5,136.00‘

1,712.00\

1,260.00"

4,200.00

800.00

81 ,800.00

15,000.00

16,000.00

6,800.00.

8,000.00

36,000.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

Objekt: .

$003 - Ustřední vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Karlovo náměstí 558/29 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IC:

Městská čast praha 2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28184343

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 — Slivenec DIČ: 0228184343

Projektant: IČ:

Ing. Václav Lang DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
252,053.88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 252,053.88 12.00% 30,246.47

‘Cena s DPH v CZK 282,300.35

Projektant * * * Zpracovatel

Dýatum a podpis:_ řRazítko * gum a podpis: _ Ríítko

Objednavatel * Ucha-Tzeč 7 i *

Datum a deis: * Razítko * Bauma podpis: Razitko
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REKAPlTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

Objekt: ,

$003 - Ustřední vytápění

Místo: ul. Karlovo náměstí 558/29 Datum:

Zadavatel: Městská čast praha 2 Projektant:

Uchazeč: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

~733 - Ústřední vytápění - demontáž

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

Strana 2 z 4

00.01.1900

Ing. Václav Lang

Cena celkem [CZK]

252,053.88

252,053.88

13,48050

187,181.54

751,392.34
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

   

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

Objekt: _

8003 - Ustřední vytápění

Místo: ul. Karlovo náměstí 558/29 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Městská čast praha 2 Projektant: Ing. Václav Lang

Uchazeč: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem
252,05333

D PSV Práce a dodávky PSV
252,053.88

77D _733 7UstFedm'7vytépéni - demontáž 7 _ _ _ __ 13,480.00

1 ' K77 733x01 _ Demontáž stÉjících rozvotů ÚT _souborl 1.0007 8,500.007 8,500.00

2 K ‘733X02 l_Demontáž stávíících topidel vaw 7 kus _ 7 2.000‘ 890.00 1,780.00
'Wř m.č. 0.2

vv 1
1.000

W m.č. 0.5

vv 1
1.000

7VV Součet __ _ _ _ _ 2.000 7
3 K 733X03 Odvoza likvidace stávajících rozvoduvc. otopných soubor 1.000l 37200700, 37200700

_ _ . _ tě|j_$_ _ _ _ i . _ .. _ _ _

D _734 _Ústředivytápění - armatury 7 7 7 _ 7 187,1fl54

4 K 77333911701 leouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 _ m7 _ 125.0007 22.607 2,825.37

Dodávka a montáž ávěsný plynový kondenzační kotel *

PROTHERM TIGER CONDENS 20/26 KK221 výkon ,

5 K 734xo1 2,3 — 20, O/26,0 kW včetně koaxiálního odkouření * °“"°' 1‘°°°‘ 64'200'00 64'2°°'°°
7 , _80/125. cca 20.0 m) _ 1* __ _ _ _

' Dodávka a montáž kulový kohout uzavírací IVAR
6 K 7734X02 lPERFECTA _ _ kus __ 3.000l 526.00 1,578.00

_ 7 K 734X03 Dodávka a7m0nté2 kulovýkohout vypouštěcí _ kus _ 4.000_ 680.00 2,720.@7

8 K ‘734X04 lDodávka a montáž automatický odvzdušňovací ventil \ kus 2.000 365.00 730.00

' Dodávka a montáž odlučovač nečistotFLAMCO ' » ' 7A \9 77K _734X05 _ _Clean Smart DN 20 _ _ kus _ 7 1.000 4,800.97 4,800.700

, Dodávka a montáž šroubení pro tělesa VK,
10 _ K7734X06 HEIMEIER7Vekolux 7 _ kus 7 8.0007 568.00 4.544700

_ 11 1 K 734x07 Dodávka a montáž krytk: šroubení Vekolux kus 8.0001 42.00 336.00

A * Dodávkaa montáž termostatické hlavice HEIMEIER l ' *“ * A * * 'E _ K _734XO8 .Áiě připojovgm závitem M 30x1,5) 77 kus 7 7 8.0007 680.00 7 5,440.0707

Dodávka a montáž el. topné těleso s integrovaným
_ 13 7K 7734X10 lregulátorem teploty yýkon 400 W _ kus 1.000 3,900.00_ 3,900.00__

_ 14 K777‘734X11 _ 7Dodévk7aa montáž Žmatury HM kus 1.000 3,600.00 3,600.00

7 15 _ K _734X12 Dodávka a montáž kryt armatury HM, bílý \ kus 1.000 290.00 290.00

16 K 734X13 Dodávka a montáž trubky měděné vč. fitinek 15x1 bm 75.000 612.00 45,900.00

17 K 734x14 Dodávka a7m3ntéi trubky měděné vč. fitínek 18x1 bm 30.000 682.00 20,460.00

18 K 734x15 Dodávka amontáž trubky měděné vč. ftlnek 22x1 bm 20.000l 724.00 14,480.00_ . __ _ _ _ . _, _ .

19 K 734X16 Dodávka montáž izolace7tepelnéT7UBOLIT DG 15-20 bm 75.0007 48.00 3,600.00

20 \ K 734X17 lDodávka montáž izolace tepelné TUBOLIT DG 18-20 bm 30.000 52.00 1,560.00

21 K 734X18 Dodávka montáž izolace tepeln7é TUBOLIT DG 22-20 brn 20.000 59.00 1,180.00

22 K _734x19 7 lZareguiování7soustavy7 Ísoubor 1.90? 4,200.00. 2,200.00
23 K 1998734311 Přesun hmot procentní pro armaturyruční v objektech % 1,863.430 0745 838.54

7 v do 6 m _ 7 7 L 7 77 7 77 7 7

7 D 735 Ústřední vytápění- otop_ná tělesa 7 _ _ _ 7 5L392.3í
‘ Otopné téleso panelové VK jednodeskově 1 přídavná

24 K 735152271 lpřestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 kus 2.000 3,860.00 7,720.00

W _ . i _ _ . _
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PČ Typ

25

27

28

29

30

_VV

vv

*vv

vv

'vv

Kód

W

vv

vv

vv

K 735152472

VVV .

VV

K 735152477

vv

W ,

K 735152478

VVV .

VV

K 735152479

VVV .

VV

K 73516012R

VV

VV

K 998735311

\ Součet

_1288W_

_Součet

Popis

m.č. 0.1

1

m.č. 0.9

1

Součet

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná

přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644

W

'm.č. 0.2

1

 

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná

přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon

m.č. 0.4 *

1*2

Součet

'Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přĚvná

přestupní plocha výška/délka 60011100 mm výkon

1417 W

m.č. 0.3

1

_Součet

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná

přestupní plocha výška/délka 60011200 mm výkon

1546 W

m.č. 0.6

1*2

 

Dodávka a montáž trubkové otopné těleso se

spodním středovým připojením KORATHERM

LINEAR COMFORT-M _KLTM 1220.600

m.č. 0.8

1

, Součet

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v

objektech v do 6 m
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MJ

kus

kus

kus

kus

kus

%

Množství

1.000

1.000

2.000_

1.000

1.000

1.000

2.000L

l

2.000

gw *

l 1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

1.000

1.000

1.0%

 

500.900

4,920.00

6,230.00

6,410.00

6,650.00

í

5,280.00l

2.60

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,920.00

* l

12,460.00

6,410.00

13,300.00

5,280.00

1,302.34



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1 .NP dvorního objektu

Objekt:

$004 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Misto: ul. Karlovo náměstí 558/29

Zadavatel:

Městská čast praha 2

Uchazeč:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec

Projektant:

Ing. Václav Lang

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Strana 1 z 3

Základ daně

DPH základní 0.00

snížená 292,500.00

Cena s DPH v CZK

Projektant * i i * Zpracovatel

Datum a pglpis: _ Razítko * Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Rum; Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Sazba daně

21 .00%

12.00%

00.01.1900

281 84343

CZ281 84343

292,500.00

Výše daně

0.00

35,100.00

327,600.00

Ríítko

Razítlg



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

Objekt:

$004 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ul. Karlovo náměstí 558/29

Zadavatel: Městská čast praha 2

Uchazeč: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec

Kéd dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 3

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900

Ing. Václav Lang

Cena celkem [CZK]

292,500.00

292,500.00



SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

   

  

 

Stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z byt. jednotky a skladového na kanceláře

v 1.NP dvorního objektu

Objekt:

$004 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: uI. Karlovo náměstí 558/29 Datum:

Zadavatel: Městská čast praha 2 Projektant:

Uchazeč: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

p_„yRN __Vedlejší rozpočtové nálgady _ _ _

1 - K g0001000 iPrůzkumné, zgněměřičské aprojektové práce isoubor * 1.000 _ 20,000.00

. 2 K 03%01000 Zafízení staveniště _soubori 1.000‘ 26,000.00

. 3 K 1045002000 Kvompletační a kLmdinaéni činnost .soubor_ 1.000 120,000.00

_4 K 060001000 iÚzemníinvy * _ ivsouborj 71.000 48,300.00

5 i K j065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů soubor 1.000‘ 26,000.00

_6 . K _09000100R iProvádění průběžnéýho úklidu _ jsouborI * 1.000 29,000.00.

J „ K VRN01 _Provedení průzkumu sanility zdiva * _Qsoubori 1.000 8,000.00i

. 8 K iVRNOZ .Provedení kamerové zkoušky kanalizace 'soubor 3.000 12%.00

K VRN03 iProvedeÉJašportu okolních prostor- proflidka ~‘sgubor! 1.90. 8,00%0

10 , K ,VRN94 Provedenííotoýdokumentaceý jsouborr 1.000 4,500,000
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00.01.1900

Ing. Václav Lang

Cena celkem [CZK]

292,500.00

292,509.00

2030.00

26,000.00

120,000.00:

48,0(Eflw

26,000.00

20,000.00:

space

1200709

8,000.00
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NÁZEVAKCE:

Změnový list č. Datum:

POPISZMĚNY:

Zpracoval: Objednatel:

Správa nemovitostíPraha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:

méněpráce záměr opomenutí v chyba vyšší moc jiné

vícepráce objednatele projektové zhotovitele okolnosti

dokumentaci

OHODNOCENÍZMĚNY: Datum:

Předkládá:

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:

TDS: Autorský dozor: Objednatel:   



Příloha č. 2

 

 
     
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

    
 

 

  
 

  
 

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.

*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte  Podpis:Praha dne

v v I

I v ,*
I v v I *

ZJISTOVACI PROTOKOL DIICI Zaverecny
l_

Objednatel:
Dodavatel/Zhotovitel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 18/1869

120 Praha 2 [ SOD č. —l zapsaná

tel.

IČ:

DIČ:

Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové cenyje protokol neplatný)

Popis předmětu
MJ Cena za MJ Cena celkem

kpl 1 0,00

Přehled fakturace
Cena celkem bez DPH

Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem Pozasfávky

Dílčí faktury
DPl 15%

faktura č. 1
0,00 Kč DP} 21%

faktura č. 2
Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč

faktura č. 3

faktura č. 4
- pozasta'vka 0,00 Kč

faktura č. 5

faktura č. 6

faktura č. 7
k úhradě celkem 0,00 Kč

faktura č. 8

faktura č. 9

faktura č. 10

Uhrazené dílčí faktury 0,00 Kč 0,00 Kč

včetně tohoto

Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno

nehodící se škrtněte) 0,00 Kč

Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky"

bez závad

Termín předáni: Termín předání dle SOD: Vyklízení staveniště do:

Sankce (kvalita, termín, atd.):

Předal:
TDI-'

Čítelne' jméno a příjmení oprávněné osoby Čítelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Praha dne
Praha dne

Podpis:
Podpis:

Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Čile/né jméno a příjmení oprávněné osoby   


