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Evidenčn č slo smlouvy objednatele: 2017/001017/KOM/DS

Evidenčn č slo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoven m 2586 a následuj c ch zákona Č. 89/20 12 Sb., občansk zákon k, ve
zn n pozd j ch předpisů (dále Jen občansk zákon k )

J. Smluvn strany

Zhotovitel: D E A S, spol. s r.o.
Se s dlem: Rovná 2146/7 1, 680 07 Boskovice
Zastoupen : Ing. Liborem Filipem jednatel, ředitel
Osoby oprávn né kjednán :
ve v cech smluvn ch:
ve v cech technick ch:
iČ: 46961968
DIČ: CZ 4696168
Bankovn spojen : 12 303631/0100
Zapsan v OR vedeném Krajsk m soudem v Brn pod sp. Zn. odd l C, vlo ka 6391
(dále jen zhotovitel )

a

Objednatel: M sto Blansko
Nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Zastoupen : Mgr. Ivo Polák, starosta m sta Blansko
Osoby oprávn né k jednán :
ve v cech smluvn ch
ve v cech technick ch

(dále jen objednatel )

Mgr. Ivo Polák, tel. 516 775 781
Ing. Milan V tek, tel. 516 775 196
Ing. Petra Hromádková, tel. 516 775 168

00279943
CZ 00279943
Komerčn banka, as., pobočka Blansko
č slo účtu: 329-637/07 00

se n e uvedeného dne, m s ce a roku dohodly na uzavřen této smlouvy o d lo:

2. Základn údaje o d le

Stavba:
Rozsah prac :

Projektová dokumentace

3. Předm t smlouvy

Blansko Če kovice, oprava komunikace
Oprava komunikace v daném úseku dle cenové nab dky z
v b rového ř zen (dále také jen stavba nebo d lo ).
dle Podm nek pro pln n zakázky (z v b rového ř zen )

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro v e uvedeného objednatele dodávku stavby Blansko
Ce kovice, oprava komunikace v rozsahu určeném objednatelem dle Podm nek pro pln n

Ing. Libor Filip jednatel, ředitel
Ing. Libor Filip jednatel, ředitel

iČ:
DIČ:
Bankovn spojen :



zakázky, specifikovaném polo kov m rozpočtem uveden m v př loze této smlouvy o d lo.

3.2 Součást dodávky jsou tyto dal práce a činnosti:
- vyt čen stavby oprávn n m geodetem včetn vystaven protokolu
- zaji t n vyt čen stávaj c ch in en rsk ch s t
- geodetické zam řen hotové stavby v ti t né podob a v digitáln podob , zpracované

oprávn nou osobou
- zpracován dokumentace skutečného proveden stavby, která bude obsahovat:

> v kresovou část z projektové dokumentace s vyznačen mi zm nami a odchylkami včetn
technick ch popisů s podpisy zhotovitele a zástupce objednatele
zápis o odevzdán a převzet stavby mezi zhotovitelem a objednatelem stavby
atesty a certifikáty pou it ch v robků a zabudovan ch materiálů (např. betonové sm si,
ivičné sm si atp.)

> stavebn den k
dal dokumenty poř zené b hem stavby (např. zkou ky kvality d la, revizn zprávy, atp.)

- zaji t n Povolen ke zvlá tn mu u ván komunikace a Povolen uzav rky, včetn dočasného
dopravn ho značen k dopravn m omezen m
- plynulé napojen stavby na přilehl navazuj c okoln terén, zatravn n nezpevn n ch ploch
pozemků stavby a pozemků stavbou dotčen ch, údr ba nové zelen včetn pravidelné zálivky do
prokazatelného uchycen vysazené zelen (travn porosty do prvn seče včetn )
- zař zen staveni t , zabezpečen staveni t a udr ován pořádku na staveni ti.

3.3 Předm tem smlouvy je proveden a obstarán ve ker ch prac a zhotoven d l nutn ch k
úplnému dokončen v e uvedené stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentac a v
rozsahu stanoveném zadávac dokumentac a zadávac mi podm nkami.

3.4 Objednatel se zavazuje k převzet d la od zhotovitele a k zaplacen smluvn ceny za podm nek
dále uveden ch. Zhotovitel přistoup na sn en rozsahu d la na základ po adavku objednatele
kdykoliv v průb hu realizace d la.

3.5 Vyhrazená zm na d la:

2) Objednatel si vyhrazuje právo roz řit rozsah d la (stavebn ch prac ), a to a do celkové v e 1

400 000 Kč bez DPH v př pad , e na základ nab dnuté jednotkové ceny zhotovitele při stano

veném modelovém mno stv stavebn ch prac nebude vyčerpána celá v e uvedená finančn

částka. Vyhrazenou zm nu d la tak představuj stavebn práce stejného charakteru, jako je

předm t smlouvy, maximáln do částky představuj c rozd l mezi částku 1 400 000 Kč bez DPH

a nab dkovou cenou bez DPH zhotovitele, při zachován stejné jednotkové ceny stavebn ch

prac .

4. Čas pln n

4.1 Zhotovitel provede d lo v t chto term nech:
Term n předán a převzet staveni t : do 6 t dnů od uzavřen této smlouvy

Term n zahájen stavebn ch prac : v den předán staveni t

Term n ukončen stavebn ch prac : nejpozd ji do 5 pracovn ch dnů Od předán
staveni t

Term n předán předm tu zakázky: do I m s ce Od předán staveni t

Celková doba realizace stavebn ch prac bude 5 pracovn ch dn od předán staveni t .

Term nem dokončen se rozum úplné dokončen stavby včetn terénn ch a povrchov ch úprav,
předán a převzet d la bez vad a nedod lků objednatelem, předán dokumentace v rozsahu či. 3,
odst. 3.2 a likvidace zař zen staveni t .



4.2 Předán staveni t zhotoviteli včetn dokladů, které jsou nezbytné pro realizaci stavby, se
stanovuje do 6 t dnů od uzavřen této smlouvy

4.3 Objednatel je povinen přistoupit na přim řené prodlou en lhůty pln n v t chto př padech:
- při zv en rozsahu zakázky nad 10 % původn ho rozsahu
- bude-li objednatel v prodlen s předán m staveni t nebo nebude-li moci zhotovitel plynule
pokračovat v prac ch z důvodu na stran objednatele
- v př pad klimatick ch podm nek nev hodn ch pro technologii provád n ch prac
- v př pad vy moci

4.4 V př pad zpo d n prac upozorn zhotovitel neprodlen objednatele na tuto okolnost, t m
nen dotčeno právo objednatele na smluvn pokutu dle Čl. 13.

5. Cena d la

5.1 Celková cena d la je sjednána na základ vzájemné dohody smluvn ch stran a rozpočtov ch
nákladů z nab dky ze dne 26.6.2017, které jsou př lohou této smlouvy, a čin :

Cena bez DPH I 215 000 Kč slovy jeden milion dv st padesát tis c
DPH2J% 255150Kč
Cena včetn DPH I 470 150 Kč slovy jeden milion čtyři sta sedmdesát tis c sto padesát

5.2 Zhotovitel potvrzuje, e sjednaná smluvn cena zahrnuje ve keré náklady na řádné proveden
d la a je stanovena na základ projektové dokumentace, v kazu v m r a prohl dky staveni t a
obsahuje ve keré náklady se stavbou spojené a ze smlouvy o d lo vypl vaj c .

5.3 Tato cena je dohodnuta jako cena pevná, konečná a nem nná po celou dobu pln n veřejné
zakázky. Cenu je mo né překročit jen za podm nek stanoven ch ve smlouv . Zhotovitel přeb rá ve
smyslu 2620 odst. 2 občanského zákon ku nebezpeč zm ny okolnost .

5.4 Smluvn strany se dohodly, e cena d la mů e b t zm n na pouze v t chto následuj c ch
př padech
- sjednaná cena mů e b t upravena, dojde-li v průb hu v stavby ke zm n DPH nebo jin ch
da ov ch předpisů t kaj c ch se předm tného d la
- př padné v cepráce (práce neobsa ené v dokumentaci stavby), zm ny, dopl ky nebo roz řen
d la a po adované zám ny materiálu objednatelem v průb hu realizace budou projednány a
odsouhlaseny s objednatelem
- př padné mén práce (práce obsa ené v nab dkovém rozpočtu, ale neprovedené) jsou důvodem
k odpov daj c mu sn en ceny d la
- pro platnost v ceprac a mén prac je v dy zapotřeb dohoda obou smluvn ch stran formou
dodatku ke smlouv . Plat , e ádná oboustrann p semn akceptovaná zm na t kaj c se
provád n d la, nemá vliv na cenu d la, pokud nedojde k uzavřen dodatku k této smlouv o d lo
- cena stavebn ch prac provedená nad či pod rámec této smlouvy (př padné v cepráce,
mén práce) bude stanovena na podklad soupisu proveden ch, a objednatelem odsouhlasen ch
prac , ocen n ch stejn mi jednotkov mi cenami, jak ch bylo pou ito při zpracován nab dky. V
př pad polo ek v nab dkovém rozpočtu neobsa en ch bude pou ito jednotkov ch cen RTS
platn ch v daném časovém obdob
- př padné zám ny materiálů po adované nebo navrhované jednou ze smluvn ch stran mus b t
vzájemn odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednán m. V př pad zám ny
materiálu bude odečtena pořizovac cena materiálu pou itá v rozpočtu a připočtena pořizovac
cena vybraného materiálu.

5.5 Objednatel prohla uje, e financován prac a dodávek, které jsou předm tem této smlouvy,
má zaji t no.
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6. Prohlá en př jemce pln n

Objednatel prohla uje, e přijaté pln n bude pou ito v lučn pro účely, které nejsou předm tem
dan z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané
hodnoty. Při fakturaci stavebn ch a montá n ch prac nebude uplatn n re im přenesené da ové
povinnosti.

7. Platebn podm nky

7.1 Platebn vztahy mezi smluvn mi stranami budou provád ny v hradn bezhotovostn m stykem
na základ vystaven ch faktur.

7.2 Na provád né práce a dodávky nebudou poskytovány zálohy.

7.3 Fakturace bude provád na jednou fakturou. Pln n bude fakturováno podle skutečn
vykonan ch prac a spotřebovaného materiálu na základ soupisu proveden ch prac potvrzeného
objednatelem. Faktura bude vystavena po dokončen v e uvedené stavby a předán a převzet
d la bez vad a nedod lků.

7.4 Součást faktury bude zji t ovac protokol (soupis) proveden ch prac potvrzen zástupcem
objednatele. Pokud nebude tento dokument vyhotoven nebo potvrzen , nen zhotovitel oprávn n
fakturovat. Fakturovaná částka bude odpov dat potvrzenému soupisu prac .
Zástupce objednatele stavby nepotvrd práce, které neodpov daj kvalitativn m podm nkám
objednatele a práce, které byly zakryty nebo realizovány bez jeho souhlasu či v rozporu s
odsouhlasenou dokumentac .

7.5 Po předán a převzet d la objednatelem, odstran n nedod lků a přej mkov ch vad a vyklizen
staveni t vystav zhotovitel nejpozd ji do 14-ti dnů fakturu.

7.6 Faktura bude hrazena ve splatnosti 21 dnů od doručen do s dla objednatele. Dnem zaplacen
se rozum den připsán celé př slu né částky na účet zhotovitele.

7.7 Faktura bude současn da ov m dokladem a mus obsahovat údaje uvedené v zákon o dani
z přidané hodnoty. V př pad , e faktura nebude obsahovat nále itosti uvedené v této smlouv
nebo nebude vystavena na základ odsouhlaseného soupisu skutečn proveden ch prac , je
objednatel oprávn n vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na dopln n . V takovém př pad se přeru
b h lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručen m opravené faktury zp t
objednateli.

7.8 Faktura - da ov doklad, bude vystavena v souladu s uzavřenou Smlouvou o d lo a bude
obsahovat zejména tyto údaje:

.označen objednatele a zhotovitele, s dlo, IČ, DIČ,

.č slo faktury

.den vystaven faktury

.označen banky a č. účtu, na kter se má platit

.označen d la

.evidenčn č slo smlouvy objednatele a zhotovitele

.fakturovanou částku (vč. DPH platné v dob fakturace)

.raz tko a podpis oprávn né osoby
Součást faktury bude zji ovac protokol (soupis) proveden ch prac , ze kterého bude patrn
rozsah a předm t pln n .



8. Staveni t

8.1 Objednatel předá staveni t zhotoviteli prosté práv třet ch osob a jak chkoli dal ch překá ek
brán c ch proveden d la. O předán a převzet staveni t bude poř zen protokol a zápis do
stavebn ho den ku.

8.2 Ode dne převzet staveni t nese zhotovitel nebezpeč v ech kod na provád ném d le a do
doby jeho úplného a řádného dokončen , předán a převzet objednatelem. V souladu s t m je
zhotovitel povinen adekvátn m způsobem zajistit ochranu a bezpečnost j m provád ného d la proti
zničen , ztrát nebo po kozen , jako i skladován v c opatřen ch k provád n d la.

8.3 Pro př pad kráde e či po kozen pracovn ho zař zen nebo materiálu neposkytuje objednatel
ádn ch záruk, náhrad či časov ch kompenzac . Zhotovitel ruč té za ji zabudovan materiál
ohledn po kozen a kráde e a do konečného předán hotové stavby.

8.4 M stem pln n je Blansko, cesta na Če kovice viz př loha této smlouvy.

9. Stavebn den k

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzet staveni t samostatn stavebn den k, do kterého
je povinen zapisovat v echny skutečnosti rozhodné pro pln n smlouvy. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prac , jejich jakosti, zdůvodn n odchylek provád n ch prac
od projektové dokumentace, klimatické podm nky apod. Povinnost vést stavebn den k konč dnem
předán a převzet d la.

9.2 Zápis do stavebn ho den ku provád stavbyvedouc v dy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předm tem zápisu. Mimo stavbyvedouc ho mů e do
stavebn ho den ku provád t potřebné záznamy pouze objednatel, př padn jim pov řen zástupce,
př m zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávn né orgány státn správy.

9.3 Nesouhlas -li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebn m den ku, mus k
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozd ji v dal kontroln den stavby.

9.4 Zápisy ve stavebn m den ku se nepova uj za zm nu smlouvy ani nezakládaj nárok na zm nu
smlouvy.

9.5 Originál stavebn ho den ku a originály jak chkoliv jin ch dokumentů a zápisů se stavbou
souvisej c ch je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončen stavby.

10. Provád n d la

10.1 Objednatel prohla uje, e předal zhotoviteli ve keré podklady potřebné k řádnému proveden
d la. Zhotovitel prohla uje, e se s t mito podklady seznámil a dokumentaci řádn zkontroloval.

10.2 Předané podklady (Podm nky pro pln n zakázky včetn cenové kalkulace) mohou b t
dopln ny jakoukoli př padnou dal projektovou dokumentaci, vypracovanou v průb hu provád n
d la, která bude upravovat, či podrobn ji rozpracovávat, určité parametry projektu. Projektová
dokumentace neschválená p semn zástupcem objednatele nesm b t pou ita pro realizaci stavby.
D lo provedené podle dokumentace neschválené p semn zástupcem objednatele, nen
pova ováno za d lo řádn dodané.

10.3 Zhotovitel prohla uje, e se s m stem um st n projektu seznámil fyzicky na m st samém, a
e z skal a řádn prov řil ve keré potřebné informace v souvislosti s n m (včetn v ech informac
obdr en ch od objednatele), a e se zejména přesv dčil os
- stavu a povaze staveni t a jeho okol v souvislosti s budovan m d lem,



- klimatick ch podm nkách na staveni ti,
- správnosti podkladů, geodetick ch podkladů a zam řen ,
- rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytn ch ke zhotoven d la a odstran n jeho vad a
nedod lků,
- př stupov ch a př jezdov ch cestách na staveni t , které mů e potřebovat,
Zhotovitel prohla uje, e z skal v echny nezbytné informace s ohledem na v e uvedené pokud
jde o rizika, a ve keré dal okolnosti, Je mohou m t vliv na jeho činnost, zkontroloval v echny
v kresy, specifikace a jiné podklady vyhotovené, poskytnuté nebo schválené objednatelem, na
základ kter ch je tato smlouva o d lo sjednána a neshledal v nich ádné podstatné chyby,
nedostatky, vady nebo jiné závady.

10.4 Jakoukoliv v znamnou zm nu projektu při realizaci d la, at ji je vyvolána aktuáln situac na
staveni ti nebo ze strany zhotovitele či objednatele administruje, zpracovává a v př pad nutnosti s
dotčen mi orgány státn správy, vlastn ky in en rsk ch s t nebo stavebn m úřadem projednává
zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.

10.5 Zástupce objednatele nebo osoba pov řená objednatelem má právo vydávat zhotoviteli
dopl uj c specifikace a pokyny, které jsou nezbytné k řádnému dokončen d la a odstran n jeho
vad a nejsou v rozporu s rozsahem předm tu d la. Zhotovitel je realizuje a je jimi vázán. Shledá-li
je v ak zhotovitel nevhodn mi, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude
objednatel i přesto trvat na realizaci svého pokynu, nenese zhotovitel odpov dnost za vady
způsobené vlivem tohoto pokynu. Zhotovitel je oprávn n odm tnout splnit pokyn, jeho vykonán by
bylo v rozporu s platn mi právn mi předpisy nebo s touto smlouvou.

10.6 Zhotovitel je povinen v průb hu stavby zaznamenávat do jednoho obsahov kompletn ho
vyhotoven projektové dokumentace ve keré zm ny, které vznikly při provád n prac .

10.7 Zhotovitel zajist vyt čen v ech in en rsk ch s t v prostoru stavby sám a na vlastn náklady
a té , bude-li třeba, obnov př padné vyjádřen správců in en rsk ch s t či zajist dal potřebné
dokumenty.

10.8 Zhotovitel zajist vydán zvlá tn ho u ván m stn komunikace, stanoven dočasného
dopravn ho značen př p. dal ch legislativn ch povolen s provád n m stavby souvisej c ch.

10.9 Zhotovitel provád d lo sám, prostřednictv m sv ch zam stnanců nebo prostřednictv m třet ch
osob. Za proveden d la, jako i za v echny závazky vypl vaj c ze smlouvy odpov dá, jako by d lo
provád l sám.

10.10 Zhotovitel v plném rozsahu ruč za své př padné poddodavatele.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, e při provád n v e uvedené stavby bude dodr ovat platnou
legislativu a v echny stavebn práce budou vykonávány v souladu s platn mi zákony, úředn mi
nař zen mi, CSN, technick mi pravidly a technologick mi předpisy.

10.12 V ci, které jsou potřebné k proveden d la, je povinen opatřit zhotovitel. Stavebn materiály,
polotovary a d ly, které budou zhotovitelem pou ity pro d lo mus souhlasit jak s projektem, tak s
technick mi normami a mus m t př slu né certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na
materiály a v robky poddodavatelů. Připou t se pouze nové materiály a prvn jakost materiálů.

10.13 Zhotovitel je povinen dodr ovat v echny podm nky správců nebo vlastn ků s t a nese
ve keré důsledky a kody vzniklé jejich nedodr en m.

10.14 Zástupce objednatele je oprávn n kontrolovat dodr ován projektu, kvalitu provád n ch
prac a činnost zhotovitele při provád n d la. O v sledku etřen provád zápis do stavebn ho
den ku. Je oprávn n dát pracovn kům zhotovitele př kaz přeru it práce, pokud odpov dn
pracovn k zhotovitele nen dosa iteln a je-li ohro ena bezpečnost nebo provád n d la, ivot nebo
zdrav pracovn ků zhotovitele nebo hroz -li jiné vá né kody. Zástupce objednatele nen oprávn n



zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu provád n ch prac je objednatel oprávn n
kontrolovat i prostřednictv m dal , j m pov řené fyzické či právnické osoby.

10.7 5 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozd ji do tř pracovn ch dnů
a v př pad naléhavosti okam it po vyzván zhotovitele.

10.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prac , které budou v dal m postupu
prac zakryty nebo se stanou nepř stupn mi. Tato v zva mus b t prokazateln oznámena
objednateli. V př pad , e zhotovitel tento závazek nespln , je povinen umo nit objednateli
proveden dodatečné kontroly a nese náklady s t m spojené.

10.17 Zhotovitel oznám objednateli 2 pracovn dny předem term n provád n zkou ek. Provedené
zkou ky jsou v cen d la.
Objednatel si vyhrazuje právo se k v sledkům zkou ek vyjádřit a v př pad pochybnost o jejich
průkaznosti nař d jejich opakován . Náklady na tyto dodatečné zkou ky jdou k t i zhotovitele v
př pad , e jejich v sledky proká pochybnosti objednatele, v opačném př pad hrad náklady na
opakované zkou ky objednatel.
Nedostav -li se objednatel ke zkou kám, na kterou byl řádn pozván, mů e zhotovitel pokračovat v
provád n d la bez mo nosti opakovatelnosti kontroly, s v jimkou př padu, kdy se objednatel
nedostav z důvodů překá ky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného
odkladu zhotovitele o této překá ce vyrozum a zárove po ádá o opakován nebo odlo en . V
př pad opakován kontroly je v ak povinen zhotoviteli uhradit náklady s t m spojené. V př pad , e
objednatel po ádá z důvodu překá ky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odlo en , se o tuto dobu
prodlu uje doba pln n .

10.18 Objednatel si ponechává právo vy adovat a do přej mky dokončené stavby přezkou en
kvality materiálů na náklady zhotovitele.

10.79 Zhotovitel nen oprávn n přeru it stavebn práce bez předchoz ho p semného souhlasu
nebo pokynu objednatele.
Zhotovitel je oprávn n na nezbytn nutnou dobu přeru it provád n d la v př pad , zjist -li při
provád n d la skryté překá ky znemo uj c jeho proveden sjednan m způsobem. Přeru -li
zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozd ji do 24 hodin od jej ho zji t n prokazateln
oznámit objednateli spolu s uveden m př činy a předpokládané délky přeru en prac . Současn s
t m navrhne způsob optimáln ho odstran n překá ek. O přeru en d la provede zápis do
stavebn ho den ku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisej c m s
přeru en m prac v dy do tř pracovn ch dnů od jej ho obdr en . Po odstran n překá ek provád n
d la se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provád n způsobem a v rozsahu sjednaném touto
smlouvou s přihlédnut m k př padn m zm n n m podm nkám vyvolan ch přeru en m. O dobu
přeru en provád n d la dle tohoto odstavce se prodlu uje doba pln n .

10.20 Zhotovitel bude p semn informovat vlastn ky ve ker ch dotčen ch nemovitost o zahájen
a průb hu prac - kopii předá objednateli.

70.21 B hem stavebn ch prac zhotovitel zabezpeč trval př stup k objektům, pozemkům nebo
provozovnám dotčen m stavbou, dále pak zabezpeč plynulou a nepřeru enou průjezdnost a
průchodnost komunikačn ch tras.

10.22 Zhotovitel zajist , aby v ka dém okam iku stavby dotčené nemovitosti stavbou byly
př stupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotn ci apod.).

10.23. Zhotovitel zajist b hem v stavby mo nost odvozu komunáln ho odpadu z nemovitost
dotčen ch stavbou.

10.24 Zhotovitel je povinen udr ovat na převzatém staveni ti pořádek a čistotu a je povinen
odstra ovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnost . Uhrada t chto opatřen je zahrnuta v cen
zhotovitele. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu v ech komunikac dotčen ch stavbou,



vozidel a techniky před v jezdem ze staveni t .

10.25 Bude dodr ena podm nka, e práce na staveni ti při kter ch by hluk překračoval hranici
50dB, nesm b t provád ny v dob mezi 21 .00 a 7.00 hodinou, plat denn v pracovn dny. Práce
mohou prob hat v sobotu a ned li, v tyto dny budou práce provád ny v dob mezi 8.00 a 17.00
hodinou.

10.26 Pokud činnost zhotovitele dojde ke způsoben kody objednateli nebo jin m subjektům z
důvodu opomenut , nedbalosti nebo nespln n podm nek této smlouvy o d lo, zákona, ČSN či
jin ch norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastn náklady kodu
odstranit, nen -li to mo né, pak finančn nahradit.

10.27 Zhotovitel na sebe přej má zodpov dnost za kody způsobené v emi účastn ky v stavby po
celou dobu v stavby, stejn tak za kody způsobené svou činnost objednateli nebo třet osob .
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tyto kody na vlastn náklady odstranit.

10.28 Za přijet opatřen pro zabezpečen bezpečnosti provozu a pohybu chodců a osazen
dočasného dopravn ho značen v průb hu stavebn ch prac zodpov dá zhotovitel.

10.29 Zhotovitel v plné m ře zodpov dá za bezpečnost a ochranu zdrav při práci pracovn ků, kteř
provád j práci ve smyslu předm tu smlouvy a zabezpečuje jejich vybaven ochrann mi
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodr ovat předpisy BOZP a PO.

10.30 Při pou it ciz ch pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednán a nést př padné
vzniklé náklady.

10.31 Vlastn realizac stavby dojde k minimáln mu nepř znivému dopadu na ivotn prostřed okol
stavby.

10.32 Ve keré práce nutné ke zdárnému uveden stavby do provozu jsou zahrnuty do
polo kového rozpočtu.

10.33 Pokud bude působit s v dom m objednatele na staveni ti, které ji zhotovitel převzal k
provád n d la podle této smlouvy, dal zhotovitel, kter nen v ádném vztahu se zhotovitelem
podle této smlouvy (dále dal zhotovitel), objednatel zejména:
- tuto skutečnost včas sd l zhotoviteli včetn uveden odpov dné osoby dal ho zhotovitele s
kontaktn mi údaji
- bude s ob ma zhotoviteli účinn spolupracovat při zaji t ován a udr ován bezpečnosti práce a
ochrany zdrav osob a ochrany ivotn ho prostřed
- uzavře se zhotovitelem dodatek této smlouvy, pokud bude m t působen dal ho zhotovitele
dopad na závazky zhotovitele podle této smlouvy
Zhotovitel nenese odpov dnost za kody způsobené dal m zhotovitelem, ani za př padné vady
svého d la, které vznikly v souvislosti s působen m dal ho zhotovitele.

11. Předán d la

11.1 Spln n m předm tu smlouvy a úpln m dokončen m d la se rozum jeho řádné dokončen ,
předán bez vad a nedod lků včetn př slu n ch dokladů.

11.2 Zhotovitel d lo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předán a převzet
zhotoveného d la. Zhotovitel nejpozd ji 7 dnů předem oznám p semn objednateli, e d lo je
připraveno k převzet . Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přej mky. Na tomto
základ objednatel svolá předávac a přej mac ř zen .

11.3 Pro předán a převzet d la jsou oprávn n pracovn ci smluvn ch stran zmocn n ve v cech
technick ch uveden v článku 1 této smlouvy.



11.4 Zhotovitel je povinen připravit, dolo it a předat u přej mac ho ř zen ve keré nezbytné doklady
odpov daj c povaze d la, zejména:

- projekt skutečného proveden stavby se zakreslen m zm n podle skutečného stavu
proveden ch prac v ti t né podob + 1 x v digitáln podob
- geodetické zam řen stavby včetn in en rsk ch s t v ti t né podob a v digitáln podob
(DWG+PDF)
- zápisy a záznamy o vyt čen in en rsk ch s t
- zápisy a protokoly o proveden předepsan ch zkou ek
- revizn zprávy
- zápisy a osv dčen o zkou kách pou it ch zař zen a materiálů
- zápisy a v sledky o prov řen prac a konstrukc zakryt ch v průb hu prac
- originál stavebn ho den ku a jin ch dokumentů (např. protokoly o zkou kách, zápisy aj.)
- doklady o nakládán s odpady
- ostatn dokumenty po adované objednatelem v průb hu provád n d la a vypl vaj c z povahy

provád n ch prac a dokumentů.
Nedolo -li zhotovitel sjednané doklady, nepova uje se d lo za dokončené a schopné předán .

11.5 D lo bude objednateli předáno najednou. Zápis o předán a převzet mů e obsahovat soupis
př padn ch zji t n ch vad a nedod lků s dohodnut m term nem pro jejich odstran n . Vady a
nedod lky zji t né při přej mce d la je nutno podle mo nost ihned odstranit. Vady a nedod lky,
které nelze ihned odstranit, mus b t odstran ny nejpozd ji do 7 kalendářn ch dnů, nedohodnou-li
se smluvn strany jinak.

71.6 Nespln -li objednatel bez nále itého důvodu převzet dokončeného d la podle vzájemn
stanoveného harmonogramu přej mky, má se za to, e zhotovitel splnil svůj závazek provést d lo a
to bude pova ováno za převzaté bez vad a nedod lků. Od tohoto data je zhotovitel oprávn n
vystavit záv rečnou fakturu.

11.7 Při předán d la mus b t staveni t úpln vyklizeno a okoln plochy staveni t uvedeny do
původn ho stavu. Ozelen né a zatravn né plochy nesm obsahovat kameny, v tve, kořeny,
jakékoliv pozůstatky po stavebn činnosti a neplánované nerovnosti. Mus b t osety travn
semenem, mus b t dokončena fináln modelace terénu tj. plynulé navázán nov zbudované
stavby na okol . Zatravn né plochy budou předány a převzaty po vzej t trávy prosté plevele a
proveden prvn seče.

11.8 Vlastn kem zhotovovaného d la a v ech jeho rozestav n ch část je od počátku objednatel.
Smluvn strany se dohodly na vyloučen 2609 občanského zákon ku a zhotovitel nen oprávn n
d lo nebo jeho část svépomocn prodat třet osob . Ka dá samostatná část zhotovovaného d la,
dodávky či slu by přecház do vlastnictv objednatele bez zástavn ho práva a jin ch břemen:
a) zabudován m do d la
b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacen ceny předm tné části d la uvedené ve zhotovitelem
vystavené faktuře,
přičem moment přechodu vlastnictv koresponduje s dř v j ze shora označen ch mo nost .
Zhotovitel odpov dá za přechod vlastnick ch práv k označen m v cem bez právn ch vad; budou-li
tyto v ci zat eny právn mi vadami (zejména zástavn mi právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit
odstran n t chto právn ch vad nebo uhradit částky nezbytné k odstran n t chto právn ch vad a
současn odpov dá objednateli za jakoukoliv kodu vzniklou v souvislosti s existenc t chto
právn ch vad na dotčen ch v cech. Přechod vlastnického práva k dotčen m v cem na objednatele
nezbavuje zhotovitele rizika nebezpeč kody na v ci a povinnosti nakládat s předm tn mi v cmi s
péč řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikaj vůči objednateli ve vztahu k dotčen m v cem
ádné nároky souvisej c s ulo en m t chto v c , resp. péč a dispozic s t mito v cmi.

12. Záručn doba

12.1 Záručn doba čin 60 m s ců a zač ná plynout dnem následuj c m po předán a převzet



dokončeného d la mezi zhotovitelem a objednatelem. V záručn dob zodpov dá zhotovitel za to,
e d lo má a po celou dobu záruky bude m t vlastnosti stanovené projektem, právn mi předpisy,

technick mi normami, př p. vlastnosti obvyklé. Podm nkou záruky je u ván d la k účelům
uveden m v projektové dokumentaci nebo ve shod s obvykl m způsobem u ván a provád n
b né údr by d la. Záruka se nevztahuje na b ná opotřeben , ani na závady způsobené násiln ,
vy moc apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zji t né a bez zbytečného odkladu
reklamované vady, za n zhotovitel zodpov dá, bezplatn odstranit.

12.2 Záručn doba uvedená zhotovitelem ve smlouv o d lo má přednost před záručn mi dobami
vyznačen mi jednotliv mi dodavateli a v robci.

12.3 Objednatel je povinen vady vzniklé v záručn dob p semn reklamovat u zhotovitele bez
zbytečného odkladu, nejpozd ji do 7 kalendářn ch dnů po jejich zji t n . V reklamaci budou vady
popsány spolu s uveden m, jak m způsobem se projevuj . V reklamaci objednatel urč term n
schůzky k projednán reklamace a urč kontaktn osobu pro účely projednán reklamace.

12.4 Vady vzniklé b hem záručn doby a kody způsobené t mito vadami mus zhotovitel bez
újmy ostatn ch práv objednatele zdarma odstranit do 10 dn po term nu projednán reklamace. S
odstra ován m vad je nutno zač t neprodlen , jestli e lze na základ reklamovaného stavu poč tat
s v t mi následn mi kodami.

12.5 Před uplynut m záruky prob hne záv rečn audit ze strany objednatele. Vady a nedostatky
při n m zji t né mus zhotovitel po oznámen neprodlen a zdarma odstranit a potvrzen seznam
vad předat objednateli.

12.6 V př pad , e zhotovitel neodstran reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne projednán
reklamace, je zhotovitel povinen uhradit ve keré náklady, které objednatel vynalo il na odstran n
uvedené vady. Objednatel je oprávn n odstran n m vad pov řit jinou odbornou osobu na náklady
zhotovitele.

12.7 Zhotovitel neruč za kody vzniklé na d le nebo jeho části v důsledku deformace podlo ,
podkladn ch vrstev nebo sedán zásypů, které nebyly předm tem pln n nebo které vznikly v
důsledku nedodr ován předpisů o provozu.

13. Smluvn pokuty a náhrady kody

13.1 Pokud bude zhotovitel v prodlen s kompletn m dokončen m d la nebo se spln n m jiné
povinnosti neuvedené dále a vypl vaj c z této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvn
pokutu ve v i 0,05 % z ceny d la a to za ka d , započat den tohoto prodlen , a to a do v e
10% z celkové ceny stavby.

13.2 Smluvn pokuta dle či. 13 odst. 1. neplat v př pad , e nedodr en t chto term nů
podmi uj c ch penále bylo způsobeno objednatelem nebo vlivem překá ky nastalé v průb hu
realizace d la nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemů e prokazateln předv dat, odvrátit nebo
překonat. Dále nevhodn mi klimatick mi podm nkami, které by z technologického hlediska ovlivnily
negativn kvalitu d la nebo v důsledku vy moci. Nárok na uplatn n smluvn ch pokut bude
posunut o časov úsek rovnaj c se způsobenému prodlen .

13.3 Při nedodr en term nu splatnosti faktur zaplat objednatel útok z prodlen podle nař zen
vlády č. 351/2013 Sb., kter m se určuje v e úroků z prodlen a nákladů spojen ch s uplatn n m
pohledávky, určuje odm na likvidátora, likvidačn ho správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravuj n které otázky Obchodn ho v stn ku a veřejn ch rejstř ků
právnick ch a fyzick ch osob, v př pad zm ny předpisů úrok z prodlen ve v i dle účinn ch
právn ch předpisů.

13.4 V př pad prodlen zhotovitele s odstran n m reklamovan ch a uznan ch vad v dohodnut ch



term nech zaplat smluvn pokutu ve v i 5.000,- Kč za ka d , byt i započat den tohoto prodlen .

13.5 V př pad prodlen zhotovitele s vyklizen m staveni t v dohodnutém term nu zaplat
zhotovitel objednateli smluvn pokutu ve v i 5.000,- Kč za ka d , byt i započat den prodlen .

13.6 Označil-li objednatel oprávn n v reklamaci, e se jedná o vadu, která brán řádnému
u ván d la, př padn hroz nebezpeč kody velkého rozsahu - havárie, sjednávaj ob smluvn
strany smluvn pokuty ve dvojnásobné v i.

13.7 Smluvn pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základ p semné v zvy objednatele ve
stanovené lhůt k úhrad . Smluvn strany se v slovn dohodly, e pokud zhotovitel smluvn pokutu
v daném term nu neuhrad , je objednatel oprávn n smluvn pokutu započ st vůči pohledávce
zhotovitele na zaplacen dosud neuhrazené ceny d la. T m nezaniká nárok objednatele na
uhrazen zb vaj c v e smluvn pokuty.

13.8 Smluvn pokuty nejsou předm tem DPH.

13.9 Zaplacen m smluvn pokuty nezaniká nárok na náhradu kody.

14. Odstoupen od smlouvy

14.1 Od této smlouvy mů e odstoupit kterákoliv smluvn strana, pokud pokud druhá smluvn
strana prokazateln poru tuto smlouvu podstatn m způsobem. Nejdř ve v ak mus druhou
stranu vyzvat p semn k odstran n podstatného poru en smlouvy, které mus b t provedeno do 7
dnů od doručen této v zvy. Pokud druhá strana do tohoto term nu podstatné poru en této
smlouvy neodstran , nastávaj právn účinky odstoupen od smlouvy následuj c m dnem.

74.2 Poru en m této smlouvy podstatn m způsobem se rozum zejména:
- v př padech v slovn stanoven ch touto smlouvou nebo zákonem
- prodlen zhotovitele se spln n m term nu dokončen d la del m ne 30 dnů
- nespln n kvalitativn ch ukazatelů zhotovitelem
- provád n prac zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentac
- pokud bude objednatel v prodlen s úhradou plateb po dobu del ne 30 dn , má zhotovitel
právo zastavit práce na dobu, ne dojde k úhrad plateb. Pokud bude toto prodlen del ne 60
dn , má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se ob strany nedohodnou jinak.

14.3 Strany maj mo nost dále odstoupit od smlouvy, nastane-li podstatná zm na okolnost , za
nich byla smlouva uzavřena nebo v př pad vy moci.

14.4 Pokud před dokončen m d la dojde k odstoupen od smlouvy, uhrad objednatel zhotoviteli
cenu zhotovené části d la v cenách dle rozpočtu uvedeného v př loze k této smlouv a dále
náklady, které v souvislosti s provád n m d la ji vynalo il anebo které bude muset zhotovitel je t
vynalo it. V př pad nákladů, které bude muset zhotovitel je t vynalo it se rozum náklady na
materiál popř pad v robky určené ke zhotoven d la tzv. na cest nebo materiál a v robky
určené ke zhotoven d la, které jsou ji objednané a jejich v robu a dodán nelze ji zru it. Tento
materiál a v robky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a v robků s uveden m
jejich ceny a s term ny dodán objednateli je zhotovitel povinen předlo it objednateli do 14 dnů od
data odstoupen , jinak nárok na úhradu t chto nákladů zhotoviteli zaniká. Splatnost t chto nákladů
smluvn strany dohodly na 21 dnů od doručen platebn ho dokladu.

15. e en sporů

15.1 Smluvn strany se zavazuj , e se v dy pokus o sm rné ře en sporů vznikl ch z této
smlouvy nebo v souvislosti s n .

1_



15.2 V pł pad , e jednÆn dle ŁLl5 odst.1 tØto smlouvy skonŁ neœsp n , spor mezi smluvn mi
stranami bude rozhodnut v cn a m stn pł slu n m soudem.

15.3 Soudn ł zen dle ¨l. 15 odst. 2 tØto smlouvy lze zahÆjit płed i po ukonŁen d la s t m, e
povinnost objednatele a zhotovitele se t m, e k soudn mu ł zen dojde v prøb hu zhotovovÆn
d la, nem n .

16. ZÆv reŁnÆ ustanoven

16.1 Smluvn strany shodn prohla uj , e do lo k dohod o celØm obsahu smlouvy.

16.2 Tuto smlouvu lze m nit pouze p semn mi dodatky, oznaŁen mi jako dodatek s poładov m
Ł slem ke smlouv o d lo a podepsan mi oprÆvn n mi zÆstupci obou smluvn ch stran.

16.3 Zhotovitel nen oprÆvn n płevØst bez p semnØho souhlasu objednatele svÆ prÆva a zÆvazky,
vypl vaj c z tØto smlouvy na tłet osobu.

16.4 Tato smlouva se uzav rÆ ve Łtyłech vyhotoven ch s platnost originÆlu, z nich objednatel
obdr dv vyhotoven a zhotovitel dv vyhotoven .

16.5 Smlouva nab vÆ platnosti dnem podpisu oprÆvn n ch zÆstupcø smluvn ch stran a œŁinnosti
dnem uvełejn n v registru smluv.

16.6 Smluvn vztahy v slovn neupravenØ touto smlouvou se ł d ustanoven mi obŁanskØho
zÆkon ku a dal mi souvisej c mi prÆvn mi płedpisy.

76.7 Zhotovitel bere na v dom , e dle 2 p sm. e) zÆkona Ł. 320/2001 Sb., o finanŁn kontrole,
ve zn n pozd j ch płedpisø, je osobou povinnou spolupøsobit płi v konu finanŁn kontroly a
zavazuje se, e umo n proveden kontroly, bude s kontroln mi orgÆny spolupracovat a poskytne
kontrolou vy adovanØ doklady.

16.8 Tato smlouva o d lo se uzav rÆ na zÆklad łÆdn vyhlÆ enØ a vyhodnocenØ vełejnØ sout e,
v souladu se sm rnic VełejnØ zakÆzky, vydanou Radou m sta Blansko a v souladu s usnesen m
Ł. 52 płijatØm na 60. schøzi Rady m sta Blansko dne 27.06.2017.

16.9 Vzhledem k vełejnoprÆvn mu charakteru objednatele zhotovitel prohla uje, e souhlas se
zvełejn n m smluvn ch podm nek obsa en ch v tØto smlouv v rozsahu a za podm nek
vypl vaj c ch z pł slu n ch prÆvn ch płedpisø.

16.10 Smluvn strany prohla uj , e tuto smlouvu uzav raj svobodn , vÆ n a bez donucen a e
pln porozum ly jej mu obsahu, e ÆdnØ ustanoven tØto Smlouvy o d lo nen płekvapivØ a na
døkaz t chto prohlÆ en płipojuj svØ vlastnoruŁn podpisy.

Pł loha:
RozpoŁtovØ nÆklady a polo kov rozpoŁet (Podm nky pro pln n zakÆzky vŁetn cenovØ
kalkulace)

V Blansku dne
Za objednatele:

V Blansku dne
Za zhotovitele:

. 2-o

Mgr. Ivo PolÆk
starosta m sta Blansko



P ˝LOHA ¨. 3.1 ZAD`VAC˝ DOKUMENTACE
PODM˝NKY PRO PLN N˝ ZAK`ZKY

k vełejnØ zakÆzce malØho rozsahu na stavebn prÆce s nÆzvem:

Blansko - velkoplo nØ opravy komunikac ¨Æst 1

zadÆvanØ mimo re im zÆkona Ł. 134/2016 Sb., o zadÆvÆn vełejn ch zakÆzek (dÆle takØ jako ZZVZ )
v souladu s 31 ZZVZ.

Zadavatel

NÆzev: M sto Blansko
S dlo: NÆm. Svobody 32/3, Blansko, PS¨ 678 01

00279943
DI¨: CZ00279943
Zastoupen: Mgr. Ivo PolÆk, starosta

Łastn k:

Obchodn firma/nÆzev/jmØno: DEAS, spol. s r.o.
S dlo/m sto podnikÆn : RovnÆ 2146/Ji, 680 01 Boskovice
Zastoupen Ing. Libor Filip jednatel, łeditel
I¨: 46961968
DI¨: CZ46961968

ZapsÆn v obchodn m rejstł ku vedenØm KS v Brn , odd l C, vlo ka 6391

Kontaktn osoba: Ing. Libor Filip jednatel, łeditel
Tel./fax:
Email:

Podm nky pro pln n zakÆzky Blansko ¨e kovice, oprava komunikace (ŁÆst œseku)

Opravu provØst od svislØ dopravn znaŁky Konec obce ¨e kovice sm rem do Blanska. łka opravovanØ
komunikace je 6,5 m. DØlka opravovanØho œseku je zÆvislÆ na płedlo enØ nab dkovØ cen opravy za 1
m2.

Soupis prac , dodÆvek a poskytovan ch slu eb:
1. Odstran n nÆnosu z krajnic komunikace vŁetn Łi t n .
2. VyrovnÆvac vrstvu z asfaltobetonu je mo nØ vynechat, pokud nerovnosti na podkladn

vrstv jsou men ne 1,0 cm f0,5%/Sm) (m łen dvoumetrovou a Łtyłmetrovou lat dle
¨SN 736121).

3. Odstran n stÆvaj c ho asfaltobetonu bude provedeno vtakovØm rozsahu, aby zm na
podØlnØho sklonu komunikace byla plynulÆ (maX. 0,5%/5m) napojen opravovanØ ŁÆsti na
pøvodn œseky.

4. Po proveden vyrovnÆvac vrstvy mus b t dosa eno rovinnosti dle ¨SN 736121 (do 1,0 cm
płi m łen dvoumetrovou a Łtyłmetrovou lat ).

5. Tlou ka novØ iviŁnØ vrstvy ACO 11 bude v ka dØm m st opravy minimÆln 5 cm.



6. PoklÆdka bude provedena tak, aby nevznikla podØlnÆ spÆra.
7. SouŁÆst dodÆvky bude nalo en , likvidace odstran nØho materiÆlu, płesun hmot a

dopravy. I
Dal podm nky pro pln n zakÆzky:

1. V prøb hu opravy dojde k uzav rce komunikace, je zde vedena trasa MHD. Vył zen uzav rky
zajist zhotovitel po uzavłen smlouvy o d lo płed zahÆjen m stavebn ch prac .

2. SouŁÆst dodÆvky je rovn zaji t n płechodnØho dopravn ho znaŁen po dobu stavby.
3. DodÆn zÆruŁn ch listø a atestø v robkø.
4. Zhotovitel provede d lo v kvalit stanovenØ pł slu n mi platn mi normami a płedpisy.

Kalkulaci ceny provØst vŁetn dodÆvky materiÆlu.

ce1k0 Æ nab dkovÆ cena pro œŁely hodnocen 1,215.000,- KŁ

Ostatn podm nky zadavatele jsou vymezeny v zÆvaznØm vzoru smlouvy o pln n płedm tu zakÆzky
viz Pł loha Ł. 5.1 zadÆvac dokumentace.
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płedpoklÆdanØ jednotkovÆ CelkovÆ cena bez CelkovÆ cena
mno stv cena bez DPH DPH vŁetn DPH

Velkoplo nÆ oprava 1,215.000,- KŁ 1,470.150,- KŁ
komunikace

1,470.150,- KŁ I

I


