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1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva®) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob¢z”).

Smlouva je uzaviena na zdkladé vysledku vefejné zakdzky OPRAVA FASADY A VYKLADCU - 3.
VYHLASENI. Poptavkové Fizeni k predmétné vefejné zakazce bylo vyhladeno dne 12.11.2024 Vefejna
zakdzka byla zaddna mimo reZim zakona — zakdzka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016
Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisl, v podrobnostech pro provedeni
stavby v souladu s platnymi a ucinnymi provadécimi pravnimi predpisy k zakonu ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,,SZ2%).

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: opravy fasady a vykladcl na objektu. Jedna se o opravu celni fasady stavajici
stavby, ktera slouZi jako zazemi Zapadoceské galerie v Plzni, kancelarsky provoz a depozitare. Budova
je zapsanou nemovitou kulturni pamatkou: Déim U Kibitz(, Prazska 86/16, rejst.¢. USKP 19982/4-4403.
Budova a pozemek se nachazi v Méstské pamatkové rezervaci Plzen.

Prace urcené k provedeni v 1. etapé obnovy, které jsou obsahem soupisu praci a vykazu vymér jsou
nasledujici:

V rdmci naplné pfedmétné zakazky a po postaveni leSeni bude proveden zpresiujici restauratorsky
prizkum s cilem zjisténi rozsahu zachovani historickych omitek pfi posledni opravé, ovéreni plvodni
profilace dekorativnich prvkd /napf. fims/, a zajisténi stop plvodniho barevného feseni.

Na zakladé prizkumu bude upresnén rozsah snimani stavajicich omitek, budou zpfesnény technologie
provadéni a rozsah novych omitek a budou zpracovany zaméry na opravu uméleckoremesinych prvkd.
Po zakryti a ochranéni zachovavanych prvk(l, budou sejmuty novodobé a objektivné nepouzitelné
omitky. Zaroven bude restauratorsky ociSténa supraporta stavajiciho portalu od novodobych natérq,
pro budouci zapojeni do celku s portalem. Nasledné budou plochy fasady opétovné omitnuty. Nové
omitky budou na vapenné bazi, budou hazeny ru¢né a utahovany dfevénym hladitkem bez ,rovnani
do lati“ Lic fasady bude navracen do plvodni Urovné s obnovenim plvodni ploSné nerovnosti s
predsazenim dekorativnich prvk( /napf. portald/. Pfipadné nalezené kry ptvodnich omitek budou
zpevnény a zapojeny do novych ploch, pricemZ celé fasaddy budou nasledné sjednoceny
prepénovanim. Profilované ¢asti fasad /fimsy/ budou doplnény a tvarovani bude obnoveno dle nélezt
pGvodni profilace. Obdobné bude obnoveno plvodni tvarovani okennich Sambran. Sokl bude nahozen
obétovanou omitkou. Fragment plivodniho gotického portalu bude v restauratorském rezimu ocistén
a zafixovan. Nasledné bude otvor /nika/ ve fasddé /do kterého je torzo vsazeno/ zazdén a prehozen
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omitkou. Fasada bude opatfena prodySnym systémovym nemodifikovanym fasadnim natérem.
Barevnost bude upfesnéna s ohledem na nalezovou situaci.

Stdvajici okna budou zatim ponechana a jen opravena v rdmci bézné udrzby. Obdobné i okna a dvere
ve Stitu budou opraveny v rozsahu bézné udrzby. V ptizemi budou restaurovany kamenné portaly
kramca. Stavajici prosklené stény budou v této fazi jen opraveny v ramci bézné udrzby. O jejich
zachovani, ¢i vyméné za jiné vyplné — napf. dvere, bude rozhodnuto aZ v ramci Upravy vnitfni dispozice
pro budouci vyuziti.

V projektové dokumentaci je popsana celkova koncepce rekonstrukce ¢elni fasady obj. Plzen, Prazska
86/16 - cile a zasady budouci celkové obnovy ¢elni fasady objektu, ale tyto prace nejsou predmétem
aktudlniho rozsahu zakazky.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoz i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazi vymér,
zpracované spolecnosti/opravnénou osobou:

Organizace/osoba: Ing. arch. Martin Kondr, CKA 031171
ICO: 67083552
sidlo:  J.J.Ryby 974/74, Plzen
Ndazev projektu: Oprava celniho priceli obj. Prazska 86/16, Plzen
Datum zpracovani: 05/2024

b. Kompletni projektovda dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdé;ji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. Vpripadé, ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do radného provozu, a to zejména:

a. dodrZovat poZzadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potreby zajistit vytyceni viech inZenyrskych siti pfed zahdjenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravcd téchto siti, dodrzovat vsechny
podminky souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru ¢.j.: UMO3/40227/24 ze dne
01. 08. 2024 a vsech dalsich vyjadreni, stanovisek dotcenych organli a spravc( siti, které jsou
soucasti projektové dokumentace, zejména pak Rozhodnuti odboru pamatkové péce MMP ¢.j.
MMP/283837/24 ze dne 17. 06. 2024;
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d. dodrZovat jednotlivd ustanoveni SZ véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich

predpisl, zejména tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrZzovani podminek
rozhodnuti, vyjadreni a stanovisek organ( statni spravy,

e. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skuteéného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynd objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pti jeho pouZiti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat vedkerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro ptipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakdazce.

4., MISTO PLNENI
Mistem plnéni je stavba nachdzejici se na:

Plzen, Praiska 86/16, Dum U KibitzQ, parc €. st. 54

Statisticky kod LAU 1: CzZ0323

Katastralni uzemi: Plzen (721981)
Stavba na pozemku: p.C. 54

Adresa mista plnéni: Plzen, Prazska 86/16

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocina béiet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnti od uzavieni smlouvy.
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Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 270 (dvéstésedmdesati) kalendafnich dni od predani
stavenisté), nejpozdéji do 30. 09. 2025;

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkd).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratS$im mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k pfevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan preddvaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis ptipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje podstatné vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni ndklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a preddnim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po Ffadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih{ta.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veSkeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych komponentt, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladdku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad( bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladli v potfebném poctu, vcetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
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poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fFadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 2 204 396,98 K¢
(slovy: dvamilionydvéstéctyfitisictiistadevadesatSestkorun ¢eskych a 98halérl)
Celkem za DPH 21% 462 923,37 K¢
(slovy: Ctyristasedesatdvatisicdevétsetdvacettrikorun ¢eskych a 37halérl)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 2 667 320,35 K¢

(slovy: dvamilionysestsetSedesatsedmtisictfistadvacetkorun ceskych a 35haléf()

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zdkona o dani z ptridané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takovad platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektll stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na geodetické vytyceni
stavenisté, geodetické zaméreni stavby a oddéleni pozemkd, zhotoveni projektové dokumentace
skutec¢ného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, zabory, na dopravu, na zajisténi poZzadovanych
certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendarniho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura netplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dilcich faktur je tficet (30) kalendarnich dnli dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat ndleZitosti danového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V pripadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit
v naskenované podobé.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Pfiloha €. 3 Vyzvy k podani nabidky
Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnli ode dne jejiho doruéeni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakdazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) origindly danovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych ndlezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vySe 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrZet jako zavazek za fadné dokonceni dila dle ¢l. 7.1. Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrzné proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkt v terminu do
patnacti (15) kalendafnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnad jako plvodni dohodnuta lhita a jeji béh podind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vak kratsi nez tficet (30) dnli od doruéeni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
ucétl, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoiznujicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pridané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovdn za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto dafového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyucétovani objednatele.

Podminky pFipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v ptipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané préace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktualni cenové drovni).
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Objednatel je opravnén z objektivnich ddivodl snizZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné pinéni:

7.1.

Zavazek za radné dokonéeni dila

Objednatel ma pravo zadrzet v souladu s ¢l. 6.10 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélkll zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrienou ¢dast zddrzného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl, po radném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélk(l, pokud dilo pfi predani netrpélo
zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkl, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za radné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélk( uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel véas neuhradil sankce za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd,

- zhotovitel nedokondil dilo ve stanoveném terminu a vcas neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a vcéas neuhradil sankce za
nedodrzZeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Na Zadost zhotovitele Ize zadrzné nahradit bankovni zarukou nebo pojisténim zaruky, které se bude
vztahovat na vySe uvedené pripady poruseni zdvazku zhotovitele. Nejpozdéji do zahdjeni pfejimky
dokonceného dila mezi zhotovitelem a objednatelem dolozi zhotovitel objednateli k zajisténi zavazkd
za rfadné dokonceni dila elektronicky original pisemného prohlaseni banky v zarucni listiné nebo
pisemné prohlaseni pojistitele, Ze uspokoji objednatele do finan¢ni hodnoty ve vysi 10 % sjednané
ceny dila bez DPH do doby predani celého dila bez vad a nedodélkl zhotovitelem, jako zaruku za radné
dokonéeni dila.

Objednatel dila je povinen vyrozumét zhotovitele a banku, kterd poskytla bankovni zaruku k zajisténi
zdvazku zhotovitele za Fadné provadéni dila, nebo pojistitele, ktery poskytl pojisténi zaruky k zajisténi
zavazku zhotovitele za fadné provadéni dila, bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich
dn(, po fadném predani dila na zakladé oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a
nedodélkl, pokud dilo pfi pfedani netrpélo zddnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranénivad a
nedodélkl, uvedenych v pfedavacim protokolu, o skutec¢nosti, Ze pravni dlivod plnéni na zakladé této
bankovni zaruky pominul.

Bez poskytnuti zaruky za fadné dokonceni dila nebude zahajena prejimka stavby.

Zarucni doba

7.2.
7.3.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) roku (tj. Sedesat (60) mésicti).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
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7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Pfiloha €. 3 Vyzvy k podani nabidky
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkll, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k Géelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruc¢ni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zavaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé sjedndn,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivd. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢dst, neodpovidd pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vsak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruc¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.),
b. poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lh(ty stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcasné oznameni objednatele je povaZovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem lhty stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava C¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
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Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zpUsobené Skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narokli z vad dila, neni doten ndrok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V ptipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
oprdvneén zajistit odstranéni vady bez dalsiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrienim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk(l) mit sjednano a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zplsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfti realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min. 5 000 000,- K¢ (pét miliony Kc).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Je-li vsouladu s pravnimi predpisy objednatel povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit
podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pripojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna mérici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.13. Pfi ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotifeby vody a el. energie,
na jehoZ zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 ob¢anského zdkoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho €innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech Skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fddnému dokonceni dila. Stavebni prace mohou probihat i o vikendech a zejména
o Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostateCcnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.

v

Zhotovitel je povinen dodriovat ¢asovy harmonogram, ktery je ptilohou €. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
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Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajiSténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutec€nost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostifedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby oprdvnénou autorizovanou osobou
(dale také ,stavbyvedouci”) v souladu s pozadavky § 164 SZ. Stavbyvedouci je povinen vykonavat
dozor nad provadénim vSech odbornych praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na
misté realizace dila v rozsahu dostatecném pro naplnéni povinnosti stavbyvedouciho stanovenych
zakonem a tadné a kvalitni provedeni dila. Stavbyvedouci je povinen Ucastnit se pravidelné
kontrolnich dn(i stavby. Stavbyvedouci je povinen pozvat technicky dozor stavebnika a autorsky dozor
minimalné tfi (3) pracovni dny pred konanim kontrolni prohlidky, na které ma byt schvaleno zakryti
konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit provedeni veskerych ukonll poZzadovanych v projektové
dokumentaci.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti UCinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstavd nedotcen a zhotovitel je objednateli pIné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatel(i, ktery dolozZil pred uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele ozndmit
technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dnll pfed nastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavki
Vyzvy k podani nabidky. Splnéni zplsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pfed zahdajenim c¢innosti nového
poddodavatele. V pripadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfiioval nebo nedoloZil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana kritéria
spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
Ucetnich dokladd minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, Zze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lhta zacina bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |h(ta delsi, musi se tato lh{ta pouZzit.
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Objednatel si vyhradil v zadavacich podminkach verejné zakdzky, konkrétné v ¢l. 2.8 Vyzvy k podani
nabidek, zménu zavazku ze smlouvy, véetné moznosti opéniho prdva. Pfipadna zména zavazku se
bude Fidit timto ustanovenim Zadavaci dokumentace nebo § 222 ZZVZ.

11. VEDENi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 166
SZ a jeho provadécich predpis(.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DIiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pti pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila ndlezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13.  PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnt (predpoklad konani 1x
tydné&). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Géast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoZnit objednateli provedeni dodate¢né kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.
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15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté aZ do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnll od predani
stavenisté, objednatel je opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni Ih(ty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrZi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pfipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termin(
realizace zdvaznych uzlovych bod( uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
¢eskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, miZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pfed zakrytim a
dokoncéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamenany ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a netcast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvani technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zakona €. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odmériovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
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cizincl), a to vici vSem osobam, které se na pInéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména imluv
Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli Gc¢tovana pokuta dvacet tisic korun ceskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s udhradou uUplného dariového dokladu, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti. Souhrn vSech smluvnich pokut ndrokovanych na Zhotoviteli neprekroci 20 % ceny dila bez
DPH.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zlstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mUze byt ukonéena:
a. splnénim zévazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.
Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zdkonné
IhGté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, pfip. je-li vydano rozhodnuti o upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho Feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho Ffizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadi
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o ném?z jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v cl. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
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neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihté do péti (5) pracovnich dn(;

b. zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dn(. Tato vypovéd vSak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v priibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbytec¢ného odkladu napravu;

e. zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k poddani nabidky ozndmen;

f.  neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g. v pripadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni financni prostfedkld (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h. pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnd nezaéne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

i. ze zdkonem stanovenych ddvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skute¢né vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pfed vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fddné preddna objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvencni Fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve €l. 16.3. pism. f., g., h.
a i., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3.
pism. i. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon Castecné realizovdno, je pfipustné ukondit smlouvu pouze
vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofddat vzdjemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati prislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI
Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZe uvedené osoby:
Smluvni kontakty:

za objednatele:  Mgr. Roman Musil - feditel

Tel.: I
e-mail musil@zpc-galerie.ca
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za zhotovitele: Ing. Jan Jirka, jednatel

Tel.:

Kontaktni osoby:

za objednatele:  Michaela LukaSova, referentka verejnych zakazek, dotaci a
evidence majetku

Tel.:

e-mail

I+

za zhotovitele: Michal Schmid

Tel.:

e-mail

Odborné osoby:
za objednatele:  D-plus, Ing. Vaclav Zenisek,
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

Veskerd sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek
pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zprdvy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému prdvnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, netcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v prislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli
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ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim rfadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sbh., obc¢anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis(, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruseni z dlivodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebird nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., obc¢anského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminky
pfipustného zvySeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.14 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé ¢islovanych dodatki k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné priloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajt, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a G¢innosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

Pfilohy ke Smlouvé:

Ptiloha ¢. 1 - harmonogram praci

Ptiloha €. 2 - rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objekt()

— povinné podepsat prilohy smlouvy (min. 1. list)
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v Plzni

reditel

Zapadoceska galerie v Plzni,
prispévkova organizace

za objednatele

Ptiloha €. 3 Vyzvy k podani nabidky

v Letkové dne 26.11.2024

jednatel

SILBA — Elstav s.r.o.

za zhotovitele
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