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SMLOUVA O DÍLO  
_______________________________________ 

 

 (dále jen „Smlouva“) se uzavírá ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi: 

 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 
IČO: 002 97 232 

se sídlem Zámecká 1, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
zastoupena Bc. Ondřejem Sedlářem, starostou 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.  
IČO: 64619036 

se sídlem Velké Albrechtice 256, 742 91 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.14335 

zastoupena Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti  
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“ nebo jednotlivě také jako „Strana“).  
 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  
 

1.1. Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky malého rozsahu s názvem 
„Rekonstrukce a oprava mostu na ulici Mlýnská“ (dále jen „Zakázka“), u které Objednatel jako 
zadavatel Zakázky rozhodl o výběru nabídky Zhotovitele. 

 

1.2. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje plnit na základě této Smlouvy výhradně za současného 
zohlednění veškeré zadávací dokumentace Zakázky sestávající ze základního dokumentu a výzvy 
k podání nabídek, krycího listu nabídky a technické specifikace (dále společně jen „Parametry 

dodávky“), kteréžto jsou pro něj všechny pro plnění dle této Smlouvy závazné. 
 

1.3. Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Stranami při zhotovování Díla.  
 

1.4. Zhotoviteli musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s odbornou péčí, s potřebnou znalostí a 
pečlivostí. Strany musí vzájemně spolupracovat a poskytovat si maximální součinnost k dosažení 
účelu této Smlouvy.  

 

1.5. Za Strany budou v rámci plnění této Smlouvy jednat tyto osoby: 
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a. za Objednatele ve věcech smluvních: 
Bc. Ondřej Sedlář 

 

b. za Objednatele ve věcech technických:  
 

(dále jen „Technicky dozor objednatele“) 
 

c. za Zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti  
 

d. za Zhotovitele ve věcech technických: Luboš Řeháček, stavbyvedoucí  
 

2. DÍLO  
 

2.1. Předmětem díla je oprava mostu přes řeku Ondřejnici na ulici Mlýnská ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří část C. zadávací dokumentace k této 
zakázce (dále jen „Technická specifikace“) a v souladu s podmínkami stanovenými dále v této 
Smlouvě (dále jen „Dílo“). 

 

2.2. Provedení Díla zahrnuje činnosti uvedené v Zadávací dokumentaci, Technickou specifikací, 
Smlouvě, přičemž tyto činnosti musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
normami ČSN a dalšími požadavky Objednatele. 

 

2.3. Součástí Díla je rovněž zejména: 

a. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
b. odpovědnost za neporušení stávajících sítí; 
c. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku a zajištění požární ochrany v souladu s obecně platnými právními předpisy; 

d. předání případných certifikátů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v listinné formě 
a v elektronické formě; veškeré doklady budou předány v českém jazyce; 

e. uvedení všech povrchů dotčených realizovanými stavebními pracemi do původního stavu; 

f. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve třech vyhotoveních v tištěném 
formátu a 1x v digitálním podobě ve formátech .docx, .pdf a .dwg; 

g. zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu 

se zákonem o odpadech a vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které 
budou součástí předávaných dokladů. 
(dále body 2.2. a 2.3. jen „Předmět plnění“) 

 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že provedení Díla je možné a plně se seznámil jak se Zadávací 
dokumentací, Technickou specifikací, tak s dalšími podklady pro zhotovení Díla.  
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3. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ  
 

3.1. Místem zhotovení Díla je Stará Ves nad Ondřejnicí, konkrétně most přes řeku Ondřejnici na ulici 
Mlýnská (dále jen „Místo plnění“).  
 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s Místem plnění. 
 

3.3. Dílo bude realizováno, a tedy i dokončeno a předáno až v roce 2025. Nejzazším termínem 
předání řádně dokončeného Díla je 15. 5. 2025. 

 

3.4. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce nejpozději do sedmi (7) dnů od písemné 
výzvy Objednatele k jeho převzetí. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat nejpozději do 
šedesáti (60) dnů ode dne převzetí staveniště. Ustanovení odst. 3.3. této Smlouvy tímto není 
dotčeno. 

 

3.5. S ohledem na výše uvedené tedy k výzvě k převzetí stanoviště dojde nejdříve v roce 2025 a 

nejpozději 7. 3. 2025, aby byla zachována maximální možná lhůta pro převzetí staveniště a 
realizaci Díla dle odst. 3.4. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn řádně dokončené Dílo předat 
Objednateli i před šedesátým dnem od převzetí staveniště.  

 

3.6. Strany se mohou z důležitých důvodů (např. pro nepřízeň počasí či z jiných závažných důvodů, 
které podstatně ztíží či znemožní realizaci Díla) písemně dohodnout na prodloužení lhůt dle 
předchozích odstavců této Smlouvy. 

 

4. CENA DÍLA  
 

4.1. Cena za provedení Díla byla sjednána na základě uskutečněného zadávacího řízení a vychází 
z nabídky Zhotovitele předložené v zadávacím řízení na Zakázku.   
 

4.2. Cena za provedení Díla činí 1 308 110,94 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). K Ceně Díla dle této 
Smlouvy bude připočteno DPH ve výši podle platných právních předpisů. 

 

4.3. Strany se dohodly, že Cena Díla je úplná, konečná a nepřekročitelná. Cena Díla nemůže být 
zvýšena ani: 

 

a. pokud si provedení Díla vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než bylo předpokládáno; 
b. objeví-li se potřeba dalších plnění a nákladů nutných k dokončení Díla.  

 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla byla stanovena na základě jeho odborných znalostí a 
zkušeností, zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla a 
zohledňuje všechna rizika a vlivy spojené s prováděním Díla.  
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY  
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5.1. Cena Díla bude hrazena na základě fakturace, a to za podmínek stanovených v tomto článku.  
 

5.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení Díla za podmínek čl. 7 Smlouvy. Objednatel 

neposkytuje zálohy. 
 

5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit řádný daňový doklad – fakturu dle předchozího odstavce až po 
řádném provedení Díla (jeho dokončení a předání Zadavateli). Fakturu Zhotovitel vystaví na 
základě soupisu skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací bude vždy 
předem potvrzený Technickým dozorem objednatele a bude nedílnou součástí faktury. 

 

5.4. Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen zasílat vystavené faktury na e-mailovou adresu Objednatele 

 V případě, že faktura nebude mít zákonem stanovené obsahové 
náležitosti, nebo bude nesprávně uvedena výše fakturované částky, je Objednatel oprávněn 
fakturu vrátit Zhotoviteli s označením nedostatku. Zhotovitel je pak povinen vystavit novou, 
opravenou fakturu s nově běžící lhůtou splatnosti.   

 

5.5. Vystavená faktura bude odpovídat částce za práce uvedené v soupisu skutečně provedených 
prací. Objednatel je povinen uhradit vystavenou fakturu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení faktury na bankovní účet uvedený na vystavené faktuře. Faktura je uhrazena 
okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.  

 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA  
 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem a na své náklady. V případě, že ke zhotovení 
Díla nebo jeho části použije subdodavatele, odpovídá za výkon jeho činnosti stejně, jako by ji 
prováděl sám.  
 

6.2. Zhotovitel je při provádění díla vázán ústními i písemnými pokyny a příkazy Objednatele. Pokud 
mu je Objednatel neudělí, postupuje zhotovitel při provádění Díla samostatně na vlastní 
odpovědnost.  

 

6.3. Pracovní doba Dodavatele je možná ve všední dny od 6.00 do 20.00. Mimo tuto vyhrazenou 

dobu a o víkendech a svátcích je možné provádět pouze nerušící práce (práce nehlučné a 
neprašné). 

 

6.4. Místo plnění musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 
staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. 

 

6.5. Objednatel a Technický dozor objednatele má právo kdykoliv kontrolovat provádění Díla a za 
tímto účelem mu bude umožněn kdykoliv přístup na Místo plnění. Shledá-li Objednatel nebo 

Technický dozor objednatele jakékoliv nedostatky v provádění Díla, oznámí tyto nedostatky 
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ústně či písemně Zhotoviteli. Na základě takového oznámení nedostatků učiní Zhotovitel 
bezprostředně opatření vedoucí k nápravě a odstranění nedostatků. 

 

6.6. V případě, že Zhotovitel neprovede příslušná opatření dle předchozí věty bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od oznámení nedostatků, Strany si sjednávají, že 
taková skutečnost znamená podstatné porušení Smlouvy.  

 

6.7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí, které mu 
Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Strany se dohodly, 
že Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy, trvá-li Objednatel na provedení Díla 
podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění ze 
strany Objednatele.  

 

6.8. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované, zakryté či nepřístupné, a to nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pokud se 
Objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel v práci pokračovat. V 
případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v první větě tohoto odstavce je Objednatel 
oprávněn požadovat odkrytí prací na náklady Zhotovitele.  

 

6.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne započetí prací na Díle až do dokončení Díla a jeho převzetí 
Objednatelem stavební deník. Stavební deník musí obsahovat všechny povinné náležitosti a 
zachycovat průběžně postup Zhotovitele při provádění Díla.  

 

6.10. V případě, že bude stavební deník veden elektronicky, je Zhotovitel povinen zřídit Objednateli 
k němu přístup s editačními právy.  

 

6.11. Pokud bude stavební deník veden v listinné podobě, je Zhotovitel povinen pořizovat průběžně 
jeho elektronické fotokopie/scany pro případ poškození, zničení či ztráty listinného stavebního 
deníku.  

 

6.12. Objednatel je povinen sledovat záznamy ve stavebním deníku a připojovat k nim svá stanoviska, 
a to i prostřednictvím Technického dozoru objednatele.  

 

6.13. Záznamy ve stavebním deníku nejsou změnou Smlouvy.  
 

6.14. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dbát na dodržování všech bezpečnostních, hygienických, 
požárních a jiných předpisů souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob vyskytujících se v Místě plnění v době provádění Díla a za ochranu 
majetku a požární ochranu Místa plnění.  

 

6.15. Pokud bude na dobu provedení oprav potřeba místo plnění na uzavřít, požádá Zhotovitel v čase 
provedení těchto oprav Objednatele jako orgán v působnosti místního silničního úřadu o 
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povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Zhotovitel je také povinen požádat o souhlas změny 
dopravního značení na dopravní inspektorát ve Frýdku-Místku a pořídit o tomto záznam. 

 

6.16. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit likvidaci stavební suti vzniklé při provádění Díla ekologickým 
způsobem. Splnění této povinnosti Zhotovitel doloží písemně Objednateli.  

 

6.17. Zhotovitel je po celou dobu trvání Smlouvy povinen být profesně pojištěn pro případ způsobení 
újmy jiné osobě (vč. Objednatele), se sjednaným pojistným krytím alespoň do výše 1.000.000 Kč. 
Zhotovitel je na vyzvání povinen předložit Objednateli potvrzení o pojištění, a to do tří (3) dnů 
od učinění této výzvy. 

 

7. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ 
 

7.1. Vlastníkem Díla je od počátku zahájení prací Objednatel. Nebezpečí škody na Díla nese až do 
doby písemného převzetí Díla Zhotovitel. Do řádného a bezvadného předání Díla nese Zhotovitel 
rizika na Díle a plně odpovídá na škodu, která na Díle vznikne.  
 

7.2. Dílo je provedeno, je-li plně dokončeno a předáno a převzato bez vad. Zhotovitel bezodkladně 
informuje Objednatele o dokončení Díla vyzve jej k jeho převzetí. Zhotovitel je povinen 
navrhnout alespoň dva (2) termíny převzetí Díla, a to v pracovní dny. 

 

7.3. Objednatel je oprávněn k převzetí Díla přizvat jakoukoliv osobu technicky znalou a schopnou 
posoudit řádnost provedení Díla. Obě Strany jsou oprávněny pořizovat při předávacím řízení foto 
a videozáznamy.  

 

7.4. O předání a převzetí Díla bude sepsán písemný protokol, který musí být podepsán oběma 
Stranami. Jakýkoliv jiný způsob předání a převzetí Díla není možný. 

 

7.5. Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo, ale pokud tak učiní, uvede v 
předávacím protokole vady a nedodělky, které se Zhotovitel zavazuje odstranit a Dílo řádně 
dokončit ve lhůtě uvedené v písemném předávacím protokolu. Tímto ustanovením a převzetím 
díla s vadami a nedodělky není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu za pozdní a vadné 
plnění Zhotovitele. Převzetím díla bez výhrad není objednatel zbaven práva uplatnit práva ze 
zjevných vad. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady Díla v dodatečné lhůtě 30 dnů od 
převzetí Díla.  

 

7.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu uvedeném v písemném 
předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn přerušit odstraňování vad a nedodělků 
Zhotovitelem a pověřit jejich odstraněním třetí osobu, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel 

s tímto postupem vyslovuje svůj souhlas. Tímto není dotčeno právo Objednatele na smluvní 
pokutu za pozdní a vadné plnění Zhotovitele. 
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7.7. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění a uvést jej do náležitého stavu současně při předání 
Díla, event. po odstranění vad a nedodělků, nejpozději do tří (3) dnů od předání nebo po 
odstranění vad a nedodělků.  
 

8. ODPOVĚDNOST Z VAD, ZÁRUKA  
 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době předání bez vad, bude funkční a bude vyhovovat 
obecně závazným právním předpisům, technickým normám a této Smlouvě.  
 

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a za vady, které se na Díle 
vyskytnou během záruční doby. Záruční doba činí 48 měsíců a začíná běžet předáním řádně 
dokončeného a bezvadného Díla, tj. po odstranění všech vad a nedodělků vytknutých 
v předávacím protokolu (dále jen „Záruční doba“).  

 

8.3. Zhotovitel odpovídá i za vady, které se na Díle projeví sice až po uplynutí Záruční doby, ale bude 
prokázáno, že vznikly během trvání záruční doby.  

 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že si Dílo po dobu trvání Záruční doby zachová obvyklé funkce a vlastnosti 
pro Dílo tohoto druhu. 

 

8.5. Objednatel je povinen vytknout vadu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy ji zjistil, a to 
písemně prostřednictvím datové schránky. Lhůta je zachována je-li nejpozději poslední den lhůty 
vytknutí vady dodáno do datové schránky Zhotovitele.  

 

8.6. V případě, že bude mít Zhotovitel znepřístupněno doručování zpráv do datové schránky, nebo 
to nebude technicky možné, vytkne Objednatel vadu písemně v listinné podobě prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb. Lhůta pro vytknutí vady je v takovém případě zachován i je-li 

poslední den lhůty poštovní zásilka podána k přepravě.  
 

8.7. Vytknutí vady musí obsahovat alespoň popis vady a její projevy. Objednatel může k vytknutí vady 
doložit i fotografie/videozáznam zachycující projevy vady.  

 

8.8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu po doručení jejich 
vytknutí ze strany Objednatele, a to bez ohledu na to, zda vadu akceptuje jako záruční vadu, 
nebo ne. Zhotovitel je povinen nést náklady na odstranění vad až do doby případného 
pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že se o záruční vadu nejedná.  

 

8.9. Vada musí být odstraněna nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího vytknutí. Pokud dodržení 
tohoto termínu nebude možné, mohou se Strany domluvit na prodloužení této lhůty.  

 

8.10. Pokud Zhotovitel neodstraní vytknuté vady ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, je 
Objednatel oprávněn odstranit vady třetí osobou na náklady Zhotovitele. Zhotovitel s tímto 
postupem vyslovuje svůj souhlas. 
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9. SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

9.1. Pokud Zhotovitel 

 

a. nesplní některý z termínů pro zahájení nebo dokončení prací na Díla dle bodu 3.3 nebo 3.4., 

této Smlouvy; 
b. bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtě dle bodu 7.6 Smlouvy; 
c. bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků vytknutých dle čl. 8 této Smlouvy a nedodrží 

některou lhůtu v tomto čl. 8 Smlouvy; 
má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a 
to za každé jednotlivé porušení. Nárok na smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně.  
 

9.2. Pokud Zhotovitel nebude profesně pojištěn ve smyslu bodu 6.17. této Smlouvy, uhradí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.  

 

9.3. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení 
s předložením potvrzení o uzavření pojištění dle bodu 6.17. Smlouvy.  

 

9.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do sedmi (7) dnů ode dne doručení výzvy k její 
úhradě. Strany si vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.  

 

9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména pokud: 
 

a. Zhotovitel ztratí schopnost nebo veřejnoprávní oprávnění k provedení Díla 

b. proti Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
c. Zhotovitel bude v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy, zejména nikoli 

však výlučně) pak s dokončením Díla nebo odstraněním vytknutých vad po dobu delší než 
čtrnáct (14) dní; 

d. Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle bodu 6.13 Smlouvy; 
e. Zhotovitel podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu, anebo přes předchozí písemné 

upozornění Objednatele opakovaně poruší některou z povinností dle této Smlouvy. 
 

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

10.1. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní Smlouvu v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“), a to bezodkladně po jejím podpisu.  
 

10.2. Strany souhlasně prohlašují, že ve Smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství ani 
údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Stran, jejich 
zástupců nebo zaměstnanců a souhlasí s uveřejněním Smlouvy.  
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10.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a 
osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provedení Díla a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dokončil Dílo dle této Smlouvy.  

 

10.4. Smlouva je uzavřena jejím podpisem druhou ze Stran a nabývá účinnosti uveřejněním v Registru 

smluv.  

 

10.5. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran týkající se předmětu této Smlouvy a nahrazuje 
veškeré jiné dohody a smlouvy tohoto předmětu se týkající, uzavřené před jejím podepsáním, 
ať již písemné či ústní. 

 

10.6. Veškeré změny této Smlouvy musí být učiněny písemnou formou vzestupně číslovaných 
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma Stranami. 

 

10.7. Tato Smlouvy byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, v českém jazyce, přičemž obě 
vyhotovení mají povahu originálu. Každá Strana obdrží jedno (1) vyhotovení této Smlouvy. 

 

10.8. Strany tímto prohlašují, že nebyla žádným způsobem omezena jejich smluvní svoboda, že tuto 
Smlouvu neuzavřely v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani v omylu. Strany tímto 
prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, obsah této Smlouvy představuje jejich 

svobodnou a úplnou vůli, že si Smlouvu před podpisem přečetly, a že plně porozuměly jejímu 
obsahu a na důkaz čehož, ji dnešního dne, měsíce a roku ručně podepisují. 

 

10.9. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada obce Staré Vsi nad Ondřejnicí na svém zasedání 
            dne 2. 12. 2024 usnesením č. 2/72R/2024. 

 

Přílohy:  Doplněný výkaz výměr 

 

 

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dne 

 

 

 

___________________________________ 

Stará Ves nad Ondřejnicí 
Bc. Ondřej Sedlář, starosta 

 

Ve Velkých Albrechticích dne  
 

 

 

___________________________________  

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.  
Ing. Lubomír Švéda, jednatel  

 

 



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Stará Ves nad Ondřejnicí most na ul. Mlýnská   1 308 110,94
Rozpočet: most na ul. Mlýnská

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    126 600,00
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3     6,000     200,00    1 200,00

beton
6 = 6,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

12 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3     102,000     200,00    20 400,00
zemina dle pol. 17120
102 = 102,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

7 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL     1,000    8 000,00    8 000,00

1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x

13 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000    12 000,00    12 000,00

1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x

8 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL     1,000    10 000,00    10 000,00

1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x

10 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000    10 000,00    10 000,00

1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    20 000,00    20 000,00
ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE DOPRAVY VIZ. PŘÍLOHA "09.1,09.2"
1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    5 000,00    5 000,00

1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

11 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM     1,000    5 000,00    5 000,00

1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    25 000,00    25 000,00
dokumentace skutečného provedení
1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    10 000,00    10 000,00
mostní list, hlavní prohlídka mostu, plán údržby mostu
1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce    34 942,00
68 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M     10,000     240,00    2 400,00

10 = 10,000 [A]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     6,000     265,00    1 590,00
materiál pro pol. 18222
40*0,15 = 6,000 [A]

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

Stará Ves nad 
most na ul. Mlýnská

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

23 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     102,000     245,00    24 990,00
výkopy pro kamennou rovnaninu, vč. odvozu zeminy
levý břeh6,8*42,5*0,3 = 86,700 [A] 
 pravý břeh6,8*7,5*0,3 = 15,300 [B] 
 a+b = 102,000 [C]

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     102,000     31,00    3 162,00
uložení vykopané zeminy na skládku
102 = 102,000 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     40,000     40,00    1 600,00
ohumusování svahových kuželů, vč. natěžení a dovozu
10*4 = 40,000 [A]
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     40,000     30,00    1 200,00
ohumusování svahových kuželů, vč. zalévání a prvního pokosení
40 = 40,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 
vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy    47 274,33
25 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     4,930    4 286,01    21 130,03

beton C 30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spar, vč. ochranných 
nátěrů 1xALP+2xALN
pravý chodník 1,45*0,85*2+1,45*0,85*2 = 4,930 [A] 
 a = 4,930 [C]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T     0,789    33 136,00    26 144,30
160 kg/m3, B500B,
0,16*4,93 = 0,789 [A]
Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce    29 700,00
28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     4,000    1 100,00    4 400,00

ocelové kotvy po 1 m, vč. povrchové ochrany, vrtu, lepidla a vlepení kotev
2*2 = 4,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3     1,620    10 802,47    17 500,00
beton C 30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár, vč. úpravy povrchu 
metličkováním
pravý chodník1,35*0,3*2*2 = 1,620 [A]Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     0,259    30 115,83    7 800,00
ocel B500B, 160 kg/m3
1,62*0,16 = 0,259 [A]



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce    410 680,08
79 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     2,025    3 308,68    6 700,08

podkladní beton pod dlažbu
4,5*(0,25+0,5)*0,15*4 = 2,025 [A]Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

32 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3     194,000    2 010,00    389 940,00
kamenná rovnanina tl. 350 mm s proklínováním
levý břeh6,8*42,5*0,35 = 101,150 [A] 
 pravý břeh6,8*7,5*0,35 = 17,850 [B] 
 patky levý a pravý břeh1*1,5*7,5+42,5*1*1,5 = 75,000 [C] 
 a+b+c = 194,000 [D]

Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného 
tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

78 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     2,700    5 200,00    14 040,00
odláždění podél křídel, spárovací hmota se stupněm min. XF3
4,5*(0,25+0,5)*0,2*4 = 2,700 [A]

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace    14 400,48
35 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M     75,800     189,98    14 400,48

levá římsa(3,1+0,7+23,2+0,7+3,1) = 30,800 [A] 
 pravý chodník(3,1+0,7+23,2+18) = 45,000 [B] 
 a+b = 75,800 [C]
Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    113 273,98

46 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     12,565    1 665,51    20 927,13
odhad 10% plochy nosné konstrukce a spodní stavby



nosná konstrukce-krajní nosníky0,65*23*0,1*2 = 2,990 [A] 
Mezisoučet spodní stavba(5,65*1,8+5,65*2+3,1*1,5*2*0,5+3,3*1,7*0,5)*0,1 = 
2,893 [B] 
 lícní prefabrikáty 
(0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+18,4)*0,1+(0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+4)*0,1 = 6,682 
[D] 
 a+b+d = 12,565 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

45 626122
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM M2     8,265    3 862,78    31 925,88
sanace nosné konstrukce a spodní stavby odhad 5% plochy

nosná konstrukce0,65*23*0,05*2 = 1,495 [A] 
 spodní stavba(5,65*1,8+5,65*2+3,1*1,5*2*0,5+3,3*1,7*0,5)*0,05 = 1,446 [B] 
 lícní prefabrikáty 
(0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+18,4)*0,1+(0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+4)*0,05 = 5,324 
[D] 
 a+b+d = 8,265 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

66 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2     125,641     270,48    33 983,38

nosná konstrukce-krajní nosníky0,65*23*2 = 29,900 [A] 
 spodní stavba(5,65*1,8+5,65*2+3,1*1,5*2*0,5+3,3*1,7*0,5) = 28,925 [B] 
 lícní prefabrikáty (0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+18,4)+(0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+4) 
= 66,816 [C] 
 a+b+c = 125,641 [D]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

44 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2     1,256    1 273,88    1 599,99
1% plochy

nosná konstrukce-krajní nosníky0,65*23*0,01*2 = 0,299 [A] 
 spodní stavba(5,65*1,8+5,65*2+3,1*1,5*2*0,5+3,3*1,7*0,5)*0,01 = 0,289 [B] 
 lícní prefabrikáty 
(0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+18,4)*0,01+(0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+4)*0,01 = 
0,668 [C] 
 a+b+c = 1,256 [D]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

70 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M     15,000    1 655,84    24 837,60

sanace trhlin na povrchu chodníku, odhad15 = 15,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- vyčištění trhliny
- provedení vlastní injektáže
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba    184 137,88
76 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2     74,580     950,00    70 851,00

nátěr zábradlí
zábradlí na pravém chodníku1,1*(3,1+0,7+23,2+18,2)*1,5 = 74,580 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) 
a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

77 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     125,641     353,51    44 415,35

nosná konstrukce-krajní nosníky0,65*23*2 = 29,900 [A] 
 spodní stavba(5,65*1,8+5,65*2+3,1*1,5*2*0,5+3,3*1,7*0,5) = 28,925 [B] 
 lícní prefabrikáty (0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+18,4)+(0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+4) 
= 66,816 [C] 
 a+b+c = 125,641 [D]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

52 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     43,120     425,23    18 335,92



levá říma(3,1+0,7+23,2+0,7+3,1)*(0,6+0,8) = 43,120 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

69 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2     61,695     819,12    50 535,61

pravý chodník(3,1+0,7+23,2+0,7+18)*1,35 = 61,695 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce    347 102,19
73 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     8,000    11 500,00    92 000,00

nové díly zábradlí
pravý chodník8 = 8,000 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. 
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací 
materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

74 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     8,000     400,00    3 200,00
demontáž včetně sanace v místech odřezaných sloupků
pravých chodník8 = 8,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

72 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M     27,700    2 306,06    63 877,86
zábradelní svodidlo se svislou výplní, včretně krátkého a dlouhého náběhu
levá římsa(3,1+0,7+23,2+0,7) = 27,700 [A]

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s 
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně 
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

71 9113C3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M     44,200     288,46    12 749,93
včetně odřezání, sanace v místech odřezaných sloupků
levá římsa(4+3,1+0,7+23,2+0,7+12,5) = 44,200 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

75 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     4,000    1 500,00    6 000,00

evidenční číslo mostu1+1 = 2,000 [A] 
 název toku1+1 = 2,000 [B] 
 a+b = 4,000 [C]
Položka zahrnuje:
- štítek s evidenčním číslem mostu
- sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a 
zabetonování
Položka nezahrnuje:
- x

67 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     10,000    1 840,00    18 400,00
předpoklad výměny části obrubníků
10 = 10,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

64 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3     0,014    142 857,15    2 000,00
těsnění spar asfaltovou zálivkou nebo tmelem. v místě mostních závěrů
(0,8+0,8+1,55+1,55)*0,03*0,1 = 0,014 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

65 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2     210,386     300,00    63 115,80
očiětení betonových konstrukcí



nosná konstrukce-krajní nosníky0,65*23*2 = 29,900 [A] 
 spodní stavba(5,65*1,8+5,65*2+3,1*1,5*2*0,5+3,3*1,7*0,5) = 28,925 [B] 
 lícní prefabrikáty (0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+18,4)+(0,65+0,11+0,11)*(23,2+4+4) 
= 66,816 [C] 
 levá římsa0,6*(3,1+0,7+23,2+0,7+3,1) = 18,480 [D] 
 pravý chodník1,45*(3,1+0,7+23,2+0,7+18,0) = 66,265 [E] 
 a+b+c+d+e = 210,386 [F]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

59 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2     75,836     300,00    22 750,80
opískování obnažené výztuže na stávající opěře do stříbrné barvy (2% 
plochy)+očištění zábradlí
zábradlí na pravém chodníku1,1*(3,1+0,7+23,2+18,2)*1,5 = 74,580 [A] 
 výztuž1,256 = 1,256 [B] 
 a+b = 75,836 [C]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

55 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     6,000    10 501,30    63 007,80
bourání pravého chodníku
pravý chodník(4+4)*1,5*0,5 = 6,000 [A]

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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