26. 11, 2024

SMLOUVA O DILO
(dale téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této SoD vyplyvajicich se buae Fidit

prislusnymi ustanovenimi SoD zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (ddle
téz ,,0Z"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: Mésto Zbiroh

Se sidlem: ~ Masarykovo ndm. 112, 338 08 Zbiroh
IC: 00259225

za objednatele je oprdavnén jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Josef Sticha, MBA, starosta mésta, tel. , e-mail:

za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych:
technicky dozor stavebnika, jako povéieny zastupce objednatele, bude uréen zapisem do
stavebniho deniku pro vykon funkce TDS

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Se sidlem: Prazska tf. 495/58, Ceské Budgéjovice 3, 370 04 Ceské Budéjovice
IC: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Spisova znacka: C 8032 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich

Zhotovitel je platcem DPH.

za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech smluvnich:
¢, Feditel oblasti Plzen, tel e-mail:

ekonom oblasti, tel. e-mail:

stavbyvedouci s autorizaci:
, tel. e-mail-
bankovni spojeni:
¢islo uctu:
(ddle jen zhotovitel)

Vymezeni pojmii:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Piislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdgjsich predpisi).

e Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika
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Oddil L.
Piedmét SoD a doba plnéni, cena dila

1. Predmeét SoD

1. Pfedmétem plnéni podle této SoD je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)
Vystavba sbérného dvora odpadi mésta Zbiroh II.,

a to na zakladé vysledkl verejné zakazky.

Predmétem pln&ni této SoD je demolice objektti byvalé COV Zbiroh a vystavba sbérného
dvora odpadi ve mésté Zbiroh.

Predmét vefejné zakazky presn€ specifikuji tato SoD a PD, kterou zpracoval

IC 15746755.

Spolufinancovano —
Evropskou unii Ministerstvo Zivotniho prostfedi

Projekt Vystavba sbérného dvora odpadii mésta Zbiroh II. je spolufinancovan Evropskou
unii. Dotace je poskytnuta v souladu s Opera¢nim programem Zivotni prostiedi 2021-2027;
registracni ¢islo: CZ.05.01.05/05/23_059/0003347

Soucasti predmétu plnéni této SoD je také:

a) zfizeni, odstranéni a zaji$téni zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila (pasport stavby) v listinné podobé
vpoétu 3 ks avdatové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poftu 1 ks textové
a tabulkové ¢asti ve formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle
ptislusné prilohy vyhl. ¢&.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim
veskerych zmén dle skute¢ného stavu;

¢) uCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cetnost kontrolnich dni bude
stanovena objednatelem, popi. TDS;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a dal§ich vzniklych odpadt
na skladku véetné poplatkl za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi;

f) projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch;

g) provedeni prejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dob€ provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru
dila;

i) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zéakont, ve znéni pozdéjsich
predpisti a prohlaseni o shodg;

j) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inZenyrskym cinnostem
vedoucich zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti potiebnych pro povoleni
ptred¢asného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokonené stavby ¢i jeji €asti;

k) zajisténi vytyCeni veskerych siti v€etné stanovisek spraveti dotéenych siti;

I) provedeni ptipadnych inzenyrskych cinnosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v pribéhu stavby, zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uZivani
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu této SoD a déle v rozsahu:

a) PD, kterou zpracoval IC 15746755,
b) zadavacich podminek veiejné zakazky,
¢) dle nabidky zhotovitele u¢inéné v ramci zadavaciho fizeni.
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Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné ptipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi predpoklady

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve v€cném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpoctem (pfiloha SoD). Objednatel
se zavazuje fadné provedené préace a splnéné DILO v souladu s touto SoD pievzit a zaplatit
cenu ve vysi, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Soucasti piedmétu dila je veskera &innost zhotovitele nezbytna k provadéni piedmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrzeni
podminek vyjadfeni dotéenych organi, vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby v tis§téné i digitalni podob€, provedeni piedepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpadii apod.).

Souéasti ceny DILA budou veskeré ndklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
pfedmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaZ predmétu dila, material, souvisejici
montazni pomucky, prostiedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, staveni$tni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod. -

Pfipadné zmény zavazku z této SoD se budou fidit zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména,
nikoli vSak vylu¢né, néktera z nasledujicich skutecnosti:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dob& podpisu SoD znamy,

a objednatel je nezavinil ani nemohl ptedvidat,
d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od PD pfedané objednatelem.

Veskeré zmény SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SoD. Vécna
naplii dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij néklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobg
a kvalité za podminek uvedenych v této SoD.

II. Termin a misto plnéni

l.

Terminy plnéni:

Pfedani a prevzeti stavenisté: | bez zbytecného odkladu po nabyti uicinnosti SoD

prdce mohou byt zahdjeny bez zbytecného odkladu po

Zahajeni stavebnich praci: Lo , s
predani a prevzeti stavenisté.

nejpozdéji do 30.06.2025 za predpokladu nabyti ucinnosti

Dokongeni stavebnich praci: Smlouvy o dilo do 31.12.2024

nejpozdeéji do 15 (patndcti) kalendarnich dni po dokonceni

Predani a prevzeti dila: ; Pl il 5
P stavebnich praci, véetné predani v§ech dokladii

2. Misto plnéni pfedmétu SoD: mésto Zbiroh, parcely dle PD, Plzensky kraj
3. Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud by v prib&hu realizace DILA doglo k prodleni

s plnénim z diivodu neoéekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$s$i moc), dohodnou prodlouzeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni,
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je
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povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skutecnosti bude
zaroven uinén zapis do stavebniho deniku.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druh4 strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto pfipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soudinnost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pfevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a Zadné nedod€lky branici uZivani.
Objednatel bude pii prevzeti DILA postupovat dle § 2628 ob&anského zékoniku.

III. Cena za Dilo
1. Cena za kompletni, ¥adné a v&asné provedeni DILA je nejvyse piipustna, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci
se sjednava ve vysi:

K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH
demolice objekti byvalé
OV Zbiroh 2 732 420,89 573 808,39 3306 229,28
vystavba sbérného dvora
odpadil ve mésts Zbiroh 12 709 131,95 2668 917,71 15 378 049,66
Cena celkem 15 441 552,84 3242 726,10 18 684 278,94

Cena za DILO vychézi z ceny uvedené zhotovitelem v poloZkovych rozpoétech a obsahuje
viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveni$t€ a také ostatni naklady souvisejicimi s pln€nim podminek
zadavaci dokumentace. PoloZkové rozpocty jsou piilohou SoD. '

2. Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu
SoD musi byt pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opradvnénou osobou objednatele
a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

3. Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén predmétu DILA bude slouzit cenové Groveri
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné
&asti predmétu DILA.

Pokud prace a dodavky tvorfici viceprace nebudou v polozkovém rozpoltu obsazeny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku URS platného
v dob€ uzavieni dodatku, poniZené o pomér nabidkové ceny vici piredpokladané hodnoté
DILA dle zad4vaci dokumentace.

Nebudou-li polozky uvedené ani v ceniku URS, budou ceny stanoveny dohodou obou
smluvnich stran.

Prace, které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny
v nabidkovych cenach.

4. Vysi ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zplisobem snizit) za podminky, Ze
dojde pfed zahdjenim nebo v pribéhu doby pInéni ke zméné predpisi upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou predmétem této SoD.

5. Zména ceny dila je mozna za piedpokladu dodrzeni ZZVZ.

Prekrogeni vyse ceny DILA bude pfipuiténo pouze ve vysi odpovidajici narfistd cen za
dotéené casti zakazky, které byly zplisobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skuteénosti dodate¢né zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené piekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.
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1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel predlozi objednateli 1 x za
kalendaini mésic dil¢i danovy doklad (fakturu). Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
objednatelem a TDS bude soucasti daiiového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude
faktura neuplna.

Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnti ode dne vystaveni.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dafiovy doklad nejpozdéji do 10 kalendainich dni
od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dari z ptidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni. PFipadny reZim pieneseni danové povinnosti dle § 92e zidkona o DPH bude
dohodnut p¥i pfedani a pievzeti stavenisteé.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na et zhotovitele.

. Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na

zdkladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v prislusném
pisemném Dodatku k této SoD.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné nalezitosti platebnich dokladi
pozadovanych zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisti.

Kazdy originalni G¢etni doklad (na vystavbu sbérného dvora odpadi ve mésté Zbiroh) musi
obsahovat informaci o spolufinancovani Evropskou unii, nazev projektu: ,,Vystavba
sbérného dvora odpadi mésta Zbiroh IL“ a registratni C¢islo projektu:
CZ.05.01.05/05/23_059/0003347. Demolice objekti byvalé COV Zbiroh bude provedena na
zakladé samostatné fakturace.

V ptipadé, ze faktura vystavend dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné
udaje a nebude obsahovat vsechny nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se ru$i plivodni lhita splatnosti. Nova
lhiita splatnosti bézi znovu ode dne vystaveni faktury.

Oddil I1.
Realizace dila

L Odevzddni a pFevzeti stavenisté

I,
p2

Stavenis$té bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

O pfedani staveni$té strany sepi§i zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zépisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem staveniité k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu diivody
nepievzeti. Dnem pievzeti staveni§té se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, déle se zavazuje ptijmout
opatieni plynouci z pfedanych vyjadfeni a stanovisek a obecné zdvaznych norem a vyhlasek,
opatieni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiedi a dodrzovani
predpist BOZP pti provadéni DILA a je povinen zajistit bezpeénost svych pracovniki pfi
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen
odstraiiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své néklady. Zhotovitel se zavazuje,
Ze bude dodrzovat zasady ochrany zivotniho prostfedi podle zakona ¢. 17/1992 Sb.,
o zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni jejich pozdé€jsich zmén a ptedpist. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spoleénosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pted nepfiznivymi
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a piirodu ohrozujicimi latkami. V ptipadé¢ havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky, podzhotovitele a urdit zplsob ochrany a prevence proti urazim a jinému
poskozeni zdravi.

I1. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD
a zadavacimi podminkami vefejné zakazky, pfitom je povinen dodrZzet podminky vsech
dotéenych organu statni spravy a organizaci a piislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a nesmi mit nedostatky, které brani pouZziti
dila k uréenému ucelu.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se vSemi pravnimi normami, CSN
(§4 zékona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi) a vyhlaskami. Tam kde zvlastni predpis
stanovi, musi mit vS§echny pouzité materialy a vyrobky platny certifikat ve smyslu zakona
a platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a pfedlozeni vSech dokladii - priikazi o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobkil ve smyslu ustanoveni zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdé¢jSich predpisi
a souvisejicich predpist, a dale dokladi o provedeni zkousSek a revizi a dalSich dokladt
nutnych k pfedani dila dle platnych pfedpist, napf. zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisi.

Ke zméné podzhotoviteli ¢i dalich osob, jejichz prostrednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv &ast kvalifikace v zadavacim fizeni, je zhotovitel opradvnén po pisemném
odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby kazdy tento novy podzhotovitel ¢i
osoba plnil ¢&i plnila shodnou ¢ast kvalifikace v minimalni rozsahu dle zadavaci
dokumentace jako podzhotovitel ¢i osoba predchozi.

II1. Povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Gcetnich dokladi minimalné po dobu 10 (deseti) let od predani a prevzeti DILA.
Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena lhita delsi, je zhotovitel povinen dodrzet
i takto prodlouzenou lhitu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdejsich predpisi, osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zboZzi nebo
sluzeb z vetfejnych vydaji.

Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 (deseti) let od piedani a pievzeti DiLA
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organid, umoznit provedeni kontroly ucetni
(danové) evidence, pouziti vefejnych finanénich prosttedkli a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich
piedpisti. Timto ujednanim nejsou dotéena ani omezena prava ostatnich kontrolnich organt
statni spravy CR a organi EU (napf. NKU, Evropska komise, OLAF, Ministerstvo financi,
Evropsky téetni dvir, Auditni organ, izemni finanéni organ, Platebni a certifikacni organ,
popfipadé jimi uréenych zmocnénci a dalSich kontrolnich orgénti dle predpist CR a ES).
Zhotovitel se zavazuje poskytnout potiebnou soucinnost poskytovateli nebo jim povérenym
osobam pii kontrolach, auditech nebo monitorovani feseni a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k projektu, Gcetni doklady, vysvétlujici
informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci
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15.

projektu a plnénim monitorovacich ukazatell, které si mohou vyzadat zejména nasledujici
kontrolni organy: Evropsky t¢etni dvir, Evropské komise, Nejvyssi kontrolni Gfad, Auditni
organ, Uzemni finan&ni orgén, Platebni a verifikaéni organ, popf. jimi uréeni zmocnénci
a dalsi kontrolni organy dle predpisi CR a predpisti ES. Témto organiim je piijemce dale
povinen poskytnout souéinnost pii kontrolach miniméalné ve stejném rozsahu jako
poskytovateli nebo jim povéfenym osobam.

Objednatel jako pfijemce dotace je povinen dodrZzovat podminky dotace, tedy zejména plnit
povinnosti vyplyvajici z programu OPZP, které jsou déle specifikovany v této SoD a rovnéz
na webu: https://opzp.cz. Zhotovitel bere vySe uvedené skutecnosti na védomi, prohlasuje,
Ze se pred uzavienim této smlouvy seznamil s podminkami dotace, a zavazuje se pfi plnéni
této smlouvy postupovat tak, aby nedo$lo k poruseni podminek dotace. Zhotovitel se
zavazuje, Ze objednateli poskytne veskerou soucinnost, kterou od ného objednate] muize
rozumné ocekavat a pozadovat, potfebnou k tomu, aby objednatel v pozici pfijemce dotace
mohl fadné plnit své povinnosti vici poskytovateli dotace (napf. vystavovani faktur v
podobé stanovené podminkami dotace a formatu poZadovaném poskytovatelem dotace
apod.). Nezbytnou administrativni souéinnost zajisti vybrany dodavatel zadavateli rovnéz i
po dokonceni dila a jeho fadného predani bez vad a nedodé€lkti objednateli. Bude se jednat
o soucinnost pii dodani nezbytnych dokumenti, podkladl pro zpracovani Zpravy o realizaci
projektu a Zadosti o platbu finan¢nich prostfedkd dotace OPZP, zejména pak potiebnych
formati - podkladl pro fakturaci.

Pied zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatfeni dle platnych predpisi, aby byla
zajisténa obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu
pred zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal$imi dotéenymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby, dale zajisti povoleni k uZivani
vefejného prostranstvi.

Je-li relevantni, zhotovitel si zajisti s dostate¢nym piedstihem stanoveni dopravniho znaceni
jak pro pfechodnou Gpravu béhem stavby, tak pro mistni Gpravu pro dokonéenou stavbu.
Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste,
v souladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadna odbérna mista elektrické energie, vody
a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbéri. Objednate]l nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém staveniSti a pifjezdovych komunikacich
potadek a Cistotu a denné zajiStovat fadny uklid pracovisté a vSech prostorii dotfenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti ptedmétu DILA objednatelem, stejné€ tak za Skody
zplisobené svou stavebni a jinou €innosti tfeti osobé.

V piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do ptivodniho stavu, piivodni stav pied
zahajenim praci zhotovitel prokazateln¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace miiZe byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadii, nejpozdéji pii piejimacim fizeni
pieda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadl ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.
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Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zékona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, do kterého je povinen zapisovat
viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na
stavb€. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si miZe pofidit
kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o piedani
a pievzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z
néj jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povéieny zastupce, pfipadné zpracovatel PD nebo pfisluSné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery u¢inil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zéapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdgji do tii pracovnich dnil, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipadé€, Ze ma byt diléi ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné¢ vyzvat objednatele minimaln€ 3 (tfi)
pracovni dny pfedem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana Cast byla provedena
fadné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k prevzeti dil¢i €asti zhotovovaného dila, ktera ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto pfipadé provedeno na naklady zhotovitele.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pifi zahajeni praci
zapisem do stavebniho deniku (uréi TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotéena
povinnost uvedend v piedchozim odstavci.

Objednatel, ptipadné TDS, autorsky dozor, Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveni$ti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni stavenis$té podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
v pfiméfeném rozsahu.

. Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan

zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dni budou pfedem
dohodnuty s TDS. O prub&hu kontrolniho dne bude u€inén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnli Gi€astnit.

Zhotovitel umozZni spravcim siti piipadné provedeni oprav na objektech a zafizenich
objednatele.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev.
Zhotovitel vyklidi stavenisté a odstrani zatizeni stavenisté ke dni dokonceni stavebnich praci
a ke dni pfedani a prevzeti dila a protokolarné je preda objednateli.

Zmény PD jsou mozné pouze po piedchozim pisemném odsouhlaseni zmocnénymi zéastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zaméndm materialG a vyrobkid oproti poskytnutym podkladiim je vzdy tfeba pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
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¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich
predpist (zdkon o zajisténi dalSich bezpec¢nostnich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky a nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich, ve znéni pozdg€jsich piedpist.. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpe¢nost a ochranu zdravi osob v prostoru
stavenisté, poZarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis$té, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlésit pti vstupu
na staveni§té u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich
a ekologickych.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpisii, zejména zdkona
¢.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti (se zvlastnim zietelem na
regulaci odméniovani, pracovni doby, doby odpo€inku mezi sménami atp.), zakona
¢.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zietelem na
regulaci zaméstnavani cizinci), a to viéi vSéem osobam, které se na plnéni zakazky podileji
abez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazkli svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k pInéni verejné zakazky, a to vzdy do 10 (deseti)
pracovnich dni od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoZznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského fetézce.

Objednatel je opravnén si vyzadat relevantni doklady prokazujici splnéni povinnosti dle
predchoziho odstavce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni SoD na Zadost objednatele piedlozit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostiednictvim poddodavatell véetné identifikace
téchto poddodavatel.

Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, Ze zajisti:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich piedpist Ceské republiky, zejména
pak z ptedpisti pracovnépravnich, piedpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpecfnosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vic¢i viem osobam, které se na plnéni veiejné zakazky
podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateli,

- sjednani a dodrZovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaruéni doby; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se
SoD na verejnou zakazku.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u ptejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady
dle stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpisi, bez téchto dokladid nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné piedani (napf. prohlaSeni o shodé pouzitych
materialt, doklady o provedenych zkouskach a zaméteni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadt).

Zhotovitel neni opravnén pievést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici
z této SoD na tfeti osobu.
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Demolovany material bude vytfidén. Pivodce odpadu je povinen nakladat s odpadem dle
pozadavku zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a prilohy €. 24 k vyhlasce
¢.273/2021 Sb., o podrobnostech s naklddanim s odpady v platném znéni. Povinnosti
puvodct odpadi je odpady shromazd’ovat utfidéné podle jednotlivych druhii a kategorii
(vyhlaska €. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadil) a zajisténi
prednostniho vyuziti odpadi. Odpady budou ptednostné vyuzity zhotovitelem stavby.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzet nasledujici pozadavky, vyplyvajici ze zasady
,,vyznamné neposkozovat v oblasti zivotniho prostredi (dale jen ,,DNSH*).

Piechod na obéhové hospodaistvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpe¢ny (s vyjimkou v pfirodé¢ se vyskytujicich materialt uvedenych v kategorii
17 05 04 v Evropském seznamu odpadii stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého
na staveni$ti musi byt pfipraveno k opé€tovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhiim
materidlového vyuziti, véetné zasypu, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zplisobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani zneciSténi:

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen zajistit pouZiti stavebnich prvki a materiali
spltiujicich nasledujici specifikaci: Ze stavebnich prvk( a materidld pouzitych pfi stavbe,
které mohou pfijit do styku s uzivateli, se pfi zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi
v piiloze XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 uvoliiuje méné
nez 0,06 mg formaldehydu na m® materialu nebo prvku a pfi zkouskach podle normy
CEN/EN 16516 alISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych
zkusebnich podminek ametod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich
t€kavych organickych slou¢enin kategorie 1A a 1B na m® materialu nebo prvku.

Zhotovitel je dale povinen pfijmout takova opatieni, kterd povedou ke snizeni hluku, prachu
a emisi znedist'ujicich latek pii realizaci dila v souladu s relevantnimi pravnimi piedpisy
a normami.

IV. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel pieda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
stavenisté sepisi obé strany protokol.

V ramci predani a pievzeti staveni$té objednatel zhotoviteli preda PD v papirové podobé. Za
spravnost a plnost pfedané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. TotéZ plati, zjisti-li se
skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplisobem, které nebyly patrny
z predané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Gcastnit kontrolnich dnii a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat TDS nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feseni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkou$ek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi do 3 (téi) pracovnich dnli od prokazatelného doruceni vyzvy, miZe zhotovitel
pokracovat v provadeni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zépisiim pfipojovat své
stanovisko.
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V piipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné
projektanta miZe zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zdznamu aZz po uplynuti
3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé TDS a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda price jsou
provadény v souladu se SoD podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
piedpist jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjist€né v pribéhu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodate¢né zjisténych v priibéhu praci upiesnit
obsah a zpuisob provedeni praci za piedpokladu dodrzeni ustanoveni § 222 ZZVZ.
Objednatel nebo TDS je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, e
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhit€¢ mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel opravnén od SoD
odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniSti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich ptedpisa.

Objednatel je povinen zorganizovat piedani a ptevzeti DILA.

V. Pieddni a pievzeti dila

L.

DILO se povazuje za dokonéené jeho Fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD
a pfedanim objednateli v dohodnutém ¢ase, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélk
branicich uZivani. Objednatel bude pii pfevzeti dila postupovat dle § 2628 obcanského
zakoniku. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel prevezme
DILO vykazujici drobné vady nebo nedodélky, smluvni strany se v protokolu o piedani
a prevzeti DILA dohodnou na terminu jejich odstran&ni; nedohodnou-li se na tomto terminu,
plati, ze zhotovitel je povinen vady a nedodélky odstranit do 15 (patnécti) kalendainich dnti
od piedani a prevzeti DILA. Po odstranéni vsech vytykanych vad anedodélké bude
vyhotoven zavéreény protokol o odstranéni vad a nedodélka.

K zahdjeni piejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnt pted zahédjenim piejimky.
Objednatel prizve k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, ptipadné
autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen pfipravit do 15 (patnacti) kalendainich dnt od pfejimaciho fizeni
zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud neni niZze uvedeno jinak):
- dokumentaci skute¢ného provedeni dila (pasport stavby) v listinné podobé v po¢tu 3 ks
a v datové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v po€tu 1 ks textové a tabulkové asti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle prislusné ptilohy vyhl.
¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného
stavu,
- doklady o kvalité a ptivodu pouzitych hmot a materiald, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatéZzovych zkouskach,
- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dot¢enych pozemkl a nemovitosti,
- osvédéeni o zkouskach pouzitych materialt a technologii,
- kopie dokladt o nezavadné likvidaci odpadii opravnénou spolecnosti,
- original stavebniho deniku,
- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,
- je-li relevantni, geodetické zaméfeni skutecného stavu a geometricky plan stavby,
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- ptipadné dalsi doklady poZzadované objednatelem, piipadné dalsi dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténi fadného priib&hu
kolaudaéniho fizeni stavby,

- protokol o odstranéni vad a nedodélkd.

O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predini a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi objednatel. Protokol o pfedani a prevzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu pln&ni v okamziku predani DILA,

- soupis dokladd, jez zhotovitel bude pfedavat objednateli,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. t&ch, jez dosud objednatel

zhotoviteli neproved].

Podepise-li smluvni strana protokol o predani DILA, pti¢emz se jasnym a zfetelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o predani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za ptipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi poZzadavky platnych norem
a predpisil.

Oddil I11.
Vlastnictvi k dilu, pojisténi, ziruky, vady a garance

L Viastnické prdvo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU prechazi na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpeci $kody po celou dobu zhotovovani DIiLA nese zhotovitel
az do piedani DILA a vyklizeného staveniité objednateli, a to i téch jeho &asti, které se
v pribéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpeéit ochranu zhotovovaného DiLA
a veSkerého materidlu dovezeného na staveni§té pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

I1. Pojisteéni zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou Zhotovitelem tieti osob€ v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné
20,0 mil. K¢&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této SoD bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZzeni pojistného plnéni pod €astku uvedenou
v piedchozi vété. Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného
certifikatu ke dni nabyti G¢innosti této SoD.

III. Zarucni lhaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zéruku v délce 60 mésicti ode dne predani
a prevzeti DILA s vyjimkou komponent, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaru¢ni dobu odli$nou. Zaruéni lhita uvedena vyse pocina bézet dnem odstranéni
posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o pfedani a pievzeti DIiLA. Po dobu
zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas oznamil.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemize predmét DILA uzivat pro vady,
za které Zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k ugelu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pred uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjiSt€né zavady odstranit
v dohodnutych terminech.
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Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhity zajistovat bezplatné odstrafiovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po piedchozi dohodé
o terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli ptistup k provedeni pfisluSnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

1.

12.

13.

Odpovédnost za vady DILA se ¥idi ujedndnim smluvnich stran v této SoD a nésledné
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace Objednatele
u Zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DiLA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporuc¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné€ uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendainich dni od pisemného
oznameni vad a prace provést bez zbyte¢ného odkladu, popi. ve Ihit€ stanovené
objednatelem nebo ve lhité dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pfiCemz plati, Ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této Ihiité, plati ustanoveni OZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a staitem uznanych svatki).

Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma Objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostiednictvim tieti osoby na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby Objednateli nevznikly zadné
vicenaklady, v opaéném piipadé tyto hradi Zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepi§i ob& smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupci obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zplsob
jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukoncéeni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k t&elu, ke
kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani DILA.

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dobé jeho piedani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaruéni lhity vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zavaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovida viem pozadavkim sjednanym v SoD.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zaruéni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v piipadé€, Ze jim nebude
uzndna s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady
spojené s odstranénim vady, vé&etné nakladi zhotovitele, vynalozenych na prokéazani
neopravnénosti reklamace.

V. Garancni povinnosti zhotovitele

L.

Zaruka za fadné plnéni zaru¢nich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni ziruku za fadné plnéni zaruCnich podminek ve
vy8i 3 % ze sjednané ceny v K¢ bez DPH (uvedené v této SoD, ne v piipadném dodatku)
platnou po dobu 12 (dvandcti) mésicli od piedani a prevzeti DILA. Bankovni zaruku dolozi
zhotovitel nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila.
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Vystaveni bankovni zéaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek doloZi zhotovitel
objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zakona ¢&. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdé&jsich predpisii, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pied uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vys$i pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineénd, pficemz banka se zavéaze k plnéni bez
namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s piedchozi zaru¢ni listinou, v pivodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od jejiho upIného vycerpani. Pravo
z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze zhotovitel neplni zaru¢ni
podminky nebo neuhradi objednateli zptisobenou Gjmu ¢i §kodu €i smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen.

Bankovni zaruku dle piedchoziho ¢lanku je mozné nahradit pojistnou zarukou, pojistnym
certifikatem, pojisténim zaruky apod.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavérecna

1. Smluvni pokuty

L

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokon¢it DIiLO a s jeho fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢1. I1. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdéni a pievzeti DILA
upravuje oddil II. ¢l. V. této SoD.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad v terminu dle oddilu II. ¢1. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
jednotlivou pfipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a pfipadnou vadu.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych nedodélkl v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy jednotlivy ptipadny nedodélek za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
a pfipadny nedodélek.

Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti platbAm za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
arok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstraiovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu
III. ¢l. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(maximalné vsak 10.000 K¢&) z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu
a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti dle oddilu II., €l. I. odst. 3 a 4
(napf. pofadek na stavenisti, bezpe¢nost prace, nafizeni Koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci na staveni$ti apod.), oddilu II. €l. II. odst. 4 (napf. provadéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) a oddilu III., ¢l. II odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni
S napravou.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni doteno pravo na ndhradu Skody.

V ptipadé uplatnéni naroku na smluvni pokutu a na ndhradu $kody kteroukoli ze smluvnich
stran se sjednava limitace smluvnich pokut a nahrady $kody do souhrnné celkové vyse ceny
zakazky v K¢ véetné DPH. Limit je sjednan pro souhrn veskerych uplatnénych, at’ jiz
jednotlivych, ¢&i dil¢ich narokt kteroukoli smluvni stranou. Zaroveri se timto zhotovitel
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vyslovné& vzdava svého prava na ptipadnou soudni moderaci vyse jakékoliv smluvni pokuty,
kdyz zavazky zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy jsou pro objednatele tak zasadni, ze na
jejich dodrzeni panuje vysoky zajem objednatele.

II. Odstoupeni od SoD

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD:

a. v piipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gipadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostaduje k uhradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v pripadé podstatného poruseni této SoD zhotovitelem, zejména v piipadé:

- prodleni s fAdnym provedenim dila, po dobu delsi nez 20 (dvacet) kalendainich dni,

- prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez 20 (dvacet) kalendafnich
dni,

- porueni smluvni povinnosti dle této SoD, které nebude odstranéno ani v dodatecné
pfiméfené huté 10 (deseti) kalendafnich dnf,

- kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zad4avaciho fizeni nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

- zjisti-li se, Ze zhotovitel v rozporu se SoD opakované v¢asné€ nezaplatil splatny finanni
zavazek byt jen jedinému poddodavateli,

- nepredloZeni originalu bankovni zaruky dle pozadavk® uvedenych v této SoD,

- nezahdjeni (od predani staveni§té), zastaveni ¢i preruSeni praci zhotovitelem na
zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendainich dnu,

- provadéni dila v rozporu s touto SoD, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych predpisii a planu BOZP i ptes pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodleni s terminem
splatnosti jakékoliv faktury o vice jak 10 (deset) kalendainich dni.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel
uvedl v ramci zad4vaciho fizeni nepravdivé, neuplné ¢&i zkreslené informace, které by mély
ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

4. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD i v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta dotace
na realizaci ptedmétu DILA. Rozhodnuti o nepfidéleni dotace zasle objednatel zhotoviteli
spolu s odstoupenim od SoD. Pfi odstoupeni od SoD z tohoto diivodu nemaji smluvni strany
vi&i sob& zadnych narokii. Provedené prace do doby odstoupeni od SoD budou uhrazeny
zhotoviteli v plné vysi.

5. Smluvni strany jsou opravnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
ob&anskym zakonikem nebo jinymi pravnimi piedpisy.

6. Odstoupeni od SoD musi byt udinéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od této SoD
druhé strang, ug€inky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni ozndmeni druhé strané.
V pochybnostech se mé za to, Ze odstoupeni bylo doruc¢eno do deseti dnli od jeho odeslani
v postovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendafnich dni od jeho odeslani
prostfednictvim informaéniho systému datovych schranek.

7. Smluvni strany mohou ukong¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

8. 'V piipadé ukoné&eni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do 7 (sedmi) kalendainich dnii ode dne skonceni platnosti a u€innosti
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém piipad€ povinen ucinit veSkera
potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku
ukonéeni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné informovat.
V opaéném piipadé odpovida zhotovitel za $kodu zptisobenou v disledku poruSeni této
povinnosti.
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9.

10.

318

Strany se dohodly, Ze po ukonéeni SoD trvaji a zistavaji v platnosti a G€innosti ujednani
stran tykajici se odpové&dnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, ndhrady skody a cenova ujednani obsaZena v této SoD.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou ¢&ast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

Dojde-li k ukon&eni SoD zptsoby uvedenymi v tomto ¢lanku SoD, povinnosti smluvnich
stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpiisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pievzeti Casti zakazky a objednatel je povinen
do 10 (deseti) pracovnich dnti po obdrZeni vyzvy zahéjit ,,dil¢i piejimaci fizeni®,

- objednatel pifevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 7 (sedmi)
kalendainich dnt ode dne ukonceni platnosti a uc¢innosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
véci, které opatfil do dne doruceni vypovédi, a to do 14 (¢trnacti) kalendafnich dnii ode
dne predlozeni vyactovani,

- smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzdjemna prava a povinnosti vcetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodé€lkl a sjednani
zplsobu jejich odstranéni. Objednatel ma v pripadé ukonceni SoD i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

III. Ustanoveni zavérecnd

1.

10.

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni OZ
v platném znéni.

Zhotovitel ptedlozi pii predani staveni§té zavazny harmonogram, ktery bude vychazet
z harmonogramu a pozadavku uvedeného v oddilu 1., ¢l. II Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

Tuto SoD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé®“ a oclislovanym podle potadovych ¢&isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlasen za nedilnou soucast této SoD.

Pravni vztahy vyplyvajici z této SoD se fidi zakony Ceské republiky, zejména, ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé z této SoD se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou
a neni-li to mozné, pak podle prislusnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.
Soudem pfislusnym pro vSechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem
je obecny soud objednatele, v pifipadé pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla prevedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD prechazeji i na piipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pievést prava a povinnosti ztéto SoD bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického originilu s elektronickymi podpisy
opravnénych osob smluvnich stran.

Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Tato SoD nabyva G¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

V navaznosti na vy$e ujednané smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této SoD
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZiti a zveiejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni ¢i podminek.
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11. Smluvni strany tuto SoD piedetly, prohladuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné viile,
Ze nebyla sjednana v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
doplnuji zastupci obou smluvnich stran své podpisy.

12. Ptilohy této SoD (at’ pevné spojené ¢i oddélitelné), na néz tato SoD odkazuje, tvofi soucast
této SoD. Touto SoD se vzdy rozumi smlouva véetné piiloh (af pevné spojenych ci

oddélitelnych).
Ptilohy:

ptiloha ¢. 1 - Projektovd dokumentace (oddélitelna pfiloha této SoD),
ptiloha €. 2 - Ocenéné polozkové rozpocty (ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek

a sluzeb s vykazem vymer)

Ve Zbiroze dne dle elektronického podpisu

Ing. Josef Digitéine

¥ podepsal Ing.

StIICha, Josef Sticha, MBA
Datum: 2024.12.30

M BA 15:59:30 +01'00'

Ing. Josef Sticha, MBA
starosta mésta
(objednatel)

V Ejpovicich dne dle elektronického podpisu

Digitalné podepsal

atum: 2024.12.30
12:24:09 +01'00'
DigitdIné podepsal Ing.

Datum: 2024.12.30 12:47:02
° +01'00'

feditel oblasti, ekonom oblasti
(zhotovitel)
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