(:3I’S|0 smlouvy piikazce: 174376
Cislo smlouvy pfikaznika:

Prikazni smlouva
uzavrena podle § 2430 a nasl. zakona €islo 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®)

za ucelem provedeni vykonu Technického dozoru stavebnika na akci:
111/3489 Lipa, prutah

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Prikazce: Kraj Vysocina
se sidlem: Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

k podpisu smlouvy povéfen: Ing. Vladirrll'r Novotny, 2. naméstek hejtmana
zastupce pro véci technické: Ing. Irena Sedova, Ing. Iveta Hartmanova Pavld

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo Uctu: 123-6403810267/0100
ICO: 70890749

(dale jen prikazce)

1.2. Prikaznik: Stadora s.r.o.

adresa: Houskova 1166/8, 624 00 Brno
zastupce pro véci smluvni:  Ing. Martin Racansky

ICO: 11678534

DIC: CZ 11678534

penézni ustav: Banka Creditas

Cislo uctu: 103916337/2050

(dale jen prikaznik)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku pfikazni smlouvu, kterou se pfikaznik zavazuje
k provedeni &innosti vymezenych pfedmétem této smlouvy a pfikazce se zavazuje za fadné
provedenou cinnost zaplatit sjednanou cenu a obé strany se zavazuji plnit podminky obsazené
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

2.1. Prikaznik se zavazuje, Ze pro pfikazce za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona jeho
jménem a na jeho uc€et Cinnost ,technického dozoru stavebnika® (dale téz ,TD") spocivajici
v zajisténi kontroly (shody) a dohledu nad plnénim smluvnich zavazkd zhotovitele stavby, se
zvlastnim ddrazem na kvalitu a zpusob provadéni praci specifikovanych ve smlouvé o dilo na akci
[11/3489 Lipa, prutah (dale téz smlouvy o dilo) dle aktualizované projektové dokumentace ,111/3489
Lipa, pratah® vypracované ve stupni PDPS spolec¢nosti FORVIA CZ, s.r.o.

2.2. Prikazce se zavazuje, Ze za vykon TD podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi dohodnutou
odménu.

2.3. Prikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti TD, které jsou predmétem této smiouvy,
prostfednictvim autorizované osoby, kterou je Ing. Martin Ra¢ansky, €islo autorizace 1004020, jejiz
délka praxe byla pouzita v ramci hodnoticiho kritéria kvality v ramci verejné zakazky, na
jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjSi nabidky pro tuto vefejnou zakazku. Tuto



osobu je mozné, po pfedchozim pisemném souhlasu pfikazce nahradit. Pfi zadosti o nahrazeni
autorizované osoby musi byt, pro nové navrhovanou osobu, pfedlozena pozadovana autorizace a
zaroven tato osoba musi splfiovat minimalné stejny pocet let praxe, jako osoba, jejiz délka praxe
byla pouzita v ramci hodnoticiho kritéria kvality v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo
rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky pro tuto vefejnou zakazku.

2.4. Prikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti TD, které jsou predmétem této smilouvy,
prostfednictvim autorizované osoby, jejimz prostfednictvim prokazoval spinéni profesni
zpusobilosti, v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjsi
nabidky pro tuto zakazku. Tuto osobu je mozné, po pfedchozim pisemném souhlasu pfikazce
nahradit. Pfi Zadosti o nahrazeni autorizované osoby musi byt, pro nové navrhovanou osobu,
prfedlozena pozadovana autorizace.

2.5. K zajisténi vykonu vybranych ¢&innosti ve vystavbé, presahujicich rozsah oboru,
popripadé specializace, k jejimuz vykonu byla prikaznikovi jako autorizované osobé
autorizace udélena, je prikaznik povinen zajistit spolupraci osoby s autorizaci v pfisluSném
oboru, popripadé specializaci.

2.6. Prikaznik se podrobné& seznamil s pfedmétem smlouvy, jsou mu znamy vSechny okolnosti
potfebné pro zajisténi TD v poZadovaném rozsahu a zabezpedi ho na svoji odpovédnost.

Clanek 3 — Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfedmétem plnéni jsou veSkeré prace a ¢innosti v ¢lenéni dle nize uvedenych fazi stavby.

3.1. Pripravné prace pred zahajenim stavby spo¢€ivaji zejména v ¢innostech:

- prohlidka stavenisté pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci

- seznameni se s problematikou stavby, v€etné znalosti dokumentace pro povoleni stavby
(dale téz ,DSP“) a projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale téz ,PDPS*) a
soupisu praci

- ziskani podrobné znalosti obsahu smlouvy o dilo v€etné jejich pfiloh uzavifené mezi
pfikazcem (objednatelem) a zhotovitelem stavby

- prostudovani stanovisek a rozhodnuti pfisluSnych vefejnopravnich organa vztahujicich se
ke stavbé

- zabezpeceni vytyCeni obvodu stavenisté ve spolupraci se zhotovitelem stavby, zajisténi
stabilizace vytyCovacich bodl a vypracovani vytyCovaciho protokolu v€etné souradnic
prislusnych smérové a vySkové polohy

- svolani vlastniho aktu pfedani stavenisté

- pfiprava protokolu pro pfedani stavenisté, koncept protokolu jako podklad pro prohlaseni
zhotovitele stavby o prevzeti stavenistée.

3.2. Prace spojené s provadénim stavby spocivajici zejména v €innostech:

- fyzicka pfitomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti minimalné ve 3
dnech v pribéhu kalendainiho tydne, pokud nebude s pfikazcem dohodnuto jinak;

- soustavna kontrola dodrzovani podminek smlouvy o dilo uzavfené mezi pFikazcem
(objednatelem) a zhotovitelem stavby;

- zabezpeceni systematického doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a
kontroly, zda zhotovitel stavby pribézné zpracovava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby;
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projednani dodatk(l a zmén projektu, které nezvysSuji naklady, neprodluzuji Ihttu vystavby a
nezhorsuji parametry stavby. VeSkeré dodatky a zmény budou predkladany s viastnim
vyjadfenim pfikazci;

svolavani a organizace pravidelnych kontrolnich dnu v etnosti podle pozadavku pfikazce
(pFedpoklad 1x tydné);

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladu a faktur, jejich soulad
s podminkami smlouvy o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k evidenci ¢i proplaceni;
kontrola téch &asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi a Uc¢ast na zkouSkach provadénych v pribéhu vystavby s kontrolou
spravnosti jejich provadéni;

kontrola a odsouhlaseni schvalenych technologickych postupt;

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpeéujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek s projektovou dokumentaci;

sledovani, zda zhotovitel stavby provadi predepsané a dohodnuté zkousky material(,
konstrukci a praci, kontrolovani jejich vysledku a vyzadovani dokladu, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly apod.), je pfitomen kontrolnim zkouskam,
které provadi zhotovitel stavby na stavenisti a to v souladu se smlouvou o dilo;

provadi nepretrzitou kontrolu pfi pokladce asfaltovych smési (obrusné a lozné vrstvy);

je pfitomen po celou dobu provadéni technologicky dulezitych praci, kontroluje a
odsouhlasuje postup podle schvaleného TP, kontroluje spravnost vyplnéni protokoll
0 pracovnim postupu (napf. betonaze, pfedpinani vyztuze, injektaze, izolace apod.);
sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami smlouvy o dilo, provadéni
zapisu se zhodnocenim kvality praci a dodavek, souladu postupu vystavby s ¢asovym
planem a s pozadavky na odstranéni zjisténych nedostatk(; kontrola zapisti provedenych
zhotovitelem stavby, a to nejpozdéji 1x béhem tfi dnu, kontrolu potvrdi svym podpisem;
spoluprace s odpovédnymi pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na
odvraceni, nebo omezeni 8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola a zabezpeCovani vSech dokladl o provedenych predepsanych zkouskach a
revizich, evidence vSech protokoll a zapis(;

vypracovani a zaslani pfislusnému stavebnimu ufadu vyzvy ke konani kontrolnich prohlidek
stavby dle vydaného povoleni v€etné zajisténi podkladu nutnych pro provedeni prohlidky;
kontrola a odsouhlaseni ¢asového postupu praci dle odsouhlaseného harmonogramu a
navrhy na feSeni vzniklych prodlev;

pFiprava podkladu pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti;

kontrola a odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

provedeni soupisu vad a pfipadnych nedodélk( a kontrola jejich odstranovani;

kontrola vyklizeni pracovisté zhotovitelem stavby;

uplathovani pozadavku na zhotovitele stavby vyplyvajici z pfedani a prevzeti dila.

3.3. Prace po dokonéeni stavby spocivajici zejména v €innostech:

pfiprava podkladl pro zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu v€etné vypracovani navrhu
zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu a u€ast na zavéreéné kontrolni prohlidce stavby
v pfipadé potieby na vyzvani pfikazce a zajisténi podkladl k pfed€asnému uzivani stavby,
zpracovani podkladl pro zavérecné vyuctovani stavby,
pfed potvrzenim naroku na kone¢nou platbu, ovéfi a zkontroluje:

o nalezitosti tykajici se plateb za obdobi od zacatku posledniho mésice k datu
uvedenému v protokolu obdobné jako v pfipadé mésicni faktury,
spravnost mnozZstvi vSech skutecné provedenych praci,
spravnost pouziti cen a sazeb,
spravnost zvySeni nebo snizeni ceny dila v dusledku zmén,
naleZitosti tykajici se provizornich polozek a praci za ceny hodinové prace,
nalezitosti tykajici se dodatecnych plateb.

O O O O O
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Clanek 4 - Cas pInéni

4.1. Prikaznik zahaji ¢innost ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.

Pfepokladané terminy stavebnich praci:
Zahajeni realizace stavby — pfedani stavenisté

03/2025

Zprovoznéni stavby, pfed€asné uzivani stavby do 31. 10. 2025

Dokonceni dila v&. pfedani kompletni dokladové Casti do 30. 04. 2026

V zimnim obdobi (tj. od 1. listopadu do 31. bfezna) nebudou provadény jakékoli stavebni prace, které
by znemoznily provoz na pozemnich komunikacich a zimni udrzbu.

Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit pfedpokladané terminy pinéni v zavislosti na terminech pInéni
stavebnich praci pro dotéenou stavbu.

4.2. Prikaznik ukonci svoji ¢innost pfedanim dokonéené stavby zhotovitelem stavby na zakladé
prfedavaciho protokolu, pfipadné odstranénim posledni vady a nedodélku z pfejimaciho Fizeni
dolozené protokolem o odstranéni vad a nedodélku v€etné odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani
stavebnich nakladu. Doba plnéni m(ize byt zkracena nebo prodlouzena s ohledem na realizaci
vystavby. V takovém pfipadé bude umérné sniZzena nebo zvySena odména pfikaznika na zakladé
ceny za mésiéni plnéni.

Clanek 5 — Odména prikaznika, platebni podminky

5.1. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za skute¢né provedené &innosti podle této smlouvy
smluvni dohodnutou nejvySe pfipustnou odménu ve vysi

Cena celkem bez DPH: 308 900 K¢
DPH 21%: 64 869 K¢
Cena celkem vcéetné DPH: 373 769 K¢

(cena celkem bez DPH slovy: tfi sta osm tisic devét set korun €eskych)

Kalkulace odmény:

FElE Cena celkem ELICBEIS Cena celkem
Oznaceni pInéni realizanich DPH (sazba S )
oo bez DPH 5 véetné DPH:
mésicu 21 %):
Cinnosti pfed zahajenim stavby X 10.000,- 2.100,- 12.100,-
Cinnosti pfi provadéni stavby 14 294.000,- 61.740,- 355.740,-
Cinnosti po dokonéeni stavby X 4.900,- 1.029,- 5.929,-
Nabidkova cena celkem: X 308.900,- 64.869,- 373.769,-

5.2. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v¢. DPH.

5.3. V cené podle odst. 5. 1. jsou zahrnuty veSkeré naklady na vykon €innosti pfikaznika. Cena
za pfedmét smlouvy muize byt upravena (zvySena €i sniZzena) dodatky k této smlouvé v pfipadé
zmény zakonnych sazeb DPH ¢i v pfipadé zmén uvedenych v odst. 5.12.
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5.4. Dohodnuta odména bud pfikaznikovi proplacena na zakladé jeho faktur v téchto etapach:

— cinnost dle odst. 3.1. po ukon¢eni pfipravnych praci souvisejicich se zahajenim stavby

— Cinnost dle odst. 3.2. v prlibéhu realizace dila

— Cinnost dle odst. 3.3. po podpisu pfedavaciho protokolu, pfipadné protokolu o odstranéni
posledni vady a nedodélku bude uhrazena zbyvajici ¢ast ceny pfedmétu pinéni.

5.5. Faktury za jednotliva dil¢i pInéni i koneCna faktura za posledni dil€i plnéni, dle odst. 3.1, 3.2,
3.3, budou vyhotoveny v jednom vyhotoveni a doru€eny pfikazci nebo zaslany elektronicky na
adresu faktury@kr-vysocina.cz. Pro uCely vystaveni faktur se pouzije oznaceni pfikazce: Kraj
Vysogina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ICO 708 90 749. Pfikaznik je povinen uvadét na
fakturach doslovny a presny nazev akce l11/3489 Lipa, prutah.

5.6. Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou sjednava, Ze celkové plnéni, na které je uzaviena
tato smlouva, je souhrnem dil€ich pInéni, jimiz se rozumi plnéni, ktera se podle této smlouvy
uskute¢ni ve sjednanych |hatach. Za dil¢i pInéni jsou dohodou smluvnich stran povazovany
cinnosti provedené pfikaznikem dle ¢lanku 3. Kazdeé dil€i plnéni uskuteCnéné podle &l. 3 této
smlouvy je ve vztahu k dani z pfidané hodnoty povaZzovano za zdanitelné plnéni uskute¢néné vzdy
posledniho dne daného kalendafniho mésice.

5.7. Prtikaznik do patnacti dnl od posledniho dne daného kalendarniho mésice, resp. od ukon&eni
dil¢iho pInéni, vyhotovi pro pfikazce fakturu, ktera bude deklarovat cenu dil¢iho pInéni, tedy bude
predstavovat cenu ¢innosti provedenych pfikaznikem dle této smlouvy vzdy v pribéhu daného
kalendafniho mésice.

5.8. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na Gdet
pfikaznika, ktery je spravcem dané (finan¢nim Ufadem) zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy
pFistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH®).

5.9. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy piikaznik stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zédkona o DPH, smluvni strany se dohodly, ze pfikazce uhradi DPH za
zdanitelné piInéni pfimo pfislusnému spravci dané. Pfikazcem takto provedena uhrada je
povazovana za uhrazeni pfislusné ¢&asti smluvni ceny rovnajici se vySi DPH fakturované
pfikaznikem.

5.10. Prikazce ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku uhradi prokazané naklady, které prikaznik
nutné nebo ucelné vynalozil pfi plnéni pfedmétu smlouvy - spravni a jiné poplatky. Ukony, na
zakladé kterych tyto naklady vzniknou, pfikaznik s pfikazcem pfedem projedna.

5.11. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava do 30 ti dnu ode dne, kdy pfikazce
obdrzi opravnéné vystavenou fakturu.

5.12. Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec pfedmétu smlouvy, budou dohodnuty v
dodatku této pfikazni smlouvy. Odména za tyto prace bude sjednana v souladu kalkulaci odmény
dle odst. 5.1. této smlouvy.

Clanek 6 — Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1. Pfikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani smluvené zalezitosti s veSkerou odbornou
péci, podle svych schopnosti a znalosti a podle pokynu pfikazce.

6.2. Prikazce se predem pisemné vyjadii zejména k navrhim dodatkd smlouvy o dilo, cenam a
¢asum pInéni a k jinym dulezitym ukonlm pfikaznika pfi plnéni pfedmétu smlouvy.
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6.3. Prikaznik je povinen pfedat pfikazci bez zbyte¢ného odkladu véci, které za néj prevzal
pfi vyfizovani zalezitosti.
6.4. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veSkeré informace, ktere jsou nutné k zafizeni

zalezitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik.

6.5. Prikazce je opravnén vyhradit si uast svého povéreného zastupce pfi jakémkoliv Uukonu
pfikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.

6.6. Dle § 2 odst. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist je pfikaznik osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Clanek 7 — Zména zavazku
7.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, Cislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.2. K navrhim dodatkd této smlouvy se smluvni strany zavazuji pisemné vyjadfit do sedmi dn
ode dne doruceni. Po tuto dobu je navrhujici strana timto navrhem vazana.

Clanek 8 — Sankce

8.1. V pfipadé, Ze pfikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfiméfené lhaté stanovené prikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do vyse
10 000 K¢ za kazdy nedostatek, u néhoz je pfikaznik v prodleni a to za kazdy den tohoto prodleni.

8.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu Skody zpusobenou
pfikaznikem a sjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

8.3. V pripadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce pfikaznikovi trok z prodleni
ve vySi stanovené pfisluSnym pravnim predpisem.

8.4. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spocivajici v plnéni urokd z prodleni, dle ustanoveni této
smlouvy, se ujednava, ze dluznik zaplati spolu s uroky také uroky z urokd. VySe urok( bude
stanovena v souladu s pfisluSnym pravnim pfedpisem.

Clanek 9 — Odpovédnost za $kodu

9.1. PFikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynalozZit naklady
v dusledku poruseni povinnosti pfikaznika.

9.2. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 2 mil. K&.

9.3. Odpovédnost za Skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Clanek 10 — Ostatni ujednani, zavére€na ustanoveni

10.1. Pfikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s ucinnosti ke konci kalendarniho mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd doruCena pfikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba
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pozdéjSi. Do doby ukonéeni vypovédni Ihuty jsou smluvni strany vazany znénim § 2440
ob&anského zakoniku.

10.2. Pfikazce muze smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét. Smlouva mize
byt rovnéz zruSena dohodou smluvnich stran. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.

10.3. Pfikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s pInénim ucelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zalina bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruceno pfikaznikovi.

10.4. Piikazce si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze stavba, pro kterou se
sjednava prfedmét pInéni dle ¢l. 2, nebude zahajena v terminu 12 mésiclt od podpisu této smlouvy.
Pfikaznik bere tuto skutecnost na védomi a pro pfipad, ze se tak stane, je s tim srozumén.

10.5. Pfikaznik prohlaSuje, Zze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonim nebo
dobrym mravim nebo by zakony obchazelo, zejména Ze nenabizel zadné vyhody osobam
podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim pfikazce uzaviel smlouvu, a Ze se
zejména ve vztahu k ostatnim uc€astnikim zadavaciho Fizeni nedopustil zadného jednani
narusujicino hospodarskou soutéz.

10.6. Smluvni strany prohlasuiji, ze tato smlouva neobsahuje zadné udaje, které by byly smluvnimi
stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako udaje, jejichz zvefejnéni by branily jiné
pravni predpisy.

10.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych osob obou smluvnich stran a
u€innosti dnem uverejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smiuv.

10.8. Pfikaznik vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy v€etné podpisu
v informacénim systému vefejné spravy - Registru smluv a na vefejné pfistupnych webovych
strankach Kraje Vysocina.

10.9. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv) ve znéni pozdéjsich predpist zajisti pfikazce.

10.10. Pro vztahy vyslovné neupraveneé touto smlouvou plati pfislusna ustanoveni obCanského
zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi plnéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

10.11. Pfikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vC.
u€etnich dokladd minimalné do konce roku 2035.

10.12. Piikaznik je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organu
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organa statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. V pfipadé zajisténi financovani z
prostfedkd SFDI pfikaznik vyslovné souhlasi s opravnénim SFDI na vykon prava kontroly u
zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutym finanénim prostfedkidm.

10.13. Prikaznik se zavazuje, po pfedchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze Skol
s obory pojici se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné zakazky a
prisludné pravni pfedpisy umoZznuji.

Strana 7 (celkem 8)



10.14. Prikaznik se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakon &.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakon ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisl a to vi&i osobam, které se na plnéni zakazky podileji
a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné pfikaznikem ¢i
jeho poddodavateli.

10.15. Piikaznik je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v€asné pinéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doruéenych faktur za plnéni poskytnuta k
plnéni vefejné zakazky.

10.16. Pfikaznik se zavazuje, v ramci plnéni této smlouvy, nevyuzivat v rozsahu vy$sim nez 10 %
ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou &i pravnickou osobou nebo subjektem i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo
vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektll uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy pfikaznik nesplni povinnost uvedenou
v tomto odstavci.

10.17. Prikaznik se zavazuje, ze zadné finanéni prostfedky, které obdrzi za pInéni vefejné
zakazky, pfimo ani nepfimo nezpfistupni fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim di
organim s nimi spojenym uvedenym v sankénim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) €.
269/2014 ve spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) €. 2022/581, nafizeni Rady (EU) ¢.
208/2014 a nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 nebo v jejich prospéch.

10.18. Vybér pfikaznika byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje VysocCina pro zadavani
vefejnych zakazek ze dne 29. 6. 2021.

10.19. Tato smlouva je uzaviena elektronicky a opatfena elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran, v souladu se zakonem ¢&. 297/2016 Sb. o sluzbach vytvarejicich duvéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu.

10.20. Smluvni strany prohlaSuiji, Ze si smlouvu pfed podpisem pFecetly, s jejim obsahem souhlasi
a na dikaz svobodné a vazné vdle pfipojuji své podpisy.

prikazce: prikaznik:
. Viadirmjy Cotne podepsa Ing. Martinpaiireeesees
Ng. VIadimIr ing. viadimir Novotny v # Datum: 2025.01.02
Racansk
Novotnv Datum: 2025.01.06 ACaNSKY 154547 10100
. y " 11:48:22 +01'00' . . ,
Ing. Vladimir iM.ovotny Ing. Martin RaCansky
2. naméstek hejtmana jednatel
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