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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

(dále jen „Smlouva“): 

 
Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00  Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČO: 282 44 532 
DIČ: CZ699003361 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Metrostav DIZ s.r.o. 
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu (CZK): 115-2529270237/0100 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) záměrem Objednatele je nechat pro sebe zhotovit stavbu s názvem „Posílení dešťové stoky S_L“; 

(B) na základě výsledku zadávacího řízení vedeného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Posílení dešťové 
stoky S_L“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem Z2024-035243 (dále jen „Zadávací řízení“), 
Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem; 

(C) Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními 
zkušenostmi a podnikající v oboru stavebnictví; 

(D) Dodavatel prohlašuje a v rámci Zadávacího řízení doložil, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této 
Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními 
zdroji, potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy; 

(E) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti; 

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku následovně: 

 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Dodavatel doložil výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly předloženy 
před podpisem této Smlouvy, že je oprávněn zhotovit Dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a v kvalitě 
požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 
prostředky k jeho realizaci. 
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1.2 Obchodní podmínky a Standardy. 

1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 – Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. ke 
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

1.2.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato 
Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak 
v této Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a 
Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této 
Smlouvě přednost. 

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich 
závazností a zavazuje se tyto Obchodní podmínky dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na 
vztahy upravené nebo předpokládané touto Smlouvou nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky 
budou součástí komunikace mezi Stranami. 

1.2.5 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou také níže uvedené dokumenty Objednatele 

(a) Bezpečnostní standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
5D5EFBCF338975BED1531830225BAB363980249F2D57A8104432F3E7F694371D, 

(b) Standardy BOZP a ZOV platné od 1. 1. 2023, otisk SHA256: 
DB6E534A11AD3AC60EBDAE68BD5B9042AD6187027C200F277466D0119CBBFE2A, 

(c) Standardy tvorby PD platné od 15. 2. 2024, otisk SHA256: 
31F37B360E0A57D501B2B8AC9FB0208A1D7AE80B19E52A4ED2915F284D297F93, 

(d) Standardy geodetické dokumentace platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
5453CFFABD219F99EBEE522C3443BFE67EE243F2DB9FD34F98AB45F19111D815, 

(e) Stavební standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
E44F0AE4377B064B525E0A5F9AB403EEAE546A564BED1A942B5D0E6A65E855CB,                        
vč. jejich přílohy, otisk SHA-256: 
29571D0192BF5FD0596CC91D0F9E878B033BC15BD278B1BB023BBF77F373391A, 

(f) Technologické celky a provozní soubory platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
4A7D9491E4B84336E94F724AB14F80FACB5B7D39FE103DEF522D3F8CDC25EB87,                         
vč. jejich přílohy, otisk SHA256: 
FE67F322201B6E93CE8C7E79606EFC5F54ADF65F604222BDCFF2478E9EA89875, 

(g) Závazné technické standardy pro ICT platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
B1B6ED726D8F394BF70E315512C3E7FC8E208FCAC2B656169786C310B4BC93E1, 

(h) Standard ŽP pro investiční záměry platný od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
4D2BAD638447456DA82C8BE9968A0F6B83368354E7B7058224D0125B196AC3AB, 

(i) Pravidla provádění činností na pohybové ploše letiště platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
61E75D73B39A102F66DEF662C34989C77D834B4D0E3F01E14B8136D22E3CD4A9, 

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou, popř. 
některé kvalitativní, estetické, technické a technologické, procedurální a další požadavky Objednatele 
související s plněním Dodavatele podle této Smlouvy (dále jen „Standardy“). 

1.2.6 Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
Smlouvy zveřejnil Standardy na svém profilu zadavatele (https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-
zadavatelu/detail/Z0005204). Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy 
z profilu zadavatele stáhnout a uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup 
umožňoval), a že měl dostatek času se se Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení 
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předcházejícího uzavření této Smlouvy, resp. též před uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit. Dodavatel 
prohlašuje a činí nesporným, že Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Dodavateli Standardy, Dodavatel 
se s nimi řádně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Dodavatel prohlašuje, že rozumí významu 
toho ustanovení Smlouvy. 

1.2.7 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy, Obchodních podmínek, Projektové dokumentace a 
Standardů, mají předmětné dokumenty přednost v následujícím pořadí (od dokumentu s nejvyšší prioritou po 
dokument s nejnižší prioritou): 

(a) Smlouva, 

(b) Obchodní podmínky, 

(c) Projektová dokumentace, 

(d) Standardy (v pořadí uvedeném výše, od Standardů s nejvyšší prioritou po Standardy s nejnižší prioritou). 

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí: 

1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Posílení dešťové stoky S_L“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové 
dokumentaci vypracované Ing. Janem Šintákem, IČO: 11386096, se sídlem Kolová 2, 362 14, Kolová, schválené 
a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též „Stavba“), při dodržování 
provozních opatření Objednatele, 

1.3.2 vypracování výrobně-dílenské dokumentace (minimálně v úrovni projektu pro provedení Stavby) (dále jen 
„Výrobně-dílenská dokumentace“) v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových 
formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg. Výrobně-dílenská dokumentace bude Dodavatelem připravována 
průběžně při zhotovování Stavby a musí být schválena Objednatelem vždy před započetím prací na příslušné 
části Stavby řešené ve Výrobně-dílenské dokumentaci. Dodavatel výslovně prohlašuje, že s časem potřebným 
pro schválení ze strany Objednatele Dodavatel počítal při sestavování Harmonogramu prací; 

1.3.3 vypracování Závěrečné zprávy v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech 
*.doc/docx, *.xls/xlsx, 

1.3.4 vypracování Geodetického zaměření ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve 
formátu dle požadavků Objednatele uvedených ve Standardech, 

1.3.5 vypracování Dokumentace skutečného provedení Stavby se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli 
provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) v 5 (pěti) vyhotoveních v listinné podobě 
a ve 2 (dvou) vyhotoveních v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech 
*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg a zároveň předané na flash disku nebo CD, v souladu s požadavky Objednatele 
na elektronickou formu dokumentace uvedenými ve Standardech, 

(dále jen „Dílo“). 

1.4 Předmět Smlouvy. 

1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a 
nebezpečí v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami pro Objednatele Dílo a Objednatel se 
zavazuje Řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli Cenu Díla. Dodavatel se zavazuje zhotovit 
Stavbu v souladu s Projektovou dokumentací. 

1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění jednostranně upravit, 
zejména, nikoliv však výlučně, zmenšit rozsah plnění Díla, Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat 
a položky, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím ani nepožadovat jejich úhradu. Strany 
si ujednaly, že Dodavatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (zejména Dodavatelem závazně 
objednaný materiál, storno poplatky apod.), které Dodavateli prokazatelně vznikly nejpozději k okamžiku 
oznámení tohoto rozhodnutí Dodavateli, avšak pouze za předpokladu, že se tyto náklady týkají plnění, jehož 
vzorek nebo dílenská dokumentace byla Objednatelem písemně odsouhlasena. 

1.4.3 Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje možnost nevyužít část plnění spočívající v realizaci položek VV 
č. 397, 398 a 407 uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. 
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1.5 Podmínky provádění Díla.  

1.5.1 Jedinými závaznými dokumenty pro provádění Díla jsou tato Smlouva, Projektová dokumentace a Standardy. 
Dodavatel je povinen provést kontrolu Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost. 

1.5.2 Dodavatel je povinen prováděním Díla pověřit níže uvedené osoby (členy realizačního/zpracovatelského 
týmu): 

(a) Ing. Stanislaw Rybczyński, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr pro obor stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace 44175, 

(b) Ing. Pavel Hrabina, zástupce stavbyvedoucího, autorizovaný inženýr pro obor stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace 1887 D1, 

(c) Ing. Josef Bača, hlavní technolog důlní činnosti, č. osvědčení SZ SBS 25179/2021, 

(d) Ing. Stanislav Kotouček, geotechnik, autorizovaný inženýr pro obor geotechnika, č. autorizace 26986, 

(e) Ing. Lukáš Růžička, hlavní důlní měřič, č. osvědčení SBS 39091/2016/ČBÚ-22, resp. SBS 51097/2021, 

(f) Ing. Robert Szlachta, bezpečnostní technik, č. osvědčení SBS 01679/2011, resp. 42750/2019, 

(g) Ing. Marek Varga, technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl, č. osvědčení SZ SBS 
17277/2021. 

1.5.3 V případě, že se některá z osob uvedených v čl. 1.5.2 této Smlouvy nebude moci osobně podílet na provádění 
Díla, zavazuje se Dodavatel 

(a) o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat prostřednictvím e-mailu 
na kontaktní údaje Objednatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, 

(b) společně s informací dle písm. (a) zaslat Dodavateli návrh na nahrazení osoby uvedené v čl. 1.5.2 této 
Smlouvy jinou osobou (dále jen „Náhradní osoba“), s tím, že Náhradní osoba musí splňovat stejné 
kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, které předcházelo uzavření 
této Smlouvy, jako musela splňovat osoba uvedená v čl. 1.5.2 této Smlouvy, nestanoví-li Objednatel 
jinak, 

(c) společně s informací dle písm. (a) zaslat Dodavateli doklady prokazující, že Náhradní osoba splňuje 
kvalifikační požadavky a disponuje vlastnostmi a/nebo zkušenostmi dle písm. (b). 

Objednatel písemně sdělí Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s tím, aby se Náhradní osoba podílela na 
provádění Díla, a to odesláním e-mailu na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, a to do 
5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení informace Dodavatele dle písm. (a). V případě nesouhlasu 
Objednatele s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla, se Dodavatel zavazuje do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne doručení nesouhlasu Objednatele Dodavateli zaslat Objednateli návrh na nahrazení 
osoby uvedené v čl. 1.5.2 této Smlouvy jinou Náhradní osobou a doklady o tom, že tato jiná Náhradní osoba 
splňuje kvalifikační požadavky a disponuje vlastnostmi a/nebo zkušenostmi dle písm. (b). Tento postup se 
opakuje do doby vyslovení souhlasu Objednatele s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla. 
Náhradní osoba se může podílet na provádění Díla teprve po jejím odsouhlasení Objednatelem. Objednatel 
se zavazuje, že bez přiměřeného důvodu neodmítne udělit svůj souhlas s prováděním Díla Náhradní osobou. 
Dodavatel bere na vědomí, že případné udělování souhlasu Objednatele s prováděním Díla Náhradní osobou 
nemá vliv na dobu plnění uvedenou v čl. 2 této Smlouvy a že termíny tam uvedené nebudou prodlouženy, 
nestanoví-li Objednatel jinak. 

1.5.4 Dodavatel předloží před zahájením prací na Stavbě písemný technologický postup realizace Stavby ve formě 
Kontrolního a zkušebního plánu, vč. výrobní dokumentace (dále též „KZP“), ke schválení Objednateli. 
V případě, že nebude KZP Objednatelem schválen, pak platí, že není Objednatelem schválena realizace Stavby 
dle tohoto KZP. Po takovémto zamítnutí KZP je Dodavatel povinen předložit Objednateli nový KZP ke schválení. 
Tento postup se opakuje, dokud Dodavatel nepředloží Objednateli KZP (tj. včetně výrobní dokumentace) 
v takovém stavu, aby mohl být ze strany Objednatele schválen bez připomínek. S termínem pro schválení KZP 
musí Dodavatel počítat při tvorbě jednotlivých fází postupu prací v Harmonogramu prací. Objednatelem 
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neschválený KZP jde k tíži Dodavatele a Dodavateli v takovém případě nevzniká nárok na prodloužení termínu 
dokončení Stavby, resp. Díla jako celku. 

1.5.5 Dodavatel je povinen pro elektronické předávání dokumentů, včetně Dokumentace skutečného provedení, a 
veškerou elektronickou komunikaci týkající se zejména, nikoliv však výlučně, vad a nedodělků, KZP, zjištění 
koordinátora BOZP a žádostí o informace a schvalování změn, využívat elektronický systém Objednatele na 
platformě Autodesk Construction Cloud (dále jen „ACC“). Dodavatel musí v prostředí ACC pracovat způsobem, 
který bude v souladu s pokyny zástupce Objednatele. Tuto povinnost musí Dodavatel přenést i na všechny 
subdodavatele. 

1.5.6 Projektová dokumentace bude v platné verzi schválené Objednatelem zpřístupněna všem členům 
dodavatelského týmu v prostředí ACC. Dodavatel je povinen realizovat Dílo vždy pouze v souladu s aktuální 
verzí Projektové dokumentace uložené v ACC.  

1.5.7 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu realizace Díla nezbytný počet přístupů do systému 
ACC a nezbytné zaškolení uživatelů. 

1.6 Předání a převzetí Díla. 

1.6.1 O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol. Dílo, nebo jeho část bude předána a převzata 
okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. 

1.6.2 Nejpozději při předání Díla je Dodavatel povinen předat Objednateli (jako součást plnění dle této Smlouvy 
zahrnutého v Ceně Díla) též originály revizních zpráv ohledně Stavby, doklady o materiálech použitých ke 
zhotovení Stavby, doklady o provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedení Stavby, dokumenty potřebné 
pro vydání kolaudačního souhlasu, dokumenty potřebné dle platných právních předpisů a technických 
norem k řádnému provozování Stavby, všechny ostatní materiály a doklady vážící se k Dílu a doklady o 
odstranění/využití odpadu vzniklého při realizaci Díla. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla ve lhůtě dle příslušné etapy níže (den zahájení prací) a dokončit a předat 
Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 23. 7. 2025. 
Dílo dle odst. 1.3.1 Smlouvy je rozděleno do 2 etap, přičemž Dodavatel je povinen dodržet následující milníky: 

(a) 1. etapa (úsek I = výustní objekt – šachta č. 2): zahájení prací nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
účinnosti Smlouvy a dokončení prací do 23. 7. 2025, 

(b) 2. etapa (úsek II = šachta č. 2 – koncový úsek vč. přeložky potrubí DN300): po dobu uzavírky RWY 06/24, 
tj. zahájení prací dne 4. 4. 2025, nedohodnou-li se Strany jinak a dokončení prací do 23. 7. 2025.  

2.2 Harmonogram prací. Dílo bude prováděno dle Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její 
Příloha č. 2. 

2.3 Předání Staveniště 

2.3.1 Předání Staveniště 1. etapy Díla Dodavateli proběhne v den písemně dohodnutý Stranami, nejpozději však 
v den zahájení prací dle odst. 2.1 písm. (a) Smlouvy. 

2.3.2 Předání Staveniště 2. etapy Díla Dodavateli proběhne v den písemně dohodnutý Stranami, nejpozději v den 
zahájení prací dle odst. 2.1 písm. (b) Smlouvy. 

2.3.3 Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne pro obě etapy nejpozději do 31. 7. 2025.  

2.4 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení předloží Dodavatel 
Objednateli k připomínkování nejpozději při předání Řádně dokončeného Díla, a to v elektronické formě – 
elektronická forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na elektronickou formu dokumentace 
uvedenými ve Standardech. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předaným návrhům nejpozději do 10 (deseti) 
pracovních dnů od předložení předmětných návrhů Objednateli. 

2.5 Čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými 
změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených 
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údajů) dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne předání připomínek 
k návrhům těchto dokumentů Objednatelem Dodavateli, a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 
Smlouvy. 

2.6 Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením prací na Stavbě vyplněný dotazník o druhu a množství 
používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem realizace Stavby je areál letiště Praha/Ruzyně. Bližší určení místa realizace je uvedeno v Projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy. Dílo bude prováděno za provozu 
letiště Praha/Ruzyně v rámci SRA.  

3.2 Nedohodnou-li se Strany jinak nebo není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je Dodavatel povinen předat 
zástupci Objednatele jakýkoliv dokument dle této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek (např. čistopis Závěrečné 
zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení apod.) v sídle Objednatele. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 165.450.000 Kč (slovy: jedno sto šedesát pět 
milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH (dále též „Cena Díla“). 

4.2 Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr 
a Projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. 

4.3 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných ke dni 
zdanitelného plnění. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace. 

5.1.1 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli postupně na základě dílčích faktur vystavovaných 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly práce a dodávky provedeny a konečné faktury, kterou 
je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla. 

5.2 Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel před 
vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

5.3 Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 5 Obchodních podmínek.  

5.4 V Ceně Díla je zahrnuta též odměna za poskytnutí Licence Dodavatelem Objednateli ve smyslu čl. 14 Obchodních 
podmínek. 

5.5 Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu 
Objednatele určenou pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě. 

5.6 Doručování Faktur. Faktury budou doručovány na adresu Centrální evidence faktur Objednatele uvedenou v Příloze 
č. 4 této Smlouvy. 

6. ZAJIŠTĚNÍ 

6.1 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména pak 
povinností k řádné realizaci a dokončení Díla, ve formě Bankovní záruky nebo Kauce složené na účet Objednatele, a 
to ve výši 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých). Zajištění realizace díla musí být poskytnuto nejpozději v den 
předání staveniště 1. etapy Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy. 

6.1.1 Bankovní záruka nebo Kauce bude Dodavateli vrácena po Řádném dokončení Díla, a to do 20 (dvaceti) 
pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení Bankovní záruky nebo Kauce. 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
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6.2 Zajištění realizace Díla a zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z 
této Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci Díla a povinností plynoucích ze záruky na Dílo, ve formě 
zádržného, a to ve výši 10 % (slovy: deset procent) z každé částky fakturované Dodavatelem Objednateli.  

6.2.1 Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno na základě písemné výzvy Dodavatele postupně, a to 50 % 
(slovy: padesát procent) zádržného po Řádném dokončení Díla do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení 
písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části zádržného a 50 % (slovy: padesát procent) zádržného po 
uplynutí všech záručních dob na Dílo a odstranění všech záručních vad, a to do 20 (dvaceti) pracovních dnů 
od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části zádržného. 

Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených podmínek. 

6.3 Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních povinností 
není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a dále, že si zachová 
obvyklé vlastnosti, zejména pak vlastnosti uvedené v Projektové dokumentaci. 

7.2 Záruční doba na Dílo se sjednává (i) na stavební část v délce 60 (šedesát) měsíců, (ii) na technologie v délce stanovené 
výrobcem příslušné technologie, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (iii) na ostatní části Díla v délce 
uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. 

7.3 Záruční doba na opravy záručních vad Díla dle Obchodních podmínek se sjednává v délce 6 (šesti) měsíců. Pokud by 
však záruční doba dle předchozí věty tohoto ustanovení měla uplynout před uplynutím příslušné záruční doby 
uvedené v čl. 7.2 Smlouvy, platí, že taková záruční doba na opravy záručních vad skončí až uplynutím příslušné záruční 
doby uvedené v čl. 7.2 Smlouvy. 

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

8.1 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle Obchodních podmínek 
je 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní 
pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) dle příslušného ustanovení 
Obchodních podmínek je 100 % Ceny Díla. 

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní 
předpis, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této 
Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle 
takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

9.2 Způsoby zániku závazků ze Smlouvy. Závazky z této Smlouvy zanikají pouze a jen (a to s výjimkou čl. 1.4.2 Smlouvy): 

9.2.1 splněním, nebo 

9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo 

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených 
v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně. 

10. KOMUNIKACE STRAN A OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1 Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který 
má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo kurýrní službou poskytující ověření doručení nebo 
zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, na kontaktní údaje 
druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
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10.2 Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačně technických, osoby oprávněné k podpisu dohody o předčasném 
užívání stavby, osoby oprávněné k podpisu předávacího protokolu, osoby oprávněné k vydání pokynu k provedení 
Změn Díla a osoba stavbyvedoucího je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

10.3 Kterákoliv ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje a osoby uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, s výjimkou osoby 
stavbyvedoucího, zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení 
Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
Osoba stavbyvedoucího může být změněna pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, popř., 
je-li členem realizačního/zpracovatelského týmu dle čl. 1.5.2 Smlouvy, postupem dle čl. 1.5.3 Smlouvy. 

10.4 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 
Sb.“ a „Koordinátor“) určeným Objednatelem je Arrano Group s.r.o., IČO 267 92 303. Dodavatel se s ohledem na 
případný střet zájmů zavazuje, že v rámci provádění Díla nebude Koordinátor nebo fyzická či právnická osoba 
s Koordinátorem majetkově nebo personálně propojená provádět pro Dodavatele činnosti ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. 

11. SANKCE 

11.1 Smluvní pokuty. 

11.1.1 K zajištění povinností Dodavatele dle této Smlouvy ujednávají Strany níže uvedené smluvní pokuty, které je 
Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy: 

(a) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Řádně dokončeného Díla Objednateli (a to s výjimkou předání 
dokumentů dle č. 2.4 a 2.5 Smlouvy, zpětného předání Staveniště Objednateli dle čl. 2.3.3 Smlouvy a 
odstranění vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí Díla dle Obchodních podmínek), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti za každý započatý kalendářní den 
prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti; 

(b) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Staveniště dle čl. 2.3.1 a/nebo 2.3.2 Smlouvy Objednateli a/nebo 
předáním dokumentů dle čl. 2.4 Smlouvy a/nebo 2.5 Smlouvy Objednateli a/nebo s odstraněním vad 
Díla vytčených Objednatelem při převzetí Díla dle Obchodních podmínek a/nebo s dodržením některého 
ze sjednaných Milníků uvedených v Harmonogramu prací (s výjimkou dokončení Díla), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti za každý započatý kalendářní den 
prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti; 

(c) smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti v případě, že 
Dodavatel porušuje povinnost vést Stavební deník v rozsahu, provedení, způsobem anebo za podmínek 
stanovených v čl. 13.1.2 této Smlouvy nebo čl. 7 Obchodních podmínek, a pokud stav porušení některé 
z povinností nebude odstraněn ani do 5 kalendářních dnů ode dne vytčení porušení povinnosti, smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním stavu porušení 
takové povinnosti ve výše uvedené lhůtě. Objednatel je oprávněn vytknout Dodavateli porušení výše 
uvedené povinnosti též zápisem do Stavebního deníku; 

(d) smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním 
povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s odstraněním vad Díla ohlášených v záruční době ve 
stanovených termínech; 

(e) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti chránit Důvěrné 
informace dle čl. 17 Obchodních podmínek a chránit Osobní údaje dle čl. 12 této Smlouvy, s tím, že 
Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně; 

(f) smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení některé z povinností uvedených 
v čl. 8.10 a/nebo čl. 8.11 a/nebo čl. 8.12 Obchodních podmínek s tím, že Objednatel je oprávněn takovou 
smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav porušení některé z povinností trvá déle než 5 (pět) 
pracovních dnů; 
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(g) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 10.4 této 
Smlouvy, s tím, že Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav 
porušení této povinnosti trvá déle než 10 (deset) pracovních dnů; 

(h) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 13.4 této 
Smlouvy; 

(i) smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním 
povinnosti předložit některý z dokladů dle čl. 13.6 a/nebo čl. 13.7 a/nebo čl. 13.8 této Smlouvy. 

11.1.2 V případě porušení alespoň jedné z níže uvedených povinností Dodavatelem 

(a) porušení povinnosti mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního 
managementu a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo platného 
osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS nebo 
platného certifikátu o zavedení jiného systému environmentálního managementu dle čl. 13.7 Smlouvy, 

(b) porušení povinnosti mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001:2018 nebo 
platného certifikátu SCC (Safety Certificate Contractors) dle čl. 13.8 Smlouvy, 

provede Objednatel „nové“ hodnocení nabídek podaných v Zadávacím řízení, s tím, že Objednatel Dodavateli 
v rámci tohoto „nového“ hodnocení nabídek neudělí body za ta hodnoticí subkritéria, v souvislosti s nimiž se 
Dodavatel zavázal dodržovat výše uvedené povinnosti (které následně porušil). Pokud z „nového“ hodnocení 
nabídek vyplyne, že by Dodavatel za těchto okolností nebyl vybrán k plnění předmětu Smlouvy, protože by 
nezískal nejvyšší celkový počet bodů, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši, která se rovná rozdílu mezi nabídkovou cenou Dodavatele a nabídkovou cenou účastníka 
Zadávacího řízení, který se v rámci nového hodnocení nabídek umístil jako první v pořadí (je-li tento rozdíl 
kladný); v ostatních případech je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli za porušení každé z výše 
uvedených povinností jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 

11.1.3 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek 
a/nebo by bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušení jedné z povinností stanovených Smlouvou 
a/nebo Obchodními podmínkami, by mělo dojít ke vzniku oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu pouze podle jednoho z takových ustanovení Smlouvy a/nebo 
Obchodních podmínek, a to i podle toho z nich, které zakládá oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu vyšší. 

11.1.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), 
jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon“). 

12.2 Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů 
dle Nařízení a Zákona. 

12.3 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících 3 
(tří) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za 
takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení 
správce osobních údajů dle Nařízení a Zákona. 
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12.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje 
byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a Zákonem. Osobní údaje budou 
zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení 
či jinému zneužití osobních údajů. 

12.5 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými 
osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

12.6 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

13. ODCHYLNÁ USTANOVENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Strany se dohodly na následujících odchylkách od Obchodních podmínek: 

13.1.1 Čl. 17.3 a 17.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

13.1.2 Ujednání v tomto čl. 13.1.2 této Smlouvy týkající se vedení Stavebního deníku mají přednost před ujednáními 
dle čl. 7 Obchodních podmínek; ujednání dle čl. 7 Obchodních podmínek nedotčená tímto čl. 13.1.2 této 
Smlouvy zůstávají platná a účinná: 

(a) Dodavatel se zavazuje vést Stavební deník v elektronické podobě (tj. „v elektronické formě“), a to na 
SW aplikaci elektronického stavebního deníku určené Objednatelem a bezplatně Dodavateli 
zpřístupněné k užívání (dále také jen „App eSD“). 

(b) Dodavatel je povinen důkladně se seznámit s vedením Stavebního deníku na App eSD; za tím účelem 
Objednatel dle své volby jednorázově uspořádá školení osob pověřených za Dodavatele vedením 
Stavebního deníku anebo jim zpřístupní příslušný návod k užívání App eSD. Dodavatel je povinen 
řádně vést Stavební deník na App eSD v souladu s takovým školením a návodem na užívání App eSD. 

(c) Při vedení Stavebního deníku Dodavatel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob na straně 
Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro podepisování 
kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační prostředky, které je nahradí 
z hlediska požadavků stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2017 Sb., o 
elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů), aby mohly v souladu s právními předpisy činit 
záznamy do elektronické podoby Stavebního deníku. Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit 
přímo v elektronické podobě a které mají být součástí Stavebního deníku, musí být Dodavatelem 
neprodleně do elektronické podoby konvertovány (autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze 
doplněny do elektronické podoby Stavebního deníku. Objednatel je pokynem ke Změně Díla výslovně 
oprávněn uložit Dodavateli (např. z důvodu námitek stavebního úřadu k elektronické podobě 
Stavebního deníku), že veškeré dosavadní záznamy do Stavebního deníku v elektronické podobě 
konvertuje do listinné podoby a případně zajistí k listinným záznamům podpisy a otisky razítek 
příslušných osob. 

13.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. 
m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

13.3 Obchodní tajemství. Strany prohlašují, že položkové ceny uvedené v Příloze č. 3 – Rozpočet díla tvoří obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. 
Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách než 
skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.  

13.4 Dodavatel podpisem této Smlouvy 

13.4.1 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České 
republice, 
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13.4.2 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jejž veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze Zadávacího 
řízení, 

13.4.3 prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle 
zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných 
v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské 
Unie, 

13.4.4 prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ, 

13.4.5 se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré subdodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni 
subdodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky dle čl. 13.4.1 až 
13.4.4 této Smlouvy. 

Pokud Dodavatel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. 13.4 nejsou pravdivá, nebo zjistí, 
že jeho subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl. 13.4, je povinen o tom Objednatele 
bezodkladně informovat. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. 13.4 a/nebo Objednatel 
zjistí, že prohlášení Dodavatele dle tohoto čl. 13.4 jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že subdodavatelé či subdodávky 
nesplňují podmínky dle tohoto čl. 13.4, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to s účinností ke dni 
doručení odstoupení Dodavateli. 

13.5 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem obchodních partnerů (dále jen „Kodex“) na internetových 
stránkách www.prg.aero/ekop. Podpisem této Smlouvy se Dodavatel zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy 
v souladu s Kodexem a vyžadovat toto i od smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Strany se 
dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřovat dodržování z Kodexu vyplývajících závazků Dodavatele a jeho smluvních 
partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost 
potřebnou k takovému ověření, včetně ověření na místě. Neposkytne-li Dodavatel součinnost nebo zjistí-li Objednatel 
závažná porušení povinností Dodavatele dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, 
a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli. 

13.6 Dodavatel se zavazuje, že ve vztahu ke svým případným poddodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci Díla, 
neuplatní horší platební podmínky (zejména splatnost faktur), než jak jsou nastaveny mezi Objednatelem a 
Dodavatelem v čl. 5 této Smlouvy, přičemž Dodavatel se zavazuje do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatele Dodavateli předložit Objednateli smlouvy (včetně jejich případných změn) uzavřené mezi 
Dodavatelem a jeho poddodavateli, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Dodavatele dle tohoto čl. Smlouvy. 
Předkládané smlouvy budou anonymizovány tak, aby neobsahovaly osobní údaje či obchodní tajemství Dodavatele či 
jeho poddodavatelů. 

13.7 Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního managementu a být 
držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001 nebo platného osvědčení dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení EMAS nebo platného certifikátu o zavedení jiného systému 
environmentálního managementu a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit předložením platného 
certifikátu/osvědčení, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli. 

13.8 Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001 nebo platného certifikátu SCC (Safety 
Certificate Contractors) a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit předložením platného certifikátu, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Smlouva, Obchodní 
podmínky, vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem a práva a povinnosti Stran z něj vyplývající se řídí a budou 
vykládány v souladu s právem České republiky. 

14.2 Strany se dohodly na následujícím: 

14.2.1 Dodavatel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě 
v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat 

http://www.prg.aero/ekop
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zvýšení Ceny Díla soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 
odst. 2 Občanského zákoníku. Dodavatel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského 
zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

14.2.2 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu 
s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení 
§ 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

14.2.3 Dodavatel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této 
Smlouvy. 

14.2.4 Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit. 

14.2.5 Dodavatel se zavazuje přiznat Objednateli práva vyplývající ze skrytých vad oznámených Objednatelem ve 
lhůtě 10 let od převzetí Díla. V případech, kdy Objednatel oznámí své právo ze skryté vady ve lhůtě 10 let od 
převzetí Díla, vzdává se Dodavatel námitky, že právo nebylo uplatněno včas (viz § 2629 Občanského zákoníku). 

14.3 Strany se dohodly, že ustanovení § 1808 a § 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých 
pohledávek) § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody), § 2609 (svépomocný prodej), § 2627 (skryté překážky) a § 2628 
(převzetí stavby) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se 
proto výslovně dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti: 

14.3.1 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského 
zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou pohledávku. 

14.3.2 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat 
náhradu škody v plné výši. 

14.3.3 Dodavatel není oprávněn prodat Dílo dle ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v případě, kdy ho 
Objednatel nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno. 

14.3.4 Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má 
být Dílo provedeno, dle ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. V případě zjištění skrytých překážek budou 
Strany postupovat dle příslušných ustanovení Obchodních podmínek, upravujících Nepředvídatelné fyzické 
podmínky. 

14.3.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla dle svého uvážení v souladu s čl. 9.4 Obchodních podmínek, 
pokud má Dílo jakékoliv vady; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se pro převzetí Díla dle této Smlouvy 
nepoužije. 

14.4 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
Občanského zákoníku. 

14.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve 
Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání 
o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní 
písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

14.6 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

14.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, 
a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, 
nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo 
a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana 
úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.8 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem 
této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do 30 (třiceti) 
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dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si 
tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 

14.9 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i 
když již bylo započato s plněním. 

14.10 Ustanovení § 1932 a § 1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků 
vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno. 

14.11 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její 
trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za 
účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

14.12 Salvátorská klauzule. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

14.13 Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v českém jazyce a podepsána kvalifikovanými 
elektronickými podpisy Stran.  

14.14 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

14.14.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky; 

14.14.2 Příloha č. 2 – Harmonogram prací; 

14.14.3 Příloha č. 3 – Rozpočet Díla; 

14.14.4 Příloha č. 4 – Kontaktní údaje. 

 
STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI 
STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY:  

Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  ___________________________ Podpis: _________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Pos Jméno: Ing. Karel Volf  
Funkce: předseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce: předseda sboru jednatelů 

Metrostav DIZ s.r.o. 
    

Podpis:  ___________________________ Podpis: _________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno: Ing. Tomáš Erhard  
Funkce: místopředseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce: jednatel 

Metrostav DIZ s.r.o.  
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se 
následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá 
uvedený význam: 

1.1.1 Autorem se rozumí osoba zhotovitele projektové 
dokumentace a osoba provádějící Autorský dozor, 
obecně osoba autorizovaná k výkonu povolání podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.2 Autorským dozorem se rozumí činnost Autora nebo 
jím ověřené osoby, kterou se ověřuje soulad 
prováděného Díla s Projektovou dokumentací. 

1.1.3 Bankovní zárukou se rozumí platná a účinná, 
neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka 
vystavená v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami jako zajištění splnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. Bankovní 
záruka musí být splatná na první výzvu, v níž 
Objednatel konstatuje, že má vůči Dodavateli 
splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky 
poskytnout příslušné plnění. 

1.1.4 Cenou Díla se rozumí celková cena za zhotovení Díla 
Objednatelem stanovená Smlouvou.  

1.1.5 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele 
specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla 
provedených v souladu se Smlouvou a s těmito 
Obchodními podmínkami. 

1.1.6 Dokumentací skutečného provedení se rozumí 
(kumulativně) dokumentace zpracovaná v rozsahu 
příslušných zákonných a podzákonných předpisů na 
úseku dokumentace staveb (anebo příslušného 
předpisu, který tuto vyhlášku ohledně vymezení 
náležitostí dokumentace skutečného provedení 
později nahradil), (i) ve které budou vyznačeny 
veškeré případné změny a odchylky skutečného 
provedení Díla proti Projektové dokumentaci, (ii) 
která má písemnou a digitální formu ve formátu 
AutoCAD a MS Office zpracovanou v souladu s 
požadavky Objednatele uvedenými ve Smlouvě a (iii) 
kdy jednotlivé výkresy a textové části písemné formy 
jsou označeny jako skutečné provedení a podepsány 
projektantem a zástupcem Dodavatele.  

1.1.7 Dokumenty Dodavatele se rozumí kontrolní a 
zkušební plán, Dokumentace skutečného provedení, 
jakékoliv výpočty, počítačové programy a další 
software, výkresy, manuály, modely a další 
dokumenty technické povahy potřebné pro řádné 
provedení Díla, které jsou dodávány Dodavatelem 
Objednateli podle Smlouvy. 

1.1.8 Geodetickým zaměřením se rozumí geodetické 
změření skutečného provedení Díla ověřené 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

1.1.9 Harmonogramem prací se rozumí podrobný 
harmonogram postupu provádění Díla (časový plán) 
vypracovaný Dodavatelem v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a 
provozních souborů při respektování Milníků 
určených Objednatelem. 

1.1.10 Kaucí se rozumí částka složená Dodavatelem na účet 
Objednatele za účelem zajištění plnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.11 Koordinátorem BOZP se rozumí koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na 
Staveništi, který je ustanoven v případě, že na 
Staveništi budou působit zaměstnanci více než 
jednoho dodavatele. 

1.1.12 Licencí se rozumí oprávnění k výkonu práv duševního 
vlastnictví, které jsou součástí Díla (např. k 
Dokumentům Dodavatele), případně pokud s ním 
souvisejí a je-li to nezbytné pro řádný výkon práv 
Objednatele k Dílu, a to i v případě, kdy majetková 
práva k duševnímu vlastnictví vykonává subdodavatel 
Dodavatele, případně jiná třetí osoba. 

1.1.13 Milníkem se rozumí termín určený a označený 
v Harmonogramu prací jako Objednatelem 
odsouhlasený a pro Dodavatele závazný termín 
dokončení prací spojených s prováděním 
jednoznačně vymezené a předem definované části 
Díla, nejméně však vždy termín dokončení Díla nebo 
jiný termín tímto pojmem označený v Harmonogramu 
prací. 

1.1.14 Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami se rozumí 
přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické 
překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti 
(včetně geotechnických a hydrologických podmínek, 
avšak s vyloučením obvyklých klimatických 
podmínek), které se vyskytnou, resp. budou zjištěny 
na Staveništi při realizaci Díla, a které brání v jeho 
provádění nebo mění fyzické charakteristiky 
Staveniště, jak s nimi byl Dodavatel před uzavřením 
Smlouvy seznámen, za podmínky, že tyto nemohly být 
žádnou ze Stran předvídány při předpokladu 
maximálně znalého a zkušeného dodavatele. 

1.1.15 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

1.1.16 Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje (ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění) zaměstnanců nebo klientů 
Objednatele nebo jiných osob, pro jejichž osobní 
údaje je Objednatel správcem podle Zákona o 
ochraně osobních údajů. 

1.1.17 Projektovou dokumentací se rozumí projektová 
dokumentace schválená a předaná Objednatelem 
Dodavateli v souladu se Smlouvou. Dodavatel 
podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Projektovou 
dokumentací řádně seznámen. 

1.1.18 Prostorem letiště se rozumí veřejný prostor, 
neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor 
letiště Praha/Ruzyně. 

1.1.19 Předávacím protokolem se rozumí protokol o předání 
a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami. 

1.1.20 Rozpočtem Díla se rozumí kalkulace Ceny Díla v 
rozpočtové skladbě Výkazu výměr po jednotlivých 
položkách s uvedením množství, výměr a 
jednotkových cen. 

1.1.21 Řádným dokončením Díla se rozumí kumulativně (i) 
provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami včetně odstranění všech 
případných vad Díla, (ii) předání všech dokumentů a 
listin požadovaných Smlouvou nebo těmito 
Obchodními podmínkami Objednateli a (iii) řádné 
předání Staveniště zpět Objednateli v termínu 
stanoveném Smlouvou. 

1.1.22 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek 
Řádného dokončení Díla. 
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1.1.23 SRA (Security Resticted Area) se rozumí vyhrazený 
bezpečnostní prostor, do kterého je vstup bez 
doprovodu povolen pouze s odpovídajícím letištním 
identifikačním průkazem a kde je prováděna 
bezpečnostní kontrola.  

1.1.24 Staveništěm se rozumí místo, kde se provádí stavba, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal.  

1.1.25 Stavebním deníkem se rozumí dokumentace 
obsahující údaje týkající se provádění Díla 
požadované právními předpisy v oblasti stavebního 
práva ČR (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. 
stavebním zákonem, v platném znění, a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění). Součástí Stavebního deníku je deník víceprací. 

1.1.26 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, 
v jednotném čísle se Stranou rozumí Objednatel nebo 
Dodavatel. 

1.1.27 Technickým dozorem se rozumí kontrolní činnost 
Objednatele nebo jím pověřené osoby, působící při 
provádění Díla v rozsahu oprávnění stanovených 
Objednatelem.  

1.1.28 Určeným subdodavatelem se rozumí jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, kterou Objednatel 
může pro realizaci vybraných částí Díla určit a s níž 
bude mít Dodavatel povinnost uzavřít smlouvu za 
účelem realizace některých částí Díla. 

1.1.29 Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení Díla s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na příslušnou část Projektové 
dokumentace. 

1.1.30 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost 
nebo překážka, kterou nemohla žádná ze Stran před 
uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je 
mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla 
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo 
opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, 
okolnostmi a překážkami jsou zejména, nikoliv však 
výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, 
vichřice atd.; 

(ii) události související s činností člověka - 
např. války, občanské nepokoje, havárie 
letadel, radioaktivní zamoření štěpným 
materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, 
hospodářské poměry a podobné okolnosti 
související s činností Strany, která se Vyšší 
moci dovolává; 

(iii) obecně závazné akty státních a místních 
orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., 
včetně pokynů Objednatele z nich 
nezbytně vycházejících, nikoli však správní, 
soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní 
věci vydaná k tíži Strany dovolávající se 
zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem 
jejich vydání porušení právní povinnosti 
touto Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.31 Zádržným se rozumí část Ceny Díla (případně jiné 
částky, na kterou Dodavatel vystavil fakturu), jež byla 
Objednatelem zadržena (nebyla Dodavateli 
proplacena a byla deponována u Objednatele) za 

účelem zajištění splnění povinností Dodavatele 
plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.32 Zajištěním se rozumí Zajištění realizace Díla formou 
Kauce, Bankovní záruky nebo Zádržného ve výši 
ujednané ve Smlouvě a dále Zajištění záručních 
povinností formou Zádržného nebo Bankovní záruky 
ve výši ujednané ve Smlouvě. 

1.1.33 Zajištěním realizace Díla se rozumí složená Kauce, 
Bankovní záruka nebo Zádržné, z níž/ něhož může 
Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité 
pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle 
až do Řádného dokončení Díla. 

1.1.34 Zajištěním záručních povinností se rozumí Zádržné 
nebo Bankovní záruka, z něhož/níž může Objednatel 
uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za 
Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení 
všech záručních dob a odstranění všech záručních vad 
Díla. 

1.1.35 Zařízení staveniště označuje soubor zařízení a dalšího 
vybavení, umístěného na Staveništi, které Dodavatel 
používá při provádění Díla. 

1.1.36 Závěrečnou zprávou se rozumí dokument obsahující 
zhodnocení souladu Dodavatelem realizované stavby 
a skutečných podmínek realizace stavby se stavbou, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, a 
podmínkami realizace takové stavby uvedenými ve 
Smlouvě. Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména 
(i) identifikaci Stran, identifikaci subdodavatelů 
Dodavatele, identifikaci Smlouvy, název Díla a 
identifikaci hlavních částí realizované 
stavby/parametrů , (ii) zhodnocení plnění závazků ze 
Smlouvy ve vztahu k termínům, Rozpočtu Díla, 
fakturaci, zadání stavby uvedenému ve Smlouvě 
(věcná náplň / rozsah) (iii) soupis změn – seznam 
změn oproti původnímu zadání stavby uvedenému ve 
Smlouvě, popis rozšíření/zúžení rozsahu projektu 
(stavební akce) a (iv) vyhodnocení a doporučení 
Dodavatele – celkové zhodnocení realizace stavby, 
doporučení pro následné užívání realizované stavby, 
doporučení ke zlepšení procesů v průběhu realizace 
stavby. 

1.1.37 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol 
vypracovaný Dodavatelem po provedení Díla nebo 
jeho části, obsahující soupis provedených, resp. 
neprovedených prací, dodávek a služeb za časové 
období uvedené v protokolu, který Dodavatel předloží 
Objednateli ke schválení. 

1.1.38 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla 
nebo Harmonogramu prací stanovených přímo 
Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy. 

1.1.39 Požárně bezpečnostním zařízením se rozumí 
systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby 
podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného 
zařízení ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

1.2 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech 
technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem 
Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech 
týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve 
Stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení 
apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat 
dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení 
apod. 
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1.3 Seznam Určených subdodavatelů je uveden ve Smlouvě. Určení 
subdodavatelé jmenovaní Objednatelem budou realizovat práce na 
Díle, jež jsou u každého z nich rovněž specifikovány ve Smlouvě, a to 
na základě smlouvy, kterou každý Určený subdodavatel uzavře 
s Dodavatelem. Za činnost Určených subdodavatelů odpovídá 
Dodavatel stejně jako u subdodavatelů, jež si vybral sám. S ohledem 
na to Dodavatel nastaví své smluvní vztahy s Určenými subdodavateli 
tak, aby byl schopen plnění jejich povinností zajistit. Ustanovení 
Určených subdodavatelů nemá vliv na odpovědnost Dodavatele 
zhotovit Dílo. 

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

2.1 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o 
Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze 
souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva. 

2.2 Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se 
s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, 
jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

2.3 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní podmínky 
Dodavatele nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy 
mezi Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a to ani 
v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi 
Stranami.  

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle 
Smlouvy, v termínech sjednaných Smlouvou a dodržovat v průběhu 
realizace Díla další Milníky uvedené v Harmonogramu prací. 

3.2 Lhůta pro dokončení Díla a Milníky uvedené v Harmonogramu prací 
se přiměřeně prodlouží, resp. posunou, jestliže v důsledku překážek 
vylučujících odpovědnost dle článku 12 těchto Obchodních podmínek 
nebudou splněny podmínky dle příslušných technických norem pro 
plynulé provádění prací, nebo jestliže Objednatel ve sjednaném 
termínu dle Smlouvy nepředá Staveniště k provádění stavebních 
prací anebo z jiných příčin zaviněných Objednatelem. Dobu, o kterou 
očekává prodloužení termínu plnění, zapíše Dodavatel spolu 
s důvodem do Stavebního deníku. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve 
Smlouvě. Cena Díla a veškeré jednotkové ceny budou uváděny 
v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Platba bude 
provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena Cena Díla. 

4.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v Rozpočtu Díla zpracovaném 
položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb v členění dle 
Výkazu výměr schváleném Objednatelem a podle Projektové 
dokumentace. 

4.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že: 

4.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí 
všech nákladů Dodavatele souvisejících se 
zhotovením a úplným a Řádným dokončením Díla; a 

4.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil 
s Projektovou dokumentací, zkontroloval ji a ověřil 
proveditelnost Díla dle Projektové dokumentace, a 
dále se řádně seznámil se všemi ostatními dokumenty 
a vstupními informacemi, Staveništěm, potřebným 
rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, 
s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od 

maximálně znalého a zkušeného Dodavatele 
očekávat.  

4.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a může být 
měněna pouze v případě Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením 
ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno 
v článku 11 těchto Obchodních podmínek. 

4.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně 
vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho povinností 
dle Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně náklady na materiály, 
stroje, dopravu materiálů pro stavbu na místo plnění, vybudování, 
provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště, ostrahu 
Staveniště a stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, 
koordinaci Díla, potřebnou inženýrskou činnost, potřebné geodetické 
práce, nezbytně nutnou dílenskou dokumentaci, režii Dodavatele a 
jeho zisk, poplatky a veškeré další náklady Dodavatele v souvislosti 
s prováděním Díla (např. inflace, poplatky a platby za služby, 
telefonní a internetové spojení, dodávky vody, elektřiny, zajištění 
BOZP a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, 
odstraňování znečištění, odstranění nebo využití odpadů, sankce, 
pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, 
dopravně-inženýrské rozhodnutí a zajištění následných opatření, 
osvětlení Staveniště, zajištění a provádění všech zkoušek ve smyslu 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů 
včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek atp.). Cena Díla 
zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a 
všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a 
odstranění všech jeho vad. 

4.6 Objednatel poskytne Dodavateli za úhradu elektrickou energii a 
vodu. Přípojky a měřidla zajistí v rámci Zařízení staveniště Dodavatel, 
přičemž měřidla musí být schválena Objednatelem. Odběry budou 
upraveny samostatnými smlouvami. 

4.7 Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla 
jsou maximální pro celou dobu realizace Díla.  

4.8 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla 
provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce a 
dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena. 

4.9 Objednatel nezaplatí práce, které Dodavatel provede mimo ujednání 
ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy. 
Dodavatel musí práce provedené dle předchozí věty na vyžádání 
Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli 
náhradu škody, která tím Objednateli vznikne. 

4.10 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

4.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako 
nespolehlivý plátce, nebo 

4.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění 
poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který 
není správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze 
cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). DPH, je-li účtována a je-li dle Smlouvy součástí 
úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo 
na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve 
výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, 
Dodavatel není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat 
jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto 
postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to 
nejpozději k datu provedení úhrady ceny. 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem 
uvedeným ve Smlouvě, tedy: 

5.1.1 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla, nebo 

5.1.2 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla (s výjimkou předání čistopisu Dokumentace 
skutečného provedení, Závěrečné zprávy, 
Geodetického zaměření či jakéhokoli jiného 
dokumentu, jehož čistopis má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
a zpětného předání Staveniště Objednateli), nebo  

5.1.3 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných 
v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné 
faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo 

5.1.4 případně jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

5.2 Strany se dohodly, že Objednatel neposkytne Dodavateli zálohy pro 
realizaci Díla. 

5.3 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, dle článku 5.1 těchto 
Obchodních podmínek musí být: 

5.3.1 Objednatelem podepsaný Zjišťovací protokol ve 
formě soupisu provedených prací, dodávek a služeb, 
jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě ve 
formátu XLS, a 

5.3.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, 
vystavené po Řádném dokončení Díla také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k čistopisu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, který má být dle Smlouvy 
předán Dodavatelem Objednateli po 
předání stavby, k jejímuž zhotovení se 
Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami; 

(v) kopie zápisu o předání Staveniště 
Objednateli podepsaného oběma 
Stranami. 

5.3.3 v případě jednorázové faktury vystavené v souladu 
s čl. 5.1.2 Obchodních podmínek také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k návrhu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, k jehož vypracování a/nebo 
předání se Dodavatel ve Smlouvě zavázal 
(s výjimkou těch dokumentů, jež mají být 
předány Objednateli až po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal), 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami (není-li předání výše uvedených 
dokumentů obsaženo v Předávacím 
protokole); 

5.3.4 další dokumenty uvedené ve Smlouvě.  

5.4 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, 
aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu Objednatele pro 
zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) kalendářní den 
následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.5 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných 
právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu k fakturovanému 
plnění věcně správné údaje. 

5.6 Objednatel během 10 (deseti) pracovních dnů po doručení faktury 
posoudí, zda je faktura vystavena v souladu se Smlouvou a v souladu 
s příslušnými předpisy, zejména, avšak nikoliv výlučně, zda splňuje 
podmínky uvedené v článcích 5.3, 5.4 a 5.5 těchto Obchodních 
podmínek. Objednatel má právo vrátit fakturu Dodavateli, a to i 
opakovaně, pokud je faktura vystavena v rozporu se Smlouvou, 
chybně anebo v rozporu s příslušnými předpisy, přičemž v takovém 
případě nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou 
platbu. Za chybně vystavenou fakturu se považuje i faktura, jejíž 
přílohu a/nebo součást nebudou tvořit veškeré dokumenty, jež dle 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek tvoří přílohu a/nebo součást 
faktury. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti 
přerušuje až do doby doručení řádně opravené faktury, kdy začíná 
běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného 
odkladu vady faktury na své náklady odstranit. 

5.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 
31.12., jiný den pracovního klidu či den, který není pracovním dnem 
podle příslušných právních předpisů o platebním styku, odkládá se 
datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den, aniž by tím 
Objednatel byl v prodlení s úhradou. 

5.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby, budou hrazeny přímo na bankovní 
účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný ve 
Smlouvě, neoznámí-li Dodavatel písemně Objednateli jiný bankovní 
účet. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné 
částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde 
odepsáním částky z účtu Objednatele. 

5.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění v případě: 

5.9.1 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.1 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.9.2 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.2 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.3 bodu (iii) a 
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(iv) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí. 

5.9.3 v případě postupné úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.3 
těchto Obchodních podmínek u dílčích faktur 
poslední den období, za které je potvrzený Zjišťovací 
protokol prací realizovaných v příslušném časovém 
období, a u konečné faktury den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.10 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této 
Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. V případě 
elektronické podoby daňového dokladu musí být doručeny ve 
formátu PDF. 

5.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného 
platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na platnost a 
závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují 
kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, kromě případných 
technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů 
vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. 
Strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny 
české (CZK) k Euru (EUR) jako jediné měně v České republice ani 
konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro 
(EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo 
změně Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných 
dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné 
Strany vůči druhé Straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo 
nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím 
spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak. K 
okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou 
České republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, který 
bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu 
zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny 
Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném 
platidle České republiky za podmínek stanovených příslušným 
právním předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; 
ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v 
takovém případě uplatní přiměřeně. 

5.12 Budou-li předmětem fakturovaných zdanitelných plnění jakékoliv 
stavební práce, je Dodavatel povinen na žádost Objednatele doložit 
každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování 
poskytnutých služeb podle Sdělení Českého statistického úřadu ze 
dne 31.7.2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), 
uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle jiného sdělení, které 
výše uvedené sdělení nahrazuje, jež jsou zařazeny do kategorie 
stavby a stavební práce. Pokud nebude toto stanovisko uvedené v 
předchozí větě na žádost Objednatele k faktuře doloženo nejpozději 
do data splatnosti faktury, bude faktura Objednatelem považována 
za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí 
týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou 
účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a fakturovanému 
plnění aktuální. 

5.13 Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně 
správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané 
hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z prodlení, má Dodavatel 
povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je 
oprávněn částky mu doměřené správcem daně na základě rozhodnutí 
správce daně Dodavateli přeúčtovat a Dodavatel se zavazuje 
Objednateli přeúčtovanou částku uhradit. Přílohou přeúčtování 
vystaveného Objednatelem v souladu s výše uvedeným bude vždy 
kopie rozhodnutí správce daně. 

5.14 Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli daň z 
přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným 
Objednateli. 

6. ZAJIŠTĚNÍ A ZÁDRŽNÉ 

6.1 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat poskytnutí 
Zajištění a Dodavatel je povinen Zajištění bez zbytečného odkladu 
poskytnout.  

6.2 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění 
svých povinností plynoucích ze Smlouvy, zejména pak povinností 
k řádné realizaci Díla, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. 

6.3 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění realizace Díla zejména 
v případech, kdy Dodavatel neplní povinnosti stanovené Smlouvou 
nebo těmito Obchodními podmínkami nebo v případech, kdy 
v souvislosti s prováděním Díla byla způsobena škoda nebo hrozí její 
způsobení a Dodavatel v Objednatelem stanovené lhůtě způsobenou 
škodu neodstraní nebo neodstraní příčinu hrozící škody. V takovém 
případě je Objednatel oprávněn zajistit splnění povinností, 
odstranění škody nebo odstranění příčiny hrozící škody 
prostřednictvím třetí osoby a náklady související s touto činností 
uhradit ze Zajištění realizace Díla. 

6.4 Zajištění realizace Díla může být poskytnuto ve formě Zádržného, ve 
formě Bankovní záruky nebo ve formě Kauce složené na účet 
Objednatele. 

6.5 Zajištění realizace Díla, je-li sjednáno a je-li jím Kauce nebo Bankovní 
záruka, musí být poskytnuto, to znamená, že sjednaná částka Kauce 
musí být složena na účet Objednatele (nebo jiný účet jím určený) 
nebo originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na sjednanou 
částku musí být předán Objednateli (nebo osobě jím určené), 
nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací.  

6.6 Zajištění realizace Díla, snížené o případně čerpané částky, bude 
Objednatelem uvolněno po Řádném dokončení Díla a (pokud má být 
tato dle Smlouvy poskytnuta) po poskytnutí Zajištění záručních 
povinností. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla i jako 
Zajištění záručních povinností, bude Zádržné, snížené o případně 
čerpané částky, uvolněno způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

6.7 V případě, že je Zajištění realizace Díla poskytnuto ve formě Kauce, je 
Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem 
určeným Objednatelem. 

6.8 Je-li Zajištění realizace Díla poskytováno ve formě Bankovní záruky, 
musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou 
Objednatelem a její text musí být rovněž Objednatelem předem 
schválen. Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí 
pokrývat celou sjednanou délku trvání realizace Díla. Pokud by 
během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny k posunutí posledního 
dne sjednané délky trvání realizace Díla, je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavení 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 

6.9 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.10 Je-li Zajištěním realizace Díla Kauce nebo Bankovní záruka a klesne-li 
výše poskytnutého Zajištění realizace Díla v důsledku jeho čerpání 
Objednatelem nebo z jiných důvodů pod sjednanou výši určenou 
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Smlouvou, je Dodavatel povinen formu poskytnutého Zajištění 
nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, co se o této 
skutečnosti dozví, doplnit do původní výše. 

6.11 V případě, že Bankovní záruka nebude Dodavatelem podle článku 
6.10 těchto Obchodních podmínek doplněna do původní výše, nebo 
by platnost Bankovní záruky měla skončit již za méně než 21 (dvacet 
jedna) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat 
Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další 
považuje za Kauci, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou 
tím nejsou dotčeny. 

6.12 V jakémkoliv případě porušení povinností Dodavatele poskytnout 
nebo udržovat Zajištění realizace Díla ve sjednané výši nebude 
Objednatel povinen Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do 
splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatele 
z toho vyplývající nejsou dotčena. 

6.13 V případě Zajištění realizace Díla formou složení Kauce může být tato 
Kauce v průběhu trvání Smlouvy na základě písemné dohody mezi 
Stranami nahrazena Bankovní zárukou ve stejné výši. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit 
s nahrazením Kauce. Objednatel vyplatí Dodavateli Kauci nejpozději 
do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti 
Dodavatele o vyplacení Kauce a doložení platné Bankovní záruky 
nahrazující Kauci. 

6.14 Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné 
plnění svých povinností ze Smlouvy, zejména pak povinností 
plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. Objednatel je oprávněn použít Zajištění záručních 
povinností na úhradu nákladů vzniklých Objednateli v případech, kdy 
Dodavatel včas nezajistí odstranění Objednatelem oprávněně 
reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě. 

6.15 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění záručních povinností 
v případech, kdy Dodavatel neodstraní oznámené záruční vady Díla 
ve stanovené lhůtě. V takovém případě je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vad prostřednictvím třetí osoby a náklady 
související s odstraněním uhradit ze Zajištění záručních povinností. 

6.16 Zajištění záručních povinností může být poskytnuto ve formě 
Bankovní záruky nebo ve formě Zádržného. Způsob zajištění 

záručních povinností stanoví Smlouva.  

6.17 Je-li zajištění záručních povinností poskytováno ve formě Bankovní 
záruky, platí pro ni požadavky stanovené v článku 6.8 věta první, 
článku 6.10 a článku 6.11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 
Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí pokrývat délku 
trvání nejdelší záruční doby Díla existující ke dni vystavení Bankovní 
záruky. Pokud by během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny 
k posunutí posledního dne nejdelší záruční doby Díla (typicky 
stavením běhu záruční doby), je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavené 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 

6.18 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.19 V případě Zajištění záručních povinností formou Zádržného může být 
toto Zádržné v průběhu trvání záruky nahrazeno Bankovní zárukou ve 
stejné výši. Bankovní záruka nahrazující Zádržné musí v takovém 
případě splňovat zejména následující podmínky: 

a) Zaručená částka musí být minimálně ve stejné výši jako 
nahrazované Zádržné, 

b) platnost Bankovní záruky musí být minimálně na dobu trvání 
záručních povinností Dodavatele dle Smlouvy a nesmí být 
podmíněna dalšími úkony Objednatele, Dodavatele, zaručující 
banky nebo třetích osob,  

c) Bankovní záruka nesmí obsahovat zejména takové podmínky, 
které by vyplacení zaručené částky Objednateli vázaly na 
přezkum obsahu Smlouvy nebo skutkového stavu založeného 
Smlouvou, 

d) Dokumentem, který je nutno předložit zajištující bance pro 
vyplacení zaručené částky Objednateli, může být pouze 
písemné prohlášení Objednatele o tom, že došlo ke 
skutečnosti zakládající dle Smlouvy právo Objednatele na 
realizaci Bankovní záruky, žádné další dokumenty nesmí být 
požadovány a 

e) Bankovní záruka může obsahovat zákaz jejího postoupení či 
zástavy. 

Objednatel je oprávněn odmítnout nahrazení Zádržného Bankovní 
zárukou, pokud Zádržné nahrazované Bankovní zárukou nedosahuje 
minimální výše 1.000.000,- (jeden milion korun českých) a/nebo 
v případě, že by právní či faktické podmínky, za kterých má být 
nahrazení realizováno znamenaly pro Objednatele zhoršení jeho 
postavení. Nahrazení Zádržného bude realizováno na základě 
oboustranné písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem 
(dále jen „Dohoda o náhradě Zádržného“) a Objednatel se zavazuje, 
že uzavření takové dohody bez přiměřeného důvodu neodmítne. 
Objednatel následně vyplatí Dodavateli Zádržné do 15 (patnácti) 
pracovních dnů od uzavření Dohody o náhradě Zádržného a 
následného doložení platné a účinné Bankovní záruky nahrazující 
Zádržné, splňující podmínky Smlouvy, těchto Obchodních podmínek 
a Dohody o náhradě Zádržného. 

6.20 Je-li zajištění záručních povinností sjednáno ve formě Bankovní 
záruky, musí být originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na 
sjednanou částku předán Objednateli (nebo osobě jím určené) do 20 
(dvaceti) pracovních dnů po Řádném dokončení Díla. Pokud nebude 
Bankovní záruka Objednateli (nebo osobě jím určené) předána, 
nebude splněna podmínka pro uvolnění Zajištění realizace Díla dle 
článku 6.6 těchto Obchodních podmínek. Zajištění záručních 
povinností, snížené o případně čerpané částky, bude uvolněno po 
skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla. 

6.21 V případě, kdy se v průběhu záruční doby nevyskytnou žádné vady 
Díla nebo budou veškeré zjištěné vady Dodavatelem odstraněny ve 
stanovených lhůtách, může být na základě samostatné písemné 
dohody Stran snížena výše Zajištění záručních povinností o stanovený 
podíl výše Zajištění záručních povinností, a to i opakovaně. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit se 
snížením zajištění záručních povinností. Snížení může být prováděno 
v časovém intervalu, uvedeném ve Smlouvě, během něhož se 
nevyskytnou žádné vady Díla nebo veškeré zjištěné vady Díla budou 
Dodavatelem řádně odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6.22 Zádržné, snížené o případně čerpané částky, bude Dodavateli 
vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou. 

6.23 Zádržné a Kauce. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla 
i jako Zajištění záručních povinností, je Objednatel oprávněn čerpat 
Zádržné v celé výši již v průběhu realizace Díla, budou-li splněny 
podmínky pro takové čerpání. 

6.24 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou 
pohledávku, a to splatnou i nesplatnou, za Dodavatelem ze Smlouvy 
proti pohledávce Dodavatele za Objednatelem na zaplacení 
(uvolnění) Zádržného. 
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6.25 Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Kauce nebo 
Zádržného. 

7. STAVEBNÍ DENÍK A STAVENIŠTĚ 

7.1 Dodavatel je povinen vést Stavební deník, Dodavatel povede 
Stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy a bude jej 
mít uložen na Stavbě. Všechny listy Stavebního deníku musí být 
označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. V případě stanoveném 
Smlouvou je možné vedení Stavebního deníku v elektronické formě. 

7.2 Stavební deník bude veden se dvěma kopiemi, přičemž Objednatel je 
oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla požadovat po 
Dodavateli předání první kopie Stavebního deníku.  

7.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale 
případně slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
Smlouvy. Zápisy ve Stavebním deníku nenahrazují úkony Dodavatele, 
jež mají být vypořádány jiným samostatným protokolem potvrzeným 
Objednatelem, zejména nikoliv však výlučně odstranění vad a 
nedodělků vytčených v přejímacím řízení a/nebo reklamace 
zjištěných vad v záruční době. 

7.4 Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům do Stavebního 
deníku učiněných Dodavatelem. 

7.5 Do Stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, pořizovat z něj výpisy 
a zapisovat do něj oprávnění zástupci Objednatele a Dodavatele, 
osoby vykonávající stavební dozor, osoby pověřené výkonem 
Technického dozoru, osoby provádějící nebo pověřené výkonem 
Autorského dozoru, osoby provádějící kontrolní prohlídky Díla, 
Koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor a další osoby oprávněné 
plnit úkoly správního dozoru dle zvláštních právních předpisů. 

7.6 Povinnost vést Stavební deník končí dnem Řádného dokončení Díla. 
Originál Stavebního deníku předá Dodavatel Objednateli v den 
Řádného dokončení Díla. 

7.7 O předání a převzetí Staveniště (při zahájení provádění Díla i po 
dokončení Díla) budou sepsány samostatné zápisy (protokoly). Za 
den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu (protokolu). 

7.8 Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání 
Staveniště, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději při předání 
Staveniště. Objednatel spolu s předáním Staveniště: 

7.8.1 předá Dodavateli místa odběru elektrické energie a 
vody,  

7.8.2 předá Dodavateli prostor pro Zařízení staveniště,  

7.8.3 vyznačí přístupové a příjezdové cesty v SRA, v areálu 
a/nebo území letiště a určí vjezd na Staveniště a 
případně do SRA, 

7.8.4 předá podmínky vztahující se k ochraně životního 
prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 
s odpady, odvodu znečištěných vod apod., pokud tyto 
podmínky doplňují, nahrazují a/nebo upřesňují 
příslušné všeobecně platné právní předpisy), 

7.8.5 předá doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí 
nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na 
pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla 
dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků 
těchto sítí, 

7.8.6 předá dokumenty související se zajištěním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontaktní 
údaje na pohotovostní složky provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně, 

7.8.7 předá příslušné požární řády, 

7.8.8 předá Dopravní řád letiště Praha/Ruzyně, 

7.8.9 předá dokument Politika prevence závažné havárie. 

7.9 Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 
před jejich působením, která se týkají výkonu práce na Staveništi, a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen ”BOZP”) pro všechny zaměstnance na Staveništi. 

7.10 Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z předpisů BOZP, které 
s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. Nedílnou součástí tohoto 
proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou 
Objednatelem. 

7.11 Dodavatel odpovídá v plné míře za BOZP všech osob v prostoru 
Staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí na 
Staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle 
rizika jimi prováděných činností. 

7.12 Bude-li na Staveništi působit více než jeden Dodavatel, určí 
Objednatel v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, potřebný počet koordinátorů BOZP na Staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

7.13 Dodavatel odpovídá v plné míře za zajištění požární ochrany 
v prostoru Staveniště. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné 
proškolení osob, které s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. 
Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací 
požární ochrany předanou Objednatelem. Bude-li v průběhu 
zhotovování Díla shledáno Požárně bezpečnostní zařízení stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, nezpůsobilým 
plnit svoji funkci ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., je Dodavatel 
povinen tuto skutečnost na Požárně bezpečnostním zařízení a 
v prostoru, kde je toto zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. 
Dodavatel je v takové případě povinen provést opatření k 
neprodlenému uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do provozu 
a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární 
ochrany ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. zabezpečit v potřebném 
rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. 
Náhradní opatření je Dodavatel povinen zajistit na své náklady do 
doby opětovného uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do 
provozu.  

7.14 Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem 
v rámci Zařízení staveniště umístit v prostoru Staveniště zařízení, 
objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla. 

7.15 Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání prostoru 
Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí Staveniště 
podle Smlouvy. 

7.16 Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací seznámí 
Dodavatele s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními 
dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo 
pozemcích Zařízení staveniště. Objednatel a Dodavatel si vzájemně 
poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. Ostraha 
a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště 
Dodavatele je i v době pracovního volna a svátků plně v odpovědnosti 
Dodavatele. 

7.17 Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu na 
Staveništi a provádět základní úklid na pracovištích a v jeho 
bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou 
dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky. 

7.18 Dodavatel je povinen odstranit Zařízení staveniště, vyklidit Staveniště 
a uvést prostor Staveniště do původního stavu nejpozději ke dni 
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uvedenému ve Smlouvě. Staveniště i Dílo je Dodavatel povinen 
předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace 
dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení 
této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené Dílo (tj. má 
se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Staveniště 
Objednatel potvrdí podpisem zápisu (protokolu) o převzetí 
Staveniště. 

7.19 Dodavatel je po převzetí Staveniště povinen seznámit se 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na Staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7.20 Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. 

7.21 Dodavatel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, 
které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. Dodavatel se 
zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči, aby předešel vzniku 
škody. 

7.22 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně 
vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu Dodavatel včetně případných škod, pokut apod. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně 
vytýčeny a předány podle výše uvedeného, je Dodavatel povinen 
bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednatel včetně 
případných škod, pokut apod. 

7.23 Dodavatel je povinen zakreslit do Dokumentace skutečného 
provedení (případně vypracovat samostatný dokument, do kterého 
níže uvedené zakreslí, a předat jej nejpozději při předání Díla 
Objednateli, přičemž odměna za takové vypracování dokumentu je 
zahrnuta v Ceně Díla) všechny rušené sítě a popřípadě zaměřit sítě, 
které nejsou v evidenci Objednatele. 

7.24 Vybudování Zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně i 
výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Dodavatel v souladu se svými 
potřebami, požadavky Objednatele pro výkon Technického dozoru a 
Autorského dozoru a se zohledněním Projektové dokumentace. 

7.25 Náklady na potřebnou projektovou dokumentaci, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, průběžný provoz, likvidaci a vyklizení Zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

7.26 Dodavatel zajistí jako součást Zařízení staveniště i rozvod potřebných 
médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřicí 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.27 V prostoru SRA letiště může být Staveniště zřízeno jen po dobu 
stanovenou Smlouvou. 

7.28 Užívání Staveniště. Dodavatel je povinen užívat Staveniště pouze pro 
účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen 
dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy. 

7.29 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště 
zajišťuje Dodavatel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Odvod vod musí být 
v souladu s příslušnými právními předpisy (především v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
v platném znění). Pokud k této činnosti Dodavatel využije veřejných 
stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí. 

7.30 Dodavatel je povinen na vlastní náklady udržovat na Staveništi 
pořádek a provádět pravidelný úklid, zejména nikoliv výlučně proto, 

aby zamezil uvolnění a volnému pohybu částí Zařízení staveniště, 
prvků stavebního materiálu a zařízení, částí odpadu nebo jiného 
znečištění, případně jiných nespecifikovaných předmětů vzniklých 
činností Dodavatele nebo vnesených na Staveniště při provádění Díla 
Dodavatelem. 

7.31 Dodavatel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu, a to 
v četnosti úklidu s přihlédnutím k povaze činností, která způsobuje 
vznik odpadu s přihlédnutím ke druhu odpadu a/nebo znečištění. 

7.32 Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo Staveniště, kromě 
prostoru povolených mezideponií. 

7.33 Dodavatel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení a jiné vhodné 
zabezpečení. K zajištění tohoto úkolu bude spolupracovat 
s bezpečnostními složkami letiště Praha/Ruzyně, které určí 
Objednatel, a tuto spolupráci smluvně zajistí s dostatečným 
předstihem před předáním Staveniště. 

7.34 Dodavatel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob. 

7.35 Informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

7.36 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a komunikací, 
případně ke stavebním zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 
Dodavatel a nese veškeré případné poplatky spojené se získáním 
potřených povolení. 

7.37 Nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po uzavření Smlouvy 
Dodavatel předloží Objednateli dokumentaci obsahující plán 
organizace výstavby a dopravních opatření souvisejících 
s prováděním Díla. Případné veřejnoprávní projednání těchto 
dokumentů, zajistí Dodavatel v dostatečném předstihu před 
zahájením příslušných prací. 

7.38 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla 
bude potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů 
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Dodavatel. Dodavatel 
dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. Jakékoliv pokuty 
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Dodavatele. 

7.39 Dodavatel je povinen při realizaci Díla postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození přístupových cest a komunikací. Za tímto účelem bude 
Dodavatel při dopravě stavebního materiálu zajišťovat vhodná 
vozidla a bude užívat vhodné trasy. 

7.40 Dodavatel odpovídá za údržbu komunikací související 
s odstraňováním následků způsobených užíváním těchto komunikací 
Dodavatelem nebo jeho subdodavateli při realizaci Díla, zejména pak 
Dodavatel odpovídá za úklid dotčených komunikací. 

7.41 Vyklizení Staveniště. Lhůta pro odstranění Zařízení staveniště a 
vyklizení Staveniště je stanovena ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě 
samostatně uveden termín pro vyklizení Staveniště, bude Staveniště 
vyklizeno do termínu dokončení Díla dle Smlouvy. Plochy Zařízení 
staveniště, které jsou umístěny mimo areál letiště Praha/Ruzyně, 
budou vyklizeny a uvedeny do původního stavu nejpozději do 60 
(šedesáti) dnů od ukončení Díla dle Smlouvy. 

8. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

8.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným 
dokončením Díla. 

8.2 Dodavatel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí v ujednaném 
čase a dále je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba. 
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8.3 Jediným závazným dokumentem pro zhotovování stavby je 
Projektová dokumentace. Dodavatel je povinen provést kontrolu 
Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost. 

8.4 Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není 
dotčena povinnost Dodavatele dostát pokynům Objednatele ke 
způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán na základě Smlouvy 
a těchto Obchodních podmínek. 

8.5 Pro Řádné dokončení Díla předá Dodavatel Objednateli také všechny 
doklady dokumentující řádné a kvalitní provedení Díla a jeho 
způsobilost k užívání, zejména nikoliv však výlučně revizní zprávy, 
doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu platných 
technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o 
provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků použitých při 
zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na 
používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 3 (třech) písemných 
vyhotoveních a 1 (jednom) elektronickém vyhotovení, záruční listy 
výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy a ostatní doklady 
požadované Objednatelem v průběhu provádění Díla. 

8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo 
jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatele povinen předložit. 

8.7 Každý subdodavatel Dodavatele musí být předtím, než započne se 
svými pracemi na Díle, písemně schválen Objednatelem. Za splnění 
této povinnosti odpovídá Dodavatel. Objednatel není oprávněn bez 
vážného důvodu odmítnout subdodavatele, kterému Dodavatel 
zamýšlí zadat provedení jakékoli části Díla. Důvodem pro odmítnutí 
subdodavatele ze strany Objednatele je zejména, avšak nikoliv 
výlučně existence soudního nebo jiného obdobného sporu s 
příslušným subdodavatelem, předchozí negativní zkušenosti s 
plněním poskytnutým příslušným subdodavatelem, střet zájmů, 
bezpečnostní riziko nebo jiná skutečnost, která by měla negativní vliv 
na Objednatele. 

8.8 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit 
přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce na 
Staveništi a to i v době, kdy práce provádí pouze subdodavatel 
Dodavatele. 

8.9 Dodavatel je povinen předložit Objednateli ke schválení Dokumenty 
Dodavatele před zahájením realizace Díla nebo jeho části. 

8.10 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými 
technickými normami, platnými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými 
postupy všech prováděných prací. 

8.11 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v platném znění, resp. v jakémkoli předpise, který 
výše uvedené nařízení nahradí. Dodavatel je dále v průběhu plnění 
Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého 
provozu, předpisy ochrany životního prostředí, požární, hygienické, 
ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se 
dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatele předá 
Objednatel Dodavateli při předání Staveniště a bude ho informovat o 
jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění 
Smlouvy. Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy 
řídit pokyny Objednatele. 

8.12 Dodavatel je povinen se v rámci prevence znečišťování a poškozování 
životního prostředí a v rámci zavedeného systému EMS (Systém 
environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit poškození nebo ohrožení životního prostředí. Dodavatel je 
povinen doručit Objednateli před zahájením prací na stavbě, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, vyplněný 
dotazník o druhu a množství používaných chemikálií (tj. chemikálií, 

které budou v rámci realizace stavby užity), jehož vzor je uveden v 
příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek, a to na emailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. Dojde-li v průběhu realizace stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, k použití jiné 
chemikálie než chemikálie uvedené v předmětném dotazníku/v 
oznámení Dodavatel a/nebo k použití chemikálie v jiném množství 
než množství uvedeném v předmětném dotazníku/v oznámení 
Dodavatele, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 
včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace stavby užito) 
takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od takového použití na výše 
uvedenou emailovou adresu.  Objednatel je dále oprávněn požadovat 
bezpečnostní listy používaných chemikálií. Požádá-li Objednatel o 
předání takového bezpečnostního listu, je Dodavatel povinen doručit 
Objednateli požadovaný bezpečností list nejpozději do 14 dní od 
doručení takového požadavku Objednatele Dodavateli, a to na výše 
uvedenou emailovou adresu. V případě poruch nebo havárií je 
Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (předvolba pro 
telefonické linky je vždy 220 11):  

8.12.1 Požár, únik neznámé nebo nebezpečné látky: 3333, 
2222; 

8.12.2 Technik požární ochrany (PO): 1231, 2563; 

8.12.3 Zdravotní ambulance: 3301, 3302; 

8.12.4 Bezpečnostní velín: 1000; 

8.12.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000; 

8.12.6 Poruchy telefonních linek: 3000; 

8.12.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, 
směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel 
oprávněn kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení: 

(i) Bezpečnost práce: bozp@prg.aero 

(ii) Životní prostředí: 
zivotni.prostredi@prg.aero 

(iii) Stížnosti: stiznosti@prg.aero 

(iv) Technik PO: technik.po@prg.aero 

8.13 Dodavatel je povinen veškerý demontovaný a vybouraný materiál a 
zařízení nejprve nabídnout k odebrání Objednateli. V případě 
nezájmu Objednatele potvrzeného ve Stavebním deníku se 
vlastníkem demontovaného a vybouraného materiálu a zařízení stává 
Dodavatel, který je zodpovědný za jeho odstranění nebo využití 
v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Původcem 
jakéhokoli ostatního odpadu, který při provádění Díla vznikne, je 
Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady odstranění nebo využití 
tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předloží 
Objednateli doklady o odstranění nebo využití tohoto odpadu. 

8.14 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na Staveništi, 
provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, kam jsou 
zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, 
elektrický oblouk nebo odpor, plazma, aluminotermické svařování 
apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, 
používání propan-butanových nahřívacích hořáků, dělení a úprava 
materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další 
nebezpečné práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště 
Praha, a.s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 5 
(pět) pracovních dnů předem odpovědnému zástupci Objednatele 
nebo přímo požárnímu technikovi emailem na adresu uvedenou 
v těchto Obchodních podmínkách. Požární technik vyhodnotí možné 
požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, 
vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví 
požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně způsobu a rozsahu 
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požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné 
povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO). 

8.15 Dodavatel je dále povinen: 

8.15.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy; 

8.15.2 podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně vedoucím k zajištění bezpečného a 
plynulého leteckého provozu na letišti Praha/Ruzyně; 

8.15.3 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být 
na Staveništi; 

8.15.4 zajistit, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a 
by se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo 
být na Staveništi; 

8.15.5 zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání, resp. 
ostrahu na Staveništi až do dokončení a předání Díla 
Objednateli; 

8.15.6 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, 
krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být 
nezbytné pro realizaci Díla a k jeho užívání a ochraně 
veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; 

8.15.7 na základě příslušných právních předpisů (včetně 
zákonných a podzákonných předpisů na úseku 
požární ochrany) zajistit požární asistenční hlídku při 
provádění veškerých požárně nebezpečných 
stavebních prací; a 

8.15.8 předat odpovědnému zástupci Objednatele nebo 
technikovi požární ochrany kopie svářecích oprávnění 
osob provádějících tyto činnosti, případně jiná 
oprávnění, pokud jsou pro takové práce vyžadovány, 
prokazující odbornou způsobilost těchto osob. 

8.16 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v Prostoru letiště 
proškoleni a označeni identifikačními kartami umožňujícími vstup do 
Prostoru letiště a jsou povinni se pohybovat pouze v určeném 
prostoru stavby a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně 
jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem zajištěny za 
úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a 
dopravních prostředků a po absolvování školení pracovníků o 
bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby. 

8.17 V případě, že pro zhotovení Díla bude nezbytné použití jeřábů nebo 
výškové mechanizace v ochranných pásmech letiště případně 
v překážkových plochách letiště, je Dodavatel povinen zajistit si pro 
tyto činnosti v dostatečném předstihu povolení Úřadu pro civilní 
letectví. Formulář s popisem způsobu zajištění povolení je dostupný 
na adrese http://www.caa.cz/file/7624. Dodavatel je obeznámen 
s tím, že povolení je vydáváno ve správním řízení ve lhůtách 
stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Před podáním žádosti o povolení je nezbytné získat vyjádření 
provozovatele letiště a Řízení letového provozu České republiky, 
státního podniku. Dodavatel je dále obeznámen s tím, že vydání 
povolení je zpoplatněno dle pol. 46 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, v platném znění. 

8.18 S výjimkou činností Technického dozoru Objednatele je ostatním 
pracovníkům Objednatele nebo osobám v jejich doprovodu zakázáno 
pohybovat se v prostoru Staveniště bez předchozího ohlášení u 
odpovědného stavbyvedoucího Dodavatele. Při porušení tohoto 
ustanovení nenese Dodavatel odpovědnost za škodu způsobenou 
těmto osobám. 

8.19 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. 

8.20 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných 
Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady 
Díla Objednatel zaznamená do Stavebního deníku. 

8.21 Kontrolní dny. Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do 
Stavebního deníku nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem svolat 
kontrolní den. Z každého kontrolního dne pořídí Dodavatel zápis, 
který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam 
účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy 
účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden 
zápis ve Stavebním deníku. 

8.22 Vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem Dodavatel vyzve zápisem 
ve Stavebním deníku Objednatele k prohlídce všech prací nebo 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Za doručení výzvy je považován podpis osoby 
Technického dozoru Objednatele pod touto výzvou ve Stavebním 
deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Dodavatel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, 
a dále certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele bez 
předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, 
který bude stanoven zápisem ve Stavebním deníku nejdříve za 24 
(dvacet čtyři) hodin od prvního stanoveného termínu, je Dodavatel 
oprávněn tyto práce nebo konstrukce zakrýt. Dodavatel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých prací 
nebo konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá 
opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Dodavatel nedodržel své 
povinnosti a zakryté práce nebo konstrukce vykazují vady, je 
Dodavatel povinen zjištěné vady odstranit a nést náklady spojené s 
odkrytím prací nebo konstrukcí. V opačném případě hradí náklady s 
odkrytím Objednatel. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatele 
k prohlídce dle věty první tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele. 

8.23 Dodavatel je povinen předkládat Objednateli ke schválení výrobní 
dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, 
vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla (např. zařizovací 
předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na 
kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v Projektové 
dokumentaci, anebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá 
Objednatel. Dodavatel předloží tyto vzorky Objednateli v dohodnuté 
lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 5 (pěti) dnů od jejich 
předložení. 

8.24 Z důvodu prevence závažných havárií v souladu se systémem 
prevence závažné havárie zavedeného Objednatelem na 
mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v 
„Politice prevence závažné havárie“, je Dodavatel povinen jednak 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit závažnou havárii, a dále podporovat činnosti, které posilují 
prevenci závažných havárií. Dodavatel je dále povinen seznámit se 
s dokumentem „Politika prevence závažné havárie“. 

8.25 Realizace Díla bude vždy plně podřízena provozu letiště 
Praha/Ruzyně a opatřeními vydanými provozovatelem letiště 
Praha/Ruzyně. Na základě oznámení Objednatele, resp. provozní 
složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném 
období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hod.) nebo 
na dny pracovního klidu. 

8.26 V případě, že v průběhu realizace Díla budou na Staveništi nalezeny 
předměty geologického, archeologického nebo historického zájmu, je 
Dodavatel povinen neprodleně oznámit takový nález Objednateli. Po 
dohodě s Objednatelem budou práce na Díle zastaveny do doby 
rozhodnutí o dalším postupu příslušným veřejnoprávním orgánem 
nebo Objednatelem. Dodavatel učiní veškerá nezbytná opatření pro 
zabránění zcizení nebo poškození těchto předmětů nebo jiných 
nálezů. 

8.27 Zjistí-li se v průběhu realizace Díla, že Dodavatel nepostupuje 
(nepostupoval) v souladu s Projektovou dokumentací a použil ke 
zhotovení Díla nevhodný konstrukční materiál, materiál vykazující 
vady či materiál nezpůsobilý plnit svoji funkci (obdobně výrobek či 
vybavení), je Dodavatel povinen zjištěné vady na své náklady 

http://www.caa.cz/file/7624
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bezodkladně odstranit. V případě, že z důvodu pochybení Dodavatele 
zejména (nikoliv však výlučně) specifikovaného v předchozí větě 
tohoto odstavce bude příslušným orgánem rozhodnuto o povinnosti 
zřízení preventivních požárních hlídek ve smyslu zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„požární hlídky“) zavazuje se Dodavatel na své náklady požární hlídky 
v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízením příslušného 
orgánu po určenou dobu zřídit. V případě, že bude příslušným 
orgánem uložena povinnost zřídit požárních hlídky prostřednictvím 
samotného Objednatele (jeho pracovníků), zavazuje se Dodavatel 
veškeré náklady Objednatele se zřízením a fungováním požárních 
hlídek související Objednateli uhradit.      

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději 
v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn provést a 
předat Dílo jako celek ještě před termínem dokončení Díla sjednaným 
ve Smlouvě, a to po předchozím písemném oznámení Objednateli 
zaslaném nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před plánovaným 
předáním Díla. Předání a převzetí Díla před termínem dokončení Díla 
sjednaným ve Smlouvě nezakládá žádný nárok Dodavatele na změnu 
Ceny Díla. 

9.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky za 
účasti Dodavatele, Objednatele a dalších Objednatelem pověřených 
osob. Objednatel pořídí z technických prohlídek zápisy, které 
poskytne Dodavateli jako podklad pro přejímací řízení. K technickým 
prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle 
článku 8.5 těchto Obchodních podmínek. Dodavatel je povinen 
písemně oznámit Objednateli termín technické prohlídky nejpozději 
10 (deset) pracovních dnů před plánovaným termínem prohlídky, 
nejpozději však 15 (patnáct) pracovních dnů před termínem 
dokončení Díla. Po provedení technických prohlídek Dodavatel 
písemně požádá Objednatele o přejímací řízení. Objednatel sdělí 
termín přejímacího řízení do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení 
žádosti. 

9.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla. 

9.4 Po provedené prohlídce: 

9.4.1 bude Dílo Objednatelem převzato, pokud bude 
zhotoveno bez vad a v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán 
Předávací protokol; nebo 

9.4.2 bude Dílo Objednatelem dle jeho uvážení převzato i 
přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací 
protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných 
vad a Objednatelem určen termín pro jejich 
odstranění Dodavatelem; nebo 

9.4.3 nebude Dílo Objednatelem převzato, protože má 
vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis 
podepsaný oběma Stranami. 

9.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem 
Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 9.4.2 
těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle článku 9.4.3 
těchto Obchodních podmínek odmítne. 

9.6 Vadou Díla se nerozumí nedodání čistopisů Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického zaměření a Závěrečné zprávy či 
jakéhokoli jiného dokumentu, jenž má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se 
Dodavatel ve Smlouvě zavázal, ani nepředání Staveniště zpět 
Objednateli, pokud tyto úkony mají být dle Smlouvy provedeny 
později než předmětná stavba. 

9.7 Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dle pokynu 
Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí 
Díla, pokud předávané části budou samostatně funkční a nutnost 
jejich převzetí vyplyne v průběhu provádění Díla. Dodavatel má 
povinnost dokončit a předat předmětnou samostatnou část Díla dle 
pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude 
stanovena dle konkrétní předávané části Díla. 

9.8 O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do 
předčasného užívání rozhoduje Objednatel v dostatečném předstihu. 
Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné 
užívání předmětných částí Díla. Objednatel není povinen převzít 
dokončenou samostatnou část Díla, pokud mu ji případně 
Dodavatelem nabídne k převzetí. 

9.9 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré 
dokumenty dle těchto Obchodních a veškeré dokumenty, o nichž to 
stanoví Smlouva a/nebo o nichž dle Smlouvy platí, že jejich 
vypracování je součástí zhotovení Díla. U Dokumentace skutečného 
provedení postačí, pokud bude při předání Díla předložena ve formě 
Projektové dokumentace s ručně vepsanými úpravami. Tímto 
postupem není dotčeno ustanovení článku 9.10 těchto Obchodních 
podmínek. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů 
požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami 
nebude hodnoceno jako Řádné provedení Díla. Objednatel při zjištění 
této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen ve lhůtě 
3 (tří) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní 
lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení Dodavatele 
s Řádným dokončením Díla. 

9.10 Čistopis Dokumentace skutečného provedení, Geodetického 
zaměření a Závěrečné zprávy, se všemi zapracovanými změnami 
(tedy nikoli provedenými formou ručně vepsaných a opravených 
údajů do Projektové dokumentace/návrhu dokumentu) či jakýkoli 
jiný dokument, jenž má být dle Smlouvy předán Dodavatelem 
Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal, a Staveniště budou předmětem samostatného 
předávacího řízení či ujednaného počtu takových řízení, do okamžiku 
jejich předání není Dílo řádně dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému 
dokončení Díla). Termíny těchto samostatných řízení stanoví 
Smlouva. 

9.11 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen Předávací 
protokol. Povinnými součástmi Předávacího protokolu jsou: 

9.11.1 údaje o Dodavateli, jeho subdodavatelích a 
Objednateli, 

9.11.2 stručný popis Díla, které je předmětem předání a 
převzetí, 

9.11.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště, 

9.11.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta Díla 
nebo záruční lhůty jednotlivých částí Díla, 

9.11.5 seznam předaných dokladů k Dílu, 

9.11.6 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo 
nepřejímá. 

9.12 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo 
nedodělky, musí Předávací protokol obsahovat dále: 

9.12.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

9.12.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, 
popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

9.12.3 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Dodavateli 
za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

9.13 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v Předávacím 
protokolu i důvody, pro které odmítl Dílo převzít. 
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9.14 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné. 

9.15 Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla v záruční době vést 
veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a 
Smlouvou. Dodavatel předá veškerou dokumentaci, evidenci a 
doklady dle předchozí věty Objednateli bez zbytečného odkladu po 
skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad. 

9.16 Dodavatel jakožto zhotovitel stavby na objednávku podle 
Občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do 
jeho předání Objednateli v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami. 

9.17 Dodavatel plně odpovídá za vedení Staveniště a za škody na něm 
vzniklé od převzetí Staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem. 

9.18 Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany 
sjednávají, že vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a 
postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. Materiály, technologická 
zařízení a další věci opatřené Dodavatelem k provedení Díla 
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou 
součástí Díla, přičemž kupní cena za veškeré tyto věci je již součástí 
Ceny Díla. Na žádost Objednatele vystaví Dodavatel do (5) pěti 
pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly 
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele. 

9.19 Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo 
Dílo nebo jeho část na účet prodlévajícího Objednatele prodat. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční 
dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy 
Objednatel případně převzal příslušnou část Díla. 

10.2 Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které způsobila po 
předání a převzetí Díla, resp. jeho relevantní části, vnější událost. To 
neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Dodavatel plnil svůj závazek. 

10.3 V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel 
povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli. V tomto oznámení 
Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vytčené vady Díla. 

10.4 Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a 
nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem dle těchto 
Obchodních podmínek. 

10.5 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které 
vzniknou Objednateli v důsledku záruční vady Díla. 

10.6 Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje 
Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím opravy 
Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě 
opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytne i 
opakovaně, bez omezení celkového součtu dob trvání záruky. 

11. ZMĚNY DÍLA 

11.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, postupu 
prací, zkoušek atd., zejména nikoliv výlučně: 

11.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla 
nebo jeho částí; 

11.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech 
Díla nebo jeho částí; 

11.1.3 vypuštění některé části Díla; 

11.1.4 doplnění nové části Díla; nebo 

11.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu 
realizace Díla. 

11.2 Objednatel je oprávněn Dodavateli jednostranně udělit pokyn 
k provedení Změny Díla. Pokyn k provedení Změny Díla musí být 
Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej 
vydat osoba uvedená ve Smlouvě. Udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k provedení Změny Díla, je Dodavatel povinen se tímto 
pokynem řídit ihned po jeho doručení Dodavateli (tj. např. udělí-li 
Objednatel Dodavateli pokyn k vypuštění některé části Díla, je 
Dodavatel povinen neprovádět takovou část Díla či (pokud již 
Dodavatel s prováděním takové části Díla započal) ukončit provádění 
takové části Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli; udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k odkladu realizace Díla, je Dodavatel povinen nezahajovat 
provádění Díla či (pokud již Dodavatel s prováděním Díla započal) 
přerušit provádění Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli, apod.). Bez ohledu na výše 
uvedené je však Dodavatel povinen provést veškeré činnosti a učinit 
veškerá opatření nezbytná k zamezení vzniku jakékoli újmy.  

11.3 Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny 
Díla je určena takto: 

11.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě 
Objednatelem podepsaného pokynu k provedení 
Změny Díla. 

11.3.2 Dodavatel se zavazuje vyznačit všechny provedené 
Změny Díla v Dokumentaci skutečného provedení. 

11.3.3 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je 
stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel 
nevydá pokyn k provedení Změny Díla. 

11.4 Pokyn k provedení Změny musí obsahovat: 

11.4.1 popis prací a dodávek, které je potřeba v rámci 
provedení Změny Díla vykonat; 

11.4.2 rámcově stanovený finanční dopad provedení Změny 
Díla na cenu Díla. 

11.5 Určení ceny Změny Díla: 

11.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu 
k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, 
určí se cena Změny Díla tak, že: 

(i) Dodavatel vypracuje po provedení Změny 
Díla Zjišťovací protokol a tento předloží 
Objednateli ke schválení; 

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, 
dodávky a služby uvedené v Objednatelem 
písemně schváleném Zjišťovacím 
protokolu budou oceněny v souladu 
s oceněním obsaženým v Rozpočtu Díla, 
jež je součástí Smlouvy; 

(iii) provedené práce, dodávky a služby 
uvedené v Objednatelem písemně 
schváleném Zjišťovacím protokolu, které 
nelze ocenit dle Výkazu výměr nebo 
cenové kalkulace, jež je součástí Smlouvy, 
budou oceněny cenami (a) ve výši určené 
dohodou Stran; nebo (b) ve výši 
odpovídající cenám obsaženým ve 
sbornících doporučených cen vydávaných 
ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, zapsaná 
v OR vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1776, pro to období, ve 
kterém byly předmětné práce, dodávky a 
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služby realizovány. Předmětné práce, 
dodávky a služby budou vždy oceněny 
podle sborníku z výše vyjmenovaných, 
který určuje pro Objednatele příznivější 
ceny. 

11.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje 
vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli. 

11.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího 
protokolu dle článku 9 těchto Obchodních podmínek jako podklady 
pro závěrečné vyčíslení Ceny Díla a fakturaci Dodavatele. 

12. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

12.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí zásah Vyšší moci 
nebo Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

12.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážky vylučující 
odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků 
smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a 
jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, 
vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele 
nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele, exekuce majetku 
Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele. 

12.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna 
jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, 
co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. 

12.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala 
negativní důsledky Nepředvídatelných fyzických podmínek resp. 
zásahu Vyšší moci. Nastane-li kterákoliv z překážek vylučujících 
odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně překážka vznikla, 
veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež 
povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, 
které překážku vylučující odpovědnost způsobily. 

12.5 Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo 
Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí pokyny Objednatele. 
Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené 
činnosti ustanovení článku 11 těchto Obchodních podmínek s tím, že 
odpovědnosti Stran se řídí články 12.6 a 12.8 těchto Obchodních 
podmínek. 

12.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není v prodlení 
s plněním svých povinností, pokud tato překážka znemožní plnění 
povinností takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto 
Obchodních podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po 
dobu existence takové překážky vylučující odpovědnost nebo trvání 
jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem 
Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou překážkou. 

12.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde 
k přerušení prací, pak náklady s tím spojené (včetně nákladů 
spojených se zabezpečením Staveniště apod.) jdou k tíži Dodavatele. 

12.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke Změně 
Díla, půjde případné navýšení ceny Díla k tíži Objednatele. 

13. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

13.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené 
Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat 
minimálně po dobu uvedenou v čl. 13.3 Obchodních podmínek, není-
li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit 
všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo.  

13.2 Dodavatel je povinen zajistit: 

13.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou stavební a montážní činností a 
odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou 
částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; 
a 

13.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all 
risk“ krytí (zejména z důvodu živelné pohromy nebo 
zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně 
vandalismu a odcizení a další) na pojistnou částku, 
jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a  

13.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy 
a/nebo právních předpisů. 

13.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek 
je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací 
na Díle, resp. od předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, 
který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla 
Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady 
Díla/výrobku, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Doba trvání pojištění 
Dodavatele dle čl. 13.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou 
dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od 
předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, který nastane 
nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li 
Smlouvou stanoveno jinak. 

13.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 13.2.2 těchto 
Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí být 
vinkulováno ve prospěch Objednatele. 

13.5 Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) 
pojistitelem potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění 
Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě 
Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany 
pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to v dostatečném 
předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním 
Staveniště Dodavateli (a to před tím z výše uvedených dnů, který 
nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle 
těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby 
pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele o jakékoliv případné změně pojištění znamenající 
omezení pojistného krytí a do deseti (10) kalendářních dnů uvést 
pojištění do souladu se Smlouvou. 

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, 
v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu krytí rizik a 
náhrady škody a požadovat po Dodavateli uzavření jiné pojistné 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným 
právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje 
dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody. 

13.7 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo 
podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně 
změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

13.8 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné 
některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co na to 
upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené 
pojistné na vrub jakékoliv platby požadované Dodavatelem nebo 
vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele. 

13.9 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel 
Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli Dodavatelem, 
a to v plné výši. 
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14. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A LICENCE 

14.1 Pokud Dodavatel při realizaci Díla použije, změní nebo jinak zasáhne 
do výsledku činnosti chráněný právem duševního vlastnictví bez 
projednání s Objednatelem a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči Objednateli, Dodavatel provede na své náklady 
vypořádání důsledků svého jednání. 

14.2 Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli, že třetí 
osoba uplatnila nárok z titulu porušení práv duševního vlastnictví, 
která jsou nezbytná pro realizaci Díla, případně která s Dílem 
souvisejí. 

14.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 
pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k porušení práv 
duševního vlastnictví třetích osob a aktivně hájit Objednatele před 
jakýmkoliv nárokem třetí strany, včetně nároků subdodavatelů, 
zaměstnanců nebo jiných spolupracujících osob a zástupců 
Dodavatele. 

14.4 Dodavatel prohlašuje, že 

14.4.1 je oprávněn vykonávat veškerá práva duševního 
vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla, 

14.4.2 je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění 
k výkonu práv duševního vlastnictví souvisejících 
s Dílem ve sjednaném rozsahu a to i v případě, kdy je 
vykonavatelem majetkových práv duševního 
vlastnictví třetí osoba, 

14.4.3 užívání Díla nebo jeho části nebude mít za následek 
porušení práv duševního vlastnictví Dodavatele nebo 
třetích osob. 

14.5 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli 
oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem součástem 
Díla včetně veškeré dokumentace předané Dodavatelem 
Objednateli, je-li to nezbytné pro řádný výkon práv Objednatele. 

14.6 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění 
Dodavatele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele 
neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva 
duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Dodavatel poruší 
svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto článku, je 
Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména 
je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Dílo a jeho 
součástem, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích 
osob a nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu tím byla 
způsobena. 

14.7 Licence poskytnutá Dodavatelem se ujednává jako nevýhradní. 
Objednatel není povinen Licenci využít. 

14.8 Pro vyloučení pochybností Objednatel a Dodavatel ujednávají, že 
odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Díla. 

14.9 Objednatel a Dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání 
majetkových práv k předmětu ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje. 
Strany si dále sjednávají, že po dobu trvání majetkových práv 
k předmětu ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje, nelze Licenci 
jednostranně vypovědět či jinak ukončit. 

14.10 Uzavřením Smlouvy Dodavatel poskytuje Objednateli převoditelné a 
neomezené právo zejména nikoliv výlučně k jakémukoliv možnému 
užití předmětu Licence, zejména pak k vytváření kopií, užívání a 
zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a 
také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
Dodavatelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, včetně práva užít Dílo v původní nebo jiným zpracované či 
jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 
s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za 
účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a 
demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Toto právo Dodavatel 
uděluje Objednateli s tím, že bude opravňovat také jakoukoliv osobu, 
která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Díla nebo příslušné 
části Díla. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

15.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo 
Obchodních podmínek, ačkoliv byl Objednatelem 
vyzván ke zjednání nápravy; nebo  

15.1.2 Dodavatel je v prodlení s dokončením Díla nebo 
samostatné části Díla v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a/nebo 
provozních souborů proti schválenému 
Harmonogramu prací o dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů, pokud není Smlouvou stanoveno 
jinak; nebo 

15.1.3 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné 
dokončení Díla je zjevně ohroženo, zejména, avšak 
nikoliv výlučně, pokud Dodavatel nedodrží 2 (dva) po 
sobě následující Milníky uvedené v Harmonogramu 
prací; nebo 

15.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým 
ke zhotovení Díla; nebo 

15.1.5 dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči Dodavateli; 
nebo 

15.1.6 Dodavatel je v úpadku; nebo 

15.1.7 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění 
(pokud bylo ve Smlouvě sjednáno) a tento stav 
nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) 
kalendářních dnů; nebo 

15.1.8 Dodavatel řádně nedoručí ani v dodatečné lhůtě 30 
(třiceti) kalendářních dnů počínající běžet po 
písemném upozornění Objednatele jednorázovou 
nebo dílčí fakturu, kterou měl podle Smlouvy a těchto 
Obchodních podmínek vystavit a řádně doručit 
Objednateli. 

15.2 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že 
Objednatel je přes písemné upozornění a marné uplynutí lhůty 
k nápravě vymezené nejméně v délce 15 (patnácti) pracovních dnů 
v prodlení s platbou dle Smlouvy déle než 30 (třicet) kalendářních 
dnů. 

15.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud 
překážky vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle než 
180 (sto osmdesát) kalendářních dnů. 

15.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující 
Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

15.5 V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek vylučujících 
odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy Objednatelem má 
Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na 
provedení Díla, a to v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní 
činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, 
které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel 
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má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do 
okamžiku odstoupení od Smlouvy. 

15.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem má 
Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu řádně 
dokončených prací. 

15.7 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve 
Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud 
z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost 
ukončení Smlouvy z jiných důvodů. 

15.8 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě 
a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává zachována 
platnost a účinnost ustanovení týkajících se Licence a práv duševního 
vlastnictví, obchodního tajemství a dále ustanoveních o důvěrných 
informacích a o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, 
včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu. 

15.9 Pro případ odstoupení od smlouvy Strany sjednávají, že odstoupením 
od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem plnila-li jedna ze 
Stran byť zčásti, může druhá Strana od Smlouvy odstoupit jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění 
pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy odstoupit 
ohledně celého plnění. 

15.10 Strany se dohodly, že v případě odstoupení Objednatele od smlouvy 
dle článku 15.1.5 těchto Obchodních podmínek: 

15.10.1 je Objednatel oprávněn nechat zjistit aktuální míru 
rozpracovanosti Díla a ocenit doposud zhotovenou 
část Díla na základě znaleckého posudku znalcem 
určeným Objednatelem; náklady na znalecký posudek 
hradí Objednatel; závěry znaleckého posudku jsou 
závazné pro obě Strany, 

15.10.2 se Cena Díla snižuje o Zádržné k Zajištění záručních 
povinností Dodavatele; pokud Objednatel eviduje po 
odstoupení od Smlouvy přeplatek na Ceně Díla 
zjištěný porovnáním hodnoty rozpracovaného Díla 
stanovené na základě znaleckého posudku znalcem 
určeným Dodavatelem ve smyslu článku 15.10.1 
těchto Obchodních podmínek a doposud 
Objednatelem uhrazenou částí Ceny Díla, má 
Objednatel právo na refundaci takovéhoto přeplatku 
a zároveň je, pro účely úhrady pohledávky z titulu 
vratky předmětného přeplatku na Ceně Díla, 
oprávněn v tomto rozsahu čerpat Bankovní záruku 
poskytnutou dle této Smlouvy Dodavatelem 
k Zajištění záručních povinností, 

15.10.3 je Objednatel dále oprávněn dle svého uvážení uzavřít 
dílčí smlouvy o zhotovení (dokončení) Díla nebo jeho 
relevantních částí napřímo s případnými 
subdodavateli Dodavatele Díla, se kterými má zájem 
dále spolupracovat na dokončení Díla; Objednatel je 
současně oprávněn sanovat splatné nedoplatky 
nesporných nároků subdodavatelů Dodavatele Díla 
po Dodavateli vzniklých na základě či v souvislosti se 
zhotovováním Díla nebo jeho částí z vlastních zdrojů 
a následně nabýt pohledávky subdodavatelů 
Dodavatele Díla po Dodavateli z titulu splatných 
nedoplatků za zhotovení částí Díla ve smyslu dílčích 
smluv mezi subdodavateli Dodavatele Díla a 
Dodavatelem (subrogace); Objednatel je dále 
oprávněn jednostranně započítat postoupené 
pohledávky subdodavatelů Dodavatele Díla po 
Dodavateli oproti pohledávkám Dodavatele po 
Objednateli a/ nebo čerpat Bankovní záruku 
k Zajištění záručních povinností Dodavatele do výše 
nabytých pohledávek subdodavatelů Dodavatele po 
Dodavateli, 

15.10.4 v případě, že Objednatel bude mít po odstoupení od 
smlouvy vyšší skutečné celkové náklady na dokončení 
Díla oproti původně sjednané Ceně Díla dle Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele 
náhradu újmy ve výši rozdílu mezi skutečnými 
celkovými náklady na dokončení Díla a původní 
sjednanou Cenou Díla; Objednatel je současně 
oprávněn čerpat Bankovní záruku k Zajištění 
záručních povinností Dodavatele na úhradu této 
újmy. 

16. SANKCE 

16.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní 
pokuty uvedené ve Smlouvě. 

16.2 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. I v případě, kdy bude 
smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši.  Pokud jakýkoliv právní 
předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností 
(kdykoliv během trvání Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Způsobí-li 
Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji 
odčinit. 

16.3 Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, 
která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze 
požadovat úrok z úroku. 

17. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE 

17.1 Strany se dohodly, že informace získané v souvislosti se smluvním 
vztahem Objednatele a Dodavatele a označené některou ze Stran 
jako „důvěrné“ budou považovány za důvěrné informace a musí být 
odpovídajícím způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

17.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková 
opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

17.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou 
zákonem; a/nebo 

17.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají 
ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí 
Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace 
zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou 
povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

17.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či 
dostupnými jinak než porušením povinností 
vyplývajících z tohoto článku; a/nebo 

17.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné 
informace písemný souhlas. 

17.3 Pro případ, že Dodavatel při plnění svých povinností podle Smlouvy 
přijde do styku s Osobními údaji, jejichž zpracování podléhá zákonu 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen 
„Zákon o ochraně osobních údajů“), zavazuje se Dodavatel při 
zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré platné a účinné právní 
předpisy, zejména Zákon o ochraně osobních údajů. 

17.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit 
zpracovávání Osobních údajů tak, aby Osobní údaje byly dostatečně 
chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně 
osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány takovými 
technickými prostředky a přístup k nim musí být zabezpečen takovým 
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způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k Osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či 
jinému zneužití. 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

18.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek: 

18.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné 
i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své 
pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

18.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek 
na třetí osobu pouze s výslovným předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

18.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na 
třetí osobu i bez souhlasu Dodavatele, pokud se tak 
stane v rámci koncernu, kterého je Objednatel 
členem. 

18.2 Strany tímto ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají 
délku promlčecí doby práv Objednatele jakožto věřitele vyplývajících 
ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let. Strany po zralé úvaze 
nepovažují toto ujednání za ujednání v neprospěch slabší strany. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech 
uvedených ve Smlouvě. Zaslané dokumenty budou považovány za 
doručené okamžikem jejich doručení. V případě, že řádně odeslaná 

doporučená poštovní zásilka nebude převzata adresátem do 10 
(deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena 
u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým 
způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy považována za 
doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji 
adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří. 

19.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma Stranami s výjimkou kontaktních údajů 
Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-
mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé 
Straně. 

19.3 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude 
s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky 
podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany 
nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že soudem místně příslušným 
k projednání sporů ze Smlouvy je obecný soud Objednatele. 

19.4 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo 
nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními 
předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné 
nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

19.5 V případě likvidace Dodavatele či zahájení insolvenčního řízení, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele, je 
Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit Objednateli. 

19.6 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění 
peněžitého dluhu podle Smlouvy nelze použít směnku. 

19.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto 
nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude účinnosti 
Smlouva. 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek – dotazník o druhu a množství 

používaných chemikálií 
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Příloha č. 1 Obchodních podmínek - dotazník o druhu a množství používaných chemikálií 

 

Název Díla (dle Smlouvy)  

 

Dodavatel  

 

Kontaktní osoba 

Dodavatele - jméno a tel. 

 

  

Lokace (dle Smlouvy)  Číslo Smlouvy  

Zahájení   Ukončení  

Objednatel (dle Smlouvy)  Kontaktní osoba 

Objednatele  

 

 

 

Přehled používaných chemikálií při realizaci Díla: 

Klasifikace chemikálií *) Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název **) 

Výbušné   

 

 

 

 

 

Hořlavé 

  

 

Oxidující (hořlavé) 

 

   

Plyny pod tlakem    

Korozivní (žíravé)    

Toxické    
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Nebezpečné pro 

zdraví 

(karcinogenní, 

mutagenní, 

teratogenní, toxické pro cílové 

orgány) 

   

 

 

Přehled dalších výše neuvedených používaných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody (např. oleje, 

barvy, apod.) 

Látka ohrožující povrchové a 

podzemní vody 

Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název 

    

 

*) Klasifikace chemikálií je uvedena v bezpečnostních listech nebo na obalu chemikálie. 

**) Objednatel je oprávněn požadovat bezpečnostní list používaných chemikálií. 

Pozn.: Dojde-li v průběhu realizace Díla k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené výše a/nebo k použití 

chemikálie v jiném množství než množství uvedeném výše, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 

včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace Díla užito) takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od 

takového použití, a to na e-mail zivotni.prostredi@prg.aero. 

 

 

 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero


General / Obecné#

ROK

TÝDEN V ROCE X1 X2 X3 X4 X5 X6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. etapa - úsek I = výustní objekt - šachta č. 2

Výustní objekt

Úsek VO - Š1

Úsek Š1 - Š2

2. etapa - úsek II - šachta č. 2 - koncový úsek vč. přeložky potrubí DN 300

Úsek Š2 - Š3

Úsek Š3 - Š4

Úsek Š4 - Š5

Úsek Š5 - Š6

Úsek Š6 - Š7

Přeložka kanalizace DN 300

Zpětné předání staveniště

STAVBA: Posílení dešťové stoky S-L

Harmonogram stavby

2024/2025 (1. etapa dle zahájení 

stavby)
2025 (2. etapa)



SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

165 450 000,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6

16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu

prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní

dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré

položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce

včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -

technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky

stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci

uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

250 21 915

CZ25021915

ZAKÁZKA

237088

Posílení stoky S_L

1.KOLO

UCHAZEČ

Metrostav DIZ s.r.o.

 



Posílení stoky S_L

 
Popis Cena

S: Posílení stoky S_L 165 450 000,00

IO 01: Stoka S_L – úsek: vyústění – Š1

001: Zemní práce

003: Svislé a kompletní konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0998: Přesun hmot

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

771: Podlahy z dlaždic

781: Dokončovací práce - obklady

IO 02: Stoka S_L – úsek: Š3 – Š5

001: Zemní práce

003: Svislé a kompletní konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

008: Trubní vedení

0998: Přesun hmot

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

771: Podlahy z dlaždic

781: Dokončovací práce - obklady

IO 03: Stoka S_L v otevřeném paženém výkopu Š6 - přepojení

001: Zemní práce

003: Svislé a kompletní konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

008: Trubní vedení

0997: Přesun sutě

0998: Přesun hmot

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

771: Podlahy z dlaždic

781: Dokončovací práce - obklady



IO 04: Stoka S_L ražené úseky: Š2 – Š1 a Š2 – Š3

001: Zemní práce

002: Zakládání

003: Svislé a kompletní konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Přesun sutě

0998: Přesun hmot

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod

767: Konstrukce zámečnické

771: Podlahy z dlaždic

781: Dokončovací práce - obklady

IO 05: Stoka S_L ražený úsek Š6 – Š5

001: Zemní práce

002: Zakládání

004: Vodorovné konstrukce

008: Trubní vedení

0998: Přesun hmot

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod

767: Konstrukce zámečnické

IO 06: Stoka S_L výústní objekt

001: Zemní práce

003: Svislé a kompletní konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0998: Přesun hmot

767: Konstrukce zámečnické

IO 07: Zařízení staveniště

001: Zemní práce

003: Svislé a kompletní konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace pozemní

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

0997: Přesun sutě

0998: Přesun hmot

D1: Osvětlení vjezdových vrátnic

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH) 165 450 000,00



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Posílení stoky S_L 165 450 000,00
Objekt IO 01: Stoka S_L – úsek: vyústění – Š1

Oddíl 001: Zemní práce
1 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 225,762 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113

"D.1.1.1.1"

59,1*3,82 225,762

2 131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 276,801 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251206

"50%"

"D.1.1.1.1"

"st.0,0-4,4"4,4*(1,61+1,38)/2*3,82 25,128

"st.4,4-24,5"(24,5-4,4)*(1,38+2,08)/2*3,82 132,833

"st.24,5-59,1"(59,1-24,5)*(2,08+4,59)/2*3,82 440,794

"odpočet ornice"-225,762*0,2 - 45,152

-553,603*0,5 - 276,802

3 131351206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 193,761 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351206

"35%"

"D.1.1.1.1"

553,603*0,35 193,761

4 131451206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně m3 83,040 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451206

"15%"

"D.1.1.1.1"

553,603*0,15 83,040

5 15130110R Zřízení kluznicového pažení a rozepření stěn  včetně pronájmu pažení a jeho dopravy m2 156,742

Výkaz výměr: Zřízení kluznicového pažení a rozepření stěn včetně pronájmu pažení a jeho dopravy

"D.1.1.1.1"

"st.0,0-4,4"4,4*(1,61+1,38)/2 6,578

"st.4,4-24,5"(24,5-4,4)*(1,38+2,08)/2 34,773

"st.24,5-59,1"(59,1-24,5)*(2,08+4,59)/2 115,391

6 15130111R Odstranění kluznicového pažení a rozepření stěn  m2 156,742

Výkaz výměr: Odstranění kluznicového pažení a rozepření stěn 

7 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 55,769 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103

Vytvořeno systémem euroCALC 4 4/57 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

"70%"

"D.1.1.1.1"

"st.49,5-59,1"(59,1-49,5)*(4,1+4,59)/2*3,82*0,7*0,5 55,769

8 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 55,769 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113

"70%"

"D.1.1.1.1"

"st.49,5-59,1"(59,1-49,5)*(4,1+4,59)/2*3,82*0,7*0,5 55,769

9 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 598,754 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

"meziskládka"

"tam"276,801 276,801

"zpět"276,801 276,801

"ornice"225,762*0,2 45,152

10 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 218,554 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123

"meziskládka zemina na zásyp.obsyp""

"tam"366,049+20,029-276,801 109,277

"zpět"109,277 109,277

11 16270110R Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku m3 213,365

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku 

(59,1*0,9*0,9*PI+19,68+21,512) 191,583

(2,0+2,488)/2*3,1*2,95+PI*0,5*0,5*1,605 21,782

12 16270111R Odvoz zeminy tř.3 na skládku  m3 500,000

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.3 na skládku 

"odvoz z deponie"2500/5 500,000

13 17120123R Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka t 1 426,730

Výkaz výměr: Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka

213,365+500 713,365

713,365*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 426,730

14 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 109,277 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112

"zemina na zásyp"109,277 109,277

15 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 776,801 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

Vytvořeno systémem euroCALC 4 5/57 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

"zemina na zásyp"276,801 276,801

"odvoz z deponie"500 500,000

16 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,029 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

"výkop"553,603 553,603

"odpočet obsyp"-366,049 - 366,049

"potrubí,lože"-(59,1*0,9*0,9*PI+19,68+21,512) - 191,583

"odpočet šachta"-(2,0+2,488)/2*3,1*2,95-PI*0,5*0,5*1,605 - 21,782

"násyp st.0,0-24,5"

3,82*12,0*1,0 45,840

17 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 366,049 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

Poznámka k položce: 

hutněno po vrstvách max.300 mm hutnění Edef2 min 35 Mpa stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,5

"D.1.1.1.1"

59,1*3,82*(0,15+0,2+2,12) 557,632

"odpočet objemů"

-59,1*0,9*0,9*PI-19,68-21,512 - 191,583

18 99700600R Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm t 479,004

Výkaz výměr: Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm –

výkopek na zpětný zásyp, vytříděné kameny budou odvezeny na skládku –

"tř.4+5"209,564+29,938 –

239,502*2 'Přepočtené koeficientem množství –

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
19 382122132 Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t 

délky do 5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 

1 do 3 m hmotnosti přes 22 t, délky do 5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122132

20 382122312 Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky přes 3 do 5 m kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 

do 5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122312

21 5922629R "Š1"Atypická šachta 3,36x2,485 v 2,7 m včetně záktytové desky viz D.1.2.5 kus 1,000

Výkaz výměr: "Š1"Atypická šachta 3,36x2,485 v 2,7 m včetně záktytové desky viz D.1.2.5

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
22 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 19,680 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131

"D.1.1.1.1"

59,1*2,22*0,15 19,680

Vytvořeno systémem euroCALC 4 6/57 ""
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23 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 21,512 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151

"D.1.1.1.1"

59,1*1,82*0,2 21,512

24 452351111 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 41,370 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111

"D.1.1.3.2"

(0,15+0,2)*2*59,1 41,370

25 452351112 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 41,370 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112

26 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

"Š1"1 1,000

27 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

Oddíl 008: Trubní vedení
28 821541211 Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 1400

m 59,100 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s 

integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 1400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821541211

"D.1.1.1.1"59,1 59,100

29 5922304R Trouba ŽB přímá TZP-Q 1400/2000 INT DEHA kus 30,000

Výkaz výměr: Trouba ŽB přímá TZP-Q 1400/2000 INT DEHA 

"59,1/2"30 30,000

30 892542121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892542121

31 89430216R Dno šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,749

Výkaz výměr: Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37

Poznámka k položce: 

C 30/37 XC4 XF3 XA3-Cl 0,4-Dmax 16-S3

"D.1.2.5"

"Dno Š1"

(2,08+1,6)/2*2,7*0,32*1,1 1,749

32 894410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01
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Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213

"Š1"1 1,000

33 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm

34 894410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus) kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232

"Š1"1 1,000

35 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná

36 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,201 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894608112

1,83*0,11 0,201

37 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

"Š1"1 1,000

38 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

39 28661001R Uzamykací systém pro zabezpečení poklopu kus 31,000

Výkaz výměr: Uzamykací systém pro zabezpečení poklopu

1+30 31,000

40 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221

"D.1.2.5"6 6,000

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
41 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 10,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112

42 9500001R Montáž  ultrazvukové sondy s bateriovým napájením kus 1,000

Výkaz výměr: Montáž ultrazvukové sondy s bateriovým napájením

43 95000002R Ulrazvuková sonda s bateriovým napájením-dodávka ks 1,000

Výkaz výměr: Ulrazvuková sonda s bateriovým napájením-dodávka

44 953961113 Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 

110 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961113
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"zajištění poklopu Š1"6 6,000

45 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121

Oddíl 0998: Přesun hmot
46 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 218,741 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101

0,984+25,023+0,454+192,278+0,002 218,741

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
47 71174748R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů utěsnění mezikruží studnařskou pěnou a vyplněním maltou m 12,315

Výkaz výměr: Izolace proti vodě opracování trubních prostupů utěsnění mezikruží studnařskou pěnou a vyplněním maltou

"D.1.2.5"

PI*2,0+PI*1,92 12,315

48 24633007 pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží litr 55,418 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží

12,315*0,1*0,1*1000*0,45 55,418

1000 ml=45 l pěny

49 HEM.0005549.URS malta na stavbu šachet (referenční výrobek ERGELIT - SBM) kg 246,300

Výkaz výměr: malta na stavbu šachet (referenční výrobek ERGELIT - SBM)

12,315*0,1*0,1*1000*2 246,300

2 kg=1 l malty

50 998711111 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,315 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711111

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic
51 771561112 Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm do malty tl přes 20 do 25 mm m2 5,200 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče kladených do malty 200 x 200 mm hladkých tl. přes 20 do 25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771561112

"D.1.2.5"5,2 5,200

52 6323261R dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm m2 5,720

Výkaz výměr: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm

5,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,720

53 771569192 Příplatek k montáž podlah z čediče za omezený prostor m2 5,200 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771569192

54 998771111 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,719 CS ÚRS 2024 01
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Výkaz výměr: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771111

Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady
55 781761112 Montáž obkladů vnějších z dlaždic z čediče 200x200 mm tl přes 20 do 25 mm kladených do malty m2 6,339 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic z taveného čediče kladených do malty, vel. 200 x 200 mm tl. přes 20 do 

25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781761112

"D.1.2.5"

1,0*(2,937+1,629+2,721+2,056) 9,343

-PI*1,0*1,01/2-PI*0,95*0,95/2 - 3,004

56 6323261R dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm m2 6,973

Výkaz výměr: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm

6,339*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,973

57 781769192 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic z čediče za omezený prostor m2 6,339 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781769192

58 998781111 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,713 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781111

Objekt IO 02: Stoka S_L – úsek: Š3 – Š5

Oddíl 001: Zemní práce
59 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 480,938 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113

"D.1.1.1.1"

(61,7+2,1+62,1)*3,82 480,938

60 131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 910,470 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251206

"50%"

"D.1.1.1.1"

"st.263,00-293,4"(293,4-263,0)*(4,97+4,33)/2*3,82 539,995

"st.293,4-307,6"(307,6-293,4)*(4,33+4,96)/2*3,82 251,963

"st.307,6-324,8"(324,8-307,6)*(4,96+3,14)/2*3,82 266,101

"st.324,8-326,5"(326,5-324,8)*(3,14+3,63)/2*3,82 21,982

"st.326,5-371,4"(371,4-326,5)*(3,63+2,87)/2*3,82 557,434

"st.371,4-386,9"(386,9-371,4)*(2,87+3,96)/2*3,82 202,202

"st.386,9-391,9"(391,9-386,9)*(3,96+4,15)/2*3,82 77,451

"odpočet ornice"-480,938*0,2 - 96,188

-1820,94*0,5 - 910,470

61 131351206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 637,329 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351206

"35%"

"D.1.1.1.1"

1820,94*0,35 637,329

62 131451206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně m3 273,141 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451206

"15%"

"D.1.1.1.1"

1820,94*0,15 273,141

63 15130120R Zřízení kluznicového pažení a rozepření stěn  včetně pronájmu pažení a jeho dopravy m2 501,867

Výkaz výměr: Zřízení kluznicového pažení a rozepření stěn včetně pronájmu pažení a jeho dopravy

"D.1.1.1.1"

"st.263,00-293,4"(293,4-263,0)*(4,97+4,33)/2 141,360

"st.293,4-307,6"(307,6-293,4)*(4,33+4,96)/2 65,959

"st.307,6-324,8"(324,8-307,6)*(4,96+3,14)/2 69,660

"st.324,8-326,5"(326,5-324,8)*(3,14+3,63)/2 5,755

"st.326,5-371,4"(371,4-326,5)*(3,63+2,87)/2 145,925

"st.371,4-386,9"(386,9-371,4)*(2,87+3,96)/2 52,933

"st.386,9-391,9"(391,9-386,9)*(3,96+4,15)/2 20,275

64 15130111R Odstranění kluznicového pažení a rozepření stěn  m2 501,867

Výkaz výměr: Odstranění kluznicového pažení a rozepření stěn 

65 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 637,329 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103

"70%"

"D.1.1.1.1"

910,47*0,7 637,329

66 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 637,329 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113

"70%"

"D.1.1.1.1"

(637,329+273,141)*0,7 637,329

67 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 917,128 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

"meziskládka zemina na zásyp,obsyp""

"tam"910,47 910,470

"zpět"910,47 910,470

"ornice"480,938*0,2 96,188

68 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 807,852 CS ÚRS 2024 01
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Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123

"meziskládka"

"tam"747,25+567,146-910,47 403,926

"zpět"403,926 403,926

69 16270110R Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku m3 506,544

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku 

(637,329+273,141)-403,926 506,544

70 16270111R Odvoz zeminy tř.3 na skládku  m3 500,000

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.3 na skládku 

"odvoz z deponie"2500/5 500,000

71 17120123R Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka t 2 013,088

Výkaz výměr: Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka

506,544+500 1 006,544

1006,544*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 013,088

72 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 410,470 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

"zemina na zásyp,obsyp"910,47 910,470

"odvoz z deponie"2500/5 500,000

73 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 403,926 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112

"zemina na zásyp,obsyp"403,926 403,926

74 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 567,146 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

"výkop"1820,94 1 820,940

"odpočet obsyp"-747,258 - 747,258

"odpočet objemů"

-(61,7+62,1)*0,9*0,9*PI - 315,033

-45,348-60,464 - 105,812

"odpočet šachty"

"Š3"-3,2*2,5*4,05-PI*0,5*0,5*0,95 - 33,146

"Š4"-3,2*2,5*2,95-PI*0,5*0,5*0,72 - 24,165

"Š5"-(2,18+3,8)/2*3,1*2,95-PI*0,5*0,5*1,32 - 28,380

75 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 747,258 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

Poznámka k položce: 

hutněno po vrstvách max.300 mm hutnění Edef2 min 35 Mpa stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,5

"D.1.1.1.1"
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(61,7+62,1)*3,82*(0,15+0,2+2,12) 1 168,103

"odpočet objemů"

-(61,7+62,1)*0,9*0,9*PI - 315,033

-45,348-60,464 - 105,812

76 99700600R Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm t 1 456,752

Výkaz výměr: Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm –

výkopek na zpětný zásyp, vytříděné kameny budou odvezeny na skládku –

"tř.4+5"637,329+91,047 –

728,376*2 'Přepočtené koeficientem množství –

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
77 382122132 Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t 

délky do 5 m

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 

1 do 3 m hmotnosti přes 22 t, délky do 5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122132

78 382122212 Montáž nástavce ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění délky přes 3 do 5 m kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m nástavce včetně těsnění, délky 

přes 3 do 5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122212

"Š3"1 1,000

79 382122312 Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky přes 3 do 5 m kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 

do 5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122312

80 5922649R "Š3"Atypická šachta 3,2x2,5 v 4,05 m včetně nástace a zákrytové desky viz D.1.2.7 kus 1,000

Výkaz výměr: "Š3"Atypická šachta 3,2x2,5 v 4,05 m včetně nástace a zákrytové desky viz D.1.2.7

81 5922929R "Š4"Atypická šachta 2,5x3,2 v 2,95 m včetně záktytové desky viz D.1.2.8 kus 1,000

Výkaz výměr: "Š4"Atypická šachta 2,5x3,2 v 2,95 m včetně záktytové desky viz D.1.2.8

82 5922939R "Š5"Atypická šachta 3,8x3,2 m v=2,95 m včetně záktytové desky viz D.1.2.9 kus 1,000

Výkaz výměr: "Š5"Atypická šachta 3,8x3,2 m v=2,95 m včetně záktytové desky viz D.1.2.9

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
83 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 7,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

"Š3"1 1,000

"Š4"2 2,000

"Š5"4 4,000

84 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm

"Š4"2 2,000

"Š5"3 3,000

85 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

"Š3"1 1,000
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86 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 1,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

"Š5"1 1,000

87 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 41,225 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131

"D.1.1.1.1"

(61,7+62,1)*2,22*0,15 41,225

88 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 45,063 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151

"D.1.1.1.1"

(61,7+62,1)*1,82*0,2 45,063

89 452351111 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 86,660 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111

"D.1.1.3.2"

(0,15+0,2)*2*(61,7+62,1) 86,660

90 452351112 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 86,660 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112

Oddíl 008: Trubní vedení
91 821541211 Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 1400

m 123,800 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s 

integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 1400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821541211

"D.1.1.1.1"61,7+62,1 123,800

92 5922304R Trouba ŽB přímá TZP-Q 1400/2000 INT DEHA kus 62,620

Výkaz výměr: Trouba ŽB přímá TZP-Q 1400/2000 INT DEHA 

"123,8/2"62 62,000

62*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 62,620

93 892542121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892542121

94 89430216R Dno šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 6,157

Výkaz výměr: Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37

Poznámka k položce: 

C 30/37 XC4 XF3 XA3-Cl 0,4-Dmax 16-S3

"D.1.2.7"
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"dno Š3"2,1*2,8*0,31 1,823

"D.1.2.8"

"Dno Š4"2,1*2,8*0,3*1,1 1,940

"D.1.2.9"

"Dno Š5"6,8*0,32*1,1 2,394

95 894410211 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211

"Š3"1 1,000

96 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm se stupadly kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm se stupadly

97 894410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus) kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232

"Š4"1 1,000

"Š3"1 1,000

"Š5"1 1,000

98 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná

99 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,677 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894608112

6,157*0,11 0,677

100 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

"S3"1 1,000

"Š4"1 1,000

"Š5"1 1,000

101 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

102 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 23,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221

"D.1.2.9"6 6,000

"D.1.2.8"6 6,000

"D.1.2.7"11 11,000

103 894410212 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212

"Š5"1 1,000

104 59224067 skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm se stupadly kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm se stupadly
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Oddíl 0998: Přesun hmot
105 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 480,884 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101

3,152+75,091+1,529+401,112 480,884

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
106 71174748R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů utěsnění mezikruží studnařskou pěnou a vyplněním maltou m 37,196

Výkaz výměr: Izolace proti vodě opracování trubních prostupů utěsnění mezikruží studnařskou pěnou a vyplněním maltou

"D.1.2.7"

PI*2,0+PI*1,92 12,315

"D.1.2.8"

PI*2,0*2 12,566

"D.1.2.9"

PI*2,0+PI*1,92 12,315

107 24633007 pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží litr 167,382 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží

37,196*0,1*0,1*1000*0,45 167,382

1000 ml=45 l pěny

108 HEM.0005549.URS malta na stavbu šachet (referenční výrobek ERGELIT - SBM) kg 743,920

Výkaz výměr: malta na stavbu šachet (referenční výrobek ERGELIT - SBM)

37,196*0,1*0,1*1000*2 743,920

2 kg=1 l malty

109 998711111 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,951 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711111

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic
110 771561112 Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm do malty tl přes 20 do 25 mm m2 6,993 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče kladených do malty 200 x 200 mm hladkých tl. přes 20 do 25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771561112

"D.1.2.9"

"Dno Š5"(3,4+1,78)/2*2,7 6,993

111 6323261R dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm m2 7,692

Výkaz výměr: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm

6,993*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,692

112 771569192 Příplatek k montáž podlah z čediče za omezený prostor m2 6,993 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771569192

113 998771111 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,967 CS ÚRS 2024 01
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Výkaz výměr: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771111

Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady
114 781761112 Montáž obkladů vnějších z dlaždic z čediče 200x200 mm tl přes 20 do 25 mm kladených do malty m2 11,992 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic z taveného čediče kladených do malty, vel. 200 x 200 mm tl. přes 20 do 

25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781761112

"D.1.2.9"

"Š5"1,71*(3,4+1,78+2,7*2)-PI*1,01*1,01-PI*0,96*0,96 11,992

115 6323261R dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm m2 13,191

Výkaz výměr: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm

11,992*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,191

116 781769192 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic z čediče za omezený prostor m2 11,992 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781769192

117 998781111 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 1,348 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781111

Objekt IO 03: Stoka S_L v otevřeném paženém výkopu Š6 - přepojení

Oddíl 001: Zemní práce
118 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 222,604 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113

"D.1.1.1.1"

18,7*3,12+40,0*3,82+3,0*3,82 222,604

119 131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 419,218 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251206

"50%"

"D.1.1.1.1"

"st.528,0-566,7"(566,7-528,0)*(3,87+4,23)/2*3,82 598,728

"st.566,7-569,5"(569,5-566,7)*(4,23+3,72)/2*3,82 42,517

"st.569,5-588,7"(588,7-569,5)*(3,72+4,35)/2*3,12 241,713

"odpočet ornice"

-(18,7*3,12+40,0*3,82+3,0*3,82)*0,2 - 44,521

-838,437*0,5 - 419,219

120 131351206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 293,453 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351206

"35%"

"D.1.1.1.1"

838,437*0,35 293,453
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121 131451206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně m3 125,766 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451206

"15%"

"D.1.1.1.1"

838,437*0,15 125,766

122 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 104,505 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254206

"50%"

"D.1.1.1.3"

"st.0,0-46,4"46,4*(4,09+5,02)/2*1,0 211,352

"st.47.9-46,4"(47,9-46,4)*(5,02+4,63)/2*1,0 7,238

"odpočet ornice"-47,9*1,0*0,2 - 9,580

-209,01*0,5 - 104,505

123 132354206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 m3 73,154 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354206

"35%"

209,01*0,35 73,154

124 132454206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 m3 31,352 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454206

"15%"

209,01*0,15 31,352

125 151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 437,179 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201103

"D.1.1.1.3"

"st.0,0-46,4"46,4*(4,09+5,02)/2*2 422,704

"st.47.9-46,4"(47,9-46,4)*(5,02+4,63)/2*2 14,475

126 151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 437,179 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201113

127 15130130R Zřízení kluznicového pažení a rozepření stěn  včetně pronájmu pažení a jeho dopravy m2 245,337

Výkaz výměr: Zřízení kluznicového pažení a rozepření stěn včetně pronájmu pažení a jeho dopravy

"D.1.1.1.1"

"st.528,0-566,7"(566,7-528,0)*(3,87+4,23)/2 156,735

"st.566,7-569,5"(569,5-566,7)*(4,23+3,72)/2 11,130

"st.569,5-588,7"(588,7-569,5)*(3,72+4,35)/2 77,472

128 15130111R Odstranění kluznicového pažení a rozepření stěn  m2 245,337

Výkaz výměr: Odstranění kluznicového pažení a rozepření stěn 

129 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 366,606 CS ÚRS 2024 01
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Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103

"70%"

"D.1.1.1.1"

(419,218+104,505)*0,7 366,606

130 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 366,608 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113

"70%"

"D.1.1.1.1"

(293,453+73,154+125,766+31,352)*0,7 366,608

131 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 092,567 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

"meziskládka zemina na zásyp,obsyp""

"tam"419,218+104,505 523,723

"zpět"523,723 523,723

"ornice"225,604*0,2 45,121

132 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 518,588 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123

"meziskládka"

"tam"327,655+455,362-419,218-104,505 259,294

"zpět"259,294 259,294

133 16270110R Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku m3 264,471

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku 

"skládka"

(293,453+73,154+125,766+31,352)-259,254 264,471

134 16270111R Odvoz zeminy tř.3 na skládku  m3 500,000

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.3 na skládku 

"odvoz z deponie"2500/5 500,000

135 17120123R Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka t 1 528,942

Výkaz výměr: Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka

264,471+500 764,471

764,471*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 528,942

136 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 023,723 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

"zemina na zásyp,obsyp"419,218+104,505 523,723

"odvoz z deponie"2500/5 500,000
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137 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 259,294 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112

"meziskládka"

327,655+455,362-419,218-104,505 259,294

138 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 455,362 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

"výkop"838,437+209,01 1 047,447

"odpočet obsyp"-327,655 - 327,655

"odpočet objemů"

-40*0,9*0,9*PI - 101,788

-18,7*0,55*0,55*PI-47,9*0,15*0,15*PI - 21,157

-10,624-13,22-14,56 - 38,404

"odpočet šachty"

-3,8*2,9*5,86-PI*0,5*0,5*1,11 - 65,449

-4,0*3,1*2,95-PI*0,5*0,5*1,34 - 37,632

139 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 327,655 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

Poznámka k položce: 

hutněno po vrstvách max.300 mm hutnění Edef2 min 35 Mpa stupeň zhutnění Edef2/Edef1 max 2,5

"D.1.1.1.1"

40,0*3,82*(0,15+0,2+2,12) 377,416

"D.1.1.3.1"

18,7*3,12*1,42+47,9*1,0*0,6 111,588

"odpočet objemů"

-40*0,9*0,9*PI - 101,788

-18,7*0,55*0,55*PI-47,9*0,15*0,15*PI - 21,157

-10,624-13,22-14,56 - 38,404

140 99700600R Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm t 1 047,450

Výkaz výměr: Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm –

výkopek na zpětný zásyp, vytříděné kameny budou odvezeny na skládku –

"tř.4+5"293,453+73,154+125,766+31,352 –

523,725*2 'Přepočtené koeficientem množství –

141 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 504,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201

"čerpání splašků"21*24 504,000

142 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 21,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
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143 382122132 Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t 

délky do 5 m

kus 2,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 

1 do 3 m hmotnosti přes 22 t, délky do 5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122132

144 382122312 Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky přes 3 do 5 m kus 2,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 

do 5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122312

145 382122211 Montáž nástavce ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění délky do 3 m kus 1,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m nástavce včetně těsnění, délky 

do 3 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122211

"S6"1 1,000

146 5922938R "Š6"Atypická šachta 3,8x2,9 m v=5,86 m včetně záktytové desky a nástavce viz D.1.2.10 kus 1,000

Výkaz výměr: "Š6"Atypická šachta 3,8x2,9 m v=5,86 m včetně záktytové desky a nástavce viz D.1.2.10

147 5922928R "Š7"Atypická šachta 4,0x3,1 v 2,95 m včetně záktytové desky viz D.1.2.11 kus 1,000

Výkaz výměr: "Š7"Atypická šachta 4,0x3,1 v 2,95 m včetně záktytové desky viz D.1.2.11

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
148 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,624 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111

"D.1.1.3.1"

18,7*3,12*0,1+47,9*1,0*0,1 10,624

149 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 4,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

"Š6"2 2,000

"Š7"2 2,000

150 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 1,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm

"Š7"1 1,000

151 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 2,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

"Š6"1 1,000

"Š7"1 1,000

152 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 1,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

"Š6"1 1,000

153 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 13,320 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131

"D.1.1.1.1"

40,0*2,22*0,15 13,320
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154 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 14,560 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151

"D.1.1.1.1"

40,0*1,82*0,2 14,560

155 452351111 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 28,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111

"D.1.1.3.2"

(0,15+0,2)*2*40 28,000

156 452351112 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 28,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112

Oddíl 008: Trubní vedení
157 821541211 Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 1400

m 40,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s 

integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 1400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821541211

"D.1.1.1.1"40,0 40,000

158 5922304R Trouba ŽB přímá TZP-Q 1400/2000 INT DEHA kus 20,200

Výkaz výměr: Trouba ŽB přímá TZP-Q 1400/2000 INT DEHA 

40/2 20,000

20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 20,200

159 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 m 47,900 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871395811

160 87149211R Montáž kanalizačního potrubí z Ultra Helix DN 1000  m 18,700

Výkaz výměr: Montáž kanalizačního potrubí z Ultra Helix DN 1000 

161 2861300R trubka Ultra Helix oblouk DN 1000 45 st dl.3745 mm kus 1,000

Výkaz výměr: trubka Ultra Helix oblouk DN 1000 45 st dl.3745 mm

162 2861301R trubka Ultra Helix potrubí DN 1000  dl.2000 mm kus 1,000

Výkaz výměr: trubka Ultra Helix potrubí DN 1000  dl.2000 mm

163 2861302R trubka Ultra Helix potrubí DN 1000  dl.5485 mm kus 1,000

Výkaz výměr: trubka Ultra Helix potrubí DN 1000  dl.2000 mm

164 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111

165 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 47,900 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892381111

166 892542121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892542121

167 894102211 Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových tl 250 mm m3 0,962 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových na 

cementovou maltu MC 10, tloušťky 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894102211

"C4 zaslepení odtoku"0,5 0,500

"zaslepení nátoku"0,2*PI*0,7*0,7*1,5 0,462

168 89430216R Dno šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 18,350

Výkaz výměr: Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37

Poznámka k položce: 

C 30/37 XC4 XF3 XA3-Cl 0,4-Dmax 16-S3

"D.1.2.11"

"Dno Š7"3,6*2,7*0,31*1,1 3,315

"D.1.2.10"

"dno Š6"3,4*2,5*0,26+1,9*2,5*2,7 15,035

169 894410103 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410103

"D.1.2.12"

"kluzná šachta"1 1,000

170 59224338R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-1000 kus 1,000

Výkaz výměr: dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-1000

171 894410212 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212

"Š7"1 1,000

172 59224067 skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm se stupadly kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm se stupadly

173 894410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213

"skluzná šachta"3 3,000

174 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm

175 894410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus) kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232

"Š7"1 1,000

"skluzná šachta"1 1,000

"Š6"1 1,000

176 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
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177 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

178 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 2,019 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894608112

18,35*0,11 2,019

179 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

"Š7"1 1,000

"skluzná šachta"1 1,000

"Š6"1 1,000

180 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

181 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 25,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221

"Š6"19 19,000

"D.1.2.11"6 6,000

182 899911311 Kluzná objímka výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí přes 306 mm do 308 mm kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí přes 

306 do 308 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899911311

183 89991316R Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 600 kus 2,000

Výkaz výměr: Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 600

184 89991411R Montáž ocelové chráničky D 600 m 2,500

Výkaz výměr: Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 426 x 10 mm

"D.1.1.1.3"2,5 2,500

185 1403324R trubka ocelová DN 600 mm m 2,500

Výkaz výměr: trubka ocelová DN 600 mm

186 28617022 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10 m 48,720 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10

48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 48,720

187 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 48,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370310

"D.1.1.1.3"48,0 48,000

188 894410211 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211

"Š6"1 1,000

"skluzná šachta"1 1,000

189 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm se stupadly kus 2,000 CS ÚRS 2024 01
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Výkaz výměr: skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm se stupadly

190 2861342R trubka Ultra Helix potrubí DN 1000  dl.3735mm kus 2,000

Výkaz výměr: trubka Ultra Helix potrubí DN 1000  dl.3735mm

191 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 11,500 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850311811

"demontáž stávajícího vodovodu"3,5+8,0 11,500

192 85031002R Zaslepení konců potrubí rušeného vodovodu kus 4,000

Výkaz výměr: Zaslepení konců potrubí rušeného vodovodu

Oddíl 0997: Přesun sutě
193 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,943 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

194 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 38,860 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

1,943*20 'Přepočtené koeficientem množství 38,860

195 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 1,943 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813

Oddíl 0998: Přesun hmot
196 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 202,173 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101

2,465+55,062+0,529+144,117 202,173

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
197 71174748R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů utěsnění mezikruží studnařskou pěnou a vyplněním maltou m 20,986

Výkaz výměr: Izolace proti vodě opracování trubních prostupů utěsnění mezikruží studnařskou pěnou a vyplněním maltou

"D.1.2.10"

PI*1,92 6,032

"D.1.2.11"

PI*2,0+PI*1,44+PI*1,32 14,954

198 24633007 pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží litr 94,437 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží

20,986*0,1*0,1*1000*0,45 94,437

1000 ml=45 l pěny

199 HEM.0005549.URS malta na stavbu šachet (referenční výrobek ERGELIT - SBM) kg 419,720

Vytvořeno systémem euroCALC 4 25/57 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: malta na stavbu šachet (referenční výrobek ERGELIT - SBM)

20,986*0,1*0,1*1000*2 419,720

2 kg=1 l malty

200 998711111 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,537 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711111

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic
201 771561112 Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm do malty tl přes 20 do 25 mm m2 3,800 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče kladených do malty 200 x 200 mm hladkých tl. přes 20 do 25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771561112

"D.1.2.10"

"Dno Š6"2,5*1,52 3,800

202 6323261R dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm m2 4,180

Výkaz výměr: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm

3,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,180

203 771569192 Příplatek k montáž podlah z čediče za omezený prostor m2 3,800 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771569192

204 998771111 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,526 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771111

Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady
205 781761112 Montáž obkladů vnějších z dlaždic z čediče 200x200 mm tl přes 20 do 25 mm kladených do malty m2 35,602 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic z taveného čediče kladených do malty, vel. 200 x 200 mm tl. přes 20 do 

25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781761112

"D.1.2.10"

"Š6"2,44*(1,52*2+2,5*2)-PI*0,96*0,96 16,722

1,6*(3,4*2+2,5*2) 18,880

206 6323261R dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm m2 39,162

Výkaz výměr: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm

35,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,162

207 781769192 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic z čediče za omezený prostor m2 35,602 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781769192

208 998781111 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 4,003 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781111
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Objekt IO 04: Stoka S_L ražené úseky: Š2 – Š1 a Š2 – Š3

Oddíl 001: Zemní práce
209 113106240 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2 m2 210,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106240

"D.1.1.4.5"210,000 210,000

210 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 210,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 

mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107221

"D.1.1.4.5"210,000 210,000

211 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 85,800 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze 

svařovaných trubek zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003215

"D.1.1.5.1-cíl 1-viz Z03"7,5*4 30,000

"D.1.1.5.3-cíl 2-viz Z05"6,1*2+6,8*2 25,800

"D.1.1.5.2-start 1-viz Z01"7,5*4 30,000

212 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 85,800 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze 

svařovaných trubek odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003216

"D.1.1.5.1-cíl 1-viz Z03"7,5*4 30,000

"D.1.1.5.3-cíl 2-viz Z05"6,1*2+6,8*2 25,800

"D.1.1.5.2-start 1-viz Z01"7,5*4 30,000

213 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 114,080 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103

"D.1.1.5.1-cíl 1"6,5*6,5 42,250

"D.1.1.5.3-cíl 2"5,1*5,8 29,580

"D.1.1.5.2-start 1"6,5*6,5 42,250

214 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně m3 178,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 

m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204

"D.1.1.4.5"

15,0*1,0/2*6+24,0*1,0/2*4 93,000

120*1,0/2+50*1,0/2 85,000

215 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 339,756 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251205

"50%

"D.1.1.5.1-cíl 1"6,5*6,5*(345,68-340,9+346,46-340,9)/2 218,433

Vytvořeno systémem euroCALC 4 27/57 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

"D.1.1.5.3-cíl 2"5,1*5,8*(347,09-341,61+346,98-341,61)/2 160,472

"D.1.1.5.2-start 1"6,5*6,5*(348,87-341,24+348,95-341,27)/2 323,424

"odpočet ornice"

-114,08*0,2 - 22,816

-679,513*0,5 - 339,757

216 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 237,830 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351205

"35%

679,513*0,35 237,830

217 131451205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně m3 101,927 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451205

"15%

679,513*0,15 101,927

218 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 196,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 

spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711111

"D.1.1.5.1-cíl 1"16*7,0 112,000

"D.1.1.5.3-cíl 2"12*7,0 84,000

219 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 3,406 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160

"D.1.1.5.1-cíl 1"16*7,0*15,8 1 769,600

"D.1.1.5.3-cíl 2"12*7,0*15,8 1 327,200

3096,8*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 3,406

220 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m 144,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 

spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711121

"D.1.1.5.2-start 1"16*9,0 144,000

221 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 2,978 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180

"D.1.1.5.2-start 1"16*9,0*18,8 2 707,200

2707,2*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 2,978

222 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 196,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711131

223 151711141 Vytažení zápor ocelových dl do 14 m m 144,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711141

224 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 8,082 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

opracování

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116111

"D.1.1.5.1-cíl 1"
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30,7*0,001*(4*6,3+4*2,25+4*6,3+4*2,25) 2,100

0,4*0,2*0,01*7,85*16*2 0,201

"D.1.1.5.3-cíl 2"

30,7*0,001*(2*5,6+2*4,9+4*2,0+2*5,6+2*4,9+4*2,0) 1,781

0,4*0,2*0,01*7,85*12*2 0,151

"D.1.1.5.2-start 1"

30,7*0,001*(4*6,3+4*2,25+4*6,3+4*2,25) 2,100

42,2*0,001*(6,3*4+2,2*4) 1,435

0,4*0,2*0,01*7,85*16*2+0,45*0,2*0,01*7,85*16 0,314

225 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 8,082 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

montáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116112

226 13010760 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 t 1,579 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300

"D.1.1.5.2-start 1"

42,2*0,001*(6,3*4+2,2*4) 1,435

1,435*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,579

227 13010756 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 t 6,579 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240

"D.1.1.5.1-cíl 1"

30,7*0,001*(4*6,3+4*2,25+4*6,3+4*2,25) 2,100

"D.1.1.5.3-cíl 2"

30,7*0,001*(2*5,6+2*4,9+4*2,0+2*5,6+2*4,9+4*2,0) 1,781

"D.1.1.5.2-start 1"

30,7*0,001*(4*6,3+4*2,25+4*6,3+4*2,25) 2,100

5,981*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,579

228 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,733 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

"D.1.1.5.1-cíl 1"

0,4*0,2*0,01*7,85*16*2 0,201

"D.1.1.5.3-cíl 2"

0,4*0,2*0,01*7,85*12*2 0,151

"D.1.1.5.2-start 1"

0,4*0,2*0,01*7,85*16*2+0,45*0,2*0,01*7,85*16 0,314

0,666*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,733

229 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 8,082 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

demontáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116113

230 153124111 Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodicí piloty z terénu m2 439,678 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího 

materiálu z terénu mezi zaberaněné vodicí piloty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153124111

"D.1.1.5.1-cíl 1"

5,56*(1,6*2+1,505*2)*4 138,110

"D.1.1.5.3-cíl 2"

5,485*(4,7*2+5,4*2) 110,797

"D.1.1.5.2-start 1"

7,68*(1,6*2+1,505*2)*4 190,771
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231 60511012 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed m3 47,485 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: řezivo jehličnaté deskové neopracované střed

439,678*0,1 43,968

43,968*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 47,485

232 153125111 Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami z terénu m2 434,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny z terénu mezi 

zaberaněnými vodícími pilotami

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153125111

233 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 237,829 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103

"70%"

339,756*0,7 237,829

234 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 237,830 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113

"70%"

(237,83+101,927)*0,7 237,830

235 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 702,328 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

"meziskládka zemina na zásyp"

"tam"339,756 339,756

"zpět"339,756 339,756

"ornice"114,08*0,2 22,816

236 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 482,808 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123

"meziskládka zemina na zásyp"

"tam"581,16-339,756 241,404

"zpět"241,404 241,404

237 16270110R Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku m3 98,353

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku 

"výkopek z jam"237,83+101,927-241,404 98,353

238 16270111R Odvoz zeminy tř.3 na skládku  m3 1 185,303

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.3 na skládku 

"zemina vytlačená z potrubí"

195*PI*0,91*0,91 507,303

"zemina z deponie"2500/5 500,000

"štěrkopísek z násypu komunikace"178,0 178,000
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239 17120123R Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka t 2 567,312

Výkaz výměr: Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka

98,353+1185,303 1 283,656

1283,656*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 567,312

240 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 347,059 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

"zemina na zásyp"339,756 339,756

"zemina vytlačená z potrubí"

195*PI*0,91*0,91 507,303

"zemina z deponie"2500/5 500,000

241 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 241,404 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112

"zemina na zásyp"241,404 241,404

242 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 178,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152101

"D.1.1.4.5"

15,0*1,0/2*6+24,0*1,0/2*4 93,000

120*1,0/2+50*1,0/2 85,000

243 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 320,400 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: štěrkopísek frakce 0/32

178*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 320,400

244 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 581,160 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

"výkop"679,513 679,513

"odpočet objemů"-22,816*2 - 45,632

"šachta"

"Š2"-11,58*4,35-PI*0,5*0,5*2,5-0,605*0,45*0,45*PI - 52,721

245 99700600R Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm t 695,484

Výkaz výměr: Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm –

výkopek na zpětný zásyp, vytříděné kameny budou odvezeny na skládku –

"tř.4+5"245,815+101,927 –

347,742*2 'Přepočtené koeficientem množství –

Oddíl 002: Zakládání
246 224511114 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 340,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 

hornině tř. III a IV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224511114

"D.1.1.5.1-cíl 1"16*7 112,000

"D.1.1.5.3-cíl 2"12*7 84,000

"D.1.1.5.2-start 1"16*9 144,000
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247 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 22,816 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212

"D.1.1.2.1+2"

"jámy"

"D.1.1.5.1-cíl 1"6,5*6,5*0,2 8,450

"D.1.1.5.3-cíl 2"5,1*5,8*0,2 5,916

"D.1.1.5.2-start 1"6,5*6,5*0,2 8,450

248 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 2,400 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313711

"D.1.1.4.5"0,2*3,0*2,0*2 2,400

249 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 22,816 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511

"D.1.1.2.1+2"

"jámy"

"D.1.1.5.1-cíl 1"6,5*6,5*0,2 8,450

"D.1.1.5.3-cíl 2"5,1*5,8*0,2 5,916

"D.1.1.5.2-start 1"6,5*6,5*0,2 8,450

250 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,331 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021

"D.1.1.2.1+2"

"jámy 2xKARI 150x150x8 5,4 kg/m2"

"D.1.1.5.1-cíl 1"6,5*6,5*5,4*0,00108*2 0,493

"D.1.1.5.3-cíl 2"5,8*5,1*5,4*0,00108*2 0,345

"D.1.1.5.2-start 1"6,5*6,5*5,4*0,00108*2 0,493

251 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu t 5,888 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/292111111

"D.1.1.4.5"

"přechod"3*2*0,025*7850*0,001*5 5,888

252 13611258 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule t 5,888 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule

253 292111112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz terénu t 5,888 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/292111112

254 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 29,350 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711

"D.1.1.8"

1,0*0,5*(16,0+3,5+8,6+18,0) 23,050

"oprava silnice p.č.2806"1,0*0,5*(9,1+3,5) 6,300

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
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255 382122132 Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t 

délky do 5 m

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 

1 do 3 m hmotnosti přes 22 t, délky do 5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122132

256 382122312 Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky přes 3 do 5 m kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 

do 5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122312

257 5922998R "Š2"Atypická šachta 3,875x3700 m v=3,85 m včetně záktytové desky viz D.1.2.6 kus 1,000

Výkaz výměr: "Š2"Atypická šachta 3,875x3700 m v=3,85 m včetně záktytové desky viz D.1.2.6

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
258 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

"Š2"1 1,000

259 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm

Oddíl 005: Komunikace pozemní
260 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 210,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111

"D.1.1.4.5"35*3,0*2,0 210,000

261 584121112 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2 m2 210,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu 

a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584121112

"D.1.1.4.5"

35*3,0*2,0 210,000

262 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 35,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: panel silniční 3,00x2,00x0,215m

"D.1.1.4.5"35 35,000

Oddíl 008: Trubní vedení
263 892542121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892542121

264 89815324R Mikrotunelování ŽB potrubí DN 1400 -včetně dodávky technologie včetně pomocných konstrukcí (přední či 

opěrné bloky), manipulační techniky, opotřebení řezných nástrojů, dodávky vody a elektřiny, odvozu a likvidace 

vrtné výplachové směsi

m 195,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Mikrotunelování ŽB potrubí DN 1400 -včetně dodávky technologie včetně pomocných konstrukcí (přední či 

opěrné bloky), manipulační techniky, opotřebení řezných nástrojů, dodávky vody a elektřiny, odvozu a likvidace 

vrtné výplachové směsi

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/89815324R

Poznámka k položce: 

slínovec navětralý až silně zvětralý, písčitý, R5-R3 dle ČSN P 73 1005

Vytvořeno systémem euroCALC 4 33/57 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

"D.1.1.2.1"85 85,000

"D.1.1.2.2"110 110,000

265 89815001R Protlačovací truby TZT-Q 1400/2817 DEHA NM (nerezová manžeta) kus 71,000

Výkaz výměr: Protlačovací truby TZT-Q 1400/2817 DEHA NM (nerezová manžeta) –

"196,95/2,817"70 –

70*1,01 'Přepočtené koeficientem množství –

Zaokrouhlení na celé ks - 71 –

266 894410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213

"Š2"2 2,000

267 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm

268 894410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus) kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232

"Š2"1 1,000

269 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná

270 894410212 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212

"Š2"1 1,000

271 59224067 skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm se stupadly kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm se stupadly

272 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

"Š2"1 1,000

273 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

472 89430216R Dno šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 9,771

Výkaz výměr: "D.1.2.6" –

"Dno Š2"8,96*0,26+4,483*(1,92-0,26) –

473 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 1,075 24-I

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Výkaz výměr: 9,771*0,11 1,075

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
274 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2 736,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726124

"D.1.1.4.5"

46*8*2 736,000
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275 953961114 Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 24,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 

125 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961114

"Z2-Z6"8*3 24,000

276 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 24,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965131

277 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,400 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bourání základů z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111

Oddíl 0997: Přesun sutě
278 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 35,700 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

279 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 678,300 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

35,7*19 'Přepočtené koeficientem množství 678,300

280 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 86,400 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

84+2,4 86,400

281 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 641,600 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

86,4*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 641,600

282 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 124,500 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611

283 997221861 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 

01

t 2,400 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

284 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 

01 01

t 84,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862
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285 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 35,700 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

Oddíl 0998: Přesun hmot
286 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 1 265,349 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
287 71174748R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů utěsnění mezikruží studnařskou pěnou a vyplněním maltou m 12,064

Výkaz výměr: Izolace proti vodě opracování trubních prostupů utěsnění mezikruží studnařskou pěnou a vyplněním maltou

"D.1.2.6"

PI*1,92*2 12,064

288 24633007 pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží litr 54,288 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží

12,064*0,1*0,1*1000*0,45 54,288

1000 ml=45 l pěny

289 HEM.0005549.URS malta na stavbu šachet (referenční výrobek ERGELIT - SBM) kg 241,280

Výkaz výměr: malta na stavbu šachet (referenční výrobek ERGELIT - SBM)

12,064*0,1*0,1*1000*2 241,280

2 kg=1 l malty

290 998711111 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,309 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711111

Oddíl 722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod
291 722251152 Hadice požární polyesterové C 52 m 40,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Požární příslušenství a armatury hadice polyesterové C 52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722251152

"C7"

"provizorní přípojka pro ražbu"40 40,000

292 998722111 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,019 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722111

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické
293 767832122 Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu m 21,140 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832122

"Z02"8,3 8,300

"Z04"6,46 6,460

"Z06"6,38 6,380

294 76783001R "Z02"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (START 1) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm 

viz D.1.2.13

kg 333,500

Výkaz výměr: "Z02"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (START 1) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm 

viz D.1.2.13

290*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 333,500

295 76783002R "Z04"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (CÍL 1) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm viz 

D.1.2.13

kg 305,095

Výkaz výměr: "Z04"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (CÍL 1) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm viz 

D.1.2.13

265,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 305,095

296 76783003R "Z06"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (CÍL 2) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm viz 

D.1.2.13

kg 298,425

Výkaz výměr: "Z06"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (CÍL 2) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm viz 

D.1.2.13

259,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 298,425

297 998767111 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,951 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic
298 771561112 Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm do malty tl přes 20 do 25 mm m2 9,364 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče kladených do malty 200 x 200 mm hladkých tl. přes 20 do 25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771561112

"D.1.2.9"

"Dno Š2"(3,475+2,2)/2*3,3 9,364

299 6323261R dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm m2 10,300

Výkaz výměr: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm

9,364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

300 771569192 Příplatek k montáž podlah z čediče za omezený prostor m2 9,364 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771569192

301 998771111 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 1,295 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771111

Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady
302 781761112 Montáž obkladů vnějších z dlaždic z čediče 200x200 mm tl přes 20 do 25 mm kladených do malty m2 14,736 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic z taveného čediče kladených do malty, vel. 200 x 200 mm tl. přes 20 do 

25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781761112

"D.1.2.9"
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"Š2"1,71*(3,4+3,285+2,3+3,2)-PI*0,96*0,96-PI*1,01*1,01 14,736

303 6323261R dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm m2 16,210

Výkaz výměr: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x25mm

14,736*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,210

304 781769192 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic z čediče za omezený prostor m2 14,736 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781769192

305 998781111 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 1,657 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781111

Objekt IO 05: Stoka S_L ražený úsek Š6 – Š5

Oddíl 001: Zemní práce
306 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 54,400 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze 

svařovaných trubek zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003215

"D.1.1.5.4-cíl 3-viz Z09"6,6*2+5,6*2 24,400

"D.1.1.5.5-start 2-viz Z07"7,5*4 30,000

307 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 54,400 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze 

svařovaných trubek odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003216

"D.1.1.5.4-cíl 3-viz Z09"6,6*2+5,6*2 24,400

"D.1.1.5.5-start 2-viz Z07"7,5*4 30,000

308 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 68,010 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103

"D.1.1.5.4-cíl 3"5,6*4,6 25,760

"D.1.1.5.5-start 2"6,5*6,5 42,250

309 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 214,552 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251205

"50%

"D.1.1.5.4-cíl 3"5,6*4,6*(347,27-342,63+348,5-342,78)/2 133,437

"D.1.1.5.5-start 2"6,5*6,5*(349,89-342,57) 309,270

"odpočet ornice"-68,01*0,2 - 13,602

-429,105*0,5 - 214,553

310 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 150,187 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351205

"35%

429,105*0,35 150,187
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311 131451205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně m3 64,366 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451205

"15%

429,105*0,15 64,366

312 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 90,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 

spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711111

"D.1.1.5.4-cíl 3"

12*7,5 90,000

313 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 1,564 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160

"D.1.1.5.4-cíl 3"

12*7,5*15,8 1 422,000

1422*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 1,564

314 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m 144,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 

spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711121

"D.1.1.5.5-start 2"

16*9,0 144,000

315 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 2,978 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180

"D.1.1.5.5-start 2"

16*9,0*18,8 2 707,200

2707,2*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 2,978

316 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 90,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711131

317 151711141 Vytažení zápor ocelových dl do 14 m m 144,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711141

318 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 6,091 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

opracování

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116111

"D.1.1.5.4-cíl 3"

30,7*0,001*(2*5,4+2*4,4+4*2,3) 0,884

42,2*0,001*(2*5,4+2*4,4+4*2,2) 1,198

0,4*0,2*0,01*12*7,85+0,45*0,2*0,01*12*7,85 0,160

"D.1.1.5.5-start 2"

30,7*0,001*(4*6,3+4*2,25+4*6,3+4*2,25) 2,100

42,2*0,001*(4*6,3+4*2,2) 1,435

0,4*0,2*0,01*32*7,85+0,45*0,2*0,01*16*7,85 0,314

319 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 6,091 CS ÚRS 2024 01
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Výkaz výměr: Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

montáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116112

320 13010756 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 t 3,282 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240

"D.1.1.5.4-cíl 3"

30,7*0,001*(2*5,4+2*4,4+4*2,3) 0,884

"D.1.1.5.5-start 2"

30,7*0,001*(4*6,3+4*2,25+4*6,3+4*2,25) 2,100

2,984*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,282

321 13010760 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 t 2,896 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300

"D.1.1.5.4-cíl 3"

42,2*0,001*(2*5,4+2*4,4+4*2,2) 1,198

"D.1.1.5.5-start 2"

42,2*0,001*(4*6,3+4*2,2) 1,435

2,633*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,896

322 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,521 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

"D.1.1.5.4-cíl 3"

0,4*0,2*0,01*12*7,85+0,45*0,2*0,01*12*7,85 0,160

"D.1.1.5.5-start 2"

0,4*0,2*0,01*32*7,85+0,45*0,2*0,01*16*7,85 0,314

0,474*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,521

323 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 6,091 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

demontáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116113

324 153124111 Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodicí piloty z terénu m2 295,287 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího 

materiálu z terénu mezi zaberaněné vodicí piloty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153124111

"D.1.1.5.4-cíl 3"

6,035*(5,2*2+4,2*2) 113,458

"D.1.1.5.5-start 2"

7,32*(1,505*2+1,6*2)*4 181,829

325 60511012 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed m3 31,891 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: řezivo jehličnaté deskové neopracované střed

295,287*0,1 29,529

29,529*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 31,891

326 153125111 Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami z terénu m2 295,287 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny z terénu mezi 

zaberaněnými vodícími pilotami

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153125111

327 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 150,186 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103

"70%"

214,552*0,7 150,186

328 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 150,187 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 

8 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113

"70%"

(150,187+64,366)*0,7 150,187

329 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 429,104 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

"meziskládka"

"tam"214,552 214,552

"zpět"214,552 214,552

330 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 385,002 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123

"meziskládka zemina na zásyp"

"tam"407,053-214,552 192,501

"zpět"192,501 192,501

331 16270110R Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku m3 22,052

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku 

"výkopek z jam"150,187+64,366-192,501 22,052

332 16270111R Odvoz zeminy tř.3 na skládku  m3 827,796

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.3 na skládku 

"zemina vytlačená z potrubí"

126*PI*0,91*0,91 327,796

"odvoz z deponie"2500/5 500,000

333 17120123R Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka t 1 699,696

Výkaz výměr: Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka

22,052+827,796 849,848

849,848*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 699,696

334 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 042,348 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

"zemina na zásyp"214,552 214,552

"zemina vytlačená z potrubí"

126*PI*0,91*0,91 327,796

"odvoz z deponie"2500/5 500,000

335 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 192,501 CS ÚRS 2024 01
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Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112

"zemina na zásyp"192,501 192,501

336 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 407,053 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

"výkop"429,105 429,105

"odpočet objemů"-13,602-8,45 - 22,052

337 99700600R Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm t 429,106

Výkaz výměr: Strojové třídění výkopku-vytřídění kamenů nad 200 mm –

výkopek na zpětný zásyp, vytříděné kameny budou odvezeny na skládku –

"tř.4+5"150,187+64,366 –

214,553*2 'Přepočtené koeficientem množství –

Oddíl 002: Zakládání
338 224511114 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 234,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 

hornině tř. III a IV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224511114

"D.1.1.5.4-cíl 3"12*7,5 90,000

"D.1.1.5.5-start 2"16*9,0 144,000

339 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 8,450 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212

"D.1.1.2.1+2"

"jámy"

"D.1.1.5.5-start 2"6,5*6,5*0,2 8,450

340 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 8,450 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511

"D.1.1.2.1+2"

"jámy"

"D.1.1.5.5-start 2"6,5*6,5*0,2 8,450

341 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,493 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021

"D.1.1.2.1+2"

"jámy 2xKARI 150x150x8 5,4 kg/m2"

"D.1.1.5.5-start 2"6,5*6,5*5,4*2*0,00108 0,493

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
342 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 21,840 24-I

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Výkaz výměr: "D.1.1.2.3" –

cíl 3; 4,2*5,2 21,840
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Oddíl 008: Trubní vedení
343 892542121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892542121

344 89815324R Mikrotunelování ŽB potrubí DN 1400 -včetně dodávky technologie včetně pomocných konstrukcí (přední či 

opěrné bloky), manipulační techniky, opotřebení řezných nástrojů, dodávky vody a elektřiny, odvozu a likvidace 

vrtné výplachové směsi

m 126,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Mikrotunelování ŽB potrubí DN 1400 -včetně dodávky technologie včetně pomocných konstrukcí (přední či 

opěrné bloky), manipulační techniky, opotřebení řezných nástrojů, dodávky vody a elektřiny, odvozu a likvidace 

vrtné výplachové směsi

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/89815324R

Poznámka k položce: 

slínovec navětralý až silně zvětralý, písčitý, R5-R3 dle ČSN P 73 1005

"D.1.1.2.3"126 126,000

345 89815001R Protlačovací truby TZT-Q 1400/2817 DEHA NM (nerezová manžeta) kus 49,000

Výkaz výměr: Protlačovací truby TZT-Q 1400/28170 DEHA NM (nerezová manžeta) –

"(126+7,6)/2,817"48 –

48*1,01 'Přepočtené koeficientem množství –

Zaokrouhlení na celé ks - 49 –

474 82154121_R01 Montáž potrubí z trub ŽB otevřený výkop DN 1400 m 7,600 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: "D.1.1.2.3" 7,6 –

Oddíl 0998: Přesun hmot
346 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 445,655 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101

Oddíl 722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod
347 722251152 Hadice požární polyesterové C 52 m 120,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Požární příslušenství a armatury hadice polyesterové C 52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722251152

"C7"

"provizorní přípojka pro ražbu"120 120,000

348 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,058 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické
349 767832122 Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu m 15,235 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832122

"Z08"8,3 8,300

"Z10"6,935 6,935
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350 76783021R "Z08"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (START 2) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm 

viz D.1.2.13

kg 337,985

Výkaz výměr: "Z08"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (START 2) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm 

viz D.1.2.13

293,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 337,985

351 76783022R "Z10"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (CÍL 3) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm viz 

D.1.2.13

kg 312,915

Výkaz výměr: "Z10"Dodávka a výroba vstupního žebříku do ražební jámy (CÍL 3) mat.11373 žárově zinkovaný min.120 nm viz 

D.1.2.13

272,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 312,915

352 998767111 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,659 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111

Objekt IO 06: Stoka S_L výústní objekt

Oddíl 001: Zemní práce
353 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 6,750 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203103

"D.1.1.4.2"

"rozrážecí stěna"

1,5*15,0*0,3 6,750

354 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 6,750 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202

355 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 121,377 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104

"50%"

"D.1.1.4.2"

"rozrážecí stěna"

15,0*3,0*2,5+2,5*2,0/2*15,0 150,000

-150*0,5 - 75,000

"D.1.1.4.1"

"výústní objekt"

(9,8+2,0)/2*7,0*1,8+1,1*1,8/2*(11,3+7,3) 92,754

-92,754*0,5 - 46,377

356 131351104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 121,377 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351104

"50%"

150*0,5 75,000

92,754*0,5 46,377
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357 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,696 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101

"D.1.1.4.1"

"čelní stěna"4,2*0,8*1,1 3,696

358 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 242,754 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

"meziskládka zemina na zásyp"

"tam"121,377 121,377

"zpět"121,377 121,377

359 16270110R Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku m3 738,124

Výkaz výměr: Odvoz zeminy tř.4+5 na skládku 

121,377-(129,63-121,377) 113,124

"odvoz z deponie"2500/4 625,000

360 17120123R Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka t 1 476,248

Výkaz výměr: Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce - recyklační skládka

738,124 738,124

738,124*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 476,248

361 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 121,377 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

362 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 625,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112

"odvoz z deponie"2500/4 625,000

363 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 129,630 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

"D.1.1.4.2"

"rozrážecí stěna"

"výkop"150 150,000

"odpočet objemu stěny"

-13,0*1,4*0,6-13,0*0,4*1,5-16,5*0,1 - 20,370

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
364 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 31,661 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového 

pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115
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Poznámka k položce: 

C 25/30 XC4 XF3 XA2

"D.1.2.3"

"čelní stěna"

0,8*0,59*4,0 1,888

0,4*(3,1-0,59)*4,0 4,016

-0,4*PI*0,91*0,91 - 1,041

"D.1.2.1"

"rozrážecí stěna"

0,6*1,4*13,0 10,920

0,4*2,5*13,0 13,000

28,783*0,1 2,878

365 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 117,720 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010

"D.1.2.3"

2*0,59*(4,0+0,4*2) 5,664

2*(3,1-0,59)*(4,0+2*0,4) 24,096

"D.1.2.1"

0,6*2*(13,0+1,4*2) 18,960

2*2,5*(13,0+0,4*2) 69,000

366 321351020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení m2 2,287 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351020

"D.1.2.3"

0,4*PI*1,82 2,287

367 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 117,720 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010

368 321352020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění m2 2,287 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352020

369 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 2,105 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111

"D.1.2.4"0,43 0,430

"D.1.2.2"1,4 1,400

1,83*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,105

370 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,595 CS ÚRS 2024 01
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Výkaz výměr: Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211

"D.1.1.4.2"

"rozrážecí stěna"

"KARI 8/150x150  5,4 kg/m2"

1,1*15,0*5,4*0,00108 0,096

"D.1.1.4.1"

"výústní objekt"

((9,8+2,0)/2*8,2+2,0*(11,3+7,3))*5,4*0,00108 0,499

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
371 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 25,320 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114

"D.1.1.4.1"

"čelní stěna"4,2*1,0 4,200

"rozrážecí stěna"1,6*13,2 21,120

372 457312812 Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl přes 100 do 150 mm m2 102,080 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 150 

mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457312812

"D.1.1.4.2"

"rozrážecí stěna"

1,1*15,0 16,500

"D.1.1.4.1"

"výústní objekt"

((9,8+2,0)/2*8,2+2,0*(11,3+7,3)) 85,580

373 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 8,558 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 

mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457572111

"D.1.1.4.1"

"výústní objekt"

((9,8+2,0)/2*8,2+2,0*(11,3+7,3))*0,1 8,558

374 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m m2 85,580 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně 

zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457971121

"D.1.1.4.1"

"výústní objekt"

((9,8+2,0)/2*8,2+2,0*(11,3+7,3)) 85,580

375 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 102,696 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

85,58*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 102,696

376 46121171R Patka z lomového kamene pro dlažbu do betonového lože s vylitím spár cementovou maltou m3 14,514

Výkaz výměr: Patka z lomového kamene pro dlažbu do betonového lože s vylitím spár cementovou maltou

"D.1.1.4.1"
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"výústní objekt-rozrážecí kámen"

((9,8+2,0)/2*8,2)/2*0,6 14,514

377 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze m2 61,390 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 

tl. kamene 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513327

"D.1.1.4.1"

"výústní objekt"

((9,8+2,0)/2*8,2)/2+2,0*(11,3+7,3) 61,390

378 46551332R Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze-z původního materiálu m2 16,500

Výkaz výměr: Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze-z původního materiálu

"D.1.1.4.2"

"rozrážecí stěna"

1,1*15,0 16,500

Oddíl 008: Trubní vedení
379 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu m3 1,133 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623171

"D.1.1.4.1"

"výústní objekt"

6,5*0,7*0,35-6,5*PI*0,15*0,15 1,133

380 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 9,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370310

"výměna kanalizace"9,0 9,000

381 28617022 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10 m 9,135 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10

9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

382 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 m 9,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871395811

383 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 300

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370330

384 2861723R spojka KT/ PP třívrstvá DN 300 kus 2,000

Výkaz výměr: spojka KT/ PP třívrstvá DN 300

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
385 953334315 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 150 mm m 17,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem 

šířky 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334315

"D.1.2.3"4,0 4,000

"D.1.2.1"13,0 13,000
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386 953961114 Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 

125 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961114

"D.1.1.4.3-mříž"12 12,000

387 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 12,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965131

Oddíl 0998: Přesun hmot
388 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 135,718 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické
389 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 20 do 30 kg m 4,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161114

"D.1.1.4.3"4,0 4,000

390 76716001R Dodávka a výroba zábradlí čelní stěny výústního objektu mat.1.4301 viz D.1.1.4.3 kg 118,176

Výkaz výměr: Dodávka a výroba zábradlí čelní stěny výústního objektu mat.1.4301 viz D.1.1.4.3

"D.1.1.4.3"

"tr 51x3,1"3,77*(4,0*2+1,25*5+0,61*2) 58,322

"okopový plech"2,36*4,0 9,440

"patice sloupku"5*2 10,000

"kotvicí prvky"5 5,000

"spojovací materiál"10 10,000

"svary"10 10,000

102,762*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 118,176

391 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 3,344 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž mříží otvíravých

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767662210

"D.1.1.4.3"

1,96*(1,456+0,25) 3,344

392 76766221R Dodávka a výroba ocelové uzamykatelné mříže výústního objektu viz D.1.1.4.3 mat.1.4301 kg 214,451

Výkaz výměr: Dodávka a výroba ocelové uzamykatelné mříže výústního objektu viz D.1.1.4.3 mat.1.4301

"D.1.1.4.3"

"mříž TR 24x4 14,5 m"14,5*2,07 30,015

"horní závěs U 160"2,41*18,8 45,308

"horní+dolní část rámu L60x60x8"3,56*7,09 25,240

"boční část+střední výztuž pl.60x10"(3,06+1,78)*4,71 22,796

"plech P12-250x185"3*4,36 13,080

"plech"8,3 8,300

"kotvení"2,56+0,43+1,4 4,390

"spojovací materiál"20,4 20,400

"Svary"16,95 16,950

186,479*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 214,451
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393 998767111 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,215 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111

Objekt IO 07: Zařízení staveniště

Oddíl 001: Zemní práce
394 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 4 716,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224

"C7 staveništní komunikace"3500 3 500,000

"variantní řešení komunikace"304*4 1 216,000

395 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 43 224,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113311121

"C7"

ve dvou vrstvách

"textilie pod staveništní komunikaci"5000*2 10 000,000

"variantní řešení komunikace"304*4*2 2 432,000

"textilie pod mezideponie"15396*2 30 792,000

396 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 2,400 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203103

"D.1.2.13"4,0*0,3*1,0*2 2,400

397 11900322R Provizorní oplocení SRA - montáž a demontáž,pronájem,doprava m 200,000

Výkaz výměr: Provizorní oplocení SRA - montáž a demontáž,pronájem,doprava

398 11900323R Provizorní oplocení při uzávěře RWY 6/24 - montáž a demontáž,pronájem,doprava m 2 600,000

Výkaz výměr: Provizorní oplocení při uzávěře RWY 6/24 - montáž a demontáž,pronájem,doprava

399 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 280,979 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

"meziskládka ornice"

(225,762+480,938+222,604+114,08+68,01)*0,2 222,279

"zemina z prahů tam a zpět"29,35*2 58,700

400 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 251,629 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

"meziskládka ornice"

(225,762+480,938+222,604+114,08+68,01)*0,2+29,35 251,629

401 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 302,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: osivo směs travní krajinná-rovinná
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Poznámka k položce: 

 75 % kostřava červená a 25 % lipnice luční.

15100*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 302,000

402 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 15 100,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

"před osetím"15100,000 15 100,000

403 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 15 100,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111

404 181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 15 100,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121

"úprava před zatravněním"15100 15 100,000

405 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 111,394 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133

(225,762+480,938+222,604+114,08+68,01) 1 111,394

406 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 6 216,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302

Poznámka k položce: 

hutnění na min.Edef 25,0 Mpa

"C7"

"staveništní komunikace"5000 5 000,000

"variantní řešení komunikace"304*4 1 216,000

407 11900324R Provizorní oplocení SRA - montáž a demontáž,pronájem,doprava m 800,000

Výkaz výměr: Provizorní oplocení SRA - montáž a demontáž,pronájem,doprava

"C11"

800 800,000

408 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 29,350 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251251

"D.1.1.8"

1,0*0,5*(16,0+3,5+8,6+18,0) 23,050

"oprava silnice p.č.2806"1,0*0,5*(9,1+3,5) 6,300

409 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,350 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

"D.1.1.8"

1,0*0,5*(16,0+3,5+8,6+18,0) 23,050

"oprava silnice p.č.2806"1,0*0,5*(9,1+3,5) 6,300
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Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
410 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 – CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového 

pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115

"D.1.2.16"

"dobetonování"2,400 2,400

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
411 423175111 Montáž OK s podélnými nosníky ortotropní mostovka š do 2,4 m, v do 3,0 m most 1 pole rozpětí do 13 m t – CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž ocelové konstrukce s podélnými nosníky s ortotropní mostovkou šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o 

jednom poli, rozpětí pole do 13 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/423175111

"D.1.2.16"4,606 4,606

412 13010836 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300 t – CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300

0,342*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,393

413 13010990 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 t – CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300

4,153*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,776

414 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t – CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

(0,019+0,043+0,049) 0,111

0,111*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,128

Oddíl 005: Komunikace pozemní
415 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 9 432,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111

"C7"

"staveništní komunikace tl.400 mm"3500*2 7 000,000

"variantní řešení komunikace"304*4*2 2 432,000

416 564710111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 4 716,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710111

"doplnění 10% objemu pro dosypání příp.vyjetých nerovností"

"staveništní komunikace "3500 3 500,000

"variantní řešení komunikace"304*4 1 216,000

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
417 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2 43 224,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726124

"C7"
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ve dvou vrstvách

"textilie pod staveništní komunikaci"5000*2 10 000,000

"variantní řešení komunikace"304*4*2 2 432,000

"textilie pod mezideponie"15396*2 30 792,000

418 95396111R Kotva chemickým tmelem M 30 hl 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus –

Výkaz výměr: Kotva chemickým tmelem M 30 hl 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

"D.1.2.13"20 20,000

419 95396517R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 510 mm kus –

Výkaz výměr: Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 510 mm

420 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg – CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, 

svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných 

prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963071112

"D.1.2.16"4,606 4,606

421 96400001R Protihlukové opatření soubor 1,000

Výkaz výměr: Protihlukové opatření

Oddíl 0997: Přesun sutě
422 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 735,250 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

423 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 51 970,320 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

2735,28*19 'Přepočtené koeficientem množství 51 970,320

424 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 39,134 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

–

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561 –

–

425 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 743,641 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

–

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569 –

Přepočtené koeficientem množství; 39,134*19 743,546

426 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2 774,419 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611

427 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 735,280 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873
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428 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

kód odpadu 17 09 04

t 39,134 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

Oddíl 0998: Přesun hmot
429 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 44,930 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311

Oddíl D1: Osvětlení vjezdových vrátnic
430 210812011 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 50,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-

R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011

431 0200.0002 Kabel Cyky 3x2,5 m 50,000

Výkaz výměr: Kabel Cyky 3x2,5

432 0200.0003 Montáž: Přejezdový pás délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 70 mm 10t-viz TZ 1.1.7 str.3 ks 30,000

Výkaz výměr: Montáž: Přejezdový pás délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 70 mm 10t-viz TZ 1.1.7 str.3

433 0200.0004 Přejezdový pás délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 70 mm 10t viz TZ 1.1.7 str.3 ks 30,000

Výkaz výměr: Přejezdový pás délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 70 mm 10t viz TZ 1.1.7 str.3

434 0200.0005 Montáž a dodávka ostatního elektromateriálu (ovládací skříňka obsluhy osvětlení, napojení do stavebního 

rozvaděče,sppjovací,montážní  a pomocný materiál-(vývodky, DIN, svorky, popisky, kabelové štítky, utěsnění 

chrániček, štítky a popisy, nerez pásky)

ks 1,000

Výkaz výměr: Montáž a dodávka ostatního elektromateriálu (ovládací skříňka obsluhy osvětlení, napojení do stavebního 

rozvaděče,sppjovací,montážní a pomocný materiál-(vývodky, DIN, svorky, popisky, kabelové štítky, utěsnění 

chrániček, štítky a popisy, nerez pásky)

435 741110441 Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 40 mm uložená volně m 20,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110441

436 0200.1002 Trubka korugovaná UV ohebná FFKu-EM-F-UV 750 N 32 mm m 20,000

Výkaz výměr: Trubka korugovaná UV ohebná FFKu-EM-F-UV 750 N 32 mm

437 210021072 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF průměru 24-38 mm kus 20,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 24 až 38 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210021072

438 0200.1004 Příchytky pro ohebnou trubku na zeď a potrubí ks 20,000

Výkaz výměr: Příchytky pro ohebnou trubku na zeď a potrubí

439 741410041 Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi m 15,000 S ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu 

nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041

440 0200.1024 Zemnící drát FeZn D10mm m 15,000

Výkaz výměr: Zemnící drát FeZn D10mm
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441 0200.1005 Montáž: Spojky a ukončení ks 4,000

Výkaz výměr: Montáž: Spojky a ukončení

442 0200.1006 Spojky a ukončení ks 4,000

Výkaz výměr: Spojky a ukončení

443 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002

444 0200.1012 Stožár bezpaticový třístupňový sadový - typ K 6 metrů sloup veřejného osvětlení ks 4,000

Výkaz výměr: Stožár bezpaticový třístupňový sadový - typ K 6 metrů sloup veřejného osvětlení

445 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201

446 0200.1014 Výzbroj stožárová SV 6.6.4 ks 4,000

Výkaz výměr: Výzbroj stožárová SV 6.6.4

447 0200.1015 Montáž reflektoru ks 4,000

Výkaz výměr: Montáž reflektoru

448 0200.1016 Reflektor - referenční výrobek "AMPERA EVO 1 40 LEDs 400mA WW730 Flat glass 50010 505002" ks 4,000

Výkaz výměr: Reflektor - referenční výrobek "AMPERA EVO 1 40 LEDs 400mA WW730 Flat glass 50010 505002"

449 0200.1025 Stavební přípomoce pro montáž sloupu-materiál a dodávka ks 1,000

Výkaz výměr: Stavební přípomoce pro montáž sloupu-materiál a dodávka

450 460141112 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3 m3 1,500 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141112

451 460341112 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 50 do 500 m m3 1,500 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341112

452 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 5,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112

453 460641124 Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 20/25 bez zvláštních nároků na prostředí m3 1,500 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641124

454 0200.0007 Revize ks 2,000

Výkaz výměr: Revize

Objekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
455 01325400R Dokumentace skutečného provedení stavby dle standartu LP kpl 1,000

Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby dle standartu LP
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456 01329400R Ostatní dokumentace-VDD (výrobně dílenská dokumentace) dle standartu LP kpl 1,000

Výkaz výměr: Ostatní dokumentace-VDD (výrobně dílenská dokumentace) dle standartu LP

457 01200211R Geodetické práce kpl 1,000

Výkaz výměr: Geodetické práce –

458 01200201R Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000

Výkaz výměr: Vytýčení inženýrských sítí

459 01200221R Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových prací kpl 1,000

Výkaz výměr: Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových prací

460 03120300R Náklady související se zřízením, vybavením, provozem, údržbou, zabezpečením, značením a zrušením zařízení 

staveniště včetně napojení na vodu a kanalizaci

kpl 1,000

Výkaz výměr: Náklady související se zřízením, vybavením, provozem, údržbou, zabezpečením, značením a zrušením zařízení 

staveniště včetně napojení na vodu a kanalizaci. Vč zřízení kancelářských prostor pro potřeby LP.

–

461 03410300R Zajištění energie pro potřeby staveniště a stavby kpl 1,000

Výkaz výměr: Zajištění energie pro potřeby staveniště a stavby

462 03411041R Ostraha staveniště kpl 1,000

Výkaz výměr: Ostraha staveniště

463 04250300R POV kpl 1,000

Výkaz výměr: POV –

464 04260380R Náklady spojené s provozem letiště (školení,povolení vstupu a vjezdu,zvýšené nároky na bezpečnost kpl 1,000

Výkaz výměr: Náklady spojené s provozem letiště (školení,povolení vstupu a vjezdu,zvýšené nároky na bezpečnost

465 04360391R Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací před započetím stavby ( např.dopravní trasy,IMIP, 

zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby  atd.,), včetně požadavků vzniklých v průběhu 

stavby

kpl 1,000

Výkaz výměr: Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací před započetím stavby ( např.dopravní trasy,IMIP, 

zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby atd.,), včetně požadavků vzniklých v průběhu 

stavby

466 0446039R Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke všem formám užívání 

stavby vydaných stavebními úřady  a to plně v souladu s požadavky stavebníka

kpl 1,000

Výkaz výměr: Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke všem formám užívání 

stavby vydaných stavebními úřady a to plně v souladu s požadavky stavebníka

467 0500001R Čištění komunikací den 120,000

Výkaz výměr: Čištění komunikací –

předpoklad čištění: 120 dní, 12 hod denně –

čištění bude probíhat dle potřeby a míry znečištění –

468 0501002R Pohotovost protipovodňových pytlů s pískem kpl 1,000

Výkaz výměr: Pohotovost protipovodňových pytlů s pískem

469 05010003R Měrná kampaň kpl 1,000

Výkaz výměr: Měrná kampaň

470 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 100,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min –

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201 –
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"čerpání podzemní vody - předpoklad"100 –

471 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 180,000 CS ÚRS 2024 01

Výkaz výměr: Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min

–

předpoklad 180 dní –

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301 –

165 450 000,00 KčCelková cena nabídky:
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Příloha č. 4 – Kontaktní údaje 

Adresa pro doručování 

(a) Adresa pro doručování Objednatele: 

Letiště Praha, a. s.  

K letišti 1019/6, Ruzyně  

161 00 Praha 6  

e-mail:  

ID datové schránky: ayqexy5 

(b) Adresa Objednatele pro doručování faktur: 

Letiště Praha, a. s. 

Centrální evidence faktur 

Jana Kašpara 1069/1 

Praha 6, 160 08 

Faktury mohou být Dodavatelem zasílány také emailem v pdf. formátu na emailovou adresu: invoices@prg.aero 

(c) Adresa pro doručování Dodavatele: 

Metrostav DIZ s.r.o. 

Koželužská 2450/4 

180 00 Praha 8 

e-mail: 

ID datové schránky: 355y79n 

Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech 

(a) Za Objednatele: 

OSOBY MOHOU PODEPISOVAT KAŽDÁ SAMOSTATNĚ 

(b) Za Dodavatele: 

Osoby oprávněné k podpisu Dohody o předčasném užívání stavby 

(a) Za Objednatele: 

(b) Za Dodavatele: 
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Osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu. 

(a) Za Objednatele: 

(b) Za Dodavatele 

Osoby oprávněné za Objednatele k vydání pokynů k provedení Změn Díla: 

Stavbyvedoucí: 




