
uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní Strany

1. Lesy České republiky, s.p.
Se Sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIC: CZ42196451
Zastoupené Ing. Jiřím Makovcem, ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad

Labem
bankovní spojení:

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. BAGO S.r.o.

Se sídlem Hnátnice 59, 561 01 Hnátnice
Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového Soudu v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 22988
IČ: 27505511, DIČ: CZ 27505511
Zastoupena Ing. David Král, jednatel společnosti
bankovní Spojení:

(dále jen „Smluvnípartner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad O výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje O Smluvním
.partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu
oddenků aPoroSt, kde byla těžba provedena. Číselník
Zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.



„DPČŠ

„DPH“

(6„EAD

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Inflace“

„Jarní zalesnění“

„Klest“

„Kořenový náběh“

„I<Řc€

jsou Doporučená pravidla pro měření a tříděnídřívívČeSké republice, která jsou Zpracována
(a aktualizována) Za účasti Správců a majitelů lesů, svazůZastupujících podnikatelské Subjekty působící V lesnímhospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, Vysokých škol,Olêchodních Společnosti i největších Zpracovatelů dřeva
v R.

je daň Zpřidané hodnoty ve Smyslu Zákonač.235/2004 Sb., O dani Zpřidané hodnoty, ve Zněnípozdějších předpisů.

je elektronický aukční portál Lesů ČR, prostřednictvímkterého Se realizuje prodej vyrobeného dříví formouelektronické aukce.

je Porost, kteiý není Součástí prostorového rozdělení lesa.Vpřípadě Těžební činnosti Fiktivní porost dáleneobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termína technologii provedení. Fiktivní porost je projektovánjako předpoklad Sumárních požadavků Pěstebníchčinností a Těžebních činností Závislých zejménana povětrnostních a klimatických jevech, které protonelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část Stromu od 7 cm V průměru S kůrou, bezhmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubímkmene a Hroubím větví. DO hroubí se pro účely Smlouvyzapočítává i celý objem tyčí.

indexy cen Vlesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI(předchozí Období = 100), vyhlašované Českýmstatistickým úřadem pro jednotlivé jakosti dřevin.

je index vyjadřující Změnu spotřebitelských cenZaokrouhlený na jedno desetinné místo matematickýOdvozený Z přírůstku Spotřebitelský/ch cen k předchozímuměsíci vyhlašovaného měsíčně Českým Statistickýmúřadem.

je Zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčnímmateriálem lesních dřevin do 31. května kalendářníhoroku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo kiytokořennýmreprodukčním materiálem do 30. června kalendářníhoroku.

je přirozený odpad větví a Zbytky po těžbě dříví, kterénemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovýmSystémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

je Krajské ředitelství jakožto Organizační jednotkaLesů CR.

,ø-
n



CC„LDS

„Lesnické činnosti“

„LHC“

„LHP“

„Lokalita OM“

„Lokalita P“

„LS“

„LV “

„LZ“

„Nabídka“

„Občanský zákoník“

„Odvoz dříví“

V, cc„Paı ez

„Pěstební činnosti“

je lesní dopravní Síť.

jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24
Zákona O lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého
hospodaření vlesích, Zpravidla vrámci decennia
a vychází Ze Zákona O lesích.

je místo, kam Se Soustřeďuje dříví Zlesních porostů
a je přístupné běžným Odvoznírn soupravám pro odvoz
vyrobeného dříví; je Situováno Obvykle při odvozní cestě
vnejkratší možné vzdálenosti Od místa těžby a Slouží
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho Odvozem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební
činnosti, Zejména kácení, Odvětvování, příjem a evidence
dříví, případně též manipulace. Lokalita P Se dále
označuje též jako lokalita „při pni“.

je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní vegetační Stupeň.

je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je nabídka na plnění Veřejné zakázky S obsahovými
náležitostmi Ve Smyslu ustanovení §68 Zákona
oveřejných Zakázkách, kterou v zadávacím řízení
kVeřejné zakázce podal Smluvní partner.

je Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

odvoz dříví dopravními prostředky Zlokality OM po
lesních cestách a dále pak po veřejných komunikacích
k Odběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo
náhradní sklady. Podrobné podmínky Odvozu dříví jsou
definované v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností.

je přízemní část Stromu S kořenovýmí náběhy a kořenový
systém Stromu, které Zůstanou V Zemi po pokácení
kmene.

jsou kategorií Služeb Lesníckých činností spojených
S Obnovou, výchovou a Ochranou lesních porostů,
Vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím Základě,
Zahrnující též dodávky Sadebního materiálu, chemických
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„Pěstební projekt“

„PLO“

„Projekt“

„Podzimní Zalesnění“

„Porost“

„Potěžební úpravy“

„Průměrná hmotnatost“

f„Soustřeďování dříví“

přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu
nezbytného k provádění Pěstebních činností; Pěstební
činnosti jsou blíže Specifikovány Včlánku V. Odst. 3
Smlouvy.

je dokument, kteıý určuje rozsah požadovaných
Pěstebních činností Ze Strany Lesů ČR aobsahuje
Specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností
na SÚJ, Zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní Oblast.

představuje Společné Označení pro roční či čtvrtletní
Pěstební projekt a Těžební projekt, kteıým Lesy CR
upřesňují rozsah a požadavky na Výkon Lesnických
činností Oproti rozsahu a požadavkům uvedeným
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“),
2 (tj. „podmíněně nalélıavý'l), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“).
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt
předaný'l) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný
podmíněný“).

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořennýın
reprodukčním materiálem Od 1. července do 15. listopadu
kalendářního roku.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa
ídentifikovatelná v terénu a Zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely této Smlouvy Se jím rozumí úplné vymezení
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa,
tj. Oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. V. Přílohy č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Potěžební úpravy je smluvní partner povinen provádět
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně ZpůSObu její aplikace, v článku II.
Odst. 3 Přílohy č. T2 M Podrobné podmínky provádění
těžebních činností a rozumí Se jí podíl Hroubí vytěženého
dříví a počtu oddenkových kusů Za danou dřevinu
Ze sumáře Číselníku matematický zaokrouhlený na dvě
desetinná místa.

fáze pohybu dříví Z místa kácení (lokalita P) na Odvozní
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky Soustřeďování
dříví jsou definované Včl. V. Přílohy T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností.
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„Subdodavate “

„SÚ “

I v,“„Sumaı

„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Těžební Zbytky“

poddodavatel či pomocník ve Smyslu Občanského
Zákoníku nebo Subdodavatel ve Smyslu Zákona O
veřejných zakázkách.

je Smluvní územní jednotka, tj. území, na němž
je Smluvní partner během platností Smlouvy povinen
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže Specifikována v
článku V. odst. 1 Smlouvy.

představuje Společné označení pro Sumář pěstebních
činností, Sumář Sadebního materiálu, Sumář těžebních
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P,
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných Služeb Lesnických činností a Souvisejících
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví,
na SUJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek
vzadávacím řízení. Dále určuje některé Specifikace
podmínek provádění Lesnických činností.

představuje pro účely Smlouvy odvětvený,
nevydruhovaný a obvykle nezkrácený kmen, určený
zpravidla pro výrobu Sortimentů, včetně Hroubí, jež
vznikne při těžbě, které Však není Součástí hlavní osy
kmene (např. dvojáky či Silné větve, S výjimkou Větví
jehličnatých dřevin) nebo Hroubí, které bylo Odděleno Od
hlavní osy kmene (např. vrcholkové Zlomy). Hroubí dle
předchozí věty Se považuje Za Součást Surového kmene,
aniž by narůstal počet Oddenků.

jsou kategorií Služeb Lesnických činností (kácení,
odvětvování, příjem a evidence dříví), vykonávaných
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou
blíže Specifikovány včlánku V. Odst. 5 Smlouvy a
v Příloze č. T2 _ Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Součástí těžebních činností jsou i
Potěžební úpravy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Těžebních činností a obsahuje Specifikaci podmínek
provádění Těžebních činností na SÚJ, Zpravidla pro dobu
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení Stromů,
jejich odvětvování a po druhování Surového dříví,
tj. větve, vršky Stromů, třísky, stromová Zeleň, dřevní
hmota Z probírek nevyužitelná pro výrobu soıˇtimentů
Surového dříví, z prořezávek avýseků vedlejších dřevin,
tenké Stromky nedosahující dimenzi Hroubí atd. Mezi
Těžební Zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.



„Veřejná zakázka“

„Vodní zákon“

„Zadávací dokumentace“

„Zadávací list“

„Zákon o Iesíc “

„Zákon o myslivosti“

„Zákon o Obchodu
S reprodukčnínı
materiálem lesních dřevin“

Zákon O rostlinolékařská7, V.

pecı“

„Zákon o veřejných
zakázkác “

„Zákon o Státním
podniku“

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“

„Zákoník práce“

„Zákon O majetkovém
vyrovnání s RC a NS“

je nadlimitní veřejná Zakázka na Služby s názvem
Provádění lesnických činností S prodejem dříví „Při pni“
- rok 2015+.

je Zákon č. 254/2001 Sb., o Vodách a o Změně některých
Zákonů (Vodní Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.

je Zadávací dokumentace k Veřejné Zakázce.

je jedna Z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje
V podobě Zadávacího listu pěstebních činností
aZadáVacího listu těžebních činností a Objednávky
asanace kůrovcového dříví).

je Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů.

je Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve Znění
pozdějších předpisů.

je Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do Oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický
významných druhů a umělých kříženců, určeného
k Obnově lesa a k Zalesňování, a O Změně některých
Souvisejících zákonů (Zákon o obchodu S reprodukčním
materiálem lesních dřevin), Ve Znění pozdějších předpisů.

je Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařská péči
ao změně některých Souvisejících zákonů, Ve Znění
pozdějších předpisů.

je Zákon č. 137/2006 Sb., o Veřejných Zakázkách, Ve Znění
pozdějších předpisů.

je Zákon č. 77/1997 Sb., 0 Státním podniku, ve Znění
pozdějších předpisů.

je Zákon č. 114/1992 Sb., O Ochraně přírody a krajiny,
ve Znění pozdějších předpisů.

je Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění
pozdějších předpisů.

je Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém Vyrovnání
Scírkvemi a náboženskými Společnostmi a O změně
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některých Zákonů (Zákon o majetkovém vyrovnání
S církvemi a náboženskými společnostmi), ve Znění
pozdějších předpisů.

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou Státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny
Zejména Zákonem O Státním podniku. Lesy ČR hospodaří vlesích Ve Smyslu
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou Ve Vlastnictví Státu a které byly
Lesům ČR státem k hospodaření Svěřeny.

2. Ve Smyslu předchozího odstavce Lesy ČR Zajišťují především provádění činností
Zabezpeěujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných
podnikatelských Subjektů nebo Vlastním jménem a na Vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají Zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím
Služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, V rozsahu a Za podmínek
Stanovených Smlouvou a dále vrozsahu a za podmínek blíže Specifikovaných
vProjektech a Zadávacích listech, a to při respektování a zachování souběžně
realizace Obchodování Souborů těžebních prvků (Stojících Stromů) Systémem na pni
(tzv. „nastojato“) formou veřejné Soutěže O nejvhodnější nabídku v maximálním
rozsahu do cca 20% Objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě V daném kalendářním
roce. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím Služeb
Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou tzv. „Samovýrob“ a dříví Zadané
vjiné veřejné Zakázce, kde je např. podmínkou pro přidělení dotací Vyhlášení
Samostatné Veřejné zakázky.

4. Smluvní partner disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, kapacitamí a
Schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a Zavazuje se
těmito Vlastnostmi, Oprávněními, ka acitami a schopnostmi disponovat po celou
dobu trvání Smluvního vztahu S Lesy ČpR Založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na Základě výsledků Zadávacího řízení podle Zákona
O veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná Zakázka.

6. Smluvní Strany berou Souhlasně na vědomí, že rozsah Služeb a dodávek Stanovený
Vzadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
trvání Smluvního vztahu založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
překročen, a to s Ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních Vlivů vdobě
Vyhlášení Veřejné Zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o
majetkovém vyrovnání S RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů
CR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky S nimi Související, budou
Smluvním partnerem poskytovány vždy vzávislosti na upřesňování požadavků
ze strany Lesů CR postupem dle kapitoly Projekty, Zadávací listy a Změnová řízení
(článek XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i Ve Smlouvě jsou zohledněny
Základní principy tvorby Závazných ustanovení LHP.



Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k Zadávacím podmínkám VeřejnéZakázky, Zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

Smluvní Strany Se zavazují při výkladu této smlouvy respektovat princip racionality.Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v Souladu S účelem, který Oběsmluvní Strany vdobě uzavření Smlouvy tímto ustanovením Sledovaly a nesmíOdporovat zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je Zabezpečit kontinuální odborné poskytování Služeb Spočívajícíchv hospodaření vlesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcílesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Smlouva představuje Základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, kterýbude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner Se Za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazuje po dobu trvání tétoSmlouvy pro Lesy ČR řádně a S Odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnujícíposkytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Bratčice, č. 18707, LSKácov. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi Zavazují Za řádně poskytnuté službyLesnických činností uhradit níže uvedenou cenu.

Lesy ČR Se Za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazují dodávat Smluvnímupartnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem vrámci Těžebních činností(s výjimkou nerealizované hmoty - článek XV. Odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surovýkmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partneremnevytěžené, ale pouze asanované, apřevádět vlastnické právo k tomuto dříví naSmluvního partnera. Smluvní partner se zavazujeV shora uvedené dříví odebírat,přijímat do Svého vlastnictví a Zaplatit Za ně Lesům CR cenu podle Smlouvy. Smluvnípartner Se dále Za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazuje provádět Soustředěnítakto vytěženého dříví Z Lokality P na Lokalitu 0M a odvoz vytěženého dřívíZpozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknouV rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

Pěstebními činnostmi Se pro účely Smlouvy rozumí činnosti Spojené sobnovou,výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravkůa materiálů (tj. Sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k prováděníPěstebních činností); jedná Se Zejména O následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbědřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;c) výsadba lesních dřevin a Obnova lesa (zalesňování a Související průběžnédodávání Sadebního materiálu) ;
d) ochrana lesních kultur proti Zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
Í) výsek nežádoucích dřevin;
g) Ochrana lesních kultur proti hmyzím a Ostatním škůdcům;



h) další mechanické a chemické Ošetřování lesních kultur (Ožínání, instalace
roZSoch, postřiky, nátěry repelenty proti OkuSu aj.);

i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné Zásahy);
k) Zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní Ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů
pěstebních činností.

Rozsah a Specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
Ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu Založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
partnera závazné podle Stupně závaznosti vtomto pořadí: 1/ Zadávací list;
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; 3/ Příloha č.Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana
aochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 _ Katalog pro oplocenky používané
při mechanické Ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné
podmínky provádění pěstebních činností.

Těžebními činnostmi Se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se Zejména
o následující činnosti:

a) kácení;
b) Odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to

I Zjišťování objemu hmoty;
I adjustace dříví;
I vyhotovování Číselníku dle Porostů;
I příjem a akceptace Číselníků dle Porostů Ze Strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustředování dříví a Odvoz dříví.

Rozsah a Specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání smluvního vztahu Založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp.
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera
Závazné podle Stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt;
3/ Příloha č. 22 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 e Obrana a Ochrana proti
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

Smluvní partner je Oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou
osobu. Vtakovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické
činnosti prováděl Sám. Vpřípadě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých
Lesnických činností jakoukoli jinou Osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté
ze Strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými Ze Strany
Lesů CR přímo Smluvnímu partnerovi.

Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena.
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VI. Prohlášení a záruky Smluvních Stran

Lesy ČR tímto prohlašují a Zaručují, že
a) jsou v době uzavření Smlouvy Státním podnikem, řádně Založeným a platněexistujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou V souladu S příslušnými právními předpisy oprávněny a mají plnou právníZpůsobilost uzavřít Smlouvu a Splnit Závazky Z ní vyplývající; Smlouva byla LesyCR řádně Schválena a 'ejí uzavření zakládá platné, Závazné a vymahatelnéprávní povinnosti Lesů R v souladu S právními předpisy;
c) mají zajištěny dostatečné Zdroje financování na úhradu ceny Lesnickýchčinností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;
d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavuhrozíciho úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje a Zaručuje, že
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípaděpodle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je vsouladu SpříSlušnými právními předpisy Oprávněn a má plnou právníZpůsobilost uzavřít Smlouvu a plnit své Závazky zní vyplývající S řádnouOdbornou péčí; Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a jejíuzavření Zakládá platné, Závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvníhopartnera v Souladu S právními předpisy;
c) uzavřením Smlouvy, ani plněním Závazků Z ní vyplývajících nedojde k porušenížádného Zakladatelského anebo Obdobného dokumentu Smluvního partnera,ani jakéhokoli Smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřníhopředpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného Soudního nebo správníhorozhodnutí, které je pro Smluvního partnera Závazné nebo Se vztahujena majetek Smluvního partnera či jeho část ani žádného právního předpisuvztahujícího Se na Smluvního partnera;
d) má zajištěny dostatečné materiální a Odborně kvalifikované personální Zdrojena realizací činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženémvNabÍdce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti předuzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými vNabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí Součinnosti předuzavřením Smlouvy;
e) má sjednáno pojištění Odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí osobě S limitempojistného plnění alespoň ve Výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;
Í) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavuhrozícího úpadku;
g) má Sjednánu bankovní Záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. ObčanskéhoZákoníku Zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajícíchze Smlouvy či Závazků se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících.

Smluvní partner Se Zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v článku VI.Odst. 2 Smlouvy, budou existovat a platit po celou dobu trvání Smluvního vztahuS Lesy ČR Založeného Smlouvou. Smluvní partner Se rovněž Zavazuje, že vlastnosti,doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal Za účelem Splnění kvalifikacev Zadávacím řízení pro Zadání Veřejné Zakázky (Zejména doklady Osvědčujícíodbornou Způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technických kvalifikačníchpředpokladů atd.), budou existovat aplatit po celou dobu trvání smluvního vztahuS Lesy ČR založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázánakvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner Se dále Zavazuje Splňovat po celoudobu trvání smluvního vztahu S Lesy ČR Založeného Smlouvou podmínky Stanovené
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pro uzavření této Smlouvy v Zadávací dokumentaci, Zejména podmínku dle bodu 7.5.
Smluvní partner' je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od doručení Výzvy Lesy
ČR předložit aktuální dokumenty uvedené V tomto odstavci.

Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy Seznámil S Veškerými
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní
partner' prohlašuje, že se Seznámil Zejména S právním postavením Lesů ČR, Zejména
podle Zákona o Státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona
o lesích.

Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání Smluvního vztahu s Lesy ČR
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a
předpisů o zaměstnanosti, zejména Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
Znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez Ohledu na to, zda budou Lesnické
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

Smluvní partner je povinen po dobu trvání Smluvního vztahu S Lesy ČR založeného
Smlouvou předkládat do 10. dne každého kalendářního měsíce pravdivé čestné
prohlášení, v němž uvede jmenný Seznam všech Svých zaměstnanců, agenturních
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými na zakázce spolupracoval.
V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny Osoby V Seznamu uvedené jsou
vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců
CSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v CR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde
bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Smluvní partner bere na
vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným Orgánům
Státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení
tvoří Přílohu ě. Z6 _ Vzor čestného prohlášení. Lesy ČR jsou Oprávněny průběžně
kontrolovat dodržování v tomto Odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a
to i přímo u pracovníků vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je
povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout veškerou nezbytnou Součinnost
k provedení této kontroly.

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

Smluvní partner' je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, S odbornou péčí,
vlastním jménem, na Vlastní odpovědnost a vsouladu Se Smlouvou, předcházet
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl Srozuměn či které
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera a poskytnout
Lesům CR potřebnou Součinnost umožňující Zejména kontrolu kvality a rozsahu
provádění Lesnických činností.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout Součinnost potřebnou
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
plnění Smlouvy Zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž
mají Lesy CR právo hospodařit, včetně vstupu stechnikou nezbytnou k provádění
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace
ovlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy
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dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR
k dispozici), povolit V mezích právních předpisů Zvláštní užívání lesních cest, k nimž
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka
k akutní komunikaci Se Smluvním partnerem, Zúčastnit Se na žádost Smluvního
partnera jednání S vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit,
Si na své náklady a na Svou Vlastní Odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že
Se Smluvnímu partnerovi nepodaří Zajistit si na takové pozemky přístup, kterýI je
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy CR.
Poté si Smluvní Strany dohodnou další postup. Za součinnost potřebnou Ve Smyslu
věty pivní a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví
pozemků, na nichž Se nacházejí lesní cesty, které nejsou Ve vlastnictví Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v Sídle příslušné LS předat
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit Vpřípadě
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ S vyznačením cestní Sítě Lesů ČR a S klasifikaci cest;
c) Soupis Porostů S Omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana

Vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.) ; Lesy ČR tyto Porosty nebo
jejich části případně VyZnačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

Vpřípadě jakýchkoliv Změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi
(porostní mapy, mapa LDS, Soupis Porostů S Omezeným režimem hospodaření apod),
Se Lesy ČR Zavazují tyto Změny (např. změny Vlastnictví lesního porostu v důsledku
restitučního rozhodnutí, Změny V Soupisech Porostů Z důvodů dalšího omezení
hospodaření vlese Z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu
partnerovi. Lesy CR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení Změn dle předchozí Věty.

Rozsah a Specifikace podmínek provádění Lesnických činností Stanovených
Smlouvou budou průběžně konkretizovány V Projektech. Smluvní partner je povinen
provádět Lesnické činnosti rovněž Vsouladu Se Zadávacími listy (vzor obsahu
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č.
Z1 - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny vkapitole Projekty,
Zadávací listy azměnová řízení (článek XI. a násl. Smlouvy) a v PříloZe č. Z3 -
Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR Se Zavazují Zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo
S ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět.
Lesy ČR při Zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů Spojených s výkonem
Lesnických činností.

Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost Seznámit Se spředpisy
přijatými V'souvislosti S přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud Se týkají plnění
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner Se zavazuje dodržovat povinnosti
vyplývající Z aktuálního Znění příslušných předpisů.

Smluvní partner je vsouladu Sust. § 2594 Odst. 1 Občanského Zákoníku povinen
písemně upozornit LesyvČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických
činností Zadaných Lesy CR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na
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nevhodnou povahu sadebního materiálu či Osiva převzatého Od Lesů ČR, jakož i na
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR,
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost Zjistit při vynaložení Odborné péče.
Smluvní partner je Oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně Vhodný postup. Jestliže
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý Sadební materiál či osivo, nebo nevhodné
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní
partner' povinen jejich provádění vnezbytném rozsahu přerušit do doby Změny
příkazů Lesů CR nebo písemného Sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů Od
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní
partner v takovém případě není oprávněn Od Smlouvy Odstoupit. Nevhodné
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně Osob
vykonávajících na SÚJ činnosti dle Smluvního ujednání S Lesy ČR, pokud mohl
Smluvní partner informováním Lesů ČR O působení třetích Subjektů na SÚJ
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.

Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen Si počínat tak, aby
nedocházelo k nedůvodné újmě Zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR,
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely této Smlouvy se za škodu
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci Své prevenční povinnosti
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner Zároveň povinen bez zbytečného Odkladu
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena
povinnost Smluvního partnera Zakročit k Odvrácení této škody. Vpřípadě živelných
pohrom jsou Obě Smluvní Strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

Lesy ČR jsou Oprávněny Samy či prostřednictvím třetí Osoby pověřené ze Strany
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a Ostatních činností
Smluvního partnera prováděných v souvislosti S plněním této Smlouvy a požadovat
po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR Součinnost potřebnou k provedení
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti
jsou Oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny Zejména:
- porovnávat údaje uvedené v Číselnících S výpočtem Objemu vytěžených

Stromů Změřením Pařezů S následným dopočítáním celého objemu stromů
S využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícíın
Zařízením harvestovrů, předávajícím data průběžně pro Okamžité centrální
zpracování Lesy CR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního
úložiště dat, které Zabraňuje možnosti manipulace s daty Základního měření a
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického Zařízení harvestorů a vozidel, umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;

- Zjišťovat vytěžené lokality Z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalosti mezi těžbou a evidencí

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen
zejména: v
- poskytnout Lesům CR veškerou Součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a OdvoZu dříví;
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11.

- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu Veškeré údaje, podklady
a evidence nutné k provedení kontroly;

- pro účely akceptace výstupů Z harvestoru jako podkladu pro Stanovení
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím
Zařízením shromažďujícím data omnožství vytěženého dříví aumožnit
k těmto datům pravidelný každodenní přístup Osobám pověřeným Lesy ČR
pro Okamžité centrální či jiné Zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky
provozu zařízení budou Stanoveny na základě dohody Smluvních Stran;

- Strpět vybavení Veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese
azajistit funkčnost a provoz telemetrického Zařízení po celou dobu trvání
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům
Ztelemetrických zařízení Získaných jeden rok po ukončení její platnosti,
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou Stanovený na základě
dohody Smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat
Shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního Zařízení
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

« poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy CR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti Silničních
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších
povolených rozměrů vozidel;

- Strpět kontrolu Odváženého dříví, včetně zastavení Odvozní Soupravy osobou,
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř.
Zmocněním Lesů ČR.

ZjiStÍ-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či Osoby, za jejichž činnost Smluvní partner
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se Svými povinnostmi, jsou Lesy CR
oprávněny požadovat (např. formou Zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem
Lesnických činností v rozporu se Svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu Za tímto účelem poskytnuté,
jsou Lesy CR oprávněny zajistit odstranění vady jinou Osobou, přičemž náhradu
nákladů na odstranění Vad a nákladů s tímto Spojených jsou Lesy CR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi. Vtakovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní Záruku dle článku XXI. Smlouvy
a rovněž odstoupit Od Smlouvy.

Lesy ČR jsou oprávněny Omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně
příjmu a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje neboˇby
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné Zájmy, Oprávněné zájmy Lesů CR,
nebo Splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů,
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS, nebo Oprávnění Lesů CR užívat
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností vrozporu s právními předpisy nebo
S pravomocným rozhodnutím Soudu či Správního Orgánu, příp. je-li výkon těchto
činností v rozporu Se Smlouvou. Pro Vyloučení pochybností Se uvádí, že oprávněným
zájmem Lesů ČR se pro účely této Smlouvy rozumí také Zájem na včasné a řádné
úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k Omezení či
zastavení Lesnických činností musí být učiněn v písemné formě. Smluvní partner Se
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12.

13.

14.

15.

16.

Zavazuje takový pokyn od Lesů ČR převzít a dodržet. Smluvní partner Odpovídá Za
škodu Způsobenou nedodržením pokynu Lesů ČR dle tohoto odstavce.

Smluvní partner` je povinen při provádění Lesnických činností Zajistit dodržování
Zásad bezpečnosti práce a ochrany Zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady
bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů.
Smluvní partner' je povinen učinit přiměřená Opatření k eliminaci nebezpečí vzniku
škody na Zdraví Osob pohybujících Se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci
úrazů u těchto Osob. Smluvní partner se mj. Zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či
existuje jiné nebezpečí škody na Zdraví, Zejména Od Započetí do ukončení těžby,
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví Opatří výstražnými značkami
„Nepovolaným vstup Zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

Smluvní partner je Oprávněn Za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy
bezplatně používat k dopravě LDS, Sníž mají Lesy ČR právo hospodařit,
a tO způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Vpřípadě, že Smluvní partner nebo Osoba, Za jejíž činnost
Smluvní partner Odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na
LDS škodu nad rámec běžného Opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou
Lesy ČR Oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody.
To neplatí v případě, že škoda vznikla vdůSledku příkazu Lesů ČR k provádění
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní
Zpřístupňování LDS (prohrnování, pOSyp) Si Smluvní partner Zajišťuje pro potřeby
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na Své náklady a na Svou
Odpovědnost, pokud nebude Smluvními Stranami dohodnuto jinak.

Smluvní partner je povinen při Své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů
ČR a právní předpisy, zejména Zákon O lesích, Zákon O rostlinolékařská péči, Zákon
O Obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o Ochraně přírody
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský Zákoník.

Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání Smluvního vztavhu S Lesy ČR
Založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci S Lesy CR a přijímání
pokynů Od Lesů CR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to 'ak
vpravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv net/požádání Lesů R.
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SUJ minimální počet
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v příloze č. Z2 ~ Ostatní informace,
S nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající Se jednotlivých
revírů SÚJ. Jeden technickO-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího
souhlasu Lesů ČR pověřen Současně pro více Smluvních územních jednotek.
Technickoflhospodářským pracovníkem Se pro účely této Smlouvy rozumí
zaměstnanec Smluvního partnera (pokud Se smluvní Strany nedohodou tak, že Se
může jednat O zaměstnance Subdodavatele) alespoň S úplným Středoškolským
vzděláním lesnického nebo dřevařského Směru.

Smluvní partner je povinen předložit LeSům ČR jmenný seznam technicko-
hOspOdářSkých pracovníků kjednotlivým revírům formou čestného prohlášení
sjejich kontaktními údaji a současně předložit doklady o dosaženém odborném
vzdělání Osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat.
V případě Změny výměry SÚJ se Strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu
technicko-hoSpodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž
potvrzení O zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technickO-hospOdářských
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

partnera, pokud se Smluvní Strany dohodly, že Se může jednat o Zaměstnance
Subdodavatele).

Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání Smluvního vztahu Založeného
Smlouvou Zajistit přímý kontakt pro komunikací Se Smluvním partnerem
prostřednictvím osob,k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel
povinny Zajistit pro SUJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším Shodný
S počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou
Zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu
partnerovi jmenný seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného
prohlášení S jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení O zaměstnaneckém vztahu jednotlivých
revírníků k Lesům ČR.

Smluvní Strany jsou povinny Zajistit, aby osoby určené pro komunikaci
S Oprávněnými Osobami druhé Smluvní Strany byly Schopny plynule komunikovat
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na Standardní úrovni zvládaly odborné
lesnické výrazy.

Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení
§ 6a Zákona č. 133/1985 Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
atO u činností aužívaných Objektů Se Zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení §v 4 Odst. 2 a 3 uvedeného
Zákona, a předat posouzení vpísemné formě Lesům CR. Smluvní partner je dále
povinen vypracovat a používat Organizační a technická opatření k zajištění požární
Ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
partner je rovněž povinen dodržovat Obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která
jsou v majetku České republiky a/nebo ve Správě Lesů ČR nebo se nacházejí
na pozemcích, kterých Se dotýká plnění podle Smlouvy.

Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání
ekologických Olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění
Smlouvy.

Smluvní partner Se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým Se Stanoví
povinnosti hospodářských Subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Smluvní partner je povinen vSOuladu sust. § 147a Odst. 5 Zákona O veřejných
Zakázkách předkládat Lesům ČR Seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve
lhůtách uvedených v Zákoně O veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést Zejména
název či obchodní firmu v případě právnické Osoby nebo jméno a příjmení v případě
fyzické Osoby, jeho Sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel
formu akciové Společnosti, je přílohou Seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% Základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložení Seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní
partner Lesům CR ve lhůtě dle § 147a Odst. 5 Zákona O veřejných zakázkách Shora
uvedený seznam Subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, budou mít
Lesy ČR za to, že při plnění této Smlouvy Smluvní partner' nevyužil Subdodavatele
Splňující podmínky dle § 147a Odst. 4 Zákona O veřejných zakázkách. Tím Však
Smluvní partner není Zbaven své Odpovědnosti Za splnění této povinnosti vyplývající
Ze zákona o veřejných Zakázkách. Smluvní partner je dále povinen na výzvu Lesů ČR
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Sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných
Subdodavatelem Smluvního partnera Za Období specifikované Lesy ČR.

Smluvní partner' je povinen neprodleně Oznámit Lesům ČR Skutečnosti nasvědčující
protizákonnému jednání Osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi Za
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti vsouladu se Smlouvou,
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je vPěstebním
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností Stanoven konkrétní termín pro
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti
provést Vtermínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních
činností.

Kpřevzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného
předání písemných Soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a tO včlenění
podlejednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací Ze strany Lesů ČR. Neníflli
dohodnuto jinak, je Smluvní partner Za tímto účelem povinen Vždy jednou týdně
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních
činností Za příslušný kalendářní týden, přičemž Soupis řádně provedených Pěstebních
činností Za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům CR do druhého
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
byly Pěstební činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné Soupisy řádně provedených Pěstebních
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. PO převzetí
týdenních písemných Soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR
provedou jejich kontrolu, a to Vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí
příslušného soupisu. V případě, že Soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou V téže
lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud
uvedené soupiSy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve
lhůtě uvedené vodst. 2 tohoto článku. Akceptací Výsledků Pěstebních činností
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních
činností Ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

Písemné Soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám
pověřeného pracovníka Lesů ČR, kteıý je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
jednotlivému Soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku
nesrozumitelnosti či neěitelnosti). Vpřípadě vadně poskytnutého plnění (zejména
v rozporu S Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č.
P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě
nesrozumitelnosti či neěitelnosti Soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR
oprávněny vznést námitku a stanovit dle Okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno práyo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody.
Vpřípadě vznesení námitky Ze strany Lesů CR se Smluvní partner' zavazuje vady
Odstranit a po jejich Odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis
provedených Pěstebních činností.

Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR Spolu Suvedením data akceptace.
Akceptací soupisů Pěstebních činností Ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů
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ČR plynoucí Z Odpovědnosti Smluvního partnera Za Skryté vady Pěstebních činností.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Za akceptaci Soupisů Pěstebních činností Se
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí
těchto Soupisů.

Nedodržíflli Smluvní partner Objem Jarního Zalesnění, je povinen tento nesplněný
Objem nahradit vtémže kalendářním roce, vněmž mělo b' Jarní zalesnění
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. Vtakovém případě Lesy R mohou stanovit,
jakým typem Sadebního materiálu bude toto náhradní Zalesnění provedeno (např.
Záměna Za kiytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi
cenu Skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou vCeníku pěstebních
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří Součást této Smlouvy, a upravenou postupem
dle čl. X. Smlouvy.

Vsouvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout
Smluvnímu partnerovi informaci O množství vlastního sadebního materiálu
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a tO vždy Současně S předáním Pěstebního projektu.

Lesy ČR mají právo vrámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit
Smiuvnimu partnerovi, aby použil pro určité Zalesňované plochy sadební materiál
vypěstovaný ve Smyslu předchozího Odstavce. Smluvní partner je vtomto případě
povinen na Základě výzvy Lesů ČR ve Stanovené lhůtě převzít Za účasti Osoby
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ.
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
vynaložené náklady Smluvního partnera Spojené s převzetím a převozem dle
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených
nákladů platí Obdobně článek XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak
Se má za to, že Sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně Zajistit
výměnu Oprávněně reklamovaného Sadebního materiálu Za Sadební materiál
bezvadný nebo Zrušit požadavek na Zalesnění ploch Sadebním materiálem Lesů ČR.

Smluvní partner je povinen dodat pro Zalesňování vhodný Sadební materiál v Souladu
S Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů CR na Zalesnění Sadebním
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

Vpřípadě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní
partner při provádění Pěstebních činností Oprávněn použít po předchozím písemném
Souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny
V souladu S nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 Ze dne 21.
října 2009 O uvádění přípravků na Ochranu rostlin na trh a o Zrušení Směrnic Rady
79/117/EHS a91/414/EHS, či vsouladu s jiným právním předpisem, který tento
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen Zabezpečit
minimálně stejnou kvalitu a Obdobné účinky chemického Ošetření (Lesy ČR jsou
Oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní
partner je povinen poskytnout Lesům CR k uvedenému nezbytnou součinnost).
Smluvní partner je v této Souvislosti Zejména povinen:
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a) vést Záznamy O přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 Ze dne 21. října 2009 O uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a O Zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii Záznamů Qpřípravcích na Ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně
předávat Lesům CR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího vyžádání;

b) dodržet Opatření při použití přípravků nebezpečných nebo Zvláště nebezpečných
pro Skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařská péči
avyhláška č. 327/2012 Sb., O ochraně Včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových Organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve Znění
pozdějších předpisů); vpřípadě, že budou použity přípravky vyjmenované
vustanovení § 51 Odst. 1 Zákona O rostlinolékařská péči, informovat o jejich
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem Zahájení aplikace
a nejméně 10 dní přede dnem Zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost,
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále Splnit
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona O rostlinolékařská péči;

c) Zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I.
Stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti V souladu se Smlouvou
aTěžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je
Oprávněn Započít S prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve
poté, co řádně protokolárně převezme Porost Od Lesů ČR. Záznam O předání Porostu
bude Součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat
zejména zhodnocení Stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu,
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen vtomto termínu uvedené Těžební
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v Souladu S odst. 2 tohoto
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v
článku XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném
provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu
těžebních činností Svyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí Záznamu o předání Porostu bude Zejména
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností,
včetně předpokládaných lhůt Splnění těchto závazků Ze strany Smluvního partnera.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v Souladu
S Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a Opatřené vzestupně
číselným Označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, vněmž byly Těžební činnosti
provedeny. Není-li V Zadávacím listu těžebních činností Stanoveno jinak, je Smluvní
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům CR ke kontrole

19



Císelníky až po vytěžení veškerého dříví V rámci celého Porostu určeného k těžbě v
Zadávacím listu těžebních činností.

Kdefinitivnímu převzetí Výsledků Těžebních činností Včetně Potěžebních úprav v
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních
činností S vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací
ze Strany Lesů ČR. Smluvní partner je Za tímto účelem povinen Vždy nejpozději do tří
racovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům

CR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností S vyznačením
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera
přebírat, ato ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy CR Smluvním
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků
či Zadávacích listů Těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností
Ze Strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází Ze Strany Lesů ČR k uznání,
že těžba byla provedena řádně a V Souladu S rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah
vymezen v Projektu čiadávacím listu. Pro vyloučení pochybností Se uvádí, že
vpřípadě zastavení Těžebních činností dle článku VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká
Lesům ČR povinnost dle věty pivní tohoto odst. 5.

Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností Svyznačením provedených Těžebních
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy
těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu liStu těžebních
činností S vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např.
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR
písemně potvrdí převzetí Číselníků. P0 převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů
těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. Vpřípadě vad některého Z převzatých
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem,
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň
Stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad
není dotčeno právo Lesů CR na náhradu vzniklé škody. Vpřípadě vznesení námitky
ze Strany Lesů ČR Se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností
svyznaěením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným
podpisem Spolu S uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.

Množství dříví vytěženého vjednotlivých Porostech Se bude stanovovat měřením a
bude evidováno vCíSelníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, pokud se Smluvní strany nedohodnou na jiném
způsobu měření a evidence.

Smluvní partner je dále povinen Zejména:
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a) Zpracovávat přednostně před Ostatními těžbami nahodilé těžby, Zejména
kůrovcové a kůrovcem Ohrožené dříví, ve lhůtách Stanovených Lesy ČR
a vsouladu S ustanoveními § 32 Odst. 1 písm. b) a § 33 Odst. 1 věty první Zákona
O lesích a S prováděcími právními předpisy k Zákonu O lesích, a dále V Souladu
sPřílohOu č. Z3 - Obrana a Ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
na vědomí, že vdůsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet
ke Snižování Objemu úmyslně těžby;

b) kontrolovat Veškeré Vytěžené dříví ve Svém vlastnictví a provádět na Své náklady
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních
činností ve Stanovených termínech;

d) provádět na Své náklady Ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů
StOjících Stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou
asoustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní Směny, během níž
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající V poškození Kořenových
náběhů nebo kmenů Stojících Stromů, neníflli vZadávacím listu při převzetí
pracoviště uvedeno linak;

e) Oznamovat Lesům R ukončení činností na příslušném POrOStu ve lhůtě uvedené
vodst. 3 tohoto článku, a provést vtermínu podle Přílohy č. T2 M Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného Odkladu po
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích linek,
Svážnic, Odvozních cest a turistických a Ostatních značených cest a Stezek, včetně
příkopů, vodních toků a Skládek tak, aby jejich Stav Odpovídal běžnému
Opotřebení;

f) provádět na Své náklady Potěžební úpravy v Souladu a ve lhůtách S Přílohou č. T2
H Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní Směny odstranění dříví a Těžebních Zbytků
tak, aby byla zajištěna průchodnost Značených turistických a Ostatních
Značených cest a stezek a průjezdnost Odvozních cest.

Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění
úmyslně zásahy, přibližovací linky a místa pro Skládky a manipulaci vždy na celé
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou Se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona
O lesích; oznámení dle ustanovení § 33 Odst. 1 věty druhé Zákona O lesích provedou
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcern ohroženého dříví a lapáků Se řídí
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém)
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ;
část B ~ ceník SaMa). Ceny Za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností.
Pro účely Smlouvy Se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené
v Nabídce Odpovídají cenové hladině měsíce září roku 2014. Počínaje 1. kalendářním
čtvrtletím roku 2015 a dále až do konce platnosti Smlouvy bude cena Za provádění
Lesnických činností upravována podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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Ceny Za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl V Zadávacím řízení, budou
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány O procentní rozdíl
odpovídající změně Inflace Za Období od měsíce října 2014 (Včetně) až do měsíce
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny V Kč
dle předchozí Věty budou Zaokrouhleny na celé Kč matematický.

Smluvní Strany Se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny
metodiky, Označení či Změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen
ze Strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek
Spotřebitelských cen Za určité Období Ze Strany Českého statistického úřadu
zveřejněn, bude Se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku
vycházet Z nevyvratìtelné domněnky, že přírůstek Spotřebitelských cen Za toto období
činil o %. Smluvní Strany Se Však Zavazují, že pokud dojde Ze Strany Českého
statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné Opravě již Zveřejněných hodnot,
bude provedena Oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto
článku pro dotčená období za účelem vystavení Opravných daňových dokladů dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o daní Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Služby Lesnických činností jsou poskytovány Ve formě dílčích (měsíčních) plnění.
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím Obdobím ta část
kalendářního měsíce, V níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění Zdanitelného plnění
Se považuje poslední den dílčího plnění.

Lesy ČR Se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady
spojené Se Zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3
zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, Za Splnění následujících
podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné
Změny Projektu dle článku XIII. Odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu
těžby nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a Zároveň objem
skutečně zpracovaného kalamitního dříví V tomto kalendářním měsíci přesáhne
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu Zpracování
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Pří uplatnění
tohoto řešení bude Zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SUJ ze
Strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke Zpracování kůrovcového dříví
Zadaného dle čl. I Přílohy č. Z3 H Obrana a Ochrana proti kůrovcům
V jednotlivém kalendářním měsíci v Objemu přesahujícím 1/10 projektovaného
ročního Objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového
dříví Zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci nad množství
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 -
Ostatní informace uveden Obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní
čtvrtletí Vyšší než 30% z celkového ročního Objemu těžeb. Vtomto případě se
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu
projektovaného ročního objemu dříví uvedeného V Příloze č. Z2 - Ostatní
informace pro dané kalendářní čtvrtletí.
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XI. Projekty a Zadávací listy

Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce
či vpříslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje Oběma smluvním
Stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a Obchodních plánů pro příslušný rok.
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

Projektyˇ Zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn
Lesům CR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně
Smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou
osobních jednání smluvních Stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty vnejblíže
možné míře Odpovídaly Skutečnému Stavu na SUJ a co nejpřesněji popisovaly
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny
Smluvním partnerem, a které jsou známy k datu předání Projektů.

Projekt pro rok 2015 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud
je však tato Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2014, bude Projekt pro rok 2015
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2014. Projekt pro roky následující až
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt
vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany Závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn
přijeho plnění zaměnit jednotlivé technolo ie Pěstebních činností v rámci Skupin
technologií definovaných v Příloze č. P6 ~«~ Radič výkonů pěstebních činností nebo
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřed'Ování dříví v rámci Skupiny
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn
při provádění těžby a Soustřed'ování dříví Zvolit jednotlivé technologie těžby a
Soustřed'ování dříví. V POrOStech S Omezeným režimem hospodaření dle článku VII.
Odst. 3 píSm. c) této Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby
Zadávacím listem. Projekt Se předáním Smluvnímu partnerovi Stává Součástí
Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou Oprávněny měnit Projekt prostřednictvím
Zadávacích listů pouze Za podmínek uvedených včlánku XIII. Smlouvy. Smluvní
partner je povinen Zadávací listy Od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v Souladu S
nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např.
podpisem Odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí
Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude
Zadávací list považován Za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera
dle článku XXII. Smlouvy.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný'l, který
Obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé Ožínání,
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, Ochrana mladých lesních porostů
proti zvěři) nebo Zásahy, které nastanou pouze vpřípadě nerealizování některých
Zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních Zbytků
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na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto
činností, budou Zadávacím listem tyto práce Objednány u Smluvního partnera. Lesy
CR jsou povinny Vždy do 30. Září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi
písemně Sdělit, které Z podmíněně předaných činností Specifikovaných V Projektech
daného roku nebudou Lesy ČR najiSto požadovat.

XII. Požadavky na Obsah Projektů

Pěstební projekt musí Obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) Označení Porostů nebo Fiktivních porostů, Ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny.

Těžební projekt musí Obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) Označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Pı'ojektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou Oprávněni předložit písemné návrhy na Změnu
Projektů, přičemž tyto Změny, nedohodnou-li Se Smluvní Strany jinak, budou
po schválení Oběma Smluvními Stranami účinné Od prvého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla Změna Smluvními Stranami
Schválena. Návrhy budou Smluvními Stranami projednávány vtzv. změnových
řízeních. Návrhy Smluvního partnera na Změnu Projektů Z důvodů prokazatelně
extrémních klimatických podmínek Znemožňujících provádění Lesnických činností
dle této Smlouvy (Zejména souvislá Sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající SuchO
na SÚJ, mráz na SÚJ, Záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat. Změnová
řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou Osobních
jednání smluvních Stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna
Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

Smluvní Strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou
Součinnost, Zejména řádně reagovat na návrhy druhé Smluvní Strany. Reakce
Se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů pO Obdržení návrhu druhé
smluvní Strany avymezuje jednoznačné Stanovisko k návrhu příslušné smluvní
strany. Návrhy na Změnu Projektů jsou Smluvní Strany Oprávněny předložit druhé
Smluvní Straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který
předchází kalendářnímu měsíci, Od kterého má navržená Změna platit, nedOhOau-li
Se Smluvní Strany jinak. Návrhy musí být Vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě Smluvní strany Se Zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit
jejich převzetí a předání; v případě Odmítnutí Splnění tohoto Závazku Se považuje
návrh změny Projektu Za doručený jeho předáním do Sféry dispozice druhé Smluvní
Strany vSOuladu s článkem XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá
Smluvní strana Sama.
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Za Změnu Pěstebního projektu Se považuje Zejména Změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu Sadebního materiálu.

Za Změnu Těžebního projektu se považuje Zejména Změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) POroStů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim Změnového řízení provádět Změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to Zejména V případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (Sucho, dlouhodobé deště apod),
nepředvídatelných, byt' i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými
a abiotickými ěiniteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 OdSt. 1 Zákona o lesích,
Odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, Vydání
soudního nebo Správního rozhodnutí, vydání nového nebo Změny dosavadního
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo Znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke Změně vlastnických nebo užívacích vztahů vProjektem dotčených

Porostech, přičemž tato Změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv.
majetkového vyrovnání S církvemi a náboženskými společnostmi ve Smyslu
Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS.

d) dojde-li k Omezení nakládání S majetkem nárokovaným registrovanými církvemi
a náboženskými Společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o
majetkovém vyrovnání S RC a NS. '

Jestliže Smluvní partner nebude Souhlasit se Změnami Projektů provedenými podle
předchozího Odstavce a takové změny v příslušném kalendářním roce budou
představovat nárůst či Snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního
finančního Objemu těchto činností nebo, vpřípadě Těžebních činností, nárůst či
snížení O více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových
v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner
oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů Od Oznámení Změny
Projektu Smluvnímu partnerovi. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď
doručena Lesům ČR. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má se za to,
že se Změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím Obsahu.
Vprůběhu 3 měsíční výpovědní lhůty Smluvní partner Zabezpečí činnosti vplném
rozsahu dle Smlouvy, zejména S přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení Stavu
lesa a Ohrožení osob a majetku na SÚJ.

Za Změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností Z Fiktivního porostu na Porost;
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b) Zadávacím listem Zadané Pěstební činnosti uvedené vtypu projektu 2,
tj. „Projekt předaný podmíněný“.

XIV. Základní zásady

Nebude-li smluvními Stranami dohodnuto jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní
Správce písemně Souhlas Sjiným postupem, je Smluvní partner povinen na své
náklady a na Vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho Vlastnictví
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví Od Smluvního partnera
Ze Strany Lesů ČR bude probíhat Zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner' je oprávněn
provádět Soustředění dříví zLokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického
práva k předmětnélnu dříví podle Smlouvy. Dříví Soustředěné na Lokalitě OM nesmí
Smluvní partner bez předchozího Souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou
Lokalitu OM na pozemcích Ve Správě Lesů ČR. Volba použité technologie Soustředění
dříví Z Lokality P na Lokalitu OM Záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera,
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu PorOStu některou Z technologií
Ze Závažného důvodu (Zejména Z důvodu ochrany lesa či přírody) vpisemné formě
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví,
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, Z pozemků určených k plnění
fvunkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů
CR bez Zbytečného Odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy na Smluvního
partnera bylo převedeno vlastnické právo k Vytěženému dříví podle Smlouvy.
V odůvodněných případech jsou Lesy ČR Oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle
předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit, vždy Však
nejvíce O dalších 30 dnů, a to i opakovaně.

Lesy ČR Se Zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování)
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, dohodnou~li Se na tom Smluvní
Strany; Lesy ČR ovšem nejsou povinny Za účelem umožnění manipulace (druhování)
vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM Smluvnímu partnerovi
poskytnout aktivní součinnost.

V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví
na LokalitěP v rozsahu rozřezání do Sortimentů S podmínkou zachování vizuální
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

Provádění těžby harvestorem je možné pouze Za podmínky předchozí dohody o
způsobu měření dříví harvestorem v souladu S Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností. V tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět
manipulaci v rozsahu rozřezání do Sortimentů bez podmínky Zachování vizuální
celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto článku.

Bez Ohledu na Shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu
partnerovi pokyn k okamžitému Soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho
napadení).
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Nebude-li dohodnuto jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví
Z Porostu či Z Lokality OM pouze v pracovní dny V době Od 5.00 hod. do 20.00 hod.
Vjiných termínech je Smluvní partner Oprávněn provádět Odvoz dříví Z Porostu či
Z Lokality OM ouze, pokud tento Svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu
Oznámí Lesům R, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná~li Se O Odvoz dříví v době Od 20.00
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM Samostatně.

XV. Zásady prodeje dříví

Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které
Smluvní partner vytěží, a vpřípadě dohody Smluvních stran také dříví (Hroubí)
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, S výjimkami vyplývajícími ze
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní
partner Se Zavazuje Shora uvedené dříví Odebírat, přijímat je do Svého vlastnictví a
Zaplatit Za ně cenu podle článku XVI. Smlouvy. Smluvní partner Se zavazuje Shora
uvedené dříví Odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

Předmětem prodeje je dříví v Sortimentu Surový kmen vždy dle Specifikace uvedené
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež Vznikne při
těžbě, které však není Součástí hlavní OSy kmene (např. silné větve, dvojáky, atd.)
nebo Hroubí, které bylo odděleno Od hlavní Osy kmene (např. vrcholkové Zlomy),
se pro účely Smlouvy považuje za Součást Surového kmene takto těženého Stromu,
aniž by narůstal počet Oddenků.

Předmětem prodeje mohou být na základě dohody Smluvních Stran též jakékoli další
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi
Smluvními Stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které
je ponecháváno v Porostu S Ohledem na požadavky např. Orgánu Státní Správy
Ochrany přírody (Zejména ve Smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny).
Předpokládaný Objem dříví uvedeného vpředchozí větě tohoto odstavce je Stanoven
v Projektu. Smluvní partner Se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou
k tomu, aby tato hmota mohla být Zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů CR.
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, Standardní těžby, atd.) a kde
Zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné
Skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních
činností.

b) Nerealizovaná hmota vPěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při
výchovných Zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, Zpřístupňování,
rekonstrukce, atd), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů Služeb
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A ~
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ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních
činností.

Nebezpečí škodyˇna dříví přechází na Smluvního partnera v Okamžiku Zahájení těžby
(Zahájení řezu). Skodou na dříví Ve smyslu předchozí Věty Se rozumí Zejména Ztráta,
zničení, poškození nebo znehodnocení dříví bez ohledu na to, Z jakých příčin k nim
došlo. Pokud dojde k Odcizení dříví, unějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního
partnera, aniž by na něj přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta Smluvní Strana,
která Se o této Skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví
policejním orgánům a druhé smluvní Straně. Smluvní Strany Se Zavazují poskytnout
si veškerou nezbytnou Součinnost k Odhalení odpovědné Osoby.

Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle článku IX. Odst. 6 Smlouvy.
Za akceptaci Číselníku Se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle článku
IX. Odst. 5 Smlouvy připojením podpisu Osoby zastupující či jednající Za Lesy ČR.

Lesy ČR usilují O zlepšení možnosti přístupu k vybraným sortimentům dříví pro
nejširší Okruh Odběratelů včetně regionálních zpracovatelů. Za tímto účelem Se
Smluvní Strany dohodly, že Smluvní partner z celkového ročního objemu vytěženého
Smrkového dříví na příslušné SÚJ prodá dříví v sortimentech výřezů III. třídy jakosti
v Objemu Stanoveném v Příloze č. Za H Ostatní informace prostřednictvím EAD.
Povinný prodej bude realizován, není-li dohodou Smluvních stran Stanoveno jinak, po
jednotlivých kalendářních čtvrtletích vpoměru Stanoveném v Příloze č. Z2 - Ostatní
informace. Smluvní partner je povinen uhradit Lesům ČR poplatek z realizovaného
Obchodního případu ve výši 1 Kč Za 1 m3 prodaného dříví. Pokud Smluvní partner
nesplní Svůj Závazek v jednom kalendářním čtvrtletí Z Objektivních důvodů nikoli na
Straně Smluvního partnera, bude tato povinnost přesunuta do kalendářního čtvrtletí
následujícího. V případě, že Smluvní partner nesplní Svoji povinnost ani v
následujícím kalendářním čtvrtletí z Objektivních důvodů nikoli na Straně Smluvního
partnera, jeho povinnost Za předmětné kalendářní čtvrtletí Zaniká. Smluvní partner je
povinen bezodkladně informovat Lesy ČR o existenci objektivních důvodů bránících
splnění uvedené povinnosti a případně na výzvu Lesů ČR existenci těchto důvodů
řádně doložit. V případě, že budou objektivní důvody bránící splnění Shora uvedené
povinnosti Smluvního partnera trvat po delší dobu, nebo pokud Se vyskytnou jiné
nepředvídatelné Okolnosti či důvody hodné Zvláštního Zřetele, mají Smluvní Strany po
vzájemné dohodě právo tento Závazek upravit nebo Zcela zrušit. Bližší podmínky pro
povinný prodej jsou stanoveny v Příloze č. D3 - Povinný prodej prostřednictvím EAD.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 - Ceník dříví
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin].
Ceny Za prodej dříví podle Smlouvy jsou cenami Sjednanými ve Smyslu ustanovení § 2
Zákona č. 526/1990 Sb., 0 cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se
předpokládá, že ceny za prodané dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera,
Odpovídají cenové hladině 3. kalendářního čtvrtletí roku 2014. Počínaje 1.
kalendářním čtvrtletím roku 2015 a dále až do konce platnosti Smlouvy bude cena za
prodej dříví upravována podle odst. 3 tohoto článku.

Cena za prodej dříví podle Smlouvy je Sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění.
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Ceny Za prodej dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou Zároveň
uvedeny V Příloze č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě
„při pni“; část Řazení dřevin do skupinj, budou pro každé kalendářní čtvrtletí
platnosti Smlouvy upravovány vZáviSlOSti na změně Indexů cen dříví pro Skupiny
dřevin a Sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D 2 - Matice pro výpočet cen dříví), a
dále v Závislosti na Infiaci aplikovanou na modelové hodnoty Soustřeďování dříví na
Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, tO vše dle
následujícího textu. K jednotlivým cenám za prodej dříví (uvedeným v Příloze č. D1)
budou připočteny Odpovídající modelové hodnoty Soustřediování dříví na Lokalitu
OM dle příslušné Skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v příloze
č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou
dále upraveny o procentní rOZdíl Odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou
cenovou položku za období Od 4. kalendářního čtvrtletí roku 2014 (Včetně) až do
čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše
tohoto procentního rozdílu bude Zaokrouhlena na jedno desetinná místo (pro
odstranění Všech pochybností to znamená, že v 1. čtvrtletí roku 2015, jakož i v dalších
čtvrtletích platnosti Smlouvy, budou ceny za prodané dříví, které Smluvní partner
nabídl vzadávacím řízení, upraveny i O Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou
položku za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2014, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 3.
kalendářnímu čtvrtletí 2014). Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude
Zaokrouhlena na celé Kč matematický. Následně budou Odečteny odpovídající
modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin
a příslušné skupiny hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu
Inflace obdobně Způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle článku X. Smlouvy.
Indexy cen dříví budou pro výpočet váženy podílem Sloučených jakosti Stanoveným
pro jednotlivé ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v příloze č. D 2
- Matice pro výpočet cen dříví. Pro jednotlivé Skupiny dřevin budou použity Indexy
cen dříví pouze jedné dřeviny Sledované ČSÚ a to dle přiřazení indexační dřeviny v
Příloze č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší Srozumitelnost je
vPříloze č. D2 ~ Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude
možné provést úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy,
včetně příkladových výpočtů.

Vpřípadě změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví jsou
Smluvní Strany Oprávněny po vzájemné dohodě Změnit Způsob úpravy cen dříví tak,
aby byl Zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové
hladiny dříví na trhu Se Surovým dřívím.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny Za prodej
dříví upravené pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí dle odstavce 3 tohoto článku
ještě dodatečně upraveny v Závislosti na změně Indexů cen dříví vyhlášených pro toto
uplynulé kalendářní čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po
uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím Způsobem. Bude vypočítán
rozdíl mezi jednotlivými cenami za prodej dříví upravenými pro dané (uplynulé)
kalendářní čtvrtletí dle Odstavce 3 tohoto článku a cenami za prodej dříví upravenými
pro toto kalendářní čtvrtletí Se Zohledněním úpravy ceny dříví o Změnu Indexů cen
dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (postup pro výpočet
uvedených cen Za prodej dříví bude obdobný jako dle odstavce 3 tohoto článku).
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč
matematický. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného
daňového dokladu dle § 42 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani zpřidané hodnoty, ve
Znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den
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Zveřejnění Indexů cen dříví Za dané kalendářní čtvrtletí Ze Strany Českého
Statistického úřadu. Pro Větší Srozumìtelnost je V Příloze č. D2 - Matice pro Výpočet
cen dříví uveden Vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen
dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, Včetně příkladových
Výpočtů.

Smluvní Strany Se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné Změny
metodiky, označení či Změny periodicity publikace Indexu cen dříví Ze Strany Českého
Statistického úřadu. V případě, že nebude některý Z Indexů cen dříví pro příslušnou
skupinu dřevin a jakost Za určité období Ze Strany Českého Statistického úřadu
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet
znevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0",
tzn., že nedošlo k nárůstu ani k poklesu ceny dříví dle Českého Statistického úřadu.
Smluvní Strany Se však Zavazují, že pokud dojde Ze Strany Českého Statistického
úřadu k dodatečnému Zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako
k případné dodatečné opravě hodnot již některého Zveřejněného Indexu cen dříví,
bude provedena Oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená
období Za účelem Vystavení opravných daňových dokladů dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, vníž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění Se považuje
poslední den dílčího plnění.

XVII. Účtování a platební podmínky

Cenu Za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,falctuı'a'3. Faktury
Vystavované Smluvním partnerem mají Splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
Zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů Ode dne jejího
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera
na příspěvek dle článku X. odst. 6 Smlouvy.

Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na Základě faktur. Faktury
Vystavované Lesy CR mají Splatnost 45 dní od data uskutečnění Zdanitelného plnění;
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

Veškeré Sankce a úroky vzešlé Z plnění Smlouvy či vzniklé V Souvislosti se Smluvním
Vztahem Založeným Smlouvou budou Splatné vždy 30 dní od data vystavení
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího
Vystavení. Smluvní Strany Se dohodly, že Veškeré úhrady poukazované na úhradu
dluhů druhé Strany dle této Smlouvy či vsouvislosti s ní vzniklých, budou
započítávány přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je Vyı'ıčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá Soupísu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc,

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy
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10.

ČR akceptován ve smyslu článku VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly
akceptovány (podepsány) Lesy CR dle článku IX. Odst. 6 Smlouvy;

b) má Veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté Smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle článku IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními Stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována Smluvní pokuta nebo úrok Z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) Smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení této Smlouvy,

V případě úroku Z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má Veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními Stranami.

Vpřípadě, že faktura nebude vystavena řádně, je Smluvní Strana, které je faktura
určena, Oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení
S uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě
Oprávněně vrácena, je Smluvní Strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně
vystavit a doručit bezvadnou (Opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě
5pracovních dnů Od jejího Vrácení. Nová lhůta Splatnosti počíná běžet ode dne
vystavení bezvadně (tj. opravené či doplněné) faktury.

Vpřípadě, že Se datum Splatnosti uvedené na faktuře liší Od data splatnosti
Stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum Splatnosti stanovené Smlouvou.
Vtakovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura Se považuje
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně
poskytnutého a Zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to Samostatnou fakturou
za Pěstební činnosti asamostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není Oprávněn
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) Ze Strany
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). Vpřípadě, že po úplném
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu
Za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena
Za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení
reklamace (námitek).

Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to vrozsahu Skutečně dodaného
dříví. Lesy ČR jsou Oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví
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12.

13.

podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou Vždy
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož
cena je fakturou vyúčtována.

Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena
na adresu LS uvedené v článku V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena
dle Smlouvy na adresu Sídla Smluvního partneraˇ uvedenou ve Smlouvě, pokud
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům CRjinou adresu pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající Se plnění podle Smlouvy Se uvádějí v korunách českých.
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách,
ato bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Smluvní Strany, která
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného Ve Smlouvě,
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato Smluvní Strana předem písemně
Sdělí druhé Smluvní Straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře
Se nepovažuje Za dostačující. Smluvní Strany Se při platbách zavazují používat
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní
poplatky nese každá Smluvní strana sama.

V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová
kalamita apod.) se mohou Smluvní Strany dohodnout na prodloužení lhůty Splatnosti
faktur' Vystavovaných Lesy ČR Za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení
lhůty Splatnosti je Zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní Záruky
dle článku XXI. Smlouvy Zoliledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu
nesplatných Závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení
lhůty Splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem Za Lesnické činnosti a o
Způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní Strany jsou oprávněny Započíst jakoukoliv Svou splatnou pohledávku proti
Splatné pohledávce druhé smluvní Strany, a to i částečně. Smluvní Strany jsou dále
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv Svou Splatnou či nesplatnou
vyfakturovanou pohledávku proti Splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce
druhé smluvní Strany, a to i částečně, a to S Odloženou účinností jednání Směřujícího
k Započtení do doby Splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání
směřujícího k Započtení došlo v okamžiku Střetu Započítávaných pohledávek.
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, Zda vznikla na Základě Smlouvy,
proti jakékoliv pohledávce druhé Smluvní Strany bez ohledu na to, zda vznikla na
Základě Smlouvy.

Provedení zápočtu ze Strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou
Lesy ČR Odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v Odůvodněných případech
(např. podmínky dotací atd). V případech, kdy Lesy ČR Zápočet Ze Strany Smluvního
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn
Zápočet podle předchozího odstavce provést.

Započtení Se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé
Smluvní Straně. Započtení pohledávky provedené vrozporu s pravidly Sjednanými
Smlouvou je neplatné. Dohodou Smluvních stran lze vjednotlivých případech
Započíst jakékoliv pohledávky bez Ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.
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Smluvní Strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného Souhlasu
druhé Smluvní strany:
a) zřídit Zástavní právo k pohledávkám, které má či mu vzniknou Za druhou

Smluvní Stranou na základě Smlouvy;
b) postoupit pohledávku, kterou má Za druhou Smluvní Stranou na základě

Smlouvy;
c) postoupit Svá práva a povinnosti Z této Smlouvy nebo Z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, Směřující ke Změně

v osobě věřitele, kterému je druhá Smluvní Strana povinna plnit Svůj dluh vzniklý
na Základě Smlouvy.

V5. Vpřípadě, že bude dle Zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocně Soudní
rozhodnutí o úpadku jedné Ze Smluvních Stran, Stanou Se tímto okamžikem Splatné
veškeré pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy za Smluvní stranou, O jejímž
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto.

XIX. Odpovědnost za škodu

Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou předcházet možným škodám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat
avykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo
majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, Zdraví
Svých Zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat Smluvní
činností tak, aby jejich provedením nezapříčinil Ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČR
O účasti vregionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002,
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, O kterých bude informován. Smluvní
partner prohlašuje, že je zcela Srozuměn Spožadavky vyplývajícími zuvedených
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

Smluvní partner Odpovídá za škody, které vzniknou v Souvislosti S prováděním
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo kjiným činnostem, a to bez ohledu na to,
Zda se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto Způsobených cestou do místa plnění,
v místě plnění nebo cestou z místa plnění avbezprostředním okolí. Smluvní partner
nese odpovědnost Za plnění Svých povinností podle Smlouvy ve Stejném rozsahu i
vpřípadě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro
vyloučení pochybností Se uvádí, že Smluvní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914
Občanského zákoníku.

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením
povinností stanovených touto Smlouvou, včetně škody Způsobené znehodnocením
v souladu S touto Smlouvou vytěženého dříví či Snížením kvality takového dříví tím,
že neoprávněně znemožni Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.
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Smluvní partner dále Odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích Osob, bez ohledu na tO, zda Se jedná O
Subdodavatele, Zejména Za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách,

kulturních památkách, Zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy
ČR právo hospodařit či majetku dalších Osob, ke kterým dojde v důsledku
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií,
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [Zejména Zákona
O rostlinolékařské péči, Zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých
dalších Zákonů, Ve Znění pozdějších předpisů, Vodního Zákona, Zákona O ochraně
přírody a krajiny, Zákona č. 20/1987 Sb., O Státní památkové péči, ve Znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., O Ochraně včel, Zvěře, vodních
Organisrnů a dalších necílových Organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin, ve Znění pozdějších předpisffl;

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa
Z ustanovení § 32 Odst. 8, § 33 Odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 Odst. 5,
a § 34 Odst. 1 a 2 Zákona O lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na Ochranu Okolních Porostů;

d) škody Vzniklé Ztrátou platnosti Osvědčení O účasti v regionální certifikaci
systémem PEFC, případně dalších certifikátů Získaných Lesy ČR, způsobené
činností Smluvního partnera v rozporu Se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících Z předpisů k zajištění
Ochrany Zdraví a bezpečnosti při práci;

Í) škody Vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k Zabezpečení
požární Ochrany či nedodržením povinností vyplývajících Z Přílohy č. Z5 -
Zásady požární Ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být
některé činnosti provedeny jinou OSObOu;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností Stanovených Smlouvou nebo
Obecně Závaznými právními předpisy.

V případě, že některé ze Smluvních Stran brání ve Splnění povinnosti podle Smlouvy
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá nezávisle na její vůli
ve Smyslu ustanovení § 2913 Odst. 2 Občanského zákoníku, není tato Smluvní strana
povinna platit smluvní pokutu Zajišťující Splnění takové povinnosti podle Smlouvy,
ani nést jiné Odpovědnostní následky. Smluvní Strana, která je dotčena působením
překážky dle ustanovení § 2913 Odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna Oznámit
existenci takové překážky druhé Smluvní straně bezodkladně poté, kdy se O překážce
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak Odpovídá Za vzniklou škodu.
Lesy ČR Odpovídají ve Smyslu tohoto Odstavce Zejména Za škody vzniklé následkem
neoznámení Změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle článku VII. Odst. 4
Smlouvy.

Odpovědnost Za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními
předpisy, Zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu Způsobenou
provozní činností se řídí ustanovením §2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady
škody na lesních porostech Se řídí Zákonem O lesích a prováděcími právními
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., O způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
Způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními
předpisy.
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XX. Odpovědnost za vady

Odpovědnost Za vady provedených Lesnických činností Se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského Zákoníku upravujícími Smlouvu O dílo, pokud není
ve Smlouvě stanoveno jinak.

Vpřípadě odstranitelných vad Lesy ČR Zpravidla přednostně uplatní právo
na bezplatné Odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není Včas a řádně
Odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu Z ceny Lesnických činností nebo
na Základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady
vlastními Zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní
partner Se Zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků
Z Odpovědnosti Za vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR Záruku za jakost Pěstebních činností
dle porostních Skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) Zalesňování (mimo vad Způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi,
dobytkem, Zvěří a Spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad
nezapříčinil Smluvní partner):
I záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního

roku;
I Záruka Za Podzimní zalesnění trvající dO konce měsíce května následujícího

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;

b) Záruka za Ochranu proti klikorohu trvající Od Okamžiku aplikace přípravku,
uvedeného vzáznamech používání přípravků dle článku VIII. Odst. 10 písni. a)
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů Od aplikace přípravku;

c) Záruka za Ochranu proti Okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly
příslušné Pěstební činnosti, pokud vtéto době nenastalo poškození prostředků
ochrany třetí osobou;

d) Záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém Se prokazatelně Začal projevovat účinek
Zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého
přípravku Od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto Odstavce 3 požadována záruční lhůta, použije Smluvní partner
přípravek minimálně s požadovanou záruční lhůtou; v případech, kdy Smluvní
partner použije přípravek S kratší záruční lhůtou, než je Lesy ČR požadována, musí
provést opakované Ošetření přípravkem na Své vlastní náklady tak, aby celková
požadovaná Záruční lhůta byla Zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto
Odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalisrnu. Záruka
dle tohoto Odstavce Se Ovšem uplatní tam, kde Ochrana před působením hmyzích
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla Součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v Souladu Se Zákonem O lesích a vyhláškou
č. 139/2004 Sb., kterou se Stanoví podrobnosti O přenosu Semen a sazenic lesních
dřevin, O evidenci O původu reprodukčního materiálu a podrobnosti O Obnově lesních
porostů a O zalesňování pozemků prohlášených Za pozemky určené k plnění funkcí
lesa, ve Znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 %
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vysázeného počtu jedinců každé dřeviny Zvlášť na Zalesňované ploše. Pokud úhyn
na Zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny Zvlášť
na Zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní Zalesňování
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro Zalesňování stanoveném
Lesy ČR. Překročí~li však úhyn na Zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze V rozsahu
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce
Smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po
Smluvním partnerovi úhradu částky Odpovídající Součtu ceny sazenic potřebných
k provedení náhradního Zalesňování dle Přílohy č. P4 H Ceník pěstebních činností
(část B _ ceník SaMa) a aktuální ceny Za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A H ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky Odpovídající součtu ceny Sazenic
potřebných k provedení náhradního Zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních
činností (část B ~ ceník SaMa) a aktuální ceny Za náhradní Zalesňování dle Přílohy č.
P4 - Ceník pěstebních činností (část A H ceník PČ) v případě, že k úhynu
na Zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu Založeného Smlouvou v průběhu
záruční doby podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

Nároky Z odpovědnosti Za vady Se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či
práva na Zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a Smluvní Sankce

Plnění veškeıých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera Ze Smlouvy
či Závazků Se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody,
bezdůvodné obohacení, apod.) bude Zajištěno formou bankovní Záruky ve smyslu
ustanovení § 2029 a násl. Občanského Zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění
Smlouvy minimálně 0d 1. 1. 2015, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2016, a vdalších letech platné a
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za
tímto účelem poskytne Smluvní partner' Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy neˇpozději do 31. ledna
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů R jako oprávněného
Zbankovní Záruky, Z jejíhož obsahu bude Zřejmě, že banka poskytne Lesům ČR
plnění až do výše nejméně 2.000.000,- Kč. Záruční listina musí být vystavena
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, Ve Znění
pozdějších předpisů, či Spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat
Záruky dle Zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a někteıých
opatřeních s tím Souvisejících. V případě prodlení S předložením bankovní Záruky ve
Stanoveném termínu jsou Lesy ČR Oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní Záruky. Dojde-li během plnění
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20%
Z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní
partner po dohodě S Lesy CR poměrným Způsobem Snížit rozsah poskytované
bankovní Záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní Záruky do plné výše dle věty
druhé tohoto Odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o Zvýšení objemu Těžebních
činností.
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Lesy ČR jsou Oprávněny Obrátit Se na banku uvedenou vzáruční listině Za účelem
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi Ocenítelného nároku vzniklého
ze Smlouvy nebo v souvislosti S ní v případě, že:

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle této Smlouvy ve Sjednané
lhůtě nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli
jiný Závazek vyplývající Ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu
V důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

Bankovní záruka musí být Splatná na první požádání, bez Odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního
vztahu.

Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno,
Zajistit do 10 kalendářních dnů Ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům CR
obnovení bankovní Záruky do plné výše nebo sjednat ve Stejné lhůtě novou bankovní
Záruku ve finanční výši Odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat
Splnění této povinnostiv poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové
bankovní záruky Lesům CR.

Lesy ČR jsou Oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v Souvislosti
S prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner Ocitne v prodlení S prováděním Pěstebních činností
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, '51.
Z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebnich činností (část A - ceník PC)
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i Započatý kalendářní měsíc prodlení
S výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním
zalesnění i Podzimním zalesnění a S výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku
označených VPěStebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladné
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud Se Smluvní partner' Ocitne vprodlení S prováděním Jarního zalesnění
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši
10 % z finančního objemu části plnění, tj. Ze Součtu ceny podle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činnosti (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), O kterou byl Skutečně realizovaný
plošný rozsah Jarního Zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního
Pěstebního projektu. Pro výpočet Smluvní pokuty dle předchozí věty Se použije
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění.

c) pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení S prováděním Podzimního Zalesnění
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části Závazku, t'. ze Součtu ceny podle
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PĚÍ) a ceny podle Přílohy
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), O kterou byl Skutečně
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet Smluvní pokuty dle předchozí
věty Se použije průměrná cena za celý Objem Podzimního zalesnění.

d) pokud Se Smluvní partner Ocitne Vprodlení S prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku Označených v Pěstebním projektu jako Stupeň naléhavosti 1,
tj. „neodkladné naléhavé", ve výši 5.000,- Kč Za každý 1 celý hektar výchovných
Zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i Započatý kalendářní rok
prodlení;
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g)

h)

J')

Za porušení zásad užívání LDS ve Výši 15.000,- Kč Za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
Za porušení povinností při obraně a Ochraně proti kůrovcům, a to Ve Výši, která
je uvedena v PřílOZe č. Z3 - Obrana a Ochrana proti kůrovcům;
Za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy Ve Výši 300,- Kč
Za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen Stojícího stromu;
Za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající Z článku VIII. odst. 9
Smlouvy Ve výši 5.000,- Kč Za každých 1000 ks nevhodného Sadebního
materiálu;
Za nesplnění termínu Opravy Oplocenky, jejíž Stav umožňuje volné vniknutí Zvěře
S rizikem vzniku škod Způsobených Zvěří, Ve Výši 500,- Kč Za každý Započatý den
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto Odstavce Se V
těchto případech neuplatňuje;
za každé jiné porušení Smlouvy či obecně Závazných právních předpisů
v souvislosti S Pěstební činností, než které je Sankcionováno v tomto odstavci,
Ve výši 5.000,- Kč, a to Za každé jednotlivé porušení, pokud neprovedl nápravu
Ve stanovené lhůtě na výzvu Lesů ČR.

Lesy ČR jsou Oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vSouVislosti
s prováděním Těžební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty
a)

b)

0)

d)

e)

Í)

S)

h)

j)

Za porušení Zásad užívání LDS Ve výši 15.000,- Kč Za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
Za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300; Kč Za každý Včas neošetřený
Kořenový náběh či kmen Stojícího Stromu;
Za provedení neoprávněné těžby dříví Ve Výši 1.000,- Kč Za každý 1 m3
neoprávněně vytěženého dříví;
Za porušení povinností při Obraně a Ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v PříloZe č. Zg - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
Za každý do Stabilní polohy neuvedený pařeZ po Zpracovaném vývratu dle Přílohy
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností ve Výši 100,- Kč,
S Výjimkou extrémních lokalit;
Za každý jednotlivý Zavěšený Strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní
Směny, Ve Výši 1.000,- Kč;
pokud Se Smluvní partner Ocitne v prodlení S protokolárním předáním Porostu
Lesům ČR dle článku IX. Odst. 1 Smlouvy, a to Ve Výši 150,- Kč Za každý 1 celý m3
Z celkového Objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních
činností předmětného Porostu Za každé Započaté kalendářní čtvrtletí prodlení,
S výjimkou výkonů (podvýkonů) Výchovných Zásahů do 40 let Věku Označených
vTěžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladné naléhavé",
není-li V konkrétním případě Smlouvou Stanoveno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne Vprodlení s prováděním výchovných Zásahů
do 40 let věku OZnačených v Těžebním projektu jako Stupeň naléhavosti 1, tj.
„neodkladné naléhavé“, ve Výši 4.000,- Kč Za každý 1 celý hektar výchovných
Zásahů, na němž k prodlení dojde, a to Za každý i Započatý kalendářní rok
prodlení;
Za každé porušení povinnosti při Oznamování OdvoZu dříví podle článku XIV.
Odst. 6 Smlouvy ve Výši 1.000,- Kč, a to Za každé jednotlivé porušení;
Za každé jiné porušení Smlouvy či obecně ZávaZných právních předpisů
Vsouvislosti S Těžební činností, než které je sankcionováno Vtomto OdstaVci,
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ve výší 5.000; Kč, a to Za každé jednotlivé porušení, pokud neprovedl nápravu
Ve Stanovené lhůtě na výzvu Lesů CR, nebo se jedná O Opakované porušení
v témže kalendářním roce.

Smluvní partner je Oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouvislosti Sprováděním
Pěstební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty v`případě, že:
a)

b)

na Základě bezdůvodně výzvy Lesů CR Smluvní partner' Zastaví či omezí
provádění Pěstebních činností, ato Ve výši 1 % Z finančního Objemu
neoprávněně Zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. P4 _ Ceník
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně Však 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ neoprávněného Zastavení či omezení činností.
Lesy ČR vrozporu S článkem VIII. Odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po výzvě
Smluvního partnera převzetí Soupisů provedených Pěstebních činností či
akceptací výsledků Pěstebních činností, a tO Ve výši 5000,- Kč Za každý
jednotlivý případ.

Smluvní partner je Oprávněn požadovat po Lesích CR vsouvìslostí s prováděním
Těžební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty

a)

b)

d)

v případě, že na Základě bezdůvodně Výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % Z finančního Objemu
neoprávněně Zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník
těžebních činností Za neoprávněně Zastavenou Těžební činnost Za každý Započatý
den neoprávněného zastavení či Omezení Těžební činností;
Za nedodržení celkového Sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu O více než 10 %, Ve výši 7 % Z finančního
objemu části plnění, O kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností
nižší než 90 % Objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt
zahrnující případné změny V Projektech provedené dle článku XIII. Smlouvy.
Smluvní partner však není oprávněn po LeSích ČR požadovat zaplacení Smluvní
pokuty, pokud není Sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí Věty
dodržen Z důvodu nedodržení sjednaného Objemu nahodilých těžeb;
Za Opožděné vyznačení projektované úmyslně nebo výchovné těžby ve výši
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, jestliže
prodlení stímto vyznačením přesáhlo 15 dní, a to za každý Započatý měsíc
Opožděného Značení;
pokud Lesy vČyR ani po bezodkladně písemné výzvě Smluvního partnera nesplní
svou povinnost dle článku IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč Za každý
POroSt, V němž Ze Strany Lesů ČR dojde k porušením; Smluvní partner je
povinen nesplnění povinnosti písemně neprodleně Oznámit Lesům ČR.
pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených
Těžebních činností podle článku IX. Odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za
každý jednotlivý řípad. v
pokud Se Lesy ČIR Ocitnou v prodlení S akceptací Císelníků či Zadávacích listů
Těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností podle článku
IX. Odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Zaplacení Smluvní
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera Se Splněním povinnosti podle článku
XIV. Smlouvy provést soustředění Vytěženého dříví nebo Odvézt dříví Z pozemků
určených k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

republiky nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč Za každý 1 1113 nesoustředěného dříví nebo
Za každý 1 m3 neodvezeného dříví, a to Za každý i Započatý kalendářní měsíc prodlení.

Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit Smluvní pokutu
ve výši 20.000,- Kč Za každý jednotlivý případ. Za jeden případ Se považuje Odvoz
dříví Z jednoho porostu.

Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Zaplacení Smluvní
pokuty Ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení S plněním povinnosti

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle článku VI. Odst. 2 nebo 3
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč vpřípadě Opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) některé
Z povinností Smluvního partnera Vyplývajícich Z článku VII. odst. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle článku XXI. Odst. 4 Smlouvy;

d) 10% Z výše bankovní Záruky Specifikované v článku XXI. odst. 1 Smlouvy, která
má být Smluvním partnerem poskytnuta k Zajištění plnění jeho Závazků
vyplývajících Ze Smlouvy či Závazků se Smlouvou Souvisejících či na ni
navazujících, a to vpřípadě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
poskytnuté Lesy ČR v prodlení S předložením Originálu Záruční listiny vystavené
bankou ve prospěch Lesů ČR Ve smyslu článku XXI. Odst. 1 Smlouvy;

e) 10.000,- Kč Za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající Z článku
VII. odst. 22 Smlouvy;

Í) 5.000,- Kč vpřípadě, že se na Základě pravomocného rozhodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle
článku VI. Odst. 6 Smlouvy;

a to vždy Za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den
prodlení. -

Ujednáním O Smluvní pokutě, ani jejím Zaplacením není dotčena povinnost Smluvní
Strany splnit Závazek Zajištěný Smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody,
Oprávnění smluvní strany Odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.

Vpřípadě prodlení S plněním peněžitého Závazku, jehož splnění není Zajištěno
smluvní pokutou, je smluvní Strana, která je Vprodlení, povinna Zaplatit úrok
Zprodlení, jehož výše Se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970
Občanského Zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé Smluvní Strany na náhradu
takto vzniklé škody V plné výši. Smluvní Strana není povinna Zaplatit úrok Z prodlení
pouze, pokud nemůže Závazek Splnit V důsledku prodlení druhé Smluvní Strany nebo
pokud jí ve Splnění Závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2
Občanského Zákoníku.

Pokud je v tomto článku vztaženo Oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto Oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
předaný podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

Smluvní Strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní Záruky
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle článku XXI. odst. 1 Smlouvy
Vpřípadech, kdy vdůsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS
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dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera
na SUJ.

XXII. Vzájemná komunikace

Smluvní Strany Se Vzájemně Zavazují písemně si Oznamovat Změny údajů uvedených
v záhlaví Smlouvy či Změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále Změny
ve Svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto Změny
nastaly. Smluvní Strany jsou Zejména povinny oznámit vstup do likvidace, Zahájení
insolvenčního řízení a další významné Skutečnosti.

Veškeré informace, Oznámení, faktury, upomínky, výzvy, Odstoupení, Výpovědi apod.
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé
Smluvní Straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním Z následujících
Způsobů, ato:
a) Osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem Se Zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se Zaručeným elektronickým podpisem;
Í) prostřednictvím datové Schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které Si Smluvní Strany písemně
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

NastanOu-li pochybnosti o datu doručení, má Se Za to, že Podání provedená
doporučeným dopisem odeslaným na adresu Sídla Smluvní strany uvedenou
ve Smlouvě Se považují za doručena 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, Zda smluvní Strana Podání
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených
elektronickou poštou, považují Se tato Za doručená následujícím pracovním dnem po
dni odeslání Podání. Za doručena budou považována i Podání, která se vrátí
odesílateli jako nedoručená vdůsledku neoznámení nové aktuální adresy Smluvní
Strany, jíž Se doručuje, či pro jiné důvody na Straně této Smluvní strany. Vpřípadě
odmítnutí převzetí Se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí
odmítnuto.

Kontaktními osobami Smluvního partnera v Záležitostech týkajících Se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

Kontaktními osobami Lesů ČR v Záležitostech týkajících Se Smlouvy (pro operativní
obchodní a technická jednání) jsou:
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jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e~mail:
fax:
tel.:

Každá Ze smluvních stran je Oprávněna Své kontaktní Osoby jednostranně Změnit,
a to prostřednictvím písemného Oznámení doručeného druhé Sınluvní Straně. Změna
je účinná až okamžikem doručení Oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany
odpovídají Za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických
adres.

Smluvní Strany se Zavazují, že důvěrné informace, které budou takto Označeny a které
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny vsouviSlOSti se Smlouvou,
nepoužijí v rozporu S účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak
nezpřístupní bez souhlasu druhé Smluvní strany třetím osobám, vyjma
Subdodavatelů Smluvního partnera; za Zachování mlčenlivosti Subdodavatelů
Odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení Se nevztahuje na informace, které byly
vdobě uzavření Smlouvy Obecně známé, nebo Se Obecně známými Stanou později,
anebo které je třeba vnezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních
právních předpisů či pravomocných Soudních rozhodnutí. Smluvní partner se
zavazuje zajistit ve formě písemného Smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve
vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto Odstavcí definovaný závazek mlčenlivosti a
Ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního vztahu
Založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení O vzniku a zániku Smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015. Vpřípadě, že dojde k podpisu Smlouvy
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.
Smlouva Se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019.

Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dohodou Smluvních Stran uzavřenou V písemné formě;
c) písemným Odstoupením Od Smlouvy jednou ze Smluvních Stran;
d) zánikem některé ze Smluvních Stran bez právního nástupce;
e) jiným způsobem předvídaným Obecně závaznými právními předpisy;
f) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku, případně dle článku

XIII. Odst. 7 této Smlouvy.

Kteı'ákoliv ze Smluvních Stran je Oprávněna Odstoupit ijen od části Smlouvy Z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v Obecně závazných právních
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení Od Smlouvy z důvodů dle článku XXIII.
Odst. 4 písm. d), e), j), k), 1), m), n), t), u) nebo v) Smlouvy, Smluvní strana zamýšlející
Odstoupit Od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy Skutkových Okolností
zakládajících důvod k Odstoupení možné, vyzve druhou Smluvní Stranu k provedení
nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní Strana neprokáže provedení nápravy v
určené lhůtě, je smluvní Strana Oprávněna Odstoupit 0d Smlouvy. Oznámení O
odstoupení musí být druhé Smluvní straně doručeno a musí Obsahovat vymezení
důvodu Odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit S jiným důvodem odstoupení.
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KZániku Smlouvy Z důvodu Odstoupení od Smlouvy některou Ze Smluvních stran
dochází dnem doručení Oznámení oodstoupení druhé Smluvní Straně, popřípadě
pozdějším dnem uvedeným v tomto Oznámení, a to s účinky do budoucna.

Lesy ČRjsou Oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud

a)

b)

d)

e)

s)

h)

i)

J')

k)

1)

m)

n)

nabylo právní moci rozhodnutí Soudu o úpadku Smluvního partnera nebo
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve
Smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční
Zákon), ve Znění pozdějších předpisů;
některé prohlášení nebo Závazek Smluvního partnera podle článku VI. Odst. 2, 3
nebo 5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera,
kterou v rámci Zadávaeího řízení podal na plnění Veřejné Zakázky, Se ukáže
nepravdivým nebo porušeným;
Smluvní partner je v prodlení Se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
úhrn škod Z Těžebních činností Způsobených Smluvním partnerem v průběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % Z finančního Objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebníın projektem;
úhrn škod Z Pěstebních činností Způsobených Smluvním partnerem vprůběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % Z finančního objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu vleSích, k nimž
mají Lesy ČR právo hospodařit;
Smluvní partner provede Opakovaně odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické
právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy ČR
Oprávněny Odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněněm odvozu;
Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, svýjímkou
případů, kdy je toto prodlení Způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve
smyslu ustanovení § 2913 odSt. 2 Občanského Zákoníku. Doba, po kterou trvají
objektivní překážky Způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, Se
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení S prováděním
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů S plněním Objemu těžby podle
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností O více než 10 %,
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, S výjimkou případů, kdy je
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve Smyslu ustanovení §
2913 Odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VII. Odst. 11 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou Z povinností podle článku VII. Odst. 12
Smlouvy;
Smluvní partner' poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu článku XV. odSt. 1
Smlouvy;
Smluvní partner' je vprodlení S plněním plošného rozsahu Samostatně Jarního
Zalesnění nebo samostatně Podzimního Zalesnění podle Pěstebního projektu
ovíce než 20 %, svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než
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P)

q)

S)

t)

u)

10 % projektovaného objemu technologie, s Výjimkou případů, kdy toto prodlení
je prokazatelně Způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin nebo Zásady chemického Ošetření a vzniklý Stav nenapraví ani
v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší
Opakovaně (tj. více jak dvakrát) ;
Smluvní partner nesplní ve Stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle článku
XXI. Odst. 4 Smlouvy;
Smluvní partner opakovaně nedodrží své povinnosti uvedené v článku VII.
odst. 9 nebo 10 Smlouvy;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv Zanedbatelným
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle článku IX. Smlouvy, a
to Zejména Ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve
formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumìtelného uvedení údajů.
Nesprávným údajem se rozumí Zejména údaj, který je uveden v rozporu
S Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, S Přílohou
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo S článkem IX. Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost k předložení Originálu Záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR Ve smyslu článku XXI. Odst. 1 Smlouvy
ve lhůtách uvedených v článku XXI. odst. 1 Smlouvy;
Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle článku VII. Odst. 15 Smlouvy ani přes
výzvu Lesů ČR;
Smluvní partner přes Opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné
prohlášení podle článku VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud Se čestné prohlášení
podle článku VI. Odst. 6 Smlouvy ukáže nepravdivým;
Smluvní partner nedodrží Závazek prodeje kulatinových Sortimentů dříví
prostřednictvím EAD podle článku XV. Odst. 7 této Smlouvy, a to opakovaně ve
dvou po Sobě jdoucích kalendářních čtvrtletích bez doložení objektivních důvodů
Stojících nikoli na Straně Smluvního partnera.

Smluvní partner je oprávněn Odstoupit od Smlouvy, pokud
a)

b)

0)

nabylo právní moci rozhodnutí Soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh
byl Zaınítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve Smyslu Zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve Znění pozdějších
předpisů;
některé prohlášení Lesů ČR podle článku VI. Odst. 1 Smlouvy Se ukáže
nepravdivým, s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto
prohlášení byl postup Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
Lesy ČR jsou v prodlení S úhradou jakéhokoliv peněžitého ZávaZku Smluvnímu
partnerovi vzniklého na Základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

Smluvní partner je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, že se rozloha SÚJ,
na níž dle této Smlouvy provádíl Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% Z původní
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo vpřípadě, že
dojde vdůsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS ke snížení
ročního Objemu Těžebních činností o více než 30 % z předpokládaného Objemu
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba vtakovém případě činí 3 měsíce a
počne běžet vprvní den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď
doručena Lesům ČR.
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Vpřípadě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů pp zániku Smlouvy Souhrnnou
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace Stavu SUJ a Ve které budou Zejména
podrobně Specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a vpřípadě jejich
neprovedení by hrozila újma. DO 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní
partner povinen předat Lesům ČR Zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle
článku VII. Odst. 3 Smlouvy, či Vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté
V rámci plnění Smlouvy.

Vpřípadě zániku Smlouvy jsou Smluvní Strany povinny Vypořádat Své vzájemné
Závazky podle Smlouvy bez Zbytečného Odkladu. Smluvní Strany Se dohodly,
že Závazky vzniklé vdůsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité Závazky vzniklé na Základě
Smlouvy, budou vpřípadě Zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek Zaniklé
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy.
Odstoupením Od Smlouvy či jiným jejím Zánikem nezaniká právo Smluvních stran
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na Základě Smlouvy dle podmínek
Smlouvy, a tO včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením Od Smlouvy
či jiným jejím Zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle
článku XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní Záruka
vztahuje. Smluvní Strany jsou povinny postupovat ve vzájemné Součinnosti a v dobré
víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodánı a aby mohly být na
předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce vlese v Souladu Spříslušnými
agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

Pokud je v tomto článku vztaženo Oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje Se toto Oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
předaný podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Opční právo

Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě Se Smluvním partnerem využít Opčního práva na
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví v případě,
že vprůběhu plnění této Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena
dle článku XXIII. Odst. 1 Smlouvy, Z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu
živelných či kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností,
jejichž možnost Zadání Si Lesy ČR vyhradily V Zadávacích podmínkách Veřejné
Zakázky. Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR S ohledem na
jejich potřebu odvrátit hrozící kalamitu či Odstranit její následky a Zajistit provádění
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu
platnosti Smlouvy. Cena Za plnění Odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR
jsou povinny při využití Opčního práva postupovat v souladu Se Zákonem o veřejných
Zakázkách.

XXV. Rešení sporů

Případné Spory mezi smluvními Stranami, které mezi nimi vzniknou vsouvislosti
S plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
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Nepodaří-li Se Spory Vyřešit smírně, Sjednávají pro řešení Sporů Ze Smlouvy Smluvní
Strany ve Smyslu ustanovení § 89a Zákona č. 99/1963 Sb., Občanský Soudní řád, Ve
Znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním Stupni, který je
obecným Soudem, nebo v jehož Obvodu je sídlo obecného Soudu Lesů ČR Vdobě
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak Občanským zákoníkem a Zákonem O lesích. Při Výkladu Smlouvy je třeba
přihlédnout i k Obchodním Zvyklostem zachovávaným obecně v Odvětví lesního
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu této Smlouvy vylučují
aplikaci ustanovení § 557 Občanského Zákoníku (pravidlo cOntra profentem).

Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu
uzavírají při svém podnikání, pročež Se na tuto Smlouvu a Závazky Zní vzniklé
neuplatní ustanovení § 1793 Občanského Zákoníku (neúměrně zkrácení) ani
ustanovení § 1796 Občanského Zákoníku (lichva).

Smluvní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského Zákoníku
(doložky v adhezních smlouvách) na tuto Smlouvu a Závazky z ní vzniklé.

Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě.
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze
Za podmínek stanovených právními předpisy o Zadávání veřejných zakázek.

Práva a povinnosti vyplývající Ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní Strany převést na třetí OSobu.

Pokud je Smluvním partnerem více Osob, které plní předmět Smlouvy Společně,
Odpovídají tyto Osoby Lesům ČR i třetím Osobám z právních vztahů vzniklých
na Základě Smlouvy nebo vsouvislosti S ni, příp. S plněním poskytovaným na jejím
základě, společně a nerozdílně.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, z nichž každá Ze Smluvních Stran
Obdrží po dvou.

Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a Obratům
a Souhlasí S celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a Svobodnou Vůli, což
Stvrzují svými podpisy.

V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo Se stanou z jakéhokoliv důvodu
Obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a tO včetně účinků rozhodnutí
soudu, Správního Orgánu či jiného Orgánu státní moci, případně zdůvodu přijetí
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu
přechodu vlastnictví majetku Státu Ve Správě Lesů CR na třetí Osobu, nebude to mít
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení
Smlouvy, pokud je takovéto Obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné
ustanovení Oddělitelné 0d Zbytku Smlouvy. Smluvní Strany se zavazují příslušné
neplatné ustanovení nahradit novým platným aúčinným ustanovením, jehož Věcný
význam bude Shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a Smysl
Smlouvy Zůstane Zachován, nebo Se použije právní předpis, který nejblíže Odpovídá
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10.

11.

účelu a Smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno O Vydání nového rozhodnutí soudu,
Správního Orgánu či jiného Orgánu Státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění
mezer' ve Smlouvě. Ustanovení článku X. odst. 4 Smlouvy a článku XVI. odst. 6
Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena.

Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat vSOuladu S uSt. § 147a Zákona o
veřejných Zakázkách. Lesy ČR uveřejní na Svém profilu Zadavatele údaje a
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle uSt. § 147a Zákona O veřejných
zakázkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou Součástí
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných Zakázkách.

Nedílnou Součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
I Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě '*při

Vpníí'; cást Řazení dřevin do Skupin];

I Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

I Příloha č. D3 - Povinný prodej prostřednictvím EAD

I Příloha č. P1 M Pěstební projekt pro rok 2015;

I Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

I Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

I Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B ~ ceník SaMa);

I Příloha č.P5 - Katalog pro Oplocenky používané při mechanické Ochraně
mladých lesních porostů;

I Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

I Příloha č. T1 - Těžební projekt pro rok 2015;

I Příloha č. T2 _ Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

I Příloha č. T3 ~ Ceník těžebních činností;

I Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

I Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

I Příloha č. Zl - Vzor Zadávacího listu;

I Příloha č. Z2 _ Ostatní informace;

I Příloha č. Z3 - Obrana a Ochrana proti kůrovcům;

I Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci;

I Příloha č. Z5 - Zásady požární Ochrany
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I Příloha č. Z6 - VZOı' čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy S přílohami Smlouvy má přednost Vlastní A.

text Smlouvy.

V Brandýse nad Labem dne 3.12.2014 V Brandýse nad Labem dne 3.12.2014

liky, s.p. AGO s.ı .o.
vec Ing. David Král

Ředitel Krajského ředitelství Brandýs nad Jednatel a ředitel Společnosti
Labem
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [čá

ćíslo Zakázky:
číslo SÚJ:

název SÚJ:
název LS:

Objem dřívl [mđII

listnaté
listnaté

301
18707
Bratčice
Kácov
26 000

3000 Na
xx10 Bezr
×x30 Bezr

r

a holinë
rozlišení

3000 Na holinè
×x10 Bez rozlišenl
xx40 n

vır

1/1

st Ceník prodeje drıvı (hroubí) na lokalitě „při pni“I

firma: BAGO s.r.o.
IČ; 27505511

ulice: Hnátnice 59
obec: Hnátnice 561 01

Sku

Měrná notka =
hmotnatostl

1 600
1 000
1 100

790
190

1
1 075
1 175

8
890
280

Lesy České republiky, sA p.
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Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

číslo zakázky:
číslo SÚJ:

název SÚJ:
název LS:

objem dříví:

301
18707
Bratčice
Kácov

26 000 m9

skupina hmotnatostí

1/1

sD Ič. SD| cK I druh těžby | Kvaıııa -0,09 | .0,14 | -0,19 | 43,29 | -o,49 | 43,69 | 41,99 | 1,00+ m3
SM, JD, DG 1 1000 Podroslní běžná 181 1 123 777 1 379 1 510 1 807 3 767 2 535 13 069

SM, JDı DG 1 3000 Na holíně běžná 5 10 20 21 50 375 1 106 2 459 4 046

SM, JDI DG 1 xx10 Bez rozlišení Souše 3 6 11 72 75 280 275 671 1 393

SM, JDI DG 1 xx/dO Bez rozlišení Iapák 0 0 0 1 9 28 130 160 328

SM, JD, DG 1 »(40 Bez rozlišení živelná 2 2 5 22 43 150 535 671 1 430

SM, JD, DG 1 99 191 1 141 813 1 495 1 687 2 640 5 803 6 496 20 266

SM. JD, DG
BO 2 1000 Podroslní běžná 2 9 7- 44 400 382 575 770 2 189

BO 2 3000 Na holinë běžná 1 1 2 2 10 50 135 440 641

BO 2 xx10 Bez rozlišení Souše 1 1 2 2 5 5 10 15 41
BO 2 xxf-'lü Bez rozlišení živelná 1 5 8 10 20 30 50 60 184

B0 2 99 5 16 19 58 435 467 770 1 285 3 055

BG
MD 3 1000 Podroslní běžná 3 30 30 80 300 190 290 555 1 478

MD 3 3000 Na holinë běžná 1 1 1 2 5 20 40 155 225

MD 3 XX10 Bez rozlišenl Souše 1 1 2 2 3 10 20 20 59

MD 3 x×40 Bez rozlišení žívelná 1 1 2 2 5 5 20 30 66

I'lı'lD 3 99 6 33 35 86 313 225 370 760 1 828

MD
listnalé 4 1000 Podrostní běžná 44 27 41 75 135 136 97 116 671

lÉSlnalé 4 3000 Na holinë běžná 3 3 4 5 7 16 24 24 86

listnaté 4 xx10 Bez rozlišení souše 1 2 2 3 5 5 7 8 33
listnaté 4 ××40 Bez rozlišenl živelná 2 2 3 6 8 11 14 15 61

listnaté 4 99 50 34 50 89 155 168 142 163 851

listnaté

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dřív: [část Řazení dřevin do skupin]

číslo zakázky: 301
číslo SÚJ: 18707

název SÚJ: Bratčìce
název LS: KáCOV

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
-

, , v . . . . dřev. pro
c. SD nazev SD vyčet drevın ve skupıne dřevın indexaci

1 STD'CŽD' sM, sMP, SMC, sMS, sMo, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDv, JDX, DG SM

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX BO

3 MD MD, MDX MD

4 listnaté BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, BK

CER, OR, CRC, TR, BR, BRP, 01., OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV,

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D2 ke Smlouvě O provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Matice pro výpočet cen dříví

Matice vah LČR pro aplikaci Indexù cen dříví
DřąvinàíJakóSí »41,10 70,49 'g .0,89 '

Indexačnl dřevina SM
Výřezy II. třídylakosli Smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.01 0,01 0,02

Výfezylli.A/Btřídyjakoslí Smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,42 0,44 0,45

Výřezy Ill. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0.10 0,11 0,11

Wřezyflł. D třidyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví IV. třídyjakosti ~ dříví pro vy'đobu dřevoviny 0,22 0,19 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00

Dříví V. třidyjakoslı' n dříví pro výrobu buníčiny smrk 0,65 0,65 0,55 0,41 0,31 0,27 0,23 0,21

DřívíVl. třídyjakosti - pali'vmé dříví 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 1,00 1,00 1,00

indexační dřevina BO
Vfďezy Il. třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04

Výřezy Ill, NB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54

Výřezylll.C třídyiakoslì borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezylll. D Iřldyjakostì borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02

Dříví V. třídyjakostì -dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22

Dříví VI. třidyjakosti - palivové dříví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

lndexačnídřevlna MD
Wřezy Il. Lřídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04

Výřezy Ill. NB třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51

Výřezylll.Ctřídyjakosli modřín 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23

Wřezylll. D Iíídyjakosii modřírı 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03

Dříví V. třídyjakosli - dříví pro výrobu bunìčiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15

Dříví VI. Iříclyjakoslı' - palivmé dříví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
celkem 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačnl dřevina BK
Výřezyil.1řídy]akosü buk 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

Výřezylll. NB Iřídyj'akoslí buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0.12 0,15 0,16

Wřezy Ill. C třídyjakosli buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11

Výřezy Ill. D iřídyjakosií buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21

Dříví V. třídyjakostì - dříví pro výrobu buníčìny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38
Dříví\ll.1.řídyjakosfi - palivmé dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00

lndexačnídřevina DB
Výřezy I. Iřídyjakoslí dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Výřezy Il. třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

Výřezy III` NB třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20

W'řezylll. C třídyjakosíi dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18

Wřezyllł. D Iřídyjakosli dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17

Dřivi v. iřídyjakøsü - dříví pro výrobu huničıny dub 0.70 0,78 0,74 0,71 0,55 0.47 0,36 0.30
Dříví Vl. třídyjakosti -palìvoxé dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



Vzorce pro výpočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexované ceny dříví dle čl. XVI odst. 3 Smlouvy

100 + 11%X0 SD _ 100 + [NFXG
= .S' žCDG (QH D) 100 100

Kde:

CDQ indexovaná cena dříví

CD nabídnuta' cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí)
na lokalite "při pni"]

SD Modelová hodnota Soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 Smlouvy - Ceník těžebních
činností

V%xQ výše procentního rozdílu Odpovídajícího Změnë Indexü cen dříví, vypočte se Součtem
vážených Změn lndexů jednotlivých jakosti určené indexačmı dřeviny. Váhy změn lndexů projednotlivé
ceníkové položky dříví dle jakosti jsou stanoveny v této příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci
Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

159101140 [Güjnkżm [Wjukzgę _ v )VÁXQ- Vjflízı { 10° 100 mo 100 100 +
[co ‹- ,i [co «2,-_. [co H:

+ [Čľflkz x" (_JĚ'LQ* 1M _Q ř' t __“ 'w I“ 100 - 100) +IGO 100 lüü'

+ -í-
[CD '› 'z [CD '_ [CD+I/çakł, ,_ (_MHM v 3M, 100 _ 100)

J' ìůü 101) iDŰ
Kde:
VJak1_y jsou váhy změn lndexů pro jednotlive ceníkové položky dříví dle jakosti Stanovenê

v této příloze

íCDJak1_n.xQ jsou Indexy cen v lesnictví (Surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100)
vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

íCDJak1_nQ odpovídá lndexüm cen dříví Za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2014 a [CD „15“n
odpovídá lndexům cen dříví Za čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu
čtvrtletí, pro kterejsou ceny dříví upravovány.

íNFxQ ~ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně inflaceı vypočte Se dle vzorce:

100 + :Iva-Ju l A1.00 + IÄ\łF29n v h A100 + Iàřřš'vnıı

100 ' 100 100 100 ˇ 100lıůľFXQ :-

Kde:

INF1.xmjsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného ČSÚ

INFTm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci říjen 2014



INFxm odpovídá přírůstku Spotřebitelských cen vmësíci bezprostředně předcházejícím
kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů die čl. XVI odst. 5 Smlouvy

F0 = (ca0+1 - cDQ) DODQ

Kde:

FQ dodatečně fakturovaná částka Za daný kvartál

CDQ cena dříví pro daný kvartál dle čI.XVI odst.3

CDQ“ cena dříví pro následující kvartál dle čl.XVI odst.3

DODQ dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu índexované ceny dříví (CDQ) dle či. XVI odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro první a druhý kvartál roku 2014 Za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnuta cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM)ve Skupině hmotnatosti -0,69
ve výši 1200 Kčím3 (CD), které odpovida Modelová hodnota soustřeďovaní dříví na 0M ve
výši 300 Kčı'm3 (SD) a budou pro ni stanoveny v této příloze váhy Změn Indexů pro jednotlivé
ceníkové položky dříví die jakosti:

EXA V
JAKOST OJŤAÝČŽETTÍ "ĚDŘEvıS/ìqí S/âtlčse
Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 0,01

Výřezy III. AIB třídy jakosti Jak2 Smrk 0,42

Výřezy íII. C třídyjakosti Jak3 smrk 0,10

Výřezy Ill. D třídyjakosti Jak4 Smrk 0,15

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jakö 0,02

Dřívl V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jakô smrk 0,27

Dřív;ı Vl. třídy jakosti - palivové dříví Jak? 0,03

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNICI (předchozí období =
100) pro jednotlivé jakosti dřeviny Smrk ve výši:

ˇ v D ZJAKøST ąìygg'ąyl 'yągęgjtl zllì'af'ěízân tl'ÍŽEnĚ-.Ťšâfl
(ICDJaK1-7.1o) (ICDJaKí-mo)

Výřezy H. třídy jakosti Jakí Smrk 111,1 97,7

Vyřezy iIl. AIB třídy jakosti Jak2 Smrk 101,4 98,2

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 101,5 99,1

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 Smrk 100,0 97,3

Dříví lV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jak5 100,1 101,8

Dřívi V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničìny Jakô Smrk 104,0 94,8

Dřiví Ví. třídy jakosti - palivové dříví Jak? 99,3 102,1



C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši
0,2% za měsíc říjen 2014(|NF1m)
0,3% za měsíc listopad 2014 (lNFzm)
-0,2% Za měsíc prosinec 2014 (INF3m)
0,3% Za měsíc leden 2015 (INF4m)
0,3% Za měsíc únor 2015 (INF5m)
»0,3% Za měsíc březen 2015 (lNFsm)72

05
19

57
10

Výpočet indexované ceny dříví pro první kvartál 2015 (příklad nárůstu Indexù ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně lndexu cen dříví Za 4. Kvartáí 2014 se vypočte dle
výše uvedeného vzorce:

1111
VŰ/ 0,01: ( 101 ˇˇˇfaq-:100 ›100-100)+042v( z100 100)+0,1Ov (1915ˇ' ' ' 100 100

100,11: 100 - 100) + 0,02 1 ( 100 1 100 - 100) + 0,27

xf 100 - 100)
V V' 100,0+ 015 v f 100

(1040
100

b 99,31 100- 100 -í- 0,031 100 1 '100 -1'00 = 1,9 9/5
L.

Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně inflace za měsíce říjen až prosinec 2014 (lNF,rn až
íNF3m) se vypočte dle Vzorce:

NF _-100 +051A 100+0,3,~100_0,2_V_100 ,100_030/
ˇÍ'V 100 ˇ' 100 ˇ 100 _'ů

lndexovaná cena dříví pro první kvartál 2015 Se vypočte dle vzorce:

100+1,9 100+ů,3__v-300v_~_100 100 1228 c/mGDQ-_ (1200+ 300) v

Výpočet indexované ceny dříví pro druhý kvartál 2015 (příklad poklesu Indexú cen dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně Indexů cen dříví za 4. Kvartál 2014 a 1. Kvartal 2015
se vypočte dle vzorce:

[v . .1111 977, _ b,101,0 93,2 VI/vzq=0,01- 100 vıoo vıoo-ıoo +O,02v{wov 100 +040
(101,5'99,1_ )+015Y(100,0ý97,3 )+002

100 `100 ' 100 '100 '
(0_0,1 101,8 lclo__ı{)0)+(]271(1000 90,8 )+003

100 ˇˇ100 ˇ ' ˇ 100 100ˇ '
)= -0,7%(993 102,1

ˇ' 100



Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace Za měsíce říjen 2014 až březen 2015 (INF1rn

až INFSm) se vypočte dle vzorce:

NF 100+0,2 100+0,3 100~0,2 100+0,3 100+013 100-0.3 100 060
1212" 100 * 100 'Ě 100 3 100 3 100 ”` 100 " ˇ'A)

Indexovaná cena dříví pro druhý kvartál 2015 Se vypočte dle vzorce:

100 - 0,7 100-l- 0,6
__- 3002 __-CD = '1 00+300 ż

0 C 2 ) 100 100 = '1183 lkˇčf'ma

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI odst. 5 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů Za první kvartál 2015

Za předpokladu výše vypoctených índexovaných cen dříví pro první a druhý kvartál 2015 a pro
uvažovaný objem dodaného dříví v prvním kvartale 2015 dle číselníku ve výši 100m3 v dřevině smrk

hmotnatostí -0,69 m3.

FQ = (1188 - '1228)a100 = -4000 Kč

PO vyhlášení Indexů cen dříví Za první kvartál 2015 by tedy došlo k vystavení opravného daňového

dokladu na částku 4.000 Kč ve prospěch Smluvniho partnera.





Příloha č. D3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

PovıNNÝ PRODEJ PROSTŘEDNıcíM EAD

Tato příloha obsahuje Základní Zásady povinného prodeje stanoveného objemu
vyrobeného dříví smluvním partnerem prostřednictvím elektronického aukčního
portálu upraveného v článku XV. odst. 7 Smlouvy.

Roční objem povinného prodeje dříví sortimentu lll tř. smrku je uveden v Příloze č.
ZZ - Ostatní informace. Smluvní partner se Zavazuje každý rok trvání Smlouvy
prodat výše uvedené množství dříví formou elektronické aukce, a to v rozdělení po
kvartálech dle Přílohy č. 22 - Ostatní informace.

Lesy ČR poskytnou Smluvnímu partnerovi přístup do EAD. Smluvní partner se
Zaregistruje do EAD s uživatelským profilem jako prodávající, ve kterém mu bude
umožněno zveřejňovat k prodeji své nabídky vyrobeného dříví (dále jen „nabídka“).

Obchod bude realizován formou prodeje předem vyrobených sortimentů Ill tř. smrku
na Lokalitě OM, nebo ES vregionu dané SÚJ. Nabídka bude koncipována jako
hromadný prodej, tedy Za celkovou cenu. Zájemce bude mít možnost ověřit
deklarovaný Objem nabízeného dříví vlastním měřením. Výpočet deklarovaného
objemu (rozměry hrání, použité koeficienty, případně kusový číselník) Zpracuje
Smluvní partner jako Součást nabídky. Množství nabízeného dříví bude na skládce
připraveno v násobcích kapacity odvozní Soupravy vjedné nebo více hráních. Dříví
musí být uloženo do hrání.

Nabídka aukce bude Zadávána Smluvním partnerem vsystému EAD průběžně.
Všechny nabídky, které budou Smluvním partnerem do systému EAD korektně
Zadány do 10:00 hodin ve středu, budou Zveřejněny po formální kontrole
odpovědným pracovníkem KŘ do 16:00 hodin téhož dne. Aukce bude soutěžena
následující týden v úterý.

Popis nabídky bude obsahovat:
Předpokládané množství dříví, které je nabízeno k prodeji, a jeho výpočet, kontaktní
osobu včetně telefonu, dokumentační fotografie nabízeného dříví, nejméně 2 ks,

GPS souřadnice místa skládky nabízeného dříví a podmínky prodeje dříví. Prodej
nabízeného dříví se řídí vlastními obchodními podmínkami Smluvního partnera, které
tento Zveřejní jako součást nabídky.

Parametry aukce:
Součástí Zadání aukce je nastavení parametrů aukce, které provede Smluvní partner
v prostředí systému EAD, jako typ aukce (holandská, anglická), cenové parametry
aukce (vyvolávací, limitní cena u holandské).
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Výběrová kritéria:
("38 Číslo Zakázky" = 301)

301 1 - Bratčice OZŘ 2015+ ł Přeđaný projekt
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012 172 15 1298 614808b 8 SHL 0,45

012 172 15 1298 623Bllb 8 SHL 0,40
012 172 15 1298 6230128 8 SHL 0,27
012 172 15 1298 630810 8 SML 1,20
012 172 15 1298 630013 8 SHL 0,45
012 172 15 1298 632A07 8 SML 0,75

301 012 172*Př1pr.p.p0d por.fherb,úpr.SL,GlyphoSate“IPA,480g/1 3,52

* 012-Příprava půdy pro Obnovu lesa 3,52

016 212 15 1298 607013 12 4 1260 SML 0,10 0,400
016 212 15 1298 607813 12 4 10250 SHL 0,06 0,300
016 212 15 1298 613010 14 4 1250 SML 0,40 1,600
016 212 15 1298 613010 14 4 10250 SML 0,20 1,000
016 212 15 1298 615810a 14 4 1250 SML 0,10 0,350
016 212 15 1298 6158108 14 4 10250 SML 0,10 0,500
016 212 15 1298 616010 14 4 1250 SML 0,25 1,000
016 212 15 1298 616010 14 4 10250 SML 0,25 1,250

( A016 212 15 1298 622009 14 4 1250 SML 0,08 0,300
'016 212 15 1298 622009 14 4 10250 SHL 0,08 0,400
016 212 15 1298 622009 14 4 1250 SHL 0,40 1,400
016 212 15 1298 622009 14 4 10250 SHL 0,40 2,000
016 212 15 1298 622E10 14 4 1250 SHL 0,09 0,325
016 212 15 1298 622E10 14 4 10250 SML 0,09 0,450

016 212 15 1298 623811b 14 4 10250 SML 0,10 0,500
016 212 15 1298 623D12a 14 4 1250 SML 0,30 1,200
016 212 15 1298 6230128 14 4 10250 SML 0,40 2,000
016 212 15 1298 623012b 14 4 1250 SML 0,06 0,225
016 212 15 1298 623012b 14 4 10250 SHL 0,03 0,150
016 212 15 1298 625812 14 4 1260 SHL 0,02 0,075
016 212 15 1298 626A108 15 4 10260 SML 0,20 1,000
016 212 15 1298 627812 13 4 1260 SML 0,04 0,175
016 212 15 1298 628810 13 4 1260 SML 0,07 0,250
016 212 15 1298 628810 13 4 10250 SML 0,07 0,350
016 212 15 1298 628810 15 4 10260 SML 0,20 1,000
016 212 15 1298 630A10 15 4 1250 SML 0,10 0,400
016 212 15 1298 630A10 15 4 10250 SHL 0,20 1,000
016 212 15 1298 630A10 15 4 10260 SHL 0,25 1,250

016 212 15 1298 630810 15 4 1260 SML 0,15 0,600
016 212 15 1298 630013 14 4 1250 SML 0,45 1,600
016 212 15 1298 630013 14 4 10250 SML 0,25 1,250
016 212 15 1298 631812 15 4 1250 SML 0,10 0,400
016 212 15 1298 631812 15 4 10250 SML 0,20 1,000
016 212 15 1298 632A11 13 4 1260 SML 0,05 0,200
016 212 15 1298 632809 13 4 1250 SHL 0,03 0,125
016 212 15 1298 634812 12 4 1260 SNL 0,06 0,240

_ 016 212 15 1298 6358103 14 4 1250 SML 0,35 1,250
( 016 212 15 1298 635810a 14 4 10250 SML 0,20 1,000

016 212 15 1298 635810b 14 4 10250 SML 0,21 1,050
016 212 15 1298 635011 13 4 1260 SHL 0,04 0,150
016 212 15 1298 635013 13 4 1260 SUL 0,03 0,125
016 212 15 9187 639811 15 12 53270 SHL 0,10 0,600

301 016 212-První Sadba do nepř. půdyˇručni-jamky 25x25cm 6,86 30,440 tis

016 213 15 1298 605F12 15 12 60395 SML 0,10 0,100
016 213 15 1298 623811b 14 4 74395 SML 0,10 0,100
016 213 15 1298 623012a 14 4 40390 SHL 0,20 0,400
016 213 15 1298 629811 14 4 40390 SML 0,10 0,200
016 213 15 1298 629011 14 4 40390 SML 0,10 0,200
016 213 15 1298 630810 15 4 60395 SML 0,10 0,100
016 213 15 1298 631812 15 4 40390 SML 0,10 0,200
016 213 15 1298 631012 15 12 40390 SML 0,10 0,200
016 213 15 1298 632A12 15 12 40390 SHL 0,10 0,200
016 213 15 1298 633A12 15 12 40390 SHL 0,10 0,200
016 213 15 1298 633A13 15 12 40390 SHL 0,20 0,400

301 016 213-První sađba do nepř. půdYˇIUČní-jamky 35x35cm 1,30 2,300 tis

016 221 15 1298 605A12 15 12 1255 SML 0,09 0,275
016 221 15 1298 605A12 15 12 10255 SML 0,05 0,200
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016 221 15 1298 605F12 15 12 1255 SML 0,15 0,500
016 221 15 1298 6238115 15 4 1255 SML 0,10 0,300
016 221 15 1298 6230115 15 4 10255 SML 0,15 0,600
016 221 15 1296 623012a 15 4 1255 SML 0,10 0,300
016 221 15 1298 6230128 15 4 B3250 SML 0,10 0,400
016 221 15 1298 628A12 14 4 1255 SML 0,27 0,800
016 221 15 1298 628A12 14 4 40250 SML 0,24 1,950
016 221 15 1298 629311 14 4 1255 SML 0,20 0,560
016 221 15 1298 629811 14 4 10255 SHL 0,25 1,000
016 221 15 1298 629C11 14 4 1255 SML 0,60 1,700
016 221 15 1298 629011 14 4 40250 SML 0,25 2,000
016 221 15 1298 631C12 15 12 1255 SHL 0,40 1,150
016 221 15 1298 631C12 15 12 10255 SML 0,30 1,200
016 221 15 1298 632A12 15 12 1255 SML 0,05 0,175
016 221 15 1298 632809 13 4 10250 SHL 0,10 0,500
016 221 15 1298 633A12 15 12 1255 SML 0,07 0,200
016 221 15 1298 633A13 15 12 1255 SML 0,50 1,400
016 221 15 9187 639B11 15 12 1255 SML 0,10 0,300

301 016 221-Prvni sadba do nepřipravené půdyfruční-štěrbinová 4,07 15,510 tis

016 283 15 1298 6253015 14 4 1260 SHL 0,04 0,175
301 016 283-První Sadba do nepřipravcné půdyfručni-koutová 0,04 0,175 tis

016 612 15 1298 605F10a 13 4 1260 SML 0,02 0,100
016 612 15 1298 618D00 4 1260 SML 0,04 0,150
016 612 15 1298 625C10 10 4 1260 SML 0,04 0,150
016 612 15 1298 625C10 10 4 10260 SML 0,04 0,200
016 612 15 1298 630000 4 1260 SML 0,10 0,400
016 612 15 1298 630C01fl 4 1260 SML 0,03 0,125
016 612 15 1298 630C13 11 4 1260 SHL 0,05 0,175
016 612 15 1298 634001a 4 1260 SML 0,02 0,100
016 612 15 1298 635Ä12a 13 4 1260 SHL 0,02 0,100
016 612 15 1298 635800 4 1260 SHL 0,02 0,075
016 612 15 1298 635800 4 83250 SML 0,02 0,100
016 612 15 1298 6355105 13 4 83250 SML 0,03 0,125

301 016 612_0pak. sadba do nepř.půdy~ručnífljamky 25x25cm 0,43 1,800 tis

016 621 15 1298 605F10a 13 4 20135 SML 0,05 0,325
016 621 15 1298 631012 12 4 83250 SHL 0,04 0,175

301 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdyfručni-Štěrbinová 0,09 0,500 tis

016 683 15 1298 625A01c 4 1260 SML 0,05 0,175
016 683 15 1298 625A10 11 4 1260 SML 0,05 0,175
016 683 15 1298 637010 12 4 1260 SHL 0,04 0,175
016 683 15 1298 637013 11 4 1260 SHL 0,05 0,175
016 683 15 1298 637D12 12 4 1260 SML 0,05 0,175

301 016 68360pak. sadba do nepž.püdy“ručni- koutová 0,24 0,875 tis

* 016“Zalesňování sadbou 13,03 51,600

022 121 15 1298 628A12 14 3 0,24 0,200
022 121 15 1298 629C11 14 3 0,25 0,200

301 022 121-Oplocenky Z nov.mat.-dřevëné~Pacov 150/3 0,49 0,400 :m

022 213 15 1298 619001 3 0,27 0,350
301 022 213-Rozeb. a 1ikvid.0ploo,-drátěné“do 180 cm S Odvozem 0,27 0,350 km

* 022“0plocování mladých lesních porostů 0,76 0,750

023 122 15 1298 605A12 15 12 SHL 0,14 0,500
023 122 15 1298 6050118 13 10 SML 0,15 0,650
023 122 15 1298 605011b 13 10 SML 0,03 0,150
023 122 15 1298 605F00 10 SHL 0,25 1,900
023 122 15 1298 605Flüa 13 10 SML 0,30 1,900
023 122 15 1298 605F12 15 12 SML 0,25 0,500
023 122 15 1298 605F14 10 10 SML 0,10 0,400
023 122 15 1298 605F14 11 10 SHL 0,10 1,000
023 122 15 1298 6065018 10 SML 0,05 0,250
023 122 15 1298 606809 12 10 SML 0,26 1,000
023 122 15 1298 606810 12 10 SML 0,70 2,300
023 122 15 1298 606815b 12 10 SHL 0,61 2,875
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023 122 15 1298 6060003 10 SML 0,11 0,400
\' 023 122 15 1298 606000b 10 SML 0,16 0,750

( A023 122 15 1298 6060013 10 SML 0,05 0,250
023 122 15 1298 6060103 10 10 SML 0,07 0,350
023 122 15 1298 606D00 1D SML 0,10 0,400
023 122 15 1298 606D10 12 10 SML 0,11 0,400
023 122 15 1298 607A00 10 SML 0,07 0,300
023 122 15 1298 607800 11 10 SML 1,50 8,000
023 122 15 1298 6078013 10 SML 0,03 0,150
023 122 15 1298 607814 10 10 SML 0,23 1,850
023 122 15 1298 6070006 10 SML 0,10 0,400
023 122 15 1298 607012 12 10 SML 0,33 1,250
023 122 15 1298 607513 12 10 SML 0,41 1,500
023 122 15 1298 607F00 10 SML 0,05 0,250
023 122 15 1298 607F013 10 SML 0,35 1,700
023 122 15 1298 607Fl4 11 10 SHL 0,87 1,250
023 122 15 1298 609800 10 SHL 0,15 0,720
023 122 15 1298 609809 11 10 SHL 0,03 0,150
023 122 15 1298 609810 10 10 SHL 0,13 0,550
023 122 15 1298 609B13 12 10 SHL 0,45 1,840
023 122 15 1298 609000 10 SHL 0,09 0,450
023 122 15 1298 609008 10 10 SHL 0,05 0,210
023 122 15 1298 609002 11 10 SHL 0,04 0,150
023 122 15 1298 609611 12 10 SML 0,34 1,200
023 122 15 1298 610B11 12 10 SML 0,22 0,750
023 122 15 1298 610010 12 10 SHL 0,07 0,350
023 122 15 1298 6118103 10 10 SML 0,06 0,250
023 122 15 1298 6118103 11 10 SML 0,79 3,300
023 122 15 1298 611000 10 SML 0,07 0,300
023 122 15 1298 611001 10 SML 0,05 0,250

( .023 122 15 1298 612001 10 SML 0,03 0,300
023 122 15 1298 612014 14 10 SML 0,03 0,300
023 122 15 1298 613000 10 SML 0,17 0,850
023 122 15 1298 613006 10 10 SML 0,09 0,350
023 122 15 1298 613010 14 12 SMT.. 0,60 2,600
023 122 15 1298 615A09 14 10 SML 0,18 0,900
023 122 15 1298 615B00 10 SHL 0,17 0,500
023 122 15 1298 6158103 10 10 SHL 0,10 0,400
023 122 15 1298 6158103 14 12 SHL 0,20 0,850
023 122 15 1298 615009 14 10 Sł-ÍL 0,22 1,100
023 122 15 1298 616A09 13 10 SHL 0,03 0,150
023 122 15 1298 616800 10 SHL 0,14 0,700

023 122 15 1298 616808 10 10 SHL 0,02 0,100
023 122 15 1298 616000 10 SML 0,10 0,500
023 122 15 1298 616010 14 12 SML 0,50 2,250
023 122 15 1298 617808 12 10 SML 0,14 0,600

023 122 15 1298 617A12 11 10 SML 0,07 0,300

023 122 15 1298 617816 12 10 SML 0,04 0,400

023 122 15 1298 618000 10 SML 0,20 0,850
023 122 15 1298 619811 10 10 SML 0,04 0,200

023 122 15 1298 619D09 11 10 SML 0,12 0,480

023 122 15 1298 619D09 13 10 SML 0,05 0,200
023 122 15 1298 622009 14 12 SHL 0,16 0,700
023 122 15 1298 622009 14 12 SHL 0,80 3,400
023 122 15 1298 622510 14 12 SHL 0,18 0,800
023 122 15 1298 622F09 10 10 SHL 0,09 0,350
023 122 15 1298 623B01a 10 SML 0,09 0,450
023 122 15 1298 623B11b 10 10 SML 0,03 0,100
023 122 15 1298 623B11b 14 12 SHL 0,10 0,500

Ĺ 023 122 15 1298 623811b 15 12 SML 0,25 1,050
023 122 15 1298 6230018 10 SML 0,05 0,250
023 122 15 1298 623000 10 SML 0,20 0,800
023 122 15 1298 6230123 10 10 SML 0,36 1,650
023 122 15 1298 6230123 15 12 SHL 0,20 0,700
023 122 15 1298 6230013 28 10 SHL 0,05 0,200
023 122 15 1298 6230123 14 12 SHL 0,70 3,200
023 122 15 1298 623D12b 14 12 SML 0,09 0,400
023 122 15 1298 624000 10 SML 0,04 0,150
023 122 15 1298 6240013 10 SML 0,05 0,250
023 122 15 1298 624010 10 10 SML 1,19 5,300
023 122 15 1298 624010 11 10 SHL 0,09 0,400
023 122 15 1298 624010 12 10 SHL 0,05 0,200
023 122 15 1298 625000 10 SHL 0,19 0,850
023 122 15 1298 625A01c 10 SHL 0,07 0,350
023 122 15 1298 625A10 11 10 SML 0,17 0,700

023 122 15 1298 625800 10 SML 0,30 1,200
023 122 15 1298 625812 10 10 SML 0,19 1,300
023 122 15 1298 625812 14 10 SML 0,22 1,000

023 122 15 1298 625010 10 10 SML 0,45 1,850
023 122 15 1298 625000 10 SML 0,30 1,300
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023 122 15 1298 625010 10 10 SHL 0,14 0,700
023 122 15 1298 625F01a 10 SML 0,05 0,250
023 122 15 1298 625F09 12 10 SML 0,14 0,700
023 122 15 1298 626300 10 SHL 0,16 1,300
023 122 15 1298 6263013 10 SML 0,10 0,450
023 122 15 1298 626A11 13 10 SML 0,23 0,950
023 122 15 1298 626301b 14 12 SML 0,04 0,200
023 122 15 1298 626311 10 10 SHL 0,43 1,350
023 122 15 1298 626311 11 10 SML 0,04 0,230
023 122 15 1298 6271100 10 SML 0,17 0,700
023 122 15 1298 627301 10 SML 0,12 0,500
023 122 15 1298 627AO7b 10 10 SHL 0,03 0,650
023 122 15 1298 627301a 10 SML 0,10 0,400
023 122 15 1298 627312 10 10 SML 0,09 0,350
023 122 15 1298 627312 12 10 SML 0,75 1,490
023 122 15 1298 627312 13 10 SHL 0,27 1,300
023 122 15 1298 628300 10 SML 0,18 0,750
023 122 15 1298 6283118 10 10 SML 0,09 0,350
023 122 15 1298 628311a 13 10 SML 0,10 0,500
023 122 15 1298 628312 10 10 SHL 0,08 0,335
023 122 15 1298 628312 14 12 SML 0,27 0,800
023 122 15 1298 628310 13 10 SHL 0,06 0,300
023 122 15 1298 628310 13 12 SML 0,14 0,600
023 122 15 1298 628310 15 12 SHL 0,20 1,000
023 122 15 1298 629311 14 12 SML 0,55 1,560
023 122 15 1298 629C09 13 10 SML 0,15 0,750
023 122 15 1298 629011 14 12 SML 0,60 1,700
023 122 15 1298 629000 10 SHL 0,13 0,500
023 122 15 1298 629311 10 10 SML 0,03 0,100
023 122 15 1298 630300 10 SML 0,10 0,400
023 122 15 1298 630A01a 10 SML 0,45 2,000
023 122 15 1298 630A10 15 12 SHL 0,55 2,650
023 122 15 1298 630310 11 10 SML 0,24 0,900
023 122 15 1298 630300 10 SML 0,50 2,100
023 122 15 1298 630301a 10 SML 0,51 2,500
023 122 15 1298 630310 10 10 SHL 0,52 2,400
023 122 15 1298 630310 14 10 SML 1,34 5,770
023 122 15 1298 630310 15 12 SML 0,15 O, 600
023 122 15 1298 630311 11 10 SHL 0,11 0,550
023 122 15 1298 630C00 10 Sì-IL 1,14 4,700
023 122 15 1298 630C01a 10 'Sl-JL 0,20 0,900
023 122 15 1298 630013 11 10 SML 0,71 3,000
023 122 15 1298 630C13 12 10 SML 0,08 0,350
023 122 15 1298 630C13 14 12 SML 0,70 2,850
023 122 15 1298 6317100 10 Sl-IL 0,03 0,120
023 122 15 1298 631301 10 SHL 0,05 0,250
023 122 15 1298 631310 11 10 SML 0,55 2,000
023 122 15 1298 631300 10 SML 0,27 1,290
023 122 15 1298 631304 11 10 SML 0,12 0,570
023 122 15 1298 631312 10 10 Sk-IL 0,22 1,700
023 122 15 1298 631312 11 10 514L 0,55 2,200
023 122 15 1298 631312 15 12 SML 0,30 1,400
023 122 15 1298 631C018 10 SML 0,20 1,470
023 122 15 1298 631C12 10 10 SHL 0,03 0,120
023 122 15 1298 631C12 11 10 SML 0,29 1,300
023 122 15 1298 631C12 12 10 SML 0,25 0,100
023 122 15 1298 631012 15 12 SML 0,70 2,350
023 122 15 1298 6323013 10 SML 0,16 0,800
023 122 15 1298 632311 13 10 SHL 0,10 0,500
023 122 15 1298 632311 13 12 SHL 0,25 0,200
023 122 15 1298 632312 11 10 SML 0,10 0,425
023 122 15 1298 632312 15 12 SML 0,05 0,200
023 122 15 1298 6323018 10 SML 0,03 0,130
023 122 15 1298 632309 13 12 SHL 0,13 0,650
023 122 15 1298 633300 10 SHL 0,11 0,440
023 122 15 1298 633301a 10 SML 0,10 0,410
023 122 15 1298 633309a 11 10 SML 0,10 0,500
023 122 15 1298 633310 11 10 SML 0,05 0,200
023 122 15 1298 633312 11 10 SHL 0,35 1,400
023 122 15 1298 633312 12 10 SML 0,19 0,800
023 122 15 1298 633312 13 10 SML 0,35 1,450
023 122 15 1298 633313 15 12 SML 0,50 1,400
023 122 15 1298 633306 10 10 SHL 0,07 0,270
023 122 15 1298 633D01 10 SHL 0,21 1,050
023 122 15 1298 634A13 13 10 SHL 0,18 0,750
023 122 15 1298 634A13 12 10 SML 1,45 5,200
023 122 15 1298 634300 10 SML 0,16 0,750
023 122 15 1298 6343018 10 SML 0,10 0,500
023 122 15 1298 634304 10 10 SML 0,04 0,175
023 122 15 1298 634312 10 10 SML 0,13 0,650
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zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 122 15 1298 634812 12 10 SML 0,27 1,000
023 122 15 1298 634000 10 SHL 0,77 3,300

k 023 122 15 1298 634001a 10 SHL 0,50 0,250
023 122 15 1298 634013 11 10 SHL 0,15 0,600
023 122 15 1298 634013 13 10 SHL 0,44 1,900

023 122 15 1298 634E00 10 SHL 0,06 0,200
023 122 15 1298 634801a 10 SHL 0,10 0,500
023 122 15 1298 634E05 10 10 SHL 0,08 0,325
023 122 15 1298 634813 12 10 SML 0,38 1,500

023 122 15 1298 635A12a 13 10 SHL 0,17 0,780

023 122 15 1298 635Ä12b 14 10 SML 0,21 0,925

023 122 15 1298 635800 10 SHL 0,38 1,500

023 122 15 1298 635810a 14 12 SML 0,55 2,250

023 122 15 1298 635810b 11 10 SML 0,07 0,350
023 122 15 1298 635810b 13 10 SML 0,50 1,961
023 122 15 1298 635810b 14 12 SML 0,21 1,050
023 122 15 1298 635811 13 10 SML 0,14 0,628

023 122 15 1298 635C00 10 SML 0,10 0,500
023 122 15 1298 635C10 13 10 SML 0,11 0,560

023 122 15 1298 635C13 13 10 SHL 0,23 1,080
023 122 15 1298 635D14 10 10 SHL 0,83 3,500

023 122 15 1298 636A09 13 10 SHL 0,25 1,000

023 122 15 1298 636C11 13 10 SHL 0,11 0,500

023 122 15 1298 637A08 10 10 SHL 0,12 0,560

023 122 15 1298 637C00 10 SHL 0,20 0,850

023 122 15 1298 637CDIa 10 SHL 0,26 1,020

023 122 15 1298 637010 12 10 SHL 0,23 0,750

023 122 15 1298 637013 11 10 SML 0,15 0,550

023 122 15 1298 637D00 10 SHL 0,33 1,750

023 122 15 1298 637D12 11 10 SML 0,03 0,270

( A023 122 15 1298 637012 12 10 SML 0,09 0,300

023 122 15 1298 6378018 10 SHL 0,10 0,500

023 122 15 1298 637809 11 10 SML 0,09 0,470

023 122 15 1298 637809 12 10 SML 0,08 0,250

023 122 15 1298 638A00 10 SML 0,05 0,200
023 122 15 1298 638A01 10 SML 0,03 0,100
023 122 15 1298 638A04 10 10 SML 0,03 0,100
023 122 15 1298 641D00 10 SML 0,14 0,670
023 122 15 9187 639811 15 12 SML 0,10 0,350

301 023 122~Nátèr kultur repel.~Zimnì,úpr.PA,thiram 3,75%-10% 49,82 208,379 tis

023 132 15 1298 605A12 15 6 SHL 0,04 0,150
023 132 15 1298 605C11a 13 6 SHL 0,05 0,250
023 132 15 1298 605E00 6 SUL 0,08 0,400
023 132 15 1298 605E01a 6 SHL 0,05 0,270
023 132 15 1298 6058103 13 6 SHL 0,10 0,500
023 132 15 1298 606809 12 6 SHL 0,06 0,200
023 132 15 1298 606810 12 6 SHL 0,53 1,600

023 132 15 1298 606815b 12 6 SML 0,19 0,675

023 132 15 1298 606COOa 6 SML 0,08 0,400

023 132 15 1298 606001a 6 SML 0,04 0,200

023 132 15 1298 6060106 10 6 SML 0,07 0,350

023 132 15 1298 606010 12 6 SML 0,06 0,200

023 132 15 1298 607800 11 6 SHL 0,15 0,750

023 132 15 1298 607801a 6 SHL 0,26 1,300

023 132 15 1298 607814 10 6 SHL 0,18 0,800

023 132 15 1298 607D12 12 6 SHL 0,13 0,400

023 132 15 1298 607813 12 6 SML 0,30 1,150

1 023 132 15 1298 607F018 6 SML 0,30 1,500

023 132 15 1298 607Fl4 11 6 SML 0,07 0,350

023 132 15 1298 609800 6 SML 0,12 0,600

023 132 15 1298 609809 11 6 SML 0,03 0,150

023 132 15 1298 609810 10 6 SML 0,03 0,150

023 132 15 1298 609813 12 6 SHL 0,06 0,220
023 132 15 1298 609000 6 SHL 0,09 0,450
023 132 15 1298 609G11 12 6 SHL 0,21 0,650

023 132 15 1298 610811 12 6 SHL 0,15 0,450
023 132 15 1298 610010 12 6 SHL 0,07 0,350
023 132 15 1298 GllBIOa 11 6 SML 0,13 0,650
023 132 15 1298 611000 6 SML 0,07 0,300
023 132 15 1298 611C01 6 SML 0,15 0,700
023 132 15 1298 612001 6 SML 0,03 0,300
023 132 15 1298 612014 14 6 SML 0,03 0,300
023 132 15 1298 613000 6 SML 0,05 0,250
023 132 15 1298 613001a 6 SML 0,25 1,000
023 132 15 1298 615A09 14 6 SML 0,15 0,750
023 132 15 1298 615C09 14 6 SML 0,22 1,100
023 132 15 1298 616800 6 SML 0,14 0,700
023 132 15 1298 616000 6 SML 0,06 0,300
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Srnl TP Revir Kód J P R L Idx I-Ië- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota HodnotaZak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha l-IJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 132 15 1298 618D00 6 SI-íL 0,27 1,350
023 132 15 1298 619811 10 6 Sì-IL 0,04 0,200
023 132 15 1298 623801a 6 SML 0,09 0,400
023 132 15 1298 623001a 6 St-iL 0,05 0,200
023 132 15 1298 623000 6 Sl-iL 0,06 0,300
023 132 15 1298 624010 10 6 SML 0,42 2,300
023 132 15 1298 624010 11 6 SML 0,05 0,270
023 132 15 1298 6252100 6 31-11, 0,06 0,320
023 132 15 1298 6251312 14 6 SHL 0,25 1,260
023 132 15 1298 625010 10 6 SML 0,11 0,500
023 132 15 1298 625000 6 Sl-IL 0,12 0,600
023 132 15 1298 625010 10 6 SML 0,14 0,'100
023 132 15 1298 62517013 6 SML 0,05 0,250
023 132 15 1298 625809 12 6 SI-IL 0,14 0,700
023 132 15 1298 626A00 6 SML 0,10 0,500
023 132 15 1298 62649013 6 SML 0,10 0,500
023 132 15 1298 6271100 6 SML 0,09 0,450
023 132 15 1298 627A01 6 81-11. 0,12 0,500
023 132 15 1298 627A07b 10 6 51-11, 0,07 0,325
023 132 15 1298 6271312 13 6 SI-IL 0,02 0,120
023 132 15 1298 628A00 6 SI-JL 0,05 0,250
023 132 15 1298 628A11a 13 6 SML 0,07 0,350
023 132 15 1298 628810 13 6 SML 0,06 0,300
023 132 15 1298 629801a 6 81-11. 0,26 1,400
023 132 15 1298 63013100 6 SML 0, 30 1,500
023 132 15 1298 630A013 6 SML 0,71 3,500
023 132 15 1298 630A10 11 6 SI-IL 0,11 0,500
023 132 15 1298 630800 6 SML 0,36 1,600
023 132 15 1298 630810 10 6 SML. 0,34 1,700
023 132 15 1298 630810 14 6 SI-IL 0,36 1,800
023 132 15 1298 630811 11 6 SML 0,11 0,500
023 132 15 1298 630000 6 SML 0,30 1,500
023 132 15 1298 6300018 6 SI-IL 0,10 0,500
023 132 15 1298 630013 11 6 Sì-JL 0,33 1,500
023 132 15 1298 631A01 6 SMT, 0,04 0,200
023 132 15 1298 6312110 11 6 SMI. 0,23 1,150
023 132 15 1298 631800 6 Sl-íL 0,16 0,800
023 132 15 1298 631804 11 6 SML 0,10 0,470
023 132 15 1298 631812 11 6 SI'IL 0,15 0,750
023 132 15 1298 631001a 6 Sł-IL 0,05 0,250
023 132 15 1298 632A01a 6 SML 0,05 0,250
023 132 15 1298 6321111 13 6 SML 0,10 0,500
023 132 15 1298 632809 10 6 SHL 0,04 0,170
023 132 15 1298 633A09a 11 6 Sl-iL 0,10 0,500
023 132 15 1298 633812 11 6 SML 0,06 0,300
023 132 15 1296 6331112 13 6 SML 0,15 0,750
023 132 15 1298 633801a 6 SI-IL 0,03 0,130
023 132 15 1298 633D01 6 SML 0,21 1,000
023 132 15 1298 63421113 13 6 SML 0,03 0,150
023 132 15 1298 634A13 12 6 SI-iL 0,27 0,850
023 132 15 1298 634800 6 Si-iL 0,07 0,350
023 132 15 1298 634801a 6 SML 0,10 0,500
023 132 15 1298 634804 10 6 SI-IL 0,04 0,170
023 132 15 1298 634812 10 6 SI-IL 0,13 0,650
023 132 15 1298 634812 12 6 SML 0,12 0,400
023 132 15 1298 634D00 6 SML 0,23 1,150
023 132 15 1298 634D01a 6 SML 0,29 1,550
023 132 15 1298 634D04 11 6 SI-iL 0,03 0,170
023 132 15 1298 634813 12 6 SME, 0,06 0,200
023 132 15 1298 63511123 13 6 SML 0,09 0,450
023 132 15 1298 63511112b 14 6 Sli-IL 0,06 0,300
023 132 15 1298 63513101) 11 6 SI-IL 0,07 0,350
023 132 15 1298 635B10b 13 6 SML 0,12 0,600
023 132 15 1298 635811 13 6 SML 0,08 0,400
023 132 15 1298 635000 6 SI-IL 0,13 0,770
023 132 15 1298 635010 13 6 Sl-íL 0,10 0,500
023 132 15 1298 635C13 13 6 51-11, 0,12 0,600
023 132 15 1298 635014 10 6 SML 0,24 1,170
023 132 15 1298 636011 13 6 SI-IL 0,05 0,250
023 132 15 1298 637A00 6 Sł-IL 0,04 0,200
023 132 15 1298 63712108 10 6 SHL 0,08 0,400
023 132 15 1298 637000 6 SML. 0,04 0,200
023 132 15 1298 637010 12 6 SI-iL 0,14 0,500
023 132 15 1298 637000 6 SML 0,04 0,270
023 132 15 1298 637E01a 6 SML 0,10 0,500
023 132 15 1298 637E09 11 6 SML 0,09 0,470
023 132 15 1298 637809 12 6 SI-IL 0,08 0,250

301 023 132-Postřik kultur repel,-letni,úpr.$0,thiram3,75%-10% 15,12 71,000 tis
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Hě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena za jedu. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb 5ad.mat. PČ celkem

023 312 15 1298 605F12 15 12 SML 0,10 0,050
f 023 312 15 1298 630010 15 4 SML 0,10 0,050
\ 023 312 15 1298 631812 15 4 SML 0,10 0,050

023 312 15 1298 631012 15 12 SML 0,10 0,050
023 312 15 1298 632A12 15 12 SML 0,10 0,050
023 312 15 1298 633A12 15 12 SML 0,10 0,050
023 312 15 1298 633A13 15 12 SML 0,20 0,100
023 312 15 9187 639011 15 12 SML 0,10 0,050

301 023 312-Individuální Ochrana-plastový kryt 150cm + lDB kùl 0,90 0,450 tis

023 313 15 1298 623811b 14 4 SML 0,10 0,050
023 313 15 1298 623012a 14 4 SML 0,20 0,100
023 313 15 1298 629B11 14 4 SML 0,10 0,050
023 313 15 1298 629011 14 4 SML 0,10 0,050

301 023 313-Individ. Ochrana f plast. plotovina 150cm +1DB kůl 0,50 0,250 tis

ł 023~Ochrana mladých lesních porostů proti zvěří 66,34 280,079

024 422 15 1298 607F00 5 SML 0,26
024 422 15 1298 612014 14 5 SML 0,03
024 422 15 1298 625F09 12 5 SML 0,09
024 422 15 1298 635B10b 13 5 SHL 0,10
024 422 15 1298 636A09 13 5 SHL 0,16

301 024 422-Chem.Ochr‹buřeñ~pruhyfherb,SL,glyph0sateIPA4809/l 0,64

024 432 15 1298 605011a 13 9 SML 0,21
( :024 432 15 1298 605011b 13 9 SML 0,03

024 432 15 1298 606B09 12 9 SML 0,56
024 432 15 1298 606B10 12 9 SML 0,70
024 432 15 1298 606000b 9 SML 0,16
024 432 15 1298 606C10a 10 9 SML 0,07
024 432 15 1298 606D10 12 9 SHL 0,15
024 432 15 1298 607A00 9 SML 0,07
024 432 15 1298 609000 9 SML 0,09
024 432 15 1298 609008 10 9 SML 0,05
024 432 15 1298 609002 11 9 SML 0,05
024 432 15 1298 609011 12 9 SMD 0,34
024 432 15 1298 610811 12 9 SHL 0,35
024 432 15 1298 610910 12 9 SML 0,07
024 432 15 1298 611000 9 SHL 0,07
024 432 15 1298 611001 9 SML 0,15
024 432 15 1298 613000 9 SML 0,17
024 432 15 1298 6130013 9 SHL 0,53
024 432 15 1298 615R09 14 10 SML 0,18
024 432 15 1298 615800 9 SML 0,17
024 432 15 1298 615310a 10 9 SML 0,10
024 432 15 1298 615009 14 9 SML 0,22
024 432 15 1298 616800 9 SML 0,14
024 432 15 1298 618000 9 SML 0,11
024 432 15 1298 618D00 9 SML 0,18
024 432 15 1298 618D10 11 9 SML 0,02
024 432 15 1298 619011 10 9 SML 0,04
024 432 15 1298 623000 9 SML 0,18
024 432 15 1298 6230123 10 9 SML 0,36

- 024 432 15 1298 624010 11 9 SML 0,09
1 024 432 15 1298 625010 10 9 SML 0,14

024 432 15 1298 625F09 12 9 SHL 0,14
024 432 15 1298 626511 11 9 SML 0,04
024 432 15 1298 627A07b 10 9 SHL 0,08
024 432 15 1298 627A07b 11 9 SHL 0,02
024 432 15 1290 627012 10 9 SML 0,09
024 432 15 1290 627812 12 9 SML 0,51
024 432 15 1290 629011 10 9 SML 0,03
024 432 15 1298 630A10 10 9 SML 0,06
024 432 15 1298 630810 14 9 SML 0,64
024 432 15 1298 630811 11 9 SML 0,11
024 432 15 1298 6300013 9 SML 0,35
024 432 15 1298 630013 11 9 SML 0,71
024 432 15 1298 631A00 9 SML 0,03
024 432 15 1298 631A01 9 SML 0,05
024 432 15 1298 631A10 11 9 SHL 0,50
024 432 15 1298 631804 11 9 SML 0,12
024 432 15 1298 631812 11 9 SHL 0,15
024 432 15 1298 631012 12 9 SHL 0,15
024 432 15 1298 632A12 11 9 SHL 0,10
024 432 15 1298 632009 10 9 SML 0,04

Zpracováno dnel.12.2014 15:36:22 Tulach Martin , Všechna střediska



1ˇ~187 LS Kácov I-Ivo-ııııx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRÚ A POROSTÚ 01/2015 Prøjıøkzzoıs LIST 8
8

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě“ Kód Dodání Nalé- Plocha l-inožství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mate): mater. havost ha MJ Služby mater. Služeb SadJnat. PČ Celkem

024 432 15 1298 6333100 9 SML 0,11
024 432 15 1298 633A09a 11 9 SML 0,10
024 432 15 1298 633.510 11 9 SML 0,05
024 432 15 1298 633.012 13 9 SML 0,55
024 432 15 1298 633001 9 SML 0,23
024 432 15 1298 634A13 12 9 Sł-IL 0,90
024 432 15 1298 6341304 10 9 Sl-IL 0,04
024 432 15 1298 634512 10 9 SML 0,13
024 432 15 1298 634013 11 9 SML 0,15
024 432 15 1298 634500 9 SML 0,06
024 432 15 1298 6341105 10 9 SI-IL 0,08
024 432 15 1298 634513 12 9 Sı-íL 0,38
024 432 15 1298 635A12a 13 9 SML 0,32
024 432 15 1298 635111213 14 9 SML 0,21
024 432 15 1298 63551017 11 9 SHL 0,07
024 432 15 1298 6351310b 13 9 Sl-II. 0,40
024 432 15 1298 6351311 13 9 SML 0,15
024 432 15 1298 635010 13 9 SML 0,11
024 432 15 1298 636A09 13 9 SML 0,27
024 432 15 1298 G36C11 13 9 Sł-IL 0,11
024 432 15 1298 6371408 10 9 Sl-iL 0,12
024 432 15 1298 637013 11 9 SML 0,18
024 432 15 1298 637509 12 9 SML 0,08
024 432 15 1298 6381400 9 SML 0,05
024 432 15 1298 638A04 10 9 SHL 0,03

301 024 432~Chom.Ochr.buřeñ-celop1-herb,SL,glyphosateIPA480g/1 14,55

024 433 15 1298 605F14 11 5 SML 0,10
024 433 15 1298 60613151: 12 5 SHL 0,85
024 433 15 1298 606C00a 5 Sı-íL 0,11
024 433 15 1298 606000 5 SMT. 0,35
024 433 15 1298 607500 11 5 SML 1,20
024 433 15 1298 6071314 10 5 SHL 0,22
024 433 15 1298 607C00a 5 SI-iL 0,54
024 433 15 1298 60700013 5 SI-iL 1,24
024 433 15 1298 607012 12 5 SML 0,34
024 433 15 1298 6071313 12 5 SML 0,42
024 433 15 1298 6078018 5 SI-JL 0,35
024 433 15 1298 607F14 11 5 SML 0,87
024 433 15 1298 6091300 5 SHL 0,25
024 433 15 1298 609813 12 5 SML 0,60
024 433 15 1298 611B10a 10 5 SML 0,06
024 433 15 1298 6118103 11 5 SML 0,72
024 433 15 1298 611D00 5 SML. 0,05
024 433 15 1298 61160174 5 SI-iL 0,38
024 433 15 1298 613000 5 SML 0,17
024 433 15 1298 613001a 5 SML O, 68
024 433 15 1298 613006 10 5 SML 0,09
024 433 15 1298 614130113 5 SHI, 0,20
024 433 15 1298 6161401 5 Sl-II, 0,12
024 433 15 1298 6161409 13 5 Sk-iL 0,03
024 433 15 1298 6161308 10 5 SML 0,02
024 433 15 1298 616000 5 SML 0,21
024 433 15 1298 617A08 12 5 SML 0,14
024 433 15 1298 6174412 11 5 St-IL 0,07
024 433 15 1298 GIBDOO 5 Sl-IL 0,42
024 433 15 1298 619D09 11 5 Sl-IL 0,12
024 433 15 1298 619009 13 5 SML. 0,13
024 433 15 1298 622F09 10 5 SML. 0,09
024 433 15 1298 6239018 5 SHL 0,09
024 433 15 1298 62331113 10 5 SHL 0,03
024 433 15 1298 623C00 5 SI-ll. 0,20
024 433 15 1298 623001a 5 51-11. 0,02
024 433 15 1298 624C00 5 St-iL 0,04
024 433 15 1298 624C01čì 5 SML 0,05
024 433 15 1298 624010 10 5 SML 1,19
024 433 15 1298 6251100 5 SML 0,19
024 433 15 1298 625A01a 5 Sl-IL 0,24
024 433 15 1298 6251110 11 5 SML 0,17
024 433 15 1298 6251300 5 SI-iL 0,33
024 433 15 1298 6251312 10 5 SML 0,38
024 433 15 1298 625512 14 5 SML 0,22
024 433 15 1298 6250018 5 SHL 0,05
024 433 15 1298 625010 10 5 Sm. 0,45
024 433 15 1298 625DOO 5 SI'IL 0,30
024 433 15 1298 625F01a 5 SHL 0,06
024 433 15 1298 6261100 5 SML 0,16
024 433 15 1298 62614013 5 SML 0,44
024 433 15 1298 6261411 13 5 SML. 0,20
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Hě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

Zak Výk Pdv L H C hol sic mater maker. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 433 15 1298 626811 10 5 SML 0,20
< v024 433 15 1298 627A00 5 SHL 0,17

~ '024 433 15 1298 627801a 5 SHL 0,10
024 433 15 1298 627812 12 5 SHL 0,27
024 433 15 1298 627512 13 5 SHL 0,40
024 433 15 1298 628A00 5 SHL 0,18
024 433 15 1298 628A11a 10 5 SHL 0,09
024 433 15 1298 628A113 13 5 SML 0,35
024 433 15 1298 628A12 10 5 SHL 0,08
024 433 15 1298 629C09 13 5 SNL 0,15
024 433 15 1298 629000 5 SHL 0,13
024 433 15 1298 6290018 5 SML 0,35
024 433 15 1298 630000 5 SML 0,20
024 433 15 1298 6300018 5 SML 1,16
024 433 15 1298 630A10 11 5 SML 0,24
024 433 15 1298 630800 5 SML 0,60
024 433 15 1298 6308018 5 SML 0,25
024 433 15 1298 630810 10 5 SML 0,52
024 433 15 1298 630C00 5 SML 1,14
024 433 15 1298 630C01a 5 SML 0,35
024 433 15 1298 631000 5 SML 0,27
024 433 15 1298 631812 11 5 SML 0,55
024 433 15 1298 631C00 5 SML 0,05
024 433 15 1298 631001a 5 SML 0,21
024 433 15 1298 631C12 11 5 SML 0,29
024 433 15 1298 631C12 12 5 SML 0,25
024 433 15 1298 632A01a 5 SML 0,20
024 433 15 1298 632A11 13 5 SML 0,10
024 433 15 1298 633Aüla 5 SML 0,56
024 433 15 1298 633A12 11 5 SHL 0,35

k 024 433 15 1298 633A12 13 5 SHL 0,53
024 433 15 1298 633001a 5 SHL 0,09
024 433 15 1298 633006 10 5 SHL 0,07
024 433 15 1298 634A01a 5 SHL 0,14
024 433 15 1298 634A13 12 5 SHL 0,45
024 433 15 1298 6342113 13 5 SML 0,18
024 433 15 1298 634800 5 SML 0,16
024 433 15 1298 63480151 5 SHL 0,08
024 433 15 1298 634812 12 5 SML 0,30
024 433 15 1298 634D00 5 SML 0,77
024 433 15 1298 634D01a 5 SML 0,50
024 433 15 1298 634013 13 5 SML 0,44
024 433 15 1298 6351300 5 SML 0,41
024 433 15 1298 6358018 5 SML 0,20
024 433 15 1298 635811 13 5 SMT.. 0,14
024 433 15 1298 635C00 5 Sł-ÍL 0,12
024 433 15 1298 635013 13 5 SHL 0,24
024 433 15 1298 635014 10 5 SML 0,42
024 433 15 1298 637A00 5 SHL 0,15
024 433 15 1298 637C00 5 SML 0,29
024 433 15 1298 637C01a 5 SML 0,26
024 433 15 1298 637010 12 5 SML 0,23
024 433 15 1298 637013 11 5 SML 0,24
024 433 15 1298 637000 5 SML 0,33
024 433 15 1298 637D12 11 5 SML 0,03
024 433 15 1298 637D12 12 5 SML 0,09
024 433 15 1298 6378018 5 SHL 0,10
024 433 15 1298 637809 11 5 SHL 0,09
024 433 15 1298 641000 5 SML 0,14

š 024 433-Chem.oohr.celopléherb.,EC,Íluazifopfbutyl,1509/1 32,90

024 511 15 1298 6230015 28 3 0,06
301 024 511-Odstranění Škodicích dřevin - ručně 0,06

* 024fOchrana mladých lesnich porostů proti buřeni 48,15

031 011 15 1298 632.912 3 1 0,15

301 031 011~Prostřihávky “ jehličnaté+listnaté “ ručně 0,15

031 311 15 1298 613F01 6 1 0,16
031 311 15 1298 613F02 6 1 4,15
031 311 15 1298 614002a 9 1 0,34
031 311 15 1298 614C02b 12 1 1,25
031 311 15 1298 614D02a l 1 1,01
031 311 15 1298 6140028 12 1 3,04
031 311 15 1298 618001 12 1 0,61
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě“ Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha HJ Služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 15 1298 619D01 3 1 0,10
031 311 15 1298 623B020 1 l 0,50
031 311 15 1298 623001b 9 1 0,33
031 311 15 1298 623D02c 9 1 0,17
031 311 15 1298 623002d l 1 0,37
031 311 15 1298 624D02a 9 1 0,29
031 311 15 1298 624E02b 3 l 0,30
031 311 15 1298 625A010 6 1 0,15
031 311 15 1298 625801b 3 1 0,14
031 311 15 1298 625801e 3 1 0,07
031 311 15 1298 6250018 3 1 0,62
031 311 15 1298 626A01b 9 1 ' 0,06
031 311 15 1298 6288018 9 1 0,10
031 311 15 1298 63113021) 3 1 0,42
031 311 15 1298 631302c 3 1 0,19
031 311 15 1298 631C01c 9 1 0,12
031 311 15 1298 632A02 3 l 0,31
031 311 15 1298 632801d 1 l 0,17
031 311 15 1298 63313102 9 l 0,28
031 311 15 1298 6333011) 12 1 0,16

301 031 311-Pr0řezávky f jehličnaté + listnaté ~ ručně 15,41

031 611 15 1298 613F02 6 0,20 0,200
031 611 15 1298 614C02b 12 0,10 0,100
031 611 15 1298 614D02€ı 12 0,10 0,100

301 031 611~Rozč1eň0vâní pOIDstů 0,40 0,400 km

* 031-Prořezávky 15,96 0,400

032 311 15 1298 632803 3 0,10
032 311 15 1298 633A03 3 0,10

301 032 311~Zpřístupñování porostů řezem 0,20

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 0,20

301 1 - Bratčice OZŘ 2015+ * Předaný projekt celkem Zakázkaž*łżłł*łiriłi‹łłš±±+++iø+iłłłłžłłizłłiłiłà Ašžı-š--ı-if-ı-łi-łłłà łżiłłłiviriłłłı łłłłá-iv-ı--żi-łđøłà*4**àłifizłivłťiłvìık*łłłš--ùłirł-ki-łłłàłš1ł+ł+idfidrłià*Qvłfl
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Sml TP Revit Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé~ Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha HJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

301 2 “ Bratčìce OZŘ 2015+ * Předaný~podminěný
à'łłłłłłłłękýfrìi-łi-irł*łłkłiriłłłłłř'kivkđ'irił-kł-łłłłkłłłłł'ł

i V011 011 l5 1298 999X999 12 0,05 20,000
301 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 0,05 20,000 m3

011 111 15 1298 619509 12 0,27 90,000
011 111 15 1298 623B11b 9 0,37 133,000
011 111 15 1298 6230128 9 0,57 257,000
011 111 15 1298 625A10 9 0,14 44,000
011 111 15 1298 626A10a 3 0,87 376,000
011 111 15 1298 627A12 3 0,28 58,000
011 111 15 1298 628510 3 2,47 576,000
011 111 15 1298 629D11 3 0,75 161,000
011 111 15 1298 630A09a 3 0,80 199,000
011 111 15 1298 63OA10 3 2,37 391,000
011 111 15 1298 630B10 3 0,73 300,000
011 111 15 1298 631B12 3 0,52 191,000
011 111 15 1298 635BIDb 12 0,57 193,000
011 111 15 1290 999x999 12 0,12 50,000

301 011 111-Úklid klestu Tboz pálení) “ ručně M jeh1.+líst. 10,83 3027,000 m3

011 171 15 1298 619809 12 0,27 42,000
011 171 15 1298 623Bllb 9 0,37 60,000
011 171 15 1298 623012a 9 0,57 100,000
011 171 15 1298 625A10 9 0,14 20,000
011 171 15 1298 626A10a 3 0,87 160,000
011 171 15 1298 627A12 3 0,28 25,000
011 171 15 1298 62BB10 3 2,47 240,000

Ĺ 5011 171 15 1298 629D11 3 0,75 70,000
011 171 15 1298 630A09a 3 0,80 80,000
011 171 15 1298 630A10 3 2,37 180,000
011 171 15 1298 630B10 3 0,73 120,000
011 171 15 1298 6311312 3 0,52 80,000
011 171 15 1298 635131013 12 0,57 75,000

301 011 l7leŮklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení 10,71 1252.000 m3

* 011“Vyklizování ploch po těžbě 21,59 4299,000

022 981 15 1298 999x999 3 0,100
022 981 15 1298 999x999 12 1,000

301 022 98150držba a opravy oplocenek 1,100 km

022 991 15 1298 999x999 12 5000,000
301 022 991-Údržba a opravy Oplocenekfostat.Souv.pràce 5000,000 Kč

* 022-0p10c0vání mladých lesních porostů 5001,100

024 019 15 1298 999x999 9 0,50 2,000
301 024 019-0žínàní fl [učně ~ v ploškách 80cm ~ 2. 0,50 2,000 tis

- 024 029 15 1298 999x999 9 3,00
Š 024 029-Ožínáni - ručně f v pruzich ~ 2. 3,00

024 039 15 1298 62823112 10 9 0,04
021] 039 15 1298 999x999 9 1,00

301 024 039f0žínán1 - ručně f celoplošné - 2. 1,04

024 4129 15 1298 999x999 5 SML 3,50
301 024 429*Ch.ochr.buřeň-pruhyfherb,SL,glyphosateIPA480q/l-2. 3,50

024 439 15 1298 633A12 11 5 SHL 0,35
024 439 15 1298 634D13 13 9 SHL 0,44
024 439 15 1298 999x999 9 SHL 1,00

301 024 439*Ch.och.buřeñ-celoplfiherb,SL,g1yphosateIPA480g/l~2. 1,79

* 9,83 2,000024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zpracováno dnel.12.2014 15:36:22 Tulach Martin
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1~187 LS Kácov MvO-ııılx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZBK,PODVÝKONÚ,REVÍRÚ A POROSTÚ 01/2015 Proj.røk=2015 LIST 2
12

Sml TP Revir Kód J P R L Idx Mě“ Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena 2a jedn. Hodnota Hodnota HodnotaZak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

025 012 15 1298 999X999 5 SHL 3,00 12,000
025 012 15 1298 999x999 6 SML 3,00 12,000
025 012 15 1298 999x999 7 SML 3,00 12,000
025 012 15 1298 999x999 8 SHL 3,00 12,000

301 025 012-Klik.bor.oš.kult.-insekt,EC,alfa“cypermetrin1009/1 12,00 48,000 tis

* 025-Ochľana mladých lesních por. proti hmyzim škůdcům 12,00 48,000

036 011 15 1298 999x999 4 14,000
036 011 15 1298 999x999 6 2,000

301 036 011-Lapače na kůrovce Ň instalace 16,000 ks

036 111 15 1298 999x999 3 15,000
036 111 15 1298 999x999 6 20,000

301 036 lllfiĹapáky - kladení f SM 35,000 ks

036 311 15 1298 999x999 6 50,000
301 036 311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(1etni) 50,000 m3

036 312 15 1298 999x999 12 50,000
301 036 312-Asan.kůr0v.dřívifPAUŠÁL Zprac. 1.10.*3143. 50,000 m3

036 332 15 1298 999x999 12 30,000
301 036 332“Asan.kùrovc.dřívifinsekt,EC,alfaıcypermetrìnIOOQ/l 30,000 m3

036 411 15 1298 999x999 6 50,000
301 036 411-Asanace kůrovc.ohroženéh dříví~p.náhr.2a včaS.Zpr. 50,000 m3

ł 036-Ochrana lesa proti hmyzím a Ostatním škůdcům 231,000

058 111 15 1298 999x999 3 2,000
058 111 15 1298 999x999 12 15,000

301 058 111-Ruční práce 17,000 h

058 121 15 1298 999x999 3 1,000
058 121 15 1298 999x999 12 5,000

301 058 121-Práce S má? 6,000 h

058 131 15 1298 999x999 3 2,000
058 131 15 1298 999x999 12 2,000

301 058 131-Eráce S traktorem 4,000 h

* 27,000050~Ostatní pěstební práce

301 2 - Bratčice OZŘ 2015+ * Předflnýfpødmìnëný
łìdzžirłıflıvł *łi-irłi-i-ìv* łłłàł*ł*łł‹4nh$łł+ł++iłrłiił1łłiłirłkłłł++łłifl+iď łžidviddzłłıààšàłi'łiłà*ł*›ł***4‹łł‹âflł*ł*+++**łłłłł*+*łúłłłi-łi--kiů-ı--ł

Zpracováno dne1.12.2014 15:36:22 Tulach Martin , Všechna střediska

celkem zakázka



1-18? LS Kácov ı-Ivo-ııııx PROJEKTY PČ LS DLE zAKÁZEK,PODvÝKONù,REvÍRÚ A PoROSTÚ 01/2015 Pxøj.røk=2015 LIST 1
13

Sml TP Revit Kód J P R L Idx Më- Kód Dodání Nalé~ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za Ls 187 LS Kácøv (kontrolní čísla) 191,38
` 9940,929

Án „is dle zakázek:
301 - Bratčice OZŘ 2015+

Zpracováno dne1.12.2014 15:36:22 Tulach Martin , Všechna střediska





1-187 LS Káøøv nvønnvšx SUMÁŘ sAD.1\›IATERIÁLU DLE zAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮADRUHŮ 01/2015 non-.xøkzzøıš LIST 1
l

Sml DM Les LVS Re- Dxuh Specifikace druhu sazenic,Osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka

Zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída Obal plocha množství cena SM Sad.mat. (z TABl71)

Vf :Ová kritéria:
['50 číslo zakázky" = 301)

301 1 Bratčice OZŘ 2015+ ł Smluvní materiál

15 1250 SHRK sazenice 5 PRK 0,58 2,250
15 1260 SHRK sazenice 6 PRK 0,04 0,150
15 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,38 1,900

301 10 2 celkem LO Středočeská pahorkat LVS:bk“db 1,00 4,300

15 1250 SMRK Sazenice 5 PRK 2,13 7,925

15 1255 SMRK sazenice 5 SAD 2,53 7,360
15 1260 SHRK Sazenice 6 PRK 1,00 3,965

15 10250 JEDLE Sazenice 5 PRK 2,56 12,800

15 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,75 3,000
15 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,69 3,450
15 20135 BOROVICE semenáčky 3 SAD 0,05 0,325
15 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,49 3,950
15 40390 DUB LETNÍ pøıøodreet 9 PRK 1,00 2,000
15 60395 JlLl-i HŘBRL polOOeSt 9 SAD 0,20 0,200

15 74395 TŘEŠEŇ PT pøıøođroet 9 SAD 0,10 0,100
15 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 HRK 0,19 0,800

301 10 3 celkem L0 Středočeská pahorkat LVS:dbfbk 11,04 43,715

15 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,14 0,525
301 10 4 celkem LO Středočeská pahorkat LVS:buk. 0,14 0,525

15 1255 SHRK sazenice 5 SBD 0,10 0,300
= 15 53270 KLEN Sazenice 7 PRK 0,10 0,600

301 10 5 celkem L0 Středočeská pahorkat LVSZjdfibk 0,20 0,900

301 1 Bratčice OZŘ 2015+ ł smluvní materiál 13,03 51,600

V tom druh SM, LO, LVS:
1250 10 2 0,58 2,250
1250 10 3 2,13 7,925

ł 1250 SMRK Sazenice 5 PRK 2,71 10,175
1255 10 5 0,10 0,300
1255 10 3 2,53 7,360

* 1255 SMRK Sazenice 5 SAD 2,63 7,660
1260 10 2 0,04 0,150
1260 10 3 1,00 3,965
1260 10 4 0,14 0,525

* 1260 SHRK sazenice 6 PRK 1,18 4,640
10250 10 2 0,38 1,900
10250 10 3 2,56 12,000

* 10250 JBDLB sazenice 5 PRK 2,94 14,700
10255 10 3 0,75 3,000

* 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,75 3,000
10260 10 3 0,69 3,450

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,69 3,450
20135 10 3 0,05 0,325

* 20135 BOROVICE Semenáčky 3 SAD 0,05 0,325
40250 10 3 0,49 3,950

* 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 DRK 0,49 3,950
40390 10 3 1,00 2,000

( * 40390 DUB LETNÍ pøieødrøst 9 PRK 1,00 2,000
53270 10 5 0,10 0,600

* 53270 KLEN Sazenice 7 PRK 0,10 0,600
60395 10 3 0,20 0,200

* 60395 JILH HABRL poloodrost 9 SAD 0,20 0,200
74395 10 3 0,10 0,100

i* 74395 TŘEŠEŇ PT pøıoedroet 9 sAD 0,10 0,100
83250 10 3 0,19 0,800

* 83250 oLŠE LEPK Sazenice 5 PRK 0,8000,19

Zpracováno dnel.12.2014 15:36:23 Tulaoh Martin ı Všechna střediska



1~187 LS Kácov Mv0-1175x suımŘ sAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŰ A DRUHŮ 01/2015 Prøj.r0k:2015 LIST 1
2

Sml DH Les LVS R0- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámkazak 70 Ob1 vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SH Sad.mat. (z TABl71)

ÚHRN za LS 107 LS Kácov (kontrolní ˇisıa) 13,03 51,600
v tom dodání druh SM, revír:

1 1250 15 2,71 10,175
l * 1250 SHRK sazenice 5 PRK 2,71 10,175
1 1255 15 2,63 7,660
1 * 1255 SMRK Sazenice 5 SAD 2,63 7,660
1 1260 15 1,18 4,640
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,18 4,640
1 10250 15 2,94 14,700
1 * 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 2,94 14,700
1 10255 15 0,75 3,000
1 * 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,75 3,000
1 10260 15 0,69 i 3,450
l * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,69 3,450
1 20135 15 0,05 0,325
1 * 20135 BOROVICE semenáčky 3 SAD 0,05 0,325
1 40250 15 0,49 3,950
1 * 40250 DUB LETNÍ Sazenice 5 PRK 0,49 3,950
l 40390 15 1,00 2,000
l * 40390 DUB LETNÍ poloodrost 9 PRK 1, 00 2, 000
l 53270 15 0,10 0,600
1 * 53270 KLEN Sazenice 7 PRK 0,10 0,600
1 60395 15 0,20 0,200
1 + 60395 JILH HABRL poloudrost 9 SAD 0,20 0,200
1 74395 15 0,10 0,100
1 * 74395 TŘEŠEŇ PT pøıøøđrøst 9 SAD 0,10 0,100
1 83250 15 0,19 0,800
1 * 83250 OLŠH LEPK Sazenice 5 PRK 0,19 0,800

* 1 smluvní materiál 13,03 51,600

»zł :k Jzłinłłłłłłfl ivš-łi-++-ki+łz *łinłłiłłłà âxšż-ı-łřł'ı-à*łiž*ł+ł+ťšłł±++*++-ł+ kłżłžiłnkłłłž-ťłž-łł-ıvııł azłłafłłłvııšł-łšvłł--àłłzłi łż+ł++ìłàłšž+iiiúłfàłk**
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Příloha č. PI - Pěstební projekt
výchovné Zásahy do 40 let věku Se Stupněm naléhavostì 1 - neodkladné naléhavé

1-18?ı LS KáCOv Mvo~1111x PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZBK,PODVÝKONÚ,REVÍRÚ A POROSTÚ 01/2015 Proj.rok=2015 LIST 1
1

x TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-I Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zøk Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha HJ služby mater. služeb sad.mat. EČ celkem

Výběrová kritéria:
1
("38 Čisıø zakázky" = 301) a
("51 Výkon prvotní" i 31) a
("52 Podvýkon prvotní" < 400))

301 1 f Bratčice ozŘ 2015+ * Pžeúaný projekt
'ł-k-k-à-.łłłłłš*łłírłłłàzłàł*łřłřłł-łi-irłłíłirłirłirłł*ı\łki‹+`kł+*++

031 011 15 1298 632A12 3 1 0,15
301 031 Oll-Prostřihávky “ jehličnaté+listnaté - ručně 0,15

031 311 15 1298 613F01 6 1 0,16
031 311 15 1298 613802 6 1 4,15
031 311 15 1298 614802a 9 1 0,34
031 311 15 1298 614C02b 12 1 1,25
031 311 15 1298 614D02a 1 1 1,01
031 311 15 1298 614002a 12 1 3,04
031 311 15 1298 618D01 12 1 0,61
031 311 15 1298 619001 3 1 0,10
031 311 15 1298 6238020 1 1 0,50
031 311 15 1298 623001b 9 1 0,33
031 311 15 1298 6230020 9 1 0,17

-” 031 311 15 1298 623002d 1 1 0,37
\_ 031 311 15 1298 624002a 9 1 0,29

031 311 15 1298 624E02b 3 1 0,30
031 311 15 1298 625901c 6 l 0,15
031 311 15 1298 625801b 3 1 0,14
031 311 15 1298 6250010 3 1 0,07
031 311 15 1298 625001a 3 1 0,62
031 311 15 1298 626A01b 9 1 0,06
031 311 15 1298 6288013 9 1 0,10
031 311 15 1298 631502b 3 1 0,42
031 311 15 1298 631802c 3 1 0,19
031 311 15 1298 6316010 9 1 0,12
031 311 15 1298 632A02 3 1 0,31
031 311 15 1298 632801d 1 1 0,17
031 311 15 1298 633A02 9 1 0,28
031 311 15 1298 6338015 12 1 0,15

301 031 311-Ptořezávky “ jehličnaté + listnaté “ ručně 15,41

* OSI-Prořezávky 15,56

301 1 ~ Bratčice OZŘ 2015+ * Předaný projekt celkem zakázka
`kł++*łłìł*\kir`ír`kł<lr*łł3\ř*'k++*łłł±łàiâírř`łł+łżłi i'ł'ł'kđrłłłirłšłkìřłìłłłłłłłłżÝ-Ř-A-ł-k-řłłlžłıłłłiiłírłłł k'łìł-k-łi-iłłłłkłììłìírł*łäfiý*ł*łłirłł4zi
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1-187 LS Kácov MVO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRÚ A.POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST l
2

Sml TP Revit Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé“ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 187 LS KáCOv (kontrolní Čísla) 15,56

Rozpis dle zakázek:
301 - Bratčice OZŘ 2015+

Zpracováno dne1.12.2014 16:03:27 Tulach Martin , Všechna střediska



Příloha P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

ZÁSADY PŘENOSU REPRODuKčNiHO MATERIÁLU LEsNicH DŘEviN

Tato Příloha Obsahuje Zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání
s reprodukčnlm materiálem lesních dřevin.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zásady použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci ČR a ieho uvádění do

oběhu

Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin
určeného k umětě obnově lesa a k Zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené
k plnění funkcí lesa (dáte také jen „reprodukční materiál lesních dřevin'), a podrobnosti o
evidenci při nakládání s reprodukčnlm materiálem lesních dřevin a o evidenci původu
založených lesnich kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou
se Stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu
reprodukčního materiálu a podrobnosti O Obnově lesních porostů a o zalesňováni pozemků
prohlášených Za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve Znění pozdějších předpisů.
Podminky, Za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesnich dřevin do oběhu, Stanovuje Zákon
o obchodu S reprodukčnim materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se
provádí Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčnim materiálem lesních dřevin, ve Znění
pozdějších předpisů.

Reprodukční materiál lesnich dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona
o rostlinolékařská péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze
č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o Opatřenlch proti Zavlěkáni a rozšiřování škodlivých organismů
rostlin a rostlinných produktů, ve Zněni pozdějších předpisů, musí být opatřen
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je
povinen předat Lesům ČR Originál rostlinolékařskěho pasu popřípadě náhradního
rostlinolékařského pasu současně sPrůvodnim listem l Listem o původu reprodukčního
materiálu lesních dřevin.

Veškerý reprodukční materiál lesnich dřevin musí být doložen Originálern nebo úředně
Ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona O obchodu Sreprodukčnim materiálem
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu

sreprodukčnim materiálem lesnich dřevin, ve Znění pozdějších předpisů (Průvodní list
a průvodní štítek nebo List O původu).

Slučovánl reprodukčního materiálu lesnich dřevin určeného k obnově lesa a zalesňováni
pozemků prohlášených Za pozemky určené k plnění funkci lesa ve správě Lesů ČR Smluvnim
partnerem Z různých Oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů CR.

Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před
Zahájením zalesňování.

Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru,
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č.

uznaně jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3)
této Přílohy tim není dotčena.

Vpřipadě dovozu reprodukčního materiálu Ze zahraničí budou takové případy řešeny
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.



Revír Poroslní *Druh Číslo Dřevina Evidenční č. "Způsob Redukovarıá Počet
č. skupina zaíesnëní průvodního uznanéjednotky pěstován plocha sazenic. "_t ,

(misto I'ĚÚ'OĂÍI u ° ' (ha) (ks)
výsadby) p

* Druh Zalesnění: H - první, V W Opakované, P H podsadba
**Způsob pěstování: P _ pı'OStokOřeımý, K fl kıˇytokořenný, V u mııožeııý vegetativně, G M Innožeııý

geneı'ativııě (v případě Síje a podsíje V kg S - Surovina, O - Osivo)



Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNi PĚSTEBNÍCH čıNNOsTi

A.

I.

II.

III.

IV.

VI.

VII.

Základní ustanovení

Tato Příloha Obsahuje nezbytné Zásady provádění vybraných Pěstebnfch ćinností. Specifikace
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v příloze č. Z2 H Ostatní informace.
Smluvnlm partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných praci obsahují náklady na mzdu
pracovníků Za provedení práce včetně Zdravotniho a sociálního pojištění, pracovni a ochranné
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a
přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže, nebo v příloze Smlouvy č. Z2 - Ostatní
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých
nádob. obalů, přepravek, Zbytků chemikálií a ostatnich materiálů (např. použité hřebíky)
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude
vrácen do jejich skladu).
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů
nebo Kořenových náběhů, musí být na naklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce
Směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je
možný pouze Za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musi být do
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňujlcí vstupu Zvěře a definitivní oprava
do konce činnosti na pracovišti. TO vše na náklady Smluvnlho partnera.
Nebudou-ii v příloze Smlouvy č. 22 _ Ostatní informace, v Projektu nebo V Zadávacím listu
stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou Závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:

a) jarní nejdéle do 31. 5.(resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

b) podzimní od 1.9. do 15.11.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři - - 30.11.

b) oplocování kultur -"- nejpozději ke dni předání Zalesněné
plochy, nenívli do doby výstavby
oplocení ochrana proti Zvěři předem
dohodnuta jinak

c) Ožínání -"- 30` 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu
k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod), případně dle instrukcí revlrnika. Způsob
aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem
k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo
maximálního požadovaného účinku.

Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem
přípravků na Ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařská péči a vyhláškou Č. 327/2012
Sb. o ochraně včel, Zvěře, vodních organismů a dalších necliových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin, ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví
apředá příslušné evidence vsouladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace
a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem
k použití a bezpečnostními pokyny.
Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán Ohled Zejména na Zvláště chráněné
části přírody, oznámena místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných
evropských stanovišť, kulturní památky, merıcské Značky (kamenné a plastové meznlky



Stabilizující katastrální avlastnické hranice), výstražná a informační Značení všeho druhu,
Objekty a Zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošné (podle Projektu) nebo podle
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky prováděnívýkonů PČ
I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních Zbytků. Úklid Těžebnlch Zbytků musí být proveden

buď jeho uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo Odvozem
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k Zalesnění. Způsob úklidu Klestu
určuje Projekt popřípadě Zadávací list.

2) Těžební Zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků,
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 _ Úklid a pálení klestu _ snášení Těžebnich Zbytků do hromad a Zároveň jeho
pálení při provedení protipožárních opatření (viz. Příloha č. 25 _ Zásady požární Ochrany).
11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry.
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími,
případně uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). Vpřípadě
uložení do hromad či pruhů nesmí Klest Znemožnit přístup ke stojícím stromůmı tzn. stojící stromy
nesmí být uloženým Klestem obrovnány.
11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu _ pálení Těžebních zbytků při dodržení všech
protípožárních opatření (viz. Příloha č. 25 _ Zásady požární Ochrany).
11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetäním štěpky _ štěpkování Těžebních Zbytků
Štěpkovačem na trakci 5-15 cm a následně rozmetání štěpky tak, aby Se nevytvořila na ploše místa
s vrstvou štépky větší než 10 cm.
11 321, 11 341 - Štěpkováni klestu - bez rozmetání štěpky _ štěpkování Těžebních Zbytků
Štěpkovačem na frakci 5-15 cm
11 411 _ Drcení klestu _ drcení Těžebních Zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
Drcenl musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují
následné pěstební práce včetně ručního Zalesňovaní, je nepřípustné.
11 581 _ Vyklizování ploch po těžbě jinak _ viz. příloha Smlouvy č. 22 _ Ostatní informace 11 611 _
Dočišt'cvání ploch po těžbě - výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových
dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost
o max. váze 15 kg do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčeni

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu

na projektované ploše.
12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální
Zeminu. Případný dm musí být překlopen mimo plošku a Zabezpečen tak, aby nemohlo dojít
k opětovnému zaklopení.
12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a Zabezpečen tak, aby nemohlo dojít
k opětovnému Zaklopení.



12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošné - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí
po celé ploše, její rozdrcení, převrácenl a Smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm,
odstranění a zpracování Zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou
půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k Zasažení stávajících
náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřlku v pruhu. Postřlkem nesmí být Zasaženy nálety nebo
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošné - příprava postřikové látky dle typu buřeně
a návodu výrobce. rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová
dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12511 - Příprava půdy pro Zales. melioracemi - viz. příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace

III. Obnova lesa (Zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebnlho materiálu a semen není součásti ceny prací, je uvedena zvláŠt'

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné
kzalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo vpředaných
Projektech. V tomto případě Se na výzvu Smluvního partnera pověřený Zaměstnanec Lesů ČR
Zúčastni přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadebnl materiál a Osivo musí být v době výsadby nebo slje v dobrém zdravotním stavu
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004
Sb., kterou se provádí Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin, ve Znění pozdějších předpisů. a ČSN 48 2115. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být
sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít kjejich Záměně, tj.
jeden Štítek na každých 200 ks i Započatých Zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks
na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy vPřiloze č. P2 -
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevinv

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny odpovídající technologií sadby, která
mj. nedeformuje kořenový system sazenice a Zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na
buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporně buřeně (např. třtina). Kořenový systém může
být po předchozí dohodě před výsadbou povoleným Způsobem Zkrácen Za předpokladu
Zachování dostatečného množství kořenového vlášení.

5) Se sadebnlm materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby
nedocházelo k vysychání kořenového systému nebo zapaření Sadebnlho materiálu.

6) V případě nedostatku Sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí
písemné dohodě s Lesy ČR použít kZaIesněnl sadební materiál, který neodpovídá
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle CSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu sadebního materiálu před výsadbou (manipulace
a uložení) i během výsadby.

8) Kořenový krček Zasazených sazenic bude po Zasazení 2 _ 3 cm pod úrovní povrchu Zeminy.

9) `le-li dohodnuto ošetření sadebnlho materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borověmu před
výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno v průvodních listech k sadebnlmu
materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvnlho partnera.

14 011, 14 021,14 041,14 051,14111,14 121,14 141,14 151 - Síje a podsíje - viz. příloha Smlouvy
č. Z2 - Ostatní informace

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. fl jamková - vyhledání místa pro jamku ve
sponu stanoveném v Zadávaclm listu, Strhnutí drnu o rozměrech jamky na minerální zeminu,
prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejíclch kořenů. Při výsadbě



prostokořenných sazenic vytvoření kopečku uprostřed jamkyl vložení sazenice, rozprostření kořenů,
jejich překrytí Zeminou, umáčknutí zeminy Za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy
Zeminy (překrytí hllnou) Za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí
odpovídat velikosti kořenového Systému zalesňovaných sazenic. Není-li v Zadávacím listu nebo
v příloze Smlouvy č. 22 _ Ostatní informace určeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 X 25 cm
prokopaná po celé ploše do hloubky 15 cm.
16 021, 16221 _ Sadba a podsadba - ruční + mech, - štěrbinová _ zalesnění rýhovacím
zalesňovacím strojem ve Stanoveném sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro Zasazení
Sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční Sadbě Sazečem vytvoření štěrbiny
dostatečné hloubky, vložení Sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu
Zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového Systému. Zahloubení sazeče paralelně
s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 _ 10 cm, kývavým pohybem Sazeče přitlačit Zeminu nejprve ve
Spodní časti Štěrbiny a následné v horníı Z první Štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Rozrýpnutí
a Zašlápnutl otvoru druhé štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy.
16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková _ viz. příloha Smlouvy č. 22 _
Ostatní informace
16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. _ jiná _ viz. příloha Smlouvy č. 22 _ Ostatní
informace
16 901 - Doplnění MZD _ viz. příloha Smlouvy č. 22 _ Ostatní informace

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 _ Ošetřování MLP kypřenim půdy _ ručně + mech. _ viz. příloha Smlouvy č. 22 _ Ostatní
informace
21 111 _ Ošetřování MLP jinak _ viz. příloha Smlouvy č. 22 _ Ostatní informace

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či přílohou Smlouvy č, 22 - Ostatní informace stanoveno jinak, musi být
Oplocenka Stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu opíocenky Lesů
ČR, dle Katalogu pro opíocenky používané při mechanické Ochraně mladých lesních porostů
(Příloha č. P5).

b) Pří oplocovaní z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být Zavady umožňující proniknutí zvěře do opíocenky.
d) Při dokončování opíocenky je součástí dodávky Zajištění vyhnánl zvěře popřípadě zvířat,

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, Z opíocenky.
22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22111, 22 121, 22 131, 22141, 22 151, 22 161 -
oplocenky Z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro opíocenky používané při
mechanické ochraně mladých lesnich porostů, případně viz příloha Smlouvy č. 22 _ Ostatní
informace

22 411, 22 421 - Oplocovx Z použmaterødrátěné- pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných
Oplocenek. Ostatní viz Oplocenky Z nových materiálů.
22 511, 22 521 - Opiocov. Z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole Z rozebraných
oplocenek. Ostatní viz opíocenky z nových materiálů.
22 611 - Zřizování Oplocenek v oborách _ viz příloha Smlouvy č. 22 _ Ostatní informace

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci Oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu
s Přílohou č. 25 _ Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutl ohniště Smluvním
partnerem uklizeny.



22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva,
Odvoz použitelného pletiva na revirnikem určené místo, rozebrání dřevěných díiů (sloupky, ráhna,
přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a Stávající kultury a nárosty. Sloupky je
možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebiky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo
Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění Osob, Zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická
likvidace nepoužitełného pletiva je součásti technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných části
na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20m (opětovně použitelné pole
Oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sioupky je možné v úrovni povrchu terénu
Odříznout. Vyčnívajicí hřebíky budou z dřevěných části odstraněny, případně Zahnuty tak, aby
nemohlo dojit k poranění osob, zvěře nebo k proraženi pneumatik.

3) Opravy Oplocenek

a) Oprava Oplocenek musi být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání
objednávky. Součástí Objednávky je rozsah a Způsob provedení Opravy. Před vlastni opravou
musí být Zoplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě Zvířata, která mohou
Způsobit škodu na Ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky S výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůiů
u oplocenek drátěných bude cena dila počítána Z ceny u příslušných podvýkonů pro
Oplocováni (rozebírání a likvidace + stavba Znovýchlpouž. materiálů) bez další kalkulace
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při Opravě Oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude Oprava hrazena kalkulaci
nákladů die hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek fl oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho Sloupu se při kalkulaci ceny Započítává délkou jednoho pole
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování- Zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5m
na místě určeném revírnikem. Kolem jedné Z ploch zbudovám' oplocenky tvaru čtverce O straně 6 m
s jedním žebřikemíbrankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro
oplocenky používané při mechanické Ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozich pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na Oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min.
0,3 m musí vyčnivat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat
nad povrch půdy). Kůly Zapuštěny min. 0,3 m do Země, v části Zapuštěne do Země a 10 cm nad
povrch půdy Odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo cpáleny na dřevo. Neoplocená
plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy -rozebírání - viz rozebíráni a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěří
Ochrana musi být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin,
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu Odpovídajicím počtu Sazenic při umělém Zalesnění.

Při projektování i realizaci je Zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě Ochraňovaní jedinci
Z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická Ochrana terminálů

Provádí se Zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminálni výhon tak, aby v době rašenl
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musi být pro zajištění
repelentniho efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírnika.

2) Individuální Ochrana



Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, Oplůtky, rozsochy atd.)
23 311 - Individuální Ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé iistn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranoi 3 x 5 cm)
odřevěně SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranoi 5 X 5 cm)

Kůí/hranoi v části Zatlučené do Země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.
instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musi umožnit
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl Zatlučen min. 40 cm do Země. Chránič
bude pevné připevněn ke kůiu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně
0,5 m od sebe, přičemž Sazenice nesmí být vázacim drátem omotána a zaškrcena.
Další viz. příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace
23 312 - individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na
Lokalitě OM, opakovaně použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.
23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zaiesněné plochy.
Další viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace
23 331 - individuální ochrana - opiůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání Zaiesněně plochy.
Nosné kůiy:

o dřevěné DB, AK, tvrdě listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranoi 3 x 5 cm)
0 dřevěné SM, BO, MD O průměru min. 7 cm bez kůry (hranoi 5 X 5 cm)

Kůi/hrarıoí v části Zatlučené do Země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

O železný prut průměr min. 8 mm.
Oplůtky H dva nosné kůly k jednomu opiůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl
zatlučen min. 40 cm do Země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke
každému kůlu vázacim drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m Od sebe.
Další viz. příloha Smlouvy č. 22 _ Ostatní informace
23 332 - individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě
OMı opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.
23 611 - Oplùtky v oborách _ viz příioha Smlouvy č. Z2 ~ Ostatní informace

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminálni výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repeienty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů termináiní
výhon a posledni přeslen, v případě Iistnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm.
Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému
aplikačnimu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.
23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní- délka ošetřeného výhonu je minimálně 112
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice Se ošetřuje min.1/2
výšky Sazenice. Odchylky je nutné Odsouhiasit s revírníkem. Manipulace a případné naředěni dle
návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na termináini výhon. V době přejímání musí
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného Zaschnutí přípravku.
23 151 - Ochrana náletů repeienty -letní- viz výkon 23 111
23 161 - Ochrana náletů repelenty - Zimní- viz výkon 23 121
23 711 - Nátěr nebo postřik repeienty -Ietni- sazenice před výsadbou fl ošetření sazenic
v balicíchI nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111
23 721 - Nátěr nebo postřik repeienty -Zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic
v balícich, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121
23 511 - Ochrana proti černé zvěří - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace



VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmi být poškozený nebo Zničeny Sazenice nebo jedinci cílových a melioračnlch dřevin
Z přirozeně obnovy.

1) Mechanická Ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. fl vyhledání sazenicı Ožnuti buřeně v okolí sazenic na
výšku Strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se Klade kolem sazenic
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost Ožnuté plochy musí být taková, aby
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic Okolní buřeni. Ožinánlm musi být Odstranëny kromě travin a
bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 _ Ožinání ručně + mechanicky -celoplošně - Viz 24 011. PO cele Zadaně ploše nesmi
Zůstat neožnutá buřeřı.

b) 24211 - Ošiapáváni kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem Sazenic
do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno takI aby byla ceíá plOŠka o poloměru nejméně na
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická Ochrana
Bude použit přípravek Ze Skupiny herbicidů Stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je
odvozena Od druhů a Stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v Okolí sazenice.

24 421 ~ Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v Okolí sazenic dle
informací revirníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné - aplikace na buřeň po celé Zadaně
ploše.

3) Výsek nežádoucích dřevin

a) Nehroubl a l-íroubi ponechané vsouladu s Projektem v Porostu musí být Zkráceno na
sekce nejvýše 2 m dlouhe.

b) ArbOricidy lze použit pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmi být poškozena nebo
Zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. - výřez nežádoucích dřevin, jejich
stažení na Zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky - postřik nežádoucích dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin. jejich
Stažení na Zem a rozřezánl na max. 2 m kusy. Nátěr pařizků arbOrícidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a Ost. škodí. činiteíům

25 011 - Klikoroh borový -fl chemické ošetření kultury ~ jedná se O Ošetření Sazenic na ploše
insekticidem, který musí obsahovat přímës barviva, není-li Zadávacim listem stanoveno jinak.

25 021 - Klikoroh borový _ výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena Obsahuje
výrobu a kladení lapacích kůr S Otrávenou návnadoul označení pasti kůlem a při výměně počítání
brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím Škůdcům _ Obranný zásah proti iinému hmyzímu
škůdci viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kminku určených Sazenic repelentem po celém
Obvodu do výše min. 30 cm.



26 021 ~ Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí odpovídat
podmínkám a účelu aplikace.
26 111 - Sypavka borová - chemické Ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena Za jedno ošetření
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické Ošetření kultury fungicidem.
26 411 - Ostatní škůdci - obranný Zásah proti Škůdci viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky -jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz příloha Smlouvy č. ZZ -
Ostatní informace
31 031 - Prostřihávky -jehličnaté i íistnaté - chemicky ~ viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní
informace

2) Prořezávky
a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlive druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné Stromy musí být staženy na Zem. Nehroubl a Hroubí ponechané

v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na Sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použit pouze v souladu S Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčleněnj Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenostı šíři.

Začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy CR.
31 311, 31 411, 31 511 _ Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, Stažení Sekcí na Zem. Zásahem nesmi být
poškození cílovíjedinci.
31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky- viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace.

3) Rozčleřıování Porostů
31 611 - Rozčleňováni porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích liniil zkrácení vyřezaného
nehroubí (příp. Hroubí) na Sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezü
Odpovídá úrovňovemu kácení (1/3 šířky kmene).

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení

Začátku a směru linky zajistí Lesy CR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechane vsouladu S Projektem vPorostu musí být Zkráceno na

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo

vyklizovací linky v pruzlch, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.
32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem
provedení probírky. Jedná Se o odstranění materiálu Stojíclho a ležícího nehroubí pokácením a
rozřezáním na sekce kratší 2 m.
32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví- uložení vyřezaného materiálu do
pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revlmíka.
32 331 -Zpřístupñování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321

X. Vyvětvování Porostů
1) Vyvětvováni se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.



35 011: Vyvětvování předcházející ochraně -jedná se o vyvětvování označených stromů do určené
výšky. Rez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene,

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez ~jedná se o vyvětvování Stromü do určené výšky. Řez/oklest
musi být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a Ioupání

a) Zraňovánlm, nátěrem nebo mechanickou Ochranou musi být bezprostředně po předchozím
vyvětveni ošetřen celý projektovaný počet stromůI resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600
ks l ha) do výšky odpovídající druhu Zvěře a obvyklé Sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustně.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 %
plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 12'! - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m`

35 131 - Ochrana kmenů repelenty v- celoplošné ~ kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše
obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry _ kůra stromů se zraní speciálním Zraňovačem do výšky cca 200 cm ve
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo
k Zasmolení bazální části kmene.

35 311 ~ Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví Z výšky cca 2 m Směrem k zemi a přivázání
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak` aby nedošlo kjeho poškození a Zaškrcení.

35 321 - Ovazováníjiným materiálem - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je Za odstranění a ekologickou likvidaci použitého
ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmvzlm Škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidniho přípravku a vhodného
smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. 23 - Obrana a Ochrana proti
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace _ rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad Zemí.

36 031 - Otrávené Iapáky - instalace - vyhledání vyznačeného Stromu a aplikace schváleného
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, Odvětvení1 případné Zkrácení
a přiblížení na požadované místo je součásti ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner
předá revírníkům soupis Iapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů
(číselník dříví).

36 032 - Otrávené Iapáky-výı'oba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy
materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení Zajišt'ujíci
pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 033 - Otrávené Iapáky - opak. chem. ošetření trojnožky - opakovaný postřik již instalované
trojnožky, viz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení fl vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvenými
větvemi (směrové pokácení, odvětveníı případné Zkráceni a přiblížení na požadované místo je
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné Odchylně požadavky musí být uvedeny



vobjednávce. Smluvní partner předá revírníkům Soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty
a hmotamijednotlivých kusů (číselník dříví).
36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním -ruční nebo mechanické oloupání kůry.
36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace Schváleného přípravku rovnoměrně
po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od Ošetření
přiblíženo a odvozeno.
36 211 -Instalace návnad na stojící stromy - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace.
36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kùrovcem ohroženého dříví-
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.
36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kùrovcem ohroženého dříví - chemická - aplikace
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene _ po otočení i ze spodní Strany.
36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupánl kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou
asanací oloupané kůry.
36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -jiné dřeviny - viz příloha
Smlouvy č. 22 - Ostatní informace
36 511 - Asanace těžebního odpadu H viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace
36 521 v- Asanace skládek - viZ příloha Smlouvy č. 22 _ Ostatní informace
36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálenim - vykácení
postižených stromůI vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větvíl provést protipožární
opatření (viz Příloha Č. 25 - Zásady požární ochrany).
36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky - vykácení
postižených Stromů, OdvětveníI postřik schváleným přípravkem.
36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kùrovci - ručně i mech - droením, štěpkováním -
vykácení postižených Stromu, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování
veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů
43 011 - Ceioplošná likvidace odumřelých dřevin _ viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace
43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastechI výřez + hrázkování -
rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírnlka)ı zkrácení na sekce O matotnosti
15 kg nebo délce nejvýše 2 m, jejich následné uioženl na hromady a sešiápnutí na místě mimo cílové
dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.
43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo Zadané hmoty
(dle instrukce revlrnlka), její vyvezení a uložení na hromady Zpravidla na Lokalitě OM.
43 024 - Rekonstrukce porostů n štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty (dle
instrukce revlrníka) v Porostu.
43 025 - Rekonstrukce porostů _ shrnování valù - viz. příloha Smlouvy č. 22 v Ostatní informace.
43 081 - Rekonstrukce ostatní fl viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnujl blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění
svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových Sazeb Za:
58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírnlka
58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka
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58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce S traktorem dle pokynu revírníka

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce S křovinořezem dle pokynu revírnlka

58 151 - Práce s koněm ~ veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revlmlka

58 161 - Práce se Zádovým postřikovačem - veškeré práce Se Zádovým postřikovačem dle pokynu
revímika. Není Zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - výřez néıletüI nárostů Z rozdělovací sítě,
jejich rozřezaní na sekce O max. hmotnosti 15 kg nebo délce nejvýše 2 m a uložení Spolu S příp.
dalšími Těžebnlmi Zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací Sítě.

ll





Přšıøha č. P4 - cenik pšstebnich činnosti (část A - cenik PČ)

1/1

čisto ZAK: 301 firma: BAGO S.r.o.
črsıø súJz 18707 IČ: 27505511

název SÚJ: Bratčice ulice: Hnátnice 59
název LS: Kácov obec: Hnátnice 561 01

CK podvýkon MJ UŽŠÄĹ) poznámka

11010 Uklid a pálení klestu -jehlićnatého + listnatého m3 65 vizi ostatni informace

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -jeh|.+|ist4 m3 50 viz. ostatní informace

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mechvyváženf klestu m3 55 viz. ostatní informace

11410 Drceni kíestu m3 80 viz. ostatniinformace

11610 Dočišt'ování ploch po těžbě ha 4 900 vizr ostatní informace

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošné ha 3 600 viz. ostatní informace

1217'0 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošné ha 3 800 viz. ostatni informace

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. -jamková 1000 ks 5 000 vìZ. ostatni informace

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy v ruční + mechA - štěrbinová 1000 ks 2 000 viz. ostatní informace

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech4 -jiná 1000 ks 3 500 viz. ostatni informace

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátëné-Drátěná 150/3 km 62 500 víz4 ostatní informace

22120 Oplocenky Z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 75 000 viz4 ostatni informace

22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátënévdo 180 cm vč km 16 000 viz. ostatní informace

22310 Rozeblrání a likvid. Oplocenek-dřevënéfldo 180 cm vč km 18 000 viz. ostatní informace

22980 Údržba a opravy oplocenek km 25 000 viz. ostatní informace

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-Zñzování ks 5 803 viz. ostatni informace

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 3 125 viz. ostatni informace

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenly-[etnf 1000 ks 596 viz. ostatni informace

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimni 1000 ks 506 viz. ostatni informace

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 62 000 vìZ. ostatni informace

24010 Ožínání - ručně + mech. -v ploškách 1000 ks 1 325 viz4 ostatni informace

24020 Ožinánl - ručně + mech. - v pruzích ha 6 000 víz. ostatní informace

24030 Ožírıání - ručně + mech. - celoplošné ha 7 600 viz4 ostatní informace

24210 Ošlapávání kultur ha 3 500 víz. ostatní informace

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 2 100 viz. ostatní informace

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzich ha 3 400 viz. ostatní informace

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné ha 3 300 viz4 ostatní informace

24510 Odstranění škodících dřevin ~ ručně + mech. ha 4 500 vi ostatni informace

25010 Klikoroh borový v chemické ošetření kultury 1000 ks 620 viz4 ostatní informace

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 720 viz, ostatni informace

26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 40 viz. ostatní informace

31010 Prostñhávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 10 600 viz. ostatní informace

31310 Prořezávky - jehlirˇı + list. - ručně + mech ha 7 200 viz. ostatní informace

31610 Rozčleňováni porostů km 15 000 viz. ostatní informace

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 3 500 viz4 ostatní informace

36010 Lapače na kůrovoe -instalace ks 200 viz. ostatní informace

36030 Otrávené Iapáky - instalace ks 300 viz. ostatní informace

36110 Lapa'ky - kladení- SM ks 115 viz. ostatní informace

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 250 viz. ostatní informace

36170 Oirávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 200 viz. ostatni informace

36330 Asenaoe kůrovcového dříví - chemická m3 115 víz. ostatní informace

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napadkürovcš - ručně i mech - chemicky ha 64 000 viz. ostatni informace

58110 Ruční práce hod 130 viz. Ostatníinformace

38120 Práce s JMP hod 220 viz. ostatní informace

58130 Práce s traktorem hod 600 viz4 ostatní informace

58140 Práce s křovinořezem hod 200 viz. ostatní informace
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Sumář pěstebních činností
číslo ZAK: 6 firma: JACER CZ, a.s.
čísloSÚJ: 18106 IČ: 25410105

název sÚJ: LHOTKA ulice: nám. Jana Koziny 28
název LS: Nižbor obec: Bystřany - Světice 417 61

výměra [ha]'. 207

a +
a
tdestu - ručně i mecvhv -
Mostu měně mech.
ování těžbě

na holině -
a ba do - ruční + mech. -

Sadba a ba do - + mech. - štěrbinová
Sadba a do v + meoh4 - amková
Sadba a ba do avená - + mooh4 - štěrbinová

Z nov.mat. 150f3
z notnmat. 150ı'3
Z novmat. 15013
a Iikvicl. 180 cm vč

Rozebirání a . BD cm vč
Udržba a
Kontrolní a srovnávací

a Srovnávací
Nátěr k kultur
Nátěr nebo kultur Aversol

lndivictuální -
Ožínárıí - ručně + - v
Ožínání - ručně + -

kultur
ochrana MLP -v

Chemická ochrana MLP buřeni ~
Odstranění dřevin - měně +
Klikoroh ošetřeni

- + Ilst. - ručně + meoh
- - ručně + meoh.
- listnaté - ručně +

řezem
na kurovce -

- instalace
- kladení - SM
- kšadeni - BO
- - ostatní
- asanace dřevin

ošetření
kùrovcového dříví-

Ruční
Práce s JM P
Práce s traktorem

s křovinořezem
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

číslo zakázky:
číslo SÚJ:

název SÚJ:
název LS:

301
18107
Bratčice
Kácov

firma: BAGO S.r.0.
IČ: 27505511

ulice: Hnátnice 59
obec: Hnátnice 561 01

Ceny Sadebnlho materiálu jsou uvedeny se Započtenlm nákladů na dopravu a nákladů na maniputaci se sadebním materiálem.

Cenyjehlìčnatého sadebního materiálu jsou uvedeny včetně započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

CK dřevina

1250
1255 SM
1
1265

1
102 D
1
201

1

40150
40250
40260

502 BK
BK

502 BK
5027 BK
53250 KL
53260 KL
53270 KL

JL
6039 L
74
7
801 LP
80270 LP
80280 LP
83240 OL

USemefl

typ

Ce

azerıšce

azenice

ice
nioe
nice

sazenice
Sazenìce
sazenice
sazenice

nice
sazenice
Sazenice

a sazenic R

třída*

mm

lflm
mm
mm
mm

mm

mm

mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm

mm

mm

mm
mm
mm

7 mm

mm
mm

8 mm
4 mm

mm

obaP*

PRK
SAD
PRK
SAD
PRK
SAD
PRK
SAD
P
P

PRK
PRK
PRK
PRK
PRK
PRK
PRK
PRK
SAD
PRK
PRK
PRK
PRK
SAD
PRK
SAD
PRK
PRK
PRK
PRK

O

Cena

.ks

:i
N

O
IN

O
U

'I
O

S
U

Q
W

G
)

-
b

-
(
D

m
ü

t
J
-
I
à
łł
à

ù
ä

m
w

OI `| O O

8
10

5
5
5
5100

mm)` u potoodrostkü výška nadzemní Části (třída 8 do 80

cm včetně. třída 9 nad 80 cm)l min, tloušťka kořenového krčku v rozpětI dle vyhlášky 2912004 v platném Znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový Sadbovač; OST-jinak specifikovaný

W' u semenneho materiálu cena v [Kč/kg]
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Sumář sadebního materiálu

čISIO Zakázky: 301 firma: BAGO s.r.o.
čısıø súJ: 1870? IČ; 27505511

název SÚJ: Bratčice ulice: Hnätnice 59
Hälev L$= Kácov obec: Hnátnice 561 01

výměra [ha]: 1 255

oK dřevina typ ıřrcıfl* ohaı“ PLO LVS '['zlzìzăffil poznámka

1250 SM Sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 45.000 PLO a LVS - viz. ostatní informace

1255 SM Sazenìce 5 mm SAD nesp. nesp. 17,000 PLO a LVS - v'ıZ. osiaml informace

1260 SM sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 20,000 PLO a LVS - viz. ostatni informace

1265 SM sazenice 6 mrn SAD nesp. nesp. 10,000 PLO a LVS - viz4 ostatní informace

10250 JD Sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 30.000 PLO a LVS - viz. ostaml informace

10255 JD sazenice 5 mm SAD nesp. nespÁ 10.000 PLO a LVS - viz4 ostatni informace

10260 JD sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 20.000 PLO a LVS ~ viz:4 ostatní informace

20135 BO Semenáčky 3 mm SAD nesp. nesp. 5.000 PLO a LVS - viz. ostatni informace

20140 BO semenáčky 4 mm PRK nesp. nespÁ 10.000 PLO a LVS - viz. ostatni informace

20250 BO Sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 15.000 PLO a LVS « viz. ostatni informace

20260 BO Sazenice 6 mm PRK nesp. nesp, 1.500 PLO a LVS -viZ. ostatní informace
30250 MD sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0.100 PLO a LVS - viz. ostatní informace

40150 DB semenáčky 5 mm PRK nesp. nesrı 5.000 PLO a LVS ~viz. ostatní informace

40250 DB sazenice 5 mm PRK nesp. nespv 15.000 PLO a LVS -viZ. ostatni informace

40260 DB sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 9.000 PLO a LVS - viz. oslafnf informace

40270 DB sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 1.000 PLO a LVS ~ viz. ostatni informace

40390 DB poloodroslky 9 PRK nesp. nespv 0.200 PLO a LVS - viz. ostatní informace

50250 BK sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 2.500 PLO a LVS - viz. ostatní informace

50260 BK Sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 1.500 PLO a LVS - viz. ostatni informace

50270 BK Sazerıice 7 mm PRK nesp. nesp. 0.300 PLO a LVS - viz. ostatni' informace

50275 BK sazenice 7 mm SAD nesp. nesp. 0.200 PLO a LVS - viz. ostatní informace

53250 KL sazenice 5 mm PRK nespÁ nesp. 0.700 PLO a LVS ~ viz. osiatní informace

53260 KL sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 0.700 PLO a LVS - viz. Ostatní informace

53270 KL sazenice 7 mm PRK nesp4 nesp. 0.400 PLO a LVS - viz. ostatni informace

60270 JL sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 0,150 PLO a LVS - viz. Osiatnl informace

60395 JL poloodroslky 9 SAD nesp. nesp. 0,150 PLO a LVS - viz. osiami informace

74270 TR Sazenice 7 mm PRK nesp. nesloÁ 0.150 PLO a LVS - viz4 ostatni informace

74395 TR poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0.150 PLO a LVS - viz4 ostatni informace

80160 LP Semenáčky 6 mm PRK nesp. nesp. 0.500 PLO a LVS - viz. ostalní informace

80270 LP sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 1.500 PLO a LVS - viz. ostatni informace

80280 LP sazenice 8 mm PRK nesp. nesp. 4.000 PLO a LVS - viz. ostatni informace

83240 OL Sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0.400 PLO a LVS - viz. ostatni informace

83250 OL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,800 PLO a LVS ~ viz. ostatni informace

* u semenë čkü a Sazenio mirı. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrosfkü výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně.

třída 9 nad 80 cm). min. tlouštka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prosiokořenny'; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD~pIaSlový Sadbovac; OST-jinak Specifikovaný

m u Semenného maleriálu množství v [kg]
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Příloha P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

KATALIOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANÉ
MLADYCH LEsNícH POROSTÚ
Pro všechny typy opíocenek:

V Příloze Č. 22 Smlouvy ~ Ostatní informace mohou být parametry Oplocenek Změněny nebo
upřesněny. V popisu typů Oplocenek jsou rozměry dřevěných časti uváděny bez kůry. Střední průměr
je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální Šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, .JL
- dříví bez hniloby; spodní část Sloupků v délce o 10 cm větší než je Zahloubeni sloupku

musí být v případě SM a BO opalena na dřevo nebo Odkorněna a penetrována vhodným
prostředkem

- díra pro Sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být nasledne pevně
ukotven

- Spodní Strana vzpěr bude ukotvena v Zemi takI aby nemohlo dojít k jejímu posunu
- na krátkých Stranách (5 nebo 6 poli) oplocenek Se sloupky bude Zavětrován sloupek

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitíoukaného materiálu, hřebíky budou
dotíučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí Stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudovaní jednoho oboustranného žebříku (tvar
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí Stavby Zbudování

dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků
Odpovídaji parametrům síoupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Zebřík je Spojen hřebíkem se
Sloupkem oplocenky.

Dfinování konstrukčních prvků oplocenek
Skùp kuly,n'osn ra na, nosn s p y,
Nosné prvky Nesou funkční prvky Vzpěry

Éunkëňlnvlš'yj. PW vládníůšèlbpiěêenkil. . .ÍĹŤQ .Íıšìęlivšràiíša Dibìbvkýj... ' ' ĹÍÍ; -- .......
.Znęvňylíšží pri/.ky ZeevňylííufllSÉntPrVłSr. _. .Pìíšnëııéhnêt.Slřęšíevë àhupktr..idfà.t777777 ..
Stabilizační Zajišt'ují stabilitu konstrukce VZ ěr

.prvky OPIOCGHKY .-.p V-.- „
Oplocenky drátěné; Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 70 glmz, spojení drátů uzlíky, min. průměr
vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější Stranu sloupků, otočené
velkými oky nahoru. Směrem k Zemi se oka Zmenšuji a houstnou. Pletivo bude přibito min. 3 hřebíky

na každý Sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva
mindéíky 65 mm budou Zahnuty v horní části nahoru, u Země dolů. Nerovnosti terénu budou předem
srovnany tak, aby mezi terénem a Spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo Z měkkých íistnačů
(TP,OS), na nosné sloupky a nosná rahna pouze SM nebo BO.



Drátěné 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 40 om.
Každý třetí Kůl Zavětrova'n (Z vnitřní Strany) ve výšce 2/3 pod úhíem 45°.
(POZn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna vevýšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve Středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

cm [cm]
nosné a - 220 190, 200)

150, (160,180)
cm

Stabilizační vina 140

nkční
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Drátěné vysoká 22014

Zvěř: vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220 (200)` Délka polí (cm): 400I Druh: drátěné

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 60 om. Každý třetí kůl Zavětrován
(Z vnitřní Strany) ve výšce 2/3 pod úhíem 45°. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole přichycen K terénu
kolikem (případně kolíkem S hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráıhno` ke kterému je pletivo ve dvou místech
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm Zapuštěny 50 cm do Země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

nOS“ę...... ...KüIy_.. wčOvin?[- 91175 _. , 23.9950)
funkČllÍ P'eüV? ..-200 0m. __... _T. _. _ '__ _.
Stabilizační ._Yëpëfv _tršOviną.- _. .--7-10 ._ _ - 210.
fHPKČÚÍ. ŤJQmÍTáhnO ÍYČQVÍU? _ __ 6'9 _. ._ _ 5 215 _. _ .400



Polozávěs ná 1 50/3

Zvěř; Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěné

Technický popis:
Pro upevnění píetíva použity kůly v kombinací S nosnými vzpěramíı kůly Zapuštëny Silnějším koncem
do Země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpërami pevně přichycen k terénu koííkem
(případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovína 8-12 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
funkční píetivo 150 (160) cm - - ~
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300ı Druh: drátěné

Technický popis:
Stavba bez kůlůI pletivo nesou vzpěry, v Iomových bodech trojnožka; Spodní Okraj pletiva je v každém
poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kollkem (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

_ršésfléV vzpěry tyëóvihà "6-9 V - 230
fu“kČU_Í„_„ pletivo 1\7”>0('160)0m . “ ,. 77 “

:r

1.5
0'

:in
I'4



Horská drátěná 220!3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: dratěna

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou Zapuštëny Silnějšlm koncem do Země 50 cm. Každý rohový
a třetí kůl Zavétrován vzpěrou Z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním
okrajem pletiva je vkažděm poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno
drátem O průměru 2,5 mm. Dolni okraj pletiva je uprostřed pole Zvnìtřnl strany přichycen kolíkem
(případně kolíkem S hřeblkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

cm
nosně kůly na 12-15

Viz popis
dole

tabilizační a 9-12 - 21 O
nkční ornl ràhno yčovina půlená 10 8 350

nkčnl pletivo cm výška

Pletivo: výška pletiva 200 cmI počet Vodorovných drátů 25 ks, rozteč svisiých drátů 15 cm, okrajové
dráty majl průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně
210 g/ma, výška Ok od Země je 16 X 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm



Koliba 150ł3

Zvëř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu Z dílů, Stabilizace Zavětrovánlm vzpěrami (každý Spoj Z obou stran)
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

V V .Qľľì _ 0m .. CIT! [0m]
nosné Stoupky (ìígjeišš) ~ 6 2,5 160

funkční ráhna (Ěìgíăš) - 6 2 300

zpevňujtcı příčnáráhna (ÉĹÍJŤŠŠ') - 6 2 250
stabitizaćnt vzpěry tyčovina 7-9 ` H H - - 140

šı'ıťľrťm

ìıvˇ

ä



Koliba vysoká 22013

Zvěř: vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220I Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlůI Stabilizace zavětrovánı'm vzpěrami (každý Spoj Z obou Stran) ve výšce 2/3 pod úhlem
45°.

Konstrukční prvky:

nosné ( in
nkčni řiřezy )

ující přiřezy (krajiny)

stabiiizačni vina

,'iflii mi
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Pacov 1 50/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (180)ı Délka poií (cm): 300` Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůluI Stabilizace zavětrovánı'm vzpěrami (každý spoj Z obou Stran) ve výšce % pod úhlem
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25
cm), Sloupky délka 190 om. Při Spojování dHců Oplocenky bude Z opačné Strany než tyčky a nosné
Sìoupky na nosná ráhna na kraji dílce S větší roztečí nosných ráhen Svìsle připevněn Spojovací
Segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

nghsgaá tyčovìna

přířezy
otovky
hna říř

tyčovina

303m



Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká. smčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh; dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v łese natłoukáním na kůiy Zapuštěné do Země 60 cm. Každý druhý kůI Zavětrován
střídavě Z vnitřní a Vnější Strany ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

tyčoviny
ni Příř kr

ící Přlřez r
ňující Příř (kr y)
ìlizační ina

'URI CIıì l
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300I Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natíoukáním na kůíy Zapuštèné Silnějším koncem do Země 60 cm. Každý druhý
kůí Zavětrován Střídavé Z vnitřní a vnější strany ve výšce 213 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

nósňè _ _ kůly.. ._ _. _. tyčoýmý. _. ...9-13 ._ __.. _. l 280

ˇ . přířezy _funkcnı ráhna (krajiny) 6 2 300

„ . „v . . přířezy _
ZPŠYŰPJÍ“ PÍ'ÉŤŤÍŠĎTTŠ (krajiny). _ _ 6. 2 30°
Stabiíízační vzpěry tyčovína 0-10 W - V - 210
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1ł3

Přflolıa P6 ke Smlouvě o prováděn! komplexních lesnických činnost! a prodeji diívl
ŘADıč W'KoNů PĚSTEBNÍCH čINNOSTI'
V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabušce jsou uvedeny základní podvýkony P'C a jejích mzděfl'en! dle agregwaných cenových kódů.
Lesní spfáva může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžeflé S cenotvomou jednoüou "hod' (hodinové Sazby) budou pouäty pro kaľkułacl nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech S

čísıem 9 ostatní ke konkrétnímu

Název (agregace) Cenotvomá Název (projekt)



2/3

Cenotvorná
Název (agregace) cenotvomá Název (projekt)

/



3/3

CenowoľnáNázev (agregace) cen°ıˇ°má Název (projekı)





Příloha č. T1 - Těžební projekt pro rok 2015
1-187 LS Kácøv MvO-zıııx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,<:DT,REVÍRÚ A POROSTŰ 01/2015 Prøj.rok=2015 LIST 1

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
-' ` v. výk vĹK LHC hmt tech vzd kód sc Zk: ha m3

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 301)

301fBratčice OZŘ 2015ł Typ projektu: lflPředaný projekt
*łłłłıłłłrürłłrłìłł'kłýírł-łł-łłłłłíıłýrłrirłirłłłłłíł*iäř'k-łävìłi'łłłłáıłłr*łłłł*łłłł\k

11 2 15 1298 614C020 * 1 6 1000 12 SM 1 4,28 110,00
11 2 15 1298 614C04a 1 ˇ? 1000 12 SH 1 1,13 5,00
11 2 15 1298 614C04a 1 21 1000 12 JD 1 34,00
11 2 15 1298 614C04a l 16 1000 12 DB 1 2,00
11 2 15 1298 614C04a 1 17 1000 12 BK 1 2,00

1298 614C04a * 1 1,13 43,00
11 2 15 1298 614002c 1 6 1000 12 SM 1 3,23 87,00
11 2 15 1298 6140020 1 '7 1000 12 BR 1 3,00

1298 6140020 * 1 3,23 90,00
11 2 15 1298 6140043 1 17 1000 12 SM 1 1,94 58,00
11 ? 15 1298 6140043 1 20 1000 12 BK 1 1,00
11 2 15 1298 6140043 1 10 1000 12 JIV 1 1,00

1298 6140043 * 1 1,94 60,00
11 2 15 1298 616002 1 5 1000 9 SI-I 1 2,24 57,00
11 2 15 1298 623C03b 1 12 1000 9 SM 1 1,65 46,00
11 2 15 1298 62300313 1 20 1000 9 BO 1 2,00
11 2 15 1298 62300313 1 16 1000 9 MD 1 1,00
11 2 15 1298 6230031) 1 12 1000 9 BR 1 1,00

1298 62300313 * 1 1,65 50,00
11 2 15 1298 62300413 1 16 1000 9 SI-I 1 21,00

i _11 2 15 1298 6230041) 1 25 1000 9 BK 1 1,35 4,00
11 2 15 1298 623004b 1 11 1000 9 BR 1 4,00

1298 6230041) * 1 1,35 29,00
11 2 15 1298 632503 1 5 1000 3 SM 1 0,19 5,00
11 2 15 1298 632803 1 5 1000 3 HD 1 1,00
11 2 15 1298 632003 1 12 1000 3 DBC 1 1,00

1298 6321303 Ý' 1 0,19 7,00
11 2 15 1298 6321304 1 12 1000 3 5M l 0 86 21,00
11 2 15 1298 6321304 1 12 1000 3 LP 1 1,00

1298 6321304 11 1 0,86 22,00
11 2 15 1298 6331403 1 11 1000 3 Sli 1 4 60 122,00
11 2 15 1298 633A03 1 11 1000 3 BR 1 7,00

1298 6334003 ł 1 4,60 129,00
11 2 15 1298 6331303 1 5 1000 3 SI-i 1 0 31 1,00
11 2 15 1298 633803 1 8 1000 3 JD 1 3,00
11 2 15 1298 6331303 1 16 1000 3 OL 1 5,00

1298 6331303 * 1 0,31 9,00
11 2 15 1298 6331304 1 11 1000 3 SM 1 1 33 25,00
11 2 15 1298 6331304 1 60 1000 3 BO 1 1,00
11 2 15 1298 633004 1 11 1000 3 MD 1 1,00

1298 633804 * 1 1,33 27,00
2 15 1298 celkem za revíı: a LHC 23,11 633,00

11 2~Výchovná z probírek do 40 let celkem 23,11 633,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 558,00
10-JD 37,00
20-00 3,00

4 30-1-5D 3,00
( 40-1313 2,00

43-DBC 1,00
5OÍBK 7,00
644311 15,00
80fLP 1,00
83f0L 5,00
91.“l 1,00

jehı. 601,00
list. 32,00

11 3 15 1298 6141306 1 31 1000 3 SM 4,45 15,00
11 3 15 1298 6141706 1 26 1000 3 BO 29,00

11 3 15 1298 6141706 1 22 1000 3 MD 14,00
11 3 15 1298 6141706 1 '77 1000 3 BR 42,00
11 3 15 1298 614E`06 1 65 1000 3 LP 50,00
11 3 15 1298 614F06 1 70 1000 3 OL 31,00
11 3 15 1298 614F06 1 10'? 1000 3 OS 23,00

1298 614E`06 * 1 4,45 204,00
11 3 15 1298 619007 1 22 1000 12 SM 69,00
11 3 15 1298 6191107 1 36 1000 12 DB 4, 00 120,00
11 3 15 1298 619007 1 17 1000 12 HB 10,00

1298 61915.07 * 1 4,00 199,00

Zpracováno dne1.12.2014 15:36:23 Tulach Martin , Všechna střediska



ı-187 LS Kácøv Mvo~2111x PROJEKTY TČ LS DLP, ZAKÁZEK,ZPVD,cDT,REvÍRÚ A POROSTŰ 01/2015 Prøj.r0k:2015 LIST 2
2

Sml Zp Pod Re“ Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
Zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc zkr ha m3

11 3 15 1298 622007a 1 27 1000 12 SM 2,40 63,00
11 3 15 1298 622C07a l 25 1000 12 BO 1,00
11 3 15 1298 622007a 1 20 1000 12 DB 1,00
11 3 15 1298 622007a l 55 1000 12 BR 12,00
11 3 15 1298 622C07a 1 77 1000 12 OS 22,00

1298 622007a * 1 2,40 99,00
11 3 15 1298 622C07b 1 18 1000 12 SM 4,08 15,00
11 3 15 1298 622007b 1 25 1000 12 BO 43,00
11 3 15 1298 622007b 1 15 1000 12 MD 1,00
11 3 15 1298 622C07b 1 55 1000 12 DB 11,00
11 3 15 1298 622CO7b 1 75 1000 12 BR 16,00
11 3 15 1298 622007b 1 110 1000 12 OS 19,00

1298 622C07b * 1 4,08 105,00
11 3 15 1298 623C06a 1 17 1000 9 SH 2,16 11,00
11 3 15 1298 623C068 1 15 1000 9 BO 1,00
11 3 15 1298 623006a 1 15 1000 9 MD 1,00
11 3 15 1298 623006a 1 22 1000 9 DB 8,00
11 3 15 1298 623C06a 1 32 1000 9 BK 17,00
11 3 15 1298 623C06a 1 35 1000 9 BR 2,00
11 3 15 1298 623C06a 1 21 1000 9 LP 5,00
11 3 15 1298 6230063 1 150 1000 9 OS 8,00

1298 623C06a * 1 2,16 53,00
11 3 15 1298 633805 * 1 16 1000 6 SH 0,11 3,00

3 15 1298 celkem za reviľ a LHC 17,20 663,00

11 3-Výchovná Z probirek přes 40 let celkem 17,20 663,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 176,00
20-80 74,00
BCI-MD 16,00
40-08 140,00
50-BK 17,00
51-}IB 10,00
64-BR 72,00
BO-LP 55,00
83-OL 31,00
86-08 72,00

jehl. 266,00
list. 397,00

11 13 15 1298 619B09 2 73 1000 12 SM 26,00
11 13 15 1298 6191309 2 87 1000 12 BO 18,00
11 13 15 1298 619B09 2 109 1000 12 HD 0,27 51,00
ll 13 15 1298 619309 2 55 1000 12 DBC 1,00
11 13 15 1298 619809 2 60 1000 12 HB 1,00
11 13 15 1298 619809 2 75 1000 12 BR 1,00

1298 619809 * 2 0,27 98,00
11 13 15 1298 626A10a 2 146 1000 3 SM 0,87 352,00
11 13 15 1298 626810a 2 165 1000 3 BO 10,00
11 13 15 1298 626A10a 2 160 1000 3 OL 14,00

1298 626A108 * 2 0,87 376,00
11 13 15 1298 627A12 2 104 1000 3 SH 0,28 39,00
11 13 15 1298 627fl12 2 192 1000 3 BO 2,00
11 13 15 1298 627A12 2 134 1000 3 HD 17,00

1298 627A12 * 2 0,28 58,00
11 13 15 1298 628810 2 47 1000 3 SM 2,47 200,00
11 13 15 1298 628810 2 122 1000 3 BO 356,00
11 13 15 1298 628810 2 44 1000 3 HD 16,00
11 13 15 1298 628810 2 105 1000 3 DB 3,00
11 13 15 1298 628810 2 51 1000 3 BR 1,00

1298 628810 * 2 2,47 576,00
11 13 15 1298 629011 2 85 1000 3 SM 0,75 116,00
11 13 15 1298 629D11 2 172 1000 3 BO 43,00
11 13 15 1298 629011 2 106 1000 3 DB 1,00
11 13 15 1298 629011 2 31 1000 3 BR 1,00

1298 629011 * 2 0,75 161,00
11 13 15 1298 630A093 2 43 1000 3 SM 21,00
11 13 15 1298 630A098 7 136 1000 3 BO 0,80 127,00
11 13 15 1298 630A09a 2 10) 1000 3 MD 44,00
11 13 15 1298 630A09a 2 67 1000 3 BR 7,00

1298 630A09a * 2 0,80 199,00
11 13 15 1298 630A10 2 105 1000 3 SM 208,00
11 13 15 1298 630A10 2 51 1000 3 DG 3,00
11 13 15 1298 630A10 2 168 1000 3 BO 2,10 72,00
11 13 15 1298 630A10 2 149 1000 3 MD 1,00
11 13 15 1298 63OA10 2 110 1000 3 DB 4,00

1298 630A10 * 2 2,10 288,00
11 13 15 1298 630810 2 108 1000 3 SM 0,73 184,00
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1“187 LS Kácov ı-Ivo-Zıııx PROJEKTY TČ Ls DLE ZAKÁZBK,ZPVD,CDT,REVÍRÚ A POROSTŮ 01/2015 Pzøjıokzmıs LIST 3
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Ptm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství

zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc Zkr ha m3

11 13 15 1298 6301310 2 160 1000 3 JD 3,00
11 13 15 1298 630810 2 122 1000 3 DG 18,00

k '11 13 15 1298 630810 2 134 1000 3 BO 88,00

11 13 15 1298 6301310 2 159 1000 3 HD 6,00
11 13 15 1298 630810 2 117 1000 3 DB 1,00

1298 630810 * 2 0,73 300,00

13 15 1298 celkem Za revír a LHC 8,27 2056,00

11 13-Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 8,27 2056,00
Rozpis dle dřevin:

1-814 1146,00
lO-JD 3,00
10-DG 21,00
20-'80 716,00
30-1'1D 135,00
40“DB 9,00
43-'DBC 1,00
51“HB 1,00
64“BR 10,00
83“0L 14,00

jehl. 2021,00
list. 35,00

11 14 15 1298 623Bllb * 2 123 3000 9 SH 0,37 133,00

11 14 15 1298 623012a 2 126 3000 9 SH 0,57 216,00

ll 14 15 1298 623012a 2 274 3000 9 DB 19,00

11 14 15 1298 623012a 2 66 3000 9 BR 1,00

11 14 15 1298 623C12a 2 120 3000 9 OL 21,00

( A 1298 623cıza * 2 0,57 257,00
11 14 15 1298 6251110 2 09 3000 9 SM 0,14 41,00

11 14 15 1298 625A10 2 114 3000 9 BO 3,00
1298 625A10 1* 2 0,14 44,00

11 14 15 1298 630A10 2 59 3000 3 SH 0.27 68,00
11 14 15 1298 630A10 2 123 3000 3 BO 31,00
11 14 15 1298 630A10 2 74 3000 3 DB 1,00

11 14 15 1298 630A10 2 133 3000 3 BR 3,00
1298 630A10 * 2 0,27 103,00

11 14 15 1298 631812 2 104 3000 3 SM 0,52 169,00

11 14 15 1298 631812 2 123 3000 3 BO 2,00

11 14 15 1298 631812 2 78 3000 3 BOC 2,00

11 14 15 1298 631812 2 299 3000 3 HD 18,00
1298 631812 * 2 0,52 191,00

11 14 15 1298 635810b 2 57 3000 12 SM 65,00

11 14 15 1298 635810b 2 97 3000 12 BO 0,57 116,00

11 14 15 1298 635810b 2 185 3000 12 MD 7,00

11 14 15 1298 635810b 2 65 3000 12 DB 4,00

11 14 15 1298 635B10b 2 61 3000 12 OS 1,00
1298 63513101) * 2 0,57 193,00

14 15 1298 Celkem Za revír a LHC 2,44 921,00

11 14-Obnovní pro umělou Dbnovu (MÚ) celkem 2,44 921,00
Rozpis dle dřevin:

ıflsı-ı 692,00
20“BO 152,00
21“BOC 2,00
30“14D 25,00
40-DB 24,00

1 (Sa-BR 4,00
B3-OL 21,00
86-05 1,00

jehl 871,00
list 50,00

301 ll-smluv. dříví při pni celkem 4273,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2572,00
10-JD 40,00
18~DG 21,00
20~BO 945,00
21~BOC 2,00
30“HD 179,00
40“DB 175,00
43~DBC 2,00
50~BK 24,00
Sl-l-IB 11,00
64“HR 101,00
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1-187 LS Kácov ı-Ivo~2111x PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZBK,ZPVD,ODT,REVÍRŮ A POROSTÚ 01/2015 Proj . rok: 2015 LIST 4
4

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak v. výk vír LHC hmt tech vzd kód sc zkr ha m3

80-LP 56, 00
83-0L 71,00
86-08 73,00
9l-JIV 1,00

jehı. 3759,00
list. 514,00

BOl-Bratčice OZŘ 2015+ Typ projektu: 1~Předaný projekt 4273,00

Rozpis dle dřevin:
1-Sr-1 2572,00

10-JD 40,00
18-DG 21,00
20-30 945.00
21-BOC 2,00
30-MD 179,00
40-DB 175,00
43-DBC 2,00
50-BK 24,00
51-HB 11,00
64-BR 101,00
:ao-LP 56,00
83-OL 71,00
86-03 73,00
91-J1v 1,00

jehı. 3759,00
list. 514,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 Smluv. dříví při pní 4273,00ši+ž+ł+łirżłł+ł++1v~k›ł łkłž*łifł›ł‹ııł i àžid-àrłđd--k-ł'ż łłzidrizłłłłvıflłž-łłii-Aàż àłzł*ł*łłi‹ł~ııàš±łł+ł++++iłžižłł+łi<łłdıł Ałài-i-ir-ı-ťr-kýıkiłžłłłflzidfżüfirJnQł-žı-
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1-187 LS Kácov Mvo-zlııx PROJEKTY TČ LS DLE zAKÁZEK,ZPvD,cDT,REVÍRŮ A DOROSTÚ 01/2015 Prøj.rok:2015 LIST ı
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prııı Přiblìž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód Sc Zkr ha m3

301-Bratčice OZŘ 2015+ Typ projektu: 2-Předaný-podmínăný
f *łłˇˇkˇkłír-ír-írłłłł!ý‹íľ1ˇ*ł*iłđriłłłìłłłłłłłłłłłłł*łíriťłř'ł'ki-łłłłłłłűťłi'łi'łłł

1 11 5 15 1298 999x999 4 29 9010 6 SM 3,00
11 5 15 1298 999x999 4 49 9010 6 SM 3,00
11 5 15 1298 999x999 4 69 9010 6 SM 10,00
11 5 15 1298 999x999 4 99 9010 3 SM 10,00
11 5 15 1298 999x999 4 105 9010 6 SM 5,00
11 5 15 1298 999x999 4 9 3000 3 SM 1,00
11 5 15 1298 999x999 4 14 3000 3 SM 1,00
11 5 15 1298 999X999 4 19 3000 3 SM 1,00
11 5 15 1298 999X999 4 29 3000 3 SM 1,00
11 5 15 1298 999X999 4 49 3000 3 SM 2,00
11 5 15 1298 999x999 4 69 3000 3 SI-I 3,00
11 5 15 1298 999x999 4 99 3000 3 SM 25,00
11 5 15 1298 999X999 4 100 3000 3 SM 25,00
11 5 15 1298 999X999 4 29 9010 9 St-I 8,00
11 5 15 1298 999x999 4 49 9010 9 SM 1,00
11 5 15 1298 999x999 4 69 9010 9 St-I 22,00
11 5 15 1298 999x999 4 99 9010 9 st-I 72,00
11 5 15 1298 999X999 4 105 9010 9 SM 15,00

1298 999x999 * 4 158,00
5 15 1298 celkem Za revír a LHC 158,00

11 5~1Jahodilá - kůrovcovà (PN ı HN) celkem 158,00
Rozpis dle dřevin:

list-1 158,00

jehl. 158,00

( 11 B 15 1298 999x999 4 19 9040 6 SM 5,00
11 B 15 1298 999x999 4 29 9040 6 SH 5,00
11 B 15 1298 999x999 4 49 9040 6 SM 15,00
11 B 15 1298 999x999 4 69 9040 6 SH 6,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 6 SM 5,00
11 8 15 1298 999x999 4 105 9040 6 SH 10,00
11 8 15 1298 999x999 4 105 9040 6 Sl-í 10,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 6 Sl-í 13,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 6 SH 13,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 6 SH 11,00
11 8 15 1298 999x999 4 29 9040 6 Si-l 10,00
11 8 15 1298 999X999 4 19 9040 6 SH 3,00
11 8 15 1298 999X999 4 9 9040 3 SH 1,00
11 8 15 1298 999X999 4 14 9040 3 SM 1,00
11 0 15 1298 999x999 4 9 9040 3 SM 1,00
11 0 15 1298 999x999 4 14 9040 3 SM 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 19 9040 6 SM 5,00
11 8 15 1298 999x999 4 29 9040 6 SM 5,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 6 SH 15,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 3 SM 48,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 3 SM 43,00
11 8 15 1298 999x999 4 105 9040 6 SM 10,00
11 8 15 1298 999x999 4 105 9040 6 SM 8,00
11 B 15 1298 999x999 4 99 9040 6 SM 2,00
11 B 15 1298 999x999 4 69 9040 6 SM 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 6 SH 15,00
11 B 15 1298 999x999 4 29 9040 6 Sl-í 10,00
11 B 15 1298 999x999 4 19 9040 6 Sl-i 3,00
11 B 15 1298 999x999 4 29 9040 6 BO 2,00

( 11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 3 BO 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 3 BO 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 6 BO 3,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 6 B0 3,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 6 BO 3,00
11 8 15 1290 999x999 4 103 9040 6 BO 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 9 9040 3 BO 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 14 9040 3 BO 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 19 9040 3 BO 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 6 BO 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 100 9040 6 BO 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 9 9040 6 BO 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 14 9040 6 BO 1,00
11 8 15 1298 999X999 4 19 9040 6 BO 1,00
11 B 15 1298 999X999 4 29 9040 6 BO 2,00
11 B 15 1298 999x999 4 29 9040 9 HO 2,00
11 B 15 1298 999x999 4 49 9040 9 BO 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 9 BO 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 6 BO 5,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 6 BO 5,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 6 BO 5,00

Zpracováno dnel.12.2014 15:36:23 Tulach Martin , Všechna střediska



1-187 LS Kácov mio-2111x PROJEKTY TČ LS DLE zAKÁZEK,ZPvD,cDT,REvÍRÚ A POROSTÚ 01/2015 Pzøj.roı:=2oıs LIST

Sml Zp Pod Re“ Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. ďě Dř. Nal Plocha Množství
Zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc zkr ha m3

11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 6 B0 5,00
11 8 15 1298 999x999 4 103 9040 6 BO 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 3 MD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 3 MD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 3 HD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 107 9040 3 MD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 6 MD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 6 HD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 6 HD 2,00
11 8 15 1298 999X999 4 107 9040 6 MD 2,00
11 8 15 1298 999X999 4 49 9040 9 HD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 9 HD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 9 HD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 101ı 9040 9 14D 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 6 14D 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 6 HD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 6 HD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 107 9040 6 MD 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 108 9040 6 DB 2,00
11 8 15 1298 999X999 4 99 9040 6 DB 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 6 DB 2,00
11 B 15 1298 999X999 4 49 9040 6 DB 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 108 9040 9 DB 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 9 DB 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 9 DB 2,00
11 8 15 1298 999X999 4 49 9040 9 DB 2,00
11 8 15 1298 999X999 4 99 9040 6 BR 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 6 BR 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 6 BR 2,00
11 8 15 1298 999X999 4 99 9040 6 BR 2,00
11 8 15 1298 999X999 4 49 9040 6 BR 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 9 9040 3 BR 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 14 9040 3 BR 1,00
11 8 15 1298 999X999 4 19 9040 3 BR 1,00
11 B 15 1298 999x999 4 29 9040 3 BR 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 49 9040 3 BR 1,00
11 B 15 1298 999x999 4 100 9040 3 BR 1,00
11 B 15 1298 999x999 4 9 9040 3 HR 1,00
11 B 15 1298 999x999 4 14 9040 3 BR 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 19 9040 3 BR 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 29 9040 3 BR 1,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 9 BR 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 9 BR 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 69 9040 9 BR 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 99 9040 9 BR 2,00
ll B 15 1298 999x999 4 49 9040 9 BR 2,00
11 8 15 1298 999X999 4 108 9040 6 OS 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 108 9040 6 OS 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 108 9040 9 OS 2,00
11 8 15 1298 999x999 4 108 9040 9 OS 2,00

1298 999x999 * 4 419,00
8 15 1298 celkem Za revír a LHC 419,00

11 S-Nehsdilá - živelná, nenapadenà kůrovci (PN ieHNlm 419,00
Rozpis dle dřevin:

lfSH 276,00
20430 57,00
3OÍHD 32,00
40“DB 16,00
64“BR 30,00
86-05 8,00

jehı. 365,00
list. 54,00

11 11 15 1298 999x999 4 69 9030 5 SH 15,00
11 11 15 1298 999X999 4 99 9030 5 SH 15,00
11 11 15 1298 999x999 4 29 9030 5 SM 1,00
11 11 15 1298 999x999 4 49 9030 5 SM 2,00
11 11 15 1298 999x999 4 100 9030 5 SM 10,00
11 11 15 1298 999x999 4 69 9030 9 SM 2,00
1] 11 15 1298 999x999 4 99 9030 6 SH 2,00

1298 999x999 * 4 41,00
11 15 1298 celkem Ze revir a LHC 41,00

11 ll-Nahodilá f lapáky (PN i HN) Celkem 47,00
Rozpis dle dřevin:

1“SM 47,00
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc zkr ha m3

jehl. 41,00
Ĺ _______________________________ _. ______ _ _ ________________________________

11 12 l5 1298 999X999 4 9 9010 3 SH 1,00
ll 12 15 1298 999x999 4 14 9010 3 SH 1,00
ll 12 15 1298 999X999 4 19 9010 3 SM 1,00
ll 12 15 1298 999X999 4 105 9010 6 BO 2,00
11 12 15 1298 999x999 4 99 9010 6 BO 2,00
11 12 15 1298 999x999 4 9 9010 3 BO 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 14 9010 3 BO 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 19 9010 3 BO 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 19 9010 3 B0 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 29 9010 3 BO 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 49 9010 3 BO 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 69 9010 3 BO 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 105 9010 9 BO 2,00
11 12 15 1298 999x999 4 99 9010 9 BO 2,00
11 12 15 1298 999x999 4 9 9010 5 DB 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 14 9010 5 DB 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 19 9010 5 DB 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 29 9010 5 DB 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 49 9010 3 DB 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 69 9010 3 DB 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 99 9010 3 DB 1,00
11 12 15 1298 999x999 4 100 9010 3 DB 1,00

1298 999x999 1* 4 26,00
12 15 1298 celkem za revír a LHC 26,00

11 12-Nahodi1á f Ostatní (PN í HN) Celkem 26,00
Rozpis dle dřevin:

( ıvsn 3,00
20-B0 15,00
40-DB 8,00

jehì. 18,00
list. 8,00

301 11“smluv. dříví při pni celkem 650,00
Rozpis dle dřevin:

lfSM 484,00
20~B0 72,00
30“HD 32,00
40“DB 24,00
64“BR 30,00
86“OS 8,00

jehl. 588,00
list. 62,00

301-Bratčice OZŘ 2015+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 650,00

Rozpis dle dřevin:
l-SM 484,00

20-130 72,00
30-ı-iD 32,00
lIO-DB 24,00
64~BR 30,00

( 86“OS 8,00

jehl. 588,00
list. 62,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 Smluv. dříví při pni 650,00
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm PřibližÍ Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
Zak v. výk vír LHC hmt tech vzd kód sc Zk: ha › m3

Úhxn za LS 187 LS Kácov tkøntrčisıa) 51,02 4923,00
Rozpis dle dřevin:

l-Si-i 3056,00
lO-JD 40,00
lS-DG 21,00
20-00 1017,00
21-BOC 2,00
30-MD 211,00
40-DB 199,00
43-DBC 2,00
50-BK 24,00
51-118 11,00
64-BR 131,00
BO-LP 56,00
83-OL 71,00
86-08 81,00
91-JIV 1,00

jnhı. 4347,00
list. 575,00
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Příloha č. T1 - Těžební projekt pro rok 2015
výchovné zásahy do 40 let věku Se stupněm ııalélıavostì'l - neodkladně naléhavé

l-187 LS KáCOv LNO-Zıııx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,sD,cDT,RBVÍRÚ A POROSTÚ 01/2015 Prøj.r0kz2015 LIST ı
1

ą zp Pod Re- Kód J P R L DT m Přibliž. cen. Mě Di. N51 Plocha Množství
znnıv. výk vir LHC hrnt tech vzd kód sc Zk): ha m3

Výběrová kritéria:
1
("38 Číslo zakázky" = 301) a
("52 Podvýkon ptvotní" = 2))

301-Bľatčíce OZŘ 2015+ Typ projektu: 1“Předaný projekt
łık**`)‹łłkłìűvkłiflłłłàłšíłuřłłłiłžłì'A'kůłdťłi--ił-kłłìłìýxłłłłłiłłłłł*ł`kłŤ-kiłłł

11 2 15 1298 614C020 * 1 6 1000 12 SI-I 1 4,28 110,00
11 2 15 1298 614CO4a 1 7 1000 12 SH 1 1,13 5,00
11 2 15 1298 614CO4a 1 21 1000 12 .JD 1 34,00
11 2 15 1298 614CO4a 1 16 1000 12 DB 1 2,00
11 2 15 1298 614C04a 1 17 1000 12 BK 1 2,00

1298 6140048 * 1 1,13 43,00
11 2 15 1298 614002c 1 6 1000 12 SH 1 3,23 87,00
11 2 15 1298 614002c 1 7 1000 12 BR 1 3,00

1298 6140020 * 1 3,23 90,00
11 2 15 1298 6140048 1 17 1000 12 SH 1 1,94 58,00
11 2 15 1298 6140048 1 20 1000 12 BK 1 1,00
11 2 15 1298 6140048 1 10 1000 12 .11V 1 1,00

1298 614004a * 1 1,94 60,00
11 2 15 1298 616002 * 1 5 1000 9 St-i l 2,24 57,00
11 2 15 1298 6230031; 1 12 1000 9 St-I l 1,65 46,00
11 2 15 1298 623C03b 1 20 1000 9 BO l 2,00
11 2 15 1298 623C03b 1 16 1000 914D l 1,00

Ĺ 11 2 15 1298 623CO3b 1 12 1000 9 BR l 1,00
1298 623C03b 1* 1 1,65 50,00

11 2 15 1298 623004b 1 16 1000 9 SM l 21,00
11 2 15 1298 623004b 1 25 1000 9 BK l 1,35 4,00
11 2 15 1298 623004b 1 ll 1000 9 BR l 4,00

1298 623004b * 1 1,35 29,00
11 2 15 1298 6321303 l 5 1000 3 SM 1 0,19 5,00
11 2 15 1298 6321303 1 5 1000 31-1D 1 1,00
11 2 15 1298 6321303 1 12 1000 3 DBC l 1,00

1298 6321303 Ý' 1 0,19 7,00
ll 2 15 1298 632B04 1 12 1000 3 SM l 0,86 21,00
11 2 15 1298 6321304 l 12 1000 3 LE' l 1,00

1298 6321304 * 1 0,86 22,00
11 2 15 1298 633A03 1 11 1000 3 SM l 4,60 122,00
11 2 15 1298 633MB l 11 1000 3 BR l 7,00

1298 633A03 * l 4,60 129,00
11 2 15 1298 6331303 l 5 1000 3 SH 1 0,31 1,00
11 2 15 1298 633503 1 8 1000 3 JD 1 3,00
11 2 15 1298 633803 1 16 1000 3 OL 1 5,00

1298 6331303 * 1 0,31 9,00
11 2 15 1298 6331304 1 11 1000 3 SH 1 1,33 25,00
11 2 15 1298 6331304 1 60 1000 3 BO 1 1,00
11 2 15 1298 6331304 1 11 1000 311D 1 1,00

1298 6331304 * 1 1,33 27,00
2 15 1298 celkem Za Ievír a LHC 23,11 633,00

11 Z-Výchovná Z probírek do 40 let celkem 23,11 633,00
Rozpis dle dřevin:

t' l-SM 558, 00
- 10-JD 37,00

20-130 3,00
30“1v10 3,00
40-DB 2,00
43-DBC 1,00
50“BK 7,00
64-BR 15,00
80“LP 1,00
83“OL 5,00
91-l 1,00

jehl. 601,00
list. 32,00

301 llfsmluv. dříví při pnì celkem 633,00
Rozpis dle dřevin:

lHSI-I 558,00
lOHJD 37,00
20-110 3,00
30“MD 3,00
40“DB 2,00
43“DBC 1,00
50“BK 7,00
64-BR 15,00
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2

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc zk): ha m3

BO-LP 1,00
83-01. 5,00
91-J1V 1,00

jehl. 601,00
list. 32,00

301“Bratčice OZŘ 2015+ Typ projektu: 1-Předaný projekt 633,00

Rozpis dle dřevin:
l-St-i 558,00

10-JD 37,00
20-30 3,00
30-MD 3,00
40-DB 2,00
43-DBC 1,00
50-BK 7,00
64-BR 15,00
SO-LP 1,00
BB-OL 5,00
91-JIV 1,00

jehl. 601,00
list. 32,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 Smluv. dříví při pn'ı 633,00
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3

Sml Zp Pod R8- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 187 LS Kácov (kontr.čisla) 23,11 633,00
f ' Rozpis dle dřevin:
\ l“SH 558,00

10-JD 37,00
ZO-BO 3,00
30ˇMD 3,00
40-DH 2,00
43-DBC 1,00
50-BK 7,00
64-HR 15,00
BO-LP 1,00
83-OL 5,00
91-JIV 1,00

jehl. 601,00
list. 32,00

f
-\
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNícH čıNNosTí

l)

2)

3)

4)
5)

H.

Těžba dříví

Stromy označující hranici úmyslných seči a označené Stěny plošných kalamitních těžeb nesmí
býttěženy.

Ve výchovných těžbách, clonných Sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých
těžbách smějí být těženy pouze vyznačené Stromy. V těchto těžbách Se však všechny
vyznačené stromy musí vytěžit.

Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré Hroubí. Ostatní
dříví musí být Zkráceno na díly kratší než 2 m. Těžebnl zbytky Zlomy a štěpiny opracovaně, tj.
odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

Těžba Iistnatěho dříví musi být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než
100m na slabším konci. Ostatní dřivi musí být zkráceno na di ly kratší než 2 m. Těžební Zbytky
zlomy a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem přijmu dříví, jsou-li kratší než
2 m.

Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří od průměru 7 cm s výjimkou tyčí. Střední
průměr se měří ve Středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje
průměru 7 cm. U tyčí se Střední průměr měří ve vzdálenosti 1 m Od silnějšího konce a délka
jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle
jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.

Výchovné těžby v porostech do 40 letjsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

Odstraňování Zavěšených Stromů a uvolňování Zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108),
Značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní Směny.

Příjem a evidence dříví

Příjem dříví je prováděn zásadně na Lokalitě P, případně po předchozí písemně dohodě jinak.
Smluvní partner provádí Zjišťování objemu dříví, jeho adjustacì a evidenci v Číseinlku.

1) Zjišťování Objemu dříví

a) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví vČR
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky Se připouští nadměrek 2,5 %.

b) Objem dlouhého dříví se Středním průměrem nad 20 cm včetně je Zjišt'ován:

C)

_ u Odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové
tloušťky),

f u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MF' k 1.1.1995): u dřeviny
modřln Se použije tabulka pro borové Oddenky,

e u dříví po dohodě měřeného na čepu podle ČSN 480008 (Tabuíky objemu výřezů podle
čepově tloušťky, měřeno bez kůry).

Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je Zjišt'ován podle předchozího bodu
nebo podle „Souboru tabulek pro krychlenl surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe,
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surověho dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání Úl-IÚL
1990 č.p. 164/90.

V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemně dohodě obdobným způsobem
Zjišťován objem veškerého dříví.



2)

9)

Objem tyčí Se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro
krýchlení surového dříví V desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto Stanovený
objem se považuje Za objem Hroubl.

Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na Základě prostorové míry
a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví
vČR platných vokamžiku těžby. V případě, že v Doporučených pravidlech pro měření
a třídění dříví v ČR bude stanoveno rozpětí a převodní koeficient není uveden v Příloze č. 22
- Ostatní informace, bude konkrétní převodní koeficient stanoven předem písemnou
dohodou. Pokud se smluvní Strany na stanovení převodního koeficientu nedohodnou,
postupuje se přiměřeně podle písmene b) a c) tohoto odstavce.
Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden Za ceny podle ceníkových kódů uvedených
v Příloze č. T4 Smlouvy - Definice ceníkových kódů těženého dříví.
Uložení dříví vhráních musi umožnit Lesům ČR kontrolu objemu dříví na předložený
Číselník; do doby potvrzení Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz
nepřípustný. Mísení dříví vhráních tak, že není umožněna Lesům ČR kontrola objemu
vyrobeného a prodávaného dříví, je nepřlpustné.

Adjustace dříví

a)

b)

Čelo každého kusu měřeného jednotlivé musí být označeno délkou v m a průměrem v cm
lesnickou křídou nebo člslovačkou.
Dřívi, jehož objem se Zjišt'uje podle odst. 1) písm. b) tohoto článku, musí být Zřetelně
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. Vpřípadé standardního příjmu
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez Za podmínky
Zachování vizuální celistvosti kmene. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví
Štítkem zhotoveným Z materiálu. který si ponechá nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od
-30 °C do +80 °C

e Štítek musí být ve dříví po naražení pevně uchycen a nesmí vypadnout v průběhu
jakékoliv manipulace se dřívím.

s Údaje na Štítku musí být trvale dobře čitelné v průběhu celé doby ponechání dříví v lese,
až po jeho odvoz mimo les a musí Obsahovat pořadové číslo kusu, logo Lesů CR
a označení Smluvnlho partnera.

- Typ štítku a Způsob označení (kód) Smluvnfho partnera musí být odsouhlasen Lesy ČR.
e Použití shodných poˇřadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na

jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel
v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě Z různých revírů.

fl Použití shodných pořadových čísel štítků vmístě plnění vprůběhu jednoho roku není
přípustné.

Dříví, jehož objem se Zjišt'uje podle Odst. 1) písm. c) tohoto článku, musí být zřetelně
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v
desetinach podle „Souboru tabulek pro kryohlení surového dříví v desetináchI', (doporučeno
MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení Sur. dříví v 0,1 mem 2. upravené vydání ÚHÚL
1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle odst. 1) písm. b) tohoto článku.
U tyčí musí být čelo každého kusu Označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetináıch“I (doporučeno MZe,
1996).

Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, Zřetelně vyraženým
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Císlo hrané musí
Zajistit jednoznačnou identifikaci hraně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem) a
nesmí se v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se provádí podle
Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hrani musí být označeny sekce a
naměřené Výšky jednotlivých sekcí v cm.



3)

III.

Průměrná hmotnatost

a)

b)

a)

Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného Objemu Hroubí a oddenkových kusů za
dřevinu Ze Sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematický Zaokrouhlený na dvě desetinná
místa, pokud není stanoveno Přílohou č. 22 Smiouvy H Ostatní informace nebo dohodou
smluvních Stran jinak.

Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se Stanoví předem písemnou dohodou
odsouhlasenou KR Lesů ČR některým z těchto způsobů:

odvozením zpočtu kmenů vyznačených ktěžbě vPorostech předávanýoh Projektem
(počítadlo, svěrkovací manuá|,...),

odvozením Z porovnání celkového množství těžené hmoty a Zpočtu těžených kmenů
v Porostu zjištěných na Základě počtu těžených kmenů na Zkusné ploše; v Porostech do
40 let minimálně 1 Zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 let
minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha`

metodou Označování oddenkovýph kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik kácecí
hlavici apod.) ajejich evidencí v Císelníku,

metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

využitím Průměrné hmotnatosti Z LHP se zohledněním přírůstu,

jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

Dříví vyráběné harvestorv a sortimentní metodou

Příjem dříví v hráních bude prováděn podle aktuálního Znění Doporučenýoh pravidel pro
měření atřídění dříví vČR platných vždy vkonkrětním okamžiku přijmu dříví a podle
příslušných přepočtových koeficientů, stanovených v Příloze č. 22 fl Ostatní informace.
Vpřípadě příjmu dříví na Lokalitě OM lze převzaté dříví odvážet až po dokončení
přibližování veškerého dříví v rámci daného pracoviště (není-li stanoveno Zadávacím listem
flnak)

b) Příjem dříví podle Čepovýoh tloušťek bude prováděn podle ČSN 480 008.

0) Oâtatní příjem fl Zásadně po vzájemné dohodě mezi Smluvnim partnerem a příslušným
K .

Použití výstupu měřícího systému harvestoru je podmíněno předáním dat Změřícího
Zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním
výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při Zahájení prací na daném
revíru. Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7
těžených stromů a Zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3
dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávaoíoh listů bude kalibrováno
nejméně 100 ks. Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření vnepravidelných
intervalech stejným Způsobem jako měření při Zahájení praci na revíru. Namátkové měření
musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtni těžby, 600
m3 predmýtnr těžby nad 40 ret a 200 m3 predmýini těžby do 40 ıet. Do Konirøínrhø měření
nesmí být Zahrnovány jakékoliv extrémní stromy. které nemají vPorostu významnější
Zastoupení azkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy se silnou borkou).
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou
dohodou smluvních stran.

Smluvní partner tímto není zbaven povinností provádět kalibraci měřícího Zařízení
harvestoru.

Jestliže není výsledek srovnávacího měření vsouladu s měřením harvestoru (přípustná
tolerance ± 2 %ı přičemž je nepřípustný pravideiný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem
dřeva dáte měřením Čepovýoh tlouštěk a délek nebo měřením v hráníchı nebo výjimečně
jiným, písemně dohodnutým Způsobem. Měření harvestoru nebude považováno Za
směrodatná od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou toleranci.
Pokud bylo vtakovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho
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1)

2)
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1)
2)

4)

přeměření, je objem dříví Zpracovaný vobdobí mezi oběma kontrolnlmi měřeními
procenticky snížen nebo Zvýšeh o Zjištěný rozdíl.
Použití výstupu mëříclho Systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je
Z technického hlediska umožněna práce Stroje bez Zapnutého měřícího systému nebo jiná,
na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

číselník
Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu Zvláštı
a obsahuje tyto údaje:

Označení Smluvního partnera, označení lesni Správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny,
zařazení do druhu těžeb dle Zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a Objem.
U dříví, jehož objem se Zjišt'uje podle či. lI. odst. 1) plsm. b) této Přílohy, Se uvedou
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
Dříví, jehož objem se Zjišt'uje podle či. ll. odst. 1) písm. c) této Přílohy, bude evidováno podle
dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděnlm do ceníkových kódů.
Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník Zpracován pomocí
datového Záznamníku.

Dříví charakteru tyčí, jehož objem je Zjišt'ován podle či. il. odst. í) písm. d) této Přílohy, je
měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů vpříslušných třídách s
uvedením objemu a Zatříděním do ceníkových kódů.
Rovnané dříví, jehož objem Se zjišťuje podle či. ll. odst. í) písm. e) této Přílohy, je evidováno
podle dřevin a pořadových čísel hraní s uvedením objemu a Zatříděním do ceníkových kódů.
Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, Šířka, výšky
jednotlivých sekcí).

Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný Záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, Z nichž originál
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným
podpisem osoby oprávněné jednat Za Smluvního partnera.
Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup Ze
Záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích
odstavcloh tohoto článku a součástí software pro Zjišťování objemu jsou normy a tabulky
uvedenévčl. ll. odst. í této Přílohy.
Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Člselnlku, který
obsahuje včleněnl podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaněho Objemu dříví,
počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou
hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového
množství evidovanêho dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu
a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselnlků
aukončení Těžební činnosti Smíuvnlm partnerem, se vykazují samostatně, na Základě
samostatných sumářů Číselníků.
Soustřed'ovánl dříví
Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin
na ploše s přirozeným Zrnlazen lm, a poškození stojících stromů.
Na stojící živě stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod.,
strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze
kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicídem v termínech stanovených Smlouvou.
Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládekı lesních cest, lesních
stezek a pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných Zařízení



5)

6)

VI.

poškozených těžbou a transportem dříví musi být započata neprodleně po provedeni
Těžebních činnosti v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení
těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí vpřipadě časového prolínání realizace těžby Se
Zadáním další těžby na ploše těžebního zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro Zajištění
bezpečně průjezdnosti lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných
tras, chodníků, a Zajištění průtočnosti vodoteči a melioračnl sítě, které musí být provedeny
vždy do konce pracovni Směny. V oblastech označených vZadávacím listu jako ohrožené
vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce Směny následující po směně,
při které eroZní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při
níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, Zabraňujícl vstupu zvěře do oplocenky.
Poškození oplocenky bude ihned Oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava Oplocenky bude
provedena současně sukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu opíocenku.
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde
to je spoužitou těžební technologií možné. Za Stabilní polohu vývratu pro tyto účely IZe
považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak,
aby nemohlo dojit k Samovolnému uvolnění.

Předpokládá Se, že přibližovací a dopravní Sit' je v dobrém stavu, Odpovldajícim běžnému
opotřebení. Sezná-íí Smluvní partner nebo Lesy ČR před Započetim činnosti, že stav některé
z cest je Zhoršený, Zachytí se výchozí stav vZadávacím listu, včetně dohody o časovém
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných
škod.

Není-li písemnou dohodou smluvních stran Stanoveno jinak, je nepřipustné na Lokalitě OM
vprůběhu těžby a přibližování dříví Skládkovat dříví pocházející zjiných Porostů, než pro
které je konkrétní Lokalita OM určena.

Odvoz dříví

I) Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Mìxklăgglgst Poznámka Souhlas LS k vjezdu

'íL 5,0140 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
iL 4,5130 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
íL 4,0130 30 celoroční provoz bez omezeni není potřeba

2L 5,0130 30 sezónní provoz souhlas Součástí
Zadávacího listu

2L 4,5130 30 sezónní provoz souhlas součástí
zadávacího listu

ZL 4,0130 30 sezónní provoz Souhlas součástí
Zadávaclho listu

2L 3,5120 20 sezónní provoz Souhlas součástí
Zadávacího listu

3L 3,5115 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí
zadávacího listu

3L 3,0115 15 pouze v příznivých podmínkách Souhlas součástí
Zadávacího listu

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní)
silničních vozidel, Zvláštních vozidel a jejich rozděleni na nápravu dle platné právní úpravy
(vyhlášky MDS č. 34112002 Sb. O schvalování technické Způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů) a nepřekročit
nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se
nepovažuje Za běžné opotřebení LDS.





1/1

Příloha č. T3 - Cenik těžebních činností

číslo Zakázky: 301 firma: BAGO s.r.o.
číslo SÚJ: 18707 iČ: 27505511

název SÚJ: Bratčice ulice: Hnàtflice 59
název LS: Kácov obec; Hnátnice 561 01

MěrnáJÉdnotka = Kčlm3

,nv
-.K

Skupina dřevin 0,09 0,14 0,19 0,29 0,49 0,69 0,99 +1,00
jehličnaiê 200 150 180 80 50 40 90 30

listnaté 200 150 130 80 50 40 30 30

Modelové hodnot! soustřeďování dříví n_ą OM Měrná 'ednotka = Kčłm3
skupina dřevin 0,09 0,14 0,19 0,29 0,49 0,69 0,99 +1,00

jehličnaté 647 557 455 406 386 342 323 304
ıisinaiê 852 700 572 513 520 428 418 406

Modelové hodmtv vvro v dříví 1a OM ěrná iêdnotkg = Kčırp_3
skupina dřevin 0,09 0,14 0,19 0,29 0,49 0,69 0,99 +1,00

jehličnaiê 847 707 585 486 436 382 353 334
ıisinaiê 1 052 850 702 593 570 468 448 436

Lesi,ı České republiky, s. p.
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Sumář těžebních činností

číslo Zakázky: 301
čisıø SÚJ: 18707

název SÚJ: Bratčice
název LS: Kácov

těžba neıkem [mñz 26 000
nerealizovaná hmota [m“]: o

Struktura

Struktura nerea vané hmo v TČ m3
p na

Doplňující informace:

Nezužitkovatelná (nerealizovaná) hmota
Jedná Se o hmotu hroubl, která je ponechávána v porostech pro nepřiměřené vysoké náklady na další
výrobu (hroubí Z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubí, která je
ponechávána v lese Z dùvodù Ochrany přírody (národní přírodní rezervace apod). Tato hmota není
předmětem prodeje, ale musí být zahrnuta do výroby a lesní hospodářské evidence LČR.

Rozlišují se 2 Skupiny nereallzované hmoty podle vzniku:

Nerealìzovaná hmota v TČ, jež vzniká jako přímý důsledek TČ (např. probírky` nahodilé těžby,
rekonstrukce, standardní těžby atd.) a kde Zároveň nevznlká náklad PČ. Dodavateli Služby je hrazena
pouze cena TC dle příslušné SH a příslušné SD (JIL) podle přílohy č. T2 Smlouvy (Ceník TČ) list „C-TC“.

Nerealizovaná hmota v PČ, jež napadá sekundárně při výchovných Zásazích (např. prořezávky,
rozčleňování, Zpřístupňování atd), kde je činnost těžby této hmoty Zahrnuta do nákladů služeb PČ a je
placenaĹpouze cenou příslušného výkonu/podinýkonu PČ podle přílohy č. P2 Smlouvy (Cenik PČ) Část
Ceník P - list „C-PC“. Dodavatel služby nemá nárok na cenu těžby. Objem nereallzovane hmoty v PČ
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Příloha T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

DEFıNıcE cENiKovÝcH KÓDŮ TĚžENÉı-ıo DŘíví

Specifikace druhu těžby

10xx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či
přirozeném Zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně Zpracovávané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1030, 1040, 1050 a normální kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky
na Směrové kácení, Sortimentnl metody, dodržování trasy linek, Zatírání event. poškozených stromů i
na ploše těžby (Zahrnuje původní CK 10xx a 40×x)

30xx - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 Se používá
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK
3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb Zpracovávaných společně S mýtní úmyslnou těžbou, po
kterých vzniká holina (CK 3010, 3030, 3040, 3050) a pro Vykazování dříví běžně kvality Z nahodilých
těžeb po kterých vzniká holina (CK 3000).

90x× ~ Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých
těžeb, kdy je dříví Zpracováváno na ploše nebo roztroušené v porostu (CK 9010ı 9030, 9040, 9050) a
nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xXOX- běžná - dříví neodpovídajlcí specifikaci ostatních kvalit, tedy i dříví napadené kůrovcem,
které ještě nesplňuje definici souše, případně bajonet.

- ×x1x- souše - odumřelě stromy bez asimiiačních orgánů nebo s opadávající kůrou. Do tohoto
kódu nejsou Zahrnovány stromy s vrcholovou části poškozenou pouze v místě s tloušťkou
kmene menší než 16 cm (především se jedná o poškození žírem lýkožrouta lesklého). Pro
předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- ××3× - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- ×x4×- živelná - vývraty, zlomy a stromy Skmenem poškozeným náhlým ohybem působením

ablotických činitelů (vítr, Sníh, námraza). Za Zlom jsou považovány Stromy poškozené
před těžbou Zlomením či viditelným nalomenlm kmene (v příčněm či podélném směru)
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtni těžby do 40 let věku je
tloušt'kový limit 12 cm (včetně).

- xx9x - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě projektu nelze stanovit podílyjednotlivých kvalit. Použití tohoto kodu pro
vykazování skutečnosti Se nepřipouští





Ifříloha T5_ ke Snzlouyë o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
RADIC VYKONU TEZEBNICH ClNNOSTl
Agregace technologií

V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovana Cıslo teclınologıe Název
technoloqıe v proıektu

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor
27 traktor P-VM + vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM
57 lanovka P-VM + vyv.traktor
54 lanovka s harv.hlav.P-OM
62 kůň + Ianov.P-VM + traktor
67 kůň + lan.P-VM + vyv.trakt0r





Příloha Z1 ke S
Zadávací list č.
Adresa dodavatele'

Adresa odberatele. Lesy České republiky, sp., lesní Správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

množství Poznámka

razítko podpis





Zakázka xxx/yyy/rrrr

Příloha 21 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Zadávací list těžebních činnosti

Lesní správa: Revír:
SUJ: Porostní Skupina

Plocha porostnl v ha: Plocha těžebniho Zásahu v ha:
Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: Přiblìžovacioh linek:

Určení skládky:

Technologie přibližování:
Předpokládaný termín - Zahájení 2 Ukončení:

Popis Stavu přibližovaci a odvozní sítě:

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podminky: zóna CHKO OP Vodních Zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v Souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné Závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodicí se Škrtněte
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Příloha č. 22 - Ostatní informace
číslo Zakázky: 301

čisıø sÚJ: W
název SÚJ: Bratčice
číslo LS: W

název LS: KáCOV
čisıø KŘ; 21

název KŘ: Brandýs nad Labem
výměra [ha]: 1 255

těžba [maız 26 000

Iřødiı nahodiıýnh těžeh v uplynulých ıetenh Lı›Tıř›_[%] I 14 J

|Minimáıni počet TTP I 1 |

IŘoční objem povinného prodeje dříví sortimentů III. tř. SM [m"lrok] I O |

Kontaktní osobou pro SUJ (3.18707 je lesní Správce, IngŽnamenáček Stanislav. mobil 724523187.
ˇZˇáŘžˇıžŘă'šěˇıšäčřxăˇzˇi'ňä ˇrèˇvˇrrˇú ˇBˇr'zíıššˇićéf """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ˇŇăˇŠŰˇJ šrăˇtˇčiˇćé 'nˇèˇjšb'ıí ˇžšáłiˇfíá ˇZˇÓHˇŰˇ ˇÉ\ˇ/ˇLˇ. ˇpˇá'ıšřnˇá ˇhˇýgiièˇnˇičŘèˇöˇøřı'ràřıš/ˇxˇıöčıìıˇıčíıˇz'äřójˇúˇ àìıˇì ˇgˇéñöxˇ/èˇzˇäıšıˇááñýˇ"""""""""""""
ˇžášıˇóúñěřıˇfˇıšflö à'Ĺš/ˇS'Ě ˇc'øàˇšˇe0/Inˇıˇ0ˇLö ˇ1ˇó,ˇ ì z>/ˇ0ˇı5ˇL'ó '1'é-,'‹ˇ×ˇ;ăˇ1ˇ '5051175' ˇ2ˇ, ˇ51'5/0' 'LVŠ'Šˇ 110/0ˇĹi/ˇŠ '4' """""""""""""""""""
""""""""""""[5řévˇıöšˇšäřiˇeˇhˇňfˇh'nšíıšâíér'iäìú'đıě'ıšı'áıřıˇêˇíééišˇıäı'išfýˇˇˇˇˇ'ˇˇ'ˇ'ˇ'ˇˇˇˇˇ'ˇˇˇ'ˇˇˇˇˇˇˇ'"'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇ'
ˇ"""""""""""\'/ˇfšăx'øàˇzřıˇnˇští ˇn'aˇ bříıöíıˇuˇ říšfêıˇ. 'ıíıˇI 'óđšıˇ ˇZˇĎàřıˇıě ˇnˇıˇžˇmˇúšfřıšzì ˇs'aˇzˇéf'ıiˇćé bˇzˇn'ăčéřıýˇjˇrñěřıš'rřı'x'ıýřóıšćèˇš ˇp'ú'xíôùěìňˇ ˇ
""""""""""""tà'KĹˇáBýˇxíérˇıšóñıˇć ˇdˇøˇjřıˇıšìějˇičřıˇz'ăıˇıíěñˇêˇ ˇózˇňäêšˇ š'fñıˇúvˇňı'ˇínà'nˇňérˇ ňìírfiıˇňěıˇňě ìěäèˇnˇıˇnà'ıı'ıč Eib'dˇáxìârˇıěřıb'ˇ ˇˇ ˇˇ
"""""""""""S'ăflˇiˇeìıˇn'iřıbˇřrìět'érˇšăıˇuˇ šìějˇnˇèˇł'ıöˇxšfıxˇ/čˇá'uˇ řıˇaˇCıĎ'ŘĹÍbˇrˇúšıˇøˇđrìiˇn'ıˇšı'nˇłčérˇnˇf ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ' ˇ ˇ ˇ 'ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ 'ˇ ˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇı5'r6 'óšˇéı'řèˇnˇiˇáöàšıšıàˇnˇéňôˇšáčı.ˇ řñàíéřiěìú ˇfšfb'fiˇ ˇKíiŘEıˇröíıˇuˇ izł'réřr'øˇìEiýˇıššıàëˇxˇ/ˇžàˇyˇšöíıˇčˇaˇs'ňě 'Fíóúži'töˇăâřxˇfiìıšˇˇ ˇ ˇ ' ˇ ˇ ˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇÚ'äóčıăˇv'áríêłˇıôˇšăřıěbˇn'ıìıˇnˇ řňäíér'iăıˇú ìiˇs'ıřıˇałýčñˇđřˇéxíıˇnˇöùäš šıšf'žà'đóxíăñˇfíěëčškbˇzˇeˇrˇıýˇtèˇrřňiˇn'áˇh'ıí bˇuˇçšěrˇıˇ ˇ ˇ ' ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇEšıížˇšˇIˇ čıèšfiˇnˇičěˇćèňìıăóůůčřı'ıšöăůˇbčzˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ ˇ 'ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ' šˇıbˇ1ˇóˇJéňı'iăřıˇa'ıý'ıěłěšˇtˇáó '02,̌ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ ˇ 'ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ìˇ1'1ˇ1ˇóˇjérˇıı'i'čřıˇa'ıšv'ıčıèšˇıˇéóìkˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ' ˇ 'ˇ ˇ 'ˇ ˇ ˇ ìˇ1ˇ1ˇ7ˇó ˇĎbk'ıíˇz'éršı'ňı'óćňˇçšó ˇˇvýíážˇěñš Řìéšı'ú b'ršıˇěřıěˇràèˇuˇnˇkˇèˇ I'xˇćéıšvj řııˇiêřıàˇı'ýˇıšı'ešˇıˇeˇöä ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ ' ˇ 'ˇ ˇ ' ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇıˇ1ˇ4ˇ1ˇóˇĎřz'zèñì'K'ıěšíúˇfíóìšıöˇšèˇx'ıăěìňěˇóóčıˇróššú,ˇbbkˇııˇđˇıěñìóˇňeˇňí záhˇóüčíˇ bˇřiˇrbˇzèˇnˇóú ˇóıšfˇxöšxbhˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ ˇ ˇ 'ˇ ˇ ' ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ìˇ1ˇeˇ1ˇó35515507;ìikš/ˇìäàšzˇeˇôšìf'u'žiñšˇŘřáxˇziìflˇóř'e'z'érˇn'.'ćøˇäˇ4ˇ5ˇÉ/0ˇ Wˇřèˇzˇňëíı'föübˇif š'nˇäšˇéñiˇ Fıàˇ Fıřóřnˇäčıý'áöˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇx;zˇääıˇ.ˇ2'öˇrˇnˇ,ˇ|5řˇı'i›ăˇ<ıˇnˇé š'çšăłëˇnˇłˇñäìšıbšˇe' ìš'ıiˇıčùààˇnˇı'ˇıíıèš'ıüiˇˇ ˇ 'ˇ ˇ
ˇ 'ˇ ˇ 'ˇ ˇ 'ˇ 'ˇ ˇ ˇ ìˇzbˇió ˇñřn'ìšràˇvìčyˇ I ü'e'rìxìäřý Řìıšˇe'ıiˇnˇý řóšřórˇééňê' I'xˇp'órˇnˇáˇ bˇđfè'ňˇ ìıˇříıˇnˇajˇóšıˇf" "ňăš ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ì ˇ2ˇ1ˇ7ˇó ˇñřıłnˇràˇvkˇý I ü'eˇrìüäıˇý Řýšˇeˇıiˇnˇý řöšřóřéčˇzìêÍ Iıìn'ófˇnˇä bˇđfëˇvˇıˇ łı'řìiřıäˇóšıˇfìıziñăš ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ìšìˇfö ˇıřöüˇııˇıˇárìıˇéıč 3'5'xˇšš ˇéıˇıˇćčˇaˇí ˇ%ˇ,ˇjˇaˇnˇıí‹ˇyˇ;šrˇ61šóçšàšıˇé ízˇøˇ Zzˇeìèˇ 'pˇıöšˇeˇ àbˇı'ıı'óüăŘŠ/ˇžöˇćňı̌ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ ˇˇ ˇìˇsˇzˇzˇöˇŘùˇzˇzˇnˇı'šážèèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ' ˇ ' ' ˇ ì èˇzˇáó ˇŘöˇn'töšıˇáˇšěčı'h'á I'S'ăáłšàˇšěžèìıˇičˇďó ˇfčnìıˇuˇ Ei'nˇıíıˇöàˇsèkˇnˇúıˇêˇh'ó 'á řıäđzˇxíéäňíı'ıěíı'øˇšëkèˇrèìıˇıčìýıšöùˇñèùb̌ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇšpenžáınľmsazečem
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ž'2bˇ1ˇó ˇÖbˇıöèèˇnˇsčá bˇuˇdˇě 'níóčăřıàˇxˇ/èèˇıñêˇr'šňrˇıàf hˇňıìšt'éıìf'řăññàˇrˇıôˇrňf/ˇsbbˇđñiˇ üřáı' řěx'nˇrřıìıłˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ 'ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 'ˇ ˇ 'ˇ 'ˇ ˇ 'ˇ ˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ \̌ˇ/ˇářibˇaäêˇ ˇsˇçšóéñi'hˇó'răìı'nˇá ìıˇúđěˇıbˇtöˇıšřˇüˇıšıšˇzˇeˇňó ˇv'ůřóüfˇıíˇzˇeˇrñˇèˇžˇvˇršějˇšˇrˇsˇıˇräšıšıˇöbíóćéFıkˇyˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ 'ˇ ˇˇ ˇ 'ˇ ˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇñàˇrăřñěífˇyˇřăňňàìˇpˇr'ü'rñˇèˇrˇnˇăˇšıàˇb'šıřň ˇıčđňćiˇrˇn'iňˇifˇn'áıřı'èˇ 21513,' ìıˇéıšóˇıàřˇršıˇiňˇ àšěıˇc'rřıˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 'ˇ ˇ 'ˇ 'ˇ ˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇLˇéšřıìćıšěˇıšıèˇıiˇvˇđ šıèˇšfıbìı'nˇıˇëăšíiˇ(ˇnˇıíñ '6,šˇnˇıiˇ-'6zˇäăıˇéríöšřàˇfàìůˇš ˇø'nˇıˇˇˇ ˇ ˇ ˇˇ
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ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ22210vızpnšøhap3
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ22310vızpnıøhaP3
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ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇž'3ˇ1ˇ1ˇöˇóˇcˇhˇrăˇnˇflˇìxñˇLbˇřěin'eìěñíýbˇrb'ııˇıˇétřıˇirˇnˇú'ăšúšüˇňâı'èˇr'éňı'ñèbbˇbbˇsˇıřikëˇnˇıˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 'ˇ ˇ 'ˇ ˇ 'ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ 'ˇ ˇ 'ˇ ˇ ˇ 'ˇ 'ˇ '
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24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50% (vzdálenost řádků 1,5 mI šířka pruhů 80 cm),podil ožnułých
"""""""""""ň rˇuˇňů'úñı'fšíéñ'ýčřıˇñà'r'áďıšü'šážéřıíø' 56%'Eúz'äăı'éñöšř'făùkhˇìÍÄ'rřı'.ˇšiřıšà'óřıiñů'äó'ćrìıìfˇ'""ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇˇˇˇˇˇ
"""""""24030vflzprnøhaı=3
"""""""" žíá'zˇfó'ñıˇóšˇıšý'ó bˇfůšňèřůˇa'ö'ø'fřı'fzíó'651'öčflˇšěžˇeˇn'ičè'ňă'ıčáz'čıöìı'šíràˇn'úí.ˇ ' ˇ' ˇ ˇ ˇ' 'ˇ ˇ ˇ ' ˇ' ˇ '
"""""""àíı'4'1ˇó ˇıšíóšˇıšý'ø'b'růìı'ıè'rúˇáó'ø'fřıˇčzíö'651'ööˇšà'zè'n'ičěˇňä'Řážčıôù'šıˇfë'nˇúfiˇ'ˇ ' ' 'ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
""""""""""""F3řı'bˇrăìıkìˇľä'érìűâřyˇ Řý'sšıi'n'ý'fóšřór'éčňěfhb'ór'n'á'ìı'u'řě'ťíłı'řšiřıäfóšť'rù'ž'iñàì"ˇ"""""'"'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
"""""""žíı'4'2'ó 'Ďřúłˇıý'ó 'š'Iřćé'áó 'ćái '56 '°/'ø'i)Fıšı'ıýˇúñăišíěňšˇrłı'éži'řˇáíáıłý's'áz'ér'ıin“.'šöˇlýøˇ b'rüřıš/'ñà'řáđé'šáz'éňíć' ˇ ˇ ' ˇ ˇ ˇ ' ˇ ' ' ˇ ' ˇ ' ' '
"""""""""""ıöřib'ràšxkš/'Iřı'ěrìxìăřý ŘŠ/ˇsè'ıiˇn'ý 'föšřór'éëňěj Iıìıšór'n'á in'u'fè'ň'ìı'fìiřı'a'.ˇ6šıˇrh'ž'irˇıàiˇ""ˇ"""""""ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
"""""""žlı'zı'áó'ø'ćáˇíöë/Jˇd'e'r'ix'xěh'ýŘìšëıiˇn'ýřöšřór'ééňěˇ"ˇ"ˇ"ˇ"ˇ"'ˇ'ˇ"'ˇ""ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ"'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
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""""""""žššb'z'ó'ıöřrb'rà'vìčýàhˇfl'ıčćäàůı'zšñı'ý'íöö'ıšššăšt'i'fšä'h'a"ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇ""""""""ˇ'ˇ""ˇˇˇˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ"ˇˇˇˇˇˇ'
"""""""3101010000k5/havy5kad02m
"""""""Š'1'3'1ˇó'ñřöřézˇěx'ııìý'ăč'zı'ňı'Ä'o"°flš.'bˇórb'sˇťý'žb'rír'áz'éñè'óáňàšfˇyˇăšˇë/Iˇ"'ˇ""""""ˇˇ'"'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇ
"""""""à'1ˇ6'1'd'Lˇi'n'ıěýšírb'ıšé'a'isřň,ˇˇv'zìfl'á'ıěšıb'šı'ıíňéŘ'Ăö'ríˇ""ˇˇˇ'ˇ"ˇˇˇ""""""ˇ"""ˇ'ˇ"ˇ'"ˇˇˇˇˇˇˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""a' ë'oˇýø' ñřñöřá 'rı'éňf'óůıšřfčćàˇíööflì 'h'ıìı'ø'ıà'ł'ıřóùíıì ˇ ˇ ˇ ˇ
"""""""""""""xi ìı'ê'ıštë'f'ýč'h'břf'çša'đëčñ'óřéâčñă'zì'z'fšřìšı'úňı'ıêìı'š'n'ášıëďňemˇü 'Jýžñěčèřı'f 'óůľzìöı'étj ˇfíëˇŘăýìě'šöüĚaäšìíFá-'Äó ' ˇ ' ˇ ˇ ˇ
""""""" ă'sb'1'ó ˇĎèš'ıšđxíé '[âb'flˇčˇé öýbˇj'šóú 'K' čiˇišňöžíø'i'ñă'ıëš'n'i'šıšr'áľxìê' ˇ(ˇñàˇrˇé\írřů)ˇ,ˇ\ˇıêěřňě'fè'röřı'ıèřıbˇ'vy'ˇćłš 'ø'dˇçšär'ñik'ıí.ˇ ' ˇ ˇ ˇ ' ' ' ˇ ˇ ˇ
""""""""""""J 'øš'n'éìè'đóıšřáx'ıà'ıě'çša'čé'i'z'ŘbìıŘŠ/Í'iñšìäía'ćé'a'ˇzbìš'ıřı'ý'šxˇ/öˇz'ˇ'"ˇ"""""'ˇ'ˇ'"ˇˇˇˇ'ˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇ
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ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇFˇ>říp'ră'vk'ýbýˇrěřñr'đičıšı'.'ñöìı'žìt'f'xvˇžđý's'ňà'rüi'íéňi"'ˇ'ˇˇˇˇ'ˇ'ˇˇ"'ˇ""""""'ˇˇ"ˇˇ'ˇˇ'ˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ36110vızpřııøhap3
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇšëì'e'd'Ďřıšı'răšık'ýbýˇfěřňr'óičıy'ˇĎěù'žìż'iˇvˇžˇđý's'ı'ıàìx'vi'xíéıìı"'ˇ'ˇˇ'ˇˇˇˇˇˇˇ'ˇ'ˇ"ˇˇ"ˇ'"'ˇˇ'ˇˇˇˇ'ˇˇˇˇˇˇ'ˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇŠë'ı'ˇf'ó'Ďřf'p'rà'vKˇ'y'iıˇyˇfěřñr'ćiäì'.'Ďöù'ž'it'ťˇxíž'ziýšèà'nìi'íér'ıi"ˇˇˇˇˇ'ˇˇ'ˇˇ'ˇ'ˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇˇˇˇˇˇ'ˇ'"ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇàè'sˇs'óˇĎřib'fšz'v'h'ýbšøˇrěíňrˇóiäšı'.'Ďöłı'žìı'iˇv'žˇáýš'Bà'rš/i'v'éňı'."'ˇˇˇˇˇ"ˇ""'ˇ'ˇ"""""ˇ'ˇ'ˇ'ˇˇˇˇ'ˇˇˇˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇˇ'
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 'sèšˇčı'ó'Řb'z'řěìä'nˇfňä'šěıščè'ăö'z'ňfl'či'ê'ıŘýIš'n'e'šér'ır' n'ıà'íıřöñăäá'yˇöłˇıěřňi'đıčéošeırenı
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇF'*řrb'rà'vk'ýínšvˇrëı'ňfˇđiàšfˇ.'Ďöù'žít'i'vˇžˇđý'sˇàă'n'ıi'xíér'xi'ˇˇˇˇˇ'ˇˇ'ˇ'ˇ""""""""'"ˇ""'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇŠššˇ1ˇ1'ó'Říxˇč'n'f'ór'áćéˇ-ˇñà'óñřěx'ıý'óçìı'n'ćéňëıł'áìi'n'ě ňìi'n'ıb'fàäˇnˇéˇćˇiññöšˇtiˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇŠäì'zˇó'ñřăčě'š'írùˇpˇì'nˇáˇn'qi'ňqäřä'dˇríêˇčˇžñřıb'šıí'ˇ"""ˇ'ˇ'ˇ"ˇˇˇˇˇ'""ˇ'ˇˇ""ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇ""""""ˇˇ'ˇˇˇˇ'ˇ'
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇšššì'šó'ñřăčë'šìřáŘíđrë'rřıˇ-ˇFı'a'ňìi'n'ıčˇřăčıřıľš'číññôšíiˇ'ˇˇˇ'ˇ"ˇˇ"""ˇ""""'ˇ""ˇˇˇˇˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇˇ'ˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇšššì'øı'ó'Ďřäčè'šłˇfbˇv'hˇıöřěžèřñ'-'r'ıà'ňı'iřfíóf'ăăñě'ëi'n'n'óšı'iˇ'ˇ'"ˇ'ˇ""ˇ'ˇ"ˇˇ'"ˇˇ"ˇˇ'ˇ"ˇˇˇˇˇ'ˇ'ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ'ˇ'ˇˇ'ˇ
öăš/Š/Ř'ıýìšflšăűˇtěäěˇłš VŘxˇ/ăít'áıˇıěˇcřıˇ: """"""""""""""""""""""""""""""F"Fůřríérˇnˇý bb'jěřň ˇfìáňöšiˇiıˇýłıˇhˇ řěžěřı'x'f ìčýáıłšíéćñf ˇ ˇ ˇ
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(b'rřı'n'ı èˇrrˇıš/ˇJyˇšéˇŇˇTˇxˇ/ˇıěìěčřıˇžöìˇ1ˇ-žbˇ1ˇš)ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ1'.í‹§fˇaˇı1ˇăıˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ. '565/5 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ1' .Kv'árìěıˇ ˇˇˇ1ˇ1ˇšˇrřıšˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ž'kš/ěˇıřăıˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 2̌'65/0' ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ2' .kVéıłăı' ˇ'ˇ1'7ˇšˇıřıš̌ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
äkšıăˇıíăıˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇmˇžžšď/J ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇš.kˇvˇárˇtăíˇ'ˇzˇšsˇˇıřıˇš ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
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Příloha č. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení obrany
a Ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dříví napadené kùrovcem (kůrovcové dříví)

Lesy ČR Se Zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící Iapáky
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Objednávky - Zadávací listy
Zpracování suvedením počtu kusů aodhadu objemu v m3, Způsobu a termínu asanace
kůrovcověho dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcově dříví ve smyslu této Přílohy se
považuje dříví předaně Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.

Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt Z lesa nebo Odkornit)
do 31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcově dříví
předané dle odst. 1) tohoto clánku vobdobí od 1. října do 15. března (v horských
polohách nad 800 m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržitě
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích
dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle Odst. 1) tohoto Článků v období Od 15.
března (v horských polohách nad 800 m n. rn. od 15. dubna) do 30. září vtermínu
a Způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (článek IV. odst. 1 písm. a)
až c) táto přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5
pracovních dnů a další než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle či.
IV. Odst. 1 písm. a) a b) této přílohy. V případě asanace Odvozem dle. či. IV. odst. 1
písm. c) této přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního
partnera se Způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace
lesní správce. Doba 0d předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty
nezapočltává.

c) Kůrovcové dřívíI které bylo do stanoveného termínu od předání Zpracováno a chemicky
Ošetřeno dle či. IV Odst. 1 písm. b) této přílohy, musí být soustředěno a Odvezeno
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v
číselníku. Doba 0d předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty
nezapočítává.

V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v či.
X odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na Zvýšená náklady spojené se Zpracováním
kůrovcového dříví ve výši uvedené v či. X Odst. 6 Smlouvy.

Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemné objednané asanace dle či.
IV. odst. 1. písm. a) a b) této přílohy dle ceníku prací aníže uvedenou paušální náhradu
nákladů vyvolaných přednostnlm zpracováním kůrovcového dříví vobjednaném termínu a
Způsobu asanace.

Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
Objednávky podle či. l odst. 2 písm. a) této přílohy ................................. 20 Kčlms.

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
Objednávky podle či. l odst. 2 písm. b) této přílohy ................................. 50 Kč/ma.

Lesy ČR jsou obrávněnv požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení násieduiících Smluvních
pokut

a) Za každý jeden rn3 předaného kůrovcověho dřívíI které nebylo Zpracováno nebo
asanováno v souladu s či. l odst. 2 písm. a) této přílohy, ve výši .............. 50 Kč/ma.



2)

6)

7)

Ť)

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dřívíI které nebylo Zpracováno nebo
asanováno v Souladu s čl. l odSt. 2 písm. b) této přílohyÍ ve výši ........... 200 Kč/ma.

c) Za každý jeden m3 předaněho kůrovcověho dříví, které nebylo odvezeno v souladu S čí. l
odst. 2 písm. c) této přílohy, ve výši ......................................................... 50 Kč/ma.

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcověho dříví, které nebylo Zpracováno nebo
asanováno v souladu s či. i odst. 2 této přílohy, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj
(první výıetøvè otvory), ve výši ................................................................ 500 Kč/mř.

Dříví nenapadené kůrovcem

Lesy ČR se zavazuji průběžně vyznačovat Stromy určené k nahodilě těžbě a předávat
Smluvnímu partnerovi Objednávky Zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3,
ato nejméně jedenkrát týdně. U nahodiíé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR
vobjednávce termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) azpůsob
asanace (odvoz nebo Odkornění _ viz či. IV. této přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší
než 21 kalendářních dní.
Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví Z nahodiíé
těžby označené v předaných objednávkách Zpracování jako ohrožené kůrovcem.
Smluvní partner se Zavazuje kontrolovat veškeré své Zásoby dříví vkůře a v případě jeho
dodatečného napadení kůrovci provést na Svoje náklady včasnou a účinnou asanaci.
Vpřípadě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR1 jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho
asanaci objednavajl Lesy ČR.
Lesy ČR se Zavazujl uhradit Smíuvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo
chemické asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1, věty druhé tohoto článku a dodatečně
objednané asanace dříví dle odst. 3, věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací aníže
uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého
kůrovcem.

Paušalní náhrada činí Za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví Zpracovaného
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/ma.
V případě rozsáhlých kalamlt má Smluvní partner za Splnění podmínek uvedených v čli X odst.
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitnlho dříví
ve výši uvedené v či. X odst. 6 Smlouvy.
Lesy ČR ísou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících Smluvních
pokut
a) Za každý jeden m3 dříví předaněho dle odst. 1) a neasanovaného dle Odst. 2 tohoto

článku ........................................................................................................ 50 Kč/m .
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2 tohoto

článku. ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ........... 500 Kč/m .
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OMI ve kterém

kůrovec dokončil vývoj (první výletově otvory) ....................................... 500 Kč/ms.
Lapäky

Lesy ČR se Zavazujl předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na Zabezpečení
protikůrovcově Obrany ve smyslu ČSN 481000 (Iapáky t. Série, popřípadě Otrávené IapákyI
stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle porostů a revírů, a to nejpozději
do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. V případěI že ve lhůtě na položení lapáků budou
lokality nepřistupně Z důvodu souvislé sněhové pokrývky po Souvislou dobu delší než sedm
dní, Lesy ČR na Základě výzvy Smluvního partnera kjednání o prodloužení této lhůty
přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení.
Není-li Lesy ČR stanoveno jinakl pod pojmem lapák se rozumí pokácený a Odvětvený kmen
stromu upravený maximálně jedním řezemI přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí
být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavici).



2)

3)
4)

5)

Lesy ČR Se Zavazujl předávat požadavky na položení lapaků il. případně dalších sérii písemně
dle porostůı s počtem vyznačených Stromů, minimálně s týdenním předstihem před
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle Stupně napadení
lapáků předchozí serie.
Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání
asanace.

Smluvní partner se Zavazuie:

a) Položit Iapáky i. Serie do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. Vpřipaděı že ve lhůtě na
položení lapáků budou lokality nepřístupne Zdůvodu Souvislé sněhové pokrývky po
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR kjednání
o prodloužení teto lhůty.

b) Položit lapáky il. série, případně ili. Série, v terminu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.

c) lnstalovat v porostech otráveně lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto
jinak.

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky
asanace Lesy ČR.

Lesy ČR isou Oprávněnv požadovat na Smluvním partnerovi Zapiaceni následuiícich Smluvních
pokut

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák .................................. 100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletově
otvory) ........................................................................................................... 500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace ......................................................................................................... 300 Kč.

Technoloqické postupy při Zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při Zpracovávání a asanaci kůrovcověho dříví tyto
postupy. které dle místních podmínek lesní správce (revirnlk) písemně objedná v Objednávce
praci. Vpřipadě nesouhlasu Smluvního partnera se Způsobem asanace objednaným
revírníkem rozhodne o Způscbu asanace lesni správce:

a) Odkornëní. Kůrovcově dříví v případě výskytu Iarev a brouků, kteří nedokončili vývoj.
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.

b) Chemická asanace. Kůrovcově dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří
dokončujı' vývoj) bude na Lokalítě P účinně a vsouladu Sčlánkem VI. této přílohy
chemicky asanováno s Otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno.
Datum asanace musí být vyznačeno v číselníku.

c) Odvoz k asanacl. Kůrovcově dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu
asanace odvezeno kodběrateli nebo do provozovny Smluvního partneraI kde bude
účinně asanováno.

Parametry provozoven a náhradních Skládek

Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle článku iV. je možná jen Za předpokladu, že
Smluvní partner na Základě písemně výzvy Lesů ČR vobdobí Od 1.5. do 30.9. na vlastni
náklady umístí aadjustuje kontrolní Iapače vpočtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude
provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto
provozovnách fyzickou a dokladovou kontrolu.



VI.

VH.

1)

2)

3)

Náhradní Skládky. Smluvní partner je Oprávněn Zřídit náhradní skládku pro skladování
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude
předem odsouhlaseno LČR. Na obvodu náhradní Skládky Smluvní partner na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní Iapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách
fyzickou adokladovou kontrolu. Vpřípadě, že skladované dříví bude na náhradní skládce
skladováno v režimu mokré Skládky či jiného Opatření Zamezujícího šíření kůrovců, není nutné
v lese provádět chemickou asanaci. Mokrou Skiádkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo
pod trvalou Závlahou.
Lesy CR mohou požadovat Odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcověho
dříví na náhradní skládku Za podmínek upravených vzájemnou dohodou.
Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení následuiících
Smluvnlch pokut:
Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku 100 Kč/ks.
Chemická asanace

1) Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky
obarvenými Smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět
aplikaci přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařskě
péči.

Výpočty náhrad a sankcí

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou číselníky vytéženého dříví.
Smluvní partner se Zavazuje odevzdávat tyto číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí
asanace mohlo být provedeno nejpozději vdruhý pracovní den následující po dni provedení
asanace. V případě prodlení s Odevzdáním číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na
Smluvním partnerovi Zaplacení příslušné Smluvní pokuty Za nesplnění termínů asanace podle
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat Z důvodu nedostupnosti druhé strany,
bere Se Za Splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto číselníků vpoštovní schránce
předem dohodnuté s revírnlkem. V případě, že Smluvní partner neprovede Zpracování
a asanaci ani do 20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací` je podkladem
pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce prací.



Příloha Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

ZÁSADY BEZPEčNosTı A ocHRANY zDRAvi PŘI PRÁcı
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 18707 Bratčìce
1. Na dané SÚJ Se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika:

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný systém 112
-

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u Svých Zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování Obecně Závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, k požární ochraně a k Ochraně životního prostředí.
Při provádění prací souvisejících S plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe,
případně u svých Zaměstnanců a Spolupracovníků Zejména za:
a) odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že

3.2

b)
C)
E)
f)

9)

h)

J')

k)

vpřípadě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje
požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o Způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve Znění pozdějších předpisů, a tyto údaje
předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení Záznamu o úrazu v evidenci Lesů
cR,
řádný technický Stav používaných Strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle
požadavků výrobců,
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykorıával práce osamocený pracovník,
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a Za to, aby do ohrožených
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
Za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za
neohrožení ochranných pásem, Za ochranu telefonního a elektrického vedení,
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování Zásad určených výrobci pro bezpečné Zacházení Spřípravky na
ochranu rostiin, likvidaci obalů, Zbytků přípravků a odpadů,
Za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných
pro životní prostředí a Za zamezení úniků ropných produktů při práci
a manipulaci s nimi, v
škody na životech a Zdraví lidí, životním prostředí a na majetku Ceske' republiky
nebo Lesů CR či dalších osob, ke kterým dojde při Zajišťování nebo provádění
činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání
nevhodných ropných produktů, chemikálií či Závadných látek a materiálů,
případně nedodržením obecně Závazných právních předpisů,
za škody, které Způsobí on nebo jeho Zaměstnanci či Spolupracovníci dopravou
osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění
a vjejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
stabilizaci skládek dříví.





Příloha 25 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

ZÁSADY POŽÁRNÍ OcHRANY

Tato Příloha Obsahuje Zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
Zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat Otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a Obecně
Závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení KlestuI kůryI dále nevyužitelných Těžebnlch
Zbytků (dále jen „pálení“)l je povinen dodržet tyto podmínky:

1)

2)

3)

V období duben až ˇříjen se pálení Zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy CR Z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
o) Neůměrného Zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

V Období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partnerje povinen předem oznámit Lesům ČR termín Zamýšleného pálení. Lesy

ČR jsou oprávněny Zamýšleně pálení Zakázat. Před Započetím pálení Smluvní partner
Oznámí Operačnlmu středisku příslušného hasičského Záchranněho Sboru den, dobu
a místo Zamýšleněho pálení a jméno osoby Odpovědná Za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být
Starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, S pravidly pro
pálení` základními požárnlmi předpisy, Způsobem přivolání pomoci a upozorní na
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární Ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení Šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na

mravenlštích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů

první Věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým

nejméně 1 metr, kde se Odstranl veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení Ohně. Zuhelnatěié Zbytky je nutno Shrnout

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru 0d okraje Ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení
Za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je Zakázáno.
k) Je Zakázáno pálit Za silného větru.
l) Je Zakázáno kzakládání Ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož

hořením vznikajíjedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod).

Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnýmì hmotami a oleji v lese.





Příloha č. 26- ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
Vzor čestného prohlášení

Smluvní partner Lesů ČR .........................................

Název SÚJ, na které je plněna Veřejná Zakázka: ..........................................

Kalendářní měsíc:

Jako Osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám
úplný seznam osob, které se v uvedeném Období podílely na provádění lesnických činností v rámci
plnění předmětné veřejné Zakázky, at' už jako Zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů
(včetně agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé - Osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled Zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):

Jméno á Adresa trvalého bydliště Název lČO
příjmení Státní Zaměstnance Zaměstnavatelé Zaměstnavatelé
Zaměstnance příslušnost

Přehled Subdodavatelů H osob samostatné výdělečně činných (OSVČ)

Jméno a přijmení Osvč [CO Osvč

Čestné prohlašuji, že:

výše uvedený Seznam osob, podílejících se na plnění předmětné veřejné Zakázky. je úplný a
pravdivý,
všichni cizí státní příslušníci, kteří Se podílejí na plnění předmětné veřejné Zakázky, mají potřebná
povolení k pobytu v České republice a pracovní povolení,
všechny osoby, podílející se na plnění předmětné veřejné Zakázky, jsou řádně ohlášeny
v příslušných registrech, Zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně Z příjmů fyzických
Osob, veřejného Zdravotního pojištění a sociálního Zabezpečení,
jako Subdodavatelé jsou k plnění předmětné veřejně Zakázky využívány výhradně právnické či
fyzické osoby s příslušným Oprávněním k podnikání,
veškeré platby Subdodavatelům Za provádění činností souvisejících s plněním předmětné veřejné
Zakázkyjsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,
všichni Zaměstnanci Smluvního partnera i všichni Zaměstnanci jeho subdodavatelů byli řádně
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni
Osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,
Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní Zachyceny daňové nedoplatky,
Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku Zaměstnanosti,
Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému Z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech
pravomocně uložena pokuta Za umožnění výkonu nelegální práce podle Zákona č. 435/2004 Sb., O
Zaměstnanosti,
Smluvní partner Lesů ČR ani žádný Z jeho subdodavatelů (včetně Osob samostatně výdělečné
činných) není v České republice veden v rejstříku Osob se Zákazem plnění veřejných zakázek.

V ........................................ dne ...................

podpis osoby oprávněné jednat Za Smluvního partnera Lesů ČR






