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S m l o u v a  o  d í l o  

dle § 2586 a násl. zákona �.89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jaích zm�n a doplIko 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1.  Objednatel: M�sto Humpolec 

Se sídlem: Horní nám�stí 300, 396 22 Humpolec 
Zastoupené: Ing. Petrem Machkem 3 starostou m�sta 
 Václavem KYivánkem - 1. místostarostou m�sta 
I
O: 00248266 
DI
: CZ00248266 
Pen��ní ústav:

íslo ú�tu: 
 

I.2.  Zhotovitel: KILOWATT s.r.o. 

Se sídlem: Dvorská 517, 396 01 Humpolec 
Zápis v OR: Krajský soud v 
eských Bud�jovicích, spisová zna�ka C 8468 
Zastoupený: Stanislavem Stejskalem - jednatelem 
I
O: 25186426 
DI
: CZ25186426 
Pen��ní ústav: 

íslo ú�tu: 

 
I.3.  Ve smluvních v�cech jedná  za objednatele:  Ing. Petr Machek a Václav KYivánek 

 za zhotovitele:   Stanislav Stejskal 

 V technických v�cech jedná  za objednatele:  Petra Hlo�ková 3 vedoucí odd�lení investic 
   Radek Soaka 3 referent odd�lení investic 
  TDS 3 VOLTPROJEKT s.r.o., I
O: 17208777, 

Ing. OldYich Ira 

za zhotovitele: Stanislav Stejskal 
 

II. PYEDM�T DÍLA 

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpov�dnost 
(na svoj náklad a nebezpe�í) kompletní dodávku v�. souvisejících montá�ních prací 
na akci: 

Modernizace VO ve m�st� Humpolec 

II.2.  Rozsah a kvalita pYedm�tu díla jsou dány: 
a) Energetickým posudkem zpracovaným dne 7. 8. 2024 Ing. Jakubem Kladivou - 

Hodslavice 87, 742 71 Hodslavice, I
O: 04211413, energetickým specialistou -  
Osv�d�ení �. 1806 vydané Ministerstvem promyslu a obchodu. 

b) Technickou dokumentací, Technickými parametry svítidel, Specifikací svítidel, 
PYedm�tnou �ástí pasportu svítidel, Situa�ními výkresy (2x). 

c) Soupisem dodávek a prací. 
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d)  Výzvou k podání nabídek ze 4. listopadu 2024. 

e) Zadávacími podmínkami ze 4. listopadu 2024. 

Dokumenty uvedené v bodech a) 3 e) jsou uveYejn�ny na profilu zadavatele: 
https://tenderarena.cz/profily/humpolec. 

f) Nabídkou zhotovitele z 20. listopadu 2024. 

g) PYísluanými normami a pYedpisy platnými v dob� provád�ní díla. 
II.3. PYedm�tem pln�ní této smlouvy o dílo je modernizace veYejného osv�tlení v pYedm�tné 

�ásti m�sta Humpolec 3 demontá� stávajících svítidel a dodávka nových svítidel v�etn� 
souvisejících montá�ních prací. Vým�na stávajících svítidel veYejného osv�tlení, která 
budou nahrazena novými svítidly, a to na základ� sv�teln�-technických výpo�to. V rámci 
modernizace veYejného osv�tlení je uva�ováno s vým�nou a dopln�ním 249 ks svítidel 3 
239 svítidel silni�ních a 10 svítidel pYechodových. PYedm�tem smlouvy o dílo není 
dodávka nových sto�áro, pouze jejich pYípadná úprava a pYípadná úprava a dopln�ní 
výlo�níko u n�kterých z nich. 

 Po�adovaná svítidla, která jsou pYedm�tem této smlouvy o dílo jsou navr�ena tak, aby 
splIovala veakeré po�adavky platné legislativy 3 soubor norem 
SN EN 13201, zejména 
13201-1 (Osv�tlení pozemních komunikací 3 
ást 1: Výb�r tYíd osv�tlení) a 
SN EN 
12464-2 (Sv�tlo a osv�tlení 3 Osv�tlení pracovních prostoro 3 
ást 2: Venkovní 
pracovní prostory). 

 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s po�adavky objednatele, které jsou 
stanoveny v zadávací dokumentaci k této veYejné zakázce a v souladu s technickými, 
konstruk�ními a montá�ními podmínkami výrobco pou�itých komponent. Zhotovitel 
je povinen dolo�it veakeré doklady prokazující ekologické nakládání s odpady 3 odvoz, 
likvidaci, recyklaci demontovaného materiálu (výlo�níky, svítidla apod.). 

 Veakeré jednotlivé díl�í �ásti dodávky musí být pln�ní funk�ní, nové, bez dalaích 
dodate�ných náklado ze strany zhotovitele na jeho zprovozn�ní, musí být zposobilé 
k neruaenému a bezpe�nému pou�ívání a musí splIovat �eské, pYípadn� evropské normy. 

 Parametry osv�tlení Yeaených úseko komunikací a ruaivého sv�tla musí být v souladu 
s po�adavky platných norem 
SN. PYed pYevzetím díla bude provedeno certifikované 
m�Yení. M�Yení provede zadavatelem stanovená odborn� zposobilá osoba s certifikací 
v m�Yení sv�telných parametro veYejného osv�tlení. 

II.4. Podmínky vyplývající z podkladových doklado, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele pYed, b�hem a po realizaci pYedm�tu díla, zajistí zhotovitel. 
Povinnost jmenovat koordinátora bezpe�nosti práce na staveniati (pokud to vyplývá 
ze zvláatních právních pYedpiso) je povinností objednatele.   

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci pYedm�tu díla provést veakeré pYípadné práce, dodávky, 
slu�by a výkony, kterých je tYeba trvale nebo do�asn� k zahájení, dokon�ení a pYedání 
pYedm�tu díla a uvedení do Yádného provozu.  

II.6. Zhotovitel je povinen pYi provád�ní realizace dodávky co nejmén� omezovat a ruait 
u�ívání sousedních pozemko a staveb, nesmí být zposobena akoda vlastníkom 
sousedních pozemko a staveb, nesmí docházet k neodovodn�nému omezení práv 
vlastníko, k ohro�ení zdraví a �ivota osob, k poakozování majetku a ni�ení zelen� apod. 
PYi realizaci dodávky nesmí být nad pYípustnou míru zne�iaeováno �ivotní prostYedí 
a pYilehlé komunikace, okolí nesmí být nad pYípustnou míru obt��ováno hlukem, 
prachem a vibracemi. ZároveI nesmí docházet ke zne�iaeování terénu, povrchových 
a podzemních vod ropnými a jinými akodlivými látkami. 
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V�dy musí být zajiat�n bezpe�ný pYístup k jednotlivým pozemkom a stavbám, pYímo 
dot�ených stavbou i k sousedním nemovitostem. Musí být zajiat�na bezpe�nost chodco a 
bezpe�nost silni�ního provozu na stávajících pYilehlých komunikacích. V pYípad� 
zne�iat�ní stávajících pYilehlých komunikací b�hem realizace dodávky musí být zajiat�no 
jejich prob��né �iat�ní. 
Nesmí být znemo�n�n svoz odpado �i mo�nost pYíjezdu jednotek IZS. Místo pln�ní 
dot�ené realizací díla musí být uvedeno do povodního stavu nebo nále�it� upraveno. 

II.7. PYi realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele pou�ity jiné materiály, 
technologie nebo zm�ny proti pYijaté nabídce zhotovitele. Sou�asn� se zhotovitel 
zavazuje a ru�í za to, �e pYi realizaci díla nepou�ije �ádný materiál, o kterém je v dob� 
jeho u�ití známo, �e je akodlivý nebo nemá po�adovanou certifikaci. Pokud 
tak zhotovitel u�iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okam�it� 
nápravu a nést veakeré náklady s tím spojené. 

II.8.  Zhotovitel se zavazuje provést rovn�� veakeré dalaí pYípadné stavební práce, slu�by nebo 
dodávky vyplývající z nepodstatných zm�n uvedených v § 222 zákona �. 134/2016 Sb., 
o zadávání veYejných zakázek, v platném zn�ní. Tyto stavební práce, dodávky nebo 
slu�by mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem. 

II.9. PYípadné zm�ny nebo rozaíYení pYedm�tu díla, oproti pYijaté nabídce zhotovitele, 
po�adované objednatelem nebo vyplynou-li v prob�hu provád�ní díla, budou pYedem 
smluvními stranami písemn� odsouhlaseny v�. pYípo�to a odpo�to. Teprve po jejich 
odsouhlasení mo�e zhotovitel tyto zm�ny provést a má právo na jejich úhradu.  

II.10.  Zm�nu díla po�adovanou zhotovitelem (zm�na materiálo, technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemn� se zástupcem projektanta a objednatele zápisem do stavebního deníku 
nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení v�. pYípo�to a odpo�to 
mohou být po�adované zm�ny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud 
zhotovitel provede n�které zm�ny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu. 

II.11. O dohodnutých zm�nách dle odst. II.9. a II.10. uzavYou ob� strany písemný, poYadov� 
o�íslovaný dodatek ke smlouv�, ve kterém dohodnou i pYípadnou úpravu termínu pYedání 
díla a cenu díla. 

II.12. Zhotovitel se zavazuje, �e dílo vybudované jím v rozsahu �l. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle platné legislativy 3 soubor norem 
SN EN 13201, 
zejména 13201-1 (Osv�tlení pozemních komunikací 3 
ást 1: Výb�r tYíd osv�tlení) 
a 
SN EN 12464-2 (Sv�tlo a osv�tlení 3 Osv�tlení pracovních prostoro 3 
ást 2: 
Venkovní pracovní prostory). Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálo I. jakosti 
s po�adovanou certifikací a tomuto závazku bude té� odpovídat kvalita vaech 
zhotovitelem provád�ných prací. Zhotovitel je povinen pYedat objednateli veakeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci pou�itých materiálo.  

II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpov�dnost. Zhotovitel 
prohlaauje, �e se seznámil se vaemi podklady pro zhotovení díla, pYekontroloval jejich 
správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazko zhotovitele dle 
�l. II. této smlouvy. Odpov�dnost za správnost a úplnost pYísluané dokumentace nese 
objednatel.  

II.14. Zhotovitel prohlaauje �e poskytované pln�ní nepodléhá mezinárodním sankcím 
dle pYísluaných právních pYedpiso platných a ú�inných v dob� provád�ní díla 
a prohlaauje, �e není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce. 

 Zhotovitel se zavazuje se, �e �ádné finan�ní prostYedky, které obdr�í za pln�ní smlouvy 
o dílo, pYímo ani nepYímo nezpYístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektom 
�i orgánom s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo 
v jejich prosp�ch. 
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II.15. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpov�dného pracovníka pro Yízení pYedm�tu díla 
a komunikaci s objednatelem �i jeho zástupcem.  

 Odpov�dný pracovník (jméno, telefon): Stanislav Stejskal, 
 

III. TERMÍN PLN�NÍ 3 STAVENIaT� 

III.1. Práce budou zahájeny:       1. bZezna 2025 

 (po podpisu smlouvy a pYedání staveniat�)   
III.2. PYedm�t díla bude kompletn� 
 dokon�en a pYedán:                          31. kv�tna 2025 

 Termínem dokon�ení a pYedání se rozumí pYedání hotového díla tj. spln�ní pYedm�tu díla 
v celém rozsahu bez vad a nedod�lko, v�. provedení certifikovaného m�Yení potvrzující 
soulad s normou 
SN EN 13 201 a 
SN EN 12 464-2. 

 M�Yení provede zadavatelem stanovená odborn� zposobilá osoba s certifikací v m�Yení 
sv�telných parametro veYejného osv�tlení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
k zajiat�ní po�adovaného m�Yení nejpozd�ji 10 dno pYed termínem ukon�ení pln�ní, 
tj. pYedpoklad 21. kv�tna 2025.  

III.3.    Za nespln�ní kompletního dokon�ení a pYedání pYedm�tu díla v termínu stanoveném 
v �l. III.2. smlouvy, z dovodu na stran� zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výai 0,1 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené 
na celé tisíce dolo) za ka�dý i zapo�atý den prodlení s tím, �e zaplacením smluvní 
pokuty zostává právo na náhradu akody nedot�eno.   

III.4. Zhotovitel pYedlo�í, nejpozd�ji pYi pYedání staveniat�, objednateli harmonogram postupu 
prací, ze kterého bude patrno �asové pln�ní díla. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí. Objednatelem odsouhlasený harmonogram bude pro zhotovitele závazný.  

III.5. V pYípad� nepln�ní termíno uvedených v odsouhlaseném harmonogramu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 1 000,- K� za ka�dý i zapo�atý den 
prodlení s tím, �e zaplacením smluvní pokuty zostává právo na náhradu akody 
nedot�eno. 

III.6. Jestli�e je objednatel nucen zm�nit harmonogram postupu prací, k �emu� je kdykoliv 
oprávn�n, je zhotovitel povinen pYizposobit provád�ní díla této zm�n�. Není-li 
to technicky mo�né, je povinen to bez zbyte�ného odkladu sd�lit písemn� objednateli 
a strany se neprodlen� dohodnou na Yeaení této situace. 

III.7. V pYípad�, �e zhotovitel nezahájí, pYeruaí, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny má 
objednatel krom� práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat 
provedení nebo dokon�ení pYedm�tu díla nebo jeho �ásti jiné firm�. 

 Zhotovitel je povinen objednatele písemn� upozornit min. 7 kalendáYních dno pYedem  
na skute�nost, �e z jeho strany budou nezahájeny, pYeruaeny nebo zastaveny práce. 
V pYípad� poruaení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výai 0,05 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé 
tisíce dolo) za ka�dý i zapo�atý kalendáZní den s tím, �e zaplacením smluvní pokuty 
zostává právo na náhradu akody nedot�eno. 

III.8. V pYípad� nezahájení, pYeruaení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlu�ují nejmén� o dobu trvání zdr�ení 
na základ� uzavYeného dodatku této smlouvy. 

III.9.  Staveniat� odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provád�t 
po�adované práce. PYedání a pYevzetí staveniat� bude konkretizováno mezi zhotovitelem 
a objednatelem po uzavYení smlouvy o dílo. Staveniat� musí být zhotoviteli pYedáno min. 
2 pracovní dny pYed zahájením prací. 
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III.10. Zhotovitel zabezpe�í na vlastní náklad staveniat� a zajistí vjezd na staveniat�, 
jeho provoz, oplocení, údr�bu, poYádek a �istotu po celou dobu výstavby a provede 
taková opatYení, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniat�. Zdroje energií pro 
realizaci díla si projedná samostatn� s jejich správci, s orgány státní správy, pYípadn� s 
objednatelem. PYi vyu�ití stávajících pYípojek sítí pro odb�ry zaYízení staveniat� (dále jen 
ZS) je zhotovitel povinen zajistit podru�né m�Yení t�chto energií (elektro, voda) 3 bude 
uhrazeno objednateli dle skute�nosti. Toté� u�iní i v pYípad� ur�ení skládek materiálo, 
povolení vybudování objekto ZS apod. Zhotovitel je odpov�dný za veakeré akody 
zposobené na staveniati do doby pYedání a pYevzetí díla a vyklizení staveniat� podle 
obecných ustanovení o náhrad� akody. 

III.11. Staveniat� je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, Yádn� uklidit a pokud je to mo�né uvést 
do povodního stavu sou�asn� s pYedáním a pYevzetím díla. Bez spln�ní této podmínky 
není objednatel povinen dílo pYevzít. Za prodlení odstran�ní zaYízení staveniat� po dobu 
delaí 5 dno po pYedání a pYevzetí díla z dovodu na stran� zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 0,05 % z celkové smluvní ceny díla 
(zaokrouhlené na celé tisíce dolo) za ka�dý i zapo�atý den prodlení s tím, 
�e zaplacením smluvní pokuty zostává právo na náhradu akody nedot�eno.  

III.12. Zhotovitel v plné míYe zodpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví vaech pracovníko 
v prostoru staveniat� a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními pomockami.  

III.13. Zhotovitel je povinen pYi realizaci díla dodr�ovat veakeré pYísluané normy, technologické 
lhoty, podmínky ochrany �ivotního prostYedí, bezpe�nostní, hygienické a po�ární 
pYedpisy, veakeré zákony a jejich provád�cí vyhláaky, které se týkají jeho �innosti. Pokud 
poruaením t�chto pYedpiso vznikne jakákoliv akoda, nese veakeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

III.14. Zhotovitel, který je povodcem odpado dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona �. 541/2020 Sb. 
o odpadech ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen zákon o odpadech), je povinen 
pYi pYedání díla pYedlo�it doklady prokazující zposob, jakým nalo�il s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Po dobu výstavby 
budou tYíd�ny odpady, pYi�em� �ást z nich bude recyklována pro dalaí vyu�ití. 

III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlu�nost a praanost na staveniati po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zaYízení. Stavební práce 
a doprovodná �innost související se stavbou musí být provád�na v souladu s naYízením 
vlády �. 272/2011 Sb. o ochran� zdraví pYed nepYíznivými ú�inky hluku a vibrací tak, 
aby byly dodr�eny hladiny hluku pYedepsané tímto naYízením. 

III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodlen� odstranit veakerá zne�iat�ní 
a poakození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

 V pYípad�, �e tak neu�iní ani po písemném upozorn�ní objednatele nebo jeho zástupce  
nejpozd�ji do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 0,05 % 

z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolo) za ka�dý i zapo�atý 
kalendáZní den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv akoda, je zhotovitel povinen 
ji nahradit.   

III.17. Objednatel se zavazuje dokon�ené dílo v souladu s touto smlouvou pYevzít a zaplatit 
za n�j cenu uvedenou v �l. IV. této smlouvy. 

 
IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýae pYípustná, 
platná po celou dobu pln�ní díla, s výjimkou pYípado stanovených v této smlouv� o dílo. 
Je vyjádYena ocen�ním jednotlivých polo�ek jednotkovými cenami v �len�ní 
dle pYedaného soupisu dodávek a prací. 
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 Polo�kový rozpo�et (zhotovitelem ocen�ný soupis dodávek a prací) pYedlo�il zhotovitel 
sou�asn� s nabídkou. Jsou v n�m uvedeny jednotkové ceny u vaech polo�ek a jejich 
celkové ceny pro objednatelem vymezené mno�ství. 

 Nabídnutá cena díla je pova�ovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veYejné zakázky 
v rozsahu polo�kového rozpo�tu.  
Cena �iní: 
Cena bez DPH: 2 223 322,00 K�  

DaIová povinnost bude uskute�n�na v souladu se zákonem �. 235/2004 Sb., o dani 
z pYidané hodnoty, v platném zn�ní. 

 Cenová nabídka je platná po celou dobu pln�ní smlouvy o dílo. 

IV.2. a) Veakeré zm�ny, doplIky nebo rozaíYení pYedm�tu díla, které nebyly uvedeny 
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou ocen�ny polo�kov� s pou�itím 
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpo�et pro pYedm�t díla. 

b) Polo�ky neobsa�ené v nabídkovém rozpo�tu budou ocen�ny do výae maximáln� 
sm�rných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS CZ a.s.) platných v dob� provád�ní prací. 

c) Práce, materiály a zaYízení neuvedené v nabídkovém polo�kovém rozpo�tu zhotovitele 
ani v RTS, a.s. (ÚRS CZ a.s.) budou ocen�ny dle skute�ných cen jednotlivých 
dodavatelo dolo�ené nabídkami min. 2 dodavatelo (pYíp. jiným dokladem dodavatele 
který objednatel uzná). Tato cena bude navýaena o poYizovací pYirá�ku ve výai do 5 %. 

IV.3. Práce, které nebudou oproti polo�kovému rozpo�tu zhotovitele provád�ny, budou ocen�ny 
polo�kov� s pou�itím stejných jednotkových cen jako pYedlo�ený polo�kový rozpo�et 
pro pYedm�t díla a budou ode�teny z ceny díla v�. specifikací a pYirá�ek. 

 
V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dodávky a práce budou vyfakturovány po 
pYedání a pYevzetí díla, pYípadn� prodlou�eném do doby odstran�ní vaech vad a nedod�lko, 
uvedených v protokolu o pYedání a pYevzetí díla, a to na základ� objednatelem (nebo jeho 
zástupcem) potvrzeného polo�kového rozpo�tu, bez tohoto potvrzeného rozpo�tu 
je faktura neplatná. Za datum uskute�n�ní zdanitelného pln�ní se pova�uje den podpisu 
zápisu o pYedání a pYevzetí díla bez vad a nedod�lko. PYed pYedáním a pYevzetím díla bude 
provedeno certifikované m�Yení osv�tlení, dílo nebude bez kladného výsledku tohoto 
m�Yení osv�tlení pYevzato.  

 PYípadné zm�ny díla budou finan�n� vyjádYeny formou pYípo�to a odpo�to a odsouhlaseny 
zástupci zú�astn�ných stran. Finan�ní vypoYádání t�chto prací bude provedeno v rámci 
vystavené faktury. 

V.2. Faktura musí splIovat nále�itosti zákona �. 235/2004 Sb. o DPH v platném zn�ní a musí 
na ní být uvedeno �íslo dotace a název projektu. V pYípad�, �e faktura nebude 
obsahovat tyto nále�itosti, objednatel je oprávn�ný vrátit ji zhotoviteli na dopln�ní. 
V takovém pYípad� se pYeruaí plynutí lhoty splatnosti a nová lhota splatnosti za�ne plynout 
doru�ením opravené faktury objednateli. 

V.3.  Lhota splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dno po jejím 
prokazatelném doru�ení druhé stran�. Povinnost zaplatit je spln�na dnem odepsání 
fakturované �ástky z ú�tu objednatele. 

V.4. PYi prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výae úroko z prodlení  ve výai 
0,05 % z fakturované �ástky za ka�dý den prodlení. 
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V.5. Záruka za Yádné provád�ní díla: 

 Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozd�ji do 10 pracovních dno po dni pYedání staveniat�, 
s  bankou smluvní vztah, na základ� kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 
a násl. ob�anského zákoníku ve prosp�ch objednatele bankovní záruku. 
Banka prohlásí v záru�ní listin�, �e uspokojí objednatele M�sto Humpolec, 
I
O: 00248266, v pYípad�, �e zhotovitel poruaí závazky vyplývající z této smlouvy o dílo 
b�hem doby provád�ní díla. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli pYedat nejpozd�ji do 10 pracovních dno po dni pYedání 
staveniat�, originál záru�ní listiny vystavený bankou ve prosp�ch objednatele na dobu 
realizace díla, k zajiat�ní závazko dodavatele vyplývající z Yádného pln�ní svých 
povinností dle smlouvy o dílo, ve výai 100 000,- K� a s platností minimáln� do 30. dne 
po sjednaném termínu pYedání díla, respektive jeho poslední �ásti. 
Pokud zhotovitel sjednaný originál záru�ní listiny objednateli ve sjednané výai 
a ve sjednané lhot� nepYedlo�í, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výai 20 000,- K�. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní záruku nepYedlo�í ani 
v náhradní, objednatelem stanovené lhot�, pova�ují to ob� smluvní strany za podstatné 
poruaení smlouvy, které opravIuje objednatele od smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen udr�ovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla 
(i v pYípad� úpravy termíno pln�ní veYejné zakázky). V pYípad� pYevzetí pYedm�tu díla 
s vadami a nedod�lky, nebránícími Yádnému u�ívání pYedm�tu díla, musí být bankovní 
záruka platná minimáln� do 30. dne po sjednaném termínu pro odstran�ní vaech vad 
a nedod�lko, uvedených v protokolu o pYedání a pYevzetí díla. 
V�dy 14 dno pYed uplynutím termínu platnosti záru�ní listiny pYedá objednateli originál 
záru�ní listiny vystavené bankou pro dalaí období. V pYípad�, �e bude zhotovitel 
v prodlení s pYedáním nové záru�ní listiny platné pro dalaí období, je objednatel oprávn�n 
uplatnit u banky právo na pln�ní z bankovní záruky.   
 

V.6. Záruka za Yádné pln�ní záru�ních podmínek: 

 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základ� kterého banka poskytne 
ve smyslu § 2029 a násl. ob�anského zákoníku ve prosp�ch objednatele bankovní záruku. 
Banka prohlásí v záru�ní listin�, �e uspokojí objednatele, M�sto Humpolec, 
I
O: 00248266, v pYípad�, �e zhotovitel poruaí závazky vyplývající z této smlouvy o dílo 
po dobu záru�ní doby, zejména nikoli vaak výlu�n� co se tý�e práv z odpov�dnosti za vady 
�i nároko na smluvní pokuty. 

 Zhotovitel se zavazuje objednateli pYedat nejpozd�ji pYi protokolárním pYedání a pYevzetí 
díla originál záru�ní listiny vystavený bankou ve prosp�ch objednatele na dobu 60 m�síco, 
ve výai 100 000,- K�. 

 V pYípad�, �e nebude objednateli, dle po�adavku uvedeného v tomto �lánku pYedlo�ena 
pYi protokolárním pYedání a pYevzetí díla bankovní záruka za Yádné pln�ní záru�ních 
podmínek nebude stavba pYevzata, a� do doby pYedlo�ení originálu bankovní záruky, 
pYi zachování práva objednatele na smluvní pokutu ve výai 0,1% z celkové smluvní ceny 
díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolo), za nespln�ní dokon�ení a pYedání pYedm�tu díla, 
stanovenou v �l. III.3. smlouvy. 

V.7.  V pYípad�, �e vinou zhotovitele dojde k poní�ení výae finan�ních prostYedko 
poskytovaných z dotace Ministerstva promyslu a obchodu, Výzva Národního plánu 
obnovy �. 1/2022, má objednatel, krom� práv uvedených v ostatních ustanoveních této 
smlouvy, právo na náhradu 100% �ástky, o kterou budou finan�ní prostYedky poní�eny. 

 



M�sto Humpolec 
Modernizace VO ve m�st� Humpolec 

 
 

- 8 - 

 

V.8. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte�ného odkladu uhradit objednateli veakeré majetkové 
sankce, které mu ulo�í správní �i jiný orgán za zhotovitelem zposobené poruaení obecn� 
závazných pYedpiso, sm�rnic, výnoso, místních vyhláaek, pravomocných rozhodnutí 
a dalaích zákonných opatYení. 

V.9. V pYípad�, �e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu akody nebo jinou majetkovou sankci vo�i zhotoviteli, je objednatel oprávn�n 
zapo�íst tuto �ástku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 
(na podklad� objednatelem vystaveného vyú�tování smluvní pokuty). 

 
VI. PYEDÁNÍ A PYEVZETÍ PYEDM�TU DÍLA 

VI.1. Lhota pro pYedání a pYevzetí díla je stanovena nejpozd�ji do termínu uvedeného v �l. III.2. 
této smlouvy. PYedání a pYevzetí pYedm�tu díla bude provád�no v rozsahu a zposobem 
stanoveným §2604 a násl. ob�anského zákoníku a touto smlouvou. 

 Zhotovitel je povinen zajistit a provést vaechny nutné zkouaky dle 
SN (pYípadn� jiných 
norem vztahujících se k provád�nému dílu v�etn� poYízení protokolo); pro ú�ely pYejímky 
pYedlo�ení veakerých atesto, revizních knih, zpráv a protokolo o zkouakách stanovených 
pYísluanými pYedpisy a prohláaení o shod� a podmínky u�ívání a údr�by nutné po dobu 
záru�ní doby.  

VI.2.  a)    Zhotovitel   je   povinen   písemné vyzvat   nejmén�  10 dno pYed termínem ukon�ení 
pln�ní objednatele k zajiat�ní po�adovaného certifikovaného m�Yení svítidel, bez 
kladného výsledku tohoto m�Yení osv�tlení nebude dílo pYevzato. 

b) Objednatel pYevezme pYedm�t díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a pYedá-li mu zhotovitel veakerou dokumentaci s doklady 
podle podmínek této smlouvy. 

c) Objednatel mo�e pYevzít pYedm�t díla i v pYípad�, �e pYi pYejímce bude mít pYedm�t 
díla takové vady a nedod�lky, které dle objednatele nebrání Yádnému u�ívání 
pYedm�tu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostate�né záruky, �e vady odstraní 
v termínu spole�n� dohodnutém. 

d) O prob�hu a výsledku pYejímky budou sepsány ob�ma smluvními stranami zápisy, 
v nich� budou ur�eny lhoty k odstran�ní vad a nedod�lko.  

e) Dnem podpisu zápisu o pYedání a pYevzetí pYechází nebezpe�í akody k pYedm�tu díla 
na objednatele a za�íná b��et záru�ní doba. 

 
VI.3. Jestli�e zhotovitel nedodr�í jednotlivé lhoty vzájemn� dohodnuté v zápise o pYedání 

a pYevzetí, stanovené pro odstran�ní vad a nedod�lko, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výai 1 000,- K� za ka�dý i zapo�atý den prodlení a ka�dou 
jednotlivou vadu �i nedod�lek do doby jejich odstran�ní s tím, �e zaplacením smluvní 
pokuty zostává právo na náhradu akody nedot�eno. V pYípad�, �e zhotovitel neodstraní 
vady a nedod�lky zjiat�né pYi pYedání a pYevzetí díla, má objednatel právo, po uplynutí 
stanoveného termínu, krom� nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedod�lky odstranit 
sám nebo prostYednictvím tYetího subjektu a to na náklady zhotovitele.  

VI.4. PYedm�t díla bude dokon�en v�etn� kone�ného úklidu a Yádného vy�iat�ní stavby. 
 
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, �e zhotoviteli dodá do termínu zahájení díla veakeré potYebné 
doklady potYebné k zahájení a realizaci díl.  
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VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávn�n kontrolovat provád�ní díla. Povinností 
zhotovitele je umo�nit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru 
projektanta (AD), pYípadn� �innosti koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví pYi práci 
(koordinátor BOZP) na staveniati (v�etn� zaYízení staveniat�). 

 Musí být umo�n�no: 
- kontrolovat, zda práce jsou provád�ny v souladu se smluvními podmínkami, 

projektovou dokumentací, pYísl. normami, rozhodnutími veYejnosprávních orgáno 
a obecn� závaznými právními pYedpisy; 

- upozorIovat zápisem do stavebního deníku a do zápiso z kontrolních dno na zjiat�né 
nedostatky a kontrolovat termín a zposob jejich odstran�ní; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, pYejímat dokon�ené práce a uzavYít dohodu 
o opatYeních a termínech odstran�ní zjiat�ných vad a nedod�lko. 

 Nerespektování po�adavko technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravIuje objednatele k pozastavení stavby a� do doby zjednání nápravy. Pozastavení 
stavby musí být u�in�no písemn� zápisem ve stavebním deníku, pYíp. doporu�eným 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením dovodu, který vedl k pozastavení stavby. 
V pYípad� pYíkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávn�n od smlouvy jednostrann� 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz �l. VII.21. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen spolupracovat s ur�eným koordinátorem BOZP. PYi provád�ní díla 
bude dodr�ovat pYedpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví pYi práci, hygienické a po�ární 
pYedpisy. Pro pYípad zjiat�ní nedostatko v oblasti BOZP nebo PO, nedodr�ování 
bezpe�nostních pYedpiso, pYi poruaování ustanovení dokumentu >Plánu  BOZP< 
a n�kterých jeho sou�ástí si smluvní strany sjednávají sankce ve výai dle pYílohy �. 1 
smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP. Objednatel pov�Yuje koordinátora BOZP 
k vyzvání osob na staveniati ke spln�ní povinnosti podrobit se vyaetYení pYítomnosti 
alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola musí být provád�na za pYítomnosti sv�dka 
(napY. stavbyvedoucího). V pYípad�, kdy zhotovitel, jeho poddodavatel nebo jiné fyzické 
osoby neplní po�adavky zákona �. 309/2006 Sb., zákona o zajiat�ní dalaích podmínek 
bezpe�nosti a ochrany zdraví pYi práci, zejména ust. §§ 16, 17, a to pokud v dostate�ném 
pYedstihu pYed zahájením stavebních prací písemn� neinformují koordinátora o rizicích 
a o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o Yeaení 
rizik vznikajících pYi t�chto postupech, v�etn� opatYení pYijatých k jejich odstran�ní, v�as 
nepYedávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pov�Yuje investor koordinátora 
k pozastavení �innosti daného zhotovitele. 
O postupu bude informovat TDS. Toto pozastavení stavby není dovodem k prodlou�ení 
termínu ukon�ení stavebních prací. Smluvní pokuta nemá vliv na pYípadný nárok 
na náhradu akody.  

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpe�it ú�ast pov�Yených pracovníko pYi kontrole provád�ných 
prací, kterou provádí TD a �init neprodlen� opatYení k odstran�ní zjiat�ných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov�dnosti za Yádné a v�asné pln�ní smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostYednictvím TD 
podle potYeby stavby. 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne pYevzetí staveniat� stavební deník, v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími platnými provád�cími vyhláakami. Stavební 
deník musí být ulo�en u stavbyvedoucího na staveniati na pYístupném míst�.      
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b) K po�adavkom objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádYí neprodlen�, nejdéle do 3 pracovních dno, pYi�em� pYíkaz k pozastavení 
(zastavení) stavby je povinen respektovat okam�it�.  

c) Do stavebního deníku jsou oprávn�ni provád�t zápisy zástupci objednatele, 
zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, 
pracovníci provád�jící vyty�ení in�. sítí a jejich správci. 

VII.6. Zhotovitel je povinen písemn�, tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem, prob��n� 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole vaech konstrukcí, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepYístupnými a to minimáln� ve lhot� dvou dno pYed jejich zakrytím. 

Jestli�e se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu t�chto prací, bude zhotovitel 
pokra�ovat v pracích. Jestli�e objednatel bude dodate�n� po�adovat odkrytí t�chto 
konstrukcí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V pYípad�, 
�e se pYi dodate�né kontrole zjistí, �e práce nebyly Yádn� provedeny, hradí jejich odkrytí 
zhotovitel. 

V pYípad�, �e zhotovitel nevyzve písemn� objednatele nebo jeho zmocn�ného zástupce 
ke kontrole vaech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepYístupnými a objednatel 
bude po�adovat jejich dodate�né odkrytí, uhradí zhotovitel veakeré náklady spojené 
s odkrytím a pYípadnou opravou. Ú�ast objednatele na Yízení o zakrytí prací nezbavuje 
zhotovitele odpov�dnosti za Yádné provedení pYedm�tu díla. 

VII.7. Zhotovitel nese do pYedání a pYevzetí dokon�eného pYedm�tu díla objednateli veakerou 
odpov�dnost za akodu na realizovaném díle, materiálu, zaYízení a jiných v�cech ur�ených 
k jeho výstavb� zajiaeovaných zhotovitelem, jako� i za akody zposobené v dosledku 
zavin�ní tYetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 

VII.8. Pokud �inností zhotovitele dojde ke zposobení akody objednateli nebo jiným subjektom, 
je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu tuto akodu nahradit uvedením do Yádného 
stavu a není-li to mo�né, tak finan�n� uhradit podle obecných ustanovení o náhrad� akody. 
Veakeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.9. Zhotovitel je povinen být pojiat�n proti akodám zposobeným jeho �inností, v�etn� 
mo�ných akod zposobených pracovníky zhotovitele, a to ve výai odpovídající mo�ným 
rizikom ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provád�ní díla 
(pojiat�ní zhotovitele 3 odpov�dnost za akodu zposobenou tYetím osobám). Minimální 
pojistnou �ástkou je 5 mil. K�. Doklady o pojiat�ní v�. prokázání zaplacení pojistného 
je zhotovitel povinen pYedlo�it objednateli nejpozd�ji pYi pYedání staveniat�. 

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výai vznikne druhé stran� v této souvislosti akoda, kterou lze vymáhat samostatn�. 

VII.11. Záruky: 

 Zhotovitel zodpovídá za to, �e pYedm�t díla je provedený podle podmínek smlouvy 
a v souladu s obecn� závaznými právními pYedpisy a �e po dobu záru�ní doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouv�. 
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záru�ní doba na toto dílo v délce 60 m�síco. Odlianá 

záru�ní doba, a to v délce 120 m�síco se stanoví na optickou a mechanickou �ást 
dodávaných svítidel a v délce 120 m�síco na pYedYadník dodávaných svítidel. Záru�ní 
doba po�íná b��et podpisem zápisu o pYedání a pYevzetí díla bez vad a nedod�lko, pYed 
pYedáním a pYevzetím díla bude provedeno certifikované m�Yení osv�tlení, dílo nebude 
bez kladného výsledku tohoto m�Yení osv�tlení pYevzato. 

b)  Smluvní strany se dohodly pro pYípad vady díla, �e po dobu záru�ní doby 
má objednatel právo po�adovat a zhotovitel povinnost bezplatn� odstranit vady.  
Jestli�e se uká�e, �e vada pYedm�tu díla je neopravitelná, avaak nebrání u�ívání díla, 
má objednatel právo na zaplacení pYim�Yené slevy z ceny díla. 
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c) Reklamace vad vzniklých v záru�ní dob� uplatní objednatel písemn� u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstran�ní reklamované vady neprodlen�, nejpozd�ji 
vaak do 10 dno od uplatn�ní oprávn�né reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkrataím technicky mo�ném termínu. Termín odstran�ní vad bude dohodnut 
písemnou formou. V pYípad�, �e se smluvní strany na termínu odstran�ní vad 
nedohodnou, platí, �e lhota k odstran�ní vady je 30 dno ode dne uplatn�ní oprávn�né 
reklamace. 

 Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výbi 1 000,- K� za ka�dý zapo�atý den prodlení. 
Smluvní pokuta se vztahuje samostatn� na ka�dou jednotlivou vadu s tím, 
�e zaplacením smluvní pokuty zostává právo na náhradu akody nedot�eno. 

 Pokud se jedná o vadu, která brání Yádnému u�ívání díla, pYípadn� hrozí nebezpe�í 
akody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výai 5 000,- K� za ka�dý zapo�atý den prodlení. Smluvní pokuta 
se vztahuje samostatn� na ka�dou jednotlivou vadu s tím, �e zaplacením smluvní 
pokuty zostává právo na náhradu akody nedot�eno.  

d) Jestli�e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, 
nebo pokud v t�chto termínech nesd�lí objednateli, �e neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze  záruky za jakost z dovodu jeho neoprávn�nosti, je objednatel oprávn�n, 
krom� uplatn�ní smluvní pokuty, podle vlastního uvá�ení tyto práce provést sám, 
pov�Yit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostYednictvím zakoupit, vym�nit 
vadnou �i neúplnou funk�ní �ást pYedm�tu díla. Takto vzniklé Yádn� dolo�ené náklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dno od doru�ení faktury. 

e) Záru�ní doby na reklamované �ásti pYedm�tu díla se prodlu�ují o dobu po�ínající 
datem uplatn�ní reklamace a kon�í dnem odstran�ní vady. 

f) Proká�e-li se ve sporných pYípadech, �e objednatel reklamoval neoprávn�n�, 
tzn., �e jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a �e se na ni nevztahuje 
záru�ní doba resp., �e vadu zposobil nevhodným u�íváním díla objednatel apod., 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veakeré jemu v souvislosti s odstran�ním 
vady vzniklé náklady. 

VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umo�nit pYístup do prostoru, pokud  je to potYebné 
pro Yádné odstran�ní vad nebo nedod�lko. 

VII.13. Zhotovitel provede vaechny práce stanovené ve smlouv� kompletn�, kvalitn� a v�as 
podle platných norem a pYedpiso a v souladu s po�adavky veYejnosprávních orgáno 
a objednatele. 

VII.14. Zhotovitel prohlaauje, �e se seznámil s podklady dle této smlouvy a �e je schopen 
pYedm�t díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a pYedat jej objednateli 
ve stavu schopném bezvadného u�ívání a bez technických vad. 

 Dále prohlaauje, �e cena díla obsahuje veakeré práce a dodávky nutné pro realizaci 
pYedm�tu díla specifikovaného v této smlouv�. 

VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemn� touto smlouvou potvrzují, �e drobné odchylky 
od pYedaných podkladoe, které nem�ní celkové Yeaení díla,  ani nezvyaují cenu díla, 
nejsou vadami, jestli�e byly dohodnuty alespoI souhlasným zápisem (do stavebního 
deníku).  

VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady podklado pYedané objednatelem, 
které zjistil pYed zahájením prací a v jejich prob�hu. PYípadný soupis zjiat�ných vad 
a nedostatko v�etn� návrho na jejich odstran�ní a dopadem na pYedm�t �i cenu díla 
zhotovitel pYedá objednateli. 
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VII.17. Pro náhradu akody platí ustanovení § 2894 a násl. ob�anského zákoníku s tím, 

�e smluvní strany se dohodly na vylou�ení mo�nosti uplatIovat ualý zisk. Náhradu akody 
je poakozená strana oprávn�na v�dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatn�né 
nebo uplatnitelné z tého� titulu. 

VII.18. Strany nebudou odpov�dné za �áste�né nebo úplné nepln�ní smluvních závazko 
následkem vyaaí moci. Za vyaaí moc se pova�ují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimoYádné povahy, které mají pYímý 
vliv na pln�ní pYedm�tu díla a které smluvní strana, uplatIující posobení vyaaí moci, 
nemohla pYedpokládat pYed uzavYením této smlouvy, a které nemo�e tato dot�ená 
smluvní strana ovlivnit pYi vynalo�ení veakerého svého úsilí.  

VII.19. Vyskytne-li se posobení vyaaí moci, lhoty ke spln�ní smluvních závazko se prodlou�í 
o dobu jejího posobení. 

VII.20. Smluvní strana posti�ena vyaaí mocí je povinna druhou smluvní stranu uv�domit 
písemn� o zahájení posobení vyaaí moci do deseti dno, a toté� se týká konce posobení. 
Pokud by tak neu�inila, nemo�e se smluvní strana odvolávat na posobení vyaaí moci. 

VII.21. Právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. 
 Objednatel je oprávn�n odstoupit od této smlouvy: 
 V pZípad�, �e zhotovitel nepZedlo�í bankovní záruku za Zádné provád�ní díla 

ve výbi 100 000,- K�, s platností minimáln� do 30. dne po sjednaném termínu 
pZedání díla (dle �l. V.5. této smlouvy o dílo). 

  Je-li na majetek zhotovitele vyhláaeno insolven�ní Yízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li  insolven�ní návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 Za podmínek dle § 2001 ob�anského zákoníku, jestli�e zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalit� a neodstraní vady vzniklé vadným provád�ním díla do 14 dno 
po písemném upozorn�ní nebo po upozorn�ní zápisem ve stavebním deníku. 

 Jestli�e zhotovitel nezahájí, pYeruaí nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zYejmé, 
�e z dovodu nepln�ní postupu prací dle harmonogramu delaím ne� 14 dno, nedodr�í 
termín dokon�ení a pYedání pYedm�tu díla.  

 Pokud zhotovitel pYekro�il termín realizace díla nebo jeho �ásti o více jak 30 dní. 
 Odstoupení od smlouvy musí být u�in�no písemn� (prostYednictvím datové schránky), 

prokazateln� doru�eno druhé stran�, pYi�em� ú�inky odstoupení nastávají dnem doru�ení 
písemného oznámení.  

 V pYípad� odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendáYních dno vyklidit 
staveniat� a pYedat rozestav�né dílo jinému zhotoviteli ur�enému objednatelem v�etn� 
poskytnutí nezbytn� nutných �inností pro plynulé pokra�ování zhotovení díla.  

 V pYípad� nespln�ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veakeré 
náklady a akody, které mu v souvislosti s poruaením této povinnosti vznikly. 

 Objednatel má právo vypov�d�t tuto smlouvu v pYípad�, �e v souvislosti s pln�ním ú�elu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného �inu. Výpov�dní doba �iní 3 dny a za�íná b��et 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov�di doru�eno zhotoviteli. 

 Zhotovitel je oprávn�n odstoupit od této smlouvy: 
 Jestli�e bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou za provád�ní díla déle ne� 30 dno. 
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VII.22. V pYípad� zastavení provád�ní prací �i zániku smlouvy zposobeném odstoupením 
od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto 
smlouvou na základ� inventarizace stavby (skute�n� zabudovaného materiálu). V tomto 
pYípad� se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouv�, na takto zaplacené 
práce v�etn� zabudovaného materiálu. 

VII.23. Zhotovitel prohlaauje, �e v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splIují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 
Zhotovitel prohlaauje, �e pro realizaci díla pou�ije jen takové výrobky, materiály, 
konstrukce, technologie nebo zaYízení, jejich� vlastnosti z hlediska zposobilosti díla 
pro daný ú�el zaru�ují, �e dílo pYi Yádném provedení b��né údr�b� po dobu 
pYedpokládané �ivotnosti splIuje a bude splIovat po�adavky na mechanickou pevnost 
a stabilitu, ochranu zdraví a �ivotního prostYedí, po�ární bezpe�nost, bezpe�nost 
pYi u�ívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. 

VII.24 Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve veYejné 
správ�, �e je osobou povinou spoluposobit pYi výkonu finan�ní kontroly na pYedm�t díla. 
Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zbo�í a slu�eb hrazených z veYejných výdajo nebo z veYejné finan�ní podpory 
v rozsahu nezbytném pro ov�Yení pYísluané operace. Tato povinnost se vztahuje také 
na vaechny poddodavatele zhotovitele. 

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a prob��n� aktualizovat reálný seznam vaech poddodavatelo 
v�etn� výae jejich podílu na akci. Tento pYehled je povinen objednateli na vy�ádání 
pYedlo�it, a to i opakovan�. 
Pln�ní smlouvy o dílo nesmí probíhat za ú�asti poddodavatele, na kterého se vztahuje 
mezinárodní sankce dle § 48a zák. �. 134/2016 Sb., o zadávání veYejných zakázek, 
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 
Zhotovitel nesmí pYi pln�ní smlouvy o dílo vyu�ít poddodavatele, který je: 
a) ruským státním pYísluaníkem, fyzickou �i právnickou osobou, subjektem �i orgánem 

se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více ne� 50 % pYímo 

�i nepYímo vlastn�ný n�kterým ze subjekto uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn n�kterého ze subjekto uvedených v písmeni a) nebo b). 
Pokud bude zjiat�no, �e se mezinárodní sankce na poddodavatele vztahují, musí 
zhotovitel poddodavatele nahradit nejpozd�ji do konce objednatelem stanovené 
pYim�Yené lhoty. 
Právo zm�ny poddodavatele, prostYednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
Yízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po pYedchozím písemném odsouhlasení 
objednatelem. Nový poddodavatel musí splIovat kvalifikaci minimáln� v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím Yízení. 
Prokazoval-li zhotovitel prostYednictvím poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veYejných zakázek, v platném 
zn�ní, musí být postupováno v souladu se zákonem 3 poddodavatel musí vykonávat 
stavební práce �i slu�by, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

VII.26. Ob� smluvní strany prohlaaují, �e pova�ují výai smluvních pokut dle této smlouvy 
za pYim�Yenou povaze pln�ní dle této smlouvy. 

VII.27. Zhotovitel bere na v�domí, �e objednatel má povinnost na dotaz tYetí osoby poskytovat 
informace podle zákona �. 106/99 Sb. o svobodném pYístupu k informacím v platném 
zn�ní a souhlasí s tím, aby veakeré informace obsa�ené v této smlouv� byly na vy�ádání 
poskytnuty tYetím osobám. 
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VII.28. PYedm�t pln�ní bude financován �áste�n� z vlastních zdrojo objednatele, �áste�n� dotace 
Ministerstva promyslu a obchodu, Výzva Národního plánu obnovy �. 1/2022. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veakerou dokumentaci související s realizací díla v�etn� 
ú�etních doklado minimáln� po dobu 10 let od ukon�ení realizace díla, pokud je 
v �eských právních pYedpisech stanovena lhota delaí, musí ji zhotovitel pou�ít. Zhotovitel 
je povinen minimáln� po dobu 10 let od ukon�ení realizace díla poskytovat po�adované 
informace a dokumentaci související s realizací díla zam�stnancom nebo zmocn�ncom 
pov�Yených orgáno (Ministerstva promyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského ú�etního dvora, Nejvyaaího kontrolního úYadu, pYísluaného orgánu 
finan�ní správy a dalaích oprávn�ných orgáno státní správy) a je povinen vytvoYit výae 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla 
a poskytnout jim pYi provád�ní kontroly sou�innost. 

VII.29. Principy sociálního a environmentálního odpov�dného zadávání. 
Zhotovitel je povinen v prob�hu provád�ní díla zajistit svým zam�stnancom dostojné 
pracovní podmínky. Zhotovitel je povinen zajistit dodr�ování pracovn�právních pYedpiso 
3 zejména zákoník práce a zákon o zam�stnanosti. Zajistit dodr�ování povinností 
zejména ve vztahu k odm�Iování zam�stnanco, dodr�ování délky pracovní doby, 
dodr�ování délky doby odpo�inku mezi sm�nami, regulaci zam�stnávání cizinco v�etn� 
zákazu nelegálního zam�stnávání, dodr�ování pYedpiso stanovující podmínky zdravotní 
zposobilosti zam�stnanco, v�etn� dodr�ování veakerých pravidel bezpe�nosti a ochrany 
zdraví pYi práci, po�árních a hygienických pYedpiso, a to pro vaechny osoby, které se 
budou na pln�ní pYedm�tu smlouvy o dílo podílet, a to i v rámci poddodavatelského 
Yet�zce. Vaechny osoby podílející se na realizaci pYedm�tu díla musí být vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomockami. 

 Zhotovitel je povinen provést pro vaechny své zam�stnance pracující na díle vstupní 
akolení o bezpe�nosti a ochran� zdraví pYi práci a o po�ární ochran�. Zhotovitel je rovn�� 
povinen prob��n� znalosti svých zam�stnanco o bezpe�nosti a ochran� zdraví pYi práci 
a o po�ární ochran� obnovovat a kontrolovat. 
Zhotovitel je povinen Yádn� a v�as hradit své závazky vo�i poddodavatelom a je povinen 
umo�nit zadavateli kontrolovat u zam�stnanco dodavatele, podílejících se na realizaci 
pYedm�tu veYejné zakázky, zda jsou odm�Iování v souladu s platnými právními pYedpisy. 
Zhotovitel je povinen provád�t dílo tak, aby veakerá jeho �innost byla ekonomicky 
pYijatelná, která umo�ní získat pln�ní aetrn�jaí k �ivotnímu prostYedí, zejména které 
povede k omezení spotYeby energií, vody, surovin, produkce zne�iaeujících látek 
uvolIovaných do ovzduaí, vody, pody, a mimo jiné i omezení uhlíkové stopy. 
Zhotovitel je povinen provád�t dílo tak, aby veakerá jeho �innost byla ekonomicky 
pYijatelná, která umo�ní vyu�ití obnovitelných zdrojo, recyklovaných surovin, sní�ení 
mno�ství odpadu, zohledn�ní náklado �ivotního cyklu �i zapojení jiných aspekto 
cirkulární ekonomiky. 

 Objednatel si vyhrazuje mo�nost v rámci zásady sociáln� odpov�dného zadávání 
realizovat ve spolupráci s vybraným poskytovatelem v prob�hu provád�ní in�enýrské 
�innosti (výkon technického dozoru stavebníka) minimáln� jednu akolní exkurze 
pro stYední akoly, odborná u�iliat�, vyaaí odborné akoly nebo univerzity se stavebním 
zam�Yením �i jiným tematicky obdobným studiem s tím, �e ka�dé exkurze se mo�e 
zú�astnit maximáln� 15 osob. 

VII.30. Pln�ní zásady >významn� nepoakozovat< environmentální cíle. 
Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby nevedlo k významnému poakozování 
environmentálních cílo. Zhotovitel je povinen postupovat pYi zhotovování díla v souladu 
s �lánkem 17 odst. 2 NaYízení (EU) 2020/852 ze dne 18. �ervna 2020 o zYízení rámce pro 
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usnadn�ní udr�itelných investic a o zm�n� naYízení (EU) 2019/2088 a uplatIovat zásadu 
DNSH (>do not significant harm=) 3 >významn� nepoakozovat<. Zásady DNSH musí být 
uplatIovány dle Oznámení komise �. 2021/C 58/01 3 Technické pokyny k uplatIování 
zásady <významn� nepoakozovat= podle naYízení o Nástroji pro o�ivení a odolnost. 
Dílo nesmí být provád�né v rozporu s následujícími cíli: zmírIování zm�ny klimatu, 
pYizposobení se zm�n� klimatu, udr�itelné vyu�ívání a ochrana vodních a moYských 
zdrojo, pYechod na ob�hové hospodáYství v�etn� pYedcházení vzniku odpado a recyklace, 
prevence a omezování zne�iat�ní, ochrana a obnova biologické rozmanitosti 
a ekosystémo. Zhotovitel je povinen, na �ádost objednatele, poskytnout informace, jakým 
zposobem pYi provád�ní díla naplIuje zásadu >významn� nepoakozovat< v návaznosti 
na výae uvedené cíle. 
Zhotovitel je povinen dolo�it veakeré doklady prokazující ekologické nakládání s odpady 
3 odvoz, likvidaci, recyklaci demontovaného materiálu (výlo�níky, svítidla apod.). 
V prob�hu realizace stavby mo�e dojít k ur�itému negativnímu ovlivn�ní �ivotního 
prostYedí bezprostYedního okolí staveniat� 3 hluk, prach, zvýaení frekvence nákladní 
dopravy, apod. Okolí staveniat� musí být chrán�no proti hluku vhodn� zvolenými 
technologiemi. Stavební práce nesmí být provád�ny v dob� no�ního klidu. Po dobu 
provád�ní prací musí být zhotovitelem u�in�na taková opatYení, která budou potYebná 
k ú�innému pYedcházení praanosti. Sou�ástí stavebního deníku bude seznam evidovaných 
opatYení na staveniati, seznam zne�iaeujících látek a jaká opatYení byla zavedena 
k omezení aíYení emisí do okolního prostYedí. 
Zhotovitel je pYi provád�ní díla povinen postupovat v souladu s platnými pYedpisy 
v oblasti ochrany pYírody a krajiny (zejména dle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 
pYírody a krajiny, zákona �. 334/1992 Sb. o ochran� zem�d�lského podního fondu, 
a zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na �ivotní prostYedí) a zajistit, �e provád�ní 
díla nebude ve významné míYe negativn� ovlivIovat pYedm�ty ochrany pYírody a krajiny. 
Zhotovitel je povinen, v koordinaci s objednatelem, reportovat, �e svojí ekonomickou 
�inností vykonávanou v rámci projektu významn� nepoakodil environmentální cíle. 
Report zpracuje dle technických pokyno k uplatIování zásady DNSH, kterým se 
stanovují technická screeningová kritéria a který je dostupný na: 
https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01). 
 

VIII. ZÁV�RE
NÉ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze zm�nit nebo zruait jen písemnou formou 3 �íslovaným dodatkem, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávn�ných zástupco obou smluvních stran. 

 Ostatní ujednání zmocn�nco stran pro vlastní provád�ní díla, pYesahující jejich zmocn�ní 
se pova�ují jen za pYípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li 
smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouv� nebo jako nová smlouva. 

VIII.2. Smlouva je uzavYena podle pYísluaných ustanovení ob�anského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovn� dohodnuty, se Yídí 
uvedenou zákonnou úpravou ob�anského zákoníku.  

VIII.3. Smluvní strany na sebe pYebírají nebezpe�í zm�ny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základ� této smlouvy. Smluvní strany 
vylu�ují uplatn�ní ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob�anského zákoníku 
na svoj smluvní vztah zalo�ený touto smlouvou. 

VIII.4. Smlouva je dle domluvy smluvních stran uzavYena v elektronické podob�, podepsána 
platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve �tyYech stejnopisech, dva 
stejnopisy jsou ur�eny pro objednatele a dva pro zhotovitele. 
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VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, �e provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. 

VIII.6.   Zhotovitel není oprávn�n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavYené 
smlouvy o dílo tYetím osobám bez pYedchozího souhlasu objednatele.  

VIII.7. Zhotovitel prohlaauje, �e se pYed uzavYením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím Yízením sám, nebo prostYednictvím jiné osoby �ádného jednání, je� by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravom nebo by zákon obcházelo, zejména 
�e nenabízel �ádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veYejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavYel smlouvu, a �e se zejména ve vztahu k ostatním ú�astníkom 
zadávacího Yízení nedopustil �ádného jednání naruaujícího hospodáYskou sout��.   

VIII.8. Veakeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s pln�ním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemn� v �eském jazyce a budou doru�eny osobn� 
nebo prostYednictvím datové schránky �i obdobné slu�by. Vaechny písemnosti budou 
doru�ovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud 
je doru�ováno prostYednictvím datové schránky, platí pro doru�ení postup stanovený 
právními pYedpisy platnými v dob� doru�ování. 

VIII.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany 
se dohodly, �e smlouva bude v souladu se zákonem �. 340/2015 Sb., o zvláatních 
podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), uveYejn�na v registru smluv. 

 Smluvní strany se dále dohodly, �e elektronický obraz smlouvy v otevYeném a strojov� 
�itelném formátu v�etn� metadat dle uvedeného zákona zaale k uveYejn�ní v registru 
smluv m�sto Humpolec, a to bez zbyte�ného odkladu, nejpozd�ji vaak do 30 dno 
od uzavYení smlouvy. Smlouva nabývá ú�innosti uveYejn�ním v registru smluv.   

VIII.10. Ú�astníci smlouvy o dílo prohlaaují, �e jsou zcela svéprávní a �e se Yádn� seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vole, u�in�né 
vá�n� a nikoliv za nápadn� nevýhodných podmínek a na dokaz toho smlouvu podepisují. 

VIII.11. Tuto smlouvu schválila Rada m�sta Humpolce na své 45. schozi konané dne 18.12.2024, 
pod �íslem usnesení 933/45/RM/2024. 

Nedílnými pYílohami této smlouvy o dílo jsou: 
PYíloha �. 1 3 Technické parametry svítidla 3 platné pro vaechny typy svítidel 
PYíloha �. 2 - Specifikace svítidel 
PYíloha �. 3 3 Soupis dodávek a prací 
 

V Humpolci V Humpolci 
 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Stanislav Stejskal Ing. Petr Machek   Václav KYivánek 
jednatel spole�nosti  starosta m�sta   1. místostarosta m�sta 
KILOWATT s.r.o. M�sto Humpolec   M�sto Humpolec 



Technické parametry svítidla - PYíloha 
. 1 k SOD -  platné pro všechny typy svítidel

Parametr Svítidla

(doplní ú
astník)

1 funkce konstantního sv�telného toku - CLO ANO / NE ANO ANO
2 náhradní teplota chromati
nosti 2 200 K - silni
ní svítidla CCT (K) 2200 2200
3 náhradní teplota chromati
nosti 4 000 K - pYechodová svítídla CCT (K) 4000 4000
4 index podání barev CRI ( Ra) g 70 70
5 podíl sv�telného toku do horního poloprostoru ULOR ( %) max 0 % 0

6

rozné optické charakteristiky pro typy komunikace - min.10 variant pro toto�ný design a k tomu min. 3 rozné 
pravostranné pYchodové charakteristiky (pro zachování jednotného designu svítidel pYechodových i 
komunika
ních).

ANO/ NE ANO ANO

7 ochrana proti pYep�tí U ov ( Kv) 10 10
8 krytí svítidla v prostoru optické 
ásti i v prostoru elektrovýzbroje IP 66 66
9 tYída ochrany CL II II

10 t�leso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samo
istící / zamezení usazování ne
istot/ bez �ebrování na povrchu ANO/ NE ANO ANO

11 sv�telné zdroje opatYeny teplotní ochranou ANO/NE ANO ANO
12 mechanická odolnost IK min. 9 9
13 hmotnost kg max. 7 7
14 otevYení a zavYení korpusu svítidla bez pou�ití náYadí, otevírání sm�rem nahoru ANO/ NE ANO ANO
15 po otevYení ob� poloviny svítidla zostanou bezpe
n� spojené k sob� (bez rizika pádu 
ásti svítidla) ANO/ NE ANO ANO

16

vým�na komponent bez nutnosti deinstalace svítidla z výlo�níku nebo sloupu a bez nutnosti odpojení od 
napájecího kabelu. Konstrukce svítidla musí umo�nit tento úkon v rámci b��né údr�by v míst� osazení ( bez 
nutnosti odmontovat svítidlo) 

ANO/ NE ANO ANO

17
no�ový odpojova
, který odpojí svítidlo od napájecího nap�tí pYi otevYení svítidla pro zajiat�ní beznap�eového 
stavu ANO/ NE ANO ANO

18
LED moduly s kvalitním pasivním chlazením bez vn�jaího �ebrování a vlastní tepelnou ochranou pYi pYehYátí 
modulu (pro zaru
ení garantované �ivotnosti a ochrany 
ipo), ANO/ NE ANO ANO

19 Aretovací mechanismus pYi otevYení svítidla. ANO/ NE ANO ANO
20 Optický systém nesmí být tvoYen COB 
ipy (tj. jeden velký 
ip) ANO/ NE ANO ANO

21
Optický systém musí být tvoYen 
o
kami, nikoly reflektory (sekundárními odtaznými plochami - nepYipouatí se ani 
lesklé nebo odrazivé estetické zakrytí 
ástí v okolí LED 
ipo) ANO/ NE ANO ANO

22
Oválný a oblý tvar svítidla (pro jednotný ráz lokality, kde ji� tato nebo velmi podobná svítidla byla pou�ita) se 
samo
istící funkcí proti ne
istotám ANO/ NE ANO ANO

23 nepYipouatí se pou�ití chlazení svítidla pomocí ventilátoro ANO/ NE ANO ANO

24
samostatn� vym�nitelný elektronický pYedYadník i LED sv�telný zdroj v
etn� optické 
ásti pYímo na svítidle 
provozovatelem soustavy. ANO/ NE ANO ANO

25 svítidla musí umo�Iovat vyjmutí / vým�ny / opravy bloku elektrické 
ásti svítidla - napájecího bloku . ANO/ NE ANO ANO

26
minimální doba �ivotnosti svítidla v
. LED zdrojo a pYedYadníku musí být min. 100 000 provozních hodin pYi 
L95B10 hod. min. 100.000 100 000

27 funkce AstroDIM pro nastavení autonomního Yízení stmívání ANO/ NE ANO ANO

28
programování a úprava pYedYadné 
ásti (zm�na regulace, nebo proudu) bez fyzického pYipojování pomocí kabelo, 
nýbr� 
te
kou NFC apod. ANO/ NE ANO ANO

29 mo�nost nastavení min. 5 úrovní stmívání ANO/ NE ANO ANO
30 mo�nost náklonu svítidla minimáln� v rozsahu min. +/-15 stupIo ANO/ NE ANO ANO

31

Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací (napYíklad ASTRODIM) sv�telného toku podle 
asového 
harmonogramu s mo�ností sní�ení sv�telného toku v no
ních hodinách. Sní�ení sv�telného výkonu nesmí 
probíhat skokov�, ale plynule, pozvolna v 
asovém úseku n�kolika minut s rozsahem 10-100%. 

ANO/ NE ANO ANO

32
mo�nost uchycení na sto�ár i výlo�ník na Ø dYíku a výlo�níku  60 nebo 76 mm ( na jiné prom�ry je mo�no pou�ít 
redukci ) ANO/ NE ANO ANO

33 Prohláaení o shod� (CE)  - DOLO}IT  minimáln�  v elektronické podob� ANO/ NE ANO ANO
34 Deklarace o elektromagnetické kompatibilit� (EMC)  - DOLO}IT  minimáln�  v elektronické podob� ANO/ NE ANO ANO
35 Protokol o IP  - DOLO}IT  minimáln�  v elektronické podob� ANO/ NE ANO ANO
36 Prorokol o IK  - DOLO}IT  minimáln�  v elektronické podob� ANO/ NE ANO ANO

37

Certifikace ENEC pro nabízená svítidla v
. Fotodokuemntace o provedené zkouace. 
íslo protokolu/certifikátu 
mo�e být u zkuaebny prov�Yeno, zda je skute
n� evidováno a s protokolem nebylo manipulováno  - DOLO}IT  
minimáln�  v elektronické podob�

ANO/ NE ANO ANO

38 záruka na celé svítidlo (tj. jak samotné svítidlo, tak LED 
ipy, tak i pYedYadník) m�síc min. 120 / 120 
m�síco 120/120

Ukázka požadovaného tvaru svítidla

Modernizace VO ve m�st� Humpolec

Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavko zadavatele
Ozna
ení 
parametru

 SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKoM ZADÁNÍ VY : ANO

Parametr
Požadavek
zadavatele



Modernizace VO ve m�st� Humpolec - PYíloha 
. 2 k SOD


íslo výpo
tu Po
et svítidel 
dle výpo
tu

Typ svítidla 
dle PY.4 Typ svítidla Výpo
et RS Nabízené svítidlo (typ, název, 

optika)
Náklon svítidla vo
i 

vodorovné rovin� [°]
PYíkon / svítidlo 

[W]*
Celkový pYíkon 

[W]

1 11 9 silni
ní Guida S 19W 2270 A8 KGPR 0 19,0 209,0

2 8 1 silni
ní Guida S 22W 2270 A8 KGPR 0 22,0 176,0

3 4 3 silni
ní Guida S 30W 2270 A8 KGPR 0 30,0 120,0

4 29 1 silni
ní Guida GXS  22W 2270 A8 KGPR 0 22,0 638,0

5 23 1 silni
ní Guida GXS  22W 2270 A8 KGPR 0 22,0 506,0

6 9 3 silni
ní Guida S 30W 2270 A8 KGPR 0 30,0 270,0

7 8 5 silni
ní Guida S 40W 2270 A8 KGPR 0 40,0 320,0

8 19 1 silni
ní Guida GXS  22W 2270 A8 KGPR 0 22,0 418,0

9 12 2 silni
ní Guida GXS  25.5W 2270 A8 KGPR 0 25,5 306,0

10 6 2 silni
ní Guida GXS  25W 2270 A8 KGPR 0 25,0 150,0

11 19 2 silni
ní Ano Guida S 25W 2270 A8 KGPR 0 25,0 475,0

12 11 3 silni
ní Guida S 30W 2270 A8 KGPR 0 30,0 330,0

13 7 2 silni
ní Guida GXS  25W 2270 A8 KGPR 0 25,0 175,0

14 7 3 silni
ní Ano Guida S 30W 2270 A8 KGPR 0 30,0 210,0

15 3 1 silni
ní Ano Guida GXS  22W 2270 A8 KGPR 15 22,0 66,0

16 3 4 silni
ní Guida S 37W 2270 A8 KGPR 0 37,0 111,0

17 5 6 silni
ní Guida S 40W 2270 A8 KGPR 0 40,0 200,0

18 16 2 silni
ní Guida GXS  25W 2270 A8 KGPR 0 25,0 400,0

19 33 2 silni
ní Ano Guida GXS  25W 2270 A8 KGPR 0 25,0 825,0

20 6 3 silni
ní Guida S 30W 2270 A8 KGPR 0 30,0 180,0

P1 2 7 pYechodové Nerudova G5H 55° 42W 42,0 84,0

P2 2 8 pYechodové Fugnerova G6H 50° 50W 50,0 100,0

P3 2 8 pYechodové 5.kv�tna G7H 25° 59W 59,0 118,0

P4 2 8 pYechodové Jihlavská G6H 40° 50W 50,0 100,0

P5 2 7 pYechodové Patrovice G3H 40° 25W 25,0 50,0

Celkem 249 6 537

* Hodnota pYíkonu je bez zapo
ítání CLO a REG. Jedná se o nominální hodnotu pYi 100% výkonu svítidla. Hodnota se musí rovna s hodnotou v LDT datech (pYi stejném toku (lm)) pou�itém ve výpo
tu.

Instalovaný pYíkon celkem:



 K
/MJ  Zposobilé  Nezposobilé  Zposobilé  Nezposobilé 
1. Materiál

1.1 Typ 1, silni
ní LED svítidlo, REG, CLO, 2 200 K 82 ks 6 092,00 K
            499 544,00 K
        x 604 448,24 K
        x 104 904,24 K
      
1.2 Typ 2, silni
ní LED svítidlo, REG, CLO, 2 200 K 93 ks 6 376,00 K
            592 968,00 K
        x 717 491,28 K
        x 124 523,28 K
      
1.3 Typ 3, silni
ní LED svítidlo, REG, CLO, 2 200 K 37 ks 7 321,00 K
            270 877,00 K
        x 327 761,17 K
        x 56 884,17 K
        
1.4 Typ 4, silni
ní LED svítidlo, REG, CLO, 2 200 K 3 ks 7 510,00 K
            22 530,00 K
          x 27 261,30 K
          x 4 731,30 K
          
1.5 Typ 5, silni
ní LED svítidlo, REG, CLO, 2 200 K 8 ks 7 510,00 K
            60 080,00 K
          x 72 696,80 K
          x 12 616,80 K
        
1.6 Typ 6, silni
ní LED svítidlo, REG, CLO, 2 200 K 5 ks 8 077,00 K
            40 385,00 K
          x 48 865,85 K
          x 8 480,85 K
          
1.7 Typ 9, silni
ní LED svítidlo, REG, CLO, 2 200 K 11 ks 7 037,00 K
            77 407,00 K
          x 93 662,47 K
          x 16 255,47 K
        
1.8 Typ 7, pYechodové LED svítidlo, REG, CLO, 4 000 K 4 ks 8 820,00 K
            35 280,00 K
          x 42 688,80 K
          x 7 408,80 K
          
1.9 Typ 8, pYechodové LED svítidlo, REG, CLO, 4 000 K 6 ks 8 820,00 K
            52 920,00 K
          x 64 033,20 K
          x 11 113,20 K
        

kontrolní sou
et (po
et svítidel = 249 ks) 249
1.10 Pojistka do svítidla v
. Spodku pro svítidla na vrchním vedení 13 ks 134,00 K
               1 742,00 K
            x 2 107,82 K
            x 365,82 K
             
1.11 Propichovací proudové svorky (2 ks/ svítidlo) - dopln�ná svítidla na energetiku 10 ks 46,00 K
                 460,00 K
               x 556,60 K
               x 96,60 K
                
1.12 Izolovaný kabel AES 2x16 mm pro vrchní vedení 50 m 54,00 K
                 2 700,00 K
            x 3 267,00 K
            x 567,00 K
             

1.13
Svodový kabel CYKY 3x1,5 mm2 (pro prodlu�ované sto�áry a dopln�ná svítídla na sloupy 
energetiky) 180 m 15,00 K
                 2 700,00 K
            x 3 267,00 K
            x 567,00 K
             

1.14 Výlo�ník na sto�ár energetiky jednoramenný (ramínko) 0,5 m, v
. uchytávacího materiálu 5 ks 848,00 K
               4 240,00 K
            x 5 130,40 K
            x 890,40 K
             
1.15 Nástavec pro prodlou�ení ocelovéo sto�áru o délce 1 m, v
. uchytávacího materiálu 10 ks 1 000,00 K
            10 000,00 K
          x 12 100,00 K
          x 2 100,00 K
          
1.16 Nástavec pro prodlou�ení ocelovéo sto�áru o délce 0,5 m, v
. uchytávacího materiálu 20 ks 938,00 K
               18 760,00 K
          x 22 699,60 K
          x 3 939,60 K
          
1.17 Sto�árová redukce ze 76 mm na 60 mm 20 ks 442,00 K
               8 840,00 K
            x 10 696,40 K
          x 1 856,40 K
          

2. Montá�ní práce
2.1 Demontá� svítidla 244 ks 382,00 K
               93 208,00 K
          x 112 781,68 K
        x 19 573,68 K
        
2.2 Montá� svítidla, v
. PYipojení ke svodovému kabelu 249 ks 531,00 K
               132 219,00 K
        x 159 984,99 K
        x 27 765,99 K
        
2.3 Vým�na izolovaného kabelu AES 2x16 mm u sto�áru vrchního vedení 50 m 112,00 K
               5 600,00 K
            x 6 776,00 K
            x 1 176,00 K
          
2.4 Vým�na kabelu CYKY-J 2x1,5 mm2 180 m 267,00 K
               48 060,00 K
          x 58 152,60 K
          x 10 092,60 K
        
2.5 Úprava výlo�níku u pYechodového sto�áru (zkrácení/nato
ení, vyosení) 10 ks 2 500,00 K
            25 000,00 K
          x 30 250,00 K
          x 5 250,00 K
          
2.6 Vypnutí hlavního vedení v
.zajiat�ní+vyzkouaení+ozna
ení 8 ks 750,00 K
               6 000,00 K
            x 7 260,00 K
            x 1 260,00 K
          
2.7 Montá� výlo�níku na stoYár energetiky (ramínko) 0,5 m 5 ks 1 063,00 K
            5 315,00 K
            x 6 431,15 K
            x 1 116,15 K
          
2.8 Montá� vertikálního nástavce 1m k prodlou�ení ocelového sto�áru 10 ks 2 250,00 K
            22 500,00 K
          x 27 225,00 K
          x 4 725,00 K
          
2.9 Montá� vertikálního nástavce 0,5 m k prodlou�ení ocelového sto�áru 20 ks 2 250,00 K
            45 000,00 K
          x 54 450,00 K
          x 9 450,00 K
          

3. Ostatní
3.1 ZaYízení staveniat�, dopravní zna
ení 1 kpl 5 000,00 K
            5 000,00 K
            x 6 050,00 K
            x 1 050,00 K
          
3.2 DIO, zajiat�ní stavby 1 kpl 8 000,00 K
            x 8 000,00 K
            x 9 680,00 K
          1 680,00 K
          
3.3 Pronájem montá�ní ploainy (hod.) - 0,5 h jedno svítidlo 124,5 hod 700,00 K
               87 150,00 K
          x 105 451,50 K
        x 18 301,50 K
        
3.4 Poplatek za recyklaci nových svítidel 249 ks 13,00 K
                 3 237,00 K
            x 3 916,77 K
            x 679,77 K
             
3.5 Revizní zpráva RVO 8 ks 3 200,00 K
            25 600,00 K
          x 30 976,00 K
          x 5 376,00 K
          
3.6 odvoz a likvidace demont. Materiálu (výlo�níky, svítidla,&) 1 kpl 10 000,00 K
          x 10 000,00 K
          x 12 100,00 K
        2 100,00 K
          

Suma 2 223 322,00 K
                                                                                                                                               2 205 322,00 K
    18 000,00 K
          2 668 439,62 K
    21 780,00 K
        466 897,62 K
      

Rekapitulace podíl bez DPH DPH (21%) s DPH
4. Celkové výdaje 2 223 322,00 K
    466 897,62 K
        2 690 219,62 K
    
5. z toho zposobilé výdaje 99,19%      2 205 322,00 K
 463 117,62 K
        2 668 439,62 K
    
6. z toho nezposobilé výdaje 0,81%           18 000,00 K
 3 780,00 K
            21 780,00 K
          

M�sto Humpolec - Modernizace VO ve m�st� Humpolec
Soupis dodávek a prací - PYíloha 
. 3 k SOD

Soupis dodávek a prací
Výdaje v K
 s DPH

DPH 21%
íslo Polo�ka Mno�ství MJ Výdaje v K
 bez DPH




