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SMLOUVA O DÍLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupeno:
číslo účtu:
e-mail:

CONCHs.r.o.

Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov
29387302
CZ29387302
Michal Dědič, jednatel

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:
číslo účtu:

Město Kolín

Karlovo náměstí č, 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440
starostou města, Mqr. Bc. Vít Rakušan
3661832/0800

2. Předmět díla
2.1. předmětem díla je „ MŠ Sendražice - Oprava střechy"

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součásti této
smlouvy jako Příloha č. 1.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukci se pr o účely těto smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k rádnému provedeni dila, provedení všech
pl'edepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a
předání dila a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízeni staveniště, skládky
a zemníky pro výstavbu vč, obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizeni a uvedení
ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištěni potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních
opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení,
atestů, apod.

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by s e dodatečně ukázala
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů
v platném znění. Objednatel si vyhrazuj e právo výběru obkladů, dlažeb, zahzovacích předmětů sanity a
truhlářských výrobků.

2.3, Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli v změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla vyplývajícím
z podmínek při prováděni díla, z odborných znalostí, je zhotovite l povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšířeni, ocenit jej podle čl. 3 , 2 ,a předložit tento soupis objednateli k odsouhlaseni.
Teprve po jeh o případném odsouhlaseni a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo n a
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má s e za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu plnění av jeh o ceně zahrnuty,

2.4, Zhotovitel potvrzuje, že s ev plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k proveden i díla nezbytné.



3. Cena díla 

3 . 1 , C e n a d i l a j e s t a n o v e n a v s o u l a d u s obecné závaznými právními předpisy a j e oběma smluvními 
s t r a n a m i d o h o d n u t a v e výš i : 

C e n a b e z D P H : 9 2 7 . 5 0 0 , - Kč 
D P H 1 5 % : 
D P H 2 1 % : 1 9 4 . 7 7 5 , - Kč 
C e n a včetně D P H : 1 . 1 2 2 . 2 7 5 . - Kč 

C e n a j e s t a n o v e n a j a k o nejvýše přípustná. C e n u j e možné překročit p o u z e z a podmínek stanovených 
v e smlouvě. 

3 . 2 , P o d k l a d e m p r o s t a n o v e n i c e n y j e položkový rozpočet. Rozpočet j e nedílnou součástí s m l o u v y o dílo. 
Jednotkové c e n y uvedené v t o m t o rozpočtu j s o u pevné d o d a t a ukončení d i l a . Těmito c e n a m i b u d o u 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované z h o t o v i t e l e m d o d a t a předáni d i l a . 

3 . 3 , Případné vícepráce, u kterých n e l z e použít položky uvedené v nabídce b u d o u oceněny c e n o u , která 
b u d e nižší n e b o rovná cenám těchto položek d l e ceníku U R S . 

3 , 1 , Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a o b s a h u j e veškeré náklady { m i m o v l a s t n i dílo i např, náklady n a 
zřízení, p r o v o z , údržbu a vyklizení staveniště, náklady n a vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí, náklady n a vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací 
díla a p o d , ) a z i s k z h o t o v i t e l e , nutné k rádné r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e čl. 2 , s m l o u v y . Dále o b s a h u j e 
daň z přidané h o d n o t y a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla, 

3 . 1 , C e n a j e s t a n o v e n a p r o daňové podmínky k d a t u p o d p i s u s m l o u v y . Smluvní s t r a n y b e r o u n a vědomí, že 
případná změna vyvolaná d o d a t k e m k daňovému zákonu s e promítne v jejím konečném vyčíslení, 

3 . 2 . Podmínky, při jejichž splnění j e možné překročit výši nabídkové c e n y : 

Nabídkovou c e n u j e možné překročit v následujících případech: 

- V případě, že o b j e d n a t e l b u d e požadovat provedení jiného množství prací n e b o jiné k v a l i t y , než 
j e definováno rozpočtem díla. 

- V případě, že d o j d e v průběhu r e a l i z a c e k e změnám daňových předpisů majících v l i v n a výši 
nabídkové c e n y . 

4. Termíny plnění 
4 . 1 , Zahájení prací n a díle: 0 1 , 0 8 , 2 0 1 7 

4 . 2 , Ukončení díla: 3 0 , 0 9 , 2 0 1 7 

4 . 3 , V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů, b u d e konečný termín p o s u n u t o t u t o 
d o b u , což b u d e vždy zaznamenáno v e stavebním deníku a o d s o u h l a s e n o oběma smluvními s t r a n a m i . 

5. Platební podmínky, fakturace 

5 . 1 . Celková c e n a díla činí 1 . 1 2 2 . 2 7 5 , - Kč s D P H . S p l a t n o s t f a k t u r d o 2 1 dnů p o doručení 
daňového d o k l a d u . Daňový d o k l a d vystaví z h o t o v i t e l p o řádném předání zho toveného d i l a 
a odsouhlasení předávacího p r o t o k o l u T D I . 

5 . 2 . N e d o j d e - l i m e z i oběma s t r a n a m i k dohodě při odsouhlasení množství n e b o d r u h u provedených prací a 
dodávek, j e z h o t o v i t e l oprávněn f a k t u r o v a t p o u z e práce, u kterých nedošlo k r o z p o r u . 



5 . 3 . V případě zjištění v a d d i l a či nedodělku v y z v e o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l e k j e j i c h odstraněni v e lhůtě 3 
dnů.Neodstraní - li z h o t o v i t e l vytčené v a d y v e sjednaném t e r m i n u , má o b j e d n a t e l právo z pozastávky 
u h r a d i t j e j i c h odstranění j i n o u s p e c i a l i z o v a n o u f i r m o u . Případný rozdíl m e z i z a p l a c e n o u c e n o u z a 
odstraněni v a d a nedodělků a pozastávkou j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o b j e d n a t e l i u h r a d i t n a základě f a k t u r y , 
doručené d o sídla z h o t o v i t e l e s e splatností 2 1 dnů. 

5 . 4 . Podmínkou p r o závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým d o z o r e m j e odevzdání atestů a 
certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací. 

6. Sankce, smluvní pokuty 

6 - 1 - Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že o b j e d n a t e l může uplatňovat vůči z h o t o v i t e l i a z h o t o v i t e l b u d e p l a t i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t y : 

6 . 1 . 1 . Z a prodlení stermínem předání díla vtermínu d l e čl. 4 . 3 . s m l o u v y , a t o 0 , 1 % z a každý d e n 
prodlení. 

6 . 1 . 2 . Z a nevyklizení staveniště v termínech d l e čl. 7 6 . s m l o u v y , a t o 0 , 1 % z a každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

6 . 1 . 1 . Z a prodlení stermínem odstranění v a d a nedodělků uvedených v předávacím p r o t o k o l u , a t o 
5 0 0 . - Kč z a každou v a d u n e b o nedodělek a den prodlení. 

6 - 1 - 2 , Z a prodlení s t e r m i n e m odstraněni reklamací, a t o 0 , 1 % z a každý d e n p r o d l e n i . 

6 . 1 . 1 , Z a prodlení s termínem odstraněni havárie, a t o 0 , 1 % z a každý d e n prodlení. 

6 . 1 . 2 , Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstraněni r e k l a m a c i v přiměřené lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý započatý kalendářní d e n prodlení. Z a 
přiměřenou lhůtu s e považují 3 kalendářní d n y . 

6 . 1 . 3 , U v e d e - l i z a d a v a t e l výslovně, že s e jedná o havárii a n e n a s t o u p i - l i z h o t o v i t e l k jejímu odstranění 
v přiměřené lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý 
započatý kalendářní d e n p r o d l e n i . Z a přiměřenou lhůtu s e považuje 1 kalendářní d e n , 

6 , 1 , V případě, že o b j e d n a t e l i v z n i k n e z ujednání této s m l o u v y nárok n a smluvní p o k u t u n e b o j i n o u 
m a j e t k o v o u s a n k c i vůči z h o t o v i t e l i , j e o b j e d n a t e l oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto 
částky o p r o t i f a k t u r a c i z e s t r a n y z h o t o v i t e l e a jednostranně snížit o n i s j e d n a n o u c e n u díla. 

6 . 1 . Ustanovení o smluvní pokutě nemá v l i v n a právo o b j e d n a t e l e n a náhradu škody a ušlého z i s k u , které 
m u v z n i k n o u z důvodu n a straně z h o t o v i t e l e , 

7. Staveniště 

7 , 1 , O b j e d n a t e l předá z h o t o v i t e l i staveniště nejpozději v d e n podepsání s m l o u v y n a základě zápisu o předání 
stanoviště, p o k u d s e s t r a n y n e d o h o d n o u j i n a k . 

7 - 1 , Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných p l o c h , případně překopů komunikací zajišťuje z h o t o v i t e l 
a n e s e veškeré náklady s tímto spojené T y t o náklady j s o u součástí sjednané c e n y díla 

7 - 2 - Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a převzatém staveništi pořádek a čistotu a j e p o v i n e n odstraňovat 
o d p a d y a nečistoty vzniklé j e h o činností. P o k u d během r e a l i z a c e díla d o j d e k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení v i n o u z h o t o v i t e l e , z a v a z u j e s e z h o t o v i t e l u v e d e n o u škodu uvést d o 
původního s t a v u . 



7 . 3 . Z h o t o v i t e l z a j i s t i střežení staveniště a v případě potřeby i j e h o oplocení n e b o jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené j s o u z a h r n u t y v e sjednané ceně díla. 

7 . 4 . O b j e d n a t e l má právo nezahájit přejímací řízeni díla, n e n i - l i n a staveništi porádel<, zejména uspořádaný 
zbylý materiál n e b o není-li odstraněn z e staveniště o d p a d vzniklý při stavebních pracích a p o d . 

7 . 5 . Nejpozději v d e n odevzdáni díla j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y k l i d i t staveniště a u p r a v i t j e j t a k , j a k určuje 
p r o j e k t s t a v b y . P o k u d staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí n e b o p o k u d j e j neupraví d o 
sjednaného s t a v u , j e o b j e d n a t e l oprávněn f a k t u r o v a t z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u d l e čí. 6 . 1 . 2 . a t o až d o 
vyklizení staveniště. 

7 . 6 . Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje z h o t o v i t e l . Náklady n a p r o j e k t , 
vybudování, zprovoznění, údržbu, l i k v i d a c i a vyklizení zařízení staveniště j s o u z a h r n u t y v e sjednané 
ceně díla. 

8. Provádění díla 

8 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n provést dílo n a svůj náklad a n a své nebezpečí v e sjednané době. 

8 . 2 . O b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla. Zjistí-li o b j e d n a t e l , že 
z h o t o v i t e l provádí dílo v r o z p o r u s e svými p o v i n n o s t m i , j e o b j e d n a t e l oprávněn dožadovat s e t o h o , a b y 
z h o t o v i t e l o d s t r a n i l v a d y vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
z h o t o v i t e l díla t a k neučiní a n i v přiměřené lhůtě m u k t o m u poskytnuté a p o s t u p z h o t o v i t e l e b y v e d l 
nepochybné k porušení s m l o u v y , j e o b j e d n a t e l oprávněn o d s m l o u v y o d s t o u p i t , 

8 . 3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v y z v a t o b j e d n a t e l e n e b o jím pověřeného zástupce m i n , 3 pracovní d n y předem 
zápisem d o stavebního deníku k e k o n t r o l e a k prověření prací, které v dalším p o s t u p u b u d o u z a k r y t y 
n e b o s e s t a n o u nepřístupnými, Neučiní-li t a k , j e p o v i n e n n a žádost o b j e d n a t e l e odkrýt práce, které b y l y 
z a k r y t y n e b o které s e s t a l y nepřístupnými n a svůj náklad, 

8 . 4 . P o k u d s e o b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce k e k o n t r o l e přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
j e z h o t o v i t e l oprávněn předmětné práce zakrýt. B u d e - l i v t o m t o případě o b j e d n a t e l dodatečné 
požadovat j e j i c h odkrytí, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o t o o d k r y t i provést n a náklady o b j e d n a t e l e . P o k u d s e 
však zjistí, že práce n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím prací, o p r a v o u 
chybného s t a v u a následným zakrytím z h o t o v i t e l , 

8 . 5 . Z h o t o v i t e l v plné míře zodpovídá z a bezpečnost a o c h r a n u zdraví všech o s o b v p r o s t o r u staveniště a 
zabezpečí j e j i c h vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jíně předpisy související s realizací díla. 

8 . 6 . Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci z h o t o v i t e l e n e b o j e h o subdodavatelů mající 
příslušnou k v a l i f i k a c i . D o k l a d o k v a l i f i k a c i pracovníků j e z h o t o v i t e l n a požádání o b j e d n a t e l e p o v i n e n 
předložit. 

8 . 7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n při r e a l i z a c i díla dodržovat platné zákony a j e j i c h prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které s e týkají j e h o činností. P o k u d porušením těchto předpisů v z n i k n e 
jakákoliv škoda, n e s e veškeré vzniklé náklady z h o t o v i t e l . 

8 . 8 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. P o k u d nesplněním těchto podmínek v z n i k n e o b j e d n a t e l i 
škoda, hradí j i z h o t o v i t e l v plném r o z s a h u . 

8 . 9 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e a ručí z a t o , že při r e a l i z a c i díla nepoužije žádný materiál, o kterém j e v době 
j e h o užití známo, že j e škodlivý. P o k u d t a k z h o t o v i t e l učiní, j e p o v i n e n n a písemné vyzvání o b j e d n a t e l e 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojeně n e s e z h o t o v i t e l , 

8 . 1 0 . P o k u d činností z h o t o v i t e l e d o j d e k e způsobení škody o b j e d n a t e l i n e b o jiným subjektům z t i t u l u 
opomenutí, n e d b a l o s t i n e b o neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN n e b o jiných 
právních n o r e m n e b o vyplývajících z této s m l o u v y o dílo, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n b e z zbytečného o d k l a d u 



t u t o škodu o d s t r a n i t a ne-ní li t o možné, t a k finančně u h r a d i t . Veškeré náklady s t i m spojené n e s e 
z h o t o v i t e l . 

8 . 1 1 . Z h o t o v i t e l není oprávněn pověřit provedením díla a n i j e h o části j i n o u o s o b u b e z písemného s o u h l a s u 
o b j e d n a t e l e . 

8 . 1 2 . Jestliže z h o t o v i t e l narazí při provádění prací n a archeologické nálezy, j e p o v i n e n přerušit práce a 
i n f o r m o v a t písemně o b j e d n a t e l e a oprávněné orgány státní správy. P o k u d t a k neučiní, n e s e veškeré 
důsledky z t o h o plynoucí. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n r o z h o d n o u t o dalším p o s t u p u , 

8 . 1 3 . Nebezpečí škody n a díle n e s e p o c e l o u d o b u provádění díla až p o j e h o předání o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l . 

8 . 1 4 . Z h o t o v i t e l z a j i s t i n a své náklady digitální f o t o d o k u m e n t a c i zakrytých části s t a v b y , která b u d e o b j e d n a t e l i 
předána n a C D při předání s t a v b y . 

9. Stavební deník 

9 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n vést o d e d n e převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v s o u l a d u splatnými předpisy, d o kterého j e p o v i n e n z a p i s o v a t všechny skutečnosti rozhodné p r o 
plnění s m l o u v y o dílo. Zejména j e p o v i n e n z a p i s o v a t údaje o časovém p o s t u p u prací, j e j i c h j a k o s t i , 
zdůvodnění o d c h y l e k prováděných prací o d p r o j e k t u s t a v b y a p o d . P o v i n n o s t vést stavební deník končí 
předáním a převzetím s t a v b y . 

9 . 1 . V e stavební deníku musí být v e d e n o m i m o jiné : 

* 0 název, sídlo, IČ z h o t o v i t e l e 
* 1 název, sídlo, IČ o b j e d n a t e l e 
*2 název, sídlo, IČ f i r m y vykonávající technický d o z o r i n v e s t o r a 
*3 přehled všech provedených zkoušek j a k o s t i 
* 4 s e z n a m d o k u m e n t a c e s t a v b y včetně všech změn a doplňků 
*5 s e z n a m dokladů a úředních opatření týkajících s e s t a v b y 

9 . 2 . Zápisy d o stavebního deníku čitelně z a p i s u j e a p o d e p i s u j e stavbyvedoucí vždy t e n d e n , k d y b y l y práce 
p r o v e d e n y n e b o k d y n a s t a l y o k o l n o s t i , které j s o u předmětem zápisu. M i m o stavbyvedoucího může d o 
stavebního deníku provádět záznamy p o u z e o b j e d n a t e l , jím pověřený zástupce n e b o příslušné orgány 
státní správy. 

9 . 3 . Nesouhlasí-li stavbyvedoucí s e zápisem, který učinil o b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce, případně 
z p r a c o v a t e l projektové d o k u m e n t a c e d o stavebního deníku, musí k t o m u t o zápisu připojit s v o j e 
s t a n o v i s k o nejpozději d o tří pracovních dnů, j i n a k s e má z a t o , že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9 . 4 . O b j e d n a t e l n e b o j i m pověřený zástupce j e p o v i n e n s e k zápisům v e stavebním deníku, učiněným 
z h o t o v i t e l e m vyjadřovat nejpozději v d e n konání K D . 

9 . 5 . Zápisy v e stavebním deníku s e nepovažují z a změnu s m l o u v y , a l e slouží j a k o d o k l a d p r o vypracování 
případných doplňků (dodatků) a změn s m l o u v y o dílo. 

9 . 6 . Stavební deník musí být stále přístupný n a stavbě. 

10. Předání a převzetí dila 

1 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, k d y b u d e dílo připraveno k předání. 
O b j e d n a t e l j e p a k p o v i n e n nejpozději d o tří dnů o d termínu stanoveného z h o t o v i t e l e m , avšak b e z 
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

1 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané d o k l a d y d l e 
stavebního zákona v platném znění a v e znění platných předpisů. B e z těchto dokladů n e l z e považovat 
dílo z a dokončené a schopné předání. 



1 . 2 . O průběhu přejímacího řízeni pořídí o b j e d n a t e l zápis, v e kterém s e m i m o jiné u v e d e i s o u p i s v a d a 
nedodělků, p o k u d j e dílo o b s a h u j e , s termínem j e j i c h odstraněni. P o k u d o b j e d n a t e l odmítne dílo převzít, 
j e p o v i n e n uvést d o zápisu s v o j e důvody, 

1 . 3 . Dílo j e považováno z a ukončené p o ukončení všech prací uvedených v čL 2 . s m l o u v y , p o k u d j s o u 
ukončeny řádně a včas a z h o t o v i t e l předal o b j e d n a t e l i d o k l a d y uvedené v čL 1 0 , 3 , s m l o u v y a p o v r c h 
všech pozemků tvořících staveniště j e vyčištěn a u v e d e n d o předepsaného s t a v u . P o k u d j s o u v této 
smlouvě použity t e r m i n y ukončení díla n e b o předání, rozumí s e tím d e n , v e kterém d o j d e 
k oboustrannému p o d p i s u předávacího p r o t o k o l u . 

1 . 4 . O b j e d n a t e l má právo převzít i dílo, které v y k a z u j e drobné v a d y a nedodělky, které s a m y o sobě a n i v e 
spojení s jinými nebráni řádnému užívaní díla, V t o m případě j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o d s t r a n i t t y t o v a d y a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předáni a převzetí díla. P o k u d z h o t o v i t e l neodstraní veškeré 
v a d y a nedodělky v dohodnutém termínu, j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u d l e čl. 6 . 1 . 3 . 
O b j e d n a t e l není p o v i n e n převzít dílo vykazující v a d y n e b o nedodělky. 

1 . 5 . V a d o u s e p r o účely této s m l o u v y rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u n e b o p a r a m e t r e c h díla, 
stanovených p r o j e k t e m s t a v b y , t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem s e rozumí 
nedokončená práce o p r o t i rozpočtu. 

1 . 6 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v přiměřené lhůtě o d s t r a n i t v a d y a nedodělky, i když tvrdí, že z a uvedené v a d y a 
nedodělky neodpovídá. Náklady n a odstranění v těchto sporných případech n e s e až d o rozhodnutí 
s o u d u z h o t o v i t e l . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění v a d a nedodělků v přiměřené lhůtě p o d l e p o v a h y 
v a d y n e b o nedodělku, nejpozději však d o 1 0 dnů o d obdrženi písemného oznámení o b j e d n a t e l e , 
sjednávají obě s t r a n y smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 , - Kč z a každý d e n , o který z h o t o v i t e l n a s t o u p l 
později. Z a písemné oznámení o b j e d n a t e l e s e považuje i zápis v p r o t o k o l e o předáni a převzetí díla. 

11. Záruky 

1 1 , 1 , Z h o t o v i t e l odpovídá z a v a d y , jež má dílo v době j e h o předání. Z a v a d y díla, n a než s e v z t a h u j e záruka 
z a j a k o s t , odpovídá z h o t o v i t e l v r o z s a h u této záruky, 

1 1 . 1 , Z h o t o v i t e l p o s k y t u j e n a dílo specifikované vč l . 2 . záruku vdélce 6 0 měsíců n a prováděné stavební 
práce z h o t o v i t e l e m , n i k o l i v n a výrobky { u nichž j e poskytována, zákonná záruční lhůta, a t o v délce 2 4 
měsíců, n e b o zvýšená záruční lhůta v délce d l e výrobce výrobku). P o t u t o d o b u odpovídá z a v a d y , 
které o b j e d n a t e l z j i s t i l a které včas oznámil. 

1 1 . 2 , Záruční lhůta počíná běžet d n e m předání díla případné odstraněni poslední v a d y a nedodělku 
vyplývajícího z p r o t o k o l u o předáni a převzetí díla. 

1 1 . 3 - O b j e d n a t e l j e p o v i n e n v a d y písemně r e k l a m o v a t u z h o t o v i t e l e b e z zbytečného o d k l a d u p o j e j i c h zjištění. 
V r e k l a m a c i musí být v a d y popsány a u v e d e n o , j a k s e projevují. Dále v r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e , 
jakým způsobem požaduje s j e d n a t nápravu. O b j e d n a t e l j e oprávněn požadovat: 

1 , 1 . 1 . Odstranění v a d y dodáním náhradního plnění ( u v a d materiálů, zařizovacích předmětů, a p o d . ) 

1 . 1 . 1 . Odstranění v a d y o p r a v o u , j e - l i v a d a opravitelná, 

1 . 1 . 2 , Přiměřenou s l e v o u z e sjednané c e n y . 

1 1 . 2 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n nejpozději d o 3 dnů p o obdržení r e k l a m a c e písemně oznámit o b j e d n a t e l i , z d a 
r e k l a m a c i uznává či neuznává, P o k u d t a k neučiní, má s e z a t o , že r e k l a m a c i o b j e d n a t e l e uznává Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění v a d y . T e n t o termín nesmí být delší, 
než 1 0 dnů o d obdržení r e k l a m a c e , a t o b e z o h l e d u n a t o , z d a z h o t o v i t e l r e k l a m a c i uznává či neuznává 
Současně z h o t o v i t e l písemně n a v r h n e , d o kterého termínu v a d y odstraní. 

1 1 . 3 , R e k l a m a c i l z e u p l a t n i t nejpozději d o posledního d n e záruční lhůty, přičemž i r e k l a m a c e odeslaná 
o b j e d n a t e l e m v poslední d e n záruční lhůty s e považuje z a včas uplatněnou. 



1 1 . 4 , N e n a s t o u p i - l i z h o t o v i t e l k odstraněni reklamované v a d y a n i d o 3 dnů p o obdržení r e k l a m a c e , j e 
o b j e d n a t e l oprávněn pověřit odstraněním v a d y j i n o u o d b o r n o u právnickou n e b o f y z i c k o u o s o b u . 
Veškeré t a k t o vzniklé náklady uhradí o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l . 

1 1 . 5 , Prokáže-li s e v e sporných případech, že o b j e d n a t e l r e k l a m o v a l neoprávněně, a že s e n a vytčenou v a d u 
n e v z t a h u j e záruční lhůty r e s p , , že v a d u způsobil nevhodným užíváním díla o b j e d n a t e l a p o d . , j e 
o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t z h o t o v i t e l i veškeré, j e m u v s o u v i s l o s t i s odstraněním v a d y prokazatelně 
vzniklé a doložené náklady, 

1 1 . 6 , Jestliže o b j e d n a t e l v r e k l a m a c i výslovně u v e d e , že s e jedná o havárií, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a s t o u p i t a 
zahájit odstraňováni v a d y (havárie) nejpozději d o 2 4 h o d i n p o obdržení r e k l a m a c e (oznámení). 

12. Vyšší moc 

1 . 1 . P r o účely této s m l o u v y s e z a vyšší m o c považují případy, které n e j s o u závislé n a smluvních stranách a 
které smluvní s t r a n y n e m o h o u o v l i v n i t . Jedná s e např. o válku, m o b i l i z a c i , povstání, živelné p o h r o m y 
a p o d , 

1 . 1 , P o k u d s e splnění této s m l o u v y s t a n e nemožným v důsledku vyšší m o c i , s t r a n a , která s e b u d e chtít n a 
vyšší m o c o d v o l a t , požádá d r u h o u s t r a n u o úpravu s m l o u v y v e v z t a h u k předmětu, ceně a době plnění. 
P o k u d n e d o j d e k dohodě, má s t r a n a , která s e o d v o l a l a n a vyšší m o c právo o d s t o u p i t o d s m l o u v y . 
Účinnost odstoupení nastává v t o m t o případě d n e m doručeni oznámení. 

13. Změna smlouvy 

1 . 1 . T u t o s m l o u v u l z e měnit p o u z e písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným " 
D o d a t e k k e smlouvě" a očíslovaným p o d l e pořadových čísel. Jiné zápisy, p r o t o k o l y a p o d , s e z a změnu 
s m l o u v y nepovažují, K p l a t n o s t i dodatků této s m l o u v y j e nutná d o h o d a o celém o b s a h u , 

1 . 1 . N a s t a n o u - l i u některé z e s t r a n skutečnosti bránící řádnému plnění této s m l o u v y , j e p o v i n n a t o i h n e d b e z 
zbytečného o d k l a d u oznámit druhé straně a v y v o l a t jednáni zástupců oprávněných k p o d p i s u s m l o u v y , 

1 . 2 . Odstoupí-li některá z e smluvních s t r a n o d této s m l o u v y n a základě ujednání z těto s m l o u v y vyplývající, 
p a k p o v i n n o s t i o b o u smluvních s t r a n j s o u následující: 

* 6 Z h o t o v i t e l p r o v e d e s o u p i s všech provedených prací oceněný d l e způsobu, kterým j e 
s t a n o v e n a c e n a d i l a . 

* 7 Z h o t o v i t e l p r o v e d e finanční vyčíslení provedených prací a z p r a c u j e "dílčí konečný daňový 
d o k l a d . " 

* 8 Z h o t o v i t e l v y z v e o b j e d n a t e l e k "dílčímu předání a převzetí díla" a o b j e d n a t e l j e p o v i n e n d o tří 
pracovních dnů p o obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízeni." P o dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní s t r a n y písemné zrušeni s m l o u v y o dílo. 

1 . 3 . O b j e d n a t e l j e oprávněn b e z s o u h l a s u z h o t o v i t e l e převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u s t r a n u . Z h o t o v i t e l j e oprávněn převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u o s o b u p o u z e s písemným s o u h l a s e m o b j e d n a t e l e . 

14. Závěrečná ustanovení 

1 4 . 1 S m l o u v a j e uzavřena okamžikem, k d y j e s o u h l a s s o b s a h e m návrhu s m l o u v y doručen druhé smluvní 
straně. S m l o u v a vzniká s o u h l a s e m s celým jejím o b s a h e m . S o u h l a s musí být písemný, řádně potvrzený 
a podepsaný oprávněnou o s o b o u smluvní s t r a n y , která j e j o p r a v i l a . 

14.2Veškeré d o h o d y učiněné před p o d p i s e m s m l o u v y a v je j ím o b s a h u nezahrnuté, pozbývají d n e m p o d p i s u 
s m l o u v y p l a t n o s t i a t o b e z o h l e d u n a funkční p o s t a v e n i o s o b , které předsmluvní jednáni učinily. 



14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva
výtisky.

14.50bě smluvní strany prohlašuji, že se seznámily scelým textem smlouvy včetně jejich příloh a scelým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla
odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

14.6Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,, ozvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv {zákon o registru smluv) {dále
jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly , že smlouvu v souladu stímto zákonem uveřejní město
Kolín, a to nejpozději do 3 0 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu
zveřejnil i smluvní partner města Kolína, Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města
Kolína do datové schránky, anebo vpřípadě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata aje ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že
smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce
registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován".

14,7Smluvní strany dále výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy avýše plněni. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i
v registru smluv, ato včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení
právních předpisů a udělují svolení kjejích užití a zveřejněni bez jakýchkoliv dalších podmínek."

14.8Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném „Přehled
smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy,
předmětu smlouvy avýše plněni. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez
jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech
případných příloh adodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svoleni
k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

*9 Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Kolíně dne
12. 07, 2Q17

2 1, 07. 2017

v Kolíně dne

Mgr. Michael h/ašpar
I. místostarosta

Michal Dědič
jednatel
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Položkový rozpočet 

Z a k á z k a : Oprava střechy M Š Sendražice 

Místo M'3 Sendražice 

O b j e d n a t e l : město Kolín IČ: 000235440 

Karlovo náměstí 78 

28012 Kolín 1 

DIČ: 

Z h o t o v i t e l : CONCH s.r.o. IČ: 29387302 

Albrechtická 1803/218 

79401 Krnov 

DIČ: CZ29387302 

R o z p i s c e n y C e l k e m 

H S V 8 3 5 8 , 2 5 

P S V 8 9 1 9 9 1 , 9 8 

M O N 2 7 1 4 9 , 7 7 

Vedlejší náklady 0 , 0 0 

Ostatní náklady 0 , 0 0 

Celkem 927 500,00 

R e k a p i t u l a c e d a n i 

Základ p r o sníženou D P H 15 % 0,00 C Z K 

Snížená D P H 15 % 0,00 C Z K 

Základ p r o základní D P H 21 % 927 500,00 C Z K 

Základní D P H 21 % 194 775,00 C Z K 

Z a o k r o u h l e n i 0,00 C Z K 

Cena celkem s DPH 1 122 275,00 CZK 

v d n e 29.06.2017 

Z a z h o t o v i t e l e Z a o b j e d n a t e l e 
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P o p i s rozpočtu; -
Demontáž h r o m o s v o d u 

Demontáž stávající střešní k r y t i n y z plastových šablon v e t v a r u v l n o v e k 
Demontáž laťování 
Montáž tepelné i z o l a c e z minerální p l s t i 
l a m b d a = 0 , 0 3 9 W / m K v rolích 
Montáž laťování 

Montáž střešní k r y t i n y z tabulí z poplastovaného p l e c h u s p r o f i l e m tašky 
Montáž h r o m o s v o d u 

RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3 



Rekapitulace dílů 

číslo Název Typ dílu Celkem 

9 7 Proráženi otvorů H S V 8 3 5 8 , 2 5 

7 1 2 Živičné k r y t i n y P S V 5 8 3 0 7 , 5 4 

7 1 3 I z o l a c e tepelné P S V 1 4 0 7 5 3 , 1 6 

7 6 2 K o n s t r u k c e tesařské P S V 1 9 9 9 7 9 , 9 0 

7 6 4 K o n s t r u k c e klempířské P S V 4 9 2 9 5 1 , 3 8 

M 2 1 Elektromontáže M O N 2 7 1 4 9 , 7 7 

C e n a c e l k e m 9 2 7 5 0 0 , 0 0 
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P o l o ž k o v ý r o z p o č e t 

S : O p r a v a střechy MŠ Sendražice 

O : Sendražice 

d e m . d e m . 

h m o t n o s t / h m o t n o s t h m o t n o s t / h m o t n o s t 
P,č. Číslo položky Název položky M J množství c e n a / M J C e l k e m M J c e l k , { t ) M J c e l k , ( t ) 
Díl: 9 7 Prorážení otvorů 8 3 5 8 , 2 5 0 0 

1 9 7 9 9 9 0 1 6 3 R 0 0 P o p l a t e k z a skládku s u t i - p l a s t + s k l o t 4 , 9 9 0 0 0 1 045.00 5 2 1 4 , 5 5 0 0 0 0 

2 9 7 9 0 8 1 1 1 1 R 0 0 O d v o z s u t i a v y b o u r . h m o t n a skládku d o 1 l i m t 4 , 9 9 0 0 0 2 5 0 , 0 0 1 2 4 7 , 5 0 0 0 0 0 

3 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R O O Příplatek k o d v o z u z a každý další 1 k m t 9 4 , 8 1 0 0 0 

9 4 . 8 1 0 0 0 

20,00 1 8 9 6 , 2 0 0 0 0 0 

Dfl: 7 1 2 Živičné k r y t i n y 5 8 3 0 7 . 5 4 0 , 2 2 9 2 4 0 
4 7 1 2 5 9 1 1 7 1 R Z 1 Povlaková k r y t i n a střech p o d k l a d . t e x t i l i e , 1 v r s t v a -

vč.dodávky pojistné t e x t i l i e 

ško lka ;45 ,4 *7 ,15*2 

kuchyně:24,3'7,15*2 

m 2 9 9 6 , 7 1 0 0 0 

6 4 9 . 2 2 0 0 0 

3 4 7 , 4 9 0 0 0 

5 8 , 5 0 5 8 3 0 7 , 5 4 0 , 0 0 0 2 3 0 , 2 2 9 2 4 0 0 

D I I : 7 1 3 Izolace tepelné 1 4 0 7 5 3 , 1 6 6 , 9 9 5 6 5 0 
5 7 1 3 1 1 1 1 1 1 R V 9 I z o l a c e tepelné stropů v r c h e m kladené volně, 2 v r s t v y -

včetně dodávky m i n , p l s t i v t l , 2 x 1 0 0 m m 

školka 4 5 , 4 - 1 2 , 3 

kuchyně 2 4 , 3 * 1 2 , 3 

m 2 8 5 7 , 3 1 0 0 0 

5 5 8 , 4 2 0 0 0 

2 9 8 , 8 9 0 0 0 

1 6 4 , 1 8 1 4 0 7 5 3 , 1 6 0 , 0 0 8 1 6 6 , 9 9 5 6 5 0 0 

Díl: 7 6 2 K o n s t r u k c e tesařské 1 9 9 9 7 9 , 9 0 5 , 5 2 1 7 7 4 , 9 8 3 5 5 
6 7 6 2 3 4 2 8 1 2 R 0 O Demontáž latování střech, rozteč latí d o 5 0 c m 

školka:45,4-7,15*2 

kuchyně 2 4 . 3 ' 7 . 1 5 ' 2 

m 2 9 9 6 , 7 1 0 0 0 

6 4 9 , 2 2 0 0 0 

3 4 7 , 4 9 0 0 0 

2 8 . 0 0 2 7 9 0 7 , 8 8 0 0 0 , 0 0 5 4 , 9 8 3 5 5 

7 7 6 2 3 4 2 2 0 3 R T 4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 2 2 - 3 6 c m , včetně 

dodávky řeziva, latě 4 / 6 c m 

m 2 9 9 6 , 7 1 0 0 0 125.63 1 2 5 2 1 6 , 6 8 0 , 0 0 4 0 3 4 , 0 1 6 7 4 0 0 

školka 4 5 , 4 ' 7 , 1 5 " 2 6 4 9 . 2 2 0 0 0 

kuchyně 2 4 3 ' 7 . 1 5 ' 2 3 4 7 4 9 0 0 0 

8 7 6 2 3 4 2 2 0 4 R T 3 Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, 

h r a n o l e k 5 / 5 c m 

m 2 9 9 6 . 7 1 0 0 0 4 7 . 0 1 4 6 8 5 5 , 3 4 0 . 0 0 1 5 1 1 , 5 0 5 0 3 0 0 

školka 4 5 , 4 - 7 1 5 ' 2 6 4 9 . 2 2 0 0 0 

kuchyně 2 4 3 - 7 1 5 - 2 3 4 7 . 4 9 0 0 0 

Dfl: 7 6 4 Konstrukce klempířské " - - 4 9 2 9 5 1 , 3 8 7 , 1 1 4 4 7 7 , 2 9 5 9 2 
9 7 6 4 3 1 1 8 2 2 R 0 0 Démoni, k r y t i n y , t a b u l e 2 x 1 m , n a d 2 5 m 2 , d o 30° m 2 9 9 6 , 7 1 0 0 0 42,66 4 2 5 1 9 , 6 5 0 0 0 , 0 0 7 3 2 7 , 2 9 5 9 2 

Školka:45,4'7,15*2 6 4 9 . 2 2 0 0 0 

kuchyně 2 4 3 ' 7 1 5 ' 2 3 4 7 4 9 0 0 0 

1 0 7 6 4 8 8 1 1 0 0 R 0 0 Taškové t a b u l e O n d u s t e e l , t l , 0 , 4 5 m m , n a dřevo 

Š k o l k a : 4 5 , 4 ' 7 , 1 5 ' 2 

m 2 9 9 6 . 7 1 0 0 0 

6 4 9 . 2 2 0 0 0 

372,96 3 7 1 7 3 2 , 9 6 0 , 0 0 6 7 7 6 , 7 4 7 7 3 0 0 



kuchyně 2 4 , 3 ' 7 . 1 5 ' 2 347.49000 

11 764881111R00 Ondusteel hřebenáč kulatý, tl. 0,45 mm m 69,70000 457,26 31 871,02 0,0016 0,11152 0 0 

školka 4 5 , 4 4 5 . 4 0 0 0 0 

kuychyné 2 4 , 3 2 4 . 3 0 0 0 0 

12 764881112R00 Ondusteel hfebenáč Kulatý počáteční, t l . 0,45 mm kus 2,00000 146,22 292,44 0,00064 0,00128 0 0 

13 764881113R00 Ondusteel hřebenáč kulatý koncový, tl. 0.45 m m kus 2,00000 146.22 292,44 0,00064 0,00128 0 0 

14 764881115R00 Ondusteel okapový lem, tl. 0,45 mm m 139.40000 136.89 1 9 082,47 0,00125 0,17425 0 0 

školka 45,4*2 90 ,80000 

kuchyně :24,3 '2 4 8 , 6 0 0 0 0 

1 5 764881IIBROO Ondusteel závětmá lišta pravá, tl. 0,45 mm m 28,60000 230.24 6 584,86 0.0011 0,03146 0 0 

školka .7,15 '2 14,30000 

k( jchyné :7 ,15*2 1 4 , 3 0 0 0 0 

16 764881117R00 Ondusteel závětmá ližta levá, t l . 0,45 mm m 28,60000 230.24 6 584,86 0,0011 0,03146 0 0 

školka:/,15"2 1 4 , 3 0 0 0 0 

kuchyné :7 ,15*2 14.30000 

17 764881120R00 Ondusteel lem ke zdi levý, tl. 0,45 m m m 9,00000 677.62 6 098,58 0,00091 0,00819 0 0 

komíny 4 5 x 4 5 c m 

školka:0.45*4*3 5 . 4 0 0 0 0 

kuchyné:0 4 5 * 4 * 2 3 . 6 0 0 0 0 

18 764881125R00 Ondusteel komínek odvětrávací, DN 1 1 0 mm kus 5,00000 1 578.42 7 892,10 0,00146 0,0073 0 0 

Díl: M21 Elektromontáže 27 149.77 0.25813 0 
19 210-1 Dmtz hromosvodu kus 1.00000 4 477,53 4 477,53 0 0 0 0 

20 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 éroubú / S S , SZ, SO/ , včetně kus 30.00000 64,43 1 932,90 0,00028 0,0084 0 0 
dodávky svorky S O 

21 210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10,A110,Cu 8 +podpéry, m 146.90000 141,18 20 739.34 0.0017 0.24973 0 0 
včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 

školka.45.4+1,5*3+(7.15+0.5)*4+2,5+3.5 8 6 , 5 0 0 0 0 

k u c h y n é : 2 4 , 3 + 1 , 5 * 2 + ( 7 , 1 5 + 0 , 5 ) * 4 + 2 , 5 60,40000 

26 927 500.00 

3 3 



DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smysl u § 41 zákona č. 128/2000 Sb,, že byly splněny podmínky

pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína

dne J1!^:.E, usnesení č. Mf±/fl</MjM^

zastupitelka města Kolína
PhDr, Tomáš Růžička, MRA

II. místostarosta

Pověření členové Rady města


