
Evidenční číslo Objednatele

ÚMč Žabovfesky

SMLOUVA č.

Evidenční číslo Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Sídlem: Horova 28, 616 00 Brno
Zastoupený: ve věcech smluvních Mgr. Filip Leder, starosta městské části

ve věcech technickýc

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: ČS Spořitelna, a.s. číslo účtu: 6626021329/0800

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

TPS PROJEKT s.r.o.

Sídlem: Havlíčkova 134/20, Stránice, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ondřej Pavlice, jednatel
IČO: 06701094

DIČ: CZ06701094

Bankovní spojení: číslo účtu

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:



ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 OBJEDNATEL

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví 

této smlouvy, který objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě.

1.1.2 ZMOCNĚNÍ

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve 

všech záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění projektové 

dokumentace, zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, 

stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných povolení od dotčených správních 

orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo 

které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Pro 

vyloučení pochybností předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně 

přesného vymezení rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti bez 

zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

1.2 ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této 

smlouvy. Ohledně plnění spočívající v zajištění vydání stavebného povolení pro 

provedení stavby, vystupuje objednatel jako příkazník.

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému 

plnění všech povinností vyplývajících mu z této smlouvy.

1.3 PODDODAVATELÉ

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn 

zadat část plnění, ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení 

speciálních výkonů (profesí), poradcům a specialistům z řad třetích osob (dále též 

jen „poddodavatelé"). V těchto případech doloží zhotovitel objednateli pro potřeby 

posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto 

poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich 

platných oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel 

schválení poddodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje 

rozhodnutí objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od 

poddodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 

smlouvy realizované prostřednictvím poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by 

plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující k vytvoření 

stavebních a architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí.

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím 

poddodavatelé, musí se takový poddodavatel podílet na plnění předmětu této 

smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal špiněni kvalifikace. Pokud to není 

možné, je zhotovitel oprávněn takového poddodavatelé vyměnit za jiného za 

předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném 

rozsahu, v jakém kvalifikaci prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání 

kvalifikace je zhotovitel povinen předložit objednateli.

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat dílo (projekt) na
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základě projektové dokumentace zpracované dle této smlouvy.

1.5 DÍLO

1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové 

dokumentace a související činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle 

této smlouvy.

1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu 

plnění podle této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a 

související činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

1.6 STAVBA

1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem 
„Rekonstrukce bazénu v objektu ZŠ nám. Svornosti - vypracování projektové 

dokumentace", tj. veškeré stavební práce a dodávky nezbytné k provedení 
rekonstrukce bazénu v budově ZŠ nám. Svornosti v Brně v souladu s přílohou č. 1 

této smlouvy, ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební 

a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím 

provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě 

projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí 

stavby tak, jak byly vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za 

podmínek stanovených v této smlouvě.

1.7 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS)

1.7.1 Technický dozor stavebníka je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. 

Zabezpečuje pro objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na 

stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny stavby, kontroluje 

harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke změnám 

stavby.

1.7.2 TDS může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat 

dodavatelsky prostřednictvím odborně způsobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu 

realizace autorského dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDS 

sjednán ve fázi zpracování projektové dokumentace, spolupracuje TDS a zhotovitel 

ve všech etapách realizace díla.

ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady 

a nebezpečí objednateli dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování 

jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce 
bazénu v objektu ZŠ nám. Svornosti - vypracování projektové dokumentace" 

(dále souhrnně rovněž jen „projektová dokumentace" nebo „PD") a poskytnutí 

veškerých dalších sjednaných I nesjednaných činností, výkonů a služeb, které 

souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a výkon dalších sjednaných 

činností, včetně

zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb



s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tj. dokumentace pro zadání 

stavebních prací v rámci zadání veřejné zakázky na stavební práce,

zajištění stavebního povolení ke stavbě,

výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby,

a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo").

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a 
souvisejících služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a 

včasnému vypracování PD v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, 

příslušných právních předpisů a norem, případně vlastnosti obvyklých vzhledem k 

povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností a výkon 

autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

2.1.3 Dílo dle této smlouvy je blíže specifikováno v:

příloze č. 1 této smlouvy, obsahující Studie rekonstrukce bazénu v objektu ZŠ 

nám. Svornosti v Brně ve vztahu ke stavbě,

příloze č. 2 této smlouvy, kterou tvoří „Rozsah a obsah projektové

dokumentace pro provádění stavby (DPS)“

příloze č. 3 této smlouvy, kterou tvoří „Rozsah a obsah projektové

dokumentace pro stavební povolení (DSP)“ pokud bude vyžadováno 

stavebním úřadem

v následujících článcích této smlouvy, přičemž dílo zahrnuje kompletní 

zhotovení dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu 

výměr.

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými 

záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných 

institucí.

2.3.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v 

částech závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny 
objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN 

vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. 

soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dáte 

zavazuje vypracovat projektovou dokumentací v souladu s příslušnými právními 

předpisy zejména:

z. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění,

- vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,

zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů a dále s výkonovými fázemi, které jsou 

specifikovány v přílohách sazebníku RTS 2024 (dále jen RTS).

2.3.3 PD bude objednateli odevzdána v 6 tištěných vyhotoveních. Vždy nejméně jedno 

vyhotovení PD odevzdané objednateli musí obsahovat originál dokumentu
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příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo 

zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu 

a otisku razítka zhotovitele.

2.3.4 PD bude dále předána v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním 

antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS 

Windows a MS Office. Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové 

prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude 

postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo 

vyššími: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, AutoCAD, ve formátu dwg.

ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách 

sjednaných v této smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v 

souladu s průběhem realizace díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených 

touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.3 je 

den po oboustranném podpisu této smlouvy.

3.3 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:

Zhotovení a předání projektové dokumentace pro provedení stavby, rozpočtu a 

výkazu výměr: do konce března

3.4 Předání projektové dokumentace

3.4.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle 

odst. 2.1.3 této smlouvy a ve sjednaných termínech či lhůtách. Povinnost 

zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD (její příslušný stupeň) předána 

včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna 

užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel 

povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a 

nedodělky.

3.4.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší 

oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních 

stran. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je 

oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení 

záruční doby stavby.

3.4.3 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého 

stupně PD dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní 

vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede zástupce 

objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů. Objednatel určuje 

svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.4.2 této smlouvy.

3.4.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 3.4) nejsou nikterak 

dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

ČLÁNEK 4. CENA STAVBY

4.1 CENA STAVBY

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a 

dodávek, které byty vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v



rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré daně, cla a poplatky (ať návratné 

či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá nebezpečí 

změny okolností.

4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví 

celkové náklady stavby na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se 

zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména dle 

požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 

dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo 

možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz čl. 

4.3) stanovené zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel 

se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárnosti při 

zachováni standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích 

nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však 

negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení 

stavby, budou ve shodě s jeho názorem.

4.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným uvádí, že celkové předpokládané investiční náklady 

stavby (součet nákladů hlav II. až XI. souhrnného rozpočtu RTS,) nepřesáhnou 20 000 000,- 

Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla (honoráře zhotovitele).

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavřeni 

této smlouvy je možno stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při 

splnění požadavku, že předmětná stavba bude realizována v dané lokalitě s požadovanými 

stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly 

stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude veden snahou o 

maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a že projektová 

dokumentace, kterou má dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména 

autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit dodržen.

ČLÁNEK 5. SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli 

cena ve výši uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností vyplývajících z této 

smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně 

uvedeno jinak.

5.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:

5.2.1 V případě víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec 
sjednaný či předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s 

objednatelem náležitou formou dohodli na jejich provedení (vyžádané vícepráce). 

Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto 

provede bez předchozí písemné dohody s objednatelem sjednané formou řádného 

dodatku ktéío smlouvě.

5.2.2 V případě méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci 

sjednaném či předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel 

jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této smlouvy požaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude 

účtována vždy v zákonem stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného 

plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu 

podle odst. 3.4 této smlouvy.
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5.3 Celková výše ceny je stanovena takto: (doplní uchazeč)

Celková cena díla dle této smlouvy (zhotovení dokumentace pro provedení stavby 

včetně rozpočtu a W, zajištění stavebního povolení v případě potřeby a autorského 

dozoru) v Kč:

odst. předmět plnění
cena v Kč

bez DPH DPH 21% vč. DPH

5.3.2
Dokumentace pro společné DSP včetně 

inženýrské činnosti

220 000
46200 266200

5..3.3

Dokumentace pro provedení stavby 

včetně rozpočtu a W 788 000 165 480 953 480

5.3.4 Autorský dozor 80 000 16 800 96 800

5.3.5 Celková cena 1 088 000r 228 480 1316 480,-

Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých 

následujícím způsobem:

Cena podle odstavců dle této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a 

bezchybném splnění předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to 

na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného 

protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.4 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané 

zákonem a touto smlouvou, jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží 

znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) 

budou předány ve 2 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje:

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele; 
IČO a DIČ objednatele a zhotovitele; číslo smlouvy;

- číslo platebního dokladu (faktury);

den odeslání, den splatnosti a datum skutečného 

zdanitelného plnění; označení peněžního ústavu a 

číslo účtu, na který má objednatel platit; název 

zakázky v textu faktury; označení fakturované etapy 

předmětu plnění;
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně 

daně z přidané hodnoty; označení předmětu plnění a označení fakturované 

části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část smlouvy; 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

5.5 Další platební podmínky:

Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) Je 30 dnů od 

doručen! objednateli a úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu 

objednatele na účet zhotovitele. Platby za Jednotlivé dílčí části předmětu plnění



(etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) včetně daně z 

přidané hodnoty.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto 

pozastavenou fakturu objednatel uhradí bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná 

nápravu.

Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného 

plnění každého platebního dokladu.

5.6 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje cena dle této smlouvy 

náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na:

speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané 

objednatelem;

správní poplatky, daně a podobné výdaje za konzultace, vyjádření, povolení nebo 

schvalování orgány veřejné správy, nejsou-ll součástí této smlouvy. V tomto případě 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o nutnosti 

vynaložit dané náklady jakož i o jejich předpokládané výši.

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě 

samostatných faktur.

ČLÁNEK 6. SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého závazku či závazků dle čl. 

3 odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.2 V případě, že dokumentace DPS dle této smlouvy nebude zpracována v souladu s

příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 134/2016 Sb. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Tím není dotčeno právo 

objednatele požadovat náhradu škody, včetně možnosti požadovat na zhotoviteli částku 

odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 134/2016 Sb.

6.3 Nedodrží-H zhotovitel přiměřený termín pro odstranění vady stanovený objednatelem, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý 

takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

6.4 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u 

položek, které v ceníku RTS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení 

nákladů stavby podle odst, 4.2 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu v 

odpovídající hodnotě 1 % z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle odst. 4.2 

této smlouvy.

6.5 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu 

škody vzniklé z téhož důvodu.

ČLÁNEK 7. PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Poradní výbory

Zhotovitel se zavazuje podle potřeb projektu svolávat poradní výbory. Poradní výbor svolá 

zhotovitel v předstihu alespoň 2 pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna 

přizvat k účasti na poradním výboru osoby podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu
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poradního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání

projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou

stran, je pro plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen

respektovat. Poradní výbory bude zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny

předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li dohodnuto jinak,

bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby poradního výboru

objednateli na jeho žádost příslušnou část PO v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný poradnívýbor, vyzve k účasti

zástupce druhé smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.

Závěrečným dokumentem z každého poradního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou

smluvních stran.

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem projednání na poradních výborech:

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem projednání

na poradních výborech:

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto

smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré

odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě

očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi

a technickými možnostmi.

7.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných

znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu

předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a

provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba realizována, zaručena

mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost

celkového řešeni stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel

bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných

vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí.

7.5. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a
zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn

objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla

jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých

vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit

oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně

zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

7.6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech,

které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by

mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a

nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit

objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně

neúčetně nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s

chráněným veřejným zájmem.



7.7. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 

platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za 

dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit 

dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne 

výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 

objednateli.

7.9. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své povinnosti vůči autorovi návrhu stavby (studie), 

vyplývající z Autorského zákona.

7.10. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 

podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

7.11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k 

přerušení prací na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-ll přerušení prací trvat více než 90 a 

nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, 

aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu přerušení 

prací dle tohoto odstavce se sjednané Lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, 

nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel 

oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel 

práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.

7.12. Součinnost stran

Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří 

určité osoby, které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních 

schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. 

Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast objednatele na 

jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy 

to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.

Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré 

nezbytné údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této 

smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, 

popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento záměr rozšířit.

7.13. Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail s elektronickou doručenkou 

(potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a 

převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané 

smluvní strany (smluvních stran).

7.14. Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 

programy. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na 

svém zařízení.

ČLÁNEK 8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

8.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po 

sjednanou záruční dobu vlastností stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy a dáte za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro 

vyloučení pochybnost! strany shodně konstatuji, že za vadu díla se považuje i navržení 

takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a 

objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech 

řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v 

konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. 

rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o
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neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či 

zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).

8.2. Pokud jíž v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s 

touto smlouvou či příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého 

sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody 

vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu 

provedení díla v délce deseti (10) tet. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a 

převzetí díla příslušného stupně PD, u činností dle odst. 2.1.3.4 (AD) pak dnem jejich 

řádného ukončení. Dále zhotovíte! poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat 

zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelností a bezpečnosti 

provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u 

zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky 

prodlužuje.

8.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném 

termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na 

adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se 

považuje za včas uplatněnou.

8.5. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou 

vadu odstranit i v případě, kdy reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované 

vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 

reklamována oprávněně. Prokáže-H se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 

neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s 

odstraněním neoprávněně reklamované vady.

8.6. V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady 

dle občanského zákoníku.

8.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 

vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.

ČLÁNEK 9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně 

na pojistné plnění ve výši 1.000.000 Kč.

9.2. Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za 

škody, jak je sjednána vtéto smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. 

Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit 

na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

ČLÁNEK 10. AUTORSKÁ PRÁVA

10.1. Poskytnutí licence pro užití díla

Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle 

autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (PD) 

objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (PD) neomezeně 

užívat (dále jen „licence"). Objednatelje na základě udělené licence oprávněn PD využívat 

bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít 

zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD 

bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako



podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití 

PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského 

práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské 

nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 

objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 

po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích 

osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil 

autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv 

třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit 

objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, 

patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.

10.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním.

ČLÁNEK 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1. Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této 

smlouvy odstoupit v případě kdy:

11.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné 

výzvě a v přiměřené dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla 

poskytnuta;

11.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;

11.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;

11.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní 

straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na ustanovení této smlouvy či zákona, 

který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.

11.3. Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 

Jakost prací jim provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém 

odstoupeni.

ČLÁNEK 12. PRÁVNÍ ŘÁD

Veškerá ustanovení této smlouvy a výkony v Jejím rámci prováděné se řídi českým právním 

řádem, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a 

předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, 

předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva.

ČLÁNEK 13. SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

Vzniknou-H mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, 

které nelze vyřešit dohodou, mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh 

na soudní projednání u místně příslušného soudu.

ČLÁNEK 14. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1. Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den Jiný než sobota, neděle nebo 

svátek. Počítání běhu lhůt se řídí ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku.

14.2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a
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zhotovitelem, která nahrazuje všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a 

dohody, ať písemné nebo ústní.

14.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Studie rekonstrukce bazénu v objektu ZŠ nám. Svornosti v 

Brně

14.4. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 

této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli 

důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 

právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně 

přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla 

platnosti.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní 

nástupce.

14.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z 

této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.7. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, 

opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a v souladu se zákonem č 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této 

smlouvy akceptovat a plnit

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

zhotovitel, Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost 

originálu.

14.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této 

smlouvě jinak.

14.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy 

a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem 

jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 

vlastnoruční podpisy.

14.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 

této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli 

důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 

právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně 

přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla 

platnosti.

14.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv", (dále jen „zákon o registru smluv"). Tato smlouva nabývá platnosti 

podpisem poslední smluvní strany.

14.13. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění:

14.14. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 57. zasedání 

rady MČ Brno -Žabovřesky, konaném dněl 2.12.2024



ky

za Objednatele

Mgr. Filip Leder, starosta

Příloha č. 1 - studie
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Příloha č. 2

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Projektová dokumentace obsahuje části:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
E. DOKLADOVÁ ČÁST

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 
bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu 
využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a 
Inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášen! stavby nebo pro vydání stavebního 
povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění 
stavebních prací.

Výkresy podrobnosti (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), 
na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde 
vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdrav! při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis51 (plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje
A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla:

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou



autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace;

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializacíjejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní Informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného Inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatřeni);

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby;

c) další podklady.

A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území;
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů11 (památková rezervace, památková zóna,

zvláště chráněné území, záplavové území apod.);

c) údaje o odtokových poměrech;
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 

opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas;
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území;
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů;
h) seznam výjimek a úlevových řešení;
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic;
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby;
b) účel užívání stavby;
c) trvalá nebo dočasná stavba;
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.);
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb;
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2’,
g) seznam výjimek a úlevových řešení;
ti) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.);
a) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisi, třída energetické náročnosti budov apod.);
b) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
c) orientační náklady stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolen! ani ohlášení budou 
převzaty z dokumentace pro vydáni územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením 
případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných
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staveb;
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 

zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 
stavby apod.;

e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 :1 000 až 1 : 50 000;
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
d) vyznačení hranic dotčeného území.

2 Celkový situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 :1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
c) hranice pozemků;
d) hranice řešeného území;
e) základní výškopis a polohopis;
f) navržené stavby;
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- O, 00) a výšky upraveného terénu;

maximální výška staveb;
h) komunikace a zpevněné plochy;
i) plochy vegetace.

3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je 

kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
c) hranice pozemků, parcelní čísla;
d) hranice řešeného území;
e) stávající výškopis a polohopis;
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- O, 00) a výšky upraveného terénu;
maximální výška staveb;

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
i) řešení vegetace;
j) okótované odstupy staveb;
k) zákres nové technické Infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny 
apod.;
m) maximální zábory (dočasné / trvalé);
n) vyznačení geotechnických sond;
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a

nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Dokumentace stavebních objektů, Inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se 
zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v 
přiměřeném rozsahu:

D. 1. Dokumentace stavebního nebo Inženýrského objektu

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, 
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie



výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při 
užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o 
požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní 
a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části 
D.1.2, půdorysyjednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, 
s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; 
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke 
stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; 
dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy 
fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s 
vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů).
c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily 
konstrukcí a atypických výrobků).

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry 
jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných 
zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; 
údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v 
případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s 
upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 
bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; 
požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, 
výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na 
příslušné předpisy a normy).

b) Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup 
výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v 
předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické 
specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování 
veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy 
betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a 
dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 
(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti 
předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; 
použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; 
údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení 
a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných 
prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, 
montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - 
betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.
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c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 :100, včetně 
sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z 
výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; 
výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového 
roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních 
výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1:20 nebo 1:10 nebo 1 :5; výkresy sestavy, 
podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo 
dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a 
pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a 
podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních 
dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží 
na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů 
výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním 
řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících 
dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a 
bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:
- zdravotně technické Instalace,
- plynová odběrná zařízení,
- vzduchotechnika,
- vytápění,
- chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako 
rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a 
zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v 
dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle 
postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními 
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médii resp. energií, tlakových poměrů, druhů 
připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních 
vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání Instalace a systému; popis koncových prvků 
a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní 
technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před 
úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry 
ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty 
prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů 
nutných pro uvedení stavby do užíváni; výpis použitých norem včetně data vydání).

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo 
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; 
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné



axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v 
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení 
koncového zařízení a Instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; 
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a 
komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

D. 2. Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Technologické zařízeni staveb a veřejná technická infrastruktura:

- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a 
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního 
vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související 
komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných 
bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související 
technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky,
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky,
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů 
řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden Jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství 
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis 
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i 
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných 
médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení 
stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; vymezení prostoru najejich umístěníve stavbě, přehledová schémata rozvodů 
a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, 
spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů
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technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; 
technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a 
umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

E. DOKLADOVÁ ČÁST
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle 
jiných právních předpisů.

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem



Příloha č. 3

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP)

Projektová dokumentace obsahuje části:

F. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
G. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
H. SITUAČNÍ VÝKRESY
I. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
J. DOKLADOVÁ ČÁST

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 
bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu 
využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby;

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);

c) předmět projektové dokumentace.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla,„pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území;

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůl) (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.);

c) údaje o odtokových poměrech;

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas;

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací;

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území;

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů;

h) seznam výjimek a úlevových řešení;

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic;
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby;

b) účel užívání stavby;

c) trvalá nebo dočasná stavba;

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisůl) (kulturní památka apod.);

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb;

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2);

g) seznam výjimek a úlevových řešení;

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.);

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);

k) orientační náklady stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. 1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku;
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.);
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma;
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné/trvalé);
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu);
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.7 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení;
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení;
b) konstrukční a materiálové řešení;
c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení;
b) výčet technických a technologických zařízení.



B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků;
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti;
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí;
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest;
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru;
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 

a vnějších odběrných míst;
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty);
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení);
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními;
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodařenís energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení;
b) energetická náročnost stavby;
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.17 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží;
b) ochrana před bludnými proudy;
c) ochrana před technickou seizmicitou;
d) ochrana před hlukem;
e) protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovacímísta technické infrastruktury;
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení;
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
c) doprava v klidu;
d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy;
b) použité vegetační prvky;
c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000;
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA;
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění;
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b) odvodnění staveniště;
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky;
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé);
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace;
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin;
i) ochrana životního prostředí při výstavbě;
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5);
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb;
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření;
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.);
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C. 1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 7 : 7 000 až 1:50 000;
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres stavby
a) měřítko 7 :200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 7; 5 000;
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
c) hranice pozemků;
d) hranice řešeného území;
e) základní výškopis a polohopis;
f) navržené stavby;
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- O, 00) a výšky upraveného terénu; 

maximální výška staveb;
h) komunikace a zpevněné plochy;
i) plochy vegetace.

C.3 Koordinační situace
a) měřítko 7 ; 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 7 :2 000 nebo 7 : 5 000, u změny stavby, která je 

kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 7 :200;
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
c) hranice pozemků, parcelní čísla;
d) hranice řešeného území;
e) stávající výškopis a polohopis;
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- O, 00) a výšky upraveného terénu; 

maximální výška staveb;
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
i) řešení vegetace;
j) okótované odstupy staveb;
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny 

apod.;
m) maximální zábory (dočasné zábory/trvalé);
n) vyznačenígeotechnických sond;
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a 

nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Katastrální situační výkres



a) měřítko podle použité katastrální mapy;
b) zákres navrhované stavby;
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C. 5 Speciální situační výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření:
a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
b) situace vegetace.

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se 
zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v 
přiměřeném rozsahu:

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis 
použitých norem).

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s 
rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových 
rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se 
základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu 
zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami 
vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a 
charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby 
nebo krajiny).

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; 
hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh 
zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; 
technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně 
sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 
či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, 
technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na 
rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 
zhotovitelem).

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech 
základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové 
konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability 
konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický 
výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení 
stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, 
stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska 
požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních
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výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene 
po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, 
provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich 
zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení 
ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně 
vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární 
techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění 
vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, 
popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení 
technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení 
stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich 
instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění 
výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy 
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního 
předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D. 1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících 
dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a 
bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení 
se např.:
- zdravotně technické instalace,
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace a další.
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru 
a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí 
(profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a 
stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové 
parametry venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, 
minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se 
stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky- počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže 
apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis 
funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany 
zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a 
vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro 
realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní 
přehledová schémata rozvorů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních 
trubních a kabelových rozvodů vjednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění 
zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí 
staveb).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace
(seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 
popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní 
soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.



Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, 
plynárenství, teplárenství, rozvody médiíatd.) včetně souvisejících zařízení,
- přeložky vedení technické infrastruktury,
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých 
podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní 
skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a 
manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na 
stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní 
přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v 
jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení 
speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů 
stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního 
procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, 
zpravidla v měřítku 1:100).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů 
a souvisejících požadavků).

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle 
jiných právních předpisů.

E. 1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, 
vyznačená například na situačním výkrese

E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností 
v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů41

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem6’

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií71

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace
1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2) Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využíváníjaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 
závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádízákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
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některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů.
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.




