SPRAVA

E ZeLEzNic

Priloha k nabidce

,Rekonstrukce ZST Batelov viéetné DOZ
vyhybny Spélov"

VSechny nasledujici udaje museji byt vyplnény prfed podanim Nabidky (s vyjimkou polozZek,
u nichz byly vlozeny pozadavky Objednatele).

Véechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-¢lanky uvedené v této Pfiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele
Spole¢nost ,spole¢nost Batelov®, se sidlem Zirovnickd 3146/2, 106 00 Praha 10 - Zabé&hlice.

Vedouci spoleénik spole¢nosti: AZD Praha s.r.o., se sidlem Zirovnickd 3146/2, 106 00 Praha 10
- Zabéhlice.

Dalsi spole¢nik spole¢nosti 1: COLAS CZ, a.s., se sidlem Rube$ka 215/1, 190 00 Praha 9 -
Vysocany.

Daldi spole¢nik spole¢nosti 2: EDIKT a.s., se sidlem Rudolfska ti.461/95, 370 01 Ceské
Budéjovice 4.

1.1.2.4 Jméno (nazev) a adresa Spravce stavby
|

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Pod Rafandou 882, 391 81 Veseli nad Luznici

1.1.3.7 Zarucni doba

Zaru¢ni doba je specifikovana v Pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

Faktury budou vystavené v souladu s Pravnimi predpisy. U zhotovovani Dila, které je
spolufinancovano z prostiedkl Evropské unie — Fondu soudrznosti v rdmci Programu Doprava
2021-2027, budou Faktury vystaveny dle vzoru uvedeném na webovych strankadch Spravy
zeleznic, statni organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/vzor-faktury).
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Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé nalezitosti stanovenych vzorem
a Pravnimi predpisy, také nasledujici prilohy:

a) Soupis zjitovacich protokold,

b) Zjistovaci protokoly,

c) Spradvcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylougeni pochybnosti se uvadi, Ze Zhotovitel miZe za Gi¢elem spIn&ni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predkladané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto
odstavce 1.1.4.15.

Z dGvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doru¢ovat Faktury vystavené
v souladu s Cldnkem 14 nékterym (jednim) z niZze uvedenych zpisobi:

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financ¢ni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e v elektronické podobé& na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace Sekci:

Popis Doba pro dokonceni

Sekce 1 stavebni 19 mésich od Data zah&jeni praci

zahrnujici véechny SO a PS kromé polozky 1 objektu SO (pFedpoklad zahdjeni 07/2025)
98-98 Vseobecny objekt

Sekce 2 25 mésicl od Data zahajeni praci
polozka 1 objektu SO 98-98 V&eobecny objekt (pfedpoklad 07/2027)

1.3 Elektronické pFenosové systémy

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu Pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentt prostiednictvim verejné datové sité do datové schrénky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Persondlu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailova adresa prislusného ¢lena Personadlu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplinéni dalsiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 Ize v elektronické formé provést vylu¢né na zakladé
zadosti doru¢ené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se fidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je ¢esky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunika¢nim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitel{

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je ur¢en AZD Praha s.r.o. (dale jen Vedouci zhotovitel). Vedouci
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zhotovitel prohlaguje, e je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld,
jakoz i vsechny Zhotovitele spole¢né a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat darnové doklady - faktury za dinnosti vykonavané v pripadech
zhotovovéni Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen viéi
Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na dafnovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutenujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat dolozenim prislusného zmocnéni, které tvofi

Prilohu ¢. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této

Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se sdélenim

souhlasu ostatnich Zhotovitell. U&innost zmény Vedouciho zhotovitele vi¢i Objednateli nastava

uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho
. Ve O v e I vy s Ve Ve

spojeni muze dojit pouze postupem uvedenym v Pod-Clanku 14.7 Smluvnich podminek.

1.15 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pInéni Dila umozni v souvislosti s provadénim praci na Dile
provedeni dvou studentskych exkurzi na Stavenisti.

Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné& 30 dni prfed Objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskute¢néni exkurze, pfipadné navrhne
Objednateli jiny termin uskuteéné&ni exkurze, nejpozd&ji vSak do 30 dni od plvodné
Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soudinnost pri jeho ucasti
na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k ucasti na exkurzi.

Ulastniky exkurze budou primdrné studenti vysokych, stfednich nebo uéfiovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici téchto skol,
resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti v€etné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a omezeni
stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikiim exkurze odborny vyklad k aktudlné provadé&nym
¢innostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozdé&;ji
do 14 dnl od kondni exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole, predmétu exkurze, ¢ase
konéni a poétu Géastnikd.

Ustanoveni Pod-¢lanku 1.15.3.(b) se nepouzije.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

Pristup na Staveniété bude Zhotoviteli umoZnén od predéni staveni$té do dne preddni Dokumentd
souvisejicich s predanim Dila dle Pod-¢lanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pripadné jejich zmén
a dodatkd):

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Pod Rafandou 882, 391 81 Veseli nad Luznici

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Priloha k nabidce
3/10

10/487



Autorizovany zeméméricky inzenyr:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Sprava zelezni¢ni geodézie, regionalni pracovisté Brno
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na ?adost Zhotovitele upravit délku Ihdt uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahajenim realizace téchto SO a PS kratsi Casovy uUsek, nez jsou tyto
pozadované Ihity.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pripadé ustanoveni dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-¢lanku rozumi
uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve wvysi alespoii 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj.
106 340 746,56 KC.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila je
Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. 53 170 373,28 K&.

4.3 Zastupce zhotovitele

Ing. Petr Faltus, obchodni reditel

4.4.1 Podzhotovitelé
Text Pod-¢lanku 4.4.1 se rusi a nahrazuje textem:

Pokud Objednatel v Zadavaci dokumentaci stanovil, ze urcita vécné vymezena cast Dila nesmi
byt plnéna Podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu
provede Dilo vlastnimi prostfedky; pokud je na stran& Zhotovitele vice subjektll (sdruZeni
zhotovitelll do spole&nosti), provede Dilo v tomto vymezeném rozsahu vlastnimi prostfedky ten
ze spole&nosti zhotovitell, ktery prokazal odpovidajici ¢ast technické kvalifikace, konkrétné
poskytnuti a dokonéeni odpovidajicich nejvyznamnéjsich stavebnich praci. Za Zhotovitele podle
tohoto Pod-¢lanku se povazuje i osoba, ktera je ¢lenem téhoz koncernu jako Zhotovitel v pripadé,
Ze tato osoba nepodala v témze zadavacim fizeni nabidku samostatné nebo spoleéné s jinymi
dodavateli a splriuje zékladni zplsobilost podle § 74 ZZVZ. K provadéni ostatnich ¢asti Dila je
Zhotovitel opravnén pouzivat vzdy jen takové Podzhotovitele, ktefi jsou pro danou cast dila
uvedeni ve Smlouvé o dilo nebo odsouhlaseni Spravcem stavby v souladu s pod-¢lankem 4.4.4
pod-odstavcem (a). Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z jim vybranych
Podzhotovitell provede svoji ¢ast praci osobné a neprevede ji na daldiho Podzhotovitele.
Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Podzhotovitele osoby,
které budou pouze dodavat materidl a/nebo zarizeni nebo poskytovat sluzby, jejichZ soucasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile.

4.4.2 Specialni ¢cinnosti a zafFizeni

Tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Priloha k a nabidce
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4.27 Smluvni pokuta

Vyse smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek &ini:

Pod-c¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vys$i 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pripad.

Pod-c¢lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro finan¢ni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfislusny
zavazny finan¢ni milnik ve smyslu Pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného zavazného milniku stanovena minimalni ¢astka
finan¢niho plInéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapod&aty den prodleni se zah&jenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahajeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-c¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vys$i 10 000 K¢ za kazdé poruseni povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokonéenim je Zhotovitel v prodleni, ato za kazdy zapocaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny V$eobecného objektu
za kazdy zapocaty den prodleni s dokon¢enim celého Dila dle Pod-¢lanku 8.2, minimalné vsak
2 000 K¢ za den.

Pod-c¢lanek 4.27 (e) a Pod-¢lanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objekttim, kterych se nedokonlend prace, vada nebo podkozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27(3)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy prfipad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-c¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
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do 14 dni ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjit&ni nedostatku, je povinen
uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-c¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna nadpravu do 14 dnd, je povinen uhradit dal&i smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K¢
za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy pfedmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci stavby.

Pod-c¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé zjisténi poruseni
povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o zpracovani osobnich udajl, kterd je Pfilohou &. 5 Smlouvy o dilo.

Pod-c¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za kazdou
zapocatou hodinu prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu:
e za zplsobené omezeni provozovéni (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vygi 25 000 K¢
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vygi 50 000 K¢
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému TEN-T
comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému TEN-T
core ve vys$i 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej.

Pod-c¢lanek 4.27 (v)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy pripad zjisténého
poruseni povinnosti, maximalné 200 000 K¢.
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Pod-c¢lanek 4.27 (w)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vys$i 2 000 K¢ za kazdy byt i zapocdaty den
prodleni se splnénim povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (x)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vys$i 100 000 K¢ za kazdou neumoznénou

exkurzi.

4.27 Maximalni celkova vyse smluvnich pokut

Maximalni celkovd vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Pro provadéni Dila jsou stanoveny ndsledujici milniky:

Milnik Popis Termin milniku

Milnik €. 1 zacatek nepfetrzité vyluky (viz ZOV) 3. 3. 2026

Milnik €. 2 konec nepfretrzité vyluky (viz ZOV), zahajeni 28. 9. 2026
Zkusebniho provozu

6.9 Personal zhotovitele

V patém odstavci Pod-¢lanku 6.9 se slovni spojeni ,originaly nebo ufedné ovérené" vypousti bez
nahrady.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo véetné prislusné dokumentace dle Pod-¢lanku 7.9 do 25
mésicl od Data zah&jeni praci.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu/zkusebniho provozu

Zhotovitel je povinen dokondit Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro Gcely uvedeni Sekce 1
stavebni do provozu/zkusebniho provozu za podminek zakona ¢. 283/2021 Sb. Stavebni zakon,
platny od 01. 01. 2024 (dale téz jen ,NSZ"), a zdkona ¢.266/1994 Sb., o drahach, nejpozdéji do
19 mésich od Data zah&jeni praci.

8.3 Harmonogram

V prvni vété se odstranuje text ,obsazeny v nabidce".

8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Nahrada skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi
prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.

Maximalni ¢astka nahrady skody za zpozdéni
Celkova vyse nahrady s$kody za zpozdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise

nabidky.
11.1 Délka zarucéni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku dle ¢lanku 1.8.3 Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah.
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13.1 Pravo na variaci

V souladu s Gpravou ve smérnici Objednatele SZ SM105 Zmény b&hem vystavby v platném znéni
mohou byt prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyucétovani az po podpisu zménového
listu a uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy cen v disledku zmén naklada

Tento Pod-¢lanek se pouzije.

14.2 Zalohova platba

V pripadé poskytnuti zalohové platby bude tato poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné
zadosti Zhotovitele (jejiz soucasti bude zalohova faktura, pripadné samostatné zalohové faktury
pro vydaje zpusobilé ke spolufinancovédni ze zdroji EU apro vydaje nezplsobilé ke
spolufinancovani ze zdroji EU), kterd musi spliovat podminky pro jeji podani a kterou mize
Zhotovitel podat Objednateli nejdfive po uplynuti 60 dni od Géinnosti Smlouvy. Vzor Z&dosti je
uveden v Priloze ¢. 9 Smlouvy o dilo.

Pokud zadost bude splfiovat vSechny pozadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skute¢nost Zhotoviteli. V pripadé, Ze zadost nebude spliiovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati z4dost Zhotoviteli se zdlivodn&nim neakceptace Zadosti. Zhotovitel mize podat
novou 7adost za stejnych podminek. Zalohova platba mizZe byt poskytnuta opakovang, aviak
vzdy maximalné ve vysi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
prislusné po sobé jdouci 3 kalendarni mésice dle podrobného Harmonogramu, max. vsak vzdy
ve vySi rovnajici se 30 % smluvni hodnoty praci predpokladanych k realizaci pro pfislusny
kalendaini rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mésicl
(zadlohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zalohové platby je fakturace za skute¢né
provedené prace minimalné za 2 kalendarni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatnd ve Ihité do 60 dni od data doruceni Zadosti Objednateli pfi
spInéni podminky uvedené v predchozi vété; v opaéném pripadé se Ihlta splatnosti prodluzuje
az do spInéni Ihiity v pfedchozi vété.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v pfislu$ném kalendainim roce je tifeba dorudit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendarniho roku; v pripadé pozdéjsiho doruleni zadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendarnim roce.

Zalohové platba musi byt v pIné vysi zGétovana formou odpoétl ¢astek potvrzenych v nejblizgich
po sob& nasledujicich Potvrzenich pribézné platby, tj. v po sob& nésledujicich fakturdch
skute¢ného plnéni, ktera budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby.
AZ po zuctovani celé vyse poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by zadna zalohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-Ili zalohova platba zu¢tovana za skute¢né provedené prace v zalohovaném obdobi v plné
vy&i, vyuZije Zhotovitel neziltovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovéni Dila v obdobi
nadchazejicim tim, ze:

a) Zhotovitel prokazatelné ozndmi Objednateli do 15 dnl ode dne uplynuti zélohovaného
obdobi prodlouzeni zdlohovaného obdobi, a to o po&et kalendarnich mésicl, v prib&hu
kterych ma, dle aktualniho podrobného Harmonogramu, dojit k zucétovani celého
zlstatku poskytnuté zadlohové platby za skuteéné provedené prace do doby uvedeni Dila
do provozu.

b) V ndvaznosti na toto ozndmeni je Zhotovitel zarover povinen nejpozdé&ji do 30 dnd ode
dne uplynuti zalohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zdruku za zalohu nebo
Pojistnou zaruku za zalohu splnujici ustanoveni Pod-¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj.
kromé dalsiho, bude Objednateli predana Bankovni zaruka za zalohu nebo Pojistna
zadruka za zalohu platnd a vymahatelnd po dobu o 60 dni deldi, nez je Zhotovitelem
oznamené prodlouzené zalohované obdobi dle bodu a).
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c) Nezucétovana Cast zalohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zalohovaném obdobi zucétovavana obdobné jako v zadlohovaném obdobi, tj. formou
odpottl &astek potvrzenych v nejblizdich po sob& nésledujicich Potvrzenich priib&zné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skute¢ného pinéni.

d) K ozndameni o prodlouzeni zalohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky za zalohu nebo Pojistné zaruky za zalohu, Ize v prfipadech, kdykoli je predchozi
podrobny Harmonogram v rozporu se skuteénym postupem, pfistoupit opakované, a to
pfi splnéni shodnych podminek, za kterych doslo k prodlouzeni zdlohovaného obdobi.

e) V pripadé:

(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznami prodlouzeni zalohovaného obdobi, nebo
nepreda Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zalohu
dle bodu b), je povinen vratit Objednateli neztétovanou ¢ast poskytnuté zalohové
platby, a to do 30 dnl od uplynuti zélohovaného/prodlouzeného zélohovaného
obdobi;

(ii) kdy dojde k ukonleni smluvniho vztahu, ato =z jakéhokoli divodu pred

dokoncéenim Dila, je povinen vratit Objednateli neztuctovanou ¢ast poskytnuté
zalohové platby, a to do 15 dnt od ukon&eni smluvniho vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nezuctuje zalohovou platbu do 31. 8. nasledujiciho kalendarniho
roku po poskytnuti zalohové platby, je povinen vratit Objednateli nezu¢tovanou

Iy 7

¢ast poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendarniho
roku.

Po z(étovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nezGiétovaného zistatku zalohové platby

mizZe Zhotovitel predloZit dalgi zddost o poskytnuti zalohové platby a miZe mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soucet pozadovanych zalohovych plateb nesmi prekrocit Smluvni cenu.

14.3 Pocet vyhotoveni
Text prvni véty prvniho odstavce se rusi a nahrazuje textem:

~Zhotovitel musi Spravci stavby predlozit po skonceni kazdého mésice ve 2 tist&nych origindlech
a dale pak jednou v elektronické podobé Vyuctovani ve formé schvalené Spravcem stavby
podrobné zndzornujici ¢astky, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze je k jejich platbé opravnén,
spolu s podplirnymi dokumenty.”

14.5 Technologické materialy urcené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepouzije.

14.6 Castka, ktera mze byt z Priibézné platby zadrZena v pripadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mizZe v pripadé porugeni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) aZ (f) zadrzet &astku

ve vy$i 10 % z Priib&zné platby.

14.6 Minimalni castka Potvrzeni priibézné platby

s v

Minimalni ¢astka Potvrzeni priib&zné platby neni stanovena.

14.11 Pocet vyhotoveni
Text prvniho odstavce se rusi a nahrazuje textem:

.Do 35 dnl po obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Spréavci stavby predlozit ve 2
tisténych origindlech a dale pak jednou v elektronické podobé& Zavére¢né vyuctovani
s podkladovymi dokumenty, které znazornuje:

(a) hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a
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(b) jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou nalezet podle Smlouvy
nebo jinak."

14.15 Mény platby

Smluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zakladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych

korunach.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi

Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v déle uvedenych Ih{itéch:

o dikaz, Ze pojiténi popsand v &lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dnl od obdrzeni Z&dosti Objednatele;

o kopii pojistek pro poji§t&ni popsanych v &ldnku 18 do 2 pracovnich dnti od Data zah&jeni
praci.
18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk" dle Pod-¢lanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.

20.2 az 20.8 Rozhodovani spori

Rozhodovéni spor je upraveno dle varianty B.
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