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LQ Qhrada -= Skalka., investiee
I.

Lesy České republiky, S.p.
IČoz42196 451
DIČ; CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králove', oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice
ve věcech technických jedná:

, . ., ,
(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební společnost Spol. S r.o.

IČO; 44223242
DIČ; cz44223242
zapsán v obchodním rejstříku u Krajský soud v Ústí nad Labem Spisová Značka C 1741
Sídlo: čp. 300, 431 63 Perštejn
zastoupený: Jaroslav Oršuliak

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodne'm Znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy.

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo LC Ohrada - Skalka, investice, evidenční číslo Zakázky 8933/2017/1116, a to dle
projektové dokumentace „ LC Ohrada - Skalka, která je vypracovaná Ing. Jaroslavem Dlabáčkem,
Gočárova třída 535, 500 02 Hradec Králové a Za podmínek Stanovených příslušnými právními
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předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením Veřejné Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena
tato smlouva, a touto Smlouvou

Z. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popř.
zabezpečí Všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku.
zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

vytýčení inženýrských sítí a Zařízení, Včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádření
Správců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním staveniště a
Vytyčením Sítí.
zajištění Všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během Výstavby,
zajištění Všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,
Včetně zajištění dopravního značení,
údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení Všech povrchů do původního
stavu,
uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich prOtOkOlární předání
zpět Vlastníkům,
zajištění Ochrany Vzrostlých stromů před poškozením,
zajištění trvalé likvidace Odpadů V souladu S účinnými právními předpisy,
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (2 paré + l
v elektronické formě) Objednateli,
geometrický plán schválený katastrem nemovitostí 3x
průběžně provádět zkoušky Za účasti Obj ednatele a to:

l. kopaná Sonda v počtu 3 ks.
2. Statickou zatěžkávací zkoušku na podkladní konstrukci V počtu 3ks a Statickou

zatěžkávací zkoušku na SVrchní konstrukci V počtu 3ks.
Při předání dokončené akce doloží doklady O provedených zkouškách Objednateli.
Výsledek zkoušek bude SplňOvat požadavky uvedené V PD!

rovnost pláně a štěrkových vrstev bude Odpovídat TKP 4 Zemní práce a TKP 5
podkladní konstrukce.
souhlasná Vyjádření k dokončené stavbě Od všech dotčených.
vyjádření autorizované Osoby Zhotovitele k dokončené Stavbě.

Cena těchto plnění je Zahrnuta V ceně za dílO dle čl. IV. Odst. l této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo Od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj Zaplatit
smluvenou cenu způsobem smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu Od Vymezení daného touto smlouvou (Včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
Odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení Víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem sOuladným S Obecně závaznými právními
předpisy upravujícími zadávání Veřejných zakázek. i

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této smlouvy seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením Odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení Odborné péče, jíž lze na
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něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedeni
díla způsobem a v rozsahu die této Smlouvy.

l. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li Se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
V uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž
obj ednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 10. 7. 2017, nebude-
li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se
zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu dle této Smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené
Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném Ve Výzvě dle
odstavce l; objednatel učiní o předání Staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši l 940 077 Kč bez
DPH, Slovy jedenmilióndevětsetčtyřicettiSícSedmdeSátSedm korun českých bez DPH. DPH bude
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 23 5/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.
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_ néněprací či Víceprací) 56 klęjich ocenění použije rozpočet, který je
ouVy (dále jen „rozpočet“), a celloVa soustava URS (dále jen ,üceníkflu Pro

otkové ceny Za méněpráce či Vícepráce bude použito;

a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtuD jsouelí tyto eeny a praee v
f rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obs‰čí se íednotkova Cena predmčtnvehmet:
l. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníkoVá cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / eeníková eenapříslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena noVe' položky.2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položkv

c) není-li cena nové položky V ceníku uvedena, určí Se jednotkova oena předmčtnýeh praeí nazákladě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasenéobjednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku teto smlouvys předemuzavřeného postupem souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadáváníveřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách V rozsahu odpovídajícím pracímv daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevnýoh vad (dílčím plněním)j a to nazákladě zhotovitelem řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez žjevnýoh vad provedených praoí, žaněž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem obj ednatele zhotovitel je povinenobjednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevnýchvad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Soupis Skutečně provedených prací dle OdStavce l bude Vždy obsahovat tyto udaje; nazev díla9číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet mčrnýeh jednotekprovedených v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce améněpráce budou v Soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupís provedenýoh praeí nebudeobsahovat požadované údaje nebo bude Obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebudeproplacen. Na každém listu Soupisu prací bude označenoj že se jedna o přílohu k daňovémudokladu číslo (dle čísla daňového dokladu - faktury) a tento list bude orazítkován a podepsánoprávněnou osobou. `

Zhotovitel bude Objednateli Vystavovat daňové doklady (faktury) za Skutečně a bez Zjevných Vađprovedené práce až do Výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteliuhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu9 vystaveneho žhotovítelern po
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provedení díla a po Vyklizení Staveniště Vykazujeflli dílo vady (nedodělky), neni objednatel
povinen Zaplatit zhotoviteli Zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zj evných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p.„ Lesní správa Děčín, Sládkova
2, 405 02 Děčín.

7. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem Vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
_ jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují Vady, nebo jSOu-li účtovány neoprávněně.

S

V r rProvádenı praci

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště S Vytýčením jeho hranice a S přístupy
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Obj ednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací.
Obj ednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní Vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází. l
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Obj ednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: l
- 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž l vyhotovení je v elektronické podobě, 1
- kopie kompletní inženýrské činnosti zpracované v rámci PD Í

l
Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi Ve Smyslu § 14 odSt. l zákona č.
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora Vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu Osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby Ve smyslu § 15 Odstavce l zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení
Oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli Oblastnímu
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inspektorátu práce v Včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopísu eznániení o zahájení
prací na viditelném místě u Vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel ZajiStí Vtakovém případě na Své náklady vyvěšení
Stejnopisu oznámení O Zahájení prací na Viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. V ůčinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
Stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností Zhotovitele O tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna Vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a obj ednatel povinen postupovat
tak, aby tato Vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly Vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této
Smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo Vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez Zbytečného Odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín Odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, V němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele/případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem Veškerou potřebnou Součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění zjištěných Vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží
Zhotoviteli Specifikaci Stavebních připravenosti a termínyA nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno Ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

7. Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení na Své
náklady.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím lng., Karel Tax, telefon:
Zhotovitel bere na Vědomí, že Stavbyvedoueim nesmí Abýt osoba, která je V prácovněprávním
vztahu k Objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný Stavbyvedoucí tuto podmínku
přestal kdykoliv V době provádění díla Splňovat, Zavazuje, že neprodleně, nejpozději Však do
jednoho týdne Od okamžiku, kdy tuto skutečnost Zjisti, jmenuje nového stavbyvedouciho.

V případě, Že dojde ke Změně V OSObě stavbyvedouciho, je Zhotovitel povinen Obratem písemně
Objednateli Oznámit OSObu nového Stavbyvedoucího, a to Včetně jeho kontaktních údajů.

Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba Splňujicí požadavky Objednatele Stanoveně
pro Výkon této funkce V zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena. Vzhledem k tomu, Že se jedná O zvláštní činnost Ve Výstavbě V souladu Se zákonem č.
183/2006 Sb., ů územním plánování a stavebním řádu, může být Stavbyvedoucím pouze Osoba
S příslušnou autorizaci udělenou ČKAIT.

Zhotovitel prohlašuje a Současně Se Zavazuje zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy Se na
provádění dila budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými Oprávněními, zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. V jiných
V SOuViSlOSti S agendou daně z příjmů fyzických Osob, Veřejného Zdravotniho pojištění a
Sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a Výkonu pracovní činnosti
(jedná-li Se O cizí Státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena
povinnost takovými Oprávněnimi disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny V Oblasti BOZP a jsou Vybaveny Veškerými
Ochrannými pracovními prostředky V Souladu S platnými a účinnými právními předpisy
apod.,

a tO Vše bez ohledu na skutečnost, zda Se u těchto Osob jedná O zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako Osoby samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, Že Veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na základě řádně
VyStavených faktur.

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli písemný seznam všech OSOb, které Se na realizaci dila
podílejí, Zejména Všech Zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturnich zaměstnanců), Živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „seznam“), a to nejpozději
V okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně Osob podílejícich Se na realizaci díla (viz předchozí Odstavec tohoto
článku), zhotovitel Zavazuje se bezodkladně, nejpozději Však do dvou dnů poté, co k takové Změně
došlo, Seznam aktualizovat, a tO formou zápisu Ve stavebním deníku.
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10.

11.

üalší povinnosti. Zhotoýitelle

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném souladu s předanou projektovou
dokumentací a V Souladu Se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platnýchČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se Zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů O práci v Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost a
Ochranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a Zabezpečí Ochranu osob pohybujících se
v sousedství Staveniště (oplocení a Označení Staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení Odpadu na Skládku je povinností Zhotovitele.

vvıZhotovitel je povinen na Svůj náklad Stavenište radně Ohradit a Označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
Objekty Zařízení Staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit Odborné vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinnosti Viz
Zejména § 153 odst. 1 a 2 Zákona c. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební Zákon“].

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů SvOlaných Objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků v Objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná Opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel je povinen Zp1acoVat Sá111 11a Svůj náklad při 111av11o11 r1le11nko11 doku 11e11ac1 výrobní
výkresy a podobněe

.. Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedeni díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel..

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny Objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu Výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel Vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel Seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou Všech zařízení
díla. Seznámení proběhne V průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
Všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vést Ode dne Zahájení prací Stavební deník Ve smyslu § 157 stavebního
Zákona a § 6 vyhlášky č.499/2006 Sb., O dokumentaci Staveb, V účinných Zněních. Stavební deník
musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na Staveništi
Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v Souladu S čl. VI. odst.
14. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel vyklidi Staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění Vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění
odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
S celkovou pojistnou částkou alespoň Ve Výši alespoň Ve výšiV ceny Za dílo. Uvedené pojištění
musí pokrývat veškerou činnost Zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. EXiStenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv V průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem V rámci Sdružení V plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdružení
disponovat Vlastní pojistnou smlouvou Vplné výši požadované minimální úrovně limitu
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25.

.. Možnost kumulaee (Sčítání) výše limitů pojistnýcl'i částek (pojistiěho plnění)
device pojistných Smluv není přípustná.

'Seehny Osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatelé. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacírn
řízení Veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Zhotovitel je povinen odstranit škody na porostu nebo na Zařízeních Sloužících k lesnickému
hospodaření a myslivosti vzniklých v průběhu prací (například poničení oplocenky, posedu,
krmelce, Stavby Z P2020 apod.) nejpozději do konce pracovní Směny, při které ke Škodě došlo na
Své náklady. Poškozené Stromy musí být řádně ošetřeny do konce pracovní Směny.

26. Zhotovitel Se zavazuje provést za přítomnosti Oprávněného pracovníka objednatele 3x Statickou
zatěžovací Zkoušku na pláni zemního tělesa a 3x Statickou zatěžovací Zkouška na svrchníkonstrukcí na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje
požadavkům daným touto Smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické Zatěžovací Zkoušky
budou Vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou zhotovitelem; náklady
S tím Spojené jsou Součástí ceny Za dílo. Provedení Zkoušek a jejich výsledky Se Zaznamenají do
stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou Odpovídat Smluveným požadavkům,Zhotovitel na Svůj náklad zj edná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.

27. Zhotovitel Se zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele kontrolupříčného Sklonu lesní cesty před pokládkou asfaltové vrstvy tak aby bylo Splněno dodrženíminimálního příčného sklonu komunikace (3%). Místo a počet kontrolovaných úseků bude
upřesněn oprávněným pracovníkem objednatele. Výsledky kontroly Se Zaznamenají do Stavebníhodeníku. V případě, že Zjištěné parametry nebudou odpovídat Smluveným požadavkům, Zhotovitelna Svůj náklad Zj edná nápravu a uvede dílo do Odpovídajícího Stavu.

28. Zhotovitel se Zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3x kopanou
Sondu na místech Stanovených objednatelem, Součástí Zkoušky bude i Stanovení míry Zhutnění naVývrtech hutněné asfaltové vrstvy, tak, aby bylo prokázáno, že stavba vyhovuje požadavkůmdaným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto Statické Zatěžovací Zkoušky budouvyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou Zhotovitelem; náklady S tímSpojené jsou Součástí ceny Za dílo. Provedení Zkoušek a jejich výsledky Se Zaznamenají doStavebního deníku. V případě, že Zjištěné parametry nebudou odpovídat Smluveným požadavkům,zhotovitel na Svůj náklad Zj edná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovatZejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu oopatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele aZhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
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opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele Zhotovitel se též Zavaznje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí dila

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení,ı Dílo, jež vykazuje vady9 objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku„ kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

Zhotovitel předá obj ednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Stavby V případě změn V počtu 2 ks,
- revizní knihu Ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované Vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické Zaměření Skutečného provedení Stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí), geometrický plán odsouhlasený
příslušným katastrálním úřadem

- originál Stavebního deníku-kompletně vyplněný,
- protokoly o Výsledcích Statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou

akreditovanou laboratoří, zkoušek asfaltových Vrstev (Součást revizní knihy)
- CD s fotodokumentací průběhu celé stavby,
- souhlasná Vyjádření od Všech dotčených orgánů Státní Správy a Vlastníků technické a dopravní

infrastruktury k dokončené Stavbě, Vynětí Z pozemků určených k plnění funkcí lesa
- doklady o Zneškodnění odpadů na Staveništi (Součást revizní knihy) - vážní lístky
- Vážní lístky k použitým materiálům (originál)
- Vyjádření autorizované osoby k dokončené Stavbě

X.

Záruka a uplatnění práv Z odpovědnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení Vady písemně oznámit
objednateli, Zda Vadu díla uznává či neuZnáVá. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává..
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení Vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění Vady. NeoZnámí-li objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící Věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné Vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů Od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
Zhotovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.
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aníflli Zhotovitel Vadu díla Ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli Však
Vpovinen. odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

1. Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu vevýši 0.1 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.Vpřípadě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatitobjednateli Smluvní pokutu Ve výši dle tohoto Odstavce Za první jeden měsíc prodlení a smluvnípokutu Ve Výši dle odstavce 2.

2. V případě, Že se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinenObjednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádnéhoZhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vroZporu S toutoSmlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateliSmluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve SpojeníS přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Sejednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení S odstraněním Vady (čl. IX. odst. 3 této Smlouvy) je zhotovitel povinen ZaplatitObjednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny Vadně provedených prací (popř. Z ceny vadnéhovýrobku, Stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemžpři tomto určení se vychází z ceny těchto prací (Výrobku, Stroje či zařízení) tak, jakoby Se jednaloo práce bezvadně provedené (výrobek, Stroj či zařízení bezvadně).

5. Vpřípadě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy neboS provedením jeho aktualizace dle čl. VI. Odst. 14. této Smlouvy, ZaVaZuje Se Zhotovitel Zaplatitobj ednateli Smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateliSmluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíctrvání porušení.

7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitelpovinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, bytai Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 a dle čl. VII. odst. 25této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000,- Kč Zakaždý, byt9 i Započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této Smlouvy jezhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 50 000,- Kč Za každé takovéporušení.
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. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle či. V11. odst. 2 Věty poslední nebo čl. V11. odst. 10
věty poslední nebo čl. Vlll. odst. 1 Věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000;- Kč Za každé takové porušení.

11. Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. 1 této Smlouvy Za každý, byt, i Započatý kalendářní den, Ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

12. V případě prodlení zhotovitele S předložením Originálu Záruční listiny bankovní záruky zajišťující
dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této Smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 15 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV. této Smlouvy.

13. Smluvní strany Výslovně souhlasí S Výší sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, Že Výše Smluvních pokut je stanovena S ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně Ohroženo poskytnutí některých dalších plnění Obj ednateli Z veřejných ZdrOjů (například
dotace), jakož i S ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést V souvislosti s nutností
Výběru nového dodavatele (Organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání
Veřej ných zakázek apod).

14. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka Vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl zhotovitel S plněním smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody V plném
rozsahu.

17. V případě prodlení S plněním peněžitého ZáVaZku dle této Smlouvy je smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok z prodlení Ve Výši 0,05% z dlužné částky Za
každý, byt° i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

1. Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a V případech Stanovených občanským zákoníkem
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy Odstoupit zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto smlouvou, nebo .
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e rnvedenírn díla delšího než 35 dnů, nebo
í 'Zhotovitelą postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

'ist zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od těto
,7, Vy odstoupit, nebo

i` Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
V čl. VI. Odst. 11. nebo čl. VI. odSt. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V čl. VI. odst.
11. či odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn Odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Bankovní záruka

Plnění Veškerých dluhů (Závazků, povinností) Vyplývajících nebo jež vyplynou pro Zhotovitele
Z této Smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení Zhotovitelem (Včetně Smluvní
pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být Zajištěno formou
bankovní Záruky Ve Smyslu ustanovení § 2029 a náSl. občanského Zákoníku, platné a účinně
alespoň od 10. 7. 2017, případně od okamžiku uzavření této Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření
později, nejméně do 31. I.. 2018, Z jejíhož obsahu bude Zřejmě, že banka či zahraniční banka nebo
Spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do Výše nejméně
15% z ceny Za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen Zajistit
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky tak, aby tato Zůstala platná a účinná po celou
dobu provádění díla dle této Smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže
objednatel Zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní
Záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál Záruční listiny prokazující
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím
platnosti (účinnosti) původní bankovní Záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést Ve
lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní Záruky Z důvodu prodlení na Straně objednatele, má Zhotovitel
Vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení
platnosti (účinnosti) bankovní záruky v Souladu S touto Smlouvou; to neplatí, pokud Objednatel
zhotoviteli předem písemně Sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní Záruky netrvá.

Objednatel je oprávněn obrátit Se na banku uvedenou VZáruční listině Za účelem uspokojení
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) Vzniklého objednateli Z těto
Smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení Zhotovitelem (včetně Smluvní pokuty,
náhrady škody, Vydání bezdůvodně obohacení, apod.)

Bankovní Záruka musí být splatná na Základě předložení Záruční listiny, tzv. bankovní záruka na
první výzvu, Zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresovaně Zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání'předmětného právního vztahu.

Zhotovitel je povinen V případě, že bude objednatelem Z bankovní Záruky čerpáno, Zajistit do 10
dnů ode dne Vyplacení bankovní Záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní Záruky do plně
její Výše dle této Smlouvy nebo Sjednat Ve Stejné lhůtě bankovní Záruku novou Ve finanční výši
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odpovídající uspokojenému nároku a Zároveň prokázat; splnění této povinnosti poskytnutíšfn
originálu Záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní Záruky' obj ednateli.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením originálu. Záruční listiny dle této Smlouvy je
objednatel oprávněn Od této Smlouvy odstoupit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami.
V případě, že Se na tuto Smlouvu Vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv), v rozhodném Znění, a je-li dle uvedeného
Zákona účinnost této Smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění.

V záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se Obě Strany řídí Obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským zákoníkem.

Smluvní Strany prohlašují, Že předem Souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném Znění.

Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takove' informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Smluvní Strany níže Svým podpisem Stvrzují, Že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se Zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a Veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní Strany Se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k Samotnému jeho Spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze smluvních Stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle Zákona č. 418/2011 Sb., O trestní Odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (Včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv Ze Smluvních Stran včetně jejích
Zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se seznámil Se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, S.p. (viz WWW.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR
Včetně všech jejich příloh. Zhotovitel Se při plnění této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření Ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné Oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami Vyj ádřenými V tomto článku.
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Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopiseeh Z toho po dvou pro každou Ze Srš ıluvlııell Strarı

7. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.
Ĺ5 'l “~Íl7“ ÍŽÍÍÍÍ

V Teplicích dne: ....................

le
Jaroslav Oršulia Růžek

Druhá Severočeská Stave ředitel Krajského ředitelství Teplice

WI VJ'ĹJŘ'HĹ

Smlouva O dílo č. S933/201 7/116 LC Ohrada - Skalka, investice
Strana č. 16



Ělšàžíìzgìtčdčeëç Qtřžìvšfìy Datum: 08082017

Stavba : LD Dhradaflâkalka

Objednatel : LCR sp. LS Děčín IČO z
DIČ z

Zhotovitel : - IČO :
DIČ :

Za Zhotovitele : Za objednatele :

' " niz/x; “ ' ż v , R_02c'ıšztjmıcz'šrıręıkl'adl
Základ pro DPH 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 1 940 077,00
DPH 21 % 407 416,13

Cena celkem za stavbu 2 347 493

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

001 x'Lo ohradaLsKaıKa 4 investice 1 850 377 O 84 379 80 720 94,3v
002 LC Ohrada-Skalka - ostatní a vedlejší náklady 109 700 O 23 037 4 838 5,7
celkem za Stavbu 1 940 077 0 407 416 85 557 100,0

Rekapitulace stavebních dílů
Číšıhżaçnäžęv dílu s fl ` , , "Í Dodávkaülfí "
1 Zemní práce O O 0 O O
2 Základy a Zvláštní zakládání 0 O 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 O 0 O 0
4 Vodorovné konstrukce 0 O O O O
5 Komunikace O O 0 O O
91 Doplňující práce na komunikaci O O O O O
93 Dokončovací práce inženýrských staveb O 0 0 O 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 O O 0
Celkem Za Stavbu 0 0 0 0 0

Zpracováno programem BUILDpoWer, © RTS, as., Stránka 1 z 10



Rozeoče?
JKSO
SKP
Měrná jednotka
Počet jednotek
Náklady na mj.
TPro ekt ' ateliér Dlabáček Sro. H.Krá|ové

el r ektu
Ob ednatel
Dodavatel
R oval

L R S. o LS Děčín

Zakázkové číslo
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem
š PSV celkem

N M
M dod

ZRN celkem

1 830 377

O

O

O
1 830 377

ráce celkem

celkem

HZS

ZRN+HZS
O

1 830 377

Zámad
DPH
zámad
DPH

1 830 377 Kč
384 379 Kč

O Kč
0 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, ae. Strana 2



Zpracováno programem BUILDpoWer, © RTS, 81.5. Strana 3



Zpracováno programem BUILDpoWer, © RTS, a.s. Strana 4



Stavba : LQ Qhradaflâkalká Rozpočet :
Objekt : 0m LQ ©lìrada=$kalká m tnvestăce

Zemnı prace
Základy a Zvláštní Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce

O
O

O
O

Komunikace
Doplňující práce na komunikaci
Dokončovací práce inženýrských staveb
Staveništní přesun hmot

' ' ' EELKI/ QBJÉTK C
O

O
O
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R02 očggfl

t.. madla-»3
001 LC Otrrada-»Skalka vz- investice

v Zemní rác v '

Rozpočet:

[Díıi

1329,7+17,28+30,4267

' ˇ 'mmínľác
Zákıady a zvıáštni zakíáøıánr

1 111201101R00 Odstranění křovin is kořeny na ploše do 1000 m2 m2 580,00 16,62 9 638,75
2 111201401R00 Spálení křovin a Stromů o průměru do 100 mm m2 580,00 11,67 6 770,19
3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm Kus 26,00 105,12 2 733,05
4 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 10,00 207,74 2 077,44
5 112201103ROO Odstranění pařezů pod úrovní, O průměru 50 - 70 cm kus 1,00 331,32 331,32
6 114203104R00 Rozebrání Záhozů a rovnanin na sucho m3 41,40 200,00 8 280,00áèıšıójš """""""""""""""""""""""""""""""""" ıúìzzbˇ
7 122202203R00 (Při-'ÉQFŠÉYŤY-ÉÉCZ _sJ'Pfř-eX-hfłÉÍI P-QÍ-QQQQIPŽ ................ l..[“3.. ...J-323.19 21176' 28 940165

41,7+26,3+1261,7 1 329,70

5 1522011011100 .1110013311130- -50-1-3-210-503-0- .VI-10.153 .00.10.0330______________ 1.313.- -----.1.7.›33 24552! 4 25545O,a*4*0,8*8+0,4*o,6*8 1728
9 132201201 R00 Hloubení rýh šířkyflo 200 cm v hor.3 do 1_00 m3 ' m3 30,40 154,44' 4 694,84

23814 """ăb`,21b
10 162201421 R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m kus 26,00 29,04 755,09
11 162201422R00 Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m kus 10,00 110,94 1 109,38
12 162201423R00 Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m kus 1,00 205,04 205,04
13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 500 m m3 67,00 21,29 1 426,59
14 171101141R00 Nasyp pro Silnice a železnice v množství 0,75 m3/m m3 67,00 48,83 3 271,92
15 181101102R00 Úprava pláně v Zářezech v hor. 1-4, se Zhutněním m2 3 914,20 21,00 82 198,20

z78+203+34332"`ë`è121f2b
16 182101101R00 Svahování v Zářezech v hor. 1 - 4 m2 1 340,80 16,03 21 492,13
17 182201101R00 Svahování násypů m2 108,10 13,84 1 495,87
18 1 Přesun Zeminy 15 km+poplatek Za uložení m3 1 310,38 0,45 589,67

2
10 2125511115100 [YP-'3.00130001-.1-1311390-0.1.5.1.1-.31-0-050'33-11--00-'31-'3_________ l--313._--.-_---1-v3.7 530v00| 133703

O,65*O,55*5,5 1,97

20 2125711121100 Y-ÝPIŤ-00300-00-133301000.513330313331--1131-110-5-13-03: ......... l-.m3-- ..----0-35. 530,00! 345.50
O,4*0,25*5,5 0,55

v Cęıkęmľı _,
212752113ROO

~25 ,2231313011523 Vž.“v.,ı'zzisˇmí žčrkıádánft
Trativody Z drenážních trubek, lože, DN 160 mm 1 713,66

Celkemv'zą'ij 351/151615711012101010Í ktľľUkC

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
22 329311112R00 Konstrukce ostatní Z betonu prostého V4 T50 B 20 ' m3 19,16 2 300,00' 44 059,26

0,35*0,6*45,61*2 19,16
23 32935101OR00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných ' m2 109,46 200,00' 21 892,80

45,61*0,6*4 109,46
329352010ROO Odbednëní konstrukcí ostatních ploch rovinných 109,46 50,00 5 473,20

[s cęıkèmza >
Rovnanina Z lom.kamene S vyklínováním spár úlomky

4 Vodøľövnëkófistrukce,, ˇ
Komunikace

: 4 Vodorovné konstrukce
25 451571221R00 Podklad pod dlažbu Ze štěrkopísku tl. do 10 cm ' m2 _ 136,83 90,00' 12 314,70

Pod rovnaninu:45,61*3 136,83
26 452218010R00 Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho ' m3 10,55 1 880,00' 19 852,80

0,4*O,6*4*11 10,56
27 462511161ROO Zához Z lom.kamene tříd. do 80 kg bei výplně mezer ' m3 24,75 1 780,00' 44 055,00

3*2*0,3*4+3*4,5*0,3+3*5*0,3*3 24,75
463212111R00
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' xł4661111R00W" Podklad Z kameniva dreeného 631125 mm, tln2nOùízm k, m U u i 1,1/ ,111975 1 ,10,001 ,9,2 402,94

` ' ` 3","ákìěššèìľìšěëěý""ˇ"M" "1 112,75
ÁO Podklad z Kameniva çırcenêhcì 6311,26 51513„ EI; 551 53,111 nnnnnnnnnn [mg _: gggg (531,252, 140,001 116 412,24

:šÍáJzH'àšž """"""""""""""""" 831,52 ,
564681 1 1 1 R00 Podklad Z kameniva drcenaenl'ıcł 63-125 :mmıtlı ,30, fmnnnnnnnnn l m2 u1421,63 160,00' 227 1.160,00 1

š,"š*ìěě"9",ě`è";éšÍřěíníöfř-/ìią81 1 421,83
32 564732111R00 'Ť9f1.k.'?í1ř.1íëilľ1.'ž1fř1řfìé.'12.31623.ř.YÝEJ.'.Ě-.1É'"ìľľ1ìľl“.19fìľl „„„„„„„ 1.10.2.. _______1.7.6199. 59001 38 05900

273+203 476,00
33 564751111R00 Podklad Z kameniva drceného Ve|.32-63 mm,tl. 15 cm m2 276,00 110,00 30 580,00
34 5647521 1 1 R00 Podklad Z kam.clrceneho 32-63 S výplň.kamen. 15 cm m2 2 632,08 180,00 473 774,40

877383 ""2"è'3'2",óě
35 564762111R00 Podklad Z kam.drceného 8/16 s výplň.kamen. 20 cm l m2 104,90 145,00 15 210,94

456123""'1b`21",ëb
36 564772111R00 Podklad Z kam.drceného 16/32 S výplň.kamen. 25 cm m2 104,90 178,00 18 672,73
37 564871111R00 Podklad Ze štěrkodrtí po Zhutnění tloušťky 25 cm m2 203,00 110,00 22 330,00
38 571905211R00 Posyp krytu lomovými výsivkami do 25 kg/m2 m2 5 467,16 20,00 109 343,20

1 1 ą174zj2>166545
D ce na komunikacıoplňujícl prá

39 919411121R00 Celo propustku Z bet.prostého Z trub DN 60-80 cm kus 8,00 14 608,12 116 864,93
40 919514111R00 Zřízení propustku Z trub betonových/ŽB DN 60 cm m 20,00 600,00 12 000,00
41 919535555R00 Obetonování trub propustku betonem prostým B 10 m3 7,16 2 643,02 18 921,94

3141015384 """ˇ71'8
42 31313002 301002303 530513931 .2.09033 .................... 1.0503-- ......3.-30. 2 00000| 7 30000

(1 ,5*3,8*4)/6 3,80
59223119 Trouba betonová hrdlová TBH-Q 60/250 32 000,00

, cęıkèm“ a „ ujićıípráčè,ňáikomuì ' ,2181333816
: 93 Dokoncovací práce inženýrských Staveb

44 938902102R00 Cištění příkopù š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m m 70,00 26,00 1 820,00
45 938902103R00 Cištění příkopù Š. do 40 cm, objem do O 50 m3/m m 27,00 35,00 945,00

' mwüøkønøøvaw práce inžęn ' I 2 ' ` I ~ `
: 99 Staveništní přesun hmot

998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt Z kameniva

nemám za asIsçagęhišťnı'prˇèsan3111110: ;
39 426,9
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Stavba

Pro ektant Pro ekt
racovatel ro ektu

Ob ednatel
Dodavatel
R oval

HSV celkem
Z
R PSV celkem

N M ráce celkem

lVI dod celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN+HZS

Zámad
DPH
Zámad
DPH

Poznámka :

ŘQZPÖČÉT

' ateliér Dlabáček sro. H.Králové

. . LS Děčín

JKSO
SKP
Měrná jednolka
Počet jednotek
Náklady na mj.
T r

Zakázkové číslo
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

109 700

0

O

0

'109 700

0

109 700
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109 700 Kč
23 037 Kč

O Kč
0 Kč
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Stavba Ť
Objem : 00.2 LC; Űhflfiflťdlafläkaäka v ošøìøżmı a vedlejší náklady

šiłìošipočfižì i

ŘĚĚŠAÉÉIŤIFULACE ŠTAVÉ
,v o

MIQH o LM]

Zemní práce 109 700_]
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Rozgošeü;

Stavba :
Objekí' :

LC Oi'irao'iaflškallka
002 LC Qhraoiafläkailkaı z oañìatní a vedlejší nákliaoiy

Rozpočet:

: 1
100000033T00
100000052T00
100000107T00
100000116T00
100000117TOO

Zemní ráce
Zpracování geometrického plánu
Kopaná sonda
Dokumentace Skutečného provedení Stavby
Zkouška únosnosti pláně

Statické Zatëžovací Zkouška
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50 000,00
500,00

8 000,00
1 600,00
1 800,00

50 000,00
1 500,00

48 000,00
4 800,00
5 400,00
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