



ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 33ZA-003464

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **511 areál - PD – sanace objektů SSÚD 23 Ostrava po povodni "POVODNĚ 2024"**

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
SSÚD 23, Slovenská 1142/7, 702 00  
Ostrava

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  
A 80478 vedenou u Městského soudu  
v Praze

## Dodavatel:

R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o.  
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská  
Ostrava, 70200

IČO: 27851443

DIČ: CZ27851443

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Digitálně podepsal [REDACTED]  
[REDACTED]  
projekce s.r.o., ou=1,  
[REDACTED]  
serialNumber=P455677  
Datum: 2025.02.03 08:17:35  
+01'00'

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** SSÚD 23, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava

**Kontaktní osoba Objednatele:** Bc. [REDACTED], [REDACTED]@rsd.cz, +420 [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou ([REDACTED] nebo e-mailem na adresu [REDACTED]@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Objednáváme u Vás:** PD k sanaci objektů SSÚD 23 Ostrava po povodni dle Přílohy č. 1 – Cenová nabídka, Příloha č. 2 – Specifikace\_Obsah PD a Příloha č. 3 – Specifikace\_Technický popis řešení.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 238 000 / 287 980

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [redacted]@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 – Specifikace\_Obsah PD

Příloha č. 3 – Specifikace\_Technický popis řešení

Podpis oprávněné osoby za Objednatele: Ing. ██████████ vedoucí SSÚD 23 Ostrava










*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

<b>Formulář cenové nabídky - Projektová dokumentace SSÚD Ostrava - sanace po povodních</b>				
<b>Úkony dle specifikace zakázky</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet m.j.</b>	<b>Jednotková sazba (Kč/m.j.)</b>	<b>Cena za položku (Kč)</b>
Místní šetření v areálu SSÚD Ostrava	hod	10	400	4 000
Zpracování projektové dokumentace včetně investorského rozpočtu a soupisu prací pro realizaci 1. etapy prací - viz příložená specifikace	hod	120	950	114 000
Zpracování projektové dokumentace včetně investorského rozpočtu a soupisu prací pro realizaci 2. etapy prací - viz příložená specifikace	hod	120	1 000	120 000
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>				<b>238 000</b>
DPH 21%				<b>49 980</b>
<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>				<b>287 980</b>

pozn. Vyplňte žluté pole = hodinovou sazbu. Pokud bude pro realizaci uvedené akce nutné zajistit inženýrskou činnost (DOSS), cena za zajištění bude obsažena v ceně proje dokumentace za každou etapu.

## **Příloha č. 2 – Specifikace\_Obsah PD**

### **Sanace v SSÚD Ostrava - obsah PD:**

Projektová dokumentace bude vypracována v kontextu nové vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

Pro provádění sanačních oprav na jednotlivých SSÚD bude projektová dokumentace v následném obsahu a členění:

#### Textová část

- Technická zpráva

#### Výkresová část

- Koordinační situace
- Půdorysy všech dotčených objektů – stávající stav
- Bourací plán – odstraňované konstrukce a hmoty
- Charakteristické řezy (pro rozsah sanace)
- Pohledy
- Konstrukční detaily – dle konkrétního řešení sanačních prací
- Stavebně konstrukční řešení (statika) - v případě nezbytnosti zajištění objektů
- Technika prostředí budov ( VZT, ÚT, klima, ZTI, Elektro ) – sanace rozvodů a přípojek
- Sanace výplňových prvků (okna, dveře) a zabudovaných zařízení

#### Přílohy

- Investorský rozpočet (položkový)
- Výkaz výměr (slepý položkový rozpočet)
- Harmonogram stavby (časový a logistický postup prací)

**Uvedený rozsah PD může být zadavatelem příslušně upraven dle konkrétního záměru a situace.**

## Příloha č. 3 – Specifikace\_Technický popis řešení


### PD sanace objektů v SSÚD Ostrava po povodni – 1. a 2. etapa


#### OBSAH:

- 1) Úvod
- 2) Popis stávajícího stavu
- 3) Místo a rozsah PD
- 4) Základní popis - postupy pro vypracování PD
- 5) Vliv stavby na okolní pozemky
- 6) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- 7) Požární bezpečnost
- 8) Závěr
- 9) Přílohy

#### 1) Úvod

Sanace v areálu SSÚD Ostrava, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, se bude týkat všech objektů v areálu, které byly poškozeny vodou při povodni v září 2024 (viz zakres v ortofotomapě).



 - dotčený areál SSÚD Ostrava

## 2) Popis stávajícího stavu

Současný stav – rozsah zaplavení vodou - je zřetelný z fotodokumentace. Jedná se de facto o všechny objekty v areálu SSÚD. Tyto objekty byly zatopeny povodňovou vodou do výšky cca 2,5m od nivelity podlah.





### 3) Místo a rozsah PD

Projekt i vlastní sanační práce v celém areálu SSÚD Ostrava budou rozděleny do **2 etap**:

- V rámci **1.etapy** budou odstraněny veškeré omítky vč. povrchových úprav ve všech budovách zasažených povodní, a to jak v interiéru, tak i v exteriéru. Vzhledem k vysokému znečištění a kontaminaci konstrukcí záplavovou vodou bude tedy nezbytné sanovat veškeré omítkové a obkladové vrstvy stěn, příček a podlah vč. zabudovaných částí stavby (zárubně dveří, rámy oken apod.). Bude třeba provést obnažení veškerých zděných konstrukcí až na základní zdivo a v postupných úkonech (viz specifikace v PD ) realizovat důkladnou sanaci. Následně bude (dle konzultace s Hyg. stanicí) provedena důkladná kontaminace a dezinfekce všech zasažených konstrukcí daného objektu. Způsob realizace i konkrétní dezinfekční látky budou podrobně uvedeny v PD.
- Následně bude provedena technologická přestávka v délce cca 3 měsíců.
- Před zahájením prací v rámci 2. etapy budou kompletně vyřešeny veškeré instalační podomítkové, resp. ve finále zakrývané rozvody instalací, zjm. elektroinstalace, ZTI, IT apod.
- V rámci **2.etapy** budou (dle vypracované PD) realizovány již konkrétní sanační práce. Zjm. půjde o provedení nových omítek, obkladů, nášlapných vrstev podlah, podhledů, výplní, otvorů apod. Tyto práce budou realizovány jak v interiéru, tak i v exteriéru.

#### 4) Základní popis - postupy pro vypracování PD.

##### Průzkumné práce

- Posouzení statické stability jednotlivých objektů a jejich částí (poruchy konstrukcí, trhliny ve zdivu, technický stav nosných prvků atd.).
- Posouzení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů staveb a jejich blízkého okolí a zjištění existujícího stavu základových poměrů (technický stav základového zdiva, podemletí základů, výskyt kaveren, projevy příp. sufóze základové půdy aj.).
- Základní posouzení technického stavu vnitřních i vnějších instalací IS (zjm. rozvody elektro, slaboproudu, vodovodu, ÚT, VZT a odpadů) uvnitř stavby i částí vně objektu. Tyto instalace budou předmětem samostatné PD (jiné veřejné zakázky), která bude vypracována samostatně, ale souběžně a v úzké koordinaci s PD hlavních sanačních prací.
- Zjištění rozsahu a stupně zamokření, zavlhčení, zaplísnění, zasolení a další veškeré kontaminace zaplaveného podzemního a nadzemního zdiva a vnějších a vnitřních omítek v celé skladbě.
- Posouzení způsobu, rozsahu a stupně poškození podlah, stropů, podhledů, předstěn, výplní otvorů apod.

##### Provádění přípravy pro sanaci vlhkého zdiva (všeobecně).

- Provedením přípravných prací a úprav za účelem zajistit statiku objektu a jeho částí. Použitím účinných vysušovacích způsobů dosáhnout výrazné a trvalé snížení obsahu vlhkosti v zaplavených a zamokřených konstrukcích.
- Vlhkostní sanaci konstrukcí je možno provádět až po určitém odeznění záplavových účinků, tj. např. po trvalém poklesu hladiny záplavové vody do podzákladí nebo alespoň pod úroveň podlah (ověřovací sondy).
- Předsušení zdiva nuceným způsobem (např. použití teplovzdušných agregátů, vysoušecích kondenzačních nebo adsorpčních přístrojů, mikrovlnného ohřevu zdi aj.).
- Následně by se mělo v těchto místnostech a prostorách zajistit průběžné větrání a temperování či vytápění.
- Kromě odvlhčování zdiva, i ohřevu konstrukcí a vytápění a větrání interiérů objektů by měly být ze zaplavených podlah a stropů či podhledů odstraněny všechny vodou nasáklé absorpční materiály (podhledy, SDK, izolace apod.), a z podlah jejich krytiny. Ze stěn by se - pro umožnění odparu vlhkosti ze struktury zdiva - měly ze strany vnějšího a vnitřního líce odstranit stávající vnější i vnitřní omítky a případné obkladové materiály ve všech vrstvách.

- Ve zdivu by se měly, pokud je to ze statického hlediska možné, alespoň ve vnitřním prostředí proškrábat spáry. Následně bude nutné provést na otlučené zdivo penetrační protiplísňový nástřik vzhledem k vysoké kontaminaci povodňové vody. Chemické složení a koncentraci nástřiku určí PD.

#### **5) Vliv stavby na okolní pozemky**

Vliv stavby na okolní pozemky není uvažován. Veškeré přípravné a sanační práce budou prováděny na vlastním pozemku SSÚD Ostrava (ŘSD s.p.). Navezení a uskladnění materiálu pro realizaci sanačních prací bude řešeno v rámci areálu SSÚD.

#### **6) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

Veškeré práce budou prováděny odborně způsobilou osobou v souladu s platnými předpisy BOZP. Podmínky zajistí SSÚD a výkon, resp. dodržování BOZP budou v přímé kompetenci realizačního zhotovitele. Jedná se o práce s chemickými látkami.

#### **7) Požární bezpečnost**

Vzhledem k charakteru a rozsahu příslušné sanace se nejedná o explicitní ochranu nad rámec běžné požární bezpečnosti. Při práci nebude používán otevřený oheň ani hořlavé či výbušné látky.

#### **8) Závěr**

Podrobné řešení stavby bude obsahovat realizační projektová dokumentace. V rámci zpracování PD je nezbytné provést také zajištění staveniště a uskladnění sanačních materiálů (chemické látky). Nezbytnou částí PD bude také určení způsobu likvidace kontaminovaných odpadů a vybouraných hmot.

Součástí PD (samostatně pro 1. i 2. etapu) bude návrh časového harmonogramu, výkaz výměr = soupis prací (VV) a investorský rozpočet (IR) dle aktuální cenové soustavy ÚRS. Pokud bude nutné zajistit pro realizaci uvedené akce inženýrskou činnost (DOSS), cena za zajištění bude obsažena v ceně projektové dokumentace za každou etapu.

Praha, prosinec 2024

ŘSD s.p. – Správa dálnic

Úsek výstavby

Digitálně podepsal: Ing. [REDACTED]

Datum: 23.01.2025 13:17:36 +01:00