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1247/RS127/2025 

 
 

Rámcová smlouva o financování projektu 
spolufinancovaného z fondo EU 

 

Název projektu: Modernizace kolejové harfy ve vozovn� Pisárky, Brno 

ISPROFOND: 5623750009 

 

v rámci Programu Doprava 202132027, z rozpo
tu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 


lánek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 

se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
I
O: 70856508 
zastoupený Yeditelem 
Ing. ZbyIkem HoYelicou 

(dále jen >poskytovatel<) 

a 

Dopravní podnik m�sta Brna, a.s. 

se sídlem: Hlinky 64/151, 603 00 Brno 3 Pisárky 
I
O: 25508881 
zastoupený pYedsedou pYedstavenstva 
Ing. Miloaem Havránkem 
a 
lenem pYedstavenstva 
Mgr. Bc. Markem Viskotem 

(dále jen >pYíjemce<) 

 

uzavYely ní�e uvedeného dne, m�síce a roku v souladu s § 3 odst. 2 zákona 
. 104/2000 
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen >zákon 

. 104/2000 Sb.<) a podle ustanovení § 1746 odstavce 2 zákona 
. 89/2012 Sb., 
ob
anského zákoníku, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a na základ� >Dohody o delegování 
n�kterých pravomocí a 
inností Yídicího orgánu Opera
ního programu Doprava 2021-2027 
na ZprostYedkující subjekt Opera
ního programu Doprava 202132027<, uzavYené 
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16. listopadu 2021 mezi Ministerstvem dopravy jako Yídicím orgánem Programu Doprava 
2021-2027 (dále jen >Yídicí orgán<) a poskytovatelem jako ZprostYedkujícím subjektem 
Programu Doprava 202132027, ve zn�ní Dodatku 
. 1 ze dne 23. srpna 2024 (dále jen 
>Dohoda o delegování<) a na základ� Schvalovacího protokolu 
.j.: MD-13010/2024-430/3 
ze dne 29. listopadu 2024 vydaného Yídicím orgánem a Specifikace ke Schvalovacímu 
protokolu 
.j.: MD-13010/2024-430/3 ze dne 4. prosince 2024 

tuto Rámcovou smlouvu o f inancování projektu spolufinancovaného 
z fondo EU v rámci Programu Doprava 202132027, z rozpo
tu 
Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen >Smlouva<): 


lánek 2 
Ú
el Smlouvy 

Ú
elem této Smlouvy je: 

3 vytvoYit podmínky k zajiat�ní v
asných a plynulých plateb administrovaných 
prostYednictvím poskytovatele pro projekt v sektoru dopravy schválený Yídicím 
orgánem ke spolufinancování z Programu Doprava 202132027 (dále jen 
>OPD2021+<) v rozsahu výdajo, které mají být kryty prostYedky z fondo 
Evropské unie a zajistit pln�ní podmínek, za kterých jsou pYísp�vky z OPD2021+ 
pro spolufinancovaný projekt poskytnuty; 

3 zajistit provedení ust. § 2 a § 3 zákona 
. 104/2000 Sb.; 

3 právn� a v�cn� vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vo
i pYíjemci pYi realizaci financování dle této Smlouvy; 

3 realizovat schválený rozpo
et poskytovatele ve vztahu k projektu v sektoru 
dopravy schválenému Yídicím orgánem ke spolufinancování v rámci OPD2021+. 


lánek 3 
PYedm�t Smlouvy 

Smlouva v souladu se zákonem 
. 104/2000 Sb. a Dohodou o delegování upravuje práva 
a povinnosti mezi poskytovatelem finan
ních prostYedko a jejich pYíjemcem: 

3 pYi poskytování finan
ních prostYedko k ú
elu vymezenému touto Smlouvou 
v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný Yídicím orgánem dne 
29. listopadu 2024, 
.j.: MD-13010/2024-430/3, který tvoYí PYílohu 
. 1 této 
Smlouvy a je její nedílnou sou
ástí (dále jen >Schvalovací protokol<) a Specifikaci 
ke Schvalovacímu protokolu 
.j.: MD-13010/2024-430/3 ze dne 
4. prosince 2024 , která tvoYí PYílohu 
. 2 této Smlouvy a je její nedílnou sou
ástí 
(dále jen >Specifikace<); 

3 pYi 
erpání finan
ních prostYedko; 

3 pYi kontrolní 
innosti poskytovatele vo
i pYíjemci pYi nakládání s poskytnutými 
finan
ními prostYedky. 

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti pYíjemce ve vztahu k Yídicímu orgánu a pYípadn� 
i k dalaím subjektom v souvislosti se správou a Yízením prostYedko OPD2021+, které 
pYíjemce obdr�í na základ� této Smlouvy. 
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lánek 4 
Ú
el a výae poskytnutí finan
ních prostYedko 

A. Specifikace ú
elu: 

4.A.1. Poskytovatel poskytuje na základ� této Smlouvy finan
ní prostYedky výlu
n� na 
financování dále uvedeného projektu: 

název projektu: Modernizace kolejové harfy ve vozovn� Pisárky, Brno 

registra
ní 
íslo projektu v MS2021+: CZ.04.03.01/08/22_010/0000127 

opatYení: 08 3 Infrastruktura m�stské drá�ní dopravy 

který byl schválen k financování v rámci OPD2021+ v souladu s �ádostí o podporu 
z fondo Evropské unie v rámci OPD2021+ (dále jen >�ádost o podporu<) 
a s pYípadnými doplIujícími podmínkami uvedenými ve Schvalovacím protokolu 
a ve Specifikaci (dále jen >Projekt<). 

4.A.2. Finan
ní prostYedky jsou poskytovány pYíjemci na Projekt na základ� této Smlouvy 
v návaznosti na Schvalovací protokol, v souladu s rozpo
tem poskytovatele 
schváleným v�dy pro pYísluaný rok realizace Projektu. 

B. Specifikace výae poskytovaných prostYedko: 

4.B.1. Poskytovatel poskytne na základ� této Smlouvy pYíjemci k financování Projektu 
specifikovaného v odst. 4.A.1. po celou dobu jeho realizace (tj. od skute
ného 
data zahájení realizace Projektu uvedeného ve Schvalovacím protokolu do 
ukon
ení financování Projektu) ze svého rozpo
tu finan
ní prostYedky v rozsahu 
potYebném pro financování Projektu maximáln� do výae: 

322 949 277,70 K
 

(slovy: tYi sta dvacet dva miliono dev�t set 
tyYicet dev�t tisíc dv� st� 
sedmdesát sedm korun 
eských sedmdesát haléYo) 

ur
ené na pYedfinancování zposobilých výdajo Projektu, které mají být 
kryty schváleným pYísp�vkem z fondo Evropské unie, co� pYedstavuje 

podíl na financování (míra podpory) 80,75 % ve vztahu ke zposobilým výdajom 
Projektu. 

Úhradu národního podílu na financování Projektu ve výai 19,25 % ve vztahu ke 
zposobilým výdajom Projektu, tj. minimáln�1 76 987 908,30 K
 i úhradu 
nezposobilých výdajo Projektu je pYíjemce povinen zajistit z vlastních (jiných) 
zdrojo. Pokud výdaje Projektu, které mají být kryty schváleným pYísp�vkem 
z fondo Evropské unie, nebudou proplaceny z prostYedko Evropské unie v plné 
výai, je pYíjemce povinen zajistit dofinancování Projektu z vlastních (jiných) 
zdrojo. 

 

1 V pYípad� sní�ení celkových zposobilých výdajo Projektu bude výae finan
ních prostYedko na 
financování národního podílu upravena v návaznosti na výai procentuálního podílu národního 
financování na sní�ených zposobilých výdajích Projektu. 



  

 

  4/27 

4.B.2. V roce 2025 poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpo
tem pro rok 2025 a 
v souladu se schváleným zm�novým Yízením 
. 7 ze dne 27. ledna 2025 pYíjemci 
k financování Projektu specifikovaného v odst. 4.A.1. finan
ní prostYedky 
k financování zposobilých výdajo Projektu, které mají být kryty schváleným 
pYísp�vkem z fondo Evropské unie, maximáln� do výae: 322 949 277,70 K
 
(slovy: tYi sta dvacet dva miliono dev�t set 
tyYicet dev�t tisíc dv� st� 
sedmdesát sedm korun 
eských sedmdesát haléYo). 

4.B.3. Pro ú
ely financování Projektu dle této Smlouvy se výdaje Projektu 
lení na: 

3 zposobilé výdaje, tj. výdaje pYímo a výhradn� spojené s realizací Projektu, 
které jsou vynalo�ené na stanovený ú
el a v rámci období stanoveného 
Schvalovacím protokolem, jsou pYim�Yené (jejich výae odpovídá cenám v míst� 
a 
ase obvyklým) a jsou vynalo�eny v souladu s 3E (dle § 2 zákona 
. 320/2001 
Sb., o finan
ní kontrole), jsou identifikovatelné, prokazatelné a dolo�itelné, jsou 
v souladu s právními pYedpisy 
eské republiky a s pYísluanými pYedpisy Evropské 
unie, pYísluaným metodickým pokynem Národního orgánu pro koordinaci 
(Metodický pokyn pro zposobilost výdajo a jejich vykazování v programovém 
období 202132027) a dalaími pravidly stanovenými v metodických pokynech 
Yídicího orgánu, zejména s platnými Pravidly pro �adatele a pYíjemce Program 
Doprava 2021-2027 (dále jen >Pravidla pro �adatele a pYíjemce OPD2021+<) 
zveYejIovanými na https://opd3.opd.cz/ a specifikovanými ve Výzv� 
k pYedkládání �ádostí o podporu a v souvisejících dokumentech (dále jen 
>Výzva<); 

3 nezposobilé výdaje, tj. výdaje Projektu, které nemohou být spolufinancovány 
z pYísp�vku z Evropských fondo ve specifikaci uvedené v Pravidlech pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+, ve Výzv� a ve finan
ním rozpo
tu Projektu, který tvoYí 
pYílohu �ádosti o podporu. 

4.B.4. Poskytování finan
ních prostYedko z rozpo
tu poskytovatele pro financování 
Projektu upravené touto Smlouvou bude v jednotlivých letech jeho realizace 
upraveno dodatkem k této Smlouv� v souladu s rozpo
tem poskytovatele 
schváleným pro pYísluaný rok realizace Projektu. V dodatku bude obsa�ena 
specifikace výae finan
ních prostYedko poskytovaných v daném roce pro 
financování Projektu, které mají být kryty schváleným pYísp�vkem z fondo 
Evropské unie, v návaznosti na schválený rozpo
et poskytovatele pro daný 
rozpo
tový rok nebo v návaznosti na interní rozpo
tové opatYení (zm�nové Yízení) 
poskytovatele provedené s ohledem na pYípadné zm�ny v Projektu nebo 
s ohledem na aktuální finan
ní potYeby Projektu ve vazb� na vlastní provád�ní 
Projektu ve vztahu k uzavYeným smlouvám se zhotoviteli Projektu. V dodatku 
budou upraveny i pYípadné dalaí podmínky financování Projektu, jejich� úprava 
bude aktuální a nezbytná pro financování Projektu. 


lánek 5 
Harmonogram realizace Projektu 

5.1. Financování Projektu dle této Smlouvy bude zajiaeováno po celou dobu realizace 
Projektu, pYi
em� se dobou realizace Projektu rozumí doba od skute
ného data 
zahájení Projektu do kone
ného data zposobilosti výdajo realizovaného Projektu, 
stanoveného v souladu s úpravou uvedenou v Pravidlech pro �adatele a pYíjemce 
OPD2021+ a ve Výzv�. Tato data jsou stanovena ve Schvalovacím protokolu. 



  

 

  5/27 

5.2. Realizace Projektu bude probíhat na základ� harmonogramu uvedeného ve 
Specifikaci. Data v harmonogramu odpovídají údajom ze schválené �ádosti 
o podporu. Data harmonogramu mohou být aktualizována bez vydání zm�nové 
specifikace pouze v MS2021+ na základ� �ádosti o zm�nu pYedlo�enou pYíjemcem 
Yídicímu orgánu prostYednictvím informa
ního systému kone
ného pYíjemce (dále 
jen >IS KP21+<). 


lánek 6 
Prohláaení pYíjemce 

PYíjemce prohlaauje, �e: 

3 si zYídil a má u 
NB otevYen ú
et 
. xxxx-xxxxxxx/xxxx vedený v K
, na který 
budou pYíjemci pYevád�né prostYedky ze SFDI poskytované podle této Smlouvy, 
a v pYípad� kombinovaných plateb bude veakeré zposobilé výdaje související 
s realizací Projektu financované z finan
ních prostYedko poskytnutých podle této 
Smlouvy i z vlastních (jiných) zdrojo výlu
n� hradit prostYednictvím tohoto 
ú
tu2, pokud nebude dohodnuto jinak; 

3 má zajiat�né z vlastních (jiných) zdrojo finan
ní prostYedky k úhrad� národního 
podílu na financování Projektu ve vztahu ke zposobilým výdajom Projektu i na 
úhradu nezposobilých výdajo Projektu. 

 


lánek 7 
UvolIování finan
ních prostYedko 

7.1. Finan
ní prostYedky ur
ené na financování Projektu v souladu s touto Smlouvou 
pYevádí poskytovatel ze svého ú
tu výhradn� na ú
et pYíjemce specifikovaný 
v 
lánku 6 této Smlouvy na základ� �ádosti o platbu pYedlo�enou pYíjemcem 
v souladu s platným Metodickým pokynem pro finan
ní toky programo 
spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudr�nosti, Fondu pro spravedlivou transformaci 
a Evropského námoYního, rybáYského a akvakulturního fondu 202132027 (dále jen 
>MPFT<) a v souladu s platnými Pravidly pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ 
a Pravidly pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury zveYejn�nými 
na sfdi.gov.cz, formou ex-post nebo kombinovaných plateb. }ádosti o platbu jsou 
pYedkládány pYíjemcem ve lhotách uvedených ve finan
ním plánu Projektu. }ádost 
o platbu musí být opatYena odpovídajícím3 elektronickým podpisem osoby 
oprávn�né za pYíjemce ve v�ci �ádosti o platbu jednat a musí být dolo�ena 
potYebnými podklady. Podklady jsou vlo�eny do informa
ního systému IS KP21+ 
formou elektronických souboro k �ádosti o platbu. Spole
n� s ka�dou �ádostí 
o platbu pYedkládá pYíjemce zprávu o realizaci Projektu prostYednictvím IS KP21+, 

 

2 Pro vylou
ení pochybností se uvádí, �e výdaje související s realizací Projektu, které pYíjemce vydal 
pYed podáním 1. �ádosti o platbu, a které budou pYíjemcem zp�tn� vyú
továny v rámci �ádosti 
o platbu, nemusely být uhrazeny z ú
tu uvedeného v tomto 
lánku Smlouvy. 

3 Kvalifikovaným (§ 5) nebo uznávaným (§ 6) elektronickým podpisem podle zákona 
. 276/2016 
Sb., o slu�bách vytváYejících dov�ru pro elektronické transakce, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 



  

 

  6/27 

její� schválení Yídicím orgánem je podmínkou pro provedení platby. Záv�re
nou 
�ádost o platbu je pYíjemce povinen pYedlo�it poskytovateli prostYednictvím 
IS KP21+ dle schváleného finan
ního plánu Projektu a spole
n� s ní pYedkládá 
Záv�re
nou zprávu o realizaci projektu, pokud v pYípad� potYeby nebude 
s pYíjemcem dohodnuto jinak. 

7.2. Do doby pYedlo�ení �ádosti o platbu hradí pYíjemce v pYípad� ex-post plateb 
výdaje Projektu v souladu s platebními podmínkami sjednanými ve smlouv� se 
zhotovitelem Projektu z vlastních (jiných) zdrojo v
etn� podílu zposobilých výdajo 
Projektu, které mají být kryty schváleným pYísp�vkem z fondu Evropské unie, a 
které budou v návaznosti na pYedlo�enou �ádost o platbu zp�tn� proplaceny 
z finan
ních prostYedko poskytovaných dle této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel v�dy provede kontrolu v�cné a finan
ní správnosti �ádosti o platbu 
a kontrolu oprávn�nosti fakturace. Veakeré faktury a ú
etní doklady, na základ�, 
kterých se platba bude realizovat, musí být dodavatelem ozna
eny názvem 
Projektu a jeho 
íslem uvedeným v MS2021+. V odovodn�ných pYípadech je 
pYíjemci umo�n�no, aby doklady ozna
il názvem a 
íslem Projektu sám pYed jejich 
uplatn�ním v �ádosti o platbu. Veakeré pYedlo�ené faktury a ú
etní doklady musí 
být správné, úplné, prokazné a srozumitelné. Celková doba administrace �ádosti 
o platbu od data jejího obdr�ení poskytovatelem do data jejího schválení 
nepYekro
í 40 pracovních dno. V pYípad� zjiat�ní, �e �ádost o platbu má vady nebo 
je neúplná, poskytovatel ji prostYednictvím MS2021+ vrátí pYíjemci a lhota pro 
schvalování se pYeruauje do doby, ne� je nedostatek odstran�n 
i jsou pYedlo�eny 
úplné podklady4. PYíjemce �ádost o platbu po oprav� pYedlo�í poskytovateli znovu. 
Po odstran�ní nedostatko a pYedlo�ení opravené �ádostí o platbu poskytovateli 
prostYednictvím IS KP21+ b��í lhota pro administraci �ádosti o platbu od data 
pYedlo�ení opravené �ádosti o platbu od za
átku. Lhota pro administraci �ádosti 
o platbu se staví5 po dobu b�hu zákonné lhoty pro podání námitek (tj. ode dne 
doru
ení protokolu o kontrole do marného uplynutí této lhoty), a doalo-li v této 
lhot� k podání námitek ze strany kontrolované osoby, staví se lhota pro 
administraci �ádosti o platbu a� do data jejich vyYízení. Na základ� provedených 
kontrol, pYípadn� po provedení úprav dle 
l. 10 této Smlouvy v návaznosti na 
kontrolní zjiat�ní, a po schválení Zprávy o realizaci Projektu Yídicím orgánem, 
schválí poskytovatel �ádost o platbu a v návaznosti na to uvolní finan
ní 
prostYedky na ú
et pYíjemce uvedený v 
lánku 6. Uvoln�ní finan
ních prostYedko 
na ú
et pYíjemce pYi dodr�ení výae uvedeného postupu bude uskute
n�no 
nejpozd�ji do 10 pracovních dno od data schválení �ádosti o platbu. 

7.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimoYádných pYípadech platby po�adované 
pYíjemcem pozastavit nebo upravit jejich výai. O pozastavení plateb nebo úprav� 
jejich výae a dovodech jejich pozastavení nebo úpravy jejich výae poskytovatel 
písemn� informuje pYíjemce a Yídicí orgán, který v pYípad� potYeby rozhodne 
o délce pozastavení plateb a/nebo jejich obnovení 
i úprav� jejich výae. 

 

 

 

4 Poskytovatel stanoví pYíjemci pro odstran�ní nedostatko 
i pYedlo�ení úplných podklado pYim�Yenou 
lhotu. 

5 Po uplynutí lhoty pro podání námitek, resp. po jejich vyYízení, pokra
uje lhota pro administraci 
�ádosti o platbu tam, kde se zastavila. 



  

 

  7/27 

 


lánek 8 
Podmínky 
erpání finan
ních prostYedko 

A. Práva a povinnosti pYíjemce: 

8.A.1. PYíjemce se zavazuje postupovat pYi financování Projektu s pé
í Yádného 
hospodáYe, tj. zejména efektivn� a hospodárn� v souladu s ú
elem financovaného 
Projektu. 

8.A.2. PYíjemce je povinen provád�t úhradu veakerých zposobilých výdajo Projektu 
financovaného podle této Smlouvy prostYednictvím ú
tu uvedeného v 
lánku 6 
této Smlouvy6. 

8.A.3. PYíjemce se zavazuje 
erpat z ú
tu uvedeného v 
lánku 6 této Smlouvy 
z pYevedených finan
ních prostYedko poskytnutých podle této Smlouvy pouze 
takovou výai finan
ních prostYedko, která odpovídá podílu pYísp�vku z fondo EU 
u realizované platby a souhlasí s výaí vyfakturovaných nezbytn� nutných náklado, 
které byly ú
eln� vynalo�ené pYi realizaci Projektu.7 

8.A.4. PYíjemce nesmí hradit z poskytnutých finan
ních prostYedko poplatky za vedení 
bankovního ú
tu a poplatky za provedené bankovní slu�by.7 

8.A.5. PYíjemce je povinen vést o 
erpání a u�ití finan
ních prostYedko poskytnutých dle 
této Smlouvy prokaznou ú
etní evidenci s vazbou k financovanému Projektu tak, 
aby bylo zYejmé 
erpání a u�ití finan
ních prostYedko v souladu s touto Smlouvou 
a s ú
elem, ke kterému jsou poskytovány, a aby bylo mo�né vykázat zaú
tování 
ú
etních pYípado souvisejících s financováním Projektu ve vztahu ke vaem zdrojom 
podílejícím se na financování Projektu. PYíjemce musí být schopen prokazn� 
dokladovat dle relevantních naYízení Evropské unie pYi následných kontrolách 
a auditech vaechny ú
etní operace související s financováním Projektu 
z prostYedko fondo Evropské unie a zajistit jednozna
né pYiYazení vaech ú
etních 
polo�ek k Projektu, tj. zejména výnoso a náklado a zaYazení do evidence majetku. 
PYi vedení ú
etní evidence je pYíjemce povinen postupovat v souladu s platnými 
pYedpisy 
eské republiky zejména podle zákona 
. 563/1991 Sb., o ú
etnictví, ve 
zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 

8.A.6. PYíjemce je povinen uchovávat vaechny dokumenty související s realizací Projektu8 
a k nesrovnalostem alespoI po dobu deseti let od 1. ledna roku následujícího po 
roce, ve kterém uplyne lhota pro spln�ní poslední podmínky pro realizaci Projektu 

i jeho udr�itelnost, pokud v pYedpisech 
eské republiky není stanovena pro 
konkrétní dokumenty lhota pro archivaci delaí. Lhota se staví po dobu správního 
nebo soudního Yízení nebo na �ádost Komise. V souladu s Pravidly pro �adatele 

 

6 Pro vylou
ení pochybností se uvádí, �e zposobilé výdaje související s realizací Projektu, které 
pYíjemce vydal pYed podáním 1. �ádosti o platbu, a které budou pYíjemci uhrazeny zposobem ex-
post, nemusely být uhrazeny z ú
tu uvedeného v tomto 
lánku Smlouvy. 
7 Ustanovení se nevztahuje na projekty, které jsou financovány pouze formou ex-post. 

8 Je vhodné, aby si pYíjemce vy�ádal pYedchozí souhlas Yídicího orgánu pYed tím, ne� se pYíjemce 
rozhodne zlikvidovat jakékoliv dokumenty k Projektu nebo nesrovnalostem. 
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a pYíjemce OPD2021+ bude Yídicí orgán informovat pYíjemce po dokon
ení 
Projektu o datu, kdy za
íná b��et lhota pro archivaci dokumento. 

8.A.7. PYíjemce je povinen zajistit realizaci Projektu tak, aby byly napln�ny ukazatele 
a indikátory Projektu, k jejich� spln�ní se pYíjemce zavázal jejich uvedením 
a vy
íslením v �ádosti o podporu (zejm. indikátory výstupu), a které jsou uvedeny 
ve Specifikaci jako povinné k napln�ní. 

8.A.8. PYíjemce je povinen pYi zadávání veYejných zakázek na realizaci Projektu, u nich� 
je finan
ní pln�ní zcela nebo z
ásti hrazeno z finan
ních prostYedko poskytovaných 
dle této Smlouvy, postupovat v souladu se zákonem 
. 134/2016 Sb., o zadávání 
veYejných zakázek, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen >ZZVZ<); zákonem 

. 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách ú
innosti n�kterých smluv, 
uveYejIování t�chto smluv a registru smluv, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (zákon 
o registru smluv); zákonem 
. 159/2006 Sb., o stYetu zájmo, v platném zn�ní 
a zákonem 
. 37/2021 Sb., o evidenci skute
ných majitelo, v platném zn�ní, 
Pravidly pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ a s Metodickým pokynem pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 2021-2027. PYi zadávání t�chto 
veYejných zakázek je pYíjemce povinen dodr�ovat pYedpisy upravující veYejnou 
podporu, ochranu �ivotního prostYedí, rovnost �en a mu�o apod. PYi zadávání 
veYejných zakázek na realizaci Projektu je pYíjemce dále povinen v�dy zajistit 
transparentnost, pYim�Yenost, nediskriminaci, rovné zacházení a dodr�ovat zásady 
sociáln� odpov�dného zadávání, environmentáln� odpov�dného zadávání 
a inovací ve smyslu ZZVZ, je-li to vzhledem k povaze a smyslu veYejné zakázky 
mo�né. 

PYi zadávání veYejných zakázek nespadajících pod posobnost ZZVZ, je pYíjemce 
povinen se pYi zadávání zakázek Yídit Pravidly pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ 
a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2021-2027. 

8.A.9. PYíjemce je povinen pYi zadávání veYejných zakázek na realizaci Projektu, k jejich� 
financování u�ije poskytované finan
ní prostYedky, zajistit, aby veYejné zakázky 
nebyly zadány dodavatelom vlastn�ným osobami uvedenými v sank
ním seznamu 
zveYejn�ném na (https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/rusko-a-belorusko-
seznam-sankcionovanych-subjektu). Pro potYeby provedení ov�Yení jsou 
vyu�ívány veYejn� pYístupné databáze napY. https://www.sanctionsmap.eu/, 
pYípadn� dalaí veYejn� pYístupné databáze jako pYi ov�Yování stYetu zájmo. 
Podrobn�jaí informace jsou uvedeny v expertním stanovisku k dopadu sankcí proti 
Rusku a B�lorusku v oblasti veYejných zakázek (https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/12/Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-B�lorusku-do-oblasti-
veYejných-zakázek.pdf). 

8.A.10. PYíjemce je povinen se v souvislosti s financováním realizace Projektu podrobit 
kontrolám ze strany Evropského ú
etního dvora, Evropské komise, Nejvyaaího 
kontrolního úYadu, Auditního orgánu, finan
ních orgáno, Yídicího orgánu 
a poskytovatele a dalaích kontrolních orgáno dle pYedpiso 
eské republiky 
a pYedpiso Evropské unie9. V souvislosti s t�mito kontrolami je pYíjemce povinen 
poskytnout veakerou dokumentaci vztahující se k Projektu a umo�nit v souvislosti 
s výkonem této kontrolní 
innosti poYizování kopií a výpiso doklado ze své ú
etní 
evidence a rovn�� pYi výkonu kontroly i ú
inn� spolupracovat. PYíjemce se 
zavazuje informovat poskytovatele o kontrolách a auditech provedených 

 

9 Pro vylou
ení pochybností se uvádí, �e výkonem n�kterého kontrolního oprávn�ní mo�e být jedním 
z oprávn�ných subjekto pov�Yen i tYetí subjekt (napY. supervizor). 
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v souvislosti s financovaným Projektem a zavazuje se na �ádost poskytovatele 
poskytnout veakeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z t�chto kontrol 
a audito. 

8.A.11. PYíjemce je povinen zasílat v prob�hu realizace Projektu monitorovací zprávy 3 
prob��né zprávy o realizaci Projektu pYedkládané s ka�dou �ádostí o platbu 
a informace o Projektu (pouze ve specifických pYípadech na vy�ádání Yídicího 
orgánu) dle Pravidel pro �adatele a pYíjemce OPD2021+, zpracované 
v elektronické form� v IS KP21+, struktura a obsah zpráv je stanovena 
v Metodickém pokynu spole
ných proceso implementace fondo EU 
v programovém období 2021-2027 zveYejn�ném na https://opd3.opd.cz/. 
S poslední �ádostí o platbu je pYíjemce povinen pYedlo�it Záv�re
nou zprávu 
o realizaci Projektu za celé období realizace Projektu. 

8.A.12. PYíjemce je povinen informovat veYejnost a dalaí subjekty o pYísp�vku 
poskytnutém Evropskou unií zposoby uvedenými v Pravidlech pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+, v
. Manuálu Jednotného vizuálního stylu fondo EU 
v programovém období 202132027 zveYejn�ných na https://opd3.opd.cz/ 
a v souladu s tím je pYíjemce povinen uvád�t na t�chto materiálech i logo 
poskytovatele pro projekty spolufinancované z OPD2021+, které je ke sta�ení 
k uvedenému ú
elu na sfdi.gov.cz, a k jeho� u�ití pro tento ú
el dává poskytovatel 
tímto souhlas. 

8.A.13. PYíjemce je povinen u Projektu postupovat v souladu s vaeobecnými standardy 
Evropské unie, a dále v souladu s dalaími podmínkami stanovenými ve 
schváleném OPD2021+ a ve Výzv�. PYíjemce je dále povinen pYi realizaci Projektu 
a pYi 
erpání finan
ních prostYedko pro Projekt poskytnutých na základ� této 
Smlouvy dodr�ovat zejména platná Pravidla pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ 
a dalaí aktuáln� platné metodiky a pokyny vydané Yídicím orgánem pro pYíjemce 
prostYedko z fondo Evropské unie zveYejn�né na https://opd3.opd.cz/ a platná 
Pravidla pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury vydaná 
poskytovatelem a zveYejn�ná na sfdi.gov.cz. 

8.A.14. PYíjemce souhlasí s tím, �e identifika
ní údaje o n�m, jako o pYíjemci finan
ních 
prostYedko poskytovatele, jsou ulo�eny v centrální evidenci vedené 
u poskytovatele. PYíjemce rovn�� souhlasí se zveYejn�ním svého názvu, sídla, I
O, 
ú
elu a výae jemu poskytnutých finan
ních prostYedko dle této Smlouvy. 

8.A.15. PYíjemce je povinen provést vypoYádání poskytnutých finan
ních prostYedko pro 
Projekt 
erpaných na základ� této Smlouvy k 31. prosinci rozpo
tového roku, 
v n�m� bylo financování Projektu ukon
eno. Toto vypoYádání je pYíjemce povinen 
pYedlo�it poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu 
poskytovatele. Rozsah a forma vypoYádání bude stanovena metodickým pokynem 
k vypoYádání, vydaným poskytovatelem pro kalendáYní rok, ve kterém bylo 
ukon
eno financování Projektu, který bude pYíjemci zaslán. 

8.A.16. V pYípad�, �e bude z jakéhokoli dovodu pYed
asn� ukon
ena realizace Projektu 
financovaného z finan
ních prostYedko poskytovaných dle této Smlouvy pYed jeho 
dokon
ením, tj. pYed dosa�ením stanovených cílo, odstoupením pYíjemce od 
schváleného Projektu, je pYíjemce povinen neprodlen�, nejpozd�ji do 
15 kalendáYních dno ode dne, kdy doalo k odstoupení pYíjemce od schváleného 
Projektu, o této skute
nosti poskytovatele písemn� informovat a pYedlo�it mu 
zprávu o dosa�ených výsledcích realizace Projektu, dovodech jeho ukon
ení 
a vrátit poskytovateli finan
ní prostYedky, které ji� byly na Projekt uvoln�ny podle 
této Smlouvy. 
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8.A.17. PYíjemce se zavazuje, �e nejmén� po dobu 5 let po
ínaje od data, kdy Projekt 
v MS2021+ nabyde stav PP41 >Projekt finan
n� ukon
en ze strany Yídicího 
orgánu< (tj. stav, kdy byla pYíjemci schválena záv�re
ná zpráva o realizaci 
Projektu a záv�re
ná �ádost o platbu), nepYevede majetek nabytý z poskytnutých 
finan
ních prostYedko do vlastnictví tYetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepYedá 
do úplatného u�ívání tYetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo pYevodo 
vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo �e o takovém nakládání s tímto 
majetkem rozhodne Yídicí orgán. I v t�chto pYípadech je pYíjemce povinen zavázat 
nabyvatele tohoto majetku k zajiat�ní jeho udr�itelnosti ve stejném rozsahu, jak 
pro pYíjemce vyplývá z tohoto ustanovení. PYíjemce po uvedenou dobu nezastaví 
tento majetek, ani jej nezatí�í právy tYetích osob vyjma pYípado, kde toto zatí�ení 
vyplývá z platné právní úpravy. Sou
asn� je pYíjemce povinen zajistit Yádnou pé
i 
o tento majetek, aby majetek mohl být bezplatn� u�íván k ú
elu, ke kterému je 
ur
en, s výjimkou t�ch pYípado, kde mo�nost úplatného u�ívání tohoto majetku je 
upravena pYísluaným zákonem. PYíjemce mo�e tento majetek pronajmout b�hem 
výae uvedené doby udr�itelnosti Projektu pouze s pYedchozím písemným 
souhlasem Yídicího orgánu. Po výae uvedenou dobu udr�itelnosti Projektu je 
pYíjemce povinen pYedkládat za ka�dý uplynulý rok, v�dy dle plánu zpráv 
v IS KP21+. Zprávy o udr�itelnosti Projektu zpracované dle Pravidel pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+ pYedkládá pYíjemce v elektronické form� zpracované 
v IS KP21+. 

8.A.18. V souladu s NaYízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
. 2021/1060 ze dne 
24. 
ervna 2021 a s Pravidly pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ mo�e být pYíjemci 
poskytovatelem ulo�ena povinnost (na základ� výzvy Yídicího orgánu) vrátit 
ást, 
pYípadn� i vaechny prostYedky poskytnuté na základ� odst. 4.B.1. této Smlouvy 
v pYípad�, �e vytvoYí pYíjmy, které nebyly zohledn�ny v �ádosti o podporu, resp. 
pYi vydání Schvalovacího protokolu. 

B. Práva a povinnosti poskytovatele: 

8.B.1. Poskytovatel je povinen pYevád�t poskytované finan
ní prostYedky dle této 
Smlouvy výlu
n� na ú
et pYíjemce uvedený v 
lánku 6 v souladu s ú
elovým 
ur
ením poskytovaných finan
ních prostYedko a v termínu stanoveném touto 
Smlouvou. 

8.B.2. Poskytovatel je pYi poskytování finan
ních prostYedko dle této Smlouvy vázán 
platnými právními pYedpisy, Schvalovacím protokolem a Specifikací, podmínkami 
stanovenými ve schváleném OPD2021+, ve Výzv�, v platném MPFT, v Pravidlech 
pro �adatele a pYíjemce OPD2021+, v Pravidlech pro financování ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury a v pokynech stanovených Yídicím orgánem. 

8.B.3. Poskytovatel je oprávn�n v odovodn�ných pYípadech, o kterých písemn� 
informuje pYíjemce, pozastavit uvolIování finan
ních prostYedko a neposkytnout 
dalaí finan
ní prostYedky, pokud pYíjemce záva�ným zposobem poruaí ustanovení 
této Smlouvy, napY. pou�ije poskytnuté finan
ní prostYedky k jinému ú
elu, ne� 
byly podle této Smlouvy poskytnuty. V pYípad� zjiat�ní poruaení Smlouvy nebo 
podmínek, za kterých byl schválen pYísp�vek pro Projekt z fondo Evropské unie, 
je poskytovatel povinen na tuto skute
nost pYíjemce upozornit a stanovit mu lhotu 
ke zjednání nápravy v pYípadech, kde je zjednání nápravy mo�né a kde je poruaení 
povinností posti�eno dle 
lánku 10 této Smlouvy ni�aím odvodem za poruaení 
rozpo
tové kázn�, 
i finan
ní opravou (dále také spole
n� jen >sankce<), ne� kolik 

iní celková výae poskytovaných finan
ních prostYedko a sou
asn� o tom písemn� 
informuje Yídicí orgán a pYísluaný finan
ní úYad. PYi poruaení povinností 
stanovených právním pYedpisem, nebo pokud pYíjemce nedodr�el ú
el, pro který 
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mu byly finan
ní prostYedky poskytnuty, nebo poruail jinou podmínku, za které mu 
byly finan
ní prostYedky poskytnuty a u které nebylo mo�né zjednat nápravu, 
vyzve poskytovatel písemn� pYíjemce, aby ve lhot�, kterou mu stanoví, vrátil 
finan
ní prostYedky, kterých se poruaení povinností týká, a sou
asn� o tom 
informuje Yídicí orgán a pYísluaný finan
ní úYad. O zjednání nápravy nebo 
o vrácení finan
ních prostYedko tam, kde zjednání nápravy není mo�né, 
poskytovatel neprodlen� písemn� informuje Yídicí orgán a pYísluaný finan
ní úYad. 
Pokud ve stanovené lhot� nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny 
finan
ní prostYedky v pYípad�, kde je vrácení finan
ních prostYedko po�adováno, 
je poskytovatel oprávn�n pozastavit pYíjemci 
erpání finan
ních prostYedko 
a neposkytnout dalaí finan
ní prostYedky a sou
asn� má poskytovatel právo od 
této Smlouvy odstoupit. V pYípad� poskytnutých finan
ních prostYedko, které byly 
pYíjemcem prokazateln� neoprávn�n� vyplacené nebo zadr�ené, platí postupy 
uvedené v 
lánku 10. Následky poruaení povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

8.B.4. Poskytovatel je oprávn�n odstoupit od této Smlouvy v pYípad�, �e se proká�e, �e 
údaje sd�lené mu pYíjemcem a dokladující dodr�ení podmínek stanovených 
poskytovatelem ve Smlouv� jsou zkreslené, nepravdivé nebo i pYes pYedchozí 
upozorn�ní poskytovatele neúplné. 

8.B.5. Poskytovatel je oprávn�n odstoupit od této Smlouvy také v pYípad�, �e Yídicí 
orgán rozhodne o zruaení Schvalovacího protokolu, pokud se proká�e, �e údaje 
sd�lené pYíjemcem Yídicímu orgánu, které vedly k vystavení Schvalovacího 
protokolu, byly zkreslené, nepravdivé, neúplné 
i zavád�jící. 

8.B.6. Poskytovatel je povinen informovat pYíjemce o zm�nách metodik a pokyno, na 
které je ve Smlouv� odkazováno, pokud tak neu
iní Yídicí orgán. 


lánek 9 
Kontrola nakládání s finan
ními prostYedky 

9.1. PYíjemce je povinen poskytnout veakerou sou
innost poskytovateli a ú
inn� 
spolupracovat pYi výkonu kontroly hospodárného, ú
elného a efektivního 
nakládání s poskytnutými finan
ními prostYedky, kontroly dodr�ování právních 
pYedpiso a pYísluaných metodických postupo, kontroly zajiat�ní ochrany 
poskytnutých finan
ních prostYedko proti rizikom, nesrovnalostem nebo jiným 
nedostatkom tak, aby kontrolním pracovníkom poskytovatele bylo umo�n�no 
provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 7 zákona 
. 104/2000 Sb. Provedení 
kontroly se bude Yídit zákonem 
. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní Yád), ve 
zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a zákonem 
. 320/2001 Sb., o finan
ní kontrole ve 
veYejné správ� a o zm�n� n�kterých zákono (zákon o finan
ní kontrole), ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso, MPFT a Manuálem pracovních postupo poskytovatele. 

9.2. PYi zjiat�ní podezYení na nesrovnalost (ve smyslu pYísluaných právních pYedpiso 
EU) pYi 
erpání finan
ních prostYedko poskytovaných na základ� této Smlouvy, 
neprodlen� informuje poskytovatel o této skute
nosti Yídicí orgán, který 
s ohledem na charakter zjiat�ných nesrovnalostí rozhodne o dalaím postupu. 
Sou
asn� je poskytovatel oprávn�n pYi zjiat�ní nesrovnalostí ve vztahu 
k finan
ním prostYedkom poskytnutým na financování Projektu �ádat vrácení 
poskytnutých finan
ních prostYedko, pozastavit jejich 
erpání a 
init dalaí nezbytná 
opatYení k zabezpe
ení pYedpokládané efektivnosti a souladu financovaných 

inností s platnými pYedpisy a mezinárodními závazky. 
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9.3. Poskytovatel (a rovn�� i ostatní subjekty uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy) 
je oprávn�n v souvislosti s provád�nou kontrolou zjiaeovat u pYíjemce, u partnero 
Projektu a u dalaích osob se smluvními závazky vo
i pYíjemci veakeré údaje 
nezbytné pro tuto kontrolu. PYíjemce se zavazuje písemn� deklarovat právo 
poskytovatele na zjiaeování veakerých podklado a údajo nutných pro tuto kontrolu 
u partnero Projektu a u dalaích osob se smluvními závazky vo
i pYíjemci ve 
smluvních vztazích mezi pYíjemcem a dalaími osobami v pYípadech, kde smluvní 
vztah je financován 
i spolufinancován z finan
ních prostYedko poskytovaných na 
základ� této Smlouvy, a je povinen zavázat tyto partnery Projektu a osoby 
podrobit se t�mto kontrolám. Toto oprávn�ní k výkonu kontroly 
i k provedení 
auditu je pYíjemce povinen zajistit stejným zposobem i pro ostatní subjekty 
uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy. 


lánek 10 
Následky poruaení povinností vyplývajících z této Smlouvy 

10.1. V pYípad�, �e finan
ní prostYedky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou u�ity na 
ú
el, na který byly ur
eny, nebo pYíjemce poruaí ve vztahu k poskytovaným 
finan
ním prostYedkom povinnosti stanovené právními pYedpisy, pravidly 
a metodikami, kterými se financování Projektu Yídí, nebo pYíjemce poruaí jiné 
povinnosti vyplývající pro n�j z této Smlouvy a na stran� poskytovatele vznikne 
podezYení na nesrovnalost pYi 
erpání finan
ních prostYedko pYíjemcem spo
ívající 
v podezYení na poruaení rozpo
tové kázn�, a nebude zjednána náprava nebo 
vrácené nesrovnalostí dot
ené poskytnuté finan
ní prostYedky ve smyslu odst. 
8.B.3., upozorní poskytovatel na tuto skute
nost Yídicí orgán, který rozhodne 
o dalaím postupu. 

10.2. Pokud se pYi podezYení na nesrovnalost nebude postupovat podle odst. 8.B.3. 
a aetYením se dojde k záv�ru, �e doalo k poruaení rozpo
tové kázn�, je pYíjemce 
povinen odvést veakeré prokazateln� neoprávn�n� vyplacené nebo zadr�ované 
finan
ní prostYedky poskytnuté dle této Smlouvy, a to v
etn� penále ve smyslu 
§ 44a zákona 
. 218/2000 Sb., o rozpo
tových pravidlech a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákono (rozpo
tová pravidla), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen 
>zákon 
. 218/2000 Sb.<), v termínu stanoveném pYísluaným finan
ním úYadem 
prostYednictvím tohoto finan
ního úYadu. Toto neplatí pro pYípady poruaení 
rozpo
tové kázn� z dovodo uvedených v odst. 10.4. a� 10.7., ve kterých je 
v souladu s § 14 odst. 5 zákona 
. 218/2000 Sb. stanoven odvod za poruaení 
rozpo
tové kázn� (sankce) ni�aí, ne� je celková 
ástka poskytovaných finan
ních 
prostYedko na Projekt dle této Smlouvy. 

10.3. Mén� záva�ná poruaení povinností vyplývajících pro pYíjemce z této Smlouvy ve 
smyslu § 14 odst. 5 zákona 
. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhot� 
stanovené Yídicím orgánem 
i poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny 
finan
ní prostYedky tam, kde zjednání nápravy není mo�né) posti�ena ni�aím 
odvodem za poruaení rozpo
tové kázn� (sankcí), ne� kolik 
iní celková výae 
finan
ních prostYedko poskytovaných pro Projekt. Yídicí orgán v t�chto pYípadech 
spole
n� s rozhodnutím o dalaím postupu stanoví i pYípadnou výai odvodu za 
poruaení rozpo
tové kázn� (sankci) podle sankcí uvedených v odst. 10.4. a� 10.7. 
Pokud se podle charakteru aetYením zjiat�ných poruaení povinností stanoví odvod 
za poruaení rozpo
tové kázn� (sankce) podle procentních rozp�tí, bude pYi 
stanovení konkrétní výae pYihlédnuto zejména k záva�nosti poruaení povinností. 
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10.4. Ni�aí sankce za poruaení povinností stanovených touto Smlouvou bude v pYípad� 
nedodr�ení ustanovení 8.A.17. (povinnost zasílání zpráv o udr�itelnosti projektu), 
a odst. 9.3. v�ta druhá Smlouvy (povinnost zajistit sou
innost tYetích subjekto pYi 
výkonu kontroly poskytovatelem a jinými kontrolními orgány) 
init 5 000,00 K
 za 
ka�dé zjiat�né poruaení povinnosti. Pokud pYíjemce odstraní zjiat�né nedostatky 
ve lhot� stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu 
ulo�ena �ádná sankce 

10.5. PYíjemce je povinen zajistit publicitu Projektu v souladu s Pravidly pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+ a Metodickým pokynem pro oblast indikátoro, evaluací 
a publicity pro programové období 2021-2027. Sankce za poruaení povinností 
v oblasti publicity je vym�Yena procentem z celkové 
ástky podpory uvedené ve 
Schvalovacím protokolu, a to ve výai 0,01 %, a� 1 % podle zjiat�ného druhu 
pochybení, jak je uvedeno v Pravidlech pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ 
a Metodickém pokynu pro oblast indikátoro, evaluací a publicity pro programové 
období 2021-2027. Pokud pYíjemce odstraní zjiat�né nedostatky ve lhot� 
stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu ulo�ena 
�ádná sankce. V pYípad� poruaení výae uvedených pYedpiso se výae sankce Yídí 
následujícími tabulkami: 


. Nástroj publicity Pochybení Sazba sankce 

1. Povinné nástroje Nástroj zcela chybí 1,0 % 

2. Na nástroji chybí nebo je chybn�:  
- Logo EU v
etn� povinného textu 
(rozm�r, umíst�ní apod.)  
- PYedepsaný rozm�r nástroje  

0,5 % 

3. Na nástroji je uvedeno nadbyte
né 
logo zvýrazIující podporu EU (jiné 
logo, ne�li znak EU s doprovodným 
textem Spolu/Financováno 
Evropskou unií, pYípadn� 
NextGenerationEU)  

0,1 % 

4. Na komunika
ní akci nebyl pYizván/o 
komunika
ní akci nebyl informován 
zástupce Yídícího orgánu 

0,01 % 

 


. Nástroj publicity Pochybení ÚroveI 
pochybení Sazba sankce 

1. Nepovinné 
nástroje/volitelná 
publicita 

Logo EU (znak EU 
v
etn� povinného 
textu) 

zcela chybí 0,03 % 

2. Logo EU (znak EU 
v
etn� povinného 
textu) 

je uveden 
chybn� 
(rozm�r, 
absence nebo 
chyba 

0,01 % 
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. Nástroj publicity Pochybení ÚroveI 
pochybení 

Sazba sankce 

v doprovodném 
textu apod.) 

 

10.6. PYíjemce je podle odst. 8.A.7. povinen naplnit indikátory Projektu, které jsou 
uvedeny ve Specifikaci jako povinné k napln�ní. Pro pYípad nespln�ní této 
podmínky se stanovení sankce Yídí následující tabulkou: 


. 
Indikátory 
povinné 
k napln�ní 

Pochybení Sazba sankce 

1. NaplIování 
výstupových 
indikátoro 

Indikátor nebyl napln�n  100,0 % 

Indikátor je pln�n 
áste
n�10 10,0 %-30,0 % 
(pom�rov� dle 
pln�ní indikátoru)11 

2. NaplIování 
výsledkových 
indikátoro 

Indikátor nebyl napln�n  100,0 % 

Indikátor je pln�n 
áste
n� 10,0%-90,0% 
(pom�rov� dle 
pln�ní indikátoru)12 

 

 

 

10 Indikátor je pova�ován za spln�ný, i kdy� v rámci zam�Yení pYi vypracování Dokumentace 
skute
ného provedení stavby jsou zjiat�né odchylky oproti Projektové dokumentaci, které nevy�adují 
Zm�nu stavby pYed dokon
ením. 

11 V pYípad� nepln�ní indikátoru do 10 % v
etn� bude korekce 10 % vykázaných zposobilých výdajo; 
v rozmezí nepln�ní indikátoru 10 % a� 30 % v
etn� bude výae korekce odpovídat procentu nepln�ní; 
pYi nepln�ní indikátoru nad 30 % (tzn. indikátor je napln�n na mén� ne� 70 %) indikátor nebyl 
napln�n a nále�í zde korekce za nenapln�ný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena 
matematicky na jedno desetinné místo. 

PYíklad: výchozí hodnota 25, cílová hodnota 200, vykázáno 150. Vykázán nárost indikátoru 125 (150-
25), pYíjemce byl zavázán k nárostu 175 (200-25). Procento nepln�ní = 100 3 (125/175) * 100 = 
28,57 %. Korekce je tedy 28,6 % vykázaných zposobilých výdajo. 
12 V pYípad� nepln�ní indikátoru do 10 % v
etn� bude korekce 10 % vykázaných zposobilých výdajo; 
v rozmezí nepln�ní indikátoru 10 % a� 90 % v
etn� bude výae korekce odpovídat procentu nepln�ní; 
pYi nepln�ní indikátoru nad 90 % (tzn. indikátor je napln�n na mén� ne� 10 %) indikátor nebyl 
napln�n a nále�í zde korekce za nenapln�ný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena 
matematicky na jedno desetinné místo. 

PYíklad: výchozí hodnota 25, cílová hodnota 200, vykázáno 150. Vykázán nárost indikátoru 125 (150-
25), pYíjemce byl zavázán k nárostu 175 (200-25). Procento nepln�ní = 100 3 (125/175) * 100 = 
28,57 %. Korekce je tedy 28,6 % vykázaných zposobilých výdajo. 
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10.7. PYi identifikaci poruaení ZZVZ nebo Pravidel pro �adatele a pYíjemce OPD2021+, 
které by mohlo mít potenciální finan
ní dopad, bude stanovena pYísluaná finan
ní 
oprava (dále jen >sankce<). Výae sankce pYipadající na poruaení pravidel pYi 
zadávání veYejných zakázek se stanoví dle typových poruaení uvedených v tabulce 
ní�e, která vycházejí z rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, 
kterým se stanoví pokyny ke stanovení finan
ních oprav, které mají být provedeny 
u výdajo financovaných Evropskou unií za nedodr�ení platných pravidel pro 
zadávání veYejných zakázek (dále jen >rozhodnutí Komise C(2019) 3452<). 
Rozhodnutí Komise C(2019) 3452 mo�e být vyu�ito pYi stanovení sankcí 
podporn�. Výae sankce se uplatní na finan
ní prostYedky pou�ité nebo ur
ené 
k úhrad� výdajo Projektu v rámci veYejné zakázky, u které se poruaení vyskytlo, 
pokud není v ní�e uvedené tabulce u konkrétní sankce stanoveno jinak. V pYípad� 
poruaení výae uvedených pYedpiso se výae sankce Yídí následující tabulkou: 

 


. Typ poruaení Popis poruaení Sazba sankce 

1. Nedodr�ení 
po�adovaného zposobu 
zahájení Yízení a jeho 
uveYejn�ní  
nebo  
neoprávn�né pYímé 
zadání (napY. 
neoprávn�né u�ití 
jednacího Yízení bez 
uveYejn�ní).  

Zadavatel zadal zakázku, 
ani� by zahájil 
výb�rové/zadávací Yízení 
v souladu se ZZVZ nebo 
v souladu s Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+. 

100 % 

25 %, pokud byla 
dodr�ena ur
itá míra 
uveYejn�ní, která 
umo�nila potenciálním 
dodavatelom pYístup 
k zadávané zakázce. 

2. Neoprávn�né rozd�lení 
pYedm�tu zakázky. 

Zadavatel um�le rozd�lil 
pYedm�t zakázky tak, �e 
tím doalo ke sní�ení její 
pYedpokládané hodnoty 
pod finan
ní limity 
stanovené v ZZVZ nebo 
Pravidly pro �adatele a 
pYíjemce OPD2021+, 

ím� nebylo zajiat�no 
Yádné uveYejn�ní 
zakázky. 

100 %, pokud zakázka 
nebyla uveYejn�na, 
a
koliv se na ni tato 
povinnost vztahovala.  

25 %, pokud byla 
dodr�ena ur
itá míra 
uveYejn�ní, která 
umo�nila potenciálním 
dodavatelom pYístup 
k zadávané zakázce. 

3. Chyb�jící 
i nedostate
né 
odovodn�ní nerozd�lení 
zakázky na 
ásti. 

Zadavatel nerozd�lil 
nadlimitní zakázku na 

ásti dle ZZVZ a toto 
rozhodnutí v písemné 
zpráv� zadavatele nebo 
v zadávací dokumentaci 
neodovodnil 
i toto 
odovodn�ní nebylo 
dostate
né. 

5 % 
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4. Nedodr�ení minimální 
délky lhoty pro podání 
nabídek, pYedb��ných 
nabídek nebo �ádostí 
o ú
ast 
nebo 
neprodlou�ení této lhoty 
v pYípad� takové zm�ny 
zadávacích podmínek, 
jejich� povaha to 
vy�adovala. 

Zadavatel stanovil lhotu 
pro podání nabídek, 
pYedb��ných nabídek 
nebo �ádostí o ú
ast tak, 
�e jejich délka 
nedosahovala 
minimálních lhot 
stanovených ZZVZ nebo 
Pravidly pro �adatele a 
pYíjemce OPD2021+ 
nebo zadavatel v pYípad� 
takové zm�ny zadávacích 
podmínek, jejich� povaha 
to vy�adovala, pYim�Yen� 
tuto lhotu neprodlou�il. 

100 %, pokud je 
zkrácení vyaaí nebo 
rovno 85 % délky 
minimální lhoty, nebo 
byla lhota rovna nebo 
krataí ne� 5 dno. 

25 %, pokud je zkrácení 
vyaaí nebo rovno 50 % 
délky minimální lhoty 
(ale nedosahuje 85 %). 

10 %, pokud je zkrácení 
vyaaí nebo rovno 30 % 
délky minimální lhoty 
(ale nedosahuje 50 %) 
nebo 
nebyla prodlou�ena lhota 
pro podání nabídek, 
pYedb��ných nabídek 
nebo �ádostí o ú
ast 
v pYípad� takové zm�ny 
zadávacích podmínek, 
jejich� povaha to 
vy�adovala. 

5 %, pokud je zkrácení 
ni�aí ne� 30 % délky 
minimální lhoty.  

5. Nedostate
ná doba pro 
opatYení zadávací 
dokumentace 
nebo 
jiná omezení pro získání 
zadávací dokumentace. 

Jestli�e zadávací 
dokumentace není voln�, 
pYímo a úpln� dostupná, 
pYi
em� doba, ve které si 
ji mohou potenciální 
dodavatelé opatYit, je 
pYília krátká, 
i zadavatel 
jinak vytváYí 
neodovodn�nou 
pYeká�ku pro Yádnou 
hospodáYskou sout��. 

10 %, pokud po zkrácení 

iní délka lhoty pro 
podání nabídek mén� ne� 
nebo je rovna 50 % 
stanovené lhoty pro 
podání nabídek. 

5 %, pokud po zkrácení 

iní délka lhoty pro 
podání nabídek mén� ne� 
nebo je rovna 80 % 
stanovené lhoty pro 
podání nabídek. 

25 %, pokud je doba pro 
získání zadávací 
dokumentace rovna nebo 
ni�aí 5 dnom  
nebo zadavatel vobec 
neumo�nil bezplatný, 
neomezený a pYímý 
pYístup k zadávací 
dokumentaci 
elektronickým zposobem.  

6. NeuveYejn�ní prodlou�ení 
lhoty pro podání nabídek, 

Zadavatel v prob�hu 
výb�rového/zadávacího 

5 %, pokud doalo 
k uveYejn�ní 
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pYedb��ných nabídek 
nebo �ádostí o ú
ast 
nebo 
neprodlou�ení této lhoty 
pYi nedodr�ení stanovené 
lhoty pro poskytnutí 
vysv�tlení. 

Yízení prodlou�il lhotu pro 
podání nabídek, 
pYedb��ných nabídek 
nebo �ádostí o ú
ast, 
ani� by tuto skute
nost 
uveYejnil zposobem 
stanoveným v ZZVZ 
nebo Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+, 
resp. zposobem, jakým 
bylo zahájeno 
výb�rové/zadávací Yízení, 
nebo a
koliv �ádost 
o vysv�tlení byla 
doru
ena v
as, zadavatel 
toto vysv�tlení 
neuveYejnil, neodeslal 
nebo nepYedal ve 
stanovené lhot� 
a sou
asn� neprodlou�il 
lhotu pro podání nabídek.  

prodlou�ených lhot jiným 
vhodným zposobem 
(povodní lhoty pro 
podání nabídek/�ádostí 
o ú
ast stanoveny 
v souladu se 
ZZVZ/Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+. 

10 %, pokud nedoalo 
k uveYejn�ní 
prodlou�ených lhot,  
nebo pokud nedoalo 
k prodlou�ení lhoty pro 
podání nabídek 
v dosledku nedodr�ení 
lhoty pro poskytnutí 
vysv�tlení zadávací 
dokumentace. 

7. Pou�ití jednacího Yízení 
s uveYejn�ním nebo 
sout��ního dialogu 
v rozporu se ZZVZ. 

Zadavatel zadal zakázku 
v jednacím Yízení 
s uveYejn�ním nebo 
v sout��ním dialogu, ani� 
by byly spln�ny zákonné 
podmínky pro takový 
postup, nebo v prob�hu 
jednacího Yízení 
s uveYejn�ním nebo 
v sout��ním dialogu 
podstatn� zm�nil 
zadávací podmínky. 

25 % 

10 %, pokud byla 
zajiat�na transparentnost 
zadávacího Yízení 
v
. zdovodn�ní u�ití 
tohoto druhu Yízení 
v zadávací dokumentaci, 
nebyl omezen po
et 
potenciálních dodavatelo, 
kteYí mohli podat nabídku 
nebo �ádost o ú
ast, 
a sou
asn� byl zajiat�n 
rovný pYístup ke vaem 
ú
astníkom, kteYí podali 
nabídku 
i �ádost 
o ú
ast. 

8. Nesoulad se stanovenými 
postupy pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
zakázek13. 

Nedodr�ení stanovených 
postupo pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
veYejných zakázek (tj. 
rámcové dohody, 
dynamické nákupní 

10 %, pokud nedodr�ení 
mohlo mít za následek 
odrazení potenciálních 
dodavatelo od ú
asti ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení. 

 

13 Krom� pYípado, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ poruaení. 
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systémy, elektronické 
aukce, elektronické 
katalogy, centralizované 
zadávání, spole
né 
zadávání a postupy 
centrálních zadavatelo). 

25 %, pokud následkem 
tohoto poruaení bylo 
pYid�lení zakázky jinému 
ú
astníkovi, ne� který by 
zvít�zil, pokud by se 
zadavatel pochybení 
nedopustil. 

9. Neuvedení nebo 
nedostate
né vymezení 
po�adavko na kvalifikaci 
nebo hodnotících kritérií 
a jejich vah, podmínek 
pln�ní zakázky nebo 
technické specifikace 
nebo  
neuveYejn�ní 
i 
neposkytnutí vysv�tlení 
objasIující 
i doplIující 
kvalifika
ní nebo 
hodnotící kritéria. 

Zadavatel neuvedl 
v oznámení o zahájení 
výb�rového/zadávacího 
Yízení/ve výzv� k podání 
nabídek a/nebo 
v zadávací dokumentaci, 
pokud je uveYejn�na 
spolu s oznámením 
o zahájení 
výb�rového/zadávacího 
Yízení/výzvou k podání 
nabídek, po�adavky na 
kvalifikaci, hodnotící 
kritéria (v
. jejich vah 
a jasného zposobu 
hodnocení nabídek), 
podmínky pln�ní zakázky 
nebo technické 
specifikace pYedm�tu 
pln�ní, pYípadn� tyto 
po�adavky nevymezil 
dostate
n� ur
it� 
nebo objasn�ní 
i 
dopln�ní kvalifika
ních 
i 
hodnotících kritérií 
nebylo sd�leno vaem 
ú
astníkom, popY. tyto 
informace nebyly 
uveYejn�ny. 

25 %, pokud nedoalo 
k uveYejn�ní po�adavko 
na kvalifikaci nebo 
hodnotících kritérií 
a jejich vah v oznámení 
o zahájení 
výb�rového/zadávacího 
Yízení/výzv� k podání 
nabídek/v zadávací 
dokumentaci, pokud je 
uveYejn�na spolu 
s oznámením o zahájení 
výb�rového/zadávacího 
Yízení/výzvou k podání 
nabídek. 

10 %, pokud podmínky 
pln�ní nebo technická 
specifikace nejsou 
v zadávací dokumentaci 
uvedeny, nebo 
hodnotící kritéria a jejich 
váhy nejsou uvedeny 
v oznámení o zahájení 
výb�rového/zadávacího 
Yízení/výzv� k podání 
nabídky dostate
n� 
ur
it�, co� mohlo mít 
odrazující ú
inek na 
potenciální dodavatele, 
nebo vysv�tlení 
objasIující 
i doplIující 
po�adavky na kvalifikaci 
nebo hodnotící kritéria 
nebyla sd�lena vaem 
známým dodavatelom 
a/nebo nebyla 
uveYejn�na. 

10. Stanovení kritérií pro 
vylou
ení, po�adavko na 
kvalifikaci dodavatelo, 
kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro 

Zadavatel stanovil 
diskrimina
ní nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vylou
ení, po�adavky na 
kvalifikaci dodavatelo, 

25 %, pokud mohlo dojít 
k odrazení potenciálních 
dodavatelo od ú
asti ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení. 
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pln�ní zakázky nebo 
technických specifikací 
diskrimina
n� nebo 
v rozporu se ZZVZ nebo 
Pravidly pro �adatele a 
pYíjemce OPD2021+, a to 
ve vztahu k národním, 
regionálním nebo 
lokálním preferencím.  

kritéria hodnocení 
nabídek, podmínky pro 
pln�ní veYejné zakázky 
nebo technické 
specifikace nutné pro 
ú
ast ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení ve vztahu k místu 
realizace (napY. v pYípad� 
po�adavku na 
zkuaenosti, zaYízení, 
provozovnu apod. 
v/z ur
itého regionu 
i 
státu). 

10 %, pokud byla 
zajiat�na minimální 
úroveI hospodáYské 
sout��e. 

11. Stanovení kritérií pro 
vylou
ení, po�adavko na 
kvalifikaci dodavatelo, 
kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro 
pln�ní zakázky nebo 
technických specifikací 
diskrimina
n� nebo 
v rozporu se ZZVZ nebo 
s Pravidly pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+ 
v ostatních aspektech, 
ne� je uvedeno 
v pYedchozím bodu. 

Zadavatel stanovil 
diskrimina
ní nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vylou
ení, po�adavky na 
kvalifikaci dodavatelo, 
kritéria hodnocení 
nabídek, podmínky pro 
pln�ní zakázky nebo 
technické specifikace 
nutné pro ú
ast ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení (napY. po�adavky 
bezprostYedn� 
nesouvisely s pYedm�tem 
zakázky, nebo hodnotící 
kritéria nevyjadYovala 
vztah u�itné hodnoty a 
ceny). 

25 %, pokud stanovené 
podmínky/po�adavky 
zjevn� neodpovídají 
pYedm�tu zakázky nebo 
v pYípadech, kdy toto 
omezení umo�nilo ú
ast 
pouze jednoho 
dodavatele a sou
asn� 
ú
ast tohoto jednoho 
dodavatele není 
odovodnitelná 
specifickým technickým 
charakterem pYedm�tu 
zakázky. 

10 %, pokud tyto 
podmínky/po�adavky 
souvisí s pYedm�tem 
zakázky, ale nejsou mu 
pYim�Yené, nebo 
v pYípadech, kdy 
po�adavky na kvalifikaci 
byly u�ity jako hodnotící 
kritéria, nebo 
v pYípadech stanovení 
technických podmínek 
prostYednictvím pYímého 
nebo nepYímého odkazu 
na ur
ité dodavatele, 
výrobky, patenty na 
vynálezy, u�itné vzory, 
promyslové vzory, 
ochranné známky nebo 
ozna
ení povodu, ani� by 
byly napln�ny zákonné 
podmínky/podmínky 
uvedené v Pravidlech pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+ pro vyu�ití 
takového odkazu 
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s výjimkou pYípado, kdy 
pou�ití této specifikace 
se týká pouze doplIkové 

ásti zakázky a 
potenciální dopad na EU 
rozpo
et je pouze 
formální. 

5 %, pokud i pYes u�ití 
omezujících podmínek 
byla zajiat�na minimální 
úroveI hospodáYské 
sout��e. 

12. Nedostate
né 
i 
nepYesné vymezení 
pYedm�tu zakázky. 

Zadavatel nevymezil 
pYedm�t zakázky 
v podrobnostech 
nezbytných pro 
zpracování nabídky, co� 
mohlo odradit potenciální 
dodavatele od podání 
nabídky, pYedb��né 
nabídky 
i �ádosti 
o ú
ast a tato skute
nost 
je zYejmá i z prob�hu 
vysv�tlení zadávací 
dokumentace vedené 
v rámci 
zadávacího/výb�rového 
Yízení. 

10 % 

13. Neoprávn�né omezení 
poddodávek. 

Zadavatel omezil 
mo�nost vyu�ití 
poddodavatelo pYi 
realizaci veYejné zakázky 
napY. procentuáln�, a to 
bez relevantního 
odovodn�ní tohoto 
omezení s ohledem na 
klí
ové 
ásti zakázky. 

5 %  
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14. Nedodr�ení 
i nesprávná 
aplikace po�adavko na 
kvalifikaci nebo 
technických 
i jiných 
zadávacích podmínek pYi 
posouzení a hodnocení 
nabídek 
i �ádostí 
o ú
ast. 

Zadavatel pYi posouzení 
a hodnocení nabídek 
i 
�ádosti o ú
ast nedodr�el 
stanovené zadávací 
podmínky, zejména 
technické podmínky, 
po�adavky na kvalifikaci, 
obchodní podmínky nebo 
jiné podmínky ú
asti ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení nebo podmínky 
prob�hu 
výb�rového/zadávacího 
Yízení a ve svém 
dosledku tak zm�nil 
zadávací podmínky 
v prob�hu posouzení a 
hodnocení nabídek, co� 
m�lo za následek pYijetí 

i odmítnutí nabídek 
i 
�ádostí o ú
ast, které 
pYijaty/odmítnuty být 
nem�ly.14 

25 % 
 

15. Hodnocení nabídek 
v rozporu se zadávacími 
podmínkami  
nebo hodnocení nabídek 
dle dodate
n� 
stanovených kritérií, 
která nebyla uveYejn�na. 

Kritéria, která zadavatel 
stanovil pro hodnocení 
nabídek, nebyla 
dodr�ena 
i bylo u�ito 
dalaích hodnotících 
kritérií, která nebyla 
uveYejn�na. 

10 %  

25 %, pokud doalo 
k diskriminaci ú
astníko 
na základ� národních, 
regionálních 
i lokálních 
preferencí. 

16. Nedostate
ná auditní 
stopa související se 
zadáním veYejné 
zakázky. 

V dokumentaci k zakázce 
není dostate
n� 
zaznamenán a 
odovodn�n 
zposob/postup hodnocení 
nabídek/výb�r 
nejvhodn�jaí nabídky, 
co� vede k nedostate
né 
transparentnosti zadání 
zakázky. 

25 % 

Odmítnutí zpYístupn�ní 
i 
poskytnutí relevantní 
dokumentace.  

100 % 

 

14 Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednozna
n� prokázal, �e by odmítnutá nabídka v �ádném 
pYípad� nebyla vít�znou nabídkou. 
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17. Jednání s ú
astníky 
b�hem Yízení v
etn� 
zm�ny vít�zné nabídky 
v prob�hu hodnocení. 

Zadavatel umo�nil 
ú
astníkovi zm�nu 
nabídky v prob�hu 
hodnocení nabídek, 
ím� 
doalo k výb�ru tohoto 
ú
astníka,  
nebo zadavatel v rozporu 
se ZZVZ nebo Pravidly 
pro �adatele a pYíjemce 
OPD2021+ jednal 
v prob�hu hodnocení 
nabídek s ú
astníky 
Yízení, co� vedlo 
k podstatné zm�n� 
zadávacích podmínek, 
pYíp. samotné nabídky 
(netýká se druho Yízení, 
u nich� je tento postup 
ZZVZ/Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+ dovolen 
a/nebo pYípado, kde je 
umo�n�no provést 
pYedlo�ení dopln�ní, 
nebo objasn�ní údajo). 

25 % 

18. Neoprávn�né pYedchozí 
zapojení dodavatelo do 
pYípravy 
výb�rového/zadávacího 
Yízení 
i obdobná forma 
spolupráce se 
zadavatelem pYi pYíprav� 
výb�rového/zadávacího 
Yízení 

V pYípadech, kdy 
takovéto zapojení 
dodavatele do pYípravy 
výb�rového/zadávacího 
Yízení má za následek 
poruaení zásad zákazu 
diskriminace, 
transparentnosti, 
rovného zacházení 
i 
vedlo k naruaení 
hospodáYské sout��e. 

25 % 

19. Zm�na povodních 
zadávacích podmínek 
v rámci jednacího Yízení 
s uveYejn�ním vedoucí 
k podstatné zm�n� 
zadávacích podmínek. 

V prob�hu jednacího 
Yízení s uveYejn�ním 
doalo k podstatným 
zm�nám povodních 
zadávacích podmínek, 
které by m�ly za 
následek povinnost 
nového uveYejn�ní Yízení. 

25 % 
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20. Neoprávn�né vylou
ení 
nabídky z dovodu 
mimoYádn� nízké 
nabídkové ceny. 

Zadavatel vylou
il 
nabídku z dovodu 
mimoYádn� nízké 
nabídkové ceny, ani� by 
po�ádal ú
astníka 
výb�rového/zadávacího 
Yízení o odpovídající 
zdovodn�ní,  
nebo v pYípad�, kdy 
zadavatel ú
astníka ke 
zdovodn�ní mimoYádn� 
nízké nabídkové ceny 
vyzval, nicmén� není 
schopen prokázat, �e 
odpov�di ú
astníko 
odpovídajícím zposobem 
posoudil. 

25 % 

21. StYet zájmo s dopadem 
na výsledek 
zadávacího/výb�rového 
Yízení. 
 

V pYípad�, kdy pYi zadání 
veYejné zakázky dojde ke 
stYetu zájmo, pYi
em� 
dot
ený ú
astník zvít�zí 
v zadávacím/výb�rovém 
Yízení.15 

100 % 

22. Bid-rigging (zakázaná 
spolupráce dodavatelo 
ve výb�rovém/zadávacím 
Yízení)16. 

V pYípad�, �e soud, ÚYad 
pro ochranu hospodáYské 
sout��e 
i jiný 
kompetentní úYad shledá, 
�e pYi zadávání 
výb�rového/zadávacího 
Yízení doalo ke kartelové 
dohod� 
i jiné form� 
zakázané spolupráce 
mezi dodavateli. 

10 %, pokud ú
astníci, 
kteYí se ú
astnili na bid-
riggingu, postupovali bez 
pomoci osoby v rámci 
Yídícího a kontrolního 
systému nebo 
zadavatele, a spole
nost 
podílející se na bid 
riggingu byla úsp�aná pYi 
zajiat�ní pYedm�tné 
zakázky (zakázek) 

25 %, pokud se 
zadávacího Yízení 
ú
astnily pouze tajn� 
smluvené spole
nosti,  

100 %, pokud se osoba 
v rámci Yídícího a 
kontrolního systému 
nebo zadavatel ú
astnili 

 

15 StYet zájmo mo�e nastat ji� ve fázi pYípravy projektu, pokud m�la pYíprava projektu vliv na zadávací 
dokumentaci/zadávací Yízení. 
16 o bid rigging se jedná, kdy� se dodavatelé tajn� dohodnou na zvýaení cen nebo na sní�ení kvality 
dodávek slu�eb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích Yízení. Ulo�ení opravy není odovodn�no 
v pYípad�, kdy dodavatelé, kteYí se ú
astnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci 
Yídícího a kontrolního systému nebo zadavatele a �ádný z t�chto dodavatelo nebyl úsp�aný 
v zadávacím Yízení. 
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bid riggingu tím, �e 
pomáhali tajn� 
smluveným ú
astníkom, 
a n�která ze spole
ností 
podílejících se na bid 
riggingu byla úsp�aná pYi 
zajiat�ní pYedm�tné 
zakázky (zakázek). 

23. Podstatná zm�na 
smlouvy.  

Zadavatel umo�nil 
podstatnou zm�nu 
závazku ze smlouvy na 
pln�ní zakázky nebo práv 
a povinností vyplývajících 
ze smlouvy na pln�ní 
zakázky v rozporu se 
ZZVZ nebo s Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+.  

25 % z ceny povodní 
zakázky 
a dále 
25 % z hodnoty 
dodate
ných/nových 
stavebních prací, 
dodávek nebo slu�eb 
(tzv. vícepráce). 

25 % z ceny povodní 
zakázky  
a dále 
100 % 
ástky, o kterou 
byla pYípadn� zvýaena 
cena veYejné zakázky 
v pYípad�, �e takové 
zvýaení pYevyauje 50 % 
hodnoty povodní 
zakázky. 

24. Jiné poruaení. Zadavatel se dopustil 
jiného poruaení, ne� jsou 
výae definovaná, které 
m�lo nebo mohlo mít vliv 
na výb�r dodavatele. 

25 % 

V závislosti na záva�nosti 
daného poruaení lze 
sní�it výai sankce na 
(2 % nebo 5 % nebo 
10 %)17. 

 

Pro pYípad, kdy bude identifikováno poruaení pravidel pro zadávání veYejných 
zakázek neupravené v tabulce typizovaných poruaení, bude stanovena sankce 
analogicky k výae uvedeným typizovaným poruaením, resp. typizovaným 
poruaením uvedeným v rozhodnutí Komise C(2019) 3452, a v souladu se zásadou 
pYim�Yenosti. 

Vyskytne-li se v jednom zadávacím/výb�rovém Yízení více poruaení povinností 
i 
pravidel, sazby sankcí se nes
ítají, sankce bude stanovena s ohledem na 
nejzáva�n�jaí typ poruaení. 

10.8. Pokud bude zjiat�no kontrolou provedenou poskytovatelem nebo Yídícím orgánem 
nebo jiným kontrolním orgánem uvedeným v odst. 8.A.10. této Smlouvy, �e 

 

17 Kategorii tzv. >jiného poruaení< uvedenou pod 
. 24 v tabulce typizovaných poruaení lze pro 
stanovení pYísluané sankce u�ít pouze tehdy, je-li z dovodu specifi
nosti skutkové podstaty 
a nepYim�Yenosti sankce pYipadající na dané poruaení vylou
ena analogická aplikace výae uvedených 
typizovaných poruaení, resp. typizovaných poruaení rozhodnutí Komise C(2019) 3452. 
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pYíjemce poruail povinnosti stanovené ve Smlouv� nebo právními pYedpisy pYed 
tím, ne� mu byly finan
ní prostYedky uvoln�ny, informuje poskytovatel o této 
skute
nosti Yídicí orgán a sou
asn� mo�e rozhodnout o provedení finan
ní opravy 
u poskytovaných finan
ních prostYedko v rozsahu sankcí uvedených v odst. 10.4 
a� 10.7. podle toho, k jakému konkrétnímu poruaení povinnosti ze strany pYíjemce 
doalo. Pokud Yídicí orgán potvrdí finan
ní opravu, nebo upraví výai této finan
ní 
opravy v návaznosti na pYípadná vlastní 
i jiná zjiat�ní, poskytovatel nevyplatí 
pYíjemci touto finan
ní opravou dot
enou 
ástku poskytovaných finan
ních 
prostYedko. O provedení t�chto sank
ních opatYení poskytovatel bezodkladn� 
pYíjemce písemn� informuje. Proti provedeným sank
ním opatYením mo�e 
pYíjemce podat poskytovateli námitky ve lhot� 15 dno od doru
ení písemného 
oznámení o sank
ních opatYeních, není-li poskytovatelem v oznámení stanoveno 
jinak. Poskytovatel si vy�ádá k podaným námitkám pYíjemce stanovisko Yídicího 
orgánu. Na základ� stanoviska Yídicího orgánu k podaným námitkám rozhoduje 
o podaných námitkách pYíjemce a o oprávn�nosti provedených sank
ních opatYení 
Yeditel SFDI. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. O provedených 
sank
ních opatYeních a o rozhodnutí o námitkách poskytovatel následn� bez 
zbyte
ného odkladu písemn� informuje Yídicí orgán a pYísluaný finan
ní úYad. 


lánek 11 
Ostatní ujednání 

11.1. Finan
ní prostYedky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona 

. 586/1992 Sb., o dani z pYíjmu, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, charakter dotace 
a o jejich výai se pro ú
ely odpiso sni�uje u Projektu vstupní cena hmotného 
majetku, k jeho� poYízení byly tyto finan
ní prostYedky pou�ity. 


lánek 12 
Záv�re
ná ujednání 

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou 
a ú
innosti dnem jejího zveYejn�ní prostYednictvím registru smluv. Smlouva je 
uzavírána na celou dobu realizace a finan
ního vypoYádání Projektu. Tím nejsou 
dot
ena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou pYesahují uvedený 
asový 
rámec. 

12.2. Smlouva má pYílohy. 

PYíloha 
. 1: Schvalovací protokol 

PYíloha 
. 2: Specifikace 

12.3. Veakeré zm�ny a doplIky této Smlouvy mohou být 
in�ny formou 
íslovaných 
písemných dodatko ke Smlouv�, a nabývají ú
innosti datem zveYejn�ní dodatku 
prostYednictvím registru smluv. 

12.4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se Yídí ustanoveními ob
anského 
zákoníku a dalaími platnými právními pYedpisy 
R. 

12.5. Smluvní strany prohlaaují, �e tato Smlouva byla sepsána na základ� jejich 
svobodné, vá�né, omylu prosté a pravé vole a �e se Yádn� seznámily s textem 
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této Smlouvy a neshledávají v n�m �ádných vad. Na dokaz toho pYipojují své 
podpisy pod text této Smlouvy. 

12.6. Ob� smluvní strany se zavazují neprodlen� informovat druhou stranu o vaech 
záva�ných skute
nostech, které by zakládaly jakoukoliv zm�nu tohoto smluvního 
vztahu. 

12.7. Ve v�cech finan
ního vypoYádání prostYedko, které byly na základ� této Smlouvy 
pYíjemci poskytnuty, jedná za pYíjemce osoba: xxx. xxxxx xxxxxxxx, jeho� 
kontaktní e-mail je: xxxxxxxxx@xxxx.xx. 

PYíjemce je oprávn�n zm�nit tuto osobu nebo její kontaktní e-mail, bez nutnosti 
uzavírání dodatku k této Smlouv�, a to s ú
inností dnem následujícím po dni 
prokazatelného doru
ení oznámení o této zm�n� poskytovateli. 

12.8. Smluvní strany výslovn� prohlaaují, �e obsah Smlouvy není pYedm�tem utajení 
a �e souhlasí se zveYejn�ním Smlouvy a jejích pYípadných dodatko na sfdi.gov.cz 
bez stanovení dalaích podmínek. Poskytovatel zajistí zveYejn�ní Smlouvy a jejich 
dodatko prostYednictvím registru smluv v souladu se zákonem 
. 340/2015 Sb., 
o zvláatních podmínkách ú
innosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 

12.9. Smluvní strany shodn� konstatují, �e v souvislosti s uzavYením této Smlouvy a na 
jejím základ� si smluvní strany vzájemn� pYedávají a i do budoucna budou 
pYedávat za ú
elem zajiat�ní Yádného pln�ní Smlouvy osobní údaje kontaktních 
osob, které se podílejí nebo budou podílet na pln�ní této Smlouvy, s uvedením 
jejich osobních údajo: jméno, pYíjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový 
kontakt, u kterých právním dovodem pro jejich zpracování smluvními stranami, 
jako správci t�chto osobních údajo, je jejich oprávn�ný zájem na spln�ní této 
Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajo. 
V souvislosti s tím se ka�dá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, 
jako správce pYedaných osobních údajo, zajistit, aby subjekty t�chto údajo byly 
pYi poskytnutí osobních údajo informovány dle 
lánku 13 NaYízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran� fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajo a o volném pohybu t�chto údajo 
a o zruaení sm�rnice 95/46/ES (obecné naYízení o ochran� osobních údajo) 
o zpracování poskytnutých osobních údajo pro ú
el pln�ní této Smlouvy, a �e toto 
zpracování je v souladu s úpravou dle 
lánku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného naYízení 
a se zákonem 
. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajo, a dále, aby subjekty 
údajo byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro n� vyplývají 
z uvedeného naYízení a z citovaného zákona. 

12.10. Smlouva je uzavYena elektronicky. Po podepsání Smlouvy ob�ma smluvními 
stranami obdr�í podepsanou Smlouvu také Yídicí orgán. 
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V Praze dne V Brn� dne 

&&&&&&&&&&&&&&&& 
Ing. Zbyn�k HoYelica 
Yeditel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

&&&&&&&&&&&&&&&& 
Ing. Miloa Havránek 
pYedseda pYedstavenstva 
Dopravní podnik m�sta Brna, a.s. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&& 
Mgr. Bc. Marek Viskot 

len pYedstavenstva 
Dopravní podnik m�sta Brna, a.s. 

 

 



 

 

SCHVALOVACÍ PROTOKOL  

.J.: MD-13010/2024-430/3 

 

Yídicí orgán Programu Doprava 2021-2027 schvaluje podporu pro ní�e uvedený projekt: 

 

Název projektu: 
Modernizace kolejové harfy ve vozovn� 
Pisárky, Brno 

Registra
ní 
íslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000127 

}adatel: Dopravní podnik m�sta Brna, a.s. 

OpatYení: 
08 3 Infrastruktura m�stské drá�ní 
dopravy 

PYísp�vek z fondu: Fond soudr�nosti 

Celkové zposobilé výdaje (max.): 399 937 186 K
 

Pauaální procentní sazba 
istých pYíjmo (flat rate): 5 % 

Celkové zposobilé výdaje po zohledn�ní pauaální 
procentní sazby 
istých pYíjmo: 

379 940 326,70 K
 

Míra podpory EU z celkových zposobilých výdajo 
po zohledn�ní pauaální procentní sazby 
istých 
pYíjmo (Míra spolufinancování): 

85 % 

Míra podpory EU z celkových zposobilých výdajo1: 80,75 % 

PYísp�vek Unie (max.)2: 322 949 277,70 K
 

Kone
né datum zposobilosti výdajo: 31. 12. 2027 

 

Tímto Schvalovacím protokolem je vydáno pov�Yení Odboru fondo EU YO Programu Doprava 2021-

2027 k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Schvalovacímu protokolu a zároveI pov�Yení  
k Yízení zm�n podrobné Specifikace projektu. 

 

 

 

 

                                                 
1 >Míra podpory EU z celkových zposobilých výdajo< je vypo
tena na základ� vzorce (1->flat rate<) * >Míra spolufinancování<. Výpo
et skute
né výae 

PYísp�vku Unie v �ádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2021+. Míra spolufinancování je ur
ena v souladu s 
lánkem 112 Obecného naYízení. 
2 Výpo
et PYísp�vku Unie (max.) probíhá automaticky v IS MS2021+. 
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Podmínky schválení: 

 

 

1) UzavYení rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní 
infrastruktury; 

 

2) Dodr�ení stálosti operací podle NaYízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
. 2021/1060, 


l. 65 odst. 1.; 

 

3) Dodr�ování pYísluaných právních a metodických pYedpiso. 

 

 

 

V Praze dne _______________ 

       _________________________ 

          

        ministr dopravy 
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Specifikace ke Schvalovacímu protokolu 
.j. MD-13010/2024-430/3 

 

 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu: Modernizace kolejové harfy ve vozovn� Pisárky, 
Brno 

Registra
ní 
íslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000127 

}adatel: Dopravní podnik m�sta Brna, a.s. 

OpatYení: 08 3 Infrastruktura m�stské drá�ní dopravy 

 

 

 

2) POPIS PROJEKTU 

 
Popis projektu: PYedm�tem projektu je modernizace kolejového zhlaví 

vybíhajícího z vozovny Pisárky v
etn� vybudování dvou 

výta�ných kolejí, 
ím� vznikne mo�nost otá
ení 

tramvajových vlako po výjezdu z vozovny a jejich 

nasm�rování sm�rem na Brno-Bystrc. 

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýaení kapacity vozovny 

umo�Iující rozaíYení vozového parku a vyu�ití 

velkokapacitních vozidel. 

 

 

 

3) KURZ PRO UR
ENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro ur
ení velikosti 
projektu ve vztahu 

k limitom pro povinnosti 
pYíjemce v oblasti publicity: 

25.377 K
 / 1 EUR1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 M�sí
ní ú
etní kurz Evropské komise pro listopad 2024 (https://commission.europa.eu/funding-

tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs) 
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4) PLÁNOVANÝ ROZPO
ET PROJEKTU2 

 

 
ástky v K
 
CELKOVÉ 

NÁKLADY 

(A) 

NEZPoSOBILÉ 

NÁKLADY 

(B) 

ZPoSOBILÉ 

NÁKLADY 

(C) = (A) 3 (B) 

  Vstup Vstup Vypo
teno 

1. PYíprava a zabezpe
ení projektu 22 081 950 5 939 910  16 142 040 

2. PoYízení nemovitostí 0 0 0 

3. Výstavba 382 412 793  0 382 412 793 

4. Stroje a zaYízení 0 0 0 

5. Propagace 62 300 0 62 300 

 Mezisou
et 404 557 043 5 939 910 398 617 133 

6. Rezerva (nepYedvídané události) 1 320 053 0 1 320 053 

 Mezisou
et 405 877 096 5 939 910 399 937 186 

7. DPH 85 234 191 85 234 191 0 

 CELKEM 491 111 287 91 174 101 399 937 186 

 

 

5) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ3   

  

Datum  

1. Datum zadání zám�ru projektu/studie proveditelnosti (nebo 
jejich aktualizace): 4 

- 

2. Schválení Studie proveditelnosti:5 - 

3. Schválení Zám�ru projektu: 25/01/2024 

4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na �ivotní prostYedí  13/07/2021 

5. Vydání územního rozhodnutí:  17/06/2020  

6. Vydání stavebního povolení:  30/06/2022 

7. Dokon
ení výkupu pozemko: N/R 

8. Zahájení zadávacího Yízení:  27/12/2021 

                                                 
2 Pokud nedochází ke zvýaení celkových zposobilých náklado nad 
ástku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, 
lze v plánovaném rozpo
tu projektu uvedené 
ástky v budoucnu aktualizovat bez vydání zm�nové specifikace 

pouze v MS2021+ na základ� schválené �ádosti o zm�nu pYedlo�ené pYíjemcem prostYednictvím ISKP21+. 
3 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajom ze schválené �ádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání zm�nové specifikace pouze v MS2021+ na základ� schválené 
�ádosti o zm�nu pYedlo�ené pYíjemcem prostYednictvím ISKP21+. 
4 Jedná se o nepovinnou polo�ku harmonogramu 
5 Jedná se o nepovinnou polo�ku harmonogramu 
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9. Dokon
ení zadávacího Yízení:  23/06/2022 

10. Zahájení realizace: 09/01/2023 

11. Zahájení zkuaebního provozu: 31/08/2024 

12. Dokon
ení realizace6 (dokon
ení terénních a sadových 
úprav): 

30/09/2024 

 

 

6) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELo 

 

Název indikátoru 
M�rná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Typ 

indikátoru 

Povinnost 

k napln�ní 
Délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných tramvajových 
tratí a tratí metra 

km 0,000 3,082 výstup ano 

Po
et u�ivatelo nových nebo 
modernizovaných tramvajových 
tratí a tratí metra za rok 

Po
et 
u�ivatelo 

/rok 

2 297 000 2 297 000 výsledek ne 

 

 
 

 

 

 

V Praze dne _______________ 

              _________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         Yeditel Odboru fondo EU 
 

                                                 
6 Projekt nesmí být fyzicky ukon
en nebo pln� proveden pYed pYedlo�ením �ádosti o podporu. 


