Smlouva o dilo (dale SoD) €. ......

uzaviena podle zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik ve znéni pozdéjSich pfedpisu
(dale téz ,0Z"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi

I. Smluvni strany

Objednatel: Sportovni centrum Nové Mésto nad Metuji,z.s.
Sidlo: 28. fijna 414, Nové Mésto nad Metuji
Statutarni organ: Bc. Romana Stara

IC: 22683089

Zastupce poveéreny jednanim ve vécech

technickych: Ing. Vladimir Broz

Telefon : 775351175

E-mail : vladimir.broz@alufront.cz

a) smluvnich: Bc. Romana Stara

Telefon : +4207744300946

E-mail : predseda@sportovnicentrum.cz

Bankovni spojeni

Zhotovitel: DISPO REAL, s.r.o.
Sidlo: U Albrechtova vrchu 1160/13, Praha 5, Stodulky
Statutarni organ: Jednatel
IC: 04263766
DIC: CZ04263766
Zastupce poveéreny jednanim ve vécech

a) technickych: Ing, Jan Hejzlar

b) smluvnich: Ing. Jan Hejzlar
Telefon: 777 732 707
E-mail: jan.hejzlar@disporeal.cz
Bankovni spojeni: 5372065369/0800

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén k ¢innostem, které jsou pfedmétem pinéni dle této
smlouvy.

ll. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady a nebezpeci provést pro objednavatele veskere
ginnosti  souvisejici s inzenyrskou &innosti a provedenim stavebnich praci spojenych s
projektem v rozsahu vlastni cenové nabidky v zadavacim fizenim, dale touto smlouvou a
nabidkovym rozpoétem zhotovitele uvedenym v pfiloze smlouvy, véetné veskerych

souvisejicich plnéni a praci (déle jen ,dilo®).

2. Pfedmétem plnéni této smlouvy navrzeni feSeni a nasledné jeji inZenyrska Cinnost, dale
pak stavebni prace na zakladé vefejné zakazky: Snizeni energetické naroCnosti a
komplexni rekonstrukce Sportovniho centra Nové Mésto nad Metuiji, jejiZz cinnost bude
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zahrnovat inZenyrské prace v ramci navrhu feseni a poté vlastni realizaci stavebnich praci
(navrhni a postav), zejména pak dle odst. 6 a 7 tohoto ¢lanku.

3. Dilo bude provedeno fadné, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a provadéci dokumentaci, jenZ bude
navrzena a odsouhlasena objednatelem, vyjadfenimi dotéenych organt, pokud budou
vydana a touto smlouvou,

- pozadavky objednatele; zhotovitel je vSak povinen objednatele upozornit na pfipadnou
nevhodnost jeho poZadavku a pokynd, jinak odpovida za Skodu tim zplisobenou,

- vypracovanym polozkovym rozpoctem zhotovitele,

- platnymi pravnimi pfedpisy, zejména z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi, bezpeénosti
prace a v souladu s technickymi normami CSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v€etné vSech souvisejicich plnéni a praci na vlastni
naklady a nebezpeci v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a fadné
dokoncené dilo bez vad a nedodélkl predat objednateli v terminu uvedeném v &l. lll. této
smlouvy.

Dodavkou stavebnich praci a konstrukci se pro ucely této Smlouvy o dilo (déle jen ,SoD"“ nebo
.smlouva“) rozumi provedeni vSech praci, konstrukci a materiall nutnych k Ffadnému
provedeni dila a inZenyrska &innost. Zhotovitel je povinen vramci predmétu dila provést
veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni,
provedeni, dokonceni a predani dila a uvedeni do fadného provozu a to bez ohledu na to, zda
jsou tyto prace, sluzby, vykony a dodavky popsany a uvedeny v Zadavaci dokumentaci
k vefejné zakazce a to vC€etné praci, dodavek, sluzeb a vykonu specifikovanych v této
smlouvé.

Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukazala potieba uZzit
materiall jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci pisemnych
dodatkl zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné
materialy, technologie ¢i zmény proti schvalenému projektu stavby. VSechny materialy a
vyrobky pouZité na stavb&, musi mit viastnosti dle § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném
znéni.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpeci kvalifikovanymi odbornymi pracovniky.

6. Zhotovitel zabezpeci na svuj naklad a své nebezpeci i vSechna souvisejici pInéni a prace, a
to zejména:

- vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni a nasledné podklady pro
vydani stavebniho povoleni &i povoleni ke stavbé

- vypracovani provadéci dokumentace véetné polozkového rozpoctu vykaz vymeér,

- zhotoveni stavby dle projektové dokumentace

- vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby a kolauda¢niho fizeni”,

- zajisténi autorského dozoru stavby,

- veskeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napf. vedlej§i naklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila nebo jeho ¢asti, doprava, energie, mzdové
pfiplatky za prace o svatcich, za prace presc¢as, nepretrzity provoz a podobné, které
vzniknou pfi provadéni praci zhotovitelem atd.,

- veSkera povoleni a jiné naleZitosti potfebné k uZivani vefejnych ploch dotenych
provadénim dila,

- potfebna povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, véetné dopravniho znaceni,

- bezpecnostni opatfeni (ve vztahu k pracovnikum, chodctim, vozidlim, apod.),

- odstranéni odpadl v souladu s platnymi pravnimi predpisy, v¢etné zaplaceni poplatku
za uloZeni odpadu, atd.,

- uvedeni mista pIlnéni a jeho okoli dot€éeného provadénim dila do plvodniho stavu,
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- zajisténi a provedeni veskerych praci dle platnych zakonu, norem a pfedpisu, dale
atestu, certifikatt, zarucnich list, prohlaseni o shodé atd.

7. Soucasti Dila je zejména:

(%

12

7.3

7.4

7.5

7.6

.7
7.8

7.8

7.10

13

£32
7.13

vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dili, materialt a
zarizeni tykajicich se Dila;

zajidténi a provedeni véech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni Dila;

zaji$téni a provedeni véech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni Dila;

prabé&Zzny odvoz veskerého odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zékona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen
,Zakon o odpadech®), a dal$imi pravnimi pfedpisy; doklady o likvidaci odpadu je
Zhotovitel povinen na pozadani predlozit Objednateli; a dale dle pozadavku
zadavaci dokumentace.

zajisténi Fadné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou
dotéeny stavebnimi pracemi, ale budou slouZit k pfepravé ¢&i uskladnéni
materialu nebo k zafizeni stavenisté, pred znecisténim a poSkozenim po celou
dobu provadéni Dila a uvedeni vSech téchto povrchi dotéenych provadénim
Dila do puvodniho stavu, pfed zapocetim praci budou tyto plochy vhodnym
zpUsobem Zhotovitelem zdokumentovéany, dokumentace bude soucasti
protokolu o pfedani a prevzeti staveniste;

zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi, respektovani
pozadavkl koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci;

zajisténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

provedeni prubé&Zného a zavére¢ného Uklidu staveniSté a uvedeni okolnich
ploch do pavodniho stavu;

provedeni vedkerych pfedepsanych zkousek vSech prvkl, systéml a zafizeni
tvoficich Dilo véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni, doloZeni atestu,
certifikatt, prohlaseni o shodé, revizi a ostatnich dokladu potfebnych pro
moznost jejich fadného provozovani ve smyslu platnych a ucinnych pravnich
predpisu apod. a jejich pfedani Objednateli;

zajisténi potfebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni
nutnych k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani
komunikace apod.);

zajisténi prubézné fotodokumentace provadénych praci a jeji predani
Objednateli;

zhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace Dila a jeji pfedani Objednateli;
zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni Dila a jeji predani Objednateli.

9. Zhotovitel prohladuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s konceptem studie
zaméru a mistem pInéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti vyprojektuje a zhotovi
Dilo dle zadani specifikovaném v této smlouvé a tak, aby mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k
némuz ma byt provedeno, pfi€éemz si neni védom Zadnych prekazek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

10. Zhotovitel se zavazuje pouZit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji kvalitu
odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,TDI*) dodacim listem, certifikatem nebo
prohlasenim o shodé od pouzivanych materidlli vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
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dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nebo TDI pfed zabudovanim
pfislusnych materialt do Dila.

11. Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o
kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo
zdravi osob. Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiald,
hmot, surovin a dal$ich véci potfebnych pro pInéni pfedmétu Smiouvy a vyZzadovat od vyrobcl
a dodavatel( atesty, prohlaseni o shodég, certifikaty a zaruéni dokumentaci.

12. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provadéni Dila dodrZovat na sv(j naklad a
nebezpeli opatfeni k ochrané& dfevin pfi stavebni &innosti v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromd, porostlu a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich a déle v maximalni mozné mite dodrzet arboristické Standardy péce o
pfirodu a krajinu vydané Agenturou ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky (SPPK A01 002:
dale jen ,Standardy”). Objednatel, pfip. TDI jsou opravnéni kontrolovat dodrZovani opatfeni a
Standardu kdykoliv v prab&hu provadéni Dila a v pfipadé zjisténych nedostatki zadat po
Zhotoviteli bezodkladné zjednani napravy, o &¢emz bude proveden zapis do stavebniho deniku.

13. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plnénim Smlouvy minimalizovat dopady provadéni
Dila na Zivotni prostfedi, respektovat zasady udrzitelnosti a cirkularni ekonomiky, a pokud je to
mozZné a vhodné bude implementovat nové nebo znaéné zlepSené produkty, sluzby nebo
postupy, pfi€emz tento zavazek bude poZadovat i od svych poddodavateld.

14. Zhotovitel je pfi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan pfikazy Objednatele, pokud
Objednatel Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

15. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodé&lk pfevzit a zaplatit za néj
zhotoviteli cenu podle smlouvy a podminek dohodnutych ve smlouvs.

lll. Podminky pInéni pfedmétu smlouvy

1. Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiZ v ramci Rizeni vefejné zakazky
prokazoval splnéni kvalifikace:

1.1. Hlavni stavbyvedouci (déle jen »,Stavbyvedouci“): Ing. Jan Hejzlar

1.2. Hlavni projektant (dale jen ,projektant*): Ing. Josef Za&ek

2. Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpedit zménu Clena
realizacniho tymu, pokud je jeho &innost nedostateéna nebo neuspokojiva, zejména v
pfipadech, kdy:
2.1 kontrola, obecna bezpeénost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou
dostate¢né nebo uspokojive;
22 kvalita stavebnich praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkam Smlouvy;
2.3 nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDI nebo autorského dozoru
Projektanta stavby (dale jen ,AD“);
24 bude dan jiny zavaZny davod pro zménu Clena realizaéniho tymu. Zhotovitel je
povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 5 dn( od dorugeni
Zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval
plvodnim Clenem realizaéniho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen
realizacniho tymu musi splfiovat kvalifikaénimi pfedpoklady na Clena
realizacniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen realizaéniho
tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu dle
bodu Ill. odstavce 3 Smlouvy o Dilo.
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3. Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z diivodl na strané
Zhotovitele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou do 5 dnu od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou
nevyda, pokud: 3
o novy Clen realizagniho tymu nebude mit stejnou ¢i vy$Si kvalifikaci jako puvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo
3.2  po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

4. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell
majici pFislu$nou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat
Objednateli nebo TDI do 3 pracovnich dnd.

5. Zhotovitel je povinen chranit a udrZzovat komunikace dotéené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi poZadavky Objednatele nebo TDI, opravovat $kody na nich zpisobené
provadénim Dila. V8echny $kody, které budou zpisobeny pfi provadéni Dila Zhotovitelem,
budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéZ uhradi vSechny dalsi
pripadné naklady, zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici.
Zhotovitel prohladuje, Ze pFistupové komunikace na stavenisté jsou dostauijici pro potieby
plnéni pfedmétu Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen pinit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdé&jich predpist (dale jen ,Stavebni zakon®), a souvisejicich platnych a ucinnych
provadécich predpisu.

7. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v jednom originale a alespori dvou kopiich,
neni-li veden v elektronické podobé&. Povinnost vést stavebni denik konéi predanim a
prevzetim Dila, kdy také Zhotovitel pfeda Objednateli original a jednu kopii stavebniho deniku,
pFip. jeho elektronickou podobu. Pokud bylo Dilo Objednateli pfedano s vadami, vede
Zhotovitel stavebni denik i po dobu jejich odstrafovani.

8. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze zaznamy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu
Smlouvy a Ze jimi nelze sjednat ani zménu Dila s vyjimkou zmén, jejichZ provedeni z
objektivnich dtvodl nesnese odkladu.

9. Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o prubéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribé&hu pracovni doby osobam opravnénym
provadét zapisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat, v misté pInéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat Zhotovitelem
provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavku, pfipadné pfipominek ke Zhotovitelem
provedenym zapistum.

10. Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci
Objednatele ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici
nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a
nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.

11. Je-li zjisténo, Ze nékteré z praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni ucelné
provadét, sepiSe se o tom zaznam do stavebniho deniku.

12. Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povéfenych pracovniku pfi kontrole provadénych

praci, kterou provadi TDI nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkéach predepsanych
stavebnim Ufadem, a &init neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto
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dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za Fadné a véasné splnéni povinnosti dle
Smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dni, neni-li dohodnuto jinak. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDI. Zhotovitel
se zavazuje zajistit vzdy (¢ast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho,
pfipadné i odpovédnych zastupcli poddodavateli Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho
deniku datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi z téchto porad vyplyvajici.

14. Zhotovitel je povinen priibézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen uginit
telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku minimalné 2 pracovni dny pfed zakryvacimi
pracemi.

15. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle predchoziho odstavce v&as nebo pozve-
li jej ve zfejmé nevhodné dobé&, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo
dle Bodu IlI., odstavce 20 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodate¢nou
kontrolu a hradi néklady s tim spojené. Pred zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede
Zhotovitel pfedepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pfipadné, podle typu zakryvanych
konstrukci, geodetické zaméFeni opravnénou osobou.

16. Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele uéinénou v souladu s odstavcem 33 Smiouvy
nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom poridi zapis do stavebniho
deniku a bude v realizaci Dila pokraovat. Bude-li Objednatel dodatené pozadovat odkryti
téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele. Pokud pri
dodate¢né kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na
odkryti téchto praci a odstranéni zji§ténych vad Zhotovitel.

17. Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provadeéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, ze
Zhotovitel poruSuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich pfedpistl, mize
Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadeél Dilo fadnym zpusobem.
Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mize Objednatel bez dal§iho
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

17.1  kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou,
Projektovou dokumentaci, pfislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi predpisy
platnymi a G€innymi v dobé provadéni dila a rozhodnutimi dot€enych organt
verejne spravy a spravcl inZzenyrskych siti tykajicich se Dila;

17.2  upozorfiovat Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpusob jejich odstranéni;

17.3  kontrolovat zakryvané konstrukce;

17.4  kontrolovat dodrZovani pravnich pfedpist, smérnic, opatieni apod.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a poskytnout souginnost osobé povéfené _
vykonem funkce TDI pfi provadéni Dila. TDI neprovadi Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

19. Zhotovitel je povinen odstranit veSkeré vady a nedodélky zjisténé pfi kontrolach
Objednatele, TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach
predepsanych stavebnim Gfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD,
nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.

20. Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy kalendaini den v dobé od 6:00 hod. do
20:00 hod., neni-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je opravnén provadét Dilo jen za trvalé
pritomnosti stavbyvedouciho nebo zastupce stavbyvedouciho v misté pinéni Dila.
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Objednatel je opravnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je
Zhotovitel opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

21. Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje
Objednatele o rozsahu a formé poZadované soucinnosti alespofi 3 pracovni dny
predem a uréi mu pfiméfenou |hatu k jejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén
odstoupit od Smlouvy z divodu neposkytnuti soucinnosti Objednatelem.

22. Objednatel poda zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu pro Dilo. Smiuvni strany
si jsou povinny bez zbyteéného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost
veskeré dokumenty nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu, a to ke dni pfedani
Dila Objednateli.

23. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevyhradni licenci ke vsem
plnénim, ke kterym se zavazal podle Smlouvy a ktera jsou nebo budou chranéna
autorskym pravem.

IV. Doba a misto plnéni

1. Dilo bude pInéno postupné v souladu s pfilohou €.1 této smlouvy

2. Termin zahdjeni praci bude uréen aZz na zakladé terminu uginnosti smlouvy. Uginnost
smlouvy nastava dle &. XVIII Vyhrazené zmény. Ukonceni praci na dile nejpozdéji do
31.05.2026 nedohodnou-li se strany jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné&, nejpozdé;ji véak do 5 pracovnich dnl ode dne ucinnosti
Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, pfedat Objednateli
gasovy plan provadéni Dila (dale jen ,Harmonogram®) k vyjadreni.

4. Z Harmonogramu bude vyplyvat rozvrzeni provadéni Dila do jednotlivych dil€ich Ihat a
terminG vyplyvajicich ze Smlouvy s vyznagenim vazeb mezi klicovymi stavebnimi pracemi,
dodavkami &i sluzbami, a to ode dne uéinnosti Smlouvy aZ do predani a prevzeti Dila.

5. Objednatel se do 5 pracovnich dnli ode dne pfevzeti Harmonogramu vyjadfi k jeho obsahu.
P¥ipadné pfipominky Objednatele budou Zhotovitelem vypofadany do 5 pracovnich dnu ode
dne vyjadreni Objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila v souladu s Harmonogramem.

7. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelné vyhodnocovat, vyhodnoceni predkladat na
kontrolnich dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

a navrhovat opatfeni pfi zji§téni odchylek pribéhu provadéni Dila od Harmonogramu.

8. Zhotovitel je povinen Harmonogram (pfiloha ¢.1 SoD) prubéZné aktualizovat zejména v
navaznosti na pribéh provadéni Dila ¢i pokyny Objednatele.

9. Mistem pInéni pfedmétu vefejné zakazky je stavebni parcela 2375, k.U. Nové Mésto nad
Metuji
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10. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel piedal k provedeni Dila,
nebo na nevhodnou povahu nebo netplnost pfikazu, které mu Objednatel dal. Jestlize
nevhodné nebo nelpiné véci, podklady nebo pfikazy Objednatele pfekazeji v fadném
provadéni Dila, Zhotovitel v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo
doplnéni véci nebo podkladi nebo zmény pfikaza Objednatelem, nebo do doby dorugeni
pisemného sdéleni Objednatele, Ze trva na provadéni Dila s pouZitim pfedanych véci nebo
podkladi nebo na dodrZovani jeho pfikazl. Zhotovitel je povinen pokrac¢ovat v provadéni Dila
Vv rozsahu, ve kterém mu v tom nebrani nevhodné nebo neuplné véci, podklady nebo pFikazy a
technologicky postup stavby Dila. Lhity stanovené v odstavci 68 Smlouvy se neméni, jestlize
se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

11. Zjisti-li Zhotovitel v prbé&hu provadéni Dila, Ze nelze dodrset terminy plnéni stanovené v
odstavci 2 Smlouvy, je povinen vZdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za $kodu.

12. Objednatel je opravnén prizvat k predani a pfevzeti Dila i jiné osoby, jejichZ ugast poklada
za nezbytnou.

13. Terminy dle &l. IV., odstavce 2 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran.

V. Cena dila

1. Smluvni strany se dohodly na cené dila ve VySi
Cena celkem bez DPH 61 111 570 K¢
DPH 21 % 12 833 430 K¢
Cena celkem vé. DPH 73 945 000 Ké

2. Dohodnuta cena je kompletni - nejvyse pripustna, zahrnuje veskeré naklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila, véetné veskerych rezii, zejména material(, stavebnich hmot,
dopravy a nakladl, které zhotovitel v prilb&hu provadéni dila vynaloZil pro zdarné dokonceni
dila.

3. Cena muzZe byt ménéna pouze v pfipadé:

- zmény dafovych pfedpisl, majicich prokazatelny vliv na cenu predmétu plnéni,

- bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni &innosti, které nejsou obsazeny
v zadavaci dokumentaci nebo pokud objednatel vylou&i nékteré &innosti z predmétu
pInéni, jedna se tedy vzdy o pouze objednatelem pisemné poZadované viceprace nad
ramec zadavaci dokumentace a ménéprace oproti zadavaci dokumentaci,

- viceprace budou feSeny dodatkem ke smlouvé, ménéprace musi byt feSeny dodatkem
ke smlouve;

- dojde-li ke zméné predmétu dila na zakladé odchylek a doplfiki vyplyvajicich
ze zakonu, nafizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a Géinnosti po podpisu
smlouvy o dilo, a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po podpisu
smlouvy o dilo,

- pfi realizaci se Zzjisti skutecnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinily ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

- prfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické Gidaje, apod).
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Obé strany nasledné provedou rekalkulaci ceny dila, a to formou dodatku ke smilouve.
Dodatek ke smlouvé musi mit pisemnou formu.

Pokud zhotovitel provede viceprace bez predchoziho sjednani pisemného dodatku
ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny, tato okolnost vSak
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené Casti dila.

Dodateéné &innosti budou zadany v souladu se zadkonem &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek (dale téz ZZVZ).

Z jakychkoliv dal$ich divodu nesmi byt nabidkova cena ménéna.

4. Ocerovani vicepraci:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami doplni
zhotovitel jednotkové ceny v té vySi, kterou pouZil pro sestaveni nabidkové ceny vcetné
pFislusnych pfirazek. Nebudou-li préce, které jsou predmétem vicepraci, obsaZzeny v rozpoCtu
zhotovitele, budou se ocefiovat dle jednotkovych cen uvedenych ve Sbornicich cen
stavebnich praci vydanych firmou RTS a.s. platnych ke dni podpisu této smlouvy.

Odecitani ménépraci:
V pfipadé, Ze se nékteré prace z rozpo¢tu nebudou realizovat, snizuje se smluvni cena dila
o vysi téchto ménépraci.

5. Prislusna sazba dané& z pridané hodnoty (DPH) bude uctovéana dle platnych pfedpist
v dobé zdanitelného pInéni.

6. Pro ugely financovani dodateénych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat v
souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy
predloZi samostatné soupis praci pouze a jenom ,vicepraci“ a pouze a jenom ,méné praci”.
Dale predlozi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova suma
vicepraci, celkova suma ménépraci a jejich soucet. Soucasti kazdého kryciho listu bude
zménovy list & zménové listy s fadnou Ciselnou Fadou, na kterém/kterych bude/budou
uvedeno/na zddvodnéni dotéenych vicepraci a ménépraci. Dale na tomto krycim listu bude
uvedeno procentudlni navy3eni vicepraci oproti cené za Dilo bez DPH dle ¢l. 4.1.2 dle této
Smlouvy a déle navrh zafazeni vicepraci dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s oduvodnénim
zafazeni téchto zmé&n a uvedenim zmény zavazku, a to jak pro viceprace &i ménéprace
predloZzené na Krycim listu, tak pro viceprace ¢i ménéprace s uvedenim cenového nardstu, od
podatku uginnosti této Smlouvy. Kazdy kryci a zménovy list (KL a ZL) vypracovava Zhotovitel
a predklada jej technickému dozoru stavebnika k zahajeni schvalovaciho procesu.

7. Po vypoé&tu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho poloZkoveho
rozpod&tu a vliv této zmény na terminy provadéni Dila. V pfipadé, Ze vliv na terminy provadéni
Dila sjednané ve Smlouvé nebude v navrhu dodatku uveden, tyto zustavaji beze zmény.

8. Bude-li potfeba vicepraci prokazatelné vyvolana poruSenim Smlouvy Zhotovitelem nebo
takovou skuteénosti, za niZ Zhotovitel nese odpovédnost, bude jakékoli naklady spojené
s takovymi vicepracemi v&etné pfipadné Skody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

9. Viceprace, jejichZ provedeni objektivné nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich

schvaleni Objednatelem a na zakladé zaznamu Objednatele provedeného ve stavebnim
deniku a v souladu s timto zaznamem; Smiuvni strany déle sjednaji k ttmto zménam stvrzujici
dodatek ke Smlouvé, kde podrobné popiSu duvody, pro které viceprace nesnesly odkladu;
tento dodatek ma pouze deklaratorni charakter a nema vliv na zavaznost u¢inéného zaznamu.

10. Drobné viceprace mohou byt Smluvnimi stranami dohodnuty i Ustné a nemusi byt
opatifeny dodatkem. Drobnymi vicepracemi jsou takové zmeény Dila, pfi kterych nedochazi
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k rozsifeni Dila o dal3i prace, dodavky nebo sluzby, které nevedou ke zméné Ceny Dila, které
by za pouZiti v Rizeni vefejné zakazky nemohly umoznit U€ast jinych dodavatelti ani nemohly
ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, a zarover jde o zmény Dila, které svou povahou neméni
ekonomickou rovnovahu Smlouvy ve prospéch Zhotovitele.

11. Veskeré viceprace véetné téch drobnych musi byt zaznamenany v DSPD, neni-li
dohodnuto jinak.

12. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuétovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skutedné provedenych praci, dodavek a sluZeb,
nedohodnou-li se Smiuvni strany jinak.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 ob&anského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

VI. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

2. Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé dafiovych dokladu (faktur)
vystavenych mésiéné zhotovitelem dle skute¢né provedenych c&innosti a na zakladé
objednatelem a technickym dozorem investora schvaleného soupisu €innosti.

3. Darovy doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendafnich dnt po
vzajemném odsouhlaseni soupisu skuteéné provedenych praci.

4. Kontrolu spravnosti soupisu provedenych &innosti provede objednatel do 5 pracovnich
dnia od jeho predloZeni Zhotovitelem. Cenu za Cinnosti, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, neni zhotovitel opravnén fakturovat. PredloZeny soupis provedenych ginnosti
musi obsahovat sou¢asné odsouhlaseni provedenych praci technickym dozorem investora.

5. Doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) je 30 dnui ode dne doruéeni dafiového dokladu
(faktury) objednateli.

6. Dariovy doklad (faktura) musi dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpist obsahovat naleZitosti dle ustanoveni § 28 odst. 2 zakona
C. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

7. Provedené prace na jednotlivych stavebnich objektech (mistni komunikace véetné drenaze,
Vefejného osvétleni, Plynovodu véetné pFipojek) budou fakturovany oddélené za kazdy
stavebni objekt zvlast vcetné DPH. Provedené prace na stavebnich objektech (Vodovod
véetné pripojek, Splaskova kanalizace v&etné pripojek a Kanalizace destova véetné pripojek)
budou fakturovany také jednotlivé v reZimu Pfenesené dafové povinnosti.

8. Platby budou probihat v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.
9. Pfilohou dariového dokladu bude vzdy odsouhlaseny soupis provedenych &innosti.
10. Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat

chybné udaje) nebo nebude pfiloZzen odsouhlaseny soupis provedenych &innosti, je objednatel
opravnén takovou fakturu vrétit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji splatnosti. Po
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tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi nalezitostmi. Do doby,
nez je vystavena nova faktura s novou lhitou splatnosti, neni objednatel v prodieni s placenim
pFislugné faktury. Nova Ihata splatnosti za¢ne plynout dnem doruceni opravené faktury. Kazda
faktura musi byt oznacena Cislem a nazvem projektu.

11. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pokud bude Dilo pfedano s vadami a nedodélky v
souladu s &l. VII, odstavcem 6 a 7 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila
odhadem pfiméfené odpovidajici jeho pravu na slevu z divodu vadného pinéni do doby, nez
budou vedkeré vady a nedodélky odstranény.

12. Cena za dilo nebo jeho &ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na GCet zhotovitele
u penézniho Ustavu uvedeného v €lanku 1. této smlouvy.

VII. Nabyti viastnického prdva a prechod nebezpeci Skody

1. Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pfiéemz vlastnické pravo k jakékoliv &asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel zGstava vlastnikem Dila i v pripadé zaniku zavazku ze
Smlouvy jinak nez spinénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

2. Nebezpedi kody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materialech,
uréenych ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo k instalaci v ném, majetku
Objednatele nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partnerl Objednatele
poskytujicich plnéni na stavenisti, nese od okamZiku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci
skody na Dile pfechazi na Objednatele okamzZikem pfevzeti Dila Objednatelem, resp. po
odstranéni vSech vad a nedodélkt, pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v
souladu s Bodem VII., odstavcem 6 Smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni §
2624 a § 1976 ob&anského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem
nebo uginky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZiji.

3. Ustanoveni § 2599 — 2603 ob&anského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou
svym smyslem nebo Gginky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuziji.

VIIl. Predani dila

1. Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od po¢atku Objednatel,
pfiéemz vlastnické pravo k jakékoliv asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel zustava viastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazku ze
Smlouvy jinak nez spinénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

2. Nebezpedi $kody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materialech,
uréenych ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do né& nebo k instalaci v ném, majetku
Objednatele nachazejiciho se na stavenisti a majetku smiluvnich partneri Objednatele
poskytujicich plnéni na stavenisti, nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci
Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamZikem pfevzeti Dila Objednatelem, resp. po
odstranéni vSech vad a nedodélku, pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v
souladu s Bodem VII., odstavcem 6 Smilouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni §
2624 a § 1976 ob&anského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem
nebo Uginky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

3. Zavazek zhotovitele provést dilo je spinén jeho fadnym ukon&enim a pfedanim objednateli
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v terminu a misté uvedeném v &l. I1l. této smlouvy. Dilo se poklada za fadné ukoncené, jestlize
nebude mit pfi pfevzeti vady a nedodélky a bude spliiovat veskeré naleZitosti a podminky
dane touto smlouvou, projektovou dokumentaci a pravnimi predpisy.

4. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti Fadné a bezchybné provedeného dila, a to
min. 5 dnt pfed terminem pfedani. Objednatel zorganizuje predani a pfevzeti dila.

5. O pfedani a prevzeti dila zhotovitel i objednatel sepisi zapis, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfebira nebo nepiebira, a pokud ne, Z jakych duvodu.
Tento zapis bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo,

- zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

- zhodnoceni dila, jeho vady a nedodélky,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima nebo duvody neprevzeti dila,

- datum a misto sepsani zapisu,

- Jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vé&cech technickych za objednatele a

zhotovitele,

- seznam prevzaté dokumentace,

- soupis nakladu od zahajeni po dokoné&eni dila,

- datum ukonéeni zaruky na dilo.

4. Zapis o predani a prevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat ve
vécech technickych za objednatele a zhotovitele a technickym dozorem investora.

5. Spolu s dilem pfeda zhotovitel doklady vztahujici se k provedenému dilu ve tfech
vyhotovenich (tj. v8echny predepsané doklady dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni, vyhl. & 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho
zakona ve vécech stavebniho fadu; bez téchto doklad(i nelze povazovat dilo za dokoncené a
schopné predani), a to zejména:

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v elektronické podobé a v pisemné podobé ve
tfech vyhotovenich,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych reviznich a provoznich zkougek a méFeni
(stanovenych projektovou dokumentaci a obecné platnymi predpisy),

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni praci,

- technickeé listy, prohlaSeni o vlastnostech, prohlaseni o shodé pouzitych materialu a
vyrobkd, které jsou soucasti dila, pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze a udrzbé v
ceském jazyce,

- doklady o zpusobu naloZeni s odpady ze stavby,

- stavebni denik

- zarugni listy

- veskeré dal$i podklady potfebné pro provoz dila, jako napf. ndvody na Gdrzbu a provoz
zarizeni, nutné proskoleni k technologickym celkiim, Gnikovy plan apod.

- evidenci Skod na zdravi a majetku

- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapUjcené zhotoviteli objednatelem

- dokumenty vyplyvajici z podminek stavebniho povoleni, vyjma Zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

- geodetické zaméfeni dokonceného Dila a geometricky plan pro zapis do katastru
nemovitosti, vSe ve 4 vyhotovenich v listinné podobé (ovéfenych opravnénou osobou)
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé& (na CD/DVD/USB) ve formatu *.dwg.
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6. Objednatel méa pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy
o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila. Vtom pfipadé je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfedani a pfevzeti
dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Zhotovitel je povinen v pfimé&fené Ihité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, Ze za né
neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

7. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedodélki ve sjednaném terminu, ma
objednatel pravo uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou firmou z ¢astky doposud
neuhrazeného koneéného vyu&tovani/faktury dle ¢lanku V. odst. 2 ev. z vlastnich finan¢nich
prostredk(i a nasledné pozZadovat po zhotoviteli proplaceni ceny za odstranéni vad a
nedodélkd jinou firmou.

IX. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze tfeti osoby
uvedené v soupisu Poddodavateld, ktery bude pisemné odsouhlasené Objednatelem (dale jen
jednotlivé ,Poddodavatel” nebo spole¢né ,Poddodavatelé”).

2. Zhotovitel odpovida za plnéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam; § 2630 obCanskéeho
zakoniku tim neni dotéen.

3. Zhotovitel prohladuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele
jeho povinnost nahradit Gjmu zpUsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v
souvislosti s pinénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k nahradé Gjmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle pfedchozi véty pfijima.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatelé, kterymi prokazoval spinéni kvalifikace v Rizeni
vefejné zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky
Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

5. Objednatel je opravnén pozZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu
Poddodavatele, a to zejména v pfipadech, kdy:

5.1. bude Poddodavatel vi&i Objednateli v prodleni se spinénim povinnosti z jiného

zavazku nebo

5.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

5.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

5.4. bude Poddodavateli uloZen zékaz pInéni vefejnych zakazek nebo

5.5. bude dan jiny zavazny davod pro zménu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnti od dorugeni Zadosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval plvodnim
Poddodavatelem kvalifikaéni pfedpoklady, novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifikagnimi
predpoklady stanovené v Rizeni vefejné zakazky prokazované plGvodnim nahrazovanym
Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné doklady prokazujici spinéni téchto kvalifikacnich
predpoklad(i. Novy Subdodavatel musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym
postupu dle odstavce 6 Smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z diivodl na strané Zhotovitele pouze s

predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 dnu od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:
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6.1.  prostfednictvim pivodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni verejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou &i vyssi
kvalifikaci jako ptvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

6.2.  po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

7. Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a véasné pinéni financnich zavazki svym
Poddodavatelum, kdy za fadné a véasné plnéni se povazuje plné uhrazeni Poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta Zhotoviteli k provedeni Dila, a to vzdy nejpozdéji do
14 dnl od obdrZeni platby ze strany Objednatele za konkrétni pInéni (pokud jiz splatnost
Poddodavatelem vystavené faktury nenastala dfive). Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou
povinnost do dalSich trovni dodavatelského Fetézce a zavazat své Poddodavatele k plnéni a
Sifent této povinnosti téZ do nizSich Urovni dodavatelského fetézce.

8. Objednatel je opravnén pozadovat predloZeni dokladi o provedenych platbach
Poddodavatelim a smlouvy uzaviené mezi Zhotovitelem a Poddodavateli a Zhotovitel je
povinen je bezodkladné poskytnout.

X. Stavenisté

1. Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v Bodu
IV., odstavci 3 Smlouvy. O pfedani a prevzeti stavenité bude sepsan protokol.

2. Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy a poZadavky stanovené touto
Smlouvou.

3. Zafizeni stavenistg, véetné zajisténi odbéru véech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna méFici mista s meéfidly, ktera budou
evidovat skutenou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

4. Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty&eni staveniste.

5. Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpeénost prace vSech osob v prostoru
stavenisté béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do
okamzZiku prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélk(i Dila
pfiméfené i po dobu tohoto odstrariovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel
bezpecnost préce a provozu, zejména dodrZovani veskerych pravnich pfedpisu o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi préaci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a
odpovida za $kody vzniklé jejich poruSenim, pfipadné pfi odstrariovani vad a nedodélki Dila
pfiméFené i po dobu tohoto odstrafiovani.

6. Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni&té zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmadeni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k
této Cinnosti vyuzZije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skuteénost projednat s
vlastnikem téchto siti.

7. Zhotovitel je povinen skladovat viechny materialy, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodaneé na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo znigeni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.
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8. Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dusledku €innosti &i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatell pfi pinéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetné kod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob. Pro ucely Smlouvy se
poskozeni véci na pozemcich tfetich osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a
pFestupky proti zasadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s
majetkem bez vlastniho poskozeni véci.

9. Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a pofadek, odstrafiovat na své
naklady odpady, negistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zafizeni
staveni§té Fadné zabezpedit proti vniknuti tfetich osob, zejména mladistvych, a dale s ohledem
na své potfeby, v souladu s Projektovou dokumentaci a v souladu s dal$imi pozadavky
vyplyvajicimi ze Smiouvy.

10. Zhotovitel je povinen zabezpetit, aby odpad vznikly z jeho Einnosti nebo stavebni material
nebyl do doby jeho likvidace umistovan mimo stavenisté, neni-li dohodnuto jinak.

11. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku Skody zplsobené v prubéhu
provadéni Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

12. Zhotovitel je povinen staveniété vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dni od pfevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Predavacim protokolu stanoveno
jinak. Smluvni strany sepi$i protokol o predani a prevzeti stavenité zpét Objednateli. Je-li
Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélku, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélku, pficemz toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkd. Nevyklidi-li Zhotovitel
stavenité ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté treti
osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Xl. Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazka vyplyvajicich ze Smlouvy
az do doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojidténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou ujmu
zpusobenou Zhotovitelem pfi vykonu €innosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vy8i 40 000 000,- K&. V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob
(8lend sdruZeni, ¢lent spole¢nosti, apod.), musi pojistna smlouva prokazatelné pokryvat
pripadnou §kodu zpusobenou kteroukoli z téchto osob.

2. Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédCujici
splnéni povinnosti Zhotovitele dle pfedchoziho odstavce Smlouvy do 15 dnt ode dne uzavieni
Smlouvy a dale kdykoli v pribéhu trvani zavazkl ze Smlouvy bezodkladné pote, kdy k tomu
byl Objednatelem vyzvan.

3. Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

4. Plati, ze pokud Zhotovitel Fadné a v&as neuzavie nebo nebude udrZovat v d€innosti
pojisténi pozadované Smlouvou, jedna se o podstatné poruseni Smiouvy.
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Xll. Smluvni pokuty a Skody

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvni pokuty:
- za prodleni sfadnym a vEasnym dokonéenim dila 0.2 % z ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni;

- nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po odevzdani a prevzeti dila objednateli je zhotovitel
povinen vyklidit mista plnéni a upravit je podle projektové dokumentace nebo pisemné
dohody. Pokud tak neucini, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 0,05
% z ceny dila za kazdy zapog&aty kalendaini den prodleni.

- pfi prodleni Zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky na dobu realizace dila (Bod XIV,
odst. 2) za Fadné provedeni dila dle této Smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH sjednané touto Smlouvou a to za
kazdy i zapocaty den tohoto prodleni

- Objednatel je opravnén k uhradé smiuvnich pokut sjednanych touto Smlouvou pouzit
bankovni zaruku.

2. Poru$i-li Zhotovitel zavaznym zp(isobem predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen ,BOZP“) nebo poZarni ochranu (dale jen ,PO"), je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi:

2.1 25.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni
Zivota pracovnik( provadsjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici
k zajisténi bezpecénosti (odstranéni zabradli, krytd apod.);

2.2 5.000.- K¢, pokud je porudeni predpisti BOZP nebo PO mozno odstranit bez zastaveni
provadeéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu:

2.3 500,- K& za kazdé jednotlivé porugeni predpisi BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedkd apod.);

2.4 10.000,- K¢ za kazdy zapo&aty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla
vést k poruSeni predpisti BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.

3. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody, ktera mu vznikne
prodlenim zhotovitele. Objednatel méa narok na nahradu $kody v rozsahu, ve kterém mu bude
z duvodu pochybeni zhotovitele kracena poskytnuta dotace &i z tohoto diivodu vyméren odvod
za poruseni rozpo¢tové kazné a tim souvisejici penale.

4. Objednatel je opravnén zapo&ist smluvni pokuty proti platbam za pInéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do 10 kalendafnich dnéi ode dne doruéeni
vyuctovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava objednatele na
nahradu Skody vzniklé poruSenim téZe pravni povinnosti.

6. Doru€eni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné& nebo doporuené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb. V pfipadé pochybnosti se ma zésilka za doruéenou dnem
jejiho uloZeni, byla-li odeslana doporuéené na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této
smlouvy.

7. Povinnost zaplatit je spinéna pfipsanim &astky na udet objednatele.
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8. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody, kterou lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty. Objednatel ma narok na nahradu Skody v rozsahu, ve
kterém mu bude z divodu pochybeni zhotovitele kracena poskytnuta dotace Ci z tohoto
ddvodu vyméfen odvod za porueni rozpoctové kazné a souvisejici penale.

9. Uhrazenim smluvni pokuty nezanika povinnost odstranit zavadny stav.

10. Zhotovitel je opravnén G&tovat objednateli pro pfipad prodleni s placenim ceny dila, urok
z prodleni ve vy$i 0,015 % z dluzné &astky, za kazdy i zapocaty kalendafni den prodieni.

11. Nebude-li dilo v dobé udrZitelnosti projektu spliiovat poZzadavky, které jsou vymezeny v
Zadavaci dokumentaci, tj. pozadavky na vykon a funkci dila a zejména pak pfedepsané
parametry pfisludné k energetickym Usporam, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
slevu z ceny dila, ktera se bude rovnat objednatelem vraceneé Casti dotace.

Xlll. Zéruka a odpovédnost za vady dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a
touto smlouvou, platnymi pravnimi predpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnymi
normami vztahujicich se k materialim a pracim provadénym dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné, na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila pofizovat prukaznou fotodokumentaci a
tuto nasledné v elektronické podobé predat objednateli.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihaté mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, mé objednatel pravo od SoD
odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicli od predani dila Zviastni zaruka na
stroje a zafizeni, elektrické pohyblivé Easti dila, baterie a svételné zdroje bude poskytnuta
shodné& s vyrobci téchto stroji a zafizeni, minimalné vSak 24 mésicl s tim, Ze k témto vécem
preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila zarucni listy, pfip. dalsi doklady.

3. Pfipadné vady dila budou pisemné reklamovany u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi.

4. Objednatel ma véi zhotoviteli prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zpusobem poZaduje vadu
odstranit.

6. Zhotovitel v ramci zaruéni Ihaty uzna reklamaci do 5 pracovnich dnu ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je
povinen odstranit vadu v nejbliz§im mozném terminu, nejpozdéji véak do 10 dnu od obdrzeni
reklamace, pokud se smiluvni strany nedohodnou jinak, a to i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava. Pro pfipad reklamace vad, u nichZz objednatel uvede, Ze se jedna o havarii, je
zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani reklamované vady (havarie) do 24 hodin po obdrZeni
reklamace.

Pokud tak zhotovitel neugini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢
za kazdy den prodleni se spinénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel ma
vedle naroku na uhrazeni smluvni pokuty pravo na nahradu vzniklé Skody. Objednatel je
povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.
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Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad ve stanoveném terminu, ma
objednatel pravo uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou firmou z vlastnich finanénich
prostfedkll a nasledné pozadovat po zhotoviteli proplaceni ceny za odstranéni vad jinou
firmou.

7. Odstranéni vady sdéli zhotovitel objednateli pisemné. Po odstranéni vady poskytuje
zhotovitel novou zaruku v puvodni poskytnuté délce, kterd pone bé&Zet dnem oznameni o
odstranéni vady.

8. Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zaruéni doby nezapogitava.

9. V ostatnim plati pfisluSna ustanoveni OZ v platném znéni.

10. Zhotovitel je v prib&hu zaruéni doby povinen vykonavat bezplatné pravidelné kontroly Dila
tak, aby pfedchazel vzniku vad, a to nejméné jednou za rok. V ramci t&chto kontrol Zhotovitel
zejména provéfuje, zda Objednatel pfi provozu Dila postupuje v souladu s pfedanou

dokumentaci dle Bodu VIII., odst. 5 této Smilouvy; na pfipadné rozpory provozu Dila
s pfedanou dokumentaci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladné pisemné upozornit.

XIV. Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélk( objednatelem.

2. Pokud zhotovitel zpusobi pfi provadéni dila $kodu objednateli nebo tfetim osobam, je
povinen ji v pIné vysi uhradit; zhotovitel odpovida za $kodu zpUsobenou tfeti osobou v dobé
od predani mista pInéni do ukonéeni a pfedani dila véetné vyklizeni a vyci§téni mista pinéni.

3. Skodu je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadé, Ze takova
pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyuétovani
této Skody v souladu s touto smlouvou, ve |hité do 14 dni ode dne doruéeni tohoto
vyuctovani.

Doruceni tohoto vyuctovani se provede osobné nebo doporuéené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb.

4. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Gnik ropnych,
toxickych €i jinych Skodlivych latek v misté plnéni.

5. Povinnost uhradit Skodu je spinéna pfipsanim ¢astky na ucet objednatele.

XV. Bankovni zdaruka

1. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospé&ch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni
Dila ve vysi 500.000,- K¢ (dale jen ,Bankovni zaruka“). Bankovni zaruka bude kryt jakékoli
pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vznikié Objednateli z divodu porudeni jedné &i vice
povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, véetné
pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zpusobené Zhotovitelem poruenim Smiouvy nebo v
souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli original zaruéni listiny Bankovni zaruky vystavené
bankou nejpozdéji k datu Gc¢innosti Smlouvy.
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3. Bankovni zaruka musi byt platna a G¢inna ode dne jejiho predani Objednateli nejméné do
konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendainim mésici, ve kterém Objednatel
prevzal Dilo. Vzhledem ke skuteénosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze predem
stanovit konkrétnim datem, je Zhotovitel opravnén Bankovni zaruku prodluZovat Ci obnovovat
(popf. zfizovat novou Bankovni zaruku) s ohledem na postup provadéni Dila, vzdy vsak tak,
aby byla zaji$téna jeji platnost a uginnost nejméné po dobu stanovenou v pfedchozi vété. Pri
takovém postupu je Zhotovitel povinen predloZit prodlouZenou, obnovenou & novou Bankovni
zaruku nejméné 15 kalendafnich dnli pfed koncem platnosti Bankovni zaruky stavajici.

4. Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

5. Objednatel musi byt v zaruéni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna
cerpat Bankovni zaruku.

6. Zhotovitel je povinen do 15 dnl po kazdém ¢erpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla erpana Bankovni
zaruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit do pavodni sjednané vyse.

7. Objednatel je po skon&eni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 dnl po skonéeni jeji platnosti.

XVI. Ukonc¢eni smluvniho vztahu

1. Smluvni strany mohou smlouvu ukonéit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zruseni
prav a zavazku musi byt pisemna, jinak je neplatna.

2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit z divodu uvedenych v OZ v platném znéni a
v pfipadé, Ze zhotovitel podstatné porusi ustanoveni této smlouvy.

3. Za podstatné poruseni této smlouvy se povaZuje zejména:

1. prodleni zhotovitele s pInénim milniki dle harmonogramu a fadnym dokoncenim a
pfedanim dila nebo jeho ¢asti delSim nez 15 dnd,

2. zhotovitel neodstrani v pribé&hu pinéni zavazku vady svych praci, na které byl pisemné
upozornén, ve Ihaté stanovené smlouvou;

3. zhotovitel pfes pisemné upozornéni provadi svoje prace neodborné nebo v rozporu se
smlouvou, projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je povinen dilo
zhotovit, nebo pouZiva ke spIinéni svého zavazku zavadnych, pfipadné jinych nez
schvalenych vyrobku ¢i materialu;

4. zhotovitel pouzije ke zhotoveni dila nebo jeho &asti poddodavatele bez pfedchoziho
souhlasu objednatele;

5. zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zékladé které
preved|, resp. pronajal svUj podnik &i tu jeho Cast, jejiz souasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy, na tfeti osobu.

4. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze dodavatel uvede v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skutec¢nosti a mély nebo mohly mit vliiv na
vysledek zadavaciho Fizeni.

5. Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je G¢inné okamzZikem doruceni druhé smluvni
strané.

6. Objednatel je opravnén bez sankci ze strany Zhotovitele odstoupit od Smiouvy v piném
nebo &asteéném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k Uplnému nebo caste¢nému
nezajisténi financovani vystavby, a to zejména v pfipadé, Ze na akci nebude poskytnuta
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finan¢ni dotace. Zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na usly zisk, ale ma narok na
Uhradu skute¢né provedenych praci.

XVII. Rozhodné prdvo a volba soudu

1. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se fidi
pravnim fadem Ceské republiky.

2. Strany se zavazuji veskeré spory prednostné fesit smirnou cestou. Dale se smluvni strany

vyslovné dohodly, Ze pfislusny k projednavani sporu, které by se nepodafilo vyfesit smirné,
bude mistné prislusny, vécné prislusny obecny soud objednatele.

XVIIl. Vyhrazené zmény v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ

1. Objednatel miZe odstoupit od této smlouvy o dilo z divodu zamitnuti spolufinancovani
méstem Nové Mésto nad Metuji, a nebo neposkytnutim dotace o kterou Objednatel zada. Za
timto uc¢elem sjednavaji smluvni strany G€innost smlouvy, Gginnost smlouvy nastava dnem
schvaleni financovani rozpo¢tem mésta Nové Mésto nad Metuji a Vydanim tzv. Rozhodnuti o
poskytnuti dotace (RoPD) ze strany poskytovatele dotace. Z pohledu data nastava Géinnost
smlouvy dnem pozdé&jSim, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Do doby nabiti
ucinnosti smlouvy Zhotovitel nese plné rizika, Objednatel do této doby miiZe odstoupit od této
smlouvy bez jakychkoli sankci. Do doby nabiti G€innosti smlouvy nebude Zhotovitel vyvijet
Zadnou ¢innost ani fakturovat Zadné naklady.

XIX. Ostatni ujednani

1. Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava pfi realizaci Dila &innosti
TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou
TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto skuteénost
pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pFipadé od Smlouvy
odstoupit.

2. Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona &. 106/1999
Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim Smlouvy véetné véech pfipadnych dodatku, vyse
skutené uhrazené ceny na zékladé Smilouvy a dal$ich udaji na profilu Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skuteénostech majicich
i potencialné vliv na pinéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdé;i
nasledujici den poté, kdy pfisluSna skutenost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Sou€asné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlen& nahradni plnéni,
pfi¢emz je povinen nést pfripadny rozdil ceny.

5. Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici ze
Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

6. Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapoéteni zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.
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7. Objednatel je opravnén provést jednostranné zapoéteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem
provadeni Dila a staveni§tém a bude odpovédny za $kody, které vzniknou z jeho &innosti v
souvislosti s provadénim Dila. Zpusobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila $kodu na Dile, jiném
majetku Objednatele nebo majetku tfeti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na
vlastni naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to podkozeny, pak za nahradu takové
Skody.

9. Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k nahradé se Zhotovitel zprosti,
prokaZe-li, Ze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoFadna nepredvidatelna a
nepfekonatelna pfekazka vznikla nezavisle na jeho vali. Piekazka vznikla z osobnich pomért
Zhotovitele nebo vznikla aZ v dobé, kdy byl Zhotovitel s pIn&nim povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej viak povinnosti k nahradé nezprosti.

10. Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni
strany nebo e-mail opravnéné osoby Smluvni strany.

XIX. Zdavérecna ujednani

1. Tato smlouva muZe byt ménéna ¢i dopliiovana pouze po vzajemné dohodé& smluvnich
stran. VeSkeré zmeény Ci dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu, jinak jsou
neplatné. V pfipadé zaniku zavazku pfed spinénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

2. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocennych vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni. Smlouva mizZe byt také
uzaviena v el. originale.

3. Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich
se bude Fidit pfisluSnymi ustanovenimi smlouvy o dilo OZ v platném znéni, konkrétné
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

4. Informace, které zhotovitel ziska v prib&hu provadéni smiuvnich praci nebo v jejich
souvislosti, budou povaZovany za informace divérného charakteru a zhotovitel s nimi bude
zachazet v souladu s OZ. Toto ustanoveni se uplatni rovnéz reciproéné.

5. Veskere prilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou souéasti.

XX. Seznam priloh

NiZe uvedené prilohy jsou nedilnou soucasti smlouvy:
Pfiloha €.1 — Casovy harmonogram praci

Vm'é"'“'g dne M2 202 (Q:Soh dle elektronického podpisu
NAD Hend,

Ing Jan Digitalné podepsal

Sportovni cenirum Ing. Jan Hejzlar
Bicwé Mésto nad Relujl, 2.5. Qs o

54901 g ito i) gry / H €] zlar assassor00

za objednatele: za zhotovitele:

I N g Ja N Digitalné podepsal

Ing. Jan Hejzlar
Datum: 2025.02.11

H ejZI al 124536+0100
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