Smlouva o dílo

č. objednatele:  0151/2025
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. xxx

technický dozor objednatele (TDO): xxxx
                                                           xxxx

Zhotovitel:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
zastoupen:

Petr Dvořák, jednatel
sídlo:

U Pily 666, 370 01 České Budějovice
IČ:


28096878
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 17063
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Petr Dvořák
ve věcech technických:


xxxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxxx
stavbyvedoucí:
xxx 

ČKAIT: xxxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 17.1.2025 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950, vypracovaná Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1216 z 06/2024.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1216 z 06/2024 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění jsou pozemky p. č. 2423/1 a 2423/144 v k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ……………………… 699 999,00 Kč

DPH 21% ………………………………..  146 999,79Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………….  846 998,79Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

2. 6. 2025
Dokončení prací: 
27. 6. 2025
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1050/38R/2024 ze dne 18. 12. 2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 79/4R/2025 ze dne 5. 2. 2025.
V Českých Budějovicích dne 18. 2. 2025

V Jindřichově Hradci dne 14. 2. 2025
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Petr Dvořák, jednatel 



Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	1216
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	17. 5. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	28096878
	
	
	 

	 
	
	
	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01  České Budějovice
	DIČ:
	
	CZ28096878
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	63906601
	
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
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	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
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	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950
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	17. 5. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01  České Budějovice
	Zpracovatel:
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	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	699 999,00
	846 998,79
	 

	 
	
	02
	
	Ostatní a vedlejší náklady
	70 000,00
	84 700,00
	 

	 
	
	101
	
	Chodník
	629 999,00
	762 298,79
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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	Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
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	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	17. 5. 2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	28096878
	
	 

	 
	
	
	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01  České Budějovice
	DIČ:
	CZ28096878
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	70 000,00
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	70 000,00
	
	
	21,00%
	14 700,00
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	17. 5. 2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01  České Budějovice
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	70 000,00
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	70 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	28 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	18 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	12 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	 
	 
	 
	8 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	4 000,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	17. 5. 2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01  České Budějovice
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	70 000,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	70 000,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	28 000,00
	
	 

	 
	1
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geologický průzkum bez rozlišení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	prohlídka a posouzení podloží pozemních komunikací geotechnikem včetně návrhu opatření
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce při provádění stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	18 000,00
	
	 

	 
	5
	K
	032403000
	Provizorní komunikace
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Provizorní komunikace
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koridory pro pěší  pro zajištění požadavků BOZP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	034203000
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby, 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Dopravní značení na staveništi
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dopravně inženýrské opatření
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	12 000,00
	
	 

	 
	8
	K
	043103000w
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 283/2023 Sb.
	
	
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	043103000w1
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	043194000w
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	043194000w1
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	8 000,00
	
	 

	 
	12
	K
	053002000
	Poplatky
	kpl
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	4 000,00
	
	 

	 
	13
	K
	091003000w
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	kpl
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101 - Chodník
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	822 27 75
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	17. 5. 2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	28096878
	
	 

	 
	
	
	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01  České Budějovice
	DIČ:
	CZ28096878
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	629 999,00
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	629 999,00
	
	
	21,00%
	132 299,79
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	zákl. přenesená
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	sníž. přenesená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	nulová
	0,00
	
	
	0,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	762 298,79
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101 - Chodník
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	17. 5. 2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01  České Budějovice
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	629 999,00
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	629 999,00
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	135 985,90
	
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	553,50
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	201 801,46
	
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	1 980,00
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	166 004,30
	
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	100 329,84
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	23 344,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101 - Chodník
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	17. 5. 2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01  České Budějovice
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	629 999,00
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	629 999,00
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	135 985,90
	
	 

	 
	1
	K
	113106123
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	16,500
	105,00
	1 732,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozebrání  chodníku ZD, dle výk.výměr" 15
	
	15,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"předláždění chodníku ZD,použije se zpětně" 1,5
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,500
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	113106132
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	89,500
	28,00
	2 506,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bourání dl. 300/300 mm pod LA v chodníku, dle výk.výměr" 89,5
	
	89,500
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	113107321
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	43,100
	55,00
	2 370,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění podkladu kce chodníku ZD, dle výk.výměr" 15
	
	15,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění podkladu kce chodníku AB, dle výk.výměr" 28,1
	
	28,100
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,63 t se použije do výměny AZ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	43,100
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	113107161
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	89,500
	45,00
	4 027,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění podkladu kce chodníku LA, dle výk.výměr" 89,5
	
	89,500
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	113107322
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	34,600
	76,00
	2 629,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění kce vozovky pro rozšíření, dle výk.výměr" 34,6
	
	34,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se do AZ
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	113107330
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	3,000
	208,00
	624,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění  betonové plochy, dle výk.výměr" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	113107341
	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	28,100
	65,00
	1 826,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněný podklad R-mat chodníku AB, dle výk.výměr" 28,1
	
	28,100
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	113107181
	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	89,500
	50,00
	4 475,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná plocha chodníku LA, dle výk.výměr" 89,5
	
	89,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"převezme zhotovitel
	
	
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	113154112
	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	40,600
	260,00
	10 556,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"frézování povrchu vozovky podél obrub a rozšíření, prům.tl. 0,04 m, dle výk. výměr" 40,6
	
	40,600
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	113154114
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	34,600
	650,00
	22 490,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"frézování povrchu odstraněné vozovky v ploše, prům.tl. 0,09 m, dle výk. výměr" 34,6
	
	34,600
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	113154123
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	28,100
	320,00
	8 992,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"frézování chodníku AB, tl. 50 mm" 28,1
	
	28,100
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	61,900
	55,00
	3 404,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků parkových, dle výk. výměr" 61,9
	
	61,900
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	118,000
	75,00
	8 850,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků siln. stojatých, dle výk. výměr" 93,1
	
	93,100
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání kamennýchh obrubníků siln. stojatých, dle výk. výměr" 24,9
	
	24,900
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	118,000
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	3,500
	150,00
	525,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků siln. ležatých, dle výk. výměr" 3,5
	
	3,500
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	11372w
	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem
	t
	-8,771
	1,00
	-8,77
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"LA z plochy chodníku"-8,771
	
	-8,771
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	121151113
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	124,000
	30,00
	3 720,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl.100 mm dle výk. výměr" 124
	
	124,000
	
	
	
	 

	 
	17
	K
	122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	43,630
	215,00
	9 380,45
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 38,3
	
	38,300
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop pro výměnu AZ, dle výk. výměr" 5,33
	
	5,330
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	43,630
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	129001101
	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
	m3
	6,545
	525,00
	3 436,13
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 15% odkopávky" 43,63*0,15
	
	6,545
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	4,860
	125,00
	607,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná ornice na deponiii dle určení stavebníka do 2km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(124-(57,4+18))*0,1
	
	4,860
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	162751114
	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	12,590
	242,00
	3 046,78
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina na skládku do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 43,63
	
	43,630
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp " -26,18
	
	-26,180
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se dod.násyp " -4,86
	
	-4,860
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	12,590
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	4,860
	22,00
	106,92
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	" uložení ornice, dle vodor. přemístění" 4,86
	
	4,860
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	22,662
	350,00
	7 931,70
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	" uložení přebytečné zeminy, dle vodor. přemístění" 12,59*1,8
	
	22,662
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	171151111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně
	m3
	4,860
	190,00
	923,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 4,86
	
	4,860
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	171152111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
	m3
	5,330
	124,00
	660,92
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výměna zeminy v AZ tl.300 mm, dle výkopu AZ" 5,33
	
	5,330
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se vybouraný podklad vozovky a chodníku AB,  5,33*2=10,66 t
	
	
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	26,180
	157,00
	4 110,26
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"zásyp vybouraného kanálu Teplospol,dle výk.výměr" 26,18
	
	26,180
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	57,400
	95,00
	5 453,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 57,4
	
	57,400
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	182351023
	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	18,000
	130,00
	2 340,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 18
	
	18,000
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	57,400
	25,00
	1 435,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 57,4
	
	57,400
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	181411132
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	18,000
	60,00
	1 080,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 18
	
	18,000
	
	
	
	 

	 
	30
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	2,262
	160,00
	361,92
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(57,4+18)*0,03
	
	2,262
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	182251101
	Svahování násypů strojně
	m2
	18,000
	75,00
	1 350,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 18
	
	18,000
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	184818232
	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m
	kus
	4,000
	850,41
	3 401,65
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ochrana kmenuů stromů v blízkosti stavby" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	185804311
	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2
	m3
	7,540
	530,00
	3 996,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(57,4+18)*10*10*0,001
	
	7,540
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně dopravy vody
	
	
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	181951111
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
	m2
	57,400
	16,00
	918,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro plochy ohumus. v rovině, dle výk. výměr" 57,4
	
	57,400
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	238,667
	26,00
	6 205,34
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pláň dle výk. výměr" 220,9
	
	220,900
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"parapláň, dle AZ tl. 0,3m" 5,33/0,3
	
	17,767
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	238,667
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	938902321
	Čištění rigolů ručně při tl nánosu do 50 mm
	m
	13,000
	40,00
	520,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosu do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	čištění stávajícího okapového chodníku od mechu  a trávy                                               
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 13                                                                        
	
	13,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	553,50
	
	 

	 
	37
	K
	279271126
	Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 5 nebo MC 10
	m3
	0,270
	2 050,00
	553,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zdivo základové z cihel betonových stěn z cihel dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přezdění nevyužívaného topného kanálu Teplospol, dle výk.výměr" 0,27
	
	0,270
	
	
	
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	201 801,46
	
	 

	 
	38
	K
	564861112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm
	m2
	207,200
	290,00
	60 088,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  chodníků, ŠD 0/32  v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro chodník ZD, dle výk výměr" 207,2
	
	207,200
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	566901244
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
	m2
	17,900
	295,00
	5 280,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  vozovky, ŠD 0/32  v min. tl. 250 mm, prům. 260 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro vozovku, dle výk výměr" 13,7
	
	13,700
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozšíření vrstvy š.0,15m, na dl. 28m" 0,15*28
	
	4,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,900
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm
	m2
	54,300
	385,00
	20 905,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro povrch. úpravu st. vozovky podél obrub a rozšíření, ACO 11+,tl. 40 mm, dle výk.výměr" 40,6
	
	40,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro novou kci rozšíření vozovky, ACO 11+, tl.40 mm, dle výk. výměr" 13,7
	
	13,700
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,300
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	572341112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm
	m2
	20,450
	560,00
	11 452,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro novou kci rozšíření vozovky ACL 16+ tl.60mm, dle výk. výměr" 13,7
	
	13,700
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozšíření vrstvy š. 0,25m, na délce 27 m" 0,25*27
	
	6,750
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,450
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	54,300
	40,00
	2 172,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PS-CP, pod ACO v množství 0.3 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro povrchovou úpravu kolem obrub a rozšíření vozovky,  dle výk. výměr" 40,6
	
	40,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro novou kci rozšíření vozovky,  dle výk. výměr" 13,7
	
	13,700
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,300
	
	
	
	 

	 
	43
	K
	596211112
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
	m2
	208,700
	270,00
	56 349,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová kce chodníků ZD, dle výk. výměr" 207,2
	
	207,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"předláždění ZD, dle výk. výměr" 1,5
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	208,700
	
	
	
	 

	 
	44
	M
	59245018
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	m2
	196,656
	200,00
	39 331,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle kladení, přičteno ztratné 2%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová kce chodníků ZD, dle kladení" 207,2
	
	207,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se dl. pro nevidomé v ZD chodníku, dle výk. výměr" -7,8
	
	-7,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se dl. pro lemování var.pásů, dle výk. výměr" -6,6
	
	-6,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	192,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	192,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	196,656
	
	
	
	 

	 
	45
	M
	BET.K06R01
	BEST-KLASIKO ROVNÉ/6CM PŘÍRODNÍ
	m2
	6,798
	360,00
	2 447,28
	 
	 

	 
	
	PP
	
	BEST-KLASIKO ROVNÉ/6CM PŘÍRODNÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle kladení, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ZD s rovnou hranou, lemování varovných pásů, dle výk,výměr" 6,6
	
	6,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,798
	
	
	
	 

	 
	46
	M
	59245006
	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná
	m2
	8,034
	470,00
	3 775,98
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle kladení" 7,8
	
	7,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,034
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	1 980,00
	
	 

	 
	47
	K
	871275811
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150
	m
	22,000
	90,00
	1 980,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dmtž trubek v rušené části kanálu Teplospolu" 22
	
	22,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	166 004,30
	
	 

	 
	48
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
	kus
	1,000
	1 050,00
	1 050,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro  znovuosazované SDZ, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	49
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	113,700
	350,00
	39 795,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 113,7
	
	113,700
	
	
	
	 

	 
	50
	M
	59217031
	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	m
	113,700
	120,00
	13 644,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 113,7
	
	113,700
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně obloukových
	
	
	
	
	
	 

	 
	51
	K
	916241113
	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	15,100
	388,00
	5 858,80
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"znovuosazení kamenných obrubníkůdo lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 15,1
	
	15,100
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použijí se vybourané, očištěné obruby
	
	
	
	
	
	 

	 
	52
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	121,300
	300,00
	36 390,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 121,3
	
	121,300
	
	
	
	 

	 
	53
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	121,300
	85,00
	10 310,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 121,3
	
	121,300
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně obloukových dle výk.výměr
	
	
	
	
	
	 

	 
	54
	K
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	141,600
	70,00
	9 912,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle řezání AB krytu" 141,6
	
	141,600
	
	
	
	 

	 
	55
	K
	919121213
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
	m
	141,600
	170,00
	24 072,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vytryskání spáry horkým vzduchem , aplikace vysoce modifik. bitumenové zálivky s následným posypem plastovou drtí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle řezání AB krytu" 141,6
	
	141,600
	
	
	
	 

	 
	56
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	141,600
	85,00
	12 036,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"řezání AB krytu dle výk. výměr" 141.6
	
	141,600
	
	
	
	 

	 
	57
	K
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm
	m
	3,200
	250,00
	800,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"řezání stropní bet.desky kanálu Teplospol, dle výk. výměr" 3,2
	
	3,200
	
	
	
	 

	 
	58
	K
	961055111
	Bourání základů ze ŽB
	m3
	3,590
	2 600,00
	9 334,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání základů z betonu železového
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bourání stěn kanálu Teplospol, dle výk.výměr" 3,59
	
	3,590
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	prefa dílce
	
	
	
	
	
	 

	 
	59
	K
	963015141
	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
	kus
	22,000
	50,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dmtž krycích desek topného kanálu Teplospol, dle výk.výměr" 22
	
	22,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažovány desky dle původní PD 1,6*1*0,08
	
	
	
	
	
	 

	 
	60
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro znovuosazované svislé DZ dle výk.výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	61
	K
	979021113
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí
	m
	15,100
	70,00
	1 057,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z ja
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"čištění kamenných obrubníku pro znovupoužití, dle výk.výměr" 15,1
	
	15,100
	
	
	
	 

	 
	62
	K
	979051121
	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí
	m2
	1,500
	130,00
	195,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"očištění  ZD pro předláždění pro zpětné použití" 1,5
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	100 329,84
	
	 

	 
	63
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	37,400
	60,00
	2 244,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii  dle určení stavebníka do 2 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vyfrézovaný materiál z plochy vozovky"  3,735+7,958+3,232
	
	14,925
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadů do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené tl. do 100 mm" 7,327+15,215
	
	22,542
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené tl. do 200 mm" 10,034
	
	10,034
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se kamenivo použité do AZ dle výk.výměr, 2t/m3"  -5,33*2
	
	-10,660
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"čištění okapového chodníku"  0,559
	
	0,559
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,400
	
	
	
	 

	 
	64
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	150,135
	20,00
	3 002,70
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii  dle určení stavebníka do 2 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vyfrézovaný materiál z plochy vozovky"  (3,735+7,958+3,232)*(2-1)
	
	14,925
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadů do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené tl. do 100 mm" (7,327+15,215)*(7-1)
	
	135,252
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené tl. do 200 mm" 10,034*(7-1)
	
	60,204
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se kamenivo použité do AZ dle výk.výměr, 2t/m3"  -(5,3*2)*(7-1)
	
	-63,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"čištění okapového chodníku" 0,559*(7-1)
	
	3,354
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	150,135
	
	
	
	 

	 
	65
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	38,813
	60,00
	2 328,78
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněný beton" 0,72
	
	0,720
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněný podklad R-mat z chodníku AB" 2,754
	
	2,754
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná ZD, odečte se znovupoužitá dlažba, 0,26t/m2 " 4,29-(0,26*1,5)
	
	3,900
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněné stěny kanálu Teplospol " 8,616
	
	8,616
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná dlažba 300/300mm " 22,823
	
	22,823
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,813
	
	
	
	 

	 
	66
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	232,878
	20,00
	4 657,56
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněný beton" 0,72*(7-1)
	
	4,320
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněný podklad R-mat z chodníku AB" 2,754*(7-1)
	
	16,524
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná ZD, odečte se znovupoužitá dlažba, 0,26t/m2 " 3,9*(7-1)
	
	23,400
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněné stěny kanálu Teplospol " 8,616*(7-1)
	
	51,696
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná dlažba 300/300 mm pod LA " 22,823*(7-1)
	
	136,938
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	232,878
	
	
	
	 

	 
	67
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	35,256
	740,00
	26 089,44
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané betonové obrubníky záhonové" 2,476
	
	2,476
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané betonové obrubníky silniční, 0,205t/m" 93,1*0,205
	
	19,086
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané betonové obrubníky silniční ležaté" 1,015
	
	1,015
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dmtž potrubí v kanálu Teplospol" 0,110
	
	0,110
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 2 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky kamenné, odečtou se znovuosazované, 0,205t/m" (24,9-15,1)*0,205
	
	2,009
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"krycí desky kanálu Teplospol" 10,56
	
	10,560
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	35,256
	
	
	
	 

	 
	68
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	148,688
	25,00
	3 717,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů do 7 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané betonové obrubníky záhonové" 2,476*(7-1)
	
	14,856
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané betonové obrubníky silniční, 0,205t/m" 93,1*0,205*(7-1)
	
	114,513
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané betonové obrubníky silniční ležaté" 1,015*(7-1)
	
	6,090
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dmtž potrubí v kanálu Teplospol" 0,110*(7-1)
	
	0,660
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 2 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané obrubníky kamenné, odečtou se znovuosazované, 0,205t/m" 2,009*(2-1)
	
	2,009
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"krycí desky kanálu Teplospol" 10,56*(2-1)
	
	10,560
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	148,688
	
	
	
	 

	 
	69
	K
	997221645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	t
	2,754
	1 700,00
	4 681,80
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"živice z plochy chodníku, dle vodorovné dopravy " 2,754
	
	2,754
	
	
	
	 

	 
	70
	K
	469973116
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,110
	500,00
	55,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dmtž potrubí z kanálu " 0,11
	
	0,110
	
	
	
	 

	 
	71
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	58,636
	760,00
	44 563,36
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané betonové obrubníky záhonové+silniční+ležaté " 2,476+19,086+1,015
	
	22,577
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vytrhané stěny kanálu" 8,616
	
	8,616
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněný beton " 0,72
	
	0,720
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná ZD " 3,9
	
	3,900
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná dl.300/300mm " 22,823
	
	22,823
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	58,636
	
	
	
	 

	 
	72
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	22,475
	400,00
	8 990,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	" drcené kamenivo, odečte se kam.použité do AZ" (7,327+15,215+10,034)-10,66
	
	21,916
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"čištění okapového chodníku" 0,559
	
	0,559
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	22,475
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	23 344,00
	
	 

	 
	73
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	114,020
	200,00
	22 804,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	
	 

	 
	74
	M
	000překl
	Doplnění ochrany kabelů půlenou chráničkou
	m
	3,000
	180,00
	540,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Doplnění ochrany kabelů půlenou chráničkou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	doplnění chráničky stávajících sdělovacích kabelů Vodafon, včetně zemních prací a chráničky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	čerpat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Nemá v úmyslu zadat poddodavatelům zakázku.
V Českých Budějovicích dne:





….……………………………………………………………..

Petr Dvořák, jednatel
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