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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi., investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

COLAS CZ, a. s.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu. 7408201/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce
Odpovědný geodet: Radek Havlín

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jakub Vodňanský,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

David Strobl,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jakub Vodňanský,
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla 
 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 

provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
 

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této 
smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem „Most ev. č. 1502-3 most přes Lužnici za 
Suchdolem nad Lužnicí směr Klikov“ zpracované projekční kanceláří SAGASTA s.r.o. se sídlem 
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha IČO: 04598555 zavazuje k provedení díla: 
 

„Most ev. č. 1502-3 most přes Lužnici za Suchdolem nad Lužnicí směr Klikov“ 
 

 jmenovitě těchto stavebních objektů: 
 

SO 001– Demolice stávajícího mostu ev.č. 15020-3 
SO 201 – Most ev.č. 1502-3 
SO 901 – Provizorní komunikace 
SO 181 – Dopravně inženýrské opatření 

 
  
2. Místo stavby: komunikace 1502/III v obci Suchdol nad Lužnicí  

 
3. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru. 

 
4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při 
závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou 
kvalifikovány jako vady a nedodělky. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, 
povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy 
ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu s požadavky na 
výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, 
v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů 
uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, 
jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.  
Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo 
technologií srovnatelnou. 
 

6. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, 
případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění 
individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých 
potřebných geodetických prací.  
 

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými. 
 

8. Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje (DTM), 
tzv. geodetická aktualizační dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu 
Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zapracovatelnosti“ 
objednateli za současného splnění těchto podmínek:  
 



 
„Most ev. č. 1502-3 most přes Lužnici za Suchdolem nad Lužnicí směr Klikov“ 

 
Stránka 3 z 14 

 
C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

 
III. Doba plnění 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů 
ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 
b)   Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: 231 kalendářních 
dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána 
způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být 
způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí 
zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního 
provozu nebo předčasného užívání díla. 
c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s 
předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická 
zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti 
se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle 
odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou 
stran): do 60 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto 
článku smlouvy. 

 
2. Dílo předané v termínu dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, 

aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu 
oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního 
zákona (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené 
v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku 
třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem. 
 

3. Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil se závazným stanoviskem k vydání 
stavebního povolení ze dne 28. 6. 2024, které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky. Pod č.j. 04313/JC/24. V tomto závazném stanovisku Agentura ochrany 
přírody a krajiny stanovila podmínky pro udělení souhlasu s vydáním stavebního povolení, 
a to zejména že jakékoli zásahy stavby do koryta řeky Lužnice (včetně zásahů při provádění 
demolice stávajícího mostu) je nutné zcela vyloučit v období od 1. března do 31. července. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla tuto podmínku splnit s tím, že učiní veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby při realizaci díla v termínu od 1. března do 31. července nebylo 
nijak zasaženo do koryta řeky Lužnice.  
 

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno. 

 
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem. 

 
6. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek 

stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to  vyplyne – li to z požadavku třetí strany, 
např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho 
splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele 
z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné 
a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy 
byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak 
se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo 
možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly 
v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh 
prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska 
technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve 
stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu. 
 

7. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání 
kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na 
základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a 
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly 
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klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných 
stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického 
dozoru stavebníka. 
 

8. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku této smlouvy jsou považovány 
takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití 
požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb 
anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době 
provádění díla.  

 
 
IV. Cena za dílo  
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
cena celkem bez DPH: 31 367 599,82 Kč 
DPH 21 %:     6 587 195,96 Kč 
cena celkem s DPH: 37 954 795,78 Kč 

      
2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení 

ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je 
nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele 
a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých 
budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů 
anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpeční změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo. 
 

3. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se 

vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud 
objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových 
změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

 
5. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje). 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo 
odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada 
Jihočeského kraje) 

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny 
do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení 
však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí 
a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní 
postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady. 

 
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
 
7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchylně 

od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je 
zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list 
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s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení 
nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. 
Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, 
kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné 
finanční vypořádání. 

 
7.2. Vícepráce budou oceněny takto  

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a 
oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr 
z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení 
nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky. 
 

7.3. Méněpráce budou oceněny takto 
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma  
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami  
podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu  
provedených prací. 

 
7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající  

v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, 
pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je 
oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od 
zhotovitele.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli 

harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou 
fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, 
kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a 
konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a toto 
upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění 
harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky 
převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal 
objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy 
o dílo, schválené objednatelem. 

 
 
V. Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 

ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat 
oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními 
(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena 
neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním 
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě. 
 

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v 
měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového 
dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.  
 

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad. 
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4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-
77620021/0710 s následující identifikací platby: 

 Variabilní symbol: 26177005 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
 Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
 Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148 
 Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu 

informovat objednatele. 
 

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).  
 

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem stavebníka) do výše 90 % ceny díla vč. DPH. 10 % ceny vč. DPH bude sloužit 
jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře. Úhrada 10 % 
pozastávky bude provedena následovně: 

a) po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena 
část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem; 

b) zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. b) 
a c) této smlouvy na základě žádosti předložené zhotovitelem.  

Žádost o uvolnění pozastávky může být podána současně pro celých 10 % pozastávky za situace, 
kdy dílo je převzato jak podle článku VIII odst. 2 písm. a), tak i dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) 
této smlouvy. 
 

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena DPH. 
 

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou 
fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. 
V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku. 
 

 
VI. Způsob provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, 
aby splňovalo t požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a 
prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 
stavebního zákona. 
 

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je 
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povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými 
postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.   
 

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu 
provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy 
jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na 
vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel 
nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění 
stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by 
zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.  

 
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 
10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor 
stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve 
stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

 
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy 

č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. V den následující po 
provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a 
zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat 
mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen 
vést elektronický stavební deník. 
 

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž 
osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění 
zástupci. 
 

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu 
s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit 
a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli 
vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, 
která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
 

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění 
veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídenním předstihem. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 
 

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
–technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli 
tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 
takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický 
dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých 
účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému 
dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel. 
 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a 
skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož 
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i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 
 

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě 
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum. 
 

15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky 
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou. 
 

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 236 -               
§ 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat 
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu. 
 

17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění 
nedošlo k jejich poškození.  
 

18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají. 
 

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na 
realizaci tohoto díla. 
 

 
VII. Předání staveniště  
 
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva 

nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště 
posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen 
přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě 
požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím 
spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod. 
 

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.  
 

3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí 
správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 
 

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
 

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady. 
 

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.). 
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VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 
tohoto článku této smlouvy. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým 
dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich 
zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. 
Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich 
odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou 
považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu 
škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků 
vznikla. 
 

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému 
datu: 
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému 

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy. 
b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy. 
c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne 
podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce 
smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu 
vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této 
smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem). 
 

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a 
technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů. 
 

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na 
věci. 
 

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových 
konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým 
materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o 
čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje 
materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního 
vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel. 

 
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany písemně dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. 
 

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání. 
 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci 
ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
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jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.  
 

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla. 

 

12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá 
zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady 
pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou 
kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v 
průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále 
kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů 
vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke 
kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud takový požadavek vyplývá ze zadávací 
dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 
5 ks (v případě potřeby lze požadovat i 15 ks), který bude před schválením příslušným katastrálním 
úřadem projednám se zástupcem objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci 
provádění stavby. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude předána ve 
výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se vyhotovuje s 
využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude 
posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
 

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 
pro zhotovitele stanoveny povinnosti. 
 

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu 
uvedených rozhodnutí. 

 
IX. Záruka, reklamace 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění. 

 
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 
 

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 
 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní 
strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
 

6. V případě objednatelem uplatněné vady podle odst. 5 tohoto článku této smlouvy je zhotovitel 
povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za 
účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále 
sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. 
Zápis bude oboustranně podepsán. 
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7. Práce na odstranění reklamované vady budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné 

závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 

objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 
 

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku této smlouvy nese 
zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
X. Zvláštní ujednání 
 
1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 

 Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem 
 

2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou 
nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele. 
 

4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci 
prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 

5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 
 

6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne. 
 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák č. 309/2006 Sb. 
 

8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.). 
 

9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli 
škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené 
v článku III. odst. 3 této smlouvy, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty 
správního deliktu podle č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. 
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10. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá 
v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě 
realizace stavby. 
 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této 
souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále 
souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých 
objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních 
z příjmů. 
 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2030, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

13. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění 
Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení 
včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. 
Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném 
upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava. 
 

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 

že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně 
učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich 
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného 
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 
 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, 
že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést 
pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami předem 
projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke 
škodě v důsledku provádění díla nedošlo. 
 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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XII. Bankovní záruky, pojištění 
1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 

provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 2 000 000,- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1 této 
smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel 
je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, 
a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného 
čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna 
objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla. 
 

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, 
aby trvala po celou dobu provádění díla. 
 

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody 
či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 
1. této smlouvy. 
 

4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 800 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 
10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
 

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 10 000 000,- Kč, 
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo. 

 
XIII. Smluvní pokuty   
 
1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši 50 000,- 
Kč. 
 

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu 
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní 
den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši      20 000,- Kč. 
 

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní 
dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý 
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve 
výši 20 000,- Kč. 
 

4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku této smlouvy nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce 
a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
 

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II odst. 6, čl. III. odst. 3, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 
17 až 19, čl. IX odst. 6 a 7, článku XI. odst. 4 této smlouvy a dále povinnost stanovenou v čl. XII 
odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 
6. Z důvodu nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. VIII odst. 6 

smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý den prodlení. 
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7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý den prodlení. 
 

8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením 
povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě 
 

9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 
 

10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. 
do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla včetně DPH. 
 

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0, 05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení 
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku. 

 
XIV. Všeobecná ustanovení   
1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.  

 
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 
ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
 

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků.  
 

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, 
že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy. 
 

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 13/2025/RK-5 ze dne 16. 
01. 2025. 
 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr. 
 

8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost 
originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po 
dvou pro každou stranu.) 
 

9. Smlouva obsahuje 14 stran textu. 
 
V Českých Budějovicích dne                      V Praze dne  
 
z a  o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
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      MUDr. Martin Kuba  Ing. Peter Bobáň 
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EstiCon Firma:

Celková cena bez DPH:   31 367 599,82

Celková cena s DPH:   37 954 795,78

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady   2 104 784,13    442 004,67   2 546 788,80

SO 001
Demolice stávajícího mostu ev.č. 

1502-3
  1 953 483,29    410 231,49   2 363 714,78

SO 181 Dopravně - inženýrské opatření   1 238 640,76    260 114,56   1 498 755,32

SO 201 Most ev.č. 1502-3   22 598 083,45   4 745 597,52   27 343 680,97

SO 901
Provizorní most a provizorní 

komunikace
  3 472 608,19    729 247,72   4 201 855,91

Rekapitulace ceny
Stavba: 23 714 00 - Most ev.č. 1502-3 most přes Lužnici za 



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba:

Most ev.č. 1502-3 most přes Lužnici za Suchdolem nad Lužnicí 
směr Klikov SO 000   2 104 784,13

Rozpočet: Ostatní a vedlejší náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   2 104 784,13
1 00410R Vedlejší náklady KPL     1,000    5 763,37    5 763,37

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených 
komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu 
díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

2 00420R Ostatní náklady KPL     1,000    11 526,75    11 526,75

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a 
dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 
15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu 
díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000    51 870,36    51 870,36 OTSKP_2024 ~ 2024
dle TKP, ZTKP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02730 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    17 290,12    17 290,12 OTSKP_2024 ~ 2024

Zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby
Zejména pak 
- vodovod soukromého vlastníka v trase provizorní komunkace 
- Vedení kanalizace

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 02730 B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    51 870,36    51 870,36 OTSKP_2024 ~ 2024

Práce spojené s přeložkou kabelu CETIN: 
- odstranění stávajícího kabelu CETIN v rozsahu určeném správcem 
- odstranění dvou stávajících stožárů CETIN 
- provedení dvou nových stožárů CETIN 
- osazení kabvelu CETIN. 
Bude provedeno dle požadavků správce sítě 
Bude fakturováno dle sklutečnosti se souhlasem investora.
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL     3,000    23 053,50    69 160,50 OTSKP_2024 ~ 2024
Dodatečný inženýrsko geologický průzkum.  
Pro SO 901 a SO 201. Tištěný i digitální výstup

SO 901 - Posouzení základové spáry pro mostní podpěry 1 = 1,000 [A] 
SO 201 - Posouzení základové spáry pro úhlové zdi 1 = 1,000 [B] 
SO 201 - Posouzení výnosu jádra při provádění mikropilot. 1 = 1,000 [C] 
Celkové množství = 3,000
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    23 053,50    23 053,50 OTSKP_2024 ~ 2024
vytyčení stávajících IS

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 
1% odhadované ceny stavby

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

23 714 00

SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



8 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     3,000    50 717,69    152 153,07 OTSKP_2024 ~ 2024
Vytyčovací práce během stavby 
vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby
Vytýčení hranic staveniště 1 = 1,000 [A] 
Vytýčení provizorní komunikace a provizorního mostu 1 = 1,000 [B] 
Vytýčenínového mostu a opěrných zdí 1 = 1,000 [C] 
Celkové množství = 3,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 
1% odhadované ceny stavby

9 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS     1,000    51 870,36    51 870,36 OTSKP_2024 ~ 2024
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální 
mapy a její digitalizace

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS     1,000    5 763,37    5 763,37 OTSKP_2024 ~ 2024

Obnovední bodu zeměměřičské sítě, včetně projednání
1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
-bod základní vytyčovací sítě
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení: 
- oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné 
součásti projektu základní vytyčovací sítě

11 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL     1,000    11 526,75    11 526,75 OTSKP_2024 ~ 2024
Činnosti spojené s požadvky CHKO. Zejména pak ochrana vodního toku, 
Ochrana rostlin a živočichů. 
- Dočasné ochranné konstrukce nad korytem 
- Projednání a poradenství
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

12 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    17 290,12    17 290,12 OTSKP_2024 ~ 2024
technické předpisy (betonáž, izolace, PKO, tryskání apod.)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
13 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    11 526,75    11 526,75 OTSKP_2023 ~ 2023

Vypracování VTD provizorního mostu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
14 02940 C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    40 343,62    40 343,62 OTSKP_2024 ~ 2024

VTD štetových jímek, včetně statického posouzení
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

15 02940 D OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    44 089,81    44 089,81 OTSKP_2024 ~ 2024
Statický výpočet zatížitelnosti
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

16 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    17 290,12    17 290,12 OTSKP_2024 ~ 2024

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

17 02943 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    676 043,75    676 043,75 OTSKP_2024 ~ 2024
RDS pro SO 001 - Demolice stávajícího most a SO 201 - Most ev.č. 1502-3 
včetně statického výpočtu.
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

18 02943 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    186 156,97    186 156,97 OTSKP_2024 ~ 2024
RDS SO 901 - Provizorní most a provizorní komunikace.
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

19 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    73 483,02    73 483,02 OTSKP_2024 ~ 2024
skutečného provedení stavby - v digitální i tištěné podobě  (4 paré)
1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
20 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,000    51 870,36    51 870,36 OTSKP_2024 ~ 2024

Včetně podání návrhu na zřízení věcného břemene obslužnosti. Ve 12-ti 
vyhotoveních
1 = 1,000 [A]



položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 
úřadem

21 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     2,000    17 290,12    34 580,24 OTSKP_2024 ~ 2024
Povodňový a havarijní plán
Povodňový plán 1 = 1,000 [A] 
Havarijní plán 1 = 1,000 [B] 
Celkové množství = 2,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

22 02950R OSTATNÍ POŽADAVKY - TECHNICKO INŽENÝRSKÁ ČINNOST PROJEKTANTA KPL     1,000    11 526,75    11 526,75 OTSKP_2024 ~ 2024

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
23 02953 A OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    23 053,50    23 053,50 OTSKP_2024 ~ 2024

1. HPM SO 201
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

Položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
Položka nezahrnuje:
- x

24 02953 B OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    17 290,12    17 290,12 OTSKP_2024 ~ 2024
1. hlavní provhlídka provizorního mostu
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

Položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
Položka nezahrnuje:
- x

25 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     2,000    5 187,04    10 374,08 OTSKP_2024 ~ 2024
Označení stavby dle směrnic investora
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství 
s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

26 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    438 016,41    438 016,41 OTSKP_2024 ~ 2024
vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných 
záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení 
stavby po
celou dobu její výstavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba:

Most ev.č. 1502-3 most přes Lužnici za Suchdolem nad Lužnicí 
směr Klikov SO 001   1 953 483,29

Rozpočet: Demolice stávajícího mostu ev.č. 1502-3

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    305 795,52
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3     49,000     291,63    14 289,87 OTSKP_2024 ~ 2024

Poplatek za uložení  sejmutého drnu.
Dle pol. 11130, tl. 0,1 m 490*0,1 = 49,000 [A] 
Celkové množství = 49,000
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T     0,735    5 763,37    4 236,08 OTSKP_2024 ~ 2024
Poplatek za uložení vybouraných mostních závěrů.
množtví dle položky 96785, hmotnost odhadem 70 kg/m 10,5*70/1000 = 
0,735 [A] 
Celkové množství = 0,735
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T     0,666    5 434,86    3 619,62 OTSKP_2024 ~ 2024

Dle položky 97817, mostní izolace, 5kg/m2 133,2*5/1000 = 0,666 [A] 
Celkové množství = 0,666
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    1 079,210     115,27    124 400,54 OTSKP_2024 ~ 2024

Dle pol. 113328 - podkladní vrstvy z vozovky 103,163*1,9 = 196,010 [A] 
Dle pol. 131738 - Zemina z výkopů spodní stavby. 441,600*2,0 = 883,200 [B] 
Celkové množství = 1079,210
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

5 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     60,841     138,32    8 415,53 OTSKP_2024 ~ 2024
50 % z bourané živice, která není vhodná k recyklaci.
Dle pol. 113138 50,701*2,4*0,5 = 60,841 [A] 
Celkové množství = 60,841
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

6 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     648,703     138,32    89 728,60 OTSKP_2024 ~ 2024

Dle položky 966168 - železobeton 230,225*2,5 = 575,563 [A] 
Dle položky 966158 - Prostý beton 31,80*2,3 = 73,140 [B] 
Celkové množství = 648,703
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

7 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
KAMENNÁ SUŤ T     144,724     138,32    20 018,22 OTSKP_2024 ~ 2024

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

23 714 00

SO 001

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Kámen z demolice spodní stavby a opevnění.
Množství dle polořky 966138 55,663*2,6 = 144,724 [A] 
Celkové množství = 144,724
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

8 015340
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  
PAŘEZY T     1,500    2 916,27    4 374,41 OTSKP_2024 ~ 2024
Pařezy a větve
Množství odhaden, 1,5 = 1,500 [A] 
Celkové množství = 1,500
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

9 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL     3,000    8 645,06    25 935,18 OTSKP_2024 ~ 2024
Dendrologický průzkum stromů v bezprostředním okolí stavby. Prohlídka 
odborníkem v oboru dentdrologie a určení zde je či není strom z hlediska 
bezpečnosti lidí a majetku během stavby vhodné zachovat. Tištěný a 
digitální výstup.
Bříza 0,6 před OP1 vpravo 1 = 1,000 [A] 
Bříza 0,6 před OP1 provizorního mostu 1 = 1,000 [B] 
Bříza  0,8 Před OP1 provizorního mostu 1 = 1,000 [C] 
Celkové množství = 3,000
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

10 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL     11,000     979,77    10 777,47 OTSKP_2024 ~ 2024
Ochrana stromů v těsné blízkosti pracovního prostoru.  
- obednění, či jiný způsob ochrany kmene stromu.
Podél provizorní komunikace 3 = 3,000 [A] 
Břízy u provizorního mostu 5 = 5,000 [B] 
Javory u provizorního náspu ve vozovce 2 = 2,000 [C] 
Bříza u mostu OP1 1 = 1,000 [D] 
Celkové množství = 11,000
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce    421 693,62
11 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2     210,000     82,99    17 427,90 OTSKP_2024 ~ 2024

Křoviny v blízkosti pracovního prstoru. 
Půdorysná plocha zplanimetrována.  
Štěpku převezme majitel pozemku, pokud neurčí jinak. 
Bude provedeno v rozsahu nutném pro vymezení stavebního prostoru a 
pohyb stavební techniky, následně bude fakturováno dle sutečnosti.
prostor pro provizorní komnikaci 120 = 120,000 [A] 
Ve svahu na pravém na povodní straně mostu 90 = 90,000 [B] 
Celkové množství = 210,000
Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin  na předepsanou vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

12 11130 SEJMUTÍ DRNU M2     490,000     59,65    29 228,50 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění drnu včeně odvozu k likvidaci na skládku. 
Poplatky za skládku jsou vykázány zvlášť.
Před OP1 L. Půdorysná plocha zplanimetrována 140,0 = 140,000 [A] 
Před OP1 P.  Půdorysná plocha zplanimetrována 130,0 = 130,000 [B] 
Za OP2 L.  Půdorysná plocha zplanimetrována 90,0 = 90,000 [C] 
Za OP2 P.  Půdorysná plocha zplanimetrována 130,0 = 130,000 [D] 
Celkové množství = 490,000
Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

13 112028
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 
20KM KUS     1,000    11 296,21    11 296,21 OTSKP_2024 ~ 2024



Kácení břízy 0,6 před OP1 vpravo.  
Pouze v případě nemožnosti strom zachovat z hlediskla bezpečnosti. Bude 
provedeno na základě dendrologického průzkumu a fakturováno podle 
skutečnosti. 
Dřevo převezme majitel pozemku. Větve a pařezy k likvidaci na řízené 
skládce. 
Bude fakturopváno jen se souhlasem investora
Bříza 0,6 1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000
Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve 
výšce 1,3m nad terénem)

14 112048
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 
20KM KUS     8,000    4 725,97    37 807,76 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění stromů v kolizi s novou konstrukcí opěrné zdi. 
Dřevo převezme majitel pozemku. Větve a pařezy k likvidaci na řízené 
skládce.
8 x jilm před OP1 vlevo 8*1 = 8,000 [A] 
Celkové množství = 8,000
Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve 
výšce 1,3m nad terénem)

15 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM M3     50,701     510,35    25 875,26 OTSKP_2024 ~ 2024
Dobourání vozovkových živičných vrstev.  
Dle výsledků diagnostiky PAU jsou vozovkové vrstvy zadříděny v kategorii 
ZAS-T1 a ZAS-T2 
Bouraná živize bude z 50 % předána k recyklaci, nepoužitelný zbytek zbytek 
k uložení na řízenou skládku.
Před mostem 5,8*46,52*0,06 = 16,189 [A] 
Na mostě 3,6*29,0*0,1 = 10,440 [B] 
Za mostem. 6,2*18*0,17+5,0*1,0*0,17 = 19,822 [C] 
Plocha sjezdu 25,0*0,17 = 4,250 [D] 
Celkové množství = 50,701
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

16 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM M3     103,163     192,21    19 828,96 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění vozovkových vrstev.
Před mostem 5,8*46,52*0,2 = 53,963 [A] 
Na mostě 3,6*29,0*0,2 = 20,880 [B] 
Za mostem. 6,2*18*0,2+5,0*1,0*0,2 = 23,320 [C] 
Plocha sjezdu 25,0*0,2 = 5,000 [D] 
Celkové množství = 103,163
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

17 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M     58,400     132,56    7 741,50 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění stávajících kamenných obrubníků.  
- Včetně ošistění od betonového lože. 
- Převezme investor. Včetně odvozu na místo určené investorem.
Stávající kamenné obrubníky 27,2+27,2+1,0*4 = 58,400 [A] 
Celkové množství = 58,400



Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

18 11372R ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM t     131,524 -    1,00 -    131,52
Odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s 
vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2 
Objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3.
Množství dle položky 113746 548,016*0,1*2,4 = 131,524 [A] 
Celkové množství = 131,524

19 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2     548,016     95,44    52 302,65 OTSKP_2024 ~ 2024
Frézování vozovky v délce úpravy.  
Dle výsledků diagnostiky PAU jsou vozovkové vrstvy zadříděny v kategorii 
ZAS-T1 a ZAS-T2 
Frézovanou živizi odkoupí zhotovitel.
Před mostem 5,8*46,52 = 269,816 [A] 
Na mostě 3,6*29,0 = 104,400 [B] 
Za mostem. 6,2*24,0 = 148,800 [C] 
Plocha sjezdu 25,0 = 25,000 [D] 
Celkové množství = 548,016
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

20 11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3     21,600     530,23    11 452,97 OTSKP_2024 ~ 2024

Částečné rozebrání opevnění koryta řeky podél OP1 před zaberaněním 
štetovnic. Meterál bude uložen na stavbě ke zpětnému osazení.
OP1, pruh š. 3,0 m 3,0*15,0*0,4 = 18,000 [A] 
P2, pruh š. 1,0 m 1,0*9,0*0,4 = 3,600 [B] 
Celkové množství = 21,600
Položka zahrnuje:
- odstranění konstrukcí vodních koryt 
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami  vč. 
uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).
Způsob měření:
- měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním

21 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD     900,000     80,69    72 621,00 OTSKP_2024 ~ 2024
Předpoklad čerpání vody běham trvání prací ve štětových jímkách. odhad 
3,0 hod / D po dobu 150 dnů. 
Bude fakturováno dle skutečnosti.
2 ks čerpadel 150*3*2 = 900,000 [A] 
Celkové množství = 900,000
Položka zahrnuje:
- čerpání vody na povrchu
- potrubí 
- pohotovost záložní čerpací soupravy
- zřízení čerpací jímky
- následná demontáž a likvidace těchto zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

22 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     441,600     279,70    123 515,52 OTSKP_2024 ~ 2024
Výkopy nutné pro odstranění stávající spodní stavby.
OP1, průřezpové plochy zplanimetrovány 18,0*4,0+10,0*5,5+10,0*5,0 = 
177,000 [A] 
OP2, průřezové plochy zplanimetrovány 
17,0*4,0+11,0*4,0+6,0*4,0+4,5*13,6 = 197,200 [B] 
P2, průřezové plochy zplanimetrovány 6,0*10,9 = 65,400 [C] 
Jímky na čerpání vody 2,0 = 2,000 [D] 
Celkové množství = 441,600



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 

23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     441,600     28,82    12 726,91 OTSKP_2024 ~ 2024
Uložení materiálu na skládce
množství dle pol. 131738 441,60 = 441,600 [A] 
Celkové množství = 441,600

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy    471 397,97
24 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2     340,800     979,77    333 905,62 OTSKP_2024 ~ 2024

Provedení štětových jímek před opěrami.  
Uvažována celková plocha včetně zaberaněné části. 
Dle IGP se podloží skládá převážně z jílů a písčitých jílů. 
Bude fakturováno podla skutečnosti se souhlasem investora.

OP1, předokládaná délka štetovnic 6,0 m (6,4+6,4+13,6)*6,0 = 158,400 [A] 
OP2, předokládaná délka štetovnic 6,0 m (8,8+8,0+13,6)*6,0 = 182,400 [B] 
Celkové množství = 340,800Položka zahrnuje:
- zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a 
další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a 
dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  
dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů



25 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2     340,800     403,44    137 492,35 OTSKP_2024 ~ 2024

OP1 (6,4+6,4+13,6)*6,0 = 158,400 [A] 
OP2 (8,8+8,0+13,6)*6,0 = 182,400 [B] 
Celkové množství = 340,800
Položka zahrnuje:
- odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba    3 181,38
26 75H12Y STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ DVOJITÝ - DEMONTÁŽ KUS     2,000    1 590,69    3 181,38 OTSKP_2024 ~ 2024

Odstranění stávajcící sožárů CETIN před a za mostem. 
Včetně odvozu a likvidace na řízené skládce.
Dřevěné stožáry před a za mostem. 2 = 2,000 [A] 
Celkové množství = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení 
včetně potřebného drobného pomocného materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické 
likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 Ostatní konstrukce a práce    751 414,80

27 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M     48,500     288,17    13 976,25 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění stávajícího svodila před a za mostem.
OP1 16,0+16,5 = 32,500 [A] 
OP2 8,0+8,0 = 16,000 [B] 
Celkové množství = 48,500

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

28 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ KUS     10,000     230,53    2 305,30 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění stávajícího dopravního značení před a za mostem.
P7 1 = 1,000 [A] 
P8 1 = 1,000 [B] 
B13 2 = 2,000 [C] 
B14 2 = 2,000 [D] 
E13 2 = 2,000 [E] 
ev.č mostu 2 = 2,000 [F] 
Celkové množství = 10,000
Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo
Položka nezahrnuje:
- x

29 94491R OCHRANNÁ KONSTRUKCE NAD KORYTEM M2     150,000     403,44    60 516,00
Provedení ochranné kosntrukce pod 1. mostním polem. 
- Dle požadavku CHKO nesmí práce v korytě řeky probíhat v období od 1.3. 
do 31.7. 
- Předpoklad použití tesařské či ocelové konstrukce a ochranných sítí či 
plachet zavěšených na nosné kosntrukci či provedené na terénu nebo 
spodní stavbě mostu. 
- Dodávka, montážm demontáž, odvoz. 
- Bude fakturováno podle skutečného provedení.
Plocha pod 1. mostním polem. 15,0*10,0 = 150,000 [A] 
Celkové množství = 150,000
Položka zahrnuje:
- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz
Položka nezahrnuje:
- x

30 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3     55,663    1 219,53    67 882,70 OTSKP_2024 ~ 2024

Kamenné konstrukce: Obkladní zdivo na spodní stavbě, opevnění svahů.

Obkladní zdivo na OP1, rohy (průřezy zplanimetrovány) 
0,5*3,08*2+0,35*0,35*6,0 = 3,815 [A] 
Obkladní zdivo na P2 0,3*4,2*12,6+2,0*0,3 = 16,476 [B] 
Obkladní zdivo na OP3, závěrná zídka (6,0+5,2+5,2)*0,30*4,1 = 20,172 [C] 
Opevnění svahů (35,0+15,0+14,0+12,0)*0,2 = 15,200 [D] 
Celkové množství = 55,663



Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

31 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     31,800    1 590,69    50 583,94 OTSKP_2024 ~ 2024
Veškeré konstrukce z prostého betonu, zejména založení spodní stavby OP1 
a OP3. Základ P2 zůstane neodstraněn. 
Bude fakturováno podle kutečných rozměrů skrytých konstrukcí.
Podkladní beton opevnění. půdorysná plocha zplanimetrována 
(35,0+15,0+14,0+12,0)*0,2 = 15,200 [A] 
Celkové množství = 15,200
Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

32 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     230,225    2 187,20    503 548,12 OTSKP_2024 ~ 2024
Veškeré železobetonové konstrukce stávajícího mostu. Ihned po dbourání 
musí být suť odstraněna z koryta řeky.  
Konstrukce spodní stavby stávajícího mostu bude odstraněna do úrovně 
nutné pro založení mostu. 
Práce v korytě řeky nesmí dle požadavku CHKO probíhat v období od 1.3. do 
31.7.

Zábradlí na mostě, průřez zplanimetrován 0,6*27,5*2 = 33,000 [A] 
ŽB římsy na předmostích, průřez zplanimetrován 0,79*0,5*4,0*4 = 6,320 [B] 
Mostovka 5,44*0,2*13,3+5,44*0,2*13,3 = 28,941 [C] 
Podélné nosníky 0,4*0,44*13,3+0,4*0,44*13,3 = 4,682 [D] 
Příčné trámy 0,24*0,36*4,46*20 = 7,707 [E] 
OP1 1,5*3,4*6,0+0,85*0,85*6,0+4,5*1,0*3,7*2 = 68,235 [F] 
P2 1,25*7,0*4,2+0,86*0,4*5,32 = 38,580 [G] 
OP3 1,2*3,38*5,37+0,7*4,05*3,7*2 = 42,760 [H] 
Celkové množství = 230,225
Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

33 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M     10,500    1 590,69    16 702,25 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění stávajících mostních podpovrchových závěrů.
OP1, P2, OP3 3,5+3,5+3,5 = 10,500 [A] 
Celkové množství = 10,500
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

34 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS     8,000     662,79    5 302,32 OTSKP_2024 ~ 2024
Hodnotný materiál převezme zhotovitel stavby.
OP1, P2, OP3 2+4+2 = 8,000 [A] 
Celkové množství = 8,000
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

35 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS     8,000     662,79    5 302,32 OTSKP_2024 ~ 2024
Vybourání stávajících mostních odvodňovačů. Hodnotný kovový materiál 
odkoupí zhotovitel.



stávající mostní odvodňovače 8 = 8,000 [A] 
Celkové množství = 8,000
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

36 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS     1,000     576,34     576,34 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění geoligického bodu na OP1. Bude předán odpovědné osobě, či 
ponechán na stavbě ke zpětnému osazení.
Zeměměřičský bod na OP1 1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

37 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     133,200     185,58    24 719,26 OTSKP_2024 ~ 2024
Předpokladaný obsah nebezpečných látek.
3,6*29+3,6*4*2 = 133,200 [A]

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba:

Most ev.č. 1502-3 most přes Lužnici za Suchdolem nad Lužnicí 
směr Klikov SO 181   1 238 640,76

Rozpočet: Dopravně - inženýrské opatření

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    259 352,76
1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T     240,000     864,51    207 482,40 OTSKP_2024 ~ 2024

Odpad z opravy objízdných tras. Asfalt s příměsí dehtu. 
Předpokládané množství - bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem 
investora.
živice z objízdných tras 2000*2,4*0,05 = 240,000 [A] 
Celkové množství = 240,000
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    51 870,36    51 870,36 OTSKP_2024 ~ 2024

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby dle 
vyjádření DI PČR, zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního 
dopravního značení. 
Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení dle přílohy DIO, 
oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby.
Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v 
průběhu celé stavby.
Součástí položky je aktualizace DIO před zahájením stavby včetně jeho 
projednání s ohledem na souběžné investiční záměry v okolí stavby a též s 
ohledem na aktivity provozovatelů ubytovacíc a turistických zařízení.
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce    149 368,00
3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3     200,000     749,24    149 848,00 OTSKP_2024 ~ 2024

Frézování určených ploch při opravě na objízdných komunikacích. Prům. tl. 
50 mm. 
Odstraněný materiál z frézování či jiného odstranění poškozených 
vozovkových vrstev bude odvezen na řízenou skládku. 
Předpokládané množství. Bude fakturováno podle skotečnosti se souhlasem 
investora. 
Nekontamininovanou frézovanou živici odkoupí zhotovitel.
Na objízdných trasách 3000*0,05 = 150,000 [A] 
Na předmostích 1000*0,05 = 50,000 [B] 
Celkové množství = 200,000
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

4 11372R ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM t     480,000 -    1,00 -    480,00
Odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s 
vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
Objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3. 
Předpokládané množství. Bude fakturováno podle skutečnosti se souhlasem 
investora.
200*2,4 = 480,000 [A] 
Celkové množství = 480,000

5 Komunikace    829 920,00
5 57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2    4 000,000     207,48    829 920,00 OTSKP_2024 ~ 2024

Oprava objízdných tras prováděná strojně za použití frézy a finišeru. 
Odstraněný materiál z frézování či jiného odstranění poškozených 
vozovkových vrstev bude odvezen na řízenou skládku. 
Předpokládané množství, bude fakturováno podle skutečnosti se souhlasem 
investora.

Na objízdných trasách - předpokládané množství 3000 = 3000,000 [A] 
Na předmostích - předpokládané množství 1000 = 1000,000 [B] 
Celkové množství = 4000,000

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

23 714 00

SO 181

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba:

Most ev.č. 1502-3 most přes Lužnici za Suchdolem nad Lužnicí 
směr Klikov SO 201   22 598 083,45

Rozpočet: Most ev.č. 1502-3

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    135 215,18

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     680,020     198,84    135 215,18 OTSKP_2024 ~ 2024
Zemina z jam a odkopů
Dle položky 122738 154,0*2,0 = 308,000 [A] 
Dle položky 131738 179,93*2,0 = 359,860 [B] 
Dle položky 132738 6,08*2,0 = 12,160 [C] 
Celkové množství = 680,020
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce    679 867,47
2 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     160,600     132,56    21 289,14 OTSKP_2024 ~ 2024

Drážky v obrusné vrstvě pro provedení těsnících zálivek
Začátek úpravy 5,8 = 5,800 [A] 
Konec úpravy 5,08 = 5,080 [B] 
Podél obrub 6,0+16,0+27,4+7,5+9,0+18,4+7,62+27,4+12,0+11,0 = 142,320 
[C] 
U sjezdu do kempu. 2,4+5,0 = 7,400 [D] 
Celkové množství = 160,600
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

3 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     27,400     161,37    4 421,54 OTSKP_2024 ~ 2024
Drážka pro provedení odvodňovacího pruhu v ložné vrstvě vozovky na 
mostě.
27,4 = 27,400 [A] 
Celkové množství = 27,400
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     154,000     320,79    49 401,66 OTSKP_2024 ~ 2024

Drobnější zemní práce a úpravy terénu na silničním tělese a svazích koryta

Odkop hran silničního tělesa před OP1 1,5*28,0+1,7*25,0+1,0*1,0*1,0 = 
85,500 [A] 
Odkop hran silničního tělesa za OP2 1,3*13,0+1,3*7,0+1,3*5,0 = 32,500 [B] 
Odkop na svazích koryta a bermě. Půdorysná plocha zplanimetrována 
47*0,4+43*0,4 = 36,000 [C] 
Celkové množství = 154,000Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     179,930     320,79    57 719,74 OTSKP_2024 ~ 2024

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

23 714 00

SO 201

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Výkopy pro opěrné zdi
Před OP1. Průřezy zplanimetrovány 4,0*17,3+5,4*17,2 = 162,080 [A] 
Za OP2, průřezy zplanimetrovány 5,1*3,5 = 17,850 [B] 
Celkové množství = 179,930Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     6,080     320,79    1 950,40 OTSKP_2024 ~ 2024
Rýhy pro prahy pod opevněním svahů
Před OP1 0,5*0,8*13,2 = 5,280 [A] 
Před OP2 0,5*0,8*1,0*2 = 0,800 [B] 
Celkové množství = 6,080Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     340,070     28,82    9 800,82 OTSKP_2024 ~ 2024
Uložení na skládnce
dle pol. 122738 154,06 = 154,060 [A] 
dle pol. 131738 179,930 = 179,930 [B] 
dle pol. 132738 6,08 = 6,080 [C] 
Celkové množství = 340,070

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x



8 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     309,300     901,39    278 799,93 OTSKP_2024 ~ 2024
Dosypání silničního tělesa a dosypání svahů u OP2. 
Včetně provedení zazubení, ukládání po vrstvách a hutnění

Před mostem vlevo, průřezová plocha zplanimetrována 1,5*30,0 = 45,000 
[A] 
Před mostem vpravo, průřezová plocha zplanimetrována 1,0*28,0 = 28,000 
[B] 
Za mostem vpravo, průřezová plocha zplanimetrována 1,3*16,0 = 20,800 [C] 
Za mostem, vlevo, úpravy podél jsezdu, průřezová plocha zplanimetrována 
2,0*9,0+1,5*5,0 = 25,500 [D] 
Dosypání svahů na pravém břehu řeky, průřezová plocha zplanimetrována 
10,0*9,5*2 = 190,000 [E] 
Celkové množství = 309,300

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní 
zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     29,800     646,65    19 270,17 OTSKP_2024 ~ 2024

Povrchové úpravy.  
- Nákup a zpracování humózní vrstvy pro zatravnění. tl. vrstvy 100 mm,  
- Koridor pro zvířata podél OP1.

Před mostem vlevo, půdorysná plocha zplanimetrována 50,0*0,1 = 5,000 [A] 
Před mostem vpravo, půdorysná plocha zplanimetrována 50,0*0,1 = 5,000 
[B] 
Svahy kolem OP2, půdorysná plocha zplanimetrována 45,0*0,1+60,0*0,1 = 
10,500 [C] 
Za mostem vpravo, půdorysná plocha zplanimetrována 30,0*0,1 = 3,000 [D] 
Za sjezdem, půdorysná plocha zplanimetrována 50,0*0,1 = 5,000 [E] 
Koridor pro pohyb živočichů podél OP1 1,0*13,0*0,1 = 1,300 [F] 
Celkové množství = 29,800

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní 
zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     573,882     355,25    203 871,58 OTSKP_2024 ~ 2024
Výplně za opěrami a úhlovými zdmi, obsypy opěr. 
- Zemina vhodná do zásypů, zrno max 90 mm 
- Včetně ukládání po vrstvách a hutnění.



OP1 - zásyp za opěrou, průřezová plocha zplanimetrována 
2,5*9,84+4,0*9,84 = 63,960 [A] 
OP1 - obsyp opěry na bocích. průřezová plocha zplanimetována 4,0*4,0*2 = 
32,000 [B] 
Úhlové zdi OP1 L, průřezová plocha zplanimetrována (0,26+3,5)*17,0 = 
63,920 [C] 
Úhlové zdi OP1 P, průřezová plocha zplanimetrována (2,5+0,33)*17,0 = 
48,110 [D] 
OP2- zásyp za opěrou, průřezová plocha zplanimetrována 
13,5*13,4+2,8*9,84+8,5*9,84 = 292,092 [E] 
OP2 - obsyp základu a boků opěr 0,5*13,4+4,0*5,5*2 = 50,700 [F] 
Úhlové zdi OP2 P, průřezová plocha zplanimetrována (0,7+3,5)*5,5 = 23,100 
[G] 
Celkové množství = 573,882

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     728,592     33,14    24 145,54 OTSKP_2024 ~ 2024

Před mostem 10,2*44,96 = 458,592 [A] 
Za mostem, půdorysná plocha zplenimetrována 270,0 = 270,000 [B] 
Celkové množství = 728,592
Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     285,000     32,27    9 196,95 OTSKP_2024 ~ 2024

Před mostem vlevo, půdorysná plocha zplanimetrována 50,0 = 50,000 [A] 
Před mostem vpravo, půdorysná plocha zplanimetrována 50,0 = 50,000 [B] 
Svahy kolem OP2, půdorysná plocha zplanimetrována 45,0+60,0 = 105,000 
[C] 
Za mostem vpravo, půdorysná plocha zplanimetrována 30,0 = 30,000 [D] 
Za sjezdem, půdorysná plocha zplanimetrována 50,0 = 50,000 [E] 
Celkové množství = 285,000
Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy   4 534 561,93
13 21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3     1,000    2 074,81    2 074,81 OTSKP_2024 ~ 2024

Vsakovací jímka odvodnění pláně.
Před začátkem úpravy 1,0 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000
Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál.
Položka nezahrnuje:
- x

14 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2     43,500     208,63    9 075,41 OTSKP_2024 ~ 2024
Trativody a vsakovací jímka
Trativody 0,5*75 = 37,500 [A] 
Vaskovací jímka 6,0 = 6,000 [B] 
Celkové množství = 43,500



Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

15 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M     75,000     259,35    19 451,25 OTSKP_2024 ~ 2024
Odvodnění pláně. Drenážní trubka DN 150. Včetně provedení rýhy a 
vyústění do terénu.
Před OP1 50,0 = 50,000 [A] 
Za OP2 25,0 = 25,000 [B] 
Celkové množství = 75,000
Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 
vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

16 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     2,410    4 887,34    11 778,49 OTSKP_2024 ~ 2024
Odvodnění rubu opěr - obetonování derenážní trubky.
OP1 0,35*0,35*9,84 = 1,205 [A] 
OP2 0,35*0,35*9,84 = 1,205 [B] 
Celkové množství = 2,410

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

17 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3     0,212    79 534,56    16 861,33 OTSKP_2024 ~ 2024

Pruh drenážního polymerbetonu v ložné vrstvě na nosné kosntrukci.
V úžlabí 0,1*0,05*27,4 = 0,137 [A] 
kolem odvodňovačů 0,5*0,5*0,05*6 = 0,075 [B] 
Celkové množství = 0,212

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

18 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3     30,150    1 391,85    41 964,28 OTSKP_2024 ~ 2024
Náhrada podloží pod základy úhlových zdí.
OP1, vlevo 2,5*0,3*15,8 = 11,850 [A] 
OP1, vpravo 2,5*0,3*14,5 = 10,875 [B] 
OP2, vlevo 2,5*0,3*2,5 = 1,875 [C] 
OP2, vpravo 2,5*0,3*7,4 = 5,550 [D] 
Celkové množství = 30,150
Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

19 227851 A MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M     652,300    2 470,25   1 611 344,08 OTSKP_2024 ~ 2024
- Bezešvé trubky prům 108/16 z oceli S235 J0 
- Tlaková hlavice 250/250/20, ocel S235 J0 
- Včetně délky v hluchém vývrtu k následnému upálední na OP1.
OP1 13,0*22 = 286,000 [A] 
OP1 v hluchém vývrtu 3,65*22 = 80,300 [B] 
OP2 13,0*22 = 286,000 [C] 
Celkové množství = 652,300

Položka zahrnuje:
- kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot
- dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek
- včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.)
Položka nezahrnuje:
- vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
Způsob měření:
- pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN dříku

20 227851 B MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M     176,000    2 470,25    434 764,00 OTSKP_2024 ~ 2024
Předopkládaná rezerva na základě analýzy výnosu jádra. 
- Bezešvé trubky prům 108/16 z oceli S235 J0 
- Bude fakturováno podle skutečnosti
OP1 4,0*22 = 88,000 [A] 
OP2 4,0*22 = 88,000 [B] 
Celkové množství = 176,000



Položka zahrnuje:
- kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot
- dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek
- včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.)
Položka nezahrnuje:
- vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
Způsob měření:
- pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN dříku

21 26125 A
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 
300MM M     615,300    1 946,87   1 197 909,11 OTSKP_2024 ~ 2024
- Dle IGP budou vrty prováděny v hornině tř II. vrtatelnosti.  
- 1. vrt na každé opěře bude proveden s výnosem jádra. Na základě analýzy 
výnosu jáídra bude patřičně upravena délka mikropilot. 
- Předpokladaná je technologie hluchého vrtání.
OP1, délka dle mirkopilot (12,6+0,4)*22 = 286,000 [A] 
OP1, hluché vrtání 3,65*22 = 80,300 [B] 
OP2, délka dle mirkopilot (12,6+0,4)*22 = 286,000 [C] 
OP2, hluché vrtání 0,5*22 = 11,000 [D] 
Odečet délky vrtu ve třídě V. dle pol. 26155 -48,0 = -48,000 [E] 
Celkové množství = 615,300
Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

22 26125 B
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 
300MM M     176,000    1 946,87    342 649,12 OTSKP_2024 ~ 2024
Předopkládaná rezerva na základě analýzy výnosu jádra. 
Bude fakturováno dle skutečnosti.
OP1, odhad 3,0 m/vrt 4,0*22 = 88,000 [A] 
OP2, odhad 3,0 m/vrt 4,0*22 = 88,000 [B] 
Celkové množství = 176,000
Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

23 26155
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 
300MM M     48,000    1 946,87    93 449,76 OTSKP_2024 ~ 2024
Provrtání konstrukci OP1. Přesný tvar konstrukce není znám, bude 
fakturováno dle skutečnosti
8 ks mikropilot, délka vrtu odhadem 6,0 m 8*6,0 = 48,000 [A] 
Celkové množství = 48,000
Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

24 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3     6,640    6 180,80    41 040,51 OTSKP_2024 ~ 2024
Opěrné prahy opevnění svahů
Podél OP1 a pod schodištěm 0,5*0,8*13,2+0,8*0,5*1,2 = 5,760 [A] 
OP2, Podél boků opěry 0,5*0,8*1,1*2 = 0,880 [B] 
Celkové množství = 6,640Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

25 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     51,500    7 950,48    409 449,72 OTSKP_2024 ~ 2024
Základy opěr a úhlových zdí. 
Beton C 30/37 - XA2



Základy opěr - množství dle přílohy "Tvar rámové konstrukce mostu" 23,5 = 
23,500 [A] 
Základy úhlových zdí - množství dle přílohy "Tvar opěrných zdí" 28,0 = 
28,000 [B] 
Celkové množství = 51,500Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T     10,300    29 393,21    302 750,06 OTSKP_2024 ~ 2024

Výztuž základů opěr a úhlových zdí. Množství 200 kg oceli na 1m3 betonu.
Základy opěr 23,5*200/1000 = 4,700 [A] 
Základy úhlových zdí 28,0*200/1000 = 5,600 [B] 
Celkové množství = 10,300

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce   4 521 529,73
27 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     486,000     155,61    75 626,46 OTSKP_2024 ~ 2024

Římsové kotvy z pásové oceli.  
M24 po 1,0 m vlepit do vrtu.
27 ks na každé římse, 9,0 kg/ks 27*2*9,0 = 486,000 [A] 
Celkové množství = 486,000
Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

28 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3     67,220    27 270,18   1 833 101,50 OTSKP_2024 ~ 2024
Včetně provedení a úpravy smrštovacích a dilatačních spár. Včetně 
provedení hydraulického náběhu na návodní straně.
Na mostě, průřezová plocha zplanimetrována 
0,75*27,4+0,75*27,4+0,5*(2,5+2,5+3,7+3,85) = 47,375 [A] 
Na úhlových zdech 0,5*(15,7+5,5+8,84+7,3+2,35) = 19,845 [B] 
Celkové množství = 67,220



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     12,100    29 393,21    355 657,84 OTSKP_2024 ~ 2024
Včetně úprav ve smrštovacích a dilatačních spárách. 
Včetně provedení přípravy na kotevní mostního zábradlí na mostě.
Množství  odhadem 180 kg oceli / 1 m3 betonu 67,220*180/1000 = 12,100 
[A] 
Celkové množství = 12,100

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

30 327325
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37) M3     26,200    12 977,24    340 003,69 OTSKP_2024 ~ 2024
Dříky opěrných zdí, Beton C30/37 - XF2
Dle přílohy " Tvar opěrných zdí" 10,0+5,0+1,7+9,5 = 26,200 [A] 
Celkové množství = 26,200Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



31 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T     5,240    29 393,21    154 020,42 OTSKP_2024 ~ 2024
Množství odhadem 200 kg oceli na 1m3 betonu. 
Včetně úprav výztuže ve smrťovacáích a dilatačnách spárách. 
Včetně provedení kotevních želez pro římsy.

Množství odhadem 200 kg oceli na 1m3 betonu. 26,2*200/1000 = 5,240 [A] 
Celkové množství = 5,240

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

32 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     110,000    10 149,72   1 116 469,20 OTSKP_2024 ~ 2024
Beton C30/37 - XF2. Spodní stavba mostu.

OP1, množství dle přílohy "Tvar rámové konstrukce mostu" 48,0 = 48,000 [A] 
OP2, množství dle přílohy "Tvar rámové konstrukce mostu" 62,0 = 62,000 [B] 
Celkové množství = 110,000Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

33 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T     22,000    29 393,21    646 650,62 OTSKP_2024 ~ 2024
Včetně provedení kotevních želez pro římsy.
OP1, Množství odhadem 200 kg oceli na 1m3 betonu 48,0*200/1000 = 
9,600 [A] 
OP2, Množství odhadem 200 kg oceli na 1m3 betonu 62,0*200/1000 = 
12,400 [B] 
Celkové množství = 22,000



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce   7 874 449,34
34 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     25,200    7 175,87    180 831,92 OTSKP_2024 ~ 2024

OP1 4,0*9,00*0,35 = 12,600 [A] 
OP2 4,0*9,00*0,35 = 12,600 [B] 
Celkové množství = 25,200Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

35 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T     4,536    29 393,21    133 327,60 OTSKP_2024 ~ 2024

Množství odhadem 180 kg oceli /m3 betonu 25,20*180/1000 = 4,536 [A] 
Celkové množství = 4,536

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

36 421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 M3     259,000    16 448,17   4 260 076,03 OTSKP_2024 ~ 2024



Deska rámové konstrukce mostu. Beton C 40/50 - XF2.

Množství dle přílohy "Tvar rámové kosntrukce mostu" 259,0 = 259,000 [A] 
Celkové množství = 259,000Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

37 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T     56,980    29 393,21   1 674 825,11 OTSKP_2024 ~ 2024
Měkká výztuž nosné konstrukce.
Množství 220 kg oceli / 1 m3 betonu 259,0*220/1000 = 56,980 [A] 
Celkové množství = 56,980

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

38 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T     8,027    111 518,98    895 162,85 OTSKP_2024 ~ 2024
- Předpínací lana  průmměr St 15,7 mm 16600/1860 MPa s velmi nízkou 
relaxací. 
- Kabely z 19 lan, kabelové kanálky vnitřní průměr 90 mm, vnější průměr 95 
mm. 
- Kotevní napětí 1400 MPa, kotevní síla 3,99 MN 
- Jednostranné napínaní
12 ks kabelů, délka kabelu 29,9 m, 22,373 kg/m 22,373*29,9*12/1000 = 
8,027 [A] 
Celkové množství = 8,027



Položka zahrnuje:
- dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v 
požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro 
zakotvení,
- uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení výztuže 
kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v dostatečném 
množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
betonem,
- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,
- předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po 
etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech 
požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných 
kontrol,
- zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích 
a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně 
dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev,
- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování,
- vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti 
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže
Položka nezahrnuje:
- x

39 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M     18,000    2 535,88    45 645,84 OTSKP_2024 ~ 2024

Provedení vrubového kloubu mezi deskou rámu a přechodovými deskami.
OP1 9,0 = 9,000 [A] 
OP2 9,0 = 9,000 [B] 
Celkové množství = 18,000

Položka zahrnuje:
- pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové 
klouby a pod.)
Položka nezahrnuje:
- beton a výztuž,  musí být zahrnuto v příslušných konstrukčních částech
- beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují 
jako vodorovná konstrukce.

40 431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3     6,600    15 215,31    100 421,05 OTSKP_2024 ~ 2024
Obslužná schodiště podél opěr. 
Včetně spárování.
OP1, včetně opěrného prahu 0,5*0,8*1,1+5,0*0,4*1,1 = 2,640 [A] 
OP2, včetně opěrného prahu 0,5*0,8*1,1+8,0*0,4*1,1 = 3,960 [B] 
Celkové množství = 6,600

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
- včetně naložení a složení, případně s uložením.
Položka nezahrnuje:
- x

41 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     30,892    4 720,20    145 816,42 OTSKP_2024 ~ 2024

OP1, OP2 3,3*11,3*0,1+2,8*11,3*0,1 = 6,893 [A] 
Úhlové zdi 2,4*0,1*(16,0+15,0+2,5+7,3) = 9,792 [B] 
Pod přechodovými deskami 3,8*9,84*0,1 = 3,739 [C] 
Pod římsami mimo nosnou konstrukci 
0,5*0,15*(2,5+2,5+15,70+14,7+2,4+7,3) = 3,383 [D] 
Na rubu opěr 1,2*0,3*9,84*2 = 7,085 [E] 
Celkové množství = 30,892Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

42 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     16,092    4 882,73    78 572,89 OTSKP_2024 ~ 2024
Podklad pod opevnění svahů a schodišť. Beton C 20/25n - XF3



OP1 Podél opěry, 0,6*1,15*13,2 = 9,108 [A] 
OP1 - boky opěr 1,1*0,2*7,0*2 = 3,080 [B] 
OP2 - boky opěr 1,1*0,2*5,2+1,1*0,2*8,0 = 2,904 [C] 
Opevnění vyústění odvodnění pláně 1,0*1,0*0,2*2 = 0,400 [D] 
Opevnění svahu před opěrnou zdí před mostem vlevo 3,0*0,2 = 0,600 [E] 
Celkové množství = 16,092Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

43 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     31,921    1 219,53    38 928,62 OTSKP_2024 ~ 2024
Podkladní vrstva chodníků. ŠD fr 0-32. Včetně hutnění. 
tl. prům 230 mm

Před mostem vlevo, půdorysná plocha zplanimetrována 30,1*0,23 = 6,923 
[A] 
Před mostem vpravo, půdorysná plocha zplanimetrována 34,21*0,23 = 
7,868 [B] 
Za mostem vlevo, půdorysná plocha zplanimetrována 29,6*0,23 = 6,808 [C] 
Za mostem vpravo, půdorysná plocha zplanimetrována 44,88*0,23 = 10,322 
[D] 
Celkové množství = 31,921
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

44 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     20,664    1 256,65    25 967,42 OTSKP_2024 ~ 2024
Vrstva štěrkopísku pro těsnící fólii.
OP1 3,0*9,84*2*0,15 = 8,856 [A] 
OP2 4,0*9,84*2*0,15 = 11,808 [B] 
Celkové množství = 20,664
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

45 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     44,772    1 179,76    52 820,21 OTSKP_2024 ~ 2024

Ochranný zaásyp s drenážní funkcí a podkladní přechodový klín. ŠD 0-32.
OP1, průřezová plocha zplanimetrována 2,05*9,84 = 20,172 [A] 
OP2, průřezová plocha zplanimetrována 2,5*9,84 = 24,600 [B] 
Celkové množství = 44,772
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     55,000    1 299,06    71 448,30 OTSKP_2024 ~ 2024

Těžký kamenný zához jámy po původním pilíři 2. Včetně proštěrkování.

Jáma po pilíři. Průřezová plocha zplaminetrována. 5,0*11,0 = 55,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

47 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3     21,600     783,82    16 930,51 OTSKP_2024 ~ 2024



Zpětné uložení původního opevnění říčního koryta. 
Ddodání kamene odhadem 50 %, v maximální možné míře se použije 
původní kámen z koryta.
OP1, pruh š. 3,0 m 3,0*15,0*0,4 = 18,000 [A] 
P2, pruh š. 1,0 m 1,0*9,0*0,4 = 3,600 [B] 
Celkové množství = 21,600
Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do 
předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     12,120    12 679,42    153 674,57 OTSKP_2024 ~ 2024

Opevnění svahů v pruzích podél opěr, vayústění drenáží. Včetně spárování. 
Včetně provední požadavku pro přechod živočichů na levém břehu řeky.

OP1 Podél opěry 0,2*1,15*13,2 = 3,036 [A] 
OP1 - bok 1,1*0,2*7,0 = 1,540 [B] 
OP2 - bok 1,1*0,2*5,2 = 1,144 [C] 
Opevnění vyústění odvodnění pláně 1,0*1,0*0,2*2 = 0,400 [D] 
Opevnění svahu před opěrnou zdí před mostem vlevo 3,0*02 = 6,000 [E] 
Celkové množství = 12,120

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané 
tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   1 968 073,30

49 56315
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 
250MM M2     680,000     439,17    298 635,60 OTSKP_2024 ~ 2024
MZK 0-32 před a za mostem.
Před OP1, půdorysná plocha zplanimetrována 420,0 = 420,000 [A] 
za OP2, Půdorysná plocha uzplanimetrována 260,0 = 260,000 [B] 
Celkové množství = 680,000
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

50 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     14,145    1 373,99    19 435,09 OTSKP_2024 ~ 2024
Dosypání vrstvy za přechodovým klínem.
Před OP1, tl. 400 mm 0,4*0,75*10,25 = 3,075 [A] 
Za OP2, tl. 400 mm 0,4*2,7*10,25 = 11,070 [B] 
Celkové množství = 14,145
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

51 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3     11,635    1 492,71    17 367,68 OTSKP_2024 ~ 2024
Dosypání krajnic štěrkodrtí 0-32. Včetně hutnění. Tl. prům 200 mm.
Před OP1 vlevo 24,0*1,1*0,2 = 5,280 [A] 
Před OP1 vpravo, 20,5*1,55*0,2 = 6,355 [B] 
Celkové množství = 11,635
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

52 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2     506,000     19,36    9 796,16 OTSKP_2024 ~ 2024
Pod ACP. Včetně porvedení opatření proti poškození dle TKP kap. 7, např. 
podrcení.

Před mostem, půdorysná plocha zplanimetrována 319,0 = 319,000 [A] 
Za mostem, půdorysná plocha zplanimetrivána 187,0 = 187,000 [B] 
Celkové množství = 506,000
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

53 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2    1 460,630     16,60    24 246,46 OTSKP_2024 ~ 2024
Pod ložní a obrusnou vrstvou.



Před mostem, půdorysná plocha zplanimetrována 319+325 = 644,000 [A] 
Na mostě 7,0*27,0*2 = 378,000 [B] 
Za mostem, půdorysná plocha zplanimetrována 187+194 = 381,000 [C] 
Vyrovnávací a obrusná vrstva na konci úpravy 5,1*5,65*2 = 57,630 [D] 
Celkové množství = 1460,630
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

54 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM M2     749,356     572,63    429 103,73 OTSKP_2024 ~ 2024

Před mostem, půdorysná plocha zplanimetrována 331,0 = 331,000 [A] 
Za mostem, půdorysná plocha zplanimetrována 201,0 = 201,000 [B] 
Vyrovnání na konci úpravy 5,1*5,56 = 28,356 [C] 
Na mostě 7*27 = 189,000 [D] 
Celkové množství = 749,356
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     736,356     527,27    388 258,43 OTSKP_2024 ~ 2024

Před mostem, půdorysná plocha zplanimterována 325,0 = 325,000 [A] 
Na mostě 7,0*27,0 = 189,000 [B] 
Za mostem, půdorysná plocha zplanimterována 194,0 = 194,000 [C] 
Vyrovnání na konci úpravy 5,1*5,56 = 28,356 [D] 
Celkové množství = 736,356
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2     506,000    1 036,46    524 448,76 OTSKP_2024 ~ 2024

Před mostem, půdorysná plocha zplanimetrována 319,0 = 319,000 [A] 
Za mostem, půdorysná plocha zplanimetrována 187,0 = 187,000 [B] 
Celkové množství = 506,000
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2     212,800     705,44    150 117,63 OTSKP_2024 ~ 2024

Na mostě a přechodových deskách 7,0*27,4+7,0*1,5*2 = 212,800 [A] 
Celkové množství = 212,800



Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     138,790     708,89    98 386,84 OTSKP_2024 ~ 2024
Chodníky před a za mostem. Podklad ŠD 4-8  tl. 80 mm

Před mostem vlevo, půdorysná plocha zplanimetrována 30,1 = 30,100 [A] 
Před mostem vpravo, půdorysná plocha zplanimetrována 34,21 = 34,210 [B] 
Za mostem vlevo, půdorysná plocha zplanimetrována 29,6 = 29,600 [C] 
Za mostem vpravo, půdorysná plocha zplanimetrována 44,88 = 44,880 [D] 
Celkové množství = 138,790
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 
výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 582617
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM M2     7,290    1 135,38    8 276,92 OTSKP_2024 ~ 2024
Pruhy v návaznosti na vozovku. Podklad ŠD 4-8  tl. 80 mm
3,0*0,5+3,0*0,5+6,5*0,5+5,2*0,2 = 7,290 [A] 
Celkové množství = 7,290
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 
výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    65 286,70
60 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2     178,280     63,40    11 302,95 OTSKP_2024 ~ 2024

Prvedení striáže na horním líci říms.
Na mostě 2,3*27,4*2+1,0*2,5*2+1,0*3,7+1,0*3,85 = 138,590 [A] 
Na úlových zdech 1,0*(15,7+5,5+8,84+7,3+2,35) = 39,690 [B] 
Celkové množství = 178,280
Položka zahrnuje:
- provedení předepsané úpravy
Položka nezahrnuje:
- x

61 62593R ÚPRAVA POVRCHU KONSTRUKCÍ BETONOVÝCH VLOŽKOU V BEDNĚNÍ m2     187,333     288,17    53 983,75

Dle požadavku CHKO Třeboňsko budou pohledové plochy kosntrukcí spodní 
stavby a úhlových zdí opatřeny matricí imitující kamenný obklad či zdivo.  
- Předpoklad vložení silikonové matrice do bednění konstrukce 
- Výběr matrice bude schválen zástupcem CHKO Třeboňsko 
Položka obsahuje:. 
- Dodávku a montáž vožek v bednění 
- Přizpůsobení rozměrů bednění tlouštce vložky 
- Demontáž, odvoz  a likvidaci vložek po odbenění. 
 
- Položka nemá vazbu na cenovou soustavu.
Pohledové plochy spodní stavby 11,0+16,5+17,5+12,0+11,04*2,6+11,04*3,1 
= 119,928 [A] 
Pohledové plochy úhlových zdí 1,7*14,3+1,7*15,7+1,7*2,35+1,7*7,3 = 
67,405 [B] 
Celkové množství = 187,333

7 Přidružená stavební výroba    668 389,78



62 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2     85,000     755,00    64 175,00 OTSKP_2024 ~ 2024
Izolace rubu opěr
OP1 4,0*10,0 = 40,000 [A] 
OP2 4,5*10,0 = 45,000 [B] 
Celkové množství = 85,000
Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy 
nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 
konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

63 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2     75,880     512,94    38 921,89 OTSKP_2024 ~ 2024
Těsnící fólie ve štěrkopísku v zásypu za opěrami.
OP1, plocha + přesahy. 3,0*9,84+0,5*3*2 = 32,520 [A] 
OP2, plocha + přesahy. 4,0*9,84+0,5*4*2 = 43,360 [B] 
Celkové množství = 75,880

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy 
nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 
konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

64 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     123,300     282,41    34 821,15 OTSKP_2024 ~ 2024
2. vrstva izolace pod římsami.
Pod levou římsou 2,250*27,4 = 61,650 [A] 
Po pravou římsou 2,250*27,4 = 61,650 [B] 
Celkové množství = 123,300
Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy 
nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 
konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 
beton

65 711452
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU M2     335,616     922,14    309 484,94 OTSKP_2024 ~ 2024

Nosná konstrukce 11,04*27,4 = 302,496 [A] 
Na přechodových deskách 1,5*11,04*2 = 33,120 [B] 
Celkové množství = 335,616



Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy 
nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 
konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

66 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2     85,000     305,46    25 964,10 OTSKP_2024 ~ 2024
Na rubu opěr. Netkaná geotextilie, min 300 g/m2.
OP1 4,0*10 = 40,000 [A] 
OP2 4,5*10 = 45,000 [B] 
Celkové množství = 85,000
Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

67 75H111 STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ JEDNODUCHÝ PATKOVANÝ - DODÁVKA KUS     2,000    19 710,74    39 421,48 OTSKP_2024 ~ 2024
Osazené sžožárů CETIN před a za mostem. 
Vžetně provedení patek dle požadavků správce zařízení.
Nové stožáry CETIN před a za mostem 2 = 2,000 [A] 
Celkové množství = 2,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     21,920     414,96    9 095,92 OTSKP_2024 ~ 2024
Ochranný hydrofobní nátěr obruby na římse.
27,4*0,4*2 = 21,920 [A] 
Celkové množství = 21,920
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

69 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2     410,000     357,33    146 505,30 OTSKP_2024 ~ 2024

Bezbarvý, transparentní, zdravotně nezávadný, ochrannýnátěr na 
pohledových plochách spodní stavby, opěrných zdí, říms a ŽB zábradlí.  
Včetně projednání se zástupcem CHKO. 
Bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora.
Pohledové plochy spodní stavby a zdí 190,0 = 190,000 [A] 
Pohledové plochy říms naopěrných zdech 40,0 = 40,000 [B] 
Pohledové plochy říms na mostě. 32,0 = 32,000 [C] 
Pohlednové plochy zábradlí na mostě. 37,0*4 = 148,000 [D] 
Celkové množství = 410,000
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí    15 748,85
70 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M     4,000    2 824,05    11 296,20 OTSKP_2024 ~ 2024

Vyústění odvodnění skrz dříky úhlových zdí a křídel. 
Zakončovací tvarovka tmavé barvy. 
Délka  0,5 m.
Odvodnění rubu opěr 2*0,5*2 = 2,000 [A] 
Odvodnění pláně - skrz dříky opěrných zdí 4*0,5 = 2,000 [B] 
Celkové množství = 4,000



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 
tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 
podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a 
i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody
Položka nezahrnuje:
- zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

71 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     22,200     200,57    4 452,65 OTSKP_2024 ~ 2024
Odvodnění rubu opěr, včetně vyvedení zkrz mostní křídla.
OP1 11,1 = 11,100 [A] 
OP2 11,1 = 11,100 [B] 
Celkové množství = 22,200
Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 
tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 
podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a 
i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce   2 134 961,17
72 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     6,000    4 207,26    25 243,56 OTSKP_2024 ~ 2024

Trubkové dvoumadlové zábradlí za OP2 vlevo. Včetně provedení 
betonových patek. pro sloupky.
OP2 L 6,0 = 6,000 [A] 
Celkové množství = 6,000
Položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Položka nezahrnuje:
- x

73 911210R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ ŽELEZOBETONOVÉ NESTANDARDNÍ m3     18,521    55 523,88   1 028 357,78
Želzobetonové zábradlí na nosné kosntrukci a mostních křídlech.  
Beton C 30/37 - XF4, pohledový beton, mezery mezi svislými prvky max 120 
mm.  
Výška zábradlí 1,1 m. 
- Včetně provedení a úprav smršťovacích spár v madle. 
- Včetně provedení bednění, včetně odbednění a dvodzu a likvidace 
bednění.  
- Položka nemá vazbu na cenovou soustavu
Návodní strana 1,1*0,25*33,6 = 9,240 [A] 
Povodní strana 1,1*0,25*33,75 = 9,281 [B] 
Celkové množství = 18,521

74 911260R VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ MOSTNÍHO ŽELZOBETONOVÉHO NESTANDARDNÍHO t     3,704    36 885,59    136 624,23
Včetně provedení a úprav smrštovacích spár. 
- Množství odhadem 200 kg oceli na 1 m3 betonu. 
- Položka nemá vazbu na cenovou soustavu.
Návodní strana 9,24*200/1000 = 1,848 [A] 
Povodní  strana 9,281*200/1000 = 1,856 [B] 
Celkové množství = 3,704

75 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     39,700    5 625,05    223 314,49 OTSKP_2024 ~ 2024

Ocelové mostní zábradlí na římsách na úhlových zdech. 
Včetně podmazání plechů polymermaltou, včetně PKO dle TKP kap. 19B.
15,7+5,5+8,85+2,35+7,3 = 39,700 [A] 
Celkové množství = 39,700



Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové 
úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. 
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a 
spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

76 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A 
MONTÁŽ M     72,000    2 282,30    164 325,60 OTSKP_2024 ~ 2024

Jednostranné silniční svodidlo s pásnicí typu NH4. Včetně provedení  
výškových náběhů, náběhových přechodek a zakřivení na straně sjezdu do 
kempu. Včetně provedení spojovacího pásku na vnitřní straně svodidla.
Před mostem 20,0+20,0 = 40,000 [A] 
Za mostem 20,0+12,0 = 32,000 [B] 
Celkové množství = 72,000

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s 
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením 
do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně 
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se 
nezapočítává

77 9115C1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M     56,000    5 821,01    325 976,56 OTSKP_2024 ~ 2024
Mostní svodidla se svodnicí typu NH4 a spojovacího pásku na straně 
chodníku. 
Včetně PKO dle TKP kap 119B 
Včetně provedení ochranného pásku na straně chodníku. 
Včetně podmazání patních plechů polymermaltou
Na řmsách mostu 28,0+28,0 = 56,000 [A] 
Celkové množství = 56,000

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s 
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků 
- montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. 
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a 
spojovací materiál, vrty a zálivku
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se 
nezapočítává

78 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     10,000    1 106,57    11 065,70 OTSKP_2024 ~ 2024
Značky pro sledování  konstrukce mostu. Včetně vtání a vlepení.
Spodní stavba 2+2 = 4,000 [A] 
Římsy 3+3 = 6,000 [B] 
Celkové množství = 10,000
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

79 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000    2 881,69    5 763,38 OTSKP_2024 ~ 2024

Před a za mostem 1+1 = 2,000 [A] 
Celkové množství = 2,000
Položka zahrnuje:
- štítek s evidenčním číslem mostu
- sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a 
zabetonování
Položka nezahrnuje:
- x

80 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     2,000     922,14    1 844,28 OTSKP_2024 ~ 2024
IS 15a název toku
Před a zta mostem 1+1 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

81 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA M2     25,000     345,80    8 645,00 OTSKP_2024 ~ 2024

Vodící čára V4 0,125*100*2 = 25,000 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

82 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     51,150     535,99    27 415,89 OTSKP_2024 ~ 2024
Betonové obruby mezi chodníkem a svahem. Včetně provedení betonového 
lože s opěrkou.
Před mostem 4,6+1,0+1,5+1,8+3,8 = 12,700 [A] 
Podél schodišť 5,0+8,0 = 13,000 [B] 
Za mostem 8,0+6,5+1,0+6,2+2,0+1,75 = 25,450 [C] 
Celkové množství = 51,150
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

83 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     87,500     601,70    52 648,75 OTSKP_2024 ~ 2024
Betonové obrubníky před a za mostem podél vozovky.Vvčetně provedení 
betonového lože s opěrkou.
Před mostem 6,0+16,0+11,0+12,0 = 45,000 [A] 
Za mostem 7,6+18,4+7,5+9,0 = 42,500 [B] 
Celkové množství = 87,500
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

84 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M     22,300     144,08    3 212,98 OTSKP_2024 ~ 2024
Řezání spár ve vozovce před zahájení odstraňování krytu.
Na začátku a konci úpravy 5,8+5,0+5,5+6,0 = 22,300 [A] 
Celkové množství = 22,300
Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

85 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M     7,500     184,43    1 383,23 OTSKP_2024 ~ 2024

Před zahájením odstraňování vozovkových vrstev na sjezdu ke kempu.
Betonový povrch na jsezdu. 2,5+5,0 = 7,500 [A] 
Celkové množství = 7,500
Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

86 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M     160,600     170,60    27 398,36 OTSKP_2024 ~ 2024
Zálivky v obrusné vrstvě.
Začátek úpravy 5,8 = 5,800 [A] 
Konec úpravy 5,08 = 5,080 [B] 
Podél obrub 6,0+16,0+27,4+7,5+9,0+18,4+7,62+27,4+12,0+11,0 = 142,320 
[C] 
U sjezdu do kempu. 2,4+5,0 = 7,400 [D] 
Celkové množství = 160,600
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

87 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS     6,000    15 290,23    91 741,38 OTSKP_2024 ~ 2024

V úžlabí nosné konstrukce 6 = 6,000 [A]



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a 
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich 
očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického 
předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 
odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, 
veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, 
které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba:

Most ev.č. 1502-3 most přes Lužnici za Suchdolem nad Lužnicí 
směr Klikov SO 901   3 472 608,19

Rozpočet: Provizorní most a provizorní komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 832 455,96
1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T     0,262     662,79     173,65 OTSKP_2024 ~ 2024

Seprační geotextilie 523,0*0,5/1000 = 0,262 [A] 
Celkové množství = 0,262
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     816,885     199,41    162 895,04 OTSKP_2024 ~ 2024

dle pol. 113328 165,55*1,9 = 314,545 [A] 
dle pol. 122738 169,92*2,0 = 339,840 [B] 
dle pol. 966123 65,0*2,5 = 162,500 [C] 
Celkové množství = 816,885
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  
DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC T     11,204    1 060,46    11 881,39 OTSKP_2024 ~ 2024
Dřevo z provizorního mostu, oplocení komunikace atd.
mostovka 16,089*0,6 = 9,653 [A] 
Zábrany za opěrami (5,5*0,5*0,1*2)*0,6 = 0,330 [B] 
SLoupky oplocení (0,05*0,05*3,14*2,0*108*1,2)*0,6 = 1,221 [C] 
Celkové množství = 11,204
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015340
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  
PAŘEZY T     1,000    2 916,27    2 916,27 OTSKP_2024 ~ 2024
Pařezy a větve
množství odhadem 1,0 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    115 267,48    115 267,48 OTSKP_2024 ~ 2024
Zimní údržba provizorní komunikace a provizorního mostu. 
- Sněžná fréza 
- Inertní posyp 
Bude fakturováno podle skutečnosti se souhlasem investora.

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

6 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2     185,950    2 139,36    397 813,99 OTSKP_2024 ~ 2024
Předpoklad užití mostního provizoria Bailey Bridge 2S1P.  Pro přechod 
chodců, opřejezd cyklistů a vozidel IZS. 
Obsahuje výsun, osazení na mostní podpěry a ochranné zábradlí s pletiva v 
rámech osazených na vnitřní straně mostních stěn. 
Zhotovitel může použít vlastní inventární materiál. Případnou změnu 
provizorního přemostění zohlední ve své nabídce.
Půdorysná plocha mostu 37,19*5,0 = 185,950 [A] 
Celkové množství = 185,950

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

23 714 00

SO 901

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s montáží provizorního mostu
Položka nezahrnuje:
- x

7 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC     9,000    88 410,15    795 691,35 OTSKP_2024 ~ 2024
Předpoklad užití mostního provizoria Bailey Bridge 2S1P.  Pro přechod 
chodců, opřejezd cyklistů a vozidel IZS. 
Zhotovitel může použít vlastní inventární materiál. Případnou změnu 
provizorního přemostění zohlední ve své nabídce.
říjen až červen 9,0*1 = 9,000 [A] 
Celkové množství = 9,000
Položka zahrnuje:
- náklady na pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

8 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2     185,950    1 859,73    345 816,79 OTSKP_2024 ~ 2024
Předpoklad užití mostního provizoria Bailey Bridge 2S1P.  Pro přechod 
chodců, opřejezd cyklistů a vozidel IZS. 
Obsahuje demontáž a odvoz mostního provizoria. včetně zábradlí. 
Zhotovitel může použít vlastní inventární materiál. Případnou změnu 
provizorního přemostění zohlední ve své nabídce.
Půdorysná plocha mostu 37,19*5,0 = 185,950 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s demontáží provizorního mostu
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce    425 034,71
9 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2     210,000     82,99    17 427,90 OTSKP_2024 ~ 2024

Křoviny v blízkosti pracovního prostoru.
Půdorysná plocha zplanimetrována. 
Štěpku převezme majitel pozemku, pokud neurčí jinak.
Bude provedeno v rozsahu nutném pro vymezení stavebního prostoru a 
pohym techniky, následně bude fakturováno dle sutečnosti.
Křoviny v trase provizorní komunikace 120 = 120,000 [A] 
Celkové množství = 120,000
Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin  na předepsanou vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

10 113168
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 
20KM M3     67,200    1 365,92    91 789,82 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění a odvoz silničních panelů a uložení na určené místo k 
uskladnění. Bude fakturováno dle skutečnosti v případě realizace provizorní 
zpevněné plochy
Na prevém břehu řeky pod mostem. Dle položky 58303 320,0*0,21 = 67,200 
[A]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

11 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM M3     165,550     192,50    31 868,38 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění provizorní komunikace. Odvoz a uložení na řízené skládce. 
Včetně odstranění geotextilie.
dle pol. 56333 473,0*0,15 = 70,950 [A] 
dle pol. 56334 473,0*0,2 = 94,600 [B] 
Celkové množství = 165,550
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

12 121101 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3     138,000     161,37    22 269,06 OTSKP_2024 ~ 2024

Odebrání humózní vrstvy pod provizorní komunikací a základy provizorního 
mostu a na provizorním rozšíření před sjezdem do kempu. Bude ponecháno 
na místě určeném majitelem pozemku pro zpětné rozprostření. 
Včetně manipulace a složení na došasné skládce.
č parc. 2267/3 k.ú Suchdol n.L. 64,0*0,2 = 12,800 [A] 
č parc. 2267/2 k.ú Suchdol n.L. 340,0*0,2 = 68,000 [B] 
č parc. 2296/8 k.ú Suchdol n.L. 30,0*0,2 = 6,000 [C] 
č parc. 1909/1 k.ú Tušť 50,0*0,2+40,0*0,2 = 18,000 [D] 
č parc. 1496 k.ú Tušť 65,0*0,2 = 13,000 [E] 
č parc. 1953 k.ú Tušť 20,0*0,2 = 4,000 [F] 
Provizorní rozšíření komunikace 81,0*0,2 = 16,200 [G] 
Celkové množství = 138,000



Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

13 121101 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3     64,000     161,37    10 327,68 OTSKP_2024 ~ 2024
Odebrání humízní vrstvy pod případnou panelovou cestou pod mostem. 
Určeno pro staveništní provoz. 
Bude ponecháno na stavbě ke zpětnému použití. 
Bude faktrováno podl ekutečnosti.
Pod panelovou cestou 320,0*0,2 = 64,000 [A] 
Celkové množství = 64,000
Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

14 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3     80,000     161,37    12 909,60 OTSKP_2024 ~ 2024
Odkop pro stavbu spodní stavby provizorního mostu. Včetně manipulace v 
prostoru staveniště a uložení na dočstnou skládku. Určeno ke zpětnému 
uložení
Pro spodní stavbu provizoprního mostu. Průřezové plochy zplanimetrovány 
3,5*10+1,5*10+3,0*10 = 80,000 [A] 
Celkové množství = 80,000Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     169,920     320,44    54 449,16 OTSKP_2024 ~ 2024
Odstranění provizorních zemních konstrukcí - násypy, podloží.  
Provizorní rozšíření kominikace před sjezdem. 
Včetně odvozu na řízenou skládku.

dle pol. 21452 - sanační vrstvy 23,52 = 23,520 [A] 
dle pol. 17180 - Provizorní komunikace a mostní podpěry. 96,9 = 96,900 [B] 
Odkop pro rozšíření komunikace - zazubení 0,75*18,0 = 13,500 [C] 
Odstranění provizorního rozšíření komunikace před sjezdem 2,0*18,0 = 
36,000 [D] 
Celkové množství = 169,920Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

16 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3     282,000     86,45    24 378,90 OTSKP_2024 ~ 2024



Nakldádání materiálu z meziskládky ke zpětnému rozprostření.
dle položky 1121101 A 138 = 138,000 [A] 
dle položky 122731 80,0 = 80,000 [B] 
dle položky 1121101 B 64,0 = 64,000 [C] 
Celkové množství = 282,000

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3     80,000     325,05    26 004,00 OTSKP_2024 ~ 2024
Zpětné uložení vytěženéího materiálu.
zemina dle pol. 122731 80 = 80,000 [A] 
Celkové množství = 80,000

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     405,120     28,82    11 675,56 OTSKP_2024 ~ 2024

dle pol. 121101 A, ke zpětnému použití 138,0 = 138,000 [A] 
dle pol. 122731, ke zpětnému použití 80 = 80,000 [B] 
dle pol. 121101 B, ke zpětnému použití 64,0 = 64,000 [C] 
dle pol. 122738 na skládku 123,12 = 123,120 [D] 
Celkové množství = 405,120



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     96,900     670,86    65 006,33 OTSKP_2024 ~ 2024

Výplň za opěrami provizorního mostu, vyrovnání terénu. Včetně hutnění
OP1 - průřeová plocha zplanimetrována 1,5*9,0 = 13,500 [A] 
OP2 - průřeová plocha zplanimetrována 1,5*9,0 = 13,500 [B] 
Vyrovnání terénu před OP1 4,2*5,5 = 23,100 [C] 
Provizorní rozšíření komunikace před sjezdem do kempu. 2,6*18,0 = 46,800 
[D] 
Celkové množství = 96,900

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní 
zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3     202,000     161,37    32 596,74 OTSKP_2024 ~ 2024
Zarovnání terénu po odstranění konstrukce provizorní komunikace.
Množství dle položky 12101A 138 = 138,000 [A] 
Množství dle položky 12101B 64 = 64,000 [B] 
Celkové množství = 202,000
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

21 18241 A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     690,000     32,27    22 266,30 OTSKP_2024 ~ 2024
Osetí upraveního terénu po odstranění provizorní komunikace a 
provizorního rozšíření u sjezdu.
č parc. 2267/3 k.ú Suchdol n.L. 64,0 = 64,000 [A] 
č parc. 2267/2 k.ú Suchdol n.L. 340,0 = 340,000 [B] 
č parc. 2296/8 k.ú Suchdol n.L. 30,0 = 30,000 [C] 
č parc. 1909/1 k.ú Tušť 50,0+40,0 = 90,000 [D] 
č parc. 1496 k.ú Tušť 65,0 = 65,000 [E] 
č parc. 1953 k.ú Tušť 20,0 = 20,000 [F] 
Provizorní rozšíření 81,0 = 81,000 [G] 
Celkové množství = 690,000
Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

22 18241 B ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     64,000     32,27    2 065,28 OTSKP_2024 ~ 2024
Osetí upraveního terénu po urovnání terénu po panelové cestě.
Náhrada po panelové ceskě pod mostem. 64 = 64,000 [A] 
Celkové množství = 64,000



Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy    107 502,34
23 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     23,520    1 392,43    32 749,95 OTSKP_2024 ~ 2024

Výměna podloží pod opěry provizorního mostu. ŠD 0-63. Včetně hutnění.
OP1 3,0*4,0*0,3*2 = 7,200 [A] 
P2 3,8*4,0*0,3*2 = 9,120 [B] 
OP3 3,0*4,0*0,3*2 = 7,200 [C] 
Celkové množství = 23,520
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

24 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2     523,000     142,93    74 752,39 OTSKP_2024 ~ 2024
Separace vozvovkových vrstev

na levém břehu 4,5*98,0 = 441,000 [A] 
na pravém břehu. průřeová plocha zplanimetrována 82,0 = 82,000 [B] 
Celkové množství = 523,000
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

3 Svislé konstrukce    152 602,49
25 33312 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3     31,920    3 458,02    110 380,00 OTSKP_2024 ~ 2024

Podpěry provizorního mostu. 
Rovnanina ze želzobetonových silničních panelů na MC.
OP1 0,47*2,0*3,0*2 = 5,640 [A] 
P2 1,47*2,0*3,0*2 = 17,640 [B] 
OP3 0,72*2,0*3,0*2 = 8,640 [C] 
Celkové množství = 31,920
Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  
doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé 
kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a 
pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, 
zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

26 338181 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3     2,035    20 748,15    42 222,49 OTSKP_2024 ~ 2024
Beraněné sloupky provizorního oplocení. Kulatina prům 100 mm, dl. 2,0m. 
Včetně provedení vrátek dle požadavků vlastníka dočeného pozemku. 
včetně vspěr a spojovacího materiálu.
108 ks po 2,0 m. 0,05*0,05*3,14*2,0*108*1,2 = 2,035 [A] 
Celkové množství = 2,035



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením. 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 
dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 
úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 
nebo do zeminy,
- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem 
nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, 
zpevňování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce    297 710,82
27 421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3     16,089    13 255,76    213 271,92 OTSKP_2024 ~ 2024

Mostiny a fošny. Dodávka monstáž a demontáž, včetně odvozu k likvidaci.
mostiny 3,75*37,2*0,06 = 8,370 [A] 
fošny 3,75*37,2*0,05 = 6,975 [B] 
Obruby 0,1*0,1*37,19*2 = 0,744 [C] 
Celkové množství = 16,089

Položka zahrnuje:
- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, 
včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a 
pomůcek a zednických výpomocí,                              
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 
nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  
nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, 
zpevňování a pod.),
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
Položka nezahrnuje:
- x

28 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     65,000    1 299,06    84 438,90 OTSKP_2024 ~ 2024
Opevnění podpěr provizorního mostu. Těžký kamenný zához
OP1 30,0*0,5 = 15,000 [A] 
OP2 34,0*0,6 = 20,400 [B] 
OP3 37*0,8 = 29,600 [C] 
Celkové množství = 65,000
Položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace    446 482,39

29 56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 
200MM M2     65,700     478,36    31 428,25 OTSKP_2024 ~ 2024

Provizorní rozšíření komunikace III/1502 před sjezdem za mostem vlevo.
Provizorní rozšíření komunikace 3,65*18,0 = 65,700 [A] 
Celkové množství = 65,700
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     473,000     221,31    104 679,63 OTSKP_2024 ~ 2024
Pochozí vrstva provozorní komunikace, ŠD 0-32.



ŠD 0-63, na levém břehu 4,0*98,0 = 392,000 [A] 
ŠD 0-63, na pravém břehu. průřeová plocha zplanimetrována 81,0 = 81,000 
[B] 
Celkové množství = 473,000
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     473,000     266,27    125 945,71 OTSKP_2024 ~ 2024
Podkladní vrstva provizorní komunikace. ŠD 0-63.
ŠD 0-63, na levém břehu 4,0*98,0 = 392,000 [A] 
ŠD 0-63, na pravém břehu. průřeová plocha zplanimetrována 81,0 = 81,000 
[B] 
Celkové množství = 473,000
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

32 58303 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2     320,000     576,34    184 428,80 OTSKP_2024 ~ 2024
Provizorní přístupová cesta. Zpevnění terénu pod mostem na bermě. Bude 
fakturováno podle skutečnosti.
Na pravém břehu řeky. Půdorysná plocha zplanimetrována. 320,0 = 320,000 
[A]

Položka zahrnuje:
- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba    55 760,25

33 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2     215,000     259,35    55 760,25 OTSKP_2021 ~ 2021
Provizorní oplocení, včetně provedení výtek dle požadavku maitele 
dotčeního pozemku. 
výška 1,3 m
100*2+15,0 = 215,000 [A] 
Celkové množství = 215,000
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, 
podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 
materiál, kompletní povrchovou úpravu. 
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných 
položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) 
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak 
vypočítává po horní hranu drátu.

9 Ostatní konstrukce a práce    155 059,23
34 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3     0,550    17 866,46    9 826,55 OTSKP_2024 ~ 2024

Zábrany z dřevěných hranolů mezi konstrukcí mostního provizoria a 
provizorní komunikace. Dočasná konstrukce. 
Dodávka montáž, demontáž, odvoz na skládku.
OP1 a OP2 5,5*0,5*0,1*2 = 0,550 [A] 
Celkové množství = 0,550Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 
dílenská montáž, montážní dokumentace
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení montážních a dilatačních  spojů, spar, včetně potřebných úprav, 
vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, 
včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 
úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 
nebo do zeminy
- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem 
nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.



35 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3     31,920    1 498,48    47 831,48 OTSKP_2024 ~ 2024
Rozebrání provizoriních mostních podpěr. Očistění panelů od cementové 
malty a odvodz na místo určení.
Množství dle položky 31,920 = 31,920 [A] 
Celkové množství = 31,920
Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

36 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3     65,000    1 498,48    97 401,20 OTSKP_2024 ~ 2024

Odstranění těžkého kamenného záhozu. Včetně odvozu na řízenou skládku.
množství dle položky 46251 65 = 65,000 [A] 
Celkové množství = 65,000
Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)


