
Číslo smlouvy příkazce: 2025/00366/OSR/DSM
Číslo smlouvy příkazníka:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka
:S
O- „Realizace opatření v rámci Energetických služeb se zaručeným výsledkem”

část 3 - HRANICE - stavební úpravy

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace opatření:

vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje

pověřena plněním úkolů v oblasti
kého kraje

telefon:
e-mail:

vedoucí oddělení energetiky, Odboru
strateg
telefon:
e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č. ú. 27-4228330207/0100

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

- technických:

(dále jen „příkazce")

a
Ing. Jaroslav Šikula

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech

telefon
e-mail:

Bankovní spojení: ČSOBa.s., č.ú.:

(dále jen „příkazník")

oba společně dále jen „smluvní strany"

Pod Kosířem 347/57, 796 01 Prostějov

- technických:
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"W

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu příkazní:

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1, Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje jménem příkazce odborně, na 
jeho účet, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický 
dozor stavebníka (dále jen ,,TDS“) při realizaci opatření pod názvem:

08A SŠ lesnická Hranice, Juříkova - škola, Juříkova 588, Hranice - 
Zateplení půdy a výměna otvorových výplní

09A SŠ lesnická Hranice, Jungmannova - internát, Jungmannova 616, 
Hranice - Zateplení půdy

(dále jen „opatření").

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Předmět plnění smlouvy bude proveden v souladu s výzvou k podání nabídky 
č.j.: KUOK 7546/2025 a nabídkou zhotovitele ze dne 27. 1.2025.

2.

Předmětem opatření 08A SŠ lesnická Hranice, Juříkova - škola, Juříkova 588, 
Hranice - Zateplení půdy a výměna otvorových výplní je:

4.

z minerálníPodlaha půdního prostoru staré budovy bude zateplena rohožemi 
vaty tl. cca 20 cm v ploše 1 021,4 m2. Tepelná izolace bude položena na 
podlahu půdního prostoru, který se nevyužívá. K místům, kam je potřeba zajistit 
přístup budou nad izolací vytvořeny chodníčky. V nové budově budou 
minerálními rohožemi tl. cca 20 cm zatepleny vodorovné části půdního prostoru. 
Při verifikaci bylo navrženo provedení stropu sádrokartonovými podhledy 
a zateplení této nově vzniklé konstrukce minerálními rohožemi tl. cca 20 cm. 
Zateplené stropy nebo podhledy budou mít součinitel prostupu tepla konstrukcí 
ve výši 0,16 W/m2K. Předpokládáme zateplení vodorovné části půdy nové 
budovy v ploše 170 m2 a nově vytvořený SDK podhled v ploše 455 m2.

Stávající plastová okna nové budovy, která jsou v havarijním stavu, budou 
vyměněna za nová, rovněž plastová s izolačním trojsklem. Nové výplně budou 
mít součinitel prostupu tepla konstrukcí ve výši 0,85_ W/m2K. Členění oken 
(dělení příčkami) a jejich vnější zabarvení bude přizpůsobeno charakteru 
provedení oken historické budovy.

Výplně ve 2.NP na dnes již neexistující terasu budou nahrazeny okny 
a částečně zazděny na výškovou úroveň parapetu sousedních oken. Prosklené 
výplně budou ve stejném barevném provedení jako okna a z izolačního trojskla. 
Předpokládáme výměnu v ploše 409,0 m2. Výška stávajících parapetů je 0,9 m 
a šířka jedné sekce prosklené stěny 4,4 m, celková plocha dozdění (3 sekce) 
tedy bude 11,88 m2. Parapety vnější budou řešeny běžným plechováním, 
vnitřní budou stavebně zapraveny. Původní prosklené ocelové výplně otvorů 
nové budovy se vstupními dveřmi budou rovněž vyměněny za nové 
přizpůsobené vzhledu oken historické budovy.
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Předmětem opatření 09A SŠ lesnická Hranice, Jungmannova - internát, 
Jungmannova 616, Hranice- Zateplení půdy je:

Podlaha půdního prostoru bude zateplena rohožemi minerální vaty tl. cca 
20 cm. Tepelná izolace bude položena na podlahu půdního prostoru, který se 
nevyužívá. K místům, kam je potřeba zajistit přístup (výlezy na střechu, revizní 
otvory kanalizace a komínů, antény, ...), budou nad izolací vytvořeny 
chodníčky. Zateplený strop bude mít součinitel prostupu tepla konstrukcí ve výši 
0,16 W/m2K. Předpokládáme zateplení půdy staré budovy v ploše 1 033,0 m2.

5. Opatření včetně výkonu TDS jsou realizována v rámci projektu „Realizace 
opatření v rámci Energetických služeb se zaručeným výsledkem".

6. Příkazce se zavazuje za provedenou činnost poskytnout příkazníkovi sjednanou 
odměnu.

7. Příkazník je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit s podklady, 
podle kterých se realizace opatření připravuje, zejména s projektovou 
dokumentací, s obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem, s obsahem 
stavebního povolení apod.

Činnosti TDS při realizaci opatření budou obstarávány pověřenými osobami, 
které mají autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v oboru pozemní stavby.

Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při 
realizaci opatření (v souladu se stavebním povolením, schválenou projektovou 
dokumentací, právními předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním 
smluvních povinností zhotovitele opatření. Prostřednictvím technického dozoru 
stavebníka naplňuje příkazce své oprávnění kontrolovat postup provádění 
opatření.

10. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, 
který bude spočívat zejména v těchto činnostech realizovaných přiměřeně 
rozsahu jednotlivých opatření:

A. Činnosti v průběhu realizace opatření - min. 2 x kontrola realizace 
opatření nebo kontrolní den stavby (KDS) za týden, součásti je i výkon 
potřebných úkonů mimo opatření:
a) provádění TDS v rámci realizace opatření, vč. kontroly dodržení 

podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení, uzavřených 
budoucích smluv s vlastníky pozemků, platných veřejnoprávních 
rozhodnutí a opatření orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu 
státního odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou 
práce a dodávky zhotovitele prováděny v souladu se smluvními 
podmínkami, schválenou dokumentací, obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami vztahujícími se k provádění díla,

b) sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku 
podle platné a účinné právní úpravy, kontrolu a potvrzování správnosti

8.

9.
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v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS vydanýc 
jménem příkazce,

c) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

d) spolupráce s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace,

e) kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, za požární ochranu, ochranu životního prostředí 
a veřejně prospěšných zařízení, kulturních památek a dalších 
chráněných zájmů státu a dotčených právnických a fyzických osob,

f) vyžadování a kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrola dodržení 
předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly zhotovitelem 
předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky 
(atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů 
zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací 
a zhotovitele, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených 
prací,

g) kontrola postupu a způsobu provádění opatření, zejména pokud jde 
o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení 
a vybavení stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití 
skladovaných materiálů nebo předmětů,

h) vyžadování a kontrola dodržování stanovených a sjednaných 
technických a technologických předpisů, revizí a zkoušek, 
v souvislostech s plněním smluvních závazků,

i) kontrola stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou 
v pozdějším stádiu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně 
předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o výsledku kontroly 
do stavebního deníku,

j) organizace a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se 
zhotovitelem, účast na jednáních o problematice realizace opatření 
vyžádaných zhotovitelem, orgány státní správy nebo příkazcem a účast 
na kontrolních dnech včetně vyhotovení zápisů z těchto kontrolních dnů 
(v listinné a digitální podobě, vše ve dvou vyhotoveních),

k) průběžná kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů realizace 
opatření dle nabídkové ceny zhotovitele,

l) kontrola věcné, množstevní a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích 
a fakturačních podkladů zhotovitele opatření (výkazy výměr, výkazy 
skutečně provedených prací, a to včetně jejich fyzického přeměření na 
stavbě) a jejich souladu s rozpočtem opatření a podmínkami 
sjednanými ve smlouvě,

m) zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem 
postupu prací zhotovitele pro jejich navazující činnosti pro provádění 
opatření,

n) provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotovitelem 
opatření, včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu 
s podmínkami stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve
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stavebním řízení, podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami 
vztahujícími se k příslušné části díla,

o) posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny 
a úpravy projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na 
schválené stavební náklady (cenu díla) nebo lhůtu výstavby (termíny 
plnění díla) a předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci,

p) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo 
budoucího provozu díla,

q) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů 
o provedení prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích 
protokolů, v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností 
vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku 
k sjednání nápravy,

r) projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu 
realizace se zhotovitelem a jejich předání příkazci s vyjádřením 
o provedené kontrole výměr změnových položek; sledování stavebního 
deníku víceprací, vyžadování odhadů nákladů víceprací a předávání 
příkazci k odsouhlasení cenových nároků,

s) příprava podkladů pro předání a převzetí opatření, provádění přejímek 
prací a dodávek vč, prohlídky stavby nebo její části před vlastním 
přejímacím řízením, spolupráce se zhotovitelem na vypracování 
časového a věcného plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, 
zjištění vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je zjistit při 
vynaložení odborné péče), kontrolu a vyhodnocení zkoušek 
předepsaných (sjednaných) před převzetím díla (vč. organizačního 
zabezpečení povinnosti příkazce při těchto zkouškách), kontrolu 
správnosti a úplnosti dokladů, které je zhotovitel povinen předložit při 
předání a převzetí díla nebo jeho části a zajišťování k tomu nutných 
podkladů,

t) organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho 
samostatně přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob 
příkazce), zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho 
potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků 
příkazce, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení,

u) průběžná kontrola, doplňování a kompletace dokumentace a dokladů, 
podle nichž je opatření realizováno, dokončováno a odevzdáváno 
(včetně průběžné evidence odsouhlasených změn); provedení kontroly 
a převzetí výkresů skutečného provedení stavby (včetně geodetické 
části), kontrola geometrických plánů a plánů pro věcná břemena,

v) kontrola souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) 
i postupu výstavby s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to 
jak s dokumentací souborného řešení projektu, která je také předmětem 
autorského dozoru (dokumentace stavby pro vydání stavebního 
povolení, dokumentace pro provedení stavby, popř. nabídková 
dokumentace), tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími 
podmínkami, vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu,

w) informování příkazce o průběhu realizace opatření, o všech závažných 
okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či
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stanovených podmínek realizace opatření, upozorňování zhotovitele na 
zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy,

,i prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu,
y) dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu 

s příslušným zákonem, technickými předpisy a normami jmenovité 
harmonizovanými Českými technickými normami), popr. dalšími 
smluvně přijatými standardy,

z) oznámení neodstraniteiných závad stavebnímu úřadu,
aa) ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou 

být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisu, 
bb) koordinace činností na stavbě u případných přeložek inženýrských sítí, 

podávání veškerých žádostí a jejich projednávání na příslušných 
úřadech včetně koordinace se zástupci dotčených obci ci mest 
dotýkajících se realizace stavby, příp. s VHS Olomouc, PM Olomouc, 
CETIN, ČEZ a další,

cc) vedení jiné dokumentace TDS nezbytné pro výkon jeho činnosti včetně 
fotodokumentace.

x)

B. Činnosti po předání dokončeného opatření:
a) příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního 

rozhodnutí a účast při kolaudačním řízení,

b) kontrola a účast při vyklizení staveniště,
c) předání dokumentace skutečného provedení opatření, podkladů ke 

kolaudačnímu řízení, dokumentace pro předání opatřeni (záruční listy, 
provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod.) prislusnym 
uživatelům objektu (správcům) a k archivaci příkazci,

d) uplatnění a kontrola odstranění vad zjištěných při předání opatření,
e) příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou 

evidenci podle právních předpisů a přijatých závazků,
f) zajištění a předání závěrečného vyhodnocení opatření příkazníkem 

příkazci (závěrečná zpráva) v grafické a digitální podobě (v 1 
vyhotovení).

II.
DOBA PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude příkazci poskytovat od 
předání místa plnění opatření příkazcem zhotoviteli (zahájeni výkonu TDS) 
po celou dobu provádění opatření až do okamžiku odstraněni všech vad 
opatření, nebo do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu a předaní 
závěrečného vyhodnocení opatření (ukončení výkonu TDS).

Předpokládaná doba výkonu TDS od 3.3.2025 do 17.3.2025 (15 dnů 
realizace opatření 09A SŠ lesnická Hranice, Jungmannova - internát 
Jungmannova 616, Hranice - Zateplení pudy) a od 1.3.2025 clo 21.8.2025 
(174 dnů realizace opatření 08A SS lesnická Hranice, Junkova - škola, 
Juříkova 588, Hranice - Zateplení půdy a výměna otvorových vyplní) prováděni 
opatření a činnosti po předání dokončeného opatření.

1.
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2, Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních nebo 
montážních prací, tj. ne v období, kdy nebudou jednotlivá opatření realizována 
nebo bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena. 
Za nevhodné klimatické podmínky se pro účely této smlouvy považují takové 
podmínky, které znemožňují provádění stavebních prací v souladu 
s technologickými předpisy či technickými normami.

III.
mís t o  pl n ě n í

Místem plnění jsou objekty Střední lesnická škola, Hranice, Juříkova 588, a to škola, 
na adrese Juříkova 588, Hranice a internát na adrese Jungmannova 616, Hranice.

IV.
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odměna za výkon TDS dle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky příkazníka na výkon TDS pro jednotlivá opatření.

1.

Odměna za výkon TDS opatřeni (08A SŠ lesnická Hranice, Juříkova - škola, 
Juříkova 588, Hranice - Zateplení půdy a výměna otvorových výplní) činí: 
celkem bez DPH
21 % DPH________________________
Odměna za výkon TDS včetně DPH

145 000,00 Kč 
30 450.00 Kč

175 450,00 Kč

Odměna za výkon TDS opatření (09A SŠ lesnická Hranice, Jungmannova - 
internát, Jungmannova 616, Hranice-Zateplení půdyj činí: 
celkem bez DPH 
21 % DPH

30 000,00 Kč 
6 300.00 Kč

Odměna za výkon TDS včetně DPH 36 300,00 Kč

Celková odměna za výkon TDS činí: 
celkem bez DPH
21 % DPH________________________________
Celková odměna za výkon TDS včetně DPH
Celková odměna za výkon TDS včetně DPH slovy: dvěstějedenácttisícsedmset 
padesát korun českých.

2. Sjednaná odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností včetně veškerých rizik 
a vlivů během výkonu TDS, nákladů na opatření podkladů, provozních nákladů, 
pojištění, daní, cestovného apod. Stejně tak sjednaná odměna obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu 
výkonu TDS. Smluvní strany sjednaly, že záloha ve smyslu § 2436 občanského 
zákoníku nebude příkazcem poskytována.

3. Smluvní strany se dohodly, že odměna za TDS dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy 
bude příkazníkem fakturována po ukončení výkonu TDS dle čl. II. odst. 1 této 
smlouvy (příp. samostatnou fakturou pro každé opatření v případě, že

175 000,00 Kč 
36 750.00 Kč

211 750,00 Kč
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předmětem této smlouvy je výkon TDS pro více opatření). Přílohou každé 
faktury (příp. faktur) bude jednoduchý výpočet fakturované ceny.

4 Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve_ zněm 
pozdějších předpisů, a musí obsahovat název opatření, číslo smlouvy prikazce 
a den jejího uzavření.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je 
příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi. V tomto případě se přeruší běh Ihuty 
splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nove vystavené 
faktury příkazci.

6. Příkazník je povinen doručit příkazci faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení 
faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních 
prostředků z účtu příkazce ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

9 Příkazník se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen ,,ZDPH“).

10 Příkazce si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozdeji ke dm 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příkazce oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění bude o příkazníkovi zveřejněna v příslušném registru plátců dané 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, 
bude příkazce o této skutečnosti příkazníka informovat. Při použití zvláštního 
způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že příkazce institut zvláštního způsobu zajištěný daně 
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném přikazníkem na účet příkazníka vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příkazce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za 
zdanitelné plnění.
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v.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Část A - Povinnosti příkazníka:

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat 
s odbornou peci, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normv 
vztahujících se k výkonu technického dozoru. ^

2. Prikazník se nesmí jménem přikazce bez jeho předchozího písemného 
souhlasu vzdat prav a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám
na^ základTr0DVřeadcho7PhnkaZník °Práhvněn s takový™ osobami uzavírat pouze

™iník„c,ch„CI"í ° ” ^ P'lkaZ”

3 Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy přikazce a bude
s rozhod VyCh°fml P°dklady 3 P0kyny' záPisV a dohodami atovsouladu 
s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy Příkazník ie 
povinen zdrzet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit záj'my přikazce.

4. Příkazník vsak není povinen plnit pokyny přikazce, které by byly v rozporu 
s právními předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné 
pokyny je pnlozmk povinen přikazce písemně upozornit. Bude-li přikazce na
gSffRffir? trvat.’ smluvní stra"y bez zbytečného odkladu 
nejpozdeji do 10 dnu od doručeni písemného stanoviska přikazce záležitost

s.tn:i.odSs1ród?i;nedoidaj ís

ppkyny p,°nevhodné nebo

6. Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv na
tétodrfhnri660 terT P'není smluvníh0 závazku příkazníka, musí být součástí 
TamHnhodHy ' naVí^UpraVU pnslušných smluvních ustanovení této smlouvy 
Tato dohoda je podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. V'

7. Přikazník je povinen provádět zápisy z kontrolních dnů stavby pořizovat 
fotodokumentaci a po skončení výkonu činností TDS zpracovat závěrečnou 
zprávu a tuto co nejdříve předat příkazci (v grafické 
vše v počtu 2 vyhotovení).

Část B - Povinnosti a podklady nřikazr^

p,p yýkpn TDS s,é pod“y' k,“4 

Srn?u této smlouvy. P'"M

digitálním vyhotovení,m a

1.
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3. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu 
poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či 
doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění 
sjednaného výkonu TDS, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění 
sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že tyto údaje 
a podklady je povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-li v individuálních 
případech sjednáno něco jiného, je příkazce povinen předat příkazníkovi své 
písemné stanovisko do 10 dnů od obdržení žádosti.

4. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka 
o opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil 
nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo 
mohou ovlivnit splnění činnosti příkazníka.

5. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen 
se osobně zúčastnit jednání či učinit právní jednání nebo rozhodnutí 
v případech, kdy k provedení tohoto jednání příkazník nemá zmocnění nebo se 
jedná
o zásadní rozhodnutí, u něhož je účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná.

VI.
ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Část A - Změny předmětu smlouvy:

1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající 
se předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících:

a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření 
předmětu plnění;

b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů;

c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy;

d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu;

e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně 
příkazníka.

Část B - Změny výše odměny:

Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu 
nebo provedeni plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně 
přiměřeně upraví výši jeho odměny.

1.
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VII.
SMLUVNÍ POKUTY

Vpřfpadě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
rádné a včas, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti s výjimkou uvedenou v čl VII odst 2 této 
smlouvy.

2. V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou 
bankovní učet zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč.

3. V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po 
pnkazci zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.

4. Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána 
doručení vyúčtování druhé smluvní straně.

1.

na 30 dní od

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 
odstavci prvém a druhém smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se 
náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se 
penezita smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo smluvních stran požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní 
strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná 
pokutou.

smluvní

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu 
vzniklou:

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí;

nedodržením pokynů příkazce a nedostatečným hájením jeho zájmů, které 
zná nebo musí znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy;

nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce 
jso“ vrozP°ru s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto 
zjištěni a následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka;

odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou 
nebo písemným příkazem příkazce;

neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí 
mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;

porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví 
smlouva;

nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen

b)

c)

d)

e) a které

f)

g)
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podle smlouvy bez zbytečného odkladu odevzdat;

h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci 
zařizování záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel 
povinen se starat s odbornou péčí;

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí 
osobě nebo jejich použitím pro vlastní potřebu;

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně 
jako neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu 
nedokončení činnosti příkazníka související s výkonem TDS ve výpovědní 
době.

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní 
straně škoda, a existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti 
a vznikem škody, je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit 
škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení 
povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou.

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 
překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo 
dočasně ve splnění její povinnosti.

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 
zejména:

a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;

b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;

c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních 
paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo 
jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty 
pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu 
a ochrany zdraví obyvatelstva;

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 
také právní nemožnost či nepřípustnost plnění.

6. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou 
nezávisle vůli příkazníka se nepovažují:

a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení 
s plněním své povinnosti;

b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran;

klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém 
rozsahu.

c)
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IX.
ZÁNIK ZÁVAZKU

Část A - Výpověď:

1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 60 
dnů od jejího doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za 
stejných podmínek.

2. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby 
plnit řádně a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající.

Část B - Odstoupení:

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor 
s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností 
příkazníka, na které byl příkazník upozorněn;

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je 
takové odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.

3. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména:

a) prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech 
stanovených ve smlouvě delší než 60 dnů.

Část C - Společná ustanovení:

Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno 
v písemné formě a zasláno druhé smluvní straně prostřednictvím datové 
schránky nebo doručeno osobně oproti podpisu.

2. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna 
práva a povinnosti z příkazní smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:

a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením 
některé ze smluvních povinností uvedených v této smlouvě;

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé 
porušením utvrzované povinnosti uvedené v článku VII. této smlouvy 
druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od 
smlouvy;

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami;

d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím 
ukončení.

Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů

1.

1.

4. na
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straně příkazníka, má pfíkazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé 
ukončené dílčí činností, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil.

5, Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na 
straně příkazce, budou ukončené a rozpracované činnosti vyúčtovány 
následovně:

a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne 
příkazníkovi tehdy, když tyto činnosti řádně a v terminu vykonal a ukončil;

b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi 
ve výši poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně 
rozpracovanosti.

Část D - přerušeni plnění závazku (sistace):

>

Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž 
se váže smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další 
realizaci, uzavřou smluvní strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení 
plnění smlouvy (sistaci). Tato úprava vztahů bude provedena, ať již zmíněný 
stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele 
stavby, anebo působením vnějších, nepředvídatelných činitelů či okolností. Této 
úpravě zpravidla předchází projednání a smluvní úprava činností mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, při 
níž příkazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou dohodou poskytne 
příkazci potřebnou součinnost.

Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému 
dni přerušení prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků 
z této příkazní smlouvy a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření 
nutná ke stabilizaci a ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných 
zájmů. Dohoda upraví též podmínky vzájemného vypořádání od rozhodného 
dne na dobu předpokládané sistace. Součástí dohody jsou též podmínky 
vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činností rozpracovaných 
příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které příkazníkovi 
vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně.

Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho 
prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy 
obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

1.

2.

3.

X.
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Část A - Ochrana důvěrných informací:

Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré 
informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník 
přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do 
styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a 
výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou 
důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích

1.
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osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám v nezbytném 
rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy 
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této 
smlouvy.

Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby které jsou 
zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace.

Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti 
které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené 
v projektové dokumentaci, podkladech phkazce nebo dokladech a stanoviscích 
získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání 
dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných 
rozhodnuti a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic 
příkazce.

Tímto ujednáním ČI. X. Část A - Ochrana důvěrných informací není dotčena 
právní úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu 
k informacím.

Část B - Pojištění:

2.

3.

4.

1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke 
kryti rizik škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím 
osobám s pojistným plněním.

2. Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou 
smlouvu ke krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení 
záležitostí a na věcech převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob.

3. Příkazník je povinen udržovat sjednané pojištění uvedené v odst. 1. a 2. Části B 
tohoto článku smlouvy v platnosti po celou dobu výkonu TDS.

Část C - Ostatní ujednání:

1. Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména při 
odsouhlasení dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků 
zkoušek, zeměměřičské činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv 
závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo či odpovědnosti za řádné provedení 
díla.

2. V ekonomických a obchodních záležitostech, . . . , a dohodách (např.
odsouhlasovam, resp. úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace 
díla, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích podmínek apod ) 
a pri sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník právo pouze 
předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat.

Část D - Výkon technického dozoru v záruční době-

Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce 
učiněnou po kolaudaci stavby, uzavřít sním další smlouvu na výkorí 
technického dozoru v záruční době, který bude mít charakter občasného dozoru

1.
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a bude vykonáván na základě výzvy příkazce.

2. Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na zákiadě 
skutečně provedených úkonů.

XI.
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a 
služební předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen.

2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo 
dalších osob.

XII.
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA

1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze 
smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění 
těchto povinností o dobu trváni těchto překážek, případně o dobu jejich 
následků.

2. Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po 
uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli 
smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek.

3. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit 
své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu 
a uvést, v čem objektivní překážka spočívá.

XIII.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Příkazník je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.

2. Změna osob v seznamu pracovníků podílejících se na výkonu TDS podléhá 
prokázáni jejich kvalifikace příkazci dle požadavků uvedených v kvalifikační 
dokumentaci veřejné zakázky. Osoba uvedená v seznamu pracovníků může být 
změněna jen s výslovným písemným souhlasem příkazce a v případě, kdy 
případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními 
předpoklady jako původní osoba.

3. Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy. Pokud 
toto právo uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu 
smlouvy přistoupit.
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XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
Tento postup se neuplatní v případě změny dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
činnosti, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné
podmínky k bezchybnému výkonu TDS a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedení činností potřebné.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu,
z nich příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 4. 2. 2025
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 9/2024 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Příloha č. 2: Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS

2.

3.

4.

5.

6.

V Olomouci dne: 11 t 7 Cli

Příkazce:

.;.............
\ Ladislav

hejtman Olomouckého kraje

tmmromá* m&HfmA ismemm v ýs t av bě
Pod Koslfem 57, 79

IČO: 657 6
E-maih
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Podrobný cenový rozklad nabídkové ceny

Název veřejné zakázky: TDS: „Realizace opatření v rámci Energetických služeb
se zaručeným výsledkem" - části 3-17

ČÁST ZAKÁZKY: ČÁST 3 - HRANICE - stavební úpravy

Náklady hodinová sazba: 1000,- Kč / hodina

Předpokládaný počet hodin 48 x 1 hodina ® 48 hodin výkonu TDS

48x1000 = 48.000,-Kč

Náklady na dopravu :

Vzdálenost související s výkonem TDS Prostějov-Hranice-Prostéjov 120 km

Cena za 1km -22Kč

Celkové náklady na dopravu 120x22x48 ■ 126.720,- Kč

Provozní náklady:

Kancelářská náklady {tisk, kopírování) 280,- Kč

Celková cena 175.000,- Kč bez DPH

IČO: 657
7 E-mall
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SEZNAM PRACOVNÍKŮ
PODÍLEJÍCÍCH SE NA VÝKONU TDS

Název veřejné zakázky:TDS: „Realizace opatření v rámci Energetických služeb
se zaručeným výsledkem" - části 3-17

ČÁST ZAKÁZKY: ČÁST 3 - HRANICE - stavební úpravy

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Ing. Jaroslav Šikula

65768744

Pod Kosířem 57, 79601 Prostějov

Obchodní firma:
IČO:

Sídlo:

Seznam zaměstnanců dodavatele, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky*:

Doklad osvědčujíc! splněni
odborné způsobilosti

Titul, Jméno a příjmení:Funkce:

TDS Osvědčeni o autorizaci č.: 16632 vydané
Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě podle
zákona ČNR č. 360/1992 Sb„ pro obor
„Pozemní stavby”, členské č. 1200878

Ing. Jaroslav ŠikulaZástupce TDS

•počet řádků dodavatel přizpůsob! své potřebě.

ZPRACOVAL:

DNE: 30.01.2025

/6S7
E-mail
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