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SMLOUVAO DILO

CIdnek 1 - Smiuvni strany

1.1. Objednatel: MESTO CHOTEBOft,
TRtKO Z LiPY 69.
583 01 Chotebof

z^stupce pro v6ci smluvni: Ing. Tom6§ Skaryd - starosta mSsta
zastupce pro v§ci technick6; Ing. Zdenka Posplchalov^
Bankovni spojeni: Cesk^ spofitelna, a.s.
Cislo uctu: 3242670369/0800
\C: 00267538
DiC: CZ00267538
(dalejen objednatel)

1.2. Zhotovltel: AWT Rekultivace a. s.

Adresa: D6lnick^ 41/884, 735 64 Havlfov - Prostfedni Suchd
zastupce pro v6ci smiuvni: Maciej Biernat, pfedseda pfedstavenstva

Kami) Hoienda, Plan pfedstavenstva
zastupce pro v^ci technlck6: Ing. Roman Bfenek. feditel pro mechanizaci a vyrobu
Bankovni spojeni: ING BANK N. V.
Cislo uetu: 1000507105/3500
\t: 47676175
DiC; CZ47676175
zapis V obchodnim rejstflku: KS v Ostrav§, odd. B, vl. 777

(dale Jen zhotovltel)

Vpfipadfe zm6ny udajCi uvedenych v bod6 1.1. a 1.2. ei^nku 1 t6to smiouvy je povinna smiuvni
strana, u kter6 zm§na nastala, Informovat o nl druhou smiuvni stranu, a to prukaznym zpusobem a
bez zbyteen6ho odkladu. V pffpadS. ±e z duvodu nedodrieni nebo poruSenl t6to povinnosti dojde
ke §kod6, zavazuje se strana, kter^ §kodu zpusobila, tuto Skodu nahradit.

CIdnek 2 - Pfedmdt smiouvy

2.1 Pfedm6tem smiouvy je zhotovenl stavby s nazvem „Sklddka TKO Chot6bof - Lapikov IV.
etapa a rekultivace III. etapy skladky" die projektove dokumentace pro realizaci stavby
.,Skl^dka TKO Chotebof - Laprkov, roz§lfenl o sekci IV. etapy " a Rekultivace east! III. etapy skladky
vypracovane projekeni spolecnosti: Ekotechnik - Inzenyring s.r.o., Kv§tnov6ho vlt6zstvl 1741. 149
00 Praha 4, die podmlnek zadavaci dokumentace a nabldky zhotovitele v tomto rozsahu:
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2.2 Zhotovitel se zavazuje, ie provede dllo v rozsahu, zpusobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych v t6to smiouvd svym jmenem a na vlastnl odpov6dnost a objednatel se zavazuje
kzaplaceni dohodnute ceny. Stavba bude provedena za podminek stanovenych ve vyj^dfenlch
organu st^tnl spravy, vydanem uzemnim rozhodnuti a vSech n^sledn^ vydanych stavebnich
povolenlch.

2.3 Misto pin6nl: plocha a okoll skl^dky TKO Laplkov v k. u. Chot6bof.

2.4 Pfedm§tem dila jsou rovn^z v§echny nasledujici prdce a cinnosti:
-  vytydeni prostoru stavenigt6 v terenu pfed zah^jenim stavebnich praci
-  dokumentace skutedn6ho provedeni stavby, d^Ie jen DSPS, v£. vy§kopisn6ho a polohopisn6ho

zam§feni. DSPS bude pfed^na 2x v pisemn6 podobd a 1x v digit^lni podobd na CD nosiei ph
dokonceni dila. Soud^sti dokladu pn pred^ni dokoneen6ho dlla budou rovn§z vesker6 atesty,
prohl^Seni o shod6, certifik^ty na pouzlte materi^ly a vyrobky a protokoly o vysledclch
provedenych zkousek

-  geodeticke zamefeni stavby
-  2aji§t6nl veSkerych atestu, reviznich knih, zprciv a protokolu o zkouSkdch stanovenych

pflslu§nymi pfedpisy, prohi^Senl o shode podle z^k. t. 22/97 Sb.. 205/02 Sb. a nafizeni viddy t
163/02 Sb..

-  zajrSt^ni dokladu o pfedSni pozemku do6asn6 dotdenych stavbou vlastnikum s vyj^dfenim
vlastniku pozemku, ze souhlasi se stavem, v jak6m jsou pozemky pfedav^ny

-  zajiSt^ni vytydenl ve§kerych stavajicich inienyrskych slti (vdetng uhrady za vytyeeni).
odpov6dnost za jejich neporuSeni behem vystavby a zp6tn6 pfedani jejich spravcum

-  pfiprava staveniStS vdetnd provizornlmu pfistupu na staveni§t§
-  dodani materiaiu a dllcu v pozadovane kvalite, vcetna jejich certifikatu a atestu
-  zhotoveni prace podle technologickeho pfedpisu
-  veSkere nutne ochrany prace
-  ve§ker6 pozadovana upravy a prace
-  prukazni a kontrolnl zkousky die ph'slusnych kapitol technickych kvalitativnich podminek (TKP)
-  ve§kera doprava (svisia, vodorovna 1 za ztizenych podminek, pfiplatky na lepivost)
- montazni prostfedky a pomucky
-  uprava, odiSteni a o§etfeni stydnych ploch a konstrukci
-  potfebna docasne upravy
-  uprava, odiStani a osetfeni pracovista
-  zajiStenI pracovigte proti vSem vlivum znemozhujicim nebo znesnadhujicim praci
-  soustavna vytydovani zfetelnaho oznadeni obvodu staveniSta

-  poplatky a zajiStani vyiuk na propojeni inzenyrskych siti
-  odvoz a poplatek za ulofeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin
-  naklady na cinnost ufedna opravnanaho zemamaflcskaho inzenyra zhotovitele
-  zajiStenl skladek
-  zajiatani pozadavku spravcu dotcenych inzenyrskych siti uvedenych v jejich vyjadfenlch a

podminek uvedenych ve stavebnim povoleni
-  poskytnuti potfebna soudinnosti koordinatorovi bezpednosti a ochrany zdravl
-  pasportlzace okolnich objektu pfed zahajenim a po dokondeni praci
-  dodrzet rozsah trvaiaho a docasnaho zaboru stavby
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-  n^klady na zaji§t§ni a pouceni vsech zucastnen^^ch pracovnikCi o zasad^ch a opatfenich k
zaji§ten( bezpefinosti a ochrany zdravi pri praci die pfisluSnych z^konnych bezpecnostnich
pfedplSLi a technologick>/'ch pravidel zpracovanych pro jednotllve technologle vystavby.
Jde zejm^na o tyto prace a technologle:

■  zvedani tezkych bfemen pomoci jer^bCi
■  bednfcl pr^ce
■  zelezafsk6 a beton^fsk6 prace
■  pr^ce se strojl a strojnfml zanzenimi
■  pr^ce s elektrickym zaffzenfm

vegker6 pr^ce bude zhotovitel provad6t v souladu s nafizenim vl^dy c. 591/2006 Sb. o blizsich
minim^ilnfch pozadavcfch na bezpecnost a ochranu zdravf pfi praci na stavenl§tfch v platnem
zn§nt. Pfi pracich je nutn6 dodr±ovat nafizenf vl^dy 6.362/2005 Sb. o blizsich pozadavcfch na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi pr^ci na pracovlstlch s nebezpeclm p^du z vysky nebo do
hloubky
vesker6 pr^ce bude zhotovitel prov^d6t v souladu se z^konem c. 309/2006 Sb., kler^m se
upravuji dal6I pozadavky bezpecnost! a ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnlch vzlazlch a
0 zajisteni bezpeCnosti a ochrany zdravf pfi Sinnosti, nebo poskytov^nl sluzeb mimo
pracovn6pr^vnI vztahy (z^kon o zajist6nl dalsich podmlnek bezpecnosti a ochrany zdravf pfi
prdci) v platnem zneni

Naklady na vesker6 vyse uvedene pozadavky na cinnosti a prace jsou zahrnuty do rozpoctu
zhotovltele.

2.5 U vesker^ch vlcepracf, m§nepracl a zmen dlla vcetn§ pflpadnych zmen stavby oproti projektov6
dokurnentaci musi b;^ jejich rozsah a zpusob provedenf pfedem odsouhlasen technick^m dozorem
(d^le jen „TD") a z^stupcem objednatele. V pflpade, ze z techto zmen bude vypl^vat zvyseni ceny
dlla, musI b]^ pfed jejich fakturaci, po dosazenf cenov6 shody, uzavfen dodatek k t6to smlouv6
V souladu s odstavcem 4.7. a 14.10. t6to smiouvy.

2.6PodmInky, vypiyvajicl z dostupn^ch podkladovych dokladCi, kter6 jsou uvedeny Jakoz^vazek
nebo povinnost investora bShem realizace stavby, zajisti zhotovitel.

2.7 Zhotovitel je povinen zabezpecit prov6d6nf praci tak, aby pfi realizaci dlla byl zabezpecen
provlzomi pfistup do pfilehlych nemovitosti, musf byt zachov^na prujezdnost st^vajlcich komunikacf
V max. mozn6 mife, nebo jinak zajigtena pflslupnost v§ech objektO pro integrovany zachranny
system. D^le je zhotovitel povinen informovat majitele pfilehl;^ch nemovitosti o veskerych
provSdenych pracich, kler6 by zpusobily dalsl omezeni jejich majitelCim a fidit se pokyny
koordlnatora BOZP v souvislosti s pohybem vefejnosti po stavenisti.

2.8 Zhotovitel se zavazuje, ze dllo jim vybudovane v rozsahu cl. II. teto smiouvy bude mit
kvalltativnl technick6 ukazatele die obecnych technlck^ch pozadavku na vystavbu a platnych
norem. Zhotovitel se zavazuje prov6st dilo z materi^ICi I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto
zavazku bude t6z odpovldat kvallta vSech prov^dSnj^ch praci.
2.9 Zhotovitel se zavazuje prov6st dllo sv^m jm6nem a na vlaslnl zodpov6dnost.
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6ldnek 3 -termin pInSni

3.1 Zhotovitel se zavazuje provest dllo v t^chto sjednanych 6\\t\ch terminech pInSnl:

Zahajeni: podpisem smiouvy o dilo
Dokondeni praci a pPeddni dfla: 30.10.2017

Spln6nim pPedmStu pln6nl se rozumi up!n6 dokondeni stavby, jeji vyklizeni a podeps^nl posledniho
zapisu 0 pfed^ni a prevzeti stavby, pPed^ni dokladu o pfedepsanych zkouSk^ch a revizich, o
odstranSni vsech pfipadnych vad a nedodeiku a pfed^ni projektovl dokumentace o skute£n6m
stavu provedeneho dlla.

3.2 Pln^nl predmetu smiouvy bude provaddno podle pfedem vzajemnS odsouhlasen^ho
vecn^ho a 6asov6ho harmonogramu postupu stavebnich praci. Podrobny harmonogram praci bude
6len§n po tydnech. Tento harmonogram bude prubezn§ aktualizovan s ohiedem na skute6ny
prCibSh stavebnich praci (min. kazdy m6sic).

3.3 Dnv§j§i dokondeni pfedm^tu pln6ni je mozn6.

3.4 Objednatel pPipouSti prim6fen6 prodlou2eni Ihuty pInSni zejm6na v tdchto pPipadech;
-  dojde-li b§hem vystavby ke zm6n§ rozsahu a druhu praci na z^dost objednatele
-  nebude-li mod zhotovitel plynule pokra6ovat v pracich zjak6hokoliv duvodu na strane

objednatele

V pfipad§ prodlouzeni terminu dokondeni stavby musi byt uzavfen dodatek k t^to smlouv§.

3.5 Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zpusoben6 vySSi moci, z^sahem tfetich
osob, rozhodnutim statni spr^vy a samospr^vy apod., pokud takovy z^sah 61 rozhodnuti nezavinll.

3.6 Dojde-li ke zpozdeni dokon6eni dila z duvodu vy66i moci, je zhotovitel opr^vnSn prodlouzlt
termin pineni o technlcky zduvodnenou a oboustrann6 odsouhlasenou Ihutu. Prodlouzeni terminu
dokon6eni dila bude pro tento pripad feSeno dodatkem k teto smlouv§.
Za vy66i moc se pokl^daji ty okolnosti, kter6 vznikly po uzavfent teto smiouvy v dusledku stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych ud^losti mimof^dn6 povahy majici bezprostfedni vliv na
pln6ni dila. Za tyto okolnosti smiuvni strany povazujt tak6 pfipady klimatickych podminek {silne
mrazy nebo velk6 dlouhotrvajici desfov6 srciiky) znemozhujicich pokra6ovcini praci v obdobi delSim
nez 10 dnu v dob6 realizace, potvrzen6 ve stavebnim deniku technickym dozorem investora.

3.7 Smiuvnl strana, na jejif strane nastal pripad vy§§i moci, je povinna o vzniku takov^to okolnosti
bezodkladne pisemn6 vyrozum6t druhou smiuvni stranu. Nastoupeni okolnosti vySSi moci
nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotovlteli hodnotu praci a dod^vek provedenych do te
doby.

CIdnek 4 - Cenove ujedndni

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smiuvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (ocenfeny poloikovy rozpo6et die vykazu
vym§r), ktera je jako jeji nediln^ sou66st pfilohou 6. 1 teto smiouvy a v souladu se zakonem
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c.526/1990 Sb., o cenach, ve zneni pozdejslch predpisCi. Jednotkove ceny uvedene ve vykazu
vymer jsou pevne a platne po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena vc. DPH.

4.2. Nabldkova cena se povazuje za cenu nejv^se pfipustnou a musf obsahovat vesker6 n^klady
potfebn^ ke splnSni vefejn§ zak^zky.

Cena za dilo:

SO 01 IV. etapa skladky:

cena celkem bez DPH: 5 692 310,96 Kc

DPH 21%: 1 195 385,30 Kc

cena celkem vcetne DPH: 6 887 696,26 Kfi
(slovy: §estmili6nCiosmsetosmdes^tsedmtisIcsestsetdevadesat§est korun cesk^ch a dvacetsest
hal^rCi)

SO 02 Cdstecnd rekultlvace III. etapy skladky:

cena celkem bez DPH: 3 873 977,40 K5

DPH 21%: 813 535,25 Kc

cena celkem vcetne DPH: 4 687 512,65 Kc
(slovy: etynmlli6nysestsetosmdes^tsedmtislcp§tsetdvanact korun eesk^ch a sedesatpet hal6fCi)

Cena celkem:

cena celkem bez DPH: g 566 288,36 Kc

DPH 21%: 2 008 920,56 Kc

cena celkem vcetne DPH: 11 575 208,92 Kc
(slovy: jedenactmlii6nCipetsetsedmdes^tp§tlis[cdvesteosm korun cesk^ch a devadesatdva hal6rCi)

4.3, VySI DPH bude zhotovltel uctovat die platneho z^kona ke dni zdanlteln§ho plneni, uveden6ho
na faktufe - dafiovem dokladu.

4.4. Sjednand cena zahrnuje pouzltf materiaiu ve standardnfm provedeni od dodavatelO vybranych
zhotovitelem. Tyto materially odpovldaji fieskym technickym normdm platnym v dobe realizace dila a
technicke specifikaci pfedmStu dila. Vyber poddodavalelu zhotovitele podl6ha schvdieni
objednatele.

4.5. Cena za dllo mCize byt upravena (zvygena ci snizena) dodatky kt6to smiouve za t§chto
podmlnek:

- V pffpadi dodatecnych stavebnich praci, kter6 nebyly obsazeny v puvodnfch
zad^vaclch podmlnk^ch, jejich potfeba vznikia v dusledku objektivne nepfedvldanych
okolnosti a tyto dodate6n§ stavebnl pr^ce jsou nezbytn6 pro provedeni puvodnlch
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stavebnfch praci. Tyto prfpadne dodate6n6 stavebni pr^ce musf b;^ projednany
a odsouhlaseny objednatelem.

- V pffpade zmeny danov^ch pfedplsCi.

Vsechny ijpravy cen musi byt v souladu s obecne platnymi cenovymi pfedpisy a musi byt
odsouhlaseny ob6ma smluvnimi stranami.

4.6. Cena dila bude smzena o prace, ktere oproti projektu nebudou objednatelem vyzadov^ny
(m^nepr^ce).

4.7. Smluvni strany si dohodly n^sledujlci postup pro oceneni pflpadnj^'ch vicepraci, m6nepracl cl
zmen dila;

Zhotovitel oceni ve§ker6 cinnosti die jednotkovych cen pouzit^ch vnabidkovem
polo2kov6m rozpoCtu, ktery je pfilohou c. 1 t6to smiouvy.
Tam, kde neize pouzlt popsani^ zpusob oceneni, bude ocenSnl provedeno cenou
z katalogu URS, a.s. Praha a to v cenove urovni platn6 v dob6 pod^nl nabfdky.
Polozky, ktere nebudou obsazeny v nabldce zhotovltele an! v URS, a.s. Praha, budou
oceneny nazaklade dohody vsech smiuvnich stran - obvykia cena. Speclfikace
materl^lu neuvedenj/ch v nabldce zhotovltele budou oceneny die skuteCnych cen
jednotllvych dodavatelCi dolozene nabldkami min. 2 dodavatelD (prlp. jinym dokladem
dodavatele, ktery objednatel uzn^). Tato cena bude navySena o pofizovacl pflrdzku
ve vy§l do 5%.
Pfi dodatecn^m zajisfov^nl subdodavatelskych pracf (pflpadne 1 nestavebnich) ze
strany zhotovltele, bude cena dolozena nabldkami min. 2 dodavatelu, respektive
nabldkou predlozenou objednatelem. Tato cena bude navysena o koordinacni pfirazku
ve vy§i do 5% z ceny techto pracl.
Cena bude odsouhlasena s objednatelem
Zhotovitel na z^klade odsouhlasen6ho oceneni cinnosti vyhotovl pisemny n^vrh
dodatku k t6to smiouve.

Objednatel n^vrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipomlnky do 15ti pracovnlch dnCi
od dorucenl navrhu.

Pokud zhotovitel nedodrzl tento postup, m^ se za to, ze prSce a dod^vky jim
realizovan§, byly pfedmetem dila a v jeho cene zahrnuty.

Clanek 5 » Platebni podmlnky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zaiohy.

5.2. Cena dila bude dllclmi meslcnimi fakturami za jednotlive objekty hrazena az do vy§e 90%
dohodnut§ ceny (vc. DPH). Zbyvajiclch 10% ceny bude proplaceno po predanl a pfevzetl dila a
odstraneni vad a nedodelkO na z^klade konecn6 faktury. Konecnou fakturu vystavl zhotovitel a
doruci objednatel! nejpozdeji do 30 dnCi po ukon5enl pfejimaclho rlzeni dolozen^ho protokolem
0 pfeddnl a pfevzetl dila.

5.3. Bude-li dllo pfedano a pfevzato s pflpadnymi vadami a nedod§lky, pocne bezet Ihuta splatnosti
konecn6 faktury dnem podepsani zapisu o odstraneni vad a nedodelku.
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5.4. Dilci faktury i konecn^ faktura budou vyhotoveny ve dvou vyholoveni pro jednotllve objekty
samostatne a doru5eny naadresu objednatele nejpozdeji do 14. dne nasledujiciho mSsfce.
Dolozeny budou zjiSfovacim protokolem a soupisem proveden\/ch pracf samostatne potvrzenym
technickym dozorem stavby a odsouhlasenym z^slupcem objednatele ve v§cech technickych.

5.5. Opr^vnene vystavena faktura musi obsahovat vesker6 nalezitosll dahov6ho dokladu podle
z^kona 6. 563/1991 Sb., o ucetnictvi ve zneni pozd6j§(ch predplsCi a z^kona c. 235/2004 Sb., o dan!
z pfidan6 hodnoty, ve znenf pozdejslch pfedpisO. Objednatel prohiaSuje, ze na tuto zakazku bude
aplikovdn rezim pfenesen§ dafiove povlnnosti § 92a, 92e z^kona o DPH na pl^tce, pro ktereho bylo
uskute6n§no zdanitelne pinenf.

5.6. V pflpade, ze faktura nebude obsahovat n^lezitosti uvedene v t6to smlouv6, je objednatel
opr^vnSn fakturu vr^itit zhotovlteli k doplneni. V takovem pfipade se pferusi plynutf Ihuty splatnosti a
nov^ Ihuta splatnosti zacne plynout od data doruceni opraven6 faktury objednateli.

5.7. Krome povlnn^ch nalezltosti je zhotovltel povinen uvadet v jednotllvych faktur^ch pfesny n^zev
akce „SkMdka TKO Chotebof- Lapikov IV. etapa a C^stecn^ rekultivace 111. etapy skladky".

5.8. LhCita splatnosti dllcfch faktur 1 kone6n§ faktury je 30 dni ode dne doruceni objednateli.

5.9. V pfipade. ze doklad nesplnuje nekter6 z povlnnych nebo dohodnut^ch n^lezltostf, ma
objednatel pravo jej vr^it zhotovlteli a pozadovat jeho opraveni. Vtakov6m pfipade se hiedf na
fakturu jako na nedorucenou a b§h Ihut zapodne, pocfnaje dnem dorudeni opraven6ho dokladu
odbSratell.

5.10. Termfnem Cihrady se rozumi den odplsu platby z OCtu objednatele ve prospech Octu
zhotovltele.

5.11. Platby budou problhat vyhradne v CZK a rovne2 ve§kere cenov6 Odaje budou v teto mene.

5.12. Objednatel prohlasuje, ze financovani pracf, ktere jsou pfedmetem t6to smiouvy, je
zajisteno z prostfedku vlastnfho rozpodtu.

5.13. Zhotovltel md povinnost vystavovat dahov6 doklady v souladu s § 28 zakona o dan! z pfidane
hodnoty. Pro Odely vystaveni dahoveho dokladu se pouzlje oznaceni: M^STO CHOTEBOR, TrdkCi
z LIpy 69, 583 01 Chotebof.

5.14. Zhotovltel souhlasi die § 2e) zakona e.320/2001 Sb., o flnancnl kontrole svykonem
kontroly na pfedmet zak^zky. D^le se zavazuje pfedlozlt kontrolnim orgdnCim ke kontrole veSkerou
provoznl a ucetnl evidencl.kterd se t;/k6 pfedmStu smIouvy.Tato evidence musI byt archlvovdna
v souladu s pozadavky zakona o ucetnictvi a zakona danlch z pfljmCi.

5.15. Konecna faktura za C^stecnou rekultlvaci III. etapy skladky bude uhrazena az po vydani
kolaudacniho souhlasu.
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CIdnek 6 - StaveniStS

e.l.Obvod staveniste je vymezen projektovou dokumentaci stavby. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro reatizaci dila prostor v§t§i, zajisti si jej na vlastni ndklady.

6.2. Objednatel pfed^ zhotoviteli a zhotovitel pfevezme staveni§t6 nejpozdSji do 10 pracovnlch dnCi
od doruCenl pisemn6 vyzvy doru6en6 zhotoviteli, a to formou oboustrannS podepsan6ho protokolu.

6.3. Nejpozdfeji pfi pfed^ni stavenist6 budou objednatelem pfed^na zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti dotdenych org^nu st^tnl spr^ivy {ohl^§eni stavebnich uprav, stavebni povoleni). Bez
vy§e uvedenych dokladu neni zhotovitel povinen staveniste pfevzit.

6.4. Zhotovitel bude fadnd udrzovat vefejne komunikace v prostoru staveni§t6 a jeho okoli,
neprodlend odstrani ve§ker^ jejich znecist6ni a poSkozeni,

6.5. Nejpozd6ji pfi pfedani staveni§t6 pfeda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve 2 vyhotovenich.

6.6. Zhotovitel zabezpedi na vlastni n^klad staveniStS a zajisti vjezd na staveniStfe, jeho provoz,
udrzbu, pof^dek a distotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecnych
technickych pozadavcfch na vystavbu ve zn6ni pozd6j§ich pfedpisu. Zdroje energii pro realizaci
dila si projedn^ samostatn§ s jejich spravci, pf[padn6 s organy statni spravy. Tot6z udini i v pfipad§
urdeni skl^dek materl^lu, povoleni vybudov^ni objektu zafizeni staveniste apod.

6,7. Zhotovitel je odpov6dny za veSkere Skody zpusobene na staveniSti do doby pfeddni
a pfevzeti dila a vyklizeni staveniste podle obecnych ustanovenich o nahrade Skody.

6.8. Zhotovitel je povinen pfed zapodetim vykopovych praci zabezpefiit na svuj n^klad vytydeni
veSkerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vsechny podminky stanoven6 ve vyjadfeni jednotlivych
spravcu techto zafizeni. Za veSkere zpusobene Skody na stevajicim potrubi, vedeni a kabelech
nese vyhradne a v pln6m rozsahu odpovednost zhotovitel.

6,9. Zhotovitel v pine mire zodpovide za bezpednost a ochranu zdravi vSech pracovnikii v prostoru
Staveniste a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Deie se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienicke pfedpisy a podminky ochrany iivotniho prostfedi.

6.10. Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkere platnd technicke a prevni pfedpisy, tykajici
sezaJiSteni bezpednosti a ochrany zdravi pfi preci a bezpednosti technickych zafizeni. pozerni
ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyfiistit staveniSte do 14 kalendefnich dnu od protokolarniho
pfedeni a pfevzeti dila, pfipadn6 jednotlive desti staveniste. Pfi nedodrieni tohoto termlnu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkere nSklady a Skody, ktere mu tim vznikly.
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didnek 7 - Provdddnf dfia

7.1. Zhotovltel je povinen vest po celou dobu proveiddni dlla stavebni denik sdennimi zaznamy
o provedenych pracich v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebniho
dem'ku budou zapisov^ny ve§ker6 skutecnosti rozhodujid pro provedeni dila, 6asov6ho postupu
praci a jejich jakosti, podminky bezpebnosti pr^ce a technickych zafizeni a udaje dulezit^ pro
posouzeni rozsahu a hospod^rnosti stavby. V pracovni dob6 bude stavebni denik trvale pfistupny
z^stupcum objednatele na pracovi§ti zhotovitele (tj. na mist6 provad§ni dila). Vedeni deniku kon6i
dnem odstranSnf posledni vady oznamen6 (reklamovan6) v zapise o pfed^ni a prevzeti stavby. Ve
stavebnim deniku je zak^z^no pfepisovat, Skrtat a vytrh^vat z nej str^nky. Do stavebniho deniku
jsou mimo stavbyvedouciho zhotovitele opravneni nahiizet, 61 zapisovat do n6ho pov6feni z^stupci
objednatele, osoby vykon^vajici funkce technickeho dozoru investora, koordin^tor BOZP a autorsky
dozor projektanta, popf. osoby jimi pov6fene.

7.2. Po celou dobu prov^d6ni dila zaji6tuje objednatel vykon funkce autorskeho dozoru
projektanta. technickeho dozoru stavby (..TD") a koordinatora BOZP:

Technicky dozor stavby: bude uveden ve stavebnim deniku
Autorsky dozor projektanta: bude uveden ve stavebnim deniku
Koordinator BOZP: bude uveden ve stavebnim deniku

Technicky dozor stavby zejm6na:

Technicky dozor stavby u t6to stavby nesmi prov^d6t dodavatel ani osoba s nim
propojena.

Prub6zn6 sleduje, zda jsou pr^ce prov^d6ny podle schv^len6ho projektu. podle
smiouvy o diio, platnych technickych norem. rozhodnuti statni spravy a jinych
pfedpisu.

Je povinen zhotovitele neprodien6 pisemn6 upozornit {napf. zapisem do stavebniho
deniku) na nedostatky zjigt6n6 v prub6hu praci a stanovit zhotoviteli Ihutu pro
odstran6ni vznikiych zavad. Zhotovitel je povinen cinit neprodlen6 veSker^ potfebn^
opatfeni k odstran6nl vytknutych z^vad. Vpfipade, ze zhotovitel vytknute vady ve
stanoven6 Ihut6 neodstrani, je objednatel opravn§n pou2it smiuvni pokutu die 61
11.1.4.

Pfebird dod^vky stavebnich praci a cel6 diio podle t6to smiouvy a odsouhlasuje
soupisy provedenych praci a zjiSfovaci protokoly.
U6astni se provad6nych zkouSek zhotoviteiem a provadi kontrolu zakryvanych praci.
Je zmocn§n projedn^vat drobne zmeny projektove dokumentace a materi^lu, kter6
nemaji vliv na cenu dila a musi n^sledn6 pisemn6 pfedlozit k odsouhlaseni
objednateli.
Je oprSvn6n d^t zhotoviteli pfikaz pferuSit pr^ci je-ll ohro2eno zdravi pracovniku nebo
hrozi vznik hmotn6 Skody. NenI v§ak oprcivn6n zasahovat do hospoddfsk6 6innosti
zhotovitele.

Pravideln6 kontroluje a svym podplsem potvrzuje stavebni denik.
Technicky dozor Investora u t6to stavby nesmi prov^d6t dodavatel ani osoba s nim
propojena.
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7.3. Zapis zapsany ve slavebnim deniku, podepsany stavbyvedouclm a TD, je dukazem
ozapsan^ skutecnosti aje podkladem pro pnpadne smluvni Cipravy.

7.4. Zhotovitel je povinen pfedat po odstran§n[ vad a nedoddiku zjisten^ch pri prejimacfm fizeni
stavby objednateli original stavebniho deniku k archivacl.

7.5. Pnpadne zmeny stavby oproti schv^lene projektov6 dokumentaci musi byt pisemne
odsouhlaseny jak TD, tak z^stupcem objednatele ve vicech technlckych, a nesmi mit vliv na v^si
ceny dlla.

7.6. Kontrolni dny zajiStuje a organizuje objednatel a budou svol^v^ny die potreby stavby.
Pfedpoklada se 1x tydne.

7.7. Zhotovitel zajisti ucast svj^ch zmocnSnych odpovSdnych Zcistupcu na pravidelnych kontrolnlch
dnech, jejichz terminy budou ozn^nfieny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve zastupce objednatele (TD) prokazatelne nejm§n§ 3 pracovnl dny pfedem
k provefeni kvallty pr^ci, kter6 budou dalsfm postupem pracf zakryty. V pflpad§, ze se na tuto vyzvu
objednatel (TD) bez zdvazn^ch dCivodu nedostavi, mCize zhotovitel pokracovat v provddenf dila,
po pfedchozim pfsemnem upozorneni objednatele a dostatecnem a prCikaznem zdokumentovani
kvallty pfedm6tn:/ch praci. Vphpade, ze zhotovitel ktakov^mu prov6fen[ kvallty objednatele
nepozve, md tento pravo zadat odkrytl zakrytych castf stavby na n^klady zhotovitele, ktery je
povinen tyto pr^ce provest.

7.9. Zhotovitel vyzve krom§ objednatele i spravce podzemnich vedeni a Inzenyrsk^ch sitl
dotcenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zji§t6nou skutecnost nechS potvrdit zdpisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodetlcka zamSfenI, kter^ nejpozdeji
pfi protokol^rnlm pfedani dila pfedd objednateli.

7.10. Zjisti-ll zhotovitel pfi prov^deni dila skryte pfek^zky branici fadn^mu prov6d§ni dila.
je povinen tuto skutecnost bez odkladu ozn^mit objednateli a navrhnout dal§i postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost reallzace
vyzadovan^ch praci, v pfipadS, ie tak neuclni, nese jako odborna flrma veskere naklady spojen6
s n^siedn^^m odstranenim vady dila.

7.12. Pokud einnosti zhotovitele dojde ke zpCisobeni skody objednateli nebo tfetim osobdm
y dusledku opomenuti, nedbalosti nebo nepln§ni podminek vypl^vajicich ze z^kona, technlckych cl
jinych norem pflpadne t§to smiouvy, je zhotovitel povinen neprodlene, nejpozdeji do 14 dnu od
zjisteni rozsahu a charakteru §kod tuto skodu odstranit a neni-li to mozne, Skodu financn§ nahradlt.

7.13. Pfed zapocetim dila je zhotovitel povinen pfedlozit jmenny seznam subdodavatelu. Zhotovitel
neni opravnen pfi stavbS vyu2ivat jine subdodavatele, nez byli uvedeni vnabidce. Zmena
subdodavatelu uveden^ch vnabidce, musi b)f{ pfedem pisemne odsouhlasena objednatelem.
VeSkere naklady spojene se zmdnaml subdodavatelCi nese zhotovitel.

7.14. Zhotovitel je povinen vprCibehu proveddni dila respektovat zvl^stni podminky t^kajici
se produkci a nakladani s odpady, provost veskera opatfeni proti Oniku letek z^vadn^ch voddm
(zejmena ropnj^ch latek). Dojde-ll pfesto k Oniku t§chto letek, je zhotovitel povinen provest na vlastni
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n^iklady takovci opatfeni, kter^ zabranf znecisteni povrchov^ch nebo podzemnfch vod t§mito
z^vadnymi l^lkami. D^Ie je zhotovitel povinen respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucinit
takovd opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozenf.

7.15. Zhotovitel je povinen dodrzovat vesker6 platn6 technick§ a pr^vni pfedpisy, tykajfci
sezajist§ni bezpe^nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technick^ch zafizeni, poz^rni
ochrany apod.

Cfanek 8 - Pfedani a pfevzeti dila

8.1. Dokon5eni dila je zhotovitel povinen pisemne oznamit objednatell.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele kpfeddni a pfevzeti ukonden^ho dila nejmeng 10 pracovnich
dnCi pfedem. Objednatel je povinen na z^ktade tohoto ozn^meni pisemne svolat pfejimaci fizeni.

8.3. K zah^jeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit:
- stavebni denfk

- atesty a certifikaty pouiitych maten^ICi
- doklady o provedenych zkouskSch
- dokumentaci skutecneho provedeni stavby d jejich c^sti
- vyzadovan^ geodetick^ zamefeni
- prohldseni o shod§
- doklady o likvidaci odpadu
- ostatni doklady pozadovan6 stavebnimi Ofady pro umoznSni kolaudace staveb
- vyj^dfeni vlastnikCi do6asn§ dotSen^ch pozemkCi
- doklady a z^pisy o pfevzeti c^sti dila jlnj^m vlastnikem, pfipadne spravcem (napf.

spravcem toku apod.)
- pasportizace okoinich objektu

8.4. O prub6hu pfejimaciho fizeni bude poffzen „protokol o pfedani a pfevzeti" podepsany
zastupci obou smluvnlch stran, ktery bude obsahovat vedle z^kladnich technickych OdajCi zejm6na
zhodnoceni kvality provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodfeikCi, bude-li s nimi dilo
pfevzato, dohodu oterminech odstran§ni vad a nedod§lkCi, datum vyklizeni stavenist§ apod.

8.5. Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, je povinen do z^pisu uv6st dCivody tohoto odmitnuti.
Objednatel je opriivnSn odmitnout pfevzeti dila pro vady a nedodelky. Vadou se pfitom rozumi
odchylka v kvalite a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smiouvou
a obecnd zavaznymi pfedpisy.

8.6. V pfipade, ie budou zjiSteny vady dila v r^mci pfejimaciho fizeni, je zhotovitel povinen
je odstranit nejpozdiji do jednoho mdsice od jejich zji§t§ni. PozdSjsi termin odstraneni vad je
mozny pouze na zdklade pisemne dohody obou smluvnlch stran.

8.7. Zhotovitel je povinen Ci6astnit se zaverecn§ kontroini prohiidky stavby. Objednatel jej
vyrozumi o terminu jejiho kon^ni nejm§ne 5 dnu pfedem.
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8.8. Zhotovitel je povinen odstranit vsechny jim zavinene zavady ve IhCite urcene vzapise
z kontrolni prohlfdky stavby a splnit podminky stanoven6 pro povoleni k uzlv^ni pfedmetu smlouvy.
O odstranenf z^vad bude sepsan mezi smiuvnfmi stranami zdpis.

8.9. Dilo bude pfed^vano v souladu s dncfml termfny ukonceni die cl. Ill odst. 3.1 Smlouvy o dilo,
pokud nebude smiuvnfmi stranami dohodnuto jinak. Pfedmet dlla bude dokoncen vcetne
konecneho uklidu a radneho vydistSnf stavby.

Clanek 9 - Odpovednost za vady, ziirucni podminky

9.1. Zhotovitel zodpovfd^ za to, ze dflo je zhotoveno podle podmfnek smlouvy, a ze po dobu
zarucni doby bude dilo mft vlastnosti dohodnute v t^to smiouve a vlastnosti stanovene pravnfmi
pfedplsy, pnslusnym CSN, TP.TKP, 2TKP, pffpadnS vlastnosti obvykl6.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavebni c^st dfia zaruku v delce 60 mesfcu. Z^ru^ni doba po£ind
bezet dnem pfeddni a pfevzetf dila ve smyslu cl. 8 t^to smlouvy.

9.3. Zhotpvitel neodpovld^ za vady vznlkl§ v dCisledku neodborn6ho z^sahu, neodborn^ho uzivcini
ze strany objednatele (uzivatele) a zSsahem tfetfch osob.

9.4. Za vady dfIa, ktere se projevily po zarucnf dob6, odpovfda zhotovitel v pffpade, ze jejich
pncinou bylo poruSenf povinnostf zhotovitele.

9.5. Objednatel je v zarucnf dob6 oprSvnen narokovat pfsemne u zhotovitele bezplatn6 odstran§nf
vad s uvedenfm, jak se tyto vady projevujf. Uplatnit pr^vo zvad dfia muze objednatel nejpozddji
V posledni den zarucnf doby, pflcem^ rozhodujici je datum doruceni pfsemn6ho oznamenf vad
zhotovitel!.

9.6. Zhotovitel je povinen oprdvnen§ n^rokovan^ vady bezplatne odstranit, a to ve IhCit^ do 30 dnu
od uplatnSnf reklamace nebo ve lhCit6, kter^ bude pro ten u6el sjedn^na.

9.7. V pffpadd havarie zapoCne zhotovitel s odstranenfm vady bezodkladn6, tj. do 48 hodin
od jejfho oznamenf, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou uhradu odstranf zhotovitel i poskozeni a vady, za kter^ neru6f.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednan6 nebo stanoven6 lhCit§ opr^vnend reklamovanou vadu dfia
neodstranf an! se k nf nevyjddff, je objednatel opr^vnen dSt vadu odstranit na n^klady zhotovitele.
nebo mu vyu6tovat skodu s tfm spojenou.

9.10. Za §kodu vzniklou porugenim povinnosti die odst. 1. tohoto clanku zhotovitel neodpovfd^ jen v
prfpade, ze prokgze, ze §koda byla zpCisobena okolnostmi vyiucujfcfmi jeho odpovddnost.

9.11. V pfipadS, ze zhotovitel z jak6hokoliv duvodu nedokonCf dflo, pak zgruka za jakost platf
na dodgivky a pr^ce proveden^ do doby ukonceni pracf.
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9.12. Provedenou opravu vady pfedS zhotovitel objednateli pisemne. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejne delce jako v 61. 9.2. teto smiouvy, ktera pocin^ bezet
dnem pfed^nl a prevzeti opravy.

CISnek 10 - Odpovednost za skodu

10.1. Nebezpeci skody na realizovanem dile nese zhotovitel v pinem rozsahu az do dne pred^ni a
pfevzeti dila.

10.2. Zhotovitel po celou dobu pln6n( vefejne zak^zky bude mil sjedn^no pojlst§nf proti 6koddm
zpLisobenym tfetfm osobam jeho cinnostl, vcetne skod zpCisobenych jeho pracovniky.

10.3. Zhotovitel pfedlozi pfl podpisu smiouvy o dilo pfisluSnou pojistnou smiouvu die bodu 10.2.

10.4. Zhotovitel nese odpovednost puvodce odpadCi a zavazuje se nezpusobit unik ropnych,
toxickych 61 jin]^ch skodlivych l^tek na stavbe.

10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tretim osobam v pln§ v^Si §kodu, kter^ vznikia
pfl realizaci dfia v souvislosti nebo jako dusledek poru6enf povlnnosti a zdvazku zhotovitele die t6to
smiouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady opravit pffpadne poskozeni komunlkaci, zpusoben6
jeho provozem nebo cinnostl.

10.7. Vsechny plochy dotcen6 v^stavbou a eventualnl §kody zpCisoben6 v souvislosti s vystavbou,
budou po skon6eni pracf zhotovitelem na vlastni naklady odstraneny a dot6en6 plochy uvedeny do
puvodnlho nebo projektovan6ho stavu.

Clanek 11 - Smiuvni pokuty a niihrada skody

11.1. Pro pfipady nepineni v6cn]^ch a terminovanych zSvazkCi vyplyvajicfch z t6to smiouvy smiuvni
strany sjedn^vajf tyto smiuvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s pfed^nim f^dn6 dokon6en6ho dila zaplati zhotovitel
objednateli smiuvni pokutu ve vySi 0,2% z ceny dila za kazdy i zapo6aty den prodleni.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s vykllzenim staveniste zaplati zhotovitel objednateli smiuvni
pokutu ve vySi 10 000,- K6 za kazdy i zapo6aty den prodleni az do upln6ho vyklizeni
a protokolarniho pfed^ni staveniste.

11.1.3. Pfi prodleni zhotovitele s odstranenim nedostatkO zji6t§nych v prCibdhu praci, ve IhCite
stanovene technickym dozorem investora ve stavebnim deniku, zaplati zhotovitel
objednateli smiuvni pokutu ve vysl 1 000,- K6 za kazdy i zapo6aty den prodleni.

11.1.4. Pfi prodleni zhotovitele s odstranenim nedostatku zjistenych v prCibehu praci, ve lhut§
stanovene koordinatorem BOZP ve stavebnim deniku, zaplati zhotovitel objednateli
smiuvni pokutu ve vy§i 5 000,- Kcza kazdy i zapocaty den prodleni.
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11.1.5. Za prodleni s odstranSnIm pHpadnych vad a nedoddlkO, bude-ll s nimi dflo pfed^no
a pfevzato. zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vy§i 10 000,- K6za kazdy den prodleni
oproti dohodnut^mu terminu, a to za kazdou vadu nebo nedod6lek.

11.1.6. Neodstrani-li zhotovitel rekiamovanou vadu die odst. 9.6. t6to smiouvy, tj. do 30 dnu
od doruCeni pisemne reklamace nebo vjinem dohodnutem terminu, je zhotovitel
objednateli povlnen zaplatit smluvni pokutu ve vy§i 10 000,- KC za kazdou vadu a den
prodleni.

11.1.7. V pfipadfe, te objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vysi 0,2% z fakturovane C^stky za kaidy, I zapoCaty, den prodleni.

11.1.8. Jestlize budou objednatelem vprub6hu pln6ni smiouvy zjiSt^ny dal§i nedostatky
v einnosti zhotovitele a to zejm6na poru§enl ustanoveni odst. 6.4., 7. 1., 7. 7.. 7. 14. a
7.15. je objednatel opravn^n narokovat smluvni pokutu ve vygi 10 000,- Ke za kazdy
jednotlivy nedostatek.

11.2. Objednatel je oprSvn§n smluvni pokutu, pfipadnd vzniklou n^hradu gkody, na kter6 mu
V dusledku poruSeni z^ivazku zhotovitele vzniki pr^vni n^rok, zapoeist do kter6koliv uhrady. kterd
pfisluSi zhotovitel! die pfislu^nych ustanoveni smiouvy.

11.3. Smluvni pokuty sjednane die ClSnku 11 teto smiouvy jsou splatn6 do 30tl kalendSfnich dnu po
obdrzeni dahov6ho dokladu (faktury) s vyCislenim smluvni pokuty kazdeho jednotliv6ho poruSeni
ustanoveni speciftkovaneho v tomto d^nku.

11.4. Zaplacenim smluvni pokuty nenf dotdeno pravo na n^hradu skody.

11.5. V pfipadd, ze z^vazek prov6st dilo zanikne pfed f^dnym ukontenim dlla, nezanikaji naroky
na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivfejSim poruSenim povinnosti. Zanik z^vazku jeho pozdnim
pln§nim neznamen^ zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pln^nim d pln6ni ze zaruky za
odstran§ni vad.

6ldnek 13 - Odstoupeni od smiouvy

13.1, Pr^ce zhotovitele, ktere vykazuji jlz v prub6hu provdd6ni nedostatky nebo jsou prov^id§ny v
rozporu s touto smiouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pln§nim. Pokud zhotovitel ve
Ihutd, dohodnut6 s objednatelem. takto zjiSt^ne nedostatky neodstrani, muze objednatel od smiouvy
odstoupit. Vznikne-li z techto duvodCi objednateli Skoda, je zhotovitel prukaznd vycislenou Skodu
povinen uhradit.
13.2. Jestliie objednatel v prub§hu pln§nl pfedmStu smiouvy zjisti, ze dochazi k prodleni
sezahajenim nebo provad6nim prad oproti harmonogramu z duvodu na stranS zhotovitele, nebo
ze na stavbfe nejsou potfebn6 kapacity stroju, materi^lu t\ pracovniku, stanovi zhotoviteli Ihiitu, do
kdy musi nedostatky odstranit. V pflpadd, ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanoven6 Ihut^,
miiie objednatel od smiouvy odstoupit. $kodu, kter^ objednateli z tSchto duvodu vznikne je
zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z duvodu na stran6 objednatele preruSit prdce na dobu delSi jak Sest
mSsicCi, muie od smiouvy odstoupit. nebude-li dohodnuto jinak.
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13.4. Kazda ze smiuvnich stran je opr^vnena pfsemne odstoupit od smiouvy, pokud:
13.4.1. vuci majetku zhotovitele probiha insolvencnf nzenf, v nemz bylo vydano rozhodnutf o

Cipadku,
13.4.2. insolvendnf ndvrh byl zamftnut proto, ze majetek zhotovitele nepostaduje k OhradS

ndkladu Insolvencniho nzenf,
13.4.3. byl konkurs zru§en proto, ze majetek byl zcela nepostacujfcf nebo zavedena nucend

spr^va podle zvlastnfch prdvnfch pfedpisCi,
13.4.4. zhotovitel vstoupf do llkvidace,
13.4.5. nastane vy§§f moc uvedenci v odst. 3.6. teto smiouvy, kdy dojde k okolnostem, kter§

nemohou smluvnf strany ovilvnit a ktere zcela nebo na dobu del§[ nez 120 dnu
znemoznf n§kter6 ze smiuvnfch stran plnit sv6 zavazky ze smiouvy.

13.5. Vznik nekterO ze skulecnostf uveden^ch v odst. 13.4. tohoto cl^nku je kazdS smluvnf strana
povinna ozn^mlt druh6 smluvnf stran§. Pro uplatnenf pr^va na odstoupenf od smiouvy v§ak nenf
rozhodujfcf, jakym zpusobem se oprdvn§n^ smluvnf strana dozv^dela o vzniku skulecnostf
opravfiujfcfch k odstoupenf od smiouvy.

13.6. Pokud odstoupf od smiouvy objednatel z dCivodu uveden^ch v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto
clanku nebo nekter^ ze smiuvnfch stran z dOvodu uvedeni^ch v odstavci 13.4. tohoto 5l^nku,
smluvnf strany sepfgl protokol o stavu provedeni dfla ke dni odstoupenf od smfouvy. Protokol musf
obsahovat zejmena soupis vesker^ch uskutecnSnych pracf a dod^vek ke dni odstoupenf od
smiouvy a vz^jemne naroky smiuvnfch stran. Zdverem protokofu smluvnf strany uvedou ffnancnf
hodnotu dosud provedenOho dfla. V prfpade, ze se smluvnf strany na ffnancnf hodnotS dfla
neshodnou, nechajf vypracovat prfslusny znalecky posudek soudnfm znalcem. Smluvnf strany se
zavazujf prijmout tento posudek jako konecny ke stanovenf ffnancnf hodnoty dfla. K urcenf znalce,
jakoz i k uhrade ceny za zpracovdnf posudku je pffslu§ny objednatel.

13.7. Vzajemne pohledavky smiuvnfch stran vznikl6 ke dni odstoupenf od smiouvy podfe odstavcu
13-1.. 13.2. a 13.4. tohoto dISnku se vypof^dajf vzajemnym z^poetem, pficemz tento z^poCet
provede objednatel.

13.8. Odstoupenf od smiouvy bude ozn^meno pfsemne formou doporu6en6ho dopisu
s dorucenkou. Uclnky odstoupenf od smiouvy nastavajf dnem doruCenf ozn^menf o odstoupenf
druhe smluvnf strand.

13.9. Ve vSech v^se uvedenych pffpadech odstoupenf zavineneho zhotovitelem je objednatel
opr^vnSn uplatnit smluvnf pokutu ve v^sl 10 % z ceny dfla. Mimo to je objednatel opr^vnen pfenest
na zhotovitele vsechny ndsledky plynoucf z odstoupenf od smiouvy, zejmena pak ndklady vznfkle
uzavfenfm nov6 smiouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady 6\ nedodelkCi, za penile nebo Skody,
ktere mohou byt hrazeny objednatelem.

13.10. V prfpade odstoupenf od smiouvy se zhotovitel zavazuje na zadost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici provizornf stavby, material a hmoty, zasoby na stavenlSti nebo ve vyrobne ci
skladu, kter6 jsou nutne k pokraCov^nf pracf a vsechny doklady spjate se stavbou.

13.11. Odstoupenfm od smiouvy nejsou dotcena pr^va smiuvnfch stran na lihradu splatne smluvnf
pokuty a na nShradu §kody.
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13.12. Objednatel pr^vo vypovedet tuto smiouvu v pf(pad6, ze v souvislosti s pindnim Ci6elu t6to
smiouvy dojde ke spach^ni trestn6ho cinu. V^povednf doba cinf 3 dny a zacln^ bezet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemne vyhotoveni vypov6di doruceno dodavateli.

13.12. Objednatel je dale opravnen odstoupit od smiouvy v pfipade, ze na realizaci predmStu dfia
nebude uzavrena smlouva o poskytnutl dotace, nebo vyd^no rozhodnutf o jejfm pfideieni pfed
zah^jenim stavby.

13.13. Do doby vycfslenf opravnSnych n^roku smiuvnfch stran a do doby dohody o vz5jemn6m
vyrovnani techto n^roku, je objednatel opravnen zadiiet ve§ker6 fakturovan^ a splatne olatbv
zhotovlteli.

13.14. V dalSfm se vpfipade odstoupeni od smiouvy postupuje die pffsluSnych ustanovenf
obcanskeho zakoniku.

CIdnek 14 - Ostatnf ujednanf, zdverecn^ ustanovenf

14.1. Zhotovltel se ndlezlte sezn^mll sprojektovou dokumentacf stavby a se vsemi podmfnkami
reallzace a je mu zn^m aktualnl stav pfedmetn6 stavebnf akce, souhlasi se vsemi podminkami
stanovenyml v ozndmeni zadavacfho rfzenf a vzad^vaci dokumentaci a pfi realizaci pracf bude
postupovat strlktnS podle zpracovan6 projektove dokumentace, kdy jakekoliv odchylky musi b^
pfedem konzultov^ny se zadavatelem.

14.2. Zhotovltel prohlasuje, Ze se pred uzavfenim smiouvy nedopustil v souvislosti se zad^vaclm
ffzenfm sam nebo prostrednictvfm jin6 osoby zddn^ho jednSnl. jez by odporovalo zakonu nebo
dobrym mravCim nebo by zakon obch^zeio, zejmdna ze nenabfzel zSdne v^hody osob^m
podflejfclm se na zadani vefejn6 zak^zky, na kterou s nfm zadavatel uzavPel smiouvu, a ze se
zejm^na ve vztahu k ostatnim uchazecOm nedopustil zSdn^ho jedndnf narusujfcfho hospodSfskou
soutez.

14.3. Tato smlouva je uzavrena na dobu urcitou ode dne jejfho podpisu do dne kompletne
dokonCeneho a fadne pfedan^ho pfedm6tu smiouvy.

14.4. Tuto smiouvu je mozno ukoncit pfsemnou dohodou smiuvnfch stran.

14.5. Vztahy smiuvnich stran touto smiouvou bifze neupraven6 se ffdf pfislusn^mi ustanovenimi
obcanskeho zakoniku.

14.6. Dojde-li v prub§hu smluvnfho vztahu kz^niku nekter6 ze smiuvnfch stran, popflpade
V pfemenu t§to strany vjinj? pr^vnf subjekt, pfech^zejl pr^va a povinnosti zt6to smiouvy plynouci
na n^stupnlck^ pr^vni subjekt.

14.7. Pro pripad z^niku zdvazku pfed fSdnym ukoncenfm dfIa je zhotovltel povlnen ihned pfedat
objednatell nedokoncen^ dflo vCetne vecl, kter6 opatfil a kter6 jsou soucSsti dlla a uhradit pflpadne
vzniklou skodu. Objednatel je povlnen uhradit zhotovlteli cenu vecl, ktere opatfil a kter6 se staly
sou5Sstf dlla. Smiuvnl strany uzavfou dohodu, ve ktere upravf vz^jemn^ prdva a povinnosti.
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14.8. Zhotovilel neni opr^vnen bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vypl^ajlcf
z t6to smiouvy tfetf osobe.

14.9. Zhotovitel je die § 2, pfsmena e) z^kona c. 320/2001 Sb., o financnl kontrole. osobou
povinnou spolupCisobIt pn v^konu finanCnl kontroiy.

14.10. Tuto smiouvu Ize menit pouze formou pisemnych, eislovanych dodatku podepsan^ch
opravnenjJ'ml z^stupcl obou smiuvnich stran.

14.11. Smiouva je vyhotovena v p6ti stejnopisech, z nichz tfi v^isky obdrzl objednatel a dva
zhotovitel.

14.12. Tato smiouva nabj^v^ platnosti a O&nnostl dnem podpisu opr^vnen^ml z^stupcl obou
smiuvnich stran.

14.13. Smiuvnf strany prohlaSujf, ze je jim zn^m obsah t6to smiouvy vCetng jejich pfiloh, ze s jejim
obsahem souhlasi, a ze smiouvu uzavfraji svobodne, nikollv vtisni, cl za nevyhodnych podminek
Na dCikaz pripojuji sv6 podplsy.

14.14. Nedflnou pfllohou t6to smiouvy je ocen6n]/' polozkovy rozpocet die v^kazu vymer.

14.15. Tato smiouva byla schvalena usnesenim Rady mesta Chotebof c 297 RM ze dne
12.06.2017.

V Chotebof] dne 0 Z *08" 2017

Za obje^

V Havffove dne

Za z/iQ^Sl^le;

Ing. Tom^S Skaryd
starosta mSsta

Kami! Holenda
den pfedstavenstva
Na zdklad§ Povgfeni ze dne 29.6.2017
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ODis

Povefeni clena pfedstavenstva

AWT Rekujtivace a.s., IC : 47676175, se si'dlem v HaviTove-Prostfedm Suche, Delnicka
41/884, PSC 735 64, zapsana v Obchodmm rejstriku vedenem Krajsk^ soudem v Ostrave,
oddi'l B, vlozka 777, (dale jen „SpoIecnost") jako zmocnitelka, zastoupena pfedsedou
pfedstavenstva Maciejem Biematem, a mi'stopfedsedou pfedstavenstva Bohumilem Bonczkem
V souladu s clankem 9.1.1. bod c) platnych Stanov Spolecnosti udeluje

p 0 V e r e n 1

Ing. Kamilu Holendovi, clenu pfedstavenstva, dat. nar, 3.11.1978, bytem Bnisperk ,
Hrbitovni 1012^ ksamostatnemu jednani a podepisovani za shora oznacenou
Spolecnost. Samostatn^ podepisovani Pana Ing. Kamila Holendy, clena pfedstavenstva
se nevztahuje na strategieka rozhodnuti, uzavirani fmancni zavazkfl v bankach a
financmch instxtucich, vyjma sjednavdni bankovnfch zaruk v Hmci vyberovi'ch fizeni,
personalni'ch zdlezitosti svyjimkou f^eni porusovdni povinnosti zamSstnancfi a
naklddani s majetkem v hodnotS nad 200.000,- K£.

Podepisov^m za Spolecnost se deje tak, ze kvytist£n£mu nebo jinak vyhotovenemu
oznaceni obchodm' Spolecnosti pfipoji' podepisujici svfij vlastnorucni podpis.

Zastupce neni oprSvnSn tuto plnou moc pfen^st na jineho.

Platnost tohoto povefeni jev obdobi od 7.7.2017 do 14.7.2017.

V Havifove - Prostfedni Suche dne 29. 6. 2017

/

/

/i;;j
Maciej Biemat Bbhumil Bonczek

pfedseda predstavenstva mfstopf^seda pfedstavenstva

PovSfeni pfiji'm^:

Kamil Holenda



Rekapitulace ndkladu:

Skladka TKO Chotebof - Lapikov IV. Etapa

SO 02 Pnprava uzemi 188 800,00

SO 03.2 Slozist^ IV. Etapa 5 503 510.96

Celkem bez DPH 5 692 310,96
21% DPH 1 195 385.30

Celkem vt DPH 6 887 696,26

^^stecna rekultivace III. Etapy skladky

Rekultlvace + plynove hospodafstvi 3 873 977,40
21% DPH 813 535.25

Celkem vt DPH 4 687 512,65

Cena celkem bez DPH 9 555 288,36
21% DPH 2 008 920.56

Cena celkem vc. DPH 11575 208,92

V Havlrove 9.6.2017



ZADANI

Stavba:

Ofajekt:

Sklidfcj Chotibof •Lapifcov •fV. «tap«

SO 02 PHprava lizemf
Datum;

JKSO:

9,6.2017

Pt.

1

KCN 1 Kod potozky
2  1 3

Skraceny popis 1 MJ 1 1 Cena Cena celkem

HSV

1

Prace a dodavky HSV
Zemni prkca

8

188 800.00

1 001 i111201103
uostraneni krovin a stromu prumaru kmene do 100 mm i 5 kotany z celkove ptochy
pfes 10000 m2 ,^^2

8400.0001 12.000 100 800,00

2 231 ,111105111
Odstran^ni stanny s nalozenim, odvozem do 20 km a skaenim v roving nebo svahu
do 1:5 1^2

1260.000 9.000

1

11 340.00
3 231 1113011R Llkvidace zelen^ z polozky 1 jUpl I.OOoj 25000.000 25 000.00 1

001 162301101 Vodorovn^ pfemisiini do 500 m vykopku 2 hominy t/. 1 a2 4 na deponii do 300m 'm3
1260,000 21.000 26 460 on,ib/lU3lUl iNakladdn.vykopkuzezeminschopnychzurodndnr |n,3 j 1260 OOci 20 00oi 25 200 00

Celkem
I888OO.OOI

/



ZADANI

Stavba: SklAdka ChotObo7 -Laplkov -IV. etape
Objekt: SO 03.2 Slo2{5t« IV.eUpy Datum: 9.6.2017

JKSO;

P.C 1 KCN KOd poloiKy 1 Skrdceny popis MJ
Mnoistvl 1 Cena
celkem | jednotkova Cena celkem

1  1 2 3  1 4 5 6  1 7 8

HSV

1

Prace a dodavky HSV
Zemnf pr4ce

5 293 510.96

5 192 770,96

1 001 132201203 HloubenI ryh S do 2000 mm v homin§ tf 3 objemu do 5000 m3 m3 181.000 112.000 20 272.00

2001 1132201209 iPfiplatek za lepivost k hloubeni ryh i do 2000 mm v hominS tf 3 m3

1

60.330 12.00 i  723.96,

3R 1R1 Pfiplatek pro montdi kotvenaho sendvifie tisndni v kotevnim zifezu
m 226.000 18,00 4 068.00

41001 [174101101 Zasypjam, iachet ryh nebokolemobjektii St6rkodrti U 30cm - zdsypzamku m2 226.000 128.00 28 928,00 1

5 221 569411121 ZpevnfinI krajnic granulovanou struskou -zakaleni krajnice m2 226.000 35,00

-  1

7 910.00 1

6 R ,R M+D ochrany kotevniho z^mku t4sn£nivedle krajnice panelova cesty-pneu
m 228.000 65.00 14 690.00 [

7|001 122201103

Odkopivky a prokopavky r>ezapa2ene v nomine tf 3 objem do iUUU m3 zHzenI
HTU 8lo2idie dosklonu 10% m3 1762.000 32.00 56 364.00

8 001 122201102

OoKopavky a prokopavky nazapazene v hcminA tf 3 objem do 1000 m3 -zfizenl
HTU sloiiSte ve sklonul 2,5 m3 989.000 34.00 33 626.00

9001 ,17410 R Zhutnene zAsypy kikainich pfeteienych ploch zeminio do sklonu 10% m3 133.000 56.00 7 714.00

10 001 17410 Ra Zhutnene zdsypy lokdlnich pfelWenych ploch zeminio do sklonu 1:2.5 m3 212.000 62.00 13 144,00

11 001 171151101

1

Hutneni bokii ndsypu pro jakykoiiv sklon a miru zhutneni svahu m2 5732.000 12,00 68 784.00

12 001 171151101a Hutneni boku ndsypii pro jakykoiiv sklon a mlru zhutneni svahu
m2 2408,000 12.00 28 896.00

13 002 266111 R D+M bentonltove rohoie 4,5k9/m2 k=1x10-11/m/s na styku se zemonou
m2 8475,000 116.00 983 100.00

14 002 266111 R1 Pfipiatek za monldi na svahove dasti plochy pro bentovitove roho2e m2 2408.000 5.00 12040.00

15 R R

M+D plocha jednoduch.piastoveho tSsnfini folie PEHO 2mm hladka ve styku s
podkladem bez mont posthhu m2

f

8475.000 126,00 1 067 850.00

16 R R3 Pfiplatek za svahovou east jednoduch.piaitoveho tesnfini folie PEHD 2mm hladkd
m2

■  f

2408.000 5.00 12 040.00

002 2l69043f Odiiteni napojovaci plochy zamku tesnanl III etapy od zemin a odpadu
1

m

1^;: ^

520.000 65.00 33 800.00

18l0O2 2169043ra Napojeni tesnicl folie na odiStdnou folii pfedchozi etapy s p2ipadnymi opravami
m 520.0001 43.00 22 360^^

19 002 2169043f b Pfiplatek za viceprace pfi hledam a odiitani napojovaciho zamku ]
—t

m 520.000 12.00 6 240.00 ,

20 221 919726124 i
i

Geotextilie pro ochranu, separaa a filUad netkand mama hmotnost do 800 8/m2 m2 8475,000: 56.00 491 550,00 '
21 221 9197261 R 1 Pfiplatek za montAi geotextilie na svahova plochy m2

r

5.00 12 040.00

22 251 211571-R Ploina Filtradni vrstvy pro umaiou Infiltraci z kameniva kadlrku 16/32mm min 30cm "02

2408.0001

8367.000, 216.00 1 807 272,00 !

23iR R4 1 Pfiplatek za posyp pneu na svahovych dastech tasnani |m2
2408.000

1

15,00

241221 '919726122 GeotexUlie pro ochranu, separaci a filtraci netkana m6fnd hmotnosl do 300o/m2 |m2
8475.000 23.00

36 120.00 1

194 925.00

25 R R 5 D+M Ochrana svahu pneu+ drend2nr zSsyp pol. ploin6bo fittru m2
2408.0001 25.00 60 200.00 ,

26|001 115101201 iCerpanivodynadopravnivy5kudo10mprum4mypHlekdo500l/mln Kpl i.ooo' 15000.00 > 15 000.00 '

27 232 i

Vodorovni premisteni do bou m bez naiozeni vyKopku ze zamm - na deponii do ' '
162306111 300m ,^3

3734,0001 21.00 78 414,00

28 )oi ;167101102 'Nakiadanivykopkuzhomintf 1 a24pfe3 100m3 !m3
3734.000 20.00 74 680.00

100 74099
199831201 R

Pfesun hmot
.00

29 312 iPtesun hmol
20148.0001 5.0001 100 740.00

Celkem

VRN

Celkem bez OPH

5 293 510,96

210 000.00

5 503 510,96



ZADANI
Stavba: Skt^dka Chotdbof -Lapikov

Objekt: SO 09,1 Rekultivace III.Etapy+ SO 08 Plynov6 hospodifstvf
Datum: 9.6.2017

JKSO:

PC. KCN K6d polozky

3

Skrdceny popis MJ
Mnoistvi

celkem

Cena

jednotkova
Cena celkem

HSV

11

Prace a dodavky HSV
Zemni prdce - phpravn6 a pfidru2en6 prdce

3 733 977,40

82 392,00

1 001 '111201103
OdstranSni kfovin a stromii priim^ru kmene do 100
imm i s kofeny z celkov6 plochy pfes 10000 m2 m2 6866.000

1
(  12.00,  82 392.00

1 ZemnI prdce- rekultivace

2 001 ■122201102

Odkop^vky a prokopdvky nezapaien6 v homing tf. 3
objem do 1000 m3 -zfizeni HTU slo2i§tg ve

lsklonu1:2.5 m3

1

343.000 34,00

j  3 547 500,40
11 662.00

3 001 '122201109 Pfiplatek za lepivost u odkopgvek v horning tf. 1 ai 3 im3 171,500 9.00 1 543,50

4 001 |938902105
CiStgni pfikopu nezpevngnych g dna pfes 400 mm
objem ngnosu do 0.3 m3 im 223.000 48,00 10 704,00

5 232 162306111
—i

Vodorovng pfemistgnl do 500 m s nalo2enim
vykopku ze zemin - na deponii do 300m ;m3 343,000,  41,00 14 063.00

6 001 132201203
Hloubeni ryh g do 2000 mm v horning tf. 3 objemu dc
5000 m3 im3 290.000 72,00 20 880,00

7 001 132201209
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh g do 2000 mm v
horning tf. 3

1

!m3 145.000 9.00 1 305,00

8 321 '457971121
Zfizeni vrstvy z geotextilie 0 sklonu nad 1:5 do 1 ;2 g
do 3 m

1

m2 2868.000 28.00 80 304,00

9 321 1457979122
Pfiplatek za pfipevngnl geotextilie k podkladu 0
sklonu nad 1:5 do 1:2 8 skob na 10 m2 2868.0001 6,00 17 208,00

10 673

1

1673909850
Plyn ■ textilie jutafskd PETEXDREN 1200 g/m2 i

150 cm

jm2
m2 2868,000 95,00 272 460.00

11 001 ,1R LIkvidace zeleng z pol. 1 |Kpl 1.000 24000.00 24 000.00

12 R ,R1 I
M+D plynovgho drenu s obalem geodrgnu napf,
netex, petex im , 210.000; 32.001 6 720.00

13 286 286112 1 trubka drenaini PEHD 2/3 d4rovand DN160 'm 210,000 307.00: 64 470.00
14 /21 1721173 Potrubi plynovgho potrubl systgm KG DN 160 1  1m  1 55.0001 108.001 5 940.00
15 286 286139700 I trubka pevna pro plyn PEHD 160 x 6.2 mm 55.000 270,00' 14 850,00

16 002

1

,266111 R
'd+M bentonitov6 rohoie3,5kg/m2 k=1x10-n/m/s na
styku se zemonou

T

m2 9121,0001 118.00 1 076 278.00

nj321 ,457979122a Pfiplatek pro montSi ve svahu do 1.2,5

•r

m2 , 9121.0001

1

6,00 54 726.00
1

18|R
- - 1 —

R3
Pfiplatek za kontaktni napojeni rohoie na tdsnfinl
dna s odhalenim tSsndni mb , 223,000 I5.O0I 3 345.00

19 321 4579711213
Zfizeni vrstvy z geotextilie 0 sklonu nad 1:5 do 1:2 S
do 3 m m2

1

3172,000 28,00 88 816,00

201 573 673909850
Voda- textilie julai^ki PETEXDREN 1200 g/m2 §

150 cm m2 3 7 72.000 1 95.00' 301 340.00

21 ,311 214500311
Zfizeni vypln6 r^h s drendinfm potrubim do ON 200
ikadfrkem m  1 223,000 550.00, 122 650.00

/
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ZADANi
Stavba: Sklddka Chotdbof -Lapikov
Objekt; SO 09,1 Rekultlvace III.Etapy+ SO 08 Plynov^ hospoddfstvl

Datum: 9.6.2017

JKSO:

p.t.

1

KCN

2

Kod polo2ky

3

Skr^iceny popis

4

MJ

5

Mnoistvf
celkem

6

Cena
jednotkova Cena celkem

22 001 174101101
Z^syp jam, Sachet ryh nebo kolem objektu
StSrkodrti tl 30cm - zSsyp z^mku m2 4120,000 1  75.00 309 000,0c

23 001 174101101
ZSsyp jam. Sachet ryh nebo kolem objektu
StSrkodrtl tl 30cm - zSsyp zdmku m2 2746,000 1  83,00 227 918,OC

24 001 1Ra
D+M patniho drenu pro provedeni ze StSrkoplsku v
geodrbnu Kpl 1.000 42000,00 42 000,00

25

f

232 162306111
VodorovnS pfemlstSnl do 500 m bez nalofeni
vykopku ze zemin • na deponil do 200m m3 290,000 21.00 6 090,00

26 311 461991111
Zfizeni ochrannbho opevnSni dna a svahii
meliorainich kanSlii z geotextilie, fdlie nebo sifoviny m2 3337.000 28.00 93 436.00

27 693 693T06830 geotextilie tkan^ polypropylenov6 m2 1 3337,000 22,00 73 414,00
28:221 9197261 R Pflplatek za montSz geotextilie na svahovS plochy m2 3337.000

^
6.00 20 022.00

29 002 2169043rb
Phplatek za vlceprSce pfi hIedSni a otiSteni
napojovaclho zSmku

1

m  ' 296.000 115.00' 34 040.00

30 001 1 17410 R
ZhutnSnb zSsypy zSmku ve dvou krocich do vySky
cca 1m z deponie do 200m m3 290,000 58,00 i 16 820.00

31 232 162306111
Vodorovnb pfemistSnl do 500 m bez naloieni
vykopku ze zemin - deponil do 200m m3 1 2884,000 21,00j 60 564,00

32 232 167103101 '
1
NaklSdSni vykopku ze zemin schopnych zurodnfeni jm3 , 2884.000 20.001 57 680.00

33 232 1 181006114 !Rozprostfeni zemin tl vrstvy do 0.3 m schopnych
zurodnSni v rovinS a sklonu do 1:5 m2 1 9517.200 12.00 114 206.40

34 232 1 623061 1 j
^odorovnb pfemlstSnl do 500 m bez naloieni
/ykopku ze zemin - |

r

m3 824,000 21.00 17 304,00
35'232 167103101 1 MaklSdSnf vykopku ze zemin schopnych zurodnSnl , m3 824.000 20,00, 16 480,00

iRozprostteni zemin tl vrstvy do 0.3 m schopnych
36,232 181006114 zurodn^ni v rovinfe a sklonu do 1:5 712 2719,200,

1

12.00 32 630.40

37
iRozprostfeni zemin tl vrstvy do 0.3 m schopnych

232 181006124 'zurodnSnl ve sklonu ptes 1:5 •n2 679.800

1

16,00 10 876.80
38 103 \103715 .Dodavka a dovoz humosni zeminy |/n3 '

206,000 250,00! 51 500,00

39
1  , Rozprostfeni zemin tl vrstvy do 0,7 m schopnych

232 1 81006128 izurodnSni ve sklonu pfes 1:5 m2
796.900 22,00 17 531,80

Vodorovnb pfemist6nt do 500 m bez naloieni
40 232 ,162306111 vykopku ze zemin - ni3 613.000' 21,00: 12 873.0041'232 167103101 Nakldd^ni vykopku ze zemin schopnych zurodn6ni m3

613,000 20.00 12 260,0042 231 180401213 'Zalo2eni lubniho tr^vniku vysevem ve svahu do 1'1 m2 i
6866.000. 3,00 20 598,00

43 005 005724720 ,osivo smis (ravni krajinni ■ rovinn^ kq 171,650. 90,00 15 448,5044 231 1858031 !OSetten( trdvniku z^livkou 5x ni2 6866.000! 2.00 13 732,00

45,231 185851111
Dovoz vody pro z^livku rosttin za vzd^lenost do 6000

|m3 12.000! 315.00 3 780.00

461312 184004614
j Vysadba sazenic stromu a kebiv jutov6m obalu
die poiadavku ̂ ivotniho prostl^i 5x zaiivka kus 30.0001 510.00 15 300.00

47 232 '162306111
Vodorovnb ptemistfeni do 500 m bez naloieni
vykopku ze zemin - pfebytku zemin !m3 948.000 21.00 19 908.0048 232 167103101 Nakl^ni vykopku ze zemin schopnych ziirodnSni m3

948.000, 20.00, 18960.00
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1 2 3 4 5 6 7 8

49 232 162306111

Vodorovne pfemistSni do 500 m bez naloieni
vykopku ze Zemin - na deponii do 200m m3 343.000 21.00 7 203.00

50 001 167101102 Nakl^dini vykopku z hornin tf. 1 ai 4 ptes 100 m3 m3 633,000 20,00 12 660.00
Hresun hmot

1  104 085.00
51 312 99831201 R Pfesun hmot t 20817.000 5,00 104 085,00

PSV

721

Prace a dodavky PSV
Zdravotechnika - vnitfnl kanaltzace

3 733 977.40

0,00

VRN 140 000.00

Celkem
1 3 873 977.40




