
SMLOUVA 0 DILO
I. Smluvni strany

1. Va.K Bruntél, a.s.
Sidloz tfida Préce 42, 792 01 Bruntél
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Stanislavem Moékofem, élenem pfedstavenstva
IC1: 47675861
DIC: CZ47675861
Bankovni spojeni: KB Bruntail
C1810 new; 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300/555 537 380
E-mail : vakbmntal@vakbn1ntal.cz

ddlejen objednatel

2. VK-AQUA Olomouc, sp0l.s.r.o.
Sidloz §tépe'1nov 1301111 20 783 13
Zastoupenaz Ing. Romanem Papicou , jednatelem spoleénosti
16:; 25371878
DIC: CZ2537l878
Bankovni spojeni: UniCredit Bank a.s, 6.11: 521669009/2700
Tel.: 585 386 776
E-mail : inf0@vk-aqua.cz

ddlejen zhotovitel

II. Zékladni ustanoveni
1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb., Obéanského zékoniku

vplatném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah vzéjernnych preiv a povinnosti ztéto
smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfisluénymi ustanovenimi citovaného zékona a tento
zévazkovy vztah se bude fidit ustanovenimi tohoto zékona.

2. Uéelem uzavfeni smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obn0va vodovodu Bruntail, ulice Rilmafovskai a ulice 9. kvétna (fad F1 a F4);

3. Zhotovitel prohlaéuje, is bankovni éet uvedeny v él. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
étem zvefejnénym ve smyslu zékona 6. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéj§ich pfedpis (déle jen ,,z2'1kon 0 DPH“). V pfipadé zmény étu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému L'1<‘5tu, a to kopii psluéné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho stavu; nov}9 éet musi byt zvefejnénym ilétem ve smyslu pfedchozi
véty.
4. Zhotovitel prohlaéuje, Ze je odborné zpsobily k zaji§téni pfedmétu smlouvy.
5. Zhotovitel prohlaéuj e, Ze mé a po celou dobu éinnosti této smlouvy bude mit sjednénu
pojistnou smlouvu pro pfipad zpsobeni ékody, kterou kdykoliv na poiédéni pfedloii zéstupci
objednatele k nahlédnuti.
6. Zhotovitel potvrzuje, 2e:

- pfevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracovéni zzivazné
nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,

- detailné se seznémil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu znémy ve§keré technické, kvalitativnj a jiné podminky nezbytné k realizaci

dila,
- je odbomé zpsobily k zaji§téni pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
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- disponuje takovymi kapacitami a odbomj/mi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v élénku VII odst. 1 této
smlouvy.

III. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obn0va vodovodu Bruntail, ulice Rvmafovské a ulice 9. kvétna (Pad F1 a F4)_“

dle PD a zadzini obj ednatele.

2. Zhotovitel se Zéastni véech jednélni, t§'/kajicich se pfedmétného dila a bude svolévat
min. jednou tvdné kontrolni den stavby za iléasti objednatele a zéstupce mésta.

3. Objednatel zépisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zépisem, pfedzi
zhotoviteli staveniété, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude
zhotovitel zapisovat denné zéznamy o pn°1béhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho pfevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovain v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit v dobé pfedémi, a zaplatit za né
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutych v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlaéuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze dohodu
uzavfely po peélivém zvéieni véech moinych dsledk.

IV. Vlastnictvi k dilu
Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeéi ékod ai do pfedéni dila nebo jeho diléi éésti je zhotovitel.

V. Misto plnéni
Mistem plnéni dle 61. III. této smlouvy je misto stavby mésto Bruntél, k.L'1. Bruntél-mésto a je
vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni
1. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dn od pfedéni a
pfevzeti staveni§té.

2. Dilo dle 61. III. této smlouvy bude dokonéeno do 90 dn od pfedéni staveni§té ve
lhté: provedem' 06-08/2025, dokonéeni do 31.8.2025.

3. V pfipadé, Ze 0 to objednatel poiédé, pferu§i zhotovitel préce na dile. O tuto dobu se
posunuji tenniny tim dotéené. Terminové budou v tomto pfipadé zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvve

pfipustné a éini:

bez DPH: 2 004 477,38,- K5

Vy§e DPH je stanovena dle 235/2004 Sb. v platném znéni.

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvyée pfipustné a obsahuje vekeré néklady na
provedeni dila a zabezpeéeni dila a je zzivazné do konce roku 2025.

3. Souéésti sj ednané ceny jsou ve§keré préce a dodévky uvedené v zadévaci dokumentaci
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nezbytné pro fédné a plné zhotoveni dila, tj. Zejména veskeré néklady souvisejici
s provédénim stavby véetné pfedepsanych zkousek, vytyéeni siti, poplatk za zébor
pozemk pro potfeby zazeni stavenisté a stavby, odvozu a uloieni pfebyteéného
materiélu na sklédky, poplatk za pronéjem pozemk dotéenych stavbou, zpracovéni
projektové dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
stavby a geometricky plain pro zfizeni vécnych bfemen. Souéésti ceny je vyfizeni
rozhodnuti o zvléstnim uiivémi komunikace. Souéésti dila je rovnéi dodévka a osazeni
orientaénich tabulek, pfipadné sloupk, k oznaéeni zemnich poklop a pfipojkovvch
ventilfl. Zhotovitel zajisti vvrobu a umisténi min. 1 ks informaéni tabule s uvedenim
zékladnich daj o stavbé (nézev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozmér
cca 1 x 0,5 m a bude v provedeni plastové, plechové, pléténé apod.

Cena mie byt zménéna v pfipadé, Ze dojde pfed nebo v prbéhu realizace stavby ke
zméném sazeb DPH nebo ke zméném jin)'/ch daovych pfedpisfl majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénych zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zméném oproti zadévaci dokumentaci, pfipadné
k dodateénym vicepracim, dle poiadavku objednatele, oceni Zhotovitel tyto dodateéné
préce v jednotkovj/ch cenéch uvedenvch v nabidce, v pfipadé cen neuvedenych v nabidce,
oceni podle cen platnych dobé terminu zahéjeni praci dle cenik RTS.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zrnéné rozsahu dila z dvodu dodateénych zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zménélm realizaéniho projektu oproti zadévaci
dokumentaci, pfipadné k dodateénvm ménépracim dle poiadavku objednatele, oceni
Zhotovitel tyto ménépréce v cenéch dle pfedané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi prévnimi pfedpisy. V pfipadé, ie zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozpom s
platnjmi prévnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, které mu v
souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po diléich ééstech, po pfevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po diléich mésiénich ééstech, po pfevzeti diléiho
seku zadavatelem, a to ai do 90% celkového objemu nanénich prostfedk. Zbvvajicich
10% bude uhrazeno na zékladé koneéné faktury po pfedzini stavby zadavateli a dodéni
vsech doklad dle obsahu nabidky a po odstranéni veskerych zjisténych vad a nedodélk
z pfedévaciho fizeni dila. Zélohy na provedeni dila nebudou poskytovény. Splatnost faktur
bude 30 dn.

Faktura bude mit néleiitosti daového dokladu dle zékona é. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dn od doruéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepséni pfislusné ééstky Z L'1c':tu objednatele.

Nebude-1i faktura obsahovat nékterou dohodnutou néleiitost nebo bude chybné
vyétovéna cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pfed uplynutim lhty
splatnosti vrétit dmhé smluvni strané k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vréceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
dévat schopnost uspokojit stanovené potfeby. Ty budou odpovidat platné prévni pravé,
éeskym technickym norménn, projektové dokumentaci a zadéni vefejné zakézky. K tomu
se Zhotovitel zavazuje pouiit vyhradné materiély a konstrukce vyhovujici poiadavkfun
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kladenym na jakost a majici pr0h12'1§eni o shodé dle zékona 6. 22/1997 Sb.

Kvalita dodévanych materiélfl a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpsobem
pfi kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedéni a pfevzeti dila.

X. Staveni§té

Objednatel pfedé zhotoviteli staveniété na zékladé vlastni vyzvy. O pfedéni staveniété bude
proveden zélpis.

Obvod staveniété je vymezen projektovimi podklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit stavenité do 5 pracovnich dn od pfedéni dila
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém staveniéti pofédek a éistotu, na svfxj néklad
odstraovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnosti, a to v souladu s pfisluénymi
pfedpisy, zejména ekologickymi a 0 likvidaci odpad. Zhotovitel povede ve SD evidenci 0
vzniklych odpadech, jejich objemech a zpflsobu jejich likvidace.

XI. Provédéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, Ze
povéfi provedenim éésti dila jinou osobu, mél zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl
sém.

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyiadujici zvlétni zpsobilost nebo povoleni podle
pfisluénych pfedpis osobami, které tuto podminku spluji.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality
praci, jei budou dal§im postupem pfi zhotovovéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto
v3’/Zvu objednatel bez véin§9ch dvod nedostavi, milie zhotovitel pokraéovat v provédéni
dila.

Zhotovitel se zavazuje do PD zaznameneivat véechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Ve§keré vodovodni annatury budou vyhradné pouiity od rmy VAG Group, s.r.0.
(§0upata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-KA, a.s.
(zavzduéovaci a 0dvzdu§ovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Armatury, s.r.0.
Qpfipojkovy materiél).

Zhotovitel odpovidé za dodriovéni veékelych pfedpis a dodriovéni zésad bezpeénosti
préce, fédné oznaéeni a zajiéténi mista stavby.

Pfi realizaci stavby bude zaji§téno trvalé zésobeni pitnou vodou pomoci provizorniho
potrubi. Zhotovitel v pfipadé poiadavk odstévky vodovodnich fad nahlési objednateli
min. 5 dni pfedem. Odstévka nesmi trvat déle nei 8 hodin. V pfipadé odstaveni fad nebo
manipulace s annaturami bez souhlasu objednatele, bude Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu l0.000,- K6.

XII. Bezpeénost price

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodriovat pfedpisy 0 bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi preici, jakoi i pfedpisy hygienické a poiémi pfedpisy. Za dodriovéni téchto
pfedpis v misté plnéni i pfi veékerj/ch éinnostech s provedenim da souvisejicich nese
odpovédnost Zhotovitel.
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2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provédéni dila, byly
vybaveny odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomckami podle druhu
vykonévané éinnosti a rizik s tim spojenych.

3. Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaéeni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni rrnou zhotovitele resp.
poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti préce v souladu s obecné
zévaznymi prévnimi pfedpisy a provédét pfedepsané skoleni a soustavnou kontrolu
dodriovéni pfedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci.

5. Zhotovitel se zavazuje pied zahéjenim provedeni dila seznémit vsechny pracovniky s
riziky na misté plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pfitomnosti objednatele. O této skuteénosti se pofidi zéznam podepsany obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je nésledné povinen provést skoleni veskerych pracovnik, ktefi se
budou na provedeni da podilet, seznémit je se zji§tén§9mi skuteénostmi a uréit zpsob
ochrany a prevence Liraz a jiného poskozeni zdravi. Kopii zéznamu o provedeném
ékoleni pfedé zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen zabezpeéit na vlastni néklady vytyéeni prostom, na kter§? mie
v dsledku instalaénich praci dopadat sut’ a jini stavebni materiél, jakoi i vyznaéit zékaz
vstupu osob do tohoto prostoru.

7. Zhotovitel je povinen dilo provédét tak, aby nedochézelo k obtéiovéni okolniho prostfedi
hlukem a prachem nad mim pfiméfenou pomérflm.

8. Zhotovitel je povinen do 7 dn od nabyti fléinnosti této smlouvy objednateli
a koordinétorovi BOZP pisemné sdélit veskeré daje, které jsou pfedmétem oznémeni o
zahéjeni praci minimélné v rozsahu ,,Pfi1ohy 6. 4 knafizeni vleidy 6. 591/2006 Sb., 0
bliisich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi prélci na
stavenistich“, a to zejména odstavc é. 4, 5, 9, 10 a 11.

9. Zhotovitel se zavazuje plnit veékeré povinnosti, které mu uklédé zékon 6. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodriovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (déle téi
,,BOZP“) na stavenisti a poskytovat souéinnost koordinétorovi BOZP.

10. Zhotovitel je povinen zavézat k souéinnosti s koordinétorem BOZP vseckmy své
poddodavatele a osoby, které budou provédét éinnosti na stavenisti.

11. Zhotovitel je povinen pfedat koordinétorovi BOZP nejpozdéji 5 dn pfed zahéjenim praci
na stavenisti pisemné informaci 0 fyzickjlch osobéch, které se mohou zdrzéovat
na staveniéti, a to véetné zaméstnancfl poddodavatel zhotovitele, osob vykonéwajicich
na Stavbé autorskjl dozor, inienyrskou a investorskou éinnost a osob oprévnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinétorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zérove pfedé v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povim1ost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim
sankci uloienych pfislusnymi sprévnimi ilfady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
skodu v plném rozsahu uhradit.

12. Kontrola provédénych praci bude realizovéna:
- objednatelem a jim povéfenymi osobami,
- osobou vykonévajici technicky dozor stavebnika,
- osobou vykonévajici éinnost autorského dozoru projektanta,
- koordinaitorem BOZP,
- orgény stétni sprévy oprévnénymi ke kontrole na zékladé zvléstnich pfedpis.

XIII. Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
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zapisovat vsechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje 0 éasovém
postupu praci a jejich jakosti, dvody odchylek provédénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci orgémy stétni spréwy.

2. Objednatel a jim povéfené osoby jsou oprévnény stavebni denik kontrolovat a k zépism
pfipojovat své stanovisko.

3. Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé obsahuje:
a) zékladni list, ve kterém se uvédi nézev a sidlo objednatele, projektanta a zrnény téchto

udaj,
b) identikaéni udaje stavby podle projektové dokumentace,
c) pfehled smluv véetné dodatk a zmén,
d) seznam doklad a urednich opatfeni, tykajicich se stavby,
e) seznam dokmnentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

4. Demri zéznamy budou zapisovény do deniku s oéislovanymi listy, jednak pevnj/mi, jednak
perforovanj/mi pro dva oddélitelné prpisy. Perforované listy budou oéislovény shodné s
listy pevnymi.

5. Dermi zéznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy
préce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zépisu. Pri
demich zéznamech nesmi byt vynechéna volné mista.

6. Do deniku je oprévnén provzidét zéznamy kromé stétniho stavebniho dohledu také
technicky dozor objednatele a projektant.

7. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zéznamem orgén, uvedenj/ch v pfedchozim ustanoveni,
pfipoji k jejich zéznamu do tfi pracovnich dn své vyjédfeni-jinak se mé za to, Ze s
obsahem zéznamu souhlasi.

8. Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zéznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi némitky svym
zépisem do stavebniho deniku, jinak se mé za to, Ze s obsahem zéznamu souhlasi.

9. Zhotovitel bude objednateli pfedévat originél dennich zéznam.

XIV. Pfedéni dila
1. Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahéjeno do 3 pracovnich dn po obdrieni

pisemné vyzvy zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 pracovnich dn ode dne zahaijeni,
pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O predéni dila bude sepsén zépis o odevzdémi a pfevzeti. Tento zépis sepise zhotovitel
a bude obsahovat:

a) oznaéeni dila,
b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,
c) éislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,
d) zahéj eni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohléseni objednatele, Ze dilo pfejimét,
t) datum a misto sepsémi zépisu,
g) jména a podpisy zéstupc obj ednatele a zhotovitele,
h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) datum vydéni a éislo stavebniho rozhodnuti
j) celkové cena dila,
k) tennin vyklizeni stavenisté,
1) datum ukonéeni zéruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni.
n) soupis doklad pfedanych objednateli, véetné téchto dokladfl - atesty, certikéty,
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geodetické zaméfeni skuteéného stavu stavby, geometrické plény pro zfizeni vécnych
bfemen, protokol 0 zkouéce signalizaéniho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol 0
pfedéni dotéenych pozemkfl vlastnik1°1m, protokoly 0 zkouékéch hutnéni atd.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprévnéni uvést v zépise cokoliv, co budou povaiovat za
nutné. Zépis véetné doklad bude pfedén objednateli 2x.

4. Objednatel neni oprévnén uiivat nepfedanou éést dila bez pfedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda 0 uiivéni nepfedané éésti dila musi b)’/t pisemné.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fédnvm zhotovenim a pfedénim bez
vad a nedodélk objednateli véetné plného vyklizeni stavenité. O pfedéni a pfevzeti dila
jsou Zhotovitel i objednatel povim1i sepsat protokol, v jehoi zzivéru objednatel prohlési, zda
dilo pfijimé nebo nepfijimé, a pokud ne, z jakych dvod. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebréniciho uiivéni, mie objednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady poppadé nedodélky nebrénici uiivéni pak nebudou dvodem nepfevzeti
dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.

6. Souéésti protokolu 0 pfedzini a pfevzeti dila bude dokumentace skuteéného provedeni
stavby véetné geodetického vytyéeni, zaméfeni skuteéného provedeni stavby, veékeré doklady
0 provedenych zkouékéch, atesty pouiitvch materiél a véechny pfedepsané doklady, které
prokazuji jakost a plnost dila a dal§i sou<':2isti vztahujici se k pfedmétu smlouvy.

XV. Zziruéni doba a odpovédnost za vady
1. Zhotovitel odpovidé za vady dila v zéruéni dobé. Za vady, které se projevily po zéméni

dobé, odpovidé Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfiéinou bylo poruéeni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zékona 6. 89/2012 Sb. Obéanského zékoniku v
platném znéni.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zéruku v délce 60 mésic.
v3. Zéruéni doba zaciné plynout ode dne pfedaini a pfevzeti dila bez vad a nedodélk.

4. Vyskytne-li se v prbéhu zé1ru<':ni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznémi zhotoviteli jeji vyskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznémeni, mé se za to, Ze poiaduje bezplatné odstranéni vady.

5. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 10 pracovnich dn ode dne doruéeni pisemného
oznémeni 0 vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ppadé havérie zapoéne s
odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v terminech vzéjemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zévislosti na charakteru vady.

6. Objednatel je povinen umoinit zhotoviteli odstranéni vady.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedé pisemnym zépisem.

XVI. Odpovédnost za §kodu

1. Odpovédnost za §kodu na zhotovovaném dile nebo jeho éésti nese zhotovitel v plném
rozsahu ai do dne pfedéni a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélk. Toto ustanoveni se
nevztahuje na pfipad, kdy objednatel pfedanou éést zaéal uiivat pfed pfedémim celého dila
a ékoda vznikla jeho zavinénim.

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli ékodu v plné v§'I§i, kterei vznikla p realizaci a
uiivéni dila v souvislosti nebo jako dsledek pom§eni povinnosti a zévazk zhotovitele dle
této smlouvy.
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XVII. Sank6ni ujednéni
V pfipadé, is zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich pfipadnvch dodatk, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kaidy i zap06at}'/ den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
Lirok z prodleni ve vyéi 1 000,- K6 z dluiné 6é1stky za kaidv i zapo6at)'/ den prodleni.
V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy6i§ténim staveniété je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- K6 za kaidv i zapoéaty den prodleni.
V pfipadé, Ze pfi pfedzini pozemk zpét méstu Bmntél, nebudou pozemky méstem Bruntél
pfevzaty (pfedévaci protokol nebude ozna6en bez zévad, bude do néj vepsén soupis vad) je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve V)’/§i 34 250,-K6. Vyée uvedenjl
postup pfejimzini pozemk méstem Bmntél bude uplatnén opakované pfi dal§ich
pfejimkéch. V pfipadé, Ze pozemky nebudou bez zévad pfevzaty ani v rémci 6tv11ého
pfejimacich fizeni bude postupovéno dle platnjlch prévnich pfedpisfl.

V pfipadé nedodrieni terminu néstupu na odstranéni vady nebo nedodrieni terminu k
odstranéni vady, které se projevila v zéru6ni dobé, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vyéi 2 000,-K6 za kaidv zjitény pfipad a zapoéaty den
prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v}?§i 1 000,- K6 za kaid}?
prokazatelné zji§tén)'/ pfipad nedodrieni pofédku na pracoviéti. Pokuta bude vyL'16t0véna ai
poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zéstupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

V pfipadé poruéeni 61. XII.8. této smlouvy (V pfipadé p0ru§eni pfedpis tvkajicich se
BOZP (zejména zékona 6. 309/2006 Sb.. stavebniho zékona. nafizeni vlédy 6. 591/2006
Sb.. 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpe6nost a ochranu zdravi pfi préci na
staveniétich a zékona 6. 262/2006 Sb.. zékonik préce. ve znéni pozdéjéich pfedpis)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveni§ti.) je objednatel oprévnén poiadovat po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy§i 3.000 K6 bez DPH za
kaidv zjiétény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povimé strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké v)’/§i vznikne dmhé strané ékoda, kterou lze vyméhat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu ppadné vzniklé §k0dy.

Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zap06ist proti pohledévce zhotovitele a naopak,
pfi6emZlhf1ta splatnosti pro sankce je totoiné se lhtou splatnosti faktur dle této smlouvy.
V pfipadé, 2e zévazek provést dilo zanikne pfed fédnvm ukonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjéim poméenim povinnosti.

XVIII. Zév6re6né ujednéni
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné éislovény, vyslovné pr0hlé§eny za dodatek této smlouvy
a podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou uk0n6it smlouvu pisemnou dohodou.

V pfipadé zéniku zévazku pfed splnénim dila uzavfou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzéj emné prélva a povinnosti.
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4. Zhotovitel nemie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povimosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

5. Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé néstupnictvi jsou néstupnické organizace
smluvnich stran vézény ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

6. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neéinnvm nebo neplatnj/m, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odklad nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadné neplatnost nékterého Z takovych ustanoveni této
smlouvy nemé za nésledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

7. Pisemnosti se povaiuji za doruéené i v pfipadé, 2e kteréukoliv ze stran jeji doruéeni
odmitne éi jinak znemoini.

8. Smluvni strany shodné prohla§uji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfeéetly a ie
byla uzavfena po vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné ville uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nev}'/hodnj/ch podminek a jeji autentiénost
stvrzuji svymi podpisy.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svjlm podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
oprévnéni.

10. Smluvni strany pr0hla§uji, ie skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zékona 6.89/2012 Sb., obéanskv zékonik, ve znéni pozdéjéich
pfedpis, a udéluji svoleni k jejich uiiti a zvefejnéni vregistru smluv bez stanoveni
jakvchkoliv dal§ich podminek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu podepsanych
oprévnénvmi zéstupci smluvnich stran, pfiéemi kaidé smluvni strana obdrii jedno
vyhotoveni.

12. Tato smlouva nab)’/véz éinnosti dnem uzavfeni.

13. Pfilohy: poloikovy rozpoéet
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za obj ednate za zhotovite
Ing. Petr Klouda Ing. Stan' lav ' of Ing. Roman Papica
pfedseda pfedstavenstva élen pfed ta e stva jednate] spoleénosti
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