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Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik
a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
S pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (dale jen autorsky zékon)

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, Hradéany, 119 08 Praha 1
pravni forma: ptispévkova organizace
ziizovaci listina: C.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliskem, CSc., feditelem
ICO: 49366076
DIC: CZ49366076
bankovni spojeni: XXX
¢islo uctu: Xxx
platce DPH
(dale jen ,,objednatel*)

a

SVIZN s.r.o.
se sidlem: Milady Horadkové 298/13, Hrad€any 160 00 Praha 6
kontaktni adresa: Havlickova 15, 110 00 Praha 1
zastoupena: Ing. arch. Martou Sevéikovou a Martinem Razickou, jednateli
I1CO: 03301087
DIC: CZ03301087
bankovni spojeni: XXX
¢islo Gctu: Xxx
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil C, vlozka 229885
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

vySe uvedené smluvni strany uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®):

Sprava Prazského hradu
Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel..: 224371111, www.hrad.cz



Preambule
Tato smlouva se uzavira na zaklade vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakdzku ,, Severni
kridlo — oprava reprezentacnich prostor — vybér projektanta “ vyhlasené jako zakdazka malého
rozsahu v souladu s § 31 zakona ¢. 13412016 Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v platném znéni,
pod ¢.j. SPH 1022/2017. Podminky vyberového rizeni a nabidka zhotovitele jsou zavazné po celou
dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a v otazkach vyslovné neuvedenych touto smlouvou se
smluvni strany budou Fidit témito dokumenty.

Clanek I
Predmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci na akci ,,Severni kiidlo — oprava reprezentacnich prostor® a
poskytnout dalsi sluzby souvisejici Se zpracovanou projektovou dokumentaci blize
specifikované v této smlouvé. Predpokladany rozsah projektovych praci je uveden v piiloze €. 1
této smlouvy. V pfiloze €. 2 je situacni planek prostor, ktery bude opravovan.

1.1.  Soucasti predmétu plnéni je piedprojektova a projektova piiprava, kdy zhotovitel provede
fotodokumentaci stavajiciho stavu prostor, vyhleda podklady a architektonicko-stavebni feseni
pavodnich (historickych) konstrukci v archivech objednatele, zajisti restauratorsky a
mykologicky prizkum, posoudi stavajici stav konstrukci zhlediska technického,
technologického a jejich zivotnosti. Zhotovitel dale zjisti trasovani a rozsah stavajicich rozvodu
(silnoproud, slaboproud, VZT). Z téchto podkladi bude zhotovitel vychazet pfi navrhu oprav a
stavebnich praci Vv reprezentacnich prostorach, aby se tak dosdhlo maximalni mozné funkcnosti
predmétné stavby.

Zhotovitelem zpracovavana projektova dokumentace bude zejména fteSit nasledujici opravy:
vyména parketové podlahy a odstranéni azbestu, oprava silnoproudych a slaboproudych
rozvodil, pokryti WIFI signidlem, vyména a udrzba VZT, oprava dveii, kamenickych prvkd,
Stukd, oprava/vymeéna oken, restaurovani zabradli a dvefi, oprava a zlaceni ozdobnych prvki.

Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v prib&éhu plnéni s objednatelem,
Odborem pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky a ostatnimi dotéenymi slozkami a
organizacemi.

Zhotovitel predpoklada finan¢ni rozsah nasledné realizace akce podle projektové dokumentace
—cca 51.000.000,- K¢ bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje Vv ramci provedeni pfedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit
nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace - zajisténi podkladi z archiva objednatele, jejich digitalizace, zajisténi
potfebnych priuzkumt (restauratorsky a mykologicky prizkum) a jejich vyhodnoceni,
Vyhledani tras silnoproudu, slaboproudu a VZT, zajisténi archivni fotodokumentace a
pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu. Soucésti ptipravnych praci je i geodetické a
architektonické zaméfeni stavajiciho stavu prostor - Spanélsky sal, ¢ast Rothmayerova sélu,
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b)

Klinovou chodbu, Zapadni ptedsali, Prezidentsky salon a zdzemi Prezidentského salonu
(prostory jsou specifikovany v ptiloze €. 2 této smlouvy).

Geodetické¢ a architektonické zaméfeni stavajiciho stavu prostor bude provedeno
v podrobnostech:

Spanélsky sal — 1 ptidorys (v jedné roving), fezy a pohledy (viz ptiloha &. 2 této smlouvy -
soucasti fezli budou pohledy na stény i s veskerymi zdobnymi prvky)

Klinova chodba - pohledy a fezy (viz ptiloha €. 2 této smlouvy - soucésti fezii budou
pohledy na stény), ptdorys

Rothmayeriv sél - pohledy stény a fezy (viz pfiloha €. 2 této smlouvy - soucasti fezit budou
pohledy na stény), pudorys (ptidorys bude koncit u schodisté- zaméteni schodisSté neni
soucasti akce)

Zapadni predsali — pudorysy vSech podlazi (pfizemi + 2 patra), fezy (viz ptiloha ¢. 2 této
smlouvy - soucasti fezti budou pohledy na stény)

Prezidentsky salon — ptidorysy vSech podlazi (pidorys salonu, pidorys balkonu, pidorys
zazemi) fezy (viz ptiloha €. 2 této smlouvy - soucasti fezti budou pohledy na stény)

Me¢titko 1:50
Rezy 1, 2, 3, 4, 5, 7 a pidorysy jsou v papirové podob¢€ ulozeny v archivu (Dokumentace
SURPMO z roku 1976).

Dokumentace pro provadéni stavby — vypracovani projektové dokumentace, do niz
budou zapracovany vysledky vSech prizkumi. V dokumentaci musi byt zapracovany
veskeré pozadavky objednatele, Odboru pamatkové péce Kancelare prezidenta republiky a
ostatnich dotcenych slozek a organizaci.

Rozsah dokumentace bude odpovidat platné vyhldSce o dokumentaci staveb a bude mit
primétené k charakteru stavby nalezitosti dle prilohy ¢. 5 a 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v aktudlnim (novelizovaném) znéni.

Dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovéna také jako dokumentace pro zadani
vefejné zakazky na stavebni prace, kterd bude vcetné vSech jejich soucasti (viz dale)
spliiovat nalezitosti zakona ¢.134/2016 Sb. o0 zadavani vetejnych zakazek a bude
vypracovana v souladu s jeho provadécimi ptedpisy (tj. zejména vyhlaskou ¢. 169/2016
Sh., 0 stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vym¢r).

Soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude také restauratorsky prizkum a
restauratorsky zamér pro kaZzdou restauratorskou préci, ktery ptfesné¢ popiSe mozZny a
pozadovany zpusob provedeni restaurovani a ktery bude v souladu se zdkonem ¢. 20/1987
Sh., v platném znéni, a ktery bude zaroven odsouhlaseny pfislusnym organem pamatkové
péce. Popis bude soucasti soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb, pficemz v tomto
soupisu praci bude pamatovano také na polozku zaveérecné restauratorské zpravy pro kazdé
jednotlivé umeélecké a uméleckofemesiné dilo, ktera bude v souladu s pravnimi piedpisy.
Pro tento pfipad se zhotovitel zavazuje obstarat restauratora s odpovidajici licenci, ktery
bude zpracovavat pfisluSnou cast projektové dokumentace, popiipadé¢ na ni dohlizet.
Zhotovitel se zavazuje obstarat i restauratora s jinou odpovidajici licenci neZ licenci
specifikovanou v této smlouvé, bude-li v prubéhu provadéni dila zjisténo, ze v nékterém z
prostor se nachazi i dalsi umélecka/umeleckofemeslnd dila.
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Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:
- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, uréeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobg;
- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢.1 v tisténé podobg,;
- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podobg;
Podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podob¢ ve formatu XLS.
Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré piedpokladané stavebni prace, dodavky a
sluzby nezbytné pro provedeni stavby dle projektové dokumentace.
Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pfi
stanoveni predpoklddaného mnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na pfisluSnou
grafickou nebo textovou ¢ast projektové dokumentace pro provadéni stavby tak, aby
umoznil kontrolu celkové vymeéry, nebo odkéze na vypocet stanoveni mnozstvi polozky
soupisu praci v projektové dokumentaci. Soupis stavebnich praci s vykazem vymér musi
byt v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu dokumentace
vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer.
Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat projekt organizace vystavby za tic¢elem
vyfeSeni provoznich vztahli souvisejicich s provadénim stavby (zabory, skladové plochy,
staveniStni komunikace a doprava, zabezpeceni prostor okolo staveniSté, zapracovani
specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, napojeni na média, apod.).

(dale také jen ,,projektova dokumentace*)

Soucasti plnéni bude inzenyrska ¢innost, ktera bude piedstavovat zajisténi a predani objednateli
souhlasnych stanovisek dotcenych vefejnopravnich organti a organizaci, kterd budou
podkladem pro stavebni fizeni.

(déle také jen ,,inZenyrska ¢innost*)

1.2. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele poskytovat objednateli soucinnost pied
realizaci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak
vyhradné poskytovat potiebna vyjadieni a doplnéni projektové dokumentace pro ucely
bezpecnostnich slozek Prazského hradu a objednatele nutné pro piipravu zadéavaci
dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli souinnost u piipravy zadavaci
dokumentace a v pribé&hu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby podle projektové
dokumentace, v ptipadé¢, ze pti vybéru bude tieba zména, uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace a to bez zbytecného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl
fadné plnit poZzadavky a povinnosti stanovené zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych
zakazek. Zhotovitel je také povinen zucastnit se jako projektant prohlidky mista plnéni pro
vybér zhotovitele a poskytnout tcastnikiim této prohlidky mista plnéni informace tykajici se
projektové dokumentace a podrobnosti pro realizaci stavby, které vyplyvaji z této projektové
dokumentace. Dale v pripadé potieby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele tykajici se
posouzeni nabizeného feSeni jednotlivych dodavateli, ktefi se Gcastni vybérového fizeni na
zhotoveni stavby.
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(dale také jen ,,soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby*)

1.3. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor pfi realizaci

stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dale jen ,,stavba provadéna dle projektové

dokumentace*).

Autorsky dozor zahrnuje zejména nasledujici ¢innosti:

- poskytovani dopliiujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- Kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim
fizenim a dokumentaci pro provadéni stavby,

- navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problémi navazujicich na
projektové feseni (piimo na stavbé i mimo ni) ke zlepSeni souborného feseni projektu,

- 0sobni uc¢ast na kontrolnich dnech stavby,

- posuzovani navrhli zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrzenych zhotovitelem oproti
zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych
parametrd stavby, dodrzeni lhiit vystavby a technologickych postupti,

- Ucast pfi pfebirani stavby od zhotovitele a pti kolaudacnim fizeni.

(dale také jen ,,autorsky dozor)

(vSe dale oznaceno ve smlouvée jako ,,dilo*)

2.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, Ze zahajeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostiedn¢ Casové navazovat na predani projektové dokumentace a ukonceni inzenyrské
¢innosti.

. Objednatel se zavazuje za tadné zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této

smlouvé.

Clanek 11
Doba plnéni

. Termin zahajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku | odst. 1.1. je bez zbyte¢ného

odkladu po nabyti u¢innosti této smlouvy.
Termin piedani Fadné zhotovené projektové dokumentace:
a) predani ¢asti dila dle ¢lanku I odst. 1.1. pism. a): do 90 dnu od u¢innosti této smlouvy.

b) Termin ptfedani pracovniho paré kompletni projektové dokumentace v tisténé podobé
Vv poétu 3 paré a v elektronické podobé na CD dle ¢lanku | odst. 1.1. pism. b): do 135 dni
od ucinnosti této smlouvy.

c) Termin ptedani projektové dokumentace jako celku, tj. kompletni a koneéné podoby
projektové dokumentace se zapracovanim piipominek objednatele pracovniho paré (jiz
zkonzultovaného s dotéenymi organy):

do 15 dnu od piedani pripominek objednatele k pracovnimu paré zhotoviteli

. Termin Fadného provedeni inZenyrské ¢innosti:

a) Termin podani zadosti o vyjadfeni dotéenym vefejnopravnim organim a organizacim (dale
jen ,,DOSS*): do 5 pracovnich dnii od piedani projektové dokumentace objednateli jako
celku dle ¢lanku II. odst. 2 pism. c).
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b) Termin zajisténi a pfedani vyjadieni a stanovisek DOSS vcetné zapracovani pripominek
DOSS: do 40 dnt od pfedani projektové dokumentace objednateli jako celku dle ¢lanku II.
odst. 2 pism. c).

4. Termin provadéni sou¢innosti pri vybéru zhotovitele stavby:

a) Objednatel oznami zhotoviteli pocatek piipravy zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. predpokladané obdobi, kdy bude potfeba poskytovat soucinnost pfti
vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potiebnou soucinnost
Vv pribéhu piipravy zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbytecného odkladu ¢i dle vzajemné dohody smluvnich stran.

b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli souéinnost pii vybéru zhotovitele stavby
Vv prub¢hu realizace zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace
dle potieb objednatele, pficemz zhotovitel je povinen tuto fadnou soucinnost poskytnout
nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani Zzadosti zhotoviteli o poskytnuti
souc¢innosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl fadné dodrzet lhitu
stanovenou v zakon¢ ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakazek.

c) Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového tizeni na zhotovitele stavby dle
projektové dokumentace, oznami objednatel zhotoviteli alespon tfi dny piedem a tento
termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemné odsouhlasen.

5. Termin zapoceti vykonavani autorského dozoru bude shodny s terminem realizace stavby dle
projektové dokumentace, piicemz predpokladany termin zahajeni provadéni autorského dozoru
objednatel oznami zhotoviteli alespont 15 dni predem. Autorsky dozor se sjednava po celou
dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného splnéni stavby realizované dle
projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedod¢lkt.

Clanek I11
Cena dila

1. Celkova cena za tadné provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 28.6.2017 a Cini:

a) Cena za fadné zhotovenou projektovou dokumentaci, ptipravné prace a provedeni
inzenyrské ¢innosti dle této smlouvy ¢ini bez DPH 358.000,- K¢

(slovy: ttistapadesatosmtisic korun ¢eskych). K uvedené cené bude pfipocteno DPH v aktualni
zékonné sazb¢. Tato cena zahrnuje také poskytnutou soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby.

b) Cena za fadné provedeny autorsky dozor stavby dle této smlouvy ¢ini bez DPH 20.000,-
K¢ (slovy: dvacettisic korun ¢eskych). K uvedené cené bude pfipocteno DPH v aktualni
zékonné sazbg.

2. Zhotovitel bude veden snahou a z4jmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni pii zachovani narocnosti feSeni a poZadavkd na provedeni odpovidajici
charakteru objektu. Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdlivodné zakladéani tak
zvanych vyvolanych investic.
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Clanek 1V
Fakturacni podminky

1. Cena dil¢i casti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou
¢astech nasledovne:

- prvni ¢ast ve vysi 90% z celkové ceny dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena na
zéklad¢ fadné vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po fadném
predani projektové dokumentace a po fadném provedeni inzenyrské ¢innosti dle této smlouvy.

- druha cast, kterd slouzi jako pozastavka uhrady pfislusné ceny dila po dobu piedpokladané
ptipravy a vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve vysi 10% z celkové ceny
dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a), bude uhrazena na zakladé fadné vystaveného danového dokladu,
ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se zhotovitelem stavby dle
projektové dokumentace, nejpozdéji vSak do dvou let od fadného predani projektové
dokumentace a fadného provedeni inzenyrské Cinnosti. Uzavieni pfislusné smlouvy se
zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznamit zhotoviteli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni po této skutecnosti.

2. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b) bude hrazena objednatelem mésicné vzdy
Vv pomérné castce odpovidajici cené za provedeny autorsky dozor a ptedpokladané dobé trvani
autorského dozoru na zaklad¢ fadné vystaveného danového dokladu a to az do vyse 90%
z celkové ceny diléi ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b). Zbylych 10% bude zhotoviteli
uhrazen na zakladé danového dokladu vystaveného zhotovitelem po fddném dokonceni stavby
provadéné dle projektové dokumentace.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi nalezitostmi, v¢etné uvedeni
¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba poukdzana
a ktery je zaroven registrovan v Registru platct DPH dle § 96 zakona o DPH. Splatnost
danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude danovy doklad
splnovat zakonné nélezitosti vcetné Cisla Uc¢tu pouzivaného pro ekonomickou cinnost
registrovaného v Registru platci DPH, mé objednatel pravo na jeho vraceni, pficemz splatnost
nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena bankovnim
pfevodem na Ucet zhotovitele uvedeny na datiovém dokladu, ktery je zaroven registrovan
vV Registru platct DPH. V pfipad€, ze je zhotovitel platce DPH, neni objednatel opravnén
uhradit cenu dila na jiny bankovni u€et neZ ten, ktery je registrovan v Registru platci DPH.

Clanek V
Provadéni dila a jeho spInéni

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani pribézné
konzultovat s odpovédnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru pamatkové péce Kancelate
prezidenta republiky jakozto pfisluSnym organem pamatkové péce a dalSimi dotéenymi
organizacemi a sloZkami.

2. Zhotovitel je po dokonceni projektové dokumentace povinen piedlozit 3 paré pracovni
dokumentace k posouzeni uUplnosti a bezvadnosti. Pfed piedlozenim musi byt tato
dokumentace jiz fadn€ projednana s pfisluSnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru
pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky a dalSimi dotéenymi organizacemi a
slozkami, coz bude v obou paré pisemné dolozeno V dokladové casti. Zhotovitel zaroven
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10.

ptedlozi projektovou dokumentaci k posouzeni i v elektronické podobé ve strojové ¢itelném a
otevieném formatu PDF (tj. otevieny elektronicky format ukladani textu umoziujici
fulltextové vyhledavani v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezeni).

Shleda-li objednatel, Ze pracovni paré piislusné dokumentace neni Giplné nebo ma nedostatky,
nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zavazné (s vyjimkou
odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zadvaznym pravnim
predpisim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym vyctem zdvad zhotovitele o doplnéni
dokumentace, pfipadn¢ o odstranéni nedostatkii.

Cistopis projektové dokumentace bude objednateli predan v 6-ti vyhotovenich ve vykresové
podobé a jednou na digitalnim nosi¢i ve formatu DXF nebo DWG s kompletni vykresovou
dokumentaci a textovou ¢asti ve formatu DOC. Pro ucely vybérového fizeni zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace bude kompletni projektova dokumentace piedana jednou
také ve strojove Citelném formatu PDF. Zaroven spolu s dokumentaci predlozi zapis o predani
a prevzeti projektové dokumentace, ktery objednatel 1 zhotovitel podepisi.

Soucasti ¢istopisu projektové dokumentace bude v souladu s ¢lankem I. odst. 1. bodem 1.1.:

- podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podob¢

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude obsahovat
vymezeni mnozstvi suvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu
stavebnich praci obsazeny v paré €. 1 v tisténé podobé

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v tisténé
podobg;

Podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podobé ve formatu XLS.

V terminu dle clanku II. odst. 3 pism. a) této smlouvy zazdda zhotovitel o stanoviska
dotcenych vetejnopravnich organi a organizaci.

V terminu dle ¢lanku II. odst. 3 pism. b) této smlouvy piedd zhotovitel objednateli takeé
souhlasna stanoviska dotcenych vetejnopravnich orgénii a organizaci. Do tohoto terminu
veSkeré pozadavky vefejnopravnich organi a organizaci zhotovitel také zapracuje do
Cistopisu projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zpracovat cistopis projektové dokumentace dle ¢lanku | odst. 1.1. tak,
aby po kontrole pfedaného Cistopisu nebyly shledany zadné vady a nedodélky (nezapracované
piipominky objednatele ¢i dotéenych organti a instituci, chyby v rozpo¢tu, nedodané piilohy
pozadované objednatelem ¢i pravnimi predpisy apod.). V opaéném piipadé se jedna o vadu
dila, respektive projektové dokumentace.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za své piipadné subdodavatele (poddodavatele) a za
koordinaci jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila
jako takového za zhotovitele. Veskeré casti projektové dokumentace budou zpracovany
jednotné a budou mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzajemné provazané.

Radnym zhotovenim projektové dokumentace a Fadnym uhrazenim ceny projektové
dokumentace objednatelem zhotoviteli piechazi na objednatele pravo uziti nehmotné ¢asti
dila, respektive projektové dokumentace, V rozsahu odpovidajicimu ¢l. | této smlouvy, tj.
zejména nikoli v§ak vyhradné pro Ucely realizace zadavaciho fizeni, stavebniho fizeni jakoZz i
dalsich fizeni a jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a uZiti stavby a
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

k archiva¢nimu a pfipadnému dalSimu uziti ve prospéch objednatele (tj. I v ramci prezentace
objednatele ¢i aredlu Prazského hradu). Odmeéna za poskytnuti prava uzit nehmotnou ¢ast dila
je soucasti ceny dila dle ¢l. II1.

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a pro vybér
zhotovitele uverejnit v rdmci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a to
zejména, nikoli vSak vyhradné na profilu zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dale je opravnén projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych
pravnich ptedpist tfetim osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zdkona a veSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ¢eského
pravniho radu.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost v prub&éhu vybéru zhotovitele stavby,
ktery bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, ktera je pfedmétem dila. V piipadé,
ze pii vybéru zhotovitele stavby bude tfeba zména, Gprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace, poskytne zhotovitel sou¢innost a to bez zbyteéného odkladu tak, aby
objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zdkonem C.
134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a to zejména v terminech stanovenych v ¢lanku II
odst. 4.

Zhotovitel je povinen predmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobng, je-li K plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi
smluvnimi stranami dohodnuto na zéklad¢ plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti mize
zhotovitel pouzit tfeti osoby. Za provedeni téchto cinnosti vSak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost V radmci plnéni dila provedl sdm.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své ¢innosti V ramci plnéni dila dbat pokynli objednatele,
ptfipadné jej upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynt, které by mohly mit za nésledek
vznik Skody ¢i jiné Gjmy. Je rovn€Z povinen upozornit objednatele, Ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. V pfipad¢, Ze objednatel 1 pies upozornéni zhotovitele
na splnéni pokynil trvd a je-li postupovano Vv souladu s § 2594 zikona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku, neodpovida zhotovitel za ujmu takto vzniklou.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpusobem meénit vécny rozsah ¢i Gcel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim véetné
schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace zvysujici
naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. Veskeré zavazné pokyny pro
zhotovitele stavby a pfipadné dalsi organy a instituce udéluje vyhradné objednatel, neni-li pro
konkrétni pfipad sjednano mez smluvnimi stranami néco jiného.

Provadéni dila dle této smlouvy bude podfizeno statné — reprezenta¢nimu provozu PraZského
hradu. To znamend, Ze zhotovitel neni opravnén uplatiovat finan¢ni pozadavky na thradu
naklada za prostoje.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektiim 1 prostfedi Prazského
hradu. Zhotovitel se zavazuje, ze veSkera Cinnost bude provadéna tak, aby nedoSlo k
poskozeni ani ohroZeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.
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20. Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici ¢i stanoviskem Odboru
pamatkové péce KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydana a
to ve vSech Castech provadéni dila, zejména vsak v pritbéhu provadéni autorského dozoru.

21. Kontaktni osobou za objednatele je XXX tel.: xxx email: xxX, kontaktni a zodpovédnou osobou
za zhotovitele je xxx, tel.: xxx, email: xxx. Zménu kontaktni osoby si smluvni strany oznami
pisemnym oznamenim a V prub¢hu provadéni autorského dozoru také zapisem ve stavebnim
deniku vedeném v ramci zhotoveni stavby dle projektové dokumentace.

22. Zhotovitel bere na védomi a zavazuje Se, za sebe i své subdodavatele (poddodavatele),
seznamit se, dodrzovat a pfi provadéni dila respektovat tyto fidici akty objednatele, které mu
budou na vyzadani piedany. Zaroven se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude respektovat
existenci téchto vnitinich predpisi:

- Smérnice ¢. 01/04/2011 k zajiSténi pozarni ochrany;,

- Smérnice vedouciho Kancelare prezidenta republiky (dale jen KPR) ¢. 071115 o rezimu
vstupu do objektli a prostor KPR a SPH;

- Dopravni fad,

- Rozhodnuti vedouciho KPR ¢. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro vetejnost do
arealu Prazského hradu;

- Smérnice ¢. 01/01/2017 ustavujici systém fizeni a evidence rizik.

S vyse uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal$imi, které budou zhotoviteli ptedany jako
zévazné, je zhotovitel povinen seznadmit své zaméstnance a tfeti subjekty, které se budou
podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a zavézat je k jejich dodrzovani.
V piipadé zmény nékterého vnitiniho piedpisu ¢i vydani nového vnitinitho pfedpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zplisob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
predpisu a fidit se jim a to od okamziku, kdy bude s novym ptedpisem ¢i zménou vnitiniho
pfedpisu sezndmen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych vnitinich predpist a fidicich aktli objednatele (tj. napiiklad pfi zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucasti respektovat omezeni dana napt. Dopravnim fadem).

23. Vstup do vybranych objekti je podminén vydadnim karet tzv. externich pracovniki
Bezpecnostnim odborem Kanceldie prezidenta republiky. Tyto karty (doCasny prukaz ke
vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolarné pievzit a pti ukoncéeni ptislusné ¢asti dila, pro
které byly karty vydany, je vratit objednateli, budou-li k provadéni dila dle této smlouvy
vydany. Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli seznam osob urcenych k provadeéni dila,
respektive jeho prislusné Casti, ptilohou seznamu budou vypisy z evidence Rejstiiku trestli bez
zaznamu, ne star$i 90 dnd ke dni pfedlozeni, bude-li to objednatel pozadovat. Zhotovitel a
kazdy jeho pracovnik bude po celou dobu vyskytu na Prazském hrad€ mit u sebe po dobu
provadéni dila do¢asny prukaz ke vstupu, bude-li mu vydan.

24. Jestlize zhotovitel pii své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch, je
povinen mu je bez zbytecného odkladu vydat.

25. Objednatel se zavazuje predat pisemné zhotoviteli veSkeré podklady a informace, které v
pribéhu plnéni této smlouvy, €i feSeni ostatnich zalezitosti sam ziska a které by mohly plnéni
predmétu této smlouvy ovlivnit. Dale se zavazuje poskytnout véas vSechnu potiebnou
souc¢innost, spocivajici zejména v piedani doplnujicich podkladl, vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni smlouvy.
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217.

1.

. Zhotovitel ¢i osoby, prostfednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby v

souvislosti s jejich Cinnosti vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i posSkozeni
dobrého jména objednatele, Kancelaie prezidenta republiky nebo Prazského hradu.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, kterd je drzitelem
osvédCeni o autorizaci podle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technika ¢innych ve vystavbe, ve
znéni pozdgjsich piedpisti, vydaném CKAIT pro obor pozemni stavby, popf. osvédéeni o
autorizaci vydaném CKA autorizovany architekt“ s &iselnym oznadenim A.0, popf.
osvédéeni vydaném CKA ,autorizovany architekt — pozemni stavby* s &iselnym oznaéenim
A.l. Zhotovitel se zavazuje prislusnou cast projektové dokumentace zpracovat, popft. zajistit
dohled nad ni osobou, kterd je drzitelem licence Ministerstva kultury CR pro obor
restaurovani historickych omitek ¢i uméleckotfemeslnych praci ze Stuku a umély mramor; dale
drzitelem licence Ministerstva kultury CR pro obor uméleckofemeslného zlaceni; dale
drzitelem licence Ministerstva kultury CR pro obor restaurovani uméleckofemeslnych dél ze
dieva, truhlaiskych praci apod.; dale drzitelem licence Ministerstva kultury CR pro obor
restaurovani uméleckotfemeslnych dél z obecnych kovii; dale drzitelem licence Ministerstva
kultury CR pro obor restaurovani pasitskych uméleckofemeslnych dél; dale drZitelem licence
Ministerstva kultury CR pro obor restaurovani uméleckofemesiné dekorativni malby;
drzitelem licence Ministerstva kultury CR pro obor restaurovani malifskych uméleckych dél;
¢i licenci obdobnych.

Clinek VI
Dodatky projektové dokumentace

Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v prub&hu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zptsobem odpovidajicim
zékladni projektové dokumentaci, ptipadné dle bliz8i dohodnuté specifikace se zastupcem
objednatele.

. Vypracovani dodatkt Kk projektové dokumentaci dle piedchoziho odstavce mize byt provedeno

a cena vicepraci mize byt uhrazena jediné na zaklad¢ pisemného dodatku této smlouvy, ktery
bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran a bude v souladu s ustanovenim ¢lanku
IX odst. 7.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického vyznamu

dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovidd vysledku uréenému ve smlouvé, tj.
pokud nesplituje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této smlouvy, neni
v souladu s rozhodnutimi, stanovisky, vyjadfenimi a.p. pfislusnych vefejnopravnich organt a
organizaci, nespliiuje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zavazné
(s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym
pravnim ptedpisim. Vady zhotovitel bezplatn€ odstrani v dohodnutém terminu.

. Zhotovitel odpovidd za ftadné, véasné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu

stanoveném touto smlouvou a pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, zejména § 2615 a nasl. a § 2630
obCanskym zékonikem.
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3. Smluvni strany sjednavaji, ze vady projektové dokumentace zjisténé pii vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu ihned,
nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢lanku I1. odst. 4 této smlouvy a to bezplatné.

4. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit i
v pribéhu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v pribéhu provadéni stavby
a autorského dozoru dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1 a
v souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

5. Zhotovitel odpovida za veSkerou Ujmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi piedpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovidd za veSkerou Ujmu zpisobenou objednateli v souvislosti
s provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, subdodavateli ¢i dal§imi osobami), stejné, jako
by ji zplisobil sim. Zhotovitel se povinnosti k ndhrad¢ skody nemiize zprostit. Smluvni strany
se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, se pro ucely
stanoveni rozsahu nadhrady Skody vzniklé v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy nepouzije.

6. Skody, za které odpovida podle predchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na vlastni
naklady ve lhité do 14 kalendainich dni od zjisténi Skody, nebude-li sjednano jinak. V ptipadé,
ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen ndhradu Skody uhradit
objednateli v plné vysi a V neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnti od doruceni
vyuctovani zpracované¢ho objednatelem. Pro piipad prodleni zhotovitele s nahradou Skody
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Clanek VIII
Sankce, odstoupeni od smlouvy

1. V ptipad¢ nedodrZeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢l. II této smlouvy, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 0,3% z ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 za kazdy zapocaty den, se
kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni ptipad stanovena pokuta
odlisna.

2. V ptipadé, zZe v Cistopisu predané kazdé dil¢i projektové dokumentace budou objednatelem
shledany vady a nedodélky (nezapracované pfipominky, chyby v rozpo¢tu, nedodané
pozadované prilohy, nesoulad s pravnimi pifedpisy, apod.) a to i zjisténé dodate¢né napf.
Vv ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby, dle zavérd Ufadu pro ochranu hospodaiské
soutéze ¢i soudu nebo pii realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdou takovou vadu nebo
nedodélek.

3. Pro pfipad vyskytu prokazanych vad projektové dokumentace zjisténych pii realizaci stavby a
majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 %
Znartistu ceny realizované stavby (vicenaklady objednatele v disledku vad projektové
dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipadé narok na nahradu skody odpovidajici
celkovému narlstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popfipadé na dalsi souvisejici
naklady, pficemz ustanoveni o smluvni pokuté uvedené v prvni vét€¢ nema vliv na vysi ndhrady
Skody.
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10.

11.

12.

. Pro ptipad neposkytnuti soucinnosti dle ¢l. V odst. 14 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta

ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy ptipad neposkytnuti fadné a vcasné
soucinnosti V terminu poZadovaném objednatelem.

. 'V ptipadé pfedem neomluvené neucasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové dokumentace

nebo neuskute¢néni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace bez predchozi
omluvy ¢i jinak fadné a vcas, €i v piipadé, ze zhotovitel v dohodnutych terminech neplni své
povinnosti vyplyvajici z povinnosti vykondvat autorsky dozor stavby dle projektové
dokumentace (tj. zejména, nikoli vSak vyhradné neposkytnuti sou¢innosti objednateli k postupu
provadéni stavby, nevyjadieni se k navrhiim zhotovitele stavby ¢i objednatele k navrhiim
provadéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazii k realizaci stavby a k projektové
dokumentaci, apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny za provadéni autorského
dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a za kazdy jednotlivy
piipad poruSeni povinnosti.

. V ptipadé prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zavazkd zhotovitele

obsazenych v zapisech z kontrolnich dnt stavby, apod., sjednava se smluvni pokuta ve vysi
0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a
za kazdy jednotlivy ptipad nedodrZzeni terminu.

. Nevraceni byt 1 jen jedné karty dle ¢lanku V. odst. 23 se povazuje za poruseni smlouvy a

objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi. 2.000,-K¢ (slovy: dvatisice korun
¢eskych) za kazdou nevracenou kartu.

. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu skody v plné vysi a

smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku.
Skodou se rozumi také piipadné pokuty a sankce ulozené Ufadem pro ochranu hospodarské
soutéze €1 soudem vztahujici se k pfedmétu dila.

. Pro pfipad prodleni objednatele s thradou ceny jednotlivé ¢asti dila sjednava trok z prodleni

dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené naklady na
odstranéni zhotovitelem vcas neodstranénych Skod a ndhrady Skod pfimo proti fakturované
Castce.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s touto
smlouvou a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve 1hité jim urcené k napravé nebo
nepostupuje-li zhotovitel pfi plnéni smlouvy s odbornou pééi. Neplnéni téchto povinnosti
zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy. Objednatel je oprdvnén od této
smlouvy odstoupit také v ptipad€, Ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym
zpusobem ve smyslu § 2002 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s proplacenim
faktur del§im nez 60 kalendarnich dni nebo neposkytuje-li soucinnost a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve lhuté jim uréené k napravé nebo v piipadé, Ze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednani objednatele se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit také v ptipade, Ze
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13.

14.

objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zptisobem ve smyslu § 2002 obcanského
zékoniku.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika, kdyz projev viille opravnéné strany odstoupit od
smlouvy je dorucen druhé strané.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v ptipad¢, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,
aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. a dale také v ptipadé
pokud zjisti, ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ je naplnén néktery z divodi uvedenych v
§ 223 odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

Clanek IX
Zavérecna ujednani

. Tato smlouva mtize byt ukon¢ena dohodou smluvnich stran ¢i odstoupenim dle této smlouvy.

. 'V ptipadé ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzdjemné naroky a povinnosti, které

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhuté tficeti kalendainich dnt, pii¢emz zhotovitel
predevsim pifeda objednateli veskera pInéni sjednana dle této smlouvy, ktera do ukonceni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem uhrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskuteénéna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pfi ukonc¢eni smlouvy narok.

. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny

smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu a
ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po celou
dobu trvani smlouvy i po jejim skonceni, a to az do doby neZ se tyto informace stanou obecné
znamé. To neplati v piipad€, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené informace
poskytnout podle obecné zavaznych pravnich predpist, a dale, bude-li o tyto informace
pozadan svym zfizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, ze smlouva v uvedeném znéni, mize
byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je fadné pojistén, a to pfedevsim v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojiSténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyl, opomenuti
¢inedbalosti pfi vykonu Cinnosti v rdmci smlouvy; toto pojisténi musi byt zplsobilé kryt
vzniklou Skodu v okamziku, kdy Skodni udélost nastala a byla oznamena jako udalost pojistna.
Smluvni strany mezi sebou vylu€uji limitaci ndhrady Skody, zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli Skodu vplné vysi, 1 kdyZ pojistnd smlouva bude kryt pouze ¢ast nakladi
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrZovat tuto pojistnou smlouvu
V platnosti po celou dobu provadéni dila, a to 1 v piipade, Ze dojde ke zmeéné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje piedloZit objednateli platnou
pojistnou smlouvu splitujici podminky tohoto odstavce bez zbyte¢né¢ho odkladu, nejpozdéji
vSak do 5ti kalendéinich dnd.

. Zhotovitel neni opravnén postoupit i pfevést prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z této

smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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6. Otazky v této smlouveé vyslovné neupravené se budou tidit podle ptislusného ustanoveni obecné
zéavaznych pravnich ptredpisi, zejména obcanského zakoniku a autorského zékona.

7. Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné ¢islovanych
pisemnych dodatkt, za predpokladu uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez ptipusténi
byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zastupci smluvnich stran,
jakakoliv ustni ujednani o zménach této smlouvy budou povazovana za pravné neplatna a
neucinna.

8. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyiech stejnopisech, z nichz tii obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

9. Smluvni strany sjednavaji, ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které¢
jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany. Smluvni
strany také sjednavaji, Ze si mohou platn¢ zasilat jakdkoli pisemna pravni jednani dle této
smlouvy i do pfislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel ziizenu, formou datové zpravy (je
ticba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany
dale sjednavaji, ze i pro tento ptipad mezi sebou ohledn¢ doby doruceni uplatni domnénku doby
dojiti stanovenou v § 573 zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik.

10. Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zéastupci obou smluvnich stran,
s pfihlédnutim k povinnostem stanovenym v zakoné ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv.

Ptiloha ¢. 1 — ptedpokladany rozsah projektovych praci
Ptiloha €. 2 — situacni planek prostor

V Praze dne V Praze dne
Ing. arch. Marta Sevé&ikova, Martin Razicka Ing. Ivo Velisek, CSc.
jednatelé feditel
SVIZN s.t.0. Sprava Prazského hradu
zhotovitel objednatel
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