	Příloha č. 1 SOD 104/2025 Oceněný soupis prací
	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	102757
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny
	

	KSO:
	
	CC-CZ:

	Místo:
	
	Datum:	23. 1. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:

	Zpracovatel:
Poznámka:
	
	IČ: DIČ:


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Cena bez DPH
	
	
	
	3 632 132,68

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	3 632 132,68
	762 747,86

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	4 394 880,54
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	102757
Stavba:	102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód
	Popis
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 1. 2025
	Typ

	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	

	Náklady stavby celkem
	
	3 632 132,68
	4 394 880,54
	

	D1.1.i
	Architektonicko stavební řešení (investice)
	
	1 725 452,08
	2 087 797,02
	STA

	D1.1.o
	Architektonicko stavební řešení (oprava)
	
	1 691 583,60
	2 046 816,16
	STA

	D1.4.1.i
	Zařízení elektrotechniky - silnoproud (investice)
	
	30 097,00
	36 417,37
	STA

	D1.4.2.i
	Zařízení elektrotechniky - EZS (investice)
	
	15 000,00
	18 150,00
	STA

	VON.i
	Vedlejší a ostatní náklady (investice)
	
	78 000,00
	94 380,00
	STA

	VON.o
	Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
	
	92 000,00
	111 320,00
	STA
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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny
Objekt:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]D1.1.i - Architektonicko stavební řešení (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 1. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	1 725 452,08

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 725 452,08
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
362 344,94
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	2 087 797,02
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Datum:	23. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:
D1.1.i - Architektonicko stavební řešení (investice) Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis


4- Vodorovné konstrukce	15	434,34
61 - Úprava povrchů vnitřních	183	050,50
62 - Úprava povrchů vnějších	631	158,57
713 - Izolace tepelné	23	720,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud	25	000,00
751 - Vzduchotechnika	4	056,86
762 - Konstrukce tesařské	17	213,80
763 - Konstrukce suché výstavby	65	682,13
764 - Konstrukce klempířské	91	304,73
766 - Konstrukce truhlářské	71	277,27
767 - Konstrukce zámečnické	67	883,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	81	684,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32	034,87
94 - Lešení a stavební výtahy	121	153,62
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	47	749,00
Náklady stavby celkem
3- Svislé a kompletní konstrukce
1 725 452,08
62 081,48
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[image: ]96 - Bourání konstrukcí	74 600,08
98 - Demolice a sanace	35 058,67
997 [bookmark: bookmark12]- Přesun sutě	58 489,78
998 [bookmark: bookmark13]- Přesun hmot	16 818,00
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]D1.1.i - Architektonicko stavební řešení (investice)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 1. 2025

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1725 452,08

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	62 081,48

	1K
	342272245
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
	M2
	42,000
	1 050,00
	44 100,00

	PP
	
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
	
	
	
	

	VV
	A1
	" mč 1.01 A5 1.10" 5.36*6.25-2.5*2.3
	
	27,750
	
	

	VV
	B1
	" mč 1.11a A5 1.1b" 5.7*2.5
	
	14,250
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A5+B5
	
	
	
	

	VV
	C1
	"Celkem: "A1+B1
	
	42,000
	
	

	2K
	317141449
	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překlad
	KUS
	1,000
	2 170,00
	2 170,00

	
	
	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce
	
	
	
	

	PP
	
	boční plochy, výšky překlad
	
	
	
	

	VV
	A2
	" mč 1.01 A3 1.10" 1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A3
	
	
	
	

	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	1,000
	
	

	3K
	317944321
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
	T
	0,094
	50 000,00
	4 700,00

	PP
	
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: třída oceli ocel S235J"
	
	
	
	

	VV
	A3
	" mč 1.11b A4 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001
	
	0,017
	
	

	VV
	B3
	" mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5
	
	0,077
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A4+B4
	
	
	
	

	VV
	C3
	"Celkem: "A3+B3
	
	0,094
	
	

	4K
	767991911
	Ostatní opravy svařováním
	M
	0,180
	351,00
	63,18

	PP
	
	Ostatní opravy svařováním
	
	
	
	

	VV
	A4
	" mč 1.11b A7 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.03*2*3
	
	0,180
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A7
	
	
	
	

	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	0,180
	
	

	5K
	13010178
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm
	T
	0,001
	31 900,00
	31,90

	PP
	
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm
	
	
	
	

	VV
	A5
	" mč 1.11b A1 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.29*3*0.96*0.001
	
	0,001
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A1
	
	
	
	

	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	0,001
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	6
	K
	342291112
	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
	M
	17,500
	128,00
	2 240,00

	
	PP
	
	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	" mč 1.01 A6 1.10" 6.25*2
	
	12,500
	
	

	
	VV
	B6
	" mč 1.11a A6 1.1b" 2.5*2
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A6+B6
	
	
	
	

	
	VV
	C6
	"Celkem: "A6+B6
	
	17,500
	
	

	7
	K
	310271031
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2
	M2
	4,744
	1 850,00
	8 776,40

	
	PP
	
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	" mč 1.05 po okno 120/60 zazdívka tl.300mm" 1.2*0.6*2
	
	1,440
	
	

	
	VV
	B7
	" mč 1.03 až 1.05 nadezdívka nad okny 560mm tl.300mm" 1.18*0.56*5
	
	3,304
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A2+B2
	
	
	
	

	
	VV
	C7
	"Celkem: "A7+B7
	
	4,744
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	15 434,34

	8
	K
	417321616
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37
	M3
	0,616
	5 190,00
	3 197,04

	
	PP
	
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle PD - C 30/37 XC1"
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	" mč 1.01 A8 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*0.15*0.25*2
	
	0,402
	
	

	
	VV
	B8
	" mč 1.11a A8 1.1b" 5.7*0.15*0.25
	
	0,214
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A8+B8
	
	
	
	

	
	VV
	C8
	"Celkem: "A8+B8
	
	0,616
	
	

	9
	K
	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	M2
	8,210
	777,00
	6 379,17

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	" mč 1.01 A9 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*0.25*2*2
	
	5,360
	
	

	
	VV
	B9
	" mč 1.11a A9 1.1b" 5.7*0.25*2
	
	2,850
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A9+B9
	
	
	
	

	
	VV
	C9
	"Celkem: "A9+B9
	
	8,210
	
	

	10
	K
	417351116
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	M2
	8,210
	153,00
	1 256,13

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	
	
	
	

	11
	K
	417362021
	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	T
	0,118
	39 000,00
	4 602,00

	
	PP
	
	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle PD - oko, drát 6/100/100"
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	" mč 1.01 A11 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*(0.23+0.12)*2*2*4.44*2*1.15*0.001
	
	0,077
	
	

	
	VV
	B11
	" mč 1.11a A11 1.1b" 5.7*(0.23+0.12)*2*4.44*2*1.15*0.001
	
	0,041
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A11+B11
	
	
	
	

	
	VV
	C11
	"Celkem: "A11+B11
	
	0,118
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	183 050,50

	12
	K
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
	M2
	244,315
	30,00
	7 329,45

	
	PP
	
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	" vnitřní úpravy" 32.16+16.1+19.09+12.73+132.76/4+18.96+68.12+87.93/2
	
	244,315
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A20
	
	
	
	

	
	VV
	B12
	"Celkem: "A12
	
	244,315
	
	

	13
	K
	619991011
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
	M2
	38,779
	35,00
	1 357,27
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	" okna A21 dveře - ST1 A21 ST3" 2.4*2.2*2+1.8*2.15*2+0.9*2.0+1.18*1.81*5+0.8*2.0*5
	
	38,779
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A21
	
	
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	38,779
	
	

	14
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	M
	77,800
	180,00
	14 004,00

	
	PP
	
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	" okolo nových oken A22 dveří" (1.18+1.81)*2*5+2.4+2.2*2+1.8+2.15*2
	
	42,800
	
	

	
	VV
	B14
	" nové příčky" (6.25+2.5)*4
	
	35,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A22+B22
	
	
	
	

	
	VV
	C14
	"Celkem: "A14+B14
	
	77,800
	
	

	15
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	M2
	270,034
	55,00
	14 851,87

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A12
	
	
	
	

	
	VV
	B15
	" mč 1.01 - pruh napojení " 6.25
	
	6,250
	
	

	
	VV
	C15
	" mč 1.03 " 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	28,258
	
	

	
	VV
	D15
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	45,028
	
	

	
	VV
	E15
	" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	36,388
	
	

	
	VV
	F15
	" mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
	
	12,500
	
	

	
	VV
	G15
	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
	
	25,690
	
	

	
	VV
	H15
	" mč 1.11b okolo příčky A12 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
	
	11,300
	
	

	
	VV
	I15
	" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
	
	6,300
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12
	
	
	
	

	
	VV
	J15
	" mč 1.01 A12 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2
	
	55,500
	
	

	
	VV
	K15
	" mč 1.11a A12 1.1b" 5.7*2.5*2
	
	28,500
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "L12+M12
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+L12+M12
	
	
	
	

	
	VV
	L15
	"Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+K15
	
	270,034
	
	

	16
	K
	613131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220
	75,00
	616,50

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	" mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	
	VV
	B16
	" mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	
	VV
	C16
	" mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	
	VV
	D16
	" mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
	
	2,010
	
	

	
	VV
	E16
	" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
	
	1,890
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A16+B16+C16+D16+E16
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16
	
	
	
	

	
	VV
	F16
	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16
	
	8,220
	
	

	17
	K
	612142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
	M2
	84,000
	285,00
	23 940,00

	
	PP
	
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	" mč 1.01 A13 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2
	
	55,500
	
	

	
	VV
	B17
	" mč 1.11a A13 1.1b" 5.7*2.5*2
	
	28,500
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A13+B13
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A13+B13
	
	
	
	

	
	VV
	C17
	"Celkem: "A17+B17
	
	84,000
	
	

	18
	K
	613142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220
	350,00
	2 877,00

	
	PP
	
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	" mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	
	VV
	B18
	" mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	C18
	" mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	VV
	D18
	" mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
	
	2,010
	
	

	VV
	E18
	" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
	
	1,890
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17
	
	
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17
	
	
	
	

	VV
	F18
	"Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18
	
	8,220
	
	

	19 K
	612321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	M2
	186,034
	320,00
	59 530,88

	PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	

	VV
	A19
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "A14
	
	
	
	

	VV
	B19
	" mč 1.01 - pruh napojení " 6.25
	
	6,250
	
	

	VV
	C19
	" mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	28,258
	
	

	VV
	D19
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	45,028
	
	

	VV
	E19
	" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	36,388
	
	

	VV
	F19
	" mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
	
	12,500
	
	

	VV
	G19
	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
	
	25,690
	
	

	VV
	H19
	" mč 1.11b okolo příčky A14 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
	
	11,300
	
	

	VV
	I19
	" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
	
	6,300
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14
	
	
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A14+C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14
	
	
	
	

	VV
	J19
	"Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19
	
	186,034
	
	

	20 K
	613321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220
	418,00
	3 435,96

	PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	VV
	A20
	" mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	VV
	B20
	" mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	VV
	C20
	" mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	VV
	D20
	" mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
	
	2,010
	
	

	VV
	E20
	" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
	
	1,890
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "A18+B18+C18+D18+E18
	
	
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18
	
	
	
	

	VV
	F20
	"Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20
	
	8,220
	
	

	21 K
	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034
	190,00
	51 306,46

	PP
	
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	

	VV
	A21
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "A15
	
	
	
	

	VV
	B21
	" mč 1.01 - pruh napojení " 6.25
	
	6,250
	
	

	VV
	C21
	" mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	28,258
	
	

	VV
	D21
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	45,028
	
	

	VV
	E21
	" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	36,388
	
	

	VV
	F21
	" mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
	
	12,500
	
	

	VV
	G21
	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
	
	25,690
	
	

	VV
	H21
	" mč 1.11b okolo příčky A15 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
	
	11,300
	
	

	VV
	I21
	" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
	
	6,300
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15
	
	
	
	

	VV
	J21
	" mč 1.01 A15 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2
	
	55,500
	
	

	VV
	K21
	" mč 1.11a A15 1.1b" 5.7*2.5*2
	
	28,500
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "L15+M15
	
	
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+L15+M15
	
	
	
	

	VV
	L21
	"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21+G21+H21+I21+J21+K21
	
	270,034
	
	

	22 K
	613321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220
	285,00
	2 342,70
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	" mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	
	VV
	B22
	" mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	
	VV
	C22
	" mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440
	
	

	
	VV
	D22
	" mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
	
	2,010
	
	

	
	VV
	E22
	" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
	
	1,890
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19
	
	
	
	

	
	VV
	F22
	"Celkem: "A22+B22+C22+D22+E22
	
	8,220
	
	

	23
	K
	632450124
	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	M2
	1,755
	831,00
	1 458,41

	
	PP
	
	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	" parapety 300mm" 0.3*1.17*5
	
	1,755
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A23
	
	
	
	

	
	VV
	B23
	"Celkem: "A23
	
	1,755
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	631 158,57

	24
	K
	629991001
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
	M2
	66,510
	14,20
	944,44

	
	PP
	
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	" okolo objektu - pravá část" 1.0*(13.2*2+18.76)
	
	45,160
	
	

	
	VV
	B24
	" okolo objektu - levá část" 1.0*(7.65+13.7)
	
	21,350
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A53+B53
	
	
	
	

	
	VV
	C24
	"Celkem: "A24+B24
	
	66,510
	
	

	25
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	M2
	70,977
	44,20
	3 137,18

	
	PP
	
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	
	
	
	

	
	VV
	A25
	" PČ -okna, vrata, dveře" 1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1
	
	48,314
	
	

	
	VV
	B25
	" LČ -okna, vrata, dveře" 1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52
	
	22,663
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A54+B54
	
	
	
	

	
	VV
	C25
	"Celkem: "A25+B25
	
	70,977
	
	

	26
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	M2
	358,174
	60,00
	21 490,44

	
	PP
	
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	
	
	
	

	
	VV
	A26
	" zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2
	
	245,686
	
	

	
	VV
	B26
	" zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2
	
	112,488
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A55+B55
	
	
	
	

	
	VV
	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	358,174
	
	

	27
	K
	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	52,390
	55,00
	2 881,45

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	
	
	
	

	
	VV
	A27
	" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	
	3,825
	
	

	
	VV
	B27
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275
	
	

	
	VV
	C27
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850
	
	

	
	VV
	D27
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A35+B35+C35+D35
	
	
	
	

	
	VV
	E27
	" severní sanace" 5.3*0.5+4.3*1.0
	
	6,950
	
	

	
	VV
	F27
	" západní sanace" 5.0*1.5+2.8*1.3
	
	11,140
	
	

	
	VV
	G27
	" východní sanace" 4.0*1.0
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "F35+G35+H35
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A35+B35+C35+D35+F35+G35+H35
	
	
	
	

	
	VV
	H27
	"Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27
	
	52,390
	
	

	28
	K
	623131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	M2
	27,598
	65,00
	1 793,87
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	
	VV
	A28
	" ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	7,920
	
	

	
	VV
	B28
	" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
	
	19,678
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A48+B48
	
	
	
	

	
	VV
	C28
	"Celkem: "A28+B28
	
	27,598
	
	

	29
	K
	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	M2
	30,300
	322,00
	9 756,60

	
	PP
	
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	
	
	
	

	
	VV
	A29
	" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	
	3,825
	
	

	
	VV
	B29
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275
	
	

	
	VV
	C29
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850
	
	

	
	VV
	D29
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A45+B45+C45+D45
	
	
	
	

	
	VV
	E29
	"Celkem: "A29+B29+C29+D29
	
	30,300
	
	

	30
	K
	623321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů
	M2
	27,598
	420,00
	11 591,16

	
	PP
	
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	
	VV
	A30
	" ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	7,920
	
	

	
	VV
	B30
	" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
	
	19,678
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A51+B51
	
	
	
	

	
	VV
	C30
	"Celkem: "A30+B30
	
	27,598
	
	

	31
	K
	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	22,090
	280,00
	6 185,20

	
	PP
	
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	
	
	
	

	
	VV
	A31
	" severní sanace" 5.3*0.5+4.3*1.0
	
	6,950
	
	

	
	VV
	B31
	" západní sanace" 5.0*1.5+2.8*1.3
	
	11,140
	
	

	
	VV
	C31
	" východní sanace" 4.0*1.0
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A36+B36+C36
	
	
	
	

	
	VV
	D31
	"Celkem: "A31+B31+C31
	
	22,090
	
	

	32
	K
	623142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	27,598
	325,00
	8 969,35

	
	PP
	
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	
	VV
	A32
	" ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	7,920
	
	

	
	VV
	B32
	" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
	
	19,678
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A49+B49
	
	
	
	

	
	VV
	C32
	"Celkem: "A32+B32
	
	27,598
	
	

	33
	K
	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	214,789
	840,00
	180 422,76

	
	PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	
	
	
	

	
	VV
	A33
	" zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2
	
	245,686
	
	

	
	VV
	B33
	" PČ -okna, vrata, dveře" -(4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1)
	
	-46,452
	
	

	
	VV
	C33
	" sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	-8,275
	
	

	
	VV
	D33
	" sokl - západní" -0.5*13.7
	
	-6,850
	
	

	
	VV
	E33
	" sokl - východní" -0.5*(13.7-4.2)
	
	-4,750
	
	

	
	VV
	F33
	" zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2
	
	5,130
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A41+B41+C41+D41+E41+F41
	
	
	
	

	
	VV
	G33
	" sokl - Jižní 60xps " 0.5*7.65
	
	3,825
	
	

	
	VV
	H33
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275
	
	

	
	VV
	I33
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850
	
	

	
	VV
	J33
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "H41+I41+J41+K41
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A41+B41+C41+D41+E41+F41+H41+I41+J41+K41
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	K33
	"Celkem: "A33+B33+C33+D33+E33+F33+G33+H33+I33+J33
	
	214,789
	
	

	34
	K
	28375936
	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm
	M2
	193,713
	120,00
	23 245,56

	
	PP
	
	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm
	
	
	
	

	35
	K
	28376441
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 60mm
	M2
	31,815
	220,00
	6 999,30

	
	PP
	
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 60mm
	
	
	
	

	36
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	90,664
	900,00
	81 597,60

	
	PP
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	" zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2
	
	112,488
	
	

	
	VV
	B36
	" LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5)
	
	-11,399
	
	

	
	VV
	C36
	" sokl - Jižní" -0.5*7.65
	
	-3,825
	
	

	
	VV
	D36
	" sokl - východní" -0.5*13.2
	
	-6,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A42+B42+C42+D42
	
	
	
	

	
	VV
	E36
	"Celkem: "A36+B36+C36+D36
	
	90,664
	
	

	37
	K
	28375935
	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 150mm
	M2
	95,197
	230,00
	21 895,31

	
	PP
	
	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 150mm
	
	
	
	

	
	VV
	A37
	90.664*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	95,197
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A24
	
	
	
	

	
	VV
	B37
	"Celkem: "A37
	
	95,197
	
	

	38
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	M
	121,710
	155,00
	18 865,05

	
	PP
	
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	
	
	
	

	
	VV
	A38
	" sokl - Jižní 60xps " 7.65
	
	7,650
	
	

	
	VV
	B38
	" sokl - severní" (18.75-1.2-1.0)
	
	16,550
	
	

	
	VV
	C38
	" sokl - západní" 13.7
	
	13,700
	
	

	
	VV
	D38
	" sokl - východní" (13.7+13.2-4.2)
	
	22,700
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A43+B43+C43+D43
	
	
	
	

	
	VV
	E38
	" zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)-(1.2+4.2)
	
	39,760
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "F43
	
	
	
	

	
	VV
	F38
	" zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7)
	
	21,350
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "H43
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A43+B43+C43+D43+F43+H43
	
	
	
	

	
	VV
	G38
	"Celkem: "A38+B38+C38+D38+E38+F38
	
	121,710
	
	

	39
	K
	59051643
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm
	M
	63,630
	65,00
	4 135,95

	
	PP
	
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm
	
	
	
	

	40
	K
	59051645
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm
	M
	40,760
	75,00
	3 057,00

	
	PP
	
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm
	
	
	
	

	
	VV
	A40
	" zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)-(1.2+4.2)
	
	39,760
	
	

	
	VV
	B40
	" vnitřní " 0.5*2
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A33+B33
	
	
	
	

	
	VV
	C40
	"Celkem: "A40+B40
	
	40,760
	
	

	41
	K
	59051668
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm
	M
	21,350
	122,00
	2 604,70

	
	PP
	
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm
	
	
	
	

	
	VV
	A41
	" zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7)
	
	21,350
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A34
	
	
	
	

	
	VV
	B41
	"Celkem: "A41
	
	21,350
	
	

	42
	K
	622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoře
	M
	91,400
	50,00
	4 570,00

	
	PP
	
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoře
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	A42
	" PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+2*1.8+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.45+4.2+2*4.32+2.4+2*1.05)
	
	65,000
	
	

	
	VV
	B42
	" LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	26,400
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A38+B38
	
	
	
	

	
	VV
	C42
	"Celkem: "A42+B42
	
	91,400
	
	

	43
	K
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	M
	95,970
	45,00
	4 318,65

	
	PP
	
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	
	
	
	

	
	VV
	A43
	91.4*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	95,970
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A28
	
	
	
	

	
	VV
	B43
	"Celkem: "A43
	
	95,970
	
	

	44
	K
	622143003
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
	M
	110,340
	52,00
	5 737,68

	
	
	
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s
	
	
	
	

	
	PP
	
	tkaninou
	
	
	
	

	
	VV
	A44
	" PČ -okna, vrata, dveře" (2*1.8+(2*1.8)*7+2*2.45+2*4.32+2*1.05)
	
	44,440
	
	

	
	VV
	B44
	" LČ -okna, vrata, dveře" (2*0.6+(2*1.81)*5)
	
	19,300
	
	

	
	VV
	C44
	" budova LČ" 5.0*2+6.6
	
	16,600
	
	

	
	VV
	D44
	" budova PČ" 5.0*4
	
	20,000
	
	

	
	VV
	E44
	" budova - vnitřní" 5.0*2
	
	10,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37
	
	
	
	

	
	VV
	F44
	"Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44
	
	110,340
	
	

	45
	K
	5905148
	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	M
	105,357
	32,00
	3 371,42

	
	PP
	
	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	
	
	
	

	
	VV
	A45
	100.34*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	105,357
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A29
	
	
	
	

	
	VV
	B45
	"Celkem: "A45
	
	105,357
	
	

	46
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	M
	49,920
	65,00
	3 244,80

	
	PP
	
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	
	
	
	

	
	VV
	A46
	" PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+(1.18)*7+1.2+4.2+2.4)
	
	20,560
	
	

	
	VV
	B46
	" LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+(1.18)*5)
	
	7,100
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A44+B44
	
	
	
	

	
	VV
	C46
	" PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+(1.18)*7+2.4)
	
	15,160
	
	

	
	VV
	D46
	" LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+(1.18)*5)
	
	7,100
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "D44+E44
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A44+B44+D44+E44
	
	
	
	

	
	VV
	E46
	"Celkem: "A46+B46+C46+D46
	
	49,920
	
	

	47
	K
	59051510
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	M
	29,043
	42,00
	1 219,81

	
	PP
	
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	
	
	
	

	48
	K
	59051512
	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou
	M
	15,918
	52,00
	827,74

	
	PP
	
	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou
	
	
	
	

	49
	K
	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	262,027
	60,00
	15 721,62

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !"
	
	
	
	

	
	VV
	A49
	" zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2
	
	245,686
	
	

	
	VV
	B49
	" zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2
	
	112,488
	
	

	
	VV
	C49
	" zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2
	
	5,130
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A39+B39+C39
	
	
	
	

	
	VV
	D49
	" PČ -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1)
	
	-48,314
	
	

	
	VV
	E49
	" LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52)
	
	-22,663
	
	

	
	VV
	F49
	" sokl - Jižní" -0.5*7.65
	
	-3,825
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	G49
	" sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	-8,275
	
	

	
	VV
	H49
	" sokl - západní" -0.5*13.7
	
	-6,850
	
	

	
	VV
	I49
	" sokl - východní" -0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	-11,350
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "E39+F39+G39+H39+I39+J39
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A39+B39+C39+E39+F39+G39+H39+I39+J39
	
	
	
	

	
	VV
	J49
	"Celkem: "A49+B49+C49+D49+E49+F49+G49+H49+I49
	
	262,027
	
	

	50
	K
	623151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů
	M2
	27,598
	60,00
	1 655,88

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !"
	
	
	
	

	
	VV
	A50
	" ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	7,920
	
	

	
	VV
	B50
	" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
	
	19,678
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A50+B50
	
	
	
	

	
	VV
	C50
	"Celkem: "A50+B50
	
	27,598
	
	

	51
	K
	622531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
	M2
	262,027
	450,00
	117 912,15

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 10 barva šedá RAL 7045"
	
	
	
	

	
	VV
	A51
	" zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2
	
	245,686
	
	

	
	VV
	B51
	" zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2
	
	112,488
	
	

	
	VV
	C51
	" zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2
	
	5,130
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A47+B47+C47
	
	
	
	

	
	VV
	D51
	" PČ -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1)
	
	-48,314
	
	

	
	VV
	E51
	" LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52)
	
	-22,663
	
	

	
	VV
	F51
	" sokl - Jižní" -0.5*7.65
	
	-3,825
	
	

	
	VV
	G51
	" sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	-8,275
	
	

	
	VV
	H51
	" sokl - západní" -0.5*13.7
	
	-6,850
	
	

	
	VV
	I51
	" sokl - východní" -0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	-11,350
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "E47+F47+G47+H47+I47+J47
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A47+B47+C47+E47+F47+G47+H47+I47+J47
	
	
	
	

	
	VV
	J51
	"Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51
	
	262,027
	
	

	52
	K
	623531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů
	M2
	27,598
	550,00
	15 178,90

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 10 barva šedá RAL 7045"
	
	
	
	

	
	VV
	A52
	" ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	7,920
	
	

	
	VV
	B52
	" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
	
	19,678
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A52+B52
	
	
	
	

	
	VV
	C52
	"Celkem: "A52+B52
	
	27,598
	
	

	53
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	M2
	30,300
	55,00
	1 666,50

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	
	
	
	

	
	VV
	A53
	" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	
	3,825
	
	

	
	VV
	B53
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275
	
	

	
	VV
	C53
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850
	
	

	
	VV
	D53
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A40+B40+C40+D40
	
	
	
	

	
	VV
	E53
	"Celkem: "A53+B53+C53+D53
	
	30,300
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	54
	K
	622511102
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
	M2
	30,300
	535,00
	16 210,50

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 10 je zrnitost 3mm, barva pepř a sůl"
	
	
	
	

	
	VV
	A54
	" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	
	3,825
	
	

	
	VV
	B54
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275
	
	

	
	VV
	C54
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850
	
	

	
	VV
	D54
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A46+B46+C46+D46
	
	
	
	

	
	VV
	E54
	"Celkem: "A54+B54+C54+D54
	
	30,300
	
	

	55
	K
	317251041
	Schránka nenosná žaluziová pro zdivo z pórobetonu výšky překladu do 249 mm, šířky do 164 mm osazovaná dodatečně do zatepleného zdiva, délky do 1000 mm
	KUS
	5,000
	5 990,00
	29 950,00

	
	
	
	Schránka nenosná žaluziová pro zdivo z pórobetonu výšky překladu do 249 mm, šířky do 164 mm osazovaná dodatečně do zatepleného
	
	
	
	

	
	PP
	
	zdiva, délky do 1000 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A55
	" příprava pro žaluzie - kaslík v ploše ST1" 5
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A27
	
	
	
	

	
	VV
	B55
	"Celkem: "A55
	
	5,000
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	23 720,25

	56
	K
	713110813
	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do
	M2
	49,966
	45,00
	2 248,47

	
	
	
	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka
	
	
	
	

	
	PP
	
	izolace přes 100 do
	
	
	
	

	
	VV
	A56
	" S1 - výměna izolace tl.180mm vata - S1" 12.04*4.15
	
	49,966
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A57
	
	
	
	

	
	VV
	B56
	"Celkem: "A56
	
	49,966
	
	

	57
	K
	713111111
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
	M2
	49,966
	54,00
	2 698,16

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými
	
	
	
	

	
	VV
	A57
	volně
" S1 - výměna izolace tl.180mm vata - S1" 12.04*4.15
	
	49,966
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A58
	
	
	
	

	
	VV
	B57
	"Celkem: "A57
	
	49,966
	
	

	58
	K
	63152106
	pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 180mm
	M2
	52,464
	345,00
	18 100,08

	
	PP
	
	pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 180mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle skladby výkres 08 - minerální vlna"
	
	
	
	

	
	VV
	A58
	49.966*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	52,464
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A56
	
	
	
	

	
	VV
	B58
	"Celkem: "A58
	
	52,464
	
	

	59
	K
	998713112
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky pře
	T
	0,283
	2 380,00
	673,54

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky pře
	
	
	
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	25 000,00

	60
	K
	Rpol-7
	DMTZ ÚT vč. Těles, ukončení a zalepení - vč. potřebného materiálu
	KPL
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	PP
	
	DMTZ ÚT vč. Těles, ukončení a zalepení - vč. potřebného materiálu
	
	
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	4 056,86
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	61
	K
	751398822
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
	KUS
	4,000
	127,00
	508,00

	
	PP
	
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
	
	
	
	

	
	VV
	A61
	" původní mřížky 20/35 - ST1" 4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A64
	
	
	
	

	
	VV
	B61
	"Celkem: "A61
	
	4,000
	
	

	62
	K
	751398022
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
	KUS
	4,000
	423,00
	1 692,00

	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
	
	
	
	

	
	VV
	A62
	" původní mřížky 20/35" 4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A63
	
	
	
	

	
	VV
	B62
	"Celkem: "A62
	
	4,000
	
	

	63
	K
	Rpol-8
	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x350mm
	KUS
	4,000
	248,00
	992,00

	
	PP
	
	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x350mm
	
	
	
	

	64
	K
	751398021
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
	KUS
	2,000
	296,00
	592,00

	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
	
	
	
	

	
	VV
	A64
	" mřížka 15/15 mč 1.11a" 2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A62
	
	
	
	

	
	VV
	B64
	"Celkem: "A64
	
	2,000
	
	

	65
	K
	56245611
	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm
	KUS
	2,000
	134,00
	268,00

	
	PP
	
	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm
	
	
	
	

	66
	K
	998751111
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do
	T
	0,001
	4 860,00
	4,86

	
	
	
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením
	
	
	
	

	
	PP
	
	mechanizace v objektech výšky do
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	17 213,80

	67
	K
	762815811
	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm
	M2
	49,966
	180,00
	8 993,88

	
	PP
	
	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A67
	" S1 - výměna izolace tl.180mm vata" 12.04*4.15
	
	49,966
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A68
	
	
	
	

	
	VV
	B67
	"Celkem: "A67
	
	49,966
	
	

	68
	K
	762811210
	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami
	M2
	49,966
	160,00
	7 994,56

	
	PP
	
	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami
	
	
	
	

	
	VV
	A68
	" S1 - výměna izolace tl.180mm vata - zpět" 12.04*4.15
	
	49,966
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A67
	
	
	
	

	
	VV
	B68
	"Celkem: "A68
	
	49,966
	
	

	69
	K
	762895000
	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky
	M3
	1,199
	180,00
	215,82

	
	PP
	
	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky
	
	
	
	

	
	VV
	A69
	" S1 - výměna izolace tl.180mm vata - zpět" 12.04*4.15*0.024
	
	1,199
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A69
	
	
	
	

	
	VV
	B69
	"Celkem: "A69
	
	1,199
	
	

	70
	K
	998762112
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky
	T
	0,003
	3 180,00
	9,54

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením
	
	
	
	

	
	PP
	
	mechanizace v objektech výšky
	
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	65 682,13

	71
	K
	763131411
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo
	M2
	24,277
	940,00
	22 820,38
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo
	
	
	
	

	
	VV
	A71
	" mč 1.04 A77 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0
	
	7,760
	
	

	
	VV
	B71
	" mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15
	
	16,517
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A77+B77
	
	
	
	

	
	VV
	C71
	"Celkem: "A71+B71
	
	24,277
	
	

	72
	K
	763131432
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez iz
	M2
	18,960
	967,00
	18 334,32

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez iz
	
	
	
	

	
	VV
	A72
	" S3- sklad olejů mč 1.11a" 18.96
	
	18,960
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A78
	
	
	
	

	
	VV
	B72
	"Celkem: "A72
	
	18,960
	
	

	73
	K
	763131771
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
	M2
	43,237
	101,00
	4 366,94

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
	
	
	
	

	
	VV
	A73
	" mč 1.04 A79 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0
	
	7,760
	
	

	
	VV
	B73
	" mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15
	
	16,517
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A79+B79
	
	
	
	

	
	VV
	C73
	" sklad olejů mč 1.11a" 18.96
	
	18,960
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "D79
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A79+B79+D79
	
	
	
	

	
	VV
	D73
	"Celkem: "A73+B73+C73
	
	43,237
	
	

	74
	K
	763121415
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15
	M2
	16,356
	750,00
	12 267,00

	
	
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl.
	
	
	
	

	
	PP
	
	12,5 mm bez izolace, EI 15 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5"
	
	
	
	

	
	VV
	A74
	" mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76
	
	16,356
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A75
	
	
	
	

	
	VV
	B74
	"Celkem: "A74
	
	16,356
	
	

	75
	K
	763111741
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	M2
	16,356
	44,80
	732,75

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5"
	
	
	
	

	
	VV
	A75
	" mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76
	
	16,356
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A73
	
	
	
	

	
	VV
	B75
	"Celkem: "A75
	
	16,356
	
	

	76
	K
	28329274
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
	M2
	18,376
	25,10
	461,24

	
	PP
	
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5"
	
	
	
	

	
	VV
	A76
	16.356*1.1235 "Přepočtené koeficientem množství
	
	18,376
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A71
	
	
	
	

	
	VV
	B76
	"Celkem: "A76
	
	18,376
	
	

	77
	K
	763111742
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
	M2
	16,356
	49,80
	814,53

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5"
	
	
	
	

	
	VV
	A77
	" mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76
	
	16,356
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A74
	
	
	
	

	
	VV
	B77
	"Celkem: "A77
	
	16,356
	
	

	78
	K
	63150964
	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm
	M2
	16,683
	147,00
	2 452,40

	
	PP
	
	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5, z minerální vlny tl.80mm"
	
	
	
	

	
	VV
	A78
	16.356*1.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	16,683
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A72
	
	
	
	

	
	VV
	B78
	"Celkem: "A78
	
	16,683
	
	

	79
	K
	763121761
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
	M2
	16,356
	88,80
	1 452,41

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
	
	
	
	

	80
	K
	998763322
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
	T
	0,952
	2 080,00
	1 980,16

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	91 304,73

	81
	K
	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	M
	29,400
	233,00
	6 850,20

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: ""Bude ponecháno na místě a předáno investorovi"""
	
	
	
	

	
	VV
	A81
	9.8*3
	
	29,400
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A81
	
	
	
	

	
	VV
	B81
	"Celkem: "A81
	
	29,400
	
	

	82
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	M
	24,660
	106,00
	2 613,96

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi."
	
	
	
	

	
	VV
	A82
	" parapety zatepení" 1.2*3+1.18*5+2.4+1.18*7+4.5
	
	24,660
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A82
	
	
	
	

	
	VV
	B82
	"Celkem: "A82
	
	24,660
	
	

	83
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	M
	35,000
	79,80
	2 793,00

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: ""Bude ponecháno na místě a předáno investorovi"""
	
	
	
	

	
	VV
	A83
	" OS 1-7" 5.0*7
	
	35,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A83
	
	
	
	

	
	VV
	B83
	"Celkem: "A83
	
	35,000
	
	

	84
	K
	764246343
	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	M
	19,790
	659,00
	13 041,61



PP	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: dle výkresu 03 -tl. 0,6mm"
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	A84
	" P1 " 1.175*5
	
	5,875
	
	

	
	VV
	B84
	" P3-P5" 4.495+1.175*7+1.195
	
	13,915
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A86+B86
	
	
	
	

	
	VV
	C84
	"Celkem: "A84+B84
	
	19,790
	
	

	85
	K
	764246344
	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
	M
	1,195
	806,00
	963,17

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 03 -tl. 0,6mm"
	
	
	
	

	
	VV
	A85
	" parapety P2" 1.195
	
	1,195
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A87
	
	
	
	

	
	VV
	B85
	"Celkem: "A85
	
	1,195
	
	

	86
	K
	764245304
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 330 mm
	M
	19,600
	1 000,00
	19 600,00

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 330 mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 05 -tl. 0,6mm"
	
	
	
	

	
	VV
	A86
	" rš 280mm" 9.8*2
	
	19,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A84
	
	
	
	

	
	VV
	B86
	"Celkem: "A86
	
	19,600
	
	

	87
	K
	764245305
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm
	M
	9,800
	1 170,00
	11 466,00

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 05 -tl. 0,6mm"
	
	
	
	

	
	VV
	A87
	" rš 350mm" 9.8
	
	9,800
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A85
	
	
	
	

	
	VV
	B87
	"Celkem: "A87
	
	9,800
	
	

	88
	K
	764548323
	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
	M
	35,000
	949,00
	33 215,00

	
	PP
	
	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 05 -tl. 0,6mm"
	
	
	
	

	
	VV
	A88
	" OS 1-7" 5.0*7
	
	35,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A88
	
	
	
	

	
	VV
	B88
	"Celkem: "A88
	
	35,000
	
	

	89
	K
	998764112
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš
	T
	0,201
	3 790,00
	761,79

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	71 277,27

	90
	K
	766421821
	Demontáž obložení podhledů palubkami
	M2
	24,277
	180,00
	4 369,86

	
	PP
	
	Demontáž obložení podhledů palubkami
	
	
	
	

	
	VV
	A90
	" mč 1.04 A93 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0
	
	7,760
	
	

	
	VV
	B90
	" mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15
	
	16,517
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A93+B93
	
	
	
	

	
	VV
	C90
	"Celkem: "A90+B90
	
	24,277
	
	

	91
	K
	766421822
	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů
	M2
	24,277
	50,40
	1 223,56



[image: ][image: ]





























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů
	
	
	
	

	92
	K
	766691811
	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm
	M
	8,300
	69,10
	573,53

	
	PP
	
	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A92
	" mč 1.05 okno 120/60" 1.2*2
	
	2,400
	
	

	
	VV
	B92
	" mč 1.03 až 1.05 okno 118/237" 1.18*5
	
	5,900
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A96+B96
	
	
	
	

	
	VV
	C92
	"Celkem: "A92+B92
	
	8,300
	
	

	93
	K
	766622132
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	M2
	10,679
	899,00
	9 600,42

	
	PP
	
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	
	
	
	

	
	VV
	A93
	" O1 118/181" 1.18*1.81*5
	
	10,679
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A95
	
	
	
	

	
	VV
	B93
	"Celkem: "A93
	
	10,679
	
	

	94
	K
	61140054
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	M2
	10,679
	4 800,00
	51 259,20

	
	PP
	
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: specifikace okna - plastové okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné , okenní rám 82mm, výplň 48mm, zasklení trojsklem,
	
	
	
	

	
	P
	
	oboustranně bílé"
	
	
	
	

	
	VV
	A94
	" O1 118/181" 1.18*1.81*5
	
	10,679
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A90
	
	
	
	

	
	VV
	B94
	"Celkem: "A94
	
	10,679
	
	

	95
	K
	766694116
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	M
	5,850
	195,00
	1 140,75

	
	PP
	
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A95
	" P6 š 280mm" 1.17*5
	
	5,850
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A97
	
	
	
	

	
	VV
	B95
	"Celkem: "A95
	
	5,850
	
	

	96
	K
	61140080
	parapet plastový vnitřní š 300mm
	M
	6,435
	317,00
	2 039,90

	
	PP
	
	parapet plastový vnitřní š 300mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: komůrkový profil z PVC s otěruvzdornou PVC fólií"
	
	
	
	

	
	VV
	A96
	" P6 š 280mm" 1.17*5*1.1
	
	6,435
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A91
	
	
	
	

	
	VV
	B96
	"Celkem: "A96
	
	6,435
	
	

	97
	K
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	SADA
	5,000
	49,60
	248,00

	
	PP
	
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	
	
	
	

	98
	K
	998766112
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš
	T
	0,401
	2 050,00
	822,05

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	67 883,69

	99
	K
	767122812
	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných
	M2
	16,080
	503,00
	8 088,24

	
	PP
	
	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: bude ponecháno na místě a předáno investorovi"
	
	
	
	

	
	VV
	A99
	" mč 1.01 A99 110" 5.36*3.0
	
	16,080
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A99
	
	
	
	

	
	VV
	B99
	"Celkem: "A99
	
	16,080
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	100 K
	767640322
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových
	KUS
	2,000
	1 930,00
	3 860,00

	PP
	
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových
	
	
	
	

	VV
	A100
	" D1 240/220" 1
	
	1,000
	
	

	VV
	B100
	" D2 180/215" 1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A100+B100
	
	
	
	

	VV
	C100
	"Celkem: "A100+B100
	
	2,000
	
	

	101 K
	Rpol-9
	dveře dvoukřídlé ocelové 2400x2200mm
	KUS
	1,000
	28 500,00
	28 500,00

	PP
	
	dveře dvoukřídlé ocelové 2400x2200mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: dle specifikace na výkresu 03 ""rozměr 2400/2200, dveře kovové vnitřní, plné, povrchová úprava práškovou barvou
	
	
	
	

	P
	
	komaxit RAL 7040, světle šedá, klika-klika, bezpečnostní kování , zadlabávací zámek obyč"""
	
	
	
	

	VV
	A101
	" D1 240/220" 1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A103
	
	
	
	

	VV
	B101
	"Celkem: "A101
	
	1,000
	
	

	102 K
	Rpol-10
	dveře dvoukřídlé ocelové 1800x2150mm
	KUS
	1,000
	26 500,00
	26 500,00

	PP
	
	dveře dvoukřídlé ocelové 1800x2150mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: dle specifikace na výkresu 03 ""rozměr 1800/2150, dveře kovové vnitřní, plné, povrchová úprava práškovou barvou
	
	
	
	

	P
	
	komaxit RAL 7040, světle šedá, klika-klika, bezpečnostní kování , zadlabávací zámek obyč"""
	
	
	
	

	VV
	A102
	" D2 180/215" 1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A102
	
	
	
	

	VV
	B102
	"Celkem: "A102
	
	1,000
	
	

	103 K
	998767112
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš
	T
	0,353
	2 650,00
	935,45

	
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s
	
	
	
	

	PP
	
	omezením mechanizace v objektech výš
	
	
	
	

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	81 684,44

	104 K
	783306807
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením
	M2
	93,290
	173,00
	16 139,17

	PP
	
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením
	
	
	
	

	VV
	A104
	" vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	73,290
	
	

	VV
	B104
	" oc. prvky A106 skříně ve fasádě" 20
	
	20,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A106+B106
	
	
	
	

	VV
	C104
	"Celkem: "A104+B104
	
	93,290
	
	

	105 K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	M2
	96,320
	84,90
	8 177,57

	PP
	
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	
	
	
	

	VV
	A105
	" mč 1.11b A105 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001*32
	
	0,553
	
	

	VV
	B105
	" mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5*32
	
	2,477
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "A105+B105
	
	
	
	

	VV
	C105
	" vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	73,290
	
	

	VV
	D105
	" oc. prvky A105 skříně ve fasádě" 20
	
	20,000
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "D105+E105
	
	
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A105+B105+D105+E105
	
	
	
	

	VV
	E105
	"Celkem: "A105+B105+C105+D105
	
	96,320
	
	

	106 K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	M2
	96,320
	149,00
	14 351,68

	PP
	
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	
	
	
	

	VV
	A106
	" mč 1.11b A107 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001*32
	
	0,553
	
	

	VV
	B106
	" mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5*32
	
	2,477
	
	



VV	""Mezisoučet: "A107+B107
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	C106
	" vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	73,290
	
	

	VV
	D106
	" oc. prvky A107 skříně ve fasádě" 20
	
	20,000
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "D107+E107
	
	
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A107+B107+D107+E107
	
	
	
	

	VV
	E106
	"Celkem: "A106+B106+C106+D106
	
	96,320
	
	

	107 K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	M2
	186,580
	144,00
	26 867,52

	PP
	
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: dvojnásobný"
	
	
	
	

	108 K
	783009421
	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových
	M
	11,000
	323,00
	3 553,00

	PP
	
	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: žlutočerné šrafování"
	
	
	
	

	VV
	A108
	" ochrana rohů vjezdových vrat - ve fasádě" 2*3.0+2.5*2
	
	11,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A104
	
	
	
	

	VV
	B108
	"Celkem: "A108
	
	11,000
	
	

	109 K
	783606868
	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odstraňovačem nátěrů
	M
	67,500
	29,40
	1 984,50

	PP
	
	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odstraňovačem nátěrů
	
	
	
	

	VV
	A109
	" přívod plynu" 2.0+4.0+17.5+4.5+2.5*2+30.0+4.5
	
	67,500
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A110
	
	
	
	

	VV
	B109
	"Celkem: "A109
	
	67,500
	
	

	110 K
	783601731
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
	M
	67,500
	15,60
	1 053,00

	PP
	
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
	
	
	
	

	111 K
	783614663
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující
	M
	67,500
	45,00
	3 037,50

	PP
	
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující
	
	
	
	

	112 K
	783617631
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní
	M
	67,500
	96,60
	6 520,50

	PP
	
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní
	
	
	
	

	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	32 034,87

	113 K
	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943
	20,00
	7 118,86

	PP
	
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
	
	
	

	VV
	A113
	" SDK podhledy S2 A113 S3" 43.237
	
	43,237
	
	

	VV
	B113
	" SDK předstěna S7" 16.356
	
	16,356
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "A113+B113
	
	
	
	

	VV
	C113
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "D113
	
	
	
	

	VV
	D113
	" mč 1.01 - pruh napojení " 6.25
	
	6,250
	
	

	VV
	E113
	" mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)
	
	35,730
	
	

	VV
	F113
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2
	
	52,500
	
	

	VV
	G113
	" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2
	
	43,860
	
	

	VV
	H113
	" mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
	
	12,500
	
	

	VV
	I113
	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
	
	25,690
	
	

	VV
	J113
	" mč 1.11b okolo příčky A113 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
	
	11,300
	
	

	VV
	K113
	" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
	
	6,300
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	L113
	" mč 1.01 A113 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2
	
	55,500
	
	

	VV
	M113
	" mč 1.11a A113 1.1b" 5.7*2.5*2
	
	28,500
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "O113+P113
	
	
	
	

	VV
	N113
	" mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
	
	2,010
	
	

	VV
	O113
	" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
	
	1,890
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "R113+S113
	
	
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A113+B113+D113+F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113+O113+P113+R113+S113
	
	
	
	

	VV
	P113
	"Celkem: "A113+B113+C113+D113+E113+F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113+N113+O113
	
	355,943
	
	

	114 K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	M2
	355,943
	70,00
	24 916,01

	PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	

	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	121 153,62

	115 K
	941111121
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	M2
	403,174
	85,00
	34 269,79

	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	
	
	
	

	VV
	A115
	" okolo objektu - pravá část" (13.2*2+18.76+1.5*4)*5.0+18.76*2.12/2
	
	275,686
	
	

	VV
	B115
	" okolo objektu - levá část" (7.65+13.7+1.5*2)*5.0+7.65*1.5/2
	
	127,488
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A115+B115
	
	
	
	

	VV
	C115
	"Celkem: "A115+B115
	
	403,174
	
	

	116 K
	941111221
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z
	M2
	24 190,440
	1,09
	26 367,58

	
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do
	
	
	
	

	PP
	
	10 m příplatek k ceně z Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: na 2 měsíce"
	
	
	
	

	VV
	A116
	403.174*30*2
	
	24 190,440
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A116
	
	
	
	

	VV
	B116
	"Celkem: "A116
	
	24 190,440
	
	

	117 K
	941111821
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
	M2
	403,174
	55,00
	22 174,57

	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	

	118 K
	944511111
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	M2
	403,174
	20,00
	8 063,48

	PP
	
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	
	
	
	

	119 K
	944511211
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	M2
	24 190,440
	0,20
	4 838,09

	PP
	
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	
	
	
	

	VV
	A119
	403.174*30*2
	
	24 190,440
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A119
	
	
	
	

	VV
	B119
	"Celkem: "A119
	
	24 190,440
	
	

	120 K
	944511811
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	M2
	403,174
	15,00
	6 047,61

	PP
	
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	
	
	
	

	121 K
	949101112
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	M2
	387,850
	50,00
	19 392,50

	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	
	
	
	

	VV
	A121
	" vnitřní úpravy" 87.93+68.12+18.96+132.76+32.16+16.1+19.09+12.73
	
	387,850
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A121
	
	
	
	

	VV
	B121
	"Celkem: "A121
	
	387,850
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	47 749,00

	122 K
	952901221
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou ja
	M2
	387,850
	100,00
	38 785,00

	
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod.
	
	
	
	

	PP
	
	s nespalnou podlahou ja
	
	
	
	

	VV
	A122
	" vnitřní úpravy" 87.93+68.12+18.96+132.76+32.16+16.1+19.09+12.73
	
	387,850
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A124
	
	
	
	

	VV
	B122
	"Celkem: "A122
	
	387,850
	
	

	123 K
	953943211
	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
	KUS
	1,000
	214,00
	214,00

	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
	
	
	
	

	124 K
	44932114
	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
	KUS
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	PP
	
	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: hasící přístroj P6 s hasící schopností 34A/183B"
	
	
	
	

	125 K
	HZS1291
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
	HOD
	15,000
	350,00
	5 250,00

	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""` demontáž prků fasády a zpětná motáž po zateplení - ventil s hadicí, informační cedule a pod. - ST1`
	
	
	
	

	VV
	A125
	15
	
	15,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A127
	
	
	
	

	VV
	B125
	"Celkem: "A125
	
	15,000
	
	

	126 K
	953942121
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků
	KUS
	4,000
	137,00
	548,00

	
	
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných
	
	
	
	

	PP
	
	úhelníků
	
	
	
	

	VV
	A126
	" ochrana rohů vjezdových vrat na zateplení - ST1" 4
	
	4,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A125
	
	
	
	

	VV
	B126
	"Celkem: "A126
	
	4,000
	
	

	127 K
	13010420
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm
	T
	0,044
	33 000,00
	1 452,00

	PP
	
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm
	
	
	
	

	VV
	A127
	" ochrana rohů vjezdových vrat" 2*3.0*4.03*0.001+2.5*2*4.03*0.001
	
	0,044
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A122
	
	
	
	

	VV
	B127
	"Celkem: "A127
	
	0,044
	
	

	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	74 600,08

	128 K
	974031664
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150
	M
	4,600
	331,00
	1 522,60

	
	
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl.
	
	
	
	

	PP
	
	150 mm, při v. nosníku do 150
	
	
	
	

	VV
	A128
	" mč 1.11b A131 1.12 L 63/40/5" 2.3*2
	
	4,600
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A131
	
	
	
	

	VV
	B128
	"Celkem: "A128
	
	4,600
	
	

	129 K
	977211122
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm
	M
	4,600
	2 500,00
	11 500,00

	PP
	
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm
	
	
	
	

	VV
	A129
	" mč 1.11b A132 1.12 pro vybourání zdí tl. 300mm" 2.3*2
	
	4,600
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A132
	
	
	
	

	VV
	B129
	"Celkem: "A129
	
	4,600
	
	

	130 K
	962032432
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
	M3
	1,254
	843,00
	1 057,12
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
" mč 1.11b A128 1.12 pro vybourání zdí tl. 300mm" 1.9*2.2*0.3
	
	
	
	

	VV
	A130
	
	
	1,254
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A128
	
	
	
	

	VV
	B130
	"Celkem: "A130
	
	1,254
	
	

	131 K
	968082015
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2
	M2
	1,440
	694,00
	999,36

	PP
	
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2
	
	
	
	

	VV
	A131
	" mč 1.05 okno 120/60" 1.2*0.6*2
	
	1,440
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A129
	
	
	
	

	VV
	B131
	"Celkem: "A131
	
	1,440
	
	

	132 K
	968082017
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
	M2
	13,983
	301,00
	4 208,88

	PP
	
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
	
	
	
	

	VV
	A132
	" mč 1.03 až 1.05 okno 118/237" 1.18*2.37*5
	
	13,983
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A130
	
	
	
	

	VV
	B132
	"Celkem: "A132
	
	13,983
	
	

	133 K
	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	M2
	30,300
	160,00
	4 848,00

	PP
	
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	
	
	
	

	VV
	A133
	" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	
	3,825
	
	

	VV
	B133
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275
	
	

	VV
	C133
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850
	
	

	VV
	D133
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A135+B135+C135+D135
	
	
	
	

	VV
	E133
	"Celkem: "A133+B133+C133+D133
	
	30,300
	
	

	134 K
	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	M2
	256,897
	95,00
	24 405,22

	
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v
	
	
	
	

	PP
	
	rozsahu přes 80 do 100 %
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""` fasáda nad soklem`
	
	
	
	

	VV
	A134
	256.897
	
	256,897
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A134
	
	
	
	

	VV
	B134
	"Celkem: "A134
	
	256,897
	
	

	135 K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	M2
	260,589
	100,00
	26 058,90

	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100
	
	
	
	

	VV
	A135
	%
" vnitřní 40% z viditelných trhlin na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "A133
	
	
	
	

	VV
	B135
	" mč 1.01" 5.9*(5.13+6.25)/2*2+5.21*5.13-(0.9*2.0+3.2*3.52)
	
	80,805
	
	

	VV
	C135
	" mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	28,258
	
	

	VV
	D135
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	45,028
	
	

	VV
	E135
	" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	36,388
	
	

	VV
	F135
	" mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
	
	12,500
	
	

	VV
	G135
	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
	
	25,690
	
	

	VV
	H135
	" mč 1.11b okolo příčky A133 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
	
	11,300
	
	

	VV
	I135
	" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
	
	6,300
	
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "C133+D133+E133+F133+G133+H133+I133+J133
	
	
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A133+C133+D133+E133+F133+G133+H133+I133+J133
	
	
	
	

	VV
	J135
	"Celkem: "A135+B135+C135+D135+E135+F135+G135+H135+I135
	
	260,589
	
	

	D
	98
	Demolice a sanace
	
	
	
	35 058,67
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	136 K
	977151112
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm
	M
	0,900
	2 230,00
	2 007,00

	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40
	
	
	
	

	VV
	A136
	mm
" mč 1.11b A138 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.3*3
	
	0,900
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A138
	
	
	
	

	VV
	B136
	"Celkem: "A136
	
	0,900
	
	

	137 K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	M2
	132,760
	17,30
	2 296,75

	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	
	
	
	

	VV
	A137
	" mč 1.10 - tmelení spar" 132.76
	
	132,760
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A137
	
	
	
	

	VV
	B137
	"Celkem: "A137
	
	132,760
	
	

	138 K
	985141111
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
	M
	35,720
	111,00
	3 964,92

	PP
	
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
	
	
	
	

	VV
	A138
	" sanace trhlin fasáda" 5.0+2.8+4.0+5.3+4.3
	
	21,400
	
	

	VV
	B138
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4
	
	14,320
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A139+B139
	
	
	
	

	VV
	C138
	"Celkem: "A138+B138
	
	35,720
	
	

	139 K
	632683112
	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm
	M
	35,720
	750,00
	26 790,00

	PP
	
	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm
	
	
	
	

	VV
	A139
	" sanace trhlin fasáda" 5.0+2.8+4.0+5.3+4.3
	
	21,400
	
	

	VV
	B139
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4
	
	14,320
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A136+B136
	
	
	
	

	VV
	C139
	"Celkem: "A139+B139
	
	35,720
	
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	58 489,78

	140 K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	T
	34,123
	1 000,00
	34 123,00

	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	
	
	
	

	141 K
	Rpol-3
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	34,036
	700,00
	23 825,20

	PP
	
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04"
	
	
	
	

	142 K
	Rpol-4
	Vodorovné přemístění odpadu z izolačních materiálů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,087
	6 225,00
	541,58

	PP
	
	Vodorovné přemístění odpadu z izolačních materiálů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 ( PVC lino a sokl)"
	
	
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	16 818,00

	143 K
	998018001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
	T
	16,818
	1 000,00
	16 818,00

	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
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Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny
Objekt:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]D1.1.o - Architektonicko stavební řešení (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 1. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	1 691 583,60

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 691 583,60
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
355 232,56
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	2 046 816,16
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Datum:	23. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:
D1.1.o - Architektonicko stavební řešení (oprava) Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis


2- Zakládání	431 415,94
3- Svislé a kompletní konstrukce	87 864,84
5- Komunikace pozemní	589,80
62 - Úprava povrchů vnějších	392 192,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 821,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 947,10
8- Trubní vedení	47 369,04
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	95 939,43
94 - Lešení a stavební výtahy	96 345,51
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 450,00
96 - Bourání konstrukcí	59 437,08
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	511,50
98 - Demolice a sanace	26 557,24
997 - Přesun sutě	103 554,00
998 - Přesun hmot	109 668,00
Náklady stavby celkem
1- Zemní práce
1 691 583,60
219 919,57
[image: ]



















Strana 29 z 125

[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][image: ]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]D1.1.o - Architektonicko stavební řešení (oprava)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 1. 2025

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	1691 583,60

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	219 919,57

	1K
	132212221
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	M3
	88,744	800,00
	70 995,20

	
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
	
	
	

	PP
	
	skupiny 3 soudržných
	
	
	

	VV
	A1
	" odvodnění u plotu" 1.2*1.35*54.78
	
	88,744
	

	VV
	
	""Celkem: "A2
	
	
	

	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	88,744
	

	2K
	133212811
	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
	M3
	0,150	2 400,00
	360,00

	PP
	
	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
	
	
	

	VV
	A2
	" gajgry OS 1 A3 4" 0.5*0.5*0.3*2
	
	0,150
	

	VV
	
	""Celkem: "A3
	
	
	

	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	0,150
	

	3K
	131111333
	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
	M
	19,200	650,00
	12 480,00

	PP
	
	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
	
	
	

	VV
	A3
	" oplocení nové" 0.8*24
	
	19,200
	

	VV
	
	""Celkem: "A1
	
	
	

	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	19,200
	

	4K
	Rpol-1
	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	90,250	900,00
	81 225,00

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	

	VV
	A4
	" odvodnění u plotu" 1.2*1.35*54.78
	
	88,744
	

	VV
	B4
	" oplocení nové" 3.14*0.15*0.15*0.8*24
	
	1,356
	

	VV
	C4
	" gajgry OS 1 A7 4" 0.5*0.5*0.3*2
	
	0,150
	

	VV
	
	""Celkem: "A7+B7+C7
	
	
	

	VV
	D4
	"Celkem: "A4+B4+C4
	
	90,250
	

	5K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	37,250	256,00
	9 536,00

	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	
	
	

	PP
	
	vykopávkách
	
	
	

	VV
	A5
	" okolo přibetonovaných základů" (0.5+1.2)/2*0.8*54.78
	
	37,250
	

	VV
	
	""Celkem: "A4
	
	
	

	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	37,250
	

	6K
	58343930
	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
	T
	69,798	600,00
	41 878,80


PP	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
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	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	A6
	" okolo přibetonovaných základů" (0.5+1.2)/2*0.8*54.78*1.67*1.1*1.02
	
	69,798
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A6
	
	
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	69,798
	
	

	7
	K
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	65,736
	52,40
	3 444,57

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	" odvodnění u plotu - podklad zhutnit" 1.2*54.78
	
	65,736
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A5
	
	
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	65,736
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	431 415,94

	8
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	13,147
	2 200,00
	28 923,40

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	" odvodnění u plotu - podsyp" 1.2*0.2*54.78
	
	13,147
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A11
	
	
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	13,147
	
	

	9
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	M3
	0,170
	1 240,00
	210,80

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	" oplocení nové" 3.14*0.15*0.15*0.1*24
	
	0,170
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A12
	
	
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	0,170
	
	

	10
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	M2
	65,736
	25,20
	1 656,55

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	" odvodnění u plotu - geotex. pod pokl. beton" 1.2*54.78
	
	65,736
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A10
	
	
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	65,736
	
	

	11
	K
	69311069
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2
	M2
	75,595
	43,70
	3 303,50

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	65.735*1.15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	75,595
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A18
	
	
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "A11
	
	75,595
	
	

	12
	K
	273313511
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
	M3
	3,835
	4 000,00
	15 340,00

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: beton dle PD - C12/15 X0"
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	" podkladní bet.pod rozšíření základů" 0.7*0.1*54.78
	
	3,835
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A13
	
	
	
	

	
	VV
	B12
	"Celkem: "A12
	
	3,835
	
	

	13
	K
	274322511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	M3
	15,338
	4 600,00
	70 554,80

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle TZ C 25/30 XC1"
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	" přibet. základů Beton C 25/30 XC1" 0.7*(0.1+0.7)/2*54.78
	
	15,338
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A14
	
	
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	15,338
	
	

	14
	K
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	M2
	50,562
	416,00
	21 033,79
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	" přibet. základů Beton C 16/20 XC1" 0.9*54.78+0.7*0.9*2
	
	50,562
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A15
	
	
	
	

	
	VV
	B14
	"Celkem: "A14
	
	50,562
	
	

	15
	K
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	M2
	50,562
	81,50
	4 120,80

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	
	
	
	

	16
	K
	985331217
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm
	M
	49,500
	1 650,00
	81 675,00

	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	" R20" 0.5*99
	
	49,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A20
	
	
	
	

	
	VV
	B16
	"Celkem: "A16
	
	49,500
	
	

	17
	K
	13021017
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm
	T
	0,052
	30 800,00
	1 601,60

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	" R20 ozn1" 0.5*99*1.05*0.001
	
	0,052
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A9
	
	
	
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "A17
	
	0,052
	
	

	18
	K
	985331214
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
	M
	132,300
	1 340,00
	177 282,00

	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	" R14" 0.7*189
	
	132,300
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A19
	
	
	
	

	
	VV
	B18
	"Celkem: "A18
	
	132,300
	
	

	19
	K
	13021014
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm
	T
	0,079
	30 300,00
	2 393,70

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	" R14 ozn 2" 0.4*189*1.05*0.001
	
	0,079
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A8
	
	
	
	

	
	VV
	B19
	"Celkem: "A19
	
	0,079
	
	

	20
	K
	274361821
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	0,424
	55 000,00
	23 320,00

	
	PP
	
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	" přibet. základů R20 ozn1" 0.6*99*1.05*0.001
	
	0,062
	
	

	
	VV
	B20
	" přibet. základů R20 ozn3" 162*1.05*0.001
	
	0,170
	
	

	
	VV
	C20
	" R 14 ozn2 " 0.4*189*1.05*0.001
	
	0,079
	
	

	
	VV
	D20
	" R 14 ozn4 " 108*1.05*0.001
	
	0,113
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A17+B17+C17+D17
	
	
	
	

	
	VV
	E20
	"Celkem: "A20+B20+C20+D20
	
	0,424
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	87 864,84

	21
	K
	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	KUS
	24,000
	550,00
	13 200,00

	
	
	
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do
	
	
	
	

	
	PP
	
	připravených jamek Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 12 - betonová patka prům 300mm, hl. 700mm , beton C16/20 X0"
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	" oplocení nové" 24
	
	24,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A27
	
	
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	24,000
	
	

	22
	K
	15619210
	krytka plastová D 38/48mm
	KUS
	24,000
	9,09
	218,16

	
	PP
	
	krytka plastová D 38/48mm
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	23
	K
	55342264
	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm
	KUS
	24,000
	304,00
	7 296,00

	
	PP
	
	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm
	
	
	
	

	24
	K
	348401130
	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
	M
	60,000
	240,00
	14 400,00

	
	PP
	
	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
	
	
	
	

	25
	K
	31324816
	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit
	M
	63,000
	371,00
	23 373,00

	
	PP
	
	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit
	
	
	
	

	
	VV
	A25
	60*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	63,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A24
	
	
	
	

	
	VV
	B25
	"Celkem: "A25
	
	63,000
	
	

	26
	K
	348401411
	Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného
	KUS
	24,000
	132,00
	3 168,00

	
	PP
	
	Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného
	
	
	
	

	27
	K
	31324834
	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit
	KUS
	24,000
	667,00
	16 008,00

	
	PP
	
	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit
	
	
	
	

	28
	K
	348401320
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého
	M
	180,000
	22,00
	3 960,00

	
	PP
	
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého
	
	
	
	

	
	VV
	A28
	60*3
	
	180,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A29
	
	
	
	

	
	VV
	B28
	"Celkem: "A28
	
	180,000
	
	

	29
	K
	31478001
	drát ostnatý
	M
	189,000
	9,00
	1 701,00

	
	PP
	
	drát ostnatý Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 12 - drát ostnatý poplastovaný 2/2,5mm"
	
	
	
	

	
	VV
	A29
	180*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	189,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A26
	
	
	
	

	
	VV
	B29
	"Celkem: "A29
	
	189,000
	
	

	30
	K
	348401350
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího
	M
	180,000
	10,00
	1 800,00

	
	PP
	
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího
	
	
	
	

	
	VV
	A30
	60*3
	
	180,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A30
	
	
	
	

	
	VV
	B30
	"Celkem: "A30
	
	180,000
	
	

	31
	K
	15619100
	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm
	M
	189,000
	2,92
	551,88

	
	PP
	
	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm
	
	
	
	

	
	VV
	A31
	180*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	189,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A21
	
	
	
	

	
	VV
	B31
	"Celkem: "A31
	
	189,000
	
	

	32
	K
	348401360
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu
	M
	180,000
	11,00
	1 980,00

	
	PP
	
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu
	
	
	
	

	33
	K
	15619201
	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm
	M
	180,000
	1,16
	208,80

	
	PP
	
	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm
	
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	589,80

	34
	K
	572340112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
	M2
	0,500
	873,00
	436,50


[image: ]PP	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70
PP	mm
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	A34
	" pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*0.5*2
	
	0,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A34
	
	
	
	

	
	VV
	B34
	"Celkem: "A34
	
	0,500
	
	

	35
	K
	919122111
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	3,000
	51,10
	153,30

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	
	
	
	

	
	VV
	A35
	" pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*3*2
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A35
	
	
	
	

	
	VV
	B35
	"Celkem: "A35
	
	3,000
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	392 192,57

	36
	K
	629991001
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
	M2
	80,210
	25,00
	2 005,25

	
	PP
	
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	" okolo objektu - nezatep. přední část" 1.0*(54.93-(13.2+13.7))
	
	28,030
	
	

	
	VV
	B36
	" okolo objektu - zadní A47 levá část" 1.0*(54.78+18.75-(7.65+13.7))
	
	52,180
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A47+B47
	
	
	
	

	
	VV
	C36
	"Celkem: "A36+B36
	
	80,210
	
	

	37
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	M2
	75,369
	40,00
	3 014,76

	
	PP
	
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	
	
	
	

	
	VV
	A37
	" přední -okna, vrata, dveře" 3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55
	
	47,909
	
	

	
	VV
	B37
	" LČ A48 zadní -okna, vrata, dveře" 1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2
	
	27,460
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A48+B48
	
	
	
	

	
	VV
	C37
	"Celkem: "A37+B37
	
	75,369
	
	

	38
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	M2
	452,541
	60,00
	27 152,46

	
	PP
	
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	
	
	
	

	39
	K
	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	377,172
	60,00
	22 630,32

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""` fasáda nezatepená `
	
	
	
	

	
	VV
	A39
	" jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2
	
	70,175
	
	

	
	VV
	B39
	" severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	C39
	" západní" 41.58*5.13
	
	213,305
	
	

	
	VV
	D39
	" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2+1.2*1.5/2*4
	
	169,061
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A36+B36+C36+D36
	
	
	
	

	
	VV
	E39
	" přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	-47,909
	
	

	
	VV
	F39
	" LČ A36 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2)
	
	-27,460
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "F36+G36
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A36+B36+C36+D36+F36+G36
	
	
	
	

	
	VV
	G39
	"Celkem: "A39+B39+C39+D39+E39+F39
	
	377,172
	
	

	40
	K
	623131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	M2
	20,868
	70,00
	1 460,76

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	
	VV
	A40
	" přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55)
	
	15,492
	
	

	
	VV
	B40
	" LČ A43 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2)
	
	5,376
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A43+B43
	
	
	
	

	
	VV
	C40
	"Celkem: "A40+B40
	
	20,868
	
	

	41
	K
	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	M2
	43,860
	325,00
	14 254,50

	
	PP
	
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	
	
	
	

	
	VV
	A41
	" sokl - Jižní" 0.5*11.1
	
	5,550
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	B41
	" sokl - severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	C41
	" sokl - západní" 0.5*41.58
	
	20,790
	
	

	
	VV
	D41
	" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4
	
	17,520
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A40+B40+C40+D40
	
	
	
	

	
	VV
	E41
	"Celkem: "A41+B41+C41+D41
	
	43,860
	
	

	42
	K
	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	377,172
	280,00
	105 608,16

	
	PP
	
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""` fasáda nezatepená `
	
	
	
	

	
	VV
	A42
	" jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2
	
	70,175
	
	

	
	VV
	B42
	" severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	C42
	" západní" 41.58*5.13
	
	213,305
	
	

	
	VV
	D42
	" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2+1.2*1.5/2*4
	
	169,061
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A37+B37+C37+D37
	
	
	
	

	
	VV
	E42
	" přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	-47,909
	
	

	
	VV
	F42
	" LČ A37 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2)
	
	-27,460
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "F37+G37
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A37+B37+C37+D37+F37+G37
	
	
	
	

	
	VV
	G42
	"Celkem: "A42+B42+C42+D42+E42+F42
	
	377,172
	
	

	43
	K
	623142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	20,868
	320,00
	6 677,76

	
	PP
	
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů
	
	
	
	

	
	VV
	A43
	" přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55)
	
	15,492
	
	

	
	VV
	B43
	" LČ A44 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2)
	
	5,376
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A44+B44
	
	
	
	

	
	VV
	C43
	"Celkem: "A43+B43
	
	20,868
	
	

	44
	K
	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	336,912
	60,00
	20 214,72

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""` fasáda nezatepená `
	
	
	
	

	
	VV
	A44
	" jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2
	
	70,175
	
	

	
	VV
	B44
	" severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	C44
	" západní" 41.58*5.13
	
	213,305
	
	

	
	VV
	D44
	" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2
	
	165,461
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A38+B38+C38+D38
	
	
	
	

	
	VV
	E44
	" přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	-47,909
	
	

	
	VV
	F44
	" LČ A38 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2)
	
	-27,460
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "F38+G38
	
	
	
	

	
	VV
	G44
	" sokl - Jižní" -0.5*11.1
	
	-5,550
	
	

	
	VV
	H44
	" sokl - severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	I44
	" sokl - západní" -0.5*41.58
	
	-20,790
	
	

	
	VV
	J44
	" sokl - východní" -(0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2))+1.2*1.5/2*4
	
	-10,320
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "I38+J38+K38+L38
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A38+B38+C38+D38+F38+G38+I38+J38+K38+L38
	
	
	
	

	
	VV
	K44
	"Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44+F44+G44+H44+I44+J44
	
	336,912
	
	

	45
	K
	623151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů
	M2
	20,868
	60,00
	1 252,08

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !"
	
	
	
	

	
	VV
	A45
	" přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55)
	
	15,492
	
	



[image: ][image: ]





























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	B45
	" LČ A45 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2)
	
	5,376
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A45+B45
	
	
	
	

	
	VV
	C45
	"Celkem: "A45+B45
	
	20,868
	
	

	46
	K
	622531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
	M2
	336,912
	450,00
	151 610,40

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 10 barva šedá RAL 7045"
	
	
	
	

	47
	K
	623531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů
	M2
	20,868
	500,00
	10 434,00

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 10 barva šedá RAL 7045"
	
	
	
	

	
	VV
	A47
	" přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55)
	
	15,492
	
	

	
	VV
	B47
	" LČ A46 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2)
	
	5,376
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A46+B46
	
	
	
	

	
	VV
	C47
	"Celkem: "A47+B47
	
	20,868
	
	

	48
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	M2
	43,860
	55,00
	2 412,30

	
	PP
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	
	
	
	

	
	VV
	A48
	" sokl - Jižní" 0.5*11.1
	
	5,550
	
	

	
	VV
	B48
	" sokl - severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	C48
	" sokl - západní" 0.5*41.58
	
	20,790
	
	

	
	VV
	D48
	" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4
	
	17,520
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A39+B39+C39+D39
	
	
	
	

	
	VV
	E48
	"Celkem: "A48+B48+C48+D48
	
	43,860
	
	

	49
	K
	622511102
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
	M2
	43,860
	535,00
	23 465,10

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: dle výkresu 10 je zrnitost 3mm, barva pepř a sůl"
	
	
	
	

	
	VV
	A49
	" sokl - Jižní" 0.5*11.1
	
	5,550
	
	

	
	VV
	B49
	" sokl - severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	C49
	" sokl - západní" 0.5*41.58
	
	20,790
	
	

	
	VV
	D49
	" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4
	
	17,520
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A41+B41+C41+D41
	
	
	
	

	
	VV
	E49
	"Celkem: "A49+B49+C49+D49
	
	43,860
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	8 821,98

	50
	K
	721242804
	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125
	KUS
	5,000
	233,00
	1 165,00

	
	PP
	
	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125
	
	
	
	

	51
	K
	721242116
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125
	KUS
	3,000
	750,00
	2 250,00

	
	PP
	
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125
	
	
	
	

	
	VV
	A51
	" zaústění svodů do kanalizace" 1+2
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A50
	
	
	
	

	
	VV
	B51
	"Celkem: "A51
	
	3,000
	
	

	52
	K
	899132213
	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového
	KUS
	2,000
	2 500,00
	5 000,00

	
	PP
	
	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového
	
	
	
	

	
	VV
	A52
	" srovnatelné pro úpravu u gajgrů OS1 A52 4" 2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A52
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	B52
	"Celkem: "A52
	
	2,000
	
	

	53
	K
	998721112
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky
	T
	0,306
	1 330,00
	406,98

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	8 947,10

	54
	K
	783009421
	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových
	M
	27,700
	323,00
	8 947,10

	
	PP
	
	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: žlutočerné šrafování"
	
	
	
	

	
	VV
	A54
	" ochrana rohů vjezdových vrat" 2*3.0+2.5*2*2
	
	16,000
	
	

	
	VV
	B54
	"rampa" 11.7
	
	11,700
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A54+B54
	
	
	
	

	
	VV
	C54
	"Celkem: "A54+B54
	
	27,700
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	47 369,04

	55
	K
	Rpol-2
	Zaústění nové dešťové kanalizace do stávající - vč. potřebného materiálu
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	PP
	
	Zaústění nové dešťové kanalizace do stávající - vč. potřebného materiálu
	
	
	
	

	57
	K
	28611133
	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4
	M
	24,308
	233,00
	5 663,76

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4
	
	
	
	

	
	VV
	A57
	23.6*1.03 "Přepočtené koeficientem množství
	
	24,308
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A55
	
	
	
	

	
	VV
	B57
	"Celkem: "A57
	
	24,308
	
	

	58
	K
	877310320
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150
	KUS
	1,000
	508,00
	508,00

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150
	
	
	
	

	
	VV
	A58
	" připojení svodu" 1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A60
	
	
	
	

	
	VV
	B58
	"Celkem: "A58
	
	1,000
	
	

	59
	K
	28611914
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°
	KUS
	1,000
	266,00
	266,00

	
	PP
	
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°
	
	
	
	

	60
	K
	721173316
	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125
	M
	3,000
	675,00
	2 025,00

	
	PP
	
	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125
	
	
	
	

	
	VV
	A60
	" propojení od svodů" 2*1.5
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A58
	
	
	
	

	
	VV
	B60
	"Celkem: "A60
	
	3,000
	
	

	61
	K
	892351111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	M
	23,600
	30,30
	715,08

	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	
	
	
	

	
	VV
	A61
	" nová DK DN 150" 23.6
	
	23,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A62
	
	
	
	

	
	VV
	B61
	"Celkem: "A61
	
	23,600
	
	

	62
	K
	892271111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
	M
	3,000
	23,20
	69,60

	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
	
	
	
	

	
	VV
	A62
	" propojení od svodů" 2*1.5
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A61
	
	
	
	

	
	VV
	B62
	"Celkem: "A62
	
	3,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	63
	K
	894212111
	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200
	KUS
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	PP
	
	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200
	
	
	
	

	
	VV
	A63
	" revizní šachta DK 40/40/80" 1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A63
	
	
	
	

	
	VV
	B63
	"Celkem: "A63
	
	1,000
	
	

	56
	K
	871313121
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160
	M
	23,600
	181,00
	4 271,60

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160
	
	
	
	

	
	VV
	A56
	" nová DK DN 150" 23.6
	
	23,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A59
	
	
	
	

	
	VV
	B56
	"Celkem: "A56
	
	23,600
	
	

	64
	K
	899202112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15
	KUS
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	
	PP
	
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	65
	K
	59224480
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun
	KUS
	1,000
	2 850,00
	2 850,00

	
	PP
	
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun
	
	
	
	

	
	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	95 939,43

	66
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	M2
	54,780
	25,20
	1 380,46

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	
	
	
	

	
	VV
	A66
	" odvodnění u plotu text. pod lože žlabovky" 54.78*1.0
	
	54,780
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A66
	
	
	
	

	
	VV
	B66
	"Celkem: "A66
	
	54,780
	
	

	67
	K
	69311069
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2
	M2
	62,997
	43,70
	2 752,97

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A67
	54.78*1.15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	62,997
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A70
	
	
	
	

	
	VV
	B67
	"Celkem: "A67
	
	62,997
	
	

	68
	K
	451317777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
	M2
	54,780
	310,00
	16 981,80

	
	PP
	
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: tzv. roznášecí beton C12/15 uvedený v detailu D1"
	
	
	
	

	
	VV
	A68
	" odvodnění u plotu" 54.78*1.0
	
	54,780
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A67
	
	
	
	

	
	VV
	B68
	"Celkem: "A68
	
	54,780
	
	

	69
	K
	451319777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého
	M2
	273,900
	38,00
	10 408,20

	
	PP
	
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: tzv. roznášecí beton C12/15 uvedený v detailu D1"
	
	
	
	

	
	VV
	A69
	" odvodnění u plotu dopočet do předpokl. průměrné tl. 150mm" 54.78*1.0*5
	
	273,900
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A68
	
	
	
	

	
	VV
	B69
	"Celkem: "A69
	
	273,900
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	70
	K
	935112311
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky p
	M
	54,780
	667,00
	36 538,26

	
	
	
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových
	
	
	
	

	
	PP
	
	příkopových tvárnic šířky p
	
	
	
	

	
	VV
	A70
	" odvodnění u plotu - žlabovky" 54.78
	
	54,780
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A71
	
	
	
	

	
	VV
	B70
	"Celkem: "A70
	
	54,780
	
	

	71
	K
	Rpol-5
	příkopová tvárnice 330x590x80 mm
	KUS
	166,650
	140,00
	23 331,00

	
	PP
	
	příkopová tvárnice 330x590x80 mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: v legendě na výkresu 03 - Z590x330x80mm"
	
	
	
	

	72
	K
	637211911
	Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy
	M
	54,780
	83,00
	4 546,74

	
	
	
	Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové
	
	
	
	

	
	PP
	
	mazaniny podél budovy
	
	
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	96 345,51

	73
	K
	941111121
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	M2
	480,766
	80,00
	38 461,28

	
	
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do
	
	
	
	

	
	PP
	
	10 m montáž
	
	
	
	

	
	VV
	A73
	" okolo objektu - nezatep. přední část" (54.93-(13.2+13.7)+1.5*2)*5.0+2.7*4.25*2
	
	178,100
	
	

	
	VV
	B73
	" okolo objektu - zadní A73 levá část" (54.78+18.75-(7.65+13.7)+1.5*4)*5.0+11.1*(0+2.12)/2
	
	302,666
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A73+B73
	
	
	
	

	
	VV
	C73
	"Celkem: "A73+B73
	
	480,766
	
	

	74
	K
	941111221
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z
	M2
	28 845,960
	1,09
	31 442,10

	
	
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do
	
	
	
	

	
	PP
	
	10 m příplatek k ceně z Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: na 2 měsíce"
	
	
	
	

	
	VV
	A74
	480.766*30*2
	
	28 845,960
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A74
	
	
	
	

	
	VV
	B74
	"Celkem: "A74
	
	28 845,960
	
	

	75
	K
	941111821
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
	M2
	480,766
	55,00
	26 442,13

	
	
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do
	
	
	
	

	
	PP
	
	10 m demontáž
	
	
	
	

	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	2 450,00

	76
	K
	HZS1291
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
	HOD
	7,000
	350,00
	2 450,00

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""` demontáž prků fasády a zpětná motáž po úpravách`
	
	
	
	

	
	VV
	A76
	7
	
	7,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A76
	
	
	
	

	
	VV
	B76
	"Celkem: "A76
	
	7,000
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	59 437,08

	77
	K
	966052121
	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou
	KUS
	15,000
	400,00
	6 000,00

	
	PP
	
	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	78
	K
	966071821
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
	M
	60,000
	70,00
	4 200,00

	
	PP
	
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi."
	
	
	
	

	
	VV
	A78
	60.0
	
	60,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A79
	
	
	
	

	
	VV
	B78
	"Celkem: "A78
	
	60,000
	
	

	79
	K
	966008213
	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových
	M
	60,000
	220,00
	13 200,00

	
	
	
	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na
	
	
	
	

	
	PP
	
	dopravní prostředek z betonových
	
	
	
	

	
	VV
	A79
	" odvodnění u plotu" 60
	
	60,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A77
	
	
	
	

	
	VV
	B79
	"Celkem: "A79
	
	60,000
	
	

	80
	K
	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	M2
	40,260
	150,00
	6 039,00

	
	PP
	
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	
	
	
	

	
	VV
	A80
	" sokl - Jižní" 0.5*11.1
	
	5,550
	
	

	
	VV
	B80
	" sokl - severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	C80
	" sokl - západní" 0.5*41.58
	
	20,790
	
	

	
	VV
	D80
	" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)
	
	13,920
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A81+B81+C81+D81
	
	
	
	

	
	VV
	E80
	"Celkem: "A80+B80+C80+D80
	
	40,260
	
	

	81
	K
	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	M2
	333,312
	90,00
	29 998,08

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""` fasáda nezatepená `
	
	
	
	

	
	VV
	A81
	" jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2
	
	70,175
	
	

	
	VV
	B81
	" severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	C81
	" západní" 41.58*5.13
	
	213,305
	
	

	
	VV
	D81
	" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2
	
	165,461
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A80+B80+C80+D80
	
	
	
	

	
	VV
	E81
	" přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	-47,909
	
	

	
	VV
	F81
	" LČ A80 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2)
	
	-27,460
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "F80+G80
	
	
	
	

	
	VV
	G81
	" sokl - Jižní" -0.5*11.1
	
	-5,550
	
	

	
	VV
	H81
	" sokl - severní" 0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	I81
	" sokl - západní" -0.5*41.58
	
	-20,790
	
	

	
	VV
	J81
	" sokl - východní" -(0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2))
	
	-13,920
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "I80+J80+K80+L80
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A80+B80+C80+D80+F80+G80+I80+J80+K80+L80
	
	
	
	

	
	VV
	K81
	"Celkem: "A81+B81+C81+D81+E81+F81+G81+H81+I81+J81
	
	333,312
	
	

	
	D
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	
	
	511,50

	82
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	M
	3,000
	107,00
	321,00

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A82
	" pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*3*2
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A83
	
	
	
	

	
	VV
	B82
	"Celkem: "A82
	
	3,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	83
	K
	113107042
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně
	M2
	0,500
	381,00
	190,50

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně
	
	
	
	

	
	VV
	A83
	" pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*0.5*2
	
	0,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A82
	
	
	
	

	
	VV
	B83
	"Celkem: "A83
	
	0,500
	
	

	
	D
	98
	Demolice a sanace
	
	
	
	26 557,24

	84
	K
	985141111
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
	M
	14,400
	111,00
	1 598,40

	
	PP
	
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A84
	" sanace trhlin" 2.2+2.5+1.5+6.5+1.7
	
	14,400
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A86
	
	
	
	

	
	VV
	B84
	"Celkem: "A84
	
	14,400
	
	

	85
	K
	632683112
	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm
	M
	14,400
	750,00
	10 800,00

	
	PP
	
	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm
	
	
	
	

	
	VV
	A85
	" sanace trhlin vnější " 2.2+2.5+1.5+6.5+1.7
	
	14,400
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A84
	
	
	
	

	
	VV
	B85
	"Celkem: "A85
	
	14,400
	
	

	86
	K
	985141211
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm
	M
	23,060
	124,00
	2 859,44

	
	PP
	
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A86
	" srovnatelné pro podlahu" 11.11+11.95
	
	23,060
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A87
	
	
	
	

	
	VV
	B86
	"Celkem: "A86
	
	23,060
	
	

	87
	K
	634663114
	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 20 do 30 mm
	M
	23,060
	490,00
	11 299,40

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 20 do 30 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A87
	" srovnatelné pro podlahu mč 1,10 sklad" 11.11+11.95
	
	23,060
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A85
	
	
	
	

	
	VV
	B87
	"Celkem: "A87
	
	23,060
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	103 554,00

	88
	K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	T
	62,611
	1 000,00
	62 611,00

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	
	
	
	

	89
	K
	Rpol-3
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	62,501
	650,00
	40 625,65

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04"
	
	
	
	

	90
	K
	Rpol-6
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,110
	2 885,00
	317,35

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02"
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	109 668,00

	91
	K
	998018002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
	T
	182,780
	600,00
	109 668,00
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	PČ Typ	Kód
	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	PP
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
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	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	30 097,00
Výše daně

	DPH základní
	30 097,00
	21,00%
	6 320,37

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	36 417,37
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	30 097,00

	D Objednací
	MATERIÁL
	
	
	
	15 147,00

	1 K Pol14
	CYKY-J 3x1,5
	M
	17,000
	17,00
	289,00

	PP
	CYKY-J 3x1,5
	
	
	
	

	2 K Pol15
	CYKY-O 3x1,5
	M
	12,000
	17,00
	204,00

	PP
	CYKY-O 3x1,5
	
	
	
	

	3 K 3553-01929 S
	Spínač č. 1 3553-01929 S Praktik šedá IP 44
	KS
	2,000
	98,00
	196,00

	PP
	Spínač č. 1 3553-01929 S Praktik šedá IP 44
	
	
	
	

	4 K Pol16
	Krabice odbočná DE 9220 IP55
	KS
	2,000
	65,00
	130,00

	PP
	Krabice odbočná DE 9220 IP55
	
	
	
	

	5 K Pol17
	CYKY-J 3x2,5
	M
	20,000
	26,00
	520,00

	PP
	CYKY-J 3x2,5
	
	
	
	

	6 K 5518-2929 S
	Zásuvka 5518-2929 S Praktik IP44
	KS
	1,000
	102,00
	102,00

	PP
	Zásuvka 5518-2929 S Praktik IP44
	
	
	
	

	7 K 65490
	Průmyslové svítidlo PRIMA LED 1.5ft PC 8000/840, 1x8000lm, IP66
	KS
	2,000
	1 496,00
	2 992,00

	PP
	Průmyslové svítidlo PRIMA LED 1.5ft PC 8000/840, 1x8000lm, IP66
	
	
	
	

	8 K Recyklace SV
	Recyklace za svítidla
	KS
	2,000
	8,00
	16,00

	PP
	Recyklace za svítidla
	
	
	
	

	9 K Pol14.1
	CYKY-J 3x1,5
	M
	38,000
	17,00
	646,00

	PP
	CYKY-J 3x1,5
	
	
	
	

	10 K Pol18
	Kabel H05VV-F 5Gx1,5
	M
	15,000
	31,00
	465,00

	PP
	Kabel H05VV-F 5Gx1,5
	
	
	
	

	11 K Pol19
	Krabice KP 68/2-KA přístrojová
	KS
	5,000
	8,00
	40,00

	PP
	Krabice KP 68/2-KA přístrojová
	
	
	
	

	12 K 3559-A87345
	Přístroj spínače č.1/0+1/0 3559-A87345 bezšroub.
	KS
	5,000
	136,00
	680,00

	PP
	Přístroj spínače č.1/0+1/0 3559-A87345 bezšroub.
	
	
	
	

	13 K 3558A-A662 B
	Kryt žaluziový 3558A-A652 B Tango
	KS
	5,000
	35,00
	175,00

	PP
	Kryt žaluziový 3558A-A652 B Tango
	
	
	
	

	14 K 3901A-B10 B
	Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá
	KS
	5,000
	21,00
	105,00

	PP
	Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	15
	K
	3559-A01345
	Přístroj spínače č.1, 3559-A01345 bezšroub.
	KS
	1,000
	123,00
	123,00

	
	PP
	
	Přístroj spínače č.1, 3559-A01345 bezšroub.
	
	
	
	

	16
	K
	3558A-A651 B
	Kryt 3558A-A651 B Tango bílá
	KS
	1,000
	35,00
	35,00

	
	PP
	
	Kryt 3558A-A651 B Tango bílá
	
	
	
	

	17
	K
	3901A-B10 B.1
	Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá
	KS
	5,000
	21,00
	105,00

	
	PP
	
	Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá
	
	
	
	

	18
	K
	63260
	LED interiérové přisazené svítidlo LINEA 2.4ft 8800/840 LED, 2x4400lm, IP54
	KS
	2,000
	2 200,00
	4 400,00

	
	PP
	
	LED interiérové přisazené svítidlo LINEA 2.4ft 8800/840 LED, 2x4400lm, IP54
	
	
	
	

	19
	K
	Recyklace SV.1
	Recyklace za svítidla
	KS
	2,000
	8,00
	16,00

	
	PP
	
	Recyklace za svítidla
	
	
	
	

	20
	K
	Pol14.2
	CYKY-J 3x1,5
	M
	10,000
	17,00
	170,00

	
	PP
	
	CYKY-J 3x1,5
	
	
	
	

	21
	K
	Pol19.1
	Krabice KP 68/2-KA přístrojová
	KS
	5,000
	8,00
	40,00

	
	PP
	
	Krabice KP 68/2-KA přístrojová
	
	
	
	

	22
	K
	3559-A91345
	Přístroj spínače č.1/0,1/0So 3559-A91345 bezšroub.
	KS
	1,000
	136,00
	136,00

	
	PP
	
	Přístroj spínače č.1/0,1/0So 3559-A91345 bezšroub.
	
	
	
	

	23
	K
	3558A-A651 B.1
	Kryt 3558A-A651 B Tango bílá
	KS
	1,000
	35,00
	35,00

	
	PP
	
	Kryt 3558A-A651 B Tango bílá
	
	
	
	

	24
	K
	3901A-B10 B.2
	Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá
	KS
	5,000
	21,00
	105,00

	
	PP
	
	Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá
	
	
	
	

	25
	K
	Pol20
	Časový spínač CS3-4
	KS
	1,000
	386,00
	386,00

	
	PP
	
	Časový spínač CS3-4
	
	
	
	

	26
	K
	Pol21
	Ventilátor TT125 potrubní
	KS
	1,000
	1 786,00
	1 786,00

	
	PP
	
	Ventilátor TT125 potrubní
	
	
	
	

	27
	K
	Pol22
	Pomocný materiál
	KS
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	
	PP
	
	Pomocný materiál
	
	
	
	

	
	D
	položka
	MONTÁŽE
	
	
	
	14 950,00

	28
	K
	Pol23
	Montáž elektroinstalace
	KS
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	
	PP
	
	Montáž elektroinstalace
	
	
	
	

	29
	K
	Pol24
	Technická výpomoc
	KS
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	
	PP
	
	Technická výpomoc
	
	
	
	

	30
	K
	Pol25
	Ostatní montážní práce (demontáže)
	KS
	1,000
	3 200,00
	3 200,00

	
	PP
	
	Ostatní montážní práce (demontáže)
	
	
	
	

	31
	K
	Pol26
	Revize elektro
	KS
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	
	PP
	
	Revize elektro
	
	
	
	



[image: ]

























CC-CZ:
Datum:	23. 1. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]D1.4.2.i - Zařízení elektrotechniky - EZS (investice) KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	15 000,00
Výše daně

	DPH základní
	15 000,00
	21,00%
	3 150,00

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	18 150,00



[image: ]





Datum:	23. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
15 000,00
15 000,00

[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]D1.4.2.i - Zařízení elektrotechniky - EZS (investice) Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]742 - Elektroinstalace - slaboproud
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]D1.4.2.i - Zařízení elektrotechniky - EZS (investice)
	Místo:
	Datum:
	23. 1. 2025

	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	15 000,00

	D 742
	Elektroinstalace - slaboproud
	SOUB
	
	
	15 000,00

	1 K 7429600R1
	D + M EZS (Povinná subdodávka firmy Alarmy Dvořák s.r.o.)
	
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	PP
	D + M EZS (Povinná subdodávka firmy Alarmy Dvořák s.r.o.)
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CC-CZ:
Datum:	23. 1. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]VON.i - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	78 000,00
Výše daně

	DPH základní
	78 000,00
	21,00%
	16 380,00

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	94 380,00



[image: ]





[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny
Objekt:
VON.i - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
Místo:	Datum:	23. 1.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	78 000,00
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]VRN3 - Zařízení staveniště	58 000,00
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]VON.i - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 1. 2025

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	78 000,00

	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	SOUB
	
	10 000,00

	1K
	01325400
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	1,000	10 000,00
	10 000,00

	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené
	
	
	

	P
	
	dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."""
	
	
	

	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	SOUB
	
	58 000,00

	2K
	03290300
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	
	1,000	40 000,00
	40 000,00

	PP
	
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Poznámka k položce:
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu včetně mobilního wc, stav. buňky,
	
	
	

	P
	
	skladu"
	
	
	

	3K
	03310300
	Připojení energií
	SOUB
	1,000	3 000,00
	3 000,00

	PP
	
	Připojení energií
Poznámka k položce:
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Staveništní rozvaděč s jištěním a elektroměr"
	
	
	

	4K
	03410300
	Oplocení staveniště
	SOUB
	1,000	15 000,00
	15 000,00

	PP
	
	Oplocení staveniště Poznámka k položce:
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: v=1,8m, délka = 29,5 m"
	
	
	

	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	SOUB
	
	5 000,00

	5K
	04319400
	Ostatní zkoušky
	
	1,000	5 000,00
	5 000,00

	PP
	
	Ostatní zkoušky
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P
Poznámka k položce: Zkouška barev pro fasádu"
[image: ][image: ]


D
6K
PP

VRN9
Ostatní náklady	5 000,00
SOUB
09180300 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	SOUB	1,000	5 000,00	5 000,00
Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny
Objekt:
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]VON.o - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 1. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	92 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
92 000,00
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
19 320,00
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	111 320,00
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[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny
Objekt:
VON.o - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
Místo:	Datum:	23. 1.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	92 000,00
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]VRN3 - Zařízení staveniště	58 000,00
[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122]VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
[bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:
[bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]VON.o - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 1. 2025

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	92 000,00

	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	SOUB
	
	
	25 000,00

	1K
	01210300
	Geodetické práce před výstavbou
	
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	PP
	
	Geodetické práce před výstavbou
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí"
	
	
	
	

	2K
	01325400
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	SOUB
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené
	
	
	
	

	P
	
	dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."""
	
	
	
	

	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	SOUB
	
	
	58 000,00

	3K
	03290300
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	
	1,000
	40 000,00
	40 000,00

	PP
	
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu včetně mobilního wc, stav. buňky,
	
	
	
	

	P
	
	skladu"
	
	
	
	

	4K
	03310300
	Připojení energií
	SOUB
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	PP
	
	Připojení energií
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Staveništní rozvaděč s jištěním a elektroměr"
	
	
	
	

	5K
	03410300
	Oplocení staveniště
	SOUB
	1,000
	15 000,00
	15 000,00



PP	Oplocení staveniště
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: v=1,8m, délka = 29,5m"
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	SOUB
	
	
	4 000,00

	6
	K
	04319400
	Ostatní zkoušky
	
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	
	PP
	
	Ostatní zkoušky Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Zkouška barev pro fasádu"
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	SOUB
	
	
	5 000,00

	7
	K
	09180300
	Zajištění opatření vyplývacící z potřeb plnění plánu BOZP
	
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	PP
	
	Zajištění opatření vyplývacící z potřeb plnění plánu BOZP
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SEZNAM FIGUR
Kód:	102757
Stavba:	102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny
	Datum:
	23. 1. 2025

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	D1.1.i
	Architektonicko stavební řešení (investice)
	
	

	A1
	A1
	
	27,750

	A1
	" mč 1.01 A5 1.10" 5.36*6.25-2.5*2.3
	
	27,750

	Použití figury:
	
	
	

	342272245
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
	M2
	42,000

	A100
	A100
	
	1,000

	A100
	" D1 240/220" 1
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	767640322
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových
	KUS
	2,000

	A101
	A101
	
	1,000

	A101
	" D1 240/220" 1
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	Rpol-9
	dveře dvoukřídlé ocelové 2400x2200mm
	KUS
	1,000

	A102
	A102
	
	1,000

	A102
	" D2 180/215" 1
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	Rpol-10
	dveře dvoukřídlé ocelové 1800x2150mm
	KUS
	1,000

	A104
	A104
	
	73,290

	A104
	" vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	73,290

	Použití figury:
	
	
	

	783306807
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením
	M2
	93,290

	A105
	A105
	
	0,553

	A105
	" mč 1.11b A105 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001*32
	
	0,553

	Použití figury:
	
	
	

	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	M2
	96,320

	A106
	A106
	
	0,553

	A106
	" mč 1.11b A107 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001*32
	
	0,553

	Použití figury:
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Strana # z 125

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
783314203








96,320
	A108
	A108
	
	11,000

	A108
	" ochrana rohů vjezdových vrat - ve fasádě" 2*3.0+2.5*2
	
	11,000

	Použití figury:
	
	
	

	783009421
	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových
	M
	11,000

	A109
	A109
	
	67,500

	A109
	" přívod plynu" 2.0+4.0+17.5+4.5+2.5*2+30.0+4.5
	
	67,500

	Použití figury:
	
	
	

	783606868
	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odstraňovačem nátěrů
	M
	67,500

	A11
	A11
	
	0,077

	A11
	" mč 1.01 A11 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*(0.23+0.12)*2*2*4.44*2*1.15*0.001
	
	0,077

	Použití figury:
	
	
	

	417362021
	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	T
	0,118

	A113
	A113
	
	43,237

	A113
	" SDK podhledy S2 A113 S3" 43.237
	
	43,237

	Použití figury:
	
	
	

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	A115
	A115
	
	275,686

	A115
	" okolo objektu - pravá část" (13.2*2+18.76+1.5*4)*5.0+18.76*2.12/2
	
	275,686

	Použití figury:
	
	
	

	941111121
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	M2
	403,174

	A116
	A116
	
	24 190,440

	A116
	403.174*30*2
	
	24 190,440

	Použití figury:
	
	
	

	941111221
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2
	24 190,440

	A119
	A119
	
	24 190,440

	A119
	403.174*30*2
	
	24 190,440

	Použití figury:
	
	
	

	944511211
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	M2
	24 190,440

	A12
	A12
	
	244,315

	A12
	" vnitřní úpravy" 32.16+16.1+19.09+12.73+132.76/4+18.96+68.12+87.93/2
	
	244,315

	Použití figury:
	
	
	

	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
	M2
	244,315

	A121
	A121
	
	387,850



M2
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387,850
vnitřní úpravy" 87.93+68.12+18.96+132.76+32.16+16.1+19.09+12.73
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
M2
387,850
A130	" mč 1.11b A128 1.12 pro vybourání zdí tl. 300mm" 1.9*2.2*0.3
	A122
	A122
	
	387,850

	A122
Použití figury:
	" vnitřní úpravy" 87.93+68.12+18.96+132.76+32.16+16.1+19.09+12.73
	
	387,850

	952901221
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou ja
	M2
	387,850

	A125
	A125
	
	15,000

	
	"" ""` demontáž prků fasády a zpětná motáž po zateplení - ventil s hadicí, informační cedule a pod. - ST1`
	
	0,000

	A125
Použití figury:
	15
	
	15,000

	HZS1291
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
	HOD
	15,000

	A126
	A126
	
	4,000

	A126
Použití figury:
	" ochrana rohů vjezdových vrat na zateplení - ST1" 4
	
	4,000

	953942121
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků
	KUS
	4,000

	A127
	A127
	
	0,044

	A127
Použití figury:
	" ochrana rohů vjezdových vrat" 2*3.0*4.03*0.001+2.5*2*4.03*0.001
	
	0,044

	13010420
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm
	T
	0,044

	A128
	A128
	
	4,600

	A128
Použití figury:
	" mč 1.11b A131 1.12 L 63/40/5" 2.3*2
	
	4,600

	974031664
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150
	M
	4,600

	A129
	A129
	
	4,600

	A129
Použití figury:
	" mč 1.11b A132 1.12 pro vybourání zdí tl. 300mm" 2.3*2
	
	4,600

	977211122
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm
	M
	4,600

	A13
	A13
	
	38,779

	A13
Použití figury:
	" okna A21 dveře - ST1 A21 ST3" 2.4*2.2*2+1.8*2.15*2+0.9*2.0+1.18*1.81*5+0.8*2.0*5
	
	38,779

	619991011
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
	M2
	38,779

	A130
	A130
	
	1,254



A121
Použití figury:
949101112
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Použití figury:
962032432
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
M3
1,254
21,400
A138
Použití figury:
	A131
	A131
	
	1,440

	A131
	" mč 1.05 okno 120/60" 1.2*0.6*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	968082015
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2
	M2
	1,440

	A132
	A132
	
	13,983

	A132
	" mč 1.03 až 1.05 okno 118/237" 1.18*2.37*5
	
	13,983

	Použití figury:
	
	
	

	968082017
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
	M2
	13,983

	A133
	A133
	
	3,825

	A133
	" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	
	3,825

	Použití figury:
	
	
	

	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	M2
	30,300

	A134
	A134
	
	256,897

	
	"" ""` fasáda nad soklem`
	
	0,000

	A134
	256.897
	
	256,897

	Použití figury:
	
	
	

	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	M2
	256,897

	A135
	A135
	
	14,320

	A135
	" vnitřní 40% z viditelných trhlin na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320

	Použití figury:
	
	
	

	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	M2
	260,589

	A136
	A136
	
	0,900

	A136
	" mč 1.11b A138 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.3*3
	
	0,900

	Použití figury:
	
	
	

	977151112
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm
	M
	0,900

	A137
	A137
	
	132,760

	A137
	" mč 1.10 - tmelení spar" 132.76
	
	132,760

	Použití figury:
	
	
	

	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	M2
	132,760

	A138
	A138
	
	21,400



sanace trhlin fasáda" 5.0+2.8+4.0+5.3+4.3
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35,720
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm








985141111
	A139
A139
Použití figury:
	A139
" sanace trhlin fasáda" 5.0+2.8+4.0+5.3+4.3
	21,400
21,400

	632683112
	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm
	M
	35,720

	A14
	A14
	
	42,800

	A14
Použití figury:
	" okolo nových oken A22 dveří" (1.18+1.81)*2*5+2.4+2.2*2+1.8+2.15*2
	
	42,800

	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	M
	77,800

	A15
	A15
	
	14,320

	A15
Použití figury:
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320

	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	M2
	270,034

	A16
	A16
	
	1,440

	A16
Použití figury:
	" mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	613131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	A17
	A17
	
	55,500

	A17
Použití figury:
	" mč 1.01 A13 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2
	
	55,500

	612142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
	M2
	84,000

	A18
	A18
	
	1,440

	A18
Použití figury:
	" mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	613142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	A19
	A19
	
	14,320

	A19
Použití figury:
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320

	612321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	M2
	186,034

	A2
	A2
	
	1,000

	A2
Použití figury:
	" mč 1.01 A3 1.10" 1
	
	1,000

	317141449
	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překlad
	KUS
	1,000

	A20
	A20
	
	1,440



M
[image: ][image: ]


























mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
1,440
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
M2
8,220
ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
7,920
A28
Použití figury:
	A21
	A21
	
	14,320

	A21
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320

	Použití figury:
	
	
	

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	A22
	A22
	
	1,440

	A22
	" mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	613321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	A23
	A23
	
	1,755

	A23
	" parapety 300mm" 0.3*1.17*5
	
	1,755

	Použití figury:
	
	
	

	632450124
	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	M2
	1,755

	A24
	A24
	
	45,160

	A24
	" okolo objektu - pravá část" 1.0*(13.2*2+18.76)
	
	45,160

	Použití figury:
	
	
	

	629991001
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
	M2
	66,510

	A25
	A25
	
	48,314

	A25
	" PČ -okna, vrata, dveře" 1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1
	
	48,314

	Použití figury:
	
	
	

	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	M2
	70,977

	A26
	A26
	
	245,686

	A26
	" zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2
	
	245,686

	Použití figury:
	
	
	

	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	M2
	358,174

	A27
	A27
	
	3,825

	A27
	" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	
	3,825

	Použití figury:
	
	
	

	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	52,390

	A28
	A28
	
	7,920



A20
Použití figury:
613321121
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Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů
623131121
27,598
	A29
A29
Použití figury:
	A29
" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	3,825
3,825

	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	M2
	30,300

	A3
	A3
	
	0,017

	A3
Použití figury:
	" mč 1.11b A4 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001
	
	0,017

	317944321
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
	T
	0,094

	A30
	A30
	
	7,920

	A30
Použití figury:
	" ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	7,920

	623321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů
	M2
	27,598

	A31
	A31
	
	6,950

	A31
Použití figury:
	" severní sanace" 5.3*0.5+4.3*1.0
	
	6,950

	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	22,090

	A32
	A32
	
	7,920

	A32
Použití figury:
	" ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	7,920

	623142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	27,598

	A33
	A33
	
	245,686

	A33
Použití figury:
	" zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2
	
	245,686

	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	214,789

	A36
	A36
	
	112,488

	A36
Použití figury:
	" zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2
	
	112,488

	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	90,664

	A37
	A37
	
	95,197

	A37
Použití figury:
	90.664*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	95,197

	28375935
	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 150mm
	M2
	95,197

	A38
	A38
	
	7,650



M2
[image: ][image: ]


























sokl - Jižní 60xps " 7.65
7,650
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
M
121,710
PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+(1.18)*7+1.2+4.2+2.4)
20,560
A46
Použití figury:
	A4
A4
Použití figury:
	A4
" mč 1.11b A7 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.03*2*3
	0,180
0,180

	767991911
	Ostatní opravy svařováním
	M
	0,180

	A40
	A40
	
	39,760

	A40
Použití figury:
	" zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)-(1.2+4.2)
	
	39,760

	59051645
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm
	M
	40,760

	A41
	A41
	
	21,350

	A41
Použití figury:
	" zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7)
	
	21,350

	59051668
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm
	M
	21,350

	A42
	A42
	
	65,000

	A42
Použití figury:
	" PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+2*1.8+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.45+4.2+2*4.32+2.4+2*1.05)
	
	65,000

	622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoře
	M
	91,400

	A43
	A43
	
	95,970

	A43
Použití figury:
	91.4*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	95,970

	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	M
	95,970

	A44
	A44
	
	44,440

	A44
Použití figury:
	" PČ -okna, vrata, dveře" (2*1.8+(2*1.8)*7+2*2.45+2*4.32+2*1.05)
	
	44,440

	622143003
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
	M
	110,340

	A45
	A45
	
	105,357

	A45
Použití figury:
	100.34*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	105,357

	5905148
	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	M
	105,357

	A46
	A46
	
	20,560



A38
Použití figury:
622252001
[image: ][image: ]


























Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
M








49,920
	A49
	A49
	
	245,686

	A49
	" zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2
	
	245,686

	Použití figury:
	
	
	

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	262,027

	A5
	A5
	
	0,001

	A5
	" mč 1.11b A1 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.29*3*0.96*0.001
	
	0,001

	Použití figury:
	
	
	

	13010178
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm
	T
	0,001

	A50
	A50
	
	7,920

	A50
	" ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	7,920

	Použití figury:
	
	
	

	623151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů
	M2
	27,598

	A51
	A51
	
	245,686

	A51
	" zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2
	
	245,686

	Použití figury:
	
	
	

	622531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
	M2
	262,027

	A52
	A52
	
	7,920

	A52
	" ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	7,920

	Použití figury:
	
	
	

	623531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů
	M2
	27,598

	A53
	A53
	
	3,825

	A53
	" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	
	3,825

	Použití figury:
	
	
	

	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	M2
	30,300

	A54
	A54
	
	3,825

	A54
	" sokl - Jižní" 0.5*7.65
	
	3,825

	Použití figury:
	
	
	

	622511102
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
	M2
	30,300

	A55
	A55
	
	5,000

	A55
	" příprava pro žaluzie - kaslík v ploše ST1" 5
	
	5,000

	Použití figury:
	
	
	

	317251041
	Schránka nenosná žaluziová pro zdivo z pórobetonu výšky překladu do 249 mm, šířky do 164 mm osazovaná dodatečně do zatepleného zdiva, délky do 1000 mm
	KUS
	5,000

	A56
	A56
	
	49,966



622252002
[image: ][image: ]


























S1 - výměna izolace tl.180mm vata - S1" 12.04*4.15
49,966
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do M2
49,966
S1 - výměna izolace tl.180mm vata - zpět" 12.04*4.15
49,966
A68
Použití figury:
	A57
	A57
	
	49,966

	A57
	" S1 - výměna izolace tl.180mm vata - S1" 12.04*4.15
	
	49,966

	Použití figury:
	
	
	

	713111111
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
	M2
	49,966

	A58
	A58
	
	52,464

	A58
	49.966*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	52,464

	Použití figury:
	
	
	

	63152106
	pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 180mm
	M2
	52,464

	A6
	A6
	
	12,500

	A6
	" mč 1.01 A6 1.10" 6.25*2
	
	12,500

	Použití figury:
	
	
	

	342291112
	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
	M
	17,500

	A61
	A61
	
	4,000

	A61
	" původní mřížky 20/35 - ST1" 4
	
	4,000

	Použití figury:
	
	
	

	751398822
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
	KUS
	4,000

	A62
	A62
	
	4,000

	A62
	" původní mřížky 20/35" 4
	
	4,000

	Použití figury:
	
	
	

	751398022
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
	KUS
	4,000

	A64
	A64
	
	2,000

	A64
	" mřížka 15/15 mč 1.11a" 2
	
	2,000

	Použití figury:
	
	
	

	751398021
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
	KUS
	2,000

	A67
	A67
	
	49,966

	A67
	" S1 - výměna izolace tl.180mm vata" 12.04*4.15
	
	49,966

	Použití figury:
	
	
	

	762815811
	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm
	M2
	49,966

	A68
	A68
	
	49,966



A56
Použití figury:
713110813
[image: ][image: ]


























Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami
49,966
M2
762811210
16.356*1.1235 "Přepočtené koeficientem množství
18,376
	A69
	A69
	
	1,199

	A69
	" S1 - výměna izolace tl.180mm vata - zpět" 12.04*4.15*0.024
	
	1,199

	Použití figury:
	
	
	

	762895000
	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky
	M3
	1,199

	A7
	A7
	
	1,440

	A7
	" mč 1.05 po okno 120/60 zazdívka tl.300mm" 1.2*0.6*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	310271031
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2
	M2
	4,744

	A71
	A71
	
	7,760

	A71
	" mč 1.04 A77 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0
	
	7,760

	Použití figury:
	
	
	

	763131411
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo
	M2
	24,277

	A72
	A72
	
	18,960

	A72
	" S3- sklad olejů mč 1.11a" 18.96
	
	18,960

	Použití figury:
	
	
	

	763131432
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez iz
	M2
	18,960

	A73
	A73
	
	7,760

	A73
	" mč 1.04 A79 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0
	
	7,760

	Použití figury:
	
	
	

	763131771
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
	M2
	43,237

	A74
	A74
	
	16,356

	A74
	" mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76
	
	16,356

	Použití figury:
	
	
	

	763121415
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15
	M2
	16,356

	A75
	A75
	
	16,356

	A75
	" mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76
	
	16,356

	Použití figury:
	
	
	

	763111741
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	M2
	16,356

	A76
	A76
	
	18,376



A76
Použití figury:
28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
M2
18,376
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A77
	A77
	
	16,356

	A77
	" mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76
	
	16,356

	Použití figury:
	
	
	

	763111742
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
	M2
	16,356

	A78
	A78
	
	16,683

	A78
	16.356*1.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	16,683

	Použití figury:
	
	
	

	63150964
	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm
	M2
	16,683

	A8
	A8
	
	0,402

	A8
	" mč 1.01 A8 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*0.15*0.25*2
	
	0,402

	Použití figury:
	
	
	

	417321616
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37
	M3
	0,616

	A81
	A81
	
	29,400

	A81
	9.8*3
	
	29,400

	Použití figury:
	
	
	

	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	M
	29,400

	A82
	A82
	
	24,660

	A82
	" parapety zatepení" 1.2*3+1.18*5+2.4+1.18*7+4.5
	
	24,660

	Použití figury:
	
	
	

	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	M
	24,660

	A83
	A83
	
	35,000

	A83
	" OS 1-7" 5.0*7
	
	35,000

	Použití figury:
	
	
	

	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	M
	35,000

	A84
	A84
	
	5,875

	A84
	" P1 " 1.175*5
	
	5,875

	Použití figury:
	
	
	

	764246343
	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	M
	19,790

	A85
	A85
	
	1,195

	A85
	" parapety P2" 1.195
	
	1,195

	Použití figury:
	
	
	

	764246344
	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
	M
	1,195

	A86
	A86
	
	19,600

	A86
	" rš 280mm" 9.8*2
	
	19,600
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Použití figury:
764245304
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 330 mm
M
19,600
5,850
A95
Použití figury:
766694116
	A87
	A87
	
	9,800

	A87
	" rš 350mm" 9.8
	
	9,800

	Použití figury:
	
	
	

	764245305
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm
	M
	9,800

	A88
	A88
	
	35,000

	A88
	" OS 1-7" 5.0*7
	
	35,000

	Použití figury:
	
	
	

	764548323
	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
	M
	35,000

	A9
	A9
	
	5,360

	A9
	" mč 1.01 A9 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*0.25*2*2
	
	5,360

	Použití figury:
	
	
	

	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	M2
	8,210

	A90
	A90
	
	7,760

	A90
	" mč 1.04 A93 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0
	
	7,760

	Použití figury:
	
	
	

	766421821
	Demontáž obložení podhledů palubkami
	M2
	24,277

	A92
	A92
	
	2,400

	A92
	" mč 1.05 okno 120/60" 1.2*2
	
	2,400

	Použití figury:
	
	
	

	766691811
	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm
	M
	8,300

	A93
	A93
	
	10,679

	A93
	" O1 118/181" 1.18*1.81*5
	
	10,679

	Použití figury:
	
	
	

	766622132
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	M2
	10,679

	A94
	A94
	
	10,679

	A94
	" O1 118/181" 1.18*1.81*5
	
	10,679

	Použití figury:
	
	
	

	61140054
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	M2
	10,679

	A95
	A95
	
	5,850



P6 š 280mm" 1.17*5
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
5,850
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A96
A96
Použití figury: 61140080 A99
A99
Použití figury: 767122812
B1
B1
Použití figury: 342272245 B100
B100
Použití figury: 767640322 B101
B101
B102
B102
B104
B104
Použití figury: 783306807 B105
B105
Použití figury: 783301313 B106
B106
Použití figury:
783314203
M
M2
M2
KUS
M2
M2
6,435
16,080
16,080
16,080
14,250
14,250
42,000
1,000
1,000
93,290
2,477
2,477
96,320
2,477
2,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000 20,000 20,000
6,435
6,435
parapet plastový vnitřní š 300mm
A99
" mč 1.01 A99 110" 5.36*3.0
A96
" P6 š 280mm" 1.17*5*1.1
Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných B1
" mč 1.11a A5 1.1b" 5.7*2.5
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm B100
" D2 180/215" 1
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových B101
""Celkem: "A103
"Celkem: "A101 B102
""Celkem: "A102 "Celkem: "A102
B104
" oc. prvky A106 skříně ve fasádě" 20
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením B105
" mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5*32
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým B106
" mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5*32
2,477
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
M2
96,320
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B108
T
M2
M2
355,943
127,488
127,488
0,118
16,356
16,356
B108
B109
B116
B119
B119
B12
B12
B121
B121
B122
B122
B125
11,000
0,000
11,000
67,500
0,000
67,500
0,041
0,041
B108
""Celkem: "A104
"Celkem: "A108 B109
""Celkem: "A110
"Celkem: "A109 B11
" mč 1.11a A11 1.1b" 5.7*(0.23+0.12)*2*4.44*2*1.15*0.001
Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI B113
" SDK předstěna S7" 16.356
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m B115
" okolo objektu - levá část" (7.65+13.7+1.5*2)*5.0+7.65*1.5/2
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž B116
""Celkem: "A116 "Celkem: "A116
B119
""Celkem: "A119 "Celkem: "A119
B12 ""Celkem: "A20
"Celkem: "A12 B121
""Celkem: "A121 "Celkem: "A121
B122
""Celkem: "A124 "Celkem: "A122
B125
403,174 24 190,440 0,000 24 190,440 24 190,440 0,000 24 190,440 244,315 0,000
244,315
387,850 0,000 387,850 387,850 0,000
387,850 15,000
B109
B11
B11
Použití figury: 417362021 B113
B113
Použití figury: 784181123 B115
B115
Použití figury: 941111121 B116









	""Celkem: "A127
	0,000

	B125
	"Celkem: "A125
	
	15,000

	B126
	B126
	
	4,000

	
	""Celkem: "A125
	
	0,000

	B126
	"Celkem: "A126
	
	4,000

	B127
	B127
	
	0,044

	
	""Celkem: "A122
	
	0,000

	B127
	"Celkem: "A127
	
	0,044

	B128
	B128
	
	4,600

	
	""Celkem: "A131
	
	0,000

	B128
	"Celkem: "A128
	
	4,600

	B129
	B129
	
	4,600

	
	""Celkem: "A132
	
	0,000

	B129
	"Celkem: "A129
	
	4,600

	B13
	B13
	
	38,779

	
	""Celkem: "A21
	
	0,000

	B13
	"Celkem: "A13
	
	38,779

	B130
	B130
	
	1,254

	
	""Celkem: "A128
	
	0,000

	B130
	"Celkem: "A130
	
	1,254

	B131
	B131
	
	1,440

	
	""Celkem: "A129
	
	0,000

	B131
	"Celkem: "A131
	
	1,440

	B132
	B132
	
	13,983

	
	""Celkem: "A130
	
	0,000

	B132
	"Celkem: "A132
	
	13,983

	B133
	B133
	
	8,275

	B133
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275

	Použití figury:
	
	
	

	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	M2
	30,300

	B134
	B134
	
	256,897

	
	""Celkem: "A134
	
	0,000

	B134
	"Celkem: "A134
	
	256,897

	B135
	B135
	
	80,805
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""Mezisoučet: "A133
" mč 1.01" 5.9*(5.13+6.25)/2*2+5.21*5.13-(0.9*2.0+3.2*3.52)
0,000
80,805
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
M2
260,589
mč 1.11a A13 1.1b" 5.7*2.5*2
28,500
B17
Použití figury:
	B136
	B136
	
	0,900

	
	""Celkem: "A138
	
	0,000

	B136
	"Celkem: "A136
	
	0,900

	B137
	B137
	
	132,760

	
	""Celkem: "A137
	
	0,000

	B137
	"Celkem: "A137
	
	132,760

	B138
	B138
	
	14,320

	B138
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4
	
	14,320

	Použití figury:
	
	
	

	985141111
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
	M
	35,720

	B139
	B139
	
	14,320

	B139
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4
	
	14,320

	Použití figury:
	
	
	

	632683112
	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm
	M
	35,720

	B14
	B14
	
	35,000

	B14
	" nové příčky" (6.25+2.5)*4
	
	35,000

	Použití figury:
	
	
	

	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	M
	77,800

	B15
	B15
	
	6,250

	
	""Mezisoučet: "A12
	
	0,000

	B15
	" mč 1.01 - pruh napojení " 6.25
	
	6,250

	Použití figury:
	
	
	

	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	M2
	270,034

	B16
	B16
	
	1,440

	B16
	" mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	613131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	B17
	B17
	
	28,500



B135
Použití figury:
978013191
[image: ][image: ]


























Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
612142001
84,000
	B18
	B18
	
	1,440

	B18
	" mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	613142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	B19
	B19
	
	6,250

	
	""Mezisoučet: "A14
	
	0,000

	B19
	" mč 1.01 - pruh napojení " 6.25
	
	6,250

	Použití figury:
	
	
	

	612321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	M2
	186,034

	B2
	B2
	
	1,000

	
	""Celkem: "A3
	
	0,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	1,000

	B20
	B20
	
	1,440

	B20
	" mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	613321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	B21
	B21
	
	6,250

	
	""Mezisoučet: "A15
	
	0,000

	B21
	" mč 1.01 - pruh napojení " 6.25
	
	6,250

	Použití figury:
	
	
	

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	B22
	B22
	
	1,440

	B22
	" mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	613321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	B23
	B23
	
	1,755

	
	""Celkem: "A23
	
	0,000

	B23
	"Celkem: "A23
	
	1,755

	B24
	B24
	
	21,350

	B24
	" okolo objektu - levá část" 1.0*(7.65+13.7)
	
	21,350

	Použití figury:
	
	
	

	629991001
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
	M2
	66,510

	B25
	B25
	
	22,663



M2
[image: ][image: ]


























LČ -okna, vrata, dveře" 1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52
22,663
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
M2
70,977
ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
19,678
B32
Použití figury:
	B26
	B26
	
	112,488

	B26
	" zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2
	
	112,488

	Použití figury:
	
	
	

	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	M2
	358,174

	B27
	B27
	
	8,275

	B27
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275

	Použití figury:
	
	
	

	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	52,390

	B28
	B28
	
	19,678

	B28
	" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
	
	19,678

	Použití figury:
	
	
	

	623131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	M2
	27,598

	B29
	B29
	
	8,275

	B29
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275

	Použití figury:
	
	
	

	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	M2
	30,300

	B3
	B3
	
	0,077

	B3
	" mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5
	
	0,077

	Použití figury:
	
	
	

	317944321
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
	T
	0,094

	B30
	B30
	
	19,678

	B30
	" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
	
	19,678

	Použití figury:
	
	
	

	623321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů
	M2
	27,598

	B31
	B31
	
	11,140

	B31
	" západní sanace" 5.0*1.5+2.8*1.3
	
	11,140

	Použití figury:
	
	
	

	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	22,090

	B32
	B32
	
	19,678



B25
Použití figury:
629991011
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623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů
M2
27,598
B43
0,000
95,970
	B33
	B33
	
	-46,452

	B33
Použití figury:
	" PČ -okna, vrata, dveře" -(4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1)
	
	-46,452

	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	214,789

	B36
	B36
	
	-11,399

	B36
Použití figury:
	" LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5)
	
	-11,399

	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	90,664

	B37
	B37
	
	95,197

	
	""Celkem: "A24
	
	0,000

	B37
	"Celkem: "A37
	
	95,197

	B38
	B38
	
	16,550

	B38
Použití figury:
	" sokl - severní" (18.75-1.2-1.0)
	
	16,550

	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	M
	121,710

	B4
	B4
	
	0,180

	
	""Celkem: "A7
	
	0,000

	B4
	"Celkem: "A4
	
	0,180

	B40
	B40
	
	1,000

	B40
Použití figury:
	" vnitřní " 0.5*2
	
	1,000

	59051645
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm
	M
	40,760

	B41
	B41
	
	21,350

	
	""Celkem: "A34
	
	0,000

	B41
	"Celkem: "A41
	
	21,350

	B42
	B42
	
	26,400

	B42
Použití figury:
	" LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)
	
	26,400

	622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoře
	M
	91,400

	B43
	B43
	
	95,970



""Celkem: "A28
"Celkem: "A43
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Kód
Popis
MJ
Výměra
M
M
M2
M2
M2
M2
B44
B44
Použití figury:
622143003
B45
B5
B50
B50
Použití figury:
623151011
B51
B51
Použití figury:
622531022
B52
B52
Použití figury:
623531022
B53
B45
B46
B46
Použití figury:
622252002
B49
B49
Použití figury:
622151011
B5
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
B5
""Celkem: "A1
"Celkem: "A5
B50
" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
B44
" LČ -okna, vrata, dveře" (2*0.6+(2*1.81)*5)
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou B45
""Celkem: "A29
"Celkem: "A45 B46
" LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+(1.18)*5)
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu B49
" zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů B51
" zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn B52
" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů B53
B53	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
Použití figury:
622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	M2
19,300
19.300
110,340
105,357
0,000
105,357
7,100
7,100
49,920
112,488
112,488
262,027
0,001
0,000
0,001
19,678
19,678
27,598
112,488
112,488
262,027
19,678
19,678
27,598
8,275
8,275
30.300

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B54
	B54
	
	8,275

	B54
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275

	Použití figury:
	
	
	

	622511102
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
	M2
	30,300

	B55
	B55
	
	5,000

	
	""Celkem: "A27
	
	0,000

	B55
	"Celkem: "A55
	
	5,000

	B56
	B56
	
	49,966

	
	""Celkem: "A57
	
	0,000

	B56
	"Celkem: "A56
	
	49,966

	B57
	B57
	
	49,966

	
	""Celkem: "A58
	
	0,000

	B57
	"Celkem: "A57
	
	49,966

	B58
	B58
	
	52,464

	
	""Celkem: "A56
	
	0,000

	B58
	"Celkem: "A58
	
	52,464

	B6
	B6
	
	5,000

	B6
	" mč 1.11a A6 1.1b" 2.5*2
	
	5,000

	Použití figury:
	
	
	

	342291112
	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
	M
	17,500

	B61
	B61
	
	4,000

	
	""Celkem: "A64
	
	0,000

	B61
	"Celkem: "A61
	
	4,000

	B62
	B62
	
	4,000

	
	""Celkem: "A63
	
	0,000

	B62
	"Celkem: "A62
	
	4,000

	B64
	B64
	
	2,000

	
	""Celkem: "A62
	
	0,000

	B64
	"Celkem: "A64
	
	2,000

	B67
	B67
	
	49,966

	
	""Celkem: "A68
	
	0,000

	B67
	"Celkem: "A67
	
	49,966

	B68
	B68
	
	49,966

	
	""Celkem: "A67
	
	0,000
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B68
"Celkem: "A68
49,966








B78
0,000
16,683
	B69
	B69
	
	1,199

	
	""Celkem: "A69
	
	0,000

	B69
	"Celkem: "A69
	
	1,199

	B7
	B7
	
	3,304

	B7
	" mč 1.03 až 1.05 nadezdívka nad okny 560mm tl.300mm" 1.18*0.56*5
	
	3,304

	Použití figury:
	
	
	

	310271031
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2
	M2
	4,744

	B71
	B71
	
	16,517

	B71
	" mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15
	
	16,517

	Použití figury:
	
	
	

	763131411
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo
	M2
	24,277

	B72
	B72
	
	18,960

	
	""Celkem: "A78
	
	0,000

	B72
	"Celkem: "A72
	
	18,960

	B73
	B73
	
	16,517

	B73
	" mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15
	
	16,517

	Použití figury:
	
	
	

	763131771
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
	M2
	43,237

	B74
	B74
	
	16,356

	
	""Celkem: "A75
	
	0,000

	B74
	"Celkem: "A74
	
	16,356

	B75
	B75
	
	16,356

	
	""Celkem: "A73
	
	0,000

	B75
	"Celkem: "A75
	
	16,356

	B76
	B76
	
	18,376

	
	""Celkem: "A71
	
	0,000

	B76
	"Celkem: "A76
	
	18,376

	B77
	B77
	
	16,356

	
	""Celkem: "A74
	
	0,000

	B77
	"Celkem: "A77
	
	16,356

	B78
	B78
	
	16,683



""Celkem: "A72
"Celkem: "A78
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B8
	B8
	
	0,214

	B8
	" mč 1.11a A8 1.1b" 5.7*0.15*0.25
	
	0,214

	Použití figury:
	
	
	

	417321616
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37
	M3
	0,616

	B81
	B81
	
	29,400

	
	""Celkem: "A81
	
	0,000

	B81
	"Celkem: "A81
	
	29,400

	B82
	B82
	
	24,660

	
	""Celkem: "A82
	
	0,000

	B82
	"Celkem: "A82
	
	24,660

	B83
	B83
	
	35,000

	
	""Celkem: "A83
	
	0,000

	B83
	"Celkem: "A83
	
	35,000

	B84
	B84
	
	13,915

	B84
	" P3-P5" 4.495+1.175*7+1.195
	
	13,915

	Použití figury:
	
	
	

	764246343
	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	M
	19,790

	B85
	B85
	
	1,195

	
	""Celkem: "A87
	
	0,000

	B85
	"Celkem: "A85
	
	1,195

	B86
	B86
	
	19,600

	
	""Celkem: "A84
	
	0,000

	B86
	"Celkem: "A86
	
	19,600

	B87
	B87
	
	9,800

	
	""Celkem: "A85
	
	0,000

	B87
	"Celkem: "A87
	
	9,800

	B88
	B88
	
	35,000

	
	""Celkem: "A88
	
	0,000

	B88
	"Celkem: "A88
	
	35,000

	B9
	B9
	
	2,850

	B9
	" mč 1.11a A9 1.1b" 5.7*0.25*2
	
	2,850

	Použití figury:
	
	
	

	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	M2
	8,210

	B90
	B90
	
	16,517
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16,517
	B90
Použití figury:
	" mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15

	766421821
	Demontáž obložení podhledů palubkami

	B92
	B92

	B92
	" mč 1.03 až 1.05 okno 118/237" 1.18*5

	Použití figury:
766691811
	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm

	B93
	B93

	B93
	""Celkem: "A95 "Celkem: "A93

	B94
	B94

	B94
	""Celkem: "A90 "Celkem: "A94

	B95
	B95

	B95
	""Celkem: "A97 "Celkem: "A95

	B96
	B96

	B96
	""Celkem: "A91 "Celkem: "A96

	B99
	B99

	B99
	""Celkem: "A99 "Celkem: "A99

	C1
	C1

	C1
	""Celkem: "A5+B5
"Celkem: "A1+B1

	C100
	C100

	C100
	""Celkem: "A100+B100
"Celkem: "A100+B100

	C104
	C104

	C104
	""Celkem: "A106+B106
"Celkem: "A104+B104

	C105
	C105

	C105
	""Mezisoučet: "A105+B105
" vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)



M2
24,277
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]5,900
5,900
8,300
[bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]10,679
0,000
10,679
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]10,679
0,000
10,679
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]5,850
0,000
5,850
[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]6,435
0,000
6,435
[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]16,080
0,000
16,080
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152]42,000
0,000
42,000
[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]2,000
0,000
2,000
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]93.290
0,000
[bookmark: bookmark160]93.290
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]73.290
0,000
[bookmark: bookmark165]73.290
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Použití figury:
M2
96,320
""Celkem: "A22+B22
	C106
	C106
	
	73,290

	
	""Mezisoučet: "A107+B107
	
	0,000

	C106
	" vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	73,290

	Použití figury:
	
	
	

	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	M2
	96,320

	C11
	C11
	
	0,118

	
	""Celkem: "A11+B11
	
	0,000

	C11
	"Celkem: "A11+B11
	
	0,118

	C113
	C113
	
	14,320

	
	""Mezisoučet: "A113+B113
	
	0,000

	C113
	" vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0
	
	14,320

	Použití figury:
	
	
	

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	C115
	C115
	
	403,174

	
	""Celkem: "A115+B115
	
	0,000

	C115
	"Celkem: "A115+B115
	
	403,174

	C133
	C133
	
	6,850

	C133
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850

	Použití figury:
	
	
	

	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	M2
	30,300

	C135
	C135
	
	28,258

	C135
	" mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	28,258

	Použití figury:
	
	
	

	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	M2
	260,589

	C138
	C138
	
	35,720

	
	""Celkem: "A139+B139
	
	0,000

	C138
	"Celkem: "A138+B138
	
	35,720

	C139
	C139
	
	35,720

	
	""Celkem: "A136+B136
	
	0,000

	C139
	"Celkem: "A139+B139
	
	35,720

	C14
	C14
	
	77,800



783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
[image: ][image: ]


























"Celkem: "A14+B14








77,800
	C15
	C15
	
	28,258

	C15
	" mč 1.03 " 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	28,258

	Použití figury:
	
	
	

	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	M2
	270,034

	C16
	C16
	
	1,440

	C16
	" mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	613131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	C17
	C17
	
	84,000

	
	""Mezisoučet: "A13+B13
	
	0,000

	
	""Celkem: "A13+B13
	
	0,000

	C17
	"Celkem: "A17+B17
	
	84,000

	C18
	C18
	
	1,440

	C18
	" mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	613142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	C19
	C19
	
	28,258

	C19
	" mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	28,258

	Použití figury:
	
	
	

	612321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	M2
	186,034

	C20
	C20
	
	1,440

	C20
	" mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	613321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	C21
	C21
	
	28,258

	C21
	" mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	28,258

	Použití figury:
	
	
	

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	C22
	C22
	
	1,440

	C22
	" mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2
	
	1,440

	Použití figury:
	
	
	

	613321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	C24
	C24
	
	66,510



C14
[image: ][image: ]


























""Celkem: "A53+B53
"Celkem: "A24+B24
0,000
66,510
C24
-8,275
	C25
	C25
	
	70,977

	
	""Celkem: "A54+B54
	
	0,000

	C25
	"Celkem: "A25+B25
	
	70,977

	C26
	C26
	
	358,174

	
	""Celkem: "A55+B55
	
	0,000

	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	358,174

	C27
	C27
	
	6,850

	C27
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850

	Použití figury:
	
	
	

	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	52,390

	C28
	C28
	
	27,598

	
	""Celkem: "A48+B48
	
	0,000

	C28
	"Celkem: "A28+B28
	
	27,598

	C29
	C29
	
	6,850

	C29
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850

	Použití figury:
	
	
	

	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	M2
	30,300

	C3
	C3
	
	0,094

	
	""Celkem: "A4+B4
	
	0,000

	C3
	"Celkem: "A3+B3
	
	0,094

	C30
	C30
	
	27,598

	
	""Celkem: "A51+B51
	
	0,000

	C30
	"Celkem: "A30+B30
	
	27,598

	C31
	C31
	
	4,000

	C31
	" východní sanace" 4.0*1.0
	
	4,000

	Použití figury:
	
	
	

	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	22,090

	C32
	C32
	
	27,598

	
	""Celkem: "A49+B49
	
	0,000

	C32
	"Celkem: "A32+B32
	
	27,598

	C33
	C33
	
	-8,275



C33	" sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0)
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Použití figury:
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 622211011	lehčené	M2
214,789
C51
" zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2
	C36
	C36
	
	-3,825

	C36
Použití figury:
	" sokl - Jižní" -0.5*7.65
	
	-3,825

	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	90,664

	C38
	C38
	
	13,700

	C38
Použití figury:
	" sokl - západní" 13.7
	
	13,700

	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	M
	121,710

	C40
	C40
	
	40,760

	
	""Celkem: "A33+B33
	
	0,000

	C40
	"Celkem: "A40+B40
	
	40,760

	C42
	C42
	
	91,400

	
	""Celkem: "A38+B38
	
	0,000

	C42
	"Celkem: "A42+B42
	
	91,400

	C44
	C44
	
	16,600

	C44
Použití figury:
	" budova LČ" 5.0*2+6.6
	
	16,600

	622143003
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
	M
	110,340

	C46
	C46
	
	15,160

	
	""Mezisoučet: "A44+B44
	
	0,000

	C46
Použití figury:
	" PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+(1.18)*7+2.4)
	
	15,160

	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	M
	49,920

	C49
	C49
	
	5,130

	C49
Použití figury:
	" zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2
	
	5,130

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	262,027

	C50
	C50
	
	27,598

	
	""Celkem: "A50+B50
	
	0,000

	C50
	"Celkem: "A50+B50
	
	27,598

	C51
	C51
	
	5,130



5,130
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Použití figury:
622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
262,027
	C52
	C52
	
	27,598

	
	""Celkem: "A52+B52
	
	0,000

	C52
	"Celkem: "A52+B52
	
	27,598

	C53
	C53
	
	6,850

	C53
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850

	Použití figury:
	
	
	

	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	M2
	30,300

	C54
	C54
	
	6,850

	C54
	" sokl - západní" 0.5*13.7
	
	6,850

	Použití figury:
	
	
	

	622511102
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
	M2
	30,300

	C6
	C6
	
	17,500

	
	""Celkem: "A6+B6
	
	0,000

	C6
	"Celkem: "A6+B6
	
	17,500

	C7
	C7
	
	4,744

	
	""Celkem: "A2+B2
	
	0,000

	C7
	"Celkem: "A7+B7
	
	4,744

	C71
	C71
	
	24,277

	
	""Celkem: "A77+B77
	
	0,000

	C71
	"Celkem: "A71+B71
	
	24,277

	C73
	C73
	
	18,960

	
	""Mezisoučet: "A79+B79
	
	0,000

	C73
	" sklad olejů mč 1.11a" 18.96
	
	18,960

	Použití figury:
	
	
	

	763131771
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
	M2
	43,237

	C8
	C8
	
	0,616

	
	""Celkem: "A8+B8
	
	0,000

	C8
	"Celkem: "A8+B8
	
	0,616

	C84
	C84
	
	19,790

	
	""Celkem: "A86+B86
	
	0,000

	C84
	"Celkem: "A84+B84
	
	19,790

	C9
	C9
	
	8,210



M2
[image: ][image: ]


























0,000
8,210








""Celkem: "A9+B9
"Celkem: "A9+B9
	C90
	C90
	
	24,277

	
	""Celkem: "A93+B93
	
	0,000

	C90
	"Celkem: "A90+B90
	
	24,277

	C92
	C92
	
	8,300

	
	""Celkem: "A96+B96
	
	0,000

	C92
	"Celkem: "A92+B92
	
	8,300

	D105
	D105
	
	20,000

	D105
	" oc. prvky A105 skříně ve fasádě" 20
	
	20,000

	Použití figury:
	
	
	

	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	M2
	96,320

	D106
	D106
	
	20,000

	D106
	" oc. prvky A107 skříně ve fasádě" 20
	
	20,000

	Použití figury:
	
	
	

	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	M2
	96,320

	D113
	D113
	
	6,250

	
	""Mezisoučet: "D113
	
	0,000

	D113
	" mč 1.01 - pruh napojení " 6.25
	
	6,250

	Použití figury:
	
	
	

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	D133
	D133
	
	11,350

	D133
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350

	Použití figury:
	
	
	

	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	M2
	30,300

	D135
	D135
	
	45,028

	D135
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	45,028

	Použití figury:
	
	
	

	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	M2
	260,589

	D15
	D15
	
	45,028

	D15
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	45,028

	Použití figury:
	
	
	

	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	M2
	270,034

	D16
	D16
	
	2,010



C9
[image: ][image: ]


























mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
2,010
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů
M2
8,220
D31
""Celkem: "A36+B36+C36
"Celkem: "A31+B31+C31
0,000
22,090
	D18
	D18
	
	2,010

	D18
	" mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
	
	2,010

	Použití figury:
	
	
	

	613142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	D19
	D19
	
	45,028

	D19
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	45,028

	Použití figury:
	
	
	

	612321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	M2
	186,034

	D20
	D20
	
	2,010

	D20
	" mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
	
	2,010

	Použití figury:
	
	
	

	613321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	D21
	D21
	
	45,028

	D21
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	45,028

	Použití figury:
	
	
	

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	D22
	D22
	
	2,010

	D22
	" mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
	
	2,010

	Použití figury:
	
	
	

	613321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	D27
	D27
	
	11,350

	D27
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350

	Použití figury:
	
	
	

	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	52,390

	D29
	D29
	
	11,350

	D29
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350

	Použití figury:
	
	
	

	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	M2
	30,300

	D31
	D31
	
	22,090



D16
Použití figury:
613131121
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Kód
Popis
MJ
Výměra
M2
M2
M
M
M
M2
M2
D49
Použití figury: 622151011
D51
D51
Použití figury: 622531022
D53
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami D44
" budova PČ" 5.0*4
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou D46
" LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+(1.18)*5)
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu D49
""Mezisoučet: "A39+B39+C39
" PČ -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1)
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
D51
""Mezisoučet: "A47+B47+C47
" PČ -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1)
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn D53
D33
" sokl - západní" -0.5*13.7
D33
D33
Použití figury: 622211011 D36
D36
Použití figury: 622211031 D38
D38
Použití figury: 622252001 D44
D44
Použití figury: 622143003 D46
D46
Použití figury: 622252002 D49
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
D36
" sokl - východní" -0.5*13.2
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
D38
" sokl - východní" (13.7+13.2-4.2)
D53	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
Použití figury:
622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	M2
-6,850
-6,850
214,789
-6,600
-6,600
90,664
22,700
22,700
121,710
20,000
20,000
110,340
7,100
7,100
49,920
-48,314
0,000
-48,314
262,027
-48,314
0,000 -48,314
262,027
11,350
11,350
30,300

[image: ]
Kód
Popis
MJ
Výměra
M2
M2
M2
M2
D73
E105
E105
E106
D54
D54
Použití figury:
622511102
D73
E106
E113
E113
Použití figury: 784181123
E133
E133
E135
E135
Použití figury: 978013191
E15
E15
Použití figury: 612131121
E16
D54
" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn D73
""Mezisoučet: "D79 ""Celkem: "A79+B79+D79
"Celkem: "A73+B73+C73
E105
""Mezisoučet: "D105+E105 ""Celkem: "A105+B105+D105+E105
"Celkem: "A105+B105+C105+D105
E106 ""Mezisoučet: "D107+E107
""Celkem: "A107+B107+D107+E107 "Celkem: "A106+B106+C106+D106
E113
" mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m E133
""Celkem: "A135+B135+C135+D135
"Celkem: "A133+B133+C133+D133
E135
" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % E15
" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn E16
E16
Použití figury:
" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
11,350
11,350
30,300
43,237
0,000
0,000
43,237
96,320
0,000
0,000
96,320
96,320
0,000
0,000
96,320
35,730
35,730
355,943
30,300
0,000
30,300
36,388
36,388
260,589
36,388
36,388
270,034
1,890
1,890

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů
8,220
M2
	E18
	E18
	
	1,890

	E18
Použití figury:
	" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
	
	1,890

	613142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	E19
	E19
	
	36,388

	E19
Použití figury:
	" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	36,388

	612321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	M2
	186,034

	E20
	E20
	
	1,890

	E20
Použití figury:
	" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
	
	1,890

	613321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	E21
	E21
	
	36,388

	E21
Použití figury:
	" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)
	
	36,388

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	E22
	E22
	
	1,890

	E22
Použití figury:
	" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
	
	1,890

	613321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
	M2
	8,220

	E27
	E27
	
	6,950

	
	""Mezisoučet: "A35+B35+C35+D35
	
	0,000

	E27
Použití figury:
	" severní sanace" 5.3*0.5+4.3*1.0
	
	6,950

	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	52,390

	E29
	E29
	
	30,300

	
	""Celkem: "A45+B45+C45+D45
	
	0,000

	E29
	"Celkem: "A29+B29+C29+D29
	
	30,300

	E33
	E33
	
	-4,750

	E33
Použití figury:
	" sokl - východní" -0.5*(13.7-4.2)
	
	-4,750

	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	214,789

	E36
	E36
	
	90,664



613131121
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0,000
90,664








""Celkem: "A42+B42+C42+D42
"Celkem: "A36+B36+C36+D36
	E38
	E38
	
	39,760

	
	""Mezisoučet: "A43+B43+C43+D43
	
	0,000

	E38
	" zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)-(1.2+4.2)
	
	39,760

	Použití figury:
	
	
	

	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	M
	121,710

	E44
	E44
	
	10,000

	E44
	" budova - vnitřní" 5.0*2
	
	10,000

	Použití figury:
	
	
	

	622143003
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
	M
	110,340

	E46
	E46
	
	49,920

	
	""Mezisoučet: "D44+E44
	
	0,000

	
	""Celkem: "A44+B44+D44+E44
	
	0,000

	E46
	"Celkem: "A46+B46+C46+D46
	
	49,920

	E49
	E49
	
	-22,663

	E49
	" LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52)
	
	-22,663

	Použití figury:
	
	
	

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	262,027

	E51
	E51
	
	-22,663

	E51
	" LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52)
	
	-22,663

	Použití figury:
	
	
	

	622531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
	M2
	262,027

	E53
	E53
	
	30,300

	
	""Celkem: "A40+B40+C40+D40
	
	0,000

	E53
	"Celkem: "A53+B53+C53+D53
	
	30,300

	E54
	E54
	
	30,300

	
	""Celkem: "A46+B46+C46+D46
	
	0,000

	E54
	"Celkem: "A54+B54+C54+D54
	
	30,300

	F113
	F113
	
	52,500

	F113
	" mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2
	
	52,500

	Použití figury:
	
	
	

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	F135
	F135
	
	12,500



E36
[image: ][image: ]


























mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
12,500
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
M2
260,589
západní sanace" 5.0*1.5+2.8*1.3
11,140
F27
Použití figury:
	F15
	F15
	
	12,500

	F15
	" mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
	
	12,500

	Použití figury:
	
	
	

	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	M2
	270,034

	F16
	F16
	
	8,220

	
	""Mezisoučet: "A16+B16+C16+D16+E16
	
	0,000

	
	""Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16
	
	0,000

	F16
	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16
	
	8,220

	F18
	F18
	
	8,220

	
	""Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17
	
	0,000

	
	""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17
	
	0,000

	F18
	"Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18
	
	8,220

	F19
	F19
	
	12,500

	F19
	" mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
	
	12,500

	Použití figury:
	
	
	

	612321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	M2
	186,034

	F20
	F20
	
	8,220

	
	""Mezisoučet: "A18+B18+C18+D18+E18
	
	0,000

	
	""Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18
	
	0,000

	F20
	"Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20
	
	8,220

	F21
	F21
	
	12,500

	F21
	" mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
	
	12,500

	Použití figury:
	
	
	

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	F22
	F22
	
	8,220

	
	""Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19
	
	0,000

	
	""Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19
	
	0,000

	F22
	"Celkem: "A22+B22+C22+D22+E22
	
	8,220

	F27
	F27
	
	11,140



F135
Použití figury:
978013191
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Kód
Popis
MJ
Výměra
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
52,390
M2
	F33
	F33
	
	5,130

	F33
Použití figury:
	" zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2
	
	5,130

	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	214,789

	F38
	F38
	
	21,350

	
	""Mezisoučet: "F43
	
	0,000

	F38
Použití figury:
	" zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7)
	
	21,350

	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	M
	121,710

	F44
	F44
	
	110,340

	
	""Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37
	
	0,000

	F44
	"Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44
	
	110,340

	F49
	F49
	
	-3,825

	F49
Použití figury:
	" sokl - Jižní" -0.5*7.65
	
	-3,825

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	262,027

	F51
	F51
	
	-3,825

	F51
Použití figury:
	" sokl - Jižní" -0.5*7.65
	
	-3,825

	622531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
	M2
	262,027

	G113
	G113
	
	43,860

	G113
Použití figury:
	" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2
	
	43,860

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	G135
	G135
	
	25,690

	G135
Použití figury:
	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
	
	25,690

	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	M2
	260,589

	G15
	G15
	
	25,690

	G15
Použití figury:
	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
	
	25,690

	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	M2
	270,034

	G19
	G19
	
	25,690



622131121
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mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
25,690
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
M2
186,034
H135	" mč 1.11b okolo příčky A133 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
11,300
	G21
	G21
	
	25,690

	G21
Použití figury:
	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
	
	25,690

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	G27
	G27
	
	4,000

	G27
Použití figury:
	" východní sanace" 4.0*1.0
	
	4,000

	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	52,390

	G33
	G33
	
	3,825

	
	""Mezisoučet: "A41+B41+C41+D41+E41+F41
	
	0,000

	G33
Použití figury:
	" sokl - Jižní 60xps " 0.5*7.65
	
	3,825

	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	214,789

	G38
	G38
	
	121,710

	
	""Mezisoučet: "H43
	
	0,000

	
	""Celkem: "A43+B43+C43+D43+F43+H43
	
	0,000

	G38
	"Celkem: "A38+B38+C38+D38+E38+F38
	
	121,710

	G49
	G49
	
	-8,275

	G49
Použití figury:
	" sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	-8,275

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	262,027

	G51
	G51
	
	-8,275

	G51
Použití figury:
	" sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	-8,275

	622531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
	M2
	262,027

	H113
	H113
	
	12,500

	H113
Použití figury:
	" mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2
	
	12,500

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	H135
	H135
	
	11,300



G19
Použití figury:
612321121
[image: ][image: ]


























Použití figury:
978013191
M2
260,589
I113	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15
Použití figury:
784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
25,690
	H15
	H15
	
	11,300

	H15
Použití figury:
	" mč 1.11b okolo příčky A12 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
	
	11,300

	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	M2
	270,034

	H19
	H19
	
	11,300

	H19
Použití figury:
	" mč 1.11b okolo příčky A14 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
	
	11,300

	612321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	M2
	186,034

	H21
	H21
	
	11,300

	H21
Použití figury:
	" mč 1.11b okolo příčky A15 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
	
	11,300

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	H27
	H27
	
	52,390

	
	""Mezisoučet: "F35+G35+H35
	
	0,000

	
	""Celkem: "A35+B35+C35+D35+F35+G35+H35
	
	0,000

	H27
	"Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27
	
	52,390

	H33
	H33
	
	8,275

	H33
Použití figury:
	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)
	
	8,275

	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	214,789

	H49
	H49
	
	-6,850

	H49
Použití figury:
	" sokl - západní" -0.5*13.7
	
	-6,850

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	262,027

	H51
	H51
	
	-6,850

	H51
Použití figury:
	" sokl - západní" -0.5*13.7
	
	-6,850

	622531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
	M2
	262,027

	I113
	I113
	
	25,690



Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
M2
355,943
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Kód
Popis
MJ
Výměra
M2
M2
M2
M2
na
vnější
stěny,
na
podklad
betonový
nebo
z
M2
M2
M2
M2
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
I51
" sokl - východní" -0.5*(13.7+13.2-4.2)
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn J113
" mč 1.11b okolo příčky A113 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m J135
I135
" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % I15
" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn I19
" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn I21
" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn I33
" sokl - západní" 0.5*13.7
I135
I135
Použití figury: 978013191 I15
I15
Použití figury: 612131121
I19
I19
Použití figury: 612321121
I21
I21
Použití figury: 612321131
I33
I33
Použití figury:
622211011
I49
I49
Použití figury:
622151011
I51
I51
Použití figury:
622531022
J113
J113
Použití figury: 784181123 J135
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) lehčené
I49
" sokl - východní" -0.5*(13.7+13.2-4.2)
""Mezisoučet: "C133+D133+E133+F133+G133+H133+I133+J133
6,300
6,300
260,589
6,300
6,300
270,034
6,300
6,300
186,034
6.300
6,300
270,034
6,850
6,850
214,789
-11,350
-11,350
262,027
-11,350
-11,350
262,027
11,300
11.300
355,943
260,589
0,000

""Celkem: "A133+C133+D133+E133+F133+G133+H133+I133+J133
0,000
260,589
K15	" mč 1.11a A12 1.1b" 5.7*2.5*2
28,500
	J15
	J15
	
	55,500

	
	""Mezisoučet: "C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12
	
	0,000

	J15
Použití figury:
	" mč 1.01 A12 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2
	
	55,500

	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	M2
	270,034

	J19
	J19
	
	186,034

	
	""Mezisoučet: "C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14
	
	0,000

	
	""Celkem: "A14+C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14
	
	0,000

	J19
	"Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19
	
	186,034

	J21
	J21
	
	55,500

	
	""Mezisoučet: "C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15
	
	0,000

	J21
Použití figury:
	" mč 1.01 A15 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2
	
	55,500

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	J33
	J33
	
	11,350

	J33
Použití figury:
	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)
	
	11,350

	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené
	M2
	214,789

	J49
	J49
	
	262,027

	
	""Mezisoučet: "E39+F39+G39+H39+I39+J39
	
	0,000

	
	""Celkem: "A39+B39+C39+E39+F39+G39+H39+I39+J39
	
	0,000

	J49
	"Celkem: "A49+B49+C49+D49+E49+F49+G49+H49+I49
	
	262,027

	J51
	J51
	
	262,027

	
	""Mezisoučet: "E47+F47+G47+H47+I47+J47
	
	0,000

	
	""Celkem: "A47+B47+C47+E47+F47+G47+H47+I47+J47
	
	0,000

	J51
	"Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51
	
	262,027

	K113
	K113
	
	6,300

	K113
Použití figury:
	" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)
	
	6,300

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	K15
	K15
	
	28,500



J135	"Celkem: "A135+B135+C135+D135+E135+F135+G135+H135+I135
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Použití figury:
612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
M2
270,034
mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)
1,890
	K21
	K21
	
	28,500

	K21
	" mč 1.11a A15 1.1b" 5.7*2.5*2
	
	28,500

	Použití figury:
	
	
	

	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	M2
	270,034

	K33
	K33
	
	214,789

	
	""Mezisoučet: "H41+I41+J41+K41
	
	0,000

	
	""Celkem: "A41+B41+C41+D41+E41+F41+H41+I41+J41+K41
	
	0,000

	K33
	"Celkem: "A33+B33+C33+D33+E33+F33+G33+H33+I33+J33
	
	214,789

	L113
	L113
	
	55,500

	
	""Mezisoučet: "F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113
	
	0,000

	L113
	" mč 1.01 A113 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2
	
	55,500

	Použití figury:
	
	
	

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	L15
	L15
	
	270,034

	
	""Mezisoučet: "L12+M12
	
	0,000

	
	""Celkem: "A12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+L12+M12
	
	0,000

	L15
	"Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+K15
	
	270,034

	L21
	L21
	
	270,034

	
	""Mezisoučet: "L15+M15
	
	0,000

	
	""Celkem: "A15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+L15+M15
	
	0,000

	L21
	"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21+G21+H21+I21+J21+K21
	
	270,034

	M113
	M113
	
	28,500

	M113
	" mč 1.11a A113 1.1b" 5.7*2.5*2
	
	28,500

	Použití figury:
	
	
	

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	N113
	N113
	
	2,010

	
	""Mezisoučet: "O113+P113
	
	0,000

	N113
	" mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)
	
	2,010

	Použití figury:
	
	
	

	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	M2
	355,943

	O113
	O113
	
	1,890



O113
[image: ][image: ]


























Použití figury:
784181123
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
355,943
" R20" 0.5*99
49,500
A16
Použití figury:
	P113
	P113
	
	355,943

	
	""Mezisoučet: "R113+S113
	
	0,000

	
	""Celkem: "A113+B113+D113+F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113+O113+P113+R113+S113
	
	0,000

	P113
	"Celkem: "A113+B113+C113+D113+E113+F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113+N113+O113
	
	355,943

	D1.1.o
	Architektonicko stavební řešení (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	88,744

	A1
	" odvodnění u plotu" 1.2*1.35*54.78
	
	88,744

	Použití figury:
	
	
	

	132212221
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	M3
	88,744

	A10
	A10
	
	65,736

	A10
	" odvodnění u plotu - geotex. pod pokl. beton" 1.2*54.78
	
	65,736

	Použití figury:
	
	
	

	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	M2
	65,736

	A11
	A11
	
	75,595

	A11
	65.735*1.15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	75,595

	Použití figury:
	
	
	

	69311069
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2
	M2
	75,595

	A12
	A12
	
	3,835

	A12
	" podkladní bet.pod rozšíření základů" 0.7*0.1*54.78
	
	3,835

	Použití figury:
	
	
	

	273313511
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
	M3
	3,835

	A13
	A13
	
	15,338

	A13
	" přibet. základů Beton C 25/30 XC1" 0.7*(0.1+0.7)/2*54.78
	
	15,338

	Použití figury:
	
	
	

	274322511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	M3
	15,338

	A14
	A14
	
	50,562

	A14
	" přibet. základů Beton C 16/20 XC1" 0.9*54.78+0.7*0.9*2
	
	50,562

	Použití figury:
	
	
	

	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	M2
	50,562

	A16
	A16
	
	49,500



M2
[image: ][image: ]


























Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm
M
49,500
	A17
	A17
	
	0,052

	A17
	" R20 ozn1" 0.5*99*1.05*0.001
	
	0,052

	Použití figury:
	
	
	

	13021017
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm
	T
	0,052

	A18
	A18
	
	132,300

	A18
	" R14" 0.7*189
	
	132,300

	Použití figury:
	
	
	

	985331214
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
	M
	132,300

	A19
	A19
	
	0,079

	A19
	" R14 ozn 2" 0.4*189*1.05*0.001
	
	0,079

	Použití figury:
	
	
	

	13021014
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm
	T
	0,079

	A2
	A2
	
	0,150

	A2
	" gajgry OS 1 A3 4" 0.5*0.5*0.3*2
	
	0,150

	Použití figury:
	
	
	

	133212811
	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
	M3
	0,150

	A20
	A20
	
	0,062

	A20
	" přibet. základů R20 ozn1" 0.6*99*1.05*0.001
	
	0,062

	Použití figury:
	
	
	

	274361821
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	0,424

	A21
	A21
	
	24,000

	A21
	" oplocení nové" 24
	
	24,000

	Použití figury:
	
	
	

	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	KUS
	24,000

	A25
	A25
	
	63,000

	A25
	60*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	63,000

	Použití figury:
	
	
	

	31324816
	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit
	M
	63,000

	A28
	A28
	
	180,000

	A28
	60*3
	
	180,000

	Použití figury:
	
	
	

	348401320
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého
	M
	180,000

	A29
	A29
	
	189,000



985331217
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180*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
189,000
drát ostnatý
M
189,000
A39
"" ""` fasáda nezatepená `
" jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2
0,000
70,175
	A3
	A3
	
	
	19,200

	A3
	" oplocení nové" 0.8*24
	
	
	19,200

	Použití figury:
	
	
	
	

	131111333
	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
	
	M
	19,200

	A30
	A30
	
	
	180,000

	A30
	60*3
	
	
	180,000

	Použití figury:
	
	
	
	

	348401350
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího
	
	M
	180,000

	A31
	A31
	
	
	189,000

	A31
	180*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
	189,000

	Použití figury:
	
	
	
	

	15619100
	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm
	
	M
	189,000

	A34
	A34
	
	
	0,500

	A34
	" pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*0.5*2
	
	
	0,500

	Použití figury:
	
	
	
	

	572340112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
	M2
	0,500

	A35
	A35
	
	
	3,000

	A35
	" pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*3*2
	
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	
	

	919122111
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 1
	těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky
	M
	3,000

	A36
	A36
	
	
	28,030

	A36
	" okolo objektu - nezatep. přední část" 1.0*(54.93-(13.2+13.7))
	
	
	28,030

	Použití figury:
	
	
	
	

	629991001
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
	M2
	80,210

	A37
	A37
	
	
	47,909

	A37
	" přední -okna, vrata, dveře" 3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55
	
	
	47,909

	Použití figury:
	
	
	
	

	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	M2
	75,369

	A39
	A39
	
	
	70,175



A29
Použití figury:
31478001
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Kód
Popis
MJ
Výměra
M2
377,172
Použití figury:
622131121
A47	" přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55)
15,492
	A4
	A4
	
	88,744

	A4
	" odvodnění u plotu" 1.2*1.35*54.78
	
	88,744

	Použití figury:
	
	
	

	Rpol-1
	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	90,250

	A40
	A40
	
	15,492

	A40
	" přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55)
	
	15,492

	Použití figury:
	
	
	

	623131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	M2
	20,868

	A41
	A41
	
	5,550

	A41
	" sokl - Jižní" 0.5*11.1
	
	5,550

	Použití figury:
	
	
	

	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	M2
	43,860

	A42
	A42
	
	70,175

	
	"" ""` fasáda nezatepená `
	
	0,000

	A42
	" jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2
	
	70,175

	Použití figury:
	
	
	

	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	377,172

	A43
	A43
	
	15,492

	A43
	" přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55)
	
	15,492

	Použití figury:
	
	
	

	623142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů
	M2
	20,868

	A44
	A44
	
	70,175

	
	"" ""` fasáda nezatepená `
	
	0,000

	A44
	" jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2
	
	70,175

	Použití figury:
	
	
	

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	336,912

	A45
	A45
	
	15,492

	A45
	" přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55)
	
	15,492

	Použití figury:
	
	
	

	623151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů
	M2
	20,868

	A47
	A47
	
	15,492



Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
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Použití figury:
623531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů
M2
20,868
A57	23.6*1.03 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4
	A48
	A48
	
	5,550

	A48
	" sokl - Jižní" 0.5*11.1
	
	5,550

	Použití figury:
	
	
	

	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	M2
	43,860

	A49
	A49
	
	5,550

	A49
	" sokl - Jižní" 0.5*11.1
	
	5,550

	Použití figury:
	
	
	

	622511102
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
	M2
	43,860

	A5
	A5
	
	37,250

	A5
	" okolo přibetonovaných základů" (0.5+1.2)/2*0.8*54.78
	
	37,250

	Použití figury:
	
	
	

	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	37,250

	A51
	A51
	
	3,000

	A51
	" zaústění svodů do kanalizace" 1+2
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	

	721242116
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125
	KUS
	3,000

	A52
	A52
	
	2,000

	A52
	" srovnatelné pro úpravu u gajgrů OS1 A52 4" 2
	
	2,000

	Použití figury:
	
	
	

	899132213
	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového
	KUS
	2,000

	A54
	A54
	
	16,000

	A54
	" ochrana rohů vjezdových vrat" 2*3.0+2.5*2*2
	
	16,000

	Použití figury:
	
	
	

	783009421
	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových
	M
	27,700

	A56
	A56
	
	23,600

	A56
	" nová DK DN 150" 23.6
	
	23,600

	Použití figury:
	
	
	

	871313121
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160
	M
	23,600

	A57
	A57
	
	24,308



24,308
24,308
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Kód	Popis	MJ	Výměra
	A58
	A58
	
	1,000

	A58
	" připojení svodu" 1
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	877310320
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150
	KUS
	1,000

	A6
	A6
	
	69,798

	A6
	" okolo přibetonovaných základů" (0.5+1.2)/2*0.8*54.78*1.67*1.1*1.02
	
	69,798

	Použití figury:
	
	
	

	58343930
	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
	T
	69,798

	A60
	A60
	
	3,000

	A60
	" propojení od svodů" 2*1.5
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	

	721173316
	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125
	M
	3,000

	A61
	A61
	
	23,600

	A61
	" nová DK DN 150" 23.6
	
	23,600

	Použití figury:
	
	
	

	892351111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	M
	23,600

	A62
	A62
	
	3,000

	A62
	" propojení od svodů" 2*1.5
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	

	892271111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
	M
	3,000

	A63
	A63
	
	1,000

	A63
	" revizní šachta DK 40/40/80" 1
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	894212111
	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200
	KUS
	1,000

	A66
	A66
	
	54,780

	A66
	" odvodnění u plotu text. pod lože žlabovky" 54.78*1.0
	
	54,780

	Použití figury:
	
	
	

	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	M2
	54,780

	A67
	A67
	
	62,997

	A67
	54.78*1.15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	62,997

	Použití figury:
	
	
	

	69311069
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2
	M2
	62,997

	A68
	A68
	
	54,780

	A68
	" odvodnění u plotu" 54.78*1.0
	
	54,780
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Použití figury:
451317777
M2
54,780
odvodnění u plotu" 60
60,000
A79
Použití figury:
	A69
	A69
	
	
	
	273,900

	A69
	" odvodnění u plotu dopočet do předpokl. průměrné tl. 150mm" 54.78*1.0*5
	
	
	
	273,900

	Použití figury:
	
	
	
	
	

	451319777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého
	M2
	273,900

	A7
	A7
	
	
	
	65,736

	A7
	" odvodnění u plotu - podklad zhutnit" 1.2*54.78
	
	
	
	65,736

	Použití figury:
	
	
	
	
	

	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	
	
	M2
	65,736

	A70
	A70
	
	
	
	54,780

	A70
	" odvodnění u plotu - žlabovky" 54.78
	
	
	
	54,780

	Použití figury:
	
	
	
	
	

	935112311
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky p
	M
	54,780

	A73
	A73
	
	
	
	178,100

	A73
	" okolo objektu - nezatep. přední část" (54.93-(13.2+13.7)+1.5*2)*5.0+2.7*4.25*2
	
	
	
	178,100

	Použití figury:
	
	
	
	
	

	941111121
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	M2
	480,766

	A74
	A74
	
	
	
	28 845,960

	A74
	480.766*30*2
	
	
	
	28 845,960

	Použití figury:
	
	
	
	
	

	941111221
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2
	28 845,960

	A76
	A76
	
	
	
	7,000

	
	"" ""` demontáž prků fasády a zpětná motáž po úpravách`
	
	
	
	0,000

	A76
	7
	
	
	
	7,000

	Použití figury:
	
	
	
	
	

	HZS1291
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
	
	
	HOD
	7,000

	A78
	A78
	
	
	
	60,000

	A78
	60.0
	
	
	
	60,000

	Použití figury:
	
	
	
	
	

	966071821
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
	
	
	M
	60,000

	A79
	A79
	
	
	
	60,000



Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
[image: ][image: ]


























Kód
Popis
MJ
Výměra
966008213
M
60,000
23,060
	A8
	A8
	
	13,147

	A8
	" odvodnění u plotu - podsyp" 1.2*0.2*54.78
	
	13,147

	Použití figury:
	
	
	

	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	13,147

	A80
	A80
	
	5,550

	A80
	" sokl - Jižní" 0.5*11.1
	
	5,550

	Použití figury:
	
	
	

	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	M2
	40,260

	A81
	A81
	
	70,175

	
	"" ""` fasáda nezatepená `
	
	0,000

	A81
	" jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2
	
	70,175

	Použití figury:
	
	
	

	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	M2
	333,312

	A82
	A82
	
	3,000

	A82
	" pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*3*2
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	

	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	M
	3,000

	A83
	A83
	
	0,500

	A83
	" pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*0.5*2
	
	0,500

	Použití figury:
	
	
	

	113107042
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně
	M2
	0,500

	A84
	A84
	
	14,400

	A84
	" sanace trhlin" 2.2+2.5+1.5+6.5+1.7
	
	14,400

	Použití figury:
	
	
	

	985141111
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
	M
	14,400

	A85
	A85
	
	14,400

	A85
	" sanace trhlin vnější " 2.2+2.5+1.5+6.5+1.7
	
	14,400

	Použití figury:
	
	
	

	632683112
	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm
	M
	14,400

	A86
	A86
	
	23,060



A86	" srovnatelné pro podlahu" 11.11+11.95
Použití figury:
985141211	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm
23,060
[image: ][image: ]


























	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A87
	A87
	
	23,060

	A87
	" srovnatelné pro podlahu mč 1,10 sklad" 11.11+11.95
	
	23,060

	Použití figury:
	
	
	

	634663114
	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 20 do 30 mm
	M
	23,060

	A9
	A9
	
	0,170

	A9
	" oplocení nové" 3.14*0.15*0.15*0.1*24
	
	0,170

	Použití figury:
	
	
	

	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	M3
	0,170

	B1
	B1
	
	88,744

	
	""Celkem: "A2
	
	0,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	88,744

	B10
	B10
	
	65,736

	
	""Celkem: "A10
	
	0,000

	B10
	"Celkem: "A10
	
	65,736

	B11
	B11
	
	75,595

	
	""Celkem: "A18
	
	0,000

	B11
	"Celkem: "A11
	
	75,595

	B12
	B12
	
	3,835

	
	""Celkem: "A13
	
	0,000

	B12
	"Celkem: "A12
	
	3,835

	B13
	B13
	
	15,338

	
	""Celkem: "A14
	
	0,000

	B13
	"Celkem: "A13
	
	15,338

	B14
	B14
	
	50,562

	
	""Celkem: "A15
	
	0,000

	B14
	"Celkem: "A14
	
	50,562

	B16
	B16
	
	49,500

	
	""Celkem: "A20
	
	0,000

	B16
	"Celkem: "A16
	
	49,500

	B17
	B17
	
	0,052

	
	""Celkem: "A9
	
	0,000

	B17
	"Celkem: "A17
	
	0,052

	B18
	B18
	
	132,300

	
	""Celkem: "A19
	
	0,000
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	B18
	"Celkem: "A18

	B19
	B19
""Celkem: "A8

	B19
	"Celkem: "A19

	B2
	B2
""Celkem: "A3

	B2
	"Celkem: "A2

	B20
	B20

	B20
Použití figury:
	" přibet. základů R20 ozn3" 162*1.05*0.001

	274361821
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

	B21
	B21
""Celkem: "A27

	B21
	"Celkem: "A21

	B25
	B25
""Celkem: "A24

	B25
	"Celkem: "A25

	B28
	B28
""Celkem: "A29

	B28
	"Celkem: "A28

	B29
	B29
""Celkem: "A26

	B29
	"Celkem: "A29

	B3
	B3
""Celkem: "A1

	B3
	"Celkem: "A3

	B30
	B30
""Celkem: "A30

	B30
	"Celkem: "A30

	B31
	B31
""Celkem: "A21

	B31
	"Celkem: "A31

	B34
	B34
""Celkem: "A34



T
132,300
0,079
0,000
0,079
0,150
0,000
0,150
0,170
0,170
0,424
24,000
0,000 24,000 63,000
0,000
63,000 180,000
0,000 180,000 189,000
0,000 189,000 19,200
0,000
19,200 180,000
0,000 180,000 189,000
0,000 189,000
0,500
0,000
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B34
0,500
"Celkem: "A34
	B35
	B35
	
	3,000

	
	""Celkem: "A35
	
	0,000

	B35
	"Celkem: "A35
	
	3,000

	B36
	B36
	
	52,180

	B36
	" okolo objektu - zadní A47 levá část" 1.0*(54.78+18.75-(7.65+13.7))
	
	52,180

	Použití figury:
	
	
	

	629991001
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
	M2
	80,210

	B37
	B37
	
	27,460

	B37
	" LČ A48 zadní -okna, vrata, dveře" 1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2
	
	27,460

	Použití figury:
	
	
	

	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	M2
	75,369

	B39
	B39
	
	0,000

	B39
	" severní" 0
	
	0,000

	Použití figury:
	
	
	

	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	377,172

	B4
	B4
	
	1,356

	B4
	" oplocení nové" 3.14*0.15*0.15*0.8*24
	
	1,356

	Použití figury:
	
	
	

	Rpol-1
	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	90,250

	B40
	B40
	
	5,376

	B40
	" LČ A43 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2)
	
	5,376

	Použití figury:
	
	
	

	623131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů
	M2
	20,868

	B41
	B41
	
	0,000

	B41
	" sokl - severní" 0
	
	0,000

	Použití figury:
	
	
	

	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	M2
	43,860

	B42
	B42
	
	0,000

	B42
	" severní" 0
	
	0,000

	Použití figury:
	
	
	

	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	377,172

	B43
	B43
	
	5,376



B43	" LČ A44 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2)
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Použití figury:
623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů
20,868
"rampa" 11.7
11,700
B54
Použití figury:
	B44
	B44
	
	0,000

	B44
	" severní" 0
	
	0,000

	Použití figury:
	
	
	

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	336,912

	B45
	B45
	
	5,376

	B45
	" LČ A45 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2)
	
	5,376

	Použití figury:
	
	
	

	623151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů
	M2
	20,868

	B47
	B47
	
	5,376

	B47
	" LČ A46 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2)
	
	5,376

	Použití figury:
	
	
	

	623531022
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů
	M2
	20,868

	B48
	B48
	
	0,000

	B48
	" sokl - severní" 0
	
	0,000

	Použití figury:
	
	
	

	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	M2
	43,860

	B49
	B49
	
	0,000

	B49
	" sokl - severní" 0
	
	0,000

	Použití figury:
	
	
	

	622511102
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
	M2
	43,860

	B5
	B5
	
	37,250

	
	""Celkem: "A4
	
	0,000

	B5
	"Celkem: "A5
	
	37,250

	B51
	B51
	
	3,000

	
	""Celkem: "A50
	
	0,000

	B51
	"Celkem: "A51
	
	3,000

	B52
	B52
	
	2,000

	
	""Celkem: "A52
	
	0,000

	B52
	"Celkem: "A52
	
	2,000

	B54
	B54
	
	11,700



M2
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M
	783009421
	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových

	B56
	B56
""Celkem: "A59

	B56
	"Celkem: "A56

	B57
	B57
""Celkem: "A55

	B57
	"Celkem: "A57

	B58
	B58
""Celkem: "A60

	B58
	"Celkem: "A58

	B6
	B6
""Celkem: "A6

	B6
	"Celkem: "A6

	B60
	B60
""Celkem: "A58

	B60
	"Celkem: "A60

	B61
	B61
""Celkem: "A62

	B61
	"Celkem: "A61

	B62
	B62
""Celkem: "A61

	B62
	"Celkem: "A62

	B63
	B63
""Celkem: "A63

	B63
	"Celkem: "A63

	B66
	B66
""Celkem: "A66

	B66
	"Celkem: "A66

	B67
	B67
""Celkem: "A70

	B67
	"Celkem: "A67

	B68
	B68
""Celkem: "A67

	B68
	"Celkem: "A68



27,700
23,600
0,000
23,600
24,308
0,000
24,308
1,000
0,000
1,000
69,798
0,000
69,798
3,000
0,000
3,000
23,600
0,000
23,600
3,000
0,000
3,000
1,000
0,000
1,000
54,780
0,000
54,780
62,997
0,000
62,997
54,780
0,000
54,780
[image: ][image: ]


























	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B69
	B69
	
	273,900

	
	""Celkem: "A68
	
	0,000

	B69
	"Celkem: "A69
	
	273,900

	B7
	B7
	
	65,736

	
	""Celkem: "A5
	
	0,000

	B7
	"Celkem: "A7
	
	65,736

	B70
	B70
	
	54,780

	
	""Celkem: "A71
	
	0,000

	B70
	"Celkem: "A70
	
	54,780

	B73
	B73
	
	302,666

	B73
	" okolo objektu - zadní A73 levá část" (54.78+18.75-(7.65+13.7)+1.5*4)*5.0+11.1*(0+2.12)/2
	
	302,666

	Použití figury:
	
	
	

	941111121
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	M2
	480,766

	B74
	B74
	
	28 845,960

	
	""Celkem: "A74
	
	0,000

	B74
	"Celkem: "A74
	
	28 845,960

	B76
	B76
	
	7,000

	
	""Celkem: "A76
	
	0,000

	B76
	"Celkem: "A76
	
	7,000

	B78
	B78
	
	60,000

	
	""Celkem: "A79
	
	0,000

	B78
	"Celkem: "A78
	
	60,000

	B79
	B79
	
	60,000

	
	""Celkem: "A77
	
	0,000

	B79
	"Celkem: "A79
	
	60,000

	B8
	B8
	
	13,147

	
	""Celkem: "A11
	
	0,000

	B8
	"Celkem: "A8
	
	13,147

	B80
	B80
	
	0,000

	B80
	" sokl - severní" 0
	
	0,000

	Použití figury:
	
	
	

	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	M2
	40,260

	B81
	B81
	
	0,000

	B81
	" severní" 0
	
	0,000
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	Použití figury:

	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	M2
	333,312

	B82
	B82
	
	3,000

	
	""Celkem: "A83
	
	0,000

	B82
	"Celkem: "A82
	
	3,000

	B83
	B83
	
	0,500

	
	""Celkem: "A82
	
	0,000

	B83
	"Celkem: "A83
	
	0,500

	B84
	B84
	
	14,400

	
	""Celkem: "A86
	
	0,000

	B84
	"Celkem: "A84
	
	14,400

	B85
	B85
	
	14,400

	
	""Celkem: "A84
	
	0,000

	B85
	"Celkem: "A85
	
	14,400

	B86
	B86
	
	23,060

	
	""Celkem: "A87
	
	0,000

	B86
	"Celkem: "A86
	
	23,060

	B87
	B87
	
	23,060

	
	""Celkem: "A85
	
	0,000

	B87
	"Celkem: "A87
	
	23,060

	B9
	B9
	
	0,170

	
	""Celkem: "A12
	
	0,000

	B9
	"Celkem: "A9
	
	0,170

	C20
	C20
	
	0,079

	C20
	" R 14 ozn2 " 0.4*189*1.05*0.001
	
	0,079

	Použití figury:
	
	
	

	274361821
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	0,424

	C36
	C36
	
	80,210

	
	""Celkem: "A47+B47
	
	0,000

	C36
	"Celkem: "A36+B36
	
	80,210

	C37
	C37
	
	75,369

	
	""Celkem: "A48+B48
	
	0,000

	C37
	"Celkem: "A37+B37
	
	75,369

	C39
	C39
	
	213,305
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západní" 41.58*5.13
213,305
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
M2
377,172
sokl - západní" 0.5*41.58
20,790
C48
Použití figury:
	C4
	C4
	
	0,150

	C4
	" gajgry OS 1 A7 4" 0.5*0.5*0.3*2
	
	0,150

	Použití figury:
	
	
	

	Rpol-1
	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	90,250

	C40
	C40
	
	20,868

	
	""Celkem: "A43+B43
	
	0,000

	C40
	"Celkem: "A40+B40
	
	20,868

	C41
	C41
	
	20,790

	C41
	" sokl - západní" 0.5*41.58
	
	20,790

	Použití figury:
	
	
	

	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	M2
	43,860

	C42
	C42
	
	213,305

	C42
	" západní" 41.58*5.13
	
	213,305

	Použití figury:
	
	
	

	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	377,172

	C43
	C43
	
	20,868

	
	""Celkem: "A44+B44
	
	0,000

	C43
	"Celkem: "A43+B43
	
	20,868

	C44
	C44
	
	213,305

	C44
	" západní" 41.58*5.13
	
	213,305

	Použití figury:
	
	
	

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	336,912

	C45
	C45
	
	20,868

	
	""Celkem: "A45+B45
	
	0,000

	C45
	"Celkem: "A45+B45
	
	20,868

	C47
	C47
	
	20,868

	
	""Celkem: "A46+B46
	
	0,000

	C47
	"Celkem: "A47+B47
	
	20,868

	C48
	C48
	
	20,790



C39
Použití figury:
622131121
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Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
43,860
M2
622151021
17,520
	C49
	C49
	
	20,790

	C49
	" sokl - západní" 0.5*41.58
	
	20,790

	Použití figury:
	
	
	

	622511102
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
	M2
	43,860

	C54
	C54
	
	27,700

	
	""Celkem: "A54+B54
	
	0,000

	C54
	"Celkem: "A54+B54
	
	27,700

	C73
	C73
	
	480,766

	
	""Celkem: "A73+B73
	
	0,000

	C73
	"Celkem: "A73+B73
	
	480,766

	C80
	C80
	
	20,790

	C80
	" sokl - západní" 0.5*41.58
	
	20,790

	Použití figury:
	
	
	

	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	M2
	40,260

	C81
	C81
	
	213,305

	C81
	" západní" 41.58*5.13
	
	213,305

	Použití figury:
	
	
	

	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	M2
	333,312

	D20
	D20
	
	0,113

	D20
	" R 14 ozn4 " 108*1.05*0.001
	
	0,113

	Použití figury:
	
	
	

	274361821
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	0,424

	D39
	D39
	
	169,061

	D39
	" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2+1.2*1.5/2*4
	
	169,061

	Použití figury:
	
	
	

	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	377,172

	D4
	D4
	
	90,250

	
	""Celkem: "A7+B7+C7
	
	0,000

	D4
	"Celkem: "A4+B4+C4
	
	90,250

	D41
	D41
	
	17,520



D41	" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4
Použití figury:
622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
M2
43,860
[image: ][image: ]
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Kód
Popis
MJ
Výměra
M2
M2
M2
M2
M2
M2
E20
E39
D42
D42
Použití figury:
622142001
D44
D44
Použití figury:
622151011
D48
D48
Použití figury:
622151021
D49
D49
Použití figury:
622511102
D80
D80
Použití figury:
978059641
D81
D81
Použití figury:
978015391
E20
E39
Použití figury: 622131121
E41
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
D48
" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4
D42
" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2+1.2*1.5/2*4
Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn D44
" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn D49
" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn D80
" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 D81
" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn E41
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 E20
""Celkem: "A17+B17+C17+D17
"Celkem: "A20+B20+C20+D20 E39
""Mezisoučet: "A36+B36+C36+D36 " přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
""Celkem: "A40+B40+C40+D40
169,061
169,061
377,172
165,461
165,461
336,912
17,520
17,520
43,860
17,520
17,520
43,860
13,920
13,920
40,260
165,461
165,461
333,312
0,424
0,000
0,424
-47,909
0,000 -47,909
377,172
43,860
0,000

E41








"Celkem: "A41+B41+C41+D41
	E42
	E42
	
	-47,909

	
	""Mezisoučet: "A37+B37+C37+D37
	
	0,000

	E42
	" přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	-47,909

	Použití figury:
	
	
	

	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	377,172

	E44
	E44
	
	-47,909

	
	""Mezisoučet: "A38+B38+C38+D38
	
	0,000

	E44
	" přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	-47,909

	Použití figury:
	
	
	

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	M2
	336,912

	E48
	E48
	
	43,860

	
	""Celkem: "A39+B39+C39+D39
	
	0,000

	E48
	"Celkem: "A48+B48+C48+D48
	
	43,860

	E49
	E49
	
	43,860

	
	""Celkem: "A41+B41+C41+D41
	
	0,000

	E49
	"Celkem: "A49+B49+C49+D49
	
	43,860

	E80
	E80
	
	40,260

	
	""Celkem: "A81+B81+C81+D81
	
	0,000

	E80
	"Celkem: "A80+B80+C80+D80
	
	40,260

	E81
	E81
	
	-47,909

	
	""Mezisoučet: "A80+B80+C80+D80
	
	0,000

	E81
	" přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)
	
	-47,909

	Použití figury:
	
	
	

	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	M2
	333,312

	F39
	F39
	
	-27,460

	F39
	" LČ A36 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2)
	
	-27,460

	Použití figury:
	
	
	

	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	M2
	377,172

	F42
	F42
	
	-27,460

	F42
	" LČ A37 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2)
	
	-27,460

	Použití figury:
	
	
	

	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	M2
	377,172

	F44
	F44
	
	-27,460



43,860
[image: ][image: ]


























-27,460
LČ A38 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2)
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
M2
336,912
	F81
F81
Použití figury:
	F81
" LČ A80 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2)
	-27,460
-27,460

	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2
	333,312

	G39
	G39
	377,172

	
	""Mezisoučet: "F36+G36
	0,000

	
	""Celkem: "A36+B36+C36+D36+F36+G36
	0,000

	G39
	"Celkem: "A39+B39+C39+D39+E39+F39
	377,172

	G42
	G42
	377,172

	
	""Mezisoučet: "F37+G37
	0,000

	
	""Celkem: "A37+B37+C37+D37+F37+G37
	0,000

	G42
	"Celkem: "A42+B42+C42+D42+E42+F42
	377,172

	G44
	G44
	-5,550

	
	""Mezisoučet: "F38+G38
	0,000

	G44
	" sokl - Jižní" -0.5*11.1
	-5,550

	Použití figury:
	
	

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	M2
	336,912

	G81
	G81
	-5,550

	
	""Mezisoučet: "F80+G80
	0,000

	G81
	" sokl - Jižní" -0.5*11.1
	-5,550

	Použití figury:
	
	

	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2
	333,312

	H44
	H44
	0,000

	H44
	" sokl - severní" 0
	0,000

	Použití figury:
	
	

	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	M2
	336,912

	H81
	H81
	0,000

	H81
	" sokl - severní" 0
	0,000

	Použití figury:
	
	

	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2
	333,312

	I44
	I44
	-20,790



F44
Použití figury:
622151011
[image: ][image: ]
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[image: ]M2
-20,790
-20,790
333,312
-10,320
-10,320
336,912
-13,920 -13,920
K44
K81
333,312
336,912
0,000
0,000
336,912
333,312
I81
I81
Použití figury: 978015391 J44
J44
Použití figury: 622151011 J81
J81
Použití figury: 978015391 K44
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn J81
" sokl - východní" -(0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2))
I81
" sokl - západní" -0.5*41.58
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 J44
" sokl - východní" -(0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2))+1.2*1.5/2*4
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 K44
""Mezisoučet: "I38+J38+K38+L38
""Celkem: "A38+B38+C38+D38+F38+G38+I38+J38+K38+L38
"Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44+F44+G44+H44+I44+J44 K81
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
M2
336,912
I44
Použití figury:
622151011
""Mezisoučet: "I80+J80+K80+L80
""Celkem: "A80+B80+C80+D80+F80+G80+I80+J80+K80+L80
K81	"Celkem: "A81+B81+C81+D81+E81+F81+G81+H81+I81+J81
0,000
0,000
333,312
sokl - západní" -0.5*41.58
-20,790

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota
základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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