
SMLOUVA O DÍLO

ev. č. objednatele: 25/7700/0035
ev. č. zhotovitele: T 002/2025

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Nové Město, 117 22 Praha 1
zastoupený: , ředitelem Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství,
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

(dále jen „objednatel”)

a
 
Zhotovitel: ARTEMIA, s.r.o.
se sídlem: U Březiny 676, 588 13 Polná
zastoupený: , jednatelem
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12701
IČO: 49450328
DIČ: CZ49450328
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)
společně též „smluvní strany“

uzavřely  na  základě  výsledků  zadávacího  řízení  o  podlimitní  veřejné  zakázce  s názvem  „VZ
Smilovice – instalace tepelných čerpadel, provedení geotermálních vrtů včetně rozvodů a instalace
fotovoltaické elektrárny“ Část 1 „Geotermální vrty a rozvody pro tepelná čerpadla“, evidenční číslo
zadavatele:  16/2024  (dále  jen  „veřejná  zakázka“),  zadávané  v souladu  s  ustanovením  §  56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)  a  v souladu s ustanovením § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

sm louv u  o  d í lo
Geotermální vrty a rozvody pro tepelná čerpadla 

(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající
v provedení primárního okruhu pro tepelná čerpadla země/voda, která budou sloužit jako
zdroj  tepla  pro  vytápění,  vzduchotechniku,  ohřev  teplé  vody  a  ohřev  bazénové  vody
souboru budov Vzdělávacího zařízení Finanční správy označovaných jako „A“ (vzdělávací
část), „B“ (ubytovací část) a „C“ (bazén) v obci Chotilsko na pozemcích p. č. st. 224, 225 a
230  zapsaných  v katastru  nemovitostí  na  listu  vlastnictví  č.  271  pro  katastrální  území
Prostřední Lhota (dále jen „VZ Smilovice“), a to dle projektové dokumentace zpracované
ve stupni  pro vydání společného povolení  ve společném řízení,  která tvoří  Přílohu č. 1
zadávací  dokumentace  (dále  v textu  smlouvy  označované  také  jen  jako  „projektová

dokumentace“);  v souladu  s podmínkami  uvedenými  v agregovaném  soupisu  prací,
dodávek  a  služeb  v  Příloze  č.  1  smlouvy (dále  jen  „agregovaný  soupis prací“)  a  za
dodržení podmínek pro provedení stavby uvedených v Rozhodnutí o schválení stavebního
záměru vydaném Stavebním úřadem Města  Nový Knín,  ze  dne  18.  09.  2024  pod  č.j.:
MUNK/2366/2024/STAV-Kon (dále  jen  „rozhodnutí  o  schválení  stavebního záměru“),
které tvoří součást Přílohy č. 4 zadávací dokumentace (dále jen „dílo“). Primární okruh pro
tepelná čerpadla země/voda bude sestávat ze 2 průzkumných geotermálních vrtů, které již
byly  realizovány,  a  58  dalších  geotermálních  vrtů  o  hloubce  199  m,  které  provede
zhotovitel, a to včetně propojovacích potrubních rozvodů (dále jen „primární okruh“). 

2. Dílo bude zahrnovat následující části:

a) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dále jen „PDPS“),
která:

 bude  vypracována  v  členění  a  rozsahu  dle  vyhlášky  č.  131/2024  Sb.,
o dokumentaci staveb, a v souladu s projektovou dokumentací;

 bude předána v digitální verzi na datovém nosiči v editovatelné (formát DOCX,
XLSX, DWG) a needitovatelné podobě (PDF), a zároveň v listinné verzi v počtu
tří vyhotovení;

 bude  zahrnovat  oceněný  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  včetně
výkazu výměr (dále jen „soupis prací“). Ceny uvedené v soupisu prací musí být
souladné  s cenami  uvedenými  v agregovaném soupisu prací  a  celková  cena
v soupisu prací musí odpovídat celkové ceně za dílo uvedené v čl. III odst. 1
smlouvy. Soupis prací musí být zpracován alespoň v takovém detailu, aby podle
něj bylo možné transparentně realizovat měsíční fakturaci ve smyslu čl. III odst.
7 smlouvy a ocenit případné vícepráce/méněpráce ve smyslu čl. III odst. 3 nebo
odst. 4 smlouvy.

b) provedení veškerých stavebních a montážních procesů a provedení veškerých s tím
souvisejících činností v následujícím rozsahu:

 primární okruh, plnící směsi,  zemní práce a uvedení terénu a komunikací do
původního stavu; 

 ostatní drobné stavební práce, dodávky a služby.
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3. Součástí díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy je mimo jiné:

- zpracování  dokumentace  pro  provádění  vrtů  hornickým  způsobem,  tj.  ve  smyslu
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů;

- závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná
k získání kolaudačního rozhodnutí) – skutečné provedení;

- zajištění vytyčení inženýrských sítí a poloh vrtů před výkopovými pracemi;
- provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického  charakteru

k řádnému provedení díla jako např.:
- ohlášení  prací  v souladu  s pravomocnými  rozhodnutími  a  vyjádřeními

dotčených orgánů na báňský úřad apod.;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to

v souladu  s potřebami  zhotovitele,  dokumentací  předanou  objednatelem  a
s požadavky objednatele;

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zeleně;
- provádění denního úklidu na staveništi  a v jeho okolí, průběžné odstraňování

znečistění komunikací či škod na nich;
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li pro realizaci díla nutné;
- koordinační a kompletační činnost celého provádění díla;

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
osob  a  majetku  (zejména  pracovníků  objednatele  a  vozidel  v místech  dotčených
stavbou);

- zajištění  opatření  na ochranu hluku dle nařízení  vlády  č.  272/2011 Sb.,  o  ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;

- zajištění  odvozu,  uložení  a  likvidace  odpadů  včetně  uhrazení  s tím  souvisejících
poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy;

- provedení všech měření,  zkoušek, testů, revizí a dalších nutných úředních zkoušek
potřebných  k prokázání  kvality  a  bezpečné  provozuschopnosti  díla  a  všech  jeho
součástí, včetně zajištění podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích
těchto zkoušek, a to jak v listinné, tak v elektronické formě;

- uvedení pozemků a komunikací, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou
dotčeny, po ukončení stavby neprodleně do původního stavu;

- zajištění pravidelné účasti oprávněného zástupce zhotovitele díla na kontrolních dnech;
- zajištění dozoru hydrogeologa;
- zajištění geodetického zaměření vrtů, jímek a tras propojovacích potrubí vrtných polí

dle skutečnosti (po realizaci);
- zajištění splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o schválení stavebního záměru

(nebo jiných dokladů dotčených institucí);
- zpracování potřebné výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení;
- poskytování součinnosti státním orgánům oprávněným provádět na stavbě stanovený

dohled, kontrolu či inspekci;
- jakákoliv další výše neuvedená činnost, která je nebo se v průběhu plnění této smlouvy

ukáže jako potřebná pro naplnění  účelu  této smlouvy,  tj.  zejména pro předání  díla
objednateli  bez  vad  a  nedodělků  v dohodnutém  termínu  včetně  kolaudačního
rozhodnutí;
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- zajištění kolaudačního rozhodnutí.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu
za jeho provedení.

5. Místem plnění se rozumí pozemky přiléhající k VZ Smilovice v obci Chotilsko p. č. 863/11
863/21,  863/22  a  863/23,  které  jsou  zapsány  v katastru  nemovitostí  na  listu  vlastnictví
č. 271 pro katastrální území Prostřední Lhota (dále jen „místo plnění“).  

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo dle čl. I odst. 2 písm.
a) smlouvy, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX smlouvy, do
40 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat drobné
vady a nedodělky které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla,
dojde k jejich odstranění nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo dle čl. I odst. 2 písm.
b) smlouvy, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX smlouvy,
nejpozději  do 29.  8.  2025, a  to  včetně  zajištění  kolaudačního  rozhodnutí  dle  zákona
č. 283/2021 Sb.,  stavebního zákona,  ve  znění  pozdějších  předpisů (dále jen  „stavební

zákon“). Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání
stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel  je s ohledem na provoz VZ Smilovice a minimalizaci  hlukové zátěže povinen
realizovat primární okruh maximálně do 90 kalendářních dnů od zahájení vrtných prací.
O zahájení a dokončení vrtných prací bude sepsán oběma smluvními stranami zápis do
stavebního deníku. 

4. Prodloužení termínů uvedených v odst. 1, 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy je možné pouze
v případě  mimořádného  ztížení  provádění  díla  nastalého  v  důsledku  mimořádných
nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, např. nepříznivých
klimatických/povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, a dále v případě jakékoli
zpoždění nebo ztížených podmínek zapříčiněných výhradně rozhodnutím nebo jiným aktem
orgánu  veřejné  moci  či  jeho  nečinností,  a  to  formou  písemného  dodatku  ke  smlouvě
podepsaného  oběma  smluvními  stranami.  V případě  okolností  dle  první  věty  tohoto
odstavce se mohou smluvní strany dohodnout taktéž na změně termínů dle odst. 7 tohoto
článku  smlouvy,  popřípadě se mohou dohodnout  pouze na změně termínů dle  odst.  7
tohoto článku smlouvy, aniž by došlo k prodloužení uvedených v odst. 1, 2 nebo 3 tohoto
článku  smlouvy.  V souladu  s ustanovením  §100  odst.  1  ZZVZ  se  jedná  o  vyhrazenou
změnu závazku ze smlouvy.

5. V případě, že se v průběhu provádění  díla  vyskytne potřeba na provedení změny díla,
budou  smluvní  strany  postupovat  dohodou  v souladu  s ustanovením  §  222  ZZVZ.  Ve
spojitosti s tím může dojít i k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání díla,
bude-li to taková změna vyžadovat.
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6. V případě  prodlení  zhotovitele  se  zahájením  provádění  díla  nebo  s  prováděním  díla
z důvodů na straně objednatele,  prodlužuje  se o tuto dobu prodlení  i  termín dokončení
a předání díla.

7. Provádění díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy se bude řídit časovým harmonogramem
průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je zhotovitel povinen předat objednateli k
odsouhlasení nejméně 2 pracovní dny před zahájením jeho provádění. V harmonogramu
musí  být  uvedeny  základní  druhy  dohodnutých  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s
uvedením předpokládaného termínu jejich  realizace,  které musí být  v souladu s odst.  3
tohoto článku smlouvy,  projektovou dokumentací a rozhodnutím o schválení  stavebního
záměru. Termíny plnění uvedené v harmonogramu, které byly objednatelem odsouhlaseny,
jsou  pro  obě  smluvní  strany  závazné.  Harmonogram  musí  rovněž  obsahovat
předpokládané měsíční čerpání rozpočtu (ceny za dílo). Pokud v průběhu provádění díla
dojde  k prodloužení  termínu  uvedeného  v  čl.  II  odst.  2  nebo  3  smlouvy,  je  zhotovitel
povinen změnit a předložit  objednateli  k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram, který
bude  korespondovat  s touto  změnou termínu,  a  to  ve  lhůtě  do  2  dnů  ode  dne  nabytí
účinnosti příslušného dodatku ke smlouvě.

8. Zjistí-li  objednatel,  že  je  zhotovitel  v prodlení  s prováděním  jednotlivých  prací  oproti
termínům uvedeným v  harmonogramu,  je  oprávněn dožadovat  se  zjednání  nápravy  ve
lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté.

9. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  písemně  informovat  objednatele  o  veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termíny uvedené v tomto článku smlouvy nebo na
termíny dohodnuté v harmonogramu v souladu s odst. 7 tohoto článku smlouvy.  

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Celková  cena  za  dílo  je  stanovena  na  základě  dohody  a  výsledku  výše  uvedeného
zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH: 21 154 021,00 Kč (slovy: dvacet jedna milionů sto padesát
čtyři tisíc dvacet jedna korun českých),

DPH ve výši 21 %: 4 442 344,41 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet dva
tisíc  tři  sta  čtyřicet  čtyři  korun  českých  a  čtyřicet  jedna
haléřů),

cena včetně DPH: 25  596  365,41  Kč  (slovy:  dvacet  pět  milionů  pět  set
devadesát  šest  tisíc  tři  sta šedesát  pět  korun českých a
čtyřicet jedna haléřů).

2. Celková cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném
agregovaném soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Počínaje převzetím díla dle
čl. I odst. 2 písm. a) smlouvy, jsou závazné jednotkové ceny uvedené v soupisu prací, a to
po celou dobu provádění díla.
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3. Celková cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele  spojené  s provedením  díla,  tj.  zejména  veškeré  práce,  materiál,  vedlejší,
pomocné a doplňkové výkony,  režijní  náklady,  dopravu,  zařízení  místa plnění,  náklady  
na  ekologickou  likvidaci  odpadů  atd.  V případě,  že  se  v souvislosti  s  provedením  díla
vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných prací ve smyslu ustanovení §
222 ZZVZ, mohou být takové dodatečné práce provedeny pouze na základě písemného
dodatku ke smlouvě, přičemž tyto dodatečné práce budou oceněny jednotkovými cenami
uvedenými  v soupisu  prací.  V případě,  že cena  jednotlivých  dodatečných  prací  nebude
zhotovitelem oceněna v soupisu prací, bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS
CZ, a.s. V případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle
aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s., bude zhotovitel povinen vycházet z cen v čase a
místě obvyklých.  Zhotovitel  nemá právo domáhat se navýšení  ceny díla z důvodu chyb
nebo nedostatků v soupise prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem jeho nepřesného nebo
neúplného vyplnění cen zhotovitelem. Zhotovitel taktéž nemá právo domáhat se navýšení
ceny díla o částku odpovídající dodatečným pracím nepředpokládaným v PDPS, které však
do ní měly být zhotovitelem zahrnuty. 

4. V případě,  že  v průběhu  provádění  díla  požádá  objednatel  zhotovitele  o  vypuštění
některých stavebních prací,  dodávek nebo služeb,  bude cena díla  na základě  dodatku
ponížena o cenu připadající na konkrétní položku (práci) dle oceněného soupisu prací. 

5. Změna  ceny  díla  včetně  DPH je  možná  pouze  v  případě,  že  dojde  v  průběhu  plnění
předmětu smlouvy  ke změnám daňových  předpisů  upravujících  výši  DPH.  Tato  změna
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto
pořizován písemný dodatek ke smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v
den  zdanitelného  plnění.  V souladu  s ustanovením  §100  odst.  1  ZZVZ  se  jedná  o
vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy.

6. Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové provádění díla.

7. Úhrada ceny díla dle čl. I odst. 2 písm. a) smlouvy bude provedena po řádném předání a
převzetí  díla dle čl.  I  odst.  2 písm. a) smlouvy. Podkladem pro fakturu bude protokol o
předání a převzetí díla (dle čl. IX smlouvy), který bude přílohou faktury. Úhrada ceny díla
dle  čl.  I  odst.  2  písm.  b)  smlouvy  bude  prováděna  měsíčně  na  základě  dílčí  faktury
vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Podkladem pro fakturu bude objednatelem
odsouhlasený  a  potvrzený  Soupis  skutečně  provedených  prací  a dodávek  za  příslušný
kalendářní měsíc (dle čl. VIII odst. 45 smlouvy), který bude přílohou faktury. Dílčí faktura
bude  mít  povahu  daňového  dokladu,  je-li  zhotovitel  plátcem DPH (dále  jen  „faktura“).
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH
uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy, (dále jen „pozastávka“) za účelem zajištění odstranění
případných  vad  a  nedodělků,  které  nebrání  užívání  díla,  zjištěných  při  protokolárním
předání  a  převzetí  díla,  případně  k zajištění  splnění  i  jiných  povinností  zhotovitele.
Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné žádosti, a to do třiceti (30)
dnů ode dne doručení žádosti objednateli. V případě, že bude žádost doručena v období od
15.  prosince  do  28.  února,  bude  pozastávka  uvolněna  do  60  dnů  ode  dne  doručení
písemné  žádosti  objednateli.  Zhotovitel  je  oprávněn  požádat  o uvolnění  pozastávky  až
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poté, co bude dílo dokončeno a odstraněny veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při
protokolárním předání a převzetí díla. 

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména
náležitosti  dle  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů,  
a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně, je-li zhotovitel plátcem DPH
náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

10. Objednatel  prohlašuje,  že  přijatá  plnění  budou  použita  pro  ekonomickou  činnost,  proto
podléhají  režimu  přenesení  daňové  povinnosti ve  smyslu  ustanovení  §  92a
zákona o DPH.

11. Faktura  musí  obsahovat  kromě  všech  zákonných  náležitostí  a  dalších  náležitostí
stanovených touto smlouvou též všechny další údaje, které jsou uvedeny v článku 6. odst.
6.10.2. a odst. 6.11.2., písm. a) až h) Podmínek realizace projektu k Výzvě č. NPO 4/2024
(dále jen „podmínky realizace projektu“), jež jsou formou Přílohy č. 4 nedílnou součástí
této  smlouvy;  název  akce  (veřejné  zakázky),  evidenční  číslo  smlouvy  objednatele
a pořadové číslo faktury.

12. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti nebo neodpovídá-li
potvrzenému Soupisu skutečně provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním
měsíci.  Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu  opravit.  Nová  lhůta
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
Vrátí-li  objednatel  fakturu  neoprávněně,  zašle  zhotovitel  fakturu  zpět  objednateli,  a  to
nejpozději  do  5  dnů  od  doručení  zhotoviteli,  s uvedením  důvodu  opětovného  zaslání
a původním datem splatnosti.

13. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

14. Splatnost faktury, která odpovídá případné dodatečné změně díla dle čl. II odst. 5 smlouvy,
je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

15. Faktury,  které  budou  zhotovitelem oprávněně  vystavovány  v souladu  s touto  smlouvou,
musí  být  objednateli  doručeny  v každém kalendářním roce  nejpozději  do  15.  prosince,
nedohodnou-li  se smluvní  strany jinak.  Splatnost  veškerých faktur  doručených po tomto
datu až do konce února následujícího kalendářního roku je 60 dní, přičemž lhůta splatnosti
takových faktur počne běžet až dne 1. března příslušného kalendářního roku.

16. Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  fakturované  částky
z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.

17. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na doručovací adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele či  
na  e-mailovou  adresu  .  Objednatel  upřednostňuje  elektronické
faktury  vytvářené  v  IS DOC nebo ve formátu  PDF.  Případná  změna e-mailové  adresy
je vůči zhotoviteli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn. Tato změna není
důvodem k uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
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18. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy.
Je-li  zhotovitel  plátcem  DPH,  musí  se  jednat  o  bankovní  účet  zveřejněný  způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH. Nedílnou součástí faktury bude i kopie
odsouhlaseného  a  potvrzeného  Soupisu  skutečně  provedených  prací  a  dodávek
za příslušný kalendářní měsíc dle čl. VIII odst. 45 smlouvy. Bez tohoto soupisu je faktura
neúplná.

19. Platby budou prováděny výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou
uvedeny v české měně.

20. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu jakoukoliv
peněžitou pohledávku z této smlouvy proti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele z této
smlouvy za objednatelem.

21. Nebude-li se jednat o případ přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona o DPH
a zhotovitel bude plátcem DPH, který v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo
v okamžiku  úhrady  plnění  bude  veden  v  rejstříku  nespolehlivých  plátců  DPH,  anebo
nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele za nezaplacenou
DPH, je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli pouze fakturovanou cenu bez DPH a DPH
odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude objednatel zhotovitele informovat
kopií oznámení pro správce daně dle § 109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.

Článek IV.
Sankce a náhrada újmy

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. I odst. 2 písm. a) smlouvy v termínu
podle čl. II odst. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy v termínu
podle čl. II odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z  celkové ceny za dílo  bez DPH uvedené v čl.  III  odst.  1  smlouvy za každý i
započatý den prodlení.

3. V případě prodlení  zhotovitele  s  dokončením vrtných prací  ve lhůtě podle  čl.  II  odst.  3
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy:
pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky nebránící užívání díla stanovené v protokolu o
předání a převzetí díla dle čl. IX smlouvy ve lhůtě dle čl. II odst. 1 nebo 2 smlouvy ani
v dodatečné  lhůtě  poskytnuté  objednatelem,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli
smluvní  pokutu  ve  výši  3 000  Kč  (slovy:  tři  tisíce  korun  českých)  za  každou  takovou
neodstraněnou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.

5. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení a předání staveniště nebo jiných prostor
stanovených k provádění díla dle čl. VIII odst. 31 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní  pokutu ve výši  1 000 Kč (slovy:  tisíc korun českých) za každý i  započatý den
prodlení
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6. Neodstraní-li  zhotovitel  reklamované  vady  ve  lhůtě  uvedené  v čl.  V  odst.  6  smlouvy  
nebo  ve  lhůtě  podle  téhož  ujednání  dohodnuté,  je  objednatel  oprávněn  požadovat  
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou
vadu a za každý i započatý den prodlení,  v případech záručních vad uvedených v čl. V
odst.  6 písm. b) smlouvy.  Označí-li  objednatel  v reklamaci,  že se jedná o záruční vadu
dle čl. V odst. 6 písm. a) smlouvy (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu
ve  výši  10 000  Kč  (slovy:  deset  tisíc  korun  českých)  za  každou  vadu  a  za  každých  i
započatých 24 hodin prodlení. 

7. Nepředloží-li zhotovitel doklad dle čl. X odst. 1 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý
i započatý den prodlení.

8. Zjistí-li  objednatel  na  staveništi  přítomnost  poddodavatelů  neschválených  objednatelem
dle čl. VIII odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

9. Nepředloží-li  zhotovitel  doklad dle čl.  VIII  odst.  4,  6, 13 nebo 14 smlouvy,  je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za
každý takový případ.

10. Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost osoby označené dle čl. VIII odst. 15 smlouvy
a její účast na provádění díla dle věty druhé téhož odstavce, aniž by zhotovitel disponoval
písemným  souhlasem  objednatele  (popř.  osoby  pověřené  objednatelem),  je  zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých)
za každý zjištěný případ. 

11. V případě  porušení  jakékoliv  další  smluvní  povinnosti  zhotovitele,  pro  kterou  není
ve smlouvě  stanovena  specifická  sankce,  zapsané  do  stavebního  deníku,  a  jejího
nesplnění  zhotovitelem  ani  v dodatečné  přiměřené  lhůtě  poskytnuté  mu  k tomu
objednatelem, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset
tisíc korun českých) za každý takový zjištěný případ.  V pochybnostech se má za to, že
dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 kalendářních dnů.

12. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná
smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
a  nákladů  spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního  věstníku,  veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob  a  evidence
svěřenských  fondů  a  evidence  údajů  o skutečných  majitelích,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

13. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

14. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel na bankovní účet objednatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů
od doručení jejího vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

15. Zaplacením smluvní  pokuty  není  dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zaplacená smluvní
pokuta se nezapočítává do případné náhrady škody nebo jiné újmy. Případná škoda nebo
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jiná újma bude nahrazena v penězích. Bude-li to dobře možné a požádá-li o to poškozený,
nahradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

16. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

17. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné
výši. Náhrada újmy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

18. Zhotovitel  prohlašuje,  že  byl  objednatelem  před  podpisem  této  smlouvy  seznámen  se
skutečností,  že  úhrada  celkové  ceny  za  dílo  bude  zcela  nebo  zčásti  financována
prostřednictvím dotace (investiční podpory) dle Výzvy č. NPO 4/2024 k podávání žádosti o
poskytnutí dotace – snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu (dále
také  jen  „výzva  NPO“),  která  je  formou  Přílohy  č.  3  nedílnou  součástí  této  smlouvy.
Zhotovitel rovněž výslovně prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy objednatelem
seznámen s obsahem podmínek realizace projektu vztahujících se k výzvě NPO, jež jsou
formou Přílohy č. 4 nedílnou součástí  této smlouvy.  Zhotovitel  si je tak bez jakýchkoliv
výhrad vědom všech možných následků porušení jeho smluvních i zákonných povinností v
souvislosti s plněním této smlouvy včetně povinnosti zhotovitele nahradit objednateli škodu,
pokud by porušení jeho povinností  zapříčinilo  krácení  dotace z předmětného dotačního
programu.  Zhotovitel  se rovněž zavazuje  poskytnout  objednateli  veškerou součinnost  a
doplňující údaje nutné ke splnění povinnosti objednatele poskytnout poskytovateli dotace,
kontrolním  a  auditním  orgánům  úplné  a  pravdivé  informace  a  doklady  související  s
provedením díla ve smyslu čl. VI odst. 6.7.7 podmínek realizace projektu.

Článek V.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje
na celé dílo,  není-li  dále  stanoveno jinak.  Záruční  doba počíná běžet  ode dne předání
a převzetí díla, resp. jeho části, dle protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IX smlouvy.
Dohodnou-li se smluvní strany v průběhu provádění díla na kratší záruční době u dílčích
částí  díla  (u konkrétních  výrobků,  u  nichž  výrobce  poskytuje  kratší  záruční  dobu),  je
v protokolu nutné uvést specifikaci těchto výrobků s kratší záruční dobou a délku záruční
doby poskytovanou výrobcem, která však nesmí být kratší než 24 měsíců a počíná běžet
ode dne předání a převzetí díla. Pokud výrobce či dodavatel některých výrobků poskytuje
záruční dobu delší než 60 měsíců, platí tato delší záruční doba. V případě, že při předání
díla  objednateli  zhotovitelem bude dílo  vykazovat  vady a/nebo  nedodělky,  začne běžet
záruční doba za jakost díla od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku dle zápisu o
odstranění přejímkových vad a nedodělků dle čl. IX odst. 9 smlouvy.

2. Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo, včetně jeho částí, bude mít vlastnosti
vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.
Zaručuje se zejména, že dodaný materiál, dodávky, zařízení (včetně jeho částí) si udrží
sjednanou  kvalitu,  zvláště  pak se zhotovitel  zaručuje  za správnou technickou koncepci
a konstrukci,  kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci  díla a za odborné postupy
a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle smlouvy.
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3. Zhotovitel  je  povinen  objednatelem  reklamované  záruční  vady  díla  odstranit  bezplatně.
Reklamace  vad  díla  bude  objednatelem  uplatněna  vůči  zhotoviteli  písemnou  formou.
V reklamaci  musí  být  vady  popsány  a  dále  musí  být  uvedeno,  jak  se  vady  projevují.
V případě,  že  se  jedná  o reklamaci  dle  odst.  6  písm.  a)  tohoto  článku  smlouvy,  je
objednatel povinen uvést v reklamaci taktéž tuto skutečnost. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

4. V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

c) slevu ze sjednané ceny.

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.

5. Zhotovitel  je  povinen  potvrdit  přijetí  reklamace  do  24  hodin  po  obdržení  reklamace
v případě reklamace dle odst. 6 písm. a) tohoto článku smlouvy a do 3 pracovních dnů
po obdržení reklamace v případě reklamace dle odst.  6 písm. b) tohoto článku smlouvy,
a to  písemnou  formou  včetně  sdělení,  zda  reklamaci  uznává  či  neuznává.  Pokud  tak
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uznává či neuznává, se zhotovitel zavazuje písemně objednateli sdělit, v jakém
termínu nastoupí k odstranění vady, přičemž v případě reklamace vady dle odst. 6 písm. a)
tohoto článku smlouvy se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejímu odstranění ve lhůtě do 48
hodin po obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu
vady odstraní. Bude-li objednatel s navrhovanou lhůtou k odstranění vady souhlasit, je tato
lhůta  pro  zhotovitele  závazná.  V  případě  neshody  objednatele  a  zhotovitele  ohledně
oprávněnosti  reklamace,  je  zhotovitel  povinen  postupem  stanoveným  v odst.  9  tohoto
článku  smlouvy  prokázat,  že  je  reklamace  neoprávněná,  jinak  platí  vyvratitelná  právní
domněnka,  že  je  reklamace  oprávněná.  Náklady  na  odstranění  vady  nese  zhotovitel,
neukáže-li  se  postupem  stanoveným  v odst.  9  tohoto  článku  smlouvy  reklamace
objednatele jako neoprávněná.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  reklamované  záruční  vady  díla  podle  této  smlouvy  odstranit
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však:

a) do  4  dnů  v případě,  že  objednatel  v reklamaci  výslovně  uvede,  že  vlivem
reklamované vady hrozí nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob  
nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu objednatele
(havárie),

b) do 21 dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto
odstavci pod písm. a) a b) zhotovitel objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést
taková  opatření,  která  odvrátí  hrozící  nebezpečí,  a  bezodkladně  pokračovat  v úplném
odstraňování reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší
objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

7. O odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění záručních vad.
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8. Neodstraní-li  zhotovitel  reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či  oznámí-li  objednateli,
že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu
z ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit, nebo může po předchozím písemném
oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky
za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli  náklady přiměřeně
vynaložené objednatelem na odstranění vady.

9. V případě  sporu  o  oprávněnost  reklamace  vady  nebo  ohledně  kvality  či  technologie
provádění  díla,  je  kterákoli  ze  smluvních  stran  oprávněna  předložit  takový  rozpor
k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být
odsouhlasený  oběma smluvními  stranami.  V případě,  že  se smluvní  strany  neshodnou
na výběru  akreditované  zkušebny,  soudního  znalce  či  znaleckého  ústavu,  je  takovou
akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel.
Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro
obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením
nese smluvní strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro
vady, za které zhotovitel odpovídá.

11. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním zhotovitele.

12. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu uplatňování reklamace,
např. uplatnění reklamace přímo u poddodavatele. 

Článek VI.
Práva třetích osob

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  nebude  zatíženo  právy  třetích  osob,  ze  kterých  by  
pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám.
V opačném případě zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli
vzniknou. 

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. I smlouvy,
za účelem zhotovení  díla,  a  to zápisem do stavebního deníku. Objednatel  se zavazuje
vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 10 dnů od převzetí díla dle čl. I odst. 2 písm. a)
smlouvy a Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě stanovené Objednatelem, která nebude kratší
než 3 pracovní dny od obdržení výzvy, staveniště od Objednatele převzít.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání
zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody. Při převzetí staveniště budou do stavebního
deníku  zapsány  výchozí  stavy  elektroměru  a  vodoměru,  konečné  stavy  budou
do stavebního deníku zapsány v rámci předání a převzetí díla, případně po odstranění vad
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a nedodělků nebránících užívání díla. Částky za spotřebované energie budou zhotoviteli
přeúčtovány, viz čl. VIII odst. 37 smlouvy.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje,
že se s projektovou dokumentací (příloha č. 1 zadávací dokumentace) seznámil v průběhu
zadávacího řízení  veřejné zakázky a zavazuje se jí  při  provádění díla řídit  a dodržovat
všechny z ní vyplývající povinnosti. Ověření shody objednatelem předaných podkladů pro
provádění díla vč. projektové dokumentace se skutečností, je možné jen před zahájením
provádění  díla  a  je  v kompetenci  zhotovitele,  nebude-li  smluvními  stranami  v průběhu
provádění  díla  stanoveno  jinak.  Zhotovitel  je  povinen,  jako  odborně  způsobilá  osoba,
provést  kompletní  prohlídku  místa  plnění  a  provést  kontrolu  předaných  dokumentů
nejpozději  před  zahájením  prací  na  příslušné  části  díla.  V případě  zjištění  rozporu  je
povinen bez zbytečného odkladu na tento rozpor upozornit objednatele včetně návrhu na
jeho  odstranění  a  dopadu  na  předmět  a  cenu  díla  a  vyčkat  jeho  pokynů  k dalšímu
provádění díla.

4. V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném
rozsahu  poskytne  na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele  spolupráci  při  zajišťování
doplňujících  údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich
poskytnutí v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení
písemné výzvy zhotovitele. 

5. Objednatel  se zavazuje umožnit  zhotoviteli  jeho činnost  danou prováděním díla  v místě
plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem.

6. Objednatel  je  povinen  písemně  vyzvat  zhotovitele  k uskutečnění  kontrolního  dne  
na staveništi  a stanovit  termín konání kontrolního dne,  a to nejméně 5 pracovních dnů
předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního
dne bude stanoven vždy v den konání  kontrolního dne,  odsouhlasen  oběma smluvními
stranami  a zhotovitelem  zapsán  do  stavebního  deníku.  Vznikne-li  potřeba  konání
kontrolního  dne  v jiném  než  stanoveném  termínu  (např.  na  základě  písemné  výzvy
objednatele) nebo v jiné četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů
upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku. 

7. Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotovitele  při  provádění  díla  nejsou  v souladu  se smlouvou,  bezpečnostními  předpisy,
předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat
o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen taková
zjištění odpovídajícím způsobem napravit.

8. Objednatel,  případně  osoba  pověřená  objednatelem,  bude  vykonávat  stavební  dozor  a
autorský dozor.

9. Objednatel je povinen před zahájením stavby zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), který vypracuje Plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen “plán BOZP“) na staveništi a na základě informací zhotovitele ve
smyslu čl. VIII odst. 34 smlouvy plán BOZP případně upraví. Koordinátor BOZP kontroluje
dodržování bezpečnostních předpisů a plánu BOZP. 
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10. Objednatel  je povinen seznámit zhotovitele s koordinátorem BOZP včetně rozsahu jeho
pravomocí na staveništi a učinit o tom záznam do stavebního deníku.

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel  se zavazuje zajistit  při  provádění díla dodržování pracovněprávních předpisů,
zejména  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů  
(se  zvláštním  zřetelem  na  regulaci  odměňování,  pracovní  doby,  doby  odpočinku  mezi
směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se
na  provádění  díla  podílejí  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  práce  na  díle  prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zajistí férové a důstojné pracovní podmínky 
a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatelů.
Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje,
že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za dodržování  předpisů  o  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  (dále  jen  „BOZP“)  a
ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel
oprávněn  zajistit  prostřednictvím  objednatelem  schválených  poddodavatelů.  Schválení
poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní závazky a povinnosti
vyplývající  ze  smlouvy.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  před  uzavřením  smlouvy  předložil
objednateli  prohlášení,  v němž  popsal  poddodavatelský  systém  (včetně  uvedení
identifikačních údajů poddodavatelů)  spolu  s uvedením, jaká část  díla  bude realizována
poddodavatelsky.  V případě  změny  poddodavatelského  systému,  zhotovitel  předloží
objednateli  v dostatečném  předstihu  před  plánovaným  nabytím  účinnosti  změny  ke
schválení nové prohlášení,  v němž popíše změněný poddodavatelský systém ve smyslu
tohoto ujednání. Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky kvalifikaci, je zhotovitel navíc povinen
předložit  objednateli  doklady  prokazující  splnění  kvalifikace  novým  poddodavatelem  ve
stejném rozsahu, v jakém musí být prokázána v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ.
Objednatel nesmí nové prohlášení bez závažného důvodu odmítnout schválit.  V případě
porušení povinnosti  zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel  oprávněn neschválené
poddodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit  smluvní pokutu dle čl. IV odst. 8
smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací. 

4. Zhotovitel  je  povinen  zahájit  stavební  práce  do  10  pracovních  dnů  ode  dne  převzetí
staveniště  od objednatele,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.  Předání  staveniště
objednatelem zhotoviteli se za zhotovitele zúčastní osoba, která povede realizaci stavby
(dále jen „stavbyvedoucí“).  Stavbyvedoucí  je osoba, jejíž kvalifikaci  prokázal  zhotovitel
v zadávacím  řízení.  Výměna  osoby  stavbyvedoucího  je  možná  pouze  ze  závažných
důvodů (např.  zdravotní  důvody,  rozvázání  spolupráce apod.)  a taková změna podléhá
souhlasu  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  o  této  skutečnosti  informovat  objednatele
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neprodleně poté, co se o nutnosti provést takovou změnu dozvěděl. Nový stavbyvedoucí
musí splňovat podmínky odborné kvalifikace a jiné podmínky na něj kladené a požadované
objednatelem v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky. Za účelem jejich
prokázání je zhotovitel povinen předložit objednateli nezbytné doklady. Objednatel nesmí
změnu  bezdůvodně  odmítnout  schválit.  Schválená  změna  osoby  stavbyvedoucího  se
zapíše do stavebního deníku.

5. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  za  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících
s prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla. 

6. PDPS zpracuje  osoba,  jejíž  kvalifikaci  prokázal  zhotovitel  v zadávacím řízení  (dále  jen
„projektant“).  Pro  výměnu  osoby  projektanta  se  uplatní  pravidla  pro  výměnu  osoby
stavbyvedoucího dle čl. VIII odst. 4 smlouvy s výjimkou zápisu do stavebního deníku. 

7. Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  současně  s  předáním díla  doklady  prokazující
bezpečnost  dodaných výrobků i  provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou
k posouzení  technických  vlastností  díla,  vše  v souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

8. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele
závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona.
Po vzájemné domluvě smluvních stran je možné vedení stavebního deníku v elektronické
formě ve smyslu ustanovení § 166 odst. 5 téhož zákona.

10. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě (nebude-li v elektronické podobě) a
umožnit objednateli jeho kontrolu.

11. Zhotovitel  je  povinen  zapisovat  do stavebního deníku rozsah provedených  prací  a jiné
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého
bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

12. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována,
přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat
v souladu s touto smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě,
že  zhotovitel  na  takovéto  pokyny  objednatele  písemně  neupozorní,  nese  zhotovitel
odpovědnost  za  vady  a  škodu,  které  vznikly  v důsledku  takových  nevhodných  pokynů
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit
na požádání objednatele.

14. Montáž  potrubních  rozvodů  primárního  okruhu  bude  provádět  svářeč  plastů,  jehož
odbornost prokázal zhotovitel v zadávacím řízení, jako další podmínku k uzavření smlouvy
(dále  jen  „svářeč  plastů“).  Pro  výměnu  osoby  svářeče  plastů  se  uplatní  pravidla  pro
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výměnu  osoby  stavbyvedoucího  dle  čl.  VIII.  odst.  4  smlouvy  s výjimkou  zápisu  do
stavebního deníku.

15. Objednatel,  případně  osoba  pověřená  objednatelem  mohou vznášet  námitky  k  činnosti
zhotovitele  a požadovat  na  zhotoviteli,  aby  ukončil  účast  na  provádění  díla  jakéhokoliv
pracovníka  zhotovitele,  který  se  prokazatelně  nechová  řádně,  je  nekompetentní  nebo
nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí
být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu objednatele.

16. Zhotovitel  je  povinen  jednat  tak,  aby  stavební  práce,  dodávky  a  poskytnuté  služby
objednateli zajistil za optimálních kvalitativních podmínek.

17. Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiály
a výrobky.

18. Zhotovitel  je  povinen  na  požádání  objednatele  prokázat,  že  použité  materiály,  výrobky
a zařízení  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům  a  zařízením,  
které  zhotovitel  uvedl  v nabídce  jako  materiály,  výrobky  a  zařízení  splňující  technické
podmínky  objednatele  stanovené  v zadávací  dokumentaci  k výše  uvedené  veřejné
zakázce.

19. Zhotovitel  je  povinen  vybavit  a  dohlížet  na  používání  osobních ochranných pracovních
prostředků  svými  zaměstnanci  a  zaměstnanci  poddodavatelů  při  realizaci  díla,  přičemž
jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

20. Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  ve  smyslu  příslušných  právních
předpisů.

21. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,
ochrany  životního  prostředí,  kvality  práce,  dodržování  PDPS  a  udržování  pořádku  na
staveništi.

22. Zhotovitel  je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele
po předchozím  písemném  upozornění,  a  ihned  přijmout  nápravná  opatření  a  zjednat
nápravu v souladu se smlouvou, platnými právními předpisy nebo PDPS tak, aby odstranil
dosud  vzniklé  vady  a  prováděl  dílo  řádným  způsobem.  V případě  vážných  závad  je
oprávněný  zástupce  objednatele  oprávněn  okamžitě  přerušit  prováděnou  činnost
zhotovitele  až do jejich  odstranění.  Jestliže tak zhotovitel  neučiní  ani  v přiměřené lhůtě
k tomu mu objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za porušení smlouvy
podstatným způsobem a objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy.

23. Zhotovitel  je  povinen  s objednatelem  projednávat  a  konzultovat  zpracovávané  typy
dokumentace,  např.  výrobní  dokumentace,  dokumentace  skutečného  provedení  stavby
apod., před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují
zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

24. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  maximální  součinnost  při  konání  kontrolního  dne.
Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je
povinen  se kontrolního  dne  zúčastnit.  Na  kontrolním  dni  bude  kontrolován  stav  plnění
smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích
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činností a další účelné oblasti související  s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního
dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené oběma smluvními stranami,
zaznamená zhotovitel nebo za něj stavbyvedoucí do stavebního deníku.

25. Veškeré projektové a inženýrské práce související  s provedením díla,  jakými jsou např.
výkresy,  výpočty,  prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuály,  zprávy  atp.
provedené  zhotovitelem  v souladu  se  smlouvou  budou  vyhotoveny  v českém  jazyce  a
předány objednateli k posouzení. 

26. Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení
veškerých  materiálů  a  dokumentů  souvisejících  s prováděním  díla  ve 2 vyhotoveních
objednateli.  Při  jejich  přípravě  a  vyhotovení  je  zhotovitel  povinen  uplatnit  znalosti,
zkušenosti  a pečlivost  v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak,  aby kvalitou
a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební
práce a vícepráce při projektování.

27. Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  realizace  díla  aktualizovat  PDPS  v souladu  se
skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými
změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitel umožní volný
přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za účelem kontroly.

28. Zhotovitel  zajistí  bezpečné  a  nezávadné  skladování  výrobků  a  montážního  zařízení  
na staveništi.   Zhotovitel  může pro  skladování  materiálu  využít  prostory,  které  mu určí
objednatel.

29. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje k údržbě
staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo
odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,  zbytky  materiálů  nebo  montážní  zařízení,  které
nebude  dál  používat  při  provádění  díla.  Komunikace  je  povinen  zhotovitel  uklidit  bez
zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. 

30. Zhotovitel  ponechá na staveništi  pouze takové materiály,  vybavení a montážní zařízení,
které jsou potřebné pro provedení díla, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje
k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu VZ Smilovice. 

31. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,
zbytky  a  montážní  zařízení,  které  nebude  potřebovat  pro  odstranění  případných  vad
a nedodělků,  a to ve lhůtě  25 dnů ode dne předání  díla.  Přílohou protokolu  o předání
a převzetí díla bude písemný záznam o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch
staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně uvedení data vyklizení staveniště. 

32. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání
s odpady  v souladu  s  platnými  právními  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  předání
odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  se  zavazuje  objednateli  předat  nejpozději  při
předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy všechny doklady prokazující řádné naložení
s odpady, které vznikly v souvislosti s provedením díla.

33. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění
díla  skryté  překážky,  které  brání  řádnému nebo včasnému provedení  díla  dohodnutým
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způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli  způsob změny provádění díla. Do
dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-
li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana
od smlouvy odstoupit.

34. Zhotovitel  je  povinen  předat  minimálně  8  dní  před  zahájením  prací  na  staveništi
koordinátorovi  BOZP  informace  o  rizicích  vyplývajících  z prováděné  činnosti,  pracovní
a technologické postupy řešící BOZP, a po započetí  prací na staveništi  spolupracovat  s
koordinátorem BOZP při plnění dalších požadavků stanovených zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci
v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví  
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při provádění
díla dodržovat plán BOZP vypracovaný koordinátorem BOZP.

35. Náklady  na zavedení  veškerých potřebných  energií  z míst  existujících  výstupů do míst
spotřeby nese  zhotovitel.  Zhotovitel  je  tímto  odpovědný  za veškerá  opatření,  provoz  a
údržbu  související  s dodávkou  energií  na  staveniště  od  místa  výstupu  energií  od
dodavatele  až  po  místo  konečné  spotřeby  zhotovitelem.  Zhotovitel  je  povinen  všechny
materiály a zařízení využívané v souvislosti s dočasným odběrem energií od místa výstupů
do míst spotřeby odstranit, a to nejpozději do 7 dnů od předání díla.

36.  Zhotovitel nese odpovědnost za instalaci měření spotřeby energií a pitné vody. 

37. Zhotovitel uhradí v souladu se zněním čl. VII. odst. 2 smlouvy náklady za odběr energií
a pitné vody v rozsahu příslušném skutečně odebranému množství na základě přeúčtování
nákladů fakturovaných objednateli smluvními dodavatelskými organizacemi. 

38. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště od objednatele předložit  objednateli  seznam
zaměstnanců  zhotovitele,  případně  seznam  zaměstnanců  jeho  poddodavatele,
kteří se budou  pohybovat  na  staveništi.  Tento  seznam  bude  průběžně  aktualizován.
V případě  zněny  tohoto  seznamu  je  zhotovitel  povinen  o  této  skutečnosti  informovat
objednatele neprodleně poté, co se o nutnosti provést takovou změnu dozvěděl. 

39. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zachovat bezpečný přístup do místa
plnění s ohledem na zachování běžného provozu VZ Smilovice.

40. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady a povolení
k řádnému provedení díla atd. 

41. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu se všemi technickými požadavky na použití
stavebních výrobků a na provádění  staveb dle platných právních předpisů a povinných
technických  norem  vztahujících  se  k provedení  díla.  Pokud  zhotovitel  nedodrží
technologické postupy, povinnosti a podmínky stanovené v projektové dokumentaci, PDPS,
platných  právních  předpisech  a  povinných  technických  normách  souvisejících  s
provedením díla, je povinen zjednat nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené, včetně
případné povinnosti nahradit objednateli škodu.
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42. Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  stavby  případné  změny  v materiálech
a technologiích mít předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele, a to zápisem
do stavebního deníku. Tyto změny budou provedeny v souladu s čl. II. odst. 5 smlouvy, a to
formou písemného dodatku ke smlouvě dle čl. XV. odst. 5 smlouvy. Zaměňovaný materiál
či technologie musí splňovat všechny předepsané parametry. 

43. Zhotovitel  zajišťuje  dopravu,  vykládku  a  skladování  materiálu  a  zařízení  v místě  plnění
na své náklady.

44. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál  a
zařízení,  které v souvislosti  s prováděním díla  bude dodáván,  a to v závislosti  na jejich
povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během provádění díla.

45. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  ke kontrole  a  schválení  soupis  skutečně
provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci neprodleně po skončení
tohoto měsíce. Objednatel je povinen tento soupis zkontrolovat a vrátit zhotoviteli  do 10
dnů ode dne doručení tohoto soupisu, a to se stanoviskem k jeho obsahu. Objednatelem
schválený soupis bude tvořit podklad a přílohu faktury za příslušný kalendářní měsíc.

46. Zhotovitel  je  povinen  provést  zaškolení  odpovědných  pracovníků  objednatele  ohledně
používání nových technologií  a výrobků, jejichž dodávka je součástí díla, a u kterých je
takové zaškolení  (s ohledem na vlastnosti  a charakter technologií  a  výrobků) pro jejich
užívání  a  běžný  provoz  potřebné  anebo  si  takové  zaškolení  objednatel  od  zhotovitele
vyžádá. Zaškolení proběhne před předáním díla v místě a v termínu dle dohody smluvních
stran,  jinak  v místě  plnění  a  v  pracovní  den předcházející  dni  předání  a  převzetí  díla.
Zaškolení proběhne dle pokynů objednatele.

47. Zhotovitel  bere na vědomí,  že stavební  práce budou probíhat  za  běžného provozu VZ
Smilovice.  Konkrétní  organizační  opatření  budou  dohodnuta  se  zhotovitelem  před
zahájením stavebních prací při předložení  harmonogramu zhotovitelem dle čl.  II  odst.  7
smlouvy.

48.  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací přijmout taková opatření, aby nedošlo
k poškození zařízení a vybavení VZ Smilovice, či jiných konstrukcí.

49. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na
majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu ploch zařízení
staveniště (asfaltová plocha, chodníky apod.) proti trvalému znečištění. 

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání  díla  dle  čl.  I  odst.  2  písm.  a)  a  b)  smlouvy  je  místo  plnění  předmětu
smlouvy dle čl. I. smlouvy.

2. K předání a převzetí díla dle čl. I odst. 2 písm. a) smlouvy vyzve zhotovitel objednatele za
současného předložení kompletní PDPS v takovém termínu, aby měl objednatel k dispozici
alespoň  10  dní  na  její  kontrolu.  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  k předání
a převzetí díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem
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stanoveným k předání a převzetí díla dle čl. II odst. 2 smlouvy, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

3. V případě,  že  zhotovitel  v souladu  s odst.  2  tohoto  článku  smlouvy  vyzval  objednatele
k předání a převzetí díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy, avšak při přejímacím řízení se
zjistí,  že  dílo  není  podle  podmínek  smlouvy  dokončeno  nebo  připraveno  k  předání,  je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

4. O  předání  a  převzetí  díla  dle  čl.  I  odst.  2  písm.  a)  a  b)  smlouvy  bude  zhotovitelem
vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla, a to ve 2 vyhotoveních s platností
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. Protokol o předání a převzetí díla dle čl. I odst. 2 písm. a) a b) smlouvy bude podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Protokol o předání a převzetí díla dle čl. I odst. 2 písm. a) a b) smlouvy bude obsahovat
minimálně následující údaje:

a) název díla,
b) datum a místo předání a převzetí díla,
c) zúčastněné  strany  při  předání  a  převzetí  díla  s uvedením  jména  a  funkce

oprávněných zástupců smluvních stran,
d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
e) soupis a popis přejímkových vad a nedodělků nebránících užívání díla s termíny

jejich odstranění, přebírá-li se dílo s vadami/ nedodělky nebránícími užívání díla,
f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí díla,
g) písemný záznam o likvidaci staveniště u díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy (dle

čl. VIII odst. 31 smlouvy),
h) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,
i) seznam dokladů, které jsou předány objednateli současně s předáním díla.

7. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy předat
objednateli:

a) všechny  předepsané  doklady  stavebního  zákona,  vyhlášky  č.  131/2024  Sb.,  o
dokumentaci  staveb,  vyhlášky  č.  146/2024  Sb.,  o  požadavcích  na  výstavbu,  a
vyhlášky č. 149/2024 Sb.,  o provedení některých ustanovení stavebního zákona,
všechny protokoly o požadovaných zkouškách, testech, měřeních a revizích, které
jsou  nutné pro  další  užívání  díla  nebo které  jsou nařízeny příslušnými  právními
předpisy,  

b) veškeré  doklady  související  s dílem  či  jeho  částmi,  zejména  návody  k obsluze
a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých
materiálů  při  realizaci  díla,  včetně  dokladů  ve  smyslu  zákona  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů,

c) záruční listy k dodaným technologiím, materiálu a výrobkům, 
d) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 
e) stavební deník v originále,
f) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v digitální verzi na datovém nosiči

ve formátu PDF, DOCX, XLSX, DWG, a v listinné verzi v počtu tří vyhotovení,
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g) kolaudační rozhodnutí.

8. Před převzetím díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy objednatelem je zhotovitel povinen
umožnit  objednateli  provedení  kontroly  vlastností  a  funkčnosti  všech  částí  díla  bez
jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí objednatel. Zhotovitel je
povinen se kontroly vlastností a funkčnosti všech částí díla aktivně zúčastnit a v průběhu
kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn
kdykoliv kontrolu díla, jeho vlastností  a funkčnosti jednotlivých částí  díla přerušit,  pokud
zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části
díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, nadměrného znečištění, nebezpečí
následného poškození zhotovitelem či jiných důvodů na straně zhotovitele provést.

9. Obsahoval-li protokol o předání a převzetí díla dle čl. I odst. 2 písm. a) a b) smlouvy soupis
a  popis  přejímkových  vad  a nedodělků  nebránících  užívání  stavby,  bude  o  odstranění
těchto vad nebo nedodělků vyhotoven a oboustranně podepsán zápis o odstranění vad a
nedodělků. 

10. Neodstraní-li zhotovitel přejímkové vady a nedodělky díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy,
v termínu  dle  čl.  II  odst.  2  smlouvy,  ani  v dodatečné  lhůtě  objednatelem  mu  k  tomu
poskytnuté, či oznámí-li objednateli, že tyto přejímkové vady a nedodělky neodstraní, může
objednatel požadovat místo jejich odstranění přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo může
po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem tyto vady
a  nedodělky  sám  nebo  prostřednictvím  třetí  osoby,  a  to  na  náklady  zhotovitele,  bez
poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky za jakost díla, a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli náklady přiměřeně vynaložené objednatelem na odstranění těchto vad
a nedodělků. Objednatel je oprávněn na úhradu uplatněné slevy z ceny za dílo či nákladů
přiměřeně vynaložených na odstranění těchto vad a nedodělků použít pozastávky.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla dle čl. I odst. 2 písm. a) a/nebo b) smlouvy,
pokud dílo  vykazuje jiné než ojedinělé  drobné vady,  které samy o sobě ani  ve spojení
s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem
neomezují.  Důvody  způsobující  nepřevzetí  díla  objednatelem  od  zhotovitele  sdělí
objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od předložení kompletní PDPS
objednateli  k převzetí v případě díla dle čl. I odst. 2 písm. a) smlouvy / od plánovaného
termínu předání a převzetí díla v případě díla dle čl. I odst. 2 písm. b) smlouvy.

12. Objednatel  se  zavazuje  k převzetí  řádně  dokončeného  díla,  resp.  jeho  části,  i  před
uplynutím doby plnění ve smyslu čl. II odst. 1, 2 a 3 smlouvy.

Článek X.

Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenou  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  
za  škody způsobené  při  výkonu podnikatelské  činnosti,  případně  pojistnou  smlouvu  na
pojištění  odpovědnosti  z veškeré  jeho  provozní  činnosti,  a  to  s minimálním  celkovým
limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Toto
pojištění  se  musí  vztahovat  na  veškeré  škody  způsobené  třetím  osobám  včetně
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objednatele  vzniklé  činností  či  opomenutím zhotovitele  v  souvislosti  s prováděním díla,
včetně  újem  způsobených  vadou  výrobku.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  zhotovitel
k prokázání sjednaného pojištění dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem
této smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu). Zhotovitel se zavazuje, že po
celou dobu trvání smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.
Zhotovitel  je  povinen  předat  kopii  aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného  certifikátu)
objednateli kdykoliv na vyžádání objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 10 pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele. Nepředá-li zhotovitel kopii
aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného  certifikátu)  k prokázání  pojištění  dle této  smlouvy,
považuje se, že zhotovitel není pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel
je  současně  povinen  informovat  objednatele  o  veškerých  skutečnostech  spojených
s pojistnou událostí. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou
událostí součinnost.

Článek XI.

Uveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být
uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na jeho profilu zadavatele, a dále  
bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny za dílo.

Článek XII.

Ochrana informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a plnění předmětu smlouvy, pokud by
jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně.
Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost

2. Smluvní  strany  se  zavazují,  že  neuvolní  třetí  osobě  důvěrné  informace  druhé  strany  
bez  jejího  souhlasu,  a  to  v  jakékoliv  formě,  a  že  podniknou  všechny  nezbytné  kroky
k zabezpečení těchto informací, a že zabezpečí důvěrné informace, ať už v písemné, ústní,
vizuální, elektronické nebo jiné podobě, včetně jejich kopií, před zneužitím třetími osobami,
případně je zajistí proti ztrátě.  To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy ze strany
zhotovitele důvěrné informace objednatele zpřístupněny pracovníkům zhotovitele, případně
jiným subjektům (poddodavatelům) po písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

3. Smluvní  strany jsou povinny zabezpečit,  aby povinnosti  vyplývající  z tohoto článku byly
dodržovány všemi osobami,  které důvěrné informace druhé smluvní  strany získají  nebo
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jsou jim k dispozici ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní strany jsou povinny případné
další  osoby zavázat  povinností  mlčenlivosti  nejméně ve stejném rozsahu, v  jakém jsou
tímto  prohlášením  zavázány  samy.  Porušení  povinností  stanovených  tímto  článkem  
ze strany takových osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou, která jim
důvěrné informace poskytla.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle smlouvy se nevztahuje na informace:

a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost
způsobila sama smluvní strana;

b) smluvní strana obdrží od druhé smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
informaci;

c) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  zákonem  nebo  závazným  rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;

d) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího
z příslušných právních předpisů.

5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti smlouvy.

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane
do kontaktu  s  osobními  údaji,  že je  bude ochraňovat  a nakládat  s  nimi  plně v souladu
s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. 

7. Povinnost  poskytovat  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena. 

8. V případě,  že  se  smluvní  strana  hodnověrným  způsobem  dozví,  popřípadě  bude  mít
odůvodněné  podezření,  že  došlo  ke zpřístupnění  důvěrných  informací  nebo  jejich  částí
neoprávněnému  subjektu,  je  povinna  o  takové  skutečnosti  bez  zbytečného  odkladu
informovat druhou smluvní stranu.

9. Za  prokázané  porušení  ustanovení  v tomto  článku  má  druhá  smluvní  strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

10. V případě  porušení povinností  uložených  smluvním  stranám  tímto  článkem  má  druhá
smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých) za každý případ porušení.

Článek XIII.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá  ze  smluvních  stran  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  z důvodů  stanovených
občanským  zákoníkem,  zejména  dojde-li  druhou  smluvní  stranou  k  porušení  smlouvy
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

3. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:
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a) prodlení zhotovitele s dodržením termínu provedení díla uvedeného v čl. II odst. 1
smlouvy o více než 10 dnů nebo termínu provedení díla uvedeného v čl. II odst. 2
nebo 3 smlouvy o více než 30 dnů,

b) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné
výzvě  ke  splnění  povinnosti,  přičemž  tato  lhůta  nesmí  být  kratší  než  10  dnů  
od doručení takovéto výzvy,

c) pokud  zhotovitel  nedodrží  povinnost  povinného  pojištění  odpovědnosti  dle  čl.  X
smlouvy,

d) plní-li  zhotovitel povinnosti z této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by
k tomu byly splněny podmínky podle čl. VIII odst. 3 smlouvy.

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná
nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nutné k řádnému plnění povinností
zhotovitelem dle této smlouvy o více než 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
zhotovitele k nápravě.

5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit i v případech, že:

a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je  proti  zhotoviteli  zahájeno  insolvenční  řízení,  pokud  nebude  insolvenční  návrh
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo

c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.

6. Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  písemné,  jinak  je  neplatné.  Odstoupení  je  účinné  
ode dne, kdy dojde druhé smluvní straně.

7. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady
a  ze záruky  za  jakost,  nároků  z  odpovědnosti  za  újmu a  nároků  ze  smluvních  pokut,
ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. V  případě  jakéhokoliv  ukončení  smlouvy  před  provedením  díla  je  zhotovitel  povinen
poskytnout  objednateli  nebo  objednatelem  určené  třetí  osobě  maximální  nezbytnou
součinnost  za  účelem  plynulého  a řádného  převedení  činností  dle  smlouvy  či  jejich
příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli
nevznikla škoda, přičemž zhotovitel  se zavazuje tuto součinnost  poskytovat s odbornou
péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě požadovat, a to
do doby úplného převzetí  takových činností  objednatelem či objednatelem určenou třetí
osobou,  maximálně  však  po  dobu  3  měsíců,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.
Součinnost  bude spočívat  zejména v předání  staveniště a provedení  všech nezbytných
prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace
o aktuálním stavu plnění díla.
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9. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy před provedením díla jsou smluvní strany povinny
nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy vyrovnat písemnou dohodou vzájemně
poskytnutá  plnění  na  základě  této  smlouvy  (tj.  do  té  doby  provedené  práce  na  díle
a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část
ceny za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná.

Článek XIV.

Kontaktní osoby

1. Kontaktní osoby objednatele:

jméno:
email: 
tel.: 

jméno:
email: 
tel.: 

Kontaktní osoby zhotovitele:

ve věcech smluvních
jméno:
email: 
tel.: 

ve věcech technických (realizace díla)
jméno:
email: 
tel.: 

2. Případnou  změnu  kontaktní  osoby  si  smluvní  strany  sdělí  písemně  bez  zbytečného
odkladu. Změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní
byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Všechny  právní  vztahy,  které  vzniknou  při  realizaci  práv  a  povinností  vyplývajících
ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

3. Pro  rozhodování  případných  sporů,  vzniklých  ze  závazkových  vztahů  založených  touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

Stránka 25 z 26



4. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v záhlaví  smlouvy. Ke změně bankovního spojení  včetně čísla
bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Smlouvu lze měnit  nebo doplňovat  písemnými dodatky číslovanými  ve vzestupné řadě,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Stane-li  se  některé  ustanovení  smlouvy  neplatným,  nevymahatelným  nebo  neúčinným,
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy.
Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou
neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným
a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou
v tomto smyslu smlouvu novou.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících
ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

8. Smlouva je vyhotovena elektronicky v 1 vyhotovení. 

9. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  a  že  ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho
připojují níže své podpisy.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Agregovaný soupis prací, dodávek a služeb 
Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace (bez příloh)
Příloha č. 3 – Výzva NPO 4/2024
Příloha č. 4 – Podmínky realizace projektu k Výzvě NPO 4/2024

V Praze 12. 3. 2025 V Polné 7. 3. 2025

za objednatele: za zhotovitele:
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