Smlouva o dilo ¢. 09/2017
(dale téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude

Fidit prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb. novy obcansky zakonik v platném znéni (dale
téz ,,NOZ*), konkrétné ustanovenim § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany:

1.
Objednatel: Meésto Stribro

Se sidlem: ~ Masarykovo nam. 1, 349 01 Stiibro
IC:. 00260177
DIC: CZ00260177

za objednatele je opravnen jednat ve vécech smluvnich:
Bc. Karel Lukes, starosta mésta, tel.: +420 374801101, starosta@mustribro.cz

za objednatele je opravnén jednat ve vecech technickych:
p. Martin Zahot, mistostarosta mésta, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz
xXxxxX, referent hospodarsko-investicni odboru, tel. XxxxXxxX, XXXXXX

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Se sidlem: Vyskocilova 1566, 140 00 Praha 4

IC: 27195147

DIC: CZ 27195147

Spisova znacka: B 9654vedena u Méstského soudu v Praze, zastoupena:

XXXXXX, predsedou predstavenstva

XXxXxX, ¢lenem predstavenstva

za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech smluvnich:
xxxxxX, feditel zdvodu Severozapad, tel. xxxxxx, e-mail: XXXxXx

za zhotovitele je opravnen jednat ve vécech technickych:

xxxxxX, vedouci projektu, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx

Hlavni stavbyvedouci:
xxxxxX, vedouci projektu, tel. xxxxxx, e-mail: XXxxxxx

bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s.
¢islo uctu: 141510186/0100
(dale jen zhotovitel)

Strana 1 (celkem 16)


mailto:starosta@mustribro.cz
mailto:zahor@mustribro.cz
mailto:stanek@mustribro.cz

Oddil 1.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Predmét smlouvy

1. Piedmétem této SoD je zhotoveni stavebniho dila (déle téz DILO):

Chodnik podél silnice I1/605, ul. Plzenska, Stribro

Pfedmétem plnéni vetejné zakazky je realizace novostavby chodnikl a Upravy stavajicich

chodniki, novostavby parkovacich stani, realizace zmény dokoncené stavby autobusovych

zastavek a upravy stykovych kfiZzovatek, realizace novostavby ptipojek ulicnich vpusti,
realizace novostavby rozvodu samostatného vetejného osvétleni s pokladkou podzemniho
vedeni el. kabelu NN a realizace novostavby kanaliza¢ni destové stoky v useku od konce
Upravy smérem k centru mésta s vyusténim do stavajici vtokové jimky v km 0,651.

Vice projektova dokumentace pro provadéni stavby, kterou zpracovala spole¢nost SUDOP
Project Plzei a.s., IC 45359148, v¢. soupisu praci s vykazem vymer.

Soucéasti predmétu plnéni této SoD je také:

a)
b)

¢)
d)

e)

g)
h)

D

ziizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni staveniSte;

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a
v datové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poc¢tu 1 ks textové a tabulkové Casti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptil. 7 vyhl. €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, se zakreslenim veSkerych zmén dle skutecného stavu;

ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatkt
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech;

zaji§téni bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

ptipadné projednani a zajisSténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymeétenych poplatki a najemného;

provedeni pfejimky stavby;

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptfedpisi platnych v dobé provadeéni a predani dila, kterymi
bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru dila;
poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inZenyrskym ¢innostem vedoucich
zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti potfebnych pro povoleni pied¢asné¢ho
uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji casti (je-li toto
relevantni);

zajisténi vytyceni veSkerych siti véetné stanovisek spravct dotéenych siti;

geodetické zaméfeni skutecného stavu a geometricky pldn stavby, provedené
v soufadném systému S-JTSK, vySkovém systému BPV. 3. tfidé¢ pfesnosti a ovéfené
opravnénym zeméméti¢skym inZenyrem; vykres bude vyhotoven v digitdlni formé a se
seznamy soufadnic a vySek v ASCII tvaru a pfedan na CD nosic¢i a to v poctu 2 CD;
zaméieni skuteCného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrdlni mapou;
geodetické zaméteni bude provedeno opravnénym geodetem, geodetické zaméteni bude
pfedano véetné akceptacniho protokolu, viz. Obecné zavazna vyhladska mésta Stiibro €.
2/2016 o vedeni technické mapy obce Stiibro (v€etné ptilohy ¢. 1 k obecné zavazné
vyhléasce) - uvetejnéno na www.mustribro.cz, dale v zdloZzce informace, obecné zavazné
vyhlasky, vyhlasky pfijaté v roce 2016, Obecné zadvazna vyhlaska ¢. 2/2016.

poskytnuti nezbytné soucinnosti ke v§em souvisejicim inzenyrskym ¢innostem vedoucich
zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti potfebnych pro povoleni pfedcasného
uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji Casti;
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m) provedeni inzenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v pritbéhu stavby,
zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uzivani komunikace po dobu
vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace vefejné zakazky:

a) projektové dokumentace, kterou zpracovala spoleénost SUDOP Project Plzen a.s., IC
45359148;

b) zadéavacich podminek vefejné zakazky;

c) dle nabidky zhotovitele - nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery tvofi nedilnou soucast
SoD.

2. Smluvni strany nemaji k tomuto projektu Zadné ptipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
7ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi piedpoklady.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vySe uvedenou projektovou dokumentaci a polozkovym nabidkovym
rozpo&tem. Objednatel se zavazuje fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto
SoD pftevzit a zaplatit cenu ve vysi, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

4. Soucasti predmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a
ke zdarnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napt. provedeni
predepsanych zkousek a kladnych revizi, uklid, ekologicka likvidace odpadu apod.).

5. Souasti ceny DILA budou veikeré niklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz predmétu dila, material, souvisejici
montdzni pomicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA ptedpokladat, stavenistni a mimostavenitni dopravu a presuny. V cend za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu, apod.

6. Objednatel si vzhledem ke svym finanénim mozZnostem nebo na zaklad¢ skutecnosti
dodate¢né zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila ¢i Clenit
realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny rozsah dila
¢i posun terminu dil¢ich ¢asti dila musi byt smluvné oSetfen v pisemném dodatku SoD.

7. Soucasti plnéni vetejné¢ zakazky je také provedeni veskerych piipadnych dodatecnych
stavebnich praci vyvolanych provadénim DILA. Zadavani ptipadnych dodateénych
stavebnich praci bude realizovano v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadéavani
vetejnych zakazkach v platném znéni. Rozsah a cena dodatec¢nych stavebnich praci musi byt
pied jejich provadénim pisemné odsouhlasena zadavatelem. Dodate¢né stavebni prace do
10 % ceny dila nebudou mit vliv na termin dokonceni dila. Pfi rozsahu dodate¢nych
stavebnich praci nad 10 % ceny dila se na z&dost zhotovitele termin dila prodlouzi o
odpovidajici dobu.

8. Veskeré zmény predmétu dila SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
SoD. Vécna népln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj.
zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dob¢ a
kvalité¢ za podminek uvedenych v této SoD.

1I. Termin a misto plnéni
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Terminy plnéni:

Piedani a pievzeti stavenisté: do 5 kalendarnich dnii po nabyti ucinnosti SoD

Zahajeni stavebnich praci: bez zbytecneho odkladu po nabyti ucinnosti SoD

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdeji do 5 mésicii po nabyti ucinnosti SoD

Ptedani a prevzeti dila: do 5 kalendarnich dnii po dokonceni stavebnich praci
Misto plnéni pfedmé&tu smlouvy:  mésto Stibro, Plzenska ul.

Strany SoD se dale dohodly, e pokud by v pribshu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$§i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni
trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlen¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skuteCnosti bude zaroven
ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto ptipad¢ se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu prevzit, pokud nevykazuje zadné vady a Zadné nedodélky.

I11. Cena za dilo

1. Cena za kompletni, fadné a v&asné provedeni DILA je nejvyse piipustna, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci:
K¢ bez DPH DPH 21 % K¢ véetné DPH
Cena celkem 6. 850206,01 1. 438 543,26 8. 288 749,27

2. Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmeény nebo dopliky rozsahu predmétu

SoD musi byt pied jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a nasledn¢ potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD (oddil 1., ¢l. 1. 7. této
SoD) v¢etn¢ schvaleni ptislusné zmény v PD.

Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenové uroven
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné
asti predmétu DILA. V piipads, ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu piisluiné
jednotkové ceny polozek pottebnych ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych cenikii
stavebnich praci URS ponizené o 10 % platné k podpisu této SoD. Préace, které se nebudou
provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych cenéach.

V¥§i ceny DILA je mozno piekrodit (nebo adekvatnim zptisobem sniZit) za podminky, Ze
dojde pted zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisti upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou predmétem této SoD.

Piekro¢eni vyse ceny DILA bude pfipuiténo pouze ve vysi odpovidajici naristi cen za
dotéené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zékladé
skute¢nosti dodate¢né zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené pirekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.
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2. Zhotovitel predlozi 1 x za kalendaini mésic dil¢i danovy doklad (fakturu) vystaveny na
zéklad¢ vzajemné odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych praci objednatelem nebo
jim povéfenym zastupcem (TDI). Odsouhlaseny soupis praci bude soucasti daiiového
dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neuplna. Faktura zhotovitele musi
obsahovat v§echny zdkonné naleZitosti dafiového dokladu.

3. Diléi faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dni ode dne
jejich prokazatelného doruceni objednateli

4. Uhrada zastatku bude vazana na vystaveni kone&né faktury (zistatek musi byt minimalné ve
vysi 10% celkové ceny zakazky), jejiz splatnost bude 15 kalendainich dnd po odstranéni vad
¢i nedodelkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti predmétu dila bez vad a nedodélki.
Konec¢na faktura bude vystavena nejpozdéji do 5 kalendainich dnli po predani a prevzeti dila
bez vad a nedodélku.

5. Konecnd faktura musi mimo vySe uvedené nélezitosti obsahovat jako pfilohu oboustranné
odsouhlaseny protokol o ptredani a prevzeti DILA a zéapis o odstranéni vad a nedodélkl a o
vyklizeni staveniSté.

6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dni od data
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

7. Pro dan z pfidané hodnoty nebude pouzit § 92a zdkona o dani z pfidané hodnoty upravujici
rezim preneseni danové povinnosti.

8. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

9. Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zaklad¢ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v piislusném
pisemném Dodatku k této SoD.

10. V ptipad¢, ze vystaveny danovy doklad bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje a
nebude obsahovat vSechny nalezitosti pozadované zdkonem ¢&. 235/2004 Sb. v platném
znéni, je objednatel opravnén fakturu vratit do terminu splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni
lhita splatnosti. Nova lhiita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené
faktury objednateli.

Oddil II.
Realizace dila

I. Odevzdani a pievzeti stavenisté
1. Stavenisté bude zhotoviteli piedano na zéklad€ vyzvy (pisemné, ustni) objednatele.

2. O pfedani staveniSté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
nepievzeti. Dnem pfevzeti staveniSté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniSte.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatteni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecn¢ zavaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniki pii
provadéni dila.
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4.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat ,,VSeobecné podminky vykopovych praci pro ucely
vybudovani nevefejnych Casti pfipojek a ulozeni inZenyrskych siti v pozemcich mésta®.
Tyto podminky jsou zvefejnény na www.mustribro.cz, zalozka informace.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
7ze bude dodrzovat zasady ochrany zivotniho prostiedi podle zdkona ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prostiedi, zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, zak. ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni jejich pozdé&jsich zmén a predpisti. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolec¢nosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi a
pfirodu ohrozujicimi latkami. V ptipadé¢ havérie bude neprodlené kontaktovat zéstupce

objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na staveni$ti objednatele, upozornit na né své
pracovniky, subdodavatele a urCit zplsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému
poskozeni zdravi.

11. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném
dokumentaci pro provedeni stavby a zaddvacimi podminkami vetejné zakazky, pfitom je
povinen dodrzet podminky vSech dotéenych organu statni spravy a organizaci a ptislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté¢ ve
vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a
nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti dila k ur¢enému ucelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokézat ptisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikli je zhotovitel povinen
objednateli dolozit pifed zahdjenim provadéni stavby a na vyzadani objednatele béhem
provadéni DILA.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se v§emi pravnimi normami, CSN (§4
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zakont, ve znéni jeho pozdejSich zmén) a vyhlaSkami. VSechny pouzité materialy
a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zédkona a platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a piredlozeni vSech dokladi - prikazu o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobkll ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich ptredpist, a dale dokladu o provedeni zkousek a revizi a dalSich dokladu
nutnych k predani dila dle platnych ptedpist, napt. zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel predlozi formou &estného prohlaseni specifikaci ¢asti DILA, které ma v imyslu
zadat jednomu ¢i vice subdodavateliim s tim, Ze pokud subdodavky budou ve vysi nad 25 %
ceny dila, musi je objednatel pfedem odsouhlasit. Bude piedlozeno ke dni uzavieni SoD.

III. Povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni SoD, jeji dodatky, originaly G¢etnich
dokladt a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci ptedmétu této SoD po dobu 10 let od
zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalné vSak do konce roku 2027. Po tuto
dobu je zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu
provést kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této SoD.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zmeéné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisii, osobou povinou
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10.

11.

12.

13.

14.

spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou stavebnich
praci z vetejnych vydajt.

Pred zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatieni dle platnych pfedpist, aby byla
zajisténa obsluzna doprava v misté doten¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zdchranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu
pired zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal§imi dotenymi organy a
institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potieby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti a uhradi povoleni k uZivani vefejného prostranstvi. V souhlasu s uZivanim
vetejného prostranstvi za ucelem vykopovych praci jsou stanoveny podminky pro
vykopové prace, které jsou piipadné upraveny dle konkrétniho vykopu a jeho charakteru —
viz. ,,VSeobecné podminky vykopovych praci pro ucely vybudovani nevefejnych casti
pfipojek a ulozeni inZenyrskych siti v pozemcich mésta® — wuvefejnéno na
www.mustribro.cz, zalozka informace.

Zhotovitel si zajisti vzdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro ptfechodnou
upravu béhem stavby tak pro mistni ipravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby opravnénou organizaci. Poloha siti dle technické zpravy a
dokladové c¢asti nemusi byt zcela pfesna a uplné zachycena, proto si pied zahajenim
strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich skute¢nou polohu ruéné
provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti na své nadklady a odpovédnost vybudovani veskerého zatizeni staveniste,
které bude nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady ptipadna odbérnd mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné méteni odbérii. Napojovaci body si
dohodne s objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni§ti a piijezdovych komunikacich
potadek a Cistotu a denné zajiStovat fadny Uklid pracovisté a vSech prostorii dotéenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe piejimé zodpoveédnost za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do ptevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobg.

V piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni okolnich ploch a objektd zhotovitelem, uvede
zhotovitel poskozené plochy a objekty nejpozdéji k predani hotového dila do piivodniho
stavu, ptivodni stav pied zahajenim praci zhotovitel prokazatelné¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mlze byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadii, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni
predd zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadli ze stavby v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zékon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 5., do
kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik
musi byt trvale pfistupny na stavbé. Timto se sjednava pokuta pro piipad, kdy stavebni
denik nebude k dispozici na stavbé, a to ve vysi 5.000,- (slovy: pétitisickorunceskych) za
kazdy jednotlivy ptipad. Za kazdy jednotlivy piipad se povazuje jeden den. Original
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si milize pofidit oveéfenou kopii.
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o pfedani a pievzeti
stavby. Je zakédzéno zdpisy ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z ng&j
jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku citeln€é zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mtize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povéteny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo piislusné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéteny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zéapisem
souhlasi.

V ptipadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo mé byt jinak znemoznén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné vyzvat objednatele minimalné€ 3 dny pfedem
k ptfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena fadné. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li v tomto
pripad¢ objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzval objednatele k provéfeni a
prevzeti zakryvané Casti, je zhotovitel povinen na vlastni naklady provést odkryti predmétné
casti dila a umoznit objednateli kontrolu.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahajeni praci
zéapisem do stavebniho deniku.

Objednatel, vcetné vSech zastupcli, zaméstnancti nebo zmocnéncii organt uvedenych v ¢l.
[T odst. 3 této SoD, ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje pravideln¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnli budou ptfedem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O pribéhu kontrolniho dne bude ucinén
zapis do stavebniho deniku. Pocet kontrolnich dnti bude v zavislosti na vyvoji stavebnich
praci.

Zhotovitel umozni spravcliim siti pfipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev
po piipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli. K
tomu si u jednotlivych investori vyzada protokoly o hutnicich zkouskéch, ptipadné si
provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 kalendainich dnti po dokonéeni DILA a protokolarné je
pieda objednateli. Po uplynuti této lhiity mize zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné material potiebny k odstranéni ptipadnych vad a nedodélkd.

Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni
zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zaméndm materidlii a vyrobkl oproti poskytnutym podkladim je vzdy tfeba predbézného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci), nafizeni vlady ¢.
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362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady €. 591/2006 Sb.,
o blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani
poradku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té, které se zde nachdzeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pifi vstupu
na staveniSt¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢nost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpe¢nostnich, hygienickych, poZarnich a
ekologickych.

Zhotovitel zajisti f&dné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho ¢innosti véetné moznych
Skod pracovnikli zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
ptipadnych subdodavateli. Doklad o pojiSténi je zhotovitel povinen doloZit na pozadani
objednateli kdykoliv v prib&hu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni vSechny ptedepsané doklady
dle stavebniho zakona a souvisejicich pravnich ptedpisi, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné ptedani (napi. prohldSeni o shodé pouzitych
materialdi, doklady o provedenych zkouskéach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

1V. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel pieda stavenisté¢ zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
staveni$té sepisi obé strany protokol.

V ramci predani a pievzeti staveni$té objednatel zhotoviteli pfeda PD v papirové podobé.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci ptebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. Totéz plati, zjisti-1i se
skryté ptekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplisobem, které nebyly patrny
z ptedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnil a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o
fedeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol
nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V piipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta mize zhotovitel pokracovat v Cinnosti ve smyslu zdznamu aZ po uplynuti 3
pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.
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11.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se SoD, podle technické zpravy, technickych norem a jinych
pravnich predpisi jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgédnu. Na nedostatky zjiSténé v
prubéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cCinnosti zhotovitele, je vSak
opravnén vydat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a
potebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zaklad¢ skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci uptesnit
obsah a zplisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
DILO provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhiité mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel
opravnén od SoD odstoupit.

V. Predadni a prevzeti dila

1.

4.

DILO se povazuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD a
pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkd.
V piipadg, ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uZivani, je objednatel opravnén DILO
nepievzit a zhotovitel je v takovém piipadé€ v prodleni s plnénim pfedmétu dila.

K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro pfedani a prevzeti
DILA nejméné 10 pracovnich dnil pfed zahajenim ptejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni tyto doklady ve dvojim vyhotoveni
(pokud neni niZe uvedeno jinak):
- dokumentaci skute¢ného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci
pro provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych tprav a zmén ve 3 vytiscich a
1 x v digitalni podobé, (vykresy ve formatu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve
formatech .doc a .xls) v€etné dokladl vyplyvajicich z Obecné zavazné vyhlasky mésta
Stiibro ¢. 2/2016 o vedeni technické mapy obce — uvefejnéno na www.mustribro.cz,
zalozka informace, obecné zavazné vyhlasky, vyhlasky piijaté v roce 2016, Obecné
zavazna vyhlaska €. 2/2016.
- doklady o kvalit¢ a piivodu pouzitych hmot a materialli, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,
- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkii a nemovitosti,
- osvedceni o zkouSkach pouzitych materialt a technologii,
- kopie dokladl o nezavadné likvidaci odpada opravnénou spolecnosti,
- original stavebniho deniku,
- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,
- piipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dalsi dokumentace pottebné
pro zaji§téni fadného uzivani DILA a kolaudaéni ¥izeni.

O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o piedani a ptevzeti DILA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,

- soupis dokladt, jez zhotovitel pfedava objednateli s dokon¢enym dilem,
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- seznam vad a nedodé&lkd, jez vaznou na predavani DILA, spolu s piipadnou dohodou o
lhtte k jejich odstranéni,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, jez dosud objednatel
zhotoviteli neproved].
Podepide-li smluvni strana protokol o piedani DILA, piiemZ se jasnym a zietelnym
zpuisobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o predani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a
ptedpisi.

Objednatel neni povinen pievzit nedokonéené DILO.

Oddil II1.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady a garance

L. Viastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU piechazi na objednatele fadnym piedanim a zaplacenim dokonéeného
dila. Nebezpec¢i Skody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel az do ptedani
zaplacen¢ho DILA a vyklizeného stavenisté objednateli.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a
veSkerého materidlu dovezeného na staveni$té pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

I1. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz piedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s
vykonem jeho c¢innosti ve vysi nejméné 10 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvofi ptilohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvéani této SoD a
po dobu zéaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi véte.

II1. Zarucni lhaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicii ode dne predani a
prevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélkt s vyjimkou komponentd, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaru¢ni lhiita uvedena vyse
poc¢ind bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o
predani a ptevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v¢as oznamil.

Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemize predmét DILA uZivat pro vady,
za které zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k uéelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zcastnit a pfipadné zjiSténé zavady odstranit v
dohodnutych terminech. Pokud se zhotovitel odmitd kontroly ucastnit a ptipadné zjisténé
zavady odstranit, sjedndva se smluvni pokuta ve vysi 10 % zceny dila. Zhotovitel je
povinen se této kontroly zucastnit nejdéle do 10 dni od prokazatelného vyzvani
objednatelem.

Strana 11 (celkem 16)



5.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni lhity zajiStovat bezplatné odstrafiovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po piedchozi dohod¢ o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptislusnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Odpovédnost za vady DILA se ¥idi ujednanim smluvnich stran v této SoD a naslednd
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidéa za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést jak se projevuji a stanovit lhitu pro jejich
odstranéni.

V ptipad¢, Ze objednatel uplatni v zdruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zah4jit prace na odstranéni vad do 7 kalendarnich dni od pisemného oznameni vad a
prace proveést zpisobem, postupem a ve lhité stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrZeni (mimo
dny pracovniho volna, klidu a stadtem uznanych svatku).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit
vady sdm nebo prostiednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opa¢ném piipad¢ tyto hradi zhotovitel.

Pokud nedojde k dohodé¢ mezi objednatelem a zhotovitelem ve véci odstranéni vad,
objednatel odstrani vady sam nebo prostiednictvim tfeti osoby. Tyto naklady véetné dalSich
vzniklych Skod objednatel uplatni u zhotovitele a to 1 nad rdmec vySe garan¢nich povinnosti
zhotovitele.

V ptipadé€, Ze zhotovitel nezapocne s odstraiiovanim vad dle uzaviené dohody, sjednava se
jednorazova smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K& (slovy: péttisickorunceskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni.

O odstranéni vady bude sepsdn protokol, ktery podepi$i ob& smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupci obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zplsob
jejiho odstranéni, datum zahijeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k uéelu, ke
kterému bylo ur¢eno.

Zhotovitel se zavazuje v piipad¢ potieby dodat objednateli veSkeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vymeénéné Casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dob¢ jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zéaruéni lhity vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,

zadvaznymi normami, ptipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliiuje ur¢enou funkci a odpovida vSem pozadavkiim sjednanym v SOD.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéru¢ni lhuty, pficemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zarucni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zptsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi €innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.
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15.

16.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel ndklady
spojené s odstranénim vady, vcetné ndkladl zhotovitele, vynalozenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci dle SoD, pokud jsou ukonceny
fadn€ a vCas a zhotovitel piedal objednateli vSechny pozadované doklady a povrch vSech
pozemku tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou ve
SoD pouzity terminy ukonéeni DILA nebo predani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

V. Garancni povinnosti zhotovitele

l.

Bankovni zaruka za fadné a v€asné provedeni dila

Objednatel pozaduje po zhotoviteli bankovni zaruku za Fadné provedeni dila ve vysi
500.000 K¢ (slovy pétsettisickorunceskych) platnou do fadného dokonceni a predani
dila nebo je moZné slozit finan¢ni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek na tcet
mésta Stiibra (objednatel); ¢. 4. 268 113 647/0300, variabilni symbol ¢. 3242300461.
Mésto Stiibra o této skutecnosti vyda listinu dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik § 2029. VeSkeré podminky pro €erpani jsou stejné jak u bankovni zaruky, tak
u finan¢ni zaruky. Zhotovitel musi predlozit objednateli original zaru¢ni listiny ve sjednané
vysi nejpozdéji ke dni uzavieni této SoD. Bankovni zaruka se musi vztahovat na dodrZeni
smluvnich podminek (plati mimo jiné i pro zahdjeni praci na DILE a na dodrZeni termint
splnéni DILA.

Pravo zbankovni ¢i finan¢ni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze
zhotovitel neplni pfedmét vefejné zakazky v souladu suzavienou SoD nebo neuhradi
objednateli zptsobenou tjmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je dle SoD povinen. Pred
uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vysSi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna
a bezpodminecna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez nadmitek a na zéklad¢ prvni vyzvy
opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni
shodném s ptedchozi zaruéni listinou, v piivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7
kalendainich dnli od jejiho uplného vycerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna zhotoviteli
objednatelem v den, ve kterém budou odstranény vady a nedod€lky zapsané v protokolu o
pfedani a pfevzeti dila. Po uplynuti danych lhiit bude finan¢ni zaruka vracena bez Grokl na
ucet zhotovitele.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaru¢nich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za f4dné plnéni zaru¢nich podminek ve
vysi 350.000,- K¢ (slovy: tristapadesatkorunceskych) platnou po dobu 60 mésicti od
pfedani a prevzeti DILA. Nebo je moZné sloZit finan¢ni zaruku ve stejné vysi a za
stejnych podminek na tucet mésta Stiibra (objednatel); €. u. 268 113 647/0300,
variabilni symbol ¢. 3242300461. Mésto Stiibro o této skute€nosti vyda listinu dle
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik § 2029. VeSkeré podminky pro ¢erpani jsou
stejné jak u bankovni zaruky, tak u finan¢ni zaruky Bankovni zaruku dolozi zhotovitel
nejpozdéji ke dni preddni a prevzeti dila.

Vystaveni bankovni zaruky za tadné plnéni zaru¢nich podminek dolozi zhotovitel
objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zadkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpist, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel
pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecnd, pficemz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zaklad¢ prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
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novou zarucni listinu ve znéni shodném s piedchozi zaruc¢ni listinou, v pivodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdé&ji do 7 kalendainich dnil od jejiho uplného vycerpani. Pravo
z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze zhotovitel neplni zaru¢ni
podminky nebo neuhradi objednateli zptisobenou ujmu ¢i Skodu €1 smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen. Po uplynuti danych lhiit bude finan¢ni zaruka vracena bez uroki na ucet
zhotovitele.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavéreéna

1. Sankce

1.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym
protokoldrnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢l. 1. 1.
této SOD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z celkové
ceny dila bez DPH jednorazové a 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy 1
zapo&aty kalendaini den prodleni. Odevzdani a pievzeti DILA upravuje oddil II. ¢1. V. této
SOD.

V pftipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych vad v terminu dle oddilu II. ¢l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy:
deset tisic korun Ceskych) za kazdou jednotlivou piipadnou vadu jednorazoveé a 10.000 K¢
(slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty kalendéaini den prodleni a pfipadnou
vadu.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych nedodélkl v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
(slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipadny nedodélek jednorazové a
10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy 1 zapocaty kalendarni den prodleni a
ptfipadny nedodélek.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbAm za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V piipad€ prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zdvad v terminech dle oddilu
III. €l. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy:
pét tisic korun ceskych) za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni.

V ptipadé¢, ze zhotovitel porusi n€kterou ze svych povinnosti (napt. pofddek na stavenisti,
bezpe€nost prace, nafizeni koordindtora BOZP atd.), je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych) za kazdé
jednotlivé poruSeni povinnosti jednorazoveé a 5.000 K¢ (slovy pét tisic korun ceskych) za
kazdy i1 zapocaty den.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo na nédhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zptsobené skody.
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11. Odstoupeni od SoD

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od SoD v pifipad¢ podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se
povazuje neplnéni sjednanych termint a dalSich rozhodujicich zavazka vyplyvajicich z této
SoD.

Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je
objednatel opravnén odstoupit od této SoD v piipadé, ze zhotovitel nesplni své povinnosti
vyplyvajici ze SoD ani v dodate¢né pfimétené lhaté, kterd mu k tomu byla poskytnuta,
pficemz vSak tato lhiita nesmi byt kratsi neZ 14 kalendatfnich dnd.

Odstoupeni od SoD musi byt u€inéno pisemné a doruceno prokazatelné¢ druhé smluvni
strané. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni.
Vzajemné naroky obou smluvnich stran se, v pfipadé ukonceni platnosti této SoD nékterym
ze zpusobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou fidit ptisluSnymi ustanovenimi NOZ. V tomto
piipad€ bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materialt.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pteruseni praci a tim
padem nutnosti dokon¢eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrZeni termini dokonc¢eni
DILA.

Zanikem SoD nejsou dotéeny naroky obou smluvnich stran na nadhradu Skody a jiné sankce,
které za trvani SoD vznikly.

III. Ustanoveni zavérecna

l.

Tam, kde nejsou prava a zadvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
v platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim SoD na profilu zadavatele s vyjimkou informaci, které
jsou obchodnim tajemstvim zhotovitele a jsou zhotovitelem ve SoD zieteln¢ oznaceny.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu
zvetejnit v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), nejpozdeji do 30 dni od jejiho uzavieni. Uvetejnénim smlouvy prostfednictvim
registru smluv se rozumi vlozeni elektronického obrazu textového obsahu smlouvy
v otevieném a strojove Citelném formatu a rovnéz metadat do registru smluv. Pro tento ucel
se zhotovitel zavazuje piedat objednateli tuto smlouvu v uvedeném pozadovaném formatu.

Harmonogram praci bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem pii predani
stavenisté. Tento harmonogram bude pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim hodnoceni nabidek.

Tuto smlouvu Ize zménit nebo uptesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé” a ocislovanym podle potadovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou soucast této SoD.

Préava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechéazeji i na ptipadné pravni ndstupce obou
smluvnich stran.

Tato SoD je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zéastupci obou smluvnich
stran.
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10. Tato SoD nabyva Uc¢innosti dnem, kdy objednatel oznami zhotoviteli, Ze na pfedmétnou
stavbu ma vydané stavebni povoleni s nabytim pravni moci.

11. Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
7e nebyla sjedndna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na diikkaz souhlasu
dopliiuji zastupci obou smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

Ve Stiibfe dne: Vv dne:

za Mé&sto Stiibro

Bc. Karel Lukes

starosta mesta

(objednatel) (zhotovitel)

Ptiloha €. 1: cenova nabidka (ocenény soupis praci s vykazem vymer)

Ptiloha €. 2: pojistnd smlouva dle Oddilu IIL., ¢1. II (prredlozi zhotovitel po vybéru dodavatele)
Ptiloha €. 3: bankovni zdruka za f4dné a v€asné provedeni dila dle Oddilu V. (predlozi zhotovitel
pred uzavienim SOD)
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