
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

„SILNICE II/444 MEDLOV — UNIČOV — SO 102, SO 103 a Křižovatka 

ulic Mohelnická, Dukelská, Gen. Svobody v Uničově - TDS“ 

uzavřená podle $ 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1. Příkazce: 

Město Uničov 

Masarykovo nám. 1 
783 91 Uničov 

IČ: 00299634, DIČ: CZ00299634 
zastoupena: Mgr. Radek Vincour, starosta 

osoby oprávněné jednat: 

   
Ve věcech smluvních: as Radek Vincour — starosta 

Ve věcech -i ň Petr a — vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 

na straně jedné (dále jen „příkazce“) 

a 

2. Příkazník: 

Ing. Martin Račanský 
Se sídlem: Houškova 1166/8, 624 00 Brno 

IČO: 65309626 není “ DPH 

Zastoupený: Ing. Martin Račanský 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Račanský 

na straně druhé (dále jen „příkazník“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu příkazní: 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho 

účet, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor 

stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby pod názvem „SILNICE 1I/444 MEDLOV 
— UNIČOV — SO 102, SO 103 a Křižovatka ulic Mohelnická, Dukelská, Gen. Svobody 
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M 
v Uničově“ (dále jen „stavba“), jejíž rozsah je určen projektovou dokumentací 

zpracovanou společností MSS — projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 141 00 

Praha 4 - Michle, pobočkou Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, pod zakázkovým číslem 
17Zak00100 z března 2024 a názvem: „Silnice 11/444 Medlov — Uničov“ a projektová 

dokumentace (DPS) k provedení díla zpracovaná společností LINEPLAN s.r.o., 

projektová činnost ve výstavbě, 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava, pod zakázkovým 
číslem 004-19 z dubna 2023 a názvem: „Křižovatka ulic Mohelnická, Dukelská a Gen. 

Svobody v Uničově“. 
2. Příkazce se zavazuje za provedenou činnost poskytnout příkazníkovi sjednanou 

odměnu. 

3. Příkazník je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit s podklady, podle 

kterých se realizace stavby připravuje, zejména s projektovou dokumentací uvedenou 
v tomto článku v odst. 1, s obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, s obsahem 
stavebního povolení apod. 

4- Činnosti TDS při realizaci stavby budou obstarávány pověřenými osobami, které mají 

autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby ato výhradně osobami uvedenými 

v seznamu pracovníků, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. 

5. Předmětem je vykonávat veškerou činnost TDS potřebnou k řádnému dokončení díla 
(fyzická kontrola min. 1x týdně přímo na stavbě mimo účasti na kontrolních 
dnech stavby). Součástí činnosti je svolávání KD a samotná účast na nich. Příkazník 

se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od nabytí 

účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem nebo neprodleně po nabytí účinnosti této 
příkazní smlouvy (před předáním staveniště zhotoviteli — seznámení se s PD), do 

okamžiku předání dokončené stavby (vč. odstranění vad a nedodělků), vydaní 
kolaudačního souhlasu, neurčí—li příkazce jinak. 

6. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby 

(v souladu se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací, právními 
předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních povinností 

zhotovitele stavby. Prostřednictvím technického dozoru stavebníka naplňuje příkazce 

své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby. 

7. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který 

bude spočívat zejména v těchto činnostech: 

A: Při přípravě stavby: 

a) odborné posouzení doposud zpracované projektové dokumentace s vydáním 

odborného stanoviska k jejímu obsahu, 
b) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí 

stavby; 
c) odborné posouzení obchodních podmínek na zhotovení stavby a vypracování 
návrhu na jejich úpravu, 
d) průběžné informování objednatele o stavu přípravy stavby včetně vypracování 
návrhů na řešení vzniklých problémů, 

e) archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky a 

podpisy všech zůčastněných osob, 

f) archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné 
podobě a v elektronické podobě a jejich předání objednateli. 

B: Při realizaci stavby: 

a) zastupování investora a zajištění jeho včasné informovanosti o průběhu a změnách 
stavby umožňující dodržení podmínek dotačního programu z Olomouckého kraje 

(technický dozor stavebníka je povinen se se základními podmínkami poskytovatele 
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dotace seznámit před zahájením výkonu své činnosti), 

b) seznámení se s obsahem smluv na zhotovení díla a souvisejících prací a dodávek 
a se stavebním povolením, 

c) účast při projednávání Smluv o dílo - jejich dodatků s dodavatelem stavby, odevzdání 
a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku, 

d) plnění povinností stavebníka dle S 160 a 8161 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

e) organizace a vedení kontrolních dnů na každém úseku stavby v potřebných 

intervalech, nejméně však 1x týdně, včetně zpracování zápisu z jednání kontrolního 

dne a jeho rozeslání účastníkům výstavby, 
f) dozor a kontrola zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo, dodržení 

podmínek stavebního povolení, 
g) dohled nad dodržením kvality veškerých prováděných prací, 

h) kontrola shody prováděného díla s projektovou dokumentací, 
i) kontrola dodržování povinností dodavatele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo, 

j) neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby, 
k) navržení opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby nebo při 

realizaci stavby, 

l) součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální podklady, 
m) spolupráce a podpora objednatele při rozporných jednáních, 

n) kontrola a spolupráce při event. úpravách věcného a časového harmonogramu 
stavby, 

o) péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení díla a evidence 

dokumentace dokončených částí, 
p) projednávání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují 

lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby (projednání bude prováděno zejména s 

administrátorem projektu, dodavatelem stavby, objednatelem a jeho právním 

zástupcem a poskytovatelem dotace a bude prováděno s dostatečným časovým 
předstihem před plánovaným provedením změn. Bez vyjádření výše uvedených 
subjektů není možné změny provést ani zahájit jejich provádění.), 
a) účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby, 
r) konzultační činnost ve vztahu k zainteresovaným subjektům na zhotovení díla včetně 

členů projektového týmu a zaměstnancům poskytovatele dotace — účast na všech 
kontrolách poskytovatele dotace na místě stavby, neprodlené poskytování písemných 
vysvětlení zaměstnancům poskytovatele dotace přímo nebo prostřednictvím 

administrátora projektu a součinnost i po kolaudaci až do finančního ukončení projektu, 
s) posouzení oprávněnosti a vhodnosti případných požadovaných změn či rozšíření 

předmětu díla (stavby), 
t) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách před jejich úhradou objednatelem, 

u) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku, 

v) odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším dodavatelům pro 

jejich navazující činnosti, 
w) spolupráci s projektantem zabezpečujícím výkon činnosti autorského dozoru při 

zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací, 
x) spolupráci s dodavatelem projektové dokumentace pro provedení stavby a 

dodavatelem stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstraňování 
případných vad dokumentace, 

y) kontrolu dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se dodavatel 

smluvně zavázal, 
z) sledování a kontrolu předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a zařízení, 

aa) kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi, 

bb) kontrolu předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 

prováděných dodavatelem stavby, jejich výsledků, sledování kvality prováděných 
dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.), sledování vedení stavebních a 

montážních deníků, 
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cc) vyžádání a převzetí dokladů od dodavatele, které prokazují kvalitu provedených 

prací a dodaných materiálů (atesty, certifikáty, protokoly apod.), 
dd) kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 

předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, hlášení 

archeologických nálezů, 

ee) spolupráce s dodavatelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi, 

ff) kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem 

a upozorňování dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro 
uplatnění sankcí, 

gg) přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na 

přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání (soustředění všech listinných 

dokladů, sestavení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, soupis veškerých 
vad a nedodělků, soupis provedených změn stavby a jejich zdůvodnění, návrh na 
odstranění vad a nedodělků), 

hh) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, 
ii) podávání pravidelné měsíční zprávy objednateli o své činnosti vykonávané v rámci 

funkce technického dozoru stavebníka. 

: Při předání stavby a při jejím uvedení do užívání: 

a) součinnost při zajištění žádosti o kolaudaci stavby a účast na kolaudačním řízení, 

b) kontrola předávané stavby nebo její části, 
c) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a 

účast na jednání o odevzdání a převzetí, 

d) kontrola dokladů, které doloží dodavatel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
e) kontrola odstraňování vad a nedodělků, 

f) kontrola vyklizení staveniště dodavatelem stavby, 
g) spolupráce a příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, 
h) zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby konané stavebním úřadem, 

i) zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD (v 1 

vyhotovení), 
j) provedení konečného vyúčtování stavby. 
Při zajištění závěrečného vyhodnocení akce v rozsahu požadavků prováděcích 
dokumentů poskytovatele dorace 
a) spolupráce s objednatelem a dodavatelem při zajištění všech potřebných dokladů, 

které jsou poskytovatelem dotace požadovány k závěrečnému vyhodnocení akce. 
Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení technického dozoru 

stavebníka. Činnost technického dozoru stavebníka bude přizpůsobena povaze a 
charakteru projektu a podmínkám realizace ze strany objednatele i dodavatele díla. 
Objednatel požaduje, aby TDS poskytnul potřebnou součinnost při kontrolách 

poskytovatele dotace. 

Požadavky pro nabídku na výkon činnosti TDS: 
Výkon stavebního dozoru se mimo jiné bude řídit metodickým pokynem „Výkon stavebního 

dozoru na stavbách pozemních komunikací“ Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 

JI. 
OBDOBÍ PLNĚNÍ 

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od nabytí 

účinnosti smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem nebo neprodleně po nabytí účinnosti této 

příkazní smlouvy, do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, případně předání dokončené 

stavby, neurčí-li příkazce jinak. 
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Předpokládané období plnění: v období 03/2025-10/2025. 

2. Smluvní strany sjednaly, Že v případě prodloužení doby realizace díla bude uzavřen dodatek 
smlouvy na výkon TDS zohledňující tuto skutečnost. 

„MO 
MISTO PLNÉNÍ 

1. Místem plnění je Olomoucký kraj, k. ú. Uničov, město Uničov, okres Olomouc v rozsahu 
projektové dokumentace. 

V. 
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cenová nabídka zahrnuje všechny činnosti A, B, C a bude stanovena jako Celková za 

výkon TDS. 

2. Odměna příkazníka za činnosti je stanovena cenovou nabídkou příkazníka ze dne 
25.2.2025 a činí: 

Celková odměna celkem za výkon TDS 

  

bez DPH 84.900,00 Kč 

21% DPH neplátce 

Odměna celkem včetně DPH 84.900,00 Kč 

Odměna celkem včetně DPH slovy: osmdesát čtyři tisíc devět set korun českých. 

3. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení všech sjednaných činností včetně cestovného. Stejně 
tak sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 

hospodářství po dobu výkonu technického dozoru stavby. Smluvní strany sjednaly, že 
záloha ve smyslu $ 2436 občanského zákoníku nebude příkazcem poskytována. 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že odměna technického dozoru stavby dle čl. V. odst. 1. 

této smlouvy bude příkazníkem fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů 
— faktur vystavených příkazníkem 1x za kalendářní měsíc v poměrné výši k době trvání 

stavby a případně na základě konečné faktury. 

5. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce a den jejího uzavření. Faktura 

bude zaslána Na ©mail [ie na 
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle čl. V. odst. 4. této smlouvy nebo jí 

bude účtována neoprávněná výše odměny, popř. bude obsahovat nesprávné údaje, je 
příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo 
oprávněně vystavené faktury příkazci. 

7.. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se 
považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce. 

8. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 

z účtu příkazce ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

VI. 
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
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Cást A — Povinnosti příkazníka: 

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, 

dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu 

technického dozoru. 

. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv 

a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. Dohody o narovnání je příkazník 

oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze na základě předchozího písemného 
požadavku či souhlasu příkazce a v intencích jeho pokynů. 

. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho 
výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími 

a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv 

jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce. 

. Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními 

předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník 

povinen příkazce písemně upozornit. Bude-li příkazce na těchto pokynech přesto písemně 

trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od doručení písemného 
stanoviska příkazce záležitost projednají, o výsledku učiní zápis a nedojde-li k dohodě, je 

tato skutečnost důvodem k odstoupení této od smlouvy. 

. Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnost 
jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno v odst. 4 tohoto článku 

smlouvy, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro zařizování záležitostí nebo pro 
výsledek činnosti pro příkazce nevhodné nebo nevýhodné. 

. Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv na předmět nebo 
termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí této dohody i návrh na 
úpravu příslušných smluvních ustanovení této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

. Příkazník je povinen provádět zápisy z kontrolních dnů stavby, pořizovat fotodokumentaci 
a po skončení výkonu činností TDS zpracovat závěrečnou zprávu a tuto co nejdříve předat 

příkazci (v digitálním vyhotovení). 

Část B — Povinnosti a podklady příkazce: 
1. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon technického dozoru své podklady 

(projektovou dokumentaci, dokladovou část a pravomocné stavební povolení, smlouvu 
o dílo se zhotovitelem stavby), které má a seznámit příkazníka se svými záměry. 

. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této 

smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal. 

. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění činnosti technického dozoru stavby bez 

zbytečného odkladu poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje 

či doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného 
výkonu technického dozoru stavby, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění 
sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že tyto údaje a podklady je 

povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-li v individuálních případech sjednáno něco 

jiného, je příkazce povinen předat příkazníkovi své písemné stanovisko do 10 dnů od 
obdržení žádosti. 

. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, 
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu výstavby učinil nebo o podkladech a činnostech, 

jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností příkazníka. 

. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně 
zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení tohoto 

úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je účast 

příkazce nezastupitelná nebo nezbytná. 
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VII. 
ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

Část A — Změny předmětu smlouvy: 
1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se předmětu 
plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 

a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu plnění; 

b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů; 
c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu; 
e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazníka. 

Část B — Změny výše odměny: 
Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo 

provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví výši 
jeho odměny. 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas, 

je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti 

S výjimkou uvedenou v čl. VIII. odst. 2. této smlouvy. 

. V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1 000,00 Kč. 

. V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po příkazci 

zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů. 

. Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od doručení 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvém a 
druhém smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se náhrady škody vzniklé 

porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu škody 

a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit v celém rozsahu. 

. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní pokutou. 

IX. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností 

vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 

b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí 

Strana 7 (celkem 12)



znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy; 

c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu 
s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění 

mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 
d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo 

písemným příkazem příkazce; 
e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na 

změnu pokynů příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy 

bez zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování 

záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat 

s odbornou péčí; 
i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 

jejich použitím pro vlastní potřebu; 
j) pokračováním včinnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako 

neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 

bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související 
s výkonem TDS ve výpovědní době. 

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně 

škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je 
smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé 

smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, 

nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou. 

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo dočasně ve splnění její 
povinnosti. 

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména: 

a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení; 

b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 

c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv 
a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv 
nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů; 

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se 
zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany 

zdraví obyvatelstva; 
f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní 

nemožnost či nepřípustnost plnění. 

6. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli 

příkazníka se nepovažují: 

a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své 
povinnosti; 

b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran; 

c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu. 

X. 
ZÁNIK ZÁVAZKU 

Část A — Výpověď: 
1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 60 dnů od jejího 
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doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za stejných podmínek. 

. Od doručení výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. Je však 

povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 

bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících s výkonem 

TDS ve výpovědní době. 

Cást B — Odstoupení: 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením 
odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník 

upozorněn; 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové 
odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 

. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména: 

prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech stanovených ve 

smlouvě delší než 60 dnů; 

Část C — Společná ustanovení:   

1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné formě 
a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo doručeno 

osobně oproti podpisu. 

. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva 

a povinnosti z příkazní smlouvy. 

. Odstoupením od smlouvy však nezanikají: 
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze 

smluvních povinností uvedených v této smlouvě; 

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením 
utvrzované povinnosti uvedené v článku VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, 

pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy; 

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami; 

d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení. 
. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně 

a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající. 

. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů na straně 
příkazníka, má příkazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti, 

když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil. 

. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na straně 
příkazce, budou ukončené a rozpracované činnosti vyúčtovány následovně: 

a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne příkazníkovi tehdy, když 
tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil; 

b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi ve výši 

poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně rozpracovanosti. 

Část D — přerušení plnění závazku (sistace):   

1. Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž se váže 
smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další realizaci, uzavřou smluvní 

strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení plnění smlouvy (sistaci). Tato úprava 

vztahů bude provedena, ať již zmíněný stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze 

smluvních stran, u zhotovitele stavby, anebo působením vnějších, nepředvídatelných 
činitelů či okolností. Této úpravě zpravidla předchází projednání a smluvní úprava činností 

mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, při níž 
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příkazník vrozsahu určeném smlouvou či dodatečnou dohodou poskytne příkazci 

potřebnou součinnost. 

. Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni přerušení 

prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků z této příkazní smlouvy 

a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření nutná ke stabilizaci a ochraně 
rozpracované stavby a k ochraně veřejných zájmů. Dohoda upraví též podmínky 

vzájemného vypořádání od rozhodného dne na dobu předpokládané sistace. Součástí 

dohody jsou též podmínky vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činností 
rozpracovaných příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které 

příkazníkovi vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně. 

. Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho prodloužení. 
Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. 

XI. 
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

Část A — Ochrana důvěrných informací:   

L Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající 

se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluvních 
jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály 

předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci 

inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě 

příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám 
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy 

s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy. 

. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány 

k povinnosti chránit důvěrné informace. 

. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 

všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, 
podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností 
příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle 

stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek 
a vyjádření podle dispozic příkazce. 

. Tímto ujednáním ČI. XI. Část A — Ochrana důvěrných informací není dotčena právní úprava 

o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu k informacím. 

Část B — Pojištění: 
1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik 

škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám s pojistným 

plněním. 

. Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou smlouvu ke 
krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí a na věcech 

převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob. 

. Příkazník je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj 

plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. 
V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou 

pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost 
příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného. 

Část C — Ostatní ujednání:   

1. Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména při odsouhlasení 
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dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků zkoušek, zeměměřičské 

činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo 
či odpovědnosti za řádné provedení díla. 

. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasení, resp. úprava 

ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných technických, 
obchodních a dodacích podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem 

má příkazník právo pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim 

vyjadřovat. 

Část D — Výkon technického dozoru v záruční době: 

1 Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce, učiněnou po 

kolaudaci stavby, uzavřít s ním další smlouvu na výkon technického dozoru v záruční době, 
který bude mít charakter občasného dozoru a bude vykonáván na základě výzvy příkazce. 

. Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě skutečně 
provedených úkonů. 

XII. 
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 

. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební 

předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen. 

. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 

pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo dalších osob. 

XIII. 
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA 

. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních 

stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností 

o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. 

Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, 
a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a opravňující ke 

změně smluvních podmínek. 

. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní 
podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést, v čem objektivní 

překážka spočívá. 

XIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami 

zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 

4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží 
příkazce a 1 vyhotovení příkazník). 

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. Smlouva, jakož 
i případné dodatky, nabývají platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jejich 

uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve 

smyslu ustanovení $ 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí 
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s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce. 

4. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou činnosti, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybnému 

výkonu technického dozoru stavby a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení činností potřebné. 

o. Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se mu 

nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo 
uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 
v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 
poskytnutá dle této smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně 
a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani vtísní ani pod vlivem jednostranně 

nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců. 

8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni 

a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že 

pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou 

součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu 
dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně 

právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku. 

Za příkazce: Za příkazníka: 

V Uničově dne: (viz elektronický podpis) V Brně dne: (viz elektronický podpis) 

  

    

Město Uničov 
Mgr. Radek Vincour Ing. Martin Račanský 

starosta 
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