

TTS eko s.r.o., jako zhotovitel

a

Bystřická tepelná s.r.o., jako objednatel

SMLOUVA O DÍLO
„Řetězový dopravník pro kotle na
biomasu URBAS – Bystřice nad
Pernštejnem“

Přílohy:

Příloha č. 01 - Nabídka Zhotovitele B.241114_B ze dne 07.02.2025

kterou uzavřely níže uvedené smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a dalších, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

TTS eko s r.o.

IČ: 49359215; DIČ: CZ49359215

se sídlem na adrese:

674 01 Třebíč, Jejkov, Průmyslová 227

zastoupená Jindřichem Svobodou, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, číslo vložky 16558

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu 1210392/0800

ID DS: ipe8pum
E-mail: info@ttseko.cz

1.2. Objednatel:

Bystřická tepelná s.r.o.

se sídlem na adrese:

Hornická 746

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 26233827 / DIČ: CZ26233827

Zastoupená: Ing. Tomášem Pištěkem, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně, v oddílu C, číslo vložky 38660

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 168891791/0300

ID DS: srpta7v
E-mail: tomaspistek@email.cz

1.3. Při řízení díla (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

Za zhotovitele:

Ve věcech smluvních - **Jindřich Svoboda**, GSM: +420 602 723 709

Ve věcech technických - **Miroslav Mikyska**, GSM: +420 724 325 002

Za objednatele (technický dozor investora – „TDI“):

Ve věcech smluvních a technických - **Ing. Tomáš Pištěk**, GSM: +420 777 896

II. Specifikace díla

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje podle podmínek této smlouvy provést vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu:

„Řetězový dopravník pro kotle na biomasu URBAS – Bystřice nad Pernštejnem“

(dále jen „dílo“), a to v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací díla, kterou mimo jiné tvoří:

- ✓ Zpráva revize dopravníku poskytnutá v rámci výběrového řízení
- ✓ Nabídka Zhotovitele B_241114_B ze dne 07.02.2025

- 2.2.** Zhotovitel a objednatel podpisem smlouvy nabývají práva a zavazují se k plnění povinností, které pro ně ze smlouvy vyplývají. Nevyplývá-li z této smlouvy výslovně něco jiného, provádí zhotovitel dílo v areálu kotelný Bystřice nad Pernštejnem, adresa: Hornická 746, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, (dále jen „Místo provádění díla“). Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami v Místě provádění díla.

- 2.3.** Dílo bude provedeno takovým způsobem, aby akceptovalo zadávací dokumentaci díla uvedenou výše. Vlastní zaměření a vypracování výrobní a montážní dokumentace je plně v kompetenci Zhotovitele. Stávající kotle na biomasu a nový dopravník popelce musí tvořit jeden funkční celek. Zhotovitel však nenese zodpovědnost za funkčnost a provozní spolehlivost stávajících kotlů.

- 2.4.** Dílo bude provedeno v kvalitě v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou. Hodnoty uvedené v technických normách jako doporučené se touto smlouvou stanovují jako závazné. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

- 2.5.** Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- ✓ Vlastní dopravník – konstrukční zaměření, výrobní výkresy, výroba
- ✓ montáž
- ✓ Demontáž a vyřezání stávajícího dopravníku (odvoz a likvidace šrotu zajistí Objednatel)
- ✓ Montáž nového dopravníku, uvedení do provozu,
- ✓ Doprava výrobku do místa realizace, mechanizace pro montáž, režijní náklady-cestovné, diety, cesty montážních vozidel
- ✓ Dodávku související průvodní dokumentace k předmětu díla (dle bodu 9.11)

- 2.6.** Nedílnou součástí díla jsou též práce a dodávky, které objednatel nspecifikoval, ale jsou nezbytné pro řádné zhotovení díla, a o kterých

zhotovitel věděl, nebo o kterých podle svých odborných znalostí před uzavřením této smlouvy vědět měl a mohl.

2.7. Objednatel poskytne následující práce a dodávky nezbytné pro dokončení díla ze strany Zhotovitele:

- ✓ Uzamykatelná místnost o min. ploše 10 m² v areálu kotelny, coby zázemí pro montážní specialisty Zhotovitele
- ✓ elektřinu nezbytnou pro provedení montážních prací a uvedení technologie do provozu
- ✓ poskytnutí sociálního zázemí pro montážníky (WC)

2.8. Náklady na veškeré výše uvedené výkony a dodávky jsou obsaženy v ceně díla specifikované dále ve smlouvě.

2.9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to ve výši a způsobem sjednaným ve smlouvě.

III. Změny díla

3.1. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám v rozsahu, rozměrech nebo parametrech díla nebo k rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen informovat objednavatele o těchto skutečnostech. V případě že takové změny budou vest k rozšíření rozsahu díla na straně zhotovitele, zhotovitel je povinný provést bez zbytečného odkladu soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a tento soupis doručit objednateli.

3.2. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku ke smlouvě, a to včetně jejich ocenění podle jednotkových cen. Zápisy ve stavebním/montážním deníku se nepovažují za platný souhlas s vícepracemi.

3.3. Po ocenění takových změn zhotovitelem a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem k této smlouvě.

3.4. Brání-li neschválení víceprací či změn díla objednatelem řádnému postupu ve zhotovování Díla, není zhotovitel v prodlení s jeho zhotovením po dobu, než bude nalezena shoda na řešení vzniklé situace; to neplatí, je-li možno ve zhotovování díla pokračovat v původním rozsahu i bez provedení víceprací či změn.

3.5. Pokud zhotovitel provede některé z těchto výkonů bez písemného souhlasu objednatele (odsouhlasit je možno i zápisem ve stavebním deníku), má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že v případě podle předchozí věty nemá zhotovitel

právo odstoupit od smlouvy a není dotčena jeho povinnost provést dílo řádně a včas.

- 3.6.** V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). Za méněpráce se považují též ty práce a materiály, které měly být podle specifikace díla provedeny či použity zhotovitelem, ovšem z jakéhokoliv důvodů provedeny nebyly nebo jejich použití či provedení bylo zajištěno přímo Objednatelem.

IV.

Cena díla, platební podmínky

- 4.1.** Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Dílo celkem bez DPH	1.920.000,- Kč
----------------------------	-----------------------

- 4.2.** V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele, které bude muset vynaložit k řádnému a včasnému provedení a předání díla. Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. DPH bude k ceně účtována dle platných právních předpisů.
- 4.3.** Zhotovitel prohlašuje, že cena díla dle odst. 4.1. je konečná a že při jejím vyčíslení zohlednil všechny výměry. Zhotovitel nemá nárok na navýšení ceny z důvodu případného chybného výpočtu výměry z podkladů uvedených v článku 2.1 Smlouvy.
- 4.4.** Smluvní strany konstatují, že smluvní cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených a ověřených prací v souladu s touto smlouvou.

V.

Platební podmínky

- 5.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto režimu placení objednatelem:
- a)** zhotovitel vystaví neprodleně **po podpisu Smlouvy o dílo** zálohovou fakturu ve výši **30 %** z celkové ceny Díla dle odstavce 1. tohoto článku navýšené o případnou DPH dle platných právních předpisů;
 - b)** zhotovitel vystaví neprodleně **po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla** Objednatelem konečnou, resp. vyúčtovací fakturu navýšené o případnou DPH dle platných právních předpisů; a

- 5.2.** Veškeré daňové doklady odešle zhotovitel objednateli, a to v písemné formě na adresu Objednavatele, popř. v elektronické formě, a to na e-mail: tomaspistek@email.cz. Lhůta splatnosti daňových dokladů je **14 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.
- 5.3.** Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením ceny díla či jakékoli její části, případně jakékoli své smluvní platební povinnosti vůči zhotoviteli podle smlouvy, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.4.** Daňové doklady musí obsahovat všechny povinné náležitosti dle platných právních předpisů.
- 5.5.** Dostane-li se objednatel do prodlení s plněním si jakékoli své platební povinnosti podle smlouvy vůči zhotoviteli, které bude trvat dobu delší než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradí dlužnou částku. O dobu prodlení objednatele s plněním si platebních povinností podle smlouvy vůči zhotoviteli se prodlužuje lhůta pro zhotovení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které zhotoviteli vzniknou přerušáním prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního/montážního deníku díla.
- 5.6.** Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, to avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl objednateli nejméně sedmidenní lhůtu k nápravě. V případě, že zhotovitel využije svého práva a od smlouvy v důsledku prodlení objednatele s plněním platebních povinností podle smlouvy vůči zhotoviteli odstoupí, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.
- 5.7.** V případě odstoupení objednatele od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem ve smyslu odst. 10.1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.
- 5.8.** Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. Termíny

- 6.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Převzetí staveniště od objednatele - **do 01.07.2025**

**k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*

b) Dokončení a předání díla - nejpozději do 31.07.2025

- 6.2.** V případě prodlení objednatele s termínem předání staveniště bude o každý den prodlení posunut termín dokončení díla. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla podle článku VI odst. 6.1.b této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.3.** Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení jeho zhotovování při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního/montážního deníku.
- 6.4.** Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- 6.5.** Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- ✓ válka, konflikty (ať již byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - ✓ rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci nebo občanská válka,
 - ✓ výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková nebo výluková vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů,
 - ✓ nález munice, výbušniny, zdrojů ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušninou, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - ✓ archeologické nálezy či zastavení nebo přerušení zhotovování díla v důsledku zásahů orgánů státní správy či samosprávy, pokud tyto zásahy nevyvolalo jednání zhotovitele či jeho poddodavatelů,
 - ✓ přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - ✓ epidemie či po podpisu smlouvy přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost či podstatné ztížení plnění povinností ze smlouvy.

VII. Záruky

- 7.1.** Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho částí, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho převzetí, a za vady,

kteře objednatel zjistí v průběhu záruční doby, a to i v případě, že objednatel převzal dílo bez výhrad. Zhotovitel poskytuje objednateli obecnou záruku za jakost díla v trvání **24 měsíců** od data podpisu protokolu o předání díla.

- 7.2.** V případě dílčích částí díla, na které bude zhotoviteli poskytnuta od jejich dodavatelů záruka za jakost delší než 24 měsíců, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v takové délce, že tato záruka skončí nejpozději se skončením záruky poskytnuté zhotoviteli jeho dodavatelem.
- 7.3.** Závady zjištěné při převzetí díla, je zhotovitel povinen začít odstraňovat do 24 hodin od jejich oznámení, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává.
- 7.4.** Jde-li o vady díla bránící jeho řádnému užívání, je zhotovitel povinen nastoupit na jejich odstraňování nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení.
- 7.5.** Jde-li o vady díla nebránící jeho řádnému užívání, je zhotovitel povinen nastoupit na jejich odstraňování nejpozději do 14 dnů ode dne jejich nahlášení.
- 7.6.** Limitní lhůty pro odstranění jednotlivých vad si smluvní strany sjednávají následovně:
- a)** základní servis do 24 hodin od nahlášení vady, kterým se rozumí vlastní příjezd, určení příčiny vady, rozhodnutí o jejím charakteru (záruční/nezáruční) a v případě možnosti její odstranění nebo písemná dohoda o termínu a způsobu odstranění,
 - b)** odstranění složitých vad do 5 dnů od nahlášení vady, je-li to technologicky možné, jinak v nejkratší technologicky možné době.
- 7.7.** O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- ✓ popis vady,
 - ✓ jména zástupců smluvních stran,
 - ✓ odkaz na tuto smlouvu o dílo,
 - ✓ datum uplatnění a číslo jednacích reklamací,
 - ✓ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - ✓ datum zahájení odstraňování vady a datum odstranění vady,
 - ✓ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,
 - ✓ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- 7.8.** Jestliže zhotovitel nenastoupí na odstraňování vad ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění u třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu skutečně vzniklé škody v plné výši. V případě, pokud se vada díla ukáže jako neodstranitelná, je objednatel oprávněn podle své volby odstoupit od smlouvy, popř. požadovat slevu z ceny díla až do výše odpovídající ceně díla s danou vadou.
- 7.9.** Jestliže zhotovitel nenastoupí na odstraňování vad, za které je zhotovitel odpovědný (vady díla existující v době jeho předání objednateli či vady za jakost určených částí díla, které se vyskytnou a jsou nahlášené v záruční době)

ve sjednaných lhůtách, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s nástupem na odstraňování takové vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s nástupem na odstraňování takové vady, která brání řádnému užívání díla, čímž není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody.

- 7.10.** Objednatel je povinen uplatnit případnou reklamaci či zjištěnou vadu bezodkladně po jejím zjištění telefonicky či e-mailem s tím, že co nejdříve poté bude telefonické či e-mailové hlášení vady či reklamace doplněno a nejpozději následující pracovní den bude tato reklamace uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném postupu. V písemném uplatnění reklamace či nahlášení vady se uvede den a hodina zjištění vady a nahlášení vady zhotoviteli, případně osoba, které byla vada díla či reklamace nahlášena telefonicky nebo elektronickou poštou.
- 7.11.** V případě pochybností se má za den a hodinu nahlášení vady či reklamace díla, den a hodinu přijetí reklamace, nebude-li, tak den a hodina, kdy vada díla či reklamace byla uplatněna písemnou formou e-mailem a současně telefonickým oznámením nebude-li, tak den následující po dni doručení doporučeného dopisu s hlášením vady či reklamace.
- 7.12.** Zhotovitel garantuje po celou záruční dobu 24hodinovou pohotovostní službu pro hlášení vad díla. Potvrzení o přijetí reklamace bude zhotovitelem objednateli telefonicky nebo zasláno elektronicky nejpozději do 60 minut od nahlášení vady či reklamace díla. Kontaktní údaje pro nahlášení reklamace jsou: tel. 602 550 277 / servis@ttseko.cz.

VIII.

Způsob provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na své náklady a na vlastní nebezpečí v termínech ujednaných ve smlouvě.
- 8.2.** Vlastnické právo k předmětu díla nabývá k okamžiku jeho vzniku objednatel. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu Protokolu o uvedení do provozu.
- 8.3.** Smluvní strany se výslovně dohodly, že v objednatel je ve smyslu § 2592, druhé věty zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vázán případnými příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
- 8.4.** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu dokumentace či jakýchkoli jiných podkladů převzatých od objednatele, jakož i příkazů objednatele udělených zhotoviteli ve vztahu ke zhotovení díla. Povinnost podle předchozí věty má však zhotovitel pouze v případě, že takovou nevhodnost mohl při vynaložení odborné péče rozpoznat.

- 8.5.** Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků a za koordinaci BOZP na pracovišti.
- 8.6.** K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu provádění díla, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel současně zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
- 8.7.** Práce, materiály a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen před jejich zakrytím zkontrolovat. Kontrolu provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním/montážním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním/montážním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce, materiály a konstrukce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- 8.8.** Zhotovitel je povinen vést stavební/montážní deník. Stavební/montážní deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dodávek, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- 8.9.** Ve stavebním/montážním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- ✓ název, sídlo, IČ objednatele,
 - ✓ název, sídlo, IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
 - ✓ název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
 - ✓ přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.
 - ✓ seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků,
 - ✓ seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla.
- 8.10.** Zápisy do stavebního/montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního/montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických nebo příslušné orgány státní správy. Veškeré listy stavebního/montážního deníku musí být očíslovány.
- 8.11.** Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo TDI do stavebního/montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 8.12.** Objednatel je povinen, resp. jím pověřený zástupce ve věcech technických, vyjadřovat se k zápisům ve stavebním/montážním deníku, učiněných dodavatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, a to formou zápisu do stavebního či montážního deníku.
- 8.13.** Zápisy ve stavebním/montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 8.14.** Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- 8.15.** Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- 8.16.** Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v jemu svěřených prostorách. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zjistí-li objednatel, že při provádění díla nedodržuje zhotovitel povinnosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, objednatel vyzve zhotovitele k nápravě v přiměřené lhůtě. Zhotovitel je povinen učinit nápravu neprodleně po obdržení takové výzvy. Jestliže zhotovitel nápravu nezjedná řádně a včas sám, je objednatel oprávněn zajistit nápravu prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele k náhradě újmy či povinnost k zaplacení smluvní pokuty dle jiných ustanovení této smlouvy.
- 8.17.** Odpady vzniklé z činnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zlikvidovat na vlastní náklady mimo Místo provádění díla podle platných předpisů.
- 8.18.** Zhotovitel uvede po ukončení prací na díle všechny plochy dotčené realizací díla do původního stavu.
- 8.19.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání díla vyklidit místo plnění díla. Pokud místo plnění díla v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude místo plnění zakázky užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení.

IX.

Předání a převzetí díla

- 9.1. Po dokončení montážních prací bude provedena **komplexní zkouška**, tj. chod dopravníku naprázdno (provoz bez návaznosti na chod stávajících kotlů). O provedení komplexního vyzkoušení díla zhotovitel sepíše zápis.
- 9.2. Po provedení komplexního vyzkoušení provede zhotovitel zaškolení obsluhy, tj. způsobilých pracovníků objednatele pověřených následně obsluhou a údržbou.
- 9.3. Na úspěšné komplexní vyzkoušení díla naváže zkušební provoz, který bude proveden v délce trvání 7 dnů. Zkušební provoz díla bude proveden po uvedení stávajícího kotle/kotlů do provozu, tzn. dopravník bude již zatížen popelem z provozu kotle/kotlů. Zkušební provoz bude proveden zcela v režii Objednatele, tj. za účasti pracovníků obsluhy provozovatele/objednatele.
- 9.4. O zkušebním provozu povede provozovatel deník, v němž zaznamená průběh zkušebního provozu, zejména informace o chodu a funkčnosti díla i o případných poruchách.
- 9.5. Úspěšné provedení zkušebního provozu je předpokladem pro zahájení přejímacího řízení.
- 9.6. Zkušební provoz bude zahájen nejpozději do 3 dnů od úspěšného provedení komplexní zkoušky. V případě prodloužení Objednatele se zahájením zkušebního provozu, bude o každý den prodloužení posunutý termín pro předání díla (dle bodu 6.1.b).
- 9.7. V případě, že zkušební provoz nebude zahájen ani do 30 dnů od provedení komplexního vyzkoušení, bude se považovat za řádně provedený.
- 9.8. K předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem dojde na základě předávacího řízení. Objednatel svolá předávací řízení na den sjednaný jako termín dokončení celého díla dle článku 6.1 b) této smlouvy. Dokončí-li zhotovitel dílo dříve, může objednatel po dohodě se zhotovitelem svolat předávací řízení dříve. Objednatel přizve k předávacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 9.9. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel zápis (předávací protokol), jehož součástí bude i příslušná dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje okamžik podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že předávané dílo přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 9.10. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, resp. popis jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Pokud budou zjištěny vady díla nebránící užívání, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem.

Pokud objednatel dílo s vadami nebrání užívatí převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty a způsob pro odstranění vad. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přijímá, nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení článku 7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 9.11.** Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Dílo není považováno za řádně dokončené, dokud objednatel neobdrží veškeré dokumenty včetně dokladu do zkoušky chodu, certifikátů použitých materiálů, návod na obsluhu a údržbu, dokumentace skutečného provedení. Bez těchto dokumentů není objednatel povinen dílo převzít a platit konečnou fakturu.
- 9.12.** Ke dni zahájení předávacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu a není-li to možné, tak do náležitého stavu.
- 9.13.** V případě, že se při přijímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby nebo podstatným způsobem užívání stavby omezují, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 9.14.** Prohlídku převzatého díla dle § 2104 občanského zákoníku je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Na takto zjištěné vady se pohlíží, jako by byly zjištěny při předání a převzetí stavby. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí objednatel zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1.** Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé

straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- 10.2.** Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 6. této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele,
 - b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
 - c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadek a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - d) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - e) jestliže zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převede, resp. pronajme, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu,
 - f) jestliže zhotovitel nezačne provádění stavby na staveništi do 60 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 10.3.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části, pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, přičemž nárok na náhradu škody se dohodou účastníků vylučuje.
- 10.4.** Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.

XI.

Pojištění a bankovní záruky

- 11.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu v minimální výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen objednateli předložit doklad o platnosti této pojistné smlouvy při podpisu této smlouvy a následně každých 6 měsíců po dobu trvání této smlouvy.

- 11.2.** Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1** Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) si řádně přečetl a pochopil všechny podmínky této smlouvy včetně všech jejích částí a příloh a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí;
 - b) rozumí podstatě a rozsahu všech prací a úkonů, které bude v souvislosti s dílem realizovat; a
 - c) na základě svých odborných schopností, technického vybavení a personálu, který má k dispozici, je schopen bez jakékoli výhrady dostát svým povinnostem z této smlouvy, a to ve stanovených termínech, kvalitě a za splnění ostatních podmínek dle této smlouvy.
- 12.2** Uzavřením smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání smluvních stran, týkající se předmětu smlouvy, učiněná jak ústní, tak písemnou formou.
- 12.3** Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných zpráv.
- 12.4** Je-li některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 12.5** Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 12.6** Není-li ve smlouvě konkrétní okolnost či záležitost řešena, platí pro smluvní vztah především příslušná ustanovení občanského zákoníku či jiného zákona právního řádu České republiky, případně obchodní zvyklosti.
- 12.7** Smlouva obsahuje ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 12.8** Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy

daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu smlouvy.

- 12.9** Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu a obě vyhotovení tvoří dohromady jeden právní dokument. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
- 12.10** Smlouva je uzavřena a nabývá obligační právní účinnosti jejím podpisem smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
- 12.11** Smluvní strany si text smlouvy řádně přečetly, jednotlivá práva a povinnosti pro ně ze smlouvy vyplývající jsou jim známy, v ujednáních smlouvy neshledávají jakýchkoli nejasností. Smlouva je odrazem pravé a svobodné vůle smluvních stran prosté omylu. Smluvní strany ji na znamení souhlasu s právy a povinnostmi z ní vyplývajících, jako nedílný celek, níže uvedeného dne, měsíce a roku, podepisují.

V dne

Ing. Tomáš Pištěk
Jednatel společnosti
Bystřická tepelná s.r.o.

Jindřich Svoboda
Jednatel společnosti
TTS eko s.r.o.



NABÍDKA:

B. 241114_B

Popelový dopravník pro kotle na biomasu

Bystřice nad Pernštejnem

Předkládá společnost

TTS eko s.r.o.

07.02.2024

Obsah:

1.	PODKLAD K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY:	2
2.	TECHNICKÁ ČÁST NABÍDKY	3
2.1	REDLEROVÝ (ŘETĚZOVÝ) LOPATKOVÝ DOPRAVNÍK	3
3.	OBCHODNÍ ČÁST NABÍDKY	4
3.1	CENOVÁ NABÍDKA:	4
3.2	DODACÍ TERMÍN / HARMONOGRAM PRACÍ:	4
3.3	REFERENČNÍ AKCE:	5
3.4	POTVRZENÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI:	6

1. PODKLAD K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

Poptávka od Ing. Pištěka ze dne 29.01.2025

Revizní zpráva stávajícího dopravníku.

Kontakt:

Ing. Tomáš Pištěk

jednatel společnosti

Bystřická tepelná s.r.o.

mobil: +420 777 896 759

Zadání:

- *Výměna/rekonstrukce stávajícího redlerového dopravníku na popeloviny.*
- *Stávající kotle jsou výrobce URBAS (Rakousko)*

2. TECHNICKÁ ČÁST NABÍDKY


2.1 Redlerový (řetězový) lopatkový dopravník

Řetězový dopravník R700 slouží k plynulému dopravování popílku. Dopravník popílek odebírá ze svého dna, kam se popílek dostává po opuštění prostoru krátkého horního mezidna dopravníku. Spodní větev řetězu poté odebraný materiál vynáší dále k výsypu. Řetězový dopravník je celý skloněn 30° směrem vzhůru k výsypu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravu silně abrazivního materiálu, je celá spodní část dopravníku i část vsypu do dopravníku vyrobena z ořetuvzdorného materiálu.

Jako pohonná jednotka dopravníku je navržena planetová převodovka s elektromotorem 1,5kW.. Elektromotor pohonné jednotky může být řízen měničem frekvence, který ale není součástí nabídky. Na jedné z ložiskových skříní napínacího hřídele je instalováno zařízení pro dálkovou signalizaci otáčení hřídele. Napínání řetězu je provedeno pomocí tlačných, kuželově vinutých pružin. Dopravník je vyroben v prachotěsném provedení s dimenzováním na 30kPa.

Dopravní řetěz je složen ze dvou řad vysokopevnostních řetězů, které jsou vzájemně propojeny prvky pro unášení dopravovaného materiálu, které jsou vyrobeny z mater. HARDOX. Taktéž vnitřní pracovní prostor podavače, kde je tažen řetěz, je vyroben z oceli HARDOX.

U této navržené varianty řetězového dopravníku je vhodné uvést, že vzhledem ke specifikům dopravovaného materiálu (silná abraze), je činná šíře řetězu uvnitř podavače pouze max. 500mm, protože je pomocí skluzů (v násypné části i ve spodní vnitřní části stroje) chráněna oblast, kde jsou jednotlivé části řetězů. Výrazně se tak prodlužuje životnost samotného řetězu.



3. OBCHODNÍ ČÁST NABÍDKY

3.1 Cenová nabídka:

Redlerový (řetězový) dopravník	cena bez DPH
Vlastní dopravník – konstrukční zaměření, výrobní výkresy, výroba	1 920 000 Kč
Demontáž a vyřezání stávajícího dopravníku	
Montáž nového dopravníku, uvedení do provozu, průvodní dokumentace,	
Doprava výrobku do místa realizace, mechanizace pro montáž, režijní náklady-cestovné, diety, cesty montážních vozidel	

Nabídka neobsahuje:

- náklady na spotřebu veškerých energií pro montáž a uvedení do provozu (elektrická energie),

Záruční lhůta: 24 měsíců od uvedení do provozu


Platební podmínky zálohová platba 30%, doplatek po předání díla

3.2 Dodací termín / harmonogram prací:

Milník	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025
Výběrové řízení								
Podpis smlouvy								
Zpracování výrobní dokumentace								
Výroba dopravníku								
Demontáž původní technologie								
Montáž nového dopravníku								
Zprovoznění, odzkoušení								
Předání díla, vč. dokumentace								

3.3 Referenční akce:

Název akce:	Kotelna na biomasu 2x8 MW v areálu Pily Javořice a.s., Ptenský Dvorek
Popis předmětu plnění:	Generální dodávka díla, dodávka kotlů na dřevní biomasu 2 x 8 MW vč. související technologie, výroba, dodávka a montáž dopravníků popele pro kotel a elektrofiltr.
Celková cena díla:	159.910.000 Kč bez DPH
Termín realizace	01/2022 až 11/2023
Technický náskres:	Viz. obr.



3.4 Potvrzení pojištění odpovědnosti:



Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Generální ředitelství, Římská 2135/45, 120 00 Praha 2,
IČ: 46973451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka č. 2742
DIČ: CZ 46973451, tel.: 222 119 111, fax: 222 514 412

POTVRZENÍ POJISTNÉHO KRYTÍ

Pojistná smlouva č.: 0509430015

Účinnost pojištění : od 1.7.2024 na dobu neurčitou

Pojištěný: TTS eko s.r.o., Průmyslová 227, 674 01 Třebíč, IČ 49359215

Potvrzujeme, že v rámci pojištění sjednaného pojistnou smlouvou č. 0509430015 je sjednáno:

- pojištění odpovědnosti s limitem plnění 40.000.000 Kč,
- pojištění odpovědnosti za výrobek s limitem plnění 40.000.000 Kč.

Toto potvrzení se vydává na žádost pojištěného.

V Praze



HASIČSKÁ
VZÁJEMNÁ
POJIŠŤOVNA, a.s.

Digitálně podepsal
Ing. Jan Jonáček
Datum: 2024.12.03
11:19:08 +01'00'

Ing. Jan Jonáček
ředitel odboru úpisu
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Platnost nabídky**1 měsíc**

V Třebíči dne 07.02.2025

Nabídku vypracoval: Mikyska Miroslav

