
MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY

735 | 2024 \ OIR
poř. číslo rok zkr. odb.

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANV

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

IČO: 00297852

DIČ: CZ 00297852

číslo účtu:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále i objednatel)

MERAT s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92091

sídlo: Zahradní 1069, 687 51 Nivnice

IČO: 048 17 711

DIČ: CZ 048 17 711

jednající: Luděk Fridrich, jednatel

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a. s.

číslo účtu:

dále i zhotovitel

společně i smluvn/'strany

Čl. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1

odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále i občanský zákoník).

2. Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.

3. Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace smluvních stran je český jazyk.

Čl. 3. ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je podpora zdravého a aktivního životního stylu obyvatel města, zejména dětmi a

mládeží.

Čl. 4. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu sportoviště ASTRA Frenštát pod

Radhoštěm dle projektové dokumentace a touto smlouvou (dále i díla).

2. Podrobněji je dílo specifikováno dále ve smlouvě a jejich přílohách.



3. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv změnu předmětu smlouvy bez písemné dohody s

objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností a podkladů splní závazek

založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku

poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

6. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit cenu podle této smlouvy a za podmínek

stanovených touto smlouvou.

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností

objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech:

a. předání staveniště: do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k předání

staveniště,

b. zahájení prací: po předání staveniště,

c. dokončení díla: do 3měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k předání staveniště,

d. vyklizení a vyčistění staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání díla.

Čl. 6. PRODLOUŽENÍ DOBY PLNĚNÍ

1. Dobu plnění lze prodloužit, pokud nelze zhotovovat jinou část díla, v případě:

a. důvodů ležících na straně objednatele, zejména že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele

nemohl řádně zahájit a zhotovovat dílo, objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke

které se touto smlouvou zavázal,

b. nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a která

zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž

zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době

uzavření této smlouvy předvídat.

2. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez

zbytečného odkladu informovat objednatele. Pokud tak neučiní, nárok na prodloužení doby plnění

nevzniká.

3. Doba plnění se prodlužuje o dobu trvání překážky.

4. Prodloužení doby plnění bude provedeno zhotovitelem bez nároku na zvýšení ceny díla.

Čl. 7. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plněníje sportoviště v Martinské čtvrti na pozemku parcelní číslo 2732/1 v k.ú. Frenštát pod



Radhoštěm.

Čl. 8. CENA DÍLA

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena v Kč bez DPH 1 598 150,00 Kč

DPH 21 % v Kč 335 611,50 Kč

cena v Kč vč. DPH 1 933 761,50 Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.

3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s

umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním smlouvy.

4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

doby ukončení díla.

5. Cenu lze překročit pouze v případě legislativy majícívliv na předmět smlouvy.

6. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena

neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

Čl. 9. CENOVÉ RIZIKO

Zhotovitel se zavazuje aktivně řídit cenová rizika zejména nákupem na sklad.

Čl. 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy nejsou přípustné.

2. Objednatel uhradí dílo na základě faktury (daňového dokladu).

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce měsíčně, a to do výše 90 % z ceny díla.

5. Zbývajících 10 % z cenyje zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání a převzetí dHa bez vad

a nedodělků.

4. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povinna vyznačit ve

faktuře i tyto náležitosti:

a. název Projektu „Výstavba sportoviště ZÁHUNÍ Frenštát pod Radhoštěm“, registrační číslo

projektu: „CZ.10.03.01/00/23_041/0000348“ (je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z

OPST),

b. označení „Spolufinancováno Evropskou unií z Operačního programu Spravedlivá

transformace“ (je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z OPST).

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní

strana provede opravu vystavením nové faktury.



6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta

splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

7. Lhůta splatnosti faktury: faktura je splatná do 15 dnů od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Objednatel je oprávněn provést splatné částky úhrady díla přímo poddodavateli, a to na

základě jeho žádosti a že poddodavatel zároveň prokáže, že plnění provedl řádně a včas a zhotoviiel je

v prodlení s úhradou takového provedeného plnění.

10. E-mail pro zasílání elektronické faktury: podatelna@mufrenstat.cz

Čl. 11. VLASTNOSTI DÍLA (JAKOST DÍLA)

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti,

udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a

podmínkám zadávacího řízení. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti.

2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Všechny použité materiály budou průběžně

během realizace předem odsouhlasovány objednatelem, příp. TDI nebo AD.

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude mít vlastnosti vymíněné v dokumentaci, pokud jsou v

ní vymezeny, jinak s vlastnostmi obvyklými.

Čl. 12. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI

1. Zhotovitel provede:

a. výběr materiálů, které splňují požadavky na projektovaných parametrů díla,

b. vstupní kvalitativní a kvantitativní kontrolu materiálu zabudovaného vlastními pracovníky,

nebo pracovníky poddodavatele včetně kontroly,

c. manipulaci a skladování materiálu v souladu s platnými normami a předpisy vydanými výrobci,

d. identifikaci zabudovaného materiálu.

2. V případě nevhodnoti materiálu zhotovitel zajistí operativní nápravu.

Kontrolní dny

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za týden.

4. Oprávnění objednatele provést kdykoliv kontrolu provádění díla tímto není omezeno.

Zásady kontroly



5. Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek dle plánu kontrol za účelem

posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení

díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na staveništi, kdy zhotovitel předloží zejména příslušné

atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek poddodavatelů.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů

6. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci zhotovitele a objednatele.

7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

8. Kontrolnídny vede osoba TDI.

9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace zhotovitele o postupu prací, kontrola

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS,

BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření.

Čl. 13. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍA FILMOVÝCH ZÁBĚRU

1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni pořizovat fotografie nebo filmové záběry

zabudovaných materiálů a konstrukcí a částí díla, které budou zakryty a nelze je dodatečně

zkontrolovat.

2. Zhotovitel uděluje souhlas k tomu, aby objednatel a jím pověřené osoby mohly pořizovat

fotografie a filmové záběry díla a činností souvisejících s dílem, využívat zhotovitelem pořízené

fotografie a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

Čl. 14. VLASTNICTVÍ K DÍLU

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Čl. 15. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení díla, zejména mu předá

potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby díla,

zúčastní se jednání, na nichžjejeho účast žádoucí, a poskytne zhotoviteli všechny informace potřebné

pro řádné provádění díla.

2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a hradit zhotoviteli jeho oprávněné

a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění smlouvy.

Čl. 16. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s vynaložením odborné péče, dodržovat

všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně

oznámí:

a. zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli,



b. vstup zhotovitele do likvidace,

c. splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, zejména že zhotovitel je

předlužen anebo insolventní,

d. změny v majetkové struktuře zhotovitele,

e. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či pruvedení jiných organizačních změn,

f. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem

smlouvy,

g. všechny skutečnosti,které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,

h. rozhodnutí o zrušení zhotovitele,

i. pozastavení platby poddodavateli.

3. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Spravedlivá

transformace (OPST) Ministerstva životního prostředí a státního rozpočtu České republiky. Zhotovitel

se tak zavazuje poskytovat součinnost objednateli v souladu s metodickými pokyny, pravidly a

příručkami pro žadatele a příjemce podpory v rámci OPST.

Čl. 17. STAVENIŠTĚ

1. Staveniště bude předáno na základě předávacího protokolu.

2. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.

3. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán předávací

protokol.

4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistísi jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po

celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud

bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o

způsobu úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne předání

stavby. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a

škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních

předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v

projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.



9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací

předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

11. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Pořádek a čistota na staveništi

12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

13. Zhotovitel se zavazuje předcházet prašnosti kropením vnitrostaveništních komunikací.

14. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znečistění staveniště, přilehlých objektů, komunikací,

jiných soukromých neboveřejných ploch zavazuje se zhotovitel vyčistit je na své náklady. V případě, že

zhotovitel ani po výzvě objednatele neprovede vyčištění, má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný

subjekt a nákiadyjemu takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

15. Zhotovitel zajistí řádné ukládání a zabezpečení ochrany materiálů v prostoru staveniště proti

povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. Objednatel nenese odpovědnost za jeho případné ztráty,

odcizení nebo poškození třetími osobami.

Pracovní doba

16. Smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní dny od 7:00 hod. do

17:00 hod., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Učinit tak mohou zápisem ve stavebním

deníku.

17. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi účast osoby, která je ve smlouvě o dílo pověřená

k řízení stavebních prací.

Čl. 18. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.

2. TDS, BOZP a ADjsou oprávněni provádět denně kontrolu deníku a provádět v něm zápisy.

3. Stavební deníkmusí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

4. V případě rozporu v zápise ve stavebním deníku je závazný text uvedený ve stejnopise zápisu

uloženém u objednatele.

5. Zápisem ve stavebním deníku nelze smlouvu měnit, pokud neníve smlouvě sjednánojínak.

6. Za objednateie je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku:

a. TDS,

b. koordinátor BOZP,

c. AD,

d. investiční technik objednatele.



Objednatel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

7. Za zhotovitele jsou oprávněny provádět zápisy do stavebního deníku:

a. stavbyvedoucí,

b.

Zhotovitel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

Čl. 19. SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů

a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí, vytvářet důstojné a pracovní

podmínky, dbát na bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržovat pracovní normy a využívat

technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.

2. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat dopad na životní prostředí používáním jednorázového

balení z recyklovatelného materiálu a jejich předáním k recyklaci.

Čl. 20. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli

bez vad a nedodělků.

2. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, zjakých důvodů.

3. Protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a. označení díla,

b. označení objednatele a zhotovitele díla,

c. číslo a datum uzavřenísmlouvv o dílo,

d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e. termín vyklizení staveniště,

f. datum ukončení záruky na dílo,

g. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, nebo o prohlášení o nepřevzetí díla se soupisem

případných vad a nedodělků,

h. datum a místo sepsání zápisu,

i. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Přílohu protokolu budou tvořit:

a. doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,

b. doklady o likvidaci odpadu,

c. uživatelské příručky (manuály).



5. Nebude-li protokol obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v odst. 4., nedojde k předání díla.

6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvéstv protokole cokoliv, co budou považovat zanutné.

7. V případě, že bude dílo vykazovat drobné vady či nedodělky, budou zhotovitelem odstraněny

nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

Čl. 21. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Pokud během realizace díla dojde vinou zhotovitele ke škodě na jiných věcech než na díle,

zavazuje se zhotovitel poškozenou věc uvést do původního stavu nebo škodu nahradit v penězích.

3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla,

bez ohledu na zavinění.

5. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace,

invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a

ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.

6. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu

s těmito obchodními podmínkami.

Čl. 22. POJIŠTĚNÍ

1, Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za škodu z výkonu

podnikatelské činnosti (stavební činnosti) způsobenou třetí osobě nebo stavebně-montážní pojištění

díla. Výše pojistného plněníje min. 2 000 000 Kč.

2. Pojištění bude krýt škody způsobené zhotovitelem (pojištěným) na majetku a zdraví vč.

pojištění proti ohni a vodě.

3, Pojištění bude sjednáno u pojistitele, který je podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,

ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provozovat požadované pojištění na území České republiky.

4, Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti min. po dobu ode dne předání

staveniště do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

5. V případě že nebude zhotovitel pojištěn v rozsahu stanoveném touto smlouvu po celou dobu

uvedenou ve smlouvě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý i započatý

den nepojištění ve výši 50 000 Kč.

6. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit mu pojistnou smlouvu, to ve lhůtě do

pěti pracovních dnů ode dne doručení žádosti.



Čl. 23. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Vady díla při jeho předání

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebojine'

dokumentaci vztahující se k provedení díla, technickými normami a obecně závaznými předpisy.

Vady díla v záruční době

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

4. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po celou záruční dobu bude mít

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentaci a smlouvou.

Záruční doba

5. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců.

6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady užívat.

Vady díla po záruční době

8. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo porušení jeho povinností stanovených smlouvou, zejména nedodržením požadavků

na technickou životnost díla, nebo právními předpisy.

Oznámení výskytu vady

9. Vyskytne-li se na díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli

její výskyt (oznámení o vadě).

10. Jakmile objednatel odeslal oznámení o vadě, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění

vady.

11. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým

k závadě došlo a jak se projevuje.

12. Emailová adresa pro doručení oznámení o vadě: merat@centrum.cz. Poštovní adresa pro

doručení oznámení o vadě: Zahradní 1069, 687 51 Nivnice.

Odstranění vady

13. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvnístrany nedohodnou jinak.

14. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod. ode

dne uplatnění vady.

15. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

16. Objednatel je povinen zajistit během odstraňova' ní záruční vady přítomnost svého zástupce.

17. V případě, že zhotovitel nezačnes odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel oprávněn

objednat odstranění vady již bezdalšího utřetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit účelně vynaložené



náklady na odstranění vady, a to do 3 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.

18. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.

19. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy.

20. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné

výši, a to do 15 dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Čl. 24. SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý

den prodlení s převzetím díla bez vad a nedodělků.

2. Nebude-li objednatelem faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn

objednateli účtovat zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodrženítermínu k nástupu na odstranění havárie je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že drobné vady či nedodělky zaznamenané v protokole o předání a převzetí díla

nebudou odstraněny do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Čl. 25. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Kontaktní osoby a kontaktní údaje za objednatele:

kontaktní osoba:

kontaktní telefon:

kontaktní e-mail:

2. Kontaktní osoby a kontaktní údaje za zhotovitele:

kontaktní osoba:

kontaktní datová schránka id: 2wdm8ea

kontaktní email:

kontaktní telefon:

poštovní adresa pro doručování písemností, pokud je odlišní od sídla: -



Zhotovitel je oprávněnměnit poštovní adresu pouze v rámci České republiky, přičemž tato změnamusí

být prokazatelně písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou, jinak se má za to,

že ke změně adresy nedošlo.

Čl. 26. ZMĚNA SMLOUVY A VÝPOVĚDNÍ PODMÍNKY

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran, pokud není ve smlouvě sjednánojinak.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 10denní výpovědní lhůtou.

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel

povinen ihned po doručení výpovědi předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které pořídil a

které jsou součástídíla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které prokazatelně opatřil

do dne doručení výpovědí, a to do 90 dnů ode dne předložení řádného vyúčtování.

4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

Čl. 27. VYŠŠÍ MOC

1. Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před

níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže

účelně vyhnout nebojí překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo

okolnosti, zejména:

a. válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

b. rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská

válka,

c. výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než zaměstnanci

zhotovitele a poddodavatelů,

d. válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla

způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel nebo

poddodavatelé,

e. přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun, tornádo,

f. nově přijatá opatření státních orgánů zakazující provádění díla.

3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným

v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o

změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.



4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana,která se důvodně odvolala na vyšší moc,

právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení

o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je

zhotovitel v prodlení.

6. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plněnísmlouvy, oznámí

zhotovitel objednatelinejpozději do 24 hodin ode dne vzniku okolnosti. K oznámenípřiloží odpovídající

důkazy (fotodokumentace apod.).

7. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší

moci.

Čl. 28. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve

smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

2. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek

žádné ze stran.

3. Smluvnístrany nemohou bez předchozího písemnéhosouhlasu druhésmluvní stranypostoupit

svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoliv

povinnosti a práva dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je v této smlouvě

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5. Smluvní strany se dohodly, že schválení, potvrzení a souhlasy nebudou bezrozumného důvodu

zadržovány nebo zpožďovány.

6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této

smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě

ujištění, která si strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti

v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana

informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou

stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

7. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy Či jejího porušení se promlčujíve lhůtě 10 let ode

dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení

odmítne či jinak znemožní.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což

stvrzují svými podpisy.



10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá za

následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy.

11. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé ze smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

12. Smluvní strany pro jejich právní vztahy vylučují úpravu smlouvy uzavíranou adhezním

způsobem obsaženou v § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů.

13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvu vč. jejich práv a

povinností jsou jim srozumitelná, pochopitelná a že je jim jejich význam znám, případně, že si jejich

význam vyjasnily a pro žádnou smluvní stranu nejsou zvlášť nevýhodná.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

15. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: Právní

jednání stanovené smlouvu je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č.

1443/67/RM/2025/II ze dne 28. 2. 2025.

16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Uveřejnění registru smluv zajistí objednatel v zákonných lhůtách.

17. Přílohy smlouvy:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

příloha č. 3: Projektová dokumentace

příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne V Nivnici dne

lng. Luděk Fridrich Dlgllalně Dodewsal lng. Luděk Frídnth Datum. 2025 0213 09.36.!6 +0100'

_____________________________ _____________________________

Ing. Bc. Jan Rejman, DiS., starosta Luděk Fridrich, jednatel

Digitálně podepsal Ing. Jan

Rejman

Datum: 23.03.2025 20:50:56
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příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



w Pol x N á 1 e v Cena/1 ks Cena/kusy bez bez DPH DPHbez !HI 012:

i [Sportovní povrch I I l I

Stabilizační podložka 35mm 740 m2

Lajnování Scm bílá, 360 bm

l_l_l_l_l_l_

4 Přesun hmot 12 tun

l_l_l_l_l_l_

l [Oplocení hřiště I I I l

l 6 |Oploceníhřiště 40x18m,výška4m | 1 | ks

i | Žárově zinkovane' sloupky pr.76 mm,délka 4,5 „1,30 ks l | | |

i | Žárově zinkovane' rohově vzpěry pr, 42 mm , 8 ks l | | |

i | Záchytna' sít' bezuzlova' PP 45×3 mm, zelená , 464 m2 | | | |

l l Montáž a kotvení do připravených prostupú v betonových patkách l l l l

l 8 lPřesunhmot l 1 l ks

9 Likvidace stávajícího opocení a mantinelu,sk|ádkovné 1 ks

l | | l | | |

i lSportovní vybavení I l l l

l 8 [Montáž do připravené betonové patky I 2 I ks

l 9 IAleoupky pro tenis, sít', páska a závaží wimbledon I 1 I pár

l 13 IPříprava betonových patek sportovního vybavení I 6 I ks



l_l_l_l_l_l_

DPH 21% 335 611,50

Cena celkem s DPH | I 1 933 761,50



příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb



HARMONOGRAM POSTUPU PRACí

1 MESlC 2. MESlC 3. MESICPol ČINNOST/MĚSÍC „ , s . . , 1, MESlC 2. MESlC 3. MESIC
|0emcmáž starého trávníkuskládkovné

Vyrovnávka ñnálnívrstvy kameniva a profil vyvýšení obrubníkű +45mm Ňl_l_l_l_l_l_lý

Likvidace stávajícího oponení a mantinelu,skládkovné Ňl_l_l_l_l_l_lý

Příprava betonových patek Ňl_l_l_l_l_lý

|Dplocení hřiště 40 × 10 m , výška 4 m | | | |

|Sportovní umelý povrch EPDM 10mm | | | | | | |

|Stabílízační podložka 35mm | l l | | |

|Lajnování Scm bílá, | | | | | | | | |

lSportovnívybavení | | | | | | | | | |

Oprava přídlažby kolem sportoviště. Ňl_l_l_l_l_lý

'zařízení staveniště

Zhalovllel se zavazuje za předpokladu včasne'ho řádného splněnívšech závazků povinností objednatele specifikovaných této smlouvě zhotovit dílo následujících termínech:

předání staveniště: do 10 dnů ode dne doručení písemně Výzvy objednatele předánístaveníště,

zahájení prací: po předání staveniště,

dokončenídíla: do měsíců ode dne doručení písemné VÝIVV objednatele předání staveniště,

vyklizení vyčístění staveniště: do pracovních dnů ode dne protokolárního předání díla.



příloha č. 3: Projektová dokumentace
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Název Branka EE házennu s basketbalavou deskou 00;. Hill:

Rozměry prvku 3x3,8x1,2m Branka3x2x1,2m

H motnost celkem 85 basketbalové mk: vysazení desky 0,54

Tech. Spad/"ruce ČSN 31] 749, (SN EN 15312v ČSN EN 1270

Pbpí: Branka se skládá z rámu branky (z lvłb 1 hmm), r] lu horním držáku sítě svýzmnami a horní

spojovací týd, ks spodních drláků sítě se spodni spojovací [včí a 2 ks „pen Na břevlw branky je

upevnena basketbalová konstrukce skládající se LG sloupku 2 ks výztuh. Tata kcnsuukce je osazena

bäketbaluvou deskou 110 0 VIII :mi ›.i knšem řetílkmou síťkou. m rámu branky, jsou očka pro

upevnění' sítě. Součásh' dodávky jsou n ks zařízení Proti posunuli u převržlní blinky do Pevné

podlahy. Sloupek branky je opatien šlt'lkem in'ormujlcím o výrobci n
'Wu výrobku VÝSľIIŽWml

štítky ukazující lezení 'tr' zařízení "l nutností zajištění pmtí převlicení.

Materiál Rám bmnky: ocelový proñl 80 x 00 mm

muký sílł. VÝRNM. HDMI: ocelové proñly

Spojovací Me: hliníková trubka pr. 30 mm

um umiBasketbalový sloupek: ocelový prom

Povrchová úprava: žámvý zinek

Instalace Zařízení ie určeno do exteriéru i interiéru,

BRANKA MUSí BÝTVŽDV ZNIŠTENA PROTI PREVMCENÍ, A ro lV PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ POUŽÍVÁNAl

Údržba Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte umeni Šroubů proveďte kamrołu funkčnosti kotvení

branky.

Bezpcenoxtní Za bezpečný provoz odpovídá provozovateL zarizeni s: sml Používat win: pod domem dospělé

?WW osoby. iakékoll jíné použítí je lakáäno, Je zakázáno lezení na konstrukci a věšení se na obmučku a

slt'ku.

Zařlmerlí musi wr kontrolována pred kaidýrn poutním, Jednou ročně je nutně provést nlzvní

kontrolu. kterou prima: mb: k tomu oprávněna, potřebnou kvalifikaci (napł. povllerlý

výrobcem). ÍIÍ této kontrole nutné vést záznam v případě, že dojde J poškození, nebo !Krétě

Íunkłnosn jakékoli !JET nľiunl, j! potřeba ji vyměnil La arlgłnálm'dñ výrobce.

Szrvis

Likvidace v pvrpade Ilkvldam výrobku ie nutné se řídit !áhonem o likvidaci odpadů v phtném mění a iehu

pomsta. pkdplsů.



Pmnűnlw
Dle zam 2711997 Sa se pmlłšenl oúodł nemám# navýroucy pro www a spo".

Výrobdr je bomby' dle :ikona !DI/1001 Sb. a mínlaván 012mm 749 společnülí mv.

55mm rám branky pomnd rohového pnku a homha :ídla: sni. Khornlmu úhlu mi I břemu pVš muhulle

výztuhy. Sestavte spam army HI!s: spodni spohvad lvůa army pñšmubulle Wspojovadhn [jemu a; ?AMW

le mm.. Spodní a homl drwzy sm spojlevzpémml, me mute hornlspojovadnű unampmmr bmw

Mám!!! všechny spoje a olevknl Inna prom ů umřel! plasmýmxwww. Po usmenl banky do pohámné

pouzeJnstduje na spodrí rám x kolmá Is ::Hrad 97W pomnulľod'lukysvnliřnłn mnm M12 uměle pomoc!

mm .1.5 mm doplndwspoaovlš! 595 m a 11m mm cd pkdnlhrłnybnnky. Poddad musfbýt mnm únomý

pm !ako War/“Mé koment (ní mud posoudllosoba prováděl” kamení (pm toto lotvenf doporučujeme pnpmn

mumý bemow' ma). K um pul-.me podobe upevnłtc pormd šroubu M12 swdrH ddák su. Ubnnky

pouHVIné pod Minds-n můk být [emo šłoub opatřen Mmmu hlwid [3:2 snadnělšl dsnmw. v Případ! DOMU"

branky bez sumu. nesmí m matné kouvnumub pm!! bez pam rumu. Ronuołuju, m se upevnm m

nemu: phvrám am pGunouL Inshllda monlál mulprméslpfxovnkmbo: neboosobunamaoproblmm,

kmrá se budą mm mm návodu“.

K břamu branky pľšrouhune sloupek bamlu, lmľý následné unevněm !MN bankám ddáküšvi Ocdové lanka

MI: upa/n!! la Šmuhu solcem nom! spojovací tyče Lanový mama upevněte Z: sloupku bäkth lu a volnému

kmcl “mam lanld. WM Luuo dle potřeby mm Pomocí naplnllú obě !lila mnmrně vypněte.

3:5th dešti) pñšroubujle současně snbmuöou Čtvřml šrouby k: sloupku. SK branky mna: pomocí

provaxu k rámu branky a mnm sm. x hmm drhmrn sl uměl: uk :by mo ddlcy byly vně su. PH Insulacl

:1an sme moupemem na horní ddkysn! mln. 700 mmod prednmmy umu banky.

BRANKA MUSÍ BÝY VŽDYZAIŠTĚNA äălhl PŘEWÁGNÍlII
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Sloupky pro volelbal Al pmñl mm

Název

ŠÉF-1 pouzder

,14 uRozměry prvku Sloupek m EE mm délka 2,9

Hmotnost celkem 42 ka Hmotnost sloupku naplnákem g.; Its

rem. :peci/?late TW 1 ČSN EN 127L CSN EN 15312. oem'fikace TŮV

se skládá ze dvou s xařlxenfm a háčkzmPani: Volejbal sloupku, profilu naplnadm prom.. Pro uchycení

dlě, Souäd dodávky Jsou také dvě Uouzdm pro
instalaci du bamn. bloku r: dvě krvd víčka na

pouzdra. Napínaa'm zařízením le mozno plynule nasmovat výšku sílě dle Potiebv jednotlivým

SUMŮ od Ido 2,5 'm K napnull lanka docháxr svlslým posunem naplnacl muze. nedochází tedy

k mnm lanka I dvku. lím se pdeułule Hvolnosl sil! u zvyšuje bupzłnosl při mmlpulad s:

Iřlzem'm.

Materiál Sloupkv hllru'luwy' oválný profil mu x 100 mm s Tdrállvou

"Html milované 'af-TJNaplnacl

Pouzdro nerezovl ocel. MI 118 x mm, délka mm

:usmlan Zařízení .e určeno do interiéru nebo exteriéru'

Zabelonuju pouzdra v osmé wdálenostl 11000 mm Belonow' základ ”360011000 mm musl být

proveden tak aby koně" mini málnA 40 mm pod povrchem hrad Dlodlv u v Jeho 500an části byl

odvodňovací owor pro odtok vody. Belonovou směs základu nechte dostatečně mrák. Zasuñle

sloupkv do pouhá", Prvülv v napínálrem ..J hăüern
um uchycení ER: nasuňľe du drážky nIinrknwm

sloupků r- pomocí :rotačního šroubu ujisném v Požadované výšce. Př! demamäi seíměłe sportovni

ur, vyxoňte sloupkvx pouzder a mo osad!! víčkv. Celé “řízení musl být uskladněn:: na vyhrazené!“

místě tak. abv ncmołllo doill k jeho pra/room tomuto sloulí držák sloupku pro volejbal,

Montáž sítě Oko naplnacího lanka xahákněl! »s háčlk sloupku.









příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

IČO
u fyzické osoby

číslo
jméno, příjmení

jméno, příjmení
plněné poddodavatelem z ceny díla s DPH

poddodávky poddodavatele
poddodavatele

Dodavatel nepředpokládá plnění pomocí poddodavatele


