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SMLOUVA 0 DÍL0
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: IN/CZ -027/2017

„111/4344 Biskupice"

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanslý zákoník (dále
j en „občanslý zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 7721101omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Drahomírem BABNIČHM, ředítelem
Osoby oprávněné j ednat:
-     ve věcech technických

IČO : 70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení
číslo účtu: 
Tel:   

Z h o t o v i t e 1:   INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 01omouc

kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 0lomouc
Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855
IČO: 25374311                                          DIČ: CZ 25374311

Telefon:                        e-mail:

Bankovní spQjení

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
INSTA CZ s.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
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1.   Předmět smlouvy
1.   Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„111/4344 Biskupice"

vrozsáhu    stanoveném    přílohou   této    smlouvy   -   nabídkovým   rozpočtem    zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále j en „dílo").

2.    Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace
ve  standardu,  v cenových  a  kvalitativních  relacích  materiálů  běžně  dodávaných  pro  trh
v České republice.

3.   Zhotovitel  zhotoví  dílo  svým jménem  a  na  vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli,
stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací
jiné   osoby,   oznámí   objednateli  jejich  název,  jméno   nebo   obchodní   fimu   a  jejich
specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou  nabídkou
zhotovitele,  pravomocným  stavebním  povolením,  právními  a  technickými  požadavky
platnými v době podpisu  smlouvy a v souladu  se zákonem č.  183/2006  Sb.,  o  územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozděj ších předpisů (dále j en „stavební zákon").

4.    Zhotovením  díla  se  rozumí  úplné  a bezvadné  provedení  všech stavebních  a montážních
prací a konstrukcí včetně  dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,   dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních  prací  a  konstrukcí, jejichž  provedení je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

5.    Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací,  případně požadovat zúžení předmětu  smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto
uj ednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

6.   Zhotovitel  provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla j sou:
- Tato smlouva
-Proj ektová dokumentace k provedení díla zpracovaná lng. Ondřej em Adamíkem pod
zákázkovým číslem 170AOs a názvem: „111/4344 Biskupice" (dále jen „projektová
dokumentace")
- Zadávací dokumentace
-Nabídka prací zhotovitele s uvedenými j ednotkovýni cenami a celko\ýn

položkovým rozpočtem ze dne 20.7.2017, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
„položkový rozpo čet")
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2.  Uvedené smluvni' podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena dfla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále j en „celková cena díla").

2.   Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených  jednotkových  cen  uvedených  v při'loze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnýni jednotkovýni cenami,
stanovenými   v   závislosti   na  technické   specifikaci   a   výměrách   uvedených   v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH                           4100 547,18Kč

DPH 21%                                                        861114,91Kč

Celková cena díla vč. DPH                    4 961662,09Kč

3.  V při'padě,  že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce),  bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.  Pro
ocenění    a   vyčíslení    změn   bude   zhotovitelem   použito   jednotko\Ých   cen   uvedených
vpoložkových    rozpočtech    vnabídce    zhotovitele.    Vpřípadě    ocenění    víceprací,    které
v položkových rozpočtech  nejsou  obsaženy,  budou  použibJ  ceny  dle  ceníku  URS  v  cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.  1 k této smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

5. Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v při'padě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo  dodávek,  které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

1.  Předání staveniště:      nejpozději  l0 kalendářních dnů po podpisu smlou`7

2. Lhůta pro provedení díla: 85 kalendářních dnů od předání staveniště

3.  Objednatel má právo jednostranně určit jiný temín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.   Vpřípadě,   že  vrámci   lhůty  pro   provedení   díla  nastane   situace,   kdy  pro   nepři'znivé
povětmostní podmínlqr nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro  dané stavební
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práce,  prodlužuje  se  lhůta pro  provedení  díla  o  příslušný počet dnů,  v němž nebylo  možno
pokračovat v díle,  avšák pouze v případě,  že  zhotovitel  provede  zápis  o  této  skutečnosti  do
stavebnfio  deníku,  ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny.
Zápis  bude  předložen  zástupci  objednatele,  který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení
prací.

5.  Dílo je provedeno, je-1i dokončeno  a předáno.  Dokončením díla se rozumí  dokončení  celé
stavby dle projektové  dokumentace  a položkového  rozpočtu.  Pro  účely této  smlouvy je  dílo
dokončeno, je-1i provedeno  v souladu  s projektovou dokumentací  a položkovým rozpočtem.
Objednatel převezme dokončené dílo  s výhradami nebo bez výhrad.   V případě, že vzniknou
vady  a nedodělky,  ty nesmí  bránit plynulému  a bezpečnému provozu,  o  tomto  bude  sepsán
zápis  o předám' a převzetí  díla.  Staveniště bude vyklizeno  do  14 kalendářni'ch dní od předání
díla.  Ostatní dokumený (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy   zhotovitelem
objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí dfla

1.  Zhotovitel  wzve  objednatele  nejpozději  tři  dny před  dokončením  díla kjeho  převzetí.  0
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvm'mi stranami s uvedením
případných vad a nedodělků.

2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
proj ektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

3.  Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouy  rozumí  nedokončená  práce  oproti  projektové
dokumentaci.

4.  Bude-li  dílo  převzato  s drobnými  vadami  a nedodělky,  které  samy  o  sobě  ani ve  spojení
sjinými  nebrání plynulému  a bezpečnému provozu,  musí  být v zápisu  o  předání  a převzetí
popsány s uvedením způsobu a temínu jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do
10  kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedojde-1i mezi stranami kjiné dohodě.

6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době bude
dílo   vykazovat   kvalitativní   vlastnosti   G)rovozní   způsobilost)   stanovené   touto   smlouvou
přiměřené  obvyklému  opotřebení běžným  dopravním zatížením  a vlastnosti  přiměřené vlivu
povětmostni'chpodmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

2.  Zhotovitel  odpovídá za vady, jež  má  dílo  v  době jeho  předání.  Za vady  díla,  na něž  se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou
vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopra.vní  zátěž  neodpovídá
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuj e.
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EE 4.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
Živelnými událostmi.

5.  Reklamaci  lze  uplatnit nejpozději  do  posledního  dne  záruční  doby,  přičemž  i  reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.  Objednatel  se  zavazuje  zjištěné  vady  neprodleně  písemně  oznámit  zhotoviteli  e-mailem
nebo dopisem.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovni'ch dnů od obdržení reklamace pi'se]mě nebo
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiiií, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.

8.   Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit   práce   na   odstraňování   vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad
nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdi-žení písemné reklamace.

9.  Prokáže-li  se ve  spomých případech,  že  objednatel reklamoval  neoprávněně, tzn.,  že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a Že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady,
resp.  že  vadu  způsobil  nevhodným  užíváním  díla  objednatel  apod.,  je  objednatel  povinen
uhradit zhotoviteli veškeré j emu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

10.  Pokud se v průběhu záruční  doby prokáže,  že tloušťka pokládané vrstvy  (mimo  nomou
povolené   tolerance)   neodpovídá  při'slušným   technickým   nomám,  je   zhotovitel   povinen
poskytnout  objednateli  přiměřenou  slevu  z ceny krytu  komunikace  a  zaplatit jednorázovou
smluvní  pokutu ve  výši  10%  z ceny kr)mi komunikace bez  DPH.  Současně  se  sjednává,  že
záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

1.  Veškeré provedené práce na  díle budou fakturovány na základě  di'lčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách
dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktu \TJstavených zhotovitelem lx
za měsíc  a na základě konečné fáktury.  Zhotovitel  doloží  ke  každé   dílčí  faktuře  zjišťovací
protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen ob-
jednatelem.  Ot)jednatel uhradí zhotoviteli fáktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle
čl. 3  této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno

po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po  odstranění všech vad a nedodělků,  a po vydání
kolaudačního souhlasu.

3 . Splatnost fáktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Oprávněně  vystavená  faktura  musí  mít  veškeré  náležitosti  daňového   dokladu  ve  smyslu
zákona  č.  235/2004  Sb.  o  dani  z přidané hodnoý ve  znění  pozdějších předpisů  a  dále musí
obsahovat tyto údaje:

•   údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
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•    číslo smlouvy a denjejího uzavření
•   předmět díla
•    číslo faktury
•   fakturovanou částku
•   datum uskutečnění zdanitelného plnění
•   razítko   a  podpis   oprávněné   osoby,   stvrzující   oprávněnost,   fomální   avěcnou

správno st faktury
•   vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako při'1ohu

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této  smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené,
či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5.  Objednatel uhradí zhotoviteli úro]qr z prodlení ve výši  0,05  % fakturované částlqJ za každý
den prodlení se zaplacením fáktury.

6. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (v);kcťzi! vj;7%e~7'),

soupisů provedených prací (zj.7.Svf'ovcJcz' profozo/};), změn během výstavby (cZoc7cizbJ)  a fáktur za

stavební  práce  v průběhu  realizace  díla  také  v elektronické  podobě  a  to  ve  formě  souborů
XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu  XML je  umístěn  na
stránkách www.xc4. cz.

7.  Objednatel  prohlašuje,  že  předmět  zdanitelného  plnění  pořizuje  pro  potřeby  související
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto,
že   má  platnou  registraci  DPH.   Z`ýše  uvedeného   dle   §   92e  zákona  o   DPH  plyne,   že

poskytovatel plnění  (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poslqrtnutí
dodávlq/  stavebních  a  montážních  prací  příjemci  plnění  (objednateli),  tzn.,  že  poskytovatel
(zhotovitel), který uskutečnil zdairitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla j e od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho
ucelených  částech  nese  zhotovitel  od  zahájeni'  prací  až  do  jejich  dokončení  a  předání  díla
objednateli.

2.  Za nedodržení termínu dokončení  díla dle této  smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvri pokutu ve výši 0,2°/o z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den pro-
dlení.

3 . Z důvodu nedodržení dohodnutého temínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
při jeho předání  a převzetí  a uvedených v zápise  o předání  a převzetí, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý zapo-
čatý týden a každou j ednotlivou vadu.

4.  Objeví-1i se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.
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5.   Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na   14  dnů  od
doručeni' vyúčtováiú zhotoviteli či obj ednateli.

7.   Ustanoveními o  smluvních pokutách dle této  smlouvy nejsou dotčeny náro]qr objednatele
na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1.   Zhotovitel  je   povinen   vést   stavební   deník   ode   dne   převzetí   staveniště   až   do   doby

protokolárního  předání  a  převzetí  dokončeného  díla  a  odstranění  vad  a  nedodělků,   a  to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem  č.  183/2006  Sb.,  ve znění pozdějších předpisů  a
přílohy č. 9 prováděcí vyhlášlqJ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném zněm'.

2. Nesouhlasí-1i stavbyvedoucí se zápisem, který učinil obj ednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně  zpracovatel projektové  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí k tomuto  zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3.   Objednatel  bude  zhotovitelem   infomován   o   zápisu  do   stavebního   deníku  učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu v)7j ádřit nejpozději do 5 pracovni'ch dnů
ode dne obdržení infomace o zápisu, jinák se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4.  Zápisy  ve  stavebním  deníku  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  mohou  sloužit jako
podklad pro wpracování doplňků a změn smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.
Bude-1i  zjištěno,  Že  stavební  deník  není  přístupný  v době  provádění  prací  na  díle,  bude
zhotoviteli účtována j ednorázová sankce 5 00,-Kč za každý zjištěný případ.

6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných při předání F převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust.
§  154 odst.1 písm. d) a §  157 odst. 3 zák. č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7.  Zhotovitel  spolu  s originálem  stavebního  deníhi po  dokončení  díla předloží  Závěrečnou
zprávu   o   kvalitě  provedených  prací,   která  bude  provedena  podle   systému  kvaliý  ISO
9001 :2001.

10. Ostatní ujednání

1.  Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté všech právních i fáktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.

2.  Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do  stavebního  deníku (nebo  samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech
podzemních  i   nadzemních   inženýrských   sítích   v  prostoru   staveiriště   a  přilehlém   okolí.
Zhotovitel   na   vlastní   náklady   zajistí  jejich  případné   vytyčení  jednotlivými   správci.   Za
poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost
objednatel.
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3 . Zhotovitel se zavazuje; že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
-     odpovídajících pracovních podmínek
-     opatření k požámi' ochraně

stanovených při'slušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

5. Dodací podmínky:

-   stavebiú  práce  budou  probíhat   za   úplné  uzavírky.   Povolení   uzavírky   a   osazení
dopravního   značení   zajistí   zhotovitel,   který  bude   po   celou   dobu  provádění   díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,

-   zaři'zení staveniště a případné sklád]qr si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci  odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděm'm díla,
-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátLm a konci,
-živičná úprava nebude přesahovat stávaj ící nezpevněnou krajnici,
-   veškeré   stavební  práce   a  druh  a  rozsah  kontrolních  zkoušek  požaduje  objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
-   zhotovitel je povinen zajistit  operativní  a  odbomé provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečem'm systémujakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (nákladyjsou zahmuty v celkové ceně díla),

-   zhotovitel je  povinen nejpozději  do  podpisu  této  smlouy předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazm'ch zkoušek a pň realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde  a která kontrola  či  zkouška byla provedena,  ke  zkouškám bude přizván  zástupce
objednatele,

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáý a prohlášeiú o shodě,
-   při realizaci  díla nesmí  dojít ke znečišt'ování okolních ploch,  v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
~   zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
-   zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných v}Jj ádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících `ýhradně na straně zhotovitele,

-   zhotovitel  odpovídá  dle  ustanovení  občanského   zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště,   které  jim   způsobí.   K nárokům  uplatněným   objednatelem   se   zhotovitel
vyjádří do  1 měsíce ode dnejejich uplatnění,

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen odstraňovat

odpady a nečistoý vzniklé jeho činností,
-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle naři'zení vlády č.  591/2006 Sb.  Škody

způso bené Živelnými pohromami nebudou hrazeny obj ednatelem,
-      Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

>   dokumentace skutečného provedeni' díla 2 paré.
>   geometriclý plán sx pro hff v)pořádání   lx v digitální podobě G]okud to bude

nutné)
>   zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
>   osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz.TKP).
>    doklad o nakládání s odpady
>   fotodokumentace z průběhu provádění dila v digitálri podobě na CD,

-   objednatel zajistí s\ým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
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-   technic]ý dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
-   staveniště,  na  kterém  se  provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru,  který  byl

přílohou  zadávací  dokumentace)   s údaji:   název  díla,   investor,   zhotovitel,   zástupce
investora, stavbyvedoucí, temín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč.

-   zhotovitel v průběhu prováděni' díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla,

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  subdodavatele,  je  změna  takového
subdodavatele možná jen s písemnýn souhlasem objednatele,  a to  za předpokladu, že
no\ý   subdodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuj e.

11. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodni' podmín]qr nebudou brányjako obchodní
tajemství  ve  smyslu  ust.   §  504  občanského  zákoni'ku  a je  možné  ji  uveřejnit  na  profilu
zadavatele ve smyslu  §  219  zákona č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání veřejných zakázek,  ve znění

pozdějši'ch předpisů,  a  dále je možné ji uveřejnit v Registni  smluv  v souladu  se  zákonem  č.
340/2015  Sb., o zvláš{ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registm smluv (zákon o registm smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a. o registm smluv (zákon o registru smluv) v aktuálm'm znění.

3.   Vpřípadě,   že   objednatel  neobdrží  finanční  prostřed]qr   od  zřizovatele,   pak  má  právo
odstoupit od této smlouvy.

4. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředlď od zřizovatele, zavazují se
smluvní   strany  uzavřít   dodatek  ke   smlouvě,   kterým   dojde  ke  snížení  předmětu  plnění
v závislosti na přidělených finančni'ch prostředcích.

5.  Obě strany se zavazují svým podpisem,  že se seznámily s  celým obsahem této  smlouvy a
souhlasí s ní.

6.   Změny  a  doplňlqr  této   smlomy  jsou  možné  jen  za  předpokladu  písemné   dohody  a
oboustranného podpisu.

7.  Tato  smlouva o  dílo je podepsána ve 4 whotoveních, 2 whotovení obdrží  objednatel  a 2
zhotovitel.

8.  Zhotovitel  nese  plnou  odpovědnost  za  škody  vzniklé  objednateli  v  důsledku  čimosti  v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

9.   Ve   všech   při'padech,   které   neřeší   ujednání   obsažená   v   této   smlouvě,   platí   při'slušná
ustanovení občanského zákoníku.
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Přílohy: č.  1 -Nabídko\ý rozpočet
č. 2 -Časo\ý a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne
Za objednatele: -  9  -08-  2017

' p.o

V Olomouci dne    ~ 3  -08-  2017
Za zhotovitele:
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XC4
Sestava  1.2

Rekapitulace po objektech
Stavba:  170AO8  -111/4344  Biskupice-kopie

20.  7.  2017
10:00

Stavba:  170AO8 - 111/4344 Blskupice-kopie

Celková  cena:  4100 547,18 Kč

Značka Název Cena [Kč]

SO101.a            Silnice ssoK                                                                                                                                                                                                             3  893  547,18

VRN                      Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                        2o7 ooo,oo

Celkem:                                                                                                                                                                               4100 547,18
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XC4
Sestava  1.1

Soupis prací
Stavba:  170AO8 -111/4344  Biskupice-kopie

20.  7.  2017
10:00

Stavba:  170AO8 - 1[1/4344 Biskupice-kopie

Celková  cena: 4100 547,18 Kč

Značka Ml,ožství Cena [Kč]

Objekt: SOIO1,a. Silnice ssoK                                                                                                                                                                                    3 893 5a7,18

113105111

113107131

113107221

113107242

122202202

122202209

130001101

132201202

132201209

161101101

162701105

162701109

171201201

171201211

181102302

564861111

564871116

564931412

565145111

566601111-R

567521131

569903311

573111111

577144111

581121311

594511111

899331111-R

899431111-R

916111112-R

91699112l-R

919112222

919122121

919735112

919735123

Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených  na  5ucho

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu  prostého tl  150 mm

odstranění podkladu i)l přes 200  m2 z kameniva drceného tl  1oo mm

Odstranění podkladu  pl přes 200  m2 živičných tl  100 mm

Odkopávky a p-rokopáv-ky nezapažené  pro silnice objemu do  100o  m3  v
homině tř. 3
Příplaték k odkopávkám  a  prokopávkám pro silnice v homjně tř.  3 za
lepivost

Příplatek za ztížení vyl(opávky v blízkosti  podzemního vedení

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.  3 objemu do 1000 m3

Příplatek za  lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.  3

Svislé přemístění výkopku z hominy tř.1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do ioooo m výkopku/syp3niny z horniny tř.  i  až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř.  1  až 4
ZKD  1000  m  přes  10000  m

Uložení sypanin-y na skl`ádky

Poplatek za  uložení odpadu ze sypaniny ria skládce  (skládkovné)

Úprava  pláně v zářezech se zhutněním

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200  mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.  300 mm

Podklad z asfaltového recyklátu tl  100 mm

Asfaltový beton vrštva podkladní ACP 16  (obalované kamenivo oKS) tl 60
mm  š  do  3  m
Úprava  krytu z kameniva drceného pro nový kr)ft s přesunutím kameniva
drceného do 0,20 m3/m2
Recyklace  podkladu za  studena  na  místě - rozpojení a  reprofilace tl 200
mm  plochy do 6000 m2

Zřízení zemních  krajnic se zhutněním

Postřik živiĚný infi'ltrační s posypem z asfaltu  množství 0,60 kg/m2

Asfaltový beton vrstva  obrusná ACO  11  (ABS)  tř.  1 tl  50  mm  š  do  3  m  z
nemodifikovaného asfaltu

Knft cementobetonový vozovek skupiny CB 111 tl  150 mm

Dlažba z lomového kamene s  provedením  lože z betonu

Výšková  úprava  uličního vstupu  nebo vpusti do 200 mm  poklopu

Výšková  úprava  uličního vstupu  nebo vpusti do 200 mm  krycího hrnce,
šoupěte nebo  hydrantu
Osazeni' obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu
prostého
Lože  pod  obrubníky.  krajníky nebo obruby z dlažebních  kostek z betonu

Ř:°zsát:,.hs°párprovytwřeníkomůrkyši5mmhl25mmprotěsnícízálivkuv
živičném  krytu
Těsnění spár zálivkou za tepla  pro komůrky š  15  mm hl  25  mm s těsnicím
profilem
Řezání stávaji'cího žjvičného krytu  hl do  100  mm

Řezání stávajícího betonového  krytu  hl do i5o mm

938902470-R    Čištění propustků  ručně  D do  1000 mm při tl  nánosu  do 75% DN

9389o2472-R    Čištění uličních vpustí ručně D do iooo  mm  při tl  nánosu do 75% DN

938902473-R    Vysprávky uličních vpustí betonových

938909311
Čištění vozovek metením strojně poďkladu  nebo krytu  betonového nebo
živičného

938909611         0dstraněnínánosu  na  krajnicích tl  do  loo  mm

99722i55i        Vodorovná  doprava sutl zesypkých  materiálů do l  km

997221559         Příplatek zKD  l  km u vodorovné dopravy suti ze sypkých  materiálů

997221561         Vodorovná  doprava suti zkusových  materiálů  do  i  km

99722i569         Příplatek zKD  l  km u vodorovné dopravy suti  z kusových  materiálů

997221611         Nakládání suti  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

2,400     M3

36,00                       2,400     M3

280,00                 229,669

120,00              1168,675

22,10               1168,675

70,10              1168,675

160,00               1171,075

16,00              3  513,225

16,40              1171,075

110,00              1967,406

21,30              6 896,700

132,00              1315,500

195,00               1315,500

43,80                  167,000

M3

290,00               1185,250     M2

169,00              1315,500     M2

135,00              4 215,700     M2

258,00                    60,763     M3

14,10               3  725,420     M2

266,00               1321,500     M2

555,00                     50,000     M2

736,00                        6,000     M2

1300,00                     20,000     KUS

1380,00                         6,000     KUS

145,00               1060,000     M

2  500,00                     18,620     M3

60,80                     43,200     M

43,200

581,000

25,000

8,000

12,000

5,000

5442,000     M2

407,075     M2

615,276    T

7383,312    T

426,019    T

5112,228    T

252,112    T

2 502,72

25 400,00

61  176,81

48  147,30

177,12

86,40

64 307,32

140 241,00

25 821,12

81924,12

187  372,00

56  211,60

19  205,63

216 414,66

146 899,71

173  646,00

256 522,50

7  314,60

343  722,50

222  319,50

569  119,50

15 676,85

52  528,42

351  519,00

27 750,00

4 416,00

26 000,00

8 280,00

153  700,00

46 550,00

2  626,56

2  220,48

41  251,00

5  225,00

3  512,00

12  000,00

16  750.00

2 938,68

8 914,94

25  226,32

74 571,45

19 724,68

65  947,74

39 581,58
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XC4
Sestava  1.1

Soupis prací
Stavba:  170AO8 -111/4344 Biskupice-kopie

20.  7.  2017
10:00

Zr'ačka Náz®v JC Mn®žství U Cel'a [Kč]

Objekt: SOIO1.a -Silnlce ssoK                                                                                                                                                                                       3 893 547,18

997221815         Poplatek za  uložení betonového odpadu na  skládce (skládkovné)                                           180,00                     ll,250    T                              2 o25,oo

997221845         Poplatek za  uloženi' odpadu z asfaltových povrchů  na skládce (skládkovné)                      340,00                  328,971    T                         iii  85o,i4

9ó722i855         Poplatek za  uložení odpadu z kameniva  na skládce (skládkovné)                                            130,00                  275,772    T                            35  85o.36

99722i865-R    Poplatek za  uložení odpadu z uličnísmetky na skládce (skládkovné)                                     170,00                  160,091    T                           27 2i5,47

998225iii        :í=:::j#tn8::Ž?vi:nmýnúk°munikace s krytem z kamene. m°n°'jtjckým                        3o,oo            2 o38,56o   T                        6i i56,8o

Celkem:                                                                                                                                                                                                          3 893 547,L8
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XC4
Sestava  1.1

Soupis prací
Stavba:  170AO8 -111/4344  Biskupice-kopie

20.  7.  2017
10:00

Značka 1                                                                    Název 1JC1
Množství

lMJI Cena m
objekt: VRN - Ved]ejší rozpočtové náklady Z07 000,00

012203000 Geodetické práce  při provádění stavby 19 000,00 1,000 Soub. 19  000,00

012303000 Geodetické práce po výstavbě 16 000,00 1,000 Soub. 16 000,00

013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 10 000,00 4,000 KS 40 000,00

030001000 Za řízení staveniště 30 000,00 1,000 Soub. 30 000,00

032903000 Náklady na  provoz a  údržbu vybavení staveniště 6 000,00 1,000 Soub. 6 000,00

034403000 Dopravní značení na staveništi 15 000,00 1,000 Soub. 15  000,00

039002000 Zrušeni' zařízení staveniště 5 000,00 1,000 Soub. 5  000,00

042903000 Ostatní posud ky 20 000,00 1,000 Soub. 20 000,00

049002000 Ostatní inženýrská činnost 10 000,00 1,000 Soub. 1o ooo,oo

091504000 Náklady související s publikační činností 25  000,00 1,000 KS 25  000,00

460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 21  000,00 1,000 Soub. 21  000,00

Celkem: 207 000,00
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CASOWA FINANCNI HARMONOGRAM 111/4344 Biskupice

111/4344  Biskupice

2017
8 9 10 11

34 35 36 37 38 39 40 41 42 4344 45 46
S0101.a Silnice SSOK 3 893 547,18

1 -Zemní práce I
5 -Komunikace pozemní

8 -Trubni' vedení

9 -Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 -Přesun sutě

998 -Přesun hmot

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 207 000,00
46-M -Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN1 -Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 -Zaři'zení staveniště

VRN4 -Inženýrská činnost

VRN9 -Ostatní náklady

CENA CELl(EM  BEZ Dpl1 4100 547,18
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l EČNOSTl

PŘEDPOKLAD ZAHÁJENÍ PRACÍ:  21.8.2017

PPŘEDPOKLAD  DOKONČENÍVÝSTAVBY:  DO  13.11.2017

DOBY VÁSTAVBY V KAL. DN ECH:  85

lč   25374311
DIČ:  CZ25374311

Jeremenko``a  42
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